



**Ajuntament de
la Seu d'Urgell**



**Consell Comarcal
de l'Alt Urgell**

EXP. NÚM SE-SSU/2016/011

EXP. NÚM. 2021/268

CONVENI PER A L'EXECUCIÓ DE L'ACTUACIÓ LOCAL COFINANÇADA PEL Projecte PO Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER de Catalunya 2014-2020. PROJECTE "CAMINA PIRINEUS - Creació de la xarxa de senders a la carta, l'eina de posicionament ecoturístic de l'Alt Urgell".

ADDENDA 1. OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UNA PASSALEL·LA A LA BANDA SUD DEL PONT DE LA CARRETERA N-260 SOBRE EL RIU VALIRA

IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS

A.

Nom	Ajuntament de La Seu d'Urgell
NIF	P2525200H
Domicili	Pl. dels Oms, 1. La Seu d'Urgell
Representant	Francesc Viaplana Manresa, alcalde
Fedatari	Ramón Miñambres Rebés, secretari
Autorització	Acord del Ple de 8 de novembre de 2021

B.

Nom	Consell Comarcal de l'Alt Urgell (CCAU)
NIF	P7500006G
Domicili	Passeig Joan Brudieu, 15. 25700 La Seu d'Urgell
Representant	Josefina Lladós Torrent, presidenta
Fedatari	Fernando Rivarés Baches, secretari
Autorització	Acord del Ple de 29 de juliol de 2021

Al lloc i data indicats a l'encapçalament

ES REUNEIXEN

les persones citades anteriorment, que es reconeixen mútuament capacitats per a obligar-se en aquest acte i

MANIFESTEN

1. El Consell Comarcal va sol·licitar a aquest Ajuntament permís per catalogar, senyalitzar i arranjar els camins i senders del municipi a incloure en la Xarxa de senderisme de l'Alt Urgell en el marc del projecte de camins i senders, posant en valor el paisatge, l'aplicació de la innovació i les TIC en el senderisme, amb l'objectiu de fer de l'Alt Urgell un territori de referència en l'ecoturisme i el turisme de natura, que es desenvoluparà en el marc de la convocatòria de subvencions de la Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, i s'obre convocatòria.



EXP. NÚM SE-SSU/2016/011

EXP. NÚM. 2021/268

2. Aquest projecte és idoni per potenciar la conservació i la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni natural i cultural del municipi i de la comarca.

3. L'Ajuntament i el CCAU van signar un conveni que recollia els compromisos de cada part per a executar les accions que se situen al municipi de la Seu d'Urgell i la participació en les despeses comunes del projecte. Com a resultat de les previsions d'aquest conveni, l'Ajuntament assumia el compromís de pagar al CCAU 129.904,60 €.

4. Una de les actuacions previstes inicialment per a la Seu d'Urgell consistia en el condicionament d'un tram del camí que uneixi la xarxa de camins i els diversos recursos ecoturístics al voltant dels rius que envolten la Seu. Amb aquesta finalitat l'Ajuntament ha proposat fer una actuació consistent en la construcció d'una passarel·la a la banda sud del pont de la carretera N-260 sobre el riu Valira, que completi la zona de pas de vianants al marge esquerra d'aquesta carretera en el tram entre la nova rotonda i el nucli de Castellciutat.

5. L'Ajuntament ha encomanat el Redacció del *Projecte de Nova passarel·la peatonal sobre el riu Valira i proposta de tranquil·lització del trànsit de la carretera N-260 mitjançant semaforització*. Aquest projecte s'ha separat en 2 fases: la construcció de la passarel·la i la semaforització. Aquesta segona part queda fora de l'àmbit que ara interessa als efectes del projecte *Camina Pirineus*.

La part de la passarel·la, per la seva banda, inclou dues actuacions:

- a) la passarel·la en sentit estricte;
- b) l'obra de connexió amb els accessos per les 2 bandes del pont.

Malgrat que només la primera queda inclosa dins del Projecte Camina Pirineus, ambdues parts han de formar part del mateix projecte tècnic i s'han d'executar conjuntament ja que la segona és tècnicament necessària per a la primera. La distribució del pressupost total és la següent:

A. Accessos

Pressupost base de licitació (Incloent despeses generals i benefici industrial)	41.504,99
IVA 21 %	8.716,05
Pressupost d'execució per contracte.	50,221.04

B. Passarel·la.

Pressupost base de licitació (Incloent despeses generals i benefici industrial)	77.920,67
IVA 21 %	16.363,35
Pressupost d'execució per contracte.	94.284,03

C. Total.



EXP. NÚM SE-SSU/2016/011

EXP. NÚM. 2021/268

Pressupost base de licitació (Incloent despeses generals i benefici industrial)	119.425,67
IVA 21 %	25.079,39
Pressupost d'execució per contracte.	144.505,06

6. Les dues parts estan d'acord a incorporar aquestes obres a les actuacions del projecte *Camina Pirineus* com una de les actuacions del Camina Pirineus, ja que responen a la mateixa finalitat d'habilitar i millorar espais de la xarxa de camins rutes per a fer a peu. Per aquesta raó i per la similitud de les actuacions, la part de les obres de la passarel·la que ha d'incloure's en el *Camina Pirineus* és únicament la que afecta a la construcció de la passarel·la en sentit estricte i en quedaria exclosa la resta.

L'import previst inicialment per a l'anterior actuació del FEDER era de 70.356,60 € més IVA i, com que l'import de la nova actuació inclosa dins del FEDER és superior (77.920,69 €), l'Ajuntament haurà d'assumir la diferència d'import (7.564,09 més IVA= 9.152,55 €).

Com a conseqüència del que s'ha explicat, la distribució del finançament de la passarel·la és el següent:

NOVA PASSAREL·LA PEATONAL SOBRE EL RIU VALIRA AL SEU PAS PER LA SEU D'URGELL				
Pressupost (projecte J. Gàndara aprovat per l'Ajuntament de la Seu)				
	Fase1. Passarel·la		Fase 2. Accessos	
	1. Pressupost FEDER	2. Dif. previsió inicial-projecte	3. Accessos	4. TOTAL
A.VEC (1)	70.356,60	7.564,09	41.504,99	119.425,68
B. IVA 21%	14.774,88	1.588,46	8.716,05	25.079,39
C. TOTAL	85.131,48	9.152,55	50.221,03	144.505,07
Finançament (sobre 70.356,60)				
%	FEDER			TOTAL
FEDER (2)	35.178,30	0,00	0,00	35.178,30
DIPUTACIO (3)	17.589,15	0,00	0,00	17.589,15
Ajuntament (4)	32.364,03	9.152,55	50.221,03	91.737,61
				144.505,06

(1) VEC (Valor estimat del contracte)

(2) 50 % sobre A.1.

(3) 25 % sobre A.1.

(4) 25 % sobre A.1 + 100 % B.1 + 100 % C.2 + 100 % C.3

Es fa constar que, coma conseqüència del repartiment dels imports entre fases i finançament, hi ha una diferència en els decimals d'alguna xifra, que és irrellevant per al resultat final.

7. Aquest canvi afecta l'import total de l'actuació i, de retruc, la part que ha d'assumir l'Ajuntament. Per tant, cal signar una Addenda al conveni inicial.



EXP. NÚM SE-SSU/2016/011

EXP. NÚM. 2021/268

8. L'article 8. Requisits de validesa i eficàcia dels convenis, de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic preveu el següent:

1. Las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia.

9. Per a regular les obligacions que assumeix cada part, cal signar una addenda al conveni inicial que les reculli detalladament.

A la vista del que s'ha dit, ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat per a obligar-se en aquest acte i lliurement subscriuen els següents

P A C T E S

*** Primer. Objecte**

1.1.L'objecte d'aquesta addenda és regular les actuacions necessàries per tal que el CCAU pugui executar les obres de la construcció d'una passarel·la a la banda sud del pont de la carretera N-260 sobre el riu Valira, que completi la zona de pas de vianants al marge esquerra d'aquesta carretera en el tram entre la nova rotonda i el nucli de Castellciutat.

1.3. Aquestes obres estan descrites dins del *Projecte de Nova passarel·la peatonal sobre el riu Valira i proposta de tranquil·lització del trànsit de la carretera N-260 mitjançant semaforització. (1a fase?)*

*** Segon. Encàrrec de gestió de la contractació**

2.1.L'Ajuntament encarrega formalment al CCAU la contractació i direcció de les obres incloses en aquest projecte, incloent la part no subvencionada.

2.2. Atès que només una part de les obres de la passarel·la està inclosa dins del projecte Camina Pirineus, i amb la finalitat de tenir perfectament diferenciat des de l'inici la el preu de cada una, es fixen les previsions següents:

- a) El CCAU exigirà als licitadors que presentin l'oferta separant les dues parts.
- b) Les certificacions d'obres també es faran separatament per a cada una de les parts.

*** Tercer. Obligacions de l'Ajuntament**

3.1.L'Ajuntament és comproment a:



**Ajuntament de
la Seu d'Urgell**



**Consell Comarcal
de l'Alt Urgell**

EXP. NÚM SE-SSU/2016/011

EXP. NÚM. 2021/268

- Facilitar al Consell Comarcal el projecte esmentat que reculli les obres a realitzar per a construir la passarel·la citada.
- Gestionar amb la Demarcació de Carreteres de l'Estat a Catalunya, Demarcació de Carreteres de Lleida i l'ACA els informes sobre el projecte i l'autorització per a aquestes obres.
- Assumir el manteniment de l'obra un cop rebuda satisfactòriament.
- Assumir el pagament de la part de finançament de la part de l'actuació inclosa dins del projecte FEDER, segons es descriu en aquesta addenda.
- Assumir el pagament de la part de l'actuació de la passarel·la no inclosa dins del projecte FEDER.

3.2. La distribució del finançament de la part del projecte FEDER, incloent les despeses generals i un cop incorporada la modificació queda de la forma següent:

Ajuntament de la Seu d'Urgell

FEDER	Diputació	Catàleg	Impacte Fix 5%	Impacte 50%	Impacte variable	TOTAL Ajuntament
76.241,89	38.120,95	1.207,54	2.950,04	29.500,43	135.196,10	168.854.11

El càlcul detallat de les actuacions per conceptes consta en l'**annex 1**.

*** Quart. Obligacions del Consell Comarcal**

4.1. El Consell Comarcal es compromet a:

- Tramitar la contractació de totes les obres descrites en el *Projecte de Nova passarel·la peatonal sobre el riu Valira i proposta de tranquil·lització del trànsit de la carretera N-260 mitjançant semaforització (1a fase)*, incloent la part no inclosa dins l'àmbit del *Camina Pirineus*.
- Avisar l'Ajuntament de l'inici de les obres amb una antelació mínima de 2 setmanes o la que resulti dels requeriments del Ministeri de Foment.
- Avisar l'Ajuntament del final de les obres amb una antelació mínima de 2 setmanes respecte la data de recepció de les obres per tal que hi pugui fer les observacions que consideri adients.
- Avisar l'Ajuntament amb una antelació mínima d'1 mes respecte la data de finalització del termini de garantia de les obres per tal que hi pugui fer les observacions que consideri adients.

*** Quart. Altres condicions**

La resta de condicions són les previstes en el conveni inicial.

I, perquè així consti, ambdues parts signen aquest document electrònicament, amb data efectiva la de la darrera de les signatures.

ANNEX 1				21%	50%	25%	25%	100%	5%	50%	25%+20%				
Acció	Nom actuació	Tipus de despesa	ubicació	Municipi	IMPORT	IVA	TOTAL	FEDER	DDL	AJ	NR	FIX	IMPACTE	Variable	TOTAL
A2	arranjament de plataforma	Inversió en infraestructura		Seu d'Urgell	2.695,00	565,95	3.260,95	1.347,50	673,75	1.239,70		61,99	619,85		681,84
A2	arranjament de plataforma	Inversió en infraestructura	Baixa inversió Valls de Valira-PASSERA	Seu d'Urgell	29.960,00	6.291,60	36.251,60	14.980,00	7.490,00	13.781,60		689,08	6.890,80		7.579,88
A2	Ullatge i maquinària	béns d'equipament (nova inversió i amortització)	formigonera etc...	Seu d'Urgell	526,32	110,53	636,84	263,16	131,58	242,11		12,11	121,05		133,16
A1	Catàleg Camins	serveis, assistència, consultoria, formació o altres		Seu d'Urgell	2.163,38	454,31	2.617,68	1.081,69	540,84	995,15		995,15			995,15
A1	Catàleg Camins	personal		Seu d'Urgell	849,54		849,54	424,77	212,39	212,39		212,39			212,39
A2	Redacció projectes	serveis, assistència, consultoria, formació o altres		Seu d'Urgell	947,32	198,94	1.146,25	473,66	236,83	435,77		21,79	217,88		239,67
A2	desbrossada general+altres REG	Personal		Seu d'Urgell	30.000,00		30.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00		375,00	3.750,00		4.125,00
A2	desbrossada general	Personal		Seu d'Urgell	2.310,00		2.310,00	1.155,00	577,50	577,50		28,88	288,75		317,63
A2	senyalització horitzontal	subministrament		Seu d'Urgell	53,90	11,32	65,22	26,95	13,48	24,79		1,24	12,40		13,64
A2	senyalització vertical-banderola	subministrament		Seu d'Urgell	492,80	103,49	596,29	246,40	123,20	226,69		11,33	113,34		124,68
A2	senyalització vertical-plafó	subministrament		Seu d'Urgell	1.315,79	276,32	1.592,11	657,89	328,95	605,26		30,26	302,63		332,89
A2	Arranjament REG	subministrament	PASSERA	Seu d'Urgell	37.701,60	7.917,34	45.618,94	18.850,80	9.425,40	17.342,74		867,14	8.671,37		9.538,50
A2	direcció XdS	Personal		Seu d'Urgell	1.274,31		1.274,31	637,16	318,58	318,58		15,93	159,29		175,22
A3	construcció	personal	Mirador dels Parcs-Pla de les Forques	Seu d'Urgell	6.500,00		6.500,00	3.250,00	1.625,00	1.625,00		81,25	812,50		893,75
A3	construcció	subministrament	Mirador dels Parcs-Pla de les Forques	Seu d'Urgell	15.000,00	3.150,00	18.150,00	7.500,00	3.750,00	6.900,00		345,00	3.450,00		3.795,00
A3	Creació de contingut	serveis, assistència, consultoria, formació o altres	Mirador dels Parcs-Pla de les Forques	Seu d'Urgell	3.000,00	630,00	3.630,00	1.500,00	750,00	1.380,00		69,00	690,00		759,00
A3	projecte	serveis, assistència, consultoria, formació o altres	Mirador dels Parcs-Pla de les Forques	Seu d'Urgell	3.000,00	630,00	3.630,00	1.500,00	750,00	1.380,00		69,00	690,00		759,00
A3	Tematització	serveis, assistència, consultoria, formació o altres	Mirador dels Parcs-Pla de les Forques	Seu d'Urgell	100,00	21,00	121,00	50,00	25,00	46,00		2,30	23,00		25,30
A5	Aplicatiu la carta	personal		Seu d'Urgell	4.672,48		4.672,48	2.336,24	1.168,12	1.168,12		58,41	584,06		642,47
A5	Aplicatiu la carta	serveis, assistència, consultoria, formació o altres		Seu d'Urgell	3.000,00	630,00	3.630,00	1.500,00	750,00	1.380,00		69,00	690,00		759,00
A5	Camins Intel·ligents-comptadors	béns d'equipament (nova inversió i amortització)		Seu d'Urgell	493,68	103,67	597,36	246,84	123,42	227,09		11,35	113,55		124,90
A6	Estudi Marketing	serveis, assistència, consultoria, formació o altres		Seu d'Urgell	939,17	197,23	1.136,39	469,58	234,79	432,02		21,60	216,01		237,61
A6	Accions de promoció	personal		Seu d'Urgell	849,54		849,54	424,77	212,39	212,39		10,62	106,19		116,81
A6	Accions de promoció	serveis, assistència, consultoria, formació o altres		Seu d'Urgell	1.473,63	309,46	1.783,09	736,82	368,41	677,87		33,89	338,94		372,83
A7	Programa Velladors del Territori	personal		Seu d'Urgell	849,54		849,54	424,77	212,39	212,39		10,62	106,19		116,81
A6	Material Comunicació	subministrament		Seu d'Urgell	1.842,11	386,84	2.228,95	921,05	460,53	847,37		42,37	423,68		466,05
A7	Programa Velladors del Territori	serveis, assistència, consultoria, formació o altres		Seu d'Urgell	473,68	99,47	573,16	236,84	118,42	217,89		10,89	108,95		119,84
				Seu d'Urgell Total	152.483,78	22.087,46	174.571,24	76.241,89	38.120,95	60.208,40	1.207,54	2.950,04	29.500,43	135.196,10	168.854,11
				Total general	152.483,78	22.087,46	174.571,24	76.241,89	38.120,95	60.208,40	1.207,54	2.950,04	29.500,43	135.196,10	168.854,11