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1 – DADES GENERALS 

 
1.1 – Denominació 

 
La denominació d’aquesta memòria  és “ADEQUACIÓ DEL CARRER ROQUETES” 
 
1.2 - Objecte 

La present actuació ve imposada pel fet que el carrer de les Roquetes actualment es troba sense urbanitzar 
comportant  el no compliment del Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Codi 
d’accessibilitat de Catalunya.  

Aquestes mancances afecten de forma directa a un veí del municipi amb mobilitat reduïda que no pot accedir 
al seu habitatge. 

Per altra banda, actualment aquest carrer no disposa de cap tipus de subministrament. 

Amb la present actuació es preveu pavimentar el carrer, per tal de dotar els edificis d’un d’accés digne i de 
les mateixes característiques que la resta de vials que hi ha al poble. Amb aquests condicionants es preveu 
adequar-lo de forma que sigui un carrer practicable i a la vegada tingui els mateixos condicionants estètics 
del municipi i garantir així la seva integració. Per altra banda es preveu dotar de clavegueram, xarxa d’aigua 
potable i enllumenat públic, dimensionada i executada d’acord a les necessitats actuals; aconseguint així una 
millorar de la  vialitat i l’ús de la via. 

Per tant, l'objecte d'aquesta memòria tècnica és definir i valorar les diverses actuacions per tal d’acondicionar el Carrer 
de les Roquetes, concretament es projecta el següent: 

Enderrocs i excavacions 

 Excavació mecànica en terreny compacte de la caixa de paviment per a la subbase i per a les rases de les 
noves xarxes de serveis.   

Reblerts i compactació  

 Repàs i piconatge caixa de paviment i rases de serveis  

 Estesa i piconatge de base tot-u 

Paviments i acabats 

 Pavimentació amb paviment de formigó,HAF-30/A-2.5/F/20-60/IIIa+F amb acabat ratllat manual.  

 Execució de franges de pedra amb llosa de pedra calcària irregular de 6cm de gruix 

Serveis 

 Dotar el vial dels serveis de clavegueram, subministrament d’aigua i enllumenat públic.  

 
1.3 - Justificació 

 
La redacció d'aquesta memòria queda justificada atesa la necessitat de donar accés als habitatges des del Carrer 
Roquetes.   
 
 
 



 
 

MEMÒRIA  - 2 - 
 

1.4 - Abast 

 
L’abast d’aquest projecte és el de definir les obres per tal que sigui possible la seva execució, així com justificar el seu 
dimensionament i valorar-les.  
D’acord amb el que s’estableix a l’article 125 del Reial Decret 1098/2001, del 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aquest projecte defineix una obra 
completa, entenent com a tal una obra que podrà ser entregada al ús general o al, servei corresponent, permetent a 
més posteriors ampliacions, i comprèn tots i cada un dels elements necessaris per a la utilització de l’obra. 
 
1.5 –Àmbit 

 
L’àmbit d’aquest projecte queda comprès al Carrer Roquetes, tal i com es descriu a la memòria descriptiva i 
constructiva.  
L'àmbit de l'obra afecta una superfície total de 97 m2. 
 
1.6 – Sol·licitant i promotor 

 
El promotor de l’obra que es redacta en aquest document és l’ AJUNTAMENT DE  PASSANANT I BELLTALL, amb 
NIF. P-4310300-A i amb domicili fiscal a la Plaça Major número 1, de Passanant (43425) a la comarca de la Conca de 
Barberà, província de Tarragona. 
 
1.7 – Tècnic redactor 

 
Actua com a tècnica redactora ELENA MARCH SAN JOSÉ, arquitecta, col·legiada amb el número 80067-8 del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, arquitecta del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, com a col·laboradora de l'Àrea 
d’Assistència Tècnica Municipal del Consell Comarcal de la Conca de Barberà. 
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2 - MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 
2.1 – Introducció 

 
El municipi de Passanant i Belltall, ha realitzat en actuacions anteriors al municipi adequacions dels vials, per a renovar i 
actualitzar les instal·lacions del carrer ( aigua i sanejament ) i també renovació del ferm per tal de millorar-ne la vialitat .  
 
La present actuació ve imposada pel fet que el carrer de les Roquetes actualment es troba sense 
pavimentar, i amb desnivells que impossibiliten la correcta circulació.   
Aquestes mancances afecten de forma directa a un veí del municipi amb mobilitat reduïda que no pot accedir 
al seu habitatge. 
 
El vial tampoc no disposa de cap tipus de servei. 
 

El present projecte es redacta per tal de donar solució i adequar el vial de forma que sigui un carrer 
practicable i a la vegada tingui els mateixos condicionants estètics del municipi i garantir així la seva 
integració. Per altra banda es preveu dotar de clavegueram, xarxa d’aigua potable i enllumenat públic, 
dimensionada i executada d’acord a les necessitats actuals; aconseguint així una millorar de la  vialitat i l’ús 
del carrer de les Roquetes de Passanant al municipi de Passanant i Belltall, comarca de la Conca de 
Barberà, província de Tarragona. 

 
2.2 – Estat actual 

 
2.2.1 - Pavimentació i urbanització 
 
Actualment, no existeix pavimentació al Carrer de les Roquetes.  Al llarg de tot el recorregut del carrer el que es troba és 
el terreny natural, amb els desnivells originals. Des de l’inici, a l’enllaç amb el Carrer Major, el vial va descendint fins 
arribar als camps de conreu. A la meitat del recorregut, és on trobem una diferència de cota més pronunciada.  
 
El carrer no disposa de voreres, ja que com es descriu anteriorment el carrer no es troba pavimentat sino amb el terreny 
natural  
Actualment el vial tampoc disposa de cap tipus de xarxa de serveis municipals  
 
El plànol B03 d'aquest projecte conté la representació gràfica i la delimitació geomètrica actual del carrer de les 
Roquetes. 
 
2.2.2 - Xarxes de serveis municipals 
 
Aquest vial no compta amb cap de les diferents xarxes de serveis.  
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2.3 – Estat projectat 

 
2.3.1 - Pavimentació i urbanització 
 
Tal i com es recull al plànol C01 d'aquest projecte, es preveu l’excavació del terreny natural, per a la formació de les  
diferents rases dels serveis i la caixa de paviment. Així com la formació de les diferents pendents del carrer.   
 
Al plànol C01 es mostra la planta general de pavimentació, on es recullen els diferents tipus de paviments que 
s’executaran. 
 
Es preveu un paviment a base de pastilles de formigó amb fibres de 15cm de gruix, delimitat amb franges transversals 
per lloses de pedra.   
Per la definició de les franges transversals, es realitzarà amb lloses de pedra calcària de 6 cm de gruix i de formes 
irregulars, fixada amb una base de morter de 5 cm de gruix i col·locades sobre una solera de formigó es preveu utilitzar 
paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2.5/F/20-60/IIIa+F de 15 cm de gruix. 
 
Es preveu la instal·lació dels marcs i tapes de tots els registres, tant pels pous de la instal·lació de sanejament, com per 
les arquetes d’instal·lacions d’aigua, enllumenat, per tal d’aconseguir una correcta entrega amb la nova pavimentació. 
 
Al tram central del carrer es preveu l’execució d’un muret per tal de contenir les terres resultants del canvi de cota que 
es genera en aquell punt.  
 
2.3.2 - Xarxa d'aigua potable 
 
Es projecta un nova canalització per a la xarxa d’aigua potable amb canonades de polietilè d’alta densitat, tipus PE100, 
pressió nominal PN10 i de diàmetre DN63. La canalització s’instal·larà sobre llit i rebliment de sorra al fons de la rasa i 
quedarà senyalitzada a una distància de 20 a 30cm de la generatriu superior de la canalització mitjançant cinta de 
senyalització normalitzada.   
La canalització s’instal·larà a una profunditat que asseguri que com a mínim, la generatriu superior de la canonada 
mantingui una distància de 60cm fins al nivell de paviment acabat.  
 
Es projecta la instal·lació de vàlvules per al control de la xarxa, les vàlvules de comporta de tall de carrer seran manual 
amb brides, de cos llarg, de 50mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) 
i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) de planta circular, amb revestiment de resina epoxi de 250 micres, 
comporta de fosa i EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), i en tots els casos 
inclouran quadradet, eix d'extensió i marc i tapa circular  tipus trampilló circular de fosa de diàmetre màxim 12cm. 
 
 
Els buidadors projectats seran vàlvules de comporta manuals amb brides, de cos llarg, de 50mm de diàmetre nominal, 
de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) de planta 
quadrada, amb revestiment de resina epoxi de 250 micres, comporta de fosa i EPDM i tancament de seient elàstic, eix 
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), i en tots els casos inclouran quadradet, eix d'extensió i marc i tapa  quadrada tipus 
trampilló circular de fosa de diàmetre màxim 12cm. Sempre inclouran amb canalització de polietilè d'alta densitat PE100 
de diàmetre DN50 mm per al buidat. 
 
La ventosa projectada disposarà de vàlvula de comporta de DN25, clau de tall i ventosa DN25, tot connectat la xarxa 
projectada, segons cada cas i instal·lat en pericó registrable d'obra de fàbrica, de 40x40x70 cm de dimensions interiors, 
arrebossat interiorment i esquerdejat exteriorment, amb marc i tapa de fosa de 40x40 cm classe D-400. 
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Es preveu la connexió del tram projectat a xarxa existent amb tots els accessoris necessaris per a la connexió 
embridada, totalment acabat i provat, a fons de rasa. 
 
Es durà a terme prova de pressió i desinfecció amb actes de resultats de manera prèvia a la seva posada en servei. 
 
2.3.3 - Xarxa de sanejament 
 
Tal i com es recull als plànols C02 d'aquest projecte, es preveu realitzar la xarxa de sanejament del carrer. 
 
Es projecta construir un total de 4 pous de registre circular en tot el traçat del carrer, de 80 cm de diàmetre amb solera 
de formigó i tapa quadrada de fosa abatible i profunditats variables de 1,00 m a 2,00 m en funció de la zona del carrer, 
tot per obtenir una pendent mínima del 1,4%. 
 
El col·lector es realitzarà amb tub de paret estructurada, de diàmetre DN 315 mm, amb paret interna llisa i externa 
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, de rigidesa anular SN 8 kN/m2. Sobre llit i rebliment amb formigó HM-20/F/20/X0 
a fons de rasa i de 15 cm de gruix , per a consolidar la pendent i assentament del col·lector. 
 
2.3.4 – Enllumenat públic 
 
Es projecta una nova instal·lació d’enllumenat ja que actualment el carrer no compta amb cap element d’il·luminació.  
En concret es preveu realitzar l’estesa de dos tubs corbables corrugats de polietilè, de doble capa, llisa la interior i 
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, 
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada. 
 
Es realitzaran tres arquetes. Aquestes arquetes seran de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a instal·lacions de 
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb 
morter de ciment i  amb tapa de pou i marc, sèrie CITY D4 de BENITO o equivalent, de 410x410 mm, classe D-400. 
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3 - MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 
A continuació es descriuen els treballs a realitzar al projecte d’adequació del carrer Roquetes, així com les solucions 
adoptades per a dur-los a terme. 
 
3.1. Treballs previs 

 
Clausura d'accés a la zona d'actuació, incloent la senyalització pertinent. També es delimitaran els espais reservats per 
al personal i per a l'apilament de materials.  
 
Abans de començar l'obra farà falta assegurar o retirar qualsevol element que pugui generar inseguretat als 
treballadors, altres persones o propietats. 
 
3.2. Moviment de terres  

 
Per iniciar les tasques de moviments de terres, en primer lloc es realitzarà l’excavació de la caixa de paviment en 
terreny compacte i es realitzarà amb pala excavadora i la runa es carregarà directament sobre camió. 
 
Un cop definit la caixa de paviment, es procedirà a l’excavació de les rases per a traspàs de les instal·lacions 
projectades, amb presencia de serveis fins a 2 metres de profunditat, de terreny compacte i es realitzarà amb 
retroexcavadora deixant les terres sobrants a la vora. Es preveu un 20% de presència de roca, de compressió mitja i es 
realitzarà amb retroexcavadora amb martell trencador, deixant la terra sobrant a la vora. 
 
Per a la definició de la zona on aniran els pous de registre, es realitzarà excavació fins a 2 m de fondària, de terreny 
compacte amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. 

 
3.3. Compactacions i reblerts  

 
En primera instància es realitzarà el repàs i piconatge de la caixa de paviment, de les rases d’amplària màxima de 0.6m 
i de les rases d’entre 0,6 i 1,5 metres d’amplària i tot amb una compactació del 95% PM. 
 
Es realitzarà el rebliment i piconatge de rases d’amplària fins a 0,6 metres, amb sorra i en tongades de 25 a 50 cm i 
utilitzant picó vibrant, per a les rases per a aigua de consum i previsió enllumenat. Per aquestes rases i fins arribar a 
nivell de la base de tot-u, es realitzarà rebliment i piconatge amb tot-u artifical procedent de granulats reciclats de 
formigó, en tongades de fins a 25 cm i amb una compactació del 98 % PM. 
 
Per a les rases de més de 0.6m d’amplada es realitzarà rebliment i piconatge amb tot-u artifical procedent de granulats 
reciclats de formigó, en tongades de fins a 25 a 50 cm i amb una compactació del 98 % PM. Per aquestes rases i fins 
arribar a nivell del tot-u, es realitzarà rebliment i piconatge amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades 
de fins a 25 cm i amb una compactació del 95 % PM. 
 
S’utilitzarà formigó en massa tipus HNE-20/B/20 abocat des de camió per a les bases dels pous de sanejament amb un 
gruix de 15cm.   
 
Per a realitzar el vial d’accés s’utilitzarà l’estesa de granulats de material reciclat mixt en tongades de 15 cm, per a 
definició de la capa de rodadura. 
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3.4. Pavimentació i urbanització  

 

Es preveu un paviment a base de pastilles de formigó amb addició de fibres de 15cm de gruix, amb junts, realitzat amb 
formigó HAF-30/A-2.5/F/20-60/IIIa+F fabricat en central, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de 
ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a classe d'exposició IIIa+F,escampat des 
de camió, estesa i vibratge mecànic, amb posterior remolinat mecànic de tota la superfície.  
 
Per la definició de les franges transversals, de 0,40 m d’amplada definit amb pedra calcària nacional serrada i sense 
polir, de 60 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores col·locada a truc de maceta amb morter mixt, amb un gruix 
de 5 cm. 
 
S’executarà el paviment amb unes pendents cap a l’eix de la calçada i per a millorar la recollida de l’aigua de la pluja, en 
direcció als embornals amb una pendent mínima del 2%. 

 
Es realitzaran talls al paviment de formigó per a la formació de junt de retracció de 6 a 8 cm d’amplada i fondària >= 6 
cm i es realitzaran com a màxim cada 25m2 d’actuació 
 
Es procedirà a la construcció d’un muret amb paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc foradat de 
morter de ciment R-6, llis, de 400x300x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb 
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió 
de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de 
ciment, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 col·locat manualment i 
armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S. 
de pedra calcària carejada, d'una cara vista, col·locada amb morter mixt 1:1:7. 
 
3.5. Instal·lacions 

 

Es duran a terme els següents treballs en l’àmbit de subministrament d’aigua, sanejament i enllumenat. 

INSTAL·LACIÓ D’AIGUA: 

Les canalitzacions projectades per la renovació de la xarxa d'aigua potable seran de tub de polietilè d'alta densitat, de 
tipus PE100 i de diàmetre, DN63 i pressió nominal PN10 [bar]. Totes les canalitzacions s'instalꞏlaran sobre llit i rebliment 
de sorra a fons de rasa, i quedaran senyalitzades a una distància de 20 a 30cm de la generatriu superior de la 
canalització mitjançant cinta senyalitzadora normalitzada. 
 
Les canalitzacions principals de la xarxa definitiva s'instalꞏlaran a una profunditat que asseguri que com a mínim, la 
generatriu superior de la canonada mantingui una distància mínima de 60cm fins al nivell de paviment acabat. 
 
Es protegiran les canalització d'aigua potable mitjançant la instalꞏlació de baina de PE corrugat si la xarxa de 
sanejament està a una distància inferior a 100cm. 
 
Les vàlvules de comporta de tall de carrer seran manual amb brides, de cos llarg, 50mm de diàmetre nominal, de 16 bar 
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) de planta 
quadrada, amb revestiment de resina epoxi de 250 micres, comporta de fosa i EPDM i tancament de seient elàstic, eix 
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), i en tots els casos inclouran quadradet, eix d'extensió i marc i tapa quadrada tipus 
trampilló quadrat de fosa de diàmetre màxim 12cm. 
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Els buidadors seran vàlvules de comporta manuals amb brides, de cos llarg, de 50mm de diàmetre nominal, de 16 bar 
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular ENGJS-500-7 (GGG50) de planta circular, 
amb revestiment de resina epoxi de 250 micres, comporta de fosa i EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer 
inoxidable 1.4021 (AISI 420), i en tots els casos inclouran quadradet, eix d'extensió i marc i tapa circular tipus trampilló 
circular de fosa de diàmetre màxim 12cm.  
 
Les ventoses previstes disposaran de vàlvula de comporta de DN25, clau de tall i ventosa DN25, tot connectat la xarxa 
projectada, i instalꞏlat en pericó registrable d'obra de fàbrica, de 40x40x70cm de dimensions interiors, arrebossat 
interiorment i esquerdejat exteriorment, amb marc i tapa de fosa de 60x60cm classe C-250. 
 
Es preveu la connexió del tram projectat a xarxa existent de fibrociment, d'acer, de plom o de polietilè, amb tots els 
accessoris necessaris per a la connexió embridada, totalment acabat i provat, a fons de rasa. 
 
Es durà a terme prova de pressió i desinfecció amb actes de resultats de manera prèvia a la seva posada en servei. 
 
XARXA DE SANEJAMENT: 

Per la xarxa principal es subministrarà i colꞏlocarà un tub de polietilè amb paret estructurada de DN315 classe de 
rigidesa anular SN 8 , de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, amb una pendent mínima del 0,5% per a 
una conducció de sanejament sense pressió, colꞏlocat sobre una capa de sorra de 15 cm de gruix i reblert de les rases 
amb tot-u, la resta del reblert de les rases serà amb material adequat de la pròpia excavació. 
 
Els pous de registre previstos seran de formigó prefabricat circular de diàmetre 80 cm i 1,6 m de fondària, amb solera de 
formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20N/mm2, consistència tova i grandària màxima 
del granulat 20 mm de 15 cm de gruix amb mitja canya i de planata 1.2x1.2m, i part proporcional de peces especials, 
bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 
segons norma UNE-EN 124 colꞏlocat amb morter i graons de polipropilè armat. El conjunt inclourà el con d’adaptació 
entre el tronca del pou, de diàmetre interior, i el diàmetre de pas de la tapa. 
 
INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT: 

Es realitzarà la previsió d’instal·lació de l’enllumenat públic, per a donar servei al vial. En concret es preveu realitzar 
l’estesa de dos tubs corbables corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de 
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 
N, muntat com a canalització soterrada. 
 
Es realitzaran 3 arquetes. Aquestes arquetes seran de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a instal·lacions de serveis, 
amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de 
ciment i  amb tapa de pou i marc, sèrie CITY D4 de BENITO o equivalent, de 410x410 mm, classe D-400. 
 
En aquesta partida s’inclou també les dues noves llumeneres de ATP o equivalent. 
 

3.6. Serralleria 

 

Es projecta realitzar la instal·lació d’un passamà de tub rodó de D30 a 50mm col·locat amb suport de perfil d’acer 

D15mm cada 2m, ancorat a l’obra amb morter de ciment al llarg de tota la banda dreta del vial, així com la instal·lació 

barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, 

de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter, amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb 

pintura metàl·lica anticorrosiva. 



 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 – CONDICIONS REGLAMENTÀRIES 
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4 – CONDICIONS REGLAMENTÀRIES 

 

4.1 – Seguretat i Salut 

 

Aquest projecte contempla un 2% del pressupost pe a la seguretat i salut a l’obra, en protecciñons individuals  i 
col·lectives, inclosos els cartells d’obligació per a mesures preventives a l’obra i prohibició d’accés a l’obra.  

L’annex 2 d’aquest projecte inclou l’estudi bàsic de seguretat i salut, que s’ajusta als continguts del Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’Octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció, amb un import previst per la seva execució de 570.11€. D’acord amb l’avaluació de riscos que s’hi exposa 
el contractista haurà de redactar el Pla de Seguretat i Salut, que haurà de ser aprovat pel promotor previ informe 
favorable del/a coordinador/a de seguretat i salut que nomeni. 

 

4.2 - Divisió en lots 

 

D'acord amb l'art.99, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014, l’objecte dels contractes del sector públic ha de ser determinat. De la mateixa manera, no es pot 
fraccionar un contracte amb la finalitat de disminuir-ne la quantia i eludir així els requisits de publicitat o els relatius al 
procediment d’adjudicació que corresponguin. 
 
D’acord amb la Llei, cal preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió 
en lots, i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la seva disposició addicional quarta. No obstant això, 
l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte quan hi hagi motius vàlids, que s’han de justificar, 
excepte en els casos de contractes de concessió d’obres. 
 
D’acord amb la Llei es poden considerar motius vàlids que justifiquen la no divisió en lots, els següents: 
 

a) El fet que la divisió en lots de l’objecte del contracte comporti el risc de restringir injustificadament la competència. 
A l’efecte d’aplicar aquest criteri, l’òrgan de contractació ha de sol·licitar un informe previ a l’autoritat de defensa de 
la competència corresponent perquè es pronunciï sobre l’apreciació de la circumstància esmentada si és el cas. 

 
b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte en dificulti 
l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a l’execució correcta del contracte procedeixi de 
la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió 
que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents. 

 
D’acord amb la tipologia d’obra d’adequació del carrer i el seu pressupost es considera que l’única a divisió en lots 
possible seria la que separaria l’obra civil de les instal·lacions, tot i això, es fa evident que aquesta divisió dificultaria 
tècnicament la seva execució i també el confinament de les responsabilitats sobre l’execució del/s contractista/es vers 
l’obra executada en cada lot, atès que la seva execució no es pot fer de manera totalment independent i existeix una 
afectació significativa entre les obres que s’executarien en cada lot. 
 
En conseqüència, i pels motius tècnics exposats, l’obra s’ha projectat sense divisió en lots. 
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4.3 - Millores 

 

No es preveuen millores al projecte. 
 

4.4 – Classificació i categoria del contractista 

 
D'acord amb l'art.77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014, l’execució de contractes d'obra amb valor estimat igual o superior a 500.000,00€ (IVA exclòs), requereix 
que l'empresari estigui classificat degudament com a contractista d'obres dels poders adjudicadors. 
 
Per a aquests contractes, la classificació de l'empresari en el grup o subgrup que en funció de l'objecte del contracte 
correspongui, amb categoria igual o superior a l'exigida per al contracte, acreditarà les seves condicions de solvència 
per contractar. 
 
Per als contractes d'obres el valor estimat sigui inferior a 500.000 euros la classificació de l'empresari en el grup o 
subgrup que en funció de l'objecte del contracte correspongui, i que serà recollit en els plecs del contracte, acreditarà la 
seva solvència econòmica i financera i solvència tècnica per contractar. En aquests casos, l'empresari podrà acreditar la 
seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació com a contractista d'obres en el grup o subgrup de 
classificació corresponent al contracte o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència exigits en 
l'anunci de licitació o en la invitació a participar en el procediment i detallats en els plecs del contracte. 
 
Si els plecs no concreten els requisits de solvència econòmica i financera o els requisits de solvència tècnica o 
professional, l'acreditació de la solvència s'efectuarà d'acord amb els criteris, requisits i mitjans recollits en el segon 
incís de l'apartat 3 de l'article 87, que tindran caràcter supletori del que al respecte dels mateixos hagi estat omès o no 
concretat en els plecs. 
 
Atès que el Valor Estimat de Contracte (VEC) previst per aquest projecte és de 33.921,55 € (IVA exclòs), no és 
exigible la classificació del contractista. Tot i això, es proposa la següent classificació, que servirà únicament per 
facilitar la justificació de la solvència tècnica de les empreses.  
 

 Codi CPV: 45233140-2  Obres viasl  
 Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RD1098/2001:  

o Grup E – Hidràuliques  
 Subgrup 1 – Abastament i sanejaments  

o Grup G – Vials i pistes – Subgrup 4 – Amb ferms de mescles bituminoses  
 Subgrup 4 – Amb ferms de mescles bituminoses 
 Subgrup 5 – Obres vials sense qualificació específica 

o  Grup I – Instal·lacions elèctriques 
 Subgrup 1 – Enllumenats, il·luminacions i abalisaments lluminosos.  

o Categoria 1 per a tots els grups de la classificació, ja que la quantia és inferior o igual a 150.000 euros 
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4.5 – Termini d’execució 

 
E termini d’execució dels treballs s’estima en TRES (3 mesos) a partir de la data de la signatura de l’acta de 
comprovació del replanteig. 
 
El contractista presentarà un pla de treball de les obres el qual s’ajustarà al termini d’execució previst. 
 

4.6 – Termini de garantia 

 
El termini de garantia serà com a mínim de DOTZE (12) mesos a partir de la data de la firma de l’acta de recepció de 
l’obra o la que es determini del procés de licitació si finalment resulta major. 
 

4.7 – Control de qualitat 

 

El pressupost d’aquest Projecte contempla un capítol amb la valoració de proves i assajos corresponents pel control de 
qualitat que caldrà dur a terme. De manera prèvia a l’inici de l’obra, el contractista aportarà un Pla de control de qualitat 
complet, que haurà de ser aprovat per la direcció facultativa 
 
4.8 – Prescripcions 

 
El plec de condicions tècniques que forma part d’aquest projecte es divideix en dos parts. 
 
La primera es refereix a les prescripcions generals i en ell es defineixen les següents condicions: 
 

- L’amplitud del contracte 
- Les relacions entre l’administració i el contractista 
- Les obligacions socials, laborals i econòmiques 

 - Les responsabilitats del contractista 
 - Els documents de que consta el projecte i les seves condicions 
 - Les obligacions i feines del personal dedicat a l’obra 
 - Els documents per al contractista 
 - Els treballs preparatoris per a l’execució de les obres 
 - El desenvolupament i control dels treballs 
 - Els assaigs i el control de qualitat, així com les seves condicions 
 - Les modificacions de l’obra i del projecte, en el seu cas 
 - Les condicions dels acopis de materials 
 - Les condiciones dels treballs nocturns 
 - Les possibles obres defectuoses 
 - Les precaucions i retards a l’obra per inclemències climatològiques 
 - Les condicions de senyalització, transito i mesures de seguretat a l’obra 
 - Les obres a realitzar en condicions especials 
 - Les mesures i els treballs realitzats 
 - La valoració i el pagament dels treballs realitzats 
 - Les obres complementaries, si existeixen 
 - La suspensió de les obres i les possibles prorrogues del termini d’execució 
 - La revisió de preus 
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 - La rescissió del contracte 
 - Les garanties, el termini d’execució, la recepció de l’obra, el termini de garantia 
 - La devolució de la fiança i la liquidació de les obres 

 - El caràcter del contracte 
 - La conservació de l’obra 
 - Les disposicions i normatives aplicables 
 
En el segon capítol es descriuen les prescripcions tècniques particulars, on s'hi fan constar les condicions dels materials 
bàsics i les condicions per a les diferents actuacions previstes. També es descriuen les Condicions sobre els dispositius 
i instal·lacions que s’han d’utilitzar, així com les seves característiques individuals, seguint les normes i instruccions 
oficials vigents. 
 

4.9 – Preus 

 
L’estudi de tots els preus que figuren en els quadres corresponents, es detalla a la justificació de preus d’aquest 
Projecte, escandallat d’acord amb els següents conceptes i que s’inclou a l’annex 1 del Projecte: 
 

 Mà d’obra: S’han estudiat tots els elements que intervenen al cost de la mà d’obra, els preus reals de la zona, 
els preus segons les categories dels operaris, incrementats segons els conceptes estimats en la legislació 
vigent. D’aquesta manera s’han obtingut les despeses totals per jornades de treball i hora per a cada categoria 
dels operaris. 

 
 Maquinària: Es determina el cost horari a partir del preu d’adquisició deduint d’aquest la repercussió de la 

amortització de la maquinària, així com les despeses de conservació i assegurances. En cada cas han estat 
calculades les despeses horaris, combustibles, lubrificant i personal conductor o mecànic. 

 
 Preu dels materials a peu d’obra: Aquest preu surt del valor de la adquisició en magatzem i incrementant-lo 

amb els imports del transport, càrrega, descàrrega i pèrdua de material o ruptura durant la manipulació dels 
materials. 
 

  
4.10 – Amidaments i pressupost 

 
En aquest projecte hi figuren els amidaments detallats de cada unitat d’obra, fets d’acord amb les prescripcions que 
sobre el tema s’inclouen en el Plec. 
 
Els amidaments s’apliquen als preus considerats a l’annex 1 de justificació de preus per a l’obtenció dels pressupostos 
parcials i totals. 
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4.11 – Resum del pressupost de l’obra 

 
D’acord amb els preus unitaris de cada partida d’obra detallats en els amidaments i amb els preus previstos per a cada 
una d’elles, s’obté el següent pressupost: 
 

 

 

 

 

 

 

 

El pressupost total assoleix la quantitat de QUARANTA UN MIL QUARANTA CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS. 
 

 

Montblanc, novembre de 2025 

 

 

 El promotor i sol·licitant del projecte,                                                                                                                 El tècnica redactora 

 

 

 

 

 

 AJUNTAMENT DE PASSANANT I BELLTALL                                                                                          Elena March San José 

 Arquitecta 

 

 

Pressupost d’execució material 28.505,50 € 

Despeses generals d'obra 13,00% 3.705,72 € 

Benefici industrial 6,00%   1.710,33 € 

Valor estimat de Contracte 33.921,55 € 

  IVA 21,00%   7.123,53 € 

  PRESSUPOST  TOTAL 41.045,08 € 



 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXOS



 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNEX 1 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Adequació C/ Roquetes

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/11/25 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 22,21000 €

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 22,21000 €

A01-FEP2 h Ajudant picapedrer 22,21000 €

A01-FEP9 h Ajudant pintor 22,21000 €

A01-FEPB h Ajudant manyà 22,29000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 22,18000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 22,21000 €

A01-13M000 h Ajudant muntador 24,59000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 27,56000 €

A0140000 h Manobre 27,20000 €

A0D-0007 h Manobre 20,75000 €

A0E-000A h Manobre especialista 21,97000 €

A0F-000B h Oficial 1a 24,90000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,74000 €

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 24,90000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 24,90000 €

A0F-000P h Oficial 1a manyà 25,29000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,74000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 24,90000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 24,90000 €

A0F-000U h Oficial 1a picapedrer 24,90000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 24,90000 €

A0F-12M h Oficial 1a muntador 28,49000 €



Adequació C/ Roquetes

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/11/25 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C110-0052 h Carro de perforació HC-350 138,32000 €

C111-0057 h Compressor amb tres martells pneumàtics 21,90000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 94,94000 €

C131-005H h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 98,51000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 107,16000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 121,92000 €

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 100,52000 €

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 126,88000 €

C13A-00FP h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 6,62000 €

C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 6,52000 €

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 9,23000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 67,13000 €

C13C-00LQ h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador 93,15000 €

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 65,14000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 71,22000 €

C152-003A h Camió grua de 3 t 69,90000 €

C152-003B h Camió grua 73,79000 €

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 80,66000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 53,99000 €

C175-00G6 h Estenedora per a paviments de formigó 82,24000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,44000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,74000 €

C20L-00DO h Remolinador mecànic 5,86000 €



Adequació C/ Roquetes

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/11/25 Pàg.: 3

MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 2,42000 €

B020-05MN kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de metxa i detonant 7,05000 €

B036-21CI t Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 20 a 40 mm 13,65000 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 27,90000 €

B03L-05N0 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 24,24000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,99000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 24,77000 €

B03L-05N00 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 24,24000 €

B03L-05N01 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 24,24000 €

B03L-05N02 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 24,24000 €

B03L-05N03 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 24,24000 €

B03L-05N04 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 24,24000 €

B042-064K m3 Pedra calcària per a maçoneria 52,01000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,39000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 164,18000 €

B055-068E t Ciment amb escòries de forn alt CEM III/B 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 176,73000 €

B060-2CI3 m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIIa+F, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a
classe d'exposició IIIa+F

118,69000 €

B067-2A9U m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10

111,14000 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

108,66000 €

B06F1-LRRD m3 Formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

118,12000 €

B06F2-I05P m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

122,39000 €

B06F2-LNL3 m3 Formigó per armar HA - 25 / F / 20 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

126,67000 €

B06F7-JWOY m3 Formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0
amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

121,74000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

66,43000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

53,66000 €

B07L-1PYB t Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), de designació G segons norma
UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg

70,65000 €

B081-06U6 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 1,86000 €

B0A1-07L5 u Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior 0,77000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 2,17000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 2,22000 €

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,92000 €

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,20000 €



Adequació C/ Roquetes

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/11/25 Pàg.: 4

MATERIALS

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,54000 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 473,20000 €

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 17,20000 €

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 2,53000 €

B0E2-0EL2 u Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x300x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

1,26000 €

B0F10-1BMY u Maó calat hidrofugat, R-20 de 290x140x50 mm per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

0,34000 €

B0F1A-0760 u Maó calat R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

0,29000 €

B0G2-0FBP m2 Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les
quatre vores

130,50000 €

B0G2-H4PX m2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de serra, de 80 mm de gruix 172,69000 €

B2RA-28V5 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

10,57000 €

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials
naturals excavats amb codi VNME

4,81000 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 16,54000 €

B896-HYCS kg Pintura partícules metàl·liques 16,88000 €

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 26,56000 €

BACONSPED-1 u Conjunt d'accessoris per a la connexió embridada de PEAD DN125 a PEAD DN63 97,20000 €

BB10-0XML m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 150 cm i
brèndoles cada 20 cm, de 100 cm d'alçària

87,43000 €

BB10-0XMP m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària

110,33000 €

BB1A-0XQ0 m Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de
diàmetre cada 2 m

17,89000 €

BCCF01 u Boca de clau cilindrica de fosa 9,00000 €

BD1A-1NDZ m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90
mm i de llargària 1 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a
encolar

14,82000 €

BD76-2AAF m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal
DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i
externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3,
unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

13,22000 €

BDD1-1KH3 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

70,65000 €

BDD4-H4XN u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 6,00000 €

BDD5-0M3U m Peça cilíndrica de formigó per a formació de pou circular de diàmetre 80 cm, prefabricada 52,50000 €

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè 0,42000 €

BDK5-1KH0 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124

42,36000 €

BDK5-1KIB u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de
700 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124

232,80000 €

BDKTRAMP u Marc i trampilló de fosa de 12cm de costat/diàmetre per a aigua (circular o quadrat segons DF). 16,56000 €
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BF22-04A2 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255

12,42000 €

BFA7-08RP m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2

2,84000 €

BFB3-W629 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 10 (SDR 17),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

3,74000 €

BFW2-04GY u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat d'1´´1/2, per a roscar 15,85000 €

BFWF-09TW u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connexió soldada

3,60000 €

BFWF-09U8 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

47,52000 €

BFY9-04HT u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat d'1´´1/2, roscat 1,35000 €

BFYH-0A2M u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connexió soldada

0,02000 €

BFYH-0A4R u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar

1,16000 €

BG13-0G0L u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x250 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a
muntar superficialment

46,42000 €

BG2Q-1KT0 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,48000 €

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,97000 €

BG33-G2RM m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

7,05000 €

BG33-G2RP m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

3,93000 €

BG33-G2SQ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

8,79000 €

BG33-G2TA m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

2,01000 €

BG33-G2YW m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons
norma UNE 21030-2, tetrapolar, de secció 4x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe
de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums

4,75000 €

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 3,15000 €

BG43-0AEJ u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics grandària 10x38
mm

39,22000 €

BGD5-06SU u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

24,86000 €

BGW2-093N u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular 0,44000 €

BGWD-0AS6 u Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles 0,53000 €

BGY3-0B2S u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,30000 €
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BGYD-0B2W u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 6,02000 €

BHNF-13IVR u Llum LED per a vial amb cos d'alumini injectat, de forma rectangular, amb difusor pla de vidre
trempat i junt d'estanquitat de silicona, sense regulació (on/off), potència 12 W, flux lluminós 1760
lm, temperatura de color 3000 K, tensió d'alimentació 230 V, distribució asimètrica, driver amb
protecció contra sobretensions de 10 kV muntat a l'interior del cos, eficàcia lluminosa 147 lm/W,
grau de protecció IP66-IK08, aïllament elèctric classe I, vida estimada de 100000 h, per a muntar
amb peça d'adaptació al suport d'enllumenat, fabricació segons la norma UNE-EN 60598-2-3

562,49000 €

BHNG-2NYV u Llum LED per a exteriors de distribució simètrica, amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat
amb un mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 60 W de potència
total,flux lluminós de 5040 lm, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000 h, aïllament elèctric
de classe I, grau de protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar vertical a l' extrem del suport

931,54000 €

BJM9-FFVJ u Ventosa automàtica per a roscar d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova, de fosa,
preu alt

67,87000 €

BN12-0XFK u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

164,71000 €

BN12-0XFY u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

85,37000 €

BN12-0XG8 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

87,12000 €

BN38-0XBD u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1
´´,i preu alt de 25 bar de PN

9,34000 €

BQB0-20NS u Jardinera de panell de resina amb estructura de perfils d'acer, quadrat, de 0.9x0,9 m, de 0,8 m
d'alçària

1.857,55000 €

C1106363 u Collarí de DN110/63mm. per a presa de DN63mm 9,00000 €

P01HM010 m3 Formigó HM-20/P/20/I central 68,68000 €

P01LT020A mut Maó foradat 29x14x7 cm. 97,97000 €

P01MC010 m3 Morter cim. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 67,90000 €

P01MC040 m3 Morter cim. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 58,64000 €

P26QA127 ut Registre a vorera a/marc i tapa fosa 40x40 cm 29,61000 €

PPAIGUA ut Prova pressió d'aigua potable 175,00000 €



Adequació C/ Roquetes

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/11/25 Pàg.: 7

ELEMENTS COMPOSTOS

B07F-0LSX m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 201,25000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 21,97000 = 23,06850

Subtotal: 23,06850 23,06850

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,44000 = 1,76900

Subtotal: 1,76900 1,76900

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,42000 = 0,48400

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 250,000      x 0,39000 = 97,50000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 164,18000 = 41,04500

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,500      x 24,77000 = 37,15500

Subtotal: 176,18400 176,18400

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23069

COST DIRECTE 201,25219

COST EXECUCIÓ MATERIAL 201,25219

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 196,22000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 21,97000 = 23,06850

Subtotal: 23,06850 23,06850

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,44000 = 1,76900

Subtotal: 1,76900 1,76900

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 24,77000 = 34,18260

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,39000 = 74,10000

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,42000 = 0,48400

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 164,18000 = 62,38840
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Subtotal: 171,15500 171,15500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23069

COST DIRECTE 196,22319

COST EXECUCIÓ MATERIAL 196,22319

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 105,80000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 21,97000 = 21,97000

Subtotal: 21,97000 21,97000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,44000 = 1,70800

Subtotal: 1,70800 1,70800

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,42000 = 0,48400

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 24,77000 = 40,37510

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 164,18000 = 41,04500

Subtotal: 81,90410 81,90410

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21970

COST DIRECTE 105,80180

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,80180

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 100,32000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 21,97000 = 21,97000

Subtotal: 21,97000 21,97000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,44000 = 1,70800



Adequació C/ Roquetes

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/11/25 Pàg.: 9

ELEMENTS COMPOSTOS

Subtotal: 1,70800 1,70800

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 164,18000 = 32,83600

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,42000 = 0,48400

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 24,77000 = 43,09980

Subtotal: 76,41980 76,41980

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21970

COST DIRECTE 100,31750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,31750

B07G-0MQN m3 Morter de ciment amb ciment amb escòries de forn alt
CEM III i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i
450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra

Rend.: 1,000 142,24000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 21,97000 = 21,97000

Subtotal: 21,97000 21,97000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,44000 = 1,70800

Subtotal: 1,70800 1,70800

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,42000 = 0,48400

B055-068E t Ciment amb escòries de forn alt CEM III/B 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,450      x 176,73000 = 79,52850

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,480      x 24,77000 = 36,65960

B081-06U6 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

0,900      x 1,86000 = 1,67400

Subtotal: 118,34610 118,34610

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21970

COST DIRECTE 142,24380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,24380
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B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,52000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 22,21000 = 0,11105

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 24,90000 = 0,12450

Subtotal: 0,23555 0,23555

Materials

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 1,20000 = 1,26000

B0AM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 0,0102      x 2,22000 = 0,02264

Subtotal: 1,28264 1,28264

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00236

COST DIRECTE 1,52055

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,52055

B617-0OM4 m3 Pedra calcària carejada per a maçoneria Rend.: 1,000 389,06000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000U h Oficial 1a picapedrer 9,000 /R x 24,90000 = 224,10000

A01-FEP2 h Ajudant picapedrer 4,500 /R x 22,21000 = 99,94500

Subtotal: 324,04500 324,04500

Materials

B042-064K m3 Pedra calcària per a maçoneria 1,250      x 52,01000 = 65,01250

Subtotal: 65,01250 65,01250

COST DIRECTE 389,05750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 389,05750

WT01-FMDZ m2 Cinta pintor Rend.: 1,000 0,00000 €

COST DIRECTE 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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WT14-FMED m3 Runa d'element de formigó massa Rend.: 1,000 0,00000 €

COST DIRECTE 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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ARPSANP-1 m2 Repercussió per m² de superfície construïda d'obra
d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta,
necessàries per la correcta execució de l'instal·lació
de clavegueram i residual, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots
aquells treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura
de buits en envans, fixació de suports, rebuts i
rematades precises per al correcte muntatge de la
instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments, murs, sostres i
lloses, per el pas d'instal·lacions. Col. locació de
passa-canonades. Col·locació i rebut d'elements
encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal.
lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
C

Rend.: 1,000 3,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 27,20000 = 1,36000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 27,56000 = 2,20480

Subtotal: 3,56480 3,56480

COST DIRECTE 3,56480
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,03565

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,60045

CONAIGEXP-2 u Partida alçada a justificar per la D.F. per a la
connexió de la xarxa de subministrament d'aigua a la
xarxa general d'abastament existent, incloent tall i
col·locació de tap a canonada existent, connexió de
nova canonada de polietilè electrosoldable de
diàmetre 110 mm, inclosa vàlvula, te, reduccions i
altres elements i accessoris. Totalment acabat, provat
i en funcionament.

Rend.: 1,000 214,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 1,750 /R x 24,90000 = 43,57500

A0D-0007 h Manobre 1,750 /R x 20,75000 = 36,31250

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,750 /R x 25,74000 = 45,04500

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,750 /R x 22,21000 = 38,86750

Subtotal: 163,80000 163,80000

Materials

BFYH-0A4R u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a

1,000      x 1,16000 = 1,16000
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soldar

BFWF-09U8 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar

1,000      x 47,52000 = 47,52000

Subtotal: 48,68000 48,68000

COST DIRECTE 212,48000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,12480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 214,60480

CONSANEX u Partida alçada a justificar per la D.F. per a la
connexió a canonades existents, incloent
condicionament d'instal·lació existent, mà d'obra,
material i accessoris. Totalment acabat, provat i en
funcionament.

Rend.: 1,000 252,50 €

COST DIRECTE 250,00000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,50000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 252,5000

________________________________________________________________________________________________________________

DESXAIGP-3 U Desinfecció del tram de nova xarxa de
subministrament d'aigua potable, inclosa presa de
mostra i anàlisi i informe de laboratori acreditat.

Rend.: 1,000 252,50 €

COST DIRECTE 250,00000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,50000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 252,5000

________________________________________________________________________________________________________________

P2214-AYNMP-4 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

Rend.: 1,000 5,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,045 /R x 126,88000 = 5,70960

Subtotal: 5,70960 5,70960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 5,70960
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,05710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,76670
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P2217-55T8 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Rend.: 1,000 4,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,038 /R x 126,88000 = 4,82144

Subtotal: 4,82144 4,82144

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 4,82144
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,04821

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,86965

P2218-5663 m3 Excavació de pous fins a 3 m de fondària i fins a 1 m
en el fons, en roca, amb explosius i forat de D 30 mm,
i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 24,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 20,75000 = 1,03750

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 21,97000 = 2,19700

A0F-000B h Oficial 1a 0,050 /R x 24,90000 = 1,24500

Subtotal: 4,47950 4,47950

Maquinària

C111-0057 h Compressor amb tres martells pneumàtics 0,050 /R x 21,90000 = 1,09500

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0242 /R x 67,13000 = 1,62455

C110-0052 h Carro de perforació HC-350 0,051 /R x 138,32000 = 7,05432

Subtotal: 9,77387 9,77387

Materials

B020-05MN kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de
metxa i detonant

1,400      x 7,05000 = 9,87000

Subtotal: 9,87000 9,87000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06719

COST DIRECTE 24,19056
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,24191

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,43247
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P2218-566FP-5 m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 14,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 20,75000 = 1,03750

Subtotal: 1,03750 1,03750

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2053 /R x 67,13000 = 13,78179

Subtotal: 13,78179 13,78179

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01556

COST DIRECTE 14,83485
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,14835

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,98320

P221B-EL75 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 7,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,106 /R x 67,13000 = 7,11578

Subtotal: 7,11578 7,11578

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 7,11578
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,07116

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,18694

P221C-DYZHP-6 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega mecànica del material
excavat
CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum excavat
segons les especificacions de la DT, amidat com a
diferència entre els perfils transversals del terreny
aixecats abans de començar les obres i els perfils
teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments

Rend.: 1,000 73,01 €
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per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels
camins de comunicació entre el desmunt i les zones
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 20,75000 = 2,07500

Subtotal: 2,07500 2,07500

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,3623 /R x 67,13000 = 24,32120

C13C-00LQ h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

0,4923 /R x 93,15000 = 45,85775

Subtotal: 70,17895 70,17895

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03113

COST DIRECTE 72,28508
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,72285

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,00793

P221C-DYZMP-7 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 10,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,080 /R x 20,75000 = 1,66000

Subtotal: 1,66000 1,66000

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1328 /R x 67,13000 = 8,91486

Subtotal: 8,91486 8,91486
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02490

COST DIRECTE 10,59976
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,10600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,70576

P221D-DZ2RP-8 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 10,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,160 /R x 67,13000 = 10,74080

Subtotal: 10,74080 10,74080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 10,74080
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,10741

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,84821

P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 17,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,201 /R x 20,75000 = 4,17075

Subtotal: 4,17075 4,17075

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,193 /R x 67,13000 = 12,95609

Subtotal: 12,95609 12,95609

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06256

COST DIRECTE 17,18940
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,17189

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,36130
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P2241-52SNP-9 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 2,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 107,16000 = 1,07160

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 94,94000 = 1,04434

Subtotal: 2,11594 2,11594

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 2,11594
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,02116

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,13710

P2241-52SSP-10 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima
0,6 m, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 4,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,065 /R x 20,75000 = 1,34875

A0E-000A h Manobre especialista 0,110 /R x 21,97000 = 2,41670

Subtotal: 3,76545 3,76545

Maquinària

C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,110 /R x 6,52000 = 0,71720

Subtotal: 0,71720 0,71720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05648

COST DIRECTE 4,53913
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,04539

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,58452

P2241-52STP-11 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

Rend.: 1,000 2,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,044 /R x 21,97000 = 0,96668

A0D-0007 h Manobre 0,063 /R x 20,75000 = 1,30725

Subtotal: 2,27393 2,27393

Maquinària

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,044 /R x 9,23000 = 0,40612
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Subtotal: 0,40612 0,40612

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03411

COST DIRECTE 2,71416
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,02714

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,74130

P2243-53A9 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins
a 1,5 m de fondària

Rend.: 1,000 2,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 20,75000 = 2,07500

Subtotal: 2,07500 2,07500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03113

COST DIRECTE 2,10613
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,02106

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,12719

P2251-5486P-12 m3 Estesa de granulats de material reciclat mixt en
tongades de 25 cm, com a màxim, inclòs la
compactació
La partida d'obra inclou el subministrament i
aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la
construcció

Rend.: 1,000 23,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 20,75000 = 0,20750

Subtotal: 0,20750 0,20750

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 /R x 121,92000 = 0,73152

Subtotal: 0,73152 0,73152

Materials

B036-21CI t Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica
de 20 a 40 mm

1,616      x 13,65000 = 22,05840

Subtotal: 22,05840 22,05840
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00311

COST DIRECTE 23,00053
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,23001

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,23054

P2251-5486& m3 Estesa de granulats de material reciclat mixt en
tongades de 15 cm, com a màxim, inclòs la
compactació de graves
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i
aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la
construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de
terres.

Rend.: 1,000 16,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 20,75000 = 0,20750

Subtotal: 0,20750 0,20750

Maquinària

C131-005H h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 0,016 /R x 98,51000 = 1,57616

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 /R x 121,92000 = 0,73152

Subtotal: 2,30768 2,30768

Materials

B036-21CI t Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica
de 20 a 40 mm

1,000      x 13,65000 = 13,65000

Subtotal: 13,65000 13,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00311

COST DIRECTE 16,16829
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,16168

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,32998

P2255-DPGPP-13 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 21,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,450 /R x 21,97000 = 9,88650

Subtotal: 9,88650 9,88650

Maquinària
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C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,450 /R x 6,52000 = 2,93400

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 67,13000 = 8,12273

Subtotal: 11,05673 11,05673

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14830

COST DIRECTE 21,09153
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,21092

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,30244

P2255-DPGY m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 11,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,220 /R x 21,97000 = 4,83340

Subtotal: 4,83340 4,83340

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 67,13000 = 4,02780

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,220 /R x 9,23000 = 2,03060

Subtotal: 6,05840 6,05840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07250

COST DIRECTE 10,96430
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,10964

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,07394

P2255-DPIQP-14 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

Rend.: 1,000 44,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 21,97000 = 4,39400

Subtotal: 4,39400 4,39400

Maquinària

C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,200 /R x 6,52000 = 1,30400

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 67,13000 = 4,02780

Subtotal: 5,33180 5,33180

Materials
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B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,800      x 18,99000 = 34,18200

Subtotal: 34,18200 34,18200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06591

COST DIRECTE 43,97371
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,43974

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,41345

P2R3-HH0XP-15 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o
centre de valorització, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 16,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,299 /R x 53,99000 = 16,14301

Subtotal: 16,14301 16,14301

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 16,14301
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,16143

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,30444

P2R4-VSRPP-16 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 19,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,299 /R x 53,99000 = 16,14301

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,022 /R x 121,92000 = 2,68224

Subtotal: 18,82525 18,82525

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 18,82525
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,18825

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,01350
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P2R5-DT1B m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 19,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,356 /R x 53,99000 = 19,22044

Subtotal: 19,22044 19,22044

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 19,22044
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,19220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,41264

P2R5-DT1J m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 12,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,152 /R x 80,66000 = 12,26032

Subtotal: 12,26032 12,26032

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 12,26032
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,12260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,38292

P2R6-4I4C m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 13,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,152 /R x 80,66000 = 12,26032

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 121,92000 = 0,85344

Subtotal: 13,11376 13,11376
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 13,11376
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,13114

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,24490

P2R6-4I4Q m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 20,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 100,52000 = 1,00520

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,356 /R x 53,99000 = 19,22044

Subtotal: 20,22564 20,22564

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 20,22564
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,20226

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,42790

P2RA-EU7KP-17 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

Rend.: 1,000 10,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28V5 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

1,000      x 10,57000 = 10,57000

Subtotal: 10,57000 10,57000

COST DIRECTE 10,57000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,10570

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,67570
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P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

Rend.: 1,000 7,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

1,600      x 4,81000 = 7,69600

Subtotal: 7,69600 7,69600

COST DIRECTE 7,69600
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,07696

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,77296

P312-M0SEP-18 m3 Formigonament de rases i pous, amb Formigó en
massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions
i singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF

Rend.: 1,000 138,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 20,75000 = 5,18750

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,0625 /R x 24,90000 = 1,55625

Subtotal: 6,74375 6,74375

Materials

B06F1-LRR m3 Formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,100      x 118,12000 = 129,93200

Subtotal: 129,93200 129,93200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10116

COST DIRECTE 136,77691
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,36777

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,14468
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P3Z3-D52R m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb
Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10, abocat des de
camió

Rend.: 1,000 16,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,075 /R x 24,90000 = 1,86750

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 20,75000 = 3,11250

Subtotal: 4,98000 4,98000

Materials

B067-2A9U m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10

0,105      x 111,14000 = 11,66970

Subtotal: 11,66970 11,66970

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07470

COST DIRECTE 16,72440
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,16724

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,89164

P4531-MF8FP-19 m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una
quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó formigó per
armar HA - 25 / F / 20 / xC1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6
abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3
CRITERI D'AMIDAMENT: PILARS, MURS, BIGUES
I CÈRCOLS
m3 de volum executat segons les especificacions de
la DT.

Rend.: 1,000 968,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P4D8-3UAF m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta

6,000      x 102,83735 = 617,02410

P4B4-3FRH kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

80,000      x 2,00982 = 160,78560

P4534-MFF m3 Formigonament per a cèrcols, amb formigó per armar
HA - 25 / F / 20 / xC1 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
cubilot

1,000      x 181,55946 = 181,55946

Subtotal: 959,36916 959,36916
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COST DIRECTE 959,36916
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 9,59369

COST EXECUCIÓ MATERIAL 968,96285

P4534-MFFP m3 Formigonament per a cèrcols, amb formigó per armar
HA - 25 / F / 20 / xC1 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
cubilot

Rend.: 1,000 183,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,4104 /R x 24,90000 = 10,21896

A0D-0007 h Manobre 1,6416 /R x 20,75000 = 34,06320

Subtotal: 44,28216 44,28216

Materials

B06F2-LNL3 m3 Formigó per armar HA - 25 / F / 20 / xC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,075      x 126,67000 = 136,17025

Subtotal: 136,17025 136,17025

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,10705

COST DIRECTE 181,55946
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,81559

COST EXECUCIÓ MATERIAL 183,37506

P4B4-3FRH kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 2,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 22,21000 = 0,22210

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 24,90000 = 0,24900

Subtotal: 0,47110 0,47110

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 0,005      x 2,22000 = 0,01110

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,52055 = 1,52055

Subtotal: 1,53165 1,53165
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00707

COST DIRECTE 2,00982
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,02010

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,02991

P4D8-3UAF m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta

Rend.: 1,000 103,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,480 /R x 22,21000 = 10,66080

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,640 /R x 24,90000 = 15,93600

Subtotal: 26,59680 26,59680

Materials

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1007      x 2,17000 = 0,21852

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,991      x 0,54000 = 1,07514

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,1501      x 473,20000 = 71,02732

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,1495      x 2,53000 = 2,90824

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,02014      x 17,20000 = 0,34641

Subtotal: 75,57563 75,57563

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,66492

COST DIRECTE 102,83735
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,02837

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,86572

P4E0-DAVK kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

Rend.: 1,000 1,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,010 /R x 24,90000 = 0,24900

Subtotal: 0,24900 0,24900

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 0,005      x 2,22000 = 0,01110

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,52055 = 1,52055

Subtotal: 1,53165 1,53165
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00374

COST DIRECTE 1,78439
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,01784

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,80223

P4E2-MD68 m3 Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de
ciment, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / xC1
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment

Rend.: 1,000 174,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 24,90000 = 9,96000

A0D-0007 h Manobre 1,600 /R x 20,75000 = 33,20000

Subtotal: 43,16000 43,16000

Materials

B06F2-I05P m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / xC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,050      x 122,39000 = 128,50950

Subtotal: 128,50950 128,50950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64740

COST DIRECTE 172,31690
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,72317

COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,04007

P4E4-5NS1P-20 m2 Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de
bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x300x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals
massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs
de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 /
B / 20 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat
manualment i armat amb acer en barres corrugades
elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
per a l'armadura de parets de blocs de morter de
ciment, m2 de superfície realment executada sense
incloure cèrcols ni llindes
CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT, amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Rend.: 1,000 46,13 €
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Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els
retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100%
del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements
que configuren l'obertura, com és ara bastiments,
excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en
què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per
a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que
normalment conformen la unitat.

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P4E0-DAVK kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

1,050      x 1,78439 = 1,87361

P4E5-DKMP m2 Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de
bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x300x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2

1,000      x 38,63302 = 38,63302

P4E2-MD68 m3 Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de
ciment, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / xC1
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment

0,030      x 172,31690 = 5,16951

Subtotal: 45,67614 45,67614

COST DIRECTE 45,67614
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,45676

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,13290

P4E5-DKMP m2 Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de
bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x300x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2

Rend.: 1,000 39,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,520 /R x 24,90000 = 12,94800
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A0D-0007 h Manobre 0,260 /R x 20,75000 = 5,39500

Subtotal: 18,34300 18,34300

Materials

B0E2-0EL2 u Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x300x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

12,1905      x 1,26000 = 15,36003

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,02232      x 196,22319 = 4,37970

Subtotal: 19,73973 19,73973

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,55029

COST DIRECTE 38,63302
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,38633

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,01935

P4FE-ESBU m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i
resistència a compressió 8 N/mm2, de Maó calat
hidrofugat, R-20 de 290x140x50 mm per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb Ciment amb escòries de forn alt CEM
III/B 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

Rend.: 1,000 399,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 6,240 /R x 24,90000 = 155,37600

A0D-0007 h Manobre 3,120 /R x 20,75000 = 64,74000

Subtotal: 220,11600 220,11600

Materials

B0F10-1BM u Maó calat hidrofugat, R-20 de 290x140x50 mm per a
revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

412,69841      x 0,34000 = 140,31746

B07G-0MQN m3 Morter de ciment amb ciment amb escòries de forn alt
CEM III i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i
450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra

0,20708      x 142,24380 = 29,45585

Subtotal: 169,77331 169,77331

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 5,50290

COST DIRECTE 395,39221
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 3,95392

COST EXECUCIÓ MATERIAL 399,34613



Adequació C/ Roquetes

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/11/25 Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

P4G3-49RJP-21 m3 Paredat de gruix variable de pedra calcària carejada,
d'una cara vista, col·locada amb morter mixt 1:1:7

Rend.: 1,000 816,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 6,000 /R x 20,75000 = 124,50000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 6,000 /R x 24,90000 = 149,40000

Subtotal: 273,90000 273,90000

Materials

B07F-0LSX m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,3003      x 201,25219 = 60,43603

B617-0OM4 m3 Pedra calcària carejada per a maçoneria 1,200      x 389,05750 = 466,86900

Subtotal: 527,30503 527,30503

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 6,84750

COST DIRECTE 808,05253
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 8,08053

COST EXECUCIÓ MATERIAL 816,13306

P894-4V9AP-22 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10
cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat
CRITERI D'AMIDAMENT: PINTAT D'ELEMENTS
DE PROTECCIÓ
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre
de l'element a pintar.
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE
PASSAMÀ:
m de llargària amidada segons les especificacions de
la DT.

Rend.: 1,000 29,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,570 /R x 24,90000 = 14,19300

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,055 /R x 22,21000 = 1,22155

Subtotal: 15,41455 15,41455

Materials

B896-HYCS kg Pintura partícules metàl·liques 0,4386      x 16,88000 = 7,40357

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 0,2244      x 26,56000 = 5,96006

Subtotal: 13,36363 13,36363
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23122

COST DIRECTE 29,00940
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,29009

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,29949

P89P-45FZ m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat,
fins a 2 ´´ de diàmetre, com a màxim

Rend.: 1,000 6,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,020 /R x 22,21000 = 0,44420

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,175 /R x 24,90000 = 4,35750

Subtotal: 4,80170 4,80170

Materials

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,0408      x 16,54000 = 0,67483

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 0,051      x 26,56000 = 1,35456

Subtotal: 2,02939 2,02939

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07203

COST DIRECTE 6,90312
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,06903

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,97215

P938-DFU7P-23 m3 Base de Tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM

Rend.: 1,000 42,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 20,75000 = 1,03750

Subtotal: 1,03750 1,03750

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 71,22000 = 1,78050

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 107,16000 = 3,75060

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 /R x 94,94000 = 2,84820

Subtotal: 8,37930 8,37930

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 2,42000 = 0,12100

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 1,150      x 27,90000 = 32,08500

Subtotal: 32,20600 32,20600
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01556

COST DIRECTE 41,63836
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,41638

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,05475

P9B5-H978 m2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit,
acabat deixat de serra, de 80 mm de gruix col·locat
amb morter 1:6

Rend.: 1,000 210,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,800 /R x 24,90000 = 19,92000

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 20,75000 = 8,30000

Subtotal: 28,22000 28,22000

Materials

B0G2-H4PX m2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit,
acabat deixat de serra, de 80 mm de gruix

1,020      x 172,69000 = 176,14380

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,030      x 105,80180 = 3,17405

Subtotal: 179,31785 179,31785

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42330

COST DIRECTE 207,96115
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,07961

COST EXECUCIÓ MATERIAL 210,04076

P9BA-I0KUP-24 m2 Paviment de Pedra calcària nacional serrada i sense
polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a
les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc
de maceta amb morter mixt 1:0,5:4

Rend.: 1,000 167,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,550 /R x 24,90000 = 13,69500

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 20,75000 = 7,26250

Subtotal: 20,95750 20,95750

Materials

B0G2-0FBP m2 Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt,
de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores

1,050      x 130,50000 = 137,02500

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0399      x 196,22319 = 7,82931
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Subtotal: 144,85431 144,85431

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31436

COST DIRECTE 166,12617
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,66126

COST EXECUCIÓ MATERIAL 167,78743

P9G3-DVV9P-25 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a
formació de junt de retracció de 6 a 8 mm de font per
a exterior >= 6 cm

Rend.: 1,000 8,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,270 /R x 21,97000 = 5,93190

Subtotal: 5,93190 5,93190

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,270 /R x 9,74000 = 2,62980

Subtotal: 2,62980 2,62980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08898

COST DIRECTE 8,65068
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,08651

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,73719

P9G8-F6JHP-26 m2 Paviment de 15 cm de gruixformigó amb fibres
HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIIa+F, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment i entre
20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als
extrems, apte per a classe d'exposició IIIa+F,
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic,
remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland

Rend.: 1,000 20,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,021 /R x 24,90000 = 0,52290

A0D-0007 h Manobre 0,034 /R x 20,75000 = 0,70550

Subtotal: 1,22840 1,22840

Maquinària

C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,013 /R x 5,86000 = 0,07618

C175-00G6 h Estenedora per a paviments de formigó 0,005 /R x 82,24000 = 0,41120

Subtotal: 0,48738 0,48738

Materials
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B060-2CI3 m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIIa+F,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe
d'exposició IIIa+F

0,1575      x 118,69000 = 18,69368

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0015      x 164,18000 = 0,24627

Subtotal: 18,93995 18,93995

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01843

COST DIRECTE 20,67416
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,20674

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,88090

PB12-DISGP-27 m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra
amb morter
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 139,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 24,90000 = 7,47000

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,200 /R x 22,29000 = 4,45800

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 20,75000 = 4,15000

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 25,29000 = 10,11600

Subtotal: 26,19400 26,19400

Materials

BB10-0XMP m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 100 cm d'alçària

1,000      x 110,33000 = 110,33000

B07L-1PYB t Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5
(7,5 N/mm2), de designació G segons norma
UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg

0,010      x 70,65000 = 0,70650

Subtotal: 111,03650 111,03650

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,65485

COST DIRECTE 137,88535
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,37885

COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,26420
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PB12-DIY7 m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior i superior, muntants cada 150 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 90 cm d'alçària, fixada mecànicament
a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. amb 2
capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat
amb pintura metàl·lica anticorrosiva

Rend.: 1,000 108,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 20,75000 = 12,45000

A0F-000B h Oficial 1a 0,200 /R x 24,90000 = 4,98000

Subtotal: 17,43000 17,43000

Materials

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

1,330      x 1,92000 = 2,55360

BB10-0XML m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior i superior, muntants cada 150 cm i brèndoles
cada 20 cm, de 100 cm d'alçària

1,000      x 87,43000 = 87,43000

Subtotal: 89,98360 89,98360

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,43575

COST DIRECTE 107,84935
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,07849

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,92784

PB1C-61TYP-28 m Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb
suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m,
ancorat a l'obra amb morter de ciment pòrtland de
dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat
amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes
d'esmalt sintètic
CRITERI D'AMIDAMENT: BARANA, PASSAMÀ,
COLLAT D'ANCORATGE I PINTAT PASSAMÀ:
m de llargària de barana amidada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 30,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PB1D-52WE m Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre,
i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada
2 m, col·locat ancorat a l'obra

1,000      x 23,59356 = 23,59356

P89P-45FZ m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat,
fins a 2 ´´ de diàmetre, com a màxim

1,000      x 6,90312 = 6,90312

Subtotal: 30,49668 30,49668
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COST DIRECTE 30,49668
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,30497

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,80165

PB1D-52WE m Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre,
i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada
2 m, col·locat ancorat a l'obra

Rend.: 1,000 23,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 20,75000 = 2,07500

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 24,90000 = 2,49000

Subtotal: 4,56500 4,56500

Materials

B07L-1PYB t Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5
(7,5 N/mm2), de designació G segons norma
UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg

0,0145      x 70,65000 = 1,02443

BB1A-0XQ0 m Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre,
i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada
2 m

1,000      x 17,89000 = 17,89000

Subtotal: 18,91443 18,91443

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11413

COST DIRECTE 23,59356
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,23594

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,82949

PD06-Z9NMP-29 u Pou de registre de peces de formigó prefabricat
circular de diàmetre 80 cm i 1,6 m de fondària, amb
Solera de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20
de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm de 15 cm
de gruix amb mitja canya i de planta interior 1.2x1,2
m. Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou
de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124
col·locat amb morter i graons de polipropilè armat.

Inclou con de formigó prefabricat de 80X60X60 cm
de dimensions per a brocal de pou, col·locat sobre
peça prefabricada de pou de registre, inclús segellat
de junts.

Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.
Criteri d'amidament: m de fondària amidada segons
les especificacions de la DT.
Criteri d'amidament: Unitat de pas realment executat
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 633,60 €
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Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PDB6-5CAE m Paret per a pou circular de diàmetre 80 cm de peces
de formigó amb execució prefabricada, col·locades
amb morter ciment 1:6

1,600      x 80,90091 = 129,44146

PDB3-ZA76 u Solera amb mitja canya de Formigó en massa, amb
20% de granulats de material reciclat de formigons,
HRM - 20 / B / 20 / X0, de 15 cm de gruix mínim i de
planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 60 cm

1,000      x 119,05388 = 119,05388

PDBF-DFX1 u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124
col·locat amb morter

1,000      x 253,71291 = 253,71291

PDBD-H86M u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra

6,000      x 20,85265 = 125,11590

Subtotal: 627,32415 627,32415

COST DIRECTE 627,32415
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 6,27324

COST EXECUCIÓ MATERIAL 633,59739

PD731-IQRLP-30 m Claveguera amb Tub de paret estructurada per a
sanejament soterrat sense pressió, de polietilè,
diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular
SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna
llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea
d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN
13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt
elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert
del recolzament del tub, amb picó vibrant de
combustible

Rend.: 1,000 38,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,225 /R x 24,90000 = 5,60250

A0E-000A h Manobre especialista 0,085 /R x 21,97000 = 1,86745

A0D-0007 h Manobre 0,225 /R x 20,75000 = 4,66875

Subtotal: 12,13870 12,13870

Maquinària

C13A-00FP h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 0,085 /R x 6,62000 = 0,56270

C152-003B h Camió grua 0,05625 /R x 73,79000 = 4,15069

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0338 /R x 67,13000 = 2,26899

Subtotal: 6,98238 6,98238

Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,27708      x 18,99000 = 5,26175
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BD76-2AAF m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 315,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8
kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada
de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

1,020      x 13,22000 = 13,48440

Subtotal: 18,74615 18,74615

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18208

COST DIRECTE 38,04931
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,38049

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,42980

PDB3-ZA76 u Solera amb mitja canya de Formigó en massa, amb
20% de granulats de material reciclat de formigons,
HRM - 20 / B / 20 / X0, de 15 cm de gruix mínim i de
planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 60 cm

Rend.: 1,000 120,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,390 /R x 24,90000 = 9,71100

A0D-0007 h Manobre 0,390 /R x 20,75000 = 8,09250

Subtotal: 17,80350 17,80350

Materials

B06F7-JWO m3 Formigó en massa, amb 20% de granulats de
material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0
amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

0,8295      x 121,74000 = 100,98333

Subtotal: 100,98333 100,98333

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26705

COST DIRECTE 119,05388
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,19054

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,24442

PDB6-5CAE m Paret per a pou circular de diàmetre 80 cm de peces
de formigó amb execució prefabricada, col·locades
amb morter ciment 1:6

Rend.: 1,000 81,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 20,75000 = 8,30000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 24,90000 = 9,96000

Subtotal: 18,26000 18,26000
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Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,100 /R x 67,13000 = 6,71300

Subtotal: 6,71300 6,71300

Materials

BDD5-0M3U m Peça cilíndrica de formigó per a formació de pou
circular de diàmetre 80 cm, prefabricada

1,050      x 52,50000 = 55,12500

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,005      x 105,80180 = 0,52901

Subtotal: 55,65401 55,65401

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27390

COST DIRECTE 80,90091
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,80901

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,70992

PDBD-H86M u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 21,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 24,90000 = 7,47000

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 20,75000 = 6,22500

Subtotal: 13,69500 13,69500

Materials

BDD4-H4XN u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

1,000      x 6,00000 = 6,00000

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,009      x 105,80180 = 0,95222

Subtotal: 6,95222 6,95222

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20543

COST DIRECTE 20,85265
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,20853

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,06117
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PDBF-DFX1 u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124
col·locat amb morter

Rend.: 1,000 256,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 24,90000 = 10,20900

A0D-0007 h Manobre 0,410 /R x 20,75000 = 8,50750

Subtotal: 18,71650 18,71650

Materials

BDK5-1KIB u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa
dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700
mm classe D400 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 232,80000 = 232,80000

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 53,66000 = 1,91566

Subtotal: 234,71566 234,71566

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28075

COST DIRECTE 253,71291
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,53713

COST EXECUCIÓ MATERIAL 256,25004

PDG5-HA2IP-31 m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canalització

Rend.: 1,000 0,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,010 /R x 22,21000 = 0,22210

Subtotal: 0,22210 0,22210

Materials

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

1,020      x 0,42000 = 0,42840

Subtotal: 0,42840 0,42840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00333

COST DIRECTE 0,65383
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,00654

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,66037
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PDK1-DX9PP-32 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm classe B125 segons norma UNE-EN 124,
col·locada amb morter per a ram de paleta

Rend.: 1,000 59,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,350 /R x 24,90000 = 8,71500

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 20,75000 = 7,26250

Subtotal: 15,97750 15,97750

Materials

BDK5-1KH0 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 42,36000 = 42,36000

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,00315      x 66,43000 = 0,20925

Subtotal: 42,56925 42,56925

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23966

COST DIRECTE 58,78641
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,58786

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,37428

PDK2-VL6OP-33 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm,
per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm
de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de
ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera
de formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 97,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 20,75000 = 20,75000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 24,90000 = 49,80000

Subtotal: 70,55000 70,55000

Materials

B0F1A-0760 u Maó calat R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

25,63636      x 0,29000 = 7,43454

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 2,42000 = 0,00242

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0021      x 164,18000 = 0,34478

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,13385      x 108,66000 = 14,54414
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B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,02225      x 100,31750 = 2,23206

Subtotal: 24,55794 24,55794

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,05825

COST DIRECTE 96,16619
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,96166

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,12785

PDK4-M1LE-1P-34 u Marc i tapa tipus trampilló de fosa de diàmetre o
costat màxim 12cm, el trampilló s'instal·larà amb
planta quadrada o circular d'acord amb les
especificacions de la DF, qui validarà els models
proposats prèviament. A instal·lar enrasat a paviment
amb centre coincident amb l'eix vertical de la vàlvula
de comporta que es registra. Inclou tub de PVC DN90
col·locat entre part superior de la vàlvula i bastiment
del pericó. Totalment acabat.

Rend.: 1,000 30,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 22,21000 = 2,22100

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 25,74000 = 2,57400

Subtotal: 4,79500 4,79500

Materials

BDKTRAMP u Marc i trampilló de fosa de 12cm de costat/diàmetre
per a aigua (circular o quadrat segons DF).

1,000      x 16,56000 = 16,56000

BD1A-1NDZ m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de
llargària 1 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

0,600      x 14,82000 = 8,89200

Subtotal: 25,45200 25,45200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07193

COST DIRECTE 30,31893
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,30319

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,62211

PERICO45X45 u Pericó regist.fàbrica maó, 45x45x80cm
inst.serveis,+lliscat int.morter ciment1:8s/solera
formigó

Rend.: 1,000 121,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0D-0007 h Manobre 1,200 /R x 20,75000 = 24,90000

A0F-000B h Oficial 1a 2,000 /R x 24,90000 = 49,80000

Subtotal: 74,70000 74,70000

Materials

P01LT020A mut Maó foradat 29x14x7 cm. 0,080      x 97,97000 = 7,83760

P01MC010 m3 Morter cim. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 0,060      x 67,90000 = 4,07400

P01MC040 m3 Morter cim. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0,020      x 58,64000 = 1,17280

P01HM010 m3 Formigó HM-20/P/20/I central 0,042      x 68,68000 = 2,88456

P26QA127 ut Registre a vorera a/marc i tapa fosa 40x40 cm 1,000      x 29,61000 = 29,61000

Subtotal: 45,57896 45,57896

COST DIRECTE 120,27896
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,20279

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,48175

PF20-DTH5P-35 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, d'1*1/2 de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M
segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 30,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,290 /R x 22,21000 = 6,44090

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,290 /R x 25,74000 = 7,46460

Subtotal: 13,90550 13,90550

Materials

B0A1-07L5 u Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior 0,290      x 0,77000 = 0,22330

BFY9-04HT u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer galvanitzat d'1´´1/2, roscat

0,500      x 1,35000 = 0,67500

BFW2-04GY u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat d'1´´1/2, per a
roscar

0,150      x 15,85000 = 2,37750

BF22-04A2 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M
segons UNE-EN 10255

1,020      x 12,42000 = 12,66840

Subtotal: 15,94420 15,94420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20858

COST DIRECTE 30,05828
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,30058

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,35887
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PFB3-1423DP-36 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 63, pressió nominal PN 10 (SDR 17),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma
UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en
entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat,
sense afectació per presència de serveis en la rasa,
sense presència d'estrebada, amb reblert sobre llit de
sorra de 0,1 m de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm
per sobre del tub

Rend.: 1,000 19,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,02436 /R x 25,74000 = 0,62703

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,02436 /R x 22,21000 = 0,54104

Subtotal: 1,16807 1,16807

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,06656 /R x 67,13000 = 4,46817

C13A-00FP h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 0,100 /R x 6,62000 = 0,66200

Subtotal: 5,13017 5,13017

Materials

BFB3-W629 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 63, pressió nominal PN 10 (SDR 17),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma
UNE-EN 12201-2

1,020      x 3,74000 = 3,81480

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,46147      x 18,99000 = 8,76332

Subtotal: 12,57812 12,57812

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01752

COST DIRECTE 18,89388
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,18894

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,08282

PG13-E35LP-37 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x250
mm, amb grau de protecció IP-65, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 65,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 25,74000 = 14,15700

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 22,18000 = 3,32700

Subtotal: 17,48400 17,48400

Materials

BGW2-093N u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

1,000      x 0,44000 = 0,44000
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BG13-0G0L u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x250
mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar
superficialment

1,000      x 46,42000 = 46,42000

Subtotal: 46,86000 46,86000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26226

COST DIRECTE 64,60626
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,64606

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,25232

PG2N-EUGGP-38 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 2,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 22,18000 = 0,44360

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 25,74000 = 0,64350

Subtotal: 1,08710 1,08710

Materials

BG2Q-1KT0 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,48000 = 1,50960

Subtotal: 1,50960 1,50960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01631

COST DIRECTE 2,61301
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,02613

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,63914

PG2N-EUGKP-39 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 4,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 22,18000 = 0,44360

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 25,74000 = 0,84942
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Subtotal: 1,29302 1,29302

Materials

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 2,97000 = 3,02940

Subtotal: 3,02940 3,02940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01940

COST DIRECTE 4,34182
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,04342

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,38523

PG33-E3ZFP-40 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció
segons norma UNE 21030-2, tetrapolar, de secció
4x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

Rend.: 1,000 5,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,018 /R x 22,18000 = 0,39924

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,018 /R x 25,74000 = 0,46332

Subtotal: 0,86256 0,86256

Materials

BG33-G2YW m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció
segons norma UNE 21030-2, tetrapolar, de secció
4x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

1,020      x 4,75000 = 4,84500

Subtotal: 4,84500 4,84500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01294

COST DIRECTE 5,72050
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,05720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,77770
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PG33-E6Q5P-41 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x6
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 4,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 25,74000 = 1,02960

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 22,18000 = 0,88720

Subtotal: 1,91680 1,91680

Materials

BG33-G2TA m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x6
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

1,020      x 2,01000 = 2,05020

Subtotal: 2,05020 2,05020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02875

COST DIRECTE 3,99575
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,03996

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,03571

PG33-E6QKP-42 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x6
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 6,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 25,74000 = 1,02960

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 22,18000 = 0,88720

Subtotal: 1,91680 1,91680

Materials

BG33-G2RP m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x6
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

1,020      x 3,93000 = 4,00860

Subtotal: 4,00860 4,00860



Adequació C/ Roquetes

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/11/25 Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02875

COST DIRECTE 5,95415
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,05954

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,01369

PG33-E6V7P-43 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció
4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 9,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 25,74000 = 1,02960

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 22,18000 = 0,88720

Subtotal: 1,91680 1,91680

Materials

BG33-G2RM m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció
4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

1,020      x 7,05000 = 7,19100

Subtotal: 7,19100 7,19100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02875

COST DIRECTE 9,13655
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,09137

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,22792

PG33-E6W1P-44 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció
5x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 11,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 22,18000 = 0,88720

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 25,74000 = 1,02960

Subtotal: 1,91680 1,91680

Materials

BG33-G2SQ m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció

1,020      x 8,79000 = 8,96580



Adequació C/ Roquetes

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/11/25 Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

5x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

Subtotal: 8,96580 8,96580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02875

COST DIRECTE 10,91135
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,10911

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,02047

PG3B-E7CSP-45 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

Rend.: 1,000 13,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 25,74000 = 5,14800

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 22,18000 = 4,43600

Subtotal: 9,58400 9,58400

Materials

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 3,15000 = 3,21300

BGY3-0B2S u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000      x 0,30000 = 0,30000

Subtotal: 3,51300 3,51300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14376

COST DIRECTE 13,24076
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,13241

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,37317

PG43-DHIMP-46 u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim,
bipolar, per a fusibles cilíndrics de 10x38 mm,
connexionada a xarxa d'alimentació de 4x6mm2
muntada superficialment

Rend.: 1,000 49,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,133 /R x 25,74000 = 3,42342

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,250 /R x 22,18000 = 5,54500

Subtotal: 8,96842 8,96842

Materials

BG43-0AEJ u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim,
bipolar, per a fusibles cilíndrics grandària 10x38 mm

1,000      x 39,22000 = 39,22000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a caixes
seccionadores fusibles

1,000      x 0,53000 = 0,53000
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Subtotal: 39,75000 39,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13453

COST DIRECTE 48,85295
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,48853

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,34148

PGD1-E3BEP-47 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 42,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,233 /R x 25,74000 = 5,99742

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,233 /R x 22,18000 = 5,16794

Subtotal: 11,16536 11,16536

Materials

BGD5-06SU u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000      x 24,86000 = 24,86000

BGYD-0B2 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 6,02000 = 6,02000

Subtotal: 30,88000 30,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16748

COST DIRECTE 42,21284
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,42213

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,63497

PHNH-15PCZ u Llum LED per a vial amb cos d'alumini injectat, de
forma rectangular, amb difusor pla de vidre trempat i
junt d'estanquitat de silicona, sense regulació (on/off),
potència 12 W, flux lluminós 1760 lm, temperatura de
color 3000 K, tensió d'alimentació 230 V, distribució
asimètrica, driver amb protecció contra sobretensions
de 10 kV muntat a l'interior del cos, eficàcia lluminosa
147 lm/W, grau de protecció IP66-IK08, aïllament
elèctric classe I, vida estimada de 100000 h, per a
muntar amb peça d'adaptació al suport d'enllumenat,
fabricació segons la norma UNE-EN 60598-2-3,
acoblat al suport

Rend.: 1,000 608,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,350 /R x 22,18000 = 7,76300

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 25,74000 = 9,00900
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Subtotal: 16,77200 16,77200

Maquinària

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,350 /R x 65,14000 = 22,79900

Subtotal: 22,79900 22,79900

Materials

BHNF-13IV u Llum LED per a vial amb cos d'alumini injectat, de
forma rectangular, amb difusor pla de vidre trempat i
junt d'estanquitat de silicona, sense regulació (on/off),
potència 12 W, flux lluminós 1760 lm, temperatura de
color 3000 K, tensió d'alimentació 230 V, distribució
asimètrica, driver amb protecció contra sobretensions
de 10 kV muntat a l'interior del cos, eficàcia lluminosa
147 lm/W, grau de protecció IP66-IK08, aïllament
elèctric classe I, vida estimada de 100000 h, per a
muntar amb peça d'adaptació al suport d'enllumenat,
fabricació segons la norma UNE-EN 60598-2-3

1,000      x 562,49000 = 562,49000

Subtotal: 562,49000 562,49000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25158

COST DIRECTE 602,31258
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 6,02313

COST EXECUCIÓ MATERIAL 608,33571

PHNI-B5WAP-48 u Lum. Exterior VILLA LED LITE-C 30W con disipador
d'alumini. Dimensió del grup òptic llarg 254mm x
ample 70mm x alt 50mm. Eficàcia de la lluminaria a
150mA superior a 115lm/W. Corrent màxima per LED
175mA. Lente continua i direta de PC per protecció
de LED. Vida útil L90B10 a 45oC superior a
150.000h. Índex de protecció IP68, IK10, mòduls LED
color 3000K amb IRC >80. Inclou driver electrònic
198-264 Vac, IP67, amb regulación autònoma mínim
6 nivells, NFC, Funció Constant light output (CLO).
Garantia de 5 anys, protecció davant descargas
elèctriques de 10kV. òptica.Amb fixació inferior amb
adaptador inclòs per a columna. Inclou el muntatge
de la nova llumenera i la renovació dels conductors
d'alimentació fins a la caixa de fusibles existent a
substituir. Per la instal·lació i substitució de la caixa
de fusibles existent , es preveu la desconnexió per
obertura, inclòs connexionat i petit material necessari
i inclòs fusible de 6A. El model de la caixa de fusibles
serà el de la casa SERTSEM, model CM-CT/35
(3P+N+T+2Paux) o equivalent. Inclou la posada en
marxa i la part proporcional de la mesura de la prova
d'aïllament de la instal·lació i mesura de la resistència
de terra, totalment acabat.

Rend.: 1,000 958,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 25,74000 = 9,00900

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,350 /R x 22,18000 = 7,76300

Subtotal: 16,77200 16,77200

Materials

BHNG-2NY u Llum LED per a exteriors de distribució simètrica,
amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un
mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control
no regulable de 60 W de potència total,flux lluminós
de 5040 lm, temperatura de color 4000 K, vida útil
>=83000 h, aïllament elèctric de classe I, grau de
protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar vertical
a l' extrem del suport

1,000      x 931,54000 = 931,54000

Subtotal: 931,54000 931,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25158

COST DIRECTE 948,56358
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 9,48564

COST EXECUCIÓ MATERIAL 958,04922

PN12-DPRJ u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,
de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada

Rend.: 1,000 102,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,540 /R x 25,74000 = 13,89960

Subtotal: 13,89960 13,89960

Materials

BN12-0XG8 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,
de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

1,000      x 87,12000 = 87,12000

Subtotal: 87,12000 87,12000



Adequació C/ Roquetes

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/11/25 Pàg.: 55

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20849

COST DIRECTE 101,22809
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,01228

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,24037

PN12-DPSBP-49 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada superficialment
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat
instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

Rend.: 1,000 95,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,360 /R x 25,74000 = 9,26640

Subtotal: 9,26640 9,26640

Materials

BN12-0XFY u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

1,000      x 85,37000 = 85,37000

Subtotal: 85,37000 85,37000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13900

COST DIRECTE 94,77540
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,94775

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,72315

PPRAIGP-50 u Prova de pressió de la xarxa d'aigua potable
executada, per a una longitud total màxima de fins a
300m. Inclòs informe de metodologia i resultats
obtinguts

Rend.: 1,000 234,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 25,74000 = 25,74000

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,000 /R x 22,21000 = 22,21000
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Subtotal: 47,95000 47,95000

Materials

PPAIGUA ut Prova pressió d'aigua potable 1,000      x 175,00000 = 175,00000

Subtotal: 175,00000 175,00000

Altres

%0400 % Costos directes complementaris 4,000 %  s 222,95000 = 8,91800

Subtotal: 8,91800 8,91800

COST DIRECTE 231,86800
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,31868

COST EXECUCIÓ MATERIAL 234,18668

PPC-PEAD-1 u Connexió de tram projectat de PEAD DN125 a xarxa
existent de PEAD DN63, inclosos tots els accessoris
necessàris per a la connexió embridada, totalment
acabat i provat, a fons de rasa.

Rend.: 1,000 103,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-12M h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 28,49000 = 2,84900

A01-13M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 24,59000 = 2,45900

Subtotal: 5,30800 5,30800

Materials

BACONSPE u Conjunt d'accessoris per a la connexió embridada de
PEAD DN125 a PEAD DN63

1,000      x 97,20000 = 97,20000

Subtotal: 97,20000 97,20000

COST DIRECTE 102,50800
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,02508

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,53308

PQB0-8FS6P-51 u Jardinera de panell de resina amb estructura de
perfils d'acer, quadrat, de 0.9x0,9 m, de 0,8 m
d'alçària, col·locada superficialment sense fixacions

Rend.: 1,000 1.899,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,200 /R x 24,90000 = 4,98000

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 20,75000 = 4,15000

Subtotal: 9,13000 9,13000

Maquinària

C152-003A h Camió grua de 3 t 0,200 /R x 69,90000 = 13,98000
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Subtotal: 13,98000 13,98000

Materials

BQB0-20NS u Jardinera de panell de resina amb estructura de
perfils d'acer, quadrat, de 0.9x0,9 m, de 0,8 m
d'alçària

1,000      x 1.857,55000 = 1.857,55000

Subtotal: 1.857,55000 1.857,55000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,22825

COST DIRECTE 1.880,88825
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 18,80888

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.899,69713

TVDN100 u Subministrament i connexió a canonada de vàlvula de
comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular, eix d'extenció i quadradet, baina de protecció
de PVC DN90 fins a nivell de paviment i boca de clau,
105xØ 90 de longitud de tapa, longitud exterior del
marc 140 mm, pas lliure Ø 80 mm, realitzada en fosa.
Totalment acabat.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 220,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,580 /R x 25,74000 = 14,92920

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,580 /R x 22,21000 = 12,88180

Subtotal: 27,81100 27,81100

Materials

BN12-0XFK u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

1,000      x 164,71000 = 164,71000

BFA7-08RP m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar
de pressió nominal, per a encolar, segons la norma
UNE-EN 1452-2

1,000      x 2,84000 = 2,84000

BCCF01 u Boca de clau cilindrica de fosa 1,000      x 9,00000 = 9,00000

PPAT01 u P/p accessesoris per a trampilló 1,000      x 8,00000 = 8,00000

EQ01 u Eix quadradet 1,000      x 6,00000 = 6,00000

Subtotal: 14,00000 14,00000
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COST DIRECTE 218,36100
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,18361

COST EXECUCIÓ MATERIAL 220,54461

VADN100P-52 u Subministrament i connexió a canonada de ventosa
automàtica per a roscar d'1´´ de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió de prova, de fosa, vàlvula de bola
de diàmetre nominal 1´´, tub de PEAD DN25mm i
collarí de connexió de DN110mm. per a presa de 1´´.,
col·locada a pericó de registre de fàbrica de maó de
45x45x80 cm, amb parets de 15 cm de gruix,
arrebossada i lliscada interiorment, sobre solera de
formigó de 15cm de gruix i reblert lateral amb terra de
la mateixa excavació. Inclou bastiment i tapa
quadrada de fosa dúctil, pas lliure de 500x500 mm i
classe C250.Totalment instal·lat.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT

Rend.: 1,000 309,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,580 /R x 25,74000 = 14,92920

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,580 /R x 22,21000 = 12,88180

Subtotal: 27,81100 27,81100

Materials

BFYH-0A2M u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connexió soldada

1,000      x 0,02000 = 0,02000

BFWF-09TW u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connexió soldada

0,300      x 3,60000 = 1,08000

BN38-0XBD u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1 ´´,i
preu alt de 25 bar de PN

1,000      x 9,34000 = 9,34000

BJM9-FFVJ u Ventosa automàtica per a roscar d'1´´ de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu
alt

1,000      x 67,87000 = 67,87000

BDD1-1KH3 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 70,65000 = 70,65000

C1106363 u Collarí de DN110/63mm. per a presa de DN63mm 1,000      x 9,00000 = 9,00000

Subtotal: 157,96000 157,96000

Partides d'obra

PERICO45X u Pericó regist.fàbrica maó, 45x45x80cm
inst.serveis,+lliscat int.morter ciment1:8s/solera
formigó

1,000      x 120,27896 = 120,27896

Subtotal: 120,27896 120,27896
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COST DIRECTE 306,04996
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 3,06050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 309,11046
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PARTIDES ALÇADES

PP0IMPR pa Partida a justificar per la Direcció Facultativa de
l'obra, corresponent a obres imprevistes durant
l'execució de les mateixes.

Rend.: 1,000 2.500,00 €

COST DIRECTE 2.500,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

SSOB001 u Seguretat i salut Rend.: 1,000 570,11 €

COST DIRECTE 570,11000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 570,1100

________________________________________________________________________________________________________________
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ALTRES

EQ01 u Eix quadradet 6,00000 €

PPAT01 u P/p accessesoris per a trampilló 8,00000 €
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ANNEX 3 - ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
1. Introducció. Compliment del R. D. 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes 

de seguretat i  salut a les obres de construcció 
 

D’acord amb el que disposa el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre del Ministeri de la Presidència 
BOE número 256 de 25/10/97, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a 
les obres de construcció, i segons les característiques i condicions dels treballs a realitzar en base a 
l’article 4 de l' anomenat Reial Decret, el promotor està obligat que en fase de redacció del projecte 
d’execució es confeccioni per part de tècnic competent aquest document de seguretat que correspon 
a:  
 
" ADEQUACIÓ CARRER ROQUETES” 
 
Aquest estudi estableix durant el període de construcció de l’obra referida, les previsions respecte a 
la prevenció de riscs d’accidents i malalties professionals, els derivats dels treballs de reparació, 
conservació i manteniment i les instalꞏlacions preceptives d’higiene i benestar dels treballadors, així 
com les possibles previsions i les informacions útils  per adoptar en el seu dia les degudes condicions 
de seguretat i salut en els previsibles treballs posteriors de reforma, construcció, rehabilitació i 
manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
En base a l’article 7è, i en aplicació d’aquest estudi bàsic de seguretat i salut, el contractista ha 
d’elaborar un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel coordinador de seguretat i 
salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la direcció facultativa. En cas d’obres de les 
Administracions públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta Administració. 
 
Es recorda l’obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un llibre d’incidències per al seguiment 
del pla. Així mateix es recorda que, segons l’article 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada de totes les 
mesures de seguretat i salut a l’obra. 
 
Durant l’execució de l’obra serà d’aplicació el que es disposa a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
Prevenció de Riscs Laborals de la Prefectura de l’Estat. BOE  núm. 269 del 10/11/95. Abans del 
començament  dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral competent, 
segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. La comunicació d’obertura del centre de treball a 
l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla de Seguretat i Salut i el full de designació de 
Coordinador de Seguretat (si fos necessari) en fase d’execució de l’obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, cas d’apreciar un risc greu immediat per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar 
l’obra parcialment o totalment, i ho comunicarà a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista i als sot-contractistes i als representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
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2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 
 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en 
l'art. 15è de la "Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre)" durant 
l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

Instalꞏlacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els 
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 
 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 

dedicar a les diferents feines o fases del treball. 
 La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 

realitzi a l'obra o prop de l'obra. 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els 
següents principis generals: 

 Evitar riscos. 
 Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
 Combatre els riscos a l'origen. 
 Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs 

de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el 
treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 
 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del 

treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals 
en el treball. 

 Adoptar mesures que posin per davant la protecció colꞏlectiva a la individual. 
 Donar les degudes instruccions als treballadors. 

 
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines. També adoptarà les mesures necessàries 
per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin 
accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els 
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran 
adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es 
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
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treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
3. Justificació de l’article 4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que 

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció. 
 

 
  

450.759,08 €

P. E. M. = < 450.759,08 EBSS

3 x 20 dies/mes= 60 EBSS
4 EBSS

4

Dies 60 = 240 Treballadors/dia EBSS

Tipus d'obra EBSS

Supòsit A EBSS
Supòsit B EBSS
Supòsit C EBSS
Supòsit D EBSS

28.505,50

Plaç d’execució previst:      
NºTreballadors previst que treballin simultàniament =

Com que cap supòsit compleix l'apartat 1 de l'art. 
4 del RD 1627/1997, s'ha de redactar el 

corresponent ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I 
SALUT

COMPLIMENT SUPÒSITS

b) La duració estimada de l’obra no es superior a 30 dies I en cap moment no hi han més de 20 treballadors
empleats simultàniament

El Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en
obres de construcció, estableix en l’apartat 2 de l’article 4, que en els projectes de obra no inclosos en els
supòsits previstos de l’apartat 1 del mateix article, el promotor estarà obligat a que en la fase de redacció del
projecte s’elabori un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Per tant, s’ha de comprovar que es donguin tots els supòsits següents:

d) No es una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o presses.

URBANITZACIÓ

c) El volum de mà d’obra estimada es inferior a 500 treballadors/dia (suma dels dies de treball del total dels
treballadors a l’obra).

Treballadors Totals

a) El Pressupost d’Execució Material es inferior a
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4. Dades de referència de l’obra 

 
4.1. Projecte 

 
Tipus d’obra: ADEQUACIÓ CARRER ROQUETES 
  
Emplaçament: C/ Roquetes 
Superfície d’actuació: 93m2 
Pressupost d’execució material: 28.505,50 € 
Nombre de plantes: ----- 
Termini d’execució: tres mesos (3) mesos 
Nombre màxim d’operaris: 4 
Total jornades: 60 dies – 240 jornades 

 
4.2. Promotor 
 

Promotor: Ajuntament de Passanant i Belltall  
Adreça: Carrer Roquetes, 43425 – Passanant iBelltall 

 
4.3. Tècnics intervinents 

 
Autor/s del Projecte d’execució: Elena March San José 
Tècnic/s redactor/s de l’EBSS: Elena March San José 

 
4.4. Descripció emplaçament 

 
 
Accés a l’obra: Des de Carrer Major 

 
Topografia: Pendent de 12% 
Condicions físiques i d’ús dels edificis de l’entorn: Edificis residencials 
Instalꞏlacions 
de serveis 
públics 
(vistes i 
soterrades) 

Xarxa energia elèctrica: NO s’hi actua 
Subministrament energia elèctrica: NO s’hi actua 
Subministrament d’aigua: NO s’hi actua 
Sistema de clavegueram: NO s’hi actua 

Ubicació vials (amplada, nombre) i amplada 
voreres: 

N/A 
N/A 
No hi ha vorera 
 

Servituds i condicionants: No existeix cap tipus de servitud coneguda 
 
 

4.5. Descripció de la obra  
 
Es tracta de l’ ADEQUACIÓ DEL CARRER ROQUETES del municipi de Passanant i Belltall , 
sobre una actuació total de 93 m2 de superfície . 
 
Les actuacions a realitzar, a grans trets són: 
 

 ARRANJAMENT CAMÍ 
- Esbrossada i neteja: 

o Esbrossada i neteja de marges 
 
 

- Arranjament i preparació de base: 
o Excavació per a caixa de paviment o escarificació 
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o Repàs i piconatge de la caixa de paviment 
o Estesa de subbase de Tot-u + compactació 
o Estesa de paviment de mescla bituminosa  

 
- Cuneta TTR-10: 

o Excavació per caixa 
o Formació de cuneta transitable 

 
- Partida de seguretat i salut a l’obra, en proteccions individuals i colꞏlectives. 
- Gestió de residus 

 
 
Instalꞏlacions provisionals i assistència sanitària 
 

 Tipus de servei Quantitat  Superfície Observacions 
 Vàters   

 

 Lavabos 1,00  
 Vestuaris    
 Taquilles   
 Dutxes   
 Menjador-cuina   
 Farmaciola 1,00 -,-- Contingut mínim: Aigua oxigenada, Esperit 96 ˚, tintura 

de iode, mercromina, amoníac, gassa esterilitzada, cotó 
hidròfil, benes, esparadrap, antiespasmòdics, analgèsics, 
tònics cardíacs d’urgència, torniquet, bosses d’aigua o 
gel, 4 guants esterilitzats, xeringues d’un ús, agulles 
injectables d’un ús i termòmetre clínic. 

 
Cada empresa ha d’acreditar que el seu personal a l’obra ha rebut formació en matèria de seguretat i 
salut. 
A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a socorrista a l’obra. 
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 
S’haurà d’informar en un rètol visible a l’obra de l’emplaçament més proper dels diversos centres 
mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on avisar 
o, si és el cas, portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu. 
Cada contractista acreditarà que el seu personal a l’obra ha passat un reconeixement mèdic que es 
repetirà cada any. 
 
5. Maquinària 
 
La maquinària que es preveu utilitzar en l’execució de les obres s’indica en la relació (no exhaustiva) 
de la taula adjunta: 
 

 Carro de perforació HC-350  
 Compressor amb tres martells pneumàtics  
 Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t  
 Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t  
 Motoanivelladora petita  
 Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t  
 Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t  
 Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t  
 Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm  
 Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm  
 Compactador combustible duplex manual de 700 kg  
 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t  
 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador  
 Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim  
 Camió cisterna de 8 m3 
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 Camió grua de 3 t  
 Camió grua  
 Camió per a transport de 20 t  
 Camió per a transport de 7 t  
 Estenedora per a paviments de formigó  
 Formigonera de 165 l  
 Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment  
 Remolinador mecànic 

 

 
6. Mitjans auxiliars 
 
En la taula següent es relacionen els mitjans auxiliars que seran utilitzats a l’obra i les seves 
característiques més importants: 
 

Mitjans Característiques 
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- Abans de la primera utilització, tota bastida es sotmetrà a un reconeixement i a una prova a plena 
càrrega per la persona competent. Les inspeccions es repetiran a posteriori a intervals regulars i després 
de qualsevol modificació, exposició a la intempèrie, sacsades sísmiques, o qualsevol altra circumstància 
que hagués pogut afectar la seva resistència o estabilitat. (R. D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 5c / 
O.L.C.V.C. art.210). 

- Els peus de les bastides baixes o de cavallets estaran constituïts per elements resistents. No s’utilitzaran 
com a tals bidons, piles de material, cavallets de fusta amb les unions clavetejades, etc. de tal forma que 
evitin un possible esllavissament o desplaçament accidental. En concret els cavallets de tipus tisora 
disposaran d’una cadena limitadora d’obertura (R. D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 5a / O.L.C.V.C. 
art.197). 

- Fins a 3m d’alçada es podran utilitzar suports o cavallets fixos sense falcar. A partir de 3m i fins a 6, que 
és l’alçada màxima permesa, s’utilitzaran cavallets armats de bastidors mòbils falcats (R. D. 1627/1997, 
annex IV, part c, punt 5a / O.L.C.V.C. art.212). 

- S’informarà  els treballadors de les condicions de muntatge i utilització que s’indiquen en els apartats 
anteriors. 

- No es podran emprar en alçades superiors als 6 metres. 
- Per a alçades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta. 
- La separació entre punts de recolzament no haurà de ser superior en cap cas als 3,5 metres. 
- En cas que alçada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haurà de disposar de la barana perimetral. 
- L’amplada mínima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm. 
- El conjunt haurà de ser estable i resistent. 
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- Abans de la primera utilització, la  bastida es sotmetrà a un reconeixement i a una prova a plena càrrega 
per a la persona competent. Les inspeccions es repetiran a posteriori a intervals regulars i després de 
qualsevol modificació, exposició a la intempèrie, sacsades sísmiques, o qualsevol altra circumstància que 
hagués pogut afectar la seva resistència o estabilitat. (R. D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 5c / 
O.L.C.V.C. art.210). 

- El pis de les bastides tindrà una amplada mínima de 60cm i en tot cas les seves mides s’ajustaran al 
nombre de treballadors que l’hagin d’utilitzar (R. D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 5b / O.L.C.V.C. 
art.221). 

- Els diferents elements que conformen la plataforma de la bastida es subjectaran a l’estructura suport 
mitjançant abraçadores o altres sistemes semblants (O.L.C.V.C., arts.206 i 221). 

- En el perímetre obert de les plataformes que conformen el pis de les bastides, situades a més de 2 m 
d’altura, s’hi instalꞏlarà una barana, la qual es colꞏlocarà just a la vora de la plataforma sense que quedin 
espais oberts entre ambdues (O.L.C.V.C., art.206). 

- Els diferents elements que conformen l’estructura de la bastida estaran perfectament travats, tant en 
sentit horitzontal com transversal i, sempre que sigui possible, s’enclavaran a la façana o estructura de 
l’edifici (R. D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 5a / O.L.C.V.C. art.241). 

- A la base de les bastides tubulars, s’hi instalꞏlaran unes peces que permetin un millor assentament de 
l’estructura i el seu anivellament, i els muntants estaran perfectament aplomats per tal d’assegurar 
l’estabilitat i seguretat del conjunt (R. D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 5a / O.L.C.V.C. art.241). 

- L’accés a les plataformes de la bastida s’efectuarà mitjançant escales modulars  adaptades a la pròpia 
bastida o altres sistemes que ofereixin garanties de protecció equivalents. 

- Per al muntatge i desmuntatge d’aquest tipus de bastida, és obligatori l’ús del cinturó de seguretat o 
altres sistemes de protecció equivalents  (R. D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 3b / O.L.C.V.C. 
art.193). (Veure mesura preventiva I - 1). 

- S’informarà els treballadors de les condicions de muntatge i utilització que s’indiquen en els apartats 
anteriors. 
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- Les escales de mà es revisaran periòdicament i està prohibida la utilització d’escales de mà de fusta 

pintades (R.D. 486/1997, annex I,  punt 9). 
- Les escales de mà tindran les condicions necessàries per tal que la seva utilització no suposi un risc de 

caiguda d’altura per ruptura o desplaçament. En concret, les escales de tisora disposaran d’elements de 
seguretat que impedeixin la seva obertura (R. D. 486/1997, annex I,  punt 9). 

- No s’utilitzaran escales de més de 5m de longitud, si no es tenen garanties de la seva resistència, i està 
prohibit l’ús d’escales de mà de construcció improvisada (R. D. 486/1997, annex I,  punt 9). 

- Abans d’utilitzar una escala manual, s’haurà d’assegurar la seva estabilitat. La base de l’escala haurà de 
quedar sòlidament assentada i, en el cas d’escales simples, si és necessari, la part superior se 
subjectarà al parament sobre el qual es recolza (R. D. 486/1997, annex I,  punt 9). 

- Les escales simples es colꞏlocaran formant un angle de 75º amb l’horitzontal i els muntants 
sobrepassaran 1m el nivell superior (R. D. 486/1997, annex I,  punt 9). 

- L’ascens, descens i treballs des de l’escala s’efectuaran de cara a ella i d’un a un.  Per dur-hi a terme 
treballs a més de 3,5m, en què s’hagi d’efectuar desplaçaments o esforços, s’utilitzarà cinturó de 
seguretat o bé s’adoptaran mesures de protecció alternatives (R. D. 486/1997, annex I,  punt 9). 

- Està prohibit el transport i manipulació de càrregues per o des d’escales de mà, quan pel seu pes o 
dimensions puguin comprometre la seguretat del treballador (R. D. 486/1997, annex I,  punt 9). 

- S’informarà  els treballadors de les condicions de muntatge i utilització que s’indiquen en els apartats 
anteriors. 

- A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar engalzats. 
- Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent. 
- No han de superar alçades superiors a 5 metres. 
- Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre. 
- Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials. 
- Han de disposar de dispositius antilliscants a la base o ganxos de subjecció ala seva part superior . 
- L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada. 
- L’ascens o el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta. 
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- Es colꞏlocaran baixants de runa a fi d’obtenir la neteja adequada i eliminar runes i pesos innecessaris de 
les plantes. 

- Es colꞏlocaran de manera que tota l’obra pugui ser evacuada de runes, disposant en les plantes tremujes 
de recepció i expedició 

- Es preveurà el sistema de retirada de la runa de l’obra, bé sigui abocant-la a contenidors i retirant-la de 
l’obra un cop plens, bé sigui amuntegant-la i carregant-la al camió per mitjans manuals o mecànics, 
atenent el tipus i volum de runa que es generi. 

- A ambdós costats dels baixants, en cada planta, es colꞏlocaran sistemes de protecció per evitar la 
caiguda d’altura dels treballadors ( baranes, xarxes, etc. ). 

- En la zona d’abocament de la runa es pot colꞏlocar un contenidor, o bé amuntegar-la, però en tot cas 
caldrà senyalitzar al seu voltant una zona de seguretat per impedir l’accés dels treballadors a fi d’evitar la 
projecció i caiguda d’objectes sobre ells. 

- L’últim tram del baixant tindrà certa inclinació per tal de reduir la velocitat de caiguda i, per tant, el 
possible rebot. 

- En l’evacuació de runa en interiors serà obligatori cobrir  la zona d’abocament amb una lona o tendal per 
evitar l’emanació de pols. En exteriors és recomanable. 

- Queda prohibit desenrunar directament des de les plantes sense utilitzar el baixant. 
- S’informarà els treballadors dels llocs on estaran ubicats els baixants i l’obligació d’evacuar tota la runa a 

través d’ells. 
- Se’ls recomanarà  que mullin la runa abans d’abocar-la per evitar l’emanació de pols. 
- Se’ls informarà de l’obligació d’utilitzar màscara auto-filtrant, ulleres, calçat, casc, guants i roba de 

seguretat en les tasques de desenrunat. 
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. - Quan s’instalꞏlen xarxes, tendals, veles, etc. que han d’actuar en períodes llargs de temps, caldrà 

efectuar revisions de l’estat del propi element de cobriment i dels diferents elements d’unió per tal de 
garantir la seva eficàcia de forma continuada. 

- Tindran la resistència adequada a la projecció de partícules que hagin de recollir. 
- Tindran enganxadors en el perímetre, de manera que puguin subjectar-se a tot el voltant i ampliar-se. 
- Hauran de cobrir totalment el voltant de la bastida en la zona amb risc de projecció per a treballadors i 

terceres persones. 
- La instalꞏlació de tendals, xarxes, veles, etc. pot substituir l’element sòcol de la bastida quant a protecció 

del risc de caiguda d’objectes. 
- Caldrà informar els treballadors de la funció d’aquest element i la seva obligació d’assabentar el 

responsable de l’obra de  qualsevol defecte del sistema o si aquest s’ha malmès per qualsevol motiu. 
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- Es preveu la utilització de xarxes de seguretat com a protecció del risc de caiguda d’altura en el 

perímetre del forjat en fase d’estructures.  
- S’assignarà el personal necessari per efectuar la supervisió del correcte estat de les proteccions 

colꞏlectives en general 
- Les xarxes que s’utilitzin com a element de protecció hauran de complir les condicions establertes per la 

norma UNE 81.650-80. 
- Com a referència, la vida màxima d’una xarxa de seguretat en ús serà d’un any, sempre i quan durant 

aquest període s’hagi mantingut en bon estat. Quan rebin un fort impacte, ruptura de les malles, 
refregades per abrasions, cremades per soldadures, o qualsevol altre incident que alteri les seves 
condicions de seguretat, se substituiran immediatament. 

- Els ganxos instalꞏlats per lligar les xarxes en la seva part inferior es disposaran linealment i separats l’un 
de l’altre 1m com a màxim. 

- Els pescants que suportaran les xarxes seran prou resistents i es disposaran linealment, separats 4m 
com a màxim, l’un de l’altre (R. D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 3c) 

- En les xarxes de tipus forca, la part superior estarà situada sempre i com a mínim 1m per sobre del nivell 
de treball dels operaris, i la part més baixa s’haurà d’ancorar al forjat inferior més proper, salvant una 
alçada màxima de 3m. 

- Les xarxes de tipus recollida, l’alçada màxima que poden salvar serà de 6m. 
- S’informarà els treballadors amb caràcter general de les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes 

en els apartats anteriors. 
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- Els puntals s’amassaran ordenadament per capes horitzontals d’un únic puntal en alçada i fons el que es 
desitgi, amb la particularitat que cada capa es disposarà perpendicular a la immediata inferior. 

- L’estabilitat de les torretes d’amassament de puntals, s’assegurarà clavant peus drets de limitació lateral. 
- Els puntals es transportaran a les plantes en grups lligats per ambdós costats i el conjunt serà suspès, 

per eslingues de dos ramals, del ganxo de la grua o bé mitjançant baties. 
- Al desencofrar no s’apilotaran de forma irregular. 
- El repartiment de càrrega sobre les superfícies apuntalades s’efectuarà de manera uniforme, quedant 

prohibides les sobrecàrregues puntuals. 
- Els puntals tindran la longitud adequada a la seva missió. 
 Puntals de fusta: 
- Seran d’una sola peça, de fusta sana, preferentment sense nusos i seca 
- Es falcaran amb doble falca de fusta sobreposada en la base clavant-se entre si. 
- Preferentment no s’empraran disposats per rebre solꞏlicitacions a flexió. 
- Queda prohibit l’empalmament o suplementació per mitjà de daus, fragments de puntal, materials 

diversos i similars. 
- Tot puntal esquerdat es rebutjarà per a l’ús de transmissió de càrregues. 
 Puntals metàlꞏlics: 
- Estaran en perfectes condicions de manteniment ( absència d’òxid, pintats, amb tots els seus 

components, etc. ) 
- Els cargols sense fi estaran greixats en prevenció de sobreesforços. 
- No tindran deformacions en el fust. 
- Disposaran en els extrems de plaques per tal de recolzar i clavar. 
- S’informarà els treballadors amb caràcter general de les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes 

en els apartats anterior 
- Es prohibeix expressament la càrrega a l’espatlla de més de dos puntals per un sol treballador 
- Els puntals de tipus telescòpic es transportaran a braç o espatlla amb els passadors i mordasses 

instalꞏlades en posició d’immobilitat de la capacitat d’extensió o retracció 
- Els taulons dorments de recolzament dels puntals que hagin de treballar inclinats respecte la vertical 

seran els que es falcaran. Els puntals sempre es recolzaran de forma perpendicular a la cara del tauló, i 
es clavaran al dorment i a la sotapont per aconseguir una millor estabilitat. 

   



 

Annex 3_EBSS 9 / 17 

 

 
B

ar
an

es
 

- Es colꞏlocaran baranes de protecció en totes les obertures que ofereixin un risc de caiguda d’altura a 
partir de 2m. Tret que quedin protegides per algun altre sistema, com poden ser xarxes, bastides, etc. 

- Queda prohibit retirar els elements que conformen la barana abans de la seva retirada definitiva i en cas 
de ser necessari per alguna circumstància s’adoptarà algun sistema alternatiu de protecció com pot ser, 
com últim recurs, la utilització de cinturó de seguretat per situacions puntuals. 

- S’assignarà el personal necessari per efectuar la supervisió del correcte estat de les proteccions 
colꞏlectives en general. 

- Les baranes seran resistents, tindran una altura mínima de 90 cm. i disposaran de cantell de protecció de 
mínim 12 cm., passamà i una protecció intermèdia que impedeixi el pas o lliscada dels treballadors ( R. 
D. 1627/9, annex IV, part c, punt 3ª / O.L.C.V.C. art. 185 ). 

- Els diferents elements que conformin la barana seran de materials rígids i resistents. No s’utilitzaran 
cordes, cintes de palet, malles plàstiques de senyalització, etc., i els seus suports s’instalꞏlaran de forma 
que garanteixin l’estabilitat i solidesa del conjunt ( R. D. 1627/97 annex IV, part c, punt 3c ). El conjunt 
garantirà una resistència mínima de 150 Kg/ml. 

- S’informarà els treballadors que per al muntatge i desmuntatge dels equips de protecció colꞏlectiva en 
general, és obligatori l’ús del cinturó de seguretat o altres sistemes de protecció equivalents  (R. D. 
1627/1997, annex IV, part c, punt 3b / O.L.C.V.C. art.193). (veure mesura preventiva I - 1). 

- S’informarà els treballadors de les condicions de muntatge que s’indiquen en els apartats anteriors i de la 
prohibició de retirar-los sense disposar de mesures de protecció alternatives. 

- Es colꞏlocaran baranes de protecció en totes les obertures que ofereixin un risc de caiguda d’altura a partir de 
2m. Tret que quedin protegides per algun altre sistema com poden ser xarxes, bastides, etc. 

- Queda prohibit retirar els elements que conformen la barana abans de la seva retirada definitiva i en cas de 
ser necessari per alguna circumstància s’adoptarà algun sistema alternatiu de protecció com pot ser, com 
últim recurs, la utilització de cinturó de seguretat per situacions puntuals 

- Les baranes seran resistents, tindran una altura mínima de 90 cm. i disposaran de cantell de protecció de 
mínim 12 cm., passamà i una protecció intermèdia que impedeixi el pas o lliscada dels treballadors  

- Els diferents elements que conformin la barana seran de materials rígids i resistents. No s’utilitzaran cordes, 
cintes de palet, malles plàstiques de senyalització, etc., i els seus suports s’instalꞏlaran de forma que 
garanteixin l’estabilitat i solidesa del conjunt  

 
7. Identificació dels riscos 

 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a 
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos 
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot 
el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball 
que es realitzi. 
 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i 
tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
 
Mitjans i maquinaria  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 
- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...). 
- Riscos derivats del funcionament de grues.  
- Caiguda de la càrrega transportada.  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
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Treballs previs 

- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Bolcada de piles de materials. 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques). 
 
Enderrocs 

- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 
- Contactes amb materials agressius. 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Fallida de l'estructura. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Acumulació i baixada de runes. 
 

Moviments de terres i excavacions 
- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 
- Cops i ensopegades. 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.  
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes. 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar. 
 

Fonaments 
- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 
- Contactes amb materials agressius. 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes. 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.  
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Fallides d’encofrats. 
- Fallides de recalçaments. 
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- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Bolcada de piles de material. 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques). 
 
Estructura 

- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 
- Contactes amb materials agressius. 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Fallides d’encofrats. 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Bolcada de piles de material. 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques). 
- Riscos derivats de l'accés a les plantes. 
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials. 

 
Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 
- Contactes amb materials agressius. 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Bolcada de piles de material. 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques). 
 

Coberta 

- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 
- Contactes amb materials agressius. 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Caigudes de pals i antenes. 
- Bolcada de piles de material. 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques). 
 



 

Annex 3_EBSS 12 / 17 

 

Revestiments i acabats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 
- Contactes amb materials agressius. 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Bolcada de piles de material. 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques). 
 
Instalꞏlacions 

- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
- Sobreesforços per postures incorrectes. 
- Caigudes de pals i antenes. 

 
8. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del 

R.D.1627/1997) 
 
No es detecten riscos especials durant els treballs necessaris per el desenvolupament de l’obra 
definida en el projecte de referència segons l’annex II del Reial Decret 1627/1997. (Treballs amb risc 
de caigudes greus d’alçada, sepultats i esfondraments, proximitat amb línies d’alta tensió, ofegament 
per immersió, treballs quer requereixen muntatge i desmuntatge d’elements prefabricats pesats....). 
 
A mode informatiu, aquests riscos són els següents: 

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultats, enfonsament o caiguda d'altura, per 
les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o 
l'entorn del lloc de treball. 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a 
la delimitació de zones controlades o vigilades. 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió. 
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió. 
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 

subterranis. 
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit. 
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius. 
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
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9. Mesures de prevenció i protecció 
 
Com a criteri general primaran les proteccions colꞏlectives en front les individuals. A més,  
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de 
treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa 
vigent. 
 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 
 
10. Mesures de protecció colꞏlectiva 

 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 

circulacions dins l'obra. 
- Senyalització de les zones de perill. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra 

com en relació amb els vials exteriors. 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària. 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega. 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instalꞏlacions existents. 
- Els elements de les Instalꞏlacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants. 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra. 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 

càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc. 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra. 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat. 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes). 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases. 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Colꞏlocació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Colꞏlocació de xarxa en forats horitzontals. 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 
- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instalꞏlades. 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides. 
- Colꞏlocació de plataformes de recepció de materials en plantes altes. 

 
11. Mesures de protecció individual 

 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 
- Utilització de calçat de seguretat. 
- Utilització de casc homologat. 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 

d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del 
qual serà obligatòria. 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades. 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 
- Utilització de mandils. 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 

d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire. 
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12. Riscos i mesures de protecció a tercers 
 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. En el cas que el tancament envaeixi la calçada 
s’ha de preveure un passadís protegit per al pas de vianants. El tancament ha d’impedir que 
persones alienes a l’obra puguin entrar-hi. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en relació amb els 
vials exteriors. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega. 

- Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones). 
- Bolcada de piles de material 

 
13. Primers auxilis 

 
- Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
- S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran 

de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista 
amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. 
per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 
14. Prohibicions generals durant l’execució de les obres 

 
- Utilitzar cables sense l'aïllament elèctric necessari. 
- Treballar sense la seguretat prescrita en aquest Estudi, en especial terrasses, estructura, 

coberta, etc. 
- Treballar amb bastides volades sense un coeficient de bolcada inferior a 5. 
- Realitzar fissures en mitgeres a tot el llarg, de manera que es produeixi un canvi d'estabilitat 

de les parets. 
- No comprovar abans de la seva utilització l'estat de les bastides suspeses. 
- Realitzar un treballador sol la maniobra de baixada de bastides penjades, que puguin produir 

plànols inclinats inestables. 
- Sobrepassar la càrrega nominal que indica el fabricant, segons la separació al centre de la 

grua. 
- Realitzar girs o maniobres que suposin risc de caiguda, abans d'estar la grua perfectament 

cargolada. 
- Treballar en els buits d'ascensor, parets o escales. 
- Treballar amb línies aèries elèctriques, sense tenir les distàncies mínimes de separació. 
- Treballar en les connexions de servei de l'edifici, prop de cables subterranis elèctrics, sense 

tenir les condicions de seguretat exigides. 
- Treballar el personal sense estar protegit per un sistema de seguretat individual o colꞏlectiu. 
- No tenir accés segur de l'obra a la bastida o viceversa. 
- Treballar en les terrasses o plataformes sense proteccions. 
- Realitzar maniobres d'abocada de runes fora de les baixants colꞏlocades en els plans 

corresponents. 
- Realitzar maniobres amb la grua en vol rasant sobre el personal. 
- Realitzar maniobres amb la grua sense tenir el que la maneja visió directa. 
- Realitzar girs o maniobres de la grua incompatibles. 
- Realitzar desdoblaments de barres corrugades de l'estructura. 
- Els cables de descàrrega de la grua tindran el coeficient de seguretat adequat, així com 

l'estat més escaient de solidesa per realitzar les maniobres de descàrrega. 
- Treballar en terrasses exteriors sense protecció. 
- Treballar amb l'estructura, encofrat, desencofrat, càrrega i descàrrega de materials sense les 

xarxes de protecció degudament colꞏlocades. 
- Treballar amb bastides metàlꞏliques sense travar. 
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- Treballar en bastides metàlꞏliques amb punts de suport insegurs i inestables. 
- Treballar amb apuntalaments inadequats o amb terminis inferiors als prescrits per l'EHE. 
- Treballar amb apuntalament inferior a un puntal per metre quadrat. 
- Muntar les bastides suspeses en la part superior. 
- Colꞏlocar bastides suspeses, de manera que el trànsit rodat pugui xocar amb els trams de 

planta baixa. 
- Treballar amb bastides volades de manera que els contrapesos siguin inadequats, mancats 

de seguretat, inestables i d'un coeficient de seguretat inferior a cinc. 
- Entrar en pous d'excavació plens de matèria orgànica o d'altra naturalesa que pugui 

desprendre gasos tòxics, sense haver-se previngut les mesures adequades de cara a 
l'eventual extracció de l'aire viciat, detecció del risc, etc. Es prohibeix de forma expressa 
qualsevol accés del personal a nivells inferiors. 

- Accionar o posar en marxa instalꞏlacions elèctriques o motors quan es facin operacions de 
reparació o conservació. 

- Colꞏlocar els cables de la grua després de la seva primera utilització, substitució, 
conservació o manteniment, en mala positura de tal forma que pugui deteriorar-se la 
solidesa dels cables i facilitar el seu trencament o danys a tercers. 

- Que els treballadors juguin en el recinte de les obres, ja sigui en període de descans o de 
treball. 

- Treballar amb vehicles que tinguin posada la marxa enrere o sense els senyals acústics 
d'avís, així com que el personal no domini el camp visual. 

- Fer talls verticals del terreny sense realitzar la neutralització de la força activa, de manera 
que s'eviti la caiguda de terres i danys a tercers. 

- Balancejar les càrregues en els aparells d'elevació. 
- Pujar el personal a les càrregues de les grues. 
- Utilitzar el personal les parts dels elements d'elevació per accedir o baixar als nivells de 

treball. 
 
15. Condicions dels mitjans de protecció 

 
- Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció colꞏlectives (SPC) 

tindran fixat un període de vida útil. 
- Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d’una 

determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o 
de la data de lliurament. 

- Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o tolerància de les admeses pel 
fabricant, seran reposades immediatament. 

- L’ús d’una peça o d’un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 
 
16. Consideracions dels treballs i tràmits de seguretat 

 
- En tot allò que es refereix a l'adquisició, recepció i utilització de materials, utillatge o 

maquinària que s'utilitzin en l'obra, el Constructor s'atendrà a les pràctiques de la bona 
construcció, emprant personal especialitzat i qualificat a cada part d'obra que així es 
requereixi. La Direcció Tècnica i Facultativa podrà requerir-ho i solꞏlicitar documents 
acreditatius de l'adequada categoria. 

- L'Estudi de Seguretat aporta les previsions adequades per al Pla de Seguretat. No obstant, 
l'evolució o la pròpia naturalesa, tecnificació del constructor o les característiques de les 
subcontractes, poden obligar que el Pla s'allunyi de les Previsions de l'Estudi, tant en mitjans 
tècnics com en valoració econòmica. Per això l'Estudi de Seguretat estarà obert a tot el que 
suposi millora de seguretat i prevenció d'accidents, d'acord sempre amb la legislació en 
vigor. 

- Els treballs de muntatge i desmuntatge d'elements de seguretat, des del seu inici fins a la 
finalització, hauran de disposar del mateix grau de seguretat que el conjunt acabat. 



 

Annex 3_EBSS 16 / 17 

 

- La colꞏlocació de mitjans de protecció colꞏlectius requerirà, si escau, de sistemes de 
protecció individuals. És l'anomenada "La seguretat dintre de la Seguretat" 

- Quan la Direcció Tècnica tingués bones raons per creure que no es compleixen les 
determinacions de l'Estudi de Seguretat, podrà ordenar en qualsevol moment i sense càrrec, 
els treballs necessaris per solucionar-ho. 

- El contractista no podrà decidir, sense l'aprovació de la Direcció Tècnica, cap variació de 
l'Estudi de Seguretat, o d'una modificació ja aprovada. 

- En el cas que no se segueixin les instruccions i recomanacions preventives recollides en 
l'Estudi de Seguretat, s'anotarà aquesta circumstància en el Llibre d'Incidències. Un cop 
efectuada una anotació en el Llibre d'Incidències el Coordinador de seguretat o la Direcció 
Facultativa, segons els casos, haurà de remetre obligatòriament en el termini de 24 hores 
cada un dels fulls als destinataris previstos, és a dir, Inspecció de Treball, Direcció 
Facultativa i Tècnica, Comitè de Seguretat i Higiene i del Constructor o Propietari, segons el 
cas. Conservarà adequadament classificades i agrupades en la pròpia obra còpia de les 
esmentades anotacions. 

- El nivell de seguretat exigit en aquesta obra és el que correspon a les normes d'obligat 
compliment sobre matèria de seguretat i higiene, de l'estudi de seguretat, del pla de 
seguretat, així com les ordres i instruccions VERBALS O ESCRITES de l'arquitecte tècnic 
encarregat del seguiment. 

- L'empresa constructora o contracta, mantindrà els mitjans de seguretat i protecció de 
personal o colꞏlectives sempre en perfecte estat, reposant o adobant els deterioraments per 
ús, o d'altra naturalesa. 

- En l’àmbit d’aplicació del Reial Decret 1627/97, el promotor haurà d’efectuar un avís a 
l’autoritat laboral competent abans de l’inici dels treballs. Aquest avís anirà acompanyat si 
fos el cas, del corresponent full de designació de Coordinador de seguretat.   

- L’avís previ es redactarà d’acord al que disposa l’annex III de l’abans anomenat Reial Decret 
i haurà d’exposar-se a l’obra de forma visible, actualitzant-se, si fos necessari. 

 
17. Pla de seguretat 

 
- En compliment de l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre de 1997, el 

contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball, i adaptarà aquest estudi bàsic 
de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d’execució, en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin, en funció del seu propi sistema d'execució d'obres, les 
previsions contingudes en l'esmentat estudi, en funció del seu propi sistema d’execució de 
l’obra. En dit pla s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció 
que el contractista proposi amb la seva corresponent justificació tècnica i  valoració 
econòmica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos en el estudi 
ni variació de l'import total. 

- Així mateix, el Pla de Seguretat no suposarà minva dels sistemes de protecció adoptats, ni 
en l'hipotètic cas de disminució de pressupost i és nul de ple dret. Les baixes de contracta 
assumiran en concepte total les prescripcions de l'Estudi de Seguretat. 

- En el cas de discrepància entre dues normes de seguretat, s'aplicarà aquella que ofereixi 
una major seguretat. 

- En els casos i supòsits en què el propietari de l'obra la realitzi sense interposició de 
contractista, o contractés l'execució d'una convenint que l'executant només realitzi el seu 
treball (article 1588 del Codi Civil), li correspon al propietari la responsabilitat d'elaboració del 
pla, de forma directa o mitjançant tècnic amb titulació superior o mitjana contractat a l'efecte. 

- En les partides de proteccions colꞏlectives, com per exemple xarxes, bastides i altres, només 
podrà certificar-se en l'estudi de seguretat si no s'han inclòs en el pressupost d'execució 
material de l'obra. Aquesta regla general regirà com a incompatibilitat de doble certificació 
entre pressupost de l'obra i de l'estudi de seguretat. 

- El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en 
matèria de seguretat i de salut durant l’execució de l’obra i, si escau, per la direcció 
facultativa en el cas que no existís el primer. 
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- Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes 
de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs, de l’execució de l’obra o 
bé per variacions en el projecte d’execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi 
bàsic de seguretat i salut, requerirà l’aprovació del coordinador. 

 
18. Llibre d’incidències 

 
- A l’obra hi haurà un llibre d’incidències, sota control del coordinador de seguretat en fase 

d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l’autoritat laboral o el representant dels 
treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat 
de control de compliment. 

- En cas d’una anotació, el coordinador enviarà una còpia de l’anotació al Servei Territorial 
d’Inspecció de treball. 

 
19. Pressupost dels treballs de seguretat i salut 
 
El pressupost d'execució material dels treballs de seguretat que es contemplen en aquest Estudi 
Bàsic de Seguretat, es preveu sigui la quantitat de: 
 
CINC CENTS SETANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS 

 
 

Montblanc, novembre de 2025 
 
La tècnica redactora 
 
 
 
 
Elena March San José 
Arquitecta 
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ANNEX 4 - ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
1 - Antecedents 
 

El present Estudi de Gestió de Residus de Construcció es redacta sobre la base la memòria 
tècnica  “ADEQUACIÓ CARRER ROQUETES ". 

 
El Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, 
modificat pel Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i 
gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). 
 
- Aquest Decret 89/2010 desenvolupa la normativa bàsica estatal continguda en el Reial Decret 
105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de la construcció i 
demolició. 
 
- RD 210/2018: Disposició final Primera. Modificació del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 
s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula 
la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 
 
El Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, es 
modifica en els següents termes: 
 
1. Es modifica l'apartat c) de l'article 11, que queda redactat de la manera següent: 
 

“11.c) Presentar davant de l'ajuntament,  juntament amb la solꞏlicitud de la llicència d'obres, un 
document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la 
correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el 
codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior 
gestió. 
 
L'import del dipòsit es fixa, per a tots els residus de la construcció i la demolició, en 11 €/tona 
de residus previstos en l'estudi de gestió, amb un mínim de 150 euros. 
El dipòsit té per objecte garantir que la gestió dels residus de la construcció i la demolició que 
siguin generats en una obra concreta per la persona productora s'efectua d'acord amb la 
normativa vigent.” 

 
2. Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l'article 15, que queden redactats de la manera següent: 
 
“15.2. La persona solꞏlicitant de la llicència ha de presentar a l'ajuntament corresponent el certificat 
acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.” 
 
“15.3. En cas que en l'estudi de gestió i en el corresponent pla de gestió s'hagi previst la 
reutilització de terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses generades en la 
mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, 
cal que la llicència d'obres determini la forma d'acreditació d'aquesta gestió. 
 

Aquesta acreditació pot realitzar-se: 
a) mitjançant els serveis tècnics del mateix ajuntament, o 
b) mitjançant empreses acreditades externes. 
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El cost d'aquesta acreditació ha de ser assumit pel productor dels residus.” 
 
2 – Estimació de residus generats 
 
L'estimació de residus a generats figuren en la taula existent al final del present Estudi. Aquests 
residus es corresponen amb els derivats del procés específic del la obra prevista sense tenir en 
compte altres residus derivats dels sistemes d'enviament, embalatges de materials, etc., que 
dependran de les condicions de subministrament i es contemplaran en el corresponent Pla de 
Residus de les Obra. Aquesta estimació s'ha codificat d'acord a l'establert en la Ordre 
MAM/304/2002 (Llista europea de residus). 
 
En aquesta estimació de recursos no es preveu la generació de residus perillosos com a 
conseqüència de l'ocupació de materials de construcció que contenen amiant i en concret, xapes 
de fibrociment. Així mateix és previsible la generació d'altres residus perillosos derivats de l'ús de 
substàncies perilloses com dissolvents, pintures, etc. i dels seus envasos contaminats si bé la 
seva estimació haurà si es fes en el Pla de Gestió de Residus quan es coneguin les condicions de 
subministrament i aplicació de aquests materials. 
 
3 – Mesures de prevenció de generació de residus 
 
En principi en aquesta obra no es preveuen residus reutilitzables, en el cas que durant l'execució 
de la mateixa sorgissin, es preveurà la instalꞏlació d'una caseta de magatzematge, de manera que 
en cap cas puguin enviar-se a abocadors sinó que es procedeixi al seu aprofitament posterior per 
part del Constructor. 
    
4 – Mesures per a la separació de residus 
 
Mitjançant la separació de residus es facilita la seva reutilització, valoració i eliminació posterior. 
Es preveuen les següents mesures: 
 

- Per a la separació dels residus perillosos, si és el cas que se’n generen, es disposarà d’un 
contenidor adequat. La recollida i tractament serà objecte del pla de gestió de Residus, 
indicant també la senyalització de la seva ubicació. 

 
En relació amb els residus restants previstos, les quantitats no superen les establertes a l’article 
5.5 del R. D. 105/2008 per a requerir tractament separat dels mateixos. Aquestos valors són: 
 
 Formigó:  80,00 t 
 Fàbrica de maó: 40,00 t 
 Metall:     2,00 t 

Fusta:               1,00 t 
Vidre:     1,00 t 
Plàstic:    0,50 t 
Paper i cartó:    0,50 t 
 

Per a separar-los, cas que s'optés per això, es disposaran contenidors específics la recollida dels 
quals es preveurà en el Pla de Gestió de Residus específic, indicant també la senyalització de la 
seva ubicació. 
 
Per a tota la recollida de residus es contarà amb la participació d’un Gestor de Residus autoritzat 
d’acord amb el que estableixi el Pla de Gestió de Residus.  
 



 
 

 
 
ANNEX 4 – GESTIÓ DE RESIDUS 

  
3 / 6 

 

No obstant l’anterior, en el Pla de Gestió de Residus s’haurà de preveure la possibilitat de que 
siguin necessaris més contenidors en funció de les condicions de subministrament, embalatges i 
execució dels treballs.  
 
5 – Reutilització, valorització o eliminació 
 

A l'obra no es preveu la reutilització de les terres provinents de l'excavació. 

La valoració de l'eliminació i gestió de residus s'adjunta al final del document. Per tant, el Pla de 
Gestió de Residus preveurà la contractació de Gestors de Residus autoritzats per a la seva 
corresponent retirada i tractament posterior. 

El número de Gestors de Residus específics necessari serà al menys el corresponent a les 
categories mencionades en l’apartat de Separació de Residus. 

Els residus restants s’entregaran a un Gestor de Residus de la Construcció realitzant-se l’activitat 
d’eliminació i transport a abocador directa des de l’obra. 

Les terres vegetals s’eliminaran mitjançant el transport a abocador directe des de l’obra.  

En general els residus que es generaran de forma esporàdica i espaiada en el temps excepte els 
procedents de les excavacions que es generen de forma més puntal. No obstant, la periodicitat de 
les entregues es fixaran en el Pla de Gestió de Residus en funció del ritme de treball previst.  
 
6 – Prescripcions tècniques 
 
S’estableixen les següents prescripcions en relació a la gestió de residus: 

- Es prohibeix el dipòsit en abocador de residus de construcció i enderroc que no hagin estat 
sotmesos amb alguna operació de tractament previ.   

- A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona física o jurídica 
que executi l’obra estarà obligada a presentar a la propietat de la mateixa un pla que 
reflecteixi com es portarà a terme les obligacions que li afectin en relació als residus de 
construcció i enderrocs que es produeixin a l’obra. El Pla, un cop aprovat per la direcció 
facultativa i acceptat per la propietat, passarà a format part dels documents contractuals de 
l’obra. 

- El posseïdor de residus de construcció i enderroc, quan no procedeixi a gestionar-los per si 
mateix i sense prejudici dels requeriments del projecte aprovat estarà obligat a lliurar-los a 
un gestor de residus o a participar amb un acord voluntari o conveni de colꞏlaboració per a 
la seva gestió. 

- Els residus de construcció i enderroc es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a 
operacions de reutilització, reciclat o a altres formes de valorització. 

- El lliurament dels residus de construcció i enderroc a un gestor per part del posseïdor 
haurà de constar en documento fefaent, en el que hi figuri, com a mínim, la identificació del 
posseïdor i del producte, l’obra de procedència i, en el seu cas, el número de llicència 
d’obra, la quantitat, expressada en tones o en metres cúbics, o ambdues unitats quan sigui 
possible, el tipus de residus lliurats, codificats amb reparació a la llista europea de residus 
publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, i la 
identificació del gestor de les operacions de destí. 

- El posseïdor dels residus estarà obligat mentre es trobin a el seu poder, a mantenir-los en 
condicions adequades d’higiene i seguretat, així com evitar la mescla de fraccions ja 
seleccionades que impedeixi o dificulti la posterior valorització o eliminació. 
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- Quan el gestor al que el posseïdor lliuri els residus de construcció i enderroc efectuï 
únicament operacions de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el 
document de lliurament haurà de figurar també el gestor de valorització o d’eliminació per 
altra banda,  al que se destinaran els residus. En tot cas, la responsabilitat administrativa 
en relació amb la cessió dels residus de construcció i enderroc per part dels posseïdors als 
gestors es regira per l’establert a l’article 33 de la Llei 10/1998, de 21 d’abril. 

 
7 - Centre gestor autoritzat més proper 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. 

Per l’obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina web de 
l’Agencia Catalana de Residus:  

https://sdr.arc.cat/modemp3/llistarGrmGestors.action?residus=RUN 

https://sdr.arc.cat/modemp/ListGestors.do 
 

 

8 - Pressupost 
 
El pressupost previst per al transport i la gestió de residus, ja siguin residus vegetals, terres o runa 
a centre autoritzat per a l'execució del projecte és de 5.538,46€ (CINC MIL CINC-CENTS 
TRENTA VUIT EUROS AMB QUARANTA SIS CÈNTIMS), IVA inclòs: 

 
 
 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 3.846,42€ 

Despeses Generals d'Obra 13,00% 500,035 € 

Benefici Industrial 6,00% 230,79 € 

Valor estimat de Contracte 4.577.24 € 

I.V.A 21,00%   817,40 € 

PRESSUPOST TOTAL 5.538,46 € 
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Mètodes de càlcul de la quantitat de residus 
 
Les quantitats de residus s’han estimat dels percentatges de mermes, ruptures, despuntaments, 
etc. De les diferents partides del pressupost que figuren en els descompostos de les bases de 
preus habituals. Es tracta d’una aproximació de la que es pot extreure els percentatges i, sobretot, 
les partides més importants de les que preveuen residus d‘obra en altres projectes 
 
Les quantitats s’obtenen en pes o volum segons la partida pressupostaria i els totals es llencen 
ambdues magnituds tal i com exigeix la normativa. Les densitats estan extretes de les NTE en 
gran majoria, encara que evidentment, al barrejar varis materials en els totals es tracta d’una 
aproximació.  
 
En relació als terrenys procedents de l’excavació, resulta dubtós si es consideren o no residus 
actualment. No obstant la normativa de Catalunya sí té previst incloure’ls com a tals quan no 
s’incorporin a la mateixa obra com a reomplerts per el que s’ha optat per incloure’ls a la taula. 
 
 
 
Residus especials amb amiant 
 
No es preveu residus amb amiant. La manipulació, la recollida i la gestió del residu es duria a 
terme per part d'una empresa acreditada a tal efecte, amb l'avís previ a l'administració competent i 
l'entrega del residu al dipòsit autoritzat. 
 
 
Montblanc, novembre de 2025 
 
La técnica redactora, 

 
 

 

 
 
Elena March San José 
Arquitecta 
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Núm Títol del plànol Núm de fulls Escala 

M01 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT          1 1/1.000  

M02 ESTAT ACTUAL. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 1 1/300 

B01 TOPOGRÀFIC 1 1/100 

B02 TOPOGRÀFIC 1 1/100 

B03 ESTAT ACTUAL. PAVIMENTS 1 1/150 

C01 ESTAT PROJECTAT. PAVIMENTS 1 1/150 

C02 ESTAT PROJECTAT. SERVEIS 1 1/150 

C03 SECCIÓ TIPUS 1 1 1/20 

C03 SECCIÓ TIPUS 2 1 1/20 

C04 DETALLS CONSTRUCTIUS 1 1/20 

C05 ALÇAT 1 1/20 

 



Queralt
Rocafort de

Forès

Passanant

ConesaLa Glorieta

de Comalats
La Sala

El Fonoll

La Pobla 
de Ferran

Vallfogona 
de Riucorb

Valneari 
de Vallfogona

Albió

Savallà 
del Comtat

Segura

C
-1

4

Belltall

A Ciutadilla

C-14
A Tàrrega

TV-2245

T-243

T-243

T-241
T-224

T-243

T-222

T-222

L-234

TP-2335

T-233

T-
22

2

TV-23
31

TV-2333

C-2
41

TV-2336

Consell Comarcal 
de la Conca de Barberà

- oficina tècnica -

EMPLAÇAMENT         
E/1:1.000

N
SITUACIÓ         
E:1/100.000

1/100.000
1/1.000

N



Carrer Roquetes

Carrer Roquetes

Carrer Roquetes

Consell Comarcal 
de la Conca de Barberà

- oficina tècnica - 1/300

vista 1 vista 2 

vista 3 vista 4 

vista 5 vista 6 
UBICACIÓ         
E/1:300

N



Z: 709,45

Z: 709,89

Z: 710,28

Z: 709,39

Z: 709,28

Z: 708,94

Z: 709,21
Z: 709,08

Z: 708,99

Z: 708,59

Z: 708,17

Z: 708,28

Z: 707,84

Z: 707,79

Z: 707,72

Z: 707,64

Z: 707,34
Z: 707,50

Z: 707,40

Z: 706,90
Z: 706,80

Z: 707,14

Z: 706,94

Z: 706,87

Z: 706,77
Z: 706,68

Z: 706,89

Z: 706,70

Z: 707,27
Z: 707,1

Z: 706,83

Z: 706,68

Z: 706,25

Z: 706,06
2.45

2.10

2.703.00
2.70

2.20

2.50

3.05

2.80

Consell Comarcal 
de la Conca de Barberà

- oficina tècnica -

N

1/100



Altimetria actual

Altimetria projectada

Z: 707,1

Z: 707.01

Z: 707,1

Z: 709,45

Z: 709,89

Z: 710,28

Z: 709,39

Z: 709,28

Z: 708,94

Z: 709,21
Z: 709,08

Z: 708,99

Z: 708,59

Z: 708,17

Z: 708,28

Z: 707,84 Z: 707,72

70
7.

32

Z: 706,94

Z: 706,87 Z: 706,89

Z: 706,70

Z: 707,27
Z: 707,1

Z: 706,83

Z: 706,68

Z: 706,25

Z: 706,06

Z:
 7

07
,4

6

Z: 706,855

707.325

70
7.

32

Z: 707,79
Z: 707,64 Z: 707,14

Z: 707,34
Z: 706,87

Z: 706,70Z: 706,70

Z: 706,87

Carrer Roquetes

Carrer Roquetes
Z: 706,87

Z: 707,50

Z: 707,34

70
7.

32

Z:707,34

Z:708,04

Z:707,99 Z: 707,49Z: 707,68

Z: 705,00
Z:

 7
07

,6
5

Z:707,34 Z:707,31

Consell Comarcal 
de la Conca de Barberà

- oficina tècnica -

N

1/100



PAVIMENT DE TERRES (Terreny natural)

PAVIMENT DE FORMIGÓ EN MAL ESTAT DE CONSERVACIÓ

VEGETACIÓ

LÍMIT DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ

En aquest plànol no es grafia cap tipus de servei, ja que actualment el carrer Roquetes no
compta amb cap tipus de subministrament.
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PAVIMENT DE CALÇADA
Paviment amb formigó amb fibres HAF-30/A-3-/F/20-60/IIa+E, grandària màxima del granulat
20mm, amb >=300kg/m3 de ciment i entre 30  i 35kg/m3 de fibres d'acer conformades als 
extrems, apte per a classe d'exposició IIA+E, escampat des de camió, estesa i vibratge
 mecànic, remolinat mecànic afegint 2kg/m2 de ciment portlant.

PAVIMENT DE PEDRA
Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, de 60mm de gruic amb aresta viva 
a les quatre vores col·locada a tuc de maceta amb morter mixt.

EIX CARRER 

TAPA DE REGISTRE DE SANEJAMENT

TAPA DE PERICÓ D'AIGUA (40X40)

TRAMPILLÓ per a vàlvula de ventosa, en trampilló quadrat.

TRAMPILLÓ per a vàlvula de buidador de comporta, en trampilló circular. 

TAPA DE PERICÓ D'ENLLUMENAT (40X40)

PUNT DE LLUM A FAÇANA

BARANA

LÍMIT DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ

MURET DE CONTENCIÓ 

V

V

2%
2%

2%
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2%
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CANONADA PEAD XARXA DE DISTRIBUCIÓ EN BAIXA, DN63. 
Inclòs banda de senyalització

CONJUNT DE PURGA QUE INCLOU VENTOSA AUTOMÀTICA TRIFUNCIONAL PER A ROSCAR DN 1" I
CLAU DE BOLA CONNECTAT A CANALITZACIÓ DE DISTRIBUCIÓ PROJECTADA, EN PERICÓ DE
40X40CM DE DIMENSIONS INTERIORS, AMB MARC I TAPA CLASSE D400

VÀLVULA DE COMPORTA PER BUIDADOR, EN TRAMPILLÓ CIRCULAR. 

PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 40X40X40 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
 AMB TAPA  I MARC, D400 

PUNT DE CONNEXIÓ DE LA XARXA PROJECTADA A LA XARXA EXISTENT

PEAD 63

V

B

PC

CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE 
PRESSIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 315, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 
(RIGIDESA ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, 
UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL 
FONS DE LA RASA. 

POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT CIRCULAR DE DIÀMETRE 80 CM, AMB SOLERA DE 
FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX AMB MITJA CANYA, BROCAL ASIMÈTRIC, BASTIMENT QUADRAT 
APARENT DE FOSA DÚCTIL 700mm I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 600 mm DE DIÀMETRE, 
CLASSE D400 I GRAONS DE POLIPROPILÈ ARMAT.

PE 315

CANALITZACIÓ EN RASA AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE DOBLE
CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE DN90 I DAU DE RECOBRIMENT DE 
40X20 CM AMB FORMIGÓ HM-20 I AMB CINTA SENYALITZADORA SEGONS DETALL.

PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 40X40X40 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE 
SERVEIS, AMB TAPA  I MARC, D400 

PUNT DE LLUM EN FAÇANA

CANALITZACIÓ AÈRIA  GRAPADA A FAÇA 

PUNT DE CONNEXIÓ DE LA XARXA PROJECTADA A LA EXISTENT

PEAD 63

PC

PEAD63

Ø 63

PE315

Ø 9

Ø 315

PC

PC

V

B
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Paviment continu de formigó amb fibres de 15 cm de gruix i amb posterior remolinat 
mecànic de tota la superfície, sobre estesa de tot-u artificial compactat al 98 PM de 15 
cm de gruix 

2%
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Reblert amb tot-u artificial procedent de 
granulats reciclats de formigó, estesa, 
humectació i compactació del 98%PM

Reblert de sorra, estesa, humectació i 
compactació del 95%PM

Base de tot-u artificial procedent de 
granulats reciclats de formigó, estesa, 
humectació i compactació del 98%PM

Base de formigó amb fibres
de 15 cm de gruix,

Claveguera amb tub de paret estructurada 
de polietilè, DN 315, SN 8, de superfícies
 interna llisa i externa perfilada, col·locat
 al fons de la rasa sobre llit de sorra de 
15 cm de gruix

Xarxa d'aigua
en baixa Ø63
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Reblert amb tot-u artificial procedent 
de granulats reciclats de formigó, 

estesa, humectació i compactació 
del 98%PM

Reblert de sorra, estesa, humectació i 
compactació del 95%PM

Base de tot-u artificial procedent de 
granulats reciclats de formigó, estesa, 
humectació i compactació del 98%PM

Base de formigó amb fibres
de 15 cm de gruix,

Claveguera amb tub de paret estructurada 
de polietilè, DN 315, SN 8, de superfícies
 interna llisa i externa perfilada, col·locat
 al fons de la rasa sobre llit de sorra de 
15 cm de gruix

eix
 ca
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r
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0.
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0.
15
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r

Franges de pedra calcària de 6 cm. de gruix 
presa amb morter de ciment pòrtland  de 5 cm 
de gruix, sobre solera de 15 cm. de gruix
i sobre 15 cm de tot-u artificial 
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DETALL RASA SANEJAMET
E/1:20

Claveguera amb tub de paret estructurada de 
polietilè, diàmetre nominal DN 315, SN 8, de 
superfícies interna llisa i externa perfilada, 
col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra 
de 15 cm de gruix

Franges de pedra calcària de 6 cm. de 
gruix presa amb morter de ciment 
pòrtland  de 5 cm de gruix.

Reblert de rasa fins a caixa de paviment amb 
terres procedent de l'excavació, estesa, 
humectació i compactació del 98%PM

RASA AMB ACABAT AMB PEDRA

Capa de tot-u artificial de 15cm de gruix, 
estès i compactat del 98% PM

Capa de formigó amb fibres de 15 cm de gruix
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DETALL RASA SANEJAMET
E/1:20

Claveguera amb tub de paret estructurada de 
polietilè, diàmetre nominal DN 315, SN 8, de 
superfícies interna llisa i externa perfilada, 
col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra 
de 15 cm de gruix

Franges de pedra calcària de 6 cm. de 
gruix presa amb morter de ciment 
pòrtland  de 5 cm de gruix.

Reblert de rasa fins a caixa de paviment amb 
terres procedent de l'excavació, estesa, 
humectació i compactació del 98%PM

RASA AMB ACABAT AMB PEDRA

Capa de tot-u artificial de 15cm de gruix, 
estès i compactat del 98% PM

Capa de formigó amb fibres de 15 cm de gruix
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DETALL RASA ENLLUMENAT I AIGUA EN BAIXA
E/1:20
RASA AMB ACABAT AMB PEDRA

Reblert de sorra, estesa, humectació i 
compactació del 95%PM
Canonada de PEAD de PN10 i diàmetre
DN63, segons s'indica al plànol de planta.

Reblert de rasa fins a caixa de paviment amb 
tot-u artificial procedent de granulats reciclats 
de formigó, estesa, humectació i compactació 
del 98%PM

Capa de tot-u artificial de 15cm de gruix, estès 
i compactat del 98% PM

cinta senyalitzadora per a instal·lacions de 
15cm d'ample de PE

Capa de formigó amb fibres de 15 cm de gruix

Franges de pedra calcària de 6 cm. de 
gruix presa amb morter de ciment 
pòrtland  de 5 cm de gruix.

Tub polietilè de designació PE100 i DN90,
segons indica plànol planta 

0.40

0.
30

0.20

0.
11

0.
15

M
ín

. 0
.6

0

0.
15

0.
12

0.
20

RASA AMB ACABAT FORMIGÓ

DETALL RASA ENLLUMENAT I AIGUA EN BAIXA
E/1:20
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Reblert de sorra, estesa, humectació i 
compactació del 95%PM
Canonada de PEAD de PN10 i diàmetre
DN63, segons s'indica al plànol de planta.

Reblert de rasa fins a caixa de paviment amb 
tot-u artificial procedent de granulats reciclats 
de formigó, estesa, humectació i compactació 
del 98%PM

Paviment continu de formigó amb fibres de 15 
cm de gruix i amb posterior remolinat mecànic 
de tota la superfície

Capa de tot-u artificial de 15cm de gruix, estès 
i compactat del 98% PM

cinta senyalitzadora per a instal·lacions de 
15cm d'ample de PE

Tub polietilè de designació PE100 i DN90,
segons indica plànol planta 

0.
23

DETALL VÀLVULA AMB TRAMPILLÓ
EN VÀLVULES COMPORTES I BUIDADORS
E/1:20

Vàlvula de comporta de fosa
DN segons s'indica

M
àx

. 2
5c

m

Eix d'extensió

Trampilló de fosa: 
De pas Ø8cm circular per a buidador 

De pas 8cm i quadreat per a vàlvula de tall

Quadradet

Baina PVC DN90

Brida d'unió

0.40

PE
AD

 6
3-

11
0 

m
ín

im
 0

.6
0

Nivell de paviment acabat

Canonada PEAD.
 Ø indicat en planta

Canalització d'aigua  o de fibra segons plànols 

DETALL
INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE VENTOSA EN PERICÓ 40x40cm
E/1:20

Canalització PEAD PN10 DN63/110

Collarí connexió DN25

Vàlvula de bola 1"

Canonada PEAD DN25

Marc i tapa  44x44cm, amb 40x40cm de pas. Classe D400

Ventosa de 1"

Drenatge passamurs DN40
 reblert amb sorra

Pericó d'obra de 40x40cm format per parets de 
15cm de gruix de maó calat, arrebossat i lliscat 
interiorment amb morter mixt i esquerdejat 
exteriorment
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Adequació C/ Roquetes

Promotor: Ajuntament de Passanant iBelltall

AMIDAMENTS i APLICACIÓ DE PREUSExpedient: 2025-0000001

1 P2214-AYNMm3 5,7Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
pala excavadora i càrrega directa sobre camió

1 C Unitats Àrea Alçada

2 CAIXA DE PAVIMENT

4 TRAM 1 (Accés carrer) 1,00 35,250 0,400 14,10

5 TRAM 2 (Accés habitatges) 1,00 25,600 0,600 15,36

6 TRAM 3 (Final Carrer) 1,00 31,700 0,400 12,68

TOTAL AMIDAMENT 42,14 5,77

2 P221D-DZ2Rm3 10,Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Rasa enllumenat i aigua 1,00 47,000 0,400 0,450 8,46

TOTAL AMIDAMENT 8,46 10,85

3 P221C-DYZ m3 10,Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

1 Rasa Clavegueram 0,80 34,000 0,600 0,750 12,24

TOTAL AMIDAMENT 12,24 10,71

4 P221C-DYZHm3 73,Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca,
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat
CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT,
amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF,
ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre
el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

1 Rasa Clavegueram 0,20 34,000 0,600 0,750 3,06

TOTAL AMIDAMENT 3,06 73,01

5 P2218-566F m3 14,Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics, i càrrega sobre camió

Pàg.: 1



Adequació C/ Roquetes

Promotor: Ajuntament de Passanant iBelltall

AMIDAMENTS i APLICACIÓ DE PREUSExpedient: 2025-0000001

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 EXCAVACIÓ DE POUS

3 Pous clavegueram 3,00 1,200 1,200 1,100 4,75

5 ARQUETES D'AIGUA

6 C Unitats Longitud Ample Alçada

7 Arqueta aigua inici actuació 1,00 4,000 0,400 0,400 0,64

8 Arqutea ventosa 1,00 0,400 0,400 0,400 0,06

9 Arqueta Buidador 1,00 0,400 0,400 0,400 0,06

11 ARQUETES ENLLUMENAT

12 Arquetes previsió enllumenat 3,00 0,400 0,400 0,400 0,19

TOTAL AMIDAMENT 5,71 14,98

1 P2241-52SN m2 2,1Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

1 CAIXA DE PAVIMENT

2 C Unitats Àrea

3 TRAM 1 (Accés carrer) 1,00 35,250 35,25

4 TRAM 2 (Accés habitatges) 1,00 25,600 25,60

5 TRAM 3 (Final Carrer) 1,00 31,700 31,70

TOTAL AMIDAMENT 92,55 2,14

2 P2241-52SS m2 4,5Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95%
PM

1 C Unitats Longitud Ample

2 RASA AIGUA I ENLLUMENAT

3 Rasa enllumenat i aigua 1,00 47,000 0,400 18,80

TOTAL AMIDAMENT 18,80 4,58

3 P2241-52ST m2 2,7Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

Pàg.: 2



Adequació C/ Roquetes

Promotor: Ajuntament de Passanant iBelltall

AMIDAMENTS i APLICACIÓ DE PREUSExpedient: 2025-0000001

2 RASES SANEJAMENT

3 0,00 0,00

4 P1 fins a P2 1,00 11,700 0,600 7,02

5 P2 fins a P3 1,00 12,100 0,600 7,26

6 P3 fins a P4 1,00 9,250 0,600 5,55

TOTAL AMIDAMENT 19,83 2,74

4 P2255-DPIQ m3 44,Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 RASA AIGUA I ENLLUMENAT

3 Rasa enllumenat i aigua 1,00 47,000 0,400 0,200 3,76

TOTAL AMIDAMENT 3,76 44,41

5 P2255-DPGPm3 21,Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de
combustible, amb compactació del 95% PM

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 rasa sannejament 1,00 34,000 0,600 0,200 4,08

TOTAL AMIDAMENT 4,08 21,30

6 P312-M0SE m3 138 Formigonament de rases i pous, amb Formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb
aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la
DF

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Pous sanejament 4,00 1,200 1,200 0,150 0,86

TOTAL AMIDAMENT 0,86 138,14

7 P2251-5486 m3 23,Estesa de granulats de material reciclat mixt en tongades de 25 cm, com a màxim,
inclòs la compactació
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de
graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció

1 RASA AIGUA I ENLLUMENAT

2 Rasa enllumenat i aigua 1,00 47,000 0,400 0,200 3,76

4 RASA DE SANEJAMENT

5 P1 fins a P2 1,00 11,700 0,600 0,200 1,40

Pàg.: 3



Adequació C/ Roquetes

Promotor: Ajuntament de Passanant iBelltall

AMIDAMENTS i APLICACIÓ DE PREUSExpedient: 2025-0000001

6 P2 fins a P3 1,00 12,100 0,600 0,200 1,45

7 P3 fins a P4 1,00 9,250 0,600 0,200 1,11

TOTAL AMIDAMENT 7,73 23,23

8 P938-DFU7 m3 42,Base de Tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

1 TRAM 1 (Accés carrer) 1,00 35,250 0,150 5,29

2 TRAM 2 (Accés habitatges) 1,00 25,600 0,150 3,84

3 TRAM 3 (Final Carrer) 1,00 31,700 0,150 4,76

TOTAL AMIDAMENT 13,88 42,05

1 PG33-E6QK m 6,0Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K,
construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x6 mm2, amb coberta
del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub

1 ENLLUMENAT PÚBLIC 1,00 30,000 30,00

2 connexió arqueta caixa 3,00 4,000 12,00

TOTAL AMIDAMENT 42,00 6,01

2 PG33-E6V7 m 9,2Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K,
construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta
del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub

1 ENLLUMENAT PÚBLIC 1,00 30,000 30,00

2 connexió arqueta caixa 3,00 4,000 12,00

TOTAL AMIDAMENT 42,00 9,23

3 PG33-E6W1 m 11,Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K,
construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb
coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat en tub

1 ENLLUMENAT PÚBLIC 1,00 30,000 30,00

2 connexió arqueta caixa 3,00 4,000 12,00

TOTAL AMIDAMENT 42,00 11,02

4 PG33-E6Q5 m 4,0Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K,
construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta

Pàg.: 4



Adequació C/ Roquetes

Promotor: Ajuntament de Passanant iBelltall

AMIDAMENTS i APLICACIÓ DE PREUSExpedient: 2025-0000001

del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub

1 Connexió terra arqueta caixa 3,00 4,000 12,00

TOTAL AMIDAMENT 12,00 4,04

5 PG33-E3ZF m 5,7Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ,
construcció segons norma UNE 21030-2, tetrapolar, de secció 4x4 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat aeri
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés
previst per a les connexions.

1 Cablejat trrenat grapat a façana
per connectar amb l'enllumenat
existent

1,00 14,000 14,00

TOTAL AMIDAMENT 14,00 5,78

6 PG2N-EUGK m 4,3 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

1 1,00 30,000 30,00

TOTAL AMIDAMENT 30,00 4,39

7 PG3B-E7CS m 13,Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a
terra

1 1,00 30,000 30,00

TOTAL AMIDAMENT 30,00 13,37

8 PGD1-E3BE u 42,Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de
1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

1 2,00 2,00

TOTAL AMIDAMENT 2,00 42,63

9 PG43-DHIM u 49,Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics de
10x38 mm, connexionada a xarxa d'alimentació de 4x6mm2 muntada superficialment

1 ENLLUMENAT PÚBLIC 3,00 3,00

TOTAL AMIDAMENT 3,00 49,34

10 PDK2-VL6O u 97,Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a instal·lacions de serveis,
amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre
solera de formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

1 3,00 3,00

Pàg.: 5



Adequació C/ Roquetes

Promotor: Ajuntament de Passanant iBelltall

AMIDAMENTS i APLICACIÓ DE PREUSExpedient: 2025-0000001

TOTAL AMIDAMENT 3,00 97,13

11 PDK1-DX9P u 59,Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 400x400 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb
morter per a ram de paleta

1 3,00 3,00

TOTAL AMIDAMENT 3,00 59,37

12 PF20-DTH5 m 30, Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1*1/2 de mida de
rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN
10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

1 ENLLUMENAT

2 d'arqueta a caixa connexions

3 3,00 4,000 12,00

TOTAL AMIDAMENT 12,00 30,36

13 PHNI-B5WA u 958 Lum. Exterior VILLA LED LITE-C 30W con disipador d'alumini. Dimensió del grup
òptic llarg 254mm x ample 70mm x alt 50mm. Eficàcia de la lluminaria a 150mA
superior a 115lm/W. Corrent màxima per LED 175mA. Lente continua i direta de PC
per protecció de LED. Vida útil L90B10 a 45oC superior a 150.000h. Índex de
protecció IP68, IK10, mòduls LED color 3000K amb IRC >80. Inclou driver electrònic
198-264 Vac, IP67, amb regulación autònoma mínim 6 nivells, NFC, Funció Constant
light output (CLO). Garantia de 5 anys, protecció davant descargas elèctriques de
10kV. òptica.Amb fixació inferior amb adaptador inclòs per a columna. Inclou el
muntatge de la nova llumenera i la renovació dels conductors d'alimentació fins a la
caixa de fusibles existent a substituir. Per la instal·lació i substitució de la caixa de
fusibles existent , es preveu la desconnexió per obertura, inclòs connexionat i petit
material necessari i inclòs fusible de 6A. El model de la caixa de fusibles serà el de
la casa SERTSEM, model CM-CT/35 (3P+N+T+2Paux) o equivalent. Inclou la posada
en marxa i la part proporcional de la mesura de la prova d'aïllament de la instal·lació i
mesura de la resistència de terra, totalment acabat.

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 ENLLUMENAT PÚBLIC 2,00 2,00

3

TOTAL AMIDAMENT 2,00 958,05

14 PG2N-EUGG m 2,6 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

1 ENLLUMENAT

2 d'arqueta a caixa connexions

3 3,00 4,000 12,00

TOTAL AMIDAMENT 12,00 2,64
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15 PG13-E35L u 65,Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x250 mm, amb grau de protecció
IP-65, muntada superficialment

1 3,00 3,00

TOTAL AMIDAMENT 3,00 65,25

16 PDG5-HA2I m 0,6Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa
a 20 cm per sobre de la canalització

1 1,00 30,000 30,00

TOTAL AMIDAMENT 30,00 0,66

1 PD731-IQRL m 38,Claveguera amb Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió,
de polietilè, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular
8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea
d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet
extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra
de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de
combustible

1 1,00 34,000 34,00

TOTAL AMIDAMENT 34,00 38,43

2 PD06-Z9NM u 633Pou de registre de peces de formigó prefabricat circular de diàmetre 80 cm i 1,6 m de
fondària, amb Solera de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm de
15 cm de gruix amb mitja canya i de planta interior 1.2x1,2 m. Bastiment quadrat
aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de
polipropilè armat.

Inclou con de formigó prefabricat de 80X60X60 cm de dimensions per a brocal de
pou, col·locat sobre peça prefabricada de pou de registre, inclús segellat de junts.

Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
Criteri d'amidament: m de fondària amidada segons les especificacions de la DT.
Criteri d'amidament: Unitat de pas realment executat segons les especificacions de
la DT.

1 4,00 4,00

TOTAL AMIDAMENT 4,00 633,60

3 ARPSAN m2 3,6Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de qualsevol treball de
ram de paleta, necessàries per la correcta execució de l'instal·lació de clavegueram i
residual, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots
aquells treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en envans, fixació de
suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs,
sostres i lloses, per el pas d'instal·lacions. Col. locació de passa-canonades.
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Col·locació i rebut d'elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal.
lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
C

1 actuació 0,10 1.500,000 150,00

TOTAL AMIDAMENT 150,00 3,60

1 PFB3-1423D m 19, Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN
10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2,
col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat,
sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada,
amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per
sobre del tub

1 1,00 47,000 47,00

TOTAL AMIDAMENT 47,00 19,08

2 CONAIGEX u 214Partida alçada a justificar per la D.F. per a la connexió de la xarxa de subministrament
d'aigua a la xarxa general d'abastament existent, incloent tall i col·locació de tap a
canonada existent, connexió de nova canonada de polietilè electrosoldable de
diàmetre 110 mm, inclosa vàlvula, te, reduccions i altres elements i accessoris.
Totalment acabat, provat i en funcionament.

1 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00 214,60

3 DESXAIG U 252Desinfecció del tram de nova xarxa de subministrament d'aigua potable, inclosa
presa de mostra i anàlisi i informe de laboratori acreditat.

1 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00 252,50

4 PPRAIG u 234Prova de pressió de la xarxa d'aigua potable executada, per a una longitud total
màxima de fins a 300m. Inclòs informe de metodologia i resultats obtinguts

1 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00 234,19

5 VADN100 u 309Subministrament i connexió a canonada de ventosa automàtica per a roscar d'1´´ de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, vàlvula de bola de diàmetre
nominal 1´´, tub de PEAD DN25mm i collarí de connexió de DN110mm. per a presa de
1´´., col·locada a pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x80 cm, amb parets de
15 cm de gruix, arrebossada i lliscada interiorment, sobre solera de formigó de 15cm
de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Inclou bastiment i tapa
quadrada de fosa dúctil, pas lliure de 500x500 mm i classe C250.Totalment instal·lat.
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Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT

1 vàlvula inici instal·Lació 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00 309,11

6 PDK2-VL6O u 97,Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a instal·lacions de serveis,
amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre
solera de formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

2 inici i final d'actuació 2,00 2,00

3 per a ventosa 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 3,00 97,13

7 PDK1-DX9P u 59,Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 400x400 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb
morter per a ram de paleta

2 inici i final d'actuació 2,00 2,00

3 ventosa 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 3,00 59,37

8 PN12-DPSB u 95,Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada superficialment
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.

1 vàlvula inici instal·Lació 1,00 1,00

2 buidador 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 2,00 95,72

9 PDK4-M1LE- u 30,Marc i tapa tipus trampilló de fosa de diàmetre o costat màxim 12cm, el trampilló
s'instal·larà amb planta quadrada o circular d'acord amb les especificacions de la DF,
qui validarà els models proposats prèviament. A instal·lar enrasat a paviment amb
centre coincident amb l'eix vertical de la vàlvula de comporta que es registra. Inclou
tub de PVC DN90 col·locat entre part superior de la vàlvula i bastiment del pericó.
Totalment acabat.

1 C Unitats

2 vàlvula inici instal·Lació 1,00 1,00

3 buidador 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 2,00 30,62
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1 P9G8-F6JH m2 20,Paviment de 15 cm de gruixformigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIIa+F,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25
kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a classe d'exposició IIIa+F,
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 2
kg/m2 de ciment portland

1 CAIXA DE PAVIMENT

2 C Unitats Àrea

3 TRAM 1 (Accés carrer) 1,00 35,250 35,25

4 TRAM 2 (Accés habitatges) 1,00 25,600 25,60

5 TRAM 3 (Final Carrer) 1,00 31,700 31,70

TOTAL AMIDAMENT 92,55 20,88

2 P9BA-I0KU m2 167Paviment de Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix
amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4

1 C Unitats Àrea

2 Franges 1,00 6,500 6,50

TOTAL AMIDAMENT 6,50 167,79

3 P9G3-DVV9 m 8,7 Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de
6 a 8 mm de font per a exterior >= 6 cm

2 1,00 1,600 1,60

TOTAL AMIDAMENT 1,60 8,74

4 P4G3-49RJ m3 816Paredat de gruix variable de pedra calcària carejada, d'una cara vista, col·locada amb
morter mixt 1:1:7

1 C Unitats Àrea Ample

2 muret de contenció de la rampa 1,00 2,200 0,050 0,11

TOTAL AMIDAMENT 0,11 816,13

5 P4E4-5NS1 m2 46,Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc foradat de morter de
ciment R-6, llis, de 400x300x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3
N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs
de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / xC1 amb una quantitat
de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i armat
amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes
CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la
DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris
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següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou
la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com
és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta
col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què
fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.

1 muret de contenció de la rampa 1,00 2,200 0,500 1,10

TOTAL AMIDAMENT 1,10 46,13

6 P4531-MF8F m3 968Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó
formigó per armar HA - 25 / F / 20 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 80 kg/m3
CRITERI D'AMIDAMENT: PILARS, MURS, BIGUES I CÈRCOLS
m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.

1 muret de contenció de la rampa 1,00 2,200 0,300 0,66

TOTAL AMIDAMENT 0,66 968,96

1 PB1C-61TY m 30,Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15
mm cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4
elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes
d'esmalt sintètic
CRITERI D'AMIDAMENT: BARANA, PASSAMÀ, COLLAT D'ANCORATGE I PINTAT
PASSAMÀ:
m de llargària de barana amidada segons les especificacions de la DT.

1 Barana costat dreta del carrer 1,00 22,750 22,75

2 Barana mur 1,00 5,100 5,10

TOTAL AMIDAMENT 27,85 30,80

2 PB12-DISG m 139Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada
100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

1 Barana protecció muret 1,00 4,500 4,50

TOTAL AMIDAMENT 4,50 139,26

3 P894-4V9A m2 29,Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb pintura de partícules
metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat
CRITERI D'AMIDAMENT: PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ
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m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

1 pintat baranes 1,00 4,500 1,000 4,50

TOTAL AMIDAMENT 4,50 29,30

4 PQB0-8FS6 u 1.8 Jardinera de panell de resina amb estructura de perfils d'acer, quadrat, de 0.9x0,9 m,
de 0,8 m d'alçària, col·locada superficialment sense fixacions

1 jardinera muret 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00 1.899,70

1 P2R4-VSRP m3 19,Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior
o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km

1 1,15 72,000 82,80

TOTAL AMIDAMENT 82,80 19,01

2 P2R3-HH0X m3 16, Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

2 1,15 72,000 82,80

TOTAL AMIDAMENT 82,80 16,30

3 P2RA-EU7K m3 10,Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons
la Llista Europea de Residus

1 1,20 72,000 86,40

TOTAL AMIDAMENT 86,40 10,68

1 SSOB001 u 570Seguretat i salut

1 1,00 1,00
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TOTAL AMIDAMENT 1,00 570,11

2 PP0IMPR pa 2.5Partida a justificar per la Direcció Facultativa de l'obra, corresponent a obres
imprevistes durant l'execució de les mateixes.

1 imprevistos 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00 2.500,00
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Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES

1 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 4)

5,77 42,140 243,15

2 P221D-DZ2R m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 8)

10,85 8,460 91,79

3 P221C-DYZM m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora (P - 7)

10,71 12,240 131,09

4 P221C-DYZH m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny roca, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
mecànica del material excavat
CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució
de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions,
entibacions i voladures. (P - 6)

73,01 3,060 223,41

5 P2218-566F m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P - 5)

14,98 5,712 85,57

TOTAL Capítol 01.01 775,01

Obra 01 Pressupost 2025-0000001

Capítol 02 REBLERTS I COMPACTACIÓ

1 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 9)

2,14 92,550 198,06

2 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 10)

4,58 18,800 86,10

3 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 11)

2,74 19,830 54,33

4 P2255-DPIQ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de
combustible (P - 14)

44,41 3,760 166,98

5 P2255-DPGP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95%
PM (P - 13)

21,30 4,080 86,90
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6 P312-M0SE m3 Formigonament de rases i pous, amb Formigó en massa HM - 20 / F /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF (P - 18)

138,14 0,864 119,35

7 P2251-5486 m3 Estesa de granulats de material reciclat mixt en tongades de 25 cm,
com a màxim, inclòs la compactació
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en
cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la
construcció (P - 12)

23,23 7,726 179,47

8 P938-DFU7 m3 Base de Tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del
PM (P - 23)

42,05 13,883 583,78

TOTAL Capítol 01.02 1.474,97

Obra 01 Pressupost 2025-0000001

Capítol 03 ·INSTAL LACIONS

Titol 3 01 ENLLUMENAT

1 PG33-E6QK m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de
secció 2x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al
foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 42)

6,01 42,000 252,42

2 PG33-E6V7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar,
de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 43)

9,23 42,000 387,66

3 PG33-E6W1 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar,
de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 44)

11,02 42,000 462,84

4 PG33-E6Q5 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar,
de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 41)

4,04 12,000 48,48

5 PG33-E3ZF m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, tetrapolar, de
secció 4x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat aeri
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons
les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls,
així com l'excés previst per a les connexions. (P - 40)

5,78 14,000 80,92

6 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 39)

4,39 30,000 131,70

7 PG3B-E7CS m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 45)

13,37 30,000 401,10

8 PGD1-E3BE u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 47)

42,63 2,000 85,26

Pàg.: 2
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9 PG43-DHIM u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a
fusibles cilíndrics de 10x38 mm, connexionada a xarxa d'alimentació
de 4x6mm2 muntada superficialment (P - 46)

49,34 3,000 148,02

10 PDK2-VL6O u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó de
20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P -
33)

97,13 3,000 291,39

11 PDK1-DX9P u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 32)

59,37 3,000 178,11

12 PF20-DTH5 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T,
d'1*1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i
DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de
dificultat baix i col·locat superficialment (P - 35)

30,36 12,000 364,32

13 PHNI-B5WA u Lum. Exterior VILLA LED LITE-C 30W con disipador d'alumini.
Dimensió del grup òptic llarg 254mm x ample 70mm x alt 50mm.
Eficàcia de la lluminaria a 150mA superior a 115lm/W. Corrent màxima
per LED 175mA. Lente continua i direta de PC per protecció de LED.
Vida útil L90B10 a 45oC superior a 150.000h. Índex de protecció IP68,
IK10, mòduls LED color 3000K amb IRC >80. Inclou driver electrònic
198-264 Vac, IP67, amb regulación autònoma mínim 6 nivells, NFC,
Funció Constant light output (CLO). Garantia de 5 anys, protecció
davant descargas elèctriques de 10kV. òptica.Amb fixació inferior amb
adaptador inclòs per a columna. Inclou el muntatge de la nova
llumenera i la renovació dels conductors d'alimentació fins a la caixa
de fusibles existent a substituir. Per la instal·lació i substitució de la
caixa de fusibles existent , es preveu la desconnexió per obertura,
inclòs connexionat i petit material necessari i inclòs fusible de 6A. El
model de la caixa de fusibles serà el de la casa SERTSEM, model
CM-CT/35 (3P+N+T+2Paux) o equivalent. Inclou la posada en marxa i
la part proporcional de la mesura de la prova d'aïllament de la
instal·lació i mesura de la resistència de terra, totalment acabat. (P -
48)

958,05 2,000 1.916,10

14 PG2N-EUGG m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 38)

2,64 12,000 31,68

15 PG13-E35L u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x250 mm, amb grau
de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 37)

65,25 3,000 195,75

16 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 31)

0,66 30,000 19,80

TOTAL Titol 3 01.03.01 4.995,55

Obra 01 Pressupost 2025-0000001

Capítol 03 ·INSTAL LACIONS

Titol 3 02 SANEJAMENT I DRENATGE

1 PD731-IQRL m Claveguera amb Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 315, classe de
rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna
llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt
elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra

38,43 34,000 1.306,62

Pàg.: 3
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de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó
vibrant de combustible (P - 30)

2 PD06-Z9NM u Pou de registre de peces de formigó prefabricat circular de diàmetre 80
cm i 1,6 m de fondària, amb Solera de formigó d'ús no estructural
HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm de 15 cm de gruix amb
mitja canya i de planta interior 1.2x1,2 m. Bastiment quadrat aparent
de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700
mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat
amb morter i graons de polipropilè armat.

Inclou con de formigó prefabricat de 80X60X60 cm de dimensions per
a brocal de pou, col·locat sobre peça prefabricada de pou de registre,
inclús segellat de junts.

Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.
Criteri d'amidament: m de fondària amidada segons les
especificacions de la DT.
Criteri d'amidament: Unitat de pas realment executat segons les
especificacions de la DT. (P - 29)

633,60 4,000 2.534,40

3 ARPSAN m2 Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per la correcta
execució de l'instal·lació de clavegueram i residual, inclosa p/p
d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells
treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en envans,
fixació de suports, rebuts i rematades precises per al correcte
muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, murs, sostres i lloses, per el pas d'instal·lacions. Col.
locació de passa-canonades. Col·locació i rebut d'elements encastats.
Segellat de forats i buits de pas d'instal. lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
C (P - 1)

3,60 150,000 540,00

TOTAL Titol 3 01.03.02 4.381,02

Obra 01 Pressupost 2025-0000001

Capítol 03 ·INSTAL LACIONS

Titol 3 03 AIGUA

1 PFB3-1423D m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63,
pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació
segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn
urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per
presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb
reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix i reblert de sorra fins a 30
cm per sobre del tub (P - 36)

19,08 47,000 896,76

2 CONAIGEX u Partida alçada a justificar per la D.F. per a la connexió de la xarxa de
subministrament d'aigua a la xarxa general d'abastament existent,
incloent tall i col·locació de tap a canonada existent, connexió de nova
canonada de polietilè electrosoldable de diàmetre 110 mm, inclosa
vàlvula, te, reduccions i altres elements i accessoris. Totalment acabat,
provat i en funcionament. (P - 2)

214,60 1,000 214,60

Pàg.: 4
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3 DESXAIG U Desinfecció del tram de nova xarxa de subministrament d'aigua
potable, inclosa presa de mostra i anàlisi i informe de laboratori
acreditat. (P - 3)

252,50 1,000 252,50

4 PPRAIG u Prova de pressió de la xarxa d'aigua potable executada, per a una
longitud total màxima de fins a 300m. Inclòs informe de metodologia i
resultats obtinguts (P - 50)

234,19 1,000 234,19

5 VADN100 u Subministrament i connexió a canonada de ventosa automàtica per a
roscar d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova, de
fosa, vàlvula de bola de diàmetre nominal 1´´, tub de PEAD DN25mm i
collarí de connexió de DN110mm. per a presa de 1´´., col·locada a
pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x80 cm, amb parets de
15 cm de gruix, arrebossada i lliscada interiorment, sobre solera de
formigó de 15cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. Inclou bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, pas lliure
de 500x500 mm i classe C250.Totalment instal·lat.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT (P - 52)

309,11 1,000 309,11

6 PDK2-VL6O u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó de
20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P -
33)

97,13 3,000 291,39

7 PDK1-DX9P u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 32)

59,37 3,000 178,11

8 PN12-DPSB u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada
superficialment
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la DT. (P - 49)

95,72 2,000 191,44

9 PDK4-M1LE-1 u Marc i tapa tipus trampilló de fosa de diàmetre o costat màxim 12cm,
el trampilló s'instal·larà amb planta quadrada o circular d'acord amb les
especificacions de la DF, qui validarà els models proposats
prèviament. A instal·lar enrasat a paviment amb centre coincident amb
l'eix vertical de la vàlvula de comporta que es registra. Inclou tub de
PVC DN90 col·locat entre part superior de la vàlvula i bastiment del
pericó. Totalment acabat. (P - 34)

30,62 2,000 61,24

TOTAL Titol 3 01.03.03 2.629,34

Obra 01 Pressupost 2025-0000001

Capítol 04 PAVIMENTS I ACABATS

1 P9G8-F6JH m2 Paviment de 15 cm de gruixformigó amb fibres
HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIIa+F, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 325 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe d'exposició IIIa+F,
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic
afegint 2 kg/m2 de ciment portland (P - 26)

20,88 92,550 1.932,44

2 P9BA-I0KU m2 Paviment de Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de
40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2,
col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 (P - 24)

167,79 6,500 1.090,64

Pàg.: 5
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3 P9G3-DVV9 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt
de retracció de 6 a 8 mm de font per a exterior >= 6 cm (P - 25)

8,74 1,600 13,98

4 P4G3-49RJ m3 Paredat de gruix variable de pedra calcària carejada, d'una cara vista,
col·locada amb morter mixt 1:1:7 (P - 21)

816,13 0,110 89,77

5 P4E4-5NS1 m2 Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc foradat de
morter de ciment R-6, llis, de 400x300x200 mm, per a revestir,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2
amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de
blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 /
xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades
elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura
de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes
CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren
l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més
de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre
l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials
diferents dels que normalment conformen la unitat. (P - 20)

46,13 1,100 50,74

6 P4531-MF8F m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6
m2/m3, formigó formigó per armar HA - 25 / F / 20 / xC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat
amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 80 kg/m3
CRITERI D'AMIDAMENT: PILARS, MURS, BIGUES I CÈRCOLS
m3 de volum executat segons les especificacions de la DT. (P - 19)

968,96 0,660 639,51

TOTAL Capítol 01.04 3.817,08

Obra 01 Pressupost 2025-0000001

Capítol 05 SERRALLERIA

1 PB1C-61TY m Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil
d'acer de D 15 mm cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment
pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2
capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic
CRITERI D'AMIDAMENT: BARANA, PASSAMÀ, COLLAT
D'ANCORATGE I PINTAT PASSAMÀ:
m de llargària de barana amidada segons les especificacions de la
DT. (P - 28)

30,80 27,850 857,78

2 PB12-DISG m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària,
ancorada a l'obra amb morter
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 27)

139,26 4,500 626,67

Pàg.: 6
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3 P894-4V9A m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb pintura
de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i
2 d'acabat
CRITERI D'AMIDAMENT: PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a
pintar.
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (P - 22)

29,30 4,500 131,85

4 PQB0-8FS6 u Jardinera de panell de resina amb estructura de perfils d'acer, quadrat,
de 0.9x0,9 m, de 0,8 m d'alçària, col·locada superficialment sense
fixacions (P - 51)

1.899,70 1,000 1.899,70

TOTAL Capítol 01.05 3.516,00

Obra 01 Pressupost 2025-0000001

Capítol 06 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R4-VSRP m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a
obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 16)

19,01 82,800 1.574,03

2 P2R3-HH0X m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P -
15)

16,30 82,800 1.349,64

3 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea
de Residus (P - 17)

10,68 86,400 922,75

TOTAL Capítol 01.06 3.846,42

Obra 01 Pressupost 2025-0000001

Capítol 07 ALTRES

1 SSOB001 u Seguretat i salut  (P - 0) 570,11 1,000 570,11

2 PP0IMPR pa Partida a justificar per la Direcció Facultativa de l'obra, corresponent a
obres imprevistes durant l'execució de les mateixes. (P - 0)

2.500,00 1,000 2.500,00

TOTAL Capítol 01.07 3.070,11

Pàg.: 7
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NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  MOVIMENT DE TERRES 775,01

Capítol 01.02  REBLERTS I COMPACTACIÓ 1.474,97

Capítol 01.03  INSTAL·LACIONS 12.005,91

Capítol 01.04  PAVIMENTS I ACABATS 3.817,08

Capítol 01.05  SERRALLERIA 3.516,00

Capítol 01.06  GESTIÓ DE RESIDUS 3.846,42

Capítol 01.07  ALTRES 3.070,11

Obra 01 Pressupost 2025-0000001 28.505,50

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 2025-0000001 28.505,50

28.505,50

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 28.505,50 €

13% Despeses generals 3.705,72 €

6% Benefici industrial 1.710,33 €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 33.921,55 €

21% IVA 7.123,53 €

PRESSUPOST TOTAL 41.045,08 €

Montblanc, 16/06/20205

Promotor: Tècnic/a redactor/a

Ajuntament de Passanant iBelltall Elena March San José
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