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A.  MEMÒRIA  DESCRIPTIVA 
 
1 OBJECTE I ANTECEDENTS DEL PROJECTE  
  
L’objecte  del  present  projecte  d’Urbanització  es  donar  compliment  al  que  disposa  el  Pla  de 
Millora Urbana plurimunicipal del Sector  Industrial del TOMANIL, al polígon 9 parcel∙la 53 de El 
Morell  i  polígon  4  parcel∙la  139  de  Vilallonga  del  Camp,  complementant  la  infraestructura  ja 
existent en l’àmbit del Sector.  
 
Aquest projecte es parcial en el sentit que  ja hi ha part de  la  infraestructura feta. En concret  ja 
existeixen el  tancament de parcel∙la,  el  transformador elèctric  i  tota  la  xarxa elèctrica,  la  xarxa 
d’aigua, el paviment interior, el clavegueram, la xarxa de tele‐comunicació i els accessos.  
 
Malgrat això, el Pla de Millora Urbana aprovat definitivament i publicat l’any 2015 (inclòs ja en la 
revisió del planejament dels dos municipis), proposa la renovació total del clavegueram, incloent 
la  construcció  de  la  depuradora  pel  tractament  de  les  aigües  residuals  d’acord  amb  l’informe 
emès per l’Agència Catalana de l’Aigua en el tràmit del Pla de Millora, l’adaptació de l’enllumenat, 
la  col∙locació  d’un  hidrant  contra  incendis,  l’adaptació  de  la  zona  de  cessió  de  espais  públics  i 
l’adequació de l’accés general. Desprès de l’aprovació del PMU ( durant el 2019) la diputació de 
Tarragona va  realitzar una adequació de  la  carretera en el  tram entre El Morell  i Vilallonga del 
Camp mitjançant l’acord entre la mateixa Diputació i  la propietat del Sector, es va realitzar tota 
l’obra referent als accessos a la finca privativa amb els requeriments fets pels serveis tècnics de la 
Diputació  i  que  incrementaven  en  gran  mesura  els  previstos  en  el  mateix  Pla  de  Millora,  en 
concret  es  va  retirar  la  porta  de  tancament  fins  els  17  metres  des  de  la  línia  exterior  de  la 
carretera per tal que els vehicles pesants poguessin estacionar momentàniament sense envair la 
calçada de la carretera cas que haguessin de fer la parada d’accés o de sortida en la obertura i el  
tancament  de  la  porta  d’accés.  Aquesta  obra  es  va  realitzar  durant  l’any  2019  i  ja  s’ha  fet  la 
recepció definitiva. 

 
2 PROMOCIÓ DEL PROJECTE 
 
L’empresa ANATRAC A&I S.A, amb adreça al carrer Sebastián Elcano 30‐32 1‐19 i NIF A43689876 
actual propietària del sector, actua com a promotora del present Projecte. 

 
3 CONDICIONANTS I CARACTERÍSTIQUES DE L’EMPLAÇAMENT I L’ENTORN FÍSIC 
 
El sector té consolidada  la majoria de  la urbanització  interior així com els accessos executats el 
2019. En l’interior hi ha construïdes 3 edificacions principals que ja reconeix el mateix PMU que 
des de la seva edificació sempre han mantingut una certa activitat. És per això que l’emplaçament 
està consolidat  i adaptat  totalment a  les activitats que es pretenen portar a  terme, es per això 
que no es preveu cap adaptació de l’entorn. 
 

4 PLANEJAMENT VIGENT 
 
El projecte d’urbanització es redacta d’acord amb les normatives municipals aprovades:  
 
‐ Pla d’Ordenació Urbana Municipal de El Morell.   
‐ Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Vilallonga de Camp.  
‐ Pla de Millora Urbana plurimunicipal del Sector Industrial del TOMANIL al polígon 9 parcel∙la 53           
  de El Morell i Vilallonga del Camp. 
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Les prescripcions tècniques d’aquest projecte parcial d’urbanització compleixen tota la normativa 
exigida, que es detalla al llistat de la normativa d’obligat compliment, a la memòria constructiva.  
 
 

5 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
El projecte contempla les obres necessàries per donar compliment al que disposa el Pla de Millora 
Urbana, garantir l’accessibilitat i el bon funcionament interior del conjunt ja edificat i dotar de la 
infraestructura necessària als  sòls destinats  a espais públics  d’acord amb  les  requeriments dels 
Ajuntaments als que s’hauran de lliurar com a cessió.    

 
‐ L’actuació  principal  es  l’adequació  del  sanejament  amb  la  posada  en  servei  d’una 

depuradora d’aigües residuals. La depuradora té una capacitat total de 6000 litres, el que 
representa  una  previsió  de  fins  a  50  treballadors  (corresponen  aproximadament  a  20 
habitants si es tractes d’habitatge, tot i que cal fer esment en aquest punt que es tracta 
d’un àmbit  industrial  sense  cap habitatge possible).  L’Agència Catalana de  l’Aigua en el 
seu informe emès sobre el Pla de Millora Urbana del Sector de data 13 de setembre de 
2012  Expedient  UDPH2012002828,  fa  aquesta  proposta  i    ja  informa  favorablement  la 
proposta de sanejament amb aquesta especificació: 

   
i en les seves conclusions  proposa: 

 

  
‐ Pel que fa a la prevenció d’incendis, es colꞏlocarà un hidrant en part superior de l’àmbit, 

just on hi ha el quadre de comptadors d’aigua existents que donen servei al mateix sector 
i a un habitatge familiar veí.  

‐ No es modifica l’enllumenat exterior donada l’especial situació del Pla de Millora. 
‐ Pel que fa a l’accés un cop realitzades les obres d’acord amb la Diputació  l’any 2019 no es 

preveu cap realització tota vegada que el realment executat supera amb escreix  les 
previsions proposades en l’avanç del PMU: s’ha ampliat la zona d’accés tant en l’amplada 
inicial a tocar de la carretera, s’ha corregut la porta fins als 17 metres des de la línia 
exterior de la calçada (línia blanca), s’han corregit els pendents millorant l’accés i la 
captació de les aigües de pluja de la carretera. 

‐ Es preveu també l’execució dels espais lliures amb criteris de poca despesa i sobretot 
mínim manteniment. 
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B.  MEMÒRIA  CONSTRUCTIVA 
 
1. URBANITZACIÓ 
 
1.1   Terreny. Moviment de terres 
 
Quasi be  tot  l’entorn està o be edificat per  les naus o be pavimentat amb  formigó o paviment 
asfàltic.  En  el  sòl  a  l’interior  de  la  parcel∙la  privativa  únicament  s’intervé  per  l’execució  de  les 
rases i el soterrament de la depuradora procedint‐se posteriorment a refer el paviment existent 
en condicions similars a les existents. 
Pel condicionament de l’espai lliure es preveu el tractament de terreny existent amb l’aportació 
de terres seleccionades i graves per millorar el seu drenatge. 

 
1.2   Vials, traçats 
 
Un cop executat l’accés l’any 2019, no s’intervé la zona del vial. El disseny proposat i executat per 
la  carretera  contempla  un  vial  de  servei  de  carril  bici  i  possible  accés  de  vianants.  Tota  la 
senyalització també es van executar com a part de l’obra del 2019. 

 
1.3   Jardineria i mobiliari urbà 
 
Es farà un tractament amb “hidrosembra” en la zona d’espais lliures al voltant de la depuració i es 
mantindrà l’arbrat existent, bàsicament Garrofer. En la zona d’espais lliure entre la zona privada i 
la carretera d’accés es preveu igualment ”hidrosembra” i es plantaran quatre arbres tipus llorer 
(Laurus nobilis) de 18 a 20 cm de diàmetre de tronc, subministrat en contenidor estàndard de 90 
l.  La  seva  plantació  s'executarà  en  clot  de  150x150x100  cm  realitzat  amb mitjans mecànics  en 
terreny sorrenc, amb aportació d'un 25% de terra vegetal garbellada  i  fertilitzada. Per a  la seva 
protecció col∙locaran tutors metàl∙lic per al tronc d'arbre, elaborats amb rodó llis d'acer de 14 mm 
de  diàmetre  i  platina  de  20x4 mm,  amb  abraçadora  de EPDM,  i  quatre  piques  de  clavat  en  el 
terreny, acabat amb pintura polvoritzada a força de pols de polièster i procés de polimerització en 
forn, en color a triar de la carta RAL. 

 
 
2. SERVEIS 
 
2.1   Xarxa de distribució elèctrica en mitja i baixa tensió i enllumenat 
 
No es preveu la modificació dels subministres elèctrics per l’industria existent ni la instal∙lació de 
nou enllumenat.    

 
2.2   Xarxa de subministrament d’aigua i reg 
 
Objecte 
No  es  preveu  la  modificació  dels  subministres  d’aigua  potable  i  es  preveu  la  col∙locació  d’un 
hidrant fora de  l’àmbit d’actuació, a tocar de  la gasolinera veïna, d’acord amb els requeriments 
municipals de l’Ajuntament de Vilallonga, que es qui subministra l’aigua.  
 
Rases 
Es  farà  una  rasa  per  a  la  connexió  de  l’hidrant,  fins  i  tot  fora  de  l’àmbit.  L’estesa  es  projecta 
subterrània i la canonada es col∙locarà en el fons d’una rasa de 40x90 cm en el fons de la qual es 
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col∙locarà un jaç de sorra fina de 5 cm d’espessor. La canonada es protegirà, fins a una altura 5 cm 
superior  a  la  seva aresta  superior,  amb  sorra  fina  i  la  resta de    rasa  s’emplenarà amb    la  terra  
procedent de l’excavació a la qual se li hauran llevat les pedres, en cas que les hagués.  
Les característiques tant de   materials com d’instal∙lació queden   reflectides en   els plànols que 
complementen la present Memòria. 

 
2.3   Xarxa de sanejament 
 
Característiques  generals 
Únicament es preveu l’execució d’una xarxa interior de sanejament, tota per dins de la parcel∙la 
privativa i que substitueix a la ja existent d’acord amb la voluntat de la promotora, que si be no 
era del tot necessari, si és recomanable la seva substitució. La proposta inclou la construcció de 
tres arquetes de connexió per les naus i de dues mes després de la depuradora fins a la zona de 
drenatge. Es proposa també el tractament dels espais lliures com a zona de drenatge. 
 
Pel que fa pròpiament a la depuració d’aigües residuals i per donar compliment als requeriments 
de  l’ACA,  es  planteja  la  renovació  i  resituació  de  la  fosa  existent  per  la  fosa  de  filtre  biològic 
20HAB.  EQ.  de  la  marca  Resmat.  Es  tracta  d’un  filtre  biològic  destinat  al  tractament  d’aigües 
residuals  assimilables  a  domestiques.  L’equip  no  necessita  cap  tipus  de  maquinària  o  bomba 
d’impulsió. I treballa en tres etapes: Decantació, digestió y clarificació amb filtre biològic. 
 

Característiques: 
Filtre biològic i tres compartiments 
Volum total 6000 lts.     Població equivalent: 20 persones 
Diàmetre 1.725 mm     Llargària: 3000 mm 
Tubs de entrada i de sortida:   PVC 160 
Pes 125Kg. 
Sup. Especifica biofill 160 m2/m3 
2 boques d’accés roscada d.454 
PARAMETRES  I  RENDIMENTS:  Apte  per  aigües  residuals  assimilables  a 
domestiques DBO5 300mg/l i rendiment del 80%; DQO 450 mg/l i rendiment  70% 
i MES 450 mg/l. i rendiment 90%. 

 
Rases 
El present apartat comprèn la rasa necessària per a la connexió de la xarxa interior a la general. 
L’estesa es projecta subterrani i les canonades es col∙locaran al fons d’una rasa, al fons de la qual 
es col∙locarà un jaç de sorra de 10 cm d’espessor. La canonada es protegirà, fins a una altura 10 
cm superior a la seva aresta superior, amb sorra fina i la resta de rasa s’emplenarà amb la terra 
procedent de l’excavació a la qual se li hauran llevat les pedres cas que les hagués. Finalment es 
refarà el paviment existent  de 4cmts de paviment asfàltic. 
En els plànols que s’acompanyen queden definits  els detalls del que s’especifica. 

 
2.4   Xarxa de telecomunicacions 
 
No es preveu la modificació dels subministres de telecomunicació per l’industria existent. 

 
2.5   Xarxa de Gas natural 
 
No es preveu el subministrament de gas per l’industria existent.  
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3. COORDINACIÓ DE SERVEIS 
 
Oportunitat temporal d'execució dels serveis en el procés d'urbanització. 
 
En  les  fases de replanteig  i  control previ a  l'execució de cada unitat d'obra, es materialitzarà el 
projecte  sobre  el  terreny,  s'acceptaran  les  procedències  dels  materials  i  es  coordinaran  els 
treballs  a  realitzar  per  les  companyies.  En  aquest  moment  es  confirmaran  les  previsions  del 
projecte i es resoldran les possibles incidències. 
 
Els serveis sota terra poden comportar creuaments de tots els serveis, els col∙lectors d'aigües de 
sanejament  i  les  escomeses  als mateixos  tant  pel  que  fa  als  serveis  existents  com  els  de  nova 
construcció. Aquestes obres  que ers situen totes en l’interior de parcel∙la privativa es realitzaran 
simultàniament  i  hauran  de  comptar  amb  la  reposició  del  paviment  existent.  Únicament  el 
drenatge de les aigües ja tractades per la depuradora interior té implicacions en el sòl públic i això 
implica  la  necessitat  i  conveniència  de  contactar  des  del  primer  moment  de  l'obra  amb  les 
diferents actors de l’execució  i els serveis tècnics municipals. Pel que fa a  l’espai  lliure es tindrà 
especialment cura en l’elecció de les terres destinades a rebre el drenatge de la depuradora que 
en  preferència  constarà  de  les  mateixes  terres  existents  seleccionades  i  tractades  i  grava  de 
drenatge. 
 
Les obres de repavimentació no es realitzaran fins que no s'hagin conclòs les obres d'implantació 
de  la  totalitat  dels  serveis.  Una  vegada  concloses  les  obres  de  pavimentació  es  procedirà  a  la 
plantació d'arbrat. 
 
Aquests criteris hauran de considerar‐se com els més adequats. La seva aplicació haurà de fer‐se 
en els àmbits espacials que resultin més convenients segons la marxa de les obres. 
 

4. NORMATIVA 
 
GENERAL 
 
‐ Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. (DOGC 29/2/2012) 
 
‐ Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. (DOGC 5/8/2010) 
 
‐ Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. 

(DOGC 24/7/2006) 
 
‐ Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis. (DOGC núm. 5584 de 10/03/2010) 
 
‐ Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana. (DOGC núm. 3879 de 08/05/2003) 
 
‐ Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana. (DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)   
 
‐ Código Técnico de la Edificación DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los 
bomberos (BOE 28/03/2006)  
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‐ Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales, RSCIEI. Anexo II (BOE 17/12/2004) 
 
‐ Llei 13/2014, d'accessibilitat. (DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 
 
‐ Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.  (Capítol 2: 
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU‐) (DOGC núm. 2043 de 
28/04/1995) 
 
‐ Real Decreto 505/2007,  pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  
i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  
públics urbanitzats i edificacions. (BOE 11/05/2007) 
 
‐ Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.  
(BOE 11/03/2010)  
 
‐ Llei 9/2003, de la mobilitat (DOGC núm. 3913 de 27/06/2003) 
 
 
VIALITAT 
 
‐ Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1‐IC: “Secciones de firme”,  
de la Instrucción de Carreteras. (BOE 12/12/2003) 
 
‐ Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3‐IC: “Rehabilitación de firmes”, de la 
Instrucción de carreteras. (BOE 12/12/2003) 
 
‐ Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2‐IC: “Drenaje superficial”  
de la Instrucción de Carreteras. (BOE 10/03/2016) 
 

‐ UNE‐EN 124‐1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas 
por peatones y vehículos. 
 
‐ Ordre 02/07/1976, “PG‐3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  
para obras de carreteras.” (BOE  07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)  
 

 
GENÈRIC D’INSTAL∙LACIONS URBANES 
 
‐ Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 
Característiques que han de complir les proteccions a instal∙lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 
 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es 
modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 
 
ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que 
afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. (DOGC núm. 3937 de 31/07/2003) 
 
‐ Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.  
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XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 

 
‐ Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic 
hidràulic. (BOE 06/06/2003) 
 
‐ Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües 
de Catalunya. (DOGC núm. 4015 de 21/11/2003) 
 
‐ Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua de consumo humano. (BOE 21/02/2003) 

 
‐ Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de aguas. (BOE 24/07/01) 
 
‐ Orden 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
abastecimiento de agua”. (BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament) 
 
‐ Norma Tecnològica NTE‐IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
 
‐ Norma Tecnològica NTE‐IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 
 
Hidrants d’incendi 
 
‐ Real Decreto 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
incendios” (BOE 14/12/1993) 
 

 
XARXES DE SANEJAMENT 
 
‐ Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 
sanejament. (DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 
 
‐ Real Decreto‐Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 
tractament de les aigües residuals urbanes. (BOE 30/12/1995) 
 
‐ Orden 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones”.(BOE 23/09/1986) 
 
 

XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 

General 

‐ Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. (BOE 27/12/2013) 
 

‐ Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución 
comercialización de instalaciones de energía eléctrica. (BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 
13/03/2001) 
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Alta Tensió 

‐ Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC‐LAT 01 a 09”  
(BOE 19/03/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010) 
 
‐ Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITC‐RAT 01 a 23. (BOE 09/06/2014)  
  
‐ Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa‐Endesa 
relatives a les instal∙lacions de xarxa i a les instal∙lacions d’enllaç.  
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007). 
NTP ‐ LAMT   Línies aèries de mitjana tensió 
NTP ‐ LSMT   Línies subterrànies de mitjana tensió  

Baixa Tensió 

‐ Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002)  

En particular: 
ITC BT‐06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT‐07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT‐08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC‐BT‐09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT‐10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT‐11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

 
‐ Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria 
(ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del 
mismo. (BOE núm. 316 31/12/2014)  
 
‐ Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa‐Endesa 
relatives a les instal∙lacions de xarxa i a les instal∙lacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 de 
22/02/2007) 
NTP ‐ LABT   Línies aèries de baixa tensió 
NTP ‐ LSBT   Línies subterrànies de baixa tensió 
 

CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 
 
‐ Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC‐RAT 01 
a 23.” (BOE 09/06/2014) 
 
‐ Ordre de 06/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC‐MIE‐RAT, del 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros 
de transformación” (BOE 01/08/1984) 
 
‐ Resolución 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 
(BOE 26/06/1984) 
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‐ Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa‐Endesa 
relatives a les instal∙lacions de xarxa i a les instal∙lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

NTP – CT  Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR  Centres de transformació l’entorn rural 

 
ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
‐ Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA‐01 a EA‐07. 
(BOE 19/11/2008) 
 
‐ Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 
(DOGC núm. 3407 de 12/06/2001) 
 
‐ Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. (DOGC núm. 6944 de 27/08/2015) 
 
‐ Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
ITC‐BT‐09 Instalaciones de alumbrado exterior. (BOE 18/09/2002) 
 
‐ Norma Tecnològica NTE‐IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 

 
XARXES DE TELECOMUNICACIONS 
 
‐ Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. (BOE 10/05/2015) 
 
‐ Especificacions tècniques de les Companyies 

 
 
 
 
 
 
 

Reus, març 2021 
 

 
Els Arquitectes, 
   
 
 
 
 
   
  Roger Hortoneda Pujals                      Laura Domingo Romeu 
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1. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 656,20 386,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 2414,00 1420,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 3070,20 t 1806,00 m3

NO NO

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 21,000 0,082 15,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 9,750 0,001 12,500

fibrociment 170605 0,010 0,250 0,018 0,100

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 31,00 t 0,7544 27,60 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,1718 0,0896 0,1791

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0733 0,0407 0,0814
formigó 170101 0,0320 0,0729 0,0261 0,0521

petris 170107 0,0020 0,0157 0,0118 0,0236
guixos 170802 0,0039 0,0079 0,0097 0,0194
altres 0,0010 0,0020 0,0013 0,0026

   embalatges 0,0380 0,0085 0,0285 0,0571

fustes 170201 0,0285 0,0024 0,0045 0,0090
plàstics 170203 0,0061 0,0032 0,0104 0,0207

paper i cartró 170904 0,0030 0,0017 0,0119 0,0238
metalls 170407 0,0004 0,0013 0,0018 0,0036

totals de construcció 0,18 t 0,24 m3

- altres

-
-
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SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                   

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

Crta. El Morell - Vilallonga del Camp
Comarca : Tarragonès

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

El Morell - Vilallonga del Camp

altra obra

-

especificar -

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

PU TOMANIL

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 463,2
argiles 0,0
terra vegetal 1704,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 2167,2

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,07
Maons, teules i ceràmics 40 0,07
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

463,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,20

2 
/ 

6 
 R

ES
ID

US
  E

nd
er

ro
c,

Re
ha

bi
lit

ac
ió

 i 
A

m
pl

ia
ci

ó 
   

   
 O

fic
in

a 
C

on
su

lto
ra

 T
èc

ni
ca

. C
ol

·le
gi

 d
’A

rq
ui

te
ct

es
 d

e 
C

at
al

un
ya

   
m

od
-0

5/
20

18
   

( F
on

t: 
"G

ui
a 

d'
ap

lic
ac

ió
 d

el
 D

ec
re

t 2
01

/1
99

4 
- P

ro
gr

am
a 

LI
FE

- I
TE

C
"

 )

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

204,20

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

1963,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 204,001500,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

-

tipus de residu
terres

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 204,20

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,07 -

Maons i ceràmics 0,11 -

Petris barrejats 20,28 304,23

Metalls 0,00 0,07

Fusta 0,01 0,18

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,03 0,42

Paper i cartró 0,03 0,48

Guixos i no especials 0,03 0,45

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 17,01

37,58 986,23
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

5415,14 1021,00

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport       

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

0,28

-

- -

Classificació      

El volum dels residus és de : 241,78

0,02 -

0,55 0,44

0,16 -

-

204,12

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

El pressupost de la gestió de residus és de : 474,00
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- 0,06 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

4.156,72

- 0,15

-

1,32

-

-

-

206,28 1.123,84 1.840,36

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

- 101,41

0,84 0,35

680,40

0,14 -

1839,64

Valoritzador / Abocador         

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

gestor

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

adreça codi del gestor



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques



T 347,14 T
T 31,18 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 15 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 0 T 11 euros

Tones

euros165,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

3070,20

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 165,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 0,00

15,0

***Dipòsit mínim 150€
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31,18Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
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2. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 



ÍNDICE 

    

   

1.- INTRODUCCIÓN.  

2.- CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES.  

3.- CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIONES SOBRE LA EJECUCIÓN POR 
UNIDAD DE OBRA. 

 

4.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA: PRESCRIPCIONES SOBRE 
VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. 

 

5.- VALORACIÓN ECONÓMICA  

   
 



1.- INTRODUCCIÓN. 
 

El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus 
instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. 

El CTE determina, además, que dichas exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la construcción, el mantenimiento y la 
conservación de los edificios y sus instalaciones. 

La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina mediante una serie de controles: el control de recepción 
en obra de los productos, el control de ejecución de la obra y el control de la obra terminada. 

Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el 
Anejo I de la parte I del CTE, en el apartado correspondiente a los Anejos de la Memoria, habiendo sido elaborado atendiendo a las 
prescripciones de la normativa de aplicación vigente, a las características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones 
del presente proyecto. 

Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su contenido queda suficientemente referenciado en 
el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del proyecto. 

Simplemente es un documento complementario, cuya misión es servir de ayuda al Director de Ejecución de la Obra para redactar el 
correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, elaborado en función del Plan de Obra del 
constructor; donde se cuantifica, mediante la integración de los requisitos del Pliego con las mediciones del proyecto, el número y tipo 
de ensayos y pruebas a realizar por parte del laboratorio acreditado, permitiéndole obtener su valoración económica. 

El control de calidad de las obras incluye: 

 El control de recepción en obra de los productos. 
 El control de ejecución de la obra. 
 El control de la obra terminada. 

Para ello: 

1) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es conforme a lo 
establecido en el proyecto, sus anejos y sus modificaciones. 

2) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y al Director de la Ejecución de la 
Obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las 
garantías correspondientes cuando proceda. 

3) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, si así lo 
autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte del control de calidad de la obra. 

 

2.- CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES. 
 

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, se establecen las condiciones de 
suministro; recepción y control; conservación, almacenamiento y manipulación, y recomendaciones para su uso en obra, de todos 
aquellos materiales utilizados en la obra. 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les exija en la reglamentación 
vigente, en el Pliego del proyecto o en el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA. 
Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo y adoptándose las 
decisiones allí determinadas. 

El Director de Ejecución de la Obra cursará instrucciones al Constructor para que aporte los certificados de calidad y el marcado CE 
de los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. 

 
  

3.- CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIONES SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE 
OBRA. 
 

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecución por unidad de obra, se enumeran las 
fases de la ejecución de cada unidad de obra. 

Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su control de calidad, por lo que la calidad de 
los componentes de la unidad de obra queda acreditada por los documentos que los avalan, sin embargo, la calidad de las partes no 
garantiza la calidad del producto final (unidad de obra). 

En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control mínimas a realizar durante la ejecución de 
cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecución descritas en el Pliego, así como las pruebas de servicio a realizar a 
cargo y cuenta de la empresa constructora o instaladora. 

Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la frecuencia mínima de control a realizar, 
incluyendo los aspectos más relevantes para la correcta ejecución de la unidad de obra, a verificar por parte del Director de Ejecución 
de la Obra durante el proceso de ejecución. 

El Director de Ejecución de la Obra redactará el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA 
OBRA, de acuerdo con las especificaciones del proyecto y lo descrito en el presente Plan de control de calidad. 

A continuación se detallan los controles mínimos a realizar por el Director de Ejecución de la Obra, y las pruebas de servicio a realizar 
por el contratista, a su cargo, para cada una de las unidades de obra: 

 



 DDesbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 

 

 
  

FASE 1 Replanteo en el terreno.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Distancias relativas a lindes de 
parcela, servicios, servidumbres, 
cimentaciones y edificaciones 
próximas. 

1 en general  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 2 Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Profundidad. 1 cada 1000 m² y no menos de 
1 por explanada 

 Inferior a 25 cm. 

 
  
 Excavación en zanjas para instalaciones, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.  
 
  

FASE 1 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Dimensiones en planta, cotas de 
fondo y cotas entre ejes. 

1 cada 20 m  Errores superiores al 2,5‰. 
 Variaciones superiores a ±100 mm. 

1.2 Distancias relativas a lindes de 
parcela, servicios, servidumbres, 
cimentaciones y edificaciones 
próximas. 

1 por zanja  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 2 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Altura de cada franja. 1 por zanja  Variaciones superiores a ±50 mm respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.2 Cota del fondo. 1 por zanja  Variaciones superiores a ±50 mm respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.3 Nivelación de la excavación. 1 por zanja  Variaciones no acumulativas de 50 mm en general. 

2.4 Identificación de las características 
del terreno del fondo de la 
excavación. 

1 por zanja  Diferencias respecto a las especificaciones del estudio 
geotécnico. 

2.5 Discontinuidades del terreno durante 
el corte de tierras. 

1 por zanja  Existencia de lentejones o restos de edificaciones. 

 
  

FASE 3 Refinado de fondos con extracción de las tierras.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Grado de acabado en el refino de 
fondos y laterales. 

1 por zanja  Variaciones superiores a ±50 mm respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  
 Vaciado hasta 2 m de profundidad, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.  
 
  

FASE 1 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Dimensiones en planta, cotas de 
fondo y cotas entre ejes. 

1 por vértice del perímetro a 
excavar 

 Errores superiores al 2,5‰. 
 Variaciones superiores a ±100 mm. 

1.2 Distancias relativas a lindes de 
parcela, servicios, servidumbres, 
cimentaciones y edificaciones 
próximas. 

1 en general  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 2 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Cota del fondo. 1 por explanada  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

2.2 Nivelación de la explanada. 1 por explanada  Variaciones no acumulativas de 50 mm en general. 

2.3 Identificación de las características 
del terreno del fondo de la 
excavación. 

1 por explanada  Diferencias respecto a las especificaciones del estudio 
geotécnico. 

2.4 Discontinuidades del terreno durante 
el corte de tierras. 

1 por explanada  Existencia de lentejones o restos de edificaciones. 

 
  

FASE 3 Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Grado de acabado en el refino de 
fondos y laterales. 

1 por explanada  Variaciones superiores a ±50 mm respecto a las 
especificaciones de proyecto.  



  
 Relleno principal de zanjas para instalaciones, con zahorra artificial caliza, y compactación al 100% del Proctor Modificado mediante 
equipo manual con bandeja vibrante. 

 

 Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza, y compactación al 100% del Proctor Modificado 
mediante equipo manual con bandeja vibrante. 

 

 
  

FASE 1 Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Espesor de las tongadas. 1 por tongada  Superior a 20 cm.  
  

FASE 2 Humectación o desecación de cada tongada.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Contenido de humedad. 1 por tongada  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.  
  

FASE 3 Compactación.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Uniformidad de la superficie de 
acabado. 

1 por tongada  Existencia de asientos. 

 
  
 Canaleta prefabricada de hormigón, de 1000 mm de longitud.  

 
  

FASE 1 Replanteo y trazado de la canaleta.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por canaleta  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

1.2 Dimensiones y trazado. 1 por canaleta  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.  
  

FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Superficie de apoyo. 1 por canaleta  Falta de planeidad o presencia de irregularidades en el 
plano de apoyo.  

  
FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Espesor. 1 por solera  Inferior a 10 cm. 

3.2 Condiciones de vertido del hormigón. 1 por solera  Consistencia de la amasada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
 Amasadas a las que se ha añadido agua u otra sustancia 
nociva no prevista en el proyecto.  

  
FASE 4 Montaje de las piezas prefabricadas.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Disposición, tipo y dimensiones. 1 por canaleta  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.  
  

FASE 5 Formación de agujeros para conexionado de tubos.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Situación y dimensiones de los tubos 
y las perforaciones. 

1 por canaleta  Falta de correspondencia entre los tubos y las 
perforaciones para su conexión.  

  
FASE 6 Empalme y rejuntado de los colectores a la canaleta.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Conexiones de los tubos y sellado. 1 por tubo  Entrega de tubos insuficiente. 
 Fijación defectuosa. 
 Falta de hermeticidad.  

  
FASE 7 Colocación de la rejilla.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Rejilla. 1 por unidad  Falta de hermeticidad al paso de olores. 
 Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.  

  
 
 
 
 
 
 



 Relleno a cielo abierto con zahorra artificial caliza y compactación al 100% del Proctor Modificado mediante equipo mecánico con 
compactador tándem autopropulsado, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la 
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resistentes del terreno de apoyo de la 
cimentación. 

 

 
  

FASE 1 Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Espesor de las tongadas. 1 por tongada/250m2.  Superior a 30 cm.  
  

FASE 2 Humectación o desecación de cada tongada.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Contenido de humedad. 1 por tongada/250m2.  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.  
  

FASE 3 Compactación.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Uniformidad de la superficie de 
acabado. 

1 por tongada/250m2.  Existencia de asientos. 

 
  
 Capa de hormigón de fabricado en central y vertido con cubilote, de 15 cm de espesor.  

 
  

FASE 1 Replanteo.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Reconocimiento del terreno, 
comprobándose la excavación, los 
estratos atravesados, nivel freático, 
existencia de agua y corrientes 
subterráneas. 

1 cada 250 m² de superficie  Diferencias respecto a las especificaciones del estudio 
geotécnico. 

 
  

FASE 2 Vertido y compactación del hormigón.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Espesor de la capa de hormigón de 
limpieza. 

1 cada 250 m² de superficie  Inferior a 10 cm. 

2.2 Condiciones de vertido del hormigón. 1 cada 250 m² de superficie  Consistencia de la amasada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
 Amasadas a las que se ha añadido agua u otra sustancia 
nociva no prevista en el proyecto.  

  
FASE 3 Coronación y enrase del hormigón.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Rasante de la cara superior. 1 cada 250 m² de superficie  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

3.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de superficie  Variaciones superiores a ±16 mm, medidas con regla de 2 
m.  

  
 Arqueta de entrada, de 600x600x800 mm, telecomunicaciones, en canalización externa.  

 
  

FASE 1 Replanteo de la arqueta.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

1.2 Dimensiones. 1 por unidad  Variaciones superiores a ±30 mm. 

1.3 Distancia a otros elementos e 
instalaciones. 

1 por unidad  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Limpieza y planeidad. 1 por unidad  Falta de planeidad o presencia de irregularidades en el 
plano de apoyo.  

  
FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Espesor. 1 por unidad  Inferior a 10 cm. 

3.2 Condiciones de vertido del hormigón. 1 por unidad  Consistencia de la amasada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
 Amasadas a las que se ha añadido agua u otra sustancia 
nociva no prevista en el proyecto.  

  
FASE 4 Montaje de las piezas prefabricadas.  



 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Fijación. 1 por unidad  Fijación deficiente.  
  

FASE 5 Conexionado de tubos de la canalización.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Situación y dimensiones de los tubos 
y las perforaciones. 

1 por unidad  Falta de correspondencia entre los tubos y las 
perforaciones para su conexión.  

  
FASE 6 Colocación de accesorios.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Tapa de la arqueta. 1 por unidad  Falta de enrase con el pavimento.  
  
 Canalización externa telecomunicaciones enterrada formada por 4 tubos de polietileno de .  

 
  

FASE 1 Replanteo y trazado de la zanja.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Trazado de la zanja. 1 por zanja  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

1.2 Dimensiones de la zanja. 1 por zanja  Insuficientes.  
  

FASE 2 Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Limpieza y planeidad. 1 por canalización  Falta de planeidad o presencia de irregularidades en el 
plano de apoyo.  

  
FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Condiciones de vertido del hormigón. 1 por canalización  Consistencia de la amasada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
 Amasadas a las que se ha añadido agua u otra sustancia 
nociva no prevista en el proyecto.  

  
FASE 4 Presentación en seco de tubos.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Número, tipo y dimensiones. 1 por tubo  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

4.2 Situación. 1 por canalización  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

4.3 Distancia a la rasante del vial. 1 por canalización  Inferior a 60 cm. 

4.4 Cruce con otras instalaciones. 1 por canalización  Paso bajo instalaciones de agua. 
 Paso sobre instalaciones de gas. 
 Paralelismo en el mismo plano horizontal.  

  
FASE 5 Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Condiciones de vertido del hormigón. 1 por canalización  Consistencia de la amasada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
 Amasadas a las que se ha añadido agua u otra sustancia 
nociva no prevista en el proyecto.  

  
 Red de toma de tierra para alumbrado.  

 
  

FASE 1 Replanteo.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Trazado de la línea y puntos de 
puesta a tierra. 

1 por unidad  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 2 Conexionado del electrodo y la línea de enlace.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Fijación del borne. 1 por conexión  Sujeción insuficiente. 

2.2 Tipo y sección del conductor. 1 por conexión  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

2.3 Conexiones y terminales. 1 por conexión  Sujeción insuficiente. 
 Discontinuidad en la conexión.  

  
FASE 3 Montaje del punto de puesta a tierra.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Conexión del punto de puesta a tierra. 1 por conexión  Sujeción insuficiente. 
 Discontinuidad en la conexión. 



 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.2 Número de picas y separación entre 
ellas. 

1 por punto  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

3.3 Accesibilidad. 1 por punto  Difícilmente accesible.  
  

FASE 4 Trazado de la línea principal de tierra.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Tipo y sección del conductor. 1 por unidad  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

4.2 Conexión. 1 por unidad  Sujeción insuficiente. 
 Discontinuidad en la conexión.  

  
FASE 5 Sujeción.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Fijación. 1 por unidad  Insuficiente.  
  

FASE 6 Trazado de derivaciones de tierra.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Tipo y sección del conductor. 1 por unidad  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.  
  

FASE 7 Conexionado de las derivaciones.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Conexión. 1 por conexión  Sujeción insuficiente. 
 Discontinuidad en la conexión.  

  
FASE 8 Conexionado a masa de la red.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Conexión. 1 por conexión  Sujeción insuficiente. 
 Discontinuidad en la conexión.  

  
PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 

Normativa de aplicación GUIA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas  
  

 Caja general de protección, alumbrado.  
 
  

FASE 1 Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

1.2 Dimensiones de la hornacina. 1 por unidad  Insuficientes. 

1.3 Situación de las canalizaciones de 
entrada y salida. 

1 por unidad  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

1.4 Número y situación de las fijaciones. 1 por unidad  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.  
  

FASE 2 Fijación del marco.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Puntos de fijación. 1 por unidad  Sujeción insuficiente.  
  

FASE 3 Colocación de tubos y piezas especiales.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Conductores de entrada y de salida. 1 por unidad  Tipo incorrecto o disposición inadecuada.  
  

FASE 4 Conexionado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Conexión de los cables. 1 por unidad  Falta de sujeción o de continuidad.  
  

 Línea general de alimentación alumbrado.  
 
  

FASE 1 Replanteo y trazado de la zanja.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Trazado de la zanja. 1 por zanja  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

1.2 Dimensiones de la zanja. 1 por zanja  Insuficientes.  
  

FASE 2 Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Espesor, características y planeidad. 1 por línea  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.  



  
FASE 3 Colocación del tubo en la zanja.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Tipo de tubo. 1 por línea  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

3.2 Diámetro. 1 por línea  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

3.3 Situación. 1 por línea  Profundidad inferior a 60 cm.  
  

FASE 4 Tendido de cables.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Sección de los conductores. 1 por línea  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

4.2 Colores utilizados. 1 por línea  No se han utilizado los colores reglamentarios.  
  

FASE 5 Conexionado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Conexión de los cables. 1 por línea  Falta de sujeción o de continuidad.  
  

FASE 6 Ejecución del relleno envolvente.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Características, dimensiones, y 
compactado. 

1 por línea  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

 
  
 Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, con tapa prefabricada de hormigón armado.  

 
  

FASE 1 Replanteo de la arqueta.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

1.2 Dimensiones, profundidad y trazado. 1 por unidad  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

1.3 Distancia a otros elementos e 
instalaciones. 

1 por unidad  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Superficie de apoyo. 1 por unidad  Falta de planeidad o presencia de irregularidades en el 
plano de apoyo.  

  
FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Espesor. 1 por unidad  Inferior a 15 cm. 

3.2 Condiciones de vertido del hormigón. 1 por unidad  Consistencia de la amasada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
 Amasadas a las que se ha añadido agua u otra sustancia 
nociva no prevista en el proyecto.  

  
FASE 4 Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Dimensiones interiores. 1 por unidad  Variaciones superiores al 10%.  
  

FASE 5 Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Conexiones de los tubos y sellado. 1 por tubo  Entrega de tubos insuficiente. 
 Fijación defectuosa. 
 Falta de hermeticidad.  

  
FASE 6 Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Pendiente. 1 por unidad  Inferior al 2%. 

6.2 Enrasado de los tubos. 1 por unidad  Remate de las piezas de PVC con el hormigón a distinto 
nivel.  

  
FASE 7 Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Acabado interior. 1 por unidad  Existencia de irregularidades.  
  

FASE 8 Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Tapa de registro y sistema de cierre. 1 por unidad  Diferencias de medida entre el marco y la tapa. 
 Falta de hermeticidad en el cierre.  



  
PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad  
  
 Colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada, de tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la 
interior lisa, color teja RAL 8023. 

 

 
  

FASE 1 Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 10 m  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

1.2 Dimensiones, profundidad y trazado. 1 cada 10 m  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

1.3 Distancia a otros elementos e 
instalaciones. 

1 cada 10 m  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Superficie de apoyo. 1 cada 10 m  Falta de planeidad o presencia de irregularidades en el 
plano de apoyo.  

  
FASE 3 Presentación en seco de tubos y piezas especiales.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Número, tipo y dimensiones. 1 cada 10 m  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.  
  

FASE 4 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Espesor. 1 por solera  Inferior a 10 cm. 

4.2 Condiciones de vertido del hormigón. 1 por solera  Consistencia de la amasada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
 Amasadas a las que se ha añadido agua u otra sustancia 
nociva no prevista en el proyecto.  

  
FASE 5 Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Limpieza del interior de los 
colectores. 

1 cada 10 m  Existencia de restos o elementos adheridos. 

 
  

FASE 6 Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Pendiente. 1 cada 10 m  Inferior al 0,50%.  
  

FASE 7 Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Limpieza. 1 cada 10 m  Existencia de restos de suciedad. 

7.2 Junta, conexión y sellado. 1 por junta  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.  
  

FASE 8 Ejecución del relleno envolvente.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Espesor. 1 cada 10 m  Inferior a 30 cm.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad  
  

 Imbornal prefabricado de hormigón.  
 
  

FASE 1 Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

1.2 Dimensiones y trazado. 1 por unidad  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

1.3 Distancia a otros elementos e 
instalaciones. 

1 por unidad  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 2 Excavación.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 



 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Dimensiones y acabado. 1 por unidad  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.  
  

FASE 3 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Superficie de apoyo. 1 por unidad  Falta de planeidad o presencia de irregularidades en el 
plano de apoyo.  

  
FASE 4 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Espesor. 1 por unidad  Inferior a 10 cm. 

4.2 Condiciones de vertido del hormigón. 1 por unidad  Consistencia de la amasada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
 Amasadas a las que se ha añadido agua u otra sustancia 
nociva no prevista en el proyecto.  

  
FASE 5 Colocación del imbornal prefabricado.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Disposición y dimensiones. 1 por unidad  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.  
  

FASE 6 Empalme y rejuntado del imbornal al colector.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Conexiones de los tubos y sellado. 1 por tubo  Entrega de tubos insuficiente. 
 Fijación defectuosa. 
 Falta de hermeticidad.  

  
FASE 7 Relleno del trasdós.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Acabado y compactado. 1 por unidad  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.  
  

FASE 8 Colocación del marco y la rejilla.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Rejilla. 1 por unidad  Falta de hermeticidad al paso de olores. 
 Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.  

  
 Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 2,1 m de altura útil interior, de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de 
espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento hidrófugo M-15 y 
elementos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb 
ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-
EN 124, carga de rotura 400 kN, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo 
de vehículos. 

 

 
  

FASE 1 Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

1.2 Dimensiones y trazado. 1 por unidad  Variaciones superiores a ±50 mm.  
  

FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Superficie de apoyo. 1 por unidad  Falta de planeidad o presencia de irregularidades en el 
plano de apoyo.  

  
FASE 3 Colocación del mallazo.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Disposición de las armaduras. 1 por unidad  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

3.2 Disposición y longitud de empalmes y 
anclajes. 

1 por unidad  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

3.3 Recubrimientos de las armaduras. 1 por unidad  Variaciones superiores al 15%.  
  

FASE 4 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Espesor. 1 por unidad  Inferior a 25 cm. 

4.2 Condiciones de vertido del hormigón. 1 por unidad  Consistencia de la amasada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
 Amasadas a las que se ha añadido agua u otra sustancia 
nociva no prevista en el proyecto. 

4.3 Cota de la solera. 1 por unidad  Variaciones superiores a ±30 mm.  
  



FASE 5 Formación del arranque de fábrica.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Aparejo de ladrillos, trabas, 
dimensiones y relleno de juntas. 

1 por unidad  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

5.2 Dimensiones. 1 por unidad  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

5.3 Espesor de las juntas. 1 por unidad  Inferior a 1 cm. 
 Superior a 1,5 cm. 

5.4 Horizontalidad de las hiladas. 1 por unidad  Variaciones superiores a ±2 mm, medidas con regla de 1 
m.  

  
FASE 6 Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, redondeando ángulos.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Espesor. 1 por unidad  Inferior a 1,5 cm. 
 Superior a 2 cm.  

  
FASE 7 Montaje de las piezas premoldeadas.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Unión entre piezas. 1 por unidad  Inexistencia de juntas expansivas de sellado.  
  

FASE 8 Formación del canal en el fondo del pozo.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Pendiente. 1 por unidad  Inferior al 5%.  
  

FASE 9 Empalme y rejuntado de los colectores al pozo.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

9.1 Conexiones de los tubos. 1 por tubo  Entrega de tubos insuficiente. 
 Fijación defectuosa. 

9.2 Desnivel entre el colector de entrada 
y el de salida. 

1 por unidad  Inexistencia de desnivel. 
 Desnivel negativo.  

  
FASE 10 Sellado de juntas.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

10.1 Sellado. 1 por tubo  Fijación y hermeticidad de juntas insuficientes.  
  

FASE 11 Colocación de los pates.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

11.1 Distancia entre pates. 1 por unidad  Inferior a 30 cm. 
 Superior a 40 cm. 

11.2 Distancia del pate superior a la boca 
de acceso. 

1 por unidad  Inferior a 40 cm. 
 Superior a 50 cm.  

  
FASE 12 Colocación de marco, tapa de registro y accesorios.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

12.1 Marco, tapa y accesorios. 1 por unidad  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

12.2 Enrasado de la tapa con el 
pavimento. 

1 por unidad  Variaciones superiores a ±5 mm. 

 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad  
  
Farola.  
 
  

FASE 1 Formación de cimentación de hormigón en masa.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación y nivelación. 1 por unidad  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

1.2 Altura. 1 por unidad  Inferior a 3 m. 
 Superior a 6 m. 

1.3 Condiciones de vertido del hormigón. 1 por unidad  Consistencia de la amasada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
 Amasadas a las que se ha añadido agua u otra sustancia 
nociva no prevista en el proyecto.  

  
FASE 2 Fijación de la columna.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Aplomado. 1 por unidad  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.  



  
Arboles  
 
  

FASE 1 Laboreo y preparación del terreno con motocultor.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Eliminación de la vegetación. 1 cada 100 m²  Época inadecuada. 

1.2 Laboreo. 1 cada 100 m²  Profundidad inferior a 20 cm. 
 Terreno inadecuado para la penetración de las raíces. 

1.3 Acabado y refino de la superficie. 1 cada 100 m²  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.  
  

FASE 2 Plantación.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Plantación. 1 cada 100 m²  Época inadecuada. 

2.2 Plantación, trasplantes, fijaciones y 
protecciones. 

1 cada 100 m²  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

 
  
 Rocalla mixta de piedra caliza de coquera sin trabajar.  

 
  

FASE 1 Limpieza y preparación del terreno.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Eliminación de la vegetación. 1 cada 100 m²  Época inadecuada. 

1.2 Laboreo. 1 cada 100 m²  Profundidad inferior a 20 cm. 
 Terreno inadecuado para la penetración de las raíces. 

1.3 Acabado y refino de la superficie. 1 cada 100 m²  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.  
  

FASE 2 Distribución y plantación de los arbustos.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Plantación. 1 cada 100 m²  Época inadecuada. 

2.2 Plantación, trasplantes, fijaciones y 
protecciones. 

1 cada 100 m²  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

 
  
 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente.  

 
  

FASE 1 Extensión de la mezcla bituminosa.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Orden de aplicación. 1 cada 100 m²  No se ha comenzado por el borde inferior. 
 No se ha realizado por franjas longitudinales. 

1.2 Anchura de las franjas. 1 cada 100 m²  No se ha realizado el menor número de juntas posible.  
  

FASE 2 Compactación de la capa de mezcla bituminosa.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Compactación. 1 cada 100 m²  No se ha realizado longitudinalmente, de manera 
continua y sistemática. 
 No se ha realizado a la mayor temperatura posible. 

2.2 Acabado de la superficie. 1 cada 100 m²  No ha presentado una textura homogénea, uniforme y 
exenta de segregaciones.  

  
FASE 3 Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Separación entre juntas 
transversales de capas 
superpuestas. 

1 cada 100 m²  Inferior a 5 m. 

3.2 Separación entre juntas 
longitudinales de capas 
superpuestas. 

1 cada 100 m²  Inferior a 15 m. 

 
  
Pavimento peatonal.  
 
  

FASE 1 Extendido del material de relleno en capas de grosor uniforme.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Espesor. 1 cada 100 m²  Inferior a 10 cm.  
  

FASE 2 Nivelación.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Nivelación. 1 cada 100 m²  Falta de nivelación. 
 Nivelación incorrecta.  

  



 Bordillo prefabricado de hormigón.  
 
  

FASE 1 Replanteo de alineaciones y niveles.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Replanteo. 1 cada 20 m  Variaciones superiores a ±20 mm.  
  

FASE 2 Vertido y extendido del hormigón.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Espesor. 1 cada 20 m  Inferior a 10 cm. 

2.2 Condiciones de vertido del hormigón. 1 cada 20 m  Consistencia de la amasada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
 Amasadas a las que se ha añadido agua u otra sustancia 
nociva no prevista en el proyecto.  

  
FASE 3 Colocación de las piezas.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Asiento del bordillo. 1 cada 20 m  Asiento insuficiente o discontinuo. 

3.2 Llagueado. 1 cada 20 m  Superior a 2 cm.  
  
 Bordillo - Recto - MC - C3 (28x17) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340.  

 
  

FASE 1 Replanteo de alineaciones y niveles.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Replanteo. 1 cada 20 m  Variaciones superiores a ±20 mm.  
  

FASE 2 Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Espesor. 1 cada 20 m  Inferior a 20 cm. 

2.2 Condiciones de vertido del hormigón. 1 cada 20 m  Consistencia de la amasada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
 Amasadas a las que se ha añadido agua u otra sustancia 
nociva no prevista en el proyecto.  

  
FASE 3 Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Asiento del bordillo. 1 cada 20 m  Asiento insuficiente o discontinuo. 

3.2 Llagueado. 1 cada 20 m  Superior a 2 cm.  
  
 Transporte de residuos inertes de hormigón producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos. 

 

 Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 

 

 Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 
m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 

 

 
  

FASE 1 Carga a camión del contenedor.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Naturaleza de los residuos. 1 por contenedor  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.  



4.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA: PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL 
EDIFICIO TERMINADO. 
En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado se 
establecen las verificaciones y pruebas de servicio a realizar por la empresa constructora o instaladora, para comprobar las 
prestaciones finales del edificio; siendo a su cargo el coste de las mismas. 

Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislación aplicable, contenidas en el preceptivo ESTUDIO DE 
PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA redactado por el Director de Ejecución de la Obra, como las indicadas en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto y las que pudiera ordenar la Dirección Facultativa durante el transcurso de la obra. 
  

5.- VALORACIÓN ECONÓMICA 
Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del constructor ejecutar la obra con sujeción al proyecto, al contrato, 
a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad 
exigida en el proyecto, acreditando mediante el aporte de certificados, resultados de pruebas de servicio, ensayos u otros 
documentos, dicha calidad exigida. 

El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario presupuestarlo de manera diferenciada y 
específica en el capítulo "Control de calidad y Ensayos" del presupuesto de ejecución material del proyecto. 
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Capítol 1 - DEMOLICIONS 
 
Núm.     Ut.          Descripció                     Amidament 
1.1 m Aixecat de reixa metàl•lica 

Aixecat de reixa metàl•lica de tancament de parcelꞏles, elements de fixació i accessoris, 
amb mitjans manuals i equip de oxitall. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor. 
Inclou:  Desmuntatge  dels  elements.  Fragmentació  dels  enderrocs  en  peces  
manejables. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. 
Càrrega del material desmuntat i les restes d'obra sobre camió o contenidor. 

 

 Uts.  Llargada  Alçada Parcial Subtotal

Tanca existent  1  30  30,00 

   30,00 30,00 

    Total m ......:  30,00 

 
 
Núm.     Ut.          Descripció                     Amidament 
1.2 m    Demolició mur de bloc de formigó 20cm. 

Demolició de mur de fàbrica de bloc de formigó buit de 1,80m d’alçada, en clos de parcelꞏla, amb 
martell pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. El preu no inclou la 
demolició de la fonamentació. 
Inclou: Desmuntatge  dels  elements.  Fragmentació  dels  enderrocs  en  peces  
manejables. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. 
Càrrega del material desmuntat i les restes d'obra sobre camió o contenidor. 
 

 Uts.  Llargada   Parcial Subtotal

Mur límit  1  20  20,00 

   20,00 20,00 

    Total m ......:  20,00 

 
 
Núm.     Ut.          Descripció                     Amidament 
1.3 m2    Demolició paviment de formigó 

Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix, amb martell 
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu no inclou la demolició de la base 
suport. 
Inclou: Fragmentació  dels  enderrocs  en  peces  manejables. Retirada i apilament del 
material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat i les 
restes d'obra sobre camió o contenidor. 

 

 Uts.  Superfície  Parcial Subtotal

Paviment entrada 1  40  40,00 

   40,00 40,00 

    Total m ......:  40,00 

 
 
Núm.     Ut.          Descripció                     Amidament 
1.4 m2    Demolició paviment asfàltic 

Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu no inclou la demolició de la base suport. 
Inclou: Fragmentació  dels  enderrocs  en  peces  manejables. Retirada i apilament del 
material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat i les 
restes d'obra sobre camió o contenidor. 

 

 Uts.  Superfície  Parcial Subtotal

Paviment entrada 1  40  40,00 

   40,00 40,00 

    Total m ......:  40,00 
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Capítol 2 - MOVIMENT DE TERRES 
 
 
Núm.     Ut.          Descripció                     Amidament 
2.1 M² Esbrossada i neteja del terreny 

Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per 
retirar de les zones previstes: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, 
runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que 
el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm. Inclús transport de la 
maquinària, retirada dels materials excavats i càrrega a camió, sense incloure transport a 
l'abocador autoritzat. 
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels materials d'esbrossada. Retirada i 
disposició mecànica dels materials objecte d'esbrossada. Carga mecànica a camió. 
Criteri  d'amidament  de  projecte:  Superfície  mesurada  en  projecció  horitzontal,  segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri  de  mesura  d'obra:  Es  mesurarà,  en  projecció  horitzontal,  la  superfície realment 
executada  segons  especificacions  de  Projecte. 
 

 Uts.      Àrea  Parcial Subtotal

Superfície afectada 1  1.420  1.420 

         1.420 1.420 

    Total m2 ......:  1.420 

 
 
2.2 M³ Excavació de terres fins a una profunditat de 2 m 

Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per instal•lacions fins a una 
profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, fins a aconseguir la 
cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús transport de la maquinària, repassat de 
paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials 
excavats i càrrega a camió. 
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col•locació de les 
lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases 
horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Càrrega a 
camió de les terres excavades. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de 
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert 
necessari  per  a  reconstruir  la  secció  teòrica  per  defectes  imputables  al  Contractista.  
Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de 
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà 
que s'avé al que unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra. 
 

 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 
Aigua      1 10 0,40 1,00     4 
Sanejament      1 255,69 1 1,20 306,83 
Reg      1 315 0,40 0,60  75,6 

   386,43 386,43 

    Total m3....:   386,43 

 
 
2.3 M³ Reblert en rases, amb sorra de 0 a 5 mm 

Formació de reblert envoltant de les instal•lacions en rases, amb sorra de 0 a 5 mm de 
diàmetre i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata 
vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima 
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en 
aquest preu). Fins i tot càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en 
els treballs de reblert i humectació dels mateixos. 
Inclou: Estesa  del  material  de  reblert  en  tongades  d'espessor  uniforme. Humidificació  
o dessecació de cada tongada. Compactació. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat 
segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió. 
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 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Sanejament      1 255,69 1,00 0,80 204,55 

Aigua      1 10 0,40 0,60     2,4 

Reg      1 315 0,40 0,40   50,4 

   257,35 257,35 

    Total m3....:   257,35 

 
 
2.4 M³      Reblert en rases, amb  tot-u  artificial  calcari   

Formació  de  reblert  principal  de  rases  per  instal•lacions,  amb  tot-u  artificial  calcari  i 
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de 
guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 100% de la màxima obtinguda en 
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). 
Fins i tot cinta o distintiu indicador de la instal•lació, càrrega, transport i descàrrega a peu de 
tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels mateixos. 
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humidificació o 
dessecació de cada tongada. Col•locació de cinta o distintiu indicador de la instal•lació. 
Compactació. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat 
segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió. 
 

 Uts.     Volum  Parcial Subtotal

Excavació fins 2m      1  342,24  386,43 

Reblert sorra      1 -388,67 -257,35 

   129,08 129,08 

    Total m3....:   129,08 

 
 
Capítol 3 - SANEJAMENT 
 
3.1 Ut Formació d'arqueta de pas soterrada 100x100x120 cm 

Formació d'arqueta de pas soterrada, de dimensions interiors 100x100x120 cm, construïda 
amb fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment M-
5 sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de gruix, formació de 
pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossada i brunyida interiorment 
amb morter de ciment M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, tancada 
superiorment amb  tapa prefabricada de formigó armat amb tancament hermètic al 
pas dels olors mefítics. Inclús peces   de   PVC   per   a   encontres,   tallades   
longitudinalment,   realitzant amb elles els corresponents empalmaments i assentant-les 
convenientment amb el formigó en el fons del pericó, connexions de conduccions i 
acabaments. Totalment muntat, connectat i provat  mitjançant les corresponents proves de 
servei (incloses en aquest preu). 
Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i 
compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons, 
prèviament humits, col•locats amb morter. Acoblament i rejuntat dels col•lectors al pericó. 
Reblert de formigó per a formació de pendents i col•locació de les peces de PVC en el fons 
del pericó. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets 
interiors del  pericó.  Realització  del  tancament  hermètic  i  col•locació  de  la  tapa  i  els  
accessoris.  Eliminació de restes, neteja final i retirada d'enderrocs. Càrrega 
d'enderrocs sobre camió o contenidor. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica 
de Projecte. 
Criteri  de  mesura  d'obra:  Es  mesurarà  el  nombre  d'unitats  realment  executades  
segons especificacions de Projecte. 
 

 Uts.    Parcial Subtotal

Arqueta          5    5 

   5 5 

    Total ut ......:  5 
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3.2 M        Colꞏlector Ø160 
Subministrament i muntatge de colꞏlector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de 
polipropilè (PP) per sanejament, color negre, de 160 mm de diàmetre, fabricat segons la 
norma prEN13746, juntes amb copa incorporada com a part solidaria en el procés de 
fabricació, amb pendent segons plànols, per a conducció de sanejament, colꞏlocat sobre llit 
de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de 
guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa 
sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús p/p de accessoris, peces 
especials, junts de goma i lubricant per a muntatge, sense incloure l'excavació ni el posterior 
reblert principal de les rases. Totalment muntat, connectat i provat mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes 
del fons de l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocada de la sorra 
en el fons de la rasa. Descens i colꞏlocació dels colꞏlectors en el fons de la rasa. Muntatge 
de la instalꞏlació començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir, colꞏlocació 
de juntes i encaix de peces. Realització de proves de servei. Execució del reblert envoltant. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares 
interiors de pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres 
elements d'unió, incloent els trams ocupats per peces especials. 
 

 Uts.  Llargada  Parcial Subtotal

Sanejament          1  141,6   141,6 

    141,6  141,6 

    Total m ......:    141,6 

 
 
3.3 U      Estació depuradora biològica. 

Estació depuradora biològica d'aigües residuals, tecnologia VFL, capacitat per a 7 a 20 
usuaris (H.E.), càrrega mitjana de matèria orgànica contaminant (DBO5) de 1,08 kg/dia i 
cabal màxim d'aigua depurada de 2.700 litres/dia. 
Totalment instalꞏlada i amb tots els complements necessaris.  
  

 Uts.    Parcial Subtotal

Depuradora          1    1 

   1 1 

    Total ut ......:  1 

 
 
 
 
Capítol 4 - JARDINERIA 
 
4.1 Ut Plantació d'arbre 

Plantació d'arbre de 500 a 600 cm d'altura de tronc, subministrat amb arrel nua, en clot de 
150x150x100 cm realitzat amb mitjans mecànics en terreny sorrenc, amb aportació d'un 
25% de terra vegetal garbellada i fertilitzada. Inclús retirada i càrrega a camió de les terres 
sobrants. Inclou: Replanteig. Obertura de clot amb mitjans mecànics. Retirada i aplec de les 
terres excavades. Preparació del fons del clot. Presentació de l'arbre. Reomplert del clot 
amb terra seleccionada de la pròpia excavació i terra vegetal garbellada i fertilitzada. 
Piconat moderat. Formació d'escocell. Primer rec. Retirada i càrrega a camió de les terres 
sobrants. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica 
de Projecte. 
Criteri  de  mesura  d'obra:  Es  mesurarà  el  nombre  d'unitats  realment  executades  
segons especificacions de Projecte. 
 

 

    Total ut ......:       4 
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4.2 Ut       Protector metàl•lic per a tronc d'arbre 
Protector metàl•lic per a tronc d'arbre, de 30 cm de diàmetre i 200 cm d'alçària, elaborat 
amb rodó llis d'acer de 14 mm de diàmetre i platina de 20x4 mm, amb abraçadora d'EPDM, i 
quatre piques de clavat en el terreny, acabat amb pintura polvoritzada a força de pols de 
polièster i procés de polimerització en forn, en color a escollir de la carta RAL. Inclús 
encastament en el terreny. 
Inclou: Replanteig i clavat de piques. Alineació i subjecció del tronc al perxell, mitjançant 
abraçadores d'EPDM. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica 
de Projecte. 
Criteri  de  mesura  d'obra:  Es  mesurarà  el  nombre  d'unitats  realment  executades  
segons especificacions de Projecte. 
 

 

    Total ut ......:        4 

 
 
Capítol 5 - XARXA D’AIGUA 
 
5.1 U Hidrant soterrat 

Hidrant soterrat Pradinsa amb pericó de registre, amb dos sortides de 70 mm de diàmetre i 
de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior. 
 

 

    Total ut ......:        1 

 
 
 
Capítol 6 - PAVIMENTACIÓ I URBANITZACIÓ DE PARCELꞏLA 
 
6.1 PA      Trasllat de porta existent 

Desmuntatge i colꞏlocació en el nou emplaçament de porta existent, amb tots els seus 
mecanismes.  
 

 

    Total PA ......:    1 

 
 
6.2 3      Malla de simple torsió per tancament de parcelꞏla 

Tancament de parcelꞏla format per malla de simple torsió, de 8 mm de passada de malla i 
1,1 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i pals d'acer galvanitzat, de 48 mm de diàmetre 
i 1,8 m d'altura. 

 
 Uts.  Llargada  Parcial Subtotal

valla          2  14   28 

    28  28 

    Total m ......:    28 

 
 
 
 
Capítol 7 - CONTROL DE QUALITAT 
 
7.1 U Conjunt de proves i assajos. 

Conjunt de proves de servei, per comprovar el correcte funcionament de l'ascensor. 
 

 

    Total ut ......:        1 
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Capítol 8 - GESTIÓ DE RESIDUS 
 
8.1 M³ Transport residus sense classificar 

Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de 
construcció  i/o  demolició,  a  abocador  específic,  instal•lació  de  tractament  de  residus  
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, 
situat  a 20 km de distància, considerant el temps d'espera per a la càrrega a màquina en 
obra, anada, descàrrega   i   tornada.   També   cost   de   l'abocament.   Inclòs   qualsevol   
tipus   de   taxes d'abocament. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent 
dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
transportat segons especificacions de Projecte. 
 

 

    Total PA ......:    1 

 
 

 
Capítol 9 - SEGURETAT I SALUT 
 
10.1 PA Conjunt de sistemes de protecció individual i colꞏlectiva. 

Conjunt de sistemes de protecció individual i colꞏlectiva necessaris per al compliment de la 
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en 
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i 
transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor. 

 
 

 

    Total PA ......:    1 
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Projecte d’Urbanització parcial Sector del Tomanil                  

                             
Capítol 01   DEMOLICIONS               672,26 € 
Capítol 02   MOVIMENT DE TERRES         1.596,64 € 
Capítol 03    SANEJAMENT          18.639,50 € 
Capítol 04    JARDINERIA            1.256,50 € 
Capítol 05    XARXA D’AIGUA          1.512,60 € 
Capítol 06    PAVIMENTACIO I URBANITZACIO PARCELA   10.084,04 € 
Capítol 07    CONTROL DE QUALITAT             298,09 € 
Capítol 08    GESTIÓ DE RESIDUS              474,18 € 
Capítol 09    SEGURETAT I SALUT              840,64 €          
 
    TOTAL PEM            35.378,15 €     

 
 13 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 35.378,15 €       4.599,16 € 

6 % DESPESES GENERALS SOBRE 35.378,15 €        2.122,69 € 
 
SUBTOTAL           42.100,00 € 

 
21 % IVA SOBRE 42.100,00 €          8.841,00 € 

 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE     50.941,00 € 
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E. PLEC GENERAL DE CONDICIONS 
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Normativa de referència :
Marcat CE. 
art. 550 PG·3 
EHE - 08 

CONTROL DE QUALITAT: 
Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
Assajos de comprovació , com a mínim, de les següents característiques: 

o Resistència a la flexió 

Normativa de referència :
Marcado CE Obligatorio. 
UNE-EN 998-1. Morteros de enfoscado y enlucido
UNE-EN 998-2. Morteros para albañilería
Adhesivos cementosos UNE-EN 12004:2008. Adhesivos para baldosas cerámicas. 
Morteros autonivelantes. UNE-EN 13813. 



CEM-I  CEM-II

CONTROL DE QUALITAT:
Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).

Normativa de referència :
Marcado CE Obligatorio. 
Adhesivos cementosos UNE-EN 12004:2008. Adhesivos para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de la conformidad, clasificación y designación. 

“la colocación de otras clases de baldosas (piedra natural o aglomerada, 
etc.) siempre que sean compatibles”. 

CONTROL DE QUALITAT:
Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).



Normativa de referència :
Marcado CE Obligatorio. 
UNE-EN 13888. Materiales de rejuntado. Requisitos, evaluación de la conformidad, clasificación y designación. 

CONTROL DE QUALITAT:
Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).

Normativa de referencia:
MARCADO CE OBLIGATORIO. 
UNE-EN 1340: 2004  Bordillos prefabricados de hormigón.  Especificaciones y métodos de ensayo.(Aquesta norma inclou també les vorades especials, 

vorades per escossells i peces per guals.) 
UNE 127340:2006  Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340 
UNE 127025:1999   Norma anulada.



≥≥≥≥



CONTROL DE QUALITAT:
Comprovació de que el Marcat CE es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
Les característiques físiques de les peces compliran les següents condicions : 
         Les vorades seran de les dimensions especificades en els plànols. 
         Les vorades corbes tindran la mateixa secció que les rectes. 
Es desestimaran en aplec les vorades que presentin defectes, malgrat siguin deguts al transport. 
Assajos de comprovació , com a mínim de les següents característiques: 
       Resistència a la flexió. 
       Absorció

Normativa de referència :
MARCADO CE OBLIGATORIO. 
UNE-EN 1338 : 2003  Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
UNE-EN 1338 : 2004/AC Erratum.
UNE-EN 127338:2007  Propiedades y condiciones de suministro y recepción de los adoquines de hormigón. Complemento nacional a la norma UNE-EN 

1338.
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CONTROL DE QUALITAT:
Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
La recepció en obra se realitzarà d’acord amb l annex B de la norma UNE-EN 1338. 
Assajos de comprovació de:   

Resistència a la ruptura, Resistència a la abrasió, Resistència climàtica. 

Baldosas)

Normativa de referència : 
MARCAT CE OBLIGATORI
UNE -EN 1339 : 2004 /AC:2006  Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. (Corregida en sept. 2006) 
UNE–CEN/TS 15209 EX  Indicadores para pavimentos de superficie táctil de hormigón, arcilla y piedra natural.
UNE -ENV  12633 : 2003    Método para la determinación del valor de deslizamiento en pavimentos pulidos y sin pulir.



CONTROL DE QUALITAT: 
Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
La recepció a obra es realitzarà d’acord amb l’annex B de la norma UNE-EN 1339. 
Assaig comprovació : Ruptura, Flexió, Resbalamiento

Baldosas

Normativa de referència : 
MARCAT CE OBLIGATORI
UNE -EN 13748-2 : 2005  Baldosas de terrazo. Parte 2: Uso exterior. 
UNE 127748-2 sept. 2006. Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Compl. nacional a la Norma UNE-EN 13748-2.
UNE -ENV  12633 : 2003    Método para la determinación del valor de deslizamiento en pavimentos pulidos y sin pulir.



CONTROL DE QUALITAT: 
Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
La recepció a obra es realitzarà d’acord amb l’annex D de la norma UNE-EN 127748-2:2006. 
Assaig comprovació : Ruptura, Flexió, Resbalamiento. 

Normativa de referència : 
UNE–CEN/TS 15209 EX  Indicadores para pavimentos de superficie táctil de hormigón, arcilla y piedra natural.
Models oficials Ajuntament 

CONTROL DE QUALITAT:
Comprovació de que el Marcat CE  compleix les característiques tècniques exigides pel Projecte. 

Normativa de referència :
MARCADO CE OBLIGATORIO. 
UNE-EN 1343 : 2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE 22202-3 : 2011 Productos de piedra natural. Construcción de pavimentos con piedra natural.

Parte 3: Bordillos y otras unidades complementarias para pavimentación. 
UNE-EN 12440  Piedra Natural. Denominación de la Piedra natural 
UNE-EN 12670  Piedra Natural. Terminología 

Métodos de ensayo para piedra natural.  
UNE-EN 12371  Determinación de la resistencia la heladicidad. 
UNE-EN 12407  Estudio petrográfico. 
UNE-EN 13755  Determinación de absorción de agua a presión atmosférica. 
UNE-EN 12372  Determinación de la resistencia a la flexión bajo carga concentrada. 
UNE-EN 14157  Determinación de la resistencia a la abrasión. 
UNE-EN 14231  Determinación de la resistencia al deslizamiento mediante el péndulo de fricción. 



(Per a voreres de qualsevol altre tipus de pedra natural les característiques de les pedres seran les recollides  la memòria i, en tots aquells aspectes i 
característiques de la mateixa que no quedin definits a la memòria seran de aplicació subsidiària les prescripcions relatives als models oficials de granit). 

Granito biotítico de grano fino
Monzogranito biotítico 

CONTROL DE QUALITAT: 
Comprovació del  contingut del Marcat i etiquetat (a l’embalatge i/o albarán d’entrega). Cal que consti la següent informació i que aquesta es 
correspongui amb el demanat al projecte: 

o nom petrogràfic de la pedra. 
o nom comercial de la pedra. 
o nom i adreça del proveïdor. 
o nom i localització de la cantera. 
o referència a la present norma (UNE-EN 1343 : 2001) 
o valors declarats o classes de marcat (punts 1 a 6 anteriors). 

Comprovació de que les característiques tècniques avalades pel Marcat CE (s/annex ZA3) es corresponen amb el prescrit pel Projecte:
o Resistència a la flexió 
o Resistència a la flexió (després de l’assaig hielo/deshielo) 

Criteris de acceptació segons l’Articulo 6, norma UNE-EN 1343 : 2003 
Assajos de comprovació, com a mínim, de les següents característiques: 

o Dimensions (toleràncies dimensionals) 
o Resistència a la flexió 



Normativa de referència :
MARCADO CE OBLIGATORIO. 
UNE -EN 1341 : 2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE 22202-1 : 2011 Productos de piedra natural. Construcción de pavimentos con piedra natural.

Parte 1: Baldosas para pavimentación de suelos y escaleras. 
UNE -EN 12058 :2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentación de suelos y escaleras. Requisitos. 
UNE-EN 12440  Piedra Natural. Denominación de la Piedra natural
UNE-EN 12670  Piedra Natural. Terminología 

Métodos de ensayo para piedra natural.  
UNE-EN 12371  Determinación de la resistencia la heladicidad. 
UNE-EN 12407  Estudio petrográfico. 
UNE-EN 13755  Determinación de absorción de agua a presión atmosférica. 
UNE-EN 12372  Determinación de la resistencia a la flexión bajo carga concentrada. 
UNE-EN 14157  Determinación de la resistencia a la abrasión. 
UNE-EN 14231  Determinación de la resistencia al deslizamiento mediante el péndulo de fricción. 
UNE -EN 1341 : 2002 Anexo D. Medición del valor de la resistencia al deslizamiento sin pulido (USRV) 



CONTROL DE QUALITAT: 
Comprovació del  contingut del Marcat i etiquetat (a l’embalatge i/o albarán d’entrega).  

Cal que consti la següent informació i que aquesta es correspongui amb el demanat al projecte: 
o nom petrogràfic de la pedra. 
o nom comercial de la pedra. 
o nom i adreça del proveïdor. 
o nom i localització de la cantera. 
o referència a la present norma (UNE-EN 1341 : 2001) 
o valors declarats o classes de marcat (punts 1 a 7 anteriors). 

Comprovació de que les característiques tècniques avalades pel Marcat CE (s/annex ZA.3) es corresponen amb el prescrit pel Projecte:
o Resistència a la flexió 
o Resistència a la flexió (després de l’assaig hielo/deshielo) 
o Resistència al deslizamiento 
o Resistència al derrape 
o Resistència a la abrasion 

Criteris de acceptació segons l’Articulo 6, norma UNE-EN 1341 : 2001 
Assajos de comprovació, com a mínim, de les següents característiques: 

o Dimensions (toleràncies dimensionals) 
o Resistència a la flexió 
o Resistència al deslizamiento 

Normativa de referència :
MARCADO CE OBLIGATORIO. 
UNE-EN 1342 : 2003  Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE 22202-2 : Febrero 2011 Construcción de pavimentos con piedra natural. Parte 2: Adoquines para pavimentación. 



CONTROL DE QUALITAT: 
Presentació d’una mostra de referència per a l’acceptació de l’aspecte i aparença (s/art. 4.6.2.). La mostra ha de ser acceptada per la DF i 
quedarà en dipòsit com a constància de l’acord establert en els limits d’aparença del material a subministrar.  
Comprovació del  contingut del Marcat  CE i etiquetat (a l’embalatge i/o albarán d’entrega).  

Cal que consti la següent informació i que aquesta es correspongui amb el demanat al projecte: 
o nom petrogràfic de la pedra. 
o nom comercial de la pedra. 
o nom i adreça del proveïdor. 
o nom i localització de la cantera. 
o referència a la present norma (UNE-EN 1342 : 2001) 

Comprovació de que les característiques tècniques avalades pel Marcat CE (s/annex ZA.3) es corresponen amb el prescrit pel Projecte:
o Resistència a la compressió 
o Resistència al esllavissament 
o Resistència a l’abrasió 
o Absorció d’aigua 

Criteris de acceptació segons l’Articulo 6, norma  UNE-EN 1341 : 2001 
Assajos de comprovació, com a mínim, de les següents característiques: 

o Inspecció visual (defectes, aspecte en relació a la mostra de referència). 
o Dimensions (toleràncies dimensionals) 
o Resistència a la compressió 
o Absorció d’aigua 



Normativa de referència :
MARCADO CE OBLIGATORIO. 
UNE-EN 1338 : 2003  Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
UNE-EN 1338 : 2004/AC Erratum.
UNE-EN 127338:2007  Propiedades y condiciones de suministro y recepción de los adoquines de hormigón. Complemento nacional a la norma UNE-EN 
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CONTROL DE QUALITAT:
Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
La recepció en obra se realitzarà d’acord amb l annex B de la norma UNE-EN 1338. 
Assajos de comprovació de:   

Resistència a la ruptura, Resistència a la abrasió, Resistència climàtica. 

Normativa de referència :
MARCADO CE OBLIGATORIO. 
UNE-EN 1344 : 2002  Adoquines de arcilla cocida.  Especificaciones y  métodos de ensayo. 



d

CONTROL DE QUALITAT:
Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
Assajos de comprovació de:   

Gruix Rango, Toleràncies dimensionals Resistència al hielo/deshielo USRV, Carga de ruptura transversal, Resistència a la abrasió,
Resistència al deslizamiento. 

Normativa de referència : 
art. 239 PG·3 



CONTROL DE QUALITAT:
Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
Assajos de comprovació de Granulometria.

Normativa de referència :
art. 510 PG·3 

CONTROL DE QUALITAT:
Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
El material serà d’una sola procedència i les seves característiques seran aprovades inicialment mitjançant Marcat CE o  assaig-mostra, a 
realitzar sobre material en pedrera o aplec. 



Un cop aprovada la mostra el Contractista podrà estendre el material en obra sense que això prejutgi l’acceptació definitiva que, lògicament 
dependrà del material realment estès sobre el que es realitzaran els assaigs definitius d’acceptació. 
Assajos de comprovació de: 

Fus granulomètric, EA, Plasticitat, LA, índex de lajas. 

Normativa de referència : 
art. 530 PG·3 imprimació 
art. 531 PG·3 adherència 

Normativa de referència :
Art. 542 PG-3  Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso 
Art. 543 PG-3  Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas 
Art. 540 PG-3  Lechadas bituminosas 
UNE-EN 13108-1:2007 Asfalt Concrete (mbc tipos D,S,G i mbc de alto modulo tipo MAM) 
UNE-EN 13108-2:2007 Asfalt Concrete for very thin layers (mbc de tipo discontinuo en capas de delgado espesor tipo F y M) 
UNE-EN 13108-7:2007 Porous Asfalt (mbc drenantes tipo PA)
UNE-EN 12273:2009 Lechadas bituminosas. Especificaciones. 

AC/PA /  D  /  Surf/bin/base  /  Ligante  /  Granulometria / marca 

Asfalt Concrete Porous asfalt



CONTROL DE QUALITAT : 
Comprovació de que el Marcat CE  (o equivalents Certificats de Qualitat de les matèries primeres (àrids i betum) y del material acabat (barreja 
bituminosa)  es correspon amb el prescrit pel Projecte. 
La DF aplicarà els criteris de acceptació o rebuig del PG3. 

Normativa de referència : 
art. 550 PG·3 
EHE

CONTROL DE QUALITAT:
Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
Assajos de comprovació de:  Resistència. 



Normativa de referència:
Art 5.1 i 5.2 de la Norma 6.1 IC Instrucción de Carreteras 
art. 340 PG·3

Normativa de referència :
art. 510 PG·3 



CONTROL DE QUALITAT:
Comprovació de que el Marcat CE del material  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques 
exigides). 
Assajos de comprovació de Densitat, capacitat de suport. 

Normativa de referència
art. 513 PG·3 

CONTROL DE QUALITAT:
Comprovació de que el Marcat CE del material  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques 
exigides). 
Assajos de comprovació de Densitat, capacitat de suport. 

Normativa de referència :
art. 610 PG-3 Hormigones 
art. 611 PG-3 Morteros. 

Normativa de referència :
art. 610 PG-3 Hormigones 
art. 611 PG-3 Morteros. 



Normativa de referència :
Detalls tipus oficials. 
art. 610 PG-3 Hormigones 

Normativa de referència :
 art. 570 PG·3 Bordillos 
 Annex a1. articles 1.2.2 i 1.2.3 del Codi d’accessibilitat. 
 O.M. VIV/561/2010 de 1 de febrero 
 Models Oficials de l’Ajuntament 



Normativa de referència :
 art. 570 PG·3 Bordillos 
 Annex a1. articles 1.2.2 i 1.2.3 del Codi d’accessibilitat. 
 O.M. VIV/561/2010 de 1 de febrero 
 Models Oficials de l’Ajuntament 

Normativa de referència :
art. 530 PG·3 imprimación 
art. 531 PG·3 adherencia

Normativa de referència :
Art. 542 PG-3  Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso 
Art. 543 PG-3  Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas 
UNE-EN 13108-1:2007 Asfalt Concrete (mbc tipos D,S,G i mbc de alto modulo tipo MAM) 
UNE-EN 13108-2:2007 Asfalt Concrete for very thin layers (mbc de tipo discontinuo en capas de delgado espesor tipo F y M) 
UNE-EN 13108-7:2007 Porous Asfalt (mbc drenantes tipo PA)



AC/PA /  D  /  Surf/bin/base  /  Ligante  /  Granulometria / marca 

Asfalt Concrete Porous asfalt

CONTROL DE QUALITAT (para cada capa) : 
Comprovació de que el Marcat CE  (o equivalents Certificats de Qualitat de les matèries primeres (àrids i betum) y del material acabat (barreja 
bituminosa) compleix la normativa i es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides). 
La DF aplicarà els criteris de acceptació o rebuig del PG3. 
Assaigs de comprovació dl material: 

Gruix, Compactació, LA, cpa, índex de Lajas, Cares de fractura, granulometria àrids, EA, resistència al deslizamiento (CRT). 
Assaigs de comprovació de l’execució: 

Gruix, Compactació,  resistència al deslizamiento (CRT).

Normativa de referència :
art. 550 PG·3 



CONTROL DE QUALITAT: 
Comprovació de que el Marcat CE  es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
Assajos de comprovació , com a mínim, de les següents característiques: 

o Gruix 
o Resistència a la flexió 

Normativa de referència : 
Manual de “pavimentos de adoquines de hormigón”. IECA.
UNE 22202-2 : Febrero 2011 Construcción de pavimentos con piedra natural. Parte 2: Adoquines para pavimentación. 



CONTROL DE QUALITAT : 
Comprovació de que el Marcat CE dels material  es correspon amb el prescrit pel Projecte. 

Llambordes 
Sorra per rejuntat. 
Sorra per base 
Zahorres  

La DF aplicarà els següents criteris de acceptació o rebuig de la unitat: 
 Un acurat seguiment del procés de construcció (descrit al present article i/o prescrit directament per la DF) és bàsic per considerar l’obra 
correctament executada i per tant serà criteri essencial de l’acceptació o no de la unitat. 

Criteris de penalització i/o rebuig per manca de gruix: 2 cm <  3±1 cm > 2 cm 
Gruix de base de sorra,...................................................................... rebuig correcte rebuig 
(les penalitzacions s’aplicaran sobre el preu de l’unitat complerta) 

Criteris de penalització per defectes en l’execució: 
La manca de rejuntat o la deficiències en la neteja final seran objecte de rebuig o penalització per un 20 % del preu de la unitat, a aplicar 
sobre tota la zona afectada. 

Normativa de referència : 
Manual de “pavimentos de adoquines de hormigón”. IECA.
UNE 22202-2 : Febrero 2011 Construcción de pavimentos con piedra natural. Parte 2: Adoquines para pavimentación. 



CONTROL DE QUALITAT : 
Comprovació de que el Marcat CE dels material  es correspon amb el prescrit pel Projecte. 

Llambordes  
Material de rejuntat. 
Adhesiu (si s’escau) 
Morter
Formigó   

La DF aplicarà els següents criteris de acceptació o rebuig de la unitat: 
 Un acurat seguiment del procés de construcció (descrit al present article i/o prescrit directament per la DF) és bàsic per considerar l’obra 
correctament executada i per tant serà criteri essencial de l’acceptació o no de la unitat. 

Criteris de penalització i/o rebuig per manca de gruix: -3 cm -2 cm - 1 cm  correcte  > 2 cm 
Gruix de la capa de base de formigó.....................................  rebuig 15% 5% 15 cm 
Gruix de morter,...................................................................... rebuig 3±1 cm rebuig 
(les penalitzacions s’aplicaran sobre el preu de l’unitat complerta) 

Criteris de penalització per defectes en l’execució: 
La manca de rejuntat o la deficiències en la neteja final seran objecte de rebuig o penalització per un 20 % del preu de la unitat, a aplicar 
sobre tota la zona afectada. 

Normativa de referència :
art. 550 PG-3 Hormigones 
art. 611 PG-3 Morteros. 
Detall  tipus oficial 
Les peces acompliran les especificacions corresponents al material de que es tracti. 



CONTROL DE QUALITAT : 
Comprovació de que el Marcat CE dels material  es correspon amb el prescrit pel Projecte. 

Rajoles formigó/terratzo  
Morter
Formigó   

La DF aplicarà els següents criteris de acceptació o rebuig de la unitat: 
 Un acurat seguiment del procés de construcció (descrit al present article i/o prescrit directament per la DF) és bàsic per considerar l’obra 
correctament executada i per tant serà criteri essencial de l’acceptació o no de la unitat. 

Criteris de penalització i/o rebuig per manca de gruix: -3 cm -2 cm - 1 cm  correcte  > 2 cm 
Gruix de la capa de base de formigó.....................................  rebuig 15% 5% 15 cm 
Gruix de morter,...................................................................... rebuig 3±1 cm rebuig 
(les penalitzacions s’aplicaran sobre el preu de l’unitat complerta) 

Criteris de penalització per defectes en l’execució: 
La manca de rejuntat o la deficiències en la neteja final (neteja de la borada) seran objecte de rebuig o penalització per un 20 % del preu 
de la unitat, a aplicar sobre tota la zona afectada. 

Normativa de referència :
art. 550 PG-3 Hormigones 
art. 611 PG-3 Morteros. 
Detall  tipus oficial 
Les peces hauran d’acomplir les especificacions corresponents al material de que es tracti. 



CONTROL DE QUALITAT : 
Comprovació de que el Marcat CE dels material  es correspon amb el prescrit pel Projecte. 

Pedra natural / Ceràmica  
Material de rejuntat. 
Adhesiu (si s’escau) 
Morter
Formigó   

La DF aplicarà els següents criteris de acceptació o rebuig de la unitat: 
 Un acurat seguiment del procés de construcció (descrit al present article i/o prescrit directament per la DF) és bàsic per considerar l’obra 
correctament executada i per tant serà criteri essencial de l’acceptació o no de la unitat. 

Criteris de penalització i/o rebuig per manca de gruix: -3 cm -2 cm - 1 cm  correcte  > 2 cm 
Gruix de la capa de base de formigó.....................................  rebuig 15% 5% 20 cm 
Gruix de morter,...................................................................... rebuig 3±1 cm rebuig 
(les penalitzacions s’aplicaran sobre el preu de l’unitat complerta) 

Criteris de penalització per defectes en l’execució: 
La manca de rejuntat o la deficiències en la neteja final (neteja de la borada) seran objecte de rebuig o penalització per un 20 % del preu 
de la unitat, a aplicar sobre tota la zona afectada. 

Normativa de referència :
Detalls tipus oficials 
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CONTROL DE QUALITAT : 
Comprovació del Marcat CE  
La DF aplicarà els criteris de acceptació o rebuig del PG3. 

CONTROL DE QUALITAT : 
Comprovació del Marcat CE (inclou Etiqueta darrera la senyal, Declaració CE de conformitat signada pel fabricant i Certificat de 
conformitat CE firmat per l’organisme de certificació). 
La DF aplicarà els criteris de acceptació o rebuig del PG3. 







Sistemas de canalización en materiales plásticos, 
enterrados o aéreos, para suministro de agua en general y saneamiento a presión











Censo de substancies para el tratamiento del agua











Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano

Artículo 13. Inspecciones sanitarias previas de nuevas instalaciones. 
1. En todo proyecto de construcción de una nueva captación, conducción, ETAP, red de abastecimiento o red de distribución (con una 
longitud mayor a 500 metros), depósito de la red distribución o remodelación de lo existente, la autoridad sanitaria elaborará un informe 
sanitario vinculante, antes de dos meses tras la presentación de la documentación por parte del gestor.
2. A la puesta en funcionamiento de la nueva instalación, la autoridad sanitaria realizará un informe basado en la inspección y en la 
valoración y seguimiento, durante el tiempo que crea conveniente, de los resultados analíticos realizados por el gestor, de los parámetros 
que ésta señale. 
3. Estos requisitos se aplicarán a las instalaciones citadas en los artículos 7, 8, 10, 11 y 12, excepto para lo señalado en el apartado 3 del 
artículo 11 e instalaciones Interiores. 

Artículo 8. Conducción del agua. 
1. Antes de su puesta en funcionamiento, se realizará un lavado y/o desinfección de las tuberías.



El material de construcción, revestimiento, soldaduras y accesorios no transmitirán al agua sustancias o propiedades que contaminen o 
empeoren la calidad del agua procedente de la captación. 
2. En el caso que la conducción fuera abierta, el gestor de la misma deberá proceder a su cerramiento siempre que la autoridad sanitaria 
considere que existe un riesgo para la salud de la población. 
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P.M.U PLURIMUNICIPAL SECTOR

INDUSTRIAL DEL TOMANIL

NORMES SUBSIDIÀRIES DEL MORELL. MARÇ 2006

POLIGON 9 PARCEL·LA 53 DEL MORELL

P.O.U.M VILALLONGA DEL CAMP. MAIG 2015

POLIGON 4 PARCEL·LAQ 139 DE VILALLONGA

DEL CAMP

Les Modificacions Puntuals classifiquen l’àmbit

d’aquesta parcel ·la com a sòl industrial per tal de

legalitzar la seva situacio urbanistica. El Pla de Millora

Urbana Plurimunicipal en regula l'ús, i estableix els

criteris per completar la urbanització en els termes

assenyalats per la lletra b de l’article 30 de la Llei

d’Urbanisme. Es tracta de donar legalitat a una situacio

existent des de fa molt de temps, i no es planeja en

cap cas la reordenacio de les edificacions existents.

Així doncs, l’ordenació proposada s’adequa al

planejament urbanístic general, modificat

expressament a traves de les citades Modificacions

Puntuals de Normes Subsidiaries. La ordenacio

coincideix amb l’estat actual del solar, permetent

nomes les obres d’adaptació a nous usos que no

comportin un augment de l'ocupacio. La proposta

incorpora una cessio de 5m2 per cada 100m2 de

superficie construida, destinada a espai.

Tot i no ser obligatoria segons la normativa vigent, les

Modificacions Puntuals de Planejament Generals del

Morell i de Vilallonga del Camp així ho pauten, per

aconseguir minimitzar l’impacte paisatgístic de les

edificacions. S’incorpora també un segon àmbit de

cessió, format per la franja de terreny que queda fora

de la tanca, al costat sud, però que forma part del solar

i de l’àmbit d’aquest Pla de Millora Urbana, La

normativa edificatoria per aquest sector es creara de

forma específica per

aquest sector, ja que no es pot assimilar a cap de les

zonificacions previstes tant a les Normes Subsidiaries

de Planejament Urba del Morell com a les de

Vilallonga, i respondra al criteri de donar legalitat a una

situació existent.



escala

plànol

.
PROPOSTA

EMPLAÇAMENT

02

MM18-21

arquitecte

promotor
ANATRAC A&I S.A.

visat

MARÇ 2021

65

ratlla

109.97

Vilallonga

M
orell

línia aèria TF

línia aèria A.T.

lín
ia

 a
èr

ia
 TF

T-722

25 m
 lliures d'edificació

3 m
 dom

ini públic

aresta exterior calçada

lín
ia

 a
èr

ia
 B.

T.

hivernacle

línia aèria B.T.

3m

25m

pou Nau A

Nau B

Nau C

lím
it d

e la
 parcel·la

servitu
d de pas a

mple de carro

ET

PROJECTE
URBANITZACIÓ

SECTOR 3
NAUS TOMANIL

EL MORELL - VILALLONGA DEL CAMP

ROGERhortonedaarquitecte

Laura Domingo arquitecta

P1b
V2

V1 C1

V3
RESULTATS

SÒL PRIVAT 6.782,14 m2 85,97%

P1 6.782,14 m2

P1a 3.833,77 m2

P1b 2.948,37 m2

SÒL PÚBLIC 1.106,86 m2 14,03%

V 852,06 m2 10,80%

V1 629,58 m2

V2 169,87 m2

V3   52,61 m2

C 254,80 m2 3,23%

C1 254,80 m2

TOTAL 7.889,00 m2 100%
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SUBMINISTRAMENT AIGUUA POTABLE

ACCÉS

Rampa de Formigó Armat

Tanca Nova
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