CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L’EXECUCIÓ DEL PECT 
“COSTA BRAVA PIRINEU DE GIRONA: NATURA, CULTURA I INTEL·LIGÈNCIA EN XARXA”.


Girona, 16 de maig de 2018

ENTITATS QUE HI INTERVENEN

La Diputació de Girona, NIF P1700000A, representada per Pere Vila i Fulcarà, en qualitat de president, facultat per acord de la Junta de Govern del dia 15 de maig de 2018 i assistit pel secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas, com a beneficiària i anomenada entitat representant del PECT Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa.

La Universitat de Girona, NIF Q6750002E, representada per Joaquim Salvi i Mas, en qualitat de rector, tal i com estableix el Reial Decret 1065/2017, de 22 de desembre, del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport  (DOGC núm. 7525, de 29 de desembre de 2017), de nomenament del rector de la Universitat de Girona i en virtut de les competències que li han estat atribuïdes pels articles 93 i 97 dels Estatuts de la Universitat de Girona (ACORD GOV/94/2011, de 7 de juny, pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts de la Universitat de Girona i es disposa la publicació del seu text íntegre – DOGC núm. 5897, de 9 de juny de 2011), com a beneficiària i entitat sòcia del PECT Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa.
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà NIF P6700008C, representat per Ferran Roquer i Padrosa, en qualitat de president, com a beneficiària i entitat sòcia del PECT Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa.
El Consell Comarcal de la Cerdanya, NIF P1700016G, representat per Ramon Moliner i Serra, en qualitat de president, com a beneficiària i entitat sòcia del PECT Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa.
El Consell Comarcal del Pla de l'Estany NIF P6700010I, representat per Jordi Xargay i Congost, en qualitat de president, com a beneficiària i entitat sòcia del PECT Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa.
L’Agència de Desenvolupament del Ripollès, NIF P1700070D, representada per Josep Maria Ferrés i Penela, en qualitat de president, com a beneficiària i entitat sòcia del PECT Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa. 
El Consorci de les Vies Verdes, NIF P1700047B, representat per Albert Gómez i Casas, en qualitat de president, com a beneficiària i entitat sòcia del PECT Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa.
Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal suficient per signar aquest conveni, en nom i representació de les entitats respectives, i de comú acord

EXPOSEN

I. Que el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, estableix les disposicions comunes relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió, al Fons europeu agrícola de desenvolupament rural i al Fons europeu marítim i de la pesca, i les disposicions generals relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca i es deroga el Reglament (CE) 1083/2006 del Consell.

II. Que el Reglament (UE) 1301/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el Fons europeu de desenvolupament regional estableix les disposicions específiques relatives a l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1080/2006.

III. Que el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 s'ha aprovat d'acord amb la Decisió de la Comissió Europea C(2015)894 de 12 de febrer de 2015.

IV. Que la convocatòria (ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril) de la Generalitat de Catalunya per al desenvolupament de Projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) en l'àmbit local dins el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 estableix les bases per a la selecció dels projectes.

V. Que els signants han presentat de manera conjunta el Projecte d'especialització i competitivitat territorial (PECT) Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa a la convocatòria de data 4 de maig de 2016 i l'esmentat PECT ha estat seleccionat segons la Resolució GAH/815/2018, de 19 d’abril, del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

En virtut del que s'ha exposat, les parts subscriuen aquest conveni, que es regeix per les següents

CLÀUSULES

Primera. OBJECTE DEL CONVENI
Aquest conveni regula els drets, obligacions i responsabilitats de les entitats signants en referència a l'execució efectiva de les operacions del PECT Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa, aprovat segons la Resolució GAH/815/2018, de 19 d’abril, dins el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.
El PECT Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa ha obtingut una subvenció del FEDER de 718.361,36 € sobre un pressupost de despesa total elegible de 1.436.722,72 € que s'executarà segons el model de governança, els pressupostos, el pla de treball i les fitxes descriptives de les operacions incloses com annexos a aquest conveni, del que formen part íntegra.

Qualsevol modificació comunicada i informada o aprovada pels òrgans de gestió del Programa operatiu i la Direcció General d'Administració Local constituirà part d'aquest conveni com addenda.

Segona. ENTITAT REPRESENTANT
Les entitats membres del PECT Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa designen l'entitat Diputació de Girona entitat representant, la qual assumeix aquesta responsabilitat davant la resta d'entitats membres del PECT, la Direcció General d'Administració Local i les autoritats de gestió, seguiment i control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

Tercera. RESPONSABILITATS I OBLIGACIONS DE L'ENTITAT REPRESENTANT
1. L'entitat representant assumeix dins el desenvolupament del PECT:
a) La interlocució davant la Direcció General d'Administració Local i l'estructura de seguiment i control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 en tot el referent a les comunicacions i intercanvis propis de les obligacions i responsabilitats derivades de l'execució de les operacions del PECT i del cofinançament del FEDER aplicat.
b) La coordinació del conjunt de les operacions del PECT, a través de l'operació corresponent del programa de treball del projecte, segons s'ha aprovat i s'adjunta com annex 2.
c) La comunicació dels avanços i nivells d'execució física i financera del PECT, en nom i representació de la totalitat del partenariat del PECT, en els terminis i formats determinats per la Direcció General d'Administració Local o les estructures de gestió, seguiment, control i avaluació del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.
2. Les seves obligacions i responsabilitats s'estenen a:
a) Transmetre a la Direcció General d'Administració Local i a les estructures de gestió del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 tota la informació requerida per a la gestió i seguiment de les operacions del Programa operatiu.
b) Respondre, com a únic referent, de les comunicacions entre el partenariat, la Direcció General d'Administració Local i les estructures de gestió, seguiment, control i avaluació del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, així com de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o d'altres òrgans competents nacionals, estatals i comunitaris.
c) Comunicar a la resta d'entitats del partenariat els resultats, les comunicacions i les decisions de la Direcció General d'Administració Local i de les estructures de gestió del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 de manera immediata i diligent, així com de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o d'altres òrgans competents nacionals, estatals i comunitaris.
d) Informar a la Direcció General d'Administració Local i les estructures de gestió del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 de totes les modificacions o canvis en el PECT que no requereixen d'un procés de validació i aprovació per part de les estructures esmentades.
e) Sol·licitar els canvis o modificacions que requereixen l'aprovació per part de les estructures de gestió del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 a través dels mitjans i canals previstos.
f) Coordinar l'execució de les operacions previstes al PECT en els terminis recollits a la resolució d'aprovació del PECT i als annexos d'aquest conveni.
g) Sol·licitar formalment el reemborsament a través del cofinançament del FEDER de la despesa elegible realitzada i justificada en els terminis i formats previstos pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020.
h) Garantir l'aplicació dels principis de comptabilitat separada i despesa efectivament pagada per al conjunt del partenariat davant les estructures de gestió, seguiment i control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.
i) Sotmetre's als controls i verificacions de l'autoritat de gestió, l'Organisme Intermedi, l'autoritat de certificació i/o auditoria, la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents nacionals, estatals i comunitaris.
j) Encarregar i/o realitzar les comprovacions pertinents per garantir la subvencionabilitat de la despesa presentada en les justificacions del PECT abans de la seva tramitació davant els òrgans de gestió, seguiment i control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.
k) Respectar i vigilar que totes les entitats beneficiàries del PECT respecten la normativa comunitària, de l'Estat membre i catalana aplicable a les operacions que componen el PECT.
l) Sotmetre's a les mateixes obligacions i responsabilitats que la resta d'entitats beneficiàries del PECT en referència a l'execució de tasques i operacions del PECT.

Quarta. RESPONSABILITATS I OBLIGACIONS DE LES ENTITATS SÒCIES
1. Totes les entitats sòcies signants es comprometen a la realització de les operacions i actuacions que assumeixen segons la memòria tècnica del PECT aprovada i, en concret:
a) Respectar la pista d'auditoria suficient i mantenir una comptabilitat separada de les despeses elegibles efectivament pagades aplicables al PECT.
b) Informar de manera lleial i diligent a l'entitat representant de canvis o modificacions a les circumstàncies o mitjans per a l'execució de les operacions i tasques assignades.
c) Complir amb la normativa legal comunitària, estatal i catalana aplicable a les tasques i operacions que executa.
d) Aplicar els procediments i mitjans de contractació pública amb independència de la seva naturalesa jurídica.
e) Assumir les obligacions i responsabilitats derivades de la subvencionabilitat de la despesa i l'aplicació del FEDER.
f) Participar dels acords respecte del PECT segons els procediments de participació i coordinació que s'aprovin en el partenariat.
g) Informar periòdicament de les dades físiques i financeres requerides per al seguiment i gestió del PECT, tant per part de l'entitat representant com de les estructures de gestió, seguiment, control o avaluació del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.
h) Assegurar l'aplicació de l'estratègia i mitjans de difusió, publicitat i comunicació sobre la presència del finançament del FEDER que preveu el PO FEDER de Catalunya 2014-2020.
i) Aplicar els principis transversals d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, de protecció del medi ambient i de lliure competència i no-discriminació en els processos de contractació.
j) Facilitar la documentació i comprovants que siguin exigibles per verificar la subvencionabilitat de la despesa i que aquesta estigui efectivament pagada a requeriment de la Direcció General d'Administració Local, les estructures i òrgans de gestió, seguiment i control del Programa operatiu, així com de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o d'altres òrgans competents nacionals i comunitaris.
k) Custodiar la documentació i conservar-la fins al termini legal de prescripció de les operacions cofinançades amb el FEDER en referència a la conservació de documentació original.
l) Col·laborar activament en el desenvolupament de les tasques de coordinació de l'entitat representant.
m) Donar resposta a tots els requeriments i sol·licituds d'informació vehiculades a través de l'entitat representant, tant a través de sistemes d'informació com de proporcionar la documentació.
n) Acceptar formalment i per escrit les modificacions, canvis o resolucions aplicables al PECT emanades de la Direcció General d'Administració Local i/o les estructures de gestió, seguiment i control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.
o) Subministrar les declaracions de despesa en el format i terminis pertinents per complir amb les obligacions de presentació periòdica per part de l'entitat representant dins el PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

Cinquena. ACTUACIONS I PRESSUPOST QUE S'HA D'EXECUTAR
Les operacions, pla de treball, pressupost i model de governança s'adjunten com annexos d'aquest conveni i es corresponen amb les dades aprovades pel PECT Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa d'acord amb la Resolució GAH/815/2018, de 19 d’abril.
Les operacions i tasques estan identificades per tipologia de despesa i entitat beneficiària encarregada de desenvolupar-les. Les entitats membres del PECT es comprometen a respectar aquesta distribució i no introduir-ne modificacions si no han estat informades i aprovades prèviament per les estructures de gestió del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. Serà suficient la comunicació prèvia a la persona titular de la Direcció General d'Administració Local en el supòsit següent:
a) modificacions que no afectin més d'un 20% del pressupost entre actuacions dins d'una mateixa operació. No obstant això, l'òrgan competent pot prohibir la modificació en el termini de tres mesos en cas de comprovar que no reuneix els requisits previstos en les bases reguladores.
El pressupost de la despesa total elegible és de 1.436.722,72 € i rebrà una subvenció del FEDER de 718.361,36 €. La subvenció FEDER la rebrà directament l'entitat beneficiària encarregada d'executar la despesa elegible corresponent al pressupost de l'operació.

Sisena. CIRCUIT DE GESTIÓ, ADMINISTRACIÓ, JUSTIFICACIÓ I CONTROL DE LA DESPESA
Les entitats membres del PECT aproven un mecanisme de coordinació i gestió que s'adjunta com a annex 2 al  conveni i pel qual es regiran en l'execució del PECT. Aquest mecanisme respecta la proporcionalitat, eficàcia i eficiència en la gestió i coordinació de les operacions del PECT. L'entitat representant actuarà com a referència d'arbitratge davant contenciosos en el partenariat, fins a la intervenció de la Direcció General d'Administració Local o de les autoritats pertinents del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.
Les entitats sòcies es comprometen a presentar davant l'entitat representant les declaracions de despesa degudament signades en el format i terminis necessaris per donar compliment a les obligacions de certificació de despesa del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.
Les declaracions aniran acompanyades d'un informe d'execució físic, administratiu i financer de les operacions amb el detall de les actuacions i les despeses executades, amb els justificants que permetin comprovar que es tracta de despesa efectivament pagada.
Els formats i dades incloses en l'informe seran les necessàries per complir amb les obligacions d'informació per al seguiment i càrrega de la informació en els sistemes d'informació del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.
L'entitat representant s'encarregarà de coordinar la realització de les validacions de despesa en el nivell de projecte que el PO FEDER de Catalunya 2014-2020 estableix per a les operacions cofinançades amb el FEDER de manera prèvia a la remesa de la certificació de despesa.
L'entitat representant utilitzarà les dades i documents facilitats per les entitats sòcies, i les seves pròpies, per realitzar la presentació i càrrega de la informació en els mitjans previstos per a la certificació de despesa del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.
Les transferències del FEDER pel valor de la subvenció aplicable a la despesa considerada elegible es realitzaran directament des de l'autoritat de certificació a l'entitat beneficiària. Les entitats es comprometen a registrar aquesta informació dins el seu sistema de comptabilitat separada i comunicar-ne el cobrament efectiu a l'entitat representant.
Els requeriments de documentació vehiculats a través de l'entitat representant seran satisfets en el termini de temps més breu possible, en els formats i models que siguin exigibles per satisfer les necessitats de seguiment o control que els originen. La documentació es remetrà a l'entitat representant.
En el cas de visites de control in situ, les entitats posaran a disposició dels representants dels organismes de control la documentació, instal·lacions i sistemes d'informació necessaris per realitzar les tasques de control, col·laborant activament en el procés.

Setena. MODIFICACIONS, REINTEGRAMENT I RESCISSIÓ DEL CONVENI
Les modificacions del PECT aprovades pel partenariat i, si s'escau, per les estructures de gestió del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 s'incorporaran com addendes a aquest conveni.
Les entitats beneficiàries del PECT assumeixen la responsabilitat derivada de les irregularitats que es detectin en la despesa executada i declarada per part seva.
Les entitats beneficiàries del PECT es comprometen a reintegrar la totalitat del finançament del FEDER declarat com indegudament rebut per part de les estructures de control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 o per actuació degudament articulada de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o d'altres òrgans competents nacionals i comunitaris.
L'incompliment no justificat i acordat de les actuacions i operacions, per part d'almenys una de les entitats beneficiàries, de les clàusules d'aquest conveni o la modificació no comunicada i autoritzada del pla de treball (terminis, pressupostos, tipologia de despesa, tasques i/o activitats, etc.) o el consum irregular dels fons suposarà la rescissió del conveni pel que fa a l'entitat o entitats beneficiàries afectades i el reintegrament dels fons FEDER que hagin rebut fins a la data.

Vuitena. VIGÈNCIA
El conveni és vigent durant tota la vigència del PECT, amb data d'inici 1 de gener de 2017 i data prevista de finalització 31 de desembre de 2020.
A aquest conveni s'aplica el compromís i obligació de no-dissolució de l'agrupació sorgida del conveni fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que preveuen l'article 100.4 del Text refós de la llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, l'article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la normativa europea per als fons, en concret el Reglament (CE) 2988/95, de protecció dels interessos financers de les comunitats europees.

Novena. RESOLUCIÓ DE LITIGIS
La legislació aplicable per a la resolució de litigis és la de Catalunya, per la via de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Desena. PUBLICACIÓ
Publicar el present conveni al BOP de Girona i al Portal de Transparència per tal de donar compliment al que estableix l'article 110.3 de la Llei 26/2010,de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, modificat per la Llei 10/2011, de 29 de desembre de simplificació i millora de la regulació normativa, i a l’article 10.1.a de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació i bon govern.

Onzena. OBLIGACIONS LEGALS I FURS APLICABLES
Les entitats membres del PECT Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa es comprometen a respectar i aplicar tota la normativa i legislació de la Unió Europea, l'Estat membre i Catalunya aplicables a l'execució, seguiment, control i avaluació de les operacions del projecte, i específicament:
El Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió, al Fons europeu agrícola de desenvolupament rural i al Fons europeu marítim i de la pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca, i es deroga el Reglament (CE) 1083/2006 del Consell.
El Reglament (UE) 1301/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el Fons europeu de desenvolupament regional i sobre disposicions específiques relatives a l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1080/2006.
El Reglament delegat (UE) 480/2014 de la Comissió, de 3 de març de 2014, que complementa el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió, al Fons europeu agrícola de desenvolupament rural i al Fons europeu marítim i de la pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca.
El Reglament d'execució (UE) 821/2014 de la Comissió, de 28 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell en allò que fa referència a les modalitats concretes de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d'informació sobre instruments financers, les característiques tècniques de les mesures d'informació i comunicació de les operacions i el sistema per al registre i emmagatzematge de dades.
El Reglament delegat (UE) 2015/1970 de la Comissió, de 8 de juliol de 2015, pel qual es completa el Reglament 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell amb disposicions específiques sobre la notificació d'irregularitats respecte el Fons europeu de desenvolupament regional, el Fons social europeu, al Fons de cohesió i el Fons europeu marítim i de la pesca.
El Reglament d'execució (UE) 2015/1974 de la Comissió, de 8 de juliol de 2015, pel qual s'estableix la freqüència i el format de la notificació d'irregularitats, relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca, de conformitat amb el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament i del Consell.
El Marc sobre ajuts estatals d'investigació i desenvolupament i innovació (Marc R+D+i) de la Comissió Europea (DOUE C 198, de 27 de juny de 2014).
El Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
L'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.
Els manuals, les circulars, les orientacions i altres actes normatius que, en l'exercici de les seves funcions, puguin dictar les autoritats designades pel Programa operatiu, així com tota regulació dictada per la Comissió Europea, el Consell Europeu i el Parlament Europeu aplicables als pressupostos i fons estructurals i d'inversió (EIE) de la Unió Europea. També és aplicable tota la normativa comunitària, estatal i autonòmica en relació amb comunicacions electròniques, capacitat probatòria documental i normativa tributària i comptable d'aplicació.
Altra normativa de desplegament.



Annex 1. Declaració responsable.

Les entitats beneficiàries del PECT declaren que no han rebut cap altre finançament procedent del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 per a l'execució de les operacions i tasques descrites en el PECT Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa.
Que els fons públics i privats consignats per a l'execució del PECT apareixen tots en el pla de finançament, la memòria tècnica i la memòria econòmica aprovats a la Resolució GAH/815/2018, de 19 d’abril.
Que la intensitat de la subvenció del FEDER per a les operacions i tasques del PECT en cap cas supera els límits establerts a la convocatòria, factura a factura.
Que compliran puntualment les obligacions derivades de la normativa de la UE, l'Estat membre i Catalunya en vigor i aplicables a les operacions aprovades pel PECT, i en especial en els procediments de contractació, del tractament d'ingressos i de la normativa de competència i ajuts d'Estat.
Que les dades, la informació i la documentació adjuntes a aquest conveni són correctes i fidedignes.
Que respectaran les obligacions normatives i aplicaran les eines i mitjans de difusió, comunicació i publicitat de la intervenció del FEDER en el PECT que preveu el PO FEDER de Catalunya 2014-2020.




Annex 2. Governança.

La gestió del PECT es durà a terme d’acord amb la clàusula sisena “Circuit de gestió, administració, justificació i control de la despesa” d’aquest conveni.
Amb més detall, s’estableix un model de governança del PECT estructurat en els òrgans següents:
1. Coordinació i representació davant la Generalitat de Catalunya, per part de la Diputació de Girona, com a entitat representant.
1. Consell rector: format per l’entitat representant i els coordinadors d’operacions.
1. Assemblea general: format per tots els membres del PECT, ja siguin entitats beneficiàries o entitats participants no beneficiàries.
1. Òrgans de gestió:
3. Gestió tècnica
3. Gestió Administrativa

A continuació es defineixen els les funcions i la periodicitat de reunió de cada una de les institucions:

Coordinació i representació davant la Generalitat de Catalunya.
Entitat: Diputació de Girona
Representants: Representació institucional per part de la diputada de Programes Europeus, Sra. Maria  Àngels Planas i representació tècnica per part del responsable de Programes Europeus, Sr. Jordi Llach.
Funcions: Coordinació del PECT de Turisme i representació i interlocució davant de la Generalitat de Catalunya.

Consell Rector
Entitats: Diputació de Girona.
Representants: 1 representant institucional nomenat per a cada una de les entitats que executen operacions aprovades en el marc del PECT.
Funcions: Seguiment executiu del PECT, validació de l’evolució dels projectes i operacions a partir dels informes elaborats per les unitats de Gestió i l’acompliment del quadre de comandament.
Periodicitat: El Consell Rector es reuneix amb periodicitat semestral.

Assemblea General
Entitats: un representant de les entitats amb operacions aprovades en el PECT i altres agents de la quàdruple hèlix de l’àmbit del turisme de la demarcació de Girona.
Representants: 1 representant institucional nomenat per a cada una de les entitats membres.
Funcions: exposició de l’evolució del PECT Turisme.
Periodicitat: l’assemblea General es reuneix amb periodicitat anual

Òrgan de Gestió

· Unitat de gestió Administrativa
Entitat: Diputació de Girona
Representant: Un representant tècnic administratiu
Funcions: Preparació de tota la documentació administrativa de justificació del PECT a la Generalitat de Catalunya d’acord amb la informació que hauran tramès les entitats amb operacions aprovades i interlocució amb les entitats participants del projecte. Preparació de la part administrativa de l’informe d’evolució del PECT que valida el consell rector.
Periodicitat: treball permanent en el PECT i sessions de treball trimestrals

· Unitat de gestió Tècnica
Entitats: Diputació de Girona.
Representants: 1 representant tècnic nomenat per a cada una de les institucions membres Funcions: Preparació de la documentació tècnica de justificació del PECT a la Generalitat de Catalunya (si escau) d’acord amb la informació que hauran tramès les entitats amb operacions aprovades, interlocució amb les entitats participants del projecte, pel que fa a l’evolució de projectes. Preparació de la part tècnica de l’informe d’evolució del PECT que valida el consell rector.
Periodicitat: treball permanent i sessions de treball trimestrals
[bookmark: _Toc457817495]Mecanismes de gestió, seguiment i avaluació
0. Principis de coordinació del projecte

· La coordinació general del PECT assegurarà la preparació i execució de les diverses operacions, actuacions i tasques a desenvolupar al llarg del projecte.
· S’establirà un sistema de presa de decisions compartides entre els participants del PECT, que es formalitzaran a les reunions del Consell Rector a partir dels informes elaborats per les Unitats de Gestió.
· Es delimitaran i s’assignaran les tasques a desenvolupar per part de cadascun dels participants del PECT d’acord amb el Pla de Treball i el calendari previst.
· S’establirà un sistema d’intercanvi d’informació i lliurament de resultats periòdic per garantir el compromís constant de tots els participants i l’avenç del projecte en temps i forma.
· Es garantirà la qualitat de cada etapa del procés atenint-se als criteris inherents amb els objectius establerts del projecte.

0. Responsables de coordinació i gestió del PECT
· Coordinador/a general del PECT
El cap de Servei de Programes Europeus de la Diputació de Girona –que podrà delegar en el representant tècnic de la Diputació de Girona- serà la persona responsable de coordinar el PECT i tindrà les següents responsabilitats i funcions:
1. Convocar les reunions de coordinació del PECT i preparar l’ordre del dia.
1. Dirigir i controlar la comunicació entre els participants del PECT.
1. Establir el sistema de coordinació i control del PECT que inclou el sistema d’informació, les normes d’avaluació i les regles de decisió.
1. Formalitzar el seguiment del PECT mitjançant informes sobre resultats, costos, problemes i decisions.
1. Informar sobre l’avanç del PECT mitjançant l’emissió d’informes, presentacions, etc.

· Responsable d’operació:
Cada entitat nomenarà un responsable per cada operació a desenvolupar en l’àmbit del PECT que tindrà les següents responsabilitats i funcions:
1. Establir el sistema de coordinació i control de l’operació que inclou el sistema d’informació, les normes d’avaluació i les regles de decisió.
1. Formalitzar el seguiment de l’operació mitjançant informes sobre resultats, costos, problemes i decisions.
1. Informar sobre l’avanç de l’operació mitjançant l’emissió d’informes, presentacions, etc.

0. Sistema de seguiment i control del projecte:

· Es mantindran reunions periòdiques de seguiment, presa de decisions i coordinació del projecte, segons òrgans i rols definits, amb les periodicitats definides.
· En les reunions de seguiment, tant la del Consell Rector com l’Assemblea General, el coordinador general del PECT presentarà l’estat del PECT i els representants de cada entitat sòcia (si s’escau) presentaran l’estat de cadascuna de les operacions de les que son responsables
· El sistema de seguiment del projecte estarà establert en base al Pla de Treball i calendari previst, i el quadre de comandament  amb indicadors de seguiment ( a més a més dels de resultat definits en la present memòria tècnica) que permetrà determinar el grau d’avenç de les accions i les tasques previstes 


0. Model de gestió un cop finalitzat el PECT

Un cop finalitzat el PECT, i de comú acord entre les entitats sòcies que hagin participat en el desenvolupament del PECT, es crearà una estructura ad-hoc de gestió que vetllarà per mantenir la dinàmica de funcionament i garantirà l’explotació i difusió dels resultats assolits a través del desenvolupament del PECT.
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	Actuacions
	2.1 Xarxa de Camins Intel·ligents i Accessibles
2.2 Patrimoni Obert
2.3 Open Tourism
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Annex 3. Operacions. 



FITXES DESCRIPTIVES DE LES OPERACIONS


Operació 1. Coordinació. Entitat beneficiària: Diputació de Girona

Descripció de l’operació
Coordinar el conjunt de les operacions del PECT, fer el seguiment de com evolucionen i assegurar l’assoliment dels resultats marcats. Té dues línies principals: 1. Impulsar l’acompliment dels objectius fixats en les diverses operacions del PECT i 2. facilitar la relació entre les entitats que el configuren, Comunicar i difondre els resultats aconseguits amb el desenvolupament del PECT i transmetre’ls al conjunt d’administracions del territori i entitats sectorials implicades.

Més concretament, dins de l’operació de coordinació es portaran a terme dues actuacions: 
1. Coordinació, impuls i seguiment de les operacions. La Diputació de Girona vetllarà perquè les entitats que configuren el PECT portin a terme les actuacions previstes segons el calendari, donarà suport a les entitats en tot allò que faci referència a la justificació administrativa i econòmica i farà d’enllaç entre la Direcció General d’Administració Local i les entitats que confirmen el PECT.

1. Comunicació i difusió. Es posarà un èmfasi molt especial en ressaltar la participació de la UE en el cofinançament de les operacions més enllà dels requisits d’obligat compliment- en el sentit que les activitats de comunicació que, en alguns casos, ja estan previstos en les operacions, siguin portades a terme d’una manera coordinada i coherent. 

L’operació de coordinació ha permetre, al final del recorregut del PECT, disposar d’uns aplicatius TIC i, sobretot, d’un sistema de gestió integrat dels agents, públics i privats de la demarcació de Girona que actuen en l’àmbit del turisme i visualitzar l’impacte dels fons europeus en el territori. Al mateix temps, ha de ser el facilitador per tal que la xarxa creada durant tots els mesos de treball conjunt pugui ser aprofitat més enllà de la vigència administrativa del PECT i del cofinançament del FEDER.





Projecte 1. Girona, Turisme en Xarxa
Operació 2 a 7. Entitats beneficiàries, respectivament, Universitat de Girona, Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Consell Comarcal del Pla de l’Estany, Agència de desenvolupament del Ripollès , Consell Comarcal de la Cerdanya i Consorci de les Vies Verdes de Girona.

Antecedents
Aquest projecte compta amb 3 antecedents rellevants, al voltant de cadascun dels quals, a continuació es farà una breu reflexió. La primera reflexió consisteix en constatar que les comarques gironines ofereixen un extens catàleg d’elements patrimonials i naturals, molts dels quals són inaccessibles, estan tancats o ubicats en espais molts aïllats, malgrat la seva perfecta integració en el paisatge i la seva consideració de recurs patrimonial, amb un alt valor turístic. En aquest sentit, existeixen actuacions molt individualitzades, locals, puntuals i no massa coordinades per donar a conèixer aquest patrimoni. Per altra banda, la segona reflexió seria que també existeixen diverses xarxes d’itineraris i camins per a ésser utilitzats com a atractiu turístic per se, i com a infraestructura de mobilitat amable, atractiva i slow per part dels turistes de les comarques gironines, per bé que sovint aquestes xarxes no estan connectades, utilitzen sistemes de senyalització diversos, etc. Finalment, la tercera reflexió consisteix en exposar la tradició de col·laboració i treball en xarxa dels agents turístics del territori de les comarques gironines. Actualment en el territori podem trobar moltes xarxes organitzatives que aglutinen molts dels agents de la quàdruple hèlix del sector, i que cobreixen o bé un determinat territori, com són les associacions de turisme comarcals, o bé aglutinen els agents d’un determinat àmbit, com per exemple els clubs de producte del Patronat de Turisme Costa Brava i Pirineu de Girona. A més, hi ha d’altres xarxes rellevants impulsades des del sector privat, com l’Associació Costa Brava Centre, o les associacions d’apartaments, càmpings o turisme rural. Totes aquestes xarxes coexisteixen i se superposen en el territori de les comarques gironines de forma natural. Per altra banda, una part important dels agents públics i privats del territori estan duen a terme projectes innovadors com per exemple ‘Hibritur’ a La Selva, o el projecte ‘El Sol dels Pirineus’ a la Cerdanya catalana i francesa. Creiem que si reforcem les estructures d’aquestes xarxes i en millorem la interconnexió, podrem obtenir com a resultat una xarxa més àmplia territorialment parlant, més diversa pel que fa als agents presents, més dinàmica pel que fa a l’adaptació al canvi i la creació de productes i serveis innovadors, i amb més capacitat d’actuació per la pluralitat i representativitat dels agents presents. 

Així doncs, amb aquest projecte es proposa posar en valor el patrimoni natural i cultural, la connexió de les xarxes de camins, el treball en xarxa, i l’ús de les noves tecnologies, i afavorir la participació i la cooperació dels agents turístics a través de 3 àmbits d’actuació: 
1. la creació d'una xarxa de Camins Intel·ligents i accessibles
1. la creació d’una sèrie de propostes per fer el patrimoni cultural i natural més accessible i per a facilitar-ne la interpretació als turistes.
1. el disseny i implementació d’un model de gestió de les destinacions turístiques que incorpori la participació activa dels agents i el desenvolupament d’eines d’innovació oberta. Alhora, es desenvoluparà un interfaç pensat per millorar l’experiència dels turistes un cop són al territori.

En síntesi, el projecte ha de permetre millorar els paràmetres i criteris actuals pel que fa al treball en xarxa de les destinacions turístiques, l’ús de les noves tecnologies per posar en valor el patrimoni cultural i natural gironí, i la connexió de xarxes de camins, tot fomentant un ús sostenible i compatible amb la resta d’activitats econòmiques.

Objectius
Els objectius del projecte s’alineen perfectament amb els antecedents i les activitats que es desplegaran en les 3 línies d’actuació:
1. Crear una xarxa de camins intel·ligents de les comarques gironines i generar productes per ser comercialitzats.
1. Millorar la gestió, informació, interpretació i accés al patrimoni gironí.
1. Dissenyar i implementar un model de gestió de les destinacions turístiques que incorpori la participació activa dels agents, i el desenvolupament d’eines d’innovació oberta.

Descripció de l’operació
Per tal d’organitzar eficientment les accions incloses en aquest projecte, l'hem estructurat en tres grans línies d’actuació: A) Xarxa de Camins Intel·ligents i Accessibles; B) Patrimoni Obert; i C) Open Tourism. Les dues primeres inclouen una etapa de diagnosi, una altra dedicada a la identificació d'usos i possibles millores, una etapa d'execució, una altra de creació de productes i finalment una etapa de màrqueting intern i promoció. La tercera línia persegueix reforçar i consolidar les estructures de governança i d’innovació de les destinacions turístiques, i la creació d’un sistema intel·ligent per a facilitar la presa de decisions de turistes i per a la gestió eficient de les destinacions. A continuació, es detallen les accions a desenvolupar per a cada línia d’actuació.

1. Xarxa de Camins Intel·ligents i Accessibles:
1. Diagnosi: Actualment, pràcticament totes les comarques ja disposen de documentació generada a l’entorn de l’estat en què es troben les xarxes de camins existents (com per exemple, la xarxa Itinerànnia, la xarxa de cicloturisme del Baix Empordà, els Grans Camins de l’Aigua, o Gironès-Terra de Passeig, les Vies Verdes, entre d’altres), així com de les possibilitats de creixement i expansió d’aquestes xarxes (per exemple, interconnectant millor les rutes que baixen dels Pirineus amb les que pugen des de la costa). Per aquest motiu, es fa necessari realitzar un estudi de diagnosi que integri la situació de les xarxes i itineraris existents de totes les comarques. També serveixi per identificar i posar en valor camins històrics, com el Camí d’Empúries o les vies romanes, etc... Per altra banda, per tal de conèixer si el plantejament de rutes actuals es correspon amb les necessitats dels visitants actuals o potencials, és imprescindible fer un estudi del perfil i preferències dels principals mercats emissors, és a dir: França, Alemanya, Regne Unit, Països Escandinaus, Països Baixos, Rússia i Estats Units. La intenció d'aquesta activitat no és realitzar nous estudis, sinó aprofitar la informació específica aplicable al segment de turisme actiu de senderisme, cicloturisme, etc., que existeix en informes com per exemple els elaborats per les oficines de la Generalitat de Catalunya a l'estranger. 

1. Usos i millores en la xarxa i els circuits: En aquesta categoria s'hi inclouen les activitats que tenen a veure amb la posada en valor de nous itineraris i nous valors i recursos en el territori, a partir d'una identificació inicial que es deriva del diagnòstic anterior i de la definició d’aquests nous  valors com pot ser el suro, el patrimoni hidràulic o el patrimoni etnològic. Així doncs, en aquesta fase del projecte, es farà un estudi tècnic dels circuits comarcal i de connexió de les xarxes intercomarcals que es prioritzin en les fases de diagnòstic i de identificació anteriors. Per exemple, la connexió de xarxes de la costa i la muntanya a través del Gironès i el Pla de l’Estany permetria multiplicar l’oferta actual amb una xarxa d’itineraris i oferta complementària molt més extensa i diversa. Per altra banda, totes les comarques disposen ja de xarxes estructurades principalment entorn els segments de senderisme i cicloturisme (els Grans Camins de l’Aigua, les Rutes de Soldados de Salamina, Gironès, Terra de Passeig, GRs i camins de Ronda a l’Empordà, Itinerànnia (amb 2.500 km senyalitzats), Pirinexus, o la xarxa de Vies Verdes). De fet, en aquests moments trobem fins a 118 itineraris marcats com a rutes BTT, entre les comarques de l’Alt Empordà (zona Salines-Bassegoda), Baix Empordà (amb 250 km de xarxa senyalitzada), Gironès, Pla de l’Estany, Ripollès i Selva. En aquest projecte la intenció serà doble: per una banda es tractarà de diversificar l’oferta envers altres segments (com per exemple el nordic walking, running, o el ciclisme de carretera), i per l’altra es dedicaran esforços a reforçar les xarxes ja existents que requereixin algun grau de revisió. En tots els casos, es tindran en compte les noves tecnologies i los noves tendències dels consumidors actuals per a crear una oferta atractiva.

1. Execució de la connectivitat i els nous usos: Seguint amb el plantejament seqüencial, amb la realització dels estudis tècnics, es podrà dur a terme l’execució dels projectes de connexió de xarxes i de circuits comarcals. Un dels elements que rebrà especial atenció serà la identificació d'espais per ser adaptats com a estació de serveis per als usuaris, de tal forma que es reforci el concepte de rutes, i els serveis oferts als turistes (com la informació, oferta complementària, etc.). És important destacar que en aquesta fase del projecte es treballarà sota les premisses del concepte ‘Tourism for All’, informant de l’oferta del conjunt de la destinació (i no de nodes o atractius puntuals), que estigui adaptada a la majoria de sub-segments de turistes amb necessitats específiques, atès que es tracta d’un perfil de turistes que adquirirà major importància en els pròxims anys.

1. Creació de nous productes: La darrera fase executiva de la línia d’actuació ‘Xarxa de Camins Intel·ligents i Accessibles’ consistirà en el disseny de nous productes territorials i temàtics d’àmbit local, comarcal o provincial; la intenció és clarament aprofitar la creació de nova oferta d’itineraris, interconnexió o ampliació de la xarxa existent per a crear nous paquets turístics que permetin incrementar les pernoctacions en tot el territori. Així mateix, el Patronat de Turisme Costa Brava liderarà la creació de paquets turístics ‘estrella’ per a ésser comercialitzats. Aquests nous paquets tindran en compte la realitat global de totes les comarques, i pretendran oferir paquets destinats a turistes de llarga distància com per exemple els nord-americans o els japonesos, que volen abastar un major territori i visitar només els principals atractius de cada territori. 

1. Accions de màrqueting intern, promoció i suport a la comercialització: Finalment, la darrera fase consisteix en el desplegament de tots els instruments que permetran donar a conèixer aquesta nova oferta, tant als turistes potencials com als agents de la destinació i la població local. Aquests són els instruments que es preveu desplegar tant a nivell comarcal com del conjunt del territori de les comarques gironines: Benchmark amb altres destinacions competidores; Networking amb els agents del territori; Workshops i accions de sensibilització envers els agents i la població local; Pla de promoció per als nous productes creats; Edició de materials promocionals; i altres accions promocionals destinades al consumidor final (com fam-trips, press-trips, o blog-trips).


1. Patrimoni Obert: 
1. Diagnosi: En el cas de la línia d’actuació Patrimoni Obert, es constata de nou que la majoria de comarques ja disposen d’un treball previ pel que fa a la posada en valor dels seus atractius vinculats al patrimoni natural i cultural (per exemple, podem fer esment del projecte Garrotxa Cultour, finançat amb fons FEDER). Així doncs, primer es farà un estudi de diagnosi dels inventaris de recursos i atractius patrimonials;. De la mateixa manera com amb la primera línia d’actuació, en el cas del Patrimoni Obert també creiem convenient fer un estudi del perfil i preferències dels mercats emissors potencials, que en aquest cas poden ser més dispersos pel que fa a nacionalitat, atès que es cerquen persones amb nivells culturals superiors a la mitjana, major poder adquisitiu, i interès pels atractius patrimonials. Novament, aquest estudi es realitzarà a partir de la informació extreta dels informes existents, com els elaborats per les oficines de la Generalitat de Catalunya a l'estranger.

1. Desenvolupament i millores en els elements i itineraris patrimonials: A partir del diagnòstic anterior i de les conclusions que emanaran de l’estudi de les preferències dels mercats emissors, a continuació es realitzarà una selecció de nous espais i recursos patrimonials amb potencial turístic;. Per exemple, el paratge de Fitor al cor de les Gavarres, Santa Cristina de Corçà, o els nuclis històrics de Bellcaire i Verges.  Així doncs, com a resultat es podran crear noves propostes temàtiques i territorials;, com ara rutes de termalisme, de patrimoni industrial, de cultius i productes agroalimentaris, o rutes històriques (només a tall d’exemple). Finalment, caldrà dedicar recursos a l’establiment de contactes amb els propietaris del patrimoni, en cas que no sigui de titularitat pública, per tal que afavoreixin la implementació de les actuacions.

1. Execució d'accions vinculades amb el patrimoni: Un cop identificats els espais i recursos patrimonials, s’executaran els projectes de millora i posada en valor dels espais i recursos patrimonials seleccionats. Convé destacar que en aquesta fase es tindrà especialment en compte la implementació de noves tecnologies per a la interpretació del patrimoni, amb l’ànim de modernitzar l’oferta de manera que es puguin crear productes més atractius (per exemple, a través de la gamificació, o la realitat augmentada). A més, també es tindrà en compte el paradigma de ‘Tourism for All’, exposat en la línia d’actuació de la Xarxa de Camins. 

1. Creació de nous productes: La darrera fase executiva de la segona línia d’actuació, ‘Patrimoni Obert, també passarà pel disseny de nous productes territorials i temàtics; la intenció és de nou crear noves combinacions de visites als elements de patrimoni cultural i natural ja existent i als elements que s’hagin incorporat amb l’execució dels projectes previstos en aquesta línia d’actuació. Novament, la intenció és clarament incrementar les pernoctacions en tot el territori. Així mateix, el Patronat de Turisme Costa Brava liderarà la creació de paquets turístics ‘estrella’ per a ésser comercialitzats, a nivell de tot el territori globalment, de tal forma que es puguin captar nous mercats atractius de llarga distància. 

1. Accions de màrqueting intern, promoció i suport a la comercialització: Finalment, la darrera fase consisteix en el desplegament dels instruments que permetran donar a conèixer aquesta nova oferta, tant als turistes potencials com als agents de la destinació i la població local. Aquests són els instruments que es preveu desplegar tant a nivell comarcal com del conjunt del territori de les comarques gironines: Benchmark amb altres destinacions competidores; Networking amb els agents del territori; Workshops i accions de sensibilització envers els agents i la població local; Pla de promoció per als nous productes creats; Edició de materials promocionals; i altres accions promocionals destinades al consumidor final (fam-trips, press-trips, o blog-trips).

1. Open Tourism:
0. Diagnosi: Per tal de disposar d’un volum d’informació quantitativa i qualitativa que permeti la presa de decisions, es duran a terme diverses activitats. En primer moment es farà un estudi per identificar les iniciatives i estratègies d'innovació oberta i de governança a les comarques gironines. També es farà una recopilació i anàlisi dels documents estratègics de les entitats municipals i comarcals per tal de conèixer amb detall quines experiències s’han assajat en el passat i quin ha estat el seu resultat. Seguidament, un cop haguem recollit tota aquesta informació, es podrà procedir a fer un estudi per a la identificació de necessitats i reptes organitzatius, de governança i d'innovació. , que esdevindrà el document bàsic per al disseny d’estratègies en les fases següents. Finalment, s’identificarà i contactarà amb les principals empreses, agrupacions i clústers empresarials del sector per tal de convidar-los a formar part i implicar-se en el projecte.

0. Millores en la governança i en la innovació oberta de les xarxes i destinacions: A continuació s’implementaran dues fases en paral·lel, una destinada a les millores en la governança en la que es treballarà en la definició d’un model de governança per a les destinacions, i una altra orientada a les millores en la innovació oberta, on es construirà un programa d’implementació d'iniciatives d'innovació oberta per a les destinacions. En ambdós casos es farà una recopilació de casos d’èxit i un benchmark d’altres destinacions competidores i/o interessants per a les destinacions de les comarques gironines. A continuació, es durà a terme la nova estructuració i connexió de les plataformes de treball a diferents nivells territorials i en funció de diferents àmbits temàtics fomentant els intercanvis, i el treball en xarxa del major nombre d’agents a nivell de les comarques gironines. En aquest moment també es crearà una oficina de suport a la innovació (Innovation Lab) que consistirà en la creació d’una plataforma d’intercanvi de coneixements i experiències en obert alimentada pels participants de la quàdruple hèlix en el PECT i dinamitzada per l’equip tècnic participant en el projecte. Aquest Lab ha de permetre també trobar solucions innovadores als problemes emergents plantejats des del sector, i millorar la transferència de tecnologia des dels centres de coneixement. 

0. Sistema intel·ligent de presa de decisions i gestió eficient de la destinació: El Sistema Intel·ligent representa una de les principals contribucions del PECT, i consisteix bàsicament en aprofitar tota la informació generada en les 3 línies d’actuació per a nodrir un sistema d’informació online que permeti per una banda millorar la presa de decisions dels turistes, així com alimentar un sistema d’indicadors per a gestionar de forma més eficient les destinacions del territori. Actualment les diferents xarxes d’agents del territori disposen dels seus mecanismes de promoció i recollida d’informació, tot i que no sempre són homogenis ni escalables. La intenció, no obstant, no és anular aquestes iniciatives preexistents, sinó construir a partir d’aquestes. Així doncs, es dissenyarà i crearà una interfaç per als turistes i una altra per a destinacions. En paral·lel, es dissenyaran les estratègies de recollida d'informació de l'usuari, les estratègies d'interacció amb l'usuari i el sistema d'indicadors; . Un dels outputs més interessants per a les destinacions serà la possibilitat de realitzar estudis d’impacte de les activitats, esdeveniments o campanyes realitzades des del territori. Finalment, és imprescindible que es faci una previsió dels processos i protocols que caldrà implementar per a l'actualització continua del sistema intel·ligent.

0. Accions de comunicació: De forma similar a les dues línies d’actuació precedents, en aquesta tercera línia cal preveure la difusió de les accions per a la integració de les xarxes de governança, la implementació d’estratègies d’innovació oberta i la posada en funcionament del sistema intel·ligent. Bona part de l’èxit d’aquest PECT rau en la seva capacitat per establir un diàleg fluid, permanent i efectiu amb el territori, fonamentat en una bona estratègia de comunicació i promoció de les accions dutes a terme en el marc del Projecte. Així doncs, es crearan programes de promoció de la xarxa de governança, de les estructures i programes d'innovació oberta, i del Sistema intel·ligent de presa de decisions i gestió de la destinació. 

Seguiment i coordinació: Finalment, hem previst una sèrie de mecanismes de coordinació que es detallen a continuació. Cal diferenciar aquestes activitats de l’operació de coordinació pròpiament que també s’inclou en aquest PECT. Aquesta segona té per objectiu la coordinació a nivell administratiu, així com la representació del partenariat davant de tercers. Per contra, en aquesta darrera fase de la tercera línia d’actuació ‘Open Tourism’, pretenem establir mecanismes de coordinació i cooperació entre els agents que permeti un dinamisme i estímul continu al llarg de tot el projecte, de manera que un cop finalitzat el període de subvenció, en el territori romangui un clúster del sector turístic ben articulat. Així doncs, es preveu la creació d’una comissió tècnica de seguiment, constituïda per totes les entitats beneficiàries. Amb l’ànim de disposar de mirades fresques i estimulants sobre la dinàmica i les tendències del sector turístic a nivell global, es constituirà un consell assessor estratègic, format per persones rellevants del sector turístic a nivell català. També es constituiran taules de treball de seguiment temàtiques i territorials per tal fer un seguiment acurat de totes les iniciatives previstes en el PECT. És important destacar que totes aquestes estructures interactuaran i es retroalimentaran al llarg de tota la vida del projecte. Finalment, aquestes estructures donaran suport a l’entitat representant en les tasques d’elaboració de documentació tècnica i de justificació del projecte




Annex 4. Pla de treball.
[image: ]


Annex 5. Pressupost


[image: ]





Aquest conveni se signa per duplicat, en el lloc i data assenyalat al principi.
(Signatures)
Diputació de Girona, 					





Pere Vila i Fulcarà					Jordi Batllori i Nouvilas
President						Secretari general


Consell Comarcal de de l’Alt Empordà		Consell Comarcal de la Cerdanya
							




Ferran Roquer i Padrosa				Ramon Moliner i Serra
President						President


El Consell Comarcal del Pla de l'Estany		Agència de Desenvolupament 								del Ripollès





Jordi Xargay i Congost				Josep Maria Ferrés i Penela
President						Presiden


Consorci de les Vies Verdes	 			Universitat de Girona





Albert Gómez i Casas				Joaquim Salvi i Mas
President						Rector
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Coordinació i seguiment (operació 1)

A. Coordinació, impuls i seguiment

B. Comunicació i difusió 

P1. Girona, Turisme en xarxa (operacions 2-7)

A. Xarxa de camins intel·ligents i accessibles

1. Diagnosi

2. Usos i millores en la xarxa i els circuits

3. Execució de la connectivitat i els nous usos

4. Creació de nous productes

5. Màrqueting intern, promoció i suport a la comercialització

B. Patrimoni obert

1. Diagnosi

2. Desenvolupament i millores en els elements i itineraris patrimonials

3. Execució d'accions vinculades amb el patrimoni

4. Creació de nous productes

5. Màrqueting intern, promoció i suport a la comercialització

C. Open Tourism

1. Diagnosi

2. Millores en la governança de les xarxes i destinacions

3. Millores en la innovació oberta de les xarxes i destinacions

4. Sistema intel·ligent de presa de decisions i gestió de la destinació

5. Accions de comunicació

6. Seguiment i coordinació

Actuacions

Període
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Personal % Inversió % Equipament % Subcontractació % Desp. indirectes % Total

Diputació. Coordinació 102.816,72 7,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.422,50 15,00 118.239,22

Universitat de Girona 147.682,08 10,28 0,00 0,00 0,00 0,00 30.392,30 15,18 22.152,30 15,00 200.226,68

Consorci de les Vies Verdes 88.362,42 6,15 86.000,00 5,99 0,00 0,00 23.600,00 11,17 13.254,36 15,00 211.216,78

Consell Comarcal de l'Alt Empordà 115.364,80 8,03 111.800,00 7,78 0,00 0,00 30.680,00 11,15 17.304,72 15,00 275.149,52

Consell Comarcal de la Cerdanya 86.832,13 6,04 86.000,00 5,99 0,00 0,00 23.600,00 11,27 13.024,82 15,00 209.456,95

Consell Comarcal del Pla de l'Estany 88.362,42 6,15 86.000,00 5,99 0,00 0,00 23.600,00 11,17 13.254,36 15,00 211.216,78

Agència de Desenvolupament del Ripollès 88.362,42 6,15 86.000,00 5,99 0,00 0,00 23.600,00 11,17 13.254,36 15,00 211.216,78

717.782,99 49,89 455.800,00 31,72 0,00 0,00 155.472,30 107.667,43 1.436.722,72


