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DOCUMENT 1 :  MEMÒRIA  

1 DADES BÀSIQUES 

Objectiu: 

Descripció de les característiques d’abastament d’aigua potable amb la connexió a la 

xarxa d’aigua de la Vall de Sió a través del ramal de Sant Guim de Freixenet en el dipòsit 

del Turó del Magre per tal de millorar el subministrament d’aigua potable al TM de 

Montmaneu 

Situació: 

 De: Terme municipal de Sant Guim de Freixenet, comarca de La Segarra 

 A: Nucli de Montmaneu i al nucli de la Panadella a la comarca de La Anoia. 

Tipus d’obra: 

 Línia d’abastament d’aigua en alta 

Sol·licitant: 

 Ajuntament de Montmaneu (ANOIA) 

 Carrer de la Panadella, 8 

 08717 MONTMANEU 

 NIF: P-0813200-C 

Redactor: 

 Francesc Sabaté i Domènech 

 Enginyer industrial col·legiat 9.955 

 francesc.sabate@enginyers.com 

2 MOTIVACIÓ 

Actualment l’aportació d’aigua potable a la població del Montmaneu es realitza directament de 

pous del Terme Municipal. Aquesta aportació presenta un conjunt de mancances, que es poden 

resumir en tres apartats clarament identificats:  

1. Potabilitat,  

2. Obsolescència de la infraestructura, 

3. Disponibilitat  i vulnerabilitat dels cabals de subministrament, 
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3 ANTECEDENTS 

Montmaneu és un municipi de la comarca de l’Anoia, a la província de Barcelona, Catalunya. A 

21 km d’Igualada, capital de la comarca i a 84 km de Barcelona. 

La gestió del servei d’aigua potable és municipal. Es disposa de punts de captació per pous [El 

Prat i Tuies] i emmagatzemant, control i cloració en els dipòsits situats en els nuclis de 

Montmaneu i la Panadella. A partir d’aquests dipòsits es distribueix el subministrament a cada 

abonat. 

El present projecte vol donar solució a tres problemàtiques habituals:  

1. Continus problemes en els sistemes de bombament que limiten la disponibilitat 

2. Problemes de qualitat de l’aigua extreta i subministrada al abonats. 

3. Part de la infraestructura és encara amb tub de fibrociment en trams del sistema de 

bombament. 

Montmaneu requereix d’un subministrament amb cabal i pressió suficient i assegurat, amb 

capacitat per poder servir a la població i indústries ubicades al terme. 

És per aquest motiu que ha sol·licitat connectar-se a al servei d'abastament a la Vall del Sió. 

Concretament la connexió a la xarxa d'aigua de la Vall del Sió. 

L’Ajuntament de Montmaneu va sol·licitar en el seu moment a l’Agència Catalana de l’Aigua, la 

connexió a la xarxa de la Vall del Sió. La Comunitat de Regants del Canal d’Urgell, canal on té 

origen l’aigua de la xarxa de la Vall del Sió a través del ramal de Sant Guim de Freixenet, va 

acceptar la cessió dels cabals del canal al municipi de Montmaneu. 

3.1 PROJECTE AMB MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL DE TRAÇAT  

Aquest projecte és una modificació del projecte original del març de 2022 [v3.0] motivada per 

la adequació del traçat a una solució consensuada amb els propietaris afectats. 

Aquest nou traçat no introdueix canvis substancials a les característiques tècniques del projecte: 

compleix amb l’objectiu primer que és subministrar el cabal i la pressió necessari a la població 

de Montmaneu. 

Els canvis introduïts són bàsicament de canvis en el traçat, així, el nou traçat: 

A. Continua transcorrent en sòl no urbanitzable on no hi ha restriccions per la implantació 

de la infraestructura pública soterrada,  

B. La canonada no es veu afectada i continua amb la mateixa secció i característiques 
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4 OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte la present memòria és: 

a. La descripció de la necessitat de la connexió de la xarxa d’aigua potable del terme 

municipal de Montmaneu (l’Anoia) a la xarxa d’aigua potabilitzada del canal Segarra-

Garrigues en el ramal de  la vall del Sió al dipòsit del Turó del Magre a Sant Guim de 

Freixenet (la Segarra), 

b. i la definició de les característiques tècniques i econòmiques de la infraestructura 

necessària per realitzar aquesta connexió. 

 

 

 
 

Les obres consisteixen en la instal·lació d’una canonada de 2977m de longitud de polietilè 

d’alta densitat de DN125mm PN10 PE100. Aquesta infraestructura es connectarà el dipòsit del 

Turó del Magre [cota 771m] i per gravetat subministrar l’aigua al dipòsit de Montmaneu [cota 

729m]. 

Per tan, en aquest document, proposa la connexió de la xarxa d’aigua de Montmaneu al 

dipòsit del Turó del Magre [la Caixola] al terme de Sant Guim de Freixenet (aigües provinents 

de la infraestructura d’abastament des del canal Segarra-Garrigues a través de la Estació de 

Tractament d’Aigua Potable [ETAP] de la Ratera [els Plans de Sió (la Segarra)) garantiria la 

qualitat de l’aigua i la seva estabilitat temporal. 

  

TRAM: Sant Guim a Montmaneu 
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5 DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA ACTUAL D’ABASTAMENT  

El terme municipal de Montmaneu està configurat per dos nuclis principals i masies repartides 

per tot el TM. Les concentracions principals són la mateixa població de Montmaneu i el port de 

la Panadella. 

Montmaneu orogràficament es troba en la carena de les dues conques hidrogràfiques de 

Catalunya: la de l’Ebre i la del Llobregat, i disposa d’un conjunt de estacions de bombament en 

cada vessant: 

A. Grup PRAT: Conjunt de dues estacions de bombament: PRAT1-Felip [P1] i  PRAT2-Bosc 

[P2] en la vessant de l’Ebre, que alimenten a un petit dipòsit previ [Dipòsit del PRAT] 

B. i el Grup TUIES: també conjunt de dues estacions: TUIAS 1 [T1] i TUIAS 2 [T2] en la 

vessant Llobregat que alimenten directament al dipòsit de Montmaneu. 

Actualment les captacions del PRAT [PRAT 1 i 2] sovint estan fora de servei per no complir 

amb els paràmetres mínim de qualitat de les aigües extretes per excés de nitrats i sulfats. 

I les de TUIES només n’hi ha una en funcionament. 

5.1 VULNERABILITATS DE LA XARXA ACTUAL  

La xarxa troncal de subministrament d’aigua a la població de Montmaneu té una sèrie 

d’afectacions que limiten molt la funció a la que està designada.  

5.1.1 POTABILITAT 

Per assegurar la qualitat de l’aigua hi ha instal·lat un sistema de cloració en cada dipòsit, ja que 

ambdós no estan directament comunicats.  

Tanmateix les aigües dels pous han aportat a la xarxa índex de nitrats i sulfats en percentatges 

molt superiors als límits establerts per la normativa . 

En vàries de les analítiques de seguiment de la qualitat de les aigües subministrades apareixen 

índexs de Nitrats i Sulfats fora dels rangs aconsellables als criteris sanitaris de la qualitat de 

l’aigua de consum humà 
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No són valors constants, però en els darrers anys s’incrementen les analítiques fora de rang. 

És per aquest motiu que actualment les dues captacions del PRAT [PRAT 1 i 2, Felip i Bosc] 

estan fora de servei per no complir amb els paràmetres mínim de qualitat de les aigües 

extretes per excés de nitrats i sulfats. 

 

Detall d’informes: 

Pou el PRAT1 – Felip, anàlisi de febrer de 2020: nitrats i sulfats superen rang superior 

 

 
Pou TUIES, anàlisi febrer 2020: nitrats i sulfats superen rang superior, els nitrats doblen el 

màxim permès 

 
Dipòsit Montmaneu. anàlisi de maig 2020: nitrats i sulfats superen rang superior 

 

 
 

Dipòsit LA PANADELA. anàlisi de febrer 2020: nitrats superen rang superior 

 

 
  



 

10/98 

NUCLI LES MASIES. anàlisi de maig 2021: sulfats quatre vegades més alt que el valor màxim 

admès.  

 

 

 
 

Hi ha analítiques on els nitrats poden superar més del 100% dels límits reglamentats com a 

apte. 

(Veure les analítiques completes a l’ANNEX V INFORMES ANÀLISIS DE L’AIGUA (pàg. 48) 
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6 DESCRICPIÓ DE LA SOLUCIÓ PROJECTADA 

La canonada, que es contempla construir en el present projecte, es connectarà a la sortida del 

dipòsit del turó del Magre. Aquest rebrà l’aigua del Sistema de la Vall del Sió a partir del 

bombat de Freixenet de Segarra que impulsa l’aigua a través del ramal de Sant Guim. A més 

aquest petit dipòsit serà adossat a un altre nou dipòsit de 1500 m3 i que servirà a Sant Guim de 

Freixenet.  

6.1 CONNEXIÓ AL NOU L’ABASTAMENT 

D’aquesta manera es resoldria els problemes detectats: 

1. Potabilitat: eliminació de subministres de pous locals amb índex de Sulfats i Nitrats 

superiors als límits superiors permesos. Eliminació dels dos pous fet que s’eliminen dos 

punts problemàtics de contacte de l’aigua amb l’atmosfera i punts de control de 

cloració. 

2. Obsolescència de la infraestructura: Eliminació de la dependència dels sistema 

d’abastament per pous i amb materials obsolets. 

3. Disponibilitat  i vulnerabilitat dels cabals de subministrament: Al connectar-se a un punt 

a una cota geomètrica superior al dipòsit de Montmaneu s’eliminen els costos 

energètics i de manteniment als grups de bombament.  

 

 

 

En el topogràfic següent es veu com la infraestructura transcorre entre els dos tremes 

municipals: Sant Guim de Freixenet (en el veïnat de La Tallada) i Montmaneu: 
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L’aigua serà conduïda per gravetat a través de la nova canonada des del dipòsit del Turó del 

Magre (TM de Sant Guim de Freixenet) fins al propi dipòsit soterrat de 300 

m3 (TM de Montmaneu) que actualment abasta a Montmaneu amb l’aigua impulsada dels 

pous de la Tuies (Al Nord-Oest) i amb aigua impulsada de la zona de El Prat(Est). 

D’aquesta manera, quan les obres del present projecte estiguin executades, la zona de 

Montmaneu i de la Panadella disposarà d’aigua del sistema de la Vall del Sió a partir d’una 

infraestructura nova, podent prescindir dels sistemes de captació per bombament. 

 

 
 

Per abastir el dipòsit de la Panadella s’utilitzen les mateixes estacions de bombament que el 

dipòsit de Montmaneu, doncs el de la Panadella està a cota més alta que el de Montmaneu. 

Aquest és un motiu més que justifica que el Terme Municipal de Montmaneu s’abasti 

TRAM PROJECTAT 

2.97KM 

2.97KM 
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directament del dipòsit de Sant Guim i ja no necessiti els bombaments ni pels dos dipòsits de 

gravetat actuals. Facilitant el control, la qualitat i la pressió de servei. 

6.2 TRAÇAT 

La infraestructura consisteix en la construcció de 2.975 m d’una canonada de polietilè d’alta 

densitat de diàmetre exterior 125 mm [DN125] i pressió nominal de 10atm [PN10] en el 

recorregut, doncs les diferències geomètriques màximes són de 55m que sumant amb 

possibles cop d’ariet queda englobat en tub de PN10. 

El traçat s’intenta que discorri per camins existents o marges de àrees de conreu. En els trams 

que no es pugui s’obriran camins de treball. Només hi ha un punt de creuament a l’antiga B-

100 a l’entrar a la població de Montmaneu. 

 

 

Il·lustració 1: Traçat i perfil proposat pel TRAM1 de la connexió Sant Guim a Montmaneu 

 

La nova canonada a construir comptarà amb els elements auxiliars necessaris pel seu 

correcte funcionament i instal·lació. Per tal de poder buidar la canonada es projecten 

vàlvules de desguàs en els punts baixos del traçat. Per tal d'evitar l'acumulació o formació de 

bosses d’aire en els punts alts es projecten vàlvules de ventosa amb vàlvula de  

pas. Tant les vàlvules de desguàs com les vàlvules de ventosa s’instal·laran en arquetes de 

formigó prefabricat amb tapa de fosa tancada amb cadenat. 
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En aquells punts del recorregut de la canonada que presentin forts pendents i canvis de 

direcció importants es formaran daus de formigó per tal de 

absorbir les possibles empentes de desplaçament.  

Es trobaran en els trams que transcorren sobretot en baixar al 

punt més baix de la vall des del camp (seguint un camí poc 

utilitzat) [ pk 1,28 amb cota 719m fins al pk1.43 amb cota 

691]; en l’interior del bosc de pujada [punt pk 1,60 amb cota 

699 fins punt pk1,67 amb cota 714] i en la pujada fins la 

carretera B-100 [pk 2.70 amb cota 718 fins al punt pk 2.84 

amb cota 722] 

I també en els canvis de sentit en el punt de sortida i 

connexió al camí del dipòsit de la Torre del Magre, al 

d’arribada al de Montmaneu i en punt pk 2,02 

En els punts d’inici i final (els més alts) i ones presenten canvis 

de pendent s’instal·laran arquetes amb vàlvules trifuncionals. 

 

 

6.3 CONNEXIÓ AL DIPÒSIT DEL TURÓ DEL MAGRE (SANT GUIM) 

EL sistema s’iniciaria al recinte ja construït i actiu situat a latitud 41.63824, longitud 1.43081 i 

cota 772m. Final de la xarxa provinent del Canal de Segarra Garrigues 

 

 

Il·lustració 3: Situació del dipòsit de subministrament 

El recinte és el dipòsit de recepció i distribució d’aigua de la vall del Sió. És un dipòsit obert (a 

gravetat) i està format per doble cambra amb una capacitat total de 1.500m3. 

Il·lustració 2 Pendent descendent fins el punt més 
baix: 
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La infraestructura està preparada per una doble connexió. Actualment una ja està en ús per 

Sant Guim de Freixenet i la segona es connectaria a la conducció de connexió a Montmaneu 

 

 

Il·lustració 4: Conducció prevista per 2n subministrament: Montmaneu. 

 

Il·lustració 5: Conducció a Sant Guim de Freixenet 

6.4 CONNEXIÓ AL DIPÒSIT DE MONTMANEU 

En la connexió al dipòsit de Montmaneu es modificarà el punt d’accés actual dels dos sistemes 

de bombament.  

En l’arqueta existent a la part exterior Nord del dipòsit (on arriben les impulsions dels dos 

sistemes de bombament i on surt el tub d’abastament al dipòsit de la Panadella) es muntarà un 

tub d’acer DN125 a la línia principal amb dues T. 

La línia principal va en línia del sistema de bombament del Prat cap al dipòsit, i d’aquest tub 

sortirà una T que connectarà al tub d’aportació a la Panadella, i una T oposada a aquesta s’hi 

connectarà el tub d’abastament del dipòsit de Sant Guim i motiu del projecte. 

En aquesta intervenció s’hi muntaran vàlvules de tall, comptadors de lectura remota i una 

vàlvula trifuncional. 

Aquest esquema està representat en el plànol DETALL. Del DOCUMENT de PLÀNOLS. 
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7 REQUERIMENTS DE CABAL 

Els consums actuals i de previsió de creixement són:: 

a. Escenari de consum en granges actuals i futures: 100.000l/dia = 4,17 m3/h = 1,16l/s 

b. Escenari de consums industrials actual i futures: 172.800l/ dia = 7,2 m3/h = 2,00/s 

c. Escenari de consums urbans: 50.000l/dia = 2,08 m3/h = 0,58 l/s 

Donant una previsió total de 13,45m3/h, 3,74 l/s, com a cabal necessari. La infraestructura es 

dimensiona per un cabal considerant el factor punta de 2,4, d’aquesta manera es selecciona 

una canalització per un cabal màxim de 8,98l/s. 

 

Segons els condicionants de  condicionants de disseny de les infraestructures de distribució 

definits a la “Memòria Tècnica de l’abastament a les comarques de la Segarra, l’Urgell, la Conca 

de Barberà i l’Anoia” redactat per l’ACA al febrer de 2015, els cabals de disseny de les 

infraestructures són els que es detallen a la següent taula: 

 
Per tant al ramal de Montmaneu té un cabal de disseny de 17,13 m3/h (4,74l/s) 

 

S’estima que el cabal necessari és de 13,45m3/h (3,74l/s)  

Es selecciona el tub per tal que el fluid no superi mai els 1,5m/s 

7.1 SECCIÓ DEL TUB A INSTAL·LAR 

Entre el punt més alt [punt de subministrament al dipòsit del Turó del Magre a 772m i el punt 

més baix del traçat [en el camp que és el fons de la vall ] a 691m es genera una pressió de 81m 

de columna d’aigua. En la instal·lació no hi ha bombaments ni talls sobtats de flux. Per aquest 

motiu es considera que tub de PN10 és suficient. 

 

Per disposar del cabal a una velocitat base de 0,8m/s es requereix de un tub de secció: 

S = Q/v => S=0,009 m3/s / 0,8m/s -> S = 0,0825m2 essent per un diàmetre de  102,49mm 

Les seccions en tubs de PEHD de PN10 són: 
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El tub que disposa d’aquesta secció és el de D125, que té un Dint de 110,2mm  

 

Per tant la infraestructura serà amb tubs de PEHD DN125 PN10. 

 

Aquest tub generarà unes pèrdues de càrrega lineals [J]: 

Aplicant Manning: 

Velocitat: 0,8m/s 

Coeficient de fregament pel PE: 0,008 

Radi hidràulic secció plena Rhp= Sp/Pp = 0,0255m 

Dona unes pèrdues de J = 0,005443mm/m 

 

Pel tram de l’infrastructural presentada , agafant un traçat aproximat de 3km dona una pèrdua 

de càrrega de 16,33mca que es considera de 20mca assumint les possibles pèrdues puntuals. 

7.2 SISTEMES DE CONTOL  

Per complint dels objectius de desinfecció i potabilització es disposarà del sistema de cloració 

en continu en el dipòsit origen. 

Es disposaran de dispositius de control remot de nivell, de consum (cabalímetre) i cloració en la 

sortida del dipòsit del Turó del Magre. 

Així com del control remot dels cabalímetres de cada servei en el col·lector de distribució a 

Montmaneu. 

Aquests dispositius estaran connectats a un sistema de telecontrol per ràdio que enviarà els 

valors de consums i qualitat a la xarxa de la Vall del Sió i a l’Ajuntament de Montmaneu. 

D’aquesta manera es demostra que aquesta infraestructura permetrà millorar la qualitat del 

servei als abonats de Montmaneu podent fer el seguiment en continu de la qualitat. 
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8 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR 

8.1 ACTUACIONS PLANTEJADES 

Les actuacions realitzades són: 

1. Connexió al dipòsit del Turó del Magre en el tub d’acer de la cambra esquerra. 

2. Muntatge del sistema de nivell, comptador: 

 

3. Excavació de rasa segons l’esquema següents per cada tipus de paviment (asfaltat, camí 

rural, camp o bosc). En el cas que el recobriment del tub en cada tipus de rasa no sigui 

possible es realitzarà la protecció de la canonada amb formigó. Previ al rebliment 

definitiu de la rasa es procedirà a les corresponents proves d’estanquitat de la 

canonada, i si el resultat és positiu es procedirà al pas següent. 

Aquesta rasa es realitzarà, sempre que sigui possible en camins rurals. En els casos de 

creuaments de boscos es desbrossarà l’amplada suficient pel pas de la maquinària de 

treball.  

Caldrà fer un creuament de via urbana (antiga B-100) en l’arribada al dipòsit a 

Montmaneu. 

En qualsevol cas es farà la reposició de camins i camps en l’estat que es trobessin abans 

de la intervenció i arreplega de materials i neteja de l’obra. 

Secció tipus en camins, carrers amb paviment asfàltic i terreny agrícola o bosc: 

Secció en camins: 
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Secció en carreteres amb aglomerat asfàltic: 

 
 

i Secció en terreny agrícola o bosc: 

                  
Sempre caldrà disposar d’un llit de 15cm se sauló i una coberta mínima de 15cm als 

laterals i cara superior. IMPRESCINDIBLE deixar la cota mínima entre la generatriu 

superior del tub i el sòl. 

 
 

4. Tots els components de la xarxa que puguin estar sotmesos a empentes per efecte de la 

pressió hidràulica (colzes, canvis de direcció, reduccions, peces de derivació, vàlvules de 

seccionament o regulació, etc.), han de quedar fixats mitjançant un massís d'ancoratge 

que contraresti l'empenta i asseguri la seva immobilitat. Així mateix, hauran de disposar-

massissos d'ancoratge en el cas que les pendents siguin excessivament forts i puguin 

produir-se moviments de la canonada o quan hi hagi risc de flotabilitat dels tubs.  
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En general, s'hauran de disposar de manera que en cas d’existir unions mecàniques 

aquestes quedin al descobert. No es realitzaran les proves de la canonada instal·lada 

fins que el formigó hagi obtingut la seva resistència assenyalada. 

5. Construcció dels pous de registre on s'ubiquen les vàlvules de tall, de ventosa o de 

connexió al tub existent. Els pous de registre seran de formigó prefabricat, amb 

bastiment i tapa de fosa de 65 cm de pas lliure i classe D-400, amb dispositiu 

antirobatori. 

6. Construcció del recinte i muntatge del col·lector de distribució i les vàlvules i 

comptadors associats quan sigui necessari en la connexió de sortida del dipòsit de Sant 

Guim així com el d’arribada del Montmaneu. Connexió dels diferents trams existents en 

l’entrada del dipòsit de Montmaneu a aquest nou col·lector. Muntatge de la nova 

infraestructura cap al dipòsit de la Panadella. 

7. Muntatge i prova de la infraestructura hidràulica (estanqueïtat i pressió) i dels sistemes 

de telecontrol.  
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9 PLA D’OBRA 

El desenvolupament de les obres, amb caràcter indicatiu, no hauria de ser superior a deu 

setmanes. L’adjudicatari del projecte de construcció detallarà el seu pla d’obres en funció dels 

mitjans de que disposi i d’acord amb la Direcció d’Obra. 

 

El diagrama següent presenta les principals tasques: 

 

  MES 1 MES 2 MES 3 

  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

1 Replanteig i cales                         

2 Moviment de terres                         

3 Instal·lació de canonades i valvularia                         

4 Proves de pressió                         

5 Reblert i pavimentació calçades                         

6 Posada en servei                         
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10 CONSIDERACIONS ADMINISTRATIVES 

10.1 COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS 

Es fa constar que les obres projectades constitueixen una obra completa d'acord amb l'article 

125 del Reglament general de contractes de les administracions públiques (Reial Decret 

1098/2001 de 12 d'octubre), i que compleixen la normativa vigent. 

10.2 TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA 

Per a un programa d’obres executades en una sola fase, es considera suficient un termini de 

DOS MESOS I TRES SETMANES (2.75mesos) per la realització d’aquests treballs, a comptar des 

de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig del projecte. Aquest termini es detalla 

en l’ANNEX III. PLA D’OBRA (pàg. 40) 

Aquest termini d’execució pot ésser modificat pel Plec de Prescripcions Administratives i 

Econòmiques que regeixin la licitació de les esmentades obres. 

El termini de garantia de les obres serà d‘un any a comptar des de la data de recepció de les 

obres, durant el qual el contractista tindrà al seu càrrec la conservació de les obres. Les lliurarà a 

l‘Acta de Recepció Definitiva en perfectes condicions 

10.3 CODIS CPV 

Segons el "REGLAMENTO (CE) No 213/2008 DE LA COMISIÓN de 28 de noviembre de 2007 

que modifica el Reglamento (CE) no 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el 

que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE 

y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos 

públicos, en lo referente a la revisión del CPV". 

Codi CPV: 

45232151-5 Trabajos de construcción de reacondicionamiento de canalizaciones de agua 

Codi CPA: 

42.21.12 Tuberías locales 

10.4 REVISIÓ DE PREUS 

Els preus s’han elaborat d’acord a la normativa vigent i amb la justificació corresponent de mà 

d’obra, materials i maquinària, tal com s’indica a l’annex corresponent. 

El contractista no tindrà dret a Revisió de Preus tret que li sigui d’aplicació el que preveuen els 

articles 77 i 82 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic. 

En compliment de la legislació vigent, i per tractar-se d’un contracte d’obra en que el termini 

d’execució no excedeix els dotze (12) mesos, no s’inclou en el projecte clàusula de revisió de 

preus. 
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10.5 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Segons el que estableix el Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre i la Llei 9/2017, de 

6 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, la 

classificació de les empreses és exigible per contractar amb les Administracions Públiques 

l`execució de contractes d’obres d’import igual o superior a 500.000 euros. 

En aquest cas, i com el valor estimat del pressupost de les obres és molt inferior als 500.000 

euros, per tant el contractista d’obres no ha d’estar classificat. 

 

A efectes de justificació de la solvència per contractar, la classificació seria la següent: 

Grup:  

Subgrup:  

Categoria:  

E - obres hidràuliques 

1 - abastaments i sanejaments 

c)  de 120.000 a 360.000 €  

10.6 SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

Servirà per a donar les directrius a l'empresa constructora per a redactar el Pla de Seguretat i 

Salut, segons la seva obligació en la prevenció de riscos professionals. Aquest Pla haurà d'ésser 

aprovat pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut o per la Direcció facultativa, segons el 

cas, durant l'execució de l'obra; i per l'Administració pública que adjudiqui l'obra, d'acord amb 

el Real Decret 1627/1997, de 24 d'octubre que estableix els mecanismes específics per 

l'aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i del Real Decret 39/1997, de 17 de gener, 

que indica l'obligatorietat de l'estudi de seguretat i salut o de l'estudi bàsic de seguretat i salut 

a les obres (Article 4).  

Segons aquest article, a la fase de redacció del projecte s’ha d’elaborar un estudi bàsic de 

seguretat i salut quan es doni algun dels supòsits següents : 

a) Pressupost d’execució per contracte del projecte igual o superior a 75 milions de 

pessetes. En aquest cas és inferior. 

b) Durada estimada superior a 30 dies amb més de 20 treballadors en algun moment. En 

aquest cas la durada estimada és de dos mesos i mig (50 dies efectius), però amb un nombre 

màxim de treballadors de 6, i una mitjana de 4. 

c) El volum de la mà d’obra (nombre de treballadors x dies de feina) sigui superior a 500 dies. 

En aquest cas serien 6 x 50 = 300 dies. 

d) Les obres de túnels, conduccions subterrànies i preses. 

Al no complir-se cap dels punts, s’ha de realitzar un estudi BÀSIC de seguretat i salut, que 

s’inclou a l’ANNEX IV Estudi BÀSIC de seguretat i salut (pàg. 41). 

Atès el que disposa l’article 7 del dit R.D. 1627/1997, el contractista adjudicatari de l’obra 

elaborarà el “Pla de seguretat i salut en el treball” basat en l’Estudi de l’Annex. 

10.7 AFECTACIONS: EXPROPIACIONS, SERVITUDS I OCUPACIONS TEMPORALS 

En el traçat es comptabilitzen 1.780m que transcorren en camps agrícoles i boscos 

Durant l'execució de les obres es preveu una ocupació en una amplada total de 15 metres com 

a màxim, d'aquesta amplada els 3 metres més propers a l'eix de la canonada correspondran a la 
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servitud de pas que quedarà un cop finalitzada l'obra per poder realitzar els treballs de 

manteniment (aquesta servitud inclou també les arquetes i pous de registre definits al 

projecte). Els 12 metres correspondran a la zona d'ocupació temporal necessària per a la 

realització de l'obra. En zona boscosa s’habilitarà un pas de 5m. 

 

Una part de l'actuació es projecta en terrenys de titularitat privada. A l'ANNEX VI 

AFECTACIONS: Expropiacions, servituds i ocupacions temporals (pàg. 60) d'aquesta 

memòria es relacionen les propietats afectades, la superfície d'afectació i es realitza una 

valoració aproximada per coneixement de l'administració. 

 

10.8 SERVEIS AFECTATS 

10.8.1 XARXA DE TELEFONIA, ELECTRICITAT I GAS 

Per conèixer els serveis que transcorren en l’àmbit del traçat d’aquest projecte s’ha sol·licitat a 

la Web d’Informació de Serveis Existents d’ACEFAT (eWise). 

S’han entregat informació de: 

1. GAS 

2. TELÈFON 

3. ELECTRICITAT: BT i AT 
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Segons la informació traslladada els creuaments amb les xarxes elèctriques i telefòniques seran 

aèries . Allò que es pot trobar durant el recorregut seran els pals de telèfon o electricitat. En cas 

que en coincidís algun sempre es deixarà 2m de distància, com a mínim. 

Segons el traçat projectat en el tram final abans de creuar la B100 es creuarà la projecció del 

línia telefònica. 

No es detecta creuament amb la infraestructura soterrada de gas. Caldrà tenir en compte el 

plànol SERVEIX AFECTATS per qualsevol modificació que es realitzi en el traçat final. 

S’ha marcat en el plànol de SERVEIS AFECTATS els punts de creuament segons plànols aportats 

per eWISE.. 

10.8.2 XARXA DE SANEJAMENT I AIGUA  

No es disposa de documentació és la xarxa de sanejament i aigua de la Tallada (Sant Guim de 

Freixenet [la Segarra].  

En el tram inicial sortint del dipòsit del Turó del Magre [PK 0+0]  fins que la canalització es 

desvia a l’esquerra entrant a el pati d’una granja [PK 0+780] l’escomesa d’aigua a Sant Guim 

transcorre sota el camí de traçat de la xarxa del projecte. És per aquest motiu que caldrà 

identificar per cales la ubicació del tub de subministra d’aigua en funcionament.  

Igualment en l’aproximació a les granges PK 0+630] caldrà analitzar el pas de sanejament. 

En la zona del punt PK1+340 (Zona final de la Tallada entrant als camps (sortida sud) s’ha 

localitzat una tapa de sanejament. Caldrà esbrinar el traçat del clavegueram. 

10.8.3 CARRETERA B-100 

També s’afectarà la carretera B-100. La infraestructura creuarà la via per arribar al dipòsit de 

Montmaneu. Aquesta via actualment és municipal. Es preveu col·locar un prisma de formigó 

amb dos tubs de PVC 200. Un per passar-hi el tub d’abastament d’aigua i l’altre de reserva. 

Existeix alternativa d’accés rodat a Montmaneu durant la fase d’obres. 

 

En l’ANNEX VII SERVEIS AFECTATS pàg. 72 es trobarà el plànol de les infraestructures que 

creuen amb el traçat de la canalització del projecte. 

10.9 CONTROL DE QUALITAT 

El Director de les obres realitzarà un Pla de Control de Qualitat on es fixaran els assaigs que es 

considerin necessaris d’acord amb el que disposa el Decret 375/88, de 1 de setembre de 1988 

publicat en el DOG amb data 28/12/88 i desenvolupat en l'Ordre de 13 de setembre de 1989, 

essent el seu import inferior a l’1% del pressupost d’execució material, segons disposa el Reial 

Decret 136/60, de 3 de febrer, de la Presidència del Govern.  

Per tant, aquest import es considera inclòs dins dels costos indirectes i despeses generals de 

l’obra 
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10.10  PLANEJAMENT URBANÍSTIC I TERRITORIAL 

Els Plans municipals de Sant Guim de Freixenet com de Montmaneu, encara que en 

numeracions de les Claus diferents., en ambdós casos, corresponen a sòl no urbanitzable en 

caràcter agrícola o ramader, on no hi ha restriccions per la implantació de la infraestructura. 

 

Sant Guim de Freixenet: Sòl no urbanitzable ORDINARI: clau 9 i Boscos 11.2. 

Montmaneu: Sòl agrícola de valor: clau 22 

En el Document  ANNEX X. PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL, pàgina94 

10.11 DOCUMENTS QUE INTEGREN PLOJECTE 

▪ Document número 1: Memòria i Annexos  

▪ MEMÒRIA 

▪ ANNEX I Reportatge fotogràfic 

0   
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▪ Càlculs dels cabals i càlculs hidràulics 

▪ ANNEX III PLA D’OBRA 

▪ ANNEX IV Estudi BÀSIC de seguretat i salut 

▪ ANNEX V INFORMES ANÀLISIS DE L’AIGUA 

▪ ANNEX VI AFECTACIONS: Expropiacions, servituds i ocupacions temporals  

▪ ANNEX VII SERVEIS AFECTATS 

▪ ANNEX VIII Programa de control de qualitat 

▪ ANNEX IX ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

▪ ANNEX X PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL 

▪ ANNEX XI Pressupost per al Coneixement de l’Administració 

 

▪ Document número 1: Pressupost 

▪ Document número 2: Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística 

▪ Document número 3: Plànols  
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11 RESUM DEL PRESSUPOST 

El pressupost de les obres fraccionat segons les fases correspon s’estima a continuació: 

 

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 

    

Concepte Valor % Import 

PEM    178.157,63 

    

PEM acumulat anterior  178.157,63 

    

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL  178.157,63 

    

   178.157,63 

DESPESES GENERALS 13,00 % 23.160,49 

BENEFICI INDUSTRIAL 6,00 % 10.689,46 

Suma PEC     212.007,58 

IVA 21,00 % 44.521,59 

Subtotal   256.529,17 

    

    

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA)  212.007,58 

    

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:   

DOS-CENTS VINT-I-QUATRE MIL DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS 

    

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inclòs)  256.529,17 

    

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:   

DOS-CENTS SETANTA-UN MIL TRES-CENTS SETZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS 

    

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inclòs)  256.529,17 

TOTAL PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ   256.529,17 

    

El pressupost pel coneixement de l'administració del seguiment econòmic puja a la quantitat de: 

DOS-CENTS SETANTA-UN MIL TRES-CENTS SETZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS 
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12 CONCLUSIÓ 

En aquest projecte es defineix el traçat, les característiques i el cost per la infraestructura de 

connexió del terme municipal de Montmaneu a la xarxa d’aigua de la Vall del Sió per tal de 

resoldre les mancances de qualitat en el subministrament d’aigua potable. 

Aquesta actuació permetrà que Montmaneu disposi de millor qualitat de servei de aigua, des 

de paràmetres de potabilitat, qualitat, pressió i continuïtat. A la vegada li permetrà afrontar 

amb més tranquil·litat els futurs creixements poblacionals.   

Amb tot allò exposat a la present memòria i amb les especificacions de la resta del projecte, es 

creu prou detallat per a la contractació i efectiva construcció de les obres. 

 

 

 

Ajuntament de Montmaneu 
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ANNEX I. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

1) Imatges cambra dipòsit del Turó del Magre (Sant Guim de Freixenet – La Segarra). Punt 

d’inici de l’abastament: 

  
Ramal del dipòsit del Turó del Magre a connectar Montmaneu 

 

Arqueta en creuament PK0+436. Un dels tubs de 

DN125 és una previsió per Montmaneu. Acaba aquí. 
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2) Tram des del dipòsit a la tallada PK0+250 – PK0+500 

 

3) Inici tram de paviment de formigó PK0+510 
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4) Arribada al paller PK2+070 

 
 

5) Tram des del Paller/femer fins a la B-100 
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6) Creuament B-100 
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Imatge aèria de GoogleEarth amb la superposició de la proposta de traçat:
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ANNEX II. CÀLCULS DELS CABALS I CÀLCULS HIDRÀULICS 

Per un primer dimensionat s’agafen dades de projectes realitzats a Montmaneu: Projecte 

d’abastiment d’aigua a les granges del sector Oest; Previsió d’abastiment d’aigua al sector La 

Panadella i polígon industrial i Projecte de renovació de la xarxa d’aigua al nucli de 

Montmaneu. Respectivament:: 

d. Escenari de consum en granges actuals i futures: 100.000l/dia = 4,17 m3/h = 1,16l/s 

e. Escenari de consums industrials actual i futures: 172.800l/ dia = 7,2 m3/h = 2,00/s 

f. Escenari de consums urbans: 50.000l/dia = 2,08 m3/h = 0,58 l/s 

Donant una previsió total de 13,45m3/h, 3,74 l/s, com a cabal necessari. La infraestructura es 

dimensiona per un cabal considerant el factor punta de 2,4, d’aquesta manera es selecciona 

una canalització per un cabal màxim de 8,98l/s. 

 

Segons els condicionants de  condicionants de disseny de les infraestructures de distribució 

definits a la “Memòria Tècnica de l’abastament a les comarques de la Segarra, l’Urgell, la Conca 

de Barberà i l’Anoia” redactat per l’ACA al febrer de 2015, els cabals de disseny de les 

infraestructures són els que es detallen a la següent taula: 

 
Per tant al ramal de Montmaneu té un cabal de disseny de 17,13 m3/h (4,74l/s) 

 

S’estima que el cabal necessari és de 13,45m3/h (3,74l/s)  

Es selecciona el tub per tal que el fluid no superi mai els 1,5m/s 

12.1 SECCIÓ DEL TUB A INSTAL·LAR 

Entre el punt més alt [punt de subministrament al dipòsit del Turó del Magre a 772m i el punt 

més baix del traçat [abans del creuament de l’antiga B-100] a 691m es genera una pressió de 

81m de columna d’aigua. Per aquest motiu es considera que tub de PN10 és suficient. 

 

Per disposar del cabal a una velocitat base de 0,8m/s es requereix de un tub de secció: 

S = Q/v => S=0,009 m3/s / 0,8m/s -> S = 0,0825m2 essent per un diàmetre de  102,49mm 

Les seccions en tubs de PEHD de PN10 són: 
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El tub que disposa d’aquesta secció és el de D125, que té un Dint de 110,2mm  

 

Per tant la infraestructura serà amb tubs de PEHD DN125 PN10. 

 

Aquest tub generarà unes pèrdues de càrrega lineals [J]: 

Aplicant Manning: 

Velocitat: 0,8m/s 

Coeficient de fregament pel PE: 0,008 

Radi hidràulic secció plena Rhp= Sp/Pp = 0,0255m 

Dona unes pèrdues de J = 0,005443mm/m 

 

Pel tram de l’infrastructural presentada , agafant un traçat aproximat de 3km dona una pèrdua 

de càrrega de 16,33mca que es considera de 20mca assumint les possibles pèrdues puntuals. 

 

12.2 CÀLCULS AMB EPANET 

S’ha simulat el sistema amb el programari EPANET per verificar que el material escollit donava 

els resultat estimats. I confirmen la selecció de material: 

 

El que es comprova que el cabal serà suficient i la pressió màxima serà inferior a 30mca. 

Donant una capacitat de 11,4l/s a 1,7m/s considerant que cobreixen les necessitats del projecte. 

 

A continuació es presenta l’entrada del traçat amb els punts amb arquetes de desguàs o 

ventosa i la taula de resultats. 
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Taula de resultats: 
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Informe: 

  ********************************************************************** 

  *                             E P A N E T                            * 

  *                     Hydraulic and Water Quality                    * 

  *                     Analysis for Pipe Networks                     * 

  *                           Version 2.2                              * 

  ********************************************************************** 

   

  Input File: 220320.1.net 

   

  PROJECTE ABASTAMENT D'AIGUA EN ALTA A MONTMANEU 

   

  Link - Node Table: 

  ---------------------------------------------------------------------- 

  Link           Start          End                Length  Diameter 

  ID             Node           Node                    m        mm 

  ---------------------------------------------------------------------- 

  30             20             30                    240     111.2 

  40             30             40                    880     111.2 

  50             40             50                    410     111.2 

  60             50             200                    10     111.2 

  20             20             10                   1610     111.2 

  10             10             100                    20     111.2 

   

  Node Results: 

  ---------------------------------------------------------------------- 

  Node                Demand      Head  Pressure   Quality 

  ID                     LPS         m         m           

  ---------------------------------------------------------------------- 

  20                    0.00    748.89     28.19      0.00 

  30                    0.00    745.63     11.33      0.00 

  40                    0.00    733.70     15.70      0.00 

  50                    0.00    728.14      0.14      0.00 

  10                    0.00    770.73     -1.77      0.00 

  200                  11.40    728.00      0.00      0.00 Reservoir 

  100                 -11.40    771.00      2.00      0.00 Tank 

   

  Link Results: 

  ---------------------------------------------------------------------- 

  Link                  Flow  VelocityUnit Headloss    Status 

  ID                     LPS       m/s      m/km 

  ---------------------------------------------------------------------- 

  30                   11.40      1.17     13.56      Open 

  40                   11.40      1.17     13.56      Open 

  50                   11.40      1.17     13.56      Open 

  60                   11.40      1.17     13.57      Open 

  20                  -11.40      1.17     13.56      Open 

  10                  -11.40      1.17     13.57      Open 

 

Valors que compleixen els objectius plantejats de cabal i pèrdua de càrrega. 
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ANNEX III. PLA D’OBRA 

Per la realització del projecte es preveu una duració de dos mesos i mig. 

 

  MES 1 MES 2 MES 3 

  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

1 Replanteig i cales                         

2 Moviment de terres                         

3 Instal·lació de canonades i valvularia                         

4 Proves de pressió                        

5 Reblert i pavimentació calçades                         

6 Posada en servei                         

 

Després de l’acte de replanteig es procedirà a fer les cales i obrir la rasa. Quan es tinguin un 

tros obert es connectaran els tubs a l’exterior i es col·locaran al fons de la rasa un cop s’hagi 

abocat el llit de sorres. Abans de procedir al reblert definitiu es procedirà a les proves de 

pressió i estanquitat. I es podrà procedir al reblert amb sorres en el perímetre del tub i amb 

terres de la pròpia excavació, tot-ú o paviment de formigó si es en camps, camins o carrers 

formigonats. Aquest procés es realitzarà un mínim de quatre vegades. Durant el muntatge 

caldrà anar col·locant arquetes per vàlvules de buidatge de l’aigua o de l’aire de la 

infraestructura (desguàs i ventoses) 

A la part final es connectarà la xarxa als dipòsits on caldrà intervenir per modificar l’estat actual 

i instal·lar la nova valvularia de comptatge i control.  
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ANNEX IV. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT  

IV.1.  INTRODUCCIÓ  

12.2.1 JUSTIFICACIÓ DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  

El Reial Decret 1.627/1997 de 24 de Octubre, pel que s' estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 

de construcció, estableix en l'apartat 2 del Article 4 que en els projectes d'obra no inclosos en los supòsits previstos en 

l'apartat 1 del mateix Article, el promotor estarà obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un Estudi de 

Seguretat i Salut quan algun dels supòsits següents no s'acompleixen.  

 

Per tant, cal comprovar si:  

a) El Pressupost d' Execució per Contracte (PEC) és inferior a 450.750,08 euros.   

b) La duració estimada de l'obra no és superior a 30 dies, o no s'utilitzarà en cap moment a més de 20 treballadors 

simultàniament. Termini d’execució previst = 50 dies. Núm. de treballadors previstos que treballin simultàniament 

= 6  

c) El volum de la mà d'obra estimada és inferior a 500 treballadors/dia ( suma dels dies de  treball del total dels 

treballadors en l'obra).  

Núm. de treballador-dia =  [PEM x MO ]/ CM = 99  

PEM = Pressupost de Execució Material. (44.578,85)  

MO = Influència del cost de la mà d'obra en el PEM (0,25).  

CM = Cost mitjà diari del treballador (175 euros.).  

d) No es una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses.  

 

Com que només s'acompleix un dels supòsits previstos en l'apartat 1 de l'Article 4 del R.D.  1.627/1997 es redacta el present 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.  

 

12.2.2 OBJECTE DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT  

D'acord amb el que s'especifica en l'apartat 2 del Article 6 del R.D. 1.627/1997, l'Estudi Bàsic ha de precisar:  

• Las normes de seguretat i salut aplicables a l'obra.  

• La identificació dels riscos laborables que puguin ésser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries.  

• Relació dels riscos laborables que no poden eliminar-se, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques 

per a controlar i reduir riscos valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives (en el seu 

cas, es tindrà en compta qualsevol tipus d'activitat que es porti a cap en la mateixa i adoptarà mesures 

específiques relatives als treballs inclosos en un o varis dels apartats de l'Annex II del Reial Decret.)  

• Previsions i informacions útils per efectuar en el seu dia, amb les degudes condiciones de seguretat i salut, els 

previsibles treballs posteriors.  

 

12.2.3 DADES DEL PROJECTE D'OBRA.  

 

Tipus d'Obra :  Nova xarxa d’abastament d’aigua 

Situació:   Del dipòsit de Turó del Magre (Sant Guim de Freixenet) a Montmaneu  

Població :  Sant Guim - Montmaneu  

Promotor :  Ajuntament de Montmaneu  

Projectista :  Francesc Sabaté Domènech 

Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte:  Francesc Sabaté i Domènech 
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IV.2.   NORMES DE SEGURETAT APLICABLES A L'OBRA  

• Llei 31/ 1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborables. •Reial D. 485/1997 de 14 d’abril, sobre 

Senyalització de seguretat en el treball.  

• Reial D. 486/1997 de 14 d’abril, sobre Seguretat i Salut en els llos de treball.  

• Reial Decret 487/1997 de 14 d’abril, sobre Manipulació de càrregues.  

• Reial Decret 773/1997 de 30 de maig, sobre Utilització d’Equips de Protecció Individual.  

• Reial Decret 39/1997 de 17 de gener, Reglament dels Serveis de Prevenció.  

• Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol, sobre Utilització d’Equips de Treball.  

• Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les 

obres de construcció.  

• Estatut dels Treballadors (Llei 8/1980, Llei 32/1984, Llei 11/1994).  

• Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los 

títols no derogats).  

IV.3.   IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS I PREVENCIÓ  

12.2.4 REALITZACIÓ DE L'OBRA CIVIL:  

Riscos més freqüents en demolició:  

• Sorolls. 

• Lesions i/o talls a les mans.  

• Lesions i/o talls als peus.  

• Sobreesforços.  

• Inhalacions de pols.  

• Cossos estranys als ulls.  

• Contactes elèctrics directes.  

• Contactes elèctrics indirectes.  

• Atrapaments, atropellaments i aixafaments 

.  

Mesures preventives:  

• Senyalització i abalisament adequat.  

• Ordenar la circulació interior exterior de l’obra 

• Reconèixement i retirada o desconnexió dels serveis afectats.  

• Màquina de tall en perfectes condicions, carcassa no permeti contacte elèctric, que disposi de posada a terra i 

interruptor diferencial.  

• La retroexcavadora circularà correctament segons normes interiors de l’obra.  

• La retroexcavadora disposarà de miralls retrovisor i extintor.  

• La retroexcavadora disposarà de senyal lluminosa i acústica al retrocedir.  

• No abandonar la retroexcavadora sense recolzar cassó al terra.  

• La retroexcavadora i el camió estaran en perfecte estat de funcionament, rodes, motor, frens, equip hidràulic, ...  

• El Camió estarà col·locat paral·lel a la circulació de la retroexcavadora.  

 

Proteccions individuals  

• Casc de seguretat.  

• Calçat de seguretat.  

• Guants de lona i pell.  

• Ulleres de seguretat.  

• Protectors auditius.  

• Màscares respiratòries buconasals.  

• Roba de treball apropiada, amb preferència teixit reflector.  

• Utilització de eines auxiliars apropiades segons la feina.  

 

Riscos més freqüents en l'excavació:  

• Sorolls.  
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• Inhalacions de pols durant l’excavació.  

• Lesions i/o talls a les mans  

• Lesions i/o talls als peus.  

• Sobreesforços.  

• Xocs o batzacs al cap.  

• Caigudes de persones a diferent nivell.  

• Cossos estranys als ulls.  

• Contactes elèctrics directes.  

• Contactes elèctrics indirectes.  

• Bolcada i caiguda de màquines i vehicles.  

• Atrapaments, atropellaments i aixafaments per maquinària o per despreniments de terres.  

 

Mesures preventives:  

• Senyalització i abalisament adequat.  

• Ordenar la circulació interior i exterior de l’obra Orde.  

• Passos o passeres.  

• Reconèixer i retirada o desconnexió dels serveis afectats.  

• Apuntalament de rases i execució correcte segons el talús (amplada/alçada).  

• La retroexcavadora circularà correctament segons normes interior de l’obra i mai s’excavarà sota la màquina.  

• La retroexcavadora disposarà de miralls retrovisor i extintor.  

• La retroexcavadora disposarà de senyal lluminosa i acústica al retrocedir.  

• No abandonar la retroexcavadora sense recolzar cassó al terra.  

• La retroexcavadora i el camió estaran en perfecte estat de funcionament, rodes, motor, frens, equip hidràulic, ...  

• El camió estarà col·locat paral·lel a la circulació de la retroexcavadora.  

• La circulació dels vehicles serà el màxim allunyada de les rases.  

 

Proteccions individuals  

• Casc de seguretat  

• Calçat de seguretat  

• Guants de lona i pell  

• Ulleres de seguretat  

• Protectors auditius  

• Roba de treball apropiada, amb preferència teixit reflector. 

• Màscares respiratòries buconasals.  

 

Riscos més freqüents en el terraplè de les rases i l’acabat del carrer:  

• Sobreesforços.  

• Inhalacions de pols.  

• Caigudes de persones a diferents nivell.  

• Cossos estranys als ulls.  

• Caiguda de vehicles a diferent nivell.  

• Bolcada de màquines i vehicles.  

• Atrapaments, atropellaments i aixafaments per maquinària o per despreniments de terres.  

 

Mesures preventives:  

• Senyalització i abalisament adequat.  

• Ordenar la circulació interior i exterior de l’obra.  

• Ordenar Passos o passeres.  

• Assegurar-se que no hi ha operaris dins de la rasa en el moment d’introduir-hi el terraplè.  

• Regat del recorregut dels vehicles per evitar la producció de pols.  

• Els vehicles circularan correctament segons normes internes a l’obra.  

• Els vehicles disposaran de miralls retrovisor i extintor.  

• Els vehicles disposaran de senyal lluminosa i acústica al retrocedir.  

• No abandonar els vehicles en zones de pendent pronunciada.  

• Utilitzar vehicles en perfecte estat de funcionament, rodes, motor, frens, equip hidràulic, ...  

• La circulació dels vehicles serà el màxim allunyada de les rases.  

 

Proteccions individuals  
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• Casc de seguretat  

• Botes o calçat de seguretat  

• Guants de lona i pell  

• Ulleres de seguretat  

• Protectors auditius  

• Roba de treball apropiada, amb preferència teixit reflector.  

• Màscares respiratòries buconasals.  

• Utilització de eines auxiliars apropiades.  

12.2.5 REALITZACIÓ XARXA AIGUA:  

Riscos més freqüents en hissada, desplaçament i introducció de càrregues a la rasa:  

• Sobreesforços.  

• Inhalacions de pols.  

• Xocs o batzacs al cap.  

• Caigudes de persones a diferent nivell.  

• Cossos estranys als ulls.  

• Bolcada de màquines i vehicles. •Caiguda de vehicles a diferent nivell.  

• Atrapaments, atropellaments i aixafaments per maquinària o per despreniments de terres.  

Mesures preventives:  

• Senyalització i balisament adequat.  

• Ordenar la circulació interior i exterior de l’obra de passos o passeres.  

• Apuntalament de rases i/o execució correcte segons talús (amplada/alçada).  

• Trasllat de tubs a poca alçada de terra abans d’introduir-los a la rasa.  

• Tubs correctament emmagatzemats, apuntalats per que no llisquin.  

• La retroexcavadora circularà correctament.  

• La retroexcavadora disposarà de miralls retrovisor i extintor.  

• La retroexcavadora disposarà de senyal lluminosa i acústica al retrocedir.  

• No abandonar la retroexcavadora sense recolzar cassó al terra.  

• La retroexcavadora i el camió estaran en perfecte estat de funcionament, rodes, motor, frens, equip hidràulic, ...  

• El camió estarà col·locat paral·lel a la circulació de la retroexcavadora.  

• La circulació dels vehicles serà el màxim allunyada de les rases.  

 

Proteccions individuals  

• Casc de seguretat  

• Botes o calçat de seguretat  

• Guants de lona i pell  

• Ulleres de seguretat  

• Protectors auditius  

• Roba de treball apropiada, amb preferència teixit reflector.  

• Màscares respiratòries buconasals.  

• Utilització de eines auxiliars apropiades.  

12.2.6 TREBALLS POSTERIORS  

L'apartat 3 de l'Article 6 del Reial Decret 1.627/1997 estableix que en l'Estudi Bàsic es contemplaran també les previsions i les 

informacions per efectuar en el seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.  

Riscos més freqüents:  

▪ Caigudes al mateix nivell en terres  

▪ Caigudes per relliscades.  

▪ Contactes elèctrics directes en l’ús de maquinària.  

▪ Contactes elèctrics indirectes en l’ús de maquinària. Mesures Preventives.  

▪ Senyalització i abalisament.  

▪ Maquinària elèctrica posada a terra i associada a un interruptor diferencial de  

▪ sensibilitat adient. Proteccions individuals  

▪ Casc de seguretat tipus miner.  

▪ Calçat de seguretat i impermeables, amb sola antilliscant.  
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▪ Roba de treball apropiada i impermeable (vestit per aigua).  

IV.4.  FARMACIOLA 

En el centre de treball es disposarà d'una farmaciola amb els mitjans necessaris per efectuar les cures d'urgència en cas 

d'accident i estarà al càrrec d'una persona capacitada designada per l'empresa constructora. 

IV.5.  PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT  

En el Pressupost d’Execució Material s' ha considerat el capítol Seguretat i Salut, que contempla les mesures de seguretat de 

l'obra. S’ha inclòs en el PEM, però es valora en 1.750,00€ 

IV.6.  OBLIGACIONS DEL AGENTS 

12.2.7 PROMOTOR 

Abans de l'inici dels treballs, el promotor designarà un Coordinador en matèria de Seguretat i Salut, quan en l'execució de les 

obres intervinguin més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, o diversos treballadors autònoms. La 

designació del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut no eximirà al promotor de les seves responsabilitats.  

El promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent abans del començament de les obres, que se redactarà 

segons el que disposa l' Annex III del Reial Decret 1.627/1997 amb exposició a l'obra de forma visible i actualitzant-se si fos 

necessari.  

12.2.8 COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT  

La designació del Coordinador en l'elaboració del projecte i en la execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona. El 

Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, desenvoluparà les següents funcions:  

▪ Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat.  

▪ Coordinar les activitats de l'obra per a garantir que les empreses i el personal apliquin de manera coherent i 

responsable els principis d'acció preventiva que es recullen en l'Article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborables 

durant l'execució de l'obra, i en particular, en las activitats referides en l'Article 10 del Reial Decret 1.627/1997.  

▪ Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les modificacions introduïdes en el mateix.  

▪ Organitzar la coordinació de les activitats empresarials previstes en l'Article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborables.  

▪ Coordinar les acciones i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.  

▪ Adoptar les mesures necessàries per què tant sols les persones autoritzades puguin accedir a la obra.  

 

La Direcció Facultativa assumirà aquestes funcions quan no sigui necessari la designació del Coordinador.  

12.2.9 PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL  

En l'aplicació de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista, abans de l'inici de l'obra, elaborarà un Pla de Seguretat i 

Salut en el que s'analitzaran, estudiaran, desenvoluparan i complementaran les previsions contingudes en aquest Estudi 

Bàsic en funció del seu propi sistema de execució de l'obra. En aquest Pla s'inclourà, en el seu cas, les propostes de mesures 

alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, i que no podran implicar 

disminució dels nivells de protecció previstos en aquest Estudi Bàsic.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà d'ésser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel Coordinador en matèria de Seguretat i Salut 

durant l’execució de l'obra. Aquest podrà ésser modificat pel contractista en funció del procés d’execució de la mateixa, de 

l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin aparèixer en el transcurs de l'obra, però 

comptant sempre amb l’aprovació expressa del Coordinador. Quan no fos necessària la designació del Coordinador, les 

funcions que li són atribuïdes seran assumides per la Direcció Facultativa.  
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Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones i òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les 

empreses que intervenen i els representants dels treballadors, podran presentar per escrit, i de manera raonada, les 

suggerències i alternatives que creguin oportunes. El Pla es trobarà a l'obra a disposició de la Direcció Facultativa.  

12.2.10 OBLIGACIONS DE CONTRACTISTES Y SUBCONTRACTISTES  

El contractista i els subcontractistes estan obligats a:  

1) Aplicar els principis d'acció preventiva recollits en el Article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborables i en particular:  

a) Al manteniment de l'obra en bon estat de neteja.  

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, considerant les condiciones d'accés i la determinació de les 

vies o zones de desplaçament i circulació.  

c) La manipulació de diferents materials i la utilització de mitjans auxiliars.  

d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris 

per a l'execució de les obres, amb l'objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i a la salut 

dels treballadors.  

e) La delimitació i condicionament de las zones de emmagatzemament i dipòsit de materials, en particular si es tracte 

de matèries perilloses.  

f) L'emmagatzemament i evacuació dels residus i les escombraries.  

g) La recollida dels materials perillosos utilitzats.  

h) L’adaptació del període de temps efectiu que caldrà dedicar als diferents treballs o fases de treball.  

i) La cooperació entre tots els que intervinguin a l'obra.  

j) Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat.  

2) Complir i fer complir al seu personal el que s'ha establert en el Pla de Seguretat i Salut.  

3) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, observant les obligacions sobre coordinació de les 

activitats empresarials previstes en l'Article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, així com complir las 

disposicions mínimes establertes en l'Annex IV del Reial Decret 1.627/1997.  

4) Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que s'adoptaran 

en seguretat i salut 

5)  Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de 

l'obra. 

Seran responsables de la execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla i també pel que fa a les obligacions 

que directament li corresponen o, en el seu cas, als treballadors autònoms contractats per ells. A més, respondran 

solidàriament de les conseqüències que se'n derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el Pla. 

Les responsabilitats del Coordinador, Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als 

contractistes i als subcontractistes. 

12.2.11 OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS 

Els treballadors autònoms estan obligats a: 

1) Aplicar els principis de l'acció preventiva recollida en l'Article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en particular: 

a)  Al manteniment de l'obra en bon estat, ordre i neteja. 

b)  L' emmagatzemament i evacuació dels residus i les escombraries. 

c)  La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

d)  La adaptació del període de temps efectiu que caldrà dedicar als diferents treballs o fases de treball. 

e)  La cooperació entre tots els que intervinguin a l'obra. 

f)  Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat. 

2) Complir les disposicions mínimes establertes en l'Annex IV del Reial Decret 1627/1997. 

3) Ajustar la seva actuació conforme als deures sobre coordinació de les activitats empresarials previstes en l'Article 24 de 

la Llei de Prevenció de Riscos Laborables, participant en particular en qualsevol mesura de la seva actuació coordinada 

que s' hagi establert. 

4) Complir amb les obligacions establertes pels treballadors en l'Article 29, apartats 1 y 2 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborables. 

5) Utilitzar equips de treball que s'ajustin al que disposa el Reial Decret 1215/ 1997. 

6) Elegir i utilitzar equips de protecció individual en els terme previstos en el Reial Decret 773/1997. 

7) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut. 

 

Els treballadors autònoms han de complir el que està establert en el Pla de Seguretat i Salut. 
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12.2.12 LLIBRE D'INCIDÈNCIES 

En cada centre de treball existirà, amb la finalitat de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut, un Llibre d'Incidències 

que constarà de fulles per duplicat i que serà facilitat pel Col·legi Professional del tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i 

Salut. 

Caldrà està disponible sempre en obra i restarà en poder del Coordinador. Tindran accés al Llibre, la Direcció Facultativa, els 

contractistes i subcontractistes, els treballadors autònoms, las persones amb responsabilitats en matèria de prevenció de les 

empreses que intervenen a l'obra, els representants dels treballadors, i els tècnics especialitzats de les dministracions 

públiques competents en esta matèria, els quals podran fer-hi anotacions relacionades amb el compliment del Pla. 

Efectuada una anotació en el Llibre de Incidències, el Coordinador resta obligat a remetre, en el plaç de vint-i-quatre (24) 

hores una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en que se realitza l'obra. Igualment, notificarà les 

anotacions al contractista i als representants dels treballadors. 

12.2.13 PARALITZACIÓ DELS TREBALLS 

Quan el Coordinador, i en l'execució de les obres, observi l'incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertirà al 

contractista i deixarà constància de tal incompliment en el Llibre d'Incidències, i queda facultat per tal de que, en 

circumstàncies de risc greu i imminent per a la seguretat i la salut dels treballadors, disposar la paralització de parts o, 

en el seu cas, de la totalitat de l'obra. 

Donarà compta d'aquest fet als efectes oportuns, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en que es realitza 

la obra. Igualment notificarà al contractista, i en el seu cas a als subcontractistes i/o autònoms afectats de la paralització i als 

representants dels treballadors. 

12.2.14 DRETS DELS TREBALLADORS 

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada i comprensible de 

totes les mesures que calgui adoptar referent a la seva seguretat i salut en l'obra. 

Una còpia del Pla de Seguretat i Salut i de les seves possibles modificacions, als efectes del seu coneixement i seguiment, serà 

facilitada pel contractista als representants dels treballadors en el centro de treball. 

 

IV.7.  DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT QUE CAL APLICAR A LES 

OBRES. 

Les obligacions previstes en les tres parts del Annex IV del Reial Decret 1627/1997, pel que s'estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, s'aplicaran sempre que ho exigeixin les característiques de l'obra o 

de la activitat, les circumstàncies o qualsevol risc. 
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ANNEX V. INFORMES ANÀLISIS DE L’AIGUA 

Extracte dels diferents informes de qualitat de l’aigua 
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ANNEX VI. AFECTACIONS: EXPROPIACIONS, SERVITUDS I 

OCUPACIONS TEMPORALS 

VI.1.  CONSIDERACIONS PRÈVIES 

En aquest annex s’inclou la documentació necessària per a la identificació de les finques 

afectades per l’execució del projecte de “Projecte bàsic i executiu d'abastament d'aigua en alta 

de Sant Guim a Montmaneu”. 

Els terrenys o són afectats de forma temporal per l’execució de les obres, o són afectats per la 

servitud de pas de la canalització enterrada, o són afectats de forma permanent amb 

l’expropiació de l’àmbit on el projecte requereix d’algun element constructiu pel bon 

funcionament de la infraestructura projectada. 

Els terrenys afectats per les obres pertanyen al terme municipal de Montmaneu (l’Anoia 

[Barcelona]) i Sant Guim de Freixenet (la Segarra [Lleida]) 

VI.2.  OBTENCIÓ DE LA INFORMACIÓ 

Per a la determinació de les afectacions del sòl que comporta l’execució de les obres, s’han 

utilitzat les dades cadastrals dels municipis afectats extretes de la Oficina virtual del Cadastre i 

la topografia de la zona. 

Amb tots aquests documents queden clarament definits els límits d’ocupació permanents i 

temporals necessaris per a l’execució de les obres.  

VI.3.  VALORACIÓ DE LES AFECCIONS 

La valoració efectuada de les afeccions del terrenys necessàries per a l’execució de les obres: 

 

Tipus d'afecció  Superfície afectada 

Expropiació / Ocupació permanent  4 m2 

Servitud de pas / Autorització de pas  8.934,00 m2 

Ocupació temporal / Autorització ocupació temporal 20.667,00 m2 

 

El pressupost total per les afeccions puja a la quantitat de QUINZE MIL CINC-CENTS 

QUARANTA-VUITE UROS AMB VUITANTA-VUIT CNTIM (15.548,88€).  
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VI.4.  TAULA DE FINQUES AFECTADES I L’AFECTACIÓ 

En la següent taula s’exposen les finques afectades amb el codi de finca de projecte, la 

referència cadastral i el tipus i superfície d’afectació entre altres. L’ordre és el mateix que el curs 

de l’aigua (mirant projecte sentit antihorari) 

 

 

Num Municipi 
CODI FINCA  
PU: Pública, 
PR: Privada 

Nom Ref. Cadastral Polí. Parcel· Natural. 
sub.  
Parcel· 

Intensitat prod 
Servitud  
de pas 

Ocupació  
temporal 

Exprop 

20 
St Guim de 
Freix 

PR-STG-020 
Dipòsit St 
Guim 

25236A00500146 
0000BJ 

5 146 Rústica a 
C- llaura de 
secà 

64,50 193,50   

15 
St Guim de 
Freix 

PU-STG-009 
Camí des de 
dipòsit 

25236A00509026-
0000BQ 

5 9026 Rústica 0 I - Improductiu 636,00 848,00   

18 
St Guim de 
Freix 

PR-STG-018 Comella 
25236A00500112-
0000BX 

5 112 Rústica 0 
C- llaura de 
secà 

804,00 2.412,00   

17 
St Guim de 
Freix 

PR-STG-017 Camí baixada 
25236A00509014-
0000BS 

5 9014 Rústica 0 
VT-Via 
comunic.  
Domin. Públic 

1.947,00 2.596,00 1,00 

8 
St Guim de 
Freix 

PR-STG-002 Camí partic. 
25236A00500045-
0000BR 

5 45 Rústica s, t MT- Matoll 126,00 168,00   

8 
St Guim de 
Freix 

PR-STG-002 Camp 
25236A00500045-
0000BR 

5 45 Rústica u 
C- llaura de 
secà 

237,00 711,00   

8 
St Guim de 
Freix 

PR-STG-002 Camí baixada 
25236A00500045-
0000BR 

5 45 Rústica m, p E- Pastos 462,00 616,00   

8 
St Guim de 
Freix 

PR-STG-002 Camp vall 
25236A00500045-
0000BR 

5 45 Rústica q, r 
C- llaura de 
secà 

195,00 585,00 1,00 

8 
St Guim de 
Freix 

PR-STG-002 Camí pujada 
25236A00500045-
0000BR 

5 45 Rústica n 
Pinar 
maderable 

318,00 424,00   

8 
St Guim de 
Freix 

PR-STG-002 Bosc 
25236A00500045-
0000BR 

5 45 Rústica n 
Pinar 
maderable 

192,00 256,00   

7 
St Guim de 
Freix 

PR-STG-001 Camp 
25236A00500062-
0000BA 

5 62 Rústica e, f 
C- llaura de 
secà 

402,00 1.206,00   

6 Montmaneu PR-MNT-006 
1r Camp 
Montmaneu 

08132A00200112-
0000AM 

2 112 Rústica b 
C- llaura de 
secà 

220,50 661,50   

16 Montmaneu PR-MNT-016 Camp inferior 
08132A00200113-
0000AO 

2 113 Rústica b 
C- llaura de 
secà 

441,00 1.323,00   

5 Montmaneu PR-MNT-005 Pallissa 
08132A00200109-
0000AM 

2 109 Rústica b 
C- llaura de 
secà 

465,00 1.395,00 1,00 

4 Montmaneu PR-MNT-004 
POUS Camp 
sota corba 

08132A00200103-
0000AG 

2 103 Rústica c 
C- llaura de 
secà 

1.260,00 3.780,00   

19 Montmaneu PR-MNT-019 
Camp abans 
creuar B99 

08132A00200102-
0000AY 

2 102 Rústica b E- Pastura 285,00 855,00   

19 Montmaneu PR-MNT-019 
Camp abans 
creuar B100 

08132A00200102-
0000AY 

2 102 Rústica b Matolls 51,00 153,00   

3 Montmaneu PU-MNT-003 
Carretera a St 
Guim 

08132A00109002-
0000AO 

1 9002 Urbana 0 
VT-Via 
comunic.  
Domin. Públic 

30,00 90,00   

2 Montmaneu PR-MNT-002 El PLA - Camp 
08132A00100121-
0000AH 

1 121 Rústica a 
C- llaura de 
secà 

306,00 918,00 1,00 

1 Montmaneu PR-MNT-001 Camp dipòsit 
08132A00100122-
0000AW 

1 122 Rústica a 
C- llaura de 
secà 

492,00 1.476,00   

              TOTAL     8.934,00 20.667,00 4,00 

 

 

Les diferents ocupacions corresponen a: 
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A. Superfícies d’Expropiació o Ocupació permanent: S’estableix una zona d’ocupació 

permanent de 1m2 en les arquetes registrables de dues vàlvules de desguàs (VDS1 i 

VDS2) i una vàlvula ventosa trifuncional (VVT2). 

B. Superfícies de Servitud de pas o Autorització de pas: superfície de servitud perpètua de 

pas de 1,5m a banda i banda de l’eix de la canalització d’aigua soterrada a un mínim de 

80cm (en aquest projecte el tub anirà soterrat 1m). Aquesta franja s’utilitza per la 

vigilància, manteniment i altres funcions i ha de tenir lliure accés per la vigilància, 

manteniment, reparació o renovació de les instal·lacions esmentades. 

C. Superfície d’Ocupació temporal o Autorització d’ocupació temporal: Aquest àmbit, de 

fins a 9m d’amplada, durant l’execució de les obres podrà ser ocupat pels treballs, 

l’emmagatzematge, el transport o altres accions relacionades en el desenvolupament 

del projecte. 
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VI.5.  FITXES CADESTRALS SANT GUIM DE FREIXENET 

PR-STG-020. 25236A00500146 0000BJ 

 
 

PR-STG-009. 25236A00509026-0000BQ 
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PR-STG-018. 25236A00500112-0000BX 

 
 

PR-STG-017. 25236A00509014-0000BS 
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PU-STG-002. 25236A00500045-0000BR 

 
 

PR-STG-001. 25236A00500062-0000BA 
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VI.6.  FITXES CADESTRALS MONTMANEU 

PR-MNT-006. 08132A00200112-0000AM 

 
 

PR-MNT-016. 08132A00200113-0000AO 
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PR-MNT-005. 08132A00200109-0000AM 

 
 

PR-MNT-004 08132A00200103-0000AG 
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PU-MNT-019. 08132A00200102-0000AY 

 
 

PU-MNT-003. 08132A00109002-0000AO 
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PR-MNT-002. 08132A00100121-0000AH 

 
 

PR-MNT-001. 08132A00100122-0000AW 
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VI.7.  PLÀNOL FINQUES CADASTRALS AMB FONS ORTOFOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72/98 

VI.8.  PLÀNOL FINQUES CADASTRALS AMB FONS TOPOGRÀFIC 
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ANNEX VII. SERVEIS AFECTATS 

VII.1.  INFORMACIÓ DISPONIBLE 

Per conèixer els serveis que transcorren en l’àmbit del traçat d’aquest projecte s’ha sol·licitat a 

la Web d’Informació de Serveis Existents d’ACEFAT (eWise). 

S’han entregat informació de: 

4. GAS 

5. TELÈFON 

6. ELECTRICITAT: BT i AT 

S’ha sol·licitat en tot el traçat de la infraestructura: 

 
Totes les infraestructures s’han traslladat conjuntament al plànol de SERVEIS. En ell es detallen 

els traçats de les línies i els creuaments amb la canalització del projecte. 

VII.2.  XARXA ELÈCTRICA 

S’ha rebut informació gràfica de l’AFECTACIÓ de AT/MT i de BT. En ambdós casos és aèria en la 

zona de projecte. 

Segons la informació traslladada els creuaments amb les xarxes elèctriques i telefòniques seran 

aèries . Allò que es pot trobar durant el recorregut seran els pals de telèfon o electricitat. En cas 

que en coincidís algun sempre es deixarà 2m de distància, com a mínim. 
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Detall del creuament de línia aèra de BT en el PK 1+000 
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VII.3.  XARXA DE GAS 

No existeix creuament amb la XARXA DE GAS però s’hi passa a prop. S’incorpora per si hi 

ha una modificació de traçat per part de la direcció d’obra. 

S’ha marcat en el plànol de SERVEIS AFECTATS el traçat segons plànols aportats per eWISE.  

 

Sobre el terreny hi ha dues senyals de pas de gas: 

Una dins la Tallada: N: 41  38  27.629999 (41.641008) – E: 1  25  13.68 (1.420467) amb tota la 

numeració visible, i una sobre el terreny a prop del pas de la canalització N: 41  38  14.88 

(41.637467) – E: 1  24  52.490002 (1.414581)  

 

Indicacions rebudes de NEDGIA:  
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Es disposa també de resposta de les companyies telefòniques: 

 

VODAFONE-ONO. Les seves dades de contacte i codi són: 

Serveis Afectats VODAFONE-ONO 

Av. Diagonal 123 

08005 Barcelona 

servicios.afectados.catalunya@vodafone.com  

Codi de servei afectat: 618547-16048625 

 

I TELEFÓNICA 

 
En els plànols s’hi representen els pals de fusta que transporten la xarxa aèria. 

 

VII.3.1. XARXA DE SANEJAMENT I AIGUA  

No es disposa de documentació és la xarxa de sanejament i aigua de la Tallada (Sant Guim de 

Freixenet [la Segarra].  

En el tram inicial sortint del dipòsit del Turó del Magre [PK 0+0]  fins que la canalització es 

desvia a l’esquerra entrant al camp [PK 0+220] l’escomesa d’aigua a Sant Guim transcorre sota 

el camí de traçat de la xarxa del projecte. És per aquest motiu que caldrà identificar per cales la 

ubicació del tub de subministra d’aigua en funcionament.  

mailto:servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
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VII.3.2. CARRETERA B-100 

També s’afectarà la carretera B-100. La infraestructura creuarà la via per arribar al dipòsit de 

Montmaneu. Aquesta via actualment és municipal. Es preveu col·locar un prisma de formigó 

amb dos tubs de PVC 200. Un per passar-hi el tub d’abastament d’aigua i l’altre de reserva. 

Existeix alternativa d’accés als vehicles a Montmaneu durant la fase d’obres. 
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12.3 PLÀNOL AMB SERVEIS EN L’AMBIT DEL PROJECTE 

 

 

Veure el plànol 23 de 23 del DOCUMENT 2: Plànols  
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ANNEX VIII. PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 

VIII.1.  INTRODUCCIÓ 

Aquest Programa de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec 

de Condicions Tècniques (P.C.T.) en el que fa referència als procediments a seguir en obra per 

tal  de verificar el compliment del que allà s’estableix. En cas de contradiccions entre el 

contingut d’ambdós documents prevaldrà el que decideixi la DO (o direcció d’execució) davant 

de cada circumstància. 

 

En cada Àmbit de Control es distingeixen dos TIPUS DE CONTROL: 

A. Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques 

del material que s’ha d’utilitzar en l’element d’obra corresponent (en termes de la base 

de dades BEDEC, és un control de recepció de l’element simple). 

B. Control d’Execució i de l’Element acabat: operacions de control que es realitzen durant 

el procés d’execució, o en acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formació 

de l’element d’obra (en termes de la base de dades BEDEC, correspon al control de les 

partides d’obra). 

VIII.2.  PROCEDIMENT 

Abans de la signatura de l'Acta de Replanteig, el contractista haurà de proposar a la Direcció 

d'Obra (DF) tres empreses degudament acreditades per tal que la DF, esculli aquella que 

consideri més convenient i que quedarà a la seva disposició al llarg de la totalitat de les obres. 

Igualment, abans del començament de les obres, el contractista haurà de presentar a la DF, 

mitjançant un diagrama Gant, el pla d’obra, associant la previsió dels assaigs a realitzar durant 

cadascuna de les activitats de l’obra, i esperar conformitat. 

Aquesta previsió del Pla de Control s’haurà d’actualitzar mensualment ajustant-se tant al Plec 

del Pla de Control com a les necessitats pròpies del desenvolupament de l’obra. 

Mensualment el contractista haurà de presentar a més a més: 

A. els resultats dels assaigs realitzats; 

B. els certificats de garantia i qualitat de tots el materials col·locats a l’obra durant aquest 

període. 

D’altra banda abans de portar qualsevol material a l’obra el contractista haurà d’informar a la 

DF de les seves característiques, tant si estava previst en projecte com si no, i esperar 

conformitat. La DF podrà en qualsevol moment decidir la realització dels assaigs de control què 

estimi convenient. 
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VIII.1.  CERTIFICATS DE QUALITAT I GARANTIA 

Tots i cadascun dels materials i elements que siguin col·locats a l’obra, hauran d’estar 

acompanyats d’un certificat de qualitat i garantia. 

No es considerarà vàlid cap certificat de qualitat que no estigui acompanyat pel certificat de 

garantia explícit del fabricant. 

VIII.2.  PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL 

La D.O. realitzarà el Pla de Control de Qualitat on es fixaran els assaigs que es considerin 

necessaris d’acord amb el que disposa el Decret 375/88, de 1 de setembre de 1988, essent el 

seu import inferior a l’1% del pressupost d’execució material, segons disposa el Reial Decret 

136/60, de 3 de febrer, de la Presidència del Govern. 

Per tant, aquest import es considerarà inclòs dins dels costos indirectes i despeses generals de 

l’obra.  

A partir dels amidaments de les línies de pressupost i dels criteris de control exposats dins del 

plec de control, s’obtenen el nombre d’actuacions previstes, amb les següents consideracions 

de tipus general: 

• No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de 

qualitat de producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials que incompleixin 

aquest supòsit, el contractista haurà de realitzar, sota el seu càrrec, els assaigs 

corresponents indicats en aquest plec. 

• A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat un 

únic proveïdor per a cada material. En cas de variar aquest supòsit, s’hauran d’executar 

els assaigs corresponents a cada proveïdor, tal i com es preveu en aquest plec, a càrrec 

del contractista. En el cas de components de formigó i mescles bituminoses, el control 

necessari és responsabilitat de la producció d’aquest material i s’exigirà tot i que no 

estigui considerat en aquest pla. 

• S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament de 

ciment amb marca de qualitat de producte, i per tant, no s’han inclòs assaigs 

d’identificació. En cas de que la planta disposi d’algun ciment, certificat d’acord a la RC, 

però sense marca de qualitat, s’aplicaran assaigs d’identificació a tots els ciments 

utilitzats, a càrrec del contractista, encara de que disposin de marca. Si algun dels 

ciments que utilitza la planta no està certificat segons RC, es podrà rebutjar el 

proveïment de formigó d’aquesta planta.  

• El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant 

l’execució de l’obra, atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més assaigs 

dels previstos, aquest increment correrà a càrrec del contractista, excepte justificació i 

acceptació per part de la D.O., de les causes que hagin pogut provocar un ritme 

d’execució més lent del previs 

El repartiment del nombre d’assaigs d’un àmbit en les diferents activitats es realitzarà, quan no 

hi hagi cap altre criteri, de forma proporcional als amidaments de les partides associades. 

La Direcció d’obra pot ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obra 

que en cada cas consideri necessari, essent el cost a càrrec del contractista. 
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VIII.3.  XARXA D’AIGUA POTABLE  

Es realitzarà el control de qualitat de: 

• Assaig de pressió a les canonades. 

• Desinfeccions de la xarxa en cas necessari 

A més s’hauran d’entregar  els certificats y especificacions tècniques de tots el materials 

instal·lats a l’obra. 

 

Aquests controls de qualitat de seran íntegrament a càrrec del contractista adjudicatari.  

VIII.1.  NORMATIVA 

El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al 

desenvolupament del projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 de 

desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de 

setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 

22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94). 
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ANNEX IX. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

IX.1.  INTRODUCCIÓ 

És objecte d’aquest document la redacció de l’estudi de gestió dels residus d’excavació, d’acord 

amb les exigències de la normativa vigent més recent per tal d’establir la quantitat i tipus dels 

residus que es generaran durant l’execució de l’obra i el seu posterior tractament. 

El present annex estableix un pla de gestió de residus amb la finalitat de fomentar, per aquest 

ordre, la seva prevenció, reutilització i reciclat o altres formes de valorització, i l’adequat 

tractament d’aquells destinats a eliminació. 

En primer lloc s’exposen les mesures per poder minimitzar i prevenir la quantitat de residus que 

es generen habitualment en les obres de construcció. A continuació s’estimen i tipifiquen els 

residus que s’han considerat en el projecte, i posteriorment es descriuen les operacions i 

instal·lacions previstes mínimes 

destinades a la gestió dels residus. Per últim, es pressuposta el cost d’aquesta gestió. 

 

IX.2.  MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

S’identifiquen en la següent fitxa les mesures de minimització dels residus que s’han considerat 

en el projecte, per tal de prevenir la generació de residus de construcció durant la fase d’obra i 

per reduir-ne la seva producció. 

Es busca la planificació de “residu nul”, és a dir, que la pròpia obra sigui lloc de digestió de tots 

els residus que origina. 

12.3.1 ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE 

• S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra.  

• Es reutilitza gran part de la terra excavada per al mateix reblert de les rases. I par t de les 

sobrants per anivellar camps. 

• Alguns sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a 

obra sense gairebé generar residus. 

• S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia 

Obra. (La reutilització dels materials en la pròpia obra fa que perdin la consideració de 

Residus. Cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques 

Físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques.)  

• Els tubs de PEHD es soldaran amb maniguet electrosoldat sense generar residus. El poc 

material de rebuig es separarà.  
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IX.3.  ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la 

quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 

A continuació es presenten, en forma de taula, els residus que es preveu que es generaran 

durant les obres, detallant: 

- Quantificació per tipologies i fases d’obra. 

- Valors en tones i en metres cúbics. 

- Codificació segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER) 

El càlcul de les terres, el formigó i els diferents paviments s’ha realitzat de manera real segons 

procés constructiu, i la resta de quantitats de residus.  

 

Les principals fases constructives són les següents: 

 

- Fase de demolició del paviment existent i excavació de rases: En aquesta fase, els residus 

generats seran bàsicament residus petris procedents de la demolició dels paviments 

(aglomerat, formigó, làmines asfàltiques i materials aïllants, restes de ceràmics, morters i altres 

materials petris, etc.) i del moviment de terres. 

- Fase d’execució de les canonades d’aigua potable i connexions a escomeses: En aquesta 

fase, els residus generats seran bàsicament restes procedent del moviment de terres, de la 

retirada de les canonades de fibrociment existents, de les canonades provisionals de PEAD, 

formigó i ferro d’execució d’arquetes, residus plàstics i restes de material dels embalatges. 

- Fase de retirada de la canonada existent de PEHD. 

- Fase d’execució de la nova caixa de paviment: En aquesta fase, els residus generats seran 

bàsicament restes procedent de les capes de paviment executat: formigó i ferro i aglomerat 

asfàltic, així com restes de material dels embalatges. 

 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la 

quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. Els amidaments 

són coherents amb les partides del pressupost principal. 

Per l’amidament del volum de terres restant s’ha considerant un coeficient d’esponjament de 

1,3, i pels materials petris demolits del 1,15. Per l’amidament del volum de terres restant s’ha 

considerant un coeficient 

d’esponjament de 1,3, i pels materials petris demolits del 1,15. . 

Es presenta una estimació de la quantitat dels residus que es generaran durant l’obra: 

 

Materials  Tipologia  Volum  Densitat  Pes 

 

Inert, No 

Especial, Especial 

m3 

residu T/m3 T 

170101 (Formigó) inert 5 1,4 7,000 

170302 (Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301) Inert 5 1,4 7,000 

170504 (Terres i pedres que no contenen substàncies perilloses) Inert 630 2 1260,000 

170107 (Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents 170106) No especials 0 1,3 0,000 

170605 (Materials de construcció que contenen amiant) Especial 0 6,6 0,000 

170802 (Materials de construcció realitzats amb guix) No especial 0 1,4 0,000 

170903 (Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels 

especif170901,0170902 i 170903)icats en els codis No especial 0,35 0,22 0,077 
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170405 (Ferro i acer) No especials 0,04 7,5 0,300 

170201 (Fusta) No especials 0,33 0,19 0,063 

170203 (Plàstic) No especials 0,60 0,035 0,021 

150101 (Envasos de paper i cartró) No especials 0,35 0,035 0,012 

150102 (Envasos de plàstic) No especials 0,2 0,035 0,007 

150104 (Envasos metàl·lics) Especial 0,12 0,04 0,0048 Especial 0,12  0,000 

200301 (Mescles de residus municipals) No especials 0,4 0,161 0,064 

 

 

IX.4.  OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

En aquest apartat s’inclouen les operacions i instal·lacions previstes mínimes destinades a la 

gestió dels residus. 

Caldrà realitzar però totes les operacions de reutilització, reciclatge, valorització i disposició de 

rebuig segons les determinacions del Plec de Prescripcions Tècniques del present projecte i del 

Reial Decret 105/2008, d’ 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de 

construcció i enderroc i demés normativa vigent. 

El Model Català de Residus de la Construcció es fonamenta en les accions de prevenció i en la 

reutilització i valorització material màxima dels residus. Estableix el principi de responsabilitat 

del productor i es fixa com a objectiu reciclar el 50% d’aquests. 

Una obra té dos tipus de gestió, dins de l’obra i fora de l’obra. En aquest apartat es defineixen 

les operacions més adequades, ja siguin dins o fora de l’obra, atenent a: 

- L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als 

dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

L’objectiu del material inert d’excavació (terres) és que s’utilitzi al màxim possible com a 

material de reblert en el moviment de terres de la pròpia obra, ja que per una banda es redueix 

els residus generats i per l’altra s’estalvia en la compra de terreny de préstec. 

El decret preveu que en cas que els residus no s'utilitzin o que es reciclin a la mateixa obra, cal 

gestionar-los en instal·lacions de reciclatge o de disposició del rebuig. Les alternatives de gestió 

dels residus són diverses: reutilització, reciclatge, deposició en dipòsit controlat, etc. 

S’ha considerat l’abocament en dipòsits controlats com a última opció en la gestió de residus 

de construcció i demolició i, s’ha tendit, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge i a la 

valorització. 

La gestió mínima de separació selectiva que es realitzarà durant les obres consistirà en la 

segregació dels residus Inerts, dels residus No Especials i dels residus Especials (aquests sempre 

han d’anar separats de la resta).  

A més, caldrà també separar a part els materials que es poden reutilitzar o reciclar dins la 

pròpia obra, o si es cal gestionar-los externament. La classificació en origen es realitzarà 

acuradament, obtenint residus el més homogenis possibles per facilitar-ne la gestió. 
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Les possibilitats de reutilització d'elements de construcció són diverses i poc previsibles. 

Depenen de la possibilitat de reutilitzar-los a la pròpia obra, en una altra obra que es trobi 

situada a prop o de l'existència d'algú interessat a quedar-se'ls.  

El material que no es pugui utilitzar dins la pròpia obra, s’enviarà a gestor autoritzat perquè 

segueixi les següents vies de gestió orientatives en funció del tipus de residu: 

 

IX.5.  ESCENARIS DE GESTIÓ 

En aquest apartat s’inclou una fitxa d’identificació i definició dels escenaris interns de gestió a 

l’obra. Aquests escenari intern preveu les opcions de reutilització, valorització i eliminació dels 

residus a l’emplaçament de l’obra. Per la magnitud de l’obra i la generació de residus no es 

separarà per origen, però si entre residus INERTS i NO ESPECIALS. 

Els residus INERTS s’enviaran al dipòsit controlat més proper, i els Residus No Especials a la 

Planta de Reciclatge 

IX.6.  GESTORS DE RESIDUS 

La deposició controlada de residus de la construcció s'ha de fer en abocadors específics 

(dipòsits controlats). 

En aquest cas: 
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- El dipòsit controlat de runes i altres residus de la construcció es situa a Montmaneu (Anoia); a 

1 km de l’obra: DIPÒSIT CONTROLAT DE MONTMANEU, Adreça física CTRA. N-II (PARATGE DE 

LA PANADELLA), PK 534,5  08717 MONTMANEU. Telèfon 938753036 

- El gestor per residus no especials proposats és la Planta de Reciclatge PLANTA DE 

RECICLATGE DE PUJALT (UBICADA DINS DEL DIPÒSIT CONTROLAT) a 16 km de l’obra, Adreça 

física: MINA "ISIDRO", NUCLI DE GUÀRDIA 08281 PUJALT. Telèfon 938764444 

- Per si fos necessari, que no estan previstos, el gestor per residus especials, a Castellolí (Anoia), 

a 30 km de l’obra 

IX.7.  PRESSUPOST 

El pressupost de gestió de residus per aquesta obra s’inclou en les partides d’obra, 
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ANNEX X. PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL 

Els Plans municipals de Sant Guim de Freixenet com de Montmaneu, encara que en 

numeracions de les Claus diferents, en ambdós casos, corresponen a sòl no urbanitzable en 

caràcter agrícola o ramader, no hi ha restriccions per infraestructures soterrades d’interès 

general. 

X.1.  PLANEJAMENT TERRITORIAL 

S’han considerat les directrius marcades pels Àmbits territorials del Pla territorial general de 

Catalunya. En aquest projecte afecten a dos: 

Pla Territorial de Ponent i Pla territorial de les Comarques Centrals   

 

 

  

 

 

Il·lustració 6: Mapa urbanístic de Sant Guim de Freixenet. S'indica la clau 9 Sòl NO urbanitzable ordinari, i la clau 11.2: Boscos i jardins privats 
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X.2.  PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 

X.2.1. SANT GUIM DE FREIXENET 

 
 

 

 
 

La infraestructura projectada per zones clau 9 i clau 11.2 (Boscos, jardins i arbres).  

El traçat per zona clau 11.2 transcorre majoritàriament dins de camins rurals, només 64ml seran 

de traçat dins de zona boscosa (en la imatge anterior en VERD es marca el tram dins zona bosc, 

i en GROC el tram dins camí rural). 

Igualment, en ambdós casos s’intervindrà per l’activitat de la instal·lació d’un infraestructura 

pública d’aportació d’aigua soterrada (d’interès general). No es presenta cap afectació 

constructiva que, un cop executada la infraestructura, l’entorn natural torni al seu aspecte 

original (camps conreats i boscos).  

  



Projecte bàsic i executiu d'abastament d'aigua en alta de Sant Guim a Montmaneu 1. MEMÒRIA 

 

  97/98 

X.2.2. MONTMANEU 

CAPÍTOL DE SÒL NO URBANITZABLE: 

Clau 21: Sòl agrícola de valor 
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ANNEX XI. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE 

L’ADMINISTRACIÓ  

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE EN ALTA A MONTMANEU 

 

    

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 

    

Concepte Valor % Import 

PEM    178.157,63 
    

PEM acumulat anterior  178.157,63 

    

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL  178.157,63 

    

DESPESES GENERALS 13,00 % 23.160,49 

BENEFICI INDUSTRIAL 6,00 % 10.689,46 

Suma PEC     212.007,58 

IVA 21,00 % 44.521,59 

Subtotal   256.529,17 
    

    

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA)  212.007,58 
    

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:   

DOS-CENTS VINT-I-QUATRE MIL DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS 

    

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inclòs)  256.529,17 
    

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:   

DOS-CENTS SETANTA-UN MIL TRES-CENTS SETZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS 

    

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inclòs)  256.529,17 

TOTAL PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ   256.529,17 
    

El pressupost pel coneixement de l'administració del seguiment econòmic puja a la quantitat de: 

DOS-CENTS SETANTA-UN MIL TRES-CENTS SETZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS 

 

 


