



A Sant Joan de les Abadesses, 20 d'octubre de 2016

## REUNITS

El senyor Ramon Roqué i Riu, Alcalde-President de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.

El senyor Josep Bosch Lladó DNI 40311900-F, Director General de l'empresa Fibran S.A. amb NIF A-17.003849.

## INTERVENEN

El senyor Ramon Roqué i Riu intervé per raó del seu càrrec, en nom i representació de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, com Alcalde-President, en virtut de les facultats que li atorga l'article 53.1a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

El senyor Josep Bosch Lladó intervé en nom i representació de l'empresa Fibran S.A., en qualitat de Director General i en virtut de escriptura de poders amb data 20 de maig 2010 amb número 1098 de la notaria Rambla 55.

Les parts compareixents es reconeixen la capacitat necessària per a formalitzar aquest conveni.

## EXPOSEN

I.- Que l'empresa Fibran i l'Ajuntament estan interessats en dur a terme una actuació urgent en el pont del polígon industrial de Cal Gat amb la finalitat que aquest pugui suportar el trànsit dels vehicles que actualment hi circulen. Concretament es tracta de dur-hi a terme les següents actuacions:

- Netejar, recuperar i protegir els perfils que han perdut secció per efecte del rovell.
- Adreçar i/o suplementar aquells perfils malmesos per impactes a fi i efecte de recuperar les capacitats resistents.
- Protecció d'acabat de tota l'estructura del pont.

II.- Atès que es tracta d'un pont d'accés al polígon industrial de Cal Gat que permet la connexió de les diferents indústries a banda i banda del riu Ter i que cada dia ha de suportar un número més elevat de vehicles pesats que hi circulen.

III.- Atès que l'Ajuntament ha encarregat a Taller Sau, SLP, la redacció d'una memòria de les actuacions a dur a terme per a la revisió de l'estructura metàl·lica del pont del polígon industrial de Cal Gat. El cost que ha suportat l'Ajuntament en concepte d'honoraris tècnics per a la redacció de l'esmentada memòria és de 3.600 euros més 756,00 euros d' IVA .



IV.- Atès que l'Ajuntament ha sol·licitat i obtingut les autoritzacions prèvies necessàries dels organismes públics afectats a raó de les seves competències sectorials, per a dur a terme les actuacions descrites en l'expositiu I.

V.- Atès que les actuacions a dur a terme descrites en l'expositiu I ascendeixen aproximadament a un total de 43.697,00 euros més 9.176,37 euros d'IVA i 2.392,00 i 502,32 euros d'IVA en concepte d'honoraris tècnics per a la direcció de les obres i la gestió econòmica.

VI.- Atès que es volentat de l'Ajuntament la de cedir la memòria de les actuacions a dur a terme i redactada per Taller SAU, SLP per l'Ajuntament, a l'empresa Fibran perquè siguin aquests qui executin les obres que s'hi descriuen.

#### ACORDEN:

PRIMER.- El compromís de l'empresa Fibran i l'Ajuntament de dur a terme una actuació urgent en el pont del polígon industrial de Cal Gat amb la finalitat que aquest pugui suportar el trànsit dels vehicles que actualment hi circulen. Concretament es tracta de dur-hi a terme les actuacions descrites a la part expositiva anterior, les quals ascendeixen a:

. Cost actuacions a dur a terme: 43.697,00 euros més 9.176,37 euros d'IVA.

. Cost honoraris tècnics direcció obra i gestió econòmica: 2.392,00 euros i 502,32 euros d'IVA.

. Cost redacció memòria actuacions a dur a terme: 3.600,00 euros i 756,00 euros d'IVA.

SEGON.- L'Ajuntament cedeix a l'empresa Fibran la memòria de les actuacions a dur a terme en el pont, redactada per Taller SAU SLP amb la finalitat que sigui aquesta qui executi les obres que s'hi descriuen.

TERCER.- FIBRAN S.A. per tal d'agilitzar i assegurar l'execució dels treballs a realitzar, encarregarà la direcció de l'obra a Taller SAU SLP, amb la finalitat que sigui aquesta qui supervisi i coordini les obres que es descriuen en la memòria de les actuacions a dur a terme en el pont.

A més els tècnics de l'Ajuntament donat que aquest actua com a autoritzat per l'ACA segons expedient UDPH2016003586, portaran a terme la codirecció de l'obra.

QUART.- L'Ajuntament com a autoritzat per l'ACA segons expedient UDPH2016003586, vetllarà i es farà responsable del compliment i compromisos indicats en dita resolució. Això inclou entre d'altres, les comunicacions a fer a l'ACA segons el punt 2 de l'apartat de Condicions Generals de dita resolució.

CINQUÈ.- Donat el poc marge de temps que dona el condicionant de la resolució de l'ACA sobre la fresa de la truita (entre novembre i febrer) i per tal de donar compliment a la memòria de les actuacions a dur a terme en el pont, redactada per Taller SAU SLP, l'Ajuntament es compromet a demanar a l'ACA una nova autorització si fos necessari per tal d'assegurar la finalització de tots els treballs contemplats en el projecte, com és per exemple, la protecció d'acabat a tota l'estructura del pont.



SISÈ.- El compromís de l'empresa Fibran de formular els encàrrecs que correspongui per tal de dur a terme les actuacions descrites a la part expositiva anterior i de sufragar les despeses que se'n derivin.

SETÈ.- El compromís de l'Ajuntament de col·laborar econòmicament en sufragar una part de les despeses que es derivin de l'execució de les actuacions descrites a la part expositiva anterior amb la proporció del 60% del cost total de la liquidació de l'obra.

VUITÈ.- La quantitat esmentada en l'apartat anterior serà compensada per part de l'Ajuntament a l'empresa Fibran en els propers tres anys mitjançant una aportació econòmica anual els anys 2018, 2019 i 2020. L'esmentada aportació s'haurà de fer efectiva per part de l'Ajuntament abans del 31 de juliol de cada anualitat.

NOVÈ.- Aquest conveni tindrà vigència a comptar des de la data de la seva signatura fins a la finalització del seu objecte.

DESÈ.- A més de l'expiració del termini de vigència, constitueixen causes d'extinció del present conveni:

- La resolució acordada de comú acord entre les parts que l'han subscrit, que s'instrumentarà per escrit.
- El compliment del seu objecte.
- La invalidesa, tant per motius de nul·litat com d'anul·labilitat, quan no es reuneixin els requisits de forma o els de caràcter material, declarada judicialment.
- La impossibilitat sobrevinguda legal o material de dur a terme les actuacions que en constitueixen l'objecte.
- Altres causes d'extinció previstes en la normativa aplicable.

En cas d'incompliment de les seves clàusules per una part, qualsevol de les altres parts podrà optar per exigir el compliment del conveni o bé per instar la seva resolució.

ONZÈ.- Les parts resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l'execució i la interpretació d'aquest conveni, amb caràcter previ a la seva submissió, si s'escau a la via judicial. Per qualsevol qüestió litigiosa que es derivi de les diferències sobre la interpretació i el compliment d'aquest conveni, les parts es sotmetran expressament a l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu que correspongui per llei.

I com a prova de conformitat, les parts signen el present conveni per triplicat i a un sol efecte, en el lloc i data anteriorment esmentats.

Director General de FIBRAN S.A.

Sr. Josep Bosch Lladó



L'Alcaldé de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Sr. Ramon Roqué i Riu

