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Titular: Sra. Mercè Torrents Alabró, fun-
cionària de l�Ajuntament.

Suplent: Glòria Pons Casadevall, funcionà-
ria de l�Ajuntament.

Els membres del Tribunal s�han d�abstenir i
els aspirants els poden recusar si incorren en
algun dels supòsits previstos a l�article 28 de
la Llei 30/92, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú. En cas que algun dels mem-
bres del Tribunal incorri en qualsevol de les
circumstàncies indicades en l�esmentat arti-
cle, s�abstindrà de participar en el procés
selectiu i ho comunicarà al president del Tri-
bunal per a que es resolgui el que sigui pro-
cedent. Els aspirants podran promoure la
recusació dels membres del Tribunal en qual-
sevol moment del procés selectiu de confor-
mitat amb el que estableix l�article 29 de la
Llei 30/92.

Quart. - Les proves començaran el dia 12
d�abril de 2010, a les 10 hores, amb la prova
de català, per aquelles persones aspirants que
no hagin acreditat el nivell de català requerit
en la convocatòria. Les proves de la fase d�o-
posició començaran el dia 13 d�abril de
2010, a les 10 hores, i es procurarà realitzar
el major número de proves possible en el
mateix dia, d�acord amb el previst en la Base
11ª. Totes les proves tindran lloc a l�edifici de
l�Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
(Plaça de l�Ajuntament, 6).

Sant Vicenç de Torelló, 31 de març de
2010.

L�Alcalde, Joan Sadurní Camps.

022010010456
A

Santa Coloma de Cervelló

ANUNCI

En el Ple de l�Ajuntament de data 25 de
març de 2010, entre d�altres, es van prendre
els següents acords:

�Primer. - Aprovar definitivament els Plecs
de clàusules administratives generals de con-
tractació d�obres, instal·lacions i concessió
d�obra pública, adequats a la Llei estatal
30/2007, de 30 d�octubre, de contractes del
sector públic, segons redactat Annex.

Segon. - Publicar el text complet dels plecs
al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barce-
lona. i al taulell d�anuncis de la Corporació,
inserint al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya la referència del BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA de Barcelona. en que hagi
estat publicat el text íntegre.

Tercer. - Trametre�n còpia compulsada
d�aquest acord a la Comissió Jurídica Asses-
sora a través de la Direcció General d�Admi-
nistració Local del Dept. de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat
de Catalunya, d�acord amb allò disposat a
l�art. 13.5 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de
la Comissió Jurídica Assessora.

Quart. - Trametre l�acord d�aprovació defi-
nitiva i còpia íntegra i fefaent dels plecs a

l�Administració de l�Estat i a la Generalitat de
Catalunya�.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
GENERALS DE CONTRACTACIÓ
APLICABLES ALS CONTRACTES D�OBRES I
INSTAL·LACIONS I ALS DE CONCESSIÓ
D�OBRES PÚBLIQUES

(ELABORAT PER LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA)

Títol I. Determinacions comunes a tots els
tipus de contractes.

Capítol 1. Disposicions generals.
1. Objecte, tipologia de contractacions i

determinacions del Plec.
2. Àmbit d�aplicació del Plec.
3. Normativa general i supletorietat.
4. Efectes de les modificacions legislatives.
5. Exercici de les atribucions per contrac-

tar.
6. Aptitud, capacitat, solvència, classifica-

ció d�empreses i Registres de Licitadors.
7. Prerrogatives de la Corporació.
8. Resolució presumpta, recurs especial i

mesures provisionals.
9. Procediment i jurisdicció aplicables.
Capítol 2. Expedient de contractació.
Secció 1ª. Actuacions prèvies i documen-

tació de l�expedient.
10. Actuacions prèvies a l�aprovació de

l�expedient.
11. Documentació preparatòria integrant

de l�expedient.
12. Plec de Clàusules Administratives Par-

ticulars.
Secció 2ª. Determinacions relatives al pro-

jecte.
13. Avantprojecte, bases tècniques i pre-

sentació del projecte per l�empresari.
14. Elaboració del projecte.
15. Documents del projecte.
16. Responsabilitat dels autors del projec-

te.
17. Supervisió del projecte.
18. Aprovació del projecte.
19. Replanteig del projecte.
20. Adequació de preus del projecte.
Secció 3ª. Especialitats de l�expedient.
21. Contractació conjunta de projecte i

obra.
22. Col·laboració d�empresaris en l�execu-

ció d�obres per la pròpia Corporació.
Secció 4ª. Tramitació de l�expedient.
23. Classes de tramitació.
24. Procediments d�adjudicació.
25. Contractes menors.
26. Pressupost de licitació i ofertes dels

empresaris.
27. Garantia provisional.
28. Criteris d�adjudicació a les licitacions.
29. Subhasta electrònica.
30. Documentació a presentar a les licita-

cions.
31. Terminis per a la presentació de pro-

posicions.
32. Mesa de contractació.
33. Criteris d�adjudicació predominants a

cada tipus de contracte.
34. Publicitat de les licitacions i informa-

ció als licitadors.
35. Obertura i examen de proposicions.
36. Proposta d�adjudicació provisional.
37. Renúncia a la celebració del contracte

i desistiment del procediment.
38. Adjudicació provisional.
39. Garantia definitiva.
40. Garantia global.
41. Adjudicació definitiva i efectes.
42. Publicitat de l�adjudicació definitiva.
43. Procediment restringit de licitació.
44. Procediment negociat.
45. Procediment de diàleg competitiu.
46. Aplicació de sistemes de racionalitza-

ció tècnica de la contractació: acords marc,
sistemes dinàmics i central de contractació.

47. Perfil de la Corporació com a contrac-
tant.

Secció 5ª. Formalització del contracte.
48. Formalització del contracte.
49. Manca de formalització imputable a

l�adjudicatari.
Títol II. Determinacions específiques relati-

ves al contracte d�obres i instal·lacions
Capítol 1. Execució del contracte: inici i

documentació.
50. Inici del termini d�execució.
51. Acta de comprovació del replanteig

del projecte.
52. Pla de Seguretat i Salut en el Treball.
53. Programa de Treball.
54. Avís previ i informació a l�autoritat

laboral.
55. Subcontractació.
56. Cessió del contracte.
Capítol 2. Personal facultatiu i instruments

d�interlocució tècnica.
57. Direcció facultativa de l�obra.
58. Responsable del contracte i facultats

d�inspecció i vigilància de la Corporació.
59. Delegació i personal d�obra del con-

tractista.
60. Llibre d�Ordres i Assistències.
61. Llibre d�incidències.
62. Llibre de Subcontractació.
63. Resolució d�incidències tècniques.
Capítol 3. Drets i obligacions dels contrac-

tants.
64. Règim d�execució del contracte.
65. Coneixement per part del contractista

del règim i documentació contractuals.
66. Legalització de les instal·lacions.
67. Assaigs i anàlisis dels materials i uni-

tats d�obra.
68. Transport i aplec dels materials d�obra.
69. Instal·lacions auxiliars i provisionals.
70. Senyalització de les obres.
71. Obligacions laborals, socials, fiscals,

de protecció de dades personals, i mediam-
bientals del contractista.

72. Confidencialitat de la informació.
73. Condicions especials d�execució del

contracte.
74. Protecció dels serveis afectats i reposi-

ció de servituds omeses.
75. Objectes trobats i materials procedents

de les obres.
76. Principi de risc i ventura.
77. Indemnització de danys i perjudicis a

tercers i als seus béns i serveis.
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78. Indemnització de danys i perjudicis a
la Corporació.

Capítol 4. Modificació del contracte.
79. Modificació del contracte.
80. Modificacions obligatòries per al con-

tractista.
81. Modificacions potestatives per al con-

tractista.
82. Altres obres complementàries a les del

projecte principal.
83. Expedient de projecte modificat de l�i-

nicial.
84. Expedient de reformat amb concurrèn-

cia de suspensió temporal de les obres.
85. Formalització de la modificació.
Capítol 5. Altres incidències en l�execució.
86. Revisió i adequació de preus.
87. Pròrrogues del contracte i variacions

en el seu termini d�execució.
88. Règim de penalitzacions per incompli-

ment.
Capítol 6. Certificació i abonament de les

obres.
89. Amidaments.
90. Relacions valorades.
91. Audiència del contractista.
92. Certificacions i abonaments al contrac-

tista de les obres executades.
93. Variacions sobre les unitats d�obres

executades.
94. Certificacions i abonaments de les

revisions de preus.
95. Acomptes per operacions preparatò-

ries.
96. Abonament de partides alçades.
97. Anualitats d�execució programada i

abonaments.
98. Transmissió dels drets de cobrament.
99. Interès de demora.
Capítol 7. Extinció del contracte.
Secció 1ª. Extinció per compliment.
100. Recepció de l�obra.
101. Termini de garantia.
102. Certificació final.
103. Liquidació del contracte.
104. Devolució o cancel·lació de la garan-

tia.
Secció 2ª. Extinció per resolució.
105. Resolució: causes i efectes generals.
106. Resolució: causes i efectes específics.
Títol III. Determinacions específiques rela-

tives al contracte de concessió d�obra pública
107. Actuacions preparatòries del contrac-

te.
108. Construcció de les obres objecte de

la concessió.
109. Drets i obligacions del concessionari.
110. Prerrogatives i drets de la Corporació.
111. Règim econòmic i financer de la con-

cessió.
112. Extinció de les concessions.
113. Resolució: causes i efectes específics.
114. Execució d�obres per tercers.
115. Altres determinacions específiques.
DAU. Règim contractual de les entitats

públiques empresarials i societats mercantils
locals.

DTU. Validesa dels medis corporatius de
publicació.

DDU. Derogació normativa.

DFU. Entrada en vigor.

TÍTOL I. DETERMINACIONS COMUNES A TOTS ELS
TIPUS DE CONTRACTES

Capítol 1. Disposicions generals

Clàusula 1. - Objecte i determinacions del
Plec

1. Aquest Plec conté les determinacions
jurídiques, econòmiques i administratives
que s�han d�aplicar a la contractació adminis-
trativa d�obres i instal·lacions i a la de con-
cessió d�obra pública que la Corporació
acordi establir, en qualsevol dels procedi-
ments de contractació previstes en les lleis.

2. En les determinacions del present Plec
referides a aquests tipus de contractació es
distingeix entre les determinacions comunes
a tots els tipus de contractes (Títol I), i les
específiques relatives, respectivament, al
contracte d�obres i instal·lacions (Títol II) i al
de concessió d�obra pública (Títol III).
Clàusula 2. - Àmbit d�aplicació del Plec

1. Aquest Plec General serà d�aplicació a
les relacions contractuals establertes per la
Corporació i els seus Organismes Autònoms
en l�àmbit material definit a la clàusula 1,
que comprèn:

a) En relació amb les obres i instal·lacions:
d�acord amb l�article 6 de la LCSP, n�és
objecte la realització d�una obra o l�execució
d�algun dels treballs enumerats a l�Annex I de
la LCSP o la realització per qualsevol medi
d�una obra que respongui a les necessitats
especificades per l�entitat del sector públic
contractant, i podrà també comprendre la
redacció del projecte corresponent en els ter-
mes d�aquell.

b) En relació amb la concessió d�obra
pública: d�acord amb l�article 7 de la LCSP,
n�és objecte la realització pel concessionari
d�algunes de les prestacions pròpies del con-
tracte d�obres i instal·lacions, incloses les de
restauració i reparació de construccions exis-
tents, així com la conservació i manteniment
dels elements construïts, i en el que la con-
traprestació a favor d�aquell consisteix bé
únicament en el dret a explotar l�obra, bé en
aquest dret acompanyat del de percebre un
preu; podrà també comprendre el contingut
de les prestacions complementàries previstes
en aquell.

2. Els consorcis participats per la Corpora-
ció s�hi podran adherir. Aquesta adhesió no
serà facultativa sinó preceptiva en aquells
casos en que concorrin les circumstàncies de
l�art.3.2.e) de la Llei 30/2007 de contractes
del Sector Públic.

3. Les mencions fetes a la Corporació o a
l�Entitat s�entendran referides també als seus
Organismes Autònoms i consorcis participats
per ella que s�hi hagin adherit.
Clàusula 3. - Normativa general i
supletorietat

1. Constitueixen normativa i prescripcions
aplicables al procediment de formació i d�a-
provació de l�expedient, licitació, negocia-
ció, adjudicació, formalització i execució
dels contractes administratius regits pel pre-

sent Plec, a més de les disposicions d�aquest,
les establertes en:

a) els Plecs de Clàusules Administratives i
de Prescripcions Tècniques Particulars, així
com la resta de la documentació contractual
integrant del projecte, que s�estableixin per a
cada expedient, i la normativa sectorial
específica a la qual aquests es remetin per
raó de la matèria en cada cas;

b) la Directriu 2004/18/CE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 31 de març, sobre
coordinació dels procediments d�adjudicació
dels contractes públics d�obres, de subminis-
trament i de serveis, així com la resta de la
normativa comunitària aplicable;

c) la Llei 30/2007, de 30 d�octubre, de
Contractes del Sector Públic (en endavant,
�la LCSP�), els articles 253 a 260 del Text
refós de la Llei de Contractes de les Adminis-
tracions públiques, per al finançament dels
contractes de concessió d�obra pública, les
normes reglamentàries en matèria de con-
tractació i la resta de disposicions que les
despleguin, modifiquin o afectin;

d) la Llei estatal 7/1985, de 2 d�abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, i
les disposicions que la despleguin, modifi-
quin o afectin, així com la normativa autonò-
mica de desplegament que, en el marc d�a-
quella, sigui vigent;

e) la normativa de contractació del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d�abril, la Llei autonòmica
3/2007, de 4 de juliol, de l�obra pública, i el
Títol 1 del Reglament d�Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS),
aprovat per Decret núm. 179/1995, de 13 de
juny, la normativa concordant i la resta de la
regulació específica de la Generalitat de
Catalunya;

f) els acords i les resolucions sobre el
règim d�atribució de competències, les Bases
d�Execució del Pressupost i les Ordenances i
els Reglaments de la Corporació;

g) les Lleis estatals 31/1995, de 8 de
novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i
32/2006, de 18 d�octubre, reguladora de la
subcontractació al sector de la construcció,
el Reial Decret 1627/1997, de 24 d�octubre,
pel qual s�estableixen disposicions mínimes
de seguretat i salut a les obres en construc-
ció, i el Reial Decret 171/2004, de 30 de
gener, pel qual es desenvolupa l�article 24 de
la Llei 31/1995, així com la resta de la nor-
mativa general sobre seguretat i salut en el
treball, la de protecció mediambiental i la
d�igualtat d�oportunitats entre dones i homes,
i la resta de normativa aplicable.

2. Sens perjudici de l�observança de la
normativa general referida en el número
anterior, i en tot allò que no estigui específi-
cament previst en el present Plec, serà suple-
tori el Plec de Clàusules Administratives
Generals per a la contractació d�obres de
l�Estat, aprovat pel Decret 3854/1970, de 31
de desembre (Boletín Oficial del Estado núm.
40, de 16.02.71), tot exceptuant les clàusules
que siguin privatives de la naturalesa d�a-
quest últim ens contractant.
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3. En tot allò no previst a les anteriors,
seran aplicables les restants normes de Dret
administratiu, i, en darrer terme, les de Dret
privat.
Clàusula 4. - Efectes de les modificacions
legislatives

Les prescripcions d�aquest Plec que incor-
poren o reprodueixen aspectes de la legisla-
ció bàsica de l�Estat o l�autonòmica d�aplica-
ció als ens locals catalans s�entendran
automàticament modificades en el moment
en què es produeixi la seva revisió.
Clàusula 5. - Exercici de les atribucions per
contractar

1. Les atribucions per a la contractació i la
seva execució seran exercides pels òrgans
corporatius de conformitat amb les resolu-
cions o acords dictats en exercici de la potes-
tat d�autoorganització de la Corporació.

2. Les adequacions de quanties o altres
adaptacions en matèria pressupostària es
palesaran per mitjà de les Bases d�Execució
del Pressupost de cada exercici, sempre,
emperò, d�acord amb el que estableix aquest
Plec i la resta de disposicions de caràcter
general.
Clàusula 6. - Aptitud, capacitat, solvència,
classificació d�empreses i Registres de
licitadors

1. Per contractar amb la Corporació l�exe-
cució de contractes regits per aquest Plec cal
que l�empresari en posseeixi l�aptitud, capa-
citat, solvència econòmica i financera i tècni-
ca, i no estigui incurs en cap prohibició per
contractar. En els supòsits i condicions en
què la normativa general bàsica de contracta-
ció administrativa ho exigeixi, serà requisit
indispensable que hagi obtingut prèviament
la classificació corresponent. Així mateix, els
empresaris hauran de disposar d�una organit-
zació amb elements personals i materials
suficients i amb una finalitat que tingui rela-
ció directa amb l�objecte del contracte, així
com de l�habilitació empresarial o professio-
nal que, si escau, sigui exigible per a la realit-
zació de l�activitat o prestació que constituei-
xi l�objecte del contracte.

L�empresari també ha de complir els requi-
sits que estableix la legislació sobre subcon-
tractació en el sector de la construcció.

2. Els contractes que tinguin per objecte la
vigilància, supervisió, control i direcció de
l�execució d�obres i instal·lacions no podran
adjudicar-se a les mateixes empreses adjudi-
catàries dels corresponents contractes d�obres
ni a les empreses que hi siguin vinculades en
el sentit de l�article 42 del Codi de Comerç.

3. Les empreses no-comunitàries, a més de
l�acreditació de les condicions d�aptitud,
capacitat i solvència establertes a l�apartat
anterior, hauran de justificar mitjançant els
medis establerts a l�article 44 de la LCSP l�a-
plicació en llurs respectius Estats d�origen del
principi de reciprocitat en relació amb l�ad-
missió d�empreses espanyoles a la participa-
ció en la contractació pública en aquells.

Així mateix, aquestes empreses també
hauran d�acreditar tenir oberta una sucursal a

l�Estat espanyol, amb designació d�apoderats
o representants per a llurs operacions, i que
estiguin inscrites al Registre Mercantil.

4. Les persones jurídiques sols podran ser
adjudicatàries de contractes quines presta-
cions estiguin compreses entre les finalitats,
objecte o àmbit d�activitat que, a tenor de
llurs estatuts o regles fundacionals, els siguin
propis.

5. La inscripció en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades de l�Estat,
de la Generalitat de Catalunya i/o de la Cor-
poració acreditarà davant els òrgans de con-
tractació d�aquesta Entitat, llevat de prova en
contrari, les condicions d�aptitud de l�empre-
sari en relació amb la seva personalitat i
capacitat d�obrar, representació, habilitació
professional o empresarial, solvència econò-
mica i financera, i classificació, així com la
concurrència o no-concurrència de les prohi-
bicions de contractar que hi hagin de cons-
tar. L�acreditació esmentada es realitzarà en
els termes de la LCSP i de les respectives nor-
matives pròpies de desplegament. Clàusula 7.
- Prerrogatives de la Corporació.

1. Corresponen a l�òrgan competent les
prerrogatives de direcció, interpretació,
modificació, suspensió i resolució del con-
tracte en la forma i condicions que preveu la
legislació aplicable.

2. Els actes que els òrgans competents de
la Corporació adoptin respecte a la interpre-
tació dels termes del contracte, de les clàusu-
les del present Plec i de les dels Plecs de
Clàusules Administratives i de Prescripcions
Tècniques Particulars, així com de la resta de
la documentació contractual integrant del
projecte, que el regulin, seran immediata-
ment executius, sens perjudici dels recursos
que procedeixin tant en el marc de la pròpia
Corporació com en el de les especialitats
estatutàries dels seus organismes autònoms.
Clàusula 8. - Resolució presumpta

1. Les peticions que presenti el contractis-
ta, o si escau altres possibles interessats, que
no siguin objecte de consideració específica
en aquest clausulat, s�entendran desestima-
des si transcorreguts tres mesos des de la seva
presentació no hagués recaigut resolució
expressa.

2. L�assenyalament de terminis que consta
a les clàusules als efectes de determinar que
una petició, a manca de resolució expressa,
s�entengui estimada o desestimada, s�efectua
sens perjudici de la possible ampliació dels
dits terminis en virtut de la pròrroga que es
pugui decretar o acordar, que haurà de ser
notificada als interessats. En aquest darrer
supòsit els dits efectes relatius a la virtualitat
presumpta sobre estimació o desestimació de
les sol·licituds inherents a l�absència de reso-
lució expressa quedaran referits a la data en
què expiri l�ampliació disposada.

3. Les previsions dels dos apartats anteriors
s�entenen sens perjudici de la possibilitat
d�interposició del recurs especial en matèria
de contractació previ al recurs contenciós
administratiu, o de la sol·licitud d�adopció de
mesures provisionals, segons el règim i amb

els efectes que s�estableixen als articles 37 i
38 de la LCSP.
Clàusula 9. - Procediment i jurisdicció
aplicables

Seran d�aplicació al contracte les normes
relatives al procediment administratiu i de la
jurisdicció contenciosa administrativa, sot-
metent-se als Tribunals del domicili de la
Corporació que fossin competents per conèi-
xer de les qüestions que se suscitin.
Capítol 2. Expedient de contractació

Secció 1ª. Actuacions prèvies i
documentació de l�expedient

Clàusula 10. - Actuacions prèvies a
l�aprovació de l�expedient

L�aprovació de l�expedient de contractació
i posterior adjudicació del contracte d�obres
requereixen singularment la prèvia elabora-
ció, supervisió, si escau, aprovació i replan-
teig del projecte corresponent, en els termes
establerts a la Secció 2ª del present Capítol
del Plec.
Clàusula 11. - Documentació preparatòria
integrant de l�expedient

1. Els expedients de contractació han de
contenir els documents següents:

a) El projecte, i resolució aprovatòria d�a-
quest.

b) L�acta de replanteig previ del projecte,
amb la certificació sobre la viabilitat del pro-
jecte i disponibilitat dels terrenys necessaris
per al normal desenvolupament del contrac-
te, llevat, en el darrer cas, de les excepcions
previstes legalment.

c) El Plec de Clàusules Administratives
Particulars que han de regir el contracte,
quina exigència serà suplerta per la d�un
document descriptiu de les necessitats i
requisits de la contractació en cas que el pro-
cediment d�adjudicació escollit sigui el de
diàleg competitiu.

d) El certificat o document que acrediti l�e-
xistència de crèdit pressupostari i la fiscalit-
zació de la Intervenció en els termes previs-
tos a les Bases d�Execució.

e) La justificació de la necessitat del con-
tracte i idoneïtat de l�objecte, característiques
i import calculat de la contractació i de la
resta d�aspectes que requereixi la normativa
general vigent.

2. La resolució d�aprovació de l�expedient
de contractació comprendrà la de la despesa
corresponent i la del Plec de Clàusules Admi-
nistratives Particulars o bé del document des-
criptiu substitutori quan escaigui segons l�es-
tablert a l�efecte.

3. Per excepció, no seran d�aplicació les
previsions contingudes en els dos apartats
anteriors en els supòsits previstos a les Clàu-
sules 13 (avantprojecte, bases tècniques i
presentació del projecte per l�empresari), i 25
(contractes menors).
Clàusula 12. - Plec de Clàusules
Administratives Particulars

1. Abans o conjuntament amb l�autoritza-
ció de la despesa, i sempre abans de la licita-
ció del contracte, o, de no existir aquesta,
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abans de la seva adjudicació provisional,
s�haurà d�aprovar el Plec de Clàusules Admi-
nistratives Particulars (en endavant, les �Clàu-
sules Particulars�), el qual inclourà els pactes
i condicions definidors dels drets i obliga-
cions específics que assumiran les parts en el
contracte del qual es tracti, el seu objecte i el
procediment d�adjudicació i les altres men-
cions requerides per la LCSP i les seves nor-
mes de desenvolupament.

2. Abans de l�aprovació de les Clàusules
Particulars per l�òrgan competent, és precep-
tiu que emetin informe la Secretaria i la Inter-
venció de la Corporació.

3. Les Clàusules Particulars podran inclou-
re noves clàusules per desplegar el Plec de
Clàusules Administratives Generals, sempre
que no el contradiguin, així com aquelles
que autoritzin les disposicions generals.

4. En els contractes d�obra amb abona-
ment total del preu, les Clàusules Particulars
hauran d�incloure les condicions específiques
del finançament així com, si escau, la capita-
lització dels seus interessos i liquidació,
havent les ofertes d�expressar separadament
el preu de construcció i el preu final a pagar,
a l�efecte de què en valorar-les es puguin
ponderar les condicions de finançament i, si
escau, refinançament, dels costos de cons-
trucció.

5. El contracte que es formalitzi ulterior-
ment ajustarà el seu contingut al de les res-
pectives Clàusules Particulars, que es consi-
deren part integrant del contracte.
Secció 2ª. Determinacions relatives al
projecte

Clàusula 13. - Avantprojecte, bases
tècniques i presentació del projecte per
l�empresari

1. La contractació conjunta de l�elaboració
del projecte i l�execució de les obres corres-
ponents tindrà caràcter excepcional, i reque-
rirà en tot cas la redacció prèvia per la Cor-
poració de l�avantprojecte o de les bases tèc-
niques, tot això en els termes i amb l�obser-
vança dels requeriments fixats a l�article 108
de la LCSP i a la clàusula 21.

2. La Corporació podrà també acordar l�e-
laboració d�un avantprojecte o estudi previ
informatiu de l�obra quan concorrin cir-
cumstàncies especials determinades per la
magnitud, la complexitat, el llarg termini d�e-
xecució o la possibilitat de diverses solu-
cions.

3. El contingut de la documentació de l�a-
vantprojecte, determinada per l�article 113
de la LCSP i la normativa d�obres pròpia dels
ens locals catalans, serà el suficient per tal
que se�n puguin conèixer els criteris de l�òr-
gan que l�aprovi sobre els extrems fonamen-
tals i les condicions bàsiques per elaborar el
projecte o projectes parcials en què eventual-
ment es pugui descomposar aquell.

4. La Corporació podrà també elaborar
unes bases tècniques per a l�execució d�obres
que no requereixin projecte segons les deter-
minacions prèvies del present Plec i sens per-
judici de la documentació que s�hi exigeix.
Aquestes bases han de definir i valorar les

obres amb la precisió convenient per a la
seva realització.

5. L�aprovació de l�avantprojecte i de les
bases tècniques correspondrà a l�òrgan que
tingui atribuïda la competència per aprovar
els projectes, d�acord amb el règim propi de
delegacions i atribucions de competències de
la Corporació.

L�acord d�aprovació comprendrà, si escau,
l�autorització de la redacció del projecte o
projectes que s�hi indiquin, que hauran de
ser objecte de contractació i execució inde-
pendents.
Clàusula 14. - Elaboració del projecte

1. El projecte podrà ser elaborat per tèc-
nics de la pròpia Corporació que estiguin en
possessió de la titulació adequada per raó del
tipus d�obra de què es tracti, o per equips
multidisciplinars designats per la Corporació
i composats per tècnics competents amb la
titulació requerida per intervenir en l�aspecte
que correspongui, o bé podrà ser encarregat
a professionals aliens mitjançant contracte de
serveis per a la seva elaboració íntegra o bé
en col·laboració amb la Corporació i sota la
seva supervisió.

2. L�atorgament de premis per part de la
Corporació en els concursos de projectes
amb intervenció de jurat que aquesta Entitat
convoqui no pressuposa cap dret dels corres-
ponents guanyadors d�aquells a l�adjudicació
d�un contracte per a l�elaboració dels projec-
tes premiats. La continuïtat contractual del
concurs ha d�estar prevista expressament a
les condicions d�aquest. Si aquest fos el cas,
es podria preveure l�adjudicació del contrac-
te mitjançant procediment negociat sense
publicitat al qual s�hauria d�invitar al guanya-
dor, o guanyadors en cas d�ésser varis, del
concurs.

3. En la seva elaboració, els projectes hau-
ran de subjectar-se a les regles tècniques que
siguin d�obligat compliment per raó de la
matèria.
Clàusula 15. - Documents del projecte

1. El contingut documental mínim que
hauran de comprendre en tot cas els projec-
tes d�obres és el següent:

a) Una memòria que descrigui l�objecte de
les obres, reculli els seus antecedents i situa-
ció prèvia, les necessitats a satisfer i la justifi-
cació de la solució adoptada, i que detalli els
factors de tot ordre a tenir en compte.

b) Els plànols de conjunt i de detall de l�o-
bra, suficientment descriptius per tal que resti
perfectament definida, i els que delimitin l�o-
cupació de terrenys i la restitució de servituds
i altres drets reals, si escau, i serveis afectats
per la seva execució.

c) El plec de prescripcions tècniques parti-
culars, on es faci la descripció de les obres i
se�n reguli l�execució, amb expressió de la
forma en què es durà a terme aquesta, l�ami-
dament de les unitats executades i el control
de qualitat dels materials emprats i del procés
d�execució, i de les obligacions d�ordre tèc-
nic que corresponguin al contractista; les
prescripcions tècniques hauran de tenir en
compte els criteris d�accessibilitat universal i

de disseny per a tots, així com els de sosteni-
bilitat i protecció ambiental, en els termes de
l�art. 101 de la LCSP.

d) Un pressupost, integrat o no per altres
de parcials, amb l�expressió dels preus unita-
ris i els descompostos, en el seu cas, de les
distintes unitats d�obra, els estats d�amida-
ments i les dades necessàries per a la valora-
ció de les obres.

e) Un programa de treball o pla d�obra de
caràcter indicatiu, que inclourà, entre altres
especificacions, el previsible finançament de
l�obra durant el període d�execució i els ter-
minis en què s�hagin d�executar les distintes
parts en què pugui descomposar-se l�obra,
determinant-se els imports que correspongui
abonar durant cadascun d�ells.

f) Les referències de tot tipus en què s�ha
de fonamentar el replanteig del projecte;
aquestes comprenen, entre d�altres:

- l�estudi geotècnic del terreny sobre el
qual s�ha d�executar l�obra, llevat que sigui
incompatible amb la naturalesa d�aquesta;

- l�estudi d�avaluació d�impacte ambiental
en els supòsits prescrits i segons els criteris
establerts a la normativa general de protecció
del medi ambient.

- la relació detallada dels béns que s�hagin
d�ocupar, i, si escau, expropiar, i de llurs res-
pectius titulars.

g) L�estudi de seguretat i salut o, si escau,
l�estudi bàsic, en els termes previstos a la
normativa vigent sobre seguretat i salut a les
obres. Abans de sotmetre el projecte a la seva
aprovació, aquest estudi haurà de ser infor-
mat prèviament pel/la Cap del Servei/Oficina
promotor i pel/la Coordinador/a en matèria
de seguretat i salut.

e) Quanta altra documentació vingui esta-
blerta en normes de caràcter legal o regla-
mentari.

2. A més, quan escaigui, el projecte haurà
d�incloure:

a) Una proposta de la classificació que
hagi de tenir l�empresari, quan es requereixi
per causa de la quantia;

b) Els documents necessaris per promoure
les autoritzacions o concessions administrati-
ves que siguin prèvies a la realització de les
obres;

3. No obstant, quan es tracti d�obres de
primer establiment, reforma o gran reparació
inferiors a 350.000�- EUR, o bé d�obres de
reparació simple, conservació i manteniment
o de demolició, els documents exigibles com
a integrants del projecte seran:

a) si la quantia és superior o igual a
50.000�- EUR: caldrà el pressupost de les
obres, la justificació del Cap del Servei res-
pecte a la necessitat de la despesa, l�estudi
bàsic de seguretat i salut, i una memòria o la
documentació tècnica o administrativa
necessàries per tal de definir, executar i valo-
rar les obres i els treballs que aquella
comprèn.

b) si la quantia és inferior a 50.000�- EUR:
seran suficients el pressupost de les obres, la
justificació del Cap del Servei respecte a la
necessitat de la despesa, i l�estudi bàsic de
seguretat i salut quan les condicions tècni-
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ques de l�obra ho requereixin; quan el treball
afecti l�estabilitat, seguretat o estanqueïtat de
l�obra s�haurà de sol·licitar també l�informe
de supervisió a què es refereix l�art. 109 de la
LCSP.

4. El que es preveu a l�apartat anterior
s�entén a reserva del necessari projecte quan
normes específiques així ho requereixin.
Clàusula 16. - Responsabilitat dels autors del
projecte

1. Quan l�elaboració íntegra del projecte
hagi estat contractada per la Corporació mit-
jançant la modalitat de serveis, el seu autor o
autors respondran dels danys i perjudicis que
durant l�execució o l�explotació de les obres
es puguin causar tant a la Corporació o al
personal depenent d�ella com a tercers o els
seus béns a conseqüència de defectes, insufi-
ciències tècniques, errors materials, omis-
sions o infraccions de preceptes normatius en
el projecte, en els termes previstos a la nor-
mativa general vigent, i, específicament, en
els termes dels articles 286 a 288 de la LCSP.
En el supòsit que la prestació es dugués a
terme en col·laboració amb la Corporació i
sota la seva supervisió, les responsabilitats es
limitaran a l�àmbit de la col·laboració.

2. Els autors dels avantprojectes, estudis
informatius o previs respondran en els matei-
xos termes de l�apartat anterior.

3. Els professionals aliens als serveis tèc-
nics de la pròpia Corporació que realitzin el
projecte hauran de subscriure una pòlissa
d�assegurança de responsabilitat civil, a l�a-
portació de la qual estarà condicionada la
signatura del contracte de serveis correspo-
nent; alternativament, el professional apor-
tarà el projecte amb el visat col·legial corres-
ponent.
Clàusula 17. - Supervisió del projecte

Quan el projecte no hagi estat elaborat
pels serveis tècnics de la pròpia Corporació, i
sempre que el seu import sigui igual o supe-
rior a 350.000�- EUR o bé es tracti d�obres
que afectin a l�estabilitat, seguretat o estan-
quitat de l�obra, aquells l�hauran d�examinar i
pronunciar-se sobre la conformitat en relació
amb el compliment de la normativa tècnica i
prescripcions que regulin la matèria o el tipus
d�obra o instal·lació que en conforma l�ob-
jecte, amb caràcter previ a la tramitació per a
la seva aprovació. En els altres casos, l�ex-
pressió de la conformitat tindrà caràcter
facultatiu.
Clàusula 18. - Aprovació del projecte

1. L�aprovació del projecte correspondrà a
la Presidència o al Ple Corporatiu en aplica-
ció de les previsions dels articles 34 i 33, res-
pectivament, de la llei 7/1985, i això sens
perjudici de les delegacions en altres òrgans
corporatius conferides en exercici de la
potestat d�autoorganització.

2. L�aprovació del projecte per l�òrgan
competent s�ajustarà al procediment següent:

a) Acord d�aprovació inicial del projecte.
b) Informació pública del projecte per un

període mínim de 30 dies hàbils, per tal que
s�hi puguin formular reclamacions i al·lega-

cions, i notificació a les persones directament
afectades que figurin en la relació detallada
de béns i drets que s�hagin d�ocupar, i, si
s�escau, expropiar.

c) Aprovació definitiva del projecte, en un
termini màxim de sis mesos a comptar des de
l�aprovació inicial. Una vegada transcorregut
el termini d�informació pública, en el cas que
no s�hagin presentat reclamacions o al·lega-
cions l�acord d�aprovació inicial del projecte
esdevé definitiu.

d) La Corporació publicarà l�anunci d�a-
provació definitiva del projecte al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, i inserirà una còpia
d�aquesta publicació al tauler d�anuncis o a
la seu electrònica d�aquesta Entitat.

3. L�aprovació del projecte portarà implíci-
ta la declaració d�utilitat pública i la necessi-
tat d�ocupació dels terrenys i els edificis que
hi són compresos, a l�efecte d�expropiació
forçosa.

4. Per a les obres de conservació i de man-
teniment, reparacions menors o meres
instal·lacions complementàries en els edificis
propis de l�Entitat serà suficient l�aprovació
per l�òrgan competent de la documentació
referida a l�apartat 3 de la Clàusula 15..
Clàusula 19. - Replanteig del projecte

1. Un cop aprovat el projecte, i prèvia-
ment a la tramitació de l�expedient de con-
tractació, el Servei promotor efectuarà el
replanteig del projecte, que consistirà en
comprovar la realitat geomètrica de l�obra i
la disponibilitat dels terrenys necessaris per a
la seva normal execució, que és requisit
indispensable per a l�adjudicació ulterior.
Així mateix, s�hauran de comprovar tots els
supòsits que figurin en el projecte elaborat i
que siguin bàsics per al contracte a celebrar.

2. En la tramitació dels expedients de con-
tractació referents a obres d�infraestructures
hidràuliques, de transport i de carreteres es
dispensarà el requisit previ de la disponibili-
tat dels terrenys, per bé que l�ocupació efecti-
va d�aquests haurà d�anar precedida de la
formalització de l�acta d�ocupació.

3. En el cas de cessió de terrenys o locals
per entitats públiques a la Corporació, l�apor-
tació a l�expedient dels acords de cessió i
d�acceptació pels òrgans competents serà
suficient per acreditar la disponibilitat dels
terrenys.

4. Un cop realitzat el replanteig, el projec-
te i els seus annexos s�incorporaran a l�expe-
dient de contractació.
Clàusula 20. - Adequació de preus del
projecte

1. D�acord amb l�article 130.4 del RGL-
CAP, en el supòsit de què es produïssin
oscil·lacions de preus imprevistes i ulteriors a
l�aprovació del projecte que restin actualitat
als càlculs de preus del seu pressupost d�exe-
cució material respecte dels que siguin
vigents en el mercat en el moment d�aprova-
ció de l�expedient, l�òrgan competent podrà
procedir d�ofici a la seva actualització apli-
cant un percentatge lineal d�augment a l�ob-
jecte d�ajustar aquests preus als que siguin

vigents al mercat en el temps de la licitació,
sempre i quan l�obra mereixi el qualificatiu
d�urgent.

2. L�adequació de preus del projecte no
requerirà seguir la tramitació prevista per a
l�aprovació d�aquest a la clàusula 18.2.
Secció 3ª. Especialitats de l�expedient

Clàusula 21. - Contractació conjunta de
projecte i obra

1. D�acord amb l�article 108 de la LCSP, la
contractació conjunta de l�elaboració del
projecte i l�execució de les obres correspo-
nents té caràcter excepcional i només es pot
efectuar en els següents supòsits, la con-
currència dels qual s�ha de justificar deguda-
ment en l�expedient:

a) Quan motius d�ordre tècnic obliguin
necessàriament a vincular l�empresari als
estudis de les obres. Aquests motius han d�es-
tar lligats al destí o a les tècniques d�execució
de l�obra.

b) Quan es tracti d�obres la dimensió
excepcional o les dificultats tècniques singu-
lars de les quals requereixin solucions aporta-
des amb mitjans i capacitat tècnica pròpies
de les empreses.

2. En tot cas, la licitació d�aquest tipus de
contracte requereix la redacció prèvia per la
Corporació o Entitat contractant del correspo-
nent avantprojecte o document similar i
només, quan per causes justificades sigui
convenient a l�interès públic, es pot limitar a
redactar les bases tècniques a què s�hagi d�a-
justar el projecte.

3. El contractista ha de presentar el projec-
te a l�òrgan de contractació per a la seva
supervisió, aprovació i replantejament. Si
s�observen defectes o referències de preus
inadequats en el projecte rebut, s�ha de
requerir el contractista perquè ho esmeni, en
els termes de l�article 286 de la LCSP, i no es
pot iniciar l�execució de l�obra fins que no es
procedeixi a una nova supervisió, aprovació i
replantejament del projecte. En el supòsit que
l�òrgan de contractació i el contractista no
arribin a un acord sobre els preus, l�últim
queda exonerat d�executar les obres, sense
cap altre dret davant de l�òrgan de contracta-
ció que el pagament dels treballs de redacció
del projecte corresponent.

4. En els casos a què es refereix aquesta
clàusula, la iniciació de l�expedient i la reser-
va de crèdit corresponent han de fixar l�im-
port estimat màxim que pot assolir el futur
contracte. No obstant això, no es pot proce-
dir a la fiscalització de la despesa, a la seva
aprovació, ni tampoc a l�adquisició del com-
promís que hagi generat, fins que no es cone-
gui l�import i les condicions del contracte
d�acord amb la proposició seleccionada, cir-
cumstàncies que s�han de recollir a les Clàu-
sules Particulars.

5. Quan es tracti de l�elaboració d�un pro-
jecte d�obres singulars d�infraestructures
hidràuliques o de transport d�una entitat o
complexitat que no permeti establir l�import
estimatiu de la realització de les obres, la
previsió del preu màxim a què es refereix l�a-
partat anterior s�ha de limitar exclusivament
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al projecte. L�execució de l�obra queda supe-
ditada a l�estudi de la viabilitat del seu
finançament i a la tramitació del correspo-
nent expedient de despesa. En el supòsit que
es renunciï a l�execució de l�obra o no hi
hagi cap pronunciament en un termini de tres
mesos, llevat que les Clàusules Particulars
n�estableixin un altre de més llarg, el contrac-
tista té dret al pagament del preu del projecte
incrementat en el 5 per cent com a compen-
sació.
Clàusula 22. - Col·laboració d�empresaris en
l�execució d�obres per la pròpia Corporació

1. La Corporació podrà executar les obres
per si mateixa amb la col·laboració d�empre-
saris particulars quan el seu import sigui infe-
rior al llindar de publicitat comunitària, IVA
exclòs, i en els supòsits previstos a l�article
24.1 de la LCSP. Aquests contractes de
col·laboració tindran caràcter administratiu
especial i la selecció de l�empresari col·labo-
rador es durà a terme mitjançant els procedi-
ments d�adjudicació establerts a la citada
normativa general.

Les modalitats de col·laboració a ésser
pactades podran acollir-se al sistema de cos-
tos, al d�execució d�unitats completes del
projecte, instal·lacions o serveis sobre la base
de preu a tant alçat, o a qualsevulla altra que
els contractants tinguin per convenient.

2. Els projectes d�obres que s�executen per
la Corporació amb la col·laboració d�empre-
saris particulars seguiran les determinacions
que es recullen en les clàusules 13 i concor-
dants del present Plec i les especialitats esta-
blertes a la normativa general de contracta-
ció. La redacció del projecte corresponent
serà obligada, llevat dels casos d�obres d�e-
mergència, de mera conservació i manteni-
ment, i de les que hagin estat definides prè-
viament en un avantprojecte, tot això a l�em-
para de l�article 24.1, lletres d), g) i h) de la
LCSP.

3. D�acord amb l�article 24.4 de la LCSP,
la contractació amb col·laboradors no podrà
ultrapassar el 50% de l�import total del pro-
jecte en els supòsits següents:

a) quan la Corporació tingui establerts ser-
veis suficientment aptes per a la realització
de l�obra projectada;

b) quan la Corporació posseeixi elements
auxiliars utilitzables a l�obra i quin ús suposi
una economia superior al 5% de l�import del
seu pressupost o una major celeritat en la
seva execució.
Secció 4ª. Tramitació de l�expedient

Clàusula 23. - Classes de tramitació
D�acord amb la normativa general aplica-

ble, els expedients de contractació podran
seguir la tramitació ordinària, la urgent o la
de règim excepcional en supòsits d�emergèn-
cia.
Clàusula 24. - Procediments d�adjudicació

1. L�adjudicació dels contractes es durà a
terme ordinàriament mitjançant els procedi-
ments obert o restringit, i, en els supòsits pre-
vistos legalment, podran seguir-se els proce-
diments negociat o el de diàleg competitiu,

amb els trets generals següents:
a) En el procediment obert de licitació tot

empresari podrà presentar una proposició,
d�acord amb els articles 141 a 145 de la
LCSP.

b) En el procediment restringit de licitació
sols podran presentar proposicions aquells
empresaris seleccionats expressament per la
Corporació, prèvia sol·licitud dels que en fos-
sin interessats, d�acord amb els articles 146 a
152 de la LCSP.

c) En el procediment negociat, l�adjudica-
ció recaurà en el licitador justificadament
escollit per l�òrgan de contractació, després
d�efectuar consultes amb diversos candidats,
sense que el seu número sigui inferior a tres
sempre que això sigui possible, i negociar les
condicions del contracte amb un o varis
d�ells d�acord amb els articles 153 a 162 de
la LCSP.

Aquest procediment serà objecte de publi-
citat prèvia en els casos previstos a l�article
161 de la LCSP.

d) En el procediment de diàleg competitiu,
el qual tindrà caràcter excepcional, l�òrgan
de contractació dirigeix un diàleg previ amb
els candidats seleccionats d�acord amb les
normes del procediment restringit, a fi de
desenvolupar una o vàries solucions suscepti-
bles de satisfer les seves necessitats i que ser-
viran de base per tal que els candidats esco-
llits presentin llurs ofertes, d�acord amb l�arti-
cle 163 a 167 de la LCSP.

2. En els procediments obert i restringit de
licitació l�adjudicació de l�oferta econòmica-
ment més avantatjosa resultarà de l�aplicació:

a) d�un sol criteri, que necessàriament
haurà de ser el del preu més baix;

b) o bé de dos o més criteris, un dels quals
serà sempre el preu, en els termes establerts a
l�article 134 de la LCSP.

3. La Corporació justificarà a l�expedient
l�elecció del procediment i dels criteris d�ad-
judicació que s�utilitzin en cada cas.

4. El procediment d�adjudicació en els
contractes qualificats com a menors és direc-
te.
Clàusula 25. - Contractes menors

1. De conformitat amb la normativa gene-
ral de contractació, els contractes menors es
definiran exclusivament per la quantia i
tenen aquesta consideració els contractes
d�obres la quantia dels quals sigui inferior a
50.000�- EUR.

2. La tramitació de l�expedient del con-
tracte menor sols exigirà el pressupost de les
obres, l�aprovació de la despesa i la incorpo-
ració de la factura corresponent, que ha de
reunir els requisits establerts a la legislació
vigent, tot això sens perjudici del què esta-
bleixin les bases d�execució del pressupost
de la Corporació i de l�existència del projecte
quan normes específiques el requereixin.

3. Els contractes menors no podran tenir
una durada superior a un any, ni ésser objec-
te de pròrroga ni de revisió de preus.

4. En els contractes menors no s�exigirà la
constitució de la garantia, llevat que es dis-
posi altrament.

5. En els contractes menors no s�hi incor-
poraran plecs de clàusules administratives,
però en els casos en què resulti necessari es
consignaran les prescripcions oportunes per a
la correcta execució del contracte. Caldrà
elaborar l�estudi bàsic de seguretat i salut si
les condicions tècniques de l�obra ho reque-
reixen.

6. En tot cas, durant l�execució del con-
tracte l�adjudicatari haurà de complir les
prescripcions referides i les obligacions pre-
vistes a la normativa general de prevenció de
riscos laborals i de seguretat i salut en el tre-
ball.

La Corporació arbitrarà els medis de coor-
dinació escaients per verificar el compliment
d�aquestes obligacions, en funció del risc que
comporti la concurrència empresarial.
Aquests medis es determinaran en les pres-
cripcions esmentades o en altres documents
anàlegs, en els termes que preveu l�esmenta-
da normativa.
Clàusula 26. - Pressupost de licitació i
ofertes dels empresaris

1. El pressupost de licitació constituirà la
xifra màxima a la qual hauran d�ajustar-se o
millorar les seves proposicions econòmiques
els oferents i vindrà expressat a les Clàusules
Particulars en lletres i números en la unitat
monetària de compte euro.

Aquest pressupost de licitació vindrà
determinat per l�import que figuri com a pres-
supost d�execució per contracta en el projec-
te tècnic aprovat, i s�obtindrà incrementant el
pressupost d�execució material, entès com la
suma dels productes del nombre de cada uni-
tat d�obra pel seu preu unitari, la seguretat i
salut i les partides alçades, en els conceptes
corresponents a les despeses generals d�es-
tructura, que es desglossen en un 13% en
concepte de despeses generals de l�empresa i
un 6% en concepte de benefici industrial del
contractista.

En tot cas s�indicarà com a partida inde-
pendent l�import de l�Impost sobre el Valor
Afegit (IVA).

2. Dins el límit màxim del pressupost de
licitació, l�oferta dels empresaris s�entendrà
en tot cas comprensiva de la totalitat del con-
tracte i portarà implícita: a) L�import dels tre-
balls accessoris o auxiliars, inclosos dietes,
transports, emmagatzematge i/o altres.

b) Les despeses derivades de l�aplicació de
les disposicions legals sobre seguretat i salut
en el treball, incloent-hi en particular totes
les derivades de l�elaboració i aplicació del
Pla de seguretat i salut, i els honoraris corres-
ponents.

c) Les despeses corresponents al control de
qualitat.

d) L�import de les càrregues laborals de tot
ordre i de tots els eventuals augments que
s�hi produeixin en el decurs del termini d�e-
xecució del contracte com a conseqüència
de la negociació col·lectiva.

e) Els impostos, taxes o despeses de qual-
sevol ordre corresponents a la sol·licitud i
obtenció dels permisos i llicències necessà-
ries per al contractista per a l�execució de l�o-
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bra, llevat dels relatius a expropiacions, servi-
tuds i les llicències i tributs locals, que aniran
a càrrec de la Corporació.

3. En totes les ofertes dels empresaris
haurà d�indicar-se al pressupost, com a parti-
da independent, l�import de l�Impost sobre el
Valor Afegit (IVA); en cas de no constar com
a partida independent, es sumarà d�ofici a
l�import ofertat el percentatge de l�IVA que
correspongui.

4. El càlcul del valor estimat que haurà
d�aplicar-se en els supòsits previstos a la
LCSP haurà de tenir en compte qualsevol
eventual pròrroga del contracte i l�exclusió
de l�import de l�IVA. 5. D�acord amb l�article
75 de la LCSP, totes les mencions d�aquest
Plec a quanties, imports, valors, pressupost o
equivalents s�entendran sempre referides
sense IVA.

6. La valoració de l�estudi de seguretat i
salut en el treball o, si escau, de l�estudi
bàsic, sobre les despeses previstes per a la
seva aplicació i execució no podrà alterar-se
en el procés de contractació.
Clàusula 27. - Garantia provisional

1. Amb caràcter general, no es constituirà
garantia provisional en els procediments
oberts, restringits o negociats, llevat que les
Clàusules Particulars disposin altrament en
funció de les circumstàncies concurrents.

2. La garantia provisional no podrà ser
superior al 3% del pressupost de licitació o
bé del pressupost estimatiu màxim de licita-
ció quan el contracte es determini en funció
de preus unitaris.

3. Aquesta garantia podrà constituir-se per
qualsevol dels mitjans previstos a l�article 84
i en els termes del 91.3, ambdós de la LCSP.

4. La garantia provisional serà retornada
als interessats immediatament després de
l�adjudicació definitiva del contracte.

5. La garantia provisional serà confiscada
als empresaris o professionals que retirin
injustificadament la seva proposició. A
aquest efecte, es consideren equivalents a la
retirada injustificada de l�oferta els supòsits
següents:

a) La manca de contestació a la sol·licitud
d�informació prèvia, o bé la manca d�aporta-
ció de justificació de la possibilitat de com-
plir l�oferta, per causes imputables al licita-
dor, quan una o altra hagués estat requerida
per l�òrgan competent en el supòsit de baixes
anormals o incurses en presumpció d�ésser
desproporcionades.

b) El fet que l�adjudicatari no constitueixi
la garantia definitiva.

c) El reconeixement per part del licitador
de què la seva proposició es troba afectada
d�error o inconsistència que la facin inviable.
Clàusula 28. - Criteris d�adjudicació a les
licitacions

1. Les Clàusules Particulars establiran els
criteris d�adjudicació, directament vinculats a
l�objecte del contracte, en els termes fixats a
l�article 134.1 i.2 de la LCSP. Amb caràcter
general, les Clàusules Particulars atribuiran
una ponderació superior als criteris d�adjudi-
cació avaluables de forma automàtica per

aplicació de fórmules respecte a la que es
concedeixi als criteris quina quantificació
depengui d�un judici de valor; en cas que
fossin aquests darrers els preponderants,
haurà de constituir-se el comitè d�experts o
designar-se en les Clàusules Particulars l�or-
ganisme tècnic especialitzat als quals es refe-
reix l�article 134.2, segon paràgraf, incís
final, de la LCSP.

2. En cas que el procediment d�adjudica-
ció s�articuli en vàries fases, les Clàusules
Particulars determinaran en quines d�elles
s�aniran aplicant els distints criteris, així com
el llindar mínim de puntuació que pugui exi-
gir-se als licitadors per tal de continuar en el
procés selectiu.

3. Els licitadors podran presentar variants o
millores en les seves ofertes que puguin fer-
les més convenients per a la realització de
l�objecte del contracte, sempre que aquesta
possibilitat s�hagi previst expressament a les
Clàusules Particulars i s�hagi indicat en l�a-
nunci de licitació del contracte, i dins els
límits, condicions i modalitats de presentació
que s�hi assenyalin. En cas d�admetre�s i pre-
sentar-les, els licitadors diferenciaran clara-
ment el que és proposició ferma i variants o
millores, que la Corporació pot acceptar o
rebutjar, sens perjudici del què es preveu a
l�article 131.3 de la LCSP.

4. En cas d�igualació de proposicions més
avantatjoses des del punt de vista dels criteris
objectius d�adjudicació, s�adjudicarà el con-
tracte a la proposició que resulti d�aplicar els
criteris de preferència que s�indiquen a la
Disposició Addicional Sisena de la LCSP i els
altres que es detallen segons l�ordre de prela-
ció, subsidiari del què puguin preveure les
Clàusules Particulars, següent:

- 1er) A favor de les proposicions presenta-
des per empreses públiques o privades que
en el moment d�acreditar la seva solvència
tècnica tinguin en la seva plantilla un núme-
ro de treballadors amb discapacitats superior
al 2% i en funció del percentatge.

- 2on) A favor de les proposicions d�em-
preses dedicades específicament a la promo-
ció i inserció laboral de persones en situació
d�exclusió social, segons els criteris i requisits
establerts a la LCSP.

- 3er) A favor de les proposicions d�empre-
ses sense ànim de lucre, en els supòsits i d�a-
cord amb els criteris i requisits establerts a la
LCSP.

- 4rt) A favor de les proposicions presenta-
des per les empreses que, en el moment d�a-
creditar la seva solvència tècnica o professio-
nal, compleixin les directrius i mesures que
es determinin tendents a promoure la igualtat
efectiva entre dones i homes en el mercat de
treball, d�acord amb la Llei Orgànica 3/2007,
de 22 de març, per a la igualtat efectiva de
dones i homes.

- 5è) A favor de la proposició que com-
prengui l�oferta econòmica més baixa. -6è)
En cas de seguir persistint l�empat després
d�aplicar tots els criteris precedents, es deci-
dirà l�adjudicació, entre elles, per sorteig.
Clàusula 29. - Subhasta electrònica

Les Clàusules Particulars i l�anunci de lici-
tació indicaran aquells casos en què l�òrgan
de contractació hagi decidit celebrar una
subhasta electrònica en els procediments
oberts, restringits i els negociats als quals fa
referència l�article 154.a) de la LCAP, per a la
presentació de millores en els preus o de
nous valors relatius a determinats elements
de les ofertes que les millorin en el seu con-
junt, especificant la informació establerta a
l�article 132 de la LCSP en relació amb els
extrems de celebració de la subhasta i les
especificacions tècniques per a la connexió
al dispositiu electrònic.
Clàusula 30. - Documentació a presentar a
les licitacions

1. La documentació a presentar pels licita-
dors serà la que es determini a les Clàusules
Particulars corresponents, que, com a mínim,
comprendrà l�establerta a l�article 130 de la
LCSP.

2. Les propostes econòmiques i tècniques
s�ajustaran al model i previsions establerts a
les Clàusules Particulars, i aniran sempre
acompanyades, en sobre a part, de la docu-
mentació administrativa legalment necessària
per procedir a la seva qualificació prèvia per
part de la mesa de contractació.

La documentació que acrediti la represen-
tació i facultats del licitador que resulti adju-
dicatari haurà de ser validada per l�Assessoria
Jurídica de la Secretaria de la Corporació prè-
viament a l�adjudicació definitiva del con-
tracte, sens perjudici de les responsabilitats
de tot tipus en què aquell hagi pogut incórrer
relatives a la validesa d�aquest document en
la data final del termini per a la presentació
de proposicions. En cas de concórrer aquesta
manca de validesa, serà considerada per la
Corporació com a retirada injustificada de
l�oferta i es procedirà, en conseqüència, a la
confiscació de la garantia provisional consti-
tuïda, si escau.
Clàusula 31. - Terminis per a la presentació
de proposicions

Els terminis mínims per a la presentació de
proposicions seran els que per a cada tipus
de contracte assenyala la LCSP, computant-se
per dies naturals, si bé en el cas que el termi-
ni finalitzi en dia inhàbil s�entendrà prorrogat
fins al primer dia hàbil següent.
Clàusula 32. - Mesa de contractació

1. De conformitat amb la Disposició Addi-
cional Segona, en el seu apartat desè, de la
LCSP, la Mesa de contractació serà presidida
per un/a membre electe/a o un/a funcionari/a
de la Corporació, i en formaran part com a
vocals el/la Secretari/a o, si escau, el/la titular
de l�òrgan que tingui atribuïda la funció d�as-
sessorament jurídic, i l�Interventor/a, o fun-
cionaris delegats que els substitueixin, així
com aquelles altres persones que es designin
per l�òrgan de contractació entre el personal
funcionari de carrera o personal laboral al
servei de l�Entitat, o membres electes d�a-
questa, sense que el seu número sigui, en
total, inferior a tres. Actuarà com a secretari/a
un/a funcionari/a de la Corporació.
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2. La configuració concreta de la Mesa de
Contractació es determinarà per decret de la
Presidència de la Corporació.
Clàusula 33. - Criteris d�adjudicació
predominants a cada tipus de contracte

1. L�adjudicació de les licitacions relatives
als contractes d�obres i instal·lacions i els de
concessió d�obra pública resultarà normal-
ment de l�aplicació de dos o més criteris, i
també, específicament, quan hi concorrin les
circumstàncies descrites a les lletres a) a d) i
h) de l�art. 134.3 LCSP.

2. Podrà utilitzar-se el criteri únic del preu
més baix en les obres de quantia reduïda en
els que les unitats d�obra estiguin perfecta-
ment definides per estar normalitzades i no
ser possible variar els terminis d�execució, ni
introduir modificacions de cap classe en el
contracte, quedant el preu com únic factor
determinant de l�adjudicació.
Clàusula 34. - Publicitat de les licitacions i
informació als licitadors

1. Els anuncis de les convocatòries en els
procediments oberts i restringits i en els
negociats regulats a l�article 161.1 de la LCSP
es publicaran en el perfil de contractant d�a-
questa Entitat i en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA.

Els anuncis també es publicaran en el
Boletín Oficial del Estado i en el Diari Oficial
de la Unió Europea quan els contractes esti-
guin subjectes a regulació harmonitzada en
els supòsits regulats als articles 13 a 17 de la
LCSP.

2. Els anuncis de les convocatòries en els
procediments negociats regulats a l�article
161.2 de la LCSP es publicaran en el perfil de
contractant d�aquesta Entitat o en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.

3. La publicitat en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya serà potestativa de
l�òrgan competent.

4. Les empreses interessades en la licitació
podran sol·licitar informació addicional sobre
els plecs i/o sobre la documentació comple-
mentària de la licitació fins a 9 dies naturals
abans de què finalitzi el termini fixat per a la
recepció de les ofertes, d�acord amb els ter-
mes del règim informatiu establert a l�article
142 de la LCSP.
Clàusula 35. - Obertura i examen de
proposicions

1. La Mesa es reunirà en acte no públic
per procedir a la qualificació de la documen-
tació presentada en temps i forma, i si
observés defectes materials en la documenta-
ció presentada podrà concedir, si ho estima
convenient, un termini màxim de tres dies
hàbils per tal que el licitador esmeni l�error.
Així mateix, a l�efecte de verificar l�eventual
concurrència de prohibicions per contractar,
l�òrgan competent i la mesa de contractació
podran requerir a l�empresari la presentació
de certificats i documents complementaris als
que ha presentat, o bé aclariments sobre
aquests, que haurà de complimentar en el
termini màxim de cinc dies.

2. L�obertura de les proposicions econòmi-

ques i de les tècniques es celebrarà en un ter-
mini màxim d�un mes a comptar des de la
data d�exhauriment del termini per presentar
les ofertes, en el lloc, dia i hora que s�hagi
assenyalat en cada cas, constituint-se a
aquests efectes la Mesa de contractació, en
un acte que serà públic en tot cas per a l�o-
bertura de l�oferta econòmica llevat que es
prevegi que en la licitació puguin emprar-se
medis electrònics. Quan el dia assenyalat
sigui dissabte, diumenge o festiu, s�entendrà
ajornat fins al primer dia laborable següent, si
no es fixés una altra data. La Mesa procedirà
prèviament a donar compte del resultat de la
qualificació de la documentació presentada.
Obertes les proposicions econòmiques i tèc-
niques, la manca de signatura de compromís
sobre aquestes es podrà considerar per la
Mesa com a error subsanable, previ examen i
conclusió favorable sobre la coherència tèc-
nica i econòmica globals de l�oferta presenta-
da pel licitador. En aquest cas se l�atorgarà
un termini màxim de subsanació de tres dies
hàbils si no se�l pogués requerir en el mateix
acte a què es ratifiqui expressament en la
seva oferta en la deguda forma omesa, tot
advertint-lo de què l�omissió de fer-ho es
considerarà retirada injustificada de l�oferta.
En cas de discordança entre les expressions
dineràries de l�oferta en lletres i números pre-
valdrà la xifra consignada en lletres, llevat
que es tracti d�un error manifest en l�expres-
sió d�aquesta.

3. Quan l�adjudicació resulti de l�aplicació
del sol criteri del preu, la Mesa de contracta-
ció proposarà l�adjudicació provisional del
contracte a la proposició amb el preu més
baix. Quan l�adjudicació resulti de l�aplica-
ció del sol criteri del preu, la Corporació
podrà determinar a les Clàusules Particulars i,
si escau, reduir motivadament fins a un terç,
els percentatges màxims de desviació respec-
te a la mitjana de baixes a partir dels quals
pugui apreciar que el licitador incorre en
baixa desproporcionada o anormal, en el
marc dels criteris establerts reglamentària-
ment per tal d�apreciar-ho.

En cas de presentació de diverses proposi-
cions formulades individualment per empre-
ses vinculades es produiran els efectes que
reglamentàriament es determinin en relació
amb l�aplicació del règim d�apreciació d�o-
fertes desproporcionades o anormals, en el
benentès de què els efectes d�aquest procedi-
ment s�aplicaran a les restants ofertes formu-
lades per les demés empreses del mateix
grup.

En els contractes de concessió d�obra
pública la presentació de proposicions dife-
rents per empreses vinculades en el sentit de
l�article 42 del Codi de Comerç suposarà
l�exclusió del procediment d�adjudicació, a
tots els efectes, de les ofertes formulades, lle-
vat que la vinculació sobrevingués abans
d�exhaurir-se el termini de presentació d�ofer-
tes o de candidatures i les empreses citades
determinin de comú acord quina és l�oferta
que ha de subsistir, tot això d�acord amb l�ar-
ticle 129.4 de la LCSP i sens perjudici de la
possibilitat, per als qui concorrin individual-

ment o conjunta amb altres a la licitació
d�una concessió d�obres públiques, de fer-ho
amb el compromís de constituir una societat
que serà la titular de la concessió, en els ter-
mes de l�article 46.2 de la LCSP.

4. Quan l�adjudicació resulti de l�aplicació
de dos o més criteris, la Mesa de contractació
proposarà l�adjudicació provisional del con-
tracte a la proposició que estimi ésser la més
avantatjosa econòmicament prèvia pondera-
ció dels criteris indicats a les Clàusules Parti-
culars corresponents, sense atenir-se exclusi-
vament al preu de la proposició. La Corpora-
ció podrà establir a les Clàusules Particulars
els paràmetres objectius que permetin apre-
ciar per a cadascun dels criteris si la proposi-
ció global del licitador no pot ser complerta
com a conseqüència d�una oferta despropor-
cionada o anormal. L�òrgan de contractació
no podrà declarar deserta una licitació quan
existeixi alguna oferta o proposició que sigui
admissible d�acord amb els criteris que figu-
rin a les Clàusules Particulars.

5. En cas que s�ultrapassessin els límits
establerts que permetin identificar una propo-
sició que pugui ser considerada despropor-
cionada o anormal, la Corporació procedirà,
abans de rebutjar la proposició, a verificar la
seva composició per tal de comprovar la via-
bilitat del seu compliment, d�acord amb el
procediment de l�article 136 de la LCSP i els
criteris reglamentaris a l�efecte.
Clàusula 36. - Proposta d�adjudicació
provisional

La proposta d�adjudicació provisional for-
mulada a l�òrgan de contractació per la Mesa
de contractació a favor de la proposició de
preu més baix o econòmicament més avan-
tatjosa no genera cap dret a favor del licita-
dor proposat enfront de la Corporació; tan-
mateix, quan l�òrgan de contractació no
adjudiqui el contracte d�acord amb la pro-
posta formulada haurà de motivar la decisió.
Clàusula 37. - Renúncia a la celebració del
contracte i desistiment del procediment

Abans de l�adjudicació provisional l�òrgan
de contractació podrà acordar la renúncia a
la celebració del contracte per raons d�interès
públic degudament justificades a l�expedient,
així com desistir del procediment, per les
causes i amb els efectes establerts a l�article
139 de la LCSP.
Clàusula 38. - Adjudicació provisional

1. Formulada la proposta per part de la
Mesa, l�òrgan competent resoldrà sobre la
validesa de l�adjudicació a favor de l�autor de
la proposició econòmicament més avantatjo-
sa, dins dels terminis que s�assenyalen a con-
tinuació:

a) Quan l�únic criteri a considerar per
seleccionar l�adjudicatari del contracte sigui
el del preu, s�haurà de fer l�adjudicació pro-
visional dins del termini de 15 dies naturals a
comptar des del dia següent al de l�obertura
de les proposicions rebudes, la qual confir-
marà la proposta de la Mesa, llevat dels casos
previstos a la legislació vigent.

b) Quan es consideri una pluralitat de cri-
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teris per a l�adjudicació del contracte, haurà
de fer-se l�adjudicació provisional dins del
termini dels dos mesos a comptar des de la
data d�obertura de les proposicions rebudes,
llevat que se n�estableixi motivadament un
altre de superior a les Clàusules Particulars.
L�adjudicació s�efectuarà en aquest cas mit-
jançant resolució motivada a favor de l�oferta
que millor compleixi amb els criteris de
selecció que s�hagin determinat a les Clàusu-
les Particulars, llevat que es declari desert.

c) Els terminis indicats s�ampliaran en 15
dies hàbils quan sigui necessari per seguir els
tràmits de verificació de les ofertes amb
valors anormals o desproporcionats.

2. Transcorreguts els terminis assenyalats a
l�apartat anterior sense resolució de la Corpo-
ració, els empresaris admesos a la licitació
tindran dret a retirar la seva proposta.

3. Les resolucions d�adjudicació provisio-
nal del contracte seran publicades en el perfil
de contractant i notificades als candidats o
licitadors, els quals podran interposar, si ho
estimen convenient, el recurs especial en
matèria de contractació previ al recurs con-
tenciós administratiu, o bé sol·licitar l�adop-
ció de mesures provisionals, segons el règim i
amb els efectes que s�estableixen als articles
37 i 38 de la LCSP. En els procediments
negociats i de diàleg competitiu l�adjudicació
provisional concretarà i fixarà els termes defi-
nitius del contracte.

4. L�adjudicació provisional es notificarà a
l�adjudicatari tot requerint-lo per a què, dins
dels quinze dies hàbils següents al de la data
de la publicació en el perfil del contractant, i
com a requisit previ per a l�elevació de l�ad-
judicació provisional a definitiva, presenti la
documentació justificativa de trobar-se al
corrent en el compliment de les seves obliga-
cions tributàries i amb la Seguretat Social,
així com els documents acreditatius de la
seva aptitud per contractar i de l�efectiva dis-
posició dels medis que s�hagués compromès
a dedicar o adscriure a l�execució del con-
tracte. També haurà de constituir en el
mateix termini la garantia definitiva que sigui
procedent, en la modalitat que s�hagués esta-
blert i presentar els documents que acreditin
la validació, per l�Assessoria Jurídica de la
Secretaria de la Corporació, de la documen-
tació en què s�atorguin els poders de repre-
sentació i les facultats vigents del licitador.

5. En cas que l�adjudicatari provisional no
compleixi els requisits establerts a l�apartat
anterior en el termini establert per causes a
ell imputables, la Corporació declararà
decaiguda l�adjudicació provisional al seu
favor, podent efectuar una nova adjudicació
provisional al licitador o licitadors següents a
aquell, per l�ordre en què hagin restat classifi-
cades llurs respectives ofertes i sempre que el
nou adjudicatari hagi prestat la seva confor-
mitat. De no ésser possible aquesta adjudica-
ció subsidiària, la Corporació podrà procedir
a una nova convocatòria de licitació.
Clàusula 39. - Garantia definitiva

1. La garantia definitiva s�haurà de prestar
per l�adjudicatari en qualsevol de les formes

assenyalades a l�article 84 de la LCSP, amb
les mateixes formalitats que les exigides per a
les provisionals i qualsevol que hagi estat el
procediment d�adjudicació del contracte.

Les Clàusules Particulars no podran dis-
pensar la constitució de la garantia definitiva.

2. La quantia de la garantia definitiva serà
per regla general del 5% de l�import d�adju-
dicació del contracte, IVA exclòs. Aquesta
regla general s�excepcionarà en els supòsits
de les garanties complementàries i especials
següents:.

a) En cas d�adjudicació a un empresari
quina proposició s�hagués presumit inicial-
ment com a oferta amb valors anormals o
desproporcionats, l�òrgan competent podrà
exigir-li la constitució d�una garantia definiti-
va del 10% del preu del contracte. b) En
casos especials lliurement apreciats per l�òr-
gan competent, aquest podrà establir a les
Clàusules Particulars una garantia comple-
mentària que no podrà superar el 5% de l�im-
port d�adjudicació del contracte, podent-se
assolir una garantia total de fins a un 10% del
preu del contracte.

c) Amb independència de la garantia defi-
nitiva, l�adjudicatari haurà de prestar una
garantia específica per tal d�assegurar el
pagament dels acomptes que la Corporació li
pugui concedir per les operacions preparatò-
ries de l�execució del contracte que en siguin
susceptibles segons les Clàusules Particulars i
amb les condicions i límits establerts per
aquestes i per la normativa general.

Aquesta garantia es regirà per la normativa
general en matèria de garanties i el contrac-
tista tindrà dret a la seva cancel·lació total o
parcial a mesura que tinguin lloc les deduc-
cions per al reintegrament de l�acompte per-
cebut.

3. En el cas dels contractes amb preus pro-
visionals, el percentatge corresponent segons
l�apartat anterior es calcularà en relació amb
el preu màxim fixat.

4. Quan la quantia del contracte es deter-
mini en funció de preus unitaris, l�import de
la garantia a constituir es fixarà atenent al
pressupost base de licitació.

5. Les Clàusules Particulars podran pre-
veure que l�acreditació de la constitució de la
garantia pugui efectuar-se mitjançant medis
electrònics, informàtics o telemàtics, però no
mitjançant retenció en el preu.

6. La garantia definitiva respondrà de les
responsabilitats previstes a l�article 88 de la
LCSP.
Clàusula 40. - Garantia global

1. Alternativament, i en els termes previs-
tos a la normativa general, el contractista
podrà constituir una garantia global en rela-
ció amb tots els contractes que celebri amb
la Corporació i sense especificació singular
per a cada contracte, que respongui, en tots
els contractes celebrats o a celebrar amb
aquesta, genèricament i permanentment, del
manteniment de les proposicions, de la for-
malització dels contractes i del compliment
per l�adjudicatari de les obligacions deriva-
des de tots els contractes coberts per aquesta

garantia, fins a un 5%, o percentatge superior
que escaigui, de l�import d�adjudicació o del
pressupost base de licitació quan el preu del
contracte resulti de preus unitaris.

2. La garantia global només podrà consti-
tuir-se mitjançant aval o contracte d�assegu-
rança de caució.
Clàusula 41. - Adjudicació definitiva i
efectes

1. El contracte es perfeccionarà mitjançant
la seva adjudicació definitiva.

2. L�elevació a definitiva, que no tindrà
lloc abans dels 15 dies hàbils següents al de
publicació de l�adjudicació provisional,
haurà de produir-se dins els 10 dies hàbils
següents al de finalització del termini esmen-
tat.

3. L�adjudicació definitiva del contracte es
notificarà a tots els licitadors.

4. Si els interessats ho sol·liciten, se�ls faci-
litarà informació en relació amb els motius
del refús de la seva candidatura o proposició
i de les característiques de la proposició de
l�adjudicatari que fossin determinants de l�ad-
judicació al seu favor, en un termini de quin-
ze dies naturals a comptar des de la recepció
de la petició en aquest sentit, sens perjudici
del què disposa l�article 137.2 de la LCSP.

5. En la pròpia notificació es citarà a l�inte-
ressat per a què concorri a formalitzar el con-
tracte en el termini màxim de deu dies hàbils
a comptar des del següent al de la notificació
de l�adjudicació definitiva.

6. Si no atengués l�esmentat requeriment,
no complís els requisits per a la celebració
del contracte o impedís que es formalitzés en
el termini assenyalat, la Corporació podrà
acordar la seva resolució prèvia incoació de
l�expedient oportú, llevat que el motiu sigui
per manca de constitució de la garantia defi-
nitiva, en quin cas decaurà l�adjudicació pro-
visional, amb les conseqüències i responsabi-
litats legalment procedents.

7. La garantia definitiva serà confiscada en
el supòsits de resolució del contracte per
manca de formalització d�aquest per causes
imputables al contractista.

8. En virtut de l�adjudicació definitiva, la
Corporació i el contractista restaran obligats
al compliment del contracte. En particular, el
contractista restarà obligat al pagament de
l�import dels anuncis i de les altres despeses
que s�ocasionin amb motiu dels tràmits pre-
paratoris, del procediment d�adjudicació que
s�hagi seguit, i de la formalització del con-
tracte.
Clàusula 42. - Publicitat de l�adjudicació
definitiva

L�adjudicació definitiva dels contractes
regulats en aquests Plecs haurà de publicar-
se:

a) En el perfil de contractant en el cas de
contractes d�import superior a les quantitats
que defineixen els contractes menors. b) En
el perfil de contractant i en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, en el termini màxim de qua-
ranta-vuit dies naturals a comptar des de la
data d�adjudicació definitiva, quan el seu
import sigui igual o superior a 100.000 EUR,
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qualsevol que sigui el procediment i forma
d�adjudicació seguits a l�efecte, sens perjudi-
ci del què disposa l�article 138.4 de la LCSP.
Així mateix s�haurà de publicar en el Diari
Oficial de la Unió Europea i en el Boletín
Oficial del Estado quan es tracti de contractes
subjectes a regulació harmonitzada.
Clàusula 43. - Procediment restringit de
licitació

1. L�aplicació del procediment restringit de
licitació es desenvoluparà en dues fases dife-
renciades de recepció i selecció de sol·lici-
tuds de participació o candidatures en aten-
ció a llur solvència, en primer lloc, i de
selecció de les proposicions presentades per
les empreses invitades a fer-ho, en segon.

2. L�òrgan competent obrirà la primera
fase amb la publicació de l�anunci del proce-
diment, que haurà d�haver estat precedida de
l�elaboració i aprovació de les Clàusules Par-
ticulars corresponents, en les quals l�òrgan
competent:

a) Assenyalarà el límit mínim del número
d�empreses que projecta invitar, que no
podrà ser inferior a cinc i podrà fixar el nom-
bre màxim de candidats als quals s�invitarà a
presentar oferta, en funció de les característi-
ques del contracte o contractes que vol cele-
brar, tot garantint sempre que el nombre de
candidats invitats sigui suficient per a què la
competència sigui efectiva i sens perjudici
del què es preveu a l�article 149.2 de la
LCSP.

b) Haurà d�assenyalar i justificar les nor-
mes o criteris objectius i no discriminatoris
d�acord amb els quals decidirà a quins
sol·licitants invita a participar en el procedi-
ment, d�entre els medis que segons la norma-
tiva general de contractació són acreditatius
de la solvència econòmica, financera i tècni-
ca o professional, motivant-ne l�elecció.

El termini per a la presentació de sol·lici-
tuds de participació es determinarà en l�a-
nunci de licitació tot respectant els terminis
mínims establerts als articles 143 i 148 de la
LCSP.

Presentades les candidatures, l�òrgan com-
petent, amb la intervenció prèvia de la Mesa
de contractació, seleccionarà els sol·licitants
en base als criteris esmentats, prèvia compro-
vació de la seva personalitat i solvència.

3. L�òrgan competent obrirà la segona fase
amb l�enviament, simultàniament i per escrit,
de la invitació als admesos en la primera fase
a presentar llurs proposicions tècniques i/o
econòmiques acompanyades, si escau, del
document acreditatiu d�haver constituït la
garantia provisional, en el termini que se�ls
assenyali a la pròpia invitació, la qual haurà
de contenir les referències mínimes establer-
tes a l�article 150 de la LCSP.

Presentades les proposicions d�acord amb
l�article 151 de la LCSP, l�adjudicació s�efec-
tuarà seguint les normes generals aplicables
especialment previstes als articles 144 i 145
de la LCSP en funció de si l�únic criteri utilit-
zat és el preu o si s�ha aplicat una pluralitat
de criteris establerts a l�efecte.
Clàusula 44. - Procediment negociat

1. D�acord amb l�establert a la clàusula
24.c), la Corporació podrà utilitzar el proce-
diment negociat per a l�adjudicació dels con-
tractes d�obres en els supòsits previstos a l�ar-
ticle 155 de la LCSP, i, particularment, per
raó de la quantia, quan el seu valor estimat
sigui inferior a 1.000.000�- EUR.

2. Es determinaran a les Clàusules Particu-
lars els aspectes econòmics i tècnics que, si
escau, hagin de ser objecte de negociació
amb les empreses a les quals es sol·liciti ofer-
ta, que hauran d�estar capacitades per a la
realització de l�objecte del contracte, i indi-
caran si l�òrgan de contractació farà ús de la
seva facultat d�articular el procediment nego-
ciat en fases successives a fi de reduir pro-
gressivament el nombre d�ofertes a negociar
mitjançant l�aplicació dels criteris d�adjudica-
ció assenyalats. Es fixarà el preu amb la
seleccionada i en tot cas es deixarà constàn-
cia a l�expedient de les invitacions cursades,
de les ofertes rebudes i de les raons per a la
seva acceptació o desestimació aplicades per
l�òrgan competent.
Clàusula 45. - Procediment de diàleg
competitiu

1. D�acord amb l�establert a la clàusula
24.d), s�adjudicaran pel procediment excep-
cional de diàleg competitiu els contractes
particularment complexos, sens perjudici de
què pugui seguir-se el procediment negociat
sense publicitat en el cas d�haver-se presentat
ofertes que siguin irregulars o inacceptables,
tot això en els termes de l�article 154.a) de la
LCSP.

2. S�aplicaran a aquest procediment, que
requerirà la publicació d�un anunci de licita-
ció específic en el qual es palesaran les
necessitats i requisits directament o per
referència a un document descriptiu, les nor-
mes del procediment restringit en relació
amb els criteris per a la selecció de candi-
dats, les sol·licituds de participació i la selec-
ció de participants, i, en relació amb el
desenvolupament del diàleg amb els candi-
dats i la ulterior presentació i examen d�ofer-
tes, el règim establert als articles 166 i 167 de
la LCSP.
Clàusula 46. - Aplicació de sistemes de
racionalització tècnica de la contractació:
acords marc, sistemes dinàmics i centrals de
contractació

1. La Corporació podrà celebrar acords
marc, articular sistemes dinàmics de contrac-
tació, o centralitzar la contractació d�obres,
d�acord amb les previsions dels articles 180 a
191 LCSP.

2. Els òrgans de contractació de la Corpo-
ració podran celebrar contractes, basats en
un previ acord marc, amb les empreses que
hagin estat originàriament parts en dit acord i
sempre que no s�hi introdueixin modifica-
cions substancials respecte dels termes esta-
blerts en el propi acord. La durada d�un
acord marc no podrà excedir de quatre anys,
llevat de casos excepcionals degudament jus-
tificats.

Sota les premisses anteriors, el procedi-
ment d�adjudicació dels contractes s�articu-

larà en funció del nombre d�empreses conce-
lebrants amb la Corporació, en els termes
següents:

a) Si l�acord marc s�hagués celebrat amb
una única empresa, l�adjudicació s�efectuarà
en els termes establerts i, si fos necessari,
l�òrgan de contractació podrà consultar i
requerir per escrit a l�empresa que completi
la seva oferta.

b) Si l�acord marc s�hagués celebrat amb
vàries empreses, que hauran de ser al menys
tres en els termes de l�article 180.2 de la
LCSP, l�adjudicació dels contractes es pot
efectuar bé directament tot aplicant els ter-
mes fixats en el propi acord marc, o bé tot
convocant les parts a una nova licitació en
cas que no tots els termes estiguin fixats a l�a-
cord, segons el procediment establert a l�arti-
cle 182.4 de la LCSP.

3. Els òrgans de contractació de la Corpo-
ració podran articular sistemes dinàmics per
a la contractació electrònica d�obres que
satisfacin les seves necessitats, sempre que la
utilització d�aquest procediment no obstacu-
litzi, restringeixi o falsegi la competència i
d�acord amb allò establert als articles 183 a
186 de la LCSP.

4. La Corporació podrà centralitzar, quan
ho consideri convenient, la contractació d�o-
bres, atribuint-la als serveis especialitzats que
siguin creats pel seu òrgan plenari com a
centrals de contractació, les quals podran
assumir, com a servei d�assistència als òrgans
de contractació, les competències contrac-
tuals d�adjudicar contractes, o celebrar
acords marc per a la realització d�obres.

Aquesta opció s�entén sens perjudici de la
facultat de la Corporació d�adherir-se, mit-
jançant els acords corresponents, a sistemes
externs d�adquisició centralitzada de nivell
estatal, autonòmic o local.

5. La Diputació podrà celebrar convenis
de col·laboració amb els municipis de pobla-
ció inferior a cinc mil habitants a l�objecte
d�oferir l�adhesió d�aquests a les seves cen-
trals de contractació i/o d�encomanar-li la
gestió de llurs procediments de contractació.
Clàusula 47. - Perfil de la Corporació com a
contractant

1. La Corporació aprovarà i difondrà el
perfil de contractant dels seus òrgans de con-
tractació a través de la seva plana d�accés a
internet, d�acord amb els requisits, continguts
i tots els efectes previstos a l�article 42 i pre-
visions concordants de la LCSP.

2. La Corporació aprovarà i difondrà
també el perfil de contractant dels òrgans de
contractació dels seus organismes públics i
de les entitats dependents i vinculades que es
determinin.
Secció 5ª. Formalització del contracte

Clàusula 48. - Formalització del contracte
1. El contracte es formalitzarà dins el ter-

mini de 10 dies hàbils a comptar des del
següent al de la notificació de l�adjudicació
definitiva, qualsevol que sigui el procediment
d�adjudicació seguit. En serà requisit la prè-
via constitució de les garanties definitives,
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especials i complementàries que s�hagin esta-
blert.

2. Serà preceptiva la formalització escrita
del contracte, mitjançant document adminis-
tratiu, però la manca d�aquest requisit no
afectarà a la validesa de l�obligació en els
expedients que siguin objecte de tramitació
urgent o d�emergència.

El contractista podrà sol·licitar al seu
càrrec l�elevació del contracte a escriptura
pública.

3. No caldrà la formalització del contracte
en el cas dels contractes menors, per als
quals es seguirà l�establert a la clàusula 25 i a
l�article 95 de la LCSP.
Clàusula 49. - Manca de formalització
imputable a l�adjudicatari

Si el contracte no pogués formalitzar-se en
el termini indicat per causes imputables a
l�adjudicatari, la Corporació en podrà acor-
dar la resolució, essent-ne tràmit necessari
l�audiència de l�interessat i, si hi formulés
oposició, l�informe preceptiu i no vinculant
de la Comissió Jurídica Assessora de la Gene-
ralitat de Catalunya. En aquest supòsit serà
confiscada a l�adjudicatari la garantia provi-
sional que s�hagués constituït, i aquest haurà
d�indemnitzar la Corporació pels danys i per-
judicis ocasionats.

TÍTOL II. DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES RELATIVES
AL CONTRACTE D�OBRES I INSTAL·LACIONS

Capítol 1. Execució del contracte: inici i
documentació

Clàusula 50. - Inici del termini d�execució
El termini d�execució de l�obra que s�hagi

determinat a les Clàusules Particulars es
comptarà des de la data de formalització de
l�acta de comprovació del replanteig, si ja ha
estat notificada l�aprovació del Pla de Segure-
tat i Salut en el Treball elaborat per l�adjudi-
catari. En cas contrari, l�inici de les obres es
comptarà des de la data de l�esmentada noti-
ficació.

Sens perjudici de l�anterior previsió, en cas
de formalitzar-se una acta d�inici d�obres, el
termini d�execució començarà a comptar a
partir de la seva signatura.
Clàusula 51. - Acta de comprovació del
replanteig del projecte

1. L�acta de comprovació del replanteig
del projecte reflectirà la conformitat o dis-
conformitat d�aquest respecte dels documents
contractuals de l�expedient, amb especial i
expressa referència a les característiques
geomètriques de l�obra, o l�autorització per a
l�ocupació dels terrenys necessaris i a qualse-
vol punt que pugui afectar al compliment del
contracte des de la perspectiva de la disponi-
bilitat dels terrenys i la viabilitat del projecte.

2. El termini per a la realització de la com-
provació del replanteig, llevat de casos
excepcionals justificats, no serà superior a un
mes des de la formalització del contracte, i
s�efectuarà en presència del contractista. Del
resultat de la comprovació s�estendrà l�acta
corresponent, que serà signada pel contrac-
tista i la Direcció facultativa de l�obra. Un

exemplar de l�acta s�incorporarà a l�expe-
dient, i es considerarà part integrant del con-
tracte a efectes de la seva exigibilitat.

3. Per a la comprovació del replanteig, el
contractista està obligat a facilitar el personal
i els materials de camp necessaris, i seran a
càrrec seu totes les despeses originades per
aquests medis.
Clàusula 52. - Pla de Seguretat i Salut en el
Treball

1. L�adjudicatari, una vegada formalitzat el
contracte, estarà obligat a elaborar un Pla de
Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació
de l�Estudi de seguretat i salut o, si escau, de
l�estudi bàsic, en el qual s�han d�analitzar,
estudiar, desenvolupar i complementar les
previsions contingudes a l�estudi o estudi
bàsic, en els termes que preveu la normativa
general de prevenció de riscos laborals i de
seguretat i salut en els treballs d�execució
d�obres.

2. En cas que l�adjudicatari sigui un treba-
llador autònom, restarà obligat igualment a
l�elaboració d�aquest Pla, si bé pot assumir
aquesta obligació efectuant l�encàrrec al tèc-
nic competent en matèria de seguretat i salut
que consideri oportú, sense que aquesta pos-
sibilitat pugui comportar cap augment del
preu del contracte a què es refereix el present
Plec.

3. En tot cas, durant l�execució dels tre-
balls l�adjudicatari restarà obligat al compli-
ment dels principis generals aplicables a l�e-
xecució de l�obra previstos a la normativa
general esmentada al primer apartat, així
com a complir exactament i fidelment les ins-
truccions que rebi en aquesta matèria per
part de la Direcció facultativa i dels serveis
de la Corporació promotors de les obres.

4. Quan no s�estableixi expressament un
termini menor a les Clàusules Particulars, el
contractista haurà de lliurar a la Corporació
cinc exemplars del Pla de Seguretat i Salut en
el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar
des de la formalització del contracte. El Pla
haurà de ser informat pel Tècnic competent
en matèria de seguretat i salut durant l�execu-
ció de l�obra i pel tècnic responsable del Ser-
vei/Oficina promotor/a de les obres, i elevat
pel/la Cap del Servei o d�Oficina a l�òrgan
competent per a la seva aprovació. En cas
que el Pla no obtingués la conformitat prèvia
del servei promotor, es requerirà al contrac-
tista per a què en un nou termini de deu dies
hàbils realitzi les esmenes que, per raó de
defectes o omissions, se li facin avinents,
esmenes a quina realització estarà condicio-
nada l�aprovació del Pla.
Clàusula 53. - Programa de treball

1. Quan s�hagi establert expressament a
les Clàusules Particulars i sempre que la
durada total d�execució de l�obra estigui pre-
vista en més d�una anualitat, el contractista
presentarà un programa de treball en el ter-
mini màxim de trenta dies a comptar des de
la formalització del contracte.

2. L�òrgan competent resoldrà sobre el
programa de treball en el termini de 15 dies
següents a la seva presentació, podent impo-

sar modificacions o determinades prescrip-
cions, sempre que no contravinguin les clàu-
sules del contracte. Transcorregut el termini
de 15 dies sense resolució expressa al respec-
te, el contractista podrà entendre aprovat el
Programa.

3. El programa de treball inclourà les
dades exigides per la normativa general.
Clàusula 54. - Avís previ i informació a
l�autoritat laboral

1. El promotor haurà d�efectuar un avís a
l�autoritat laboral competent abans de l�inici
dels treballs.

2. El contractista haurà d�exposar l�avís
previ a l�obra de forma visible.

Aquest s�haurà d�actualitzar en el cas que
s�incorporin a l�obra un coordinador de segu-
retat i salut o contractistes no identificats en
l�avís inicialment remés a l�autoritat laboral.

3. El contractista haurà de comunicar l�o-
bertura del centre de treball a l�autoritat labo-
ral abans de l�inici dels treballs i haurà d�in-
cloure el pla de seguretat i salut.
Clàusula 55. - Subcontractació

1. El contractista podrà concertar amb ter-
cers la realització parcial de la prestació d�a-
cord amb els requisits i condicions establerts
a l�article 210.2 de la LCSP, llevat que el
contracte o les Clàusules Particulars disposin
altrament o que es dedueixi que aquell, per
la seva naturalesa i condicions, ha de ser
executat directament per l�adjudicatari.

2. El primer i segon subcontractistes
podran subcontractar l�execució dels treballs
que haguessin contractat, amb els requisits i
condicions establerts a l�article 5 de la Llei
32/2006.

El tercer subcontractista ja no podrà sub-
contractar els treballs que hagués contractat,
tot això sens perjudici del què disposa l�apar-
tat 3 de l�article 5 de la Llei 32/2006.
Clàusula 56. - Cessió del contracte

L�adjudicatari podrà cedir els drets i obli-
gacions derivats del contracte a un tercer,
que restarà subrogat en ells, sempre que les
qualitats tècniques o personals del cedent no
hagin estat determinants de l�adjudicació del
contracte i en els termes i condicions de l�ar-
ticle 209.2 de la LCSP.
Capítol 2. Personal facultatiu i instruments
d�interlocució tècnica

Clàusula 57. - Direcció facultativa de l�obra
1. La Corporació designarà per escrit la

persona o persones facultatives titulars de la
Direcció de l�obra, amb titulació adient i sufi-
cient, d�entre el personal tècnic de la pròpia
Entitat, les quals seran a més representants
d�aquesta davant el contractista. No obstant
això, podrà designar també a d�altres tècnics
aliens a la Corporació, mitjançant contracte a
tal efecte, en quin cas la representació
correspondrà al Cap o a un tècnic designat
del Servei promotor de les obres, sens perju-
dici de les funcions pròpies de la Direcció.

2. L�exercici de la Direcció de l�obra com-
porta la comprovació i la vigilància de la
seva correcta execució, amb totes les facul-
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tats que la normativa general li confereix per
a aquesta finalitat. També comportarà la res-
ponsabilitat de la vigilància sobre la seguretat
i salut durant l�execució de l�obra si la Cor-
poració no designa un tècnic específicament
competent en aquesta matèria.

La persona o persones titulars de la Direc-
ció facultativa són responsables de la direc-
ció de l�obra, amb independència de què
comptin amb col·laboradors, i assumeixen
davant la Corporació la responsabilitat final
de l�execució del projecte, amb tots els
requeriments implícits en el paràgraf anterior.

3. La Corporació designarà per escrit un
coordinador en matèria de seguretat i salut,
que estarà integrat en la direcció facultativa.
Aquesta persona tindrà la titulació adient i
suficient d�entre el personal tècnic de la prò-
pia Entitat. No obstant això, també podrà
designar a un tècnic aliè a la Corporació,
mitjançant contracte a tal efecte. Quan no
sigui necessària la designació del coordina-
dor per tractar-se d�obres amb projecte en les
què no concorri més d�una empresa, les fun-
cions que se li atribueixin seran assumides
per la direcció facultativa; en el supòsit d�o-
bres sense projecte, correspondran al tècnic
que es designi si escau.

4. El coordinador en matèria de seguretat i
salut durant l�execució de l�obra haurà de
desenvolupar les funcions següents:

- Coordinar l�aplicació dels principis gene-
rals de prevenció i seguretat.

- Coordinar les activitats de l�obra per a
garantitzar que els contractistes, subcontrac-
tistes i treballadors autònoms apliquin, de
manera coherent i responsable, els principis
de l�acció preventiva que es recullen en l�ar-
ticle 15 de la LPRL, durant l�execució de l�o-
bra, i, en particular, en les tasques i activitats
de l�article 10 del RD 1627/1997.

- Informar el Pla de Seguretat i Salut elabo-
rat pel contractista, així com les seves modifi-
cacions. Amb l�informe del coordinador,
l�Entitat elevarà per a la seva aprovació defi-
nitiva l�esmentat pla.

- Organitzar la coordinació d�activitats
empresarials prevista en l�article 24 de la
LPRL.

- Coordinar les accions i funcions de con-
trol de l�aplicació correcta dels mètodes de
treball.

- Adoptar les mesures necessàries per a
que només les persones autoritzades puguin
accedir a l�obra.

- Paralitzar part dels treballs o la totalitat
de l�obra, en circumstàncies de risc greu i
imminent per a la seguretat i salut dels treba-
lladors.

En el supòsit d�obres que no siguin suscep-
tibles de projecte, aquestes funcions li corres-
pondran al tècnic que, si escau, es designi.

5. No podrà adjudicar-se a la mateixa
empresa adjudicatària de l�execució de les
obres ni a les empreses a ella vinculades -en
el sentit que són definides a la normativa
general de contractació-, els contractes de
serveis que tinguin per objecte la vigilància,
supervisió, control i direcció de les obres o
instal·lacions corresponents.

6. Els professionals aliens als serveis tèc-
nics de la pròpia Corporació que assumeixin
la Direcció facultativa de l�obra o bé la Coor-
dinació en matèria de seguretat i salut en el
treball/tècnic en prevenció de riscos laborals
hauran de subscriure una pòlissa d�assegu-
rança de responsabilitat civil, a l�aportació de
la qual estarà condicionada la signatura dels
contractes de serveis respectius.
Clàusula 58. - Responsable del contracte i
facultats d�inspecció i vigilància de la
Corporació

1. Correspon a la Corporació vetllar pel
correcte funcionament dels serveis que presta
i, per aquesta raó, exercirà les facultats d�ins-
pecció i vigilància en l�execució del contrac-
te per part del contractista, i, a tal efecte, l�òr-
gan de contractació podrà nomenar un res-
ponsable del contracte en els termes de l�arti-
cle 41.1 de la LCSP i sens perjudici de les
facultats que corresponen a la Direcció facul-
tativa.

2. Si el contractista, o persones depen-
dents d�ell, incorren en actes o omissions que
comprometin o pertorbin la bona marxa del
contracte, l�òrgan competent podrà exigir l�a-
dopció de mesures concretes per aconseguir
o restablir la bona execució del que s�hagués
pactat.
Clàusula 59. - Delegació i personal d�obra
del contractista

1. El contractista estarà representat perma-
nentment a l�obra per persona o persones
amb competència tècnica i capacitat sufi-
cients per disposar sobre totes les qüestions
relatives a la seva execució i bona marxa,
així com també als efectes d�interlocució tèc-
nica en la relació del contractista amb el Ser-
vei promotor. Les Clàusules Particulars
podran fixar la capacitat o titulació que ha de
tenir el/la Cap d�Obra que designi el contrac-
tista en funció de les característiques, natura-
lesa i volum de les obres. El contractista,
assabentat de la o les persones designades
per a la Direcció de les obres, els comuni-
carà en el termini de 15 dies naturals a
comptar des de la formalització del contracte
la persona designada com a Cap d�Obra i
una persona substituta degudament habilita-
da a suplir aquell/a a tots els efectes durant
les seves absències a l�obra.

2. La Corporació es reserva el dret de fer
retirar de l�obra aquells empleats del contrac-
tista quines actituds, a criteri de la Direcció
de l�obra, siguin perjudicials per a la bona
marxa dels treballs. El contractista està obli-
gat a substituir immediatament aquest perso-
nal en rebre la corresponent notificació.
Clàusula 60. - Llibre d�Ordres i Assistències

1. Adjudicada l�obra i amb anterioritat a la
data en què tingui lloc la comprovació del
replanteig, la Corporació lliurarà al contrac-
tista una còpia autoritzada dels documents
contractuals i del Projecte així com un llibre
amb fulls numerats per triplicat i segellat en
tots els fulls. L�esmentat llibre, que es deno-
minarà �Llibre d�Ordres i Assistències�, res-
tarà a disposició de la Direcció de l�obra, i

servirà per recollir en ell totes les ordres que
dicti aquesta, així com incidències i comuni-
cacions que tant la Direcció de l�obra com el
contractista puguin formular.

Qualsevol ordre, comunicació o incidèn-
cia d�execució d�obra es documentarà per tri-
plicat i es conservarà l�original en el propi
Llibre i cadascuna de les còpies seran respec-
tivament per al Director i el Cap d�Obra. Tota
anotació realitzada per qualsevol de les parts
haurà de ser lliurada a l�altra.

Totes les anotacions que es realitzin al Lli-
bre d�Ordres i Assistències obliguen a les
parts al seu coneixement als efectes
escaients.

L�esmentat Llibre d�Ordres i Assistències
s�obrirà en la data de l�acta de comprovació
del replanteig i es tancarà en la de l�acta for-
mal de recepció.

Tant els documents contractuals com el
Llibre d�Ordres i Assistències hauran d�ésser
custodiats pel contractista i un cop efectuada
la recepció seran lliurats a la Corporació.

2. Alternativament al suport expressat a
l�apartat anterior i en funció dels medis tèc-
nics de què disposi el contractista, la Corpo-
ració podrà establir a les Clàusules Particu-
lars que les comunicacions que conformen
l�objecte del Llibre d�Ordres i Assistències es
realitzin per mitjans telemàtics, a quin efecte
es lliurarà al contractista una clau d�accés a
un fitxer informàtic ad hoc en el sistema cor-
poratiu de correu electrònic. Aquest fitxer
tindrà la mateixa validesa en relació a la fun-
ció, títol, disseny, contingut i efectes que l�es-
tablerta per la normativa general de contrac-
tació per al Llibre d�Ordres i Assistències en
el suport tradicional en paper.
Clàusula 61. - Llibre d�incidències

1. En cada obra existirà, amb la finalitat de
control i seguiment del Pla de seguretat i
salut, un Llibre d�Incidències que constarà de
folis per quadruplicat.

2. El Llibre d�incidències serà facilitat per
la Corporació, tot i que el coordinador sigui
aliè a aquesta Entitat.

3. El Llibre d�incidències s�haurà de man-
tenir sempre a l�obra i estarà en poder del
coordinador de seguretat i salut. Hi tindran
accés la Direcció facultativa, els contractistes
i subcontractistes i els treballadors autònoms,
així com les persones i/o òrgans amb respon-
sabilitats en matèria de prevenció en les
empreses intervinents a l�obra i representants
dels treballadors.

4. Efectuada una anotació al Llibre d�In-
cidències, el coordinador en matèria de segu-
retat i salut durant l�execució de l�obra haurà
de notificar-la al contractista afectat i als
representants dels treballadors d�aquest.

En el cas que l�anotació suposi una reitera-
ció d�una advertència o observació anterior
anotada en aquest llibre, s�haurà de remetre
una còpia a la Inspecció de Treball i Segure-
tat Social en el termini de 24 hores.

5. Sens perjudici de l�establert en els apar-
tats anteriors, i en funció de les Clàusules
Particulars tipus, les incidències podran restar
reflectides a les actes de les reunions que es
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celebrin amb la Direcció facultativa i la
representació de la Corporació per tal de
solucionar les eventualitats que ho requerei-
xin. Aquestes actes s�estendran per triplicat
exemplar, hauran de ser signades per la
Direcció facultativa i un exemplar s�haurà
d�incorporar a l�expedient.
Clàusula 62. - Llibre de Subcontractació

1. Cada contractista, amb caràcter previ a
la subcontractació amb un subcontractista o
treballador autònom de part de l�obra que
tingui contractada, haurà d�obtenir un Llibre
de Sucontractació habilitat que s�ajusti a l�an-
nex III del RD 1109/2007.

2. El Llibre de Subcontractació serà habili-
tat mitjançant la diligència oportuna per part
de l�autoritat laboral abans de l�inici de l�o-
bra.

Especialment hi han de constar les dades
identificatives de l�obra. Els fulls destinats a
les anotacions necessàries han de ser deu,
estar numerats correlativament i estar sege-
llats per l�empresa constructora titular del lli-
bre. Cadascun dels deu fulls ha de ser dupli-
cat d�una manera autocopiadora.

3. El contractista haurà de conservar el Lli-
bre de Sucontractació a l�obra fins la com-
plerta finalització de la mateixa, designant
una persona per a la seva conservació i cum-
plimentació durant els treballs (normalment
serà el cap d�obra). El nom i dades d�aquesta
persona es comunicaran al servei promotor
de l�Entitat.

Així mateix, l�haurà de conservar durant
els cinc anys posteriors a la finalització de la
seva participació en l�obra.

4. En cada subcontractació, el contractista
haurà de comunicar la subcontractació ano-
tada al coordinador de seguretat i salut, amb
l�objecte de què aquest disposi de la informa-
ció.
Clàusula 63. - Resolució d�incidències
tècniques

D�existir discrepàncies de caràcter tècnic
entre la Direcció d�obra i el contractista, en
ordre a la interpretació del projecte i la seva
realització, seran resoltes per la Corporació
amb caràcter immediatament executiu, en ús
de la prerrogativa d�interpretació dels con-
tractes que la legislació vigent li confereix.
Capítol 3. Drets i obligacions dels
contractants

Clàusula 64. - Règim d�execució del
contracte

El contracte s�executarà de conformitat
amb els termes definits a les seves clàusules,
a les pròpies del present Plec de Clàusules
Generals, a les Clàusules Particulars i a les
Prescripcions Tècniques, i d�acord amb les
instruccions que la Corporació doni al con-
tractista per a la interpretació d�unes i altres.
Clàusula 65. - Coneixement per part del
contractista del règim i documentació
contractuals

El desconeixement del contracte en qual-
sevol dels seus termes o documentació que
l�integren, o de la normativa aplicable a tot

allò que s�ha pactat, no eximirà el contractis-
ta de l�obligació del seu compliment.
Clàusula 66. - Legalització de les
instal·lacions

El contractista estarà obligat a tramitar la
legalització de les instal·lacions davant dels
serveis territorials d�Indústria de la Generali-
tat, la qual cosa implica la redacció dels pro-
jectes corresponents de legalització de les
instal·lacions contingudes en el projecte i
dirigir-ne l�execució. Les despeses ocasiona-
des per les esmentades obligacions de redac-
ció, direcció i legalització (taxes, visats, etc.)
són a càrrec del contractista i s�entenen, per
tant, incloses en el pressupost d�adjudicació.
Tots els permisos i llicències necessaris per a
l�execució de les obres seran obtinguts per
l�adjudicatari i al seu càrrec, excepte els rela-
tius a expropiacions, imposició de servituds
respecte a organismes de l�Administració i
llicències municipals, i tributs locals.

Les Clàusules Particulars hauran de pre-
veure el termini per al compliment d�aquesta
obligació. Als efectes del compliment del ter-
mini d�execució, no es computaran els enda-
rreriments no imputables al contractista en la
tramitació de la legalització.
Clàusula 67. - Assaigs i anàlisis de materials i
d�unitats d�obra

1. Els materials que s�utilitzin a les obres
hauran d�ésser aprovats per la Direcció de
l�obra, raó per la qual els que es proposin per
part del contractista per utilitzar a l�obra hau-
ran de ser examinats i, si la Direcció ho con-
sidera oportú, també assajats abans de la
seva acceptació. En conseqüència, el con-
tractista està obligat a informar a la Direcció
de l�obra sobre la procedència dels materials
que es vagin a fer servir amb l�anticipació
necessària al dia previst de la seva utilització,
per tal que puguin ésser realitzats, si escau,
els assaigs pertinents.

2. Sens perjudici dels assaigs i anàlisis pre-
vistos a les Prescripcions Tècniques, la Direc-
ció de l�obra pot ordenar que es verifiquin els
assaigs i anàlisis de materials i unitats d�obra
i que s�emetin els informes específics que
resultin pertinents en cada cas, i les despeses
que s�originin seran a càrrec del contractista,
fins el límit que estableixin en cada cas les
Clàusules Particulars o, en defecte seu, fins a
l�u i mig per cent (1,5%) de l�import del tipus
de licitació. Si les despeses per aquest con-
cepte sobrepassen l�esmentat límit, seran a
càrrec de la Corporació els que donin resultat
satisfactori i del contractista si no reuneixen
les condicions que es fixen en els respectius
plecs.
Clàusula 68. - Transport i aplec dels
materials de l�obra

Els materials per a l�execució de les obres
hauran de transportar-se i aplegar-se pel con-
tractista d�acord amb les especificacions, nor-
mes, reglamentacions tècniques o instruc-
cions que siguin aplicables a cadascun d�ells,
o, en tot cas, segons la pràctica de la bona
construcció.
Clàusula 69. - Instal·lacions auxiliars i

provisionals
1. El contractista resta obligat a construir i

retirar a la fi de les obres tots els edificis auxi-
liars per oficines, magatzems, coberts i ins-
tal·lacions que siguin necessàries per a la
seva execució.

2. La localització dels abocadors de mate-
rials residuals i les despeses corresponents de
transport i utilització són per compte i a
càrrec del contractista.

3. L�adjudicatari estarà obligat a donar
compliment estricte a les determinacions que
es fixin a la llicència municipal respecte a la
gestió dels residus que generi durant l�execu-
ció de les obres i, específicament, les de lliu-
rar-los a un gestor autoritzat, assumint, si
escau, els costos de gestió, tot això d�acord
amb el que disposa la normativa aplicable
reguladora dels enderrocs i altres residus de
la construcció.
Clàusula 70. - Senyalització de les obres

1. En el Pla de Seguretat i Salut en el tre-
ball s�establirà a càrrec del contractista tota la
senyalització necessària en aquest aspecte
durant el desenvolupament de les obres. S�u-
tilitzaran a aquest efecte els corresponents
senyals vigents establerts pels òrgans autonò-
mics, estatals o pels organismes internacio-
nals que en siguin competents.

2. Addicionalment, la Corporació, si ho
estima convenient, podrà exigir al contractis-
ta que instal·li al seu càrrec un cartell infor-
matiu de les obres, d�acord amb el que s�es-
pecifiqui a les Clàusules Particulars.
Clàusula 71. - Obligacions laborals, socials,
fiscals, de protecció de dades personals, i
mediambientals del contractista

1. El contractista restarà obligat al compli-
ment de les disposicions vigents en matèria
laboral, de seguretat social, de seguretat i
salut en el treball, d�integració social de les
persones amb discapacitat, d�igualtat efectiva
de dones i homes, fiscal, de protecció de
dades personals, i en matèria mediambiental.

2. El contractista adoptarà, a més, totes les
mesures necessàries per evitar la contamina-
ció química o física de la natura o els espais
urbans i suburbans que es pogués derivar de
les matèries, substàncies, productes o
maquinària utilitzats en l�execució del con-
tracte.

Les instal·lacions d�aigua, gas i electricitat
hauran de ser executades per instal·ladors
autoritzats, que, amb aquesta finalitat, caldrà
que acreditin estar en possessió dels corres-
ponents títols o habilitacions. Les escomeses
provisionals i els tancaments de l�obra seran
a càrrec del contractista.

El contractista resta obligat a la recollida,
reciclatge o reutilització, al seu càrrec, dels
materials de construcció i llurs complementa-
ris d�envasat, embalatge i muntatge usats i de
tot altre tipus de residus produïts com a con-
seqüència de l�execució del contracte, llevat
del cas que hagin estat reclamats per la Cor-
poració.

3. L�incompliment d�aquestes obligacions
per part del contractista o la infracció de les
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disposicions sobre seguretat per part del per-
sonal tècnic designat per ell restarà subjecte
al règim de responsabilitats empresarials esta-
blert a la normativa general sobre infraccions
i sancions en l�ordre social.

4. Sens perjudici d�això, la Corporació
podrà requerir el contractista per tal que
acrediti documentalment el compliment de
les referides obligacions.

5. La naturalesa administrativa de la con-
tractació exclou qualsevulla vinculació labo-
ral o funcionarial entre el personal del con-
tractista, o de llurs subcontractistes, i la Cor-
poració.
Clàusula 72. - Confidencialitat de la
informació

1. El contractista haurà de respectar el
caràcter confidencial de la informació a la
qual tingui accés degut a l�execució del con-
tracte i a la qual se l�hagués conferit aquest
caràcter a les Clàusules Particulars o en el
propi contracte o, àdhuc en cas d�imprevisió,
quan per la seva pròpia naturalesa hagi de
ser tractada com a tal. Aquesta obligació
tindrà una vigència de cinc anys a comptar
des del coneixement de la informació de
referència, llevat que les Clàusules Particulars
o el contracte n�estableixin un termini supe-
rior.

2. Fins a l�exhauriment del termini esmen-
tat, el contractista no podrà utilitzar per a si
ni proporcionar a tercers cap dada dels tre-
balls contractats, ni publicar, totalment o par-
cialment, el contingut d�aquests sense autorit-
zació escrita de la Corporació. En tot cas el
contractista serà responsable dels danys i per-
judicis que es derivin de l�incompliment d�a-
questa obligació.

Transcorreguts trenta dies naturals des de
la sol·licitud de l�expressada autorització
sense que hagués recaigut resolució expressa,
s�entendrà desestimada la petició.
Clàusula 73. - Condicions especials
d�execució del contracte

1. L�òrgan de contractació podrà establir
condicions especials d�execució del contrac-
te, sempre que siguin compatibles amb el
dret comunitari i s�indiquin en l�anunci de
licitació i en les Clàusules Particulars, que
podran referir-se, en especial, a considera-
cions de tipus mediambiental o social.

2. Les Clàusules Particulars podran establir
penalitats per al cas d�incompliment de les
condicions especials d�execució. Aquestes
penalitats hauran de ser proporcionals a la
gravetat de l�incompliment i la seva quantia
no podrà ser superior al 10% del pressupost
del contracte.

3. Serà causa de resolució del contracte
l�incompliment de les condicions especials
d�execució quan les Clàusules Particulars els
hagin atribuït el caràcter d�obligacions essen-
cials. En cas contrari, l�incompliment es
podrà considerar infracció greu constitutiva
de prohibició de contractar amb el sector
públic sempre que així s�hagi definit a les
Clàusules Particulars i concorri dol, culpa o
negligència de l�empresari, en els termes pre-
vistos a la LCSP i normativa de desplega-

ment.
Clàusula 74. - Protecció dels serveis afectats
i reposició de servituds omeses

1. El contractista haurà de reparar o repo-
sar al seu càrrec tots els serveis públics o pri-
vats danyats com a conseqüència de l�execu-
ció de les obres, i indemnitzarà les entitats,
persones o propietats que resultin perjudica-
des per aquesta circumstància.

2. Les servituds que el contractista hagi de
reposar i que no estiguin previstes en el pres-
supost del projecte li seran abonades als
preus unitaris que figurin en aquest, i, si no hi
hagués preus unitaris de possible aplicació,
es fixaran en la forma prevista per a les modi-
ficacions del contracte.
Clàusula 75. - Objectes trobats i materials
procedents de les obres

El contractista serà responsable de tots els
objectes que es trobin o descobreixin durant
l�execució de les obres en les excavacions i
demolicions practicades, i haurà de donar
immediatament compte de les troballes a la
Direcció de l�obra, col·locar-les sota la seva
custòdia i respondre en l�endemig per les
substraccions o desperfectes que pugui oca-
sionar-hi el personal depenent d�ell o qualse-
vol tercer.
Clàusula 76. - Principi de risc i ventura

1. L�execució del contracte es realitzarà a
risc d�una major onerositat i ventura d�un
major benefici del contractista, llevat dels
supòsits de força major en els termes esta-
blerts a l�apartat següent.

2. El contractista tindrà dret a ser indem-
nitzat per la Corporació pels danys i perjudi-
cis que se li haguessin produït com a con-
seqüència dels efectes catastròfics esdevin-
guts per causa de força major, concorrent
aquesta en els supòsits que resultin de la nor-
mativa general i, en la mesura en què aques-
ta es remet a l�analogia, en aquells fets inde-
pendents del cercle propi de l�activitat del
contractista que no s�haguessin pogut preveu-
re o que, tot i essent previsibles o previstos,
fossin inevitables. El seu exercici resta sotmès
a les determinacions següents:

a) L�expedient s�iniciarà a instància del
contractista mitjançant comunicació a la
Direcció de l�obra en un termini de 20 dies a
comptar des de la data final de l�esdeveni-
ment, s�instruirà per aquesta amb audiència
del contractista i informe de la Secretaria, i es
resoldrà per l�òrgan competent.

b) Aquest dret està condicionat a què no
existeixi actuació imprudent per part del con-
tractista davant el fet constitutiu de força
major causant dels danys. En aquest sentit,
haurà d�acreditar en l�expedient que, prèvia-
ment al succés, havia pres les mesures i pre-
caucions raonables per tal de prevenir i evi-
tar, si això fos possible, que els treballs realit-
zats i l�equip adscrit poguessin sofrir danys
pels esdeveniments causants, i, en la valora-
ció dels danys causats, es tindrà en compte
l�adopció d�aquestes mesures i precaucions,
amb la finalitat de segregar de la valoració
els danys que s�haurien pogut evitar si s�ha-

guessin pres les mesures oportunes prèvies o
immediates després d�esdevenir el fet causa
dels danys.

c) Si, presentada sol·licitud d�indemnitza-
ció per causa de força major, transcorregues-
sin tres mesos sense haver recaigut resolució
expressa, s�entendrà desestimada la petició.
Clàusula 77. - Indemnització de danys i
perjudicis a tercers i als seus béns i serveis

1. Serà per compte del contractista l�obli-
gació d�indemnitzar tots els danys i perjudicis
directes o indirectes que es causin a tercers,
com a conseqüència de les operacions que
requereixi l�execució del contracte, llevat
que aquells fossin conseqüència immediata i
directa d�una ordre de la Corporació o dels
vicis del projecte elaborat per aquesta. En el
cas d�aquestes excepcions s�estarà als termes
establerts a la normativa general bàsica sobre
la contractació administrativa i el sistema de
responsabilitat patrimonial de les Administra-
cions Públiques.

2. Els danys i perjudicis directes o indirec-
tes causats als béns o els serveis, públics o
privats, de tercers com a conseqüència dels
actes, omissions o negligències del personal
depenent del contractista, o d�una deficient
organització, protecció o senyalització de les
obres, hauran de ser reparats pel contractista,
amb restabliment de les condicions primiti-
ves o compensació adequada dels danys i
perjudicis causats, d�acord amb la legislació
aplicable.
Clàusula 78. - Indemnització de danys i
perjudicis a la Corporació

1. Serà per compte del contractista l�obli-
gació d�indemnitzar tots els danys i perjudicis
directes o indirectes que es causin a la Cor-
poració en els seus béns i serveis públics o al
personal depenent d�ella per iguals causes i
amb idèntiques excepcions que les previstes
al primer apartat de la clàusula anterior.

2. El contractista serà responsable de tota
reclamació relativa a la propietat industrial i
comercial dels materials, equipaments i sub-
ministraments utilitzats en l�execució de l�o-
bra, i haurà d�indemnitzar a la Corporació
tots els danys i perjudicis que per a aquesta
puguin derivar-se de la interposició de recla-
macions, incloses les despeses derivades de
les que eventualment puguin adreçar-se con-
tra ella.
Capítol 4. Modificació del contracte

Clàusula 79. - Modificació del contracte
1. Una vegada perfeccionat el contracte,

l�òrgan de contractació sols podrà introduir
modificacions en ell per raons d�interès
públic i per atendre a causes imprevistes, jus-
tificant degudament la seva necessitat a l�ex-
pedient. Aquestes modificacions, que sols
podran produir-se en els termes de l�article
202.1 de la LCSP, no podran afectar a les
condicions essencials del contracte.

La possibilitat de la modificació i les con-
dicions en què podrà produir-se d�acord amb
les previsions anteriors hauran de ser previs-
tes a les Clàusules Particulars i al contracte.

2. El contractista serà responsable per la
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introducció de qualsevulla modificació que
es produeixi en el contracte sense la deguda
autorització, i, si escau, aprovació de la Cor-
poració.

3. La modificació del contracte seguirà el
procediment establert a la normativa general
i s�haurà de formalitzar en els termes de l�ar-
ticle 140.1 de la LCSP, havent-hi de constar
la novació modificativa del contracte, i, en
allò que escaigui, el reajustament del preu,
dels terminis d�execució i de l�import de la
garantia definitiva del contracte.
Clàusula 80. - Modificacions obligatòries per
al contractista

1. Seran obligatòries per al contractista les
modificacions en els elements que integren el
contracte d�obres que produeixin augment,
reducció o supressió de les unitats d�obra o
substitució d�una classe de fàbrica per una
altra, quan aquesta sigui una de les compre-
ses en el contracte, i sempre que el pressu-
post líquid addicional que resulti de les
modificacions no suposi una alteració del
preu del contracte en quantia superior, en
més o en menys, al 20% del preu primitiu del
contracte, IVA exclòs, ni representin una alte-
ració substancial del projecte inicial.

En cas de supressió o reducció d�obres el
contractista no tindrà dret a reclamar cap res-
cabalament.

2. Sols podran introduir-se variacions obli-
gatòries per al contractista sense prèvia apro-
vació quan consisteixin en l�alteració del
número d�unitats d�obra realment executades
sobre les previstes en els amidaments del
projecte, sempre que no representin un incre-
ment de la despesa superior al 10% del preu
primitiu del contracte, IVA exclòs. Aquestes
variacions es recolliran en la forma prevista a
la Clàusula 93.
Clàusula 81. - Modificacions potestatives per
al contractista

1. Seran potestatives per al contractista les
modificacions que suposin la introducció
d�unitats d�obra o classes de fàbrica no com-
preses en el projecte o quines característi-
ques siguin substancialment diferents de les
que s�hi inclouen.

2. Als efectes de l�apartat anterior, d�acord
amb l�article 221.1 de la LCSP es considerarà
alteració substancial, entre d�altres, la modifi-
cació dels fins i característiques bàsiques del
projecte inicial, així com la substitució d�uni-
tats que afectin, al menys, el 30% del preu
primitiu del contracte, IVA exclòs. En tot altre
cas, la Corporació resoldrà amb caràcter exe-
cutiu qualsevol dubte o discrepància que
pogués sorgir en relació amb la substanciali-
tat de la diferència entre les unitats d�obra del
projecte inicial i les de la proposta de modifi-
cació, en atenció a criteris tècnics i econò-
mics.

3. Els preus d�aplicació a les unitats d�obra
noves o substancialment diferents seran apro-
vats per l�òrgan competent a proposta de la
Direcció de l�obra i tenint en compte les
observacions que hi formuli el contractista en
tràmit d�audiència per un termini mínim de
tres dies hàbils, havent-se de basar una i

altres, en tot allò que hi resulti d�aplicació,
en els costos elementals fixats en la descom-
posició dels preus unitaris integrats en el con-
tracte.

4. La causa legal de resolució que conco-
rre en les modificacions del contracte, encara
que fossin successives, que impliquin, aïlla-
dament o conjunta, una variació superior, en
més o en menys, al 20% del preu primitiu del
contracte, IVA exclòs, o comporti una altera-
ció substancial del projecte inicial, és potes-
tativa per part del contractista i de la Corpo-
ració. En aquest sentit, es presumirà la con-
formitat per ambdues parts a aquesta modifi-
cació si cap d�elles no s�hi oposa expressa-
ment reclamant el seu dret a la rescissió.
Clàusula 82. - Altres obres complementàries
a les del projecte principal

1. En els termes de l�article 155.b) de la
LCSP, podran adjudicar-se per procediment
negociat al contractista de l�obra principal o
al concessionari de l�obra pública, d�acord
amb els preus que regeixin per al contracte
primitiu o que es fixin contradictòriament si
escau, les obres complementàries que no fos-
sin previstes en el projecte ni en el contracte
però que, per una causa imprevista, passin a
ser necessàries per executar l�obra tal com
era descrita en aquells sense modificar-la,
sempre que l�import acumulat de les obres
complementàries no superi el 50% del preu
primitiu del contracte.

2. Les obres accessòries o complementà-
ries no incloses en el projecte inicial ni
necessàries, sinó simplement convenients,
per a l�adequació de l�obra principal a la
seva finalitat, però que la Corporació estimi
procedent executar, hauran de ser objecte de
contractació independent de la que regeix
aquella.
Clàusula 83. - Expedient de projecte
modificat de l�inicial

1. Quan la Direcció de l�obra consideri
necessària una modificació del projecte
sol·licitarà autorització a l�òrgan competent
per tal d�iniciar l�expedient corresponent,
quina tramitació tindrà caràcter d�urgència i
comprendrà les actuacions següents:

a) proposta de modificació de la Direcció
de l�obra, que comprendrà els documents
que la justifiquin (memòria), descriguin (plà-
nols i plec de prescripcions tècniques parti-
culars) i valorin (pressupost), i la seva aprova-
ció tècnica mitjançant informe del Servei
promotor;

b) audiència del contractista, per un termi-
ni mínim de tres dies hàbils;

c) informes preceptius:
c.1) informes de la Secretaria i de la Inter-

venció de la Corporació;
c.2) informe de la Comissió Jurídica Asses-

sora de la Generalitat, en cas que l�import de
les modificacions proposades, aïllada o con-
juntament, sigui superior al 20% del preu pri-
mitiu del contracte i aquest fos igual o supe-
rior al 20% dels recursos ordinaris de la Cor-
poració, llevat que l�import resultant sigui
superior a 6.000.000�- EUR, en quin cas s�a-
plicarà aquest límit;

c.3) els altres que determinin les lleis.
d) aprovació de l�expedient per l�òrgan

competent, així com del pressupost addicio-
nal líquid;

e) si escau, replanteig del projecte modifi-
cat i la seva comprovació.

2. La conformitat per part del contractista
als nous preus i a la seva eventual repercus-
sió sobre el termini d�execució del contracte
serà condició necessària per tal de poder
començar els treballs corresponents a les uni-
tats noves.

3. Si la necessitat d�introduir modifica-
cions en el projecte es dedueix com a con-
seqüència de la comprovació del replanteig,
la Direcció de l�obra ho farà constar en l�acta
que reflecteix aquesta, suspendrà la iniciació
de les obres i elaborarà una estimació raona-
da de l�import de les modificacions esmenta-
des, que sotmetrà a l�òrgan competent en el
termini de quinze dies a comptar des del dia
següent al de la signatura de l�acta. Si aquest
decideix iniciar la modificació del projecte,
es tramitarà d�acord a les previsions de l�a-
partat anterior, i s�acordarà la suspensió tem-
poral, total o parcial de l�obra, i, en aquest
darrer cas, la iniciació dels treballs en aque-
lles parts no afectades per les modificacions
previstes en el projecte.

4. Es tramitarà també com a modificació
del contracte, tot seguint les previsions dels
apartats anteriors, el canvi de l�origen o pro-
cedència dels materials naturals previstos a la
memòria o, si escau, a les Prescripcions Tèc-
niques.

5. El Pla de Seguretat i Salut previst a la
clàusula 52 d�aquest Plec haurà de ser modi-
ficat en tota la mesura que ho necessiti la
modificació del projecte.
Clàusula 84. - Expedient de modificació amb
concurrència de suspensió temporal d�obres

1. Quan la tramitació del modificat exigei-
xi la suspensió temporal, total o parcial, de
l�execució de les obres i això pugui ocasionar
greus perjudicis per a l�interès públic, l�òrgan
competent podrà acordar que aquelles conti-
nuïn provisionalment sempre que l�import
màxim previst no superi el 20% del preu pri-
mitiu del contracte i existeixi crèdit adequat i
suficient per al seu finançament, i s�executa-
ran amb preferència, segons la proposta tèc-
nica de la Direcció de l�obra, aquelles parts
de les unitats d�obra previstes en el contracte
que no hagin de quedar posteriorment i defi-
nitiva ocultes.

2. L�expedient de suspensió parcial i provi-
sional seguirà la tramitació i terminis previs-
tos a l�article 217.4, paràgrafs 2 a 4, de la
LCSP, i la Corporació indemnitzarà el con-
tractista els danys i perjudicis efectivament
soferts per aquest.
Clàusula 85. - Formalització de la
modificació

La modificació del contracte a conseqüèn-
cia de l�expedient de projecte modificat de
l�inicial s�haurà de formalitzar en document
administratiu, en el qual haurà de constar
una remissió al projecte modificat com a
continent de la novació modificativa de l�ob-
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jecte del contracte, i, en allò que escaigui, el
reajustament del preu, dels terminis d�execu-
ció i de l�import de la garantia definitiva del
contracte. Si de la modificació en resulta un
reajustament del preu, la novació actua
exclusivament sobre l�import del preu primi-
tiu, però no pas sobre les condicions o for-
mes de pagament pactades inicialment en el
contracte.
Capítol 5. Altres incidències en l�execució

Clàusula 86. - Revisió i adequació de preus
1. La revisió de preus en els contractes de

la Corporació tindrà lloc d�acord amb els ter-
mes establerts als articles 77 a 82 de la LCSP
llevat que la seva improcedència s�hagués
previst expressament en les Clàusules Parti-
culars o pactat en el contracte, quan s�hagués
executat, al menys, en un 20% del seu
import i hagués transcorregut un any des de
la seva adjudicació.

2. Per a l�aplicació del sistema, els índexs i
les fórmules de revisió de preus es seguiran
les previsions dels articles 78 i 79 de la LCSP.

3. Quan l�objecte i la naturalesa del con-
tracte ho permetin, les Clàusules Particulars o
el contracte podran incloure clàusules de
variació de preus en funció del compliment
de determinats objectius de terminis o de
rendiment, així com penalitzacions per
incompliment de clàusules contractuals,
havent de determinar amb precisió els supò-
sits en què es produiran aquestes variacions i
les regles per a la seva determinació.
Clàusula 87. - Pròrrogues del contracte i
variacions en el seu termini d�execució

1. El contracte o les Clàusules Particulars
podran preveure una o vàries pròrrogues
sempre que les seves característiques roman-
guin inalterables durant el període de durada
d�aquelles i que la concurrència per a la seva
adjudicació hagi estat realitzada tenint en
compte la durada màxima del contracte,
incloent els períodes de pròrroga.

La pròrroga del contracte s�acordarà per
l�òrgan de contractació i serà obligatòria per
a l�empresari, llevat que el contracte o les
Clàusules Particulars prevegin altrament de
forma expressa, sense que pugui produir-se
pel consentiment tàcit de les parts.

2. El termini d�execució del contracte sols
serà prorrogat per aquelles causes justificades
no imputables al contractista que, a judici de
la Corporació, impedeixin complir el seu
objecte dins del termini previst.

3. Seran causa de força major, que podran
incidir en el termini d�execució del contracte,
les que amb tal caràcter resultin de la legisla-
ció vigent.

4. L�òrgan competent, en cada cas a
instància del contractista i amb l�informe
previ del Servei promotor de la contractació,
determinarà l�abast de la pròrroga que es
concedeixi en el termini d�execució del con-
tracte, en els termes previstos a la normativa
general.

Transcorregut un mes des que el contrac-
tista hagués sol·licitat la pròrroga del termini
d�execució sense haver recaigut resolució

expressa, s�entendrà estimada la petició.
Clàusula 88. - Règim de penalitzacions per
incompliment

1. Les Clàusules Particulars o el contracte
podran preveure penalitats per als supòsits
següents:

a) de compliment defectuós de la seva
prestació o d�incompliment dels compromi-
sos o de les condicions especials d�execució
del contracte que s�haguessin establert.

b) d�incompliment de l�execució parcial
de les prestacions definides al contracte.

c) de demora del contractista en l�obliga-
ció de complir el contracte dins del termini
total o dels parcials fixats per a la seva realit-
zació o execució successiva, respectivament.

2. Les penalitats per al compliment defec-
tuós de la prestació o l�incompliment dels
compromisos o de les condicions especials
d�execució seran proporcionals a la gravetat
de l�incompliment i el seu import no podrà
depassar el 10% del pressupost del contracte.

3. Quan el contractista hagués incomplert
l�execució parcial de les prestacions defini-
des al contracte, la Corporació podrà optar,
indistintament, per la resolució del contracte
o per la imposició de les penalitats que s�ha-
guessin establert a l�efecte en les Clàusules
Particulars.

4. Quan el contractista hagués incorregut
en demora respecte al compliment del termi-
ni total per causes imputables a ell, la Corpo-
ració podrà optar indistintament per la reso-
lució del contracte o per la imposició de
penalitats diàries en proporció de 0,20 EUR
per cada 1000 EUR del preu del contracte.
Les Clàusules Particulars podran preveure
unes penalitats distintes a les esmentades
quan es motivi la seva necessitat en l�expe-
dient per a la correcta execució del contracte
ateses les especials característiques d�aquest.

Cada vegada que les penalitats per demora
assoleixin un múltiple del 5% del preu del
contracte l�òrgan de contractació estarà
facultat per resoldre aquest o acordar la con-
tinuïtat de la seva execució amb imposició
de noves penalitats.

5. Quan el contractista hagués incorregut
en demora respecte al compliment dels ter-
minis parcials per causes imputables a ell,
l�òrgan de contractació estarà també facultat
per resoldre aquest o acordar la continuïtat
de la seva execució amb imposició de noves
penalitats si així s�hagués previst a les Clàu-
sules Particulars o bé quan la demora en el
compliment els terminis parcials faci presu-
mir raonablement la impossibilitat de compli-
ment del termini total.

6. En el contracte de concessió d�obra
pública s�aplicaran les sancions que necessà-
riament hauran de preveure�s en les Clàusu-
les Particulars. En el cas que no s�haguessin
previst, s�entendran d�aplicació les previsions
dels cinc apartats anteriors..
Capítol 6. Certificació i abonament de les
obres

Clàusula 89. - Amidaments
1. La Direcció de l�obra realitzarà men-

sualment l�amidament de les unitats d�obra
executades durant el període de temps ante-
rior, en la forma i condicions que estableixin
les Prescripcions Tècniques.

2. El contractista podrà presenciar la realit-
zació d�aquests amidaments.

3. Per a les obres o parts d�obra quines
dimensions i característiques hagin de restar
definitivament ocultes, el contractista està
obligat a avisar a la Direcció amb antelació
suficient, a fi de què aquesta pugui realitzar
els amidaments i presa de dades correspo-
nents, aixecant els plànols que els defineixin.
El contractista en subscriurà la conformitat.

4. En cas de manca d�avís anticipat als
efectes de l�apartat anterior, quina existència
correspon provar al contractista, aquest res-
tarà obligat a acceptar les decisions de la
Corporació sobre el particular.
Clàusula 90. - Relacions valorades

1. La Direcció de l�obra redactarà men-
sualment la relació valorada a l�origen que
correspongui, prenent com a base els amida-
ments de les unitats d�obra executades i els
preus contractats.

2. No podrà ometre�s la redacció de la
relació valorada mensual pel fet que, en
algun mes, l�obra realitzada hagi estat de
petit volum o àdhuc nul·la, llevat que la Cor-
poració hagués acordat la suspensió de l�o-
bra.

3. L�obra executada es valorarà als preus
d�execució material que figurin en el quadre
de preus unitaris del projecte per a cada uni-
tat d�obra i als preus de les noves unitats d�o-
bra no previstes al contracte que hagin estat
degudament autoritzats, i tenint en compte el
que preveguin les Clàusules Particulars res-
pecte a abonaments d�obres defectuoses,
materials aplegats, partides alçades i acomp-
tes per l�equipament posat en obra.

4. Al resultat de la valoració, obtingut en
la forma expressada al paràgraf anterior, se li
augmentaran els percentatges adoptats per
formar el pressupost base de licitació i la
xifra que resulti d�aquesta operació es multi-
plicarà pel coeficient d�adjudicació per tal
d�obtenir la relació valorada que s�aplicarà a
la certificació d�obra corresponent al període
de pagament d�acord amb les Clàusules Parti-
culars.
Clàusula 91. - Audiència del contractista

Simultàniament a la tramitació de la rela-
ció valorada la Direcció de l�obra n�enviarà
un exemplar al contractista a efectes de la
seva conformitat o reparaments, i aquest
podrà formular les al·legacions que estimi
oportunes en un termini màxim de deu dies
hàbils a comptar des de la recepció d�aquest
document.

Exhaurit aquest termini sense que el con-
tractista hagi formulat al·legacions es consi-
derarà atorgada la conformitat a la relació
valorada. En cas contrari, i d�acceptar-se en
tot o part les al·legacions del contractista,
aquestes es tindran en compte a l�hora de
redactar la pròxima relació valorada, o, si
escau, a la certificació final o a la liquidació
del contracte.
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Clàusula 92. - Certificacions i abonaments al
contractista de les obres executades

1. Dins dels deu dies següents del termini
al que correspon la relació valorada mensual,
salvant que les Clàusules Particulars establei-
xin una altra freqüència en l�expedició en
funció de la natura i característiques de l�o-
bra a executar, la Direcció de l�obra expedirà
la certificació als efectes de pagament i, en la
mateixa data d�expedició, lliurarà una còpia
de la certificació i de la relació valorada,
amb justificant de recepció, al contractista, el
qual haurà d�expedir i registrar d�immediat la
factura corresponent.

2. Els abonaments al contractista resultants
de les certificacions expedides tenen el con-
cepte d�acomptes, subjectes a les rectifica-
cions i variacions que es produeixin en l�ami-
dament final i sense suposar de cap manera
aprovació i recepció de les obres que corres-
ponguin.
Clàusula 93. - Variacions sobre les unitats
d�obres executades

Les variacions introduïdes sobre les unitats
d�obres executades i que no requereixin
aprovació segons l�establert a la Clàusula 80,
en relació amb les modificacions obligatòries
per al contractista, s�aniran incorporant a les
relacions valorades mensuals sempre que
això sigui possible i hauran de ser recollides i
abonades a les certificacions mensuals.
Clàusula 94. - Certificacions i abonaments
de les revisions de preus

1. Les certificacions de revisió de preus es
tramitaran com qualsevol certificació ordinà-
ria, imputant-se a l�anualitat contreta pel con-
tracte, o com a certificació anticipada si l�es-
mentada anualitat està exhaurida. Es realitza-
ran simultàniament amb la que correspongui
a l�obra executada en l�esmentat període i
s�entendran amb base als últims índexs
vigents que s�hagin publicat al Boletín Oficial
del Estado si els corresponents al mes a què
es refereix la certificació d�obra no ho han
estat.

2. Dins dels seixanta dies següents a la
data d�expedició de la certificació el seu
import serà abonat al contractista.
Clàusula 95. - Acomptes per operacions
preparatòries

El contractista podrà percebre acomptes
per a les operacions preparatòries realitzades,
com ara aplec de materials i instal·lacions o
equips de maquinària pesant adscrits a l�o-
bra, amb l�objectiu d�afavorir el finançament
inicial d�aquesta, sempre i quan s�hagi previst
a les Clàusules Particulars i prèvia constitu-
ció, en tot cas, per part d�aquell, de la garan-
tia dels esmentats pagaments mitjançant la
prestació d�un aval específic pel seu import.
Clàusula 96. - Abonament de partides
alçades

Les partides alçades s�abonaran d�acord
amb el que s�assenyali en el plec de prescrip-
cions tècniques i a les Clàusules Particulars i,
en defecte de previsió en aquests, en la forma
establerta en el tractament normatiu de les

partides alçades a justificar i de les partides
alçades d�abonament íntegre.
Clàusula 97. - Anualitats d�execució
programada i abonaments

1. Les anualitats d�inversió previstes per a
les obres s�establiran d�acord amb el ritme
fixat per a la seva execució en el Programa
de treball.

2. El contractista podrà desenvolupar els
treballs amb una major celeritat que la que
figura al contracte, no tenint dret, però, a per-
cebre en cada any, qualsevol que fos l�import
del que s�executi, una quantitat major que
l�assignada en l�anualitat corresponent, llevat
que això hagués estat sol·licitat pel contrac-
tista i autoritzat per la Corporació i amb inde-
pendència de l�obligació de la Direcció de
l�obra de realitzar la corresponent certificació
d�obra executada encara que aquesta sigui
amb càrrec a l�anualitat següent.

3. Quan l�acceleració dels treballs vingui
exigida per raons d�interès públic, la Corpo-
ració ho comunicarà al contractista i es
redactarà, si existís acord, un nou programa
de treball, adaptant-lo a les noves cir-
cumstàncies amb la fixació, si escau, del nou
termini total del contracte. En els supòsits de
modificació de termini, la Corporació proce-
dirà de conformitat amb el contractista al rea-
justament d�anualitats corresponents.
Clàusula 98. - Transmissió dels drets de
cobrament

1. El contractistes que tinguin drets de
cobrament davant de la Corporació podran
cedir-los conforme a dret.

2. Perquè aquesta cessió tingui plena
eficàcia enfront la Corporació serà requisit
imprescindible que l�acord de cessió es noti-
fiqui fefaentment a aquesta per part del con-
tractista.

3. Una vegada la Corporació tingui conei-
xement de la transmissió d�aquest dret, el
manament de pagament haurà de ser expedit
a favor del cessionari, indicant també el nom
del cedent.

4. Els manaments de pagament a nom del
contractista tindran efectes alliberatoris per a
la Corporació mentre aquesta no tingui
coneixement fefaent de la cessió.

5. El que preveuen els apartats anteriors
s�entén sens perjudici de les determinacions
contingudes en la normativa que pogués dic-
tar la Corporació en relació amb les cessions
de crèdit.
Clàusula 99. - Interès de demora

1. Quan els pagaments de les factures no
es realitzin dins del termini dels seixanta dies
següents a la data de l�expedició de les certi-
ficacions, i sens perjudici del que procedeixi
sobre la resolució del contracte per causa de
l�esmentat retard, la Corporació abonarà al
contractista, a partir del compliment del dit
termini, l�interès de demora i el rescabala-
ment pels costos de cobrament en els termes
previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desem-
bre, per la qual s�estableixen mesures de llui-
ta contra la morositat en les operacions
comercials.

2. Transcorreguts tres mesos des de la pre-
sentació per part del contractista d�una
sol·licitud d�abonament d�interessos pels con-
ceptes que consten en aquesta clàusula,
sense que hagi recaigut resolució, es podrà
entendre estimada la sol·licitud.

3. Sens perjudici del què estableixin les
normes tributàries i de la Seguretat Social, els
acomptes que procedeixin per l�execució del
contracte sols podran ser objecte d�embarga-
ment en els supòsits següents:

a) Per al pagament dels salaris meritats pel
personal del contractista en l�execució del
contracte i de les quotes socials que se�n
derivin.

b) Per al pagament de les obligacions con-
tretes pel contractista amb els subcontractis-
tes i subministradors referides a l�execució
del contracte.
Capítol 7. Extinció del contracte

Secció 1ª. Extinció per compliment

Clàusula 100. - Recepció de l�obra
1. Efectuades les prestacions convingudes

o lliurades les obres, es procedirà, com a
regla general, dins del mes següent a l�acte
formal i positiu de recepció o de la conformi-
tat, del qual s�estendrà l�acta corresponent
per triplicat i a un sol efecte, que signaran el
tècnic titular de la Direcció de l�obra, el res-
ponsable del contracte o el facultatiu repre-
sentant de la Corporació, i el contractista,
acompanyat del seu facultatiu si ho creu
oportú. Un exemplar serà retirat per cadas-
cun dels assistents a l�acte i el tercer serà
inclòs a l�expedient.

Si, per causes que li siguin imputables, el
contractista no compleix la seva obligació
d�assistir a la recepció de l�obra, el represen-
tant de la Corporació li remetrà un exemplar
de l�acta per tal que formuli les al·legacions
que consideri convenients en el termini de
deu dies, sobre les que resoldrà l�òrgan com-
petent.

2. Si les obres no es troben en estat de ser
rebudes, es farà constar el sentit negatiu a
l�acta de recepció i la Direcció assenyalarà
els defectes observats i detallarà les instruc-
cions precises fixant un termini per reparar
aquells. Si el contractista no hagués efectuat
la reparació a l�acabament d�aquest termini
podrà concedir-se-li un nou termini impro-
rrogable o bé declarar resolt el contracte.

3. A l�acta de recepció s�ha de fixar la data
per a la realització de l�amidament, acte al
qual serà obligatòria l�assistència del contrac-
tista.

4. D�existir defectes reparables en l�acaba-
ment de les obres que no evitin el seu ús, es
podran rebre les mateixes per la Corporació,
fent-se constar en l�acta de recepció aquests
defectes, que hauran d�ésser corregits pel
contractista durant el termini que se li assen-
yali.

5. Podran fer-se recepcions parcials de
part o parts de les obres quan siguin suscepti-
bles de ser executades per fases que puguin
ser lliurades a l�ús públic, segons l�establert a
les Clàusules particulars, en quin cas haurà
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d�expedir-se la corresponent certificació a
compte.
Clàusula 101. - Termini de garantia

1. El termini de garantia, que començarà a
comptar-se a partir de la data en que sigui
formalitzada, en sentit positiu, la recepció de
les obres i instal·lacions o, si escau, la con-
formitat, es fixarà a les Clàusules Particulars
de cada contractació, i no podrà ser inferior a
un any, llevat de casos especials.

2. En el cas de recepcions parcials, el ter-
mini de garantia de les parts rebudes
començarà a comptar-se des de la data de la
respectiva recepció.

3. Durant el termini de garantia, el con-
tractista tindrà cura de la conservació i
vigilància de les obres d�acord amb el que
estableixi la documentació contractual i a les
instruccions que li doni la Direcció de l�obra.
Si no atengués aquesta obligació i donés lloc
a risc o perill per a l�obra, la Corporació exe-
cutarà directament i a càrrec d�aquell els tre-
balls necessaris per tal d�evitar el dany.
Clàusula 102. Certificació final

En el termini de tres mesos a comptar des
de la data de l�acta de recepció l�òrgan com-
petent haurà d�aprovar la certificació final de
les obres executades, que serà abonada al
contractista a compte de la liquidació del
contracte.
Clàusula 103. - Liquidació del contracte

En el termini de 15 dies naturals anteriors
al compliment del termini de garantia, la
Direcció de l�obra, d�ofici o a instància del
contractista, informarà sobre l�estat de les
obres. Si fos favorable o, en cas contrari, un
cop reparat allò construït, es procedirà en el
termini d�un mes, a acordar i notificar la
liquidació de les obligacions pendents en els
termes establerts a la normativa general.
Clàusula 104. - Devolució o cancel·lació de
la garantia

Efectuada la liquidació, un cop transcorre-
gut el termini de garantia i acomplerts els
requisits legals, l�òrgan competent de la Cor-
poració adoptarà resolució ordenant la devo-
lució o cancel·lació de la garantia i la notifi-
carà a l�interessat, tot això dins el termini de
dos mesos des de l�acabament del termini de
la garantia.
Secció 2ª. Extinció per resolució

Clàusula 105. - Resolució: causes i efectes
generals

1. De conformitat amb l�article 206 de la
LCSP, i amb els efectes que per a cada supò-
sit s�hi determinen, són causes generals de
resolució del contracte les següents:

a) La mort o incapacitat sobrevinguda del
contractista individual o l�extinció de la per-
sonalitat jurídica de la societat contractista,
sens perjudici del què disposa l�article 202.4
per als casos de fusió d�empreses.

b) La declaració de concurs o la d�in-
solvència en qualsevol procediment.

c) El mutu acord entre la Corporació i el
contractista.

d) La no formalització del contracte en el

termini establert.
e) La demora en el compliment dels termi-

nis per part del contractista i l�incompliment
del termini de quinze dies hàbils per iniciar
l�execució des de la notificació de l�adjudica-
ció definitiva en els expedients de tramitació
urgent.

f) La manca de pagament per part de la
Corporació en el termini de vuit mesos o bé
l�inferior que la Generalitat de Catalunya
determini si escau en aplicació de l�establert
a l�article 200.8 de la LCSP.

g) L�incompliment de les demés obliga-
cions contractuals essencials qualificades
com a tals al propi plec general, als particu-
lars o al contracte.

h) Totes les altres que s�estableixin expres-
sament al propi plec general, als particulars o
al contracte.

2. L�aplicació i els efectes de les causes
generals de resolució es regeixen per l�esta-
blert als articles 207 i 208 de la LCSP.
Clàusula 106. - Resolució: causes i efectes
específics

1. Les causes específiques de resolució
dels contractes d�obres, segons la normativa
general de contractació, són:

a) La demora en la comprovació del
replanteig.

b) La suspensió de la iniciació de les obres
per un termini superior a sis mesos per part
de la Corporació.

c) El desistiment o la suspensió de les
obres per un termini superior a vuit mesos
acordat per la Corporació.

d) Els errors materials que pugui contenir
el projecte o pressupost elaborat per la Cor-
poració que afectin al pressupost de l�obra, al
menys, en un 20%.

e) Les modificacions en el contracte, enca-
ra que siguin successives, que impliquin,
aïlladament o conjuntament, alteracions del
seu preu en quantia superior, en més o en
menys, al 20% del preu primitiu, amb exclu-
sió de l�IVA, o bé representin una alteració
substancial del projecte inicial.

2. Els efectes de la resolució per les causes
específiques assenyalades són els següents:

a) La resolució del contracte donarà lloc
en tot cas a la comprovació, mesurament i
liquidació de les obres realitzades d�acord
amb el projecte, fixant els saldos pertinents a
favor o en contra del contractista, en els ter-
mes establerts a la normativa general.

b) En el supòsit de demora en la compro-
vació del replanteig, el contractista sols
tindrà dret a una indemnització equivalent al
2% del preu de l�adjudicació.

c) En el supòsit de suspensió de la inicia-
ció de les obres per termini superior a sis
mesos per causa imputable a la Corporació,
el contractista tindrà dret a percebre, per tots
els conceptes, una indemnització del 3% del
preu d�adjudicació.

d) En el supòsit de desistiment o suspensió
de l�execució de les obres iniciades per ter-
mini superior a vuit mesos per part de la Cor-
poració, el contractista tindrà dret al 6% del
preu de les obres deixades de realitzar en

concepte de benefici industrial, entenent-se
per obres deixades de realitzar les que resul-
tin de la diferència entre les reflexades en el
contracte primitiu i les seves modificacions i
les que s�haguessin executat fins a la data de
notificació de la suspensió.

e) Quan les obres hagin de ser continua-
des per un altre empresari o per la pròpia
Corporació, amb caràcter d�urgència, per
motius de seguretat o per tal d�evitar la ruïna
d�allò que s�hagués construït, l�òrgan de con-
tractació, un cop hagi notificat al contractista
la liquidació de les executades, podrà acor-
dar la seva continuació, sens perjudici de
què el contractista pugui impugnar la valora-
ció efectuada davant del propi òrgan de con-
tractació, el qual resoldrà el que procedeixi
dins el termini de quinze dies.

TÍTOL III. DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES RELATIVES
AL CONTRACTE DE CONCESSIÓ D�OBRA PÚBLICA

Clàusula 107. - Actuacions preparatòries del
contracte

1. L�expedient de contractació anirà prece-
dit per l�acord, per part de l�òrgan de con-
tractació, de la realització d�un estudi de via-
bilitat de la concessió, que haurà de contenir,
com a mínim, les dades i elements analítics
requerits a l�article 112.2 de la LCSP i es sot-
metrà al tràmit d�informació pública pel ter-
mini d�un mes.

S�admetrà també la iniciativa privada en la
presentació d�estudis de viabilitat d�eventuals
concessions, en els termes i amb els efectes
establerts a l�article 112.5 de la LCSP. En cas
de considerar-se suficient per la naturalesa i
la finalitat de l�obra o la inversió requerida, la
Corporació optarà per substituir l�esmentat
estudi de viabilitat per un estudi de viabilitat
econòmica i financera, en quin cas s�elabo-
rarà també el corresponent avantprojecte o
projecte amb caràcter previ a la licitació.

2. Aprovat l�estudi de viabilitat, la Corpo-
ració, en funció de la complexitat de l�obra i
el grau de definició de les seves característi-
ques, podrà acordar la redacció de l�avant-
projecte de construcció i explotació corres-
ponent, en el qual podrà incloure zones
complementàries d�explotació comercial, i
haurà de contenir, com a mínim, la docu-
mentació requerida a l�article 113.2 de la
LCSP i sotmetre�s al tràmit d�informació
pública d�un mes, prorrogable per igual
període d�acord amb la tramitació establerta
als apartats 3 i 4 del mateix precepte.

3. Es procedirà a la redacció, supervisió,
aprovació i replanteig del projecte correspo-
nent en cas que les obres siguin definides en
totes llurs característiques per la Corporació,
d�acord amb el règim general i efectes que
regula aquell.

4. Les Clàusules Particulars hauran de refe-
rir-se, al menys, als aspectes detallats a l�arti-
cle 115.1 de la LCSP i podran incloure la
possibilitat d�un termini especial de sol·lici-
tud d�aclariments per part dels licitadors en
funció de la complexitat de l�actuació ende-
gada.

5. Quan les Clàusules Particulars ho auto-
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ritzin, i en els termes en què aquests ho esta-
bleixin, els licitadors a la concessió podran
introduir en el contingut de llurs proposicions
les variants o millores que considerin conve-
nients en relació amb l�avantprojecte.
Clàusula 108. - Construcció de les obres
objecte de la concessió

1. Les obres podran ser executades amb
l�ajut de la Corporació, que podrà consistir
en l�execució pel seu compte d�una part d�a-
quelles o bé en el seu finançament parcial,
en els termes de l�article 223.2 de la LCSP.

2. En cas de subcontractació a tercers de
les obres assumides en el contracte pel con-
cessionari, aquest n�ha de mantenir el control
de l�execució d�acord amb el pla que hagi
elaborat i resulti aprovat per la Corporació, i
serà responsable davant d�aquesta de les con-
seqüències de tot ordre derivades de l�execu-
ció o resolució dels contractes celebrats amb
tercers, ensems que responsable únic enfront
d�aquests de les mateixes conseqüències.

3. Les obres s�executaran a risc i ventura
del concessionari llevat de la part que fos
eventualment construïda per la pròpia Corpo-
ració, d�acord amb el règim establert a l�arti-
cle 225 de la LSCP per al cas d�endarreri-
ments o majors costos deguts a la concurrèn-
cia de força major.

4. Les Clàusules Particulars determinaran
els extrems de l�aixecament i contingut de
l�acta de comprovació de les obres a la fina-
lització d�aquestes, a la qual s�acompanyarà
un document de valoració de l�obra pública
executada i, si escau, una declaració en rela-
ció amb el compliment de les condicions
d�impacte ambiental imposades. L�aprovació
de l�acta esmentada comportarà implícita
l�autorització per a l�obertura de les obres a
l�ús públic, d�acord amb els termes de l�arti-
cle 227 de la LCSP.
Clàusula 109. - Drets i obligacions del
concessionari

1. El concessionari tindrà, en els termes de
l�article 228 de la LCSP, els drets següents:

a) D�explotar l�obra pública i percebre la
remuneració econòmica prevista.

b) De manteniment de l�equilibri econò-
mic de la concessió.

c) D�utilitzar els béns demanials de la Cor-
poració necessaris per a l�actuació.

d) De recaptar de la Corporació la tramita-
ció dels procediments d�expropiació forçosa,
imposició de servituds i desnonament admi-
nistratiu necessaris.

e) De cedir la concessió i hipotecar-la,
amb l�autorització prèvia de la Corporació.

f) De titulitzar els seus drets de crèdit.
g) Els altres reconeguts per les Clàusules

Particulars o per les lleis.
2. Són obligacions generals del concessio-

nari, en els termes de l�article 229 de la
LCSP, les següents:

a) D�executar les obres.
b) D�explotar l�obra pública amb la conti-

nuïtat i en els termes establerts i assumint-ne
el risc econòmic de la gestió.

c) D�admetre la utilització de l�obra públi-
ca per tot usuari en les condicions establer-

tes.
d) De tenir cura del bon ordre i la qualitat

de l�obra pública i el seu ús.
e) D�indemnitzar els danys que s�ocasionin

a tercers per causa de l�execució de les obres
o la seva explotació.

f) De protegir el domini públic vinculat a
la concessió.

g) Les altres previstes per les Clàusules Par-
ticulars o per les lleis.

Amb caràcter específic, el concessionari
assumeix també l�obligació de tenir cura de
l�adequada aplicació de les normes sobre ús,
policia i conservació de l�obra pública en els
termes i amb les facultats establerts a l�article
230 de la LCSP, d�acord amb el qual les
Clàusules Particulars podran establir meca-
nismes per tal de mesurar la qualitat del ser-
vei ofert pel concessionari i atorgar avantat-
ges o imposar penalitzacions en funció d�a-
quelles.

3. Les Clàusules Particulars podran
implantar, d�acord amb la legislació o el pla-
nejament urbanístic aplicable, l�establiment
de zones o terrenys per a l�execució d�activi-
tats complementàries, comercials o indus-
trials, que siguin necessàries o convenients
per la seva utilitat als usuaris de les obres, i
que siguin susceptibles d�aprofitament
econòmic diferenciat, en els termes de l�arti-
cle 231 de la LCSP.
Clàusula 110. - Prerrogatives i drets de la
Corporació

En el marc del règim general de prerrogati-
ves contractuals de la Corporació i d�acord
amb l�article 232 de la LCSP, aquesta tindrà
les prerrogatives i drets següents:

a) D�interpretar el contracte i resoldre els
dubtes originats pel seu compliment.

b) De modificar el contracte, d�acord amb
el règim específic establert a l�article 233 de
la LCSP.

c) De restablir l�equilibri econòmic de la
concessió a favor de l�interès públic, en la
forma i amb l�extensió prevista a l�article 241
de la LCSP.

d) D�acordar la resolució del contracte, en
els casos i amb les condicions establertes als
articles 245 i 246 de la LCSP.

e) D�establir, si escau, les tarifes màximes
per utilització de l�obra pública.

f) De vigilar i controlar el compliment de
les obligacions del concessionari.

g) D�assumir l�explotació de l�obra pública
en els supostos de segrest de la concessió,
d�acord amb el règim de l�article 234 de la
LCSP.

h) D�imposar penalitats per incompliment
al concessionari, d�acord amb el règim de
l�article 235 de la LCSP.

i) D�exercir les funcions de policia en l�ús i
explotació de l�obra pública, en els termes de
la normativa sectorial específica.

j) D�imposar amb caràcter temporal les
condicions d�utilització necessàries per
afrontar situacions excepcionals d�interès
general.

k) Els altres que li reconeguin les lleis.
Clàusula 111. - Règim econòmic i financer

de la concessió
1. Les Clàusules Particulars podran pre-

veure, en el marc del principi d�assumpció
de risc pel concessionari i d�acord amb els
articles 236 i 237 de la LCSP, les eventuals
aportacions que la Corporació realitzi al
finançament de les obres durant la seva fase
d�execució; les esmentades aportacions
podran també ésser de naturalesa no-dinerà-
ria, d�acord amb la valoració que se�n faci a
les pròpies Clàusules Particulars.

La construcció de l�obra també podrà ser
finançada amb aportacions d�altres Adminis-
tracions Públiques, en els termes del conveni
corresponent.

2. Les Clàusules Particulars preveuran les
modalitats de la retribució que el concessio-
nari percebrà dels usuaris o de la pròpia Cor-
poració per la utilització de l�obra, que, d�a-
cord amb l�article 238 de la LCSP, podran
consistir en l�aportació de tarifes a abonar
pels usuaris, ingressos procedents de l�explo-
tació de la zona comercial eventualment vin-
culada a la concessió, i/o en la retribució
directa per la Corporació.

La Corporació, d�acord amb l�article 239
de la LCSP, també podrà atorgar aportacions
al concessionari amb l�objecte de garantir la
viabilitat econòmica de l�explotació, les
quals poden consistir en subvencions, antici-
paments reintegrables, préstecs participatius,
subordinats o d�altra naturalesa, o bé en ajuts
per a casos excepcionals en què s�estimi
aconsellable per raons d�interès públic la
promoció de la utilització de l�obra pública
abans mateix de què la seva explotació asso-
leixi el llindar mínim de rendabilitat.

3. La Corporació restablirà l�equilibri
econòmic del contracte, en benefici de la
part que correspongui, en els supòsits i mit-
jançant les mesures específiques previstos i
regulades, respectivament, a l�article 241.2
i.3 de la LCSP.
Clàusula 112. - Extinció de les concessions

1. El contracte de concessió d�obra públi-
ca es pot extingir per compliment o per reso-
lució.

2. L�extinció per compliment es produeix
pel transcurs del termini contractual inicial-
ment establert per les Clàusules Particulars o,
si escau, el resultant de les pròrrogues aplica-
bles, que no podrà excedir de 40 anys i sols
es pot prorrogar en els supostos i amb l�abast
següents:

a) Degut a retards ocasionats per força
major: per un període igual al del retard lle-
vat que el concessionari en sol·licités un de
menor.

b) En cas de causes de força major o
actuacions de la pròpia Corporació que
determinin de forma directa la ruptura subs-
tancial de l�economia de la concessió i sem-
pre que la retribució del concessionari pro-
vingués en més d�un 50% del seu total de
tarifes abonades pels usuaris: per un període
que no excedeixi el 15% de l�inicial.

3. Són causes generals de resolució del
contracte, de conformitat amb l�article 206
de la LCSP i amb els efectes que per a cada
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supòsit s�hi determinen, les relacionades en
la clàusula 105 del present plec.
Clàusula 113. - Resolució: causes i efectes
específics

1. Les causes específiques de resolució
dels contractes de concessió d�obra pública,
segons l�article 245 de la LCSP, són:

a) L�execució hipotecària declarada deser-
ta o la impossibilitat d�iniciar el procediment
d�execució hipotecària per falta d�interessats
autoritzats a l�efecte en els casos en que així
procedís, d�acord amb l�establert en la llei.

b) El segrest de la concessió per un termini
superior a l�establert com a màxim sense que
el contractista hagi garantit l�assumpció com-
pleta de les seves obligacions.

c) La demora superior a sis mesos per part
de l�òrgan de contractació en el lliurament al
concessionari de la contraprestació, dels
terrenys o dels medis auxiliars a que es va
obligar contractualment.

d) El rescat de l�explotació de l�obra públi-
ca per l�òrgan de contractació.

e) La supressió de l�explotació de l�obra
pública per raons d�interès públic.

f) La impossibilitat de l�explotació de l�o-
bra pública com a conseqüència d�acords
adoptats per la Corporació amb posterioritat
al contracte.

g) L�abandonament, la renúncia unilateral,
així com l�incompliment pel concessionari de
les seves obligacions essencials.

2. Els efectes de la resolució per les causes
específiques assenyalades són, d�acord amb
l�article 247 de la LCSP, els següents:

a) La resolució del contracte donarà lloc
en tot cas a l�abonament per part de la Cor-
poració al concessionari de l�import de les
inversions realitzades per raó de l�expropia-
ció de terrenys, execució d�obres en cons-
trucció i adquisició de béns que siguin neces-
saris per a l�explotació de l�obra objecte de la
concessió.

b) En el supòsit de demora superior a sis
mesos per part de l�òrgan de contractació en
el lliurament al concessionari de la contra-
prestació, dels terrenys o dels medis auxiliars
a que es va obligar contractualment, el con-
cessionari podrà optar per la resolució del
contracte o per exigir l�abonament de l�in-
terès legal de les quantitats degudes o els
valors econòmics convinguts.

c) En els supòsits de rescat, supressió i
impossibilitat de l�explotació de l�obra públi-
ca per causa d�acords administratius poste-
riors, la Corporació rescabalarà el concessio-
nari pels danys i perjudicis irrogats, en una
quantia que es determinarà tenint en compte
els guanys futurs que el concessionari deixarà
de percebre tenint en compte els resultats
d�explotació en l�últim quinquenni quan sigui
possible, i a la pèrdua del valor de les obres i
instal·lacions que no hagin pogut ser lliura-
des a la Corporació tenint en compte llur
grau d�amortització.

d) En el supòsit de resolució per causa
imputable al concessionari, li serà incautada
la fiança i haurà de rescabalar a la Corpora-
ció els danys i perjudicis ocasionats en el que

excedeixi de l�import de la garantia incauta-
da.

e) La Corporació podrà acordar també,
com a conseqüència de la resolució de la
concessió, la resolució dels contractes ator-
gats pel concessionari per a l�aprofitament de
les zones complementàries. A tal efecte, abo-
narà la indemnització que, si escau, corres-
pongui, la qual anirà a càrrec del concessio-
nari quan la resolució de la concessió hagi
estat per causa imputable a aquest.
Clàusula 114. - Execució d�obres per tercers

1. La subcontractació de contractes d�o-
bres a tercers per part del concessionari es
regirà per les determinacions de l�article 249
de la LCSP.

2. L�adjudicació de contractes d�obres pel
concessionari que tingui el caràcter de poder
adjudicador es regirà per les determinacions
de l�article 250 de la LCSP.
Clàusula 115. - Altres determinacions
específiques

En tot allò no previst expressament a les
clàusules antecedents del present Títol serà
d�aplicació el que estableix la LCSP.
Disposició addicional única

Règim contractual de les entitats públiques
empresarials i societats mercantils locals.

Les entitats públiques empresarials i socie-
tats mercantils dependents de la Corporació
es regiran per llurs respectives instruccions
de contractació i, en allò no previst en aque-
lles, per les disposicions d�aquest Plec i en
els termes de la LCSP.
Disposició transitòria única

Validesa dels medis corporatius de publi-
cació.

1. L�efectivitat de les mencions contingu-
des en aquest Plec al perfil de contractant de
la Corporació resta sotmesa a la condició
suspensiva de l�aprovació, per part d�aquesta
Entitat, de les seves especificacions tècniques
en els termes disposats a l�article 42 de la
LCSP.

2. Per mentre no es produeixi l�aprovació
esmentada, la publicitat dels expedients de
contractació iniciats a partir de l�entrada en
vigor de la LCSP es seguirà acreditant vàlida-
ment a través dels butlletins o diaris oficials
que corresponguin, de l�exposició en el tau-
ler d�edictes d�aquesta Entitat i dels medis
addicionals que l�òrgan de contractació
pugui decidir.
Disposició derogatòria única. - Derogació
normativa

L�entrada en vigor del present Plec deixa
sense efecte qualsevol altre plec, acord o
resolució adoptats a l�empara de la legislació
derogada per la LCSP.
Disposició final única. - Entrada en vigor

El present Plec entrarà en vigor una vega-
da hagin estat adoptats i publicats en el BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA els acords rela-
tius a la seva aprovació definitiva.

Santa Coloma de Cervelló, 30 de març de

2010.
L�Alcalde, p.d., Gerard Segú i López.

022010010243
A

Santa Coloma de Cervelló

ANUNCI

En el Ple de l�Ajuntament de data 25 de
març de 2010, entre d�altres, es van prendre
els següents acords.

«Primer. - Aprovar definitivament els Plecs
de clàusules administratives generals de con-
tractació de serveis i de subministraments,
altres contractes administratius i als privats,
adequats a la Llei estatal 30/2007, de 30
d�octubre, de contractes del sector públic,
segons redactat Annex.

Segon. - Publicar el text complet dels plecs
al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barce-
lona. i al taulell d�anuncis de al Corporació,
inserint al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya la referència del BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA de Barcelona. en que hagi
estat publicat el text íntegre.

Tercer. - Trametre�n còpia compulsada
d�aquest acord a la Comissió Jurídica Asses-
sora a través de la Direcció General d�Admi-
nistració Local del Dept. de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat
de Catalunya, d�acord amb allò disposat a
l�art. 13.5 de la Llei 5/2005, de 2 de maig de
la Comissió Jurídica Assessora.

Quart. - Trametre l�acord d�aprovació defi-
nitiva i còpia íntegra i fefaent dels plecs a
l�Administració de l�Estat i a la Generalitat de
Catalunya.»

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
GENERALS DE CONTRACTACIÓ
APLICABLES ALS CONTRACTES DE
SERVEIS, DE SUBMINISTRAMENTS, A
ALTRES CONTRACTES ADMINISTRATIUS I
ALS PRIVATS

(ELABORAT PER LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA)

Títol I. Determinacions comunes a tots els
tipus de contractes.

Capítol I. Disposicions Generals
1. Objecte, tipologia de contractacions i

determinacions del Plec.
2. Àmbit d�aplicació del Plec.
3. Normativa general i supletorietat.
4. Efectes de les modificacions legislatives.
5. Exercici de les atribucions per contrac-

tar.
6. Aptitud, capacitat, solvència, classifica-

ció d�empreses i Registres de Licitadors.
7. Prerrogatives de la Corporació.
8. Resolució presumpta, recurs especial i

mesures provisionals.
9. Procediment i jurisdicció aplicables.
Capítol II. Expedient de contractació.
Secció 1ª. Tramitació de l�expedient.
10. Documentació preparatòria integrant

de l�expedient.
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