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1 . -  Antecedents i situació actual 

 

El servei d’aigua potable del municipi de Llers consta de dos fonts de subministrament, un pou i una 

connexió en alta procedent de Figueres.  

 

El pou de Llers impulsa l'aigua a l'Estació de Tractament d'aigua potable de Llers on es realitza la dosificació 

de floculant i d'hipoclorit sòdic. A partir d'aquest punt, es subministra  aigua al nucli de Llers i al dipòsit 

secundari d'Hostalets de Llers per gravetat,  i a la xarxa Mas Vidal mitjançant un grup de pressió.   

 

D’acord amb les dades de l’any 2.016, des del pou de Llers s'ha impulsat 153.801 m3/any d'aigua mentre 

que des de la connexió en alta s’han impulsat 68.284 m3/any d'aigua, ambdós cap al dipòsit de capçalera. 

Posteriorment, l’aigua tractada es distribueix al nucli de Llers, el qual disposa de a 571 abonats domèstics. 

 

Encara que l’abastament disposi de dues captacions, aquest sempre depèn de la captació en alta. A més en 

els últims anys s’ha observat que el rendiment del pou de Llers ha disminuït, fet que implica menys 

aportació d’aigua en el dipòsit i l’augment de la dependència de la connexió en alta.  

 

Davant d’aquesta situació, és important obtenir el màxim rendiment dels pou municipal. 

  

2 . -  Objecte de la memòria 

 

En data 10 de març del 2017, l’Agència Catalana de l’Aigua publica al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya la convocatòria de subvencions adreçades als ens locals, per a la realització d’inversions per a 

l’execució d’actuacions d’abastament en alta. 

 

Per aquesta raó, l’Ajuntament de Llers ha encarregat a PRODAISA la redacció d’aquesta memòria valorada 

per definir i valorar en detall les actuacions que caldrien executar per augmentar el rendiment del pou  

en servei mitjançant la rehabilitació.  
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3 . -  Solució plantejada  

 
Amb l’objectiu principal d’augmentar el rendiment del pou de Llers, i conseqüentment gestionar el servei 

d’aigua municipal d’una forma més eficaç i òptima, es proposa la rehabilitació d’aquest mitjançant la neteja 

de la captació i les millores necessàries en la mateixa. 

 

Mitjançant aquesta actuació també es pretén instal·lar un sistema de mesura de nivell piezomètric i el 

telecontrol associat. Així es podrà obtenir dades reals del funcionament del pou i del nivell de l’aigua que 

contribuirà a un ús més racional i sostenible de l’aigua de l’aqüífer. 

 

L’execució de la rehabilitació permetrà augmentar l’aportació d’aigua del pou i per tant, disposar de més 

recurs hídric.  

 

 
 
4 . -  Descripció de la  metodologia emprada 

 
 
Es planteja augmentar el rendiment del pou Vell, situats al costat del dipòsit de capçalera de Llers. La 

solució adoptada consisteix en aconseguir el màxim rendiment possible, és a dir, la màxima capacitat 

específica (Q/s).  

 

Previ a la neteja del pou, es realitzarà un assaig de bombament per tenir coneixement de l’aforament 

actual i seguidament es procedirà a l’extracció de l’equip de bombament mitjançant un camió-grua.  

 

Executades aquestes actuacions, s’iniciarà la neteja del pou per aconseguir que entri més d'aigua i extreure 

els sediments que s'hagi dipositat dins de la captació. La neteja es realitzarà sense utilitzar cap tipus de 

reactiu químic. 

 

 Segons el tipus d’aqüífer el procediment variarà, en cas de Llers el pou es troba en medi no consolidat, és 

per això que PRODAISA utilitzaria la combinació dos mètodes mecànics, el de pistó i la injecció d’aire 

comprimit. Aquests es descriuen a continuació: 
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4.1- Mètode de pistó 

 

El primer mètode seria el anomenat “de pistó”, aquest és un mètode físico-mecànic que consisteix 

en provocar un flux vertical bidireccional alternant, cap a dintre i cap a fora de l'aqüífer a través de 

els forats de la reixeta, que es tradueix en un efecte d'injecció-aspiració en el filtre de grava i que 

força al material més fi de l'aqüífer a entrar en al pou.  

 

En quant a la mecànica, aquesta s’ha de realitzar de forma suau i progressiva, començant 

lentament amb amplituds de vaivé entorn d'un metre. A mesura que progressa el treball es pot 

augmentar la velocitat amb la condició que les eines s'elevin i caiguin de manera suau, sense 

excessives estirades en el cable. 

 

L'operació generalment es dóna per conclosa quan després d'una hora de pistoneig la quantitat de 

sorra recollida sigui menyspreable. Aquest material extret de les captacions posteriorment haurà 

de ser retirat. 

 

 

4.2- Mètode d’aire comprimit 

 

El segon mètode és la injecció d’aire comprimit (similar al air lift) per tal d’acabar de netejar les 

reixetes dels pous, aquest és un procés ràpid i efectiu. 

 

Mitjançant un camió grua es col·loca una canonada a dins del pou, on aquesta es fa arribar fins al 

fons. Llavors la canonada es connecta a un compressor i es procedeix a injectar aire per crear una 

gran pressió a l’interior del pou.  

 

Aquest aire impulsa l'aigua cap a fora del entubat a través de la reixeta, agitant d'aquesta manera la 

formació, trencant els ponts dels grans de sorra i netejant els materials incrustats.  

 

Quan s’escolta escapar l'aire pel tub de descàrrega, es tanca el pas d'aire i s'obre la vàlvula per 

permetre que l'aigua aconsegueixi de nou el seu nivell. El procés es repeteix fins que l'aigua surti 

neta i quedi el pou totalment net.  
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Netejada la instal·lació de la captació, es realitzarà una inspecció de l'estat de la canonada i el motor-

bomba. En cas necessari es substituirà la canonada o l’element malmès. Posteriorment, es farà un 

aforament per conèixer la capacitat d'aquesta que consistirà en bombejar aigua del pou, un cabal constant 

o variable, mesurant simultàniament la variació del nivell de l'aigua al pou que es bomba i es tornarà a 

col·locar l’equip de bombament. 

 

Amb la col·locació del sistema de bombament, engrapat a la canonada d’impulsió, s’instal·larà una beina i al 

seu interior una sonda de nivell piezomètric amb el seu telecontrol associat.  

 

Es realitzarà una analítica completa de l’aigua crua per saber, a posteriori de l’actuació de rehabilitació, la 

qualitat d’aquesta. 

 

5 . -  Programa d’obra i termini d’execució  

 

El termini d'execució que es proposa un (1) mes, a partir del replanteig i com a termini de garantia és de 

dotze (12) mesos a partir de la recepció provisional. 

 

6.- Resum del pressupost 

 

Segons el pressupost calculat: 

 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 20.013,52 € 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA) 23.816,09 € 

 

 
Àngel Dutras i Congost 

Tècnic Industrial 

 

Llers, 2 de maig del 2017 
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REHABILITACIÓ DEL POU DE LLERS

1. TREBALLS D'AFORAMENT

QUANT. UNITAT DESCRIPCIÓ   EUR/UT    TOTAL  

1,00 UT Treballs corresponents al desplaçament de l'equip d'aforament,
instal·lació de la bomba per l'aforament, equip d'operaris qualificats i
servei de camió complet.

630,30 630,30

2,00 UT Treballs corresponent a 24 hores d'aforament previa i després de la 
neteja controlat. Control de nivells, cabals, llistat de resultats i control 
permanent per un operari qualificat durant tot l'aforament.

1.747,20 3.494,40

1,00 UT Treballs corresponents a la recuperació del pou, inclou 5 hores de
control, el personal operari qualificat i el paro tècnic.

292,50 292,50

TREBALLS D'AFORAMENT 4.417,20

2. ANALÍTICA COMPLETA

QUANT. UNITAT DESCRIPCIÓ   EUR/UT    TOTAL  

1,00 UT Treballs de realització de l'Anàlisi Complert, inclou el desplaçament,
la presa de mostra, treballs de laboratori i elaboració de resultats.

1.230,00 1.230,00

ANALÍTICA COMPLETA 1.230,00

3. NETEJA DEL POU

AMIDAMENT UT. DESCRIPCIÓ PREU TOTAL

1,00 UT Extracció de instal.lació hidràulica i elèctric de l’interior de la captació
i neteja dels mateixos.

800,00 800,00

1,00 UT Treballs coresponents a la neteja de la captació amb campana pisto:
netejar i treure la sorra mitjançant maquinaria hidràulica.

2.200,00 2.200,00

1,00 UT Treballs corresponents a la neteja amb aire comprimit: baixar tuberia
de 2" i lloguer de compressor per neteja de pou.

3.100,00 3.100,00

1,00 UT Tornar a instal·lar la bomba en el pou mitjançant un camió grua i el
personal especialitzat.

730,00 730,00

1,00 PA substitució de canonada d'impulsió malmesa. 3.000,00 3.000,00

1,00 UT Treballs de segellament del pou mitjançant una xapa de 160 mm de
diàmetre adaptada al pou.

460,00 460,00

NETEJA DEL POU 10.290,00
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REHABILITACIÓ DEL POU DE LLERS

4.

AMIDAMENT UT. DESCRIPCIÓ PREU TOTAL

1,00 UT Feines: Feines d'instal·lació de cable de senyal entre el pou i el cable
de telecontrol. Inclou petit material d'instal·lació, i 1 desplaçament de
fins a 50 km.

209,29 209,29

1,00 UT Feines: d'instal·lació de cable de senyar per a dues senyals
analógiques i cabal entre el pou i el quadre de telecontrol, màxim
10m. Inclou petit material d'instal·lació.

212,51 212,51

1,00 UT Feines: Feines d'instal·lació de Display Numèric a quadre de
telecontrol existent

118,55 118,55

1,00 UT Treballs de programació, posada en funcionament, i incorporació al
sistema actual de telecontrol de la senyal analògica del pou.
Visualització de les variables en temps real, històrics i alarmes. No
inclou treballs d'instal·lació.

472,95 472,95

1,00 UT Subministre de sonda hidrostàtica de pou per fins a 60 metres de
profunditat amb 65 metres de cable de polietilè doble capa blindat.

654,48 654,48

1,00 UT Subministrament de Display numèric per a la visualització del nivell
d'aigua del pou

182,25 182,25

1,00 UT Subministrament de UMF de Farell amb 6ED/6SD/2EA/2SA 218,32 218,32

1,00 UT Subministrament de transductor de pressió de fins a 10 bar 121,89 121,89

1,00 UT Subministrament de d'emissor de polsos reed 60,75 60,75

65,00 ML Instal·lació de tub de 32mm de diàmetre per insertar la sonada de
nivell piezometric

3,45 224,25

IMPLANTACIÓ SISTEMA TELEGESTIÓ I SONDA PIEZOMÈTRICA 2.475,24

IMPLANTACIÓ SISTEMA TELEGESTIÓ I SONDA PIEZOMÈTRICA
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REHABILITACIÓ DEL POU DE LLERS

RESUM PRESSUPOST D'OBRA

DESCRIPCIÓ TOTAL

TREBALLS D'AFORAMENT 4.417,20 €

ANALÍTICA COMPLETA 1.230,00 €

NETEJA DEL POU 10.290,00 €

IMPLANTACIÓ SISTEMA TELEGESTIÓ I SONDA PIEZOMÈTRICA 2.475,24 €

SEGURETAT I SALUT 400,27 €

GESTIÓ DE RESIDUS 1.000,68 €

CONTROL DE QUALITAT 200,14 €

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DE MATERIAL 20.013,52

13 % DESPESES GENERALS SOBRE P.E.M. 2.601,76 €

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE P.E.M. 1.200,81 €

TOTAL PRESSUPOST D'OBRA 23.816,09 €

Redecció de la memòria 850,00 €

SUBTOTAL 24.666,09 €

21% IVA 5.179,88 €

TOTAL PRESSUPOST D'OBRA PER CONTRACTE 29.845,97 €

El present pressupost d'obra ascendeix a la quantitat de VINT-I-
NOU MIL VUIT CENTS QUARANTA-CINC AMB NORANTA-SET
CÈNTIMS (29.845,97-)  
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1.- Expedient de concessió de la captació subterrània 

 
 
S’adjunta a continuació la sol·licitud de concessió del pou. 
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2.- Dades tècniques bàsiques de la captació 

 
 
A continuació s’adjunta una taula on s’especifiquen les dades tècniques bàsiques del pou Vell de Llers: 
 
 
 

Topònim pou  Pou de Llers

Tipologia Entubat

Fondària (m) 66

Diàmetre tub (mm) 90

Diàmetre perforació (mm) 160

Marca i model de bomba es desconeix

Potència bomba (hp) 25

Cabal real d’extracció (m3/h) 13-29

Disposa de comptador Si

Volum anual (m3/any) 153.801

Alçada des del paviment (cm) 20

Segellament No

Dades  tècniques del pou
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