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1.1 ANTECEDENTS 

L’Ajuntament de Figueres pretén dotar el municipi amb una estació de recàrrega  ràpida 
per a vehicles elèctrics i per aquesta raó ha encarregat la redacció del següent projecte a 
l’empresa ETECNIC SMART GRIDS, SL amb NIF B55527824. 

 

1.2 OBJECTE 

L'objecte del present projecte, és detallar les característiques i condicions tècniques del 
subministrament, obra i instal·lació d’una Estació de Recàrrega Ràpida (EdRR) de 55 kW 
per a vehicles elèctrics al municipi de Figueres.  

 

1.3 TITULAR 

El titular de la instal·lació és l’excel·lentíssim Ajuntament de Figueres amb domicili a la 
Plaça de l’Ajuntament 12, CP: 17600 Figueres (Girona) amb NIF P1707200J.  

 

1.4 TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE 

El present projecte ha estat redactat, aprovat i posteriorment visat per l’Enginyer Tècnic 
Industrial Jorge Ríos Cortés número de col·legiat 20.829 del Col·legi d’Enginyers Tècnics 
Industrials de Tarragona. 
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1.5 EMPLAÇAMENTS I JUSTIFICACIÓ 

Valorant els diferents llocs per ubicar l’estació de recàrrega ràpida finalment s’ha escollit 
el següent emplaçament pels motius que es justifiquen a continuació: 

 

Emplaçament: Carrer Rubaudonadeu, 

Adreça: Carrer Rubaudonadeu 

Codi Postal: 17600 

Població: Figueres (Girona) 

Coordenades: 42.265665°, 2.968659° 

 

Els motius pels quals s’ha escollit aquest emplaçament són els següents: 

• Repartiment amb altres punts de recàrrega ràpids de la ciutat. 

• Accés més directe a la EdRR a través de la C-260, N-260 i N-II. 

• Estacionament a un punt amb zones d’interès com l’Estació de trens, cafeteries 
restaurants, teatre i altres serveis del municipi.   
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1.6 REGLAMENTACIÓ I DISPOSICIONS OFICIALS 

Per a l’elaboració d’aquest projecte s’ha tingut en compte la següent normativa: 

• Reial Decret 1053/2014, de 12 de desembre. Pel que s’aprova una nova Instrucció 
Técnica Complementaria (ITC) BT 52 <<Instal·lacions amb fins especials. 
Infraestructura per la recarrega de vehicles elèctrics>>, del Reglament electrotècnic 
per baixa tensió, aprovat per Real Decret 842/2002, del 2 d’agost i es modifica altres 
instruccions tècniques complementaries del mateix. 

• Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre Disposicions mínimes per a la protecció de 
la Salut i Seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric. 

• Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic per 
a Baixa Tensió (RBT) i les Instruccions Tècniques Complementàries. 

• Instrucció 7/2003, de 9 de setembre, de la Direcció General d’Energia i Mines sobre 
procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament electrotècnic per a Baixa 
tensió mitjançant la intervenció de les Entitats d’Inspecció i Control de la Generalitat 
de Catalunya. 

• Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

• Reial Decret 1955/2000 de l’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de 
transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització 
d’instal·lacions d’energia elèctrica. 

• Decret de 12 de març de 1954 pel qual s’aprova el Reglament de Verificacions 
Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia.  

• Reial Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció, i en el Decret 161/2001, de 12 de juny que el modifica. 

• Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació 
en el seu Document Bàsic de Seguretat en cas de Incendi (CTE-DB-SI). 

• Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals. 

• Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes en matèria de 
Seguretat i Salut en les Obres de Construcció.  

• Condicions imposades pels Organismes Públics afectats i Ordenances Municipals. 

• Normes UNE i Recomanacions UNESA que siguin d’aplicació. 
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1.7 DESCRIPCIÓ DETALLADA DE L’ACCIÓ A DESENVOLUPAR  

El present projecte desenvolupa detalladament la informació necessària per tal de dur a 
terme el subministrament, l’obra i la instal·lació de l’Estació de Recàrrega RÀPIDA (EdRR) 
per a vehicles elèctrics al municipi de Figueres.  

Les accions a desenvolupar son:  

• Una plataforma d’obra civil s’executarà entre dues places d’aparcament 
(aproximadament 2,5 m d’amplada), on s’instal·laran els equips d’enllaç (punt de 
subministrament) i l’Equip de Recàrrega (EdRR). 

• La nova instal·lació d’enllaç (punt de connexió de la Companyia Subministradora), 
s’alimentarà amb una línia subterrània pròxima a la xarxa de distribució, s’emplaçarà 
en un armari prefabricat tipus MONOLIT (“espai companyia”), i tindrà accés des del 
carrer lliure i permanent.  

Aquest projecte no recull l’abast dels treballs de connexió per part de l’empresa 
subministradora, però si contempla els costos de connexió o drets d’embrancament. 

• El Quadre General de Baixa Tensió (QGBT), s’emplaçarà al mateix armari de l’estació 
d’enllaç (“espai usuari”) i estarà alimentat a través de la Derivació Individual.  

• La nova EdRR s’alimentarà a partir del QGBT a través d’una canalització subterrània, 
seguint les instruccions de la ITC-BT-07. La instal·lació de la EdRR, es realitzarà 
seguint les instruccions del fabricant i les instruccions de la ITC-BT-52. 

• Es realitzarà també la senyalització vertical i horitzontal segons instruccions de la DO. 

 

1.8 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

La instal·lació consistirà en un subministrament trifàsic de 55 kW a 400V a través d’una 
instal·lació d’enllaç ubicada en un armari tipus monolit TMF-10.  

Des de la instal·lació d’enllaç (Caixa de Seccionament i Conjunt de Protecció i Mesura), 
sortirà la Derivació Individual (DI) fins al Quadre General de Baixa Tensió (QGBT). Tan la 
Derivació individual com l’Interruptor General Automàtic (IGA) es dimensionaran per 
permetre una futura ampliació del 100% de la potencia contractada (possible instal·lació 
d’una altra EdRR a partir del mateix QGBT).  

Del Quadre General sortirà una línia a través de canalització subterrània que alimentarà 
l’Estació de Recàrrega Ràpida amb una potència de 55 kW (400 V amb una intensitat 
màxima de 80 A).  

Es preveurà una línia auxiliar per l’enllumenat interior de l’armari i una presa de corrent per 
a us propi amb una capacitat màxima de 16 A 
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1.9 POTÈNCIA PREVISTA I INSTAL·LADA  

L’estació de recàrrega a instal·lar permetrà connectar dos vehicles elèctrics 
simultàniament: 

• Un vehicle en corrent continua (DC) on la potència màxima demandada és de 50 kW. 

• Un vehicle en corrent alterna (AC) on la potència màxima demandada és de 43 kW. 

Tot i que és important destacar que l’estació de recàrrega realitza un repartiment de 
potències en cas que es trobin 2 vehicles endollats a l’hora. 

 

POTÈNCIA PREVISTA 

Per a la previsió de potència s’ha utilitzat la potència màxima demandada per l’estació de 
recàrrega ràpida, que és de 55kW (cas més desfavorable que ha de suportar la instal·lació), 
tal i com es pot veure a continuació: 

EdRR 
QGBT POT [W] INT [A] FS FU POT UTIL [W] 

- Potència total instal·lada:      
TERMINAL CARREGA V/E 55.000 80 1 1 55.000 
SERVEIS AUXILIARS 3.000 16 0,1 0,2 60 

TOTAL UTIL     55.000 

 

Sabent que la potència útil de cada carregador és de 55 kW, i donat que els factors de 
simultaneïtat i utilització s’han considerat 1, llavors : 

𝐏𝐏 = √𝟑𝟑 · 𝐔𝐔 · 𝐈𝐈 · 𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂 

√3 1,7321 

U 400 

Cos ϕ 0,96 

IGA P 

250 166,281 

160 106,420 

125 83,140 

100 66,511 

80 53,209 

63 41,902 

La protecció que s’ha d’instal·lar per protegir la línia que alimentarà a l’estació de recàrrega 
és, com a mínim, a través d’un IGA de 80 A. En el nostre cas, en previsió d’una possible 
ampliació de 55 kW adicionals, s’instal·larà un IGA de 160 A. 
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POTÈNCIA MÀXIMA ADMISSIBLE 

La potència màxima admissible està determinada pel corrent màxim que suporta la 
derivació individual i limitada per l’Interruptor General Automàtic (IGA). Per tant la potència 
màxima admissible en aquesta instal·lació sabent que el corrent màxim és de, 160 A 
resulta ser de 106,42 kW 

POTÈNCIA A CONTRACTAR 

La potència a contractar la determinarà el titular de la instal·lació en funció de la potència 
d’utilització. Aquesta potència determina l’Interruptor de Control de Potència (ICP). 

Es contractarà la potència mínima imprescindible per a un carregador per cada un dels 
períodes de la tarifa corresponent: 

P1 P2 P3 

55 kW 55 kW 55 kW 

 

RESUM DE POTÈNCIES 

Potència instal·lada: 55 kW 

Potència màxima admissible: 106,42 kW (en previsió d’instal·lar un segon punt de 
recàrrega).  

Potència a contractar: P1: 55 kW, P2: 55 kW, P3: 55 kW 

 

1.10 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ 

La Caixa General de Protecció (CGP) serà d’un dels tipus homologats per l’empresa 
distribuïdora d’energia. Serà precintable i d’un grau de protecció segons norma UNE 20324. 
La seva ubicació serà exterior, en un lloc accessible permanentment, i prèviament acordat 
amb l’empresa distribuïdora.  

Disposarà també d’un born de connexió per al conductor neutre. 

La tensió nominal de la xarxa trifàsica que dóna subministrament a aquesta instal·lació serà 
de 400 V i 50 Hz de freqüència.  
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EQUIP DE MESURA 

L’equip de mesura estarà ubicat al mòdul de mesura que conté el monolit tipus TMF-10. 
El conjunt de mesura serà amb transformador d’intensitat /5 A/A amb cablejat de Cu 
20x5+15x5. Se seguiran rigorosament les indicacions de la companyia distribuïdora. 

DERIVACIÓ INDIVIDUAL 

La Derivació Individual és la línia que enllaça la Caixa General de Protecció amb el 
dispositiu privat de comandament i protecció. La seva instal·lació es farà d’acord a la 
instrucció ITC-BT-15 del Reglament de Baixa Tensió. 

Els conductors seran de coure, unipolars amb el codi de colors indicat en la instrucció ITC-
BT-19 i de designació genèrica RZ1-K d’aïllament 0,6/1kV, no propagadors de l’incendi i 
de la flama, lliures d’halògens, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda. 

Per al càlcul de les seccions de la derivació individual, s'ha tingut en compte la intensitat 
nominal prevista (carregador + circuit de reserva per a futures ampliacions) i que la caiguda 
de tensió màxima no sobrepassi l’1,5%.  

Les principals característiques de la derivació són: 

Derivació 
Individual 3F+N 

Secció 
[mm2] 

Denominació conductor 
Secció Tub encastable 

[mm] 

CGP – QGBT 70 RZ1-K (0,6/1kV) 4x1x70+TTmm2 Cu 90 

QUADRE GENERAL DE BAIXA TENSIÓ 

El Quadre General de Baixa Tensió (QGBT), ubicat al mòdul d’abonat del Monolit TMF-10 , 
es composarà per: 

Interruptor General Automàtic 

La instal·lació disposarà d’un Interruptor General Automàtic (IGA) de tall omnipolar, 
d’accionament manual i actuació automàtica, dimensionat d’acord amb el corrent 
admissible per a la derivació individual. 

Per a una secció de 4x70 mm2 i una potència màxima admissible de 110 kW s’instal·larà un 
IGA de 160 A amb un poder de tall de 25 kA. 

Protecció contra contactes directes i indirectes 

La instal·lació disposarà de sistemes de protecció contra contactes directes i indirectes. 
Aquests sistemes podran ser dels tipus indicats a continuació, segons indica el RBT: 

• Protecció per aïllament de les parts actives. 

• Protecció mitjançant barreres o envoltants. 

• Protecció mitjançant obstacles. 

• Protecció per posada fora de l’abast per allunyament. 
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• Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial residual. 

Tots els circuits de la instal·lació estan protegits contra contactes directes i indirectes per 
interruptors diferencials de tall omnipolar dels valors indicats en l’esquema. 

Protecció contra sobreintensitats 

Tots els circuits de la instal·lació estan protegits contra sobreintensitats per dispositius 
automàtics de tall omnipolar, del poder de tall indicat. 

Protecció contra sobretensions 

S’Instal·larà un dispositiu de protecció de sobretensions permanents i transitòries tips II al  

L’estació de recàrrega també disposarà d’un element per de protecció contra les 
sobretensions. 

Aquests quatre primers elements de la instal·lació elèctrica (caixa de seccionament (CS-
400), equip de mesura, derivació individual i quadre de protecció i maniobra) es 
trobaran ubicats en un monolit tipus TMF-10, tal i com es pot veure en la següent imatge: 

 

LÍNIA D’ALIMENTACIÓ DE LA EdRR. 

La Línia d’Alimentació de la EdRR és la línia que enllaça el QGBT amb l’equip de recàrrega. 
La seva instal·lació es farà d’acord a la instrucció ITC-BT-19 del Reglament de Baixa Tensió. 

El tub destinat a allotjar la línia d’alimentació serà de polietilè de 90 mm de diàmetre, i 
seguirà el recorregut indicat en el plànol.  

Els conductors seran de coure, multiconductors amb el codi de colors indicat en la 
instrucció ITC-BT-19 i de designació genèrica RZ1-K d’aïllament 0,6/1kV, amb revestiment 
de PVC. 

Per al càlcul de les seccions de les derivacions individuals, s'ha tingut en compte la 
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intensitat nominal d'utilització i que la caiguda de tensió màxima no sobrepassi el 5%.  

Les principals característiques de la línia d’alimentació són: 

 

Línia d’Alimentació 
3F+N 

Secció 
[mm2] 

Denominació conductor 
Secció Tub  

[mm] 

QGBT – EdRR 25 RZ1-K (0,6/1kV) 4x25+TTmm2 Cu 90 

INSTAL·LACIÓ DE L’ESTACIÓ DE RECÀRREGA 

Per a la instal·lació de l’estació de recàrrega es complirà amb l’indicat en el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió: 

Alimentació 

• La tensió nominal de la instal·lació elèctrica per a la recàrrega de vehicles elèctrics 
alimentada des de la xarxa de distribució serà de 400/230 V en corrent altern per als 
modes de càrrega 1, 2 i 3.  

• Quan es requereixi instal·lar una estació de recàrrega amb alimentació trifàsica, i la 
tensió d'alimentació existent sigui de 127/220 V, es procedirà a la seva conversió a 
trifàsica 230/400 V. 

• En el mode de càrrega 4, la tensió d'alimentació es refereix a la tensió d'entrada del 
convertidor alterna-contínua, i podrà arribar fins a 1000 V en corrent alterna trifàsica i 
1500 V en corrent continua. 

• El Sistema d’instal·lació utilitzat serà l’esquema 4b de la ITC-BT 52, corresponent a una 
instal·lació amb circuit o circuits addicionals per la càrrega del Vehicle Elèctric 

 

• A fi de permetre la protecció contra contactes indirectes mitjançant l'ús de dispositius 
de protecció diferencial en els casos especials en els quals la instal·lació estigui 
alimentada per un esquema TN, solament s'utilitzarà en la forma TN-S. 
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Canalització 

Tot el traçat dels diferents circuits, tan principals com secundaris, així com les derivacions 
als mecanismes, es realitzarà amb tub protector en muntatge superficial o encastat i amb 
canals protectores. El seu diàmetre serà l’adequat a la secció del conductor i al nombre 
de conductors que hagi d’allotjar, segons la instrucció ITC-BT-21. 

El traçat serà preferentment seguint línies paral·leles i horitzontals. 

Conductors 

Per a la línia d’alimentació de la EdRR s’utilitzarà el cable tipus 0,6/1kV RV-K. 

La seva secció mínima serà la indicada pel RBT. Aquesta ve determinada per una caiguda 
de tensió màxima des del seu origen fins a qualsevol punt del 3% per als circuits 
d’enllumenat i del 5% per als altres usos. 

La identificació de colors serà segons s’indica a continuació: 

 Groc-verd conductor de protecció 

 Negre, gris o marró conductor de fase 

 Blau conductor de neutre 

Els entroncaments es realitzaran a l’interior de caixes encastades mitjançant regletes de 
connexió. 

Punt de connexió 

• El punt de connexió haurà de situar-se al costat de la plaça a alimentar, i instal·lar-se 
de forma fixa. L'altura mínima d'instal·lació de les preses de corrent i connectors serà 
de 0,6 m sobre el nivell del sòl. L'altura màxima serà d'1,2 m i a les places destinades a 
persones amb mobilitat reduïda, entre els 0,7 i 1,2 m. 

Per garantir la interconnectivitat del vehicle elèctric als punts de recàrrega: 

• Per a potències majors de 22 kW i corrent altern de 63 A (mode de càrrega 3) els 
punts de recàrrega estaran equipats almenys amb connectors del tipus 2.  

• En punts de recàrrega de corrent continu (mode de càrrega 4) estaran equipats 
almenys amb connectors del tipus COMBO 2, de conformitat amb la norma EN 62196-
3. 

Mecanismes 

Tots els mecanismes utilitzats seran homologats i amb la marca CE. 

Circuits 

Aquests queden definits en l’esquema unifilar. 

Dispositius de comandament i protecció 

Els dispositius de comandament i protecció: 
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• De la línia d’alimentació de l’estació de recàrrega estaran instal·lats en el quadre 
general de baixa tensió. 

• De l’estació de recàrrega estaran incorporats dins de l’equip. 

Enllumenat d’emergència 

En aquest cas no serà necessari degut a que no existeix recorregut d’evacuació per ser 
una zona oberta. 

POSADA A TERRA 

La instal·lació de posada a terra s’executarà d’acord a la ITC-BT-18.  

Amb l’objecte de limitar la diferència de potencial que hi pugui haver en un moment 
concret entre una massa metàl·lica i el terra, per assegurar l’actuació de les proteccions i 
per eliminar o reduir el risc produït per avaria del material elèctric utilitzat, es posarà a terra 
tots els equips metàl·lics de la instal·lació. 

Els conductors de protecció que constitueixen el circuit de terres de la instal·lació i que 
uneixen les masses metàl·liques amb el punt de posada a terra, seran aïllats i tindran la 
coberta de color verd-groc, de forma que no es puguin confondre amb cap altre 
conductor. Es mantindrà la continuïtat d’aquest circuit, no intercalant en el seu recorregut 
cap element seccionador a excepció de la caixa de terra. Totes les unions entre els 
conductors es realitzaran mitjançant sistemes de fixació per compressió que asseguren el 
contacte entre ells i la durabilitat d’aquest. 

La posada a terra es realitzarà mitjançant una pica d'acer courat de 2 m de longitud clavada 
al basament del monòlit. podrà realitzar amb qualsevol dels sistemes indicats en el RBT 
(barres, tubs, platines, conductors nus o plaques). 

La resistència a terra de la instal·lació serà tal que no pugui existir cap tensió de contacte 
superior a 24 V en les parts metàl·liques accessibles de la instal·lació (estacions de 
recarrega, quadres metàl·lics...). 

Això s’aconseguirà utilitzant interruptors diferencials d’alta sensibilitat (30 mA) emplaçats 
al carregador. Els ID instal·lats al QGBT tindran una sensibilitat de 300 mA per permetre la 
bona coordinació de selectivitat entre les proteccions, segons l’esquema unifilar de la 
instal·lació. 

RESISTÈNCIA D’AÏLLAMENT 

La instal·lació haurà de tenir una resistència d’aïllament superior o igual a la indicada en el 
Reglament. Aquesta instal·lació ha de complir: 

Tensió alimentació Resistència aïllament 

< 500 V ≥ 0,5 MΩ 
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1.11 OBRA CIVIL 

Les principals accions a portar a terme en la instal·lació de la EdRR són: 

• Obertura de cala per a localització de serveis amb medis manuals.  

• Obertura de la rasa de 40 cm d’amplada (longitud aproximada de 2m) en paviment 
tipus asfalt on s’inclou: el tall amb màquina, el repicat, l’extracció de terres a 
deixalleria, la col·locació del tub de D=90mm embegut en sorra, i el tancament de 
rasa. 

• Elaboració de basaments per a: 

o L’estació de Recàrrega Rapida (EdRR) de dimensions: 700 mm x 750 mm x 
500 mm (llargària, amplada i fondària respectivament). És important 
destacar que d’aquest dau de basament sols seran visible d’entre 10-15 cm 
de fondària. 

o Monolit de dimensions: 750 mm x 600 mm x 500 mm (llargària, amplada i 
fondària respectivament). És important destacar que a la fondària de 500 
mm s’afegiran 300 mm de basament que seran la base on 
s’encastarà/descansarà la bancada d’acer inoxidable del Monolit. 

• Construcció d’una arqueta de dimensions 50x50x70 cm. 

• Ocupació de tres places d’aparcament; dues per aparcament de vehicles elèctrics i 
una per a la ubicació del monolit l’estació de recàrrega. 

• Elaboració d’una plataforma d’obra civil d’entre 10-15 cm de gruix i de dimensions 
aproximades (2 metres d’amplada) a la plaça d’aparcament que es troba entre les 
dues places per a la recàrrega de vehicles elèctrics, on s’instal·larà els equips d’enllaç 
així com l’equip de recàrrega. L’acabat d’aquesta plataforma serà amb paviment de 
formigó lliscat. 

• Senyalització vertical i horitzontal de la EdRR i de les noves places d’estacionament: 

o Pintura, senyalització horitzontal de les places d'aparcament per a vehicles 
elèctrics. 

o Suport tubular d'acer galvanitzat de 60x3 mm, de 3,5 metres d'alçada, amb 
forma F (banderola), per a la col·locació de senyals de trànsit, inclòs 
excavació, fonamentació i col·locació. (unitat). 

o Placa de 60x90 cm de dimensions, per a senyals de trànsit d'indicacions 
generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126, S-900 i S-
910), amb revestiment reflectant EG nivell 3, inclosos elements de fixació al 
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada. (unitat). 

És important mencionar que es realitzaran canvis en l’entorn on s’instal·larà la EdRR, com: 

• Reordenament de la zona per als vianants que pugui ser afectada durant el període 
de l’obres per a la instal·lació de l’estació de recàrrega: recol·locació de la vorada 
existent i reposició de la franja de panot.  
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1.12 SOFTWARE DE CONTROL I GESTIÓ 

 

El software de control i gestió de l’estació de recàrrega, serà estable, escalable i en 
constant actualització. Permetrà tenir el control absolut de tots els carregadors, i per tant, 
de la mobilitat elèctrica de la ciutat.  

Haurà de permetre les següents funcions: 

• Afegir i connectar carregadors de diferents fabricants. 

• Configurar la potència i preu de cadascuna de les preses de corrent des del seu 
centre de control. Regular la potencia en funció de necessitats i potència màxima 
contractada.  

• Gestionar i controlar usuaris, vehicles, targetes RFID i transaccions realitzades. 

• Disposar en temps real de connexió amb els carregadors per a detectar errors o 
incidències i plantejar solucions. Mapa dinàmic amb indicadors d’estat. 

• Veure informació estadística de totes les operacions de gestió del software: històric 
de transaccions, d’usuaris i de carregadors.  

• Gestionar dominis i superdominis. 

• Vincular el consum del punt de recàrrega amb els usuaris. 
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1.13 PLA D’ACCIÓ 

 

 Tasques a realitzar DIES 

1 Adjudicació obra 30       

2 Comanda equip  1      

3 Visita d'obra prèvia inici obres  1      

4 Pla de seguretat, replanteig obra,    3     

5 Realització obra civil i instal·lació elèctrica    14    

6 Realització projecte legalització  7   

7 Data esperada rebuda equip de recàrrega     1   

8 Instal·lació a camp i connexió del equip      4  

9 
Senyalització vertical i horitzontal de la zona destinada als vehicles 

elèctrics 
     4  

10 Posada en marxa, CFO i revisió ECA       7 

TOTAL 61 dies (2 mesos aprox.) 

 

1.14 CONCLUSIONS 

Amb tot el que s’exposa a la present memòria, i a la resta de documentació que 
acompanya a la mateixa, considerem suficientment detallats els motius que han conduït 
a la redacció del present Projecte. 

  

REUS, GENER DE 2019  Realitzat per, 

  

 

JORGE RÍOS CORTÉS 

ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL 

COL·LEGIAT Nº 20.829 CETIT 
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2. Memòria de 
càlculs 
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2.1 CÀLCUL SECCIONS 

Les seccions es calculen a partir de la potència que han de subministrar els conductors, a 
una determinada tensió i amb la caiguda de tensió permesa segons les ITC-BT-21, 
comprovant que la secció obtinguda pot suportar la intensitat que circularà pel conductor. 

Les fórmules utilitzades són: 

Circuit trifàsic:  

Ucos3
PI

⋅ϕ⋅
=

 
Uuc

PLs
⋅⋅

⋅
=

 

Circuit monofàsic: 

Ucos
PI

⋅ϕ
=

 
Uuc
PL2s

⋅⋅
⋅⋅

=
 

Essent, 

• I: intensitat (A). 

• s: secció de la línia (mm2). 

• L: longitud de la línia (m). 

• P: potència de la línia (W). 

• c: conductivitat del conductor (Cu = 56). 

• u: caiguda de tensió de la línia (V). 

• U: tensió de la línia (V). 

• cos ϕ: factor de potència. 

 

EdRR 
DERIVACIÓ INDIVIDUAL 

CABLE 
0,6/1kV 

DI 
L [m] P [W] %u U [V] c u [V] 

s [mm2] 
càlcul 

cos fi 
I [A] 

càlcul 
s [mm2] 

real 
I [A] 

adm. 
%u 
real 

2 110.000 1,5 400 56 6,00 1,42 0,95 167,33 70 185 0,04 

 

EdRR 
QUADRE GENERAL DE BAIXA TENSIÓ 

LÍNIA 
CIRCUIT QUADRE 

GENERAL 
L 

[m] 
P [W] %u U [V] c 

u 
[V] 

s [mm2] 
càlcul 

cos 
fi 

I [A] 
càlcul 

s [mm2] 
real 

I [A] 
real 

%u 
real 

1 TERMINAL EdRR 5 55.000 5 400 56 20 0,61 0,95 82,79 25 95 0,12 

3 SERVEIS AUXILIARS 2 3.000 5,0 230 56 11,5 0,08 0,95 13,73 2,5 21,0 0,16 
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2.2 CORRENT DE CURT CIRCUIT 

El corrent de curt circuit en una instal·lació ve determinat per: 

Circuit monofàsic: 
R

U8,0Icc ⋅
=

 

Circuit trifàsic: 

R3
U1,1Icc
⋅
⋅

=
 

On,  

• Icc: Intensitat de curtcircuit màxima en el punt considerat de la instal·lació [A]. 

• U: Tensió d’alimentació fase-neutre [V]. 

• R: Resistència del conductor de fase entre el punt considerat i l’alimentació [Ω]. 

 

Considerant la resistivitat del coure a 20ºC de 0,018 Ω·mm2/m, la resistència es determina 
amb: 

s
LR ⋅ρ

=
 

 

•  ρ: resistivitat [Ω·mm2/m] 

• L: longitud del conductor [m] 

• S: secció [mm2] 

 

Els resultats dels càlculs de curt circuit del subministrament, es mostren a la taula següent: 

EdRR 
QUADRE GENERAL DE BAIXA TENSIÓ 

PUNT CÀLCUL L [m] 
resistivitat 

[ohm·mm2/m] 
s 

[mm2] 
Ri 

[ohm] 
R [ohm] 

U 
[V] 

Icc [kA] 
calculat 

Icc [kA] 
instal·lat 

 LINIA DE DISTRIBUCIO 60 0,036 240 0,0179 0,0179 400 31,00  

 ESCOMESSA 2 0,036 95 0,0015 0,0194 400 28,59  

 DERIVACIÓ INDIVIDUAL 2 0,018 70,00 0,0010 0,0204 400 12,48 25,0 

LÍNIA INSTAL·LACIONS  

1 TERMINAL CARREGA V/E 5 0,018 25,0 0,0071 0,0275 400 9,24 10,0 

2 RESERVA - - - - - - - - 

3 SERVEIS AUXILIARS 2 0,018 2,5 0,0286 0,0490 230 3,76 6,0 
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2.3 CÀLCUL POSADA A TERRA 

Es pot considerar la tensió màxima de contacte a terra admissible de 24 V donades les 
característiques d’instal·lació i la normativa ITC-BT-18. 

La resistència de terra s’obté de les següents expressions: 

VIsRtU C 24≤⋅=  

Uc: Tensió de contacte [V] 

Is: Sensibilitat interruptor diferencial [A] 

Rt: Resistència de terra [Ω] 

ρ: resistivitat [Ω·m] 

L: longitud piqueta [m] 
L/Rt ρ=  

 

Considerant una resistivitat del terreny de 90 Ω·m i la longitud de les piques de 2 m, s’obté 
per a una piqueta vertical:  

Rt = 90/2 =45 Ω 

Uc = 45Ω·0,5A = 22,5 V ≤ 24 V 

 

Com la tensió calculada és inferior a l’admissible es pot considerar vàlida una sensibilitat 
del diferencial fins a 0,5A. 

En qualsevol cas, seguint la ITC-BT-52, tots els punts de recàrrega han de quedar protegits 
per un interruptor diferencial de sensibilitat igual a 30 mA.  

 

REUS, GENER DE 2019  Realitzat per, 
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ANNEX 1. CARACTERÍTIQUES DE L’ESTACIÓ DE RECÀRREGA RÀPIDA 
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Característiques  

Recàrrega simultània en mode 3 i 4 Mòdul de pagament (opcional) 

Display LCD multi-idioma Nombre total de connectors: 3 

Identificació mitjançant targeta RFID i de 
manera opcional via SMS, QR o Barcode 

Tipus de connectors: 1 x CHAdeMo + 1 x Combo 
2 + 1 x tipus II (5 m. de manega) 

Mesura de potència i d'energia (MID) Control i configuració local via RS-485 

Indicació d'estat per senyalització LED Control i configuració remota via Ethernet/3G 

Composició: acer inox. i alumini anoditzat Compatible amb protocol OCPP 

Acabat: pintura anti graffiti Parada d’emergència 

- 

La línia de producte ha estat dissenyada respectant les 
directrius de la norma internacional IEC 61851, oferint 
la possibilitat de carregar vehicles segons els modes 3 
i 4 d'aquesta norma.  

Es pot realitzar la càrrega simultània de dos vehicles 
elèctrics combinant un vehicle connectat en corrent 
alterna, és a dir, amb el connector tipus II i un vehicle 
connectat en corrent continua, és a dir, amb el 
connector Combo 2 o amb el connector CHAdeMO. 

Les estacions, permeten així, carregar el 80 % de la 
bateria d’un vehicle elèctric en un període de temps 
d'entre 15 i 30 minuts, segons el model de vehicle. 

- 

 

EdRR 
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Característiques tècniques   

Paràmetres Rang Unitat 

Tensió de càrrega 400 V 

Freqüència 50 - 60 Hz 

Intensitat nominal 80 A 

Electrònica de potència 4 x 12,5 kW 

Potència màxima mode 4 (DC) 50 kW 

Potència màxima mode 3 (AC) 43 kW 

Dimensions 1778,1 x 1072,5 x 700 mm 

Grau de protecció intempèrie IP54 - 

Grau de protecció mecànica IK10 - 

Temperatura d’operació  - 30 a + 45  º C 

Aplicacions     

    
 

 

Via pública Estacions de 
Servei 

Concessionaris 
de vehicles 

Grans flotes Centres logístics 
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ANNEX 2. CARACTERÍTIQUES DEL MONOLIT 
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ANNEX 3. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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INTRODUCCIÓ 

La Llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és la norma 
legal per la qual es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precises per 
establir un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors davant dels riscos 
derivats de les condicions de treball. 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les 
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

D’acord amb l’art. 7è, en aplicació d’aquest estudi bàsic de seguretat i salut, el Contractista 
ha d’elaborar un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en aquest document. 

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel coordinador 
de seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la direcció 
facultativa. En cas d’obres de les administracions públiques s’haurà de sotmetre a 
l’aprovació d’aquesta Administració. 

Es recorda l’obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un llibre d’incidències per al 
seguiment del pla. Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els 
contractistes i sotscontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una 
informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l’obra. 

Durant l’execució de l’obra seran d’aplicació els principis de l’acció preventiva previstos a 
l’article 15è de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborables” i en particular a les següents 
activitats. 
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ARTICULO 10 

Artículo 10. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra 

De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción 
preventiva que se recogen en su artículo 15 (empresarios) = contratista y subcontratista, se 
aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o 
actividades: 

El mantenimiento de la Obra en buen estado de orden y limpieza.   

La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación. 

La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.  

a) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de 
las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto 
de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores.  

b) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito 
de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias 
peligrosas. 

c) La recogida de los materiales peligrosos utilizados.  

d) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.  

e) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo 
efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de Trabajo.  

f) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

g) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 
actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat 
laboral competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 

La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà 
d’incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

El coordinador de seguretat i salut, l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà 
aturar l’obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, al Contractista, sotscontractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sotscontractistes (art. 11è). 
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IDENTIFICIACIÓ DE RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra 
establertes a l’annex lV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns 
d’ells es poden donar durant tot el procés d’execució de l’obra o bé ser extrapolables a 
d’altres feines. 

S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres tal com: caigudes, talls, 
cremades i cops, adoptant en tot moment la postura més adient per al treball que es 
realitzi.  A més, s’han de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures 
d’edificació veïnes i tenir cura de minimitzar en tot moment el risc d’incendi. 

MITJANS I MAQUINÀRIA (EN QUALSEVOL FASE D’OBRA) 

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 

• Interferències amb instal•lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 

• Desplom de maquinària d’obra (sitges, grues, etc.) 

• Riscos derivats del funcionament de grues. 

• Caiguda de la càrrega transportada. 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

• Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes) 

• Cops i ensopegades. 

• Caiguda de materials, rebots i ambient excessivament sorollós. 

• Contactes elèctrics directes i indirectes. 

• Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

TREBALLS PREVIS 

• Interferències amb instal•lacions de subministrament públic (aigua, llum. gas...). 

• Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes) 

• Cops i ensopegades. 

• Caiguda de materials, rebots. 

• Sobre esforços per postures incorrectes. 

• Abocada de piles de material. 

ENDERROCS 

• Interferències amb instal•lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
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• Projecció de partícules durant els treballs. 

• Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes) 

• Contactes amb materials agressius. 

• Talls i punxades. 

• Cops i ensopegades. 

• Caiguda de materials, rebots. 

• Ambient excessivament sorollós. 

• Sobre esforços per postures incorrectes. 

• Contactes amb materials agressius. 

• Talls i punxades. 

• Cops i ensopegades. 

• Caiguda de materials, rebots. 

• Ambient excessivament sorollós. 

• Contactes elèctrics directes o indirectes. 

• Sobre esforços per postures incorrectes. 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

• Bolcada de piles de material. 

RAM DE PALETA 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Projecció de partícules durant els treballs 

• Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes) 

• Contactes amb materials agressius 

• Talls i punxades 

• Cops i ensopegades 

• Caiguda de materials, rebots 

• Ambient excessivament sorollós 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Bolcada de piles de material 

COBERTA 

• Interferències amb instal•lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

• Projecció de partícules durant els treballs 

• Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes) 
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• Contactes amb materials agressius 

• Talls i punxades 

• Cops i ensopegades 

• Caiguda de materials, rebots 

• Ambient excessivament sorollós 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Caigudes de pals i antenes 

REVESTIMENTS I ACABATS 

• Generació excessiva de pals o emanació de gasos i vapors tòxics 

• Projecció de partícules durant els treballs 

• Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes) 

• Contactes amb materials agressius 

• Talls i punxades 

• Cops i ensopegades 

• Caiguda de materials, rebots 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

INSTAL·LACIONS 

• Interferències amb instal•lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ..) 

• Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes) 

• Talls i punxades 

• Cops i ensopegades 

• Caiguda de materials, rebots 

• Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

• Contactes elèctrics directes o indirectes 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Caigudes de pals i antenes 

  



PROJECTE EXECUTIU DE LA INSTAL·LACIÓ D’UNA ESTACIÓ DE RECÀRREGA RÀPIDA PER 
A VEHICLES ELÈCTRICS AL MUNICIPI DE FIGUERES. C/ RUBAUDONADEU 

Página 38 de 150 

MESURES ESPECIFIQUES PER TREBALLS EN LA PROXIMITAT 

D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES D’ALTA TENSIÓ 

Els oficis més comuns en les instal•lacions d’alta tensió són els següents: 

• Instal·lació de suports metàl•lics o de formigó. 

• Instal·lació de conductors nus. 

• Instal·lació d’aïllament ceràmics. 

• Instal·lació de creuaments metàl•liques. 

• Instal·lació d’aparells de seccionament i tall (interruptors, seccionadors, fusibles, etc). 

• Instal·lació de limitadors de sobretensió (autovàlvules parallamps) 

• Instal·lació de transformadors tipus intempèrie sobre tipus. 

• Instal·lació de dispositius antivibracions. 

• Mesura d’altura de conductors. 

• Detecció de parts en tensió. 

• Instal•lació de conductors aïllats en rases o galeries. 

• Instal•lació d’envoltants prefabricades de formigó. 

• Instal•lació de cel•les elèctriques (seccionament, protecció, mesura, etc). 

• Instal•lació de transformadors en envoltants prefabricades a nivell del terreny. 

• Instal•lació de quadres elèctrics i sortides en B.T. 

• Interconnexió entre elements. 

• Connexió i desconnexió de línies o equips. 

• Posada a terra i connexions equipotencials. 

• Reparació, conservació o canvi dels elements citats. 

 

Els riscos més freqüents durant aquests oficis són els anomenats a continuació: 

• Lliscament, esllavissaments de terra per diferents motius (no utilitzar el talús adequat, 
per variació de la humitat del terreny, etc). 

• Riscos derivats de la utilització de màquines-eines i maquinaria pesada en general. 

• Atropellaments, col•lisions, bolcades i falses maniobres de la maquinaria per 
moviment de terres. 

• Caigudes al mateix o diferent nivell de persones, materials i eines. 

• Contactes amb el formigó (dermatitis per ciment, etc). 

• Cops. 

• Talls per objecte o eines. 

• Incendi i explosions. Electrocucions i cremades. 
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• Riscos per sobre esforços musculars. 

• Contacte directe amb una part del cos humà i contacte ha través d’eines o útils. 

• Contacte a través de maquinària de gran altura. 

• Maniobra en centres de transformació privat per personal amb escàs o nul 
coneixement de la responsabilitat i riscos d’una instal•lació d’alta tensió. 

 

Les mesures preventives de caràcter general es descriuen a continuació: 

• Es realitzarà un disseny segur i viable per part del tècnic projectista. 

• Els treballadors rebran una formació específica referent als riscos en alta tensió. 

Per evitar el risc de contacte elèctric s’allunyarà les parts actives de la instal•lació a 
distància suficient del lloc on les persones habitualment es troben o circulen, es recobriran 
les parts actives amb aïllament apropiat, de tal manera que conserven les seves propietats 
indefinidament i que limiten la corrent de contacte a un valor innocu (1 mA) i s’interposaran 
obstacles aïllants de forma segura que impediran tot contacte accidental. 

La distància de seguretat per línies elèctriques aèries d’alta tensió i els diferents elements, 
com maquinària, grues, etc no serà inferior a 3 m. Respecte a les edificacions no serà 
inferior a 5 m. 

Convé determinar amb la suficient antelació, al començar els treballs o en la utilització de 
maquinària mòbil de gran altura, si existeix el risc derivat de la proximitat de línies 
elèctriques aèries. S’indicaran dispositius que limitin o indiquin l’altura màxima permissible. 

Serà obligatori l’ús del cinturó de seguretat pels operaris encarregats de realitzar treballs 
en altura. 

S’evitarà augmentar la resistivitat superficial del terreny.  

MESURES DE PREVENCIÓ I PORTECCIÓ 

Com a criteri general tindran preferència les proteccions col•lectives en front les 
individuals. A més, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, 
la maquinària i les eines de treball. D’altra banda els mitjans de protecció hauran d’estar 
homologats segons la normativa vigent.  

Mesures de protecció col•lectiva 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 
feines i circulacions dins l’obra. 

• Senyalització de les zones de perill. 

• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal•lacions existents. 

• Els elements de les instal•lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants. 

• Fonamentació correcta de la maquinària d’obra. 
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• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra 

• Sistema de rec que impedeix l’emissió de pols en gran quantitat. 

• Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes). 

•  Utilització de paviments antilliscants. 

• Col•locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. Col•locació de 
xarxes en forats horitzontals. 

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones). 

• Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal•lades. 

• Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides. 

Mesures de protecció individual 

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i la projecció de partícules. 

• Utilització de calçat de seguretat. 

• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 
punts d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la 
utilització del qual serà obligatòria. 

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades. 

• Utilització del casc. 

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 

• Utilització de davantals. 

• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d’intoxicació 
per més d’un operari. Utilització d’equips de subministrament d’aire. 

Mesures de protecció a tercers 

• Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la 
calçada s’ha de preveure un passadís protegit per al pas de vianants. El tancament ha 
d’impedir que persones alienes a l’obra puguin entrar-hi. 

•  Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes). 

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones). 

• Bolcada de piles de material. 

PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 
vigent. S’informarà a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 
s’hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, 
d’una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, 
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taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidents. 

NORMATIVA APLICABLE 

Relació de normes i reglaments aplicables 

Data d’actualització : 18/12/1997 

• Directiva 92/57/ CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) 

• Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud que deben aplicarse en las obras de 
construcción temporales o móviles. 

• RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE : 25/10197) 

• Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salut en las obras de construcción. 

• Transposició de la Directiva 92/57/ CEE 

• Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió d’Estudi de Seguretat i Higiene en 
projectes d’edificació i obres públiques. 

• Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE : 10/11/95) Prevención de riesgos laborales. 

• Desenvolupament de les següents disposicions. 

• RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

• RD 485/1997 de 14 de abril (BOE : 23/04/97) 

• Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo. 

• RD 486/1997 de 14 de abril (BOE : 23/04/97) 

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

• Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo. 

• RD 487/1997 de 14 de abril (BOE : 23/04/97) 

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares para los trabajadores. 

• RD 488/97 de l4 de abril (BOE: 23/04/97) 

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualización. 

• O. de 7 de enero de 1987 (BOE : 15/01/67) 

• Normas complementarias de Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo 
de amianto. 

• RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE : 02/11/69) 
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Protecció als treballadors davant de riscos derivats de l’erosió al oïda durant el treball: 

• O. De 9 de marzo de1971 (BOE : 16 i 17/03/71) 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

• Correcció d’errades : BOE : 06/04/71 

• Modificació : BOE : 02/11/89 

• Derogats alguns capítols per : Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, 
RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997. 

• Resoluciones aprobatorias de Normas tècnicas Reglamentarias para distintos medios 
de protección personal de trabajadores. 

• R.  de 14 de diciembre de 1974 (BOE : 30/12/74 : N.R.  MT - 1 : Cascos metálicos, 

• R.  de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R.  MT-2 : Protectores auditivos. 

• R.  de 28 de julio de 1975   02/09/75): N.R.  MT-3: Pantallas para soldadores.  

• Modificació : BOE: 24/10/75 

• R.  de 28 de julio de 1975 (BOE : 03/09/75): NR. MT-4: Guantes aislantes de 
electricidad 

• Modificació : BOE : 25/10/75 

• R.  de 28 de julio de 1975 (BOE : 04/09/75) N.R. MT-5 : Calzado de seguridad contra 
riesgos mecánicos. 

• Modificació : BOE : 27/10/75 

•  R.  de 28 de julio de 1975 (BOE : 06/09/75) : N.R. MT-7: Equipos de protección 
personal de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 

• Modificado : BOE: 29/10/75 

• R.  de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75) : N.R.  MT-8 : Equipos de protección 
personal de vias respiratorias : filtros mecánicos. 

• Modificació: BOE : 30/10/75 

• R.  de 28 de julio de 1975 (BOE : 09/09/75) : N.R.  MT-9: Equipos de protección 
personal de vias respiratorias; mascarillas autofiltrantes. 

• Modificació : BOE : 31/10/75 

• R.  de 28 de julio de 1975 (BOE : 10/09/75) N.R.  MT-10 : Equipos de protección 
personal de vias respiratorias : Filtros químicos i mixtos contra amoníaco. 

• Modificació : BOE : 01/11/75 
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Normativa d’àmbit local (ordenances municipals) 

• RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE : 24/05/97) 

• Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la erosión a 
agentes biológicos durante el trabajo. 

• RD 665/1997 de 12 de mayo   (BOE : 24/05/97) 

• Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo. 

• RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE : 12/06/97) 

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

• RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE : 07/08/97) 

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo. 

• Transposició de la Directiva 89/65 CEE sobre utilització dels equips de treball 
modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo” (O. 09/03/1971) 

• O.  de 20 de mayo de 1952 (BOE : 15/06/52) 

• Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la indústria de la construcción 

• Modificacions :    O.  de 10 de diciembre de 1953 BOE : 22/12/53) 

• O.  de 23 de septiembre de 1966    (BOE : 01/10/66)   Ad. 100 a 105 derrogats per O. de 
20 de gener  de 1956 

• O.  de 31 de enero de 1940.  Andamios : Cap. VII.  Art. 66 a 74   (BOE : 03/02/40) 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene. 

• O. de 28 de agosto de 1970.  Art. 1 a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE : 05/09/70; 
09/09/70) Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y 
cerámica. 

• Correcció d’errades : BOE : 17/10/70. 

• O.  de 20 de septiembre de 1986 (BOE : 13/10/86) 

• Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligado el 
estudio de Seguridad e Higiene  

• Correcció d’errades : BOE : 31/10/86 

• O.  de 16 de diciembre de 1987 (BOE : 29/12/87) 
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Nous models per la notificació d’accidents de treball i instruccions per al seu compliment 
i tramitació. 

• O.  de 31 de agosto de 1987 (BOE : 18/09/87) 

• Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vias fuera de 
poblado. 

• O.  de 23 de mayo de 1977 (BOE : 14/06/77) 

• Reglamento de aparatos elevadores para obres 

• Modificació : O.  de 7 de marzo de 1981 (BOE : 14/03/81) 

• O.  de 28 de junio de 1988 (BOE : 07/07/88) 

• Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención referente a grua torre desmontables para obres 

• Modificació :   O.  de 16 de abril de 1990 (BOE : 24/04/90) 

• O.  de 31 de octubre de 1984 (BOE : 07/11/84) 

• Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto. 
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COL·LEGIAT Nº 20.829 CETIT 
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ANNEX 4. REGULACIÓ D’ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA 
CONTRUCCIÓ 

L’objecte d’aquest document és oferir un estudi de gestió de residus de l’obra, d’acord 
amb les exigències de la normativa més recent, autonòmica, catalana i estatal. Marc legal: 

Decret 89/2010 de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (pogrom), que regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, desenvolupant la normativa bàsica estatal 
continguda en el Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la 
producció i gestió dels residus de construcció i demolició. Així mateix, es regulen 
diversos aspectes en relació amb el cànon sobre la deposició controlada dels 
residus de la construcció, d'acord amb la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de 
finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre 
l'eliminació dels residus. 

El qual estableix el regim jurídic de la producció i gestió de residus de construcció i 
demolició, amb fi de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i reciclat o 
altres formes de valoració, i l’adequat tractament dels destinats a eliminació. 

Aquest document recull les directrius de gestió de residus de la construcció i demolició 
que posteriorment es concretaran a obra mitjançant el Pla de Gestió de Residus. 

TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la 
seva classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de 
l’1 de gener de 2002. Amb aquest catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix 
quins residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials). 

Al CER, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació 
el mateix que al Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen perquè 
coincidir. 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun 
dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció 
amb l’aplicació del Catàleg Europeu de Residus, com és el cas de la seva classificació. 
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RESIDUS PRINCIPALS 

Els principals residus de la present obra de demolició son els següents: 

• Terres 

• Formigó 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen als següents grups: 

(17) Residus de l’obra i demolició. 

17 01 Formigó i maons. 

17 01 01 Formigó 

17 01 02 Maons 

17 01 07 Mescles de formigó, totxos i materials ceràmics diferents dels 
especificats en el codi 17 01 06. Total 1,32 m³. 

17 02 Fusta i plàstic 

17 02 01 Fusta 

17 02 03 Plàstic 

17 03 Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes enquitranats 

17 03 02 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 
170301. 

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)  

17 04 01 Coure, bronze, llautó 

17 04 02 Alumini 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Ferro i acer 

17 04 07 Metalls mesclats. Total 0,37 m³. 

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10. 

17 05 Terra (inclosa l’excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge 

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 
03. Total 12 m³. 

(20) Residus municipals (residus domèstics residus assimilables procedents dels 
comerços, indústries i institucions), incloses les fraccions recollides selectivament 

20 02 Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de cementiris) 

20 02 01 Residus biodegradables 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 
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ALTRES RESIDUS 

A part dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

• Paper, cartró 

• Vasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de 
protecció no especificats en cap altra categoria  

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

RESIDUS GENERATS DURANT LES OBRES 

Durant les obres es poden generar residus: 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 
i 19) 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de 
la preparació i elaboració d’aliments  

02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca.  

02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS. 

VOLUM DE RESIDUS 

Els volums aproximats dels principals residus generats per l’obra són els següents: 

Tipus de residu Amidament 

Residus generals: cartró, fusta, plàstics, etc.  1,5 m3 

Paviment asfalt  3,4 m3 

Formigó i llosetes 5,0 m3 

Rigola  0,5 m3 

Terres (m3) 3,7 m3 

Restes vegetals (m3) 0 m3 

Es considera que tots aquests residus hauran de ser lliurats a un gestor autoritzat. En 
aquests amidaments no s’han inclòs les terres obtingudes a l’excavació de desmunts i 
rases que es reutilitzaran pel replè de terraplens i rases, sempre que tècnicament sigui 
adient a criteri de la Direcció d’Obres. 
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VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Marc legal 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que 
hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte 
sobre l’entorn. 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment a nivell autonòmic per la Llei 6/1993, 
de 15 de Juliol, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny, així 
com la Llei 3/1998 de febrer de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. A 
nivell estatal es troba regulada per la Llei 10/1998 de 21 d’abril de residus, desenvolupada 
reglamentàriament pel Real Decret 833/1998 de 20 de juliol i el Real Decret 952/1997 de 
20 de juny, en el que es desenvolupen les normes bàsiques sobre els aspectes referits a 
les obligacions dels productors i gestors i a les operacions de gestió, així com pel Real 
Decret 105/2008 de 1 de febrer per el que regula la producció i gestió de residus de 
construcció i demolició. 

A nivell sectorial, la normativa aplicable és el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de 
juny, així com l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les 
operacions de valorització i eliminació dels residus i la llista europea de residus. 

Procés de desconstrucció 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació 
dels mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció 
s’entén el conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció que fa possible un alt 
grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb 
l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de 
materials de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant 
l’enderroc de paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, 
majoritàriament mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que 
els diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons 
la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament 
impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, 
especialment per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les 
accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 

Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus 

• Asfalt 

• Formigó 

• Terres 
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• Asfalt 

Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus 

Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus 

Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. Naturalesa dels riscs 

Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. A 
continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus i que com 
s’haurà de dissenyar un específic de l’obra de referencia si fos el cas. 

 

Gestió dels residus 

En aquest apartat s’inclou les operacions i instal·lacions destinades a la gestió dels residus 
que cal preveure des de la fase de projecte. 

L’obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. 

Fitxa resum de la gestió dels residus dintre de l’obra 

1 Separació segons tipologia de residu 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra. 

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en 
obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la 
quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats 
indicades a continuació: 

• Formigó: 160 T 

• Maons, teules, ceràmics: 80 T 

Zona d’emmagatzematge de
formigó i material ceràmic

Zona d’emmagatzematge de 
metalls (acer laminat)

Zona d’emmagatzematge de
materials tòxics en diferents 

dipòsits

Zona d’emmagatzematge de
fibrociment

Zona d’acopi de terres

Contenidor per a plàstic per a  
reciclar

Contenidor per a paper i cartró
per a reciclar

Contenidor per a fusta
per a reciclar

Contenidor de banals per
abocador
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• Metall: 4 T 

• Fusta: 2 T 

• Vidre: 2 T 

• Plàstic: 1 T 

• Paper i Cartró: 1 T. 

1.1.1 Especials 

X zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen 
les següents: 

• No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

• El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit 
habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 

• Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos 
dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols 
de perillositat representats en les etiquetes. 

• Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 

• Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) 
en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 

• Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials. 

1.1.2 Inerts 

- Contenidor per Inerts barrejats � contenidor per Inerts Formigó 

- Contenidor per Inerts Ceràmica �contenidor per altres inerts 

- Contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

1.1.3 No Especials 

- Contenidor per metall � contenidor per fusta 

- Contenidor per plàstic � contenidor per paper i cartró 

- Contenidor per ... � contenidor per ... 

- Contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 

- Contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 

1.1.4 Inerts+No Especials 

Inerts + No Especials: X contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que 
li faci un tractament previ.  
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2 Reciclatge de residus petris inerts en la pròpia obra 

reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador: 

(kg):    (m3): 

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada 

matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris) 

(kg):    (m3): 

3 Senyalització dels contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, 
d’acord 

amb la separació selectiva prevista. 

3.1 Inerts 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

 

CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de 
residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no 
obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic 
per a cada tipus de residu: 

 

3.2 No Especials barrejats 

fusta ferralla  paper i cartró plàstic cables elèctrics 
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3.3 Especials 

 

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als 

residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada 
pels residus Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els 
símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors 

Quant la quantitat prevista de generació de residus per el total de l’obra supera les xifres 
que a continuació es consignen, hauran de separar-se en fraccions: formigó 80t, maons, 
teules i ceràmics 2t; fusta 1t; vidre 1t; plàstics 0,5t; paer i cartró 0.5t. 

La separació en fraccions dels residus s’exigirà en les obres que s’iniciïn a partir dels dos 
anys de l’entrada en vigor del decret, es a dir a partir del 14 de febrer de 2010. 

Mentre no sigui possible, el posseïdor dels residus ve obligat a mantenir-lo en condicions 
adequades de higiene i seguretat, evitant les mescles de fraccions ja seleccionades. 
Preferentment es durà a terme dins de l’obra, només en el cas que sigui impossible 
tècnicament per manca d’espai, es podrà encomanar la separació a un gestor de residus 
en una instal·lació externa, sent obligatori per el posseïdor a obtenir del gestor la 
documentació acreditativa del compliment de la funció assumida. 

Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es 
gestionen mitjançant els següents processos: 

T 11- Disposició de residus inerts 

• Formigó 

• Metalls 

• Vidres, plàstics 

T 15- Disposició en dipòsit de terres i runes 

• Formigó, maons 

• Materials ceràmics 

• Terres 

• Paviments 

• Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 

V 11- Reciclatge de paper i cartó 

V 12- Reciclatge de plàstics 

V-14 Reciclatge de vidre 

V-15 Reciclatge i recuperació de fustes 
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V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

V 83- Compostatge 

El seguiment es realitzarà documentalment i visual tal i com indiquen les normes del 
Catàleg de Residus de Catalunya. 

Gestió de residus tòxics i/o perillosos 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes 
o provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests 
consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic 
o la deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament 
adequat per gestor autoritzat. 

D’entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta 
categoria els següents: 

• Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els 
contenen. 

• Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els 
recipients que els contenen. 

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 

• Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser 
gestionats de forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons 
adequats per aquest us, donant especial atenció per evitar qualsevol abocament 
especialment en traspàs de recipients. 

A l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen 
residus perillosos figurarà: 

• El codi d’identificació els residus 

• El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

• La data d’envasament 

• La naturalesa dels rics que presenten els residus 

GESTORS DE RESIDUS 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí serà a abocador 
controlat o a planta de reciclatge. 

Abans d’iniciar les obres haurà de ser informat a l’Ajuntament qui serà el gestor o gestors 
de residus mes proper a l’àmbit d’actuació per gestionar els residus generals al llarg de 
l’obra. ( fer us de referència amb les fitxes). 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

En totes les feines d’emmagatzematge es prendran les mesures reflectides en el pla de 
gestió, degudament senyalitzades, gestionades i manipulades. 

Qualsevol modificació referent a la gestió de residus reflectida en l’Estudi haurà de ser 
aprovada per la direcció d’obra. 

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DELS 

RESIDUS 

La ubicació dels contenidors d’obra i espais reservats per a la gestió de residus la 
contractista en el moment que redacti el pla de gestió de residus haurà d’identificar la 
zona reservada per a la gestió dels residus caldrà adjuntar plànols senyalitzant les 
instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge (ubicació dels contenidors i zones 
d’aplec), maneig, separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de la 
construcció i demolició dintre de l’obra (plantes mòbils, etc.). 

Si s’escau, aquests plànols hauran d’indicar la localització dels punts de l’obra susceptibles 
d’admetre material reutilitzat o reciclat. Aquestes instal·lacions hauran de contenir, com a 
mínim, un contenidor de residus No Especials i un altre de residus Especials, tot i que 
aquesta opció no és la més recomanades del punt de vista ambiental ja que dificulta el 
reciclatge. En cas d’optar per aquesta via de gestió s’aconsella justificar la decisió. 

PRESSUPOST 

S’inclou el cost de la gestió de residus dins del pressupost d’obra. 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN EL PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de: 

• Revisar i/o modificar l’Estudi de Gestió de residus i desenvolupar el Pla de gestió de 
residus corresponent, on: 

o S’adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de 
residus, que hauran d’ésser formalitzats una vegada aprovat aquest 
document pel promotor i la direcció facultativa. 

o S’haurà de seguir, com a mínim, el tipus d’operacions de gestió que s’hagi 
determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 

En qualsevol cas  ha de ser seguir les prescripcions previstes a la Normativa d’aplicació. 

• Gestionar el dipòsit controlat especialitzat més pròxim on transportar els residus; 
consultant: 

http://www.arc.cat/ca/aplicatius/municipal/cgr_llista_general_m.asp?TipusInstalacio=Municipal&TResidu=

RUN&CGestor=&CCom=00&CIns=ABOC&CEst=F&COrd=Nom&Itemspp=10 

http://www.arc.cat/ca/aplicatius/municipal/cgr_llista_general_m.asp?TipusInstalacio=Municipal&TResidu=RUN&CGestor=&CCom=00&CIns=ABOC&CEst=F&COrd=Nom&Itemspp=10
http://www.arc.cat/ca/aplicatius/municipal/cgr_llista_general_m.asp?TipusInstalacio=Municipal&TResidu=RUN&CGestor=&CCom=00&CIns=ABOC&CEst=F&COrd=Nom&Itemspp=10
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01. MONOLIT

(ARMARI TIPUS TMF-10)

> ALÇAT I PERFIL DEL MONOLIT

> SECCIÓ DEL MONOLIT

> SECCIÓ 2

> SECCIÓ 1. BASAMENT DEL MONOLIT

02. CARREGADOR EDRR

(ESTACIÓ DE RECÀRREGA RÀPIDA)

03. SENYALITZACIÓ VERTICAL

> SENYAL VERTICAL TIPUS

(a determinar per l'ajuntament)

04. ILLETA DE FORMIGÓ LLISCAT

05. DETALL RASA SOTA FORMIGÓ LLISCAT
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Costat Frontal

Costat Posterior

PROPIETATS EdRR

Potència elèctrica

Grau de protecció
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400 V (AC)
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50-60 Hz
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350 kg

CHAdeMO (DC), COMBO 2 (DC) i TYPE 2 AC)

Fins IP 54

Des de -30ºC fins 50ºC

Tensió Nominal

Corrent Nominal

Freqüènica
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Conectores

Temperatura de treball

01. Monolit

02. Carregador EdRR
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5.1 PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES GENERALS 

OBJECTE 

El present plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar 
l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; 
igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, 
organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 

AMBIT D’APLICACIÓ 

El present Projecte Constructiu té per objecte la definició i valoració de les obres necessàries per 

a dur a terme la instal·lació d’una Estació de Recàrrega Ràpida (EdRR) a la via publica, al Nucli 

urbà de Figueres. 

Instruccions, normes i disposicions aplicables. 

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en 
aquest Plec, les Disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni 
s'oposin a allò que en ell s'especifica. 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/88, aprovat per 
Reial Decret 1312/1988 de 28 d'octubre. 

• Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, aprovada 
per Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 

• Instrucció per al projecte i execució de les obres de formigó estructural  

• Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, contingut a 
la Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

• Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, de 
la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

• Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 1960 (adaptat 
pel Ministeri de l'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973). 

• Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964). 

• Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 

• Normes U.N.E 

 

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, 
declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tals durant el termini de les obres 
d'aquest projecte. 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole 
promulgades per l'Administració de l'Estat, de l'Autonomia, Ajuntament i d'altres organismes 
competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no 
ho són en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància 
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que pugui haver respecte el que disposa aquest plec. 

 

Descripció i justificació de la solució projectada. 

El present projecte contempla la realització de les següents actuacions: 

• Enderrocs 

• Moviment de terres 

• Ferms i paviments 

• Serveis afectats: (xarxa d’aigua potable, xarxa de telecomunicacions i xarxa de gas) 

• Senyalització horitzontal, vertical i d’obra 

• Mobiliari urbà i vegetació 

DIRECCIÓ D’OBRA 

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que 
corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per l'Administració, estarà a càrrec d'una 
Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent.  

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra 
gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o 
actuacions que porti a terme el Contractista. 

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

• Els plànols del projecte. 

• El Plec de Condicions Tècniques. 

• Els quadres de preus. 

• El preu i termini d'execució contractats. 

• El Programa de treball formulat pel Contractista i  acceptat per l'Administració. 

• Les modificacions d'obra establertes per l'Administració. 

• Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 

Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la 
definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de 
funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 

• Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que els 
replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 

• Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista. 

• Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la  documentació que, d'acord amb allò que 
estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina 
les normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al 
Contractista als efectes de programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 
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• Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi 
necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o  no amb la 
seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites. 

• En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions 
prescrites, ordenar  al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho 
creu convenient. 

• Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui 
necessàries o convenients. 

• Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 

• Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions del 
programa  de Treballs inicialment acceptat. 

• Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions 
d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 

• Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra  executada. 

• Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics  de l'execució de l'obra, dels resultats 
del control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que 
l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o  
minimitzar-los. 

• Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general 
d'aquestes, prèviament  a la seva recepció per l'Administració. 

• Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a 
lliurar a l'Administració un  cop acabats els treballs. 

 

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que 
d'acord amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades 
per la Direcció d'Obra per a la regulació  de les relacions entre ambdós en allò referent a les 
operacions de control, valoració i en general, d'informació relacionades amb l'execució de les 
obres. 

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o 
altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de 
les expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre 
que, si aquest ho requereix, siguin prèviament conformades per l'Administració. 

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin 
capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les 
funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin 
sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la 
decisió per part de la Direcció d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra, podent 
entre unes i altres establir documentació formal de constància, conformitat o objeccions. 

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu 
barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de 
les obres. 
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DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, 
procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al 
Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 

A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, 
el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny 
per a comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i 
característiques del citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància es 
comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter d'informació per a la posterior formulació de 
plànols d'obra. 

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a 
executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a 
la zona de domini o serveis existents.  

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb 
els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El 
Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a 
terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o 
temps d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps 
d'executar-los. 

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats. 
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Plànols d'obra 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i 
característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució 
que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions 
que figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, 
treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols 
hauran de formular-se amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data 
programada per a l'execució de la part d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció 
d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. 
Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades. 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les 
modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat 
previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials 
d'execució de les obres. 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, 
sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà 
directament o ho comunicarà a l'Administració per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta 
petició tampoc donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les 
obres. 

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins 
del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no 
contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada. 

 

Programa de treballs 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball 
complert. Aquest programa de treball serà aprovat per l'Administració al temps i en raó del 
Contracte. L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de l'Administració. 

El programa de Treball comprendrà: 

a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb 
criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de 
treball. 

b) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on 
es troba cada màquina al  temps de formular el programa i de la data en que estarà a   l'obra així 
com la justificació d'aquelles característiques  per a realitzar conforme a condicions, les unitats 
d'obra  en  les quals  s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del programa. 

c) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el 
personal superior, mitjà  i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es trobi 
a l'obra. 
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d) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a  l'obra, ritmes  mensuals  de 
subministres,  previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 

e) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i  previsions tant per a la seva reposició 
com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 

f) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el 
pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els 
condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les altres,  així com altres 
particulars no compreses en  aquestes. 

g) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de 
l'obra. 

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert 
per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències 
o processos i/o retards en la realització dels treballs, l'Administració ho cregui convenient. La 
direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes 
actualitzats i participar en  la seva redacció. 

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall 
d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients. 

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials 
de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 

 

Control de qualitat 

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui 
adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material 
necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, 
segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o 
no de corregir-les i en funció d'això disposarà: 

• Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que 
s'assenyali. 

• Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no 
comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de 
l'Administració, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i 
capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el Contractista, amb una penalització 
econòmica. 

• Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran  
enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 

 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en 
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cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, l'Administració podrà encarregar el seu 
arreglament a tercers, per compte del Contractista. 

La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional 
d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions 
i l'adequat comportament de l'obra executada. 

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està 
obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a 
disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense 
dret a cap indemnització per al Contractista. 

 

Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs 

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que 
resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà 
de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, 
necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre 
quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta 
per a poder absentar-se de la zona d'obres. 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització 
jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà 
en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones 
adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués 
causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la 
disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, 
no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, 
excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra. 
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Informació a preparar pel Contractista 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra 
informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.  

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà 
fixada per la Direcció d'Obra. 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades 
bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de 
les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la 
seva ocultació. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a 
redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui 
convenient. 

L' Administració no es fa responsable de l’abonament d’activitats per a les que no existeixi 
comprovació formal de l’obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que 
comportés la comprovació d’haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del 
Contractista. 

 

Manteniment i regulació del trànsit durant les obres 

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l’accés de 
vehicles al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A 
tal efecte està a disposició d’allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb 
competència i jurisdicció sobre el trànsit.  

 

Seguretat i salut al treball 

D'acord amb l'article 4t. del Reial Decret 1627/1997 de 24.10.97 , el Contractista haurà d'elaborar 
un "Pla de seguretat i salut en les obres" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i 
salut en les obres de construcció" contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans 
i mètodes en que desenvolupi els treballs. Aquest Pla previ coneixement de la Direcció d'Obra i 
aprovació per l'Autoritat competent, es remetrà al Vigilant de seguretat i al Comitè de Seguretat 
i Salut. 
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Afeccions al medi ambient 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les 
afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs 
tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics 
o barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols 
mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els 
moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la vegetació existent 
en allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada 
disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica. 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i 
qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent 
de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la 
Direcció d'Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 

El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com 
plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent 
l'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la seva realització. 

 

Abocadors 

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui 
aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas 
que estigui constituïda. 

 

Execució de les obres no especificades en aquest plec 

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en 
aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per 
aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, 
dins de la bona pràctica per a obres similars. 

 

Amidament de les obres 

La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el 
període de temps anterior. 

 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 
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Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar 
posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient 
antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, 
aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el 
seu delegat. 

Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor a acceptar les decisions de 
l'Administració sobre el particular. 

 

Preus unitaris 

Els preus unitaris que apareixen, serà el que s'aplicarà als amidaments per obtenir l'import 
d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

 

La descomposició dels preus unitaris és d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no 
podent-se el contractista reclamar modificació de preus per a les unitats totalment executades, 
per errors o omissions en la descomposició. 

 

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, 
s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra 
necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions 
necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis 
corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests extrems no podent argüir-se com a base 
per a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts en un document merament 
informatiu. 

 

Altres despeses per compte del contractista 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el 
contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 

• Les despeses de construcció, demolició i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 
incloses les d'accés. 

• Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a  dipòsits de maquinària i materials. 

• Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o 
incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i  carburants. 

• Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i  brossa. 

• Les despeses de conservació de desguassos. 

• Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres 



 

Página 75 de 150 

recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les   obres. 

• Les despeses de demolició de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra 
quan es finalitzi. 

• Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de 
l'aigua i  energia elèctrica necessaris per a les obres. 

• Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 

• Les despeses de retirada dels materials rebutjats i  correcció de les deficiències observades i 
posades de  manifest pels corresponents assaigs i proves. 

• Els danys causats a tercers, amb les excepcions que  marca la llei. 

• Despeses d'establiment, millora i manteniment dels  camins d'accés al tall. 

• Despeses per a realitzar el control de qualitat de l'obra, mitjançant els assaigs de recepció de 
materials i de control de fabricació i posta a l'obra, fins a un import corresponent al 2 % del 
Pressupost d'Execució per Contracta. 

• Despeses per a complir l'estudi de seguretat de l'obra i qualsevol altre mesura que cregui 
convenient el  Coordinador de Seguretat i Salut. 

• Qualsevol despesa esmentada al Plec de Clàusules Administratives i/o Tècniques del 
concurs d'adjudicació de les obres. 
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5.2 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

EXECUCIÓ I MUNTATAGE DE INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN BAIXA TENSIÓ 

CONDICIONS GENERALS 

Tots els materials a utilitzar en la present instal·lació seran de primera qualitat i reuniran les 
condicions exigides pel Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i altres disposicions vigents 
referents a materials i prototipus de construcció. 

Tots els materials podran ser sotmesos a les anàlisis o proves, per compte de la contracta, que 
es creguin necessaris per acreditar la seva qualitat. Qualsevol altra que hagi estat especificat i 
sigui necessari realitzar haurà de ser aprovat per la Direcció Tècnica, entenent que serà rebutjat 
aquell que no reuneixi les condicions exigides per la bona pràctica de la instal·lació. 

Els materials no consignats en projecte que donin lloc a preus contradictoris reuniran les 
condicions de satisfacció necessaris, a criteri de la Direcció Facultativa, no tenint el Contractista 
dret de reclamació per aquestes condicions exigides. 

Tots els treballs inclosos en aquest projecte s’executaran amb cura, d’acord amb les bones 
pràctiques de les instal·lacions elèctriques, el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i 
complint estrictament les instruccions rebudes per la Direcció Facultativa. 

CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES 

Els cables es col·locaran dins de tubs, rígids o flexibles, o sobre safates o canals, segons s’indica 
en la Memòria. 

Abans d’iniciar l’estesa de la xarxa de distribució, hauran d’estar executats els elements 
estructurals que l’hagin de suportar o en els que hagi de ser encastada: forjats, tabics, etc. Excepte 
quan al estar previstes s’hagin deixat preparades les canalitzacions necessàries al executar l’obra 
prèvia, s’haurà de replantejar sobre aquesta en forma visible la situació de les caixes de 
mecanismes, de registre i protecció, així com el traçat de les línies, assenyalant de manera 
convenient la naturalesa de cada element. 

INSTAL·LACIONS EN SAFATA 

Les safates es dimensionaran de tal manera que la distància entre cables sigui igual o superior al 
diàmetre del cable més gran. El material utilitzat per la fabricació serà acer laminat de primera 
qualitat, galvanitzat per immersió. L’amplada de les canaletes serà de 100 mm com a mínim, amb 
increments de 100 en 100 mm. La longitud dels trams rectes serà de 2 m. El fabricant indicarà en 
el seu catàleg la càrrega màxima admissible, en N/m, en funció de l’amplada i de la distància 
entre suports. Tots els accessoris com colzes, canvis de pla, reduccions, bifurcacions, unions, 
suports, etc. tindran la mateixa qualitat que la safata. 

Les safates i els seus accessoris es subjectaran als sostres i paraments mitjançant ferramentes 
de suspensió, a distàncies tal que no es produeixin fletxes superiors a 10 mm i que estaran 
alineades amb els tancaments del local. 
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No es permetrà la unió entre safates o la fixació de les mateixes als suports mitjançant soldadura, 
havent-se d’utilitzar peces d’unió i cargols recoberts de cadmi. Per les unions o derivacions de 
línies s’utilitzaran caixes metàl·liques que es fixaran a les safates. 

INSTAL·LACIONS SOTA TUB 

Els tubs utilitzats en la instal·lació podran ser del següent tipus: 

• D’acer roscat galvanitzat, resistent a cops, fregaments, humitat i tots els agents atmosfèrics 
no corrosius, proveïts amb rosca Pg segons DIN 40430. Seran adequats per ser doblegats en 
fred mitjançant l’eina adequada. Ambdós extrems de tub seran roscats, i cada tram de tub 
anirà proveït amb el seu mànec. L’interior dels tubs serà llis, uniforme, i sense rebaves. 
S’utilitzaran, com a mínim, en les instal·lacions amb risc d’incendi o explosió, com 
aparcaments, sales de màquines, etc, i en instal·lacions en muntatge superficial amb risc de 
greus danys mecànics per impactes amb objectes o utensilis. 

• De policlorur de vinil rígid roscat que suporti, com a mínim, una temperatura de 60º C sense 
deformar-se, del tipus no propagador de la flama, amb grau de protecció 3 o 5 contra danys 
mecànics. Aquest tipus de tub s’utilitzarà en instal·lacions vistes i encastades, sense risc de 
danys mecànics degut a impactes. 

• De polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, amb resistència 
a la compressió de 450 N, resistència a l’impacte de 28 Joules, amb grau de protecció IP549 
segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Tot segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i 
UNE-EN 50086-2-4. Aquest tipus de tub s’utilitzarà en instal·lacions enterrades, sense risc de 
danys mecànics.  

Per la col·locació de les canalitzacions es tindran en compte les prescripcions ITC-BT-20, 21, 22, 
23 i 24. 

NORMES D’INSTAL·LACIÓ EN PRESÈNCIA D’ALTRES CANALITZACIONS NO 

ELÈCTRIQUES 

En el cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb altres no elèctriques, es disposaran de 
manera que les superfícies exteriors d’ambdues es mantinguin a una distancia mínima de 3 cm. 

En cas de proximitat amb conduccions de calefacció, d’aire calent o fum, les canalitzacions 
elèctriques s’instal·laran de manera que no puguin arribar a una temperatura perillosa, i per tant, 
es mantindran separades una distancia mínima de 150 mm o amb pantalles calorífugues. 

Com a norma general, les canalitzacions elèctriques no es situaran paral·lelament per sota d’altres 
que puguin produir condensacions. 

ACCESSIBILITAT A LES INSTAL·LACIONS 

Les canalitzacions elèctriques es disposaran de manera que en qualsevol moment es pugui 
controlar el seu aïllament, localitzar i separar les parts avariades i substituir els conductors en cas 
necessari. 

S’adoptaran les precaucions necessàries per evitar l’aplanament de brutícia, guix o fullaraca a 
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l’interior de les conduccions, tubs, accessoris i caixes durant la instal•lació. Els trams de 
conduccions que hagin quedat tapats es netejaran perfectament fins deixar-los lliures de 
qualsevol acumulació, o es substituiran aquells que estiguin malmesos. 

CONDUCTORS 

Els conductors utilitzats es regiran per les especificacions del projecte. 

MATERIALS 

Els conductors seran del següent tipus: 

• De 750 V de tensió nominal. 

• Conductor: Coure. 

• Formació: unipolars. 

• Aïllament: XLPE 

• Tensió de prova: 2.500 V 

• Instal·lació: sota tub, a l’aire o sobre safata. 

• De 600/1.000 V de tensió nominal. 

• Conductor: Coure. 

• Formació: tripolars. 

• Aïllament: XLPE 

• Tensió de prova: 3.500 V 

• Instal·lació: sota tub, a l’aire o sobre safata. 

Els conductors de secció igual o superior a 6 mm2 hauran d’estar formats per cable obtingut per 
trenat de fil de coure del diàmetre corresponent a la secció del conductor al que es tracti. 

DIMENSIONAT 

Per la selecció dels conductors actius del cable adequat a cada càrrega s’utilitzarà el més 
desfavorable entre els següents criteris: 

• Intensitat màxima admissible. Com intensitat es prendrà la pròpia de cada càrrega. Partint de 
les intensitats nominals així establertes, s’escollirà la secció del cable que admeti aquesta 
intensitat d’acord amb les prescripcions del ICT-BT-06, ICT-BT-07 i ICT-BT-19 o les 
recomanacions del fabricant, adoptant els coeficients correctors segons les condicions de la 
instal·lació. S’hauran de tenir presents les instruccions ICT-BT-44 per receptors d’enllumenat i 
ICT-BT-47 per receptors de motors. 

• Caiguda de tensió en servei. La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de manera 
que la caiguda de tensió entre l’origen de la instal·lació i qualsevol punt d’utilització, sigui 
menor del 3% de la tensió nominal en l’origen de la instal·lació, i del 5% en els demés usos, 
considerant alimentats tots els receptors susceptibles de funcionar simultàniament. Per 
instal·lacions industrials que s’alimenten directament en alta tensió mitjançant un 
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transformador de distribució propi, es considera que la instal·lació interior de baixa tensió 
màximes admissibles serà del 4,5 % per l’enllumenat i el 6,5 % per als altres usos. 

• Caiguda de tensió transitòria. La caiguda de tensió en tot el sistema durant l’arrancada de 
motors no ha de provocar condicions que impedeixin la seva arrancada, desconnexió de 
contactors, interrupcions en l’enllumenat, etc. 

• La secció del conductor neutre serà l’especificada en el ICT-BT-006 apartats 3.4, 3.5, 3.6 i 3.7, i 
ICT-BT-07, en funció de la secció dels conductors de fase o polars de la instal·lació. 

Els conductors de protecció seran del mateix tipus que els conductors actius especificats en 
l’apartat anterior, i tindran una secció mínima igual a la fixada per la taula II de la instrucció ICT-
BT-019, en funció de la secció dels conductors de fase o polars de la instal·lació.  

IDENTIFICACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 

Les canalitzacions elèctriques s’establiran de manera que quedin identificats els seus circuits i 
elements, i es pugui procedir en tot moment a la seva reparació, transformació, etc. 

Com a norma general, tots els conductors de fase o polars s’identificaran amb el color negre, 
marró o gris, el conductor neutre de color blau cel i els conductors de protecció de color groc i 
verd. 

RESISTÈNCIA D’AÏLLAMENT I RIGIDESA DIELÈCTRICA 

Per instal·lacions amb tensió nominal inferior o igual a 500 V, la resistència d’aïllament serà com a 
mínim igual a 0,5 MΩ. 

La rigidesa dielèctrica ha de ser tal, que desconnectats els aparells d’utilització, resisteixi durant 
1 minut una prova de tensió de 2U+1.000 volts, sent U la tensió màxima de servei expressada en 
volts i amb un mínim de 1.500 volts. 

CAIXES DE CONNEXIÓ 

Les connexions entre conductors es realitzaran en l’interior de caixes apropiades de material 
plàstic resistent incombustible o metàl·liques, en aquest cas hauran d’estar aïllades interiorment i 
protegides contra l’oxidació. Les dimensions d’aquestes caixes seran les que permetin allotjar 
sense dificultats tots els conductors necessaris.  

La seva profunditat serà igual, com a mínim, a una vegada i mitja el diàmetre del tub més gran, 
amb un mínim de 40 mm. El lateral o diàmetre de la caixa serà mínim de 80 mm. Quan les entrades 
dels tubs a les caixes hagin de ser estanques, s’utilitzaran premsa estopes adequats.  

En cap cas es permetrà la unió de conductors, com connexions o derivacions pel simple 
recargolament o arrollament entre sí dels conductors, sinó que s’hauran d’utilitzar sempre borns 
de connexió. 

Els tubs es fixaran a totes les caixes de sortida, de connexió i de pas, mitjançant contra femelles i 
casquets. Es tindrà cura que quedin al descobert el número total de fils de rosca amb la finalitat 
que el casquet pugui ser premut contra l’extrem del tub, després del qual s’estrenyerà la contra 
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femella per posar el casquet amb contacte elèctric amb la caixa. 

Els tubs i perns es subjectaran mitjançant perns de fiador en maó buit, perns d’expansió en 
formigó i maó massís, i claus spit sobre metall. Els perns de fiador de tipus cargol s’utilitzaran en 
instal·lacions permanents, les de tipus rosca quan sigui precís desmuntar la instal·lació, i els perns 
d’expansió seran d’obertura efectiva. Seran de construcció sòlida i capaços de resistir una tracció 
mínima de 20 kg. No s’utilitzaran claus per subjectar caixes o tubs. 

APARELLATGE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 

Interruptors automàtics 

En l’origen de la instal·lació i el més a prop possible del punt d’alimentació de la mateixa, es 
col·locarà el quadre general de comandament i protecció, en el que es disposarà un interruptor 
general de tall omnipolar, així com dispositius de protecció contra sobreintensitats de cada un 
dels circuits que surten d’aquest quadre. 

La protecció contra sobreintensitats per tots els conductors (fases i neutre) de cada circuit, es 
realitzarà amb interruptors magnetotèrmics o automàtics de tall omnipolar, amb corba tèrmica 
de tall per la protecció a sobrecàrregues i sistema de tall electromagnètic per la protecció a curt 
circuit. 

En general, els dispositius destinats a la protecció dels circuits s’instal·laran en l’origen d’aquests, 
així com en punts on la intensitat admissible disminueixi per canvis deguts a la secció, condicions 
d’instal·lació, sistema d’execució o tipus de conductors utilitzats.  

No obstant, no s’exigeix instal·lar dispositius de protecció en l’origen d’un circuit en què es presenti 
una disminució de la intensitat admissible en el mateix, quan la seva protecció quedi garantida 
per un altre dispositiu instal·lat anteriorment. 

Els interruptors seran de ruptura a l’aire i d’accionament lliure i tindran indicador de posició. 
L’accionament serà directe per pols amb mecanismes de tancament per energia acumulada. 
L’accionament serà manual o manual i elèctric, segons s’indiqui en l’esquema o sigui necessari 
per necessitats de l’automatisme. Portaran marcades la intensitat i tensió nominals de 
funcionament, així com el signe indicador de la seva connexió. 

L’interruptor d’entrada al quadre, de tall omnipolar, serà selectiu amb els interruptors situats 
aigües avall. 

Els dispositius de protecció dels interruptors seran relés d’accionament directe. 

Embarrats 

L’embarrat principal constarà de tres barres per les fases i una, amb la meitat de secció, pel 
neutre. L’entrada del neutre haurà de ser seccionable a l’entrada del quadre. 

Les barres seran de coure electrolític d’alta conductivitat i adequades per suportar la intensitat de 
plena càrrega, i les intensitats de curt circuit que s’especifiquen en la Memòria. 

Es disposarà d’una barra independent de terra, de secció adequada per proporcionar la posada a 
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terra de les parts metàl·liques no conductores dels aparells, la carcassa del quadre, i dels 
conductors de protecció dels cables de sortida si hi fossin. 

Premsa estopes i etiquetes  

Els quadres aniran completament connexionats fins les regletes d’entrada i sortida. 

Es col·locaran premsa estopes a totes les entrades i sortides de cables del quadre, les quals seran 
de doble tancament per cables armats i senzills per cables sense armar. 

Tots els aparells i borns aniran degudament identificats en l’interior del quadre mitjançant 
números que corresponguin a la designació de l’esquema. Les etiquetes estaran marcades de 
manera indeleble i fàcilment llegible. 

En la part frontal del quadre es col·locaran etiquetes identificant els circuits, a base de plaques 
de xapa d’alumini subjectes als panells frontals, impreses al forn, amb fons negre mat i lletres i 
zones estampades en alumini polit. 

El fabricant podrà adoptar qualsevol solució pel material de les etiquetes, el seu suport i 
impressió, sempre i quan sigui duradora i fàcilment llegible. 

En qualsevol cas, siguin com siguin, les etiquetes hauran de poder llegir-se fàcilment  i sense cap 
problema. 

POSADA A TERRA 

Les posades a terra s’establiran amb la finalitat de limitar la tensió, que amb respecte  a terra 
poden presentar en un moment donat les masses metàl·liques, assegurant l’actuació de les 
proteccions i eliminar i disminuir el risc que suposa una avaria en el material utilitzat. 

El conjunt de posada a terra de la instal·lació estarà format per: 

h) Preses de terra. Formades per: 

• Elèctrodes artificials, a base de plaques enterrades de coure amb un gruix de 2 mm o de 
ferro galvanitzat de 2,5 mm i de superfície útil de 0,5 m2; piques verticals de barres de coure 
o d’acer recobert de coure de 14 mm de diàmetre i 2 m de longitud; o conductors enterrats 
horitzontalment de coure nu de 35 mm2 de secció o d’acer galvanitzat de 95 mm2 de secció, 
enterrats a una profunditat de 50 cm. Els elèctrodes es dimensionaran de manera que la 
resistència a terra no pugui donar lloc a tensions de contacte perilloses, estan el seu valor 
relacionat amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial. 

R = 50/I, en locals secs. 

R = 24/I, en locals humits o mullats. 

• Línia d’enllaç amb terra, format per un conductor de coure nu enterrat de 35 mm2 de secció. 

• Punt de posada a terra, situat fora del terra, per unir la línia d’enllaç amb terra i la línia 
principal de terra. 

i) Línia principal de terra, format per un conductor el més curt possible i sense canvis bruscs 
de direcció, no sotmès a esforços mecànics, protegit contra la corrosió i desgast mecànic, 
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amb una secció mínima de 16 mm2. 

j) Derivacions de la línia principal de terra, que enllaça aquests amb els quadres de 
protecció, executada amb les mateixes característiques que la línia principal de terra. 

k) Conductors de protecció, per unir elèctricament les masses de la instal•lació a la línia 
principal de terra. Aquesta unió es realitzarà en els borns existents en els quadres de 
protecció. Aquests conductors seran del mateix tipus que els conductors actius, i tindran 
una secció mínima igual a la fixada per la taula II de la instrucció ICT-BT-19, en funció de 
la secció dels conductors de fase o polars de la instal·lació. 

Els circuits de posada a terra formaran una línia elèctricament contínua en la que no podran 
incloure’s en sèrie masses o elements metàl·lics.  

Tampoc s’intercalaran seccionadors, fusibles o interruptors, únicament es pot col·locar un 
dispositiu de tall entre els punts de posada a terra, de forma que permeti mesurar la resistència 
de la presa de terra. 

El valor de la resistència de terra serà comprovat en el moment de donar d’alta la instal·lació i, al 
menys, un cop cada cinc anys. 

Cas de preveure sobretensions d’origen atmosfèric, la instal·lació haurà de disposar de 
descarregadors a terra situats el més a prop possible del seu origen. La línia de posada a terra 
dels descarregadors haurà d’estar aïllada i la seva resistència a terra tindrà un valor màxim de 10 
ohms. 

INSPECCIONS I PROVES EN FÀBRICA 

L’aparellatge es sotmetrà a fàbrica a una sèrie d’assaigs per comprovar que estan lliures de 
defectes mecànics i elèctrics. 

En particular es realitzaran com a mínim els següents assaigs: 

• Es mesurarà la resistència d’aïllament amb relació a terra i entre conductors, que tindrà un 
valor mínim de 1.000 ohms per volt de tensió nominal, amb un mínim de 250.000 ohms. 

• Una prova de rigidesa dielèctrica, que s’efectuarà aplicant una tensió igual a dos cops la 
tensió nominal més 1.000 V, amb un mínim de 1.500 V, durant 1 minut a la freqüència nominal. 
Aquest assaig es realitzarà estant els aparells d’interrupció tancats i els curtcircuits instal·lats 
com en servei normal. 

• S’inspeccionaran visualment tots els aparells i es comprovarà el funcionament mecànic de 
totes les parts mòbils. 

• Es col·locarà el quadre de baixa tensió i es comprovarà que tots els aparells funcionen 
correctament. 

• Es calibraran i s’ajustaran totes les proteccions d’acord amb els valors subministrats pel 
fabricant. 

Aquestes proves podran realitzar-se, a petició de la D.O., en presència del tècnic encarregat de la 
mateixa. 

Quan s’exigeixin els certificats de l’assaig, l’EIM enviarà el protocols d’assaig, degudament 
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certificats pel fabricant, a la D.O. 

CONTROL 

Es realitzaran les anàlisis, verificacions, comprovacions, assaigs, proves i experiments amb els 
materials, elements o parts de la instal·lació que ordeni el Tècnic Director de la mateixa, sent 
realitzats en el laboratori que designi la direcció, amb càrrec a la contracta. 

Abans de la seva utilització en l’obra, muntatge o instal·lació, tots els materials a utilitzar, les seves 
característiques tècniques així com les de la seva posada en obra, que han quedat ja 
especificades en apartats anteriors, seran reconeguts pel Tècnic Director o persona que aquest 
delegui, sense l’aprovació del qual no podrà procedir-se a la seva utilització. 

 Els que per mala qualitat, falta de protecció o aïllament o altres defectes no es creguin 
admissibles, hauran de ser retirats immediatament. Aquest reconeixement previ dels materials no 
constituirà la seva recepció definitiva, i el Tècnic Director podrà retirar en qualsevol moment 
aquells que presentin algun defecte no apreciat anteriorment, desmuntant, si fos precís, la 
instal·lació realitzada amb aquell material. Per tant, la responsabilitat del Contractista en el 
compliment amb les especificacions dels materials no cessarà fins que no siguin rebuts 
definitivament els treballs en els que s’hagin utilitzats. 

SEGURETAT 

S’aplicarà per realitzar qualsevol treball l’especificat en l’Estudi Bàsic de Seguretat d’aquest 
projecte, i en cas de no contemplar algun aspecte, s’aplicarà la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals i les especificacions de les normes NTE. 

NETEJA 

Abans de la recepció provisional, els quadres es netejaran de pols, pintura i qualsevol material 
que pogués haver quedat acumulat en el decurs de l’obra en el seu interior o exterior. 

MANTENIMENT 

Quan sigui necessari intervenir novament en la instal·lació, bé sigui per causa d’avaries o per 
efectuar modificacions en la mateixa, hauran de tenir-se en compte totes les especificacions 
ressenyades en els apartats d’execució, control i seguretat, tal com si es tractés d’una instal·lació 
nova. S’aprofitarà per comprovar l’estat general de la instal·lació, substituint o reparant aquells 
elements que ho requereixin, utilitzant materials de característiques similars als substituïts. 

CRITERIS D’AMIDAMENT 

Les unitats d’obra seran mesurades d’acord amb la normativa vigent, o bé, en cas que aquesta no 
sigui suficientment explícita, en la forma indicada en el Plec Particular de Condicions que sigui 
d’aplicació. A les unitats mesurades se’ls aplicarà el preu que figuri en el pressupost, en els quals 
es consideren inclosos les despeses de transport, indemnitzacions i l’import dels drets fiscals que 
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els correspongui. 

Els cables, safates i tubs es mesuraran per unitat de longitud (metre), segons el tipus i dimensions. 

En la mesura es consideraran inclosos tots els accessoris necessaris pel muntatge (grapes, 
terminals, borns, premsa estopes, caixes de derivació, etc), així com la mà d’obra per al transport 
a l’interior de l’obra, muntatge i proves de recepció. 

Els quadres i receptors elèctrics es mesuraran per unitats muntades i connectades. 

La connexió dels cables als elements receptors (quadres, motors, resistències, aparells de 
control, etc) l’efectuarà el subministrador del mateix aparell receptor. 

El transport dels materials a l’interior de l’obra serà a càrrec de l’empresa contractada.  

INFRAESTRUCTURA DE RECÀRREGA 

La instal·lació per al subministrament d'electricitat als vehicles elèctrics es realitzarà respectant 
les ITC corresponents al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les directrius de la norma 
internacional IEC 61851, oferint la possibilitat de carregar vehicles segons els modes 3 i 4 
d’aquesta norma. 

Es podrà realitzar la càrrega simultània de dos vehicles elèctrics, combinant un vehicle connectat 
en corrent alterna, és a dir, amb el connector tipus II i un vehicle connectat en corrent continua, 
és a dir, amb el connector Combo 2 o amb el connector CHAdeMO (recàrrega ràpida) 

Especificacions elèctriques: 

Tensió de càrrega:   400 V (trifàsica alterna) 

Freqüència:     50-60 Hz 

Intensitat nominal:    80 A 

Potència màxima mode 4 (DC) 50 kW 

Potència màxima mode 3 (AC) 43 kW 

Especificacions tècniques: 

Grau de protecció:   IP54 

Grau de protecció antivandàlic:  IK10 

Temperatura d’operació:   -30 a +45ºC 

Presses de corrent:  

Els punts de recàrrega han de disposar de les presses decorrent citades a continuació: 

• 1xCHAdeMO 

• 1xCombo 2 
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• 1x tipus 2 (“Mennekes”) 

Les presses de corrent estaran protegides per un sistema de protecció que haurà d'estar enclavat 
quan els equips de recàrrega no estiguin subministrant energia, evitant d'aquesta manera la seva 
manipulació. Les preses de corrent hauran d'estar enclavades duran la càrrega del vehicle 
elèctric de manera que únicament l'usuari que ha iniciat la càrrega pugui desenclavar el sistema. 

Modes de càrrega: 

L’equip ha d’oferir la possibilitat de carregar vehicles segons els modes de càrrega: 3 i 4. 

Proteccions elèctriques 

L’equip de recàrrega haurà de disposar de les següents proteccions elèctriques:  

• Botó de parada d’emergència. 

• Potencia màxima configurable a distancia. 

• Proteccions diferencials 30mA integrades  

• Disjuntor trifàsic integrat.  

• Protector de sobretensión 

Comunicacions: 

La comunicació de l’estació de recàrrega amb el centre de control, es realitzarà de forma local 
via Ethernet. 

Protocol: 

L’equip ha de ser compatible amb el protocol OCPP 

Configuració: 

La configuració de l’equip i el control de forma local serà mitjançant via RS-485 i remota amb 
Ethernet. 

Transmissió de dades: 

El software de gestió del sistema serà compatible amb la targeta de Mobilitat implementada i 
operativa en l’ajuntament de Figueres, d’aquesta forma l’operador haurà d’utilitzar tecnologia 
(hardware i software) que es pugui integrar a la targeta la qual permet als ciutadans identificar-se 
i realitzar les diferents operacions habilitades. 

Identificació: 

Identificació de l’usuari mitjançant tarjetes RFID. 

Materials i envoltant: 
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El material que forma la envoltant haurà de ser d’acer inoxidable amb la pintura tipus antigrafiti 
per garantir la seva integritat: RAL 9003. 

Interfície:  

L'estació de càrrega indicarà l'estat en què es troba mitjançant diferents patrons lluminosos 
mitjançant leds RGB, ha de disposar de display multi idioma i text personalitzable. 

Pantalla: 

Tota la informació que l’usuari pugui requerir duran el servei de càrrega es farà visible mitjançant 
un display. El display haurà de presentar a l’usuari diferents variables d’interès com: 

• Energia consumida 

• Potencia instantània  

• Duració de la sessió 

Es podran incloure altres paràmetres d’interès. 

Mesura i registre de les càrregues: 

Els terminals de càrrega hauran d’estar dotats de contadors tipus MID que permeti mesurar i 
registrar per cadascuna de les càrregues, els següents paràmetres: 

• Tensió de sortida. 

• Intensitat de sortida. 

• Potencia de càrrega en temps real. 

• Energia acumulada. 

• Interval horari de la recàrrega. 

Les mesures dels diferents paràmetres que intervenen en la facturació dels serveis de càrrega a 
l’usuari final es realitzaran mitjançant aparells de mesura degudament homologats i acreditats 
d’acord la legislació en vigor. 

SISTEMA DE MONITORATGE I GESTIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA DE RECÀRREGA 

El software de gestió que completa la instal·lació de punts de recàrrega ha de ser capaç de 
proveir de diferents variables d’interès per una perfecta optimització del sistema de recàrrega del 
vehicle. 

El software ha d’oferir una sèrie de característiques i funcionalitats que es detallen a continuació:  

• Tauler: aquesta funció facilita la visualització en mapa dels carregadors del domini juntament 
amb el seu estat d’operació. 

• Control horari: configuració de la potència per franges horàries (determinat per l’operador). 

• Gestió d’usuaris: llistat de tots els usuaris prèviament registrats en el domini amb les dades 
identificadores. 
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• Estadístiques: El software de gestió i  monitoratge ha de generar informació i estadístiques 
d’interès com: 

Equips de càrrega: 

o Potència instantània 

o Energia subministrada 

o Temps d’ús del carregador 

o Temps d’ocupació  

o Temps sense ús. 

Aquestes dades han de poder ser visualitzades per diferents intervals de temps: 

o Diari 

o Mensual 

o Anual 

Dades d’usuaris: 

o Energia subministrada 

o Temps de càrrega total acumulat per un determinat període de temps 

o Càlcul de preus a partir del preu del kWh o pel període de temps d’estacionament per 
minuts 

Llista de transaccions: 

o Visualització per part dels usuaris del saldo actual (en cas de tarifatge amb prepagament). 

o Històric d’ùs dels carregadors en un període determinat per l’usuari. 

Aquest sistema de monitoratge i gestió de l’infraestructura de recàrrega ha de generar el conjunt 
de la informació citada amb format CSV o EXCEL. 
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6. Pressupost 
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6.1 QUADRE DE PREUS I 



Quadre de preus nº 1

1 DEMOLICIONS
0BC006 U Cala per a la localització de serveis o instal·lacions

existents, en qualsevol zona de l'obra, de fins a 3 m de
profunditat, realitzada amb mitjans mecànics. Fins i tot
farciment posterior,compactació i reposició del paviment
existent.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència. Excavació en successives capes horitzontals i
extracció de terres. Farciment de la cala. Compactació.
Reposició del paviment existent.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte. 115,93 CENT  QUINZE EUROS AMB

NORANTA-TRES CÈNTIMS
DMX021 m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de

15 a 25 cm de gruix, amb martell pneumàtic, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs
en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment
enderrocada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició
de la base suport. 10,84 DEU EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
DMX090 m Demolició de vorada sobre base de formigó, amb martell

pneumàtic, sense deteriorar els elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs
en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment
enderrocada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del
material d'unió. 0,90 NORANTA CÈNTIMS

DMX091 m Demolició de rigola sobre base de formigó amb martell
pneumàtic, sense deteriorar els elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs
en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment
enderrocada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del
material d'unió. 0,72 SETANTA-DOS CÈNTIMS
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DMX050 m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de
formigó amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs
en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment
enderrocada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del
material d'unió, però no inclou la demolició de la base suport. 3,86 TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS

CÈNTIMS
DMF020 m² Demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic de 25

cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de
l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment
enderrocada segons especificacions de Projecte. 17,39 DISSET EUROS AMB TRENTA-NOU

CÈNTIMS

2 MOVIMENT DE TERRES
ADR010 m³ Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb

sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en tongades
successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant
de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior
al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada.
Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les
seccions teòriques de l'excavació, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat,
el volum realment executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
realització de l'assaig Proctor Modificat. 26,70 VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA

CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Codi Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Pàgina 91 de 150



ADR010b m³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra
seleccionada procedent de la pròpia excavació i
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor
màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada.
Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les
seccions teòriques de l'excavació, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat,
el volum realment executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
realització de l'assaig Proctor Modificat. 10,44 DEU EUROS AMB

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
ADE010b m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una

profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans
manuals, i carga manual a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i
extrems de les alineacions. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb
extracció de les terres. Càrrega manual a camió dels
materials excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les
seccions teòriques de l'excavació, segons documentació
gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric
executat segons especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres i sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari
per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada
i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport
dels materials excavats. 37,71 TRENTA-SET EUROS AMB

SETANTA-U CÈNTIMS
ADE001 m³ Excavació a cel obert, en terra d'argila semidura, amb

mitjans manuals, i carga manual a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i
extrems de les alineacions. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a
mà, amb extracció de les terres. Càrrega manual a camió
dels materials excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les
seccions teòriques de l'excavació, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric
executat segons especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el
reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per
defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació
una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans
de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport
dels materials excavats. 33,67 TRENTA-TRES EUROS AMB

SEIXANTA-SET CÈNTIMS
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3 CARREGADOR, MANTENIMENT I
SOFTWARE DE GESTIÓ

IEB99 U Subministrament, instal·lació, posta en marxa i
configuració d'Estació de Recàrrega Ràpida (EdRR) de
vehicle elèctric, d'acer inoxidable i alumini anoditzat, amb
graus de protecció IP54 i IK10 i acabat amb pintura
anti-graffiti, per a alimentació trifàsica a 400 V i 50-60 Hz de
freqüència, una potencia màxima de 50 kW i amb la
possibilitat de carregar dos vehicles de forma simultània.
Inclou les següents característiques: 
- Modes de recàrrega 3 i 4 segons IEC 61851-1,
- 3 Tipus de connectors: 1xCHAdeMO, 1xCombo2, 1xtipus II
(Mennekes) amb 5 m de mànega, 
- Interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial,

- Indicació d'estat per mitjà de senyalització lluminosa tipus
LED, 
- Mesura de la potència i de l'energia transferida segons
comptador MID, 
- Display LCD multi-idioma,
- Parada d'emergència, 
- Identificació mitjançant targetes RFID i de manera opcional
vis SMS, QR i Barcode, 
- Restricció d'accès a les preses d'energia a usuaris no
autoritzats, 
- Control i fonfiguració local: via RS-485 i remota via:
Ethernet/3G, 
- Compatible amb protocol OCPP, 26.045,94 VINT-I-SIS MIL QUARANTA-CINC

EUROS AMB NORANTA-QUATRE
CÈNTIMS

XXX99 Mens Llicència bianual per a un (1) punt de recàrrega de
software de control i gestió.  
Inclou les següents funcions:
- Afegir i connectar carregadors de diferents fabricants.
- Configurar la potència i preu de cadascuna de les preses
de corrent des del seu centre de control.
- Regular la potència en funció de necessitats i potència
màxima contractada.
- Gestionar usuaris, vehicles, targetes RFID i transaccions
realitzades.
- Disposar en temps real de connexió amb els carregadors
per a detectar errors o incidències i plantejar solucions.
Mapa dinàmic amb indicadors d’estat.
- Veure informació estadística de totes les operacions de
gestió del software: històric de transaccions, d’usuaris i de
carregadors.
- Gestionar dominis i superdominis.

Cost mensual per equip 29,00 VINT-I-NOU EUROS
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XXX98 Mens Manteniment preventiu de l'equip de recàrrega.

Inclou: 
- Dues (2) visites anuals, amb les següents accions:
* Neteja general de l'equip,
* Verificació de les proteccions internes,
* Mesura de la resistència de posada a terra,
* Control de l’aïllament,
* Examen visual dels elements, 
* Update de firmware si és necessari,
* Test de funcionament,
* Test de comunicacions, 
- Telèfon de suport accessible 24hores/7díes a la setmana
per resolució en remot d’incidències i anàlisis de dades.
- Desplaçament inclòs per resolució d’incidències de mal
funcionament de l’equip degut a defectes de materials o
instal·lacions durant el període de garantia (2 anys des de la
seva instal·lació). Les incidències es tractaran en horari
laboral (de 9:00h a 17:00h, de dilluns a divendres) i amb
temps de resolució màxim de cinc dies laborals.

No inclou: 
- les incidències degudes a accidents, ús negligent,
reparació, manipulació o modificació del producte per
personal no autoritzat; 
- danys per descàrregues atmosfèriques, inundacions,
incendis, plagues, terratrèmols, accions de terceres parts o
qualsevol altra raó diferent a les condicions normals de
funcionament de les estacions de recàrrega; 
- danys per sobretensions provinents del vehicle elèctric o de
la xarxa elèctrica;
- peces fora del període de garantia. 68,00 SEIXANTA-VUIT EUROS

4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
IEO010 m Subministrament i instal·lació soterrada de canalització de

tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble
paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de
90 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450
N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de
guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre
de la generatriu superior de la canonada. Inclús cinta de
senyalització.
Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del
tub. Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de
senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la
maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en
obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert
principal. 7,05 SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS
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IEO010b m Subministrament i instal·lació soterrada de canalització de
tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble
paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de
160 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió
450 N, col·locat en armari.
Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del
tub. Col·locació del tub. Execució del reblert envoltant de
sorra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la
maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en
obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert
principal. 6,32 SIS EUROS AMB TRENTA-DOS

CÈNTIMS
IEH015 m Cable elèctric multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS)

"PRYSMIAN" o similar, de fàcil pelat i estesa (estalvi del
30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió
nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS),
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de
coure recuit, flexible (classe 5), de 5G25 mm² de secció,
aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX3, coberta
de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color
verd.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte. 15,33 QUINZE EUROS AMB TRENTA-TRES

CÈNTIMS
IEP021 U Presa de terra amb una pica d'acer courat de 1,5 m de

longitud.
Inclou: Replanteig. Clavat de la pica. Connexió de l'elèctrode
amb la línia d'enllaç. Conexió a la xarxa de terra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació
ni el replé del extradós. 80,72 VUITANTA EUROS AMB

SETANTA-DOS CÈNTIMS
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IEX999 U Subministrament, instal·lació i posada en marxa d'armari
tipus "monolit" TMF-10 de dimensions 1800x750x600 mm
(alçada x amplada x fondaria), amb graus de protecció IP65 i
IK10, envolvent exterior amb xapa d'acer inoxidable i pintura
antigrafitti, doble porta cega amb pany antivandàlic, muntat
sobre sòcol d'acer inoxidable i empotrat als fonaments amb
perns M16.
L'armari inclou:
- Caixa de Seccionament CS400
- Instal·lació d'enllaç tipus Endesa per a 55 kW (CGP-9 de
160A i Conjunt de mesura TMF10)
- Derivació Individual amb cable RZ1-K (0,6/1kV)
4x1x70+1x35TT mm2 Cu instal·lat sota tub de PE de 160
mm 
- Interruptor General Automàtic IV 160A reg. a 80A i
Pdt=25kA amb protecció contra sobretensions permanents i
transitòries
- 1 sortida protegida per Interruptor Magnetotèrmic IV 80A
Pdt=10kA amb protecció diferencial de 300mA (carregador
EdRR)
- 1 Protecció diferencial II 40A de 30mA (circuits auxiliars)
- 1 sortida protegida per Interruptor Magnetotèrmic II 16A
(serveis auxiliars)
- 1 sortida protegida per Interruptor Magnetotèrmic II 10A
(enllumenat interior)
- Enllumenat interior
- Endoll tipus "schuko" protegit 9.270,00 NOU MIL DOS-CENTS SETANTA

EUROS

5 OBRA CIVIL
ASA010 U Formació de pericó de pas, registrable, soterrada,

construït amb fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu
d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de
dimensions interiors 50x50x70 cm, sobre llit de grava
drenant de 15 cm d'espessor, arrebossat i brunyit
interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu
hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya,
tancat superiorment amb marc i tapa de ferro colat classe
B-125 segons UNE-EN 124; prèvia excavació amb mitjans
manuals i posterior reomplert de l'extradós amb material
granular. 
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans manuals.
Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.
Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament
humits, col·locats amb morter. Arrebossat i brunyit amb
morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors
del pericó. Reblert de l'extradós. Comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte. 217,18 DOS-CENTS DISSET EUROS AMB

DIVUIT CÈNTIMS
F9A120… m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material

al 95 % del PM 108,11 CENT  VUIT EUROS AMB ONZE
CÈNTIMS
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MBH010b m² Formació de base de formigó en massa de 15 cm
d'espessor, amb junts, realitzada amb formigó HM-20/B/20/I
fabricat en central i abocament des de camió, amb acabat
reglejat, per al seu posterior ús com a suport de paviment;
recolzada sobre capa base existent. Inclús formació de
juntes de construção.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del
formigó. Replanteig dels junts de construcció i de dilatació.
Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó
o regles. Reg de la superfície base. Formació de junts de
construcció i de junts de dilatació. Abocat, estesa i vibrat del
formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa
base. 13,93 TRETZE EUROS AMB

NORANTA-TRES CÈNTIMS
MLB010 m Peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció

normalitzada de vianants A1 (20x14) cm, classe climàtica B
(absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada <=23
mm) i classe resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de
longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, col·locades
sobre base de formigó no estructural (HNE-20/P/20) de gruix
uniforme de 20 cm i 10 cm d'amplada a cada costat del
vorera, abocament amb cubilot, estès i vibrat amb acabat
reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre
explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no
inclosa en aquest preu; posterior ajuntant d'amplada màxima
5 mm amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclús topalls o
contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del costat de
la calçada i al revers respectivament, amb un mínim de 10
cm, excepte en el cas de paviments flexibles.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès
de formigó en llit de suport. Col·locació, rebut i anivellació de
les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de
junts amb morter de ciment.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte. 32,54 TRENTA-DOS EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
MLB010b m Peces de peça tipus per a gual de formigó, monocapa,

amb secció normalitzada C3 (17x17) cm, classe climàtica B
(absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada <=23
mm) i classe resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²). Longitud de
vorera 100 cm, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340,
col·locades sobre base de formigó no estructural
(HNE-20/P/20) de gruix uniforme de 20 cm i 10 cm
d'amplada a cada costat del vorera, abocament des de
camió, estès i vibrat amb acabat reglejat, segons pendents
del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5
(California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu;
posterior ajuntant d'amplada màxima 5 mm amb morter de
ciment, industrial, M-5. Inclús topalls o contraforts de 1/3 i
2/3 de l'altura de la vorera, del costat de la calçada i al
revers respectivament, amb un mínim de 10 cm, excepte en
el cas de paviments flexibles.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès
de formigó en llit de suport. Col·locació, rebut i anivellació de
les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de
junts amb morter de ciment.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte. 19,15 DINOU EUROS AMB QUINZE

CÈNTIMS
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MLD110 m Formació de vora i límit de paviment mitjançant la
col·locació sobre base de formigó HM-15/B/20/I de platines
d'acer corten de 200 mm d'altura i 10,0 mm de gruix, unides
entre si mitjançant elements metàl·lics d'ancoratge soldats a
les platines. Inclús p/p de replanteig, excavació manual del
terreny, posta en obra del formigó, talls, elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a les platines, resolució d'unions entre
peces, resolució de cantonades, replé i compactació del
terreny contigu a la vora ja col·locada, neteja i talls,
eliminació del material sobrant.
Inclou: Preparació del terreny. Excavació de la rasa.
Execució de la base de formigó. Col·locació de les platines.
Unió entre platines. Resolució de cantonades. Reomplert de
la rasa i compactació del terreny. Neteja i eliminació del
material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte. 52,80 CINQUANTA-DOS EUROS AMB

VUITANTA CÈNTIMS
MLR010 m Rigola formada per peces prefabricades de formigó

bicapa, 8/6,5x50x60 cm, rejuntades amb morter de ciment,
industrial, M-5, sobre base de formigó no estructural
HNE-20/P/20 de 20 cm d'espessor, abocament amb cubilot,
estès i vibrat amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5
(California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús
neteja. Completament acabada, sense incloure l'excavació.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces.
Reblert de juntes amb morter. Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte. 45,18 QUARANTA-CINC EUROS AMB

DIVUIT CÈNTIMS
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MPC010 m² Paviment continu de formigó imprès de 5 cm de gruix,
amb junts, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central, i abocament des de camió, i malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre
separadors homologats; acolorit i endurit superficialment
mitjançant espolsada amb morter decoratiu de rodolament
per a paviment de formigó color blanc, compost de ciment,
àrids de sílice, additius orgànics i pigments, rendiment 4,5
kg/m²; acabat imprès en relleu mitjançant estampació amb
motlles de goma, prèvia aplicació de desemmotllant en pols
color bordeus i segellat final mitjançant aplicació de resina
impermeabilitzant. Inclús p/p de col·locació i retirada
d'encofrats, execució de junts de construcció; embroquetat o
connexió dels elements exteriors (cèrcols d'arquetes,
boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes
d'instal·lacions executades sota el paviment; extensió,
reglejat i aplicació d'additius. Neteja final del formigó
mitjançant projecció d'aigua a pressió. Sense incloure
l'execució de la base de recolzament ni la dels junts de
dilatació i de retracció.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del
formigó. Replanteig dels junts de construcció, de dilatació i
de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells. Reg
de la superfície base. Col·locació de la malla electrosoldada
amb separadors homologats. Abocat, estesa i vibrat del
formigó. Anivellat i remolinat manual del formigó. Curat del
formigó. Aplicació manual del morter acolorit endurecedor.
Aplicació del desmoldejant fins a aconseguir una cobriment
total. Impressió del formigó mitjançant motlles. Retirada
d'encofrats. Neteja de la superfície de formigó, mitjançant
màquina hidronetejadora d'aigua a pressió. Aplicació de la
resina d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 30,92 TRENTA EUROS AMB

NORANTA-DOS CÈNTIMS
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MPC020c m² Paviment continu de formigó armat de 5 cm de gruix,
amb junts, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central, i abocament amb cubilot, i malla electrosoldada ME
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre
separadors homologats; tractat superficialment amb capa de
trànsit d'amb un rendiment aproximat de 3 kg/m², espolsat
manualment sobre el formigó encara fresc i posterior
remolinat mecànic de tota la superfície fins aconseguir que
el morter quedi completament integrat en el formigó. També
p/p de col·locació i retirada d'encofrats, execució de junts de
construcció; embroquetat o connexió dels elements exteriors
(cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les
xarxes d'instal·lacions executades sota el paviment;
extensió, reglejat i aplicació d'additius. Sense incloure
l'execució de la base de recolzament ni la dels junts de
dilatació i de retracció.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig
dels junts de construcció, de dilatació i de retracció.
Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells mitjançant
tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície
base. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors
homologats. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del
formigó. Aplicació manual del morter, assegurant-se de la
total cubrición del formigó fresc. Retirada d'encofrats.
Fratasado mecànic de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 25,03 VINT-I-CINC EUROS AMB TRES

CÈNTIMS
UMA010 U Formació de vora de delimitació d'escocell quadrat,

mitjançant el conjunt de dues peces prefabricades de
formigó, de 120x120 cm i 90 cm de diàmetre interior, gris,
recolzament del conjunt sobre una solera de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, a realitzar sobre una base
ferm existent, no inclosa en aquest preu. Inclús p/p
d'excavació, Inclús excavació i rejuntat amb morter de
ciment, industrial, M-5 i neteja.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació. Abocat i
estesa del formigó. Col·locació de les peces. Assentat i
anivellació. Reblert de juntes amb morter.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte. 75,07 SETANTA-CINC EUROS AMB SET

CÈNTIMS
XC0599 PA Actuacions per adaptar i connectar les instal·lacions de

clavegueram a la xarxa existent segons indicacions de
l'empresa municipal Figueres de Serveis, SA. 2.000,00 DOS MIL EUROS

6 SENYALITZACIÓ I PINTURA
DMS010 m Eliminació de marca vial longitudinal contínua, de pintura,

mitjançant fresadora manual, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Inclou: Replanteig. Fresat del paviment. Escombratge
mitjançant escombradora mecànica. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte. 6,72 SIS EUROS AMB SETANTA-DOS

CÈNTIMS
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MSH010 m Aplicació mecànica amb màquina d'accionament manual
de pintura plàstica per a exterior, a base de resines
acríliques, color groc, acabat setinat, textura llisa, per a
marca vial longitudinal contínua, de 15 cm d'amplada, per a
prohibició de parada. Inclús microesferes de vidre, per
aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica.
Premarcatge. Aplicació mecànica de la mescla amb
màquina d'accionament manual.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la
longitud realment executada segons especificacions de
Projecte. 3,28 TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT

CÈNTIMS
MSH010b m Aplicació mecànica amb màquina d'accionament manual

de pintura plàstica per a exterior, a base de resines
acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a
marca vial longitudinal contínua, de 15 cm d'amplada, per a
delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en
sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica.
Premarcatge. Aplicació mecànica de la mescla amb
màquina d'accionament manual.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la
longitud realment executada segons especificacions de
Projecte. 3,28 TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT

CÈNTIMS
MSH100 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica,

antilliscant, color verd clar, acabat setinat, textura llisa, la
primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent diluïda
amb un 5% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada
mà); en places d'aparcament.
Inclou: Preparació i neteja prèvia del suport. Preparació de la
mescla. Aplicació d'una mà de fons i una mà d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte. 20,73 VINT EUROS AMB SETANTA-TRES

CÈNTIMS
MSH130 m² Aplicació mecànica amb màquina d'accionament manual

de pintura plàstica per a exterior, a base de resines
acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a
marcat de fletxes i inscripcions en vies ciclistes. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en
sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica.
Premarcatge. Aplicació mecànica de la mescla amb
màquina d'accionament manual.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
fresada segons especificacions de Projecte. 20,87 VINT EUROS AMB VUITANTA-SET

CÈNTIMS
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TPH030 U Bol·lard fixe cilíndric, de 98 cm d'altura i 10 cm de
diàmetre, d'acer inoxidable AISI 304 polit i abrillantat de color
negre, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/I amb
aglomerant hidràulic compost per ciments d'alta resistència i
additius específics, d'enduriment ràpid. Inclús p/p de
replanteig, excavació manual del terreny, elements
d'ancoratge i eliminació i neteja del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de
recolzament. Muntatge. Eliminació i neteja del material
sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte. 201,42 DOS-CENTS U EUROS AMB

QUARANTA-DOS CÈNTIMS
TSV060 U Subministrament i col·locació sobre el suport de panell

complementari de trànsit d'acer galvanitzat, de 40x60 cm,
amb retroreflectància nivell 3 (D.G.). Inclús accessoris,
cargols i elements d'ancoratge.
Inclou: Muntatge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment subministrades segons especificacions de
Projecte. 79,45 SETANTA-NOU EUROS AMB

QUARANTA-CINC CÈNTIMS
TSV060b U Subministrament i col·locació sobre el suport de panell

complementari de trànsit d'acer galvanitzat, de 40x20 cm,
amb retroreflectància nivell 3 (D.G.). Inclús accessoris,
cargols i elements d'ancoratge.
Inclou: Muntatge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment subministrades segons especificacions de
Projecte. 57,63 CINQUANTA-SET EUROS AMB

SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
TSV100 U Pal de 3,5 m d'altura, de tub d'alumini, de secció circular,

de 60 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, per a suport de
senyalització informativa urbana AIMPE, fixat a una base de
formigó HM-20/P/20/I mitjançant placa d'ancoratge amb
perns. Inclús replanteig, excavació manual del terreny i
fixació de l'element.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Excavació.
Formigonat de la base de recolzament. Col·locació de la
placa d'ancoratge. Fixació del pal.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment subministrades segons especificacions de
Projecte. 165,15 CENT  SEIXANTA-CINC EUROS AMB

QUINZE CÈNTIMS
TSV110 U Subministrament i col·locació sobre el suport de mòdul de

senyalització informativa urbana AIMPE, d'alumini, amb el
dors obert, de 150x30 cm, amb retroreflectància nivell 3
(D.G.). Inclús accessoris, cargols i elements d'ancoratge.
Inclou: Muntatge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment subministrades segons especificacions de
Projecte. 246,98 DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS

AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS

7 GESTIÓ DE RESIDUS
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GRA020 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de
residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició,
a abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat a 40 km de
distància.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a
partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials
que componen els residus, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament,
el volum de residus realment transportat segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps
d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge
d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada. 5,96 CINC EUROS AMB NORANTA-SIS

CÈNTIMS
GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense

classificar de residus inerts produïts a obres de construcció
i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. Sense
incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a
partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials
que componen els residus, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament,
el volum de residus realment entregat segons
especificacions de Projecte. 16,26 SETZE EUROS AMB VINT-I-SIS

CÈNTIMS
GTA020 m³ Transport de terres amb camió dels productes

procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat a una distància no
limitada.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb
teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les
seccions teòriques de les excavacions, incrementades
cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament,
el volum de terres realment transportat segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps
d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge
d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou
la càrrega en obra. 5,44 CINC EUROS AMB

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents

de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. Sense
incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les
seccions teòriques de les excavacions, incrementades
cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament,
el volum de terres realment entregat segons especificacions
de Projecte. 2,11 DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS

8 SEGURETAT I SALUT
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YE0999 PA Partida reservada per despeses de Seguretat i Salut
d'acord amb l'Estudi bàsic de Seguretat i Salut que inclou
aquest projecte
Es considera un 2,5% del pressupost (capítols 1 a 7) 1.450,00 MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA

EUROS

9 LEGALITZACIÓ I TRÀMITS
QUOTA KW Quota d'extensió de la xarxa elèctrica fins al punt de

connexió (armari "monolit")
Preu per kW a instal·lar 17,38 DISSET EUROS AMB TRENTA-VUIT

CÈNTIMS
LEGAL U Memòria tècnica descriptiva per tal de legalitzar la

modificació de la instal·lació existent. Inclou taxes. 1.800,00 MIL VUIT-CENTS EUROS
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6.2 QUADRE DE PREUS II



Quadre de preus nº 2

Advertència: Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres
incompletes quan per rescissió o una altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre
la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat quadre.

1 DEMOLICIONS
0BC006 U Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona de l'obra,

de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans mecànics. Fins i tot farciment
posterior,compactació i reposició del paviment existent.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Excavació en
successives capes horitzontals i extracció de terres. Farciment de la cala. Compactació.
Reposició del paviment existent.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 1,834 h 23,78 43,61
Peó ordinari construcció. 1,834 h 15,88 29,12
(Maquinària)
Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàti… 0,583 h 46,35 27,02
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 0,176 h 40,08 7,05
Safata vibrant de guiat manual, de 170 kg… 0,527 h 4,25 2,24
Bomba autoaspirant elèctrica d'aigües net… 0,585 h 2,23 1,30
(Resta d'obra) 2,21
3% Costos indirectes 3,38

115,93

DMX021 m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de 15 a 25 cm de gruix, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.

(Mà d'obra)
Peó especialitzat construcció. 0,293 h 16,79 4,92
Peó ordinari construcció. 0,197 h 15,88 3,13
(Maquinària)
Martell pneumàtic. 0,287 h 4,08 1,17
Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de … 0,287 h 3,81 1,09
(Resta d'obra) 0,21
3% Costos indirectes 0,32

10,84

Import
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DMX090 m Demolició de vorada sobre base de formigó, amb martell pneumàtic, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió.

(Mà d'obra)
Peó especialitzat construcció. 0,011 h 16,79 0,18
Peó ordinari construcció. 0,021 h 15,88 0,33
(Maquinària)
Martell pneumàtic. 0,031 h 4,08 0,13
Compressor portàtil dièsel mitja pressió … 0,031 h 6,92 0,21
(Resta d'obra) 0,02
3% Costos indirectes 0,03

0,90

DMX091 m Demolició de rigola sobre base de formigó amb martell pneumàtic, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió.

(Mà d'obra)
Peó especialitzat construcció. 0,011 h 16,79 0,18
Peó ordinari construcció. 0,021 h 15,88 0,33
(Maquinària)
Martell pneumàtic. 0,016 h 4,08 0,07
Compressor portàtil dièsel mitja pressió … 0,016 h 6,92 0,11
(Resta d'obra) 0,01
3% Costos indirectes 0,02

0,72

DMX050 m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó amb martell pneumàtic, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió, però no inclou la
demolició de la base suport.

(Mà d'obra)
Peó especialitzat construcció. 0,064 h 16,79 1,07
Peó ordinari construcció. 0,127 h 15,88 2,02
(Maquinària)
Martell pneumàtic. 0,054 h 4,08 0,22
Compressor portàtil dièsel mitja pressió … 0,054 h 6,92 0,37
(Resta d'obra) 0,07
3% Costos indirectes 0,11

3,86
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DMF020 m² Demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic de 25 cm de gruix mitjà, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,178 h 23,78 4,23
Ajudant construcció d'obra civil. 0,434 h 21,14 9,17
(Maquinària)
Martell pneumàtic. 0,417 h 4,08 1,70
Compressor portàtil dièsel mitja pressió … 0,209 h 6,92 1,45
(Resta d'obra) 0,33
3% Costos indirectes 0,51

17,39

2 MOVIMENT DE TERRES
ADR010 m³ Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i

compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació
no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,312 h 15,88 4,95
(Maquinària)
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 0,011 h 40,08 0,44
Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, a… 0,788 h 3,50 2,76
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de cà… 0,108 h 9,27 1,00
(Materials)
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, per a rebl… 1,800 t 8,95 16,11
Cinta plastificada. 1,100 m 0,14 0,15
(Resta d'obra) 0,51
3% Costos indirectes 0,78

26,70
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ADR010b m³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la
pròpia excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb
picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu
indicador de la instal·lació.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació
no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,312 h 15,88 4,95
(Maquinària)
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 0,011 h 40,08 0,44
Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, a… 0,788 h 3,50 2,76
Camió basculant de 12 t de càrrega, de 16… 0,016 h 40,17 0,64
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de cà… 0,108 h 9,27 1,00
(Materials)
Cinta plastificada. 1,100 m 0,14 0,15
(Resta d'obra) 0,20
3% Costos indirectes 0,30

10,44

ADE010b m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila
semidura, amb mitjans manuals, i carga manual a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres
en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Càrrega manual a camió dels
materials excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica
per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i
abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació
abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el
director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 2,260 h 15,88 35,89
(Resta d'obra) 0,72
3% Costos indirectes 1,10

37,71
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ADE001 m³ Excavació a cel obert, en terra d'argila semidura, amb mitjans manuals, i carga manual a
camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres
en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega
manual a camió dels materials excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà
que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 2,018 h 15,88 32,05
(Resta d'obra) 0,64
3% Costos indirectes 0,98

33,67

3 CARREGADOR, MANTENIMENT I SOFTWARE DE GESTIÓ
IEB99 U Subministrament, instal·lació, posta en marxa i configuració d'Estació de Recàrrega Ràpida

(EdRR) de vehicle elèctric, d'acer inoxidable i alumini anoditzat, amb graus de protecció IP54
i IK10 i acabat amb pintura anti-graffiti, per a alimentació trifàsica a 400 V i 50-60 Hz de
freqüència, una potencia màxima de 50 kW i amb la possibilitat de carregar dos vehicles de
forma simultània.
Inclou les següents característiques: 
- Modes de recàrrega 3 i 4 segons IEC 61851-1,
- 3 Tipus de connectors: 1xCHAdeMO, 1xCombo2, 1xtipus II (Mennekes) amb 5 m de
mànega, 
- Interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial, 
- Indicació d'estat per mitjà de senyalització lluminosa tipus LED, 
- Mesura de la potència i de l'energia transferida segons comptador MID, 
- Display LCD multi-idioma,
- Parada d'emergència, 
- Identificació mitjançant targetes RFID i de manera opcional vis SMS, QR i Barcode, 
- Restricció d'accès a les preses d'energia a usuaris no autoritzats, 
- Control i fonfiguració local: via RS-485 i remota via: Ethernet/3G, 
- Compatible amb protocol OCPP,

(Mitjans auxiliars)
Estació de Recàrrega Ràpida (EdRR) de veh… 1,000 U 25.000,00 25.000,00
(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 2,500 h 20,76 51,90
Ajudant electricista. 2,000 h 17,71 35,42
(Maquinària)
Camión con grúa de hasta 6 t. 4,000 h 50,00 200,00
3% Costos indirectes 758,62

26.045,94

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Pàgina 110 de 150



XXX99 Mens Llicència bianual per a un (1) punt de recàrrega de software de control i gestió.  
Inclou les següents funcions:
- Afegir i connectar carregadors de diferents fabricants.
- Configurar la potència i preu de cadascuna de les preses de corrent des del seu centre de
control.
- Regular la potència en funció de necessitats i potència màxima contractada.
- Gestionar usuaris, vehicles, targetes RFID i transaccions realitzades.
- Disposar en temps real de connexió amb els carregadors per a detectar errors o incidències
i plantejar solucions. Mapa dinàmic amb indicadors d’estat.
- Veure informació estadística de totes les operacions de gestió del software: històric de
transaccions, d’usuaris i de carregadors.
- Gestionar dominis i superdominis.

Cost mensual per equip

(Mitjans auxiliars)
Software de control i gestió de l'Equip d… 1,000 Mens 28,16 28,16
3% Costos indirectes 0,84

29,00

XXX98 Mens Manteniment preventiu de l'equip de recàrrega.

Inclou: 
- Dues (2) visites anuals, amb les següents accions:
* Neteja general de l'equip,
* Verificació de les proteccions internes,
* Mesura de la resistència de posada a terra,
* Control de l’aïllament,
* Examen visual dels elements, 
* Update de firmware si és necessari,
* Test de funcionament,
* Test de comunicacions, 
- Telèfon de suport accessible 24hores/7díes a la setmana per resolució en remot
d’incidències i anàlisis de dades.
- Desplaçament inclòs per resolució d’incidències de mal funcionament de l’equip degut a
defectes de materials o instal·lacions durant el període de garantia (2 anys des de la seva
instal·lació). Les incidències es tractaran en horari laboral (de 9:00h a 17:00h, de dilluns a
divendres) i amb temps de resolució màxim de cinc dies laborals.

No inclou: 
- les incidències degudes a accidents, ús negligent, reparació, manipulació o modificació del
producte per personal no autoritzat; 
- danys per descàrregues atmosfèriques, inundacions, incendis, plagues, terratrèmols,
accions de terceres parts o qualsevol altra raó diferent a les condicions normals de
funcionament de les estacions de recàrrega; 
- danys per sobretensions provinents del vehicle elèctric o de la xarxa elèctrica;
- peces fora del període de garantia.

(Mitjans auxiliars)
Manteniment preventiu de l'equip de Recàr… 1,000 Mens 66,02 66,02
3% Costos indirectes 1,98

68,00

4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
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IEO010 m Subministrament i instal·lació soterrada de canalització de tub corbable, subministrat en
rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 90 mm
de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per
sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús cinta de senyalització.
Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub.
Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert
principal.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 0,036 h 20,76 0,75
Oficial 1ª construcció. 0,056 h 23,78 1,33
Ajudant electricista. 0,022 h 17,71 0,39
Peó ordinari construcció. 0,056 h 15,88 0,89
(Maquinària)
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 0,001 h 40,08 0,04
Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, a… 0,052 h 3,50 0,18
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de cà… 0,007 h 9,27 0,06
(Materials)
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 0,066 m³ 12,02 0,79
Tub corbable, subministrat en rotllo, de … 1,000 m 2,03 2,03
Cinta de senyalització de polietilè, de 1… 1,000 m 0,25 0,25
(Resta d'obra) 0,13
3% Costos indirectes 0,21

7,05

IEO010b m Subministrament i instal·lació soterrada de canalització de tub corbable, subministrat en
rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 160
mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat en armari.
Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Execució
del reblert envoltant de sorra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert
principal.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 0,046 h 20,76 0,95
Ajudant electricista. 0,022 h 17,71 0,39
(Materials)
Tub corbable, subministrat en rotllo, de … 1,000 m 4,68 4,68
(Resta d'obra) 0,12
3% Costos indirectes 0,18

6,32
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IEH015 m Cable elèctric multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o similar, de fàcil
pelat i estesa (estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió nominal
0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb
conductors de coure recuit, flexible (classe 5), de 5G25 mm² de secció, aïllament de polietilè
reticulat (XLPE), de tipus DIX3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de
color verd.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 0,040 h 20,76 0,83
Ajudant electricista. 0,040 h 17,71 0,71
(Materials)
Cable elèctric multiconductor, Afumex Cla… 1,000 m 13,05 13,05
(Resta d'obra) 0,29
3% Costos indirectes 0,45

15,33

IEP021 U Presa de terra amb una pica d'acer courat de 1,5 m de longitud.
Inclou: Replanteig. Clavat de la pica. Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Conexió a
la xarxa de terra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 0,281 h 20,76 5,83
Ajudant electricista. 0,281 h 17,71 4,98
(Materials)
Pont per a comprovació de connexió de ter… 1,000 U 46,00 46,00
Grapa abraçadora per a connexió de pica. 1,000 U 1,00 1,00
Sac de 5 kg de sals minerals per a la mil… 0,333 U 3,50 1,17
Conductor de coure nu, de 35 mm². 0,250 m 2,81 0,70
Elèctrode per a xarxa de connexió a terra… 1,000 U 16,00 16,00
Material auxiliar per a instal·lacions de… 1,000 U 1,15 1,15
(Resta d'obra) 1,54
3% Costos indirectes 2,35

80,72
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IEX999 U Subministrament, instal·lació i posada en marxa d'armari tipus "monolit" TMF-10 de
dimensions 1800x750x600 mm (alçada x amplada x fondaria), amb graus de protecció IP65 i
IK10, envolvent exterior amb xapa d'acer inoxidable i pintura antigrafitti, doble porta cega amb
pany antivandàlic, muntat sobre sòcol d'acer inoxidable i empotrat als fonaments amb perns
M16.
L'armari inclou:
- Caixa de Seccionament CS400
- Instal·lació d'enllaç tipus Endesa per a 55 kW (CGP-9 de 160A i Conjunt de mesura TMF10)
- Derivació Individual amb cable RZ1-K (0,6/1kV) 4x1x70+1x35TT mm2 Cu instal·lat sota tub
de PE de 160 mm 
- Interruptor General Automàtic IV 160A reg. a 80A i Pdt=25kA amb protecció contra
sobretensions permanents i transitòries
- 1 sortida protegida per Interruptor Magnetotèrmic IV 80A Pdt=10kA amb protecció
diferencial de 300mA (carregador EdRR)
- 1 Protecció diferencial II 40A de 30mA (circuits auxiliars)
- 1 sortida protegida per Interruptor Magnetotèrmic II 16A (serveis auxiliars)
- 1 sortida protegida per Interruptor Magnetotèrmic II 10A (enllumenat interior)
- Enllumenat interior
- Endoll tipus "schuko" protegit

(Mitjans auxiliars)
Subministrament, instal·lació i posada en… 1,000 U 9.000,00 9.000,00
3% Costos indirectes 270,00

9.270,00

5 OBRA CIVIL
ASA010 U Formació de pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic

massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions
interiors 50x50x70 cm, sobre llit de grava drenant de 15 cm d'espessor, arrebossat i brunyit
interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i
cantonades a mitja canya, tancat superiorment amb marc i tapa de ferro colat classe B-125
segons UNE-EN 124; prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de
l'extradós amb material granular. 
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans manuals. Eliminació de les terres soltes del fons
de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra
de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Arrebossat i brunyit amb
morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó. Reblert de l'extradós.
Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 1,766 h 23,78 42,00
Peó ordinari construcció. 3,967 h 15,88 63,00
(Materials)
Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de diàmet… 0,840 t 7,23 6,07
Maó ceràmic massís d'elaboració mecànica … 119,000 U 0,29 34,51
Aigua. 0,028 m³ 1,51 0,04
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,110 t 32,43 3,57
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,047 t 39,80 1,87
Marc i tapa de ferro colat, 60x60 cm, per… 1,000 U 55,66 55,66
(Resta d'obra) 4,13
3% Costos indirectes 6,33

217,18
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F9A1201F m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

(Mà d'obra)
Manobre 0,050 h 19,91 1,00
(Maquinària)
Motoanivelladora petita 0,500 h 59,15 29,58
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14… 0,500 h 67,39 33,70
Camió cisterna de 8 m3 0,500 h 42,91 21,46
(Materials)
Aigua 0,050 m3 1,63 0,08
Sauló sense garbellar 1,150 m3 16,63 19,12
(Resta d'obra) 0,02
3% Costos indirectes 3,15

108,11

MBH010b m² Formació de base de formigó en massa de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb
formigó HM-20/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió, amb acabat reglejat, per
al seu posterior ús com a suport de paviment; recolzada sobre capa base existent. Inclús
formació de juntes de construção.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o
regles. Reg de la superfície base. Formació de junts de construcció i de junts de dilatació.
Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,057 h 23,78 1,36
Ajudant construcció d'obra civil. 0,057 h 21,14 1,20
(Maquinària)
Regla vibrant de 3 m. 0,093 h 4,73 0,44
(Materials)
Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central. 0,158 m³ 64,86 10,25
(Resta d'obra) 0,27
3% Costos indirectes 0,41

13,93

MLB010 m Peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de vianants A1
(20x14) cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada <=23
mm) i classe resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i
UNE 127340, col·locades sobre base de formigó no estructural (HNE-20/P/20) de gruix
uniforme de 20 cm i 10 cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament amb cubilot, estès
i vibrat amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb
índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior ajuntant
d'amplada màxima 5 mm amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclús topalls o contraforts
de 1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del costat de la calçada i al revers respectivament, amb
un mínim de 10 cm, excepte en el cas de paviments flexibles.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport.
Col·locació, rebut i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de
junts amb morter de ciment.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,440 h 23,78 10,46
Ajudant construcció d'obra civil. 0,465 h 21,14 9,83
(Materials)
Aigua. 0,006 m³ 1,51 0,01
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,008 t 32,43 0,26
Formigó no estructural HNE-20/P/20, fabri… 0,082 m³ 61,32 5,03
Vorada recta de formigó, monocapa, amb se… 2,100 U 2,56 5,38
(Resta d'obra) 0,62
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3% Costos indirectes 0,95

32,54

MLB010b m Peces de peça tipus per a gual de formigó, monocapa, amb secció normalitzada C3
(17x17) cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada <=23
mm) i classe resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²). Longitud de vorera 100 cm, segons UNE-EN
1340 i UNE 127340, col·locades sobre base de formigó no estructural (HNE-20/P/20) de gruix
uniforme de 20 cm i 10 cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament des de camió,
estès i vibrat amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada
amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior ajuntant
d'amplada màxima 5 mm amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclús topalls o contraforts
de 1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del costat de la calçada i al revers respectivament, amb
un mínim de 10 cm, excepte en el cas de paviments flexibles.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport.
Col·locació, rebut i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de
junts amb morter de ciment.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,102 h 23,78 2,43
Ajudant construcció d'obra civil. 0,108 h 21,14 2,28
(Materials)
Aigua. 0,006 m³ 1,51 0,01
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,002 t 32,43 0,06
Formigó no estructural HNE-20/P/20, fabri… 0,048 m³ 61,32 2,94
Peça tipus per a gual de formigó, monocap… 1,050 U 10,01 10,51
(Resta d'obra) 0,36
3% Costos indirectes 0,56

19,15

MLD110 m Formació de vora i límit de paviment mitjançant la col·locació sobre base de formigó
HM-15/B/20/I de platines d'acer corten de 200 mm d'altura i 10,0 mm de gruix, unides entre si
mitjançant elements metàl·lics d'ancoratge soldats a les platines. Inclús p/p de replanteig,
excavació manual del terreny, posta en obra del formigó, talls, elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a les platines, resolució d'unions entre peces, resolució de cantonades,
replé i compactació del terreny contigu a la vora ja col·locada, neteja i talls, eliminació del
material sobrant.
Inclou: Preparació del terreny. Excavació de la rasa. Execució de la base de formigó.
Col·locació de les platines. Unió entre platines. Resolució de cantonades. Reomplert de la
rasa i compactació del terreny. Neteja i eliminació del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,382 h 23,78 9,08
(Materials)
Formigó HM-15/B/20/I, fabricat en central. 0,045 m³ 58,54 2,63
Vora metàl·lica de platines d'acer corten… 1,050 m 36,70 38,54
(Resta d'obra) 1,01
3% Costos indirectes 1,54

52,80
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MLR010 m Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 8/6,5x50x60 cm, rejuntades
amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/20 de
20 cm d'espessor, abocament amb cubilot, estès i vibrat amb acabat reglejat, segons
pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing
Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús neteja. Completament acabada, sense incloure
l'excavació.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de juntes amb morter.
Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,440 h 23,78 10,46
Ajudant construcció d'obra civil. 0,675 h 21,14 14,27
(Materials)
Aigua. 0,006 m³ 1,51 0,01
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,021 t 32,43 0,68
Formigó no estructural HNE-20/P/20, fabri… 0,200 m³ 61,32 12,26
Peça prefabricada de formigó bicapa per a… 1,750 U 3,04 5,32
(Resta d'obra) 0,86
3% Costos indirectes 1,32

45,18

MPC010 m² Paviment continu de formigó imprès de 5 cm de gruix, amb junts, realitzat amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, i malla electrosoldada ME
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre separadors homologats; acolorit i endurit
superficialment mitjançant espolsada amb morter decoratiu de rodolament per a paviment de
formigó color blanc, compost de ciment, àrids de sílice, additius orgànics i pigments,
rendiment 4,5 kg/m²; acabat imprès en relleu mitjançant estampació amb motlles de goma,
prèvia aplicació de desemmotllant en pols color bordeus i segellat final mitjançant aplicació
de resina impermeabilitzant. Inclús p/p de col·locació i retirada d'encofrats, execució de junts
de construcció; embroquetat o connexió dels elements exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres,
caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota el paviment; extensió,
reglejat i aplicació d'additius. Neteja final del formigó mitjançant projecció d'aigua a pressió.
Sense incloure l'execució de la base de recolzament ni la dels junts de dilatació i de retracció.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de
construcció, de dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells. Reg de la
superfície base. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats. Abocat,
estesa i vibrat del formigó. Anivellat i remolinat manual del formigó. Curat del formigó.
Aplicació manual del morter acolorit endurecedor. Aplicació del desmoldejant fins a
aconseguir una cobriment total. Impressió del formigó mitjançant motlles. Retirada
d'encofrats. Neteja de la superfície de formigó, mitjançant màquina hidronetejadora d'aigua a
pressió. Aplicació de la resina d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,375 h 23,78 8,92
Ajudant construcció d'obra civil. 0,527 h 21,14 11,14
(Maquinària)
Regla vibrant de 3 m. 0,009 h 4,73 0,04
Hidronetejadora a pressió. 0,032 h 4,65 0,15
(Materials)
Separador homologat per paviments continu… 2,000 U 0,04 0,08
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500… 1,200 m² 1,36 1,63
Morter decoratiu de rodolament per a pavi… 4,500 kg 0,45 2,03
Desemmotllant en pols color bordeus, apli… 0,200 kg 3,73 0,75
Resina impermeabilitzant, per la cura i s… 0,250 kg 4,30 1,08
Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en centr… 0,053 m³ 68,19 3,61
(Resta d'obra) 0,59
3% Costos indirectes 0,90

30,92
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MPC020c m² Paviment continu de formigó armat de 5 cm de gruix, amb junts, realitzat amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i malla electrosoldada ME 20x20
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre separadors homologats; tractat superficialment
amb capa de trànsit d'amb un rendiment aproximat de 3 kg/m², espolsat manualment sobre el
formigó encara fresc i posterior remolinat mecànic de tota la superfície fins aconseguir que el
morter quedi completament integrat en el formigó. També p/p de col·locació i retirada
d'encofrats, execució de junts de construcció; embroquetat o connexió dels elements
exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions
executades sota el paviment; extensió, reglejat i aplicació d'additius. Sense incloure
l'execució de la base de recolzament ni la dels junts de dilatació i de retracció.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig dels junts de construcció, de
dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells mitjançant tocaments,
mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Col·locació de la malla
electrosoldada amb separadors homologats. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del
formigó. Aplicació manual del morter, assegurant-se de la total cubrición del formigó fresc.
Retirada d'encofrats. Fratasado mecànic de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,253 h 23,78 6,02
Ajudant construcció d'obra civil. 0,381 h 21,14 8,05
(Maquinària)
Arremolinadora mecànica de formigó. 0,592 h 5,13 3,04
Regla vibrant de 3 m. 0,009 h 4,73 0,04
(Materials)
Separador homologat per paviments continu… 2,000 U 0,04 0,08
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500… 1,200 m² 1,36 1,63
Morter decoratiu de rodolament per a pavi… 3,000 kg 0,45 1,35
Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en centr… 0,053 m³ 68,19 3,61
(Resta d'obra) 0,48
3% Costos indirectes 0,73

25,03

UMA010 U Formació de vora de delimitació d'escocell quadrat, mitjançant el conjunt de dues peces
prefabricades de formigó, de 120x120 cm i 90 cm de diàmetre interior, gris, recolzament del
conjunt sobre una solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, a realitzar sobre una
base ferm existent, no inclosa en aquest preu. Inclús p/p d'excavació, Inclús excavació i
rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5 i neteja.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació. Abocat i estesa del formigó. Col·locació
de les peces. Assentat i anivellació. Reblert de juntes amb morter.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,356 h 23,78 8,47
Ajudant construcció d'obra civil. 0,184 h 21,14 3,89
(Materials)
Aigua. 0,006 m³ 1,51 0,01
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,002 t 32,43 0,06
Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. 0,210 m³ 61,32 12,88
Conjunt de dues peces prefabricades de fo… 1,000 U 46,14 46,14
(Resta d'obra) 1,43
3% Costos indirectes 2,19

75,07

XC0599 PA Actuacions per adaptar i connectar les instal·lacions de clavegueram a la xarxa existent
segons indicacions de l'empresa municipal Figueres de Serveis, SA.

(Mitjans auxiliars)
Actuacions per adaptar i connectar les in… 1,000 PA 1.941,75 1.941,75
3% Costos indirectes 58,25

2.000,00
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6 SENYALITZACIÓ I PINTURA
DMS010 m Eliminació de marca vial longitudinal contínua, de pintura, mitjançant fresadora manual, i

càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig. Fresat del paviment. Escombratge mitjançant escombradora mecànica.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Ajudant construcció d'obra civil. 0,251 h 21,14 5,31
(Maquinària)
Dúmper de descàrrega frontal de 1,5 t de … 0,022 h 17,57 0,39
Equip de fresatge manual per a paviment d… 0,022 h 18,93 0,42
Escombradora remolcada amb motor auxiliar. 0,022 h 12,46 0,27
(Resta d'obra) 0,13
3% Costos indirectes 0,20

6,72

MSH010 m Aplicació mecànica amb màquina d'accionament manual de pintura plàstica per a exterior,
a base de resines acríliques, color groc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial
longitudinal contínua, de 15 cm d'amplada, per a prohibició de parada. Inclús microesferes de
vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica
de la mescla amb màquina d'accionament manual.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,035 h 23,78 0,83
Ajudant construcció d'obra civil. 0,018 h 21,14 0,38
(Maquinària)
Màquina manual, per pintar marques vials … 0,005 h 30,34 0,15
Escombradora remolcada amb motor auxiliar. 0,001 h 12,46 0,01
(Materials)
Microesferes de vidre. 0,029 kg 1,51 0,04
Pintura plàstica per a exterior, a base d… 0,043 l 39,72 1,71
(Resta d'obra) 0,06
3% Costos indirectes 0,10

3,28

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Pàgina 119 de 150



MSH010b m Aplicació mecànica amb màquina d'accionament manual de pintura plàstica per a exterior,
a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial
longitudinal contínua, de 15 cm d'amplada, per a delimitació de zones o places d'aparcament.
Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica
de la mescla amb màquina d'accionament manual.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,035 h 23,78 0,83
Ajudant construcció d'obra civil. 0,018 h 21,14 0,38
(Maquinària)
Màquina manual, per pintar marques vials … 0,005 h 30,34 0,15
Escombradora remolcada amb motor auxiliar. 0,001 h 12,46 0,01
(Materials)
Microesferes de vidre. 0,029 kg 1,51 0,04
Pintura plàstica per a exterior, a base d… 0,043 l 39,85 1,71
(Resta d'obra) 0,06
3% Costos indirectes 0,10

3,28

MSH100 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, antilliscant, color verd clar, acabat
setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un
5% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); en places d'aparcament.
Inclou: Preparació i neteja prèvia del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de
fons i una mà d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 0,306 h 23,78 7,28
Ajudant pintor. 0,307 h 21,14 6,49
(Materials)
Pintura plàstica, a base de resines acríl… 0,200 l 29,84 5,97
(Resta d'obra) 0,39
3% Costos indirectes 0,60

20,73

MSH130 m² Aplicació mecànica amb màquina d'accionament manual de pintura plàstica per a exterior,
a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marcat de fletxes i
inscripcions en vies ciclistes. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector
en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica
de la mescla amb màquina d'accionament manual.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,141 h 23,78 3,35
Ajudant construcció d'obra civil. 0,280 h 21,14 5,92
(Maquinària)
Màquina manual, per pintar marques vials … 0,005 h 30,34 0,15
Escombradora remolcada amb motor auxiliar. 0,001 h 12,46 0,01
(Materials)
Microesferes de vidre. 0,190 kg 1,51 0,29
Pintura plàstica per a exterior, a base d… 0,285 l 35,59 10,14
(Resta d'obra) 0,40
3% Costos indirectes 0,61

20,87

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació
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TPH030 U Bol·lard fixe cilíndric, de 98 cm d'altura i 10 cm de diàmetre, d'acer inoxidable AISI 304 polit
i abrillantat de color negre, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/I amb aglomerant
hidràulic compost per ciments d'alta resistència i additius específics, d'enduriment ràpid.
Inclús p/p de replanteig, excavació manual del terreny, elements d'ancoratge i eliminació i
neteja del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Muntatge. Eliminació i
neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,764 h 23,78 18,17
Ajudant construcció d'obra civil. 0,764 h 21,14 16,15
(Materials)
Aglomerant hidràulic compost per ciments … 0,200 kg 0,58 0,12
Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central. 0,250 m³ 64,86 16,22
Bol·lard fixe cilíndric, de 98 cm d'altur… 1,000 U 141,06 141,06
(Resta d'obra) 3,83
3% Costos indirectes 5,87

201,42

TSV060 U Subministrament i col·locació sobre el suport de panell complementari de trànsit d'acer
galvanitzat, de 40x60 cm, amb retroreflectància nivell 3 (D.G.). Inclús accessoris, cargols i
elements d'ancoratge.
Inclou: Muntatge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,127 h 23,78 3,02
Ajudant construcció d'obra civil. 0,127 h 21,14 2,68
(Maquinària)
Camió amb cistell elevador de braç articu… 0,183 h 19,15 3,50
(Materials)
Panell complementari de trànsit d'acer ga… 1,000 U 66,43 66,43
(Resta d'obra) 1,51
3% Costos indirectes 2,31

79,45

TSV060b U Subministrament i col·locació sobre el suport de panell complementari de trànsit d'acer
galvanitzat, de 40x20 cm, amb retroreflectància nivell 3 (D.G.). Inclús accessoris, cargols i
elements d'ancoratge.
Inclou: Muntatge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,127 h 23,78 3,02
Ajudant construcció d'obra civil. 0,127 h 21,14 2,68
(Maquinària)
Camió amb cistell elevador de braç articu… 0,183 h 19,15 3,50
(Materials)
Panell complementari de trànsit d'acer ga… 1,000 U 45,65 45,65
(Resta d'obra) 1,10
3% Costos indirectes 1,68

57,63
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TSV100 U Pal de 3,5 m d'altura, de tub d'alumini, de secció circular, de 60 mm de diàmetre i 4 mm de
gruix, per a suport de senyalització informativa urbana AIMPE, fixat a una base de formigó
HM-20/P/20/I mitjançant placa d'ancoratge amb perns. Inclús replanteig, excavació manual
del terreny i fixació de l'element.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Excavació. Formigonat de la base de recolzament.
Col·locació de la placa d'ancoratge. Fixació del pal.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,510 h 23,78 12,13
Ajudant construcció d'obra civil. 1,019 h 21,14 21,54
(Materials)
Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. 0,050 m³ 61,32 3,07
Pal de tub d'alumini, de secció circular,… 3,500 m 20,41 71,44
Placa d'ancoratge de pal, de secció circu… 1,000 U 49,02 49,02
(Resta d'obra) 3,14
3% Costos indirectes 4,81

165,15

TSV110 U Subministrament i col·locació sobre el suport de mòdul de senyalització informativa urbana
AIMPE, d'alumini, amb el dors obert, de 150x30 cm, amb retroreflectància nivell 3 (D.G.).
Inclús accessoris, cargols i elements d'ancoratge.
Inclou: Muntatge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,408 h 23,78 9,70
Ajudant construcció d'obra civil. 0,815 h 21,14 17,23
(Materials)
Mòdul de senyalització informativa urbana… 1,000 U 208,16 208,16
(Resta d'obra) 4,70
3% Costos indirectes 7,19

246,98

7 GESTIÓ DE RESIDUS
GRA020 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de

construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat
a 40 km de distància.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent
dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada.

(Maquinària)
Camió de transport de 10 t amb una capaci… 0,228 h 24,92 5,68
(Resta d'obra) 0,11
3% Costos indirectes 0,17

5,96
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GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus. Sense incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent
dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
entregat segons especificacions de Projecte.

(Maquinària)
Cànon d'abocament per lliurament de mescl… 1,007 m³ 15,37 15,48
(Resta d'obra) 0,31
3% Costos indirectes 0,47

16,26

GTA020 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol
tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una
distància no limitada.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou
la càrrega en obra.

(Maquinària)
Camió basculant de 20 t de càrrega, de 21… 0,123 h 42,15 5,18
(Resta d'obra) 0,10
3% Costos indirectes 0,16

5,44

GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus. Sense incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment
entregat segons especificacions de Projecte.

(Maquinària)
Cànon d'abocament per lliurament de terre… 1,007 m³ 2,00 2,01
(Resta d'obra) 0,04
3% Costos indirectes 0,06

2,11

8 SEGURETAT I SALUT
YE0999 PA Partida reservada per despeses de Seguretat i Salut d'acord amb l'Estudi bàsic de

Seguretat i Salut que inclou aquest projecte
Es considera un 2,5% del pressupost (capítols 1 a 7)

(Mitjans auxiliars)
Seguretat i Salut 1,000 PA 1.407,77 1.407,77
3% Costos indirectes 42,23

1.450,00

9 LEGALITZACIÓ I TRÀMITS

Quadre de preus nº 2
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QUOTA KW Quota d'extensió de la xarxa elèctrica fins al punt de connexió (armari "monolit")
Preu per kW a instal·lar

(Mitjans auxiliars)
Quota d'extensió de xarxa elèctrica 1,000 KW 16,87 16,87
3% Costos indirectes 0,51

17,38

LEGAL U Memòria tècnica descriptiva per tal de legalitzar la modificació de la instal·lació existent.
Inclou taxes.

(Mitjans auxiliars)
Projecte de legalització i direcció d'obr… 1,000 U 1.747,57 1.747,57
3% Costos indirectes 52,43

1.800,00
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6.3 AMIDAMENTS 



0BC006 U Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona de l'obra, de
fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans mecànics.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
2 2,000Carrer Rubau Donadeu

Total U  ......: 2,000

DMX021 M² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de 15 a 25 cm de gruix, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Paviment formigó Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1,2 10,500 0,500 6,300Perímetre illa EdRR
1,2 25,000 3,000 90,000Nova vorera

Total m²  ......: 96,300

DMX090 M Demolició de vorada sobre base de formigó, amb martell pneumàtic, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Vorada Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 25,000 25,000Zona d'actuació

Total m  ......: 25,000

DMX091 M Demolició de rigola sobre base de formigó amb martell pneumàtic, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Rigola Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 25,000 25,000Zona d'actuació

Total m  ......: 25,000

DMX050 M² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó amb martell pneumàtic, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.

Paviment llosetes Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1,1 25,000 1,100 30,250Zona d'actuació. Vorera existent

Total m²  ......: 30,250

DMF020 M² Demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic de 25 cm de gruix mitjà, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Ferm asfàltic Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1,1 2,750 2,500 7,563Illa EdRR
1,1 25,000 3,000 82,500Zona nova vorera

Total m²  ......: 90,063

CAPITOL 1 DEMOLICIONS
Nº U Descripció Amidament
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ADR010 M³ Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1,1 3,000 0,400 0,250 0,330Rasa Arqueta - Monolit
1,1 2,000 0,400 0,250 0,220Rasa Monolit - EdRR

Total m³  ......: 0,550

ADR010b M³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia
excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó
vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu
indicador de la instal·lació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1,1 3,000 0,400 0,450 0,594Rasa Arqueta - Monolit
1,1 2,000 0,400 0,450 0,396Rasa Monolit - EdRR

Total m³  ......: 0,990

ADE010b M³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura,
amb mitjans manuals, i carga manual a camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1,1 3,000 0,400 0,700 0,924Rasa Arqueta - Monolit
1,1 2,000 0,400 0,700 0,616Rasa Monolit - EdRR

Total m³  ......: 1,540

ADE001 M³ Excavació a cel obert, en terra d'argila semidura, amb mitjans manuals, i carga manual a
camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 10,500 0,350 0,350 1,286Perímetre illa

Total m³  ......: 1,286

CAPITOL 2 MOVIMENT DE TERRES
Nº U Descripció Amidament
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IEB99 U Subministrament, instal·lació, posta en marxa i configuració d'Estació de Recàrrega Ràpida
(EdRR) de vehicles elèctrics.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000Carrer Rubau Donadeu

Total U  ......: 1,000

XXX99 Me… Software de control i gestió de l'Equip de Recàrrega
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial

24 24,000Quota mensual

Total Mens  ......: 24,000

XXX98 Me… Manteniment preventiu de l'equip de Recàrrega
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial

24 24,000Quota mensual

Total Mens  ......: 24,000

CAPITOL 3 CARREGADOR, MANTENIMENT I SOFTWARE DE GESTIÓ
Nº U Descripció Amidament
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IEO010 M Subministrament i instal·lació soterrada de canalització de tub corbable, subministrat en rotllo,
de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 90 mm de
diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per
sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús cinta de senyalització.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 5,000 5,000Unió Monolit - EdRR
2 5,000 10,000Unió arqutea - Monolit

Total m  ......: 15,000

IEO010b M Subministrament i instal·lació soterrada de canalització de tub corbable, subministrat en rotllo,
de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 160 mm de
diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat en armari.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 2,000 2,000Connexió interna Armari Monolit

Total m  ......: 2,000

IEH015 M Cable elèctric multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN" o similar, de fàcil pelat i
estesa (estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV,
d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de
coure recuit, flexible (classe 5), de 5G25 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE),
de tipus DIX3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 5,000 5,000Unió Monolit - EdRR

Total m  ......: 5,000

IEP021 U Presa de terra amb una pica d'acer courat de 1,5 m de longitud.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial

1 1,000PAT monolit

Total U  ......: 1,000

IEX999 U Subministrament, instal·lació i posada en marxa d'armari tipus "monolit" TMF-10
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial

1 1,000Carrer Rubau Donadeu

Total U  ......: 1,000

CAPITOL 4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Nº U Descripció Amidament
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ASA010 U Formació de pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic
massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions
interiors 50x50x70 cm, sobre llit de grava drenant de 15 cm d'espessor, arrebossat i brunyit
interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i
cantonades a mitja canya, tancat superiorment amb marc i tapa de ferro colat classe B-125
segons UNE-EN 124; prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de l'extradós
amb material granular. Inclús morter per a segellat de junts i col·lector de connexió de PVC, de
tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a trobades.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000

Total U  ......: 1,000

F9A1201F M3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial

1 25,000 1,000 0,300 7,500Carrer Rubau Donadeu

Total m3  ......: 7,500

MBH010b M² Base de formigó en massa de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb formigó
HM-20/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual, amb acabat
reglejat, per al seu posterior ús com a suport de paviment.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1,1 25,000 3,000 82,500Carrer Rubau Donadeu

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1,1 2,750 2,500 7,563Illa formigó lliscat

Total m²  ......: 90,063

MLB010 M Vorada - Recta - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, col·locat sobre base de
formigó no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment,
industrial, M-5.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
2 20,000 40,000Zona d'actuació. Llarg
1 3,000 3,000Zona d'actuació. Ample

Total m  ......: 43,000

MLB010b M Vorada - Recta amb peces tipus per a gual - UNE-EN 1340, col·locat sobre base de formigó no
estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 5,000 5,000Carrer Rubau Donadeu

Total m  ......: 5,000

MLD110 M Vora metàl·lica de platines d'acer corten de 200 mm d'altura i 10,0 mm de gruix, unides entre si
mitjançant elements metàl·lics d'ancoratge soldats a les platines, col·locat sobre base de
formigó HM-15/B/20/I, per delimitar espais i separar materials de pavimentació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
2,2 2,750 6,050Perímetre illa. Llarg
2,2 2,500 5,500Perímetre illa. Ample

Total m  ......: 11,550

MLR010 M Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 8/6,5x50x60 cm, sobre base de
formigó no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm d'espessor, abocament amb cubilot, estès i vibrat
amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR
> 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
2,2 2,750 6,050Perímetre basament. Llarg
1,1 2,500 2,750Perímetre basament. Ample
1,1 25,000 27,500Perímetre zona d'actuació. Llarg
1,1 2,800 3,080Perímetre zona d'actuació. Ample

Total m  ......: 39,380

MPC010 M² Paviment continu de formigó imprès de 5 cm de gruix, amb junts, realitzat amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, estès i vibrat manual, i malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; acabat imprès en relleu i tractat
superficialment amb morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó color blanc,
rendiment 4,5 kg/m²; desemmotllant en pols color bordeus i capa de segellat final amb resina
impermeabilitzant.

CAPITOL 5 OBRA CIVIL
Nº U Descripció Amidament
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1,1 25,000 3,000 82,500Carrer Rubau Donadeu

Total m²  ......: 82,500

MPC020c M² Paviment continu de formigó armat de 5 cm de gruix, amb junts, realitzat amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, estès i vibrat manual, i malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; tractat superficialment amb capa
de trànsit de rendiment 3 kg/m², amb acabat remolinat mecànic.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1,1 2,750 2,500 7,563Illa formigó lliscat

Total m²  ......: 7,563

UMA010 U Conjunt de dues peces prefabricades de formigó per a formació de vora de delimitació
d'escocell quadrat, de 120x120 cm i 90 cm de diàmetre interior, gris.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
8 8,000Carrer Rubau Donadeu

Total U  ......: 8,000

XC0599 Pa Actuacions per adaptar i connectar les instal·lacions de clavegueram a la xarxa existent
segons indicacions de l'empresa municipal Figueres de Serveis, SA.

Total PA  ......: 1,000

CAPITOL 5 OBRA CIVIL
Nº U Descripció Amidament
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DMS010 M Eliminació de marca vial longitudinal contínua, de pintura, mitjançant fresadora manual, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
10 2,500 25,000Marques delimitació longitudinals
10 0,600 6,000Marques delimitació transversals

Total m  ......: 31,000

MSH010 M Aplicació mecànica amb màquina d'accionament manual de pintura plàstica per a exterior, a
base de resines acríliques, color groc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial
longitudinal contínua, de 15 cm d'amplada, per a prohibició de parada. Inclús microesferes de
vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.

Pintura perímetre plaça 1 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
2 5,100 10,200Plaça 1. Longitudinals
2 2,500 5,000Plaça 1. Transversals

Pintura perímetre plaça 2 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
2 5,000 10,000Plaça 2. Longitudinals
2 2,500 5,000Plaça 2. Transversals

Total m  ......: 30,200

MSH010b M Aplicació mecànica amb màquina d'accionament manual de pintura plàstica per a exterior, a
base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial
longitudinal contínua, de 15 cm d'amplada, per a delimitació de zones o places d'aparcament.
Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.

Repintat places no-elèct… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
2 5,500 11,000Longitudinals
5 2,500 12,500Transversals

Total m  ......: 23,500

MSH100 M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, antilliscant, color verd clar, acabat setinat,
textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua
o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); en places d'aparcament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
2 5,500 2,500 27,500Pintura plaça aparcament

Total m²  ......: 27,500

MSH130 M² Aplicació mecànica amb màquina d'accionament manual de pintura plàstica per a exterior, a
base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marcat de fletxes i
inscripcions en vies ciclistes. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector
en sec.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
2 1,000 0,300 0,600Pintura marca vehicle

Total m²  ......: 0,600

TPH030 U Bol·lard fixe d'acer inoxidable, cilíndric, de 98 cm d'altura i 10 cm de diàmetre, fixat a una base
de formigó HM-20/P/20/I amb aglomerant hidràulic compost per ciments d'alta resistència i
additius específics, d'enduriment ràpid.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
4 4,000Carrer Rubau Donadeu

Total U  ......: 4,000

TSV060 U Panell complementari de trànsit d'acer galvanitzat, de 40x60 cm, amb retroreflectància nivell 3
(D.G.).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000Carrer Rubau Donadeu

Total U  ......: 1,000

TSV060b U Panell complementari de trànsit d'acer galvanitzat, de 40x20 cm, amb retroreflectància nivell 3
(D.G.).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000Carrer Rubau Donadeu

Total U  ......: 1,000

CAPITOL 6 SENYALITZACIÓ I PINTURA
Nº U Descripció Amidament
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TSV100 U Pal de 3,5 m d'altura, de tub d'alumini, de secció circular, de 60 mm de diàmetre i 4 mm de
gruix, per a suport de senyalització informativa urbana AIMPE, fixat a una base de formigó
HM-20/P/20/I mitjançant placa d'ancoratge amb perns.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000Carrer Rubau Donadeu

Total U  ......: 1,000

TSV110 U Mòdul de senyalització informativa urbana AIMPE, d'alumini, amb el dors obert, de 150x30 cm,
amb retroreflectància nivell 3 (D.G.).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
6 6,000Carrer Rubau Donadeu

Total U  ......: 6,000

CAPITOL 6 SENYALITZACIÓ I PINTURA
Nº U Descripció Amidament
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GRA020 M³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat
a 40 km de distància.

Paviment formigó Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1,4 10,500 0,500 0,250 1,838Perímetre illa EdRR
1,4 25,000 3,000 0,250 26,250Nova vorera

Vorada Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1,4 25,000 0,250 0,250 2,188Zona d'actuació

Rigola Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1,4 25,000 0,250 0,100 0,875Zona d'actuació

Paviment llosetes Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1,4 25,000 1,100 0,150 5,775Zona d'actuació. Vorera existent

Ferm asfàltic Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1,4 2,750 2,500 0,300 2,888Illa EdRR
1,4 25,000 3,000 0,300 31,500Zona nova vorera

Total m³  ......: 71,314

GRB020 M³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

Paviment formigó Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1,4 10,500 0,500 0,250 1,838Perímetre illa EdRR
1,4 25,000 3,000 0,250 26,250Nova vorera

Vorada Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1,4 25,000 0,250 0,250 2,188Zona d'actuació

Rigola Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1,4 25,000 0,250 0,100 0,875Zona d'actuació

Paviment llosetes Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1,4 25,000 1,100 0,150 5,775Zona d'actuació. Vorera existent

Ferm asfàltic Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1,4 2,750 2,500 0,300 2,888Illa EdRR
1,4 25,000 3,000 0,300 31,500Zona nova vorera

Total m³  ......: 71,314

GTA020 M³ Transport de terres amb camió a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat
a una distància no limitada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1,4 3,000 0,400 0,500 0,840Rasa Arqueta - Monolit
1,4 2,000 0,400 0,500 0,560Rasa Monolit - EdRR

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1,4 10,500 0,350 0,350 1,801Perímetre illa

Total m³  ......: 3,201

GTB020 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1,4 3,000 0,400 0,500 0,840Rasa Arqueta - Monolit
1,4 2,000 0,400 0,500 0,560Rasa Monolit - EdRR

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1,4 10,500 0,350 0,350 1,801Perímetre illa

Total m³  ......: 3,201

CAPITOL 7 GESTIÓ DE RESIDUS
Nº U Descripció Amidament
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YE0999 Pa Seguretat i Salut
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial

1 1,000Carrer Rubau Donadeu

Total PA  ......: 1,000

CAPITOL 8 SEGURETAT I SALUT
Nº U Descripció Amidament
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QUOTA Kw Quota d'extensió de xarxa elèctrica
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial

55 55,000Carrer Rubau Donadeu

Total KW  ......: 55,000

LEGAL U Projecte de legalització i direcció d'obra (taxes incloses)
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial

1 1,000Carrer Rubau Donadeu

Total U  ......: 1,000

CAPITOL 9 LEGALITZACIÓ I TRÀMITS
Nº U Descripció Amidament
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6.4 PRESSUPOST



0BC006 U Cala per a la localització de serveis o
instal·lacions existents, en qualsevol zona de
l'obra, de fins a 3 m de profunditat, realitzada
amb mitjans mecànics. 2,000 115,93 231,86

DMX021 m² Demolició de solera o paviment de formigó en
massa de 15 a 25 cm de gruix, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. 96,300 10,84 1.043,89

DMX090 m Demolició de vorada sobre base de formigó,
amb martell pneumàtic, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i càrrega manual
sobre camió o contenidor. 25,000 0,90 22,50

DMX091 m Demolició de rigola sobre base de formigó amb
martell pneumàtic, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre
camió o contenidor. 25,000 0,72 18,00

DMX050 m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o
llosetes de formigó amb martell pneumàtic, i
càrrega manual sobre camió o contenidor. 30,250 3,86 116,77

DMF020 m² Demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic
de 25 cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic,
i càrrega manual sobre camió o contenidor. 90,063 17,39 1.566,20

Total CAPITOL 1 DEMOLICIONS: 2.999,22

CAPITOL 1 DEMOLICIONS
Num. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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ADR010 m³ Reblert envoltant de les instal·lacions en rases,
amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i
compactació en tongades successives de 20 cm
d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 95% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501. 0,550 26,70 14,69

ADR010b m³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb
terra seleccionada procedent de la pròpia
excavació i compactació en tongades
successives de 20 cm d'espessor màxim amb
picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu
indicador de la instal·lació. 0,990 10,44 10,34

ADE010b m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una
profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura,
amb mitjans manuals, i carga manual a camió. 1,540 37,71 58,07

ADE001 m³ Excavació a cel obert, en terra d'argila semidura,
amb mitjans manuals, i carga manual a camió. 1,286 33,67 43,30

Total CAPITOL 2 MOVIMENT DE TERRES: 126,40

CAPITOL 2 MOVIMENT DE TERRES
Num. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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IEB99 U Subministrament, instal·lació, posta en marxa i
configuració d'Estació de Recàrrega Ràpida
(EdRR) de vehicles elèctrics. 1,000 26.045,94 26.045,94

XXX99 Mens Software de control i gestió de l'Equip de
Recàrrega 24,000 29,00 696,00

XXX98 Mens Manteniment preventiu de l'equip de Recàrrega 24,000 68,00 1.632,00

Total CAPITOL 3 CARREGADOR, MANTENIMENT I SOFTWARE DE GESTIÓ: 28.373,94

CAPITOL 3 CARREGADOR, MANTENIMENT I SOFTWARE DE GESTIÓ
Num. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)

Pàgina 141 de 150



IEO010 m Subministrament i instal·lació soterrada de
canalització de tub corbable, subministrat en
rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i
exterior corrugada), de color taronja, de 90 mm
de diàmetre nominal, resistència a la compressió
450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm
d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10
cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Inclús cinta de senyalització. 15,000 7,05 105,75

IEO010b m Subministrament i instal·lació soterrada de
canalització de tub corbable, subministrat en
rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i
exterior corrugada), de color taronja, de 160 mm
de diàmetre nominal, resistència a la compressió
450 N, col·locat en armari. 2,000 6,32 12,64

IEH015 m Cable elèctric multiconductor, Afumex Class
1000 V (AS) "PRYSMIAN" o similar, de fàcil
pelat i estesa (estalvi del 30% del temps de mà
d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1
kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS),
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb
conductors de coure recuit, flexible (classe 5), de
5G25 mm² de secció, aïllament de polietilè
reticulat (XLPE), de tipus DIX3, coberta de
poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de
color verd. 5,000 15,33 76,65

IEP021 U Presa de terra amb una pica d'acer courat de 1,5
m de longitud. 1,000 80,72 80,72

IEX999 U Subministrament, instal·lació i posada en marxa
d'armari tipus "monolit" TMF-10 1,000 9.270,00 9.270,00

Total CAPITOL 4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA: 9.545,76

CAPITOL 4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Num. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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ASA010 U Formació de pericó de pas, registrable,
soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic
massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb
morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions
interiors 50x50x70 cm, sobre llit de grava
drenant de 15 cm d'espessor, arrebossat i
brunyit interiorment amb morter de ciment,
industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant
arestes i cantonades a mitja canya, tancat
superiorment amb marc i tapa de ferro colat
classe B-125 segons UNE-EN 124; prèvia
excavació amb mitjans manuals i posterior
reomplert de l'extradós amb material granular.
Inclús morter per a segellat de junts i col·lector
de connexió de PVC, de tres entrades i una
sortida, amb tapa de registre, per a trobades. 1,000 217,18 217,18

F9A1201F m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM 7,500 108,11 810,83

MBH010b m² Base de formigó en massa de 15 cm d'espessor,
amb junts, realitzada amb formigó HM-20/B/20/I
fabricat en central i abocament des de camió,
estès i vibrat manual, amb acabat reglejat, per al
seu posterior ús com a suport de paviment. 90,063 13,93 1.254,58

MLB010 m Vorada - Recta - MC - A1 (20x14) - B- H -
S(R-3,5) - UNE-EN 1340, col·locat sobre base
de formigó no estructural (HNE-20/P/20) de 20
cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment,
industrial, M-5. 43,000 32,54 1.399,22

MLB010b m Vorada - Recta amb peces tipus per a gual -
UNE-EN 1340, col·locat sobre base de formigó
no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm
d'espessor i rejuntat amb morter de ciment,
industrial, M-5. 5,000 19,15 95,75

MLD110 m Vora metàl·lica de platines d'acer corten de 200
mm d'altura i 10,0 mm de gruix, unides entre si
mitjançant elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a les platines, col·locat sobre base de
formigó HM-15/B/20/I, per delimitar espais i
separar materials de pavimentació. 11,550 52,80 609,84

MLR010 m Rigola formada per peces prefabricades de
formigó bicapa, 8/6,5x50x60 cm, sobre base de
formigó no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm
d'espessor, abocament amb cubilot, estès i
vibrat amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex
CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en
aquest preu. 39,380 45,18 1.779,19

MPC010 m² Paviment continu de formigó imprès de 5 cm de
gruix, amb junts, realitzat amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament
des de camió, estès i vibrat manual, i malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080; acabat imprès en relleu i tractat
superficialment amb morter decoratiu de
rodolament per a paviment de formigó color
blanc, rendiment 4,5 kg/m²; desemmotllant en
pols color bordeus i capa de segellat final amb
resina impermeabilitzant. 82,500 30,92 2.550,90

MPC020c m² Paviment continu de formigó armat de 5 cm de
gruix, amb junts, realitzat amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament
amb cubilot, estès i vibrat manual, i malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080; tractat superficialment amb
capa de trànsit de rendiment 3 kg/m², amb
acabat remolinat mecànic. 7,563 25,03 189,30

UMA010 U Conjunt de dues peces prefabricades de formigó
per a formació de vora de delimitació d'escocell
quadrat, de 120x120 cm i 90 cm de diàmetre
interior, gris. 8,000 75,07 600,56

CAPITOL 5 OBRA CIVIL
Num. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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XC0599 PA Actuacions per adaptar i connectar les
instal·lacions de clavegueram a la xarxa existent
segons indicacions de l'empresa municipal
Figueres de Serveis, SA. 1,000 2.000,00 2.000,00

Total CAPITOL 5 OBRA CIVIL: 11.507,35

CAPITOL 5 OBRA CIVIL
Num. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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DMS010 m Eliminació de marca vial longitudinal contínua,
de pintura, mitjançant fresadora manual, i
càrrega manual sobre camió o contenidor. 31,000 6,72 208,32

MSH010 m Aplicació mecànica amb màquina d'accionament
manual de pintura plàstica per a exterior, a base
de resines acríliques, color groc, acabat setinat,
textura llisa, per a marca vial longitudinal
contínua, de 15 cm d'amplada, per a prohibició
de parada. Inclús microesferes de vidre, per
aconseguir efecte retroreflector en sec. 30,200 3,28 99,06

MSH010b m Aplicació mecànica amb màquina d'accionament
manual de pintura plàstica per a exterior, a base
de resines acríliques, color blanc, acabat setinat,
textura llisa, per a marca vial longitudinal
contínua, de 15 cm d'amplada, per a delimitació
de zones o places d'aparcament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec. 23,500 3,28 77,08

MSH100 m² Aplicació manual de dues mans de pintura
plàstica, antilliscant, color verd clar, acabat
setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb
un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5%
d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada
mà); en places d'aparcament. 27,500 20,73 570,08

MSH130 m² Aplicació mecànica amb màquina d'accionament
manual de pintura plàstica per a exterior, a base
de resines acríliques, color blanc, acabat setinat,
textura llisa, per a marcat de fletxes i
inscripcions en vies ciclistes. Inclús microesferes
de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en
sec. 0,600 20,87 12,52

TPH030 U Bol·lard fixe d'acer inoxidable, cilíndric, de 98 cm
d'altura i 10 cm de diàmetre, fixat a una base de
formigó HM-20/P/20/I amb aglomerant hidràulic
compost per ciments d'alta resistència i additius
específics, d'enduriment ràpid. 4,000 201,42 805,68

TSV060 U Panell complementari de trànsit d'acer
galvanitzat, de 40x60 cm, amb retroreflectància
nivell 3 (D.G.). 1,000 79,45 79,45

TSV060b U Panell complementari de trànsit d'acer
galvanitzat, de 40x20 cm, amb retroreflectància
nivell 3 (D.G.). 1,000 57,63 57,63

TSV100 U Pal de 3,5 m d'altura, de tub d'alumini, de secció
circular, de 60 mm de diàmetre i 4 mm de gruix,
per a suport de senyalització informativa urbana
AIMPE, fixat a una base de formigó
HM-20/P/20/I mitjançant placa d'ancoratge amb
perns. 1,000 165,15 165,15

TSV110 U Mòdul de senyalització informativa urbana
AIMPE, d'alumini, amb el dors obert, de 150x30
cm, amb retroreflectància nivell 3 (D.G.). 6,000 246,98 1.481,88

Total CAPITOL 6 SENYALITZACIÓ I PINTURA: 3.556,85

CAPITOL 6 SENYALITZACIÓ I PINTURA
Num. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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GRA020 m³ Transport amb camió de mescla sense
classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus, situat a
40 km de distància. 71,314 5,96 425,03

GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla
sense classificar de residus inerts produïts a
obres de construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus. 71,314 16,26 1.159,57

GTA020 m³ Transport de terres amb camió a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus,
situat a una distància no limitada. 3,201 5,44 17,41

GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres
procedents de l'excavació, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus. 3,201 2,11 6,75

Total CAPITOL 7 GESTIÓ DE RESIDUS: 1.608,76

CAPITOL 7 GESTIÓ DE RESIDUS
Num. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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YE0999 PA Seguretat i Salut 1,000 1.450,00 1.450,00

Total CAPITOL 8 SEGURETAT I SALUT: 1.450,00

CAPITOL 8 SEGURETAT I SALUT
Num. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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QUOTA KW Quota d'extensió de xarxa elèctrica 55,000 17,38 955,90
LEGAL U Projecte de legalització i direcció d'obra (taxes

incloses) 1,000 1.800,00 1.800,00

Total CAPITOL 9 LEGALITZACIÓ I TRÀMITS: 2.755,90

CAPITOL 9 LEGALITZACIÓ I TRÀMITS
Num. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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6.5 RESUM DE PRESSUPOST
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 CAPÍTOL IMPORT  

 Capítol 1 DEMOLICIONS 2.999,22   

  Capítol 2 MOVIMENT DE TERRES 126,40   

  Capítol 3 CARREGADOR, MANTENIMENT I SOFTWARE DE GESTIÓ 28.373,94   

  Capítol 4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 9.545,76   

  Capítol 5 OBRA CIVIL 11.507,35   

  Capítol 6 SENYALITZACIÓ I PINTURA 3.556,85   

  Capítol 7 GESTIÓ DE RESIDUS 1.608,76   

  Capítol 8 SEGURETAT I SALUT 1.450,00   

  Capítol 9 LEGALITZACIÓ I TRÀMITS 2.755,90   

  Pressupost d'execució material 61.924,18   

  13% de despeses generals 8.050,14   

  6% de benefici industrial 3.715,45   

  Suma 73.689,77   

  21% IVA 15.474,85   

  Pressupost d'execució per contracta 89.164,62   

          

  
Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de VUITANTA-NOU MIL 
CENT  SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS.   

          

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUS, GENER DE 2019  Realitzat per, 

  

 

JORGE RÍOS CORTÉS 

ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL 

COL·LEGIAT Nº 20.829 CETIT 
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