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1.1. Objecte

MEMORIA

Cabanelles forma part de la Comarca de I'Alt Emporda, provincia de Girona. El terme municipal té

una extensié de 45 km2 i el poble esta a 194 m. d'altitud. Els limits del terme municipal sén al

nord amb Albanya, Sant Llorenc de la Muga i Terrades, a I'est amb Cistella, Lladé i Navata, al sud

amb Crespia i a 'oest amb Beuda i Maia de Montcal.
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Té agregats els pobles d'Espinavessa, L'Estela, Queixas, Sant Marti Sesserres i Vilademires, aixi com

els veinats de Casamor, La Palma i La Cirera.

Actualment, dins I'ambit del poble de Vilademires hi ha un cami rural que connecta amb la N-260

i finalitza en direccid a Canet, passant per Can Cortada i Mas Olivet. Aquest cami es troba en un

estat de deteriorament considerable a causa del pas continuat de vehicles pesats i el desgast

provocat pel pas dels anys. Com a consequéncia, s'han format nombroses zones amb flonjalls i

irregularitats que dificulten la circulacié dels vehicles, augmentant el risc per a la seguretat dels

conductors i els veins de les zones afectades
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Doncs per aquest motiu l'excellentissim Ajuntament de Cabanelles ha encarregat a E.P.
ENGINYERIA GRUP 7 SLP la redaccié del present projecte.
Per tant, el seglent projecte té com a objecte la descripcid i valoracié dels treballs de I'execucié

de fresat, sanejament de flonjalls i neteja i pavimentacié de la carretera de Vilademires.

1.2. Antecedents

El primer tram de cami a actuar és en un tram de 2,2 kilometres aproximadament i 3,2metres

d'amplada. Aquest tram és I'Gltim tram del cami abans d'arribar al terme municipal de Beuda.
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Es per aixd que I'Ajuntament de Cabanelles proposa actuar sobre el ferm malmés abans que es
deteriori més, mitjancant el fresat de les capes afectades o la demolici6 i reparacié del paviment a
les arees on s'han format flonjalls, evitant aixi mals majors. En els planols es marcaran les diferents
actuacions a realitzar. Finalment, es pavimentara tot el cami amb una capa de 5 cm per reforcar-
lo.

Aquesta actuacié s'emmarca en les subvencions de la Generalitat de Catalunya Pla Unic d'obres i
serveis de Catalunya (PUOSC) 2025-2029, amb la finalitat d'aconseguir el financament necessari

per executar el projecte i garantir-ne la viabilitat.

2. DADES URBANISTIQUES

Aquest document s'adapta al planejament urbanistic vigent al municipi.

3. DESCRIPCIO DE LES OBRES

Les obres consistiran en diferents actuacions, cada una tindra com a objectiu la reparacié del ferm,
segons l'estat de cada tram es procedira a fer-hi el tipus d'actuaci6 mes apropiat per la seva
adequacio.

Per tal d'aconseguir els objectius definits en el punt anterior, es duran a terme les seglents

actuacions que es detallen a continuacio:
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En les actuacions definides com FLONJALL TIPUS 1 del planol de detalls de paviments. Els treballs
a realitzar inclouen la realitzacid6 d'un fresat de 5 cm de gruix de l'aglomerat asfaltic existent
malmes, I'aplicacié d'un reg d’emprimacié i una capa d'acabat amb aglomerat asfaltic AC-22 de 5
cm. de gruix.

Sanejament dels FLONJALLS TIPUS 2, enderrocant el paviment afectat previ tall recte en paviment,
excavacié del terreny per a la formacié del nou paquet de ferm, que consistira en una capa base
de 30 cm. de formigd i una capa d'acabat de 5 cm. d'aglomerat asfaltic en calent AC-22.
Sanejament dels FLONJALLS TIPUS 3, enderrocament el paviment afectat previ tall recte en
paviment, excavacié del terreny per la formacié del nou paquet de ferm, que consistiria una capa

de tot-U de 15 cm de i una capa d'acabat de 5 cm d'aglomerat asfaltic en calent AC-22.

DETALL FLONJALL TIPUS - 2

DETALL FIONJALL TIPUS - 1

L acmpEaEs
J

REGD 0

105m L acnemses) .
J REG DEMPRINACIO
EREGAT PAVINENT EXIST. 5 o

PAVIMENT EXISTENT 020m FORMIGO HM-20

}- AC-1B{3URF D)

905m

: 005m. 1 AC-Z2[BASE §)
REG IADHERENCIA REG DEMPRIMACIO

S PAVIMENT EXISTENT - o TOTUARTFICKAL

ESPLANADA EXISTENT

A demes es realitzara una capa de 5 cm. de gruix de paviment d'aglomerat asfaltic en calent AC-

16 sobre el paviment existent. Previament es realitzara una capa de reg d'adheréncia.
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Paviment asfaltic
Paviment exist.

f 3.20 i

Esplanada exist.

4. PROGRAMA DE TREBALLS

Per a un programa d'obres executades en una sola fase, es considera suficient un termini de dos
(2) mesos per la realitzaci6 d'aquests treballs, tal i com es justifica a I'annex corresponent
mitjancat un diagrama de barres.

5. JUSTIFICACIO DE PREUS

Els preus s'han elaborat d'acord a la normativa vigent i amb la justificacié corresponent de ma

d’'obra, materials i maquinaria, tal com s'indica a I'annex corresponent.

El contractista no tindra dret a Revisié6 de Preus tret que li sigui d'aplicacidé el que preveuen els

articles 103 i 105 de la Llei 9/2017 del 8 de novembre de Contractes del Sector Public.
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6. CARACTERISTIQUES DE LA CONTRACTACIO

Atés que es tracta d'una obra amb un import inferior a 500.000€ d'execucio per contracte, segons
la Llei 9/2017 7, del 8 de novembre de contractes del sector public, no és exigible la classificacio
del contractista. Igualment s'incorpora la classificacié de la contractacio:

e Grup G) Vials i pistes

e Subgrup 4. Amb ferms de mescles bituminoses.

e De categoria 2)

7. DIVISIO EN LOTS

No hi ha prestacions suficientment diferenciades i d'una envergadura tal que aconsellin la DIVISIO
EN LOTS en l'objecte del contracte, atenent al que s'exposa a l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8

de Novembre, de Contractes del Sector Public.

Per tant; NO ES PREVEU LA DIVISIO EN LOTS del contracte, ja que la necessitat de coordinacié
de diferents prestacions que es solapen durant I'execucié de l'obra i I'existéncia o concurréncia de
diferents contractistes podria dificultar o impossibilitat una correcte execucié del mateix, essent

que el termini previst i suficient és de dos mesos.

8. EXPROPIACIONS | SERVEIS AFECTATS

Les obres consisteixen en la reparacié del ferm de camins publics existents, per tant, no s'hauran
d'expropiar propietats privades.
No esta previst afectar a cap de les diferents xarxes de servei public que hi pugui haver al

municipi.

9. CONTROL DE QUALITAT

El Director de les obres realitzara un Pla de Control de Qualitat on es fixaran els assaigs que es

considerin necessaris d'acord amb el que disposa el Decret 375/88, de 1 de setembre de 1988
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publicat en el DOG amb data 28/12/88 i desenvolupat en I'Ordre de 13 de setembre de 1989,
essent el seu import inferior a 1'% del pressupost d'execucié material, segons disposa el Reial

Decret 136/60, de 3 de febrer, de la Presidencia del Govern.

Per tant, aquest import es considera inclos dins dels costos indirectes i despeses generals de

l'obra.

10. SEGURETAT | SALUT

S'ha redactat un Estudi Basic de Seguretat i Salut, d'acord amb el que disposa el Reial Decret
1627/1997, de 24 d'octubre, que estableix les disposicions minimes de seguretat i salut a les obres
de construccio.

Segons la normativa vigent el cost de les mesures preventives es considera inclos dins de

cadascun dels Preus Unitaris.

11. NORMATIVA APLICABLE

Es fa constar explicitament que aquest projecte compleix tota la normativa vigent que afecten les
obres a realitzar. La normativa vigent d'obligat compliment per a I'execucié de totes i cadascuna
de les unitats d'obra contemplades en aquest projecte s'especifica en el Plec de condicions
técniques particulars.

La normativa, instruccions i disposicions d'obligat compliment aplicables per aquesta obra sén:

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector Public

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, de Text Refds de la Llei Municipal i de Regim Local
de Catalunya.

- Reial Decret 1627/1997 de 24 d'Octubre pel qual s'estableixen disposicions minimes de

seguretat i salut a les obres de construccié.
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Decret 375/88, pel qual s'estableixen els criteris basics per al desenvolupament del

projecte de Control de Qualitat materials.

- REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccié i gestié de residus de construccié i
demolicié, i el DECRET 89/2010, Regulador de la produccié i gestié de residus de la
construccié i enderrocs.

- Reial Decret 505/2007, pel qual s'aproven les condicions basiques d'accessibilitat i de
supressié de barreres arquitectoniques, i d'aprovacié del Codi d'accessibilitat.

- 51.-1.C Instruccién 5.1 — I.C de la Direccién General de Carreteras sobre drenaje, aprobada
el 21 de Junio de 1965 (BOE de 17 de Septiembre de 1965), vigente en la parte no
modificada por la instruccién 5.2 — I.C. sobre drenaje superficial, aprobada por Orden
Ministerial de 14 de mayo de 1990 (BOE de 23 de mayo de 1990).

- 6.1-1.C: Instruccion 6.1- I.C de la Direccién General de Carreteras sobre Secciones de firme

aprovada el 28 de Noviembre de 2003 (BOE de 12 de Diciembre de 2003)

Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC drenaje

superficial de la Instruccién de Carreteras.

- 6.3-1.C: Instruccién 6.3- I.C de la Direccion General de Carreteras sobre Rehabilitacion de
firmes aprovada el 28 de Noviembre de 2003 (BOE de 12 de Diciembre de 2003)

- 8.2-1.C: Marcas viales (MOPU de Marzo de 1987)

- Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Codi tecnic de I'edificacio,
aprovat perReial Decret 314/2006, de 17 de marg, en materia d'accessibilitat i no

discriminaci6 de les persones amb discapacitat.
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Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y la utilizacion de
los espacios publicos urbanizados.

- Orden FOM/2523/2014, de 12 de desembre, Plec de prescripcions técniques generals per a
Obres de Carreteres i Ponts (PG-3).

- Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la que es desenvolupa el document tecnic de
condicions basiques d'accessibilitat i no discriminacié per a l'accés i la utilitzacid dels
espais publics urbanitzats.

- En estat borrador: Ordre TMA/2020 per la que s'aprova la norma 8.2-IC de marques vials

de la instruccié de carreteres.

12. PRESSUPOST

El banc de preus utilitzat és la base preus del BEDEC a la provincia de Girona. El BEDEC és un
conjunt de bases de dades generat per I'Institut de Tecnologia de la Construccié de Catalunya
(ITEC), amb informacié de productes de la construccié que ofereix informacié de preus, plecs de
condicions, dades ambientals, biblioteca d'objectes BIM, bancs d'entitats, bancs d'empreses,
pressupostos tipus i banc de normativa. El conjunt de les dades del BEDEC estan permanentment
actualitzades i els preus que contenen aquestes bases de dades son utilitzats com a referents en
la determinacié dels preus de mercat. S'ha utilitzat la base de dades 2026-01 de Girona per volum
d'obra Enginyeria civil PEM 0,402 euros.

La justificacié de preus d'aquest projecte s'ha realitzat amb els costos de ma d'obra, maquinaria i
materials habituals de mercat, segons es detalla a I’Annex correponent.

En el document "Pressupost” figuren els amidaments detallats de cada unitat d'obra, fets d'acord

amb les prescripcions que s'inclouen al PPT. A aquests amidaments se'ls aplica els preus
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continguts als corresponents quadres nim. 1 i nium. 2 per a l'obtencié dels pressuposts parcials i
totals.

Tanmateix s'ha aplicat un percentatge del 13% en concepte de despeses generals, fiscals (excepte
IVA), financeres i tota la resta derivada de I'execucié del contracte i, d'un 6% en concepte de
benefici industrial.

La valoracié de les diferents actuacions previstes en el present projecte executiu puja a la
quantitat de 183.822,60¢€.

Augmentant-se aquest valor amb el percentatge de I'lVA corresponent, en resulta un pressupost

total d'execucié per contracte o per el coneixement de I'Administracié de 222.425,35 €.

13. CARACTER DE L'OBRA

D'acord amb [larticle 12 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aquesta obra es classifica com a obres de conservacié i
manteniment, i atenent a l'article 35 del mateix als efectes d'elaboracié del projecte, aquest
quedara simplificat amb la documentacié tecnica suficient per definir, valorar i executar les obres a
contractar.

Pel que fa al que disposa larticle 233.2 de la LCSP 9/2017 per projectes de conservacio i
manteniment (art. 232.1.c, cal fer esment que atesa la naturalesa de les obres, no és necessari un

estudi geotecnic.

14. CONCLUSIONS

Es manifesta que amb el conjunt de documents que formen el present projecte, queden
suficientment definides les obres PROJECTE DE PAVIMENTACIO DE LA CARRETERA DE
VILADEMIRES AL TERME MUNICIPAL DE CABANELLES FASE 1, i que en compliment de l'article 127
del Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Publiques, i de l'article 13 la LCSP 9/2017, es manifesta que el

projecte comprén una obra completa en el sentit exigit en l'article 125 del Reglament, ja que
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conté tots i cadascun dels elements que sén precisos per a la utilitzacié de I'obra i és susceptible
d'ésser lliurada a I'ds general.
Aixi mateix, es fa constar que l'obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol

de I'Obra Publica i, concretament, alld reflectit a I'article 18 de la mateixa.

Figueres, mar¢ del 2026
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Annex num. 1: Control de qualitat
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1 MEMORIA

1.1 INTRODUCCIO | OBJECTE

Aquest Pla de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de Condicions
Técniques (P.C.T.) en el que fa referéncia als procediments a seguir en obra per tal de verificar el compliment
del que alla s’estableix. En cas de contradiccions entre el contingut d’ambdds documents prevaldra el que
decideixi la DO (o direccié d’execucid) davant de cada circumstancia.

El caracter especific del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha premés pensar amb una organitzacié de
la informacié més adaptada a la finalitat que es persegueix, fruit de la qual apareix el concepte d’AMBIT
DE CONTROL, unitat basica o capitol d’agrupament dels criteris de control.

Conceptualment, un Ambit de Control (AC) esta format per un material que s’utilitza en un cert tipus d’element
d’obra desti (nucli de terraple, fonaments estructurals, etc.). Aquesta relacié material - element és la que
permet agrupar amb més claredat la relacié d’operacions de control a realitzar, la intensitat del control
(freqliencies), les seves especificacions i les condicions d’acceptacio o rebuig.

En cada Ambit de Control es distingeixen dos TIPUS DE CONTROL:

e Control de Materials: caracteristiques quimiques, fisiques, geomeétriques o mecaniques del
material que s’ha d’utilitzar en I’element d’obra corresponent (en termes de la base de dades BEDEC,
és un control de recepcié de I'element simple).

e Control d’Execucié i de I'Element acabat: operacions de control que es realitzen durant el procés
d’execucid, o en acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formacié de I'’element d’obra (en
termes de la base de dades BEDEC, correspon al control de les partides d’obra).

Dins de cada tipus de control es contemplen els seglients apartats:

1. Operacions de control a realitzar. Llista d’inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el moment o la
freqliéncia de I'actuacid. En el cas d’assaigs s’indica la normativa o procediment concret.

2. Criteris de resa de mostra. Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres d’assaig.

3. Especificacions. Resultats a exigir (valors - tolerancies) a les operacions de control (inspeccions i
assaigs). No s’ha pretés incloure en aquest apartat la totalitat de les condicions del Plec siné aquelles
més rellevants des del punt de vista del control de qualitat.

4. Interpretacio dels resultats i actuacions en cas d’'incompliment. Indicacions de qué cal fer en cas de
que els resultats de les operacions de control no resultin satisfactoris segons les especificacions
exigides.

1.2 PROCES

Abans de la signatura de I'Acta de Replanteig, el contractista haura de proposar a la Direccié d'Obra (DF) tres
empreses degudament acreditades per tal que la DF, esculli aquella que consideri més convenient i que
quedara a la seva disposicié al llarg de la totalitat de les obres.

Igualment, abans del comengament de les obres, el contractista haura de presentar a la DF, mitjangant un
diagrama Gant, el pla d’obra, associant la previsié dels assaigs a realitzar durant cadascuna de les activitats de

I'obra, i esperar conformitat.

Aquesta previsié del Pla de Control s’haura d’actualitzar mensualment ajustant-se tant al Plec del Pla de Control
com a les necessitats propies del desenvolupament de I'obra.

Mensualment el contractista haura de presentar a més a més:
— els resultats dels assaigs realitzats;

— els certificats de garantia i qualitat de tots el materials col-locats a I'obra durant aquest periode.
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D’altra banda abans de portar qualsevol material a I'obra el contractista haura d’informar a la DF de les seves
caracteristiques, tant si estava previst en projecte com si no, i esperar conformitat. La DF podra en qualsevol
moment decidir la realitzacid dels assaigs de control qué estimi convenient.

1.3 CERTIFICATS DE QUALITAT | GARANTIA

Tots i cadascun dels materials i elements que siguin col-locats a I'obra, hauran d’estar acompanyats d’'un
certificat de qualitat i garantia.

No es considerara valid cap certificat de qualitat que no estigui acompanyat pel certificat de garantia explicit
del fabricant.

1.4 ORGANITZACIO DEL PLEC DE CONTROL

El Plec de Criteris de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de Condicions
Técniques Particulars (PCTP) del Projecte constructiu en el que fa referéncia als procediments a seguir en obra
per tal de verificar el compliment del que alla s’estableix. En cas de contradiccions entre el contingut d’ambdds
documents prevaldra el que s’especifiqui en I'esmentat PCTP.

El caracter especific del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha permés pensar amb una organitzacié de
la informacié més adaptada a la finalitat que es persegueix, fruit de la qual apareix el concepte d’Ambit de
Control, unitat basica o capitol d’agrupament dels criteris de control.

Conceptualment, un Ambit de Control (AC) esta format per un material que s’utilitza en un cert tipus d’element
d’obra desti (nucli de terraple, fonaments estructurals, etc.). Aquesta relacié material-element és la que permet
agrupar amb més claredat la relacié d’operacions de control a realitzar, la intensitat del control (freqiiéncies),
les seves especificacions i les condicions d’acceptacié o rebuig.

En cada Ambit de Control es distingeixen dos tipus de control:

¢ Control de Materials: caracteristiques quimiques, fisiques, geométriques o mecaniques del material que s’ha
d’utilitzar en I'element d’obra corresponent (és un control de recepcié de I'element simple).

¢ Control d’Execucid i de I'Element acabat: operacions de control que es realitzen durant el procés d’execucid,
o en acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formacié de I'’element d’obra (correspon al control de
les partides d’obra).

Dins de cada tipus de control es contemplen els seglients apartats:

2 Operacions de Control a realitzar

Llista d’'inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el moment o la freqliéncia de I'actuacid. En el cas d’assaigs
s’indica la normativa o procediment concret.

2 Criteris de presa de mostra

Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres d’assaig.

3 Especificacions

Resultats a exigir (valors - tolerancies) a les operacions de control (inspeccions i assaigs). Per a cada AC - TC es
defineixen uns factors condicionants que cal concretar per a poder definir univocament les especificacions:
criteri o font d’informacid, tipus de material (designacié per exemple), tipus de transit, ambient exterior, etc.
Per a cada conjunt de valors possibles de factors condicionants s’estableix la llista d’operacions de control,

especificacions i tolerancies. No s’ha pretés incloure en aquest apartat la totalitat de les condicions del Plec
sind aquelles més rellevants des del punt de vista del control de
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qualitat.
4 Interpretacio dels resultats i actuacions en cas d’incompliment

Indicacions de qué cal fer en cas de que els resultats de les operacions de control no resultin satisfactoris
segons les especificacions exigides.

En l'apartat 2 (Plec de Control de Qualitat) es presenta el text associat als ambits de control que s’han
particularitzat per aquesta obra. Per a la resta d’ambits de control que puguin aparéixer al llarg de I'obra, sén
valids estrictament els criteris generals.

1.5 NORMATIVA

El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris basics per al desenvolupament del
projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC
amb data 28/12/88, desenvolupat en I'Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les
Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94).

1.6 PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL

La D.O. realitzara el Pla de Control de Qualitat on es fixaran els assaigs que es considerin necessaris d’acord
amb el que disposa el Decret 375/88, de 1 de setembre de 1988, essent el seu import inferior a I'1% del
pressupost d’execucié material, segons disposa el Reial Decret 136/60, de 3 de febrer, de la Presidéncia del
Govern.

Per tant, aquest import es considerara inclos dins dels costos indirectes i despeses generals de I'obra.

A partir dels amidaments de les linies de pressupost i dels criteris de control exposats dins del plec de control,
s’obtenen el nombre d’actuacions previstes, amb les segiients consideracions de tipus general:

e No s’han previst assaigs de recepcidé sobre productes que poden disposar de marca de qualitat de
producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials que incompleixin aquest suposit, el
contractista haura de realitzar, sota el seu carrec, els assaigs corresponents indicats en aquest plec.

e Al’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificacié necessaris, s’ha suposat un Unic proveidor
per a cada material. En cas de variar aquest suposit, s’hauran d’executar els assaigs corresponents a
cada proveidor, tal i com es preveu en aquest plec, a carrec del contractista.

e En el cas de components de formigd i mescles bituminoses, el control necessari és responsabilitat
de la produccié d’aquest material i s’exigira tot i que no estigui considerat en aquest pla.

e S’ha suposat que la planta de subministrament del formigd disposa Unicament de ciment amb marca
de qualitat de producte, i per tant, no s’han inclos assaigs d’identificacié. En cas de que la planta
disposi d’algun ciment, certificat d’acord a la RC, pero sense marca de qualitat, s’aplicaran assaigs
d’identificacio a tots els ciments utilitzats, a carrec del contractista, encara de que disposin de marca.
Si algun dels ciments que utilitza la planta no esta certificat segons RC, es podra rebutjar el
proveiment de formigd d’aquesta planta.

e El nombre d’assaigs s'obté a partir de les freqliencies en amidament. Si durant I'execucié de
I'obra, atenent a criteris de freqiiencia temporal, resultessin més assaigs dels previstos, aquest
increment correra a carrec del contractista, excepte justificacié i acceptacié per part de la D.O., de
les causes que hagin pogut provocar un ritme d’execucié més lent del previst.

En el cas que s’hagi de realitzar un pressupost del pla de control de qualitat aquest es presentara estructurat
segons els capitols del pressupost d’obra (activitats). El repartiment del nombre d’assaigs d’un ambit en les
diferents activitats es realitzara, quan no hi hagi cap altre criteri, de forma proporcional als amidaments de les
partides associades.

Aquest pressupost no és contractual en cap cas i constitueix una proposta al futur Pla de Control de Qualitat
real.
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La Direccié d’obra pot ordenar que es verifiquin els assaigs i analisis de materials i unitats d’obra que en cada
cas consideri necessari, essent el cost a carrec del contractista.
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2 PROGRAMA PRACTIC DE CONTROL

2.1

REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES

Fase de control

Treballs inicials

Inspeccié

Assajos

Previ

Control del replanteig

Disponibilitat dels terrenys.

Enllag amb Ia vialitat existent.
Comprovacié en planta de les
dimensions dels espais publics i
parcel-lats.

Comprovacié de les rasants d’espais
parcel-lats.
Possible
afectats.
Comprovacié dels punts de desguas
del clavegueram i dels punts
‘escomesa dels diferents serveis.
Compatibilitat amb els

Sistemes Generals.

Elements existents a demolir o
conservar.

existencia de  serveis

Confirmacid

Signatura “ACTA DE REPLANTEIG”
(Ordre d’iniciar les obres)

2.2

BASE | SUBBASE GRANULAR

Fase de control

Treballs inicials

Inspeccié

Assajos

Acceptacio de I'explanacio.

Repas i compactacié de I'explanada
Comprovacio geométrica dels perfils
transversals (bombament) de

Acceptacio de I'explanada.

. L - 'explanada . L L
Previ Acceptacio de la procedéncia del P » Acceptacio de la procedéncia
- Comprovacié  encreuaments  de -
material de subbase. del material de subbase.
calcades.
De la procedéncia (préstec, gravera o
cantera)
Extensid de la capa de subbase. Comprovacié6 de la qualitat del
Execucio Acceptacio equips de maquinaria. Humectacié i compactacié de la capa | material.
de subbase Compactacio.
Confirmacid Fase prévia capa base.
2.3 PAVIMENTACIO

Base de calcada

Fase de control

Treballs inicials

Inspeccié

Assajos

Acceptacio de la subbase granular.
Acceptacié de la procedéncia de

Repas de la capa de subbase.
Procedéncia (cantera o instal-lacié de
matxucadora).

Acceptacio de la capa de subbase.

base.
Cura de la capa base de grava-ciment

Previ materials de base de grava- ciment. g - .. | Acceptacio de la procedéncia.
. : Procedéncia (instal-lacié de produccid . R
Acceptacio del projecte de mesclao | . .~ . Acceptacio del projecte de mescla.
) R arids i de la planta o central de
férmula de treball grava-ciment. s
fabricacié.
Estesa de la capa de base. Comprovacié de la qualitat del
L Humectacié i compactacié de la capa | material.
Execucio

Compactacid de la capa base.
Resisténcia a compressio de
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(maxim 2 a 5 H. d’acabat).

bases de grava-ciment.

Confirmacid

Acceptacio definitiva de vorades i
rigoles abans del paviment definitiu.
Acceptacié de I'acabat de coronacio
de pous, embornals i elements
singulars.

Repas definitiu de base.
Comprovacio pendents transversals.

Acceptacio de la capa base (no
necessaria si el paviment definitiu es
col-loca immediatament després de la
base).

Paviments asfaltics

Fase de control

Treballs inicials

Inspeccié

Assajos

Acceptacio de la capa de base.
Acceptacio de la procedéncia de
materials de mescla asfaltica.
Acceptacié del projecte de mescla

Acceptaciéo de la procedencia del
material de mescles asfaltiques.

Previ e 3 Instal-lacié de procedéncia. .
asfaltica o férmula de treball. P Tram de prova de paviment de
Acceptacio de la dosificacio del formigo.
formigo (Acceptacio dels
arids).
Execucié dels paviments de mescles
asfaltiques.
Cura reg d’emprimacio
- , . .. Comprovacié temperatura de la
Acceptacié regs d’emprimacié en » ]
X S et mescla Execucié dels paviments de mescles
L paviments de mescles asfaltiques. et
Execucid - s Control de cotes. asfaltiques.
Acceptacio de la maquinaria d’estesa X - . L,
. - e Acabat superficial. Execucid dels paviments de formigd.
i compactacié de mescles asfaltiques. o
Execucio de juntes.
Comprovacié punts baixos (situacidé
embornals).
Regs d’adheréncia.
Confirmacié paviment d’aglomerat
Confirmacié asfaltic.

Confirmacioé paviment de formigo.
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3 PLEC DEL CONTROL DE QUALITAT
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3.1 COMPONENTS
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3.1.1 AMBIT: FILLER PER A MESCLES BITUMINOSES

CONTROL DE MATERIALS
1. Operacions de control

¢ Assaigs: Abans de l'inici de les obres, o quan hi hagi un canvi de procedéncia i amb la freqiiencia maxima
indicada durant la fabricacié de la mescla, es demanaran al contractista els resultats dels assaigs seglients:

IAssaig Granulométric (NLT-151) 1 al dia

Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) 1 per setmana
Coeficient d'emulsibilitat del pols mineral (NLT-180) 1 per setmana
Coeficient d’activitat (NLT-178) 1 per setmana

Aquests assaigs es realitzaran a carrec del contractista, fora del pressupost d’autocontrol.
2. Criteris de presa de mostra

Abans de l'inici de la fabricacié de la mescla, per tal d’acceptar un material component, es realitzaran els
assaigs indicats sobre 4 mostres preses aleatoriament en el lloc de procedéncia.

Les mostres es prendran amb les indicacions particulars de la Direccié de les Obres.

3. Especificacions

El filler ha de ser totalment ciment a les capes de transit i intermitges, i en un 50% a la capa de base. Si la
totalitat del pols mineral és d'aportacid, el pols mineral adherit als granulats després de passar pels ciclons ha de
ser <= 2% de la massa de la mescla.

La corba granulométrica del pols mineral, segons la norma NLT-151, s'ha d'ajustar als limits seglients :

Tamis UNE Tamisatge acumulat (% en pes)
630 micres 100

320 micres 95 -100

160 micres 90 - 100

80 micres 70 - 100

La quantitat de calg lliure en el filler no ha de superar el 3%.

Densitat aparent del pols mineral (D) (NLT-176) .....cccccvvevvvennne 0,5<=D<=1,1g/cm3
Coeficient d'emulsibilitat del pols mineral (NLT-180) ......cccoovueeviierieenveesieesneeene <0,6
4. Interpretacio dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.

No s’acceptaran per a la fabricacid6 de mescles bituminoses el filler que incompleixin alguna de les
especificacions indicades.

REFERENCIES:

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars
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3.1.2 AMBIT: SORRES PER A MESCLES BITUMINOSES

CONTROL DE MATERIALS

1. Operacions de control

* Recepcid i aprovacid de I'informe de la pedrera.

¢ Inspeccio del lloc de procedéncia.

¢ Inspeccid visual del material a la seva recepcid.

¢ Control de I'algada dels acopis de material per a evitar segregacions.

¢ Assaigs: Abans de l'inici de les obres, o quan hi hagi un canvi de procedéencia i amb la freqiiencia maxima

indicada durant la fabricacio de la mescla, referida a tones de mescla bituminosa, es demanaran al
contractista els resultats dels assaigs seglients:

Assaig Granulometric (UNE 7139) Cada 625 T (minim 1 al dia)
Equivalent de sorra (NLT-113) Cada 625 T (minim 1 al dia)
Coeficient de neteja (NLT-172) Cada 6250 T (minim 1 cada set.)
Densitat relativa i absorcié (NLT-154) Cada 6250 T (minim 1 cada set.)
index d’adhesivitat (NLT-355) Cada 6250 T (minim 1 cada set.)
Terrossos d’argila (UNE 7-133) Cada 6250 T (minim 1 cada ser.)
Assaig d’identificacid per raigs X Per a cada subministrador

En el cas de sorra artificial procedent de matxuqueig:

Coeficient de desgast “Los Angeles” (NLT-149) Cada 6250 T (minim 1 cada set.)

realitzat sobre el material gruixut abans de matxucar.
Aquests assaigs es realitzaran a carrec del contractista, fora del pressupost d’autocontrol.
2, Criteris de presa de mostra

Abans de l'inici de la fabricacié de la mescla, per tal d’acceptar un material component, es realitzaran els
assaigs indicats sobre 4 mostres preses aleatoriament en el lloc de procedéncia.

Les mostres es prendran sobre el material acopiat, amb les indicacions particulars de la Direccié de les Obres.
3. Especificacions

El contractista ha de sotmetre a l'aprovacié de la D.O. les pedreres o diposits d'on s'han d'obtenir els
arids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director
d’Obra, entre d’altres:

- Classificacio geologica.

- Estudi de morfologia.

- Aplicacions anteriors.

La D.O. podra refusar totes aquelles procedéncies que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqilient
dels materials que se n’extraguessin.
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Els arids destinats a la fabricacié de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a I'assaig d’identificacid per raigs
X, del que s’haura de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es
podran emprar.

Sera també obligat el presentar el certificat emés per la pedrera de procedéncia dels arids, on es facin
constar que acompleixen totes les exigencies del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricaci6 de mescles
bituminoses.

Al lloc de procedéencia es comprovara la retirada de la capa vegetal (si és el cas) i I'explotacié racional del
front amb I"exclusié de vetes no utilitzables. Aixi mateix es comprovara I'adequacio dels sistemes de trituracid i
classificacid.

El granulat fi es defineix com la part d’arid que passa pel tamis 2,5 mm i és retinguda pel tamis 0,08 mm (UNE 7-
050). Pot ésser de sorra natural, sorra provinent del matxuqueig, o d'una mescla de ambdds materials.

Ha de ser exempta de pols, de bruticia, d'argila o d'altres materies estranyes.
Les sorres naturals han d'estar constituides per particules estables i resistents, i no han de superar el 10 % del

pes dels granulats fins de la mescla.

Les sorres artificials s'han d'obtenir de materials que compleixin el coeficient de desgast de "Los Angeles" del
granulat gros, es a dir:

Coeficient de desgast (assaig "Los Angeles", NLT-149):

- Capes iNtermMitges i e DASE ..uuevieeiieecieeceee e e <30
- Capes de transit:

= NO ArENANTS .ttt et ettt et s sae ettt e nree s <25
B =T o T o PPNt <20

Equivalent de sorra (NLT-113):
Yo L (I R AL ol =1 PR > 65
B o 1 4 I s - 1AV = | PPNt >75

L'adhesivitat del granulat fi ha de complir, com a minim, una de les prescripcions seglients:

- Index d'adheSiVItat (NLT-355) ....ocooieirieeeeereeseeeeeeeeeeeseseseeeees e sesenes s esseesssesesesaenas >4
- Pérdua de resistencia per immersid-compressio (NLT-162) ......cccoeeeveevreennnnen. <=25%
4. Interpretacid dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.

No s’admeten tolerancies d’'incompliment als valors indicats a I'especificacié.

En el cas que l'assaig d’index d’adhesivitat no resulti satisfactori, es podra acceptar el material quan
I'assaig d’immersid- compressio realitzat sobre la mescla fabricada compleixi la condicié indicada a les
especificacions.

Es podra millorar I'adhesivitat del arid escollit mitjangant activants o qualsevol altre producte sancionat per
I'experiéncia, en tal cas caldra establir les especificacions que hauran de complir tant les addicions com les
mescles resultants.

En qualsevol altre cas, es rebutjara el lot assajat.

REFERENCIES:

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars
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3.1.3 AMBIT: SORRES PER A BEURADES BITUMINOSES

CONTROL DE MATERIALS

1. Operacions de control

* Recepcid i aprovacid de I'informe de la pedrera.

¢ Inspeccid del lloc de procedéncia.

¢ Inspeccid visual del material a la seva recepcié.

+» Control de I'algada dels acopis de material per a evitar segregacions.

¢ Assaigs: Abans de l'inici de les obres, o quan hi hagi un canvi de procedéncia i amb la freqiiencia maxima
indicada durant la fabricacié de la mescla, es demanaran al contractista els resultats dels assaigs seglients:

Assaig Granulometric (UNE 7139) Cada 100 m3 (minim 1 al dia)
Equivalent de sorra (NLT-113) Cada 100 m3 (minim 1 al dia)
Coeficient de neteja (NLT-172) Cada 1000 m3 (minim 1 cada set.)
index d’adhesivitat (NLT-355) Cada 1000 m3 (minim 1 cada set.)
Assaig d’identificacid per raigs X Per a cada subministrador
Coeficient de desgast “Los Angeles” (NLT-149) Cada 1000 m3 (minim 1 cada set.)

L'assaig de desgast “Los Angeles” es realitzara sobre el material gruixut abans de matxucar. Aquests assaigs es
realitzaran a carrec del contractista, fora del pressupost d’autocontrol.

2. Criteris de presa de mostra

Abans de l'inici de les obres, per tal d’acceptar un material component, es realitzaran els assaigs indicats
sobre 4 mostres preses aleatoriament en el lloc de procedéncia.

Durant I'execucid de les obres, les mostres es prendran sobre el material acopiat, amb les indicacions
particulars de la Direccid de les Obres.

3. Especificacions

El contractista ha de sotmetre a I'aprovacié de la D.O. les pedreres o diposits d'on s'han d'obtenir els
arids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director
d’Obra, entre d’altres:

- Classificacid geologica.

- Estudi de morfologia.

- Aplicacions anteriors.

La D.O. podra refusar totes aquelles procedéncies que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqlient
dels materials que se n’extraguessin.

Els arids destinats a la fabricacié de beurades bituminoses s’hauran de sotmetre a I'assaig d’identificacid
per raigs X, del que s’haura de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i
no es podran emprar.

Sera també obligat el presentar el certificat emés per la pedrera de procedéncia dels arids, on es facin

constar que acompleixen totes les exigencies del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricacié de beurades
bituminoses.
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Al lloc de procedencia es comprovara la retirada de la capa vegetal (si és el cas) i 'explotacié racional del
front amb I"exclusié de vetes no utilitzables. Aixi mateix es comprovara I'adequacio dels sistemes de trituracid i
classificacio.

El granulat fi es defineix com la part d’arid que passa pel tamis 2,5 mm i és retinguda pel tamis 0,08 mm (UNE
7-050). Sera, en la seva totalitat, sorra provinent del matxuqueig.

Ha de ser exempta de pols, de bruticia, d'argila o d'altres materies estranyes.
Les sorres naturals han d'estar constituides per particules estables i resistents, i no han de superar el 30 % del
pes dels granulats fins de la mescla.

Les sorres artificials s'han d'obtenir de materials que compleixin el coeficient de desgast de "Los Angeles" del
granulat gros, es a dir:

Coeficient de desgast (assaig "Los Angeles", (NLT-149) ........cccccevreeerrererrrerreennnens <=30

L'adhesivitat del granulat fi ha de complir:
- Index d'adheSiVitat (NLT-355) ...cocoeieiieererereeereeeeeeeeseeeeseseeeeeeseseseese s eeeeees >4

4. Interpretacio dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.

No s’admeten tolerancies d’'incompliment als valors indicats a I'especificacid.

Es podra millorar I'adhesivitat del arid escollit mitjangant activants o qualsevol altre producte sancionat per
I'experiéncia, en tal cas caldra establir les especificacions que hauran de complir tant les addicions com les
mescles resultants.

En qualsevol altre cas, es rebutjara el lot assajat.

REFERENCIES:

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars
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3.1.4 AMBIT: GRAVES PER A MESCLES BITUMINOSES

CONTROL DE MATERIALS

1. Operacions de control

* Recepcid i aprovacid de I'informe de la pedrera.

¢ Inspeccio del lloc de procedéncia.

¢ Inspeccid visual del material a la seva recepcié.

» Control de I'algada dels acopis de material per a evitar segregacions.

¢ Assaigs: Abans de l'inici de les obres, o quan hi hagi un canvi de procedéncia i amb la freqiiencia maxima

indicada durant la fabricacio de la mescla, referida a tones de mescla bituminosa, es demanaran al
contractista els resultats dels assaigs seglients:

Assaig Granulomeétric (UNE 7-139) Cada 1680 T (minim 1 al dia)
Coeficient de neteja (NLT-172) Cada 4200 T (minim 2 per set.)
% cares de fractura (NLT-358) Cada 4200 T (minim 2 per set.)
index de llenques i agulles (NLT-354) Cada 4200 T (minim 2 per set.)
Adhesivitat (NLT-166) Cada 4200 T (minim 2 per set.)
Coeficient de desgast “Los Angeles” (NLT-149) Cada 8400 T (minim 1 per set.)
Densitat relativa i absorcio (NLT-153) Cada 8400 T (minim 1 per set.)
Assaig d’identificacid per raigs X. Per a cada procedéncia

En cas de capes de transit:

| Coeficient de poliment accelerat (NLT 174) | Cada 21000 T (minim 1 cada 15d)

Aquests assaigs es realitzaran a carrec del contractista, fora del pressupost d’autocontrol.
2. Criteris de presa de mostra

Abans de l'inici de la fabricacié de la mescla, per tal d’acceptar un material component, es realitzaran els
assaigs indicats sobre 4 mostres preses aleatoriament en el lloc de procedéncia.

Durant la fabricacié de la mescla, les mostres es prendran sobre el material acopiat, amb les indicacions
particulars de la Direccié de les Obres.

3. Especificacions

El contractista ha de sotmetre a l'aprovacié de la D.O. les pedreres o diposits d'on s'han d'obtenir els
arids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director
d’Obra, entre d’altres:

- Classificacié geologica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.

La D.O. podra refusar totes aquelles procedéncies que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqilient
dels materials que se n’extraguessin.
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Els arids destinats a la fabricacié de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a I'assaig d’identificacid per raigs
X, del que s’haura de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es
podran emprar.

Sera també obligat el presentar el certificat emés per la pedrera de procedéncia dels arids, on es facin
constar que acompleixen totes les exigencies del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricaci6 de mescles
bituminoses.

Al lloc de procedéencia es comprovara la retirada de la capa vegetal (si és el cas) i I'explotacié racional del
front amb I'exclusié de vetes no utilitzables. Aixi mateix es comprovara I'adequacid dels sistemes de trituracid i
classificacid.

El granulat gros es defineix com la part d’arid retinguda pel tamis 2,5 mm (UNE 7-050), i ha de procedir del
matxuqueig i trituracié de pedra de pedrera. Els granulats han de ser nets, sense terrossos d’argila, matéria
vegetal, marga o d’altres materies estranyes.

El rebuig del tamis 5 mm (UNE 7-050) ha de contenir el 100% de particules que presentin dues o més cares de
fractura, segons la norma NLT-386.

La naturalesa del granulat gros ha d'ésser silicica, granitica o porfidica a les capes de transit. Coeficient de
desgast (assaig "Los Angeles", NLT-149):

- Capes intermitges i de Dase .....ccceviiiiiiiiiieie <30
- Capes de transit:

= NO ArENANTS 1.ttt et ettt bttt ane e ntee s <25
S DIENANTS e e e e e e e <20

El valor del coeficient de polit accelerat del granulat gros a emprar en capes de transit ha de ser com a minim
(NLT-164 i NLT-174):

= IMESCIES NO ATENANTS ..oeeieiiiirieeee et ee et e e e e e e e earr e e e e e eetarneeee s >=0,47

- Mescles drenants

index de llenques a les diferents fraccions del granulat:
- Mescles no drenants
e Y =T ol [T [T T [

Coeficient de Neteja (NLT-172) cocooeeecieiieeieeeniieeieeste e ee e e see e ssee e sane e e <0,5

Adhesivitat:

- Per a mescles obertes o poroses:

- Adhesivitat (NLT-166) .....cccccuervuerienienieieeneenceie e >=95% en pes de granulat
- Per a mescles denses, semidenses o grosses:

- Adhesivitat: perdua de resisténcia per immersié-compressié (NLT-162) ........... <25%

4, Interpretacio dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.
No s’acceptaran per a la fabricacid de mescles bituminoses les graves que incompleixin alguna de les
especificacions indicades. En el cas que el coeficient de neteja no compleixi I'exigit, es podra demanar el rentat

de I’arid i una nova comprovacié.

En el cas que l'assaig d’adhesivitat no resulti satisfactori, es podra acceptar el material quan I'assaig de
immersié-compressio

(excepte en mescles drenants) realitzat sobre la mescla fabricada compleixi la condicié indicada a les
especificacions.

Es podra millorar I'adhesivitat del arid escollit mitjangant activants o qualsevol altre producte sancionat per
I'experiéncia, en tal cas caldra establir les especificacions que hauran de complir tant les addicions com les

mescles resultants.

REFERENCIES:
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PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars
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3.1.5 AMBIT: BETUMS ASFALTICS PER A MESCLES BITUMINOSES

CONTROL DE MATERIALS

1. Operacions de control

¢ Inspeccid del sistema de transport i les instal-lacions d’emmagatzematge.
* Recepcié del certificat de qualitat del material.

* Assaigs:

Amb independéencia de la presentacid del certificat esmentat, cada 250 t es demanaran al contractista els
resultats dels seglients assaigs:

- Penetracidé a 25° (NLT-124)

- index de penetracié (NLT-181)

- Punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125)

- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182)

Cada 500 t, o quan es canvii la procedéncia del material s’exigiran els resultats dels seglients: Sobre el betum
original:

- Ductilitat a 25°C (NTL-126)

- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123)

- Densitat relativa a 25°C (NLT-122)

- Contingut d’asfaltens (NLT 131)

- Contingut de parafines (NFT 66-015) Sobre el residu de pel.licula fina:
- Variacié de massa (NTL-185)

- Penetracid a 25°C (NLT-124)

- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125)

- Ductilitat a 25°C (NLT-126)

Aquests assaigs es realitzaran a carrec del contractista, fora del pressupost d’autocontrol.

2, Criteris de presa de mostra

La presa de mostra es realitzara segons la norma NLT-121, sobre el betum emmagatzemat.

3. Especificacions

El sistema de transport i les instal-lacions d’emmagatzematge han de tenir I'aprovacié de la D.O..

A la recepcid de cada cisterna de subministra de betum s’exigira el certificat de qualitat del material,
subscrit pel fabricant, on s’especifiqui el tipus i denominacié del betum, i es garanteixi el compliment de les
condicions exigides en el plec de condicions.

Cal que el betum tingui un aspecte homogeni, aixi com una abséncia quasi absoluta d'aigua.

+ Designacié del betum = B 60/70

Caracteristiques del betum original:

- Penetracid @ 25° (NLT-124) (0,1 MIM) c.utriiiiiriieeriienieenieesieeenieeeseeeseeeeseeeeseeesees 60-70
- index de Penetracio (NLT-181) .......cccoviieeirereeeereeeeeeeeeeeceeeeseveeeseseeseeeeeseneeans -0,7 - +1
- Punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125) ...c.ccoceevvieeceeeiiieeee et 48°C-57°C

- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182) ..c.ccccveevieevieeiieesieeereesiireereesneeseveeseeeennees =
- DUCLilitat @ 25°C (NTL-126) ooveeeiiierieeeiiecieesiee st esieeesteeesreeesiaeeseeeessneesseeens

- Solubilitat en tricloroeta (NLT-130) .....ccovveeeiriiieeieiesieeeieeseeeereesieesneesiaeeseneenes
- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123)
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- Punt d'inflamacid, vas obert (NTL-127)
- Densitat relativa @ 25°C (NLT-122) ..iccveeiciieeeiiieeereerreesre e eevveeeee e e enne v s

- Contingut d’asfaltens (NLT 131)....ccceiiiieiiieiie e eiee e e eve e e
- Contingut de parafines (NFT 66-015)......ccccueeiireeiieeeirieneeeireeeree e e eree e e ereenns
- Caracteristiques del residu de pel-licula fina:

- Variacio de massa (NTL-185) ..ccceieiieereeeiiesiieeereeesreesieeesveeseeeesaeeseseesnveenseas <=0,8%
- Penetracid @ 25°C (NLT-124) ...oovvrieniiieeieeieneeee, >=50% de la penetracié original
- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125) .......ccccoceevienieniennnene <=9°C
- Ductilitat @ 25°C (NLT-126) uveeeieeiieeeiiecieeiie et eesteeeveeeae e ervaeeeveeervaeene e >=50cm
4, Interpretacio dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.

La interpretacid del resultat de ’assaig de penetracid seguira els segiients criteris: Per a cada tipus de betum es
defineixen 2 intervals d’acceptacio:

INTERVAL B 60/70
Limit inferior 63
INTERVAL MENOR — -
Limit superior 67
. Limit inferior 60
INTERVAL PATRO Y -
Limit superior 70

¢ Si la penetracid obtinguda segons NLT-124 esta compresa en I'interval menor s’acceptara la partida de betum
corresponent.

* Si no compleix aquesta condicid, es realitzaran tres assaigs més amb la mateixa mostra i es calculara el valor
mig sencer més proxim de les penetracions obtingudes. S’acceptara la partida de betum sempre que aquest
valor mig estigui dins de I'interval patré.

No s’acceptara la partida de betum que incompleixi alguna de les condicions indicades.

REFERENCIES:

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars
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3.2.1 AMBIT: TOT-U ARTIFICIAL PER A SUBBASES i BASES

CONTROL DE MATERIALS
1. Operacions de control

¢ Abans de comengar I'obra, quan hagi canvi de procedéncia del material, o amb la fregiiéncia indicada durant
la seva execucid, es realitzaran els seglients assaigs d’identificacié del material:

- Assaig granulometric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 400 m3 o fraccié diaria.

- 1 assaigs d’equivalent de sorra (NLT-113 / UNE 7-324), cada 400 m3 o fraccid diaria.

- Determinacio dels limits d’Atterberg (NLT-105i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 750 m3 o cada
2 dies si el volum executat és menor.

- Coeficient de neteja (NLT-172), cada 750 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor.

- Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.

- Coeficient de desgast de “Los Angeles” (NLT-149 / UNE 83-116), cada 2500 m3 o cada setmana si el volum
executat és menor.

- 2 assaigs de determinacid del percentatge d’elements de la fraccid retinguda pel tamis 5 UNE amb dues o
més cares de fractura (NLT-358), cada 2500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.

- Determinacié de I'index de llenques (NLT-354), cada 2500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.

+ Cada 400 m3 o fraccié diaria, durant 'execucid, es realitzara un assaig Préctor Modificat (NLT-108 / UNE
103-501) com a referéncia al control de compactacid.

2. Criteris de presa de mostra.
Es seguiran les instruccions de la D.O. i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
3. Especificacions

Es considera tot-u artificial la mescla de granulats matxucats total o parcialment, amb granulometria continua,
procedents de pedra de pedrera o granulats naturals.

El tipus de material utilitzat ha de ser I'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que determini la D.O. Els materials
no han de tenir terrossos d'argila, matéria vegetal, marga i d'altres matéries estranyes.

La fraccid passada pel tamis 0.08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos tergos de la passada pel tamis
0.40 (UNE 7-050).

Coeficient de neteja (NLT-172/86) ...ccceceerreeieeieeieeie ettt ve e e >2

La fraccié retinguda pel tamis 5 (UNE 7-050) ha de contenir, com a minim, un 75% per a transit TO i T1, i un
50% per als altres transits, d'elements matxucats que tinguin dues o més cares de fractura.

La D.O. ha de determinar la corba granulomeétrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda a
dins d'un dels fusos seglients:

Tamisatge ponderal acumulat (%)
Tamis UNE ZN(25) ZN(40)
40 100 -
25 75-100 100
20 60-90 75-100
10 45-70 50-80
5 30-50 35-60
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2 16-32 20-40
400 micres 6-20 8-22
80 micres 0-10 0-10
Index de 1eNQUES (NLT-354) .....c.ccoeueureereeeeeeereeiesseeesesessesesessessssseseseseseseseseseneens <=35

Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT-149):
STFANSIE TO T TL it et e ettt e e e ete e ete e e e s tbteeeenteeeetaeeeeesnaeaeennnes
- Resta de transits
Equivalent de sorra (NLT-113):

R 1 - Y21 8 U >35
(o - e Lo 1 1 Y1 £ P >30

El material ha de ser no plastic, segons les normes NLT-105 i NLT-106.

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. S'ha de distribuir al
llarg de la zona de treball.

4, Interpretacio dels resultats i actuacions en cas d’incompliment

Els resultats dels assaigs d’identificacié han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas
contrari, no s’autoritzara I’is del material corresponent.

CONTROL D’EXECUCIO
1. Operacions de Control.
¢ Execucié d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractara com un lot d’execucid.

» Comprovacié de les tolerancies d’execucié i control de la superficie sobre la que s’ha d’estendre la capa.
Inspeccid visual de I'estat de la superficie després del pas d'un camid carregat sobre ella.

» Control de l'estesa: comprovacié visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades
d’execucid i control de latemperatura ambient.

» Control de compactacid. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,
corresponent a una mateixa procedéncia i tongada d’estesa, amb una superficie maxima de 500 m2. Es

realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).

¢ Assaig de placa de carrega (DIN 18196), cada 2000 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona
d’aplicacid de la placa es determinara la humitat in-situ (NLT-103).

» Comprovacié de les coordenades i cotes de replanteig a banda i banda i sobre I'eix de la plataforma cada
20 m, a més dels punts singulars (tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transicid de peralt,
etc.). Control de I'amplada i pendent transversal de la plataforma, en els mateixos perfils.

¢ Inspeccid visual per a detectar punts baixos capacgos de retenir aigua.

» Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats.

2. Criteris de presa de mostra.

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la D.O. Els punts de control de densitat i humitat estaran
uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatoriament distribuits en la seccié transversal de la tongada.

Es tindra especial cura en I'aplicacié de la regla de 3 m en les zones on coincideixi una pendent longitudinal
inferior al 2 % amb una pendent transversal inferior al 2 % (zones de transicié de peralt).
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3. Especificacions

Abans de la utilitzacié d’un tipus de material, sera preceptiva la realitzacié d’un tram de prova, per tal de fixar
la composicid i forma d’actuacié de I'equip compactador i per a determinar la humitat de compactacié més
adient al procediment d’execucié. La D.O. decidira si es acceptable la realitzacié d’aquesta prova com a part
integrant de I'obra.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha d'assentar-se té les
condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies establertes. Si en aquesta superficie hi ha
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de I'execucid de la partida
d'obra.

La preparacié del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addicié de l'aigua de compactacié també
s'ha de fer a central excepte en els casos en que la D.O. autoritzi el contrari.

L'estesa s'ha de realitzar d’una sola vegada, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades
de gruix comprés entre 10i 30 cm.

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactacio de la precedent.

La humitat optima de compactacié, deduida de l'assaig Préctor Modificat, segons la Norma NLT-108, s'ha
d'ajustar a la composicié i forma d'actuacié de I'equip de compactacié.

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatologiques no hagin produit alteracions en la seva
humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat optima.

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactacid. Després, I'linica humectacié admissible és
la de la preparacid per a col-locar la capa segiient.

La compactacié s'ha d'efectuar longitudinalment, comengant per les vores exteriors i progressant cap al centre
per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de I'element compactador.

Les zones que, per la seva reduida extensio, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguas, murs
o estructures, no permetin la utilitzacié de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats
al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.

No s'autoritzara el pas de vehicles i maquinaria fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els
defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la
D.O..

La capa ha de tenir el pendent i amplada especificats a la Documentacié Técnica o, en el seu defecte, el que
indiquila D.O.. La superficie de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la Documentacié
Técnica.

COMPACTACIO ..ottt et et b st >=100% PM
Modul E2 (assaig de placa de carrega):

Subbase (transit TO-T1)
Subbase (transit T2-T3)
SUbbase (transit TA-VOrals) ......ccccecverreirieenieeiieesieestreeeeestaeese e sreesaree s
Base (transit TO-T1)
Base (transit T2-T3)
Base (transit TA-VOralS) .....ccccveevieiriierieeiit ettt s e

Tolerancies d'execucio:
- Replanteig de rasants .......ccooceiiiieiieiiiieieeeee e +0

- Nivell de la superficie acabada respecte als perfils teorics:

TrANSIE TO, TL i T2 it ettt e e e e ettt e e e et e e e ettr e e e e etaee s earaesbaeeeenees +15 mm
BT 1 S T T I PN +20 mm
2 PIANOT et e e et e e e et e e eeaaeesaaaeeaas +10 mm/3 m

Les irregularitats que excedeixin aquestes tolerancies han de ser corregides pel constructor. Caldra escarificar
en una profunditat minima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.

4. Interpretacio dels resultats i actuacions en cas d’incompliment
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No s’iniciara I'execucié d’aquesta unitat sense la corresponent aprovacié del tram de prova per part de la D.O..

No es podra iniciar I'execucié de la capa, sense que la superficie sobre la que s’ha d’assentar compleixi les
exigencies del plec de condicions. No es considerara control suficient 'efectuat durant I'execucié de dita
superficie si posteriorment ha hagut circulacié de vehicles pesat o pluges intenses i, en general, si s’observen
defectes a judici de la D.O..

S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del limit establert al plec, o
quan s’observi que es produeix segregacié o contaminacié del material.

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un maxim
d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt
compleixi I'especificat.

En cas d’incompliment, el contractista corregira la capa executada, per recompactacié o substitucié del
material. En general, es treballara sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de
compactacid estigui clarament localitzat. Els assaigs de

comprovacié de la compactacié s’intensificaran al doble sobre les capes corregides.

El contingut d’humitat de les capes compactades tindra caracter informatiu, i no sera per si mateix causa de
rebuig.

El valor del modul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de carrega complira les limitacions establertes al
plec de condicions. Correccid, per part del contractista, dels defectes observats en el control geométric i de
regularitat superficial.

REFERENCIES:

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars
6.1i6.2IC “Secciones de firmes”
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3.2.2 AMBIT: EMULSIONS BITUMINOSES PER A REGS BITUMINOSOS

CONTROL DE MATERIALS

1. Operacions de control

¢ Inspeccid del sistema de transport i les instal-lacions o elements d’emmagatzematge.
* Recepcié del certificat de qualitat del material

* Assaigs:

Amb independéncia de la presentacié del certificat esmentat, per a cada subministra de material rebut, i
cada 30 t si arriba més material, es demanaran al contractista els resultats dels segiients assaigs:

- Carrega de particules (NLT-194).
- Residu per destil-lacié (NLT- 139).
- Penetracié sobre residu de destil-lacié (NLT-124).

Aquests assaigs es realitzaran a carrec del contractista, fora del pressupost d’autocontrol.
En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d’interpretacid, la Direccié de les
Obres podra determinar I'execucié dels assaigs que consideri oportuns per tal de garantir les condicions

exigides en el plec.

En cas d’utilitzar arid de cobertura, sobre cada procedéncia, i com a maxim amb els volums indicats, es
realitzaran els seglients assaigs:

1 Assaig Granulomeétric (UNE 7-139) Cada 100 m3

1 Coeficient de neteja (NLT-172) Cada 100 m3

2 Equivalent de sorra (NLT-113) Cada 100 m3

1 Humitat (NLT-102) Cada 25 m3
2. Criteris de presa de mostra

A la recepcio de I'obra, es fara una presa de mostres, segons la norma NLT-121 pel lligant. Si procedeix,
en el cas del reg d’imprimacid, la presa de mostra del arid es fara segons la norma NLT-148. L’assaig
d’humitat es realitzara immediatament abans de ser utilitzat I'arid.

3. Especificacions
El sistema de transport i les instal-lacions d’emmagatzematge han de tenir I'aprovacié de la D.O..

A la recepcié de cada partida de lligant s’exigira el certificat de qualitat del material, subscrit per un
laboratori acreditat, on s’especifiqui el tipus i denominacié del lligant, i es garanteixi el compliment de les
condicions exigides en el plec.

L'emulsié ha de tenir un aspecte homogeni, sense separacié de l'aigua ni coagulacié del betum asfaltic
emulsionat. No ha de ser inflamable.

Ha de ser adherent tant sobre superficies humides com seques.

No ha de sedimentar-se durant I'emmagatzematge.

¢ Designacié de la emulsié = EAL-1
Viscositat Saybolt-Furol @ 25°C (NLT-138) ...cceeevveiiiiieeeeeeieee e enee e <=100s
Carrega de €5 PartiCules ......cueecveeeciieeiee ettt

Contingut d'aigua en volum (NLT-137)
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Fluidificant per destil-lacid en volum (NLT-139) ....cccoeeiviieeiiieiiieeee e <=8%
Betum asfaltic residual (NLT-139) .....cooieiiieiieiee et ve e >=55%
Sedimentacio al cap de 7 dies (NLT-140) ..ccceevueeecrieirieeereeciee e et esvveenne s <=5%
Tamisatge retingut en el tamis 0,08 UNE (NLT-142) ...cccccoveeevvrenieeesieenneenenen <=0,10%

Assaigs sobre el residu de destil-lacid:

- Penetracid (25°C, 1008, 55, NLT-124) ..ooceeeciiiiiieeee e e e 130-200 mm
- Ductilitat (25°C, 5 cm/mMin, NLT-126) ...ccoveeeiieeiieiiieeeree e e e >=40cm
- Solubilitat en tricloroeta (NLT-130) ....ccccceeiireneenieeenieesreeesiesreeesreesveeene e >=97,5%

¢ Designacié de la emulsié = ECI

Viscositat Saybolt-Furol @ 25°C (NLT-138) ...ccveeviieiiieeeeeeciee et e <=50s
Carrega de 1es PartiCules .........ooeeiiiiiiiee et positiva
Contingut d'aigua en volum (NLT-137) .eccceeiieerieeiieeeeree e <=50%
Fluidificant per destil-lacid en volum (NLT-139) .....ccoceivieeiieiciiecieecie e <=10-20%
Betum asfaltic residual (NLT-139) ....ccovvevvieeiieeiieesiee e >= 40%
Sedimentacio al cap de 7 dies (NLT-140) ..cccvvevveeriiereeenieesieeeeieesveesveeseveseeeas <=10%
Tamisatge retingut en el tamis 0,08 UNE (NLT-142) .....cccoovevevvieneeenieerineenens <=0,10%

Assaigs sobre el residu de destil-lacid:

- Penetracid (25°C, 1008, 55, NLT-124) ...ccoviecieeiieeee et evve e 20-30 mm
- Ductilitat (25°C, 5 cm/min, NLT-126) ...c.ccoeeveeieeereieecreereeree e ereeere e eenes >=40 cm
- Solubilitat en tricloroeta (NLT-130) ...cccceivieecieeiieeeeeeeiieeerre e evee e >=97,5%

¢ Designacié de la emulsié = ECR-1

Viscositat Saybolt-Furol @ 25°C (NLT-138) ...cceevcuieeririeiienieeenieeniieesveeseveesvesneas <=50s
Carrega de 1es PartiCules .........ooieiierieriie e positiva
Contingut d'aigua en volum (NLT-137) .eccceeiieeriieriieenieesieeereeseeesreesveesnee e <=43%
Fluidificant per destil-laciéd en volum (NLT-139) ....ccccvivieriieeiiienieesieeeree e <=5%
Betum asfaltic residual (NLT-139) ....ccoouiiriieiieiiee e eretee e >=57%
Sedimentacid al cap de 7 dies (NLT-140) ..cccvevveereiierieeeieesireeieesveeeveesreeenieeens <=5%
Tamisatge retingut en el tamis 0,08 UNE (NLT-142) .....cceovveeeiieeneeeniieennennns <=0,10%

Assaigs sobre el residu de destil-lacid:

- Penetracid (25°C, 1008, 55, NLT-124) ..cccvveeiciieeieeceeereeeeiee e 13-20 mm
- Ductilitat (25°C, 5 cm/min, NLT-126) ......coeeeveevieceeineeereereecree e e eeveeeveenens >=40 cm
- Solubilitat en tricloroeta (NLT-130) ...cccceiveeeireriieeneeeniieeeniveeseeesreesseeeesreenenes >=97,5%

¢ Arid de cobertura:

L'arid a utilitzar en regs d’emprimacié sera sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o mescla d’ambdds
materials, exempt de pols, bruticia, argila o altres substancies estranyes. Complira, a més, les segiients
condicions :

- Plasticitat (NLT-105 i NLT-106) ....cccceerrierreeireenieeiireesreesireesveesreessseesevesseesnnees Nul-la
- Coeficient de Neteja (NLT-172) ..ocoiecieiieeeeee e e esieeestee s evee s e svaesveesraeenaae s <=2
- Equivalent de sorra (NLT-113) ...ccceecieiiieeieeeieeeieeeiee e e stvaeereesveesereesraeenneenes >= 40
- % material que passa pel tamis 5 UNE (UNE 7- 139) ..coccceevivieeiinnieenneeniveesee s 100 %

En el moment de I'estesa, I'arid no pot contenir més d’un 4 % d’aigua lliure.
4. Interpretacio dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.

Els resultat dels assaigs i els valors del certificat de identificacié, han de complir les limitacions establertes en el

plec.
CONTROL D’EXECUCIO
1. Operacions de control
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¢ Execucié d’un tram de prova que es tractara, a nivell de control, com un lot d’obra.

¢ Inspeccid visual de la superficie sobre la que s’ha d’estendre el reg i observacié de I'efecte de pas de un camid
carregat.

¢ Control de la temperatura ambient i la d’aplicacio del lligant.
¢ Vigilar la pressid de la bomba d’impulsié del lligant i la velocitat del equip de reg.
» Comprovar, amb cinta metrica, 'ample del reg cada 50 m.

¢ Control de la dosificacié realment estesa, mitjancant el pesat de safates metal-liques o bandes de paper
col-locades sobre la superficie sense tractar previament a I'estesa del lligant i I'arid si és el cas. El nombre de
determinacions I'establirala D.O..

2. Criteris de presa de mostra
Els controls es faran segons les indicacions de la D.O..
3. Especificacions

La superficie per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la Documentacié Técnica. Ha
de ser neta i sense material engrunat, complir les condicions especificades per la unitat d'obra corresponent
i no ha de ser reblanida per un excés d'humitat.

Es preparara un tram de prova per a comprovar les dotacions previstes de lligant, la necessitat d’arid
de cobertura i dotacié corresponent i I'adequacié dels mitjans previstos en I'execucié. Es comprovaran les
caracteristiques de I'equip, especialment la seva capacitat per aplicar la dotacié de lligat fixada a la
temperatura prescrita, i la uniformitat de repartiment, tant transversal com longitudinal. Es determinara la
pressié en el indicador de la bomba d’impulsié del lligant i la velocitat de marxa més apropiades, i com a dada
orientativa, el nombre de passades del equip de compactacio.

La temperatura d'aplicacid del lligant ha de ser la corresponent a una viscositat de 20 a 100 segons Saybolt
Furol.

El reg ha de tenir una distribucié uniforme i no pot quedar cap tram de la superficie tractada sense lligant. S'ha
d'evitar la duplicacid de la dotacid als junts de treball transversals.
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que I'estesa del lligant estigui superposada en la unié de dues franges.

¢ En el cas de reg d’emprimacio:

S'ha d'humitejar abans de I'aplicacid del reg.

La dosificacié d’emulsié bituminosa cationica al 50% de betum tipus ECI ha de ser de 1200 g/m?2 a calcades i
vorals. Quan la D.O. ho consideri oportu es podra dividir la dotacié prevista per a la seva aplicacié en dues
vegades.

L'estesa de I'arid de cobertura es realitzara, a judici de la D.O., quan s’hagi de fer circular transit per sobre del
reg, o quan s’observi que hagi quedat part sense absorbir. La seva dosificacié sera la minima necessaria per a
absorbir I'excés de lligant o per a garantir la durada del reg sota I'accié del transit.

S'ha de prohibir I'accié de tot tipus de transit, preferentment, durant les 24 h seglients a I'aplicacié del lligant.

Si durant aquest periode ha de circular trafic, s'ha d’estendre un granulat de cobertura i els vehicles han de
circular a velocitat <=

30 km/h.

La dosificacié de I'arid de cobertura ha de ser de 4 I/m2.

¢ En el cas de reg d’adherencia:

La dosificacié d’emulsié bituminosa cationica al 60% de betum tipus ECR-1ha de ser de 600 g/m?2.
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Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminds antic s'han d'eliminar els excessos de betum i
s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unié entre les capes bituminoses.

4, Interpretacio dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.
Cal complir estrictament les limitacions de temperatura i temps marcats.

Es mantindran el més uniformement possible, durant el reg, la pressid de la bomba d’impulsié i la velocitat del
equip, ajustant-se a les deduides del tram de prova.

Els amples mesurats seran sempre els indicats en els planols amb les tolerancies indicades en el plec. La dotacié
mitjana del lligant resultant del amidaments haura d’estar compresa en l'interval:

Dotacid patré £ 10%

L'equip de reg haura de ser capag¢ de distribuir el lligant amb variacions, respecte a la mitjana, no més
grans del 15%

transversalment i del 10% longitudinalment.

REFERENCIES:

PG 3 amb les corresponents modificacions
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3.2.3 AMBIT: PAVIMENTS DE MESCLES BIT. EN CALENT TIPUS D,S,G (TANCADES)

CONTROL DE MATERIALS
1. Operacions de control

Férmula de treball.

Per a cada barreja d’arids analitzada, es realitzaran els assaigs seglients amb un minim de 3 dosificacions
diferents de betum:

1 Assaig de dosificacié de betum (NLT-164).
1 Assaig granulometric sobre I'arid recuperat (NLT-165).

1 Assaig Marshall complet (séries de 6 provetes) (NLT-159), amb determinacié de la determinacidé de la
densitat i percentatge de buits de la mescla (NLT-168)

Assaig d’'Immersid-Compressid (NLT-162).
Assaig de deformacid plastica (Wheel Tracking) (NLT-173) (en cas de capes de transit i intermitja).

Control de fabricacid.
¢ Inspeccid a la planta de fabricacié.

¢+ Cada 1000 t de mescla fabricada o amb freqliéncia diaria si es fabrica menys material, es realitzaran els
seglients assaigs:

Sobre la mescla d’arids (en blanc).
1 Assaig Granulometric (UNE 7-139)
1 Equivalent de sorra (NLT-113)

¢ Inspeccid visual del material en cada element de transport. Control de la temperatura de la mescla. Control de
recepcié.

¢+ Cada 500 t de material, o amb frequiéncia diaria si es fabrica menys material:

2 Assaig de dosificacid de betum (NLT-164)

2 Assaig granulométric sobre I’arid recuperat (NLT-165)

2 Assaig Marshall complet (séries de 3 provetes) (NLT-159), amb determinacié de la densitat i percentatge de
buits de la mescla (NLT-168). En paral-lel, es prepararan 6 provetes mes per assajar a traccid indirecta (3 al
laboratori d’autocontrol i les altres 3 al de I'ETSCCPB).

* Cada 1000 t de material, o amb freqiiéncia setmanal si es fabrica menys material: Assaig d’'Immersio-

Compressid (NLT-162)

2. Criteris de presa de mostra

Les mostres sobre la mescla d’arids en fred es prendran aleatoriament en la cinta subministradora i abans
d’entrar en I'assecador. El control de recepcié es realitzara sobre mostres preses aleatoriament en els camions
receptors de la descarrega de la planta. Quan s’estableix la freqliéncia d’assaig minima de 2 per dia, es realitzara
un durant el matii I'altre per la tarda.

3. Especificacions
La planta asfaltica ha de ser automatica i de produccié igual o superior a 120 t/h.
S’aportara compromis per escrit de realitzar tot el transport de mescla bituminosa mitjangant vehicles

calorifugats quan la distancia entre la planta asfaltica on es fabriqui la mescla i el tall de I'estesa a I'obra
sigui superior a 50 km 6 45 minuts de temps de desplagament maxim.
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La fabricacid de la mescla no es podra iniciar fins que la D.O. no hagi aprovat la férmula de treball, que incloura:

¢ Proporcioé de cada fraccié d’arid en I'alimentacio en fred i, en el seu cas, després de la classificacié en calent.

* Granulometria dels arids combinats, inclos el pols mineral, per els tamisos UNE 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5
mm; 10 mm; 5 mm; 2,5 mm; 630 um; 320 Jdm; 160 imi 80 um.

* Dosificacié del betum, pols mineral d’aportacid i addicions, referides a la massa total d’arids.

* Densitat maxima a aconseguir.

* En cas que la fabricacid de la mescla es realitzi en instal-lacions de tipus discontinu, els temps a exigir per a
mescla d’arids en sec i per a la mescla dels arids amb el lligant.

¢ Les temperatures maxima i minima de calentament previ d’arids i lligant.

¢ Les temperatures maxima i minima de la mescla al sortir del mesclador.

¢ La temperatura minima de la mescla en la descarrega dels elements de transport.

¢ La temperatura minima de la mescla al acabar la compactacid.

En funcié del tipus de mescla, la férmula de treball s’adaptara al fus segiient (assaig granulomeétric (UNE-EN 933-

1):
FUSOS GRANULOMETRICS. TAMISATGE ACUMULAT (% en massa)
OBERTURA TAMISOS UNE-EN 933-2 (mm)
TIPUS DE MESCLA
45 32 22 16 8 4 2 0,500 | 0,250 | 0,063

AC16D 100 90-100 | 64-79 | 44-59 | 31-46 | 16-27 | 11-20 | 4-8

Densa
AC22D 100 90-100 | 73-88 | 55-70 31-46 | 16-27 | 11-20 | 4-8
AC16S 100 90-100 | 60-75 | 35-50 | 24-38 | 11-21 | 7-15 3-7
Semidensa AC225S 100 90-100 | 70-88 | 50-66 24-38 | 11-21 | 7-15 3-7
AC32S |100( 90-100 68-82 | 48-63 24-38 | 11-21 | 7-15 3-7
G AC22G 100 90-100 | 65-86 | 40-60 18-32 | 7-18 | 4-12 2-5

rossa
AC32G [100]| 90-100 58-76 | 35-54 18-32 | 7-18 | 4-12 2-5

Per a la formulacié de mescles bituminoses en calent de d’alt modul (MAM) s’utilitzara el fus AC 22 S amb les
segiients modificacions, respecte a aquest fus granulométric: tamis 0,250: 8-15; i tamis 0,063: 5-9

El control dels materials components es realitzara segons els criteris dels Ambits de Control que corresponen al
lligant a utilitzar.

Tolerancies (mescla fabricada):

- Granulometria (inclos el pols mineral):

- Tamisos superiors a 2,5 mm (UNE 7-050) ................ + 3% del pes total dels granulats
- Tamisos compresos entre el 2,5 mm i el 0,08 (UNE 7-050)........ * 2% del pes total dels granulats
- Tamis 0,08 (UNE 7-050) ...ccoeeevrveeveeereenireesireesineeees + 1% del pes total dels granulats

Equivalent de sorra (NLT-113):
= SOTES AITITICIANS wevvvveiiiiiiiciei e e st e e e e st aareee s > 65
o] 4 =T s = L V] - | PPNt >75

La dosificacid del lligant es determinara seguint el metode Marshall (NLT-159), prenent com a referencia els
criteris seglients:

CONCEPTE INTERM. BASE REGULARITZ / TRANSIT

Relacié ponderal filler-betum 1,2 1,0 1,2
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No. de cops per cara 75 75 75
Estabilitat (kgf) >=1000 >=1000 >=1000
Deformacié (mm) 2-3,5 2-3,5 2-3,5
% de buits en mescla 4-8 4-9 4-6
% de buits en granulats D,S 12 >15 - >15
% de buits en granulats D,S,G 20 >14 >14 >14
% de buits en granulats S,G 25 >13 >13 -

Contingut minim de lligant (sobre massa total d’arids (inclos pols mineral)):

(07 T o T o [l o 1Y RSP 3,5%
Capa iNtEIrMIL]a ..o 4%
(07 o o LI 1 =T a1 OSSPSR 4,5%

En el disseny de la mescla també es tindra en compte la deformacid plastica mesurada amb I'assaig de pista
de laboratori (NLT-173). Per a capes de transit i intermitges, la maxima velocitat de deformacié en l'interval de
105 a 120 minuts, no sera superior als segiients valors (Wm/min):

. ZONA TERMICA ESTIVAL
CATEGORIA DE TRANSIT
CALIDA MITJANA TEMPERAT
TOiT1 15 20
T2 15 20
T3 20 -
T4 20 .

Tolerancia en el contingut de lligant (NLT-164)
- Lligant hidrocarbonat ..........cceceeiviniiiiienneenans + 0,3% de la massa total de granulats

Pérdua de resisténcia per immersié-compressio (NLT-162) .....ccccccvevevvenrreerennnns <=25%

El tecnic auxiliar present a la planta de fabricacid, haura de tenir experiéncia en aquest tipus d’unitat, i de
forma permanent, vigilar el bon funcionament de tots i cadascun dels dispositius. Entre d’altres coses,
s’encarregara de comprovar, el nivell dels tancs d’arids en fred, el funcionament de les seves comportes de
sortida, la combustio en el cremador, els nivells dels tancs d’arids en calent, el tancament estanc de les seves
comportesi el rebuig, aixi com la envolta del arid pel lligant.

En les instal-lacions de mescla continua es calibrara diariament el flux de la cinta subministradora d’arids,
aturant-la carregada i recollint i pesant el material existent en una longitud escollida.

Setmanalment es verificara I'exactitud de les balances de dosificacid, aixi com el correcte funcionament
dels indicadors de temperatura d’arids i betum.

Pel que fa a la mescla es rebutjaran totes aquelles que es mostrin heterogénies, carbonitzades o
sobreescalfades, les mescles amb escuma, o les que presentin indicis d’humitat; en aquest cas, es retiraran els
arids dels corresponents tancs en calent. També es rebutjaran aquelles mescles en les que I'envolta dels arids
per part del lligant no sigui homogenia.

La temperatura de la mescla dels camions a la sortida de la planta estara sempre dins de I'interval de validesa
definit juntament amb la férmula de treball.

4, Interpretacio dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.
Els resultats dels assaigs de granulometria de la mescla d’arids en fred i la granulometria resultant calculada a
partir del pesos teorics de cada mida en calent, no superaran les tolerancies indicades respecte a la formula de

treball.

Els resultats de I'assaig Marshall (mitjana de les 3 provetes), equivalent de sorra i contingut de betum
hauran de complir les condicions especificades.
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Les resisténcies conservades deduides de [I'assaig dimmersio-compressid compliran les limitacions
fixades en el Plec de Prescripcions Tecniques.

Es rebutjara el material que presenti defectes en la inspeccié visual o que superi els marges de temperatura
establerts.

Les bascules i dispositius mesuradors de temperatura dins la planta, hauran de funcionar
correctament. En cas contraris’interrompra la fabricacié i es procedira a la seva reparacio o substitucié.

CONTROL D’EXECUCIO

1. Operacions de control

¢ Execucid d’un tram de prova que es tractara a nivell de control com un lot d’obra.
¢ Inspeccid de la superficie sobre la que s’ha d’estendre la capa d’aglomerat.

¢ Inspeccid permanent dels processos de estesa i compactacié.

¢ Inspeccid visual de I'aspecte de la mescla a la descarrega del camié.

» Control de temperatures en el moment de I'estesa (descarrega del camid) i al acabar el procés de
compactacio.

¢+ Cada 500 t de mescla compactada, o amb freqiiencia diaria si s’utilitza menys material:

- Extraccié de 4 testimonis de la capa compactada i determinacio del gruix, densitat i % de buits (NLT-168), i
assaig a traccié indirecta.

* Cada 10 m, i en punts singulars com ara tangents de corbes verticals i horitzontals:

- Determinacid, mitjangant claus de referéncia amb precisié de mm, de la cota a I'eix i a banda i banda de la
plataforma.

- Comprovacié de I'amplada de la plataforma.

¢ Per a capes de transit, cada 1000 m2:
- Mesura de la textura superficial pel métode del cercle de sorra (NLT-335).

2. Criteris de presa de mostra.

Es seguiran els criteris que en cada cas determini la D.O. Els testimonis de la capa de mescla bituminosa
s’extrauran en punts repartits al llarg de I'extensié del lot i situats aleatoriament respecte a la seccid
transversal.

Es tindra especial cura en la comprovacié de la regularitat superficial amb la regla de 3 m en les zones en
que coincideixi una pendent longitudinal inferior al 2% i una pendent transversal inferior al 2% (zones de
transicié de peralt), per a comprovar que no queden zones amb desguas insuficient.

3. Especificacions

Es realitzara un tram de prova, de longitud superior a 150 m, per a cada tipus de mescla bituminosa en calent
que s’hagi d’utilitzar. La D.O. determinara si es pot acceptar la realitzacié del tram de prova com a part integrant
de I'obra en construccid.

La temperatura de la mescla no ha de superar en cap moment la prevista com a maxima, i en el moment de la
seva estesa no ha de ser inferior a la que s’indiqui a la formula de treball.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha d'assentar-se té les
condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies establertes. Si en aquesta superficie hi ha
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de I'execucié de la partida
d'obra.
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El reg d’adheréncia o imprimacié de la capa inferior ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unié
amb la mescla. No pot tenir restes de fluidificants o aigua a la superficie.

La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la férmula de treball.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecanicament comengant per la vora inferior de la capa i amb la major
continuitat possible. L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automatic de anivellacié, o bé amb
reguladors de gruix aprovats per la D.O.

Ha de tenir una capacitat minima d'estesa de 150 t/h.

L'alimentacié de les estenedores s'ha de fer de manera que tinguin sempre aglomerat restant, iniciant el seu
ompliment amb un nou camié quan encara quedi una quantitat apreciable de material.

L'estesa de la mescla no s'ha de fer en cap cas a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans de
compactacié en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites.

La D.O. podra limitar la velocitat maxima d'estesa en funcié dels mitjans de compactacio existents.

Les maniobres de parada i arrencada de les estenedores s'han de fer sincronitzant la velocitat idonia
d’arrencament amb la freqiiéncia de vibracio de la regla.

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.

La capa s'ha d'estendre en tota la seva amplada, evitant la realitzacid de junts longitudinals.

En cas d'alimentacié intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi sense
estendre, a la tremuja de I'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la férmula de treball.

S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un minim de 5 m una de I'altra.

Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg d'adheréncia. Els junts han de tenir la
mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa.

La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats i calents, abans
de permetre el pas de I'equip de piconatge.

El tren de compactacié ha de ser aprovat per la D.O., d'acord amb la capa, gruix i quantitat estesa.

La compactacié ha de comencar a la temperatura més alta possible que pugui suportar la carrega de la
maquinaria. S'ha de realitzar amb un corrd vibratori autopropulsat i de forma continua. Les possibles
irregularitats s'han de corregir manualment.

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més proxim a I'estenedora; els seus canvis de direccid
s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb
suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactacid estiguin nets i, si és precis, humits.

Les irregularitats que excedeixin de les tolerancies especificades, i les zones que retinguin aigua sobre la
superficie, s'han de corregir segons les instruccions de la D.O.

No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinaria fins que la mescla no estigui compactada, a la
temperatura ambient i amb la densitat adequada.

La superficie acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions. S'ha d'ajustar a
la seccid transversal, a la rasant i als perfils previstos.

Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiquia la D.T.

Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa textura, densitat
i acabat que la resta de la capa.

Tolerancies d'execucié:

- Nivell de les capes de transit i intermedia .........cceceeveieiieeeciieesee e +10 mm
- Nivell de la capa de base ..
- AMPIArIa de 13 CAPA .vveeeeiectiectee e et

- Planor de 12 SUPEIICIE...ccuii i it +4mm/3m
- Regularitat superficial (IRI):

- 50% de 1a capa de transit .....eeceeecieeeeecec e <=1,5dm/hm

- 80% de la capa de transit .......cooeeiieriiienieeeeee e <=2 dm/hm

- 100% de 1a capa de tranSit ......ceeeveerieeieeeriie e siee e <=2,5dm/hm
- 50% de la 12 capa SOta tranSit .....cccceeeveeerienieeriee e <=2,5dm/hm

- 80% de la 12 capa sota transit <=3,5dm/hm

- 100% de la 12 capa SOta transit ......cceeceeeieeecieeciee et <=4,5dm/hm
- 50% de la 22 capa SOta transit ........ccceeeveeevieeiiee e <=3,5dm/hm

- 80% de la 22 capa sota transit <=5,0dm/hm
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- 100% de la 22 capa sota transit .......ccceeeveeeciecieeiie e <=6,5dm/hm

Comprovacio del gruix i densitat de provetes testimoni (NLT-168):
- Gruix de cada capa:

- Encapa de transit ..o >=100% del gruix teodric
-ENlaresta de Capes ..ueeecciiiecciieeee e >= 80% del gruix teoric
= GruiX del CONJUNT ..eeivieeiieccieeeee et >=100% del gruix teoric

La densitat dels testimonis no sera inferior als seglients percentatges de I'obtinguda a I’assaig Marshall (NLT-
159):

- Capes de gruiX SUPEIIOr @ 6 CIM ..o.vueeeeciiieeeeiieeeeteeeeitee e e st eeeeeereeeeeseeessreeeennes 98 %

- Capes de gruix <=6 cm

4, Interpretacio dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.

Només s’acceptara el tram de prova i per tant, s’iniciara la produccié de la mescla bituminosa, quan es
compleixin les condicions establertes referents a compactacid, geometria i regularitat superficial de la capa
acabada. En altre cas, es procedira a la realitzacid de successius trams de prova, introduint-se les modificacions
pertinents a la formula de treball i/o procediments d’execucid fins a obtenir el nivell de qualitat exigit.

El lot de control definit en el procés d’execucié (jornada diaria o 1200 t) s’haura d’acceptar o rebutjar
globalment. Les condicions d’acceptacié son les seglients:

- El valor mig dels resultats individuals dels assaigs realitzats en un lot haura de complir les condicions
especificades.

- El nombre maxim de resultats individuals fora d’especificacid i la tolerancia maxima admesa per aquests
valors es defineix a continuacid:

. Nombre maxim Tolerancia addicional
Propietat ’ :
de punts d’'incompliment en el resultat
Densitat 3 2%
Gruix 3 10%
Resisténcia al lliscament 1 0,05

La D.O. podra acceptar la utilitzacié de metodes no destructius per a la determinacié de densitats, sempre
que en I'execucid del tram de prova s’hagi establert una correlacié fiable amb I'extraccié de testimonis. En tot
cas, el nombre minim de testimonis extrets per lot no sera inferior a 3.

Les irregularitats superficials que excedeixin les tolerancies especificades, i les zones que retinguin aigua
sobre la superficie, hauran de ser corregides segons les instruccions de la D.O..

REFERENCIES:

PG 3 amb les corresponents ordres circulars
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4 TEMPS DE REALITZACIO DELS ASSAIGS

4.1 INTRODUCCIO | OBJECTE

Abans de I'inici de les obres, es dura a terme una reunid conjunta entre la direccié de les obres, el contractista
i el laboratori de control encarregat per a la realitzacié dels assaigs establerts. Es fonamental una correcta
coordinacid entre totes les parts per tal d’assegurar de que es disposara de la informacié necessaria per
tal de prendre les decisions adequades durant el procés d’execucid.

En aquesta reunid s’hauran de fixar els terminis de resposta del laboratori, dins d’'uns marges que permetin la
suficient agilitat en la marxa de I'obra. Com a referéncia general, es presenta una taula amb els temps habituals
de realitzacid dels diferents assaigs:
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4.2 TERMINI PER A CADA ASSAIG

MEMORIA

TERMINI (dies)
Codi Assaig Norma )
min | max

BV112101 DETERMINACIO DE L'ACIDESA (pH) UNE 7-234-71 1 2
BV113102 CONTINGUT DE SULFATS UNE 7-131-58 1 2
BV114103 CONTINGUT DE CLORURS UNE 7-178-60 1 2
BV115104 DET. QUALITATIVA D'HIDRATS DE CARBONI UNE 7-132-58 1 2
BV116105 CONT. DE SUBST. ORGANIQUES, OLIS | GREIXOS UNE 7-235-71 1 2
BV117107 CONTINGUT DE SUBSTANCIES SOLUBLES UNE 7-130-58 1 2
BV123L03 HUMITAT TOTAL PER ASSECATGE NLT 359-87 1 2
BV124B05 DENSITAT RELATIVA | L'ABSORCIO (SORRES) NLT 154-92 2 3
BV124C04 DENSITAT RELATIVA | L'ABSORCIO (GRAVES) NLT 153-92 2 3
BV132101 TERROSSOS D'ARGILA UNE 7-133-58 1 2
BV133202 PARTICULES TOVES UNE 7-134-58 1 2
BV134103 GRANULOMETRIC PER TAMISATGE (GRANULAT) UNE 7-139-58 1 2
BV134A0M | GRANULOMETRIC PER TAMISATGE (POLS MINERAL) NLT 151-89 1 2
BV135104 CONTINGUT DE FINS UNE 7-135-58 1 2
BV136105 PARTICULES DE BAIX PES ESPECIFIC UNE 7-244-71 1 2
BV137206 COEFICIENT DE FORMA UNE 7-238-71 1 2
BV138207 ABSORCIO D'AIGUA (GRAVES) UNE 83-134-90 3 8
BV13830J ABSORCIO D'AIGUA (SORRES) UNE 83-133-90 3 8
BV139208 COEFICIENT DE LOS ANGELES UNE 83-116-90 2 3
BV13A10A COMPOSTOS DE SOFRE (SO=3) UNE 83-120-88 3 4
BV13B20B REACTIVITAT GRANULAT-ALCALI UNE 83-121-90 3 4
BVv13C20C ESTABILITAT ENFRONT SULFATS (GRAVES) UNE 7-136-58 6 7
BVv13C30C ESTABILITAT ENFRONT SULFATS (SORRES) UNE 7-136-58 6 7
BV13E30E MATERIA ORGANICA UNE 7-082-54 1 2
BV13F30F EQUIVALENT DE SORRA UNE 83-131-90 1 2
BV13H30H COEFICIENT DE FRIABILITAT UNE 83-115-89 EXP 1 2
BV13JBOK COEFICIENT DE POLIMENT ACCELERAT NLT 174-93 3 4
BV13KBOL INDEX DE LLENQUES | AGULLES NLT 354-91 1 2
BV13NAOR DENSITAT APARENT (POLS MINERAL) NLT 157-94 1 2
BV13NBOQ DENSITAT APARENT (GRANULAT) NLT 156-94 1 2
Bv13QDOT INDEX D'ADHESIVITAT NLT 355-93 1 2
BV13RA0U COEFICIENT D'EMULSIVITAT NLT 180-74 1 2

TERMINI (dies)

Codi Assaig Norma ]
min max
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MEMORIA
BV13TLOW NETEJA SUPERFICIAL NLT 172-86 1 2
BV13XX01 PES ESPECIFIC D'UNA PEDRA UNE 7-067-54 3 4
BV13XX03 RESISTENCIA ALS SULFATS D'UNA PEDRA 6 7
BV13XX04 ESPECTROGRAFIA D'INFRARROJOS 10 11
BV142102 RESISTENCIA MECANICA A UNA EDAT UNE 80-101-91 1M | 1+EDAT | 1+EDAT
BV143102 RESISTENCIA MECANICA A DUES EDATS UNE 80-101-91 1M | 1+EDAT | 1+EDAT
BV144102 RESISTENCIA MECANICA A TRES EDATS UNE 80-101-91 1M | 1+EDAT | 1+EDAT
BV145102 RESISTENCIA MECANICA A QUATRE EDATS UNE 80-101-91 1M | 1+EDAT | 1+EDAT
BV146103 | TEMPS D'ADORMIMENT | ESTABILITAT DE VOLUM UNE 80-102-88 2 3
BV147104 | FINOR DE MOLTA (PERMEABILIMETRE DE BLAINE) UNE 80-122-91 1 2
BV148104 FINOR DE MOLTA PER TAMISATGE EN SEC UNE 80-122-91 2 3
BV149105 FINOR DE MOLTA PER TAMISATGE EN HUMIT UNE 80-108-86 1 2
BV14B107 CALOR D'HIDRATACIO UNE 80-118-86 EXP 3 4
BV14C108 HUMITAT UNE 80-220-85 1 2
BV14D109 PERDUA PER CALCINACIO UNE 80-215-88 3 4
BV14E109 | RESIDU INSOLUBLE (CLORHIDRIC | CARB. DE SODI) UNE 80-215-88 3 4
BV14F109 | RESIDU INSOLUBLE (CLORHIDRIC | HIDROX. POTAS.) | UNE 80-215-88 3 4
BV14G109 | CONTINGUT DE SULFATS (EXPRESSAT COM A SO3) UNE 80-215-88 3 4
BV14H10A CONTINGUT DE CLORURS (MET. VOLHARD) UNE 80-217-91 1 2
BV14J109 CONTINGUT DE SULFURS (MET. IODOMETRIC) UNE 80-215-88 1 2
BV14K109 CONTINGUT D'OXID D'ALUMINI UNE 80-215-88 1 2
BV14L10B CONTINGUT D'OXID DE CALG LLIURE UNE 80-243-86 1 2
BV14M20C PUTZOLANITAT (8 dies) UNE 80-280-88 9 10
BV14N20C PUTZOLANITAT (15 dies) UNE 80-280-88 16 17
BV172201 CONTINGUT D'AIGUA (BETUM ASFALTIC) NLT 123-84 1 2
BV17230B CONTINGUT D'AIGUA (EMULSIO BITUMINOSA) NLT 137-84 1 2
BV173102 PENETRACIO (252C, 100 g, 5 s.) NLT 124-84 1 2
BV174103 PUNT DE REBLANIMENT, ANELLA | BOLA NLT 125-84 1 2
BV175204 PERDUA PER ESCALFAMENT NLT 128-91 1 2
BV177206 SOLUBILITAT EN DISOLVENTS ORGANICS NLT 130-84 1 2
BV179108 DUCTILITAT NLT 126-84 1 2
BV17A209 INDEX DE PENETRACIO NLT 181-88 1 2
BV17D10D PUNT DE FRAGILITAT DEL FRAASS NLT 182-84 1 2
BV17F30F CARREGA ELECTRICA DE LES PARTICULES NLT 194-84 1 2
TERMINI (dies)
Codi Assaig Norma )
min max
BV17G30G RESIDU PER DESTIL.LACIO (EMULSIO BIT.) NLT 139-84 1 2
BV17XX02 ESTABILITAT D'EMMAGATZEMATZE D'UN BETUM NLT 124-84 1 3
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MEMORIA
BV17XX03 RECUPERACIO ELASTICA NLT-329 1 2
BV1D2202 GRANULOMETRIC PER TAMISATGE (SOLS) UNE 7-376-75 1 2
BV1D2402 GRANULOMETRIC PER TAMISATGE (TOT-U) UNE 7-376-75 1 2
BV1D3203 % MATERIAL QUE PASSA PEL TAMIS 0,080 UNE UNE 7-135-58 1 2
BV1D4204 LIMITS D'ATTERBERG UNE 103-103-94 2 3
BV1D6206 EQUIVALENT DE SORRA UNE 7-324-76 1 2
BV1D7207 PROCTOR NORMAL UNE 103-500-94 2 3
BV1D8208 PROCTOR MODIFICAT UNE 103-501-94 2 3
BV1D9209 INDEX CBR EN LABORATORI (P.N. 3 PUNTS) NLT 111-87 6 7
BV1DA209 INDEX CBR EN LABORATORI (P.M. 3 PUNTS) NLT 111-87 6 7
BV1DB20A HUMITAT PER ASSECATGE EN ESTUFA UNE 103-300-93 1 2
BV1DF30E COEFICIENT DE LOS ANGELES UNE 83-116-90 2 3
BV1DG30F NOMBRE DE CARES DE FRACTURA NLT 358-90 1 2
BV1DK20H MATERIA ORGANICA (PERMANGANAT SODIC) NLT 118-91 1 2
BV1DM20K CONTINGUT DE SULFATS SOLUBLES UNE 7-370-75 3 4
BV1DP10M HUMITAT IN-SITU D'UN SOL NLT 103-72 1 1
BV1DQ1ON HUMITAT | DENSITAT IN SITU (METODE SORRA) NLT 109-87 1 1
BVIDR1OP | HUMITAT | DENSITAT IN SITU (METODE NUCLEAR) | ASTM D 3017-78 1 1
BV1DS10Q | PLACA DE CARREGA DE 30 CM DE DIAMETRE (NLT) NLT 357-86 1 1
BVIDS10R | PLACA DE CARREGA DE 30 CM DE DIAMETRE (DIN) DIN 18134 1 1
BV1DS10S | PLACA DE CARREGA DE 30 CM DE DIAMETRE (SNV) SNV 70317 1 1
BVIDS11R | PLACA DE CARREGA DE 60 CM DE DIAMETRE (DIN) DIN 18134 1 1
BV1DXX05 % MATERIAL QUE PASSA PEL TAMIS 25 UNE UNE 7-139-58 1 2
BV21120G CONSISTENCIA (METODE DEL CON D'ABRAMS) UNE 83-313-90 1 2
BV214404 COMPRESSIO PROVETA 15x30 UNE 83-304-84 | 1+EDAT | 1+EDAT
BV216504 COMPRESSIO PROVETA 15x30 ADDICIONAL UNE 83-304-84 | 1+EDAT | 1+EDAT
BV216906 FLEXOTRACCIO PROVETA 15x15x60 ADDICIONAL UNE 83-305-86 | 1+EDAT | 1+EDAT
BV217608 SERIE DE 3 PROVETES 15x30 (INCLOS CON) UNE 83-304-84 | 1+EDAT | 1+EDAT
BV217708 SERIE DE 5 PROVETES 15x30 (INCLOS CON) UNE 83-304-84 | 1+EDAT | 1+EDAT
BV217A09 FLEXOTRACCIO (3 PROVETES 15x15x60) UNE 83-305-86 | 1+EDAT | 1+EDAT
BV218405 TRACCIO INDIRECTA PROVETA 15x30 (BLASILER) UNE 83-306-85 | 1+EDAT | 1+EDAT
BV219806 FLEXOTRACCIO PROVETA 15x15x60 UNE 83-305-86 | 1+EDAT | 1+EDAT
TERMINI (dies)
Codi Assaig Norma )
min max
BV21ACOB | EXTRACCIO | COMPRESSIO TESTIMONI 75x220 mm | UNE 83-304-84 3 4
BV21BCOB | EXTRACCIO | COMPRESSIO TESTIMONI 100x250 mm |  UNE 83-304-84 3 4
BV21CCO7 | EXTRACCIO | COMPRESSIO TESTIMONI 150x350 mm |  UNE 83-304-84 3 4
BV21XX03 SERIE DE 6 PROVETES (CAIXO) FORM PRO. UNE 83-605-91 | 2+EDAT | 2+EDAT
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BV222103 CONSISTENCIA PEL METODE DE REFERENCIA UNE 83-811-92 EXP 1 2
BV223104 CONSISTENCIA PEL METODE ALTERNATIU UNE 83-812-92 EXP 1 2
BV22530C |FLEXIO | COMPRESSIO SERIE 3 PROV. 160x40x40 mm | UNE 83-821-92 EXP [ 1+EDAT | 1+EDAT
BV230001 COMPRESSIO SIMPLE (CONGL.-CIMENT) NLT 305-90 1+EDAT | 1+EDAT
BV251103 CARACT. GEOMETRIQUES (BARRES) UNE 36-068-94 1 2
BV251105 CARACT. GEOMETRIQUES (FILFERROS PRET.) UNE 36'?25-85 (1) 1 2
BV251109 CARACT. GEOMETRIQUES (CORDONS) UNE 36-098-85 (1) 10 15
BV252304 ASSAIGS COMPLETS MALLA ELECTROSOLDADA | UNE 36-092-81 (1) 2 3
BV253406 TRACCIO CORDO FIXAT AMB MORDASSES UNE 7-326-88 1R 2 3
BV253506 TRACCIO CORDO FIXATS AMB CAPS DE TRACCIO UNE 7-326-88 1R 2 3
BV253606 TRACCIO FILFERROS UNEfi7n4-92 1 2
BV253701 TRACCIO PROVETA DE PLANXA D'ACER UNFK;‘T@Z 1 2
BV255101 RESISTENCIA A TRACCIO (ACER PER ARMAR) UNE?;"‘]}@Z 1 2
BV256601 RESISTENCIA A TRACCIO (ACER LAMINAT) UNE?;‘}‘T--"Z 1 2
BV257102 DOBLEGAMENT SIMPLE (ACER PER ARMAR) UNE 36-068-94 1 2
BV257105 DOBLEGAMENT ALTERNATIU (FILFERROS) UNE 36-461-80 3 4
BV25770B DOBLEGAMENT SIMPLE (ACER LAMINAT) UNE 7-472-89 1 2
BV258103 | DOBLEGAMENT-DESDOBLEGAMENT (ACER ARMAR) | UNE 36-068-94 1 2
BV25B007 | RADIOGRAFIA SOLDADURA (PEL-LICULA 10x24 cm) | UNE 14-011-57 2 3
BV25C007 | RADIOGRAFIA SOLDADURA (PEL-LICULA 10x40 cm) | UNE 14-011-57 2 3
BV25D001 RELAXACIO (1000 h) UNE 36-422-85 3 4
BV25XX03 | CARACT. GEOMETRIQUES (ARM. MICROPILONS) 1 2
BV25XX05 | CARACT. GEOMETRIQUES PERFIL O PLANXA D'ACER 1 2
BV25XX06 DESPLOM | FLETXA DE PERFILS D'ACER 1 2
BV25XX09 CARACT. GEOMETRIQUES EMPERNATGES 1 2
BV25XX10 ARRENCADA PERN COL-LOCAT 1 1
BV25XX14 TRACCIO FILFERROS MALLES UNE_EN 10-218-1-95 1 2
BV25XX15 COMPROV. GEOMETRICA MALLES 1 2
BV25XX16 COMPROV. GEOMETRICA BIONES UNE 135-121-94 1 2
BV25XX19 TRACCIO LAMEL-LES D'ALUMINI UNE 7-474-92 1 1 2

TERMINI (dies)

Codi Assaig Norma )

min max
BV25XX20 CARACT. GEOMETRIQUES SENYALS 1 2
BV25XX21 CARACT. GEOMETRIQUES BARANES 1 2
BV25XX22 CARACT. GEOMETRIQUES MARCS | TAPES 1 2
BV25XX23 CARACT. GEOMETRIQUES GRAONS UNE 127-011-95 EXP| 1 2
BV25XX26 PREPARACIO PROVETA SOLDADA 1 2
BV25XX27 INSPECCIO LIQUIDS PENETRANTS UNE 14-612-80 1 2

: E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres



PROJECTE DE PAVIMENTACIO DE LA CARRETERA DE VILADEMIRES AL TERME MUNICIPAL DE CABANELLES. FASE 7

MEMORIA
BV25XX28 TENSIO-DEFORMACIO PLAQUES ACER 1 2
BV25XX29 CARACT. GEOMETRIQUES FLEIXOS 1 2
BV25XX32 TRACCIO PERN COL-LOCAT 1 1
BV2CXX01 CARACT. GEOMETRIQUES (PLAQUES T.A.) 1 2
BV2E1101 RESISTENCIA A TRACCIO UNE 53-510-85 1 2
BV2E2101 ALLARGAMENT MiNIM A RUPTURA UNE 53-510-85 1 2
BV2E4101 DURESA NOMINAL UNE 53-549 7 15
BV2E5101 DEFORMACIO ROMANENT UNE 53-511-74 7 15
BV2E6101 ENVELLIMENT AL CAP DE 70 H A 100 °C UNE 53-548-75 5 6
BV2E8101 | VARIACIO DE LA DURESA (DESPRES ENVELLIMENT) UNE 53-549 1 2
BV2EXX01 RESISTENCIA A L'0Z0 UNE 53-540-94 s/edat | s/edat
BV2EXX04 | MODUL D'ELASTICITAT TRANSVERSAL (NEOPRE) UNE 53-630-89 7 15
BV2EXX05 RESISTENCIA A COMPRESSIO (NEOPRE) UNE 53-566-88 7 15
BV2EXX06 ADHERENCIA ELASTOMER-ARMADURES UNE 53-565-74 7 15
JENT PN =YY ATHT L}
BV2EXX07 COMPORTAMENT DINAMIC (NEOPRE) MELC 10.16 7 15
BV2EXX08 CARACT. GEOMETRIQUES (NEOPRE) 1 2
BV2EXX09 CARACT. GEOMETRIQUES (JUNTS) 1 2
BV2F3104 DOBLEGAMENT (LAMINA BIT.) UNE 104;2\81-85 (6- 1 2
BV2F4103 RESISTENCIA A LA CALOR (LAMINA BIT,) UNE 10j§§1-90(6- 2 3
BV2F630C | RESISTENCIA A LA TRACCIO (LAMINA POLIETILE) |UNE 5r3;1n65-871R 1 6
BV2FA30G | RESISTENCIA ESQUINCAMENT (LAMINA POLIETILE) | UNE 53-220-85 (1) 1 2
BV2GXX02 MASSA PER M2 (GEOTEXTIL) UNE_EN 965-95 1 2
BV2GXX03 GRUIX SOTA PRESSIO (GEOTEXTIL) UNE_EN 964-95 1 2
BV2GXX06 TRACCIO GEOTEXTIL UNE 40-528-86 1 2
BV2GXX07 ALLARGAMENT DE TRENCAMENT (GEOTEXTIL) UNE 40-528-86 1 2
BV2GXX08 PUNXONAMENT (GEOTEXTIL) BS 6906/4 1 2
BV2GXX09 RESITENCIA A L'ESQUINCAMENT UNE 40-529-86 2
BV2GXX10 PENETRACIO CON (GEOTEXTIL) BS 6906/1 1 2
TERMINI (dies)
Codi Assaig Norma ]
min max
BV2GXX11 OBERTURA DE FILTRACIO (GEOTEXTIL) UNE 40-531-88 1 2
BV2GXX12 OBERTURA EFICAC PORUS (GEOTEXTIL) UNE 40-531-88 1 2
BV2GXX13 PERMEABILITAT A L'AIGUA (GEOTEXTIL) UNE 40-530-88 1 2
BV2GXX14 FLUX D'AIGUA VERTICAL (GEOTEXTIL) BS 6906/3 1 2
BV2GXX15 CARACT. GEOMETRIQUES GEOTEXTIL 1 2
BV2J1306 FINOR DE MOLTA DELS PIGMENTS INTA 16.02.55(10.57)] 3 4
BV2J2304 PUNT D'INFLAMACIO INTA 16.02.32A(7.61)| 2 4
BV2J3301 TEMPS D'ASSECATGE INTA 16.02.29 (6.57)] 3 5
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BV2J430F ADHERENCIA UNE 48-032-80 2 4
BV2J5303 CONTINGUT DE MATERIA VOLATIL INTA 16.02.31A(10.7) 2 5
BV2J6307 INDEX D'ANIVELLAMENT INTA 16.02.89 (9.68) 3 7
BV2J7309 ENVELLIMENT ACCELERAT INTA 16.06.05(10.74) 5 10
BV2J830A ENGROGUIMENT ACCELERAT UNE 48-071-82 5 10
BV2J930G PES ESPECIFIC UNE 48-098-92 1R 2 3
BV2JA20W | PODER DE CUBRIMENT EN HUMIT (PINT. SENYAL.) UNE 48-081-84 1 2
BV2JC20P CONSISTENCIA (PINT SENYAL.) UNE 48-076-92 1 2
BV2JD20M TEMPS D'ASSECATGE (PINT SENYAL.) UNE 135-202-94 EXP 1 2
BV2JE20K QUANTITAT DE MATERIA FIXA (PINT SENYAL.) UNE 48-087-92 3 5
BV2JF20R ESTABILITAT (PINT SENYAL.) UNE 48-083-92 7 10
BV2JH20T RESIST. AL SAGNAT (PINT SENYAL.) UNE 135-201-94 EXP 3 4
BV2JK20V FLEXIBILITAT (PINT SENYAL.) MELC 12.93 1 2
BV2JXX01 RETRORREFLEXIO UNE 135-350-93 EXP 1 2
BV2JXX09 RESIST. INMERSIO EN AIGUA UNE 48-144-92 1R 4 6
BV2JXX12 INDEX DE DESPRENDIMENTS INTA 16.02.88 (9.68) 2 3
BV2JXX13 RESIST. A L'ABRASIO UNE 56-818-94 2 4
BV2JXX25 PUNT D'INFLAMACIO (PINT. SENY.) UNE 104-281 (1-12) 2 4
BV2JXX26 ESTABILITAT A LA CALOR (PINT. SENY.) UNE 135-221-94 EXP 7 10
BV2JXX28 MICROESFERES DEFECTUOSES UNE 135-282-94 EXP 2 3
BV2JXX29 INDEX DE REFRACCIO (MICROESFERESS) UNE 135-283-94 EXP 2 3
BV2JXX30 RESIST. A AGENTS QUIMICS (MICROESFERES) UNE 135-284-94 EXP 2 4
BV2JXX31 GRANULOMETRIC (MICROESFERES) UNE 135-285-94 EXP 2 3
BV2JXX33 DOSIFICACIO PINTURA-MICROESFERES UNE 135-274-94 EXP 1 2
BV2K1101 UNIFORMITAT PEL-LICULA DE GALVANITZAT UNE 7-183-64 2 3
BV2K2102 GRUIX D'UNA PEL.LICULA DE GALVANITZAT UNE 37-501-88 1R 1 1
TERMINI (dies)
Codi Assaig Norma )
min max
BV2K4102 MASSA DE ZINC PER U. DE SUPERFICIE (GALV.) UNE 37-501-88 1R 2 3
BV2L110D DIMENSIONS | DESIGNACIO (VORADES PREF.) UNE 127-026-91 1 2
BV2L1A06 [DIM. | DESIGNACIO (PANOT/TERRATZO/LLAMBORD.)| UNE 127-001-90 1 2
BV2L230G RESISTENCIA A LA FLEXIO (3 U. VORADA PREF.) UNE 127-028-91 3 4
BV2L2EOB RESISTENCIA A LA FLEXIO (6 U. P/T/LL) UNE 127-006-90 1 2
BV2L310A DESGAST PER ABRASIO (VORADES PREF.) UNE 127-005-90 (1) 2 3
BV2L3BOA DESGAST PER ABRASIO (2 U. P/T/LL) UNE 127-005-90 (1) 2 3
BV2L4C07 COEF. D'ABSORCIO D'AIGUA (3 U. P/T/LL) UNE 127-002-90 3 4
BV2L6C09 RESISTENCIA A LA GELADA (3 U. P/T/LL) UNE 127-004-90 35 36
BV2L9D0O5 DENSITAT (5 U. P/T/LL) UNE 7-007-49 3 4
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BV2LBAOC RESISTENCIA A L'MPACTE (P/T/LL) UNE 127-007-90 1 2
BV2M210F CONTINGUT DE LLIGANT NLT 164-90 1 2
BV2M310G GRANULOMETRIC GRANULAT NLT 165-90 1 2
BV2M410A |[CONFECCIO (3 PROV. CILfN.) | DENSITAT(MARSHALL) NLT 159-86 2 3
BV2M520K GRUIX | DENSITAT TESTIMONI NLT 168-90 1 3
BV2M630D | EFEC. AIGUA S/COHESIO (IMMERSIO-COMPRESSIO) NLT 162-84 5 6
BV2MXX01 PERMEABILITAT IN-SITU (LCS) 1 1
BV2MXX02 ASSAIG CANTABRE (VIA SECA) NLT 352-86 2 3
BV2MXX03 GRUIX D'UN TESTIMONI 1 3
BV2MXX04 DENSITAT APARENT TESTIMONI 1 3
BV2T710A ABSORCIO D'AIGUA IMMERSIO A 100 °C (PVvC) UNE 53-112-88 2 3
BV2T800A ASSAIG A TRACCIO UNE 53-112-88 1 2
BV2U2A01 ASSAIG AIXAFAMENT 400 mm D. (FORMIGO) BN101 1 2
BV2U2B01 ASSAIG AIXAFAMENT 400/600 mm D. (FORMIGO) BN101 1 2
BV2U2C01 ASSAIG AIXAFAMENT 600/800 mm D. (FORMIGC)) BN101 1 2
BV2U2D01 | ASSAIG AIXAFAMENT 800/1000 mm D. (FORMIGO) BN101 1 2
BV2U2EO1 |ASSAIG AIXAFAMENT 1000/1500 mm D. (FORMIGO) BN101 1 2
BV2UXX03 ESTANQUEITAT UNIO (TUBS FORMIGO) BN101 2 3
BVA6XX01 FORCA SOBRE SUPORT CLAVAT OC 321/95 1 2
BVA91101 RESISTENCIA AL LLISCAMENT NLT 175-88 1 2
BVA9210H |REGULARITAT SUPERFICIAL (EQUIP VIAGRAFO) (KM) NLT 332-87 1 1
BVA9410K REGULARITAT SUPERFICIAL NLT 334-87 1 1
BVA9510R ASSAIG CANTEBRE (VIA HUMIDA) NLT 352-86 3 4
4.3 PRESSUPOST
Partida Descripcid Quantitat P.U. (€) Import (€)
CQ-01 Proctor u 1 95 95
modificat
(subbase)
CQ-02 Densitat insitu | u 3 65 195
subbase
CQ-03 Humitat insitu | u 3 35 105
CQ-04 Granulometria | u 1 90 90
subbase
CQ-05 Equivalent de | u 1 75 75
sorra
CQ-06 Presa de | u 1 110 110
mostra en
planta
CQ-07 Contingut de | u 1 130 130
betum
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CQ-08

Granulometria
mescla
bituminosa

95

95

CQ-09

Densitat in situ
capa
bituminosa

70

280

CQ-10

Carota (gruix +
densitat
laboratori)

95

95

TOTAL PRESSUPOST (sense IVA): 1270.00 €
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Annex num. 2: Gestio de residus
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1.- INTRODUCCIO

L'actual annex d'Estudi de Gestié de Residus, annexa al present projecte, té I'objectiu de donar
compliment al Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la produccio i la gestid
dels residus de construccid i demolicid i el decret 89/2010, regulador de la produccié i gestid

de residus de la construccid i enderrocs.
A lI'annex segiient es desenvoluparan els punts segiients:

- Normativa i legislacio aplicable

- Identificacié dels residus de la construccié i demolicié generats a I'obra, codificats
segons “ORDEN MAM 304/2002. Operacions de valoritzacio i eliminacié de residus i
llista europea de residus”

- Estimacio de la quantitat generada en volum i pes.

- Mesures per a la prevencid dels residus a I'obra

- Operacions de reutilitzacié, valoritzacié o eliminacié que es destinaran als residus.
- Mesures per la separacié dels residus a I'obra

- Prescripcions en relacié a I'emmagatzematge, maneig, separacio i altres operacions de
gestio de residus.

- Valoracié del cost previst de la gestié de RCD

2.-NORMATIVA | LEGISLACIO APLICABLE

Per I'estudi del present annex s'han considerat les normatives:

- Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de Prevencid i
Gestié de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT20).

- Reial decret 782/1998, del 30 d'abril, del Ministeri de la Presidéncia. BOE: 1 de maig de
1998. Modificada per diversos reglaments de I'area de medi ambient per adaptar-los a
la llei 17/2009 de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el
Seu exercici.

- Reial Decret 267/2010, de 26 de marg, del Ministeri de la Presidéncia. BOE 27 de marg
de 2010. Pla nacional de residus de la construccié i demolicié 2001-2006.

- Reial decret 1481/2001. De 27 de desembre, del Ministeri de Medi Ambient. BOE 29
de gener de 2002. Regulacié de la produccié i gestid dels residus de construccié i
demolicid.

- Reial Decret 367/2010, de 26 de marg, del Ministeri de Presidéncia. BOE 27 de marg de
2010. Regulacio de la produccio i gestio de residus de la construccié i demolicio.
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- Reial decret 105/2008, d1 de febrer, del Ministeri de Presidéncia. BOE: 13 de febrer de
2008. Pla nacional integrat de residus per al periode 2008-2015

- Resolucié de 20 de gener de 2009, de la secretaria d'estat de Canvi climatic. BOE:26 de
febrer de 2009. Llei de residus i sols contaminats

- Reial decret 108/1991, d'1 de febrer, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la
secretaria del Govern. BOE: 6 de febrer de 1991 Llei d'envasos i residus

3.- IDENTIFICACIO DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIO GENERATS EN L’OBRA

Tots els possibles residus de construccié i demolicié generats a I'obra s'han codificat
segons la legislacié vigent en mateéria de gestido de residus “Ordre MAM 304/2002.
Operacions de valoritzacié i eliminacié de residus i llista europea de residus”, que es

classifica en els grups segiients:
- RCD de Nivell I: Sols i materials petris, no contaminat, procedents d'obres d'excavacio.

Com a excepcid, no tenen condicid de residus: Les terres i pedres no contaminades per
substancies perilloses, reutilitzades a la mateixa obra, en una obra diferent o en una
activitat de restauracié condicionament o farcit, sempre que pugui acreditar-se de forma

clara el seu desti de reutilitzacio.

- RDC de Nivell Il: Residus generats principalment a les activitats propies del sector de la

construccio, de la demolicio, de la reparacié domiciliaria i de la implantacié de serveis.

S'estableix una classificaci6 de RCD generats segons els tipus de materials que estan

compostes:

Materials segons “Ordre MAM 304/2002. Operacions de valoritzacié i eliminacié de

residus i llista europea de residus”

RCD de Nivell |

1. Solsi petris de I'excavacio

RCD de Nivell Il

RCD de naturaleza no pétrea

1. Asfalt

2. Fusta

3. Metalls (incloses les seves al-leacions)
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4. Papericartro

5. Plastic
6. Vidre
7. Guix

8. Escombreries

RCD de naturaleza pétrea

9. Sorra, grava i altres arics

10. Formigé

11. Maons, teules i materials ceramics

12. Pedra

RCD potencialmente peligrosos

13. Altres

4.- ESTIMACIO DE LA QUANTITAT DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIO QUE ES
GENERARAN A L’ OBRA

A la taula segilient s'indiquen les quantitats de residus de construccié i demolicié que es
generaran a l'obra. Els residus estan classificats segons la llista europea de residus (LER)

publicada per I'ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer.

Els tipus de residus corresponen al capitol 17 de la llista Europea esmentada, titulat “Residus
de la construccid i demolicio” i el capitol 15 titulat “Residus d'envasos” També s'inclouen un

concepte relatiu a les escombraries domestiques generades pels operaris de I'obra .

Els residus que apareixen a la llista assenyalats amb un asterisc (*) es consideren perillosos de

conformitat amb la Directiva 91/689/CEE.

L'estimacio de pesos i volums dels residus es fa a partir de les dades de la superficie construida

total aproximada que en aquest cas és:

: E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres



PROJECTE DE PAVIMENTACIO DE LA CARRETERA DE VILADEMIRES AL TERME MUNICIPAL DE CABANELLES. FASE 1

GESTIO DE RESIDUS
S=742 m2
C6di LER /ORDRE | Denominaci6 Densitat
Pes (t) Volum (m3)

MAM/304/2002 | residu aparent

Mescles

bituminoses
17.03.02 diferents de les | 2,40 882,912 235,85

especificades al

codi 17.03.01

5. MESURES PER LA PLANIFICACIO Y OPTIMITZACIO DELS RESIDUS RESULTANTS DE LA
CONSTRUCCIO | DEMOLICIO DE L’OBRA DEL PROJECTE

5.1. Minimitzacio i prevencio
En aquest estudi s'identifiquen totes aquelles accions de minimitzacié a tenir en
consideracio al projecte per prevenir la generacié de residus de la construccié i demolicié

durant la fase d'obra o reduir-ne la produccié.

Aquelles accions de minimitzacié i prevencié que poden ajudar a una millor gestié dels
residus que cal tenir en compte aixi com aquelles bones practiques que s'han considerat al

projecte son:

- S'ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i
utilitzar-los al mateix emplagament. L'excavacié s'ajustara a les dimensions especifiques

del projecte, atenent les cotes dels planols, amb l'autoritzacié de la direccié facultativa.

- S'evitara en tant que sigui possible la produccié de residus de naturalesa pétria (grava,

sorra etc) pactant amb el proveidor la devolucié del material que no s'utilitzi a I'obra.

- S'han detectat totes aquelles partides d'obra que poden admetre materials reutilitzats de
la propia obra. La reutilitzacié dels materials a la seva propia obra fa que perdin la

consideracio de residus.
- S'han modulat els paviments acabats per minimitzar les retallades.

- Des d'un punt de vista de la disminucié de la produccié dels residus de forma global,

s'han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) a la seva produccid.

: E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres



PROJECTE DE PAVIMENTACIO DE LA CARRETERA DE VILADEMIRES AL TERME MUNICIPAL DE CABANELLES. FASE 1
GESTIO DE RESIDUS

- El formigd subministrat sera preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants
s'utilitzaran a les parts de les obres que estigui previst per a aquests casos, com formigons

de neteja, farcits etc.

- Les peces que continguin barreges bituminoses se subministraran justes en grandaria i
extensid, a fi d'evitar sobrants innecessaris. Abans de la seva col-locacié es planifica
I'execucié per obrir les peces minimes de manera que quedin dins dels envasos els

sobrants no executats.

- Tots els elements que continguin fusta es replantejaran juntament amb ['oficial de

fusteria, per tal d'optimitzar-ne la solucié i generar el minim de residus possibles.

- El subministrament d'elements metal-lics es fara amb les quantitats minimes i

estrictament necessaries per a I'execucié de la fase d'obra corresponent.

- Se sol-licitara de forma expressa proveidors que el subministra a I'obra es realitzi amb
menor quantitat d'embalatge possible, renunciant als aspectes publicitaris, decoratius i

superflus.

- En cas que s'adoptin altres mesures per a |'optimitzacié de la gestié de residus a I'obra,
hauran de ser aprovades pel director d'obra i el director d'execucié de les obres. Aquestes

mesures no afectaran la qualitat de I'obra ni el procés d’execucié de I'obra.

5.2.0peracions de gestio de residus
A I'hora de gestionar els residus durant I'execucié de les obres es tindran en compte diferents

operacions i instal-lacions destinades a la gestio:
L'espai disponible per fer la separacié selectiva dels residus a I'obra.

- La possibilitat de reutilitzacid i reciclatge in situ.

- La proximitat de valoritzadors de residus de la construccid i demolicié i la distancia als
diposits controlats, costos econdmics associats a cada opciod de gestio, etc.

Es considera sempre I'abocament en diposits controlats com a ultima opcié en la gestié dels
residus de construccié i demolicié i s'ha d'estendre, per aquest ordre, la reutilitzacid, el

reciclatge o qualsevol altre tipus de valoritzacié.

Es recomana que la gesti6 minima de separacié selectiva per a les obres de construccid i
demolicié estigui formada per la segregacio dels residus “inerts”, dels residus “No Especials” i

dels residus “Especials” (aquests sempre han d'anar separats de la resta) ).
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Si no és viable la classificacio selectiva dins de la propia obra sera obligatoria derivar els residus
barrejats (inerts i no especials) cap a instal-lacions on es realitzi un tractament previ i des d'on
el residu pugui ser finalment remés a un gestor autoritzat per la seva valoritzacié o, en cas més

desfavorable, cap a I'abocament a diposit controlat.

5.3.Pla de gestio de residus
Abans de l'inici de I'obra el contractista haura de revisar i/o modificar I'Estudi de Gesti6é de
residus i desenvolupar el Pla corresponent, seguint les prescripcions previstes a la Normativa
d'aplicacié. Cal que el Pla adjuntés els documents d’acceptacié amb les empreses de gestié de
residus, que hauran de ser formalitzats una vegada aprovat aquest document pel promotori la
direccid facultativa. El Pla de gestié de residus haura de seguir, com a minim, el tipus

d’operacions de gestié que s’hagi determinat en aquest estudi o, en cas contrari, justificar-lo.

6.- OPERACIONS DE REUTILITZACIO, VALORITZACIO O ELIMINACIO QUE ES DESTINESSIN ELS
RESIDUS QUE ES GENERIN A L'OBRA

En relaci6 amb els residus no reutilitzables ni valorables “in situ” s'expressen les

caracteristiques, quantitat, tipus de tractament i la seva destinacid, segons la taula segiient:

Mescles
Planta de
bituminoses
reciclaje  RCD
17.03.02 diferents de les | Reciclat 882,912 235,85
/Gestor
especificades al
autorizado
codi 17.03.01
17.02.01 Fusta Esporadica
17.02.03 Plastic Esporadica
17.02.02 Vidrio Esporadica
17.04.07 Metales barrejats Accelerada
170410 * Cables que contenen hidrocarburs, al quitra | Accelerada
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d'hulla i altres substancies perilloses

Cables diferents dels especificats al codi 17 04
1704 11 Accelerada
10

Materials d'aillament diferents dels
17 06 04 Esporadica
especificats als codis 17 06 01 i 17 06 03

150106 Envases barrejats Esporadica

Envases que contenguin restos de substancies
150110 * Accelerada
perillosess o estan contaminades por ells

Residus barrejats de construccié i enderroc
17.09.04 diferents dels especificats en el codi 17.09.01, | Esporadica
17.09.02 y 17.09.03

200301 Mescla de residus municipals escombraria ) Accelerada

La freqiiencia esporadica pot consistir en la retirada dels residus cada cop que el contenidor instal-lat a
aquest efecte aquesta ple; o bé en una sola vegada, a I'etapa final de I'execucié de I'obra.

La freqiiencia Accelerada indica els residus que aniran retirant-se separadament (preferiblement cada
dia) a mesura que es vagin generant. A aquesta categoria corresponen els residus produits per I'activitat
dels subcontractistes.

Les escombraries doméstiques generades pels operaris de I'obra es portaran diariament als contenidors

municipals.

7.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNICAS

Les operacions destinades a I'eleccid, la classificacio, el transport i la disposicid dels residus
generats a l'obra, s'ajustaran al que determina el Pla de Gestié de Residus elaborat pel
Contractista, aprovat per la Direccié Facultativa i acceptat per la Propietat. El Pla s'haura

d'elaborar sobre la base d'aquest Estudi de Gestié de Residus.

Si a causa de modificacions durant I'execucié de I'obra és necessari realitzar modificacions a la
gestid a l'obra dels residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran
aprovades si escau per la Direccié Facultativa i es donara comunicacié per a la seva acceptacid

a la Propietat.
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8.-VALORACIO DEL COST PREVIST DE LA GESTIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO |
ENDERROC

El cost previst de la gestid de residus s’ha determinat a partir de I'estimacié descrita a 'apartat
d’estimacio de la quantitat dels residus de la construccié i enderrocament que es generaran a

I'obra, aplicant els preus corresponents a cada unitat d’obra.

El cost total és de 11.075,81 €

9.- CENTRES DE GESTIO DE RESIDUS

INSTAL-LACIO

Nom
DIFOSIT CONTROLAT DE PERALADA

Estat Codi Cestor Tipus de residu gestionat Adreca fisica
En servei E-1157.10 MONODIPOSIT CONTROLAT DE TERRES POL. IND. 9 PARATGE PUIG D'EN GUIL,
I RUNES. PARC. 76

17491 PERALADA

Teléfon Fax Email Web
934147488

DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL-LACIO

Nom del titular
DIPCSIT DE RUNA TERRA MEGRA, 5L

Adreca Teléfon

Cf CANONGE DORCA, 55 572386152
17001 GIR.ONA
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INSTAL-LACIO

Nom
PLANTA DE RECICLATGE DE FORTIA

Estat Codi Gestor Tipus de residu gestionat Adreca fisica
En servei E-1193.10 POL. IND. 2 -, PARC. 156

17469 FORTIA

Telafon Fax Email Web
S972501881

DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL-LACIO

Nom del titular

ARIDFORM MIQUEL, SL

Adreca Telafon

cami sanT PERE, S/N B72004205
17459 FORTIA

LOCALITZACIO
Veura localitzacia .- | Coordenades UTM X Coordenades UTM y
" 501554 4674389

INSTAL-LACIO

Nom
PLANTA DE RECICLATGE DE _LAN{;;E-\

Estat Codi Gestor Tipus de residu gestionat Adreca fisica

En servel E-1780.18 ENDERF.OCS 1 ALTRES RESIDUS DE LA POLIGON 5, PARCEL-LA &1
CONSTRUCCIO I EXCAVACIO. 17430 LLAMCA

Teléfon Fax Email Web

972120357

DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL-LACIO

Nom del titular
DANIEL FABREGA EXCAVACIONS, SLU

Adreca Teléfon
Cf COMTE JOFRE: 1,BX 872120357
17490 LLAN

Veure localitzacié | 2, | Coordenades UTM X Coordenades UTM y
511340 4683785
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GESTIO DE RESIDUS

INSTAL-LACIO

Nom
PLANTA DE RECICLATGE DE PERALADA (UBICADA DINS DEL DIPOSIT CONTROLAT)

Estat Codi Gestor Tipus de residu gestionat Adreca fisica

En sarvei E-1157.10 POL. IND. 9 PARATSE PUIG D'EN GUIL,
PARC. 76
174391 PERALADA

Telefon Fax Emaiil Web

9341474838

DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL-LACIO

Nom del titular
DIPOSIT DE RUNA TERRA NEGRA, 5L

Adreca Teléfon
Cf CANOMNGE DORCA, 55 72356152
17001 GIROMNA

LOCALITZACIO
Veure localitzacié | O, Coordenades UTM X Coordenades UTH y
E 503730 4583358

s
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacié,

tipus
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccié i gestié de residus de construccié i enderroc quantitats
DECRET 89/2010, Regulador de la produccié i gestié de residus de la construccié,i enderroc codificacié
DECRET 21/2006 Adopcié de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia als edificis
IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI
Obra: PAVIMENTACIO CARRERTERA VILADEMIRES FASE 1
Situacio: CARRETERA DE VILADERMIRES
Municipi : VILADEMIRES (CABANELLES) |Comarcc| : ALT EMPORDA
AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavacid (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificacié residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 646,00 380,00
argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00
pedraple 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00
totals d'excavacié 646,00 t 380,00 m*
Desti de les terres i materials d'excavacié
Els materials d'excavacié que es reutilitzin a la mateixa obra o en no es considera residu és residu
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu reutilitzacié abocador
nou Us pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir mateixa obra altra obra
terres reutilitzades i terres portades a abocador
si si si

Residus d'enderroc

Codificacio residus LER Pes/m pes Volum aparent/m Volum aparent
Ordre MAM/304/2002  (tones/m?) (fones) (m®/m?) (m°)
obra de fabrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000
formigd 170101 0,084 0,000 0,062 0,000
petris 170107 0,052 268,800 0,082 192,000
metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000
fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000
vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000
plastics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000
guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000
betums 170302 0,009 124,800 0,001 160,000
fibrociment 170605 0,010 3,200 0,018 1,280
......... - 0,000 - 0,000
................. 0,000 0,000 0,000 0,000
.................. 0,000 0,000 0,000 0,000
totals d'enderroc 07556 396,80 t 07544 35328 M
Residus de construccié
Codificacié res ~ Pes/m Pes Volum aparent/m Volum aparent
Ordre MAM/304/2  (fones/m”) (tones) (m”/m?) (m”)
sobrants d'execucid 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000
obra de fabrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigd 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000
petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000
embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000
fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plastics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000
paper i cartrd 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000
totals de construccié 0,00 t 0,00 m*

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contfamimin altres residus

Materials de construccié que contenen amiant . |alires especificar -
Residus que contenen hidrocarburs - especificar -
Residus que contenen PCB - especificar -
Terres contaminades - especificar -
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacié,

minimitzacié

gestié dins obra

MINIMITZACIO

PROJECTE. durant l'elaboracié del projecte s'han pres les segients mesures per tal de minimitzar els residus

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren si
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc. si
3.- L'adequacit de I'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres si
4.~ El sistema constructiv és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus -
5.- -
6.- -

OBRA. a I'obra es duran a terme les accions segUents

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes Sl
2.- Conservacié de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacio S
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures -
4- B
5.~ B
6~ -

ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES

fusta en bigues reutilitzables 0,00 t 0,00 M
fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,00 t 0,00 M
acer en perfils reutilitzables 0,00 t 0,00 M
alfres : 0,00 t 0,00 M
Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m’

GESTIO (obra)

Terres
Excavacié / Mov. terres Volum reutilizacié Terres per a l'abocador

m* (+20%) |4 1a mateixa obra a altra autoritzada (m?)

Terra vegeral 0 0,00 0,00 0,00

graves/ somres; pearaple 456 0,00 774,00 -318,00

argies 0 0,00 0,00 0,00

aires 0 0,00 0,00 0,00

Terres contaminaaes 0 0,00

Total 456 0,00 774,00 -318,00

SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generacié per cadasc(
d'ells a I'obra supera les quantitats de ...

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
Formigd 80 0,00 no inert

Maons, teules i ceramics 40 0,00 no inert

Metalls 2 0,00 no no especial

Fusta 1 0,00 no no especial
Vidres 1 0,00 no no especial
Plastics 0,50 0,00 no no especial

Paper i cartré 0,50 0,00 no no especial
Especials* illuplebiu'uie-nupleuiubi si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de materies perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificiiment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, shan previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
I'obra en contenidors o espais reservats pels seglents residus

R.D. 105/2008 projecte*
Contenidor per Formigd no si
InertsfContenidor per Ceramics (maons,teules...) no si
Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plastics no si
No especialsfContenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartrd no si
Contenidor per Guixos i altres no especials no no
EspecialsIPeriIIosos (un contenidor per cada tipus de residu esg si si

* A la cella projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne
millorar la gestié, perd en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Enderroc, Rehabilitacid,

gestid fora obra

pressupost

Instal lacions de reciclatge i/o valoritzacid

Dipdsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccié

Degut a la manca d'espai, les operacions de separacié de residus les
realitzara fora de I'obra un gestor autoritzat

LI

Tipus de residu i Nom, adreca i codi de gestor del residu

decret 161/2001

I~

tipus de residu

gestor

adrega codi del gestor

LLISTAT ANNEX

PRESSUPOST

S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu :

Les previsions de separacié de l'apartat de gestié i :
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%
La distancia mitiana al abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 .
Contenidors de 5 m® per cada tipus de residu
Lloguer de contenidors inclos en el preu
La gestio de terres inclou la seva caracteritzacié***

Costos*

Classificacié a obra: entre 12-16 €/m® 0,00
Transport: entre 5-8 €/m® (minim 100 €) 2,00
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3 4,00
Abocador: runa brufa (barrejaf]: enfre 15-25 €/m’ 4,00
Especials**: num. transports a 200 €/ transport 4
Gestor terres: entre 5-15 €/m® 0,00
Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m® 70,00

*  Els preus recollits per TOCT s’han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificacié, sempre hi haura residus especials a obra, per tant sempre caldrd una previsi® de nombre de transports per la seva

correcta gestid

*** La caracteritzacié de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi sén presents
(dins el cost s'ha previst  una caracteritzacié, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacié 1.000 euros)

RESIDU Volum Classificacié Transport Valoritzador / Abocador
Excavacié m’® (+20%) 0,00 €/m’ 2,00 €/m 0,00 €/m’ 70,00 €/m*
Terres -318,00 1000,00 100,00 0,00
Terres contaminades 0,00 - - 0,00
runa neta runa bruta
Construccié m® (+35%) 4,00 €/m® 4,00 €/m*
Formigé 0,00 0,00 - 0,00 -
Maons i ceramics 0,00 0,00 - 0,00 -
Petris barrejats 259,20 - 518,40 - 1.036,80
Metalls 0,00 - - - 0,00
Fusta 0,00 - - - 0,00
Vidres 0,00 - - - 0,00
Plastics 0,00 0,00 - 0,00 -
Paper i cartré 0,00 0,00 - 0,00 -
Guixos i no especials 0,00 - - - 0,00
Altres 0,00 0,00 - - -
Perillosos Especials 217,73 0,00 9.509,12
0,00 618,40 0,00 10.545,92
Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge 0,00
Compactadores 0,00
Matxucadora de petris 0,00
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc.) 0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestié de residus és de :

El volum dels residus és de :

11.164,32 €

-235,02 m’

[ET pressupost de la gesti6 de residus és de :

11.075,85]euros
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documentacié grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Il I
) =
\—/ \[EI—EI/ : .
CONTENIDOROM ° L 350
Contenidor 9 m®. Apte per a formigd, ceraimics, petrs i fust n
I 1 I 1  —— }
CONTENIDOR 5 M *AMB TAPES b 350 L
Contenidor 5 m®. Apte per a plastics, paper i cariré, metalls i fusta n
[ s S ] [
CONTENIDOR 5M? L 330 ]
L
Contenidor 5 m®. Apte per a formigd, ceramics, petris, fusta i metalls -

——

P

100

T T —
CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L
Contenidor 1000 L. Apte per a paper i cartrd, pldstics Bidd 200 L .Apte per a residus especials

unitats | 1 | unitats | 1]

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instal lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separacié i altres
operacions de gestié dels residus dins l'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informacié, aquests planols d'instal lacions previstes son a:

Estudi de Seguretat i Salut -

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestié de Residus -

Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptacié a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes d'execucio, previ
acord de la direccié facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haura alires instal lacions com :

Casetes d'emmagatzematge -

Compactadores -

Matxucadora de petris -

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigd, etc..) -
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacié,

plec de condicions
técniques

Les operacions destinades a la tria, classificacio, transport i disposicié dels residus generats a obra, s’ ajustaran al
que determina el Pla de Gestié de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direccié Facultativa i
acceptat per la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base a I'Estudi de Gestié de Residus, que s'inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I'execucié de I'obra o d'altres, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direccié Facultativaise'n
donard comunicacié per a la seva acceptacié a la Propietat.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacié,

fianca

FIANGA

|F|ANCA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executard I'obra i donades les operacions de minimitzacié abans
descrites, el calcul inicial de generacié de residus, a efectes del calcul de la fianga, s'estima que es podra reduir en
un percentatge del:

Previsi6 inicial de I'Estudi Percentatge de reduccié per | Previsié final de
minimitzacié I'Estudi
Total excavacié (tones) -556,50 T
Total construccié i enderroc (tones) 20,00 % 317441

Si per les previsions del Pla de gestié de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de
generacié de residus, per causa de modificacié dels procediments de treball o en I'execucié de les obres, aquest
document s'actualizard i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de VILADEMIRES (CABANELLES)

Calcul de la fianga
Residus d'excavacio * © 1 11 euros/T 0,00 euros
Residus de construccié i enderroc * 2! 11 euros/T 1091,20 euros
PES TOTAL DELS RESIDUS | 99,2 Tones
Total fianga ** | 1.091,20 euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavacioé i construccié de la Previssié final de L'Estudi (apartat superior)
** Flanga minima 150€
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Annex num. 3: Estudi de seguretat i salut
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT

1. OBJECTE

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut es redacta en acompliment del Reial Decret 1627/1997, del
24.10.97 desenvolupant la obligacié del contractista d'acomplir tota la legislacié i normativa referent
a la Seguretat i Salut en obra, tant pel que fa al personal de la mateixa com a l'alie, seguretat i
senyalitzacié pel trafic interior de l'obra i extern a aquesta afectat per ella, riscos d'accidents,

malalties professionals, etc., i a les instal-lacions d'higiene i benestar dels treballadors.

Es fa constar I'obligacié que en tot cas té el contractista, de coneixer i complir aquestes disposicions
encara que no se li faci notificacié expressa al respecte i donar prioritat d'atencié i dedicacié a la

Seguretat i Salut, posant tots els medis humans i materials suficients.

2. CARACTERISTIQUES DE L'OBRA
2.1.0bra

Aquest estudi és el corresponent al projecte de PROJECTE DE PAVIMENTACIO DE LA CARRETERA DE
VILADEMIRES AL TERME MUNICIPAL DE CABANELLES. FASE 1

2.2.Descripcio
La descripcié de I'obra és la que figura en la memoria del Projecte per la qual cosa no es considera

necessaria la seva repeticié en aquest annex.

2.3.Pressupost

El pressupost d'execucié material de I'obra és de 154.472 77€#
2.4.Termini d’execucié

El termini d’execucio previst per la realitzacié de les obres és de DOS (2) mesos.
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2.5.Personal previst

Segons les diferents fases de I'obra s'estima que la maxima concurrencia de treballadors sera de 6

persones.

2.6.Unitats constructives que composen I'obra

Les principals unitats constructives que composen |'obra sén les segiients:
- Enderrocs
- Moviment de terres

- Pavimentacio

3. RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes a I'annex IV del
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuacid els riscos particulars de diferents treballs
d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execucié de I'obra o bé ser

aplicables a d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara sén, caigudes, talls, cremades,

erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacié veines i tenir cura en
minimitzar en tot moment el risc d'incendi. Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels

previsibles treballs posteriors (reparacié, manteniment...).

1.1.1. Mitjans i maquinaria

e Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

e Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
e Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)

e  Riscos derivats del funcionament de grues

e Caiguda de la carrega transportada

e Generaci6 excessiva de pols o emanacid de gasos toxics

e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Copsiensopegades

e (Caiguda de materials, rebots

e Ambient excessivament sorollés

e Contactes electrics directes o indirectes

e Accidents derivats de condicions atmosfériques
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1.1.2. Treballs previs

e Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Copsiensopegades

e (Caiguda de materials, rebots

e Sobre esforgos per postures incorrectes

e Bolcada de piles de materials

e  Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

1.1.3. Enderrocs

e Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
e Generaci6 excessiva de pols o emanacid de gasos toxics

e Projeccio de particules durant els treballs

e (Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Contactes amb materials agressius

e Tallsipunxades

e Copsiensopegades

e (Caiguda de materials, rebots

e Ambient excessivament sorollds

e Fallida de I'estructura

e Sobre esforgos per postures incorrectes

e Acumulacié i baixada de runes

1.1.4. Moviments de terres i excavacions

e Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

e Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

e (Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Copsiensopegades

e Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

e  (Caiguda de materials, rebots

e Ambient excessivament sorollds

e Desplom i/o caiguda de les parets de contencid, pous i rases

e Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

e Accidents derivats de condicions atmosfériques

e Sobre esforgos per postures incorrectes
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1.1.5.

1.1.7.

Riscos derivats del desconeixement del sol a excavar
Rases

Despreniment de parets de terreny.
Caigudes de persones al mateix nivell.
Caigudes de persones a diferent nivell.

Interferéncia amb conduccions eléctriques soterrades.

Inundacions per trencament de canonades o grans pluges.

Emanacions de gas per trencament de conduccions.
Cops per objectes o eines.
Caigudes d'objectes sobre els treballadors.

Atrapaments de persones per maquinaria.

Atropellaments i cops per vehicles de paleta o maquinaria.

Afeccié a edificis o estructures properes.
Ambient pulvigen.

Soroll.

Drenatges i canonades

Cops a persones pel transport en suspensié de canonades.

Caigudes al mateix nivell.
Caigudes a diferent nivell.

Bolcada o caiguda de canonades.

ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT

Accidents del personal per manca de responsable que dirigeixi cada maniobra de carrega i descarrega

Aixafaments de mans o peus en rebre i col-locar les canonades (Cops i atrapaments amb tubs).

Caiguda de pedres i objectes.
Atropellament per maquines i vehicle.
Ferides amb eines manuals.
Esfondraments de terres.

Contacte amb linies eléctriques.
Cremades caustiques amb el formigé.

Esquitxades i motes als ulls.

Fonaments

Interferencies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

Projeccié de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés

Contactes amb materials agressius

Talls i punxades
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1.1.8

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Desplom i/o caiguda de les parets de contencid, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veines
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Contactes electrics directes o indirectes

Sobre esforgos per postures incorrectes

Fallides d'encofrats

Fallides de recalgaments

Generacid excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

Bolcada de piles de material

ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

Instal-lacions

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Emanacions de gasos en obertures de pous morts
Contactes electrics directes o indirectes
Sobreesforgos per postures incorrectes

Caigudes de pals i antenes
Mescles Bituminoses

Atrapaments per maquinaria i vehicles
Esquitxos de formigd i altres productes
Caigudes a diferent i al mateix nivell
Pols

Cremades fisiques i quimiques

Estres termic per excés de calor
Incendis

Contactes térmics

Sobreesforgos

Contaminants quimics

Per utilitzacié de productes bituminosos

Atropellament, bolcament o cops al vehicles
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1.1.11.

Cossos estranys als ulls
Vibracions
Bolcament de maquines

Sorolls
Senyalitzacio vertical i horitzontal

Atropellaments de treballadors

Atropellaments per presencia de vehicles de obra
Xocs amb altres vehicles

Caiguda al pujar o baixa dels vehicles

Exposicions al soroll de la maquinaria

Cops, talls i atrpaments amb parts mobils

Cops i talls amb eines

Sobreesforgos

ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT

Projeccid de fragments durant el clavat de senyals o causades per el pas de vehicles a prop

Cops per parts mobils de maquinaria
Atropellaments de la maquinaria
Contactes termics

Incendis o explosions

Intoxicacié per maneig inadequat de las pintures o els seus compostos

Intoxicacid per inhalacié dels vapors
Intoxicacid per contacte

Cremades per esquitxos o contacte

Relacié no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials

Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les

particulars caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn del lloc

de treball.

Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o biolodgics suposi un risc d'especial gravetat, o pels

quals la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.

Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a la delimitacié

de zones controlades o vigilades.

Treballs en la proximitat de linies electriques d'alta tensid.

Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersio.

Obres d'excavacié de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis.

Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.

Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit.

Treballs que impliquin I'ds d'explosius.
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e Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
e Manipulacié de fibrociment (Enderrocs i/o enretirada de canonades, teules...o qualsevol altre material

que contingui amiant)

3.1.Treballs que impliquen riscos especials

Durant I'execucié de les obres no es preveu la realitzacié de treballs que impliquin riscos especials.

4. PREVENCIO DE RISCOS PROFESSIONALS
4.1.Proteccions individuals

- Cascos: per a tot el personal que participi a I'obra, inclos els visitants.
- Guants de goma.

- Guants dieléectrics.

- Botes d'aigua.

- Botes de seguretat de lona.

- Botes dieléctriques.

- Vestits d'aigua.

- Ulleres contra impactes i antipols.

- Careta antipols.

- Protectors auditius.

- Cinyell de seguretat de subjeccié.

4.2.Proteccions col-lectives

Portics protectors de linies eléctriques.
- Tanques de limitacié i proteccié.

- Senyals de trafic.

- Senyals de seguretat.

- Cinta d’abalisament.

- Topalls de desplagament de vehicles.

- Banderoles de senyalitzacid.

- Tubs de subjeccié de cinyell de seguretat.
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4.3.Formacio

Tot el personal ha de rebre en ingressar a I'obra, una exposicié dels meétodes de treball i els riscos
gue aquest poguessin comportar, juntament amb les mesures de seguretat que caldra utilitzar.
Escollint el personal més qualificat, s'impartiran cursets de socorrisme i primers auxilis, de forma que

tots els grups disposin d'algun socorrista.
4.4.Medicina preventiva i primers auxilis

Farmacioles
Aquestes contindran el material especificat en I'Ordenanga General de Seguretat i Higiene en el

Treball.

Assisténcia a accidentats

S'haura d'informar a I'obra de I'emplagament dels diferents Centres Medics (Serveis propis, Mutues
patronals, Mutualitats laborals, Ambulatoris, etc.), a on s'ha de transportar als accidentats per un

trasllat més rapid i efectiu.

L'obra haura de disposar, en lloc ben visible, d'una llista amb els telefons i adreces dels centre
assignats per a urgencies, ambulancies, taxis, etc., per garantitzar un rapid transport dels possibles

accidentats als centres d'Assisténcia.

Reconeixement medic

Tot el personal que comenci a treballar a I'obra, haura de passar un reconeixement medic previ al
treball, que sera repetit en el periode d'un any.

S'analitzara l'aigua destinada al consum del treballadors per garantitzar la seva potabilitat, si no

prové de la xarxa d'abastament de la poblacié.

Prevencié de danys a tercers

El maxim responsable de la seguretat a | 'obra, tant per al seu personal com per a tercers, sera el
Coordinador, el qual vetllara per a que es prenguin totes les mesures necessaries, independentment

de que estiguin previstes en I'Estudi Basic de Seguretat i Salut.

5. SENYALITZACIO D'OBRES

El contractista és responsable de la senyalitzacié de I'obra i no podra al-legar desconeixement de la
legislacid i normativa a I'efecte encara que no se li hagi comunicat explicitament.

Esta obligat a disposar dels medis humans i materials precisos per assegurar el seu compliment.

Els costos de Seguretat i Salut estan inclosos dins dels preus unitaris de les diferents unitats de

projecte.
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6. RELACIO DE NORMES | REGLAMENTS DE SEGURETAT | SALUT APLICABLES EN LES OBRES DE
CONSTRUCCIO

-  Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92). Disposiciones minimas de seguridad y
de salud que deben aplicarse en las obras de construccidon temporales o mdviles

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97). Disposiciones minimas de Seguridad y de
Salud en las obras de construccidn. Transposicié de la Directiva 92/57/CEE. Deroga el RD
555/86 sobre obligatorietat d'inclusio d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificacioé
i obres publiques

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95). Prevencidn de riesgos laborales

Desenvolupament de la Llei a través de les segiients disposicions:

- RD39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97). Reglamento de los Servicios de Prevencién

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). Disposiciones minimas en materia de
sefalizacion, de seguridad y salud en el trabajo

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). Disposiciones minimas de seguridad y salud en
los lugares de trabajo. En el capitol 1 excloeix les obres de construccié pero el RD 1627/1997
I'esmenta en quant a escales de ma. Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de
Seguridad e Higiene en el trabajo (0. 09/03/1971)

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). Disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la manipulacion manual de cargas que entrafe riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). Disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacién

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97). Proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicidn a agentes bioldgicos durante el trabajo

- RD665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97). Proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97). Disposiciones minimas de seguridad y salud,
relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97). Disposiciones minimas de seguridad y salud
para la utilizacidn por los trabajadores de los equipos de trabajo. Transposicié de la Directiva
89/655/CEE sobre utilitzacié dels equips de treball. Modifica i deroga alguns capitols de la
Ordenanza de Sequridad e Higiene en el trabajo (0. 09/03/1971).

/ E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres



PROJECTE DE PAVIMENTACIO DE LA CARRETERA DE VILADEMIRES AL TERME MUNICIPAL DE CABANELLES. FASE 1
ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT

- 0. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52). Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo
en la industria de la Construccion. Modificacions: 0. de 10 de diciembre de 1953 (BOE:
22/12/53). O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66). Art. 100 a 105 derogats per O.
de 20 de gener de 1956

- 0. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 662 a 742 (BOE: 03/02/40). Reglamento
general sobre Seguridad e Higiene

- 0. de 28 de agosto de 1970. Art. 12 a 42, 1832 a 2912 y Anexos | y Il (BOE: 05/09/70;
09/09/70). Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construccién, vidrio y ceramica.
Correci6 d'errades: BOE: 17/10/70

- 0. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86). Modelo de libro de incidencias
correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene.
Correccié d'errades:  BOE: 31/10/86

- 0. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87). Nuevos modelos para la notificacién de
accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitacion

- 0. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87). Sefalizacién, balizamiento, limpieza y
terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado

- 0.de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77). Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Modificacié: 0. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

- 0. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88). Intruccion Técnica Complementaria MIE-AEM 2
del Reglamento de Aparatos de elevacion y Manutencién referente a gruas-torre
desmontables para obras. Modificacid: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)

- 0. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84). Reglamento sobre seguridad de los trabajos
con riesgo de amianto

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89). Proteccién a los trabajadores frente a los
riesgos derivados de la exposicién al ruido durante el trabajo

- 0.de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71). Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el trabajo. Correccié d'errades: BOE: 06/04/71. Modificaci6: BOE: 02/11/89.
Derogats alguns capitols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997

- 0. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98). S'aprova el model de Llibre d'Incidéncies en

obres de construccid

Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de proteccién

personal de trabajadores:

- R.de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metalicos
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- R.de 28 dejulio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos

- R.de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores. Modificacio:
BOE: 24/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos
mecanicos. Modificacio: BOE: 27/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras.
Modificacié: BOE: 28/10/75

- R.de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de proteccion personal de vias
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. Modificacié: BOE: 29/10/75

- R.de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de proteccion personal de vias
respiratorias: filtros mecanicos. Modificacio: BOE: 30/10/75

- R.de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de proteccion personal de vias
respiratorias: mascarillas autofiltrantes. Modificacio: BOE: 31/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de proteccidén personal de
vias respiratorias: filtros quimicos y mixtos contra amoniaco. Modificacié: BOE: 01/11/75

- Normativa d'ambit local (ordenances municipals)

- RD216/1999 de 5 de febrero sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo

en el ambito de empresas de trabajo temporal (BOE 24-2-99).
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PREVISION

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y SERALES
DE SEGURIDAD EN EJECUCION DE TRABAJOS

MEDIDAS DE SEGURIDAD

TRABAJO

PREVENCION

CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD EN
DISERO DE MAQUINAS, UTILES Y HERRAMIENTAS

CAUSAS DEL RIESGO

PROTECCION

USO DE PROTECCIONES COLECTIVAS
Y PROTECCIONES PERSONALES

CAUSAS DEL SUCESO

ACCIDENTE

it

LESIONES CORFPORALES

MEDIDAS DE SEGURIDAD SEGUN LA
CRONOLOGIA DE UN SINIESTRO LABORAL

CAUSAS DE LAS CONSECUENCIAS

l DANOS MATERIALES




EJECUCION DE TERRAPLENES Y DE AFIRMADOS EN CAMINOS

=

LIMITACION DE VELOCIDAD

HOMBRES TRABAJANDO

T _'



LIMIT DE RECULADA EN ABOCAMENT E'E TERRENYS

TOPALL PER A VEHICLES AUTOMOBILS

FORMIGONAT PER ABOCAMENT DIRECTE EN RASES © CIMENTACIONS

WARIRELE SEGONS TIPUS DE
TERREMY MINIMD * 00m.

THULON 250x30x30

LLIGAT OE TAULONS

TOCHD e24




EXCAVACIO Y

EXCAVACIO

I TANCA CONTEH GG
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==& .= — ‘.
|‘/lf OBELIGATOR| UTILITZAR

24 i FALQUES DE LA MAGUINA
sl -:-_.".
'.'J'J‘_ 2 '?‘, :
NOTA:

LA UB|CAGID DE LA GRUA SERA DETERMINADA
DIARIAMENT PEL TEGNIG DE SEGURETAT
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DISTARCLA Min ks

ELEMENTS VIBRATORIS

A=YARIABLE
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DISTANCIA OE SEGURETAT

Menos da 68 000 v

Mse do B5.000 v.

PERTIC DE BALILAMENT OF
LIWIES ELECTRIGUES AERIES

H = Paata L iBRE
E=REAAL DE ALTURS WILIPAL




EXCAVACIO DE RASES

Z0ka LLURE ZOMA AME

TANQUES FER
CALVAE AL TERRENY

SENTALIZACIS
ONA LULRE|—— oA LUURE] ZONA AME
E CARREGU E CARREGU CARRESUES

TALUD CE DESCARREGA

RATRRLG
ON TALUD DE DESCARREGA

Z0kA LI ZONA AME ——
E CARREGUE] CARREGUES

TREBALLS EN RASES

PASSARELLA DE PROTECCID

ZONA PER A Zone LUURE
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CE SECURETAT
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ESQUEMA PROTECCIO RASES

1.50 max.

"

RASES SENSE APUNTALAMENT

R

Apuntalamlents

! | heritzantal
% |
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vertical
7
Z;
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o
=5
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)

RASES AMB APUNTALAMENT
SENSE SOBRECARREGA

_

RASES AMB APUNTALAMENT

PER SOBRECARREGA

7

Bangueta

T

.

N

RASA AMB SOBRECARREGA LLEUGERA

0,50 m,
085 m,
0,75m,
080 m,
020 m,

% 1,60 m,

ESQUEMA APUNTALAMENT RASES

AMPLADA DE RASES EN FUMCIO DE LA SEVA PROFUNDITAT,
COM A MININ LCAMPLADA HA DE SEFR DE:

FINS A 1,00 m, DE PROFUNDITAT
FINE A 1,60 m. OF FROFUNDITAT
FINS & 200 m, OE PROFUNDITAT
FINS A 3,00 m, DE PROFUNDITAT
FINS A 4,00m, DE PROFUNDITAT
PER A MES DE 4,00 m, DE PROFUNDI|TAT




ESQUEMA PROTECCIO RASES

BALLISA LLUMINOSA

TAMQUES PER
CLAVAR AL TERRENY

SENYAL DE PERILL P—18  SENYAL DE PROHIBICIG
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ESQUEMA PROTECCIO RASES

TOPALL TANQUES

EN TERRENY DUR D=H/2
EN TERRENY TOU D=H
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PROTECCIONS OBERTURES
SENYAL DE PRECALCIO TANCA CONTENCIO DE PERSONES

TANGAES | PORTES DIAFANES

|
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SENYAL OE PRECALICIO [ =]
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BAST|DA DE BORRIQUETA

Altura Inferior a 2 metres.

LML WM TE LA PLATAFORWA SERE OE. 80 CENTMETRES, 4 Ls DETANCR ENTRE BORRICUETAS ES WAICR.
ELS TAULEWS OE LA PLATAFORMA ARIZAN LLKATS [E B VETRES, EXSTON EL PERILL QUE A5
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SENYALITZACIO
SENYALIZACIO D'ADVERTIMENT

A

SENYALIZACIO DE PROHIBICIO
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U Q®®® A &
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SENYALIZACIO MITJANS D EXTINCIO (I
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SENYALIZACIO D'ADRECA
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SENYALIZACIO DE SALVAMENT
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PROHIBIT EL
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CODIGO DE SENALES DE MANIOBRAS

Si se quiere gue no hayo confusiones peligrosos cuonda el moquinista o
enganchador combien de una maquing a otra y con mayor razéan de un taller

o otro es necesario que todo el mundo hable el mismo Idioma y mande con
las mismas sefiales.

Nado mejor paro ello que seguir los movimientos que paro code opera—
cién se insertan o continuacién.

T 2 Levantar &l oquildn o 3 Levantor o carga 4 Lavantar &l agullén o 5 Levantar ol aguilén o
| evantar la carga. plume. lentamente pluma lentamarite: pluma y bojar la carga,

9 Bajar el aguildn @ pluma 1 O Bajar =l aguilén o pluma
lentamente. ¥ levantar la carga.

Girar &l aguilsn en la & : ‘
g Ly wvanzar en la direccisn
11 ::m;:;gn indicada par 12 i dicada ncr ol SaRtilsto:

‘1 5 Parar.




ELEMENTS AUXILIARS DE SENYALITZACIO

TANCA EXTENSIBLE VALLA D'OBRA MOBIL

B 20 mm WALLA PLASTICA TIFUS STOFSER

& 10 mm

TANCA PLASTICA SENYALITZACIO OBRA

BARRERA RIGID (PORTATIL)

SENYAL PORTATIL PER A REGULACIO DE TRAFIC
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GRAMRA

<PUNTAL
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EaTERL 12 Welta

Il ]
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WERMELL




ELEMENTS AUXILIARS DE SENYALITZACIO

PANEL DIRECCIONAL CON ABALISAMENT
CINTA ABALISAMENT
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3 GIIUL FUEDA REHASAR LA SERAL IF—18 Y AL-
VIA DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACION CANZAR ZONAS DE VISIBILIDAD RESTRINGIDA,CON
CON CALZADA UNICA Y DOS CARRILES EL CONSIGUENTE PELIGRO DE ACCIDENTES POR
ALCANCE
LEYENDA TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR, DONDE SE

CONSIDERE NECESARIO EN FUNCION DE LA WI—
SIBILIDAD DISPONIBLE ¥ DE LA INTENSIDAD Y
VELOCIDAD PREVISIBLE DE CIRCULACION:

ZONA ADICIONAL EXCLUIDA A LA TP-18 O AUMENTAR SU NUMERO PARA TENER
GIRCULAGION EN CUENTA LA PRESENCIA DE LA COLA.

— DE DIA, DEBERA DISPONERSE A CADA LADO UN
SENTIDO DE LA CIRCULACION EN AGENTE CON CHALECO LUMINISCENTE PROVISTO
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— — — — GIERRE DE CARRIL PROVISTAS DE LUCES CENTELLEANTES
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FORMAS DE SUSTENTACION DE CARGAS —I

i

FORMACION DE ESLINGAS
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MODELO DE INSTALACION FARA COMEDOR
VESTUARIOS Y SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA
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—

E—
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1. DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIO

Sén d’obligat compliment les disposicions contingudes a:

. Estatut dels Treballadors

. Reglament de Seguretat i Higiene en la InduUstria de la Construcci6 (OM 20/5/52)
(BOE15/6/52) Ordenanga de
Treball de la Construccid, Vidre i Ceramica (OM 28/8/70) (BOE 5, 7, 8 19/9/70)

. Orden de 22 de marzo de 1972, por la que se modifica el anexo Il de la Ordenanza del
Trabajo de la construccién, vidrio y cerdmica, de 28 de agosto de 1970, respecto de los niveles y
categorias profesionales de porcelana electrotécnica y de porcelana y loza doméstica, de las
subsecciones 6.Ay 7.A, seccién 10. BOE 31 de marzo de 1972.

. Orden de 28 de julio de 1972 por la que se establecen nuevas categorias y niveles de la
fabricacion de terrazos, en la seccién séptima del anexo Il de la Ordenaza de la Construccion,
Vidrio y Ceramica de 28 de agosto de 1970. BOE 10 de octubre de 1972.

. Orden de 27 de julio de 1973 por la que se aprueban las modificaciones de determinados
articulos de la Ordenanza de Trabajo de la Construccién, Vidrio y Cerdmica, de 28 de agosto de
1970. BOE 31 de julio de 1973.

. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE 23 de abril de 1997.

. Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE 21 de junio de 2001.

. Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'Incidéncies en obres
de la construccié. DOGC 2565 de 27 de gener de 1998

. Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la
notificacién de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentacién vy
tramitacién. BOE 29 de diciembre de 1987.

. Llei de prevencié de riscos Laborals (llei 31/1995, de 8 de novembre). BOE 10 de
noviembre de 1995.

. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
servicios de prevencién. BOE 31 de enero de 1997.

. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 19
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevencién. BOE 1 de mayo de
1998

. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud

relativas a la utilizaciéon por los trabajadores de equipos de proteccion individual. BOE 12 de junio
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de 1997.

. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacidn por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE
7 de agosto de 1997.

. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construcciéon. BOE 25 de octubre de 1997.

. Resolucién de 30 de abril de 1998, de la Direccidon General de Trabajo, por la que se dispone
la inscripcidn en el registro y publicacion del convenio colectivo general del sector de la construccion.
BOE 4 de junio de 1998.

. Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre proteccién de los trabajadores frente a los
riesgos derivados de la exposicion al ruido durante el trabajo. BOE 2 de noviembre de 1989.

. Homologaci6 de mitjans de proteccié personal dels treballadors (OM 17/5/74) (BOE
29/5/74)

*Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensién. BOE 18 de septiembre de 2002 (Vigent a partir de 18 de setembre de
2003).

. Instruccions Técniques Complementaries.

. Resolucié de 4 de novembre de 1988, per la qual s'estableix un certificat sobre compliment de les
distancies reglamentaries d'obres i construccions a linies electriques. DOGC 30 de novembre de 1988.
. Reglament de Linies Aéries d’Alta Tensié (OM 28/11/68)

. Correccion de errores del Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre por el que se aprueba

el Reglamento Técnico de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tension. BOE 8 de marzo de

1969.

. Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas mdquinas de uso al aire libre. BOE 1 de marzo de 2002.

. Orden de 8 de abril de 1991 por la que se aprueba la instruccién técnica complementaria
MSG-SM-1 del Reglamento de seguridad en las maquinas, referente a maquinas, elementosde
maquinas o sistemas de proteccidn, usados. BOE 11 de abril 1991.

. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicacion de la directiva del consejo
89/392/CEE, sobre maquinas. BOE 8 de febrero de 1995.

. Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccidén individual.
BOE 28 de diciembre de 1992.

. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto

1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condicones para la
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comercializaciéon y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de protecciéon individual.
BOE 8 de marzo de 1995.

. Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto
159/1995, de 3 de febrero, que modifico a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre,
relativo a las condiciones para la comercializaciéon y libre circulaciéon intracomunitaria de los
equipos de proteccién individual. BOE 6 de marzo de 1997.

. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la utilizaciéon por los trabajadores de equipos de proteccidn individual. BOE 12 de junio
de 1997.

. Resolucién de 28 de julio de 2000, de la Direccién General de Politica Tecnoldgica, por la que se
actualiza el anexo IV de la Resolucién de 29 de abril de 1999, de la Direcciéon General de Industria y
Tecnologia. BOE 8 de septiembre de 2000.

. Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias sobre
certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. BOE 22 de octubre de 1991.

. Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo. BOE 23 de abril de 1997.

. Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instruccion de Carreteras 8.3.- IC:
Sefalizacion de Obras.

. Conveni Col-lectiu Provincial de la Construccié

. RD 1403 de 9 de maig 86 BOE 8/7/86. Senyalitzacié de Seguretat en Centres de Treball

. Obligatorietat de la inclusié d’un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els projectes
d’edificacié i obres publiques (Reial Decret 555/1986, 21/2/86) (BOE 21/3/86) i la seva modificacio
( Reial Decret 84/1990 de 19 de gener).

. Notes Técniques de Prevencidé (NTP) de I'Instituto Nacional de seguridad e higiene en el trabajo
. Reglament dels Serveis de Prevencié en les Obres de construccié ( Reial Decret 39/1997,

de 17 de gener).

I qualsevol altre normativa existent i vigent, obligatoria o no, que pugui ésser d’aplicacio.

2. SENYALITZACIO | TANCAMENT DE L'OBRA

Caldra delimitar tot I'ambit de I'obra.

Les zones d’instal-lacions i recintes auxiliars de I'obra hauran de quedar delimitades i

protegides des de I'inici de I'obra.
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També se senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa I'accés i estada de les persones dins de

I'obra.

Tenint en compte que durant I'execucié de I'obra circularan vehicles dins de I'ambit i per evitar
accidents a tercers, es col-locaran els senyals necessaris per tal d’advertir de la sortida de

camions i de limitacid de velocitat.

Els accessos naturals de I'obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint I'accés a
qualsevol persona aliena a l'obra; per tal motiu i, si s’escau, es col-locaran els tancaments

necessaris.

Si la circulacié d’algun carrer, carretera o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada pels
treballs, s’establira l'oportd servei d’interrupcié del transit, aixi com els senyals d’avis i

d’adverténcia que calguin.

3. SISTEMES | MITJANS AUXILIARS PREVENTIUS

Durant el transcurs de I'obra, i en les seves diferents fases, s’utilitzaran:

Senyals, tanques i abalisament

- senyals normalitzades de transit

. tanques metal-liques de desviacio de transit

. fita de senyalitzacié

- cordd de abalisament reflectant

- equip de llum autonom intermitent alimentat amb piles de 12 V

- equip de abalisament lluminds amb garlandes de llums, alimentat amb piles de 12 V
- portic de limitaci6 d’alcada per a senyalitzacié d’instal.lacié electrica aéria

- cartells normalitzats d’indicacié de riscos i prohibicions de I'obra

Aparells d’alarma, detectors, mesuradors i comprovadors

- alarmes acustiquesi lluminoses en maquines i vehicles en moviment
- detector d’instal-lacions soterrades

- equip portatil de lectura digital, comprovador universal d’instal-lacions de baixa tensié

Sistemes d’instal-lacions preventives

- il-luminacid provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 24 v

; E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres



PROJECTE DE PAVIMENTACIO DE LA CARRETERA DE VILADEMIRES AL TERME MUNICIPAL DE CABANELLES. FASE 1
ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT

Mitjans auxiliars preventius

- carro porta-cilindres de diposits de I'equip d’”oxicorte”.

4. SISTEMES O ELEMENTS DE SEGURETAT DEL PROCES CONSTRUCTIU

En cas que calgui construir murs de formigé de contencid de terres i de paraments verticals en les
obres de fabrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les plataformes i passarel-les de

treball i de servei, les baranes, escales amb “criolinas” i tapes per a forats.

Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en compte
que en aquests recintes pot existir acumulacié de gasos toxics o explosius, o0 manca d’oxigen, sera
necessari que una persona autoritzada i entrenada faci les comprovacions pertinents per

assegurar que la permanéencia en aquests recintes no suposa cap risc per al treballador.

5. SUBSTANCIES | MATERIALS PERILLOSOS

Si durant el transcurs de I'obra es manipulen substancies i material amb risc per a la salut dels que
els utilitzen o hi sén a prop, o si existeix risc d’incendi o explosié per la manipulacié i utilitzacié
d’algunes substancies, caldra seguir les instruccions recomanades pel fabricant o subministrador i es
prendran les mesures necessaries per al seu emmagatzematge i utilitzacié de forma que

desaparegui qualsevol risc.

6. RISCOS | MESURES DE PROTECCIO
6.1.Riscos

e despreniments

e caigudes de persones al mateix o a distint nivell
e bolcada per accidents de vehicles i maquines

e atropellaments per maquines o vehicles

e atrapamentsiatrapaments per maquines

e explosions

o tallsicops

e soroll

e Vibracions

e projeccio de particules als ulls
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e polsigasos

o interferéncies amb linies eléctriques en tensio

e caiguda d’objectes i materials

o ferides punxants als peus i les mans

e esquitxos de formigd als ulls

e dermatosi per ciment

e erosionsicontusions en manipulacio

e electrocucions

e topadesibolcades

e per utilitzacié de productes bituminosos

e Cremades

o radiacions de soldadures

e riscos eléctrics derivats de maquinaria, conduccions, quadres, utillatges, etc, que utilitzen o
produeixen electricitat a I'obra.

e risc d’incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc

e lIrrupcio d’aigua

6.2.Mesures de proteccio

Les persones que intervinguin de forma més continuada a l'obra cal que rebin informacié
detallada de les operacions a realitzar, utilitzacid adequada de la maquines i mitjans auxiliars,
riscos que impliquen i utilitzacié necessaria dels mitjans de proteccié col-lectiva, aixi com del

comportament que cal tenir per a combatre aquests riscos en situacions d’emergencia.

6.3.Proteccions personals

Tot element de proteccié s’ajustara a les Normes Tecniques Reglamentaries del Ministeri de Treball

(MT).

En els casos en quée no existeixi Norma d’"Homologacié Oficial, seran de qualitat adequada a les seves

respectives prestacions.
Totes les peces de proteccid personal o elements de proteccié col-lectiva compliran el que
especifiqui la normativa vigent A més, tindra fixat un periode de vida util, que es refusara a la

finalitzacié d’aquest.

Quan per les circumstancies del treball es produeixi un deteriorament més rapid en una
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determinada pec¢a de roba o equip, es fara la reposicié d’aquesta, independentment de la durada

prevista o data de lliurament.

Qualsevol peca de roba o equip de proteccié que hagi sofert un tracte limit, és a dir, el maxim
per al qual fou concebut (per exemple per un accident) sera refusat i es fara la reposicié al

moment.

Aquelles peces de roba que pel seu Us hagin adquirit més folgances o tolerancies de les admeses

pel fabricant, seran reposades immediatament.
L’0s d’una peca de roba o equip de proteccié mai representara un risc en si mateix.

Totes les reposicions de material personal i collectiu que s’hagin de dur a terme durant el
transcurs de la realitzaci6 de l'obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparicid,

robatori, etc, seran a carrec del contractista.

6.4.Proteccions col-lectives

Els elements de proteccié col-lectiva s’ajustaran a les caracteristiques fonamentals seglients:

- Les tanques autonomes de limitacié i proteccié tindran com a minim 90 cm d’algada,
essent construides a base de tubs metallics i amb peus per a mantenir la seva
verticalitat.

- Els topalls de desplagament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons
embridats, fixats al terreny per mitja de rodons clavats a aquest, o d’una altra forma
eficac.

- Les xarxes seran de poliamida. Les seves caracteristiques generals seran tals que
compleixin, amb garantia, la funcié protectora per a la qual estan previstes.

- Els elements de subjeccid, cinturé de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de
xarxes tindran suficient resisteéncia per a suportar els esfor¢os a qué puguin ser sotmesos
d’acord amb la seva funcié protectora.

- La sensibilitat minima dels interruptors diferencials sera per a I'enllumenat de 30 A i per a
forca de 300 m. La resisténcia de les preses de terra no sera superior a la que garanteixi,
d’acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensié de contacte indirecta
maxima de 24 V.

- Es mesurara la seva resisteéncia periddicament i, sobretot, a I'eépoca més seca de I'any.

- Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es
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revisaran cada 6 mesos com a maxim.

- Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc, seran dieléctrics, atés
el risc d’electrocucié per les linies eléctriques i catenaries del ferrocarril.

- Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perque no es produeixi aixecament de

pols.

7. INSTAL.LACIONS PROVISIONALS

Es disposara de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a vestuari, serveis higiénics i

caseta menjador, degudament dotats.

El vestuari tindra armaris individuals, amb clau, seients i calefaccio.

La caseta de serveis higienics tindra un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada deu

treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i calefaccié.

El menjador disposara de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els plats,

escalfador de menjar, calefaccid i un contenidor per a deixalles.

Per a la neteja i conservacié d’aquests locals es disposara d’'un treballador amb la dedicacié
necessaria.
8. SERVEIS ASSITENCIALS

La farmaciola es revisara mensualment i es fara dimmediat la reposici6 del material

consumit.

L’'empresa constructora disposara d’un servei medic d’empresa propi o mancomunat.

9. VIGILANT DE SEGURETAT

El nomenara un vigilant de seguretat d’acord amb allo que preveu I'Ordenanca General de
Seguretati Higiene en el Treball.

10. COMITE DE SEGURETAT I SALUT

Quan a l'obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comité de seguretat i higiene
en el treball, les obligacions i forma d’actuacié del qual seran les que assenyala 'OGSHT en el seu

article nim. 8.
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La seva composicid sera la seglient:

° President: el cap d’obra o persona que designi

° Vicepresident: el tecnic de seguretat de I'obra

° Secretari: un administratiu de I'obra

. Vocals: I'ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més significatius de
I'obra

NOTA: Consultar el conveni col-lectiu provincial vigent pel que fa a constitucié i composicié del

comiteé de seguretat i higiene.

11. PLA DE SEGURETAT | SALUT

El contractista esta obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest estudi als seus

mitjans i métodes d’execucid.

Aquest pla, amb el corresponent informe del coordinador de seguretat i salut durant la

realitzacié de I'obra, haura de ser aprovat per I’Administracié publica que hagi adjudicat I'obra.
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Annex num. 4: Pla d'obra
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PLA D'OBRA

Activitat SETMANES

Reparacio fronjalls
Pavimentacio

Acabats
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Annex nam. 5: Justificacio de preus
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MA D'OBRA
(W3 1]] UA  DESCRIPCIO PREU
A0D-0007 h Manobre 25,59000 €
AOE-000A h Manobre especialista 26,46000 €
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 30,67000 €



Pressupost cami de Vilademires

JUSTIFICACIO DE PREUS Data:  04/03/26 Pag. 2
MAQUINARIA
Goo UA  DESCRIPCI) PREU
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 17,38000 €
C113-004J h Fresadora per a paviment amb carrega automatica 115,89000 €
C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 71,61000 €
C131-005G h Corré vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 91,40000 €
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 104,10000 €
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t 117,42000 €
C139-00LJ h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 215,07000 €
C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 20 t 122,18000 €
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 64,65000 €
C151-0022 h Camio cisterna de 8 m3 69,31000 €
C154-003K h Camio per a transport de 20 t 78,50000 €
C154-003M h Camib per a transport de 12 t 62,63000 €
C170-0036 h Camio cisterna per a reg asfaltic 34,90000 €
C173-005K h Corr6 vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumatic 81,66000 €
C174-00GD h Escombradora autopropulsada 48,63000 €
C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 64,98000 €
C178-00GF h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,53000 €
C20K-00DP h Regle vibratori 5,91000 €
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MATERIALS
Goo UA  DESCRIPCI) PREU
B011-05ME m3 Aigua 2,40000
BO3F-05NW m3 Tot-u artificial 24,53000
B057-06IL kg Emulsié bituminosa cationica modificada amb polimers amb un 60% de betum asfaltic, per a reg 0,72000
d'adherencia tipus C60BP3/BP2 ADH, segons UNE-EN 13808
B057-061Q kg Emulsio bituminosa cationica amb un 60% de betum asfaltic, per a reg d'adheréncia tipus 0,61000 €
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808
BO6F1-12C8 m3 Formigd en massa HM - 20 / B / 40 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relaci6 aigua 104,60000 €
ciment =< 0.6
B0OD21-070Y m Taulo de fusta de pi per a 10 usos 0,50000
B2RA-M8VV  t Disposici6 controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfaltic amb una densitat 1,45 t/m3 16,23000

procedents de construccio o demolicio (LER codi 17 03 02), en diposit autoritzat, inclos el canon
sobre la disposicio controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008,

B2RB-HFVL t Disposici6 de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials 5,84000 €
naturals excavats amb codi VNME

B9H1-0HS6 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfaltic de 85,71000 €
penetracio, de granulometria densa per a capa de transit i granulat calcari

B9H1-0HSI t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 bin B 15/25(13/22) S MAM de modul alt, amb 83,17000 €

betum asfaltic de penetracio, de granulometria semidensa per a capa intermédia i granulat calcari
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ELEMENTS COMPOSTOS
cooi iy DESCRIPCIO FREU
WT28-FMEQ m3 Runa de paviment de mescla bituminosa Rend.: 1,000 0,00000 €
COST DIRECTE 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 0,0000
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PARTIDES D'OBRA
NiUM  GODI UA  DESCRIPCI) PREU
P-1 P2146-DJ2U m2 Demoalici6 de paviment de mescla bituminosa de fins Rend.: 1,000 3,70 €
a 10 cm de gruix, d'amplaria més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i carrega
sobre cami6 amb mitjans mecanics
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,048 /Rx 71,61000 = 3,43728
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t 0,00221 /Rx  117,42000 = 0,25950
Subtotal: 3,69678 3,69678
DESPESES AUXILIARS 1,50 0,00000
COST DIRECTE 3,69678
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 3,69678
P-2  P2146-DJ2V  m2 Demolici6 de paviment de mescla bituminosa de fins Rend.: 1,000 4,65 €
a 10 cm de gruix, d'amplaria fins @ 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i carrega
sobre cami6 amb mitjans mecanics
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,055 /Rx 71,61000 = 3,93855
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,011 /Rx 64,65000 = 0,71115
Subtotal: 4,64970 4,64970
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000
COST DIRECTE 4,64970
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 4,64970
P-3  P214U-HBQK m2 Fresatge mecanic de paviments de mescles Rend.: 1,000 1,59 €
bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0
a 6 cm i en encaixos aillats, amb fresadora per a
paviment amb carrega automatica i talls i entregues a
tapes i reixes amb compressor, carrega de runa sobre
camié i escombrat i neteja de la superficie fresada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,012 /Rx 25,59000 = 0,30708
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,006 /Rx 30,67000 = 0,18402
Subtotal: 0,49110 0,49110
Magquinaria
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,006 /Rx 17,38000 = 0,10428
C113-00JJ h Fresadora per a paviment amb carrega automatica 0,006 /Rx 11589000 = 0,69534
C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,006 /Rx 48,63000 = 0,29178



Pressupost cami de Vilademires

JUSTIFICACIO DE PREUS Data:  04/03/26 Pag. 6
PARTIDES D'OBRA
NiUM  GODI UA  DESCRIPCI) PREU
Subtotal: 1,09140 1,09140
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00737
COST DIRECTE 1,58987
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1,58987
P-4 P214W-FEMP m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de Rend.: 1,000 8,85 €
fondaria com a minim amb maquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,250 /Rx 26,46000 = 6,61500
Subtotal: 6,61500 6,61500
Maquinaria
C178-00GF h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a 0,250 /R x 8,53000 = 2,13250
paviment
Subtotal: 2,13250 2,13250
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09923
COST DIRECTE 8,84673
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 8,84673
P-5  P2217-55T8 m3 Excavacio per a rebaix en terreny compacte (SPT Rend.: 1,000 4,64 €
20-50), realitzada amb pala excavadora i carrega
directa sobre camio
Unitats Preu Parcial Import
Magquinaria
C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 0,038 /Rx  122,18000 = 4,64284
20t
Subtotal: 4,64284 4,64284
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000
COST DIRECTE 4,64284
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 4,64284
P-6 P221C-DYZS m3 Excavacio de rasa de més de 2 m d'amplaria i fins a 2 Rend.: 1,000 10,00 €
m de fondaria, en terreny compacte, amb pala
excavadora i carrega mecanica del material excavat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

AOD-0007 h Manobre 0,010 /Rx 2559000 = 0,25590
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Subtotal: 0,25590 0,25590
Magquinaria
C139-00LJ h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 240 t 0,0453 /Rx 21507000 = 9,74267
Subtotal: 9,74267 9,74267
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,00384
COST DIRECTE 10,00241
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 10,00241
P-7  P2R4-VSS3 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres Rend.: 1,000 8,67 €
no contaminades a obra exterior o centre de
valoritzacio, amb camio6 de 20 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t 0,007 /Rx  117,42000 = 0,82194
C154-003K h Camio per a transport de 20 t 0,00 /Rx 78,50000 = 7,85000
Subtotal: 8,67194 8,67194
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 8,67194
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 8,67194
P2R4-VSSM m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de roques Rend.: 1,000 12,22 €
no contaminades a obra exterior o centre de
valoritzacio, amb camio6 de 12 t, amb un recorregut de
fins a 15 km
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C154-003M h Camio per a transport de 12 t 0,167 /R x 62,63000 = 10,45921
C139-00LJ h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0082 /Rx 21507000 = 1,76357
Subtotal: 12,22278 12,22278
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 12,22278
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 12,22278
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P-8  P2R6-4148 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus Rend.: 1,000 10,16 €

inerts 0 no especials a installaci6 autoritzada de
gestio de residus, amb camié per a transport de 20 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C154-003K h Camio per a transport de 20 t 0,119 /Rx 78,50000 = 9,34150
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t 0,007 /Rx  117,42000 = 0,82194
Subtotal: 10,16344 10,16344
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 10,16344
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 10,16344
P-9 P2RA-M8VT m3 Disposicié controlada de residus no perillosos Rend.: 1,000 23,53 €
d'aglomerat asfaltic amb una densitat 1,45 t/m3
procedents de construccio o demolicio (LER codi 17
03 02), en diposit autoritzat, inclos el canon sobre la
disposicio controlada dels residus de la construccio,
segons la LLEI 8/2008,
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA-M8VV t Disposici6 controlada de residus no perillosos 1,450 X 16,23000 = 23,53350
d'aglomerat asfaltic amb una densitat 1,45 t/m3
procedents de construccio o demolicio (LER codi 17
03 02), en diposit autoritzat, inclos el canon sobre la
disposicio controlada dels residus de la construccio,
segons la LLEI 8/2008,
Subtotal: 23,53350 23,53350
COST DIRECTE 23,53350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 23,53350
P-10  P2RB-HGOV m3 Disposici6 de terres no contaminades de densitat Rend.: 1,000 9,34 €
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RB-HFVL t Disposicit de terres no contaminades de densitat 1,600 X 584000 = 9,34400

aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

Subtotal: 9,34400 9,34400
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COST DIRECTE 9,34400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 9,34400
P-11  P92A-DX8F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del Rend.: 2,570 32,35 €
material al 98% del PM
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0OD-0007 h Manobre 0,050 /R x 25,59000 0,49786
Subtotal: 0,49786 0,49786
Maquinaria
C151-002Z h Camio cisterna de 8 m3 0,025 /Rx 69,31000 0,67422
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /Rx  104,10000 1,41770
C131-005G h Corr6 vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /Rx 91,40000 1,42257
Subtotal: 3,51449 3,51449
Materials
BO3F-05NW m3 Tot-u artificial 1,150 X 24,53000 28,20950
B011-05ME m3 Aigua 0,050 X 2,40000 0,12000
Subtotal: 28,32950 28,32950
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00747
COST DIRECTE 32,34932
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 32,34932
P-12  P931-10RP7 m3 Base de formigé en massa HM - 20 / B / 40 / x0 amb Rend.: 1,000 127,27 €
una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relaci¢ aigua
ciment =< 0.6, abocat des de cami6 amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els
encofrats laterals i els dels junts de dilatacio
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,450 /Rx 25,59000 11,51550
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,150 /Rx 30,67000 4,60050
Subtotal: 16,11600 16,11600
Magquinaria
C20K-00DP h Regle vibratori 0,150 /Rx 5,91000 0,88650
Subtotal: 0,88650 0,88650
Materials
BO6F1-12C8 m3 Formigé en massa HM - 20 / B/ 40 / x0 amb una 1,050 X 104,60000 109,83000
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacio aigua
ciment =< 0.6
B0D21-070 m Taulo de fusta de pi per a 10 usos 0,400 X 0,50000 0,20000
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Subtotal: 110,03000 110,03000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,24174
COST DIRECTE 127,27424
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 127,27424
P-13  P9H5-E82U t Paviment de mescla bituminosa continua en calent Rend.: 1,000 90,33 €
tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfaltic de
penetracio, de granulometria densa per a capa de
transit i granulat calcari, estesa i compactada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,016 /Rx 30,67000 = 0,49072
A0D-0007 h Manobre 0,072 /Rx 2559000 = 1,84248
Subtotal: 2,33320 2,33320
Magquinaria
C131-005G h Corr6 vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /Rx 91,40000 = 0,91400
C173-005K h Corr6 vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,010 /Rx 81,66000 = 0,81660
pneumatic
C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /Rx 64,98000 = 0,51984
Subtotal: 2,25044 2,25044
Materials
B9H1-0HS6 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 1,000 X 8571000 = 85,71000
surf B 35/50 D, amb betum asfaltic de penetracio, de
granulometria densa per a capa de transit i granulat
calcari
Subtotal: 85,71000 85,71000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03500
COST DIRECTE 90,32864
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 90,32864
P-14  P9H5-E835 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent Rend.: 1,000 87,79 €
tipus AC 22 bin B 15/25(13/22) S MAM de modul alt,
amb betum asfaltic de penetracio, de granulometria
semidensa per a capa intermédia i granulat calcari,
estesa i compactada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0OD-0007 h Manobre 0,072 /Rx 2559000 = 1,84248
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,016 /Rx 30,67000 = 0,49072
Subtotal: 2,33320 2,33320
Magquinaria
C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /Rx 64,98000 = 0,51984
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C173-005K h Corr6 vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,010 /Rx 81,66000 = 0,81660
pneumatic
C131-005G h Corr¢ vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /Rx 91,40000 = 0,91400
Subtotal: 2,25044 2,25044
Materials
BOH1-0HSI t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 bin 1,000 X 83,17000 = 83,17000
B 15/25(13/22) S MAM de modul alt, amb betum
asfaltic de penetracio, de granulometria semidensa
per a capa intermédia i granulat calcari
Subtotal: 83,17000 83,17000
DESPESES AUXILIARS 1,50 0,03500
COST DIRECTE 87,78864
DESPESES INDIRECTES 0,00 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 87,78864
P15 P9L1-E97S m2 Reg d'adherencia amb emulsié bituminosa cationica Rend.: 1,233 0,78 €
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotacio 1 kg/m2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,003 /Rx 26,46000 = 0,06438
Subtotal: 0,06438 0,06438
Maquinaria
C170-0036 h Camio cisterna per a reg asfaltic 0,003 /Rx 34,90000 = 0,08491
C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,0005 /Rx 48,63000 = 0,01972
Subtotal: 0,10463 0,10463
Materials
B057-061Q kg Emulsio bituminosa cationica amb un 60% de betum 1,000 X 0,61000 = 0,61000
asfaltic, per a reg d'adheréncia tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808
Subtotal: 0,61000 0,61000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,00097
COST DIRECTE 0,77998
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 0,77998
P-16  POL1-E97T m2 Reg d'adheréncia amb emulsié bituminosa cationica Rend.: 2,620 0,80 €
modificada amb polimers tipus C60BP3/BP2 ADH,
amb dotacio 1 kg/m2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,003 /Rx 26,46000 = 0,03030
Subtotal: 0,03030 0,03030

Maquinaria
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C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 48,63000 = 0,00928
C170-0036 h Camio cisterna per a reg asfaltic 0,003 /Rx 34,90000 = 0,03996
Subtotal: 0,04924 0,04924
Materials
BO057-06IL kg Emulsio bituminosa cationica modificada amb 1,000 X 0,72000 = 0,72000
polimers amb un 60% de betum asfaltic, per a reg
d'adheréncia tipus C60BP3/BP2 ADH, segons
UNE-EN 13808
Subtotal: 0,72000 0,72000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,00045
COST DIRECTE 0,79999
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 0,79999
P-17 PASA pa Partida algada per serveis afectats Rend.: 1,000 2.000,00 €
COST DIRECTE 2.000,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2.000,0000
P-18  PSIS u Partida cobrament integre seguretat i salut Rend.: 1,000 1.500,00 €
COST DIRECTE 1.500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1.500,0000
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ANNEX PAVIMENTACIO

1. Introduccio

El seglient annex té [|objectiu de descriure la pavimentaci6 PROJECTE DE
PAVIMENTACIO DE LA CARRETERA DE VILADEMIRES AL TERME MUNICIPAL DE

CABANELLES. FASE 1. Aquest annex incloura el calcul de ferms i paviments.
La normativa que s’ha utilitzat per aquest annex és la seglient:

e |nstruccio de carreteres-norma 6.1 IC. Dimensionament de ferms

e |nstruccio de carreteres-norma 6.3 IC Rehabilitacio de ferms.

L’ambit d’actuacid és el cami de Vilademires amb un recorregut de 2,2 km.

2. Dimensionament del refor¢ de ferm

El tipus de rehabilitacio pot ser estructural o superficial.
La rehabilitacio estructural pot ser degut a:

e Esgotament estructural del ferm
e Prevencio per creixement de intensitat de transit pesat
e Despeses excessives de conservacio ordinaria

e Afectacio significativa a la vitalitat de la conservacié ordinaria.
La rehabilitacio superficial pot ser a degut a:

e Quan no sigui necessari un rehabilitacio estructural i ens trobem en casos de
paviments desllagant per poliment o per falta de macro textura, paviment
deformat longitudinal o transversal o paviment fisurat.

e Quan s’hagi realitzat la tramificacio

e Conservacio preventiva

En el cas del present Projecte de arranjament i pavimentacio d’un cami rural que conecta
amb diverses masies, camps i el nucli de Vilademires , amb molts trams en mal estat, ja
sigui per la preséncia d’esquerdes poc profundes en el paviment, trencament d’aquest i

la preséncia de deformacions estructurals importants .
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Es contata que el cami tenen una elevada resistencia estructural, el que significa que les
capes de base del ferm es troben encara en bon estat, a excepcié d’algun tram amb
deformacions estructurals importants, sobretot segut el transit de vehicles pesats. A
més, es tracta d’'un cami que suporta transit desde fa més de 30 anys, és a dir, que de
forma natural aquests ferms han experimentat una elevada compactacioé de les capes
de sol existent. Es per aquests motius que no s’ha considerat necessari realitzar un

estudi geotécnic.
El vial esta comport per ferm flexible compost per Mescla Bituminosa en calent.

El primer pas sera classificar per tipus de trafic:

IMDp <4 000 < 2 000 = 800 <200

(vehiculos pesados/idia) = 4000 = 2,000 = 800 = 200 =50 =N

S’ha considerat un trafic de T4 segons tipologia de carrers.

En aquells punts on sigui necessaria I’eliminacié parcial i la reposicié del ferm existent
per I'esgotament de la capa, la Instruccié 6.3-IC Rehabilitacion de firmes marca en la
seva Taula 4 que sera necessari efectuar un fressat de 5 cm de gruix (ja que tenim una
categoria de trafic T4 en la majoria de casos). Seguidament s’estendra la capa de

rodament d’igual gruixaria al fressat, és a dir, 5 cm.
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0-40 10 ZONA DE ACTUACION PREVENTIVA
40-60 12 10 B

B0-80 15 12 10 8

BO-100 18 15 12 10

100-125 18 15 12

125-150 18 15

150-200 18

> 200 ZONA DE ESTUDIO ESPECIAL

{*} Valor minima en cualquisr punlo de & seccibn transversal del carml de prayecto.

1*¥} Ver apartada 9.7

TABLA 5. ESPESOR (*] {cm) DE RECRECIMIENTO CON MEZCLA BITUMINGSA

5.A — FIRMES FLEYIBLES Y SEMIFLEXIBLES

ANNEX PAVIMENTACIO

El PG-3 indica en la seva Taula 11 que el gruix de capa de rodament podra ser de 4 cm

en el cas de mescla bituminosa tipus AC16 Surf D o similar (com és el cas).

En aquells punts on hi hagi presencia de flonjalls sera necessari el sanejament d’aquests,

demolint el ferm existent i excavant una profunditat de minim 20 cm per sota la cota de

I’esplanada.

La norma recomana de col-locar sol-ciment, pero s’ha considerat per experiéncia propia

i per millorar el resultat la col-locacié de formigé HM-20. Seguidament s’omplira amb

formigé HM-20 fins la cota inferior a la capa de rodament i, a sobre d’aquesta, es

disposara la capa de rodament de 5 cm.

En les zones on estava malmeés tot 'ampla s’obté per demolir tot el vial i fer la secci6 de

ferm de nou.

3. DEFINICIO DELS TREBALLS A REALITZAR

Seccié 1: FRONJALL TIPUS 2
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Els treballs a realitzar per a la reparacié d'aquests flonjalls incloura el tall i demolicié de 25cm
de profunditat del paviment afectat. Posteriorment es procedira a realitzara una nova caixa
de paviment formada per una capa de base de formigé en massa HM-20 de 20cm, I'aplicacio
d'un reg d'emprimacié i una capa d'acabat amb aglomerat asfaltic AC-16 de 5 cm. de gruix.

En el cas d'arrels i realitzara un sanejament previ de les arrels.

T F ALL TIFLE

T e TS RS S RS S

REG TEVFRIMACID

HEASE) R N

SECCIO 2: DETALL FLONJALL TIPUS 1

Els treballs a realitzar inclouen la realitzacié d'un fresat de 6 cm de gruix de I'aglomerat asfaltic
existent malmes, I'aplicacié d'un reg d'emprimacié i una capa d'acabat amb aglomerat asfaltic

AC-22 de 5 cm. de gruix.
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':I" AC-E) [BASE 5
2 = 5 RN
SREGAT PRVENT X1 Som

FRYLENT EUETERT

SECCIO 3: DETALL FLONJALL TIPUS 2B

Els treballs a realitzar inclouen la realitzacié d'un fresat de 5 cm de gruix de I'aglomerat asfaltic
existent malmes, I'aplicacié d'un reg d'emprimacié i una capa d'acabat amb aglomerat asfaltic

AC-16 de 6 cm. de gruix.

E PLS -

| -
s AC-TLOMESETO D

E R
FREEAT PEMRENT ENEST. Eom

il EXSETAT

FLONJALL 3: NOVA SECCIO DE FERM

Tenint en compte que aquest vial no té gran quantitat de transit pesat, menys de 40

vehicles al dia es considera un T42.
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CATEGORIA DE TRAFICO PESARO
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Es considera que sota hi ha un ferm compactat per aixo es decideix substituir el 15 cm.
o 5cm  Aglomerat AC22 bin S arid calcari
o Regde Adherencia ECR-1d
o 15 cm de tot-u artificial compactada al 98% PM

o Terreny natural al 95% PM
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Annex num. 8. Classificacid constractista
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1. NORMATIVA

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la qual es transposen a
I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, disposa el llindar d'exigéncia de classificacié en 500.000
euros per contractar amb les administracions publiques I'execucié de contractes d'obres,
establint igualment que per als contractes d'obres el valor estimat dels quals sigui inferior a
aquesta xifra I'empresari podra acreditar la solvéncia indistintament mitjangant la seva
classificacié com a contractista d'obres al grup o subgrup de classificacié corresponent al
contracte o bé acreditant el compliment dels requisits especifics de solvencia exigits a I'anunci
de licitacio o la invitacié a participar en el procediment i detallats als plecs del contracte, i
remetent a desplegament reglamentari I'establiment dels requisits i mitjans que, en defecte del
que indiquen els plecs, operaran en funcié de la naturalesa, objecte i valor estimat del contracte,

mitjans i requisits que tindran caracter supletori respecte dels que si escau figurin als plecs.

A l'antic Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques, aprovat
pel Reial decret 1098/01 de 12 d'octubre, s'estableix al seu article 25 els grups i subgrups

d'aplicacié a la classificacio de contractista d'obres.
Grup A) Moviment de terres i perforacions

o Subgrup 1. Desmunts i buidatges.
o Subgrup 2. Explanacions.

o Subgrup 3. Pedreres.

o Subgrup 4. Pous i galeries.

o Subgrup 5. Tunels.
Grup B) Ponts, viaductes i grans estructures

o Subgrup 1. De fabrica o formigd en massa.
o Subgrup 2. De formigd armat.
o Subgrup 3. De formigé pretesat.

o Subgrup 4. Metal-lics.
Grup C) Edificacions

o Subgrup 1. Demolicions.
o Subgrup 2. Estructures de fabrica o formigd.

o Subgrup 3. Estructures metal-liques.
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o Subgrup 4. Feines de paleta, arrebossats i revestits.
o Subgrup 5. Canteria i marbreria.

o Subgrup 6. Paviments, paviments i enrajolats.

o Subgrup 7. Aillaments i impermeabilitzacions.

o Subgrup 8. Fusteria de fusta.

o Subgrup 9. Fusteria metal-lica.
Grup D) Ferrocarrils

o Subgrup 1. Estesa de vies.

o Subgrup 2. Elevats sobre carril o cable.

o Subgrup 3. Senyalitzacions i enclavaments.
o Subgrup 4. Electrificacio de ferrocarrils.

o Subgrup 5. Obres de ferrocarrils sense qualificacié especifica.
Grup E) Hidrauliques

o Subgrup 1. Abastaments i sanejaments.

o Subgrup 2. Preses.

o Subgrup 3. Canals.

o Subgrup 4. Séquies i desguassos.

o Subgrup 5. Defenses de marges i canalitzacions.

o Subgrup 6. Conduccions amb canonada de pressid de gran diametre.

o Subgrup 7. Obres hidrauliques sense qualificacié especifica.
Grup F) Maritimes

o Subgrup 1. Dragats.

o Subgrup 2. Esculleres

o Subgrup 3. Amb blocs de formigd

o Subgrup 4. Amb calaixos de formigd armat

o Subgrup 5. Amb pilots i palplanxes

o Subgrup 6. Fars, radiofars i senyalitzacions maritimes
o Subgrup 7. Fars, radiofars i senyalitzacions maritimes

o Subgrup 8. Emissaris submarins
Grup G) Vials i pistes

o Subgrup 1. Autopistes, autovies.
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o Subgrup 2. Pistes d'aterratge.

o Subgrup 3. Amb ferms de formigd hidraulic.

o Subgrup 4. Amb ferms de mescles bituminoses.
o Subgrup 5. Senyalitzacions i abalisaments vials.

o Subgrup 6. Obres vials sense qualificacié especifica.
Grup H) Transports de productes petrolifers i gasosos

o Subgrup 1. Oleoductes.

o Subgrup 2. Gasoductes.
Grup 1) Instal-lacions eléctriques

o Subgrup 1. Enllumenats, il-luminacions i abalisaments lluminosos.
o Subgrup 2. Centrals de produccidé d’energia.

o Subgrup 3. Linies electriques de transport.

o Subgrup 4. Subestacions.

o Subgrup 5. Centres de transformacid i distribucié en alta tensid.
o Subgrup 6. Distribucié en baixa tensié.

o Subgrup 7. Telecomunicacions i instal-lacions radioeléctriques.

o Subgrup 8. Instal-lacions electroniques.

o Subgrup 9. Instal-lacions eléctriques sense qualificacié especifica.
Grup J) Instal-lacions mecaniques

o Subgrup 1. Elevadores o transportadores.

o Subgrup 2. De ventilacid, calefaccié i climatitzacié.
o Subgrup 3. Frigorifiques.

o Subgrup 4. De fontaneria i sanitaries.

o Subgrup 5. Instal-lacions mecaniques sense qualificacié especifica.
Grup K) Especials

o Subgrup 1. Fonamentacions especials.

o Subgrup 2. Sondejos, injeccions i pilotatges.
o Subgrup 3. Tablestacats.

o Subgrup 4. Pintures i metal-litzacions.

o Subgrup 5. Ornamentacions i decoracions.

o Subgrup 6. Jardineria i plantacions.
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o Subgrup 7. Restauracié de béns immobles historicoartistics.
o Subgrup 8. Estacions de tractament d’aigiies.

o Subgrup 9. Instal-lacions contra incendis.

A l'antic Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, aprovat
per Reial Decret 1098/01 de 12 d'octubre, estableix al seu Article 26 que els contractes d'obres
es classifiquen en categories segons la quantia. A més, s’indica que I'expressié de la quantia
s’efectuara per referencia al valor estimat del contracte, quan la durada d'aquest sigui igual o
inferior a un any, i per referéncia al valor mitja anual del mateix, quan es tracti de contractes de

durada superior.

Les categories dels contractes d'obres a que s'ajustara la classificacié de les empreses seran les

seguents:

e De categoria 1) quan la quantia no sobrepassi la xifra de 150.000 euros.

e De categoria 2) quan la quantia excedeixi els 150.000 euros i no sobrepassi els 360.000
euros.

e De categoria 3) quan la quantia excedeixi els 360.000 euros i no sobrepassi els 840.000
euros

e De categoria 4) quan la seva quantia excedeixi els 840.000 euros i no sobrepassi els
2.400.000 euros.

e De categoria 5) quan la quantia excedeixi els 2.400.000 euros i no sobrepassi els

5.000.000 euros. ®

De categoria 6) quan la quantia excedeixi els 5.000.000 euros

Les categories anteriors 5) i 6) no son aplicables als grups |, J, K i els seus subgrups. Per a aquests
subgrups la maxima categoria de classificacio sera la categoria 4), i aquesta categoria sera
d’aplicaci6 als contractes dels subgrups esmentats la quantia dels quals sigui superior a 840.000

euros.

Segons l'article 36 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Pabliques, la Classificacié que els drgans de contractacié exigeixin als licitadors d'un contracte

d'obres determinat amb subjeccid a les normes que segueixen.

1. En aquelles obres la naturalesa de les quals es correspongui amb alguns dels tipus
establerts com subgrup i no presentin singularitats diferents de les normals i generals a

la classe, s'exigira
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2. només la classificacio al subgrup geneéric corresponent.

3. Quan en el cas anterior, les obres presentin singularitats no normals o generals a les del
seu classe i si, en canvi, assimilables a tipus d'obres corresponents a altres subgrups
diferents del principal, I'exigeéncia de classificacié també s'estendra a aixo subgrups amb
les limitacions seglients:

a) El nombre de subgrups exigibles, llevat de casos excepcionals, no podra ser
superior a quatre.

b) L'import de I'obra parcial que per la seva singularitat doni lloc a I'exigéncia de
classificacié en el subgrup corresponent haura de ser superior al 20 per 100 del
preu total del contracte, excepte casos excepcionals.

4. Quan en el conjunt de les obres es doni la circumstancia que una part n'hagi de ser
realitzada per cases especialitzades, com és el cas de determinades instal-lacions, es
podra establir al plec de clausules administratives particulars I'obligacié del contractista,
llevat que estigués classificat en I'especialitat de que es tracti, de subcontractar aquesta
part de I'obra amb un altre o altres

5. classificats en el subgrup o subgrups corresponents i no sera exigible al principal la
classificacio en ells

6. L'import de totes les obres subjectes a aquesta obligacié de subcontractar no podra
excedir el 50 per 100 del preu del contracte.

7. Quan les obres presentin parts fonamentalment diferenciades que cadascuna
correspongui a tipus d'obres de diferents subgrups, sera exigida la classificacio en tots
ells amb la mateixa limitacié assenyalada a l'apartat 2, quant al seu nimero i amb la
possibilitat de procedir com s'indica a I'apartat 3.

8. La classificacid en un grup només podra ser exigida quan resulti per la naturalesa de
I'obra cal que el contractista estigui classificat en tots els subgrups basics del mateix.

9. Quan només s'exigeixi la classificacié en un grup o subgrup, la categoria exigible sera la
gue correspongui a I'anualitat mitjana del contracte, obtinguda dividint el seu preu total
pel nimero de mesos del termini d'execucid i multiplicant per 12 el coeficient resultant.

10. En els casos en qué sigui exigida la classificacido en diversos subgrups es fixara la
categoria a cadascun tenint en compte els imports parcials i els terminis també parcials
gue corresponguin a cadascuna de les parts d’obra originaria dels diversos subgrups.

11. En els casos en queé s'imposi I'obligacié de subcontractar a que fa referencia l'apartat 3,
la categoria exigible al subcontractista sera la que correspongui a la vista de I'import de

I'obra a subcontractar i del termini parcial d'execucié.
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En funcié del tipus d'obra, del pressupost de la mateixa i del termini d'execucié previst, la

classificacio requerida per al contractista haura de ser la que es dedueix del segiient estudi.

El resum del pressupost per capitols amb pressupost i percentatge s'inclou a continuacio.

Pressupost cami de Vilademires Dats oTi0420258
Mivell Tital 2
Totsl 154 472,77 €
% Frassupest
&
o [ e e S S e S sttt TN - - - e A S S S S
=l P eSS L | e e S S S e
vt beveseemrumreseesemreseesemed
| P e T
7| N———————.|  [[TORI— | | O ————— U
g "
o =
F
H 3 3 £ g : 4 Capitots
# [ 4 % % 3 5 &
= - ] E L L3 i &
= 2 i b # :
& g i 4 3 #
[ £ =
“ 8 2 e
i &
3 F
£
2. GRUPS

El projecte s’engloba dins els seglient grups i subgrups que superen el 20% del preu total de

contracte.
Grup G) Vials i pistes

o Subgrup 4. Amb ferms de mescles bituminoses.

3. CATEGORIA
Tal com s'indica a I'antic Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Publiques, aprovat pel Reial decret 1098/01 de 12 d'octubre, I'expressio de la quantia per a
I'obtencid de la categoria s'efectuara per referéncia al valor estimat del contracte quan la durada

d'aquest sigui igual o inferior a un any.

e De categoria 2) quan la quantia excedeixi els 150.000 euros i no sobrepassi els 360.000

euros.
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Il. PLANOLS
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CABANELLES - FASE 1

PLANOL:
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ACTUACIO-6 \’

T1: Actuacié puntual superficia
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1 | 1\
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PLEC DE CONDICCIONS TECNIQUES

iINDEX

Article 1.- RELACIONS ENTRE L'ADMINISTRACIO | EL CONTRACTISTA.
1.1.- DIRECCIO.
1.2.- CONTRACTISTA.
Article 2.- OBLIGACIONS SOCIALS, LABORALS | ECONOMIQUES DEL
ISTA.
2.1.- ACOMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS.
2.2.- INDEMNITZACIONS A COMPTE DEL CONTRACTISTA.
2.3.- DESPESES A COMPTE DEL CONTRACTISTA.
Article 3.- DOCUMENTS DEL PROJECTE.
3.1.- DOCUMENTS DE QUE CONSTA EL PROJECTE.
3.2.- DOCUMENTS APLICABLES AL CONTRACTE.
3.3.- CONTRADICCIONS, OMISSIONS O ERRADES EN ELS DOCUMENTS.
Article 4.- TREBALLS PREPARATORIS PER A L'EXECUCIO DE LES OBRES.
4.1.- COMPROVACIO DEL REPLANTEIG.
4.2.- PROGRAMA DE TREBALLS.
4.3.- COMENCAMENT DE LES OBRES.
Article 5.- DESENVOLUPAMENT | CONTROL DE LES OBRES.
5.1.- REPLANTEIG DE DETALL.
5.2.- INSTAL-LACIO | EQUIPS DE MAQUINARIA.
5.3.- MATERIALS.

5.4.- ASSAIGS.

: E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres



PROJECTE DE PAVIMENTACIO DE LA CARRETERA DE VILADEMIRES AL TERME MUNICIPAL DE CABANELLES. FASE 1

PLEC DE CONDICCIONS TECNIQUES

5.5.- APLECS.

5.6.- TREBALLS NOCTURNS.

5.7.- OBRES DEFECTUOSES.

5.8.- CONDICIONS CLIMATOLOGIQUES.

5.9.- ABOCADORS.

5.10.- DESVIAMENTS PROVISIONALS | CAMINS D'OBRA.
Article 7.- UNITATS D'OBRA NO INCLOSES EN AQUEST PLEC.
Article 8.- AMIDAMENT | ABONAMENT DE LES OBRES.

8.1.- AMIDAMENT.

8.2.- PREU UNITARI.

8.3.- PARTIDES ALCADES.

8.4.- RELACIONS VALORADES | CERTIFICACIONS.

Article 9.- TERMINI DE GARANTIA.
Article 10.- CONSERVACIO DE L'OBRA.

10.1.- DEFINICIO.

10.2.- CONSERVACIO DURANT L'EXECUCIO DE LES OBRES.

10.3.- CONSERVACIO DURANT EL TERMINI DE GARANTIA.

10.4.- DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS.

Article 11.- DISPOSICIONS APLICABLES.
Article 12.- UNITATS D'OBRA CIVIL
1- DESBROSSADA DEL TERRENY
2- EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY

3- REBLERTS
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4- EXCAVACIO | REBLIMENT DE RASES

5- NETEJA | REPOSICIO DE PASSEIGS

6- REPOSICIO DE CUNETES

7- DEMOLICIONS

8- EXCAVACIO DE L'EXPLANACIO | PRESTECS

9- TERRAPLENS | REBLERTS DE RASES

10- ESCULLERA DE PEDRA NATURAL SOLTA
11-  FORMIGO DE BASE A VORERES

12-  BASES DE TOT-U ARTIFICIAL

13- BASES DE GRAVA-CIMENT

14-  PAVIMENTS ASFALTICS EN CALENT

15-  PAVIMENTS ASFALTICS EN FRED

16- PAVIMENTS DE FORMIGO

17-  PAVIMENTS DE LLAMBORDES DE FORMIGO

18- PAVIMENTS DE RAJOLES HIDRAULIQUES

19-  SUB-BASE GRANULAR

20- ACCESSOS | CONNEXIONS AMB VIALS EXISTENTS
21-  CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM

22-  ELEMENTS SINGULARS DEL CLAVAGUERAM

23- CONDUCCIONSDE DRENATGE

24- ENCREUAMENT DE VIAL
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Article 1.- RELACIONS ENTRE L'ADMINISTRACIO | EL CONTRACTISTA.

1.1.- DIRECCIO.

El facultatiu de I'Administracid, Director de I'obra, tindra per aquesta obra, i referent a les seves relacions amb

el contractista, les funcions segiients:

— Fer que les obres s'executin ajustades al Projecte aprovat o modificacions degudament autoritzades i
en el termini fixat en el Contracte i terminis parcials fixats posteriorment, exigint al Contractista
I'acompliment de totes les condicions contractuals.

— Definir aquelles prescripcions técniques que aquest Plec deixi a la seva decisid.

— Resoldre totes les giiestions técniques que apareguin en quant a: interpretacié dels Planols o d'aquest
Plec de Condicions; caracteristiques dels materials; forma d'execucié d'unitats d'obra; amidaments i
abonament, etc., sempre que no es modifiquin les condicions del Contracte.

—  Estudiar les incidéncies o problemes plantejats en les obres, que impedeixin el normal acompliment
del Contracte o aconsellin la seva modificacid, tramitant, quan s'escaigui, les propostes corresponents.

— Obtenir dels Organismes interessats els permisos necessaris per a I'execucid de les obres i resoldre els
problemes plantejats pels serveis i servituds afectades per les mateixes.

— Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en casos d'urgéncia o gravetat, la direccié
immediata de determinades operacions o treballs en curs, posant el Contractista el personal i material
de I'obra a la seva disposicid.

— Acreditar al Contractista les obres realitzades conforme al que disposa el Contracte i legislacié vigent.

— Participar en la comprovacié del replanteig, proves de les estructures, recepcions provisionals i
definitives, aixi com redactar les propostes de modificacié del Projecte, si s'escau, i redactar la

Liquidacié de les obres. Tot aixo conforme a les normes legals vigents.

El director de I'obra podra comptar amb col-laboradors a les seves ordres que integraran la "Direccid de I'obra".

Aquests col-laboradors també podran assumir les funcions que en ells delegui el Director de I'obra.

1.2.- CONTRACTISTA.

El contractista designara el seu "Delegat d'obra", que representara al Contractista i sera I'inic interlocutor

davant la Direccio d'obra.
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En relacié a “I'Oficina d'Obra", "Llibre d'ordres" i "Llibre d'incidéncies de I'obra", regira el que queda redactat a

les clausules 7, 8 i 9 del referit "Plec de Clausules Administratives Generals".

El Contractista restara obligat a dedicar a les obres el personal técnic compromes a la licitacid. El personal del

Contractista col-laborara amb el Director i la Direccié pel normal acompliment de les funcions.
El Director pot prohibir la participacié en I'obra del personal del Contractista que incompleixi les instruccions

donades per la Direccid, li falti al respecte o caigui en omissions que pertorbin el normal funcionament de les

obres.

Article 2.- OBLIGACIONS SOCIALS, LABORALS | ECONOMIQUES DEL

CONTRACTISTA.

2.1.- ACOMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS.

El Contractista complira els requisits vigents, I'emmagatzematge i utilitzacié d'explosius, carburants, prevencié
d'incendis, etc., i s'ajustara al Codi de Circulacid, Reglament electrotécnic de baixa tensid i d'altres disposicions
vigents que siguin aplicables als treballs que directa o indirectament siguin necessaris per a I'acompliment del

Contracte.

2.2.- INDEMNITZACIONS A COMPTE DEL CONTRACTISTA.

El Contractista haura de reparar, al seu carrec, els serveis publics o privats fets malbé, indemnitzant a les
persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista prendra les mesures necessaries per evitar la
contaminacié de rius, llacs i diposits d'aigua, aixi com del medi ambient, per efecte de combustibles, olis,

lligants, fums, etc. essent responsable dels danys o perjudicis causats a I'efecte.

El contractista haura de mantenir durant I'execucié de I'obra i reposar al seu termini, les servituds afectades,

essent de compte del Contractista els treballs necessaris a tal efecte.
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2.3.- DESPESES A COMPTE DEL CONTRACTISTA.

Sempre que no es digui explicitament el contrari en el Capitol Il d'aquest Plec o en el Contracte, les segiients

despeses seran a carrec del Contractista:

— Despeses corresponents a instal-lacions i equips de maquinaria.

— Despeses de construccid i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal-lacions, eines etc.

— Despeses de lloguer o adquisicié de terrenys per a diposit de maquinaria i materials.

— Despeses de muntatge, conservacio i retirada d'instal-lacions pel subministrament d'aigua i energia
eléctrica per a l'execucié de les obres, aixi com els drets, taxes i imports de connexié de servei,
comptadors, etc.

— Despeses de proteccié d'aplecs i de la mateixa obra contra tot deteriorament.

— Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, despeses d'explotacio i
utilitzacio de préstecs, pedreres, llits i abocadors.

— Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de despulles, neteja general de I'obra i zones
limitrofes afectades per les obres, etc.

— Despeses de permisos o llicencies necessaries per a l'execucié de les obres, a excepcié dels

corresponents a Expropiacions i Serveis Afectats.

Article 3.- DOCUMENTS DEL PROJECTE.

3.1.- DOCUMENTS DE QUE CONSTA EL PROJECTE.

Aquest projecte consta dels seglients documents:
e Document num. 1: Memoria i Annexos.
e Document num. 2: Planols.
e Document num. 3: Plec de Condicions Facultatives.

e Document nim. 4: Pressupost.

El contingut d'aquests documents s'haura detallat a la memoria.
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S'entén per documents contractuals aquells que queden incorporats al contracte i sén d'obligat acompliment,

menys les modificacions degudament autoritzades. Aquests

documents, en el cas de licitacié sota pressupost sén: Planols, Plec de Condicions, Quadre de Preus num. 1,

Quadre de preus nim. 2 i Pressupost total.

Si la licitacid fos sota preus unitaris, es fixarien en el "Plec de Condicions Econdmiques Administratives" els

documents que tindrien caracter de contractuals.

La resta dels documents o dades del Projecte sén documents informatius i estan constituits per la memoria

amb tots els seus annexes, els Amidaments i els Pressupostos Parcials.

Aquests documents informatius representen Unicament una opinid fonamentada de I'Administracié, no
responsabilitzant-se pero, de la certesa de les dades que es subministren. Aquestes dades han de considerar-se
només un complement d'informacié que el contractista haura d'adquirir directament i amb els seus propis

mitjans.

3.2.- DOCUMENTS APLICABLES AL CONTRACTE.

Constitueixen la base del Contracte només els documents contractuals definits en I'apartat anterior, per aixo, el
Contractista no podra al-legar modificacié de les condicions de Contracte en base a les dades contingudes en
els documents informatius (com per exemple, preus base de personal, maquinaria i materials, fixacio de
pedreres, préstecs o abocadors, distancies de transport, caracteristiques dels materials de la explanacid,

justificacié de preus, etc.), llevat que aquestes dades quedin reflectides en algun document contractual.

El Contractista sera, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient

informacio directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius del Projecte .

3.3.- CONTRADICCIONS, OMISSIONS O ERRADES EN ELS DOCUMENTS.

En cas de contradiccié entre els Planols i les Prescripcions Técniques Particulars contingudes en el Capitol I
d'aquest Plec de Condicions, preval el que esta prescrit en les darreres. En qualsevol cas, ambdds documents

prevalen sobre les Prescripcions Técniques Generals contingudes en el Capitol | d'aquest Plec.
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El que s'esmenta en el Plec de Condicions s'haura omeés en els Planols o viceversa, haura d'ésser executat com
si estigués exposat en ambdds documents, sempre que a judici del Director, quedin suficientment definides les

unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el contracte.

Article 4.- TREBALLS PREPARATORIS PER A L'EXECUCIO DE LES OBRES.

4.1.- COMPROVACIO DEL REPLANTEIG.

Una vegada adjudicades definitivament les obres, es procedira a la comprovacié del replanteig general fet

préviament a la licitacid i es confeccionara I'acta corresponent.

En I'esmentada Acta hi figurara a més del que s'ha exposat en les disposicions esmentades, les contradiccions,

omissions o errades compreses en els documents contractuals del Projecte.

El replanteig general incloura, com a minim, I'eix principal i els eixos de les obres de fabrica, aixi com els punts

de referéncia en planta o en algat necessaris pel replanteig de detall. EI Contractista es responsabilitzara de la

conservacio dels punts de replanteig que es fixin en el terreny.

4.2.- PROGRAMA DE TREBALLS.

En el termini de 10 dies habils (10 dies) a partir de la comprovacié del replanteig, I'Adjudicatari presentara el

Programa de Treballs de les obres, ajustant-se al que sobre el particular especifiqui el Director de I' obra.

Quan del Programa de Treballs es dedueixi la necessitat de modificar qualsevol condicié contractual, I'esmentat
Programa haura d'ésser redactat contradictoriament per I'Adjudicatari i el Director de I'obra, acompanyant la

corresponent proposta de modificacié per la seva tramitacié reglamentaria.
El Contractista esta obligat a complir els terminis parcials que la Direccid fixi a la vista del Programa de Treballs.

En cas d'incompliment dels terminis, per causes imputables al Contractista, regira el redactat de I'Article sisé

del Decret 461/1971 de I'11 de marg.

4.3.- COMENCAMENT DE LES OBRES.
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Una vegada aprovat el Programa de Treball pel Director de I'obra, donara ordre d'iniciacid de les obres. A partir

d'aquesta data es contara el termini d'execucid establert en el contracte.

Quan se n'estigui mancat, les obres comencaran als deu dies habils (10), comptats a partir de la data de la

comprovacié del replanteig.

Article 5.- DESENVOLUPAMENT | CONTROL DE LES OBRES.

5.1.- REPLANTEIG DE DETALL.

El contractista realitzara tots els replanteigs que siguin necessaris per a la correcta execucié de les obres, els
quals han d'ésser aprovats per la Direccié. També haura de materialitzar sobre el terreny tots els punts de
treball que la Direccié consideri necessaris per I'exacte acabat en planta i perfil de les diferents unitats. Tots els

materials, equips i ma d'obra necessaris per aquests treballs, aniran a carrec del Contractista.

5.2.- INSTAL-LACIO | EQUIPS DE MAQUINARIA.

Les despeses corresponents a instal-lacié i equips de maquinaria, es consideren incloses en els preus de les
unitats corresponents i, en conseqiliéncia, no seran abonades separadament llevat expressa indicacié en

contrari del Capitol Il d'aquest Plec.

5.3.- MATERIALS.

Els materials hauran d'observar- se les segilients prescripcions:

Si les procedéncies dels materials fossin fixades en els documents contractuals, el Contractista haura d'utilitzar

obligatoriament aquestes procedéncies, llevat de la expressa autoritzacid del Director de I'obra.
Encara que la procedéncia dels materials no estigui concretada en els documents contractuals, el Contractista

haura de tenir en compte, llevat motiu justificat, les recomanacions que al respecte assenyalin els documents

informatius del Projecte i les observacions del Director de I'obra.
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Si, pel no compliment de les prescripcions d'aquest Plec, es rebutgen materials procedents de I'explanacid,
préstecs o pedreres, que figurin com utilitzables només en els documents informatius, el Contractista tindra
I'obligacié d'aportar altres materials que compleixin les prescripcions sense que per aixo tingui dret a un nou

preu unitari.

En el cas de que el Contractista prefereixi extreure els materials de llocs diferents dels reflectits a I'Annex
corresponent del Projecte, es requerira que els materials que s'obtinguin siguin de la mateixa o superior

qualitat que els procedents dels préstecs previstos i que expressament ho autoritzi la Direccié d'obra.

El Contractista obtindra al seu carrec l'autoritzacid per a la utilitzacié dels préstecs i seran al seu carrec totes les

despeses, canons, indemnitzacions, etc. que es presentin.

El Contractista notificara a la Direccid de I'obra, amb la suficient antelacio, les procedéncies dels materials que
es proposa d'utilitzar, aportant mostres i les dades necessaries tant pel que fa referéncia a la qualitat com a la
quantitat. En cap cas podran ésser aplegats i utilitzats en obra materials la procedéncia dels quals no hagi estat

aprovada pel Director.
Si el Contractista hagués obtingut de terrenys que pertanyen a I'Administracié, materials en quantitat superior

a la requerida per a I'acompliment del seu contracte, I'Administracié podra possessionar-se dels excessos inclos

els subproductes sense cap mena d'abonament.

5.4.- ASSAIGS.

El tipus i nimero d'assaigs a realitzar sera el fixat en aquest Plec per a cada tipus de material i per a cada unitat

d'obra. La Direccié podra introduir nous assaigs o modificar el tipus i quantitat dels previstos.
Si la norma d'assaig no hi és especificada, aquest s'ajustara a les normes que fixi la Direccié, dins d'alguna de les
segiients: Normes d'assaig del Laboratori del Transport i Mecanica del Sol; Normes UNE; Normes aprovades i

recomanades per la Direccié General de Carreteres i Camins Veinals o qualsevol altre norma d'Organismes

técnics competents, nacionals o estrangers.

5.5.- APLECS.

El Contractista no podra aplegar materials en la plataforma de la carretera, si aquesta es troba oberta al transit,

ni en les zones marginals que puguin afectar al transit o als desguassos. Sera a compte del Contractista la
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localitzacié de zones d'aplec o emmagatzematge i les despeses originades per la seva utilitzacid i la seva
posterior neteja fins a deixar-les en el seu aspecte original.

Els materials s'aplegaran de manera que no pateixin detriment de la seva qualitat, cosa que haura de ser
comprovada en el moment de la seva utilitzacié, essent rebutjats els que en aquest moment no acompleixin les

prescripcions establertes.

5.6.- TREBALLS NOCTURNS.

Els treballs nocturns hauran d'ésser autoritzats per la Direccié per a cada unitat d'obra, havent el Contractista
d'instal-lar els equips d'il-luminacié necessaris que han d'ésser aprovats per la Direccié i mantenir-los en

perfecte estat de funcionament.

5.7.- OBRES DEFECTUOSES.

S'estara al que disposen les clausules 43 i 44 del "Plec de Clausules Administratives Generals".

5.8.- CONDICIONS CLIMATOLOGIQUES.

Durant les diverses etapes de la construccid, les obres en tot moment es mantindran en perfectes condicions
de drenatge. Les cunetes i d'altres desguassos es mantindran de manera que no es produeixin erosions en els
talussos adjacents ni danys per excessos d'humitat en I'explanacid, havent de realitzar el Contractista al seu
carrec, les obres provisionals que s'estimin necessaries a aquest fi o modificant I'ordre dels treballs per evitar
aquests danys. Si per incompliment del que s'ha prescrit es produeix inundacié de les excavacions, no
s'abonaran els esgotaments o neteges i excavacions suplementaries necessaries.

Si existeix el risc de gelades, es suspendran els treballs o es prendran les mesures necessaries de proteccid.

5.9.- ABOCADORS.

Llevat manifestacié expressa en contrari del Capitol Il d'aquest Plec, la localitzacié d'abocadors, aixi com les

despeses que comporti la seva utilitzacié, seran a compte del Contractista.

Ni la major distancia dels abocadors en relacié amb la hipotesi feta en la justificacié del preu unitari, que

s'inclou en els annexes a la Memoria, ni I'omissié en dita justificacié, de I'operacié de transport a abocador,
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seran motiu suficient per al-legar modificacié del preu unitari que apareix en el quadre de preus o al-legar que
la unitat d'obra corresponent no inclou I'esmentada operacié de transport a abocador, sempre que en els

documents contractuals es fixi que la dita unitat inclou el transport a abocador.

Si en els amidaments i d'altres documents informatius del Projecte es suposa que el material obtingut de
I'excavacié de I'explanacié, fonaments o rases han d'utilitzar-se per a terraple, rebliments, etc. i la Direccid
d'obra rebutja I'esmentat material per no complir les condicions d'aquest Plec, el Contractista haura de
transportar el material a abocador sense dret a cap abonament complementari en la corresponent unitat

d'excavacio.

5.10.- DESVIAMENTS PROVISIONALS | CAMINS D'OBRA.

El Contractista executara o condicionara en el moment oportu, les carreteres, camins i accessos provisionals
per als desviaments que imposin les obres amb el transit general i amb els accessos dels limitrofs, d'acord amb
el que es defineix en el Projecte o les instruccions que rebi de la Direccid. Els materials i les unitats d'obra que
comporten les citades obres provisionals, acompliran totes les prescripcions d'aquest Plec, com si es tractés

d'obres definitives .

Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el capitol Il es digui expressament el contrari, amb carrec a
les partides a preu fet que amb aquesta finalitat hi figurin en el Pressupost. Si en el Pressupost no hi figura la
partida alcada esmentada, les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservacié dels vials de

serveis es consideraran incloses als preus del Contracte, i en cap moment podran ésser objecte de reclamacid.

Si aquests desviaments no foren estrictament necessaris per a la normal execucioé de les obres, a entendre de la
Direccid, essent, per tant, conveniéncia del Contractista per facilitar o accelerar I'execucié de les obres, no

seran d'abonament.

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, tal com accessos, rampes, ponts provisionals, etc., necessaris
per la circulacid interior de I'obra o per transport de materials a I'obra o per accessos i circulacié del personal
de I'Administracio i visites d'obra. No obstant aix0, el Contractista haura de mantenir els esmentats camins

d'obra i accessos en bones condicions de circulacio.

La conservacio durant el termini d'utilitzacié d'aquestes obres provisionals, anira a compte del Contractista.

Article 6.- SENYALITZACIO | TRANSIT DURANT LES OBRES.
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La senyalitzacid de les obres, accessos i zones limitrofs que el Contractista haura d'instal-lar complira el Codi de
Circulacio vigent, les Normes de Senyalitzacid de carreteres i d'obres, especialment I'Ordre Ministerial de 14 de
marg de 1960, la normativa de seguretat i salut i les ordres que amb aquesta finalitat dicti la Direccid. Aquesta

senyalitzacidé haura de mantenir-se en perfectes condicions de conservacié mentre duri la seva funcié.

El ritme dels treballs haura d'adaptar-se a les exigencies del transit general, apreciats per la Direccid. La
regulaciéd i en el seu cas, desviament del transit general afectat per les obres es fara d'acord amb les
instruccions que sobre el particular dicti la Direccié. El Contractista instal-lara tantes tanques, senyals, marques
vials i balises reflexives i encara lluminoses, com consideri necessaries la Direccid. També instal-lara llums i

lluminaria si la Direccié ho considera adient.

Si fos necessari l'aturament alternatiu del transit, haura d'obtenir préviament I'autoritzacié expressa de la
Direccié, qui fixara els dies i hores en que aquest atur podra efectuar-se, aplicant-se els mitjans que donin al

transit la major seguretat i fluidesa compatibles amb els treballs de I'obra.

Els treballs de senyalitzacid i regularitzacid del transit durant les obres, vénen regulats per I'estudi de Seguretat

i Salut i seran d'abonament amb carrec al pressupost de I'esmentat estudi.
Els accidents o danys que es produeixin, imputables a les obres o a la seva senyalitzacié, seran responsabilitat

del Contractista, sense que la prévia aprovacid per I'Administracié de la senyalitzacié i les mesures preses,

eximeixi al Contractista d'aquesta responsabilitat.

Article 7.- UNITATS D'OBRA NO INCLOSES EN AQUEST PLEC.

Es defineixen com unitats d'obra no incloses en el present Plec de Condicions, aquelles unitats que per la seva
dificil determinacié o per haver-se introduit modificacions en I'obra no hi sén incloses explicitament en cap dels

Capitols del present Plec.
Els materials seran de reconeguda qualitat; s'exigiran els oportuns assaigs sobre els mateixos i hauran d'ésser
aprovats per la Direccié. Les unitats d'obra s'executaran d'acord amb allo sancionat pel costum com regles de

bona construccid i amb les instruccions de la Direccid.

Per a fixar els nous preus unitaris s'estara a allo que estableix |a Llei de contractes amb les Administracions

Publiques.
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Article 8.- AMIDAMENT | ABONAMENT DE LES OBRES.

8.1.- AMIDAMENT.

La manera de realitzar I'amidament i les unitats de mesura a utilitzar seran les definides en el present Capitol |,
per a cada unitat d'obra, aplicant, quan no es prevegi unitat o es prevegin varies, la que fixi el Capitol Il o la que
es dedueixi dels Quadres de Preus i, quan se n'estigui mancat, la que fixi la Direccié d'obra. Totes les mesures
de longitud, superficie o volum, aixi com els pesos, es faran en el sistema métric decimal, llevat prescripcié en

contra.

Quan la unitat de mesura aplicada faci necessari pesar materials directament, el Contractista haura d'instal-lar
o disposar de bascula; I'ubicacié i tipus de la mateixa hauran d'ésser aprovats per la Direccié. L'esmentada

Direccid contrastara la bascula tantes vegades com ho consideri oportu.

Els amidaments no es podran convertir de pes a volum o viceversa, llevat que s'autoritzi expressament en el
present Plec. D'estar autoritzada la conversid, el factor de transformacié es fixara per la Direccid a les envistes
dels resultats del laboratori o dels assaigs realitzats en obra. No es tindran en compte a aquests efectes , els

factors que s'esmenten en la Justificacié de Preus o en els Amidaments del Projecte.

Els excessos que resultin al mesurar I'obra realment executada, en relacié amb I'obra projectada, no seran
d'abonament si aquests excessos son evitables; la Direccid fins i tot podra exigir que es corregeixin les obres

per a que responguin exactament a les dimensions, pendents, etc., fixades als Planols.

Encara que, a entendre de la Direccid, aquests excessos siguin inevitables, no seran d'abonament si els
mateixos formen part dels treballs auxiliars necessaris per a I'execucié de la unitat ni tampoc si els esmentats
excessos son inclosos en el preu de la unitat corresponent o finalment, si hi figura explicitament en

"L'amidament i abonament " de la unitat corresponent que no seran d'abonament tal excessos.

Quan els excessos inevitables no hi siguin en alguns dels suposits del paragraf anterior, seran d'abonament al
Contractista als preus unitaris aplicats a la resta de la unitat.

Si I'obra realment executada té dimensions inferiors a I'obra projectada ( és a dir, si els amidaments reals sén
inferiors als amidaments segons els planols del Projecte o modificacions autoritzades), sigui per ordre de la
Direccié o per errada d'execucid, I'amidament per abonament sera I'amidament real de I'obra executada, fins i
tot en el cas en que les prescripcions del present Plec fixin per a aquesta unitat que el seu amidament es

deduira dels Planols del Projecte.

: E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres



PROJECTE DE PAVIMENTACIO DE LA CARRETERA DE VILADEMIRES AL TERME MUNICIPAL DE CABANELLES. FASE 1

PLEC DE CONDICCIONS TECNIQUES

8.2.- PREU UNITARI.

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus nim.1 sera el que s'aplicara als Amidaments per

obtenir I'import d'execucid de cada unitat d'obra.

Els preus unitaris que hi figuren en el Quadre de Preus nim.1 inclouen sempre, llevat prescripcid expressa en
contra d'un document contractual, i encara que no hi figurin en la descomposicié del Quadre de Preus num.2 ni
en la Justificacié de Preus, els seglients conceptes: subministrament (inclos drets de patent, canon d'extraccid,
etc.), transport, aplec, manipulacid i Us de tots els materials utilitzats en I'execucié de la corresponent unitat
d'obra; les despeses de ma d'obra, maquinaria, mitjans auxiliars, eines, instal-lacions, etc.; les despeses de tot
tipus d'operacions normal o incidentalment necessaries per acabar la unitat corresponent i els costos

indirectes.

La descomposicio dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus nim.2 és d'aplicacié exclusiva a les
unitats d'obra incompletes; el Contractista no pot reclamar cap modificacié dels preus en lletra del Quadre
num.1 per les unitats totalment executades, per errors o omissions en la descomposicié que hi figura en el

Quadre de Preus nim.2. En I'encapgalament d'ambdés Quadres de Preus ja hi diu una advertencia sobre aixo.

Encara que en la justificaciéd del preu unitari que apareix en el corresponent Annex de la Memoria, s'utilitzin
hipotesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i ma d'obra necessaria; quantitat, tipus
i cost horari de maquinaria; preu i tipus d'operacions necessaris per completar la unitat d'obra; dosificacid,
quantitat de materials, proporcié de diversos components o diversos preus auxiliars, etc.), aquests extrems no
podran argiir-se com a base per a la modificacié del corresponent preu unitari; car els extrems s'han fixat a
I'inic objecte de justificar I'import del preu unitari i hi sén en un document merament informatiu (veure Article

3 del present Plec).

La descripcidé de les operacions i materials necessaris per a executar de cada unitat d'obra, que figura en els
corresponents Articles del present Plec no és exhaustiva, sind merament enunciativa, per a la millor
comprensié dels conceptes que compren la unitat d'obra. Per aix0, les operacions o materials no relacionats
perd necessaris per executar en la seva totalitat la unitat d'obra, formen part de la unitat i conseglientment es

consideraran inclosos en el corresponent preu unitari.

8.3.- PARTIDES ALCADES.

Les partides que hi figurin com "d'abonament integre" en les Prescripcions Tecniques Particulars, en els
Quadres de Preus o en els pressupostos parcials o generals, s'abonaran integrament al Contractista una vegada

executats els treballs.
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Les partides algades "a justificar" s'abonaran amb preus unitaris explicitats al Quadre de preus nim. 1, si és que

n'hi figuren en el Pressupost.

8.4.- RELACIONS VALORADES | CERTIFICACIONS.

S'estara al que estableix la Llei de contractes amb les Administracions Publiques.

Article 9.- TERMINI DE GARANTIA.

El termini de garantia de I'obra sera d'un (1) any comptat d'enca la data de Recepcid, llevat que en el Contracte

es modifiqui expressament aquest termini.

L'esmentat termini sera extensiu a totes les obres executades sota el mateix contracte.

Article 10.- CONSERVACIO DE L'OBRA.

10.1.- DEFINICIO.

Es defineix com conservacié de I'obra, els treballs de neteja, acabat, entreteniment i reparacid, aixi com tants
d'altres treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat de funcionament. La dita

conservacio s'estén a totes les obres executades sota el mateix Contracte.

10.2.- CONSERVACIO DURANT L'EXECUCIO DE LES OBRES.

El Contractista queda obligat a conservar durant I'execucid de les obres i fins a la seva recepcid, totes les obres
que integren el Projecte o modificacions autoritzades, aixi com les carreteres i servituds afectades,
desviaments provisionals, senyalitzacions existents i senyalitzacions d'obra i elements auxiliars, mantenint-los

en bones condicions de vialitat.

Els treballs de conservacié durant I'execucié de les obres no seran d'abonament, llevat que expressament es

prescriveixi el contrari en el Capitol Il del present Plec.
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10.3.- CONSERVACIO DURANT EL TERMINI DE GARANTIA.

El Contractista queda obligat a la conservacié de |'obra durant el termini de garantia i fins a la seva recepcio
definitiva, havent de realitzar tants treballs com siguin necessaris per mantenir totes les obres en perfecte

estat de conservacio.

La conservacié durant el termini de garantia i fins a la recepcié definitiva de I'obra, s'abonara al Contractista
amb carrec a la partida algada que al respecte hi figuri en el Pressupost del Projecte. Si no hi figurés una partida
alcada a I'efecte en el Pressupost, s'entendra que els treballs de conservacié no sén d'abonament directe per
considerar-se prorratejat el seu import en els preus unitaris, pero en cap cas el Contractista quedara exonerat

de I'obligacié de dur a terme els esmentats treballs de conservacié.

10.4.- DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS.

Els treballs de conservacié no obstaculitzaran I'Us public o servei de I'obra, ni de les carreteres o servituds
limitrofes, i, de no produir afectacié, hauran d'ésser préviament autoritzats per la Direccié d'obra i disposar de

la deguda senyalitzacid.

Article 11.- DISPOSICIONS APLICABLES.

A més de les disposicions esmentades explicitament en l'articulat del present Plec, seran d'aplicacié les

seglients disposicions:

1. Legislacié administrativa i de contractacio

e Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Régim Local.

e Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refés de la Llei municipal i de régim
local de Catalunya.

e Llei9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public.

e Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions publiques, en tot allo que no s’oposi a la normativa vigent.

e Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals (ROAS).

e Llei3/2007, de 4 de juliol, de I'obra publica.

2. Normativa técnica i de construccio
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e Codi Técnic de I'Edificacié (CTE), aprovat pel Reial Decret 314/2006 i les seves modificacions
posteriors.

e Codi Estructural, aprovat pel Reial Decret 470/2021, relatiu al projecte, execucid i control
d’estructures de formigé i acer.

e Instruccid per a la recepcioé de ciments (RC-19) aprovada pel Reial Decret 163/2019.

e Normes UNE i EN aplicables als materials i processos constructius.

e Decret 375/1988, de control de qualitat de I'edificacio.

3. Instal-lacions i urbanitzacio

e Reial Decret 842/2002, pel qual s’aprova el Reglament electrotécnic per a baixa tensié (REBT).

e Reial Decret 223/2008, sobre condicions técniques i garanties de seguretat en linies eléctriques d’alta
tensid.

e Reial Decret 1890/2008, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiencia energética en instal-lacions
d’enllumenat exterior.

e Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3) del Ministeri de
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i les seves actualitzacions.

e  Ordres Circulars i actualitzacions del PG-3, especialment I'Ordre Circular 35/2014 i posteriors.

¢ Norma 6.1-IC Seccions de ferm de la Instruccié de Carreteres.

e Norma 6.3-IC Rehabilitacié de ferms de la Instruccié de Carreteres.

¢ Normes 8.1-IC Senyalitzaci6 vertical i 8.2-1C Marques vials de la Instruccid de Carreteres.

4. Seguretat, accessibilitat i medi ambient
e Llei31/1995, de Prevencio de Riscos Laborals.
e Reial Decret 1627/1997, sobre disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid.
e Llei32/2006, reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccio.
e Reial Decret 1109/2007, que desenvolupa la Llei 32/2006.
e Decret 209/2023, pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya.
e Llei 21/2013, d’avaluacié ambiental.
e Llei 7/2022, de residus i sols contaminats per a una economia circular.
¢ Reial Decret 105/2008, sobre produccid i gestié de residus de construccié i demolicid.

e Decret 89/2010, pel qual s’aprova el Programa de gesti6 de residus de la construccié de Catalunya.

5. Altres disposicions
e Ordenances municipals que siguin d’aplicacié.
e Banc de Preus BEDEC de I'lTeC com a referéncia técnica en la definicié de partides i criteris
constructius.

e Normativa comunitaria europea, estatal o autonomica que sigui d’aplicacid directa.
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Clausula final
Sera igualment d’aplicacié qualsevol altra normativa vigent que substitueixi, modifiqui o desenvolupi les
disposicions anteriorment esmentades. En cas de contradiccidé entre diverses normes, prevaldra la disposicid

més restrictiva o aquella que estableixi majors garanties de seguretat, qualitat o proteccié ambiental.

Article 12.- UNITATS D'OBRA CIVIL

1- DESBROSSADA DEL TERRENY

Definicid i execucid

Es defineix com I'operacid d'extreure i enretirar de les zones designades tots els arbres, calcinals, plantes,
matolls, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre tipus de material indesitjable a judici del
Director de les obres. La seva execucid consisteix en la remocid i retirada dels materials objecte de

I'esbrossada.

La seva execucié acomplira en tot moment allo especificat en I'article 300 "Desbroce del terreno" del P.G.3.

Mesurament i abonament

L'esbrossada del terreny es mesurara i abonara per metres quadrats (m2.) realment executats, mesurats sobre

el terreny.

2- EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY

Definicid i execucid

Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els planols del projecte, i amb les dades

obtingudes del replanteig general de les obres i les ordres de la direccié de les obres.

La unitat d’excavacié incloura, si s’escau, 'ampliacié, millora i rectificacid dels talussos de
les zones de desmunt, aixi com llur refinament i I'execucié de cunetes provisionals o

definitives.

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a

deixar I'esplanada refinada i totalment preparada per a endegar |‘execucié de I'activitat
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de construccié del clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de I'excavacié. Si
I’esplanada no compleix les condicions de capacitat portant necessaries, el director de les
obres podra ordenar una excavacié addicional en subrasant que sera mesurada i abonada

mitjangant el mateix preu Unic, per a totes les excavacions.

Amb l'esmentada excavacié addicional i el consegiient rebliment amb sol de qualitat
adequada o seleccionada es garantira el comportament de I'esplanada. Totes les operacions
esmentades de refinament i compactacio de I'esplanada i la possible substituciéd de sols
inadequats o tolerables per sols seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits

al projecte per als moviments de terres.

Quan existeixi la possibilitat d’esllavissaments els talussos s’estabilitzaran amb geotextil
d’armadura de vegetacié o amb hidrosembra. El geotextil d’armadura (geotextil anisotrop
de poliester no teixit) es consolidara mecanicament mitjangant punxonat amb alta
relacié carrega-allargament, inalterable a agents organics, quimics i de fluencia minima, i

amb les caracteristiques segiients:

f = 350 g/m?
f carregade ruptura: fl1 2 40KN/m
f FArvraaa Ao trahall- ) — 12 N/

El geotextil de vegetacid (geotextil de poliester no teixit) es consolidara mecanicament
mitjangcant punxonat sobre un teixit base de poliester, amb una trama que permeti la
penetracié de les arrels de les plantes que germinen en la seva superficie. Les

caracteristiques d’aquest geotextil seran:

f inalterable als raigs UV

f  pes per unitat de superficie : p 160 g/m?

(A4

f carregade ruptura : f1 2 13 KN/m

La hidrosembra es realitzara en diverses capes fins aconseguir un gruix total d’1 cm o

superior.
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Els segiients components i quantitat han de formar part de la mescla d’hidrosembra per m?

de superficie vertical de mur verd.

aigua 18 I/m?
mulch de fibra curta tipus TEXTOMULCH o similar en quantitat d’1 kg/m? que inclogui:

- fibres vegetals de longitud inferior a 30 mm
- fertilitzant NPK d’alliberament lent

- alguesseques

- micro i macro nodriments

- fixador-estabilitzador

compost amb proporcido elevada de Ilim i argila tipus TEXTOHUM o similar en
quantitat de 8 I/m? que afavoreixi la retencié d’humitat i serveixi de sol inicial a les

plantes germinades

f llavors de plantes herbacies d’espais apropiats per a la precipitacié mitjana,

temperatura i orientacio del mur verd en quantitat de 30-40 gr/m?

f la hidrosembra s’ha de realitzar fora d’época estival excepte condicions

meteorologiques favorables o regs

Mesurament i abonament

Es mesurara i abonara per metres cubics (m?) realment excavats, mesurats per diferéncia

entre els perfils, presos abans i després dels treballs.

S’entén per metre cubic d’excavacio el volum corresponent a aquesta unitat, referida al

terreny tal com es trobi on s’hagi d’excavar.
Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus especifics per a diferents

tipus d’excavacid, les excavacions es consideraran no classificades i s"abonaran amb un

preu unic per a qualsevol tipus de terreny.

: E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres



PROJECTE DE PAVIMENTACIO DE LA CARRETERA DE VILADEMIRES AL TERME MUNICIPAL DE CABANELLES. FASE 1

PLEC DE CONDICCIONS TECNIQUES

La rectificacié de talussos s’abonara al preu d’excavacio del quadre de preus del projecte.

Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol causa o
nivells freatics alts, els treballs especifics que calgui executar es consideraran inclosos als

preus d’excavacio.

El director de les obres podra autoritzar 'abocament de materials a determinades zones
baixes de les parcel-les, previa neteja i esbrossada d’aquestes. El replé de parcel-les definit,

en cap cas podra superar les cotes de les voreres més proximes.

Als preus de les excavacions esta inclosa la carrega, el transport a qualsevol distancia,
I’'abocament, estesa i compactacid. Si a criteri del director de les obres els materials no sén
adequats per a la formacid de terraplens, es transportaran a I'abocador, no essent motiu de

sobrepreu el possible increment de distancia de transport.

La neteja, esbrossada i compactacio de les terres dins les parcel-les no seran d’abonament

independent.

S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja
indicades, tots els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessaries

per acabar correctament la unitat d’obra, aixi com les taxes i canons dels abocadors.

Els geotextils i hidrosembres es mesuraran i abonaran per metres quadrats de superficie

col-locada de terreny.

3- REBLERTS

Terraple

Consisteix en I'extensid i compactacié de materials terrencs procedents d’excavacié o
préstecs. Els materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es

defineixen a I'apartat de condicions minimes d’acceptacio dels terraplens.
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La base del terraplé es preparara de forma adequada, per tal de suprimir discontinuitats a

les superficies, tot efectuant els treballs necessaris de refinament i compactacio.

A les zones amb pendent transversal s’esglaonara el contacte amb el terreny natural, tot
formant esglaons d’amplada superior a 2,5 m. A continuacio s’iniciara el terraplé pel punt

més baix.

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduit, a fi que amb els mitjans
disponibles s’obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactacié exigit. Els materials de
cada tongada seran de caracteristiques uniformes. S’eliminaran les pedres de volum

superior a la meitat de la tongada.

No s’estendra cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superficie subjacent compleix
les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per I’encarregat facultatiu.
En cas que la tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendra la

segiient i es procedira a escarificar-la per a deixar-la orejar.

En cas que la direccio de I'obra, una vegada vistos els assaigs d’identificacié del sol natural,
consideri que l'esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se substituira el
gruix d’esplanada que la direccié indiqui per material seleccionat procedent de préstecs
exteriors o qualsevol altre element portant (geoteéxtil o similar), segons el criteri de la direccio

d’obra.

Condicions minimes d’acceptacié dels terraplens

Per a poder acceptar els terraplens caldra comprovar la qualitat dels materials i les

condicions de compactacié.

A I'efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d’execucié i d’acceptacio

executats per un laboratori homologat.

Pel que fa a la qualitat dels sols cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens

els sols es classifiquen segons el quadre seglient:
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Com es pot veure els sols seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades
condicions de granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut en
materia organica. Com a condicions d’acceptaciéd cal dir que no s’admeten els sols
inadequats a cap zona del terraplé. Els sols tolerables Unicament es poden admetre per a
nuclis de terraple. Els sols per a capa de coronament han de ser com a minim sols
adequats o seleccionats. Aixi mateix, hauran de ser sols adequats els que formen el

coronament de |'esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt.

SOLS
SOLS INADEQUATS | SOLS TOLERABLES SOLS ADEQUATS
SELECCIONATS
Menys del 25% en
No compleixen les Sense pedres de
pes Sense pedres de mida
condicions dels sols mida
de pedres de mida >8 cm
tolerables >10 cm
>15cm
Neteja del 35% en
pes Menys del 25% en pes

de particules de | de particules de mida

mida 0,80 UNE
< 0,80 UNE
LL< 40
o LL< 30
LL < 65 LL< 40 i
i IP<10
IP>0,6LL-g
Densitat proctor Densitat proctor
> 1,450 kg/dm? > 1,750 kg/dm?
CBR>5 CBR>10
CBR>3
Sol inflable < 2% Sols no inflables
Contingut de
Contingut de mateéria Sense materia
materia
organica < 2% organica

organica < 1%

: E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres



PROJECTE DE PAVIMENTACIO DE LA CARRETERA DE VILADEMIRES AL TERME MUNICIPAL DE CABANELLES. FASE 1

PLEC DE CONDICCIONS TECNIQUES

Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la maxima densitat de
I’Assaig Préctor Modificat a tota la zona del nucli de terraplé (inclosos els punts singulars,

com ara pous o embornals).

Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 98% de la maxima de

I’Assaig Proctor Modificat.

Reblerts de materials reciclats

Consisteix en I'extensié i compactacio de granulats reciclats provinents de:

Construccions de madé amb una densitat dels elements massissos superior a 1.200 kg/m? i

amb un contingut final de ceramica superior al 10% en pes. El contingut total de les fraccions

de matxuca (mad, morter i materials petris) ha de ser com a minim del 90% en pes.

Construccions de formigdé amb un densitat superior a 2.100 kg/m? i amb més d’'un 95% de

matxuca de formigo que no contindra elements metal-lics.

Mixtos (formigd i maé amb elements massissos amb una densitat superior a 1.600 kg/m3, un

contingut de ceramica inferior al 10% en pes i un contingut superior al 95% de fraccions de

matxuca de formigd, mad, morter i materials petris. A més, no contindra materials metal-lics.

Prioritariament naturals (granulars de pedrera amb un maxim del 20% de granulars reciclats

de formigé.

Tots aquests presentaran un inflament inferior al 2%, essent comprovat mitjangant I'assaig

NLT 111/78, d’index CBR en laboratori.

Aquests materials cal que procedeixin de centrals de reciclatge legalitzades.

Mesurament i abonament

Els reblerts es mesuraran i abonaran per metres cubics (m3) realment executats i

compactats al seu perfil definitiu, mesurats per diferéncia entre perfils, presos abans i
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després dels treballs.

El material a emprar sera en algun cas provinent de I'excavacié de la traga; en aquest cas el
preu del terraple inclou la carrega, transport, estesa, humectacié, compactacid, anivellacié

i canon de préstec corresponent.

En qualsevol dels dos casos esmentats el preu sera Unic, sempre que els préstecs
s’obtinguin d’excavacié de parcel-les del poligon. El director de les obres podra autoritzar
I'excavacié a determinades parcel-les, a fi d’obtenir materials de préstecs. L'esmentada
excavacio de préstecs a les parcel-les en cap cas podra rebaixar el terreny de les parcel-les

per dessota de les cotes de les voreres més proximes.

Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a

terraplens localitzats, es mesuraran i abonaran com la resta de terraplens.

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al
poligon, el preu del terraplé incloura el canon d’extraccié, excavacio, carrega, transport a
qualsevol distancia, estesa, humectacio, anivellacié i la resta d’operacions necessaries per a

deixar totalment acabada la unitat de terraple.

El contractista haura de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicéncies que
siguin necessaris, i abans de comencar les excavacions haura de sotmetre a I'aprovacié del

director de les obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat del sol és suficient.

Planols
En cas que en el moviment de terres resultant existissin canvis considerables respecte als
del projecte, el contractista els justificara mitjancant els perfils longitudinals i transversals

que calguin.

4- EXCAVACIO | REBLIMENT DE RASES

La unitat d’excavacio de rases i pous compren totes les operacions necessaries per obrir i
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reblir les rases definides al projecte per a I'execucié de la xarxa de clavegueram i d’aigua.

Mesurament i abonament

Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavacid, aquesta es considerara no
classificada, de tal manera que I’excavacioé en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonara

amb el preu del quadre de preus nim. 1 del projecte.

Si durant I'execucio de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per

qualsevol causa, s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar |’aigua.

El cost de les esmentades operacions estara comprés als preus d’excavacio si els quadres

de preus o pressupost no especifiquen el contrari.

El preu de les excavacions comprendra també els apuntalaments que siguin necessaris i els
transport de les terres a I’'abocador, a qualsevol distancia. La direccié de les obres podra
autoritzar, si és possible, I'execucié de sobre-excavacions per a evitar les operacions
d’apuntalament, pero els volums sobre-excavats no seran objecte d’abonament.
L’excavacio de rases s’abonara per metres cubics (m?) excavats d’acord amb I"amidament

teoric dels planols del projecte.

El preu corresponent inclou I'excavacié, el subministrament de terres (en el cas de
terraplenat), transport (en el cas de I’excavacid fins al diposit o abocador, incloent
I"arranjament de les arees afectades), manipulacid i Us de tots els materials, maquinaria i ma
d’obra necessaria per a la seva execucid; la neteja i esbrossada de tota la vegetacid; la
construccio d’obres de desguas, per tal d’evitar I'entrada d’aiglies; la construccio dels

apuntalaments i els calgats que es precisin; i els canons corresponents si s’escau.

Quan durant els treballs d’excavacié apareguin serveis existents, els treballs s’executaran
fins i tot amb mitjans manuals, per no fer malbé aquestes instal-lacions, tot completant-
se I'excavacié amb el calgat o penjat en bones condicions de les canonades d’aigua, gas,
clavegueram, instal-lacions eléctriques, telefoniques, etc., o de qualsevol altre servei que

calgui descobrir, sense que el contractista tingui cap dret a pagament per aquests
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conceptes, sempre que els serveis esmentats figurin al planol de serveis afectats del

projecte o els subministrats per les companyies o els serveis técnics municipals.

El replé de les rases s’executara amb el mateix grau de compactacio exigit als terraplens
(apartat 4.3). El contractista emprara els mitjans de compactacié lleugers necessaris i
reduira el gruix de les tongades, sense que aquests treballs puguin ser objecte de

sobrepreu.

Si els materials procedents de les excavacions de rases no sén adequats per a llur
rebliment, s’obtindran els materials necessaris dels préstecs, no essent d’abonament els
treballs d’excavacio i transport dels esmentats materials de préstecs i estaran inclosos al
preu unitari de rebliment de rases definit al quadre de preus, sempre que el pressupost no

especifiqui el contrari.

En cas que I'obertura de rases impedeixi el pas a accessos existents, aniran a carrec del

contractista tots els elements necessaris per a facilitar-lo.

Condicions minimes d’acceptacié

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a minim, de
qualitat igual o superior a la del sol tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30

cm) els materials hauran de ser sols adequats o seleccionats.
Pel que fa a la densitat, haura de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior
al 95% de la maxima densitat obtinguda a I’assaig Préctor Modificat, o en tot cas superior a

la densitat natural del mateix terreny a la zona de rasa.

A la zona de coronament la densitat haura de ser igual o superior al 98% de la maxima

densitat obtinguda a I'assaig Proctor Modificat.

5- NETEJA | REPOSICIO DE PASSEIGS

Definicid i execucid
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Es defineix com I'operacid d'extreure i enretirar dels passeigs calcinals, plantes, matolls, fustes caigudes, runes i
escombraries i la reposicid6 amb material seleccionat fins enrasar amb la de la carretera. La seva execucid

consisteix en la remocié i retirada dels materials a I'abocador, i la reposicié amb material seleccionat.

Mesurament i abonament: La neteja de passeigs es mesurara i abonara per metres lineals (m.) realment

executats, mesurats sobre el terreny.

6- REPOSICIO DE CUNETES

Definicid i execucid

Es defineix com I'operacié recuperar el perfil de la cuneta. La seva execucié consisteix I'excavacié necessaria,

anivellament i reperfilat i retirada dels materials sobrers.

Mesurament i abonament

La reposicié de cunetes es mesurara i abonara per metres lineals (m.) realment executats, mesurats sobre el

terreny.

7- DEMOLICIONS

Definicid

Es defineix com demolicid, I'operacié d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construccioé

d'una obra o que sigui necessari fer desapareixer, per a donar per finalitzada I'execucié de I'obra.
La seva execucid inclou les operacions seglients:
- Enderrocament o excavacié de materials.

- Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d'utilitzacié o definitiu.

Tot aix0 realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el que ens ocupa,

inclouen la resta dels documents del Projecte.

Execucio de les obres
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L'execucié de les obres comprén I'enderrocament o excavacié de materials. Aquestes operacions s'efectuaran
amb les precaucions necessaries per a lI'obtencié d'unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les
estructures existents, d'acord amb el que ordeni el Facultatiu encarregat de les obres, qui designara i marcara

els elements que s'hagin de conservar intactes, aixi com els llocs d'amas i la forma de transport d'aquells.

Mesurament i abonament

Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus num.1.

El preu corresponent inclou, la carrega sobre camions i el transport a I'abocador o lloc d'utilitzacid, aixi com la

manipulacié dels materials i ma d'obra necessaria per a la seva execucié.

El Contractista té l'obligacié de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de possible

utilitzacié o d'algun valor, al lloc que els hi assigni el Director Facultatiu de I'Obra.

Reposicid de les obres enderrocades

S'entén per reposicions, les reconstruccions d'aquelles fabriques que hagi estat necessari enderrocar per a
I'execucié de les obres, i s'han de realitzar de tal forma que, les esmentades fabriques han de quedar en les

mateixes condicions que abans de comencar les obres.

Les caracteristiques d'aquestes seran les mateixes que les dels enderrocaments, amb el mateix grau de qualitat

i textura.

La demolicié s'abonara als preus corresponents del Quadre de Preus nim.1. Les reposicions s'abonaran als

preus del Quadre de Preus nim.1, com si es tractés d'obres de nova construccid.

8- EXCAVACIO DE L'EXPLANACIO | PRESTECS

Les excavacions s'executaran d'acord amb els planols del Projecte i amb les dades obtingudes del replanteig

general de les Obres, els Planols de detall i les ordres de la Direccié de les Obres.

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar I'esplanada
refinada, compactada i totalment preparada per a endegar la col-locacié de la sub-base granular, estaran
inclosos al preu unitari de I'excavacié. Si I'esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant
necessaries, el Director de les obres podra ordenar una excavacié addicional en subrasant, que sera mesurada i

abonada mitjancant el mateix preu definitiu per a totes les excavacions.
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Les excavacions es consideraran no classificades, i es defineixen amb un preu Unic per a qualsevol tipus de

terreny.

Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els
treballs d'acord amb les indicacions del Director de les obres, i es consideraran inclosos en els preus

d'excavacio.

Als preus de les excavacions esta inclos el transport a qualsevulla distancia. Si a criteri del Director de les Obres,
els materials no sén adequats per a la formacié de terraplens, es transportaran a I'abocador, no sent motiu de
sobrepreu el possible increment de distancia de transport. El Director de les Obres podra autoritzar I'abocat de
materials a determinades zones baixes de les parcel-les, assumint el Contractista I'obligacié d'executar els

treballs d'estesa i compactacio, sense reclamar compensacié economica de cap tipus.

El replé de parcel-les definit, en cap cas podra superar la cota de la carretera projectada.

Mesurament i abonament

Es mesurara i abonara per metres cubics (m3.) realment excavats, mesurats per diferéncia entre els perfils

presos abans i després dels treballs.

No sén abonables els despreniments o els augments de volum sobre les seccions que préviament s'hagin fixat

en aquest Projecte.

Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s'entén per metre cubic d'excavacié el volum

corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal i com es trobi on s'hagi d'excavar.

S'entén per volum de terraple, o replé, el que correspon a aquestes obres, després d'executades i consolidades,

segons el que es preveu en aquestes condicions.

Advertencia sobre els preus de les excavacions

A més del que s'especifica als articles anteriors, i a d'altres on es detalla la forma d'execucid de les excavacions,

haura de tenir-se en compte el segiient:

El Contractista, en executar les excavacions, s'atindra sempre als planols i instruccions del Facultatiu. En cas
que I'excavacio a executar no fos suficientment definida, sol-licitara I'aclaracié necessaria abans de procedir a la
seva execucid. Per tant, no seran d'abonament els despreniments ni els augments de seccions no previstos al

Projecte o fixats pel Director Facultatiu.
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Contrariament, si seguint les instruccions del Facultatiu, el Contractista executés menor volum d'excavacié que
el que hauria de resultar de tots els planols, o de les prescripcions fixades, sols es considerara d'abonament el

volum realment executat.

En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fabriques, fins i tot resultants dels
despreniments, s'hauran de reomplir amb el mateix tipus de material, sense que el Contractista rebi per aixo,

cap quantitat addicional.

En cas de dubte sobre la determinacié del preu d'una excavacié concreta, el Contractista s'atendra al que
decideixi el Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, a efectes de valoracié del Pressupost, figuri als
Pressupostos Parcials del Projecte.

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més a més de les operacions i despeses ja indicades,
tots els auxiliars i complementaris com sén:

Instal-lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i for¢a, subministrament d'aigiies,
ventilacid, utilitzacié de qualsevulla classe de maquinaria amb totes llurs despeses i amortitzacions, etc., aixi

com els entrebancs produits per les filtracions o per qualsevol altre motiu.

9- TERRAPLENS | REBLERTS DE RASES

Consisteix en I'estesa i compactacié de materials, procedents d'excavacions o préstecs. Els materials per a

formar terraplens acompliran les especificacions del P.G.3.

L'equip necessari per a efectuar la seva compactacié sera aprovat per I'encarregat Facultatiu, en funcié de les

caracteristiques del material a compactar segons el tipus d'obra, i del gruix de les tongades.

El ciment del replé es preparara de forma adequada, per tal de suprimir discontinuitats a les superficies,

efectuant els treballs necessaris de refi i compactacio.

A continuacié s'estendra el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduit per a que, amb els
mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix, el grau de compactacio exigit. Els materials de cada tongada,
seran de caracteristiques uniformes, i si no ho fossin s'aconseguira aquesta uniformitat barrejant-los

convenientment amb els mitjans adequats per a tal fi.
No s'estendra cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superficie subjacent acompleixi les condicions
exigides, i per tant, sigui autoritzada la seva estesa per I'encarregat Facultatiu. En cas que la tongada subjacent

s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendra la segiient.

Mesurament i abonament
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Es mesuraran i abonaran per metre cubic (m3.) realment executat i compactat al seu perfil definitiu, mesurat

per diferéncia entre perfils, presos abans i després dels treballs.

El material a utilitzar sera en algun cas, provenint de I'excavacié de I'obra; en aquest cas el preu de replé inclou

la carrega, transport, estesa, humectacid, compactacio i anivellacid.

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou I'excavacid, carrega, transport, estesa,

humectacio, compactacio, anivellacio i canon de préstec corresponent.

Els terraplens, considerats al P.G.3. com a replens localitzats (art.332) o pedraplens (art.331), s'executaran

d'acord amb el P.G.3. pero es mesuraran i abonaran com les unitats de terraple.

Replens amb sols seleccionats de préstecs

Quan sigui necessari obtenir els materials de préstecs, el preu del terraple o del reple incloura el canon
d'extraccid, excavacio, carrega, transport a qualsevulla distancia, estesa, humectacié, compactacid, anivellacié i

la resta d'operacions necessaries per a deixar totalment acabada la unitat del terraplé o replé de rases.
El Contractista haura de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicéncies que siguin necessaris i

abans de comengar les excavacions, haura de sotmetre a I'aprovacié del Director de les Obres les zones de

préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sols és suficient.

10- ESCULLERA DE PEDRA NATURAL SOLTA

Definicid i execucid

Aquesta unitat consisteix en I'extensié per abocament d’un conjunt de pedres relativament grans procedent
d’excavacidé en roca sobre un talls preparat, format per una capa compacte ben graduada i amb un minim de

forats. Complira I'article 658 del Pliego dePrescripciones Generales para Obras de Carreteras y Puentes.

Mesurament i abonament:

L'escullera de pedra solta s’abonara per metres cubics (m3) realment col-locats a I'obra, mesurats sobre planol

d’obra executada.
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11- FORMIGO DE BASE A VORERES

Llevat que la direccié de les obres disposi una altra ordre, el formigd a voreres es col-locara
en fase previa a la construccid del paviment. Després d’acceptar les infraestructures de
serveis, els elements singulars situats a la vorera i la capa de coronament del terraplé de
vorera i de la subbase, es procedira a col-locar la capa de formigd de base que servira

d’assentament a les llosetes i panots, i protegira les infraestructures de serveis construides.

Condicions minimes d'acceptacié

El formigo sera de consistencia intermedia, entre la plastica i la tova, de manera que no sigui
massa sec (dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resisténcia). A l'assaig de
consistencia s’obtindra un assentament del con d’Abrams entre cinc centimetres (5 cm) i vuit
centimetres (8 c¢cm). La resisténcia caracteristica minima a obtenir sera de dos-cents
newtons per mil-limetre quadrat (FcK > 20 N/mm?), sempre que el projecte no indiqui

una resistencia superior.

Mesurament i abonament de les obres

Llevat que el pressupost del projecte especifiqui una altra cosa, es mesurara i abonara per

m? realment executats, mesurats sobre perfil teoric.

S’entendra que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactaciéo de la
superficie de coronament en terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels
escocells, el subministrament i posada en obra del formigd i tots els materials,

magquinaria i diferents operacions necessaries per acabar correctament la unitat d’obra.

12- BASES DE TOT-U ARTIFICIAL

El tot-u artificial és una barreja d’arids procedents d’una instal-lacié d’esmicolament amb

granulometria de tipus continu.
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Condicions minimes d’acceptacio:

*  Granulometria:

La fraccié que passi pel tamis 80 um UNE sera inferior a 2/3 de la fraccié que passi pel
tamis 40 um UNE.

* La corba granulomeétrica dels materials es trobara compresa entre les que figuren al
quadre seglient:

¢+ L'index de “lajas” sera inferior a trenta-cinc (<35).

¢+ El desgast del material mesurat segons I’Assaig de Los Angeles sera inferior a trenta-cinc

(<35).

TAMISOS Garbellament ponderat acumulat (%)
UNE TA (40) TA (25)
a4 100 -
25 75-100 100
20 60-90 75-100
10 45-70 50-80
5 30-50 35-60
2 16 -32 20-40
400 pm 6—20 8—22
80 um 0-10 0-10

¢+ El material sera no plastici tindra equivalent de sorra superior a 30.

¢ El coeficient de neteja no sera inferior a dos (2).

* El material no podra ser meteoritzat, de manera que totes les caracteristiques de
granulometria i qualitat es conservin després de compactar la tongada (I’'execucié de
I'assaig del material es fara després de compactar). Per aquest motiu es rebutjara tot
tipus de material meteoritzat.

* El material tindra un index CBR superior a 80 per a una compactacié del 100% de
I’Assaig Proctor Modificat.

¢ El modul de compressibilitat amb I'assaig de carrega amb placa segons la norma NLT

357/86 no sera inferior a 120 per a seccions TO-T1 ni a 100 per a seccions T2-T3.
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* La densitat de la capa de base granular compactada sera superior al 100% de la maxima
densitat obtinguda a I’Assaig Proctor Modificat. Aquesta condicido de densitat es complira
també a totes les zones singulars de la capa compactada (vora, pous, embornals i
elements singulars de calgada).

* La diferencia entre la superficie acabada i la de projecte sera < 20 mm.

Mesurament i abonament

La base de material granular es mesurara i abonara per metres cubics mesurats sobre perfil
teoric després de compactar. S’entendra que el preu unitari compren el refinament i la
compactacio de la capa de subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar

la unitat d’obra correctament acabada.

13- BASES DE GRAVA-CIMENT

Sén materials formats per barreja homogenia d’arids, ciment i aigua, segons les proporcions
d’una formula de treball préviament aprovada, que després d’estesos i compactats formen la

capa de base a calcades.

Condicions minimes d’acceptacié

Granulometria dels arids:
¢ El contingut minim de ciment sera sempre del tres per cent (3%).
* La resistencia a compressié als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i

compactacioé del Proctor Modificat sera superior a trenta-cinc quilograms per centimetre
quadrat (> 35 kg/cmz)).

+ S’exigira en tota la zona d’obres, fins i tot a punts singulars com ara vora pous o
embornals, una densitat superior al noranta-set per cent (97%) de la maxima densitat

obtinguda a I’Assaig Proctor Modificat de la barreja amb ciment.

La corba granulometrica es trobara compresa entre les indicades al quadre:

TAMISOS Acumulat (%)

UNE GC1 GC2
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44 --- 100
25 100 75-100
20 75-100 65-90
10 50-80 40-70
5 35-60 30-55
2 25-45 22-42
0.40 10-24 10-22
0.08 1-8 1-8

¢+ El reg asfaltic de guarit de la grava-ciment s’aplicara abans de passades dotze hores des de

la seva compactacio.

Mesurament i abonament

Es mesurara i abonara als preus definits al pressupost del projecte. S’entendra que els
preus comprenen el subministrament i transport del material, aixi com la preparacio,
refinament i compactacié de la superficie de la subbase per a la seva acceptacio, i tots els

materials i operacions necessaries per al correcte acabat de la unitat d’obra.

14- PAVIMENTS ASFALTICS EN CALENT

Poden ser d’'una Unica capa de rodadora o de dues capes.

Condicions minimes d’acceptacié

¢ Lligants bituminosos. Podran ser del tipus B 40/50, B 60/70, B 80/100.

¢ Granulometria dels arids. L’arid gros procedira d’instal-lacié6 d’esmicolament. La porcio
retinguda al tamis 5 UNE contindra com a minim un 75% en pes d’elements amb dues o
més cares de fractura. La granulometria dels arids es trobara compresa entre les del

seglients quadre, segons el tipus de barreja que es tracti.

Ales capes de rodadora I'arid sera granitic
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Mescles a emprar: rodadora tipus D, intermedia tipus D, S, G.

Rodadora D12-S12 >6
D20-S20

D12 - S12

26

Intermeédia D20-S20-G20 6-9

¢ El coeficient de desgast de Los Angeles sera inferior a 30. Per a vials de gran capacitat on
es prevegin altes velocitats s’exigira un coeficient de poliment accelerat superior a
quaranta (0,40) (Unicament a capa de rodadora). L'index de particules planes sera inferior a
trenta (< 30) (Unicament vials amb gran capacitat i transit pesat).

* Les condicions d’adhesivitat i caracteristiques del filler compliran les condicions
obligatories per a construccid de carreteres (PG3).

¢ La barreja d’arids en fred tindra un equivalent de sorra inferior a trenta (<30).

¢+ Pel que fa a I'obtencio de la formula de treball, instal-lacié de fabricacio, equip d’execucio
i proves de I’Assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construccié de

carreteres (PG3).

Criteris de projecte de mescles pel métode marshall

Caracteristica Transit pesat Transit mitja Transit lleuger
Nombre de cops per cara 75 75 75
Estabilitat (KN) >12.5 > 10 8-12
Deformacié (mm) 2-3,5 2-3,5 2-3,5

Buits en mescla (%)
capa de rodadora 4-6 3-5 3-5
capa intermédia 5-8 4-8 4-8

Buits en arids (%)

mescles -8 >16 216 > 16 mescles -
12 > 15 215 > 15 mescles -
20 >14 >14 > 14 mescles -
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Les tolerancies admissibles, respecte de la férmula de treball, seran les segiients:

Arids i filler:

* tamisos superiors al 2,5 UNE ........cccocoviiiiiiieiniieeninenn 4% del pes total d’arids

* tamisos compresos entre 2,5 UNE i UNE 80um............ +3% del pes total d’arids

¢ tamiS UNE 80 UM it 1% del pes total d’arids
Lligant:

¢ ANt Lo 10,3% del pes total d’arids

Durant la posada en obra temperatura de la barreja en sortir del barrejador no sera

superior a cent vuitanta graus (> 1809).

Mesurament i abonament de les obres

S’abonara per tones realment col-locades, mesurades a partir dels perfils teorics i les
densitats realment obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa,
s’entendra que el preu inclou, a més, la preparacio de la superficie de la capa de base, els
regs d’'imprimacid i adherencia, i totes les operacions i materials i maquinaria necessaris per

al correcte acabament de la unitat d’obra.

15- PAVIMENTS ASFALTICS EN FRED

Pel que fa als arids, compliran totes les especificacions relacionades per als paviments
asfaltics en calent. Per a la resta de materials i condicions d’execucié es complira la norma

de carretera (PG3). Es mesuraran i abonaran d’igual manera que les mescles en calent (Tn).

16- PAVIMENTS DE FORMIGO

Els paviments de formigd son lloses de gruix superior a quinze centimetres (>0,15 m) i
inferior a vint-i-cinc centimetres (<0,25 m); es construiran “in situ” mitjangant estesa

del formigd i execucid de juntes de dilatacio i/o contraccid.
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Condicions minimes d’acceptacié

Resistencia caracteristica. Als paviments de formigd, amb motiu de I'assaig a flexo-traccio,
s’ajusta a més a la forma de treball de les lloses, es mesurara la resistencia a flexo-traccio.
En qualsevol cas, la resisténcia a flexo-traccid a vint-i-vuit dies sera superior a trenta-cinc
quilograms per centimetre quadrat (HP-35). En cas que el projecte defineixi HP-20, la

resisténcia caracteristica a flexo-traccio sera superior a quaranta kg/cm?.
La relacié en pes aigua-ciment no sera superior a quaranta-sis centesimes (0,46).

La consisténcia del formigéd sera entre plastica i tova. No s’admetra formigé amb
assentaments del con d’Abrams inferiors a cinc centimetres (5 cm) ni superiors a vuit

centimetres (8 cm).

A fi d’obtenir resistencia suficient al desgast s’exigira que, com a minim, un trenta per cent

(30%) en pes de la sorra sigui de tipus silici.
La corba granulometrica de I'arid fi estara compresa entre els limits del quadre segiient:

L’arid ha de presentar un equivalent de particules silicies no sera inferior al trenta per cent

(>30%).

Es compliran també tots condicionants relacionats a la normativa oficial per a la recepcio de

formigons d’obres de fabrica i estructures d’edificacio.

Les juntes podran ser de construccio i/o dilatacié o contraccié. La distancia entre juntes sera
inferior a vint vegades el gruix. En el cas de lloses rectangulars la relacié entre longituds
sera inferior a 2:1. Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a
seixanta graus (602). elements singulars de calgada (pous i embornals) es faran coincidir
sempre amb una junta. Sera obligatoria la realitzacié d’'un tram de paviment de prova que
permeti comprovar les principals caracteristiques del paviment (color, textura,
resisténcia, condicions de guarit, possible necessitat d’emprar additius, juntes, acabat

superficial, etc.).
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Si la junta és serrada, s’efectuara I'operacio de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després
de col-locat el formigd en obra. La profunditat del serrat estara compresa entre 1/4 i 1/3

del gruix de la llosa.

Mesurament i abonament

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigo es
mesuraran i abonaran per metres quadrats realment col-locats, mesurats sobre perfil
teoric. S’entendra que el preu unitari inclou la preparacié de la superficie de base,
malla electrosoldada, la fabricacié i col-locacio del formigd, I'execucid de les juntes, guarit,
acabats superficials i tots els materials i operacions necessaries per al correcte acabat de

la unitat d’obra.

17- PAVIMENTS DE LLAMBORDES DE FORMIGO

Les peces de formigd per a pavimentacid son blocs prefabricats de formes, dimensions i
gruix, color i disposicié definides al projecte, que després de col-locats en obra formaran el

paviment.

Condicions minimes d’acceptacié

La coloracié, la forma, dimensions i trama de disposicié sera la definida especificament als

planols del projecte.

Tolerancies de dimensions

Les partides de peces amb desviament superior a les tolerancies especificades seran

rebutjades.
¢ tolerancia maxima de mides en planta............ t2mm
¢ tolerancia maxima de gruixX........ccccevcvveerernnnns 3 mm

Resisténcia

La resistencia caracteristica a compressié del formigé del prefabricat a vint-i-vuit dies sera
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superior a quaranta newtons per mil-limetre quadrat (> 40 N/mm?) (Proveta cubica de
8x8x8 cm UNE 7015). El desgast segons norma UNE 7015, amb carborundum i per a
un recorregut de 1.000 m, sera inferior a dos mil-limetres (> 2 mm). Aguantaran vint cicles

de congelacid sense presentar esquerdes ni cap alteracio visible.

L’assentament de la llamborda sera sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament
anivellada. El contingut d’argiles i materia organica sera inferior al 3%. El contingut de fins
de la sorra sera molt reduit. La corba granulometrica es trobara entre les del quadre

seglient:

mm % que passa
4.76 5-100
2.38 60 —100
1.19 50-85
0.595 25-60
0.297 10-30
0.149 5-15

0.074 0-10

Les llambordes s’uniran per compactacio i vibracié d’'una capa de sorra de segellat, si el

projecte no indica una altra cosa.

La sorra de segellat no contindra particules superiors a 1,25 mm, es trobara seca en el
moment de I'execucid i contindra un maxim del 10% en pes de material fi que passi pel
tamis de 0,08 mm.

El gruix de la junta entre llambordes no sera superior a tres mil-limetres (< 3 mm).

Tolerancia del paviment acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament

anivellades, de manera que la comprovaciéo amb regla de tres metres no acusi diferencies

superiors a un centimetre.
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Mesurament i abonament

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigo es
mesuraran i abonaran per metres quadrats de paviment correctament acabat. El preu
unitari incloura, a més, el subministrament, el transport i la col-locacid, la preparacié de la
superficie de base, el llit de sorra o formigd, el segellat i tots els materials i operacions

necessaries per al correcte acabat de la unitat d’obra.

18- PAVIMENTS DE RAJOLES HIDRAULIQUES

Els paviments de llosetes premsades per a voreres, passeigs o espais de vianants, es
construiran sempre sobre un lIlit de formigdé HM-20 o superior, si aixi ho especifica el
projecte. El llit de formigd s’assentara sempre sobre una esplanada de sols adequats o

seleccionats, sempre que al projecte no es defineixi capa de subbase i base.

Les llosetes tindran una resistencia al rossec amb carborundum i per a un recorregut de

1.000 m, inferior a dos mil-limetres (< 2 mm) (UNE 7015).

Mesurament i abonament

Els paviments lleugers per a vianants o transit restringit, amb I'excepcié del sauld i del
macadam, s’abonaran per m? realment col-locats, segons el gruix especificat al projecte. El
paviment de saul6 i el macadam es mesurara i abonara per m3 realment col-locats. Si el
pressupost del projecte no diu altra cosa, s’entendra que el preu inclou la preparacio de la
superficie de la capa de base i totes les operacions i materials necessaris per al correcte

acabament de la unitat d’obra.

19- SUB-BASE GRANULAR

Condicions generals

S'acomplira en tot moment les especificacions del PG3 (article 500).
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Els materials a utilitzar a les sub-bases granulars seran arids o procedents del picament i trituracié de pedra de
pedrera o grava natural, sorres, escories, sols seleccionats o materials locals exempts d'argila, marga o altres
materies estranyes.

La corba granulométrica del material estara compresa entre els limits fixats pel fus S2 de I'article 500 del P.G.3.

Abans de col-locar la sub-base granular es comprovara, amb especial atencid, la qualitat dels treballs de refi i

compactacié de I'esplanada, i s'executaran els assaigs necessaris.

Els percentatges d'humitat del material i de I'esplanada seran els correctes, i es comprovaran els pendents

transversals de la plataforma.

El gruix de la tongada estara comprés entre 10 i 15 centimetres, llevat que el Director de les Obres ho autoritzi

expressament un gruix major, vist I'equip de compactacidé el resultat en un tram de prova.

Mesurament i abonament

Es mesurara i abonara per metres cubics (m3) realment executats i compactats, mesurats sobre els planols del

Projecte.

El preu incloura la preparacié de la superficie d'assentament, el canon d'extraccid, carrega, transport a

qualsevulla distancia i la resta d'operacions necessaries per a deixar completament acabada la unitat.

20- ACCESSOS | CONNEXIONS AMB VIALS EXISTENTS

El Contractista estara obligat a executar totes les obres relatives a accessos i connexions amb vials existents,

que, a judici de la Direccid de les Obres, siguin necessaris.

El mesurament i abonament de les obres es realitzara segons el Quadre de Preus nim.1. i amb els mateixos

criteris que la resta d'obres projectades.

21- CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM
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Els tubs seran uniformes i mancaran d’irregularitats a llur superficie. Les arestes dels

extrems seran nitides i les superficies frontals, perpendiculars a I'eix del tub.

Els tubs se subministraran i es col-locaran amb les dimensions prescrites. Els tubs no

contindran cap defecte que pugui reduir llur resisténcia, llur impermeabilitat o durabilitat.

Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les
juntes, o qualsevol altre defecte que pugui afectar la resisténcia o estanquitat. En tots els
casos, i per diferents tipus de materials (formigd, foneria, gres, fibra de vidre, polivinil de
clorur (PVC), polietileé (PE), polipropile (PP), etc) es compliran totes les condicions del Plec
General de canonades de sanejament del Ministerio de Fomento i la normativa (UNE i EN)

vigent.

Resisténcia:

Per a conduccions de formigo, PVC, PE, PP, i fibra de vidre, superiors a 0,80 m de diametre i
quan la generatriu del tub es trobi a menys d’1 m de la linia divisoria de la subbase amb
I'esplanada, caldra protegir la conducci6 amb formigdé HM-20. Aquesta proteccid pot ser
innecessaria quan els tubs siguin de formigd armat. A més caldra exigir als tubs la

resistencia, la qual es mesurara per la prova de trenc.

Conduccions de formigo

El formigo i les armadures que s’utilitzin a la fabricacié dels tubs de formigo, aixi com els
materials utilitzats a la solera i a les juntes, compliran les condicions especificades als

corresponents articles del present Pleci a les normes d’aplicacié oficials.

Resisténcia a la compressio dels tubs de formigo (carregues lineals)

Formigo sense armar Formigd armat
Diametre interior
(série C)9.000 kg/cm? (série 111)10.000 kg/cm?
200 1.800 ---
300 2.700 3.000
400 3.600 4.000
500 4.500 5.000
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600 5.400 6.000

800 7.200 8.000

(Dimensions indicatives)

Aixi mateix, els tubs hauran de ser aptes per acceptar una pressié de treball maxima d’un

quilogram per centimetre quadrat (1 kg/cm?).

Pel que fa a les condicions d’estanquitat, la canonada muntada a pressié constant de cinc-
cents grams per centimetre quadrat (0,5 kg/cm?), no experimentara pérdues superiors al
valor W en litre (l), calculat segons la formula segiient:

W=@n- 1L

essent el diametre interior i L la longitud de prova en metres (m).

La resisténcia caracteristica a la compressid no sera inferior a 28 N/mm?.

En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors minims de
carrega de compressio, N, en newtons per metre (lineal) de longitud util, indicats a la

normativa vigent.

Quan els tubs de formigd siguin armats, I'armadura estara uniformement repartida i

exempta d’olis, greixos o qualsevol altre substancia que pugui perjudicar el formigé.

Els tubs de formigd armat tindran I’endoll de campana per a junta elastica.

Canonades de PVC

Normativa de referéncia :

Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del
MOPU (PTSP)

UNE-EN 1.401

UNE-EN 1.456
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Normativa de I’Administracié o Empresa titular del Servei.

Les canonades han de resistir una pressid interior minima de 1k/cm? per tenir en compte la
seva possible entrada en carrega per cabals excepcionals o per obstruccid.

El tubs aniran marcats segons allo que disposa el PTSP i a la norma UNE-EN 1.401.

Les canonades seran de paret compacta amb junta elastica, de conformitat amb norma UNE
1401. CLASSE SN 4 (Rigidesa circunferencial de 4 KN/m?).

Els tubs seran de color Teula (taronja vermellds viu, UNE 48103) podent prescindir-se
aleshores de marcar-ho amb les sigles SAN.

Els tubs d” UPVC sols podran utilitzar-se en els casos en que es compleixi estrictament amb
les limitacions d’us especificades en 9.12 i 9.13 del PTSP.

Per garantir I'estanqueitat entre tubs s'utilitzara junta elastica especial per aquest tipus
d'unio i apropiada pel tub, subministrada pel mateix fabricant

Aquesta canonada s’utilitzara amb els diametres 200, 315, 400, 500, 630 i 800.

Canonades de Polipropilé (PP)

Normativa de referéncia :

Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del
MOPU (PTSP) pr EN 13476-1 Sistemas de canalizacion en materiales termoplasticos para
saneamiento sin presion enterrado. Sistemas de canalizacion con paredes estructuradas de
polietileno (PE) y polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el
sistema.

Normativa de I’Administracié o Empresa titular del Servei.

El tubs aniran marcats segons allo que disposa el PTSP | al norma pr EN 13476-1.

La canonada de Polipropilé, amb paret corrugada exterior i llisa interior, tindra UNIO
ABOCARDADA, realitzada sobre el propi tub en el sistema de fabricacid, es a dir, no sera un
afegit.

Sera CLASSE SN 8 (rigidesa circumferencial de 8 KN/m?).

El color del tub sera Exterior: Teula (taronja vermellds viu, UNE 48103); Interior: Blanc.

Per garantir I'estanqueitat entre tubs s'utilitzara junta elastica especial per aquest tipus
d'unié i apropiada pel tub, subministrada pel mateix fabricant .

Aquesta canonada s’utilitzara amb els diametres 200, 315, 400, 500 i 630.
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Canonades de Polietilé (PE)

Normativa de referéncia :

Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del
MOPU (PTSP) pr EN 13476-1 Sistemas de canalizacion en materiales termoplasticos para
saneamiento sin presion enterrado. Sistemas de canalizacion con paredes estructuradas de
polietileno (PE) y polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el
sistema.

Normativa de I’Administracié o Empresa titular del Servei.

Les canonades han de resistir una pressié interior minima de 1k/cm? per tenir en compte la
seva possible entrada en carrega per cabals excepcionals o per obstruccid.

El tubs aniran marcats segons alld que disposa el PTSP | al norma pr EN 13476-1. Fabricat
sota normes prEN 13476-1 estandarditzat en diametre exterior i normes CEN TC/155 W1
011, de tipus B (paret interior llisa i continua).

Sera classe SN 8 (rigidesa circumferencial de 8 KN/m?).

Per diametres superiors a 500 mm el tub pot disposar d'un sistema de campana i que per
tant no es necessitara el maniguet d'unié.

L'extrem del tub disposara dels tres primers anells de menor algada del perfil per que es
puguin introduir dins la campana del seglient tub. Per garantir |'estanqueitat també
s'utilitzara junta especial per aquest tipus d'unié.

Els accessoris com poden ser els maniguets i les juntes d'estanqueitat els subministrara el
mateix fabricant de la canonada.

Aquesta canonada s’utilitzara amb els diametres 200, 315, 400, 500, 630, 800 i 1000.

Execucio de les obres

L’execucié de les obres inclou les operacions segiients:

- subministrament del tub

- preparacio de I'assentament

- col-locacié (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als planols) i
rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o
canonades. El rejuntat sera interior i exterior.

- execucid de la junta segons requereixen les caracteristiques del tub. Si el segellat de la
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junta exterior és de formigé HM-20 tindra un gruix minim, a la clau, de deu centimetres

(10 cm)

La preparacido de l'assentament consistira en la preparacié del terreny natural (neteja,
anivellacié, compactacid, etc.) i I'execucié d’un llit per a I'assentament correcte dels tubs,
juntes, colzes, etc. Si al projecte es fixa solera de formigd, la preparacio del terreny per al
formigonat de la solera, queda inclos en aquesta operacio de I'assentament. El formigo

tindra resisténcia caracteristica superior o igual a 200 kg/cm?.

Un cop executada la solera de formigd i preparat el llit per a I'assentament, es procedira a la
col-locacié dels tubs en sentit ascendent. Si els tubs son de formigd vibropremsat aniran
amb formigé fins als ronyons i amb llit i recoberts de sorra (minim 10 cm), si son de PVC o
PE. En el cas dels tubs per a les connexions dels embornals i interceptors aniran sempre

recoberts amb formigé HM- 20..

Durant I'execucié de les obres, el director de I'obra marcara amb precisio els punts on s’han

de construir les connexions al clavegueram.
El tub de connexid dels embornals sera de 320 cm minim.

Les connexions de desguas de les parcel-les es connectaran a la xarxa de clavegueram en la
fase d’urbanitzacid. El tub de connexié, de @25 cm minim, entrara dins I'espai parcel-lat en

una longitud minima de mig metre i es tapara en aquest extrem.

Les connexions parcel-laries se senyalitzaran degudament a les tapes dels registres
situades a la vorera, i amb fites a base de tub de @20, que aniran reblertes de formigo,
que sortiran almenys, 0,50 m de la superficie del terreny i es col-locaran en la vertical del

punt final del tub de connexié.

La direccié podra exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol seccio, o de la totalitat de la
xarxa, aixi com de localitzacié d’elements que interrompin la bona circulacio de les aiglies
mitjangant sistemes robotics, tan abans com després de reomplir les rases. Si aquestes

proves denuncien defectes, que a judici de la direcci6 d’obra poguessin perjudicar el
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funcionament de la xarxa, el contractista estara obligat a reparar, netejar o executar de

nou, a carrec seu, les seccions defectuoses.

Mesurament i abonament

Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, tot
descomptant les longituds de les interrupcions degudes a arquetes, pous, etc. Al dit

mesurament se li aplicara el preu unitari corresponent, segons el tipus i diametre del tub.

L'import resultant compren el subministrament i col-locacioé dels tubs, execucié de juntes, les

peces especials i els entroncaments amb arquetes, pous o altres canonades.

Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida especifica per al seu
abonament, s’entendra que la solera, el material d’assentament i recobriment, (formigé fins
a ronyons o llit i recobriment de sorra o formigd i connexions dels tubs, segons el tipus de
tub), queda inclos al preu unitari. Llevat prescripcid6 en contra, el recobriment de
reforcament dels tubs amb formigd HM-20, si es fa, sera d’abonament independent per

metres cubics (m3).
Les fites de senyalitzacié s’abonaran separadament per unitats, segons el quadre de preus;

en aquest preu estan incloses les marques de pintura fetes a la vorera o vorada, per la qual

cosa, el contractista no té cap dret a reclamar el seu abonament per separat.

22- ELEMENTS SINGULARS DEL CLAVAGUERAM

Escomeses, arquetes, pous de registre, cambres de descarrega i sobreeixidors

Es defineixen com a escomeses, arquetes, pous de registre, de bombament, cambres de
descarrega i sobreeixidors les obres que completen el sistema de drenatge longitudinal o
transversal. Seran de formigd, obra de fabrica, PE, PP o PVC, construits “in situ” o

prefabricats.

Escomeses
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Escomeses a col-lector de PVC:

Les escomeses a conduccions de PVC es realitzaran amb accessoris injert pinsa amb junta
elastica. Aquests s'instal-laran encolats i es pressionara contra el tub per que la unié quedi
perfectament estanca, assegurant el contacte entre la pin¢a i el col-lector. Per aixo
s'utilitzaran filferros que envoltaran el tub i pressionaran la pingca per ambdods costats del
ramal.

La resta de conduccié de l'escomesa sera de PVC de paret compacta amb junta elastica,
classe 41, série 5 de color teula, de conformitat amb norma UNE-EN 1401. El ramal

d'escomesa i la unié al col-lector es formigonaran.

Escomeses a col-lector de FORMIGO :

Les escomeses a tub de formigd es realitzaran fent un forat al col-lector el més ajustat
possible al diametre del ramal i produint el menor impacte sobre el tub. S'introduira el tub
de PVC del ramal pel forat envaint el menys possible la seccié del col-lector. La unié i el

ramal es formigonaran per garantir I'estanquitat del conjunt.

Escomeses a col-lector de PE o PP :
Per les escomeses a col-lector de PE/PP estructurat s'utilitzaran els accessoris de connexid
click especifics per garantir una unié estanca. Aquests seran els especifics del fabricant per

realitzar aquesta funcio.

Pous, cambres i arquetes

Per als pous, cambres i arquetes de formigd construit “in situ” s’utilitzaran formigons
tipus HM-20 minim, llevat indicacié en contra als planols. En cas de prefabricat s’exigira

formigd HM-25 (minim).

Els “pates” d’accés seran de polietilé o polipropilé reforcgat, alumini o acer inoxidable, segons

planols o criteri de la direccié d’obra.

Les tapes i reixes seran d’una sola fosa ductil i no duran cap element soldat, encolat o afegit
amb cargols o reblons. Tindran tanca de seguretat, s’ajustaran perfectament al marc i aquest
al cos de l'obra i, llevat indicacié en contra, es col-locaran de forma que llur cara superior,

amb disseny segons planols de detalls, quedi al mateix nivell que les superficies adjacents.
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A més, compliran la normativa vigent

Execucio de les obres

L'excavacio i el replé posterior de les rases, per a I'emplagament d’aquestes obres,
s’executara segons el que es prescriu a l'article 4.5 del present Plec. Un cop efectuada
I’excavacié es procedira a construir els pous o arquetes i a col-locar els elements
prefabricats, amb la situacié i dimensions definides als planols, tenint especial cura en el
compliment de les cotes definides als planols o fixades per la direccié. La unié de les peces
prefabricades es fara amb el material més adient en cada cas. Es massissara amb formigo
la part superior del voltant dels pous i arquetes, segons planols o criteris de la direccio

d’obra.

Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les escomeses,
arquetes, cambres, sobreeixidors i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats
completes realment executades; el preu incloura I'excavacié i tots els materials i

operacions necessaries per a deixar cada element correctament acabat i connectat.

Embornals, buneres i interceptors amb reixa

Seran de fabrica de mad, formigdé en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa
UNE i EN vigent). S’"ha de comprovar de forma especial que els embornals siguin col-locats

als punts més baixos de la calcada, de manera que en cap cas es puguin formar bassals.

La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anira massissada amb

formigo, segons planols de detall o criteris de la direccié d‘obra.

Les reixes seran de fosa ductil i hauran de suportar una carrega de trencament de 25 Tn.

Mesurament i abonament

Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construides. En aquesta unitat
es considerara inclosa I'arqueta o pou de caiguda d’aigiies, la reixa o tapa amb el marc, i

I’excavacio i rebliment, llevat prescripcié en contra.
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Els interceptors amb reixa s’abonaran per ml (metre lineal).

Sempre que el pressupost del projecte no indiqui una altra cosa el tub de connexid dels
embornals i interceptors a la xarxa de clavegueram es mesurara i abonara per ml. El preu

incloura el formigé de proteccid.

Cunetes canaletes

Les cunetes i canaletes sén elements lineals de formigd “in situ” o prefabricat per a la

recollida d’aiglies pluvials.

Préviament a la seva construccié o col-locacid, s’excavara i anivellara el terreny i es
preparara el llit d’assentament. Si les cunetes o canaletes sén de peces prefabricades

s’assentaran i uniran mitjancant morter de ciment.

Mesurament i abonament

Les cunetes i canaletes es mesuraran i abonaran per ml, el preu incloura I'excavacié i tots

els materials i operacions necessaries per a deixar-les totalment acabades.

Si es connecten a la xarxa de clavegueram es fara mitjangant una arqueta que es mesurara i

abonara per unitat (4.7.1).

23- CONDUCCIONSDE DRENATGE

Definicio:
Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col-loca en el seu fons un
tub per a captacié d’aiglies (perforat, ranurat, pords, amb juntes obertes, etc.), circumdat

per un gruix de material filtrant adequadament compactat. Es construiran a zones on

siguin previsibles nivells freatics elevats o als limits de calcades amb zones enjardinades.

Llur execucid inclou les operacions segiients: execucid del llit d’assentament de la canonada
col-locacié de la canonada

rebliment amb material filtrant de la rasa de drenatge
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Condicions generals

Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigd, ceramica, PE, PP, PVC, o de

qualsevol altre material homologat a tal efecte.

La direccié podra exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els

tubs col-locats seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions.

Forma i dimensions

La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis seran les assenyalades

als planols o, en tot cas, les que assenyali la direccié d’obra.
La superficie interior sera raonablement llisa i no s’admetran més defectes que els de
caracter accidental o local, sempre que no suposi reduccié de la qualitat dels tubs ni de la

seva capacitat de desguas.

Execucio de les obres

L’excavacio de la rasa complira el que és preceptiu a I'apartat 4.5

Un cop oberta la rasa de drenatge es compactara fins aconseguir una base de suport ferm a

tota la longitud de la rasa.
El llit d’assentament sera impermeable o de formigé HM-20.

Els tubs es col-locaran en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als

planols.

Es prosseguira amb el rebliment amb material filtrant fins a I'altura indicada als planols,
col-locat en tongades de gruix inferior a vint centimetres (0,20 m) que es compactaran amb

elements adients per no fer malbé els tubs ni alterar llur posicid.

La direccié de I'obra podra admetre materials procedents de granulats reciclats de mao,

formigd, mixtos i prioritariament naturals. La fraccid de la matxuca sera superior a 50
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mm (fraccié gruixuda).

Mesurament i abonament

Sempre que el projecte no especifiqui una altra cosa, els drenatges subterranis es
mesuraran per metres lineals (ml) realment executats. A I'esmentat mesurament se li
aplicara el preu unitari corresponent. A I'import resultant queda inclosa la preparacié de
I’assentament, canonades, material filtrant, compactacio, aixi com qualsevol altra operacio

necessaria per a deixar acabada la unitat.

Planols
Qualsevol canvi que es produeixi en la profunditat dels tubs, situacié dels pous o de
qualsevol altre element de la xarxa de clavegueram, haura de quedar reflectida als planols

corresponents.

24- ENCREUAMENT DE VIAL

Definicid
Sén les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els
serveis. Cal executar-les simultaniament a la construccié de connexions a parcel-la de

clavegueram i de la resta de rases transversals. Per aquest motiu, malgrat que sén obres de

serveis, corresponen a la infraestructura de calgada.

L’execucié de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase previa a la subbase
granular. D’aquesta manera s’evitara |’excavacid de rases sobre la subbase i sobre

I’esplanada ja acceptada.

Cal que una vegada acabada l'obra, siguin localitzables mitjancant el segiient: peces de
formigd adaptables a les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei;
senyals de pintura de color a la vorada; claus de bronze amb anagrama del servei, segons

planols o criteri de la direccié facultativa.
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En qualsevol cas, es col-locaran a la vorera després de la vorada.

Mesurament i abonament

Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres
lineals realment executats. S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions

necessaries per al correcte acabament de I’'encreuament.

Planols
Els encreuaments de calgcada s’hauran de grafiar en un planol de planta, tot indicant a quins
serveis corresponen, la seva situacio i distancia a la cruilla més proxima i la seva fondaria

respecte a la cota superior de la vorada.

Encreuaments d’abastament d’aigua

Quan les conduccions siguin de fibrociment, PVC o polietilé caldra protegir la canonada amb
caixeti de formigd o amb tubs de formigd. Per a canonades de foneria n’hi haura prou amb la
proteccio de sorra. El formigéd sera HM-20 i el material de rebliment de rasa seran sols
adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat maxima de l'assaig Proctor
Modificat. A la capa de coronament s’exigira el 98% de la densitat maxima del Proctor
Modificat. L'alcaria entre la generatriu inferior de la conduccid i la cota superior de la

vorada

col-locadasera d’1,20 m, com a minim.

Encreuaments de la xarxa eléctrica de mitjana tensio6 i de baixa tensio

Els encreuaments s’executaran amb tubs de Polietilé d’alta densitat o PVC de 225 mm de
diametre, protegits amb formigdé HM-20. Els materials de rebliment tindran les

caracteristiques exigides als rebliments de rases.

La generatriu inferior dels tubs de MT estara a una fondaria minima de 1,19 m des de la cota

superior de la vorada col-locadaia 1,02 m els de BT.

En tots els encreuaments de BT es deixara un tub de reserva.
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Encreuaments d’enllumenat public

Els encreuaments s’executaran amb tubs de polietile d’alta densitat, de color vermell, amb
diametre exterior minim de 150 mm, envoltats amb formigé HM-20. El nombre de tubs
sera igual al de circuits més un que es deixara de reserva i aniran col-locats a una
fondaria minima d’1,10 m des de la cota superior de la vorada col-locada. L'amplada de la

rasa sera de 0,60m

Encreuaments de la xarxa telefonica

Els encreuaments de vial de la xarxa telefonica s’executaran amb la mateixa seccié definida
a l'apartat 5.4.1 El formigd de proteccié sera HM-20 i el material de rebliment seran sols
adequats o seleccionats compactats fins aconseguir les densitats exigides als
rebliments de rases. La distancia minima entre la cota inferior del dau de formigé i la

superior de la vorada col-locada sera d’1,05 m.

Encreuaments de gas

Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la
rasa complira amb les mateixes condicions definides per als encreuaments d’aigua (veure

apartat 4.5 “Excavacio i rebliment de rases”).

Si es col-loca préviament una entubacié de formigd per a instal-lar la canonada de gas
posteriorment, es tindra en compte que aquests tubs es posin amb un pendent suau per
evitar la formacio de bosses de gas en cas de fuita, a més de la necessitat d’injectar sorra a

pressié a fi que no s’hagin de col-locar respiradors.

Entre la generatriu inferior del tub i la part superior de la vorada hi haura una distancia

minima d’1 m.

Encreuaments de reserva

Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforitzacié i/o comunicacié per cable

: E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres



PROJECTE DE PAVIMENTACIO DE LA CARRETERA DE VILADEMIRES AL TERME MUNICIPAL DE CABANELLES. FASE 1

PLEC DE CONDICCIONS TECNIQUES

compliran amb tot allo que especifiqui la normativa vigent, i amb les indicacions dels planols

de detall.
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Obra 01 PRESSUPOST 20022026
Capitol 01 FLONJALLS
Titol 3 01 TIPUS 1- SUPERFICIAL
MU CODI & BESORIPOIC
1 P214U-HBQK ~ m2 Fresatge mecanic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en
encaixos aillats, amb fresadora per a paviment amb carrega automatica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compressor, carrega de runa sobre camio i escombrat i neteja de la superficie fresada
Num. Text Tipus [C] D] [E] [Fl TOTAL  Férmula
1 actuacio 4 5,200 5,000 26,000 C#HD#E#F#
2 actuacio 6 24,000 5,000 120,000 C#*D#E#*F#
4 actuacié 5 17,000 5,000 85,000 C#*D#E#'F#
5 actuacio 7 20,520 5,000 102,600 C#HD#E#*F#
6 actuacio 14 8,730 5,000 43,650 CH'D#E#F#
7 actuacio 15 14,160 5,000 70,800 C#H*D#*E#*F#
8 actuacio 18 4,230 5,000 21,150 C#*D#E#*F#
9 actuacié 19 16,820 5,000 84,100 C#H*D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 553,300
2 POL1-E97S m2 Reg d'adherencia amb emulsié bituminosa cationica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotacié 1 kg/m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 actuacio 4 5,200 5200 CH#'D#E#F#
2 actuacio 6 24,000 24,000 C#H*D#E#*F#
3 CH#*D#*EH#*F#
4 actuacié 5 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
5 actuacio 7 20,520 20,520 CH# D#*E#*F#
6 actuacio 14 8,730 8,730 CH#HD#*E#*F#
7 actuacio 15 14,160 14,160 CH#'D#E#'F#
8 actuacio 18 4,230 4230 CH#'D#E#F#
9 actuacio 19 16,820 16,820 CH#'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 110,660
3 P9H5-E835 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 bin B 15/25(13/22) S MAM de modul alt, amb
betum asfaltic de penetracio, de granulometria semidensa per a capa intermédia i granulat calcari, estesa i
compactada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 actuacio 4 5,200 0,050 2,450 0,637 C#D#E#F#
2 actuacio 6 24,000 0,050 2,450 2,940 CH#H'D#E#F#
3 CH#*D#*E#*F#
4 actuacié 5 17,000 0,050 2,450 2,083 CH#H'D#E#F#
5 actuacio 7 20,520 0,050 2,450 2,514 CH#H'D#E#F#
6 actuacio 14 8,730 0,050 2,450 1,069 C#*D#E#*F#
7 actuacio 15 14,160 0,050 2,450 1,735 C#*D#E#*F#
8 actuacio 18 4,230 0,050 2,450 0,518 C#*D#*E#*F#
9 actuacio 19 16,820 0,050 2,450 2,060 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 13,556
Obra 01 PRESSUPOST 20022026
Capitol 01 FLONJALLS
Titol 3 02 TIPUS 2- ESTRUCTURAL PUNTUAL
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MUK CODl & BESERIPOID
1 P221C-DYZS ~ m3 Excavacio de rasa de més de 2 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte, amb pala
excavadora i carrega mecanica del material excavat
Num. Text Tipus [C] D] [E] [Fl TOTAL  Férmula
1 actuacio 7 26,540 0,200 5308 CH#H'D#E#F#
2 actuacio 10 17,640 0,200 3,528 CH#H'D#E#*F#
3 actuacio 12 15,320 0,200 3,064 CH'D#EH#F#
4 actuacio 13 28,280 0,200 5656 CH#*D#E#F#
5 actuacio 16 27,210 0,200 5442 CH#H'D#E#F#
6 actuacio 20 8,000 0,200 1,600 CHDH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 24,598
2 P931-10RP7 m3 Base de formigo en massa HM - 20 / B / 40 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacio aigua ciment
=< (.6, abocat des de cami6 amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i
els dels junts de dilatacio
Num. Text Tipus [C] D] [E] [Fl TOTAL  Férmula
1 actuacio 7 26,540 0,200 5308 CH#H'D#E#*F#
2 actuacio 10 17,640 0,200 3,528 CH#H'D#E#*F#
3 actuacio 12 15,320 0,200 3,064 CH'D#EH#F#
4 actuacio 13 28,280 0,200 5656 CH#*D#E#F#
5 actuacio 16 27,210 0,200 5442 CH#H'D#E#F#
6 actuacio 20 8,000 0,200 1,600 C#*‘D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24,598
3 POL1-E97S m2 Reg d'adherencia amb emulsi6 bituminosa cationica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotaci6 1 kg/m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 actuacio 7 26,540 26,540 CH#HD#E#*F#
2 actuacio 10 17,640 17,640 CH#H'D#E#F#
3 actuacio 12 15,320 15,320 CH#'D#E#'F#
4 actuacio 13 28,280 28,280 CH#H'D#*E#*F#
5 actuacio 16 27,210 27,210 CH#HD#*E#*F#
6 actuacio 20 8,000 8,000 CH#HD#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 122,990
4 P2146-DJ2V m2 Demolici6 de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplaria fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camio amb mitjans mecanics
Num. Text Tipus [C] D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 actuacio 7 26,540 26,540 CH#H*D#E#*F#
2 actuacio 10 17,640 17,640 CH#H*D#*E#*F#
3 actuacio 12 15,320 15,320 CH#*D#*E#*F#
4 actuacio 13 28,280 28,280 C#H*D#*E#*F#
5 actuacio 16 27,210 27,210 CH#D#*E#*F#
6 actuacio 20 8,000 8,000 CH#H'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 122,990
5  P9H5-E835 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 bin B 15/25(13/22) S MAM de modul alt, amb
betum asfaltic de penetracio, de granulometria semidensa per a capa intermédia i granulat calcari, estesa i
compactada
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| Num. Text Tipus [C] D] [E] [Fl TOTAL  Férmula
1 actuacio 7 26,540 0,050 2,450 3,251 CH'D#E#F#
2 actuacio 10 17,640 0,050 2,450 2,161 CH#H'D#E#F#
3 actuacio 12 15,320 0,050 2,450 1,877 C#*D#E#*F#
4 actuacio 13 28,280 0,050 2,450 3464 CH'DH#EH#F#
5 actuacio 16 27,210 0,050 2,450 3,333 C#'DH#E#F#
6 actuacio 20 8,000 0,050 2,450 0,980 C#'D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,066
6  P214W-FEMP m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondaria com a minim amb maquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 actuacio 7 40,000 40,000 CH#'D#E#'F#
2 actuacio 10 18,000 18,000 CH#'D#E#'F#
3 actuacio 12 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
4 actuacio 13 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
5 actuacio 16 30,000 30,000 CH#D#*E#*F#
6 actuacio 20 8,500 8,500 C#D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 128,500
Obra 01 PRESSUPOST 20022026
Capitol 01 FLONJALLS
Titol 3 03 TIPUS 3- REPARACIO TOTAL DEL FERM
NUM. CODI Ua BESORIPCIO
1 P2217-565T8 m3 Excavacio per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i carrega directa
sobre camio
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 actuacio 1 130,000 3,200 0,150 62,400 C#HD#E#F#
2 actuacio 2 31,000 3,200 0,150 14,880 CH#'D#E#'F#
3 actuacio 3 255,000 3,200 0,150 122,400 C#H*D#*E#*F#
4 actuacié 8 148,000 3,200 0,150 71,040 CH#HD#E#'F#
5 actuacio 11 75,000 0,150 11,250 CH#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 281,970

2 P214W-FEMP m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondaria com a minim amb maquina tallajunts amb disc de

diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [c] ) [E] [F1 TOTAL Férmula
1 3,200 10,000 32,000 CH#HD#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 32,000
3 P9H5-E835 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 bin B 15/25(13/22) S MAM de modul alt, amb
betum asfaltic de penetracit, de granulometria semidensa per a capa intermédia i granulat calcari, estesa i
compactada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 actuacio 1 130,000 3,200 0,050 2,450 50,960 C#*D#*E#*F#
2 actuacio 2 31,000 3,200 0,050 2,450 12,152 CH#'D#E#'F#
3 actuacio 3 255,000 3,200 0,050 2,450 99,960 C#H*D#*E#*F#
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4 actuacio 8 148,000 3,200 0,050 2,450 58,016 C#*D#*E#*F#

5 actuacio 11 75,000 1,000 0,050 2,450 9,188 C#H'D#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 230,276

4 P92A-DX8F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 actuacio 1 130,000 3,200 0,150 62,400 C#H*D#*E#*F#

2 actuaci6 2 31,000 3,200 0,150 14,880 CH#*D#*E#*F#

3 actuacio 3 255,000 3,200 0,150 122,400 CH#HD#E#'F#

4 actuacio 8 148,000 3,200 0,150 71,040 C#HD#E#'F#

5 actuacio 11 75,000 0,150 11,250 CH#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 281,970

5  P2146-DJ2U m2

Demolici6 de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplaria més de 2 m amb

retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camié amb mitjans mecanics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 actuacio 1 130,000 3,200 416,000 C#*D#*E#*F#
2 actuacio 2 31,000 3,200 99,200 C#*D#*E#*F#
3 actuaci6 3 255,000 3,200 816,000 CH'D#*E#*F#
4 actuacio 8 148,000 3,200 473,600 C#*D#*E#*F#
5 actuacio 11 75,000 1,000 75,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.879,800

6  POL1-E97S m2

Reg d'adheréencia amb emulsio bituminosa cationica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotacio 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 actuacio 1 130,000 3,200 416,000 C#*D#*E#*F#
2 actuacio 2 31,000 3,200 99,200 C#*D#*E#*F#
3 actuaci6 3 255,000 3,200 816,000 CH#H'D#*E#*F#
4 actuacio 8 148,000 3,200 473,600 CH#H*DH#*E#*F#
5 actuacio 11 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.879,800
Obra PRESSUPOST 20022026
Capitol REFORG CAMI
NUM. CODI L BESORIPCID
1 P9H5-E82U t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfaltic de
penetracio, de granulometria densa per a capa de transit i granulat calcari, estesa i compactada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 2.200,000 3,200 2,450 0,050 862,400 CH#*D#*E#*F#
2 10% per sobreamples 2.200,000 0,320 2,450 0,050 86,240 C#H*DH#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 948,640

2 POL1-E97T m2

Reg d'adheréncia amb emulsio bituminosa cationica modificada amb polimers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb

dotacio 1 kg/m2

Num. Text

Tipus [l D] [E] IFl TOTAL

Formula
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1 2.200,000 3,200 7.040,000 C#H*D#E#*F#
2 2.200,000 3,200 0,100 704,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.744,000

Obra 01 PRESSUPOST 20022026

Capitol 03 GESTIO RESIDUS

Kus  Cool L& SERIPEIO

1 P2RA-M8VT m3 Disposicié controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfaltic amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de

construccio o demolicio (LER codi 17 03 02), en diposit autoritzat, inclos el canon sobre la disposicié controlada
dels residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008,

Num. Text Tipus IC] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 f1
2 actuacio 4 5,200 0,050 1,250 0,325 C#D#E#F#
3 actuacio 6 24,000 0,050 1,250 1500 C#*D#*E#*F#
5 actuacio 5 17,000 0,050 1,250 1,063 C#H*D#*E#*F#
6 actuacio 7 20,520 0,050 1,250 1,283 C#*D#*E#*F#
7 actuacio 14 8,730 0,050 1,250 0,546 C#D#E#F#
8 actuacio 15 14,160 0,050 1,250 0,885 C#D#E#F#
9 actuacio 18 4,230 0,050 1,250 0,264 C#HD#E#F#
10 actuacio 19 16,820 0,050 1,250 1,051 C#*‘D#*E#*F#
12 f2
13 actuacio 7 26,540 0,050 1,250 1,659 C#*D#*E#*F#
14 actuacio 10 17,640 0,050 1,250 1,103 C#H*D#*E#*F#
15 actuacio 12 15,320 0,050 1,250 0,958 C#D#E#F#
16 actuacio 13 28,280 0,050 1,250 1,768 C#*D#*E#*F#
17 actuacio 16 27,210 0,050 1,250 1,701 CH#*D#*E#*F#
18 actuacio 20 8,000 0,050 1,250 0,500 C#D#E#F#
20 f3
21 actuacio 1 130,000 3,200 0,050 1,250 26,000 C#*D#*E#*F#
22 actuacio 2 31,000 3,200 0,050 1,250 6,200 C#D#E#F#
23 actuacio 3 255,000 3,200 0,050 1,250 51,000 C#*D#*E#*F#
24 actuacio 8 148,000 3,200 0,050 1,250 29,600 C#*D#*E#*F#
25 actuacio 11 75,000 1,000 0,050 1,250 4,688 CH#H*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 132,094
2 P2R6-4148 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no especials a instal-laci6 autoritzada de gestio de

residus, amb camio per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [l D] [E] IFl TOTAL Férmula
1T f1
2 actuacio 4 5,200 0,050 1,250 0,325 C#*'D#E#F#
3 actuacio 6 24,000 0,050 1,250 1,500 C#*D#E#*F#
5 actuacio 5 17,000 0,050 1,250 1,063 C#D#E#F#
6 actuacio 7 20,520 0,050 1,250 1,283 C#*DH#E#*F#
7 actuacio 14 8,730 0,050 1,250 0,546 C#H*D#*E#F#
8 actuacio 15 14,160 0,050 1,250 0,885 C#*D#*E#F#
9 actuacio 18 4,230 0,050 1,250 0,264 C#H*D#*E#F#
10 actuacio 19 16,820 0,050 1,250 1,051 C#'D#E#F#
12
13 actuacio 7 26,540 0,050 1,250 1,659 C#*D#E#F#
14 actuacio 10 17,640 0,050 1,250 1,103 C#'D#E#F#
15 actuacio 12 15,320 0,050 1,250 0,958 C#*D#*E#F#
16 actuacio 13 28,280 0,050 1,250 1,768 C#*D#E#*F#
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17 actuacio 16 27,210 0,050 1,250 1,701 C#*D#E#*F#
18 actuacio 20 8,000 0,050 1,250 0,500 C#D#E#F#
20 f3
21 actuacio 1 130,000 3,200 0,050 1,250 26,000 C#'D#E#*F#
22 actuacio 2 31,000 3,200 0,050 1,250 6,200 C#HD#E#F#
23 actuacio 3 255,000 3,200 0,050 1,250 51,000 C#'D#*E#*F#
24 actuacio 8 148,000 3,200 0,050 1,250 20,600 C#H*D#E#*F#
25 actuacio 11 75,000 1,000 0,050 1,250 4688 C#DH#HE#F#
TOTAL AMIDAMENT 132,094
3 P2RB-HGOV m3 Disposicié de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 m3, a valoritzador de materials naturals excavats
amb codi VNME
Num. Text Tipus IC] [D] [E] [FI TOTAL  Férmula
1 actuacio 1 130,000 3,200 0,150 1,200 74,880 CH#H*D#E#*F#
2 actuacio 2 31,000 3,200 0,150 1,200 17,856 C#*D#*E#*F#
3 actuacio 3 255,000 3,200 0,150 1,200 146,880 CH#H*D#E#*F#
4 actuaci6 8 148,000 3,200 0,150 1,200 85,248 C#H*D#E#*F#
5 actuacio 11 75,000 0,150 1,200 13,500 C#*D#*E#*F#
7 actuacié 7 26,540 0,200 1,200 6,370 CH#H'D#E#F#
8 actuacio 10 17,640 0,200 1,200 4,234 CH#H‘D#EH#*F#
9 actuacio 12 15,320 0,200 1,200 3,677 CH'D#EH#F#
10 actuacio 13 28,280 0,200 1,200 6,787 CH#H'D#E#F#
11 actuacit 16 27,210 0,200 1,200 6,530 CH#HD#E#F#
12 actuacio 20 8,000 0,200 1,200 1,920 C#*D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 367,882
4 P2R4-VSS3 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valoritzacio,

amb cami6 de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [c] 0] [E] IF1 TOTAL Formula
1 actuacio 1 130,000 3,200 0,150 1,200 74,880 C#H*D#*E#*F#
2 actuacio 2 31,000 3,200 0,150 1,200 17,856 C#*D#*E#*F#
3 actuacio 3 255,000 3,200 0,150 1,200 146,880 C#*D#*E#*F#
4 actuacio 8 148,000 3,200 0,150 1,200 85,248 C#H*D#*E#*F#
5 actuacio 11 75,000 0,150 1,200 13,500 C#'D#E#*F#
7 actuacio 7 26,540 0,200 1,200 6,370 C#*D#*E#*F#
8 actuacio 10 17,640 0,200 1,200 4,234 CH#H'D#E#F#
9 actuacio 12 15,320 0,200 1,200 3,677 C#D#E#F#
10 actuacio 13 28,280 0,200 1,200 6,787 C#D#E#*F#
11 actuacio 16 27,210 0,200 1,200 6,530 C#D#E#F#
12 actuacio 20 8,000 0,200 1,200 1920 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 367,882
Obra 01 PRESSUPOST 20022026
Capitol 04 VARIS
MUM . GODi A SERIPCID
1 PSIS u Partida cobrament integre seguretat i salut
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 PASA pa Partida algada per serveis afectats
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NUMERO  CODI UA  DESGRIPCIO PREU

P-1 P2146-DJ2U m2 Demolicié de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplaria més de 2 m 370 €
amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camio amb mitjans mecanics
(TRES EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

P-2  P2146-DJ2V m2 Demolicié de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplaria fins a2 m 465 €
amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camio amb mitjans mecanics
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

P-3  P214U-HBQK  m2 Fresatge mecanic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix 159 €
de 0 a 6 cm i en encaixos aillats, amb fresadora per a paviment amb carrega automatica i
talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, carrega de runa sobre camio i escombrat i
neteja de la superficie fresada
(UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

P-4 P214W-FEMP m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondaria com a minim amb maquina 885 €
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
(VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

P-5  P2217-55T8 m3 Excavacio per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i 464 €
carrega directa sobre camio
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

P-6  P221C-DYZS m3 Excavacit de rasa de més de 2 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte, 1000 €
amb pala excavadora i carrega mecanica del material excavat
(DEU EUROS)

P-7 P2R4-VSS3 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre 867 €
de valoritzacio, amb camio de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

P-8  P2R6-4148 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacio 10,16 €
autoritzada de gestio de residus, amb camio per a transport de 20 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km
(DEU EUROS AMB SETZE CENTIMS)

P-9  P2RA-M8VT m3 Disposicio controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfaltic amb una densitat 1,45 t/m3 2353 €
procedents de construccié o demolicio (LER codi 17 03 02), en diposit autoritzat, inclos el
canon sobre la disposicio controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008,
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

P-10 P2RB-HGOV m3 Disposicié de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de 934 €
materials naturals excavats amb codi VNME
(NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

P-11 P92A-DX8F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 323 €
(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

P-12  P931-10RP7 m3 Base de formigo en massa HM - 20 / B / 40 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i 127121 €
relacio aigua ciment =< 0.6, abocat des de camio amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatacio
(CENT VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

P-13  P9H5-E82U t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum 90,33 €

asfaltic de penetracio, de granulometria densa per a capa de transit i granulat calcari, estesa i
compactada

(NORANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
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P-14

P-15
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P-18

P9H5-E835

POL1-E97S

POL1-EO7T
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m2

m2

pa

Figueres, marg del 2026

Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 bin B 15/25(13/22) S MAM de
modul alt, amb betum asfaltic de penetracio, de granulometria semidensa per a capa
intermédia i granulat calcari, estesa i compactada

(VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

Reg d'adheréncia amb emulsio bituminosa cationica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotacio 1
kg/m2

(ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

Reg d'adheréncia amb emulsié bituminosa cationica modificada amb polimers tipus
C60BP3/BP2 ADH, amb dotaci6 1 kg/m2

(ZERO EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

Partida algada per serveis afectats
(DOS MIL EUROS)

Partida cobrament integre seguretat i salut
(MIL CINC-CENTS EUROS)

87,79

0,78

0,80

2.000,00

1.500,00

€
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NOMERD CODI UA  DESCRIPCIO) PREY
P-1 P2146-DJ2U m2 Demolicié de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplaria més de 2 m 3,70 €
amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camio amb mitjans mecanics
Altres conceptes 3,70000 €
p-2 P2146-DJ2V. m2 Demolicié de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplaria fins a 2 m 4,65 €
amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camio amb mitjans mecanics
Altres conceptes 4,65000 €
P-3 P214U-HBQ m2 Fresatge mecanic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix 1,59 €
de 0 a 6 cm i en encaixos aillats, amb fresadora per a paviment amb carrega automatica i
talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, carrega de runa sobre camio i escombrat i
neteja de la superficie fresada
Altres conceptes 1,59000 €
P-4 P214W-FEM m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondaria com a minim amb magquina 8,85 €
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
Altres conceptes 8,85000 €
P-5 P2217-55T8 m3 Excavacit per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i 4,64 €
carrega directa sobre camio
Altres conceptes 4,64000 €
P-6 P221C-DYZ m3 Excavacit de rasa de més de 2 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte, 10,00 €
amb pala excavadora i carrega mecanica del material excavat
Altres conceptes 10,00000 €
p-7 P2R4-VSS3  m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre 8,67 €
de valoritzacio, amb camit de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Altres conceptes 8,67000 €
P-8 P2R6-4148  m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no especials a instal-lacio 10,16 €
autoritzada de gesti6 de residus, amb camio per a transport de 20 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km
Altres conceptes 10,16000 €
P-9 P2RA-M8VT m3 Disposicié controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfaltic amb una densitat 1,45 t/m3 23,53 €
procedents de construccié o demolicio (LER codi 17 03 02), en diposit autoritzat, inclos el
canon sobre la disposicié controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008,
B2RA-M8VV  t Disposicié controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfaltic amb una densitat 1,45 t/m3 2353350 €
procedents de construccid o demolicio (LER codi 17 03 02), en diposit autoritzat, inclos el
canon sobre la disposici6 controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008,
Altres conceptes -0,00350 €
P-10 P2RB-HGOV m3 Disposicié de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 tm3, a valoritzador de 9,34 €
materials naturals excavats amb codi VNME
B2RB-HFVL t Disposicié de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 tm3, a valoritzador de 9,34400 €
materials naturals excavats amb codi VNME
Altres conceptes -0,00400 €
P-11 P92A-DX8F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 32,35 €
B0O11-05ME ~ m3  Aigua 0,12000 €
BO3F-05NW ~ m3  Tot-u artificial 28,20950 €
Altres conceptes 4,02050 €
P-12 P931-10RP7 m3 Base de formigod en massa HM - 20 / B / 40 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i 127,27 €

relacio aigua ciment =< 0.6, abocat des de cami6 amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatacio
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BO6F1-12C8 m3  Formigo en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacio 109,83000 €
aigua ciment =< 0.6
B0OD21-070Y m Taulo de fusta de pi per a 10 usos 0,20000 €
Altres conceptes 17,24000 €
P-13 POH5-E82U t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum 90,33 €
asfaltic de penetracio, de granulometria densa per a capa de transit i granulat calcari, estesa i
compactada
B9H1-0HS6  t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfaltic de 8571000 €
penetracio, de granulometria densa per a capa de transit i granulat calcari
Altres conceptes 4,62000 €
P-14 P9H5-E835 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 bin B 15/25(13/22) S MAM de 87,79 €
modul alt, amb betum asfaltic de penetracio, de granulometria semidensa per a capa
intermedia i granulat calcari, estesa i compactada
BYH1-0HSI t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 bin B 15/25(13/22) S MAM de modul alt, 83,17000 €
amb betum asfaltic de penetracio, de granulometria semidensa per a capa intermédia i
granulat calcari
Altres conceptes 4,62000 €
P-15 POL1-E97S  m2 Reg d'adheréncia amb emulsio bituminosa cationica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotacio 1 0,78 €
kg/m2
B057-061Q kg Emulsi6 bituminosa cationica amb un 60% de betum asfaltic, per a reg d'adherencia tipus 0,61000 €
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808
Altres conceptes 0,17000 €
P-16 POL1-EQ7T  m2 Reg d'adheréncia amb emulsi6 bituminosa cationica modificada amb polimers tipus 0,80 €
C60BP3/BP2 ADH, amb dotaci6 1 kg/m2
B057-061L kg Emulsio bituminosa cationica modificada amb polimers amb un 60% de betum asfaltic, per a 0,72000 €
reg d'adherencia tipus C60BP3/BP2 ADH, segons UNE-EN 13808
Altres conceptes 0,08000 €
p-17 PASA pa Partida algada per serveis afectats 2.000,00 €
Sense descomposicio 2.000,00000 €
p-18 PSIS u Partida cobrament integre seguretat i salut 1.500,00 €
Sense descomposicio 1.500,00000 €

Figueres, marg del 2026



PROJECTE DE PAVIMENTACIO DE LA CARRETERA DE VILADEMIRES AL TERME MUNICIPAL DE CABANELLES. FASE 1

PRESSUPOST

; E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.LP. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres



Pressupost cami de Vilademires

PRESSUPOST Data: 04/03/26 Pag.: 1
Obra 01 Pressupost 20022026
Capitol 01 Flonjalls
Titol 3 01 Tipus 1- superficial
e ool U4 BESHRIPCH FREL BAMTAMENT IMPORET
1 P214U-HBQK m2 Fresatge mecanic de paviments de mescles bituminoses per cada cm 1,59 553,300 879,75
de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aillats, amb fresadora
per a paviment amb carrega automatica i talls i entregues a tapes i
reixes amb compressor, carrega de runa sobre camio i escombrat i
neteja de la superficie fresada (P - 3)
2 POL1-E97S m2 Reg d'adheréncia amb emulsio bituminosa cationica tipus C60B3/B2 0,78 110,660 86,31
ADH, amb dotaci6 1 kg/m2 (P - 15)
3 P9H5-E835 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 bin B 87,79 13,556 1.190,08
15/25(13/22) S MAM de modul alt, amb betum asfaltic de penetracio,
de granulometria semidensa per a capa intermédia i granulat calcari,
estesa i compactada (P - 14)
TOTAL Titol 3 01.01.01 2.156,14
Obra 01 Pressupost 20022026
Capitol 01 Flonjalls
Titol 3 02 Tipus 2- estructural puntual
i SO UA OESORPCIO PREL BMDALEENT IMPCRT
1 P221C-DYZS m3 Excavacio de rasa de més de 2 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, 10,00 24,598 245,98
en terreny compacte, amb pala excavadora i carrega mecanica del
material excavat (P - 6)
2 P931-10RP7 m3 Base de formigd en massa HM - 20 / B / 40 / x0 amb una quantitat de 127,27 24,598 3.130,59
ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, abocat des de
cami6 amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els
encofrats laterals i els dels junts de dilatacio (P - 12)
3 PI9L1-E97S m2 Reg d'adheréncia amb emulsié bituminosa cationica tipus C60B3/B2 0,78 122,990 95,93
ADH, amb dotaci6 1 kg/m2 (P - 15)
4 P2146-DJ2Vv. m2 Demolicié de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, 4,65 122,990 571,90
d'amplaria fins @ 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
carrega sobre camié amb mitjans mecanics (P - 2)
5 P9H5-E835 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 bin B 87,79 15,066 1.322,64
15/25(13/22) S MAM de modul alt, amb betum asfaltic de penetracio,
de granulometria semidensa per a capa intermedia i granulat calcari,
estesa i compactada (P - 14)
6 P214W-FEMP m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondaria com a 8,85 128,500 1.137,23
minim amb maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 4)
TOTAL Titol 3 01.01.02 6.504,27
Obra 01 Pressupost 20022026
Capitol 01 Flonjalls
Titol 3 03 Tipus 3- reparacio total del ferm
M cont UA DESSRPOD PREL BMOAENT IMPCRT
1 P2217-55T8  m3 Excavacié per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada 4,64 281,970 1.308,34
amb pala excavadora i carrega directa sobre camié (P - 5)
2 P214W-FEMP m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 ¢cm de fondaria com a 8,85 32,000 283,20

minim amb maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 4)

EUR
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3 PIH5-E835 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 bin B 87,79 230,276 20.215,93
15/25(13/22) S MAM de modul alt, amb betum asfaltic de penetracio,
de granulometria semidensa per a capa intermédia i granulat calcari,
estesa i compactada (P - 14)
4 P92A-DX8F  m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% 32,35 281,970 9.121,73
del PM (P - 11)
5 P2146-DJ2U m2 Demolicié de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, 3,70 1.879,800 6.955,26
d'amplaria més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
carrega sobre camié amb mitjans mecanics (P - 1)
6 PIL1-E97S m2 Reg d'adheréncia amb emulsié bituminosa cationica tipus C60B3/B2 0,78 1.879,800 1.466,24
ADH, amb dotaci6 1 kg/m2 (P - 15)
TOTAL Titol 3 01.01.03 39.350,70
Obra 01 Pressupost 20022026
Capitol 02 Reforg cami
M cont UA DESSRPOD PREL BMOAENT IMPCRT
1 P9H5-E82U  t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 90,33 948,640 85.690,65
35/50 D, amb betum asfaltic de penetracié, de granulometria densa per
a capa de transit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 13)
2 POL1-E97T m2 Reg d'adheréncia amb emulsié bituminosa cationica modificada amb 0,80 7.744,000 6.195,20
polimers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotacié 1 kg/m2 (P - 16)
TOTAL  Capitol 01.02 91.885,85
Obra 01 Pressupost 20022026
Capitol 03 Gestio residus
it ool U4 DBESHRIPCIO PREL BMEDAMENT IMPORT
1 P2RA-M8VT m3 Disposicit controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfaltic amb 23,53 132,094 3.108,17
una densitat 1,45 t/m3 procedents de construccio o demolicié (LER
codi 17 03 02), en diposit autoritzat, inclds el canon sobre la disposicio
controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, (P -
9)
2 P2R6-4148 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no 10,16 132,094 1.342,08
especials a instal'lacio autoritzada de gestio de residus, amb camio
per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P-8)
3 P2RB-HGOV  m3 Disposicio de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 m3, a 9,34 367,882 3.436,02
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 10)
4 P2R4-VSS3 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres no contaminades a 8,67 367,882 3.189,54
obra exterior o centre de valoritzacio, amb camié de 20 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 7)
TOTAL  Capitol 01.03 11.075,81
Obra 01 Pressupost 20022026
Capitol 04 Varis
it ool U4 DBESHRIPCIO PREL BMEDAMENT IMPORT
1 PSIS u Partida cobrament integre seguretat i salut (P - 18) 1.500,00 1,000 1.500,00
2 PASA pa Partida algada per serveis afectats (P - 17) 2.000,00 1,000 2.000,00

EUR
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TOTAL  Capitol 01.04 3.500,00

EUR
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NIVELL 2 : Capitol Import
Capitol 01.01 Flonjalls 48.011,11
Capitol 01.02 Reforg cami 91.885,85
Capitol 01.03 Gestio residus 11.075,81
Capitol 01.04 Varis 3.500,00
Obra 01 Pressupost 20022026 154.472,77
154.472,17
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost 20022026 154.472,77

154.472,77

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL. ......c.coovieiieieeeeeeeeeee e e 154.472,77
6 % Benefici industrial SOBRE 154.472,77 .......uuuueiieiiiiieieieieieieieieieieesseseessessissersrsrsrnrnnnnnes 9.268,37
13 % Despeses generals SOBRE 154.472,77.......ccoooeiiiiiiiee 20.081,46

Subtotal 183.822,60
21 % IVA SOBRE 183.822,60.......ceiiiiaeeiiiiiiiiii e et e e et eee e e e e e ee e ee e e e enneneeeens 38.602,75
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 222.425,35

Aquest pressupost d'execucid per contracte puja a

( DOS-CENTS VINT-I-DOS MIL QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS )

Figueres, marg del 2026
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