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1. DADES GENERALS  

1. Identificació i agents del projecte 
 
 

Projecte: Projecte d’adequació de l’entorn de l’església com a pista 
esportiva i el seu accés 

Tipus d’intervenció: Adequació i reforma  

Emplaçament: Pista de Sant Andreu Salou    

Municipi: Sant Andreu Salou 

Promotor: Nom: Ajuntament de Sant Andreu Salou  

NIF: P1716600J 

Adreça: Plaça l’Església s/n – 17454 Sant Andreu Salou 

Arquitecte: Nom: Lluís Bedós Bonaterra 

CiF:45543693 J 

Nº col·legiat: 52857-9 

Adreça: Urb. L’Espalmera 35, Pal – AD400 La Massana (Andorra) 

Telèfon: 659 917 417 
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2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.  ANTECEDENTS I CARECTERÍSTIQUES ACTUALS 
Com a antecedents hi ha la memòria valorada realitzada al novembre del 2019 
 
L’àmbit del projecte és la pista esportiva exterior existent, el seu entorn immediat i l’accés a aquesta 
des de la Plaça de l’Església a través d’un vial existent. L’àmbit aproximat de l’actuació són uns 
2.470m2 aproximadament 
 
Actualment la pista presenta un paviment deteriorat d’asfalt i una il·luminació de 4 projectors sobre pal 
de fusta.  
 
La pista requereix una adequació i actualització pel seu correcte ús públic. 

 

2.  OBJECTE DEL PROJECTE 
L’objecte del projecte és la ordenació i adequació de la plaça per un ús públic fent compatible l’ús diari 
per els veïns de la vila i alhora en períodes festius del municipi per desenvolupar-hi actes lúdics. 

 

3. NORMATIVA URBANÍSTICA, DISPONIBILITAT DELS TERRENYS 
L'àmbit objecte del projecte es troba classificat de sòl urbà d'acord amb les Normes de Planejament 
Urbanístic Municipis de les Comarques Gironines vigent. Tot l’àmbit on es realitzaran les obres estan 
qualificats com a zona d’equipament i viari. 

 

4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES   
L’objecte del projecte és la ordenació i adequació de la pista per un ús públic fent compatible l’ús diari 
per els veïns de la vila i alhora en períodes festius del municipi per desenvolupar-hi actes lúdics. 
 
En el projecte es contempla l’enderroc de tots els elements superficials de la pista i els seus paviments. 
 
En el vial es manté la tipologia de paviments i a la pista es refà tot el paviment mantenint la mateixa 
superfície. S’afegirà il·luminació i una tanca a tot vol de la pista, així com alguns elements de mobiliari 
urbà. 

 

5. DURADA DE L’OBRA I PLA D’OBRA 
La durada de les obres es preveu de 5 mesos atès el volum de l’obra i les seves característiques. 
 
A continuació el pla d’obra: 
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tasques
implantació obra
enderrocs i extraccions
enderroc pista esportiva
enderroc carrer existent
moviment terres generals
formació grada gabions
formació drenatge posterior
aportació terres i graves
obertura rases instal·lacions
col·locació tubs
obertura fonaments fanals
estesa geotèxtil
paviment formigó
formació junts
rejuntat junts
repàs terres camí baixada
excavacació rases inst
col·locació inst
col·locació canals
col·locació vorades
col·locació taulons
buidat base formigó
formació paviment panots
buidat formigó carrer
col·locació bolards
col·locació fanals
col·locació clos zona
formació banc fusta
pintat paviment esportiu
col·locació equipament
finalització instal·lacions
neteja obra 
retirada implantació

setmana 12
setmana 1

setmana 2
setmana 3

setmana 4
setmana 5

setmana 6
setmana 7

setmana 8
setmana 9

setmana 10
setmana 11

setmana 19
setmana 20

setmana 13
setmana 14

setmana 15
setmana 16

setmana 17
setmana 18
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6. OBRA COMPLETA 
L’obra projectada compleix les condicions demanades per la Llei 30/2007 de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic, i en concret, el que s’estableix a l’article 107 de l’esmentada Llei, per a 
ser considerada com a obra completa i susceptible de ser donada a l’ús general en comprendre tots 
els elements per a la seva utilització́.  

 

7. TERMINI DE GARANTIA 
Es fixa com a període de garantia de les obres als afectes del que preveu la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques el d’un any des de la seva recepció per part de l’Ajuntament. 
 

8. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRATISTA 
D’acord amb la Llei de Contractes i Ordre del ministeri d’Hisenda de 28 de juny de 1991 es proposa la 
següent classificació del contractista. 
 
GRUP.......................... G 
SUBGRUP.................. 6 
CATEGORIA...............  2 

 
 

9. REVISIÓ DE PREUS 
Atès els terminis d’execució de l’obra no es considera el dret a revisió de preus. 
 

10. PRESSUPOST 
 
El pressupost d’execució material de les obres és de CENT VINT MIL CENT VUITANTA-NOU 

EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS  (120.189,89 €) 
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3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 

MC 1.  MOVIMENT DE TERRES 
Els principals moviments de terres seran en la zona del talús, al oest de la pista, i en les excavacions pel 
rebaix de paviment i obertura de rases. 

MC 2.  PAVIMENTS 
La pavimentació del vial serà amb paviment de formigó seguint l’estètica que ve de la plaça de l’Església i 
les voreres seran amb peces de formigó prefabricat (iguals que les actuals) de 7-8cm de gruix per garantir 
la durabilitat del paviment. Aquest anirà col·locat sobre una llosa de formigó armat de 15cm amb juntes de 
dilatació i un totú de 20cm. La vorera anirà al mateix nivell del carre. 
 
La pista serà de 15cm de formigó respectant les mides actuals, amb una base de tot-u de 10cm. Aquesta 
anirà envoltada amb una tanca de 3m d’alçada de malla de simple torsió per poder dotar de privacitat a l’ús 
de la pista i tenir un mínim control dels possibles d’anys per vandalismes que s’hi puguin ocasionar, o per 
restringir-ne l’accés. En el seu costat oest, on hi ha el talús, es preveu un línia de gabió amb un acabat de 
superior de fusta perquè actuï com a banc corregut-grada. 
 
La pintura de les línes de la pista serà del tipus antilliscant.  
 

MC 3.  MOBILIARI 
A la zona del est hi ha una zona d’estada amb 6 bancs i 2 taules de pic-nic, entre la tanca de la pista i el 
talús del camp.  

 
A prop de l’accés a la pista, en l’espai previ s’ha col·locat una paperera que donarà servei a tota la zona.  

 
Per restringir l’accés a la pista amb vehicle s’ha previst la col·locació de dos pilones escamotejables. 
 

MC 4.  INSTAL·LACIONS 
 
Els serveis necessaris (aigua i llum) es faran arribar des de l’edifici de l’Ajuntament. Per tal de garantir el 
correcte manteniment dels serveis es proposa fer un nou quadre de llums i aigua al constat de la pista. Des 
d’allà es distribuiran tots els serveis tan per la il·luminació com per deixar algun punt d’aigua. 

 
Actualment la pista té 2 mastils de fusta amb un total de 4 projectors, els quals s’han de reutilitzar per la 
il·luminació de projecte. Està previst la utilització de  8 columnes a la zona de la pista i 1 a l’espai d’entrada.  

 
En quan a la recollida d’aigües es farà la recollida amb canaleres a la zona del vial i es portarà fins a la 
fossa sèptica existent on s’haurà de preveure la seva connexió. No es barrejaran les aigües negres amb les 
plujanes. La resta de superfícies seran d’escorrentia superficial i de manera lliure, quedant absorbit pel 
terreny.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sant Andreu Salou, abril 2024 
L’arquitecte 

 
 
 

Lluís Bedós Bonaterra 
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4. ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
 
 
 

3.1.  RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 
  



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00
totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

no no

Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 218,160 0,062 90,900

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

……… - 0,000 - 0,000

................. 0,000 0,000 0,000 0,000

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 218,16 t 0,7544 90,90 m3

Codificació residus LERPes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres
-
-
-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

-

especificar
especificar -

-
Terres contaminades
Residus que contenen PCB

ADEQUACIÓ DE L'ACCÉS I LA PISTA ESPORTIVA DE L'ENTORN DE L'ESGLÉSIA

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

Residus de construcció

 abocador

Residus d'enderroc 

ENTORN ESGLÉSIA
SANT ANDREU SALOU 

si

Comarca : GIRONÈS

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
tipus

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra 
d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui
ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i
terres portades a abocador

totals d'enderroc 

és residu
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-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 218,16
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó si si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestió,
però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Enderroc, Rehabilitació, 
minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

no inert
no no especial

si inert

no no especial
no no especial
no no especial
no no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin
estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

R.D. 105/2008

0,00
0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

0,00
0,00

(m3)
0,00
0,00

0,00
0,00

                    fusta en bigues reutilitzables

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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-

-

-

tipus de residu
DIPÒSIT CONTROLAT

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 4,70
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,30
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 8,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum
Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 4,70 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00
runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,30 €/m3 8,00 €/m3

Formigó 122,72 -

Maons i ceràmics 0,00 0,00

Petris barrejats 0,00 0,00

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

0,00
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

El volum dels residus és de : 90,90

El pressupost de la gestió de residus és de : 2.577,02

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

2.577,02

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora 
de l'obra un gestor autoritzat

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
gestió fora obra

1.472,58 576,76 527,67

Compactadores

- - -

-

- - -

- -

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

GIRONA DE RUNES, SL CANTERA "EL CASTELLOT" GIRONA E-675.99

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

Barri de pont Major S/N

-

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

-

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

**   Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost
s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

- - 0,00

Valoritzador / Abocador          

-

0,00

runa neta

- -

- -

-

527,67

-

0,00

-

-

1.472,58 576,76
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Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 

Classificació          

0,00 - -

- -

- - -

-



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-

-
-
-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de
gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la
direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut
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CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació 
per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina 

el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
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T 0,00 T
T 234,29 T

   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 0 T 11 euros
Residus de construcció i enderroc * 234,29 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul 

inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació de 
residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document s'actualizarà i les 
noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

SANT ANDREU SALOU 

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

234,29
Total excavació (tones)
Total construcció i enderroc (tones)

2.577,19

euros/T 2577,19

Total fiança **

234,3

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

0,00
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PROJECTE EXECUTIU D’ADEQUACIÓ DE L’ACCÉS I LA PISTA ESPORTIVA DE L’ENTORN DE L’ESGLÉSIA AL MUNICIPI DE SANT 

ANDREU SALOU  

Lluís Bedós Bonaterra, ARQUITECTE  _  col. 52857-9  _  Girona  _  T 659 917 417  _  lluisbedos.arquitecte@gmail.com 
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3.2.  FITXES MATERIALS 

 
  



SANT ANDREU SALOU
09.04.2024

LEDINBOX LED LIGHT TECHNOLOGY

C/Turo d'en Gual s/n esq. Narcís Monturiol 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

Índice

SANT ANDREU SALOU
Portada del proyecto 1
Índice 2
LEDINBOX PROJECT MAX V7

Hoja de datos de luminarias 3
SANT ANDREU SALOU

Datos de planificación 4
Lista de luminarias 5
Luminarias (ubicación) 6
Luminarias (lista de coordenadas) 7
Rendering (procesado) en 3D 8
Superficies exteriores

Superficie de cálculo 1
Isolíneas (E, perpendicular) 9
Gráfico de valores (E, perpendicular) 10
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SANT ANDREU SALOU
09.04.2024

LEDINBOX LED LIGHT TECHNOLOGY

C/Turo d'en Gual s/n esq. Narcís Monturiol 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

LEDINBOX PROJECT MAX V7 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 42  88  97  99  95

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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SANT ANDREU SALOU
09.04.2024

LEDINBOX LED LIGHT TECHNOLOGY

C/Turo d'en Gual s/n esq. Narcís Monturiol 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

SANT ANDREU SALOU / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 1.0% Escala 1:447

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 8 LEDINBOX PROJECT MAX V7 (Tipo 1)* 
(1.000) 13752 14500 120.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 110017 Total: 116000 960.0
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SANT ANDREU SALOU
09.04.2024

LEDINBOX LED LIGHT TECHNOLOGY

C/Turo d'en Gual s/n esq. Narcís Monturiol 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

SANT ANDREU SALOU / Lista de luminarias

8 Pieza LEDINBOX PROJECT MAX V7 (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 13752 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 14500 lm
Potencia de las luminarias: 120.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 42  88  97  99  95
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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SANT ANDREU SALOU
09.04.2024

LEDINBOX LED LIGHT TECHNOLOGY

C/Turo d'en Gual s/n esq. Narcís Monturiol 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

SANT ANDREU SALOU / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 327

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 8 LEDINBOX PROJECT MAX V7 (Tipo 1)* 
*Especificaciones técnicas modificadas
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SANT ANDREU SALOU
09.04.2024

LEDINBOX LED LIGHT TECHNOLOGY

C/Turo d'en Gual s/n esq. Narcís Monturiol 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

SANT ANDREU SALOU / Luminarias (lista de coordenadas)

LEDINBOX PROJECT MAX V7 (Tipo 1) 
13752 lm, 120.0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 76.521 68.944 9.000 10.0 0.0 115.0
2 78.405 54.611 9.000 10.0 0.0 95.0
3 80.629 40.212 9.000 10.0 -1.3 100.2
4 82.600 26.300 9.000 10.0 0.0 70.0
5 59.377 22.884 9.000 10.0 0.0 -50.0
6 57.583 36.995 9.000 10.0 0.0 -80.6
7 55.679 51.513 9.000 10.0 0.0 -80.6
8 53.744 65.865 9.000 10.0 0.0 -110.0
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SANT ANDREU SALOU
09.04.2024

LEDINBOX LED LIGHT TECHNOLOGY

C/Turo d'en Gual s/n esq. Narcís Monturiol 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

SANT ANDREU SALOU / Rendering (procesado) en 3D
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SANT ANDREU SALOU
09.04.2024

LEDINBOX LED LIGHT TECHNOLOGY

C/Turo d'en Gual s/n esq. Narcís Monturiol 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

SANT ANDREU SALOU / Superficie de cálculo 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 361
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(59.409 m, 22.846 m, 0.850 m) 

Trama: 10 x 15 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
62 36 100 0.580 0.358
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SANT ANDREU SALOU
09.04.2024

LEDINBOX LED LIGHT TECHNOLOGY

C/Turo d'en Gual s/n esq. Narcís Monturiol 27
Pol. Ind. Camí - 08349 - Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail info@ledinbox.com

SANT ANDREU SALOU / Superficie de cálculo 1 / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 361

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(59.409 m, 22.846 m, 0.850 m) 

Trama: 10 x 15 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
62 36 100 0.580 0.358

Página 10



7 - 8 - 9m

10- 12m

4m

5 - 6m

ICAP120

LUMINARIA

NEW STREET MAX

ICAP80 - ICAP90

LUMINARIA

NEW STREET

ICAP50 - ICAP60

LUMINARIA

URBANA R

ICAP40

LUMINARIA

URBANA 1B

REF. Altura
Hauter/Height

CLTC-10 10000

CLTC-12 12000

REF. Altura
Hauter/Height

CLTC-4 4000

REF. Altura
Hauter/Height

CLTC-5 5000

CLTC-6 6000

REF. Altura
Hauter/Height

CLTC-7 7000

CLTC-8 8000

CLTC-9 9000

Certi!cado
Certi!cat / Certi!cate

AENOR. conformidad CE según norma EN 40
conformité CE selon la norme EN 40 / certi!cate according to the EN 40 standard

Material
Materiau / Material

Acero S-235-JR galvanizado
Acier S-235-JR galvanisé / Steel S-235-JR galvanized

Espesor
Epaisseur / Thickness

base, fuste: 3mm. (ICAP120: 4mm)
embase, réhausse): 3mm. (ICAP120: 4mm) /  base, shaft): 3mm. (ICAP120: 4mm

Fijación top
Fixation top / Top !xing Ø60

Mát / Pole
CYLINDRO-CONIQUE
TRONCOCONICAL

COLUMNAS 
TRONCOCÓNICAS
Ref. CLTC

50 51



 Papelera

Gavarres
PA611

By Martín Franch © ® BENITO

Papelera fabricada con estructura de acero corten de 6 mm. Con tablones de madera de pino tratada en autoclave vacío-presión clase 4
contra la carcoma, termitas e insectos. Cubeta interior de acero galvanizado.
Anclaje recomendado: Mediante pernos de expansión según superficie y proyecto.

Ref. A B H H1
PA611 440 460 1000 670

Manual de mantenimiento | Ficha de proyecto | CAD | Catálogo | Instrucciones montage | BIM | Imagen HD
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https://benito.com/es/download/PA611-HM
https://benito.com/es/download/PA611-FP
https://benito.com/es/download/PA611_FP_ES.dwg-DWG
https://benito.com/es/download/cat-urban
https://benito.com/es/download/cat-urban
https://benito.com/es/download/PA611-MU
https://benito.com/es/download/PA611-MU
https://benito.com/es/download/bim-Papelera-Gavarres
https://benito.com/es/download/bim-Papelera-Gavarres
https://benito.com/img/productes/imgProducte/PA611-1400.png


 

Redonda
T2058PO

REF. ØA H ØC ØP UN.
T2058BPO B-125 575 46 530 465 -
T2058CPO C-250 575 46 530 465 -
T2058DPO D-400 575 46 530 465 -

Realizada en fundición dúctil, en gráfico esferoidal, según IS 1083
(Tipo 500-7) y norma EN 1563.
Cumple con la norma europea UNE EN-124.
Hendidura para facilitar su apertura
Superficie metálica antideslizante
Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no
contaminante.

CAD | Imagen HD
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https://benito.com/es/download/T2058B_FP_EN.dwg-DWG
https://benito.com/img/productes/imgProducte/T2058_1400.png


 Banco

Citizen Eco
UM301PR

By Eugeni Quitllet © ® BENITO

El banco CITIZEN ECO forma parte de la primera colección de mobiliario urbano firmada por Eugeni Quitllet, actualmente un referente en el
sector de la decoración y uno de los diseñadores españoles con mayor prestigio internacional.

Banco totalmente SIN MANTENIMIENTO, fabricado en plástico reciclado y reciclable, tanto los pies como los tablones son de plástico
recuperado de la fracción de envases de la recogida selectiva.

Ref. A B H H1
UM301PR 1800 650 810 450

UM301SPR 700 650 810 450

Manual de mantenimiento | Ficha de proyecto | CAD | Catálogo | Instrucciones montage | BIM | Imagen HD
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https://benito.com/es/download/UM301PR-HM
https://benito.com/es/download/UM301PR_FP.dwg
https://benito.com/es/download/UM301PR_FP.dwg-DWG
https://benito.com/es/download/cat-urban
https://benito.com/es/download/cat-urban
https://benito.com/es/download/um301pr-ins-sbpdf-mu
https://benito.com/es/download/um301pr-ins-sbpdf-mu
https://benito.com/es/download/UM301PR-Banco-Citizen-Eco.rfa-B
https://benito.com/es/download/UM301PR-Banco-Citizen-Eco.rfa-B
https://benito.com/img/productes/imgProducte/um301pr-1400x1000_a.png


Asiento y respaldo en tablón ReBnew reforzado con perfil metálico en el caso del asiento, bancada con apoyabrazos fabricada en polímero
inyectado a alta presión, con acabado marson. No requiere mantenimiento, no se astilla ni se agrieta, tampoco se pudre ni se reseca.
Resistente a la humedad. Alta resistencia a las inclemencias. Resistente a todo tipo de agentes químicos hasta el punto de poder limpiar pintadas
y grafitis.
Tornillería en acero inoxidable.

Anclaje recomendado: Mediante pernos de expansión Ø10 según superficie y proyecto.

Marcaje personalizable

Plaqueta aluminio 74 x 35 mm.

 

Marcaje para toda la vida

 

Variantes:

UM301SPR

https://www.benito.com/es/mobiliario-urbano/bancos/citizen-eco--UM301SPR.html
https://www.benito.com/es/mobiliario-urbano/bancos/citizen-eco--UM301SPR.html
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 Mesa

Pik
VRM210MB

Kuk
VRM215M

Mesa fabricada en Plástico Reciclado REBNEW, un material excepcional.
Mesa de Picnic de Tablones Rebnew con refuerzo metálico de 110 x 40 x 1800. Excelente comportamiento en el exterior, mesa robusta y de gran
firmeza perdurable con el paso de los años. Sin mantenimiento.
Resistencia a la intemperie. Resistente a aceites, ácidos y agua de mar. No se degrada. No se astilla. Antigraffiti.

Ref. A B H H1
VRM210MB 1520 1800 770 440
VRM215M 1500 1441 750 450

Manual de mantenimiento | Ficha de proyecto | CAD | Catálogo | 3D | Instrucciones montage | BIM | Imagen HD

La
 m

ej
or

a 
y 

ev
ol

uc
ió

n 
co

ns
ta

nt
e 

de
 n

ue
st

ro
s 

pr
od

uc
to

s,
 p

ue
de

 p
ro

vo
ca

r a
lg

un
as

 m
od

ific
ac

io
ne

s 
en

 la
s 

es
pe

cif
ica

cio
ns

 té
cn

ica
s 

y 
ca

ra
ct

er
ist

ica
s 

de
 lo

s 
m

ism
os

 s
in

 p
re

vio
 a

vis
o.

https://www.benito.com/es/mobiliario-urbano/mesas/kuk--VRM215M.html
https://www.benito.com/es/mobiliario-urbano/mesas/kuk--VRM215M.html
https://www.benito.com/es/mobiliario-urbano/mesas/kuk--VRM215M.html
https://benito.com/es/download/VRM210MB_HM.pdf
https://benito.com/es/download/VRM210MB_FP.dwg
https://benito.com/es/download/VRM210MB_FP.dwg-DWG
https://benito.com/es/download/cat-urban
https://benito.com/es/download/cat-urban
https://www2.benito.prv/10ca70a6-f969-4dd2-bfad-071c5deeff78
https://benito.com/es/download/VRM210MB-MU
https://benito.com/es/download/VRM210MB-MU
https://benito.com/es/download/bim-Jardinera-Ner-UM1200-1000mm
https://benito.com/es/download/bim-Jardinera-Ner-UM1200-1000mm
https://benito.com/img/productes/imgProducte/VRM210MB_1400.png


Resistente a la humedad, no absorbe agua, de secado rápido. ECOLÓGICO proviene de producto reciclado y a la vez es reciclable. Larga vida
útil.
100% Reciclable. Sin contaminantes. Fabricado de plásticos reciclados de alta calidad.

PREMIADO CON “DER BLAUE ENGEL” Producto con baja incidencia ambiental durante su ciclo de vida.
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General information / Información general:

Product Features / Características del producto:

Maintenance / Mantenimiento:

Product Drawing / Esquema:

PROJECT MAX
LED

Product code
Código producto PROM

Power Range
Rango Potencia 40W - 300W

Application
Aplicación

Parks, sports centers , freight docs, road tunnels
Parques, centros deportivos, muelles de carga, túneles

Weight  / Peso: 7 kg

Body Material & Glass:
Material del Cuerpo y Cristal:

Aluminio inyectado a alta presión.  
Cristal plano templado transparente

Lens / Lentes: Fabricadas en PMMA

Number of Led / Número de Leds: 60 a/to 120

Light !ux / Flujo luminoso: 36.000

Electrical Protection / Protección eléctrica Clase I (Clase II opcional)

Lifetime / Vida útil luminaria: >100.000 hrs

Driver: Programable multinivel (mínimo 5 niveles)
1-10V, DALI, PWL, otras

Surge Protector
Protector contra sobretensiones: 10KV / 20KA

Protection rating / Grado protección: IP66 - IK10

Working Ambient / Ambiente trabajo: -30ºC to +50ºC

Colour Temperature / Temperatura color: 3.000ºK, 4.000ºK, 5.000ºK, Ambar

(*) CRI: ≥ 80

Power Factor / Factor de potencia: >0,95

Supply voltage & Frequency
Tensión y frecuencia de alimentación 120V - 277V 50/60Hz

ULOR / FHS <1%

Fixing / Fijación: Orientable bracket / lira orientable

Easy opening for maintenance
Replacement elements: optical system, drivers and electronic components individually replaceable.
Apertura fácil para mantenimiento.
Elementos de reposición: Sistema óptico, drivers y componentes electrónicos sustituibles individualmente

(*) Check availability of other CRI.
 Consultar disponibilidad de otros CRI.

Product Data Sheet / Ficha de producto:

Luminaria ensayada:

/ EN-60598

Los datos de potencias y luminosidad son considerados 
representativos de los sistemas de leds mostrados y pueden diferir 
en tolerancias del +/- 5% y +/-7% respectivamente según los datos 
aportados por los fabricantes de drivers y diodos de LED.



Photometric distribution / Distribuciones fotométricas: 

PROJECT MAX
LED

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

Tipo 4

Product Photos / Fotos de producto:

Debido a la constante evolución en la tecnología LED, los valores, 
datos y medidas pueden verse modi!cadas  sin necesidad de ser 
noti!cado de manera previa.
Data is correct at time of print.





Accionamiento por mando a distancia u otros dispositivos.

Máxima visibilidad gracias a su corona LED, función semáforo. 

Seguridad positiva,  al cortar la tensión el vástago tiende a bajar.

Opcional:    con respuesta inmediata de seguridad, 
para vehículos, cuando el lazo magnético detecta un coche, moto, etc., la pilona baja 
automáticamente. En el caso de las personas u otros obstáculos, un sensor de presión 
hará que la pilona baje al mínimo indicio de impacto.

Pilona diseñada para control de acceso en la vía 
pública, en comunidades, empresas, etc.

pilona H7504 pilona H7508

Ø220

75
0

1.0
60

340

274

Pilona automática 
con mando a distancia y corona 

luminosa LED, Ø220 y altura 750mm 

Espesor de la pilona de 4mm    (referencia H7504)
Espesor de la pilona de 8mm   (referencia H7508)

Iluminación roja
Pilona subida

Iluminación verde
Pilona bajada

Dimensiones 
y materiales

Características

Prestaciones
funcionales

Prestaciones
opcionales

Altura desde el nivel del suelo
Diámetro de la pilona
Espesor de la pilona
Dimensiones del cajón
Material de la pilona
Acabado de la pilona

Tensión
Consumo
Potencia del Motor

Velocidad
Rango de Temperatura
Grado de protección IP
Fuerza de subida
Tiempo de subida
Tiempo de bajada
Cuadro de maniobra
Resistencia al impacto
Corona luminosa
Función semáforo

Banda reflectante
Seguridad personas y objetos

750mm
220mm
4mm
340x340x1.060mm
Acero inoxidable 
AISI 304 satinado

230V 50Hz
700W
300W (3.000rpm)

90mm/s 130mm/s
-20ºC + 80ºC
IP67
1.400NW
3-4 segundos
3-4 segundos
BC20
100.000 Joules
Sí, LED RGB
Sí

Opcional
Opcional

750mm
220mm
8mm
340x340x1.060mm
Acero inoxidable 
AISI 304 satinado

230V 50Hz
700W
300W (3.000rpm)

90mm/s 130mm/s
-20ºC + 80ºC
IP67
1.400NW
3-4 segundos
3-4 segundos
BC20
250.000 Joules
Sí, LED RGB
Sí

Opcional
Opcional

Mando a 
distancia

Corona
Luminosa
LED

Pi
lo

na
 re

trá
ct
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info@benito.com     +34 93 852 1000
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3.3. NORMATIVA APLICABLE 
 
 

Article I. normativa tècnica d’urbanització 
 
 
1. general 

• Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
(DOGC 29/2/2012) 
 

• Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. 
(DOGC 5/8/2010) 
 

• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. 
(DOGC 24/7/2006) 
 

• Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis. 
(DOGC núm. 5584 de 10/03/2010) 
 

• Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions  
sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 3879 de 08/05/2003) 
 

• Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)  
 

• Código Técnico de la Edificación  
DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 
(BOE 28/03/2006)  
 

• Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los  
establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 
(BOE 17/12/2004) 
 

• Llei 13/2014, d'accessibilitat.  
(DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 
 

• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.  
(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
 

• Real Decreto 505/2007,  pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  
i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  
públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 
 

• Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.   
(BOE 11/03/2010)  
 

• Llei 9/2003, de la mobilitat 
(DOGC núm. 3913 de 27/06/2003) 
 
 
vialitat 

• Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”,  
de la Instrucción de Carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 
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• Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la 
Instrucción de carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 
 

• Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”,  
de la Instrucción de Carreteras.  
(BOE 04/03/2016) 
 

• Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial”  
de la Instrucción de Carreteras.  
(BOE 10/03/2016) 
 

• UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. 
 

• Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  
para obras de carreteras.”  
(BOE  07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)  
 

• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 
Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  
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2. genèric d’instal·lacions urbanes 
 

• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques 
que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics 
que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 
 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es 
modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 
 
ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin 
la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 
(DOGC núm. 3937 de 31/07/2003) 
 

• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 
Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  
 

• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.  
 

• Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 
 
 
3. xarxes de proveïment d’aigua potable 

• Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. 
(BOE 06/06/2003) 
 

• Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya. 
(DOGC núm. 4015 de 21/11/2003) 
 

• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 
agua de consumo humano.  
(BOE 21/02/2003) 
 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
aguas. 
(BOE 24/07/01) 
 

• Orden 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
abastecimiento de agua”. 
(BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament) 
 

• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
 

• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 

• Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua. 
(BOP 20/11/2012). 
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4. Hidrants d’incendi 
 

• Real Decreto 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
incendios” 
(BOE 14/12/1993) 
 
5. xarxes de sanejament 

• Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament. 
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 
 

• Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 
tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE 30/12/1995) 
 

• Orden 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE 23/09/1986) 
6. Àmbit municipal o supramunicipal: 

• Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals  
(Àrea metropolitana de Barcelona) 
(BOP 03/02/2015) 
 

• Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona  
Títol 5: Gestió d’aigües. Cap. 2. Ús del sistema de sanejament d’aigües residuals i pluvials 
(BOP 02/05/2011) 
 
 
7. xarxes de distribució de gas canalitzat 

• Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y 
sus instrucciones complementarias”: 
(BOE 04/09/2006)  
ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
 

• Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.” (BOE 
06/12/1974) 
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y 
acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 
 

• Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles.” 
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/05/1975; 20/02/1984) derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 
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8. xarxes de distribució d’energia elèctrica 
9. General 

• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 
(BOE 27/12/2013) 
 

• Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución 
comercialización de instalaciones de energía eléctrica.  
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 
 
10. Alta Tensió 

• Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”  
(BOE 19/03/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010) 
 

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 
(BOE 09/06/2014)  
  

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç.  
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007). 
NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió  
 
11. Baixa Tensió 

• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
 

• Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) 
BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y 
se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
(BOE núm. 316 31/12/2014)  
 

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 
NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 
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12. centres de Transformació 
• Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias  
ITC-RAT 01 a 23.”  
(BOE 09/06/2014) 
 

• Ordre de 06/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación” 
(BOE 01/08/1984) 
 

• Resolución 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 
(BOE 26/06/1984) 
 

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 
NTP – CT Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 
 
13. enllumenat públic 

• Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y 
sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE 19/11/2008) 
 

• Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 
(DOGC núm. 3407 de 12/06/2001) 
 

• Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
(DOGC núm. 6944 de 27/08/2015) 
 

• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-
09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE 18/09/2002) 
 

• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 
14. xarxes de telecomunicacions 

• Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 
(BOE 10/05/2015) 
 

• Especificacions tècniques de les Companyies 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes 
a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu 
ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la 
construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 
1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin 
d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les 
característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del 
Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees.  
Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del 
CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat 
compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director 
d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la 
documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord 
amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes 
subministrats.  
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment 
d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les 
seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les 
característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement 
oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, 
d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques 
tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels 
productes, equips i sistemes emparats per ella.  
Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, 
realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons 
l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per 
la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig 
i les accions a adoptar. 
  
Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones 
practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució 
de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions 
autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de 
la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  
Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant 
el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i 
de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat 
amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les 
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instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les 
certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si 
s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les 
avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a 
l’article 5.2.5 
 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions 
de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves 
instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb 
caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i 
les exigides per la legislació aplicable 
 
Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y 
dirección de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars 
de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l’observança de les normes sobre la 
construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, 
com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen 
requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
 
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SUBSISTEMA ENDERROCS 
 
1 CONDICIONS GENERALS 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que 
obstaculitzi la construcció d’una obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels 
materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció 
de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva 
construcció. 
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada 
assolible per a aquesta. 
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent 
estrictes mesures de seguretat respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, 
quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol 
altre procediment de col·lapse, s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de 
juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 
8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), 
modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 
6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. 
FOM/1382/2002 . 
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Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments 
d’instal·lacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, 
element a element, i sempre en construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es 
comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements d’estintolament, dels taulons, dels 
cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un cop 
muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència 
del terreny si recolza en ell, la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions 
necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre les causes que, juntes o per separat, puguin 
produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin línies elèctriques 
nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs 
o, en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat 
de muntatge, lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de 
càrregues per conèixer les característiques dels acers emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva 
col·locació es tindran en compte les següents condicions: 
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre 
els travessers o ponts no serà superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta 
part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les abraçadores que uneixen els elements tubulars 
es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats sempre per sistemes 
indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; 
s'ancoraran, a més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit 
imprescindible si la bastida no està ancorada en els seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre 
ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan aquestes 
s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades 
i marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra 
durant la seva construcció quan no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures 
provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc. Estaran projectats i 
construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. 
Execució 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: 
antiguitat, característiques de l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les 
instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el seu estat de conservació i les seves 
mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament 
d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i 
també es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser 
afectats pel procés d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o 
animals (portadors de paràsits). 
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, 
telèfon, etc. així com tapat del clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a 
aquesta en les parts no enderrocades.  
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, 
com amb terceres persones o edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i 
protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres de protecció; Protecció de la via pública o 
zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a vianants i lones 
de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, 
baranes, escales, etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de 
mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes de dimensions adequades, així com tremuges per 
l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular enderrocs en planta 
baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han 
de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran 
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amb baranes; Adopció de mesures de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic 
material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de 
quantitat i qualitat especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de 
l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, 
la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de la màquina. Quan existeixin 
plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran 
prèviament. En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de 
forma manual abans que s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb 
això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun element estructural. En el cas de 
demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa 
encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui 
possible, l’amiant o els materials que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de 
demolició. 
Fases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. 
Es descendirà planta a planta començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte 
indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar 
aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major a l'especificada en 
l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es 
suportaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre 
en peus. Es contrarestaran o suprimiran els components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els 
elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; les volades seran objecte 
d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps 
possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En 
estructures hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, 
fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran elements estructurals o de trava mentre no 
es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es tindrà, així 
mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament 
se’n suprimeixin les tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran 
sencers. El trencament de qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per 
un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu pes o volum no resulti manejable per una sola 
persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin caigudes 
brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al 
desplaçament del seu punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per 
tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es permetrà en elements que es puguin fer a 
trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es 
tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre 
sòl consistent i amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament 
controlades i s'apagaran completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc 
amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En edificis amb estructura de fusta o en aquells que 
existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra 
incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi 
vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, 
apuntalar o arrencar elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació 
d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals es traslladaran 
ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció 
d'agents atmosfèrics nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones 
de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels 
estintolaments, atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que 
s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de l'entorn; també s'estudiarà l'evolució 
de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i 
protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant 
transport manual amb sacs o carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes 
disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, 
de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de facilitar la ràpida 
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evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, 
amb un màxim de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola 
persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que 
es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es disposi d'espai per a la seva 
instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa 
als materials que han de ser aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i 
traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc 
es traslladarà al corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus 
encarregat de la gestió de les runes provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de 
la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les mesures que convinguin per tal d’evitar que la 
càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, 
en recipients tancats i senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres 
d’amiant al l’ambient.  
Control i acceptació 
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements 
un control per cada 200m a enderrocar i no menys d’un control per planta.  
Amidament i abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  
  
1.1 Enderroc d’elements estructurals 
Treballs de demolició d’elements constructius amb funció estructural.  
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. 
S’apuntalaran els elements en voladís abans de retirar els que els serveixen de contrapès.  
L’enderroc per col·lapse no s'utilitzarà en edificis amb estructura d'acer; tampoc en aquells on hi predomini 
la fusta o elements fàcilment combustibles. 
L’enderroc per mitjans manuals s'efectuarà, en general, planta a planta de dalt cap a baix de manera que 
es treballi sempre en el mateix nivell, sense que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni en la 
proximitat d'elements que s’hagin d’enderrocar per bolcada. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol 
s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran 
en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de murs i pilars de càrrega. Com a norma general, haurà d’efectuar-se pis a pis, és a dir, sense 
deixar més d'una alçada de planta amb estructura horitzontal desmuntada i els murs i/o pilastres a l'aire. 
Prèviament s'hauran enretirat d’altres elements estructurals que es recolzin en aquests elements. 
S'alleugerirà simètricament la càrrega que gravita sobre els murs i arcs dels buits abans d’enderrocar-los. 
En els arcs s'equilibraran les possibles empentes laterals i s’estintolaran sense tallar els tirants existents 
fins que siguin enderrocats. A mesura que avanci l’enderroc del mur s'aniran arrencant els bastiments, 
ampits i impostes. En murs d'entramat de fusta es desmuntaran els dorments, en general, abans 
d’enderrocar el material de farciment. Quan es tracti d'un mur de formigó armat s’enderrocarà, en general, 
com si es tractés de diversos suports, després d'haver estat tallat en franges verticals d'ample i alt inferiors 
a 1 i 4 metres respectivament. Es permetrà abatre la peça quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, les 
armadures verticals d'una de les seves cares mantenint sense tallar les de l'altra a fi que actuïn d'eix de gir 
i que es tallaran una vegada abatuda. El tram enderrocat no quedarà penjant, sinó que descansarà sobre 
ferm horitzontal, es tallaran les seves armadures i es trossejarà o descendirà per mitjans mecànics. No es 
deixaran murs cecs sense travar o apuntalar quan superin una alçada superior a 7 vegades el seu gruix. 
L’enderroc d'aquests elements constructius es podrà dur a terme: A mà: per a aquesta tasca i tractant-se 
de murs exteriors es realitzarà des de la bastida prèviament instal·lada per l'exterior i treballant sobre la 
seva plataforma; Per tracció: mitjançant maquinària o eines adequades, allunyant al personal de la zona de 
bolcada i efectuant el tir a una distància no superior a una vegada i mitja de l'alçada del mur a enderrocar.; 
Per embranzida: fregant inferiorment l'element i aplicant la força per sobre del centre de gravetat, amb les 
precaucions que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general.  
Enderroc de volta. S’ apuntalaran i es contrarestaran les empentes; seguidament es descarregarà tot el 
farciment o càrrega superior. Previ estintolament de la volta, es començarà el seu enderroc per la clau, 
continuant simètricament cap a les arrencades en les voltes de canó i en espiral per a les voltes a la 
catalana. 
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Enderroc de bigues i jàsseres. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements de la 
planta superior, fins i tot murs, pilars i forjats. Es suspendrà o apuntalarà prèviament la biga o la porció de 
boga a enderrocar i es tallaran després els seus extrems. 
No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. En bigues de formigó armat és convenient controlar, 
si és possible, la trajectòria de la direcció de les armadures per tal d’evitar moments o torsions no previstes. 
Enderroc de suports. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements que arribin a ells 
per la seva part superior, com per exemple bigues, forjats reticulars, etc. Es suspendrà o apuntalarà el 
suport i, posteriorment, es tallarà o desmuntarà inferiorment. Si és de formigó armat, es tallaran les 
armadures d'una de les cares després d'haver-lo atirantat i, per embranzida o tracció, farem caure el pilar, 
tallant després les armadures de l'altra cara. Si és de fusta o acer, per tall de la base i el mateix sistema 
anterior. No es permetrà bolcar-los bruscament sobre forjats; en planta baixa es tindrà cura que la zona de 
bolcada estigui lliure d'obstacles i de personal treballant i, tanmateix, s’atirantaran per tal de controlar on 
han de caure. 
Enderroc de forjats. S’enderrocaran, per regla general, després d'haver suprimit tots els elements situats 
per sobre del seu nivell, fins i tot suports i murs. Els elements en voladís s'hauran apuntalat prèviament, així 
com els trams de forjat en s’hi observin cediments. Els voladissos seran, en general, els primers elements 
a enderrocar, tallant-los a feixes exteriors respecte de l'element resistent sobre el que es recolzen. Els talls 
del forjat no deixaran elements en voladís sense apuntalar convenientment. Les càrregues que suporti tot 
estintolament o apuntalament es transmetran al terreny o a elements estructurals o forjats en bon estat 
sense sobrepassar, en cap moment, la sobrecàrrega admissible per a la qual es van edificar. Quan existeixi 
material de farciment solidari amb el forjat s’enderrocarà tot el conjunt simultàniament. 
Forjats de biguetes. Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes s'observarà l'estat dels seus 
caps per si estiguessin en mal estat, sobretot en les zones pròximes a baixants, cuines, banys o bé quan 
es trobin en contacte amb xemeneies. S’enderrocarà l’entrebigat a banda i banda de la bigueta sense 
afeblir-la i, quan sigui semibigueta, sense trencar la seva capa de compressió. Les biguetes de forjat no es 
desmantellaran fent palanca sobre la biga mestra sobre la qual es recolzen, sinó sempre per tall en els 
extrems estant apuntalades o correctament suspeses. Si les biguetes són d'acer, hauran de tallar-se els 
caps amb oxitall, amb la mateixa precaució anterior. Si la bigueta és contínua, abans del tall es procedirà a 
estintolar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser tallats. 
Lloses de formigó. Les lloses de formigó armades en un sentit es tallaran, en general, en franges paral·leles 
a l'armadura principal de manera que els trossos resultants siguin desmuntables pel mitjà previst a aquest 
efecte. Si l'evacuació es realitza mitjançant grua o per una altre mitjà mecànic, una vegada suspesa la franja 
es tallaran els seus suports. Si l'evacuació es realitzés per mitjans manuals, a més del major trossejat de 
peces, s’apuntalarà tot element abans de procedir al tall de les armadures. En suports continus, amb 
prolongació d'armadures a altres trams o crugies, abans del tall es procedirà a apuntalar l'obertura de les 
crugies o trams que queden pendents de ser tallats. Les lloses de formigó armades en dos sentits es 
tallaran, en general, per requadres començant pel centre i seguint en espiral, deixant per al final les franges 
que uneixen els àbacs o capitells entre suports. Prèviament s'hauran apuntalat els centres dels requadres 
contigus. Posteriorment es tallaran les franges que queden sense tallar i finalment els àbacs. 
Enderroc de fonaments. Depenent del material que estiguin formats, pot dur-se a terme l’enderroc o bé amb 
la utilització de martells pneumàtics de maneig manual, o bé mitjançant martell picador mecànic (o 
retroexcavadora quan la maçoneria - generalment en edificis molt vells- es troba escassament travada pels 
morters que l'aglomeren) o bé mitjançant un sistema explosiu. Si es realitza per mitjà d'explosió controlada 
se seguiran amb molta cura totes les mesures específiques que s'indiquen en la normativa vigent. S'emprarà 
dinamita i explosius de seguretat, situant al personal laboral i a tercers a cobert de l'explosió. Si l’enderroc 
es realitza amb martell pneumàtic compressor, s'anirà enretirant l'enderroc a mesura que es va demolint el 
fonament. 
Obertura de regates, forats o trepants. Els treballs d'obertura de trepants o forats en murs de formigó en 
massa o armat amb missió estructural seran duts a terme per operaris especialitzats en el maneig dels 
equips perforadors. Si resulta necessari tallar armadures o pot quedar afectada l'estabilitat de l'element, 
hauran de realitzar-se les fixacions i estintolaments que assenyali la D.F.; i aquests no es retiraran mentre 
no s'hagi dut a terme el posterior reforç del buit o buits practicats. La utilització de compressors, martells 
pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat 
per la D.F. 
Enderroc de sanejament. Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es desconnectarà l'entroncament de la 
canal o canonada al col·lector general i s’obturarà l'orifici resultant. Seguidament s'excavaran les terres per 
mitjans manuals fins a descobrir el clavegueró, seguidament es desmuntarà la conducció. Quan no es 
pretengui recuperar cap element del mateix, i no existeixi impediment físic, es pot portar a terme l’enderroc 
per mitjans mecànics, una vegada duta a terme la separació clavegueró-col·lector general. S'indicarà si han 
de ser recuperades les tapes, reixetes o elements anàlegs d'arquetes i albellons. 
Enderroc d'instal·lacions Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint l'ordre invers al que es 
va seguir a l’hora d'instal·lar-los, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar 
units. En els supòsits que no es pretengui recuperar cap element dels que es van utilitzar en la formació de 
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conduccions i canalitzacions, i quan així s'estableixi a la D.T., podran enderrocar-se de forma conjunta amb 
l'element constructiu en el que se situïn. 
 
1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, 
per prevenir possibles obturacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol 
s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran 
en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els 
elements estructurals. L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans 
mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que condicionen la utilització dels mateixos i que 
s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general. 
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el 
forjat superior per tal d’evitar que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc 
del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges o suports no coneguts sobre aquests envans. 
Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a sobre sense 
haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que 
avanci l’enderroc dels envans, s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans que 
comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, ...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element 
en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments mitjançant talls 
verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per 
sobre del centre de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. 
No es deixaran envans sense travar en zones exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada 
superior a vint vegades el seu gruix. 
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi 
d’enderrocar l'element estructural en el que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes 
inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on estiguin situades. En general, es 
desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells sanitaris. 
El trossejament d'un element es realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per 
una sola persona. 
SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  
 
1 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 
Explanació és el conjunt d'operacions de desmunts o rebliments necessaris per anivellar les zones on 
hauran d'asseure's les construccions, incloent plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives. 
Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny. 
Rebliment és l’operació consistent en omplir de terres, fins arribar als nivells previstos a la D.T.  
Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides a la D.T., per l'aprofitament de les parts baixes 
de l'edifici, com soterrani, garatges, dipòsits o altres utilitzacions. 
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir 
l'acabat geomètric de tota l’explanació, desmuntatge, buidat o reblert. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75. 
  
Components 
Terres de préstec o pròpies. 
Característiques tècniques mínimes 
En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el material inadequat, es realitzaran els assaigs 
necessaris per a la seva aprovació segons indiqui la D.F. Els sobrants de terra de les explanacions tindran 
forma regular per afavorir l’escorrentia d’aigües i per evitar esfondraments i perill per a les construccions 
annexes. 
Control i acceptació 
A la recepció de les terres tant pròpies com de préstec, es comprovarà que no siguin expansives, ni 
contaminant, ni amb restes vegetals.  
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Execució 
Condicions prèvies 
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, refinament 
de talussos en els desmuntatges i terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les coronacions 
de desmuntatges i en el començament de talussos. 
Fases d’execució 
Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol causa, 
s'executaran els treballs que ordeni la D.F., i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. La unitat 
d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de zones de desmuntatge, així com el 
seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o definitives. S’utilitzaran malles de retenció per prevenir la 
caiguda de blocs segons el CTE DB SE-C punt 7.2.2.2.  
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny 
posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols:  
Dimensions del replanteig, 1 cada 50m de perímetre.  
Alçada de la franja excavada, 1 cada 200 m3 . 
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 de terreny. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment reomplerts, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs 
d’excavació. 
m3 realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs 
d’excavació. 
No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat 
en aquesta D.T. 
Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació, el volum 
corresponent a aquesta unitat, referida al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. Les operacions de 
buixardats es consideren incloses en el preu de moviment de terres.  
S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i 
consolidades. 
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els resultants dels 
despreniments, s'hauran d’omplir amb el mateix tipus de material o el que indiqui la D.F., sense que el 
Contractista i/o constructor rebi per això cap quantitat addicional, sense increment de cost. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades: 
instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, 
ventilació, utilització de tota mena de maquinària, amb totes les seves despeses i amortització, transport a 
qualsevol distància de materials, maquinària,... que siguin necessaris, etc., així com els entrebancs produïts 
per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada 
refinada, compactada i totalment preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos en el preu unitari de 
l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat portant necessàries, la D.F., podrà 
ordenar una excavació addicional, que serà amidada i abonada mitjançant el mateix preu definit per a totes 
les excavacions. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de 
terreny. L'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el 
concepte d'excavació tot tipus de terreny. 
2 REBLERTS I TERRAPLENS  
Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten forats 
i talussos, s'anivellen terrenys o es porten a terme obres similars.  
Les diferents capes o zones que els componen són: 
Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació. 
Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75 
  
Components 
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Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F.  
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar 
segregació en la posta en obra per obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en 
aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà com a percentatge del obtingut com a 
màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el 
CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del 
material a compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 
7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització, 
escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat, 
segons CTE DB SE-C punt 7.3.1. A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix 
uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau 
de compactació exigit, segons projecte i/o instruccions de la D.F. Els materials de cada tongada seran de 
característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà aquesta uniformitat, barrejant-se convenientment 
amb els mitjans adequats. No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície 
subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per la D. F, segons 
CTE DB SE-C punt 7.3.3. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no 
s'estendrà la següent. Per la selecció del material de reblert es tindran en compte els aspectes enumerats 
al CTE DB SE-C, punt 7.3.2. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny 
posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: 
Densitat in situ tant del nucli com la coronació del replè, 1 cada 1000 m2  
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 
  
Amidament i abonament 
m3 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils presos 
abans i després dels treballs de formació de reblerts i terraplens. Si el material a utilitzar és, en algun 
moment, el que prové de les excavacions, el preu del reblert inclourà la càrrega, compactació i transport. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, 
estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu 
del terraplè inclourà el Cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions 
necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del terraplè. El contractista i/o constructor haurà de 
localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i, abans de començar 
les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de la D.F., les zones de préstec, a fi de determinar si la 
qualitat dels sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri de la D.F., i no podrà 
ser objecte de sobrecost. 
Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i reblerts, s’extrauran 
i es transportaran a dipòsit autoritzat, sense que això sigui motiu de sobrecost.  
  
4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del 
clavegueram, l'abastament d'aigua i la resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases i 
pous necessaris per a fonaments o drenatges. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad 
Minera. O. 20.03.1986. 
  
Components 
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Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de 
l’excavació. 
Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc. 
Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar 
segregació en la posta en obra per obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en 
aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà com a percentatge del obtingut com a 
màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el 
CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del 
material a compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 
7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització, 
escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les 
obres, els plànols de detall i les ordres de la D.F. 
La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl 
sigui la mínima i encara que el terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 
cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de 
terreny. L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit 
d'excavació. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny 
posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots 
els materials, maquinària, mà d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la 
vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels 
apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits 
autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les excavacions 
comprèn, també, els apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de 
les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol distància. La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de 
sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobre-excavats no seran 
objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, independentment 
d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé 
aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les 
canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei 
que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a pagament per aquests 
conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les 
definides en el projecte, segons instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició 
de preu. 
  
4 TRANSPORT DE TERRES  
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen 
durant el procés de moviment de terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, 
fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de 
juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 
8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), 
modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 
6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
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Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 
108/1991. 
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 
Components 
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en 
terreny fluix: 15%. Excavacions en terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. 
Excavacions en roca: 25%. 
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
Execució 
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el 
contractista i/o constructor fins a dipòsit autoritzat. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de 
manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
Amidament i abonament 
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 
coeficient d'esponjament indicat en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament 
per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
  
SISTEMA ESTRUCTURA 
  
SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de 
sustentació. Han de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les 
influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que s’estableix amb la 
normativa del CTE DB SE-C Seguretat Estructural, Fonaments 
1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 
Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les càrregues 
d’estructura en un pla de recolzament horitzontal. Habitualment aquesta classe de fonamentació es 
construirà a poca profunditat de la superfície, pel que també són conegudes com a fonamentacions 
superficials.Les fonamentacions directes s’utilitzaran per transmetre al terreny les càrregues d’un o varis 
pilars de l’estructura, dels murs de càrrega o de contenció de terres en els soterranis, o de tota l’estructura. 
Podran utilitzar-se els següents tipus principals de fonamentacions directes: sabates aïllades, sabates 
combinades, sabates contínues, pous de fonamentació, engraellats i lloses, segons normativa DB SE-C, 
punt 4. 
 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb 
acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000. 
  
1.1 Tipus d’elements 
1.1.1 Sabates Contínues 
Elements de formigó en massa o armat de desenvolupament lineal rectangular com a fonamentació de murs 
o pilars verticals de càrrega, tancament o trava, centrats o de mitgera, pertanyents a estructures d’edificació, 
sobre terres homogenis d’estratigrafia sensiblement horitzontal. Les sabates contínues són els fonaments 
d'aquells elements estructurals lineals que transmeten esforços repartits uniformement en el terreny. El 
dimensionat i armat de les sabates contínues esta fixat en el D.T. segons CTE DB SE-C, punt 4.1.2. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, 
dosificació i característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols 
següents: formigó, aigua i llots 
 
Execució 
Condicions prèvies 
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Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona 
de terreny on es va a actuar. Estudi geotècnic del terreny segons CTE DB SE-C, punt 3. 
Les juntes de l'estructura no es perllongaran en la fonamentació, sent, per tant, la sabata contínua en tota 
la rasa. En murs amb buits de passada o perforacions les dimensions de les quals siguin menors que els 
valors límit estables, la sabata serà passant, en cas contrari s'interromprà com si es tractés de dos murs 
independents. Les sabates es perllongaran una dimensió igual al seu vol, en els extrems lliures dels murs. 
Fases d’execució 
El plànol de suport de les sabates quedarà encastat en el ferm triat un mínim de 10 cm. La profunditat del 
ferm serà tal, que el terreny subjacent no quedi sotmès a eventuals alteracions degudes als agents 
climatològics, com vessaments i gelades. 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de 
baixa dosificació, de 5 a10 cm d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en 
el fons de l'excavació existeixin irregularitats.  
Col·locació de les armadures i formigonat. Els engraellats o armadures que es col·loquin en el fons de les 
sabates, es donaran suport sobre tacs de morter ric que serveixin d'espaiadors. No es donaran suport sobre 
lliteres metàl·liques que després del formigonat quedin en contacte amb la superfície del terreny, per facilitar 
l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior de 35 cm, si són de 
formigó en massa, ni de 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura d’espera a la cara superior, inferior i 
laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 
cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat 
superior. És convenient col·locar també separadors a la part vertical de ganxos o patilles per a evitar el 
moviment horitzontal de la graella del fons. 
Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat del ferm fins 
a la cota de la sabata. En sabates contínues poden realitzar-se juntes, en general en punts allunyats de 
zones rígides i murs de cantonada, disposant-les en punts situats en els terços de la distància entre pilars. 
No es formigonarà quan el fons de l'excavació estigui inundat o gelat. 
Control i acceptació 
L’unitat i freqüència d’inspecció serà dos vegades per cada 1000m² de planta. 
Replanteig d’eixos. Cotes entre eixos de rases. Dimensions en planta de les rases. 
Col·locació de les armadures. Separació de l’armadura inferior del fons (tac de morter, 5cm). 
 
Amidament i abonament 
ml executat, incloent en el preu tant el treball de posada a l'obra, preparació del terreny, materials i ma 
d'obra utilitzats, com la maquinària i elements auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la 
seva col·locació i retirada. 
Kg d'acer muntat en sabates contínues. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, col·locació i 
despunts. 
m3 de formigó en massa o per a armar en sabates contínues. Amidat el volum a excavació teòrica plena, 
formigó de resistència o dosificació especificats.  
m3 de formigó armat en sabates contínues. Formigó de resistència o dosificació especificats, amb una 
quantia mitja del tipus d'acer especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, 
vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de 
resistència o dossatge especificats, posat en obra.  
  
1.1.2 Sabates aïllades. 
Elements de formigó en massa o armat, amb planta quadrada o rectangular, com a fonamentació de suports 
pertanyents a estructures d'edificació, sobre sòls homogenis d’estratigrafia sensiblement horitzontal. 
Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals 
en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates aïllades queda fixat a la D.T. segons el CTE DB SE-C, 
punt 4.1.1 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, 
dosificació i característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols 
següents: formigó, aigua i llots 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona 
de terreny on es va a actuar. S'estudiaran les soleres, arquetes dempeus del pilar, sanejament en general, 
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etc., perquè no s'alterin les condicions de treball o es donin, per possibles fugides, vies d'aigua que 
produeixin rentats del terreny amb el possible descalç del fonament.  
Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3. 
Fases d’execució 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de 
baixa dosificació, de 5 a10 cm d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en 
el fons de l'excavació existeixen fortes irregularitats. Els engraellats o armadures que es col·loquin en el 
fons de les sabates, es donaran suport sobre tacs de morter ric que serveixin d'espaiadors. No es donaran 
suport sobre lliteres metàl·liques que després del formigonat quedin en contacte amb la superfície del 
terreny, per facilitar l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior a 
35 cm, si són de formigó en massa, ni a 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura amatent a la cara 
superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 
diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, per a les 
armadures de l’engraellat superior. És convenient col·locar també separadors a la part vertical de ganxos o 
patilles per a evitar el moviment horitzontal de la graella del fons. Posada a terra. El formigó s’abocarà 
mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat del ferm fins a la cota de la sabata. Les sabates 
aïllades es formigonaran d'una sola vegada. 
 
Amidament i abonament 
m3 executats, incloent en el preu tan el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials, així com 
la maquinària i els elements auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva col·locació i 
retirada. 
Kg d'acer muntat en sabates aïllades. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent cort, col·locació i 
despunts.  
m3 de formigó en massa o per a armar en sabates aïllades. Amidat el volum a excavació teòrica plena, 
formigó de resistència o dosificació especificades.  
m3 de formigó armat en sabates aïllades. Formigó de resistència o dossoficació espedificades, amb una 
quantia mitja del tipus d'acer especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, 
vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de 
resistència o dosificació especificades, posat en obra. 
  
1.1.3 Lloses 
Les lloses són els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments uniformes 
o que el terreny que rep les càrregues tingui poca capacitat portant, executades amb formigó armat. A la 
D.T. s'indica, el dimensionat i l'armat de les lloses. Són també fonamentacions realitzades mitjançant 
plaques horitzontals de formigó armat, les dimensions del qual en planta són molt grans comparades amb 
el seu espessor, sota suports i murs pertanyents a estructures d'edificació, segons el CTE DB SE-C, punt 
4.1.5. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, 
dosificació i característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols 
següents: formigó,aigua i llots 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona 
de terreny on es va a actuar.  
Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3.  
Condicions de disseny 
Ha de procurar-se que la planta de les lloses sigui bastant regular, evitant entrants, angles aguts, etc., per 
a les sol·licitacions anòmales que puguin donar lloc. És convenient que les llums entre pilars no siguin molt 
diferents i que les càrregues no variïn en més del 50% d’uns pilars a uns altres. Si en un edifici hi ha zones 
desigualment carregades o les lloses han de tenir gran longitud, han de separar-se mitjançant juntes. Quan 
la llosa queda sota el nivell freàtic es combina normalment amb murs pantalla per a crear un recinte estanc. 
En casos de terrenys molt tous de gran espessor, la llosa pot combinar-se amb pilotis flotants per a reduir 
els assentaments. Excepte estudi especial, no es realitzaran buits en les lloses de fonamentació, evitant-se 
les conduccions enterrades sota la mateixa.  
Fases d’execució 
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Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de neteja de 10 a 20 
cm, sobre la qual es disposaran les armadures amb els corresponents separadors de morter. El curat del 
formigó de neteja es perllongarà durant 72 hores.  
Col·locació de les armadures i formigonat. El cantell mínim en la vora dels elements de fonamentació de 
formigó armat no serà inferior a 25 cm. L'armadura col·locada a la cara superior, inferior i laterals no distarà 
més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 Ø o 100 cm, per a les armadures de 
l’engraellat inferior i de 50 Ø o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat superior, segons l'article 66.2 de 
la Instrucción EHE. El formigonat es realitzarà, si pot ser, sense interrupcions que puguin donar lloc a plànols 
de debilitat. En cas necessari, les juntes de treball han de situar-se en zones llunyanes als pilars, on menors 
siguin els esforços tallants. En lloses de gran cantell es controlarà la calor d'hidratació del ciment, ja que 
pot donar lloc a fissures i guerxament de la llosa. 
Control i acceptació 
La unitat i freqüència d’inspecció serà de dues vegades per cada 1000m² . Comprovació de cotes entre 
eixos de suports i murs. Separació de l’armadura inferior del fons (tac de morter, 5cm) i distància entre 
juntes de retracció no major de 16m, al formigonat continu de les lloses. 
 
Amidament i abonament 
m3 executats, incloent-hi els treballs auxiliars de preparació, el subministrament i la col·locació del formigó, 
armats i formació de junts. 
kg d'acer muntat. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, col·locació i despunts.  
m3 de formigó en massa o per a armar. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència 
o dosificació especificades, posat a l’obra.  
m3 de formigó armat. Formigó de resistència o dosificació especificats, amb una quantia mitja del tipus 
d'acer especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del 
formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de 
resistència o dosificació especificats, posat en obra. 
  
1.1.4 Murs de Contenció  
Els murs de contenció són elements destinats a establir i mantenir una diferència de nivells en el terreny 
amb una pendent de transició superior a la que permetria la resistència del mateix, transmetent a la seva 
base i resistint amb deformacions admisibles les corresponents empentes laterals. Els murs podran ser de 
formigó armat o en massa, segons el CTE DB SE-C, punt 6. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, 
dosificació i característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T, elements d’impermeabilització i tipus 
de drenatge. 
Característiques tècniques mínimes 
Elements d’impermeabilització, làmines, pintures, productes líquids (polímers i cautxus acrílics, resines o 
poliester) i productes de sellat segons el CTE DB HS1,punt 2.1. 
Tipus de drenatge , segons els tipus d’impermeabilització s’haurà de col·locar una capa filtrant o arids de 
reblert o una capa drenant. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols 
següents: Membrana impermeabilitzant i juntes: perfils d’estanquitat, separadors, selladors, aigua, formigó 
i llots. 
 
Execució 
El formigonat es realitzarà mitjançant tub d’injecció introduït en el llot fins al fons del plafó i de forma 
contínua. Un cop acabada l'execució dels plafons, s'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó 
contaminat amb llot i es construirà la biga de lligada longitudinal. L’armat s’executarà segons previsions de 
la D.T. 
Condicions prèvies 
Es comprovarà que el terreny coincideixi amb el previst en l’informe geotècnic. Els conductes que atravessin 
el mur ho faran en direcció normal al fust, col·locant-los sense tallar les armadures. Pels forats de murs amb 
diàmetres superiors a 15cm, es sol·licitarà a la D.F. el corresponent permís i un estudi de reforç 
d’armadures. La profunditat de recolçament de la fonamentació respecte a la superficie no haura de ser 
menor a 80 cm, excepte en murs de molt poca alçada. Es comprobarà la transmitancia tèrmica máxima 
exigida al mur per formar part de la envolvent térmica segons el CTE DB HE1. 
Fases d’execució 
En el fons de l’excavació s’hi disposarà una capa de formigó de neteja de 10 cm d’espessor. 
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Recobriment de les armadures. Es compliran els recobriments indicats en l’article 37.2.4. de la Instrucció 
EHE, de tal manera que els recobriments de l’alçat seran destinats segons hi hagi o no encofrat al 
trasdossat, essent el recobriment mínim igual a 7cm, si el trasdossat es formigona contra el terreny. 
Formigonat. Abocament del formigó des d’una alçada no superior a 1m, abocant-lo i compactant-se per 
tongades de ≤ 50cm d’espessor, no major que la longitud del vibrador, de manera que s’eviti la disgregació 
del formigó i els desplaçaments de les armadures. En general, es realitzarà el formigonat del mur en una 
jornada. Si es produeixen juntes de formigonat es deixaran queixals, picant la seva superfície fins deixar els 
àrids al descobert, que es netejaran i humitejaran, abans de precedir novament al formigonat. 
Juntes. En els murs es disposaran: juntes de formigó entre ciment i alçat, juntes de contracció, juntes 
verticals per disminuïr els moviments reològics i d’origen tèrmic del formigó, ciment amb distàncies màximes 
entre 10 i 18 m, i d’alçada amb distàncies màximes de 7,50m. S’executaran disposant materials selladors 
adequats que s’embeuran en el formigó i es fixaran amb filferros a les armadures. El gruix serà de 2-3 cm 
d’espessor. 
Curat. La realització d’un adequat curat mantenint humides les superfícies del mur mitjançant el rec directe 
que no produeixi rentat o a través d’un material que retingui la humitat, segons l’article 74 de la Instrucció 
EHE. 
Impermeabilització i drenatge. Per impermeabilitzar el trasdossat s’aplicarà una pintura asfàltica sobre la 
superfície o, si es requereix una altra impermeabilitat, una tela asfàltica, que es protegirà quan es realitzi el 
reomplert del trasdossat , segons el CTE DB HS 1. 
Acabats. Per a evitar l’entrada d’aigua d’escorrentia al trasdossat del mur, si no existeix una calçada o 
vorera impermeable sobre el reomplert, l’última capa de reomplert es realitzarà amb argila, compactant-la i 
dotant-la de pendent cap a una cuneta de recollida d’aigües pluvials que enviï l’aigua fora de les proximitats 
del mur. 
Control i acceptació 
Les unitats i freqüència d’inspecció serà de 2 per cada 250m² de mur. 
Replanteig. Comprovació de les dimensions en planta de les sabates del mur i rases. 
Impermeabilització del trasdossat del mur. Planeïtat del mur. Comprovar una regla de 2m. Col·locació de 
membrana adherida. Prolongació de la membrana per la part superior del mur, de 25 cm mínim. Reomplert 
del trasdossat del mur. Compactació. Drenatge del mur. 
Conservació fins a la recepció de les obres.No es col·locaran càrregues, ni circularan vehicles en les 
proximitats del trasdossat del mur. S’evitarà a l’explanada inferior i junt al mur obrir rases paral·leles al 
mateix. 
 
Amidament i abonament 
ml de mur, mesurat a eix del mur a la cota d’arrancada. No s’inclou l’excavació, el material per 
impermeabilització de juntes, la impermeabilització superficial, l’apuntalament, l’encofrat, la col·locació i 
retirada. 
m3 de formigó del tipus indicat a la D.T., incloent en el preu la part proporcional d'operacions de vessament, 
formació de junts, treballs de neteja i reparació dels paraments quan hagin de restar vistos, enderroc de 
caps de plafons, i totes les operacions necessàries per tal d'executar els acabats indicats a la D.T. 
Kg d’acer de les armadures realment col·locats, inclosa la seva posada a l'obra.  
  
1.1.5 Murs pantalles 
Els murs pantalles són els murs construïts mitjançant la perforació en el terreny de rases profundes i 
allargades, sense necessitat d'apuntalaments, i el seu posterior replè de formigó armat, constituint una 
estructura contínua capaç de resistir empentes laterals del terreny i càrregues verticals, alhora, segons el 
CTE DB SE-C, punt 6. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, 
dosificació i característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T,murets guia, d’ample igual o major a 
25cm, segons D.T. ,panells prefabricats i els llots. 
 
Execució 
El formigonat es realitzarà mitjançant tub d’injecció introduït en el llot fins al fons del plafó. El formigonat es 
realitzarà de forma contínua. Un cop acabada l'execució dels plafons, s'enderrocarà el cap per tal de retirar 
el formigó contaminat amb llot i es construirà la biga de lligada longitudinal. L’armat s’executarà segons 
previsions de la D.T. 
Condicions prèvies 
Informe geotècnic. Totes les conduccions aèries que afecten a la zona de treball hauran de ser desviades 
abans de procedir als treballs de perforació. Abans de procedir a la perforació per a l’execució de la pantalla, 
hauran de ser eliminats o modificats tots els elements enterrats (canalitzacions, arrels o restes de 
fonamentacions) que afectin a l’àrea de treball, no només els que interfereixin directament, sinó també 
aquells que per la seva proximitat puguin afectar a l’estabilitat del terreny durant el procés d’execució de la 
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pantalla. Quan l’excavació es produeix sota el nivell freàtic, s’haurà de preveure una impermeabilització de 
mes, segons CTE DB HS 1. 
Fases d’execució 
L’execució de la pantalla es farà mitjançant panells independents en el pla previst a la D.T., quedant travats 
entre si mijtançant juntes de formigonat vertical formant una estructura continua que inclogui les operacions 
de: execució de murets guia, perforació de rases, col·locació d’encofrat de juntes entre panells, col·locació 
d’armadures, formigonat de panells, extracció d’encofrats de juntes, demolició dels caps de panells, 
execució de la biga de travada dels panells, col·locació dels panells prefabricats si és el cas i retirada 
d’equips i neteja. 
Replanteig de la pantalla. A partir de l’eix de replanteig, es fixaran els límits de la pantalla i es construiran, 
en primer lloc, uns murets amb separador igual a l’espessor de la pantalla més 5cm. Aquests murets, que 
no només serveixen de guia a la maquinària d’exacavació, sinó que també col·laboren a l’estabilitat del 
terreny, tindran una amplada mínima de 25 cm i una alçada no inferior a 70 cm, i aniran convenientment 
armats. Sobre els murets guia s’acotarà la longitud de cada panell i es fixaran les cotes del fons de 
l’excavació i de les rasants de formigó i de les armadures. 
Col·locació de l’encofrat de juntes entre panells. Abans de precedir al formigonat, es col·locaran a la rasa 
els elements que vagin a modelar les juntes laterals d’unió entre dos panells consecutius, els quals la seva 
missió és la d’assegurar la continuïtat geomètrica de l’excavació i de la pantalla de formigó armat. Els 
elements es col·locaran en posició vertical i adequadament fixats o empotrats al fons; la seva amplada serà 
igual a l’espessor de la pantalla. 
Col·locació de les armadures. Les armadures es construiran al taller formant un conjunt solidari, anomenat 
gàbia, de la mateixa longitud, en horitzontal, que la del panell. Les gàbies hauran de portar rigiditzadors i 
estar soldades en els punts precisos per evitar la seva deformació durant el transport, hissat i col·locació 
de la rasa. La separació mínima entre barres verticals i horitzontals serà de 10 cm i el recobriment de 7 cm. 
Hauran de preveure’s armadures d’espera per l’enllaç amb la biga de travada. 
Formigonat de panells. El formigonat de panells s’efectuarà sempre mitjançant tuberia de Ømínim de 15 
cm. El formigonat es farà de manera contínua. Quan la longitud del panell sigui superior a 6 m, s’utilitzaran 
dues tuberies de formigonat, abocant el formigó simultàniament. La cota final de fomrigonat sobrepassarà 
a a la teòrica com a mínim 30 cm. Aquest excés de formigó serà enderrocat abans de construir la biga de 
travada dels panells. 
Extracció d’encofrat de juntes, en cas necessari. L’extracció dels encofrats s’executarà amb la deguda 
precaució per no malmetre el formigó del panell, sense cops, vibracions ni altres sistemes dinàmics que 
puguin resultar perjudicials. 
 
Amidament i abonament 
m3 de terreny extret, incloent en el preu la part proporcional d'operacions prèvies, com replanteig, 
preparació del terreny, formació de murs guia, llots, esgotaments i transport de materials extrets a dipòsit 
autoritzat, a qualsevol distància, i tots els materials i operacions que calguin segons criteri de la D.F., per a 
l‘execució dels treballs.  
m3 de formigó del tipus indicat a la D.T., incloent en el preu la part proporcional d'operacions de vessament, 
formació de junts, treballs de neteja i reparació dels paraments quan hagin de restar vistos, enderroc de 
caps de plafons, i totes les operacions necessàries per tal d'executar els acabats indicats a la D.T. 
Kg d’acer de les armadures realment col·locats, inclosa la seva posada a l'obra.  
m² de pantalla, mesura de la superfície de pantalla segons dimensions presses a l’obra. 
m3 de biges de travada. 
ml d’anclatges. 
  
 
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
 
1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ  
Conjunt d’elements de formigó armat o pretensat que conformen una estructura destinada a garantir la 
resistència i l’estabilitat de l’edifici i la dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i 
aspectes acceptables durant el període de vida útil de l’edifici. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament 
estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, 
amb la seguretat que estableix la normativa DB SE, seguretat estructural i DB SI-Annex C. Formigó Armat. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB SI-Annex C. Formigó Armat, DB HS 1, 
DB HE 1. 
Instrucció de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Instrucció pel projecte i l’execució de Forjats unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb elements 
prefabricats, EFHE. RD 642/2002. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
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Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels 
sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb 
acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
Fabricació i utilització d’elements resistents per a pisos i cobertes. RD 1630/1980. 
Actualització de les fitxes d’autorització d’usos de sistemes de forjats. BOE. 06.03.97.  
UNE. UNE 36832:97, UNE 36-831 
  
1.1 Formigó Armat  
És un material compost per altres dos materials: el formigó i l’acer, la seva associació permet una major 
capacitat d’absorbir sol·licitacions que generin tensions de tracció, disminuint a més la fissuració del propi 
formigó i donant una major ductilitat al material compost. 
El formigó armat pot ser de dos tipus: fabricat en central o preparat i no fabricat en central. 
S'han considerat els següents elements a formigonar: pilars, murs, bigues, llindes, cèrcols, sostres amb 
elements resistents industrialitzats, sostres nervats unidireccionals, sostres nervats reticulars, lloses i 
bancades, membranes i voltes. 
Si el formigó és armat, les armadures passives seran d’acer i estaran constituïdes per: barres corrugades, 
malles electrosoldades i armadures electrosoldades en gelosia. 
Les armadures són el conjunt de barres de ferro que formen l’esquelet d’un element estructural de formigó 
armat. S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: pilars, murs estructurals, 
bigues, llindes, cèrcols, estreps, lloses i bancades, sostres, membranes i voltes, armadures de reforç, 
ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents. 
  
Components 
Formigó: aigua, ciment, àrids 
Acer: barres corrugades, malles electrosoldades. 
Característiques tècniques mínimes 
La designació o tipificació del formigó ha d’estar especificada a la D.T., amb el format que recull la Instrucció 
EHE. Segons aquesta normativa no s’admeten formigons estructurals on el contingut mínim de ciment per 
m³ sigui inferior a 200 Kg en formigons en massa i 250 Kg en formigons armats. Tots els formigons compliran 
la normativa vigent considerant com a definició de resistència la d'aquesta instrucció. Aquesta desaconsella 
la utilització de formigons no fabricats en central, en cas d’emprar-se cal que la D.F. ho autoritzi prèviament. 
Ciment. Els ciments utilitzats podran ser aquells que compleixin la vigent Instrucció per a la Recepció de 
Ciments (RC-97), corresponent a la classe resistent 32,5 o superior i complint les especificacions de l’article 
26 de la Instrucció EHE. 
Aigua. L’aigua utilitzada, tant per l’amassat com pel curat del formigó en obra, no contindrà substàncies 
nocives en quantitats tals que afectin a les propietats del formigó o a la protecció de les armadures. 
Àrids. Els àrids hauran de complir les especificacions contingudes a l’article 28 de la Instrucció EHE. 
Additius. També de forma ocasional es podran fer servir additius, sempre que es justifiqui a la documentació 
de la D.T. o en els oportuns assaigs, que la substància agregada en les proporcions i condicions previstes 
produeix l’efecte desitjat sense alterar les característiques del formigó ni representar cap perill per a la 
durabilitat del formigó ni la corrosió de les armadures. Es prohibeixen additius tals que a la seva composició 
hi intervinguin clorurs, sulfurs i sulfits. Tant durant el transport com durant l’emmagatzament, les armadures 
passives es protegiran de la pluja, la humitat del sòl i de possibles agents agressius. Fins al moment del 
seu ús es conservaran en obra, cuidadosament classificades segons: tipus, qualitats, diàmetres i 
procedència. 
Barres corrugades. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 6-8-
10-12-14-16-20-25-32 i 40mm. Denominació acer en barres corrugades, B 400 S acer soldable de límit 
elàstic no menor de 400N/mm² i B 500 S acer soldable de límit elàstic no menor de 500N/mm² . Es poden 
col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi 
empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. El diàmetre equivalent del grup de les 
barres no ha de ser de més de 50 mm. Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en 
posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. A la zona d’encavalcament, el 
nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. No s'han d’encavalcar barres de D >= 32 mm 
sense justificar satisfactòriament el seu comportament. Els empalmaments per encavalcament de barres 
agrupades han de complir l'article 66.6 de la Instrucció EHE. Es prohibeix l'empalmament per 
encavalcament en grups de quatre barres. L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les 
prescripcions de la UNE 36-832.  
Malla electrosoldada. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 5-
5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9-9.5-10-10.5-11-11.5-12-14mm. Llargària de l’encavalcament en malles acoblades: 
a x Lb neta: Ha de complir, com a mínim: >=15 D, >=20 cm. Llargària de l’encavalcament en malles 
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superposades: Separació entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7Lb; Separació 
entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb; Ha de complir com a mínim: <= 15 
D, >= 20 cm. 
Barres ancorades a elements de formigó existents. La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i 
de la part lliure, han de ser indicades a la D.T., o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d’ancoratge 
determinada segons l’article 66.5 de la EHE. 
Control i acceptació 
El control dels components del formigó es realitzarà segons previsions del D.T. i segons la normativa vigent; 
s’aplica al ciment, a l’aigua, als granulats, als additius i addicions. El control de recepció a l’obra no fa falta 
fer-lo en les dues situacions següents: 
Central de producció que disposi d’un Control de Producció i estigui en possessió d’un Segell o Marca de 
Qualitat reconegut per un Centre Directiu de les Administracions Públiques i Formigons fabricats en central 
amb un distintiu reconegut o una normativa vigent.  
Ciment. El responsable de la recepció ha de conservar durant 100 dies com a mínim una mostra de cada 
lot de ciment subministrat. 
No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, signat per una 
persona física. 
Aigua. Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en l’amassada o curat de formigons armats. El 
límit màxim de contingut de ió clorur en l’aigua, queda limitat per la normativa vigent, en el cas del formigó 
armat, prescripció extensible als formigons en massa que tinguin armadures per a reduïr la fissuració. 
Àrids. Abans de començar el subministrament la D.F. pot demanar al subministrador una demostració 
documental del compliment de les exigències que estableix la norma per als granulats. Si no disposa d’un 
certificat d’idoneïtat dels granulats, emès com a màxim un any abans de la data en què es facin servir per 
un laboratori oficial o oficialment acreditat, s’han de realitzar els assaigs especificats en la normativa vigent. 
Additius i addicions. En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autoritzats prèviament per 
la D.F., que pot exigir a l’inici d’obra els certificats de garantia del mateixos o assaigs al laboratori oficial o 
oficialment acreditat. 
Assaigs del control de formigó. El control de qualitat, es realitza en base als següents paràmetres: 
consistència, resistència i durabilitat. 
Consistència. Es realitzarà l’assaig pel mètode tradicional del Con d’Abrams d’acord amb la UNE 83313:90. 
Resistència. Els assaigs de resistència estan definits a la normativa vigent. Cal distingir les següents 
modalitats de control: Modalitat 1 Control de nivell reduït; Modalitat 2 Control al 100 per 100, quan es conegui 
la resistència de tota la amassada; Modalitat 3 Control estadístic, és d’aplicació general en obres de formigó 
en massa, formigó armat i formigó pretensat. S’especificarà la modalitat de control. L’obra es dividirà en 
parts anomenades lots. No es barrejaran en un mateix lot elements de tipologia estructural diferent. En cas 
del control estadístic, el nombre mínim de lots serà de tres, corresponents als tres tipus d’elements 
estructurals que diferencia la Instrucció: estructures que tenen elements comprimits, estructures que tenen 
únicament elements sotmesos a flexió i elements massissos. En el cas de subministrament de formigó amb 
camió formigonera es pot considerar cada camió com una amassada. Les amassades d’un mateix lot 
provindran del mateix subministrador i han d’ésser elaborades amb les mateixes matèries primes i amb la 
mateixa dosificació nominal. La presa de mostres es realitzarà a l’atzar entre les amassades de l’obra 
sotmeses a control. La D.T. determinarà el nombre d’amassades per lot. Si un lot correspon a dues plantes 
d’un edifici, es farà al menys una determinació per planta. Les provetes s'amassaran de forma similar al del 
formigó a l’obra i es conservaran en condicions anàlogues. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Preparació de la zona de treball, inclou els treballs previs d’execució del ferro i la humectació de l'encofrat. 
Formigonat en temperatures extremes. La temperatura de la massa del formigó en el moment d'abocar-la 
en el motlle o encofrat, no serà inferior a 5ºC. Es prohibeix abocar el formigó sobre elements la temperatura 
dels quals sigui inferior a 0ºC En general es suspendrà el formigonat quan plogui amb intensitat, nevi, 
existeixi vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40ºC o es prevegi que dins de les 48 hores 
següents, pugui descendir la temperatura ambient per sota dels 0ºC. L'utilització d'additius anticongelants 
requerirà una autorització expressa, en cada cas, de la direcció d'obra. Quan el formigonat s'efectuï en 
temps calorós, s'adoptaran les mesures oportunes per a evitar l'evaporació de l'aigua de pastat, en particular 
durant el transport del formigó i per a reduir la temperatura de la massa. Per a això, els materials i encofrats 
haurien d'estar protegits de l’assoleig i una vegada abocat, es protegirà la barreja del sol i del vent, per a 
evitar que es dessequi. 
Armadures: Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. Les armadures han d’estar netes, no han de tenir òxid no 
adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies perjudicials. La secció equivalent de les barres de l'armadura 
no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat, de manera que mantinguin la seva posició 
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durant l'abocada i la compactació del formigó. Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les 
barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. La D.F. ha d'aprovar la col·locació de 
les armadures abans de començar el formigonament.  
Fases d’execució 
Execució del ferro 
Tall. Es portarà a terme d'acord amb les normes de bona pràctica, utilitzant cisalles, serres, discos o 
màquines d’oxitall i queda prohibida l'ocupació de l'arc elèctric.  
Doblat. Segons article 66.3 de la instrucció EHE. 
Col·locació de les armadures. Les gàbies o ferralla seran prou rígides i robustes per a assegurar la 
immobilitat de les barres durant el transport, muntatge i formigonat de la peça, de manera que no variï la 
seva posició especificada en el D.T. i permetin al formigó desenvolupar-se sense deixar cocons. La distància 
lliure, horitzontal i vertical, entre dues barres aïllades consecutives, excepte el cas de grups de barres, serà 
igual o superior al major dels tres valors següents: a. 2cm b. El diàmetre de la major c. 1.25 vegades la 
grandària màxima de l'àrid.  
Separadors. Els suports provisionals en els encofrats i motlles haurien de ser de formigó, morter o plàstic o 
d'altre material apropiat, queden prohibits els de fusta i, si el formigó ha de quedar vist, els metàl·lics. Es 
comprovaran en obra els espessors de recobriment, complint els mínims de l'article 37.2.4. de la Instrucció 
EHE. Els recobriments haurien de garantir-se mitjançant la disposició dels corresponents elements 
separadors col·locats a l’obra d'acord amb el prescrit a la taula 66.2. de la instrucció EHE.  
Ancoratges. Es realitzaran segons indicacions de l'article 66.5. de la instrucció EHE. 
Entroncaments. En els entroncaments per encavalcament la separació entre les barres serà de 4 ø com a 
màxim. La longitud d’encavalcament serà igual a l'indicat en l'article 66.5.2 i a la taula 66.6.2 de la instrucció 
EHE. Pels entroncaments per encavalcament en grup de barres i de malles electrosoldades s'executarà 
l'indicat respectivament, en els articles 66.6.3 i 66.6.4 de la instrucció EHE. Per a entroncaments mecànics 
es realitzarà el disposat a l'article 66.6.6. de la instrucció EHE. Els entroncaments per soldadura haurien de 
realitzar-se d'acord amb els procediments de soldadura descrits en la UNE 36832:97, i executar-se per 
operaris degudament qualificats. Les soldadures de barres de diferent diàmetre poden realitzar-se sempre 
que la diferència entre diàmetres sigui inferior a 3mm. 
Toleràncies d'execució. Llargària d'ancoratge i encavalcament: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L 
(<=50 mm) . Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a la 
UNE 36-831.  
Fabricació i transport a l’obra del formigó 
Criteris generals. Les matèries primeres es pastaran de manera que s'aconsegueixi una barreja uniforme, 
estant tot l'àrid recobert de ciment. La dosificació del ciment, dels àrids i si escau, de les addicions, es 
realitzarà per pes, No es barrejaran masses fresques de formigons fabricats amb ciments no compatibles 
havent de netejar-se les formigoneres abans de començar la fabricació d'una massa amb un nou tipus de 
ciment no compatible amb el de la massa anterior. 
Formigó fabricat en central d'obra o preparat. A cada central hi haurà una persona responsable de la 
fabricació, amb formació i experiència suficient, que estarà present durant el procés de producció i que serà 
distinta del responsable del control de producció. En la dosificació dels àrids, es tindran en compte les 
correccions degudes a la seva humitat, i s'utilitzaran bàscules distintes per a cada fracció d'àrid i de ciment. 
El temps de pastat no serà superior al necessari per a garantir la uniformitat de la barreja del formigó, evitant 
una durada excessiva que pogués produir el trencament dels àrids. La temperatura del formigó fresc ha de, 
si és possible, ser igual o inferior a 30ºC i igual o superior a 5ºC en temps fred o amb gelades. Els àrids 
gelats han de ser descongelats per complet prèviament o durant el pastat. 
Formigó no fabricat a la central. La dosificació del ciment es realitzarà per pes. Els àrids poden dosificar-se 
per pes o per volum, encara que no és recomanable aquest segon procediment. El pastat es realitzarà amb 
un període de batut, a la velocitat del règim, no inferior a noranta segons. El fabricant serà responsable que 
els operaris encarregats de les operacions de dosificació i pastat tinguin acreditada suficient formació i 
experiència. 
Transport del formigó preparat. El transport mitjançant pastadora mòbil s'efectuarà sempre a velocitat 
d'agitació i no de règim. El temps transcorregut entre l’addició d'aigua de pastat i la col·locació del formigó 
no ha de ser major de una hora i mitja. En temps calorós, el temps límit ha de ser inferior tret que s'hagin 
adoptat mesures especials per a augmentar el temps d'enduriment. El formigó fabricat a la central no podrà 
emprar-se si no arriba acompanyat d’un full de subministrament, degudament complimentat i firmat per una 
persona física. Aquests fulls de subministrament han d’estar arxivats pel constructor i han d’estar a 
disposició de la D.F. fins al lliurament de la documentació final de control. 
Cindris, encofrats i motlles. Segons article 65 de la Instrucció de la EHE. 
Posada en obra del formigó 
Col·locació. Segons article 70.1. de la Instrucció de la EHE 
Compactació. Segons article 70.2. de la Instrucció de la EHE. Picat amb barra: els formigons de consistència 
tova o fluïda, es picaran fins a la capa inferior ja compactada. Vibrat enèrgic: els formigons secs es 
compactaran, en tongades no superiors a 20 cm. Vibrat normal en els formigons plàstics o tous.  
Juntes de formigonat. Segons article 71 de la Instrucció de la EHE.  
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Curació del formigó. Segons l’article 74 de la Instrucció de la EHE.  
Descindrat, desencofrat i desmoldeig. Segons article 75 de la Instrucció de la EHE.  
Acabats. Les superfícies vistes, una vegada desencofrades o desmoldejades, no presentaran cocons o 
irregularitats que perjudiquin el comportament de l'obra o el seu aspecte exterior. Pels acabats especials 
s'especificaran els requisits directament o bé mitjançant patrons de superfície. Pel recobriment o farciment 
dels caps d'ancoratge, orificis, entalladures, etc, que hagin d'efectuar-se una vegada acabades les peces, 
en general s'utilitzaran morters fabricats amb masses anàlogues a les emprades en el formigonat d'aquestes 
peces, però retirant d'elles els àrids de grandària superior a 4mm. Totes les superfícies de morter s'acabaran 
de forma adequada. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Comprovacions prèvies, 
Comprovacions de replanteig i geomètriques, Armadures, Encofrats, Cindris i bastiments, Transport, 
abocament i compactació del formigó, Curació del formigó, Juntes, Desmoldejat i descindrat. 
Es comprovarà que les dimensions dels elements executats presenten unes desviacions admissibles pel 
funcionament adequat de la construcció. La D.F. podrà adoptar el sistema de toleràncies de la Instrucció 
EHE, Annex 10, completat o modificat segons estimi oportú. 
Control documental. A la recepció es controlarà que cada càrrega de formigó fabricat en central vagi 
acompanyada d'una fulla de subministrament, signada per una persona física, a la disposició de la direcció 
d'obra, i en la que hi figurin totes les dades correctament complimentades.  
Presa de decisions derivades del control de resistència. Quan s’obtingui una resistència estimada menor 
de l’especificada a la D.T., és necessari tenir en compte no només la possible influència sobre la seguretat 
mecànica de l’estructura, si no també l’efecte negatiu d’altres característiques del formigó, com la 
deformababilitat, la fissurabilitat i la durabilitat. Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de les provetes 
fos menor a les especificades, en aquesta data, en més d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva 
resistència és menor que l'especificada, serà enderrocada; tot el procés sota control i instruccions de la D.F. 
Si la resistència de les provetes extretes és més gran que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se 
l'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecàrrega superior a un 50% de la 
de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. Si no fos possible 
extreure provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resistències especificades, l'obra haurà 
d'enderrocar-se. En el cas que la resistència de provetes d'assaig i les extretes de l'obra, estès compresa 
entre el 80% i el 100% de l'especificada, la D.F. podrà rebre l'obra amb reserves, previ assaig de càrrega 
corresponent. La D.F. serà qui prengui la decisió de les proves de càrrega a realitzar. Aquestes han de 
realitzar-se per personal especialitzat i amb maquinària adequada, prèvia realització d’un Pla de Proves, 
acceptat per la D.F. i prenent les mesures de seguretat necessàries. La D.F. pot proposar a la Propietat, 
com a alternativa a l’enderroc o reforç, una limitació de les càrregues d’ús. 
Durabilitat. El control el regula la D.F., i es basa en el control documental dels fulls de subministrament del 
formigó, en el que hi comptin les limitacions de la relació aigua/ciment i el contingut de ciment especificat, 
amb la finalitat de comprovar el compliment de la Instrucció. Si el formigó no es fabrica en una central, el 
fabricant a d’aportar a la D.F. la mateixa informació signada per una persona física. S’exigeix aquest control 
per a cada amassada emprada a l’obra. Control de la profunditat de penetració de l’aigua. És un control que 
cal realitzar en obres sotmeses a classes ambientals III o IV (ambients marins o de clorurs d’origen no marí) 
o alguna de les classes específiques d’exposició que estableix la normativa vigent. Aquest control s’ha de 
fer de forma prèvia a l’inici de l’obra.  
  
Verificació 
Durant l’execució s’evitarà l’actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pugui provocar danys 
irreversibles en els elements ja formigonats 
  
Amidament i abonament 
m3 de formigó, d'acord amb les especificacions de la D.T. Per a l'abonament dels increments de secció 
sobre la secció teòrica mínima indicats en els plànols de seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi 
estat ordenada la seva execució per la D.F., instruccions per escrit, en les que consti de manera explícita 
les dimensions que han de donar-se a la secció. Per això, el contractista i/o constructor estarà obligat a 
exigir, a la D.F., prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que 
no ho estan. El preu del formigó inclourà els possibles additius i addicions que la D.F. estimi necessaris i 
també la possible necessitat d'emprar ciments especials, segons criteri de la D.F. (ciment, P.A.S., blanc, 
etc.). 
Kg d’acer que resultin de l'especejament previst en el D.T. Si durant l’execució, la D.F. ordena l’increment 
de l’armat, l’amidament correspondrà als Kg reals col·locats a l’obra. El pes s'obtindrà amidant la llargària 
total de les barres (barra+cavalcament). L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al 
preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, 
dins de l'element compost). Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a 
realitzar el doblec i posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues 
per retalls, lligaments, soldadures, etc. 
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m² de superfície amidada de malla electrosoldada segons les especificacions de la D.T. Aquest criteri inclou 
les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  
ut de barra ancorada a elements de formigó, executada d’acord amb les especificacions de la D.T. 
  
1.2 Encofrats  
Els encofrats són elements auxiliars destinats a rebre i a donar forma a la massa de formigó abocada, fins 
al total enduriment o fraguat. Els elements per encofrats són els següents: pilars, murs, bigues, lloses, 
cèrcols, sostres unidireccionals i reticulars, lloses i bancades, membranes, arcs, voltes i revoltons. 
Existeixen diferents tipus d’elements d’encofrats, els prefabricats de cartró, els de fusta, els de plàstic i els 
prefabricats de metall-fusta. 
  
Components 
Material encofrant, elements de rigidització, elements d’atirantament, elements de travada, elements de 
recolzament, diagonals d’apuntalament, productes desencofrants. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. Cap element d'obra 
podrà ser desencofrat sense l'autorització. Els cindris, encofrats, motlles i puntals, així com els elements 
que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les 
toleràncies dimensionals ( menys de 5mm ) i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el 
fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. En èpoques de vents forts s’han d’atirantar amb 
cables o cordes els encofrats dels elements verticals d’esveltesa més gran de 10. S'han d'adoptar les 
mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. En obres 
d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar 
d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real 
del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests 
han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir 
pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. Els filferros i 
ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. Els motlles 
recuperables s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels 
nervis de l'estructura. No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. El desmuntatge dels 
motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. Els motlles ja usats i que 
han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. S'han de col·locar angulars metàl·lics a les 
arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó 
resultin ben acabades. La D.F. podrà autoritzar la utilització de cantoneres per a aixamfranar les arestes 
vives. El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en 
que s'han d'utilitzar. Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats 
i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 
correcta. En elements horitzontals els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, 
s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi 
una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
Fases d’execució 
Neteja i preparació del pla de recolzament. El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a 
formigonar. En elements verticals, per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures 
provisionals a la part inferior de l'encofrat . Es replantejaran les línies de posició de l’encofrat i es marcaran 
les cotes de referència.  
Muntatge i col·locació dels elements de l'encofra. La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que 
s'eviti malmetre estructures ja construïdes. El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació 
depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. Els puntals es 
col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran. Els 
puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars. Els puntals han de poder transmetre la força que 
rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill. Pel que fa al formigó pretensat, els encofrats pròxims a 
les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin 
normals als ancoratges. S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que 
permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant. L'interior de l'encofrat ha 
d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en 
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cada cas, la col·locació d'aquests productes. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o 
preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Tapat dels junts entre les peces. Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de 
pasta entre els junts Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els 
junts  
Col·locació dels dispositius de subjecció i trava. 
Aplomat i anivellament de l'encofrat. Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces 
en ells formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la 
transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que 
han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. Quan entre la realització de l'encofrat 
i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat. El formigonat s'ha 
de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui. 
Humectació de l'encofrat. Si és de fusta, Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui 
de fusta, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, la partida inclou totes les operacions de 
muntatge i desmuntatge de l'encofrat. Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les 
temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data 
en què s'ha formigonat cada element. El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni 
la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment 
s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, 
que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. El desencofrat 
de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant 
aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment 
normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals 
no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. La D.F. podrà reduir els passos 
anteriors quan ho consideri oportú. No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al 
formigó al desencofrar, sense l'autorització de la D.F. 
Control i acceptació 
Existència de càlcul, en els casos necessaris. Comprovació de plans, cotes i toleràncies. Revisió del 
muntatge. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la 
seva col·locació, així com les operacions i materials necessaris. S'entén que quedaran inclosos en el preu 
del metre quadrat qualsevol tipus d'accessori de l'encofrat, com els junts entre murs o altres elements que 
a judici de la D.F. siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat. 
Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat i altres operacions necessàries, a judici de la 
D.F., per l'execució del formigonat, es consideraran incloses en els preus dels formigons. 
  
2 ESTRUCTURES D’ACER  
Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, 
l’estabilitat i l’aptitud al servei, inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer 
laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o calent, utilitzats directament o formant peces 
compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient front a les accions i a les influències 
previsibles en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, 
a més, la resistència al foc durant el temps necessari perquè puguin complir-se les exigències de seguretat 
en cas d’incendi., segons CTE DB SI , seguretat en cas d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures 
d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, corretges i tots els elements 
d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc 
dels elements d’acer, DB HS 1, DB HE 1. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels 
sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb 
acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials 
d’aportació de soldadures UNE-EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 
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Components 
Perfils i xapes d’acer laminat en calent 
Perfils foradats d’acer laminat en calent 
Perfils i plaques conformats en fred 
Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència 
Soldadures 
Cordons i cables 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.  
Característiques tècniques mínimes 
Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-
1:1994 i 10219-1:1998. Perfils i xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o 
UPN, així com de les sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle. Perfils foradats d’acer laminat en calent. De 
les sèries rodó, quadrat o rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les sèries L, LD, U, C , Z, o 
Omega. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la 
disposició dels forats i el seu diàmetre ha d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels 
acers dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3). 
Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 
o 52 kg/mm² . 
Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers 
utilitzats tindran entre 70 i 200 kg/m² de resistència. Es pendran precaucions només en cas d’unions entre 
xapes de gran espessor. 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat 
segons UNE ENV 1090-1:1997 
Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu 
emplaçament. 
Control i acceptació 
En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu 
certificat d’origen. Quan no sigui així, s’establirà un procediment mitjançant assaigs per un laboratori 
independent, o en solucions de caràcter singular les recomanacions o normatives de prestigi reconegut. 
(CTE-DB SE-A 12.3). 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La 
preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material 
ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu 
treball estructural, la peça ha de ser substituïda. La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels 
sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat 
que la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. Els elements 
provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de 
desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es faci 
necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec 
Particular la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. 
Condicions de manipulació i emmagatzematge 
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i 
manipular sense produir deformacions permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el 
terreny i l’aigua. 
Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball 
Replanteig i marcat d’eixos 
Col.locació i fixació provisional de la peça 
Aplomat i nivellació definitius 
Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, 
les dimensions i els tipus de soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els 
tipus de soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en tap i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures 
s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han d’estar 
correctament fixats. Les superfícies i vores han de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes 
d’humitat, de fissures, d’entelladures i materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els 
cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un 
sol cop els forats que travessin dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha 
de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui previsible la rectificació per coincidència, 
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que s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. El diàmetre nominal mínim serà de 12mm, la rosca pot estar 
inclosa en el pla de tall, i l’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella desprès del roscat del pla 
de tall. La utilització de femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols 
sense pretesar, i el collat de cargols pretesats queda especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una 
unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'han 
d'acabar d'apretar en una segona pasada. 
Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb 
el formigó, han de netejar-se i no pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat les 
escòries. Els mètodes de recobriment de les estructures d’acer són: galvanització i pintura. En el procés de 
galvanització. Les soldadures han d’estar segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es disposaran 
forats de purga i les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimació 
anticorrosiva amb dissolvent àcid o adollat abans de ser pintades. En el procés de pintat. Abans de 
començar, es comprovarà que les superfícies i pintures compleixen els requisits del fabricant. Pintat amb 
capes d’imprimació antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una 
segona o tercera capa de protecció, sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les 
parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran 
la segona capa de pintura i la tercera, després de la inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. 
No es pintaran els cargols galvanitzats o amb protecció antiòxid. 
Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell 
superior del pla del pis ± 5mm. Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues 
consecutives ±20mm. Desviació en inclinació dels pilars. Per edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. 
Excentricitat no intencionada del recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i e2 <= 
5mm. 
Control i acceptació 
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller 
(CTE-DB SE-A 12.4). 
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 
12.5). 
Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en 
funció de l’alçària. Seccions amb caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. 
Components estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, Contrafletxa L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: 
Desviacions per distorsió de l’ànima o distorsions de l’ala.  
  
Amidament i abonament  
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements 
d'ancoratge i elements auxiliars corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els 
elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports necessaris, etc., per a la completa 
execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F. 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin 
necessàries, d'acord amb la normativa vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder 
utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. Aquests criteris inclouen les 
pèrdues de material corresponents a retalls. 
  
3 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA 
Conjunt de parets portant i parets de trava que juntament amb uns forjats solidaris, transmeten les càrregues 
gravitatòries i suporten les sol·licitacions horitzontals garantint la resistència i l’estabilitat de l’edifici i dels 
seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspecte acceptables durant el període de vida 
útil. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències 
previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la norma DB SE-F seguretat 
estructural obra de fabrica, també s’ha de complir el DB SI-Annex F. Seguretat en cas d’incendi, fàbrica. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; 
CTE-DB SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència 
al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al 
Soroll. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de 
sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, 
RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-
90. BOE. 165; 11/07/90. 
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3.1 Ceràmica 
Fàbrica de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, que 
constitueixen murs resistents i de trava, podent ser paraments sense revestir (obra vista), o amb 
revestiment(composts de maó no vist). 
Tipus d’elements: llindes, pilars, parets, arcs i voltes. 
  
Components 
Maons, morter, elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats i formigó armat 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons 
ceràmics a les obres de construcció, RL-88. La resistència normalitzada a compressió de les peces no serà 
inferior a 5N/mm² segons CTE DB SE –F punt 4.1. La resistència característica a la compressió de les 
fàbriques mes usuals es defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4. 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de 
fins, granulometria i contingut de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes 
les aigües potables i les tradicionalment emprades. El ciment utilitzat complirà les exigències de composició, 
característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments 
RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la 
designació corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que l'additiu, agregat en 
les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en 
sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-F punt 4.2, així com la 
quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del 
morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà 
l'establert al CTE DB SE-F punt 4.2, pel que fa referència a parts en volum dels seus components.  
Elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats, podran ser a base de bandes contínues de xapa 
desplegada galvanitzada i ancoratges d’acer galvanitzat. 
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols 
següents: ciment, aigua, calç, àrids, morters i maons. Les restriccions d’ús dels components de les 
fàbriques, amb la classe d’exposició definida en el D.T. vindrà donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejarà en primer lloc la fàbrica de maó a realitzar. Posteriorment per a l'alçat de la fàbrica es 
col·locaran a cada cantó de la planta una mira recta i aplomada, amb les referències precises a les altures 
de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les mires, donant suport sobre les seves marques, 
que s'elevaran amb l'altura d'una o diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. Els maons 
s'humitejaran per aspersió o immersió abans de la seva col·locació perquè no absorbeixin ni cedeixin aigua 
al morter. Les parts recentment executades es protegiran amb làmines de material plàstic o similar, per a 
evitar l'erosió de les juntes de morter; En temps sec i calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment 
executada, per a evitar el risc d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter; Si ha gelat abans d'iniciar el 
treball, es revisarà escrupolosament l'executat en les 48 hores anteriors, demolint-se les zones danyades, 
si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball, es suspendrà protegint el recentment construït; Fins 
que les fàbriques no estiguin estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran; els treballs es suspendran amb vent 
superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts realitzades. 
Ha de ser estable i resistent. La durabilitat de la fàbrica estarà en funció de la seva exposició a les condicions 
físiques i químiques definides al CTE DB SE-F taules 3.1 i 3.2. No hi ha d’haver fissures. Els junts han 
d’estar plens de morter. Els junts horitzontals han d’estar matats per la part superior. L’obra s’ha d’aixecar, 
si és possible, per filades senceres. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que 
no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les peces s’han de col·locar enllardades i s’han d’assentar sobre 
un llit de morter. Els maons un cop col·locats no es poden moure. Per corregir la posició s’ha de treure el 
maó i el morter i tornar-lo a col·locar. S’ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar 
un gruix constant dels junts. Si hi ha regates, cal que es facin amb màquina. Durant la construcció dels 
murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si l'estructura ho 
permet, o bé s’apuntalaran amb taulons en acabar cada jornada de treball. El morter haurà d'omplir les 
juntes, junt horitzontal i nafres totalment. Si després de refregar el maó no quedés alguna junta totalment 
plena, s'afegirà el morter. Els murs haurien de mantenir-se nets durant la construcció. Tot excés de morter 
haurà de ser retirat, netejant la zona a continuació. S'haurien de deixar les lligades quan dues parts d'una 
fàbrica hagin d'aixecar-se en èpoques distintes. La que s'executi primer es deixarà escalonada, si no fos 
possible es deixarà formant alternativament entrants, dents, sortints i, queixals. Les obertures portaran una 
llinda resistent, prefabricada o realitzada in situ d'acord amb la llum a salvar. Es protegiran de les humitats 
degudes al contacte amb el terreny col·locant drenatges perimetrals i barreres impermeables segons CTE 
DB HS1 punt 2.3.3.2. En cas de tancament compost de diverses fulles i cambra d'aire, s'aixecarà primer el 
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tancament exterior i es preveurà l'eliminació de l'aigua que pugui acumular-se a la cambra d'aire. Així mateix 
s'eliminaran els contactes entre les 2 fulles del tancament, que poden produir humitats a la fulla interior. Els 
murs resistents de maó enllaçaran amb els forjats mitjançant cadenes de formigó armat de cantell igual o 
superior al del forjat. La malla de repartiment del forjat entrarà a la cadena una longitud igual a la 
d'ancoratge. Quan els murs tinguin excessiva longitud, es disposaran juntes de dilatació per a evitar la 
fissuració produïda per la retracció dels morters i per variacions higrotèrmiques. 
Fases d’execució 
Parets i pilars. Els paraments han d'estar aplomats. Les filades han de ser horitzontals. Els maons s’han de 
col·locar a trencajunts. No hi poden haver peces més petites que mig maó. La paret ha d'estar travada en 
les trobades amb altres parets. El nombre de peces que traven cada pla d'enllaç ha de ser més gran que 
1/4 del total. Les obertures han de portar una llinda resistent. Els recolzaments puntuals d'elements 
estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues. 
Els sostres han d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de formigó armat.  
Parets de totxana. No han de quedar buits de peces obertes a l’exterior. Les cantonades, els brancals i les 
traves han d’estar formades amb maons calats de la mateixa modulació.  
Arcs. Els recolzaments han de resistir sense deformacions les empentes verticals i horitzontals que transmet 
l'arc o la volta. Si l'arc és de dos gruixos, entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter i 
les filades del doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces quedin 
col·locades a trencajunt. Si l'aparellament de l'arc és pla, els maons han d'estar col·locats de pla, 
tangencialment a la corba de l'intradós. Si l'aparellament de l'arc és a plec de llibre, els maons han d'estar 
col·locats perpendicularment a la corba de l'intradós. L'intradós ha d'estar rejuntat, de manera que no 
presenti rebaves. El gruix dels junts ha de ser constant a l'intradós i a l'extradós. S'ha de fer sense 
interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar. Només es poden tallar peces en 
arestes i acords; la resta s'han de col·locar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar 
el primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermèdia de morter. Abans de 
fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de descindrar sense l'autorització 
de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme 
Volta o doblat de volta. Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i les horitzontals que 
transmeti la volta. Quan la volta és de maó de pla els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment 
a la corba de l'intradós. Quan la volta és de plec de llibre els maons han d'estar col·locats perpendicularment 
a la corba de l'intradós. Els junts que formen les directrius de la volta han de ser rectes i continus, i els junts 
normals a les directrius han de ser a trencajunt. Si la volta carrega sobre els murs laterals, ha d'estar 
encastada en una regata de fondària >= 2 cm. El doblat ha de quedar recolzat en les mateixes regates o 
cornises d'elements resistents que el senzillat. Les filades de doblat han d'estar desplaçades de les del 
senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a trencajunt. Entre els dos fulls cal que hi hagi una 
capa uniforme de morter. Si la volta es recolza sobre una altra volta, ho ha de fer sobre el segon full 
d'aquesta. Les interseccions de voltes s'han de fer passant filades alternatives de cada volta i els angles i 
arestes han de ser continus. L'intradós ha d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves. La vora lliure 
no ha de tenir irregularitats, com ara dents de serra. S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau 
és el darrer maó que s'ha de col·locar. Només es poden tallar peces en arestes i trobades; la resta s'han 
de col·locar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix 
a dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermèdia de morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar 
les rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de descindrar sense l'autorització de la D.F. El descindrament 
s'ha de fer de manera lenta i uniforme.  
Llindes. La llinda ha de quedar col·locada segons la posició i el nivell previstos a la D.T. Ha de ser 
horitzontal. Els extrems de la llinda s'han d'encastar als brancals i han de quedar recolzats sobre morter. 
Llargària de l'encastament: >= 15 cm.  
Llinda prefabricada de ceràmica armada. En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del 
fabricant. La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
Acabats. En cap cas es permetran regates quan es tracti de murs portants de la fàbrica sense l'autorització 
expressa de la D.F.. Sempre que sigui possible s'evitarà fer regates en els murs després d'aixecats, 
permetent-se únicament regates verticals o de pendent no inferior a 70 º, sempre que la seva profunditat no 
excedeixi de 1/ 6 de l'espessor del mur, i aconsellant-se que en aquests casos s'utilitzin talladores 
mecàniques. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en 
tota la seva altura. 
Toleràncies d’execució, segons el CTE DB SE- F taula 8.2. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols 
següents: Replanteig, protecció de la fàbrica, execució de sobrellinda i reforços, ciments, arenes, segons el 
CTE DB SE-F punt 8. 
  
Amidament i abonament 
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m² de fàbrica de maó asseguda amb morter de ciment, aparellada, fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, 
part proporcional de lligades, minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada 
deduint buits superiors a 1 m². 
  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA FAÇANES   
1 OBERTURES  
Part semitransparent de l’envolvent tèrmica d’un edifici, practicables o no, que dóna prestacions de 
lluminositat, confort, ventilació i connexió.  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-HE1, Demanda energètica; en relació a al transmitància 
tèrmica (U), i factor solar (Fs) i permeabilitat a l’aire. CTE-HS1, Impermeabilitat, en relació a la trobada de 
les façanes amb obertures. CTE DB SU seguretat d’utilització. CTE-DB SE-AE, Document Bàsic Seguretat 
Estructural-Accions a l’Edificació. CTE- DB HR, Protecció enfront del soroll.  
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D. 21/2006. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios, NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas i cancelas 
pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características. UNE 85.222:1985 Ventanas. 
Acristalamiento y métodos de montaje, col.locació amb llistó de vidre o amb perfils conformats de neoprè. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de 
fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. 
Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 
de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
  
  
1.1 Fusteries exteriors    
1.1.1 Fusteries metàl·liques  
Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, de perfils d’acer o alumini, amb tots els seus 
mecanismes, col·locades directament sobre l’obra o bé fixades amb bastiments de base. No comprèn 
envidrament.  
Components 
El bastiment de base podrà ser amb perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta i travat 
a l’obra mitjançant ancoratges galvanitzats. 
Els perfils podran ser d’acer laminats en calent, d’acer conformats en fred o d’acer inoxidable. 
Els perfils i xapes seran d’alumini amb protecció anòdica o protecció de lacat.  
Es disposaran ribets quan disposin d’envidrament. 
També hi haurà els accessoris i ferramentes, els junts perimetrals, etc... 
Característiques tècniques 
Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions acústiques, estanquitat, 
permeabilitat de l’aire i resistència al vent del conjunt de les fusteries i vidre. S’especificarà si la fusteria és 
amb trencament de pont tèrmic. En el cas d’acer laminat en calent i conformat fred, els perfils aniran 
protegits amb imprimació anticorrosiva. En cas d’alumini els perfils i xapes tindran una protecció anòdica de 
gruix variable en funció de les condicions ambientals. El gruix de la paret dels perfils serà com a mínim de 
1,5mm.  
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils amb els requeriments 
reglamentaris: Assajos, distintius i marcatges CEE. Els perfils i xapes seran de color uniforme, sense 
deformacions ni fissures amb eixos rectilinis. Els canals de recollida d’aigua de condensació dels escopidors 
tindran dimensions adequades, hi haurà un mínim de 3 orificis per cada m de desguàs. Les unions entre 
perfils es faran per soldadura o amb escaires interiors unides als perfils amb cargols o reblons a pressió.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
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L’emmagatzematge es farà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. Es procurarà 
que no entri en contacte directe amb el ciment o la calç, per mitjà del bastiment de base. Es procurarà la 
formació de ponts galvànics per a la unió de diversos materials metàl·lics.   
Fases d’execució  
Replanteig. 
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o del suport 
al qual estigui subjecte.  
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l’ajut d’elements que garanteixin la protecció contra 
l’impacte, i d’altres que mantinguin l’escairat fins que quedi ben travat. 
Segellat. Si convé les juntes se segellaran amb massilles especials. 
Eliminació dels rigiditzadors. I tapat de forats si és el cas, amb els materials adequats. 
Col·locació dels mecanismes. 
Neteja de tots els elements. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: ± 5 mm; Horitzontalitat: ± 1 mm/m; Aplomat: ± 
2 mm/m; Pla previst del bastiment respecte de la paret: ± 2 mm; Franquícia entre la fulla i el bastiment: 
0,2<0,4cm 
Control i acceptació 
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades lliures i 
superfícies de vidre. S’ha de prevenir la corrosió del acer evitant el contacte directe amb l’alumini de les 
fusteries segons el CTE DB SE-A punt 3. Ha d'obrir i tancar correctament. El bastiment ha d'estar ben 
aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. No ha de gravitar cap tipus de càrrega 
sobre el bastiment. El bastiment de base ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats. El bastiment 
propi ha d’estar subjectat al bastiment de base amb visos autoroscants o de rosca mètrica (d’acer inoxidable 
o cadmiats), separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics segons el CTE DB HE i 
acústics vigents segons NBE-CA-88  
Verificació 
Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es col·loqui 
l’envidrament. Per comprovar l’estanquitat es sotmetrà la fusteria a escurrenties de 8h conjuntament amb 
el conjunt de la façana.  
  
Amidament i abonament  
m2 de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva col·locació, 
elements de connexió, tapajunts i ferramentes. No s’inclouen els bastiments de base, les imprimacions i/o 
pintures, si s’escau, ni tampoc els envidraments. 
ut els elements singulars, acabats i posats a l’obra segons especificacions de la D.F. 
  
1.1.2 Fusteries de vidre  
Portes de vidre trempat, incolor o de color filtrant, amb possible trencament a l’àcid, amb o sense fulles 
batent i col·locades amb fixacions metàl·liques. 
  
Components 
El bastiment de base podrà ser de perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta. 
Les fulles de vidre seran transparents, traslluïdes o reflectants amb característiques mecàniques de major 
resistència a l’empenta de xoc mecànic i tèrmic. En cas de ruptura es fragmentarà en petites partícules no 
tallants  
Els accessoris seran de material inoxidable. També hi haurà les ferramentes, els junts perimetrals, etc... 
Característiques tècniques 
S’especificarà si el tancament practicable és amb trencament de pont tèrmic. Els perfils i xapes seran de 
color uniforme, i no presentaran deformacions. Les unions entre perfils es faran amb escaires interiors 
unides als perfils amb cargols o reblons a pressió.  Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils amb els requeriments 
reglamentaris: assajos, distintius i marcatges CEE. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge es farà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. 
Fases d’execució  
Replanteig. 
Subministrament i col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos. 
Segellat dels vidres fixos. 
Subministrament i col·locació de les fulles batent sobre els mecanismes prèviament col·locats. 
Neteja del conjunt. 
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Toleràncies d'execució. Aplomat, franquícia porta obertura; Alineació dels punts de gir i pomel·les: ± 2 mm; 
Franquícia de les portes amb la instal·lació:  superior 3 mm, inferior 7 mm i lateral 2 mm. 
Control i acceptació 
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades lliures i 
superfícies de vidre Les fulles han de quedar al nivell i al pla previstos. Les unions entre les llunes i entre 
lluna i paviment, brancal o llinda, han de quedar fetes per mitjà de peces i ferramentes metàl·liques. No ha 
d'existir contacte directe entre vidre i vidre, vidre i metall, ni entre vidre i formigó. Entre les peces metàl·liques 
i les llunes hi ha d'haver una placa de material elàstic. Les peces metàl·liques han de quedar fixades per 
mitjà de cargols. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics CTE DB HE i acústics vigents 
segons NBE-CA-88. 
  
Amidament i abonament  
m2 de llum de superfície amidada. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva col·locació. La 
partida inclou, també, la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes. 
  
1.2  Envidrament  
 
1.2.1 Vidres plans  
Vidre estirat a màquina, de cares planes i paral·leles. Fabricat en diversos gruixos, capes i qualitats. Forma 
part de les obertures dels edificis.  
Els vidres en funció del seu ús i composició es classifiquen en: 
Vidre Simple.  Envidrament format per una sola fulla de vidre.  
Vidre Laminat. Envidrament format per una o més llunes unides per làmina butiral, tractades superficialment 
o no, suspès amb perfil conformat de neoprè a la fusteria aconseguint un conjunt unitari que resti unit en 
cas de ruptura.  
Vidre Aïllant o doble. Envidrament format per dos vidres separats per cambra d’aire aconseguint  aïllament 
o control  tèrmic, acústic o solar per mitjà del tractament dels vidres.  
Vidre Trempat. Envidrament format per una lluna o vidre imprès sotmès a un tractament tèrmic de trempat 
amb més resistència als esforços d’origen mecànic i tèrmic.  
Vidre resistent al foc. Envidrament format per vidres trempats, laminats amb intercalats intumescents, o bé 
amb vidres revestits amb capes d’òxids metàl·lics.  
  
Components 
Vidre. En funció del gruix de cadascuna de les fulles, els vidres plans es classifiquen en: vidre prim (1,5 a 
1,75mm), vidre semidoble (2 a 2,5mm), vidre doble (3mm), cristallina (4-6mm) i lluna polida ( 4-10mm). En 
funció dels productes vitris utilitzats el  vidre pot ser: Vidre incolor: transparent i de cares completament 
paral·leles. Vidre de baixa emissió: incolor, tractat superficialment per una cara amb òxids metàl·lics i metalls 
nobles i aconseguint reduir les pèrdues de calor per radiació. Vidre de color filtrant: acolorit en massa amb 
òxids metàl·lics, reduint el pas de radiacions infraroges, visibles i ultraviolades. Vidre de color: acolorit en 
massa mitjançant addició d'òxids metàl·lics estables. Vidre de protecció solar: incolor, de color filtrant, o de 
color, amb una de les seves cares tractada mitjançant dipòsit de capa de silici elemental, obtenint una alta 
reflexió de llum visible i infraroja solar. Vidre imprès: translúcid, obtingut per bugada contínua i posterior 
laminació de la massa de vidre en fusió.  
Sistema de fixació. Amb massilles, bandes preformades, o perfils de PVC. L’envidrament anirà suportat pels 
bastiments de la corresponent fusteria de fusta, d’acer, d’alumini, de PVC, o bé fixat directament a 
l’estructura mitjançant fixacions mecàniques o elàstiques. 
Característiques tècniques mínimes  
Vidres. Vidre laminat. Compost per dos o més llunes unides per interposició de làmines de matèria plàstica 
quedant, en cas de trencament, adherits els trossos de vidre al butiral. El nombre de fulles serà com a 
mínim: dues en cas de baranes i ampits; tres en cas d’envidrament antirobatori; quatre en cas 
d’envidrament  antibala. Vidres aïllants tèrmics i acústics. Conjunt format per dos o més llunes, separades 
entre si per cambres d’aire deshidratat. La separació entre llunes està definida per un perfil separador, 
generalment metàl·lic, en el seu interior s’introdueix el producte dessecant i l’estanquitat està assegurada 
mitjançant un doble segellat perimetral (vidre amb cambra d’aire). L’aïllament acústic es millora, omplint la 
cambra amb gasos i utilitzant vidres laminars amb resines. Vidres de control solar. Són vidres que fan 
treballar la transparència, modificant-la segons el grau de protecció contra la radiació solar directa. Poden 
ser vidres colorats en massa i/o amb tractaments superficials, que generen unes capes (incolores, colorades 
i reflectants) en una de les superfícies del vidre. Poden anomenar els següents tipus: vidre reflector, lluna 
amb una de les seves cares reflectants, obtinguda mitjançant una capa metàl·lica dipositada per piròlisi; 
vidre filtrant, llunes colorades, mitjançant l’addició d’òxids metàl·lics estables, no deformen les imatges al 
seu través. Redueixen el pas de les radiacions infraroges, visibles i ultraviolades . Vidre trempat. Sotmès a 
un tractament tèrmic de trempat, que li confereix un augment de resistència a esforços d'origen mecànic i 
tèrmic, pel que és obligada la seva col·locació en claraboies, i en qualsevol element translúcid de 
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coberta.  Vidres de seguretat. Vidres que han estat sotmesos a un tractament tèrmic de 
temprat,  augmentant  la seva resistència als esforços d’origen mecànic i tèrmic, o poden ser vidres laminars 
normals o que poden incorporar capes de policarbonat.  Es classifiquen en els següents nivells de seguretat: 
Nivell A-Seguretat física (impactes fortuïts, caiguda persones, etc., Nivell B-Anti-agressió i anti-obatori 
(impactes intencionats d’objectes contundents), Anti-bala (Impactes de munició d’arma). Vidres resistents 
al foc. Vidres obtinguts per diferents tractaments i composicions: vidres temprats, vidres laminats amb 
intercalats intumescents o gels i vidres revestits amb capes d’òxids metàl·lics.   
Sistema de fixació. Les folgances entre el vidre i el galze s'ompliran mitjançant emmassillat total, bandes 
preformades, perfils de PVC o EPDM, etc. Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o 
tascó de suport, (perimetrals i laterals o separadors), de naturalesa incorruptible, inalterable a temperatures 
entre –10 ºC i +80 ºC, compatible amb els productes d'estanquitat i el material que estigui constituït el 
bastidor. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: 
Vidre i Escumes elastomèriques. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
La fusteria haurà de ser muntada i fixada, amb les imprimacions i tractaments que calguin, i amb tots els 
ferratges muntats. S’ha de col·locar de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, 
dilatacions o deformacions del suport. Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament. No ha d'estar en 
contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. Tots els materials utilitzats han de ser compatibles 
entre ells. El conjunt ha de ser totalment estanc. Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar 
col·locada a l'exterior. Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. Se 
suspendran els treballs quan la seva col·locació s'efectuï des de l'exterior, la velocitat del vent sigui superior 
a 50 km / h i la temperatura sigui inferior a 0ºC. Quan estigui format per dues llunes de diferent gruix, la més 
prima es col·locarà a l'exterior i la més gruixuda a l'interior. 
Vidre trempat. El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l’obra i no 
s’admet cap manufactura posterior. Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè 
entre el vidre i el metall. 
Fases d’execució 
Fusteria vista. Els bastidors estaran equipats de galzes, col·locant l’envidrament amb les folgances 
perimetrals i laterals especificades a les normes UNE, que emplenades posteriorment serviran perquè 
l’envidrament no pateixi en cap punt esforços deguts a les seves pròpies dilatacions o contraccions. El vidre 
es fixarà al galze mitjançant un ribet, que depenent del tipus de bastidor seran: bastidors de fusta, ribets de 
fusta o metàl·lics clavats o cargolats al cèrcol; bastidors metàl·lics, ribets de fusta cargolats al cèrcol o 
metàl·lics cargolats o mitjançant clips; bastidors de PVC, ribets mitjançant clips, metàl·lics o de PVC; 
bastidors de formigó, ribets cargolats a tacs de fusta prèviament rebuts en el cèrcol o amb la interposició 
d'un cèrcol auxiliar de fusta o metàl·lic que permeti la reposició o substitució eventual de la fulla de vidre.  
Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascons de suport (perimetrals i laterals o 
separadors). 
Tascons de suport. En bastidors d'eix de rotació vertical, un sol tascó de suport situat al costat més proper 
al pern en el bastidor a la francesa, i també un sol tascó de suport en l'eix de gir per a bastidor pivotant. En 
els altres casos sempre de dos en dos se situen a una distància dels cantons del volum igual a L/1.  
Tascons laterals. Com a mínim dues parelles per cada costat del bastidor, situats en els extrems dels 
mateixos i a una distància de 1/10 de la seva longitud i pròxims als tascons de suport i perimetrals, però 
mai coincidint amb ells. 
Segellat. Per aconseguir l'estanquitat entre les llunes i els seus marcs es segellarà la unió amb massilles 
elàstiques, bandes preformades autoadhesives o perfils extrusionats elàstics. 
Toleràncies d’execució. Alçària del galze i franquícia perimetral: Vidres laminars o simples de gruix ≤ 10mm, 
i alçàries de galzes de 10 a 25mm (toleràncies de ± 1.0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 2 a 6mm, 
(toleràcies de ± 0.5 a ± 1,0mm); Vidres laminars o simples de gruix ≥ 10mm, i alçàries de galzes de 16 a 
25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), franquícies perimetrals de 5 a 6mm (toleràcies de ± 0.5 a ± 1,0mm); 
Vidres amb cambra d’aire de gruix ≤ 20mm, i alçàries  de galzes de 18 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 
2,5mm), les franquícies perimetrals de 3 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); Vidres amb cambra d’aire ≥20mm 
de gruix, i alçàries de galzes de 20 a 25mm (toleràncies de ± 2,0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 4 
a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia 
pot reduir-se fins a 2mm. Amplària del galze i franquícia lateral: Les toleràncies de la franquícia lateral són 
per als vidres col·locats a l’anglesa o amb llistó; Vidre simple de gruix Amplària del galze i franquícia lateral: 
Vidre de gruix de  6 a 60mm, franquícia lateral  amb tolerància de ± 0,5mm  i amplària de galze amb 
tolerància de ± 1,0 a ± 6,5mm, en funció del seu gruix.  
Vidres. Els vidres haurien de ser protegits amb les condicions adequades per a evitar deterioracions 
originades per causes químiques, impressions produïdes per la humitat, ja sigui per caiguda d'aigua sobre 
els vidres o per condensacions degudes al grau higrotèrmic de l'aire i variacions de temperatura; 



PROJECTE EXECUTIU D’ADEQUACIÓ DE L’ACCÉS I LA PISTA ESPORTIVA DE L’ENTORN DE L’ESGLÉSIA AL MUNICIPI DE SANT 

ANDREU SALOU  

Lluís Bedós Bonaterra, ARQUITECTE  _  col. 52857-9  _  Girona  _  T 659 917 417  _  lluisbedos.arquitecte@gmail.com 

 
 

47 

,mecàniques, cops, ratlladures de superfície, etc. Envidrament amb vidre laminar i perfil continu. Serà del 
tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o 
variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Envidrament amb vidre doble i perfil continu. 
Serà del tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm 
o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Col·locació del vidre de doble fulla: en cas 
de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha col·locat a l'interior. Envidrament amb vidre doble i 
massilla. Col·locació correcta dels tascons, amb tolerància en la seva posició ± 4 cm. Col·locació de la 
massilla sense discontinuïtats, esquerdes o falta d'adherència. Les variacions en el gruix no seran superiors 
a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Col·locació del vidre de doble fulla: 
en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha de col·locar a l'interior. 
Segellat. Es verificarà que la secció mínima del material de segellat en massilles plàstiques d'enduriment 
ràpid és de  25 mm2; i en massilles plàstiques d'enduriment lent és de 15 mm2. 
Control i acceptació 
Comprovació una cada 50 envidraments, però com a mínim d'un per planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: 
Vidres, Envidrament amb vidre laminar i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i perfil continu, 
Envidrament amb vidre doble i massilla i Segellat.  
  
Amidament i abonament 
m2 amidada la superfície envidriada totalment acabada. Incloent sistema de fixació: emmassillats, bandes 
preformades, etc..., protecció i neteja final. 
En la majoria dels vidres plans cal prendre el múltiple immediatament superior tant en llargària com en 
amplària de 3cm. 
  
 
 
 
 
 
 
Sant Andreu Salou, febrer del 2024 
 
 
Arquitecte col·legiat: Lluís Bedós Bonaterra 
 
 
 
 
 
 
Signatura 
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6. CONTROL DE QUALITAT 
 
 
CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 
1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
 

Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en les 
obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, 
emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de 
realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, 
i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment. 

 
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
 
Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes d’aplicació, 
condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, condicions d’acabat, 
conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació 
i rebuig. 
 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 
 

S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les 
prestacions finals de l’edifici. 

 
 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos tipus de 
controls, que són els següents: 
 
Pels materials. 
 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes 
subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 

 
-  El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents 
documents: 
Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
Certificat de garantia del fabricant 
Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 
 
-  El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 
 
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la 
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per 
la DF. 

 
Unitats d’obra. 
 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació i 
conformitat amb el projecte. 
 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada 
aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable.  
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Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb el 
que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de la 
Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els controls a realitzar. 
 
 
LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 
 
 
1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES. 
 

- Excavació: 
- Control de moviments de l’excavació. 
- Control del material de replè i del grau de compactat. 
 
- Gestió de l’aigua: 
- Control del nivell freàtic. 
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics. 
 
- Millora o reforç del terreny: 
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora. 
 
- Ancoratges al terreny: 
- Segons norma UNE EN 1537:2001 

 
 
2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS. 
 
2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS. 
 

- Estudi geotècnic. 
- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o d’agressivitat 
potencial. 
- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons DB SE 
C “Seguridad Estructural Cimientos”. 
- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C 
Seguridad Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3) 
- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3) 

 
 
 
3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE. 
 
3.1 CONTROL DE MATERIALS 
 

Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de Ciments, 
els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:  

Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 
Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 
Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 
Altres components (abans de l’inici de l’obra) 

Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 
Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la Generalitat) 
Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars: 

Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 
Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Assaigs de control del formigó: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
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Modalitat 1: Control a nivell reduït 
Modalitat 2: Control al 100 % 
Modalitat 3: Control estadístic del formigó 
Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els articles 72º i 75º 
i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars). 
 
Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
 

Control de qualitat de l’acer: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
Control a nivell reduït: 

Només per armadures passives. 
Control a nivell normal: 

S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 
És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 
Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de l’acer han 
de ser coneguts abans de formigonar. 

Comprovació de soldabilitat: 
En el cas d’existir empalmes per soldadura 

 
Altres controls: 

Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 
Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 
Control dels equips de tesat. 
Control dels productes d’injecció. 

 
 
3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 
 

Nivells del control de l’execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Control d’execució a nivell reduït:  

Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 
Control de recepció a nivell normal: 

Existència de control extern. 
Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

Control d’execució a nivell intens: 
Sistema de qualitat propi del constructor. 
Existència de control extern. 
Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 
 

 
Fixació de toleràncies d’execució. 

 
Altres controls: 

Control del tesat de les armadures actives. 
Control d’execució de la injecció. 
Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres assaigs no 
destructius) 

 
 
 
4. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A. 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 
 

Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Certificat de qualitat del material. 
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Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques no 
avalades pel certificat de qualitat. 
Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi reconegut 
per materials singulars. 

 
Control de qualitat de la fabricació: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha d’incloure: 

Memòria de fabricació 
Plànols de taller 
Pla de punts d’inspecció 

Control de qualitat de la fabricació: 
Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 
Qualificació del personal 
Sistema de traçat adient 

 
Control de qualitat de muntatge: 

Control de qualitat de la documentació de muntatge: 
Memòria de muntatge 
Plans de muntatge 
Pla de punts d’inspecció 

Control de qualitat del muntatge 
 
 
5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA 
 

Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Peces: 

Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) de las 
peces. 

Sorres 
Ciments i cal 
Morters secs preparats i formigons preparats 
Comprovació de dosificació y resistència 
 

Control de fàbrica: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Tres categories d’execució: 

Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs previs i 
control diari d’execució. 
Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb certificació 
d’especificacions i control diari d’execució. 
Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 
 

Morters i formigons de replè 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

Control de dosificació, barreja i posada en obra 
 

Armadura: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

Control de recepció i posada en obra 
 

Protecció de fàbriques en execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

Protecció contra danys físics 
Protecció de la coronació 
Manteniment de la humitat 
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Protecció contra gelades 
Trava temporal 
Limitació de l’alçada d’execució per dia 

 
 
6. TANCAMENTS I PARTICIONS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 
 

Subministra i recepció de productes: 
Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 
Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució dels possibles 
ponts tèrmics integrats en els tancaments. 
Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars) 
Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 
Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 

 
 
9. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant de manera 
expressa el compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio”. 

 
Subministra i recepció de productes: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Es comprovarà la existència de marcat CE.  
Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull en el 
“REAL DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació dels productes de 
construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència 
front al foc. 

 
Control d’execució en obra: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis. 
Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així com la seva 
ubicació i muntatge. 
Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. 
Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers: característiques i 
muntatge. 
Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge. 
Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers. 
Prova de funcionament dels detectors i de la central. 
Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central. 

 
 
 
7. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el 
compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions Tècniques 
Complementàries. 

 
Subministrament i recepció de productes: 
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Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, terres, etc. 
Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.  
Situació de punts i mecanismes. 
Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). 
Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
Quadres generals:  

Aspecte exterior i interior. 
Dimensions.   
Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, diferencials, 
relès, etc.) 
Fixació d’elements i connexionat. 

Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
Conexionat de circuits exteriors a quadres. 
Proves de funcionament: 

Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
Comprovació d’automàtics. 
Encès de l’enllumenat. 
Circuit de força.  
Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 

 
 
 
L’arquitecte 

 
 

 

 
Lluís Bedós Bonaterra 

Sant Andreu Salou, febrer del 2024 
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7. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
  



 

ESTUDI  BÀSIC DE  SEGURETAT   
I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

 
Oficina Consultora Tècnica · Col·legi d’Arquitectes de Catalunya  1/10 

 

 
 
 
Dades de l'obra 
Tipus d'obra:  
 

Adequació accés i pista esportiva St.Andreu. 
Salou 
 

Emplaçament:  
 

Sant Andreu Salou 
 

Superfície construïda:  
 

2.470 m² 
 

Promotor:  
 

Ajuntament de Sant Andreu Salou 
 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució:  
 

Lluís Bedós Bonaterra 
 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
 

Lluís Bedós Bonaterra 
 

 
 
Dades tècniques de l'emplaçament 
Topografia: terreny pràcticament pla 
 

 
 

Característiques del terreny: resistència cohesió 
 

 
 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: Terreny rústic 
 

 
 

Instal.lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades: aigua, 
llum 
 

 

Ubicació de vials: Amplada vial 4,00m  
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1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions 
mínimes de seguretat i  salut a les obres de construcció 

 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar 
un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin  repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut, s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i la presentaran únicament els empresaris 
que tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 
sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 
2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 
15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant 
l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 
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- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a 

les diferents feines o fases del treball 
- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 

l'obra o prop de l'obra 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents 
principis generals: 

- Evitar riscos 
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
- Combatre els riscos a l'origen 
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 

l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i 
repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, 

les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual 
- Donar les degudes instruccions als treballadors 
 
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat 
i salut en el moment d'encomanar les feines 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 
que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals 
que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la 
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no 
existeixin alternatives més segures 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat 
dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

3. Identificació dels riscos 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a 
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars 
de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés 
d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que 
es realitzi. 
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A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir 
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

 

3.01. Mitjans i maquinaria  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues  
- Caiguda de la càrrega transportada  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 

3.02. Treballs previs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 

3.03.Enderrocs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes 
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3.04. Moviments de terres i excavacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 
3.05. Fonaments 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Fallides de recalçaments 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 

3.06. Estructura 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
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- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
- Riscos derivats de l'accés a les plantes 
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

3.07. Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.08. Coberta 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes de pals i antenes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
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3.09. Revestiments i acabats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
3.10. Instal·lacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre-esforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 

 

4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del 
RD 1627/1997) 

 
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 

particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc 
de treball 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o 
pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 
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5. Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. A més, s'hauran 
de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra 
banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

 
5.01. Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en 

relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 

càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 
5.02. Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge 

segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar 

el risc de talls i punxades 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de mandils 
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- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 
d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 
5.03. Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de 
preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes 
a l'obra puguin entrar 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 
6. Primers auxilis 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar 
els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i 
adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels 
possibles accidentats. 

 

7. Normativa aplicable 

 
NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O 
MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

 LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

RD 39/1997, 17 de enero            (BOE: 
31/01/97).                Modificacions: RD 
780/1998 . 30 abril (BOE 01/05/98) 

 

 
MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE 
APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS 
DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 (BOE: 
23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE 
TRABAJO 

 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/97) 

En el capítol 1 exclou les obres de 
construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la 
“Ordenanza de Seguridad e Higiene en 
el trabajo” (O. 09/03/1971) 

 LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/06) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, 
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 
QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO 
LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997, de 14 DEabril                 
(BOE 23/04/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO 
CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

R.D. 488/97.  14  abril                   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 664/1997. 12 mayo               
(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 665/1997.  12  mayo             
(BOE: 24/05/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

R.D. 773/1997.30 mayo                
(BOE: 12/06/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

 

R.D. 1215/1997. 18 de julio           
(BOE: 07/08/97)                             
transposició de la directiva 
89/655/CEE                               
modifica i deroga alguns capítols de la 
“ordenanza de seguridad e higiene en 
el trabajo”      (O. 09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS 
DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre        
(BOE: 02/11/89) 
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PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

R.D. 614/2001 . 8  junio                
(BOE: 21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. 
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS  

 

R.D  988/1998                                
 (BOE: 03/06/98) 

 REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52)               
modificacions:  O. 10 diciembre de 
1953 (BOE: 22/12/53)                     
    O. 23 septiembre de 1966          
   (BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 
derogats per O de 20 gener de 
1956 

Derogat capítol III pel RD 
2177/2004 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º 
A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y 
TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE 
POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

 REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 

 

O. de 23 de mayo de 1977            (BOE: 
14/06/77)                          modificació:O. de 
7 de marzo dE 1981 (BOE: 14/03/81) 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE 
APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 
DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

R.D. 836/2003. 27  juny,               
(BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 
28 de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) 
i  la modificació: O. de 16 de abril de 
1990 (BOE: 24/04/90))  

 REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO 
DE AMIANTO 

 

O. de 31  octubre  1984                
(BOE: 07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD 
DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

 

O. de 7  enero  1987                     
(BOE: 15/01/87) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                   
     (BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)    
         modificació: (BOE: 02/11/89) 
derogats alguns capítols per: LEY 
31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, 
RD 664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 

  

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METÁLICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 
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PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5           
modificació: BOE: 27/10/75 

 BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

R. de 28 de julio de 1975               
(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 

AMONÍACO 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sant Andreu Salou, Febrer 2024 
 
 
 
 
 
                                  
     L’ARQUITECTE,  
Lluís Bedós Bonaterra 
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8.1 AMIDAMENTS 
  



1.1.- Enderrocs, retirades i varis

1.1.1 Ut Retirada d'arbre existent arrencat amb retroexcavadora i càrrega a camió
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000

1.1.2 Ut Retirada pal existent de fusta suport focus
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total ut  ......: 2,000

1.1.3 M² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, mitjançant retroexcavadora
amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 44,000 24,050 1.058,200pista esportiva
1 77,430 77,430camí entrada

1.135,630 1.135,630

Total m²  ......: 1.135,630
1.2.- Moviments de terres i aportacions

1.2.1 M³ Desmunt en terra tova, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la
base del terraplenament. Desmunt en successives franges horitzontals. Arrodoniment de perfil en
cantells atalussats en les arestes de peu, trencaments i coronació. Allisament de talussos.
Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum excavat sobre els perfils transversals del terreny,
una vegada comprovat que aquests perfils són els correctes segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per
a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació
una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista
tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 44,280 1,700 2,000 150,552formació d'esplanada per a murs de

gabions

150,552 150,552

Total m³  ......: 150,552
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1.2.2 M³ Terraplenament per a fonament de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no
superior a 30 cm de material de la pròpia excavació, que compleix els requisits exposats en l'art.
330.3.1 del PG-3 i posterior compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca
no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501, i això quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la
base del terraplenament. Excavació de la capa vegetal de la base i preparació de la superfície de
suport. Càrrega, transport i estès per tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació
de cada tongada. Compactació per tongades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum de reblert sobre els perfils transversals del terreny
realment executats, compactats i acabats segons especificacions de Projecte, sempre que els
seients mitjos del fonament a causa de la seva compressibilitat siguin inferiors al dos per cent de
l'altura mitja del farcit tipus terraplè. En cas contrari, podrà abonar-se l'excés de volum de reblert,
sempre que aquest seient del fonament hagi estat comprovat mitjançant la instrumentació
adequada, la instal·lació de la qual i el cost correrà a càrrec del Contractista. No seran
d'abonament els reblerts que fossin necessaris per a restituir l'esplanació a les cotes projectades
a causa de un excés d'excavació o qualsevol altre cas d'execució incorrecta imputable al
Contractista, ni l'escreix no previst en aquest Projecte, estant el Contractista obligat a corregir al
seu càrrec aquests defectes sense dret a percepció addicional alguna.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 44,280 44,280murs de gabions

44,280 44,280

Total m³  ......: 44,280

1.2.3 M³ Mur de gabions amb una cara vista, de 2000x1200x530 mm de malla electrosoldada, de filferro
d'acer galvanitzat de 4,5 mm de diàmetre, amb una obertura de malla de 50x100 mm a les cares
vistes i de 100x100 mm en les cares ocultes; amb diafragma intermedi de 1000x1000 m de malla
electrosoldada, de filferro d'acer galvanitzat de 4,5 mm de diàmetre, amb una obertura de malla
de 100x100 mm, engrapat perpendicularment a les malles de cara, posteriors, terra i tapa del
gabió; i reblert amb mitjans mecànics amb pedra granítica, de granulometria compresa entre 70 i
250 mm, amb desgast en l'assaig de Los Ángeles < 50; muntatge i desmuntatge del sistema
d'encofrat necessari per a evitar la deformació dels gabions durant el seu ompliment i assegurar
l'alineació i aplomat de l'estructura. Inclús tensors i grapes per a conformar adequadament els
gabions.
Inclou: Replanteig. Preparació de la superfície de recolzament. Col·locació de les malles del
gabió, fixades amb grapes. Col·locació dels diafragmes intermedis, fixats amb grapes.
Col·locació dels tensors. Muntatge del sistema d'encofrat dels paraments vists dels gabions.
Reomplert dels gabions. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Retirada del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
grades gabions

1 44,280 1,200 0,530 28,162
1 1,980 1,500 0,530 1,574protecció armari instal·lacions

29,736 29,736

Total m³  ......: 29,736

1.2.4 M³ Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i
càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 45,050 0,300 0,300 4,055sanejament: connexió drenatge a

existents i canals
(Continua...)
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1.2.4 M³ Excavació de rases, amb mitjans mecànics. (Continuació...)

1 78,030 0,300 0,300 7,023sanejament: carrer i connexió
1 52,240 0,300 0,300 4,702electricitat: carrer
1 115,950 0,300 0,300 10,436electricitat: pista
1 17,460 0,300 0,300 1,571aigua: connexió
2 2,700 0,300 0,300 0,486canals carrer

28,273 28,273

Total m³  ......: 28,273

1.2.5 M³ Reblert de rases amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, i compactació en
tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació
de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 45,050 0,300 0,300 4,055sanejament: connexió drenatge a

existents i canals
1 78,030 0,300 0,300 7,023sanejament: carrer i connexió

11,078 11,078

Total m³  ......: 11,078

1.2.6 M³ Excavació per esplanació en terra tova, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 192,000 0,200 38,400nou carrer

38,400 38,400

Total m³  ......: 38,400

1.2.7 M³ Excavació de pous en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i
càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9 1,000 1,000 1,000 9,000pista esportiva

9,000 9,000

Total m³  ......: 9,000
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1.2.8 M² Compactació d'esplanada a cel obert, amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Humectació de les terres. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 44,000 24,050 1.058,200pista esportiva

1.058,200 1.058,200

Total m²  ......: 1.058,200

1.2.9 M³ Base granular amb tot-u reciclat de formigó, 0/40 mm, i compactació al 95% del Proctor Modificat
amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no
inferior al al 95% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del terreny.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongadas
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 44,000 24,050 0,100 105,820pista esportiva
1 230,000 0,100 23,000carrer

128,820 128,820

Total m³  ......: 128,820

1.2.10 M³ Transport de terres amb camió de 8 t dels productes procedents de l'excavació de qualsevol
tipus de terreny dins la obra, a una distància menor de 0,5 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres dins de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el
tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
342,860 342,860

342,860 342,860

Total m³  ......: 342,860
1.3.- Paleteria

1.3.1 Pa Partida alçada d'armari d'obra per a amagar quadre elèctric i d'aigua, de connexió amb
l'Ajuntament, de dimensions 1,20 m, ample 0,40 i alçada 1,20, sobre peana de 30 i fornament amb
formigó HA-25.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000
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1.3.2 U Formació de pericó sifònic, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic massís,
de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors
50x50x90 cm, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor,
arrebossat i brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15
formant arestes i cantonades a mitja canya, amb sifó format per un colze de 87°30' de PVC llarg,
tancat superiorment amb tapa rodona T2058PO de Benito, resistència C250; prèvia excavació
amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material granular. Inclús morter
per a segellat de junts i bonera sifònica prefabricada de formigó amb sortida horitzontal de 90/110
mm i reixeta homologada de PVC.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de
fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Connexionat dels col·lectors al
pericó. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors
del pericó. Col·locació del colze de PVC. Realització del tancament hermètic i col·locació de la
tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

1.3.3 M Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic de polipropilè, amb reforç lateral d'acer
galvanitzat, de 1000 mm de longitud, 200 mm d'amplada i 240 mm d'altura, amb reixeta de foneria
dúctil classe D-400 segons UNE-EN 1433 i UNE-EN 124, sobre solera de formigó en massa
HM-25/B/20/X0 de 20 cm de gruix; prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de
l'extradós amb formigó. Inclús peces especials i sifó en línia registrable.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canaleta de drenatge. Excavació amb mitjans manuals.
Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Col·locació de la canaleta de drenatge sobre la base de formigó. Muntatge
dels accessoris en la canaleta de drenatge. Execució de forats pel connexionat de la canonada a
la canaleta de drenatge. Acoblament i rejuntat de la canonada a la canaleta de drenatge.
Col·locació del sifó en línia. Reblert de l'extradós. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,620 2,620carrer
1 2,620 2,620

5,240 5,240

Total m  ......: 5,240
1.4.- Serralleria

1.4.1 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en perfils L60.6 , acabat amb emprimació antioxidant, amb unions de
barra soldada dins el gabió.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les peces
especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional de la bigueta. Aplomat i anivellació. Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,550 10,800 221,940grades de gabions

1 21,970 10,800 237,276
459,216 459,216

Total kg  ......: 459,216
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1.4.2 M Clos de parcel·la format per malla de simple torsió, de 8 mm de passada de malla i 1,1 mm de
diàmetre, acabat galvanitzat i pals d'acer galvanitzat de 48 mm de diàmetre i 3 m d'altura,
encastats en daus de formigó, en pous excavats en el terreny. Inclús accessoris per a la fixació
de la malla de simple torsió als pals metàl·lics.
Inclou: Replanteig. Excavació de pous en el terreny. Col·locació dels pals en els pous. Abocat del
formigó. Aplomat i alineació dels pals i tornapuntes. Col·locació de la malla.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de longitud major de 1 m.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de longitud major de 1 m.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 142,490 142,490tanca pista esportiva

142,490 142,490

Total m  ......: 142,490

1.4.3 U Porta de posts constituïda per marcs de tub d'acer galvanitzat de 40x20x1,5 mm i 30x15x1,5 mm,
bastidor de tub d'acer galvanitzat de 40x40x1,5 mm amb platina de 40x4 mm i per malla de simple
torsió, de 8 mm de passada de malla i 1,1 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, fixada als
bastiments i tibada, per a accés de vehicles en clos de parcel·la de malla metàl·lica. Inclús pals de
reforç, formigó HM-20/B/20/X0 per a rebuda dels pals i accessoris de fixació i muntatge.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Obertura de buits en el terreny. Col·locació dels pals.
Abocat del formigó. Muntatge de la porta. Fixació del bastidor sobre els pals. Col·locació dels
ferraments de tancament. Ajust final de la fulla.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000entrada de carrer a pista esportiva

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

1.4.4 U Porta de registre per a instal·lacions, de dues fulles de 38 mm d'espessor, 1200x900 mm, acabat
galvanitzat amb tractament antiemprentes formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm
d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre
bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb garres d'ancoratge a obra. Inclús silicona
neutra per al segellat dels junts perimetrals.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat de
junts. Col·locació de la porta de registre. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000armari instal·lacions

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

1.4.5 U Suport tubular encastable de xapa d'acer galvanitzat, de 10 m d'altura i 400 daN d'esforç nominal,
encastat en dau de formigó HM-25/B/20/X0, fabricat en central, abocat des de camió, en terra
cohesiu. Fins i tot excavació per a fonamentació amb mitjans mecànics, transport i descàrrega.
Totalment muntat.
Inclou: Replanteig. Transport i descàrrega. Excavació de la fonamentació. Eliminació de les
terres soltes del fons de l'excavació. Hissat del suport. Col·locació i aplomat. Abocament i
compactació del formigó. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runa. Càrrega d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9 9,000pista esportiva

9,000 9,000

Total U  ......: 9,000
1.5.- Revestiments i paviments
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1.5.1 M² Tarima per a exterior, formada per taules massisses de fusta tecnològica (WPC) amb fibres de
fusta i polietilè, de 20x127x2440 mm, una cara vista amb textura de fusta, fixades mitjançant el
sistema de fixació oculta, sobre perfils metàl·lics. Inclús clips i cargols d'acer inoxidable per a
subjecció dels posts a les llates d'empostissar i massilla de poliuretà per a fixació dels suports
regulables a la superfície suport.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el perfil per a acabat lateral.
Inclou: Replanteig i anivellació dels suports. Aplicació de la massilla. Col·locació de les llates
d'empostissar sobre els suports. Col·locació de les taules de la primera filada. Fixació d'una
filada de clips sobre la llata d'empostissar. Presentació de les taules de la segona filada. Encaix
dels clips entre les taules. Col·locació i fixació de les successives filades.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 44,280 0,930 41,180grades gabions

41,180 41,180

Total m²  ......: 41,180

1.5.2 M² Geotèxtil teixit a base de polipropilè, amb una resistència a la tracció longitudinal de 33,0 kN/m,
una resistència a la tracció transversal de 33,0 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació
dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 12 mm, resistència CBR a punxonament 3,5 kN i
una massa superficial de 127 g/m². Col·locació en obra: amb cavalcaments i amb piquetes
d'ancoratge d'acer, en forma de L, de 6 mm de diàmetre (2 u/m²), directament sobre el terreny.
Inclou: Col·locació del geotèxtil. Resolució de cavalcaments i unions. Fixació del geotèxtil.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, incloent els lliuraments i els solapes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 44,000 24,050 1.058,200pista esportiva
1 26,140 26,140envolcall gabions
1 27,950 27,950

1.112,290 1.112,290

Total m²  ......: 1.112,290

1.5.3 M Junt de retracció en paviment continu de formigó, de 3 a 5 mm d'amplada i 20 mm de profunditat,
mitjançant tall amb disc de diamant.
Inclou: Replanteig de la junta. Cort del formigó. Neteja final de la junta.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 23,910 191,280pista esportiva
4 43,920 175,680

366,960 366,960

Total m  ......: 366,960

1.5.4 M Segellat de junt de 10 mm d'amplada i 20 mm de profunditat en paviment continu de formigó,
mitjançant col·locació de cordó de polietilè expandit de cel·les tancades, de secció circular de 6
mm de diàmetre com obturador de fons; aplicació amb brotxa d'emprimació monocomponent a
base de poliuretà, incolora en les vores del junt; i posterior aplicació amb pistola manual o
pneumàtica, de massilla elastòmera monocomponent a base de poliuretà, de color blanc, com a
material de segellat. Inclús cinta adhesiva de pintor per a protecció de les vores del junt.
Inclou: Neteja i preparació de l'interior de l'encaixonat del junt. Col·locació del cordó per
ompliment del fons. Aplicació de l'emprimació. Aplicació del material de segellat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 23,910 191,280pista esportiva
4 43,920 175,680

366,960 366,960

Total m  ......: 366,960
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1.5.5 M² Paviment continu de formigó en massa de 15 cm de gruix, amb junts, realitzat amb formigó
HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat mecànic mitjançant
estenedora; tractat superficialment amb capa de morter decoratiu de rodolament per a paviment
de formigó, color gris, espolsat manualment sobre el formigó encara fresc i posterior remolinat
mecànic de tota la superfície fins aconseguir que el morter quedi completament integrat en el
formigó.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera ni l'execució i el segellat
dels junts.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig dels junts de construcció, de
dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres
de formigó o regles. Reg de la superfície base. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les
xarxes d'instal·lacions projectades. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó.
Aplicació manual del morter, assegurant-se de la total cubrición del formigó fresc. Retirada
d'encofrats. Fratasado mecànic de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 220,000 220,000carrer accés

220,000 220,000

Total m²  ......: 220,000

1.5.6 M² Base de formigó amb addició de fibres de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb formigó
HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió amb un contingut de fibres sense
funció estructural, fibres de vidre resistents als àlcalis (AR) de 2 kg/m³, estès i vibrat manual,
mitjançant regla vibrant, amb acabat reglejat, per al seu posterior ús com a suport de paviment;
recolzada sobre capa base existent.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles.
Reg de la superfície base. Formació de junts de construcció i de junts de dilatació. Mesclat en
camió formigonera. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 16,200 16,200voreres carrer
1 23,500 23,500
1 10,800 10,800escales grades gabions

50,500 50,500

Total m²  ......: 50,500

1.5.7 M² Paviment de llambordes de formigó, en exteriors, realitzat sobre ferm amb tràfic de categoria C4
(àrees de vianants, carrers residencials) i categoria d'explanada E1 (5 <= CBR < 10), compost per
base flexible de tot-u natural, de 20 cm d'espessor, amb estès i compactat al 100% del Proctor
Modificat, mitjançant la col·locació flexible, amb un grau de complexitat de l'aparell baix, de
llambordes bicapa de formigó, quines característiques tècniques compleixen la UNE-EN 1338,
format rectangular, 200x100x60 mm, acabat superficial llis, color gris, sobre una capa de sorra de
granulometria compresa entre 0,5 i 5 mm, deixant entre ells un junt de separació d'entre 2 i 3 mm,
per al seu posterior rejuntat amb sorra natural, fina i seca, de 2 mm de grandària màxima; i vibrat
del paviment amb safata vibrant de guiat manual.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Tall de les peces. Preparació de l'explanada. Estès i
compactació de la base. Execució de l'encontre amb els cantells de confinament. Estesa i
anivellació de la capa de sorra. Col·locació de les llambordes. Reblert de juntes amb sorra i vibrat
del paviment. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut en compte les escapçadures com factor
d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha considerat
el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 16,200 16,200voreres carrer
1 23,500 23,500

39,700 39,700

Total m²  ......: 39,700
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1.5.8 M Peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de vianants A1 (20x14)
cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe
resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340,
col·locades sobre base de formigó en massa (HM-20/P/20/X0) de gruix uniforme de 20 cm i 10 cm
d'amplada a cada costat del vorera, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat,
segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing
Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior ajuntant d'amplada màxima 5 mm amb morter de
ciment, industrial, M-5. Inclús topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del costat
de la calçada i al revers respectivament, amb un mínim de 10 cm, excepte en el cas de paviments
flexibles.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport.
Col·locació, rebut i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts
amb morter de ciment.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 32,170 32,170carrer
1 35,490 35,490
1 6,780 6,780

74,440 74,440

Total m  ......: 74,440

1.5.9 M Vorada tauló de formigó bicapa de mides 8x20x100 cm  de GLS prefabricats embeguda dins el
paviment de formigó en formació de pastilles del paviment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 56,760 56,760carrer

56,760 56,760

Total m  ......: 56,760

1.5.10 U Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica antilliscant, color blanc, acabat setinat,
textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o
sense diluir; per a marcat i senyalització de pista de tenis, amb línies de 5 cm d'amplada,
contínues o discontínues, segons normes federatives i amb certificat antilliscant.
Inclou: Preparació de la superfície. Execució del marcat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000pista esportiva

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

1.5.11 U Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica antilliscant, color blanc, acabat setinat,
textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o
sense diluir; per a marcat i senyalització de pista de futbol sala, amb línies de 8 cm d'amplada,
contínues o discontínues, segons normes federatives i amb certificat antilliscant.
Inclou: Preparació de la superfície. Execució del marcat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000pista esportiva

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

1.5.12 U Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica antilliscant, color blanc, acabat setinat,
textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o
sense diluir; per a marcat i senyalització de pista de bàsquet, amb línies de 5 cm d'amplada,
contínues o discontínues, segons normes federatives i amb certificat antilliscant.
Inclou: Preparació de la superfície. Execució del marcat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 1 Zona esportiva
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2 2,000pista esportiva
2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

1.5.13 M² Solera de formigó amb addició de fibres de 15 cm d'espessor, per a paviment esportiu, realitzada
amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament amb bomba amb un contingut de
fibres sense funció estructural, fibres de polipropilè de 0,6 kg/m³, estès i vibrat mecànic
mitjançant estenedora, amb acabat superficial mitjançant remolinador mecànic.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera ni l'execució i el segellat
dels junts.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles.
Reg de la superfície base. Mesclat en camió formigonera. Abocat, estesa i vibrat del formigó.
Connexió dels elements exteriors. Curat del formigó. Fratasado mecànic de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
44,000 24,050 1.058,200pista esportiva

1.058,200 1.058,200

Total m²  ......: 1.058,200

1.5.14 M² Aplicació manual de dues mans de pintura al clorocautxú, antilliscant, color verd, acabat setinat,
textura llisa, diluïdes amb un 10 a 15% de diluent formulat a base de hidrocarburs aromàtics,
(rendiment: 0,13 l/m² cada mà); sobre parament horitzontal de formigó, per a pista esportiva.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs.
Inclou: Preparació i neteja prèvia del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons
i una mà d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
44,000 24,050 1.058,200pista esportiva

1.058,200 1.058,200

Total m²  ......: 1.058,200
1.6.- Equipament

1.6.1 U Paperera, de 44x46x100 cm, amb cos de fusta i acer corten, fixada a una base de formigó
HM-20/P/20/X0. Inclús replanteig, excavació manual del terreny, elements d'ancoratge i eliminació
i neteja del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Muntatge. Eliminació i
neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

1.6.2 U Conjunt de taula per a pícnic, fabricada amb taulons de plàstic reciclat REBNEW, amb reforç
metàl·lic de 110x40x1800 , fixat a una base de formigó HM-20/P/20/X0. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació. Formigonat de la base de recolzament.
Col·locació i fixació de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000
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1.6.3 U Banc, de 180x65x45 cm amb seient i respatller en plàstic reciclat i reciclable, fixat a una base de
formigó HM-20/P/20/X0. Inclús replanteig, excavació manual del terreny, elements d'ancoratge i
eliminació i neteja del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Muntatge. Eliminació i
neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total U  ......: 6,000

1.6.4 Ut Cubetes d'acer de diàmetre 15 cm amb una profunditat d'encastament de 70 cm embegut dins
dau de formigó HM-20. Inclou tapa d'acer inoxidable fixada amb 3 cargols sobre marc superior

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000pista esportiva

2,000 2,000

Total ut  ......: 2,000
1.7.- Gestió de residus

1.7.1 M³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres
de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a
10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,000 20,000enderroc magatzem
1 1.135,653 0,150 170,348enderroc pista esportiva

190,348 190,348

Total m³  ......: 190,348

1.7.2 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
entregat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,000 20,000enderroc magatzem
1 1.135,653 0,150 170,348enderroc pista esportiva

190,348 190,348

Total m³  ......: 190,348
1.8.- Seguretat i salut
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1.8.1 M Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell
de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros
horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de
40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó,
de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al
paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta
densitat, color verd, col·locada sobre les tanques.
Inclou: Muntatge del conjunt. Fixació de les bases al paviment. Col·locació de la malla.
Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 7,500 7,500perímetre zona treball

7,500 7,500

Total m  ......: 7,500

1.8.2 U Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense connexions,
amb vàter químic anaerobi amb sistema de descàrrega de bomba de peu, mirall, porta amb pany i
sostre translúcid per a entrada de llum exterior.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment del lavabo durant el
període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides
en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total U  ......: 3,000

1.8.3 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per despatx d'oficina en obra, de dimensions
4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb
acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat,
tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada
de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i
revestiment de tauler en parets.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el
període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides
en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total U  ......: 3,000
1.9.- Instal·lacions

Pressupost parcial nº 1 Zona esportiva
Nº U Descripció Amidament
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1.9.1 M Rasa drenant amb una pendent mínima del 0,50%, per a captació d'aigües subterrànies, en el fons
de la qual es disposa un tub flexible de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE) ranurat corrugat,
circular, de doble paret, per drenatge, soterrat, de 125 mm de diàmetre nominal interior, segons
UNE 53994, col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0, de 10 cm de gruix, en
forma de bressol per rebre el tub i formar els pendents, amb reblert lateral i superior fins a 25 cm
per sobre de la generatriu superior del tub amb grava filtrant sense classificar, tot això embolicat
en un geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb una resistència a
la tracció longitudinal de 1,63 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 2,08 kN/m, una
obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm,
resistència CBR a punxonament 0,4 kN i una massa superficial de 200 g/m². Inclús junts i peces
complementàries.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Formació de la llosa de formigó.
Col·locació del geotèxtil. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant.
Tancament de doble solapa del paquet filtrant realitzat amb el propi geotèxtil.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 47,600 47,600trasdós grada de gabions

47,600 47,600

Total m  ......: 47,600

1.9.2 Pa Partida alçada de connexió a xarxa existent de sanejament, que inclou la aconnexió amb peces
especials

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000connexions a xarxa existent

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

1.9.3 M Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada, format per tub de polipropilè,
sèrie SN-10, rigidesa anular nominal 10 kN/m², de 200 mm de diàmetre exterior i secció circular,
amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat
sobre sola de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 10 cm d'espessor, reblert lateral i superior fins
a 30 cm per sobre de la generatriu superior amb el mateix tipus de formigó, degudament vibrat i
compactat. Inclús, junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert
principal.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la
rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert
envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares
interiors de pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió,
incloent els trams ocupats per peces especials.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 43,900 43,900sanejament pluvials sota carrer

43,900 43,900

Total m  ......: 43,900

1.9.4 M Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada per tub protector
de polietilè de doble paret, de 63 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N,
subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 161,200 161,200xarxa elèctrica enterrada

161,200 161,200

Total m  ......: 161,200

Pressupost parcial nº 1 Zona esportiva
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1.9.5 M Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat públic, format per 4 cables unipolars RZ1-K (AS)
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure de 6 mm² de secció, sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Estesa del cablejat. Connexionat de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 161,200 161,200xarxa elèctrica enterrada

161,200 161,200

Total m  ......: 161,200

1.9.6 M Conductor nu de terra d'enllumenat públic format per cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm²
de secció. Fins i tot unions realitzades amb soldadura aluminotèrmica, grapes i borns d'unió.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del conductor nu de terra. Connexionat del conductor
nu de terra mitjançant borns d'unió.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 161,200 161,200xarxa elèctrica enterrada

161,200 161,200

Total m  ......: 161,200

1.9.7 U Presa de terra d'enllumenat públic, composta per elèctrode de 2 m de longitud clavat al terreny,
connectat a pont per a comprovació, dins d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm.
Fins i tot replanteig, excavació per l'arqueta de registre, clavat de l'elèctrode al terreny,
col·locació de l'arqueta de registre, connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç mitjançant grapa
abraçadora, reblert amb terres de la pròpia excavació i additius per a disminuir la resistivitat del
terreny i connectat a la xarxa de terra mitjançant pont de comprovació. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Excavació. Clavat de l'elèctrode. Col·locació de l'arqueta de registre.
Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona excavada. Conexió a la xarxa de
terra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

1.9.8 U Quadre de protecció i control d'enllumenat públic, format per caixa de superfície de polièster, de
800x250x1000 mm, amb grau de protecció IP66, color gris RAL 7035; 1 interruptor general
automàtic (IGA), de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P); 1 contactor; 2 interruptors
automàtics magnetotèrmics, un per cada circuit; 2 interruptors diferencials, un per cada circuit; y
1 interruptor automàtic magnetotèrmic, 1 interruptor diferencial, 1 cèl·lula fotoelèctrica y 1
interruptor horari programable per al circuit de control. Inclús elements de fixació, reglets de
connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Connexionat. Muntatge dels
components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000
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1.9.9 M Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 32 mm de diàmetre exterior i
2 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la
rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament així com peces
especials per a connexions
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 17,460 17,460línia d'ajuntament a quadre

17,460 17,460

Total m  ......: 17,460

1.9.10 Pa Connexió xarxa d'aigua potable a edifici d'Ajuntament, amb tuberia de polietilè de diàmetre 32
mm col·locant aixeta de tall dins arqueta a peu de carrer, inclou aquesta

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

1.9.11 U Aixeta de llautó cromat per a jardí o terrassa, amb ràcord de connexió a mànega, de 1" de
diàmetre.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

1.9.12 U Lluminària rectangular d'alumini injectat a alta pressió, amb cristall pla templat transparent,
model Project Max Led de Ledinbox, de 120 W de potència màxima, de 458x393x54 mm, òptica
d'alt rendiment de tecnologia led, suport per a columna, color temperatura 3000 K, classe de
protecció I, grau de protecció IP66. Inclús, accessoris i elements de fixació. Totalment muntada,
connexionada i comprovada.
Inclou: Replanteig. Fixació del suport. Col·locació de la lluminària. Connexionat. Neteja de
l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000pista esportiva

5,000 5,000

Total U  ......: 5,000

1.9.13 Ut Muntatge lluminària existent
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,000
4,000 4,000

Total ut  ......: 4,000

Pressupost parcial nº 1 Zona esportiva
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1.9.14 U Bol·lard retràctil d'elevació i descens automàtics, amb cos d'acer inoxidable de 750 mm d'altura i
2200 mm de diàmetre, profunditat d'encastament 1.06 m, longitud total del conjunt 1460 mm, tapa
superficialsenyalització amb corona de LED vermell/verd, funció semàfor, amb accionament per
comandament a distància. Inclou detector de masses metàl·liques per a major seguretat. Inclús
excavació, solera de formigó HM-20/P/20/X0 per a ancoratge de la base encastable, rematades de
paviment i neteja. Totalment col·locat en obra.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació. Execució de la base de formigó. Col·locació
i fixació de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

Pressupost parcial nº 1 Zona esportiva
Nº U Descripció Amidament
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1.1.- Enderrocs, retirades i varis

1.1.1 ut Retirada d'arbre existent arrencat amb
retroexcavadora i càrrega a camió 1,000 140,28 140,28

1.1.2 ut Retirada pal existent de fusta suport focus 2,000 70,11 140,22
1.1.3 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15

cm de gruix mitjà, mitjançant retroexcavadora amb
martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir.
Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte. 1.135,630 1,70 1.930,57

Total 1.1.- 01 Enderrocs, retirades i varis: 2.211,07
1.2.- Moviments de terres i aportacions

1.2.1 m³ Desmunt en terra tova, per donar al terreny la
rasant d'explanació prevista, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i
nivells de referència. Traçat dels cantells de la
base del terraplenament. Desmunt en successives
franges horitzontals. Arrodoniment de perfil en
cantells atalussats en les arestes de peu,
trencaments i coronació. Allisament de talussos.
Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre els perfils dels plànols topogràfics de
Projecte, que defineixen el moviment de terres a
realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
excavat sobre els perfils transversals del terreny,
una vegada comprovat que aquests perfils són els
correctes segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari
per a reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació
una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista
tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de
l'obra. 150,552 2,01 302,61
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1.2.2 m³ Terraplenament per a fonament de terraplè,
mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no
superior a 30 cm de material de la pròpia
excavació, que compleix els requisits exposats en
l'art. 330.3.1 del PG-3 i posterior compactació amb
mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca
no inferior al 95% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501, i això quantes vegades sigui necessari,
fins aconseguir la cota de subrasant.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i
nivells de referència. Traçat dels cantells de la
base del terraplenament. Excavació de la capa
vegetal de la base i preparació de la superfície de
suport. Càrrega, transport i estès per tongades
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de
cada tongada. Compactació per tongades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre els perfils dels plànols topogràfics de
Projecte, que defineixen el moviment de terres a
realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum de
reblert sobre els perfils transversals del terreny
realment executats, compactats i acabats segons
especificacions de Projecte, sempre que els
seients mitjos del fonament a causa de la seva
compressibilitat siguin inferiors al dos per cent de
l'altura mitja del farcit tipus terraplè. En cas
contrari, podrà abonar-se l'excés de volum de
reblert, sempre que aquest seient del fonament
hagi estat comprovat mitjançant la instrumentació
adequada, la instal·lació de la qual i el cost correrà
a càrrec del Contractista. No seran d'abonament
els reblerts que fossin necessaris per a restituir
l'esplanació a les cotes projectades a causa de un
excés d'excavació o qualsevol altre cas d'execució
incorrecta imputable al Contractista, ni l'escreix no
previst en aquest Projecte, estant el Contractista
obligat a corregir al seu càrrec aquests defectes
sense dret a percepció addicional alguna. 44,280 17,20 761,62

1.2.3 m³ Mur de gabions amb una cara vista, de
2000x1200x530 mm de malla electrosoldada, de
filferro d'acer galvanitzat de 4,5 mm de diàmetre,
amb una obertura de malla de 50x100 mm a les
cares vistes i de 100x100 mm en les cares ocultes;
amb diafragma intermedi de 1000x1000 m de malla
electrosoldada, de filferro d'acer galvanitzat de 4,5
mm de diàmetre, amb una obertura de malla de
100x100 mm, engrapat perpendicularment a les
malles de cara, posteriors, terra i tapa del gabió; i
reblert amb mitjans mecànics amb pedra granítica,
de granulometria compresa entre 70 i 250 mm,
amb desgast en l'assaig de Los Ángeles < 50;
muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat
necessari per a evitar la deformació dels gabions
durant el seu ompliment i assegurar l'alineació i
aplomat de l'estructura. Inclús tensors i grapes per
a conformar adequadament els gabions.
Inclou: Replanteig. Preparació de la superfície de
recolzament. Col·locació de les malles del gabió,
fixades amb grapes. Col·locació dels diafragmes
intermedis, fixats amb grapes. Col·locació dels
tensors. Muntatge del sistema d'encofrat dels
paraments vists dels gabions. Reomplert dels
gabions. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Retirada del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre la secció teòrica de càlcul, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
teòric executat segons especificacions de Projecte. 29,736 105,52 3.137,74
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1.2.4 m³ Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m
de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i
càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts
topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió
de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari
per a reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació
una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista
tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de
l'obra. 28,273 11,06 312,70

1.2.5 m³ Reblert de rases amb terra seleccionada procedent
de la pròpia excavació, i compactació en tongades
successives de 25 cm d'espessor màxim amb
mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca
no inferior al 90% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de
cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil
compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no
autoritzats. 11,078 5,58 61,82

1.2.6 m³ Excavació per esplanació en terra tova, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts
topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió
de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari
per a reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació
una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista
tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de
l'obra. 38,400 2,33 89,47
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1.2.7 m³ Excavació de pous en terra tova, de fins a 1,25 m
de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i
càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts
topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió
de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari
per a reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació
una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista
tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de
l'obra. 9,000 11,80 106,20

1.2.8 m² Compactació d'esplanada a cel obert, amb mitjans
mecànics, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Humectació
de les terres. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil
compactat, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no
autoritzats. 1.058,200 2,83 2.994,71

1.2.9 m³ Base granular amb tot-u reciclat de formigó, 0/40
mm, i compactació al 95% del Proctor Modificat
amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de
gruix, fins a aconseguir una densitat seca no
inferior al al 95% del Proctor Modificat de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501, per a millora de les
propietats resistents del terreny.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu
de tall. Estès del material en tongadas d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada
tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre els plànols de perfils transversals del
Projecte, que defineixen el moviment de terres a
realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil
compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no
autoritzats. 128,820 32,15 4.141,56
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1.2.10 m³ Transport de terres amb camió de 8 t dels
productes procedents de l'excavació de qualsevol
tipus de terreny dins la obra, a una distància menor
de 0,5 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge
de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres dins de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord
amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte. 342,860 1,02 349,72

Total 1.2.- 02 Moviments de terres i aportacions: 12.258,15
1.3.- Paleteria

1.3.1 PA Partida alçada d'armari d'obra per a amagar quadre
elèctric i d'aigua, de connexió amb l'Ajuntament, de
dimensions 1,20 m, ample 0,40 i alçada 1,20,
sobre peana de 30 i fornament amb formigó
HA-25. 1,000 280,45 280,45

1.3.2 U Formació de pericó sifònic, registrable, soterrada,
construït amb fàbrica de maó ceràmic massís, de
1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment,
industrial, M-5, de dimensions interiors 50x50x90
cm, sobre solera de formigó en massa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor,
arrebossat i brunyit interiorment amb morter de
ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15
formant arestes i cantonades a mitja canya, amb
sifó format per un colze de 87°30' de PVC llarg,
tancat superiorment amb tapa rodona T2058PO de
Benito, resistència C250; prèvia excavació amb
mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós
amb material granular. Inclús morter per a segellat
de junts i bonera sifònica prefabricada de formigó
amb sortida horitzontal de 90/110 mm i reixeta
homologada de PVC.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans
mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons
de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica
amb maons, prèviament humits, col·locats amb
morter. Connexionat dels col·lectors al pericó.
Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els
angles del fons i de les parets interiors del pericó.
Col·locació del colze de PVC. Realització del
tancament hermètic i col·locació de la tapa i els
accessoris. Reblert de l'extradós. Comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1,000 254,89 254,89
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1.3.3 m Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic
de polipropilè, amb reforç lateral d'acer galvanitzat,
de 1000 mm de longitud, 200 mm d'amplada i 240
mm d'altura, amb reixeta de foneria dúctil classe
D-400 segons UNE-EN 1433 i UNE-EN 124,
sobre solera de formigó en massa HM-25/B/20/X0
de 20 cm de gruix; prèvia excavació amb mitjans
manuals i posterior reomplert de l'extradós amb
formigó. Inclús peces especials i sifó en línia
registrable.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canaleta de
drenatge. Excavació amb mitjans manuals.
Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Col·locació de la canaleta de
drenatge sobre la base de formigó. Muntatge dels
accessoris en la canaleta de drenatge. Execució de
forats pel connexionat de la canonada a la canaleta
de drenatge. Acoblament i rejuntat de la canonada
a la canaleta de drenatge. Col·locació del sifó en
línia. Reblert de l'extradós. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció
horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 5,240 529,42 2.774,16

Total 1.3.- 04 Paleteria: 3.309,50
1.4.- Serralleria

1.4.1 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en perfils L60.6 ,
acabat amb emprimació antioxidant, amb unions de
barra soldada dins el gabió.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
cargols, els talls, les escapçadures, les peces
especials, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional de la bigueta. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir
del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 459,216 2,91 1.336,32

1.4.2 m Clos de parcel·la format per malla de simple torsió,
de 8 mm de passada de malla i 1,1 mm de
diàmetre, acabat galvanitzat i pals d'acer
galvanitzat de 48 mm de diàmetre i 3 m d'altura,
encastats en daus de formigó, en pous excavats en
el terreny. Inclús accessoris per a la fixació de la
malla de simple torsió als pals metàl·lics.
Inclou: Replanteig. Excavació de pous en el
terreny. Col·locació dels pals en els pous. Abocat
del formigó. Aplomat i alineació dels pals i
tornapuntes. Col·locació de la malla.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de longitud major de 1
m.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de longitud major de 1
m. 142,490 30,16 4.297,50
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1.4.3 U Porta de posts constituïda per marcs de tub d'acer
galvanitzat de 40x20x1,5 mm i 30x15x1,5 mm,
bastidor de tub d'acer galvanitzat de 40x40x1,5 mm
amb platina de 40x4 mm i per malla de simple
torsió, de 8 mm de passada de malla i 1,1 mm de
diàmetre, acabat galvanitzat, fixada als bastiments i
tibada, per a accés de vehicles en clos de parcel·la
de malla metàl·lica. Inclús pals de reforç, formigó
HM-20/B/20/X0 per a rebuda dels pals i accessoris
de fixació i muntatge.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Obertura
de buits en el terreny. Col·locació dels pals. Abocat
del formigó. Muntatge de la porta. Fixació del
bastidor sobre els pals. Col·locació dels ferraments
de tancament. Ajust final de la fulla.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1,000 1.289,11 1.289,11

1.4.4 U Porta de registre per a instal·lacions, de dues fulles
de 38 mm d'espessor, 1200x900 mm, acabat
galvanitzat amb tractament antiemprentes formada
per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm
d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb
cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre
bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor
amb garres d'ancoratge a obra. Inclús silicona
neutra per al segellat dels junts perimetrals.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del
cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat de
junts. Col·locació de la porta de registre.
Col·locació de ferraments de tancament i
accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1,000 211,88 211,88

1.4.5 U Suport tubular encastable de xapa d'acer
galvanitzat, de 10 m d'altura i 400 daN d'esforç
nominal, encastat en dau de formigó
HM-25/B/20/X0, fabricat en central, abocat des de
camió, en terra cohesiu. Fins i tot excavació per a
fonamentació amb mitjans mecànics, transport i
descàrrega. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig. Transport i descàrrega.
Excavació de la fonamentació. Eliminació de les
terres soltes del fons de l'excavació. Hissat del
suport. Col·locació i aplomat. Abocament i
compactació del formigó. Eliminació de restes,
neteja final i retirada de runa. Càrrega d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 9,000 982,82 8.845,38

Total 1.4.- 05 Serralleria: 15.980,19
1.5.- Revestiments i paviments
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1.5.1 m² Tarima per a exterior, formada per taules
massisses de fusta tecnològica (WPC) amb fibres
de fusta i polietilè, de 20x127x2440 mm, una cara
vista amb textura de fusta, fixades mitjançant el
sistema de fixació oculta, sobre perfils metàl·lics.
Inclús clips i cargols d'acer inoxidable per a
subjecció dels posts a les llates d'empostissar i
massilla de poliuretà per a fixació dels suports
regulables a la superfície suport.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
perfil per a acabat lateral.
Inclou: Replanteig i anivellació dels suports.
Aplicació de la massilla. Col·locació de les llates
d'empostissar sobre els suports. Col·locació de les
taules de la primera filada. Fixació d'una filada de
clips sobre la llata d'empostissar. Presentació de
les taules de la segona filada. Encaix dels clips
entre les taules. Col·locació i fixació de les
successives filades.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil,
mesura segons documentació gràfica de Projecte.
No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i
retallades, ja que en la descomposició s'ha
considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte. 41,180 84,13 3.464,47

1.5.2 m² Geotèxtil teixit a base de polipropilè, amb una
resistència a la tracció longitudinal de 33,0 kN/m,
una resistència a la tracció transversal de 33,0
kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació
dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 12
mm, resistència CBR a punxonament 3,5 kN i una
massa superficial de 127 g/m². Col·locació en
obra: amb cavalcaments i amb piquetes
d'ancoratge d'acer, en forma de L, de 6 mm de
diàmetre (2 u/m²), directament sobre el terreny.
Inclou: Col·locació del geotèxtil. Resolució de
cavalcaments i unions. Fixació del geotèxtil.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els lliuraments i els solapes. 1.112,290 2,30 2.558,27

1.5.3 m Junt de retracció en paviment continu de formigó,
de 3 a 5 mm d'amplada i 20 mm de profunditat,
mitjançant tall amb disc de diamant.
Inclou: Replanteig de la junta. Cort del formigó.
Neteja final de la junta.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 366,960 4,72 1.732,05
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1.5.4 m Segellat de junt de 10 mm d'amplada i 20 mm de
profunditat en paviment continu de formigó,
mitjançant col·locació de cordó de polietilè expandit
de cel·les tancades, de secció circular de 6 mm de
diàmetre com obturador de fons; aplicació amb
brotxa d'emprimació monocomponent a base de
poliuretà, incolora en les vores del junt; i posterior
aplicació amb pistola manual o pneumàtica, de
massilla elastòmera monocomponent a base de
poliuretà, de color blanc, com a material de
segellat. Inclús cinta adhesiva de pintor per a
protecció de les vores del junt.
Inclou: Neteja i preparació de l'interior de
l'encaixonat del junt. Col·locació del cordó per
ompliment del fons. Aplicació de l'emprimació.
Aplicació del material de segellat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 366,960 6,88 2.524,68

1.5.5 m² Paviment continu de formigó en massa de 15 cm
de gruix, amb junts, realitzat amb formigó
HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des
de camió, estès i vibrat mecànic mitjançant
estenedora; tractat superficialment amb capa de
morter decoratiu de rodolament per a paviment de
formigó, color gris, espolsat manualment sobre el
formigó encara fresc i posterior remolinat mecànic
de tota la superfície fins aconseguir que el morter
quedi completament integrat en el formigó.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
base de la solera ni l'execució i el segellat dels
junts.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport.
Replanteig dels junts de construcció, de dilatació i
de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de
nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o
regles. Reg de la superfície base. Connexionat,
ancoratge i embroquetat de les xarxes
d'instal·lacions projectades. Abocat, estesa i vibrat
del formigó. Curat del formigó. Aplicació manual
del morter, assegurant-se de la total cubrición del
formigó fresc. Retirada d'encofrats. Fratasado
mecànic de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte. 220,000 27,01 5.942,20
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1.5.6 m² Base de formigó amb addició de fibres de 15 cm
d'espessor, amb junts, realitzada amb formigó
HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des
de camió amb un contingut de fibres sense funció
estructural, fibres de vidre resistents als àlcalis
(AR) de 2 kg/m³, estès i vibrat manual, mitjançant
regla vibrant, amb acabat reglejat, per al seu
posterior ús com a suport de paviment; recolzada
sobre capa base existent.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
capa base.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament
del formigó. Replanteig dels junts de construcció i
de dilatació. Estesa de nivells mitjançant
tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la
superfície base. Formació de junts de construcció i
de junts de dilatació. Mesclat en camió
formigonera. Abocat, estesa i vibrat del formigó.
Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte. 50,500 18,26 922,13

1.5.7 m² Paviment de llambordes de formigó, en exteriors,
realitzat sobre ferm amb tràfic de categoria C4
(àrees de vianants, carrers residencials) i categoria
d'explanada E1 (5 <= CBR < 10), compost per
base flexible de tot-u natural, de 20 cm d'espessor,
amb estès i compactat al 100% del Proctor
Modificat, mitjançant la col·locació flexible, amb un
grau de complexitat de l'aparell baix, de llambordes
bicapa de formigó, quines característiques
tècniques compleixen la UNE-EN 1338, format
rectangular, 200x100x60 mm, acabat superficial
llis, color gris, sobre una capa de sorra de
granulometria compresa entre 0,5 i 5 mm, deixant
entre ells un junt de separació d'entre 2 i 3 mm, per
al seu posterior rejuntat amb sorra natural, fina i
seca, de 2 mm de grandària màxima; i vibrat del
paviment amb safata vibrant de guiat manual.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Tall de les
peces. Preparació de l'explanada. Estès i
compactació de la base. Execució de l'encontre
amb els cantells de confinament. Estesa i
anivellació de la capa de sorra. Col·locació de les
llambordes. Reblert de juntes amb sorra i vibrat del
paviment. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut
en compte les escapçadures com factor
d'influència per incrementar l'amidament, cada
vegada que en la descomposició s'ha considerat el
tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte. 39,700 28,19 1.119,14
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1.5.8 m Peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada de vianants A1 (20x14) cm,
classe climàtica B (absorció <=6%), classe
resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe
resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de
longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340,
col·locades sobre base de formigó en massa
(HM-20/P/20/X0) de gruix uniforme de 20 cm i 10
cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament
des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat,
segons pendents del projecte i col·locat sobre
explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing
Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior
ajuntant d'amplada màxima 5 mm amb morter de
ciment, industrial, M-5. Inclús topalls o contraforts
de 1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del costat de la
calçada i al revers respectivament, amb un mínim
de 10 cm, excepte en el cas de paviments flexibles.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells.
Abocament i estès de formigó en llit de suport.
Col·locació, rebut i anivellació de les peces,
incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts
amb morter de ciment.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 74,440 25,56 1.902,69

1.5.9 m Vorada tauló de formigó bicapa de mides 8x20x100
cm  de GLS prefabricats embeguda dins el
paviment de formigó en formació de pastilles del
paviment 56,760 23,37 1.326,48

1.5.10 U Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica
antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa,
la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la
següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir;
per a marcat i senyalització de pista de tenis, amb
línies de 5 cm d'amplada, contínues o
discontínues, segons normes federatives i amb
certificat antilliscant.
Inclou: Preparació de la superfície. Execució del
marcat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1,000 535,51 535,51

1.5.11 U Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica
antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa,
la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la
següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir;
per a marcat i senyalització de pista de futbol sala,
amb línies de 8 cm d'amplada, contínues o
discontínues, segons normes federatives i amb
certificat antilliscant.
Inclou: Preparació de la superfície. Execució del
marcat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1,000 538,00 538,00
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1.5.12 U Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica
antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa,
la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la
següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir;
per a marcat i senyalització de pista de bàsquet,
amb línies de 5 cm d'amplada, contínues o
discontínues, segons normes federatives i amb
certificat antilliscant.
Inclou: Preparació de la superfície. Execució del
marcat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 1.168,29 2.336,58

1.5.13 m² Solera de formigó amb addició de fibres de 15 cm
d'espessor, per a paviment esportiu, realitzada amb
formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i
abocament amb bomba amb un contingut de fibres
sense funció estructural, fibres de polipropilè de
0,6 kg/m³, estès i vibrat mecànic mitjançant
estenedora, amb acabat superficial mitjançant
remolinador mecànic.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
base de la solera ni l'execució i el segellat dels
junts.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament
del formigó. Replanteig dels junts de construcció i
de dilatació. Estesa de nivells mitjançant
tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la
superfície base. Mesclat en camió formigonera.
Abocat, estesa i vibrat del formigó. Connexió dels
elements exteriors. Curat del formigó. Fratasado
mecànic de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels
pilars situats dintre del seu perímetre. 1.058,200 22,57 23.883,57

1.5.14 m² Aplicació manual de dues mans de pintura al
clorocautxú, antilliscant, color verd, acabat setinat,
textura llisa, diluïdes amb un 10 a 15% de diluent
formulat a base de hidrocarburs aromàtics,
(rendiment: 0,13 l/m² cada mà); sobre parament
horitzontal de formigó, per a pista esportiva.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
protecció dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs.
Inclou: Preparació i neteja prèvia del suport.
Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de
fons i una mà d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte. 1.058,200 8,71 9.216,92

Total 1.5.- 06 Revestiments i paviments: 58.002,69
1.6.- Equipament
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1.6.1 U Paperera, de 44x46x100 cm, amb cos de fusta i
acer corten, fixada a una base de formigó
HM-20/P/20/X0. Inclús replanteig, excavació
manual del terreny, elements d'ancoratge i
eliminació i neteja del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la
base de recolzament. Muntatge. Eliminació i neteja
del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1,000 229,07 229,07

1.6.2 U Conjunt de taula per a pícnic, fabricada amb
taulons de plàstic reciclat REBNEW, amb reforç
metàl·lic de 110x40x1800 , fixat a una base de
formigó HM-20/P/20/X0. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells.
Excavació. Formigonat de la base de recolzament.
Col·locació i fixació de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 311,08 622,16

1.6.3 U Banc, de 180x65x45 cm amb seient i respatller en
plàstic reciclat i reciclable, fixat a una base de
formigó HM-20/P/20/X0. Inclús replanteig,
excavació manual del terreny, elements d'ancoratge
i eliminació i neteja del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la
base de recolzament. Muntatge. Eliminació i neteja
del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 6,000 520,24 3.121,44

1.6.4 ut Cubetes d'acer de diàmetre 15 cm amb una
profunditat d'encastament de 70 cm embegut dins
dau de formigó HM-20. Inclou tapa d'acer
inoxidable fixada amb 3 cargols sobre marc
superior 2,000 327,19 654,38

Total 1.6.- 07 Equipament: 4.627,05
1.7.- Gestió de residus

1.7.1 m³ Transport amb camió de residus inertes de
formigons, morters i prefabricats produïts en obres
de construcció i/o demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus, situat a 10 km de
distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge
de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte. 190,348 6,94 1.321,02
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1.7.2 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus
inertes de formigons, morters i prefabricats
produïts a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra
o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de residus realment entregat
segons especificacions de Projecte. 190,348 7,20 1.370,51

Total 1.7.- 08 Gestió de residus: 2.691,53
1.8.- Seguretat i salut

1.8.1 m Clos provisional de solar compost per tanques
traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell
de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de
200x100 mm de pas de malla, amb filferros
horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4
mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40
mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables
en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de
65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels
pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment
amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer.
Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color
verd, col·locada sobre les tanques.
Inclou: Muntatge del conjunt. Fixació de les bases
al paviment. Col·locació de la malla. Desmuntatge
del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge
o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud
realment muntada segons especificacions d'Estudi
o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 7,500 13,26 99,45

1.8.2 U Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de
1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense connexions,
amb vàter químic anaerobi amb sistema de
descàrrega de bomba de peu, mirall, porta amb
pany i sostre translúcid per a entrada de llum
exterior.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
neteja i el manteniment del lavabo durant el període
de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de
lloguer mensual, segons condicions definides en el
contracte subscrit amb l'empresa suministradora. 3,000 180,73 542,19
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1.8.3 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per despatx
d'oficina en obra, de dimensions 4,78x2,42x2,30 m
(10,55 m²), composta per: estructura metàl·lica,
tancaments de xapa amb acabament de pintura
prelacada, coberta de xapa, aïllament interior,
instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de
llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i
reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat
revestit amb PVC continu i poliestirè amb
recolzament en base de xapa i revestiment de
tauler en parets.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
neteja i el manteniment de la caseta durant el
període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de
lloguer mensual, segons condicions definides en el
contracte subscrit amb l'empresa suministradora. 3,000 173,98 521,94

Total 1.8.- 09 Seguretat i salut: 1.163,58
1.9.- Instal·lacions

1.9.1 m Rasa drenant amb una pendent mínima del 0,50%,
per a captació d'aigües subterrànies, en el fons de
la qual es disposa un tub flexible de polietilè d'alta
densitat (PEAD/HDPE) ranurat corrugat, circular,
de doble paret, per drenatge, soterrat, de 125 mm
de diàmetre nominal interior, segons UNE 53994,
col·locat sobre solera de formigó en massa
HM-20/B/20/X0, de 10 cm de gruix, en forma de
bressol per rebre el tub i formar els pendents, amb
reblert lateral i superior fins a 25 cm per sobre de la
generatriu superior del tub amb grava filtrant sense
classificar, tot això embolicat en un geotèxtil no
teixit compost per fibres de polièster unides per
tiretes, amb una resistència a la tracció longitudinal
de 1,63 kN/m, una resistència a la tracció
transversal de 2,08 kN/m, una obertura de con a
l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN
ISO 13433 inferior a 27 mm, resistència CBR a
punxonament 0,4 kN i una massa superficial de
200 g/m². Inclús junts i peces complementàries.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i
pendents. Formació de la llosa de formigó.
Col·locació del geotèxtil. Descens i col·locació dels
tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Execució del reblert envoltant. Tancament de doble
solapa del paquet filtrant realitzat amb el propi
geotèxtil.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció
horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 47,600 27,23 1.296,15

1.9.2 PA Partida alçada de connexió a xarxa existent de
sanejament, que inclou la aconnexió amb peces
especials 1,000 93,48 93,48
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1.9.3 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb
reforç sota calçada, format per tub de polipropilè,
sèrie SN-10, rigidesa anular nominal 10 kN/m², de
200 mm de diàmetre exterior i secció circular, amb
una pendent mínima del 0,50%, per a conducció
de sanejament sense pressió, col·locat sobre sola
de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 10 cm
d'espessor, reblert lateral i superior fins a 30 cm
per sobre de la generatriu superior amb el mateix
tipus de formigó, degudament vibrat i compactat.
Inclús, junts de goma, lubricant per a muntatge,
accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements,
però no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector.
Presentació en sec dels tubs. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera.
Descens i col·locació dels tubs en el fons de la
rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. Execució del reblert
envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada en projecció horitzontal, entre cares
interiors de pericons o altres elements d'unió,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció
horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, entre cares interiors
de pericons o altres elements d'unió, incloent els
trams ocupats per peces especials. 43,900 111,39 4.890,02

1.9.4 m Canalització subterrània de protecció del cablejat
d'enllumenat públic, formada per tub protector de
polietilè de doble paret, de 63 mm de diàmetre,
resistència a compressió major de 250 N,
subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 161,200 3,97 639,96

1.9.5 m Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat
públic, format per 4 cables unipolars RZ1-K (AS)
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb
conductors de coure de 6 mm² de secció, sent la
seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Estesa del cablejat.
Connexionat de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 161,200 8,54 1.376,65

1.9.6 m Conductor nu de terra d'enllumenat públic format
per cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de
secció. Fins i tot unions realitzades amb soldadura
aluminotèrmica, grapes i borns d'unió. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del
conductor nu de terra. Connexionat del conductor
nu de terra mitjançant borns d'unió.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 161,200 5,45 878,54

Pressupost parcial nº 1 Zona esportiva
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)

Sant Andreu Salou Pàgina 16



1.9.7 U Presa de terra d'enllumenat públic, composta per
elèctrode de 2 m de longitud clavat al terreny,
connectat a pont per a comprovació, dins d'una
arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm.
Fins i tot replanteig, excavació per l'arqueta de
registre, clavat de l'elèctrode al terreny, col·locació
de l'arqueta de registre, connexió de l'elèctrode
amb la línia d'enllaç mitjançant grapa abraçadora,
reblert amb terres de la pròpia excavació i additius
per a disminuir la resistivitat del terreny i connectat
a la xarxa de terra mitjançant pont de comprovació.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Excavació. Clavat de l'elèctrode.
Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de
l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona
excavada. Conexió a la xarxa de terra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 151,05 302,10

1.9.8 U Quadre de protecció i control d'enllumenat públic,
format per caixa de superfície de polièster, de
800x250x1000 mm, amb grau de protecció IP66,
color gris RAL 7035; 1 interruptor general
automàtic (IGA), de 40 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P); 1 contactor; 2 interruptors
automàtics magnetotèrmics, un per cada circuit; 2
interruptors diferencials, un per cada circuit; y 1
interruptor automàtic magnetotèrmic, 1 interruptor
diferencial, 1 cèl·lula fotoelèctrica y 1 interruptor
horari programable per al circuit de control. Inclús
elements de fixació, reglets de connexió i quants
accessoris siguin necessaris per a la seva correcta
instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al
quadre. Connexionat. Muntatge dels components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1,000 1.642,50 1.642,50

1.9.9 m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb
bandes de color blau, de 32 mm de diàmetre
exterior i 2 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada.
Descens i col·locació dels tubs en el fons de la
rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament així com peces especials
per a connexions
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 17,460 2,54 44,35

1.9.10 PA Connexió xarxa d'aigua potable a edifici
d'Ajuntament, amb tuberia de polietilè de diàmetre
32 mm col·locant aixeta de tall dins arqueta a peu
de carrer, inclou aquesta 1,000 140,22 140,22
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1.9.11 U Aixeta de llautó cromat per a jardí o terrassa, amb
ràcord de connexió a mànega, de 1" de diàmetre.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1,000 35,66 35,66

1.9.12 U Lluminària rectangular d'alumini injectat a alta
pressió, amb cristall pla templat transparent, model
Project Max Led de Ledinbox, de 120 W de
potència màxima, de 458x393x54 mm, òptica d'alt
rendiment de tecnologia led, suport per a columna,
color temperatura 3000 K, classe de protecció I,
grau de protecció IP66. Inclús, accessoris i
elements de fixació. Totalment muntada,
connexionada i comprovada.
Inclou: Replanteig. Fixació del suport. Col·locació
de la lluminària. Connexionat. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 5,000 704,84 3.524,20

1.9.13 ut Muntatge lluminària existent 4,000 73,85 295,40
1.9.14 U Bol·lard retràctil d'elevació i descens automàtics,

amb cos d'acer inoxidable de 750 mm d'altura i
2200 mm de diàmetre, profunditat d'encastament
1.06 m, longitud total del conjunt 1460 mm, tapa
superficialsenyalització amb corona de LED
vermell/verd, funció semàfor, amb accionament per
comandament a distància. Inclou detector de
masses metàl·liques per a major seguretat. Inclús
excavació, solera de formigó HM-20/P/20/X0 per a
ancoratge de la base encastable, rematades de
paviment i neteja. Totalment col·locat en obra.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells.
Excavació. Execució de la base de formigó.
Col·locació i fixació de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 2.393,45 4.786,90

Total 1.9.- 10 Instal·lacions: 19.946,13

Total pressupost parcial nº 1 Zona esportiva: 120.189,89

Pressupost parcial nº 1 Zona esportiva
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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Pressupost d'execució material Import (€)

1 Zona esportiva 120.189,89
1.1.- Enderrocs, retirades i varis 2.211,07
1.2.- Moviments de terres i aportacions 12.258,15
1.3.- Paleteria 3.309,50
1.4.- Serralleria 15.980,19
1.5.- Revestiments i paviments 58.002,69
1.6.- Equipament 4.627,05
1.7.- Gestió de residus 2.691,53
1.8.- Seguretat i salut 1.163,58
1.9.- Instal·lacions 19.946,13

Total .........: 120.189,89

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CENT  VINT MIL CENT  VUITANTA-NOU EUROS AMB
VUITANTA-NOU CÈNTIMS.



1 Zona esportiva

1.1 Enderrocs, retirades i varis
1.1.1 01-01 ut Retirada d'arbre existent arrencat amb retroexcavadora i càrrega a camió

Sense descomposició 136,191
3,000 % Costos indirectes 136,191 4,09

Preu total arrodonit per ut  .......................................… 140,28

1.1.2 01-02 ut Retirada pal existent de fusta suport focus

Sense descomposició 68,071
3,000 % Costos indirectes 68,071 2,04

Preu total arrodonit per ut  .......................................… 70,11

1.1.3 DMF010 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà,
mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre
camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base
suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

mq01exn050c 0,009 h 67,196 0,60Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85
kW, amb martell trencador.

mq01ret010 0,004 h 42,301 0,17Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de
15 kW.

mo087 0,041 h 20,800 0,85Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 1,620 0,03Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 1,650 0,05

Preu total arrodonit per m²  ......................................… 1,70

1.2 Moviments de terres i aportacions
1.2.1 ACC010 m³ Desmunt en terra tova, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista,

amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials
excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat
dels cantells de la base del terraplenament. Desmunt en successives
franges horitzontals. Arrodoniment de perfil en cantells atalussats en les
arestes de peu, trencaments i coronació. Allisament de talussos. Càrrega a
camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels
plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el moviment de terres a
realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum excavat sobre els perfils
transversals del terreny, una vegada comprovat que aquests perfils són els
correctes segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari
per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista.
Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans
de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.

mq01pan010a 0,041 h 42,072 1,72Pala carregadora sobre pneumàtics de 120
kW/1,9 m³.

mo087 0,009 h 20,800 0,19Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 1,910 0,04Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 1,950 0,06

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Sant Andreu Salou Pàgina 1



Preu total arrodonit per m³  ......................................… 2,01

1.2.2 ACC020 m³ Terraplenament per a fonament de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades
d'espessor no superior a 30 cm de material de la pròpia excavació, que
compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.1 del PG-3 i posterior
compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca no
inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501, i això quantes vegades sigui necessari, fins
aconseguir la cota de subrasant.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig
Proctor Modificat.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat
dels cantells de la base del terraplenament. Excavació de la capa vegetal de
la base i preparació de la superfície de suport. Càrrega, transport i estès
per tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada
tongada. Compactació per tongades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels
plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el moviment de terres a
realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum de reblert sobre els perfils
transversals del terreny realment executats, compactats i acabats segons
especificacions de Projecte, sempre que els seients mitjos del fonament a
causa de la seva compressibilitat siguin inferiors al dos per cent de l'altura
mitja del farcit tipus terraplè. En cas contrari, podrà abonar-se l'excés de
volum de reblert, sempre que aquest seient del fonament hagi estat
comprovat mitjançant la instrumentació adequada, la instal·lació de la qual
i el cost correrà a càrrec del Contractista. No seran d'abonament els
reblerts que fossin necessaris per a restituir l'esplanació a les cotes
projectades a causa de un excés d'excavació o qualsevol altre cas
d'execució incorrecta imputable al Contractista, ni l'escreix no previst en
aquest Projecte, estant el Contractista obligat a corregir al seu càrrec
aquests defectes sense dret a percepció addicional alguna.

mq01pan010a 0,030 h 42,072 1,26Pala carregadora sobre pneumàtics de 120
kW/1,9 m³.

mq04cab010b 0,045 h 34,477 1,55Camió basculant de 10 t de càrrega, de 147
kW.

mq01doz010a 0,080 h 70,010 5,60Bulldozer sobre cadenes D-6 de 103 kW.
mq02cia020j 0,020 h 111,057 2,22Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.
mq02rov010i 0,047 h 65,175 3,06Compactador monocilíndric vibrant

autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t,
amplada de treball 213,4 cm.

mq01mot010a 0,017 h 70,879 1,20Motoanivelladora de 141 kW.
mo087 0,071 h 20,800 1,48Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 16,370 0,33Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 16,700 0,50

Preu total arrodonit per m³  ......................................… 17,20
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1.2.3 CCG020 m³ Mur de gabions amb una cara vista, de 2000x1200x530 mm de malla
electrosoldada, de filferro d'acer galvanitzat de 4,5 mm de diàmetre, amb
una obertura de malla de 50x100 mm a les cares vistes i de 100x100 mm en
les cares ocultes; amb diafragma intermedi de 1000x1000 m de malla
electrosoldada, de filferro d'acer galvanitzat de 4,5 mm de diàmetre, amb
una obertura de malla de 100x100 mm, engrapat perpendicularment a les
malles de cara, posteriors, terra i tapa del gabió; i reblert amb mitjans
mecànics amb pedra granítica, de granulometria compresa entre 70 i 250
mm, amb desgast en l'assaig de Los Ángeles < 50; muntatge i desmuntatge
del sistema d'encofrat necessari per a evitar la deformació dels gabions
durant el seu ompliment i assegurar l'alineació i aplomat de l'estructura.
Inclús tensors i grapes per a conformar adequadament els gabions.
Inclou: Replanteig. Preparació de la superfície de recolzament. Col·locació
de les malles del gabió, fixades amb grapes. Col·locació dels diafragmes
intermedis, fixats amb grapes. Col·locació dels tensors. Muntatge del
sistema d'encofrat dels paraments vists dels gabions. Reomplert dels
gabions. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Retirada del material
sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica de
càlcul, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte.

mt07etf010a 0,500 U 58,215 29,11Gabió de 2000x1000x1000 mm de malla
electrosoldada, de filferro d'acer galvanitzat,
segons UNE-EN 10244-2, de 4,5 mm de
diàmetre, amb una obertura de malla de
50x100 mm a les cares vistes i de 100x100
mm en les cares ocultes, amb una
resistència a la corrosió en boira salina
superior a 3000 hores segons UNE-EN ISO
10289 i UNE-EN ISO 9227, una resistència
a la tracció del filferro d'entre 500 i 800
N/mm² segons UNE-EN 10223-8 i una
resistència mínima de les soldadures d'un
75% de la resistència del filferro.

mt07etf015a 1,500 U 5,909 8,86Diafragma intermedi de 1000x1000 m de
malla electrosoldada, de filferro d'acer
galvanitzat, segons UNE-EN 10244-2, de
4,5 mm de diàmetre, amb una obertura de
malla de 100x100 mm, amb una resistència
a la corrosió en boira salina superior a 3000
hores segons UNE-EN ISO 10289 i
UNE-EN ISO 9227, una resistència a la
tracció del filferro d'entre 500 i 800 N/mm²
segons UNE-EN 10223-8 i una resistència
mínima de les soldadures d'un 75% de la
resistència del filferro.

mt50spa052b 0,300 m 5,935 1,78Tauló de fusta de pi, de 20x7,2 cm.
mt50spa101 0,075 kg 1,749 0,13Claus d'acer.
mt50spa081a 0,010 U 17,968 0,18Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m

d'altura.
mt07etf020a 8,000 U 0,413 3,30Tensor de filferro d'acer galvanitzat, segons

UNE-EN 10244-2, de 5 mm de diàmetre i
510 mm de longitud, amb una resistència a
la corrosió en boira salina superior a 3000
hores segons UNE-EN ISO 10289 i
UNE-EN ISO 9227, una resistència a la
tracció del filferro d'entre 500 i 800 N/mm²
segons UNE-EN 10223-8 i una resistència
mínima de les soldadures d'un 75% de la
resistència del filferro.

mt07etf025a 80,000 U 0,028 2,24Grapa de filferro d'acer galvanitzat, segons
UNE-EN 10244-2, de 3 mm de diàmetre,
amb una resistència a la tracció superior a
1720 N/mm² i una resistència a l'obertura
superior a 2000 N/mm².

mt06psm010b 1,100 m³ 20,316 22,35Pedra granítica de granulometria compresa
entre 70 i 250 mm, amb desgast en l'assaig
de Los Ángeles < 50.

mq01exn020a 0,081 h 48,470 3,93Retroexcavadora hidràulica sobre
pneumàtics, de 105 kW.
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mq04cab010c 0,068 h 42,021 2,86Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162
kW.

mo041 0,186 h 23,560 4,38Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,932 h 20,800 19,39Ajudant construcció d'obra civil.
% 4,000 % 98,510 3,94Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 102,450 3,07

Preu total arrodonit per m³  ......................................… 105,52

1.2.4 ACE040b m³ Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials
excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació
en successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de
les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció
teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació
una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert.
Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de
l'execució de l'obra.

mq01ret020b 0,205 h 38,193 7,83Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70
kW.

mo087 0,130 h 20,800 2,70Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 10,530 0,21Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 10,740 0,32

Preu total arrodonit per m³  ......................................… 11,06

1.2.5 ACR020 m³ Reblert de rases amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, i
compactació en tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb
mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig
Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

mq02cia020j 0,005 h 111,057 0,56Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.
mq04cab010c 0,015 h 42,021 0,63Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162

kW.
mq01pan010a 0,010 h 42,072 0,42Pala carregadora sobre pneumàtics de 120

kW/1,9 m³.
mq02rov010i 0,050 h 65,175 3,26Compactador monocilíndric vibrant

autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t,
amplada de treball 213,4 cm.

mo087 0,021 h 20,800 0,44Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 5,310 0,11Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 5,420 0,16

Preu total arrodonit per m³  ......................................… 5,58
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1.2.6 ACE010 m³ Excavació per esplanació en terra tova, amb mitjans mecànics, i càrrega a
camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials
excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació
en successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de
les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció
teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació
una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert.
Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de
l'execució de l'obra.

mq01pan010a 0,045 h 42,072 1,89Pala carregadora sobre pneumàtics de 120
kW/1,9 m³.

mo087 0,016 h 20,800 0,33Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 2,220 0,04Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 2,260 0,07

Preu total arrodonit per m³  ......................................… 2,33

1.2.7 ACE030 m³ Excavació de pous en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials
excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació
en successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de
les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció
teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació
una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert.
Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de
l'execució de l'obra.

mq01ret020b 0,218 h 38,193 8,33Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70
kW.

mo087 0,140 h 20,800 2,91Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 11,240 0,22Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 11,460 0,34

Preu total arrodonit per m³  ......................................… 11,80
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1.2.8 ACR050 m² Compactació d'esplanada a cel obert, amb mitjans mecànics, fins a assolir
una densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig
Proctor Modificat.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Humectació de les terres.
Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

mq02rov010i 0,016 h 65,175 1,04Compactador monocilíndric vibrant
autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t,
amplada de treball 213,4 cm.

mq02cia020j 0,012 h 111,057 1,33Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.
mo087 0,016 h 20,800 0,33Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 2,700 0,05Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 2,750 0,08

Preu total arrodonit per m²  ......................................… 2,83

1.2.9 MBG011 m³ Base granular amb tot-u reciclat de formigó, 0/40 mm, i compactació al 95%
del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de
gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del Proctor
Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del terreny.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig
Proctor Modificat.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material
en tongadas d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada
tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils
transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar
en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

mt01zao010a 2,400 t 8,686 20,85Tot-u reciclat de formigó, de granulometria
compresa entre 0 i 40 mm, subministrat
mitjançant camió.

mq02rot030b 0,099 h 42,917 4,25Compactadora tàndem autopropulsat, de 63
kW, de 9,65 t, amplada de treball 168 cm.

mq04dua020b 0,099 h 9,720 0,96Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de
càrrega útil.

mq02cia020j 0,010 h 111,057 1,11Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.
mo113 0,183 h 18,730 3,43Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 30,600 0,61Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 31,210 0,94

Preu total arrodonit per m³  ......................................… 32,15
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1.2.10 ACT010 m³ Transport de terres amb camió de 8 t dels productes procedents de
l'excavació de qualsevol tipus de terreny dins la obra, a una distància
menor de 0,5 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el
viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres dins de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
terres realment transportat segons especificacions de Projecte.

mq04cab010a 0,030 h 32,367 0,97Camió basculant de 8 t de càrrega, de 132
kW.

% 2,000 % 0,970 0,02Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 0,990 0,03

Preu total arrodonit per m³  ......................................… 1,02

1.3 Paleteria
1.3.1 04.01 PA Partida alçada d'armari d'obra per a amagar quadre elèctric i d'aigua, de

connexió amb l'Ajuntament, de dimensions 1,20 m, ample 0,40 i alçada 1,20,
sobre peana de 30 i fornament amb formigó HA-25.

Sense descomposició 272,280
3,000 % Costos indirectes 272,280 8,17

Preu total arrodonit per PA  ......................................… 280,45

1.3.2 UAA010 U Formació de pericó sifònic, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de
maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment,
industrial, M-5, de dimensions interiors 50x50x90 cm, sobre solera de
formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor, arrebossat i
brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu
hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, amb sifó format
per un colze de 87°30' de PVC llarg, tancat superiorment amb tapa rodona
T2058PO de Benito, resistència C250; prèvia excavació amb mitjans
mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material granular. Inclús
morter per a segellat de junts i bonera sifònica prefabricada de formigó
amb sortida horitzontal de 90/110 mm i reixeta homologada de PVC.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les
terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament
humits, col·locats amb morter. Connexionat dels col·lectors al pericó.
Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les
parets interiors del pericó. Col·locació del colze de PVC. Realització del
tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de
l'extradós. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt10hmf010rRb 0,175 m³ 107,169 18,75Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en
central, amb ciment SR.

mt04lmb010a 149,000 U 0,590 87,91Maó ceràmic massís d'elaboració mecànica,
per revestir, 29x14x5 cm, per a ús en
fàbrica protegida (peça P), densitat 2400
kg/m³, segons UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,035 m³ 1,402 0,05Aigua.
mt09mif010ca 0,137 t 47,611 6,52Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mt11ppl030a 1,000 U 7,468 7,47Colze 87°30' de PVC llis, D=125 mm.
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mt09mif010la 0,058 t 58,025 3,37Morter industrial per a obra de paleta, de
ciment, color gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-15 (resistència a compressió
15 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mt11var100 1,000 U 7,504 7,50Conjunt d'elements necessaris per garantir
el tancament hermètic al pas d'olors
mefítics en pericons de sanejament,
compost per: angulars i xapes metàl·liques
amb els seus elements de fixació i
ancoratge, junt de neoprè, oli i altres
accessoris.

mt11arf010b 1,000 U 15,930 15,93Tapa de formigó armat prefabricat, 60x60x5
cm.

mt01arr010a 1,080 t 10,582 11,43Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de
diàmetre.

mq01ret020b 0,164 h 38,193 6,26Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70
kW.

mo041 1,690 h 23,560 39,82Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 1,808 h 20,800 37,61Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 242,620 4,85Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 247,470 7,42

Preu total arrodonit per U  ........................................… 254,89

1.3.3 IUS081 m Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic de polipropilè, amb
reforç lateral d'acer galvanitzat, de 1000 mm de longitud, 200 mm
d'amplada i 240 mm d'altura, amb reixeta de foneria dúctil classe D-400
segons UNE-EN 1433 i UNE-EN 124, sobre solera de formigó en massa
HM-25/B/20/X0 de 20 cm de gruix; prèvia excavació amb mitjans manuals i
posterior reomplert de l'extradós amb formigó. Inclús peces especials i sifó
en línia registrable.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canaleta de drenatge. Excavació
amb mitjans manuals. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Col·locació de la canaleta de drenatge sobre la base de formigó. Muntatge
dels accessoris en la canaleta de drenatge. Execució de forats pel
connexionat de la canonada a la canaleta de drenatge. Acoblament i
rejuntat de la canonada a la canaleta de drenatge. Col·locació del sifó en
línia. Reblert de l'extradós. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

mt10hmf010tOb 0,263 m³ 81,429 21,42Formigó HM-25/B/20/X0, fabricat en
central.

mt11cap020rf 1,000 U 439,904 439,90Canaleta prefabricada de drenatge per a ús
públic de polipropilè, amb reforç lateral
d'acer galvanitzat, de 1000 mm de longitud,
200 mm d'amplada i 240 mm d'altura, amb
reixeta de foneria dúctil classe D-400
segons UNE-EN 1433 i UNE-EN 124,
inclús peces especials.

mt11pvj020f 0,200 U 133,291 26,66Sifó en línia de PVC, "JIMTEN", color gris,
registrable, amb unió mascle/femella, de
160 mm de diàmetre.

mo041 0,438 h 23,560 10,32Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,270 h 20,800 5,62Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 503,920 10,08Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 514,000 15,42

Preu total arrodonit per m  .......................................… 529,42

1.4 Serralleria
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1.4.1 EAU010 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en perfils L60.6 , acabat amb emprimació
antioxidant, amb unions de barra soldada dins el gabió.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les
escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels
eixos. Col·locació i fixació provisional de la bigueta. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en
bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt07ala010dcc 1,000 kg 2,085 2,09Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en
perfils laminats en calent, peces simples,
per aplicacions estructurals, de les sèries L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina,
acabat amb emprimació antioxidant.
Treballat i muntat en taller, per a col·locar
amb unions cargolades en obra.

mo047 0,020 h 23,530 0,47Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica.
mo094 0,010 h 20,780 0,21Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.
% 2,000 % 2,770 0,06Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 2,830 0,08

Preu total arrodonit per kg  ......................................… 2,91

1.4.2 UVT010 m Clos de parcel·la format per malla de simple torsió, de 8 mm de passada de
malla i 1,1 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i pals d'acer galvanitzat de
48 mm de diàmetre i 3 m d'altura, encastats en daus de formigó, en pous
excavats en el terreny. Inclús accessoris per a la fixació de la malla de
simple torsió als pals metàl·lics.
Inclou: Replanteig. Excavació de pous en el terreny. Col·locació dels pals
en els pous. Abocat del formigó. Aplomat i alineació dels pals i
tornapuntes. Col·locació de la malla.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de longitud major de 1 m.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint els buits de longitud major de
1 m.

mt52vst030g 0,220 U 22,134 4,87Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de
48 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, altura
3 m.

mt52vst030o 0,060 U 23,499 1,41Pal interior de reforç de tub d'acer
galvanitzat, de 48 mm de diàmetre i 1,5 mm
de gruix, altura 3 m.

mt52vst030w 0,040 U 28,326 1,13Pal extrem de tub d'acer galvanitzat, de 48
mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, altura 3
m.

mt52vst030E 0,200 U 30,432 6,09Pal en escaire de tub d'acer galvanitzat, de
48 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, altura
3 m.

mt52vst010aa 3,600 m² 1,776 6,39Malla de simple torsió, de 8 mm de passada
de malla i 1,1 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat.

mt52vpm055 1,000 U 1,134 1,13Accessoris per a la fixació de la malla de
simple torsió als pals metàl·lics.

mt10hmf010tLb 0,015 m³ 79,357 1,19Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en
central.

mo087 0,101 h 20,800 2,10Ajudant construcció d'obra civil.
mo011 0,091 h 24,320 2,21Oficial 1ª muntador.
mo080 0,092 h 20,800 1,91Ajudant muntador.
% 3,000 % 28,430 0,85Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 29,280 0,88

Preu total arrodonit per m  .......................................… 30,16
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1.4.3 UVP020b U Porta de posts constituïda per marcs de tub d'acer galvanitzat de 40x20x1,5
mm i 30x15x1,5 mm, bastidor de tub d'acer galvanitzat de 40x40x1,5 mm
amb platina de 40x4 mm i per malla de simple torsió, de 8 mm de passada
de malla i 1,1 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, fixada als bastiments i
tibada, per a accés de vehicles en clos de parcel·la de malla metàl·lica.
Inclús pals de reforç, formigó HM-20/B/20/X0 per a rebuda dels pals i
accessoris de fixació i muntatge.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Obertura de buits en el terreny.
Col·locació dels pals. Abocat del formigó. Muntatge de la porta. Fixació del
bastidor sobre els pals. Col·locació dels ferraments de tancament. Ajust
final de la fulla.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Sense descomposició 1.251,561
3,000 % Costos indirectes 1.251,561 37,55

Preu total arrodonit per U  ........................................… 1.289,11

1.4.4 LRA010 U Porta de registre per a instal·lacions, de dues fulles de 38 mm d'espessor,
1200x900 mm, acabat galvanitzat amb tractament antiemprentes formada
per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor, plegades,
acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre
bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb garres d'ancoratge
a obra. Inclús silicona neutra per al segellat dels junts perimetrals.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al
parament. Segellat de junts. Col·locació de la porta de registre. Col·locació
de ferraments de tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt26rpa015aa 1,000 U 186,189 186,19Porta de registre per a instal·lacions, de
dues fulles de 38 mm d'espessor, amplada
total entre 600 i 1350 mm i altura total entre
690 i 1000 mm, acabat galvanitzat amb
tractament antiemprentes formada per dues
xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm
d'espessor, plegades, acoblades i
muntades, amb cambra intermèdia replena
de poliuretà, sobre bastiment d'acer
galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb
garres d'ancoratge a obra, inclús frontisses
soldades al bastiment i reblades a la fulla,
ferradura embotida de tancament a un punt,
cilindre de llautó amb clau, escuts i poms
de niló color negre.

mt22www050b 0,672 U 4,366 2,93Cartutx de 300 ml de silicona neutra
oxímica, d'elasticitat permanent i
enduriment ràpid, color gris, rang de
temperatura de treball de -60 a 150°C, amb
resistència als rajos UV, duresa Shore A
aproximada de 22, segons UNE-EN ISO
868 i elongació a ruptura >= 800%, segons
UNE-EN ISO 8339.

mo020 0,284 h 23,560 6,69Oficial 1ª construcció.
mo077 0,282 h 20,800 5,87Ajudant construcció.
% 2,000 % 201,680 4,03Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 205,710 6,17

Preu total arrodonit per U  ........................................… 211,88
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1.4.5 IUL012 U Suport tubular encastable de xapa d'acer galvanitzat, de 10 m d'altura i 400
daN d'esforç nominal, encastat en dau de formigó HM-25/B/20/X0, fabricat
en central, abocat des de camió, en terra cohesiu. Fins i tot excavació per a
fonamentació amb mitjans mecànics, transport i descàrrega. Totalment
muntat.
Inclou: Replanteig. Transport i descàrrega. Excavació de la fonamentació.
Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Hissat del suport.
Col·locació i aplomat. Abocament i compactació del formigó. Eliminació de
restes, neteja final i retirada de runa. Càrrega d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt35pya030sg 1,000 U 634,231 634,23Suport tubular encastable de xapa d'acer
galvanitzat, de 13 m d'altura i 400 daN
d'esforç nominal, segons UNE 207018.

mt10hmf010tOb 1,312 m³ 81,429 106,83Formigó HM-25/B/20/X0, fabricat en
central.

mq01exn010i 0,418 h 47,789 19,98Miniretroexcavadora sobre pneumàtics, de
37,5 kW.

mq04cag010a 1,293 h 51,747 66,91Camió amb grua de fins a 6 t.
mo020 2,424 h 23,560 57,11Oficial 1ª construcció.
mo077 2,424 h 20,800 50,42Ajudant construcció.
% 2,000 % 935,480 18,71Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 954,190 28,63

Preu total arrodonit per U  ........................................… 982,82

1.5 Revestiments i paviments
1.5.1 RSJ010 m² Tarima per a exterior, formada per taules massisses de fusta tecnològica

(WPC) amb fibres de fusta i polietilè, de 20x127x2440 mm, una cara vista
amb textura de fusta, fixades mitjançant el sistema de fixació oculta, sobre
perfils metàl·lics. Inclús clips i cargols d'acer inoxidable per a subjecció
dels posts a les llates d'empostissar i massilla de poliuretà per a fixació
dels suports regulables a la superfície suport.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el perfil per a acabat
lateral.
Inclou: Replanteig i anivellació dels suports. Aplicació de la massilla.
Col·locació de les llates d'empostissar sobre els suports. Col·locació de les
taules de la primera filada. Fixació d'una filada de clips sobre la llata
d'empostissar. Presentació de les taules de la segona filada. Encaix dels
clips entre les taules. Col·locació i fixació de les successives filades.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons
documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5%
més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Sense descomposició 81,682
3,000 % Costos indirectes 81,682 2,45

Preu total arrodonit per m²  ......................................… 84,13
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1.5.2 NGX020 m² Geotèxtil teixit a base de polipropilè, amb una resistència a la tracció
longitudinal de 33,0 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 33,0
kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons
UNE-EN ISO 13433 inferior a 12 mm, resistència CBR a punxonament 3,5 kN
i una massa superficial de 127 g/m². Col·locació en obra: amb
cavalcaments i amb piquetes d'ancoratge d'acer, en forma de L, de 6 mm
de diàmetre (2 u/m²), directament sobre el terreny.
Inclou: Col·locació del geotèxtil. Resolució de cavalcaments i unions.
Fixació del geotèxtil.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, incloent els lliuraments i els solapes.

mt14gsa040cc 1,100 m² 0,738 0,81Geotèxtil teixit a base de polipropilè, amb
una resistència a la tracció longitudinal de
33 kN/m, una resistència a la tracció
transversal de 33 kN/m, una obertura de
con a l'assaig de perforació dinàmica
segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 12
mm, resistència CBR a punxonament 3,5
kN i una massa superficial de 127 g/m²,
segons UNE-EN 13252.

mt48mal015c 2,000 U 0,626 1,25Piqueta d'ancoratge d'acer, en forma de L,
de 6 mm de diàmetre, per a subjecció de
xarxes i malles al terreny.

mo041 0,002 h 23,560 0,05Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,004 h 20,800 0,08Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 2,190 0,04Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 2,230 0,07

Preu total arrodonit per m²  ......................................… 2,30

1.5.3 MPC100 m Junt de retracció en paviment continu de formigó, de 3 a 5 mm d'amplada i
20 mm de profunditat, mitjançant tall amb disc de diamant.
Inclou: Replanteig de la junta. Cort del formigó. Neteja final de la junta.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mq06cor020 0,149 h 9,938 1,48Equip per a tall de juntes en soleres de
formigó.

mo112 0,152 h 19,770 3,01Peó especialitzat construcció.
% 2,000 % 4,490 0,09Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 4,580 0,14

Preu total arrodonit per m  .......................................… 4,72
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1.5.4 MPC130 m Segellat de junt de 10 mm d'amplada i 20 mm de profunditat en paviment
continu de formigó, mitjançant col·locació de cordó de polietilè expandit de
cel·les tancades, de secció circular de 6 mm de diàmetre com obturador de
fons; aplicació amb brotxa d'emprimació monocomponent a base de
poliuretà, incolora en les vores del junt; i posterior aplicació amb pistola
manual o pneumàtica, de massilla elastòmera monocomponent a base de
poliuretà, de color blanc, com a material de segellat. Inclús cinta adhesiva
de pintor per a protecció de les vores del junt.
Inclou: Neteja i preparació de l'interior de l'encaixonat del junt. Col·locació
del cordó per ompliment del fons. Aplicació de l'emprimació. Aplicació del
material de segellat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt27wav020b 2,000 m 0,186 0,37Cinta adhesiva de pintor, de 50 mm
d'amplada.

mt15bas010c 1,050 m 0,074 0,08Cordó de polietilè expandit de cel·les
tancades, de secció circular de 15 mm de
diàmetre, per al replè de fons de junt.

mt15bas020a 0,010 l 18,397 0,18Emprimació monocomponent a base de
poliuretà, incolora, per millorar la cohesió de
les vores del junt a segellar i incrementar
l'adherència amb la massilla segelladora.

mt15bas030a 0,167 U 5,962 1,00Cartutx de massilla elastòmera
monocomponent a base de poliuretà, de
color blanc, de 600 ml, tipus F-25 HM
segons UNE-EN ISO 11600, d'alta
adherència i d'enduriment ràpid, amb
elevades propietats elàstiques, resistència a
la intempèrie, a l'envelliment i als rajos UV,
apta per estar en contacte amb aigua
potable, duresa Shore A aproximada de 35 i
allargament en trencament > 600%, segons
UNE-EN ISO 11600.

mo020 0,209 h 23,560 4,92Oficial 1ª construcció.
% 2,000 % 6,550 0,13Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 6,680 0,20

Preu total arrodonit per m  .......................................… 6,88

1.5.5 MPC020b m² Paviment continu de formigó en massa de 15 cm de gruix, amb junts,
realitzat amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de
camió, estès i vibrat mecànic mitjançant estenedora; tractat superficialment
amb capa de morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó,
color gris, espolsat manualment sobre el formigó encara fresc i posterior
remolinat mecànic de tota la superfície fins aconseguir que el morter quedi
completament integrat en el formigó.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera ni
l'execució i el segellat dels junts.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig dels junts de
construcció, de dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de
nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la
superfície base. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes
d'instal·lacions projectades. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del
formigó. Aplicació manual del morter, assegurant-se de la total cubrición
del formigó fresc. Retirada d'encofrats. Fratasado mecànic de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

mt10hmf010tLb 0,158 m³ 79,357 12,54Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en
central.

mt09wnc011cb 3,000 kg 0,421 1,26Morter decoratiu de rodolament per a
paviment de formigó, color gris, compost de
ciment, àrids de sílice, additius orgànics i
pigments.

mq06ext010 0,006 h 79,479 0,48Estenedora per a paviments de formigó.
mq06fra010 0,547 h 5,311 2,91Arremolinadora mecànica de formigó.
mo041 0,145 h 23,560 3,42Oficial 1ª construcció d'obra civil.
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mo087 0,245 h 20,800 5,10Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 25,710 0,51Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 26,220 0,79

Preu total arrodonit per m²  ......................................… 27,01

1.5.6 MBH010 m² Base de formigó amb addició de fibres de 15 cm d'espessor, amb junts,
realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des
de camió amb un contingut de fibres sense funció estructural, fibres de
vidre resistents als àlcalis (AR) de 2 kg/m³, estès i vibrat manual, mitjançant
regla vibrant, amb acabat reglejat, per al seu posterior ús com a suport de
paviment; recolzada sobre capa base existent.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig
dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant
tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base.
Formació de junts de construcció i de junts de dilatació. Mesclat en camió
formigonera. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt08fic020b 0,300 kg 8,187 2,46Fibres de vidre resistents als àlcalis (AR),
amb un contingut mínim de zirconi del
17,1%, de 13 mm de longitud i 13,5 micres
de diàmetre, amb 100 filaments per bri units
entre si mitjançant adhesiu, límit elàstic
74000 N/mm², resistència a tracció 1620
MPa, per a preveure fissures per retracció
en elements de formigó, segons UNE-EN
15422.

mt10hmf010tLb 0,158 m³ 79,357 12,54Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en
central.

mq06vib020 0,086 h 4,889 0,42Regla vibrant de 3 m.
mo041 0,044 h 23,560 1,04Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,044 h 20,800 0,92Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 17,380 0,35Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 17,730 0,53

Preu total arrodonit per m²  ......................................… 18,26

1.5.7 MPA020 m² Paviment de llambordes de formigó, en exteriors, realitzat sobre ferm amb
tràfic de categoria C4 (àrees de vianants, carrers residencials) i categoria
d'explanada E1 (5 <= CBR < 10), compost per base flexible de tot-u natural,
de 20 cm d'espessor, amb estès i compactat al 100% del Proctor Modificat,
mitjançant la col·locació flexible, amb un grau de complexitat de l'aparell
baix, de llambordes bicapa de formigó, quines característiques tècniques
compleixen la UNE-EN 1338, format rectangular, 200x100x60 mm, acabat
superficial llis, color gris, sobre una capa de sorra de granulometria
compresa entre 0,5 i 5 mm, deixant entre ells un junt de separació d'entre 2
i 3 mm, per al seu posterior rejuntat amb sorra natural, fina i seca, de 2 mm
de grandària màxima; i vibrat del paviment amb safata vibrant de guiat
manual.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Tall de les peces. Preparació de
l'explanada. Estès i compactació de la base. Execució de l'encontre amb els
cantells de confinament. Estesa i anivellació de la capa de sorra.
Col·locació de les llambordes. Reblert de juntes amb sorra i vibrat del
paviment. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut en
compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar
l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant
per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

mt01zah010a 0,230 t 9,354 2,15Tot-u natural calcari.
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mt01arp021c 0,055 m³ 22,408 1,23Sorra de granulometria compresa entre 0,5 i
5 mm, no contenint més d'un 3% de matèria
orgànica i argila. Es tindrà en compte
l'especificat en UNE 83115 sobre la
friabilitat i en UNE-EN 1097-2 sobre la
resistència a la fragmentació de la sorra.

mt18aph010a 52,500 U 0,158 8,30Llamborda bicapa de formigó, format
rectangular, 200x100x60 mm, acabat
superficial llis, color gris, quines
característiques tècniques compleixen la
UNE-EN 1338 i una sèrie de propietats
predeterminades: coeficient d'absorció
d'aigua <= 6%; resistència de trencament
(splitting test) >= 3,6 MPa; càrrega de
ruptura >= 250 N/mm de la longitud de
trencament; resistència al desgast per
abrasió <= 23 mm i resistència al lliscament
(índex USRV) > 60.

mt01arp020a 1,000 kg 0,336 0,34Sorra natural, fina i seca, de 2 mm de
grandària màxima, exempta de sals
perjudicials, presentada en sacs.

mq01mot010a 0,007 h 70,879 0,50Motoanivelladora de 141 kW.
mq02rov010i 0,012 h 65,175 0,78Compactador monocilíndric vibrant

autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t,
amplada de treball 213,4 cm.

mq02cia020j 0,005 h 111,057 0,56Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.
mq02rod010a 0,298 h 4,467 1,33Safata vibrant de guiat manual, de 170 kg,

amplada de treball 50 cm, reversible.
mo041 0,252 h 23,560 5,94Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,274 h 20,800 5,70Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 26,830 0,54Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 27,370 0,82

Preu total arrodonit per m²  ......................................… 28,19

1.5.8 MLB010 m Peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de
vianants A1 (20x14) cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe
resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió S (R-3,5
N/mm²), de 50 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340,
col·locades sobre base de formigó en massa (HM-20/P/20/X0) de gruix
uniforme de 20 cm i 10 cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament
des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing
Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior ajuntant d'amplada màxima 5
mm amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclús topalls o contraforts de
1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del costat de la calçada i al revers
respectivament, amb un mínim de 10 cm, excepte en el cas de paviments
flexibles.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en
llit de suport. Col·locació, rebut i anivellació de les peces, incloent-hi
topalls o contraforts. Reomplert de junts amb morter de ciment.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt10hmf011Bc 0,082 m³ 72,444 5,94Formigó en massa HM-20/P/20/X0, fabricat
en central.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,402 0,01Aigua.
mt09mif010ca 0,008 t 47,611 0,38Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mt18jbg010aa 2,100 U 2,385 5,01Vorada recta de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada de vianants A1 (20x14)
cm, classe climàtica B (absorció <=6%),
classe resistent a l'abrasió H (petjada <=23
mm) i classe resistent a flexió S (R-3,5
N/mm²), de 50 cm de longitud, segons
UNE-EN 1340 i UNE 127340.

mo041 0,284 h 23,560 6,69Oficial 1ª construcció d'obra civil.
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mo087 0,303 h 20,800 6,30Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 24,330 0,49Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 24,820 0,74

Preu total arrodonit per m  .......................................… 25,56

1.5.9 06.01 m Vorada tauló de formigó bicapa de mides 8x20x100 cm  de GLS prefabricats
embeguda dins el paviment de formigó en formació de pastilles del
paviment

Sense descomposició 22,691
3,000 % Costos indirectes 22,691 0,68

Preu total arrodonit per m  .......................................… 23,37

1.5.10 TDM040 U Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica antilliscant, color blanc,
acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la
següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir; per a marcat i
senyalització de pista de tenis, amb línies de 5 cm d'amplada, contínues o
discontínues, segons normes federatives i amb certificat antilliscant.
Inclou: Preparació de la superfície. Execució del marcat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt27pii060x 1,810 l 11,236 20,34Pintura plàstica, a base de resines
acríliques, color blanc, acabat setinat,
textura llisa, antilliscant; per a aplicar amb
brotxa, corró o pistola.

mt27wav020b 347,600 m 0,186 64,65Cinta adhesiva de pintor, de 50 mm
d'amplada.

mo038 9,575 h 23,560 225,59Oficial 1ª pintor.
mo076 9,574 h 20,800 199,14Ajudant pintor.
% 2,000 % 509,720 10,19Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 519,910 15,60

Preu total arrodonit per U  ........................................… 535,51

1.5.11 TDM040b U Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica antilliscant, color blanc,
acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la
següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir; per a marcat i
senyalització de pista de futbol sala, amb línies de 8 cm d'amplada,
contínues o discontínues, segons normes federatives i amb certificat
antilliscant.
Inclou: Preparació de la superfície. Execució del marcat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt27pii060x 2,840 l 11,236 31,91Pintura plàstica, a base de resines
acríliques, color blanc, acabat setinat,
textura llisa, antilliscant; per a aplicar amb
brotxa, corró o pistola.

mt27wav020b 341,000 m 0,186 63,43Cinta adhesiva de pintor, de 50 mm
d'amplada.

mo038 9,395 h 23,560 221,35Oficial 1ª pintor.
mo076 9,394 h 20,800 195,40Ajudant pintor.
% 2,000 % 512,090 10,24Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 522,330 15,67

Preu total arrodonit per U  ........................................… 538,00
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1.5.12 TDM040c U Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica antilliscant, color blanc,
acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la
següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir; per a marcat i
senyalització de pista de bàsquet, amb línies de 5 cm d'amplada, contínues
o discontínues, segons normes federatives i amb certificat antilliscant.
Inclou: Preparació de la superfície. Execució del marcat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt27pii060x 6,760 l 11,236 75,96Pintura plàstica, a base de resines
acríliques, color blanc, acabat setinat,
textura llisa, antilliscant; per a aplicar amb
brotxa, corró o pistola.

mt27wav020b 1.299,610 m 0,186 241,73Cinta adhesiva de pintor, de 50 mm
d'amplada.

mo038 17,907 h 23,560 421,89Oficial 1ª pintor.
mo076 17,906 h 20,800 372,44Ajudant pintor.
% 2,000 % 1.112,020 22,24Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 1.134,260 34,03

Preu total arrodonit per U  ........................................… 1.168,29

1.5.13 RSI001 m² Solera de formigó amb addició de fibres de 15 cm d'espessor, per a
paviment esportiu, realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en
central i abocament amb bomba amb un contingut de fibres sense funció
estructural, fibres de polipropilè de 0,6 kg/m³, estès i vibrat mecànic
mitjançant estenedora, amb acabat superficial mitjançant remolinador
mecànic.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera ni
l'execució i el segellat dels junts.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig
dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant
tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Mesclat
en camió formigonera. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Connexió dels
elements exteriors. Curat del formigó. Fratasado mecànic de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.

mt10hmf010tLb 0,158 m³ 79,357 12,54Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en
central.

mt08fip010a 0,090 kg 5,180 0,47Fibres de polipropilè, segons UNE-EN
14889-2, per a preveure fissures per
retracció en elements de formigó.

mq06ext010 0,006 h 79,479 0,48Estenedora per a paviments de formigó.
mq06fra010 0,548 h 5,311 2,91Arremolinadora mecànica de formigó.
mq06bhe010 0,006 h 176,420 1,06Camió bomba estacionat a obra, per

bombament de formigó.
mo020 0,067 h 23,560 1,58Oficial 1ª construcció.
mo113 0,067 h 18,730 1,25Peó ordinari construcció.
mo077 0,057 h 20,800 1,19Ajudant construcció.
% 2,000 % 21,480 0,43Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 21,910 0,66

Preu total arrodonit per m²  ......................................… 22,57
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1.5.14 TDM035 m² Aplicació manual de dues mans de pintura al clorocautxú, antilliscant, color
verd, acabat setinat, textura llisa, diluïdes amb un 10 a 15% de diluent
formulat a base de hidrocarburs aromàtics, (rendiment: 0,13 l/m² cada mà);
sobre parament horitzontal de formigó, per a pista esportiva.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de
l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs.
Inclou: Preparació i neteja prèvia del suport. Preparació de la mescla.
Aplicació d'una mà de fons i una mà d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt27pdj025b 0,260 l 13,854 3,60Pintura a base de resines de clorocautxú,
color verd, acabat setinat, textura llisa,
resistent als àlcalis i antilliscant, resistència
al lliscament Rd>45 segons UNE 41901
EX, lliscabilitat classe 3 segons CTE; per a
aplicar amb brotxa, corró o pistola.

mt27wad100 0,039 l 5,263 0,21Dissolvent formulat a base de hidrocarburs
aromàtics d'alt punt d'ebullició.

mo038 0,101 h 23,560 2,38Oficial 1ª pintor.
mo076 0,101 h 20,800 2,10Ajudant pintor.
% 2,000 % 8,290 0,17Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 8,460 0,25

Preu total arrodonit per m²  ......................................… 8,71

1.6 Equipament
1.6.1 TME050 U Paperera, de 44x46x100 cm, amb cos de fusta i acer corten, fixada a una

base de formigó HM-20/P/20/X0. Inclús replanteig, excavació manual del
terreny, elements d'ancoratge i eliminació i neteja del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament.
Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt52pap050a 1,000 U 175,963 175,96Paperera, de 50x30x80 cm i 26 litres de
capacitat, amb cos de fusta, inclús perns
d'ancoratge.

mt10hmf010tLb 0,250 m³ 79,357 19,84Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en
central.

mt09reh330 0,200 kg 4,664 0,93Morter de resina epoxi amb sorra de sílice,
d'enduriment ràpid, per a reblert
d'ancoratges.

mo041 0,481 h 23,560 11,33Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,480 h 20,800 9,98Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 218,040 4,36Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 222,400 6,67

Preu total arrodonit per U  ........................................… 229,07
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1.6.2 TMB060 U Conjunt de taula per a pícnic, fabricada amb taulons de plàstic reciclat
REBNEW, amb reforç metàl·lic de 110x40x1800 , fixat a una base de formigó
HM-20/P/20/X0. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació. Formigonat de la base
de recolzament. Col·locació i fixació de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt10hmf010tLc 0,350 m³ 76,393 26,74Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en
central.

mt52mug210b 1,000 U 224,668 224,67Conjunt de taula per a pícnic, compost per
una taula de 120x130x55 cm i dos bancs,
de fusta de pi tractada en autoclau.

mo041 1,007 h 23,560 23,72Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 1,008 h 20,800 20,97Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 296,100 5,92Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 302,020 9,06

Preu total arrodonit per U  ........................................… 311,08

1.6.3 TMB020 U Banc, de 180x65x45 cm amb seient i respatller en plàstic reciclat i
reciclable, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/X0. Inclús replanteig,
excavació manual del terreny, elements d'ancoratge i eliminació i neteja del
material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament.
Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt52ban020a 1,000 U 442,252 442,25Banc, de 180x70x45 cm amb seient i
respatller de fusta tropical i cos estructural
d'acer, inclús perns d'ancoratge.

mt10hmf010tLb 0,250 m³ 79,357 19,84Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en
central.

mt09reh330 0,100 kg 4,664 0,47Morter de resina epoxi amb sorra de sílice,
d'enduriment ràpid, per a reblert
d'ancoratges.

mo041 0,735 h 23,560 17,32Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,736 h 20,800 15,31Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 495,190 9,90Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 505,090 15,15

Preu total arrodonit per U  ........................................… 520,24

1.6.4 07.01 ut Cubetes d'acer de diàmetre 15 cm amb una profunditat d'encastament de
70 cm embegut dins dau de formigó HM-20. Inclou tapa d'acer inoxidable
fixada amb 3 cargols sobre marc superior

Sense descomposició 317,660
3,000 % Costos indirectes 317,660 9,53

Preu total arrodonit per ut  .......................................… 327,19

1.7 Gestió de residus
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1.7.1 GRA020 m³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i
prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10
km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el
viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment transportat segons especificacions de Projecte.

mq04cap020aa 0,121 h 54,631 6,61Camió de transport de 10 t amb una
capacitat de 8 m³ i 2 eixos.

% 2,000 % 6,610 0,13Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 6,740 0,20

Preu total arrodonit per m³  ......................................… 6,94

1.7.2 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons,
morters i prefabricats produïts a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment entregat segons especificacions de Projecte.

mq04res025aa 0,994 m³ 6,894 6,85Cànon d'abocament per lliurament de
residus inerts de formigons, morters i
prefabricats, produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus.

% 2,000 % 6,850 0,14Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 6,990 0,21

Preu total arrodonit per m³  ......................................… 7,20

1.8 Seguretat i salut
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1.8.1 YCR030 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00
m, formades per panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de
200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de
diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40
mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels
pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm
i tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color
verd, col·locada sobre les tanques.
Inclou: Muntatge del conjunt. Fixació de les bases al paviment. Col·locació
de la malla. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50spv020 0,060 U 41,329 2,48Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada
per panell de malla electrosoldada amb
plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de
malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de
diàmetre i verticals de 4 mm de diàmetre,
soldats en els extrems a pals verticals de 40
mm de diàmetre, acabat galvanitzat, per a
delimitació provisional de zona d'obres,
inclús argolles per a unió de pals.

mt50spv025 0,080 U 6,450 0,52Base prefabricada de formigó, de 65x24x12
cm, amb 8 orificis, reforçada amb varetes
d'acer, per a suport de tanca traslladable.

mt07ala111ba 0,096 m 1,477 0,14Platina d'acer laminat UNE-EN 10025
S275JR, en perfil pla laminat en calent, de
20x4 mm, per aplicacions estructurals.

mt50spr050 2,000 m² 0,602 1,20Lona de polietilè d'alta densitat, amb
tractament ultraviolat, color verd, 60% de
percentatge de tallavent, amb orificis cada
20 cm en tot el perímetre.

mt26aaa023a 0,192 U 1,374 0,26Ancoratge mecànic amb tac d'expansió
d'acer galvanitzat, femella i volandera.

mo119 0,100 h 23,560 2,36Oficial 1ª Seguretat i Salut.
mo120 0,302 h 18,730 5,66Peó Seguretat i Salut.
% 2,000 % 12,620 0,25Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 12,870 0,39

Preu total arrodonit per m  .......................................… 13,26

1.8.2 YPC005 U Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color
gris, sense connexions, amb vàter químic anaerobi amb sistema de
descàrrega de bomba de peu, mirall, porta amb pany i sostre translúcid per
a entrada de llum exterior.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment del
lavabo durant el període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi
o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual,
segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.

mt50cas005a 1,000 U 172,034 172,03Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè,
de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense
connexions, amb vàter químic anaerobi amb
sistema de descàrrega de bomba de peu,
mirall, porta amb pany i sostre translúcid
per a entrada de llum exterior.

% 2,000 % 172,030 3,44Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 175,470 5,26

Preu total arrodonit per U  ........................................… 180,73
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1.8.3 YPC050 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per despatx d'oficina en obra, de
dimensions 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), composta per: estructura
metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada,
coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs
fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes,
porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i
poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en
parets.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de
la caseta durant el període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi
o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual,
segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.

mt50cas030b 1,000 U 165,595 165,60Mes de lloguer de caseta prefabricada per
despatx d'oficina en obra, de
4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), composta
per: estructura metàl·lica mitjançant perfils
conformats en fred; tancament de xapa
nervada i galvanitzada amb acabat de
pintura prelacada; coberta de xapa
galvanitzada ondulada reforçada amb perfil
d'acer; aïllament interior amb llana de vidre
combinada amb poliestirè expandit;
instal·lació d'electricitat i força amb presa
exterior a 230 V; tubs fluorescents i punt de
llum exterior; finestres corredisses d'alumini
anoditzat, amb lluna de 6 mm i reixes; porta
d'entrada de xapa galvanitzada d'1 mm amb
pany; sòl d'aglomerat revestit amb PVC
continu de 2 mm i poliestirè de 50 mm amb
recolzament en base de xapa galvanitzada
de secció trapezoïdal i revestiment de tauler
melaminat en parets.

% 2,000 % 165,600 3,31Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 168,910 5,07

Preu total arrodonit per U  ........................................… 173,98

1.9 Instal·lacions
1.9.1 ASD010 m Rasa drenant amb una pendent mínima del 0,50%, per a captació d'aigües

subterrànies, en el fons de la qual es disposa un tub flexible de polietilè
d'alta densitat (PEAD/HDPE) ranurat corrugat, circular, de doble paret, per
drenatge, soterrat, de 125 mm de diàmetre nominal interior, segons UNE
53994, col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0, de 10 cm
de gruix, en forma de bressol per rebre el tub i formar els pendents, amb
reblert lateral i superior fins a 25 cm per sobre de la generatriu superior del
tub amb grava filtrant sense classificar, tot això embolicat en un geotèxtil
no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb una
resistència a la tracció longitudinal de 1,63 kN/m, una resistència a la
tracció transversal de 2,08 kN/m, una obertura de con a l'assaig de
perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm,
resistència CBR a punxonament 0,4 kN i una massa superficial de 200 g/m².
Inclús junts i peces complementàries.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert
principal.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Formació de
la llosa de formigó. Col·locació del geotèxtil. Descens i col·locació dels
tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Tancament de doble
solapa del paquet filtrant realitzat amb el propi geotèxtil.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

mt10hmf010tLb 0,058 m³ 79,357 4,60Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en
central.
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mt11tdp010d 1,020 m 4,498 4,59Tub flexible de polietilè d'alta densitat
(PEAD/HDPE) ranurat corrugat, circular, de
doble paret, per drenatge, soterrat, de 125
mm de diàmetre nominal interior, segons
UNE 53994, junts i peces complementàries.

mt01ard030b 0,325 t 17,455 5,67Grava filtrant sense classificar.
mt14gsa020ce 2,090 m² 0,863 1,80Geotèxtil no teixit compost per fibres de

polièster unides per tiretes, amb una
resistència a la tracció longitudinal de 1,63
kN/m, una resistència a la tracció
transversal de 2,08 kN/m, una obertura de
con a l'assaig de perforació dinàmica
segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 27
mm, resistència CBR a punxonament 0,4
kN i una massa superficial de 200 g/m²,
segons UNE-EN 13252.

mo020 0,131 h 23,560 3,09Oficial 1ª construcció.
mo112 0,312 h 19,770 6,17Peó especialitzat construcció.
% 2,000 % 25,920 0,52Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 26,440 0,79

Preu total arrodonit per m  .......................................… 27,23

1.9.2 10.01 PA Partida alçada de connexió a xarxa existent de sanejament, que inclou la
aconnexió amb peces especials

Sense descomposició 90,759
3,000 % Costos indirectes 90,759 2,72

Preu total arrodonit per PA  ......................................… 93,48

1.9.3 IUS012 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada, format
per tub de polipropilè, sèrie SN-10, rigidesa anular nominal 10 kN/m², de 200
mm de diàmetre exterior i secció circular, amb una pendent mínima del
0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre sola
de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 10 cm d'espessor, reblert lateral i
superior fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior amb el mateix
tipus de formigó, degudament vibrat i compactat. Inclús, junts de goma,
lubricant per a muntatge, accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però
no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels
tubs. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Descens i
col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert
envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares
interiors de pericons o altres elements d'unió, incloent els trams ocupats
per peces especials.

mt11tpg010d 1,050 m 68,969 72,42Tub de polipropilè per sanejament, sèrie
SN-10, rigidesa anular nominal 10 kN/m²,
de paret tricapa, color teula, de 200 mm de
diàmetre exterior i 6,8 mm de gruix, fabricat
segons la norma CEN TC 155 WG13,
inclús junts de goma.

mt11ade100a 0,003 kg 19,707 0,06Lubrificant per a unió mitjançant junt
elàstica de tubs i accessoris.

mt10hmf010tLb 0,329 m³ 79,357 26,11Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en
central.

mq01ret020b 0,036 h 38,193 1,37Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70
kW.

mo041 0,181 h 23,560 4,26Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,087 h 20,800 1,81Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 106,030 2,12Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 108,150 3,24
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Preu total arrodonit per m  .......................................… 111,39

1.9.4 IUP050 m Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic,
formada per tub protector de polietilè de doble paret, de 63 mm de
diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo.
Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt35aia080ac 1,000 m 2,580 2,58Tub corbable, subministrat en rotllo, de
polietilè de doble paret (interior llisa i exterior
corrugada), de color taronja, de 63 mm de
diàmetre nominal, per a canalització
soterrada, resistència a la compressió 250
N, amb grau de protecció IP549 segons
UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i
UNE-EN 50086-2-4.

mt35www010 0,100 U 1,410 0,14Material auxiliar per a instal·lacions
elèctriques.

mo003 0,025 h 24,320 0,61Oficial 1ª electricista.
mo102 0,021 h 20,760 0,44Ajudant electricista.
% 2,000 % 3,770 0,08Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 3,850 0,12

Preu total arrodonit per m  .......................................… 3,97

1.9.5 IUP060 m Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat públic, format per 4 cables
unipolars RZ1-K (AS) reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors
de coure de 6 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Estesa del cablejat. Connexionat de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt35cun010e1 4,000 m 1,524 6,10Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc
classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN
50575, amb conductor de coure classe 5
(-K) de 6 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius (Z1). Segons UNE
21123-4.

mt35www010 0,100 U 1,410 0,14Material auxiliar per a instal·lacions
elèctriques.

mo003 0,042 h 24,320 1,02Oficial 1ª electricista.
mo102 0,042 h 20,760 0,87Ajudant electricista.
% 2,000 % 8,130 0,16Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 8,290 0,25

Preu total arrodonit per m  .......................................… 8,54
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1.9.6 IUP030 m Conductor nu de terra d'enllumenat públic format per cable rígid nu de
cobre trenat, de 35 mm² de secció. Fins i tot unions realitzades amb
soldadura aluminotèrmica, grapes i borns d'unió. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del conductor nu de terra.
Connexionat del conductor nu de terra mitjançant borns d'unió.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt35ttc010b 1,000 m 2,621 2,62Conductor de coure nu, de 35 mm².
mt35www020 0,100 U 1,064 0,11Material auxiliar per a instal·lacions de

connexió a terra.
mo003 0,101 h 24,320 2,46Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 5,190 0,10Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 5,290 0,16

Preu total arrodonit per m  .......................................… 5,45

1.9.7 IUP010 U Presa de terra d'enllumenat públic, composta per elèctrode de 2 m de
longitud clavat al terreny, connectat a pont per a comprovació, dins d'una
arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot replanteig,
excavació per l'arqueta de registre, clavat de l'elèctrode al terreny,
col·locació de l'arqueta de registre, connexió de l'elèctrode amb la línia
d'enllaç mitjançant grapa abraçadora, reblert amb terres de la pròpia
excavació i additius per a disminuir la resistivitat del terreny i connectat a
la xarxa de terra mitjançant pont de comprovació. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Excavació. Clavat de l'elèctrode. Col·locació de
l'arqueta de registre. Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Reblert
de la zona excavada. Conexió a la xarxa de terra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt35tte010b 1,000 U 16,770 16,77Elèctrode per a xarxa de connexió a terra
couratge amb 300 µm, fabricat en acer, de
15 mm de diàmetre i 2 m de longitud.

mt35ttc010b 0,250 m 2,621 0,66Conductor de coure nu, de 35 mm².
mt35tta040 1,000 U 0,936 0,94Grapa abraçadora per a connexió de pica.
mt35tta010 1,000 U 68,952 68,95Pericó de polipropilè per a connexió a terra,

de 300x300 mm, amb tapa de registre.
mt35tta030 1,000 U 42,863 42,86Pont per a comprovació de connexió de

terra de l'instal·lació elèctrica.
mt35tta060 0,333 U 3,264 1,09Sac de 5 kg de sals minerals per a la millora

de la conductivitat de posades a terra.
mt35www020 1,000 U 1,064 1,06Material auxiliar per a instal·lacions de

connexió a terra.
mq01ret020b 0,003 h 38,193 0,11Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70

kW.
mo003 0,251 h 24,320 6,10Oficial 1ª electricista.
mo102 0,251 h 20,760 5,21Ajudant electricista.
mo113 0,001 h 18,730 0,02Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 143,770 2,88Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 146,650 4,40

Preu total arrodonit per U  ........................................… 151,05
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1.9.8 IUP110 U Quadre de protecció i control d'enllumenat públic, format per caixa de
superfície de polièster, de 800x250x1000 mm, amb grau de protecció IP66,
color gris RAL 7035; 1 interruptor general automàtic (IGA), de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P); 1 contactor; 2 interruptors automàtics
magnetotèrmics, un per cada circuit; 2 interruptors diferencials, un per
cada circuit; y 1 interruptor automàtic magnetotèrmic, 1 interruptor
diferencial, 1 cèl·lula fotoelèctrica y 1 interruptor horari programable per al
circuit de control. Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants
accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Connexionat.
Muntatge dels components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt35cgm100l 1,000 U 517,380 517,38Caixa de superfície amb porta opaca, de
800x250x1000 mm, fabricada en polièster,
amb grau de protecció IP66, color gris RAL
7035.

mt35cgm021aceal 1,000 U 108,392 108,39Interruptor general automàtic (IGA), de 4
mòduls, tetrapolar (4P), amb 10 kA de
poder de tall, de 40 A d'intensitat nominal,
corba C, inclús accessoris de muntatge.
Segons UNE-EN 60898-1.

mt35cgm021bbbab 2,000 U 11,583 23,17Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2
mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder de
tall, de 10 A d'intensitat nominal, corba C,
inclús accessoris de muntatge. Segons
UNE-EN 60898-1.

mt35cgm029ag 1,000 U 84,993 84,99Interruptor diferencial instantani,
2P/25A/300mA, de 2 mòduls, inclús
accessoris de muntatge. Segons UNE-EN
61008-1.

mt35cgm080a 1,000 U 162,978 162,98Interruptor crepuscular amb cèl·lula
fotoelèctrica, inclús accessoris de
muntatge.

mt35cgm090a 1,000 U 137,401 137,40Interruptor horari programable.
mt35cgm070a 1,000 U 58,595 58,60Contactor de maniobra, de 40 A d'intensitat

nominal, tetrapolar (4P), de 4 mòduls, inclús
accessoris de muntatge. Segons IEC
60947-4.

mt35cgm021bbeah 2,000 U 73,391 146,78Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4
mòduls, tetrapolar (4P), amb 6 kA de poder
de tall, de 25 A d'intensitat nominal, corba
C, inclús accessoris de muntatge. Segons
UNE-EN 60898-1.

mt35cgm031ag 2,000 U 131,977 263,95Interruptor diferencial instantani,
4P/25A/300mA, de 4 mòduls, inclús
accessoris de muntatge. Segons UNE-EN
61008-1.

mt35www010 2,000 U 1,410 2,82Material auxiliar per a instal·lacions
elèctriques.

mo003 1,411 h 24,320 34,32Oficial 1ª electricista.
mo102 1,089 h 20,760 22,61Ajudant electricista.
% 2,000 % 1.563,390 31,27Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 1.594,660 47,84

Preu total arrodonit per U  ........................................… 1.642,50
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1.9.9 IUA020 m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 32
mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Descens i col·locació
dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament així com peces especials per a connexions
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt37tpa020bca 1,000 m 1,113 1,11Tub de polietilè PE 100, de color negre amb
bandes de color blau, de 32 mm de
diàmetre exterior i 2 mm de gruix, SDR17,
PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2.

mo008 0,029 h 24,320 0,71Oficial 1ª lampista.
mo107 0,029 h 20,760 0,60Ajudant lampista.
% 2,000 % 2,420 0,05Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 2,470 0,07

Preu total arrodonit per m  .......................................… 2,54

1.9.10 10.02 PA Connexió xarxa d'aigua potable a edifici d'Ajuntament, amb tuberia de
polietilè de diàmetre 32 mm col·locant aixeta de tall dins arqueta a peu de
carrer, inclou aquesta

Sense descomposició 136,139
3,000 % Costos indirectes 136,139 4,08

Preu total arrodonit per PA  ......................................… 140,22

1.9.11 IFW030 U Aixeta de llautó cromat per a jardí o terrassa, amb ràcord de connexió a
mànega, de 1" de diàmetre.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt37sgl045c 1,000 U 28,239 28,24Aixeta de llautó cromat per a jardí o
terrassa, amb ràcord de connexió a
mànega, de 1" de diàmetre.

mt37www010 1,000 U 1,262 1,26Material auxiliar per a instal·lacions de
lampisteria.

mo008 0,099 h 24,320 2,41Oficial 1ª lampista.
mo107 0,098 h 20,760 2,03Ajudant lampista.
% 2,000 % 33,940 0,68Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 34,620 1,04

Preu total arrodonit per U  ........................................… 35,66

1.9.12 TIF005 U Lluminària rectangular d'alumini injectat a alta pressió, amb cristall pla
templat transparent, model Project Max Led de Ledinbox, de 120 W de
potència màxima, de 458x393x54 mm, òptica d'alt rendiment de tecnologia
led, suport per a columna, color temperatura 3000 K, classe de protecció I,
grau de protecció IP66. Inclús, accessoris i elements de fixació. Totalment
muntada, connexionada i comprovada.
Inclou: Replanteig. Fixació del suport. Col·locació de la lluminària.
Connexionat. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

3,000 % Costos indirectes 684,311 20,53

Preu total arrodonit per U  ........................................… 704,84
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1.9.13 10.03 ut Muntatge lluminària existent

Sense descomposició 71,700
3,000 % Costos indirectes 71,700 2,15

Preu total arrodonit per ut  .......................................… 73,85

1.9.14 UMH110 U Bol·lard retràctil d'elevació i descens automàtics, amb cos d'acer
inoxidable de 750 mm d'altura i 2200 mm de diàmetre, profunditat
d'encastament 1.06 m, longitud total del conjunt 1460 mm, tapa
superficialsenyalització amb corona de LED vermell/verd, funció semàfor,
amb accionament per comandament a distància. Inclou detector de masses
metàl·liques per a major seguretat. Inclús excavació, solera de formigó
HM-20/P/20/X0 per a ancoratge de la base encastable, rematades de
paviment i neteja. Totalment col·locat en obra.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació. Execució de la base
de formigó. Col·locació i fixació de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt52mug030a 1,000 U 2.232,468 2.232,47Bol·lard retràctil d'elevació i descens
automàtics, amb cos d'acer inoxidable de
500 mm d'altura i 140 mm de diàmetre,
base de 300 mm de diàmetre i base
encastable d'acer inoxidable de 765 mm
d'altura i 220 mm de diàmetre, longitud total
del conjunt 1265 mm, tancament mitjançant
clau de cap quadrada, acabat amb pintura
epoxi.

mt10hmf010tLc 0,100 m³ 76,393 7,64Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en
central.

mo041 0,604 h 23,560 14,23Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,604 h 20,800 12,56Ajudant construcció d'obra civil.
mo011 0,250 h 24,320 6,08Oficial 1ª muntador.
mo080 0,250 h 20,800 5,20Ajudant muntador.
% 2,000 % 2.278,180 45,56Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 2.323,740 69,71

Preu total arrodonit per U  ........................................… 2.393,45
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Quadre de preus nº 1

1 ut Retirada d'arbre existent arrencat amb
retroexcavadora i càrrega a camió 140,28 CENT  QUARANTA EUROS AMB

VINT-I-VUIT CÈNTIMS

2 ut Retirada pal existent de fusta suport
focus 70,11 SETANTA EUROS AMB ONZE

CÈNTIMS

3 PA Partida alçada d'armari d'obra per a
amagar quadre elèctric i d'aigua, de
connexió amb l'Ajuntament, de dimensions
1,20 m, ample 0,40 i alçada 1,20, sobre
peana de 30 i fornament amb formigó HA-25. 280,45 DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB

QUARANTA-CINC CÈNTIMS

4 m Vorada tauló de formigó bicapa de mides
8x20x100 cm  de GLS prefabricats embeguda
dins el paviment de formigó en formació de
pastilles del paviment 23,37 VINT-I-TRES EUROS AMB

TRENTA-SET CÈNTIMS

5 ut Cubetes d'acer de diàmetre 15 cm amb una
profunditat d'encastament de 70 cm embegut
dins dau de formigó HM-20. Inclou tapa
d'acer inoxidable fixada amb 3 cargols
sobre marc superior 327,19 TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS

AMB DINOU CÈNTIMS

6 PA Partida alçada de connexió a xarxa
existent de sanejament, que inclou la
aconnexió amb peces especials 93,48 NORANTA-TRES EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

7 PA Connexió xarxa d'aigua potable a edifici
d'Ajuntament, amb tuberia de polietilè de
diàmetre 32 mm col·locant aixeta de tall
dins arqueta a peu de carrer, inclou
aquesta 140,22 CENT  QUARANTA EUROS AMB

VINT-I-DOS CÈNTIMS

8 ut Muntatge lluminària existent 73,85 SETANTA-TRES EUROS AMB
VUITANTA-CINC CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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9 m³ Desmunt en terra tova, per donar al
terreny la rasant d'explanació prevista,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport dels materials
excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència. Traçat dels
cantells de la base del terraplenament.
Desmunt en successives franges
horitzontals. Arrodoniment de perfil en
cantells atalussats en les arestes de peu,
trencaments i coronació. Allisament de
talussos. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre els perfils dels plànols
topogràfics de Projecte, que defineixen el
moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum excavat sobre els perfils
transversals del terreny, una vegada
comprovat que aquests perfils són els
correctes segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats, ni el
reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé
al que unilateralment determini el director
de l'execució de l'obra. 2,01 DOS EUROS AMB U CÈNTIM

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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10 m³ Terraplenament per a fonament de
terraplè, mitjançant l'estesa en tongades
d'espessor no superior a 30 cm de material
de la pròpia excavació, que compleix els
requisits exposats en l'art. 330.3.1 del
PG-3 i posterior compactació amb mitjans
mecànics fins a assolir una densitat seca
no inferior al 95% de la màxima obtinguda
en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501, i això quantes vegades
sigui necessari, fins aconseguir la cota de
subrasant.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la realització de l'assaig Proctor
Modificat.
Inclou: Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència. Traçat dels
cantells de la base del terraplenament.
Excavació de la capa vegetal de la base i
preparació de la superfície de suport.
Càrrega, transport i estès per tongades
d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Compactació per
tongades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre els perfils dels plànols
topogràfics de Projecte, que defineixen el
moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el
volum de reblert sobre els perfils
transversals del terreny realment
executats, compactats i acabats segons
especificacions de Projecte, sempre que els
seients mitjos del fonament a causa de la
seva compressibilitat siguin inferiors al
dos per cent de l'altura mitja del farcit
tipus terraplè. En cas contrari, podrà
abonar-se l'excés de volum de reblert,
sempre que aquest seient del fonament hagi
estat comprovat mitjançant la
instrumentació adequada, la instal·lació de
la qual i el cost correrà a càrrec del
Contractista. No seran d'abonament els
reblerts que fossin necessaris per a
restituir l'esplanació a les cotes
projectades a causa de un excés d'excavació
o qualsevol altre cas d'execució incorrecta
imputable al Contractista, ni l'escreix no
previst en aquest Projecte, estant el
Contractista obligat a corregir al seu
càrrec aquests defectes sense dret a
percepció addicional alguna. 17,20 DISSET EUROS AMB VINT CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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11 m³ Excavació per esplanació en terra tova,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport dels materials
excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació
dels punts topogràfics. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció
de terres. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no
autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans
que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de
l'obra. 2,33 DOS EUROS AMB TRENTA-TRES

CÈNTIMS

12 m³ Excavació de pous en terra tova, de fins
a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport dels materials
excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació
dels punts topogràfics. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció
de terres. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no
autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans
que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de
l'obra. 11,80 ONZE EUROS AMB VUITANTA

CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
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13 m³ Excavació de rases en terra tova, de
fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport dels materials
excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació
dels punts topogràfics. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció
de terres. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no
autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans
que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de
l'obra. 11,06 ONZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS

14 m³ Reblert de rases amb terra seleccionada
procedent de la pròpia excavació, i
compactació en tongades successives de 25
cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics,
fins a assolir una densitat seca no
inferior al 90% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la realització de l'assaig Proctor
Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en
tongades d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
perfil compactat, el volum realment
executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats. 5,58 CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT

CÈNTIMS

15 m² Compactació d'esplanada a cel obert, amb
mitjans mecànics, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 90% de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la realització de l'assaig Proctor
Modificat.
Inclou: Situació dels punts topogràfics.
Humectació de les terres. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
perfil compactat, la superfície realment
executada segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats. 2,83 DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES

CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
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16 m³ Transport de terres amb camió de 8 t
dels productes procedents de l'excavació de
qualsevol tipus de terreny dins la obra, a
una distància menor de 0,5 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega, el viatge d'anada,
la descàrrega i el viatge de tornada, però
no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres dins de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna
d'elles pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de terres
realment transportat segons especificacions
de Projecte. 1,02 U EURO AMB DOS CÈNTIMS

17 m Rasa drenant amb una pendent mínima del
0,50%, per a captació d'aigües
subterrànies, en el fons de la qual es
disposa un tub flexible de polietilè d'alta
densitat (PEAD/HDPE) ranurat corrugat,
circular, de doble paret, per drenatge,
soterrat, de 125 mm de diàmetre nominal
interior, segons UNE 53994, col·locat sobre
solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0,
de 10 cm de gruix, en forma de bressol per
rebre el tub i formar els pendents, amb
reblert lateral i superior fins a 25 cm per
sobre de la generatriu superior del tub amb
grava filtrant sense classificar, tot això
embolicat en un geotèxtil no teixit compost
per fibres de polièster unides per tiretes,
amb una resistència a la tracció
longitudinal de 1,63 kN/m, una resistència
a la tracció transversal de 2,08 kN/m, una
obertura de con a l'assaig de perforació
dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a
27 mm, resistència CBR a punxonament 0,4 kN
i una massa superficial de 200 g/m². Inclús
junts i peces complementàries.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en
planta i pendents. Formació de la llosa de
formigó. Col·locació del geotèxtil. Descens
i col·locació dels tubs en el fons de la
rasa. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament. Execució del
reblert envoltant. Tancament de doble
solapa del paquet filtrant realitzat amb el
propi geotèxtil.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en
projecció horitzontal, la longitud realment
executada segons especificacions de
Projecte. 27,23 VINT-I-SET EUROS AMB

VINT-I-TRES CÈNTIMS
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18 m³ Mur de gabions amb una cara vista, de
2000x1200x530 mm de malla electrosoldada,
de filferro d'acer galvanitzat de 4,5 mm de
diàmetre, amb una obertura de malla de
50x100 mm a les cares vistes i de 100x100
mm en les cares ocultes; amb diafragma
intermedi de 1000x1000 m de malla
electrosoldada, de filferro d'acer
galvanitzat de 4,5 mm de diàmetre, amb una
obertura de malla de 100x100 mm, engrapat
perpendicularment a les malles de cara,
posteriors, terra i tapa del gabió; i
reblert amb mitjans mecànics amb pedra
granítica, de granulometria compresa entre
70 i 250 mm, amb desgast en l'assaig de Los
Ángeles < 50; muntatge i desmuntatge del
sistema d'encofrat necessari per a evitar
la deformació dels gabions durant el seu
ompliment i assegurar l'alineació i aplomat
de l'estructura. Inclús tensors i grapes
per a conformar adequadament els gabions.
Inclou: Replanteig. Preparació de la
superfície de recolzament. Col·locació de
les malles del gabió, fixades amb grapes.
Col·locació dels diafragmes intermedis,
fixats amb grapes. Col·locació dels
tensors. Muntatge del sistema d'encofrat
dels paraments vists dels gabions.
Reomplert dels gabions. Desmuntatge del
sistema d'encofrat. Retirada del material
sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre la secció teòrica de càlcul,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum teòric executat segons
especificacions de Projecte. 105,52 CENT  CINC EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

19 m² Demolició de paviment d'aglomerat
asfàltic de 15 cm de gruix mitjà,
mitjançant retroexcavadora amb martell
picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a
demolir. Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte. 1,70 U EURO AMB SETANTA CÈNTIMS
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20 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en perfils
L60.6 , acabat amb emprimació antioxidant,
amb unions de barra soldada dins el gabió.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els cargols, els talls, les
escapçadures, les peces especials, els
casquets i els elements auxiliars de
muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la
bigueta. Aplomat i anivellació. Execució de
les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes
nominal mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial
de les unitats arribades a obra, el pes de
les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,91 DOS EUROS AMB NORANTA-U

CÈNTIMS

21 m³ Transport amb camió de residus inertes
de formigons, morters i prefabricats
produïts en obres de construcció i/o
demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus, situat a 10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega, el viatge d'anada,
la descàrrega i el viatge de tornada, però
no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials
que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment transportat segons especificacions
de Projecte. 6,94 SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE

CÈNTIMS

22 m³ Cànon d'abocament per lliurament de
residus inertes de formigons, morters i
prefabricats produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials
que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment entregat segons especificacions de
Projecte. 7,20 SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS
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23 U Aixeta de llautó cromat per a jardí o
terrassa, amb ràcord de connexió a mànega,
de 1" de diàmetre.
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 35,66 TRENTA-CINC EUROS AMB

SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

24 m Tub de polietilè PE 100, de color negre
amb bandes de color blau, de 32 mm de
diàmetre exterior i 2 mm de gruix, SDR17,
PN=10 atm.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la
disposició en obra dels elements.
Inclou: Replanteig del recorregut de la
canonada. Descens i col·locació dels tubs
en el fons de la rasa. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament així com peces especials per a
connexions
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 2,54 DOS EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

25 U Suport tubular encastable de xapa d'acer
galvanitzat, de 10 m d'altura i 400 daN
d'esforç nominal, encastat en dau de
formigó HM-25/B/20/X0, fabricat en central,
abocat des de camió, en terra cohesiu. Fins
i tot excavació per a fonamentació amb
mitjans mecànics, transport i descàrrega.
Totalment muntat.
Inclou: Replanteig. Transport i descàrrega.
Excavació de la fonamentació. Eliminació de
les terres soltes del fons de l'excavació.
Hissat del suport. Col·locació i aplomat.
Abocament i compactació del formigó.
Eliminació de restes, neteja final i
retirada de runa. Càrrega d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 982,82 NOU-CENTS VUITANTA-DOS EUROS

AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS
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26 U Presa de terra d'enllumenat públic,
composta per elèctrode de 2 m de longitud
clavat al terreny, connectat a pont per a
comprovació, dins d'una arqueta de registre
de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot
replanteig, excavació per l'arqueta de
registre, clavat de l'elèctrode al terreny,
col·locació de l'arqueta de registre,
connexió de l'elèctrode amb la línia
d'enllaç mitjançant grapa abraçadora,
reblert amb terres de la pròpia excavació i
additius per a disminuir la resistivitat
del terreny i connectat a la xarxa de terra
mitjançant pont de comprovació. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Excavació. Clavat de
l'elèctrode. Col·locació de l'arqueta de
registre. Connexió de l'elèctrode amb la
línia d'enllaç. Reblert de la zona
excavada. Conexió a la xarxa de terra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 151,05 CENT  CINQUANTA-U EUROS AMB

CINC CÈNTIMS

27 m Conductor nu de terra d'enllumenat públic
format per cable rígid nu de cobre trenat,
de 35 mm² de secció. Fins i tot unions
realitzades amb soldadura aluminotèrmica,
grapes i borns d'unió. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa
del conductor nu de terra. Connexionat del
conductor nu de terra mitjançant borns
d'unió.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 5,45 CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC

CÈNTIMS

28 m Canalització subterrània de protecció del
cablejat d'enllumenat públic, formada per
tub protector de polietilè de doble paret,
de 63 mm de diàmetre, resistència a
compressió major de 250 N, subministrat en
rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 3,97 TRES EUROS AMB NORANTA-SET

CÈNTIMS
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29 m Cablejat per a xarxa subterrània
d'enllumenat públic, format per 4 cables
unipolars RZ1-K (AS) reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure de 6
mm² de secció, sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Estesa del cablejat.
Connexionat de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 8,54 VUIT EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

30 U Quadre de protecció i control
d'enllumenat públic, format per caixa de
superfície de polièster, de 800x250x1000
mm, amb grau de protecció IP66, color gris
RAL 7035; 1 interruptor general automàtic
(IGA), de 40 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P); 1 contactor; 2
interruptors automàtics magnetotèrmics, un
per cada circuit; 2 interruptors
diferencials, un per cada circuit; y 1
interruptor automàtic magnetotèrmic, 1
interruptor diferencial, 1 cèl·lula
fotoelèctrica y 1 interruptor horari
programable per al circuit de control.
Inclús elements de fixació, reglets de
connexió i quants accessoris siguin
necessaris per a la seva correcta
instal·lació. Totalment muntat, connexionat
i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa
per al quadre. Connexionat. Muntatge dels
components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1.642,50 MIL SIS-CENTS QUARANTA-DOS

EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS
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31 m Col·lector soterrat en terreny no
agressiu, amb reforç sota calçada, format
per tub de polipropilè, sèrie SN-10,
rigidesa anular nominal 10 kN/m², de 200 mm
de diàmetre exterior i secció circular, amb
una pendent mínima del 0,50%, per a
conducció de sanejament sense pressió,
col·locat sobre sola de formigó en massa
HM-20/B/20/X0 de 10 cm d'espessor, reblert
lateral i superior fins a 30 cm per sobre
de la generatriu superior amb el mateix
tipus de formigó, degudament vibrat i
compactat. Inclús, junts de goma, lubricant
per a muntatge, accessoris i peces
especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la
disposició en obra dels elements, però no
inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig del recorregut del
col·lector. Presentació en sec dels tubs.
Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Descens i col·locació
dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Execució del reblert
envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada en projecció horitzontal, entre
cares interiors de pericons o altres
elements d'unió, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en
projecció horitzontal, la longitud realment
executada segons especificacions de
Projecte, entre cares interiors de pericons
o altres elements d'unió, incloent els
trams ocupats per peces especials. 111,39 CENT  ONZE EUROS AMB

TRENTA-NOU CÈNTIMS

32 m Canaleta prefabricada de drenatge per a
ús públic de polipropilè, amb reforç
lateral d'acer galvanitzat, de 1000 mm de
longitud, 200 mm d'amplada i 240 mm
d'altura, amb reixeta de foneria dúctil
classe D-400 segons UNE-EN 1433 i UNE-EN
124, sobre solera de formigó en massa
HM-25/B/20/X0 de 20 cm de gruix; prèvia
excavació amb mitjans manuals i posterior
reomplert de l'extradós amb formigó. Inclús
peces especials i sifó en línia
registrable.
Inclou: Replanteig del recorregut de la
canaleta de drenatge. Excavació amb mitjans
manuals. Eliminació de les terres soltes
del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de
solera. Col·locació de la canaleta de
drenatge sobre la base de formigó. Muntatge
dels accessoris en la canaleta de drenatge.
Execució de forats pel connexionat de la
canonada a la canaleta de drenatge.
Acoblament i rejuntat de la canonada a la
canaleta de drenatge. Col·locació del sifó
en línia. Reblert de l'extradós.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en
projecció horitzontal, la longitud realment
executada segons especificacions de
Projecte. 529,42 CINC-CENTS VINT-I-NOU EUROS

AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS
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33 U Porta de registre per a instal·lacions,
de dues fulles de 38 mm d'espessor,
1200x900 mm, acabat galvanitzat amb
tractament antiemprentes formada per dues
xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm
d'espessor, plegades, acoblades i muntades,
amb cambra intermèdia replena de poliuretà,
sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5
mm d'espessor amb garres d'ancoratge a
obra. Inclús silicona neutra per al
segellat dels junts perimetrals.
Inclou: Marcat de punts de fixació i
aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al
parament. Segellat de junts. Col·locació de
la porta de registre. Col·locació de
ferraments de tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 211,88 DOS-CENTS ONZE EUROS AMB

VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

34 m³ Base granular amb tot-u reciclat de
formigó, 0/40 mm, i compactació al 95% del
Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en
tongades de 30 cm de gruix, fins a
aconseguir una densitat seca no inferior al
al 95% del Proctor Modificat de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501, per a millora
de les propietats resistents del terreny.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la realització de l'assaig Proctor
Modificat.
Inclou: Transport i descàrrega del material
a peu de tall. Estès del material en
tongadas d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre els plànols de perfils
transversals del Projecte, que defineixen
el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
perfil compactat, el volum realment
executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats. 32,15 TRENTA-DOS EUROS AMB QUINZE

CÈNTIMS
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35 m² Base de formigó amb addició de fibres de
15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb
formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i
abocament des de camió amb un contingut de
fibres sense funció estructural, fibres de
vidre resistents als àlcalis (AR) de 2
kg/m³, estès i vibrat manual, mitjançant
regla vibrant, amb acabat reglejat, per al
seu posterior ús com a suport de paviment;
recolzada sobre capa base existent.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la capa base.
Inclou: Preparació de la superfície de
recolzament del formigó. Replanteig dels
junts de construcció i de dilatació. Estesa
de nivells mitjançant tocaments, mestres de
formigó o regles. Reg de la superfície
base. Formació de junts de construcció i de
junts de dilatació. Mesclat en camió
formigonera. Abocat, estesa i vibrat del
formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 18,26 DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SIS

CÈNTIMS

36 m Peces de vorada recta de formigó,
monocapa, amb secció normalitzada de
vianants A1 (20x14) cm, classe climàtica B
(absorció <=6%), classe resistent a
l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe
resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 50
cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE
127340, col·locades sobre base de formigó
en massa (HM-20/P/20/X0) de gruix uniforme
de 20 cm i 10 cm d'amplada a cada costat
del vorera, abocament des de camió, estès i
vibrat, amb acabat reglejat, segons
pendents del projecte i col·locat sobre
explanada amb índex CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu;
posterior ajuntant d'amplada màxima 5 mm
amb morter de ciment, industrial, M-5.
Inclús topalls o contraforts de 1/3 i 2/3
de l'altura de la vorera, del costat de la
calçada i al revers respectivament, amb un
mínim de 10 cm, excepte en el cas de
paviments flexibles.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells.
Abocament i estès de formigó en llit de
suport. Col·locació, rebut i anivellació de
les peces, incloent-hi topalls o
contraforts. Reomplert de junts amb morter
de ciment.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 25,56 VINT-I-CINC EUROS AMB

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
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37 m² Paviment de llambordes de formigó, en
exteriors, realitzat sobre ferm amb tràfic
de categoria C4 (àrees de vianants, carrers
residencials) i categoria d'explanada E1 (5
<= CBR < 10), compost per base flexible de
tot-u natural, de 20 cm d'espessor, amb
estès i compactat al 100% del Proctor
Modificat, mitjançant la col·locació
flexible, amb un grau de complexitat de
l'aparell baix, de llambordes bicapa de
formigó, quines característiques tècniques
compleixen la UNE-EN 1338, format
rectangular, 200x100x60 mm, acabat
superficial llis, color gris, sobre una
capa de sorra de granulometria compresa
entre 0,5 i 5 mm, deixant entre ells un
junt de separació d'entre 2 i 3 mm, per al
seu posterior rejuntat amb sorra natural,
fina i seca, de 2 mm de grandària màxima; i
vibrat del paviment amb safata vibrant de
guiat manual.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells.
Tall de les peces. Preparació de
l'explanada. Estès i compactació de la
base. Execució de l'encontre amb els
cantells de confinament. Estesa i
anivellació de la capa de sorra.
Col·locació de les llambordes. Reblert de
juntes amb sorra i vibrat del paviment.
Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han
tingut en compte les escapçadures com
factor d'influència per incrementar
l'amidament, cada vegada que en la
descomposició s'ha considerat el tant per
cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions
de Projecte. 28,19 VINT-I-VUIT EUROS AMB DINOU

CÈNTIMS
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38 m² Paviment continu de formigó en massa de
15 cm de gruix, amb junts, realitzat amb
formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i
abocament des de camió, estès i vibrat
mecànic mitjançant estenedora; tractat
superficialment amb capa de morter
decoratiu de rodolament per a paviment de
formigó, color gris, espolsat manualment
sobre el formigó encara fresc i posterior
remolinat mecànic de tota la superfície
fins aconseguir que el morter quedi
completament integrat en el formigó.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la base de la solera ni l'execució i
el segellat dels junts.
Inclou: Preparació i neteja de la
superfície suport. Replanteig dels junts de
construcció, de dilatació i de retracció.
Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells
mitjançant tocaments, mestres de formigó o
regles. Reg de la superfície base.
Connexionat, ancoratge i embroquetat de les
xarxes d'instal·lacions projectades.
Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat
del formigó. Aplicació manual del morter,
assegurant-se de la total cubrición del
formigó fresc. Retirada d'encofrats.
Fratasado mecànic de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions
de Projecte. 27,01 VINT-I-SET EUROS AMB U CÈNTIM

39 m Junt de retracció en paviment continu de
formigó, de 3 a 5 mm d'amplada i 20 mm de
profunditat, mitjançant tall amb disc de
diamant.
Inclou: Replanteig de la junta. Cort del
formigó. Neteja final de la junta.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 4,72 QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS

CÈNTIMS

40 m Segellat de junt de 10 mm d'amplada i 20
mm de profunditat en paviment continu de
formigó, mitjançant col·locació de cordó de
polietilè expandit de cel·les tancades, de
secció circular de 6 mm de diàmetre com
obturador de fons; aplicació amb brotxa
d'emprimació monocomponent a base de
poliuretà, incolora en les vores del junt;
i posterior aplicació amb pistola manual o
pneumàtica, de massilla elastòmera
monocomponent a base de poliuretà, de color
blanc, com a material de segellat. Inclús
cinta adhesiva de pintor per a protecció de
les vores del junt.
Inclou: Neteja i preparació de l'interior
de l'encaixonat del junt. Col·locació del
cordó per ompliment del fons. Aplicació de
l'emprimació. Aplicació del material de
segellat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 6,88 SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT

CÈNTIMS
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41 m² Geotèxtil teixit a base de polipropilè,
amb una resistència a la tracció
longitudinal de 33,0 kN/m, una resistència
a la tracció transversal de 33,0 kN/m, una
obertura de con a l'assaig de perforació
dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a
12 mm, resistència CBR a punxonament 3,5 kN
i una massa superficial de 127 g/m².
Col·locació en obra: amb cavalcaments i amb
piquetes d'ancoratge d'acer, en forma de L,
de 6 mm de diàmetre (2 u/m²), directament
sobre el terreny.
Inclou: Col·locació del geotèxtil.
Resolució de cavalcaments i unions. Fixació
del geotèxtil.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, incloent els
lliuraments i els solapes. 2,30 DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS

42 m² Solera de formigó amb addició de fibres
de 15 cm d'espessor, per a paviment
esportiu, realitzada amb formigó
HM-20/B/20/X0 fabricat en central i
abocament amb bomba amb un contingut de
fibres sense funció estructural, fibres de
polipropilè de 0,6 kg/m³, estès i vibrat
mecànic mitjançant estenedora, amb acabat
superficial mitjançant remolinador mecànic.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la base de la solera ni l'execució i
el segellat dels junts.
Inclou: Preparació de la superfície de
recolzament del formigó. Replanteig dels
junts de construcció i de dilatació. Estesa
de nivells mitjançant tocaments, mestres de
formigó o regles. Reg de la superfície
base. Mesclat en camió formigonera. Abocat,
estesa i vibrat del formigó. Connexió dels
elements exteriors. Curat del formigó.
Fratasado mecànic de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir
la superfície ocupada pels pilars situats
dintre del seu perímetre. 22,57 VINT-I-DOS EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS
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43 m² Tarima per a exterior, formada per
taules massisses de fusta tecnològica (WPC)
amb fibres de fusta i polietilè, de
20x127x2440 mm, una cara vista amb textura
de fusta, fixades mitjançant el sistema de
fixació oculta, sobre perfils metàl·lics.
Inclús clips i cargols d'acer inoxidable
per a subjecció dels posts a les llates
d'empostissar i massilla de poliuretà per a
fixació dels suports regulables a la
superfície suport.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el perfil per a acabat lateral.
Inclou: Replanteig i anivellació dels
suports. Aplicació de la massilla.
Col·locació de les llates d'empostissar
sobre els suports. Col·locació de les
taules de la primera filada. Fixació d'una
filada de clips sobre la llata
d'empostissar. Presentació de les taules de
la segona filada. Encaix dels clips entre
les taules. Col·locació i fixació de les
successives filades.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
útil, mesura segons documentació gràfica de
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament
per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de
peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 84,13 VUITANTA-QUATRE EUROS AMB

TRETZE CÈNTIMS

44 m² Aplicació manual de dues mans de pintura
al clorocautxú, antilliscant, color verd,
acabat setinat, textura llisa, diluïdes amb
un 10 a 15% de diluent formulat a base de
hidrocarburs aromàtics, (rendiment: 0,13
l/m² cada mà); sobre parament horitzontal
de formigó, per a pista esportiva.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la protecció dels elements de
l'entorn que puguin veure's afectats durant
els treballs.
Inclou: Preparació i neteja prèvia del
suport. Preparació de la mescla. Aplicació
d'una mà de fons i una mà d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 8,71 VUIT EUROS AMB SETANTA-U

CÈNTIMS

45 U Aplicació manual de dues mans de pintura
plàstica antilliscant, color blanc, acabat
setinat, textura llisa, la primera mà
diluïda amb un 20% d'aigua i la següent
diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir;
per a marcat i senyalització de pista de
tenis, amb línies de 5 cm d'amplada,
contínues o discontínues, segons normes
federatives i amb certificat antilliscant.
Inclou: Preparació de la superfície.
Execució del marcat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 535,51 CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS

AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS
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46 U Aplicació manual de dues mans de pintura
plàstica antilliscant, color blanc, acabat
setinat, textura llisa, la primera mà
diluïda amb un 20% d'aigua i la següent
diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir;
per a marcat i senyalització de pista de
futbol sala, amb línies de 8 cm d'amplada,
contínues o discontínues, segons normes
federatives i amb certificat antilliscant.
Inclou: Preparació de la superfície.
Execució del marcat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 538,00 CINC-CENTS TRENTA-VUIT EUROS

47 U Aplicació manual de dues mans de pintura
plàstica antilliscant, color blanc, acabat
setinat, textura llisa, la primera mà
diluïda amb un 20% d'aigua i la següent
diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir;
per a marcat i senyalització de pista de
bàsquet, amb línies de 5 cm d'amplada,
contínues o discontínues, segons normes
federatives i amb certificat antilliscant.
Inclou: Preparació de la superfície.
Execució del marcat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1.168,29 MIL CENT  SEIXANTA-VUIT EUROS

AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS

48 U Lluminària rectangular d'alumini injectat
a alta pressió, amb cristall pla templat
transparent, model Project Max Led de
Ledinbox, de 120 W de potència màxima, de
458x393x54 mm, òptica d'alt rendiment de
tecnologia led, suport per a columna, color
temperatura 3000 K, classe de protecció I,
grau de protecció IP66. Inclús, accessoris
i elements de fixació. Totalment muntada,
connexionada i comprovada.
Inclou: Replanteig. Fixació del suport.
Col·locació de la lluminària. Connexionat.
Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 704,84 SET-CENTS QUATRE EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

49 U Banc, de 180x65x45 cm amb seient i
respatller en plàstic reciclat i
reciclable, fixat a una base de formigó
HM-20/P/20/X0. Inclús replanteig, excavació
manual del terreny, elements d'ancoratge i
eliminació i neteja del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat
de la base de recolzament. Muntatge.
Eliminació i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 520,24 CINC-CENTS VINT EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
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50 U Conjunt de taula per a pícnic, fabricada
amb taulons de plàstic reciclat REBNEW, amb
reforç metàl·lic de 110x40x1800 , fixat a
una base de formigó HM-20/P/20/X0.
Totalment muntada.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells.
Excavació. Formigonat de la base de
recolzament. Col·locació i fixació de les
peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 311,08 TRES-CENTS ONZE EUROS AMB

VUIT CÈNTIMS

51 U Paperera, de 44x46x100 cm, amb cos de
fusta i acer corten, fixada a una base de
formigó HM-20/P/20/X0. Inclús replanteig,
excavació manual del terreny, elements
d'ancoratge i eliminació i neteja del
material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat
de la base de recolzament. Muntatge.
Eliminació i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 229,07 DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS

AMB SET CÈNTIMS

52 U Formació de pericó sifònic, registrable,
soterrada, construït amb fàbrica de maó
ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor,
rebut amb morter de ciment, industrial,
M-5, de dimensions interiors 50x50x90 cm,
sobre solera de formigó en massa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor,
arrebossat i brunyit interiorment amb
morter de ciment, industrial, amb additiu
hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades
a mitja canya, amb sifó format per un colze
de 87°30' de PVC llarg, tancat superiorment
amb tapa rodona T2058PO de Benito,
resistència C250; prèvia excavació amb
mitjans mecànics i posterior reomplert de
l'extradós amb material granular. Inclús
morter per a segellat de junts i bonera
sifònica prefabricada de formigó amb
sortida horitzontal de 90/110 mm i reixeta
homologada de PVC.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans
mecànics. Eliminació de les terres soltes
del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de
solera. Formació de l'obra de fàbrica amb
maons, prèviament humits, col·locats amb
morter. Connexionat dels col·lectors al
pericó. Arrebossat i brunyit amb morter,
arrodonint els angles del fons i de les
parets interiors del pericó. Col·locació
del colze de PVC. Realització del tancament
hermètic i col·locació de la tapa i els
accessoris. Reblert de l'extradós.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 254,89 DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE

EUROS AMB VUITANTA-NOU
CÈNTIMS
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53 U Bol·lard retràctil d'elevació i descens
automàtics, amb cos d'acer inoxidable de
750 mm d'altura i 2200 mm de diàmetre,
profunditat d'encastament 1.06 m, longitud
total del conjunt 1460 mm, tapa
superficialsenyalització amb corona de LED
vermell/verd, funció semàfor, amb
accionament per comandament a distància.
Inclou detector de masses metàl·liques per
a major seguretat. Inclús excavació, solera
de formigó HM-20/P/20/X0 per a ancoratge de
la base encastable, rematades de paviment i
neteja. Totalment col·locat en obra.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells.
Excavació. Execució de la base de formigó.
Col·locació i fixació de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2.393,45 DOS MIL TRES-CENTS

NORANTA-TRES EUROS AMB
QUARANTA-CINC CÈNTIMS

54 U Porta de posts constituïda per marcs de
tub d'acer galvanitzat de 40x20x1,5 mm i
30x15x1,5 mm, bastidor de tub d'acer
galvanitzat de 40x40x1,5 mm amb platina de
40x4 mm i per malla de simple torsió, de 8
mm de passada de malla i 1,1 mm de
diàmetre, acabat galvanitzat, fixada als
bastiments i tibada, per a accés de
vehicles en clos de parcel·la de malla
metàl·lica. Inclús pals de reforç, formigó
HM-20/B/20/X0 per a rebuda dels pals i
accessoris de fixació i muntatge.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells.
Obertura de buits en el terreny.
Col·locació dels pals. Abocat del formigó.
Muntatge de la porta. Fixació del bastidor
sobre els pals. Col·locació dels ferraments
de tancament. Ajust final de la fulla.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1.289,11 MIL DOS-CENTS VUITANTA-NOU

EUROS AMB ONZE CÈNTIMS

55 m Clos de parcel·la format per malla de
simple torsió, de 8 mm de passada de malla
i 1,1 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i
pals d'acer galvanitzat de 48 mm de
diàmetre i 3 m d'altura, encastats en daus
de formigó, en pous excavats en el terreny.
Inclús accessoris per a la fixació de la
malla de simple torsió als pals metàl·lics.
Inclou: Replanteig. Excavació de pous en el
terreny. Col·locació dels pals en els pous.
Abocat del formigó. Aplomat i alineació
dels pals i tornapuntes. Col·locació de la
malla.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de longitud
major de 1 m.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els
buits de longitud major de 1 m. 30,16 TRENTA EUROS AMB SETZE

CÈNTIMS
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56 m Clos provisional de solar compost per
tanques traslladables de 3,50x2,00 m,
formades per panell de malla electrosoldada
amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas
de malla, amb filferros horitzontals de 5
mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats
en els extrems a pals verticals de 40 mm de
diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables
en 5 usos i bases prefabricades de formigó,
de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a
suport dels pals, amortitzables en 5 usos,
fixades al paviment amb platines de 20x4 mm
i tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació
de polietilè d'alta densitat, color verd,
col·locada sobre les tanques.
Inclou: Muntatge del conjunt. Fixació de
les bases al paviment. Col·locació de la
malla. Desmuntatge del conjunt. Transport
fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
longitud realment muntada segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 13,26 TRETZE EUROS AMB VINT-I-SIS

CÈNTIMS

57 U Mes de lloguer de lavabo portàtil de
polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris,
sense connexions, amb vàter químic anaerobi
amb sistema de descàrrega de bomba de peu,
mirall, porta amb pany i sostre translúcid
per a entrada de llum exterior.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la neteja i el manteniment del
lavabo durant el període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i
comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en
forma de lloguer mensual, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb
l'empresa suministradora. 180,73 CENT  VUITANTA EUROS AMB

SETANTA-TRES CÈNTIMS

58 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per
despatx d'oficina en obra, de dimensions
4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), composta per:
estructura metàl·lica, tancaments de xapa
amb acabament de pintura prelacada, coberta
de xapa, aïllament interior, instal·lació
d'electricitat, tubs fluorescents i punt de
llum exterior, finestres d'alumini amb
lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa,
sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i
poliestirè amb recolzament en base de xapa
i revestiment de tauler en parets.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la neteja i el manteniment de la
caseta durant el període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i
comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en
forma de lloguer mensual, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb
l'empresa suministradora. 173,98 CENT  SETANTA-TRES EUROS AMB

NORANTA-VUIT CÈNTIMS
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Quadre de preus nº 2

1 Zona esportiva

1.1 Enderrocs, retirades i varis
1.1.1 ut Retirada d'arbre existent arrencat amb retroexcavadora i càrrega a camió

Sense descomposició 136,19
3 % Costos indirectes 4,09

140,28
1.1.2 ut Retirada pal existent de fusta suport focus

Sense descomposició 68,07
3 % Costos indirectes 2,04

70,11
1.1.3 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, mitjançant

retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

Mà d'obra 0,85
Maquinària 0,77
Mitjans auxiliars 0,03
3 % Costos indirectes 0,05

1,70

1.2 Moviments de terres i aportacions
1.2.1 m³ Desmunt en terra tova, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista, amb mitjans

mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la
base del terraplenament. Desmunt en successives franges horitzontals. Arrodoniment de perfil
en cantells atalussats en les arestes de peu, trencaments i coronació. Allisament de talussos.
Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum excavat sobre els perfils transversals del
terreny, una vegada comprovat que aquests perfils són els correctes segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert.
Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al
que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Mà d'obra 0,19
Maquinària 1,72
Mitjans auxiliars 0,04
3 % Costos indirectes 0,06

2,01
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1.2.2 m³ Terraplenament per a fonament de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no
superior a 30 cm de material de la pròpia excavació, que compleix els requisits exposats en l'art.
330.3.1 del PG-3 i posterior compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca
no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501, i això quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la
base del terraplenament. Excavació de la capa vegetal de la base i preparació de la superfície
de suport. Càrrega, transport i estès per tongades d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Compactació per tongades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum de reblert sobre els perfils transversals del terreny
realment executats, compactats i acabats segons especificacions de Projecte, sempre que els
seients mitjos del fonament a causa de la seva compressibilitat siguin inferiors al dos per cent
de l'altura mitja del farcit tipus terraplè. En cas contrari, podrà abonar-se l'excés de volum de
reblert, sempre que aquest seient del fonament hagi estat comprovat mitjançant la
instrumentació adequada, la instal·lació de la qual i el cost correrà a càrrec del Contractista. No
seran d'abonament els reblerts que fossin necessaris per a restituir l'esplanació a les cotes
projectades a causa de un excés d'excavació o qualsevol altre cas d'execució incorrecta
imputable al Contractista, ni l'escreix no previst en aquest Projecte, estant el Contractista obligat
a corregir al seu càrrec aquests defectes sense dret a percepció addicional alguna.

Mà d'obra 1,48
Maquinària 14,89
Mitjans auxiliars 0,33
3 % Costos indirectes 0,50

17,20
1.2.3 m³ Mur de gabions amb una cara vista, de 2000x1200x530 mm de malla electrosoldada, de

filferro d'acer galvanitzat de 4,5 mm de diàmetre, amb una obertura de malla de 50x100 mm a
les cares vistes i de 100x100 mm en les cares ocultes; amb diafragma intermedi de 1000x1000
m de malla electrosoldada, de filferro d'acer galvanitzat de 4,5 mm de diàmetre, amb una
obertura de malla de 100x100 mm, engrapat perpendicularment a les malles de cara, posteriors,
terra i tapa del gabió; i reblert amb mitjans mecànics amb pedra granítica, de granulometria
compresa entre 70 i 250 mm, amb desgast en l'assaig de Los Ángeles < 50; muntatge i
desmuntatge del sistema d'encofrat necessari per a evitar la deformació dels gabions durant el
seu ompliment i assegurar l'alineació i aplomat de l'estructura. Inclús tensors i grapes per a
conformar adequadament els gabions.
Inclou: Replanteig. Preparació de la superfície de recolzament. Col·locació de les malles del
gabió, fixades amb grapes. Col·locació dels diafragmes intermedis, fixats amb grapes.
Col·locació dels tensors. Muntatge del sistema d'encofrat dels paraments vists dels gabions.
Reomplert dels gabions. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Retirada del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte.

Mà d'obra 23,77
Maquinària 6,79
Materials 67,95
Mitjans auxiliars 3,94
3 % Costos indirectes 3,07

105,52
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1.2.4 m³ Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert.
Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al
que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Mà d'obra 2,70
Maquinària 7,83
Mitjans auxiliars 0,21
3 % Costos indirectes 0,32

11,06
1.2.5 m³ Reblert de rases amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, i compactació en

tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

Mà d'obra 0,44
Maquinària 4,87
Mitjans auxiliars 0,11
3 % Costos indirectes 0,16

5,58
1.2.6 m³ Excavació per esplanació en terra tova, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert.
Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al
que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Mà d'obra 0,33
Maquinària 1,89
Mitjans auxiliars 0,04
3 % Costos indirectes 0,07

2,33
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1.2.7 m³ Excavació de pous en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert.
Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al
que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Mà d'obra 2,91
Maquinària 8,33
Mitjans auxiliars 0,22
3 % Costos indirectes 0,34

11,80
1.2.8 m² Compactació d'esplanada a cel obert, amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca

no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Humectació de les terres. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

Mà d'obra 0,33
Maquinària 2,37
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,08

2,83
1.2.9 m³ Base granular amb tot-u reciclat de formigó, 0/40 mm, i compactació al 95% del Proctor

Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat
seca no inferior al al 95% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del terreny.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongadas
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

Mà d'obra 3,43
Maquinària 6,32
Materials 20,85
Mitjans auxiliars 0,61
3 % Costos indirectes 0,94

32,15
1.2.10 m³ Transport de terres amb camió de 8 t dels productes procedents de l'excavació de qualsevol

tipus de terreny dins la obra, a una distància menor de 0,5 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en
obra.
Inclou: Transport de terres dins de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament,
d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Maquinària 0,97
Mitjans auxiliars 0,02
3 % Costos indirectes 0,03

1,02
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1.3 Paleteria
1.3.1 PA Partida alçada d'armari d'obra per a amagar quadre elèctric i d'aigua, de connexió amb

l'Ajuntament, de dimensions 1,20 m, ample 0,40 i alçada 1,20, sobre peana de 30 i fornament
amb formigó HA-25.

Sense descomposició 272,28
3 % Costos indirectes 8,17

280,45
1.3.2 U Formació de pericó sifònic, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic

massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions
interiors 50x50x90 cm, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm
d'espessor, arrebossat i brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu
hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, amb sifó format per un colze de
87°30' de PVC llarg, tancat superiorment amb tapa rodona T2058PO de Benito, resistència
C250; prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material
granular. Inclús morter per a segellat de junts i bonera sifònica prefabricada de formigó amb
sortida horitzontal de 90/110 mm i reixeta homologada de PVC.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de
fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Connexionat dels col·lectors al
pericó. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors
del pericó. Col·locació del colze de PVC. Realització del tancament hermètic i col·locació de la
tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 77,43
Maquinària 6,26
Materials 158,93
Mitjans auxiliars 4,85
3 % Costos indirectes 7,42

254,89
1.3.3 m Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic de polipropilè, amb reforç lateral d'acer

galvanitzat, de 1000 mm de longitud, 200 mm d'amplada i 240 mm d'altura, amb reixeta de
foneria dúctil classe D-400 segons UNE-EN 1433 i UNE-EN 124, sobre solera de formigó en
massa HM-25/B/20/X0 de 20 cm de gruix; prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior
reomplert de l'extradós amb formigó. Inclús peces especials i sifó en línia registrable.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canaleta de drenatge. Excavació amb mitjans manuals.
Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Col·locació de la canaleta de drenatge sobre la base de formigó. Muntatge
dels accessoris en la canaleta de drenatge. Execució de forats pel connexionat de la canonada
a la canaleta de drenatge. Acoblament i rejuntat de la canonada a la canaleta de drenatge.
Col·locació del sifó en línia. Reblert de l'extradós. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 15,94
Materials 487,98
Mitjans auxiliars 10,08
3 % Costos indirectes 15,42

529,42

1.4 Serralleria
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1.4.1 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en perfils L60.6 , acabat amb emprimació antioxidant, amb
unions de barra soldada dins el gabió.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les peces
especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional de la bigueta. Aplomat i anivellació. Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Mà d'obra 0,68
Materials 2,09
Mitjans auxiliars 0,06
3 % Costos indirectes 0,08

2,91
1.4.2 m Clos de parcel·la format per malla de simple torsió, de 8 mm de passada de malla i 1,1 mm

de diàmetre, acabat galvanitzat i pals d'acer galvanitzat de 48 mm de diàmetre i 3 m d'altura,
encastats en daus de formigó, en pous excavats en el terreny. Inclús accessoris per a la fixació
de la malla de simple torsió als pals metàl·lics.
Inclou: Replanteig. Excavació de pous en el terreny. Col·locació dels pals en els pous. Abocat
del formigó. Aplomat i alineació dels pals i tornapuntes. Col·locació de la malla.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de longitud major de 1 m.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint els buits de longitud major de 1 m.

Mà d'obra 6,22
Materials 22,21
Mitjans auxiliars 0,85
3 % Costos indirectes 0,88

30,16
1.4.3 U Porta de posts constituïda per marcs de tub d'acer galvanitzat de 40x20x1,5 mm i 30x15x1,5

mm, bastidor de tub d'acer galvanitzat de 40x40x1,5 mm amb platina de 40x4 mm i per malla de
simple torsió, de 8 mm de passada de malla i 1,1 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, fixada als
bastiments i tibada, per a accés de vehicles en clos de parcel·la de malla metàl·lica. Inclús pals
de reforç, formigó HM-20/B/20/X0 per a rebuda dels pals i accessoris de fixació i muntatge.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Obertura de buits en el terreny. Col·locació dels pals.
Abocat del formigó. Muntatge de la porta. Fixació del bastidor sobre els pals. Col·locació dels
ferraments de tancament. Ajust final de la fulla.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Sense descomposició 1.251,56
3 % Costos indirectes 37,55

1.289,11
1.4.4 U Porta de registre per a instal·lacions, de dues fulles de 38 mm d'espessor, 1200x900 mm,

acabat galvanitzat amb tractament antiemprentes formada per dues xapes d'acer galvanitzat de
0,5 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de
poliuretà, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb garres d'ancoratge a
obra. Inclús silicona neutra per al segellat dels junts perimetrals.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat
de junts. Col·locació de la porta de registre. Col·locació de ferraments de tancament i
accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 12,56
Materials 189,12
Mitjans auxiliars 4,03
3 % Costos indirectes 6,17

211,88
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1.4.5 U Suport tubular encastable de xapa d'acer galvanitzat, de 10 m d'altura i 400 daN d'esforç
nominal, encastat en dau de formigó HM-25/B/20/X0, fabricat en central, abocat des de camió,
en terra cohesiu. Fins i tot excavació per a fonamentació amb mitjans mecànics, transport i
descàrrega. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig. Transport i descàrrega. Excavació de la fonamentació. Eliminació de les
terres soltes del fons de l'excavació. Hissat del suport. Col·locació i aplomat. Abocament i
compactació del formigó. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runa. Càrrega
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 107,53
Maquinària 86,89
Materials 741,06
Mitjans auxiliars 18,71
3 % Costos indirectes 28,63

982,82

1.5 Revestiments i paviments
1.5.1 m² Tarima per a exterior, formada per taules massisses de fusta tecnològica (WPC) amb fibres

de fusta i polietilè, de 20x127x2440 mm, una cara vista amb textura de fusta, fixades mitjançant
el sistema de fixació oculta, sobre perfils metàl·lics. Inclús clips i cargols d'acer inoxidable per a
subjecció dels posts a les llates d'empostissar i massilla de poliuretà per a fixació dels suports
regulables a la superfície suport.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el perfil per a acabat lateral.
Inclou: Replanteig i anivellació dels suports. Aplicació de la massilla. Col·locació de les llates
d'empostissar sobre els suports. Col·locació de les taules de la primera filada. Fixació d'una
filada de clips sobre la llata d'empostissar. Presentació de les taules de la segona filada. Encaix
dels clips entre les taules. Col·locació i fixació de les successives filades.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Sense descomposició 81,68
3 % Costos indirectes 2,45

84,13
1.5.2 m² Geotèxtil teixit a base de polipropilè, amb una resistència a la tracció longitudinal de 33,0

kN/m, una resistència a la tracció transversal de 33,0 kN/m, una obertura de con a l'assaig de
perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 12 mm, resistència CBR a
punxonament 3,5 kN i una massa superficial de 127 g/m². Col·locació en obra: amb
cavalcaments i amb piquetes d'ancoratge d'acer, en forma de L, de 6 mm de diàmetre (2 u/m²),
directament sobre el terreny.
Inclou: Col·locació del geotèxtil. Resolució de cavalcaments i unions. Fixació del geotèxtil.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, incloent els lliuraments i els solapes.

Mà d'obra 0,13
Materials 2,06
Mitjans auxiliars 0,04
3 % Costos indirectes 0,07

2,30
1.5.3 m Junt de retracció en paviment continu de formigó, de 3 a 5 mm d'amplada i 20 mm de

profunditat, mitjançant tall amb disc de diamant.
Inclou: Replanteig de la junta. Cort del formigó. Neteja final de la junta.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Mà d'obra 3,01
Maquinària 1,48
Mitjans auxiliars 0,09
3 % Costos indirectes 0,14

4,72
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1.5.4 m Segellat de junt de 10 mm d'amplada i 20 mm de profunditat en paviment continu de formigó,
mitjançant col·locació de cordó de polietilè expandit de cel·les tancades, de secció circular de 6
mm de diàmetre com obturador de fons; aplicació amb brotxa d'emprimació monocomponent a
base de poliuretà, incolora en les vores del junt; i posterior aplicació amb pistola manual o
pneumàtica, de massilla elastòmera monocomponent a base de poliuretà, de color blanc, com a
material de segellat. Inclús cinta adhesiva de pintor per a protecció de les vores del junt.
Inclou: Neteja i preparació de l'interior de l'encaixonat del junt. Col·locació del cordó per
ompliment del fons. Aplicació de l'emprimació. Aplicació del material de segellat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Mà d'obra 4,92
Materials 1,63
Mitjans auxiliars 0,13
3 % Costos indirectes 0,20

6,88
1.5.5 m² Paviment continu de formigó en massa de 15 cm de gruix, amb junts, realitzat amb formigó

HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat mecànic mitjançant
estenedora; tractat superficialment amb capa de morter decoratiu de rodolament per a paviment
de formigó, color gris, espolsat manualment sobre el formigó encara fresc i posterior remolinat
mecànic de tota la superfície fins aconseguir que el morter quedi completament integrat en el
formigó.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera ni l'execució i el segellat
dels junts.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig dels junts de construcció, de
dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres
de formigó o regles. Reg de la superfície base. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les
xarxes d'instal·lacions projectades. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó.
Aplicació manual del morter, assegurant-se de la total cubrición del formigó fresc. Retirada
d'encofrats. Fratasado mecànic de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 8,52
Maquinària 3,39
Materials 13,80
Mitjans auxiliars 0,51
3 % Costos indirectes 0,79

27,01
1.5.6 m² Base de formigó amb addició de fibres de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb

formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió amb un contingut de
fibres sense funció estructural, fibres de vidre resistents als àlcalis (AR) de 2 kg/m³, estès i
vibrat manual, mitjançant regla vibrant, amb acabat reglejat, per al seu posterior ús com a suport
de paviment; recolzada sobre capa base existent.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles.
Reg de la superfície base. Formació de junts de construcció i de junts de dilatació. Mesclat en
camió formigonera. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Mà d'obra 1,96
Maquinària 0,42
Materials 15,00
Mitjans auxiliars 0,35
3 % Costos indirectes 0,53

18,26
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1.5.7 m² Paviment de llambordes de formigó, en exteriors, realitzat sobre ferm amb tràfic de categoria
C4 (àrees de vianants, carrers residencials) i categoria d'explanada E1 (5 <= CBR < 10),
compost per base flexible de tot-u natural, de 20 cm d'espessor, amb estès i compactat al 100%
del Proctor Modificat, mitjançant la col·locació flexible, amb un grau de complexitat de l'aparell
baix, de llambordes bicapa de formigó, quines característiques tècniques compleixen la
UNE-EN 1338, format rectangular, 200x100x60 mm, acabat superficial llis, color gris, sobre una
capa de sorra de granulometria compresa entre 0,5 i 5 mm, deixant entre ells un junt de
separació d'entre 2 i 3 mm, per al seu posterior rejuntat amb sorra natural, fina i seca, de 2 mm
de grandària màxima; i vibrat del paviment amb safata vibrant de guiat manual.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Tall de les peces. Preparació de l'explanada. Estès i
compactació de la base. Execució de l'encontre amb els cantells de confinament. Estesa i
anivellació de la capa de sorra. Col·locació de les llambordes. Reblert de juntes amb sorra i
vibrat del paviment. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut en compte les escapçadures com factor
d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha considerat
el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 11,64
Maquinària 3,17
Materials 12,02
Mitjans auxiliars 0,54
3 % Costos indirectes 0,82

28,19
1.5.8 m Peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de vianants A1

(20x14) cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada <=23
mm) i classe resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i
UNE 127340, col·locades sobre base de formigó en massa (HM-20/P/20/X0) de gruix uniforme
de 20 cm i 10 cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament des de camió, estès i vibrat,
amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR >
5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior ajuntant d'amplada màxima 5
mm amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclús topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de
la vorera, del costat de la calçada i al revers respectivament, amb un mínim de 10 cm, excepte
en el cas de paviments flexibles.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport.
Col·locació, rebut i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts
amb morter de ciment.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Mà d'obra 12,99
Materials 11,34
Mitjans auxiliars 0,49
3 % Costos indirectes 0,74

25,56
1.5.9 m Vorada tauló de formigó bicapa de mides 8x20x100 cm  de GLS prefabricats embeguda dins

el paviment de formigó en formació de pastilles del paviment

Sense descomposició 22,69
3 % Costos indirectes 0,68

23,37
1.5.10 U Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica antilliscant, color blanc, acabat setinat,

textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o
sense diluir; per a marcat i senyalització de pista de tenis, amb línies de 5 cm d'amplada,
contínues o discontínues, segons normes federatives i amb certificat antilliscant.
Inclou: Preparació de la superfície. Execució del marcat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 424,73
Materials 84,99
Mitjans auxiliars 10,19
3 % Costos indirectes 15,60

535,51
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1.5.11 U Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica antilliscant, color blanc, acabat setinat,
textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o
sense diluir; per a marcat i senyalització de pista de futbol sala, amb línies de 8 cm d'amplada,
contínues o discontínues, segons normes federatives i amb certificat antilliscant.
Inclou: Preparació de la superfície. Execució del marcat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 416,75
Materials 95,34
Mitjans auxiliars 10,24
3 % Costos indirectes 15,67

538,00
1.5.12 U Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica antilliscant, color blanc, acabat setinat,

textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o
sense diluir; per a marcat i senyalització de pista de bàsquet, amb línies de 5 cm d'amplada,
contínues o discontínues, segons normes federatives i amb certificat antilliscant.
Inclou: Preparació de la superfície. Execució del marcat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 794,33
Materials 317,69
Mitjans auxiliars 22,24
3 % Costos indirectes 34,03

1.168,29
1.5.13 m² Solera de formigó amb addició de fibres de 15 cm d'espessor, per a paviment esportiu,

realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament amb bomba amb un
contingut de fibres sense funció estructural, fibres de polipropilè de 0,6 kg/m³, estès i vibrat
mecànic mitjançant estenedora, amb acabat superficial mitjançant remolinador mecànic.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera ni l'execució i el segellat
dels junts.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles.
Reg de la superfície base. Mesclat en camió formigonera. Abocat, estesa i vibrat del formigó.
Connexió dels elements exteriors. Curat del formigó. Fratasado mecànic de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.

Mà d'obra 4,02
Maquinària 4,45
Materials 13,01
Mitjans auxiliars 0,43
3 % Costos indirectes 0,66

22,57
1.5.14 m² Aplicació manual de dues mans de pintura al clorocautxú, antilliscant, color verd, acabat

setinat, textura llisa, diluïdes amb un 10 a 15% de diluent formulat a base de hidrocarburs
aromàtics, (rendiment: 0,13 l/m² cada mà); sobre parament horitzontal de formigó, per a pista
esportiva.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs.
Inclou: Preparació i neteja prèvia del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de
fons i una mà d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Mà d'obra 4,48
Materials 3,81
Mitjans auxiliars 0,17
3 % Costos indirectes 0,25

8,71

1.6 Equipament
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1.6.1 U Paperera, de 44x46x100 cm, amb cos de fusta i acer corten, fixada a una base de formigó
HM-20/P/20/X0. Inclús replanteig, excavació manual del terreny, elements d'ancoratge i
eliminació i neteja del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Muntatge. Eliminació i
neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 21,31
Materials 196,73
Mitjans auxiliars 4,36
3 % Costos indirectes 6,67

229,07
1.6.2 U Conjunt de taula per a pícnic, fabricada amb taulons de plàstic reciclat REBNEW, amb reforç

metàl·lic de 110x40x1800 , fixat a una base de formigó HM-20/P/20/X0. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació. Formigonat de la base de recolzament.
Col·locació i fixació de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 44,69
Materials 251,41
Mitjans auxiliars 5,92
3 % Costos indirectes 9,06

311,08
1.6.3 U Banc, de 180x65x45 cm amb seient i respatller en plàstic reciclat i reciclable, fixat a una base

de formigó HM-20/P/20/X0. Inclús replanteig, excavació manual del terreny, elements
d'ancoratge i eliminació i neteja del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Muntatge. Eliminació i
neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 32,63
Materials 462,56
Mitjans auxiliars 9,90
3 % Costos indirectes 15,15

520,24
1.6.4 ut Cubetes d'acer de diàmetre 15 cm amb una profunditat d'encastament de 70 cm embegut

dins dau de formigó HM-20. Inclou tapa d'acer inoxidable fixada amb 3 cargols sobre marc
superior

Sense descomposició 317,66
3 % Costos indirectes 9,53

327,19

1.7 Gestió de residus
1.7.1 m³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en

obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat
a 10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en
obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Maquinària 6,61
Mitjans auxiliars 0,13
3 % Costos indirectes 0,20

6,94
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1.7.2 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
entregat segons especificacions de Projecte.

Maquinària 6,85
Mitjans auxiliars 0,14
3 % Costos indirectes 0,21

7,20

1.8 Seguretat i salut
1.8.1 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per

panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals
verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables
en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla
d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques.
Inclou: Muntatge del conjunt. Fixació de les bases al paviment. Col·locació de la malla.
Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat
i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Mà d'obra 8,02
Materials 4,60
Mitjans auxiliars 0,25
3 % Costos indirectes 0,39

13,26
1.8.2 U Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense

connexions, amb vàter químic anaerobi amb sistema de descàrrega de bomba de peu, mirall,
porta amb pany i sostre translúcid per a entrada de llum exterior.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment del lavabo durant el
període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Materials 172,03
Mitjans auxiliars 3,44
3 % Costos indirectes 5,26

180,73
1.8.3 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per despatx d'oficina en obra, de dimensions

4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb
acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat,
tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada
de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa
i revestiment de tauler en parets.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el
període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Materials 165,60
Mitjans auxiliars 3,31
3 % Costos indirectes 5,07

173,98
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1.9 Instal·lacions
1.9.1 m Rasa drenant amb una pendent mínima del 0,50%, per a captació d'aigües subterrànies, en

el fons de la qual es disposa un tub flexible de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE) ranurat
corrugat, circular, de doble paret, per drenatge, soterrat, de 125 mm de diàmetre nominal
interior, segons UNE 53994, col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0, de 10
cm de gruix, en forma de bressol per rebre el tub i formar els pendents, amb reblert lateral i
superior fins a 25 cm per sobre de la generatriu superior del tub amb grava filtrant sense
classificar, tot això embolicat en un geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per
tiretes, amb una resistència a la tracció longitudinal de 1,63 kN/m, una resistència a la tracció
transversal de 2,08 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons
UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistència CBR a punxonament 0,4 kN i una massa
superficial de 200 g/m². Inclús junts i peces complementàries.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Formació de la llosa de formigó.
Col·locació del geotèxtil. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant.
Tancament de doble solapa del paquet filtrant realitzat amb el propi geotèxtil.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 9,26
Materials 16,66
Mitjans auxiliars 0,52
3 % Costos indirectes 0,79

27,23
1.9.2 PA Partida alçada de connexió a xarxa existent de sanejament, que inclou la aconnexió amb

peces especials

Sense descomposició 90,76
3 % Costos indirectes 2,72

93,48
1.9.3 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada, format per tub de

polipropilè, sèrie SN-10, rigidesa anular nominal 10 kN/m², de 200 mm de diàmetre exterior i
secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense
pressió, col·locat sobre sola de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 10 cm d'espessor, reblert
lateral i superior fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior amb el mateix tipus de formigó,
degudament vibrat i compactat. Inclús, junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i
peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert
principal.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la
rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert
envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares
interiors de pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió,
incloent els trams ocupats per peces especials.

Mà d'obra 6,07
Maquinària 1,37
Materials 98,59
Mitjans auxiliars 2,12
3 % Costos indirectes 3,24

111,39
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1.9.4 m Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada per tub
protector de polietilè de doble paret, de 63 mm de diàmetre, resistència a compressió major de
250 N, subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Mà d'obra 1,05
Materials 2,72
Mitjans auxiliars 0,08
3 % Costos indirectes 0,12

3,97
1.9.5 m Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat públic, format per 4 cables unipolars RZ1-K

(AS) reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure de 6 mm² de secció, sent
la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Estesa del cablejat. Connexionat de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Mà d'obra 1,89
Materials 6,24
Mitjans auxiliars 0,16
3 % Costos indirectes 0,25

8,54
1.9.6 m Conductor nu de terra d'enllumenat públic format per cable rígid nu de cobre trenat, de 35

mm² de secció. Fins i tot unions realitzades amb soldadura aluminotèrmica, grapes i borns
d'unió. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del conductor nu de terra. Connexionat del conductor
nu de terra mitjançant borns d'unió.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Mà d'obra 2,46
Materials 2,73
Mitjans auxiliars 0,10
3 % Costos indirectes 0,16

5,45
1.9.7 U Presa de terra d'enllumenat públic, composta per elèctrode de 2 m de longitud clavat al

terreny, connectat a pont per a comprovació, dins d'una arqueta de registre de polipropilè de
30x30 cm. Fins i tot replanteig, excavació per l'arqueta de registre, clavat de l'elèctrode al
terreny, col·locació de l'arqueta de registre, connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç
mitjançant grapa abraçadora, reblert amb terres de la pròpia excavació i additius per a disminuir
la resistivitat del terreny i connectat a la xarxa de terra mitjançant pont de comprovació.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Excavació. Clavat de l'elèctrode. Col·locació de l'arqueta de registre.
Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona excavada. Conexió a la xarxa de
terra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 11,33
Maquinària 0,11
Materials 132,33
Mitjans auxiliars 2,88
3 % Costos indirectes 4,40

151,05
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1.9.8 U Quadre de protecció i control d'enllumenat públic, format per caixa de superfície de polièster,
de 800x250x1000 mm, amb grau de protecció IP66, color gris RAL 7035; 1 interruptor general
automàtic (IGA), de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P); 1 contactor; 2 interruptors
automàtics magnetotèrmics, un per cada circuit; 2 interruptors diferencials, un per cada circuit;
y 1 interruptor automàtic magnetotèrmic, 1 interruptor diferencial, 1 cèl·lula fotoelèctrica y 1
interruptor horari programable per al circuit de control. Inclús elements de fixació, reglets de
connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Connexionat. Muntatge dels
components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 56,93
Materials 1.506,46
Mitjans auxiliars 31,27
3 % Costos indirectes 47,84

1.642,50
1.9.9 m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 32 mm de diàmetre

exterior i 2 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Descens i col·locació dels tubs en el fons de
la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament així com peces
especials per a connexions
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Mà d'obra 1,31
Materials 1,11
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,07

2,54
1.9.10 PA Connexió xarxa d'aigua potable a edifici d'Ajuntament, amb tuberia de polietilè de diàmetre

32 mm col·locant aixeta de tall dins arqueta a peu de carrer, inclou aquesta

Sense descomposició 136,14
3 % Costos indirectes 4,08

140,22
1.9.11 U Aixeta de llautó cromat per a jardí o terrassa, amb ràcord de connexió a mànega, de 1" de

diàmetre.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 4,44
Materials 29,50
Mitjans auxiliars 0,68
3 % Costos indirectes 1,04

35,66
1.9.12 U Lluminària rectangular d'alumini injectat a alta pressió, amb cristall pla templat transparent,

model Project Max Led de Ledinbox, de 120 W de potència màxima, de 458x393x54 mm, òptica
d'alt rendiment de tecnologia led, suport per a columna, color temperatura 3000 K, classe de
protecció I, grau de protecció IP66. Inclús, accessoris i elements de fixació. Totalment muntada,
connexionada i comprovada.
Inclou: Replanteig. Fixació del suport. Col·locació de la lluminària. Connexionat. Neteja de
l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Sense descomposició 684,31
3 % Costos indirectes 20,53

704,84
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1.9.13 ut Muntatge lluminària existent

Sense descomposició 71,70
3 % Costos indirectes 2,15

73,85
1.9.14 U Bol·lard retràctil d'elevació i descens automàtics, amb cos d'acer inoxidable de 750 mm

d'altura i 2200 mm de diàmetre, profunditat d'encastament 1.06 m, longitud total del conjunt
1460 mm, tapa superficialsenyalització amb corona de LED vermell/verd, funció semàfor, amb
accionament per comandament a distància. Inclou detector de masses metàl·liques per a major
seguretat. Inclús excavació, solera de formigó HM-20/P/20/X0 per a ancoratge de la base
encastable, rematades de paviment i neteja. Totalment col·locat en obra.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació. Execució de la base de formigó. Col·locació
i fixació de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 38,07
Materials 2.240,11
Mitjans auxiliars 45,56
3 % Costos indirectes 69,71

2.393,45
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8.3 RESUM DE PRESSUPOST 
  



1 Zona esportiva
1.1 Enderrocs, retirades i varis ......................................… 2.211,07
1.2 Moviments de terres i aportacions .................................… 12.258,15
1.3 Paleteria .........................................................… 3.309,50
1.4 Serralleria .......................................................… 15.980,19
1.5 Revestiments i paviments ..........................................… 58.002,69
1.6 Equipament ........................................................… 4.627,05
1.7 Gestió de residus .................................................… 2.691,53
1.8 Seguretat i salut .................................................… 1.163,58
1.9 Instal·lacions ....................................................… 19.946,13

Total 1 Zona esportiva ..........: 120.189,89

Pressupost d'execució material 120.189,89
13% de despeses generals 15.624,69
6% de benefici industrial 7.211,39

Suma 143.025,97
21% IVA 30.035,45

Pressupost d'execució per contracta 173.061,42

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT  SETANTA-TRES MIL
SEIXANTA-U EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS.

Projecte: Sant Andreu Salou

Capítol Import
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10. ANNEX MILLORES 
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Les propostes de millores són les següents: 
 
 
 
 

1. ENDERROC 
 

Enderroc del magatzem existent i retirada de la runa a abocador autoritzat 
 
 

2. GRADES DE MUR DE GABIÓ 
 
Extensió dels murs de gabió per la configuració de unes grades i unes escales en la seva part central. 
Aquestes escales seran de peces de formigó prefabricat de color gris amb 3 peces de 60cm d’amplada 
per graó, fent una amplada total de 180cm. 

 
 

3. EQUIPAMENT ESPORTIU 
 
La millora en l’equipament esportiu consisteix en la col·locació de de 4 cistelles de bàsquet i 2 porteries 
de futbol sala 
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10.2 AMIDAMENTS MILLORES 
  



1.1.- Enderrocs, retirades i varis

1.1.1 U Demolició completa, element a element, amb mitjans manuals i mecànics d'edifici de 42 m² de
superfície total, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor, aïllat, compost per 1 planta sobre
rasant amb una altura edificada de 3,5 m. L'edifici presenta una estructura de fàbrica i el seu estat
de conservació es normal, a la vista dels estudis previs realitzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus
a gestor autoritzat ni la demolició de la fonamentació.
Inclou: Demolició element a element de l'edifici, amb l'apuntalament provisional que sigui
necessari. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Neteja final del solar. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000magatzem existent

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

1.1.2 M³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres
de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a
10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,000 20,000enderroc magatzem

20,000 20,000

Total m³  ......: 20,000

1.1.3 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
entregat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,000 20,000enderroc magatzem

20,000 20,000

Total m³  ......: 20,000
1.2.- Moviments de terres i aportacions

1.2.1 M³ Desmunt en terra tova, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la
base del terraplenament. Desmunt en successives franges horitzontals. Arrodoniment de perfil en
cantells atalussats en les arestes de peu, trencaments i coronació. Allisament de talussos.
Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum excavat sobre els perfils transversals del terreny,
una vegada comprovat que aquests perfils són els correctes segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per
a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació
una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista
tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 1 Millores
Nº U Descripció Amidament
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1 90,700 90,700formació d'esplanada per a murs de
gabions

90,700 90,700

Total m³  ......: 90,700

1.2.2 M³ Terraplenament per a fonament de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no
superior a 30 cm de material de la pròpia excavació, que compleix els requisits exposats en l'art.
330.3.1 del PG-3 i posterior compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca
no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501, i això quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la
base del terraplenament. Excavació de la capa vegetal de la base i preparació de la superfície de
suport. Càrrega, transport i estès per tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació
de cada tongada. Compactació per tongades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum de reblert sobre els perfils transversals del terreny
realment executats, compactats i acabats segons especificacions de Projecte, sempre que els
seients mitjos del fonament a causa de la seva compressibilitat siguin inferiors al dos per cent de
l'altura mitja del farcit tipus terraplè. En cas contrari, podrà abonar-se l'excés de volum de reblert,
sempre que aquest seient del fonament hagi estat comprovat mitjançant la instrumentació
adequada, la instal·lació de la qual i el cost correrà a càrrec del Contractista. No seran
d'abonament els reblerts que fossin necessaris per a restituir l'esplanació a les cotes projectades
a causa de un excés d'excavació o qualsevol altre cas d'execució incorrecta imputable al
Contractista, ni l'escreix no previst en aquest Projecte, estant el Contractista obligat a corregir al
seu càrrec aquests defectes sense dret a percepció addicional alguna.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 88,000 88,000murs de gabions

88,000 88,000

Total m³  ......: 88,000

1.2.3 M³ Mur de gabions amb una cara vista, de 2000x1000x1000 mm de malla electrosoldada, de filferro
d'acer galvanitzat de 4,5 mm de diàmetre, amb una obertura de malla de 50x100 mm a les cares
vistes i de 100x100 mm en les cares ocultes; amb diafragma intermedi de 1000x1000 m de malla
electrosoldada, de filferro d'acer galvanitzat de 4,5 mm de diàmetre, amb una obertura de malla
de 100x100 mm, engrapat perpendicularment a les malles de cara, posteriors, terra i tapa del
gabió; i reblert amb mitjans mecànics amb pedra granítica, de granulometria compresa entre 70 i
250 mm, amb desgast en l'assaig de Los Ángeles < 50; muntatge i desmuntatge del sistema
d'encofrat necessari per a evitar la deformació dels gabions durant el seu ompliment i assegurar
l'alineació i aplomat de l'estructura. Inclús tensors i grapes per a conformar adequadament els
gabions.
Inclou: Replanteig. Preparació de la superfície de recolzament. Col·locació de les malles del
gabió, fixades amb grapes. Col·locació dels diafragmes intermedis, fixats amb grapes.
Col·locació dels tensors. Muntatge del sistema d'encofrat dels paraments vists dels gabions.
Reomplert dels gabions. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Retirada del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 32,450 0,530 1,200 41,276grades gabions
1 44,300 0,530 1,200 28,175
1 39,350 0,530 1,200 25,027

94,478 94,478

Total m³  ......: 94,478

1.2.4 Ml Formació de graó Superstep de Breinco amb peces de dimensions 60x40x15, col·locat sobre
base de formigó en massa HM20

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15 1,800 27,000escales grades de gabions

27,000 27,000

Total ml  ......: 27,000
1.3.- Equipament
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1.3.1 U Cistella fixa de bàsquet, antivandàlica, de 3,95 m d'altura formada per: pal de tub d'acer de 120
mm de diàmetre i 4 mm de gruix, amb colze corbat soldat, quadre de tub rectangular de 50x30 cm
i tirants de tub d'acer, tot això pintat amb pols de polièster, tauler metàl·lic tipus ventall, de
120x90 cm, cèrcol reforçat d'acer col·locat a una altura de 3,05 m i xarxa de cable d'acer
plastificat, per a usuaris de més de 8 anys, encastada 70 cm en una base de formigó
HM-20/P/20/X0. Inclús replanteig, excavació manual del terreny i fixació de l'equipament esportiu.
Totalment muntada i provada per l'empresa instal·ladora.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Muntatge i fixació de
l'equipament esportiu.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000pista esportiva

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000

1.3.2 U Porteria fixa d'handbol o futbol sala de 3 m de base i 2 m d'altura formada per: pals i travesser de
secció quadrada de 80x80 mm, d'acer, acabat amb vernís de poliuretà, en franges blanques i
vermelles, i xarxa de niló amb cordes de 3,5 mm de diàmetre amb suports de poliamida per a
subjecció de la xarxa a la porteria, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/X0. Inclús replanteig,
excavació manual del terreny i fixació de l'equipament esportiu. Totalment muntada i provada per
l'empresa instal·ladora.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Muntatge i fixació de
l'equipament esportiu.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000pista esportiva

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

Pressupost parcial nº 1 Millores
Nº U Descripció Amidament
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10.3 PRESSUPOST MILLORES 
  



1.1 Enderrocs, retirades i varis

1.1.1 DCE010 U Demolició completa, element a element,
amb mitjans manuals i mecànics d'edifici
de 42 m² de superfície total, i càrrega
mecànica sobre camió o contenidor, aïllat,
compost per 1 planta sobre rasant amb
una altura edificada de 3,5 m. L'edifici
presenta una estructura de fàbrica i el seu
estat de conservació es normal, a la vista
dels estudis previs realitzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el cànon d'abocament per lliurament
de residus a gestor autoritzat ni la
demolició de la fonamentació.
Inclou: Demolició element a element de
l'edifici, amb l'apuntalament provisional
que sigui necessari. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Neteja
final del solar. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega mecànica d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte. 1,000 3.598,03 3.598,03

1.1.2 GRA020 m³ Transport amb camió de residus inertes
de formigons, morters i prefabricats
produïts en obres de construcció i/o
demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus, situat a 10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el temps d'espera en obra durant
les operacions de càrrega, el viatge
d'anada, la descàrrega i el viatge de
tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la densitat
aparent dels diferents materials que
componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment transportat segons
especificacions de Projecte. 20,000 6,81 136,20

1.1.3 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de
residus inertes de formigons, morters i
prefabricats produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la densitat
aparent dels diferents materials que
componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment entregat segons especificacions
de Projecte. 20,000 7,07 141,40

1.2 Moviments de terres i aportacions
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1.2.1 ACC010 m³ Desmunt en terra tova, per donar al
terreny la rasant d'explanació prevista,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència. Traçat dels
cantells de la base del terraplenament.
Desmunt en successives franges
horitzontals. Arrodoniment de perfil en
cantells atalussats en les arestes de peu,
trencaments i coronació. Allisament de
talussos. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre els perfils dels plànols
topogràfics de Projecte, que defineixen el
moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum excavat sobre els perfils
transversals del terreny, una vegada
comprovat que aquests perfils són els
correctes segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments
per excessos d'excavació no autoritzats, ni
el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que
s'avé al que unilateralment determini el
director de l'execució de l'obra. 90,700 1,98 179,59
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1.2.2 ACC020 m³ Terraplenament per a fonament de
terraplè, mitjançant l'estesa en tongades
d'espessor no superior a 30 cm de
material de la pròpia excavació, que
compleix els requisits exposats en l'art.
330.3.1 del PG-3 i posterior compactació
amb mitjans mecànics fins a assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501, i
això quantes vegades sigui necessari, fins
aconseguir la cota de subrasant.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la realització de l'assaig Proctor
Modificat.
Inclou: Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència. Traçat dels
cantells de la base del terraplenament.
Excavació de la capa vegetal de la base i
preparació de la superfície de suport.
Càrrega, transport i estès per tongades
d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada.
Compactació per tongades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre els perfils dels plànols
topogràfics de Projecte, que defineixen el
moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el
volum de reblert sobre els perfils
transversals del terreny realment
executats, compactats i acabats segons
especificacions de Projecte, sempre que
els seients mitjos del fonament a causa de
la seva compressibilitat siguin inferiors al
dos per cent de l'altura mitja del farcit
tipus terraplè. En cas contrari, podrà
abonar-se l'excés de volum de reblert,
sempre que aquest seient del fonament
hagi estat comprovat mitjançant la
instrumentació adequada, la instal·lació de
la qual i el cost correrà a càrrec del
Contractista. No seran d'abonament els
reblerts que fossin necessaris per a
restituir l'esplanació a les cotes
projectades a causa de un excés
d'excavació o qualsevol altre cas
d'execució incorrecta imputable al
Contractista, ni l'escreix no previst en
aquest Projecte, estant el Contractista
obligat a corregir al seu càrrec aquests
defectes sense dret a percepció
addicional alguna. 88,000 16,89 1.486,32
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1.2.3 CCG020 m³ Mur de gabions amb una cara vista, de
2000x1000x1000 mm de malla
electrosoldada, de filferro d'acer
galvanitzat de 4,5 mm de diàmetre, amb
una obertura de malla de 50x100 mm a les
cares vistes i de 100x100 mm en les
cares ocultes; amb diafragma intermedi de
1000x1000 m de malla electrosoldada, de
filferro d'acer galvanitzat de 4,5 mm de
diàmetre, amb una obertura de malla de
100x100 mm, engrapat perpendicularment
a les malles de cara, posteriors, terra i
tapa del gabió; i reblert amb mitjans
mecànics amb pedra granítica, de
granulometria compresa entre 70 i 250
mm, amb desgast en l'assaig de Los
Ángeles < 50; muntatge i desmuntatge del
sistema d'encofrat necessari per a evitar la
deformació dels gabions durant el seu
ompliment i assegurar l'alineació i aplomat
de l'estructura. Inclús tensors i grapes per
a conformar adequadament els gabions.
Inclou: Replanteig. Preparació de la
superfície de recolzament. Col·locació de
les malles del gabió, fixades amb grapes.
Col·locació dels diafragmes intermedis,
fixats amb grapes. Col·locació dels
tensors. Muntatge del sistema d'encofrat
dels paraments vists dels gabions.
Reomplert dels gabions. Desmuntatge del
sistema d'encofrat. Retirada del material
sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre la secció teòrica de càlcul,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum teòric executat segons
especificacions de Projecte. 94,478 103,35 9.764,30

1.2.4 06.02 ml Formació de graó Superstep de Breinco
amb peces de dimensions 60x40x15,
col·locat sobre base de formigó en massa
HM20 27,000 57,50 1.552,50

1.3 Equipament

1.3.1 TDG030 U Cistella fixa de bàsquet, antivandàlica, de
3,95 m d'altura formada per: pal de tub
d'acer de 120 mm de diàmetre i 4 mm de
gruix, amb colze corbat soldat, quadre de
tub rectangular de 50x30 cm i tirants de
tub d'acer, tot això pintat amb pols de
polièster, tauler metàl·lic tipus ventall, de
120x90 cm, cèrcol reforçat d'acer col·locat
a una altura de 3,05 m i xarxa de cable
d'acer plastificat, per a usuaris de més de
8 anys, encastada 70 cm en una base de
formigó HM-20/P/20/X0. Inclús replanteig,
excavació manual del terreny i fixació de
l'equipament esportiu. Totalment muntada
i provada per l'empresa instal·ladora.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat
de la base de recolzament. Muntatge i
fixació de l'equipament esportiu.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte. 4,000 1.770,69 7.082,76
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1.3.2 TDG060 U Porteria fixa d'handbol o futbol sala de 3 m
de base i 2 m d'altura formada per: pals i
travesser de secció quadrada de 80x80
mm, d'acer, acabat amb vernís de
poliuretà, en franges blanques i vermelles,
i xarxa de niló amb cordes de 3,5 mm de
diàmetre amb suports de poliamida per a
subjecció de la xarxa a la porteria, fixat a
una base de formigó HM-20/P/20/X0.
Inclús replanteig, excavació manual del
terreny i fixació de l'equipament esportiu.
Totalment muntada i provada per
l'empresa instal·ladora.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat
de la base de recolzament. Muntatge i
fixació de l'equipament esportiu.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte. 2,000 623,43 1.246,86

Total pressupost parcial nº 1 Millores : 25.187,96
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Pressupost d'execució material
Import (€)

1 Millores .......................................................… 25.187,96

Total ................… 25.187,96

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de VINT-I-CINC MIL CENT 
VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS.

Sant Andreu Salou Pàgina 6



Annex de justificació de preus



1 06.02 ml Formació de graó Superstep de Breinco amb
peces de dimensions 60x40x15, col·locat sobre
base de formigó en massa HM20

Sense descomposició 55,825
3,000 % Costos indirectes 55,825 1,675

Total per ml ............: 57,50

Són CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per
ml.

2 ACC010 m³ Desmunt en terra tova, per donar al terreny
la rasant d'explanació prevista, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència. Traçat dels
cantells de la base del terraplenament.
Desmunt en successives franges horitzontals.
Arrodoniment de perfil en cantells atalussats
en les arestes de peu, trencaments i
coronació. Allisament de talussos. Càrrega a
camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre els perfils dels plànols
topogràfics de Projecte, que defineixen el
moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum excavat sobre els perfils transversals
del terreny, una vegada comprovat que aquests
perfils són els correctes segons
especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no
autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que
sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si
el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé
al que unilateralment determini el director
de l'execució de l'obra.

mq01pan010a 0,041 h 41,257 1,69Pala carregadora sobre
pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.

mo087 0,009 h 20,800 0,19Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 1,880 0,04Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 1,920 0,060

Total per m³ ............: 1,98

Són U EURO AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS per m³.
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3 ACC020 m³ Terraplenament per a fonament de terraplè,
mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no
superior a 30 cm de material de la pròpia
excavació, que compleix els requisits
exposats en l'art. 330.3.1 del PG-3 i
posterior compactació amb mitjans mecànics
fins a assolir una densitat seca no inferior
al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501, i això quantes vegades sigui
necessari, fins aconseguir la cota de
subrasant.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la realització de l'assaig Proctor
Modificat.
Inclou: Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència. Traçat dels
cantells de la base del terraplenament.
Excavació de la capa vegetal de la base i
preparació de la superfície de suport.
Càrrega, transport i estès per tongades
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació
de cada tongada. Compactació per tongades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre els perfils dels plànols
topogràfics de Projecte, que defineixen el
moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum
de reblert sobre els perfils transversals del
terreny realment executats, compactats i
acabats segons especificacions de Projecte,
sempre que els seients mitjos del fonament a
causa de la seva compressibilitat siguin
inferiors al dos per cent de l'altura mitja
del farcit tipus terraplè. En cas contrari,
podrà abonar-se l'excés de volum de reblert,
sempre que aquest seient del fonament hagi
estat comprovat mitjançant la instrumentació
adequada, la instal·lació de la qual i el
cost correrà a càrrec del Contractista. No
seran d'abonament els reblerts que fossin
necessaris per a restituir l'esplanació a les
cotes projectades a causa de un excés
d'excavació o qualsevol altre cas d'execució
incorrecta imputable al Contractista, ni
l'escreix no previst en aquest Projecte,
estant el Contractista obligat a corregir al
seu càrrec aquests defectes sense dret a
percepció addicional alguna.

mq01pan010a 0,030 h 41,257 1,24Pala carregadora sobre
pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.

mq04cab010b 0,045 h 33,805 1,52Camió basculant de 10 t de
càrrega, de 147 kW.

mq01doz010a 0,080 h 68,700 5,50Bulldozer sobre cadenes D-6
de 103 kW.

mq02cia020j 0,020 h 108,894 2,18Camió cisterna, de 8 m³ de
capacitat.

mq02rov010i 0,047 h 63,906 3,00Compactador monocilíndric
vibrant autopropulsat, de 129
kW, de 16,2 t, amplada de
treball 213,4 cm.

mq01mot010a 0,017 h 69,498 1,18Motoanivelladora de 141 kW.
mo087 0,070 h 20,800 1,46Ajudant construcció d'obra

civil.
% 2,000 % 16,080 0,32Costos directes

complementaris
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3,000 % Costos indirectes 16,400 0,490

Total per m³ ............: 16,89

Són SETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS per m³.

4 CCG020 m³ Mur de gabions amb una cara vista, de
2000x1000x1000 mm de malla electrosoldada, de
filferro d'acer galvanitzat de 4,5 mm de
diàmetre, amb una obertura de malla de 50x100
mm a les cares vistes i de 100x100 mm en les
cares ocultes; amb diafragma intermedi de
1000x1000 m de malla electrosoldada, de
filferro d'acer galvanitzat de 4,5 mm de
diàmetre, amb una obertura de malla de
100x100 mm, engrapat perpendicularment a les
malles de cara, posteriors, terra i tapa del
gabió; i reblert amb mitjans mecànics amb
pedra granítica, de granulometria compresa
entre 70 i 250 mm, amb desgast en l'assaig de
Los Ángeles < 50; muntatge i desmuntatge del
sistema d'encofrat necessari per a evitar la
deformació dels gabions durant el seu
ompliment i assegurar l'alineació i aplomat
de l'estructura. Inclús tensors i grapes per
a conformar adequadament els gabions.
Inclou: Replanteig. Preparació de la
superfície de recolzament. Col·locació de les
malles del gabió, fixades amb grapes.
Col·locació dels diafragmes intermedis,
fixats amb grapes. Col·locació dels tensors.
Muntatge del sistema d'encofrat dels
paraments vists dels gabions. Reomplert dels
gabions. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Retirada del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre la secció teòrica de càlcul,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum teòric executat segons especificacions
de Projecte.

mt07etf010a 0,500 U 57,050 28,53Gabió de 2000x1000x1000 mm de
malla electrosoldada, de
filferro d'acer galvanitzat,
segons UNE-EN 10244-2, de 4,5
mm de diàmetre, amb una
obertura de malla de 50x100
mm a les cares vistes i de
100x100 mm en les cares
ocultes, amb una resistència
a la corrosió en boira salina
superior a 3000 hores segons
UNE-EN ISO 10289 i UNE-EN ISO
9227, una resistència a la
tracció del filferro d'entre
500 i 800 N/mm² segons UNE-EN
10223-8 i una resistència
mínima de les soldadures d'un
75% de la resistència del
filferro.
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mt07etf015a 1,500 U 5,784 8,68Diafragma intermedi de
1000x1000 m de malla
electrosoldada, de filferro
d'acer galvanitzat, segons
UNE-EN 10244-2, de 4,5 mm de
diàmetre, amb una obertura de
malla de 100x100 mm, amb una
resistència a la corrosió en
boira salina superior a 3000
hores segons UNE-EN ISO 10289
i UNE-EN ISO 9227, una
resistència a la tracció del
filferro d'entre 500 i 800
N/mm² segons UNE-EN 10223-8 i
una resistència mínima de les
soldadures d'un 75% de la
resistència del filferro.

mt50spa052b 0,300 m 5,784 1,74Tauló de fusta de pi, de
20x7,2 cm.

mt50spa101 0,075 kg 1,714 0,13Claus d'acer.
mt50spa081a 0,010 U 17,617 0,18Puntal metàl·lic telescòpic,

de fins a 3 m d'altura.
mt07etf020a 8,000 U 0,404 3,23Tensor de filferro d'acer

galvanitzat, segons UNE-EN
10244-2, de 5 mm de diàmetre
i 510 mm de longitud, amb una
resistència a la corrosió en
boira salina superior a 3000
hores segons UNE-EN ISO 10289
i UNE-EN ISO 9227, una
resistència a la tracció del
filferro d'entre 500 i 800
N/mm² segons UNE-EN 10223-8 i
una resistència mínima de les
soldadures d'un 75% de la
resistència del filferro.

mt07etf025a 80,000 U 0,027 2,16Grapa de filferro d'acer
galvanitzat, segons UNE-EN
10244-2, de 3 mm de diàmetre,
amb una resistència a la
tracció superior a 1720 N/mm²
i una resistència a
l'obertura superior a 2000
N/mm².

mt06psm010b 1,100 m³ 19,909 21,90Pedra granítica de
granulometria compresa entre
70 i 250 mm, amb desgast en
l'assaig de Los Ángeles < 50.

mq01exn020a 0,081 h 47,526 3,85Retroexcavadora hidràulica
sobre pneumàtics, de 105 kW.

mq04cab010c 0,068 h 41,202 2,80Camió basculant de 12 t de
càrrega, de 162 kW.

mo041 0,182 h 23,560 4,29Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo087 0,913 h 20,800 18,99Ajudant construcció d'obra
civil.

% 4,000 % 96,480 3,86Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 100,340 3,010

Total per m³ ............: 103,35

Són CENT  TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per
m³.
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5 DCE010 U Demolició completa, element a element, amb
mitjans manuals i mecànics d'edifici de 42 m²
de superfície total, i càrrega mecànica sobre
camió o contenidor, aïllat, compost per 1
planta sobre rasant amb una altura edificada
de 3,5 m. L'edifici presenta una estructura
de fàbrica i el seu estat de conservació es
normal, a la vista dels estudis previs
realitzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el cànon d'abocament per lliurament de
residus a gestor autoritzat ni la demolició
de la fonamentació.
Inclou: Demolició element a element de
l'edifici, amb l'apuntalament provisional que
sigui necessari. Fragmentació dels enderrocs
en peces manejables. Neteja final del solar.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Sense descomposició 3.493,236
3,000 % Costos indirectes 3.493,236 104,794

Total per U ............: 3.598,03

Són TRES MIL CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB TRES
CÈNTIMS per U.

6 GRA020 m³ Transport amb camió de residus inertes de
formigons, morters i prefabricats produïts en
obres de construcció i/o demolició, a
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat
a 10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega, el viatge d'anada, la
descàrrega i el viatge de tornada, però no
inclou la càrrega en obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que
componen els residus, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment transportat segons especificacions
de Projecte.

mq04cap020aa 0,121 h 53,549 6,48Camió de transport de 10 t
amb una capacitat de 8 m³ i 2
eixos.

% 2,000 % 6,480 0,13Costos directes
complementaris
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3,000 % Costos indirectes 6,610 0,200

Total per m³ ............: 6,81

Són SIS EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per m³.

7 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus
inertes de formigons, morters i prefabricats
produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que
componen els residus, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment entregat segons especificacions de
Projecte.

mq04res025aa 0,994 m³ 6,770 6,73Cànon d'abocament per
lliurament de residus inerts
de formigons, morters i
prefabricats, produïts a
obres de construcció i/o
demolició, en abocador
específic, instal·lació de
tractament de residus de
construcció i demolició
externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de
residus.

% 2,000 % 6,730 0,13Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 6,860 0,210

Total per m³ ............: 7,07

Són SET EUROS AMB SET CÈNTIMS per m³.
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8 TDG030 U Cistella fixa de bàsquet, antivandàlica, de
3,95 m d'altura formada per: pal de tub
d'acer de 120 mm de diàmetre i 4 mm de gruix,
amb colze corbat soldat, quadre de tub
rectangular de 50x30 cm i tirants de tub
d'acer, tot això pintat amb pols de
polièster, tauler metàl·lic tipus ventall, de
120x90 cm, cèrcol reforçat d'acer col·locat a
una altura de 3,05 m i xarxa de cable d'acer
plastificat, per a usuaris de més de 8 anys,
encastada 70 cm en una base de formigó
HM-20/P/20/X0. Inclús replanteig, excavació
manual del terreny i fixació de l'equipament
esportiu. Totalment muntada i provada per
l'empresa instal·ladora.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de
la base de recolzament. Muntatge i fixació de
l'equipament esportiu.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt52dep240a 1,000 U 1.471,615 1.471,62Cistella fixa de bàsquet,
antivandàlica, de 3,95 m
d'altura formada per: pal de
tub d'acer de 120 mm de
diàmetre i 4 mm de gruix, amb
colze corbat soldat, quadre
de tub rectangular de 50x30
cm i tirants de tub d'acer,
tot això pintat amb pols de
polièster, tauler metàl·lic
tipus ventall, de 120x90 cm,
cèrcol reforçat d'acer
col·locat a una altura de
3,05 m i xarxa de cable
d'acer plastificat, per a
usuaris de més de 8 anys.

mt10hmf010tLc 0,340 m³ 74,906 25,47Formigó HM-20/P/20/X0,
fabricat en central.

mo041 1,490 h 23,560 35,10Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo087 1,986 h 20,800 41,31Ajudant construcció d'obra
civil.

mo011 2,480 h 24,320 60,31Oficial 1ª muntador.
mo080 2,481 h 20,800 51,60Ajudant muntador.
% 2,000 % 1.685,410 33,71Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 1.719,120 51,570

Total per U ............: 1.770,69

Són MIL SET-CENTS SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU
CÈNTIMS per U.
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9 TDG060 U Porteria fixa d'handbol o futbol sala de 3 m
de base i 2 m d'altura formada per: pals i
travesser de secció quadrada de 80x80 mm,
d'acer, acabat amb vernís de poliuretà, en
franges blanques i vermelles, i xarxa de niló
amb cordes de 3,5 mm de diàmetre amb suports
de poliamida per a subjecció de la xarxa a la
porteria, fixat a una base de formigó
HM-20/P/20/X0. Inclús replanteig, excavació
manual del terreny i fixació de l'equipament
esportiu. Totalment muntada i provada per
l'empresa instal·ladora.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de
la base de recolzament. Muntatge i fixació de
l'equipament esportiu.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt52dep270o 1,000 U 479,875 479,88Porteria fixa d'handbol o
futbol sala de 3 m de base i
2 m d'altura formada per:
pals i travesser de secció
quadrada de 80x80 mm, d'acer,
acabat amb vernís de
poliuretà, en franges
blanques i vermelles, i xarxa
de niló amb cordes de 3,5 mm
de diàmetre amb suports de
poliamida per a subjecció de
la xarxa a la porteria,
inclús pots d'acer per
encastar els pals.

mt10hmf010tLc 0,340 m³ 74,906 25,47Formigó HM-20/P/20/X0,
fabricat en central.

mo041 1,493 h 23,560 35,18Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo087 1,990 h 20,800 41,39Ajudant construcció d'obra
civil.

mo011 0,254 h 24,320 6,18Oficial 1ª muntador.
mo080 0,255 h 20,800 5,30Ajudant muntador.
% 2,000 % 593,400 11,87Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 605,270 18,160

Total per U ............: 623,43

Són SIS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES
CÈNTIMS per U.
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Quadre de preus nº 1

1 ml Formació de graó Superstep de Breinco
amb peces de dimensions 60x40x15, col·locat
sobre base de formigó en massa HM20 57,50 CINQUANTA-SET EUROS AMB

CINQUANTA CÈNTIMS

2 m³ Desmunt en terra tova, per donar al
terreny la rasant d'explanació prevista,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport dels materials
excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència. Traçat dels
cantells de la base del terraplenament.
Desmunt en successives franges
horitzontals. Arrodoniment de perfil en
cantells atalussats en les arestes de peu,
trencaments i coronació. Allisament de
talussos. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre els perfils dels plànols
topogràfics de Projecte, que defineixen el
moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum excavat sobre els perfils
transversals del terreny, una vegada
comprovat que aquests perfils són els
correctes segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats, ni el
reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé
al que unilateralment determini el director
de l'execució de l'obra. 1,98 U EURO AMB NORANTA-VUIT

CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Sant Andreu Salou Pàgina 1



3 m³ Terraplenament per a fonament de
terraplè, mitjançant l'estesa en tongades
d'espessor no superior a 30 cm de material
de la pròpia excavació, que compleix els
requisits exposats en l'art. 330.3.1 del
PG-3 i posterior compactació amb mitjans
mecànics fins a assolir una densitat seca
no inferior al 95% de la màxima obtinguda
en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501, i això quantes vegades
sigui necessari, fins aconseguir la cota de
subrasant.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la realització de l'assaig Proctor
Modificat.
Inclou: Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència. Traçat dels
cantells de la base del terraplenament.
Excavació de la capa vegetal de la base i
preparació de la superfície de suport.
Càrrega, transport i estès per tongades
d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Compactació per
tongades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre els perfils dels plànols
topogràfics de Projecte, que defineixen el
moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el
volum de reblert sobre els perfils
transversals del terreny realment
executats, compactats i acabats segons
especificacions de Projecte, sempre que els
seients mitjos del fonament a causa de la
seva compressibilitat siguin inferiors al
dos per cent de l'altura mitja del farcit
tipus terraplè. En cas contrari, podrà
abonar-se l'excés de volum de reblert,
sempre que aquest seient del fonament hagi
estat comprovat mitjançant la
instrumentació adequada, la instal·lació de
la qual i el cost correrà a càrrec del
Contractista. No seran d'abonament els
reblerts que fossin necessaris per a
restituir l'esplanació a les cotes
projectades a causa de un excés d'excavació
o qualsevol altre cas d'execució incorrecta
imputable al Contractista, ni l'escreix no
previst en aquest Projecte, estant el
Contractista obligat a corregir al seu
càrrec aquests defectes sense dret a
percepció addicional alguna. 16,89 SETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU

CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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4 m³ Mur de gabions amb una cara vista, de
2000x1000x1000 mm de malla electrosoldada,
de filferro d'acer galvanitzat de 4,5 mm de
diàmetre, amb una obertura de malla de
50x100 mm a les cares vistes i de 100x100
mm en les cares ocultes; amb diafragma
intermedi de 1000x1000 m de malla
electrosoldada, de filferro d'acer
galvanitzat de 4,5 mm de diàmetre, amb una
obertura de malla de 100x100 mm, engrapat
perpendicularment a les malles de cara,
posteriors, terra i tapa del gabió; i
reblert amb mitjans mecànics amb pedra
granítica, de granulometria compresa entre
70 i 250 mm, amb desgast en l'assaig de Los
Ángeles < 50; muntatge i desmuntatge del
sistema d'encofrat necessari per a evitar
la deformació dels gabions durant el seu
ompliment i assegurar l'alineació i aplomat
de l'estructura. Inclús tensors i grapes
per a conformar adequadament els gabions.
Inclou: Replanteig. Preparació de la
superfície de recolzament. Col·locació de
les malles del gabió, fixades amb grapes.
Col·locació dels diafragmes intermedis,
fixats amb grapes. Col·locació dels
tensors. Muntatge del sistema d'encofrat
dels paraments vists dels gabions.
Reomplert dels gabions. Desmuntatge del
sistema d'encofrat. Retirada del material
sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre la secció teòrica de càlcul,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum teòric executat segons
especificacions de Projecte. 103,35 CENT  TRES EUROS AMB

TRENTA-CINC CÈNTIMS

5 U Demolició completa, element a element,
amb mitjans manuals i mecànics d'edifici de
42 m² de superfície total, i càrrega
mecànica sobre camió o contenidor, aïllat,
compost per 1 planta sobre rasant amb una
altura edificada de 3,5 m. L'edifici
presenta una estructura de fàbrica i el seu
estat de conservació es normal, a la vista
dels estudis previs realitzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el cànon d'abocament per lliurament
de residus a gestor autoritzat ni la
demolició de la fonamentació.
Inclou: Demolició element a element de
l'edifici, amb l'apuntalament provisional
que sigui necessari. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Neteja final
del solar. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 3.598,03 TRES MIL CINC-CENTS

NORANTA-VUIT EUROS AMB TRES
CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
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6 m³ Transport amb camió de residus inertes
de formigons, morters i prefabricats
produïts en obres de construcció i/o
demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus, situat a 10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega, el viatge d'anada,
la descàrrega i el viatge de tornada, però
no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials
que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment transportat segons especificacions
de Projecte. 6,81 SIS EUROS AMB VUITANTA-U

CÈNTIMS

7 m³ Cànon d'abocament per lliurament de
residus inertes de formigons, morters i
prefabricats produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials
que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment entregat segons especificacions de
Projecte. 7,07 SET EUROS AMB SET CÈNTIMS

8 U Cistella fixa de bàsquet, antivandàlica,
de 3,95 m d'altura formada per: pal de tub
d'acer de 120 mm de diàmetre i 4 mm de
gruix, amb colze corbat soldat, quadre de
tub rectangular de 50x30 cm i tirants de
tub d'acer, tot això pintat amb pols de
polièster, tauler metàl·lic tipus ventall,
de 120x90 cm, cèrcol reforçat d'acer
col·locat a una altura de 3,05 m i xarxa de
cable d'acer plastificat, per a usuaris de
més de 8 anys, encastada 70 cm en una base
de formigó HM-20/P/20/X0. Inclús
replanteig, excavació manual del terreny i
fixació de l'equipament esportiu. Totalment
muntada i provada per l'empresa
instal·ladora.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat
de la base de recolzament. Muntatge i
fixació de l'equipament esportiu.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1.770,69 MIL SET-CENTS SETANTA EUROS

AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
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9 U Porteria fixa d'handbol o futbol sala de
3 m de base i 2 m d'altura formada per:
pals i travesser de secció quadrada de
80x80 mm, d'acer, acabat amb vernís de
poliuretà, en franges blanques i vermelles,
i xarxa de niló amb cordes de 3,5 mm de
diàmetre amb suports de poliamida per a
subjecció de la xarxa a la porteria, fixat
a una base de formigó HM-20/P/20/X0. Inclús
replanteig, excavació manual del terreny i
fixació de l'equipament esportiu. Totalment
muntada i provada per l'empresa
instal·ladora.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat
de la base de recolzament. Muntatge i
fixació de l'equipament esportiu.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 623,43 SIS-CENTS VINT-I-TRES EUROS

AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
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Quadre de preus nº 2

1 ml de Formació de graó Superstep de Breinco amb peces de dimensions
60x40x15, col·locat sobre base de formigó en massa HM20

Sense descomposició 55,83
3 % Costos indirectes 1,67

57,50

2 m³ de Desmunt en terra tova, per donar al terreny la rasant
d'explanació prevista, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència. Traçat dels cantells de la base del terraplenament.
Desmunt en successives franges horitzontals. Arrodoniment de perfil en
cantells atalussats en les arestes de peu, trencaments i coronació.
Allisament de talussos. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels
plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el moviment de terres
a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum excavat sobre els
perfils transversals del terreny, una vegada comprovat que aquests
perfils són els correctes segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el
reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada
realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si
el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de
l'execució de l'obra.

Mà d'obra 0,19
Maquinària 1,69
Mitjans auxiliars 0,04
3 % Costos indirectes 0,06

1,98

3 m³ de Terraplenament per a fonament de terraplè, mitjançant l'estesa
en tongades d'espessor no superior a 30 cm de material de la pròpia
excavació, que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.1 del
PG-3 i posterior compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, i això quantes vegades
sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de
l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència. Traçat dels cantells de la base del terraplenament.
Excavació de la capa vegetal de la base i preparació de la superfície
de suport. Càrrega, transport i estès per tongades d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació per
tongades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels
plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el moviment de terres
a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum de reblert sobre els
perfils transversals del terreny realment executats, compactats i
acabats segons especificacions de Projecte, sempre que els seients
mitjos del fonament a causa de la seva compressibilitat siguin
inferiors al dos per cent de l'altura mitja del farcit tipus terraplè.
En cas contrari, podrà abonar-se l'excés de volum de reblert, sempre
que aquest seient del fonament hagi estat comprovat mitjançant la
instrumentació adequada, la instal·lació de la qual i el cost correrà
a càrrec del Contractista. No seran d'abonament els reblerts que
fossin necessaris per a restituir l'esplanació a les cotes projectades
a causa de un excés d'excavació o qualsevol altre cas d'execució
incorrecta imputable al Contractista, ni l'escreix no previst en
aquest Projecte, estant el Contractista obligat a corregir al seu
càrrec aquests defectes sense dret a percepció addicional alguna.

Mà d'obra 1,46
Maquinària 14,62
Mitjans auxiliars 0,32
3 % Costos indirectes 0,49

Import
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16,89

4 m³ de Mur de gabions amb una cara vista, de 2000x1000x1000 mm de malla
electrosoldada, de filferro d'acer galvanitzat de 4,5 mm de diàmetre,
amb una obertura de malla de 50x100 mm a les cares vistes i de 100x100
mm en les cares ocultes; amb diafragma intermedi de 1000x1000 m de
malla electrosoldada, de filferro d'acer galvanitzat de 4,5 mm de
diàmetre, amb una obertura de malla de 100x100 mm, engrapat
perpendicularment a les malles de cara, posteriors, terra i tapa del
gabió; i reblert amb mitjans mecànics amb pedra granítica, de
granulometria compresa entre 70 i 250 mm, amb desgast en l'assaig de
Los Ángeles < 50; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat
necessari per a evitar la deformació dels gabions durant el seu
ompliment i assegurar l'alineació i aplomat de l'estructura. Inclús
tensors i grapes per a conformar adequadament els gabions.
Inclou: Replanteig. Preparació de la superfície de recolzament.
Col·locació de les malles del gabió, fixades amb grapes. Col·locació
dels diafragmes intermedis, fixats amb grapes. Col·locació dels
tensors. Muntatge del sistema d'encofrat dels paraments vists dels
gabions. Reomplert dels gabions. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Retirada del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica
de càlcul, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 23,28
Maquinària 6,65
Materials 66,55
Mitjans auxiliars 3,86
3 % Costos indirectes 3,01

103,35

5 U de Demolició completa, element a element, amb mitjans manuals i
mecànics d'edifici de 42 m² de superfície total, i càrrega mecànica
sobre camió o contenidor, aïllat, compost per 1 planta sobre rasant
amb una altura edificada de 3,5 m. L'edifici presenta una estructura
de fàbrica i el seu estat de conservació es normal, a la vista dels
estudis previs realitzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el cànon d'abocament
per lliurament de residus a gestor autoritzat ni la demolició de la
fonamentació.
Inclou: Demolició element a element de l'edifici, amb l'apuntalament
provisional que sigui necessari. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Neteja final del solar. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Sense descomposició 3.493,24
3 % Costos indirectes 104,79

3.598,03

6 m³ de Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i
prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a 10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en
obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la
descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del
pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els
residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum
de residus realment transportat segons especificacions de Projecte.

Maquinària 6,48
Mitjans auxiliars 0,13
3 % Costos indirectes 0,20

6,81

Quadre de preus nº 2
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7 m³ de Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de
formigons, morters i prefabricats produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del
pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els
residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum
de residus realment entregat segons especificacions de Projecte.

Maquinària 6,73
Mitjans auxiliars 0,13
3 % Costos indirectes 0,21

7,07

8 U de Cistella fixa de bàsquet, antivandàlica, de 3,95 m d'altura
formada per: pal de tub d'acer de 120 mm de diàmetre i 4 mm de gruix,
amb colze corbat soldat, quadre de tub rectangular de 50x30 cm i
tirants de tub d'acer, tot això pintat amb pols de polièster, tauler
metàl·lic tipus ventall, de 120x90 cm, cèrcol reforçat d'acer
col·locat a una altura de 3,05 m i xarxa de cable d'acer plastificat,
per a usuaris de més de 8 anys, encastada 70 cm en una base de formigó
HM-20/P/20/X0. Inclús replanteig, excavació manual del terreny i
fixació de l'equipament esportiu. Totalment muntada i provada per
l'empresa instal·ladora.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament.
Muntatge i fixació de l'equipament esportiu.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 188,32
Materials 1.497,09
Mitjans auxiliars 33,71
3 % Costos indirectes 51,57

1.770,69

9 U de Porteria fixa d'handbol o futbol sala de 3 m de base i 2 m
d'altura formada per: pals i travesser de secció quadrada de 80x80 mm,
d'acer, acabat amb vernís de poliuretà, en franges blanques i
vermelles, i xarxa de niló amb cordes de 3,5 mm de diàmetre amb
suports de poliamida per a subjecció de la xarxa a la porteria, fixat
a una base de formigó HM-20/P/20/X0. Inclús replanteig, excavació
manual del terreny i fixació de l'equipament esportiu. Totalment
muntada i provada per l'empresa instal·ladora.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament.
Muntatge i fixació de l'equipament esportiu.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 88,05
Materials 505,35
Mitjans auxiliars 11,87
3 % Costos indirectes 18,16

623,43
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10.4 RESUM PRESSUPOST MILLORES 
 
 
  



1 Millores
1.1 Enderrocs, retirades i varis ......................................… 3.875,63
1.2 Moviments de terres i aportacions .................................… 12.982,71
1.3 Equipament ........................................................… 8.329,62

Total 1 Millores ..........: 25.187,96

Pressupost d'execució material 25.187,96
13% de despeses generals 3.274,43
6% de benefici industrial 1.511,28

Suma 29.973,67
21% IVA 6.294,47

Pressupost d'execució per contracta 36.268,14

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de TRENTA-SIS MIL DOS-CENTS
SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS.

Projecte: Sant Andreu Salou

Capítol Import
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10.5 PLANOS MILLORES 
 



INDEX DE PLANOS 
 
 
 
 

 
M01 - Enderrocs 

M02 – Planta grada gabions 

M03 – Seccions detall 
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