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MODIFICACIÓ MEMÒRIA VALORADA PER L’ARRANJAMENT I MILLORA 

DE CAMINS 2024 – CAMÍ DE BARNILS, CAMÍ DE CAN TRIPETA I CAMÍ 

DE L’ULLAR DE BERTÍ 

 
0. ANTECEDENTS 

L’ajuntament de Sant Quirze de Safaja sol·licita als Serveis Tècnics, la redacció d’una memòria 
valorada per la contractació de les obres de manteniment i millora de varis camins del terme de 
municipal de Sant Quirze Safaja. (camí de Barnils, camí de Can Tripeta i el Camí de l’Ullar de Bertí)  

En data 30 de Desembre de 2024, en sessió ordinària de la Junta de Govern Local, acorda 
l’aprovació inicial de la memòria valorada de les obres de manteniment i millora de varis camins, camí 
de Barnils, camí de Can Tripeta i el Camí de l’Ullar de Bertí, en el terme municipal de Sant Quirze de 
Safaja, amb un pressupost per a la seva execució de 55.484,32€ IVA inclòs. 

S’acorda sotmetre la memòria valorada a informació pública, per un període de trenta dies hàbils 
mitjançant anunci en el tauler d'edictes, a la seu electrònica de l'Ajuntament i en el BOP, als efectes 
de la presentació d’al·legacions i reclamacions. 

En data 3 de Gener de 2025, es publica el text íntegre de la memòria valorada de les obres de 
manteniment i millora de varis camins, camí de Barnils, camí de Can Tripeta i el Camí de l’Ullar de 
Bertí, en el terme municipal de Sant Quirze Safaja, està a la disposició dels interessats al Tauler 
electrònic d'aquest Ajuntament  

En data 20 i 27 de Gener de 2025 es presenten dos escrits d’al·legacions i reclamacions dels 
propietaris afectats en les actuacions arranjament i millora del Camí de l’Ullar de Bertí on s’exposa i 
es sol·licita el següent: 

Exposa: “... discrepem en la totalitat de les dades: traçat, tipologia de camí així com en extrem 
i topònim Inicial i Final. La fitxa no representa la realitat orgànica, funcional i molt menys 
històrica del camí. De la mateixa manera, en cap cas es tracta d`un Camí Rural (com apunta 
la fitxa) sinó d`una pista forestal de titularitat privada així com de servei d’ús privatiu que 
accedeix exclusivament a zones d'explotació i terres de cultiu de Mas Barnils, El Soler i 
habitatge aïllat de la finca de L’Ullar, on acaba. Així doncs, el camí de l’Ullar no és res més 
que el camí de servei de les activitats específiques de llurs titulars. Es va fer sobre terrenys 
privats per donar servei, única i exclusivament, a les activitats específiques i pròpies de la 
finca, essent aquestes l’accés a l`habitatge, la ramaderia i l’explotació forestal de llurs titulars. 
Per últim, a diferencia del que diu la fitxa, el camí disposa de senyals de restricció de pas per 
tractar-se d`un camí privat i d`ús privat....” 

Sol·licita: “... Que l’ajuntament exclogui la totalitat del CAMÍ DE L’ULLAR DE BERTÍ de la 
memòria valorada per les obres de manteniment i millora dels camins municipals 2024. Com 
s’ha posat de manifest en aquest escrit d’al·legacions, es tracta d’un camí de titularitat privada 
i d’ús privatiu.” 

En data 06 de Juny es responen les al·legacions presentades on es resol que estimen les 
al·legacions exposades i es decideix excloure de la memòria valorada la totalitat del camí de l’Ullar de 
Bertí. 

A continuació es redacta la modificació de la memòria valorada per l’arranjament i millora de camins 

2024 – camí de Barnils, camí de Can Tripeta i camí de l’Ullar de Bertí. 
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1. OBJECTE 

La present memòria tècnica té com objecte la valoració de les obres de manteniment i millora de varis 
camins en el terme municipal  de Sant Quirze de Safaja amb l’objectiu de mantenir en un bon estat de 
conservació i manteniment del diferents camins, així millorant l’accessibilitat, la seguretat viaria i 
garantint una segura evacuació en cas d’incendis forestals.  

Inicialment es redacta la memòria on es valorarà les actuacions a realitzar per mantenir en un 
correcte estat de conservació els camins següents: camí de Barnils, el Camí de Can Tripeta i el camí 
de l’Ullar de Bertí, ja que els tres camins són camins principals en la xarxa de comunicació entre 
masies, nuclis aïllats, disseminats i diferents poblacions. Aquets camins actualment es troben en un 
mal estat de conservació degut a les inclemències meteorològiques intenses i el poc manteniment 
realitzat en els darrers anys. 

Per tal de dur a terme les actuacions descrites es segueixen els criteris marcats per la guia tècnica de 
característiques dels accessos a la xarxa bàsica d’incendis forestals i el pla de prevenció d’incendis 
forestals PPI. 

Un cop estimades les al·legacions es realitza la modificació no substancial de la present memòria 
valorada on s’exclou de la memòria inicial la totalitat del camí de l’Ullar de Bertí i es realitzaran 
modificacions puntuals segons les necessitats de conservació actuals en el camí de Barnils i en el 
camí de Can Tripeta.  

      

2. ACTUACIONS A REALITZAR 

A continuació es descriuen les actuacions a realitzar definint les característiques fonamentals de les 
diferents unitats d’obra i sistemes constructius que es preveu utilitzar en les obres d’arranjament i 
millora de la xarxa bàsica de prevenció d’incendis PPI.  

Per definir les actuacions s’utilitzen els plànols de catàleg de camins municipals de Sant Quirze de 
Safaja, redactat per la diputació de Barcelona a l’Octubre de 2013, que tot i no estar aprovats per 
l’ajuntament s’utilitzen com a documents de treball. 

Camí de Barnils:  

Estat del camí: el tram inicial del camí de Barnils es troba en un mal estat de conservació, degut el 
seu característiques i traçat amb un pendent elevat i això combinat amb les diferents inclemències 
meteorològiques dels últims mesos i un trànsit elevat per aquest tipus de camins, han provocat que 
l’estat de conservació del camí empitjores considerablement i no es poden garantir les condicions 
mínimes d’accés i seguretat de la xarxa bàsica de camins.  

Es proposa realitzar una actuació de manteniment i conservació del camí existent aportant realitzant 
una adaptació de la plataforma existent i aportant  material adequat per tal d’evitar l’aparició de 
xargalls i flonjalls. L’actuació es compon per les següents actuacions: 

En el tram de camí que transcórrer entre el km 0,00 fins el km 0,370 es realitzarà una actuació de 
manteniment del ferm existent, aportant material adequat per tal d’evitar l’aparició de xargalls, flonjalls. 
L’actuació es compon per les següents actuacions: 

- Adaptació de plataforma existent compost per realització de pendents transversals, formació 
i/o reparació de trenques i canals de recollida d’aigües pluvials  

- Subministrament i col·locació de tot-u procedent de granulats reciclats, naturals o artificials de 
5 cm de gruix mitjà, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del PM. Inclòs 
reparació de possibles flonjalls i humectació del camí si fos necessari. Per crear un pont 
d’unió entre la bases consolidada existent i el material aportat. S’ha previst aportació de 
material en el 100% del camí. 

En el tram que transcórrer entre el km 0,370 i el km 0,480,  s’actuarà en tota la seva longitud (110 m) i 
una amplada mitjana de 3,75 metres, aquest tram té un major desgast degut al seu pendent elevat i 
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proposa realitzar una pavimentació amb formigó per tal d’evitar l’aparició de xargalls, flonjalls i 
pèrdues constants de materials d’aportació. L’actuació es compon per les següents actuacions: 

- Adaptació de plataforma existent compost per realització de pendents transversals, formació 
i/o reparació de trenques i canals de recollida d’aigües pluvials  

- Subministrament i col·locació de sub-base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats, 
naturals o artificials de 5 cm de gruix mitjà, col·locada amb estenedora i piconatge del 
material al 98% del PM. Inclòs reparació de possibles flonjalls i humectació del camí si fos 
necessari. Per crear un pont d’unió entre la bases consolidada existent i el material aportat.  

- Ferm rígid de formigó per a freqüència alta de trànsit pesat, compost per capa de formigó 
vibrat, HF-4 MPa de 15 cm de gruix, ratllat manual, sobre esplanada existent. 

Camí de Can Tripeta:  

Estat del camí: el tram inicial del camí de Can Tripeta es troba en un mal estat de conservació, degut 
a les característiques del terreny i traçat amb un pendent elevat i això combinat amb les diferents 
inclemències meteorològiques dels últims mesos, han provocat que l’estat de conservació del camí 
empitjores considerablement i no es poden garantir les condicions mínimes d’accés i seguretat de la 
xarxa bàsica de camins.  

Es proposa realitzar una actuació de manteniment i conservació del camí existent aportant realitzant 
una adaptació de la plataforma existent i aportant  material adequat per tal d’evitar l’aparició de 
xargalls i flonjalls. L’actuació es compon per les següents actuacions: 

S’actuarà en el tram de camí que transcorre des del Clascar Km 2+200 fins el coll de Can Tripeta al 
km 4+400 en el límit del terme municipal, el tram en qüestió té una longitud de 2,20 km i una amplada 
mitjana de 2,75 metres,  aquest tram té un major desgast degut al seu pendent elevat, es proposa 
realitzar una actuació de manteniment aportant material adequat per tal d’evitar l’aparició de xargalls, 
flonjalls. L’actuació es compon per les següents actuacions: 

- Tallada, poda i estassada de la vegetació existent en la franja del voral del camí per tal 
d'aconseguir una secció de servei sense vegetació, segons especificacions PPI, mitjançant 
tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues 
passades de màquina 

- Adaptació de plataforma existent compost per realització de pendents transversals, formació 
i/o reparació de trenques i canals de recollida d’aigües pluvials  

- Subministrament i col·locació de tot-u procedent de granulats reciclats, naturals o artificials de 
5 cm de gruix mitjà, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del PM. Inclòs 
reparació de possibles flonjalls i humectació del camí si fos necessari. Per crear un pont 
d’unió entre la bases consolidada existent i el material aportat. S’ha previst aportació de 
material en el 100% del camí. 

En les actuacions es seguiran les directrius marcades per l'article 11 del Decret 89/2010, de 29 de 
juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), 
i llurs modificacions posteriors per el Real Decret 210/2018 de 6 d’abril, pel que s’aprova el Programa 
PRECAT20. 

També s’exigirà la utilització d’un mínim d’àrids reciclats del 5% del pes en totes les obres 
públiques tal com determina l’article 147.2 de la Llei 5/2020, de 29 d’abril, que modifica el Decret 
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, 
estableix que els projectes de construcció d'obra pública i d'obra privada han de determinar l'ús 
d'àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i la demolició en un 
percentatge mínim del 5% en pes sobre el total d'àrids previstos. 

Paral·lelament, l’Ordre ACC/9/2023, de 23 de gener, per la qual es regula la utilització dels àrids 
reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició, estableix els requisits, 
els usos, classifica els àrids reciclats, entre d’altres.  
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3. INICI I TERMINI D’EXECUCIÓ 

Per a la realització de les actuacions previstes en la present memòria es preveu un termini d’execució 
de 2 mesos des de la data de formalització del contracte.   

 

4. CLASSIFICACIÓ DE LES OBRES 

Donada l’escassa complexitat tècnica de les obres aquestes no requereixen de projecte tècnic. Amb 
l’objecte de definir amb detall les obres, s’ha redactat la present memòria valorada, d’acord amb 
l’article 12 del reglament d’obres d’activitats i serveis (175/1995 ROAS) dels ens locals aquestes 
obres es classifiquen en el grup A. obres ordinàries de reforma, que inclouen obres de conservació, 
millora i modernització d’un bé existent. 

Per dur a terme la contractació dels treballs descrits en la present memòria es seguirà el que marca la 
llei la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i el procediment per a la seva 
adjudicació serà mitjançant contracte d’obres, en tractar-se d’un contracte d’obra amb un VEC 
superior a 40.000 euros.  

 

5. MATERIALS I MAQUINÀRIA 

L’empresa adjudicatària aportarà tots els estris necessaris, així com els productes que utilitzaran per 
la intervenció, essent al seu càrrec tots els materials, maquinaria i elements necessaris per efectuar 
en correctes condicions les obres. 

Els treballadors de l’empresa rebran les fitxes tècniques de seguretat i formació necessària per la 
seva manipulació i aplicació. 

L’empresa adjudicatària serà responsable dels mitjans auxiliars per l’accés a les zones de treball. 

 

6. VESTUARI I EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALS 

Serà a càrrec de l’adjudicatari el vestuari del personal, que haurà d’estar degudament uniformat i ser 
l’adequat pel lloc de treball que desenvolupi. 

Els equips de protecció individual (EPIs) seran subministrats per l’empresa adjudicatària i seran 
d’obligat compliment d’acord amb l’avaluació de riscos de cada lloc de treball, d’acord amb la 
normativa vigent. 

 

7. PERSONAL DESTINAT A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

L’empresa adjudicatària haurà d’aportar tots els mitjans humans i auxiliars necessaris per a realitzar 
la prestació dels servei objecte del contracte. 

El personal haurà de disposar de la formació mínima exigida segons conveni o normativa legal vigent, 
per desenvolupar les tasques marcades pel contracte. 

L’empresa adjudicatària estarà obligada al compliment de les disposicions vigents en matèria de 
legislació laboral, prevenció de riscos laborals i seguretat social. 

 

8. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

L’empresa adjudicatària serà responsable del compliment de la normativa de prevenció de riscos 
laborals.  
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L’empresa adjudicatària haurà de presentar tota la documentació que se li requereixi a efectes de la 
coordinació d’activitats empresarials. Específicament, haurà de presentar l’Avaluació de riscos i el Pla 
de prevenció de totes les tasques i actuacions que s’hagin d’executar als diferents equipaments 
municipals.  

L’empresa adjudicatària haurà de mantenir actualitzada tota la prevenció de riscos laborals a la 
plataforma assignada per l’empresa de prevenció de l’Ajuntament.  

 

9. SEGUIMENT I CONTROL 

L’empresa adjudicatària haurà de comunicar amb una setmana d’antelació inici de les obres.  

Acabada l’obra haurà de presentar a l’Ajuntament la fitxa tècnica un certificat final d’obra on consti els 
materials utilitzats i la gestió de residus abans de la presentació de la factura. No es podrà facturar 
part de les feines parcialment 

 

 

Sant Quirze de Safaja, a la data de la signatura electrònica. 

L’arquitecte tècnic de l’Oficina Tècnica Comarcal. 
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Pressupost adequació punts d´aigua PPI

AMIDAMENTS Data: 06/06/25 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I MILLORA CAMINS
Capítol 01  CAMÍ DE BARNILS

1 P92A-DX86C1 pa Adaptació de plataforma existent compost per realització de pendents transversals, formació i/o reparació de
trenques i canals de recollida d'aigues pluvials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Partida alçada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P92A-DX86 m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cami barnils 110,000 4,000 0,100 44,000 C#*D#*E#*F#
2 compactació 0,100 44,000 4,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,400

3 P956-5RXF m2 Ferm rígid de formigó per a freqüència alta de trànsit pesat, compost per capa de formigó vibrat, HF-4 MPa de
15 cm de gruix, ratllat manual, sobre esplanadaexistent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cami de barnils 110,000 3,750 412,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 412,500

4 P92A-DX8M m3 Aportació de tot-u artificial procedent d'àrids reciclats, col·locada amb etenedora i piconatge del material al 98%
del PM. Inclós reparació de flonjalls en el camí.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camí de l'ullar 370,000 4,000 0,050 74,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,000

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I MILLORA CAMINS
Capítol 02  CAMÍ CAN TRIPETA

1 P2252-54941 pa Adaptació de la plataforma, amb realització de pendents transversals, formació i/o reparació de trenques cada
25 m, formació de radis de curvatura, repració de flonjalls

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PRE10-8I7T km Tallada, poda i estessada de la vegetació existnent en la franja del voral del camí per tal d'aconseguir una secció
de servei sense vegetació, segons esepificacions PPI, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb
braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cami 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

3 P92A-DX8M m3 Aportació de tot-u artificial procedent d'àrids reciclats, col·locada amb etenedora i piconatge del material al 98%
del PM. Inclós reparació de flonjalls en el camí.

EUR
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AMIDAMENTS Data: 06/06/25 Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camí de Can tripeta 2.200,000 3,000 0,050 330,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 330,000

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I MILLORA CAMINS
Capítol 03  SEGURETAT I SALUT A L'OBRA

1 F6A1K649 pa Partida alçada que inclou tots els elements necessaris per dur a terme l'obre en condicions seguretat i Salut
addients, inclou redacció de pla de seguretat i salut i/o evaluació de riscos en el lloc de treball i coordinació
d'activitats empresarials. Inclou els elements de protecció individual, col.lectiva, extinció d'incendis, protecció
d'instal.lacions elèctriques, instal.lacions d'higiene i benestar, medicina preventiva i primers auxilis i formació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Pressupost adequació punts d´aigua PPI

PRESSUPOST Data: 06/06/25 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost MANTENIMENT I MILLORA CAMINS

Capítol 01 CAMÍ DE BARNILS

1 P92A-DX86C1 pa Adaptació de plataforma existent compost per realització de pendents
transversals, formació i/o reparació de trenques i canals de recollida
d'aigues pluvials. (P - 4)

639,82 1,000 639,82

2 P92A-DX86 m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 98% del PM (P - 2)

26,21 48,400 1.268,56

3 P956-5RXF m2 Ferm rígid de formigó per a freqüència alta de trànsit pesat, compost
per capa de formigó vibrat, HF-4 MPa de 15 cm de gruix, ratllat
manual, sobre esplanadaexistent (P - 5)

28,29 412,500 11.669,63

4 P92A-DX8M m3 Aportació de tot-u artificial procedent d'àrids reciclats, col·locada amb
etenedora i piconatge del material al 98% del PM. Inclós reparació de
flonjalls en el camí. (P - 3)

29,03 74,000 2.148,22

TOTAL Capítol 01.01 15.726,23

Obra 01 Pressupost MANTENIMENT I MILLORA CAMINS

Capítol 02 CAMÍ CAN TRIPETA

1 P2252-54941 pa Adaptació de la plataforma, amb realització de pendents transversals,
formació i/o reparació de trenques cada 25 m, formació de radis de
curvatura, repració de flonjalls (P - 1)

1.013,56 1,000 1.013,56

2 PRE10-8I7T km Tallada, poda i estessada de la vegetació existnent en la franja del
voral del camí per tal d'aconseguir una secció de servei sense
vegetació, segons esepificacions PPI, mitjançant tractor de 73,5 kW
(100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues
passades de màquina (P - 6)

249,05 2,400 597,72

3 P92A-DX8M m3 Aportació de tot-u artificial procedent d'àrids reciclats, col·locada amb
etenedora i piconatge del material al 98% del PM. Inclós reparació de
flonjalls en el camí. (P - 3)

29,03 330,000 9.579,90

TOTAL Capítol 01.02 11.191,18

Obra 01 Pressupost MANTENIMENT I MILLORA CAMINS

Capítol 03 SEGURETAT I SALUT A L'OBRA

1 F6A1K649 pa Partida alçada que inclou tots els elements necessaris per dur a terme
l'obre en condicions seguretat i Salut addients, inclou redacció de pla
de seguretat i salut i/o evaluació de riscos en el lloc de treball i
coordinació d'activitats empresarials. Inclou els elements de protecció
individual, col.lectiva, extinció d'incendis, protecció d'instal.lacions
elèctriques, instal.lacions d'higiene i benestar, medicina preventiva i
primers auxilis i formació. (P - 0)

275,00 1,000 275,00

TOTAL Capítol 01.03 275,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 06/06/25 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  CAMÍ DE BARNILS 15.726,23

Capítol 01.02  CAMÍ CAN TRIPETA 11.191,18

Capítol 01.03  SEGURETAT I SALUT A L'OBRA 275,00

Obra 01 Pressupost MANTENIMENT I MILLORA CAMINS 27.192,41

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
27.192,41

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost MANTENIMENT I MILLORA CAMINS 27.192,41

27.192,41

euros
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Pressupost adequació punts d´aigua PPI

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 27.192,41

13 % Despese genereals SOBRE 27.192,41...................................................................... 3.535,01

6 % Benefici industrial SOBRE 27.192,41.......................................................................... 1.631,54

Subtotal 32.358,96

21 % IVA SOBRE 32.358,96............................................................................................... 6.795,38

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 39.154,34

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRENTA-NOU MIL  CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS )
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