



C O N V E N I
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L'AJUNTAMENT DE NAVARCLES
RELATIU AL PROJECTE CONSTRUCTIU "ROTONDA AL PK 35+150 DE LA CTRA.
BV-1221 (CTRA. DE MANRESA) A L'ALÇADA DEL PASSEIG ÀNGEL VIVÓ. TM
NAVARCLES"

ENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Il·lm. President delegat de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons Vendrell, facultat d'acord amb la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple aprovada pel decret de la Presidència núm. 14600 de data 16 de desembre de 2019, i publicada en el BOPB del 19 de desembre de 2019, i assistit pel Secretari delegat de l'Àrea de d'Infraestructures i Espais Naturals, [...], en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació núm. 7233/18, de 12 de juliol de 2018, sobre delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 V), publicat al BOPB de 17 de juliol de 2018.

AJUNTAMENT DE NAVARCLES, representat per l'Il·lm. Alcalde president de l'Ajuntament, Sr. Josep Maria Feliu Selga, i assistit per la secretaria de la Corporació, [...].

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

1. La rotonda al PK 35+150 de la carretera BV-1221 presenta uns acabats d'urbanització deficients amb vorades en mal estat, paviment de la calçada deteriorat, manca d'arbrat, etc...
2. Quant a la mobilitat a peu, cal destacar que manquen passos de vianants en algunes de les trajectòries naturals dels vianants i que les voreres disposen de poca amplada.
3. Quant a la mobilitat dels vehicles privats a motor, cal destacar que l'excés de superfície asfaltada de la plaça (més de 900 m2) permet l'estacionament de vehicles en doble fila i la realització de maniobres de gir i canvi de sentit a gran velocitat.



4. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l'Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, s'ha redactat el document tècnic de referència en el que es fa una proposta d'actuació per un import de 676.010,65 EUR (IVA inclòs) i l'ha lliurat a l'esmentada Gerència.
5. La proposta d'actuació consisteix en executar una rotonda de diàmetre exterior 26 m, amb gorgera de 2,5 m i 5 accessos que actua com a porta d'entrada al nucli Navarcles. Per tal d'adaptar la rotonda a la complexa orografia de l'àmbit, ha estat necessari urbanitzar una part important del Passeig Àngel Vivó amb uns talussos al costat est que no han impedit que es generin important pendents a la calçada anular.
6. Altres actuacions complementàries que cal destacar són: Voreres amb més amplada, zones d'estada i implantació de passos de vianants; ordenació de l'espai de la parada de bus; renovació de la xarxa de drenatge de la carretera i sanejament dels carrers; plantació d'arbrat viari i en zones d'estada amb reg; substitució d'alguns elements de la xarxa d'aigua potable i de regants i soterrament de la xarxa elèctrica i de telèfon; i enderroc antiga estació transformadora.
7. La Diputació és l'Administració que ostenta la titularitat de la carretera que és gestionada a través de l'esmentada Gerència i un dels seus objectius principals consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa de carreteres locals.
8. En l'actuació esmentada conflueixen harmònicament l'interès específic de l'ens local adherit i el provincial que és el d'assolir vies en condicions de seguretat, accessibilitat i mobilitat en general adequades per als diferents usuaris d'aquest espai (vianants, ciclistes, conductors de vehicles en recorreguts de pas o locals).
9. La Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Navarcles considerant que les obres esmentades són d'interès comú per a les referides administracions, manifesten la seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació, establint mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva competència de cadascuna de les administracions interessades en ordre a l'execució de les obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat executades.
10. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 30 de gener de 2020.



Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents

PACTES

Primer. - Objecte del conveni

És objecte del present conveni l'establiment d'un marc formal de col·laboració entre la Diputació de Barcelona (Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals), i l'Ajuntament de Navarcles, en ordre a l'execució per part de la Diputació, de les obres del projecte constructiu de "**ROTONDA AL PK 35+150 DE LA CTRA. BV-1221 (CTRA. DE MANRESA) A L'ALÇADA DEL PASSEIG ÀNGEL VIVÓ. TM NAVARCLES**", així com la definició de l'àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució, a realitzar per la Diputació de Barcelona.

Es valora l'import total de l'actuació en 676.010,65 EUR (IVA inclòs), amb cofinançament a càrrec de la Diputació de Barcelona i de l'Ajuntament de Navarcles.

Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona és l'Administració responsable de les actuacions següents, a les quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec:

- Aprovació i l'execució de les obres del projecte constructiu de "**ROTONDA AL PK 35+150 DE LA CTRA. BV-1221 (CTRA. DE MANRESA) A L'ALÇADA DEL PASSEIG ÀNGEL VIVÓ. TM NAVARCLES**", redactat per l'Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb un import total de 676.010,65 EUR, IVA inclòs, dels quals 364.139,49 EUR corresponen al cost de l'actuació inicialment previst assumit per la Diputació de Barcelona, amb càrrec a l'aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2020; la part que li correspon cofinançar a l'Ajuntament de Navarcles, per un import de 311.871,16 EUR, dels quals 80.000,00 EUR es financen amb un preacord de Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governos Locals 2016-2019" i la resta per import de 231.871,16 EUR, amb càrrec a l'aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 de l'exercici 2020.

Exercici	Aplicació pressupostària	Import
2020	G/50100/45301/61104	364.139,49
2020	G/50100/45301/65060	80.000,00
2020	G/50100/45301/65001	231.871,16



- La part que li correspon cofinanciar a l'Ajuntament de Navarcles l'avançarà la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu pressupost; no obstant això, i a la finalització de les obres amb la certificació final d'obra, la Diputació de Barcelona emetrà liquidació a l'Ajuntament per tal que ingressi la part que li correspon.
- la contractació d'aquestes obres.
- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, del document tècnic de referència, mitjançant tècnics de la Diputació o amb contractes externs de serveis.
- Formalitzar el preacord, i en conseqüència, atorgar un ajut d'execució d'obres, en el marc de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governos Locals 2016-2019" en favor de l'Ajuntament de Navarcles, per a l'actuació objecte del present conveni, per import de 80.000,00 EUR aprovat mitjançant resolució núm. 7436 de la Presidència d'aquesta Corporació de data 5 de juny de 2019.

Tercer. – Obligacions de l'Ajuntament de Navarcles

L'Ajuntament designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres.

L'Ajuntament de Navarcles es farà càrrec de la seva part del cost de l'actuació, consistent, en un principi, en l'import inicialment previst de 231.871,16 EUR.

L'Ajuntament te concedit un preacord en el marc de les Meses de Concertació de Pla del Xarxa de Governos Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona, relatiu a un ajut econòmic per un import de 80.000,00 EUR, per a l'execució d'aquestes obres.

En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d'adjudicació de les obres, el seu import es repartirà proporcionalment a cada aportació.

No obstant l'anterior, quedarà com a romanent fins l'acabament de les obres, entenent-se com a tal la Certificació Final d'Obra, per tal que, si fos necessari, cobreixi les possibles desviacions sobrevingudes durant l'execució de les obres.

L'Ajuntament procedirà a l'ingrés de l'import que finalment li correspongui com a aportació al finançament de les obres un cop li sigui notificada la liquidació corresponent a l'acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es faci l'ingrés en el termini d'un mes a comptar des de la seva recepció, en els temes establerts a la mateixa liquidació.



L'Ajuntament posarà a disposició de la Diputació per a l'execució de les obres els terrenys afectats d'expropiació i/o ocupació temporal segons el document tècnic de referència mitjançant la cessió i/o autorització.

L'Ajuntament cedirà a la Diputació els terrenys expropiats i/o de titularitat municipal que resultin afectats per les obres destinats a la calçada de la carretera, sempre d'acord a l'obra finalment executada.

Quart.-Desviaments econòmics i obligacions de manteniment i conservació

Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i assumit per cada administració d'acord a l'àmbit de titularitat, amb l'acceptació prèvia per part de la direcció de les obres.

Un cop finalitzada l'execució de les obres de l'objecte d'aquest conveni, i dins de l'àmbit d'aquestes, la Diputació només s'encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada de la carretera i de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa.

La conservació i manteniment de la resta d'elements continguts en l'àmbit de les obres de referència correspon a l'Ajuntament des de la finalització de les obres, inclosos els arbres i l'enjardinament que es trobin en àmbit de vorera.

Cinquè.- Responsabilitat patrimonial

Cadascuna de les administracions signants d'aquest conveni i dintre del seu àmbit de competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es puguin derivar del mal funcionament dels elements de les obres dels quals n'assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d'acord amb l'anterior paràgraf.

Sisè.- Vigència del conveni

Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.

Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que



**Diputació
Barcelona**

**Àrea d'Infraestructures
i Espais Naturals**

Servei Jurídico-Administratiu



s'han enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada Administració la responsabilitat patrimonial corresponent.

Setè. – Efectes del conveni

L'incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol de les administracions signants podrà donar lloc a l'exercici de les accions legals que es considerin adients en defensa dels respectius interessos.

Vuitè.- Naturalesa del conveni

El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l'objecte del conveni.

Novè.- Incompliment

L'incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la seva resolució.

La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant de l'altra part. La desestimació expressa o presumpta d'aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu.

Si s'escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelàrment, en via administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

Desè.- Formes d'extinció

El present conveni es pot extingir per les causes següents:

- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d'acord amb el pacte anterior.



- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions interadministratives i de cooperació.

Onzè.- Comissió de seguiment

La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre representant tècnic de l'Ajuntament.

La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s'encarregarà de la vigilància i control de l'execució de les obligacions regulades en el present conveni.

Dotzè.- Jurisdicció competent

D'acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l'altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu.

I en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen aquest conveni, en la data que s'assenyala

Metadades del document

Núm. expedient	2017/0002922
Tipus documental	Conveni
Títol	Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Navarcles relatiu a les obres de la Rotonda al PK 35+150 de la carretera BV-1221 (Crt. de Manresa) a l'alçada del Passeig Àngel Vivó. TM Navarcles

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
	Secretària	Signa	06/02/2020 14:10
Josep Maria Feliu Selga (TCAT)		Signa	24/02/2020 13:45
TCAT P Pere Pons Vendrell		Signa	25/02/2020 22:11
	Secretari delegat	Signa	26/02/2020 10:04