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DECRET
 
Vista la proposta d’adjudicació per emergència del contracte d’obra “Contractació obra 
d'emergència mur contenció terres Pau Costa,  Rial del Bareu front c/ Mossén Palomer i Alsina” 
efectuada en favor de l’empresa “Asafaltos Barcino SL” , per l’arquitecte municipal en dates 9 i 20 
de gener de 2020.

Vist l’informe jurídic  de 21 de gener de 2020.

Vist el que es preveu a l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, respecte la tramitació per emergència dels contractes.

Vist la delegació de competències efectuades en favor de la Junta de Govern Local per Decret 
2019/1114, de data 4 de juliol de 2019, l’emergència de l’actuació i el previst a l’article 10 de la Llei 
40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, respecte de l’abocament puntual de 
competències  

Vist el que precedeix i fent ús de les atribucions que m’atorga la D.A 2ª de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol 
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014,

Resolc

1.- Adjudicar per procediment de contractació d’emergència, el contracte d’obra, relatiu a la 
“Contractació obra d'emergència mur contenció terres Pau Costa,  Rial del Bareu front c/ Mossén 
Palomer i Alsina” a les empreses següents:

a) Lot 1 : Execució de l’enderroc a l’empresa “Àrids Arenys SL” NIF B66434267 per un import de 
13.467,00 € + 2.828,00 (21% iva) = 16.295 €, de conformitat amb el pressupost presentat.

Aquesta actuació comprèn les identificades al pressupost de 16 de gener de 2020:

 Mur de contenció
 Moviment de terres
 Transport de terres i runes a un abocador i la resta de les previstes a l’esmentat pressupost.

b) Lot 2 :Execució del mur de formigó in situ a l’empresa “Estructures Llavaneres SL” nif 
J67372433 per un import de 37.429,95 € + 7.860,29 € (21% iva) = 45.290,24 €

Aquesta actuació comprèn les identificades al pressupost 04/2020 de 15 de gener de 2020.

2.- El termini per a l’execució del Lot 1, enderroc, és de 3 setmanes amb el següent desglossament:

1ª FASE. Mur tram BAIX: 1 setmana
2ª FASE. Mur tram MIG: 1 setmana
3ª FASE. Mur tram ALT: 1 setmana

La fase 1 de l’enderroc es portarà a terme de manera immediata. 
La fase 2 de l’enderroc es portarà a terme una vegada executada la fase 1 de l’execució del mur.
La fase de 3 de l’enderroc es portarà a terme una vegada executada la fase 2 de l’execució del mur.

3.- El termini per a l’execució del Lot 2 és de 3 setmanes amb el següent desglossament:

1ª FASE. Mur tram BAIX: 1 setmana
2ª FASE. Mur tram MIG: 1 setmana
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3ª FASE. Mur tram ALT: 1 setmana

La fase 1 de construcció es portarà a terme una vegada executada la fase 1 d’enderroc.
La fase 2 de construcció es portarà a terme una vegada executada la fase 2 d’enderroc.
La fase de 3 de construcció es portarà a terme una vegada executada la fase3 d’enderroc.

4.-El lloc fixat per a l’execució del contracte és a l’àmbit determinat en el projecte, ubicat al casc 
urbà del municipi d’Arenys de Mar.

5.- L’adjudicatari de cada lot  haurà de presentar el programa de treball a requeriment del Director de 
l’obra per tal que pugui ser aprovat per l’òrgan de contractació.

6.- El contractista de cada lot  tindrà l’obligació de senyalització de les obres, per la qual cosa haurà 
d’adquirir, instal·lar, eventualment reparar i instal·lar, amb càrrec a l’import l’adjudicació, dos 
cartells de publicitat de les obres, de mides 1,20x1,50 metres, des de l’inici fins a 15 dies laborals 
després de la data de l’acta de recepció de les obres, en un lloc visible a determinar per l’Ajuntament.

7.- El contractista de cada lot estarà obligat a presentar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en 
un termini màxim de 4 dies hàbils a comptar des de la comunicació d’aquesta resolució, en aplicació 
de l’Estudi de seguretat i salut i en els termes que preveu l’art. 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre. Així mateix, durant l’execució dels treballs, l’adjudicatari estarà obligat al compliment 
dels “principis generals aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en 
l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i obligacions concordants.

El contractista haurà de presentar 3 exemplars del Pla de Seguretat i Salut. El pla de seguretat i salut 
en el treball haurà de ser informat pel tècnic competent en matèria de seguretat i salut i elevat a 
l’òrgan de contractació per la seva aprovació.

Cas que el pla de seguretat i salut en el treball no obtingui la conformitat del servei municipal 
competent, es requerirà al contractista, perquè en un termini de 10 dies hàbils realitzi les esmenes 
que se li indiquin.

8 -L'adjudicatari de cada lot estarà obligat al compliment del termini total fixat per l'execució del 
contracte, així com dels terminis parcials que, en el seu cas, s'hagin establert, que començaran a 
comptar per l'adjudicatari a partir del dia següent a la signatura de l'acta de comprovació de 
replanteig, disponibilitat de terrenys i d’inici d’obres.

Així mateix, l’adjudicatari estarà obligat a donar compliment estricte a les determinacions que es 
fixin sobre la gestió dels residus que generi durant l’execució de les obres i, específicament, les de 
lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint, en el seu cas, els costos de gestió, d’acord amb el que 
disposa el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció 
i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

9.- Es designa com a director d'obra i coordinador en matèria de seguretat i salut laboral a 
l’arquitecte municipal Sr. Enric Castelló  que exercirà les funcions de direcció, inspecció, 
comprovació i vigilància necessàries per la correcta execució de l'obra contractada. El director de les 
obres que en el seu cas es designi, haurà d’actuar o retre comptes de la seva actuació al responsable 
municipal del contracte.

El delegat d'obra del contractista de cada lot haurà de ser un tècnic titulat, amb la capacitat tècnica 
necessària i amb experiència acreditada en obres de similar naturalesa a les que són objecte d'aquest 
contracte.

10.- El director de les obres pot ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisis de materials i unitats 
d’obra que en cada cas resultin pertinents i les despeses que s’origini, seran a compte i càrrec del 
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contractista de cada lot fins el límit del dos per cent (2%) de l’import de licitació, sense que 
l’ajuntament hagi d’abonar cap import per aquest concepte.

11.- No es preveu la possibilitat de modificar el contracte i sense perjudici del que es preveu a 
l’article 205.2 de l’esmentada Llei 9/2017.

El disposat en aquesta clàusula prevaldrà sobre qualsevol altra disposició del plec tècnic.

No tindran la consideració de modificació del contracte :

1. l’excés de mesuraments, entenent com a tal la variació que durant l’execució correcta de l’obra es 
produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les previstes en els 
mesuraments del projecte, sempre que en global no representin un increment de la despesa superior 
al 10 per cent del preu del contracte inicial. Aquest excés de mesuraments s’ha de recollir en la 
certificació final de l’obra.

2. La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments establerts en LCSP i en les 
seves normes de desplegament, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni 
afectin unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi el 3 per cent del pressupost primitiu d’aquest

12.- Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a continuació, aquells que 
resultin del plec de prescripcions tècniques i de la documentació contractual i la normativa aplicable:

1) El contractista de cada lot  està obligat a executar el contracte amb subjecció al que estableixin les 
presents clàusules, i el projecte de l’obra, d’acord amb les instruccions que per a la seva interpretació 
doni al contractista l’òrgan de contractació i d’acord amb la normativa vigent d’aplicació.

2) El contractista de cada lot  està obligat al compliment del contracte realitzant, d’acord amb els 
termes del mateix contracte i a satisfacció de l’Ajuntament, la totalitat de la prestació.

3) L’Ajuntament ha de determinar si la obra realitzada pel contractista de cada lot  s’ajusta a les 
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment, i, si s’escau, ha de requerir la 
realització de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats en ocasió de la seva 
recepció. Si l’obra executada no s’adequa a la obra contractada, com a con seqüència de vicis o 
defectes imputables al contractista, pot rebutjar-la, de manera que queda exempt de l’obligació de 
pagament o té dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet.

4) El contractista de cada lot  és responsable de la qualitat de les obres executades, com també de les 
conseqüències que es dedueixin per a l’Ajuntament o per a tercers de les omissions,  errors, mètodes 
inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.

5) És obligació del contractista de cada lot  indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a 
tercers o al propi Ajuntament o al personal municipal com a conseqüència de les operacions que 
requereixi l’execució del contracte. La responsabilitat del contractista serà determinada per 
l’Ajuntament i previ expedient tramitat de conformitat el que es preveu a la llei 39/2015 d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques en matèria de 
responsabilitat patrimonial. 

En cas que l’adjudicatari de cada lot  no satisfaci la quantitat indicada per l’Ajuntament en concepte 
d’indemnització en el termini de 10 dies, l’esmentat import serà retingut de la factura mensual 
corresponent.

6) El contractista de cada lot  exercirà ell mateix el contracte, amb prohibició de cedir-lo, arrendar-
ho o traspassar-lo o subcontractar prestacions accessòries, llevat d’autorització explícita de 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar i presentarà a l’Ajuntament d’Arenys de Mar, tota la documentació 
que li sigui requerida relativa a als subministraments i serveis efectuats.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació f8914e6e5a294cd1b1c5ce635dcd1ff3001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2020/51 - Data Resolució: 21/01/2020

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

A
n

n
ab

el
 M

o
re

n
o

 N
o

g
u

é
21

/0
1/

20
20

A
lc

al
d

es
sa

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


4

7) L’Ajuntament d’Arenys de Mar podrà demanar al contractista, en qualsevol moment, la 
documentació que cregui convenient per comprovar la plena legalitat de l’empresa en l’ordre fiscal, 
laboral, administratiu i en els terminis que l’Ajuntament d’Arenys de Mar estimi convenients.

8) L’adjudicatari de cada lot  ha de subscriure una assegurança de responsabilitat civil per un import 
mínim de 300.000 € i presentarà igualment el rebut acreditatiu del pagament de l’assegurança de 
responsabilitat civil.

9) L’execució del contracte es fa a risc i ventura del contractista.

10) El personal de l’empresa adjudicatària de cada lot  en cap supòsit podrà considerar-se amb 
relació laboral, contractual, funcionarial o de qualsevol altra naturalesa amb l’Ajuntament d’Arenys 
de Mar, ja que la relació s’estableix únicament entre l’Ajuntament i l’adjudicatari. Aquesta 
circumstància serà comunicada al personal de l’adjudicatari, fent constar en els contractes de 
personal que l’adjudicatari realitzi, amb posterioritat a l’adjudicació de l’obra, expressament aquesta 
circumstància, així com que al finalitzar el contracte entre l’adjudicatari i l’Ajuntament no es 
produirà cap traspàs de personal.

11) El personal responsable ha de tenir la categoria professional pròpia de l’exercici de les tasques 
que realitza. L’Ajuntament pot, en qualsevol moment, sol·licitar els justificants que consideri 
oportuns per acreditar la categoria professional del personal.

12) Tot el personal ha de disposar dels contractes i assegurances preceptius d’acord amb la legislació 
vigent per a l’exercici de les tasques encomanades. L’Ajuntament en qualsevol moment podrà 
requerir a l’adjudicatari la presentació dels contractes de treball del seu personal adscrit al servei, 
així com la documentació acreditativa de l’alta, pagament de la seguretat social, i de retencions 
fiscals dels esmentats treballadors. El contractista està obligat al compliment de les disposicions 
vigents en matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social, de seguretat i higiene en el treball, de 
prevenció de riscos, etc.

13) Tot el personal que en l’exercici de la seva feina condueixi vehicles i maquinària ha de disposar 
dels corresponents permisos i llicències, així com de totes les assegurances de responsabilitat civil. 
En les tasques que requereixin la possessió de llicències o permisos concrets, tot el personal que les 
realitzi ha d’estar en possessió del permís, que haurà de presentar a petició de l’Ajuntament.

14) L’empresa adjudicatària de cada lot  designarà la persona que serà responsable de l’obra 
contractada davant de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, d’acord amb el plec de prescripcions 
tècniques i haurà de subscriure la pòlissa de responsabilitat civil prevista en aquest plec.

15) El contractista de cada lot  queda obligat al compliment dels terminis d’execució fixats per 
l’Ajuntament.

16) Les despeses de comprovació tècnica de les instal·lacions aniran a càrrec del contractista de cada 
lot  .

17) L’adjudicatari de cada lot haurà de guardar secret respecte de les dades o antecedents que, no 
essent públics, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, en els termes establerts a l’article 133 
de la LCSP.

18) L’adjudicatari de cada lot haurà de dscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o 
materials suficients i com a mínim els que s’especifiquen com a condicions especials d’execució. Per 
tant, durant la vigència del contracte, el personal assignat a la seva execució amb dedicació completa, 
no podrà intervenir en altres treballs. A més, l’adjudicatari no podrà substituir al personal facultatiu 
establert en la seva oferta, sense l’expressa autorització de l’Administració.
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19) L’adjudicatari de cada lot haurà de presentar la documentació necessària que li sigui requerida 
en tema de prevenció de riscos i mantenir-la actualitzada, així com el compliment de les mesures de 
coordinació que es determinin.

20) El contractista de cada lot tindrà l’obligació de posar a disposició de l’obra, tota la senyalització 
de trànsit provisional durant les obres i d’advertiment de perills, d’acord amb les indicacions que 
rebi de la Policia Local i amb el text i característiques que aquesta indiqui.

21) El contractista de cada lot haurà de portar els Llibre d'Ordres i d’Incidències, correctament 
diligenciats i complimentats

14.-L’empresa contractista de cada lot està obligada:

1. Al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social i de seguretat i 
salut en el treball.

2. A aportar relació del nou personal que contracti i adscrigui a l’execució del contracte i acreditar la 
seva alta i afiliació a la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels TC2 corresponents.

3. També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de persones 
amb discapacitat, fiscal i mediambientals.

4. En el supòsit de vaga, l’empresa contractista es comprometrà a oferir les solucions que garanteixin 
la seguretat de l’àmbit d’execució dels treballs.

15.- El licitadors i contractistes de l’ajuntament d’Arenys de Mar resten obligats al compliment del 
següents principis ètics de manera automàtica en prendre part en una licitació o contractar amb 
l’Ajuntament:

a) Els licitadors i els contractistes han d’adaptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de 
fomentar, proposar, promoure qualsevol o realitzar pràctica èticament reprovable i posar en 
coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, 
estigui present o pugui afectar al procediment o la relació contractual.

b) Amb caràcter general els licitadors i els contractistes, en exercici de la seva activitat, assumeixen 
les obligacions següents:

 Observar els principis, les normes i el cànons ètics propis de la seva activitat, els oficis i/o 
les professions corresponents a les prestacions objecte del contracte.

 No realitzar accions que posin en risc l’interès públic objecte del contracte.

 Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en el processos de contractació 
pública o durant l’execució del contracte.

c) El contractista adjudicatari assumeix les obligacions següents:

1. Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte 
d’interessos.

2. No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en 
l’adjudicació del contracte o en la seva continuïtat en interès propi o de tercers.

3. No oferir ni facilitar a càrrecs, empleats públics, o a persones que puguin participar o influir en 
el procediment de contractació avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a 
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persones vinculades al seu entorn familiar o a favor de tercers, amb la voluntat d’incidir en un 
procediment contractual.

4. No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de 
lliure concurrència.

5. Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se de realitzar 
conductes que tinguin per objecte o puguin produir el efecte d’impedir, restringir o falsejar la 
competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta 
(ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes ,etc). Així 
mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionades amb la 
licitació o el contracte dels que tingués coneixement.

6. No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per tal d’obtenir, directa 
o indirectament, una avantatge o benefici de qualsevol tipus en interès propi o de tercers.

7. Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment 
i/o avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui 
sol·licitada per a aquestes finalitats.

8. Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència i els contractes 
del sector públic imposin als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de 
referència, sense perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els 
corresponguin de forma directa per previsió legal.

9. Denunciar els actes dels que tinguin coneixement i que puguin comportar una infracció de les 
obligacions contingudes en aquesta clàusula.

16.- Factures

a) Presentació factures plataforma electrònica e.FACT i documentació 

L'adjudicatari de cada lot presentarà través de la plataforma electrònica e.FACT dos úniques factures, 
el primer mes de duració de l’obra desenvolupada, i acabada aquesta.

Totes aquestes factures aniran acompanyades del certificat d’obra primera i ultima executada, 
signades pel director d’obra, el responsable municipal del contracte que donarà la seva conformitat a 
l’obra executada i el representat legal de l’empresa contractista.

Les certificacions comprendran la relació dels treballs efectuats en el mes i d’acord amb la factura 
emesa. Sense aquesta certificació detallada de l’obra executada i degudament signada, no es podrà 
procedir al pagament de cap factura.

b) Certificat dades bancàries i codis DIR 3 factures

En el supòsit de què l’adjudicatari de l’obra no hi constes a la base de dades de l’Ajuntament per ser 
la primera licitació adjudicada, o hagi canviat de dades des de l’anterior facturació presentada, 
s’haurà d’omplir el model de certificat de dades bancàries, que es facilitarà pels serveis econòmics, 
degudament signat, per al seu registre i seguiment per part de la Tresoreria Local.

A les factures electròniques que hi presenti, és necessari incloure els Codis DIR 3 de destinatari.

c) Pagament
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El seu pagament es realitzarà dins els terminis fixats per l’article 198 i 240 de la LCSP. En el supòsit 
que no siguin conformades pel tècnic competent, s’indicaran els defectes existents i, fins que no 
siguin esmenats, no es procedirà al pagament.

d) Comprovació prèvia compliment obligacions

Es podrà exigir la presentació dels TC1 i TC2 del personal destinat a l’execució del contracte, als 
efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la 
Seguretat Social.

e) Dades addicionals factures

En aplicació d’allò establert en la Disposició Addicional 32 a de la LCSP s’han de tenir en compte 
les dades següents a efectes de facturació:

- Òrgan amb competències en matèria de compatibilitat pública: Intervenció municipal.

- Òrgan de contractació: Alcaldessa

- Destinatari de la factura: Ajuntament d’Arenys de Mar

17.-L’adjudicatari de cada lot s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat pels 
danys que pugui ocasionar durant l’execució del servei per un import mínim de 300.000.- euros.

Aquesta assegurança haurà d’estar vigent durant tot el període del contracte 

18.- S’imposaran penalitats al contractista de cada lot quan incorri en alguna de les causes previstes 
a continuació. Per la seva imposició es requerirà informe justificatiu del responsable del contracte o 
del director de les obres i l’audiència per 10 dies del contractista:

a) Per compliment defectuós.

S'imposaran penalitats pel compliment defectuós en els següents termes:

 Com a norma general, la seva quantia serà un 1% del pressupost del contracte, excepte que, 
motivadament, l'òrgan de contractació estimi que l'incompliment és greu o molt greu, en quin cas 
podran arribar fins a un 5 % o fins el màxim legal del 10 %, respectivament. La reiteració en 
l'incompliment podrà ser tingut en compte per valorar la gravetat.

 En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà al contractista de la obligació legal de reparar 
els defectes.

b) Per incomplir compromisos o condicions especials d’execució.

S'imposaran al contractista penalitats per incomplir els criteris d'adjudicació d'acord amb el següent 
barem:

 Si, durant l'execució del contracte o al temps de la seva recepció, s'aprecia que, per motius 
imputables al contractista, s'ha incomplert algun dels compromisos assumits en la seva oferta o de 
les condicions especial d’execució.

 Com a norma general, la seva quantia serà un 1% del pressupost del contracte, excepte que, 
motivadament, l'òrgan de contractació estimi que l'incompliment és greu o molt greu, en quin cas 
podran arribar fins a un 5 % o fins el màxim legal del 10 %, respectivament.

La reiteració en l'incompliment podrà ser tingut en compte per valorar la gravetat.
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c) Per demora.

Quan el contractista de cada lot , per motius que li siguin imputables, hagi incorregut en demora, tan 
en relació amb el termini total com en els parcials establerts, s'estarà al que es disposa a l'art. 193 de 
la LCSP en relació a la imposició d'aquestes penalitats.

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5% del preu del contracte, 
l’òrgan de contractació estarà facultat per a procedir a la resolució del mateix o acordar la continuïtat 
de la seva execució amb imposició de noves penalitats.

L’Ajuntament tindrà la mateixa facultat que es refereix l’apartat anterior respecte a l’incompliment 
per part del contractista dels terminis parcials, quan s’hagués previst en el plec de clàusules 
administratives particulars o quan la demora en el compliment d’aquells faci presumir raonablement 
la impossibilitat de complir el termini total.

d) Efectivitat

Les penalitats es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament 
total o parcial, s’hagin de fer efectives al contractista, o de la garantia quan els esmentats pagaments 
s’hagin de demorar més d’un mes.

En cas de compliment de les condicions d’execució s’aplicaran les mateixes penalitats previstes 
anteriorment per compliment defectuós .

19.- L'adjudicatari de cada lot s'obliga:

1.-A complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent en matèria de protecció de 
dades de caràcter personal i, en especial, les contingudes a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i al Reglament de desenvolupament de 
la Llei de Protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21 de desembre i al REGLAMENT 
(UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la 
protecció de les persones  físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de 
dades).

2.-No accedir als documents, arxius, sistemes i suports que continguin dades de caràcter personal 
sense autorització expressa de l'òrgan competent de l'ajuntament. En el cas que el personal vinculat a 
l'empresa adjudicatària tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, 
l'empresa els exigirà el compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions a què 
haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de l'activitat o servei prestat.

3.-Abstenir-se d’efectuar cap tractament, ja es tracti de reproducció, ús, conservació... amb les dades 
subministrades per l’ajuntament o rebudes de tercers que intervinguin en els treballs, per a finalitats 
diferents de l’estricte compliment d’aquest contracte, Aquestes dades tenen el caràcter de 
confidencials d’acord amb la llei orgànica de protecció de dades i, en cap cas, es podran facilitar a 
tercers.

4.-Finalitzats els treballs, l’adjudicatari lliurar a l’ajuntament d’Arenys de Mar, tots els arxius, 
documents i, en general, qualsevol tipus de dades de què disposi en virtut d’aquest contracte.

5.-No establir al lloc de realització dels treballs cap tipus de rètol o cartell amb finalitats publicitàries 
de la seva empresa, sense el previ consentiment escrit de l’Ajuntament d’Arenys de Mar.

20.- En cap cas l’adjudicatari tindrà dret a la revisió dels preus del contracte. 
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El preu del contracte es inalterable i no experimentarà cap variació per cap circumstància 
independentment de la durada ni de cap altra circumstància.

21.- El contracte no podrà ser objecte de cessió.

22.- La recepció de les obres a la seva finalització, s’efectuarà en el termini general d’un mes a 
comptar des que es comuniqui la seva finalització, i es regirà pel que estableix l'article 243 de la 
LCSP i en els articles 163 i següents del reglament general de la LCAP, en el que sigui d’aplicació.

Al fer la recepció es comprovarà en particular el compliment pel contractista de les següents 
obligacions:

- L’acabament final de les obres, amb restitució a l'estat inicial de les zones afectades per les obres i 
no ocupades per les mateixes.

- El compliment no defectuós del contracte.

- El compliment condicions especials d’execució.

23.-. La resolució del contracte, es regirà pel que estableixen, amb caràcter general, els articles del 
211 a 213 de la LCSP i, específicament per al contracte d’obres, els articles del 245 i 246 de 
l’esmentada Llei.

En particular, es considerarà causa de resolució del contracte les següents:

- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar amb 
l’Administració Pública estipulades a l’article 71 de la LCSP o als presents plecs durant l’execució 
del contracte, quan a criteri de l’Ajuntament puguin derivar-se perjudicis per a l’interès públic.

- L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que disposa la clàusula 
referida a les penalitats.

- La no presentació, per part del contractista, del Pla de seguretat i salut en el Treball dins del termini 
establert; així com la no realització de les esmenes que, per raó de defectes u omissions se li facin 
avinents dins del termini establert.

- L’incompliment de les condicions d’execució relatives a d’adscripció de mitjans, llevat que 
s’acordi la imposició de les penalitats previstes en aquet plec.

En cas de resolució del contracte per causa imputable al contractista s’aplicarà el que estableix als 
articles 213 i 246 de la LCSP.

Quan el contracte es resol per causes imputables a l’adjudicatari, aquest haurà d’indemnitzar a 
l’Administració els danys i perjudicis ocasionats. Aquesta indemnització es farà efectiva, en primer 
lloc, sobre la garantia que, en el seu cas, s’hagi constituït, la qual s’incautarà, sense perjudici de la 
subsistència de la responsabilitat del contractista en la part que excedeixi de l’import de la garantia 
incautada.

24.- Una vegada executades les obres i dins del termini establert d’un mes previst per formalitzar 
l’acta de recepció, el contractista de cada lot estarà obligat, en el seu cas, a tramitar la legalització de 
les instal·lacions davant dels serveis territorials d’indústria de la Generalitat, la qual cosa implica la 
redacció dels projectes corresponents de legalització de les instal·lacions contingudes en el projecte i 
dirigir-ne l’execució.

Les despeses ocasionades per les esmentades obligacions de redacció, direcció i legalització (taxes, 
visats...) són a càrrec del contractista i s’entenen, per tant, incloses en el pressupost d’adjudicació. 
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Tots els permisos i llicències necessaris per a l’execució de l’obra seran obtinguts per l’adjudicatari i 
al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, imposició de servituds respecte a organismes de 
l’Administració i llicències municipals i tributs locals.

25.- Es fixa un termini de garantia de 1 any, i començarà a comptar des de la data de recepció de les 
obres. Durant aquest termini s'aplicarà el que estableix l'article 243 de la LCSP .

Totes les despeses que s'originin per la conservació de les obres durant el període de garantia seran a 
càrrec del contractista de cada lot, sense que tingui dret a cap indemnització per aquest concepte.

S'exceptuen els danys ocasionats a l'obra per força major, que seran suportats per la Corporació, si 
bé aquesta tindrà la facultat d'exigir al contractista que realitzi les obres de reparació.

26.- El contracte té caràcter administratiu i es regirà per aquesta resolució i tots i cadascun dels 
documents i plànols del projecte anomenat: “citat, els qual es consideren part integrant del contracte.

Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

- Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic.

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la llei de 
contractes de les administracions públiques, en tot allò no modificat ni derogat per les dues 
disposicions esmentades anteriorment.

- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable 
de factures en el sector públic; llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector 
públic de Catalunya i la seva normativa de desplegament.

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals.

- Decret 135/95 Codi d’Accessibilitat de Catalunya

- La normativa sobre Seguretat i Salut en el Treball, bàsicament recollida en la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals, i el seu desenvolupament reglamentari (Reial Decret 
39/1997) i en disposicions mínimes de seguretat i salut.

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques.

- Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes 
de dret privat.

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que resultin 
d’aplicació en la seva execució, no eximeix l’empresa adjudicatària de l’obligació de complir-les.

27.-Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en LCSP, l’òrgan de  
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el 
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seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar la seva resolució i determinar-ne els 
efectes.

Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades 
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.

L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment 
establert en l’article 191 de la LCSP.

28- Autoritzar i disposar la despesa per un import total de 61.585,24 € (iva inclòs). amb càrrec al 
pressupost vigent,  amb el desglossament següent  

-Execució de l’enderroc a l’empresa :16.295 €

-Execució del mur de formigó in situ a l’empresa :45.290,24 €

29.- Aquests contractes, s’entendran formalitzats amb la signatura de l’acceptació de la notificació 
efectuada a les empreses adjudicatàries, per no superar l’import màxim de 80.000  € de valor estimat, 
previst per les obres adjudicades pel procediment de l’article 159.6   de la LCSP

30.- Publicar la present adjudicació en el Perfil del contractant així com la formalització del present 
contracte en el Perfil del contractant.

31.- Notificar els presents acords als interessats i comunicar-los a la tresoreria i a la intervenció 
municipal.

Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica

En dono fe,

L’alcaldessa                                   La secretària

Annabel Moreno Nogué                         Amparo Martin Muyo
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