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1.-  ANTECEDENTS I OBJECTE DEL PROJECTE. 

 

L’Ajuntament de Puigpelat té la intenció de reurbanitzar els carrers Tomb de la Muralla i 

Baixada del Pi.  

 

Actualment s’està executant el Projecte d’adequació de l’entorn del Pi de Puigpelat per a la 

seva interpretació tradicional i històrica, actuació cofinançada pels fons europeus FEDER i per 

la Generalitat de Catalunya a través dels Plans de Foment Territorial del Turisme. Aquesta 

actuació no contempla la urbanització dels carrers que condueixen a aquest indret. És per 

aquest motiu que l’Ajuntament de Puigpelat considera oportú reurbanitzar aquests carrers per 

adecuar-los com és degut i aprofitar l’ocasió per renovar els serveis que per ells discorren així 

com implementar-ne de nous.  

 

Aquests carrers estan ubicats al casc antic del municipi, propers a la muralla medieval que 

cloïa el poble i al Portal del segle XIII, que era la porta d’entrada per la part nord.  

 

En aquest projecte es defineixen els criteris que hauran de seguir-se en la realització de les obres 

per a la pavimentació, aplacament amb pedra calcària de la paret de la baixada del Portal, 

substitució de la xarxa de residuals, creació de la xarxa de pluvials, el soterrament d’un tram de 

la xarxa elèctrica de baixa tensió i de la xarxa telefònica mitjançant la present memòria, els plànols 

que s’adjunten i el pressupost. 

 

 

2.-  ESTAT ACTUAL I OBRES QUE ES  PROJECTEN. 

 

Actualment el Carrer Tomb de la Muralla i la Baixada del Pi estan pavimentats amb formigó i 

aglomerat trobant-se aquests materials en força malt estat. Per una altra banda, la xarxa de 

residuals es troba infradimensionada i la xarxa de pluvials és inexistent. 

 

Per tal de millorar les mancances indicades anteriorment es preveuen les següents obres: 

 

- Enderrocs i pavimentació. 

- Folrat del mur existent de contenció de les escales d’accés al portal amb pedra 

seca. 

- Nova xarxa de residuals. 

- Nova xarxa d’aigües pluvials. 

- Soterrament d’un tram de xarxa elèctrica de baixa tensió aèria. 

- Enllumenat. 
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3.-  ENDERROCS I PAVIMENTACIÓ. 

 

Es demoliran la totalitat dels paviments dins l’àmbit del carrer i es retirarà el mobiliari urbà existent. 

 

Un cop realitzada la demolició del paviment es procedirà a l’excavació de la caixa del paviment.  

 

La capa sub-base estarà composta per 15 cm de capa de tot-ú compactada al 100% segons 

Pròctor Marshall modificat. 

 

Sobre la sub-base es pavimentarà, segons detall de plànols, amb: 

 

- Paviment de formigó vist HAF-30 amb micro fibres polimèriques (diàmetre inferior a 

0,3 mm) i contingut de fibra elevat amb armat, en sentit longitudinal i transversal, de 

diàmetre 6 mm cada 15 cm. El gruix de la capa de paviment de formigó és de 20 cm. 

 

- Paviment de pedra calcària de 80 mm amb acabat buixardat sobre 12 cm de base de 

formigó HAF-30 amb micro fibres polimèriques (diàmetre inferior a 0,3 mm) i contingut 

de fibra elevat amb armat, en sentit longitudinal i transversal, de diàmetre 6 mm cada 

15 cm.  

 

Les pendents del carrer seran d’un 2% cap al centre de la calçada en forma de V. 

 

 

4.-  FOLRAT AMB PEDRA SECA DEL MUR EXISTENT DE CONTENCIÓ DE LES 

ESCALES D’ACCÉS AL PORTAL. 

 

Actualment els mur que sustenten les escales d’accés al Portal es troben aplacat per la cara vista 

des de la Baixada del Pí amb pedra plana i la resta de cares d’aquests murs es troben arrebossats 

amb morter de ciment i pintats. 

 

L’objecte d’aquest projecte es folrar la totalitat de les cares d’aquests murs amb pedra de 15 cm 

de gruix tipus marge de pedra seca a imatge i semblança dels actualment existents al camí dels 

Retorts i als que actualment s’estan executant en les obres d’adequació de l’entorn del Pi de 

Puigpelat. 

 

Per això serà necessari retirar l’actual aplacat i realitzar el posterior repicat del morter de 

ciment de totes les cares del  mur. Un cop realitzades aquestes tasques es folraran totes les 

cares vistes dels murs amb marge de pedra seca de 15 cm de gruix rejuntat interiorment amb 

morter de ciment i ancorada la pedra mitjançant ganxos al mur de formigó existent mitjançant 

perforació i resines epoxi cada 50x50 cm. 

 

La coronació superior del mur en la zona adjacent a les escales quedarà situat 60 cm per 

sobre de la rasant de les escales i s’acabara amb una barana de 50 cm d’alçada amb muntants 
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de perfil tubular quadrat d'acer corten de 80 mm cada 2 m, passama de perfil tubular d'acer 

inoxidable AISI 316 circular de 50,7 mm de diàmetre soldat sobre pletina de 80 mm d'amplada 

i 8 mm gruix i 25 cm d'alçada i 3 travessers de 40 mm de diàmetre. D’aquesta manera l’alçada 

total de la protecció envers a les escales serà de 1,10 m. 

 

5.-  XARXA DE CLAVEGUERAM. 

 
5.1.-  Xarxes de residuals. 

 

Actualment discorre sota calçada un colꞏlector de formigó de 300 mm que aprofitant les obres 

es substituirà per un colꞏlector nou de major capacitat. 

 

Allà on coincideixi la traça del colꞏlector existent i el nou a colꞏlocar es preveu un sistema 

provisional pel desviament de les aigües residuals.  

 

La nova xarxa es connectarà als pous existents indicats a plànol. 

 

Tal com s’ha esmentat anteriorment es substituirà la xarxa existent per una de nova que 

s’executarà amb canonades de polietilè corrugat classe SN-8 de 400 mm de diàmetre.  

 

Es disposaran una sèrie de pous de registre a una distància mínima de 50 m 

aproximadament, els quals queden grafiats al plànol. Les tapes dels pous seran classe D-

400 i portaran inscripció i escut de l’Ajuntament de Puigpelat. 

 

Es substituiran les escomeses fins al límit de la façana dels habitatges on es connectarà al 

tub existent. Els tubs seran de polietilè corrugat de 200 mm de diàmetre sobre solera de 

formigó HM-20 de 10 cm i formigonat fins 10 cm per sobre a seva generatriu superior.  

 

L'excavació de la rasa es realitzarà un cop finalitzada l'explanació. El rebliment de la rasa 

s'ha previst efectuar-lo amb material de préstec. El rebliment es compactarà fins al 95 % del 

Pròctor Modificat.  

 

En aquells punts a on l'alçada des de generatriu superior del tub fins a rasant de calçada 

sigui inferior a 70 cm o tots aquells tubs que quedin situats per sota de la cota 0,5 m es 

formigonarà el mateix fins 10 cm per sobre la clau, per tal de garantir la seva resistència o bé 

la seva estanqueïtat. 

 

Els plànols de planta i perfils longitudinals defineixen perfectament la xarxa, i subministren 

les dades suficients per a la seva correcta execució.  

 

Les obres del clavegueram compliran la vigent Normativa que li es d'aplicació i en particular 

la "Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de 15 de setiembre de 1.986 por la 

que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 

saneamiento de poblaciones". 
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5.2.-  Xarxes de pluvials. 

 

Actualment no es disposa de xarxa de pluvials separativa en la major part del carrer per tant 

s’executarà nova xarxa i es connectarà a la xarxa recentment executada a la Plaça del Pi. 

 

El colꞏlector s’executarà a base de tub de polietilè corrugat SN-8 de diàmetres de 400 mm.  

 

Es disposaran una sèrie de pous de registre a una distància de 50 m aproximadament, els 

quals queden grafiats a plànol. Les tapes dels pous seran classe D-400 i portaran inscripció 

i escut de l’Ajuntament de Puigpelat a més de la inscripció “xarxa de pluvials”, per tal de poder 

distingir de la xarxa de residuals. 

 

Es substituiran les escomeses fins al límit de la façana dels habitatges on es connectarà al 

tub existent. Els tubs seran de polietilè corrugat de 250 mm de diàmetre sobre solera de 

formigó HM-20 de 10 cm i formigonat fins 10 cm per sobre a seva generatriu superior.  

 

Es disposaran una sèrie d'embornals amb reixa de 750x350x27 mm, colꞏlocats allí a on 

s'indica a plànols. Aquests intercepten les aigües pluvials que discorren per superfície i 

mitjançant l’escomesa de PE de 250 mm desguassaran al colꞏlector. Tant el marc com la 

reixa seran classe D-400. 

 

La canonada quedarà colꞏlocada sobre llit d'arena de 10 cm i recoberta d'arena fins 10 cm 

per sobre de la seva generatriu. En aquells punts on l'alçada des de generatriu superior del 

tub fins a rasant de calçada sigui inferior a 70 cm es formigonarà el mateix fins 10 cm per 

sobre la clau. 

 

Els plànols de planta i perfils longitudinals defineixen perfectament la xarxa, i subministren 

les dades suficients per a la seva correcta execució.  

 

6.-  XARXA ELÈCTRICA. 

 
Actualment al carrer objecte del projecte existeixen una línia aèria de la xarxa elèctrica.  

 

Es soterrarà la línia aèria que va des de una torre metàlꞏlica de transformació fins la Muralla 

i des de la Muralla fins a un suport de fusta al costat de la Plaça de l’entorn del Pi, tal com es 

mostra al plànol corresponent.  

La línia a soterrar es realitzarà amb conductor 3,5x240 mm2, polietilè reticular i coberta PVC 

0.6/1. En els creuaments de carrers es colꞏlocaran tubs de polietilè corrugat de doble capa 

de 160 mm de diàmetre, es colꞏlocaran en paralꞏlel, un per cada una de les línies que passin 

i una per reserva. 

 

La profunditat dels tubs en les voreres serà de 70 cm. Les rases per la seva instalꞏlació 

tindran una profunditat de 70 cm i una amplada variable, en funció del número de cables a 

instalꞏlar. Aquesta rasa en els creuaments es formigonarà fins a 10 cm per damunt dels tubs, 
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formant un dau de formigó en massa HM-20. La profunditat del cable en els creuaments de 

calçada serà de 1 m. 

 

La secció tipus de les diferents rases a realitzar queda grafiada en el plànol de planta de la 

instalꞏlació. 

 

Les distàncies mínimes amb altres canalitzacions serà de: 

 

- amb canalitzacions d’aigua  = 20 cm. 

- amb cablejat de telecomunicacions = 20 cm. 

- amb d’altres conductors elèctrics = 25 cm. 

- la canalització quedarà lliure fins la superfície dels serveis abans citats. 

 

7.-  ENLLUMENAT. 

 
Com a ilꞏluminació de balissament i ornamental del murs es planeja la següent solució: 

 

- Com a ilꞏluminació ornamental del frontal del mur vist des de la baixada del 

Pi: Instalꞏlació de projector circular encastat a paviment de 260 mm de diàmetre 

amb cos i brida de tancament en aliatge d'alumini amb làmpades LED, 3000 K 

amb un consum total de 22W. 

 

- Com a ilꞏluminació de balissament de les escales d’accés al Portal:  

Instalꞏlació de balissa encastada cos i brida de tancament en alumini fos pintat 

resistent a la corrosió de dimensions 270x150 mm amb làmpades LED, 3000 K 

amb un consum de 10 W. 

 

Aquestes quedaran encastades al nou mur de pedra. 

 

Es deurà acreditar en fase de licitació d’obra que les lluminàries amb els corresponents leds i 

equips auxiliars que es proposen instalꞏlar compleixen, entre altres, els següents 

requeriments: 

 
- Que les làmpades led deuran complir amb els “Requerimientos tecnicos exigibles 

para luminarias con tecnología led de alumbrado exterior” de l’IDAE y del comitè 

Español de Iluminación i la normativa i reglamentació que en aquest document 

s’indica. 

 
Cadascuna de les lluminàries anirà equipada amb un driver controlat i integrat en el  
sistema de telegestió municipal que serà el que permetra regular el nivell lumínic de les 
làmpades LED. 
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Per l’alimentació elèctrica de les diferents lluminàries es defineixen dues diferents solucions: 

 
- Instalꞏlació encastada a murs Aquesta linia discorrerà per l’interior de tub de PVC 

encastada a mur i disposarà per cadascuna de les lluminàries d’una caixa de 
derivació estanca d’acer inoxidable des de la qual s’alimentarà la corresponent 
lluminària.  
 

- Instalꞏlació subterrània per l’interior de rasa amb tub de PE corrugat de 90 mm de 
diàmetre, segons detalls de plànols. 
 

Totes les connexions es faran sobre línies trifàsiques, energia elèctrica alterna de 50 Hz, 400 

V. entre fases i 230 V. entre fase i neutre. El cable per alimentar els punts de llum serà sempre 

de 2,5 mm2. Aquesta connexió es farà en una caixa a l’interior del suport que contingui els 

dispositius de protecció i connexió. 

 

Tal com indica la ITC-BT-09 els conductors utilitzats seran de coure, aïllats amb barreja de 

P.V.C. i coberta protectora de material termoplàstic, per una tensió de servei fins 1.000 V., 

complint l’establert en el "Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió”. l’existent en el quadre 

de maniobra (12 V).  

 

Cada lluminària estarà protegida contra sobreintensitats amb els fusibles corresponents. 

 

Les línies quedaran connectades al quadre de protecció i maniobra A el qual serà ampliat amb 

les noves línies projectades segons els detalls de plànol d’esquema elèctric unifilar. 

 

Les parts metàlꞏliques accessibles de la instalꞏlació hauran de protegir-se contra la possibilitat 

de que en un moment donat puguin quedar en tensió respecte a terra. Amb l’objecte de limitar 

aquesta i assegurar la immediata actuació de les proteccions diferencials, s’instalꞏlarà la 

corresponent posta a terra segons les indicacions de la Instrucció del vigent Reglament 

Electrotècnic per Baixa Tensió. Per la qual cosa es connectarà cada punt de llum al circuit de 

terra. El colꞏlector del circuit de terra serà de coure despullat de 1x35 mm2. i es connectarà a 

uns elèctrodes de terra formats per piques de 2 m. d’alçada, d’acer cobrejat i de 2 cm. de 

diàmetre, als punts senyalats a plànol. 

 

Per la instalꞏlació subterrània passaran els conductors per l´interior del tub de polietilè de 125 

i 90 mm. de diàmetre. L’altura de la rasa serà tal, que la distancia entre la part superior del tub 

i el paviment de la voravia no sigui inferior a 40 cm. La rasa es realitzarà manualment, tenint 

unes dimensions de 30x45 cm., allí a on existeixi paviment o voreres i amb mitjans mecànics 

allí a on no existeixi panot o paviment de formigó, amb unes dimensions de 40x50 cm. També 

es realitzarà mecànicament amb unes mides de 40x60 cm. a les cruïlles de calçades. Quan 

sigui necessari, amb l’objecte de substituir als cables en cas d’averia, es construiran unes 

arquetes de 45x45 cm. de dimensions interiors.  

 

Els creuaments de carrers es protegiran amb formigó HM-20 i tub de polietilè., de 125 mm. de 

diàmetre, quedarà a l´interior del prisma de formigó format, tal com s’indica a plànols.  
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8.-  NORMATIVA VIGENT APLICABLE. 

 

Per a la redacció del present projecte d’urbanització s'ha tingut en compte la següent 

normativa i reglamentació: 

- Ordenances de l'Ajuntament de Puigpelat. 

- Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic 

per a Baixa Tensió. 

- Plec de prescripcions tècniques generals per obres de carreteres-PG-3. 
- Instrucció espanyola de formigó estructural (EHE-08) aprovat pel  Reial Decret 

1247/2008 de  18 de juliol. 

- Llei 20/1.991 per a la promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques del Codi d'Accessibilitat de Catalunya. 

- Ordre VIV/561/2010, de 1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic 

de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització 

del espais públics urbanitzats. 

- Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions 

mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

 

 

9.- DISPONIBILITAT DELS TERRENYS. 

  

La totalitat de les obres es realitzen en via pública de titularitat municipal tret de tram des del 

suport de formigó de la línia elèctrica dins la vinya fins al camí municipal. En aquest tram serà 

necessari fer discórrer una línia elèctrica soterrada per la qual cosa serà necessari disposar 

de la corresponent autorització. 

 

10.-  PRESSUPOST DE LES OBRES I TERMINI D'EXECUCIÓ.  

 

És el següent: 

 

 
 
  



 

Projecte de reurbanització dels carrers Tomb de la Muralla i Baixada del Pi. 
AJUNTAMENT DE PUIGPELAT 

8 
 

Es fixa el termini d’execució de les obres en 4,5 mesos. 

 

 

11.- DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

 

Document núm. 1: Memòria, amb els següents apartats: 

 

1.- Objecte del projecte. 

2.- Estat actual i obres que es projecten. 

3.- Enderrocs i pavimentació. 

4.- Folrat amb pedra seca del mur existent de contenció de les escales d’accés al 

portal. 

5.- Xarxa de Clavegueram. 

6.- Xarxa Elèctrica. 

7.- Enllumenat. 

8.- Normativa vigent aplicable. 

9.- Disponibilitat dels terrenys. 

10.- Pressupost de les obres i termini d’execució. 

11.- Documents del Projecte. 

 

 

Annexes, a la Memòria 

 

Annex 1.-  Justificació de préstecs i abocadors. 

Annex 2.-  Estudi de seguretat i salut.. 

Annex 3.-  Justificació de l’acompliment d’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques. 

 

Document núm. 2: Plànols. 

 

Document núm. 3: Plec de condicions. 

 

Document núm. 4: Pressupost. 

 

 

Puigpelat, març de 2020 

 

  

 

 

Rafael Cabré Villalobos 

L’enginyer-autor del Projecte 
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ANNEX NÚM. 1. JUSTIFICACIÓ DE PRÉSTECS I ABOCADORS.  

 

Aquest annex de justificació es redacta per acomplir l'objecte del Decret 201/1994  de 26 de juny, 

regulador dels enderrocs i altres residus de construcció. 

 

1.- Característiques principals. 

 

TIPUS D'OBRA:    URBANITZACIÓ. 

EMPLAÇAMENT:   Carrer Tomb de la Muralla. 

PROMOTOR:    AJUNTAMENT DE PUIGPELAT  

PRODUCTOR DELS RESIDUS:  AJUNTAMENT DE PUIGPELAT 

POSSEÏDOR DELS RESIDUS:  L'empresa adjudicatària de les obres. 

GESTOR DEL RESIDU:   Ho serà el titular de les instalꞏlacions on s’efectuïn les 

operacions de valoració de residus, així com el titular de les instalꞏlacions on s’efectuï la disposició 

dels mateixos.  

 

 

2.- Avaluació del volum de residus. 

 

2.1.- Residus d’enderroc i demolicions. 
 
Són els resultants de demolir paviments. Així es té: 

 
- Paviment asfàltic i de formigó de 20 cm de gruix: 
 
 1.081 m2 x 0,20 m2 = 216,20 m3 
 
Amb una densitat de 2.400 kg/m3  es tindrà un pes de: 
 
 216,20 x 2.400 = 518.880 (519 T) 

 
2.2.- Residus d'excavació. 
 
Són els de l'excavació de la caixa i rases. Aquests són: 
 

- Material granular d'excavació de caixa i rases: 
 
Segons l'amidament de projecte (ja considerat l'esponjament): 
 
 279,6 m3 
 
Amb una densitat de 2.250 kg/m3  es tindrà un pes de: 
 
  279,6 x 2.250 = 629.100 kg (629,10 T). 
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En total: 1.148,1 T. 
 

 

3.- Resum de la gestió dels residus. 

 

DESTÍ FINAL: Es gestionarà fora de l'obra pel gestor autoritzat i dipòsit autoritzat de terres, 

enderrocs i runes de la construcció. 

 

SELECCIÓ DE RESIDUS: Es classificaran pel gestor autoritzat fora de l'àmbit de l'obra. 

 

CARACTERÍSITIQUES DELS RESIDUS: Són els indicats anteriorment. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ANNEX  NÚM. 2: 
 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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ANNEX NÚM. 2. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 

 

1.- Dades de l'obra. 

2.- Objecte de l'estudi. 

3.- Característiques de les obres. 

 3.1.- Descripció de les obres. 

 3.2.- Interferències i serveis afectats. 

 3.3.- Unitats constructives que s'executaran. 

4.- Identificació de riscos. 

 4.1.- Riscs professionals. 

 4.2.- Risc de danys a tercers. 

5.- Prevenció de risc professionals. 

 5.1.- Proteccions individuals. 

 5.2.- Proteccions colꞏlectives. 

 5.3.- Formació. 

 5.4.- Medicina preventiva i primers auxilis. 

6.- Prevenció de riscs de danys  a tercers. 

 

Plec de condicions 

 

1.- Dades de l'obra. 

 

Tipus d'obra:   Urbanització. 

 

Emplaçament:   Carrer Tomb de la Muralla. 
 

Promotor:   AJUNTAMENT DE PUIGPELAT 

 

2.- Objecte de l'Estudi 

 

El present Estudi de seguretat i salut es redacta per a determinar, durant l'execució de les 

obres, les previsions relatives als riscs d'accidents i malalties professionals, per tal de reduir els 

mateixos, i les instalꞏlacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 

 

L'objecte del present Estudi és detallar les directrius bàsiques per tal de que l'Empresa 

constructora adjudicatària de les obres pugui portar a terme les seves obligacions relatives a la 

prevenció de riscs professionals, facilitant el seu desenvolupament d'acord amb el Reial Decret 

1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut 

a les obres de construcció. 

 

En base a l'article 7è i en aplicació d'aquet estudi de seguretat i salut, el contractista 

adjudicatari resta obligat a l'elaboració d'un Pla de Seguretat i Salut, en el qual s'analitzin, 

desenvolupin i complementin, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra, les 

previsions contingudes en aquest estudi. 



______________________________________________________________________ 
ANNEX. NÚM. 2. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 
Projecte de reurbanització del Carrer Tomb de la Muralla. 
Ajuntament de PUIGPELAT. 2 

Aquest Pla serà presentat abans de l'inici de les obres i deurà esser aprovat pel coordinador 

de Seguretat i Salut o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. 

 

S'obrirà un llibre d'incidències, d'acord amb el previst en el R.D. 1627/1997. 

 

Abans del començament dels treballs, el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral 

competent. Aquesta comunicació d'obertura del centre de treball haurà d'incloure el pla de 

Seguretat i Salut. 

 

3.- Característiques de les obres 

 

3.1.- Descripció de les obres 

 

Les obres es troben suficientment detallades a les memòries corresponents. Consisteixen en 

les obres per a la reurbanització del Carrer Tomb de la Muralla consistents en la pavimentació, 

renovació de xarxa d’aigües residuals i pluvials, i soterrament línia aèria elèctrica de baixa 

tensió. 

 

Consideracions generals 

 

S'ha de considerar, en el moment de l'execució de les obres, l'existència de serveis i la 

interferència amb vehicles que transitaran i els veïns de les diferents zones.  

 

El Contractista solꞏlicitarà a les diferents companyies de serveis els plànols de situació i evitarà 

qualsevol desperfecte en els mateixos, responsabilitzant-se el contractista dels desperfectes i 

assumint el seu cost en cas de que es produeixin. Per tal de completar la informació facilitada 

per les companyies de serveis, localitzarà in situ els serveis existents, realitzant cates al seu 

càrrec, si no disposa de suficient informació. 

 

El contractista deurà senyalitzar al seu càrrec les obres de tal manera que es compatibilitzin 

les obres amb el trànsit habitual i normal de vehicles i de vianants. 

 

En els preus unitaris s'ha considerat la dificultat del treballar en zones amb serveis, així com la 

realització de cates i la senyalització per compatibilitzar el trànsit. 

 

Per a la realització de les obres es tindrà en compte el "Pliego de Condicions Técnicas para 

obras de Carreteras y Puentes del MOPU" en tot allò que sigui aplicable, el "Pliego de 

Prescripciones Técnicas para tuberías de abastecimiento de agua" de la Dirección General de 

Obras Hidráulicas , així com tota la resta de disposicions assenyalades al Plec de Condicions 

del Projecte. 
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3.2.- Interferències i serveis afectats. 

 

Així mateix es produiran interferències amb tercers, circulació de vehicles i veïns dels mateixos 

carrers. 

 

3.3.- Unitats constructives que s'executaran 

 

- Demolicions i retirades. 

- Moviment de terres en excavació de caixa i demolició. 

- Moviment de terres en excavacions i replens. 

- Instalꞏlació de canonades de polietilè en execució de xarxa d’aigua potable. 

- Colꞏlocació de vorada sobre base de formigó 

- Colꞏlocació de paviment de formigó 

- Escampada i compactació de base i sub-base del ferm. 

 

4.- Identificació dels riscos 

 

4.1.- Riscos professionals 

 

 A les demolicions, obres de fàbrica i moviment de terres: 

 

- Atropellaments per maquinària i vehicles 

- Atrapaments. 

- Colꞏlisions i bolcades. 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Esllavissaments. 

- Pols. 

- Soroll. 

- Irrupció d'aigua. 

- Ferides a peus i mans. 

 

 A la pavimentació: 

 

- Atropellament per maquinària i vehicles. 

- Atrapaments per maquinària i vehicles. 

- Colꞏlisions i bolcades. 

- Interferències amb línies elèctriques. 

 

A les xarxes de serveis: 

 

- Atropellament per maquinària i vehicles. 

- Atrapaments a les rases. 

- Colꞏlisions i bolcades. 

- Caigudes. 
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- Ferides a peus i mans. 

- Pols. 

- Soroll. 

- Irrupció d'aigua. 

 

 Als acabaments i senyalització: 

 

- Atropellament per maquinària i vehicles. 

- Atrapaments. 

- Colꞏlisions i bolcades. 

- Caigudes d'alçada. 

- Caigudes d'objectes. 

- Talls i cops. 

 

 Riscos elèctrics: 

 

- Interferències amb línies elèctriques. 

- Derivats de maquinària, conduccions, quadres, útils, etc que utilitzen o produeixen electricitat 

a la roba. 

 

 Riscos d'incendi: 

 

- Als magatzems, vestuaris, vehicles, elements de fusta,..  

 

4.2.- Riscs de danys a tercers 

 

Donat que les obres es realitzen al voltant de zones habitades i amb trànsit de vehicles, cal 

considerar el risc de caigudes i atropellaments dels veïns de la zona, així com circulació de 

vehicles. 
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5.- Prevenció de risc professionals 

 

5.1.- Proteccions individuals 

 

- Casc homologats per totes les persones que participin en l'obra. 

- Guants: d'ús general, de goma, de soldador, dielèctrics, etc. 

- Botes d'aigua i de seguretat. 

- Roba de treballs 

- Ulleres contra impacte i antipols. 

- Protectors auditius. 

- Mascares antipols. 

- Cinturons de seguretat. 

- Armilles reflectants. 

- Ancoratges per a cinturó de seguretat. 

- Pantalla de soldador. 

- Roba reflectant. 

 

5.2.- Proteccions colꞏlectives 

 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 

circulacions dins de l'obra. 

- Senyalització de les zones de perill. 

- Previsió del sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra 

com en relació amb els vials exteriors. 

- Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de maquinària. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega. 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les instalꞏlacions existents. 

- Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en grans quantitats. 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases. 

- Colꞏlocació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Extintors. 

- Subjecció i recalç de pals de línies aèries. 

- Topalls de desplaçament de vehicles 

- Tacs per acopi de tubs. 

- Interruptors diferencials i preses de terra. 

 

5.3.- Mesures de protecció a tercers. 

 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. 

- Cintes d’abalisament. 

- Balises lluminoses. 

- Tanques de limitació i protecció. 
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5.4.- Formació 

 

Tot el personal rebrà, a l'ingrés en l'obra, una explicació dels mètodes de treball i dels riscs, 

juntament amb el detall de les mesures de seguretat que ha de tenir en compte. 

Igualment es donaran instruccions de socorrisme i primers auxilis, de tal forma que existeixi en 

tot moment, com a mínim, un socorrista a l'obra. 

 

5.5.- Medicina preventiva i primers auxilis 

 

5.5.1- Farmaciola 

 

Es disposarà d'una farmaciola que contingui el material detallat al RD 1627/97 de 24 d'octubre. 

 

5.5.2.- Assistència a accidentats 

 

Es tindrà que informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics als quals es 

tenen que traslladar els accidents per a un més ràpid i efectiu tractament. 

 

Es disposarà a l'obra, en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i adreces dels Centres 

d'urgència, ambulàncies, taxis, per tal de garantir un ràpid transport dels possibles accidentats 

als centres d'assistència. 

 

5.5.3.- Reconeixement Mèdic 

 

Tot el personal que comenci a treballar passarà prèviament, amb caràcter voluntari, un 

reconeixement mèdic, que es repetirà en el període d'un any. 

 

6.- Prevenció de riscs de danys a tercers 

 

Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de l'obra amb l’avinguda dels Països 

Catalans, així com l'accés de la mateixa. 

 

Es senyalaran i protegiran les zones de l'obra per tal de garantir el pas i servituds dels veïns. 

 

 

 

Puigpelat, gener de 2020 

 

 

 

L’enginyer-autor del projecte 

Rafael Cabré Villalobos 
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PLEC DE CONDICIONS. 

 

1.- Disposicions legals d'aplicació  

 

Són d'obligat compliment les disposicions contingudes en: 

 

- Estatuto de los Trabajadores 

- Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 

seguretat i de salut en les obres de construcció. 

- Reglament dels Serveis de prevenció en les obres de construcció ( Reial Decret 39/1997, de 

17 de gener). 

- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre). 

- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción. 

- Reglamento de los servicios Médicos de Empresa. 

- Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

- Homologación de medios. 

- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores. 

- Reglamento de líneas eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

- Convenio Colectivo Provincial de la construcción. 

- Instrucciones para obras en la calle. 

- Obligaciones de la inclusión de un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo en los 

proyectos de edificaciones y obras públicas. 

 

2.- Senyalització i tancament de l'obra. 

 

Caldrà delimitar l'àmbit de l'obra. 

 

Les zones d'instalꞏlacions i recintes auxiliars de l'obra hauran de quedar delimitades i 

protegides des de l'inici de l'obra. 

 

També es senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l'accés i estada de les persones 

dins de l'obra. 

 

Tenint en compte que durant l'execució de les obres circularan vehicles dins de l'àmbit i per 

evitar accidents a tercers, es colꞏlocaran els senyals necessaris per tal d'advertir de la sortida 

de camions i de limitació de velocitat. 

 

Els accessos naturals de l'obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l'accés a 

qualsevol persona aliena a l'obra, per tal motiu i, si s'escau, es colꞏlocaran els tancaments 

necessaris. 

 

Si la circulació d'algun carrer o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada pels treballs, 

s'establirà l'oportú servei d'interrupció del trànsit, així com els senyals d'avís i d'advertència que 
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calguin.  

 

 

2.1. Sistemes i mitjans auxiliars preventius. 

 

Durant el transcurs de l'obra, i en les seves diferents fases, s'utilitzaran: 

 

Senyals, tanques i abalisament 

 

- senyals normalitzades de trànsit. 

- tanques metàlꞏliques de desviació de trànsit. 

- fita de senyalització. 

- cordó de abalisament reflectant. 

- equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V. 

- pòrtic de limitació d'alçada per a senyalització d'instalꞏlació elèctrica aèria. 

- cartells normalitzats d'indicació de riscos i prohibicions de l'obra. 

 

Aparells d'alarma, detectors, mesuradors i comprovadors. 

 

- alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment. 

- detector d'instalꞏlacions soterrades. 

- equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d'instalꞏlacions de baixa tensió. 

 

Sistemes d'instalꞏlacions preventives. 

 

- ilꞏluminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 24 V. 

 

Mitjans auxiliars preventius. 

 

- carro porta-cilindres de dipòsits de l'equip d'oxi-tall. 
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3. Sistemes o elements de seguretat del procés constructiu. 

 

En el de construcció de murs de formigó de contenció de terres i de paraments verticals en les 

obres de fàbrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les plataformes i passarelꞏles de 

treball i servei, les baranes, escales amb creolines i tapes per a forats. 

 

Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en 

compte que en aquests recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o explosius, o manca 

d'oxigen, serà necessari que una persona autoritzada i entrenada faci les comprovacions 

pertinents per assegurar que la permanència en aquests recintes no suposa cap risc per al 

treballador. 

 

 

4. Substàncies i materials perillosos. 

 

Si durant el transcurs de les obres es manipulen substàncies i material amb risc per a la salut 

dels que els utilitzen o hi són a prop, o si existeix risc d'incendi o explosió per la manipulació i 

utilització d'algunes substàncies, caldrà seguir les instruccions recomanades pel fabricant o 

subministrador i es prendran les mesures necessàries per al seu emmagatzematge i utilització 

de forma que desaparegui qualsevol risc. 

 

 

5. Riscos i mesures de protecció. 

 

5.1. Riscos. 

 

- despreniments. 

- caigudes de persones  

- bolcada per accidents de vehicles i màquines. 

- atropellaments i atrapaments per màquines o vehicles. 

- explosions. 

- talls i cops 

- sorolls. 

- vibracions. 

- projecció de partícules als ulls. 

- pols i gasos. 

- interferències amb línies elèctriques en tensió. 

- caiguda d'objectes i materials. 

- ferides punxants als peus i les mans. 

- esquitxos de formigó als ulls. 

- dermatosi per ciment. 

- erosions i contusions en manipulació. 

- electrocucions. 

- topades i bolcades. 
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- per utilització de productes bituminosos. 

- cremades. 

- radiacions de soldadures. 

- riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges, etc, que utilitzen o 

produeixen electricitat a l'obra. 

- risc d'incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc. 

- irrupció d'aigua. 

 

 

5.2. Mesures de protecció. 

 

Les persones que intervinguin de forma més continuada a l'obra cal que rebin informació 

detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de la màquina i mitjans auxiliars, 

riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans de protecció colꞏlectiva, així com del 

comportament que cal tenir per a combatre aquests riscos en situacions d'emergència. 

 

 

5.2.1. Proteccions personals. 

 

Tot element de protecció s'ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri de 

Treball . 

 

En els casos en què no existeixi Norma d'Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a 

les seves respectives prestacions. 

 

Tots els elements de protecció personal i colꞏlectiva tindran fixats el termini de vida útil, no 

utilitzant-se aquells que ultrapassin l'esmentat termini. 

 

Si amb motiu de les circumstàncies i condicions de treball, es produeix un deteriorament 

prematur en algun element, es reposarà el mateix, independentment de la seva vida útil 

teòrica. 

 

Tot element que hagi sofert un tracte al límit de les seves prestacions, per exemple per un 

accident, serà reposat immediatament. 

 

Els elements que degut al seu ús, tinguin més tolerància que l'admesa, seran reposats 

immediatament. 

 

L'ús d'un element de protecció mai suposa un risc en sí mateix. 

 

Totes les reposicions de material personal i colꞏlectiu que s'hagin de dur a terme durant el 

transcurs de la realització de l'obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, 

robatori, etc, seran a càrrec del contractista. 
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5.2.2.- Proteccions colꞏlectives. 

 

Els elements de protecció colꞏlectiva s'ajustaran a les característiques fonamentals següents: 

 

- Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran un mínim de 90 cm d'alçada i estaran 

construïdes amb tubs metàlꞏlics i amb peus per mantenir la seva verticalitat. 

 

- Les baranes disposaran d'un llistó superior a una alçada de 90 cm, amb resistència suficient 

per a garantir la retenció de persones, i disposaran d'un llistó horitzontal intermig així com el 

corresponent entornpeu. 

 

- Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons 

embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d'una altra forma eficaç. 

 

- Les xarxes seran de poliamida i les seves dimensions principals seran de forma que 

garanteixin les seves funcions de protecció. 

 

- Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratge  de xarxes 

tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin ésser sotmesos d'acord 

amb la seva funció protectora. 

 

-Els pòrtics limitadors de gàlib tindran la llinda degudament senyalitzada per tal de que sigui 

visible i es situaran cartells a ambdues costats del pòrtic, indicant la limitació d'alçada. 

 

- Els senyals compliran amb la normativa vigent. 

 

- Els Interruptors diferencials tindran una sensibilitat mínima de 30 mA per enllumenat i 300 mA 

per força. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, d'acord 

amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió de contacte de 24 V. Es mesurarà la 

seva resistència periòdicament i, al menys, en la temporada més seca de l'any. 

 

- Els extintors seran els adients, en agent extintor i tamany, al tipus d'incendi previsible i es 

revisaran cada 6 mesos, com a màxim. 

- Les calçades per a vehicles es regaran convenientment per tal d'evitar aixecament de pols. 

 

 

6. Instalꞏlacions provisionals. 

 

Considerant el nombre d'operaris previst seran necessaris les següents instalꞏlacions, excepte 

si es preveu altre sistema per atendre dites prestacions: 

 

- Menjador 

- Vestuaris 
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- Serveis Sanitaris 

Per a la neteja i conservació d'aquests locals es disposarà d'un treballador amb la dedicació 

necessària. 

7. Serveis assistencials.

L'empresa constructora disposarà d'un Servei Mèdic propi o mancomunat. Es disposarà d'un 

centre mèdic permanentment a Valls, equipat amb el material sanitari i clínic per atendre al 

personal d'obra sempre que sigui necessari. 

Serà obligatòria l'existència d'una farmaciola, amb el material necessari, actualitzat, la qual es 

revisarà mensualment. 

8. Comitè de seguretat i salut.

Es constituirà el Comitè quan el nombre de treballadors superi els 50 previst en la "Ordenanza 

laboral de la construcción", o en el seu cas, el que dicti el conveni Colꞏlectiu Provincial. 

9.- Pla de seguretat i salut 

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant l'Estudi al seus 

mitjans i mètodes d'execució. 

Puigpelat, març de 2020 

L’enginyer-autor del projecte 

Rafael Cabré i Villalobos 
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ANNEX NÚM. 3. JUSTIFICACIÓ DE L’ACOMPLIMENT DE LA LLEI 20/1.991 PER LA 

PROMOCIÓ DE L’ACCESSIBILITAT I DE SUPRESSIÓ DE BARRERES 

ARQUITECTÒNIQUES. 

1.- Barreres arquitectòniques. 

Es justifica a continuació el compliment del Codi d'accessibilitat de Catalunya, segons Decret 

135/1995, de 24 de març de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció 

de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi 

d'accessibilitat, i en concret el seu capítol 2 "Disposicions sobre barreres arquitectòniques (BAU)". 

Tal com es fixa en l'esmentat capítol s'han de donar compliment als diferents apartats de 

l'Annexe 1 de l'esmentat Decret. Aquests són: 

1.1.- Itinerari adaptat. 

- No existeix cap escala ni esgraó aïllat. 

- Els paviments són durs, no lliscants i sense regruixos. 

- Es colꞏloquen paviments amb textura diferenciada per diferenciació i detecció dels pasos de 

vianants. 

- D'amplada lliure mínima de 0,90 m i una alçada lliure d’obstacles de 2,10 m d’alçada. En els 

canvis de direcció, l’amplada lliure de pas permet inscriure un cercle d’1,50 m de diàmetre. 

1.2.- Guals i passos de vianants adaptats. 

- No existeixen voreres a diferent nivell. 

2. - Orden VIV/561/2010, d’1 de febrer, pel qual es desenvolupa el “Documento técnico de

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados. 

A continuació es justifica el compliment en els articles que li són d’aplicació: 

2.1.- Itinerari peatonal accessible 

- Discorre de manera colindant o adjacent a la línia de façana. 

- L’amplada lliure de pas no és inferior a 1,80 m, i l’alçada lliure de pas no serà inferior al 2,20 m. 
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- No existeix cap escala ni esgraó aïllat. 

- La pendent transversal màxima és inferior al 2%. 

- La pendent longitudinal màxima és superior al 6% en alguns trams. L’àmbit d’actuació que ens 

ocupa es troba en una zona municipal consolidada des de fa segles, i es troba al voltant de la 

Muralla del municipi. Per aquest fet, no es pot reduir el pendent a les zones on no es compleix la 

normativa vigent.  

2.2. Paviments  

- Els paviments són durs, no lliscants i sense regruixos. 

- No es colꞏloquen paviments amb textura diferenciada per diferenciació i detecció dels pasos de 

vianants. 

2.3. Reixes, escocells i tapes de la instalꞏlació 

-  Les reixes i les tapes de la instalꞏlació es colꞏloquen enrasats amb el paviment. 

2.4. Guals i passos de vianants 

- No s’executa cap tipus de guals ni passos de vianants. La calçada i pas de peatons es troba en 

una plataforma única al mateix nivell.  

-  L'amplada lliure mínima és de 1,80 m. 
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EN PLANTA I ALÇAT

EIX DEFINICIÓ

SECCIÓ B-B'

Escala 1/50

BASE DE TOT-U ARTIFICIAL

15 cm. DE GRUIX

FORMIGÓ HAF-30

20 cm. DE GRUIX

MARGE DE PEDRA

SECA 30 cm. D'AMPLE

MUR DE FORMIGÓ ARMAT

ALÇADA VARIABLE

(Veure plànol de detalls)

REMAT DE MARGE AMB UNA

PEÇA DE PEDRA SECA

BASE DE FORMIGÓ

HM 20 40x25 cm.

FORMIGÓ HAF-30

20 cm. DE GRUIX

PEDRA CALCARIA

ABUIXARDADA GRUIX 8 cm

EN PLANTA I ALÇAT

EIX DEFINICIÓ

2%

SECCIÓ A-A'

Escala 1/50

BASE DE TOT-U

ARTIFICIAL

15 cm. DE GRUIX

FORMIGÓ HAF-30

20 cm. DE GRUIX

PEDRA CALCARIA

ABUIXARDADA

GRUIX 8 cm

FAÇANA

2%

2%2%

FAÇANA

FAÇANA

SECCIÓ B-B

DETALL IMPERMEABILITZACIÓ JARDINERA

Escala 1/50

MUR DE

FORMIGÓ ARMAT

REBLERT AMB

TERRES

GRAVA PER

DRENATGE Ø PETIT

GRAVA PER

DRENATGE Ø GRAN

DRENATGE AMB TUB

RANURAT PVC Ø200
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INTRADÓS EXTRADÓS

2P5Ø12

4P1Ø10c/30 4P3Ø12c/30

4P10Ø10c/30 4P11Ø12c/30

9P2Ø8c/20 9P4Ø8c/20

4P9Ø12c/30

4P8Ø12c/30

4P7Ø12c/30

4P6Ø12c/30

DETALL MURS JARDINERA

E:1/30

GEOMETRIA ARMADURA

PAVIMENT DE FORMIGÓ

Tot-ú artificial 

amb malla 150x150x6mm

Terreny base compactat

PAVIMENT DE PEDRA CALCÀRIA

Pedra calcària abuixardada

amb acabat a decidir per la D.F. 

Tot-ú artificial  

Terreny base compactat

Formigó HM-30/B/20/I+E 

E:1/20 E:1/20

amb malla 150x150x6mm

amb acabat a decidir per la D.F. 

Formigó HM-30/B/20/I+E 

Mur fins 2,0 m sense s/c

Norma: EHE-08 (Espanya)

Formigó: HA-25, Yc=1.5

Acer de barres: B 500 SD, Ys=1.1

Tipus d'ambient: Clase IIa

Recobriment en l'intradós del mur: 3.0 cm

Recobriment en l'extradós del mur: 3.0 cm

Recobriment superior de la fonamentació: 5.0 cm

Recobriment inferior de la fonamentació: 5.0 cm

Recobriment lateral de la fonamentació: 7.0 cm

Grandària màxima del granulat: 30 mm

Escala: 1:100
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1 10 4 1.61

145

1
6

6.42 0.62 3.96

2 8 9 0.86

86

7.74 0.39 3.05

3 12 4 1.59

144

1
5

6.38 0.89 5.66

4 8 9 0.86

86

7.74 0.39 3.05

5 12 2 0.86

86

1.72 0.89 1.53

6 12 4 0.96
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1
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2
0

3.83 0.89 3.40

7 12 4 0.86

86

3.44 0.89 3.05

8 12 4 0.80
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1
5

3.22 0.89 2.86

9 12 4 0.86
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3.44 0.89 3.05

10 10 4 0.82

52

3
0

3.28 0.62 2.02

11 12 4 1.02

72

3
0

4.08 0.89 3.62

Ø8 15.48 0.39 6.10

Ø10 9.70 0.62 5.98

Ø12 26.11 0.89 23.17

B 500 SD, Ys=1.1 Pes total 35.25

Pes total amb minves (10.00%) 38.78
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DETALL BARANA MUR

2.00

Pasamà d'acer inoxidable AISI 316 de perfil

tubular de Ø50,7 mm. i 1.5 mm. de gruix

Travesser d'acer inoxidable AISI 316

de Ø 30 mm. i 1.5 mm de gruix

2.00

Pletina d'acer inoxidable AISI 316 de 80 mm.

d'amplada, 13 cm. d'alçada i 8 mm. de gruix

Travesser d'acer innoxidable

soldat a perfil d'acer corten
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Perfil tubular quadrat d'acer corten,

de 80x80 mm. de 2 mm. de gruix

col·locat cada 2 m.

PEDRA

MUR EXISTENT

GANXO COL·LOCAT CADA 50x50 cm

PEDRA CORONAMENT
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CANONADA DE CLAVEGUERAM EXISTENT.

CANONADA A CONSTRUIR AMB TUB PE CORRUGAT, Ø INDICAT, CLASSE SN-8 PER UNA

CÀRREGA D'APLASTAMENT DE 8 kN/m².

CANONADA AMB PROTECCIÓ.
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POU DE REGISTRE (CIRCULAR)

SECCIÓ TUB CIRCULAR DE POLIETILÉ AMB PROTECCIÓ DE FORMIGÓ

SECCIÓ TUB CIRCULAR DE POLIETILÉ

DETALL ESCOMESA

AMB MARC CIRCULAR

PINÇA PER COL.LECTORS PE

ESCOMESA AMB  DERIVACIÓ 

TAPA CIRCULAR DE REGISTRER

A'A

FUNDICIO   DUCTIL   BENITO   -   MANLLEU

Reixa embornal quadres 750x300 mm.

REIXA EMBORNAL

EMBORNAL sencill "in situ"
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Reixa embornal quadres 980x490 mm.

REIXA INTERCEPTORA
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PLANTA

LLEGENDA

QUADRE DE MANIOBRA EXISTENT.

PROJECTOR ENCASTAT A MUR DE 10W, LED 3000K

PROJECTOR CILÍNDRIC ENCASTAT A PAVIMENT DE 22W, LED 3000K ASIMMÈTRIC I EXCAVACIÓ DE

30 cm. A LA PART INFERIOR PER COL·LOCACIÓ DE GRAVES DE DRENATGE.

LÍNIA DE DISTRIBUCIÓ SUBTERRÀNIA, AMB CABLE DE COURE AÏLLAT, DESIGNACIÓ RV 0'6/1 KV.,

SECCIÓ INDICADA AL PLÀNOL, PER L'INTERIOR DE TUB DE POLIETILÉ DE DOBLE CAPA DE Ø 90 mm. I

CABLE DE COURE NU DE 1x35 mm² ESTÈS A LA RASA.

LÍNIA DE DISTRIBUCIÓ SUBTERRÀNIA, AMB PROTECCIÓ DE FORMIGÓ, AMB CABLE DE COURE

AÏLLAT, DESIGNACIÓ RV 0'6/1 KV., PER L'INTERIOR DE TUB DE  POLIETILÉ DE DOBLE CAPA DE Ø 125

mm.  I CABLE DE COURE NU DE 1x35 mm² ESTÈS A LA RASA.

TRONETA DE REGISTRE DE 45 X 45 cm, AMB TAPA METÀL.LICA.

POSADA A TERRA, AMB PLACA DE 0,45mm2.
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B

B

LÍNIA DE DISTRIBUCIÓ PER L'INTERIOR DE TUB DE PVC CORRUGAT Ø40 mm.

E:1/25

CAIXA DE DERIVACIÓ 10x10x60 cm.

ENCASTADA A MUR D'ACER INOX. AISI 316.

PROJECTOR ENCASTAT A MUR DE 10W (1 LED) 3000K 220-240V 0/50/60Hz

BALISSA DE 1050 mm. D'ALÇADA AMB LÀMPADA LED DE 37 W, 3000K

PROJECTOR CILÍNDRIC ENCASTA A PAVIMENT DE 22W (LED) 3000K ASIMMETRICO 220-240V 0/50/60Hz

PROJECTOR ORIENTABLE AMB MÒDUL DE 10 LEDS D'ALTA POTENCIA , DE 50W, 3000K

PROJECTOR ENCASTAT A PARET DE LA COVA,  DE 54W, 2500K

LINIA DE DISTRIBUCIÓ SUBTERRÀNIA, AMB CABLE DE COURE AÏLLAT, DESIGNACIÓ RV 0'6/1 KV.,

SECCIÓ INDICADA AL PLÀNOL, PER L'INTERIOR DE TUB DE POLIETILÉ DE DOBLE CAPA DE Ø 90 mm.

LINIA DE DISTRIBUCIÓ SUBTERRÀNIA, AMB PROTECCIÓ DE FORMIGÓ, AMB CABLE DE COURE AÏLLAT,

DESIGNACIÓ RV 0'6/1 KV., PER L'INTERIOR DE TUB DE  POLIETILÉ DE DOBLE CAPA DE Ø 125 mm.

LÍNIA DE DISTRIBUCIÓ PER L'INTERIOR DE TUB D'ACER RÍGID Ø 40 mm. VIST I PINTAT AMB CABLE DE

COURE AÏLLAT, DESIGNACIÓ RV 0'6/1 KV.

LÍNIA DE DISTRIBUCIÓ PER L'INTERIOR DE TUB DE PVC CORRUGAT Ø40 mm. ENCASTAT A MUR AMB

CABLE DE COURE AÏLLAT, DESIGNACIÓ RV 0'6/1 KV.

TRONETA DE REGISTRE DE 45 X 45 cm, AMB TAPA METÀL.LICA.

POSADA A TERRA, AMB PLACA DE 0,45mm2.

PROJECTOR ENCASTAT A MUR

DE 10W, LED 3000K

TUB DE PVC CORRUGAT, Ø 40 mm.

ENCASTAT A MUR

TUB DE PVC CORRUGAT, Ø 90 mm.

C

C

SECCIÓ B-B SECCIÓ C-C

CAIXA DE DERIVACIÓ 10x10x60 cm.

ENCASTADA A MUR D'ACER INOX. AISI 316.

PROJECTOR ENCASTAT A MUR

DE 10W, LED 3000K

TUB DE PVC CORRUGAT, Ø 90 mm.

TUB DE PVC CORRUGAT, Ø 40 mm.

ENCASTAT A MUR

TUB DE PVC CORRUGAT, Ø 40 mm.

ENCASTAT A MUR

TUB DE PVC CORRUGAT, Ø 40 mm.

ENCASTAT A MUR

2943-19-DENL-v1.dwg

TÍTOL DEL PROJECTE
TÍTOL DEL PLÀNOL

ESCALA ORIGINAL:

Full de

NÚM.
DATA

A3:

A1:

NOM ARXIU CAD:

Núm. REVISIÓ DATA DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓCOMPROVAT i SIGNAT

MARÇ

2.020

RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DELS

CARRERS TOMB DE LA MURALLA I BAIXADA DEL PI

AJUNTAMENT DE PUIGPELAT
19

-/-

-/-

1 0

ENLLUMENAT

DETALLS
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DE 10W,  LED 3000K
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LLEGENDA

LINIA AÈRIA EXISTENT A RETIRAR

LINIA AÈRIA EXISTENT

LINIA ELÈCTRICA AMB CONDUCTORS D'ALUMINI 

3x1x240 mm² + 1x1x150 mm²

CREUAMENT AMB 2 TUBS CORRUGATS PE

DN160mm PROTEGITS AMB FORMIGÓ

TM TORRE METÀL·LICA TRNSFORMADOR EXISTENT

SUPORT DE FUSTA A SUBSTITUIR PER SUPORT DE

FORMIGÓ. CONVERSIÓ SUBTERRÀNIA - AÈRIO.

SUPORT DE FUSTA EXISTENT A RETIRAR
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DOCUMENT NÚM. 3. PLEC DE CONDICIONS. 

  





 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS QUE REGEIXEN EN L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’AQUEST 
PROJECTE, MENTRE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE CONTÉ NO LES MODIFIQUIN 
 
 
Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA 
 
La contracta comprèn tots els materials, la mà d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és necessari per a la 
realització de les obres, tal i com s’han projectat i amb les variacions autoritzades fins deixar-les llestes, netes, 
amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte estat d’utilització. 

 
Comprèn també la supressió de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de materials sobrers, 
les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les àrees i locals de l’obra i exteriors, que per qualsevol 
concepte s’hagin utilitzat, per deixar-les en l’estat primitiu o en el que definitivament hagin de quedar. 

 
 
Article 2.- DIRECCIÓ DE L’OBRA 

 
El Director de l’obra és el tècnic designat per l’Administració i gaudeix de les més àmplies facultats per a la millor 
efectivitat de la seva missió, i se’l designa d’ara endavant com a Director. 

 
Resol les qüestions tècniques d’interpretació del Projecte, inspecciona tot allò que es relaciona amb les obres, 
directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o pràctiques que, al seu parer, no són adients i dóna 
les ordres oportunes per a la millor execució de les obres, sempre que no modifiquin les condicions del Contracte. 

 
Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions contractuals i legals, i pot 
conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porta a terme el Contractista relacionades de 
qualsevol forma amb les obres. 

 
Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els perills o els perjudicis, 
si la reparació dels perjudicis causats o d’altres d’anàloga naturalesa no fos acomplerta eficaçment i 
oportunament, el Director de l’obra pot manar d’executar-la amb càrrec al Contractista. 

 
Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions. 

 
Pot valer-se de colꞏlaboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part de les seves 
funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perquè els reconegui com a tal. Els colꞏlaboradors estan integrats 
en la Direcció. 

 
El Director d’obra interpreta el projecte i dóna les ordres per al seu desenvolupament, marxa i disposició de les 
obres així com les modificacions que creu oportunes sempre que no alterin fonamentalment el Projecte o la 
classe de treballs i materials que hi són consignats. 
 
El Contractista no pot introduir cap modificació sense l’autorització escrita del Director. 
 
Si alguna part de l’obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes, resulta alguna 
contradicció en els documents d’aquest projecte o pot suggerir-se alguna solució més avantatjosa durant la 
marxa de les obres, la Contracta ho ha de posar immediatament en coneixement de la Direcció d’obra, per escrit, 
i s’ha d’abstenir d’instalꞏlar els materials o executar l’obra en qüestió fins a rebre l’aclariment o resolució de la 
Direcció d’obra que també l’ha d’efectuar per escrit. 

 
 
Article 3.- CONTRACTISTA 
 
El Contractista és la part contractant obligada a executar l’obra. 
 
Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva responsabilitat i 
amb subjecció a les condicions del Contracte i a les ordres del Director. 
 
Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la conformitat o 
l’objecció els comunicats o informes de les obres quan se li requereix. 
 
Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del dret de reclamació 



que l’assisteix. L’exercici d’aquest dret no l’eximeix del compliment de dites ordres, encara que de tal reclamació 
pot derivar-se’n justa indemnització al Contractista. 
 
El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepció de les comunicacions i les reclamacions que adreça al 
Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que li doni. 
 
El Contractista està obligat a prestar colꞏlaboració al Director i a les persones que el representen o ajuden, per al 
millor compliment de les seves funcions. 
 
 
Article 4.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS 
 
El Contractista, o el seu representant, està obligat a ser present en l’obra totes les vegades que el cita el Director 
per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i recepcions. 
 
En cas d’incompareixença injustificada, perd el dret d’alꞏlegació o reclamació que l’assisteix a tals actes i ha 
d’estar a les conseqüències, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de recepció,  els documents que se’n 
derivin dels mateixos. 
 
Si justifica degudament la falta d’assistència, té un termini de deu dies per reclamar o fer les alꞏlegacions 
oportunes mitjançant escrit adreçat al Director. 
 
Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l’execució de les obres entre les quals 
s’hi compten: 
 

 mesures de seguretat, assenyalaments i barrats; 
 replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les  obres així com els elements i les 

obres provisionals o auxiliars; 
 assegurances del personal, les obres, la maquinària, la responsabilitat i els danys a tercers; 
 neteja i vigilància; 
 arbitris, impostos, etc. així com les multes, les sancions o les indemnitzacions per perjudicis que es 

deriven de l’execució de les obres; 
 els permisos, les llicències i les concessions que són necessaris per a l’execució de les obres, amb 

exclusió dels que són específics de  l'Administració; i 
 disposició, d’una oficina d’obres en un lloc avinent, degudament condicionada, per al Director, on hi ha 

d’haver les còpies autoritzades dels documents contractuals del projecte i el llibre d’ordres. En demés 
s’hi han de guardar, tots els documents que puguin ser necessaris consultar i també les mostres, el 
testimoni i qualsevol material que pugui ser convenient conservar. 

 
El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels subcontractistes. Així 
mateix respon dels danys causats a l’obra per qualsevol causa, abans de la recepció. També són de la seva 
exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis causats a tercers bé per la forma d’execució de l’obra, bé per 
omissió bé per causa d’accident o bé per supòsit fortuït. 
 
Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents. 
 
Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància les mesures per tal de garantir la més absoluta 
seguretat del personal de l’obra i de tercers. 
 
Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa, l’incumbeixen en 
matèries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de qualsevol altra classe que l’afecten. 
 
Abans de començar les obres ha de comunicar al Director la seva residència i la del seu Delegat, a tots els 
efectes derivats de l’execució, així com qualsevol variació futura mentre dura. La residència del Delegat ha de ser 
a la localitat de les obres o altra pròxima, i ha de tenir l’autorització del Director. 
 
El Contractista és l’únic responsable de totes les contravencions que ell comet durant l’execució de les obres, o el 
personal i elements que hi són relacionats i són del seu exclusiu compte les conseqüències que se’n poden 
derivar, així com els danys i perjudicis a tercers. 



 
Igualment, el Contractista és l’únic responsable de l’execució de l’obra contractada, i no té dret a indemnització 
pel major preu a què poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades maniobres que pot cometre durant la 
seva construcció. 
 
És responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir tot el personal 
degudament assegurat. 
 
Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econòmiques derivades de les obres contractades. 
 
La Contracta igualment ha de solꞏlicitar i obtenir els permisos municipals, de Delegació d'Indústria, etc., que, 
segons la legislació vigent, són precisos per a la realització i funcionament de les obres i instalꞏlacions. 
 
La propietat de les obres l’ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi. 
 
A banda de la senyalització de l’obra especificada en un altre article del plec, s’han de disposar rètols informatius, 
un a cada extrem de l’obra. Els esmentats rètols informatius han de colꞏlocar-se abans del començament de 
l’obra i la correcta subjecció i visibilitat s’ha de comprovar en l’acta de replanteig. 
 
La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservació durant la durada de l’obra. En el 
cas d’observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha d’ordenar la seva immediata reparació o substitució. Si dites 
errades no s’esmenen en el termini de 48 hores la direcció facultativa encarregarà nous cartells amb càrrec al 
contractista. 
 
Els cartells no són d’abonament però la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a l’acabament de l’obra 
amb càrrec a la partida d’imprevistos i al seu valor residual. 
 
De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepció de l’obra s’entén que el contractista els 
cedeix gratuïtament a la propietat. 
 
 
Article 5.- PERSONAL 
 
El Contractista designa un Delegat que assumeix la direcció dels treballs i actua com a representant seu a tots 
els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de residir en un lloc pròxim al dels treballs i ha 
de tenir suficient solvència tècnica i moral així com facultats per organitzar l’execució de les obres i posar en 
pràctica les ordres del Director. 
 
La persona que es designa com a Delegat d’obra s’ha de comunicar al Director i aquest l’ha d’acceptar per ell, 
aquest aprecia lliurement la seva suficiència en tots els aspectes. 
 
El Delegat colꞏlabora amb el Director en la resolució de tots els problemes que es plantegen durant l’execució de 
les obres. 
 
Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstàncies especials és convenient, a 
l’entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui la titulació professional adient a la 
naturalesa de les obres i que el Contractista designi en demés el personal facultatiu necessari sota la 
dependència d’aquell. 
 
Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designació d’un nou Delegat o de 
qualsevol facultatiu que d'ell depèn. 
 
A l’obra ha d’haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tècnic, especialista i operaris que fa falta pel 
volum i naturalesa dels treballs que s’estiguin realitzant, personal amb reconeguda aptitud i experiència. 
 
El Contractista respon de la idoneïtat i de la disciplina del personal assignat a l’obra. El Director té, a cada 
moment, la facultat d’exigir al Contractista la separació de l’obra de qualsevol persona que consideri inadequada, 
sense que el Contractista pugui reclamar perjudici per tal fet. 
 
Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilància a l’obra, sota la seva dependència. 
 
Cap part de l’obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica. 
 



L’autorització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el contractista de les seves 
obligacions i responsabilitats. 
 
La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista. 
 
 
Article 6.- GENERALITATS 
 
Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres públiques el contractista té el coneixement previ de 
la possible existència de nombroses i diferents servituds de l’obra, com per exemple esteses d’empreses 
privades (gas, telèfons, electricitat, canonades) o de serveis públics (aigua, clavegueram). 
 
Ja que es tracta d’informació dispersa entre els diferents titulars i essent útil només en quant estigui actualitzada 
a la data de començament dels treballs, s’inclou únicament en el projecte la relació de serveis existents per tal de 
facilitar i orientar a l’hora d’executar l’obra. Tot i això el contractista queda obligat a solꞏlicitar dita informació a les 
diferents companyies i als ajuntaments afectats abans de començar els treballs en compliment de l’establer a 
l’art. 7. 
 
L’exacta localització, mitjançant cates, d’aquests serveis, el seu manteniment durant l’execució dels treballs (o la 
seva reposició a la finalització dels mateixos) i les possibles dificultats o minves de rendiment que la presència 
ocasioni, no són mai d’abonament, i es consideren com a despeses incloses en els preus unitaris. 
 
No són tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació per trencament, avaries, etc., que 
es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot quan la seva posició no respon a la informació 
rebuda o són traçats imprevisibles ja que es considera que el contractista ha incomplert l’obligació de localitzar la 
seva posició exacta mitjançant cales, treball que el seu cost queda inclòs en el projecte tal i com s’ha dit. 
 
Són d’abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessàries per a l’execució del projecte i les autoritzi 
expressament, les modificacions de traçat (provisionals o definitives) o el seu reforç, amb preus de projecte o en 
el seu defecte, amb preus contradictoris. 
 
El contractista té el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els treballs aconsella la 
seva reparació o renovació. 
 
El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per arranjar els defectes 
detectats en la forma que determinen els serveis tècnics competents. Dits treballs són d’abonament als preus del 
projecte i, en el seu defecte, a preus contradictoris. 
 
Ambdós casos, l’abonament es realitza amb càrrec a la partida d’imprevistos o es redacta l’oportú projecte 
addicional d’obres. 
 
L’existència de serveis en nombre tal que impedeix l’excavació continuada a màquina a la generalitat o en zones 
importants de l’obra s’ha de plantejar a la direcció d’obra qui valora els fets i decideix les superfícies i/o volums 
que s’han d’abonar. 
 
Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres diferents de la pròpia 
excavació (per exemple: colꞏlocació de canonades, extensió i compactació de ferms, etc.) es consideren sempre 
incloses en els respectius preus. 
 
 
Article 7.- MATERIALS 
 
Comprenen totes les matèries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a formar part integrant 
de les obres i les instalꞏlacions. 
 
Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser nous, sense 
defectes, en perfecte estat de conservació i ús. Han de complir les instruccions i les normes promulgades per 
l’Administració referents a condicions generals, homologació i control de qualitat, sense perjudici de les 
específiques que estableix el corresponent plec. 
 
Han d’arribar a l’obra i s’han d’arreplegar en la seva presentació original, amb les marques de fàbrica, precintes i 
tots aquells distintius que els caracteritzen. 
 



Les característiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que no hi siguin 
continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats emprats normalment per 
l’Empresa subministradora del servei. 
 
Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l’adquisició i arreplec a l’obra, amb aquesta 
finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els catàlegs, les garanties, les anàlisis, els 
assaigs, els certificats i les especificacions suficients que permetin un judici clar de les qualitats dels materials 
proposats i la seva conveniència. Altrament, el Director pot manar retirar-los, encara que estiguin colꞏlocats o 
suposin demolir parcialment l’obra, sense dret a indemnització. Si el Director creu necessari fer-ne analitzar o 
assajar algun, designa un laboratori perquè ho realitzi, atès el que preveu l’epígraf núm. 12. S’han d’arreplegar en 
els llocs i la forma adients, que assegurin la bona conservació, i no destorbin ni ofereixin perill. També cal 
mantenir-los sempre en bones condicions. 
 
L’acceptació prèvia dels materials no suposa l’autorització definitiva, i es poden substituir, àdhuc després de 
colꞏlocats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen característiques distintes o defectes no 
percebuts en el primer reconeixement, per més que estiguin inclosos amidaments i certificacions. Les despeses 
que s’originen sempre són a càrrec del Contractista. 
 
 
Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA 
 
El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en demés al seu càrrec 
totes les còpies dels plànols i d’altres documents que necessita per executar les obres, però no pot fer ús del 
Projecte i dels altres documents per altres fins que no són els estrictament contractuals, així com tampoc exhibir-
los o cedir-los a tercers. 
 
Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d’indicació distinta en les clàusules administratives, 
són: 

 memòria, 
 plànols, 
 plec de condicions, 
 pressupostos parcials; 
 quadre de preus d’unitats d’obra, i 
 pressupost general. 

 
La inclusió en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica l’exactitud respecte a la realitat. 
 
Tots els altres documents i altres dades són informatius. El Contractista ha d’encertar-se de l’exactitud i procurar-
se aquells altres que pot necessitar. 
 
En cas de contradicció entre el Plec de condicions i els plànols, preval el primer. 
 
Tot allò que s’esmenta en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, ha de ser executat com si 
estigués contingut a ambdós documents, sempre que la unitat d’obra quedi suficientment definida i tingui preu en 
el Contracte. 
 
 
Article 9.- REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS 
 
Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert. Comprèn com a 
mínim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de l’obra, així com els punts fixos i auxiliars 
necessaris pels successius replanteigs de detall, marcats de forma invariable i duradora. Quan ho té enllestit ho 
ha de comunicar al Director per a la seva comprovació. S’aixeca Acta i se’n lliura un exemplar al Contractista. 
 
En  l'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig respecte als documents 
contractuals del projecte així com qualsevol circumstància que pot afectar el compliment del Contracte. 
 
Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que implica una variació sensible del Projecte, s’han de 
valorar pel Director de l’obra les repercussions, als preus del Contracte, i s’ha de trametre a l'Administració 
perquè resolgui. 
 
El contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig. 
 



Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha de presentar el 
Programa de Treball que ha de contenir: 
 

 programa de les obres a realitzar, classe i volum; 
 mitjans que s’han d’emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà; 
 valoració mensual i acumulada de l’obra programada; 
 representació gràfica de les diverses activitats;  
 el Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i 
 el termini d’execució comença a comptar des de la data del replanteig.    

 
 
Article 10.- EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES 
 
10.1 Generalitats 
 
Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d’acord amb el programa de Treball aprovat, 
dels quals no pot diferir substancialment sense autorització. 
 
La maquinària i altres elements de treball que s’han d’aportar a l’obra segons el programa o que el Director creu 
necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits durant l’execució de les unitats en què han 
d'utilitzar-se. No es poden retirar sense el consentiment del Director. 
 
Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents del Contracte sense 
autorització prèvia, i les defectuoses, no s’han de pagar. El Director té la facultat d’exigir la demolició i 
reconstrucció de les parts que no compleixen les condicions establertes o si sospita, amb fonamentació que no 
les compleixen, i ha de realitzar-ho el Contractista al seu càrrec, el qual en demés és responsable dels perjudicis 
que, per aquesta causa, poden produir a l'Administració. Si demolida alguna part sospitosa de l’obra resulta que 
reunia les condicions exigibles al Contractista, se l’ha d’indemnitzar. 
 
Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l’ordre escrita del Director, es paga 
únicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d’obra sense que si li hagi ordenat, es realitza el 
pagament només de la part projectada. Si l’excés d’obra no és admissible, el Contractista està obligat a demolir-
la. 
 
Fins a la recepció, el Contractista respon de l’execució de l’obra contractada i de les faltes que hi hagin. 
 
El muntatge d’elements i realització de les obres s’ha d’efectuar amb estreta subjecció a aquest Projecte, normes 
i disposicions oficials que li són d’aplicació i a les ordres que dóna el Director d’obra. 
 
S’han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada i segons el bon art de cada ofici, 
de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte i quedar perfectament acabades i en 
perfectes condicions de durada i conservació. 
 
10.2 Treballs nocturns 
 
Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel director i realitzats només en els unitats d’obres que ell 
indica. El contractista ha d’instalꞏlar els equips d’ilꞏluminació del tipus i intensitat que el director ordena i els ha de 
mantenir en perfet estat, mentre duren els treballs nocturns. 
 
10.3 Construcció i conservació de desviaments 
 
Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides posteriorment, fos necessària la 
construcció de desviaments provisionals o rampes d’accés als trams parcialment o totalment acabats, s’han de 
construir d’acord amb les característiques que figuren en els corresponents documents contractuals del projecte 
o, en el seu defecte, de manera que han de ser adequats al trànsit que han de suportar i segons les ordres del 
director. La seva conservació durant el termini d’utilització és a compte del contractista. 
 
10.4 Senyalització i altres mesures de seguretat a l’obra 
 
El contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir per tots els mitjans 
possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en general. Per això, ha de 
senyalitzar les obres (o altres zones properes que siguin necessàries) de forma correcta i suficient i dirigir 
l’execució dels treballs de forma prudent. 



 
En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la seva senyalització 
són de la responsabilitat exclusiva del contractista. 
 
Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del trànsit afectat (tant de vianants com 
motoritzat) el contractista ha de solꞏlicitar de la D.F. l’autorització oportuna i la realització de les gestions 
necessàries davant l’organisme competent (guàrdia urbana, Ministeri de Foment, Generalitat, etc.). 
 
Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de l’obra i 
tots els mitjans materials que són necessaris per a tot això (senyals, tancaments, marques viàries, balises 
reflectores i lluminàries, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideren despeses incloses en els preus unitaris 
del projecte. 
 
La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la guàrdia urbana, Ministeri de Foment, etc.) en 
la seva funció de control i comprovació no eximeix ni relleva el Contractista d’aquesta responsabilitat, només en 
els casos que la direcció facultativa hagi rellevat el contractista en les seves funcions de direcció de treballs. 
 
La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiències que observa i ha de ser considerat com a d’obligat 
compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.) 
 
La repetició dels esmentats defectes o la poca diligència en la seva correcció s’ha d’anotar per la D.F. al Llibre 
d’Ordres, i una còpia del full ha de ser tramesa a l’òrgan contractant als efectes oportuns. 
 
10.5 Precaucions especials durant l’execució de les obres 
 

 Pluges: Durant les diverses etapes de la construcció, les obres s’han de  mantenir sempre en perfectes 
condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de conservar i mantenir de manera que 
no es produeixin erosions en els talussos adjacents. 

 
 Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de protegir totes les 

zones que poden quedar perjudicades pels efectes conseqüents. Les parts d’obra malmeses s’han 
d’alçar i reconstruir a la seva costa, d’acord amb el que s’assenyala en aquestes prescripcions. 

 
 Incendis: El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i control d’incendis i a 

les instruccions complementàries que figuren en les prescripcions tècniques, o que dicta el director. En 
tot cas, ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs innecessaris, i és 
responsable d’evitar la propagació dels que es requereixen per a l’execució de les obres, així com dels 
danys i perjudicis que es poden produir. 

 
 Ús d’explosius: L’adquisició, el transport, l’emmagatzematge de les metxes, els detonadors i els 

explosius s’ha de regir per les disposicions vigents que regulen la matèria i per les instruccions especials 
complementàries que dicta el director. 

 
Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de 300 m de la carretera o de 
qualsevol construcció. 
 
En les voladures s’ha de posar especial cura en la càrrega i encesa de les barrinades, i s’ha d’avisar de la 
descàrrega amb antelació suficient per evitar possibles accidents. 
 
L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada de treball, durant els 
descansos del personal operari al servei de l’obra en la zona afectada per les voladures, i no és permesa la 
circulació de persones o vehicles dintre del radi d’acció de les barrinades, des de cinc minuts abans d’encendre 
les metxes fins després que hagin esclatat totes. 
 
Sempre que sigui possible, l’encesa s’ha d’efectuar mitjançant comandament elèctric a distància, o s’han 
d’emprar metxes i detonadors de seguretat. 
 
El personal que intervé en la manipulació i utilització d’explosius ha de ser de reconeguda pràctica i perícia en 
aquestes feines i ha de reunir les condicions adequades, en relació amb la possibilitat que correspon a aquestes 
operacions. 
 
El contractista ha de subministrar i colꞏlocar els senyals necessaris, per advertir al públic del seu treball amb 
explosius. L’emplaçament i estat de conservació ha de garantir, sempre, la perfecta visibilitat. 



 
Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra la prevenció dels danys que es puguin 
produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, voladures, etc. 
 
Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i en conseqüència no 
són en cap cas d’abonament a excepció dels casos previstos a l’art. 132 del Reglament general de contractació 
de l’Estat (vegeu clàusula 14 del P.C.A.G.) 
 
Tampoc són d’abonament els danys produïts per l’omissió de les esmentades tasques preventives. 
 
El contractista és el responsable únic dels danys a tercers que per les causes esmentades es puguin produir. 
 
10.6 Obres de condició especial 
 
Sempre que, a judici del director de l’obra, hi hagin algunes parts de l’obra que, per llur índole particular, 
requereixen especial cura, poden designar-me tres o més especialistes acreditats perquè el contractista triï el que 
ha d’executar-la, sempre que el preu que compti els esmentats especialistes estigui dintre del quadre de preus 
que acompanya al projecte amb un marge d’un 5% a favor del contractista, en concepte d’indemnització per 
despeses generals. 
 
Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricació dels quals requereix condicions 
especials. 
 
Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error o contràriament a 
les bones normes de la construcció, ordres rebudes o que no s’ajusta al projecte, l’ha de demolir i tornar a fer, 
tantes vegades com sigui necessari, i les despeses que això ocasioni aniran al seu compte. 
 
Si les deficiències no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels treballs d’una manera 
essencial, i no poden, a judici del director de l’obra, conservar-se, el contractista pot reparar-la fins a deixar-la de 
la millor manera possible, i sofrir en aquest cas, la peça o element, el desmèrit que pugui tenir a judici del 
director. 
 
La interpretació del projecte és missió exclusiva del director de l’obra, el qual resol segons el seu criteri qualsevol 
dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte. 
 
Qualsevol dubte, deficiència o omissió ha de ser aclarit i reposat abans de començar els treballs a què fa 
referència. 
 
 
Article 11.- CONTROL DE QUALITAT 
 
Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els assaigs en les condicions i 
freqüència que s’estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les instruccions i normes oficials. Si no 
està regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de procedir segons determina el Director. 
 
Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar que es realitzin quantes 
proves, assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels materials i bona execució de l’obra 
efectuada encara que els materials no estiguin indicats en aquest  plec. El Contractista està obligat a donar totes 
les facilitats que calguin, aportar els mitjans auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu càrrec, totes les 
despeses que es puguin originar fins un import màxim de l'1% del pressupost de l’obra. 
 
De les proves realitzades s’ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepció de l’obra. 
 
En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s’ha d’acudir a un Laboratori oficial designat 
pel Director, perquè les efectuï. 
 
 
Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE 
 
No s’admet cap variació sobre l’obra definida en el projecte ni sobre l’execució establerta en el programa de 
treball, sense l’autorització escrita del Director de l’obra. Qualsevol dubte, deficiència o omissió al projecte ha de 
ser aclarida pel Contractista abans de començar les unitats d’obra a què es refereixi. 
 



L'Administració pot, durant l’execució de les obres, suprimir la realització d’alguns treballs o afegir-ne altres no 
previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als preus de Contracte no disminueixin o 
sobre pugin més d’un vint per cent del total de l’obra contractada i en el cas d’excedir-ne, sempre que el 
Contractista hi estigui d’acord. 
 
Amb independència de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha d’introduir les modificacions 
que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per mantenir  totes les condicions d’estabilitat, seguretat i 
qualitat previstes en el projecte. Si aquestes modificacions per la quantia o naturalesa justifiquen variacions 
sensibles de preu o termini d’execució, el Contractista ha de solꞏlicitar per escrit que es tinguin en compte i  
l'Administració acordarà el que cregui adient. 
 
El Contractista pot proposar també modificacions sobre l’obra projectada, degudament justificades al Director i 
aquest les resol d’acord amb les seves facultats. Si a les variacions o a les modificacions hi figura alguna unitat 
d’obra, el preu de la qual no compta en el Contracte ni se’n pot deduir, s’ha de determinar pel sistema de preus 
contradictoris, a partir fins on sigui possible dels costos elementals que figuren en el projecte i en tot cas als 
corresponents a la data de la seva licitació. 
 
Només són considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat ordenades 
expressament per escrit per la Direcció d’obra i convingut preu abans d’executar-les. 
 
L’entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les obres que cregui 
convenient, sempre que l’import de les segregacions no excedeixi de la cinquena part de l’import total de la 
contracta. La contracta en cap cas no podrà pretendre cap segregació. 
 
 
Article 13.- AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES 
 
Les obres s’amiden per unitats completament acabades, i se’ls aplica a cadascuna el mètode que especifiquen 
els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als amidaments hi ha d’assistir el Contractista, el 
qual pot manifestar les observacions i les reclamacions que cregui oportunes. 
 
Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparició d’elements necessaris per poder 
efectuar l’amidament, aquest s’ha de fer al moment oportú. El Contractista ha d’avisar amb temps suficient al 
Director perquè pugui prendre les dades necessàries, altrament aquest actua segons el seu bon criteri i el 
Contractista ha d’acceptar el resultat. 
 
Les unitats que s’han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en l’obra, en presència del Director. 
 
Pel que fa a l’amidament i mesurament de les obres és d’aplicació també tot el que disposen les prescripcions 
particulars quant a això. 
 
Les unitats s’abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva longitud o pel seu nombre 
d’unitats realment executades, d’acord a com figuren especificades al Quadre de preus corresponent. Per a les 
unitats noves que poden presentar-se s’ha d’especificar clarament la forma d’abonament en convenir-se el seu 
preu actual contradictori. En altres casos, s’ha d’estar a l'admès a la pràctica habitual. 
 
 
Article 14.- VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES 
 
14.1 Generalitats 
 
Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d’acord amb el projecte i les modificacions 
autoritzades. 
 
Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificació de les unitats d’obra acabades, en els terminis establerts en 
el Contracte i per defecte mensualment. Per això es fa la relació valorada dels treballs realitzats "a l’origen" previ 
amidament. La contracta tindrà un termini de vuit dies per examinar-ho i donar la seva conformitat i objeccions. 
 
Les relacions valorades i les certificacions consegüents tenen caràcter provisional i els pagaments a què donen 
lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidació final per a la confirmació o la rectificació. 
 
Sempre que en el Contracte no s’especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als preus d’execució 
material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als que es fixen contradictòriament. Se’ls 



ha d’augmentar el tant per cent adoptat per obtenir el Pressupost de Contracta i del resultat es descompta la 
baixa obtinguda en la rematada. 
 
Les obres de terra s’amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en els pressupostos 
parcials d’execució material, amb els preus emprats en el mateix document, bé si són resultat de preu d’unitat 
d’obra, bé de preu mitjà establert en el projecte. Els preus mitjans establerts corresponen a estudis previs del 
terreny o a estimacions d’altres obres realitzades en la mateixa població o contrada. Els percentatges dels 
diferents components del terreny s’entenen a risc i ventura del Contractista, sempre que les clàusules 
administratives o el Contracte no especifiquin altra modalitat. 
 
Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol 
unitat d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que no hi figurin tots els especificats en la 
descomposició o en la descripció dels preus. 
 
14.2 Valoració d’obres defectuoses acceptables 
 
Si per excepció s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les condicions de la contracta, 
però que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest proposa al contractista la rebaixa que sembli justa 
en el preu. 
 
El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l’obra a la seva costa i refer-la, d’acord 
amb les expressades condicions. 
 
14.3 Preus contradictoris 
 
Si s’esdevé algun cas en què fos necessari fixar un nou preu perquè la unitat d’obra no està compresa a la 
contracta o perquè les seves característiques difereixen substancialment de les del contracte, s’ha d’estudiar i 
convenir-lo contradictòriament pel següent sistema: 

 
a) El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l’obra, formula per escrit, sota la seva 
signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat. 

 
b) El director de l’obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de fixar. 

 
Si ambdós preus coincideixen, la direcció formula l’acta d’avinença, igual que si qualsevol petita diferència o error 
fos salvat per simple exposició i convicció d’una de les parts, i queda així formalitzat el preu contradictori. 
 
Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el director proposa a la propietat que adopti la 
resolució que estimi convenient als seus interessos. 
 
14.4. Excés d’obra 
 
El contractista únicament té dret a percebre l’import de l’obra executada. Les diferències entre aquesta i la 
pressupostada no donen dret a cap tipus d’indemnització. 
 
Tampoc s’abona l’obra en excés, en relació amb la definida en el projecte, si a criteri de la direcció facultativa ha 
estat innecessàriament executada, i sense haver-ho ordenat.  
 
14.5. Obres incompletes 
 
Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi consten, segons el 
quadre de preus núm. 2 Aquelles unitats que no estan completament acabades no es valoren, i el contractista les 
pot acabar completament o renunciar a l’import de les efectuades parcialment. No es pot pretendre la valoració 
de cada unitat d’obra fraccionada en forma distinta a la valoració de dit quadre. 
 
En cap d’aquests casos no tindrà el contractista dret a cap reclamació fonamentada en insuficiència als preus del 
dit Quadre en l’omissió dels costs de qualsevol dels elements que constitueixen els referits preus. 
 
14.6 Partides alçades 
 
Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat alçada i que hauran de ser executades 
d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades com les restants, d’acord amb els preus 
que figuren al Quadre de Preus, núm. 1, i si es tractés d’unitats d’obra no incloses en dit quadre s’abonaran al 



preu que es fixi contradictòriament, prèviament aprovat per la Direcció d’obra. 
 
Les partides alçades de pagament íntegre es paguen al contractista a l’acabament dels treballs en les condicions 
adequades. 
 
No s’abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les despeses d’aquest índole 
són incloses als corresponents preus unitaris. 
 
14.7 Abonaments de provisions 
 
Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin útils i no hi hagi perill que desapareguin de les obres o 
es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al 75 % del preu que figura en el Quadre de preus número 1. 
En cas de rescissió del contracte es paguen per la totalitat del seu valor, sempre que reconeguin les condicions 
esmentades. 
 
14.8 Obres imprevistes 
 
Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segon el  volum d’obra 
corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost, en preus contradictoris 
precisos. 

 
El dit preu contradictori el formarà el Director a partir dels que han servit per a la formació del pressupost d’aquest 
projecte o, si no hi hagués base, pels d’ús comú a la localitat als preus oficials quedant obligat el contractista a 
acceptar-los. 
 
14.9 Esgotaments 
 
No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats d’obra pròpiament 
dites, per raó de la presència d’aigua o posició, com disminució del rendiment, primes al personal, botes i vestits 
d’aigua, etc., els quals es consideren inclosos en els preus de les unitats. 
 
14.10 Mitjans auxiliars 
 
En cas de rescissió per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans auxiliars del constructor 
podrem ser utilitzats lliurament i gratuïta per la Direcció d’Obra per a la terminació dels treballs. 
 
Si la rescissió sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser utilitzats per la Direcció 
d’obra fins a l’acabament dels treballs, gratuïtament, si la quantitat d’obra executada assolís els 4/5 de la totalitat i 
mitjançant el pagament del 10% anual del valor en que hagin estat taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat 
d’obra executada no assolís la xifra anteriorment esmentada. 
 
En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop acabades les obres, 
però no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a que el seu ús hagi donat lloc. 
 
 
Article 15.- OBRES COMPLEMENTÀRIES 
 
Obres complementàries són les que per la seva naturalesa no es poden preveure o detallar suficientment, sinó en 
el decurs dels treballs. 
 
S’efectuen d’acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al Contractista i les ordres que dóna el Director. 
S’executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del Projecte. 
 
 
Article 16.- SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRÒRROGUES DE TERMINI 
 
Si per causa de força major s’han de suspendre totalment o parcialment les obres, el Contractista ho ha de 
comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o paralització. Sense aquest requisit no pot 
tenir-se en compte per a la pròrroga de termini, encara que fos procedent. 
 
Sempre que l'Administració acorda la suspensió total o parcial de les obres i aquesta suspensió pugui produir 
danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinació ha d’atendre entre altres factors, la pertorbació, el 
ritme previst de les obres i les seves conseqüències, la utilització de la maquinària, les instalꞏlacions i el personal. 



 
 
Article 17.- REVISIÓ DE PREUS 
 
El Contracte s’entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui solꞏlicitar augment de preu o indemnització, llevat 
que disposicions de caràcter oficial que li siguin aplicables estableixin la clàusula revisaria, o s’accepti i reguli 
expressament bé en les clàusules administratives bé en el contracte. 
 
 
Article 18.- RESCISSIÓ 
 
Si l’execució de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunís les condicions necessàries, es 
podrà procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
En aquest cas, es fixarà un termini per determinar les unitats, la paralització de les quals pogués perjudicar les 
obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs. No s’abonaran les provisions que 
s’haguessin efectuat. 
 
 
Article 19.- FIANCES 
 
La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en què se li comuniqui l’adjudicació, dipositarà com a 
finança a l’Ajuntament, com a dipòsit per respondre del compliment del present Plec de Condicions, l’1% de 
l’import líquid a que ascendeixen les obres contractades, amb deducció de la baixa de concurs. 
 
A més d’aquesta fiança, es retindrà en el mateix concepte el 10% de l’import de cadascuna de les liquidacions 
parcials. 
 
 
Article 20.- TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
Els treballs començaran dintre dels vuit dies naturals a comptar de la data de la publicació de l’adjudicació i es 
donarà coneixement per escrit a l’Enginyer Director de la data de començament dels treballs, data des de la qual 
es començarà a comptar el termini d’execució de les obres compreses en el present Plec de Condicions. 
 
Per cada dia de demora en la finalització dels treballs respecte al termini fixat, li serà imposada una multa de 
quantitat a fixar pel Director. 
 
Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible començar els treballs en la data 
prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedirà la pròrroga estrictament necessària per part de la Direcció 
d’Obra. 
 
En cas que la Contracta no comencés a reanudar els treballs dintre de les 48 hores següents, es durà a terme la 
rescissió de la Contracta amb pèrdua de la fiança. 
 
 
Article 21.- RECEPCIÓ DE LES OBRES 
 
Quaranta-cinc dies abans d’acabar-se les obres, el Contractista ho ha de  comunicar per escrit al Director i dintre 
del mes següent del final, s’ha de fer la recepció. El Contractista lliura les obres  i les rep l'Administració en la 
forma reglamentària, sempre que estiguin ben realitzades i en bon estat. De la recepció s’ha d’estendre Acta, 
amb tants exemplars com sigui necessari, un dels quals es lliura al Contractista. En aquesta acta pot fer-se 
constar les alꞏlegacions que s’estimin pertinents. En cas d’incompareixença justificada poden fer-se les 
alꞏlegacions per escrit en el termini de deu dies. 
 
En cas de trobar-se l’obra en estat de recepció, es farà constar així l’acta i l’Enginyer Director donarà a la 
contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats, fixant-se termini per efectuar-
ho, expirat el qual es farà nou reconeixement. Les obres requerides en les dites instruccions seran de compte i 
càrrec de la contracta. 
 
Si la contracta no hagués complert, es declararà rescindida la contracta, amb pèrdua de fiança, de no ser que 
l’Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que serà improrrogable. 
 



Article 22.- TERMINI DE GARANTIA 

Rebudes les obres comença a comptar el termini de garantia d’un any, salvat d’especificació distinta. 

Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l’obra segons les condicions que fixa el Plec o les 
prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioració que pugui produir-se en l’obra, a no ser 
que es provi que els mateixos han estat causats pel mal ús que haguessin fet els usuaris o Entitat encarregada 
de l’explotació. En aquest supòsit té  dret al reembossament de l'import dels treballs que s’hagin de fer per 
restablir l’obra a les condicions degudes. 

Article 23.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA 

Aprovades la recepció i liquidació definitives es tornarà la fiança a la Contracta, després d’haver-se acreditat per 
la Contracta que no hi ha cap reclamació contra aquella, de tots aquells pagaments que es relacionen amb les 
obres. 

En abandonar la Contracta les obres, estarà obligada a deixar desocupats i nets els locals i terrenys, que hagin 
ocupat. 

Article 24.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 

Rebudes les obres s’ha de fer l’amidament general i definitiu, amb assistència del Contractista. Per les parts que 
resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de l’execució. 

Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els pressupostos parcials 
d’execució material del projecte, o els establerts i aprovats posteriorment.  

El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidació que cregui oportunes, en el termini de trenta 
dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objecció, s’entén que n’està conforme. 

Articles 25.- CARÀCTER D’AQUEST CONTRACTE 

Es voluntat d’ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions tingui, respecte del 
seu compliment, la mateixa força i valor d’una escriptura pública, degudament atorgada amb el reintegrament 
corresponent a la Hisenda. 

Tant l’entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document a escriptura 
pública en qualsevol estat de l’obra. 

Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu càrrec de la Contracta, així com totes les altres 
contribucions, impostos i arbitris. 

Puigpelat, marçº 2020 

L’enginyer-autor del projecte 
Rafael Cabré Villalobos  
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
Aquest plec de condicions ha de regir en l’execució de les obres d’aquest Projecte i preval en el seu cas sobre les 
condicions contingudes en el plec de condicions tècniques generals. Aquest plec consta de les següents parts: 
 
 
CAPÍTOL I.  CONDICIONS GENERALS 
 
CAPÍTOL II.  INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA 
 
CAPÍTOL III.  INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 
 
CAPÍTOL IV.  PAVIMENTACIÓ 
 
CAPÍTOL V.  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
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 I.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
  
 I.2 TERMINI D’EXECUCIÓ 
  
 I.3 DISPOSICIONS GENERALS 



I. CONDICIONS GENERALS 
 
I.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
Les obres queden suficientment descrites en la memòria del projecte. 
 
I.2 TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
El termini d’execució es l’indicat en l’apartat corresponent de la memòria. 
 
I.3 DISPOSICIONS GENERALS 
 
En les obres que són la finalitat d’aquest projecte regeixen les disposicions següents: 
 
-Plec d’assajos tipus per al control de qualitat d’obra civil (Diari Oficial de la Generalitat número 493 de 12.12.94) 
 
-Normes UNE  de compliment obligatori. 
(Ordres Ministerials de 5.6.67 i 11.5.71). Normes UNE anomenades als documents contractuals i 
complementàriament, la resta de les normes UNE. 
 
-Convalidació de taxes de laboratoris del Ministeri d’Obres Públiques. (Decret de la presidència del govern 136/1960 
de 4 de febrer). 
 
-M.E.L.C. Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’assajos materials. 
 
-Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre sobre les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de 
Construcció. 
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CAPÍTOL II.  INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA 
 
 II.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 
   II.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys 
    II.1.1.1 Definició 
    II.1.1.2 Mesurament i abonament 
   II.1.2 Replanteig general de les obres 
 
 II.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENYS 
   II.2.1 Definició 
   II.2.2 Mesurament i abonament 
 
 II.3 TERRAPLENS 
   II.3.1 Definició 
   II.3.2 Característiques i tipus de terrenys 
   II.3.3 Mesurament i abonament 
   II.3.4 Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon 
   II.3.5 Descripció de proves i assaigs 
 
 II.4 DEMOLICIONS 
   II.4.1 Definició 
   II.4.2 Execució de les obres 
   II.4.3 Mesurament i abonament 
 
 II.5 ENDERROCS DE MURS 
 
 II.6 EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM 
   II.6.1 Condicions mínimes d’acceptació 
   II.6.2 Esgotaments 
   II.6.3 Apuntalaments i estrebades 
 
 II.7 ENCREUAMENTS DE VIAL 
   II.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua 
   II.7.2 Encreuaments de gas 
   II.7.3 Encreuaments de xarxa telefònica 
   II.7.4 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja tensió i baixa tensió 
   II.7.5 Encreuaments d’enllumenat públic 
   II.7.6 Mesurament i abonament 
 
 II.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE 
   II.8.1 Definició 
   II.8.2 Condicions generals 
   II.8.3 Forma i dimensions 
   II.8.4 Execució de les obres 
   II.8.5 Execució del llit d’assentament de la canonada 
   II.8.6 Colꞏlocació del material filtrant 
   II.8.7 Mesurament i abonament 
 
 II.9 LA SUBBASE GRANULAR 
   II.9.1 Condicions mínimes d’acceptació 
   II.9.2 Mesurament i abonament 
 
 II.10 VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 
   II 10.1 Vorades de pedra 
   II.10.2 Vorades de formigó 
    II.10.2.1 Procedència 
    II.10.2.2 Característiques generals 
    II.10.2.3 Normes de qualitat 



    II.10.2.4 Recepció 
    II.10.2.5 Mesurament i abonament 
   II.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit 
    II.10.3.1 Definició 
    II.10.3.2 Procedència 
    II.10.3.3 Característiques generals 
    II.10.3.4 Normes de qualitat 
    II.10.3.5 Recepció 
    II.10.3.6 Mesurament i abonament 



II. INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA. 
 
Són d’aplicació les condicions generals específiques en els següents documents: 
 
NORMATIVA II 
 
 Norma ASTM-C76 per a canonades de formigó armat, 
 
 Norma ASTM-C14 per a canonades de formigó en massa, 
 
 Recomanacions per a la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa. T.M.M.-73 de 

l’I.T.E.C.c.c., 
 
 Normes NTL del laboratori de transport i mecànica del sòl , Jose Luis Escario. Normes DIN, ASTN i normes 

vigents en altres països, sempre que estiguin numerades en un document contractual, 
 
 Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y “Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989”, 
 
 Plec general de condicions per la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l’Associació 

tècnica de derivats del ciment, 
 
 N.E.I.F. Normes d’Assaig del Laboratori de Transport i mecànica del Sòl del Centre d’Estudis i 

Experimentació d’Obres Públiques, 
 
 Orden de 29 de Abril de 1977 del Ministerio de Obras Públicas para el vertido al mar desde tierra de las 

aguas residuales a través de emisarios submarinos i 
 
 Normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas en aguas marítimas e interiores 

(O.M.:30.6.81). 
 
 
II.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 
 
II.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys. 
 
II.1.1.1 Definició 
 
L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les obres que en 
materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici de les mateixes. D’alguna manera, l’esbrossada 
suposa l’ocupació física del territori necessari per a l’execució. 
 
Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les zones de vials i de 
les zones que es designin dels espais parcelꞏlats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, 
escombraries, o qualsevol altre material no desitjable. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
-Excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 
 
-Retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin els 
corresponents documents del Projecte en el qual es trobin incloses. 
 
El desmuntatge consistirà en la retirada amb cura d’elements i la seva retirada i aplec d’obra al magatzem municipal 
pel seu posterior aprofitament. 
 
Es considerarà inclòs en el desmuntatge, la neteja d’elements. 



 
El desmuntatge d’elements com a senyals de trànsit, bàculs, tanques, baranes, etc., es realitzarà amb cura de no 
danyar cap element. Si la D.F. determina que han de ser recolꞏlocades una vegada confluïdes les obres quedaran sota 
la custodia del contractista a la pròpia obra. Si el contractista prefereix traslladar-les al seu magatzem quedarà entès 
que es realitza a càrrec seu. 
 
Les operacions d’excavació de terres, d’arbrat i de la resta d’elements a eliminar, s’efectuaran amb les precaucions 
necessàries, per aconseguir unes condicions de seguretat suficients, i evitar damnatge a les estructures existents, 
d’acord amb el que, sobre això, ordeni l’encarregat facultatiu de les obres, el qual designarà i marcarà els elements 
que calgui conservar intactes. 
 
Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe no serà feta malbé o 
desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi reverenciat, d’alguna altra forma, la seva situació o aprovat el seu 
desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal conservar. 
 
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran eliminades fins a una 
profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; també s’eliminaran les terres vegetals de manera que 
no restin substàncies orgàniques vegetals a menys d’1 m. de la cota de l’esplanada definitiva. 
 
Del terreny natural sobre el que s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o arrels amb un diàmetre 
superior a deu centímetres (10 cm) a fi que no es quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a menys de trenta 
centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural del terreny. A les zones de terraplens amb cota roja 
inferior a 1 m. s’eliminarà també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a una profunditat d’1 metre (1 m) per sota 
de l’esplanada definitiva. 
 
II.1.2 Mesurament i abonament. 
 
S’entendrà sempre inclòs els preus de les unitats de moviments de terres. 
 
En el cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament es realitzarà 
per metres quadrats realment esbrossats, i exemptes de material, mesurats segons la unitat d’obra definida al projecte. 
En tot cas s’entendrà que el preu inclou la càrrega i transport a l’abocador dels materials, i totes les operacions 
esmentades a l’apartat precedent. 
 
Simultàniament a les operacions d’esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
 
Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de les Obres, a fi 
de ser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i s’abonaran al preu de l’excavació en 
qualsevol tipus de terreny. El transport a l’abocador, o a l’amàs intermedi esmentat, es considerarà inclòs als preus 
unitaris del Contracte. 
 
II.1.2 Replanteig general de les obres. 
 
Simultàniament a l’esbrossada es realitzarà el replanteig general de les obres, procedint a colꞏlocar cada vint metres 
de vial estaques i referències d’eix i de vora de talús. Les esmentades referències amb indicació de cota roja 
permetran l’inici correcte dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les 
obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a l’adjudicació de les obres. 
 
 



II.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY 
 
II.2.1 Definició 
 
Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig general 
de les Obres, els Plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les Obres. 
 
La unitat d’excavació inclourà l’ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, així com llur 
refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives, la rectificació dels talussos, ja esmentada, s’abonarà al 
preu d’excavació del Quadre de Preus del projecte. 
 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar l’esplanada 
refinada i totalment preparada per a endegar l’execució de l’activitat de construcció del clavegueram, estaran inclosos 
al preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant necessàries, el Director 
de les obres podrà ordenar una excavació addicional en sub-rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix 
preu únic, per a totes les excavacions. 
 
Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòls de qualitat adequada o seleccionada es 
garantirà el comportament de l’esplanada. Totes les operacions esmentades de refí i compactació de l’esplanada i la 
possible substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran incloses en els preus 
definits al projecte pels moviments de terres. 
 
II.2.2 Mesurament i abonament. 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils presos 
abans i després dels treballs. 
 
S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on 
s’hagi d’excavar. 
 
S’entén per volum de terraplè, o de rebliment el que correspon a aquestes obres, després d’executades i 
consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions. 
 
Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus d’excavació, les 
excavacions es consideraran no classificades, i s’abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny. 
 
Si durant les excavacions apareixen brunjadors o filtracions motivades per qualsevol causa els treballs específics que 
calgui executar es consideraran inclosos als preus d’excavació. 
 
Els preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevol distància. Si a criteri del Director de les Obres els 
materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l’abocador, no essent motiu de 
sobrepreu el possible increment de distància de transport. 
 
El Director de les Obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades zones baixes de les parcelꞏles 
assumint el Contractista l’obligació d’executar els treballs d’estesa i compactació, sense reclamar compensació 
econòmica de cap tipus. El replè de parcelꞏles definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 
 
S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots els 
auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament la unitat d’obra. 
 
 
 
 



II.3 TERRAPLENS 
 
II.3.1 Definició 
 
Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. Els materials per a 
formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat característiques i tipus de terrenys. 
 
El ciment del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, efectuant, 
els treballs necessaris de refí i compactació. A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el 
terreny natural formant esglaons d’amplada superior a 2’5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més baix. 
 
Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït a fi que amb els mitjans disponibles, s’obtingui, en tot el 
seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes. 
S’eliminaran les pedres de grandària superior a la meitat de la tongada. 
 
No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les condicions exigides, 
i per tant, sigui autoritzada la seva estesa pel encarregat Facultatiu. En cas que la tongada subjacent s’hagi reblanit per 
una humitat excessiva, no s’estendrà la següent, i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar. 
 
II.3.2 Característiques i tipus de terrenys 
 
Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar d’una banda la qualitat dels materials i d’altra banda les 
condicions de compactació. A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previs d’execució i 
d’acceptació executats per un laboratori homologat. 
 
Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens, els sòls es classifiquen en: 
 
Sòls inadequats: (SI) 
 
 .No compleixen les condicions dels sòls tolerables. 
 
Sòls tolerables: (ST) 
 
 .Menys del 25% en pes de pedres de mida > 15 cm. 
 .Límits d’Attenberg: 
   -Límit líquid < 40. 
   -Límit líquid < 65 amb Índex Plasticitat > 0,66 del límit líquid. 
 .Densitat del Proctor > 1,450. 
 . C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 3 
 .Contingut matèria orgànica < 2% 
 
Sòls adequats: (SA) 
 
 .Sense pedres de mida > 10 cm. 
 .Menys del 35% en pes de partícules de mida < 0,08 mm. 
 .Límit líquid < 40 (Attenberg) 
 .C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 5. 
 .Contingut de matèria orgànica < 1%. 
 
Sòls seleccionats: (SS) 
 
 .Sense pedres de mida > 8 cm. 
 .Menys del 25% en pes de partícules de mida < 0,08 mm. 
 .Límit líquid < 30 (Attenberg). 
 .Índex plàstic < 10 (Attenberg). 
 .C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 10 (sòls no inflables). 
 .Sense matèria orgànica. 
 



Com es pot veure, els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de 
granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut de matèria orgànica .Com a condicions d’acceptació cal 
dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls tolerables únicament es poden admetre per 
a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així 
mateix hauran de ser sòls adequats els que formen el coronament de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt. 
 
Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de l’Assaig Proctor Modificat a 
tota la zona de nucli de terraplè (inclosos els punts singulars com vora, pous o embornals). 
 
Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima de l’assaig Proctor Normal. 
 
II.3.3.Mesurament i abonament. 
  
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, mesurats per 
diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 
 
El material a emprar serà en algun cas, provinent  de l’excavació de la traça; en aquest cas el preu del terraplè inclou 
la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 
 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l’excavació, càrrega, transport, estesa 
humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
 
En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic. El Director de les Obres podrà autoritzar l’excavació a 
determinades parcelꞏles, a fi d’obtenir materials de préstecs. L’esmentada excavació de préstecs a les parcelꞏles en 
cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcelꞏles per dessota de les cotes de les voreres més pròximes. 
 
Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens localitzats es 
mesuraran i abonaran com la resta de terraplens. 
 
II. 3.4 Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon. 
 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè 
inclourà el cànon d’extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa, humectació, anivellació i la 
resta d’operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè. 
 
El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i abans 
de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l’aprovació del Director de les Obres les zones de préstec, a fi de 
determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 
 
II.3.5 Descripció de proves i assaigs 
 
Rebliments  
 
Materials: 
 
Per als sòls que s’han d’utilitzar en rebliments com a mínim, per cada 1.500 m3, es realitzaran els següents assaigs: 
 
 - 2 proctor segons NTL-107 
 - 2 Continguts en humitat segons NTL-102 
 
Execució: 
 
Per cada 500 m3 es realitzaran els següents assaigs: 
 
 - 3 densitats “in situ” segons NTL-109, incloent determinació d’humitat. 
 
 
 



Sorra de pedra calcària 
 
Materials:  
 
Per cada 100 m3 de material: 
 
 - 1 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 equivalent de sorra segons NLT-113 
 - 1 proctor modificat segons NLT-108 
 
Execució: 
 
Per cada 1000 m2 o fracció de capa colꞏlocada: 
 
 - 3 densitats “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat 
 



II.4 DEMOLICIONS 
 
II.4.1 Definició. 
 
 Es defineix com a demolició, l’operació d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció d’una 
obra o que sigui necessari fer desaparèixer. 
 
Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcelꞏlats (parcelꞏles). 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
-Enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses. 
 
-Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d’utilització o amàs definitiu. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la resta 
dels documents del Projecte. 
 
II.4.2 Execució de les obres. 
 
L’execució de les obres comprèn l’enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions s’efectuaran amb les 
precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions de seguretat suficient i evitar damnatges a les estructures 
existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que 
s’hagin de conservar intactes, així com els llocs d’amàs. 
 
II.4.3 Mesurament i abonament. 
 
Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus núm. 1 del Projecte. 
 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre el camió i el transport a abocadors o llocs d’utilització així com la 
manipulació dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execució. 
 
El Contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de possible utilització o 
d’algun valor en el lloc que els assigni el Director Facultatiu de l’Obra. 
 



II.5 ENDERROCS DE MURS 
 
El mur per enderrocar no ha d’estar sotmès a l’acció de carregues o d’empentes de terres. 
 
La part que s’ha d’enderrocar no ha de tenir instalꞏlacions en servei. S’han de protegir els elements de servei públic 
que es pugui fer malbé. 
 
S’ha de seguir l’ordre d’enderrocament previst. S’ha de fer per parts, de dalt a baix i per tongades horitzontals. Quan 
l’alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s’han de colꞏlocar bastides amb una barana i un sòcol. 
 
S’han de regar les parts per enderrocar i carregar per evitar la formació de pols. 
 
Quan hi puguin haver desplaçaments laterals del mur cal apuntalar-lo i protegir-lo per evitar que caigui.  Durant els 
treballs es permet que l’operari treballi a sobre del mur si la seva amplària és superior a 35 cm. Les runes s’han 
d’abocar cap l’interior del recinte sense que es produeixin pressions perilloses sobre el mur per acumulació de 
material. A l’acabar la jornada de treball no s’han de deixar sense protecció els murs d’alçària superior a 20 vegades el 
seu gruix. 
 
No s’ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
 



II.6 EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM 
 
La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir les rases definides al projecte 
per a l’execució de la xarxa de clavegueram. 
 
Si als quadres de preus o al pressupost del Projecte no figuren diferents tipus d’excavació, l’excavació es considerarà 
no classificada, de tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà al preu únic definit 
d’excavació. 
 
Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevulla causa, s’utilitzaran 
els mitjans que siguin necessaris per esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions estarà comprès als 
preus d’excavació si els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari. 
 
El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i el transport de les terres a 
l’abocador, a qualsevulla distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, l’execució de 
sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament però els volums sobreexcavats no seran objecte 
d’abonament. L’excavació de rases s’abonarà per metres cúbics (m3) excavats d’acord amb l’amidament teòric dels 
plànols del Projecte. 
                     
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà 
d’obra necessària per la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d’obres de desguàs, 
per tal d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport dels 
productes extrets al lloc d’ús, als dipòsits o a l’abocador; i l’arranjament de les àrees afectades.                              
                
Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran inclòs amb mitjans manuals, 
per a no fer malbé aquestes instalꞏlacions, completant-se l’excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les 
canonades d’aigua, gas, clavegueram, instalꞏlacions elèctriques, telefòniques etc., o de qualsevol altre servei, que sigui 
precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. 
 
El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 3). El Contractista 
emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que els esmentats 
treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 
 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment s’obtindran els materials 
necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent d’abonament els treballs d’excavació i transport dels esmentats 
materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al Quadre de Preus núm. 1, 
sempre que el pressupost no especifiqui el contrari. 
 
Per al replè de les rases del clavegueram es respectaran les seccions tipus grafiades en el plànol “Rasa tipus 
clavegueram tub WAVIHOL o equivalent”. 
 
II.6.1 Condicions mínimes d’acceptació. 
 
Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser com a mínim de qualitat igual o superior a la dels 
sòls tolerables. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls adequats o 
seleccionats. Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment igual o superior al 95% de la 
màxima densitat obtinguda a l’assaig Proctor Modificat o en tot cas, superior a la densitat natural del propi terreny a la 
zona de rasa. 
 
A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 100% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig 
Proctor.  
 
II.6.2 Esgotaments 
 
L’execució de gran nombre de treballs per sota del nivell freàtic obliga a considerar la utilització d’equips d’esgotament. 
 
Els licitadors hauran de proposar i justificar el sistema i mitjans adients per l’esgotament del nivell freàtic durant tots els 
treballs necessaris per a l’execució de totes les feines d’obra. El sistema proposat haurà de tenir el vist-i-plau de la D.F. 



Cas de que el sistema adoptat sigui el denominat “well-point”, s’ha de tenir en compte el següent: 
 
 La instalꞏlació del sistema ha d’estar composada d’una conducció d’aspiració o entrada d’aigua a la que 

s’empalmen les diferents llances de drenatge, una conducció d’impulsió o sortida d’aigua que la desguassa 
en el punt desitjat i el propi equip de bombament que connectat a ambdós conduccions, realitza el 
funcionament. 

 
El contractista deurà aportar per a la instalꞏlació del sistema: 
 
 - Dipòsit d’aigua neta per el clavat de les llances d’almenys 18.000 litres. 
 - Gas-oil i olis o força elèctrica (38010V) segons el tipus de bomba. Si fos elèctrica, una mànega de 5 fils, 3 

fases de 380 V massa i neutre, finalitzada en una connexió femella. Potència requerida 17 KW. 
 - Compressor d’aire de 50 CV, si el terreny per la seva composició ho requereix (graves). 
 - Guarda nocturn, en cas de que la màquina treballi 24 hores. 
 - Revisió diària d’oli del motor i depressor en els sistemes diesel i nivells d’oli del depressor i el seu estat en 

els sistemes elèctrics. 
 
La partida d’esgotament a definir inclou la totalitat de les despeses generades per tots els conceptes per a la realització 
de l’esgotament de tota l’obra. 
 
II.6.3 Apuntalaments i estrebades 
 
El sistema a fer servir (Kring, Tablestacat o similar) haurà de permetre la seva utilització com a encofrat de l’extradós 
dels colꞏlectors. Per a facilitar el desencofrat es colꞏlocarà una làmina plàstica junt als plafons de l’apuntalament amb 
contacte amb el formigó. 
 
En els punts singulars d’encreuament de serveis on l’apuntalament descrit no sigui factible s’executarà un sistema 
alternatiu, essent el seu abonament al mateix preu i criteri d’amidament que en el cas general, sense cap tipus 
d’increment econòmic. 
 
La D.F. podrà, en casos on no estigui contemplat en el projecte i així es jutgi necessari per motiu de seguretat, exigir al 
contractista l’apuntalament de la rasa. 
 
La D.F. podrà solꞏlicitar l’apuntalament en llocs que es produeixin ensorraments (donant lloc a despeses addicionals 
importants de rebliment) sobre l’amidament teòric sobre perfil. 
 
En tots dos llocs l’entrada serà d’abonament. 
 
L’apuntalament local de la rasa no tindrà consideració d’estrebada i no serà mai d’abonament. 
 
Les estrebades i estintolaments hauran de ser executats per personal especialitzat (estrebadors) i no s’admeten, en 
cap cas, excepte en els ajuts al mateix, un altre personal classificat com a tal. 
 
Serà de rigorosa aplicació allò que s’estableix en la legislació vigent sobre higiene i seguretat  en el treball relacionat 
amb el contingut del present article i molt especialment, en el que es refereix a la vigilància diària i permanent a càrrec 
del personal especialitzat, de l’estat de les estrebades i estintolament, i s’exigirà particularment la constant atenció del 
falcat amb la finalitat que, en cap cas, quedi mermada la seva efectivitat en cap punt de la zona protegida. 
 



II.7 ENCREUAMENTS DE VIAL 
 
Definició 
 
Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar-les 
simultàniament a la construcció d’escomeses de clavegueram i de la resta de rases transversals. Per aquest motiu, 
malgrat ser obres de serveis, corresponen a la infraestructura de calçada. 
 
L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. D’aquesta manera 
s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada ja acceptada. 
 
II.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua. 
 
Quan les conduccions siguin d’amiant-ciment PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de formigó o amb 
tubs de formigó. Per a canonades de fosa haurà prou amb la protecció de sorra. El formigó serà HM-15 i el material de 
rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat màxima de l’assaig Proctor 
Modificat.  
 
A la capa de coronament s’exigirà el 100% de la densitat màxima del Proctor Modificat. 
 
 
II.7.2 Encreuaments de gas. 
 
Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa complirà amb les 
mateixes condicions definides pels encreuaments d’aigua. 
 
Si es colꞏloca prèviament una intubació de formigó per a instalꞏlar canonada de gas amb posterioritat tindrà en compte 
la necessitat d’injectar sorra a pressió a fi de no haver de disposar respiradors. 
 
II.7.3 Encreuaments de la xarxa telefònica. 
 
Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida en  el document núm. 2. 
El formigó de protecció serà HM-15 i el material de rebliment seran sòls adequats o seleccionats compactats fins 
aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases. 
 
II.7.4 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja tensió i de baixa tensió. 
 
Els encreuaments s’executaran amb tubs d’amiant-ciment protegits amb formigó HM-15. 
 
Els materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases. 
 
II.7.5 Encreuaments d’enllumenat públic. 
 
Els encreuaments s’executaran amb tubs de P.V.C. protegits amb formigó HM-15. 
 
II.7.6 Mesurament i abonament. 
 
Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment executats. 
S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de l’encreuament.  
 



II.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE 
 
II.8.1 Definició 
 
Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es colꞏloca en el seu fons un tub per a captació 
d’aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.) Circumdat per un gruix de material filtre adequadament 
compactat i que estan aïllades, normalment, de les aigües superficials, per una capa impermeable, o relativament 
impermeable, que ocupi i tanqui la seva part superior. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freàtics 
elevats o als límits de calçades amb zones de jardí. 
 
Llur execució inclou les operacions següents: 
 - Execució del llit d’assentament de la canonada. 
 - Colꞏlocació de la canonada. 
 - Rebliment de la rasa de drenatge. 
 
II.8.2 Condicions generals 
 
Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, plàstic o de qualsevol altre material sancionat 
per l’experiència. 
 
La Direcció podrà exigir assaig de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs obtinguts seran forts, 
duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 
 
II.8.3 Forma i dimensions 
 
La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis, així com les corresponents juntes, seran les 
assenyalades als plànols i Prescripcions Tècniques Particulars o, en tot cas, el que assenyali la direcció. 
La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran mes defectes que els de caràcter accidental o local, 
sempre que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs. 
 
II.8.4 Execució de les obres 
 
L’excavació de a rasa i posterior rebliment acompliran el que es prescriu a l’article “Excavació i rebliment de rases i 
pous”. 
 
II.8.5 Execució del llit d’assentament a la canonada 
 
Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d’assentament dels tubs haurà de ser també 
impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d’assentament dels tubs podrà ser, així mateix permeable. 
 
En tot cas el llit d’assentament es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de la rasa. 
 
II.8.6 Colꞏlocació del material filtrant 
 
El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d’assentament si procedeix. Es prosseguirà amb el rebliment 
amb material filtre fins a l’altura indicada als plànols, colꞏlocat en tongades de gruix inferiors a vint centímetres (0,20) 
que es compactaran amb elements adients per a no fer malbé els tubs ni alterar llur posició. 
 
II.8.7 Mesurament i abonament. 
 
Sempre que el projecte no especifiqui altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml) 
realment executats segons l’eix del tub o del drenatge. A l’esmenta’t mesurament se li aplicarà el preu unitari 
corresponent. A l’import resultant queda inclosa la preparació de l’assentament, canonades, material filtre, replè, 
compactació, així com altra operació necessària per deixar acabada la unitat. 
 
L’excavació en rases i pous serà d’abonament independent, sempre que al Pressupost del Projecte no es consideri als 
preus unitaris definits. 
 



II.9 LA SUBBASE GRANULAR 
 
Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del ferm i l’esplanada. La capa 
de subbase es colꞏlocarà després d’haver construït els encreuaments de vial de tots els serveis (rases de calçada) i 
d’haver acceptat l’esplanada. La subbase colꞏlocada protegirà l’esplanada, servirà de superfície de treball per a 
executar la resta de l’obra i sobre ella s’assentaran les vorades. 
 
Els materials podran ser tot-u natural o tot-u procedent de l’esmicolament de material de pedrera o de graves naturals. 
 
II.9.1 Condicions mínimes d’acceptació. 
 
La granulometria de material serà tal que compleixi les següents condicions: 
 

- La fracció del material que passi pel tamís 0,080 UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi pel tamís 
0,40 UNE. 
- La mida màxima de l’àrid serà inferior a la meitat de la tongada compactada. 
- La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats al quadre següent. 

 
TAMISSOS    S1   S2   S3 
ASTM   UNE    
2"   50  100   100   - 
 
1"   25  -   75-95   100 
 
3/8"   10  30-65   40-75   50-85 
 
Nº 4   5  25-65   30-60   35-65 
 
Nº 10   2  15-40   20-45   25-50 
 
Nº 40   0,40  8-20   15-30   15-30 
 
Nº 200   0,080  2-8   5-15   5-15 
 
La qualitat del material correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l’Assaig de los Angeles, inferior a 35.  
 
La Capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20. 
 
L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a vint-i-cinc (>25). 
 
Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les següents condicions: 
 

 Límit líquid inferior a 25 (LL<25) 
 Índex de plasticitat inferior a 6 (IP <6) 

 
A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 95% de la densitat màxima 
obtinguda a l’assaig Proctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones especials com vora 
pous, embornals o elements singulars. 
 
II.9.2 Mesurament i abonament. 
 
Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin altra cosa, la subbase granular s’abonarà per 
metres cúbics realment colꞏlocats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució. S’entendrà sempre que el preu 
comprèn el refí, preparació i compactació de l’esplanada així com totes les operacions, materials auxiliars o maquinària 
necessàries per a deixar la unitat d’obra correctament acabada. 
La subbase granular com a superfície d’assentament de la vorada. 



II.10 VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 
 
Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que assentat sobre la subbase granular 
mitjançant un llit de formigó HM-10 amb el qual son solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada de les 
voravies o per delimitar zones de jardí. La cota superior de vorada colꞏlocada serveix de referència per a les obres 
d’implantació de serveis. 
 
L’encinta’t, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la vorada, facilitant 
la compactació dels ferms, la conducció d’aigües de pluja als embornals i constituint un element senyalitzador del final 
de calçada. 
 
 II.10.1 Vorades de pedra 
 
Les vorades de pedra hauran de complir les següents condicions: 
 
 - Ser homogenis, de gra i uniforme, de textura compacta. 
 - Estar exempts de clivelles, pèls, nius, nòduls, zones meteoritzades i restes orgànics. Faran un so clar en ser 

copejats amb un martell. 
 - Tenir adherència als morters. 
 
La forma i dimensions de les vorades seran les senyalades en els plànols. 
 
La longitud mínima de les peces serà d’un metre (1m), encara que en subministraments grans s’admetrà que el deu 
per cent (10%) de les peces tingui una longitud compresa entre seixanta centímetres (60cm) i un metre (1m). Les 
seccions extremes hauran de ser normals a l’eix de la peça. 
 
En les mides de la secció transversal s’admetrà una tolerància de deu milꞏlímetres (10 mm) en més o menys. 
 
La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva directriu s’ajustarà a la 
corbatura de l’element constructiu on s’hagi de colꞏlocar. 
 
Les parts vistes de les vorades hauran d’estar tallades amb punxó o escoda; i les operacions de talla s’acabaran amb 
buixarda mitja. Els dos centímetres (2 cm) superiors de les cares interiors es tallaran amb escarpa. La resta de la 
vorada es treballarà a cop de martell; es refinarà amb punxó les cares de junts, fins a obtenir superfícies 
aproximadament planes i normals a la directriu de la vorada. 
 
Pes específic net: No serà inferior a dos mil cinc-cents quilograms per metre cúbic (2.500 kgf/cm3). 
 
Resistència a la  No serà inferior a mil tres-cents quilograms força per centímetre quadrat  
compressió:  (1.300 kgf/cm2). 
 
Coeficient de  Serà inferior a tretze centèsims de centímetre (0,13 cm). 
desgast: 
 
Resistència a la  Sotmeses les vorades a vint (20) cicles de congelació, al final d’ells no 
intempèrie:  presentaran clivelles, escrotaments, ni cap alteració visible. 
 
Aquestes determinacions es faran d’acord amb les Normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070. 
 
Mesurament i abonament 
 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altre cosa s’abonaran per metre lineal (ml) colꞏlocat i totalment 
acabat, exclòs el formigó de base necessari. 
 
 



II.10.2 Vorades de formigó 
 
II..10.2.1 Procedència 
 
Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 
 
II 10.2.2 Característiques generals 
 
Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte. 
 
Les vorades prefabricades de formigó, s’executaran amb formigons de tipus HM-20 o superior, segons l’article 610 del 
PG-3 “Formigons”, fabricats amb àrids procedents de matxucat, les dimensions màximes del qual seran de vint 
milꞏlímetres (20 mm), i ciment pòrtland P.350. 
 
La secció transversal de les vorades cobertes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva generatriu s’ajustarà a la 
corbatura de l’element constructiu on s’hagin de colꞏlocar. 
 
Les peces que formaran la vorada es colꞏlocaran deixant un espai entre elles de cinc milꞏlímetres (5 mm). Aquest espai 
es reblirà amb morter del mateix tipus que el que s’hagi utilitzat en l’assentament. 
 
Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin 
aprovades per la Direcció d’Obra. 
 
II.10.2.3 Normes de qualitat 
 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28): mínim 
tres-centes cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Q/cm2) 
 
Desgast per fregament: 
 
 - Recorregut : sis-centes (600 m) 
 - Pressió: Sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6Kg/cm2) 
 - Abrasiu: Carborundum; un gram per centímetre quadrat (1gr/cm2 per via humida) 
 - Desgast mig en pèrdua d’alçada: menor de dos amb cinc milꞏlímetres (2,5 mm) 
 
II.10.2.4 Recepció  
 
Es rebutjaran a l’amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 
 
No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions assenyalades a les 
característiques generals amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/- 1 cm). 
 
II.10.2.5 Mesurament i abonament 
 
Sempre que el pressupost del Projecte no especifiqui altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml)  colꞏlocat i totalment 
acabat, mesurat sobre el terreny, exclòs el formigó de base necessari. Aquest formigó s’abonarà al preu corresponent 
al Quadre de Preus núm. 1. 
 
El preu s’entendrà que inclou tots els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment 
acabada. 
 
II.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit 
 
II.10.3.1 Definició 
 
És una rajola composta d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, i una capa de 
base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 
 



II.10.3.2 Procedència 
 
Aquesta rigola prové d’una fàbrica especialitzada. 
 
II.10.3.3 Característiques generals 
 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm) de cantó i vuit 
centímetres (8 cm) de gruix), la cara superior de desgast serà de dotze milꞏlímetres (12 mm) i amb superfície llisa. 
 
Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Pòrtland blanc. 
 
II.10.3.4 Normes de qualitat 
 
 - Absorció aigua (UNE 127.002)      10% 
 - Resistència al desgast (UNE 127.005)    < 1,5 mm 
 - Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007): 
  - Cara a tracció        55 kg/cm2 
  - Dors a tracció       35 kg/cm2 
 -Gelatibilitat (UNE 127.003): 
  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 
 - Toleràncies: 
  Dimensions        0,4 mm 
  Gruix        0,3 mm 
  Angles, variació sobre arc de 20 cm de radi:    0,4 mm 
  Rectitud d’arestes:       0,2 mm 
  Vessaments:       0,5 mm 
  Planor:        0,85 mm 
 
 La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001 
 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes a la cara plana. No 
pot tenir esquerdes, trencaments no altres defectes. La forma d’expressió de les seves mides ha de ser sempre: Llarg 
x Ample x Gruix. 
 
 - Gruix de la capa fina:      6 mm 
 - Absorció d’aigua (UNE 127.002)     10 % 
 - Resistència al desgast (UNE 127.005)    3 mm 
 - Tensió de trencament (UNE127.006 i UNE 127.007): 
  - Cara a tracció:      55 kg/cm2 
  - Dors a tracció:       35 kg/cm2 
 - Gelatibiltat (UNE 127.003): 
  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 
 - Toleràncies: 
  -Dimensions       0,4 mm 
  - Gruix        8 % 
  - Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  0,4 mm 
  - Rectitud d’arestes:      0,2 mm 
  - Vessaments:       0,5 mm 
  - Planor        2 mm 
 
El subministrament es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits contra 
impactes. 
 
La normativa compliment obligatori, és la UNE 127.001. 
 
 
 
 



II.10.3.5 Recepció 
 
No seran de recepció les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat 
anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos milꞏlímetres (2 mm) més o menys. 
 
De cada amàs s’assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l’Obra. 
 
Si el terme mig dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs. 
 
II.10.3.6 Mesurament i abonament 
 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa s’abonarà per metre lineal (ml) colꞏlocat i totalment 
acabat, exclòs el formigó de base, necessari. Aquest formigó s’abonarà al preu corresponent del Quadre de preus 
núm.1. 
 
Vorades de pedra natural; condicions mínimes d’acceptació: 
 
- La pedra haurà de ser homogènia, de gra uniforme i textura compacta. 
 
- No tindrà esquerdes, coqueres, nòduls ni zones meteoritzades i estarà exempta de restes orgànics. 
 
- La tolerància respecte les seves dimensions teòriques serà de deu milꞏlímetres (10 mm) 
 
- La pedra tindrà densitat superior a 2.500 Qm3 i resistència a compressió superior a 1.3 Q/cm2 
 
- Pel que fa a la prova de resistència a la intempèrie, aguantaran els vint cicles de congelació sense presentar 
alteracions visibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTOL III. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 
 
 
 
 
 



CAPÍTOL III.  INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 
 
 III.1. ABASTAMENT D’AIGUA 
   III.1.1 Definició de materials 
    III.1.1.1 Canonades 
    III.1.1.2 Unions de tubs 
    III.1.1.3 Peces especials 
    III.1.1.4 Vàlvules 
    III.1.1.5 Boques de reg 
    III.1.1.6 Boques d’incendis subterrànies 
    III.1.1.7 Columnes hidrants contra incendis 
   III.1.2 Execució de les obres 
    III.1.2.1 Rases 
    III.1.2.2 Arquetes per a vàlvules Dimensions mínimes 
   III.1.3 Mesurament i abonament de les obres 
 
 III.2 CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM 
   III.2.1 Definició 
    III.2.1.1 Canonades 
    III.2.1.2 Tronetes i pous de registre 
    III.2.1.3 Embornals 
   III.2.2 Execució de les obres 
    III.2.2.1 Canonades 
    III.2.2.2 Tronetes i pous de registre 
   III.2.3 Mesurament i abonament 
    III.2.3.1 Canonades 
    III.2.3.2 Tronetes i pous de registre 
    III.2.3.3 Embornals 
 
 III.3 XARXES D’ENERGIA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
   III.3.1 Condicions per a l’instalꞏlació 
   III.3.2 Condicions dels materials 
    III.3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats 
    III.3.2.2 Columnes 
    III.3.2.3 Basaments de les columnes 
    III.3.2.4 Lluminàries 
    III.3.2.5 Proteccions 
    III.3.2.6 Taulers de connexió en columnes 
    III.3.2.7 Centre de maniobra 
    III.3.2.8 Conducció per a canalitzacions d’enllumenat 
    III.3.2.9 Conduccions per a baixa i mitjana tensió 
   III.3.3 Mesurament i abonament de les obres 
    III.3.3.1 Estació transformadora 
    III.3.3.2 Aparellatge interior de l’“Estació transformadora” 
    III.3.3.3 Cables 
    III.3.3.4 Punt de llum 
    III.3.3.5 Centre i quadres de maniobra 
 
 III.4 XARXA TELEFÒNICA 
   III.4.1 Materials 
   III.4.2 Colꞏlocació de canonades i formigonat de les canalitzacions telefòniques 
   III.4.3 Mesurament i pagament de les obres 
 
 III.5 XARXA DE GAS CANALITZAT 
   III.5.1 Materials 
   III.5.2 Execució de les obres 
   III.5.3 Mesurament i abonament de les obres 
 



 III.6 ENCREUAMENTS I PARALꞏLELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS 
 
 III.7 IMPERMEABILITZACIONS 
   III.7.1 Impermeabilització de fissures de parets de dipòsits 

 III.7.2 Impermeabilització de cobertes amb tela asfàltica de gran resistència mecànica 
   III.7.3 Impermeabilització mínima de cobertes amb tela asfàltica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS. 
 
L’obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que s’implanten de forma 
coordinada a les zones de voravia, entre la línia de vorada  i la línia que delimita l’espai públic i l’espai parcelꞏlat. La 
vorada servirà de referència topogràfica per a construir les xarxes d’abastament d’aigua, gas canalitzat, telefonia, 
subministrament elèctric en alta tensió, enllumenat públic i xarxa de baixa tensió. 
 
Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 
 
NORMATIVA III: 
 
 Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d’abastament d’aigua (Ordre del Ministeri d’Obres 

Públiques i Urbanisme, 28 de juliol de 1974). 
 
 Normes de pintura de l’Institut nacional de Tècnica Aeroespacial  “Esteban Terrades” 
 
 Condicions preceptives a les obres d’abastament d’aigües (Decret 17.5.40) 
 
 Normes M.V. i instruccions d’ilꞏluminació urbana del M.O.P.U. 1965 (Ordenances Municipals) 
 
 Reglament general del servei públic dels gasos combustibles. Decret 2913/1973 de 26 d’octubre (BOE de 21 

de novembre de 1973) 
 
 Reglamento de Redes y acometidas de Combustibles Gaseosos 
 
 
III.1.ABASTAMENT D’AIGUA 
 
III.1.1 Definició de materials 
 
III.1.1.1 Canonades. 
 
Cada tub portarà impreses les següents característiques: 
 
- Marca del fabricant 
- Any de fabricació 
- Diàmetre nominal  
- Timbratge 
- Pressió nominal 
- Norma segons la que ha estat fabricat 
 
Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de canonada, es 
compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades d’abastament del MOPU. 
 
Canonades d’amiant-ciment 
 
Compliran les especificacions previstes al  “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’Abastament” 
i la norma UNE 88-203. 
 



Canonades de polietilè 
 
El polietilè per a construcció de canonades complirà la norma  UNE 53.111. Per al polietilè de baixa densitat, i 53.133 
per al polietilè d’alta densitat. 
 
Els tubs presentaran un superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment sense rastre de sediments ni 
incrustacions. 
 
Canonades de PVC 
 
Els tubs compliran la norma UNE 53.112 
 
S’han de poder corbar en calent, sense reducció notable de secció (MI.BT 019-2). Ha de suportar bé els ambients 
corrosiu si els contactes amb greixos i olis. El diàmetre nominal ha de ser el de l’interior del tub i s’ha d’expressar en 
milꞏlímetres, amb grau de protecció (UNE 20.324) IP-667. Estabilitat a 60ºC major de 1 hora. Comportament al toc 
(53.315) de forma autoextingible. 
 
El subministrament es realitzarà en feixos de tubs de llar  3 m. 
 
S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i dels raigs solars. Han de colꞏlocar-se en posició horitzontal 
plana. L’alçada d’emmagatzematge no superarà els 1,5 m. 
 
Canonades de fosa 
 
Fabricació dels tubs 
 
Els tubs de fosa dúctil seran centrifugats en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 
 
La resistència mínima a la tracció serà de 420 N/mm2. El límit convencional d’elasticitat a 0, 2 % mínim serà de 300 
N/mm2. L’allargament mínim al trencament serà d’un 10 % per a diàmetres nominals fins a DN 1000 i d’un 7 % per als 
diàmetres nominals DN 1200 a 1800. 
 
Els valors del límit convencional d’elasticitat a 0,2% entre 270 i 300 N/mm2 seran acceptables quan l’allargament 
mínim al trencament sigui superior o igual a 12 % per als diàmetres nominals DN 60 a 1000 i a 10 % per als diàmetres 
nominals 1200 a 1800. 
 
Els tubs centrifugats s’hauran de sotmetre, a la fàbrica, a una prova hidrostàtica durant, com a mínim, 10 segons, 
aplicant un pressió mínima definida a la taula següent per a tubs de la sèrie K9 (Valors superiors als de la norma). 
 

DN Pressió de prova hidrostàtica per als tubs de la sèrie K9 (bar) 
 

60 a 30 
 

60 
 

350 a 600 
 

50 
 

700 a 1600 
 

40 
 

1800 
 

32 

 
Tipus de junt 
 
Els junts amb endoll seran de tipus automàtic. El material utilitzat per als anells de junt serà un elastòmer EPDM 
o equivalent en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633. 
 
A la Norma Internacional ISO 2230 es determinaren les condicions més adequades per a l’emmagatzemament 
dels elastòmers vulcanitzats. 
 
 
 



Gruix dels tubs 
 
El gruix dels tubs serà generalment de classe K9 en conformitat amb la Norma internacional ISO 2531. 
 
Marcat 
 
Tots els tubs portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, fabricant, any i 
número d’identificació. 
 
Revestiments 
 
Revestiment interiors 
 
Els tubs estaran revestits de morter de ciment en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4179. 
 
El morter de ciment serà realitzat amb un ciment d’alt forn. 
 
Els gruixos del morter de ciment estaran definits en el quadre següent: 
 

DN GRUIXOS (mm) 

 
 

Normal 
Valor mig 

mínim 

 
Valor mínim en un punt 

 
60 - 300 

 
3 2,5 1,5 

 
350 - 600 

 
5 4,5 2,5 

 
700 - 1200 

 
6 5,5 3,0 

 
1400 - 2000 

 
9 8,0 4,0 

 

Revestiment exterior 

 
Els tubs estaran revestits exteriorment de zinc metàlꞏlic en conformitat amb la norma Internacional ISO 8179; la 
quantitat de zinc dipositada no serà superior a 200 g/m2 (valor superior al de la norma). Desprès del zincat els 
tubs seran revestits amb una pintura bituminosa; el promig de gruix de la pintura no serà inferior a 70 micres, en 
conformitat amb la Norma Internacional ISO 8179. 
 
Fabricació de les peces especials 
 
Les peces especials de fosa dúctil seran moldejades en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 
 
La resistència a la tracció serà de 400 N/mm2. El límit convencional d’elasticitat a 0,2% mínim serà de 300 
N/mm2. L’allargament mínim al trencament serà d’un 5 %. 
 
Les peces especials sotmeses a la fàbrica a un control d’estanquitat mitjançant aire a una pressió d’1 bar, o bé, 
amb aigua, en conformitat a la Norma ISO 2531. 
 
Tipus de junt 
 
Les peces especials seran amb junt automàtic o mecànic. 
 
El material utilitzat per als anells de junt (automàtic, mecànic o de brida) serà un elastòmer EPDM o equivalent en 
conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633. 
 
En la Norma Internacional ISO 2230 es determinen les condicions més adequades per a l’emmagatzemament 
dels elastòmers vulcanitzats. 



 
Gruix de les peces especials 
 
La classe de gruix de les peces especials, amb excepció de les tes, serà K12; la classe de gruix de les tes serà 
K14 en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 
 
Marcat 
 
Totes les peces portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, fabricant, any, 
angle de colzes i brides (PV i DN). 
 
Revestiments 
 
Revestiments interior i exteriors 
 
Les peces especials estaran revestides interior i exteriorment de pintura bituminosa amb un gruix mínim de 70 
micres, o d’un revestiment epoxy assegurant una protecció equivalent. 
 
Normativa d’obligat acompliment 
 
ISO 2531: Tubs, unions i peces accessòries en fosa dúctil per a canalitzacions amb pressió. 
ISO 4179: Tubs de fosa dúctil per a canalitzacions amb i sense pressió. Revestiment intern amb morter de 

ciment centrifugat. Prescripcions generals. 
ISO 8179: Tubs de fosa dúctil. Revestiment extern de zinc. 
ISO 8180: Canalitzacions de fosa dúctil. Manega de polietilè. 
ISO 6600: Control de la compressió del morter acabat d’aplicar. 
ISO 4633: Junts de cautxú. Especificació dels materials. 
 
III.1.1.2 Unions de tubs. 
 
Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques, i no produiran cap debilitament del tub. 
 
La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 
 
Unió de tubs d’amiant-ciment 
 
Les unions entre tubs d’amiant-ciment es faran per mitjà de juntes “Gibault” o “RK”. 
 
Les juntes “Gibault” estan constituïdes per un maneguet, dues brides de ferro colat i dos anells tòrics de goma 
per produir l’estanquitat. Les brides es collen entre si per mitjà de cargols, premsant els anells la goma contra el 
maneguet. 
 
El nombre de cargols per junta serà: 
 
De  50 mm a  60 mm  2 cargols 
De  80 mm a  125 mm  3 cargols 
De  150 mm a  200 mm 4 cargols 
De  250 mm a  350 mm 6 cargols 
De  400 mm a  500 mm 8 cargols 
 
Les juntes “RK” estan constituïdes per un maneguet d’amiant-ciment, amb una ranura central per muntar tacs de 
goma separadors dels caps de tubs, i dues més per dos anells de goma amb llavis d’estanquitat. 
 
Unió de tubs de polietilè 
 
L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i l’interior de la copa 
de la peça d’unió. 
 



La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàlꞏlic, premsat sobre la superfície 
exterior del tub per un sistema de con de rosca. 
 
Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub. 
 
Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura. 
 
L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a temperatura controlada 
i el premsat dels tubs entre si. 
 
Unió de tubs de PVC 
 
Les unions entre tubs de PVC es faran per unió elàstica per conformat del cap i junta de goma. 
 
La realització de juntes es farà netejant curosament el cap del tub i la copa, i acoblant-les. 
 
Unió de tubs de fosa 
 
Neteja de l’endoll i de l’extrem llis 
 
Es netejarà curosament amb un raspall metàlꞏlic i un drap l’interior de l’endoll i en especial l’allotjament de l’anell 
de junt. 
 
Es netejarà també l’extrem llis i l’anell del junt. 
 
Es marcarà a la part llisa del tub a ajuntar, amb una senyal al final de l’extrem llis, igual a la profunditat de l’endoll 
menys i cm. 
 
Endollat del tub 
 
Una vegada colꞏlocat l’anell de junt en el seu allotjament s’escamparà amb pasta lubricant la superfície aparent 
del mateix i l’extrem llis del tub. 
 
Es centrarà l’extrem llis en l’endoll alineat ambdós tubs. La unió es realitzarà preferentment amb tràctel fins que la 
marca realitzada coincideixi amb la vertical de la secció de l’endoll. Es podran utilitzar altres mitjans sempre que 
no danyin el tub. 
 
Una vegada realitzada la unió es verificarà amb una platina metàlꞏlica la posició correcta del junt en el seu 
allotjament. Si el diàmetre jo permet es realitzarà una verificació des de l’interior. 
 
Tall dels tubs 
 
Quan sigui necessari realitzar un tall en el tub és imperatiu restablir, a la part final de l’extrem llis, el xamfrà que 
permet el centrat del tub facilitant la connexió i evitant que es deteriori l’elastòmer del junt. 
 
Es restablirà el revestiment amb pintura epoxy d’eixugat ràpid. 
 
Desviacions angulars 
 
Es respectaran les desviacions angulars que permetin aquest junts, que son les següents: 
 
 - De DN 60 a 150:   5º 
 - De DN 200 a 300:   4º 
 - De DN 350 a 600:   3º 
 - De DN 700 a 800:   2º 
 - De DN 900 a 1800:   1º 30’ 
 
 



III.1.1.3.Peces especials. 
 
Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de fosa malꞏleable. 
 
S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran gravada la 
marca del fabricant. 
 
S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió interior. 
 
L’acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines. 
 
Els materials a emprar per cada classe de tub seran: 
 
Per tubs de fibrociment    Ferro colat 
Per tubs de polietilè   Polietilè 
Per tubs de PVC    P.V.C. 
Per tubs de fosa    Fosa 
 
S’exceptuen els collarets de derivació per escomeses, els quals seran sempre de ferro colat. 
 
Corbes. 
 
- Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura de l’eix de tres vegades el radi interior del tub 
com a mínim. 
 
Cons. 
 
- S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 
 
Derivació en T. 
 
- Es faran per les derivacions de més de 50 mm. de diàmetre. 
- no podran produir cap estrangulació. 
 
Collarets. 
 
S’empraran per a construcció d’escomeses en fase d’urbanització secundària i en general per a les derivacions 
de menys de 40 mm de diàmetre. 
 
Seran de dues peces, de ferro colat, i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanquitat entre la canonada i el 
collaret, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collaret al tub amb dos caragols. 
 
III.1.1.4 Vàlvules. 
 
Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instalꞏlacions i aïllament de sectors de la xarxa. 
 
En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió com els següents: fosa grisa, 
fosa nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 
 
El cos de la vàlvula haurà de ser prou resistent per suportar sense deformació les pressions de servei i les 
sobrepressions que es puguin produir. 
 
Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment, hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressió nominal 
sobre una sola cara sense esforços excessius. 
El tancament serà estanc en totes les vàlvules 
 
S’instalꞏlaran dins d’arquetes d’obra proveïdes de tapa de ferro colat i marc, de dimensions que permetin la 
inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total sense enrunar l’arqueta. 



 
Vàlvules de comporta. 
 
S’empraran diàmetres de 80 mm. Tindran el cos de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 
Kg/cm2. L’eix serà d’acer inoxidable i fet d’una sola peça, fins i tot la valona de fixació. 
 
La femella serà de bronze. El bagan, d’igual material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície d’elastòmer. 
L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran prou resistents per 
poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una sola cara. 
La unió als tubs es farà amb colls i unions gibault. 
 
L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer. 
 
Les vàlvules de comporta seran de fosa grisa, fabricades de conformitat amb la Norma Internacional ISO 7259 
tipus A 
 
Dimensions cara a cara 
 
Les dimensions cara a cara de les vàlvules de comporta amb extremitats de brides acompliran la norma ISO 
5752, Sèrie 14 (distància curta entre cares) o Sèrie 15 (distància llarga entre cares). 
 
Extremitats amb brides 
 
Les extremitats amb brides hauran de tenir dimensions conformes amb les de les brides de connexió de la norma 
internacional ISO 7005-2. 
 
Eix de maniobra 
 
Les vàlvules de comporta seran de disseny amb eix de maniobra no ascendent. L’estanquitat de l’eix estarà 
garantida per dos junts tòrics com a mínim, les que s’ha de poder canviar quan la vàlvula estigui amb pressió i en 
posició d’obertura màxima. 
 
Revestiment 
 
Desprès de netejar i granellar, les vàlvules de comporta rebran tant per dins com per fora un revestiment 
d’empolsament epoxy amb un gruix mínim de 150 micres. El producte que es selecciona per al revestiment no 
haurà d’afectar la qualitat de l’aigua a les condicions d’ús. 
 
Materials 
 
El cos, la tapa i la comporta seran de fosa grisa conforme amb la norma internacional ISO 1083. 
 
L’eix de maniobra estarà fabricat en acer inoxidable amb un 13 % de crom i serà forjat en fred. 
 
 
Assajos 
 
Cada vàlvula haurà de patir assajos hidràulics a la fabrica segon la norma internacional ISO 5208: 
 
 - Assaig de cos a 1,5 vegades la pressió admissible. 
 - Assaig d’estanquitat de la comporta a 1,1 vegades la pressió màxima admissible. 
 
Vàlvules de papallona. 
 
Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a elles per diàmetres 
superiors a 200 mm. 
 
El cos serà de fosa dúctil o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 kg/cm2., i d’acer fos per pressions 



superiors. 
 
Les vàlvules de papallona seran fabricades segons la norma ISO 5752. Seran d’extremitats amb brides, de seient 
metàlꞏlic, amb una papallona descentrada i suportada per dos eixos colꞏlocats en coixinets autolubricants. 
 
Maniobra de la vàlvula 
 
La papallona podrà pivotar amb un angle comprès entre 0 i 90º, des d’una posició completament oberta a una 
posició completament tancada o viceversa. Les vàlvules de papallona estaran dissenyades per a la seva 
instalꞏlació en posició horitzontal i podran maniobrar-se en presència de flux. 
 
El junt d’estanquitat solidari amb la papallona podrà canviar-se sense desmuntar el mecanisme de reducció, 
papallona o els eixos i sense enretirar la vàlvula de la xarxa. 
 
Mecanisme de reducció 
 
La vàlvula de papallona anirà equipada amb un mecanisme de tipus irreversible amb o sense reductor primari i 
posicionat sota un carter hermètic. 
 
El mecanisme tindrà una lubricació permanent, no estarà en contacte amb el flux transportat i anirà equipat amb 
un indicador de posició proporcional amb el fi d’indicar la posició angular de la papallona. El mecanisme estarà 
dimensionat per a permetre un comandament manual fàcil amb el màxim de pressió diferencial i estarà dissenyat, 
com a mínim, amb el grau d’estanquitat IP 67 segons DIN 40050 que evita la introducció de pols i d’aigua. 
 
Normativa d’obligat acompliment 
 
ISO 1083:   Fosa de granit esferoïdal o granit nodular. 
ISO 7259   Vàlvules de comporta en fosa generalment maniobrades sota boca de clau 

per a instalꞏlacions enterrades. 
ISO 5752   Aparells de valvuleria metàlꞏlica utilitzats en canonades amb brides. 
ISO 7005-2   Brides en fosa. Característiques i dimensions 
ISO 5210   Connexió de servomotors multivoltes als aparells de valvuleria 
ISO 5210   Connexió dels accionadors 1/4 de volta als aparells de valvuleria 
ISO 5208   Assajos de pressió per a aparells de valvuleria. 
 
Vàlvules de retenció. 
 
Seran del tipus de bola, o amb comporta  
 
El cos serà de fosa  nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25kg/cm2., i d’acer fos per pressions 
superiors. 
 
Quan siguin de dues comportes, estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran sobre juntes 
d’elastòmer. 
 
La tanca sempre serà estanca 
 
III.1.1.5 Boques de reg. 
 
El cos serà de ferro colat. Les aixetes seran de bronze. El ràcord serà d’endoll ràpid segons la Norma UNE 23-
400, d’aleació d’alumini o bronze, DN 45 o 70. 
 
S’instalꞏlarà dins d’una arqueta que podrà estar formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat desmuntable. 
 
III.1.1.6 Boques d’incendis subterrànies 
 
S’instalꞏlaran dins d’una arqueta d’obra, comprenent una vàlvula de comporta i un ràcord d’endoll ràpid segons la 
Norma UNE 23-400. Es proveirà la tapa de ferro colat 600 mm amb marc. 



 
III.1.1.7 Columnes hidrants contra incendis. 
 
El cos serà de fosa nodular o fosa grisa. La tanca estarà a 1m. sota terra accionada per un eix d’acer inoxidable. 
Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a la columna després de tancar per evitar que el gel la 
pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat, 
 
III.1.2 Execució de les obres. 
 
III.1.2.1 Rases. 
 
Les rases per instalꞏlació de canonades tindran una amplada mínima de 30 cm. superior al diàmetre exterior del 
tub, i una fondària suficient per instalꞏlar la canonada de forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu 
superior de tub i la superfície de 80 cm. quan s’instalꞏli sota voreres, i de 100 cm. quan s’instalꞏli sense protegir 
sota calçades. Es situarà a la seva posició correcta prenent com a referència la cota superior de la vorada 
colꞏlocada. 
 
El fons de la rasa s’anivellarà estenent una capa de sorra, sauló o greda de 5 cm. com a mínim. 
 
Un cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm. a sobre del tub amb sorra, sauló o greda, compactant 
perfectament els costats del tub. 
 
La resta de rebliment es farà amb els materials de l’excavació o de préstec segons normativa de l’apartat (5) 
(rebliment de rases). 
 
La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm. de terra sobre tub. S’exigirà una densitat 
superior al 95 % de la màxima obtinguda a l’assaig proctor modificat. 
 
Per a totes les canonades instalꞏlades es faran les proves d’estanquitat i de pressió interior; 
 
III.1.2.2 Arquetes per a vàlvules dimensions mínimes. 
 
Les arquetes que es facin a sota les voreres, per vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm. i fondàries màximes 
d’1 m., seran de planta quadrada 0,50 x 0,50 m. interior, i paret d’obra de 15 cm. de gruix. El trampillo d’accés 
serà de ferro colat, amb marc del mateix material, forma quadrada i mides 40 x 40 cm. 
 
Les arquetes que es facin per vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm., o fondàries d’1m., seran de planta 
quadrada o circular amb dimensió suficient per a permetre el desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,60 
m. interior. La paret serà d’obra de 15 cm. gruix. El trampillo d’accés serà de ferro colat, amb marc del mateix 
material. 
 
Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, fent-se arcs de descàrrega per al seu pas. 
 
Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim un pericó per poder recollir l’aigua que hi entri. 
 
En tot cas, s’intentarà compatibilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular de la companyia 
concessionària. 
 
III.1.3 Mesurament i abonament de les obres. 
 
- Si el pressupost del Projecte no especifica altra cosa, les conduccions d’abastament d’aigües es mesuraran i 
abonaran per metre lineal realment construït. 
 
- S’entendrà que el preu del metre lineal inclou la part proporcional de juntes, unions, topalls, proteccions i tots els 
materials, maquinària i operacions necessàries per deixar les obres amb la qualitat definida als apartats anteriors. 
Únicament les arquetes, vàlvules, hidrants i boques d’incendi, s’abonaran per unitat realment executada, sempre 
que el pressupost del projecte així ho especifiqui. 



III.2 CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM 
 
III.2.1 Definició de materials 
 
III.2.1.1 Canonades 
 
Les canonades a utilitzar per les clavegueres seran de policlorur de vinil dur PVC amb paret estructurada 
(WAVIHOL de la casa Glassidur o equivalent) de diàmetre nominal mínim 315 mm, càrrega de deformació de 
20.000 Kg/m2 mòdul de rigidesa major o igual de 8 KN/m2 i sistema d’unió mitjançant una junta elastòmera de 
llavis incorporada al tub, fixada per un anell de polipropilè o maniguets femella-femella, segons es connectin tubs 
sencers o parcials. 
 
Les peces auxiliars del sistema de canonades de PVC amb paret estructurada a utilitzar en aquesta obra són: 
L’empelt "click", el colze mascle femella de 87,30º, el maniguet amb angle de 6º i el maniguet amb junta elàstica 
recobert d’arena. 
 
Els tres primeres s’utilitzaran per fer connexions de les clavegueres amb els tubs d’escomesa, y la quarta per fer 
l’enllaç entre pous de registre canonada principal. 
 
Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol 
altre defecte que pugui afectar a la resistència o estanquitat. En tots els casos i per diferents tipus de materials 
(gres i fibra de vidre, polietilè etc.) es compliran totes les condicions del Plec General de canonades de 
sanejament del MOPU. 
 
III.2.1.2 Tronetes i pous de registre. 
 
Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema de drenatge 
longitudinal o transversal. Seran de formigó, construïts "in situ", prefabricats o d’obra de fàbrica (maó). 
 
Per a llur construcció s’utilitzaran formigons tipus HA-20, llevat indicació en contra als Plànols o Prescripcions 
Tècniques Particulars. En cas de prefabricat s’exigirà HA-25. 
 
III.2.1.3 Embornals. 
 
Es construiran de fàbrica de maó, formigó en massa o secció equivalent de formigó prefabricat. S’ha de 
comprovar de forma especial que se situen els embornals als punts més baixos de la calçada, de manera que en 
cap cas puguin formar-se bassals a zones sense desguàs. 
 
Les fàbriques seran de maó massís d’acord amb l’esquema o de l’element prefabricat equivalent. 
 
III.2.2 Execució de les obres. 
 
III.2.2.1 Canonades 
 
L’execució de les obres inclou les operacions següents: 
 
-Subministrament i emmagatzematge del tub. 
-Transport i manipulació. 
-Preparació de l’assentament. 
-Muntatge dels tubs. 
-Colꞏlocació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o canonades. El 
rejuntat serà interior i exterior.  
-Execució de la junta. 
-Construcció del maniguet de junta amb gruix mínim a la clau de deu centímetres (10 cms.) de formigó. 
-Rebliment de la rasa 
-Proves canonades instalꞏlades. 
-Subministrament i emmagatzematge del tub. 
 



El subministrament es farà al por major. Cada tub ha de tenir marcades, a distàncies més grans d’un metre, de 
forma indeleble i ben visibles les dades següents: 
 
 -Nom del fabricant o marca comercial 
 -Referència del material, diàmetre nominal, gruix nominal, i pressió nominal. 
 -Tot en el mateix ordre. 
 
L’emmagatzematge es farà en llocs protegits contra els impactes. S’ha apilaran horitzontalment i paralꞏlelament 
sobre superfícies planes i l’alçada de la pila serà  1.5 m. 
 
La colꞏlocació acomplirà les normes del “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de 
Sanejament de la poblacions” (B.O.E. de 23 de setembre de 1986) 
 
Colꞏlocada la canonada i revisada per L’Enginyer Encarregat podrà ser tapada però deixant al descobert les 
unions fins que s’hagi sotmès a la pressió hidràulica i es trobi comprovat la impermeabilitat de les juntes. La 
preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació etc) i 
l’execució d’un llit, per a l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes etc. Si al Projecte es fixa solera de 
formigó, la preparació del terreny pel formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l’assentament. 
El formigó tindrà resistència característica superior a 150 kg/cm2. 
 
Un cop preparat l’esmenta’t assentament, o executada la solera de formigó es procedirà a la colꞏlocació dels 
tubs, en sentit ascendent. 
 
La Direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la canonada, tant abans 
com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d’estanquitat, el Contractista estarà 
obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions defectuoses. 
 
-Transport i manipulació. 
 
Transport 
 
 - No patiran cops ni fregaments. 
 - Es colꞏlocaran en posició horitzontal i paralꞏlelament a la direcció del medi de transport. 
 - Es tindrà en compte l’alçada de les piles, de forma que les càrregues d’aixafament no superin el 50 % 

de les de prova. 
 
Manipulació 
 
 - No es deixaran caure ni rodar sobre pedres. 
 - Els cables estaran protegits per a no malmetre la superfície del tub. Es convenient la suspensió per 

mitjà de brides de cinta ampla. 
 - El Contractista aconseguirà de la Direcció d’obra, l’aprovació dels mètodes de manipulació i 

descàrrega. 
 
Descàrrega 
 
 - Es procurarà deixar els tubs prop de la rasa i en cas de no estar oberta es situaran al costat oposat 

d’on es pensa dipositar els productes d’excavació. 
 - S’evitarà que el tub quedi recolzat sobre punts aïllats. 
 
-Preparació de l’assentament. 
 
La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació, 
etc.) I l’execució d’un llit, per l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al Projecte es fixa solera de 
formigó, la preparació del terreny pel formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l’assentament. 
el formigó tindrà resistència característica superior a 150 kg/cm2. 
 
 



- Muntatge dels tubs. 
 
 - S’hauran d’examinar abans de baixar-los a la rasa. 
 - A la rasa haurà de comprovar-se que els tubs tinguin l’interior lliure de terra, pedres, etc., abans de 

muntar. 
 - Els tubs, una vegada muntats, hauran de calçar-se i acollar-se per evitar el seu moviment. 
 - Haurà de muntar-se els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs en els punts baixos. 
 
-Rebliment de la rasa 
 
 - Abans de reblir la rasa s’obtindrà l’autorització de la D.F.  
 - En general no es colꞏlocarà més de 100 metres abans de procedir al rebliment parcial 
 - La compactació es realitzarà per tongades successives amb les següents consideracions: en base a 

l’estabilitat del terreny i al tipus de reblert. 
 
-Proves canonades instalꞏlades 
 
Proves per trams 
 
Abans de començar les proves, han d’estar colꞏlocades en posició definitiva tots els accessoris de la conducció. 
El replanteig efectuat i les condicions físiques de la instalꞏlació final ens indicaran els punts on es creu convenient 
situar vàlvules antiariet addicionals que siguin necessàries per evitar cop d’ariet no previstos en projecte en 
qualsevol tram de la canonada que així ho estimi la D.F. 
 
 - Es comprovarà al menys el 10 % de la longitud total de la canonada. 
 - El director de l’Obra definirà els trams a provar. 
 - Una vegada construïts els pous i colꞏlocada la canonada, i abans del reblert de la rasa, s’informarà al 

Director d’Obra per fer les proves. 
 - Obturar la canonada en connexió al pou aigües avall i tapar la resta de les sortides fins el pou aigües 

amunt del tram a provar. 
 - Desprès de 30 minuts de reblert, es comprovarà que no existeixin pèrdues en els tubs, junts i pous. 
 - A criteri de la D.F. podrà substituir-se aquest sistema per altre contrastat que permeti la detecció de 

pèrdues. 
 - En cas de pèrdues, el Contractista les arranjarà i es procedirà a la substitució dels trams  amb pèrdues 

i es farà una nova prova. 
  - Tots els medis de material i personal seran a compte del Contractista. 
 
-Revisió general. 
 
 - Una vegada finalitzada l’obra i abans de la recepció, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa, 

abocant-se aigua en els pous de registre de capçalera o mitjançant cambres de descàrrega, si 
existeixen, verificant el pas correcte de l’aigua en els pous aigües avall. 

 - El contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova. 
 
III.2.2.2 Tronetes i pous de registre. 
 
L’excavació i posterior replè de les rases, per l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons el que es 
prescriu en l’article 6 del present Plec. Un cop efectuada l’excavació, es procedirà a construir o colꞏlocar les 
peces prefabricades, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint cura, especialment, en 
l’acompliment de les cotes definides als Plànols o fixades per la Direcció. La unió de les peces prefabricades es 
farà amb morter. 
 
Les reixetes i tapes s’ajustaran perfectament al cos de l’obra i, llevat indicació en contra, es colꞏlocaran de forma 
que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 
 
 
 
 



III.2.3. Mesurament i abonament 
 
III.2.3.1 Canonades 
 
Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, descomptant les longituds de 
les interrupcions degudes a tronetes, pous etc. A l’esmenta’t mesurament se li aplicarà el preu unitari 
corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 
L’import resultant comprèn el subministrament dels tubs, execució de juntes, les peces especials i els 
entroncaments amb tronetes o altres canonades. 
 
Sempre que el pressupost del Projecte no contempli una partida específica per el seu abonament, s’entendrà que 
el material d’assentament o solera de formigó, i el formigó de reforç fins als ronyons, queda inclòs al preu unitari. 
Llevat prescripció en contra, el recobriment sencer dels tubs, d’executar-se serà d’abonament independent. 
 
III.2.3.2 Tronetes i pous de registre. 
 
Sempre que el Pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, les tronetes i pous de registre es mesuraran i 
abonaran per unitats (Ut) realment executades. No podrà ser objecte d’abonament independent l’execució 
d’alguns pous d’alçades superiors a les normals, ja que el preu s’entendrà deduït de l’alçada mitja de pous. 
 
III.2.3.3 Embornals. 
 
Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà 
inclosa la troneta, o pou de caiguda d’aigües, la reixeta i tapa, així com l’excavació i rebliment llevat prescripció 
en contra. 
 
També estarà inclosa al preu la conducció per comunicar l’embornal amb pou de registre més pròxim, sempre 
que al Projecte no es mesuri i aboni com a ml. de conducció. 
 
-Altres elements singulars (cambra de descàrrega i sobreeixidors de crescudes): S’abonarà per unitats realment 
construïdes. Sempre que el Projecte no especifiqui altra cosa, el preu inclourà tots els materials i operacions 
necessàries per a deixar cada element singular correctament acabat. 
 



III.3 XARXES D’ENERGIA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
III.3.1 Condicions per a l’instalꞏlació 
 
A més a més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d’aplicació les generals, 
especificades als següents documents: 
 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 842/2002 de 2 d’agost). 
- Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Fulls d’interpretació, publicats pel 
"Ministerio de Industria" 
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d’Energia (Decret del 12 de maig del 
1954). 
- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de novembre). 
- Reglaments sobre instalꞏlacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions Transformadores, aprovats 
per Ordre de 23 de febrer de 1949. 
- Normes i Instruccions del “Ministerio de la Vivienda”, sobre Enllumenat Urbà. 
-Normes UNE declarades d’obligat acompliment. 
- Les recomanacions d’“U.N.E.S.A”. 
- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel “Ministerio de Obras 
Públicas”. 
 
Seran també d’obligat acompliment les Normes particulars de la Companyia Subministradora, així com la 
legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable, 
que es promulgui amb anterioritat a la Contractació de la present Obra. 
 
El Contractista s’obliga a mantenir amb l’Empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà del Tècnic 
Encarregat, per tal d’evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 
 
Permisos, llicències i dictàmens 
 
El Contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posta en 
servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur obtenció i de visat 
del Projecte d’Enllumenat Públic, pel Colꞏlegi Professional corresponent. 
 
El Contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’Aprovació Prèvia del 
Projecte i l’Autorització de Posta en Servei, per part dels Serveis d’Indústria de la Generalitat. 
 
Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques 
 
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instalꞏlació el Contractista presentarà al Tècnic Encarregat 
els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de “colada”, etc. dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 
 
Abans d’instalꞏlar qualsevol material, caldrà presentar el següent: 
 
- Bàculs i columnes 
 
Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus, d’acer, característiques del 
galvanitzat, etc.), que figurin en aquest plec de Condicions, Plànols i altra documentació d’aquest Projecte. 
Certificat de "colada". 
 
- Llums 
 
Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen el llum, concretament 
del reflector. Corbes fotomètriques. 
 
Certificat del flux lluminós emès a l’hemisferi superior (F.H.S.) 
 
 



- Làmpades 
 
Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux lluminós. 
 
- Equip d’encesa 
 
Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 
 
- Cables 
 
Certificat d’homologació del cable 
 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l’Obra. Aquest 
control previ no constitueix recepció definitiva, i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la Direcció de 
l’Obra, àdhuc després de ser colꞏlocats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, 
podent ser reemplaçats per d’altres, que acompleixin les esmentades qualitats. 
 
Els materials rebutjats per la Direcció de l’Obra, si fossin replegats o colꞏlocats, hauran de ser retirats pel 
Contractista, immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la Direcció de l’Obra podrà 
manar retirar-los pel mitjà que cregui oportú pel compte de la Contracta. 
 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que estiguin 
avariats, amb defectes o deteriorats. 
 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin expressament en 
aquest Plec de Condicions seran del tipus i qualitats que s’utilitzin normalment per l’Empresa Subministradora 
d’electricitat, i previ el vist-i-plau del Director de l’Obra. 
 
III.3.2 Condicions dels materials 
 
III 3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats 
 
Els tubs per a les canalitzacions soterrades d’enllumenat exterior hauran de ser els indicats en la ITC-BT-21 i el grau 

de protecció mecànica l’indicat en l’esmentada instrucció. 

El diàmetre interior no serà inferior a 60 mm. 
 
III 3.2.2 Suports de llums 
 
Característiques 
 
Els suports dels llums de l’enllumenat exterior s’ajustaran a la normativa vigent (en el cas que siguin d’acer 
hauran de complir el R.D. 2642/85, el R.D. 401/89 i l’O.M. de 16/05/89). Els materials seran resistents a les 
accions de la intempèrie o estaran protegits degudament contra aquestes, per tal d’impedir l’entrada d’aigua de 
pluja i l’acumulació de l’aigua procedent de condensació. Els suports, els seus ancoratges i les fonamentacions 
es dimensionaran de forma que puguin resistir les solꞏlicitacions mecàniques, tenint en compte particularment 
l’acció del vent, amb un coeficient de seguretat no inferior a 2,5, tot i considerant els llums complets instalꞏlats en 
el suport. 
 
Els suports que així ho requereixin hauran de disposar d’una obertura amb dimensions adequades a l’equip 
elèctric per accedir als elements de protecció i de maniobra; la part inferior de l’obertura estarà situada, pel cap 
baix, a 0,30 m de la rasant, i estarà dotada de porta o portelló amb un grau de protecció IP 44 segons l’UNE 
20324 (EN 60529) i IK10 segons l’UNE-EN 50.102. la porta o la portella solament es podrà obrir mitjançant la 
utilització d’eines especials i disposarà d’una presa de terra quan sigui metàlꞏlica. 
 
Quan degut a la seva situació o dimensions les columnes fixades o incorporades a obres de fàbrica no permetin 
la instalꞏlació dels elements de protecció i maniobra en la base, podran colꞏlocar-se aquests en la part superior, 
en un lloc adequat o en l’interior de l’obra de fàbrica. 
 



La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures es poliran 
degudament per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 
 
III.3.2.3 Basaments de les columnes 
 
Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Plànols. 
 
L’excavació es realitzarà, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant en 
aquesta les arestes arrodonides. 
 
La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència >HA-15. (Si no s’especifica als plànols una resistència 

superior.) en el qual s’encastaran els perns d’ancoratge, situant-los de manera que la seva colꞏlocació resulti vertical i 

que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar l’entrada completa de les femelles de subjecció i llurs volanderes. 

 
III.3.2.4 Llums 
 
Els llums seran propis de l’enllumenat públic, preparats per anar, indistintament, a bàcul i columna, i amb capacitat per 
posar-hi l’equip elèctric de doble encesa. Si el projecte no diu altra cosa, seran tancades amb grau de protecció IP 54, 
classe I. 
 
Característiques indicatives 
 
- Els llums utilitzats en l’enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 i la UNE-EN 60.598-
2-5 en el cas de projectors exteriors. 
 
- Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 
 
- El gruix del reflector serà d’un milꞏlímetre i dues dècimes de milꞏlímetre (1,2 mm.). Tindrà un tractament de 
protecció que garanteixi la conservació de les seves qualitats òptimes. 
El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres. 
 
- Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable. 
 
- Les característiques fotomètriques dels Llums hauran de garantir els resultats previstos al projecte. Les mides 
dels Llums no seran mai inferiors a les que figuren als plànols. 
 
- El dispositiu de subjecció del llum haurà de comptar amb un mínim de tres punts de suport que assegurin que la 
posició de la lluminària no variarà per agents fortuïts. Aquell serà capaç de resistir un pes cinc vegades superior 
al de la lluminària equipada. 
 
- La instalꞏlació elèctrica interior dels Llums es realitzarà amb materials resistents a les altres temperatures i els 
portalàmpades seran de porcellana segons la norma UNE 20.397-76. 
 
- El dimensionat del llum i els materials emprats hauran de garantir que després d’un període de 10 hores de 
funcionament a temperatura ambient de 35ºC, cap punt dels distints components enregistri una temperatura 
superior a l’admesa. 
 
III.3.2.5 Quadres de protecció, mesura i control 
 
Les línies d’alimentació als punts de llum i de control, quan n’hi hagi, partiran d’un quadre de protecció i control; 
les línies estaran protegides individualment, amb tall omnipolar, en aquest quadre, tant contra les sobreintensitats 
(sobrecàrregues i curt circuits), com contra els corrents de defecte a terra i contra sobretensions quan els equips 
instalꞏlats ho precisin. La intensitat de defecte, llindar de desconnexió dels interruptors diferencials, que podran 
ser de renganxe automàtic, serà com a màxim de 300 mA i la resistència de posada a terra, mesurada en la 
posada en servei de la instalꞏlació, serà com a màxim de 30 Ω. Això no obstant, s’admetran interruptors 
diferencials de intensitat màxima de 500 mA o 1 A, sempre que la resistència de posada a terra en la posada en 
servei de la instalꞏlació sigui inferior o igual a 5 Ω i a 1 Ω, respectivament. 
 



Si el sistema d’accionament de l’enllumenat es realitza amb interruptors horaris o fotoelèctrics, es disposarà a 
més d’un interruptor manual que permeti l’accionament del sistema, amb independència dels dispositius 
esmentats. 
 
L’envoltant del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP55, segons l’UNE 20 324, i l’IK10, segons 
l’UNE EN 50 102 i disposarà d’un sistema de tancament que permeti l’accés exclusiu al mateix, per part del 
personal autoritzat, amb la porta d’accés situada en una alçada compresa entre els 2m i els 0,3 m. els elements 
de mesures estaran situats en un mòdul independent. 
 
Les parts metàlꞏliques del quadre aniran connectades al terra. 
 
III.3.2.6 Xarxa d’alimentació 
 
Cables 
 
Els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensió assignada de 0,6/1 kV. 
 
El conductor neutre de cada circuit que surti del quadre, no podrà ser utilitzat per cap altre circuit. 
 
Tipus  
 
Xarxes subterrànies 
 
S’utilitzaran sistemes i materials anàlegs als de les altres xarxes subterrànies de distribució regulades en la ITC-BT-07. 
Els cables seran de les característiques especificades en l’UNE 21123, i aniran encanonats; els tubs per a les 
canalitzacions subterrànies hauran de ser els indicats en l’ITC-BT-21 i el grau de protecció mecànica l’indicat en 
l’esmentada instrucció, i podran anar formigonats en rasa o no. Quan vagin formigonats el grau de resistència a 
l’impacte serà lleuger segons l’UNE 50 086 –2-4. 
 
Els tubs aniran soterrats a una profunditat mínima de 0,4 m del nivell del terra, mesurats des de la cota inferior 
del tub, i el seu diàmetre inferior no serà menor als 60 mm. 
 
Per sobre, s’hi colꞏlocarà una cinta de senyalització que adverteixi de l’existència de cables d’enllumenat exterior, 
situada a una distància mínima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25 m per sobre del tub. 
 
En els encreuaments de vies, la canalització, a més d’encanonada, anirà formigonada, i s’hi instalꞏlarà, pel cap 
baix, un tub de reserva. 
 
La secció mínima a utilitzar en els conductors dels cables, inclòs el neutre, serà de 6 mm2. en distribucions 
trifàsiques tetrapolars, per a conductors de fase de secció superior a 6 mm2, la secció del neutre serà la que 
s’indica en la taula 1 de l’ITC-BT-07. 
    
Els empalmaments i derivacions s’hauran de realitzar en caixes de borns adequades, situades a l’interior dels 
suports dels llums, i a una alçada mínima de 0,3 m sobre el nivell del sòl o en una arqueta enregistrable, que 
garanteixin, en ambdós casos, la continuïtat, l’aïllament i l’estanqueïtat del conductor. 
 
Xarxes aèries 
 
S’utilitzaran els sistemes i materials adequats per a les xarxes aèries aillades descrites en l’ITC-BT-05. 
 
Podran estar constituïdes per cables posats sobre façanes o tensats sobre suports. En aquest darrer cas, els 
cables seran autoportants, amb neutre fiador o amb fiador d’acer. 
 
La secció mínima a utilitzar, per atots els conductors inclòs el neutre, serà de 4 mm2. En distribucions trifàsiques 
tetrapolars amb conductors de fase de secció superior a 10 mm2,la secció del neutre serà, pel cap baix, la meitat 
de la secció de fase. En el cas d’anar situats a sobre de suports comuns amb els d’una xarxa de distribució, 
l’estesa dels cables d’enllumenat serà independent d’aquell. 
 



Xarxes de control i auxiliars 
 
S’utilitzaran sistemes i materials similars als indicats per als circuits d’alimentació, la secció mínima dels 
conductors serà de 2,5 mm2. 
 
III.3.2.7 Instalꞏlació elèctrica a l’interior dels suports 
 
En la instalꞏlació elèctrica en l’interior dels suports, s’hauran de respectar els aspectes següents: 

- Els conductors seran de coure, amb una secció mínima de 2,5 mm2, i una tensió assignada de 0,6/1kV, 
pel cap baix; no hi hauran empalmaments a l’interior dels suports. 

  - En els punts d’entrada dels cables a l’interior dels suports, els cables tindran una protecció suplementària de 
material aïllant mitjançant la perllongació del tub o d’altre sistema que ho garanteixi. 

  - La connexió als terminals, estarà feta de forma que no suposi cap mena de força de tracció sobre els 
terminals. Per a les connexions dels conductors de la xarxa amb els del suport, s’utilitzaran elements de 
derivació que continguin borns apropiats, en nombre i tipus, així com els elements de protecció necessaris 
per el punt de llum. 

 
III.3.2.8 Protecció contra contactes directes i indirectes 
 
Els llums seran de la Classe I o de la Classe II. 
 
Les parts metàlꞏliques accessibles dels suports de llums estaran connectades al terra. S’exclouen d’aquesta 
prescripció les parts metàlꞏliques que, tenint un doble aïllament, no siguin accessibles al públic en general. Per a 
l’accés a l’interior dels llums que estiguin instalꞏlats a una alçada inferior als 3 m sobre el terra o en un espai 
accessible al públic, es requerirà la utilització d’eines especials. Les parts metàlꞏliques dels quioscos, 
marquesines, cabines telefòniques, plafons d’anuncis i altres elements de mobiliari urbà, que estiguin a una 
distància inferior a 2 m de les parts metàlꞏliques de la instalꞏlació d’enllumenat exterior i que siguin susceptibles a 
ser tocades simultàniament, hauran de gaudir d’una posada a terra. 
 
Quan els llums siguin de la Classe I, hauran d’estar connectats al punt de posada a terra del suport, mitjançant un 
cable unipolar aïllat de tensió assignada 450/750V amb recobriment de color verd-groc i una secció mínima de 
2,5 mm2 en coure. 
 
III.3.2.9 Posades a terra 
 
La màxima resistència d’una posada a terra serà tal que, al llarg de la vida de la instalꞏlació i en qualsevol època 
de l’any, no es puguin produir tensions de contacte majors de 24 V, en les parts metàlꞏliques accessibles de la 
instalꞏlació (suports, quadres metàlꞏlics, etc). 
 
La posada a terra dels suports es realitzarà per connexió a una xarxa de terra comú per a totes les línies que 
surtin dels mateix quadre de protecció, mesura i control. 
 
En les xarxes de terra s’instalꞏlarà, com a mínim, un elèctrode de posada a terra cada 5 suports de llums, i 
sempre en el primer i en el darrer suport de cada línia. 
 
Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes hauran de ser: 
 
 - Nus, de coure, amb 35 mm2 de secció mínima, si formen part de la pròpia xarxa de terra, on aniran per 

fora de les canalitzacions dels cables d’alimentació 
 
 - Aïllats, mitjançant cables de tensió assignada 450/750V, amb recobriment de color verd-groc, amb 

conductors de coure, de secció mínima de 16 mm2 per a xarxes subterrànies, i de la mateixa secció que 
els conductors de fase per a les xarxes posades, que en aquest cas aniran per l’interior de les 
canalitzacions dels cables d’alimentació. 

 
El conductor de protecció que uneix cada suport amb l’elèctrode o amb la xarxa de terra, serà de cable unipolar 
aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-groc i una secció mínima de 16 mm2de 
coure. 
 



Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjançant terminals, gafes, soldadures o altres elements 
apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosió.  
 
III 3.2.10 Conduccions per a baixa tensió 
 
Cables per a línies aèries de baixa tensió 
 
Conductors  
 
Els conductors utilitzats en les xarxes aèries seran de coure, alumini o d’altres materials o aliatges que tinguin 
característiques elèctriques i mecàniques adequades i seran preferentment aïllats. 
 
Conductors aïllats 
 
Els conductors aïllats seran de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV i tindran un recobriment que garanteixi una 
bona resistència a les accions de la intempèrie, a més de satisfer les exigències especificades en la norma UNE 
21.030. 
 
La secció mínima permesa en els conductors d’alumini serà de 16 mm2, i en els de coure de 10 mm2. La secció 
mínima corresponent a altres materials serà la que garanteixi una resistència mecànica i una conductivitat 
elèctrica no inferiors a les que corresponen als de coure indicats anteriorment. 
 
Cables per a línies soterrades de baixa tensió 
 
Els conductors dels cables utilitzats en les línies subterrànies seran de coure o d’alumini i estaran aïllats amb 
mescles apropiades de compostos polimèrics. A més, estaran protegits degudament contra la corrosió que pugui 
provocar el terreny on s’instalꞏlin i tindran la resistència mecànica suficient per a suportar els esforços a que 
puguin estar sotmesos. 
 
Els cables podran ser d’un o més conductors i de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV, i hauran de complir els 
requisits especificats en la part corresponent de la Norma UNE-HD 603. la secció d’aquests conductors serà 
l’adequada a les intensitats i caigudes de tensió previstes i, en tot cas, aquesta secció no serà inferior a 6 mm2per 
a conductors de coure i a 16 mm2 per als de alumini. 
 
Cables per a línies de mitjana tensió 
 
Els cables de Mitjana Tensió seran d’alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i UNE 21.014. L’aïllament serà 
de polietilè reticular amb un gruix mínim de sis amb vuit milꞏlímetres (6,8 mm.). 
 
Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàlꞏlica i estarà formada per una cinta semiconductora, 
una capa "extrusionada" de mescla semiconductora o una combinació de les dues. 
 
La pantalla sobre l’aïllament estarà formada per una part semiconductora, no metàlꞏlica, associada a una part 
metàlꞏlica. 
 
La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m.) de cable a vint graus centígrads (20ºC.) 
seran setze milꞏlímetres quadrats  (16mm.2.) Cu. i 1,16/km. respectivament. 
 
La coberta exterior estarà constituïda per una capa “extrusionada” de PVC, semiconductora, de resistivitat 
compresa entre mil cinc-cents i tres mil centímetres (1.500 i 3000 cm.). 
 
Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores. 
 
III.3.3 Mesurament i abonament de les obres 
 
III.3.3.1 Estació transformadora 
 
Comprèn l’esmentada unitat l’excavació en qualsevol tipus de terreny i la construcció de l’estació segons 



esquemes que figuren als plànols, ampliats per les normes particulars de l’Empresa Subministradora. Tots els 
treballs necessaris, així com l’aportació de mitjans precisos pel correcte acabat de l’obra. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut.) Totalment acabada. 
 
III.3.3.2 Aparellatge interior de l’estació transformadora 
 
Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusibles, seccionadors d’entrada, de sortida i proteccions del 
transformador, etc.) Necessaris pel correcte funcionament elèctric de l’Estació Transformadora. Així mateix inclou 
els circuits auxiliars d’enllumenat i protecció del transformador, comandaments a distància, senyalització, circuit 
de terra, i tot aquell material necessari per el bon funcionament de l’E.T. 
 
Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada. 
 
Instalꞏlació en baixa tensió. Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de distribució 
complert, de quadre mes quatre (4+) sortides protegides. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut) totalment instalꞏlada i comprovada. 
 
III.3.3.3 Cables 
  
Al preu assignat per metre lineal (ml.) queda comprès el cost de totes les operacions d’adquisició, transport, 
carreteig i colꞏlocació del cable, així com la retirada i l’abonament de les bobines corresponents. 
 
Es mesurarà per metres lineals realment instalꞏlats. 
 
Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat baixa o mitjana tensió 
 
El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques, que s’assenyalen als 
plànols corresponents. 
 
Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de llit als 
cables o conduccions, la cinta de senyalització o maons de protecció (segons plànols) i tots els tubs necessaris 
per a passar els cables (o quan s’escaigui les canaletes prefabricades). 
 
Es cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou totes les canonades necessàries més el llit i 
protecció de formigó; així com l’excavació, el rebliment i el transport a l’abocador dels materials sobrants. 
 
També està inclosa la compactació fins a un noranta-cinc per cent (95 %) del pròctor modificat. 
 
Es mesurarà per metre lineal (ml.). 
 
III.3.3.4 Punt de llum 
 
Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada completa, equip d’encesa, 
llum, tauler de connexió, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminària, posta a terra, de tot al conjunt, 
així com el dau de formigó amb els seus perns d’ancoratge, inclosa l’excavació. També s’inclou la pica de terra, 
així com accessoris i altres elements necessaris per al seu correcte funcionament. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i comprovada. 
 
III.3.3.5 Centre i quadres de maniobra 
 
S’inclouen a l’esmentat concepte aquells materials degudament instalꞏlats necessaris per a la correcta maniobra 
d’encesa, apagat, protecció i mesurament de les instalꞏlacions. 
 
Aquesta unitat inclou principalment quadres metàlꞏlics galvanitzats, cèlꞏlules fotoelèctriques rellotge horari, 
comptadors, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armaris, comptadors, 



posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables elèctrics d’escomesa fins el quadre de baixa tensió 
dins l’Estació Transformadora, etc. 
 
Inclou l’esmentada unitat l’armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, així com l’obra 
civil d’assentament del mateix. 
 
Tot això degudament connexionat i posat en servei. Es mesurarà per unitat (Ut) acabada i en servei. 
 
 
 



III.4 XARXA TELEFÒNICA 
 
Totes les infraestructures telefòniques enterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les 
especificacions de la Companya Telefònica. 
 
III.4.1 Materials 
 
Tots els materials a emprar seran els homologats per la Companya Telefònica i els definits als plànols i al present 
plec. 
 
Materials homologats a Telefònica. 
 
 -Tubs de PVC rígid  110,  63 i  40 mm, Especificació núm. 634.008 codis núms. 510.505 (110 x 

1,2), 510.696 (63 x 1,2) i 510.700 (40 x 1,2). 
 
 -Colzes  de PVC rígid  110 i  63 mm, Especificació núm. 634.024 codis núms. 510.172 (110 /90/490), 

510.696 (63 x 1,2) i 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561). 
 
 -Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858. 
 
 -Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203. 
 
 -Regles i ganxos per suspensió de cables, Especificació núm. 634.016, codis núms. 510.777 (regleta 

tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos cables). 
 
 -Tapes per arquetes tipus D, H i M 
 
Canalitzacions 
 
Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la Companya Telefònica. 
Quan la canalització discorri per sota voravia, l’alçada mínima de la voravia i el sostre del prisma serà de 
quaranta-cinc centímetres (0,45 m). Als creuaments de vial i als possibles trams sota calçada, l’esmentada altura 
mínima serà de seixanta centímetres (0,60 m). 
 
Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa primària 
normalment de diàmetre 10 mm de les de la xarxa secundària que podran ser de 110 mm, 63 mm o 4o mm. Cal 
pensar que un tub de 63 mm pot portar o bé un cable o un màxim de deu escomeses i que un tub de 40 mm pot 
portar un màxim de quatre escomeses. S’entendrà per xarxa primària la que comunica la xarxa principal exterior 
amb armaris de connexió i xarxa secundària la que condueix únicament escomeses dels armaris de connexió als 
edificis. 
 
Notes:  - Tot el formigó serà HM-15 
  - Totes les separacions entre tubs  110 serà de 3 cm 
  - Es mantindran les mateixes distàncies entre eixos per als tubs  63 i  40 que les establertes 

per als tubs  110. 
  - També es mantindran les alçades mínimes corresponents 
  - A cada alçada màxima li correspon una amplada mínima. 
  - Sòls adequats o seleccionats compactats al 95 % de proctor modificat (1) 
  - Per situar els tubs  63 i  40 caldrà calcular prèviament la distància entre eixos dels tubs  

110 
  - En la instalꞏlació dels tubs es tindrà prevista la colꞏlocació d’un filferro per passar fils. 
 
 
Canalitzacions Telefòniques 
 
Les canalitzacions restaran formades per tubs de PVC normalitzats per la Companya Telefònica, elements 
separadors normalment subministrats per la companya i protecció de formigó de 150 kg per centímetre quadrat 
de resistència característica (HM-15). 



Pericons i elements singulars 
 
Els principals elements singulars de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes. Són elements 
de registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts tipus. Les cambres de registre són 
elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calçada (preferentment amb accés de la zona de 
voravia). Serveixen per registrar les grans canalitzacions de manera que un sector de sòl urbanitzable 
normalment solament es construirà un element d’aquest tipus que connectarà la xarxa del sector amb la portada 
general del Servei Telefònic. 
 
Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de voravia. Poden ser dels tipus 
anomenats D, H i M. 
 
III.4.2 Colꞏlocació de canonades i formigonat de les canalitzacions telefòniques 
 
Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m) i sobre aquesta, es 
colꞏlocarà la primera capa de tubs, subjectant-los amb un suport distanciador cada setanta centímetres (0,70 m). 
Colꞏlocada aquesta capa, s’abocarà el formigó dintre, fins a cobrir tres centímetres (0,03 m), colꞏlocant llavors la 
segona capa. L’operació es repetirà tantes (0,03 m), colꞏlocant llavors la segona capa. L’operació es repetirà 
tantes vegades com capes de tubs tingui la canalització, fins escampar sobre l’ultima una protecció de vuit 
centímetres (0,08 m) de formigó. 
 
Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l’extrem recte d’ un 
d’ells amb l’extrem de la copa de l’altre i encolant-los amb adhesiu, a base de dissolució de PVC, dissolvent 
orgànic volàtil. Els àrids, a emprar al formigó, no han de superar la mida de vint-i-cinc milꞏlímetres (0,025m) en un 
vuitanta-cinc per cent (85 %), tolerant-se en el quinze per cent (15 %) restant fins a una dimensió de trenta 
milꞏlímetres (0,030 m). 
 
Per a la prova dels conductes, es passarà a través d’ells un cilindre de deu centímetres (0,10 m) de longitud i del 
diàmetre corresponent segons la Normativa de C.T.N.E. 
 
III.4.3 Mesurament i pagament de les obres 
 
Les cambres de registre i tronetes, de telefònica, es mesuraran i pagaran per unitats totalment acabades.  El preu 
unitari inclou tots els materials i les operacions necessàries, pel correcte acabat de l’obra, exceptuant els 
materials que, d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies, el qual preu unitari 
solament inclourà el cable guia per al galibat. El preus unitaris inclouen, també els possibles excessos per 
entrada i connexions. 
 
Les conduccions telefòniques es mesuraran i abonaran per metre lineals de conducció acabada. El preus unitaris 
inclouran les excavacions de les rases, els rebliments de terrenys, terres o formigó (canalitzacions telefòniques) i 
tots els materials i les operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat, llevat els materials que d’acord 
amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies. 
 



III.5 XARXA DE GAS CANALITZAT 
 
Sempre que es construeixi xarxa de gas canalitzat, l’execució de l’obra complirà de forma obligatòria amb tot el 
que s’especifica a les ITC-MIG (Instruccions Tècniques Complementàries del Ministeri d’Indústria i Energia 
relatives a la xarxa de gas). També es compliran en tot moment les normes pròpies de la Companya 
concessionària que haurà de rebre l’obra i fer-se càrrec del servei. L’empresa adjudicatària executarà les obres 
civils d’execució i rebliment de rases així com la protecció de les canonades. 
 
L’excavació i terraplenat de les rases complirà amb tot el que s’especifica a l’apartat II.6 relatiu a rebliment de 
rases. 
 
III.5.1 Materials 
 
Compliran el especificat en la norma UNE 53-333. Es preveu un temps de vida mínim de 50 anys a temperatures 
de 20ºC. 
 
III.5.2 Execució de les obres 
 
El transport i emmagatzemament de les canonades s’efectuarà seguint les recomanacions del fabricant. 
L’aplegament dels tubs tindrà una alçada màxima de 1 metre. 
 
La colꞏlocació dels tubs i connexions de servei s’efectuaran per un instalꞏlador homologat. 
 
Profunditat de soterrament 
 

Profunditats mínimes segon reglament 

Tipus de distribució 
 

Lloc d’instalꞏlació 
 

Vorera 
 

Calçada 
 
AP 0,60 

 
0,80 

 
MP i BP 0,50 

 
0,60 

Distàncies mínimes a altres serveis 

Tipus de distribució Encreuaments 
 

Paralꞏlelismes 
 
AP 0,20 

 
0,40 

 
MP i BP 0,10 

 
0,20 

 
Quan no puguin respectar-se aquestes mides mínimes, hauran de colꞏlocar-se entre la canonada de gas i els 
servei més proper, proteccions mecàniques, de diferents tipus. 
 
III.5.3 Mesurament i abonament de les obres 
 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, l’obra civil de la xarxa de gas canalitzat es 
mesurarà i abonarà per metres cúbics d’excavació i de rebliment de rases els preus definits al quadre de preus 
núm. 1 del projecte, Així mateix els materials de protecció (generalment sorra de riu) s’abonarà als preus definits. 
 
S’entendrà que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessàries per acabar les obres amb la 
qualitat definida. 
 
La canonada de gas es mesurarà i s’abonarà per metres lineals de tub colꞏlocat, i les connexions de servei per 
unitats, especificant en la justificació de preus el desglossat d’elements. 
 



III.6 ENCREUAMENTS I PARALꞏLELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS 
 
Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paralꞏlelismes i encreuaments entre 
les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfrà, creuament i zones 
amb elements singulars es dibuixaran les seccions de coordinació i els trams singulars on determinats serveis 
(generalment l’aigua, el gas i la mitjana tensió) s’enfonsen per possibilitat de creuament amb altres xarxes. 
 
Distàncies mínimes d’encreuament i paralꞏlelisme. 
 
Enllumenat públic, Mitja Tensió i Baixa Tensió 
 

ENCREUAMENTS 
(Distàncies mínimes en m) 

 PARALꞏLELISME 
(Distàncies mínimes en m) 

Gas 
 

0,20  Aigua 
 

0,20 
 
Aigua 

 
0,20  Gas 

 
0,25 

 
B.T. 

 
0,25  B.T. 

 
0,25 

 
A.T. 

 
0,25  A.T. 

 
0,20 

 
Telèfon 

 
0,20 en tubs  Telèfon 

 
0,20 

 
   A façanes 

 
0,40 

Telèfon 
 

ENCREUAMENT I PARALꞏLELISME 
(distàncies mínimes en m) 

A.T. 0,25 
 
B.T. 0,20 
 
Altres serveis 0,30 

 

Aquestes separacions es refereixen a la mínima distància entre el prisma de la canalització telefònica i la 
canonada o cables de la instalꞏlació aliena. 
 
Aigua 
 

ENCREUAMENT 
(distàncies mínimes en m) 

PARALꞏLELISME 
(distàncies mínimes en 

m) 
 

0,10 
 

0,25 

 



III.7 IMPERMEABILITZACIONS 
 
III.7.1 Impermeabilització de fissures de parets de dipòsits 
 
La impermeabilització de fissures en les parets de dipòsits, generalment de formigó, s’efectua amb l’aplicació de 
varis components, seguint els següents passos: 
 
- Neteja de la superfície a tractar 
- Aplicació de la massilla MACDEPOX KC o similar, a base de resines epoxi i cautxú de poliuretà, armat amb TEXNON 
50 o similar. 
- Aplicació de resina epoxi a l’aigua EPOPINT DC 70 (registre sanitari B-02517) o similar. 
 
A continuació es descriuran cadascun dels components anteriors, podent-se acceptar els similars que tinguin 
idèntiques característiques. 
 
TEXNON 50/TEXNON 20 
 
Geotèxtil no teixit per a muntar revestiments elàstics. 
 
Producte 
 
Geotèxtil no teixit a base de filaments continus de poliester per a armadura de revestiments elàstics. 
 
Propietats 
  
- de fàcil colꞏlocació 
- d’alta estabilitat dimensional per la baixa absorció d’humitat 
- difícilment inflamable 
- resistent als rajos U.V. 
- alta tenacitat 
- resistent als microorganismes 
- inalterable als canvis tèrmics 
- alta resistència química als àcids àlcali i dissolvents  orgànics  
- bon mullant pels diferents lligats elàstics que hi ha al mercat 
 
Presentació 
  
En rotlles de 50 m. de llarg i 1 m. d’amplada. 
 
Forma d’ús 
 
Estendre el TEXNON damunt la primera mà de producte integrant-lo, repassant i pressionant amb el corró. 
 
Un cop s’ha assecat donar la segona mà, de manera que quedi el TEXNON retingut entre dues capes (quedant com 
un entrepà) que és la forma idònia de treballar amb un geotèxtil. 
 
La diferència d’usar el 20 o el 50, ens dóna llurs característiques mecàniques, la qual cosa ens proporcionarà més 
resistència segons veiem en la taula de dades tècniques. 
 
Aplicacions 
  
Per les seves característiques és un material idoni per a armadures amb revestiments elàstics tipus REVETON 
CUBIERTAS, MACDEPX KC, MASIFLEX AE o similars, ja que permet l’absorció de fissures del suport sense que 
s’esquinci el revestiment aplicat, ni que pugui aparèixer un punt d’entrada d’aigua en el paràmetre tractat. 
 
 
 



Dades tècniques 
 
PROPIETATS MECÀNIQUES    PRODUCTE 
     TEXNON 50   TEXNON 20 
 
Resistència trencament a tracció L/T   2.800/2.200 N/m   1.140/1.120 N/m 
Allargament al màxim esforç L/T  57/85%    28/34% 
Retracció     6%     3% 
Temperatura de treball   de –75ºC a +200ºC  de –75ºC a +200ºC 
 
 
PROPIETATS FÍSIQUES 
 
Massa superficial    50gr/m2    25gr/m2 
Gruix      0,60mm    0,13mm 
Llargària rotlle    50m.    50m. 
Color     Blanc    Blanc 
Amplada     1,00m.    1,00m. 
 
EPOPINT DC-70 
 
Pintura epoxi en emulsió aquosa que es presenta en dos components: Base i Reactor. 
 
Una vegada barrejats, s’aconsegueix una pintura de fàcil aplicació que s’adhereix i protegeix amb un acabat brillant, el 
formigó de terres i murs enfront  de l’abrasió i els agents químics. 
 
Propietats 
 
- Fàcil aplicació 
- Alta protecció del formigó 
- Adherència a la majoria de superfícies en la construcció, així com les superfícies sensibles als dissolvents com 
l’asfalt, quitrà, i poliestirè expandit. 
- Resistent als àcids diluïts, bases, sals, carburants i olis minerals. Consultar la resistència en casos particulars. 
 
Presentació 
 
En envasos predosificats, en jocs de 10 Kg. La variant transparent en jocs de 8,5 kg. A l’envàs de la Base hi té cabuda 
 el Reactor i l’aigua de dilució.  
 
Emmagatzematge 
  
En l’envàs original ben tancat i protegit contra la intempèrie, el temps d’emmagatzematge recomanat és d’un any.  
 
Forma d’ús 
  
a) Suport 
Les superfícies han d’ésser sòlides, seques i netes. Exemptes per tant de greixos, olis, brutícia i en general material 
mal adherit. 
Els suports de formigó o morter hauran de tenir un acabat remolinat però no enlluentat. 
En els  terres de formigó amb beurada, s’eliminarà la  beurada mitjançant poliment superficial seguit d’un raspallat i 
aspiració de la pols que si pugui formar. 
Si l’acabat és llis, es tractarà amb una solució d’àcid clorhídric al 20 % per obrir el porus. Posteriorment s’esbaldirà amb 
aigua i es deixarà assecar. 
 
b) Preparació de la barreja 
S’aboca el Reactor dins de la Base i s’agita mecànicament (agitador de l’ordre de 500 r.p.m.), fins obtenir una barreja 
uniforme. 
Si la temperatura ambient és inferior a 20ºC s’escalfaran ambdós components a 25ºC. Una vegada feta la barreja el 



producte està llest per a ser usat. 
 
c) Aplicació 
Es pot aplicar amb brotxa , corró o per projecció “air-less”. 
Per a la primera capa, en superfícies absorbents com el formigó, cal diluir-lo amb 20 % d’aigua. 
En el cas de cadolles es poden massillar un cop s’ha aplicat la primera capa afegint càrrega MORDUR R-2, a la 
barreja EPOPINT DC-70, les capes s’han de donar amb el mínim de gruix i de manera uniforme. Els possibles 
excessos de pintura s’hauran d’eliminar amb el corró. 
Les brotxes i els corrons es netejaran amb aigua immediatament després de llur utilització. 
 
Precaucions 
  
Eviteu el contacte de L’EPOPINT DC-70 a la pell, cal utilitzar guants de goma. En el cas d’abocada accidental s’ha 
d’eliminar tot seguit amb aigua i sabó, abans que el producte s’endureixi. 
 
Aplicacions 
  
- Per a la protecció de sòls industrials i estacionaments enfront l’abrasió, olis i detergents. 
- Al no haver-hi dissolvents resulta força interessant en locals mal ventilats, així com en la indústria de l’alimentació i 
locals públics. 
- Com acabat decoratiu de fàcil neteja en murs i dipòsits ja que no comunica ni gustos ni olors als productes 
emmagatzemats i resisteix els atacs microbians (Registre sanitari B-02517). 
 
MACDEPOX KC 
 
Elastòmer líquid per a impermeabilització, per al 100% dels sòlids. 
 
Massilla a base de resines epoxi i cautxú de poliuretà bicomponent. Una vegada barrejats i a partir de 10ºC es 
transforma en un material elastòmer autonivellant que vulcanitza sense retracció i sense estar afectat per la humitat. 
 
Propietats 
  
- Molt bona adherència a tots els materials de construcció 
- Excelꞏlent adherència damunt morter epoxi , sobretot aplicat, si ha passat poc temps des del seu adormiment. 
- Autonivellant sense retracció . 
- Gran durada amb tendència a engroguir-se 
- Inalterable a l’aigua i derivats del petroli 
- Bona resistència química àcids diluïts bases, sals i alguns dissolvents. 
- Absorbeix fissures d’1 mm. Sense armar i 3mm., armat amb TEXNON50, aplicat sobre formigó. 
 
Presentació 
  
En envasos predosificats, en jocs de 5 Kgs. 
 
Emmagatzematge 
 
En l’envàs original ben tancat i protegit contra la intempèrie, i a una temperatura superior a 10ºC , el temps 
d’emmagatzematge màxim és d’un any. 
  
Forma d’ús 
  
a) Suport 
Les superfícies han d’estar exemptes de greixos, olis, brutícia i en general material mal adherit i totalment seques. La 
qualitat de l’acabat està en funció del suport i de la seva preparació. 
 
b) Preparació de la barreja 
Per sota de la temperatura ambient de 20ºC, s’ha d’escalfar l base al “bany maria” per facilitar la barreja i aplicació. La 
barreja es farà mecànicament (agitador d’unes 300 r.p.m.). En el cas que el temps no fos suficient per a utilitzar el joc 



complet es faran barreges petites en les proporcions en volum Base/Reactor: 1/2. 
 
c) Aplicació 
- Closa de juntes. La barreja s’introdueix abocant-se per l’espai de la junta, prèvia colꞏlocació d’un fons de junta.  
- Fissures i juntes de treball de formigó en superfícies horitzontals. Obrir en forma de “v” i reomplir amb 
MACDEPOX. Si damunt s’ha d’aplicar un revestiment epoxi (EPOX A o EPOMOR), abans que endureixi el 
MACDEPOX, s’empolvorarà càrrega silícia. 
- Impermeabilització de dipòsits d’aigua. S’aplica a pala plana, una primera capa de producte “en fresc” es colꞏloca 
l’armadura TEXNON 50 pressionant-la per adaptar-la totalment al suport. L’endemà s’aplica una segona capa de 
producte fins a cobrir totalment el TEXNON 50. Si el dipòsit és per a aigua potable, és imprescindible aplicar damunt 
del tractament anterior un acabat amb EPOPINT DC-70. 
-Fissures en dipòsits. És el mateix procediment que per a la impermeabilització de dipòsits. 
 
Precaucions 
  
Eviteu el contacte de MACDEPOX a la pell, s’aconsella utilitzar guants de goma. En el cas d’abocada accidental s’ha 
d’eliminar mecànicament i tot seguit rentar  amb aigua i sabó, abans que el producte s’endureixi. 
 
La neteja de les eines es farà amb el DISSOLVENT i immediatament després de la seva utilització. 
 
Aplicacions 
  
- Closa de juntes transitables de formigó o morter, de poc moviment i que a més estiguin sotmeses a solꞏlicitacions 
mecàniques. 
- Impermeabilització de dipòsits d’aigua. 
- Impermeabilització de fissures “vives” armat amb TEXNON 
 
III.7.2 Impermeabilització de cobertes amb tela asfàltica de gran resistència mecànica 
 
La impermeabilització de cobertes amb tela asfàltica resistent s’efectua amb l’aplicació de varis components, seguint 
els següents passos: 
 
- Imprimació de cautxú asfàltic sobre la superfície a tractar, tipus PREJUNTER HD1 o similar. 
- Aplicació de làmines MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 PE o similar, composades per 4 kg/m2 de betum polimèric, 
armada amb film de polietilè de 95 g/m2. 
- Aplicació de làmines MORTER PLAS PIZARRA 5 FPV o similar, composades per 5 kg/m2 de betum polimèric, 
armada amb feltre de poliester reforçat i estabilitzat, i acabada amb autoprotecció de pissarra de color verd. 
 
A continuació es descriuran cadascun dels components anteriors, podent-se acceptar els similars que tinguin 
idèntiques característiques. 
 
PREJUNTER HD-1 
 
Imprimació de cautxú asfàltic d’aplicació en fred i elevat poder de cobriment. 
 
Producte 
 
Imprimació cautxú/asfàltic a base de betum modificat i dissolvents. 
 
Propietats  
 
- Aplicació en fred 
- Penetració en substrats porosos 
- Excelꞏlent adherència als suports tradicionals en la construcció. 
- Elasticitat 
- Aplicació homogènia 
- Alt poder de cobriment 
- Alt rendiment a l’aplicar-se com una pelꞏlícula fina 



Presentació i emmagatzematge 
  
Envàs d’1, 10, 25 i 50 Kg. Envàs de boca ample de 8,5 i 22,5 Kgs. Temps màxim d’emmagatzematge: un any en 
envasos ben tancats i resguardats de la intempèrie. 
 
Aplicacions 
 
PREJUNTER HD-1 s’utilitza com a preparació de superfícies (formigó, morter, etc.) damunt les quals, s’han d’aplicar 
làmines impermeabilitzants. 
 
Forma d’ús 
 
El PREJUNTER HD-1 s’ha d’agitar abans d’usar. Es pinta el substrat amb el PREJUNTER HD-1. 
Cal esperar fins que sigui enganxós per evaporació del dissolvent, adherint-se a la làmina mitjançant foc, amb el 
bufador de propà, pressionant una vegada es produeixi la fusió, damunt de tota la superfície de la làmina. 
 
Quan la superfície de la base no sigui llisa, si no que és rugosa, s’ha de donar una imprimació prèvia amb 
PREJUNTER HD-1 per suavitzar les asprós i permetre un òptim contacte entre tela i base. 
 
Rendiment 
  
Depèn de la mitigació de les asprós de les superfícies. Es pot calcular entre 400 i 1000 grams per metre quadrat. 
 
Dades tècniques 
  

Densitat: 0,92 +/- 0,02 g/cc 
 
Viscositat: 500 a 10.000 cps 
 
% sòlids: 58 +/- 2% 
 
Assecament: Depèn de la temperatura ambient, oscilꞏla entre 5 i 10 

minuts. 
 
Adherència: Bona en els materials de construcció, no clivella a 

baixes temperatures. 

 

MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 PE 
 
És una làmina impermeabilitzant no protegida, constituïda per una armadura de polietilè d’alta densitat recoberta per 
ambdues cares de betum plastomèric que a la coberta, constitueix una triple capa impermeabilitzant contínua: 
 
1.- Plàstic de recobriment 
2.- Betum plastomèric 
3.- Armadura de polietilè 
4.- Betum plastomèric 
5.- Plàstic de recobriment 
 
Propietats 
 
- Fàcil colꞏlocació i adaptabilitat a la coberta 
- Absorció de moviments de la coberta 
- Flexibilitat a temperatures molt baixes 
- Excelꞏlent resistència a altes temperatures 
Presentació (valors nominals) 
 
- En rotlles de 10 m. de llargària i 1,10 m. d’amplada 
- Pes: 4 kg/m2 
- Gruix: 3,4 mm. 



 
Se subministren solts o en palets que contenen 23 rotlles. 
 
Emmagatzematge 
 
El temps màxim recomanat és d’un any, protegits de la intempèrie, colꞏlocant els rotlles en horitzontal, i en paralꞏlel (no 
creuats), no apilant-ne més de 6. 
 
Armadura 
 
Film de polietilè d’alta densitat. Gruix de 0,095m. 
 
Material antiadherent 
 
2 films de polietilè de baixa densitat de 0,010 mm. De gruix. 
 
Característiques tècniques 
     

Resistència a la tracció 
UNE 104-281/6.6 

>100 N75cm 
 

 
Allargament al trencament  
UNE 104-281/6.6 

Superior al 300% ambdós sentits 

 
Resistència al calor 
UNE 104-281/6.3 

No goteja ni hi ha lliscament  a 100ºC 

 
Doblegament 
UNE 104-281/6.4 

No es trenca al doblegar a –15ºC 
 

 
Punt de reblaniment 
UNE 104-281/1.3 

> 115º C 

 

Aplicacions 
  
- Impermeabilització de cobertes amb pendent igual o superior a l’1 %. 
- Cobertes transitables i no transitables, tan la tradicional com la invertida, assegurant sempre la protecció de la 
membrana i d’acord amb els substrat. 
- Cementació i com a protecció contra les humitats 
- Pàrkings subterranis, etc. 
 
Forma d’ús 
 
En general, se segueixen les normes usuals en les impermeabilitzacions contínues, cal que la colꞏlocació la realitzi 
personal especialitzat. 
 
Sistema d’aplicació 
 
MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg. pot aplicar-se totalment adherida o flotant, depenent de la protecció i el pendent.  
 
MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg s’aplica normalment a foc, mitjançant bufador de propà. 
 
Suport 
 
El suport on s’ha d’aplicar MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg ha de ser ferm, net i lliure de materials solts. Tanmateix 
cal que sigui regular i llis, sense elements que puguin danyar la làmina. 
 
 



Colꞏlocació de la làmina 
 
S’estén la làmina en tota la seva llargària i correctament encarada. Per adherir-la a la superfície del suport es realitzarà 
de la següent manera: 
 
- Soldadura a foc, prèvia imprimació del suport amb pintura asfàltica PREJUNTER HD-1 o Emulsió. 
- Asfalt en calent. 
 
Encavalcaments 
 
Els encavalcament es realitzaran sempre a foc, amb una amplada mínima de 10 cm. 
 
Rendiment 
 
1,10 m2 de làmina cobreix 1m2 de superfície (no s’inclouen perímetres ni encavalcament de testa). 
 
Normativa 
 
Designació segons Norma UNE 104-242/2 Tipus LBM (APP)-40 PE-95 P. 
 
Està en possessió del Segell de Qualitat INCE-AENOR. 
 
MORTEPLAS FP + FV MINERAL 
 
Morteplas FP +FV Mineral és una làmina autoprotegida de betum plastomèric, constituïda per dues armadures, una de 
feltre de poliester (FP) i l’altra de tel de fibra de vidre (FV). Té un acabat de pissarra o grànul en la part exterior i un film 
antiadherent en la inferior. Compleix la norma UNE 104-242, denominant-se LBM-50/G-FP, i està en possessió del 
Segell de Qualitat INCE-AENOR. 
 
Propietats 
 
- Làmina autoprotegida, fabricada amb màstic de betum plastomèric, ric en polímers que aporten a la làmina: 
  ꞏ Excelꞏlent resistència a la intempèrie i màxima durabilitat 

 ꞏ Gran resistència a les altes temperatures. És una làmina dura, fàcil d’aplicar inclòs en dies 
calorosos. 

 
- Morteplas FP +FV Mineral incorpora dues armadures, un tel de vidre de 50 gr/m2 que aporta estabilitat dimensional i 
un no-teixit de poliester mandrinada de 140 gr/m2, que dóna a la làmina magnífiques propietats mecàniques, 
resistència a la tracció, mandrinada, etc. 
 
- En el cas de làmina Morteplas FP +FV 5 kgs. Mineral, possibilitat d’aplicació en monocapa. 
Presentació i emmagatzematge  
 

  
Pes ( KG) Dimensions Rotlles/Palets 

 
Emmagatz. 

 
Morteplas FP +FV 4 
Kgs .Mineral 

 
        4  10 m. x 1 m.           25 

 
 Vertical 

 
Morteplas FP +FV 5 
Kgs Mineral 

 
        5    8 m. x 1 m.            25 

 
 Vertical  

 
Es presenten en dos acabats (pissarra i grànul) i en els colors gris fosc, roig rioja, i verd. 
Temps màxim d’emmagatzematge, 1 any protegits de la intempèrie. 
 
Armadures 
 
SUPERIOR: No teixit de poliester mandrinada de 140gr/m2 
INFERIOR: Tel de vidre reforçat longitudinalment de 60 gr/m2 



 
Suport i acabat 
 
Ha d’estar sec i presentar una superfície ferma, regular, neta i lliure de materials solts i llisa. 
 
Aplicacions 
  
- Cobertes sense protecció pesada, no transitables, Membranes GA-I (monocapa amb làmines de 5 Kgs/m2) GA-2 
GA-5 GA-8 (membranes bicapa). 
- Mansardes 
- Cobertes inclinades 
 
Productes auxiliars  
 

PRODUCTE 
 

APLICACIÓ CONSUM APROXIMAT 
 

PRESENTACIÓ 
 
Emufal I 

 
Emulsió bituminosa que 
s’usa com a imprimació 
del suport 

0,3 Kg/m2 Pot de 24 Kg. 

 
Prejunter HD-1 

 
Adhesiu bituminós de 
tipus cautxú asfàltic 

0,66 Kg/m2 Pot de 8,5 KG 
Pot de 22,5 KG 

 

Dades tècniques  
 

Resistència a la tracció: UNE 104-281/6.6 
Longitudinal > 500 N/5cm 
Transversal > 300 N/5cm 

 
Allargament al trencament: 
UNE 104-281/6.6 

Longitudinal > 30 % 
Transversal > 80 % 

 
III.7.3 Impermeabilització mínima de cobertes amb tela asfàltica  
 
La impermeabilització mínima de cobertes amb tela asfàltica s’efectua amb l’aplicació de dos components, seguint els 
següents passos: 
 
- Imprimació de cautxú asfàltic sobre la superfície a tractar, tipus PREJUNTER HD1 o similar. 
- Aplicació de làmines MORTER PLAS PIZARRA 5 FRV o similar, composades per 5 kg/m2 de betum polimèric, 
armada amb feltre de poliester reforçat i estabilitzat, i acabada amb autoprotecció de pissarra de color verd. 
 
La descripció d’aquests elements és idèntica a la realitzada en l’apartat III.7.2 
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IV. PAVIMENTACIÓ 
 
L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la infrastructura de serveis i 
d’acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per realitzar una part de l’obra 
d’urbanització. Consisteix principalment en la colꞏlocació de la capa de formigó de base a voravies (normalment les 
llosetes o panots es construeixen a la fase d’urbanització secundària), la capa de base de calçada i les capes de 
paviment. 
 
Serà d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 
 
NORMATIVA IV: 
 
 Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts del M.O.P.U (Orden Ministerial de 

6.2.76). 
 
 Instruccions de carreteres del M.O.P.U. 
 
 Instrucció relativa ales accions a considerar en els projectes de ponts de carreteres (Ordre Ministerial de 26 

de febrer de 1972 B.O.E 93 de 18.4.72). 
 
 Llei d’aigües (de 2 d’agost de 1985) 
 
 Codi de circulació vigent 
 

“Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989”. 
 
 “Ley de 25/1988 de Julio de Carreteras”. 
  
 Plec general de condicions per la recepció de conglomerats hidràulics (Ordre Ministerial de 9.4.68). 
  
 
IV.1 FORMIGÓ DE BASE A VORAVIES 
 
Llevat que la Direcció d’obres disposi un altre ordre, el formigó a voravies es colꞏlocarà en fase prèvia a la construcció 
de les capes de base i de paviment. Després d’acceptar les infrastructures de serveis, els elements singulars situats a 
la voravia i la capa de coronament del terraplè de voravia, es procedirà a colꞏlocar la capa de formigó de base que 
servirà d’assentament a les llosetes i panots, i protegirà les infrastructures de serveis construïdes. 
 
Condicions mínimes d’acceptació. 
 
El formigó serà de consistència intermitja entre la plàstica i la fluïda de manera que no sigui ni massa sec, (dificultats 
per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig de consistència s’obtindrà un assentament del con 
d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm.) i vuit centímetres (8 cm.). La resistència característica mínima a obtenir serà 
de cent quilograms per centímetre quadrat (Fck >/ 100 Q/ cm2). (H.100), sempre que el projecte no indiqui una 
resistència superior. 
 
Mesurament i abonament de les obres. 
 
Llevat que el pressupost del projecte especifiqui altra cosa, es mesurarà i abonarà per metres cúbics realment 
executats mesurats sobre perfil teòric. 
 
S’entendrà que el preu unitari inclou el refí definitiu i la compactació de la superfície de coronament en terres, els 
encofrats necessaris per a deixar els forats dels escossells, el subministrament i posta en obra del formigó i tots els 
materials, maquinària i diferents operacions necessàries per a acabar correctament la unitat d’obra. 
 



IV.2 CAPES DE BASE 
 
Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular (tot-ú artificial) 
o de grava-ciment. 
 
IV.2.1 Bases de tot-ú artificial. 
 
El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instalꞏlació d’esmicolament amb granulometria de tipus 
continu. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
Granulometria: 
 
- La fracció que passi pel tamís 0,080 UNE  serà inferior a la meitat de la fracció que passi pel tamís 0,40 UNE, 
mesurades en pes. 
- La mida màxima de la pedra serà inferior a la meitat de la tongada compactada. 
- La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que figuren al següent quadre: 
 

              TAMISSOS  
                UNE acumulat en % 
  

Z1 Z2 Z3 
 

50 
 

100 --- --- 
 

40 
 

70-100 100 --- 
 

25 
 

55-85 70-100 100 
 

20 
 

50-80 60-90 70-100 
 

10 
 

40-70 45-75 50-80 
 

5 
 

30-60 30-60 35-65 
 

2 
 

20-45 20-45 20-45 
 

0,4 
 

10-30 10-30 10-30 
 

0,08 
 

5-15 5-15 5-15 

 
- La fracció del material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim un 50% en pes d’elements 
amb dues o més cares de fractura. 
 
- El desgast del material mesurat segons l’Assaig de los Angeles serà inferior al trenta (<30). 
 
- El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 35 
 
- El material no podrà ser meteoritzat de manera que totes les característiques de granulometria i qualitat es 
conservin després de compactar la tongada (execució de l’assaig del material després de compactar). 
 
- El material tindrà un mateix CBR superior a 80 per a una compactació del 100 % de l’Assaig Pròctor Modificat. 
 
- El mòdul de compressibilitat determinat amb l’assaig de càrrega amb placa de 700 cm2 serà superior a 100 
kg/cm2, per a unes pressions compreses entre 2,1 i 3,5 kg/cm2. 
 
- La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100 % de la màxima densitat obtinguda a 
l’assaig pròctor modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les zones singulars de la capa 
compactada (vora pous, embornals i elements singulars de calçada). 



 
Mesurament i abonament. 
 
La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric desprès de 
compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refí i compactació de la capa de subbase i totes les 
operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra corresponent acabada. 
 
IV.2.2 Bases de grava-ciment 
 
Són materials formats per barreja homogènia d’àrids, ciment i aigua, segons les proporcions d’una fórmula de 
treball prèviament aprovada, que desprès d’estesos i compactats formen la capa de base a calçades. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
- Granulometria dels àrids. La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre: 
 

TAMISSOS    
UNE 

 
Acumulat en % 

  
GC1 GC2 

 
40 

 
---- 100 

 
25 

 
100 75-100 

 
20 

 
70-100 65-90 

 
10 

 
50-80 40-70 

 
5 

 
35-60 30-55 

 
0,2 

 
25-45 22-42 

 
0,40 

 
10-24 10-22 

 
0,080 

 
1-8 1-8 

 
-La fracció retinguda en el tamís 5 UNE, presentarà com a mínim un 50% en pes d’elements amb dues o més 
cares de fractura. 
 
- La qualitat mesurada segons l’assaig de Los Angeles presentarà un coeficient inferior a trenta (< 30). Els àrids 
seran no plàstics i amb equivalent de sorra superior a trenta (> 30) 
 
- Els àrids no presentaran contingut de matèria orgànica superior al 0,05 %, proporció de terrosos d’argila inferior 
al 2 % i proporció de sulfats al 0,5 %. 
 
- El contingut mínim de ciment serà sempre del tres per cent (3 %). 
 
- La resistència a compressió als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i compactació del Pròctor 
modificat serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (> 35 kg/cm2). 
 
- S’exigirà en tota la zona d’obres, inclòs a punts singulars com vora pous o embornals, una densitat superior al 
noranta set per cent (97 %) de la màxima densitat obtinguda a l’Assaig Pròctor Modificat de la barreja amb 
ciment. 
 
- El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s’aplicarà abans de passades dotze hores des de la seva 
compactació. 
 
Mesurament i abonament. 
 



Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S’entendrà que els preus comprenen la 
preparació, refí i compactació de la superfície de la subbase per a la seva acceptació, i tots els materials i 
operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d’obra. 
 



IV.3 PAVIMENTS ASFÀLTICS 
 
Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja asfàltica en fred, 
o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és de barreja asfàltica en calent. Els 
tractaments asfàltics superficials es tractaran a l’apartat relatiu a paviments de trànsit restringit. 
 
IV.3.1 Paviments asfàltics en calent. 
 
Poden ser d’una única capa de trànsit o de dues capes. 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
 Betums asfàltics fluidificats (art. 211 PG3) 
 Emulsió asfàltica. (Art. 213 PG3) 
 Regs d’emprimació. (Art 530 PG3) 
 Regs d’adherència. (Art 531 PG3) 
 Tractament superficial. (Art. 532 PG3) 
 Tractaments superficials amb beurades bituminoses. (Art. 540 PG3) 
 Mescles bituminoses en fred. (Art. 541 PG3) 
 Mescles bituminoses en calent (art. 542 PG3) 
 
Lligants  bituminosos: Podran ser dels tipus B 20/30, B 30/50, B 60/70, B 80/100. 
 
- Granulometria dels àrids. L’àrid gros procedirà d’instalꞏlació d’esmicolament Contindrà com a mínim un 75 % en 
pes d’elements amb dues o més cares de fractura. La granulometria dels àrids es trobarà compresa entre les del 
següent quadre, segons el tipus de barreja que es tracti. 
 
Mescles a emprar: rodadura: tipus D. tipus S - intermitja: tipus D, S, G o A 
 

GRUIX EN CM DE LA CAPA TIPUS DE MESCLES A EMPRAR 
 
Menor o igual que 4 D, S, G, A 12 
 
Entre 4 i 6 D, S, G, A 20 
 
Major que 6 D, S, G, A 25 

 

- El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a trenta (30). Per a vials de gran capacitat on es prevegin 
altes velocitats s’exigirà un coeficient de poliment accelerat superior quaranta-cinc (0,45) en capa de trànsit i 
quaranta (0,40) en capes de base intermitges. L’índex de partícules planes serà inferior a trenta (<30). 
(Únicament vials amb gran capacitat i trànsit pesant). 
 
- Les condicions d’adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions obligatòries per a construcció de 
carreteres (PG3). 
 
- La barreja d’àrids en fred, tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta (> 40). 
 
- Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instalꞏlació de fabricació, equip d’execució, i proves de l’Assaig 
Marshall es compliran totes les condicions exigides per construcció de carreteres (PG3). 
 
Mesurament i abonament de les obres. 
 
S’abonarà per tonelades realment colꞏlocades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats realment 
obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la 
preparació de la superfície de la capa de base, els regs d’emprimació i adherència, i totes les operacions i 
materials necessaris pel correcte acabament de la unitat d’obra. 
Criteris de projecte de mescles por el mètode Marshall (NTL-159/75) 
 
 



CARACTERÍSTIQUES UNITAT PESAT MIG LLEUGER 

  
Min Màx. Min Màx. 

 
Min 

 
Màx. 

Núm. de cops en cada cara 
 
 75 75 

 
50 

 
Estabilitat 

 
kgf 1000* 750 

 
50 

Deformació 
 
mm 2,00 3,50 2,00 3,50 

 
2,00 

 
4,00 

 
Buits en mescles 

 
%     

 
 

 
 

 
Capa de rodadura 

 
 3** 5 3 5 

 
3 

 
5 

 
Capa intermedi 

 
 3** 5 3 5 

 
3 

 
5 

 
Capa base 

 
 3 8 3 8 

 
3 

 
8 

 
Buits en àrids 

 
%     

 
 

 
 

Mescles D.S.G. 12 
 
 15 15 

 
15 

 
Mescles D.S.G. 20 

 
 14 14 

 
14 

 
Mescles D.S.G. 25 

 
 13 13 

 
13 

(*) En cas de capes de base aquest valor serà 750 kgf. 
(**) Valor mínim desitjable, 4% 
 
Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents: 
 
Àrids i filler 
 
Tamisos superiors al 2,5 UNE       4% de pes total d’àrids 
Tamisos compresos entre 2,5 UNE i 0,16 UNE ambdós inclosos 3% del pes total d’àrids 
Tamís 0,008 UNE       1% del pes total d’àrids 
 
Durant la posta en obra la temperatura de la barreja haurà de ser superior a la determinada a la fórmula de treball 
i en cap cas inferior a cent deu graus (100ºC) 
 
IV.3.2 Mescles asfàltiques en fred. 
 
- Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades pels paviments asfàltics en calent. Per la 
resta de materials i condicions d’execució es complirà la norma de carreteres (PG3). Es mesuraran i abonaran 
d’igual manera que les mescles en calent. 
 
IV.3.3 Descripció de proves i assaigs 
 
Subbases granulars 
 
Materials 
Per cada 2.000 m3 de material: 
 
 - 1 resistència al desgast segons NLT-149 
 - 5 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 índex CBR en laboratori segons NLT-111 
 - 5 equivalent d’arena segons NLT-113 
 - 5 límits d’Attenberg segons NLT105 i NLT-106 
 - 2 Pròctor modificat segons NLT-108 
  
Execució 
 
En cada 200 m2 o fracció de capa colꞏlocada: 
 



 - 3 densitat “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat. 
 
Mescles bituminoses en calent 
 
Materials 
 
Per cada 500 m3 o fracció d’àrid gruixut: 
 
 - Resistència al desgast segons NLT-149 
 - 3 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 poliment accelerant segons NLT-174 
 - 1 adherència segons NLT-166 
 
Per cada 500 m3 o fracció d’àrid fi: 
 
 - Igual que l’àrid gruixut. 
 
Per cada 100 m3 de filler: 
 
 - 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 densitat aparent segons NLT-176 
 - 1 coeficient d’emulsibilitat segons NLT-180 
 
Per cada 500 m3 de barreja d’àrids: 
 
 - 2 equivalents d’arena segons NLT-113 
 - 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 2 temperatura d’àrids i lligant a l’entrada i sortida del mesclador 
 
Per cada 50 tones de betum asfàltic: 
 
 - 1 contingut d’aigua segons NLT-123 
 - 1 penetració segons NLT-124 
 - 1 ductilitat segons NLT-126 
 - 1 solubilitat en tricloroetilè segons NLT-130 
 
Execució 
 
Per cada 1.000 m2 de mescla: 
 
 - 6 assaigs de resistència i densitat sobre provetes fabricades segons mètode Marshall NLT-159 
 
Regs d’emprimació 
 
Materials 
Per cada 25 tones o fracció de betum: 
 
 - 1 Contingut d’aigua segons NLT-123 
 - 1 viscositat Saybolt Furor segons NLT-133 
 - 1 destilꞏlació segons NLT-134 
 - 1 penetració sobre el residu de destilꞏlació segons NLT-124 
 
Per cada 50 m3 o fracció de l’àrid emprat: 
 
 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 2 contingut d’humitat segons NLT-103 
 
 



Regs d’adherència 
 
Materials 
 
Per cada 25 tones o fracció de lligant: 
 
 - 1 contingut d’aigua segons NLT-123 
 - 1 viscositat Saybolt Furol segons NLT-133 
 - 1 destilꞏlació segons NLT-134 
 - 1 penetració sobre el residu de destilꞏlació segons NLT-124 
 
Execució 
 
 - Control de temperatura del lligant. 
 



IV.4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (> 0,15) i inferior a vint-i-cinc 
centímetres (< 0,25): es construiran “in situ” mitjançant estesa del formigó i execució de juntes de construcció o 
serades. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
 - Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu que l’assaig a flexo-tracció s’ajusta 

més a la forma de treball de les lloses, es mesurarà la resistència a flexo-tracció. En qualsevol cas la 
resistència a flexo-tracció a vint-i-vuit dies serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat 
(HP-35). En el cas que el projecte defineixi HP-40, la resistència característica a flexo-tracció serà 
superior a quaranta. 

 
 - La relació en pes aigua ciment no serà superior a 0,55. 
 
 - La consistència del formigó serà entre plàstica i fluïda. No s’admetrà formigó amb assentaments del 

con d’Abrams inferior a cinc centímetres. (5 cm) ni superior a vuit centímetres (8 cm). 
 
  - A fi d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que com a mínim un trenta per cent (30 %) en 

pes de la sorra sigui de tipus silici. 
 
 - La corba granulomètrica de l’àrid fi, estarà compresa entre els límits del següent quadre: 
 
 Tamís UNE    Acumulat en % 
 
 5     90-100 
 2,5     65-90 
 1,25     45-75 
 0,63     27-55 
 0,32     10-30 
 0,16       2-10 
 0,080       0-5 
 
 - El coeficient de desgast de l’àrid gras mesurat segons l’assaig de “Los Angeles” serà inferior a trenta-

cinc (>35) 
 
 - Es compliran també tots els condicionats relacionats a la normativa oficial per a la recepció de 

formigons d’obres de fàbrica i estructures d’edificació. 
 
 - Les juntes podran ser de construcció (encofrades) o serrades. La distància entre juntes serà interior a 

vint vegades el gruix. En cas de lloses rectangulars la relació la relació entre longituds serà inferior a 2:1. 
Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta graus (60ºC) 

 
 - Les voreres de les lloses tindran sempre una dimensió mínima superior a trenta centímetres (>30 cm). 
 
 - Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta. 
 
 - Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals 

característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, possible necessitat 
d’emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.) 

 
 - Si la junta és serrada, s’efectuarà l’operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de colꞏlocat 

el formigó en obra. La profunditat del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 de gruix de la llosa. 
 
 
 
 



Mesurament i abonament 
 
Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran per 
metres cúbics realment colꞏlocats sobre perfil teòric. S’entendrà que el preu unitari inclou la preparació de la 
superfície de base, fabricació i colꞏlocació del formigó, execució de les juntes, guarit, acabats superficials i tots els 
materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d’obra. 
 



IV.5 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ 
 
Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de les formes, dimensions i gruix, color i 
disposició definides al projecte, després de colꞏlocats en obra formaran la capa de paviment. (Paviment de 
llambordes). 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
 
- La colꞏlaboració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als plànols del 
projecte. 
 
- Exemples d’algunes formes i disposicions que es troben actualment comercialitzades. 
 
- Toleràncies de dimensions. 
 
Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades seran rebutjades. 
 
Tolerància màxima de mides en planta  +- 2 mm 
Tolerància màxima de gruix   +- 3 mm 
 
-Resistència: La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-vuit dies serà superior 
a quatre-cents quilograms per centímetre quadrat (> 400 kg/cm2). (Proveta cúbica de 8 x 8 cm, UNE 7015). El 
desgast segons norma UNE 7015, amb carborundum i per a un recorregut de 1000 m, serà inferior a dos 
milꞏlímetres (> 2 mm). Aguantaran vint cicles de congelació sense presentar esquerdes ni cap alteració visible. 
 
- L’assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada. El 
contingut d’argiles i matèria orgànica serà inferior al 3 %. El contingut de fins de la sorra serà molt reduït. La 
corba granulomètrica es trobarà entre els següent quadre: 
 
mm   % que passa 
 
1,76   95-100 
2,28   80-100 
1,19   50-85 
0,595   25-60 
0,297   10-30 
0,149     5-15 
0,074     0-10 
 
Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat. 
 
La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment de l’execució i 
contindrà un màxim de 10% en pes de material fi que passí pel tamís de (0,08 mm). 
 
El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres milꞏlímetres (< 3 mm). 
 
-Tolerància del pavimentat acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament anivellades de manera 
que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un centímetre. 
 
Mesurament i abonament. 
 
Si el pressupost del projecte no indica altra cosa, es mesuraran i abonaran per metres quadrats de paviment 
correctament acabat. El preu unitari inclourà la preparació de la superfície de base, el llit de sorra, el segellat i 
tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d’obra. 
 



IV.6 PAVIMENTS LLEUGERS PER A VIANANTS O TRÀNSIT RESTRINGIT I PAVIMENTS DE VORAVIA 
 
Normalment aquest tipus de paviments correspon a zones de voravia, passeig i vials de trànsit restringit que 
disposen d’una superfície per a trànsit mixt (vials sense voravia). 
 
Aquest tipus de paviments que normalment s’acabaran a la fase d’urbanització secundària del sector (desprès de 
la construcció dels espais parcelꞏlats) poden ser de tipus molt variat depenent del disseny urbà. Ens referim als 
següents tipus de paviment: 
 
- Paviments de formigó amb disseny de juntes. 
 
Compliran tot el que s’especifica al capítol 3.4 relatiu a paviments de calçada. 
 
- Paviments asfàltics 
 
Compliran tot el que s’especifica al capítol IV.3 relatiu a paviments de calçada. 
 
- Paviments de pedra natural: (lloses, llambordes) 
 
La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi i uniforme i de textura compacta. No presentarà esquerdes, nòduls, 
zones meteoritzades ni cap tipus de defecte visible. Pel que fa a les condicions de qualitat de la pedra, s’exigirà 
densitat superior a 2500 kg/m3, resistència a compressió superior a 1300 kg/cm2, coeficient de desgast inferior a 
tretze centímetres de centímetre (0,13 cm) i haurà de resistir vint cicles de congelació sense presentar cap 
alteració visible (normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070). 
 
- Paviments de trencament superficial asfàltic amb acabat superficial de sorra silícica. 
 
Es construiran sempre sobre una base de tot-ú artificial sense fins o de macadam i es complirà tot el que 
s’especifica a la normativa oficial PG3 (art. 502). Pel que fa al tractament superficial s’acomplirà també tot el que 
s’especifica al PG3 (art. 532). 
 
Pel que fa la capa de sorra d’acabat serà preceptivament de naturalesa silícica. 
 
El seu gruix sense compactar serà com a mínim d’un centímetre ( 10 mm) i en qualsevol cas, el suficient per 
tapar desprès de compactar el color negre de l’asfalt. La coloració de la sorra serà la definida al projecte i tindrà 
un equivalent superior a seixanta (EQA >60). 
 
- Paviment de rajols hidràulics. 
 
Els paviments de lloses premsades per a voravies, passeigs o espais de vianants es construiran sempre sobre un 
llit de formigó de resistència característica mínima de cent quilograms per centímetre quadrat (HM-10) o superior 
si així ho especifica el projecte. El llit de formigó s’assentarà sempre sobre un explanada de sòls adequats o 
seleccionats sempre que al projecte no es defineixi la capa de subbase o base. 
 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes rectes a la cara 
plana. La forma d’expressió de les seves mides ha de ser sempre: Llarg x Ample x Gruix. 
 
Gruix de la capa fina:      6 mm 
Absorció d’aigua (UNE 127.002)     10 % 
Resistència al desgast (UNE 127.005)    3 mm 
Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007): 
 - Cara de tracció:      55 kg/cm2 
 - Dors a tracció:      35 kg/cm2 
 
Gelatibitat (UNE 127.003):  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 
 
 
 



Toleràncies: 
 
Dimensions        0,4 mm 
Gruix         8 % 
Àngels, variació sobre un arc de 29 cm de radi    0,4 mm 
Rectitud d’arestes        0,2 mm 
Vessaments        0,5 mm 
Planor         2 mm 
 
El subministrament es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits contra 
impactes. 
 
La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001 
 
Junts 
 
Junts de dilatació 
 
Perfil elastomètric d’ànima circular 
 
El perfil dins la peça formigonada ha de ser la prevista. L’eix del perfil del ha de coincidir amb l’eix del junt. El junt 
de dilatació ha de tenir l’amplària especificada en el projecte. 
 
Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil del junt. La compactació del formigó s’ha de fer 
vibratge i no han de quedar buits a la massa. 
 
El conjunt del junt acabat ha de ser totalment estanc. 
 
Toleràncies d’execució: 
 
- Situació dins de la peça formigonada:   10 mm 
- Coincidència eix perfil-eix junt:    2 mm 
- Amplària del junt de dilatació:    3 mm 
 
En el seu procés constructiu ha de quedar lligat pel extrems a l’armadura de l’element per formigonar. Les 
disposicions de lligat i d’encofrat han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el formigonatge. 
 
Les unions entre perfils s’han de fer per vulcanització, amb aplicació d’elastòmer cru vulcanitzat per calor i 
pressió. La resistència d’aquestes unions no han de ser menor que la resta del perfil. 
 
Només s’han de fer a l’obra les unions que per procés d’execució, muntatge o transport no puguin ser fetes a la 
fàbrica. 
 
El criteri d’amidament serà per m de llargària amidada segons les especificacions del projecte.  
 
No hi ha norma d’obligat compliment. 
 
Placa de poliestirè 
 
La placa ha de quedar be adherida dins del junt. Ha de quedar colꞏlocada en tota la llargària prevista, sense 
interrupcions. Si hi ha d’haver talls, els extrems han de quedar a tocar. La fondària respecte al pla del parament 
ha de ser la prevista o indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament. 
 
Junt entre plaques  2 mm 
 
Toleràncies d’execució: 
 
- Fondària prevista respecte al parament:  2 mm 



 
Segellat asfàltic 
 
El segellat ha de tenir la llargària prevista. Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d’aire i 
amb la superfície uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis de junt. La fondària respecte al pla de 
parament ha de ser la prevista o la indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb 
el parament. 
 
El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt. 
 
Tolerància d’execució: 
 
- Gruix del segellat:      10 % 
- Fondària prevista respecte al parament:   2 mm 
 
En el seu procés d’execució el fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte s’ha 
d’aplicar forçant-ne la penetració. 
 
La temperatura ambient ha d’estar entre 5ºC i 35ºC. No s’ha d’aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.) 
 
Junts de dilatació 
 
La banda expandible a base de bentonita s’ha de colꞏlocar damunt del formigó enfortit. No s’ha de prendre cap 
precaució específica durant les activitats preparatòries a l’abocada de formigó (instalꞏlació de l’armadura, 
encofrat, formigonat ...) Per a la subsegüent instalꞏlació de la banda expandible. Es presenta en rotllos de fàcil 
maneig, que s’instalꞏlen durant els treballs d’armadura de la segona fase. 
 
Gràcies a la seva flexibilitat, la banda expandible reblena perfectament les irregularitats i els buits en els junts de 
la construcció. Per a major seguretat, la tela es cavarà en el formigó per evitar l’esquinçament durant el 
formigonat. 
 



IV.7 SENYALITZACIÓ 
 
La senyalització del Sector a urbanitzar comprèn les marques viàries senyalització horitzontal i els senyals de 
circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa als materials com a 
l’execució de les obres, es compliran en tot moment les normes de trànsit vigents (Codi de Circulació), les 
normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de 
qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es 
complirà tot el que defineix la monografia de l’Institut Català per al desenvolupament del transport (Normes de 
Senyalització vertical urbana). 
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V. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 
 
NORMATIVA V: 
 
 Plec de prescripcions tècniques generals de recepció de ciments Rc/97. Decret 776/1997, de 30 de Maig de 

1997. 
 
 Norma M.V. 102-1965 (Decret 4433/1954) i norma M.V. 104-1966 (Decret (1851/1967) sobre construccions 

metàlꞏliques i disposicions successives sobre reblons i cargols (Normes M.V. 105,106,107). 
 
 Instrucció per a la fabricació i subministrament de formigó preparat. Ordre de Presidència del Govern, de 5 de 

maig de 1972, B.O.E. 113 d’11 de maig de 1972). 
 
 Instrucció per al projecte i execució d’obres de formigó pre-tensat EP-77. Reial Decret 1408/1977). 
 
 Norma MV-201/1972 sobre resistents de fàbrica de rajola. 
 
 Instrucción de Hormigón Estructural EHE, pel projecte i l’execució d’obres de formigó en massa o armat. 

Reial Decret 2661/1998 de 11 de desembre de 1998. 
 
 Instrucció per la fabricació i subministrament de formigó preparat (Ordre 5.5.72 B.O.E. núm. 11.5.72) 
 
 Instrucció H.A.-61 per estructures de formigó armat i Instrucció E.M. 62 per estructures d’acer. Institut 

Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment. 
 
 Llei 24/1991 de 29 de Novembre de l’habitatge. 
 
 Plec de condicions tècniques de la direcció general d’arquitectura. 
 
 N.T.E. Normes Tecnològiques de l’edificació. 
 
 Normes sismorresistents P.D.S.-1. 
 
 I.T.M. Instrucció pel càlcul de trams metàlꞏlics i previsió dels efectes dinàmics de les sobrecàrregues en els 

formigons armats. 
 
 



V.1 DEFINICIÓ 
 
Condicions generals 
 
Tots els ciments que s’utilitzin a les obres s’atindran a la Instrucció RC-97 del plec de prescripcions tècniques generals, 
per a la recepció d’aglomerats hidràulics, segons Decret 776/1997 de data 30 de maig. 
 
Seran capaços de proporcionar als formigons les condicions exigides en els apartats corresponents a aquest plec. 
 
Tipus a utilitzar a les obres 
 
D’acord amb les definicions contingudes a l’esmentat RC-97 els tipus de ciment que s’utilitzaran en les obres, d’acord 
amb l’establert en els corresponents apartats d’aquest plec, seran els següents: 
 
 

Classe 
Resistent 

 
Resistència a compressió N/mm2 Temps de Fraguat 

 
Expansió 

 
 

Resistència Inicial Resistència normal Principi Final 
 

 
 

2 dies 
 

7 dies 28 dies minuts  hores 
 

mm 

32,5 
 

- 
 

 16 
 

 32,5 
 

52,5 
 
 

 60 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

10 

 
32,5R 

 
 13,5 

 
- 

 
42,5 

 
 13,5 

 
- 

 
 42,5 

 
 62,5  

42,5R 
 
 20,0 

 
- 

 
52,5 

 
 20,0 

 
- 

 
 52,5 

 
- 

 
 45  

52,5R 
 
 30,0 

 
- 

R = Alta resistència inicial 

 
Manipulació i emmagatzematge 
 
El ciment serà transportat en envasos de paper, d’un tipus aprovat, en què haurà de constar expressament el 
tipus de ciment i el nom del fabricant, o bé, a dojo en dipòsit hermètic i en aquest cas haurà d’acompanyar a cada 
remesa el document d’envio amb les mateixes indicacions esmentades. No es permetrà enviar ciment en 
envasos de jute o teixits similars. 
 
El ciment s’emmagatzemarà de tal forma que permeti el fàcil accés per a l’adequada inspecció d’identificació de 
cada remesa, en un magatzem protegit convenientment contra la humanitat del terra i de les parets. 
 
En el cas que el ciment s’emmagatzemi en sacs, s’aplicaran sobre tarimes, separats de les parets del magatzem i 
deixant un passadís entre les diferents piles amb l’objectiu de permetre el pas al personal i aconseguit una bona 
aireació del local. Cada quatre capes de sacs, com a màxim es colꞏlocarà un taulell o tarima que permeti 
l’aireació de les piles dels sacs. 
 
Inspecció d’assajos 
 
Cada una de les partides de ciment que es rebin a l’obra, es sotmetrà, amb caràcter preceptiu, als assajos de 
recepció indicats en el plec de condicions general per a la recepció de conglomerants hidràulics a les obres de 
caràcter oficial. Es pot fer la recepció sobre certificat del fabricant que garantitzi el compliment del ciment amb tot 
l’exigit en el plec abans esmentat. 
 
Independentment dels assajos, quan l’esmentat ciment, en condicions atmosfèriques normals, hagi estat 
emmagatzemat en sacs durant un termini igual o superior a sis setmanes, es procedirà a la comprovació que les 
condicions d’emmagatzematge han estat les adequades. A tal efecte, es repetiran els assajos de recepció abans 
indicats, que corresponen a la taula 13 de la norma RC-97, dels Mètodes d’assaig per a verificar el compliment 



de les prescripcions establertes per a cada tipus de ciment. 
 
Haurà de repetir-se l’assaig de comprovació de condicions d’emmagatzematge si transcorren sis setmanes, o 
més, des de l’anterior fins el moment de la seva utilització. 
 
En ambients molt humits o en cas de condicions atmosfèriques especials, l’enginyer encarregat podrà variar al 
seu criteri els indicats terminis de sis setmanes. S’autoritza a l’enginyer encarregat de reduir la sèrie completa 
d’assajos de recepció a les proves d’adormiment, estabilitat a l’aigua calenta i resistència del morter normal als 
set dies, si ho considera oportú. 
 
El ciment serà rebutjat si deixa de complir alguna de les condicions que s’exigeixen en els assajos que s’han 
esmentat. 
 
V.1.1 Àrids fins per a morters i formigons 
 
Els agregats fins per a formigons es compondran d’elements durs, resistents, sense excés de formes planes, 
exempts de pols, brutícia i altres matèries estranyes adherides. 
 
Els agregats fins a utilitzar seran arenes naturals o procedents de piconat de pedres de pedrera que compleixin 
els requisits de l’agregat gruixut. 
 
L’enginyer director podrà exigir el rentat dels àrids fins al límit que elimini les impureses no acceptables. 
 
Granulometria 
 
L’àrid fi haurà de tenir una corba granulomètrica compresa en l’ús definit per les corbes límits de l’article 28 de la 
Instrucció de Formigó Estructural. (EHE). 
 
Quantitat 
 
La quantitat de substàncies perjudicials que pot contenir l’àrid fi no excedirà els límits, que a continuació es 
relacionen, referits en tant per cent al pes total de la mostra: 
 
 Terrosos d’argila      1,00 
 Fins que passin pel tamís 0,080 UNE 7050   5,00 
 Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7050 
 i que flota en un líquid, el pes específic del 
 qual és 2       0,50 
 Compostos de sofre, expressats en SO3 i  
 referit a l’àrid sec      1,00 
 
L’àrid fi estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb els àlcalis del ciment. 
 
No s’utilitzaran els àrids fins que presentin una proporció de matèria orgànica que produeixi un color més fosc 
que el de la substància padró segons l’assaig M.E. 1.32 de la instrucció. 
 
Les pèrdues de l’àrid fi sotmès a l’acció de les solucions de sulfat sòdic o magnesi, en cinc cicles serà inferior al 
deu per cent o quinze per cent respectivament. 
 
Assajos 
 
Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran d’acord als 
mètodes d’assaig de la Instrucció especial per a estructures de formigó de l’Institut E.T. de la Construcció i el 
Ciment. 
 
L’anàlisi granulomètric s’executarà d’acord a la “Norma d’assajos 150/58 del Laboratori de Transport i Mecànica 
del Sòl”. Les característiques de l’àrid fi es comprovaran abans de la seva utilització, mitjançant l’execució de les 
sèries completes d’assajos que consideri pertinents l’enginyer encarregat. 



 
V.1.2 Àrids gruixuts per a formigons 
 
L’àrid gruixut a utilitzar en formigons serà procedent de piconat de pedra o de graveres naturals. 
 
Es composarà d’elements nets, sòlids i resistents, d’uniformitat raonable, sense excés de pedres planes, 
allargades, toves o fàcilment desintegrables, pols brutícia, argila i altres matèries estranyes adherides. L’enginyer 
encarregat podrà exigir el rentat dels àrids fins a l’eliminació de les impureses no acceptables. 
 
Granulometria 
 
Complirà en tot cas les condicions de l’article 28 de la Instrucció de Formigó Estructural EHE. 
 
La mida màxima i mínima vindran definides en el punt 28.2 de la Instrucció. 
 
Quantitat 
 
La quantitat de substàncies perjudicials que pugui contenir l’àrid gruixut, no excedirà dels límits que a continuació 
es relacionen referits en tan per cent al pes total de la mostra: 
 
 Terrosos d’argila       0,25 
 Partícules toves       5,00 
 Material retingut pel tamís 0,063 UNE EN 933-2:96 i 
 que flota en un líquid el pes específic del qual és 2   1,00 
 Compostos de sofre, expressats en SO3 i referits a l’àrid sec  1,00 
 
L’àrid gruixut estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb l’àlcali del ciment. 
La pèrdua de pes de l’àrid gruixut sotmès a cicles de tractament amb sulfat sòdic o magnèsic no serà superior al 
dotze per cent o divuit per cent respectivament. 
 
El coeficient de qualitat, mesurat per assajos de “Los Àngeles” no serà superior a un quaranta per cent. 
 
Assajos 
 
Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran d’acord als 
mètodes d’assaig de la instrucció especial per a estructures de formigó armat de l’Institut Eduardo Torroja de la 
Construcció i el Ciment. 
 
L’anàlisi granulomètrica s’executarà d’acord a les “Normes d’assajos 150/58 del Laboratori del Transport i 
Mecànica del Sòl del Centre d’Estudis i Experimentació d’Obres Públiques”. 
 
Les característiques de l’àrid gruixut a utilitzar abans de la seva utilització mitjançant l’execució de les series 
completes d’assajos que consideri oportunes l’enginyer encarregat. 
 
V.1.3 Aigua per a morters i formigons 
 
Característiques generals  
 
Excepte justificació especial hauran de rebutjar-se les aigües que no compleixin les condicions següents: 
 
 a) Valor pH comprés entre 5 i 8. 
 b) Substàncies solubles en quantitat inferior a quinze grams per litre. 
 c) Contingut de sulfats, expressats en SO4, inferior a 1 grams per litre. 
 
Assajos 
 
Tots els assajos s’executaran d’acord amb els mètodes d’assaigs de la H.A. 61. Les característiques de l’aigua a 
utilitzar en morters i formigons es comprovarà abans de la seva utilització mitjançant l’execució de les sèries 



completes o reduïdes d’assajos que consideri pertinents l’enginyer director. 
 
V.1.4 Additius 
 
Condicions generals 
 
S’autoritza l’ús de qualsevol producte sempre que es justifiqui, mitjançant els oportuns assajos, si desprès 
d’agregada la substància els formigons segueixin complint totes les condicions d’aquest plec. 
 
El projecte contempla l’acció d’additius que millorin la impermeabilització i durabilitat del formigó, en previsió 
d’ambients agressius. 
 
Totes les addicions han de ser prèviament aprovades per l’enginyer director, tenint en compte que una vegada 
aprovat un producte concret, no podrà substituir-se per un altre sense ser sotmès a una nova aprovació. Abans 
de l’ús inicial de qualsevol addicció, s’informarà a l’enginyer director, per escrit i amb quinze dies d’antelació 
indicant el nom i l’origen de cada addició. 
 
Aireació 
 
El contractista utilitzarà un airejant aprovat per l’enginyer director en tot el formigó que s’usi de revestiment i 
estructures. Els productes airejants seran acceptats sobre certificat del fabricant que demostri que el producte 
reuneix totes les condicions exigides. Això i el permís per a ús de l’enginyer director, alliberarà al constructor de la 
responsabilitat que el formigó compleixi totes les condicions d’aquest plec. 
 
La quantitat d’aire inclòs en volum serà del cinc al sis per cent del volum del formigó. 
 
El productes airejants assajats seguint el mètode 1.56 de la “Instrucció H.A. 61”, hauran de complir les següents 
condicions: 
 
 a) El percentatge de traspuament d’aigua de la mostra de formigó amb airejant no excedirà del seixanta-

cinc per cent del que correspon a una mostra del mateix formigó sense aire. 
 
 b) La resistència a la compressió de la mostra de formigó amb airejant no serà inferior al vuitanta per 

cent de la que presenta una mostra del mateix formigó sense airejant. 
 
Plastificant 
 
El constructor podrà usar un plastificant prèviament aprovat en tot el formigó d’estructures. Aquest plastificant 
haurà d’afegir-se a l’aigua en el moment del pastat. 
 
El constructor haurà d’enviar a l’enginyer director els resultats d’assajos que mostrin el comportament del 
plastificant i els seu efecte en la resistència del formigó en vàries edats. 
 
El plastificant subministrat, haurà de comportar-se a l’obra exactament igual que als assajos realitzats. 
 
Productes filmògens 
 
Són líquids que es poden estendre sobre la superfície del formigó i formar una pelꞏlícula endurida o impermeable. 
Són condicions essencials: que es puguin estendre amb un distribuïdor mecànic; que sigui capaç de formar una 
pelꞏlícula contínua, sense clivelles no forats adherida a la superfície del formigó; que aquesta pelꞏlícula sigui 
flexible i romangui intacte al menys set dies després de la seva aplicació i que no reaccioni perjudicialment al 
formigó. La pèrdua de l’aigua a l’assaig ASTM, designació C-156 no serà superior a 0,055 grams per centímetre 
quadrat. Hauran de ser de color clar preferiblement blanc, admetre un període d’emmagatzematge no inferior a 
noranta dies i complir amb les ASTM designació C-309, i AASH0 M-148. 
 
Impermeabilització 
 
El constructor haurà d’utilitzar un additiu a base de fum de sílice per a formigons submergits o a base d’altres 



elements amb la mateixa finalitat. S’utilitzarà en la confecció de formigons submergits. Ha d’evitar la pèrdua 
d’elements fins (ciments més fins). 
 
La dosificació d’emmagatzematge i conservació es regularà segons les especificacions del fabricant. 
 
V.1.5 Morter Hidràulic 
 
Condicions generals 
 
Per a la seva utilització en assentament de peces prefabricades, rebut de junts i acabats, s’utilitzarà el tipus de 
morter hidràulic les característiques del qual es defineixen a continuació. 
 
Materials 
 
Els materials a utilitzar compliran les condicions que s’exigeixen als articles corresponents d’aquest plec. 
 
El ciment serà de tipus 32,5, 42,5 i 52,5, d’enduriment normal i ràpid. 
 
Dosificació 
 
La dosificació del ciment serà de tres-cents quilograms per metre cúbic de morter. 
 
El volum d’arena per metre cúbic de morter serà de nou-cents litres. 
 
Fabricació 
 
La barreja podrà realitzar-se a mà o mecànicament. En el primer cas es farà sobre pis impermeable, barrejant en 
sec el ciment i l’arena fins aconseguir un producte homogeni de color uniforme, al qual s’afegirà la quantitat 
d’aigua estrictament necessària perquè una vegada batut, tingui la consistència necessària per a la seva 
aplicació a l’obra. 
 
Es fabricarà només el morter precís per a ús immediat, rebutjant tot el que hagi començat l’abonament i el que 
hagi estat utilitzat als quaranta-cinc minuts del pastat. 
 
V.1.6 Formigons 
 
Condicions Generals 
 
Els formigons compliran les condicions exigides a la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE)”. 
 
Sempre que en una mateixa obra s’utilitzin ciments de diferent tipus serà necessari tenir present tot el que 
s’indica en eles instruccions i plecs de condicions vigents, sobre la compatibilitat de formigons fabricats amb 
diferents tipus de conglomerants. 
 
Materials  
 
Els materials que necessàriament s’utilitzaran són els definits per a aquestes obres en els articles del present 
plec de condicions i compliran les prescripcions que pera ells es fixin en els mateixos. 
 
Tipus 
 
Per a la seva utilització en les diferents classes d’obres i d’acord amb la resistència característica exigible als vint-
i-vuit dies, en proveta cilíndrica de quinze centímetres de diàmetre i trenta centímetres d’alçada, es regirà pel que 
s’assenyali els plànols i annexos de càlcul corresponents. 
 
No s’acceptarà la fabricació manual de formigons excepte pel seu ús com a formigó de neteja o rebliment. 
 
No s’admet la utilització de cendres volants en la fabricació de formigons, llevat autorització expressa de la D.F. 



Dosificacions 
 
Les dosificacions dels materials es fixaran, per a cada tipus de formigó, d’acord amb les indicacions donades en 
l’article 30 de la Instrucció, en tot cas, acceptades per l’enginyer encarregat. 
 
La dosificació dels diferents materials destinats a la fabricació del formigó, es farà sempre en pes, amb l’única 
excepció de l’aigua, dosificació de la qual. Es farà en volum. 
 
 - Dosificació del ciment: 
 
 La dosificació del ciment es farà en quilograms per metre cúbic. (Kg/m3). 
 
 - Dosificació dels àrids: 
 
 La dosificació dels àrids a emprar es farà en quilograms per metre cúbic.(Kg/m3). 
 
 - Dosificació de l’aigua: 
 
 La dosificació de l’aigua es farà en litres per metre cúbic. (l/m3). 
 
 - Dosificació dels additius: 
 
 Quan es consideri pertinent, podrà emprar-se com a addicions al formigó, tot tipus de productes 

sancionats per l’experiència i que hagin estat definits en el present plec. 
 
 Les dosificacions hauran de ser fixades per l’enginyer director a la vista de les circumstàncies que 

concorren a cada tipus d’obra. 
 
Estudi de la barreja i obtenció de la formula de treball 
 
L’execució de qualsevol barreja de formigó en obra no haurà d’iniciar-se fins que la seva corresponent fórmula de 
treball hagi estat estudiada i aprovada per l’enginyer director. 
 
L’esmentada fórmula senyalarà, exactament, el tipus de ciment pòrtland a emprar, la classe i mida de l’àrid 
gruixut, la consistència del formigó i els continguts, en pes de ciment, àrid fi, i àrid gruixut, i en volum d’aigua, tot 
per metre cúbic de barreja. Sobre les dosificacions ordenades, toleràncies admissibles seran les següents: 
 
 - L’u per cent en més o menys, en els àrids 
 - L’u per cent en més o menys, en la quantitat d’aigua. 
 - La relació aigua-ciments fixarà mitjançant assajos que permetin determinar el seu valor òptim, tenint en 

compte les resistències exigides, docilitat en què el formigó penetri als últims racons de l’encofrat, 
embolcallant completament les armadures, en el seu cas. 

 
En tot cas, les dosificacions escollides hauran de ser capaces de proporcionar formigons que tinguin les 
quantitats mínimes de resistència indicades en l’article 30. 
 
Per confirmar aquest extrem abans d’iniciar-se les obres i una vegada fixats els valors òptims de la consistència 
de les mescles en funció dels mitjans de posada a l’obra, tipus d’encofrat, etc., es fabricaran cinc masses 
representatives de cada dosificació, i es determinarà el seu assentament en con d’Abrams, i limitant-se a les 
Normes indicades en el mètode d’assaig M.E. 1.8d. un mínim de sis provetes per cada una de les cinc pastades 
corresponents a cada dosificació. S’obtenen d’aquesta forma trenta provetes per cada dosificació corresponent a 
cada tipus de formigó. Conservades aquestes provetes en ambient normal, es trencaran als vint-i-vuit dies (M.E. 
1.8d. de la “Instrucció Especial per a Estructura de formigó Armat de l’I.T.E.C.C.”). Així mateix, si l’enginyer 
director ho considerés pertinent hauran de realitzar-se assajos de resistència flexotracció,, els assentaments i 
resistències característiques obtingudes s’augmentaran i disminuiran respectivament, en un quinze per cent per 
tenir en compte la diferent qualitat dels formigons executats a laboratori a obra, i es comprovaran amb els límits 
que prescribeixin. Si els resultats són favorables, la dosificació es pot admetre com a bona. 
 



Al menys d’una de les cinc passades corresponents a cada dosificació es fabricarà doble número de provetes, 
amb la finalitat de trencar la meitat als set dies i deduir el coeficient d’equivalència entre la ruptura als set dies i 
als vint-i-vuit. . 
 
V.1.7 Acer per a armadures 
 
Es defineix com a acer per armar, el producte siderúrgic d’aquest nom. Disposat en barres, la finalitat del qual és 
suportar els esforços de tracció de les peces de formigó armat i participar juntament amb el formigó en els demés 
esforços. 
 
Acer ordinari 
 
Les barres que constitueixen les armadures per al formigó no presenten clivelles, bufaments ni mermes de secció 
superiors al cinc per cent (5%). El seu mòdul d’elasticitat serà superior a un milió vuit-cents mil quilograms per 
centímetre quadrat (1.800.000 kg/cm2). 
 
S’entén per límit elàstic aparent, la mínima tensió capaç de produir una deformació remanent de 0,2 per cent. 
 
Acer especial d’alta resistència 
 
El límit elàstic aparent serà superior a cinc-cents deu newtons per milꞏlímetre quadrat (510 N/mm2). 
 
L’allargament de ruptura serà igual o superior al vuit per cent (14 %) amidat sobre base de cinc (5) diàmetres. 
 
No s’observaran ni clivelles ni fissures amb un plegat a cent vuitanta graus (180ºC) efectuat a vint graus 
centígrads (20ºC) sobre un mandrí de diàmetre n, sent n no superior a cinc (5). 
 
Complirà la condició d’alta adherència determinada per l’assaig d’arrancada prescrit en la “Instrucció de Formigó 
Estructural” (EHE). 
 
CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES MÍNIMES GARANTITZADES DE LES BARRES CORRUGADES 
 

Designació 
 

Classes 
d’acer 

 
Límit elàstic fy 
en N/mm2, no 

menor que 

Càrrega unitària 
de ruptura fy en 

N/mm2 no 
menor que (1) 

Allargament de 
ruptura en % 
sobre base de 5 
diàmetres no 
menor que 

 
Relació fs/fy a 

assaig no menor 
que (2) 

 
B 400 S 

 
Soldable 

 
400 440 14 

 
1,05 

 
B 500 S 

 
Soldable 

 
500 550 12 

 
1,05 

 

(1) Per al càlcul dels valors unitaris s’utilitzarà la secció nominal 
(2) Relació mínima admissible entre la càrrega unitària de ruptura i el límit elàstic obtingut a cada assaig. 
 
Assajos 
 
Les característiques de les barres d’acer tan ordinari com a especial, per armar i les forjades, es comprovaran 
abans de la seva utilització de les sèries completes d’assajos que consideri pertinents l’enginyer director de 
l’obra. 
 
V.1.8 Fusteria i ferramenta 
 
Fustes 
 
Totes les fustes s’hauran d’utilitzar sanes, ben curades, sense guerxaments en cap sentit. Estaran completament 
exemptes dels nusos, passant, corcons, clivelles en general i tots els defectes que indiquin malaltia del material i 
que, per tant, afectin a la durada dels materials i al bon aspecte de l’obra. 



 
Les dimensions de totes les peces es cenyiran a les indicacions del plànols. 
 
L’obra s’executarà amb la perfecció necessària per a la finalitat a la qual es destini cada peça i les unions entre 
aquestes es farà amb tota la solidesa i segons les bones pràctiques de la construcció. 
 
Ferro dolç 
 
El ferro dolç forjat serà fibrós, sense clivelles ni palles, flexible en fred i cap manera trencadís o agre, sense altres 
imperfeccions que li perjudiquin el bon aspecte i resistència. 
 
Totes les peces tindran el pes i les dimensions fiades que es determinin en el seu cas. 
 
El ferro dolç laminat reunirà anàlogues condicions al forjat pel que fa a la qualitat del ferro. 
 
Les peces construïdes amb aquest material tindran les dimensions i pesos estipulats, seran contínues a llurs 
estructures, sense prominències, depressions i desigualtats, i es rebutjaran les que tinguin manca i aquelles en 
les quals es comprovi a quin cop de martell el ferro es converteix en agre. 
 
Ferramenta i claus 
 
Els de ferro estaran formats per materials de primera qualitat de textura fibrosa. 
 
Els d’acer provindran de l’anomenat dolç, el caps dels perns estaran formats per la mateixa peça que el cos, i no 
s’admetran els obtinguts per soldadura. 
 
Els cargols perfectament regulats, i aquest i els perns d’un mateix diàmetre i dimensions intercanviables. 
 



V.2 EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
V.2.1 Formigons 
 
Fabricació de formigó 
 
El formigó a emprar en les obres compreses en aquest projecte s’executarà d’acord amb la vigent instrucció de 
Formigó Estructural EHE. 
 
El pastat es farà en formigonera de mides adequades perquè produeixi un formigó que compleixi les condicions 
d’aquest plec. Les formigoneres aniran a la velocitat de règim recomanada pel fabricant. En el pastat en 
formigoneres, s’efectuarà l’abocament dels elements de tal manera que la seva integració successiva sigui: 
arena, ciment, grava i aigua. 
 
Per a formigoneres de tres metres cúbics o menys, el temps mínim de pastat serà de dos minuts a partir del 
moment que tots els materials s’han abocat dins la formigonera. Per formigoneres de més de tres metres cúbics 
de capacitat els temps de pastat augmenta respecte a l’anterior en quinze segons per cada metre cúbic en excés 
sobre la capacitat anterior. El temps de pastat s’haurà d’augmentar si és necessari , per assegurar la uniformitat i 
consistència requerida pel formigó. El formigó que s’hagi barrejat menys temps que el requerit en aquest plec o 
per l’enginyer director, pastat durant més de trenta minuts, o que manifesti indicis d’haver començat a dormir-se, 
serà rebutjat a espesses del contractista. 
 
Abans d’omplir de nou la formigonera, es buidarà completament el pastat anterior. En cap cas es permetrà tornar 
a pastar el formigó que manifesti indicis d’adormiment. Quan la formigonera hagi estat parada més de trenta 
minuts ha de netejar-se perfectament abans que s’hi aboquin nous materials. 
 
Sempre que una formigonera produeixi resultats insatisfactoris s’apagarà immediatament i es mantindrà fora d’ús 
fins que sigui degudament arranjada. 
 
Les addiccions s’afegiran en una part de l’aigua de pastat i utilitzant un dosificador mecànic que garantitzi la 
distribució uniforme del producte en el formigó. 
 
Transport del formigó 
 
El transport des de la formigonera, es realitzarà tan aviat com sigui possible, utilitzant mètodes aprovats per 
l’enginyer director, que impedeixin tota la segregació, traspuament, evaporació d’aigua, o intrusió de cossos 
estranys en el pastat. En cap cas es tolerarà la colꞏlocació en l’obra de formigons que acusin un principi 
d’adormiment o presència de qualsevol altra alteració. 
 
La màxima caiguda lliure de les masses en qualsevol punt del seu recorregut, no excedirà d’un metre, procurant 
que la descàrrega del formigó en l’obra es realitzi el més prop possible del lloc de situació definitiva. Per reduir al 
mínim les posteriors manipulacions. 
 
Colꞏlocació del formigó 
 
La forma de colꞏlocació del formigó serà aprovada pe l’enginyer director, qui comprovarà si hi ha pèrdues 
d’homogeneïtat en el pastat o si es desplacen les armadures en el moment del formigonat. 
 
No s’utilitzaran cintes transportadores, canaletes, tubs tremuges o equips similars si no són especialment 
aprovats per l’enginyer director, la resistència no es mourà dins de l’encofrat, utilitzant el vibrador. 
 
No es podrà formigonar quan la pluja pugui perjudicar, a judici de l’enginyer director, la resistència i demés 
característiques exigides al formigó. 
 
Les superfícies sobre les quals s’ha de formigonar, estaran netes sense aigua estancada o de pluja, sense restes 
d’oli, gel, fang, etc., fragments de roca movibles o meteoritzats. 
 
Totes les superfícies del sòl o roca degudament preparades es mullaran a satisfacció de l’enginyer director, 



immediatament abans del formigonat. 
 
El formigó es colꞏlocarà en tongades, el gruix de les quals es podrà vibrar adequadament amb el vibrador utilitzat. 
 
La compactació del formigó haurà de fer-se amb equip mecànic de vibració, suplement si és necessari amb 
picons o paletes a mà. S’utilitzarà vibradors d’agulla d’una freqüència no superior a sis revolucions per minut. 
L’amplitud de la vibració serà suficient per produir una consolidacions satisfactòria. La vibració ha de prolongar-se 
especialment en les parets  i racons d’encofrat, fins eliminar possibles nius. Es tindrà essencial cura per evitar 
que els vibradors toquin els encimbrats. Els punts d’aplicació dels vibradors, seran tants con sigui necessari 
perquè, sense es produeixin segregacions, l’efecte s’entengui a tota la massa. 
 
Els vibradors d’agulla hauran de submergir-se profundament en la massa, i es retiraran lentament. La distància 
entre els successius punts d’immersió haurà de ser l’apropiada per produir en tota la superfície de la massa 
vibrada una humitat brillant. Quan es formigoni per tongades s’introduirà el vibrador fins que la punta penetri a la 
capa subjacent. 
 
El formigó es colꞏlocarà de tal manera que una massa estigui consolidada a l’abocar l’altra. 
 
El formigonat es realitzarà sempre en presència de l’enginyer director o d’un inspector autoritzat. 
 
Formigonat en temps fred o calorós  
 
Com a norma general es suspendrà el formigonat sempre que es prevegi que dins de les quaranta-vuit hores 
següents pugui descendir la temperatura mínima de l’ambient per sota de zero graus centígrads i en particular 
quan la temperatura registrada a les nou del matí sigui inferior a quatre graus centígrads. 
 
Aquestes temperatures podran rebaixar-se en tres graus més, amb l’autorització prèvia de l’enginyer director, 
utilitzant una addicció de clorur càlcic en preparació compresa entre l’un i mig i el dos i mig per cent del pes del 
ciment, sempre que el clorur càlcic compleixi les condicions corresponents, i que les superfícies s’arrecerin o es 
desfessin de la intempèrie. 
 
Si en lloc d’utilitzar clorur càlcic s’utilitzen altres addiccions com a acceleracions de l’adormiment, serà necessari 
justificar la seva utilització mitjançant els oportuns assajos que acreditin l’eficàcia de la seva aplicació a les 
temperatures mínimes previstes. 
 
En cas que, per absoluta necessitat, es formigoni a temperatures inferiors a les anteriorment senyalades, 
s’adoptaran, prèvia autorització de l’enginyer director, les mesures suficients perquè l’adormiment i enduriment de 
les masses abocades es realitzi sense perill. 
 
En tot cas, es disposaran les defenses necessàries perquè durant el procés d’adormiment i enduriment, la 
temperatura de la superfície del formigó no baixi de zero graus centígrads. 
 
Sempre que siguin de preveure baixes temperatures, es prepararan amb la mateixa barreja provetes que 
conservades juntament amb els elements formigonats i en les mateixes condicions de la cura, s’assajaran 
desprès per conèixer les condicions de residència assolides. 
 
Es portarà registre de les temperatures màximes i mínimes de l’ambient de l’obra, no només amb la finalitat de 
preveure i localitzar la durada de les gelades, sinó també a efectes de desencofrat. 
 
En temps calorós es procurarà que no s’evapori l’aigua de pastat durant el transport. S’adoptaran, si el transport 
dur amés de mitja hora, les mesures oportunes perquè no es colꞏloquin a l’obra pastats que acusin dessecació. 
 
Si la temperatura ambient és superior a quaranta graus, es suspendrà el formigonat, si no determina una altra 
cosa l’enginyer director. Si es fomigonés aquestes temperatures, es mantindran les superfícies protegides de la 
intempèrie i contiguament humides per evitat la dessecació ràpida del formigó en colꞏlocar-lo en l’encofrat no 
excedirà de trenta graus centígrads. 
 
 



Curat del formigó 
 
Tot el formigó d’estructures ha de ser curat durant un període de temps no inferior a onze dies a partir de 
l’acabament del formigonat. Tot el formigó no endurit es protegirà de es pluges i dels corrents d’aigua. Tots els 
encofrats de fusta ha de mantenir-se humits fins al desencofrat. 
 
Immediatament després desapareguda la humitat de la superfície del formigó, ha de cobrir-se amb una pelꞏlícula 
de productes filmògens. Aquest producte s’aplicarà tan aviat com la humitat superficial del formigó desaparegui. 
Aquesta pelꞏlícula es farà amb una quantitat de material d’un litre per quatre metres i mig quadrats de superfície. 
Totes les superfícies cobertes en el producte de curat sobre les que porta apreciablement dins de les tres hores 
següents després de l’aplicació del producte es recobriran una altra vegada, complint les condicions aquí 
especificades. El producte de curat després d’estès, es protegirà del pas de màquines o persones de qualsevol 
altra causa que pugui trencar la continuïtat de la pelꞏlícula de curat. 
 
Si o s’utilitzessin productes filmògens, el contractista haurà de presentar a l’aprovació de l’enginyer director, 
abans d’iniciar les obres, un sistema de reg que asseguri en tot moment la completa saturació de les superfícies 
del formigó. 
 
No obstant això, la seva aprovació no lliurarà al contractista de la plena responsabilitat en el procés de curat. 
L’enginyer director podrà ordenar la destrucció d’aquelles parts d’obra de formigó, que hagin estat seques més 
d’una hora durant el procés de curat. 
 
V.2.2 Assajos a l’obra 
 
V.2.2.1 Ciment 
 
La presa de mostres es realitzarà segons s’especifica en l’article 10 del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals para la Recepció de Ciments (RC-97). 
 
Assaig abans de començar el formigonat o si varien les condicions de subministrament: 
 
 - Finor de molgut segons UNE 80122:91 (tamisat en sec) o UNE 80108:86 (tamisat    humit) 
 - Principi i final d’adormiment segons UNE EN 196-3:96 
 - Estabilitat de volum segons UNE EN 196-3:96 
 - Resistència mecànica segons UNE EN 198-1:96 
 - Pes específic segons UNE 80220:85 
 - Residu insoluble segons UNE EN 196-2:96 cap 9 
 
V.2.2.2 Aigua de pastat 
 
La presa de mostres es realitzarà segons la norma UNE 7.236. Es realitzaran els assaigs abans de començar les 
obres, sinó es tenen antecedents de l’aigua que s’haurà d’utilitzar i quan canviïn les condicions de 
subministrament. 
 
Els assaigs que s’han de realitzar són els prescrits a l’article 27è de la Instrucció EHE. 
 
V.2.2.3 Àrids 
 
Abans de començar el formigonat, quan canviïn les condicions de subministrament, i com a mínim cada 500 m3 
s’hauran de realitzar els següents assaigs: 
 
 - Granulometria dels diferents tipus d’àrids utilitzats en la mescla segons UNE 7.139 
 - Assaigs previstos a l’article 28.3 de la Instrucció EHE. 
 
V.2.2.4 Formigó 
 
Els assaigs durant el formigonat es realitzaran una vegada cada tres mesos i com a mínim tres vegades durant 
l’execució de l’obra. 



 
Els assaigs són els mateixos que els que han estat establerts per a abans de començar el formigonats. 
 
El director de les obres podrà substituir els assaigs previs al formigonat pel certificat d’assaigs enviat pel fabricant 
i corresponent a la partida que s’utilitzarà. 
 
La resistència del formigó colꞏlocat a l’obra serà determinada per l’enginyer director sobre provetes cilíndriques de 
quinze centímetres de diàmetre per trenta centímetres d’alçada i assajades d’acord amb el mètode d’assaigs 
M.E. 1 8d. de la Instrucció H.A. 61. 
 
Per a cada assaig es prepararan al menys sis provetes. Es farà un assaig per cada cent metres cúbics de formigó 
colꞏlocat a l’obra, tenint en compte que com a mínim es farà un  assaig de resistència per a cada jornada de 
formigonat de vuit hores. Els assajos de docilitat per controlar la consistència i contingut d’airejant es faran tantes 
vegades com sigui necessari. Els assajos de resistència es faran en provetes de set i vint-i-vuit dies d’edat. 
 
V.2.2.5 Encofrats i desencofrats 
 
Encofrats 
 
Els encofrats es construiran amb taulers fenòlics de fusta amb estructures de gelosia tipus PERI o similars amb 
sistema per optimitzar temps (carro, etc.). Els encofrats per a formigó d’estructures es constituiran exactament 
amb els límits i pendents de l’estructura. Tant les unions com les peces que constitueixen l’encofrat hauran de 
tenir la resistència i rigidesa necessàries perquè amb la marxa de formigonat prevista i especialment, sota els 
efectes dinàmics produïts pel vibrament no s’originin en el formigó esforços anormals durant la posada en obra ni 
durant el període d’enduriment. 
 
La qualitat serà “d’encofrat vist” a l’interior dels colꞏlectors. 
 
Tant la superfície dels encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar, no hauran de contenir substàncies 
agressives a la pasta del formigó. Els perns i rodons utilitzats per subjeccions internes seran superables de 
manera que en el formigó quedi únicament una beina de PVC els extrems de la qual es massillaran en aquells 
elements que requereixin estanquitat. Els encofrats s’humitejaran amb un desencofrant autoritzat a fi 
d’aconseguir una superfície perfectament llisa, de les que corresponen a un formigó vist. Els encofrats es 
netejaran perfectament cada vegada que es faci ús d’ells. 
 
En els encofrats amb tauler fenòlic, estiguin envoltats o no amb elements metàlꞏlics, els junts entre diferents 
plafons no permetran, en cap cas, escapar la beurada durant les operacions de formigonat. 
 
Tots els encofrats seran aprovats per l’enginyer director prèviament a la seva utilització. En tot cas realitzarà 
d’acord amb els articles 65 i altres de la Instrucció de Formigó Estructural EHE. 
Desencofrat 
 
Es realitzarà quan el formigó s’hagi endurit suficientment perquè no es malmeti al desencofrar. El termini de 
desencofrat es determinarà a l’obra. Aquest termini s’augmentarà prudentment si hi ha perill de gelades. 
 
El desencofrat dels costats de les bigues o elements anàlegs podrà efectuar-se als tres dies de formigonada la 
peça, segons s’hagi utilitzat ciment Pòrtland normal o d’alta resistència inicial respectivament, a no ser que 
l’esmentat interval de temps s’hagin produït baixes temperatures o altres causes capaces d’alterar el procés 
normal d’enduriment del formigó. Els costats dels suports no hauran de retirar-se abans dels set dies, segons el 
conglomerant utilitzat sigui d’un o de l’altre tipus esmentats anteriorment, i amb les mateixes excepcions ja 
anotades. 
 
Tant els fons de les bigues i elements semblants, com els estolaments i cindris, es realitzaran sense produir 
sacsades ni topades en l’estructura i es mantindran desenganxats dos o tres centímetres durant dotze hores, 
abans de ser retirats per complet. 
 
En tot cas s’acomplirà l’establert en l’article 75 i altres de la Instrucció de Formigó Estructural EHE. 
 



V.2.2.6 Acer per a armadures 
 
Tots els acers armats disposaran de l’acer que senyalen els plànols amb les garanties i disposicions que 
s’indiquen. En tot cas la colꞏlocació s’executarà d’acord amb els articles 66 i altres de l’EHE. 
 
Definició 
 
Es defineixen com armadures d’acer a utilitzar amb formigó armat el conjunt de barres d’acer que es colꞏloquen a 
l’interior de la pasta de formigó per ajudar aquest a resistir els esforços als quals està sotmès. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclouen els 
corresponents documents del projecte. 
 
Materials 
 
Els materials a utilitzar seran els definits per aquestes obres en els plànols i articles d’aquest plec i compliran les 
especificacions que es fixen. 
 
Forma i dimensions 
 
La forma i dimensions de les armadures seran les senyalades en els plànols. 
 
V.2.3 Equip necessari per a l’execució de les obres 
 
L’equip necessari per a l’execució de les obres, haurà de ser aprovat per l’enginyer director de les mateixes, i 
haurà de mantenir-se en tot moment, en condicions de treball satisfactòries. 
 



V.3 AMIDAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT 

V.3.1 Formigons 

Tots els formigons s’abonaran teòrics, sobre plànols de projecte. no serà d’abonament cap escreix als punts on 
s’aprofitin els plafons d’apuntalament i estrebada com a encofrat d’extradós dels colꞏlectors, ni a la part 
formigonada contra terres. 

V.3.2 Encofrats 

Tots els encofrats s’abonaran teòrics sobre plànols del projecte. No serà d’abonament els encofrats de junts de 
treballs, essent aquestes amb forma de “dent de llop”. El preu inclou tots els materials i mitjans necessaris per a 
l’encofrat i desencofrat, amb la part proporcional de cindri, si fos necessari. 

La qualitat serà “encofrat vist” a l’interior dels colꞏlectors. No serà d’abonament com a encofrat els punts on 
s’aprofitin els punts on s’aprofiti els plafons d’apuntalament i estrebada com a encofrat d’extradós dels colꞏlectors 
contra terres. 

V.3.3 Armadures 

S’amidaran i abonaran pel seu pes en quilograms, i s’aplicarà per a cada tipus d’acer els pesos unitaris 
corresponents a les longituds deduïdes dels plànols. 

Puigpelat, març de 2020 

L’enginyer-autor del projecte 
Rafael Cabré  Villalobos  
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QUADRE DE PREU Núm.1

ADVERTÈNCIA: Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti a la subhasta en el seu cas,
són els que serveixen de base al contracte, i s'utilitzaran per valorar l'obra executada, seguint allò previngut a la Clàusula
46 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contratació d'Obres de l'Estat, considerant inclosos en ells els
traballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a l'execució de l'unitat d'obra que defineixin, conforme allò prescrit a la
Clàusula 51 del Plec abans citat, pel que el Contractista no podrà reclamar que s'introdueixi modificació alguna en ells,
sota cap pretexte d'error ó omisió.

1 Enderrocs i Moviment de terres
1.1 TALL AMB DISC O MARTELL COMPRESOR, DE

PAVIMENTS EXISTENTS DE FORMIGÓ I/O
AGLOMERAT ASFÀLTIC DE QUALSEVOL GRUIX.
TOT INCLÒS. 7,23 SET EUROS AMB VINT-I-TRES

CÈNTIMS

1.2 ENDERROCAMENT DE PAVIMENT A BASE DE
FORMIGÓ I/O ASFALT DE QUALSEVOL GRUIX
AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS EN
ZONES URBANES AMB SERVEIS AMB P.P DE
VORADES, RIGOLES I/O ELEMENTS LINIALS
AMB BASE DE FORMIGÓ I DE CATES PER
LOCALITZACIÓ DE SERVEIS. TRIA I
ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB
CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES,
CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE
AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA,
TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI
S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ
DEL RESIDU. TOT INCLÒS. 8,04 VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS

1.3 EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL CLASSE DE
TERRENY, INCLÒS ROCA  AMB MITJANS
MECÀNICS I/O MANUALS EN ZONES
D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB
PRESÈNCIA DE SERVEIS I AJUDES PEL
MANTENIMENT DELS MATEIXOS I P.P. DE
CATES PER LOCALITZACIÓ DELS MATEIXOS,
CÀRREGA, TRANSPORT AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A
QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA SI
S'ESCAU, INCLOS PAGAMENT DEL CÀNON I
TAXES D'ABOCAMENT . TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.. 9,40 NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS

1.4 ANIVELLACIÓ, REFÍ I COMPACTACIÓ DE
CAIXES AMB MITJANS MECÀNICS. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 1,28 U EURO AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS

1.5 ARRENCADA D'APLACAT DE PEDRA REJUNTANT
AMB MORTER DE CP DE QUALSEVOL GRUIX
AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS, A
QUALSEVOL ALÇADA, INCLÒS CÀRREGA,
CONDICIONAMENT DE LA ZONA AFECTADA
SEGONS CRITERI DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA. TRIA I ACUMULACIÓ DE LES
PREDES, ACOPI DE RESIDUS A OBRA AMB
CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES I
CÀRREGA DEL MATERIAL D'ENDERROC
SOBRANT, TRANSPORT A ABOCADOR A
QUALSEVOL DISTÀNCIA I PAGAMENT DE
CANON I TAXA D'ABOCAMENT. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 56,48 CINQUANTA-SIS EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

IMPORT
Núm. DESIGNACIÓ

EN XIFRA EN LLETRA
EUROS EUROS
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1.6 REPICAT D'ARREBOSSAT DE MORTER DE
CIMENT, A QUALSEVOL ALÇADA, AMB
MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR I CÀRREGA DEL MATERIAL
D'ENDERROC SOBRANT, TRANSPORT A
ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA I
PAGAMENT DE CANON I TAXA D'ABOCAMENT.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 15,68 QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT

CÈNTIMS

1.7 AIXECAMENT I RETIRADA DE XAPA D'ACER
DE QUALSEVOL GRUIX I ANCORADA A MUR
AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS
INCLÒS TALLAT DE LA MATEIXA I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR I CÀRREGA DEL MATERIAL
D'ENDERROC SOBRANT, TRANSPORT A
ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA I
PAGAMENT DE CANON I TAXA D'ABOCAMENT.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 25,56 VINT-I-CINC EUROS AMB

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

2 Pavimentació
2.1 BASE GRANULAR DE TOT-U ARTIFICIAL

COMPACTADA. INCLOU SUBMINISTRAMENT,
ESTESA, REFÍ I COMPACTACIÓ AL 100% PM
CAPA SUB-BASE, SI S'ESCAU. TOT INCLÒS. 26,61 VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-U

CÈNTIMS

2.2 SUBMINISTRAMENT I ABOCAMENT DE
PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB FIBRES
HAF-30/P-2.5-2/F/12-60/IIA+E GRUIX 20
CM PER A CALÇADES I ALTRES PAVIMENTS,
DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I UN CONTINGUT
EN MICRO-FIBRES POLIMÈRIQUES (< 0,3 MM
DE DIÀMETRE) ELEVAT SEGONS UNE
83500-2, AMB UNA RESISTÈNCIA A LA
FLEXO-TRACCIÓ HF-4 MPA, ESCAMPAT AMB
BOMBEIG, ESTESA I VIBRATGE MANUAL I
MECÀNIC, ACABAT SUPERFICIAL A DEFINIR
PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA (LLISCAT
MECÀNIC, RENTAT AMB INCORPORACIÓ DE
DESACTIVANT I/O RATLLAT
MECÀNICO-MANUAL), INCLOU REPLANTEIG,
L'ENCOFRAT AMB BISSELLS QUE SIGUI
NECESSARI PEL PROPI PAVIMENT I PER LA
FORMACIÓ D'ESCOCELLS, FIBRES, MALLA
ELECTROSOLDADA DE 150X150X6 MM I LA
FORMACIÓ DE JUNTS OBERTS AMB ENCOFRAT
I BISSELLS, I/O JUNTS AMB MITJANS
MECÀNICS. INCLOU L'ADECUACIÓ A LA NOVA
RASANT DEL BASTIMENT I TAPA DE
REGISTRES EXISTENTS DE QUALSEVOL TIPUS
I DIMENSIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT. SEGONS PLÀNOLS. 17,59 DISSET EUROS AMB CINQUANTA-NOU

CÈNTIMS

2.3 PAVIMENT DE PECES DE PEDRA CALCÀRIA DE
GRA PETIT, ACABAT A ESCOLLIR PER LA
DF, DE 80 MM DE GRUIX, COL·LOCADES AMB
MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA 101,15 CENT  U EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS

3 Murs de contenció - jardinera
3.1 FORMIGÓ HM-20 PER ANIVELLAMENT, DE

CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM. INCLOU
SUBMINISTRAMENT ABOCAT DES DE CAMIÓ,
AMB ESTESA MANUAL I VIBRAT. TOT
INCLÒS. 78,15 SETANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE

CÈNTIMS

3.2 ENCOFRAT I DESENCOFRAT PLA EN PARAMENT
VIST A QUALSEVOL ALÇADA 14,97 CATORZE EUROS AMB NORANTA-SET

CÈNTIMS

Quadre de Preus Núm.1
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3.3 FORMIGÓ HA25/B/20/IIA PER FONAMENTS I
ENCEPATS DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM.
INCLOU SUBMINISTRAMENT, ABOCAT AMB
CUBILOT O BOMBAMENT I VIBRAT. TOT
INCLÒS. 84,66 VUITANTA-QUATRE EUROS AMB

SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

3.4 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA PER A ALÇATS,
PILARS I TAULERS, DE CONSISTÈNCIA TOVA
I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM.
INCLOU SUBMINISTRAMENT, ABOCAT AMB
CUBILOT O BOMBAMENT I VIBRAT. TOT
INCLÒS. 93,28 NORANTA-TRES EUROS AMB

VINT-I-VUIT CÈNTIMS

3.5 ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S, DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ. TOT
INCLÒS. 1,13 U EURO AMB TRETZE CÈNTIMS

3.6 FORMACIÓ MANUAL DE MARGE DE PEDRA
SECA, COL·LOCACIÓ AL·LINEADA
D'IDÈNTIQUES CARACTERÍSTIQUES A
L'EXISTENT A L'ENTORN, A QUALSEVOL
ALÇADA, INCLÒS P.P. DE PEDRA ÚNICA DE
REMAT SUPERIOR, FONAMENT CORREGUT DE
FORMIGÓ EN MASSA DE 40X25 CM, REJUNTAT
INTERIOR DEL MARGE AMB MORTER DE CP,
TIPUS M-80 I AJUSTOS A NOVA RASANT,
INCLÓS PEDRA CALCÀREA D'APORTACIÓ. 449,51 QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS

AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS

4 Folrat mur existent amb pedra seca
4.1 FOLRAT MUR DE FORMIGÓ EXISTENT AMB

MARGE DE PEDRA SECA DE 15 CM DE GRUIX
D'ACABAT EQUIVALENT A L'EXISTENT A
L'ENTORN AMB AJUDES PEL CAREJAT I
TALLS, COL·LOCACIÓ AL·LINEADA
D'IDÈNTIQUES CARACTERÍSTIQUES A
L'EXISTENT A L'ENTORN, A QUALSEVOL
ALÇADA, INCLÒS P.P. DE PEDRA ÚNICA DE
REMAT SUPERIOR, FONAMENT CORREGUT DE
FORMIGÓ EN MASSA DE 40X25 CM, REJUNTAT
INTERIOR DEL MARGE AMB MORTER DE CP,
TIPUS M-80, GANXOS ANCORATS A MUR
EXISTENT MITJANÇANT PERFORACIÓ I
RESINES EPOXI I A PEDRES CADA 50X50
CM, INCLÓS PEDRA CALCÀREA D'APORTACIÓ. 181,34 CENT  VUITANTA-U EUROS AMB

TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

4.2 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE
60 CM D'ALÇADA, 50 CM VISTOS, AMB
MUNTANTS DE PERFIL TUBULAR QUADRAT
D'ACER CORTEN DE 80 MM I 4 MM DE GRUIX
CADA 2 M, PASSAMA DE PERFIL TUBULAR
D'ACER INOXIDABLE AISI 316 CIRCULAR DE
50,7 MM DE DIÀMETRE I 4 MM DE GRUIX
SOLDAT SOBRE PLETINA DE 80 MM
D'AMPLADA I 8 MM GRUIX I 25 CM
D'ALÇADA I 3 TRAVESSERS DE 40 MM DE
DIÀMETRE I 40 MM DE GRUIX PLA AMB
PLETINA DE FUNDICIÓ D'ACER DE 60X26 MM
AMB ANCORAMENT A MUR AMB PLETINA
ANCORADA A MUR, SEGONS DETALLS, TOT
INCLÓS COMPLETAMENT ACABAT, INCLÒS
AJUDES I MERMES PER TANCAMENT
D'ESCALA. 351,79 TRES-CENTS CINQUANTA-U EUROS AMB

SETANTA-NOU CÈNTIMS

5 Xarxa Residuals
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5.1 DEMOLICIÓ I RETIRADA DE CLAVEGUERA DE
QUALSEVOL DIÀMETRE I MATERIAL INCLÓS
FIBROCIMENT, AMB P.P. DE POUS DE
REGISTRE I EMBORNALS, AMB MITJANS
MECÀNICS, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLIMENT
I COMPACTACIÓ DE RASA I SOBRANTS A
ABOCADOR AMB PAGAMENT DE CÀNON, INCLÒS
P.P. PER MANTENIMENT DEL SERVEI AMB
XARXA PROVISIONAL. 8,05 VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS

5.2 MANTENIMENT SERVEI DE CLAVEGUERAM
EXISTENT I AJUDES PER COL·LOCACIÓ DE
NOVA CANONADA AMB LA XARXA EN CÀRREGA
I FUNCIONAMENT, MUNTATGE DE XARXA
PROVISIONAL ENTRE POUS DE REGISTRE AMB
CANONADA DE PEAD 140 MM I SISTEMA DE
BOMBAMENT ENTRE ELLS, I TOTS AQUELLS
ALTRES TREBALLS NECESSARIS PER TAL
D'EXECUTAR LA COL·LOCACIÓ DE LA NOVA
CANONADA, AMB P.P. DE DESVIAMENT
D'ESCOMESES. 6,64 SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE

CÈNTIMS

5.3 EXCAVACIÓ DE RASES AMB MITJANS
MECÀNICS O MANUALS EN QUALSEVOL TIPUS
DE TERRENY (INCLÒS ROCA) EN ZONES DE
MOLT ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB
SERVEIS EXISTENTS, INCLÒS P.P. PER
REALITZACIÓ DE CATES PER LOCALITZACIÓ
DE SERVEIS I AJUDES PEL MANTENIMENT
DELS MATEIXOS, ENTIBAT I DESENTIBAT DE
RASES, INCLÒS REPÀS I PICONATGE DEL
SÒL I PARETS DE LA RASA AL 95% DEL PM.
INCLÓS CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR
DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE, A
QUALSEVOL DISTÀNCIA I PAGAMENT DE
CÀNON I TAXES D'ABOCAMENT. 11,08 ONZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS

5.4 REBLIMENT I COMPACTAT DE RASES DE
MENYS DE 2 M DE FONDÀRIA AMB TERRES
ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÉSTECS
EXTERIORS A L'ÀMBIT DE L'OBRA, DE
CARACTERÍSTIQUES A DETERMINAR PER LA
DIRECCIÓ D'OBRA, AMB MITJANS MECÀNICS
O MANUALS, INCLOU SUBMINISTRAMENT,
CÀRREGA, TRANSPORT, ESTESA,
COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM I TARIFES
(TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 7,11 SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS

5.5 TUB PEAD DN 400MM CORRUGAT SN 8 KN/M2,
NORMA PREN 13476-1, PREVIST PER A UNA
PRESSIÓ INTERIOR DE 1KG/CM2, INCLOU
AQUESTA UNITAT EL SUBMINISTRAMENT,
COL·LOCACIÓ I LA UNIÓ ENTRE TUBS I
SORRA PER ASSENTAT I RECOBRIMENT. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS
PLÀNOLS. 43,50 QUARANTA-TRES EUROS AMB

CINQUANTA CÈNTIMS

5.6 TUB PEAD DN 200 CORRUGAT SN 8 KN/M2,
NORMA PREN 13476-1, PREVIST PER A UNA
PRESSIÓ INTERIOR DE 1KG/CM2, INCLOU
AQUESTA UNITAT LA UNIÓ ENTRE TUBS,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ I P.P.
D'OBRA CIVIL PER CONEXIÓ A POU.
ASSENTAT I RECOBERT AMB FORMIGÓ HM-20.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS
PLÀNOLS. 33,32 TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS

CÈNTIMS

5.7 INJERT DE CONNEXIÓ DE PE RÍGID AMB
CLICK 45º 400/200 MM, INCLÒS CONNEXIÓ
DE CANONADES I PECES ESPECIALS. 68,12 SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE

CÈNTIMS
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5.8 ARQUETA DE REGISTRE PRESA DE MOSTRES
ESCOMESES DE CLAVEGUERAM, DE 40X40 CM
I QUALSEVOL ALÇADA FINS 2 M., D'OBRA
DE FÀBRICA AMB SOLERA I LLOSA DE
FORMIGÓ HM-20, ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT I COMPLETAMENT ESTANCA
PER A CONNEXIÓ ESCOMESA CLAVEGUERAM
QUALSEVOL DIÀMETRE I MATERIAL. INCLÓS
TAPA DE FUNDICIÓ DUCTIL C-250 I 
AJUDES PER ADEQUACIÓ D'ESCOMESA
EXISTENT CONSISTENT EN: LOCALITZACIÓ
DE CONNEXIÓ ACTUAL, DEMOLICIÓ,
ACOBLAMENT DE NOU TUB, FORMIGONAT I
CONNEXIÓ A NOVA CANONADA DE
CLAVEGUERAM. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT. 183,17 CENT  VUITANTA-TRES EUROS AMB

DISSET CÈNTIMS

5.9 POU DE REGISTRE CIRCULAR DE FINS 2,5 M
D'ALÇADA TIPUS DE 100 CM DE DIÀMETRE
INTERIOR I PARETS DE 15 CM D'OBRA DE
FÀBRICA O FORMIGÓ HM-20 O ELEMENTS
PREFABRICATS, INCLOU AQUESTA UNITAT LA
BASE DEL POU, L'ARREBOSSAT INTERIOR SI
S'ESCAU, PATES, MARC OCTOGONAL O
QUADRAT SEGONS TIPUS DE PAVIMENT,
MASSISAT I TAPA RODONA ARTICULADA AMB
TANCAMENT DE BLOQUEIG DE FOSA DÚCTIL
SEGONS NORMA EN-124 CLASSE D-400,
SEGONS PLÀNOLS (TUBS CIRCULARS) AMB
INSCRIPCIÓ I ESCUT DE L'AJUNTAMENT DE
PUIGPELAT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT. 842,11 VUIT-CENTS QUARANTA-DOS EUROS

AMB ONZE CÈNTIMS

5.10 CONNEXIÓ A POU EXISTENT. INCLÓS
ENDERROC I POSTERIOR REPOSICIÓ DE
PAVIMENT EXISTENT, OBERTURA I
REBLIMENT DE RASES, COL·LOCACIÓ DE TUB
I OBRA CIVIL A POU EXISTENT.
COMPLETAMNET ACABAT I EN CONDICIONS DE
CORRECTE FUNCIONAMENT. 184,64 CENT  VUITANTA-QUATRE EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

6 Xarxa Pluvials
6.1 DEMOLICIÓ I RETIRADA DE CLAVEGUERA DE

QUALSEVOL DIÀMETRE I MATERIAL INCLÓS
FIBROCIMENT, AMB P.P. DE POUS DE
REGISTRE I EMBORNALS, AMB MITJANS
MECÀNICS, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLIMENT
I COMPACTACIÓ DE RASA I SOBRANTS A
ABOCADOR AMB PAGAMENT DE CÀNON, INCLÒS
P.P. PER MANTENIMENT DEL SERVEI AMB
XARXA PROVISIONAL. 8,05 VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS

6.2 EXCAVACIÓ DE RASES AMB MITJANS
MECÀNICS O MANUALS EN QUALSEVOL TIPUS
DE TERRENY (INCLÒS ROCA) EN ZONES DE
MOLT ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB
SERVEIS EXISTENTS, INCLÒS P.P. PER
REALITZACIÓ DE CATES PER LOCALITZACIÓ
DE SERVEIS I AJUDES PEL MANTENIMENT
DELS MATEIXOS, ENTIBAT I DESENTIBAT DE
RASES, INCLÒS REPÀS I PICONATGE DEL
SÒL I PARETS DE LA RASA AL 95% DEL PM.
INCLÓS CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR
DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE, A
QUALSEVOL DISTÀNCIA I PAGAMENT DE
CÀNON I TAXES D'ABOCAMENT. 11,08 ONZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS
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6.3 REBLIMENT I COMPACTAT DE RASES DE
MENYS DE 2 M DE FONDÀRIA AMB TERRES
ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÉSTECS
EXTERIORS A L'ÀMBIT DE L'OBRA, DE
CARACTERÍSTIQUES A DETERMINAR PER LA
DIRECCIÓ D'OBRA, AMB MITJANS MECÀNICS
O MANUALS, INCLOU SUBMINISTRAMENT,
CÀRREGA, TRANSPORT, ESTESA,
COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM I TARIFES
(TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 7,11 SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS

6.4 TUB PEAD DN 400MM CORRUGAT SN 8 KN/M2,
NORMA PREN 13476-1, PREVIST PER A UNA
PRESSIÓ INTERIOR DE 1KG/CM2, INCLOU
AQUESTA UNITAT EL SUBMINISTRAMENT,
COL·LOCACIÓ I LA UNIÓ ENTRE TUBS I
SORRA PER ASSENTAT I RECOBRIMENT. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS
PLÀNOLS. 43,50 QUARANTA-TRES EUROS AMB

CINQUANTA CÈNTIMS

6.5 TUB PEAD DN 250 MM CORRUGAT SN 8
KN/M2, NORMA PREN 13476-1, PREVIST PER
A UNA PRESSIÓ INTERIOR DE 1KG/CM2,
INCLOU AQUESTA UNITAT EL
SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ I LA UNIÓ
ENTRE TUBS I P.P. D'OBRA CIVIL PER
CONEXIÓ A POU. ASSENTAT I RECOBERT AMB
FORMIGÓ HM-20. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT, SEGONS PLÀNOLS. 35,47 TRENTA-CINC EUROS AMB

QUARANTA-SET CÈNTIMS

6.6 INJERT DE CONNEXIÓ DE PE RÍGID AMB
CLICK 45º 400/250 MM, INCLÒS CONNEXIÓ
DE CANONADES I PECES ESPECIALS. 83,34 VUITANTA-TRES EUROS AMB

TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

6.7 ARQUETA DE REGISTRE PRESA DE MOSTRES
ESCOMESES DE CLAVEGUERAM, DE 40X40 CM
I QUALSEVOL ALÇADA FINS 2 M., D'OBRA
DE FÀBRICA AMB SOLERA I LLOSA DE
FORMIGÓ HM-20, ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT I COMPLETAMENT ESTANCA
PER A CONNEXIÓ ESCOMESA CLAVEGUERAM
QUALSEVOL DIÀMETRE I MATERIAL. INCLÓS
TAPA DE FUNDICIÓ DUCTIL C-250 I 
AJUDES PER ADEQUACIÓ D'ESCOMESA
EXISTENT CONSISTENT EN: LOCALITZACIÓ
DE CONNEXIÓ ACTUAL, DEMOLICIÓ,
ACOBLAMENT DE NOU TUB, FORMIGONAT I
CONNEXIÓ A NOVA CANONADA DE
CLAVEGUERAM. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT. 183,17 CENT  VUITANTA-TRES EUROS AMB

DISSET CÈNTIMS

6.8 CAIXA PER A INTERCEPTOR DE 100CMX50CM,
AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS
AMB MORTER CIMENT 1:6, SOBRE SOLERA DE
15 CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I. INCLOU
CONNEXIÓ AL TUB DE PEAD DE DN250MM I
PENDENTS INTERIORS DE LA SOLERA. TOT
COMPLETAMENT ACABAT. 209,77 DOS-CENTS NOU EUROS AMB

SETANTA-SET CÈNTIMS

6.9 BASTIMENT I REIXA PER A INTERCEPTOR,
DE FOSA DÚCTIL DE 980X490X47 MM,
CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I
14 DM2 DE SUPERFÍCIE D'ABSORCIÓ
COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT, INCLÒS
AJUDES D'OBRA CIVIL PER ENCAIX I
FIXACIÓ EN CAIXA DE REIXA EXISTENT. 94,05 NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINC

CÈNTIMS
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6.10 CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85 CM,
AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS
AMB MORTER CIMENT 1:6 SOBRE SOLERA DE
10 CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I. TOT
COMPLETAMENT ACABAT. 155,00 CENT  CINQUANTA-CINC EUROS

6.11 BASTIMENT I REIXA PER A EMBORNAL, DE
FOSA DÚCTIL DE 750X350X27 MM, CLASSE
D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I 14 DM2
DE SUPERFÍCIE D'ABSORCIÓ COL·LOCADA
SOBRE BASTIMENT 69,23 SEIXANTA-NOU EUROS AMB

VINT-I-TRES CÈNTIMS

6.12 POU DE REGISTRE CIRCULAR DE FINS 2,5 M
D'ALÇADA TIPUS DE 100 CM DE DIÀMETRE
INTERIOR I PARETS DE 15 CM D'OBRA DE
FÀBRICA O FORMIGÓ HM-20 O ELEMENTS
PREFABRICATS, INCLOU AQUESTA UNITAT LA
BASE DEL POU, L'ARREBOSSAT INTERIOR SI
S'ESCAU, PATES, MARC OCTOGONAL O
QUADRAT SEGONS TIPUS DE PAVIMENT,
MASSISAT I TAPA RODONA ARTICULADA AMB
TANCAMENT DE BLOQUEIG DE FOSA DÚCTIL
SEGONS NORMA EN-124 CLASSE D-400,
SEGONS PLÀNOLS (TUBS CIRCULARS) AMB
INSCRIPCIÓ I ESCUT DE L'AJUNTAMENT DE
PUIGPELAT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT. 842,11 VUIT-CENTS QUARANTA-DOS EUROS

AMB ONZE CÈNTIMS

6.13 CONNEXIÓ A POU EXISTENT. INCLÓS
ENDERROC I POSTERIOR REPOSICIÓ DE
PAVIMENT EXISTENT, OBERTURA I
REBLIMENT DE RASES, COL·LOCACIÓ DE TUB
I OBRA CIVIL A POU EXISTENT.
COMPLETAMNET ACABAT I EN CONDICIONS DE
CORRECTE FUNCIONAMENT. 184,64 CENT  VUITANTA-QUATRE EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

7 Enllumenat
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7.1 SUBMINISTRE I MUNTATGE ENCASTAT DE
LLUMINÀRIA AMB COS I BRIDA DE
TANCAMENT EN ALUMINI FOS PINTAT
RESISTENT A LA CORROSIÓ. PROTECCIÓ AMB
TRACTAMENT ANODIZANTE. PART INFERIOR
AMB POLS EPOXI I PINTURA POLIÈSTER.
PANTALLA DE CRISTALL TEMPERAT EXTRAPLÀ
EXTRA-CLAR DE 5 MM DE GRUIX. CARGOLS
D'ACER INOXIDABLE A4. AMB LED A 3000K.
CONSUM TOTAL DE 10W. FLUX LUMÍNIC DE
540LM AMB LA DISTRIBUCIÓ LUMÍNICA DELS
CÀLCULS LUMINOTÈCNIS DE L'ANNEX. IP65
DE 105MM I 0'8'KG. CARCASSA DE NILÓ.
ENTRADA DE CABLE Ø 1 A 13 MM.
POSSIBILITAT ARNÉS DE PAS DE CABLEJAT.
COLOR DE L'APARELL DEFINIT PER LA DF, 
INCLÒS AIXA ESTANCA IP 68 PER UBICACIÓ
DE DRIVER I INSTAL·LACIÓ DEL MATEIX
INCOPORAT EN UBICACIÓ INDEPENDENT DEL
MÒDUL LED, COMPATIBLE AMB SISTEMA DE
TELEGESTIÓ DALI AMB ALIMENTACIÓ A
MÒDULS LED A INTENSITAT VARIABLE AMB
CAPACITAT DE REGULACIÓ DEL 0-100% DEL
FLUX LUMÍNIC, QUEDEN INCLOSOS ELS
TREBALLS DE MUNTATGE I INCORPORACIÓ A
LLUMINÀRIA DEL DRIVER I SISTEMA DE
TELECONTROL VIA RADIO D'HELIOSLUMEN O
EQUIVALENT AMB LA CORRESPONENT
CERTIFICACIÓ DE TOTA LA LLUMINÀRIA. LA
GARANTIA DE LA LLUMINÀRIA INSTAL·LADA
SERÀ DE 10 ANYS. QUEDEN INCLOSOS ELS
TREBALLS D'ENCASTAMENT A MUR EXISTENT
CONSISTENT EN ELS TREBALLS DE
DEMOLICIÓ MANUAL, PERFORACIÓ MANUAL
D'ESPAI D'ENCASTAMENT, AJUDES
D'ENCASTAMENT I REPOSICIÓ DE MUR.
INCLOU INTEGRACIÓ DE DRIVER DE
TELECONTROL EN EL SISTEMA MUNICIPAL
MITJANÇANT EL SOFTWARE ESPECIFIC,
NUMERACIÓ DEL PUNT DE LLUM SEGONS
ESPECIFICACIONS MUNICIPALS I FOTO DEL
DRIVER INSTAL·LAT. 295,80 DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB

VUITANTA CÈNTIMS
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7.2 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE ENCASTAT DE
PROJECTOR AMB COS I BRIDA DE TANCAMENT
EN ALIATGE D'ALUMINI FOS A PRESSIÓ
PINTAT I RESISTENT A LA CORROSIÓ.
PROTECCIÓ AMB TRACTAMENT ANODITZAT,
FONS AMB POLS EPOXI I PINTURA
POLIÈSTER. CARGOLS D'ACER INOXIDABLE
A4. GRAU DE PROTECCIÓ IP68 AMB SISTEMA
FULL DRY QUE EVITA LA CONDENSACIÓ A
L'INTERIOR DEL PRODUCTE. LED A 3000K
CN UN CONSUM TOTAL DE 22W, FLUX
LUMÍNIC REAL DE 1545 LM AMB LA
DISTRIBUCIÓ LUMÍNICA DELS CÀLCULS
LUMINOTÈCNIS DE L'ANNEX. ÒPTICA
ASIMÈTRICA. GRAU DE PROTECCIÓ IP68
IK08. CAPACITAT DE CÀRREGA DE 2000KG
DIMENSIONS 260MM DIÀMETRE I UN PES DE
3'3 KG. INCLOU CAIXA D'ENCASTAR I
CAIXA ESTANCA IP 68 PER UBICACIÓ DE
DRIVER. INSTAL·LACIÓ EN CARCASSA
LLANÇAT AL FORMIGÓ AMB UN LLIT DE
DRENATGE DE GRAVA DE 20-30 CM. INCLOU
CONNECTOR IP68 DE 3X4MM2, INCLÒS
DRIVER DE CONTROL INCOPORAT EN
UBICACIÓ INDEPENDENT DEL MÒDUL LED,
COMPATIBLE AMB SISTEMA DE TELEGESTIÓ
DALI AMB ALIMENTACIÓ A MÒDULS LED A
INTENSITAT VARIABLE AMB CAPACITAT DE
REGULACIÓ DEL 0-100% DEL FLUX LUMÍNIC,
QUEDEN INCLOSOS ELS TREBALLS DE
MUNTATGE I INCORPORACIÓ A LLUMINÀRIA
DEL DRIVER I SISTEMA DE TELECONTROL
VIA RADIO D'HELIOSLUMEN O EQUIVALENT
AMB LA CORRESPONENT CERTIFICACIÓ DE
TOTA LA LLUMINÀRIA. LA GARANTIA DE LA
LLUMINÀRIA INSTAL·LADA SERÀ DE 10
ANYS. QUEDEN INCLOSOS ELS TREBALLS
D'ENCASTAMENT AL TERRA O A LA ROCA
EXISTENT CONSISTENT EN DEMOLICIÓ DE
PAVIMENT, PERFORACIÓ MANUAL D'ESPAI
D'ENCASTAMENT AMB UNA FONDÀRIA DE 40
CM, SOLERA DE GRAVES, AJUDES
D'ENCASTAMENT I REPOSICIÓ DE PAVIMENT
ADJACENT. INCLOU INTEGRACIÓ DE DRIVER
DE TELECONTROL EN EL SISTEMA MUNICIPAL
MITJANÇANT EL SOFTWARE ESPECIFIC,
NUMERACIÓ DEL PUNT DE LLUM SEGONS
ESPECIFICACIONS MUNICIPALS I FOTO DEL
DRIVER INSTAL·LAT. 569,80 CINC-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS

AMB VUITANTA CÈNTIMS

7.3 ENDERROC I POSTERIOR REPOSICIÓ DE
PAVIMENT DE LLAMBORDES EN TRAMS PLANS
O ESGRAONATS, D'IDÈNTIQUES
CARACTERÍSTIQUES A L'EXISTENT, AMB
BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE
GRUIX, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB
MORTER I BEURADA DE CIMENT INCLOSES
ZONA DE GUALS, INCLOU SUBMINISTRAMENT,
COL·LOCACIÓ, REBLERT DE JUNTS AMB
SORRA FINA O BEURADA DE COLOR,
AJUSTAMENT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE
INCLÒS AJUST A LES FAÇANES, INCLOS
POSADA A COTA DE TOT TIPUS DE
REGISTRES I ARQUETES. MODEL A
DETERMINAR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA.
INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ.
TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA
AMB CONTENIDORS, SACS O ALTRES
SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I
DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS
DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT
INCLÒS.TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT,
SEGONS PLÀNOLS DE DETALL. 67,27 SEIXANTA-SET EUROS AMB

VINT-I-SET CÈNTIMS
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7.4 CANALITZACIÓ PER A ENLLUMENAT PÚBLIC
AMB UNA FONDÀRIA DE 40 CM, INCLOSA
EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL CLASSE DE
TERRENY INCLÒS ROCA, EN ZONES
D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB
SERVEIS AMB P.P DE CATES, SORRA, TUB
DE PEAD DE DN 90 MM, 450 N, LÀMINA DE
PLÀSTIC PER A SENYALITZACIÓ I REBLERT
COMPACTAT DE RASES AL 95% DEL PM,
INCLOU CÀRREGA, TRANSPORT DE TERRES
SOBRANTS AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE
DE RECICLATGE A QUALSEVOL DISTÀNCIA,
AMB ESTESA I COMPACTACIÓ SI S'ESCAU I
PAGAMENT DE TAXES I CÀNON D'ABOCAMENT.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS
PLÀNOLS. 12,16 DOTZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS

7.5 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE A QUALSEVOL
ALÇADA DE CAIXA DE DERIVACIÓ D'ACER
INOX 200X200X60 MM D'ACER INOXIDABLE
ESTANCA IP 67, IK 11, INCLÒS PP DE
CONNEXIÓ A XARXA DE TERRES I ELEMENTS
D'ANCORAMENT INCLÒS BASES I 4 FUSIBLES
DE 6 A PER PROTECCIÓ DE LA LLUMINÀRIA. 194,42 CENT  NORANTA-QUATRE EUROS AMB

QUARANTA-DOS CÈNTIMS

7.6 CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV
0,6/1 KV, SECCIÓ 4X6 MM2. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ PER
L'INTERIOR DE TUB A QUALSEVOL ALÇADA.
TOT INCLÒS. 7,46 SET EUROS AMB QUARANTA-SIS

CÈNTIMS

7.7 CABLE NU DE COURE DE 35 MM2 DE SECCIÓ
PER A XARXA D'ENLLUMENAT. INCLOU
CONNEXIONS DE PUNTS DE LLUM I PIQUES
AL CONDUCTOR AMB CABLE DE CU AÏLLAT
1X16 MMW PROVES, SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ. TOT INCLÒS. 5,18 CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS

7.8 TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE 3 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE
250 N, DE 1.1 MM DE GRUIX, AMB UNIÓ
ENCOLADA I COM A CANALITZACIÓ DINS MUR
DE PEDRA SECA. 4,86 QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS

CÈNTIMS

7.9 CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1
KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ
RV-K, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 1.5 MM2,
AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC,
COL·LOCAT EN TUB 3,05 TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS

7.10 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PIQUETA
D'ACER COBREJAT DE 17,3 MM. DE
DIÀMETRE I 2 M DE LONGITUT. INCLOSA
CONNEXIÓ A PUNT DE LLUM AMB CABLE DE
COURE AÏLLAT COLOR VERD-GROC D'1X35
MM2. 49,46 QUARANTA-NOU EUROS AMB

QUARANTA-SIS CÈNTIMS

7.11 ARQUETA DE REGISTRE PER A CANALITZACIÓ
D'ENLLUMENAT, TOT INCLÒS, SEGONS
PLÀNOLS. 132,70 CENT  TRENTA-DOS EUROS AMB

SETANTA CÈNTIMS

8 Xarxa Elèctrica

Quadre de Preus Núm.1

IMPORT
Núm. DESIGNACIÓ

EN XIFRA EN LLETRA
EUROS EUROS

Pàgina 10Projecte de reurbanització dels carrers Tomb de la Muralla i Baixada del Pi.
Ajuntament de PUIGPELAT.



8.1 EXCAVACIÓ DE RASES AMB MITJANS
MECÀNICS O MANUALS EN QUALSEVOL TIPUS
DE TERRENY (INCLÒS ROCA) EN ZONES DE
MOLT ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB
SERVEIS EXISTENTS, INCLÒS P.P. PER
REALITZACIÓ DE CATES PER LOCALITZACIÓ
DE SERVEIS I AJUDES PEL MANTENIMENT
DELS MATEIXOS, ENTIBAT I DESENTIBAT DE
RASES, INCLÒS REPÀS I PICONATGE DEL
SÒL I PARETS DE LA RASA AL 95% DEL PM.
INCLÓS CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR
DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE, A
QUALSEVOL DISTÀNCIA I PAGAMENT DE
CÀNON I TAXES D'ABOCAMENT. 11,08 ONZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS

8.2 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CABLES
UNIPOLARS, D'ALUMINI, PER UNA TENSIÓ
NOMINAL DE 1.000 V, AMB AÏLLAMENT DE
POLIETILÈ RETICULAR I COBERTA
PROTECTORA DE PVC, FORMANT LÍNIA
SUBTERRÀNIA DE DISTRIBUCIÓ DE 3X1X240
+ 1X150 MM2 (L-240), INCLÒS
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE LLIT
D'ARENA DE BELLPUIG DE 10 CM DE GRUIX
I RECOBRIMENT TOTAL DELS CONDUCTORS 10
CM PER SOBRE SEU, PLACA PROTECTORA DE
PVC I CINTA PLÀSTICA ARMADA AMB DUES
ÀNIMES D'ACER PER A SENYALITZACIÓ. 35,09 TRENTA-CINC EUROS AMB NOU

CÈNTIMS

8.3 REBLIMENT I PICONATGE DE TERRES A
RASES, AMB MATERIAL TOLERABLE,
(APORTAT DEL EXTERIOR SI CAL) I AMB
MITJANS MECÀNICS EN TONGADES DE 50 CM
COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ DEL 95%
P.M. 5,56 CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS

CÈNTIMS

8.4 CANALITZACIÓ PER FORMACIÓ DE CRUÏLLA
DE CALÇADA PROTEGIDA A BASE DE TUBULAR
AMB TUB PE CORRUGAT DE 160 MM DE
DIÀMETRE I FORMIGONAT AMB HM-20 I
CINTA DE SENYALITZACIÓ DE PE, SEGONS
DETALL DE PLÀNOLS. 10,97 DEU EUROS AMB NORANTA-SET

CÈNTIMS

8.5 PARTIDA A SATISFER A LA COMPANYIA
ELÈCTRICA DISTRIBUÏDORA PER TREBALLS
D’ADEQUACIÓ, REFORÇ, RETIRADA DE
LÍNEES AÈRIES, RETENSAT I REFORMA
D’INSTAL·LACIONS DE LA XARXA EXISTENT
EN SERVEI. 4.140,00 QUATRE MIL CENT  QUARANTA EUROS

9 Enjardinament
9.1 TERRAPLENADA I PICONATGE PER A

FORMACIÓ DE TERRAPLÈ AMB TERRA VEGETAL
DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE
FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL
95 % DEL PM INCLÒS CÀRREGA, DESCÀRREGA
I TRANSPORT DINS L'ÀMBIT DE L'OBRA. 4,70 QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS

9.2 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE
CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS
NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I
MITJANS MANUALS 45,12 QUARANTA-CINC EUROS AMB DOTZE

CÈNTIMS

9.3 FORMIGÓ DE NETEJA TIPUS HL-150
ELABORAT EN PLANTA,COL·LOCAT. 54,84 CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

9.4 TUB PORÓS  PVC DE 200 MM DE DIÀMETRE,
AMB JUNT D'ESTANQUEÏTAT, COL·LOCAT EN
RASA DE TRASDÓS DE MUR PER DRENATGE. 10,66 DEU EUROS AMB SEIXANTA-SIS

CÈNTIMS
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9.5 CÒDOL DE RIU DE 75 A 100 MM, ESCAMPAT
AMB RETROEXCAVADORA, INCLÒS CÀRREGA I
TRANSPORT. 25,54 VINT-I-CINC EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

9.6 FELTRE GEOTEXTIL DE POLIPROPILÈ AMB UN
PES MÍNIM DE 350 G/M2 NO TEIXIT, 100%
FORADAT PER AMBDUES CARES, AMB
RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ IGUAL O
SUPERIOR A 4250 N, INCLÒS PÈRDUES PER
RETALLS I ENCAVALCAMENTS,
REGULARITZACIÓ I ANIVELLAMENT DE
SUPERFÍCIE D'ASSENTAMENT, TOTALMENT
COL·LOCAT. 4,42 QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS

CÈNTIMS

9.7 TUB PEAD DN 250 MM CORRUGAT SN 8
KN/M2, NORMA PREN 13476-1, PREVIST PER
A UNA PRESSIÓ INTERIOR DE 1KG/CM2,
INCLOU AQUESTA UNITAT EL
SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ I LA UNIÓ
ENTRE TUBS I P.P. D'OBRA CIVIL PER
CONEXIÓ A POU. ASSENTAT I RECOBERT AMB
FORMIGÓ HM-20. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT, SEGONS PLÀNOLS. 35,47 TRENTA-CINC EUROS AMB

QUARANTA-SET CÈNTIMS

9.8 CONNEXIÓ A POU EXISTENT. INCLÓS
ENDERROC I POSTERIOR REPOSICIÓ DE
PAVIMENT EXISTENT, OBERTURA I
REBLIMENT DE RASES, COL·LOCACIÓ DE TUB
I OBRA CIVIL A POU EXISTENT.
COMPLETAMNET ACABAT I EN CONDICIONS DE
CORRECTE FUNCIONAMENT. 184,64 CENT  VUITANTA-QUATRE EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

9.9 PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN
JARDINERIA A DECIDIR PER LA PROPIETAT
I LA DF. INCLOURÀ EL TRANSPORT DELS
ELEMENTS VEGETALS FINS L'ÀMBIT DE
L'OBRA, DESCÀRREGA, MA D'OBRA I
MITJANS TÈCNICS PER LA COL·LOCACIÓ
DELS ELEMENTS VEGETALS; AIXÍ COM REG,
ABONAMENTS, I TENSAT D'ARBRATS EN CAS
DE SER NECESSARI. 552,00 CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS

10 Seguretat i salut
10.1 PARTIDA DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER LES

MESURES DE SEGURETAT SALUT I
SENYALITZACIÓ NECESSÀRIES DURANT PER A
L'EXECUCIÓ DE LES OBRES. 6.950,00 SIS MIL NOU-CENTS CINQUANTA

EUROS

11 Imprevistos
11.1 PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER

IMPREVISTOS 12.000,00 DOTZE MIL EUROS

Puigpelat, març de 2020

Rafael Cabré Villalobos
L'enginyer-autor del projecte
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QUADRE DE PREUS Núm.2

ADVERTÈNCIA: Els preus del present quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui precis abonar
obres incomplertes quan per rescisió o altre causa no arribessin a acabar-se les contractades, sense que pogui
pretendre's la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en una altre forma que l'establerta en aquest quadre.

1 Enderrocs i Moviment de terres
1.1 Tall amb disc o martell compresor, de

paviments existents de formigó i/o
aglomerat asfàltic de qualsevol gruix.
Tot inclòs.

Mà d'obra 3,35
Maquinària 3,85
Mitjans auxiliars 0,03

7,23
1.2 Enderrocament de paviment a base de

formigó i/o asfalt de qualsevol gruix
amb mitjans mecànics o manuals en
zones urbanes amb serveis amb p.p de
vorades, rigoles i/o elements linials
amb base de formigó i de cates per
localització de serveis. Tria i
acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes,
càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge
autoritzat a qualsevol distància,
tarifes (taxes, canons i despeses) si
s'escau i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició
del residu. Tot inclòs.

Mà d'obra 0,03
Maquinària 4,54
Materials 3,47

8,04
1.3 Excavació en qualsevol classe de

terreny, inclòs roca  amb mitjans
mecànics i/o manuals en zones
d'elevada dificultat urbana amb
presència de serveis i ajudes pel
manteniment dels mateixos i p.p. de
cates per localització dels mateixos,
càrrega, transport al gestor de
residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa si
s'escau, inclos pagament del cànon i
taxes d'abocament . Tot inclòs
completament acabat..

Mà d'obra 0,12
Maquinària 9,28

9,40
1.4 Anivellació, refí i compactació de

caixes amb mitjans mecànics. Tot
inclòs completament acabat.

Maquinària 1,28
1,28
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1.5 Arrencada d'aplacat de pedra rejuntant
amb morter de CP de qualsevol gruix
amb mitjans mecànics i/o manuals, a
qualsevol alçada, inclòs càrrega,
condicionament de la zona afectada
segons criteri de la Direcció
Facultativa. Tria i acumulació de les
predes, acopi de residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes i
càrrega del material d'enderroc
sobrant, transport a abocador a
qualsevol distància i pagament de
canon i taxa d'abocament. Tot inclòs
completament acabat.

Mà d'obra 35,39
Maquinària 8,74
Materials 2,94
Mitjans auxiliars 9,41

56,48
1.6 Repicat d'arrebossat de morter de

ciment, a qualsevol alçada, amb
mitjans manuals i/o mecànics i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor i càrrega del material
d'enderroc sobrant, transport a
abocador a qualsevol distància i
pagament de canon i taxa d'abocament.
Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 13,06
Maquinària 0,55
Materials 0,76
Mitjans auxiliars 1,31

15,68
1.7 Aixecament i retirada de xapa d'acer

de qualsevol gruix i ancorada a mur
amb mitjans manuals i/o mecànics
inclòs tallat de la mateixa i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor i càrrega del material
d'enderroc sobrant, transport a
abocador a qualsevol distància i
pagament de canon i taxa d'abocament.
Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 10,38
Maquinària 13,38
Materials 0,76
Mitjans auxiliars 1,04

25,56

2 Pavimentació
2.1 Base granular de tot-u artificial

compactada. Inclou subministrament,
estesa, refí i compactació al 100% PM
capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

Mà d'obra 1,00
Maquinària 5,41
Materials 20,18
Mitjans auxiliars 0,02

26,61
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2.2 Subministrament i abocament de
paviment de formigó amb fibres
HAF-30/P-2.5-2/F/12-60/IIa+E gruix 20
cm per a calçades i altres paviments,
de consistència fluïda i un contingut
en micro-fibres polimèriques (< 0,3 mm
de diàmetre) elevat segons UNE
83500-2, amb una resistència a la
flexo-tracció HF-4 Mpa, escampat amb
bombeig, estesa i vibratge manual i
mecànic, acabat superficial a definir
per la direcció facultativa (lliscat
mecànic, rentat amb incorporació de
desactivant i/o ratllat
mecànico-manual), inclou replanteig,
l'encofrat amb bissells que sigui
necessari pel propi paviment i per la
formació d'escocells, fibres, malla
electrosoldada de 150x150x6 mm i la
formació de junts oberts amb encofrat
i bissells, i/o junts amb mitjans
mecànics. Inclou l'adecuació a la nova
rasant del bastiment i tapa de
registres existents de qualsevol tipus
i dimensió. Tot inclòs completament
acabat. Segons plànols.

Mà d'obra 3,94
Materials 13,59
Mitjans auxiliars 0,06

17,59
2.3 Paviment de peces de pedra calcària de

gra petit, acabat a escollir per la
DF, de 80 mm de gruix, col·locades amb
morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra

Mà d'obra 23,66
Maquinària 0,03
Materials 77,10
Mitjans auxiliars 0,36

101,15

3 Murs de contenció - jardinera
3.1 Formigó HM-20 per anivellament, de

consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm. Inclou
subministrament abocat des de camió,
amb estesa manual i vibrat. Tot
inclòs.

Mà d'obra 17,98
Maquinària 1,40
Materials 58,59
Mitjans auxiliars 0,18

78,15
3.2 Encofrat i desencofrat pla en parament

vist a qualsevol alçada

Mà d'obra 9,04
Maquinària 1,47
Materials 4,37
Mitjans auxiliars 0,09

14,97
3.3 Formigó HA25/B/20/IIa per fonaments i

encepats de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm.
inclou subministrament, abocat amb
cubilot o bombament i vibrat. Tot
inclòs.

Mà d'obra 9,02
Maquinària 11,00
Materials 64,55
Mitjans auxiliars 0,09

84,66
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3.4 Formigó HA-25/B/20/IIa per a alçats,
pilars i taulers, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm.
Inclou subministrament, abocat amb
cubilot o bombament i vibrat. Tot
inclòs.

Mà d'obra 12,89
Maquinària 15,71
Materials 64,55
Mitjans auxiliars 0,13

93,28
3.5 Acer en barres corrugades B 500 S, de

límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclou
subministrament i col·locació. Tot
inclòs.

Mà d'obra 0,30
Materials 0,81
Mitjans auxiliars 0,02

1,13
3.6 Formació manual de marge de pedra

seca, col·locació al·lineada
d'idèntiques característiques a
l'existent a l'entorn, a qualsevol
alçada, inclòs p.p. de pedra única de
remat superior, fonament corregut de
formigó en massa de 40x25 cm, rejuntat
interior del marge amb morter de CP,
tipus M-80 i ajustos a nova rasant,
inclós pedra calcàrea d'aportació.

Mà d'obra 223,56
Materials 225,95

449,51

4 Folrat mur existent amb pedra seca
4.1 Folrat mur de formigó existent amb

marge de pedra seca de 15 cm de gruix
d'acabat equivalent a l'existent a
l'entorn amb ajudes pel carejat i
talls, col·locació al·lineada
d'idèntiques característiques a
l'existent a l'entorn, a qualsevol
alçada, inclòs p.p. de pedra única de
remat superior, fonament corregut de
formigó en massa de 40x25 cm, rejuntat
interior del marge amb morter de CP,
tipus M-80, ganxos ancorats a mur
existent mitjançant perforació i
resines epoxi i a pedres cada 50x50
cm, inclós pedra calcàrea d'aportació.

Mà d'obra 111,02
Maquinària 0,03
Materials 46,63
Mitjans auxiliars 23,66

181,34
4.2 Subministre i col·locació de barana de

60 cm d'alçada, 50 cm vistos, amb
muntants de perfil tubular quadrat
d'acer corten de 80 mm i 4 mm de gruix
cada 2 m, passama de perfil tubular
d'acer inoxidable AISI 316 circular de
50,7 mm de diàmetre i 4 mm de gruix
soldat sobre pletina de 80 mm
d'amplada i 8 mm gruix i 25 cm
d'alçada i 3 travessers de 40 mm de
diàmetre i 40 mm de gruix pla amb
pletina de fundició d'acer de 60x26 mm
amb ancorament a mur amb pletina
ancorada a mur, segons detalls, tot
inclós completament acabat, inclòs
ajudes i mermes per tancament
d'escala.

Mà d'obra 12,86
Materials 335,45
Mitjans auxiliars 3,48

351,79
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5 Xarxa Residuals
5.1 Demolició i retirada de claveguera de

qualsevol diàmetre i material inclós
fibrociment, amb p.p. de pous de
registre i embornals, amb mitjans
mecànics, inclòs excavació, rebliment
i compactació de rasa i sobrants a
abocador amb pagament de cànon, inclòs
p.p. per manteniment del servei amb
xarxa provisional.

Mà d'obra 1,67
Maquinària 3,86
Materials 2,52

8,05
5.2 Manteniment servei de clavegueram

existent i ajudes per col·locació de
nova canonada amb la xarxa en càrrega
i funcionament, muntatge de xarxa
provisional entre pous de registre amb
canonada de PEAD 140 mm i sistema de
bombament entre ells, i tots aquells
altres treballs necessaris per tal
d'executar la col·locació de la nova
canonada, amb p.p. de desviament
d'escomeses.

Sense descomposició 6,64
6,64

5.3 Excavació de rases amb mitjans
mecànics o manuals en qualsevol tipus
de terreny (inclòs roca) en zones de
molt elevada dificultat urbana amb
serveis existents, inclòs p.p. per
realització de cates per localització
de serveis i ajudes pel manteniment
dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, inclòs repàs i piconatge del
sòl i parets de la rasa al 95% del PM.
Inclós càrrega i transport al gestor
de residus o centre de reciclatge, a
qualsevol distància i pagament de
cànon i taxes d'abocament.

Mà d'obra 0,50
Maquinària 10,57
Mitjans auxiliars 0,01

11,08
5.4 Rebliment i compactat de rases de

menys de 2 m de fondària amb terres
adequades procedents de préstecs
exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la
Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics
o manuals, inclou subministrament,
càrrega, transport, estesa,
compactació al 95% del PM i tarifes
(taxes, canons i despeses) si s'escau.
Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 1,39
Maquinària 2,23
Materials 3,48
Mitjans auxiliars 0,01

7,11
5.5 Tub PEAD DN 400mm corrugat SN 8 kN/m2,

norma prEN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou
aquesta unitat el subministrament,
col·locació i la unió entre tubs i
sorra per assentat i recobriment. Tot
inclòs completament acabat, segons
plànols.

Mà d'obra 6,81
Materials 36,26
Mitjans auxiliars 0,43

43,50
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5.6 Tub PEAD DN 200 corrugat SN 8 kN/m2,
norma prEN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou
aquesta unitat la unió entre tubs,
subministrament i col·locació i p.p.
d'obra civil per conexió a pou.
Assentat i recobert amb formigó HM-20.
Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.

Mà d'obra 1,78
Materials 31,21
Mitjans auxiliars 0,33

33,32
5.7 Injert de connexió de PE rígid amb

click 45º 400/200 mm, inclòs connexió
de canonades i peces especials.

Mà d'obra 8,86
Materials 57,26
Mitjans auxiliars 2,00

68,12
5.8 Arqueta de registre presa de mostres

escomeses de clavegueram, de 40x40 cm
i qualsevol alçada fins 2 m., d'obra
de fàbrica amb solera i llosa de
formigó HM-20, arrebossada i lliscada
interiorment i completament estanca
per a connexió escomesa clavegueram
qualsevol diàmetre i material. Inclós
tapa de fundició ductil C-250 i 
ajudes per adequació d'escomesa
existent consistent en: localització
de connexió actual, demolició,
acoblament de nou tub, formigonat i
connexió a nova canonada de
clavegueram. Tot inclòs completament
acabat.

Mà d'obra 132,87
Maquinària 0,04
Materials 48,94
Mitjans auxiliars 1,33

183,17
5.9 Pou de registre circular de fins 2,5 m

d'alçada tipus de 100 cm de diàmetre
interior i parets de 15 cm d'obra de
fàbrica o formigó HM-20 o elements
prefabricats, inclou aquesta unitat la
base del pou, l'arrebossat interior si
s'escau, pates, marc octogonal o
quadrat segons tipus de paviment,
massisat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil
segons norma EN-124 classe D-400,
segons plànols (tubs circulars) amb
inscripció i escut de l'Ajuntament de
Puigpelat. Tot inclòs completament
acabat.

Mà d'obra 272,16
Maquinària 0,71
Materials 566,52
Mitjans auxiliars 2,72

842,11
5.10 Connexió a pou existent. Inclós

enderroc i posterior reposició de
paviment existent, obertura i
rebliment de rases, col·locació de tub
i obra civil a pou existent.
Completamnet acabat i en condicions de
correcte funcionament.

Sense descomposició 184,64
184,64

6 Xarxa Pluvials

Quadre de Preus Núm.2

IMPORT
Núm. DESIGNACIÓ

PARCIAL TOTAL
EUROS EUROS

Pàgina 6Projecte de reurbanització dels carrers Tomb de la Muralla i Baixada del Pi.
Ajuntament de PUIGPELAT.



6.1 Demolició i retirada de claveguera de
qualsevol diàmetre i material inclós
fibrociment, amb p.p. de pous de
registre i embornals, amb mitjans
mecànics, inclòs excavació, rebliment
i compactació de rasa i sobrants a
abocador amb pagament de cànon, inclòs
p.p. per manteniment del servei amb
xarxa provisional.

Mà d'obra 1,67
Maquinària 3,86
Materials 2,52

8,05
6.2 Excavació de rases amb mitjans

mecànics o manuals en qualsevol tipus
de terreny (inclòs roca) en zones de
molt elevada dificultat urbana amb
serveis existents, inclòs p.p. per
realització de cates per localització
de serveis i ajudes pel manteniment
dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, inclòs repàs i piconatge del
sòl i parets de la rasa al 95% del PM.
Inclós càrrega i transport al gestor
de residus o centre de reciclatge, a
qualsevol distància i pagament de
cànon i taxes d'abocament.

Mà d'obra 0,50
Maquinària 10,57
Mitjans auxiliars 0,01

11,08
6.3 Rebliment i compactat de rases de

menys de 2 m de fondària amb terres
adequades procedents de préstecs
exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la
Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics
o manuals, inclou subministrament,
càrrega, transport, estesa,
compactació al 95% del PM i tarifes
(taxes, canons i despeses) si s'escau.
Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 1,39
Maquinària 2,23
Materials 3,48
Mitjans auxiliars 0,01

7,11
6.4 Tub PEAD DN 400mm corrugat SN 8 kN/m2,

norma prEN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou
aquesta unitat el subministrament,
col·locació i la unió entre tubs i
sorra per assentat i recobriment. Tot
inclòs completament acabat, segons
plànols.

Mà d'obra 6,81
Materials 36,26
Mitjans auxiliars 0,43

43,50
6.5 Tub PEAD DN 250 mm corrugat SN 8

kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per
a una pressió interior de 1kg/cm2,
inclou aquesta unitat el
subministrament, col·locació i la unió
entre tubs i p.p. d'obra civil per
conexió a pou. Assentat i recobert amb
formigó HM-20. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols.

Mà d'obra 2,12
Materials 33,00
Mitjans auxiliars 0,35

35,47
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6.6 Injert de connexió de PE rígid amb
click 45º 400/250 mm, inclòs connexió
de canonades i peces especials.

Mà d'obra 8,86
Materials 72,04
Mitjans auxiliars 2,44

83,34
6.7 Arqueta de registre presa de mostres

escomeses de clavegueram, de 40x40 cm
i qualsevol alçada fins 2 m., d'obra
de fàbrica amb solera i llosa de
formigó HM-20, arrebossada i lliscada
interiorment i completament estanca
per a connexió escomesa clavegueram
qualsevol diàmetre i material. Inclós
tapa de fundició ductil C-250 i 
ajudes per adequació d'escomesa
existent consistent en: localització
de connexió actual, demolició,
acoblament de nou tub, formigonat i
connexió a nova canonada de
clavegueram. Tot inclòs completament
acabat.

Mà d'obra 132,87
Maquinària 0,04
Materials 48,94
Mitjans auxiliars 1,33

183,17
6.8 Caixa per a interceptor de 100cmx50cm,

amb parets de 14 cm de gruix de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter ciment 1:6, sobre solera de
15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Inclou
connexió al tub de PEAD de DN250mm i
pendents interiors de la solera. Tot
completament acabat.

Mà d'obra 159,70
Maquinària 0,29
Materials 47,41
Mitjans auxiliars 2,38

209,77
6.9 Bastiment i reixa per a interceptor,

de fosa dúctil de 980x490x47 mm,
classe D400 segons norma UNE-EN 124 i
14 dm2 de superfície d'absorció
col·locada sobre bastiment, inclòs
ajudes d'obra civil per encaix i
fixació en caixa de reixa existent.

Mà d'obra 7,00
Materials 86,94
Mitjans auxiliars 0,11

94,05
6.10 Caixa per a embornal de 70x30x85 cm,

amb parets de 14 cm de gruix de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter ciment 1:6 sobre solera de
10 cm de formigó HM-20/P/20/I. Tot
completament acabat.

Mà d'obra 121,20
Maquinària 0,21
Materials 31,80
Mitjans auxiliars 1,80

155,00
6.11 Bastiment i reixa per a embornal, de

fosa dúctil de 750x350x27 mm, classe
D400 segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2
de superfície d'absorció col·locada
sobre bastiment

Mà d'obra 19,71
Materials 49,22
Mitjans auxiliars 0,30

69,23
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6.12 Pou de registre circular de fins 2,5 m
d'alçada tipus de 100 cm de diàmetre
interior i parets de 15 cm d'obra de
fàbrica o formigó HM-20 o elements
prefabricats, inclou aquesta unitat la
base del pou, l'arrebossat interior si
s'escau, pates, marc octogonal o
quadrat segons tipus de paviment,
massisat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil
segons norma EN-124 classe D-400,
segons plànols (tubs circulars) amb
inscripció i escut de l'Ajuntament de
Puigpelat. Tot inclòs completament
acabat.

Mà d'obra 272,16
Maquinària 0,71
Materials 566,52
Mitjans auxiliars 2,72

842,11
6.13 Connexió a pou existent. Inclós

enderroc i posterior reposició de
paviment existent, obertura i
rebliment de rases, col·locació de tub
i obra civil a pou existent.
Completamnet acabat i en condicions de
correcte funcionament.

Sense descomposició 184,64
184,64

7 Enllumenat
7.1 Subministre i muntatge encastat de

lluminària amb cos i brida de
tancament en alumini fos pintat
resistent a la corrosió. Protecció amb
tractament anodizante. Part inferior
amb pols epoxi i pintura polièster.
Pantalla de cristall temperat extraplà
extra-clar de 5 mm de gruix. Cargols
d'acer inoxidable A4. Amb led a 3000K.
Consum total de 10W. Flux lumínic de
540lm amb la distribució lumínica dels
càlculs luminotècnis de l'annex. IP65
de 105mm i 0'8'Kg. Carcassa de niló.
Entrada de cable Ø 1 a 13 mm.
Possibilitat Arnés de pas de cablejat.
Color de l'aparell definit per la DF, 
inclòs aixa estanca IP 68 per ubicació
de driver i instal·lació del mateix
incoporat en ubicació independent del
mòdul led, compatible amb sistema de
telegestió Dali amb alimentació a
mòduls led a intensitat variable amb
capacitat de regulació del 0-100% del
flux lumínic, queden inclosos els
treballs de muntatge i incorporació a
lluminària del driver i sistema de
telecontrol via radio d'Helioslumen o
equivalent amb la corresponent
certificació de tota la lluminària. La
garantia de la lluminària instal·lada
serà de 10 anys. Queden inclosos els
treballs d'encastament a mur existent
consistent en els treballs de
demolició manual, perforació manual
d'espai d'encastament, ajudes
d'encastament i reposició de mur.
Inclou integració de driver de
telecontrol en el sistema municipal
mitjançant el software especific,
numeració del punt de llum segons
especificacions municipals i foto del
driver instal·lat.

Mà d'obra 50,89
Materials 244,91

295,80
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7.2 Subministrament i muntatge encastat de
projector amb cos i brida de tancament
en aliatge d'alumini fos a pressió
pintat i resistent a la corrosió.
Protecció amb tractament anoditzat,
fons amb pols epoxi i pintura
polièster. Cargols d'acer inoxidable
A4. Grau de protecció IP68 amb sistema
Full Dry que evita la condensació a
l'interior del producte. Led a 3000K
cn un consum total de 22W, Flux
lumínic real de 1545 lm amb la
distribució lumínica dels càlculs
luminotècnis de l'annex. Òptica
asimètrica. Grau de protecció IP68
IK08. Capacitat de càrrega de 2000kg
Dimensions 260mm diàmetre i un pes de
3'3 Kg. Inclou caixa d'encastar i
caixa estanca IP 68 per ubicació de
driver. Instal·lació en carcassa
llançat al formigó amb un llit de
drenatge de grava de 20-30 cm. Inclou
connector IP68 de 3x4mm2, inclòs
driver de control incoporat en
ubicació independent del mòdul led,
compatible amb sistema de telegestió
Dali amb alimentació a mòduls led a
intensitat variable amb capacitat de
regulació del 0-100% del flux lumínic,
queden inclosos els treballs de
muntatge i incorporació a lluminària
del driver i sistema de telecontrol
via radio d'Helioslumen o equivalent
amb la corresponent certificació de
tota la lluminària. La garantia de la
lluminària instal·lada serà de 10
anys. Queden inclosos els treballs
d'encastament al terra o a la roca
existent consistent en demolició de
paviment, perforació manual d'espai
d'encastament amb una fondària de 40
cm, solera de graves, ajudes
d'encastament i reposició de paviment
adjacent. Inclou integració de driver
de telecontrol en el sistema municipal
mitjançant el software especific,
numeració del punt de llum segons
especificacions municipals i foto del
driver instal·lat.

Mà d'obra 50,01
Materials 519,79

569,80
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7.3 Enderroc i posterior reposició de
paviment de llambordes en trams plans
o esgraonats, d'idèntiques
característiques a l'existent, amb
base de formigó HM-20 de 15 cm de
gruix, col·locat a truc de maceta amb
morter i beurada de ciment incloses
zona de guals, inclou subministrament,
col·locació, reblert de junts amb
sorra fina o beurada de color,
ajustament i neteja de la superfície
inclòs ajust a les façanes, inclos
posada a cota de tot tipus de
registres i arquetes. Model a
determinar per la Direcció d'Obra.
Inclou subministrament i col·locació.
Tria i acumulació dels residus a obra
amb contenidors, sacs o altres
sistemes, càrrega i transport al
gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol
distància, tarifes (taxes, canons i
despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés
de deposició del residu. Tot
inclòs.Tot inclòs completament acabat,
segons plànols de detall.

Mà d'obra 11,05
Maquinària 7,13
Materials 8,22
Resta d'Obra 40,20
Mitjans auxiliars 0,67

67,27
7.4 Canalització per a enllumenat públic

amb una fondària de 40 cm, inclosa
excavació en qualsevol classe de
terreny inclòs roca, en zones
d'elevada dificultat urbana amb
serveis amb p.p de cates, sorra, tub
de PEAD de DN 90 mm, 450 N, làmina de
plàstic per a senyalització i reblert
compactat de rases al 95% del PM,
inclou càrrega, transport de terres
sobrants al gestor de residus o centre
de reciclatge a qualsevol distància,
amb estesa i compactació si s'escau i
pagament de taxes i cànon d'abocament.
Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.

Mà d'obra 4,10
Maquinària 2,14
Materials 5,88
Mitjans auxiliars 0,04

12,16
7.5 Subministrament i muntatge a qualsevol

alçada de caixa de derivació d'acer
inox 200x200x60 mm d'acer inoxidable
estanca IP 67, IK 11, inclòs pp de
connexió a xarxa de terres i elements
d'ancorament inclòs bases i 4 fusibles
de 6 A per protecció de la lluminària.

Mà d'obra 9,92
Materials 184,50

194,42
7.6 Conductor de coure armat tipus RVFV

0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou
subministrament i col·locació per
l'interior de tub a qualsevol alçada.
Tot inclòs.

Mà d'obra 4,92
Materials 2,49
Mitjans auxiliars 0,05

7,46
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7.7 Cable nu de coure de 35 mm2 de secció
per a xarxa d'enllumenat. Inclou
connexions de punts de llum i piques
al conductor amb cable de CU aïllat
1x16 mmw proves, subministrament i
col·locació. Tot inclòs.

Mà d'obra 3,80
Materials 1,34
Mitjans auxiliars 0,04

5,18
7.8 Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre

nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte
de 3 J, resistència a compressió de
250 N, de 1.1 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització dins mur
de pedra seca.

Mà d'obra 3,80
Materials 1,00
Mitjans auxiliars 0,06

4,86
7.9 Cable amb conductor de coure de 0,6/1

kV de tensió assignada, amb designació
RV-K, tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2,
amb coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

Mà d'obra 1,14
Materials 1,89
Mitjans auxiliars 0,02

3,05
7.10 Subministre i col·locació de piqueta

d'acer cobrejat de 17,3 mm. de
diàmetre i 2 m de longitut. Inclosa
connexió a punt de llum amb cable de
coure aïllat color verd-groc d'1x35
mm2.

Mà d'obra 19,02
Materials 28,99
Mitjans auxiliars 1,45

49,46
7.11 Arqueta de registre per a canalització

d'enllumenat, tot inclòs, segons
plànols.

Mà d'obra 76,41
Maquinària 0,12
Materials 55,41
Mitjans auxiliars 0,77

132,70

8 Xarxa Elèctrica
8.1 Excavació de rases amb mitjans

mecànics o manuals en qualsevol tipus
de terreny (inclòs roca) en zones de
molt elevada dificultat urbana amb
serveis existents, inclòs p.p. per
realització de cates per localització
de serveis i ajudes pel manteniment
dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, inclòs repàs i piconatge del
sòl i parets de la rasa al 95% del PM.
Inclós càrrega i transport al gestor
de residus o centre de reciclatge, a
qualsevol distància i pagament de
cànon i taxes d'abocament.

Mà d'obra 0,50
Maquinària 10,57
Mitjans auxiliars 0,01

11,08
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8.2 Subministre i col·locació de cables
unipolars, d'alumini, per una tensió
nominal de 1.000 V, amb aïllament de
polietilè reticular i coberta
protectora de PVC, formant línia
subterrània de distribució de 3x1x240
+ 1x150 mm2 (L-240), inclòs
subministre i col·locació de llit
d'arena de Bellpuig de 10 cm de gruix
i recobriment total dels conductors 10
cm per sobre seu, placa protectora de
PVC i cinta plàstica armada amb dues
ànimes d'acer per a senyalització.

Sense descomposició 35,09
35,09

8.3 Rebliment i piconatge de terres a
rases, amb material tolerable,
(aportat del exterior si cal) i amb
mitjans mecànics en tongades de 50 cm
com a màxim, amb compactació del 95%
P.M.

Sense descomposició 5,56
5,56

8.4 Canalització per formació de cruïlla
de calçada protegida a base de tubular
amb tub PE corrugat de 160 mm de
diàmetre i formigonat amb HM-20 i
cinta de senyalització de PE, segons
detall de plànols.

Sense descomposició 10,97
10,97

8.5 Partida a satisfer a la companyia
elèctrica distribuïdora per treballs
d’adequació, reforç, retirada de
línees aèries, retensat i reforma
d’instal·lacions de la xarxa existent
en servei.

Sense descomposició 4.140,00
4.140,00

9 Enjardinament
9.1 Terraplenada i piconatge per a

formació de terraplè amb terra vegetal
de la pròpia excavació, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del
95 % del PM inclòs càrrega, descàrrega
i transport dins l'àmbit de l'obra.

Maquinària 4,70
4,70

9.2 Terra vegetal de jardineria de
categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals

Mà d'obra 3,65
Maquinària 3,12
Materials 38,30
Mitjans auxiliars 0,05

45,12
9.3 Formigó de neteja tipus HL-150

elaborat en planta,col·locat.

Mà d'obra 4,20
Maquinària 0,15
Materials 47,39
Mitjans auxiliars 3,10

54,84
9.4 Tub porós  PVC de 200 mm de diàmetre,

amb junt d'estanqueïtat, col·locat en
rasa de trasdós de mur per drenatge.

Mà d'obra 1,71
Materials 8,35
Mitjans auxiliars 0,60

10,66
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9.5 Còdol de riu de 75 a 100 mm, escampat
amb retroexcavadora, inclòs càrrega i
transport.

Mà d'obra 4,95
Maquinària 1,37
Materials 17,77
Mitjans auxiliars 1,45

25,54
9.6 Feltre geotextil de polipropilè amb un

pes mínim de 350 g/m2 no teixit, 100%
foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o
superior a 4250 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment
col·locat.

Mà d'obra 1,08
Materials 3,09
Mitjans auxiliars 0,25

4,42
9.7 Tub PEAD DN 250 mm corrugat SN 8

kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per
a una pressió interior de 1kg/cm2,
inclou aquesta unitat el
subministrament, col·locació i la unió
entre tubs i p.p. d'obra civil per
conexió a pou. Assentat i recobert amb
formigó HM-20. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols.

Mà d'obra 2,12
Materials 33,00
Mitjans auxiliars 0,35

35,47
9.8 Connexió a pou existent. Inclós

enderroc i posterior reposició de
paviment existent, obertura i
rebliment de rases, col·locació de tub
i obra civil a pou existent.
Completamnet acabat i en condicions de
correcte funcionament.

Sense descomposició 184,64
184,64

9.9 Partida alçada a justificar en
jardineria a decidir per la propietat
i la DF. Inclourà el transport dels
elements vegetals fins l'àmbit de
l'obra, descàrrega, ma d'obra i
mitjans tècnics per la col·locació
dels elements vegetals; així com reg,
abonaments, i tensat d'arbrats en cas
de ser necessari.

Sense descomposició 552,00
552,00

10 Seguretat i salut
10.1 Partida de cobrament íntegre per les

mesures de seguretat salut i
senyalització necessàries durant per a
l'execució de les obres.

Sense descomposició 6.950,00
6.950,00

11 Imprevistos
11.1 Partida alçada a justificar per

imprevistos

Sense descomposició 12.000,00
12.000,00

Puigpelat, març de 2020
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1.1 M Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents de formigó i/o aglomerat
asfàltic de qualsevol gruix. Tot inclòs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 100,00 100,000Estimació

perímetre a tallar
100,000 100,000

Total m  ......: 100,000 7,23 723,00

1.2 M2 Enderrocament de paviment a base de formigó i/o asfalt de qualsevol gruix amb
mitjans mecànics o manuals en zones urbanes amb serveis amb p.p de vorades,
rigoles i/o elements linials amb base de formigó i de cates per localització de
serveis. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a
qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
96,00 1,00 96,000Paviment de

formigó
54,00 1,00 54,000Paviment de

formigó
6,00 1,00 6,000Paviment de

formigó
925,00 1,00 925,000Paviment asfàltic

1.081,000 1.081,000

Total m2  ......: 1.081,000 8,04 8.691,24

1.3 M3 Excavació en qualsevol classe de terreny, inclòs roca  amb mitjans mecànics i/o
manuals en zones d'elevada dificultat urbana amb presència de serveis i ajudes pel
manteniment dels mateixos i p.p. de cates per localització dels mateixos, càrrega,
transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb
estesa si s'escau, inclos pagament del cànon i taxes d'abocament . Tot inclòs
completament acabat..

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1.080,00 1,00 0,25 270,000Paviment formigó

i asfàltic
9,60 1,00 2,00 19,200Jardinera a

l'entorn del Pi
289,200 289,200

Total m3  ......: 289,200 9,40 2.718,48

1.4 M2 Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot inclòs
completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1.080,00 1,00 1.080,000Paviment formigó

i asfàltic
9,60 1,00 9,600Jardinera a

l'entorn del Pi
1.089,600 1.089,600

Total m2  ......: 1.089,600 1,28 1.394,69

1.5 M2 Arrencada d'aplacat de pedra rejuntant amb morter de CP de qualsevol gruix amb
mitjans mecànics i/o manuals, a qualsevol alçada, inclòs càrrega, condicionament
de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa. Tria i acumulació de
les predes, acopi de residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i
càrrega del material d'enderroc sobrant, transport a abocador a qualsevol distància
i pagament de canon i taxa d'abocament. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 1 Enderrocs i Moviment de terres
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Per retirada de
folrat mur aplacat
de pedra i
formació de mur
tipus marge de
pedra seca

1 86,00 86,000Mur 1
1 29,00 29,000Mur 2

115,000 115,000

Total m2  ......: 115,000 56,48 6.495,20

1.6 M2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, a qualsevol alçada, amb mitjans manuals
i/o mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i càrrega del
material d'enderroc sobrant, transport a abocador a qualsevol distància i pagament
de canon i taxa d'abocament. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9 9,000Per retirada de

folrat mur aplacat
de pedra i
formació de mur
tipus marge de
pedra seca

1 86,00 86,000Mur 1
1 24,00 24,000Mur 1 interior
1 29,00 29,000Mur 2
1 18,00 18,000Mur 3
1 4,00 4,000Mur 4
1 2,00 2,000Mur 5

172,000 172,000

Total m2  ......: 172,000 15,68 2.696,96

1.7 M2 Aixecament i retirada de xapa d'acer de qualsevol gruix i ancorada a mur amb
mitjans manuals i/o mecànics inclòs tallat de la mateixa i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor i càrrega del material d'enderroc sobrant, transport a
abocador a qualsevol distància i pagament de canon i taxa d'abocament. Tot inclòs
completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 38,00 1,10 41,800Banqueta inferior
1 45,00 1,25 56,250Remat barana

98,050 98,050

Total m2  ......: 98,050 25,56 2.506,16

Total pressupost parcial nº 1 Enderrocs i Moviment de terres : 25.225,73

Pressupost parcial nº 1 Enderrocs i Moviment de terres
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2.1 M3 Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i
compactació al 100% PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1.080,00 1,00 0,15 162,000Nova

pavimentació
162,000 162,000

Total m3  ......: 162,000 26,61 4.310,82

2.2 M2 Subministrament i abocament de paviment de formigó amb fibres
HAF-30/P-2.5-2/F/12-60/IIa+E gruix 20 cm per a calçades i altres paviments, de
consistència fluïda i un contingut en micro-fibres polimèriques (< 0,3 mm de
diàmetre) elevat segons UNE 83500-2, amb una resistència a la flexo-tracció HF-4
Mpa, escampat amb bombeig, estesa i vibratge manual i mecànic, acabat
superficial a definir per la direcció facultativa (lliscat mecànic, rentat amb
incorporació de desactivant i/o ratllat mecànico-manual), inclou replanteig,
l'encofrat amb bissells que sigui necessari pel propi paviment i per la formació
d'escocells, fibres, malla electrosoldada de 150x150x6 mm i la formació de junts
oberts amb encofrat i bissells, i/o junts amb mitjans mecànics. Inclou l'adecuació a
la nova rasant del bastiment i tapa de registres existents de qualsevol tipus i
dimensió. Tot inclòs completament acabat. Segons plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1.081,00 1,00 1.081,000Pavimentació

formigó
1.081,000 1.081,000

Total m2  ......: 1.081,000 17,59 19.014,79

2.3 M2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat a escollir per la DF, de 80
mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
543,00 1,00 543,000Pavimentació

pedra
543,000 543,000

Total m2  ......: 543,000 101,15 54.924,45

Total pressupost parcial nº 2 Pavimentació : 78.250,06

Pressupost parcial nº 2 Pavimentació
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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3.1 M3 Formigó HM-20 per anivellament, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm. Inclou subministrament abocat des de camió, amb estesa manual i
vibrat. Tot inclòs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 11,00 0,80 0,10 0,880Mur sabata

0,880 0,880

Total m3  ......: 0,880 78,15 68,77

3.2 M2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist a qualsevol alçada
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 11,00 0,35 7,700Mur tipus -
sabata

2 5,00 2,00 20,000Mur tipus - alçat
2 6,00 1,00 12,000Mur tipus - alçat

39,700 39,700

Total m2  ......: 39,700 14,97 594,31

3.3 M3 Formigó HA25/B/20/IIa per fonaments i encepats de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm. inclou subministrament, abocat amb cubilot o
bombament i vibrat. Tot inclòs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 11,00 0,80 0,35 3,080Mur sabata

3,080 3,080

Total m3  ......: 3,080 84,66 260,75

3.4 M3 Formigó HA-25/B/20/IIa per a alçats, pilars i taulers, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm. Inclou subministrament, abocat amb cubilot o
bombament i vibrat. Tot inclòs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,00 2,00 0,25 2,500Mur tipus - alçat
6,00 1,00 0,25 1,500Mur tipus - alçat

4,000 4,000

Total m3  ......: 4,000 93,28 373,12

3.5 Kg Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs.

Uts. Llargada Rodons Pes Parcial Subtotal
2 6,00 10,00 0,40 48,000Mur tipus - alçat,

horitzontal, Diàm.
8

2 5,00 5,00 0,40 20,000Mur tipus - alçat,
horitzontal, Diàm.
8

1 2,50 24,00 0,89 53,400Mur tipus - alçat,
vertical, Diàm. 12

1 1,50 20,00 0,89 26,700Mur tipus - alçat,
vertical, Diàm. 12

1 2,50 24,00 0,62 37,200Mur tipus - alçat,
vertical, Diàm. 10

1 1,50 20,00 0,62 18,600Mur tipus - alçat,
vertical, Diàm. 10

2 11,00 3,00 0,89 58,740Mur tipus -
fonamentació,
Diàm. 12

2 1,20 60,00 0,89 128,160Mur tipus -
fonamentació,
Diàm. 12

1,1 390,800 429,880

Total kg  ......: 429,880 1,13 485,76

Pressupost parcial nº 3 Murs de contenció - jardinera
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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3.6 M3 Formació manual de marge de pedra seca, col·locació al·lineada d'idèntiques
característiques a l'existent a l'entorn, a qualsevol alçada, inclòs p.p. de pedra
única de remat superior, fonament corregut de formigó en massa de 40x25 cm,
rejuntat interior del marge amb morter de CP, tipus M-80 i ajustos a nova rasant,
inclós pedra calcàrea d'aportació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,00 2,40 0,30 3,600Mur tipus - alçat
6,00 1,40 0,30 2,520Mur tipus - alçat

6,120 6,120

Total m3  ......: 6,120 449,51 2.751,00

Total pressupost parcial nº 3 Murs de contenció - jardinera : 4.533,71

Pressupost parcial nº 3 Murs de contenció - jardinera
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.1 M2 Folrat mur de formigó existent amb marge de pedra seca de 15 cm de gruix
d'acabat equivalent a l'existent a l'entorn amb ajudes pel carejat i talls, col·locació
al·lineada d'idèntiques característiques a l'existent a l'entorn, a qualsevol alçada,
inclòs p.p. de pedra única de remat superior, fonament corregut de formigó en
massa de 40x25 cm, rejuntat interior del marge amb morter de CP, tipus M-80,
ganxos ancorats a mur existent mitjançant perforació i resines epoxi i a pedres
cada 50x50 cm, inclós pedra calcàrea d'aportació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9 9,000Per retirada de

folrat mur aplacat
de pedra i
formació de mur
tipus marge de
pedra seca

1 86,00 86,000Mur 1
1 24,00 24,000Mur 1 interior
1 29,00 29,000Mur 2
1 18,00 18,000Mur 3
1 4,00 4,000Mur 4
1 2,00 2,000Mur 5
1 45,00 0,60 27,000Remat superior
1 35,00 1,00 35,000

234,000 234,000

Total m2  ......: 234,000 181,34 42.433,56

4.2 M Subministre i col·locació de barana de 60 cm d'alçada, 50 cm vistos, amb muntants
de perfil tubular quadrat d'acer corten de 80 mm i 4 mm de gruix cada 2 m,
passama de perfil tubular d'acer inoxidable AISI 316 circular de 50,7 mm de
diàmetre i 4 mm de gruix soldat sobre pletina de 80 mm d'amplada i 8 mm gruix i 25
cm d'alçada i 3 travessers de 40 mm de diàmetre i 40 mm de gruix pla amb pletina
de fundició d'acer de 60x26 mm amb ancorament a mur amb pletina ancorada a
mur, segons detalls, tot inclós completament acabat, inclòs ajudes i mermes per
tancament d'escala.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 45,00 45,000

45,000 45,000

Total m  ......: 45,000 351,79 15.830,55

Total pressupost parcial nº 4 Folrat mur existent amb pedra seca : 58.264,11

Pressupost parcial nº 4 Folrat mur existent amb pedra seca
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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5.1 M Demolició i retirada de claveguera de qualsevol diàmetre i material inclós
fibrociment, amb p.p. de pous de registre i embornals, amb mitjans mecànics,
inclòs excavació, rebliment i compactació de rasa i sobrants a abocador amb
pagament de cànon, inclòs p.p. per manteniment del servei amb xarxa provisional.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7,00 7,000PRE. 283 - PR. 1

22,00 22,000PR. 1 - PR. 2
17,00 17,000PR. 2 - PR. 3
29,00 29,000PR. 3 - PRE. 343
12,00 12,000PRE. 343 - PR. 4
14,00 14,000PR. 4 - PRE. 277
36,00 36,000PLE 272-PR4

14 2,50 35,000Escomeses
172,000 172,000

Total m  ......: 172,000 8,05 1.384,60

5.2 M Manteniment servei de clavegueram existent i ajudes per col·locació de nova
canonada amb la xarxa en càrrega i funcionament, muntatge de xarxa provisional
entre pous de registre amb canonada de PEAD 140 mm i sistema de bombament
entre ells, i tots aquells altres treballs necessaris per tal d'executar la col·locació de
la nova canonada, amb p.p. de desviament d'escomeses.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7,00 7,000PRE. 283 - PR. 1

22,00 22,000PR. 1 - PR. 2
17,00 17,000PR. 2 - PR. 3
29,00 29,000PR. 3 - PRE. 343
12,00 12,000PRE. 343 - PR. 4
14,00 14,000PR. 4 - PRE. 277
36,00 36,000PLE 272-PR4

14 2,50 35,000Escomeses
172,000 172,000

Total m  ......: 172,000 6,64 1.142,08

5.3 M3 Excavació de rases amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny
(inclòs roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents,
inclòs p.p. per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel
manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge
del sòl i parets de la rasa al 95% del PM. Inclós càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge, a qualsevol distància i pagament de cànon i taxes
d'abocament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7,00 1,00 1,80 12,600PRE. 283 - PR. 1

22,00 1,00 1,90 41,800PR. 1 - PR. 2
17,00 1,00 1,50 25,500PR. 2 - PR. 3
29,00 1,00 1,90 55,100PR. 3 - PRE. 343
12,00 1,00 2,10 25,200PRE. 343 - PR. 4
14,00 1,00 1,50 21,000PR. 4 - PRE. 277

14 2,50 0,80 1,40 39,200Escomeses
220,400 220,400

Total m3  ......: 220,400 11,08 2.442,03

5.4 M3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades
procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a
determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou
subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació al 95% del PM i tarifes
(taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 7,00 1,00 1,10 7,700PRE. 283 - PR. 1
1 22,00 1,00 1,20 26,400PR. 1 - PR. 2
1 17,00 1,00 0,80 13,600PR. 2 - PR. 3
1 29,00 1,00 1,20 34,800PR. 3 - PRE. 343
1 12,00 1,00 1,40 16,800PRE. 343 - PR. 4
1 14,00 1,00 0,80 11,200PR. 4 - PRE. 277

(Continua...)

Pressupost parcial nº 5 Xarxa Residuals
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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5.4 M3 Rebliment rases <2m fondària, préstec exterior (Continuació...)
1 36,00 1,00 1,00 36,000PLE 272-PR4

14 2,50 0,80 1,00 28,000Escomeses
174,500 174,500

Total m3  ......: 174,500 7,11 1.240,70

5.5 M Tub PEAD DN 400mm corrugat SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i
la unió entre tubs i sorra per assentat i recobriment. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7,00 7,000PRE. 283 - PR. 1

22,00 22,000PR. 1 - PR. 2
17,00 17,000PR. 2 - PR. 3
29,00 29,000PR. 3 - PRE. 343
12,00 12,000PRE. 343 - PR. 4
14,00 14,000PR. 4 - PRE. 277
36,00 36,000PLE 272-PR4

1,05 137,000 143,850

Total m  ......: 143,850 43,50 6.257,48

5.6 M Tub PEAD DN 200 corrugat SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat la unió entre tubs,
subministrament i col·locació i p.p. d'obra civil per conexió a pou. Assentat i
recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
14 2,50 35,000Escomeses

1,05 35,000 36,750

Total m  ......: 36,750 33,32 1.224,51

5.7 U Injert de connexió de PE rígid amb click 45º 400/200 mm, inclòs connexió de
canonades i peces especials.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
13 13,000Escomeses

13,000 13,000

Total u  ......: 13,000 68,12 885,56

5.8 U Arqueta de registre presa de mostres escomeses de clavegueram, de 40x40 cm i
qualsevol alçada fins 2 m., d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20,
arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca per a connexió
escomesa clavegueram qualsevol diàmetre i material. Inclós tapa de fundició ductil
C-250 i  ajudes per adequació d'escomesa existent consistent en: localització de
connexió actual, demolició, acoblament de nou tub, formigonat i connexió a nova
canonada de clavegueram. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
14 14,000Escomeses

14,000 14,000

Total u  ......: 14,000 183,17 2.564,38

5.9 U Pou de registre circular de fins 2,5 m d'alçada tipus de 100 cm de diàmetre interior i
parets de 15 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou
aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc
octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada
amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400,
segons plànols (tubs circulars) amb inscripció i escut de l'Ajuntament de Puigpelat.
Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000PR. 1
1 1,000PR. 2
1 1,000PR. 3
1 1,000PR. 4

(Continua...)

Pressupost parcial nº 5 Xarxa Residuals
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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5.9 U Pou registre tipus de fins 2.5 m circular (Continuació...)
1 1,000PR. 6
1 1,000PR. 7
1 1,000PR. 8

7,000 7,000

Total u  ......: 7,000 842,11 5.894,77

5.10 U Connexió a pou existent. Inclós enderroc i posterior reposició de paviment existent,
obertura i rebliment de rases, col·locació de tub i obra civil a pou existent.
Completamnet acabat i en condicions de correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000PRE. 283
2 2,000PRE. 343
1 1,000PRE. 277
1 1,000PLE 272

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000 184,64 923,20

Total pressupost parcial nº 5 Xarxa Residuals : 23.959,31

Pressupost parcial nº 5 Xarxa Residuals
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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6.1 M Demolició i retirada de claveguera de qualsevol diàmetre i material inclós
fibrociment, amb p.p. de pous de registre i embornals, amb mitjans mecànics,
inclòs excavació, rebliment i compactació de rasa i sobrants a abocador amb
pagament de cànon, inclòs p.p. per manteniment del servei amb xarxa provisional.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12 2,50 30,000Escomeses
2 2,50 5,000Reixa

interceptora
35,000 35,000

Total m  ......: 35,000 8,05 281,75

6.2 M3 Excavació de rases amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny
(inclòs roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents,
inclòs p.p. per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel
manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge
del sòl i parets de la rasa al 95% del PM. Inclós càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge, a qualsevol distància i pagament de cànon i taxes
d'abocament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
22,00 1,00 1,60 35,200PL.1 - PL.2
18,00 1,00 1,60 28,800PL.2 - PL.3
41,00 1,00 1,70 69,700PL.3 - PL.4
11,00 1,00 1,70 18,700PL.4 - PL.5
17,00 1,00 1,50 25,500PL.5 - PL.6
5,00 1,00 1,40 7,000PL.6 - PLE.379

18,00 1,00 1,50 27,000PLE.373 - PL.7
5,00 1,00 1,30 6,500PL.7 - PL.6

12 2,50 0,80 1,00 24,000Escomeses
11 2,50 0,80 1,00 22,000Embornals
2 3,00 0,80 1,00 4,800Reixa

interceptora
1 1,00 0,80 1,00 0,800Drenantge

jardinera
270,000 270,000

Total m3  ......: 270,000 11,08 2.991,60

6.3 M3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades
procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a
determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou
subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació al 95% del PM i tarifes
(taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
22,00 1,00 0,90 19,800PL.1 - PL.2
18,00 1,00 0,90 16,200PL.2 - PL.3
41,00 1,00 1,00 41,000PL.3 - PL.4
11,00 1,00 1,00 11,000PL.4 - PL.5
17,00 1,00 0,80 13,600PL.5 - PL.6
5,00 1,00 0,70 3,500PL.6 - PLE.379

18,00 1,00 0,80 14,400PLE.373 - PL.7
5,00 1,00 0,60 3,000PL.7 - PL.6

122,500 122,500

Total m3  ......: 122,500 7,11 870,98

6.4 M Tub PEAD DN 400mm corrugat SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i
la unió entre tubs i sorra per assentat i recobriment. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
22,00 22,000PL.1 - PL.2
18,00 18,000PL.2 - PL.3
41,00 41,000PL.3 - PL.4
11,00 11,000PL.4 - PL.5
17,00 17,000PL.5 - PL.6
5,00 5,000PL.6 - PLE.379

(Continua...)

Pressupost parcial nº 6 Xarxa Pluvials
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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6.4 M Tub PEAD DN400mm, SN-8 (Continuació...)
18,00 18,000PLE.373 - PL.7
5,00 5,000PL.7 - PL.6

1,05 137,000 143,850

Total m  ......: 143,850 43,50 6.257,48

6.5 M Tub PEAD DN 250 mm corrugat SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i
la unió entre tubs i p.p. d'obra civil per conexió a pou. Assentat i recobert amb
formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12 2,50 30,000Escomeses
11 2,50 27,500Embornals
2 3,00 6,000Reixa

interceptora
1,05 63,500 66,675

Total m  ......: 66,675 35,47 2.364,96

6.6 U Injert de connexió de PE rígid amb click 45º 400/250 mm, inclòs connexió de
canonades i peces especials.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,000Escomeses
5 5,000Embornals
1 1,000Reixa

interceptora
16,000 16,000

Total u  ......: 16,000 83,34 1.333,44

6.7 U Arqueta de registre presa de mostres escomeses de clavegueram, de 40x40 cm i
qualsevol alçada fins 2 m., d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20,
arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca per a connexió
escomesa clavegueram qualsevol diàmetre i material. Inclós tapa de fundició ductil
C-250 i  ajudes per adequació d'escomesa existent consistent en: localització de
connexió actual, demolició, acoblament de nou tub, formigonat i connexió a nova
canonada de clavegueram. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12 12,000Escomeses

12,000 12,000

Total u  ......: 12,000 183,17 2.198,04

6.8 M Caixa per a interceptor de 100cmx50cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6, sobre solera de 15 cm
de formigó HM-20/P/20/I. Inclou connexió al tub de PEAD de DN250mm i pendents
interiors de la solera. Tot completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4,00 4,000Reixes

interceptores
4,000 4,000

Total m  ......: 4,000 209,77 839,08

6.9 M Bastiment i reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x47 mm, classe D400
segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre
bastiment, inclòs ajudes d'obra civil per encaix i fixació en caixa de reixa existent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4,00 4,000Reixes

interceptores
4,000 4,000

Total m  ......: 4,000 94,05 376,20

Pressupost parcial nº 6 Xarxa Pluvials
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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6.10 U Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I. Tot completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11 11,000Embornals

11,000 11,000

Total u  ......: 11,000 155,00 1.705,00

6.11 U Bastiment i reixa per a embornal, de fosa dúctil de 750x350x27 mm, classe D400
segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre
bastiment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11 11,000Embornals

11,000 11,000

Total u  ......: 11,000 69,23 761,53

6.12 U Pou de registre circular de fins 2,5 m d'alçada tipus de 100 cm de diàmetre interior i
parets de 15 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou
aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc
octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada
amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400,
segons plànols (tubs circulars) amb inscripció i escut de l'Ajuntament de Puigpelat.
Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000PL.1
1 1,000PL.2
1 1,000PL.3
1 1,000PL.4
1 1,000PL.5
1 1,000PL.6
1 1,000PL.7

7,000 7,000

Total u  ......: 7,000 842,11 5.894,77

6.13 U Connexió a pou existent. Inclós enderroc i posterior reposició de paviment existent,
obertura i rebliment de rases, col·locació de tub i obra civil a pou existent.
Completamnet acabat i en condicions de correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000PLE. 373
1 1,000PLE. 379

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 184,64 369,28

Total pressupost parcial nº 6 Xarxa Pluvials : 26.244,11

Pressupost parcial nº 6 Xarxa Pluvials
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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7.1 U Subministre i muntatge encastat de lluminària amb cos i brida de tancament en
alumini fos pintat resistent a la corrosió. Protecció amb tractament anodizante. Part
inferior amb pols epoxi i pintura polièster. Pantalla de cristall temperat extraplà
extra-clar de 5 mm de gruix. Cargols d'acer inoxidable A4. Amb led a 3000K.
Consum total de 10W. Flux lumínic de 540lm amb la distribució lumínica dels
càlculs luminotècnis de l'annex. IP65 de 105mm i 0'8'Kg. Carcassa de niló. Entrada
de cable Ø 1 a 13 mm. Possibilitat Arnés de pas de cablejat. Color de l'aparell
definit per la DF,  inclòs aixa estanca IP 68 per ubicació de driver i instal·lació del
mateix incoporat en ubicació independent del mòdul led, compatible amb sistema
de telegestió Dali amb alimentació a mòduls led a intensitat variable amb capacitat
de regulació del 0-100% del flux lumínic, queden inclosos els treballs de muntatge i
incorporació a lluminària del driver i sistema de telecontrol via radio d'Helioslumen
o equivalent amb la corresponent certificació de tota la lluminària. La garantia de la
lluminària instal·lada serà de 10 anys. Queden inclosos els treballs d'encastament a
mur existent consistent en els treballs de demolició manual, perforació manual
d'espai d'encastament, ajudes d'encastament i reposició de mur. Inclou integració
de driver de telecontrol en el sistema municipal mitjançant el software especific,
numeració del punt de llum segons especificacions municipals i foto del driver
instal·lat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9 9,000

9,000 9,000

Total u  ......: 9,000 295,80 2.662,20

7.2 U Subministrament i muntatge encastat de projector amb cos i brida de tancament en
aliatge d'alumini fos a pressió pintat i resistent a la corrosió. Protecció amb
tractament anoditzat, fons amb pols epoxi i pintura polièster. Cargols d'acer
inoxidable A4. Grau de protecció IP68 amb sistema Full Dry que evita la
condensació a l'interior del producte. Led a 3000K cn un consum total de 22W, Flux
lumínic real de 1545 lm amb la distribució lumínica dels càlculs luminotècnis de
l'annex. Òptica asimètrica. Grau de protecció IP68 IK08. Capacitat de càrrega de
2000kg Dimensions 260mm diàmetre i un pes de 3'3 Kg. Inclou caixa d'encastar i
caixa estanca IP 68 per ubicació de driver. Instal·lació en carcassa llançat al
formigó amb un llit de drenatge de grava de 20-30 cm. Inclou connector IP68 de
3x4mm2, inclòs driver de control incoporat en ubicació independent del mòdul led,
compatible amb sistema de telegestió Dali amb alimentació a mòduls led a
intensitat variable amb capacitat de regulació del 0-100% del flux lumínic, queden
inclosos els treballs de muntatge i incorporació a lluminària del driver i sistema de
telecontrol via radio d'Helioslumen o equivalent amb la corresponent certificació de
tota la lluminària. La garantia de la lluminària instal·lada serà de 10 anys. Queden
inclosos els treballs d'encastament al terra o a la roca existent consistent en
demolició de paviment, perforació manual d'espai d'encastament amb una fondària
de 40 cm, solera de graves, ajudes d'encastament i reposició de paviment adjacent.
Inclou integració de driver de telecontrol en el sistema municipal mitjançant el
software especific, numeració del punt de llum segons especificacions municipals i
foto del driver instal·lat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9 9,000

9,000 9,000

Total u  ......: 9,000 569,80 5.128,20

7.3 M2 Enderroc i posterior reposició de paviment de llambordes en trams plans o
esgraonats, d'idèntiques característiques a l'existent, amb base de formigó HM-20
de 15 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter i beurada de ciment
incloses zona de guals, inclou subministrament, col·locació, reblert de junts amb
sorra fina o beurada de color, ajustament i neteja de la superfície inclòs ajust a les
façanes, inclos posada a cota de tot tipus de registres i arquetes. Model a
determinar per la Direcció d'Obra. Inclou subministrament i col·locació. Tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol
distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.Tot inclòs completament
acabat, segons plànols de detall.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 7 Enllumenat
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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1 52,00 52,000
52,000 52,000

Total m2  ......: 52,000 67,27 3.498,04

7.4 M Canalització per a enllumenat públic amb una fondària de 40 cm, inclosa excavació
en qualsevol classe de terreny inclòs roca, en zones d'elevada dificultat urbana
amb serveis amb p.p de cates, sorra, tub de PEAD de DN 90 mm, 450 N, làmina de
plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases al 95% del PM, inclou
càrrega, transport de terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau i pagament de taxes i
cànon d'abocament. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 84,00 92,400

92,400 92,400

Total m  ......: 92,400 12,16 1.123,58

7.5 U Subministrament i muntatge a qualsevol alçada de caixa de derivació d'acer inox
200x200x60 mm d'acer inoxidable estanca IP 67, IK 11, inclòs pp de connexió a
xarxa de terres i elements d'ancorament inclòs bases i 4 fusibles de 6 A per
protecció de la lluminària.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total u  ......: 6,000 194,42 1.166,52

7.6 M Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou
subministrament i col·locació per l'interior de tub a qualsevol alçada. Tot inclòs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 84,00 92,400Canalització

6 1,00 6,000Entrada a caixes
98,400 98,400

Total m  ......: 98,400 7,46 734,06

7.7 M Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou
connexions de punts de llum i piques al conductor amb cable de CU aïllat 1x16
mmw proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 84,00 92,400Canalització

92,400 92,400

Total m  ......: 92,400 5,18 478,63

7.8 M Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, de
1.1 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització dins mur de pedra seca.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
18 2,00 36,000

36,000 36,000

Total m  ......: 36,000 4,86 174,96

7.9 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RV-K, tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9 16,00 144,0004 sortides per

caixa
144,000 144,000

Total m  ......: 144,000 3,05 439,20

Pressupost parcial nº 7 Enllumenat
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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7.10 U Subministre i col·locació de piqueta d'acer cobrejat de 17,3 mm. de diàmetre i 2 m
de longitut. Inclosa connexió a punt de llum amb cable de coure aïllat color
verd-groc d'1x35 mm2.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000 49,46 247,30

7.11 U Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat, tot inclòs, segons plànols.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 132,70 132,70

Total pressupost parcial nº 7 Enllumenat : 15.785,39

Pressupost parcial nº 7 Enllumenat
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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8.1 M3 Excavació de rases amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny
(inclòs roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents,
inclòs p.p. per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel
manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge
del sòl i parets de la rasa al 95% del PM. Inclós càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge, a qualsevol distància i pagament de cànon i taxes
d'abocament.

SOTA VORERA Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 154,00 0,60 0,70 64,6801 conducte

64,680 64,680
SOTA CALÇADA Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 7,00 0,75 1,00 5,2502 corrugats
5,250 5,250

69,930 69,930
Total m3  ......: 69,930 11,08 774,82

8.2 M Subministre i col·locació de cables unipolars, d'alumini, per una tensió nominal de
1.000 V, amb aïllament de polietilè reticular i coberta protectora de PVC, formant
línia subterrània de distribució de 3x1x240 + 1x150 mm2 (L-240), inclòs subministre
i col·locació de llit d'arena de Bellpuig de 10 cm de gruix i recobriment total dels
conductors 10 cm per sobre seu, placa protectora de PVC i cinta plàstica armada
amb dues ànimes d'acer per a senyalització.

SOTA CALÇADA Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 7,00 7,0002 conductes

1,1 7,000 7,700
SOTA VORERA Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 154,00 154,0001 cable
1,1 154,000 169,400

177,100 177,100
Total m  ......: 177,100 35,09 6.214,44

8.3 M3 Rebliment i piconatge de terres a rases, amb material tolerable, (aportat del exterior
si cal) i amb mitjans mecànics en tongades de 50 cm com a màxim, amb
compactació del 95% P.M.

SOTA CALÇADA Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 7,00 0,75 0,80 4,2002 corrugats

4,200 4,200
SOTA VORERA Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 154,00 0,60 0,30 27,7201 conducte
27,720 27,720

31,920 31,920
Total m3  ......: 31,920 5,56 177,48

8.4 M Canalització per formació de cruïlla de calçada protegida a base de tubular amb tub
PE corrugat de 160 mm de diàmetre i formigonat amb HM-20 i cinta de senyalització
de PE, segons detall de plànols.

CRUÏLLES Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 7,00 14,0002 conductes

14,000 14,000

Total m  ......: 14,000 10,97 153,58

8.5 U Partida a satisfer a la companyia elèctrica distribuïdora per treballs d’adequació,
reforç, retirada de línees aèries, retensat i reforma d’instal·lacions de la xarxa
existent en servei.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 4.140,00 4.140,00

Pressupost parcial nº 8 Xarxa Elèctrica
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Projecte de reurbanització dels carrers Tomb de la Muralla i Baixada del Pi. Pàgina 16



Total pressupost parcial nº 8 Xarxa Elèctrica : 11.460,32

Pressupost parcial nº 8 Xarxa Elèctrica
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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9.1 M3 Terraplenada i piconatge per a formació de terraplè amb terra vegetal de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM
inclòs càrrega, descàrrega i transport dins l'àmbit de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12,00 1,00 0,30 3,600Jardinera

3,600 3,600

Total m3  ......: 3,600 4,70 16,92

9.2 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor
de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12,00 1,00 1,00 12,000Jardinera

12,000 12,000

Total m3  ......: 12,000 45,12 541,44

9.3 M3 Formigó de neteja tipus HL-150 elaborat en planta,col·locat.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 17,00 0,55 0,15 1,403
1,403 1,403

Total m3  ......: 1,403 54,84 76,94

9.4 M Tub porós  PVC de 200 mm de diàmetre, amb junt d'estanqueïtat, col·locat en rasa
de trasdós de mur per drenatge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
17,00 17,000Tub

1,05 17,000 17,850

Total m  ......: 17,850 10,66 190,28

9.5 M3 Còdol de riu de 75 a 100 mm, escampat amb retroexcavadora, inclòs càrrega i
transport.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,00 0,80 2,00 8,000Tram més

profund
6,00 0,50 1,00 3,000Tram menys

profund
6,00 0,80 2,00 9,600Tram Executat

20,600 20,600

Total m3  ......: 20,600 25,54 526,12

9.6 M2 Feltre geotextil de polipropilè amb un pes mínim de 350 g/m2 no teixit, 100%
foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 4250
N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col·locat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,00 2,40 12,000Tram més

profund
6,00 1,20 7,200Tram menys

profund
6,00 2,00 12,000Tram Executat

1,1 31,200 34,320

Total m2  ......: 34,320 4,42 151,69

9.7 M Tub PEAD DN 250 mm corrugat SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i
la unió entre tubs i p.p. d'obra civil per conexió a pou. Assentat i recobert amb
formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 9 Enjardinament
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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1 2,00 2,000Drenantge
jardinera

1,05 2,000 2,100

Total m  ......: 2,100 35,47 74,49

9.8 U Connexió a pou existent. Inclós enderroc i posterior reposició de paviment existent,
obertura i rebliment de rases, col·locació de tub i obra civil a pou existent.
Completamnet acabat i en condicions de correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000PLE. 380

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 184,64 184,64

9.9 Pa Partida alçada a justificar en jardineria a decidir per la propietat i la DF. Inclourà el
transport dels elements vegetals fins l'àmbit de l'obra, descàrrega, ma d'obra i
mitjans tècnics per la col·locació dels elements vegetals; així com reg,
abonaments, i tensat d'arbrats en cas de ser necessari.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000 552,00 552,00

Total pressupost parcial nº 9 Enjardinament : 2.314,52

Pressupost parcial nº 9 Enjardinament
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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10.1 U Partida de cobrament íntegre per les mesures de seguretat salut i senyalització
necessàries durant per a l'execució de les obres.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 6.950,00 6.950,00

Total pressupost parcial nº 10 Seguretat i salut : 6.950,00

Pressupost parcial nº 10 Seguretat i salut
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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11.1 U Partida alçada a justificar per imprevistos
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 12.000,00 12.000,00

Total pressupost parcial nº 11 Imprevistos : 12.000,00

Pressupost parcial nº 11 Imprevistos
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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RESUM DEL PRESSUPOST. 
 
 
 
 
 





1 Enderrocs i Moviment de terres ...................................… 25.225,73
2 Pavimentació .....................................................… 78.250,06
3 Murs de contenció - jardinera ....................................… 4.533,71
4 Folrat mur existent amb pedra seca ...............................… 58.264,11
5 Xarxa Residuals ..................................................… 23.959,31
6 Xarxa Pluvials ...................................................… 26.244,11
7 Enllumenat .......................................................… 15.785,39
8 Xarxa Elèctrica ..................................................… 11.460,32
9 Enjardinament ....................................................… 2.314,52
10 Seguretat i salut ...............................................… 6.950,00
11 Imprevistos .....................................................… 12.000,00
Pressupost d'execució material 264.987,26
13% de despeses generals 34.448,34
6% de benefici industrial 15.899,24
Suma 315.334,84
21% IVA 66.220,32

Pressupost d'execució per contracta 381.555,16

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de TRES-CENTS
VUITANTA-U MIL CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS.

Puigpelat, març de 2020
L'enginyer-autor del projecte

Rafael Cabré Villalobos

Projecte: Projecte de reurbanització dels carrers Tomb de la Muralla i Baixada del Pi.
Capítol Import
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