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1. INTRODUCCIÓ 
 

El municipi de Sant Jordi Desvalls, amb una extensió de 11.63 Km2, pertany a la comarca del Gironès i 
està situat a 18Km al nord de Girona. 

Aquest es composa del nucli urbà Sant Jordi Desvalls, la urbanització El Bon Repòs, el veïnat de Diana 
i el veïnat de Sobranigues, que des d’un punt de vista de l’abastament, es pot agrupar en un únic sector. 

La població de Sant Jordi Desvalls segons l’IDESCAT per l’any 2021 és de 796 habitants. Valor que 
s’incrementa en èpoques d’estiu. 

 

Població Sant Jordi Desvalls. 
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2. ANTECEDENTS I SITUACIÓ ACTUAL 
 

L’abastament d’aigua potable de Sant Jordi Desvalls consta de 2 captacions subterrànies i un dipòsit de 
capçalera. El tractament de desinfecció es duu a terme en el dipòsit de capçalera i posteriorment l’aigua 
potabilitzada és distribuïda a la xarxa. 

La xarxa d’aigua potable, que abasteix a 398 abonats domèstics, té una extensió total de 11,92 Km, composta 
per diferents materials, tant de caràcter plàstic (46% polietilè i 18% PVC), com de fibrociment (36%). 

 

 

 

Actualment l’abastament del municipi de Sant Jordi Desvalls disposa de comptadors a totes les connexions 
al sistema actual de telecontrol de l’abastament. Gràcies a aquest control es possible saber la quantitat de 
pèrdues d’aigua potable que hi ha a la xarxa. 

L’Any 2023 en el cas de l’abastament d’aigua potable de Sant Jordi Desvalls hi va haver un 37,55% d’aigua 
incontrolada, amb la qual cosa el rendiment de la xarxa és del 62,45%. El volum d’aigua incontrolada es 
quantifica com el volum de pèrdues pròpies de la xarxa, ocasionades per les fuites ocasionals i provocades, 
les preses no controlades, els errors de mesura dels comptadors, les pèrdues d’aigua en alta i la utilització 
d’hidrants contraincendis o boques de reg. 

El volum d’aigua captat l’any 2022 per tot l’abastament va se de 76.646 m³/any, mentre que el volum total 
registrat va ser de 47.871 m³/any. 

Excepte alguns trams de la xarxa que s’han substituït en els darrers anys, en general la xarxa de 
subministrament presenta trams que són antics, i per tant pot provocar pèrdues considerables i reducció en 
el rendiment de la xarxa.  

Generalment les avaries són avaries fortuïtes, de les quals part d’aquestes no són visibles al carrer perquè 
l’aigua s’escola cap a la claveguera o bé al subsòl creant petits camins subterranis que costen de detectar.  

Polietilè
46%

PVC
18%

Fibrociment
36%

MATERIAL 
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La xarxa de distribució de Sant Jordi Desvalls és majoritàriament ramificada. 

Al nucli de Sant Jordi Desvalls, concretament a la Ctra. A Diana, C. Dels Masos, C. Dr Joher, C. Estació, 
C. Francesc Macià, C. Raval dels Horts i C. Generalitat de Dr. Joher fins l’Estació, són canonades de 
fibrociment (FC) de diferents de diàmetre.  

Precisament el fibrociment, un material obsolet, és el que concentra major nombre d’avaries. Va ser un  
material empleat de forma massiva fins a l’any 1980, del qual encara resten canonades. Aquests 
canonades han superat la seva vida útil i, a més, hi ha legislació que prohibeix la producció, la 
comercialització i l’ús en noves instal·lacions d’aquest material que conté fibres d’amiant (Ordre de 7 de 
desembre de 2001, que modifica l’annex 1 del RD 1406/1989 que regula la comercialització i ús de 
substàncies i preparats perillosos). 

Aquests sectors de la xarxa de Sant Jordi Desvalls presenten deficiències estructurals que provoquen 
que sigui una de les zones on apareixen les fuites més rellevants i conseqüentment pèrdues d’aigua. Per 
aquest motiu és necessari actuar amb l’objectiu de millorar l’eficiència de la xarxa municipal del poble de 
Sant Jordi Desvalls i alhora garantir un bon servei als usuaris.  

Es proposa renovar aquest sector de xarxa, és a dir, les canonades de FC existents: Ctra. A Diana i C. 
Dels Masos, C. Estació, C. Francesc Macià i C. Raval dels Horts i instal·lació de comptador volumètric a 
la sortida del dipòsit de capçalera. 

 

3. ABASTAMENT DE LA POBLACIÓ SANT JORDI DESVALLS 
 

El sistema d’abastament de Sant Jordi Desvalls disposa de dos dipòsits reguladors, dues captacions i un 
grup de pressió. 

 Captacions 
 

Sant Jordi Desvalls disposa de dues captacions de les quals s’extreu l’aigua per després portar-la als dipòsits. 

Una d’elles és coneguda com el Pou Vell. Aquest pou, de 14 m de profunditat, està equipat amb una motor-
bomba que, amb una potència de 29,23 Kw, pot subministrar un cabal des de 40 m3/h a 99 m.c.a. fins a 90 
m3/h a 75 m.c.a. La captació disposa d’un comptador volumètric. El cabal d’explotació en època de màxim 
consum arriba fins a 360 m3/dia. 

Per altra banda, el pou restant s’anomena Pou Nou. Com el seu propi nom indica aquest és un pou que s’ha 
construït recentment a pocs metres del Pou Vell. El Pou Nou disposa d’una profunditat de 18 m i es troba 
equipat amb una moto-bomba submergible que, amb una potència de 11,2 Kw, pot subministrar un cabal 
des de 12 m3/h a 118 m.c.a fins 45 m3/h a 27 m.c.a.. La captació disposa d’un comptador volumètric. El cabal 
d’aforament de la captació és de 100 m3/h (1.600 m³/dia en 16 hores de funcionament de les bombes). 
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Les canonades d’impulsió dels dos pous s’unifiquen a pocs metres de les captacions. L’aigua s’impulsa fins 
al dipòsit regulador a través d’una canonada de policlorur de vinil (PVC) DN 110mm. 

 

 Dipòsits 
 

Existeixen dos dipòsits de regulació al municipi de Sant Jordi Desvalls.  

El primer dipòsit, anomenat el Dipòsit Elevat de Sant Jordi Desvalls té una capacitat de 80 m3 i està situat al 
sud del nucli urbà. El dipòsit rep l’aigua procedent del Pou Vell i del Pou Nou, posteriorment aquesta passa 
a emmagatzemar-se al dipòsit Gros. 

El segon dipòsit és el Dipòsit Gros, aquest té una capacitat de 300 m3 i està situat al mateix recinte que el 
dipòsit Elevat. Des d’aquest s’abasteix a tot el municipi de Sant Jordi Desvalls. La funció dels dipòsits és la 
d’emmagatzemar i regular l’aigua que s’extreu de les captacions per posteriorment distribuir-la a la xarxa. 

 

El dipòsit regulador és gestionat a través d’un telecontrol que permet conèixer l’estat on-line de les 
instal·lacions, i estableix controls del nivell del dipòsit, cabal de consum instantani i programació 
d’alarmes mitjançant missatges de veu i sms a telèfons del cap de guàrdia i reten. 

En cas d’avaria elèctrica, hi ha la possibilitat d’abastir directament a la població des del dipòsit Elevat a 
través del by-pass del dipòsit Gros, tancant la connexió entre els dos dipòsits. 

 

 Tractament 
 

L’aigua que s’emmagatzema al dipòsit de regulació necessita una cloració abans de ser distribuïda als 
abonats del servei. Aquest procés es realitza al dipòsit Gros mitjançant una bomba dosificadora i un 
dipòsit d’acumulació d’hipoclorit sòdic en estat líquid ubicats al recinte on hi ha el dipòsit. 

L’aigua, després de ser tractada, té les característiques requerides per RD 140/2003. 

 

 Xarxa de distribució 
 

La distribució d’aigua potable del municipi de Sant Jordi Desvalls s’efectua mitjançant un grup de pressió. 

Degut al poc desnivell que hi ha entre Sant Jordi Desvalls i el dipòsit Gros, és necessari un grup de 
pressió per garantir el correcte subministrament als abonats. Aquest grup està format per dues bombes 
de potència de 2.98Kw, cadascuna, que poden subministrar un cabal des de 12 m³/h a 38 m.c.a. fins 42 
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m³/h a 26 m.c.a.. i una tercera bomba de potència 0.75 Kw, que pot subministrar un cabal des de 1.2 
m³/h a 70 m.c.a. fins 9.6 m³/h a 30m.c.a. 

El grup disposa d’un cabalímetre, un calderí antiariet i està protegit per pressòstats. Aquest està ubicat 
en una caseta adossada al dipòsit. En el mateix recinte hi ha la part elèctrica de les instal·lacions. 

La canonada d’abastament que surt del grup de pressió és de PVC DN 200 mm. 

La xarxa de distribució de Sant Jordi Desvalls és majoritàriament ramificada i està formada per 
canonades de PVC, fibrociment (FC) i polietilè (PE) de diferents diàmetres nominals. 

 

 

 

Esquema vertical Sant Jordi Desvalls. 
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4. OBJECTE DEL PROJECTE 
 

L’objecte del present projecte és definir i valorar les actuacions d’adaptació i reducció de la vulnerabilitat 
davant els impactes del canvi climàtic en l’ambient de recursos hídrics, proposant la millora de l’eficiència de 
la xarxa municipal de l’abastament d’aigua i a l’hora garantir un bon servei als usuaris. 

Així doncs, es proposa renovar el tram de la xarxa que presenta més problemes d’estanqueïtat. Amb aquesta 
actuació es pretén adequar aquests sectors per tal d’assegurar la correcte gestió de l’aigua, millorar la xarxa 
i resoldre els possibles problemes dels usuaris del servei, eliminant i reduint el nombre de fuites al servei. 

Tot això es veurà reflectit en una millora pels abonats i el servei. 

Aquestes actuacions suposaran un estalvi en l’extracció d’aigua de les captacions de Sant Jordi Desvalls i 
aprofitar uns recursos hídrics que a dia d’avui funcionen i per tant, una millora de l’eficiència hidràulica de 
l’abastament a Sant Jordi Desvalls. 

Tal i com s’ha comentat, el volum d’aigua captat l’any 2022 per a tot l’abastament va ser de 76.646 
m3/any, mentre que el volum total registrat ha estat de 47.871 m3/any. Amb això, tenim un rendiment 
volumètric aproximadament del 62,45%. 

Aquest valor és relativament baix, per sota del 75%, i amb molt de marge de millora pel que fa al control 
de fuites o pèrdues. Cal dir que la xarxa de subministrament presenta trams que són molt antics i que 
per tant provoquen pèrdues considerables i una reducció considerable del rendiment de la xarxa. 

Amb això, degut a les avaries que hi ha en alguns carrers, l’antiguitat i material de les canonades d’alguns 
carrers, així com les deficiències en el subministrament d’aigua d’algunes zones, és necessari realitzar 
millores en algunes zones i carrers, canviant trams de canonades en carrers on hi ha un percentatge 
important d’avaries i les canonades són antigues. 

Precisament quan parlem d’avaries i amb això, pèrdues i desaprofitament d’aigua potable, el fibrociment 
és un material obsolet que concentra el major nombre d’avaries. 

Les canonades de fibrociment va ser un material empleat de forma massiva fins a l’any 1980 i fins l’any 
2002 no es va prohibir la manipulació i l'ús de l'amiant en noves construccions a Espanya les quals 
estaven formades normalment per fibres d'aquest material, cosa que fa que siguin realment perilloses 
per a la salut en cas de produir-se una trencament, o d'una manipulació inadequada que la pugui provocar 
i alliberar les partícules d'amiant. 

També cal tenir en compte, que la vida útil de les canonades és d'entre 25 i 50 anys, un cop passat 
aquest temps, les canalitzacions pateixen un gran envelliment, fet que suposa que són menys segures i 
tenen un risc més gran de patir trencaments , donant lloc a l’alliberament del material. 

En el cas del municipi de Sant Jordi Desvalls, aquestes canonades han superat la seva vida útil i, a més, 
hi ha legislació que prohibeix la producció, la comercialització i l’ús en noves instal·lacions d’aquest 
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material que conté fibres d’amiant (Ordre de 7 de desembre de 2001, que modifica l’annex 1 del RD 
1406/1989 que regula la comercialització i ús de substàncies i preparats perillosos). 

Al nucli de Sant Jordi Desvalls, concretament a la Ctra. A Diana i C. Dels Masos, - C. Estació, C. Francesc 
Macià,- C. Raval dels Horts, són canonades de fibrociment (FC) de diferents de diàmetre. 

Aquest sector de la xarxa de Sant Jordi Desvalls presenta deficiències estructurals que provoca que sigui 
una de les zones on apareixen les fuites més rellevants i conseqüentment pèrdues d’aigua. Per aquest 
motiu és necessari actuar amb l’objectiu de millorar l’eficiència de la xarxa municipal del poble de Sant 
Jordi Desvalls i alhora garantir un bon servei als usuaris. 

És per això, que es proposa renovar aquest sector de xarxa, és a dir, les canonades de fibrociment 
existents: Ctra. A Diana i C. Dels Masos, - C. Estació, C. Francesc Macià, - C. Raval dels Horts. 

Per altra banda, cal a dir també, que Sant Jordi Desvalls no disposa de comptador volumètric a la sortida 
del dipòsit de capçalera i, per tant, no es té un control sobre el volum de cabal subministrat ni el rendiment 
total de la xarxa que depèn d’aquest volum. És per això que es pretén instal·lar un comptador volumètric 
a la sortida del dipòsit de capçalera ja que actualment es disposa de la mesura de la totalitat dels cabals 
captats i telecontrolats però no dels cabals subministrats. 

Mitjançant les obres descrites al present projecte, es presenta una solució tècnica per renovar la xarxa 
d’aigua potable d’aquests carrers, per optimitzar-ne el funcionament, així com millorar la xarxa de 
subministrament. 

En data 26 de juny del 2023, el Departament d’acció climàtica, alimentació i Agenda Rural publica al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya les bases reguladores d’una línia de subvencions adreçades 
als ens locals per a la realització d’actuacions per a la millora i renovació de les xarxes de 
subministrament d’aigua en baixa i per a la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l’aigua 
urbana dels municipis de Catalunya. 

Per aquesta raó, l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls ha encarregat la redacció d’aquest projecteper 
definir i valorar les actuacions per a la millora i renovació de subministrament d’aigua en baixa del 
municipi amb la finalitat de reduir les pèrdues d’aigua a la xarxa de distribució urbana en baixa. 

 

5. DADES DE CONSUM 
 

Les dades de consum de Sant Jordi Desvalls ha estat: 
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 Mig 
(en alta) 

Mig  

(en alta 
época 
esƟu) 

Mig 
(posats en 

xarxa) 

Mig 
(registrats) 

Mig 

 (en alta 
época 
esƟu) 

Punta 

 (en alta 
época 
esƟu) 

Sant Jordi 
Desvalls 232 m3/dia 360 m3/dia 232 m3/dia 154 m3/dia 15 m3/dia 45 m3/dia 

Consum Sant Jordi Desvalls. 

 
El volum mig diari subministrat des de la xarxa municipal és 232 m3 i augmenta en època d’estiu fins als 
360 m3/dia. 

Actualment la població connectada a la xarxa municipal de distribució d’aigua potable de Sant Jordi Desvalls 
és de 661 habitants, amb un total de 335 abonats. Aquest es distribueixen de la manera següent: 

 

Nom de l'abastament Població Abonats 

Sant Jordi Desvalls 661 habitants 335 abonats 

 

A partir del planejament vigent s’estima l’augment màxim que pot tenir Sant Jordi Desvalls en un escenari 
futur. 

La figura de planejament vigent general del municipi de Sant Jordi Desvalls és el “Pla d’ordenació urbanística 
municipal Sant Jordi Desvalls” aprovat definitivament l’abril del 2008, del que s’ha extret tota la informació 
corresponent als nous sectors de creixement (superfícies, nº habitatges, etc...) que permetran estimar quin 
serà l’increment de la demanda. 

El planejament vigent de Sant Jordi Desvalls determina la dotació d’habitants per habitatge en 1,8. 

A la taula següent s’efectua una prognosi del creixement d’habitants de Sant Jordi Desvalls, tenint en compte 
la previsió de desenvolupament dels nous sectors de planejament. 

 

Sòl urbà- Planejament aprovat – Vacants 

 

Sectors Màxim nombre 
d'habitatges

Increment de població 

Consolidació urbana 37 habitatges 66 habitants 

Cases amb pati 84 habitatges 151 habitants 

Eixample illa oberta 48 habitatges 86 habitants 

Cases aïllades 37 habitatges 66 habitants 

Residencial urbana 30 habitatges 54 habitants 
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Sectors Superficie 
zona 

Superfície 
total sòl 
privat 

sectors

Densitat 
d'habitatges 

Màxim 
nombre 

d'habitatges 

Increment 
de 

població 

PA 1 La Pista 7572 m² 5567 m² 22 
habitatges/Ha 

17 
habitatges 

30 
habitants 

PA 6 Estació 7859 m² 7109 m² 10 
habitatges/Ha 

8 habitatges 14 
habitants 

PA 9 Nucli de Sobrànigues 1176 m² 1176 m² 51 
habitatges/Ha 

6 habitatges 10 
habitants 

PA 10 Camí Cementiri 4744 m² 4151 m² 42 
habitatges/Ha 

20 
habitatges 

36 
habitants 

PA 12 Carrer de Baix 673 m² 487 m²  4 habitatges 7 
habitants 

 

Polígons d’actuació urbanística SUC 

 

 

 

 

 

 

 

Polígons actuació urbanística SUNC 

Creixement del municipi en sòl urbanitzable delimitat segons planejament vigent 

 

 

 

 

Sectors Superficie 
zona 

Superfície 
total sòl 
privat 

sectors

Densitat 
d'habitatges 

Màxim 
nombre 

d'habitatges 

Increment 
de 

població 

PA 2 Carrer Nou 6954 m² 5045 
m² 

24 
habitatges/Ha 

17 habitatges 30 
habitants 

PA 3 El Molí 5393 m² 3724 
m² 

8 
habitatges/Ha 

4 habitatges 7 
habitants 

PA 4 Sector Est 8374 m² 5133 
m² 

33 
habitatges/Ha 

31 habitatges 55 
habitants 

PA 9 Cta Sobrànigues 6759 m² 4352 
m² 

18 
habitatges/Ha 

12 habitatges 21 
habitants 

PA 7 Veïnat Nou 3850 m² 2830 
m² 

26 
habitatges/Ha 

12 habitatges 21 
habitants 

PA 8 Mas Masó 4649 m² 2017 
m² 

26 
habitatges/Ha 

14 habitatges 25 
habitants 

PA 11 Camí de la Font 5425 m² 4562 
m²  7 habitatges 10 

habitants 
 

Sectors Superficie 
zona 

Superfície 
total sòl 
privat 

sectors

Densitat 
d'habitatges 

Superfície 
sòl 

industrial 

Màxim 
nombre 

d'habitatges 

Increment 
de 

població 

SUD 1 La Carretera 68201 m² 37510 m² 24 
habitatges/Ha 

 160 habitatges 270 
habitants 

SUD 2 Av Generalitat Sud 38290 m² 21060 m² 25 
habitatges/Ha 

 96 habitatges 172 
habitants 

SUD 3 Camp Ciurana 2 8344 m² 4589 m² 21 
habitatges/Ha 

 17 habitatges 30 
habitants 

SUD 4 Av Generalitat Nord 37693 m² 18846 m² 27 
habitatges/Ha 

 101 habitatges 181 
habitants 

SUD 5 Carretera de Sobrànigues 72337 m² 39785 m²  39785 m²   
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Realitat urbanística del municipi en l’escenari futur segons planejament 

- Per determinar les necessitats del sistema es consideren les dotacions següents: 
 
 

Consum domèstic 250 l/habxdia 

Consum industrial
10958,9 l/Haxdia 
(4.000 m³/Haxany)

 
 

- Coeficient punta Cp=3 (concentrar el consum en 8h) 
- 1,8 habitants per habitatge 
- El cabal requerit per la normativa contra incendis és: 

 

Hidrant 
tipus 

Cabal Hidrants 
l/seg Nº 

C. Càlcul 
l/seg 

100 16,666 2 33,33 

 

El volum necessari per tal de poder subministrar aquest cabal durant dues hores és: 
 
 

C. Càlcul 
l/seg 

Temps
(hores)

Volum 
(m³) 

33,33 2 240
 

Els cabals es determinaran a partir dels consums actuals facilitats per l’empresa subministradora i la 
previsió de creixement feta segons el planejament vigent amb les dotacions donades en el punt anterior. 

 

Consums actuals 

 

 
Consum

Mig (en Alta) Mig (en alta en 
época d'estiu)

Mig (posats en 
xarxa) Mig (registrats) 

 Habitants Augment 
de 

superficie 
industrial 

Actuals Creixement Futur 

Sant 
Jordi 

Desvalls 
661 

habitants 
1342 

habitants 
2003 

habitants 
39785 

m² 
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Sant Jordi Desvalls 232.00 m³/dia 360.00 m³/dia 232.00 m³/dia 154.00 m³/dia 

 

Consums per habitant actuals 

 

 Mig (en Alta) Mig (época estiu) 

Sant Jordi Desvalls 384.74 l/ha/dia 597.01 l/ha/dia 
 

 

Augment estimat de consum 

 
Augment consum

Mig (en Alta) Mig (época estiu) Mig (posats en 
xarxa) Mig (registrats) 

Sant Jordi Desvalls 273.35 m³/dia 273.35 m³/dia 273.35 m³/dia 181.45 m³/dia 

 

Consum futur estimat de Sant Jordi Desvalls (actual+augment segons planejament) 

 

 
Consum

Mig (en Alta) Mig (posats en 
xarxa) Mig (registrats) 

Sant Jordi Desvalls 505.35 m³/dia 505.35 m³/dia 335.45 m³/dia 
 

 
Consum

Mig (en alta en
época d'estiu) Mig (época estiu) Consum punta 

estiu 
Sant Jordi Desvalls 633.35 m³/dia 26.39 m³/h 79.17 m³/h 

 

 
S’estima que Sant Jordi Desvalls necessitarà en època de màxim consum fins a 633.35 m³/dia que 
distribuïts en 24 hores suposaria un cabal d’explotació de les captacions de 26.39 m³/h. El cabal 
d’explotació de la captació actual en època de màxim consum arriba fins a 360.00 m³/dia. El cabal 
d’aforament de la nova captació és de 100 m³/h (1.600 m³/dia en 16 hores de funcionament de les 
bombes). Per tant, sempre que no variï aquest cabal d’aforament es garanteix el correcte 
subministrament futur. 
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6. SOLUCIÓ GENERAL ADOPTADA. JUSTIFICACIÓ 
 

En el darrer any 2022 hi ha hagut 5 avaries en el sector. Aquest número es considera rellevant ja que 
durant l’any en el municipi s’han reparat 9 avaries fortuïtes. Partint de que la xarxa de es pretén renovar 
representa menys del 10% del total de metres lineals (ml) de la xarxa de l’abastament de Sant Jordi 
Desvalls, i que en aquest sector es produeixen el 55 % del total de les avaries, demostra la desproporció 
respecte el % de ml de canonades.  

La renovació de la xarxa reduirà el número d’avaries millorant el rendiment hidràulic de l’abastament. Per 
tant, l’actuació proposada permetrà estalviar aigua i conseqüentment millorar l’adaptació del municipi al 
canvi climàtic.  

Amb l’objectiu de millorar l’eficiència de la xarxa municipal i reduir les fuites d’aigua a la xarxa de 
distribució urbana en baixa,  maximitzar l’estalvi d’aigua i incrementar la garantia del sistema, es pretén 
renovar un tram de xarxa mitjançant la substitució de la xarxa de distribució del la Ctra. A Diana i C. 
Dels Masos, - C. Estació, C. Francesc Macià, - C. Raval dels Horts. 

L’actuació pretén renovar la xarxa dels carrers esmentats així com les escomeses i comptadors 
domiciliaris. Amb aquestes actuacions es reduirà el número d’avaries i el percentatge d’aigua 
incontrolada. 

També es preveu la instal·lació d’un comptador volumètric a la sortida del dipòsit de capçalera ja 
que actualment es disposa de la mesura de la totalitat dels cabals captats i telecontrolats però no dels 
cabals subministrats.  

La realització d’aquesta actuació implicarà el subministrament i instal·lació d’un comptador 
volumètric de 150 mm de diàmetre nominal a la canonada de sortida dipòsit amb els 
corresponents accessoris.  
Tal i com estableix Guia tècnica de comptadors, mesuradors i limitadors de cabal, de l’Agència Catalana 
de l’Aigua, aquest serà instal·lat el més a prop possible del punt de distribució i respectant les 
prescripcions del fabricant. 

Es contempla els treballs corresponents a la integració de les dades del nou comptador al sistema de 
telegestió existent a l’abastament. 
 
En el corresponent annex Nº4 ESTUDI DE CABALS I CÀLCULS HIDRÀULICS es mostra la comprovació 
tècnica de les noves canonades que subministren els sectors. Per una banda, considerant la situació 
topogràfica del veïnat i les característiques de la nova canonada es determina el màxim cabal que permet 
transportar la canonada i les pèrdues que es generen en aquesta. A més a més, es verifica que el cabal 
que pugui suportar la canonada sigui suficient com per abastir el veïnat i permetre al mateix temps l’ús 
d’hidrants com a mesura contra incendis.  
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7. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES QUE COMPRÈN EL PRESENT PROJECTE 
 

L’obra proposada de renovació i millora la xarxa de d’abastament d’aigua en baixa de Sant Jordi Desvalls 
es pretén executar en quatre fases per tal de minimitzar les incidències al servei d’aigua als abonats i 
garantir la continuïtat d’aquest servei.  

Cada fase consistirà en la renovació de la xarxa del carrer, les quals seran: 

 Fase 1: Ctra. A Diana i Carrer dels Masos 
 Fase 2: Carrer Estació 
 Fase 3: Carrer Francesc Macià i Carrer Raval dels Horts 
 Fase 4: Comptador sortida dipòsit 

Prèviament a l’inici de les obres de cada fase, així com per a la instal·lació del comptador volumètric a la 
sortida del dipòsit de capçalera, caldrà instal·lar un provisional d’obra per garantir el subministrament del 
servei d’aigua als abonats afectats per l’actuació.  

A les fases de la 1 - 3 consistirà en la renovació de les canonades existents de FC per canonada de 
polietilè de diàmetre adequat.  

També es preveu la instal·lació vàlvules de seccionament, hidrants, ventoses i vàlvula de descàrrega en 
els punts definits en el disseny de xarxa projectada que s’adjunten en l’apartat. Per a cada un dels 
elements hidràulics es construirà un pou de registre, de 300 mm o 600 mm de diàmetre, segons 
conveniència.   

Instal·lada la nova xarxa amb els accessoris corresponents, s’haurà de realitzar connexions a la xarxa 
de distribució existent mitjançant la col·locació de vàlvules de comporta.  

Finalment es substituiran totes les escomeses d’aigua potable del sector on s’opera, col·locant un armari 
de comptador a la façana de l’habitatge amb el corresponent comptador. 

Les unitats a instal·lar de cada element, metres de canonada i diàmetre a col·locar amb la corresponent 
rasa està definit en el pressupost adjunt. 

Pel que fa a la instal·lació del comptador volumètric a la sortida del dipòsit de capçalera, es col·locarà un 
comptador de 150 mm, amb els corresponents accessoris. Per la realització d’aquesta actuació caldrà 
realitzar una obertura sobre terreny per a la localització de la canonada de distribució i la construcció 
d’una arqueta de 3m llarg i 3m d’ample que se situarà al davant del dipòsit de Sant Jordi. 
 
Les actuacions que es preveuen realitzar a la present memòria valorada, són treballs que s’executaran 
en via públic. Per tant no serà necessari cap permís i/o autorització per actuacions que no siguin els 
propis del consistori.  

L’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls pretén executar una actuació que implica la renovació d’elements 
de les xarxes de distribució d’aigua com canonades, vàlvules i altres elements que estan en mal 
estat i han finalitzat la seva vida útil, per reduir pèrdues d’aigua en el sistema. Això representa la 
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substitució d’un tram de xarxa en el que es coneix que existeixen pèrdues d’aigua com a conseqüència 
del seu grau de deteriorament.  

Actualment aquest sector de xarxa on es vol dur a terme l’actuació subministra aigua potable a 56 
abonats, és a dir, a uns 196 vilatans.   

La seva execució és tècnicament viable pels següents motius: 

 Substitució de canonades de materials que actualment la legislació que prohibeix la producció, 
la comercialització i l’ús en noves instal·lacions d’aquest material que conté fibres d’amiant 

 Els treballs es realitzen tots en via pública, sense afectar cap propietat privada. 
 S’instal·larà prèviament un provisional d’obres per garantir en tot moment la continuïtat del servei 

d’aigua 
 L’Ajuntament disposa de plànols actualitzats del servei que permet saber de la ubicació i disseny 

de l’estat de la xarxa i per tant, garantir el coneixement dels punts on s’ha de realitzar les 
connexions i demés fases de l’obra 

 El disseny projectat millorarà la qualitat del servei actual  

Actualment l’abastament de Sant Jordi Desvalls disposa de comptador volumètric a les captacions, als 
dipòsits i a tots els abonats connectats a la xarxa. Gràcies a aquest control es possible comptabilitzar la 
quantitat de pèrdues d’aigua potable que hi ha a la xarxa.  

El volum d’aigua captat l’any 2022 per a tot l’abastament va ser de 76.646 m3/any, mentre que el volum 
total registrat ha estat de 47.871 m3/any. 

Partint d’aquests valors, es calcula que el rendiment de la xarxa d’abastament de Sant Jordi Desvalls és 
d’aproximadament 62,45 % és a dir,  un 37,54 % d’aigua incontrolada. 

Durant l’any 2022 s’han reparat 9 avaries fortuïtes en els següents carrers:   

 Carrer Francesc Macià 
 Carrer Dr. Joher 
 Carrer dels Masos 
 Carrer Tramuntana 
 Carrer de les Eres 
 Carrer Sobranigues 

Generalment les avaries són avaries fortuïtes, de les quals part d’aquestes no són visibles al carrer 
perquè l’aigua s’escola cap a la claveguera o bé al subsol creant petits camins subterranis que costen de 
detectar. Això implica que la localització sigui més complexa i es tardi més temps a resoldre’s.  

Per aquesta raó es proposa substituir aquest sector de xarxa reduint així el número d’avaries i 
conseqüentment millorar el rendiment hidràulic de l’abastament.  

Amb l’execució de l’actuació descrita, s’estima un volum de pèrdues a eliminar de 1.080 m3 

d’aigua a l’any.  
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Aquesta quantitat d’aigua estalviada es calcula partint dels següents criteris: 

 Volum d’aigua perduda a l’avaria: 3 m3/h 
 Temps mig de detectar, localitzar i reparar una avaria: 3 dies 
 Número d’avaries a l’any:  5 

 

7.1. Treballs previs a l’execució 
 

Segons indicacions de la direcció facultativa (en endavant DF), es realitzaran cales per veure l’estat del 
terreny i dels instal·lacions. 

Es muntaran canonades provisionals per garantir el subministrament durant les obres, les quals inclouran 
la connexió a la xarxa i escomeses existents. Cal garantir en tot moment que tots els abonats continuïn 
tenint subministrament d’aigua mentre s’està fent l’actuació. 

L’empresa que porti a terme l’actuació haurà d’estar en tot moment en contacte, coordinant-se i seguir 
les indicacions que pugui determinar l’empresa concessionària del servei d’abastament d’aigua potable 
de San Jordi Desvalls (actualment Prodaisa, SA), que és qui haurà d’utilitzar i mantenir posteriorment 
aquesta nova xarxa d’aigua potable municipal. 

En el pressupost definirem unes obres que hauria de portar a terme exclusivament la concessionària, 
com són les canonades provisionals, les connexions a la xarxa general i les proves de càrrega. 

 

7.2. Obra civil 
7.2.1. Demolicions i enderrocs 
 

L’execució de les obres s’iniciarà amb la demolició dels paviments existents, majoritàriament paviment 
de mescla bituminosa, de formigó o de llosa, doncs les noves canonades es preveu que es col·loquin a 
la voravia, donat que la vorera conté molts de serveis. 

 

7.2.2. Moviment de terres 
 

S’excavaran rases d’amplada 40 cm i una fondària de 100 cm, per protegir les canonades de les gelades 
i perquè les càrregues mòbils que, accidentalment, podessin passar per sobre del tub, es distribueixin 
suficientment per la massa de terres que la recobreix. 

Al fons de la rasa, es formarà un llit de recolzament per a les canonades amb sorra fina. El reblert es farà 
en tongades de 15 cm i amb una posterior compactació mitjançant picó vibrant al 98% de PM. A posteriori, 
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s’efectuarà un recobriment fins una alçada tal que la canonada recolzi en un angle de 2α = 120º. 
Posteriorment es compactarà al 95% PN. A continuació es recobrirà la canonada fins a 50 cm. Per sobre 
de la sorra es col·locarà una cinta de senyalització de color blau amb la inscripció “Aigua potable”. 

El reblert restant de la rasa es farà amb terres seleccionades de l’excavació, abocat en tongades de 25 
cm i compactat al 98% del PM i els últims 10 cm es rebliran amb formigó i acabat amb 6 cm d’aglomerat 
asfàltic. 

7.2.3. Gestió de residus 
 

Les terres i runes generades seran carregades amb mitjans mecànics sobre camió i transportades i 
dipositades a monodipòsit o centre de reciclatge. 

La nova xarxa es realitzarà per la voravia (carrer), eliminant l’ús de la xarxa actual existent, de fibrociment.  

La canonada vella de fibrociment es deixarà instal·lada a la vorera. 

 

7.2.4. Pericons i pous per a canalitzacions 
 

S’executaran in-situ, els pericons amb les característiques descrites a continuació segons els diferents 
accessoris que hagin d’allotjar. 

Per a les vàlvules de seccionament de tipus comporta i registre, es construiran pericons amb tapa de 
fosa gris GG-20 amb inscripció “Aigües”. En ambdós casos, s’aferraran mitjançant morter. 

 

7.2.5. Paviments 
 

Es reposaran els pavimentes existents per on discorrerà la canalització d’aigua potable amb la mateixa 
tipologia de paviments existents. 

 

7.2.6. Accessoris 
 

Els accessoris com les tes i colzes hauran d’ancorar-se lateralment amb formigó per suportar l’empenta 
de l’aigua, d’acord amb les instruccions de l’empresa concessionària del servei d’aigua. 

Les partides incloses en aquesta memòria inclouen totes aquelles peces necessàries (colzes, maniguets, 
portabrides, etc) necessaris per instal·lar la xarxa segons el recorregut dissenyat. 
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7.3. Instal·lacions hidràuliques 
 

7.3.1. Canonades provisionals 
 

Per permetre la instal·lació de les noves canonades tot minimitzant les molèsties als veïns i, alhora, 
facilitar els treballs d’obra civil, s’instal·laran les canonades de subministrament provisional que siguin 
necessàries. Aquesta xarxa provisional s’instal·larà penjada o per superfície, segons convingui, i es 
connectarà a les escomeses i tubs de distribució existents. Aquests treballs els realitzarà la 
concessionària del servei. 

En el present projecte es preveu una xarxa provisional de PE100 DN63 PN16. 

 

7.3.2. Canonades i accessoris 
 

Es preveu la instal·lació de 730 m de canonada de polietilè d’alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, 
tipus PE100, de DN 125 mm per a PN-10 bar, sèrie SDR 11, així com 95 m de canonades de polietilè 
DN-63 PN-10. 

 

7.3.3. Connexions a xarxa existent 
 

Les noves canonades es connectaran, tal com trobem grafiades als plànols, amb la xarxa existent. 
S’instal·laran les vàlvules necessàries per garantir una bona maniobrabilitat de la xarxa, tal com es mostra 
als plànols. Aquestes connexions les realitzarà la companyia concessionària. 

 

7.3.4. Xarxa d’extinció d’incendis 
 

Es muntarà un hidrant soterrat equipat amb clau de pas, boca de 100 mm amb ràcord Barcelona, pericó 
de fosa i rètol de senyalització “H-100”. 

 

7.3.5. Reposicions d’escomeses 
 

Les escomeses afectades per l’execució de l’obra es connectaran a les noves canonades, tot substituint 
els elements que siguin necessaris per al seu correcte funcionament. 

Totes les escomeses disposaran d’una vàlvula de seccionament, de diàmetre adequat, instal·lada sobre 
el collaret de presa o, en cas que no sigui possible, en el punt més proper a la connexió a la xarxa 
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principal. Aquestes vàlvules s’allotjaran dins d’un pericó prefabricat en polietilè d’alta densitat, amb tapa 
de fosa gris GG-20 amb inscripció “Aigües”. 

 

7.3.6. Connexions a xarxa general 
 

- A la carretera de Diana i carrer dels Masos es farà 1 escomesa DN 50mm i 2 DN 32 mm. 
- Al carrer de l’Estació es faran 11 escomeses DN 32 mm. 
- Al carrer Francesc Macià i Raval dels Horts, es faran 19 escomeses DN 32 mm. 

 

7.4. Serveis afectats 
 

Al traçat on es renovarà la canalització d’aigua potable s’han detectat diferents serveis afectats. A l’annex 
s’inclouen els plànols dels serveis. 

Abans de l’inici de les obres i durant l’execució de les mateixes, caldrà estar en contacte amb les 
companyies dels diversos serveis (comunicacions, gas, electricitat, etc) que hi hagi a la zona dels treballs, 
amb la finalitat d’evitar afectacions en els mateixos. 

Abans de l’inici de les obres caldrà sol·licitar una reunió per a la signatura de l’acta TIC. 

 

7.4.1. E-distribución 
 

No es preveu afectar la xarxa aèria de Baixa tensió i l’obra no afecta a la xarxa soterrada de Baixa tensió 
i mitja tensió. 

 

7.4.2. Nedgia 
 

L’obra no afecta la xarxa soterrada de distribució de gas natural. 

Previ a l’inici de les actuacions caldrà notificar la data de començament de les obres. 

 

7.4.3. Prodaisa 
 

Caldrà comunicar amb antelació suficient els talls en el subministrament que poguessin arribar a produir-
se com a conseqüència de la normal execució dels treballs. 
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Totes les connexions que es realitzin a l’actual xarxa de subministrament en servei i que s’inclouen en el 
present document caldrà que siguin executades per l’empresa responsable del seu manteniment i 
explotació. 

 

7.4.4. Comunicacions 
 

No hi ha xarxa soterrada de comunicacions en la zona d’actuació. 

7.4.5. Ajuntament de Sant Jordi Desvalls 
 

Els treballs afectaran a la xarxa de sanejament instal·lada, així com als creuaments soterrats de 
l’enllumenat públic. 

També s’afectaran les entrades als habitatges. En aquest cas, caldrà habilitar un accés provisional als 
mateixos. 

Per que fa al tràfic rodat, es comunicarà amb antelació suficient a la policia local, els carrers afectats i el 
temps de durada dels treballs, amb la finalitat de poder organitzar la circulació de vehicles pel nucli 
urbà. 

 

8. GEOLOGIA I GEOTÈNIC 
 

Es tracta d’una obra de reforma d’acord amb la classificació de l’art. 232 de la LCSP, en la qual no 
s’intervé en els elements de fonamentació de cap edificació, pel que no és necessari aportar l’estudi 
geotècnic del terreny. 

 

9. SENYALITZACIÓ I SEGURATAT VIAL 
 

Es disposarà la senyalització vertical i horitzontal segons contemplen les diferents normatives. 

 

10. EXPROPIACIONS 
 

No es preveuen expropiacions de terrenys ni zones d’ocupació temporal per a la realització de les obres al 
llarg del traçat. 
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11. SERVEIS AFECTATS 
 

En la redacció d’aquest projecte s’ha previst una partida per la modificació dels possibles serveis afectats, 
els quals seran exactament definits mitjançant els assessoraments que es sol·licitaran a les diferents 
companyies de serveis. 

 

12. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Caldrà aplicar les normes mínimes de seguretat i salut de l’Annex IV del Reial “Decret 1627/1997 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció”. Caldrà doncs que l’empresari 
tingui elaborat un Pla de Seguretat i Salut de l’empresa, que ha de concretar com s’ha d’actuar en els 
treballs que normalment efectua la seva empresa, avaluant els riscos existents i les mesures que s’han 
acordat amb els treballadors per tal d’eliminar-los o reduir-los, etc. Caldrà tenir especial menció la part 
relacionada amb l’amiant. 

D’acord amb el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, s’ha redactat un Estudi de Seguretat i Salut, i 
que es troba annex a aquesta memòria. 

Aquest estudi permet donar unes directrius a l’empresa constructora per a dur a terme les seves 
obligacions en el cap de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota 
control de la Direcció Facultativa, duran tel desenvolupament de l’obra de canalització per al 
subministrament d’aigua potable. 

D’acord amb l’esmentat Real Decret, la valoració corresponent de l’Estudi de Seguretat i Salut s’ha inclòs 
com una unitat d’obra més del pressupost d’Execució Material General de l’Obra. 

 

13. MEMÒRIA DE GESTIÓ DE RESIDUS (D. 201/1994) 
 

Tot i la poca producció de residus d’aquesta obra en que solament hi ha els residus propis de l’excavació, 
que es portaran a l’abocador autoritzat, s’inclou un annex detallat sobre la gestió de residus tal i com 
assenyala el Decret 201/1994. 

 

14. ESTUDIS TÈCNICS PRECEDENTS  
 

L’ens local disposa del corresponent Pla director d’abastament municipal aprovat i l’acció està prevista en 
l’esmentat Pla redactat a l’any 2019. Concretament l’acció es troba ubicada en l’apartat 10. Actuacions i a 
l’Annex 1 “Fitxes d’actuacions i proposta de valoració econòmica”, en la fitxa número 10. 

- Millora 02. Instal·lació d’un nou cabalímetre a la sortida del dipòsit Gros. 
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- Millora 04. Renovació parcial de la xarxa de distribució del nucli de Sant Jordi. 
- Millora 05. Renovació parcial d’altres trams de la canonada de distribució de Sant Jordi Desvalls.  

 

 

15. REGLAMENTS I NORMES SEGUIDES EN LA REDACCIÓ DEL PROJECTE. COMPLIMENT 
DE LA NORMATIVA VIGENT. 

 

En la redacció del present projecte s'ha tingut en compte la normativa vigent, la qual compleix. 

Alguns dels Reglaments i Normes aplicades son les següents: 

- Normes per a la Redacció de Projectes i DIRECCIÓ d'Obres Edificació.  Decret 462/71 (BOE 
24/03/71). 

- Control de Qualitat en l'Edificació. Decret 375/88 (DOG 28/12/88).  Correcció d'errors (DOG 
13/01/89).  Desplegament (DOG 24/02/89, 11/10/89 i 22/06/92). 

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. Reial Decret 842/2002 de 2 d’Agost. 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. Reial Decret 1627/1997 de 24 d’Octubre 
per l’aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (R.D. 31/1995 de 8 novembre) i el seu 
Reglament (R.D. 39/1997 de 17 de Gener). 

-  Plec de Condicions del M.O.P. per a Abastament d'Aigua Potable. 

-  Normes UNE de compliment obligatori en el Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

-  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua (Ordre 28 juliol 
1.974) (BOE 2 i 3/10/74). 

-  Normes Tecnològiques de l'Edificació (NTE). 

- Normes Bàsiques per a Instal·lacions Interiors de Subministrament d'Aigua (B.O.E. - 13/1/76). 

- Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut en les obres de construcció. 

- Codi tècnic de l’edificació (RD 314/2006 de 17 de març) 
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16. CRITERIS ECONÒMICS 
 

16.1. Justificació de preus 
 

En els Pressupostos Parcials que s'adjunten a la present Memòria, s'ha efectuat la justificació de totes i cada 
una de les unitats d'obra del projecte d'acord amb la Reglamentació vigent, partint dels costos base de 
materials i mà d'obra, i dels rendiments de maquinària obtinguts en obres similars. 

 

16.2. Definició de les unitats d'obra 
 

Als efectes del seu abonament, les unitats d'obra s'han definit completament per m3., kg., m2., etc. d'acord 
amb la norma general i de bon ús en la construcció i segons s'indica en els quadres de preus del projecte. 

16.3. Pressupost per a coneixement de l’Administració 
 

- Pressupost d’execució Material: 226.235,49 € 
- Pressupost d’execució per Contracte s.IVA: 269.220,23 € 
- Pressupost d’execució per Contracte IVA inclòs: 325.756,48 € 

 

16.4. Revisió de preus 
 

L’Article 2.3 de la llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic fixe els motius pels quals pot 
portar-se a terme una revisió de preus i acomoda les normes de revisió de preus a lo disposat en la llei 
2/2015 de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola. Per tractar-se d’un contracte d’obra en el 
que el termini d’execució no excedeix de dotze (12) mesos, no hi haurà revisió de preus.  En cas que els 
preus s’haguessin de revisar per motius extraordinaris, es considera com fórmula més idònia pel present 
projecte la núm. 9 (Abastaments i Sanejaments), del Decret  3.650/1970 de 19 de desembre: 
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Essent: 

Kt = Coeficient teòric de revisió per al moment d'execució t. 

Ho = Índex de cost de la mà d'obra en la data de la licitació. 
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Ht = Índex de cost de la mà d'obra en el moment de l'execució t. 

Eo = Índex de cost de l'energia en la data de la licitació. 

Et = Índex de cost de l'energia en el moment de l'execució t. 

Co = Índex de cost del ciment en la data de la licitació. 

Ct = Índex de cost del ciment en el moment de l'execució. 

So = Índex de cost de materials siderúrgics en la data de licitació. 

St = Índex de cost de materials siderúrgics en la data de l'execució t. 

17. PLA D'OBRA 
  

El termini d'execució de les obres és de sis (6) mesos i seguirà el següent diagrama de Gantt un cop iniciat 
l’obra. 
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18. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 

D’acord amb els Reial Decret 773/2015 de 28 d’agost pel qual es modifiquen determinats preceptes del 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques , aprovat per Reial Decret 
1098/2001 de 12 d’octubre, es proposa la següent classificació del Contractista de les obres:  

Grup:   E 

Subgrup:  1 

Categoria:  2 

 

Tot i que no és necessària la classificació de contractista per contractar amb les administracions públiques si 
el contracte no té un import igual o superior a 500.000 €. 

 

19. TERMINIS D'EXECUCIÓ I GARANTIA 
 

Excepte que en el Plec de Condicions Administratives i Econòmiques per a la licitació s'indiqui un termini 
d'execució diferent, es proposa el de quatre mesos per a l'acabament de les obres. 

El termini de conservació, explotació i garantia serà de 12 mesos a partir de la data de recepció provisional 
de les obres durant el qual, l'empresa constructora tindrà al seu càrrec la conservació de les obres, havent 
de lliurar-les en l'acta de recepció definitiva, en perfectes condicions. 

La quantitat a dipositar en garantia serà del 4 % del pressupost d'execució per contracte. 

 

20. PLA D'INSPECCIÓ I VIGILÀNCIA 
 

S'estableix per a la inspecció i vigilància de l'obra: un enginyer director d'obra i un ajudant. 

 

21. DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 

DOCUMENT Núm. 1  MEMÒRIA 

 

  ANNEX  1. REPORTATGE FOTOGRÀFIC. 

  ANNEX  2. ESTUDI TOPOGRÀFIC. 
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  ANNEX  3. ESTUDI GEOTÈCNIC. 

  ANNEX  4. ESTUDI DE CABALS I CÀLCULS HIDRÀULICS. 

  ANNEX  5. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

  ANNEX  6. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 

  ANNEX  7. GESTIÓ DE RESIDUS. 

  ANNEX 8. SERVEIS AFECTATS. 

 

DOCUMENT Núm. 2  PLÀNOLS 

1. SITUACIÓ I ÍNDEX 
2. EMPLAÇAMENT 
3. PLANTA GENERAL 
4. TOPOGRÀFIC 
5. XARXA ACTUAL 
6. XARXA EN PROJECTE. TRAM 1 I 2 
7. XARXA EN PROJECTE. TRAM 3 
8. DETALLS 

 

DOCUMENT Núm. 3  PLEC DE CONDICIONS 

- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA XARXA GENERAL 

D’ABASTAMENT D’AIGÜES. 
- ANNEX: FITXES D’ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA GENRAL 

D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 

 

DOCUMENT Núm. 4  PRESSUPOST 

- AMIDAMENTS 
- QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 
- QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 
- PRESSUPOST PARCIAL 
- RESUM DE PRESSUPOST 
- PRESSUPOST GENRAL 
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22. OBRA COMPLETA 
 

El present projecte es refereix a una obra completa susceptible de ser lliurada al Ús Públic una vegada 
acabada, reunint els requisits exigits per  l'Art. 125 del Reglament General de Contractes de les 
Administracions Públiques (RD 1098/2001) i segons la llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector 
Públic. 

L’actuació estarà completament operativa un cop s’hagi finalitzat la última fase del cronograma de les 
actuacions. La data concreta d’inici de l’obra dependrà de si es concedeix la subvenció sol·licitada  i de la 
durada dels processos administratius que corresponguin. 

 

23. CONCLUSIONS 
 

Amb l'exposat en el present projecte, s'estima suficientment detallada l'obra perquè pugui servir de base 
a la contractació i a l'efectiva construcció de la mateixa. 

 

Sant Jordi Desvalls, setembre de 2024 

 

 

 

Francesc Heras Perellón 

Enginyer Industrial 
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TRAM 1 
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TRAM 4 
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Per al desenvolupament del projecte s’ha utilitzat la següent documentació: 

 Cartografia a escala 1:5.000 i 1:50.000 del Institut Cartogràfic de Catalunya. 
 

No ha estat necessari realitzar treballs taquimètrics de detall. 

 

 

 

 

Sant Jordi Desvalls, setembre de 2024 

 

 

 

Francesc Heras Perellón 

Enginyer Industrial 
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Es tracta d’una obra de reforma d’acord amb la classificació de l’art. 232 de la LCSP, en la qual no 
s’intervé en els elements de fonamentació de cap edificació, pel que no és necessari aportar l’estudi 
geotècnic del terreny. 

 

 

Sant Jordi Desvalls, setembre de 2024 

 

 

 

 

Francesc Heras Perellón 

Enginyer Industrial 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

La xarxa de distribució de Sant Jordi Desvalls és principalment de FC, PVC i PE. A causa del pas del 
temps s’ha deteriorat, està en mal estat i provoca pèrdues que disminueixen el rendiment de la xarxa 
general del municipi. L’ actuació consisteix principalment en la substitució de la canonada que subministra 
aigua potable a uns sectors de la població, que són els sectors que presenten més pèrdues i fuites i la 
instal·lació d’un nou hidrant. Actualment, la canonada és de Fibrociment de diàmetre nominal 70mm  

L’actuació que descriu aquest projecte també comprendrà la instal·lació de les corresponents vàlvules i 
escomeses per al correcte ús per part dels usuaris. 

En aquest annex es mostra la comprovació tècnica de la nova canonada que subministrarà aigua als 
diferents sectors. Per una banda, considerant la situació topogràfica del veïnat i les característiques de 
la nova canonada es determina el màxim cabal que permet transportar la canonada i les pèrdues que es 
generen en aquesta. A més a més, es verificarà que el cabal que pugui suportar la canonada sigui 
suficient com per abastir el sector i permetre al mateix temps l’ús de d’un nou hidrant com a mesura 
contra incendis. 

 

2. CABALS DE CÀLCUL 
2.1. Cabal mig diari d’aigua potable subministrat 
 

Per tal de valorar quantitativament el volum d’aigua consumida per cada sector cal identificar el número 
d’escomeses que contempla la nova xarxa i el barem d’habitant per habitatge. 

Segons el document Pla director d’abastament d’aigua potable de Sant Jordi Desvalls determina que les 
dotacions necessàries són les següents: 

 

Consum Domèstic 250 l/habxdia

 

La xarxa projectada principalment contempla ús domèstic, ja que les aigües subministrades serà per 
l’activitat de cuina, lavabos, dutxes piques, bugaderia, etc. Per tant, es pot prendre valors de cabals 
subministrats d’aigua potable com a ús únicament domèstic de 250 l/habxdia. 

S’estipula que els habitants per habitatge és d’1,8. 

La canonada d’estudi subministrarà 43 escomeses amb la qual cosa es considera un habitatge per cada 
escomesa. 
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 𝑄௠ = 250 𝑙ℎ𝑎𝑏 · 𝑑𝑖𝑎 · 1,8 ℎ𝑎𝑏ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑡𝑔𝑒 · 43 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑡𝑔𝑒𝑠 = 19.350 𝑙𝑑𝑖𝑎 = 0,22 𝑙𝑠 

 

On :  

- 𝑄௠ ( ௟௦ ) = Cabal mig diari d’aigua potable. 

De les anteriors hipòtesis s’extreu que el valor del cabal mig diari d’aigua potable subministrada 
necessària per subministrar als usuaris és equivalent a 0,22 l/s.  

 

2.2. Coeficient de punta del cabal 
 

Al llarg del dia el cabal d’aigua a subministrar oscil·la entre valors màxims i mínims. A les franges horàries 
del matí (entre 8 i 12 h) i a la tarda (entre 18 i 22h) és quan es generen la major part dels consums. És 
evident que ha de ser el cabal màxim el que defineix l dimensionat hidràulic de la xarxa. 

El coeficient de punta és el valor pel qual s’ha de multiplicar el cabal mig per tal d’obtenir el cabal punta, 
en el nostre cas el cabal de càlcul. Aquest coeficient de punta es considera 3 per tal de concentrar el 
consum en 8h. 

Per tant, el cabal de punta d’aigua a subministrar és: 

 𝑄௣ =  𝑄௠ ·  𝐶௣ =  0,22 𝑙𝑠 · 3 = 0,67 𝑙𝑠 

 

On :  

- 𝑄௣ ( ௟௦ ) = Cabal punta diari d’aigua potable. 

- 𝑄௠ ( ௟௦ ) = Cabal mig diari d’aigua potable. 

- 𝐶௣ (adimensional) = Coeficient de punta del cabal. 

 

2.3. Cabal horitzó per al dimensionament hidràulic de la xarxa 
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Essent l’àmbit d’aquest projecte, per a la vida estimada de les obres ( 25 anys ), la dotació de projecte, 
considerant un increment de l’ús de l’aigua del 0,7%, ja que anteriorment s’ha considerat la plena 
ocupació dels habitatges en època d’estiu, s’ha de multiplicar l’esmentada dotació pel factor K següent: 

 𝐾 =  ሺ1 + 𝑖ሻ௡ =  ሺ1 + 0,007ሻଶହ = 1,19 

On :  

- 𝐾 (adimensional) = Coeficient increment. 

- 𝑖 (adimensional) = Percentatge d’increment estipulat.. 

- 𝑛 (anys) = Vida estimada de les obres.   

 

Total cabal punta any horitzó equival a la següent expressió: 

 𝑄௣௛ =  𝑄௣ · 𝐾 = 0.67 𝑙𝑠 · 1,19 = 0,80 𝑙𝑠 

On :  

- 𝑄௣௛ ( ௟௦ ) = Cabal punta diari  horitzó d’aigua potable. 

- 𝑄௣ ( ௟௦ ) = Cabal punta diari d’aigua potable. 

- 𝐾 (adimensional) = Coeficient increment. 

Total cabal punta situació any horitzó és equivalent a 0,80 ௟௦ . 

 

2.4. Cabal de càlcul sistema contra incendis 
 

Per tal de complir amb la normativa existent el projecte compren instal·lar un hidrant contra incendis de 
100mm de diàmetre, a la carretera de Diana. 

El cabal necessari per complir amb la normativa vigent respecte als hidrants contra incendis requereix 
un cabal de 1000l/min. Com es disposen de dos hidrants el cabal total serà de 2000l/min que és el mateix 
que 33,33l/s. 

 𝑄்ு = 𝑁 ·  𝑄ு = 2 · 1000 𝑙𝑚𝑖𝑛 = 2000 𝑙𝑚𝑖𝑛 = 33,33 𝑙𝑠  
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On :  

- 𝑄்ு ( ௟௦ ) = Cabal total d’aigua que ha de poder subministrar tots els hidrants del veïnat. 

- 𝑄ு ( ௟௦ ) = Cabal total d’aigua que ha de poder subministrar un hidrants segons normativa. 

- 𝑁 (adimensional) = Quantitat d’hidrants del veïnat. 

 

Cal esmentar que s’ha d’assegurar el subministrament d’aquest cabal per a un període mínim de 2 hores 
contínues. 

  

2.5. Cabal total per al dimensionament hidràulic de la xarxa 
 

La xarxa de distribució haurà de garantir el cabal màxim requerit. El cabal màxim serà la suma entre el 
cabal punta de consum i les necessitats d’incendis, en aquest cas 33,78 l/s. 

 𝑄் = 𝑄௣௛+ 𝑄்ு =  0,80 𝑙𝑠 + 33,33 𝑙𝑠 =  34,13 𝑙𝑠   
 

On :  

- 𝑄் ( ௟௦ ) = Cabal total d’aigua que ha de poder subministrar la canonada que abasteix el sector. 

- 𝑄௣௛ ( ௟௦ ) = Cabal punta diari  horitzó d’aigua potable. 

- 𝑄்ு ( ௟௦ ) = Cabal total d’aigua que ha de poder subministrar tots els hidrants. 

 

3.   VERIFICACIÓ DE LA CANONADA 
 

Per tal de garantir un bon subministrament als usuaris cal assegurar que la canonada treballarà 
correctament.  

 

3.1. Verificació del diàmetre de la canonada  
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En aquest apartat es procedeix a realitzar la comparativa de si el diàmetre de la canonada, concretament 
125 mm de diàmetre nominal, és suficient per poder transportar el cabal modelat. Es procedeix a calcular 
la velocitat mínima necessari de l’aigua que passarà a traves de la canonada per assegurar l’abastament 
necessari amb la següent expressió: 𝑄் =  v ·  𝑆 =   v ·   π ·  𝐷ଶ4  

On :  

- 𝑄் ( ௠య௦  ) = Cabal total d’aigua que ha de poder subministrar la canonada que abasteix el veïnat. 

- 𝐷 ( 𝑚 ) = Diàmetre interior canonada. 

- v ( ௠௦  ) = Velocitat del fluid que transporta la canonada. 

- 𝑆 ( 𝑚ଶ ) = Àrea interna de la canonada. Es calcula considerant que el diàmetre intern de la canonada 
DN 125 PN-10 és de 110,2mm, (125mm – 2 x 7,4mm = 110,2mm). 

 

Per trobar el valor de la velocitat que ha de portar l’aigua per la canonada DN 125 i poder subministrar el 
cabal de 34,13 l/s: 𝑄் =  v ·  𝑆 

 

v =  𝑄𝑆  =  0,03413 𝑚ଷ𝑠π ·  ቀ0,1102𝑚2 ቁଶ = 3,58 𝑚𝑠  

 

La velocitat de les aigües que es requereix que transporti la canonada és de 3,58 m/s, valor que es 
considera molt elevat i fet que incrementaria el valor de pèrdues per fregament del fluid (108,15 m/Km) 
amb la canonada.  

 A traves d’un procés de càlcul iteratiu basat en els càlculs que es mostren a continuació, la reducció de 
les pèrdues per fregament del fluid amb la canonada en funció de la velocitat i les condicions de la xarxa 
del nucli urbà s’estableix per tant un velocitat conservadora i perfectament assumible per la xarxa de 0,6 
m/s. 

Amb una velocitat de 0,6 m/s el cabal que circularà per la canonada DN 125 és: 

 

𝑄 =  v ·  𝑆 =   0,6 𝑚𝑠 ·  π ·  ൬0,1102𝑚2 ൰ଶ = 0,00572 𝑚ଷ𝑠 = 5,72 𝑙𝑠 
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El cabal de 5,72 l/s es un valor que no pot cobrir les necessitats en cas d’incendi (33,78 l/s) però si que 
permet subministrar l’aigua requerida per els abonats (0,80 l/s), cal tenir en compte però, que la pressió 
en un hidrant contra incendi ha de ser de 1 atm. 

 

3.2. Verificació Bomba 
 

L’alçada geomètrica d’impulsió, correspon a la diferència de nivell entre la làmina d’aigua del dipòsit 
d’aspiració del grup de pressió, considerat a 53,6m, fins al punt més alt de subministrament de la xarxa 
del sector que es troba a 65m. 

 𝐻௚ = 65𝑚 − 53,60𝑚 = 11,40𝑚 

On :  

- 𝐻௚ ( 𝑚 ) = Alçada geomètrica. 

 

La pèrdua de càrrega de la canonada per fregament s’obté aplicant la fórmula de Darcy-Weibach. 

 

𝐻௥ = 𝑓 ·  𝐿𝐷 · 𝑉ଶ2 · 𝑔 = 0,0516 ·  3000𝑚0,1102𝑚 · ቀ0,6 𝑚𝑠 ቁଶ
2 · 9,81 𝑚𝑠ଶ = 25,77𝑚  

On :  

- 𝐻௥ ( 𝑚 ) = Pèrdua de càrrega de la canonada per fregament. 

- 𝑓 ( 𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 ) = Factor de fricció calculat amb l’expressió Colerbrook-White. 

- 𝐿 ( 𝑚 ) = Longitud total de tram de càlcul de canonada d’impulsió. És considera la longitud de la nova 
canonada més el tram de canonada del nucli urbà que transcorre des de les bombes fins el punt de 
connexió de la nova canonada. 

- 𝑔 ቀ௠௦మቁ = Acceleració de la gravetat. Es considera 9,81௠௦మ 

- 𝐷 ሺ𝑚ሻ = Diàmetre intern de la canonada. 
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Mitjançant l’expressió de Colerbrook-White basat en el càlcul iteratiu s’extreu el factor de fricció següent: 

 1ඥ𝑓 =  −2 · 𝑙𝑜𝑔ଵ଴ ·  ቆ 𝜀3,7 · 𝐷 + 2,51𝑅𝑒 · ඥ𝑓ቇ 

1ඥ𝑓 =  −2 · 𝑙𝑜𝑔ଵ଴ ·  ቆ 0,00253,7 · 0,1102𝑚 + 2,5165.869,24 · ඥ𝑓ቇ 

𝑓 = 0,0516 

On :  

- 𝑓 ( 𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 ) = Factor de fricció calculat amb l’expressió Colerbrook-White. 

- 𝜀 ( 𝑚 ) = Rugositat de la canonada. Es considera de 0,0025 per canonades de PE. 

- 𝑅𝑒 ሺadimensionalሻ = Nombre de Reynolds.  

- 𝐷 ሺ𝑚ሻ = Diàmetre intern de la canonada. 

 

Per tal d’obtenir el nombre de Reynolds es fa ús de l’expressió que el defineix: 

 

𝑅𝑒 =  𝜌 · v · 𝐷𝜇 =  998,2 𝑘𝑔𝑚ଷ · 0,6 m𝑠 · 0,1102𝑚1002 · 10ି଺ 𝑘𝑔𝑚 · 𝑠 = 65.869,24 

On :  

- 𝑅𝑒 ሺadimensionalሻ = Nombre de Reynolds.  

- 𝐷 ሺ𝑚ሻ = Diàmetre intern de la canonada. 

- 𝜌 ቀ௞௚௠యቁ = Densitat de l’aigua. Per una temperatura de 20º es considera de 998,2 ௞௚௠య. 

- 𝜇 ቀ ௞௚௠·௦ቁ = Viscositat dinàmica del fluid. Per una temperatura de 20º es considera de 1002·10-6 ௞௚௠య. 

 

L’alçada manomètrica, és a dir l’alçada d’impulsió serà la suma de l’alçada geomètrica, més les pèrdues 
de càrrega de la canonada, més les pèrdues localitzades en els accessoris de cadascun dels equips 
(colzes, reductors, brides, etc...). de l’estudi realitzat s’extreu el següent: 
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𝐻௠ =  𝐻௚ +  ℎ௙ +  ℎ௖  = 11,40𝑚 +  25,77𝑚 + 1,12𝑚 =  30,29𝑚 

On :  

- 𝐻௠ ( 𝑚 ) = Alçada manomètrica. 

- 𝐻௚ ( 𝑚 ) = Alçada geomètrica. 

- ℎ௥ ( 𝑚 ) =Pèrdua de càrrega de la canonada per fregament. 

- ℎ௖ ( 𝑚 ) =Pèrdua de càrrega de la canonada per accessoris. 

 

Considerant que el grup de pressió es troba format per dues bombes de potència de 2.98Kw, cadascuna, 
que poden subministrar un cabal des de 12 m3/h a 38 m.c.a fins 42 m3/h a 26 m.c.a i una tercera bomba 
de potencia 0.75Kw, que pot subministrar un cabal des de 1,2 m3/h a 70 m.c.a fins 9,6 m3/h a 30 m.c.a. 
es considera més que suficient per poder subministrar 20,59 m3/h a una velocitat de 0,6m/s.  

 

3.3. Verificació pressió nominal de la canonada 
 

Donat que el desnivell existent és de 11,40 m, més les pèrdues de càrrega per fregament i més les 
pèrdues de càrrega en els elements singulars, la canonada, en aquest cas es PN-10, per tant, es pot 
assegurar la seva resistència a les condicions de treball descrita. 

 

3.4. cop d’ariet 
 

Donada la petita alçada manomètrica que es necessita a la impulsió i la baixa velocitat de l’aigua, el risc 
per cop d’ariet és inexistent.  

Tot i emprar sistemes d’arrencada progressiva, que ajuden a disminuir el cop d’ariet, no es pot oblidar la 
possibilitat d’aturada brusca de les bombes per avaria elèctrica o manca de subministrament. Cal evitar 
que encara s’hagi de sobredimensionar per suportar el cop d’ariet originat en la posada en marxa i 
aturada de les bombes.  
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Sant Jordi Desvalls, setembre de 2024 

 

 

Francesc Heras Perellón 

Enginyer Industrial 
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1. MEMÒRIA 
 

1.1. Objecte de l’estudi de seguretat 

L'estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució de l'obra les previsions respecte a la prevenció 
d'accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, conservació, 
entreteniment i manteniment i les instal·lacions preceptives de salut i benestar dels treballadors. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'Empresa Constructora per dur a terme les seves obligacions 
en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la 
Direcció d'Obra, d'acord amb la llei 31/1995 i del R.D. 1627/1997 que implanten l'obligatorietat de la inclusió 
d'un Pla de Seguretat i Salut en el Treball dels Projectes d'Edificació i Obres Públiques. 

 

1.2. Característiques de l'obra 
 

1.2.1. Descripció de l'obra i situació 
 
Es tracta de l'execució de les obres contemplades al “Projecte de millora de l’eficiència de la xarxa d’aigua 
potable del municipi de Sant Jordi Desvalls. 
  
 

1.2.2. Pressupost, termini d'execució i mà d'obra 
 

Pressupost 

El Pressupost de la Contracta és el definit en els corresponents documents del projecte general. 

- Pressupost d’execució Material: 226.235,49 € 

- Pressupost d’execució per Contracte s.IVA: 269.220,23 € 

- Pressupost d’execució per Contracte IVA inclòs: 325.756,48 € 

 

Termini d'execució 

El termini d'execució previst  és de 6 mesos. 

 

Personal previst 

Es preveu un número màxim de deu (10) persones 
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1.2.3. Interferències i serveis afectats 
 

En l’annex del projecte s'assenyalen les interferències i serveis afectats dels que es té coneixement. En tot 
cas, la empresa adjudicatària dels treballs demanarà informació d’existència dels serveis a totes les 
companyes dels serveis, en la zona afectada per el projecte.  

 

1.3. Instal·lació elèctrica i provisional de les obres 
 

1.3.1. Proveïment i quadres de distribució 
 

El proveïment d'energia elèctrica de les obres es podrà realitzar a través de grups generadors de corrent o 
per enganxament directe de les línies de la companyia subministradora en l'àmbit de la zona a on es vagin 
a desenvolupar els treballs. 

Els quadres de distribució aniran previstos de protecció magnetomètrica i de relè diferencial amb base 
d'endoll i clavilla de connexió. Seran de xapa metàl·lica, estancs a la projecció d'aigua i pols i tancats 
mitjançant porta amb clau, es mantindran sobre peus drets o eventualment penjats de murs o envans, però 
sempre amb suficient estabilitat i solament seran manipulats pel personal especialitzat. 

 

1.3.2. Enllaços entre els quadres i màquines 
 

Els enllaços es faran amb conductors les quals dimensions estiguin determinades pel valor de la corrent 
que deuen conduir. 

Degut a les condicions meteorològiques desfavorables d'una obra, s'aconsella que els conductors portin 
aïllants de neoprè pels avantatges que representen en les seves qualitats mecàniques i elèctriques sobre 
els tradicionals amb aïllaments de P.V.C. 

Un cable deteriorat no deu folrar-se amb esparadrap, cinta aïllant ni plàstic, sinó amb l'autovulcanitzant, el 
qual, te un  poder d'aïllament és molt superior a les anteriors. 

Tots els enllaços es faran mitjançant mànega de 3 o 4 conductors amb presa de corrent en els seus extrems 
amb enclavament del tipus 2P+T o bé 3P+T, quedant així assegurades les preses de terra i els enllaços 
equipotencials. 

Tota maquinària connectada a un quadre principal o auxiliar disposarà de mànega amb fil de terra. 
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1.3.3. Sistemes de protecció 
 

1.3.3.1. Protecció contra contactes directes 
 

 Allunyament de les parts actives de la instal·lació, per evitar un contacte fortuït amb les mans o per 
manipulació d'objectes. 

 Interposició d'obstacles que impedeixin el contacte accidental. 
 Recobriment de les parts actives de la instal·lació per mitjà d'aïllament apropiat que conservi les 

seves propietats amb el pas del temps i que limiti la corrent de contacte a un valor no superior a 1 
m.A. 

 

1.3.3.2. Treballs en proximitat de línies d'alta tensió 
 

Es tindrà en compte: 

a) Instal·lacions amb tensió fins 250 V amb relació a terra. 

 En cas de reparació de qualsevol part de la instal·lació, es col·locarà un cartell visible amb la 
inscripció "No ficar tensió, personal treballant". 

 Sempre que sigui possible, es soterraran les línies de conducció, protegint-les adequadament 
per mitjà de tubs que posseeixin una resistència, tant elèctrica com mecànica, provada. 

 

1.3.4. Prevenció en treballs propers a línies elèctriques 
 

1.3.4.1. Treballs en proximitat de línies d'alta tensió 
 

A més de l'indicat en l'Art. 68 de l'Ordenança General de Seguretat i Salut, es tindran en compte els 
següents punts: 

 Es considerarà que tot conductor està en tensió, així com la seva posició, en relació a l'àrea de treball. 
 No es conduiran vehicles alts per sota de les línies elèctriques, sempre que existeixi una altra ruta a 

seguir. 
 Quan s'utilitzin grues-torre o similar, s'observarà que compleixin les distàncies de seguretat. 
 Durant les maniobres de la grua, es vigilarà la posició de la mateixa respecte de les línies. 
 No es permetrà que el personal s'acosti a estabilitzar les càrregues suspeses, per evitar el contacte 

o arc amb la línia. 
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 No s'efectuaran treballs de càrrega o descàrrega d'equips o materials, sota de les línies o en la seva 
proximitat. 

 No es voltaran terres o materials sota de les línies aèries, ja que això redueix la distància de seguretat 
des del terra. 

 Les bastides, escales metàl·liques o de fusta amb reforçament metàl·lic, estaran a una distància 
segura de la línia aèria. 

 Quan hagi que transportar objectes llargs per sota de les línies aèries estaran sempre en posició 
horitzontal. 

 En línies aèries d'alta tensió, les distàncies de seguretat a observar són: 4 m fins 66.000 V i 5 m més 
de 66.000 V. 

 

1.3.4.2. Treballs en la proximitat de línies de baixa tensió 
 

 Si hi ha possibilitat de contacte elèctric, sempre que sigui possible, es retirarà la tensió de la línia. 
 Si això és possible, es posaran pantalles protectores o s'instal·laran beines aïllants en cadascun dels 

conductors, o s'aïllarà als treballadors amb respecte a terra. 
 Els recobriments aïllants no s'instal·laran quan la línia estigui en tensió, seran continus i fixats 

convenientment per evitar que es desplacin. Per col·locar dites proteccions serà necessari dirigir-se 
a la companyia subministradora, que indicarà el material adequat. 

 

1.3.4.3. Treballs en la proximitat de cables soterrats 
 

Al fer treballs d'excavació, en proximitat d'instal·lacions en les que no hi ha certesa d'absència de tensió, 
s'obtindrà, si és possible, de la companyia el traçat exacte i característiques de la línia. 

En aquests treballs es notificarà al personal l'existència d'aquestes línies, així com es procedirà a senyalitzar 
i abalisar les rases, mantenint una vigilància constant. 

No es modificarà la posició de cap cable sense l'autorització de la companyia. 

No s'utilitzarà cap cable que hagi quedat al descobert com esglaó o accés a una excavació. 

Es protegirà els cables amb materials resistents i aïllants. 

S'excavarà manualment i amb equips aïllants. 

No treballarà cap màquina pesada en la zona. 

No s'utilitzaran eines tallants o punyents properes a la línia 

No es mouran directament els cables, si amb cordes o palanques de materials aïllants. 
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Si es danya un cable, encara que sigui lleugerament, es mantindrà allunyat al personal de la zona i es 
notificarà a la companyia. 

 

1.3.4.4. Recintes molt conductors 
 

Degut a que la resistència de contacte entre el cos del treballador i les parets disminueix, i a que el risc 
augmenta quan el recinte és reduït s'utilitzaran petites tensions de seguretat i les preses de corrent estaran 
en l'exterior. 

 

1.3.4.5. Senyalització 
 

Es col·locaran en llocs apropiats un o varis avisos en els que: 

 Es prohibeixi l'entrada a les persones no autoritzades als locals a on està instal·lat l'equip elèctric. 
 Es prohibeixi a les persones no autoritzades al maneig dels aparells elèctrics. 
 Es donin instruccions sobre les mesures que han de prendre's en cas d'incendi. 
 Es donin instruccions per salvaguardar a les persones que estiguin en contacte amb conductors sota 

tensió i per reanimar als que hagin sofert un xoc elèctric. 
 

1.3.5. Útils elèctrics de mà 
 

Les condicions d'utilització de cada material, s'ajustaran, exactament a l'indicat pel fabricant en la placa 
característica, o en el seu defecte, a les indicacions de tensió, intensitat, etc., que faciliti el mateix, ja que la 
protecció contra contactes indirectes pot ser suficient per qualsevol tipus de condicions ambientals, si no 
s'utilitza el material dintre dels marges pels que ha estat projectat. 

Es verificarà l'aïllament i proteccions que recobreixen als conductors. 

Les preses de corrent, prolongadors i connectors es disposaran de tal forma que les peces nues sota tensió 
no siguin mai accessibles durant la utilització de l'aparell. 

Només s'utilitzaran llums portàtils manuals que estiguin en perfecte estat i hagin estat concebudes per 
aquest efecte, segons les normes del Reglament Electrònic per baixa tensió. El mànec i el cistell protector 
de la llum seran de material aïllant, i el cable flexible d'alimentació garantirà el suficient aïllament contra 
contactes elèctrics. 

Les eines elèctriques portàtils com esmeriladores, perforadores, màquines de reblar, serres, etc., portaran 
aïllament de classe II. 

Aquestes màquines porten en la seva placa de característiques dos quadres concèntrics o inscrits l'un en 
l'altre i no deuen ser posades a terra. 
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1.4. Unitats d'obra més significatives 
 

En els següents apartats d'aquesta Memòria es descriuen les unitats més usuals amb les que el Contractista 
es trobarà en aquesta obra. 

 

1.4.1. Senyalització 
 

El Contractista, sense perjudici dels que sobre el particular ordeni la Direcció d'Obra, serà responsable de 
l'estricte compliment de les disposicions vigents en la matèria. 

El Contractista estarà a més obligat al que sobre el particular estableixin les normes de l'organisme públic 
afectat per les obres. 

 

1.4.2. Execució de les obres a cel obert 
 

1.4.2.1. Conceptes previs a tenir en compte 
 

Es recullen en aquest apartat les consideracions generals a tenir en compte en aquest tipus de treballs i 
que puguin afectar a la Seguretat i Salut, com són: 

 Definició i ordenació de les àrees d'aplec, circulació de vehicle i vianants. 
 Definició de riscos del treball en pous i rases. 
 Definició de riscos per avingudes, inundacions i anegacions.  
 Definició de riscos en edificacions properes a l'àrea de treball: vials, voreres, etc. 
 

 

1.4.2.2. Execució de mesures prèvies 
 

S'instruirà al personal sobre la forma d'execució a dur a terme, així com també dels possibles riscos que es 
derivin de dita execució. 

 

Abans de començar els treballs s'escometran les mesures prèvies de seguretat en cada tall i es disposarà 
en l'obra dels següents elements: 

 Tanques autònomes de contenció de vianants. 
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 Bombes d'eixutament amb els seus accessoris. 
 Cartells informatius i de prohibició. 
 Normes d'actuació en cas d'accidents. 
 Passarel·les per encreuaments de rases. 
 Dins del sistema de sosteniment adoptat, es contarà en obra amb el material suficient abans de 

començar els treballs d'excavació corresponents. 
 La realització de camins de sortida d'emergència en cas d'inundació o avingudes. 
 No es col·locarà cap caseta, servei sanitari, magatzem, etc o element similar dins d'una zona 

d'avingudes.   
 Senyalització i il·luminació per vials afectats. 
 Xarxes o taulers per protecció en les excavacions. 
 Falques de material apropiat per al correcte recolzament dels tubs en escomesa. 
 

S'instal·laran les mesures de protecció col·lectiva necessàries, tant en relació amb els operaris que vagin a 
efectuar els treballs com per les terceres persones que poguessin veure's afectades. 

Al termini del treball diari, el Contractista es responsabilitzarà de que les maquines i medis auxiliars quedin 
fora de les zones de perill, agrupant tots  els vehicles en un parc o magatzem apropiat a tal fi. 

 

1.4.2.3. Excavació en rasa o pou 
 

Durant la realització dels treballs d'excavació en rasa o pou es poden presentar com riscos més freqüents 
els següents: 

 Lliscaments i esllavissades i despreniments de terres. 
 Caigudes de material dintre del radi d'acció de les màquines. 
 Caigudes de persones. 
 Caigudes d'objectes. 
 Interferències de conduccions subterrànies. 
 Inundacions. 
 Existència de gas nociu. 
 Cops amb eines. 
 

S'observaran durant l'execució de les excavacions les següents consideracions referents a la Seguretat. 

 

Es realitzarà un informe geotècnic per determinar l’estabilitat dels talussos, en qualsevol cas s’haurà de 
mantenir les indicacions descrites en el projecte. 

Les rases en reblerts s’estrebaran per garantir la seguretat i l’estabilitat del terreny. 
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L’acopi de terres es deixarà a una distància suficient de la rasa per evitar la sobrecàrrega del terreny prop 
de l’excavació. 

Es senyalitzarà i protegirà amb tanques o cavallons de terres totes les rases obertes a les que puguin 
accedir persones i/o vehicles aliens a l’obra. 

Es col·locaran topalls de seguretat per evita que els vehicles de l’obra s’acostin a la rasa. 

L’accés a l’interior de la rasa es realitzarà mitjançant escales, impedint que els treballadors hi accedeixin 
pels talussos i/o pel front d’excavació. 

Els operaris que treballin dins de la rasa hauran de portar casc, i tots els equips adequats per desenvolupar 
la seva feina especifica.  

A les maniobres de introducció de les canonades a la rasa no podrà situar-se cap operari dins de la rasa i 
sota del tub. Un cop el tub es trobi dins de la rasa l’operari podrà entrar a la rasa per acomodar la canonada. 

En excavacions amb més de 2 m s’haurà de col·locar proteccions per evitar el despreniment de material i/o 
eines des de la part superior. 

La vigilància de la separació dels treballadors en el fons de la rasa. 

La vigilància del front i laterals de l'excavació, per l'Encarregat o Capatàs, com mínim dues vegades durant 
la jornada de treball i en tot cas i de forma independent prèviament al començament dels treballs, pel matí 
i per la tarda. 

L'aplec de materials i terres extretes en talls de profunditat major de 1,25 m es disposaran a una distància 
no menor de 2,50 m del cantó de la rasa i es retirarà a un enderroc tot el material sobrant  que no vagi a 
ser emprat en els reblerts posteriors. 

Les rases o pous de profunditat major d'1,25 m, sempre que hagi operaris treballant en l'interior es 
mantindrà un de retenidor en l'exterior. 

Les rases de profunditat major d'1,25 m estaran proveïdes d'escales que superin 1,00 m la part superior de 
la mateixa, i serà l'única via d'accés i sortida. 

Després de l'execució dels treballs les rases es tancaran amb tanques autònomes o medi similar. 

 Durant l'execució de les excavacions en zona urbana, la longitud dels trams oberts no serà en cap cas 
major de setanta (70) m. 

Es comprovarà que el tipus de terreny i el nivell freàtic s'ajusten als previstos. En cas contrari es 
comunicaran per escrit les noves dades a la Direcció d'Obra. 

 

Es vigilarà el bombament, si és necessari eixutament que no arrossegui fins, per evitar el sifonament en els 
terrenys circumdants, que poguessin perjudicar l'estabilitat de les construccions confrontats i provocar 
esllavissades que posin en perill la seguretat del Personal. 
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Els cables elèctrics que poguessin aparèixer durant l'excavació, no seran tocats amb les mans ni amb eines, 
ni s'intentarà desplaçar-los amb les màquines. Es donarà immediatament avís a la Direcció d'Obra i a la 
Companyia subministradora i es suspendran els treballs en la zona. 

La maquinaria que efectuï l'excavació s'assentarà en lloc segur, i en fase de treball, deurà tenir els seus 
braços hidràulics totalment estesos i fermament recolzats. 

 

Senyalització 

La seva finalitat serà la d'advertir a les persones i vehicles, que puguin veure's afectats, de l'existència d'una 
zona d'obres, i dels perills que puguin derivar-se de la mateixa. També regularà la circulació dintre de l'obra 
dels vehicles, maquinaria i personal encarregat de l'execució. 

Totes les maniobres de la maquinaria que puguin representar un perill, seran guiades per una persona, i el 
trànsit de les mateixes es farà per sentits constants i prèviament estudiats. 

Quan els treballs d'excavació s'efectuïn a zones urbanes i per vials, es senyalitzaran les rases i pous d'acord 
amb la normativa vigent. 

Quan es tingui que desviar o detenir momentàniament el tràfic per estretament o supressió de carril, 
s'equiparà al personal encarregat d'això amb la senyalització corresponent i es col·locarà a les distàncies 
reglamentàries la senyalització vial necessària. 

Al final de la jornada es reforçarà la senyalització mitjançant balises lluminoses. Seran vermelles i 
intermitents i indicaran tot el perímetre delimitat per les tanques. Es reforçarà mitjançant elements 
reflectants que augmentin la visibilitat al ser il·luminats per un vehicle. 

Es revisaran diàriament totes les senyals acústiques i lluminoses dels vehicles que treballin en l'obra. 

No es començarà cap treball sense que l'Encarregat o Capatàs hagi revisat la correcta senyalització. 

Abans d'abandonar un treball l'Encarregat o Capatàs revisarà la senyalització o s'assegurarà de que hagi 
estat retirada si el treball ha finalitzat. 

 

Sosteniment 

 

És el conjunt d'elements destinats a contenir l'empenta de terres en les excavacions en rases o pous, amb 
objecte d'evitar esllavissaments, protegir als operaris que treballen en l'interior i limitar el moviment del 
terreny confrontant. 

 

Independentment del sistema de sosteniment que vagi a ser utilitzat en l'obra, es compliran, entre d'altres 
coses les següents condicions: 
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Suportaran les accions descrites anteriorment i permetran la seva posada en obra de forma que el personal 
no tingui necessitat d'entrar en la rasa o pou fins que les parets de la mateixa estiguin perfectament 
suportades. 

Eliminaran el risc d'assentaments inadmissibles en les edificacions properes. 

En rases o pous amb profunditats d'excavació majors de quatre (4) m, solament es permetrà la col·locació 
d'estrebada quallada o palplanxa. 

Serà obligatori, abans de començar les excavacions, la presentació a la Direcció d'Obra d'un projecte de 
sosteniment en el que s'analitzi el sistema adoptat, la forma d'execució i la posada en obra. 

La posada en obra del sosteniment no implicarà conseqüències molestes ni perilloses motivades pel 
sistema de col·locació o apuntalament; s'aplicarà el criteri descrit en aquest Estudi per la limitació del soroll 
i les vibracions. 

Les conduccions que interfereixin en la rasa, cas de no poder-se desviar, s'apuntalaran convenientment de 
forma que es garanteixi totalment el seu funcionament i no pugui existir cap risc de ruptura o caiguda que 
pugui afectar als operaris que estiguin treballant en ell dintre de la rasa. 

Al començar la jornada es revisaran els sosteniments. 

Tota excavació realitzada en terreny de reblert o propera a un servei existent s’estrebarà, sense cap 
excepció donat que el talús de seguretat no es aplicable per que el terreny existent es alterat i no té el 
coeficient de lliscamemnt intern adequat pels talussos definits en projecte per a materials inalterats. 

 

Proteccions 

 

Els elements de protecció individual seran: 

 Casc de seguretat 
 Guants de protecció 
 Calçat de seguretat 
 Botes d'aigua 
 Roba o granota de treball 
 Caretes de protecció antipols 
 Pantalla de protecció anti-impactes 
 Impermeables 
 Arnesos reflectants 
 Auriculars o cascos antisorolls 
 Cinturons de seguretat 
 Cinturons antivibratoris 
 



Projecte de millora de l’eficiència de la xarxa d’aigua del poble de Sant Jordi Desvalls 
 

12 
DOCUMENT Nº 1 – Annex 6. Estudi de seguretat i salut (Bàsic) 

 

Els elements de protecció col·lectiva seran: 

 Tanques autònomes de contenció de personal 
 Cinta de senyalització 
 Cordó de balissament 
 Cons de balissament 
 Tanques unidireccionals reflectants 
 Llanternes lluminoses per balissament 
 Senyals de seguretat 
 Senyals de tràfic 
 Topalls de desplaçament de vehicles 
 Xarxes per rases 
 Passarel·les vianants de 0,60 m d'ample 
 Escales fixes de 0,60 m d'ample 
 Escales de mà 
 Cavalló de terres 
 

Es compliran, en el referent a les proteccions les següents normes d'actuació: 

S'utilitzaran testimonis que indiquin l'existència de qualsevol moviment del terreny que suposi l'existència 
d'un perill. 

En zona urbana la rasa estarà completament circumdada per tanques, i en cas d'interferir camins de trànsit 
de vianants es col·locaran passarel·les a distàncies no superiors a 50 m. 

En zona rural la rasa estarà acotada amb un cordó de balissament, tancant la zona de pas o en la que es 
presumeixin riscos  per vianants o vehicles. 

Les tanques de protecció distaran no menys d'un (1) m de la rasa quan sigui previst pas de vianants paral·lel 
a la direcció de la mateixa i no menys de dos (2) m quan sigui previst pas de vehicles. 

Quan els vehicles circulin en sentit normal a l'eix de la rasa, la zona acotada s'ampliarà dues vegades a la 
profunditat de la rasa en aquest punt, sent l'amplada mínima de quatre (4) m, limitant-se la velocitat en 
qualsevol, cas a un màxim de 10 km/h. 

Al finalitzar la jornada o en interrupcions llargues, es protegiran les rases i pous de més d'1,25 m de 
profunditat amb un tauler resistent, xarxa o element equivalent. 

 

Durant l'ús continuat de martells pneumàtics s'utilitzaran auriculars acústics, cinturó antivibratori i pantalla 
anti-impactes. 

Els grups compressors i electrògens deuran situar-se el suficientment allunyats de la rasa, per evitar la seva 
caiguda accidental i les molèsties de gasos i sorolls en el lloc de treball. 
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Quan es tracti de compressors portàtils, si aquests es col·loquen en l'interior de la rasa, s'habilitaran les 
mesures necessàries per l'evacuació dels gasos fora de la mateixa. 

Les zones de construcció d'obres singulars com alleujadors, vèrtexs, etc. en zona urbana, i on així ho 
consideri la Direcció d'Obra, estaran completament tancades. Les tanques de protecció d'aquestes obres 
seran opaques, d'alçada mínima de 2,00 m i es mantindrà el tancat fins que sigui substituït per un tancament 
definitiu i fins que finalitzin els treballs en la zona afectada. 

 

1.4.2.4. Instal·lació de canonades i conductes 
 

Abans de l'arribada de la canonada a l'obra es faran el condicionament les àrees previstes per la seva 
recepció en aplec. 

La descàrrega i col·locació es farà per mitjans mecànics, i tant aquests com el personal deuran observar 
les normes de seguretat. 

L'aplec i col·locació dels tubs es farà prestant especial atenció a que en la posició en que es col·loquin no 
tinguin possibilitat de moure's i/o lliscar, se'ls falcarà amb falques de material adequat i es tindran en compte 
l'alçada màxima aconsellada pel fabricant. 

Tant per la descàrrega com en la col·locació del tub en la rasa, no es permetrà que els cables o eslingues 
vagin folrats, de forma que es pugui observar abans de procedir a suspendre les càrregues, i en tot moment, 
el seu estat enfront a la ruptura. 

Al col·locar el tub en rasa no s'estarà en el radi d'acció de la màquina i no es tocarà, amb excepció del 
personal encarregat de conduir-lo fins que estigui totalment recolzat. 

En cas de que el maquinista no tingui accés visual al fons de la rasa, li guiarà la maniobra un operari per 
mig d'un codi manual prèviament establert. 

Durant les operacions de baixada del tub, l'àrea de la rasa afectada estarà lliure de personal i eines. 

No es permetrà utilitzar el tub com punt de recolzament per entrar i sortir de la rasa encara que estigui 
totalment immobilitzat; s'utilitzaran les escales disposades a l'efecte. 

L’acopi de tubs a la vora de la rasa estarà fixats amb cunyes o altres mitjans de subjecció per tal d’evitar 
que els tubs es moguin i caiguin dins de la rasa. 

 

1.4.2.5. Rebliments 
 

L'execució del rebliment en les rases solament es començarà una vegada que la canonada estigui totalment 
muntada. 
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Si l'aportació de material de rebliment de la rasa es fa per mitjans mecànics, es situaran en els cantells de 
la rasa, a una distància prudencial, els corresponents topalls de limitació. Poden estar formats per dos 
taulons embridats i ancorats fermament al terreny. 

El personal que es trobi en el fons de la rasa estarà allunyat de la zona d'abocament durant dita operació. 

La zona de rebliment estarà totalment lliure de cossos estranys i eines. 

Quan la rasa estigui protegida amb qualsevol sistema de sosteniment, no es retirarà aquest fins a la total 
compactació de la tongada corresponent, i sempre per sota de la cota de rasant de dita tongada. 

 

1.4.3. Formigonat 
 

1.4.3.1. Definició 
 

Operació de modelar “in situ” de fonaments, pilars, jàsseres, bigues i forjats mitjançant l’abocament del 
formigó amb cubilot o tremuja, consistent en la col·locació d’encofrats exteriors verticals i horitzontals, 
formats mitjançant l’encadellament de taulers o xapes de metall, suportats per cindris o puntals que 
transmeten les càrregues a la pròpia estructura, destinats a contenir i donar forma al formigó fresc abocat 
al seu interior fins que s’adormi i consolidi, que es el pas previ al desmuntatge o desencofrat definitiu. 

Donat que totes les tasques que es realitzen relacionades amb els treballs d’execució d’estructures portants 
s’executen a un nivell superior al del sol, tenen la consideració de treballs realitzats en alçada. 

 

1.4.3.2. Recursos considerats 
 

A. Materials 
 

Formigó 

Material d’encofrat: fusta, metall, cassetons 

Apuntalaments i cindris 

Cremalleres, riostres, dispositius de reforç 

Plaques de subjecció i motlles de pilars 

B. Energies i fluids 
 

Aigua 
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Aire comprimit 

Electricitat 

Esforç humà 

 

C. Mà d’obra 
 

Responsable tècnic a peu d’obra 

Comandament Intermedi 

Oficials 

Operari de grues 

Peons especialistes 

 

D. Eines 
 

D.1. Elèctriques 

Vibrador elèctric 

Serra de disc circular per fusta 

Serra de disc portàtil per fusta 

 

D.2. Hidropneumàtiques portàtils 

Pistola clavadora pneumàtica 

Vibradors pneumàtics 

 

D.3. Eines de mà 

Xerrac 

Regles, nivells i plomada 

Serra d’arc per a fusta 

Palanques i parpalines 

Martell d’encofrador, mall i massa 
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Masses i cunyes 

Caixa completa d’eines d’encofrador 

Corda de servei 

Bossa porta eines 

 

E. Màquines 
 

Motor elèctric 

Motor d’explosió 

Grup electrogen 

Central dosificadora i de formigonat 

Formigonera 

Compressor 

 

F. Medis auxiliars  
 

Puntals metàl·lics i cèrcols per travar 

Cassetons de PVC recuperables 

Taulons i taulers 

Escales manuals d’alumini 

Senyals de seguretat, tanques i balises d’advertència i indicació de riscos 

Senyals d’advertència a tercers 

Passarel·les per vies de pas 

 

1.4.3.3.  Sistemes de transport i/o manutenció 
 

Carretada manual 

Batea rodant per al transport de puntals, plaques i materials 

Grua torre, Grua hidràulica autopropulsada 
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Biga de repartiment de càrregues 

Carretilla transpalet 

Camió formigonera 

Cubilot 

Canals d’abocament i repartiment del formigó 

 

1.4.3.4. Riscos més freqüents 
 

Caigudes al mateix nivell 

Caigudes a diferent nivell 

Caiguda d’objectes 

Despreniments 

Atrapament, aixafament 

Trauma sonor 

Contacte elèctric directe amb línies elèctriques en tensió 

Contacte elèctric indirecte amb les masses de la maquinaria elèctrica 

Lumbàlgia per sobreesforç 

Lesions a les mans i als peus 

Ferides als peus amb objectes punxants 

Cos Estrany als ulls 

Afeccions a la pell 

 

 

1.4.3.5.  Equips de protecció individual (EPI) 
 

Casc de seguretat homologat classe N amb barbuqueig 

Cinturó antibibratori 

Protectors auditius classe A 

Cinturó de seguretat classe A-B-C 
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Equips de protecció de les vies respiratòries amb filtre mecànic tipus A 

Guants de protecció contra agressius químics classe A 

Guants de lona i pell flor “tipus americà” contra riscos d’origen mecànic 

Pantalla facial amb visor de reixeta metàl·lica abatible subjecte al casc de seguretat 

Ulleres de seguretat amb muntura tipus universal classe A 

Cinturó de seguretat classe A 

Botes de seguretat contra riscos d’origen mecànic classe III 

Botes de seguretat impermeable a l’aigua i a la humitat 

Manil de cuir per la protecció de riscos d’origen mecànic 

Vestit d’aigua 

 

Roba de treball cobrint la totalitat del cos i que com a norma general complirà els requisits mínims següents: 
Serà de teixit lleuger i flexible, que permeti una fàcil neteja i desinfecció. S’ajustarà bé al cos sense perjudici 
de la seva comoditat i facilitat de moviments. S’eliminarà en la mesura del possible, els elements addicionals 
com cordons, botons, parts girades, a fi i efecte d’evitar que s’acumuli la brutícia i el perill d’enganxades. 

 

1.4.3.6. Sistemes de protecció col·lectiva 
 

S’utilitzaran els sistemes de senyalització i apantallament adequat per alertar e independitzar als 
treballadors (sense la seva intervenció directa), de les energies fora de control o zones de risc. Per aquesta 
fase d’obra els sistemes de protecció col·lectiva habituals seran els següents: 

Senyalització, cartells i abalisament preventiu 

Cinta de limitació de zona de treball 

Senyals òptico-acústiques dels vehicles de l’obra 

Il·luminació de les zones de treball d’abassegament i de pas 

Protecció de persones contra contactes elèctrics 

Protecció contra caiguda d’altura de persones o objectes 

Bastides recolzades sobre el terreny d’estructura tubular 

Plataformes de treball 

Passarel·les 
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Escales portàtils 

Cordes de retinguda 

Sirgues 

 

En la utilització d’aparells d’elevació s’hauran de fer les següents comprovacions i reglatges: 

 

Translació 

Moment de bolcada 

Càrrega màxima 

Final de recorregut del ganxo d’elevació 

Final de recorregut del carro 

Final de recorregut d’orientació 

Anemòmetre 

Seguretat elèctrica de sobrecàrrega 

Seguretats físiques per a casos especials 

Seguretats físiques dels medis auxiliars accessoris pel transport i elevació de càrregues 

 

Tota la maquinaria utilitzada durant la fase d’obra objecte d’aquest procediment, disposarà de carcasses de 
protecció i resguards sobre les parts mòbils, especialment de les transmissions, que impedeixen l’accés a 
les zones d’atrapament. 

 

1.4.3.7. Condicions preventives que ha de reunir el centre de treball. 
 

A. Prevenció contra caiguda d’objectes. 
 

S’evitarà el pas de persones sota les càrregues suspeses a l’aire i en tot cas s’acotaran les àrees de treball. 

Les armadures, tremuja de formigó, puntals, riostres, cremalleres, taulers i xapes d’encofrar, utilitzats a 
l’execució d’una estructura, es transportaran en gòndoles adequades, o en el seu defecte, es penjaran per 
al seu transport per mitja d’eslingues ben enllaçades i proveïdes als seus ganxos de llisquet de seguretat. 
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L’elevació dels taulers, panels metàl·lics, feixos de puntals... es realitzarà mantenint l’horitzontalitat dels 
mateixos. Preferentment el transport de materials a granel es realitzarà sobre safates per impedir el 
corriment de la carrega. 

B. Accessos i zones de pas del personal, ordre i neteja 
 

Les obertures que es practiquin en forjats hauran de tapar-se amb un tauler resistent, xarxa, malla 
electrosoldada o element equivalent quan no s’estigui treballant a les seves rodalies, amb independència 
de la profunditat o mida. 

Les armadures i/o connectors metàl·lics sobresortints de les esperes estaran coberts per resguards tipus 
"“olet” o qualsevol altre sistema eficaç, en previsió de punxades o erosions del personal que pugui xocar 
sobre ella. 

En aquelles zones que sigui necessari el pas de treballadors sobre buits, petits desnivells i obstacles, 
originats pels treballs, es realitzaran amb passarel·les. 

 

C. Condicions preventives de l’entorn de la zona de treball. 
 

Establir un sistema d’il·luminació provisional de les zones de pas i treball. 

Es comprovarà que estan ben col·locades les baranes, malles, malles o mènsules que es trobin a l’obra, 
protegint la caiguda de les persones a la zona de treball. 

La zona d’abassegament d’encofrats, apuntalaments, armadures i formigó es realitzaran de conformitat als 
POS (procediments operatius de seguretat corresponents), fixant els següents criteris generals: 

- No efectuar sobrecàrregues sobre l’estructura dels forjats. 
- Deixar lliure les zones de pas de persones i vehicles de servei de l’obra. 
 

- Comprovar periòdicament el perfecte estat de les proteccions col·lectives posades en previsió de 
caigudes de persones u objectes, a diferent nivell, a les proximitats de les zones d’abassegament i de 
pas. 

- L’apilonament en altura de diversos materials s’efectuarà en la mesura que garanteixi una mínima 
estabilitat. 

- Els petits materials s’hauran d’abassegar a granel en safates, cubilots o bidons adequats per a que no 
es dispersin per l’obra. 

- Es disposarà en obra, per proporcionar en cada cas l’equip indispensable a l’operari, una provisió de 
palanques, cunyes, barres, puntals, pics, taulons, brides, cables, ganxos i lones de plàstic. 

 

Per evitar l'ús continuat de la serra circular en obra, es procurarà que les peces de petit mida i d’us massiu 
en obra siguin realitzades en tallers especialitzats. Quan hi hagi peces de fusta que per les seves 
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característiques tinguin que realitzar-se en obra amb la serra circular (portàtil o de taula), se li col·locaran a 
la serra les proteccions i resguards normalitzats pel fabricant, subministrador o importador. 

Es disposarà d’un extintor de pols polivalent junt a la zona d’abassegament i tall. 

 

1.4.3.8. Normes d’actuació preventiva. 
 

A. Fase de planificació del treballs 
 

A la preparació del pla d’obra, el començament dels treballs d’execució de l’estructura només podran iniciar-
se quan es disposi de tots els elements necessaris per poder procedir al seu assentament i delimitació 
definida a les zones d'influència durant les maniobres, ensamblatge i col·locació d’encofrats i armadures, 
així com el radi d’actuació dels equips en condicions de seguretat per a les persones i els restants equips. 

El “Cap responsable dels treballs d’Execució de l’Estructura”, haurà de formar prèviament el seu personal 
en els “Principis bàsics de manipulació de materials”. 

 

B. Avanç de l’inici dels treballs 
 

Els treballs no s’iniciaran quan plogui intensament, nevi i si s’han de realitzar desplaçament amb Grua en 
presencia de ratxes de vent superiors als 50 Km/h. 

Es disposarà a l’obra per proporcionar en cada cas de l’equip necessari per proveir als operaris amb 
l’impediment de treball i protecció personal necessaris per al correcte desenvolupament, amb comoditat de 
les seves tasques, tenint present les homologacions, certificacions de qualitat, idoneïtat del fabricant o 
importador, exigint la seva utilització durant la seva presencia a l’obra. Sota cap concepte es tolerarà 
l’equipament en precari del personal que desenvolupa aquesta activitat, tant des del punt de vista de la 
seva pròpia seguretat, com del greuge comparatiu en front als companys d’altres oficis, en el mateix centre 
de treball. Així mateix s’establirà la logística adequada per la ràpida reposició de les peces fungibles de 
major consum durant la realització dels treballs, 

El responsable tècnic de l’execució de l’estructura, deurà establir un programa per controlar l’avanç dels 
treballs, així com la retirada i abassegament de la totalitat dels materials utilitzats, en situació d’espera. 

 

B.1. Formació 

S’efectuarà entre el personal la formació real i suficient per assegurar la correcta utilització dels mitjans 
posats al seu abast, per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. Aquesta formació 
tindrà que estar avalada per habilitació escrita del Responsable Tècnic de l’equip d’Ensofrador. 



Projecte de millora de l’eficiència de la xarxa d’aigua del poble de Sant Jordi Desvalls 
 

22 
DOCUMENT Nº 1 – Annex 6. Estudi de seguretat i salut (Bàsic) 

 

 

C. Durant la realització del treballs. 
 

C.1. Normes de caràcter general. 

 

Quan les activitats previstes en aquest procediment operatiu de seguretat no puguin ser executades des 
de bastides tubulars, i si les circumstàncies tècniques ho permeten, s’efectuarà des de l’interior de l’obra i 
sobre el forjat, estant protegits els operaris contra el risc de caiguda d’altura, mitjançant malles horitzontals 
o marquesines situades a la planta immediatament inferior. 

Quan un treballador tingui que realitzar el seu treball en altures superiors a 2m i no pugui ser protegit 
mitjançant proteccions col·lectives adequades, s’haurà de proveir d’un cinturó de seguretat homologat en 
vigència d’utilització (no caducada), amb punts d’ancoratge no improvisats, sinó previstos en projecte i en 
la planificació dels treballs, havent d’acreditar prèviament que ha rebut la formació suficient per part dels 
seus caps jeràrquics, per ser utilitzat restrictivament però amb criteri. 

S’efectuarà un estudi d’habilitació de les zones de treball, per preveure la col·locació de plataformes, 
torretes, zones de pas i plataformes d’accés i poder-los utilitzar de forma convenient. 

Es comprovarà la situació, estat i requisits dels medis de transport i elevació de materials per l’execució 
d’aquests treballs (grues, cabrestants, ungles portapaletes, eslingues, carretells portapaletes, `plataformes 
de descàrrega, etc...), amb antelació a la seva utilització. 

Es restringirà el pas de persones sota les zones de vol, durant les operacions d’alimentació de materials 
mitjançant la utilització de Grua, col·locant les senyals i tanques necessàries. 

En els Accessos als  talls, es formaire zones de pas mitjançant passarel·les de 0.60 m d’amplada mínima, 
formades amb taulons amb objecte de que les persones que circulin no tinguin que fer-ho per damunt dels 
blocs, ferralla, biguetes i revoltons. Aquestes plataformes estaran formades per taulers de longitud tal que 
comprenguin com a mínim tres biguetes. 

 

Els buits horitzontals que puguin quedar al descobert sobre el terreny a causa dels treballs, amb unes 
dimensions que puguin ocasionar la caiguda de persones al seu interior, deuran ser tapats al nivell de la 
cota de treball, instaurant si es precís passarel·les completes i reglamentaries per als vianants o personal 
de l’obra. Aquesta norma deurà complir-se quan hi hagin esperes verticals. 

No es suprimiran de les bastides els tirants o travades mentre no es suprimeixi o contraresti les tensions 
que incidien sobre ells. 

Les plataformes de treball estaran dotades amb baranes perimetrals reglamentaries, tindrà escala de gat 
amb arcs salvavides o criolina de seguretat a partir de 2 m d’altura sobre el nivell del terra, o escala d’accés 
completament equipada sobre estructura tubular i deurà estar convenientment arriostrada, de manera que 
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garanteixi la seva estabilitat. A les bastides d’estructura tubular, els Accessos als diferents nivells, es 
realitzarà per mitjà de les corresponents escales inclinades interiors, dotades amb trapes d’accés abatibles 
en cada plataforma horitzontal. 

No s’instal·laran bastides en les proximitats de les línies en tensió. Es poden donar per correctes les 
següents distàncies de seguretat  

Quan es realitzin treballs en nivells superposats es protegiran els treballadors dels nivells inferiors amb 
malles, marquesines rígides o elements de protecció equivalents. 

Quan es tinguin que retirar les malles de seguretat, es realitzarà simultàniament aquest procés amb la 
col·locació de baranes i sòcols o tapant els buits horitzontals, de manera que s’eviti l’existència d’obertures 
sense protecció. 

Es procurarà no superar mai el màxim de càrrega manual transportada per un sol operari, per sobre de 50 
kg (recomanable 30 kg pels homes i 15 kg per les dones). 

A la construcció de les escales fixes es procurarà que es realitzin a la seva totalitat, dotades d’esglaons 
definitius i protecció lateral en previsió de caigudes per el buit d’escala, a fi de que puguin ser utilitzades 
pels operaris en els seus desplaçament d’una planta a l’altra. 

Com a norma general es suspendran els treballs quan plogui, nevi o existeixi vent amb una velocitat superior 
a 50 Km/h; en aquest últim cas es retiraran els materials i eines que es puguin caure. 

 

C.2. Normes de caràcter específic 

 

C.2.1. Ús d’eines manuals 

Causes de risc: 

 

- Negligència de l’operari 
- Eines amb mànecs fets malbé 
- Tornavisos improvisats fabricats “in situ” amb material i procediment inadequats. 
- Utilització inadequada d’eina per picar sense ser la seva funció específica. 
- Utilització de claus, llimes o tornavisos com a palanca. 
- Prolongar els braços de palanca amb tubs. 
- Tornavís o clau inadequada al cap o femella a subjectar. 
- Utilització de llimes sense mànec 
 

Mesures de prevenció: 
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- No es portaran els claus i tornavisos a la butxaca, sinó en fundes adequades i subjectes al cinturó. 
- No subjectar amb la mà la peça que s’ha de cargolar. 
- No s’utilitzaran ganivets o mitjans improvisats per treure o introduir cargols. 
- Les claus s’utilitzaran netes i sense greix. 
- No utilitzar les claus com a martell o palanca. 
- No empentar mai una clau, sinó que s’ha d’estirar. 
- Utilitzar la clau adequada a cada femella, no introduït mai cunyes per ajustar-la. 
 

Mesures de protecció: 

- Per al ús de claus i tornavisos utilitzar guants de tacte. 
- Per trencar, copejar i arrancar rebaves de mecanitzat, utilitzar ulleres antiimpactes. 
 

C.2.2. Màquines elèctriques portàtils 

De manera genèrica les mesures de seguretat a adoptar quan s’utilitzin les màquines elèctriques portàtils 
son les següents: 

- Tenir cura de que el cable d’alimentació estigui en bon estat, sense presentar abrasions, aixafaments, 
punxades, talls o qualsevol altre defecte. 

- Connectar sempre l’eina mitjançant clavilla i endoll adequats a la potencia de la màquina. 
- Assegurar-se de que el cable de terra existeix i té continuïtat en la instal·lació si la màquina que s’ha 

d’utilitzar no es de doble aïllament. 
- Quan s’acabi d'utilitzar es deixarà la màquina neta i desconnectada de la corrent. 
- Quan s’utilitzin en emplaçament molt conductors (llocs molt humits, dins de grans masses metàl·liques, 

etc...) s’utilitzaran eines alimentades a 24 v. com a màxim o mitjançant transformadors separats de 
circuits. 

 

L’operari ha d’estar format en l’ús, i conèixer les presents normes. 

 

C.2.3. Formigonera 

Haurà de tenir perfectament protegit els elements mòbils com defenses, resguards o separadors de material 
resistent i fixat sòlidament a la màquina. Tindran que ser desmuntable per casos de neteja, reparacions, 
engreixades, substitució de peces, etc... 

Si la formigonera s’alimenta amb corrent elèctrica i les masses de tota la màquina estan posades a terra, 
sent aquesta inferior a 80 ohms, la base de connexió de la màniga del quadre estarà protegida amb 
l’interruptor diferencial de 300 mil·ligrams. En cas contrari, els interruptors diferencials seran d’alta 
sensibilitat (30 mA). 
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Quan la formigonera estigui accionada per motor d’explosió, es deurà utilitzar la tècnica correcta en 
l’arrancada amb manivel·la, per evitar quedar atrapat i pegar-se cops de retorn. 

La màquina estarà ubicada en un lloc permanent i estable que no pugui ocasionar bolcament o 
desplaçament involuntaris. 

La boca d’evacuació de la formigonera estarà sobre la vertical d’una molla de descàrrega adequada per a 
l’assentament de la tremuja de transport. 

L’habitacle del operari deurà disposar de marquesina rígida protegint-la de la caiguda d’objectes des de 
cotes superiors. 

La zona de treball estarà el més ordenada possible, lliure d’elements innecessaris, i amb toma d’aigua 
pròxima. 

 

1.4.3.9. Revisions i/o manteniment preventiu 
 

Les eines, màquines i medis auxiliars han de disposar del segell “Seguretat Comprovada” (GS), certificat 
d’AENOR o d’un altre organisme equivalent de caràcter internacional reconegut, o com a mínim un certificat 
del fabricant o importador, responsabilitzant-se de la qualitat i idoneïtat preventiva dels equips i eines 
desestimades per la seva utilització en l’activitat d’aquest Procés Operatiu de Seguretat. 

L’empresa contractista, tindrà que demostrar que disposa d’un programa d’homologació de proveïdors, 
normalització d’eines, màquines i mitjans auxiliars, manteniment preventiu, manteniment correctiu i 
reposició d’aquells que per deteriorament o desgast normal derivat del se ús, faci desaconsellable la seva 
utilització en la doble vessant de qualitat i seguretat en el treball. 

Els elements de senyalització es mantindran en bones condicions de visibilitat i en els casos que es 
consideri oportú, es regaran les superfícies de trànsit per eliminar els ambients polsosos. 

Es revisarà diàriament el cable dels aparells d’elevació, detectant desfilaments, ruptura o qualsevol altre 
desperfecte que impedeixi l’ús d’aquests cables amb total garantia així com les eslingues. 

 

Realitzar el manteniment preventiu de la Grua de conformitat a la ITC-AEM2 sobre grues torre. 

Es revisarà diàriament l’estat de totes les eines i mitjans auxiliars  que s’utilitzin, separant els que no 
reuneixin les condicions adequades per a l’ús al que se les destinen. 

S’assegurarà que tots els elements de l’encofrat estan fermament subjectes avanç d’abandonar el lloc de 
treball. 

Es revisaran diàriament l’estabilitat i la bona col·locació de les bastides i els encofrats, així com l’estat dels 
materials que els componen, avanç d’iniciar els treballs. 
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S’extremaran aquestes precaucions quan els treballs hagin estat interromputs més d’un dia per causa 
d’alteracions atmosfèriques de pluja o gelada. 

Avanç de la posada en marxa es comprovarà sempre l’estat del disc de la serra circular i el correcte 
emplaçament i articulació dels seus protectors i resguards. 

Es revisarà periòdicament l’estat dels cables i ganxos utilitzats per al transport de càrregues. 

 

1.5. Maquinaria 
 

1.5.1. Maquinaria de moviment de terres 
 

A)  Buldòzer i Pala carregadora 

 

Riscos més freqüents: 

 Atropellaments i col·lisions en maniobra de marxa enrera i gir. 
 Caiguda de material des de la cullera. 
 Bolcada de la màquina. 
 

Normes bàsiques de seguretat: 

 

 Comprovació i conservació periòdica dels elements de la màquina. 
 Ús de la màquina per personal autoritzat i qualificat. 
 Si es carreguen pedres de volum considerable, es farà un llit de sorra sobre l'element de càrrega, per 

evitar rebot i ruptures. 
 

 Estarà prohibit el transport de persones en la màquina. 
 La bateria quedarà desconnectada, la cullera recolzada en el terra i la clau de contacte no quedarà 

posada, sempre que la màquina finalitzi el seu treball per descans u altre causa. 
 No es fumarà durant la càrrega de combustible, no es comprovarà amb flama la càrrega del dipòsit. 
 Es consideraran les característiques del terreny on actua la màquina per evitar accidents per girs 

incontrolats al bloquejar-se un pneumàtic. L'enfonsament del terreny pot originar la bolcada de la 
màquina amb grau risc pel personal. 

 

Proteccions personals: 
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 Casc de seguretat homologat. 
 Botes antilliscants. 
 Roba de treball adequada. 
 Ulleres de protecció contra la pols en temps sec. 
 Seient anatòmic. 
 

Proteccions col·lectives: 

 

  Estarà prohibida la permanència de persones en la zona de treball de la màquina. 
 

B)  Camió basculant 

 

Riscos més freqüents: 

 

 Xocs amb elements fixes de l'obra. 
 Atropellament i piconament de persones en maniobres i operacions de manteniment. 
 Bolcada al circular per la rampa d'accés. 
 

Normes bàsiques: 

 

 La caixa serà baixada immediatament després d'efectuar-se la descàrrega i abans d'emprendre la 
marxa. 

 

 Al realitzar les entrades o sortides del solar, ho farà amb precaució, auxiliat per les senyals d'un membre 
de l'obra. 

 Respectarà en tot moment les normes del codi de circulació. 
 Les maniobres dintre del recinte d'obra es faran sense brusquedats, anunciant amb antelació les 

mateixes, auxiliant-se del personal d'obra. 
 La velocitat de circulació estarà en consonància amb la càrrega transportada, la visibilitat i les condicions 

del terreny. 
 

Proteccions personals: 

El conductor del vehicle, complirà les següents normes: 

 Usar casc homologat, sempre que baixi del camió. 
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 Durant la càrrega, romandrà fora del radi d'acció de les màquines i allunyat del camió. 
 Abans de començar la descàrrega, tindrà posat el fre de mà. 
 

Proteccions col·lectives: 

 

 No romandrà ningú en les proximitats del camió, en el moment en que s'estiguin realitzant les maniobres. 
 Si descarrega material en les proximitats de rasa o pou de cementació, s'aproximarà a una distancia 

màxima de 1 m. garantint-se aquesta mitjançant topes. 
 

C)  Retroexcavadora 

 

Riscos més freqüents: 

 Bolcada per enfonsament del terreny. 
 Cops a persones o coses per moviment de gir. 
 

Normes bàsiques de seguretat: 

 

 No es realitzaran reparacions u operacions de manteniment amb la màquina funcionant. 
 La cabina estarà dotada d'extintor d'incendis, a l'igual que el resta de les màquines. 
 La intenció de mouràs s'indicarà amb el clàxon (p.el. dos xiulets per caminar cap a davant i tres per 

caminar cap a darrera). 
 

 El conductor no abandonarà la màquina sense parar el motor i la posta de la marxa contraria al sentit 
de la pendent. 

 El personal d'obra estarà fora del radi d'acció de la màquina per evitar atropellaments i cops durant els 
moviments d'aquesta per algú gir imprevist al bloquejar-se una eruga. 

 Al circular ho farà amb la cullera plegada. 
 Al finalitzar el treball de la màquina, la cullera quedarà recolzada en el terra o plegada sobre la màquina; 

si la parada es prolongada es desconnectarà la bateria i es retirarà la clau de contacte. 
 Durant l'excavació del terreny en la zona d'entrada al solar, la màquina estarà calçada al terreny 

mitjançant les seves sabates hidràuliques. 
 

Proteccions personals: 
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L'operari portarà en tot moment: 

 Casc de seguretat homologat. 
 Roba de treball adequat. 
 Botes antilliscants. 
 Netejarà el fang adherit al calçat, per que no rellisquin els peus sobre els pedals. 
 

Proteccions col·lectives: 

 No romandrà ningú en el radi d'acció de la màquina. 
 Al descendir per la rampa, el braç de la cullera estarà situat en la part posterior de la màquina. 
 

 

1.6. Treballs nocturns 
 

Els treballs nocturns deuran ésser prèviament aprovats pel Director d'Obra i realitzats només en les unitats 
d'obra que ell indiqui. El Contractista deurà instal·lar els equips d'il·luminació del tip d'intensitat que el 
Director d'Obra aprovi i mantenir-los en perfecte estat mentre durin els treballs nocturns. 

 

1.7. Consideracions finals 
 

En aplicació de l'Estudi de Seguretat i Salut en el Treball, el Contractista adjudicatari, quedarà obligat a 
realitzar un Pla de Seguretat i Salut en el que analitzi, desenvolupi i completi, en funció del seu propi sistema 
d'execució de l'obra, les previsions contingudes en l'estudi citat. 

 

El Pla de Seguretat i salut deurà ésser presentat, abans de l'inici de l'obra, a l'aprovació expressa del 
Director d'Obra. Una còpia de dit pla, a efectes del seu coneixement i seguiment, serà entregada al Comitè 
de Seguretat i salut i, en el seu defecte, als representants dels treballadors del centre de treball. D'igual 
forma, una còpia del mateix es lliurarà al vigilant de seguretat de l'obra. 

En cada centre de treball de les obres, amb fins de control i seguiment del Pla de Seguretat, existirà un 
llibre d'incidències habilitat a l'efecte i facilitat pel Col·legi Professional que visi el projecte d'execució de 
l'obra. Dit llibre constarà de fulles quadruplicades, destinada cada una de les seves còpies per lliurament i 
coneixement de la Inspecció de Treball, de la Direcció d'Obra, del Contractista adjudicatari i del Comitè de 
Seguretat i salut. 

Les anotacions en dit llibre estaran únicament relacionades amb la inobservança de les instruccions i 
recomanacions preventives escollides en el Pla de Seguretat i salut. 
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Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el Contractista adjudicatari estarà obligat a remetre, en el 
termini de vint-i-quatre hores, cada una de les còpies als destinataris nomenats anteriorment, conservant 
les destinades a ell en el propi centre de treball. 

En responsabilitat del Contractista adjudicatari l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el 
Pla de Seguretat i salut. 

 

Sant Jordi Desvalls, setembre de 2024 

 

 

Francesc Heras Perellón 

Enginyer Industrial 
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2. FITXES D’ACTIVITATS – RISC D’AVALUACIÓ - MESURES 
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4. PLEC DE CONDICIONS 

 

PLEC 

 

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1. Identificació de les obres 

Es tracta de l'execució de les obres contemplades al “Projecte de millora de l’eficiència de la xarxa d’aigua 
del poble de Sant Jordi Desvalls. 
 

1.2. Objecte 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que 
hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió 
Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar 
per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, 
Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels 
treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar 
l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus 
d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin 
d’entendre com a normes d’aplicació: 

a) Tots aquells continguts al: 
 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental 

d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves 
obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat 
a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

 
b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 

l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo’‘. 
 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 
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1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 

 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat 
haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser 
coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que 
comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 

 

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 
d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels 
riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures 
tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es 
puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les 
mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els 
esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin 
mesures alternatives. 

 

Plec:  De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra 
que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació 
amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, 
eines, sistemes i equips preventius. 

 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició 
i comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb 
expressió de les especificacions tècniques necessàries.  

 

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 
definits o projectats. 

 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 
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1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte 
d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, 
i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la 
fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on 
la mateixa es tingui que materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents 
contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat 
modificacions degudament autoritzades. 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la 
Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els 
Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi 
de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se 
subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el 
Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà 
al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en 
base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun 
document contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient 
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de 
Seguretat i Salut. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s 
aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença 
el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents 
tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com 
si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i 
Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu 
al Contracte. 

  

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 
31/1995) : 
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 Evitar els riscos. 
 Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
 Combatre els riscos en el seu origen. 
 Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de 

treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu 
específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
 Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
 Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals al treball. 

 Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
 Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
  

 

2.1. Promotor 

 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o 
jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb 
recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, 
lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

 

 Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui 
necessari o es cregui convenient. 

 

 Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del 
Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions 
pertinents. 

 

 Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases 
d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
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 Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i 
Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

 

 La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les 
seves responsabilitats. 

 

 Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i 
autoritzacions administratives. 

 

 El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes 
mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

  

 

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol 
persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació 
acadèmica en Construcció. 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i 
elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració 
del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons el 
R.D. 1627/1997, són les següents: 

17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en 
consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 
a la L.31/1995), i en particular: 
 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de planificar 

les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament. 
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e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 
 

18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  
 

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, 
així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de 
Seguretat i Salut. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells 
casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 
1627/1997, són les següents: 

 Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 
 

 En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les 
diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 
successivament. 

 En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.  
 

 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els 
Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
(L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats 
al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
- El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions 

i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin 
afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

- La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 
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- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
- L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de 

dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
- La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi 

en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions 

que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la 
designació de Coordinador. 

 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals. 

 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
 Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.  

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del 
compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en 
col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol 
divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de 
la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que 
calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i 
Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

  

2.3. Projectista 

 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa 
tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma 
coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de 
Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics, 
cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

 

 Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 
treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

 Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
  

2.4. Director d'Obra 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de 
conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i 
les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director 
d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva 
realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, 
contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

 

 Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 
projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

 Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els 
materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions 
i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels 
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en 
el mateix. 

 Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que 
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 
disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 
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 Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat 
i Salut del contractista. 

 Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que 
siguin preceptius. 

 Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i 
Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del 
Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

 Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat 
i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 

  

 

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

 

Definició de Contractista: 

 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant 
el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i 
materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu 
Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Definició de Subcontractista: 

 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, empresari 
principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al 
contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 

18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 
Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, 
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compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 
19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica 

que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de 
tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels 

límits establerts en el Contracte. 
23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut 

del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents 
a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a 
l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
 Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 

(PSS). 
 Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, 

si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats 
empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i 
en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions 
mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

 Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

 Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms 
que hagin contractat. 

 A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos 
laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

 Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 
acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i 
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la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal 
exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves 
obligacions en matèria d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de 
prestar servei a l’obra. 

    El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a 
l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació. 

 Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

 El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT 
INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans 
auxiliars fets servir a l'obra. 

 El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, 
que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El 
Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  
l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i 
suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra 
o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de representació del 
Contractista a l'obra. 

 El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de 
les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 
d'Incidències. 

 Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn 
material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

 El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal 
propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter 
preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i 
reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions 
dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, 
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de 
persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de 
treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat 
de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en 
general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat 
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar 
a aquest centre de treball. 

 El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 
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diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà 
de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra 
durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no 
existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix 
temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del 
Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

 L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar 
en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

 El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i 
serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a 
tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del 
personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors 
autònoms que intervinguin a l'obra. 

 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre 
d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, 
Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de 
Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot 
allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de 
Seguretat i Salut de l'obra. 

 Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments 
a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o 
Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

 També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a 
evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i 
l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

 El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació 
de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o 
limítrofs. 

 El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

 La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
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operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua 
mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic 
especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de 
cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que 
autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en 
aquesta obra en concret. 

 Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit 
pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació emés per entitat 
reconeguda; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma 
que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.  

 El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba 
en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així 
mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen 
totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 

 

  

2.6. Treballadors Autònoms 

 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una 
activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment 
davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l’obra. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

 Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 
10 del R.D. 1627/1997. 

  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

 Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials 
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, 
en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels 
equips de treball per part dels treballadors. 
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 Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de 
maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de 
protecció individual per part dels treballadors. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de 
salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

 Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 
 

 La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a 
les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de 
treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

 Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, 
han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el 
manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció 
col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

  

 

2.7. Treballadors 

 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte 
laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les 
activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

 

 El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
 El deure d'indicar els perills potencials. 
 Té responsabilitat dels actes personals. 
 Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la 

seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
 Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals. 
 Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
 Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels 

seus companys o tercers aliens a l'obra. 
 Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes 

especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la 
seva permanència a l’obra.  
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 3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

 3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat 
i Salut per aquesta obra serà el següent: 

 Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
 Bases del Concurs. 
 Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 

Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
 Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 

Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, 
pel Coordinador de Seguretat. 

 Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
 Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista 

per l’obra en qüestió. 
 Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista 

i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com 
mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats 
amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el 
Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions 
pertinents. 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà 
que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador 
de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. 
Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista 
sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del 
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat 
derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  
adoptar el Contractista pel seu compte. 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut 
raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada 
en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada 
en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat 
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completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball 
requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter 
contractual que si s’hagués recollit en tots. 

  

 

3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna 
d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució 
material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de 
subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en 
l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista. 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de 
Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de 
document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts 
contractants. 

  

 

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici 
dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes 
d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 
/ 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a 
l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest 
Pla de Seguretat i Salut .     

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb els 
continguts que en cada cas s’indiquen. 
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 Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 

 

- Ubicació dels serveis públics. 

- Electricitat. 

- Clavegueram. 

- Aigua potable. 

- Gas. 

- Oleoductes. 

- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 

- Accessos al recinte. 

- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 

- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 

- Edificacions veïnes existents. 

- Servituds. 

 

 Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 

 

- Tancament del solar. 

- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 

- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 

- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 

- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 

- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 

- Farmaciola: Equipament. 
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- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 

- Àrids i materials ensitjats. 

- Armadures, barres, tubs i biguetes. 

- Materials paletitzats. 

- Fusta. 

- Materials ensacats. 

- Materials en caixes. 

- Materials en bidons. 

- Materials solts. 

- Runes i residus. 

- Ferralla. 

- Aigua. 

- Combustibles. 

- Substàncies tòxiques. 

- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 

- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 
maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 

- Estació de formigonat. 

- Sitja de morter. 

- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 
Senyalització de circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 

- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 

- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 

- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
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 Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva.

(*) Representació cronològica per fases d’execució. 

 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de 
façanes: 

- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de 
façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de 
tancaments i coberta.(*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals 
d’escales: 

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de 
travessers d’escales (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d’escales. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de 
patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 
perimetral (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
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- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat 
sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 

- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos 
d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 

- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 

 

 Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 

 

 Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
 Escales provisionals. 
 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
 Abalisament i senyalització de zones de pas. 
 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 

exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
 

 Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i 
manteniment posterior de l’obra executada (*). 

 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 

- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 

- Bastides especials. 

- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i 
evacuació d’equips. 

- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes 
no transitables. 

- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de 
Protecció Col·lectiva. 

- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, 
finestrals i patis. 

- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 

- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
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- Altres. 

 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

 

 Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 

 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 

- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 

 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 

Altres. 

 

 

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 

 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat 
per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent (O. 
Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels 
Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del 
representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient 
respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista 
procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 

  

 

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' 
i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant 
Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts 
atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals 
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que es derivin. 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats 
assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte,  
segons procedeixi. 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, 
junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen 
l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor 
farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament 
mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o 
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. 
El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de 
cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per 
qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, 
llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, 
hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit 
per la llei. 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es 
consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del 
Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu 
d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

  

 

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i 
vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 

 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, 
no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter 
tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  
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4.1. Textos generals 

 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificada 
per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

 Convenis Col·lectius 

 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de febrer 
de 1940, en vigor capítol VII. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 d’abril de 
1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de treball 
temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 

 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 20 de 
maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 

 Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 5, 7, 
8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions O.22 de març de 
1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 

 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. BOE 16 de 
març de 1971, en vigor parts del títol II. 

 Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30 de 
novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 

 Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 12 de 
gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 

 Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 28 de 
juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de setembre. 
BOE 26 de setembre de 1995. 

 Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de 1987. 
BOE 29 de desembre de 1987. 

 Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre de 
1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de juny de 2001. 

 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 
laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 

 Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de 
1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998. 

 Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 
d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de Càrregues 
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que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 
d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de 
visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 

 Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat 
Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 
1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 

 Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents Biològics 
durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per 
O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 1998. 

 Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats amb els 
Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 

 Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats d'atmosferes 
explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 de juny de 2003. 

 Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de 24 
de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de juny de 2000. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors d’Equips 
de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels Equips de 
Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997.  

 Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en les 
Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 1627/1997 de 
24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 

 Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de Prevenció 
de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. BOE de 31 de gener 
de 2004.  

 Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997, 
de 18 de juliol, en el que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització dels equips de treball per part dels treballadors, en matèria de treballs temporals en 
alçada. 

 Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors en front als riscos derivats o que puguin derivar-se de la exposició a vibracions 
mecàniques. 

  

4.2. Condicions ambientals 
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 Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 1940. 

 Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el treball. 
R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 

 Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors en front als riscos relacionats amb la exposició al soroll. 

  

 

4.3. Incendis 

 

 Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 
 

 Ordenances Municipals  
 

 Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i Ordre 
MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures preventives establertes pel Decret 
64/1995. (Generalitat de Catalunya). 

  

 

4.4. Instal·lacions elèctriques 

 

 Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 de 
desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 

 Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 de 
setembre de 2002. 

 Instruccions Tècniques Complementàries. 
 

 4.5. Equips i maquinària 

 

 Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de maig de 1979. 

 Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de novembre. 
BOE 11 de desembre de 1985. 

 Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny de 
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1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 

 Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE 2 de 
desembre de 2000. 

 Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de 
Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 

 Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 

 Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 

 ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. BOE 6 
d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 d’octubre de 1988. 
Autorització de la instal·lació d'ascensors amb màquines en fossat. Resolució 10 de 
setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. Autorització de la instal·lació d'ascensors 
sense sala de màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997.  

 ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 de maig 
de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

 ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE 9 de 
juny de 1989. 

 ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues mòbils 
autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

 ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats. O. 
8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 

 

  

4.6. Equips de protecció individual 

 

 Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció Individual. R.D. 
1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de 
maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995 i complementat per 
la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i modificada per la Resolució 
de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors d’Equips 
de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997. 

 Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, de 20 de 
novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE 
núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i 
modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 
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 Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 18 de 
març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 
25 de juny de 1999). Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de 
setembre de 2000. 

 

4.7. Senyalització 

 

- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. 
R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 

- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 

  

 

4.8. Diversos 

 

 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 
Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

 Convenis Col·lectius 
  

 

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 

5.1. Criteris d'aplicació 

 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat 
d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per 
conseqüent, incorporat al Projecte. 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt 
de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, 
amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els 
casos d’elements o operacions de difícil previsió. 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran 
ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i 
Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import 
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total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el 
pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del 
mateix. 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el 
mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes 
reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes 
especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva (MAUP). 

  

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les 
partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un 
criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
del Contractista per cada obra.    

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.  

  

 

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des 
de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de 
Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en 
els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

  

5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, 
a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents 
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Penalitzacions: 

 

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 
Industrial de l’obra contractada + Pèrdua d’homologació 
com Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 
anys. 

 

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

  

6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 

 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, 
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de 
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques 
i Operatives de Seguretat: 

 

 

 Tècniques analítiques de seguretat 
 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 
riscos i la recerca de les causes. 

 

Prèvies als accidents.- 

 

- Inspeccions de seguretat. 
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- Anàlisi de treball. 

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi del entorn de treball. 

 

Posteriors als accidents.- 

 

- Notificació d'accidents. 

- Registre d'accidents 

 Investigació Tècnica d'Accidents. 
 

 Tècniques operatives de seguretat. 
 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc  

 

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre 
els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de 
Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques 
Operatives sobre 

 

El Factor Tècnic: 

 

- Sistemes de Seguretat  

- Proteccions col·lectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 

 

El Factor Humà: 
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- Test de Selecció prelaboral del personal. 

- Reconeixements Mèdics prelaborals. 

- Formació 

- Aprenentatge 

- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius 

  

 

6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents 
tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la seva estructura 
empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present 
Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 

 Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
 Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
 Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
 Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
 Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
 Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
 Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  

 

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de 
Seguretat i Salut 
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El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de 
l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, 
assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de 
Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a 
departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i 
qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot 
cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua 
d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de 
Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la 
seva important missió. 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà 
de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als 
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, 
així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la 
seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

  

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu 
competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions 
higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 

 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà 
degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el 
control d'existències.  

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les 
funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de 
les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés 
i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de 
Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a 
mínim un reconeixement periòdic anual. 
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Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per 
Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les 
matèries de la seva competència: 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  

 

6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es 
nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se 
en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un 
altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es 
formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de 
realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui 
que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 

 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho 
aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de 
Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, 
aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del 
Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

 

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un 
sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són 
traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells 
d'elevació. 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu 
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abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

  

 

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, 
MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

 

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 

 Definició 
 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans 
d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una 
aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i 
accionament d’un material. 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 

 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza 
en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a 
un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin 
per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes 
del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 Característiques 
 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel 
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, 
així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en 
les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i 
esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li 
siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben 
visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
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 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en kW. 
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 

procedeix. 
  

 

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 
Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 

 Elecció d’un Equip 
 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

 

 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

 

 Emmagatzematge i manteniment 
 

 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 
fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
 
 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 

entre 15 i 25ºC. 
 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 

documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament 
i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 
 

7.3. Normativa aplicable 

 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i 
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dates d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

 

Directiva fonamental. 

 

 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), 
modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, 
de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 
22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un 
sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), 
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 

Excepcions: 

 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori 

fins l’1/1/97. 
 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 

94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 

 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 

Altres Directives. 

 

 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats 
límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 
93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel 
Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
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Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), 
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 
de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat 
pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 
23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 
(D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 
12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel 
Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 
26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada 
en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 
4/4/96. 

 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), 
modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 
19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
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l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. 
Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 
tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de 
construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener 
(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 

 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball 
(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, 
de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de 
l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 

 

 Normativa d’aplicació restringida 

 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 
2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a 
màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent 
a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres 
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i 
complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
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Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent 
a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada 
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

 

  

 

Sant Jordi Desvalls, setembre de 2024 

 

 

 

Francesc Heras i Perellón                        

                                                                    Enginyer Industrial 
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5. PRESSUPOST 
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ANNEX 7. GESTIÓ DE RESIDUS 
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MEMÒRIA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

1. ANTECEDENTS 

Durant els últims anys, el volum de residus generats al sector de la construcció s’ha incrementat de 
manera força important, i això implica que la seva gestió ha d‘ésser estudiada des de la fase de projecte 
per minimitzar el seu impacte ambiental. 

En aquest context, hi ha un consens general entre tots els sectors implicats per afavorir la prevenció, 
reutilització, reciclatge, valoració i tractament adient dels destinats a eliminació. 

 

2. NORMATIVA APLICABLE 

- Decret 92/1999 de 6 d’abril, pel qual s’aprova el catàleg de residus de Catalunya. 
- Decret 93/1999 de 6 d’abril de procediment de gestió de residus 
- Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer per la que es publiquen les operacions de valorització i 

eliminació de residus i la llista europea de residus. 
- Reial Decret 105/2008 de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de 

construcció i demolició. 
- Decret 89/2010, de 29 de juny, per la que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya. 

 

3. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA I DELS SEUS RESIDUS 

L’objecte del present projecte és la millora de l’eficiència de la xarxa d’aigua potable de Sant Jordi 
Desvalls. 

En general, i com a filosofia de tota l’actuació, s’intenta valoritzar al màxim els materials provinents de l’obra, 
intentant reciclar i reutilitzar tots els elements que així ho permetin. 

El material extret més representatiu de l’obra, pel seu volum i visibilitat, és el sobrant de terres.  

Els elements que per la seva estructura no es reutilitzaran al municipi, són les restes de bases de formigó, 
les restes de materials ceràmics i les terres provinents d’excavacions de rases.  
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4. AVALUACIÓ DELS VOLUMS I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS 

De les tres categories de residus contemplats al catàleg de residus de Catalunya (Inert, No especial, 
Especial), tots els extrets de l’obra tenen la consideració d’INERTS. 

Així mateix, tots els residus estan englobats dins del capítol 17 de la classificació: RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ, DEMOLICIÓ I DRAGATGE. 

El volum dels residus pot avaluar-se a través del document del pressupost del projecte, ja que consten 
al capítol d’OBRA CIVIL.  

Les partides d’obra que contemplen la retirada d’elements existents són: 

 

 UNITAT DE RESIDU DE LA CONSTRUCCIÓ AMIDAMENT UNITAT 

1 

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada 
de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins 
a 10 km. Inclou cànon sobre la deposició controlada dels residus, segons llei 
8/2008. 

417,84 M³ 

2 

Transport de residus de construcció a instal·lació autoritzada de gestió de 
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb 
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Inclou cànon sobre la deposició 
controlada dels residus, segons llei 8/2008. 

119,12 M³ 

 

A més d’aquest residus provinents de l’acció de construir, cal tenir en compte els embalatges dels 
productes que arriben a l’obra: fusta dels palets, paper, plàstics, etc. Aquests elements, de naturalesa 
molt diferent, formen però, una proporció molt petita en comparació amb el volum total de residus de 
l’obra. 

Tenint en compte els amidaments de projecte, els materials i la seva classificació com a residu, podem 
presentar les dades de volums i característiques de residus que s’originaran a l’obra en aquesta taula:  
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CODI DESCRIPCIÓ 
VOLUM 

 (m³) 

PES  

(TM) 
CLA VAL TDR 

170101 ASFALT 614 1.412,2 IN V71 T15 

170203 
TERRES, SORRES, SÒLS I 
PEDRES (ABOCADOR 
CONTROLAT) 

417,84 626,76 IN V71-
V84 T15 

 

5. OPERACIONS DE DESTRIAMENT O RECOLLIDA SELECTIVA 

Atès la situació de l’obra, dins d’un nucli urbà i en vials existents, no hi ha cap disponibilitat de terrenys 
propers per fer el destriament selectiu. Aquesta tria haurà de fer-se a mida que avanci l’obra, carregant 
camions de materials homogenis per a la seva reutilització, recollida selectiva  o disposició en abocadors. 

 

6. INSTAL·LACIONS DE RECICLATJE O DISPOSICIÓ DE REBUIG 

La disposició dels rebuigs consisteix en la gestió dels residus que no es poden valoritzar i que, en general, 
es dipositen en abocadors. 

Els residus sempre són una nosa, com a mínim, lletja, tot i que en alguns casos, són de naturalesa tòxica 
o contaminant i, per tant, potencialment perillosos. No és aquest el cas dels residus de l’obra que ens 
ocupa, ja que tots ells es corresponen amb al classificació IN (Inert). Els residus d’aquest tipus, que no 
són perillosos i no es poden valoritzar, s’han de llençar en un abocador controlat a fi que, almenys, no 
alterin el paisatge. 

El contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del 
decret 89/2010 de 29 de juny i del reial decret 105/2008 de 1 de febrer, pel que es regula la producció i 
gestió dels residus de construcció i demolició, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes de l’obra i/o de l’enderroc. 

En aquest annex s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran. 
En tot cas, els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista els costos que això 
comporti, i que estan inclosos en cada unitat d’obra considerada. 

A continuació, s’adjunta un llistat amb les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el 
contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció: 
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Les distàncies aproximades des de l’emplaçament de les obres fins a les plantes de reciclatge i als 
dipòsits controlats de residus proposats són les següents: 

 

Sant Julià de Ramis 12 KM 
Tallada d’Empordà 13,9 KM
Ullà 14,9 KM
Serrià del Ter 15,7 KM
Viladamat 17 KM 
Porqueres 23,7 KM

 

7. COSTOS DE GESTIÓ 

Els costos que intervenen en la gestió dels residus són els especificats en el pressupost del projecte, en 
les seves partides corresponents. 

 

8. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb el que estipula el Decret 89/2010 de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de la gestió 
de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), pel qual es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció, és obligació del contractista lliurar els residus a un gestor autoritzat per al seu reciclatge o 
per a la disposició del rebuig i abonar-li, si s’escau, els costos de gestió.  

El sol·licitant de la llicència d’obres ha d’acreditar, davant de l’Ajuntament, haver signat amb un gestor 
autoritzat un document d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus. 
En aquest document ha de constar el codi de gestor i el domicili de l’obra.  

El sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’Ajuntament, en el termini d’un mes a comptar des de la 
finalització de l’obra, un certificat del gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. 

 

9. CÀLCUL DE LA FIANÇA 

D’acord amb el que estipula el Decret 89/2010 de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de la gestió 
de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), pel qual es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
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construcció, es calcula l’import de la fiança que s’ha de dipositar un cop s’adjudiqui l’obra, abans de la 
signatura del contracte. 

Segons l’article 11.c) d’aquest decret, 

- l’import de la fiança que s’ha de dipositar en el moment d’obtenir la llicència d’obres, per a tots els 
residus de la construcció i demolició es fixa en 11 €/tona de residus previstos, amb un mínim de 150 
€. 

 

10. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

El contractista és responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei 
de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats 
a l’obra, que pugui generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers 
exposats al seu contacte i/o manipulació. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, 
que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i/o contaminants, es buidaran prèviament i 
s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es 
lliuraran a un gestor autoritzat. 

 

11. CONCLUSIÓ 

Amb el que s'exposa en el present annex s'estima suficientment detallat l’estudi de gestió de residus per tal 
que pugui servir, junt amb la resta de documents de projecte, de base per a la licitació de l’obra, contractació 
i efectiva execució. 

 

Sant Jordi Desvalls, setembre de 2024 

 

 

 

Francesc Heras Perellón 

Enginyer Industrial 
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1. ASPECTES GENERALS 
 
1.1. Objecte, abast i disposicions generals 
 

1.1.1. Objecte 
 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte en primer lloc estructurar 
l’organització general de l’obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a fer servir; així 
com establir les condicions que ha de complir el procés d’execució de l’obra i, finalment, organitzar com 
i de quina manera s’han de fer els amidaments i l'abonament de les obres. 

 

1.1.2. Àmbit d’aplicació 
 

El present plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció del “Projecte de millora de 
l’eficiència de la xarxa del servei d’aigua del poble de Sant Jordi Desvalls”. 
 
 

1.1.3. Instruccions, normes i disposicions aplicables 
 

Seran d’aplicació, si cal, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest plec, les 
Disposicions que tot seguit es relacionen, sempre que no modifiquin o s’oposin a allò que s’hi especifica. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG 3/75, aprovat per 
OM de 6 de febrer de 1976. 

- Instrucció per a la recepció de ciments RC-97 aprovat pel RD 776/1997 del 30 de maig. 
- Norma sismoresistent NCSE-94 
- Instrucció de formigó estructural EHE aprovat per RD 2661/1998 de 11 de desembre. 
- Norma del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl per a l’execució d’assaigs de materials 

actualment en vigor. 
- Mètodes d’Assaig del Laboratori Central d’Assaigs de Materials. 
- Normes UNE 
- Norma bàsica de l’edificació NBE EA-95 
- Normes AWWA 
- Manual M-11 (AWWA) 
- Normes DIN 2501, 2503, 2576, 2527, 17100, 3202 (F4 i F5) 
- Codi ASME Seccions VIII i IX 
- Swedish Standard SIS 05.59.00 
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- Instrucció 8.3-IC SENYALITZACIÓ D’OBRES OM de 31 d’agost de 1987 (BOE de 18 de setembre), 
parcialment modificada pel RD 208/1989 de 3 de febrer (BOE de l’1 de març). 

- Reglament de línies elèctriques d’alta tensió, D 3151/1968 del 28 de novembre (BOE de 27 de 
desembre de 1968). 

- Reglament electrotècnic de baixa tensió, D 2413/1973 del 20 de setembre (BOE del 9 d’octubre de 
1973), amb les modificacions i instruccions complementàries de les OM del 6 d’abril de 1974 (BOE 
del 15 d’abril); resolució del 30 d’abril de 1974 (BOE del 7 de maig); OM i BT del 31 d’octubre de 
1.973 (BOE del 27, 28 i 29 de desembre); i modificacions posterior a aquestes. 

- Instrucció per a la fabricació i subministrament de formigó preparat, EHPRE/72. OPG del 5 de maig 
de 1972 (BOE de l’11 i 26 de maig). 

- OC 301/89 T del 27 d’abril. SENYALITZACIÓ D’OBRES. 
- Recomanacions per al projecte i posada en obra dels recolzament elastomèrics per a ponts de 

carretera. 
Tots aquests documents obligaran en la seva redacció original amb les modificacions posteriors, 
declarades d’aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini d'execució de les obres 
d'aquest projecte. 

El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota mena 
promulgades per l’Administració de l’Estat, de l’Autonomia, Ajuntament o d’altres organismes 
competents, que tinguin aplicació en els treballs a fer, tant si estan esmentades com si no ho estan en la 
relació anterior, corresponent al director d’obra decidir i resoldre sobre qualsevol discrepància que 
pogués existir entre elles i allò disposat en aquest plec. 

 

1.2. Descripció de les obres 
 

La descripció de les obres és la que apareix al document n° 1 del present Projecte (Memòria). 
 

1.3.  Amidament i abonament 
 

1.3.1. Amidament de les obres 
 

La direcció d’obra farà mensualment i de la manera que estableixi el plec de prescripcions tècniques 
particulars, l’amidament de les unitats d’obra executades durant el període de temps anterior. 

El contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d’aquests amidaments. 

Per a les obres o parts d’obra, les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i 
definitivament ocultes, el contractista està obligat a avisar a la direcció d’obra amb la suficient antelació, 
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per tal que aquesta pugui fer els corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que 
les defineixin, la conformitat dels quals subscriurà el contractista o el seu delegat. 

A falta de l’avís anticipat, l’existència del qual correspon provar al contractista, queda aquest obligat a 
acceptar les decisions d’administració sobre el particular. 

 

1.3.2. Abonament de les obres 
 

Preus unitaris 

 

Els preus unitaris fixats per unitat d’obra cobriran totes les despeses efectuades per a l’execució material 
de la unitat corresponent, totalment acabada, inclosos els treballs, mitjans i materials auxiliars, sempre 
que expressament no es digui res en contra en aquest plec de prescripcions tècniques particulars i figurin 
al quadre de preus els dels elements exclosos com a unitat d’obra independent. 

 

1.3.3. Altres despeses a compte del contractista 
 

Seran per compte del contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament res en contra, 
les despeses següents, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitativa: 

- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, incloses les 
d’accés. 

- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per dipositar maquinària i materials. 
- Les despeses de protecció d’abassegaments i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o 

incendi, complint els requisits vigents per a l’emmagatzematge d’explosius i carburants. 
- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i escombraries. 
- Les despeses de conservació de desguassos. 
- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i altres recursos 

necessaris per proporcionar seguretat dintre de les obres. 
- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i 

energia elèctrica necessàries per a les obres. 
- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 
- Les despeses de la retirada dels materials refusats i correcció de les deficiències observades i 

posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 
- Els danys a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 
- Despeses d’establiment, millora i manteniment dels camins d’accés al tall. 
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1.4. Seguretat i salut 
 

El contractista haurà d’elaborar un “Pla de seguretat i salut” on desenvolupi i adapti l’ ”Estudi de seguretat 
i salut” contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en què desenvoluparà 
els treballs. 

El contractista, tant en els treballs que faci dintre dels límits de l’obra com fora d’ells, procedirà adoptant 
les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes. Tota la maquinària 
utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica. 

El contractista serà l’únic responsable de les agressions que, en els sentits més amunt apuntats i 
qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de 
canviar els mitjans i mètodes emprats i reparar els danys causats seguint les ordres de la direcció d’obra 
o dels organismes institucionals competents en la matèria. 

 

2. MATERIALS BÀSICS 
 

2.1. Aspectes generals 
 

En el present capítol s’especifiquen les propietats i característiques que han de complir els materials a 
fer servir en l’obra. En cas que algun material o característica no hagi estat suficientment definit 
s’entendrà que és el de millor qualitat existent al mercat d'entre els del seu tipus i classe, i que s’ajusta a 
la normativa tècnica vigent. 

 

2.2. Aigua per a beurades, morters i formigons  
 

Les característiques de l’aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s’ajustarà a allò previst a la 
instrucció EHE. 

 

2.3. Àrids per a morters i formigons 
 

Les característiques dels àrids per a morters i formigons s’ajustaran a les especificacions de l’EHE. 
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2.4. Ciments 
 

Els ciments per a la fabricació de beurades, morters i formigons s’ajustarà al plec de prescripcions 
tècniques generals per a la recepció de ciments RC-97. 

 

. Per a la fabricació dels formigons es podran emprar els ciments tipus CEM I 32,5 UNE 80301; CEM 
II A-P32,5 UNE 80301 i CEM II A-D 32,5 UNE 80301 i CEM I 42,5 UNE 80301; CEM II A-P42,5 UNE 
80301 i CEM II A-D 42,5 UNE 80301. 

 

En cap cas es faran servir formigons elaborats amb addició de cendres volants. 

 

2.5. Additius per a la fabricació de beurades, morters i formigons 
 

Els additius a fer servir en la fabricació de beurades, morters i formigons s’ajustaran a les prescripcions 
de la instrucció EHE, i hauran d’obtenir l’aprovació expressa del director d’obra per a la seva utilització. 

L’únic additiu que es podrà utilitzar serà un plastificant, excepte quan el director d’obra aprovi 
expressament l’ús algun altre tipus d'additiu. Els additius plastificants hauran d’ésser assajats abans de 
fer-lo servir en les mateixes condicions que les fórmules de treball a utilitzar tal i com s’indica 
posteriorment. 

 

2.6. Armadures a emprar per al formigó armat 
 

Es faran servir barres d’acer corrugat B 500 S, complint allò especificat a l’EHE. Les seves formes, 
dimensions i tipus seran els indicats als plànols. 

 

2.7. Fustes per als encofrats 
 

Les fustes per a encofrats compliran allò establert a la norma EME-NTE i estaran ben dessecades a 
l’aire, sense presentar signes de putrefacció, corcó o atac de fongs. 

 

2.8. Acer per a canonades 
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Veure Plec de Prescripcions Tècniques Particulars: Canonades. 

 

2.9. Formigons 
 

Es contemplen tres tipus de formigó: 

 

a) Formigó HM-10/B/20/I per a neteja i rebliments. 
b) Formigó HM-20/P/20/I per elements estructurals de formigó en massa 
c) Formigó HA-30/B/20/IIa de resistència característica a compressió a 28 dies no menor de 30 N/mm2 

per a les estructures. 
 

Tal i com s’ha dit a l’apartat corresponent als ciments, en cap cas es permetrà l’ús de cendres per a la 
fabricació del formigó. 

No s’iniciarà el formigonat sense l’aprovació per part de la direcció d’obra de la dosificació, mètode de 
transport i posada en obra. 

D’acord amb allò prescrit a la instrucció EHE, els assaigs de control de formigó es faran a nivell normal. 

En la fabricació del formigó es mesurarà la humitat dels àrids per tenir-la en compte en la dosificació de 
l’aigua, amb l’objectiu de poder ajustar amb exactitud la relació aigua/ciment. 

En cap cas es podrà buidar una cuba de formigó si no presenta un albarà amb les següents dades: 
DOSIFICACIÓ TEÒRICA, DOSIFICACIÓ REAL, TIPUS DE CIMENT, MATRICULA DEL FORMIGÓ, a 
mes a mes de les dades horàries exigides a la norma. Tampoc es podrà utilitzar cap formigó si el seu 
con d’Abrams no es troba dins de la característica indicada. 

Per al curat de les lloses s’utilitzarà un filmògen a base de resines que generen una pel·lícula al 
polimeritzar, tipus ANTISOL-E de SIKA o similar, col·locat entre els trenta i els seixanta minuts posteriors 
al formigonat. Mai es podrà regar per evitar el risc de dissolució del filmògen. La retirada del filmògen a 
les zones on s’hagin de construir els alçats es retirarà amb aigua a pressió, necessitant l'aprovació de la 
direcció d’obra per poder formigonar a sobre. 

L’acabat superficial de les lloses s’efectuarà amb helicòpter. 

 

2.10. Acer per a perfils laminats 
 

L’acer serà del tipus A-42b 
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2.11. Grava 
 

Les seves característiques s’ajustaran a les especificacions de la instrucció EHE. 

 

2.12. Característiques dels revestiments exteriors de canonades 
 

Veure Plec de Prescripcions Tècniques Particulars: Canonades. 

 

2.13. Característiques dels revestiments interiors 
 

Veure Plec de Prescripcions Tècniques Particulars: Canonades. 

 

2.14. Canonades 
 

2.14.1. Formigó armat amb camisa de xapa 
 

Veure Plec de Prescripcions Tècniques Particulars: Canonades. 

 

2.14.2. Acer amb revestiment interior de morter de ciment i exterior de polipropilè 
 

Veure Plec de Prescripcions Tècniques Particulars: Canonades. 
 

2.14.3. Canonada de fosa dúctil 
 

2.14.3.1. Introducció 
 

Definició 

Es defineix com a tubs de fosa dúctil els tubs realitzats amb material procedent dels Alts Forns, sense 
posterior tractament. Aquests materials s'introdueixen en motllos i es refreden lentament per estabilitzar els 
granulots de cementita i altres productes.  
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Normativa 

Els tubs de fosa dúctil han de complir les especificacions establertes a les següents normes: 

 

ENE-EN 545: Tubs i accessoris de fosa dúctil i les seves unions per conduccions d’aigua. 
Prescripcions i mètodes d’assaig. 

  

ISO 2531: Tubs, unions i peces accessòries de fosa dúctil per canalitzacions a pressió

  

ISO 8179-1: Tubs de fosa dúctil. Revestiment exterior de zinc metàl·lic i capa d’acabat. 

  

ISO 4633: Juntes d’estanqueïtat de cautxú. Acabats de juntes de conduccions 
d’abastament i evacuació d’aigües (clavegueres incloses). Especificacions 
dels materials. 

  

UNE EN ISO 9002: Sistemes de qualitat. Model per l’assegurament de la qualitat en producció i 
instal·lació. 

 

Disseny dels tubs 

 

A. Condicions generals: Els tubs subministrats hauran de ser de foneria dúctil, revestits interiorment 
amb morter de ciment centrífug i embolicats en polietilé o recoberts amb cinta adhesiva de polietilé, 
incloent-se la junta segons criteri de disseny. 

 

B. DIMENSIONS DELS TUBS 
 

1. Gruix de tubs i peces 
 

D’acord amb la norma ISO 2531-79 (art. 4), el gruix de foneria de tubs i peces es calcularà, en funció del 
seu diàmetre nominal, amb la formula:  
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E= K(0,5 + 0,001 DN) 

Essent: 

E =  Gruix en mil·límetres 

DN =  Diàmetre nominal en mil·límetres 

 

Les característiques geomètriques, pes, etc. Dels tubs i peces s’ajusten a l’establert a l’anomenada 
norma ISO 2531-79. 

 

2. Longituds de fabricació de tubs i les seves toleràncies 
 

El fabricant haurà d’indicar la longitud dels tubs, així com les seves toleràncies. A efectes d’amidament, 
la longitud dels tubs es defineix, d’acord amb la norma ISO 2531-79 (Taula 9), a la longitud útil, deduïda 
la junta. 
 

C. DISSENY DE JUNTES: Els tubs i accessoris de foneria hauran de ser subministrats amb juntes 
standard, juntes mecàniques, juntes de brides i juntes de fixació (tracció), segons s’especifiqui als 
plànols. 

 

Les gomes hauran de tenir marques que facilitin el control de la seva fabricació (període de fabricació, 
referència del fabricant, etc.). 

El preu de la goma estarà inclòs en el metre lineal de tub. 

Les gomes es rebran per lots  independentment dels tubs, havent de complir, la mostra seleccionada per 
la prova, els requisits ofertats amb les toleràncies establertes. A més, es tallaran longitudinalment per 
comprovar que no existeixen porositats ni altres defectes; en cas d’haver-los seran rebutjades. 

 

b. Juntes de brides 

 

Totes les derivacions del tub estaran equipades amb brides, a fi de que les vàlvules o peces que es 
connecten queden ancorades. 

Els cargols que s’utilitzen per la unió de les brides seran de rosca mètrica; les seves dimensions i 
característiques correspondran a l’especificat en les normes DIN 601 i similars. Els cargols hauran de 
tenir un tractament superficial adequat a les condicions d’agressivitat del medi en què quedaran situats. 
En cas de quedar enterrats hauran de ser galvanitzats en calent. 
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Revestiment interior de morter de ciment 

 

A. Els tubs es subministren revestits interiorment de morter, ajustant-se a l’especificar en la norma ISO 
4179  en lo relatiu a materials, superfície interior del tub abans de l’aplicació del revestiment, aplicació 
del mateix, la seva espessor i determinació, estat de la superfície del revestiment endurit, etc. El gruix 
de la capa de morter complirà: 

 

Gruix de la capa 
Diàmetre 
Nominal 

Normal Valor mig Mínim Valor mínim En un 
punt 

mm mm Mm mm 

60/300 3 2,5 1,5 

 

2.15. Recolzaments de neoprè 
 

Seran del tipus A (totalment recobert d'elastòmer). 
 
 
2.16. Juntes entre brides 
 

Les juntes entre brides seran d’EPDM. 

 

2.17. Característiques de les palplanxes 
 

 Palplanxa HP 150-9 
 

Acer       St Sp 45 

Límit elàstic       2.650 Kg/cm2 

Resistència a la tracció      4.400 – 5.300  Kg/cm2 

Allargament mínim     22 % 

Fatiga admissible      1800 Kg/cm2 
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Moment flector admissible (amp. de paret 1 m)  11664 mKg 

Moment d’inèrcia (amplada de paret 1 m)   4.786 cm4 

Mòdul resistent (amplada de paret 1 m)   648 cm3 

Pes       105.4 Kg/m2 

 

 

2.18. Característiques del geotèxtil 
 

Pes    ASTMD 3776  300 gr/m2 

Resistència a la perforació SN 640550  3.400 N 

Resistència a la tracció  ASTMD 4595  27,1 KN/m 

Allargament a la tracció  ASTMD 4595  80/150 

2.19. Llots bentonítics 
 

Tenen com funció estabilitzar les parets de l'excavació. Se tracta de suspensions elaborades a partir 
d'aigua i bentonita sòdica. 

Les característiques del llot bentonític recent elaborat seran: 

Densitat ......................................................................................................... entre 1,05 i 1,1 gr/cm3 

Viscositat (con de Marsh) ..................................................................................................... 32 - 45 

Contingut de sorra ....................................................................................................................... nul 

pH .................................................................................................................................. entre 7 i 9,5 

 

El llot abans del formigó tindrà les següents característiques: 

Densitat ....................................................................................................................... < 1,15 gr/cm2 

Viscositat ................................................................................................................................ 32-45 

Contingut en sorra (%) ................................................................................................................. <4 

pH   .................................................................................................................................. < 11,5 
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El llot es fabricarà 24 hores abans de la seva utilització per a que es produeixi una millor deshidratació 
de les partícules de bentonita. 

2.20. Làmina d'impermeabilització de coberta 
 

Serà elaborada a base d’asfalt i polímers que s’injecten amb un agent ruptor en estat líquid i en fred i 
coagula al barrejar-se els diferent elements al contacte amb la superfície d’aplicació. 

La làmina serà autoadherent a tota la superfície tipus PRENOTECH d’IMREPOL o similar. 

Aquesta làmina haurà d'ésser col·locada per aplicadors autoritzat per la casa subministradora. 

2.21. Plaques alveolars per a coberta 
 

Seran de formigó pretensat amb un recobriment garantit de les armadures de 3 mm. 

Per a la màxima càrrega de treball (850 kg/m3 inclòs pes propi), la fibra més traccionada tindrà una 
tracció de 0 kg/cm2. Es recolzen en una banda continua d'EPDM. 

Les desviacions permeses seran de: 

 

Llarg:  + 5 mm 

Ample:  + 2 mm 

Cantell : + 1 mm 

 

Les armadures tindran un recobriment garantit de 2,5 mm. 
 
 
2.22. Materials ceràmics 
 

2.22.1. Característiques 
 

Es defineixen com materials ceràmics aquells obtinguts per la cocció de les argiles. 

Els productes ceràmics seran de textura compacta amb una resistència mínima a la compressió de dos-
cents kiloponds per centímetre quadrat (200 kp/cm²) segons la Norma UNE 7050. 

La densitat dels materials no serà inferior a 1,7 t/m³. La seva capacitat d'absorció d'aigua serà inferior al 
catorze per cent (14%) en pes després d'1 dia d'immersió d'acord amb la Norma UNE 7061. Hauran de 
superar l'assaig de resistència a la intempèrie recollit en la Norma UNE 7062. 
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2.22.2. Tipus 
 

2.22.2.1. Maó ceràmic 
 

És una peça ortoèdrica obtinguda per emmotllat, assecatge i cocció a temperatura elevada d'una pasta 
argilosa. 

Es distingeixen dos tipus: 

 De sanejament: Per ús en pericons, pous de registre, revestiments de conduccions, galeries, etc. 
 

 Comú: Per ús de fàbriques, envans o revestiment de parament en altres obres. 
 

 

2.22.2.2. Maons de sanejament 
 

Els maons a utilitzar en obres de sanejament seran massissos, de forma i tamany uniforme i de textura 
compacta. 

En tot aquell no especificat en el present articulat, els maons s'ajustaran a la Norma Britànica BS 3921. 

 

2.23. Morters i beurades 
 

2.23.1. Morters i beurades de ciment 
 

2.23.1.1. Definició 
 

Es defineixen els morters de ciment com la massa constituïda per àrid fi, ciment i aigua. Eventualment, pot 
contenir algun producte d'addició per a millorar alguna de les seves propietats, de manera que la seva 
utilització haurà d'haver estat prèviament aprovada pel Director d'Obra. 

Es defineix la beurada de ciment, com la pasta molt fluïda de ciment i aigua i eventualment addicions, 
utilitzada principalment per a injeccions de terrenys, fonaments, túnels, etc. 
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2.23.1.2. Característiques 
 

Els morters seran suficientment plàstics per a reblir els espais en que s'hagin d'utilitzar, i no es retrauran de 
forma tal que perdin contacte amb la superfície de recolzament. 

La mescla serà tal que, al apretar-la, conservi la seva forma una vegada que se la deixa anar, sense 
enganxar-se ni humitejar les mans. 

La proporció, en pes de les beurades, del ciment i l'aigua podrà variar des de l'u per vuit (1/8) a l'u per u 
(1/1), d'acord amb les característiques de la injecció i la pressió d'aplicació. En tot cas, la composició de la 
beurada haurà de ser aprovada pel Director d'Obra per a cadascun. 

 

2.23.1.3. Classificació dels morters 
 

Per a la seva utilització en les diferents classes d'obra, s'establiran els següents tipus de morters de ciment 
Pòrtland, amb les seves dosificacions: 

M 250 per a fàbriques de maons i paredat: dos-cents cinquanta quilograms de ciment III-1-35-MRSR per 
metre cúbic de morter (250 kg/cm³). 

M 450 per a fàbriques de maons especials i capes d'assentament de peces prefabricades, llambordinats i 
vorades: quatre-cents cinquanta quilograms de ciment III-1-35-MRSR per metre cúbic de morter (450 
kg/cm³). 
M 600 per a arrebossats, emblancats, corregut de cornises i impostes: sis-cents quilograms de ciment III-
1-35-MRSR per metre cúbic de morter (600 kg/cm³). 

M 700 per a arrebossats exteriors: set-cents quilograms de ciment III-1-35-MRSR per metre cúbic de morter 
(700 kg/cm³). 

El Director d'Obra podrà modificar la dosificació en més o en menys, quan les circumstàncies de l'obra ho 
aconsellin. 

 

2.23.1.4. Control de Qualitat 
 

El Contractista controlarà la qualitat dels morters a utilitzar en les obres per a que les seves característiques 
s'ajustin a l'assenyalat en el present Plec. 

La dosificació i els assaigs dels morters de ciments hauran de ser presentats pel Contractista al menys set 
(7) dies abans de la seva utilització en obra per a la seva aprovació per la Direcció d'Obra. 



Projecte de millora de l’eficiència de la xarxa d’aigua del poble de Sant Jordi Desvalls 
 

19 
DOCUMENT Nº 3 – Plec de condicions 

 

Al menys setmanalment s'efectuaran els següents assaigs: 

 

 Un assaig de determinació de resistència a compressió segons ASTM C-109. 
 Un assaig de determinació de consistència segons 250.5 d'aquest Plec. 
 

En cada obra de fàbrica s'efectuarà el següent assaig: 

 Una (1) determinació de variació volumètrica segons ASTM C-827. 
 

 

2.23.2. Morters sense retracció 
 

Els morters sense retracció consistiran en un producte preparat per al seu ús per simple addició d'aigua i 
amassat. 

El producte preparat està basat en una mescla de ciments especials, àrids amb característiques 
mecàniques i granulometria adequades i altres productes que li donen al producte una expansió controlada, 
tant en estat plàstic com endurit. 

Amb els morters sense retracció es podrà aconseguir l'adequada afluència per utilitzar-lo sota bancades de 
maquinària, plaques d'assentament, camins de rodadures de grues, caixetins per ancoratges, etc. 

Els morters sense retracció estaran exempts de clorurs, pols d'alumini i de productes que generin gasos en 
el si de la massa. 

Solament s'admetrà que tingui agregats metàl·lics en els casos en que no quedi posteriorment exposat a la 
corrosió. 

La resistència a compressió als vint-i-vuit (28) dies serà de tres-cents cinquanta (350) quilograms per 
centímetre quadrat. 

El Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el producte a utilitzar, que procedirà de fabricants de 
reconegut prestigi i facilitarà la documentació tècnica necessària per al seu estudi i acceptació si procedeix. 

La preparació de les superfícies de contacte, mescles, sistemes de col·locació, curat, etc., seran les 
indicades pel Subministrador. 

 

2.23.3. Morters epoxi i beurades de resines 
 

2.23.3.1. Definició 
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Es defineixen els morters i beurades de resines epoxi com la mescla d'àrids inerts i una formulació epoxi. 

 

Àrids 

Aquests àrids hauran d'acomplir com a mínim, les condicions exigides als àrids per a formigons recollides 
en el present Plec. 

Els àrids hauran d'estar secs i nets, i a la temperatura convenient dintre del marge permès per a cada 
formulació. Com a norma general el tamany màxim de l'àrid no excedirà d'un terç (1/3) de la profunditat 
mitja del buit a reblir, ni contindrà partícules que passin pel tamís 0,16 UNE, llevat indicació expressa en les 
instruccions d'utilització del producte. 

 

2.23.3.2. Resines epoxi 
 

Definició 

Les resines epoxi són productes obtinguts a partir del bisfenol A i la epiclorhidrina, destinats colades, 
recobriments, estratificats, encapsulats, premsats, extrusionats, adhesius i altres aplicacions de 
consolidació de materials. 

 

Materials 

Les formulacions epoxi es presenten en forma de dos components bàsics: resina i enduridor, als que poden 
incorporar-se agents modificadors tals com diluents, flexibilitzadors, càrregues i altres, que tenen per 
objecte modificar les propietats físiques o químiques de l'esmentada formulació, o abaratir-la. 

 

Tipus de formulació 
 

En cada cas, s'estudiarà una formulació adequada a les temperatures que es prevegin, tant la de l'ambient 
com la de la superfície en que es realitza l'aplicació. 

El tipus de formulació a utilitzar i les seves característiques hauran de ser garantir pel fabricant. 

En les utilitzacions en les que el gruix de la capa de resina aplicada sigui superior a tres mil·límetres (3 mm), 
s'utilitzaran resines de mòduls d'elasticitat relativament baixos. 

En el cas d'esquerdes i fissures, el tipus de formulació a utilitzar serà funció de l'obertura de l'esquerda i del 
seu estat actiu o estacionari. Les esquerdes actives s'injectaran amb resina de curat ràpid. 
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Emmagatzematge i preparació 

Els components de la formulació hauran d'emmagatzemar-se a la temperatura indicada pel fabricant, al 
menys dotze hores (12) abans del seu ús. 

La mescla es realitzarà mecànicament, excepte per a quantitats inferiors a un litre (1 l). L'enduridor s'afegirà 
gradualment a la resina durant el mesclat. 

Abans de procedir a la mescla dels components haurà de conèixer-se exactament el període de fluïdesa, o 
"pot-life", de la mescla, període durant el qual pot utilitzar-se una formulació, no havent de mesclar-se 
quantitats, de tal manera que la seva aplicació requereixi un interval de temps superior a l'esmentat període. 
En general, no es mesclaran quantitats de manera que la seva aplicació duri més d'una hora (1 h), ni el seu 
volum sigui superior a sis litres (6 l). No s'apuraran excessivament els envasos que continguin la formulació, 
per a evitar l'ús de resina o enduridor mal mesclats que es trobin en les parets dels mateixos. 

 

2.23.3.3. Dosificació 
 

La proporció en pes àrid/resina, estarà compresa entre tres (3) i set (7). 

La proporció podrà variar segons la viscositat de la resina, la temperatura i restants condicions en que es 
realitzi la mescla. 

 

2.23.3.4. Fabricació 
 

La mescla podrà realitzar-se manual o mecànicament seguint les instruccions del fabricant. Primerament 
es mesclaran els components de la resina, i a continuació s'afegirà gradualment l'àrid fi. 

 

2.23.3.5. Control de Qualitat 
 

El Contractista controlarà la qualitat de les resines per mitjà de la presentació al Director d'Obra dels 
Certificats de característiques del fabricant. 
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2.24. Baixants de pluvials i desguassos de P.V.C. 
 

2.24.1. Condicions generals 
 

Les canonades de PVC a utilitzar en baixants de pluvials i desguassos seran de pressió nominal 4 
atmosferes. 

Seran d'aplicació les següents normes: 

UNE 53.114-1/88 "Tubos y accesorios inyectados de P.V.C. no plastificado para unión con adhesivo y/o 
junta elástica, utilizados para evacuación de aguas pluviales y residuales. Medidas". 

UNE 53.114-2/77 "Tubos y accesorios inyectados de P.V.C. no plastificado para unión con adhesivo y/o 
junta elástica, utilizados para evacuación de aguas pluviales y residuales. Características y métodos de 
ensayo". 

UNE 53.174/85 "Adhesivos para uniones encoladas de tubos y accesorios inyectados de P.V.C. no 
plastificado, utilizadas en conducciones de fluidos con o sin presión. Características". 

UNE 53.175/85 "Adhesivos para uniones encoladas de tubos y accesorios de P.V.C. no plastificado, 
utilizadas en conducciones de fluidos con o sin presión. Métodos de ensayo". 

UNE 53.332/81 "Tubos y accesorios de P.V.C. no plastificado para canalizaciones subterráneas, enterradas 
o no y empleadas para la evacuación y desagües. Características y métodos de ensayo". 

 

2.24.2. Control de Qualitat 
 

Llevat que la Direcció d'Obra especifiqui el contrari, el Control de Qualitat es durà a terme mitjançant l'assaig 
d'aixafament entre plaques paral·leles mòbils d'un tub cada 500 metres lineals de canonada per cada classe 
i diàmetre. Quan la mostra es deforma per esclafament un 60% (fins el punt a on la distància entre les 
plaques paral·leles es igual al 40% del diàmetre exterior original) no haurà de mostrar evidència 
d'esquerdament, fissuració o ruptura. 

Si el tub assajat no supera les esmentades proves, serà refutat tot el lot sense perjudici de que la Direcció 
d'Obra, al seu criteri, pugui acceptar la reclassificació dels tubs corresponents a una categoria inferior, 
d'acord amb els resultats de l'assaig. 

Es comprovarà igualment en la prova d'esclafament que el mòdul resistent EI, quan amb la càrrega que 
produeix una deformació del 5%, no és inferior al obtingut mitjançant la fórmula: 
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EI = 5.000 S³ 

 

sent S el gruix del tub en centímetres. 

 

2.25. Canonades de polietilé 
 

2.25.1. Condicions generals 
 

Les canonades de polietilé seran d'alta densitat i s'ajustaran a les condicions recollides en la Norma UNE 
53.365 "Tubos y accesorios de PE de alta densidad para canalizaciones subterráneas, enterradas o no, y 
empleadas para la evacuación y desagüe. Características y métodos de ensayo". En tot el que no afecti al 
indicat en l'esmentada norma, també seran d'aplicació les següents: 

UNE 53.131/82 "Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Medidas y características". 

UNE 53.133/82 "Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Métodos de ensayo". 

UNE 53.381/85 "Tubos de polietileno reticulado para conducciones de agua a presión, fría y caliente. 
Características y métodos de ensayo". 

 

 

2.25.2. Control de Qualitat 
 

S'exigirà el Certificat d'Origen Industrial, o el corresponent Document de Idoneïtat Tècnica, per a la seva 
recepció en obra. Haurà de tenir el segell AENOR. 

El fabricant comunicarà a la Direcció d'obra les dates de la realització de les proves de la partida 
corresponent. 

 

2.26. Elements de fosa per a marcs, tapes i altres elements 
 

2.26.1. Característiques generals 
 

Es fixa la utilització de la tapa quadrada de set cents mil·límetres (700 mm) o circular de 700 mm, segons 
s'indiqui en els plànols per als pous de registre. 
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Les tapes s'adaptaran al marc en tota la superfície de suport entre la tapa i el marc. 

 

L'ajustament lateral entre la tapa i el marc no passarà de dos mil·límetres (2 mm), impedint qualsevol 
moviment lateral. 

Les tapes no tindran forats de ventilació. 

Per aconseguir la consecució d'aquestes condicions s'exigeix que l'ajustament mecànic del marc i la tapa 
sigui rectificat mecànicament. 

 

2.26.2. Normes de qualitat 
 

Les peces seran de xapa d'acer estriat, lliure de defectes perjudicials (gotes fredes, inclusions, esquerdes de 
contracció). Les superfícies estaran lliures de sorra cremada i seran llises. 

Les característiques metàl·liques, d'acord amb el mètode d'assaig del Plec General de Condicions 
Facultatives per a canonades d'abastament d'aigües aprovat per O.M. de 28 de juliol de 1974, seran: 

a) Duresa Brinell 205-235. 

b) Resistència a tracció 18-22 kg/mm2. 

c) Assaig d'impacte: Haurà de resistir sense trencar-se a l'impacte d'un pes de dotze quilograms (12 kg). 

d) Càrrega de prova de trenta tones (30 T). 

Les mostres d'assaig a tracció s'obtindran de l'apèndix col·locat expressament a les peces de forma cilíndrica 
de trenta mil·límetres (30 mm) de diàmetre o bé de mostres especials idèntiques, col·locades a part, 
verticalment, en motlles de terra seca, però simultàniament a les peces, amb fosa d'idèntica qualitat i a la 
mateixa temperatura. 

Per a l'assaig d'impacte, les provetes s'obtindran d'igual manera que les del paràgraf anterior, però la seva 
secció serà quadrada i de cinquanta mil·límetres (50 mm) de costat. 

 

2.26.3. Recepció 
 

Els conjunts de marc i tapa que no s'ajustin a les normes d'aquest article es rebutjaran. 
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2.27. Pates 
 

Elements que, situats convenientment a l'interior dels diferents elements, permeten l'accés a nivells inferiors 
o superiors. 

 

Les dimensions dels pates seran, com a mínim, tres-cents per cent cinquanta mil·límetres (300 x 150 mm), i 
estaran preparats amb una longitud mínima de quaranta-cinc mil·límetres (45 mm) per ser col·locats a 
l'interior i, si cal a l'exterior, de cadascun dels elements on vagin disposats. Les parets que tinguin pates 
s'hauran de perforar per a la seva col·locació. 

Els pates estaran fabricats a base d'encapsular a alta pressió una vara d'acer de dotze mil·límetres (12 mm) 
de diàmetre amb polipropilè. 

Podrien acceptar-se altres models sempre que de la informació facilitada a la Direcció d'Obra pel 
Contractista, es pugui conèixer amb detall totes les seves característiques i mereixin la seva aprovació. 

Els pates hauran de resistir càrregues puntuals de cent seixanta quilograms (160 kg), a més de ser 
suficientment segurs contra el lliscament. No seran atacables per líquids o l'ambient del lloc on s'emplacin. 

Les unitats que no compleixin les disposicions d'aquest article no s'admetran. 

 

2.28. Elements de poliester reforçats amb fibra de vidre 
 

Els diferents elements de PRFV que apareixen al projecte tindran les dimensions i les característiques 
mecàniques que s'indiquin als plànols. 

 

2.29. Respiradors 
 

Els tubs de ventilació seran del diàmetre que s'indiqui als plànols en cada cas. 

Seran canonades d'acer al carboni ST-44 amb un tractament de galvanitzat per immersió en calent segons 
UNE 37-501-88. 

 

2.30. Acer per canonades, reforços i accessoris 
 

Aquesta partida es refereix a tots els elements de caldereria. Aquests elements seran d'acer al carboni ST-
44 segons la norma DIN 1629 (resistència de tracció a trencament de 410 N/mm2). 
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El revestiment interior consistirà amb dues capes de recobriment epoxidic a gran gruix sense dissolvent, no 
tòxic i amb registre alimentari, de 150 micres cadascuna. S'entén que es refereixi a gruix de pintura seca. El 
fabricant haurà de presentar el corresponent certificat de qualitat relatiu als diversos components de les 
pintures. Avanç d’aplicar el revestiment s’aplicarà un gravellat de sorra grau Sa 2½ segons SVENSK 
STANDARD 

 

El revestiment exterior constarà d'una imprimació i un gruix de poliuretà de 500 micres. S'entén que es 
refereixi a gruix de pintura seca. El fabricant haurà de presentar el corresponent certificat relatiu als diversos 
components de les pintures. Avanç d’aplicar el revestiment s’aplicarà un gravellat de sorra grau Sa 2½ 
segons SVENSK STANDARD. 

Tant en el revestiment interior, com en l'exterior s'exigeix un grau d'adherència classe 4 de la norma ASTM 
D-3359-74 en qualsevol de les capes especificades. Tots els revestiments es realitzaran a fàbrica. 

Les canonades de caldereria de ø  400 mm seran sense soldadura. 

Per la fabricació dels colzes, i la determinació del número de grillons que ha de tenir es seguiran les 
prescripcions de la C-208 del AWWA. 

 
 
2.31. Acer per als suports 
 

Els suports es conformaran amb acer al carboni S 275 JR segons UNE EN 10025 (equivalent al A44b segons 
UNE EN 36 080-73) amb una tensió admissible e = 2.650 kg/cm2. Els perns d'ancoratge seran d'acer al 
carboni A 10t segons ISO 10.9 amb una tensió admissible mínima de 9.000 kg/cm2. Els suports tindran el 
mateix revestiment que l'especificat com a revestiment exterior a l'apartat 2.30 d'aquest Plec. 

 

2.32. Acer inoxidable 
 

Serà del tipus 316L segons AISI. El seu contingut màxim en carboni serà de 0,03%, contingut en crom major 
del 17%, el contingut en níquel major de l'11% i el contingut en molibdè del 2,2%. 

Les seves característiques mecàniques a 20°C seran: 

 

Rp 0,2 = 210 N/mm2 

Rp 1,0 = 240 N/mm2 

Rm = 490 – 690 N/mm2 
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As = 40% 

 

El gruix serà l'indicat als plànols. 

 

 

2.33. Brides 
 

Les brides seran d'acer al carboni ST44. Seran brides per a soldar. 

Les dimensions de les brides s'adaptaran a les següents normatives: 

- BRIDES PLANES PN 10 – DIN 2576 

- BRIDES PLANES PN 16 – DIN 2502 

- BRIDES CEGUES PN 6 A PN 40 – DIN 2527 

 

La cargoleria utilitzada a les brides serà cadmiada segons DIN 931/934 amb qualitat 8.8 segons DIN 267. 

Les brides estaran preparades per col·locar una junta plana d'EPDM. 

 

 

2.34. Arrebossats a bona vista 
 

DEFINICIÓ: 

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o 
exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arrebossat esquerdat 

- Arrebossat a bona vista 

- Arrebossat mestrejat 

- Formació d'arestes 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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Arrebossat esquerdat: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Aplicació del revestiment 

- Cura del morter 

 

Arrebossat a bona vista o arrebossat mestrejat: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de les mestres 

- Aplicació del revestiment 

- Acabat de la superfície 

- Cura del morter 

- Repassos i neteja final 

 

Formació d'aresta: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de l'aresta 

- Cura del morter 

 

ARREBOSSAT: 

Ha de quedar ben adherit al suport. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver 
esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. 

Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres 
defectes. 

Gruix de la capa: 

- Arrebossat esquerdat ................................................................................................ <= 1,8 cm 

- Arrebossat mestrejat o a bona vista ............................................................................... 1,1 cm 
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Arrebossat mestrejat: 

- Distància entre mestres............................................................................................ <= 150 cm 

 

 

 

Toleràncies d'execució per l'arrebossat: 

 

           +-----------------------------------------------------------------------------------------------+ 

         ¦    Tipus        ¦ Planor      ¦ Aplomat a cada planta  ¦    Nivell previst             ¦ 

¦  arrebossat  ¦ (mm/m)   ¦ en parament vertical      ¦ en parament horitzontal ¦ 

         ¦                    ¦                 ¦         (mm)                      ¦                   (mm)            ¦ 

         ¦-----------------¦---------------¦---------------------------------¦---------------------------------¦ 

         ¦ Esquerdat   ¦  ± 10        ¦           -                           ¦           -                           ¦ 

         ¦------------------¦--------------¦---------------------------------¦---------------------------------¦ 

         ¦ A bona vista ¦  ± 5         ¦         ± 10                       ¦          ± 10                      ¦ 

         ¦------------------¦--------------¦---------------------------------¦---------------------------------¦ 

         ¦ Mestrejat      ¦  ± 3         ¦         ± 5                         ¦          ± 5                        ¦ 

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o mestrejat: 

- Gruix de l'arrebossat .................................................................................................... ± 2 mm 

 

FORMACIÓ D'ARESTA: 

Ha de ser recta i contínua. 

Ha de quedar horitzontal o ben aplomada. 

Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat o aplomat........................................................................................... ± 2 mm/m 



Projecte de millora de l’eficiència de la xarxa d’aigua del poble de Sant Jordi Desvalls 
 

30 
DOCUMENT Nº 3 – Plec de condicions 

 

       ............................................................................................................................. ± 5 mm/total 

 

 

 

2.35. Tanca 
 

La tanca tindrà una modulació de 2,40 m. Els suports seran tubs     50 x 30 mm. La tanca serà una malla 
electrosoldada de 300 x 50 x 5 mm emmarcada per un perfil      40 x 40 mm. 

Totes les soldadures de muntatge es repassaran amb pintura antioxidant. 

La tanca metàl·lica es col·locarà sobre un ampit de formigó que sobresortirà 0,60 m del terreny. En aquest 
ampit es col·locarà un desguàs cada 6 m. 

Tota la tanca serà d'acer amb un tractament de galvanitzat per immersió en calent. 

 

2.36. Material seleccionat per a reblerts 
 

S'entén per material seleccionat per a reblerts el definit en l'article corresponent del PG-3. 

 

2.37. Canonades per clavada 
 

2.37.1. Canonada formigó armat 1.200 
 

2.37.1.1. Condicions generals 
 
Abans del començament de les obres, el Contractista sotmetrà a l'aprovació de la Direcció d'Obra el 
procediment constructiu, així com els equips que proposi utilitzar per a la instal·lació de canonades 
clavades i Empresa executora del procediment del Clavament, amb especificació de: 
 
- Relació d'obres executades amb característiques similars a l'obra projectada confirmades per 

certificats emesos per l'Administració corresponent. 
 
- Relació de maquinària amb especificació de les seves característiques (marca, models, potència, 

etc.). 
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- Pla d'obra (Programació dels treballs) acompanyat de la memòria descriptiva, de la forma i manera 
en que s'abordarà l'activitat, amb indicació expressa dels medis materials i humans a utilitzar, així 
com els rendiments esperats. 

 
- Justificació dels càlculs mecànics corresponents referents a les sol·licitacions a les que estarà 

sotmesa la canonada durant el clavament, definint la tensió màxima de treball del formigó, la qual 
no haurà de superar, en cap moment, el valor 0,375 vegades la resistència a trencament d'aquest 
material. 

 
- Definició de la pressió de treball dels sistemes hidràulics d'empenta, necessària per a assolir el 

màxim esforç de clavament, a fi de que dita pressió no sigui sobrepassada, en cap moment, durant 
les operacions. 

 
- Justificació de la instal·lació d'estacions intermèdies, si fos necessari. 
 
- Mesures de seguretat i salut previstes per als treballs de clavament projectats. 
 
- Justificació de la utilització, o anul·lació, d'injeccions de bentonita entre tub i terreny. 
 
 
2.37.1.2. Característiques Generals 
 
Canonada 1.200 mm, classe IV segons ASTM. 
 
 
2.37.1.3. Procés de fabricació 
 
Procediment de vibrocompressió d'alta freqüència i compliran els requisits exigits en la norma UNE-EN-
681-1. 
 
 
Sufrideras 
 
Seran de fusta aglomerada de mitja densitat, tallada per control numèric per a assegurar la perfecta 
cercolaritat dels sectors que formen la circumferència. 
 
Virolla  
 
La canonada anirà proveïda d'una virolla d'acer galvanitzat de 100 micres de zenc electrolític al 99,99%. 
 
Sobres aquesta virolla s'aplicarà una protecció de pintura epoxi i es segellarà amb polisulfur bicomponent. 
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2.37.2. Canonades clavada 500 acer 
 

El diàmetre serà de 500 mm i el seu gruix de 8 mm. La soldadura entre viroles s'executarà a tope i amb 
preparació de cantells. 

L'acer serà de qualitat S 275 JR, de límit elàstic no menor que 2.750 kg/cm2. 

 

2.38. Juntes d'estanqueïtat 
 

2.38.1. Junta tipus avió 
 

Les juntes d'avió que s'utilitzaran seran de PVC-P/NBR i compliran la Norma DIN 18541. 

 

2.38.2. Junta hidroexpansiva 
 

Junta rectangular de polimer acrílic utilitzant com adhesiu la massilla monocomponent a base de poliuretà. 

 

2.39. Vorades 
 

2.39.1. Vorades rectes amb peces de formigó 
 

1. Definició i condicions de les partides d'obra executades 

 

DEFINICIÓ: 

 

Formació de vorada de pedra o de peces de formigó. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
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-  obre base de formigó 

-  obre esplanada compactada 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 

Col·locació sobre base de formigó: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la base 

- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

 

Col·locació sobre esplanada compactada: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

 

CONDICIONS GENERALS: 

 

La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 

Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 

Pendent transversal ............................................................................................................... >= 2% 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig ....................................................................................... ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell .......................................................................................................................... ± 10 mm 

- Planor ......................................................................................... ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

 

COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 

Ha de quedar assentada 5 cm sobre un llit de formigó. 
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COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 

 

Ha de quedar sobre una esplanada compactada. 

 

2. Normativa de compliment obligatori 

 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les 
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 
21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 
9.10). 

 

* UNE 41-027-53 "Bordillos rectos de granito para aceras." 

 

 

2.39.2. Guals amb peces especials 
 

1. Definició i condicions de les partides d'obra executades 

 

DEFINICIÓ: 

Formació de gual amb peces especials sobre base de formigó. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Capçalera de gual de 40, 60 i 120 cm. 
- Paviment inclinat de gual de 40, 60 i 120 cm. 

- Gual per a vehicles de 20, 40 i 60 cm. 

- Gual per a vianants de 100 i 120 cm. 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la base 
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- Col·locació de les peces  rejuntades amb morter 

 

CONDICIONS GENERALS: 

 

Les peces han de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 

S'han d'ajustar a les alineacions previstes. 

Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig ....................................................................................... ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell .......................................................................................................................... ± 10 mm 

- Planor ......................................................................................... ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 

Ha de quedar assentada 5 cm sobre un llit de formigó. 

 

2. Normativa de compliment obligatori 

 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les 
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 
21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 
9.10). 

 

* UNE 41-027-53 "Bordillos rectos de granito para aceras." 
 
 
2.40. Paviments de panot 
 

2.40.1. Paviments de panot 
 

1. Definició i condicions de les partides d'obra executades 
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DEFINICIÓ: 

Formació de paviments de panot . 

S'han considerat els casos següents: 

 

- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra - ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
 
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra 

- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb base de formigó de 10 cm per a 
grans superfícies 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En la col·locació a l'estesa amb sorra - ciment: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 

- Col·locació de la sorra - ciment 

- Col·locació de les peces de panot 

- Humectació de la superfície 

- Confecció i col·locació de la beurada 

 

En la col·locació a truc de maceta amb morter: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 

- Col·locació de la capa de morter 

- Humectació de les peces per col·locar 

- Col·locació de les peces de panot 

- Humectació de la superfície 

- Confecció i col·locació de la beurada 

 

CONDICIONS GENERALS: 
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El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants 
previstes. 

En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superficials. 

 

Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 

Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 

Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts 
han d'estar el més a prop possible dels junts de contracció de la base. 

Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 

Pendent transversal ............................................................................................................... >= 2% 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig .................................................................................................................. ± 10 mm 

- Nivell .......................................................................................................................... ± 10 mm 

- Planor .................................................................................................................... ± 4 mm/2 m 

- Alineació de la filada ............................................................................................. ± 3 mm/2 m 

 

 

2. Normativa de compliment obligatori 

 

*NTE-RSR/84 “Norma Tecnológica de la Edificación: Revestimiento de suelos. Piezas rígidas. 

 

2.41. Envà 
 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ: 

 

Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares vistes, 
col·locades amb morter. 
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S'han considerat els elements següents: 

- Peces ceràmiques 

- Maons de morter de ciment 

 

S'han considerat els tipus següents: 

- Paret de tancament recolzada 

- Paret de tancament passant 

- Paret divisòria 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 

- Col·locació de les peces 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La paret ha de ser no estructural. 

Ha de ser estable, plana i aplomada. 

Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 

Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la D.F. no fixa cap altra condició. 

Els maons ceràmics han de cavalcar, com a mínim, 1/4 del seu llarg menys un junt. 

Les obertures han de portar una llinda resistent. 

Els junts han de ser plens i sense rebaves. 

En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si 
la D.F. no fixa altres condicions. 

Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la modulació 
ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. 

En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts singulars 
(cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la mateixa modulació. 



Projecte de millora de l’eficiència de la xarxa d’aigua del poble de Sant Jordi Desvalls 
 

39 
DOCUMENT Nº 3 – Plec de condicions 

 

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai 
de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb morter, un cop 
l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret. 

Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 

 

 

Regates: 

- Pendent .......................................................................................................................... >= 70° 

- Fondària .................................................................................. <= 1/6 de l'amplària de la paret 

 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig d'eixos: 

 . Parcials ............................................................................................................... ± 10 mm 

 . Extrems .............................................................................................................. ± 20 mm 

 . Alçària ......................................................................................................... ± 15 mm/3 m 

     ................................................................................................................... ± 25 mm/total 

 . Aplomat ....................................................................................................... ± 10 mm/3 m 

   ................................................................................................................... ± 30 mm/total 

 . Gruix dels junts ..................................................................................................... ± 2 mm 

 . Distància entre l'última filada i el sostre ................................................................ ± 5 mm 

 

 

PARET DE CERÀMICA 

 

Gruix dels junts: 
 

+--------------------------------------------------------+ 

¦ Acabat de la paret ¦ Gruix dels junts (cm) ¦ 

¦------------- -------¦---------------- - ---           -- -¦ 
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¦ Vista               ¦         1                               ¦ 

¦ Per a revestir  ¦         1,2                           ¦ 

+-----------------------------------------------   -----+ 

 

Toleràncies d'execució: 

 

- Planor i horitzontalitat de les filades: 
 
+--------------------------------------------------------------------------------+ 

¦ Acabat de la paret ¦   Planor     ¦ Horitzontalitat de les filades ¦ 

  ¦----------------------¦--------------------¦--------------------------------------¦ 

  ¦ Vista                 ¦  ± 5 mm/2 m   ¦ ± 2 mm/m ± 15 mm/total    ¦ 

¦ Per revestir       ¦ ± 10 mm/2 m ¦ ± 3 mm/m     ± 15 mm/total ¦ 

+-----------------------------------------------------------------------------------+ 

 

PARET DE MAONS DE MORTER DE CIMENT: 

 

A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general. 

 

Gruix dels junts ................................................................................................................. 0,5 - 1 cm 

Toleràncies d'execució: 

 

- Planor .................................................................................................................... ± 5 mm/2 m 

- Horitzontalitat de les filades ..................................................................................... ± 2 mm/m 

   ........................................................................................................................... ± 15 mm/total 

 

PARET DE TANCAMENT PASSANT: 
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Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades 
al seu plec de condicions. 

Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a 
màxim, si la D.F. no fixa cap altra condició. 

 

 

2.42. Plantació d'arbres de fulla persistent 
 

DEFINICIÓ: 

 

Plantació d'espècies vegetals. 

S'han considerat les espècies següents: 

- Arbres 

- Arbusts 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb l'arrel nua 

- Amb pa de terra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l'espècie vegetal 

- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 

- Plantació de l'espècie vegetal 

- Protecció de l'espècie vegetal plantada 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La planta ha de quedar aplomada i a la posició prevista, les arrels han de quedar en posició natural sense 
doblegar-se, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida. 

Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació prevista. 

Ha d'estar plantat amb la mateixa orientació que estava al viver. 
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Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà de tutors o tensors. 

Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han de estar protegits amb les 
mesures adequades. 

L'arbre o arbust ha de quedar al centre de l'escossell o del forat de plantació. 

 

 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig (de la posició de l'exemplar) ...................................................................... ± 10 cm 

 

 

2.43. Baixants prefabricades de formigó per a drenatges 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA 

 

DEFINICIÓ: 

Canals formats amb peces prefabricades de formigó, col·locades sobre una solera de formigó, per a 
recollir i conduir aigües dels talussos. 

L’execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació del terreny, moviment de terres, compactació i acabat. 
- Formació de la solera de formigó 

- Col·locació i rejuntat de les peces prefabricades 

- Reblert dels laterals, allisada del talús i acabats de la trobada de la canal amb el terreny 

- Transport a abocador de les terres sobrants. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Les peces prefabricades han d'estar col·locades segons les alineacions, pendents i cotes previstes a la 
D.T. 

La solera ha de tenir un gruix i acabat continus. 

Els junts d'assentament i els junts verticals han d'estar fets amb morter de ciment. 
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El terreny que envolta la baixant ha de tenir pendent cap a l'interior d'aquesta. 

La transició entre el terreny i la baixant s'ha de fer sense canvis sobtats de pendent, o discontinuïtats. 

En els casos que l'aigua circuli a gran velocitat, s'han d'evitar els canvis bruscs d'alineació per tal de no 
produir salts d'aigua o ones. 

 

Gruix de la solera  .............................................................................................................. >= 10 cm 

Resistència característica estimada del formigó de la solera  

(Fest) als 28 dies  ......................................................................................................... >= 0,9 x Fck 

(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 

 

Toleràncies d'execució: 

 - Desviació lateral: 

 - Línia de l’eix  .............................................................................................................  ± 24 mm 

- Dimensions interiors  ....................................................................................................... ± 5 D 

 .....................................................................................................................................  > 12 mm 

 (D= la dimensió interior màxima expressada en m) 

- Nivell soleres  ...............................................................................................................  ± 12 mm 

- Gruix (e): 

 - e <= 30 cm  .............................................................................................  + 0,05 e (<= 12 mm) 

 ........................................................................................................................................  - 8 mm 

- e > 30 cm  ................................................................................................  + 0,05 e (<= 16 mm) 

 .................................................................................................................  - 0,025 e (>= -10 mm) 

 

 

3. EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 

3.1. m2  Aclariment i esbrossada del terreny  
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Consisteix en extreure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, plantes, 
brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable a criteri del Director de 
les Obres. 

La unitat d'obra inclou: 

- Remoció dels materials objecte d'esbrossada. 
- Retirada a l'abocador dels mateixos. 

 

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG3. 

 

3.2. m3 Excavació de terra vegetal 
 

Consisteix en l'excavació de la capa  de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per les 
obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les operacions que segueixen: 

- Excavació. 

- Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.  

- Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra. 

- Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva posterior utilització.  

 

Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra un pla de 
treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. Un 
cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 

En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà 
maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto-anivelladores per la seva 
remoció. 

La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada de 
pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels cavallers serà d'1,5 m, 
i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la 
seva erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça per l'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers 
d'1,5 m d'alçada es permetran, previ aprovació de la direcció d'obra, emmagatzematges de major alçada 
sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient. 

 

3.3. m3 Excavació a cel obert en qualsevol tipus de terreny excepte roca 
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Aquesta unitat d'obra fa referència a les excavacions que es realitzen ja sigui per a excavar el recinte de 
l'estació de bombament, formant les plataformes de treballs per a construir el recinte de tablestaques, 
sigui per a realitzar l'excavació en rasa de la canonada. 

Compren la unitat d'obra l'arrencada del terreny, i la càrrega sobre camió per a portar els productes de 
l'excavació ja sigui a l'acopi per a la seva posterior utilització o per a abocament. 

 

Les excavacions s'executaran respectant els talussos marcats en projecte o be aquells que en el seu 
moment indiqui la direcció facultativa. A tal efecte els talussos han de començar a perfilar-se des del cap 
a l'inici de l'excavació, no confiant en posteriors retocs. 

Els fons de les excavacions siguin per a rases de canonades, siguin per a estació de bombament es 
rasantejaran i compactaran abans de procedir a la col·locació de la capa de grava 5-12 d'assentament 
per a la canonada, o a la col·locació de formigons de neteja. 

Els acopis de terra distaran del cap del talús al menys 2 metres. 

 

3.4. m3 Excavació en roca a cel obert 
 

Es refereix aquesta unitat a la que pogués efectuar-se en rases de canonada, o en el recinte de l'estació 
de bombament o el de sortida de la canonada de clavada. 

S'entén per roca el material que sigui precís arrencar amb martell picador. 

Compren la unitat d'obra l'arrencament del terreny per medis mecànics i la càrrega sobre camió per a 
portar els productes de l'excavació a l'acopi o a l'abocador. Queda prohibit l'ús d'explosius. 

 

3.5. m3 Excavació en recintes protegits amb palplanxes en qualsevol tipus de terreny excepte 
roca 

 

Aquesta unitat d'obra fa referència a l'excavació del terreny que no sigui roca, que queda limitat entre les 
palplanxes. 

Compren la unitat d'obra l'arrencament del terreny i la càrrega sobre camió pera portar els productes de 
l'excavació a l'acopi o a l'abocador. 

Les excavacions es realitzaran respectant en tot moment la posició per als puntals que s'indica en els 
plànols, no podent ser objecte aquests de moviments i canvis de posició durant l'excavació. 

El fons de l'excavació es compactarà amb rodet lleuger abans de procedir a l'extensió de la capa de 
formigó de neteja. 
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Els acopis de terra distaran del cap del talús al menys 3 metres. 

 

 

 

3.6. m3 Sobrepreu a l’excavació per esgotament, per a les terres i roca situades per sota del 
nivell freàtic 

 

En el cas de l'estació de bombament la unitat d'obra compren tots els treballs necessaris per a mantenir 
el nivell freàtic per sota de la cota d'excavació permanentment fins que s'acabi el reblert del trasdós del 
mur. Es tindrà a disposició permanentment en obra un equip d'esgotament de reserva per cada equip en 
funcionament. 

En el cas de les rases per a canonades la unitat d’obra comprèn tots els treballs necessaris per mantenir 
l’excavació per sota del nivell freàtic el temps necessari per realitzar les operacions d’excavació, 
compactació del fons de la rasa, estesa i rasanteig del llit de grava, col·locació de la canonada, soldadura 
i comprovació de les juntes acabades tant exterior com interior i reblert fins una alçada tal que no sigui 
possible la flotació del tub buit.  

El sobrepreu només afecta a les terres i roca situades per sota del nivell freàtic. 
 

 

3.7. m3 Transport a l’acopi dels productes de l'excavació 
 

Es refereix aquesta unitat d'obra al transport a qualsevol punt de la traça i dins dels límits d'ocupació 
temporal, dels productes de l'excavació que seran posteriorment emprats en el replè de les rases o en el 
reblert del trasdós del mur de l'estació de bombament. Dins de la traça la Direcció d'Obra podrà indicar 
el llc d'acopi per a qualsevol volum excavat. 

 

3.8. m3 Transport a abocador a qualsevol distància dels productes sobrats de l'excavació 
 

Es refereix la unitat d'obra al transport a abocador dels productes que no seran utilitzats en el replè de 
rases. 

És responsabilitat del contractista la recerca d'abocador i l'eventual pagament del cànon que 
correspongui. 
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3.9. m3 Subministrament i col·locació de grava 
 

3.9.1. m3 Subministrament i col·locació de grava de mida 5-12 mm en recolzament i reblert de 
tub 

 

Consisteix la unitat d’obra en el subministrament i col·locació de grava matxucada de mida 5-12 mm tal 
com s’indica en les seccions tipus del projecte. 
El llit de grava de 15 cm de gruix que serveix de recolzament al tub es rasantejarà perfectament abans 
de la seva col·locació. El reblert en la part inferior del tub es realitzarà ajudant manualment amb útils 
adequats perquè el tub quedi perfectament assentat, de manera que recolzi en el seu contacte sobre la 
grava. S’haurà d’arribar a una densitat relativa no inferior al 70% segons l’assaig corresponent de la 
norma ASTM D 4253. 

Els útils emprats per acomodar la grava en la part inferior del tub, no tindran cantells ni arestes que puguin 
danyar el revestiment de la canonada. 

 

 

3.9.2. m3 Subministrament i col·locació de grava de mida 5-40 en trasdós de mur 
 
Consisteix la unitat d’obra en el subministrament i col·locació de grava matxucada de tamany 5-40 per 
sobre del formigó de replè fins 20 cm sobre la capa freàtica. 
S’haurà d’arribar a una densitat relativa no inferior al 75% segons l’assaig corresponent de la norma 
ASTM D 4253. 

Es tindrà especial cura en no danyar el parament del mur durant les operacions d'acomodament. 

 

 

3.9.3. m3 Subministrament i col·locació de grava de tamany 5-20 en la coberta 
 

Compren la unitat d'obra el subministrament i col·locació de grava matxucada de tamany 5-20 en la 
coberta de l'estació de bombament sobre el geotèxtil amb un gruix de 10 cm. 

El gruix aconseguit haurà de ser uniforme. 

 

3.10. Reblert i compactació 
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3.10.1. m3 Reblert i compactació en rases amb material de la pròpia excavació 
 

Consisteix la unitat d'obra en la càrrega en acopi, transport al lloc de compactació, descàrrega, reblert i 
compactació del material prèviament acopiat. 
 
El reblert del material fins haver sobrepassat en 50 cm la generatriu superior del tub es compactarà amb 
rodet lleuger, amb el gruix de capa adequat per a cada terreny, per a obtenir una densitat equivalent al 
95% del Pròctor Normal. 
La resta podrà realitzar-se amb rodet de 14 a 18 t per a obtenir la mateixa compactació. 
 

 

3.10.2. m3 Reblert i compactació amb material seleccionat en trasdós de murs 
 
Compren la unitat d'obra la col·locació i el subministrament si fos necessari del material de reblert definit 
en l'article 2.36 del Capítol 2 d'aquest Plec. Es compactarà fins assolir una densitat no inferior al 95% del 
Pròctor Modificat. Es tindrà especial cura en no danyar el trasdós del mur. 
 
 
3.11. Tm Subministrament i col·locació d’escullera 
 

La unitat d’obra consisteix en el subministrament i col·locació d’escullera de mides 500-1000 Kg  segons 
el lloc d’ús. 

S’utilitza com a protecció de la canonada en creuament de riu o bé en la protecció d’estructures de 
formigó. 

L'escullera no es bolcarà des del camió sinó que es col·locarà procurant deixar el menor volum de buits 
possible. 

A efecte d’estalvi no es distingeix entre les esculleres col·locades en la llera central del riu i les destinades 
a protegir la canonada o les estructures de formigó. 

 

3.12. m2 Subministrament i col·locació de làmina de geotèxtil de 300 gr/m2 
 

La unitat d’obra comprèn el subministrament i la col·locació d’una làmina de geotèxtil amb les 
característiques definides a l’article corresponent del capítol 2 d’aquest Plec. 
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3.13. m2 Palplanxats metàl·lics 
 

Són les parets formades per palplanxes metàl·liques que es claven al terreny, per construir, degudament 
enllaçades, pantalles d’impermeabilització i resistència, amb caràcter definitiu. 
 
Abans de procedir a la clava de la palplanxa es procedirà a excavar la zona superficial en una amplada 
de 8 m a cada costat del recinte de tal manera que el cap d’aquest quedi a la cota indicada en els plànols 
de projecte. 
Les palplanxes seran perfils laminats d'acer de les característiques definides en el corresponent article del 
capítol 2 d’aquest Plec. 

L'estat de les pestanyes d'unió d'unes palplanxes amb altres hauran de ser acceptables; i permetrà enfilar 
sense cap dificultat, produint una unió sòlida i estanca. 

Les palplanxes podran clavar-se d'una en una o per parelles prèviament enfilades. 

Es disposaran guies per la clava de les palplanxes, consistents en una doble fila de perfils metàl·lics o peces 
de fusta de major secció, col·locats sobre la superfície de clava, de forma que l'eix del forat intermedi 
coincideixi amb el de la pantalla de palplanxes a construir. 

Aquesta doble fila sòlidament subjecta i apuntalada al terreny i la distància entre les seves cares interiors no 
excedirà del cantell de les palplanxes en més de dos centímetres (2 cm). 

La col·locació de palplanxes es realitzarà amb una màquina MECABI MOBILRAM o similar, sobre portadora 
de cadenes ZR28T o similar, amb màstil autonivellant guiat, equipat amb vibro-hincador d’alta freqüència 
VZR600GL i susceptible d’equipar-se amb un equip de perforacions d’alivi. Aquest equip s’utilitzarà si es 
necessari per clavar les palplanxes a les arcoses. 

Els caps de les palplanxes clavades per percussió hauran d'estar protegits per mitjà d'adequats barrets o 
sofrideres, per evitar la seva deformació pels cops. En la seva part inferior, les ranures de les pestanyes 
d'unió d'unes palplanxes amb altres es protegiran, en el possible, de la introducció de terreny (que dificultaria 
l'enfilat de les palplanxes que es claven a continuació), tapant l'extrem de l'esmentada ranura amb un rebló, 
clau, cargol o qualsevol peça anàloga allotjada, però no ajustada, a l'esmentat extrem; de forma que 
romangui al seu lloc durant la clava, però que pugui ser fàcilment expulsada per una altra palplanxa que 
s'enfili a la ranura i arribi a major profunditat. No es prendrà cap precaució especial per a assegurar 
l'estanqueïtat de les juntes. 

La clava de les palplanxes es continuarà fins arribar a la penetració mínima (establerta per a cada tram al 
projecte dels sistemes de sosteniment). Acabada la clava, es tallaran, si és precís, les palplanxes, de forma 
que els seus caps quedin alineats segons el perfil definit als Plànols. 

Les connexions de palplanxes s'efectuaran amb trossos de longitud apropiada, que s'uniran per soldadura, 
de forma que l'angle de les dues parts soldades no sigui superior a tres graus sexagesimals (3º), en qualsevol 
direcció. 
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Les palplanxes que es deformin, perjudicant la impermeabilitat del palplanxat, es retiraran i substituiran per 
altres. Si això no fos possible, es clavaran unes altres palplanxes davant de les deformades. Aquestes 
operacions esmentades no seran d'abonament. 

 

Si el Director d'Obra ho exigeix, el Contractista portarà un registre de clava per a les diferents palplanxes en 
la forma prèviament acordada. 

La tolerància en l'execució de les palplanxes serà de 50 mm en alineació i una inclinació màxima d'1/120. 

Abans de que sigui clavada, cada palplanxa tindrà clarament marcada la seva alçada a intervals de 250 mm. 
als 3 m. superiors. 

Si a la línia d'una palplanxa es troba un obstacle que impedeixi arribar a la cota prevista, el Contractista podrà 
passar a clavar altres plafons de palplanxes contigües per tal de, posteriorment, clavar la palplanxa que 
posava resistència. 
3.14. Kg Armadures al formigó armat 
El contractista presentarà a la direcció d’obra per a la seva aprovació i amb la suficient antelació una 
proposta d’especejament de les armadures de tots els elements a formigonar. 

Aquest especejament contindrà les formes i dimensions exactes de totes les armadures definides als 
plànols, indicant clarament el lloc on es produeixen les connexions i el nombre i longitud d’aquests. 

També detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars necessàries segons els plànols 
durant el formigonat, tal com cavallets, rigiditzadors, cèrcols auxiliars, etc. Totes i cadascuna de les 
figures aniran numerades als fulls d’especejament i amb correspondència amb els plànols respectius. 

Les armadures inferiors dels fonaments es sustentaran mitjançant separadors de morter de formigó de 
dimensions en planta 8x8 cm i de gruix l’assenyalat als plànols per al recobriment. Per a les armadures 
laterals els separadors seran de plàstic adequats al recobriment indicat als plànols per a l’armadura en 
nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat. 

Les armadures d’arrencament dels fonaments “s’encamillaran” a consciència per evitar que puguin 
desplaçar-se durant el formigonat. Els separadors laterals es col·locaran abans que l’encofrat i es tindrà 
especial cura en què les armadures no es contaminin amb els desencofrants. 

Les armadures d’espera es netejaran a consciència del formigó adherit abans de procedir-ne al 
formigonat respectiu. 

 

3.15. m2 Encofrats 
 

Es defineix com a encofrat l’element adreçat al moldeig “in situ” de formigons i morters. 
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En general s’atendrà a allò especificat a la norma EME-NTE referent a encofrats. Es tindrà especial cura 
en què les juntes entre taules i taulons estiguin executades de tal manera que s’asseguri l’estanqueïtat 
al pas de la beurada. 

També es tractarà la unió de l’encofrat amb la solera, amb elements d’estanqueïtat que assegurin 
l’estanqueïtat a la beurada. 

 

Els productes de desencofrat s’aplicaran amb la suficient antelació a la col·locació de l’encofrat per evitar 
que les armadures es contaminin. No contindran substàncies perjudicials per al formigó.  

El contractista proposarà a la direcció d’obra els productes a fer servir. 

Els encofrats hauran d’estar construïts amb la carcassa necessària per a suportar sense deformacions 
apreciables els esforços produïts pel formigó. 

Els temps mínim de desencofrat es 48 h. 

En les estructures que quedin o puguin quedar sota el nivell freàtic no es permet l’ús de “macarrons”, 
però si s’empren tirantets en altres llocs, aquests han de comptar-se en una profunditat de 2 cm un cop 
s’hagi procedit al desencofrat, i el buit resultant es taparà amb morter epoxídic. 

En les parts d'estructures que estiguin o puguin estar sota el nivell freàtic, l’arriostrament de l’encofrat 
s’efectuarà amb barra Diwidag o similar, que quedarà embeguda en el formigó, un cop retirat l’encofrat. 
El buit deixat pels cons s’omplirà amb morter epoxídic.  

 

3.16. Formigonat 
 

Per a l’inici del formigonat serà preceptiva l’aprovació, per la direcció d’obra, de la col·locació i fixació de 
l’armadura, dels separadors i de l’encofrat, així com la neteja de fons i costats. No és començarà cap 
labor sense aquesta autorització. 

El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació perquè les esmentades 
comprovacions puguin ser fetes sense alterar el ritme constructiu. 

Així mateix, el contractista presentarà a l’inici dels treballs un pla de formigonat per a cada element de 
l’obra, que haurà de ser aprovat per la direcció. 

Es tindrà en obra un superfluïdificant, com a precaució a prendre si la consistència amb què el formigó 
arriba a obra dificulta excessivament la seva utilització.  

Els camions que arribin amb una consistència mesurada en con d’Abrams superior a l’especificat, no 
s’acceptaran i seran retornats. 

No es començarà el formigonat sense la garantia de l’existència al tall de vibradors de recanvi. 
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Els materials filmògens s’aplicaran immediatament després del desencofrat. Es garantirà un gruix 
suficient de material filmògen estès a tota la superfície de l’element. 

En el cas de les soleres, el curat s’executarà amb aigua i un plàstic que cobreix tota la superfície, de 
manera que resulti un curat semblant al curat al vapor. 

 

Queda totalment prohibit arreglar defectes en el formigó (cocons, rentats, etc.) sense les instruccions de 
la direcció de l’obra. 

 

3.17. m2 Execució de pantalles 
 

3.17.1. Pantalles executades amb llots bentonítics 
 

Es tracta de moldejar una rasa vertical en el terreny, en l'interior de la qual, una vegada assolida la cota 
inferior d'encastament de la pantalla s'introdueix una armadura i formigó. En el cas del present projecte 
es precisa l'emprament de llots bentonítics per a estabilitzar les parets de la rasa. 

- Fases 

La construcció d'un mur executat amb pantalles contempla les següents fases: 

a) Replanteig topogràfic. 
 

b) Construcció del muret guia, tal com s'indica en els plànols, i establiment d'una plataforma de treball, 
suficient per als moviment de la maquinària. No es començarà la perforació fins que el formigó dels 
murets hagi desenvolupat una resistència de 17,5 N/mm2. 

c) Preparació de llots amb les condicions exposades en el capítol corresponent d'aquest Plec. 

d) Emplaçament de la maquinària. A tal efecte s'amidarà la verticalitat amb nivell o plomada. 

e) Perforació de la pantalla. Com criteri general el nivell dels llots betonítics no ha de quedar per sota 
del peu del muret guia. 

f) Control del nivell de llots. Si s'observa pèrdua de fluid és precís substituir-lo immediatament afegint 
si és precís elements colmatants. Si això resulta insuficient, es replenarà la rasa amb morter de 
baixa resistència que es pugui excavar posteriorment. 

g) Neteja de l'excavació 

 Es tindrà especial cura en netejar amb la cullera el fons de l'excavació, immediatament abans de 
procedir a la col·locació de l'armadura. 
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 Es comprovarà la neteja del fons de l'excavació. Es regeneraran els llots abans de procedir al 
formigonat per garantir aquesta neteja prenen mostres dels llots del fons. 

h) Col·locació de l'armadura 

 Es col·loca la gàbia d'armadura prefabricada per mitjà d'una grua. La gàbia d'armadura ha de 
contenir els elements d'arriostrament necessaris, tal com creuaments de Sant Andreu i altres que 
garanteixin la rigidesa adequada per a la seva elevació, desplaçament en suspensió i col·locació. 
Els elements de penjar aniran adequadament soldats a l'armadura de la pantalla; igualment els 
solapaments que siguin necessaris executar, es soldaran d'acord amb la norma EHE. A tal efecte 
l'acer emprat serà B500S. La soldadura l'executarà un soldador homologat, de tal manera que es 
garanteixi l'absència de mossegades i altres defectes. 

 L'armadura en cap cas es recolzarà en el fons de l'excavació, sinó que s'haurà de suspendre's del 
muret guia. 

 Els separadors seran trossos de tub de PVC amb un diàmetre exterior que coincideixi amb el 
recobriment de l'armadura principal que no serà mai inferior a 7 cm. 

 Aquests trossos de tub tindran la longitud suficient per a que puguin ser perfectament subjectats 
amb filferro a dos barres de l'armadura principal i el gruix de la paret del tub serà suficient per a que 
no es produeixi l'aixafament del mateix. Les esperes del pilar es formigonaran amb la pantalla i 
quedaran perfectament en la seva posició. 

 

i) Formigonat 

 El formigonat s'efectua de forma contínua per mitjà d'un o varis tubs (tremi) que arriben fins el fons 
de l'excavació. 

 Per a evitar la mescla del formigó amb el llot bentonític s'incorpora un tap adequat en l'embut de la 
canonada de formigonat en l'inici del mateix. Aquest tap és desplaçat pel propi formigó expulsant el 
llot de l'interior de la canonada. 

 Durant el procés de formigonat la columna de tubs ha de romandre submergit en el formigó fresc un 
mínim de 4 metres. Durant el formigonat i per mitjà de cadena proveïda de pes en el seu extrem es 
controlarà al final de l'abocament de cada camió la posició relativa de formigó i fons de canonada, 
amb la finalitat de que en els processos de recuperació de canonada es mantingui aquesta amb el 
mínim d'immersió de 4 metres que abans s'ha indicat. 

 La fluïdesa requerida per a una bona posta del formigó requereix un con d'Abrams compres entre 
16 i 21 cm. Aquest con s'obtindrà principalment pel contingut de ciment 400 kg/m3 i per la naturalesa 
dels àrids. Sense baixar el contingut de ciment es podrà afegir plastificants, però sempre que es 
comprovi que no comença la rigidificació del formigó mentre es produeix el formigonat. Convé que 
la velocitat mitja de pujada no sigui inferior a 3 m/hora. La resistència característica del formigó a 28 
dies no serà inferior a 25 N/mm2. 
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 Acabat el formigonat es sanejarà el que sigui necessari fins obtenir una superfície compacta i sana 
a judici del director d'obra. 

 

3.17.2. Maquinària i utilització de trepà 
 

La Direcció Facultativa de les obres haurà d'aprovar els equips abans de l'inici dels treballs. 

 

3.18. kg Armadures per a pantalles 
 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, o conjunt de barres a l'excavació o 
a l'encofrat per a pantalles. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions de preparació de la zona 
de treball, tallat i doblegat de l'armadura, neteja de les armadures, neteja del fons de l'encofrat, col·locació 
dels separadors, muntatge i col·locació de l'armadura, subjecció dels elements que formen l'armadura, 
subjecció de l'armadura a l'encofrat 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures, han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, 
pintura, greix ni d'altres substàncies perjudicials. 

Els empalmes es poden realitzar per solapa o per soldadura. Per a realitzar un altre tipus d'empalme es 
requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la 
ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles 
no sigui superior a 0,1 mm. A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els 
procediments establerts a l'UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació industrial 
fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos autoritzats per la Direcció Facultativa de l'Obra. No 
es poden disposar empalmes per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles de manera que mantinguin la seva posició durant 
l'abocada del formigó. 

Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per soldadura. 

La Direcció Facultativa de les Obres ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el 
formigonat. 

Les barres principals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de mantenir la seva 
posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i formigonat. 

La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva manipulació i per 
mantenir la posició correcta durant l'abocat del formigó. 

Les barres horitzontals han d'estar lligades a les verticals (no soldades). 
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Les barres horitzontals han d'estar col·locades a la part exterior de la gàbia, respecte a les barres 
verticals. 

Separació de la gàbia al fons de l'excavació ..................................................................... >= 20 cm 

Separació de l'armadura als paraments ............................................................................... >= 7 cm 

Separació entre rigiditzadors verticals ............................................................................... <= 1,5 m 

Separació entre rigiditzadors horitzontals .......................................................................... <= 2,5 m 

Quantitat de separadors ..................................................................................... 1/2 m2 de pantalla 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària d'ancoratge ......................................................................... <= 10% de l'especificada 

- Llargària de la solapa ........................................................................ <= 10% de l'especificada 

- Posició de les armadures ................................................................................................ Nul·la 

 
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

Durant el transport i la introducció de la gàbia a la perforació s'ha de disposar una subjecció de seguretat 
en previsió del trencament dels ganxos d'elevació. 

 

3.19. Barres d'acer B500S ancorades en el formigó prèvia perforació 
 

Aquesta unitat d'obra consisteix en la perforació del formigó endurit amb una barrina de diàmetre adequat 
al diàmetre de la barra que es vulgui ancorar, fins una profunditat establerta en el projecte, i el posterior 
ancoratge d'una barra d'acer B500S prèvia la neteja del pols resultant del barrinat per aspiració i la 
col·locació de cartutxos de resina epoxi o ciments especials en la perforació executada. 
 
Es realitzaran proves per a comprovar l'adherència dels productes que el contractista proposarà a la 
direcció d'obra. Aquesta adherència en cap cas serà inferior a la norma que existiria entre la barra i el 
formigó existent cas d'haver-se efectuat el formigonat amb la barra embeguda. 
 

 
3.20. Col·locació de tubs i canonada d'acer 
 

3.20.1. Formigó armat amb camisa de xapa 
 



Projecte de millora de l’eficiència de la xarxa d’aigua del poble de Sant Jordi Desvalls 
 

56 
DOCUMENT Nº 3 – Plec de condicions 

 

Veure plec de Prescripcions Tècniques Particulars. Canonades. 
 
 
3.20.2. Acer 
 
Veure plec de Prescripcions Tècniques Particulars. Canonades. 
 
 
3.20.3. Col·locació de canonades de fosa dúctil 
 
A. Maneig i recollida: Tots els tubs, accessoris i peces especials s’hauran de manejar i protegir 

acuradament contra deterioraments dels revestiments, i les superfícies, tant exteriors com interiors, 
contra l’impacte de xocs i caigudes lliures. Tot l’equip de maneig de tubs haurà de ser acceptat per 
la Direcció d’obra. Els tubs hauran de col·locar directament sobre sols de superfície desigual sinó 
que hauran de ser suportats de manera que estiguin protegits contra danys, bé sigui quan estiguin 
recollits junt a la franja o en altre lloc. No es podrà instal·lar cap tub que el seu revestiment, tant 
exterior com interior i superfícies interna i externa, mostren escletxes que poden ser perjudicials a 
criteri de la Direcció d’Obra. Tals danys hauran de ser reparats, o subministrat un tub nou sense 
danys. 

 

B. Tot tub, danyat abans de la “Terminación real” dels treballs, haurà de ser reparat o substituït pel 
contractista al seu càrrec. 

 

C. El contractista haurà d’inspeccionar cada tub i accessori per assegurar-se de que no hi ha seccions 
del tub que apareguin danyades. El contractista haurà d’eliminar o polir qualsevol apresa, mosca, 
restes de soldadures o qualsevol altre petit defecte abans de tenir el tub a la franja. 

 

D. Abans de col·locar el tub a la franja, cada tub o accessori haurà de ser netejat completament de 
qualsevol substància estranya que s’hagi acumulat allí, i s’haurà de mantenir net en tot moment des 
d’allí en endavant. Per aquesta raó, els extrems dels tubs i accessoris que estan en la franja s’haurien 
de tapar durant la interrupció del treball. 

 

E. Estesa de tubs: Els tubs de foneria dúctil s’hauran d’instal·lar d’acord amb la norma ANSI/AWWA 
C600. 

 

F. El tub s’haurà de tenir directament sobre el material de reblert de recolzaments. No es permetrà cap 
recolzament estrany sota el tub, i el reblert del recolzament haurà de ser tal que formi un suport 
portant sòlid i continu en tota la longitud del tub. S’efectuaran les operacions que siguin necessàries 
per treure les eines i útils, després de l’estesa del tub. Es faran nínxols per a les campanes en els 
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extrems del tub, per evitar punts de càrrega en les campanes i acoblaments. En les juntes “in situ” 
es faran les excavacions que siguin necessàries fora de la secció normal de la franja, per permetre 
un accés adequat per efectuar les operacions d’execució “in situ” i per l’aplicació de recobriment a 
les juntes també “in situ”. 

 

G. Cada secció de tub s’haurà de col·locar en l’ordre i la posició mostrada en el programa d’estesa. A 
l’estendre els tubs, aquests es tenen que estendre en l’alineació i cota fixades, amb una aproximació 
de més o menys 25 mm(1 polsada). En nivells d’inclinació zero s’intentarà estendre el tub a nivell. 

 

H. On fos necessari aixecar o baixar l’alineació vertical del tub degut a obstruccions imprevistes o altres 
causes, la Direcció d’Obra podrà canviar l’alineació i/o les elevacions. Tal canvi es podrà fer per la 
deflexió de juntes, per l’ús d’adaptadors biselats o per l’ús d’accessoris addicionals. Però, en cap cas 
la deflexió de la junta podrà excedir la deflexió màxima recomanada pel fabricant dels tubs. Cap junta 
es podrà d'alinear en una quantitat tal que vagi en detriment de la resistència i la impermeabilitat a 
l’aigua de la junta completa. 

 

I. Excepte en els trams curts que siguin permesos per la Direcció d’Obra, els tubs s’estendran en sentit 
ascendent, en declivis que excedeixen el 10 %. Els tubs que s’estenen en terreny d’inclinació cap 
avall hauran de ser bloquejats i subjectes en el seu lloc fins que es proveeixi el suport suficient per 
mitjà del tub següent, per prevenir el seu moviment. Totes les corbes s’instal·laran pròpiament com 
es mostra en els plànols. 

 

J. Protecció contra el temps fred: Cap tub s’ha d’instal·lar sobre una base en la qual hagi penetrat el 
gebre ni quan el temps indiqui que hi hagi perill de formació de gel o de penetració de gebre en el 
fons de l’excavació. No s’ha d’estendre cap tub a menys que es pugui establir amb certesa que la 
franja s’ompli abans de la formació de gel i gebre. 

 

K. Neteja de tubs: A mesura que progressa l’estesa de tubs, el contractista haurà de mantenir l’interior 
dels tubs lliures de tot residu. El contractista haurà de netejar completament l’interior dels tubs de 
tota sorra, brutícia, residus de morter i qualsevol altra deixalla, quan s’acabi de completar d’estendre 
els tubs, omplir les juntes amb beurada de ciment i fer qualsevol reparació necessària abans de la 
prova hidrostàtica i desinfecció del tub complert. 

 

 

3.21. Juntes soldades 
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3.21.1. Formigó armat amb camisa de xapa 
 
Veure plec de Prescripcions Tècniques Particulars. Canonades. 
 
 
3.21.2. Acer 
 
Veure plec de Prescripcions Tècniques Particulars. Canonades. 
 
 
3.22. Brides 
 
Les brides estaran preparades per poder col·locar una junta EPDM entre brides. 
 
La collada final s’haurà de fer amb una clau de torsió apropiada, aprovada i calibrada, aplicada en el 
número del moment de parell de premada. Els cargols oposats diametralment s’han de collar igual i 
progressivament. 
 
 
3.23. Pintura 
 
La preparació de la superfície interior s’efectuarà al grau SA-3, segons la Swedish Standard SIS 05.59.00, 
Pictorial Surface. Preparation Standard for Painting Steel Surfaces. 
 
La preparació exterior en el cas de perfils o valvuleria, serà al grau SA 2 ½ de la mateixa norma. La 
rugositat de la superfície regalimada no excedirà de 100 micres i en tot cas serà inferior a 1/3 del gruix 
de la pintura protectora. En cap cas la primera capa de pintura s’aplicarà després de les 3 hores següents 
a la preparació de la superfície. 
 
El gruix de pel·lícula especificat per a cada capa de pintura ha de ser estrictament observat i s’entén que 
és gruix de pel·lícula seca. 
 
Les capes de pintura han d’estar lliures de porositats, butllofaments i ulls de peix. 
 
En qualsevol de les capes especificades s’exigeix un grau d’adherència classe 4 de la norma ASTM D-
3359-74. 
 
Mai s’aplicarà la pintura en les següents condicions climatològiques: 
 
- Temperatura ambient per sota de 5ºC. 
- Si es preveu que la temperatura pot baixar de 0ºC abans de que la pintura s’hagi assecat. 
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- Quan la temperatura del metall estigui per sota del punt de rosada de l’aire. 
- Temperatura ambient per sobre de 40ºC. 
- Humitat relativa superior a 80%. 
- Vent. 
 
Els temps mínims i màxims per repintar es respectaran d’acord amb les instruccions del fabricant. 
 
 
3.24. Ut. Vàlvula 
 
S'utilitzaran pel comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament de trams de la xarxa. 

 

En la seva construcció s'utilitzarà únicament materials resistents a la corrosió, a saber, fosa nodular, 
bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 

El cos de la vàlvula haurà d'ésser prou resistent per suportar sense deformació les pressions de servei i 
les sobrepressions que es puguin produir, de pressió nominal superior o igual a la de les canonades on 
es troben intercalades i amb un mínim de 6 atm. 

Les vàlvules podran ser d'accionament manual o motoritzades. 

Les vàlvules que s'hagin d'accionar manualment, hauran de tenir capacitat d'obrir i tancar amb pressió 
nominal sobre una sola cara sense massa esforç. 

El tancament haurà d'ésser estanc a totes les vàlvules. 

S'instal·laran dins d'arquetes d'obra proveïdes de tapes de fosa dúctil, de dimensions que permetin la 
inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total sense demolir l'arqueta. 

La pressió nominal mínima de treball serà de 16 kg/cm2, segons s'especifica en projecte, mai inferior a 
la de la canonada. 

 

3.24.1. Vàlvules de comporta 
 

La vàlvula de comporta serà del tipus AVK, EURO 20, o similar. 

Vàlvula de comporta de seient elàstic, PN 16. 
Unió per brides segons DIN 3202/1 F5. 
- Introducció 
 
Vàlvules de comporta de seient elàstic, pas total i llis, revestides interior i exteriorment de pols d'epoxi, 
amb la data de fabricació indicada de forma indeleble en l'eix. 
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Les vàlvules han de ser fabricades en una fàbrica amb sistema de garantia de qualitat, certificada segons 
norma ISO 9001 / EN 29001, i ha de tenir una garantia contra defectes de fabricació per un període de 
15 anys. 
 
- Materials 
 
Les especificacions a continuació són presentades de forma indicativa. En cap cas poden ser substituïdes 
per qualitats inferiors. 

 

 

 

Cos i tapa 

 

- Fosa dúctil GGG-50 segons DIN 1693 

 Revestiment de cos i tapa. 

- Pols d'epoxi aplicada electrostàticament segons DIN 30677 apartat 2 amb un gruix mínim de 150 
micres i mitja de 250 micres, de forma que la vàlvula de resistència total contra el desgast, la corrosió 
i impedeix l'adherència de cal i altres incrustacions i amb garantia de contacte amb tota classe 
d'aigua (potable, residual, marina). 

 

Les peces estaran granellades segons DIN 55928 apartat 4 – SA 3 i preescalfades fins 200°C, abans de 
ser revestides electrostàticament. 

A cada vigèsim component es controla el gruix i porositat i un cop al dia es comprova a un component la 
serva adherència (segons DIN 53151, GT 1) i resistència al xoc segons DIN 53154. 

 

Eix 

 

D'acer inoxidable DIN X 20 Cl 13 amb rosca laminada en fred. 

 

Empaquetadura 
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Triple sistema d'estanqueïtat: 

 

- Segellat superior d'EPDM que evita l'entrada de matèries estranyes. 

 

 4 juntes tòriques allotjades un coixinet de nylon 6,6 evitant la corrosió, fricció i tensió entre les juntes 
i la fosa. 

 

- Una maniguet inferior d'EPDM. 

 Collarí d'empenta. 

 

- Llautó naval resistent a la pèrdua de zenc, CZ 132 segons BS 2872. 

 

Comporta 

 

- Fosa dúctil GGG-50, totalment vulcanitzada amb cautxú EPDM i equipada amb una rosca de llautó 
naval CZ 132 que encaixa la comporta a l'eix. El cos porta guies per a guiar la comporta i evitar 
moviments durant la maniobra. 

 

Junta perfil 

 

- Junta d'EPDM circular amb orificis de protecció per als cargols i embotida en la tapa. 

 

Cargols 

 

- De cap cilíndric hexagonal per eines tipus allen d'acer inoxidable A2, avellanedes i segellats amb 
silicona. 

 

Instal·lació 
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Brides i orificis segons ISO 7005-2. Longitud segons DIN 3202 apartat 1, F5 

 

- Normalització 

 Construcció segons DIN 3352 apartat 4 i BS 5163 tipus A. 

 

- Assaigs 

 Hidràulic segons DIN 3230 apartat 4: 

 . comporta tancada: 1,1 x PN 

 . comporta oberta: 1,5 x PN 

 

 La construcció està dissenyada per a una pressió de treball màxima de 16 bar. 

 

- Parells de maniobra màxims, a pressió nominal, segons DIN 3230 apartat 2. 

 

 DN 40 40 Nm 

  50 40 Nm 

  65 60 Nm 

  80 60 Nm 

  100 80 Nm 

  125 80 Nm 

  150 80 Nm 

  200 120 Nm 

  250 180 Nm 

  300 250 Nm 

  350* 300 Nm 

  400 300 Nm 

  450* 300 Nm 

  500* 300 Nm * pas vàlvula DN 400 
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- Accionament mitjançant volant manual. 

 

3.24.2. Vàlvules de papallona 
 

La vàlvula de papallona serà del tipus KEYSTONE, GEC-ALSHTOM, AVK o similar, embridades PN 16 
normalitzades segons ISO 5752, sèrie bàsica 14. Brides i orificis segons ISO 7005-2. 

 

 

Introducció 

En les vàlvules que portin la junta embolcallada al cos aquesta estarà vulcanitzada al cos. En les que 
portin la junta en la papallona o en el cos com un anell, serà extraïble o ajustable per mitjà de cargols o 
similars. Portaran la data de fabricació indicada de forma indeleble. 

Les vàlvules han de ser fabricades en una fàbrica amb sistema de garantia de qualitat, certificada segons 
norma ISO 9001 / EN 29001, i han de tenir una garantia contra defectes de fabricació durant 5 anys. 

 

Materials 

Les especificacions a continuació són presentades de forma indicativa. En cap cas poden ser substituïdes 
per qualitats inferiors. 

 

Cos, 

 

- Fosa gris GG-25 segons DIN 1691 

 

Revestiment de cos exteriorment, 

 

- Pintura epoxi amb un gruix de 60 micres. 
 

Eix, 
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- D'acer inoxidable AISI 431. 

 

Empaquetadura, 

 

Superior 

 

- 2 Juntes tòriques d'EPDM allotjades en un coixinet de bronze RG 10. 

 

Inferior, 

 

- < DN 350 – Tap d'acer galvanitzat 8,8 amb anella de coure. 

- > DN 350 – Collarí d'empenta i anella d'alubronce, junta tòrica d'EPDM. Tapa i cargols d'acer 
galvanitzat. 

 

Disc, 

 

- < DN 600 Acer inoxidable AISI 431 

- > DN 700 Acer inoxidable AISI 361L 

Junta, 

 

- EPDM 

 

- Normalització 

 Segons ISO 5752, sèrie bàsica 14. Brides i orificis segons ISO 7005-2. 

 

- Assaigs 

 

 Hidràulic segons DIN 3230 apartat 4: 
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 . Seient  1,1 x PN 

 . Disc  1,1 x PN 

 . Cos  1,5 x PN 

 

 Funcionament: 1 x obrir / tancar 

 

 La construcció de la vàlvula està dissenyada per a una pressió de treball de 10 bar. 

 

- Temperatura màxima: EPDM – 130 graus centígrades. 

 

Accionament: 

 

- Dos limitadors de par, finals de carrera, contacte indicador i interruptor de protecció tèrmica. Amb 
indicador de posició i volant de maniobra d'emergència. Protecció IP 67. 

Pel seu accionament, la vàlvula anirà provista d'un desmultiplicador AUMA o ROTORK, amb volant i 
índex visual i amb reductors de parell i velocitat variable. 
 

 

3.25. m2 Plaques alveolars de coberta 
 

Per al seu manejament s'empraran útils expressament preparats per a això. Es recolzaran en una banda 
continua d'E.P.D.M. i es col·locaran a tope en la seva part inferior, d'acord amb els plànols de projecte. 
S'inspeccionaran en el camió abans de procedir a la seva col·locació. Les que sofreixin algun desperfecte 
durant el manejament es rebutjaran o es repararan a judici del Director d'Obra. 

En els contactes placa – cèrcol es disposarà d'una planxa de poliestirè expandit o similar per a evitar que 
entri el formigó en els alvèols. 

 

3.26. m2 Placa de tancament 
 

Es garantirà la perfecta subjecció als punts d'ancoratge amb l'estructura. Es col·locaran respectant els 
recolzaments indicats en els plànols. 
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3.27. Tractament del terreny per mitjà d'injeccions armades 
 

3.27.1. Objecte de les injeccions 
 

Es tracta de consolidar els estovaments naturals, o artificials sota la cimentació de sabates, per mitjà 
d'injeccions de lletada de ciment, forçades a través de terreny de menor resistència mitjançant pressió, i 
repetides per fases, fins a permetre assolir pressions de fins a 6 kg/cm2 en punts successius i propers, 
localitzats al llarg dels foradadors de tractament. 

 

 

EXECUCIÓ I EQUIPAMENT DE PERFORACIONS DE TRACTAMENT DEL TERRENY 
 

Les perforacions, de diàmetre no inferior a 3 polsades, es realitzaran amb l'adequat revestiment 
d'estabilització, fins a assolir la profunditat prefixada. 

Una vegada avançat i net cada foradador, s'introduirà, fins el fons del mateix, un tub d'acer perforat i equipat, 
en tota la seva longitud del terreny a tractar, amb vàlvules de maniguet de goma, de tancament de les 
perforacions del tub, situades dites vàlvules entre si a distàncies iguals i no superiors a 50 cm. 

Desprès, i introduint sempre la mescla des del fons del foradador, s'injectarà la corona circular compresa 
entre canonada de revestiment i tub maniguet, mitjançant lletada de ciment – bentonita i es recuperarà 
paulatinament la canonada de revestiment, mantenint sempre constant el nivell superior de lletada. El replè 
de corona circular, exterior al tub maniguet, servirà una vegada endurit, com obturador longitudinal en el 
procés d'injecció dels maniguets. No s'haurà, de deixar-se endurir excessivament aquest replè perimetral, 
denominat "vaina", de manera que tots els maniguets puguin obrir en el procés d'injecció. 

 

3.27.2. Injecció de tractament del terreny 
 

3.27.2.1. Mescles d'injecció 
 

Les mescles d'injecció del terreny seran estables, de ciment – bentonita, havent de complir com a mínim els 
requisits següents: 

- El pas pel con Marsh ha de ser de 40 a 55 segons, segons absorcions en el terreny. 
- L'aigua lliure no ha de superar el 2%. 

- La resistència als 7 dies no serà inferior a 7 Kg/cm2, ni a 20 Kg/cm2 als 28 dies. 
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- A les mescles se'ls hi podrà afegir algun additiu per a control d'enduriment. 

 

3.27.2.2. Control de mescles 
 

Mescles d'injecció 

 

En el tractament diàriament es prendran com a mínim 2 mostres de la lletada d'injecció. 
En cada mostra es determinarà: 
 

 Viscositat (Con Marsh) 

 Decantació 

 Densitat amb densímetre i amb balança 

 
Els resultats obtinguts de viscositat, aigua lliure, i resistència de la mescla d'injecció es recolliran, per a 
cada foradador, en l'estadillo correspon. 
 

Procediment d'injecció 

La injecció es realitzarà controlant, constantment, absorcions, pressions, temps i possibles moviments 
verticals en el mur. 
Es realitzarà en fases ascendents, començant pel maniguet més profund. La fase d'injecció d'un maniguet 
s'interromprà, si així ho aconsella l'anivellació de control. Se farà reinjecció de cada maniguet fins a assolir 
una pressió d'injecció no inferior a l'estipulada, mantenint-la durant 1 minut. 
Segons absorció, pressions o control d'anivellament, la velocitat d'injecció no superarà els 30 l/min, 
havent de descendir, en l'última fase d'injecció, per sota de 3 a 5 l/min. 
 

Registre de marxa d'obra 

 

S'enregistrarà, foradador a foradador: 

 

 Profunditat de la perforació. 
 Litres de beina col·locats en el foradador. 
 Fases d'injecció, absorció per fase i pressió final de cada maniguet. 
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PRESENTACIÓ DEL TRACTAMENT DEL TERRENY MITJANÇANT INJECCIONS ARMADES 

Per a l'establiment dels paràmetres mecànics de la massa de terreny tractada mitjançant injeccions armades 
es té en compte que la mescla injectada en el terreny, sense consolidació (densitat de l'ordre d'1.26) assoleix 
o supera els 40 Kg/cm2 als 28 dies, en tant que aquesta mateixa mescla, consolidada a una densitat de 2, 
valor que es supera sempre en les llengües injectades en el terreny, als 28 dies té resistències que igualen 
o superen els 100 kg/cm2. Aquesta última resistència a compressió simple equival a una cohesió de 28.8 
kg/cm2, per a un angle de lliscament intern de 30º (en principi la cohesió seria més alta, doncs l'angle de 
lliscament intern de la lletada de ciment bentonita seria en general inferior als 30º). 

 

Si s'admet una admissió mitja de lletada en el terreny del 10%, la resistència a tallant generada per les 
llengües de lletada introduïdes en el terreny per la injecció controlada a pressió, seria equivalent, 
estadísticament, a suposar que en les superfícies de tall a través del terreny tractat s'interceptés un àrea de 
llegües del 10%, el que representaria una cohesió mitja equivalent del 10% de la corresponent a les llengües, 
això és, de 28.8 Tn/m2. 

En aquesta avaluació no es considera l'efecte mecànic resistent addicional produït pels bulons que travessen 
la zona tractada. 

L'increment de l'angle de lliscament intern es deu a la densificació produïda en el sòl tractat per la 
consolidació que generen les llengües de lletada, forçades a pressió, en el terreny comprés entre les 
mateixes. 

En essència, el tractament proposat com recalce, consistent en la tècnica d'injeccions armades transforma 
l'estat mecànic inicial del terreny mitjançant tres processos simultanis que es descriuen a continuació: 

 

A- Trencament hidràulic del terreny (depenent únicament de la seva resistència inicial i no de la seva 
textura). 

 Aquest trencament es porta a terme en forma controlada, de manera que les deformació s'esglaonin. 
Aquest procés permet el tractament amb mescles estables a base de ciment de sòls amb una textura 
que impediria la impregnació fins i tot per mescles químiques de baixa viscositat. El referit 
trencament hidràulic es produeix amb volums de lletada aplicats a través de punts d'injecció, 
protegits per maniguets de goma, disposats en tubs d'acer, amb separació no superior a 0.5 metres 
entre punts d'injecció consecutius d'un mateix tub. Aquests punts d'injecció permeten la repetició del 
tractament, quantes vegades es desitgi, desprès d'haver endurit les mescles anteriorment aplicades, 
així com la dosificació en cada fase d'injecció del volum i cabal emprats, el que afavoreix un control 
molt precís de les deformacions induïdes en el subsòl. 

 

B- Consolidació del terreny per pressió i estructuració. 
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 La regulació del cabal d'injecció forçat per trencament del terreny, permet l'aplicació de pressions 
"estàtiques" creixents, fins a la pressió última de tancament de cada maniguet que es prefixa segons 
profunditat. Aquestes pressions produeixen la consolidació dels petits dominis de terreny (de 
dimensió centimètrica) compresos entre llengües de lletada. En els sòls argilosos es pot apreciar 
aquest efecte de consolidació, donat que en perforacions de sobreeiximent de pressions intersticials 
intermèdies a les d'injecció es registra durant el tractament una afluència marcada d'aigua que cessa 
quan es produeix l'enduriment de la mescla injectada. El resultat d'aquest procés consisteix en la 
inclusió en el terreny d'un esquelet de llengües de ciment endurides (resistència de més de 20 
kg/cm2 als 28 dies de provetes de densitat igual a la inicial de la lletada; lògicament molt superior en 
les inclusions densificades del terreny) entre les que es subjecta un sòl consolidat que, si es tractés 
d'argila consolidada per exemple en tant sols 5 kg/cm2 tindria, segons la relació d'Skempton, una 
cohesió aparent propera a 1 kg/cm2. 

 
C- Armat del terreny tractat pels tubs d'injecció.  

 

 Els tubs d'acer del tractament resten al final del mateix, íntimament associats al volum de terreny 
tractat. La disposició dels tubs es prefixa en ventall, de manera que la màxima distància entre tubs, 
dins del volum del sòl a tractar, sigui inferior sempre a dos vegades el radi d'acció de la injecció. 
Aquest últim s'ha contrastat repetidament en sòls de naturalesa molt diversa (graves, sorres, argiles) 
mitjançant l'examen directe en excavacions del sòl tractat, verificant-se que la distància de l'eix del 
foradador de tractament al cantell de la zona en que la distribució de llengües de lletada és en 
massa, resulta sempre superior a les previsions, en forma molt més depenent de la resistència del 
terreny i de les pressions d'injecció que de la textura més o menys fina del sòl, circumstància aquesta 
previsible per tractar-se, com ja s'ha assenyalat, d'un tractament de trencament i consolidació, no 
d'impregnació del sòl. En forma conservadora no s'admeten radis d'acció superiors a 70-80 cm, 
encara que com s'indica aquestes previsions es veuen superades per la realitat. 

 La distribució en ventall dels foradadors persegueix complementàriament el que els bulons, que en 
definitiva constitueixen els tubs d'injecció, i amb una capacitat mecànica que es pot reforçar en els 
casos precisos per introducció final d'un arrodoniment d'acer en l'interior del tub, serveixin 
d'elements de cosit de les superfícies potencials de lliscament del terreny sota les càrregues que el 
sol·liciten, el que assegura el comportament mecànic del sòl tractat. 

 Les pressions de tractament s'ajusten en general a patrons sancionats per la pràctica i recollits en 
la literatura tècnica. A Europa s'accepta habitualment incrementar la pressió de tractament en 1 
kg/cm2 per cada metre d'augment de la profunditat. En la nostra experiència aquest augment lineal 
pot conduir a heterogeneïtats de la zona tractada, especialment en part superior on es concentren 
les càrregues de cimentació. Per aquest motiu s'uniformitzen més les pressions, incrementant-les 
en zona superficial i reduint-les una mica en zona profunda, de manera que es "precarregui" el 
terreny en forma més uniforme. 
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3.28. m2 Envà 
 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret 
és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han 
d'enderrocar les parts afectades. 

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts 
que s'han fet. 

 

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 

Les peces s'han de col·locar enllardades i s'han d'assentar sobre un llit de morter. 

 

PARET DE CERÀMICA: 

 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al 
morter. 

 

PARET DE MAONS DE MORTER DE CIMENT: 

 

S'ha d'humitejar el maó per a col·locar només a la zona dels junts. Si el maó conté additiu hidrofugant no 
s'ha d'humitejar. 

 

3.29. Ml Canonada empentada 
 

3.29.1. Canonada formigó armat clase IV segons ASTM. 
 

Cada tub anirà proveït de 3 forats a 120° per a injecció de beurada. 
 
Toleràncies 
 
Serà per a cada tub de 2 mm com a màxim entre dues cares paral·leles per a garantir una superfície 
perfectament paral·lela per a l'empenta. 
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La tolerància en l'acanaladura on anirà allotjada la goma serà de + 0,5 mm. 
 
 
3.29.1.1. Execució amb escut tancat i pressió de llots 
 
L'excavació es realitzarà amb escut de tall integral, tenint des del moment del començament de 
l'excavació un control del volum extret per metre d'avanç, de tal forma que dit volum no sigui mai superior 
al corresponent del tub col·locat. 
 
La canonada haurà de ser empentada a mida que l'excavació avança, de forma que aquesta no podrà 
progressar en cap moment per davant de la secció d'atac. 
 
En cap cas es permetrà la sobreexcavació perimetral major que la secció de la corona de tall, en el seu 
punt de contacte amb el front d'atac. 
 
Es podran utilitzar totes aquelles estacions intermèdies que resultin necessàries quan les forces de 
lliscament o altres causes poguessin obligar a realitzar esforços d'empenta excessivament elevats. 
 
Les forces d'empenta s'apliquen a la canonada mitjançant un anell (cèrcol d'empenta) que sigui el 
suficientment rígid per a garantir una distribució uniforme de pressions. 
 
Les canonades deteriorades no seran acceptades. Quan es produeixin desperfectes en algun tub durant 
els treballs de clavament, haurà de ser retirat, per a la qual cosa es continuarà, si això ho permet el grau 
de desperfecte, l'operació del clavament fins que el tub danyat pugui ser extret pel davant. Si el 
deteriorament de la canonada fos petit, a judici de la Direcció d'Obra, podrà ser reparar prèvia autorització 
expressa d'aquesta. 
 
En el cas de que el deteriorament de la canonada no permeti continuar el clavament, la Direcció d'Obra 
podrà acceptar la reparació o reconstrucció total, per a la qual cosa el Contractista haurà de presentar 
càlculs justificatius de l'obra a realitzar, subscrita per un tècnic especialista. 
 
En dits càlculs es justificarà que la canonada reparada o reconstruïda "in situ" tindrà una resistència i 
vida útil igual o superior a la canonada especificada. 
 
L'acceptació de cada reparació o reconstrucció dependrà de la remissió al Director d'Obra del 
corresponent informe, subscrit pel Tècnic especialista del Contractista, en el qual s'especificarà que les 
obres van ser realitzades sota la seva directa supervisió i que l'obra lliurada és d'una qualitat igualo major 
que la canonada projectada. 
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3.29.1.2. Control dels treballs 
 
A efectes de tenir informació real i continua sobre l'alineació vertical i horitzontal de la canonada clavada, 
haurà d'instal·lar-se al començar els treballs un aparell de mesura (làser o similar) que permeti, en tot 
moment, tenir referència visual de la situació d'avanç. 
 
El Contractista establirà un protocol de control que estarà disponible per a quantes vegades sigui requerit 
per la Direcció d'Obra. 
 
Dit protocol haurà d'executar-se com a mínim cada 50 cm d'avanç, reflectint en el mateix: 
 
- Distància a origen. 
- Desviació vertical. 
- Desviació horitzontal. 
- Situació dels gats d'orientació. 
- Tones d'empenta. 
- Volum extret. 
 
Es confeccionarà la taula d'esforços proveïts, en la que estaran reflectits cada deu metres (10,00 m) la 
pressió a obtenir en manòmetre de l'empenta i la seva conversió a tones. 
 
El Contractista tindrà a disposició de la Direcció d'Obra el control de les forces d'empenta diari en el que 
estaran reflectides les pressions segons manòmetre d'equip d'empenta i la seva conversió a tones. 
 
En el cas d'instal·lar estacions intermèdies haurà procedir-se de la mateixa forma amb el control 
d'esforços en cada estació. 
 
 
3.29.1.3. Toleràncies admissibles 
 
Els valor límits han de tenir en compte la funcionalitat de la conducció. S'estableixen els següent intervals 
de tolerància: 
 
Desviació màxima admissible en plànol vertical:     + 30 mm 
 
Desviació màxima admissible en plànol horitzontal:    + 100 mm 
 
La rasant del col·lector no podrà ser inferior a la del Projecte en una longitud superior a 20 m. 
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3.29.1.4. Finalització de l'empenta de canonada 
 
Una vegada finalitzada l'empenta dels tubs, es posarà en coneixement de la Direcció d'Obra. 
 
En el seu cas, abans de procedir al segellat interior de les juntes entre tubs haurà de procedir-se al 
lliscament de les sufrideres amb una profunditat mínima de 30 mm. 
Entre l'acabament de l'empenta i el segellat de juntes haurà de transcórrer un mínim de tres dies. 
 
Tanmateix, quan estigui indicat haurà de procedir-se al segellat dels registres o passants de cada tub, 
previstos per a les injeccions entre tub i terreny natural circumdant. 
 
Si en el punt de sortida del clavament es detectarà alteració del terreny circumdant, el Contractista haurà 
de procedir, d'immediat, a l'estabilització de la zona afectada, posant en coneixement de la Direcció 
d'Obra la solució adoptada, reservant-se aquesta la determinació d'actuacions posteriors si així ho 
estimés. 
 
 
3.29.2. m.l. Clavada canonada metàl·lica 
 
Es prepararà acuradament la fosa d'empenta, disposant-se una solera de formigó que tingui exactament 
el pendent de la canonada. L'empenta no s'executarà contra el terreny sinó contra un mur de formigó 
armat convenientment formigonat contra el terreny. S'estudiarà "in situ" el terreny contra el que s'executi 
l'empenta i dimensionar el mur en conseqüència. 
 
Cas de no executar-se parets laterals, el talús de terres serà 1:1 excepte que estudis geotècnics més 
detallats demostrin la possibilitat d'altre talús. 
 
 
3.30. Protecció catòdica 
 

Les especificacions sobre aquestes unitats d'obra figuren en l'Annex 5 del Projecte. L'execució de les 
mateixes haurà de ser realitzada per tècnics amb experiència acreditada en la matèria. 

 

3.31. Ut. Fita 
 

Es col·locarà la fita de la administració corresponent, del disseny estàndard. 
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3.32. Ut. Plantació d'arbres 
 

CONDICIONS GENERALS: 

 

L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part del Director de l’obra. 

L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible 
per afavorir la meteorització del sòl. 

Dimensió mínima del clot de plantació 

 
- Arbres: 
 . Amplària .............................................................. 2 x diàmetre de les arrels o pa de terra 

 . Fondària ............................................................ 1,5 x fondària de les arrels o pa de terra 

- Arbusts: 

 . Amplària ...................................................... diàmetre de les arrels o pa de terra + 15 cm 

 

Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar la terra. 

Abans de procedir a la plantació s'ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 cm de gruix, on s'han 
de dipositar les arrels. 

La resta del forat s'ha d'omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, compactades amb 
mitjans manuals. 

La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada. 

No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 

No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat. 

La poda postplantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques danyades. 

S'ha d'habilitar un escossell ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que el forat de plantació i 
25 cm de fondària. 

S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada pel Director d’obra, fent-ho preferentment a primera 
hora del matí o a última de la tarda. 

No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb temperatures 
molt altes o sòl excessivament mullat. 
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SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 

 

S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i 
emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i 
retirar-lo. 

Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del forat 
de plantació. 

 

SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 

 

S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de col·locar procurant que 
les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, en especial les de major diàmetre. 

 

Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del forat 
de plantació. 

 

SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 

 

La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del 
mateix. 

Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment amb cabal suficient per mullar les arrels 
dins del pa de terra. 

Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar el 
guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials. 

 

3.33. m2 Paviment de formigó 
 

Es respectaran les juntes indicades als plànols. Es podran formar sigui per encofrat o sigui per tall amb 
serra de disc. Es formigonarà contra elements d'urbanització fixos (vorades, cunetes, etc...). 
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3.34. ml. Col·locació de juntes d'estanqueïtat 
 

3.34.1. Juntes de construcció tipus "Avió" 
 

Tindran els elements addicionals necessaris per a mantenir-la perfectament en la seva posició durant el 
formigonat. 

 

3.34.2. Junta hidroexpansiva 
 

Es tindrà especial cura en el seient de la junta i es garantirà la seva inamovibilitat durant el formigonat. 

 

 

 

3.35. Vorada 
 

3.35.1. Ml. Vorada recta 
 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 

El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 

 

COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 

 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir 
una massa compacta. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites 
de la D.F. 

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 

Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les 
superfícies del formigó. 

Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
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3.35.2. ml vorada en gual 
 

CONDICIONS GENERALS: 

 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 

El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 

 

COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 

 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir 
una massa compacta. 

 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites 
de la D.F. 

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 

Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les 
superfícies del formigó. 

Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

 

 

3.36. m2 Panot 
 

CONDICIONS GENERALS: 

 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 

S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 

Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 

No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 
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COL·LOCACIÓ A TRUC DE MACETA AMB MORTER: 

 

Les peces s'han d'humitejar abans de la seva col·locació. 

 

 

3.37. m2 Arrebossat a bona vista 
 

CONDICIONS GENERALS: 

 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent 
sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de 
revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades. 

 

Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els paraments interiors, hi hagi tres 
plantes amb sostre al damunt, com a mínim. Per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni 
l'evacuació d'aigües. 

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment. 

 

ARREBOSSAT: 

 

S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del 
revestiment. 

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 

Quan l'arrebossat és esquerdat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments. 

Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als 
racons. 

Quan l'arrebossat és mestrejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, 
racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades. 

Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els 
paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior. 
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Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments. 

El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat. 

Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter. 

Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la D.F. 

No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi 
adormit. 

 

4. AMIDAMENT I ABONAMENT 
 
4.1. m3. Demolició i col·locació de vorera. 
 
S'amidarà i abonarà per m3 (metres cúbics). 
 
L'amidament es realitzarà segons els plànols del projecte. 
 
La unitat d'obra inclou totes les operacions i qualsevol altre destinada a garantir la qualitat del treball o la 
seguretat dels operaris. 
 
 
4.2. m3. D’excavació a cel obert en qualsevol tipus de terreny excepte roca 
 
La unitat s’amidarà i abonarà per m3 (metres cúbics). L’amidament de la rasa s’efectuarà sobre un perfil 
teòric dels plànols, excepte canvis expressament ordenats per la Direcció Facultativa. 
 
La unitat d’obra comprèn tots els treballs definits a l’article 3.3 d’aquest plec, i qualssevol altres destinats 
a garantir la qualitat del treball o la seguretat dels operaris. 
 
No s’abonarà cap altre excés sobre el perfil teòric definit en aquest article. 
 
 
4.3. m3. Excavació de rases i pous per a col·locació de canonada 
 
S'amidarà i abonarà per m3 (metres cúbics). 
 
L'amidament es realitzarà segons els plànols del projecte. 
 
La unitat d'obra inclou totes les operacions definies a l'apartat 3.5 del present plec i qualsevol altre 
destinada a garantir la qualitat del treball o la seguretat dels operaris. 
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4.4. m3. Transport a l’acopi dels productes de l’excavació 
 
S’amidarà i abonarà per m3 (metres cúbics) mesurats segons els plànols de projecte i els perfils teòrics 
definits en aquest plec. No es considerarà esponjament i la distància a l’acopi serà la que indiqui el 
director de l’obra, sempre que es trobi en la traça de l’obra. 
 
 
4.5. m3. Transport a abocador a qualsevol distància dels productes sobrants de l'excavació 
 
S'amidarà i abonarà per m3 (metres cúbics). 
 
L'amidament es realitzarà segons plànols i perfils teòrics definits en aquest plec. 
 
 
4.6. m3. Subministrament i col·locació de grava de mida 5-12 mm en recolzament i reblert de tub  
 
S’amidarà i abonarà per m3 (metres cúbics) mesurats segons les seccions de projecte. 
 
La unitat d’obra comprèn tot el que es defineix a l’article 3.9.1 d’aquest plec. A efectes d’abonament no 
es distingeix entre l’àrid col·locat en rasa amb talussos o en rasa amb palplanxes o planxes. 
 
 
4.7. m3. Reblert i compactació amb material de la pròpia excavació 
 
S’amidarà i abonarà per m3 (metres cúbics) mesurats segons les seccions de projecte o definides en 
aquest plec. 
 
La unitat d’obra comprèn tot el que es defineix a l’article 3.10.1 d’aquest plec. A efectes d’abonament no 
es distingeix entre l’àrid col·locat en rasa amb talussos o en rasa amb palplanxes. 
 
 
4.8. m3. Subministrament i col·locació de formigó 
 
S’amidarà i abonarà per metre cúbic (m3) amidat segons plànols. La unitat d’obra comprèn el formigó 
servit des de la central d’elaboració del formigó, l’additiu superfluïdificant afegit en obra si cal 
(independentment de l’afegit en la central) i tota la maquinària, materials i mà d’obra necessària per 
executar-la correctament, inclús el producte filmògen de curat. 
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4.9. ml. Subministrament i col·locació de canonada de polietilè 
 
S'amidarà i abonarà per metre lineal de canonada totalment instal·lada d'acord amb els preus que figuren 
en el quadre de preus núm. 1 del projecte. 
 
 
4.10. Ml. Subministrament i col·locació de connexions  ( Mangitos , Colzes Te, Brides,...) 
 
S'amidarà i abonarà per metre lineal inclosos els colzes. 
 
 
4.11. Ut. Equips 
 

S’amidarà i abonarà per unitat el preu inclou el subministrament, la instal·lació i provar-los en les 
condicions exigides corresponents, inclòs el material accessori fungible (juntes, arandelles, cargols, 
espàrrecs...) i la neteja de tota l’àrea de treball una vegada finalitzats els treballs abans descrits. 

 

 

4.12. m2 Envà 
 

PARET DE CERÀMICA: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 

Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

 

- Obertures <= 2,00 m2 .................................................................................... No es dedueixen 

- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2 .......................................................... Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4,00 m2 ............................................................................. Es dedueixen el 100% 

 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, 
excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 

 

PARET DE MAONS DE MORTER DE CIMENT: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
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Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

 

- Obertures <= 2,00 m2 .................................................................................... No es dedueixen 

- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2 .......................................................... Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4,00 m2 ............................................................................. Es dedueixen el 100% 

 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, 
excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 

 

4.13. ml Vorada 
 

4.13.1. ml Vorada recta 
 

VORADES EN GENERAL: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 

 

4.13.2. ml Vorada en gual 
 

CAPÇALERA DE GUAL DE 40,60 i 120 CM. 

la unitat de quantitat col·locada segons les especificacions de la D.T.  

PAVIMENT INCLINAT DE GUAL DE 40,60 i 120 CM 

m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 

GUAL PER A VEHICLES I PER A VIANANTS: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T, inclòs part proporcional de caps de remat i 
forats per a papereres i semàfor. 

 

 

4.14. m2 Panot 
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i amb deducció de la superfície 
corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris següents: 
 

- Forats d'1,00 m2, com a màxim ..................................................................... No es dedueixen 

- Forats de més d'1,00 m2 ........................................................................... Es dedueix el 100% 

 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de 
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

 

4.15. m2 Arrebossat a bona vista 
 

ARREBOSSAT: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 

 

En paraments verticals: 

- Obertures <= 2,00: No es dedueixen 

- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 4,00 m2: Es dedueix el 100% 

 

En paraments horitzontals: 

- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1,00 m2: Es dedueix el 100% 

 

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments 
que s'hagin embrutat. 
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4.16. m2. Paviment de formigó en massa 
 
S'amidarà i abonarà per m2. Compren la unitat d'obra la preparació de la base mitjançant compactació 
fins al 95% del P.M. el subministrament i col·locació de formigó i la formació de juntes. 
 
 
5. ALTRES PRESCRIPCIONS 
 
5.1. Avaluació ambiental, obres de reposició i reacondicionament ambiental i paisatgístic 
 

El Contractista deixarà les obres totalment acabades, inclús la reposició de qualsevol terreny al seu estat 
natural abans de començar la obra, incloent-hi en el seu cas la reposició de terra vegetal, arbusts i arbres. 

El Contractista estarà obligat a complir les ordres de la Direcció l'objecte de les quals sigui evitar la 
contaminació del aire, cursos d'aigua, collites i, en general, qualsevol classe de be públic o privat que 
poguessin produir les obres o instal·lacions i tallers annexos a les mateixes, tot i que hagin estat instal·lades 
en terrenys propietat del Contractista, dintre dels límits imposats en les disposicions vigents sobre 
conservació del medi ambient. Així com està obligat a efectuar la reposició de termes. 

 

Abans de l'inici de les obres en un determinat tram, el contractista avisarà a la Direcció de les Obres per 
procedir a la determinació de les espècies i zones d'interès que, tot i quedar dins de les zones d'afecció, 
s'han de respectar i preservar. En el cas que aquestes sofreixin algun dany com a conseqüència de la 
realització de les obres, aquest dany haurà d'ésser compensat a pel contractista. 

 

5.2. Termini d'execució de les obres 
 

El termini d'execució de les obres és de: 6 mesos. 

 

5.3. Termini de garantia de les obres 
 

El termini de garantia de les obres serà d'UN (1) ANY, comptat a partir de la recepció provisional de la 
totalitat de les mateixes. 

 

5.4. Revisió de preus 
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La fórmula tipus a emprar per a la revisió de preus serà la que segueix, corresponent a la fórmula 
polinòmica oficial nº 9: 

 

15,0
S
S

16,0
C
C

20,0
E
E

16,0
H
H

33,0K
o

t

o

t

o

t

o

t
t   

 

on : 

H = Mà d’obra 

E = Energia 

C = Ciment 

S = Materials siderúrgics 

 

5.5. Classificació del contractista 
 

La classificació del contractista que realitzi les obres del present projecte serà: 

 

Grup E 

Subgrup 1 

Categoria 2 

 

 

5.6. Mesures i pla de seguretat de l'obra 
 

5.6.1. Drenatge 
 

Durant les diverses etapes de la construcció, les obres es mantindran en tot moment en perfectes 
condicions de drenatge. 
 

5.6.2. Gelades 
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Si existeix temor de que es produeixin gelades, el Contractista de les obres protegirà totes les zones que 
poguessin quedar perjudicades pels efectes consegüents. Les parts d'obres danyades s'aixecaran i 
reconstruiran a la seva costa, d'acord amb el que s'assenyali en aquest Plec. 

 

5.6.3. Incendis 
 

El Contractista deurà atendre's a les disposicions vigents per a la prevenció i control d'incendis i les 
instruccions complementaries que es dictin pel Director. 

En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s'encenguin focs innecessaris, i serà 
responsable d'evitar la propagació dels que es requereixin per a l'execució de les obres, així com dels danys 
i perjudicis que es puguin produir. 

 

5.7. Control de qualitat 
 

No serà d'abonament separat cap càrrec en concepte d'assaigs de Control de Qualitat, estiguin o no 
previstos en el Pla de Control. 

 

S'establirà, per part del Contractista, un pla d'assaigs pel Control de Qualitat de cada fase de les obres. 
L'esmentat pla deurà ésser aprovat pel Director d'Obra, el qual podrà establir controls esporàdics 
addicionals. En principi, aquest Pla d'assaigs deurà complir l'establert en les normes que a continuació 
s'esmenten, a més del que es recull a la part segona del present Plec: 

 

Farcits: Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts. 

 

Formigó i acers: Instrucció EHE. 

 

5.8. Contradiccions u omissions del projecte 
 

En cas de contradicció entre els plànols i el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, preval el 
prescrit en aquest darrer. El nomenat en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i omès en els 
plànols, o viceversa, haurà d'ésser executat com si estigués exposat en ambdós documents, sempre que, 
a judici del Director, quedi suficientment definida la unitat d'obra corresponent i aquesta tingui preu en el 
Contracte. 
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5.9. Elements auxiliars, afeccions i ocupacions de terrenys 
 

Seran a càrrec del Contractista, sempre que en el Contracte no es previngui explícitament el contrari, les 
següents despeses: 

- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars. 
- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, 
complint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa. 

- Les despeses de conservació de desguassos. 

- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i demés recursos 
necessaris per a proporcionar seguretat dintre de les obres. 

- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra al seu 
acabament. 

 

- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per el subministrament de l'aigua i 
energia elèctrica necessaris per a les obres. 

- Les despeses de retirada dels materials refusats i correcció de les deficiències observades i posades 
de manifest per els corresponents assaigs i proves. 

- Els danys a tercers, amb les excepcions que senyala l'Article 134 del Reglament General de 
Contractació. 

 

5.10. Camins d'accés a l'obra 
 

El Contractista està obligat a realitzar i mantenir degudament, al seu càrrec, tots els camins d'accés que 
siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, obligant-se tanmateix a reposar al seu estat 
natural previ a les obres aquells camins afectats per l'obra. 

 

5.11. Proves mínimes per a la recepció provisional i definitiva de les obres 
 

Les proves necessàries per la recepció provisional de les obres són les que, per cada material i unitat d'obra, 
s'estableixen en el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, en les Disposicions Generals i totes 
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les que determini la Direcció d'Obra corrent a compte del Contractista. La recepció definitiva es realitzarà 
una vegada passat l'any de garantia de les obres, estant aquestes en perfectes condicions de servei, 
d'acord amb els documents del present projecte i de les directrius que en el transcurs de l'obra hagi establert 
la Direcció. 

 

5.12. Oficines per a la Direcció d'Obra 
 

El Contractista posarà a disposició de la Direcció d'Obra les oficines (local, mobiliari i equips) necessaris 
pel correcte seguiment del desenvolupament de les obres. La seva situació serà tal que el seu accés sigui 
fàcil, pròximes al lloc de les obres i de la oficina del Contractista. Serà responsabilitat d'aquest darrer 
mantenir en perfecte estat d'ús totes les instal·lacions el temps que durin les obres. 

 

Sant Jordi Desvalls, setembre de 2024 

 

 

Francesc Heras Perellón 

Enginyer Industrial 
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1. OBJECTIU DEL PLEC 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars per a la Xarxa General d’Abastament d’Aigua 
Potable té els següents objectius: 

 Determinar els materials, en gamma i qualitat, necessaris per a realitzar els muntatges més 
habituals, deixant les singularitats a part. 

 Prohibir la utilització de materials de baixa qualitat o no adequats. 

 Fixar els procediments i instruccions tècniques per a la correcta utilització dels materials. 

 

2. ABAST DEL PLEC 

El present Plec es determinaran les especificacions relatives a la instal·lació de Xarxa General 
d’Abastament d’aigua potable. Es considera xarxa general totes les canonades superiors o iguals a 2’’. 

En general s’utilitzarà canonada de polietilè per als diàmetres més petits (inferior o igual a 100 mm) i 
canonada de fosa dúctil per diàmetres superiors. No s’instal·larà en cap cas canonada de PVC o 
canonada de fibrociment. 

En els abastaments a polígons industrials s’instal·larà, en tots els casos, canonada de fosa dúctil de 
diàmetre superior o igual a 100 mm. 

  

3. ELEMENTS QUE INTERVENEN A LA XARXA GENERAL 

3.1. CANONADA DE POLIETILÈ 

S’instal·larà canonada de polietilè PE 100 PN 10. Serà de color negre amb bandes blaves longitudinals 
(com a mínim 3 bandes per a canonada de diàmetre 63 mm i mínim de 4 bandes per diàmetres > 63 mm) 
i compliran la normativa UNE 53965-1 EX i UNE 53966 EX. (Veure fitxa 1). 

Les canonades de polietilè es subministraran en rotllo o en barres segons el diàmetre. 

63 � DN � 75 mm        En rotllos de 50 o 100 metres o en barres de 6 metres 90 
� DN � 110 mm      En rotllos de 25 o 50 metres o en barres de 6 metres DN � 
110 mm              En barres de 6 metres 

En els tubs de polietilè PE 100, la relació que hauran de complir les dimensions nominals són: 

 𝑆𝐷𝑅 = 𝐷𝑁/e  On DN és el diàmetre nominal exterior i e l’espessor nominal. 

 

Per a PN 16 la relació SDR serà igual a 11. A més es limita el número de sèrie S: 
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S= (SDR - 1)/2 

 

Per tant, per a PN 16 el número de sèrie serà 5. 

El tub es subministrarà amb taps de protecció en tots dos extrems. 

A més del marcat especificat per la normativa, haurà de portar la inscripció “Apte per a ús alimentari” i/o 
el símbol  . 

Totes les canonades aniran marcades amb la Marca de Qualitat AENOR per a certificar que han estat 
sotmeses als controls i assaigs d’assegurament de qualitat especificats en les normes anteriorment 
citades (UNE 53966 EX per a PE 100). 

 

3.1.1. Unió de canonades 

 

Les unions de canonades de polietilè es faran amb maniguets electrosoldables. No es permet la unió 
amb soldadura a testa. 

 

color negre. 

 Els maniguets seran de polietilè d’alta densitat PE 100 segons UNE 53965-1 EX i prEN 12201-3. La 
pressió nominal serà de 160 bar (Veure fitxa 2). 

Les dimensions i toleràncies venen especificades a la prEN 12201-3 (Compatible amb les dimensions 
dels tubs segons UNE 53966 EX) i seran de 

 La tensió d’alimentació haurà de ser entre 8 i 48 Vac. Les dimensions del connector seran de diàmetre 
4 mm al Sistema Continental o 4,7 mm al Sistema Americà o Anglès. 

Haurà de portar inscrit el tipus de resina, PN, fabricant, DN, tensió de fusió, temps de fusió i refredament 
i codi de barres amb la informació necessària per a la fusió. 

Les peces seran injectades, no manipulades. Les peces disposaran d’indicadors de soldadura correcta. 
En el seu defecte, la màquina per soldar ha de detectar l’error en la soldadura (resistència trencada). 

Les peces es subministraran de manera individual en bosses de plàstic. 

El fabricant presentarà la documentació oficial que acrediti que s’han realitzat els assaigs especificats en 
la norma UNE 53965-1 EX. 
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3.1.2. Accessoris per a canonada de polietilè 

 

S’utilitzaran bé accessoris de polietilè electrosoldable o per soldar amb maniguets electrosoldables o bé 
accessoris de fosa dúctil. 

  

3.1.2.1. Accessoris electrosoldables 

 

Els accessoris electrosoldables compliran les mateixes especificacions que els maniguets 
electrosoldables (Veure 3.1.1.) 

 

La longitud de les Tes iguals o reduïdes, així com les reduccions tindran unes dimensions el més 
aproximades possible als seus homòlegs en fosa dúctil i es subministraran, si així es requereix, amb una 
brida ja muntada. La brida serà d’acer RSt 37-2 foradada a PN 10 (ISO 7005-1). 

 

3.1.2.2. Accessoris de fosa dúctil 

 

S’utilitzaran accessoris de fosa dúctil amb unió amb brides. 

Els accessoris seran de fosa dúctil de característiques segons la norma UNE-EN 545 (Veure fitxa 6). 

 

L’espessor de paret mínim serà K=12, excepte les Tes que serà com a mínim de K=14 (segons UNE-EN 
545). El revestiment tant exterior com interior es farà amb pintura bituminosa de manera que l’espessor 
mig de la capa no sigui inferior a 70 

�m. 

Les dimensions, toleràncies i marcat compliran la normativa UNE-EN 545. 
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Quan s’instal·lin accessoris de fosa dúctil la unió es farà amb brides de dimensions i forat a PN 10 segons 
UNE-EN 1092-2 i connexió a pressió o a pressió amb anell d’atapeïment, ambdós a contratracció (Veure 
fitxa 3). 

 

    

 

Connexió a pressió 

 

 

Connexió a pressió amb anell d’atapeïment 

 

Les brides seran de fosa dúctil EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693). El revestiment 
exterior i intern amb resina epoxy d’espessor mínim 100 �m. L’anell d’atapeïment serà de llautó o resina 
acetàlica i la junta es farà amb elastòmer EPDM o NBR. Els cargols seran d’acer inoxidable AISI 304 o 
acer amb recobriment DACROMET. 

Les brides hauran de portar inscrit la marca, PN i DN de la canonada. 

Les brides de fosa hauran d’estar sotmeses a un assaig de corrosió: hauran de mantenir-se durant 240 
hores dins d’una cambra salina segons UNE 112017. 

La unió també es podrà fer amb un portabrides de polietilè PE 100 PN 10 per soldar per una banda a la 
canonada amb un maniguet electrosoldable (Veure fitxa 4). Les dimensions i toleràncies compliran la 
norma UNE 53966. Serà de color negre i portarà la marca el tipus de resina, la pressió nominal, el 
fabricant i el diàmetre nominal. 

Les peces seran injectades, no manipulades i es subministraran de forma individualitzada en bossa de 
plàstic. 

El fabricant haurà de presentar la documentació que acrediti que s’han realitzat els assaigs descrits a la 
norma UNE 53965-1 EX. 
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A l’altra banda es col·locarà una brida boja d’acer RSt 37-2 foradada a PN 16 segons ISO 7005-1. 

 

3.2. CANONADA DE FOSA DÚCTIL 

 

La canonada de fosa dúctil complirà la normativa UNE-EN 545 (Veure fitxa 5). 

 

L’espessor de paret del tub serà K=9, segons norma UNE-EN 545. El revestiment exterior serà de zinc 
metàl·lic aplicat en una capa mínima de 

200 g/m2 recoberta per una capa de pintura bituminosa de 70 �m d’espessor mínim. El revestiment interior 
serà de morter de ciment aplicat per centrifugació del tub en conformitat amb la norma UNE-EN 545. 

El tub tindrà els extrems de tipus endoll llis i se subministrarà amb taps de protecció en els dos extrems. 
La longitud dels tubs serà de 5,5 o 6,0 

metres per a diàmetres nominals entre 60 i 800 mm. 

 

Les dimensions, toleràncies i marcat dels tubs serà segons norma UNE-EN 545. 

 

El fabricant presentarà la documentació oficial que acrediti que s’han realitzat els assaigs especificats en 
la norma UNE-EN 545. 

 

3.2.1. Unions de canonades de fosa dúctil 

 

La unió entre canonades de fosa dúctil serà de tipus flexible. Amb aquest tipus d’unió, l'estanquitat 
s’aconsegueix mitjançant la compressió radial del anell d’elastòmer ubicat en el seu allotjament de 
l’interior de la campana del tub. La unió es realitza introduint l’extrem llis en l’endoll. 
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La junta serà de cautxú EPDM o NBR de característiques segons la norma UNE-EN 681-1. 

 

3.2.2. Accessoris per a canonades de fosa dúctil 

 

Els accessoris seran de fosa dúctil de característiques segons la norma UNE-EN 545 (Veure fitxa 6). 

 

L’espessor de paret mínim serà K=12, excepte les Tes que serà com a mínim de K=14 (segons UNE-EN 
545). El revestiment tant exterior com interior es farà amb pintura bituminosa de manera que l’espessor 
mig de la capa no sigui inferior a 70 

�m. 

 

Les dimensions, toleràncies i marcat compliran la normativa UNE-EN 545. 

 

Les unions es faran: 

 

- amb brides amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) 

- amb junta mecànica, amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) i contrabrida mòbil 
foradada i subjecta amb pern d’ancoratge. 
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Junta mecànica 

 

Les brides seran orientables per diàmetres � 300 mm i fixes o orientables per diàmetres superiors. La 
pressió nominal serà de 16 bar. 

Els forats de la brida compliran la norma UNE-EN 1092-2 (ISO 2531). 

Els cargols seran d’acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET o equivalent. 

 

    

Brida orientable 

 

El fabricant haurà de presentar la documentació oficial que acrediti que s’han realitzat els assaigs 
especificats en la norma UNE-EN 545. 

 

3.3. EQUIVALÈNCIES ENTRE CANONADES DE POLIETILÈ I CANONADES DE FOSA 
DÚCTIL 

Els diàmetres nominals de les canonades de polietilè són exteriors mentre que els de les canonades de 
fosa dúctil són interiors. Per tant l’equivalència entre canonades serà, per a un determinat diàmetre de 
polietilè, un diàmetre inferior per a canonada de fosa; per exemple: per a una canonada de polietilè 125 
mm de PE100 PN16, el diàmetre interior és 102,2 mm i equival a una canonada de fosa dúctil de diàmetre 
100 mm. 

 

3.4. DERIVACIONS A LA CANONADA GENERAL 

 

Per a derivacions de diàmetres inferiors o igual a 2” la derivació es farà amb un collarí de presa. Per a 
diàmetres superiors la derivació es farà amb T. 
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3.4.1. Collarí de presa 

 

Els collarins de presa s’utilitzaran per escomeses fins a 2”. El diàmetre de la sortida del collarí i el forat 
seran de diàmetre superior o igual al de la derivació. 

La pressió nominal serà de 16 bar. 

 

El tipus de collarí depèn del tipus de canonada de la xarxa general. 

 

TIPUS DE COLLARÍ CANONADA 

Capçal més banda Fosa dúctil 

Collarí Polietilè 

 

Cada tipus de collarí disposa una opció de muntatge amb o sense càrrega, segons el forat es faci amb 
la canonada plena o buida respectivament. 

 

Els collarins hauran de satisfer els següents assaigs, realitzats en un laboratori acreditat: 

- Assaig d'estanquitat: P=2. PN durant 30 minuts. 

- Assaig d’agarrada del collarí: Verificar que no existeix desplaçament del collarí sobre la canonada, 
aplicant un par de gir de 50 N·m a la part superior. 

- Assaig de corrosió: 240 hores en cambra de boira salina segons UNE 112017. 

 

3.4.1.1. Collarí de presa per a canonades de fosa dúctil 

 

El cos del capçal serà de fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693). 
Estarà recobert de resina epoxy amb un espessor mínim de 100 �m i les juntes seran d’elastòmer EPDM 
o NBR (UNE-EN 681-1). La sortida serà roscada. 

El collarí haurà de portar inscrita la marca, PN, DN, i tipus de material la banda el DN i el rang d’aplicació. 
El capçal es munta a la canonada mitjançant una banda d’acer inoxidable AISI 304. 
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La banda tindrà un espessor de 1,5 mm i un ample de 64 mm. Els espàrrecs han de ser M 16 d’acer 
inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET. Les rosques seran d’acer inoxidable i 
resistents als àcids. 

La banda portarà un adhesiu indicant el diàmetre nominal del tub sobre el que es munta el collarí i el 
diàmetre exterior mínim i màxim que abasta (tolerància) permetent que s’adapti a qualsevol tipus de 
canonada. A més, aquesta banda estarà recoberta de cautxú, el que permet una gran adaptabilitat a les 
irregularitats del tub. 

 

Collarí sense càrrega 

Per muntar el capçal sense càrrega s’haurà de buidar la canonada (Veure fitxa 7). 

 

 

 

 

Collarí amb càrrega 

Es munta el capçal amb la canonada plena (Veure fitxa 8). 

 

 

El capçal disposa d’una espàtula per tallar el pas de l’aigua. Un cop s’ha fet el forat amb una màquina de 
preses dimensionada pel collarí a muntar, es retira la broca tant com sigui possible i s’empeny l’espàtula 
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per tallar el pas de l’aigua. Un cop completada la toma de servei, es retira l’espàtula del cos del capçal 
alliberant la pressió dins del tub, i es col·loca la tapa protectora. 

 

3.4.1.2. Collarí de presa per canonades de PE 

 

El collarí serà de fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693) amb 
quatre cargols d’acer inoxidable AISI 304. Estarà recobert de resina epoxy amb un espessor mínim de 
100 �m i les juntes seran d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1). La sortida serà roscada. 

El collarí ha de portar inscrita la marca, PN, DN de la canonada i el diàmetre de la rosca de sortida. 

 

Collarí sense càrrega 

Per muntar el collarí sense càrrega s’haurà de buidar la canonada (Veure fitxa 9). 

 

 

 

 

Collarí amb càrrega 

Es munta el collarí amb la canonada plena (Veure fitxa 10). 

 

 

El collarí disposa d’una espàtula per tallar el pas de l’aigua. Un cop s’ha fet el forat amb una màquina de 
preses dimensionada pel collarí a muntar, es retira la broca tant com sigui possible i s’empeny l’espàtula 
per tallar el pas de l’aigua. Un cop completada la toma de servei, es retira l’espàtula del cos del capçal 
alliberant la pressió dins del tub, i es col·loca la tapa protectora. 

 



Projecte de millora de l’eficiència de la xarxa d’aigua del poble de Sant Jordi Desvalls 
 
 

12 
DOCUMENT Nº 3 – Plec de condicions 

 

3.4.2. T de derivació 

 

Les T de derivació s’utilitzaran per escomeses de més de 2”. El diàmetre de la sortida de la T serà sempre 
superior o igual al de l’escomesa. 

El tipus de T depèn del tipus de canonada de la xarxa general. 

 

TIPUS DE T CANONADA 

Fosa dúctil Fosa dúctil 

Fosa dúctil o polietilè Polietilè 

 

 

3.4.2.1. T de derivació per a canonades de fosa dúctil 

 

Complirà les mateixes especificacions que els accessoris de fosa dúctil (Veure fitxa 6) 

  

3.4.2.2. T de derivació per a canonades de PE 

 

Les derivacions a canonades de PE es faran amb polietilè o fosa dúctil. 

 

T de polietilè 

Compliran les mateixes especificacions que els accessoris electrosoldables per a polietilè (Veure fitxa 2). 

 

T de fosa dúctil 

Els accessoris compliran les mateixes especificacions que els accessoris de fosa dúctil (Veure fitxa 6). 

 

Les unions es faran bé amb brida i connexió a pressió o a pressió amb atapeïment, ambdós a 
contratracció (Veure fitxa 3) o bé amb portabrides de polietilè i brida boja d’acer (Veure fitxa 4). 
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3.5. VÀLVULA DE COMPORTA 

 

S’instal·laran vàlvules de comporta de fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG- 40 
(DIN 1693). El revestiment tant interior com exterior serà d’epoxy amb un espessor mínim de 200 

�m (Veure fitxa 11). 

 

L’obturador serà de fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693). El pas 
haurà de ser total amb l’obturador obert. 

L’eix serà d’acer inoxidable (13% Cr) AISI 420 i les juntes d’estanqueïtat d’elastòmer EPDM, NBR o SBR 
(UNE-EN 681-1). La rosca de maniobra serà de llautó o bronze. 

Hauran d’anar marcat segons UNE-EN 19 o l’equivalent ISO 5209. 

 

Els extrems seran per unió amb brides de forat PN 10 segons UNE-EN 1092-2 o l’equivalent (ISO 7005-
2). La distància entre brides segons UNE-EN 558-1 “Válvulas de compuerta. Embridado serie básica 14 
(corta)” o equivalents (ISO 5752, DIN 3202 Part 1 – Sèrie F4. 

No s’admetran assentaments d’estanqueïtat afegits ni cap tipus de mecanització. 

Presentarà estanqueïtat total. S’assegurarà el correcte moviment vertical de la comporta mitjançant un 
sistema de guies laterals o per la mateixa geometria del cos, de tal manera que s’evitin desplaçaments 
horitzontals de la mateixa. Permetrà reemplaçar el mecanisme d’obertura/tancament sense desmuntar 
la vàlvula de la instal·lació i disposarà d’una base de recolzament. 

 

L’obturador presentarà un allotjament per a la rosca de maniobra que impedirà el seu moviment durant 
l’obertura/tancament i en posició oberta no es produiran vibracions. 

L’eix estarà realitzat en una única peça i no podrà desplaçar-se durant la maniobra. 

Els assaig a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2. El fabricant 
presentarà documentació oficial que ho acrediti. A més es farà un assaig de corrosió. 

 

 



Projecte de millora de l’eficiència de la xarxa d’aigua del poble de Sant Jordi Desvalls 
 
 

14 
DOCUMENT Nº 3 – Plec de condicions 

 

3.5.1. Instal·lació de la vàlvula de comporta 

 

La vàlvula de comporta s’instal·larà dins d’una arqueta d’obra de dimensions mínimes 40x40 cm. 

El marc i la tapa seran de fosa dúctil revestits de pintura bituminosa o epoxy dolor negre (Veure fitxa 16). 
El marc serà quadrat i la tapa rodona amb forma cònica. 

La classe serà (UNE-EN 124): 

 

B 125: Voreres i zones per a vianants 

D 400: Calçada de carreteres 

 

Anirà marcat segons norma UNE-EN 124. Com ha mínim haurà de portar inscrit la norma, classe, nom 
i/o sigla del fabricant i lloc de fabricació, marca organisme de certificació, ús (aigua potable), nom 
Companyia Subministradora i/o Ajuntament. 

En el cas que formi part d’una instal·lació contraincendis complirà a més les característiques que 
especifiqui la normativa vigent que li afecti. 

Les tapes ubicades a la calçada (Classe D 400) disposarà d’una junta d’insonorització. La tapa haurà de 
ser articulada i desmuntable. 

El fabricant presentarà la documentació oficial que acrediti que s’han realitzat els especificats a la norma 
UNE-EN 124. 

  

3.6. VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ 

 

Les vàlvules reductores de pressió estaran compostes de vàlvula i accionament (Veure fitxa 12). 

 

La cos de la vàlvula serà de fosa gris GG-25 (DIN 1691) per a una pressió nominal de 16 bar i de fosa 
dúctil GGG-40 (DIN 1693) per a PN 25. Les peces interiors seran d’acer inoxidable. 
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La caixa de l’accionament serà d’acer cromatitzat St. 1,0338 i la membrana d’EPDM o FKM amb teixit. 
La canonada de comandament serà de coure o d’acer 10x1 mm amb enllaç R ¼”. La pressió nominal 
serà de 40 bar. 

Els extrems de la vàlvula seran amb unió amb brides de forat PN 16 segons UNE- EN 1092-2 o 
l’equivalent (ISO 7005-2). 

La vàlvula reductora de pressió s’instal·larà en una derivació a la xarxa general. 

Abans de la derivació s’instal·larà, a la canonada general, una derivació formada per un collarí de presa 
de ¾”, una vàlvula de bola de diàmetre ¾” i un manòmetre d’esfera de 63 mm de diàmetre amb un bany 
de glicerina per a mesurar la pressió abans de la vàlvula reductora. 

La derivació a la canonada general es farà una derivació amb dues T, una d’entrada i una de sortida i 
s’instal·larà una vàlvula de comporta a la canonada general. 

La derivació estarà formada per: 

el mateix fabricant que el de la vàlvula reductora de pressió. 

Vàlvula reductora de pressió i derivació formada per un collarí de presa de ¾”, una vàlvula de bola de 
diàmetre ¾” i un manòmetre d’esfera de 63 mm de diàmetre amb un bany de glicerina per a mesurar la 
pressió desprès de la vàlvula reductora. El tub de comandament transmet la informació de pressió a la 
sortida de la vàlvula reductora. La mesura de pressió es farà com a mínim a un metre de la vàlvula 
reductora. 

 

- Vàlvula de comporta a la entrada i a la sortida. 

- Carret de desmuntatge. 

- Filtre en Y i comptador. El filtre els subministrarà 

 

 

3.7. VENTOSES I DESCÀRREGUES 

 

Per a la instal·lació de ventoses i descàrregues s’haurà de fer una derivació en la canonada general i a 
continuació instal·lar una vàlvula de pas. 

La derivació es farà amb collarí de presa per a diàmetres � 2” i amb T de derivació per a diàmetres 
superiors. 
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3.7.1. Vàlvula de pas per a instal·lar ventoses i descàrregues 

 

Per a diàmetres de ventoses i descàrregues inferiors o igual a 2”, s’instal·laran vàlvules de registre amb 
unions roscades; per a diàmetres superiors s’instal·laran vàlvules de comporta amb unions amb brides 
(Veure fitxa 11). 

Per a ventoses i descàrregues de diàmetre � 2” s’instal·laran vàlvules de registre de fosa dúctil de qualitat 
EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693). El revestiment tant interior com exterior serà 
d’epoxy amb un espessor mínim de 200 �m (Veure fitxa 13). 

L’obturador serà d’assentament elàstic de CuZn39Pb3 (Ms 58) amb elastòmer vulcanitzat. El pas haurà 
de ser total amb l’obturador obert. 

L’eix serà d’acer inoxidable St. 1,4021 i les juntes d’estanqueïtat d’elastòmer EPDM, NBR, SBR o PTFE. 
Els cargols seran hexagonals enfonsats i protegits contra la corrosió mitjançant la junta plana del casquet. 

Els extrems seran roscats per a unió amb accessoris per a tub de polietilè. Hauran de portar inscrit la 
marca, PN i DN. 

 

 

Instal·lació horitzontal 

 

 

Instal·lació vertical 

 

No s’admetran assentaments d'estanquitat afegits ni cap tipus de mecanització. Presentarà estanquitat 
total. S’assegurarà el correcte moviment vertical de la comporta mitjançant un sistema de guies laterals 
o per la mateixa geometria del cos, de tal manera que s’evitin desplaçaments horitzontals de la mateixa. 
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Permetrà reemplaçar el mecanisme d’obertura/tancament sense desmuntar la vàlvula de la instal·lació i 
disposarà d’una base de recolzament. 

L’obturador presentarà un allotjament per a la rosca de maniobra que impedirà el seu moviment durant 
l’obertura/tancament i en posició oberta no es produiran vibracions. 

L’eix estarà realitzat en una única peça i no podrà desplaçar-se durant la maniobra. 

Els assaig a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2. El fabricant 
presentarà documentació oficial que ho acrediti. A més es farà un assaig de corrosió. 

 

3.7.2. Ventoses 

Les ventoses s’instal·laran en els punts alts del traçat de la canonada per poder eliminar l’aire acumulat 
dins la canonada (Veure fitxa 14). 

Seran de tipus bifuncional o trifuncional. La pressió serà de PN 16 bar. 

Per a diàmetres inferiors o igual a 2” s’instal·larà una ventosa amb unió roscada. El cos i el flotador seran 
de policetal i la junta d’elastòmer. Portaran un caputxó de polietilè anti-UV i la rosca femella estarà 
reforçada amb un anell d’acer inoxidable. 

Per a diàmetres superiors a 2” s’instal·laran ventoses amb unió amb brides. El cos serà de fosa gris 
revestit d’epoxy i juntes d’elastòmer. Les brides seran PN 16 EN 1092-2 (DIN 2501). 

 

3.7.3. Descàrregues 

 

Les descàrregues s’instal·laran en els punts baixos del traçat de la canonada per a poder buidar la 
canonada en cas de reparacions (Veure fitxa 14). 

A la sortida de la vàlvula s’instal·larà un tram de tub de PE de desguàs. 

El raig d’aigua serà vist, amb desguàs a embornal o a arqueta de registre, per a facilitar la seva revisió i 
saber quan hi ha pèrdues. 

 

3.7.4. Instal·lació de ventoses i descàrregues 

 

S’instal·laran dins d’una arqueta d’obra de dimensions mínimes 40x40 cm amb marc i taba de fosa dúctil 
(Veure fitxa 16). 
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3.8. HIDRANTS 

 

Els hidrants s’emplaçaran en la via pública o en espais d’accessibilitat equivalent per a vehicles de 
bombers i a una distància tal que qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant estigui a menys de 100 
metres d’un hidrant. 

Els hidrants han d’ajustar-se a les prescripcions tècniques indicades al Reial Decret 1942/1993, de 5 de 
novembre, per qual s’aprova el Reglament d’instal·lació contraincendis. 

Els tipus a instal·lar com a regla general serà de 100 mm de diàmetre, si bé en zones o carrers de nuclis 
històrics o antics podran instal·lar-se’n de 80 mm de diàmetre. 

El disseny i l’alimentació de la xarxa que suporti els hidrants ha de considerar la hipòtesi del consum més 
desfavorable amb l’ús simultani de dos hidrants immediats durant dues hores, essent el cabal a cadascun 
d’ells de 1.000 l/min. En els casos excepcionals de tipus 80 mm, aquest cabal serà de 500 l/min. La 
pressió de sortida per cada boca d’hidrant ha de ser superior a 10 m.c.a.. 

S’instal·laran hidrants de columna seca, amb un sistema automàtic que buidi l’aigua continguda en la 
columna en la maniobra de tancar. 

Els hidrants de columna humida només poden emprar-se a localitzacions de la franja costanera on no 
són previsibles condicions climàtiques severes. 

 

 

 

Disposaran d’un sistema de protecció contra el gel i tanca a 1 metre sota la superfície de terra. 

El muntatge de l’hidrant contraincendis es farà amb una derivació a la canonada general amb una T de 
derivació de fosa dúctil amb brides. 
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Els elements que componen la instal·lació de l’hidrant són: vàlvula de comporta, esse de regulació i colze 
amb sabata (Veure fitxa 15). 

 

3.8.1. Instal·lació de hidrants 

La vàlvula de comporta s’instal·larà dins d’una arqueta d’obra de dimensions mínimes 40x40 cm amb 
marc i taba de fosa dúctil (Veure fitxa 16). 

  

4. INSTAL·LACIÓ DE CANONADA I ACCESSORIS A FONS DE RASA 

 

4.1. PROFUNDITAT DE RASA 

 

La canonada s’instal·larà a una profunditat adequada per a protegir-la de les gelades i per a que les 
càrregues mòbils que accidentalment pugessin passar per sobre del tub es distribueixin suficientment per 
la massa de terres que la recobreix. La profunditat mínima recomanada és de 0,80 metres per sobre de 
la generatriu superior de la canonada. 

 

4.2. AMPLADA DE RASA 

 

La rasa pot ser tant estreta com permeti el diàmetre de la canonada: 

- En canonades de polietilè, donat que tots els treballs d’unions es realitzen fora d’aquesta, es recomana 
una amplada de rasa del diàmetre del tub més 400 mm. 

- En canonades de fosa dúctil, serà igual al diàmetre de la canonada més 600 mm per a compactació 
o reblert mecànic i el diàmetre del tub més 300 mm on no s’utilitzi la compactació mecànica. 

La fosa dúctil, gràcies a la seva resistència mecànica, admet recobriments inferiors que permeten en un 
determinat número de casos (terreny rocós, etc.) un substancial estalvi en la col·locació. 

On es necessiti canvi de direcció, utilitzant la desviació lateral disponible de les juntes flexibles, la rasa 
haurà de ser suficientment ample per a unir els tubs en línia, per a que la desviació es faci després 
d’haver realitzat la unió. 
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4.3. REBLERT DE RASA 

4.3.1. Llit de recolzament 

 

El fons de rasa haurà de ser pla. 

El llit de recolzament té com objectiu garantir una repartició de les càrregues en la zona de recolzament. 
Segons el material del fons de rasa es col·locarà o no un llit de recolzament de sorra fina abans d’instal·lar 
la canonada. 

Quan el terreny del fons de la rasa sigui material granular la canonada pot col·locar-se directament a fons 
de rasa. Si no, per exemple quan el terreny és de tipus rocós, s’haurà de col·locar un llit de recolzament 
d’alçada 0,1(1+DN) metres (essent DN el diàmetre nominal de la canonada). Es compactarà al 95% 
Proctor Normal. 

 

Fons de rasa de material granular: 

 

 

 

Fons de rasa de material no granular: 
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4.3.2. Recobriment 

 

Posteriorment, es col·locarà un recobriment de sorra fina fins una alçada tal que la canonada recolzi amb 
un angle de 2� = 120º. Haurà de quedar compactat al 95% Proctor Normal per a que no quedin buits. 

Un cop estesa la canonada es recobrirà amb sorra fina fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior 
en el cas de canonada de polietilè, i fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior per a canonada de 
fosa dúctil. La compactació serà d’un 95% Proctor Normal. 

 

4.3.3. Reblert 

La resta del reblert fins arribar al nivell natural del terreny es pot fer amb material sobrant de l’excavació 
o amb terrenys d’aportació, segons el terreny sigui compacte o rocós respectivament. Es farà amb 
tongades de com a màxim 25 cm i es compactarà al 95% del Próctor Normal. 

En el cas d’excavació amb rasadora per a terreny rocós, el material de l’excavació podrà utilitzar-se com 
a reblert. 

 

4.4. ACCESSORIS 

Els accessoris com tes, colzes, vàlvules, taps, reduccions, boques de reg, etc., s’encoratjaran amb 
formigó, fet amb una barreja de àrids rodons i ciment. 

 

 

4.5. REQUERIMENTS ADDICIONALS 

En zones on el trànsit rodat pugi provocar càrregues que no siguin absorbides per les pròpies terres, 
degut a poca profunditat o a que la influència de la seva magnitud és elevada, sempre que sigui possible 
s’instal·larà canonada de fosa dúctil. Si s’instal·la canonada de polietilè és convenient protegir la 
canonada; en general aquesta protecció pot realitzar-se col·locant la canonada en l’interior d’un tub de 
formigó. 

En els carrers de les ciutats, la canonada es col·locarà preferentment sota les voreres. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX 1: 
FITXES D’ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES 

D’ELEMENTS DE XARXA GENERAL 
D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA 

GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 1 

ELEMENT TUB DE POLIETILÈ DATA 05/02/2002 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
 
Característiques de la 
resina i del tub 

 
PE 100 (alta densitat) segons UNE 53965-1 EX y UNE 53966 EX 

 
Pressió nominal (PN) 

 
PE 100: 16 bar (SDR=11, S=5) 

 
Dimensions i 
toleràncies 

 
PE 100: segons UNE 53966 EX 

 
Color 

 
PE 100: Negre amb bandes blaves longitudinals 

 
Dimensions i número 
de bandes 

 
DN = 63 mm: mínim 3 bandes 
63 < DN <= 250 mm: mínim 4 bandes 

 
Marcat 

 
PE 100: Segons UNE 53966 EX 

 
 
Format 

 
PE 100: Per 63<=DN<=75 mm, en rotllos de 50 ó 100 m o en barres de 6 m 

Per 90<=DN<110 mm, en rotllos de 25 ó 50 m o en barres de 6 m 
Per DN>=110 mm, en barres de 6 m 

REQUERIMENTS ADDICIONALS
 
El tub es subministrarà amb taps de protecció en ambdós extrems. 
A més del marcat especificat a la normativa, haurà de portat la inscripció "Apte ús alimentari" i/o el símbol  

ASSAIGS 
 
Totes les canonades aniran marcades amb la Marca de Qualitat AENOR per a certificar que han estat sotmeses 
als controls i assaigs d’assegurament de qualitat especificades a las normes UNE 53966 EX per al PE 100. 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA GENERAL 
D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 

2 

ELEMENT ACCESSORIS ELECTROSOLDABLES PER 
A CANONADES DE POLIETILÈ DATA 05/02/2002 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
Característiques de la 
resina i de l’accessori PE 100 (alta densitat) segons UNE 53965-1 EX i prEN 12201-3 

Pressió nominal PN 16 bar 
Dimensions i 
toleràncies prEN 12201-3 (Compatible amb les dimensions del tubs segons UNE 59366 EX) 

Marcat Tipus de resina, PN, fabricant, DN, tensió del fusió, temps de fusió i de refredament 
i codi de barres amb la informació necessària per a la fusió 

Color Negre 

Tensió d’alimentació Entre 8 i 48 Vac 
Dimensions del 
connector Diàmetre 4 mm (Sistema Continental) ó 4,7 mm (Sistema Americà o Anglès) 

Brida Material: acer RSt 37-2. Foradada a PN 16 (segons ISO 7005-1) 
REQUERIMENTS ADDICIONALS 

- Les peces seran injectades, no manipulades, excepte les que portin incorporada la brida. 
- Les peces disposaran d’indicadors de soldadura correcta, en el seu defecte la màquina de soldar ha 

de detectar l’error en la soldadura (resistència trencada). 
- La longitud de les Tes iguals o reduïdes, així com les reduccions tindran unes dimensions el més 

aproximades possible als seus homòlegs en fosa dúctil i es subministraran, si així es requereix, amb 
una brida ja muntada. 

- Les peces es subministraran de forma individualitzada en bosses de plàstic. 
ASSAIGS

 
Els assaigs especificats en la norma UNE 53965-1 EX. El fabricant presentarà la documentació oficial que ho 
acrediti. 

 

  
 

Accessori electrosoldable Maniguet electrosoldable 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE 
XARXA GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA 
POTABLE 

3 

ELEMENT ACCESSORIS DE FOSA 
PER A CANONADES DE 
POLIETILÈ

DATA 05/02/2002 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Pressió nominal PN 16 bar 

Tipus d’unió Brida (dimensions i forats a PN 16 segons UNE-EN 1092-2) i connexió a pressió 
o a pressió amb anell d’atapeïment, ambdós contratracció 

Marcat Ha de portar inscrit: marca, PN i DN canonada 

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES) 

Cos Fosa dúctil qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693) 

Revestiment Extern i intern amb resina epoxy, mínim 100 m 

Cargols Acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET 

Anell d’atapeïment Llautó o resina acetàlica 

Junta Elastòmer EPDM o NBR 

ASSAIGS

 
Assaig de corrosió: 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017 

 

  
Connexió a pressió  Connexió a pressió 

amb anell d’atapeïment 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA 
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 4 

ELEMENT ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A 
CANONADA DE PE DATA 05/02/2002 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
Característiques de la 
resina i del accessori PE 100 (alta densitat) segons UNE 53965-1 EX i UNE 53966 EX 

Pressió nominal PN 16 bar 

Dimensions i 
toleràncies Segons UNE 53966 EX 

Color Negre 

Marcat Tipus de resina 

Brida Material: acer RSt 37-2. 
Foradada a PN 16 (segons ISO 7005-1) 

REQUERIMENTS ADDICIONALS 
 
Les peces seran injectades, no manipulades. 
Les peces es subministraran de forma individualitzada en bosses de plàstic. 

ASSAIGS

 
Els descrits a la norma UNE 53965-1 EX. El fabricant presentarà la documentació oficial que ho acrediti. 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA 
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 5 

ELEMENT TUB DE FOSA DÚCTIL DATA 05/02/2002 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Característiques del 
material 

 
Fosa dúctil (nodular o esferoïdal) de característiques segons norma UNE-EN 545 

 
Tipus de tub 

 
Tubs amb extrems endoll i llis 

 
Espessor de la paret 

 
Classe d’espessor K=9 (segons norma UNE-EN 545) 

Dimensions i 
toleràncies 

 
Segons norma UNE-EN 545 

 
Longitud 

 
5,5 ó 6 metres per a DN entre 60 i 800 mm 

 
Marcat 

 
Segons norma UNE-EN 545 

 
Tipus d’unió Unió flexible (també anomenada automàtica); amb junta d’estanqueïtat de cautxú, 

EPDM o NBR, de característiques segons la norma UNE-EN 681-1 
 
 
Revestiment interior i 
exterior 

Revestiment exterior de zinc metàl·lic aplicat en una capa mínim de 200 g/m2 

recoberta per una capa de pintura bituminosa de 70 m d’espessor mínim. 
 
Revestiment interior de morter de ciment aplicat per centrifugació del tub amb 
conformitat amb la norma UNE-EN 545 

REQUERIMENTS ADDICIONALS 

 
El tub es subministrarà amb taps de protecció en ambdós extrems. 

ASSAIGS

 
Assaig especificats a la norma UNE-EN 545. El fabricant presentarà la documentació oficial que ho acrediti. 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA 
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 6 

ELEMENT ACCESSORIS DE FOSA DÚCTIL DATA 05/02/2002 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Característiques del 
material 

 
Fosa dúctil (nodular o esferoïdal) de característiques segons UNE-EN 545 

 
Espessor de paret 

 
Espessor mínim K=12, excepte Tes, mínim K=14 (UNE-EN 545) 

Dimensions i 
toleràncies 

 
Segons norma UNE-EN 545 

 
Tipus de brida Orientable per DN  300 mm 

Fixa u orientable DN > 300 mm 

Pressió nominal de la 
brida 

 
PN 16 bar 

 
Forat de la brida 

 
Segons UNE 1092-2 (ISO 2531) 

 
Marcat 

 
Segons norma UNE-EN 545 

 
Tipus d’unió 

- Amb brides amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) 
- Amb junta mecànica amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) i 

contrabrida mòbil foradada i subjecta amb pern d’ancoratge 
 
Cargols 

 
Acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET 

Revestiment exterior i 
interior 

Pintura bituminosa de manera que l’espessor mig de la capa no sigui inferior a 70 
m 

ASSAIGS

 
 
Els assaigs especificats en la norma UNE-EN 545. El fabricant presentarà la documentació oficial que ho 
acrediti. 

 

   
 

Brida orientable Unió amb junta mecànica 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA GENERAL 
D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 7 

ELEMENT COLLARÍ DE PRESA SENSE CÀRREGA PER 
A CANONADA DE FOSA DATA 05/02/2002 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Pressió nominal 16 bar 

Tipus de collarí Capçal més banda, independents 
Diàmetre nominal de la 
canonada (DN) 50 a 300 mm (gamma mínima) 

Diàmetre nominal del 
collarí (D) Sortida roscada: DN ¾”, 1”, 1 ¼ ”, 1 ½”, 2” 

Pas mínim fresa màquina 
de foradar (d) El mateix que el diàmetre nominal del collarí 

Alçada cos de presa Compatible amb la màquina de foradar a utilitzar 

Marcat El cos de presa ha de portar inscrita la marca, PN, DN i tipus de material: la banda ha de portar
el DN i el rang d’aplicació 

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES) 

Cos de presa Fosa dúctil qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693) 

Banda Acer inoxidable AISI 304, amb banda protectora de cautxú 
Connector per a unió amb 
tub de polietilè Llautó 

Revestiment del cos de 
presa Extern i intern amb resina epoxy, mínim 100 m 

Cargols Acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET 

Junta Elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) 
ASSAIGS 

Els assaigs a realitzar, per un laboratori acreditat, seran els següents: 
 

- Assaig d’estanqueïtat: P=2 PN durant 30 minuts. 
- Assaig d’agarrada del collarí: verificar que no existeix cap desplaçament del collarí sobre la canonada aplicant un 

par de gir de 50 N·m en la part superior. 
- Assaig de corrosió: 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA GENERAL D’ABASTAMENT 
D’AIGUA POTABLE 8 

ELEMENT 
COLLARÍ DE PRESA AMB CÀRREGA PER A 

CANONADA DE FOSA DATA 05/02/2002 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Pressió nominal 16 bar 

Tipus de collarí Capçal més banda, independents 
Diàmetre nominal de la 
canonada (DN) 50 a 300 mm (gamma mínima) 

Diàmetre nominal del collarí 
(D) Sortida roscada: DN ¾”, 1”, 1 ¼ ”, 1 ½”, 2” 

Pas mínim fresa màquina de 
foradar (d) El mateix que el diàmetre nominal del collarí 

Obturació Mitjançant espàtula o mitjalluna 
Sistema de presa en càrrega El cos de presa ha de portar incorporat un sistema que permeti la presa en càrrega, aquest ha de 

quedar tapat un cop feta la presa. 
Connector per a unió amb tub 
de PE 

Preferiblement, el cos de presa portarà un connector mecànic que permeti la unió directa del tub de polietilè 
(escomesa) 

Alçada cos de presa Compatible amb la màquina de foradar a utilitzar 

Marcat 
El cos de presa ha de portar inscrita la marca, PN, DN i tipus de material: la banda ha de portar el DN i el 
rang d’aplicació 

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES) 

Cos de presa Fosa dúctil qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693) 

Banda Acer inoxidable AISI 304, amb banda protectora de cautxú 
Connector per unió amb tub
de PE Llautó 

Revestiment del cos de 
presa 

Extern i intern amb resina epoxy, mínim 100 m 

Cargols Acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET 

Junta Elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) 

ASSAIGS 
Els assaigs a realitzar, per un laboratori acreditat, seran els següents: 

 
- Assaig d’estanqueïtat: P=2 PN durant 30 minuts. 
- Assaig d’agarrada del collarí: verificar que no existeix cap desplaçament del collarí sobre la canonada aplicant un par de gir de 50 

N·m en la part superior. 
- Assaig de corrosió: 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA 
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 9 

ELEMENT COLLARÍ DE PRESA SENSE CÀRREGA 
PER A CANONADA DE PE DATA 05/02/2002 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Pressió nominal 16 bar 

Cos collarí Tipus abraçadora, dos cossos en forma de mitja lluna, totalment desmuntables; 
muntatge mitjançant 4 cargols 

Junta Ha de cobrir com a mínim la superfície interior del cos superior 
Diàmetre nominal de la 
canonada (DN) 63 a 250 mm (gamma mínima) 

Diàmetre nominal del 
collarí (D) Sortida roscada: DN ¾”, 1”, 1 ¼ ”, 1 ½”, 2” 

Pas mínim fresa 
màquina de foradar (d) El mateix que el diàmetre nominal del collarí 

Marcat El cos de presa ha de portar inscrita la marca, PN, DN i diàmetre de la rosca de 
sortida 

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)

Cos Fosa dúctil qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693) 
Revestiment del cos
de presa Extern i intern amb resina epoxy, mínim 100 m 

Cargols Acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET 

Junta Elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) 
ASSAIGS

Els assaigs a realitzar, per un laboratori acreditat, seran els següents:
 

- Assaig d’estanqueïtat: P=2 PN durant 30 minuts. 
- Assaig d’agarrada del collarí: verificar que no existeix cap desplaçament del collarí sobre la canonada 

aplicant un par de gir de 50 N·m en la part superior. 
- Assaig de corrosió: 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA 
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 10 

ELEMENT COLLARÍ DE PRESA AMB CÀRREGA 
PER A CANONADA DE PE DATA 05/02/2002 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Pressió nominal 16 bar 

Cos collarí Tipus abraçadora, dos cossos en forma de mitja lluna, totalment desmuntables; 
muntatge mitjançant 4 cargols 

Junta Ha de cobrir com a mínim la superfície interior del cos superior 
Diàmetre nominal de la 
canonada (DN) 63 a 250 mm (gamma mínima) 

Diàmetre nominal del 
collarí (D) Sortida roscada: DN ¾”, 1”, 1 ¼ ”, 1 ½”, 2” 

Pas mínim fresa 
màquina de foradar (d) El mateix que el diàmetre nominal del collarí 

Sistema de presa en 
càrrega 

El cos de presa ha de portar incorporat un sistema que permeti la presa en 
càrrega, aquest ha de quedar tapat un cop feta la presa 

Marcat El cos de presa ha de portar inscrita la marca, PN, DN i diàmetre de la rosca de 
sortida 

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)

Cos Fosa dúctil qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693) 
Revestiment del cos
de presa Extern i intern amb resina epoxy, mínim 100 m 

Cargols Acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET 

Junta Elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) 
ASSAIGS

Els assaigs a realitzar, per un laboratori acreditat, seran els següents:
 

- Assaig d’estanqueïtat: P=2 PN durant 30 minuts. 
- Assaig d’agarrada del collarí: verificar que no existeix cap desplaçament del collarí sobre la canonada 

aplicant un par de gir de 50 N·m en la part superior. 
- Assaig de corrosió: 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017

 

  



Projecte de millora de l’eficiència de la xarxa d’aigua del poble de Sant Jordi Desvalls 
 

11 
DOCUMENT Nº 3 – Plec de condicions 

 

 

 

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA GENERAL D’ABASTAMENT 
D’AIGUA POTABLE 11 

ELEMENT VÀLVULA DE COMPORTA DATA 05/02/2002 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Pressió nominal PN 16 bar 
 
Extrems 

Amb brides de forat a PN 16 segons UNE-EN 1092-2 o equivalents (ISO 7005-2). Distància entre brides 
segons UNE-EN 558-1 “Válvulas de compuerta. Embridado 
serie básica 14 (corta)” o equivalents (ISO 5752, DIN 3202 Part 1 – Sèrie F4 

Pas Total amb el obturador obert 
Marcat Segons UNE-EN 19, o l’equivalent ISO 5209 

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES) 
Cos i tap Fosa dúctil EN-GJS-400-15 (EN 1563) o GGG-400 (DIN 1693) 
Revestiment Interior i exterior d’epoxy mínim 200 m 

Comporta (obturador) Fosa dúctil EN-GJS-400-15 (EN 1563) o GGG-400 (DIN 1693) revestida enterament d’elastòmer 
EPDM, NBR o SBR (UNE-EN 681-1) 

Eix de maniobra Acer inoxidable (13% de Cr) AISI 420 

Rosca de maniobra Llautó o bronze 

Juntes tòriques Elastòmer EPDM, NBR o SBR (UNE-EN 681-1) 
REQUERIMENTS ADDICIONALS 

 
 
 

Cos 

- No s’admetran assentaments d’estanqueïtat afegits ni cap tipus de mecanització; pas rectilini en la seva 
part inferior 

- S’assegurarà el correcte moviment vertical de la comporta mitjançant un sistema de guies laterals o per la 
mateixa geometria del cos, de tal manera que s’evitin desplaçaments horitzontals 

- Permetrà reemplaçar el mecanisme d’obertura/tancament sense desmuntar la vàlvula de la instal·lació 
- Presentarà estanqueïtat total 
- Disposarà d’una base de recolzament 

 
Comporta (Obturador) 

- Presentarà una allotjament per a la rosca de maniobra que impedirà els seu moviment durant 
l’obertura/tancament 

- En posició oberta no es produiran vibracions 

Eix - Estarà realitzat d’un única peça 
- No podrà desplaçar-se durant la maniobra 

ASSAIGS 

Els assaigs a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2. El fabricant presentarà la documentació oficial que ho 
acrediti. 
A més es farà un assaig de corrosió: 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA GENERAL 
D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 13 

ELEMENT VÀLVULA DE REGISTRE DATA 05/02/2002 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Pressió nominal PN 16 bar 
Diàmetre nominal DN 1”, 1 ¼“, 1 ½” i 2” 
Extrems Roscats: rosca 1”, 1 ¼“, 1 ½” i 2” 
Tipus d’obturador Assentament elàstic 
Pas Total amb el obturador obert 
Marcat Haurà de portar inscrit la marca, PN i DN 

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES) 
Cos i casquet Fosa dúctil EN-GJS-400-18 (EN 1563) o GGG-400 (DIN 1693) 
Revestiment Interior i exterior d’epoxy mínim 200 m 
Obturador CuZn39Pb3 (Ms-58) amb elastòmer vulcanitzat 
Eix Acer inoxidable St. 1,4121 

Cargols Hexagonals enfonsats i protegits contra la corrosió mitjançant la junta plana del casquet 

Juntes d’estanqueïtat Elastòmer EPDM, NBR, SBR o PTFE 
REQUERIMENTS ADDICIONALS 

 
 
 

Cos 

- No s’admetran assentaments d’estanqueïtat afegits ni cap tipus de mecanització; pas rectilini
en la seva part inferior 

- S’assegurarà el correcte moviment vertical de la comporta mitjançant un sistema de guies 
laterals o per la mateixa geometria del cos, de tal manera que s’evitin desplaçaments 
horitzontals 

- Permetrà reemplaçar el mecanisme d’obertura/tancament sense desmuntar la vàlvula de la 
instal·lació 

- Presentarà estanqueïtat total 
- Disposarà d’una base de recolzament 

 
Comporta (Obturador) 

- Presentarà una allotjament per a la rosca de maniobra que impedirà els seu moviment 
durant l’obertura/tancament 

- En posició oberta no es produiran vibracions 

Eix - Estarà realitzat d’un única peça 
- No podrà desplaçar-se durant la maniobra 

ASSAIGS 

Els assaigs a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2. El fabricant presentarà la 
documentació oficial que ho acrediti. 
A més es farà un assaig de corrosió: 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017 

    Instal·lació horitzontal Instal·lació vertical 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA 
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 14 

ELEMENT VENTOSES I DESCÀRREGUES DATA 05/02/2002 

 
VENTOSES 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Pressió nominal PN 16 bar 

Tipus d’unió DN  2”: unions roscades 
DN > 2”: unions amb brides 

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES) 
 

DN  2” 

Cos i flotador de polisatal 
Junta d’elastòmer 
Caputxó de protecció de polietilè anti-UV 
La rosca femella estarà reforçada amb un anell d’acer inoxidable 

 

DN > 2” 
Cos de fosa gris revestit d’epoxy 
Junta d’elastòmer 
Les brides seran PN 16 EN 1092-2 (DIN 2501) 

REQUERIMENTS ADDICIONALS 

S’instal·laran en els punts alts de la canonada general 
La instal·lació es farà amb una derivació a la canonada general i a continuació una vàlvula de registre 
S’instal·larà dins d’una arqueta d’obra de dimensions mínimes 40x40 cm amb marc i tapa de fosa dúctil 

 
DESCÀRREGUES 

REQUERIMENTS ADDICIONALS 

S’instal·laran en els punts baixos de la canonada general 
La instal·lació es farà amb una derivació a la canonada general i a continuació una vàlvula de registre i un tub 
de polietilè de desguàs 
S’instal·larà dins d’una arqueta d’obra de dimensions mínimes 40x40 cm amb marc i tapa de fosa dúctil 
El raig d’aigua haurà de ser visible (desguàs a embornal o a arqueta de registre) 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA 
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 15 

ELEMENT HIDRANTS DATA 05/02/2002 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Normativa Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, per qual s’aprova el Reglament 
d’instal·lació contraincendis. 

Diàmetre nominal DN 100 
Excepcionalment en nuclis històrics o antics DN 80 mm 

Tipus d’hidrant Columna seca 
REQUERIMENTS ADDICIONALS 

Els hidrants s’emplaçaran en la via pública o en espais d’accessibilitat equivalent per a vehicles de bombers i 
a una distància tal que qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant estigui a menys de 100 metres d’un 
hidrant. 

 
El disseny i l’alimentació de la xarxa que suporti els hidrants ha de considerar la hipòtesi del consum més 
desfavorable amb l’ús simultani de dos hidrants immediats durant dues hores, essent el cabal a cadascun d’ells 
de 1.000 l/min. En els casos excepcionals de tipus 80 mm, aquest cabal serà de 500 l/min. La pressió de sortida 
per cada boca d’hidrant ha de ser superior a 10 m.c.a.. 

 
Disposaran d’un sistema de protecció contra el gel i tanca a 1 metre sota la superfície de terra. 

INSTAL·LACIÓ 

- Derivació en T a la canonada general 
- Vàlvula de comporta dins d’una arqueta d’obra amb marc i tapa de fosa dúctil 
- Ese de regulació 
- Colze amb sabata 
- Hidrant de columna seca 

 

 
 
 
 
 
 



Projecte de millora de l’eficiència de la xarxa d’aigua del poble de Sant Jordi Desvalls 
 

16 
DOCUMENT Nº 3 – Plec de condicions 

 

 

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA 
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 16 

ELEMENT MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL PER 
ARQUETES D’OBRA DATA 05/02/2002 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Material Fosa dúctil 

Classe B 125 (Segons UNE-EN 124). Voreres i zones de vianants 
D 400 (Segons UNE-EN 124). Calçada de carreteres 

Forma Marc: Quadrat 
Tapa: Rodona amb forma cònica 

 

Marcat 

 
Segons norma UNE-EN 124 (Mínim: norma, classe, nom i/o sigla del fabricant i lloc 
de fabricació, marca organisme de certificació, ús (aigua potable), nom Companyia 
Subministradora i/o Ajuntament 

Recobriment Pintura bituminosa o epoxy color negre 

REQUERIMENTS ADDICIONALS 

 
En el cas que formi part d’una instal·lació contraincendis complirà a més les característiques que especifiqui 
la normativa vigent que li afecti. 
Les tapes ubicades a la calçada (Classe D 400) disposarà d’una junta d’insonorització 
La tapa haurà de ser articulada i desmuntable 

ASSAIGS 
 
Els especificats a la norma UNE-EN 124. El fabricant presentarà la documentació oficial que ho acrediti. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANNEX 2: 
FITXES D’ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A 

LA INSTAL·LACIÓ DE CANONADES I 
ACCESSORIS A FONS DE RASA 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CANONADES I ACCESSORIS 
A FONS DE RASA 1 

ELEMENT 
INSTAL·LACIÓ DE CANONADA I ACCESSORIS A 
FONS DE RASA DATA 05/02/2002 

DIMENSIONS 
 

Profunditat 

L’adequada per a protegir-la de les gelades i per a que les càrregues mòbils que accidentalment 
pugessin passar per sobre del tub es distribueixin suficientment per la massa de terres que la 
recobreix. 

Com a mínim 80 cm per sobre de la generatriu superior. 
 
Amplada 

Canonada de polietilè:  + 400 mm 

Canonada de fosa:  + 600 mm (compactació mecànica) 
 + 300 mm (no compactació mecànica) 

Llit de recolzament de sorra fina Si el fons de rasa és material granular no és necessari 

En altres tipus de terreny l’alçada del llit serà 0,1(1+DN) en metres 
 
 

Recobriment de sorra fina 

Inicialment es farà un recobriment fins una alçada tal que la canonada recolzi en un angle de 2 = 
120º. Posteriorment es compactarà al 95% PN. 

A continuació es recobrirà la canonada fins a: 

Canonada de polietilè: 30 cm per sobre de la generatriu superior 
Canonada de fosa dúctil: 10 cm per sobre de la generatriu superior 

 
 
Material de reblert 

En terreny compacte material de l’excavació (tongades de 25 cm al 95% PN) 

En terreny rocós material d’aportació 
En cas d’excavació amb rasadora es podrà utilitzar el material de l’excavació (en els dos casos 
tongades de 25 cm al 95% PN) 

REQUERIMENTS ADDICIONALS 

En els carrers de les ciutats, la canonada es col·locarà preferentment sota les voreres. 

En zones on el trànsit rodat pugi provocar càrregues que no siguin absorbides per les pròpies terres, degut a poca profunditat o a que la 
influència de la seva magnitud és elevada, sempre que sigui possible s’instal·larà canonada de fosa dúctil. Si s’instal·la canonada de polietilè es 
convenient protegir la canonada; en general aquesta protecció pot realitzar-se col·locant la canonada en l’interior d’un tub de formigó. 

Els accessoris com tes, colzes, vàlvules, taps, reduccions, boques de reg, etc., s’encoratjaran amb formigó, fet amb una barreja de àrids rodons 
i ciment. 

 
 

 
 
 

Material granular 

 

 
 

Material no granular 
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