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PROJECTE  BÀSIC  I  D’EXECUCIÓ  DE  LES  OBRES  D’ARRANJAMENT  I  REPARACIÓ  DE 
CAMINS DE LA XARXA DE CAMINS D’INTERÈS COMARCAL  (XARXA VEÏNAL  I RURAL), A 
LA COMARCA DEL SOLSONÈS ‐ ANUALITAT 2024 ‐.  
PAVIMENTACIÓ AMB FORMIGÓ I CUNETES 

 
1.‐ ANTECEDENTS 
 
El  present  projecte  bàsic  i  d’execució  es  redacta  a  petició  del  Consell  Comarcal  del  Solsonès,  amb  N.I.F. 
número P‐7500009A, i domicili al carrer dels Dominics, número 12, (Plaça del Consell Comarcal), de Solsona 
(C.P. 25280), comarca del Solsonès, Lleida. 
 
En primer lloc, cal dir que la comarca del Solsonès és especialment peculiar en el seu model socioeconòmic. 
 
La dispersió dels habitatges rurals és un fet característic d’aquesta comarca que fa especialment dificultós 
la implantació d’infraestructures a cadascun d’aquests habitatges. 
 
Els ajuntaments de la comarca, conjuntament amb el Consell Comarcal, i altres administracions, han actuat, 
des dels seus inicis, per millorar el dèficit d’infraestructures, especialment en l’arranjament i pavimentació 
de camins rurals. 
 
L’any  1993,  el  Consell  Comarcal  del  Solsonès,  d’acord  amb  els  ajuntaments  va  consensuar  un  mapa  de 
camins  de  la  comarca  on  es  prioritzava  l’arranjament  d’uns  camins  que  es  van  considerar  d’interès 
comarcal, en total 14 camins, que estructuraven el territori comarcal, atès que el Solsonès estava mancat 
d’una xarxa de carreteres que relligués els diferents municipis de la comarca. 
 
Des d’aquella data, el Consell Comarcal del Solsonès ha prioritzat  les seves  inversions en  infraestructures, 
en pavimentar i arranjar aquests camins, i en aquest sentit, cal dir que actualment es troben pavimentats 
més del 90 % d’aquests camins d’interès comarcal, i en els que no ho estan s’han fet importants actuacions 
de millora. 
 
Així mateix, el Ple del Consell Comarcal del Solsonès, celebrat el dia 17 de setembre de 2004, va aprovar 
per  unanimitat,  les  propostes  i  els  criteris  d’actuació  per  l’elaboració  del  Pla  Director  dels  Camins  del 
Solsonès,  així  com  també  la  creació  d’una  Comissió  de  Seguiment  formada  per  tots  els  alcaldes  de  la 
comarca i els consellers comarcals. 
 
Posteriorment,  la  Comissió  de  Govern  del  Consell  Comarcal  del  Solsonès,  celebrada  el  14  d’octubre  de 
2005, va aprovar les modificacions al mapa de camins d’interès comarcal. 
 
Posteriorment, la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Solsonès, ha anat actualitzant i modificant 
el mapa de camins d’interès comarcal. 
 
D’acord  amb  aquest  mapa,  el  Consell  Comarcal  del  Solsonès,  va  encarregar  als  Serveis  Tècnics  d’aquest 
organisme,  l’elaboració  del  projectes  corresponents  a  l’arranjament  i  pavimentació,  en  el  seu  cas,  de 
cadascun d’aquests camins, amb la finalitat de conèixer les actuacions i l’import de les obres a realitzar, per 
tal de concórrer a  la subvenció de  la Generalitat de Catalunya, prevista en  la RESOLUCIÓ TER/4356/2023, 
de 20 de desembre, de convocatòria anticipada per a l'any 2024 de subvencions per a actuacions de millora 
i  manteniment  de  camins  de  la  xarxa  veïnal  i  rural  a  les  comarques  de  muntanya  i  a  Aran  (ref.  BDNS 
734519). 
 
Aquest conveni de col∙laboració entre el Departament de Política Territorial  i Obres Públiques  i el Consell 
Comarcal  del  Solsonès,  es  va  signar  el  dia  29  de  juny  de  2007,  i  en  ell  es  fixaven  les  actuacions  de 
condicionament i pavimentació, en un total de 32 camins municipals d’interès comarcal per un import total 
de 6.549.402,00 euros. 
 
Aquestes actuacions es van dur a terme segons el calendari previst en dit conveni i ara correspon al Consell 
Comarcal  del  Solsonès,  vetllar  per  l’adequat  estat  de  conservació  d’aquesta  important  xarxa  de  camins 
d’interès comarcal. 
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Cal dir també que el Solsonès disposa d’una extensa xarxa de camins, per donar accés a les masies, però 
també per poder connectar el gran nombre d’explotacions agrícoles, ramaderes i forestals que s’estenen 
arreu del territori. 
 
La comarca del Solsonès està formada per un total de disset municipis, dos més amb la darrera 
incorporació de Biosca i Torà, i la capital comarcal és Solsona amb un total de 9.171 habitants (dades 
segons l’Institut Nacional d’Estadística, xifres oficials de població resultants de la revisió del Padró 
municipal a 1/01/2023 i publicat el 23/01/2024). 
 
La comarca té una extensió de 1.160,76 km2 i una població segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística, 
xifres oficials de població resultants de la revisió del Padró municipal a 1/01/2023 i publicat el 23/01/2024 
de 15.146 habitants. 
 
Les actuacions incloses en aquest projecte són continuació d’altres actuacions realitzades en els darrers 
anys amb ajuts obtinguts del Departament de Territori i Sostenibilitat i actualment, del Departament de 
Territori, Urbanisme i Agenda Urbana. 
 
El passat  27 de desembre es va publicar al DOGC al número 9067 la  Resolució TER/4356/202, de 20 de 
desembre, de convocatòria anticipada per a l'any 2024 de subvencions per a actuacions de millora i 
manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya i a l'Aran (ref. BDNS 
734519) 
 
Amb l’objectiu de mantenir en bon estat de conservació la xarxa de camins d’interès comarcal (14 camins 
inicials i 46 camins incorporats l’any 2005) i per tal de millorar-ne la seva seguretat, amb posterioritat a la 
publicació de la convocatòria de subvenció, s’ha efectuat una revisió d’aquests camins, amb la finalitat de 
poder valorar les deficiències detectades i establir un ordre de prioritats en les actuacions a proposar per a 
la seva execució aquest any 2024. 
 
Per tant, el Consell Comarcal del Solsonès ha acordat prioritzar les actuacions en camins de la xarxa de 
camins d’interès comarcal (CIC), que estan en mal estat o que requereixin obres de millora o de seguretat 
viària, que donen accés a masies i/o nuclis de població, entenent com a tals, i entre d’altres, les 
agrupacions o conjunt de masies ubicades en un àmbit territorial concret.  
 
 
2.- OBJECTE DEL PROJECTE 
 
Fruit d’aquesta revisió, s’ha constatat que les actuacions a realitzar en aquesta anualitat, s’han de centrar 
en dos tipus d’obres. 

1.- Reparació i pavimentació de camins amb mescla bituminosa en calent i doble tractament 
superficial. 

2.- Reparació i pavimentació de camins amb paviment de formigó i realització de cunetes de 
formigó en alguns trams. 

 
El present projecte té l’objecte de definir els camins i actuacions a portar a terme en l’apartat: 
 

2.-  Reparació i pavimentació de camins amb paviment de formigó i realització de cunetes 
de formigó en alguns trams. 

 
Aquestes obres en formigó es realitzaran en vuit camins, concretament el CIC-9: Camí de Port del Comte a 
cruïlla carretera tuixent del terme municipal de La Coma i la Pedra, el CIC-76: Camí de Postils a Valldora al 
terme municipal de Navès, el CIC-39: Camí de Puigdepons a Ventoldrà al terme municipal de Castellar de la 
Ribera, el CIC-2: Camí de Sant Tirs a Madrona al terme municipal de Pinell, el CIC-32: Camí d’Hostal Nou a 
Torredenegó i el CIC-33: Camí de Sant Salvador ambdós del terme municipal de Llobera, el CIC-69: Camí de 
Cap del Pla a Carretera la Llosa al terme municipal de Lladurs, i el camí de la Melgosa del terme municipal 
de Biosca. Tots aquests, atenent al tipus d’obra a realitzar, es considera convenient executar-los 
conjuntament. 
 
En el mapa de la comarca de la pàgina següent s’han marcat en color fúcsia, la ubicació de les actuacions a 
realitzar (Cunetes i Camins a pavimentar amb formigó amb fibres HAF-35/A-2.5-2.5/F/12-60/IIIa+E DE 16 



 
 

  Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Solsonès                                                        3 

 

cm.  de  gruix).  Cal  destacar  que  també  s’actua  en  el  terme  municipal  de  Biosca,  municipi  recentment 
incorporat  en  la  comarca  del  Solsonès,  tot  i  que  el  plànol  de  camins  d’interès  comarcal  encara  no  s’ha 
pogut actualitzar amb els dos termes municipals de Biosca i Torà, per la recent incorporació. 
 
En altres apartats d’aquest projecte  i en el capítol d’amidaments  i pressupost del projecte, s’especifiquen 
detalladament les longituds i característiques de cadascuna de les obres a realitzar. 
 
D’altra banda, en els plànols del projecte es defineix la ubicació i longituds de cada tipus d’obra, als efectes 
de facilitar el replanteig dels treballs a realitzar. 
 
Així  doncs,  aquestes  actuacions  milloraran  notablement  l’estat  dels  camins  on  s’actuarà,  permetent  un 
millor  accés  dels  vehicles  i  per  tant,  aquest  projecte  incideix  de  manera  clara  en  un  dels  factors  més 
importants  a  tenir  en  compte  en  l’actualitat,  la  seguretat  viària,  especialment  en  els  camins  que  donen 
accés a conjunts de masies o nuclis habitats, que és un dels objectius que s’ha fixat el Consell Comarcal del 
Solsonès, en totes les actuacions que desenvolupa. 
 
El projecte  inclou també,  la redacció del corresponent estudi bàsic de seguretat  i salut per  l’execució dels 
treballs objecte d’aquest projecte, que s’inclou en el projecte com un document a part.  
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3.‐  JUSTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 
El Consell Comarcal del Solsonès, considera que l’execució de les obres i treballs inclosos en aquest projecte 
son  del  tot  necessàries  per  la  correcta  mobilitat  dels  habitants  de  la  comarca  del  Solsonès,  pel 
manteniment de  les condicions de regularitat del ferm, d’escorrentia dels camins en dies de pluja  i de  les 
mesures de seguretat d’aquests camins d’interès comarcal que donen accés a masies i nuclis de població, i 
que tot  i ser de titularitat municipal, el Consell Comarcal del Solsonès n’assumeix el compromís de fer‐ne 
les actuacions d’arranjament necessàries, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries de cada anualitat. 
 
El  Consell  Comarcal  del  Solsonès  ha  acordat  actuar  en  camins  de  titularitat  municipal,  prioritzant  les 
actuacions en camins de  la xarxa de camins d’interès comarcal  (CIC) que donen accés a més d’un  terme 
municipal,  masies i/o nuclis de població, entenent com a tals, i entre d’altres, les agrupacions o conjunt de 
masies ubicades en un àmbit territorial concret, que estan en mal estat o que requereixin obres de millora 
o de seguretat viària,   A  tal efecte, s’ha efectuat una  revisió d’aquests camins, amb  la  finalitat de poder 
valorar les deficiències detectades i establir un ordre de prioritats en les actuacions a proposar per a la seva 
execució aquest any 2024. 
 
Fruit  d’aquesta  revisió,  s’ha  constatat  que  les  actuacions  a  realitzar  en  aquesta  anualitat  i  pel  que  fa 
referència a obres on  intervé el formigó, tal com s’ha dit anteriorment cunetes  i pavimentació  , s’han de 
centrar en vuit camins en concret, actuant en 7 termes municipals, tal com s’ha indicat anteriorment. Degut 
al tipus d’obra a realitzar, es considera convenient executar‐los conjuntament. 
 
Els camins seleccionats, donen accés a masies i nuclis de població, entesos com a tals, en aquesta comarca, 
i per  la seva singularitat, els conjunts de masies que es situen properes  les unes a  les altres en un mateix 
indret. 
 
Pel que  fa a  les accions subvencionables  , tal com es determina en el “Model normalitzat del pressupost 
annex al  formulari de sol∙licitud, es considera que els vuit camins  indicats queden  inclosos dins  la “Acció 
subvencionable a.) Actuacions en camins d’accés a nuclis i habitatges disseminats. 
 
L’objectiu  principal  d’aquest  projecte  és  la  definició  dels  treballs  a  realitzar  en  els  camins  indicats  en 
apartats anteriors, als efectes de poder ser desenvolupats, d’acord amb les autoritzacions dels ajuntaments 
on  es  desenvolupen  les  actuacions  objecte  d’aquest  projecte  i  un  cop  es  disposi  del  corresponent 
finançament. 
 
Les  actuacions  incloses  en  el  present  projecte,  aniran  finançades  per  la  subvenció  que  s’estableix  a  la 
Resolució  TER/4356/2023,  de  20  de  desembre,  de  convocatòria  anticipada  per  a  la  ‘any  2024  de 
subvencions per a actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques 
de muntanya i a Aran (ref. BDNS 734519), publicada el passat 27 de desembre de 2023 en el DOGC 9067. 
 
El Departament de Territori ha previst per aquesta anualitat de 2024, donar continuïtat a  la col∙laboració 
institucional,  consolidada  a  muntanya,  per  donar  suport  a  les  administracions  locals  en  la  seva  tasca  de 
gestió  dels  camins  d’accés  a  masies  i  nuclis  de  població  de  les  comarques  de  muntanya,  i  el  Consell 
Comarcal del Solsonès té previst executar les actuacions objecte d’aquest projecte, tant bon punt es disposi 
del finançament necessari. 
 
Així doncs, el Consell Comarcal del Solsonès ha considerat prioritària per a la comarca i per tant sol∙licitarà 
les aportacions i subvencions necessàries per a fer front a les actuacions incloses en aquest projecte en els 
camins  d’interès  comarcal  que  donen  accés  a  masies  i  nuclis  de  població  de  la  Comarca  del  Solsonès, 
indicats en apartats anteriors. 
 
Amb aquesta  finalitat, el Consell Comarcal del Solsonès, efectuarà  tots els  tràmits  legals necessaris per a 
dur  a  terme  aquest  projecte,  prendrà  els  acords  que  corresponguin  i  assumirà  els  compromisos  que  es 
demanin per fer les inversions corresponents. 
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4.‐ AUTORS DEL PROJECTE 
 
L’arquitecte Josep Xoy i Soler col∙legiat amb el número 16302/3 al COAC i l’arquitecta Mònica Planes Areny 
col∙legiada amb el número 64.367‐1 al Col∙legi d’Arquitectes de Catalunya  (C.O.A.C.), ambdós arquitectes 
dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Solsonès, son els  facultatius autors  i  responsables d’aquest 
projecte. 
 
 
5.‐ DADES DEL PROMOTOR DEL PROJECTE 
 
El promotor del present “Projecte bàsic i d’execució de les obres d’arranjament i reparació de camins de la 
xarxa  de  camins  d’interès  comarcal  (xarxa  veïnal  i  rural),  a  la  comarca  del  Solsonès  ‐ Anualitat  2024  – 
Pavimentació amb formigó i cunetes”, és el Consell Comarcal del Solsonès, amb N.I.F. número P‐7500009A, 
i  domicili  al  carrer  dels  Dominics,  número  12,  (Plaça  del  Consell  Comarcal),  de  Solsona  (C.P.  25280), 
comarca del Solsonès.   
 
 
6.‐ EMPLAÇAMENT DE LES ACTUACIONS 
 
Les actuacions a realitzar es desenvoluparan en els camins d’interès comarcal, que discorren pels termes 
municipals de la Coma i la Pedra, Navès, Castellar de la Rivera, Pinell, Llobera, Lladurs i Biosca, d’acord amb 
els  plànols  que  s’adjunten  a  aquest  projecte,  on  s’identifiquen  els  diferents  trams  de  camí  que  seran 
objecte d’arranjament i reparació. 
 
Aquestes actuacions es desenvoluparan en camins de la xarxa bàsica inicial de camins d’interès comarcal i 
camins d’interès comarcal incorporats l’any 2005. 
 
A continuació es detallen els inicis i finals de cadascuna de les actuacions, amb coordenades UTM 31N/ 
ETRS89, així com els plànols d’ubicació de cadascuna de les actuacions objecte del present projecte. 
 

 Terme municipal de  La Coma i la Pedra: 
 
‐ Camí CIC‐9: Camí de Port del Comte a cruïlla Carretera de Tuixén 
 

Inici actuació:  X: 380.982  Y: 4.671.222 
Final actuació:  X: 381.282  Y: 4.673.120 
 

 Terme municipal de Navès: 
 
‐ Camí CIC‐76: Camí de Postils a Valldora 
 

Inici actuació:  X: 389.209  Y: 4.657.885 
Final actuació:  X: 389.200  Y: 4.657.034 

 

 Terme municipal de Castellar de la Ribera: 
 
‐ Camí CIC‐3: Camí de Puigdepons a Ventoldrà 
 

Inici actuació:  X: 369.761  Y: 4.648.746 
Final actuació:  X: 371.624  Y: 4.648.571 

 

 Terme municipal de Pinell: 
 
‐ Camí CIC‐2: Camí de Sant Tirs a Madrona 
 

Inici actuació:  X: 361.466  Y: 4.647.683 
Final actuació:  X: 367.356  Y: 4.648.999 
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 Terme municipal de Llobera: 
 
‐ Camí CIC‐32: Camí d’Hostal Nou a Torredenegó 
 

Inici actuació:  X: 372.373  Y: 4.641.460 
Final actuació:  X: 372.307  Y: 4.640.661 

 
‐ Camí CIC‐33: Camí de Sant Salvador 
 

Inici actuació:  X: 374.481  Y: 4.641.142 
Final actuació:  X: 374.723  Y: 4.641.202 
 

 Terme municipal de Lladurs: 
 
‐ Camí CIC‐69: Camí de Cap del Pla a Carretera la Llosa 
 

Inici actuació:  X: 379.307  Y: 4.659.489 
Final actuació:  X: 379.958  Y: 4.658.964 
 

 Terme municipal de Biosca: 
 

‐ Camí de la Melgosa 
 

Inici actuació:  X: 363.693  Y: 4.634.782 
Final actuació:  X: 363.704  Y: 4.634.676 
 

 
7.‐ DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS A REALITZAR. 
 
Per l’execució de les obres de condicionament dels camins indicats en els municipis de La Coma i La Pedra, 
Navès, Castellar de la Ribera, Pinell, Llobera, Lladurs i Biosca, a la comarca del Solsonès, s’ha de tenir molt 
en compte que els treballs es faran en camins que, per  la seva condició, caldrà que es facin d’acord amb 
criteris de màximes garanties de seguretat i amb el compliment de les mesures adequades per garantir la 
del personal que les durà a terme. 
 
La  previsió  de  treballs  i  actuacions  a  realitzar,  en  els  tres  municipis,  i  l’amidament  de  les  actuacions  a 
realitzar  en  cadascun  dels  camins  indicats,  es  detallen  i  relacionen  per  a  cada  camí  en  el  apartat 
“Amidaments  ‐  Justificació  de  preus  i  Pressupost  PAVIMENTACIÓ  AMB  FORMIGÓ  I  CUNETES”  d’aquest 
projecte i els capítols i partides d’obra, específiques per a cada camí s’han redactat i elaborat amb la base 
de preus del Banc BEDEC, de l’aplicació per al càlcul de pressupostos TCQ‐2000, de l’Institut de Tecnologia 
de la Construcció de Catalunya. 
 
A continuació es detallen les partides d’obra incloses en aquest projecte: 

 
 Regularització  de  la  plataforma  del  camí,  amb  mitjans  mecànics  (motoanivelladora  petita  o 

retroexcavadora mixta). S'inclou la eliminació de bonys i graves existents, així com la neteja de les 
cunetes laterals, amb perfilat de les mateixes. 
 

 Subbase de tot‐u artificial, estesa, humectació i compactació del material al 100 % del PM, mesurat 
sobre perfil teòric. 
 

 Paviment  de  formigó  amb  fibres  HAF‐35/A‐2.5‐2.5/F/12‐60/IIIa+E,  de  16  cm  de  gruix,  amb  un 
contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, acabat amb 
remolinat mecànic. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons  les especificacions del 
projecte. En aquesta partida s’inclou el subministrament  i col∙locació de malla electrosoldada de 
barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8‐8 mm 6x2,2 m B500SD UNE‐EN 10080. 
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 Repàs,  terraplenat  i  piconatge  d'esplanada  per  a  caixa  de  paviment  amb  material  repartit  i 

seleccionat del propi camí, amb mitjans mecànics i amb una compactació del 95 % del PM. 
 

Per a les cunetes: 
 

 Cuneta transitable tipus TTR‐10, de 1,00 metres de amplada  i 0,15 metres de  fondària de secció 
lliure  útil,  amb  un  revestiment  mínim  de  15  cm  de  formigó  de  25  N/mm2  de  resistència 
característica  a  compressió,  amb  àrid  de  tamany  10‐12  mm.  S'inclou  l'excavació  de  terreny  no 
classificat  o  eventual  rebliment  amb  terres  seleccionades,  refinat,  posterior  formació  de  la 
banqueta exterior fins arribar al talús amb terra, perfilat final del taló  i talús resultant  i càrrega  i 
transport a l'abocador dels materials resultants. 
 

 Formació de cuneta profunda secció triangular de 150 cm d'amplària i 33 cm de fondària, amb un 
revestiment  mínim  de  15  cm  de  formigó  d'ús  no  estructural  HNE‐20/B/20  de  resistència  a 
compressió  20  N/mm2,  consistència  tova  i  grandària  màxima  del  granulat  20  mm,  inclosa  la 
excavació en terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants. 
 

 Drenatge  transversal  de  vial  amb  tub  de  paret  estructurada,  amb  paret  interna  llisa  i  externa 
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de 
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons  la norma UNE‐EN 13476‐3, unió amb maniguets, col∙locat al 
fons de la rasa sobre llit de sorra i amb reblert de protecció amb formigó en massa fins a 15 cm per 
sobre de la generatriu del tub i reblert de la rasa amb terres de la pròpia excavació 
 

 Excavació de rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb 
mitjans mecànics, i càrrega a camió. Inclou transport de terres i residus vegetals amb camió, fins a 
centre de valorització i cànon d'abocament. 
 

 Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM ‐ 20 / 
B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, sobre solera 
de 10 cm de formigó en massa HM ‐ 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i 
relació aigua ciment =< 0.6 

 
 Partides alçades pel desenvolupament del pla de seguretat i salut de les obres de reparació de la 

plataforma de cadascun dels camins on s’actuarà d’acord amb aquest projecte. 
S’inclou també en aquesta partida, la senyalització viària i el personal necessari pel abalisament de 
les zones de treball durant les obres a realitzar en els camins indicats. 
 

 Es preveuen dues partides de control de qualitat per tal de:   
1) Determinar  la consistència pel mètode del con  invertit d'una mostra de  formigó amb fibres, 

segons la norma UNE 83503 
2) Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment. 
 
 

Resultats que s’espera obtenir amb les actuacions a realitzar. 
 
Amb les actuacions a realitzar es pretén millorar diferents infraestructures d’accés ja existents als municipis 
de La Coma i La Pedra, Navès, Castellar de la Ribera, Pinell, Llobera, Lladurs i Biosca que donen servei a una 
proporció molt elevada de masies  i petits nuclis d’aquests municipis, millorant  la funcionalitat d’aquestes 
infraestructures i fent‐les més segures pels seus usuaris. 
 
Millorar la seguretat vial en les infraestructures ja existents. 
 
Millorar en la qualitat de vida dels habitants del medi rural de la comarca. 
 
Contribuir al desenvolupament econòmic dels municipis garantint uns accessos adequats a les explotacions 
agrícoles i ramaderes. 
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D’altra banda, cal pensar que aquests camins són vies prioritàries en casos d’emergències. 
 
En el document d’amidaments i pressupost d’aquest projecte, es detallen totes i cadascuna de les partides 
d’obra per a l’execució dels treballs anteriorment descrits. 
 
 
8.‐ NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
En document adjunt  i dins el contingut d’aquest projecte, s’inclou  la relació de normes vigents aplicables 
sobre construcció durant l’execució de les obres, i per tant, s’haurà de donar compliment a les mateixes. 
 
 
9.‐ COMPLIMENT DEL REIAL DECRET 210/2018, DE 6 D’ABRIL, PEL QUAL  S’APROVA EL PROGRAMA DE 
PREVENCIÓ  I  GESTIÓ  DE  RESIDUS  I  RECURSOS  DE  CATALUNYA,  DELS  DECRETS  201/1994  I  161/2001, 
REGULADORS  DELS  ENDERROCS  I  ALTRES  RESIDUS  DE  LA  CONSTRUCCIÓ,  DEL  DECRET  21/2006 
D’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA ALS EDIFICIS I DEL REIAL DECRET 105/2008, PEL 
QUAL ES REGULA LA PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ. 
 
Els residus es poden classificar segons la toxicitat i el perill en: Inerts, no especials i especials. 
 
Cadascuna de les legislacions estableix la frontera entre un tipus de residus i un altre. 
 
Aquesta classificació s’efectua d’acord amb les característiques específiques de cada residu (comportament 
en relació amb els agents ambientals, evolució potencial en el  temps,  ...)  i a partir del seu  impacte en el 
medi ambient i en la salut de les persones (article 29 de la Llei 6/93 Reguladora dels Residus). 
 
D’acord  amb  aquesta  classificació,  es  considera  residu  inert,  aquell  que,  una  vegada  dipositat  en  un 
abocador, no experimenta cap  transformació  física, química  i biològica significativa,  i a més compleix els 
criteris de lixiviació determinats a nivell normatiu. 
 
Per  tant  els  materials  generats  per  aquest  projecte  i  els  altres  residus  de  la  construcció,  s’inclouen  dins 
d’aquest apartat de residus inerts. 
 
Aquests  residus  contenen  fraccions  valorables  que  s’han  de  recuperar  i  altres  fraccions  que  han  de  ser 
objecte de deposició controlada en el sòl. Aquesta matèria residual s’elimina avui quasi en la seva totalitat, 
mitjançant el sistema d’abocament controlat en un monodipòsit. 
 
En  aquest  cas,  caldrà  traslladar  aquests  materials  a  la  planta  de  transferència  de  runes  més  propera  a 
cadascuna de les actuacions indicades. 
 
 
10.‐ CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS, ASSAIGS 
 
Per  part  de  la  Direcció  d’Execució  de  l’obra  es  portarà  el  control  de  qualitat  dels  materials  i  obres  a 
realitzar, mitjançant l’execució dels assaigs i proves que es creguin oportunes. 
 
D’acord amb les condicions fixades en els Plecs i Normes aplicables, els assaigs i proves incloses en aquest 
projecte tindran un  import total màxim del 2 % del pressupost d’execució material,  i aniran a càrrec i per 
compte del contractista adjudicatari de  les obres, d’acord amb un pla d’execució. Els assaigs descrits als 
amidaments estan inclosos en el Pressupost del projecte, per tant el punt anterior fa referència als assajos 
complementaris que es creguin convenients i amb l’import màxim indicat del 2 % del PEM 
 
A l’inici de les obres, el contractista presentarà un pla de realització dels assaigs, per rebre el vist i plau de la 
Direcció d’obra. 
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11.‐ REPLANTEIG 
 
Prèviament a  l’inici dels  treballs,  s’efectuarà el  replanteig dels mateixos, per aquesta  raó,  s’inclou en els 
plànols del projecte les característiques geomètriques en planta, alçats i seccions, de les diferents solucions 
adoptades. Així mateix, s’aixecarà la corresponent acta de comprovació del replanteig.   
 
12.‐ JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
En  el  quadre  de  preus  número  1,  en  el  quadre  de  preus  número  2  i  en  la  justificació  de  preus  del 
pressupost, s’inclouen la justificació i càlcul dels preus de les diferents unitats d’obra que intervenen en el 
projecte.  
 
En tots ells figura  la ma d’obra, materials, transport  i maquinària que  intervenen en cada partida, el cost 
dels quals  juntament amb el percentatge establert per als mitjans auxiliars, ens permet definir els preus 
unitaris del projecte. 
 
13.‐ CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
Atès el tipus d’obra i l’import del pressupost del projecte, d’acord amb la normativa vigent en els processos 
de  contractació  i  adjudicació  de  les  obres,  no  es  necessària  la  classificació  de  contractista  per  a  la  seva 
execució. 
 
14.‐ PERÍODE DE GARANTIA 
 
El  període  de  garantia  serà  d’un  any  (dotze  mesos),  a  comptar  des  de  la  data  de  recepció  de  les  obres, 
sempre i quan el Plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació de l’obra no determini un 
altre període superior. 
 
15.‐ TERMINI I CALENDARI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
Tret que es determini el contrari, i sempre que no concorrin circumstàncies especials i prèvia aprovació per 
part del Consell Comarcal del Solsonès i dels ajuntaments de de La Coma i La Pedra, Navès, Castellar de la 
Ribera, Pinell, Llobera, Lladurs  i Biosaca, es considera que el termini adequat, per  l’execució de  les obres 
anteriorment descrites, serà com a màxim de DEU SETMANES, comptant a partir de l’inici d’aquestes. 
 
D’acord amb  les previsions del Consell Comarcal del Solsonès, es pretén dur a terme  l’execució  les obres 
incloses en aquest projecte, quan es disposi del  finançament corresponent, per part del Departament de 
Territori,  i sempre que els terminis  legals d’exposició  i contractació ho permetin, durant el segon  i tercer 
trimestre de l’anualitat 2024. 
 
16.‐ EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS 
 
Al  tractar‐se  d’obres  a  realitzar  en  camins  existent,  de  titularitat  municipal,  que  disposen  d’alineacions  i 
rasants definides, no es preveu la necessitat de realitzar cap tipus d’expropiació. 
 
Tampoc s’ha previst l’afectació d’instal∙lacions de companyies, ni altres afectacions. 
 
17.‐ ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
D’acord amb  la  legislació  vigent, es  redacta  l’Estudi Bàsic  de  Seguretat  i  Salut,  inclòs,  com un  document 
independent, en el present projecte, redactat i signat per aquest mateix tècnic. 
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18.‐ PRESSUPOST 

El  pressupost  per  a  les  actuacions  incloses  en  el  present  “Projecte  bàsic  i  d’execució  de  les  obres 
d’arranjament  i  reparació de  camins de  la xarxa de  camins d’interès comarcal  (xarxa veïnal  i  rural), a  la 
comarca del Solsonès ‐ Anualitat 2023 ‐PAVIMENTACIÓ AMB FORMIGÓ I CUNETES”, és el següent: 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL  174.439,77 € 

13% Despeses generals SOBRE 174.439,77 €   22.677,17 € 

6% Benefici industrial  SOBRE   174.439,77 €  10.466,39 € 

 
SUMA 

207.583,33 € 

               

21,00 % IVA SOBRE 207.583,33 €  43.592,50 € 

               

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE                                                                                          251.175,83 € 

 
El  pressupost  d’execució  material  del  present  “Projecte  bàsic  i  d’execució  de  les  obres  d’arranjament  i 
reparació  de  camins  de  la  xarxa  de  camins  d’interès  comarcal  (xarxa  veïnal  i  rural),  a  la  comarca  del 
Solsonès  ‐  Anualitat  2024  –  PAVIMENTACIÓ  AMB  FORMIGÓ  I  CUNETES”,  ascendeix  a  la  quantitat  de 
174.439,77  euros  (Cent  Setanta‐quatre  mil  quatre‐cents  trenta‐nou  euros,  amb  setanta‐set  cèntims 
d’euro).  
 
El Pressupost d’execució per contracte, inclòs l’I.V.A., és de 251.175,83 euros (DOS‐CENTS CINQUANTA‐UN 
MIL CENT SETANTA‐CINC euros AMB VUITANTA‐TRES cèntims d’euro 
 
D’aquest  pressupost  d’execució  per  contracte,  la  quantitat  de  207.583,33  euros  correspon  a  obra 
pròpiament dita i la resta, és a dir 43.592,50  euros, a l’impost sobre el valor afegit (IVA), al tipus vigent del 
21 %. 
 
 
19.‐ CONCLUSIONS 
 
Amb  totes  les  dades  indicades  en  el  present  “Projecte  bàsic  i  d’execució  de  les  obres  d’arranjament  i 
reparació  de  camins  de  la  xarxa  de  camins  d’interès  comarcal  (xarxa  veïnal  i  rural),  a  la  comarca  del 
Solsonès  ‐ Anualitat 2024 – PAVIMENTACIÓ AMB FORMIGÓ  I CUNETES”, amidaments, pressupost  i en els 
plànols que el completen, es considera que estan suficientment definides  les condicions tècniques de  les 
obres  a  realitzar  en  les  actuacions  d’arranjament  i  reparació  de  camins  de  la  xarxa  de  camins  d’interès 
comarcal per l’accés a masies i nuclis de població, a la comarca del Solsonès, i en aquest cas concret, en els 
municipis de La Coma i La Pedra, Navès, Castellar de la Ribera, Pinell, Llobera, Lladurs i Biosca. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Josep Xoy i Soler i Mònica Planes Areny 
Arquitectes dels Serveis Tècnics 
del Consell Comarcal del Solsonès 
   

Solsona, febrer de 2024 
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NORMATIVA GENERAL I LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
 
Per la redacció del present “Projecte bàsic i d’execució de les obres d’arranjament i reparació de camins 
de la xarxa de camins d’interès comarcal (xarxa veïnal i rural), a la comarca del Solsonès - Anualitat 2024 
- PAVIMENTACIÓ AMB FORMIGÓ I CUNETES”, que desenvoluparà els treballs i obres que s’inclouen en el 
mateix, s’han tingut i caldrà tenir en compte, la següent normativa i reglamentació: 
 
 
 

 Ordre circular 321/95 T y P "Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos" i 
“catálogo de sistemas de contención de vehículos” 

 
 Ordre circular 6/01 per la modificació de la ordre circular 321/95 T y P, en el que fa 

referència a barreres de seguretat metàl·liques per la seva utilització en carreteres de 
calçada única. Ordre circular 18/04 sobre criteris d’utilització de sistemes per a protecció 
de motociclistes  

 
 Normes UNE de aplicació vigents, relació no exhaustiva:  

 
o UNE 36.093: Banda y fleje laminada en caliente, de acero de bajo contenido en 

carbono no aleado, para embutición o conformación en frío. 
 

o UNE 36.522: Productos de acero. Perfil U normal (UPN). Medidas y tolerancias.  
 

o UNE 36.570: Perfiles abiertos y conformados en frío. Características y condiciones 
generales de recepción y suministro.  

 
o UNE 37.301: Zinc en lingotes.  

 
o UNE 37.501: Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.  

 
o UNE 37.508: Recubrimientos galvanizados en caliente de piezas y artículos 

diversos.  
 

o UNE 66.030: Reglas y tablas de muestreo para la inspección por variables de los 
porcentajes de unidades defectuosas.  

 
o UNE 80.301, Cementos. Definiciones, clasificación y especificaciones.  

 
o UNE 82.301: Rugosidad superficial. Parámetros, sus valores y las reglas generales 

para la determinación de las prescripciones técnicas.  
 

o UNE 83.200: Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Clasificación y 
definiciones.  

 
o UNE 83.304: Ensayos de hormigón. Rotura por compresión. 

  
o UNE 135.111: Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 

Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias.  
 

o UNE 135.112: Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 
Materiales básicos y control de ejecución.  

 
o UNE 135.121: Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. 

Valla de perfil de doble onda. Materiales, dimensiones, formas de fabricación y 
ensayos.  
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o UNE 135.122: Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. 
Elementos accesorios de las barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas 
de fabricación y ensayos.  

 
o UNE 135.900: Evaluación del comportamiento de los sistemas para protección de 

motociclistas en las barreras de seguridad y pretiles.  
 

o Orden Circular 318/91 T y P: Galvanizado en caliente de elementos de acero 
empleados en equipamiento vial.  

 
o 319/91 T y P: Tolerancias de espesor en vallas metálicas para barreras de 

seguridad continuas.  
 

 Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. 
Desenvolupat pels documents bàsics que siguin d’aplicació per aquestes obres.   

 Instrucció de carreteres 6.1 "Firmes Flexibles".  

 Instrucció de carreteres 3.1 "Traçat" - Normes UNE.  

 Disposicions relatives a la seguretat i higiene en el treball.  

 "Instruccions EHE-99 para proyecto de ejecución de obra de hormigón estructural".  

 "Pliego de Prescripciones Técnicas para tuberías de abastecimiento de agua" del M.O.P.U. 

 Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics. (DOGC núm. 1954 de 
30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 

 Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques. 

 Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la llei 20/1991. 
 
 
Així mateix, caldrà tenir en compte, respecte a cadascun dels grans capítols en que es pot subdividir 
aquesta obra, la següent normativa: 
 
 

VIALITAT 

 Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC 
“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. 
(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 

 Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: 
“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. 
(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 

 Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 
(BOE núm. 28 de 2/02/2000) 

 Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje 
superficial” 
(BOE 17/09/1990) 
 

 UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, 
control de calidad. 

 

 Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras” 



 
 

  Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Solsonès                                                       3 
 

(BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 
 

Posteriors modificacions: 
  

Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 
 Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 
 Ordre Circular 293/86 T. 

Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 
Ordre Circular 295/87 T 
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació pasa a denominar-se PG-4) 
Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 
Ordre Circular 299/89. 
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG. 
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 
Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats 
(BOE 22/1/2000). 
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, balissament i sistemes de 
contenció de vehicles (BOE 28/01/2000). 
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 
Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. (BOE 
6/03/2002) 
Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions, 
drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol). 
Ordre Circular 8/01. 
Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de prescripcions 
tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments.   
 

GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES 

 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels 
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel 
que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 
Barcelona. (Per consulta i en cap cas preceptiu.) 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 

 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 

 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 

 

XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 

 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic 
hidràulic. 
(BOE 6/6/2003) 

 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya 
(DOGC 21/11/2003) 
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 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua i el consumo humano  

(BOE 21/02/2003) 

 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de aguas. 

(BOE 24/07/01) 

 Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 

(DOGC 22/07/99) 

 Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
abastecimiento de agua 

(BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 

 Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  

 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 

 Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit 
metropolità  (Per consulta i en cap cas preceptiu.) 

 

Hidrants d’incendi 

 Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els 
edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 

 Real Decret 2177/1996 pel que s’aprova la Norma Bàsica de l’Edificació “NBE-CPI/96: 
Condiciones de Protección contra Incendios en los edificios” 
(BOE núm. 261 de 29/10/1996. Apèndix 2 art. 2.4 ) 

 Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra incendios” 
(BOE núm. 298 de 14/12/1993) 

 

XARXES DE SANEJAMENT 

 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 
sanejament 
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 

 Reïal Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables 
al tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE núm. 312 de 20/12/1995) 

 Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE núm. 228 de 23/09/1986) 

 

Àmbit municipal o supramunicipal: 

 Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals.  

(Àrea metropolitana de Barcelona) (Per consulta i en cap cas preceptiu.) 
(BOPB núm. 128, de 29/05/1997) 
 

 Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona 
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Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials (Per consulta i en cap cas preceptiu.) 
(BOPB núm. 143, de 16/06/1999, correcció d’errades BOP núm. 181 de 30/07/1999) 

 

XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT 

 Llei 34/1998 del Sector d’Hidrocarburs 
(BOE 7/10/1998) 

 Decret 2913/1973 “Reglamento general del Servicio Público de Gases Combustibles” 
(BOE núm. 279 de 21/11/1973 i modificat per BOE 20/02/84) 
Decret 1091/1975: complementari art. 27 (competències i obligacions) (BOE núm.                                                               
121 de 21/05/1975) 

 Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles 
gaseosos.  
Ordre de 26/10/1983 modifica la Ordre de 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de 
redes y acometidas de combustibles gaseosos”. 
(BOE núm. 267 de 8/11/1983) 

Modificacions al “Reglamento de redes y acometidas de Combustibles Gaseosos” que 
afectan a sus Instrucción Técnica Complementaria (ITC) 
 

 Ordre 9/03/1994 es modifica l’apartat 3.2.1 de la ITC-MIG 5.1  
(BOE núm. 68 de 21/03/1994) 

 Ordre 29/05/1998 es modifiquen les ITC-MIG –R.7.1 i la ITC-MIG –R.7.2 
(BOE 11/06/1998) 

 Real Decret 1085/1992, s’aprova el “Reglamento de la actividad de distribución de gases 
licuados del petróleo” 
(BOE núm. 243 de 9/10/92) 

 Ordre 29/01/1986, “Reglamento sobre instalaciones y almacenaje de gases licuados del 
petróleo en depósito fijo” 
(BOE núm. 46 de 22/02/1986 i correcció d’errors BOE núm. 138 de 10/06/1986) 

 

XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 

Sector elèctric 

 Llei 54/1997 del Sector elèctric 

 Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució 
comercialització d’instal·lacions d’energia elèctrica.  
(BOE núm. 310 de 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament 
elèctric. 
(DOGC 18/12/2001) 
 

Alta Tensió 

 Decret 3151/1968 “Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión”.  
(BOE núm. 311 de 27/12/1968, correcció d’errors BOE núm. 58 de 8/03/1969 
 

Baixa Tensió 

 R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
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ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

 

Centres de Transformació 

 Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 
en centrales eléctricas y centros de transformación”  
(BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció d’errors BOE núm. 15 de 18/01/83) 

 Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, 
del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación” 
(BOE núm. 183 de 01/08/1984) 

 Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 
(BOE núm. 152 de 26/06/1984) 

 Especificacions tècniques de companyies subministradores 

 

Enllumenat públic 

 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 
(DOGC 12/06/2001) 

 R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-
09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE núm. 224 18/09/2002) 

 Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 

 

XARXES DE TELECOMUNICACIONS 

 Especificacions tècniques de les Companyies: 

 

 NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales”. 

 NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos 
industriales”. 

 Acuerdo UNESA - C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976 

 

 Plec de Condicions de LOCALRET 

 
 
Per últim, també es tindrà en compte, en relació al compliment de normativa genèrica i específica 
aplicable a aquest tipus d’obres, el següent:  
 
 

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre Redacción de Proyectos y 
Dirección de Obras de Edificación", estableix que en la Memòria i en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars de qualsevol Projecte d'Edificació es faci constar expressament l'observança de les Normas de 
la Presidencia del Gobierno i les del Ministerio de la Vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la Memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat Decret i 
especifiqui que en el Projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 
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Així mateix, en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s'inclourà una relació de les normes vigents 
aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

Per tal de facilitar el treball dels col·legiats, adjuntem la següent relació de normes d'obligat compliment 
(en tot cas no exhaustiva) classificada en grans grups temàtics que faciliten la seva localització. 
Potestativament, l'arquitecte pot incloure en el seu projecte les Normas Tecnológicas de la Edificación 
(NTE), les quals no s'han relacionat. 

En el marc de la Unió Europea i seguint la Directiva 86/106/CEE, sobre productes de la construcció, s’estan 
harmonitzant les normes tècniques que han de permetre la lliure circulació de productes i sistemes. En 
aquest sentit les reglamentacions recents fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que estableixen 
requeriments concrets que s’han de complimentar en el projecte. 

 

NORMATIVA SOBRE REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D’OBRES 

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2003. Art. 105. Modificació de la 
Llei 38/1999, Llei d’Ordenació de l’Edificació. 

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) 

Modificació: Llei 52/2002,                 (BOE 
31/12/02) 

CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ 

 

   RD 314/2006, de 17 de març 

   (BOE: 28/03/2006) 

NORMAS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE 
EDIFICACIÓN 

O. 462/71 (BOE: 24/3/71) 

Modificat pel R.D. 129/85             (BOE: 
7/2/85) 

NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE 
EDIFICACIÓN 

O.  9/6/71 (BOE: 17/6/71)       Correcció 
d’errors (BOE: 6/7/71) 

Modificada per l’O. 14/6/71           (BOE: 
24/7/91) 

LIBRO DE ORDENES Y VISITAS EN VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL O.  10/5/70 (BOE: 26/5/70) 

CERTIFICADO FINAL DE DIRECCIÓN DE OBRAS O. 28/1/72 (BOE: 10/2/72) 

 

CONTROL DE QUALITAT 

CONTROL DE QUALITAT EN L'EDIFICACIÓ D.375/88 (DOGC: 28/12/88)   Correcció 
d'errades (DOGC: 24/2/89) 
Desplegament (DOGC: 24/2/89, 
11/10/89, 22/6/92 I 12/9/94) 

OBLIGATORIETAT DE FER CONSTAR EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE 
QUALITAT LES DADES REFERENTS A L'AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA 
RELATIVA ALS SOSTRES I ELEMENTS RESISTENTS 

O. 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 

CRITERIS D’UTILITZACIÓ EN L’OBRA PÚBLICA DE DETERMINATS PRODUCTES 
UTILITZATS EN L’EDIFICACIÓ. 

R. 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 

AUTORIZACIÓN DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS O ESTRUCTURAS PARA 
PISOS Y CUBIERTAS 

R.D. 1630/80 (BOE: 8/8/80) 

ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE AUTORIZACIÓN DE USO DE SISTEMAS DE 
FORJADOS 

R. 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 

AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA PER ALS FABRICANTS DE SISTEMES DE 
SOSTRES PER A PISOS I COBERTES I D'ELEMENTS RESISTENTS COMPONENTS 
DE SISTEMES 

D.71/95 (DOGC: 24/3/95) Desplegament 
(O. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 
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OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS DESTINADOS A 
LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE 
OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS 

R.D. 1313/88 (BOE: 4/11/88) 

Modificació de referències a normes UNE 
(BOE: 30/6/89, 29/12/89, 3/7/90, 
11/2/92) 

CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA 
HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS 

O. 17/1/89 (BOE: 25/1/89) 

HOMOLOGACIÓN OBLIGATORIA DE YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 

R.D. 1312/86 (BOE: 1/7/86) 

 

ESTRUCTURES I SISTEMES CONSTRUCTIUS 

 

MATERIALS I ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 

RB-90 PLIEGO GENERAL DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA 
RECEPCIÓN DE BLOQUES DE HORMIGÓN EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

O. 4/7/90 (BOE: 11/07/90) 

RC-92 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CALES EN OBRAS DE 
REHABILITACIÓN DE SUELOS 

O. 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 

NBE-AE-88 ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN R.D.1370/88 (BOE: 17/11/88) 

NCSE-02 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE 

PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN  

Durant un període dos anys des de la seva entrada en vigor els projectes 
podran ajustar-se a la derogada NCSE-94 

R.D. 997/2002, de 27 de setembre  

(BOE: 11/10/02)                                 (En 
vigor des del 12 d’octubre de 2002, 
deroga l’NCSE-94) 

NRE-AEOR-93. NORMA REGLAMENTÀRIA D'EDIFICACIÓ SOBRE ACCIONS EN 
L'EDIFICACIÓ EN LES OBRES DE REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL DELS SOSTRES 
D'EDIFICIS D'HABITATGES 

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

EFHE INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS 
UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL REALIZADO CON 
ELEMENTOS PREFABRICADOS 

R.D. 642/2002  (BOE: 6/08/02) 

EHE INSTRUCCIÓN  DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL R.D. 2661/98 de 11 desembre      (BOE: 
13/01/99) 

NBE-EA-95 ESTRUCTURAS DE ACERO EN EDIFICACIÓN 

(Es refonen i ordenen en aquesta, la sèrie complerta de normes relatives a 
estructures d'acer NBE-MV 102 a 111) 

R.D. 1829/95 (BOE: 18/1/96) 

NBE-FL-90 MUROS RESISTENTES DE FÁBRICA DE LADRILLO R.D. 1723/90 (BOE: 4/1/91) 

NBE-QB-90 CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS 

 

R.D. 1572/90 (BOE: 7/12/90) 
Actualització normes UNE (O. de 5/7/96, 
BOE: 25/7/96)  
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UC-85 RECOMANACIONS SOBRE L'ÚS DE CENDRES VOLANTS EN EL 
FORMIGÓ 

O. 12/4/85 (DOG: 3/5/85) 

RC-03 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS R.D. 1797/2003 (BOE: 16/01/04) 

RY-85 PLIEGO GENERAL. DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE YESOS Y 
ESCAYOLAS EN LAS OBRAS DE  CONSTRUCCIÓN 

O. 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 

RL-88 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LOS 
LADRILLOS CERÁMICOS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

O. 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 

 

ACCESSIBILITAT 

LLEI DE PROMOCIÓ DE L'ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES 

LLEI 20/91 (DOGC: 25/11/91) 

CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/91 D. 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS MINUSVÁLIDOS Ley 13/82 (BOE 30/04/82) 

 

INSTAL·LACIONS DE SERVEI 

 
  INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA  

NORMAS BÁSICAS PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE 
AGUA 

O. 9/12/75 (BOE: 13/1/76) 
Correcció d'errors (BOE: 12/2/76) 

REGULACIÓN DE LOS CONTADORES DE AGUA FRÍA O. 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 

MESURES DE FOMENT PER A L’ESTALVI D’AIGUA EN DETERMINATS EDIFICIS I 
HABITATGES (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la 
Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts 
atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya). 

D. 202/98 (DOGC: 06/08/98) 

CONDICIONS HIGIENICOSANITÀRIES PER A LA PREVENCIÓ I EL CONTROL DE LA 
LEGIONEL·LOSI. 

D. 152/2002 (DOGC 07.06.2002) 

CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
LEGIONELOSIS. 

RD 865/2003 (BOE 18.07.2003) 

CRITERIOS SANITARIOS DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO R.D. 140/2003 (BOE 21.02.2003) 

 
 
  INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT 

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN.  
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. 

En vigor des del 18 de setembre de 2003. Queden derogat el REBT aprovat pel Decret 
2413/1973, les seves instruccions complementàries i totes les disposicions que el 
desenvolupen i modifiquen. 

R.D. 842/2002 (BOE 18/09/02) 

 
 
 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió 

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió 

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 
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Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió 
d’habitatges 

Instrucció 9/2004, de 10 de maig 

S’estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries 
d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988  
(DOGC 30/11/1988) 

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN 
CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

R.D. 3275/82 (BOE: 1/12/82) 
Correcció d'errors (BOE: 18/1/83) 

NORMAS SOBRE VENTILACIÓN  Y ACCESO DE CIERTOS CENTROS DE 
TRANSFORMACIÓN 

Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 

 

INSTAL·LACIONS DE COMBUSTIBLES 

GAS NATURAL I GLP  

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A USOS 
DOMÉSTICOS, COLECTIVOS O COMERCIALES 

R.D. 1853/93 (BOE: 24/11/93) 

REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE GASES COMBUSTIBLES D.2913/73 (BOE: 21/11/73) 
Modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) 

INSTRUCCIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS 
INSTALACIONES RECEPTORAS DE GASES COMBUSTIBLES 

O. 17/12/85 (BOE: 9/1/86) 
Correcció d'errades (BOE: 26/4/86) 

REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E 
INSTRUCCIONES MIG 

O. 18/11/74 (BOE: 6/12/74) 
Modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84) 

REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GASES 
LICUADOS DEL PETRÓLEO (GLP) EN DEPÓSITOS FIJOS 

O. 29/1/86 (BOE: 22/2/86) 
Correcció d'errades (BOE: 10/6/86) 

NORMES PER INSTAL·LACIONS DE GASOS LIQUATS DEL PETROLI (GLP) AMB 
DIPÒSITS MÒBILS DE CAPACITAT SUPERIOR A 15 KG 

Resolució 24/07/63 (BOE: 11/09/63) 

EXTRACTE DE LES NORMES A LES QUALS S'HAN DE SOTMETRE ELS DIPÒSITS 
MÒBILS AMB CAPACITAT NO SUPERIOR ALS 15 KG DE GASOS LIQUATS DEL 
PETROLI (GLP) I LA SEVA INSTAL·LACIÓ 

Resolució 25/02/63 (BOE: 12/03/63) 

REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN COMBUSTIBLES GASEOSOS. 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 

R.D. 494/88 (BOE: 25/5/88) 
Correcció d'errades (BOE: 21/7/88) 

GASOIL 
 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP-03 "INSTALACIONES 
PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO" 

RD 1523/99 (BOE: 22/10/99) 

 

INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN 

 

Modificació de l’àmbit d’aplicació en la modificació de la LEY DE ORDENACIÓN 
DE LA EDIFICACIÓN 

R.D.LEY 1/98 de 27 de Febrero (BOE: 
28/02/98) 

 

LEY 38/1999 (BOE 6/11/99) 
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CANALITZACIONS I INFRAESTRUCTURES DE RADIODIFUSIÓ SONORA, 
TELEVISIÓ, TELEFONIA BÀSICA I ALTRES SERVEIS PER CABLE ALS EDIFICIS.                                  
(d’àmbit català; previsió d’espais en edificis que tinguin fins a 25 unitats 
privatives) 

D. 172/99 (DOGC:  07/07/99) 

NORMA TÈCNICA DE LES INFRAESTRUCTURES  COMUNES DE 
TELECOMUNICACIONS ALS EDIFICIS PER A L’ACCÉS AL SERVEI DE 
TELECOMUNICACIONS PER CABLE 

D. 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 

NORMA TÈCNICA DE LES INFRAESTRUCTURES COMUNES DELS EDIFICIS PER A 
LA CAPTACIÓ, ADAPTACIÓ I DISTRIBUCIÓ DELS SENYALS DE RADIODIFUSIÓ, 
TELEVISIÓ I ALTRES SERVEIS DE DADES ASSOCIATS, PROCEDENTS 
D’EMISSIONS TERRESTRES I DE SATÈL·LIT. 

D. 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 

REGLAMENT DEL REGISTRE D’INSTAL·LADORS DE TELECOMUNICACIONS DE 
CATALUNYA 

D. 360/1999 (DOGC: 31/12/99) 

D. 122/2002 (DOGC: 

REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE 
TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD 
DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES.                       

 (Deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al 
servei de telefonia bàsica). 

R.D. 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 

ORDEN CTE/1296/2003, POR LA QUE SE DESARROLLA EL REGLAMENTO 
REGULADORS DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE 
TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD 
DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, 
APROBADO POR EL REAL DECRETO 401/2003. 

ORDEN CTE/1296/2003, de 14 de mayo. 
(BOE 27.06.2003) 

 

RESIDUS D’OBRA I ENDERROCS 

RESIDUS. 

 

LLEI 6/93, de 15 juliol , modificada per la 
LLEI 15/2003, de 13 de juny i per la LLEI 
16/2003, de 13 de juny. 

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y LA 
LISTA EUROPEA DE RESIDUOS 

O. MAM/304/2002 .de 8 febrero 

REGULADOR DELS ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA 
CONSTRUCCIÓ. 

 

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94)                      
modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny 

 

 

 
 
 
 
 

Josep Xoy i Soler i Mònica Planes Areny 
Arquitectes dels Serveis Tècnics 
del Consell Comarcal del Solsonès 
  
Solsona, febrer de 2024 
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Ref. Núm.: 24.02 
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4. CONTROL DE QUALITAT 

 
 

 
 

PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
D’ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE 
LA XARXA DE CAMINS D’INTERÈS COMARCAL 

(XARXA VEÏNAL I RURAL) 
A LA COMARCA DEL SOLSONÈS - ANUALITAT 2024 – 

- PAVIMENTACIÓ AMB FORMIGÓ I CUNETES - 
Josep Xoy i Soler i Mònica Planes Areny 

Arquitectes dels Serveis Tècnics 
del Consell Comarcal del Solsonès 
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CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS 
 
 
Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord amb el Decret 
375/88 d’1 de desembre de 1988 
 

 
 

ÍNDEX 
 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

1.  AIGUA PER PASTAR 

2.  ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ 

3.  CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ 

4.  ADDITIUS PER A FORMIGÓ 

5.  ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS, FUM DE SÍLICE  

6.  FORMIGÓ FET A L’OBRA 

7.  FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 

8.  RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ 

9.  MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del 
projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en 
el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i 
ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94). 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec de condicions els 
controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució de l’obra. Aquests control 
seran, com a mínim, els especificats a les normes de compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells 
que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat, pot en conseqüència establir criteris especials 
de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assaigs i 
proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de 
ser acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les 
prescripcions contingudes en el projecte d’execució un programa de control de qualitat del qual haurà 
de donar coneixement al promotor. 
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

 
En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que cal controlar, 
les classes d’assaig, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels assaigs, 
anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor. 
 
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries en 
funció del contingut del projecte. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i proves fetes per laboratoris, 
persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra, i resta obligat a satisfer-les puntualment 
en el moment en què se’n produeixi l’acreditament. 
 
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el 
termini màxim de ........ dies des del moment en què es van encarregar. A tal efecte el 
promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions 
que li corresponguin per tal d’aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i d’altres persones 
contractades a aquest efecte. 
 
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del risc 
exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar 
la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva realització, sense disposar de 
les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del 
programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas 
d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 
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1.- AIGUA PER PASTAR 
 
 
 L’aigua que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó haurà d’estar sancionada per la pràctica i complirà 

les condicions indicades a l’article 27 de la “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). En cas de 
dubte, es realitzarà el control de recepció i els assaigs pertinents, segons que s’indica a l’article 81.2 
de l’EHE.   

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es justificarà, per part del constructor, que l’aigua utilitzada compleix les condicions exigides 
en els articles 27 i 81.2 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori), o bé es justificarà 
especialment que no perjudica les propietats exigides al formigó, ni a curt ni a llarg termini, 
segons que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesis i els criteris d’acceptació 
indicats als articles 27 i 81.2.3 de l’EHE: 
 

 Determinació del pH (UNE 7234/71) 
 Determinació de substàncies dissoltes (UNE 7130/58) 
 Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58) 
 Determinació de l’Ió-clor (UNE 7178/60) 
 Determinació d’hidrats de carboni (UNE 7132/58) 
 Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71) 

 
La presa de mostres es farà segons UNE 7236/71 
 
 
 
2.- ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ 
 
 

 L’àrid que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó complirà les condicions indicades a l’article 28 de 
l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i 
plànols. És a dir: 

Mida mínima i màxima de l’àrid (EHE, art. 28.2): 

 Quan no hi hagi experiència prèvia d’ús es realitzaran assaigs d’identificació, segons que s’indica a 
l’article 28.1 de l’EHE i els corresponents a les condicions fisicoquímiques, fisicomecàniques i 
granulomètriques especificats a l’article 28.3 de l’EHE. 

 És prohibida la utilització d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 

 Els àrids es transportaran i emmagatzemaran de manera que se n’eviti la segregació i contaminació, i 
hauran de mantenir les seves característiques granulomètriques fins a la incorporació a la mescla. 
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 Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 

Documentals: 
 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà. Cada càrrega d’àrid anirà acompanyada d’un full de 
subministrament que estarà sempre a disposició de la Direcció d’Obra i on hi figuraran, com a 
mínim, les dades especificades a l’article 28.4 de l’EHE. 

 
 Es justificarà, per part del constructor, que l’àrid utilitzat compleix les condicions exigides en 

l’article 28 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori o experiència prèvia) o bé es justificarà 
explícitament que no altera especialment les propietats exigibles al formigó, ni a curt ni a llarg 
termini, segons que s’indica a l’article 81.3.3 de l’EHE. 

 
 En cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats inestables ni 

compostos ferrosos, segons que s’indica a l’article 28.1 de l’EHE. 
 
Operatius: 
 

 Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació 
indicats en el segons: 
 

 Estabilitat d’escòries siderúrgiques (EHE, art. 28.1) 
 Mida màxima/mínima de l’àrid (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
 Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.3.3) 
 Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3) 
 Índex d’àrids laminars en graves (UNE 933-3/97) (EHE, art. 28.3.3) 
 Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
 Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
 Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
 Terrossos d’argila (UNE 7133/58) (EHE, art. 28.3.1) 
 Partícules toves (UNE 7134/58) (EHE, art. 28.3.1) 
 Partícules de baix pes específic (UNE 7244/71) (EHE, art. 28.3.1) 
 Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE EN 1744-1/99) ( EHE, art. 28.3.1) 
 Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/90) (EHE, art. 28.3.1) 
 Reactivitat amb els àlcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99 EX) (EHE, art. 

28.3.1) 
 Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.3.2) 
 Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
 Absorció d’aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.3.2) 
 Absorció d’aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.3.2) 
 Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
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3.- CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ 
 

 
 El ciment que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la 

memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats en la “Instrucción 
para la recepción de cementos” (RC-97) i complirà les condicions indicades a l’article 26 de l’EHE. És 
a dir: 
 

Tipus de ciment (RC-97, art. 8): 
Distintiu de qualitat: 
Altres característiques: 

 
 No s’utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat de garantia del fabricant, 

firmat per una persona física (EHE, art. 81.1.1). 
 

 Criteris de definició de remesa, lot i mostra (RC-97, art. 10 o el que defineixi l’aparellador o 
arquitecte tècnic): 
 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 

Documentals: 
 

 Es comprovarà que el ciment disposa de la documentació que acredita que està fabricat i 
comercialitzat de manera legal (RC-97, art. 10.b). 

 
 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 

comprovació de l’albarà i la documentació annexa, els quals contindran totes les dades 
indicades en l’article 9.b.1 de la RC-97. 

 
Operatius: 

 
 Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de l’arribada, segons 

l’article 26.2 de l’EHE. 
 
 Es comprovarà, per a cada partida, que la forma de subministrament s’ajusti a les indicacions 

de l’article 26.2 de l’EHE i de l’article 9 de la RC-97. 
 
 En cas de no disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, abans de 

començar els treballs de formigonat i sempre que variïn les condicions de subministrament, 
es realitzarà la presa de mostres corresponent als assaigs de recepció previstos a la RC-97 (art. 
10.d), als previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particular i als necessaris per a la 
determinació del contingut de clorurs (EHE, art. 81.1.2). En aquest cas, i com a mínim cada 
tres mesos d’obra, es comprovaran les següents especificacions: composició del ciment, 
principi i final d’adormiment, resistència a la compressió i estabilitat de volum. 

 
 En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, els assaigs de 

recepció es podran substituir-se per una còpia del corresponent certificat, segons que s’indica 
als articles 10.b de la RC-97 i 81.1.2 de l’EHE. En aquest cas, la direcció d’obra pot, mitjançant 
comunicació escrita, dispensar de la realització dels assaigs previstos al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, de la determinació del contingut de clorurs i de les comprovacions 
trimestrals esmentades al paràgraf anterior, que seran substituïdes per la documentació 
d’identificació del ciment juntament amb els resultats de l’autocontrol. (RC-97, art.  10.b; EHE, 
art.  81.1.2; Decret 375/88, annex 1). 
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 Es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons que s’indica en els articles 81.1.2 de 

l’EHE i 10.c de la RC-97. 
 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació 
especificats per a cada tipus de ciment a la RC-97 i/o especificats en el segon parèntesi: 
 

 Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
 Residu insoluble (UNE EN 196-2/96) 
 Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96) 
 Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE, art.  30.1) 
 Putzolanitat (UNE EN 196-5/96) 
 Principi i final d’adormiment (UNE EN 196-3/96) 
 Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96) 
 Resistència a la compressió (UNE EN 196-1/96) 
 Composició potencial del clinker (UNE 80304/86) 
 Calor d’hidratació (UNE 80118/86 EX) 
 Índex de blancor (UNE 80117/87 EX) 
 Alúmina (UNE 80217/91) 
 Àlcalis (UNE 80217/91) 
 Finor de mòlta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86) 
 Pes específic (UNE 80103/86) 
 Superfície específica Blaine (UNE 80122/91) 
 Humitat (UNE 80220/85) 
 Òxid de calç lliure (UNE 80243/86) 
 Titani (UNE 80228/88 EX) 
 Composició i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96) 
 Composició i especificacions dels ciment resistents a sulfats i/o a l’aigua del mar (UNE 

80303/96) 
 Composició i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96) 
 Composició i especificacions dels ciments de baixa calor d’hidratació (UNE 80306/96) 
 Composició i especificacions dels ciments per a usos especials (UNE 80307/96) 
 Composició i especificacions dels ciments d’aluminat de calci (UNE 80310/96) 
- Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2) 

 
 
 
4.- ADDITIUS PER A FORMIGÓ 
 
 
 Els additius que s’utilitzaran en l’elaboració del formigó s’incorporaran en una proporció no superior 

al 5% del pes de ciment, segons l’article 29.1 de l’EHE i tindran les característiques que 
s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

 
Tipus d’additiu: 
Proporció: 

 
 Està prohibida la utilització d’additius que continguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres components 

químics que puguin produir o afavorir la corrosió de les armadures. 
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En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 

Documentals: 
 

 Es controlarà, per a cada additiu diferent, la seva designació, segons que s’indica a l’article 
29.1 de l’EHE. 

 
 Es comprovarà el certificat d’assaigs previs per a cada additiu diferent, segons que s’indica a 

l’article 81.4.2 de l’EHE. 
 

 Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, per a cada 
additiu diferent agregat en les proporcions i condicions previstes, segons els articles 29.1 i 
81.4 de l’EHE. 

 
 Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l’additiu no conté compostos químics que 

puguin afavorir la corrosió de les armadures, per a cada additiu diferent i segons l’article 
81.4.2 de l’EHE. 

 
Operatius: 
 

 En cas de formigó fet a l’obra, es comprovarà l’etiquetat en cada subministrament, segons 
que s’indica en els articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 

 
 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 
laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 

 Anàlisi infraroja (UNE EN 480-6/97) 
 Residu sec en additius líquids (UNE EN 480-8/97) 
 Pèrdua de massa en additius secs (UNE 83206/85) 
 Pèrdua per calcinació (UNE 83207/85) 
 Residu insoluble en aigua destil·lada (UNE 83208/85) 
 Contingut d’aigua no combinada (UNE 83209/86) 
 Contingut d’halogenurs totals (UNE 8210/88 EX) 
 Contingut de compostos de sofre (UNE 83211/87 EX) 
 Pes específic en additius líquids (UNE 83225/86) 
 Densitat aparent en additius sòlids (UNE 83226/86) 
 Determinació del pH (UNE 83227/86) 
 Determinació de la consistència mitjançant la taula de cops (UNE 83258/88 EX) 
 Determinació del contingut d’aire inclòs (UNE 83259/88 EX) 

 
La presa de mostres es farà segons UNE 83254/87 EX. 
 
En el cas d’haver d’efectuar assaigs sobre mostres de formigó, aquestes es prepararan segons la UNE 
480-1/98. 
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5.- ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS, FUM DE SÍLICE 
 
 
 La utilització d’addiccions sols es podrà fer amb coneixement del sol·licitant del formigó i 

l’autorització expressa de la direcció de l’obra. En qualsevol cas es compliran les condicions indicades 
a l’article 29.2 de l’EHE. 

 
Percentatge de cendres volants respecte al pes de ciment: 
Percentatge de fum de sílice respecte al pes de ciment: 

 
 En cas d’utilitzar addicions en l’elaboració del formigó, es farà servir sempre ciment del tipus CEM I. 

A més, en estructures d’edificació, la quantitat de cendres volants no excedirà el 35% i la de fum de 
sílice el 10% del pes del ciment. 

 
 Cal considerar que ambdues addicions poden produir una disminució del pH, accelerant la 

carbonatació si no es protegeix el formigó. 
 
 Abans d’iniciar l’obra, i cada cop que es produeixi una modificació de les característiques de qualitat 

del producte, es realitzaran en un laboratori homologat els assaigs previstos a l’article 29.2.1 ó 29.2.2 
de l’EHE, segons que es tracti de cendres volants o fum de sílice. La determinació de l’índex 
d’activitat resistent es farà amb ciment de la mateixa procedència que el previst per executar l’obra. 

 
 Per comprovar l’homogeneïtat del subministrament, com a mínim cada tres mesos, es determinarà 

per les cendres volants el contingut d’anhídrid sulfúric, la pèrdua al foc i la finor, i pel fum de sílice el 
contingut de clorurs i la pèrdua al foc. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es comprovarà el certificat de garantia, emès per un laboratori homologat, conforme l’addició 
no conté compostos químics que puguin afectar la durabilitat del formigó o afavorir la 
corrosió de les armadures, i a més compleix les especificacions de l’article 29.2.1 ó 29.2.2 de 
l’EHE, segons que es tracti de cendres volants o fum de sílice, d’acord amb les indicacions de 
l’article 81.4 de l’EHE. 

 
Operatius: 
 

 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació que 
consten als articles 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons que es tracti de cendres volants o fum de sílice: 
 

 Contingut d’anhídrid sulfúric (UNE EN 196-2/96) 
 Contingut de clorurs ( UNE 80217/91) 
 Contingut d’òxid de calç lliure (UNE EN 451-1/95) 
 Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
 Finor (UNE EN 451-2/95) 
 Índex d’activitat resistent (UNE EN 196-1/96) 
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 Expansió (UNE EN 196-3/96) 
 Contingut d’òxid de silici (UNE EN 196-2/96) 

 
 
 
 6.- FORMIGÓ FET A L’OBRA 
 
 
 El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra serà elaborat “in situ”, complirà les condicions 

indicades a l’article 69.3 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec 
de condicions, pressupost i plànols. 

 
Element a construir: 
Tipus de formigó (en massa o armat, EHE, art. 39.2): 
Resistència (EHE, art. 39.2): 
Consistència (EHE, art. 30.6): 
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): 
Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): 
Relació màxima aigua/ciment (EHE, art. 37.3.2): 
Altres característiques: 

 
 Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art.  15.3): 
 
 Modalitat dels assaigs de control (EHE, art. 88): 
 
 Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROL PREVI A L’INICI DE L’OBRA 
 

 En els casos previstos a l’article 37.3.2. (classes d’exposició III o IV, o qualsevol classe 
específica d’exposició) i prèviament a l’inici de les operacions de formigonat caldrà comprovar 
el compliment de les especificacions relatives a la durabilitat del formigó, contingut mínim de 
ciment i relació màxima aigua/ciment, validant les dosificacions proposades. Aquesta 
comprovació es farà mitjançant l’assaig de penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) 
segons s’especifica a l’article 85.2 i amb els criteris d’acceptació que consten a l’article 85.3. 
de l’EHE.  

 
 Justificació per part del constructor (mitjançant experiència o assaigs previs) que el formigó 

resultant de les dosificacions previstes compleix les condicions exigides en l’article 30 de l’EHE 
i en el plec de condicions, segons que s’indica a l’article 68 de l’EHE. 

 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es comprovarà mitjançant les anotacions al llibre registre de fabricació del formigó que 
aquest s’ha fabricat segons les dosificacions previstes i acceptades prèviament per la direcció 
d’obra (EHE, art. 69.3). 
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Operatius: 
 

 Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 de 
l’EHE. 

 
 Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE en el nombre necessari i amb el criteri de 

divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 
7 i 28 dies. 

 
 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors (d’acord 

amb l’UNE 83300/84). 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva col·locació en 
obra. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les 
indicacions de les normes referenciades entre parèntesis i amb els criteris de tolerància expressats en 
l’article 88 de l’EHE: 
 

 Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art.  88) 
 Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art.  88) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la 
metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesis: 
 

 Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
 Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 
 Densitat (UNE 83317/91) 
 Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
- Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 

 
 
 
7.- FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
 
 
 El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra procedirà de central formigonera, complirà les 

condicions indicades a l’article 69.2 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir (veure EHE, art. 69.2.8): 

 
Element a construir: 
 

Designació del formigó per propietats: 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2): 
Resistència (EHE, art. 39.2): 
Consistència (EHE, art. 30.6): 
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): 
 

Designació del formigó per dosificació: 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2): 
Consistència (EHE, art. 30.6): 
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): 
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Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): 
Designació, classe resistent i característiques addicionals del ciment (RC-97): 
Altres característiques: 

 
 Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art. 15.3): 
 
 Modalitat dels assaigs de control (EHE, art. 88): 
 
 Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà, signat per persona física, el qual contindrà totes les dades indicades 
en l’article 69.2.9.1 de l’EHE. 

 
 Es comprovarà el nivell d’homologació de la central productora, que pot ser un distintiu 

reconegut oficialment o un certificat CC-EHE (EHE, art. 81). 
 
Operatius:  
 

 Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 de 
l’EHE. 

 
 Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE, en el nombre necessari i amb el criteri de 

divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 
7 i 28 dies. 

 
-  Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors (d’acord 

amb l’UNE 83300/84). 
 

 En cas de formigons fabricats en una central que no disposi d’un distintiu oficialment 
reconegut o un certificat CC-EHE, es realitzaran els assaigs de recepció en obra dels 
components del formigó, segons que s’indica a l’article 81 de l’EHE. 

 
 Sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà aplicar una reducció en el nombre 

d’amassaments a assajar per cada lot segons que s’estableix a l’apartat 3 de l’annex al Decret 
375/88. 

 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva col·locació en 
obra. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les 
indicacions de les normes referenciades entre parèntesis i amb els criteris de toleràncies expressats en 
l’article 88 de l’EHE: 
 

 Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 88) 
 Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 88) 
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En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la 
metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesis: 
 

 Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
 Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 
 Densitat (UNE 83317/91) 
 Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
 Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 

 
 
 
8.- RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ 
 
 
 Els rodons d’acer per armar que s’utilitzaran en l’obra compliran les condicions indicades a l’article 

31 de l’EHE i tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, 
pressupost i plànols: És a dir: 

 
Designació (EHE, art. 31): 
Diàmetres: 
Distintiu de qualitat (EHE, art. 31.5.1): 
Altres característiques: 

 
 No s’utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del certificat de garantia del fabricant, 

firmat per una persona física (EHE, art. 90.1). 
 
 Nivell de control (EHE, art. 90): 
 
 Criteri de divisió de lots (EHE, art. 90.3 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma, freqüència i toleràncies necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es controlarà, per cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, 
l’albarà i allò especificat en el projecte. 

 
 En el cas d’acers certificats, aquells que disposen d’un distintiu reconegut oficialment o un 

certificat CC-EHE, es sol·licitarà per cada partida l’acreditació d’aquest distintiu i el certificat 
de garantia del fabricant (EHE, art. 31.5.1). 

 
 Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs corresponents, fets 

en un laboratori homologat, conforme compleixen les exigències establertes a l’EHE (EHE, art. 
31.5.2). 

 
 En barres corrugades i malles electrosoldades es sol·licitarà, per a cada subministrador i tipus 

d’acer, el certificat específic d’adherència, segons que s’indica a l’article 31 de l’EHE. 
 
Operatius: 
 

 Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.2 i 90.3 de l’EHE, amb 
l’objecte de verificar que la secció equivalent compleix les especificacions de l’article 31.1 de 
l’EHE. 
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 En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 

90.3 de l’EHE, amb l’objecte de verificar que les característiques dels ressalts s’ajusten a les 
variacions consignades obligatòriament en el certificat específic d’adherència, segons que 
s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control normal). 

 
 En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions necessàries 

per lot, amb l’objecte de verificar el gravat de les marques d’identificació (tipus d’acer, país 
d’origen i marca del fabricant) segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE. 

 
 Es comprovarà l’absència d’esquerdes en les zones de doblec i ganxos d’ancoratge, mitjançant 

inspecció visual (control a nivell reduït) o després de l’assaig de doblec - desdoblec segons 
que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control a nivell normal). 

 
 En el cas que hi hagi unions per soldadura es comprovarà l’aptitud pel soldatge segons 

l’article 90.4 de l’EHE. 
 

 Com a mínim dos cops al llarg de l’obra es determinarà el límit elàstic, la carrega de 
trencament i l’allargament en trencament en una proveta de cada diàmetre, tipus i 
subministrador d’acer, segons l’article 90.3 de l’EHE (control normal). 

 
 En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre dos assaigs 

per cada diàmetre principal utilitzat, i inclouran l’assaig de resistència a l’arrencament del nus 
soldat (EHE, art. 90.3) (control normal). 

 
 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors assaigs 

de comprovació. 
 

 En el cas d’acers certificats, que disposin d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat 
CC-EHE i sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà deixar d’assajar l’acer en 
les condicions que estableix l’apartat 2 de l’annex al Decret 375/88. 

 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació en 
obra. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la 
metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
 

 Límit elàstic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
 Càrrega de trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
 Allargament en trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
 Doblec-desdoblec (UNE 36068/94 i EHE, art. 31.2 i 31.3) (EHE, art. 90.5) 
 Resistència a l’arrencament del nus soldat (UNE 36462/80) (EHE, art. 90.5) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació 
indicats en el segon: 
 

 Soldatge (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 90.5) 
 Adherència (UNE 36740/98) (EHE, art. 31.2) 
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 9.- MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL 
 
 
 Els maons que s’utilitzaran en l’execució de l’obra han de tenir les característiques que 

s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris 
indicats a la “Norma Básica de la Edificación. Muros resistentes de fábrica de ladrillo” (NBE-FL-90) i 
en el “Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de 
construcción” (RL-88) i que, en resum, són els següents: 

 
Classe (vist o no vist: RL-88, apt. 3): 
Tipus (massís, calat o foradat: RL-88, apt. 2): 
Dimensions (RL-88, apt. 4): 
Resistència a compressió (NBE-FL-90, art. 2.2 i RL-88, apt. 4.2): 
Geladicitat (RL-88, apt. 4.2): 
Distintiu de qualitat, segell INCE o equivalent (RL-88, apt. 6.6): En el cas de que no es demani, 
indicació expressa en aquest sentit 

 
 La definició de “partida” i “mostra” es realitzarà segons els apartats 6.1 i 6.2 de la RL-88, identificant 

sempre el subministrament amb el seu destí a l’obra. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, 
l’albarà i allò especificat en el projecte, segons les indicacions de l’apartat 5.2 de la RL-88. 

 
 Es sol·licitarà, per a cada subministrament i tipus de maó, el document de garantia del 

fabricant de la resistència a compressió, segons que s’indica a l’apartat 4.2 de la RL-88. 
 

 Si els maons no disposen de distintiu de qualitat, es comprovarà, per a cada subministrador i 
tipus de maó, la certificació dels assaigs realitzats en laboratori, segons l’apartat 6.4 de la RL-
88. 

 
 Si els maons tenen segell INCE o equivalent, es comprovarà, per a cada subministrador i tipus 

de maó, la vigència i documentació del distintiu de qualitat. 
 
Operatius: 
 

 Es verificarà la correspondència entre la mostra de contrast i la partida subministrada, segons 
l’apartat 6.4 de la RL-88. 

 
 Es comprovarà la inexistència de fissures no tolerables, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 
 
 Es comprovarà la inexistència d’exfoliacions, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 
 
 Es comprovarà la inexistència d’escrostonaments per pinyol, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 

 
 
 
 
 
 



 
 
Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Solsonès                                                  15 

 
 

ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació 
indicats en el segon: 
 

 Dimensions i forma (UNE 67030/85) (RL-88, apt. 4.1) 
 Resistència a compressió (UNE 67026/84) (RL-88, apt. 7.2) 
 Eflorescència (UNE 67029/85) (RL-88, apt. 4.2) 
 Succió (UNE 67031/85) (RL-88, apt. 4.2) 
 Geladicitat (UNE 67028/84) (RL-88, apt. 4.2) 
 Massa (RL-88, apt. 7.2) (RL-88, apt. 4.2) 

 
 
 
10.- DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
Per tot allò no establert en els controls de qualitat anomenats fins ara, s’estarà, com a mesura 
addicional i complementària als criteris de control, acceptació, rebuig, d’execució i d’altres que 
s’estableixen dins del projecte als corresponents documents PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
PARTICULARS, MEMÒRIA i ANNEXES DE LES N.T.E., i fora del projecte a aquells altres establerts per la 
normativa vigent i les regles de la bona pràctica constructiva. 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Xoy i Soler i Mònica Planes Areny 
Arquitectes dels Serveis Tècnics 
del Consell Comarcal del Solsonès 
  
Solsona, febrer de 2024 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS PER A OBRES D’URBANITZACIÓ I OBRA CIVIL 
 
 
 
Aquest Plec de Condicions Tècniques comprèn el conjunt de característiques que hauran de complir els 
materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col.locació a l'obra i les que hauran 
de manar l'execució de qualsevol tipus d'instal.lacions i obres accessòries i dependents. Per a qualsevol 
tipus d'especificació no inclosa en aquest Plec es tindrà en compte el que indiqui la normativa 
esmentada a l'apartat 16. 
 
Aquest Plec està constituït pels següents capítols: 
 
Capítol I : Condicions generals. 
Capítol II : Unitats d'obra civil. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

CAPÍTOL  I 
 
1. CONDICIONS GENERALS 
 
1.1. Documents de Projecte. 
1.2. Replanteig de les Obres. 
1.3. Materials. 
1.4. Desviaments provisionals. 
1.5. Abocadors. 
1.6. Explosius. 
1.7. Servituds i serveis afectats. 
1.8. Preus unitaris. 
1.9. Partides alçades. 
1.10. Termini de garantia. 
1.11. Conservació de les Obres. 
1.12. Disposicions aplicades. 
1.13. Existència de trànsit durant l'execució de les Obres. 
1.14. Interferència amb altres Contractistes. 
1.15 Existència de servituds i serveis soterrats. 
1.16. Desviament de serveis. 
1.17. Mesures d'ordre i seguretat. 
1.18. Abonament d'unitats d'obra. 
1.19. Control d'unitats d'obra.
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CAPÍTOL  I 
 
 
1.1. DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 
El Projecte consta dels següents documents: 
 
- Document núm. 1 : Memòria i Annexos. 
- Document núm. 2 : Plànols. 
- Document núm. 3 : Plec de Condicions Facultatives. 
- Document núm. 4 : Pressupost. 
 
El contingut d'aquests documents s'haurà detallat a la Memòria. 
 
El que s'ha esmentat al Plec de Condicions i només als Plànols o viceversa, haurà de ser executat com si 
hagués estat exposat ambdós documents, sempre que, a criteri del director, quedin suficientment 
definides les unitats d'obra corresponents, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
 
 
1.2. REPLANTEIG DE LES OBRES 
 
El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta 
execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. També haurà de materialitzar, sobre 
el terreny, tots els punts de detall, que la Direcció consideri necessaris per a l'acabament exacte, en 
planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra, necessaris per a aquest 
treballs, aniran a càrrec del contractista. 
 
 
1.3. MATERIALS 
 
Si les procedències dels materials són fixades als documents contractuals el contractista haurà 
d’utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita del director de 
l’obra. 
 
Si per no acomplir les prescripcions del Present Plec es rebutgen materials procedents de l'explanació, 
préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista 
tindrà l'obligació d'aportar altres materials, que compleixin les prescripcions, sense que, per això, tingui 
dret a un nou preu unitari. 
 
El contractista obtindrà, al seu càrrec, l'autorització per a l'ús de préstecs, anant, també, al seu compte 
totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 
 
El contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb la suficient antelació, les procedències dels 
materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la 
quantitat com a la qualitat. 
 
En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l'obra materials la procedència dels quals no hagi estat 
aprovada pel director. 
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1.4. DESVIAMENTS PROVISIONALS 
 
El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, els camins i accessos 
provisionals per als desviaments que imposin les obres, en relació al tràfic general i als accessos dels 
confrontals, d'acord amb el que es defineix al Projecte o amb les instruccions que rebi de la Direcció. 
Els materials i les unitats d'obra, que comporten les esmentades obres provisionals, acompliran totes les 
prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives. 
 
Aquestes obres seran d'abonament amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin al 
Pressupost o, en cas que no hi siguin, valorades segons els preus de Contracte. 
 
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de les obres, a criteri 
de la Direcció, no seran d'abonament, i en aquest cas, serà conveniència del contractista facilitar o 
accelerar l'execució de les obres. 
 
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, tal com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., 
necessaris per a la circulació interior de l'obra, per a transport dels materials, per a accessos i circulació 
de personal de l'administració, o per a visites d'obra. Malgrat tot el contractista haurà de mantenir els 
esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació. 
 
La conservació, durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals, serà a càrrec del 
contractista. 
 
 
1.5. ABOCADORS 
 
Ni el fet que la distància als abocadors sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en la 
justificació del preu unitari, que s'inclou als annexos de la Memòria, ni l'omissió en l'esmentada 
justificació de l'operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al.legar modificació del 
preu unitari que apareix al quadre de preus, o dir, que la unitat d'obra corresponent no inclou 
l'esmentada operació de transport a l'abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la 
unitat inclou el transport a l'abocador. 
 
Si als mesuraments i documents informatius del projecte es suposa que el material obtingut de 
l'excavació de l'aplanament, fonaments o rases, ha d'utilitzar-se per a terraplè, rebliments, etc., i la 
Direcció d'Obra rebutja l'esmentat material per no acomplir les condicions del present Plec, el 
contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors sense dret a cap abonament 
complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del Contracte per haver d'emprar 
majors quantitats de material procedent a préstecs. 
 
El director de les Obres podrà autoritzar abocadors a les zones baixes de les parcel.les, amb la condició 
que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses de l'esmentada 
extensió i compactació dels materials seran a compte del contractista, i es consideraran incloses als 
preus unitaris. 
 
 
1.6. EXPLOSIUS 
 
L'adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, detonadors i 
explosius es regirà per les disposicions vigents a l'efecte, completades amb les instruccions que figurin al 
Projecte o dicti la Direcció d'Obra. 
 
Anirà a càrrec del contractista l'obtenció de permisos, llicències per a la utilització d'aquests mitjans, així 
com el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin. 
 
El contractista estarà obligat a l'acompliment estricte de totes les normes existents en matèria 
d'explosius i d'execució de voladures. 
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La Direcció podrà prohibir la utilització de voladures o determinats mètodes que consideri perillosos, 
encara que l'autorització dels mètodes utilitzats no allibera al contractista de la responsabilitat dels 
damnatges causats. 
 
El contractista subministrarà i col.locarà els senyals necessaris per a advertir el públic dels seu treball 
amb explosius. Llur emplaçament i estat de conservació garantiran, en qualsevol moment, llur perfecta 
visibilitat. 
 
En tot cas, el contractista serà responsable dels damnatges que es derivin de la utilització d'explosius. 
 
 
1.7. SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS 
 
Malgrat tot, el contractista tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, 
protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats, que la Direcció consideri convenient per  a la 
millora del desenvolupament de les obres, si bé els treballs li seran abonats, ja sigui amb càrrec a les 
partides alçades existents a l'efecte al Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Q. 
núm. 1.  
 
 
1.8. PREUS UNITARIS 
 
El preu unitari que apareix en lletra a Quadre de Preus núm.1, serà el que s'aplicarà als mesuraments 
per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
 
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals", els preus unitaris que figuren al Quadre de Preus núm.1 inclouen sempre llevat prescripció 
expressa en contra d'un document contractual: subministrament (fins i tot drets de patent, cànon 
d'extracció, etc.), transport, amàs, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la 
corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars ferramentes, 
instal.lacions, normalment o incidentalment necessàries per a acabar la unitat corresponent, i els costos 
indirectes. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figura al Quadre de Preus núm.2 és d'aplicació exclusiva a les 
unitats d'obra incompletes; el contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del 
Quadre núm.1 per a les unitats totalment executades, per errades i omissions a la descomposició que 
figura al Quadre de preus núm. 2. 
 
La descripció de les operacions i els materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura als 
corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva. Per això les operacions o materials no 
relacionats, però necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i, 
conseqüentment, es consideren inclosos al preu unitari corresponent. 
 
 
1.9. PARTIDES ALÇADES 
 
Les partides que figuren com de "pagament íntegre" als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran 
íntegrament al contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 
 
Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus núm.1 i, si no n’hi ha, a 
partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 
 
En cas d'abonament "segons factura", el contractista tindrà en compte, al càlcul de la seva oferta 
econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que s'abonarà únicament 
l'import de les factures. 
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1.10. TERMINI DE GARANTIA 
 
El termini de garantia de l'obra s’entendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra 
principal, balisatge, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal.lacions elèctriques, 
edificacions, obres auxiliars, etc.). 
 
 
1.11. CONSERVACIÓ DE LES OBRES 
 
Es defineix com a conservació de l'obra, els treballs de neteja, acabats, entreniments, reparació i tots 
aquells treballs que siguin necessaris a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. 
L'esmentada conservació s'extén a totes les obres executades sobre el mateix Contracte (obra principal, 
balisatge, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal.lacions elèctriques, edificacions, obres 
auxiliars, etc.). 
 
 
1.12. DISPOSICIONS APLICABLES 
 
És normativa aplicable a l’execució dels contractes: 
 
- El Plec de Condicions Particulars que s’estableixi en el seu cas. 
- El Plec de Condicions aprovat pel Consell Comarcal de l’Urgell. 
- La Llei 13/1995 de 18 de maig de Contractes de les Administracions Públiques i disposicions que 
despleguin. 
- La regulació específica de la Generalitat de Catalunya i especialment el Decret 179/1995 de 13 de juny. 
- El Reglament general de contractació de l’Estat (D. 3410/65, de 25 de novembre), en el que no s’oposi 
a la Llei de contractes de les administracions públiques. 
- Les Ordenances i les Bases d’execució del Pressupost. 
-Normativa general sobre Seguretat i Higiene del Treball, i en particular el Reial Decret 555/86, de 21 de 
febrer sobre estudi i pla de seguretat i higiene en el treball. 
-Plec General de Condicions per a la recepció de conglomerants hidràulics, aprovat per Ordre 
Ministerial, de 9 d'abril de 1964. 
- Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles, a les obres de construcció, aprovat 
per Ordre de la Presidència del Govern, de 27 de gener de 1972 (BOE núm. 28 de 2 de febrer de 1972). 
- Instrucción EHE-98 . Instrucció de Formigó Estructural, aprovat per RD 2661/98 d’11 de gener de 1998. 
- Instrucció relativa a les accions a considerar al Projecte de ponts de carreteres, aprovada per Ordre, de 
26 de febrer de 1972 (BOE núm.93 de 18 d'abril de 1972). 
- Instrucció H.A. 61 per a estructures de formigó armat i Instrucció E.M. 62 per a estructures d'acer, del 
Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y el Cemento, en aquells punts no especificats al present 
Plec o les Instruccions Oficials. 
- Normes UNE declarades d'acompliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i d'11 
de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, complementàriament, la resta 
de les Normes UNE. 
- Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sol "José Luis Escario". Normes DIN. ASTM i 
altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades en un document contractual. 
- Nou Reglament Electrònic de Baixa Tensió, aprovat per Decret 2.413 / 1973, de 20 de setembre. 
- Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió. Decret 3151 / 68, de 28 de novembre. 
- Reglament Electrotècnic d'Estacions Transformadores del 23.2.1949. Seran també vigents, i es tindran 
en compte especialment, totes les Normes vigents de les Companyies de Serveis Afectats (Aigua, 
Electricitat, Telèfons i Gas). 
- Llei 25 / 88 de Carreteres de l'Estat, de 29 / 07 / 88, B.O.E. 30 / 07 / 88. 
- Reglament de Carreteres 08 / 02 / 1977. 
- Llei de Carreteres de la Generalitat Llei 16 / 1985. 
- Codi de circulació vigent. 
- Decret 2 / 1964, de 4 de febrer sobre Clàusules de revisió de preus. 
- Decret 136 de la Presidència del Govern, de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels 
laboratoris del Ministeri d'Obres Públiques. 
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- Condicions perceptives a les Obres d'abastament d'aigua, Decret 17.5.1940. 
- Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura de 1960. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciment RC-75: BOE de 28 d'agost del 
1975. 
- Plec General de Condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de 
l'Associació Tècnica de Derivats del Ciment. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua (28 de juliol de 1974). 
- NTE Normes Tecnològiques de l'Edificació. 
- MV-201. Norma MV 201 / 1972: Murs resistents de fàbrica de totxana. 
- Normes MV i "Instruccions Enllumenat Urbà". 1965 MOPU 
- La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació 
aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del Contracte. 
 
En cas de contracció o simple complement de diverses normes es tindran en compte, en tot moment, les 
condicions més restrictives. 
 
 
1.13. EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
L'existència de determinats vials, que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres, no 
serà motiu de reclamació econòmica per part del contractista. 
 
El contractista programarà l'execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes, i, si 
escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu 
d'increment del preu del Contracte. 
 
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes, i per la conservació dels vials de servei esmentats, es 
consideraran incloses als preus del Contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En cas 
que l'anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres, i el possible cost 
addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, com en l'apartat anterior. 
 
 
1.14. INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES 
 
El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les obres, sigui 
possible realitzar treballs de jardineria, obres complementàries, com poden ser execució de xarxes 
elèctriques, telefòniques o altres treballs.  
 
En aquest cas, el contractista, acomplirà les ordres de la Direcció, referents a l'execució de les obres, a fi 
de delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades, per tal d'endegar els treballs 
complementaris esmentats. 
 
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a 
l'esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus del Contracte, i no podran ser, en cap 
moment, objecte de reclamació. 
 
 
1.15. EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS SOTERRATS 
 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, 
o de serveis existents que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les 
Obres i substitució o reposició de serveis afectats, el contractista estarà obligat a emprar els mitjans 
adequats per a la realització dels treballs, de manera que s'eviti la possible interferència i risc de 
qualsevol tipus. 
 
El contractista sol·licitarà, a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis, plànols de 
definició de la posició dels esmentats serveis, i  localitzarà i descobrirà les canonades dels serveis 
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soterrats mitjançant treballs d'execució manual. Les despeses originades a les disminucions de 
rendiment originades es  consideraran incloses als preus unitaris, i no podran ser objecte de reclamació. 
 
 
1.16. DESVIAMENT DE SERVEIS 
 
Abans de començar les excavacions, el contractista, fonamentat en els plànols i dades que disposi, o 
mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i 
les instal.lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé, i 
assenyalar aquells que, en darrer terme, consideri necessari modificar. 
 
Si el tècnic director es mostra conforme, sol.licitarà a l'empresa i als organismes corresponents la 
modificació d'aquestes instal.lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. En cas d'existir 
una partida per a abonar els esmentats treballs, el contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva 
oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que s'abonarà 
únicament l'import de les factures. 
 
Malgrat tot, si amb la finalitat d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col.laboració 
del contractista, aquest haurà de prestar l’ajuda necessària. 
 
 
1.17. MESURES D'ORDRE I SEGURETAT 
 
El contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura 
marxa dels treballs. 
 
En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres 
de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o que es puguin causar altres persones 
o entitats. 
 
 
1.18. ABONAMENT D'UNITATS D'OBRA 
 
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el Quadre 
de Preus núm.1 s’entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. 
 
En el càlcul de la proposició econòmica, s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball 
necessari per al correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la 
unitat executada en relació a la resta d'obra realitzada, es considerarà inclòs en els preus unitaris del 
Contracte, i no podran ser objecte de sobrepreu. 
 
L'ocasional omissió dels esmentats elements en els documents del Projecte no podrà ser objecte de 
reclamació, ni de preu contradictori, per considerar-los expressament inclosos als preus del Contracte. 
 
 
1.19. CONTROL D'UNITATS D'OBRA 
 
La Direcció d'obra demanarà als laboratoris homologats pressupostos sobre control de qualitat de les 
unitats d'obra, i escollirà el que sigui més adient per a les condicions de l'obra. 
 
El laboratori encarregat del control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, amb la sol.licitud 
prèvia de la Direcció Facultativa de les obres, d'acord amb el següent esquema de funcionament: 
 
1) A criteri de la Direcció Facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls que s'abonaran 
sempre a partir dels preus unitaris acceptats. 
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2) Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció de les obres i a l'empresa 
constructora. En cas de resultats negatius, s'anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de prendre 
les mesures necessàries amb urgència. 
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CAPÍTOL  II 
 
2. UNITATS D'OBRA CIVIL 
 
2.1.  Materials bàsics. 
2.2. Esbrossada i neteja del terrenys. 
2.3. Excavacions a qualsevol tipus de terreny. 
2.4. Terraplens. 
2.5. Demolicions i reposicions. 
2.6. Subbase granular. 
2.7.  Base granular. 
2.8. Paviments.  
2.9. Excavació i rebliment de rases i pous. 
2.10. Vorades prefabricades. 
2.11. Formigons. 
2.12. Acer. 
2.13. Pavimentació de voreres. 
2.14. Canonades de formigó. 
2.15.  Tronetes i pous de registre. 
2.16. Drenatges. 
2.17. Embornals i buneres. 
2.18. Obres de fàbrica de totxana. 
2.19. Accessos i connexions amb vials existents. 
2.20. Abastament d'aigües. 
2.21. Senyalització i balisament. 
2.22. Aplicació de la Clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
2.23. Altres unitats no especificades en aquest Plec. 
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CAPÍTOL  II 
 

UNITATS D'OBRA CIVIL 
 
 
2.1. MATERIAL BÀSICS 
 
Tots els materials bàsics que s'empraran durant l'execució de les obres, seran de primera qualitat i 
compliran les especificacions que s'exigeixen als materials del Plec de Prescripcions Tècniques Generals 
per a Obres de Carreteres i Ponts del MOPU (juliol 1976) i d’Instruccions, Normes i Reglaments de la 
legislació vigent, esmentades a l'article 1.16 del present Plec. 
 
 
2.2. ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS 
 
Definició 
 
Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent a extreure i retirar, de les zones 
designades, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre 
material no desitjable. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
- Excavació dels materials objecte d'aclariment i esbrossada. 
- Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada. 
 Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el 
particular, inclouen els corresponents documents del Projecte. 
 
Execució de les obres. 
 
Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries, per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients, i evitar damnatge a les estructures existents, d'acord amb el que, 
sobre això, ordeni l'encarregat facultatiu de les obres, el qual designarà i marcarà els elements que 
calgui conservar intactes. 
 
Per a disminuir al màxim el deteriorament dels arbres, que calgui conservar, es preocuparà que, els que 
s'han d'aterrar caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar damnatges 
a d'altres arbres, en el trànsit per carretera o ferrocarril, o a estructures properes, els arbres s'aniran 
trossejant per llur brancada i tronc progressivament. Si per tal de protegir aquest arbres o altra 
vegetació destinada o romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, 
els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni l’encarregat facultatiu de les 
obres. 
 
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran 
eliminades fins a una profunditat no inferior a cinquanta centímetres (50 cm) per sota de l'esplanada. 
 
Del terreny natural sobre el qual s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran totes les soques o arrels amb 
un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), a fi que no en quedi cap dintre del ciment del terraplè, 
ni a menys de quinze centímetres (15 cm) de profunditat sota la superfície natural del terreny. 
 
També s'eliminaran sota els terraplens de poca cota, fins a una profunditat de cinquanta centímetres 
(50 cm) per sota de l'esplanada. 
 
Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es tallaran en 
trossos adequats i, finalment, s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, separats del munts que 
han de ser cremats o llençats. La longitud dels trossos de fusta serà superior a tres metres (3 m), si ho 
permet el tronc. Ara bé, abans de procedir a tallar arbres, el contractista haurà d'obtenir els 
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conseqüents permisos i autoritzacions, si s'escau, i aniran a càrrec seu qualsevol tipus de despesa que 
ocasioni el  concepte esmentat. 
 
Els treballs es realitzaran de forma que produeixen la menor molèstia possible als ocupants de les zones 
pròximes a les obres. 
 
Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevulla classe, serà feta 
malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d'alguna altra forma, la seva situació o 
aprovat el seu desplaçament. 
 
La retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada es farà com es diu a continuació: 
 
Tots els subproductes, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb el que, sobre 
això, ordeni el facultatiu encarregat de les obres. Els materials no combustibles seran retirats pel 
contractista de la manera i als llocs que assenyali el facultatiu encarregat de les obres. 
 
Mesurament i abonament. 
 
S'acomplirà, en tot moment, el que es prescriu al F.G.3. 
 
El mesurament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment esbrossats, i exemples de 
material. 
 
El preu inclou la càrrega i el transport a l'abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a 
l'apartat precedent. 
 
Simultàniament a les operacions d'esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
 
Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de 
les Obres, a fi de ser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i 
s'abonaran al preu de l'excavació, en qualsevol tipus de terreny. El transport a l'abocador, o a l'amàs 
intermedi esmentat, es considerarà inclòs en els preus unitaris del Contracte. 
 
 
2.3. EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY 
 
Les excavacions s'executaran d'acord amb el plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del 
replanteig general de les obres, els plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les obres. 
 
La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, 
així com llur repàs i l'execució de cunetes provisionals o definitives. La rectificació dels talussos, ja 
esmentada, s'abonarà al preu d'excavació del Quadre de Preus núm.1. 
 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar 
l'esplanada refinada, compactada i totalment preparada per endegar la col.locació de la sub-base 
granular, estaran inclosos al preu unitari de l'excavació. Si l'explanada no acompleix les condicions de 
capacitat portant necessàries, el director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en sub-
rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu definitiu per a totes les excavacions. 
 
Les excavacions es consideraran no classificades, i es defineixen amb un preu únic per a qualsevol tipus 
de terreny. L'excavació especial de talussos en roca, definida a l'article 322 del P.G.3. s'abonarà al preu 
únic definit d'excavació. 
 
Si durant les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran 
els treballs d'acord amb les indicacions existents a la normativa indicada a l'article 1.16. i es 
consideraran inclosos en els preus d'excavació. 
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Als preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevulla distància. Si a criteri del Director de les 
Obres els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l'abocador, i no 
seran motiu de sobrepreu el possible increment de distància de transport. El Director de les Obres podrà 
autoritzar l'abocament de materials a determinades zones baixes i parcel.les assumint el contractista 
l'obligació d'executar els treballs d'estesa i compactació, sense reclamar compensació econòmica de cap 
tipus. 
 
El rebliment de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 
 
 
2.4. TERRAPLENS 
 
Consisteix en l'estesa i compactació de materials terrencs procedents d'excavacions o préstecs. Els 
materials per a formar terraplens acompliran les especificacions de PG3. 
 
L'equip necessari per a efectuar la seva compactació el determinarà l’encarregat facultatiu, en funció de 
les característiques del material a compactar segons el tipus d'obra. 
 
El contractista podrà utilitzar un equip diferent, per això necessitarà l'autoritzacó del facultatiu director, 
que sols la considerarà quan, amb l'equip proposat pel contractista, obtingui la compactació requerida, 
al menys, al mateix grau que amb l'equip proposat pel facultatiu encarregat. 
 
El ciment del rebliment es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les 
superfícies, efectuant els treballs necessaris de repàs i compactació. 
 
A continuació s'estendrà el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduït perquè, amb 
els mitjans disponibles, s'obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de 
cada tongada seran de característiques uniformes, i si no ho fossin s'aconseguirà aquesta uniformitat 
barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats per a això. 
 
No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les 
condicions exigides, i per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l’encarregat facultatiu. En cas que la 
tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. 
 
Mesurament i abonament 
 
Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executat i compactat al seu perfil definitiu, 
mesurat per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 
 
El material a utilitzar serà en algun cas, provinent de l'excavació a la traça: en aquest cas el preu del 
rebliment inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 
 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, 
estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
 
Mesurament i abonament 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els 
perfils presos abans i després dels treballs. 
 
No són abonables els despreniments o els augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin 
fixat en aquest Projecte. 
 
Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s'entén metre cúbic d'excavació el volum 
corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 
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S'entén per volum de terraplè, o rebliment, el que correspon a aquestes obres, després d'executades i 
consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions. 
 
Advertència sobre els preus de les excavacions 
 
A més del que s'especifica als articles anteriors, hi ha d'altres on es detalla la forma de l'execució de les 
excavacions, haurà de tenir-se en compte el següent:  
 
El contractista, quan executi  les excavacions, s'atindrà sempre als plànols i instruccions del facultatiu. En 
cas que l'excavació a executar no fos suficientment definida, sol.licitarà l'aclariment necessari abans de 
procedir a la seva execució. Per tant, no seran d'abonament els despreniments ni els augments de 
seccions no previstos al Projecte o fixats pel director facultatiu. 
 
Contràriament, si seguint les instruccions del facultatiu, el contractista executés menor volum 
d'excavació que el que hauria de resultar de tots els plànols, o de les prescripcions fixades, sols es 
considerarà d'abonament el volum realment executat. 
 
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, fins i tot resultants dels 
despreniments, s'hauran de reomplir amb el mateix tipus de material, sense que el contractista rebi, per 
això, cap quantitat addicional. 
 
En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el contractista s'atendrà al 
que decideixi el director facultatiu, sense ajustar-se al que, a efectes de valoració del pressupost, figuri 
als pressupostos parcials del Projecte. 
 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, 
tots els auxiliars i complementaris, com són: 
 

Instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament 
d'aigües, ventilació, utilització de qualsevulla classe de maquinària amb totes les despeses i 
amortitzacions, etc. així com els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre 
motiu. 

 
En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic sempre que els préstecs s'obtinguin d'excavació 
de parcel.les del polígon. El director de les obres podrà autoritzar l'excavació a determinades, parcel.les 
a fi d'obtenir materials de préstecs. L'esmentada excavació de préstecs a les parcel.les, en cap cas podrà 
rebaixar el terreny de les parcel.les per dessota de les cotes de les voreres més pròximes. 
 
Els terraplens, considerats al P.G.3. com a rebliments localitzats (art. 332) o pedraplens (art.331) 
s'executaran d'acord amb el P.G.3. però es mesuraran i abonaran com les unitats de terraplè. 
 
Terraplè de sòls sel.leccionats de préstecs exteriors al polígon. 
 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el 
preu del terraplè inclourà el cànon d'extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevulla distància, 
estesa, humectació, compactació, anivellació i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment 
acabada la unitat de terraplè. 
 
El contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin 
necessàries i abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació del director de les 
obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 
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2.5. DEMOLICIONS I REPOSICIONS 
 
Definició 
 
Es defineix com demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la 
construcció d'una obra o que sigui necessari fer desaparèixer, per donar per finalitzada l'execució de 
l'obra. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
 
- Enderrocament o excavació de materials. 
- Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d'utilització o amàs definitiu. 
- Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el que ens ocupa, 
inclouen la resta dels documents del Projecte. 
 
Execució de les obres 
 
L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions 
s'efectuen amb les precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de seguretat suficients i 
evitar damnatges a les estructures existents, d'acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les 
obres, que designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs d'amàs i 
la forma de transport d'aquells. 
 
 
Mesurament 
 
Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus núm.1. 
 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre camions de transport a l'abocador o lloc d'utilització, així 
com la manipulació dels materials i mà d'obra necessària per a la seva execució. 
 
Sols seran d'abonament les demolicions de fàbriques antigues, però no s'abonaran els trencaments de 
canonades, de qualsevulla manera formal. 
 
El contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de possible 
utilització o d'algun valor, al lloc que els hi assigni el director facultatiu de l'obra. 
 
Reposicions 
 
S'entén per reposicions, les reconstruccions d'aquelles fàbriques que hagi estat necessari enderrocar per 
a l'execució de les obres, i s'han de realitzar de tal forma que les esmentades fàbriques han de quedar 
en les mateixes condicions que abans de començar les obres. Les característiques d'aquestes seran les 
mateixes que les dels enderrocaments, amb el mateix grau de qualitat i textura. 
 
La demolició s'abonarà als preus corresponents del Quadre de Preus núm.1. Les reposicions s'abonaran 
als preus del Quadre de Preus núm.1. com si es tractés d'obres de nova construcció. 
 
 
2.6. SUBBASE GRANULAR 
 
Condicions generals 
 
Els materials a utilitzar a les subbases granulars seran àrids naturals o procedents del picament i 
trituració de pedra de pedrera o grava natural, sorres, sols seleccionats o materials locals exempts 
d'argila, marga o altres matèries estranyes. 
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En tot moment s'acompliran les especificacions de PGM 3. Abans de col.locar la subbase granular es 
comprovarà, amb especial atenció, la qualitat dels treballs de repassada i compactació de l'esplanada, i 
s'executaran els assaigs necessaris. 
 
Els percentatges d'humitat del material i de l'esplanada seran els correctes, i es comprovaran els 
pendents transversals de la plataforma. 
 
Mesurament i abonament 
 
Es mesurarà i abonarà per metre cúbic realment executat i compactat, mesurat sobre els plànols del 
Projecte. 
 
El preu  inclourà la preparació de la superfície d'assentament, el cànon d'extracció, càrrega, transport a 
qualsevulla distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar completament acabada la unitat. 
 
 
2.7. BASE GRANULAR 
 
S'acompliran, en tot moment, les especificacions del PG3 (article 501).  
 
Abans de col.locar la capa de base granular es comprovarà, amb especial atenció, la qualitat dels treballs 
de repassada i compactació de la capa de subbase, i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges 
d'humitat del material i la superfície de sub-base seran els correctes, i es comprovaran els pendents 
transversals. 
 
En el cas d'emprar base d'origen granítica es comprovarà el grau de fiabilitat de l’àrid, mitjançant assaig 
CBR o similar i en tot moment l'índex CBR serà > 80. 
 
Mesurament i abonament 
 
Es mesurarà i abonarà per metre cúbic realment executat i compactat, mesurat sobre els plànols del 
Projecte. 
 
El preu inclourà el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància i la resta d'operacions 
necessàries per a deixar completament acabada la unitat. 
 
 
2.8. PAVIMENTS 
 
Abans de procedir a l'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base, es 
comprovarà amb especial atenció la qualitat dels treballs de repassada i compactació de l'esmentada 
capa de base i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la 
superfície de base seran els correctes i es comprovaran els pendents transversals. 
 
2.8.1. Asfàltics 
 
Les mescles asfàltiques en calent seran aprovades per a llur ús per l’encarregat facultatiu, i llur qualitat, 
característiques i condicions s'ajustaran a la Instrucció pel Control de Fabricació i posta 1975, sobre 
ferms flexibles (OM 21.3.1963). Acompliran, en tot moment les especificacions del PG3. 
 
Es mesuraran i abonaran per Tones (tn.) calculades a partir dels metres quadrats (m2) de paviment 
executat, i amb el gruix definit als plànols del Projecte i la densitat real obtinguda als assaigs. 
 
Els preus inclouran l'execució dels regs d'imprimació i adherència, segons especificacions del PG3, i de 
tota l'obra de pavimentació, fins i tot el transport, fabricació, estesa, compactació i els materials (àrids, 
lligants, filler i possibles additius). 
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2.8.2. Altres paviments 
 
Quant a les especificacions dels materials a emprar, les seves dosificacions, l'equip necessari per a 
l'execució de les obres, la forma d'executar-les, així com el mesurament i l’abonament de les unitats 
referides al tipus de paviment, tals com tractaments superficials, macàdams o paviments de formigó, 
s'estarà, en tot moment, acomplint el que disposa el P.G.3, llevat del lligants, que es consideraran 
sempre inclosos a la unitat d'obra definida. 
 
 
2.9. EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES I POUS 
 
La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per a obrir les rases 
definides per a l'execució del clavagueram, abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis, 
definides al present Projecte, i les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 
 
Les excavacions s'executaran d'acord amb els especificacions del P.G.3, i els plànols del Projecte amb les 
dades obtingudes del replanteig general de les Obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de 
les Obres. 
 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sols preu per a qualsevol tipus 
de terreny. 
 
L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca, definida a l'article 322 del PG3 s'abonarà al 
preu únic definit d'excavació. 
 
Si durant l'excavació de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevulla 
causa, s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per  esgotar les aigües. El cost de les esmentades 
operacions estarà comprès en els  preus d'excavació. 
 
El preu de les excavacions comprèn també les entubacions que siguin necessàries i el transport de les 
terres a l'abocador, a qualsevol distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si es possible, 
l'execució de sobreexcavacions per  evitar les operacions d'apuntalament, però els volums 
sobreexcavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de les rases s'abonarà per metres cúbics (m3) 
excavats d'acord amb la medició teòrica dels plànols del Projecte. 
 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i l'ús de tots els materials, 
maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució: la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la 
construcció d'obres de desguàs, per tal d'evitar l'entrada d'aigües: la construcció dels apuntalaments i 
els calçats que es precisin; el transport, dels productes extrets, al lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador; 
indemnitzacions a qui calgui, i arranjament de les àrees afectades. 
 
A l'excavació de rases i pous serà d'aplicació l'advertència sobre el preus de les excavacions, esmentada 
a l'article 2.3. del present Plec. 
 
Quan durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, amb independència que aquest s'hagin 
contemplat o no al Projecte, els treballs s'executaran fins i tot amb mitjans manuals per no fer malbé 
aquestes instal.lacions. L L'excavació es completarà amb el calçat o penjat en bones condicions de les 
tuberies d'aigua, gas, clavegueram, instal.lacions elèctriques, telefòniques, etc. o amb qualsevol altre 
servei que calgui descobrir, sense que el contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. 
 
El rebliment de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 
2.4.). El contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les 
tongades, sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 
 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per al rebliment, s'obtindran els 
materials necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent d'abonament els treballs d'excavació i 
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transport dels esmentats materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu unitari de rebliment de 
rases definit al Quadre de Preus núm.1. 
 
En cas de no poder comptar amb préstecs interiors al polígon, el material a emprar s'abonarà segons 
preu d'excavació de préstecs exteriors al polígon, definit al Quadre de Preus núm.1. 
 
El preu de les excavacions comprèn també les entubacions que siguin necessàries i el transport de les 
terres a l'abocador, a qualsevol distància.  
 
La Direcció de les obres podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobreexcavacions per a evitar les 
operacions d'apuntalament, però els volums sobreexcavats no seran objecte d'abonament. L'excavació 
de les rases s'abonarà per metres cúbics (m3) excavats d'acord amb la medició teòrica dels plànols del 
Projecte. 
 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i l'ús de tots els materials, 
maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució: la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la 
construcció d'obres de desguàs, per tal d'evitar l'entrada d'aigües: la construcció dels apuntalaments i 
els calçats que es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador; 
indemnitzacions a qui calgui, i arranjament de les àrees afectades. 
 
A l'excavació de rases i pous serà d'aplicació l'advertència sobre els preus de les excavacions, esmentada 
a l'article 2.3. del present Plec. 
 
Quan durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, amb independència que aquests 
s'hagin contemplat o no al Projecte, els treballs s'executaran fins i tot amb mitjans manuals, per a no fer 
malbé aquestes instal.lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de 
les tuberies d'aigua, gas, clavegueram, instal.lacions elèctriques, telefòniques, etc. o amb qualsevol altre 
servei, que calgui descobrir, sense que el contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. 
 
El rebliment de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 
2.4). El contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les 
tongades, sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 
 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment, s'obtindran 
els materials necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent d'abonament els treballs d'excavació i 
transport dels esmentats materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu unitari de rebliment de 
rases definit al Quadre de Preus núm.1. 
 
En cas de no poder comptar amb préstecs interiors al polígon, el material a emprar s'abonarà segons 
preu d'excavació de préstecs exteriors al polígon, definit al Quadre de Preus núm.1.2.10. 
 
 
2.10.  VORADES PREFABRICADES 
 
Definició: És un element resistent prefabricat que, col.locat sobre una base adequada, delimita una 
calçada o una vorera. 
 
Procedència: Aquest tipus de vorera prové de fàbriques especialitzades. 
 
Característiques generals: Les característiques generals seran les definides als plànols del Projecte. Per a 
finalitats especials s'admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin 
aprovades per la Direcció d'Obra. 
 
Normes de qualitat: Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada 
als vint-i-vuit dies (28): mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 kg / cm2). 
 
Desgast per fregament: 
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- Recorregut: mil metres (1.000 m) 
- Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 Kg / cm2) 
- Abrasiu: Carborundum un gram per centímetre quadrat (1gr / cm2) (per via humida) 
- Desgast mig en pèrdua d'alçada: menor de dos amb cinc milímetres (2.5 mm) 
- Resistència a flexo-compressió: seixanta a vuitanta quilograms per centímetre quadrat (60 a 80 Kg / 
cm2) 
 
Recepció 
 
Es rebutjaran a l'amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. No seran 
de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les dimensions assenyalades a les 
característiques generals amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/- 1 cm.). 
 
Mesurament 
 
S'abonaran per metre lineal (ml) col.locat i totalment acabat, exclòs el formigó de base necessari. 
Aquest formigó s'abonarà al preu corresponent al Quadre de Preus núm.1. 
 
 
2.11. FORMIGONS 
 
Es consideren els següents tipus de formigons: 
 
- Formigó H-100 de cent quilograms (100 Kg) de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 
- Formigó H-125 de cent vint-i-cinc quilograms (125 Kg) de resistència característica a vint-i-vuit (28) 
dies. 
- Formigó H-150 de cent cinquanta quilograms (150 Kg) de resistència característica a vint-i-vuit (28) 
dies. 
- Formigó H-175 de cent setanta-cinc quilograms (175 Kg) de resistència característica a vint-i-vuit (28) 
dies. 
- Formigó H-200 de dos-cents quilograms (200kg) de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 
Tots els formigons acompliran EHE-98, considerant com  a definició de resistència característica la 
d'aquesta Instrucció. 
 
Tots el formigons seran vibrats mitjançant vibradors d'agulla i d'encofrat o regles vibrants. 
 
Es fabricarà, sempre, amb formigonera, sent el període de batut superior a un minut (1') i inferior al 
minut i mig (1'30"), i de tal forma que la consistència del formigó sigui totalment uniforme en cada 
barreja. 
 
A més de les Prescripcions de EHE-98 es tindran en compte les següents: 
 
La instal·lació de transport i posada a l'obra es farà de tal forma que el formigó no perdi compactació ni 
homogeneïtat. 
 
No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre cinquanta centímetres 
(1.50 m) ni distribuir-ho amb pala a gran distància. 
 
Queda prohibit l'ús de canaletes o trompes per al transport o per  a la posada a l'obra del formigó, sense 
l'autorització del facultatiu encarregat. 
 
No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de les característiques 
del formigó. Per al formigonament, en temps fred o calorós, se seguiran les prescripcions de l'EHE-98. 
 
Mai no es col·locarà formigó sobre un terreny que estigui gelat. 
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El vibrador s'introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense 
que es mogui horitzontalment mentre que estigui submergit al formigó. 
 
Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats del encofrats per a evitar la formació de bosses de 
pedres i de cocons. 
 
En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades a l'EHE-98. 
 
La situació de les juntes de construcció serà fixada pel facultatiu director de manera que acompleixin les 
prescripcions de l'EHE-98, i procurant que llur nombre sigui el menor possible. 
 
Sempre que interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la junta amb 
sacs de gerga humits per protegir-la dels agents atmosfèrics. 
 
Abans de recomençar el treball, es prendran les disposicions necessàries per aconseguir una bona unió 
del formigó fresc amb el que està endurit. 
 
Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera mullada. Com a 
mínim, durant els (7) primers dies, es mantindran les superfícies vistes constantment humides, 
mitjançant el reg, la inundació, o cobrint-les amb sorra o arpillera,  les quals hauran de mantenir-se 
constantment humides. 
 
La temperatura de l'aigua utilitzada al reg no serà inferior en més de vint graus (20º) a la del formigó, 
per evitar la producció de badadures per refredament brusc. 
 
També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel.lícules superficials 
impermeables, amb l’autorització prèvia per escrit del director facultatiu. 
 
Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, sense defectes o rugositats, i 
sense que sigui necessari aplicar, en aquest paraments, lliscats, que no podran ser, en cap cas, executats 
sense autorització prèvia del director facultatiu. 
 
Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte seran a compte del 
contractista. 
 
La irregularitat màxima que s'admet als paraments és la següent: 
 
- Paraments vistos = sis mil.límetres (0.006 m.) 
- Paraments ocults = vint-i-cinc mil.límetres (0.025 m.) 
 
En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs ens prendran provetes, que seran trencades als set 
(7) o vint-i-vuit (28) dies. S'efectuaran, a mínim, una sèrie de sis (6) provetes cada cinquanta metres 
cúbics (50 m3.) de formigó utilitzat a voltes i soleres. 
 
A les obres de formigó armat es faran diàriament dues (2) sèries de sis (6) provetes cadascuna, per 
trencar cada sèrie, als (7) o vint-i-vuit (28) dies, prenent com a càrrega de trenc, a cada sèrie, la mida 
dels resultats, descartant les dues (2) extremes. 
 
Les provetes s'amoçonaran de forma similar a la del formigó de l'obra i es conservaran en condicions 
anàlogues a les d'aquest. Si passats vint-i-vuit (28) dies la resistència de les provetes fos menor a 
l'especificada, per a aquesta data, en més d'un vint per cent (20%), s'extrauran provetes de l'obra i si la 
resistència d'aquesta tambe fos menor que l'especificada, l'obra serà enderrocada. En canvi, si la 
resistència de les provetes extretes fos més gran que la de les d'assaig, podrà acceptar-se l'obra en cas 
que es pugui efectuar, sense perill, un assaig en càrrega amb una sobrecàrrega superior en un cinquanta 
per cent (50%) a la del càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. 
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Si no fos possible extreure provetes de l'obra, i les d'assaigs no donen el vuitanta per cent (80%) de les 
resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. 
 
En cas de que la resistència de les provetes d'assaigs i de les extretes de l'obra estigués compresa entre 
els vuitanta i el cent per cent (80 i 100%) de l'especificada, el director facultatiu podrà rebre, amb 
reserves, l'obra després dels assaigs de càrrega corresponents. 
 
Els motllos i encofrats seran de fusta, acompliran les condicions exigides a l'apartat corresponent, 
metàl.lics o d'altre material adient, a criteri del director facultatiu. 
 
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, les cintes i el calçat hauran de posseir la 
resistència i la rigidesa necessària perquè, amb la marxa prevista del formigó, no es produeixin 
moviments locals de més de cinc mil.límetres (0,005 m). 
 
Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que 
els paraments de formigó no presentin defectes, bombaments, ressalts o rebaves de més de cinc 
mil.límetres. 
 
Tant les superfícies dels encofrats com els productes que se’ls hi pugui aplicar, per a facilitar l'encofrat, 
no hauran de contenir substàncies agressives per al formigó. 
 
Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment el fons, deixant-
se obertures provisionals per facilitar aquesta tasca. 
 
Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre’n l'entumiment  per la humitat del reg o de 
l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat. 
 
Es disposarà l'encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contrafletxa perquè, un cop desencofrada i 
carregada la peça de formigó, aquesta conservi contrafletxa del 1:300 de la llum. 
 
S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, el comportament i resultats dels quals estiguin 
sancionats per la pràctica, havent de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es proposin i que, per la seva 
novetat, manquin d'aquelles garanties. 
 
Mesurament i abonament 
 
Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte, o amb els plànols de detall resultants 
del replanteig de les Obres, i que s'abonaran per metres cúbics. 
 
El preu dels encofrats va inclòs en els corresponents preus de formigons. Aquests preus inclouen els 
materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la col.locació. 
 
El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions 
necessàries per a executar la unitat d'obra menys les armadures i llur col.locació, que s'abonarà al preu 
del quilogram (Kg) d'acer col.locat. 
 
Les bastides, cimbres, execució de juntes, operacions de curat i altres operacions necessàries per a 
l'execució del formigonat, a criteri de la Direcció de les Obres, es consideraran incloses als preus dels 
formigonats. 
 
Advertència sobre l'abonament de les obres de fàbrica 
 
Únicament s'abonarà el volum de l'obra de fàbrica realment executat conforme a les condicions i amb 
subjecció als perfils de replanteig, i plànol dels mateixos, que figuren al Projecte o ordres escrites del 
director facultatiu.  
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Per tant, en cap cas seran d'abonament els excessos d'obra de fàbrica executats pel contractista pel seu 
compte, sense tenir autorització del director facultatiu. 
 
Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats als plànols de 
seccions tipus, serà necessari que, prèviament, hagi estat ordenada la seva execució pel facultatiu 
director, per escrit i fent constar, de manera explícita, les dimensions que han de donar-se a la secció. 
Per això el contractista estarà obligat a exigir, prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició 
exacta d'aquelles dimensions que no es trobin definides. 
 
 
2.12. ACER A UTILITZAR EN ARMADURES 
 
Condicions generals. 
 
L'acer a utilitzar complirà les condicions exigides a la Instrucció per al Projecte i Execució de les Obres de 
Formigó EHE-98. 
 
Qualitat. 
 
La càrrega de trenc serà superior a sis mil cent quilograms per centímetre quadrat (6.100 Kg/cm2). 
 
L'allargament repartit de trenc serà superior o igual al quatre per cent (4%), entenent per això la 
deformació unitària romanent, mesurada després de l'assaig normal de tracció UNE 7010, sobre una 
base de deu diàmetre (10) situada a més de cinc diàmetres (5) del punt d'aplicació de la mordassa. El 
mòdul d'elasticitat inicial serà igual o superior a un milió vuit-cents mil quilògrams per centímetre 
quadrat (1.800.000 Kg/cm2). El límit elàstic serà de cinc mil cent quilògrams per centímetre quadrat 
(5.100 Kg/cm2.). 
 
Als acer d'esglaó de relaxament, es prendrà com  a límit elàstic la mínima tensió, capaç de produir una 
deformació romanent del dos per mil (0.2 %). La tensió màxima de trenc serà igual o superior al cent 
vint-i-cinc per cent (125%) de la corresponent al seu límit elàstic, entenent per tensió màxima de trenc el 
valor de l'ordenada màxima del diagrama tensió-deformació. 
 
El valor del límit elàstic caraterístic es determinarà prenent la mitjana aritmètica del "n/2" valors més 
baixos, obtinguts a l'assaig de "n" provetes, precindint-se del valor mig de la sèrie si "n" fos imparell. 
 
La qualitat s'ajustarà a l'article 600 del P.G. 3-75. 
 
Assaig 
 
Si el facultatiu director de l'obra ho considera convenient, s'exigirà un certificat del Laboratori Oficial 
que garantitzi la qualitat del ferro utilitzat. Així mateix donarà instruccions sobre l'execució per al 
Projecte i Execució d'obres de formigó EHE-98. 
 
Armadures i elements metàl.lics 
 
S'abonaran pels quilograms (Kg), que resultin de l'especejament dels plànols que abans de començar 
cada obra, hagin estat presentats al director facultatiu i aprovats per aquest, al preu corresponent dels 
que figurin al Quadre de Preus número.1. 
 
Estan compromeses als esmentats preus totes les operacions i els mitjans necessaris per realitzar el 
doblegat i posada a l'obra. Així mateix, estan incloses les solapes, els ganxos, els elements de 
sustentació, les pèrdues per retalls, els lligaments, etc. 
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2.13. PAVIMENTACIÓ DE VORERES I RAJOLS DE MORTER COMPRIMIT 
 
Definició: El rajol de morter comprimit és una rajola d'una capa d'empremta de morter ric en ciment, 
àrid fi i, en casos particulars, colorants, que formen la cara, i una capa de base de morter menys ric en 
ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 
 
Procedència: Aquest tipus de rajola prové d'una fàbrica especialitzada. 
 
Característiques generals. Si no es defineixen als plànols,el tipus reglamentari serà quadrat, amb vint 
centímetres (0,20 m) de cantell i quadre centímetres (0,40 m) de gruix. 
 
Constitució: Està  constituït per una cara superior de desgast de dotze mil.límetres (0,012 m.) de gruix i 
una cara inferior de base de vint-i-vuit mil.límetres (0,028 m). 
 
Les llosetes normals es fabricaran, només amb ciment Portland i sorra natural; en canvi, les de color es 
faran amb ciment Portland i sorra natural a la seva capa base, i amb ciment blanc acolorat i sorra de 
marbre a la capa superior de desgast. 
 
El dibuix de la cara superior haurà de ser aprovat per la Inspecció Facultativa. 
 
Normes de Qualitat. 
 
Desgast per fregament: 
 
- Recorregut : (250 m.) dos-cents cinquanta metres. 
 
- Pressió : (0.6 Kg/cm2) sis-cents grams per centímetre quadrat. 
 
- Abrassiu : sorra silícia 1 gr/cm2 per via humida. 
 
- Desgast mitjà en pèrdua d'alçada : inferior a 2 mm. 
 
- Resistència a la flexió. Flexió per peça completa sobre quatre (4) suports situats entre sí a divuit 

centímetres (0.18 m.), i càrrega puntual al centre: superior a (350 Kg.) tres-cents cinquanta 
quilograms. 

 
Recepció 
 
No seran de recepció les llosetes si les dimensions i gruixos de llurs capes no s'ajusten a l'especificat 
anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos mil.límetres (0,002 m), més o menys. 
 
Mesurament i abonament 
 
S'abonaran per metre quadrat col.locat i totalment acabat 
 
 
2.14. CANONADES DE FORMIGÓ 
 
Definició: Es defineixen com canonades de formigó les formades amb tubs prefabricats de formigó en 
massa o armat. S'utilitzen per a la conducció d'aigües sense pressió o per allotjar cables o conduccions 
de diferents serveis. 
 
S'exclouen en aquesta unitat els tubs porosos o anàlegs per a captació d'aigües subterrànies. També 
s'exclouen els utilitzats a les canonades a pressió. 
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Materials: El formigó i les armadures que s'utilitzin a la fabricació dels tubs, així com els materials 
utilitzats a la solera i a les juntes, acompliran les condicions especificades als corresponents articles del 
present Plec i a les Normes d'Aplicació (art. 1.16.). 
 
La fabricació dels tubs es durà a terme en un lloc tancat, on romandran, aproximadament tres (3) dies; 
estaran protegits del sol i de corrents d'aire, i es mantindran suficientment humits, si no està prevista 
una classe de cura. La temperatura ambient no ha de baixar dels cinc graus centígrads (5ºC) durant el 
període del curat. 
 
Els tubs seran uniformes i no tindran irregularitats a llur superfície. Les arestes del extrems seran nítides 
i les superfícies frontals, verticals a l'eix del tub. Les esmentades arestes s'arrondoniran en un radi de 
cinc mil.limetres (0.005 m). Un cop s'hagi pres el formigó, no es procedirà a allisar-lo amb abeurada de 
ciment. 
 
Els tubs se subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la recta en 
més d'un cinc per mil (0,50 %) de la longitud útil.  Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir 
llur resistència, llur impermeabilitat o durabilitat. 
 
Els tubs dessecats a l'aire i en posició vertical emetran un soroll clar en colpejar-los amb un martell petit. 
 
Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per a acceptar una pressió de treball màxima de cinc-cents 
grams per centímetre quadrat (0,5 Kg/cm2). 
 
Els conductes hauran de ser sotmesos a la prova de pressió interior i estanquitat, segons els mètodes 
que es fixen a les Normes per a canonades de formigó de l'I.E.T.cc. 
 
Per a l'estanquitat, la canonada muntada, a pressió constant de cinc-cents grams per centímetre 
quadrat (0,5 Kg/cm2), no experimentarà pèrdues superiors al valor de W. en litres, (1) calculat segons la 
següent fórmula:   W = 0n * L 
 
 sent 0n el diàmetre interior i L la longitud de prova, en metres (m) 
 
A pressió interior, la canonada muntada haurà de resistir una pressió màxima de prova de set-cents 
grams per centímetre quadrat (0,7 Kg/cm2), durant trenta minuts (30'), sense que el manòmetre 
experimenti un descens superior a cent grams per centímetre quadrat (0,1 Kg/cm2). 
 
En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de 
compressió, Qf, en quilograms per metre (Kg/m) de longitud útil, indicats a la taula següent: 
 
- Conductes circulars: 
 
  0n (mm)    Valor mínim de Qf 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     100      2.500 
     150      2.500 
     200      2.500 
     250      2.500 
     300      2.500 
     400      2.500 
     500      3.000 
     600      3.600 
     700      4.200 
     800      4.800 
  1.000      6.000 
  1.200      7.200 
  1.500      9.000 
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- Conductes ovoides: 
 
 b x k  (mm)     Valor mínim de Qf 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
       600 x     900     4.000 
       800 x 1.200     5.000 
 1.000  x 1.500     6.000 
 1.200  x 1.800     7.000 
 
Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o 
qualsevol altre defecte, que pugui afectar a la resistència o estanquitat. 
 
La Direcció fixarà la classe i el nombre dels assaigs precisos per a la recepció dels tubs. 
 
 
Execució de les obres. 
 
L'execució de les obres inclou les operacions següents: 
 
- Subministrament del tub. 
- Preparació de l'assentament. 
- Col.locació i rejuntada dels tubs, incloent peces especials i entroncament amb altres elements o 
canonades. 
 
Quan ho fixi el Projecte o ho ordeni la Direcció, la canonada, un cop executada, es revestirà amb formigó 
tipus H-100, a fi que pugui suportar càrregues o sobrecàrregues importants. 
 
La preparació de l'assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, 
compactació, etc.) i en l'execució d'un llit de sorra, o material anàleg, per a l'assentament correcte dels 
tubs, juntes, colzes, etc. Si al Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny del formigonat 
de la solera queda inclosa en aquesta operació d'assentament. 
 
Un cop preparat l'esmentat assentament, o executada la solera de formigó, es procedirà a la col.locació 
dels tubs, en sentit ascendent, curant llur alineació perquè sigui perfecta i pendent. 
 
Els tubs es revisaran minuciosament, rebutjant els que presentin defectes. La col.locació s'efectuarà 
amb els mitjans adequats, per tal d'evitar damnatges als tubs per cops deguts a subjeccions dolentes, 
etc. 
 
La construcció de les juntes s'ajustarà al que figura als plànols o a les Instruccions de la Direcció. En tot 
cas, seran completament estanques. Es rebran amb morter de ciment, MH-450, podent-se segellar amb 
betum asfàltic. Sempre que sigui possible, les juntes es rebran i es segellaran interiorment. 
 
Si està previst el recobriment amb formigó, es procurarà la immobilitat dels tubs durant aquesta 
operació. El formigó que contindrà àrids superiors a tres centímetres (0,003 m).  
 
La Direcció podrà exigir assaigs d'estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la canonada, tant 
abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d'estanquitat, el 
contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions defectuoses. 
 
El cost de les proves serà a compte del contractista, amb càrrec a les despeses d'assaigs. 
 
Mesurament i abonament 
 
Les canonades de formigó es mesuraran pels metres (m) de longitud llur generatriu inferior, 
descomptant les longituds de les interrupcions degudes a tronentes, registres, etc. A l'esmentat 
mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 
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L'import resultant comprèn el subministrament dels tubs, l'execució de juntes, les peces especials i els 
entroncaments amb tronetes o altres canonades. 
 
Els materials de l'assentament o solera de formigó, fins als ronyons, queda inclòs al preu unitari. Llevat 
prescripció en contra, el recobriment sencer dels tubs de formigó, si s’executa, és d'abonament 
independent. 
 
 
2.15. TRONETES I POUS DE REGISTRE 
 
Definició: Es defeneixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema de 
drenatge longitudinal o tranversal, o les conduccions de serveis. Seran de formigó, construïts "in situ", 
prefabricats o d'obra de fàbrica. 
 
Materials: Per a llur construcció s'utilitzaran formigons de tipus H-200 o H-250, segons sigui o no armat, 
llevat indicació en contra als plànols o prescripcions tècniques particulars. 
 
Execució de les obres: L'excavació i posterior rebliment de les rases, per a l'emplaçament d'aquestes 
obres, s'executarà segons el que es prescriu a l'article del present Plec. Un cop efectuada l'excavació, es 
procedirà a construir o col.locar les peces prefabricades, amb la situació y en dimensions definides als 
plànols, tenint cura, especialment, en l'acompliment de les cotes definides als plànols o fixades per la 
Direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb morter MH-450.  
 
Les reixes i tapes s'ajustaran perfectament al cos de l'obra i, llevat indicació en contra, es col.locaran de 
forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 
 
Mesurament i abonament: Les tronetes i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats (Ut.) 
realment executades, amb el benentès que els pous de registre s'abonaran mitjançant l'únic preu definit 
d'unitat de pou de registre. No podrà ser objecte d'abonament independent i l'execució d'alguns pous 
d'alçades superiors a les normals, ja que el preu s'ha deduït de l'alçada mitja de pous. 
 
2.16. DRENATGES SUBTERRANIS 
 
Definició: Es defeneixen com drenatges subterranis les rases en les quals es col.loca, al fons, un tub per a 
captació d'aigües (perforat, amb ranures, porós, amb juntes obertes, etc.), circumdat per un gruix de 
material filtre adequadament compactat, i que estan aïllades, normalment, de les aigües superficials, 
per una capa impermeable, o relativament impermeable, que ocupi i tanqui la seva part superior. 
 
En cas d'ometre's la canonada, la part inferior de la rasa queda completament replena de material filtre, 
constituint el que s'anomena drenatge cec. En aquests drenatges, el material que ocupa el centre del 
filtre és pedra grossa. 
 
Llur execució inclou les operacions següents: 
 
- Execució del llit d'assentament de la canonada. 
- Col.locació de la canonada. 
- Rebliment de la rasa de drenatge. 
 
Materials: Aquesta unitat està formada per tubs. 
 
Condicions Generals: Els tubs a utilitzar en els drenatges subterranis seran de formigó, fibrociment, 
ceràmica, plàstic, o de qualsevol altre material sancionat per l'experiència. 
 
Si es tracta de tubs de formigó, el material utilitzat en la seva fabricació haurà de complir les condicions 
adients per als formigons. En cas que s'empri formigó porós, haurà de prescindir-se del percentatge 
d'àrid fi necessari, per a assegurar una capacitat de filtració acceptable, considerant-se com a tal la de 
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cinquanta litres per minut i per decímetres quadrats (50 l/min/dm2) de superfície sota una càrrega 
hidroestàtica d'un quilogram per centímetre quadrat (1Kg/cm2). 
 
La Direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs obtinguts 
seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 
 
Resistència: la Direcció podrà exigir les proves de resistència, que consideri necessàries. Si el tub és de 
secció circular s'aplicarà l'assaig dels tres (3) punts de càrrega. 
 
 Les càrregues de trenc mínimes, obtingudes a l'esmentat assaig, seran les següents: 
 
 
 Diàmetre del tub    Càrrega de trenc 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 0 < 35    1.000 
35  <= 0 < 70    1.400 
 0 < 70    2.000 
 
Forma i dimensions: La forma i les dimensions dels tubs a utilitzar en els drenatges subterranis, així com 
les corresponents juntes, seran les assenyalades als plànols i prescripcions tècniques particulars o, en tot 
cas, les que assenyali la Direcció. 
 
Els tubs estaran ben calibrats i llurs generatius seran rectes o tindran la curvatura que els correspongui 
als colzes o peces especials. La fletxa màxima mesurada pel cantell còncau de la canonada serà d'un 
centímetre per metre (1 cm/m). El diàmetre interior serà el fixat als plànols, amb tolerància màxima del 
cinc per cent (5%). 
 
La superfície interior serà raonablement llisa i no s'admetran més defectes, que els de caràcter 
accidental o local, sempre que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de llur capacitat de 
desguàs. 
 
Execució de les obres:  L'excavació de la rasa i posterior rebliment acompliran el que prescriu l’article 
2.9. "Excavació i rebliment de rases i pous". 
 
Execució del llit d'assentament de la canonada:  Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és 
impermeable, el llit d'assentament dels tubs haurà de ser també impermeable. Si el fons de la rasa és 
permeable, el llit d'assentament dels tubs podrà ser, així mateix,  permeable.  
 
En tot cas, el llit d'assentament es compactarà fins a aconseguir una base de suport ferma en tota la 
longitud de la rasa. 
 
Col.locació de la canonada: Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit 
d'assentament dels tubs haurà de ser també impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit 
d'assentament dels tubs podrà ser, així mateix, permeable. 
 
En tot cas, el llit d'assentament es compactarà fins a aconseguir una base de suport ferma en tota la 
longitud de la rasa. 
 
La col·locació de la canonada haurà d'iniciar-se sense la prèvia autorització de la Direcció de l'Obra. 
 
Un cop obtinguda aquesta autorització, els tubs s'entendran en sentit ascendent, amb els pendents i en 
alineacions assenyalats als plànols. 
 
El tractament de les juntes i unions de la canonada s'executarà d'acord amb els plànols, prescripcions 
tècniques particulars i amb les Instruccions de la Direcció. 
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Col.locació del material filtrant:  El material impermeable es limitarà al que correspon al llit 
d'assentament, si procedeix. Es prosseguirà amb el rebliment amb material filtre fins a l'alçada indicada 
als Plànols, col.locant aquest material en tongades de gruix inferior a deu centímetres (0,10 m.), que es 
compactaran amb elements adients per a no fer malbé els tubs ni alterar llur posició. 
 
Al llarg de les operacions de rebliment de la rasa s'haurà de tenir cura, especialment, que no es 
produeixi cap segregació als material filtre emprats. 
 
Mesurament i abonament: Els drenatges subterranis es mesuraran per metres linials (ml) realment 
executats, mesurats segons l'eix del tub o del drenatge. 
 
A l'esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A l'import resultant queda inclosa 
la preparació de l'assentament, canonada, material filtre, rebliment, compactació, així com qualsevol 
altra operació necessària per a deixar acabada la unitat. L'excavació en rases i pous serà d'abonament 
independent. 
 
 
2.17. EMBORNALS I BUNERES 
 
Definició: Es defineix com a embornal la boca o forat, el pla d'entrada del qual és sensiblement vertical, 
per on es recull l'aigua de pluja de les calçades, dels taulers de les obres de fàbrica o, en general, de 
qualsevol construcció. 
 
Es defineix com a bunera la boca de desguàs, el plà d'entrada de la qual és sensiblement horitzontal, 
generalment protegida per una reixeta que acompleix una funció anàloga a la de l'embornal, però de 
manera que l'entrada de l'aigua sigui quasi vertical. 
 
Materials: Els diferents materials acompliran el que es prescriu als corresponents articles del present 
Plec. 
 
Execució de les obres: Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica a les prescripcions 
tècniques particulars i amb el que sobre el tema ordeni la Direcció. 
 
La troneta, o pou de caiguda d'aigües, es realitzarà d'acord amb el que s'especifica a l'article "Tronetes i 
pous de registre". 
 
Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les 
acumulacions de fang, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus, i s'haurà de mantenir lliure 
d'aquestes acumulacions fins a la recepció definitiva de les obres. 
 
Mesurament i abonament: Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (Ut.). realment construides. 
En aquesta unitat es consideraran incloses la troneta, o pou de caiguda d'aigües, la reixeta i tapa, així 
com l'excavació i el rebliment, llevat precripció en contra. També estarà inclosa al preu la conducció per 
comunicar l'embornal amb el pou de registre més pròxim. 
 
 
2.18. OBRES DE FÀBRICA DE TOTXANA 
 
S'executaran d'acord amb la normativa esmentada a l'article 1.16, i s'abonaran als preus del Quadre de 
Preus núm.1. 
 
Reenfonsament, esquerdejats i arrebossats brunyits 
 
Acabades les obres de fàbrica de totxana vista, s'abaixaran totes les plaques amb el mateix morter amb 
què s'han construit, tenir cura que els paraments presentin la major uniformitat possible, i enrasant el 
morter de les juntes amb les vores de les totxanes. 
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Quan els paraments corresponents exigeixin ser esquerdejats, es practicaran previament les 
corresponents operacions de reefonsat esmentades anteriorment, amb la sola diferència que el morter 
de les juntes ha d'arribar només fins a cinc mil.límetres (0.005 m.) de les vores de les totxanes, en lloc 
d'enrasar amb aquestes. Practicant el reenfonsat s'esquerdejaran les superfícies amb el morter de 
ciment, proposat per  a aquest fi als documents corresponents. 
 
En aquells paraments corresponents a obres ja construïdes, a les quals es necessiti un arrebossat 
brunyit, a més de l'esquerdejat necessari per a omplir buits de les juntes i de la fàbrica, es practicarà, en 
general, l'esquerdejat d'acord amb tot el que s'ha esmentat, i sobre aquest s'executarà un arrebossat 
brunyit amb la mescla de ciment proposada, per a aquest fi als documents del Pressupost. 
Per últim, per als paraments de nova planta que necessitin un arrebossat brunyit, aquest s'executarà, 
d'acord amb el que s'expressa a l'última part del paràgraf anterior. 
 
Mesurament: Totes les operacions esmentades al present article no seran d'abonament independent 
perquè es consideren incloses als preus de les unitats de fàbriques de totxana. 
 
 
2.19. ACCESSOS I CONNEXIONS AMB VIALS EXISTENTS 
 
El contractista estarà obligat a executar totes les obres relatives a accessos i connexions amb vials 
existents que a judici de la Direcció de les Obres, siguin necessaris. 
 
El mesurament i l’abonament de les obres es realizarà segons el Quadre de Preus número 1 i amb els 
mateixos criteris que la resta d'obres projectades. 
 
 
2.20. ABASTAMENT D'AIGÜES 
 
Per a l'execució de les Obres d'abastament d'aigües s'acompliran, en tot moment, les prescripcions del 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua ("Ministerio de Obras 
publicas". 1974). 
 
Les canonades seran del tipus, diàmetre  i característiques especificades en els documents del projecte, 
plànols, memòria i pressupost. 
 
En qualsevol cas, el contractista haurà d'executar les obres i emprar els materials necessaris d'acord 
amb la normativa de la Companyia subministradora d'aigües, de la qual haurà d'assabentar-se i tenir-la 
en compte en els càlculs de les ofertes econòmiques. 
 
El tipus de juntes seran exigides per l'entitat subministradora, així com totes les peces especials. 
 
L'execució de les rases, col.locació de canonades, material de protecció, execució de juntes, proves de la 
canonada instal.lada i altres operacions necessàries, es faran d'acord amb el que disposen els articles 10 
i 11 de l'esmentat Plec. 
 
La protecció necessària a les zones de pas de vials s'executarà d'acord amb les solucions grafiades als 
plànols de detall. 
 
Mesurament i abonament:  L'execució de les rases i els rebliments s'abonaran als preus únics 
d'excavació de rases, pous i rebliments compactats, definits al Quadre de Preus núm.1. 
 
Les canonades es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml) col.locats. Els preus del metre lineal (ml) 
de conduccions inclouran els materials a preu d'obra, la col.locació, l'execució de juntes, les proves de la 
canonada instal.lada, i totes les peces especials que siguin necessàries per finalitzar totalment les obres 
d'abastament, inclós el formigó d'ancoratge als punts singulars. Ara bé, les vàlvules, hidrants, boques de 
reg i sorra per a protecció de les conduccions seran d'abonament independent. 
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2.21. SENYALITZACIÓ I BALISAMENT 
 
S'ajustarà, en tot moment, al que prescriu el Codi de Circulació vigent. 
 
El mesurament i l’abonament de totes les Obres de senyalització es realitzarà d'acord amb els preus 
definits al Quadre de Preus número 1. Els preus esmentat inclouran tots els materials i en operacions 
necessàries per deixar concloses les unitats corresponents de les línies, marques vials, plafons i senyals.  
 
El preu dels senyals inclourà els fonaments, els pals metàl.lics i llur col.locació. 
 
 
2.22. APLICACIÓ DE LA CLÀUSULA 50 DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS 
 
La definició dels elements de detall de les Obres d'urbanització podrà tenir en compte l'aplicació de la 
Clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
A fi de poder harmonitzar les Obres de detall de clavegueram, abastament i altres detalls o elements 
constructius, amb les obres existents a l'entorn urbanístic, el director de les obres podrà considerar el 
contingut de l'esmentada clàusula, sempre que això no suposi costos addicionals. 
 
L'esmentada clàusula també podrà ser d'aplicació a les propostes de modificació de determinats 
elements dels serveis, a fi d'ajustar-se a les normatives de les companyies corresponents. 
 
El present article serà d'aplicació a criteri del director de les obres. 
 
 
2.23. ALTRES UNITATS NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC 
 
Qualsevol material o unitat d'obra no específicament referenciada en aquest Plec de Condicions 
Generals haurà de complir les condicions assenyalades al Plec de Condicions Particulars i, si no n’hi ha, 
complirà el que prescriu el PG3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Xoy i Soler i Mònica Planes Areny 
Arquitectes dels Serveis Tècnics 
del Consell Comarcal del Solsonès 
  
Solsona, febrer de 2024 
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D’ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE 
LA XARXA DE CAMINS D’INTERÈS COMARCAL 

(XARXA VEÏNAL I RURAL) 
A LA COMARCA DEL SOLSONÈS - ANUALITAT 2024 – 

- PAVIMENTACIÓ AMB FORMIGÓ I CUNETES - 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

1.- ASPECTES GENERALS. 

 
1.1.- Objecte, Abast I Disposicions Generals. 

 
1.1.1.- Objecte. 

 
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar 
l’organització general de l’obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; 
igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, 
organitzar el mode i manera en què s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 

 
1.1.2.- Àmbit d’aplicació. 

 
El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a l’execució d’aquest Projecte. 

 
 

1.1.3.- Instruccions, normes i disposicions aplicables. 

 
Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest 
Plec, les Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin 
ni s'oposin a allò que en ell s'especifica. 

 
 Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 de setembre de 

1994, així com les modificacions aprovades en el Reial Decret 1911/1997 del 19 de 
desembre (B.O.E. de 10 de gener de 1998). 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG. 3/75, 
aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions aprovades, 
introduïdes al seu articulat per: 

 
O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre) : 
 
- 516 “Formigó compactat” 
 
O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988: 
 
- 533 “Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta” 
 
O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre): 
 
- 104 “Desenvolupament i control de les obres” 
 
O.M. de 27 de desembre de 1999 

 
-  200 “Calç per estabilització de terres” (substitueix 200 “Calç aèria” i 201 “Calç 

hidràulica”) 
- 202 “Ciments” 
- 210 “Quitrans” (es deroga) 
- 211 “Betums asfàltics” 
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212 “Betums fluidificats per regs d’emprimació” (ampliació de “Betums asfàltics 
fluidificats”) 

- 213 “Emulsions bituminoses” (abans “Emulsions asfàltiques”) 
- 214 “Betums fluxats” (nou) 
- 215 “Betums asfàltics modificats amb polímers” (nou) 
- 216 “Emulsions bituminoses modificades amb polímers” (nou) 
 
O.M. de 28 de desembre de 1999 (B.O.E. del 28 de gener de 2000) “Elements de senyalització, 
abalisament i defensa de les carreteres” 
 
- 278 “Pintures a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga) 

279 “Pintures per emprimació anticorrosiva de superfícies de materials ferris a utilitzar 
en senyals de circulació” (es deroga) 

- 289 “Microesferes de vidre a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga) 
- 700 “Marques vials” 

701 “Senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants” (substitueix “Senyals de 
circulació”) 

- 702 “Captafars retroreflectants” 
- 703 “Elements d’abalisament retroreflectants” 
- 704 “Barreres de seguretat” 
 
O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de 
hormigón. 
 
- 530 “Riegos de imprimación” 
- 531 “Riegos de adherencia” 
- 532 “Riegos de curado” 
- 540 “Lechadas bituminosas” 
- 542 “Mezclas bituminosas en caliente” 
- 543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura” 
- 550 “Pavimentos de hormigón vibrado” 
 
M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02): 
 
 
Derogat: 
- 240 “Barras lisas para hormigón armado” 
- 241”Barras corrugadas para hormigón armado” 
- 242 “Mallas electrosoldadas” 
- 244 “Torzales para hormigón pretensado” 
- 245 “Cordones para hormigón pretensado” 
- 246 “Cables para hormigón pretensado” 
- 247 “Barras para hormigón pretensado” 
- 250 “Acero laminado para estructuras metálicas” 
- 251 “Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras metálicas” 
- 252 “Acero forjado”, 
- 253 “Acero moldeado” 
- 254 “Aceros inoxidables para aparatos de apoyo” 
- 260 “Bronce a emplear en apoyos” 
- 261 “Plomo a emplear en juntas y apoyos” 
- 281 “Aireantes a emplear en hormigones” 
- 283 “Plastificantes a emplear en hormigones” 
- 287 “Poliestireno expandido” 
- 620 “Productos laminados para estructuras metálicas”  
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Revisat: 
- 243 “Alambres para hormigón pretensado” 
- 248 “Accesorios para hormigón pretensado” 
- 280 “Agua a emplear en morteros y hormigones” 
- 285 “Productos filmógenos de curado” 
- 610 “Hormigones” 
 
Nou: 
- 240”Barras corrugadas para hormigón estructural” 
- 241 “Mallas electrosoldadas” 
- 242 “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía” 
- 244 “Cordones de dos “2” o tres “3” alambres para hormigón pretensado” 
- 245 “Cordones de siete “7” alambres para hormigón pretensado” 
- 246 “Tendones para hormigón pretensado” 
- 247 “Barras de pretensado” 
- 281 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones” 
- 283 “Adiciones a emplear en hormigones” 
- 287 “Poliestireno expandido para empleo en estructuras” 
- 610A “Hormigones de alta resistencia” 

620 “Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para estructuras metálicas” 
 

Orden FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002. 
 
Modifica: 
- 300 "Desbroce del terreno" ; 
- 301 "Demoliciones"; 
- 302 "Escarificación y compactación"; 
- 303 "Escarificación y compactación del firme existente"; 
- 304 "Prueba con supercompactador"; 
- 320 "Excavación de la explanación y préstamos"; 
- 321 "Excavación en zanjas y pozos"; 
- 322 "Excavación especial de taludes en roca"; 
- 330 "Terraplenes"; 
- 331 "Pedraplenes"; 
- 332 "Rellenos localizados"; 
- 340 "Terminación y refino de la explanada"; 
- 341 "Refino de taludes"; 
- 410 "Arquetas y pozos de registro"; 
- 411 "Imbornales y sumideros"; 
- 412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado"; 
- 658 "Escollera de piedras sueltas"; 
- 659 "Fábrica de gaviones"; 
- 670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión"; 
- 671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in situ""; 
- 672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in situ"" y 
- 673 "Tablestacados metálicos", 
 
Nous articles: 
- 290 "Geotextiles"; 
- 333 "Rellenos todo-uno"; 
- 400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra"; 
- 401 "Cunetas prefabricadas"; 
- 420 "Zanjas drenantes"; 
- 421 "Rellenos localizados de material drenante"; 
- 422 "Geotextiles como elemento de separación y filtro"; 
- 675 "Anclajes"; 
- 676 "Inyecciones" y 
- 677 "Jet grouting", 
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Deroga: 
- 400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra"; 
- 401 "Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón"; 
- 420 "Drenes subterráneos"; 
- 421 "Rellenos localizados de material filtrante" y 
- 674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado 
- O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, sobre seccions i capes estructurals de ferm: 
- 510 “Zahorras” 
- 512 “Suelos estabilizados in situ” 
- 513 “Materiales tratados con cemento (suelo cemento y gravacemento) 
- 551 “Hormigón magro vibrado” 

 
 

 Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus 
mitjançant dipòsit en abocador. 

 Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de 
materials actualment en vigència. 

 Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 
 Normes U.N.E. 
 UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 
 Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 
 Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques (Ordre 

Ministerial d'1 d'abril de 1964). 
 Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 d'agost 

de 1970). 
 
Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 
03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats 
productes utilitzats en la construcció. 

 
Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials que 
es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions d’aquest projecte, siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables 
als estats membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi. 

 
També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

 
En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels plecs de 
les famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article. 

 
Relació de plecs de família a aplicar aquest article: 

 
- Ciments 
- Guixos 
- Escaioles 
- Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes 
- Armadures actives d’acer 
- Filferros trefilats llisos i corrugats 
- Malles electrosoldades i biguetes semiresistents 
- Productes bituminosos impermeabilitzants 
- Poliestirens expandits 
- Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics 
- Xemeneies modulars metàl·liques 
- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari 
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- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari 
- Cables elèctrics per a baixa tensió 
- Aparells sanitaris 
- Aixetes sanitàries 

 
Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, 
declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest 
projecte. 

 
El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole 
promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes 
competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho 
són en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que 
pugui haver respecte el que disposa aquest plec. 

 
 
 

FERMS 
 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres (PG-4), 
aprovat per l’ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002. 

- Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de juny de 
1989. 

- Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment), de 13 de maig de 
1992. 

- Ordre circular 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 8 de setembre de 1989. 
- Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 9 

d’octubre de 1991. 
- Instrucció per a la recepció de calçs en obres d’estabilització de sòls RCA/92, aprovat per l’ordre 

circular de 18 de desembre de 1992. 
 
 
 

PLANTACIONS 
 

- Instrucció 7.1-I.C “Plantacions en les zones de servitud de carreteres”, de 21 de març de 1963. 
- Manual de plantacions en l’entorn de la carretera, publicat pel Centre de Publicacions del 

MOPT al 1992. 
 
 
 
SENYALITZACIÓ I BALISSAMENT 

 
- Norma 8.1- IC “Senyalització vertical”, de 28 de desembre de 1999. 
- Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987. 
- Ordre circular 309/90 CyE sobre fites d’aresta. 
- Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989. 
- Nota tècnica sobre l’esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991. 

 
 
 

SISTEMES DE CONTENCIÓ 
 

- Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. 
- Catàleg de sistemes de contenció de vehicles. (Aprovades per O.C. 321/95 TyP) 
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ESTRUCTURES 

 
- Instrucció de formigó estructural EHE-98, aprovada per Reial Decret 2661/1998 de 11 de 

desembre. 
- Instrucció d’acer estructural NTE-EA-95, aprovada per Reial Decret 1829/95 que substitueix les 

normes MV-1. 
- Norma de construcció sismorresistent: Part General i Edificació NCSE-94, RD 2543/1994 de 29 

de desembre (B.O.E. de 8 de febrer de 1995). 
- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, IAP-98, de O.M. 

de 12 de febrer de 1998 
- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de ferrocarril, de O.M. de 25 

de juny de 1975. 
- O.C. 302/89 T sobre passos superiors en carreteres amb calçades separades. 
- Recomanacions per al projecte i posada en obra dels recolzaments elastomèrics per ponts de 

carretera, de 1982. 
- Recomanacions per al projecte de ponts mixtos en carreteres. (RPX-95) de 1996. 
- Recomanacions per al projecte de ponts metàl·lics en carreteres (RPM-95) de 1996. 
- Recomanacions per al disseny i construcció de murs d’escullera en obres de carreteres, de maig 

de 1998. 
- Manual per al projecte i l’execució d’estructures de terra reforçat. 
- Nota de servei sobre lloses de transició en obres de pas, de juliol de 1992. 
- Nota de servei “Actuacions i operacions en obres de pas dins dels contractes de conservació”, 

de 9 de maig de 1995. 
- Nota tècnica sobre aparells de recolzament per a ponts de carretera. 
- Control de l’erosió fluvial en ponts. 
- Inspeccions principals en ponts de carretera. 
- Protecció contra despreniments de roques. 1996. 
- Durabilitat del fomigó: Estudi sobre mesura i control de la seva permeabilitat. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/97, aprovat per 

Reial Decret 776/1997 de 30 de maig. 
- Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, aprovada per 

Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 
- Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 
- Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer". 
- Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer". 
- Recomanacions per a l'execució i control de les armadures postesionades I.E.T. 
- Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 
- Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980). 

 
 
SENYALITZACIÓ D’OBRA 

 
- Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987. 
- Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 
- Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, balisament, defensa i acabament d’obres fixes 

en vies fora de poblat. 
 
 

SANEJAMENT I ABASTAMENT 
 

- Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, contingut a la 
Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua (ordre del 
M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974). 

- Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, de la 
vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
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PINTURES 
 

- Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas. 
 
 

SEGURETAT I SALUT 
 

- Reglament de seguretat del treball a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques (Ordre 
Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964). 
- Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92) 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut qua han d’aplicar-se a les obres de construcció 

temporals o móvils. 
- RD 1627/1997 de 24 d’octubre (B.O.E. del 25 d’octubre de 1997) 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
- Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió 

d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i obres públiques. 
 
 
2.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES. 

 
Les obres projectades queden suficientment definides en la Memòria, Plànols i la resta d'Articles del 
present Plec per tant no es reitera en aquest article la seva descripció. 
 
 
3.- DIRECCIÓ D'OBRA. 

 
La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que 
corresponguin a ampliacions o modificacions establertes pels tècnics del Consell Comarcal del Solsonès, 
estarà a càrrec d'una Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. Els tècnics del Consell 
Comarcal del Solsonès participaran en la Direcció d'Obra en la mesura que ho creguin convenient. 
 
Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra 
gaudirà al de les més àmplies facultats, podent conéixer i participar en totes aquelles previsions o 
actuacions que porti a terme el Contractista. 
 
Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 
 

- Els plànols del projecte. 
- Plec de Condicions Tècniques. 
- Els Quadres de Preus. 
- El preu i termini d'execució contractats. 
- El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per els tècnics del Consell Comarcal 

del Solsonès. 
- Les modificacions d'obra establertes pels tècnics del Consell Comarcal del Solsonès. 

 
Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 
 

- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 
- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de 

la definició de les obres i de la seva execució per a què es mantinguin les condicions de 
funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 

- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres. 
- Requerir o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista. 
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- Requerir, acceptar o reparar si s’escau, tota la documentació que, d'acord amb allò que 

estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les 
normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al 
Contractista als efectes de programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 

 
- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l’obra que s’executi que estimi 

necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si compleixen o no amb la seva 
defínició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites. 
 

- En cas d’incompliment de l’obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions 
prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho 
creu convenient. 
 

- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui 
necessàries o convenients. 
 

- Informar les propostes de modificacions d’obra que formuli el Contractista. 
 

- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d’actualitzacions del 
programa de Treballs inicialment acceptat. 
 

- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions 
d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 
 

- Establir les valoracions a l’origen de l’obra executada. 
 

- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de I'execució de l'obra, dels resultats del 
control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l’obra 
presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o 
minimitzar-los. 
 

- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general 
d’aquestes, prèviament a la seva recepció pel Consell Comarcal del Solsonès. 
 

- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s’ha executat, per a lliurar 
al Consell Comarcal del Solsonès una vegada acabats els treballs. 

 
 
El Contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries que d’acord amb 
allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció d’Obra 
per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i 
en general, d’informació relacionades amb l’execució de les obres. 
 
Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre 
tipus d’informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les 
expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre que, si 
aquest ho requereix, siguin prèviament conformades pels tècnics del Consell Comarcal del Solsonès. 
 
El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades i 
facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les 
mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l'obra 
persones capacitades de manera que la decisió per part de la Direcció d'Obra sigui comunicada i 
encarregada a persones presents a l’obra, podent entre unes i altres establir documentació formal de 
constància, conformitat o objeccions. 
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La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu criteri, no 
s'executin d’acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 
 
 
4.- DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES. 

 
4.1.- Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig.  

 
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d’Obra, 
procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que, si és cas, 
constin al Projecte, aixecant-se Acta del resultats.   

 
A partir dels punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a executar que, 
per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a la zona de domini o 
serveis existents. 

 
Aquestes afeccions es faran constar a l’Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb els 
compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 

 
Correspondrà al Contractista l’execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l’obra. El 
Contractista informarà a la Direcció d’Obra de la manera i dates en què programi portar-los a terme.  

 
La Direcció d’Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas  que els mètodes o temps 
d’execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los. 

 
La Direcció d’Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats. 

 
4.2.- Programa de treballs. 

 
Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball 
complet. Aquest programa de treball serà aprovat pels tècnics del Consell Comarcal del Solsonès al 
temps i en raó del Contracte. L’estructura del programa s'ajustarà a les indicacions dels tècnics del 
Consell Comarcal del Solsonès. 

 
El programa de Treball comprendrà: 

 
a) La descripció detallada de la manera com s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb 
criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de 
treball. 

 
b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de servei, 
oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justíficació de la seva capacitat per a assegurar 
l'acompliment del programa. 

 
c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es 
troba cada màquina al temps de formular el programa i de la data en que estarà a l'obra així com la 
justificació d’aquelles característiques per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les 
quals s’hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l’acompliment del programa. 

 
d) Organització de personal que es destina a l’execució de l’obra, expressant on es troba el personal 
superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es trobi a l'obra. 

 
e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l’obra, ritmes mensuals de subministres, 
previsió de la situació i quantia dels emmagatzaments. 
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f)  Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposició com 
per a l’obtenció, en cas necessari de llicències per això. 

 
g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que composen l'obra, establint el 
pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els 
condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les altres, així com altres particulars 
no compreses en aquestes. 

 
h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les activitats programades i del conjunt de l’obra. 

 
Durant el curs de I'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per 
a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o 
processos i/o retards en la realització dels treballs, els tècnics del Consell Comarcal del Solsonès ho 
creguin convenient. La Direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la formulació 
d'aquests programes actualitzats i participar en la seva redacció. 

 
A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall 
d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients. 

 
El Contractista es sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de 
detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 

 
 

4.3.- Control de qualitat. 

 
La Direcció d'Obra té facultat d’ordenar i de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que 
cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material 
necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 

 
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els 
materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les 
i en funció d'això disposarà: 

 
- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que 

s'assenyali. 
- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no 

comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció del Consell 
Comarcal del Solsonès, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i 
capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el Contractista, amb una penalització 
econòmica. 

- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran 
enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 

 
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas 
de no ser reconstruïdes en el termini concedit, el Consell Comarcal del Solsonès podrà encarregar el 
seu arreglament a tercers, per compte del Contractista. 

 
La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional 
d’aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i 
l’adequat comportament de l’obra executada. 

 
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat 
a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els 
mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 

 
De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 
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El personal que s'ocupa de l'execució de l’obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense dret a 
cap indemnització per al Contractista. 

 
 

4.4.- Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs. 

 
El Contractista és obligat a tenir a l’obra l’equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que 
resulti de la documentació de l’adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la 
mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, 
necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes 
qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per a poder 
absentar-se de la zona d'obres. 

 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització 
jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en 
tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites 
a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l’exercici 
d'aquella facultat.  

 
No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 

 
De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l’obra, no 
podrà el Contractista disposar per a l’execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte 
expressa autorització de la Direcció d'Obra. 

 
 

4.5.- Informació a preparar pel contractista. 

 
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes 
sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats. 

 
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada 
per la Direcció d'Obra. 

 
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques 
de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l’inici de les obres, així 
com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 

 
Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la seva 
ocultació. 

 
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a 
redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient. 

 
El Consell Comarcal del Solsonès no es fa responsable de l’abonament d'activitats per a les que no 
existeixi comprovació formal de l’obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa 
que comportés la comprovació d’haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del 
Contractista. 

 
4.6.- Manteniment i regulació del trànsit durant les obres. 

 
El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l’accés de vehicles al 
tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa, seguint les 
directrius del Pla de Seguretat i Salut. A tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els 
organismes, institucions i poders públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit. 
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4.7.- Seguretat i higiene en el treball. 

 
D’acord amb l'article 4t. del Reial Decret 555/1986 de 21.02.86 (BOE 21.03.86), el Contractista haurà 
d’elaborar un “Pla de Seguretat i Salut" en el qual desenvolupi i adapti l’Estudi (o Estudi Bàsic) de 
Seguretat i Salut contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en què 
desenvolupi els treballs. Aquest Pla previ coneixement de la Direcció d'Obra i aprovació per l'Autoritat 
competent, es remetrà, al Vigilant de Seguretat i al Comitè de Seguretat i Higiene (o als representants 
dels treballadors). 

 
És obligació del Contractista complimentar les previsions dels articles 5è, 6è (últim paràgraf) i 8è 
d'aquest Decret. 

 
 

4.8.- Afeccions al medi ambient. 

 
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al 
medi ambient siguin mínimes. Així, en l’explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un 
pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, 
disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a l’atmosfera, i de 
ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d’obra 
es produiran de mode que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la 
implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors. 

 
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats, produeixi al 
medi ambient, havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les 
ordres de la Direcció d'Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 

 
El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com plantacions, 
hidrosembres i d’altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent l’accés al lloc de 
treball i deixen accessos suficients per la seva realització. 

 
4.9.- Execució de les obres no especificades en aquest plec. 

 
L’execució de les unitats d'obra del present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la 
normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la bona 
pràctica per a obres similars. 

 
5.- AMIDAMENT I ABONAMENT. 

 
5.1.- Amidament de les obres. 

 
La Direcció d’Obra realitzarà en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior. 

 
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidarnents. 

 
Per les obres o parts d’obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i 
definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi 
que aquesta pugui realitzar els corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que 
les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 
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5.2.- Abonament de les obres. 

 
5.2.1.- Preus unitaris. 

 
Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s’aplicarà als 
amidaments per obtenir l’import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

 
5.2.2.- Altres despeses per compte del contractista. 

 
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, 
les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 

 
- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 

incloses les d'accés. 
- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, 

acomplint els requisits vigents per a l’emmagatzematge d'explosius i carburants. 
- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa i conservació de desguassos. 
- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos 

necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres. 
- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan es 

finalitzi. 
- Les despeses de muntatge, conservació i retirada instal·lacions per al subministrament de 

l’aigua, i energia elèctrica necessaris per a les obres. 
- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 
- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i 

posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 
- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 
- Les despeses d’establiment, millora i manteniment dels camins d’accés al tall. 
- Les despeses derivades dels assaigs de qualitat sempre que aquests no superin l’1% del 

pressupost d’execució material. 
 
 

6.- MATERIALS BÀSICS. 

 
6.1.- Aspectes Generals. 

 
En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials que 
hauran d’ésser utilitzats a l’obra. En el cas que algun material o característica no haguessin estat 
suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la 
seva classe, i que haurà de complir la normativa tècnica vigent. 

 
 

6.2.- Materials per a Terraplens, Pedraplens I Rebliments Localitzats. 

 
6.2.1.- Consideracions generals. 

 
Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sòls o materials granulars 
constituïts per productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra 
vegetal o qualsevol altre matèria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les 
excavacions realitzades a l'obra, o dels terrenys de préstec que fossin necessaris, amb l'autorització, 
en aquest cas, de la Direcció de l'Obra. 
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En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables o 
adequats, segons l'article 330.3 del PG-3. En la coronació haurà de fer-se servir material del tipus 
seleccionat, segons l’esmentat article. 

 
 

6.2.2.- Materials per a rebliments en estreps. 

El nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica compliran les condicions 
exigides en la coronació en una longitud igual a vint (20) metres, amidats perpendicularment al 
parament de l'estrep. 

 
El nucli dels terraplens damunt dels quals quedin fonamentats els estreps d'obres de fàbrica, 
hauran d'acomplir, en una longitud igual a quatre (4) vegades l’amplada de la sabata, i com a mínim 
20 metres les condicions exigides a la coronació. 

 
No s'amidarà ni s'abonarà independentment. 

 
 

6.2.3.- Materials per a rebliments en "murs verds". 

Per al rebliment del "murs verds” s'utilitzaran els següents tipus de materials: 
 
a.- Per a la zona interior del mur material de granulometria preferiblement gruixuda, amb un 
percentatge de fins (menor de 80 micres) inferior al 10% i una mida màxima de 250 mm. 
b.- Per a la zona superficial del mur, en uns 30-40 cm. amidats perpendicularment a la superfície del 
parament vist, material més fi amb un 70% com a mínim de materials de granulometria inferior a 2 
mm. que retingui la humitat per a afavorir la vegetació. Es considera imprescindible la utilització de 
terra vegetal. 
c.- Superficialment es col·locaran 20 cm. de terra vegetal. 

 
La utilització del material provinent de préstecs haurà d’ésser autoritzada prèviament per la 
Direcció d’Obra, tenint en compte que hauran d’aprofitar-se al màxim els productes provinents de 
les excavacions de la pròpia obra. 

 
 

6.2.4.- Materials per a pedraplens. 

 
Són materials petris idonis provinents d’excavacions en roca de l’explanació, en zones autoritzades 
pel Director de les Obres, i, tan sols en cas excepcional, de material de préstec. 

 
Només podran ser utilitzats els materials que procedeixin de roqes qualificades com a adequades a 
l’article 331.4 del PG-3, sempre i quan siguin sanes, compactes i resistents. 

 
Les característiques de granulometria i forma de les partícules hauran de complir les especificacions 
de l’esmentat article del    PG-3. 

 
Els materials de coronació del pedraplè, en un gruix no inferior a un metre (1 m.) hauran de ser del 
mateix tipus que els preceptius per la coronació de terraplens. 
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6.3.- Materials per a Ferms. 

 
6.3.1.- Tot-ú natural. 

A l’execució d'aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert al Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals que apareix a l'Annex a la Instrucció sobre seccions de ferms (BOE del 5 de 
setembre de 1986) així com les següents prescripcions particulars. 

 
6.3.1.a.- Granulometria. 

La corba granulomètrica corresponent al tot-ú natural a utilitzar segons les especificacions que 
figuren en aquest Projecte, estarà compresa en els fusos ressenyats a l’article 501.2.2 del PG-3 
segons la redacció de l’Ordre Ministerial del 31 de juliol de 1986, i respectarà les limitacions que s’hi 
imposen. Es podrà admetre prèvia autorització del Director d'Obra l’emprament de sauló de bona 
qualitat, amb tamisatges pel tamís 0.080 UNE inferiors al 10%. Tot el material passarà pel tamís 40 
UNE. 

 
6.3.1.b.- Duresa. 

El coeficient de desgast de Los Angeles segons la Norma NLT 149/72, serà inferior a un valor de 35. 
 

6.3.1.c.- Netedat. 

L'equivalent de sorra, segons la Norma NLT 113/72, serà major de 35. 
 

6.3.1.d.- Plasticitat. 

En el cas demprar-se sauló, el material serà no plàstic. 
 
2.3.2.- Tot-ú artificial. 

 
A l’execució d'aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert al Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals que apareix a l'Annex a la Instrucció sobre seccions de ferms (BOE del 5 de 
setembre de 1986) així com les següents prescripcions particulars. 

 
6.3.2.a.- Granulometria. 

La corba granulomètrica, corresponent a les especificacions que figuren al Projecte, estarà 
compresa en els fusos ressenyats a l’article 501.2.2 del PG-3 segons la redacció de l’Ordre 
Ministerial del 31 de juliol de 1986, i respectarà les limitacions que s’hi imposen. 

 
6.3.2.b.- Duresa. 

El coeficient de desgast de Los Angeles segons la Norma NLT 149/72, serà inferior a un valor de 35. 
 

6.3.2.c.- Netedat. 

L'equivalent de sorra, segons la Norma NLT 113/72, serà major de 35. 
 

6.3.2.d.- Plasticitat. 

El material serà no plàstic segons les Normes NLT 105/72 i 106/72. 
 

6.3.3.- Mescles bituminoses en calent. 

L’execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques generals 
sobre mescles bituminoses en calent, Article 542, que apareix a la circular núm. 299/89T de 23 de 
febrer de 1989 amb les següents prescripcions particulars. 
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6.3.3.a.- Lligant hidrocarbonat. 

El lligant a emprar serà, seguint les “Recomanacions sobre mescles bituminoses en calent” (Ordre 
Circular 299/89T): 

 
- Per a capa de trànsit es pot emprar: 

 
Betum de penetració B-80/100, segons l'article 211 "Betums asfàltics" del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals, modificat a les O.M. de 21 de gener de 1988. 
 
Lligant millorat mitjançant l'addicció de polímers o asfalts naturals amb les següents 
característiques: 

- Penetració (NLT 124/84)                  60-70  (0,01 mm.) 
- Punt de fragilitat Fraas (NLT 182/84)            -15 ºC 
- Punt d'estovament (NLT 125/84)         >55     ºC 

 
6.3.3.b.- Granulat gruixut. 

Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de pedres de 
pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més cares de fractura segons la NLT 
358/87 no serà inferior al 100%. 

 
La naturalesa serà silícea a les capes de trànsit. 

 
El coeficient de desgast mitjà per l’assaig de Los Angeles, segons la Norma NLT149/72, serà inferior 
a 30 a les capes intermèdia i de base. A la capa de trànsit aquest coeficient serà inferior a vint-i-cinc 
(25) i a vint (20) a les drenants. 

 
El valor del coeficient de poliment accelerat al granulat a emprar a capes de trànsit, inclòs a mescles 
drenants serà com a mínim de cinquanta centésimes (0.50). El coeficient de poliment accelerat es 
determinarà d'acord amb les Normes NLT-174/72 i NLT-175/73. 

 
L'índex de llenties de les diferents fraccions del granulat serà inferior a trenta (30), excepte a les 
mescles drenants que serà inferior a vint-i-cinc. 

 
6.3.3.c.- Granulat fi. 

El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del matxucat o una 
mescla d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres matèries estranyes. 

 
Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran d'entrar a la 
mescla en proporció superior al deu per cent (10%) del pes total dels granulats. 

 
Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles, 
acompleixi les condicions del granulat gruixut. 

 
L’equivalent de sorra, segons NLT- 113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a les sorres 
artificials i setanta cinc (75) per a les naturals. 

 
6.3.3.d.- Filler. 

El filler serà en un cent per cent (100%) d'aportació a les capes de trànsit. 
 

La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents: 
 
Tamís UNE  %Pasa 
0.63 mm       100  
0.32 mm  95-100 
0.16 mm  90-100 
0.080 mm  70-100 
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En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al tres per 
cent (3%). 

 
6.3.3.e.- Tipus i composició de la mescla. 

Les mescles bituminoses a emprar a les capes de trànsit, acompliran les següents, condicions 
corresponents a l'assaig Marshall (NLT 159/86). 

 
CONCEPTE       RODADURA   
Tipus de mescla taula 542.6                             D-12            
Núm. de cops per cara               75                 
Estabilitat en Kgf. mínims                                     750-12.500           
Deformació en mm                                2 a 3,5             
% de solcs en mescla                            3 a 5                
% de solcs a granulats               >15                        

 
6.3.3.f.- Regs d'adherència. 

L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà dacord amb les prescripcions tècniques generals 
sobre regs d'adherència, Article 531, que apareix a la circular nº 294/87T de 23 de Desembre de 
1987, amb les següents prescripcions particulars. 

 
6.3.3.g. - Lligant. 

El lligant a emprar serà segons l'Article 213 del PG-3 (Ordre Ministerial de 21 de gener de 1988, BOE 
del 3 de febrer), una emulsió catiónica ECR-1, amb un contingut mínim de betum del cinquanta set 
per cent (57%), excepte que el Contractista proposi un altre tipus de lligant i aquest sigui acceptat 
pel Director de L’obra. 

 
6.3.3.h.- Dotació de lligant. 

La dotació de lligant residual serà de cinc-cents grams per metre quadrat (500 gr/m2). No obstant, 
el Director de l’obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves realitzades. 

 
6.3.4.- Regs d’imprimació. 

El granulat pels regs d’imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una barreja 
dels dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries estranyes. 

 
Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 530.2 del 
PG-3. 

 
6.3.4.a. - Lligant. 

El lligant a emprar serà segons l'Article 213 del PG-3 (Ordre Ministerial de 21 de gener de 1988, BOE 
del 3 de febrer), una emulsió catiónica ECL-1, amb un contingut mínim de betum del cinquanta-cinc 
per cent (55%), excepte que el Contractista proposi un altre tipus de lligant i aquest sigui acceptat 
pel Director de l’obra. 

 
6.3.4.b. - Dotació de lligant. 

La dotació de lligant residual serà de mil grams de betum net per metre quadrat (1000 gr/m2). No 
obstant, el Director de l’obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves realitzades. 

 
 

6.3.5.- Emulsions bituminoses. 

Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l'Article 213 del PG-3 i modificat per Ordre 
Ministerial de 21 de Gener de 1988, publicat al B.O.E. del 3 de febrer de 1988. 

 
Les emulsions bituminoses a utilitzar a l’obra, seran: 
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- Emulsió asfàltica tipus ECR-1 a regs d'adherència.  
- Emulsió asfàltica tipus ECL-1 a regs d'imprimació. 
- Emulsió asfàltica tipus ECR-2 en tractaments superficials. 

 
6.3.6.- Reg de curat. 

S'aplicarà l'article 532 del PG-3 modificat per l’Ordre Circular Núm. 249/87T de 1987. 
 

 

6.4.- Beurades, Morters I Formigons. 

 
6.4.1.- Aigua per a beurades, morters i formigons. 

Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s’ajustaran a allò 
prescrit a la Instrucció de Formigó  Estructural (EHE, 11-12-1.998). 

 
La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb els 
métodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236. 

 
 

6.4.2.- Granulats per a morters i formigons. 

Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de la 
Instrucció de Formigó  Estructural (EHE, 11-12-1.998). 

 
El Contractista sotmetrà a l’aprovació del Director d’Obra les pedreres o dipòsits que, per a 
l’obtenció d’àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius 
tocant a l’adequació de les esmentades procedències que cregués convenients o que li fossin 
requerits pel Director d'Obra. Aquest podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, 
obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n’extraguessin. 

 
 

6.4.3.- Ciments. 

El ciment a emprar per a formigons complirà amb allò establert al Reial Decret 1913/1988 de 28 
d'Octubre, d'acord amb les definicions del vigent Plec de Condicions per a la Recepció de Ciments 
(RC-97). 

 
Així mateix, compliran amb allò especificat a l'Article 202 del PG-3, a la Instrucció de Formigó 
Estructural (EHE, 11-12-1.998) i a la Norma UNE-80.301.85. 

 
El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles bituminoses serà del 
tipus I/35 i complirà amb allò especificat en el Plec abans esmentat. 

 
 

6.4.4.- Additius per a beurades, morters i formigons. 

Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les 
prescripcions de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE, 11-12-1.998). 

 
Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les formules 
de treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. 

 
 

6.4.5.- Formigons. 

Per la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva resistència 
característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, s'estableixen els següents 
tipus de formigons: 
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- Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja de fonaments. La seva resistència 
caracterísfica arribarà com a mínim als cent quilograms per centímetre quadrat (100 kg/cm2) . 
El ciment a emprar en la seva fabricació serà el  de tipus II-Z/35. 

- Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en obres en massa. La seva resistència característica 
arribarà com a mínim als dos-cents quilograms per centímetre quadrat (200 Kg/cm2) . El ciment 
a emprar serà el  de tipus II-Z/35. 

- Formigó tipus C.- Per a la seva utilització en sabates, alçats de murs i estreps. La seva 
resistència característica arribarà com a mínim als dos-cents cinquanta quilograms per 
centímetre quadrat (250 Kg/cm2). El ciment a emprar serà el  de tipus IIZ/35. 

- Formigó tipus D.- Per a la seva ufilització en piles. La seva resisténcia característica arribarà com 
a mínim als tres-cents quilograms per centímetre quadrat (300 Kg/cm2). S’emprarà ciment 
tipus I-45. 

- Formigó tipus E.- Per a la seva utilització en tauler. La seva resistència característica arribarà 
com a mínim als quatre-cents, quilograms per centímetre quadrat (400 Kg/cm2). S'emprarà 
ciment tipus I-45. 

 
A més a més de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE, 11-12-1.998) i RC-97 es tindrà present el 
següent: 
 
Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l’apartat 610.5 del capítol 610 del PG-3. 
Per a cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada en obra 
tingui intenció de fer servir el Contractista. 
 
Per als formigons tipus D, E i formigons de característiques superiors, es realitzaran els assaigs 
previs i característics del formigó amb els criteris establerts a la Instrucció de Formigó Estructural 
(EHE, 11-12-1.998). Els assaigs podran iniciar-se a la formigonera de laboratori, però per a 
l'aprovació definifiva de la fórmula de treball es realitzaran sèries de provetes a partir d’una 
formigonera idèntica a la que s'emprarà a l'obra. 

 
A partir d’aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és superior a la 
del Projecte. 

 
La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents dosificacions. La 
treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col·locació proposats pel 
Contractista s'executi un formigó compacte i homogeni. 

 
Els additius, plastificant, retardadors d’adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin hauran de 
ser aprovats per la Direcció d'Obra. 

 
El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat 
assajat, per a barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a l'assentament del 
cons d'Abrams per defecte. La Direcció d'obra podrà refusar el camió que vingués amb aquest 
defecte d'assentament o bé podrà obligar al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap 
dret a percebre cap abonament. 
 
No s’iniciarà el formigonat sense l’aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació, mètode 
de transport i posada en obra. 
 
Els assaigs de control d'acord amb allò prescrit a la Instrucció de Formigó Estructural (EHE, 11-12-
1.998) seran de tipus estadístic. 
 
 
 
Si es pretén emprar formigó preparat, el Contractista haurà d’aportar amb antelació suficient al 
Director d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 

 
- Planta preparadora: 
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Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 
 
Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremudes de 
predosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; mesclador (marca 
del fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, producció horària, 
comandament i control, etc.); magatzems o sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i forma de 
transport a planta, marca, tipus i qualitat, etc.). 
 
Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment en àrids, 
ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 
 
- Identificació dels granulats: 
- Procedència i assaigs d’identificació. 
- ldentificació del ciment. 
- Procedència i assaigs de recepció. 
- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó. 
- Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i additius per metre cúbic, granulometries 

sense i amb ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes. 
 

La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves instal·lacions 
i a la revisió de totes les operacions de fabricació i control. 

 
La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les prescripcions 
dels apartats 610.6, 7, 8, 9 i 12 de l'article 610 del PG-3. Les toleràncies de les superficies 
obtingudes seran les assenyalades a l’apartat 610.13. 

 
En quant a l'apartat 610.3 del PG-3, referent al període de curat, es substitueix el període mínim de 
3 dies pel de 7 dies. 

 
 

6.5.- Acers. 

 
6.5.1.- Armadures passives. 

Cal utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del qué s'especifica en l’EHE. 
Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que indiquen els plànols. 

 
 

6.6.- Materials Per Drenatge. 

6.6.1. Tubs i canonades. 

6.6.1.a.- Tubs de formigó. 

 
Els tubs de formigó es fabricaran per vibració o centrifugació de formigó amb  ciment  II/35  o  II/45,  
amb  una  dosificació mínima  de 250 kg/m3. 

 
La grandària màxima dels àrids no excedirà de quatre décimes (0,4) del gruix de la secció principal 
del tub. 

 
El formigó dels emmacats, aletes i formigó envoltant del tub serà del tipus HM-250 o HA-250. 

 
 
 
Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la recta 
en més d'un zero coma cinc per cent (0,5%) de la longitud útil. 
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Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva impermeabilitat o la 
seva durabilitat, com petits porus, a la superficie dels tubs i als seus extrems, així com esquerdes 
fines superficials en forma de teranyines irregulars. 

 
Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una sobrepressió de 0,5 
atmòsferes, l'absorció de l’aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, encara que 
apareguessin a la superficie d'aquest taques d'humitat o gotes aïllades. Regirà el valor mig d'un 
assaig, el qual pot ultrapassar-se per algun altre tub fins a un 30%. Al sotmetre a prova de 
trencament cada un dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de compressió en Kg/m. 
de longitud útil, indicats a la taula. 

 
Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la Norma DIN 4032 per característiques, dimensions, 
impermeabilitat i càrrega de trencament. 

 
A la taula següent queden reflectits els límits mínims i tolerància per a diferents diàmetres. 

 
 
mm. 

Tolerància de 
long. 

Gruix mínim 
(mm) 

Tolerància diàmetre 
(mm) 

Absor. 
cm3/m 

Càrre. Rot. 
Kg/m 

100 ± 1% 22 ±2 100 2.400 
125 ± 1% 22 ±2 105 2.500 
150 ± 1% 22 ±2 110 2.600 
200 ± 1% 23 ±3 120 2.700 
300 ± 1% 30 ±4 160 3.000 
400 ± 1% 36 ±4 210 3.200 
500 ± 1% 40 ±4 270 3.500 
600 ± 1% 58 ±5 300 3.800 
800 ± 1% 74 ±7 360 4.300 
1000 ± 1% 90 ±8 440 4.900 
1200 ± 1% 102 ±10 540 5.600 
1500 ± 1% 120 ±12 600 6.000 

 
Per a determinar la qualitat s'assajaran tres tubs d'un metre (1,00 m) de longitud. Cas de que un 
dels tubs no correspongui a les característiques exigides, es realitzarà una nova prova sobre el doble 
nombre de tubs, havent-se de refusar tot el lot si novament no respongués algun tub. 

 
 

6.6.2.- Drens subterranis i material filtrant. 

 
6.6.2.a.- Drens subterranis. 

Els materials acompliran allò que sobre el particular s'indica al PG-3, especialment les capacitats 
d'absorció del tub de dren, tant si es tracta de tubs de formigó com si es tracta de tubs drenants de 
P.V.C. 

 
6.6.2.b.- Material granular en capes filtrants. 

Els materials filtrants per a rebliments localitzats en rases, extradosos d'obres de fàbrica o qualsevol 
altre zona on es prescrigui la seva utilització, seran granulats procedents de matxucat i trituració de 
pedra de pedrera o grava natural o granulats artificials exempts d'argila, marga o altres matèries 
estranyes. 

 
La granulometria, plasticitat i qualitat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 421.2 del 
PG-3. 

 
 



 
 
Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Solsonès                                                 22 

 

6.7.- Pintures. 

6.7.1.- Pintures per a elements de formigó. 

6.7.2.a.- Definicions. 

Rep el nom de pintura al silicat una pintura a l’aigua constituïda per silicats de sosa o potassa amb 
pigments minerals resistents a l’alcalinitat. 

 
Com a lligant s'empra, preferentment, el silicat de potassa sobre el de sosa. 

 
Com a pigments s'utilitzen, entre d'altres, el blanc de zenc i el litopó. 

 
6.7.2.b.- Característiques generals. 

 
Són pintures d'aspecte mat, acabat llis, coloració generalment pàl·lida, una mica absorbents, dures i 
amb gran resistència a la humitat i a la intempèrie. 

 
Aquestes pintures són, de la mateixa manera, molt resistents a l’alcalinitat pròpia del ciment per la 
qual cosa s'empren preferentment per al pintat de paraments exteriors de formigó. 

 
6.7.2.c. - Envasat. 

 
El producte serà subministrat en envàs adequat per a la seva protecció en el que s’especificarà: 
- Instruccions d'ús. 
- Proporció de la mescla. 
- Permanència vàlida de la mescla. 
- Temperatura mínima d’aplicació. 
- Temps d'assecat. 
- Capacitat denvàs en litres (l) i en quilograms (kg). 
- Rendiment teòric en metres quadrats per litre (m2/l) 
- Segell del fabricant. 

 
 

6.7.2.d.- Transport i emmagatzematge. 

Es transportaran i emmagatzemaran per separat el vehicle i el pigment doncs la mescla té una vida 
útil limitada, havent de preparar-se, només, la quantitat prevista per al consum diari. 

 
 

6.7.2.e.- Limitacions d'emprament. 

 
El seu cost és relativament baix en quant a material, però igual que passa amb pintures a la calç, la 
seva manipulació i aplicació exigeix una mà d'obra experta la qual cosa encareix sensiblement 
l’acabat. 

 
A causa del seu acabat, completament mate i una mica absorbent, no s'empren normalment a 
interiors, doncs costa molt eliminar les taques per rentat. 
 
No s'empra mai sobre parets de guix. 

 
Presenta moltes dificultats l’obtenció de tons forts, per això es recomana limitar el seu ús a tons 
pastel. 
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6.7.2.f.- Utilització. 

Aquestes pintures tenen una gran adherència al vidre (al silicat de sosa també se l’anomena vidre 
soluble). 

 
Tenen bona adherència directa sobre ferro galvanitzat. 

 
Per la seva alta alcalinitat s'ha de protegir l’epidermis i especialment els ulls dels operaris, contra 
possibles esquitxos. 

 
 

6.8.- Materials per a Senyalització i Abalisament. 

 
6.8.1.- Marques vials. 

Les marques vials compliran amb allò establert a la Norma 8.2.- I.C. "Marques Vials”, aprovada per 
O.M. de 16 de Juliol de 1987. 

 
També acompliran allò especificat als Articles 278 i 289 del P.P.T.G. i a més a més les Prescripcions 
Tècniques obligatòries que s'indiquen a continuació: 
El valor del coeficient W1 a què es refereix l'Article 278.5.3 del PG-3, no serà inferior a 7. També, 
cap dels assaigs del grup b) de l'Article 278.5.1.2, podrà treure una qualificació nul·la. 
 
a) El valor inicial de la retroreflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de l’aplicació de la 

pintura, serà com a mínim de 300 milicandeles per lux i metre quadrat. 
b) El valor de la retroreflexió als 6 mesos de l’aplicació serà com a mínim de 160 milicandeles per 

lux i metre quadrat. 
c) El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de l'aplicació, no serà 

superior al 30% a les línies de l’eix o de separació de carrils, ni al 20% a les línies del vorell de la 
calçada. 

d) Si els resultats dels assaigs, realitzats amb arranjament a quant es disposa a l’Ordre Circular nº 
292/86 T. no acomplissin els requisits dels Plecs de Prescripcions Tècniques, tant Generals com 
Particulars, les corresponents partides de materials seran rebutjades, no es podran aplicar. En 
cas que el Contractista hagués procedit a pintar marques vials amb aquests materials, haurà de 
tornar a realitzar l’aplicació, a costa seva, en la data i termini que fixi el Director. 

 
Abans d'iniciar l’aplicació de marques vials o el seu repintat serà necessari que els materials a 
utilitzar -pintura blanca i microesferes de vidre- siguin assajades per Laboratoris Oficials del 
Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, a fi de determinar si acompleixen les especificacions 
vigents, Article 278 i 289 respectivament, del PG-3. 

 
És molt important per a la comprovació dels materials la correcta presa de mostres, la qual s'haurà 
de fer amb els següents criteris: 
 
a) De tota obra de marques vials, sigui gran o petita, s'enviarà als Laboratoris Oficials, per a la seva 

identificació, un envàs de pintura original (normalment de 25 o 30 Kg) i un sac de microesferes 
de vidre (normalment de 25 Kg), i es deixarà un altre envàs com a mínim, de cada material, sota 
custòdia del Director, a fi de poder realitzar assaigs de contrast en cas de dubte. 

 
b) A les obres on s'emprin grans quantitats de pintura i microesferes de vidre, es realitzarà un 

mostreig inicial aleatori, a raó d'un pot de pintura i un sac de microesferes de vidre per cada 
100 Kg. d`aplec de material, enviant després un pot i un sac presos a l'atzar entre els 
anteriorment mostrejats, i reservant la resta de la mostra fins a l'arribada dels resultats del seu 
assaig. Un cop confirmada la idoneïtat dels materials, els pots de pintura i sacs de microesferes 
de vidre presos com a mostra principal podran tomar-se al Contractista per al seu emprament. 
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c) Els Laboratoris Oficials realitzaran, com més aviat millor, els assaigs complerts indicats als 
Articles 278 i 289 del PG-3, enviant els resultats al Director el més ràpidament possible (télex, 
telegrama, etc.), indicant si s’acompleixen totes les prescripcions o si és necessari enviar una 
nova mostra per a fer assaigs de contrast, davant l’incompliment d'alguna d’elles. 

 
Un cop rebuda la confirmació que els materials enviats a assajar acompleixen les especificacions, el 
Director podrà autoritzar el començament de les mateixes. 
 
Durant l'execució de les marques vials, personal responsable davant el Director procedirà a prendre 
mostres de pintura directament de la pistola de la màquina, a raó de dos pots de 2 Kg. per lot 
d’acceptació, un dels quals s’enviarà al Laboratori Central d’Estructures i Materials per a que es 
realitzin assaigs d’identificació, reservant l’altre fin a l’arribada dels seus resultats, per assaigs de 
contrast.  

   
Igualment es procedirà a la presa de mostres de pintura i microesferes de vidre aplicades sobre el 
paviment, mitjançant la col·locació d’unes xapes metàl·liques de 30 x 15 cm. i un gruix de 1 a 2 mm. 
O sobre la superfície d’aquell, al llarg de la línia per on ha de passar la maquinària i en sentit 
transversal a l’anomenada línia. Aquestes xapes hauran d’estar netes i seques i, un cop dipositades 
de pintura i microesferes, es deixaran assecar durant mitja hora abans de recolllir-les amb cura i 
desar-les en un paquet per enviar-les al Laboratori Central d’Estructures i Materials per a 
comprovar els rendiments aplicats. 

    
El nombre aconsellable de xapes per a controlar cada lot d’acceptació serà de 10 a 12, espaiades 30 
o 40 m. Les xapes s’haran de marcar amb la indicació de l’obra, lot, punt quilomètric i carretera a 
què corresponen. 

    
A part de les confirmacions enviades al Director si els materials assajats acompleixen les 
especificacions, el Laboratori Central d’Estructures i Materials redactarà un informe per cada 
mostra de pintura identificada, a on, a més dels valors individuals de cada assaig, figurarà el 
Coeficient de Valoració W1 a què es refereix l’Article 278.5.3 del PG-3. 

     
També el Director rebrà els informes corresponents a les microesferes de vidre, assaigs 
d’identificació de pintures preses directament de la màquina i de les xapes recollides durant 
l’execució de la marca vial. 

    
El grau de deteriorament s'avaluarà mitjangant inspeccions visuals periòdiques als 3, 6 i 12 mesos 
de l'aplicació, realitzant, quan sigui notable, fotografies que es comparen amb el patró fotogràfic 
homologat per l’Àrea de Tecnologia de la Direcció General de Carreteres. 

    
La intensitat reflexiva s’haurà de mesurar entre les 48 a 96 hores de l’aplicació de la marca vial, i als 
3, 6 i 12 mesos, mitjançant un retroreflectòmetre digital. 

 
 

6.8.2.- Senyalització vertical.    

 
Acompliran allò especificat a l'Article 701 del P.P.T.G. L’encastament dels pals metàl·lics s'efectuarà 
amb formigó del tipus HM-200. Els cartells, pòrtics, banderoles i elements de sustentació hauran de 
ser capaços de suportar en condicions adequades de seguretat: una pressió de vent de 200 Kg/m2. 

    
També, tots els senyals hauran de complir amb allò establert a la Norma 8.3.I.C. aprovada per O.M. 
de 31 d'Agost de 1987. 
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6.8.3.- Barrera de seguretat semirígida. 

 

6.8.3.a.- Característiques. 

a) Perfil: 
 

El perfil doble ona serà el model Standard ASSHO-M-180-60. 
 
El perfil de la barrera serà de doble floreig d'acer laminat en calent i tindrà un gruix de 3 mm amb 
toleràncies puntuals de mes menys 0,3 mm que afectin, en tot cas, a menys del 10% de la superfície 
total, 4.318 mm de longitud i 470 mm. d'arnplada total, amb un pes mínim per metre lineal (ml) 
abans de galvanitzar-lo en calent amb sis-cents vuitanta grams (680 gr) de zenc per m2 i cara. 

 
Les característiques del perfil doble ona seran les següents: 

 
S   Ix  Iy  Rx  Ry  Ry 
cm2   cm4  cm4  cm3  min.  min. 
4,10  13,10  10,5  85,5  25,2  25,7 

    
Els cargols per al solaparnent dels elements entre si i els perns per a la subjecció d'aquests als pals 
seran d’acer galvanitzat. 

    
Les bandes portaran els elements dunió especificats als plànols. Els cargols seran de 16 mm de 
diàmetre de canya i 34 mm de diàmetre de cap. Les femelles seran hexagonals, tipus DIN i les 
volanderes, circulars a la unió entre bandes i rectangulars de 85 x 35 mm com a mínim entre bandes 
i separador. 

 
b) Pals de sosteniment: 

 
Seran normalitzats doble T de 120 mm. 
 
La quantitat de zenc al galvanitzat serà de 680 gr/m2 (MELC806.a) 

 
 

6.8.3.b.- Assaigs. 

Assaig de tracció: Sotmesos els perfils i terminals a l'assaig en el sentit de la seva dimensió major, 
hauran de tenir una resistència mínima de trenta sis mil quilograms (36.000 kg) amb allargament 
del dotze per cent (12%). 

 
 
 
Assaig de flexió: Els perfils de quatre amb tres-cents divuit metres (4,318 m) de longitud amb 
recolzaments separats quatre metres (4m) i sotmesos a un assaig de flexió amb càrregues aplicades 
al centre de la llum i sobre una superficie de vuit centímetres quadrats, (8 cm2) , haurà de tenir les 
següents fletxes màximes a l’assajar-se amb la càrrega aplicada a la cara anterior i posterior. 
 

      Ondulació     Ondulació 
      Cap a dalt     Cap avall 

Càrregues (Kg.)              680       900   550      720 
Fletxes màximes (mm.)          70 140      70  140 

 
    

Dos perfils empalmats i amb la càrrega a l’empalmament s'hauran de comportar igual que els perfils 
separats. 
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En l’execució d’aquests assaigs es seguiran les normes UNE 7184 i 7185. 

    
L’incompliment segons el Director de l’Obra, d'alguna de les especificacions expressades serà 
condició suficient per al rebuig dels elements.  

 
 

6.8.4.- Abalisament. 

El material reflectant dels captadors serà tal que col·locats aquests a l’alçada que han de quedar 
sobre el terreny i separats vint metres (20 m) els uns dels altres, enfocant-los amb la llum curta d'un 
vehicle lleuger des d’una distància de vint metres (20 m), des del primer s’apreciïn raonablement els 
cinc (5) primers i amb llum llarga, els deu. (10) primers. 

    
La superfície reflectant de cada captafar, serà de cinquanta fins a seixanta centímetres quadrats 
(50-60 cm2). 

    
Els reflectants o captadors hauran d'estar garantits per un mínim de cinc (5) anys. La garantia per 
cinc anys (5) significarà que si abans de transcorreguts aquests, la reflectància del captador es 
redueix a menys d’un setanta per cent (70%) de la reflectància original, l’Empresa Constructora que 
realitzi el muntatge es compromet a reposar-los. 

    
Es prendran una sèrie de mostres escollides a l’atzar, de cada partida, a part de la qual es faran 
proves d’envelliment artificial, estabilitat atmosfèrica salina i altres proves, els resultats de les quals 
hauran de ser positius a judici de l’Enginyer Director per tal que aquest accepti el material. 

    
La resta de mostres s'emmagatzemaran i serviran de material de comparació a proves realitzades al 
laboratori oficial amb respecte a les unitats col·locades a la via de circulació per al control de la 
garantia. 

    
Els pals guia, en l’extrem superior del quals hi anirà disposat l’element reflectant, estaran construïts 
de material plàstic d'alta resistència als elements climatològics. Seran de color clar, estable a la 
llum, a la intempèrie, als gasos, etc. 

   
El replanteig ha de ser operació prèvia a l’establiment de l’abalisament, realitzat sota control de 
l’Enginyer Director. 

    
El reflectant es col·locarà sobre la barrera de seguretat mitjançant accessoris adequats que hauran 
d'estar construïts de tal manera que garanteixin la correcta subjecció del reflectant a la barrera, 
sense que es desprengui ni deteriori sensiblement en netejar-se aquesta per procediments 
mecànics. 

   
L’abalisament es farà mitjançant pals guia, provistos en la seva part superior d'un captador 
reflectant de color indicat quan, als marges de la via de circulació, no existeixi barrera de seguretat. 

    
El captador comptarà amb un sistema de fixació al pal gairebé imperceptible i que no representi 
una disminució de la superfície reflectant. 

    
El material reflectant emprat serà d'adhesiu viu i nivell de reflectància  tipus 1, segons el “Plec de 
Prescripcions Tècniques” per a les plaques reflectants emprades en la senyalització vertical de 
carreteres. 

 
 

6.9.- Materials Diversos. 

6.9.1.- Fustes per a encofrats. 

 Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben dessecada a 
l’aire, sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs. 
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6.9.2.- Materials per a "murs verds". 

Xarxa de subjecció: 
    

Serà d'acer electrosoldat de 9 mm. de diàmetre, en sentit transversal i de 6 i 10 mm. de diàmetre en 
sentit longitudinal, que actua com. a encofrat amuntegat per al muntatge. La cara exterior va 
plegada, formant un angle de 60º amb l’horitzontal. 

    
Per cada xarxa es col·locaran 6 ganxos de fixació de 10 mm amb una longitud interior de 660 mm. i 
de longitud desenvolupada de 880 mm. i extrems corbats a 180º. 
 
Geotextil d'armadura: 

    
Serà un geotextil anisòtrop, de poliéster no-teixit, consolidat mecànicament mitjançant punxant 
amb alta relació càrrega-allargament. Inalterable a agents orgànics i químics i d’afluència mínima. 

 
Las característiques d'aquest seran: 
 
- pes per unitat de superficie:  p= 350 g/m2 
- carrega de ruptura:   f1 = 40 KN/m 
- càrrega de treball:   f2 = 13 KN/m 
- amplada del rotlle:   l  = 5,2 m (instal·lada 5,0 m) 
- longitud del rotlle:   L = 75 m 
- pes del rotlle:    p = 140 kg. 

 
Geotextil de vegetació 

    
Serà un geotextil de poliéster no-teixit consolidat mecànicament mitjançant punxonat sobre un 
teixit base de poliéster amb, una trama que permet la penetració de les arrels de les plantes que 
germinen en la seva superfície. 

 
Serà inalterable als raigs UV. 

 
Les característiques d'aquest seran: 
- pes per unitat de superficie:  p= 160 g/m2 
- carrega de ruptura:   f1 = 13 KN/m 
- amplada del rotlle:   l  = 2,0 m. 
- longitud del rotlle:   L = 50 m. 
- pes del rotlle:    p = 18 kg. 

 
Hidrosembra 

    
Es realitzarà en vàries capes fins aconseguir un gruix total d'1 cm o superior. 
 
Els següents components i quantitats han de formar part de la mescla d'hidrosembra per m2 de 
superfície verfical de MUR VERD. 
 
- Aigua 18 l/m2 

 
Mulch de fibra curta tipus TEXTOMULCH o similar, en quantitat d’1 kg/m2 que inclogui: 
Fibres vegetals de longitud inferior a 30 mm. 
Fertilitzants NPK d'alliberament lent. 
Algues seques. 
Micro i macronodriments. 
Fixador - estabilitzador. 
Compost amb proporció elevada de llim. i argila tipus TEXTOHUM o similar en quantitat: de 8 l/m2 
que afavoreixi la retenció d'humitat i serveixi de sòl inicial a les plantes germinades. 
Llavors de plantes herbàcies d’espais apropiats per a la precipitació mitja, temperatura i orientació 
del mur verd en quantitat de 30-40 gr/m2 . 
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La hidrosembra s'ha de realitzar fora d'època estival excepte condicions meteorològiques 
favorables o regs. 

 
 

7- UNITATS D'OBRA, PROCÉS D’EXECUCIÓ I CONTROL. 

 
7.1.- Treballs Generals. 

 
7.1.1.- Replantejament. 

    
A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per 
a l’execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista. 

    
El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l’execució de 
cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del replanteig. 

    
L’aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà la 
responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors dels 
replantejos per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui el 
Director. 

    
El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, 
personal tècnic especialitzat, i mà d'obra auxiliar, necessaris per efectuar  els replantejos al seu 
càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de 
personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics que 
requereixi cada una de les fases de replanteig d’acord amb les característiques de l’obra. 

    
En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, 
proporcionarà l’assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de les 
obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i quan sigui indispensable, 
suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització. 

    
El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides 
necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la 
Direcció per les comprovacions dels replantejos i per la materialització dels punts topogràfics 
esmentats anteriorment. 

   
El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de tots 
els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, havent de reposar al seu 
càrrec, els que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o 
eliminats, el que comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions oportunes i 
ordenarà la comprovació dels punts recuperats. 

 
 

7.1.2.- Accés a les obres. 

 Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran per compte i risc del 
contractista, totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com 
carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per a l’accés de 
persones, transports de materials a l’obra, etc. 

    
Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, 
conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o 
lliurades per usos posteriors per compte i risc del contractista. 
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Els Tècnics del Consell Comarcal del Solsonès es reserven el dret a què aquelles carreteres, camins, 
sendes i infrastructures d'obra civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri 
d'utilitat per a l'explotació de l’obra definifiva o per altres fins que la Direcció estimi convenients, 
siguin lliurats pel contractista a l'acabament de la seva utilització per aquest, sense que per això el 
contractista hagi de percebre cap abonament. 

    
El contractista haurà d’obtenir de l’autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per 
a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. 

    
El Consell Comarcal del Solsonès es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, 
rampes i d’altres vies de comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser utilitzades 
gratuïtament per si mateix o per altres contractistes per la realització de treballs de control de 
qualitat, auscultació, reconeixement i tractament del terreny, sondejos, injeccions, ancoratges, 
cimentacions indirectes, obres especials, muntatge d'elements metàl·lics, mecànics, elèctrics, i 
d'altres equips d’instal·lació definifiva. 

 
 

7.1.3.- Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 

   Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, 
desmuntatge, demolició i retirada d’obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres 
auxiliars, necessànies per a l’execució de les obres definitives. 
    

Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a 
continuació: 

 
a) Oficines del contractista. 
b) Instal·lacions per serveis del personal. 
c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 
d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 
e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles 

bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 
f) Instal·lacions de subministrament d’energia elèctrica i enllumenat per a les obres. 
g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 
h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l’execució de l’obra. 

    
Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l’execució de les obres definitives que, 
sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 

 
a) Obres de desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canonades, 

canalitzacions, etc. 
b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 
c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 
d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 
e) Entibacions, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 
f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a 

l’execució de les obres objecte del contracte. 
    

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la 
conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 

 
7.1.4.- Maquinària i mitjans auxiliars. 

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les 
màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de 
qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions 
del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i 
correctament. 
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La maquinària i els mitjans auxiliars que s`hagin d'utilitzar per l’execució de les obres, la relació de la 
qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran d'estar 
disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball corresponent, per què 
puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director. 

    
L’equip quedarà adscrit a l’obra en tant estiguin en execució les unitats en què ha d’utilitzar-se, en 
la intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del  
 
Director i havent estat reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació 
exigeixi terminis que aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball. 

    
Si durant l’execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o 
per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del 
programa de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin. 

    
El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es 
veiés precisat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis 
auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les 
seves previsions. 

    
Totes les despeses que s’originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els 
preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat 
expressa indicació en sentit contrari que figuri en algun document contractual. 

 
 

7.2.- Moviment de terres. 

 
7.2.1.- Aclariment, esbrossada i estesa del terreny. 

 
a) Definició. 

    
Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, arrels, 
plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable. 

 
b) Execució de les obres. 

    
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3. 

 
 

7.2.1.a.- Enderrocs i demolicions. 

    
Aquest conjunt d'unitats d’obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del PG3. 

    
La profunditat d’enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) per 
sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt. 

 
7.2.1.b. - Escarificació i compactació. 

 
- Definició. 

    
La preparació de l’assentament del terraplè, consisteix en l’escarificació amb pues i la compactació 
prèvia a la col·locació de les capes del terraplè o pedraplè. La profunditat de l'escarificació la 
definirà en cada cas, el Director a la vista de la naturalesa del terreny. 
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- Execució de les obres. 
    

La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el noaranta-cinc per cent 
(95%) de la densitat òptima del Proctor Modificat. 

 
 

7.2.1.c.- Escarificació i compactació de ferms existents. 

    
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 303 del PG-3. 

    
L’execució d’aquesta unitat inclou l'escarificació del ferm, retirada dels productes en cas necessari i 
la compactació dels productes remoguts o de la superficie resultant, un cop retirats els productes 
esmentats. 

 
7.2.2. Excavacions. 

 
7.2.2.a.- Consideració general. 

    
No s'autoritzarà l’execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb 
referències topogràfiques precises. 

 
7.2.2.b.- Excavació de terra vegetal. 

 
- Definició. 

    
Consisteix en l’excavació de la capa de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per 
les obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les operacions que segueixen: 

 Excavació. 
 Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador. 
 Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra. 
 Conservació dels aplecs de terra vegetal fins a la seva posterior utilització. 

 
- Execució de les obres. 

    
Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra un 
pla de treball en el qual figurin les zones en què s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits 
per l'aplec. Un cop aprovat l’esmentat pla es començaran els treballs. 

    
En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per això s'utilitzarà maquinària 
lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto-anivelladores per la seva remoció. 

    
La terra vegetal, es recaptarà en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada de 
pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de trones i branques. L'algada dels cavallers serà 
d'1,5 m., i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats 
per evitar la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça per l'emmagatzematge de la terra 
vegetal per a cavallers de 1,5 m d'alçada es permetran, previ aprovació de la direcció d'obra, 
emmatgatzematges de major alçada sempre que la terra es remogui amb la freqüència convenient. 

 
7.2.2.c.- Excavació en desmunt. 

 
- Definició. 
Les unitats d'obra incloses en aquest concepte comprenen: 
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L’excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, fins als límits 
definits per al projecte o assenyalats per l’Enginyer Director, fins i tot cunetes, zones 
d’emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota d'explanació general, banquetes pel recolzament 
dels replens, així com qualsevol sanejament a zones localitzades o no. 

 
Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d'utilització o 
emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d’emmagatzemar diversos 
cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l’últim emmagatzematge fins al lloc 
d’utilització o abocador (en cas de materials inadequats o sobrants) i a l’extensió i perfilat dels 
materials en aquests últims per adaptar la seva superfície a allò indicat als plànols o per l’Enginyer 
Director. 

 
La conservació adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de 
despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

 
L'allisada dels talussos de l'excavació. 

 
Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

 
Els camins d'accessos necessaris per a l’execució de les excavacions en desmunt. 
 
Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d’aquesta unitat d’obra. 

 
- Classificació. 
En quan al material a excavar, les excavacions a cel obert es classifiquen en: 
 

 Excavació en terreny sense classificar incloent-hi roca. 
 
S’entén per terreny sense classificar inclusiu roca el que per la seva excavació cal la 
utilització de mitjans potents d’escarificació, tipus D-9 o retroexcavadores de gran poténcia 
i fins i tot explosius o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 

 
 Execució de les obres. 
 
Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva posterior 
utilització, s'iniciaran les obres d'excavació, previ acompliment dels següents requisits. 
 
S’ha d’haver preparat i presentat a l’Enginyer Director, qui ho aprovarà si s'escau, un 
programa de desenvolupament dels treballs d'explanació. En particular no s’autoritzarà a 
iniciar un treball de desmunt i fins i tot es podrà impedir la seva continuació, si no hi ha 
preparats un o diversos talls de replè.  

 
S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb ella, 
a judici de l’Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per garantir una bona 
execució. 

 
L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d’estar d'acord amb la informació 
continguda als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni l’Enginyer  
 
Director, no autoritzant-se l'execució de cap excavació que no sigui portada en totes les seves fases 
amb referències topogràfiques precises. 

    
En el cas de que el fons d’excavació no tingui un C.B.R. superior a deu (10), es procedirà a 
sobre-excavar cinquanta (50) centímetres, que es substituiran per sòl seleccionat del tipus E-2 i amb 
un C.B.R. superior a 10. 
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L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d’estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per 
altres raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, essent obligació del Contractista, 
realitzar les excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificació del preu d'aquesta 
unitat d'obra. 

    
Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant posteriors 
eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament posterior, aquest 
s’executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a eixamplar. 

    
Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui la roca 
excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l’aigua, el Contractista 
adoptarà les mesures de correcció necessàries. 

    
Si fos precisa la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d’Obra el programa 
d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per la seva aprovació. 

    
En la proposta de programa, s’haurà d’especificar com a mínim: 
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar. 
- Longitud màxima de perforació. 
- Diàmetre de les barrinades de pretall i disposició de mateixes. 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades. 
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l’interior de les barrinades.  
- Esquema de detonació de les voladures. 
- Exposició   detallada   dels    resultats   obtinguts   amb   el   mètode d'excavació proposat en 

terrenys anàlegs als de l’obra. 
    

El Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp elèctric del terreny, l’adequació 
del tipus d’explosius i dels detonadors. 
 
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les càrregues 
de la voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que 
s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis propers a la pròpia obra. 

    
L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos 
adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar perjudicis a la resta de l’obra 
o a tercers. 

    
L'aprovació inicial del Programa per part del Director d’Obra podrà ser reconsiderada per aquest si 
la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas, el 
Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladures, 
encara que no sigui objecte d'abonament. 
 
- Drenatge. 
 
Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de l’Enginyer 
Director. 

    
L’esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres 
connectades amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran les rases i 
lleres provisionals que siguin precises segons l’Enginyer Director. 

    
Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s’executarà de manera que no es produeixin 
erosions a les excavacions. 

    
El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de l’Enginyer 
Director, davant els nivells d'aigua que es trobin en el curs de l’excavació. 
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En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals o 
definitives, procedirà quan l’Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i 
aniran al seu càrrec les despeses corresponents. 

 
- Toleràncies. 
Les toleràncies d'execució de les excavacions a cel obert seran les que segueixen: 
 

En les explanacions excavades en roca s'admetrà una diferència màxima de vint-i-cinc (25) 
centímetres entre cotes extremes de l’explanació resultant; en aquest interval ha d'estar 
compresa la corresponent cota del projecte o replanteig. 

 
En les excavacions en terra la diferència anterior serà de deu (10) centímetres. En qualsevol cas 
la superficie resultant ha d'ésser tal que no hi hagi possibilitat de formació de bassals d'aigua, 
havent d'executar el Contractista al seu càrrec, el desguàs de la superficie de l’excavació 
corresponent, de manera que les aigües quedin conduïdes a la cuneta. 

 
En les superficies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) centímetres i 
entrants de fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per les excavacions en roca. Per les excavacions 
realitzades en terra s'admetrà una tolerància de deu (10) centímetres en més o menys. 

 
En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències en cota de 
fins a deu (10) centímetres en més i quinze (15) en menys per excavacions realitzades en roca i 
de cinc (5) centímetres en més o menys per a les realitzades en terra, tenint que ha de quedar 
la superfície perfectament sanejada. 

 
 Aquestes toleràncies son d'execució, sense que les variacions siguin objecte d'abonanent. 

 
- Esllavissaments. 
 
Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels perfils teòrics 
definits en els plànols. 

    
La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran conceptuats com a inevitables. 

    
Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, sempre que el 
Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures, i 
hagi emprat mètodes adequats en quant a disposició i càrrega de les barrinades. 

 
- Pretall. 

    
En les excavacions en roca en que així ho especifiquin els plànols, o ho ordeni el Director d’Obra, el 
Contractista podrà ser obligat a practicar aquests sistemes pel millor acabat dels talussos i evitar 
perjudicis al terreny immediat al que ha d'ésser excavat. El pretall consisteix en executar una 
pantalla de taladres paral·lels coincident amb el talús projectat, suficientment propers entre sí 
(cinquanta (50) centímetres), per què, carregats amb explosius, la seva voladura produeixi una 
esquerda coincident amb el talús, prèviament a realitzar la voladura de la massa a excavar. Per 
aconseguir tal efecte el Contractista realitzarà els estudis i assaigs pertinents dels quals donarà 
coneixernent al Director d'Obra. 

 
 

7.2.2.d.- Excavació de rases, pous i fonaments. 

 
- Definició. 
 
S’entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns 
fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc. 
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Comprèn les següents operacions: 

 
L’excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons de 
l’excavació. 

 
L’estrebada necessària i els materials que la composen. 

 
Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d'utilització o emmagatzematge 
provisional, fíns i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la 
càrrega, transport i descàrrega des de l’últim emmagatzematge fins al lloc d'utilització o 
abocador (en cas de materials inadequats o sobrants). 

 
La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de 
despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
 
Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

 
Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 

 
- Classificació. 
 
En quant al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 

 
- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca 
 
S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de 
mitjans mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador. 

 
- Execució de les obres. 
 
No s'autoritzarà l’execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases 
amb referències topogràfiques precises. 

    
Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si l’Enginyer Director, 
a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l’excavació, fixi, per escrit, 
altres fondàries i/o dimensions. 

       
Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les 
suposades, es notificarà immediatament a l'Enginyer Director per què, a la vista de les noves 
condicions, introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments, 
satisfactoris. 

    
El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada 
mínima d'un metre (1 m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents 
o no de l’excavació) ni es situarà maquinària que pugui posar en perill l’estabilitat dels talussos de 
l’excavació. 

    
Els dispositius de travament de l’estrebada, hauran d’estar, a cada moment, perfectament col·locats 
sense que existeixi en ells perill de vinclament. 

    
Les traves de fusta s'eixamplaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el recolzament, 
assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 

    
El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l’Enginyer Director, prescindir de l’estrebada 
realitzant en el seu lloc, I'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos.  
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En aquest cas, el Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present 
les característiques del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, 
tant estàtiques com dinàmiques, a les proximitats. 

    
Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. En 
qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin esllavissades, tot 
el material que caigués a l’excavació serà extret pel Contractista. 

    
Un cop assolit el fons de l’excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se unes 
toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en el cas de 
tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés de roca. 

    
Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no shan d'alterar, per la qual. cosa 
s'asseguraran contra I'esponjament, l’erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, un cop 
l’Enginyer Director hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja. 

    
El Contractista informarà a l’Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist, 
tal com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les mesures 
necessàries. 

    
El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l’aprovació de I'Enginyer 
Director davant els nivells d'aigua que es trobin durant el curs de l’excavació. 

    
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes 
provisionals o definitives, procedirà, així que l’Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les 
obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora. 

    
Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d’estar preparades a fi que les 
operacions es puguin executar sense interrupció. 

    
Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 

    
Els conductes filtrants i canonades discorreran als costats de les superfícies de fonamentació. 

    
En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius o 
martell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 

    
Si fos precisa la utilització d’explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa 
d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per la seva aprovació. 

 
En la proposta del programa s'haurà,  com a mínim, d’especificar: 

 Maquinària i mètode de perforació a utilitzar. 
 Longitud màxima de perforació. 
 Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d’aquestes. 
 Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes, 
 Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de 

barrinades. 
 Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l’interior de les barrinades. 
 Esquema de detonació de les voladures. 
 Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en 

terrenys anàlegs al de l’obra. 
    

El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, l’adequació del 
tipus d'explosius i detonadors. 
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Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les càrregues 
de voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que 
s’estableixin per les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia obra. 

    
L’aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de l’obligació dels 
permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els perjudicis a la 
resta de l’obra o a tercers. 

    
Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de 
materials. 

    
L’aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest si la 
naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas el Contractista 
haurà de presentar a l’aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladura, sense que 
aquest sigui objecte d'abonament. 

    
Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures 
s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l’excavació en roca hauran de 
ser regularitzades.  

    
Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats excessivament prims. 

 
 
 

7.2.3.- Terraplenats i rebliments. 

 

7.2.3.a.- Terraplens o pedraplens. 

 
- Definició. 
 Les unitats corresponents comprenen l’escarificat i compactació del terreny natural i l’extensió, 
reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material provinent de les 
excavacions.  

    
En el cas del terraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats, inclou. el 
cànon d'extracció, selecció de material, excavació i càrrega mecànica, transport al lloc d'utilització, 
escarificat i compactació del terreny natural i I'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i 
mitjans auxiliars. 

    
En el cas dels predraplens aquesta unitat d'obra consisteix en l’extensió i compactació de materials 
petis adequats procedents d’excavacions en roca. 

    
Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions segúents: 
 

 Preparació de la superfície d’assentament. 
 Precaucions especials a tenir en compte en l’excavació, càrrega i transport del material 

petri. 
 Extensió i compactació del material en tongades. 
 Extensió, compactació i acabament de la coronació. 
 Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars. 

    
En el cas del pedraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats inclou, a 
més a més: 
 

 Cànon d'extracció. 
 Selecció del material. 
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 Excavació amb qualsevol mitjà que fos necessari, inclòs explosius i càrrega mecànica. 
 Transport al lloc d'utilització. 
 Execució de les obres. 

    
L’execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l’article 330.5 i 331.5 del PG 3. 

    
Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 s'excavarà realitzant bermes de 50-80 cm 
d’altura i ample no menor de 150 cm amb pendent de replà del 4% cap dins en terrenys perineables 
i cap a fora en terrenys impermeables. 

   
Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del mateix, 
utilitzant materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran estesos en tongades 
successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·lels a l’explanada i fins a 50 cm per sota de la 
mateixa. Amb els 50 cm superiors de terraplè de coronació es seguirà en la seva execució el mateix 
criteri que en el nucli. 

    
El gruix d’aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis disponibles 
s'obtinguin en tot el seu gruix el grau de compactació exigit. 

    
Quan la tongada subjacent esfigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendrà la que segueixi 
fins que I'esmentada tongada no estigui en condicions. 

    
Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El contingut òptim 
d'humitat per cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes d'assaig del Laboratori de 
Transports i Mecànica del Sòl (NLT). 

    
En el cas que fos precís afegir aigua, aquesta operació s'efectuarà de forma que la humitat dels 
materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat 
òptima de l’Assaig Proctor Modificat. 
 
- Compactació. 
   A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents: 
 

 El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat 
obtinguda a l’Assaig Proctor Normal. 

 El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda 
a l’Assaig Proctor Normal. 

 La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del terraplè, es 
compactarà al cent per cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a l’Assaig Proctor 
Normal, i serà de material seleccionat, havent de complir l’esplanada la categoria E-2, 
per tant amb un valor del C.B.R.>10. 

 
 

7.2.3.b.- Rebliments localitzats. 

 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 

 Els materials necessaris, provinents de l’excavació o de préstecs. 
 L’extensió d'una tongada. 
 La humificació o dessecació d’una tongada. 
 La compactació d'una tongada. 
 La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l’acabat 

del rebliment. 
 

Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
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- Execució de les obres. 
    

Les obres s'executaran d’acord amb l’Article 332 del PG-3, quedant limitat el gruix d'una tongada a 
un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 

    
Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l’extradós, es procedirà al replè i compactació 
del terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l’estabilitat a I'esmunyiment d’aquest. 

    
El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el noranta vuit 
per cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l’assaig Proctor Modificat. 

    
El nucli dels terraplens situats en l’extradós d’estreps d'obres de fàbrica compliran les condicions 
exigides en la coronació en una longitud igual a vint (20) metres, amidats perpendicularment al 
parament de l’estrep. 
 
Als "murs verds” les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactació del nucli es 
realitzarà per mitjà mecànic. En la zona de superfície del mur (30 a 40 cm exteriors) la compactació 
es farà manualment. El grau de compactació mínim requerit serà el 95% del Proctor Modificat. 

 
7.2.4.- Acabats. 

 
7.2.4.a.- Allisada de talussos. 

 
- Definició. 
 Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l’acabat geomètric dels talussos de terraplè i 
capa de coronació, així com els talussos de desmunts i afermat. 

 
 

- Execució de les obres. 
 Haurà d'acomplir les especificacions de l’article 341 del PG-3. 

 
 

3.2.4.b.- Aportació i extensió de la terra vegetal. 
 

- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 

 L’aportació de terra vegetal a l’obra provinent de préstec o d’aplec. 
 La seva extensió i tractament. 
 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d’aquesta unitat d'obra. 
 

- Execució de les obres. 
La terra vegetal s'ha de col·locar als llocs que s'assenyalin als plànols, així com als llocs que assenyali 
l’Enginyer Director. 

    
Quan la terra vegetal s’hagi de col·locar sobre sòls permeables, s'haurà d’estendre primer una capa 
de sòl cohesiu, evitant una compactació excessiva de la capa estesa. 

    
Les superfícies que hagin servit per l’apilament de la terra vegetal, han de quedar perfectament 
netes després de retirada aquesta, havent-se de procedir a l’afluixament de la superfície 
(mitjançant llaura) fins una fondària de vint centímetres (20 cm), explanació i anivellament del 
terreny. 
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7.3.- DRENATGE. 

 
7.3.1.- Cunetes. 

 
7.3.1.a.- Cunetes de formigó executades a l’obra. 

 
- Definició. 

 Les cunetes revestides previstes en aquest projecte s'ajustaran a la forma i dimensions 
assenyalades als plànols, i es construiran amb subjecció a allò prescrit a l’Article 400 
del PG-3. 

    
A cunetes revestides s'emprarà formigó en massa, tipus H-150 o superior. 

 
- Execució de les obres. 
En cas de cunetes revestides executades "in situ", es podrà prescindir de l’ancoratge quan la 
inclinació de les superfícies a recobrir així ho permeti. Es disposaran juntes de construcció cada deu 
metres (10 m) amb la seva corresponent closa. 

 
7.3.2.- Tubs, pericons i buneres. 

 
7.3.2.a.- Pericons i pous. 

- Definició. 
Aquesta unitat es refereix a l’execució de pericons i pous de formigó, blocs de formigó, maçoneria, 
maons o qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat pel Director de l’Obra. 

 
En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 

 El subministrament i col·locació dels materials. 
 La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb la resta 

de l’obra. 
 Les tapes. 
 La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins, l’acabament de l’obra. 
 Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 

correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
 

- Execució de les obres. 
 Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Plànols. Llur emplaçament i 
cota seran els que indiquen els plànols. 

    
L’execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l’article 410.2 del PG-3. 

 
 

7.3.2.b.- Claveguerons de formigó. 

 
- Definició. 
Es defineix com a claveguerons de formigó a les pefites obres de drenatge transversal a la carretera, 
ramals d’enllaç, etc., que es realitzen amb tubs de formigó prefabricats, embeguts en formigó. 

 
S'inclou en aquesta unitat d'obra: 
 

 Els tubs de formigó emprats com a encofrat perdut. 
 L’excavació i neteja dels fonaments necessària, per a la ubicació dels tubs i la seva 

envoltura de formigó i plànols. 
 El transport a abocador dels productes d'excavació. 
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 La fabricació i posada en obra del formigó de solera i de l’envoltant del tub, així com 

els encofrats i entibacions necessaris. 
 Els pous "in situ" o prefabricats necessaris a l’entrada i sortida dels claveguerons, si 

s'hagués d’adoptar aquest dispositiu en lloc d’embocadura amb aletes. 
 El formigó i encofrat de les aletes i solera de les embocadures d’entrada i sortida o 

connexions a baixants. 
 El rebliment amb material producte de l’excavació. 
 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
 

- Execució de les obres. 
    

Un cop, realitzada l’excavació es procedirà a la compactació del terreny i execució de la solera de 
formigó. 

    
La col·locació dels tubs amb el diàmetre que s'indica als plànols es farà a contrapendent, evitant 
qualsevol operació que pugui moure als mateixos, havent estat comprovada abans de procedir a 
l’encast definitiu i segellat de les juntes, la seva correcta col·locació. 

    
El segellat de junts es farà amb morter de quatre-cents cinquanta, quilograms (450 kg) de ciment 
II/35 per metre cúbic de morter, quedant expressament prohibida l’execució de junts amb maó 
ceràmic. 

    
Un cop muntat el tub, es procedirà a l’execució de l’envoltant de formigó, pous i aletes, havent-se 
d'ajustar a les dimensions que figuren als plànols per cada un dels anomenats elements. 

    
Aquestes operacions s'executaran el més ràpidament possible, a fi d'evitar que l’aigua pugui moure 
les obres. 

 
 

7.3.3.- Drens subterranis i material filtrant. 

 
7.3.3.a.- Drens subterranis. 

- Definició. 
 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 L’excavació de la rasa necessària per a col·locar la canonada. 
 El formigó, posada en obra i anivellació de la solera d'assentament del dren. 
 L’estesa i el tancament del geotextil anticontaminant. 
 La col·locació del dren. 
 El subministrament i col·locació del material filtrant. 
 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 

- Execució de les obres. 
Les dimensions de les rases i tub dren s'ajustaran a les mesures indicades als plànols i a allò que, 
sobre el particular, assenyali l’Enginyer Director. La solera es protegirà estenent sobre ella una capa 
de deu centímetres (10 cm) de gruix de formigó tipus H-150. 

    
El replè de material filtrant es realitzarà amb grava de granulometria  20-40, fins a 25 cm per sobre 
de la generatriu superior del tub. 

    
Les profunditats mínimes d'enterrament s'ajustaran al quadre següent en funció de les 
sobrecàrregues de trànsit. 
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La longitud mínima d'encavalcament del geotextil serà de 30 cm. Aquesta longitud s’haurà 
d’aconseguir tant en els encavalcaments laterals com en el tancament del geotextil sobre la grava 
filtrant. 

 
 

7.3.3.b.- Rebliments localitzats de material filtrant. 

 
- Definició. 

 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 

 El subministrament, extensió, humectació o dessecació i compactació dels materials. 
 Els esgotaments i drenatges superficials, escarificats de tongades i noves 

compactacions, quan siguin necessàries. 
 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 Execució de les obres. 

    
Haurà d'acomplir les especificacions de l’article 421.3 M PG-3. 

    
Els replens filtrants en extradós d'obres de fàbrica tindran la geometria que s'indica als plànols. 

    
El gruix de les tongades mai no serà superior a trenta centímetres (30 cm). 

    
No s'estendrà cap tongada sense autorització de l’Enginyer Director, o persones a qui aquest 
delegui. L’autorització no es donarà sense comprovar que s'acompleixen les condicions exigides, 
sobre tot en allò que es refereix al grau de compactació. 

    
El replè filtrant junt a obres de fàbrica de secció en caixa o en forma de volta, haurà de situar-se de 
manera que les tongades a l’un i a l’altre costat d'aquesta es trobin al mateix nivell. Aquest replè no 
s'iniciarà fins que la llinda o la clau hagin estat completament acabades i siguin capaces de 
transmetre esforços. 

    
El drenatge dels replens continguts a obres de fàbrica s'executarà abans de realitzar els anomenats 
replens o simultàniament a ells, prenent les precaucions necessàries per a no moure els tubs. 

    
La superfície de les tongades serà convexa, amb pendent transversal compresa entre el dos per cent 
(2%) i el cinc per cent (5%). 

    
Els replens filtrants sobre zones d'escassa capacitat de suport s'iniciaran abocant les primeres capes 
amb el gruix mínim necessari per a suportar les càrregues que produeixin els equips de moviment i 
compactació de terres. 

 
 

7.4.- AFERMATS. 

 
7.4.1.- Tot-ú natural. 

 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 
 

 La preparació de la superfície d’assentament. 
 El subministrament, transport i dosificació del material. 
 L’extensió, humectació i compactació de cada una de les tongades. 
 Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris  
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Per a la correcta execució d'aquesta unitat d’obra. 
 
- Extensió de tongada. 
 La capa de subbase s'estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu estès haurà d'ésser 
aprovat pel Director de l’Obra. 
 
- Densitat. 
La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al noranta-cinc per cent (95%) de 
la màxima obtinguda a l’assaig Proctor Modificat, segons la Norma NLT 108/76. 
 
A vorals s'exigirà també el noranta-cinc per cent (95%) de la màxima obtinguda a l’assaig Proctor 
Modificat. 
 
- Càrrega amb placa. 
El valor del Mòdul E2 determinat segons la norma NLT 357/86, no serà inferior a 40 MPa. 

 
- Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 
Es podrà comprovar les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m.  

    
En aquests mateixos punts es comprovarà l’amplada, i pendent de la secció transversal. 

    
A més a més es podran comprovar en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del 
Projecte la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de 
transició de peralt, etc. 

    
El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 20 mm en cap punt. 

    
La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 m 
aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de la carretera. 

 
- Control de qualitat. 

 
a) CONTROL DE PRODUCCIÓ: 
 
Es podran realitzar els següents assaigs: 
- Cada dia: 

 1 Proctor modificat , segons NLT 108/76. 
 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 
 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 
 

- Cada 5000 m3 de material produït: 
 1 CBR, segons NLT 111/78. 
 1 límit líquid, segons NLT 105/72. 
 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 
 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 
 1 desgast de Los Angeles, segons NLT 149/72. 

 
 

b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 
 
Es considera com a lot el tram construït cada dia i sobre ell es podran realitzar els següents assaigs 
distribuïts aleatòriament. 

 6 determinacions d'humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 
 6 determinacions de densitat "in situ", segons NLT 109/72 (*). 
 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 
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(*) Es podran emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director d'Obra, sempre que s’hagin 
realitzat assaigs previs i s'hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 
 
- Criteris d’acceptació o refús del lot. 
La densitat mitja de cada lot serà superior al 95% de la densitat proctor modificada. S’admetrà com 
a màxim dues mesures que essent inferiors al 95% superin el 92% de la densitat proctor modificada. 

 
Els mòduls E2 obtinguts a vassaig de càrrega amb placa no hauran de ser inferiors a 40 Mpa. 

 
 

7.4.2.- Tot-ú artificial. 

 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 
 

 La preparació de la superfície d’assentament. 
 El subministrament, transport i dosificació del material. 
 L’extensió, humectació i compactació de cada una de les tongades. 
 Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a la 

correcta execució d'aquesta unitat d’obra. 
 

- Extensió de tongada. 
    

La capa de base s'estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu estès haurà d'ésser 
aprovat pel Director de l’Obra. 

 
- Densitat. 

    
La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al noranta-vuit per cent (98%) de 
la màxima obtinguda a l’assaig Proctor Modificat, segons la Norma NLT 108/76. 

    
A vorals s'exigirà també el noranta-vuit per cent (98%) de la màxima obtinguda a l’assaig Proctor 
Modificat. 

 
- Càrrega amb placa. 
El valor del Módul E2 determinat segons la norma NLT 357/86, no serà inferior a 60 MPa. 

 
- Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 
Es podrà comprovar les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m.  

    
En aquests mateixos punts es comprovarà l’amplada, i pendent de la secció transversal. 

    
A més a més es podran comprovar en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del 
Projecte la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de 
transició de peralt, etc. 

    
El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 20 mm en cap punt. 

    
La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 m 
aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de la carretera. 

 
- Control de qualitat. 

 
a) CONTROL DE PRODUCCIÓ: 
 
Es podran realitzar els següents assaigs: 
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- Cada dia: 
 1 Proctor modificat , segons NLT 108/76. 
 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 
 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 
 

- Cada 5000 m3 de material produït: 
 1 CBR, segons NLT 111/78. 
 1 límit líquid, segons NLT 105/72. 
 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 
 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 
 1 desgast de Los Angeles, segons NLT 149/72. 

 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 
 
Es considera com a lot el tram construït cada dia i sobre ell es podran realitzar els següents assaigs 
distribuïts aleatòriament. 

 6 determinacions d'humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 
 6 determinacions de densitat "in situ", segons NLT 109/72 (*). 
 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 
 

 
(*) Es podran emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director d'Obra, sempre que s’hagin 
realitzat assaigs previs i s'hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 

 
- Criteris d’acceptació o refús del lot. 

    
La densitat mitja de cada lot serà superior al 98% de la densitat proctor modificada. S’admetrà com 
a màxim dues mesures que essent inferiors al 98% superin el 95% de la densitat proctor modificada. 

 
Els mòduls E2 obtinguts a vassaig de càrrega amb placa no hauran de ser inferiors a 60 Mpa. 

 
 

7.4.3.- Mescles bituminoses. 

 
7.4.3.a.- Mescles bituminoses en calent. 

 
- Definició. 
Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant bituminós, de 
manera que per dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i el lligant. La mescla serà 
estesa i compactada a temperatura superior a la de l’ambient. 

    
L’execució d'aquesta unitat d'obra inclou: 

 Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 
 Preparació de la superfície sobre la qual s’haurà d'estendre la mescla. 
 Fabricació de la mescla d’acord amb la fórmula de treball proposada. 
 Transport de la mescla. 
 Estesa i compactació de la mescla. 
 Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que fossin necessaris per a la 

correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
 

- Equip necessari per a I'execució de les obres. 
 
 

a) INSTAL·LACIÓ DE FÀBRICA: 
La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per hora (120 
T/H). 
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b) ESTENEDORES. 
Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent tones per hora (100 T/H) i estaran proveïdes de 
dispositiu automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors, de gruix que siguin aprovats per 
l’Enginyer Director. 

 
 

c) EQUIP DE COMPACTACIÓ: 
L’equip, de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes de base 
com la intermèdia i de trànsit. 

    
Com a mínim estarà composada per: 
 

o Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort. 
o Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d'inflat 

variable entre tres i deu quilograms per centímetre quadrat (340 Kg/cm2). 
o Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 

 
El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d’acord amb la capa, gruix i 
quantitat estesa. 

 
- Execució de les obres. 

 
 

a) ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL: 
 
 Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major qualitat a 
les mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l’Article 542.3. Per tant, l’Enginyer Director 
podrà determinar la composició de les diferents mides d’àrids i les proporcions de lligant i filler, 
perquè la qualitat sigui la més gran possible. 

    
També s'hauran d’assenyalar a partir dels assaigs de laboratori: 
 

 Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el 
lligant. 

 Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d’àrids i lligant. 
 Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador. 
 La temperatura mínima de la mescla al descarregament dels elements de transport. 
 La temperatura mínima de la mescla a l’iniciar i acabar la compactació. 

 
 

b) PROVEÏMENT D’ÀRIDS: 
    

El Contractista haurà de posar en coneixement de l’Enginyer Director, amb quatre dies de termini, 
la data d'inici dels aplecs a peu de planta. 

    
No s’admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un aplec 
perllongat. 

    
Deu dies abans de l’inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els àrids 
corresponents a un terç del volum total, com a mínim. 

    
Durant l’execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a mínim els àrids 
corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs que s'estiguin emprant a la 
fabricació. El consum d’àrids es farà seguint l’ordre d’aquests. 
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c) ESTESA DE LA MESCLA. 

    
L’alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglonmrat remanent, 
iniciant el seu ompliment amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de 
material. 

    
L’extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al què asseguri que, amb els mitjans de 
compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direcció d'Obra podrà limitar la 
velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactació existents. 

    
Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, per tal de 
sincronitzar la velocitat idònia d'arrencament amb la freqüència de vibració del regle, amb objecte 
d'evitar ondulacions a la superfície de la capa estesa. 

    
També es pararà especial compte a que els vis-sens-fi i els regles estiguin en bones condicions i ben 
ajustats, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca i d'homogeneïtat del material estès. 

    
L’amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals. Les juntes de 
treball d'un dia per l’altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direcció del tràfic. 

 
- Trams de prova. 
Abans d'iniciar els treballs, el Contractista pot rebre l’ordre de construir un tram d'assaig amb una 
longitud de cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a cada tipus de 
mescla. 

    
Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents factors: gruix de 
la capa, granulornetria del material compactat, densitat i contingut del lligant. 

    
A la vista dels resultats obtinguts, l’Enginyer Director decidirà la conveniència d’acceptar o 
modificar, bé sigui la fórmula de treball, bé l’equip de maquinària, havent el Contractista d'estudiar i 
proposar les necessàries correccions. Tot això sempre que no s'hagi presentat un pla d'execució 
sancionat per la pràctica i aprovat per l’Enginyer Director. 

    
El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada sèrie de 
correccions, fins a la seva aprovació definitiva. 

 
 

- Especificacions de la unitat acabada. 
 

a) GRANULOMETRIA : 
    

Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa total dels 
àrids) les següents: 

 
 Tamisos superiors a l’UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%) 
 Tamisos compresos entre l’UNE 2,5 mm i l’UNE 80 mm: dos per cent (±2%). 
 Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%). 

 
 

b) DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT 
Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de 
treball, referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%). 

 
c) DENSITAT. 
A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al noranta vuit 
per cent (98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada, obtinguda segons la NLT-159/86. 
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A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos (±2) punts 
percentuals respecte al percentatge de buits determinat per a la mescla emprada, obtinguda segons 
la NLT-159/86 amb cinquanta (50) cops per cara. 

 
- Control de qualitat. 

 
a) CONTROL DE PRODUCCIÓ: 

 
a.1) LLigant hidrocarbonat: De cada partida rebuda es pot exigir el certificat d’anàlisi corresponent i 
es prendrà una (1) mostra segons la NLT-121/85 per a la realització dels següents assaigs: 
 
1 penetració, segons  NLT- 124/84.  
1 punt d'estovament, segons NLT-125/84.  
1 índex de penetració, segons  NLT-181/84.  
 
1 punt de fragilitat Fraass, segons  NLT-182/84.  
1 ductilitat, segons  NLT-126/84. 

    
S'haurà de prendre també una altre mostra que es guardarà per a possibles assaigs posteriors. 
 
a. 2) Àrids: 
Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es podran realitzar els següents assaigs: 

 Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material: 
 1 granulométric, segons  NLT-150/72. 
 1 equivalent de sorra per a l’àrid fi, segons  NLT-113/72. 
 1 coeficient de neteja per àrid gruixut, segons  NLT-172/86. 
 Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència: 
 1 índex de llenties, segons  NLT-354/74. 
 1 proporció d'elements de l’ànid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura, segons  

NLT-358/74.   
 1 desgast de Los Angeles, segons  NLT-149/72.  
 1 densitat relativa i absorció, segons  NLT-153/76 i  NLT-154/76. 

 
- Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material: 

 - 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa de trànsit), segons  NLT- 174/72. 
 
a.3) Filler: 
De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents assaigs sobre 
cada una d'elles: 

 1 granulométric, segons NLT-151/72.  
 1 densitat aparent segons  NLT-176/74.  
 1 coeficient d’emulsibilitat, segons  NLT-180/74. 

 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 

 
b.1) Fabricació: 

 
Mescla d'àrids en fred. 

    
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una pel matí i 
una altra per la tarda i abans de l’entrada a l’assecador, efectuar els següents assaigs: 

 
 1 granulométric, segons  NLT-150/72.  
 1 equivalent de sorra, segons  NLT-113/72. 
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Mescla d’àrids en calent. 
 
Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una pel matí i una 
altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 

 1 granulométric, segons  NLT-150/72 
 1 determinació de la humitat, segons  NLT-102/72. 

 
Mescla bituminosa. 
 
Diàniament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una pel matí i 
una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 

 1 dosificació del lligant, segons  NLT-164/76. 
 1 granulometria  dels àrids extrets, segons  NLT-165/86 

 
 1 Marshall complet (estabilitat, deformació, densitat i buits en àrids, i en mescla), 

segons la  NLT-159/86 emprant sèries de 5 provetes per a mescles denses, semidenses 
i gruixudes. 

 1 determinació de pèrdua, per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons  NLT-
352/86, emprant sèries de 6 provetes, per a mescles drenants. 

 
Temperatura. 

    
Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta. 

    
Un cop per setmana es verificarà l’exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de betum. 

 
b.2) Posada en obra: 

 
Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l’estenedora per a tenir en compte les 
limitacions que es fixen a l’article 542.5.1. 

 
b.3) Producte acabat: 

    
Es considerarà com a lot la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran els següents 
assaigs distribuïts aleatòriament: 

 
 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es podran 

emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director de l’Obra. 
 8 mesures de permeabilitat, segons  NLT-339/88, per a mescles drenants.  
 8 determinacions de buits per a mescles drenats. 
 8 determinacions de gruixos. 

 
 

c) CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REFUSAMENT: 
    

La densitat mitja, de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la indicada a l’article 542.6.3. 
per a mescles denses, semidenses i gruixudes. S'admetrà com a màxim dues mesures que essent 
inferiors al cent per cent (100%), superin el noranta vuit per cent (98%). 

 
El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a l’article 
542.6.3. S'admetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts. 

    
El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l’especificat a l’apartat: 542.6.5.2; no més de dos (2) 
mesures podran presentar resultats que baixin d'allò especificat en més d'un deu per cent (10%). 

    
No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l’article 542.6.5.3. 
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- Toleràncies geomètriques. 
 
 

a) DE COTES I AMPLADA: 
    

Es compararà cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues no hauran de 
diferir en més de 10 mil·límetres (10 mm) en capes de trànsit, intermèdia, ni de 15 mil·límetres (15 
mm) en capa de base. 

    
Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l’amplada de les capes que en cap cas haurà de ser 
inferior a la teòrica. 

 
b) DE GRUIX: 

    
El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a ella a la 
secció tipus dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en la que no haurà de ser inferior al cent per 
cent (100%). 
 
El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'ésser inferior al mínim previst a la secció tipus dels 
Plànols. 

 
c) DE REGULARITAT SUPERFICIAL. 

    
La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a quatre 
mil·límetres (4 mm), al comprovar-la amb un regle de tres metres (3 m.) segons la Norma  NLT- 
334/88. 

    
La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viàgraf segons la  NLT-332/87 no haurà 
d'excedir de 5 dm2 /hm. 

 
7.4.4.- Regs i tractaments superficials. 

 
7.4.4.a.- Regs d'imprimació. 

 
- Definició. 

 
Aquesta unitat d'obra inclou: 

 
Preparació de la superfície existent. 
Aplicació del lligant bituminós. 
Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 
Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que fossin necessaris per dur a terme 
correctament l’execució d'aquesta unitat d'obra. 

 
- Dosificacions. 
A efectes de dosificació, proposem la següent: 

 Un quilogram per metre quadrat (1,0 Kg/m2) d'emulsió asfàlfica tipus EAI com a reg 
d'emprimació, a calçades i vorals. 

 Equip necessari per a l’execució de les obres. 
 
Serà l’indicat a l’article 530.4 del PG-3. 

 
-  Execució de les obres. 
Haurà d'acomplir les especificacions de l’article 530.5 del PG3. 
 
- Limitacions de l’execució. 
Són les indicades a l’article 530.6 del PG-3. 
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7.4.4.b.- Regs d'adherència. 

- Definició. 
Aquesta unitat d'obra inclou: 

 Preparació de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg. 
 Aplicació del lligant bituminós. 
 Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que fossin necessaris per a la 

correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
 Execució de les obres. 

 
Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense materials lliures i 
acompleix les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, segons el Director 
d'Obra. 

 
- Control de Qualitat. 

 
a) CONTROL DE PROCEDÈNCIA I DE RECEPCIÓ: 

    
El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de subministrar un certificat de qualitat, en el que 
figuri el seu tipus i denominació, així com. la garantia de que acompleix les condicions exigides als 
Plecs de Prescripcions Tècniques. En cas de tractar-se d’emulsió asfàltica per cada trenta tones (30 
t) o per cada partida subministrada si aquesta fos de menor quantitat, es prendran mostres amb 
arranjament a la Norma  NLT-121/86 i es podran realitzar els següents assaigs: 
 

 1 càrrega de partícules, segons  NLT-194/84.  
 1 residu per destil·lació, segons  NLT-139/84.  
 1 penetració sobre el residu de destil·lació, segons  NLT-124/84. 

    
En el cas de no emprar-se emulsió asfàltica el Director de l’Obra fixarà els assaigs de qualitat d'acord 
amb el lligant seleccionat. 

 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 

    
La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant el pes de safates metàl·liques o fulles 
de paper o un altre material similar, col·locades sobre la superfície durant l’estesa del lligant. 

    
Es considerarà com a lot que s'acceptarà o refusarà en bloc, el reg de dos mil cinc-cents metres 
quadrats (2.500 m2 ) de calçada o voral, o la fracció regada diàniament si aquesta fos menor. Es 
prendran sis (6) mesures per lot admetent com a màxim diferències d'un 10 per cent (±10%) de la 
dotació exigida. 

 
7.4.4.c.- Dobles tractaments superficials. 

 
- Definició. 

 
Aquesta unitat d’Obra inclou: 

 Preparació de la superfície sobre la qual ha d'ésser aplicat el tractament. 
 Aplicació del lligant bituminós. 
 Extensió i piconat del granulat. 
 Segona aplicació del lligant bituminós. 
 Extensió i piconat de la segona capa de granulat. 
 Escombrat i eliminació del granulat residual no lligat.  
 Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que fossin necessaris per a la 

correcta execució de la unitat d'obra. 
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- Dosificació. 
 

A efectes de dosificació proposem les següents; 
 
 

1a. APLICACIÓ: 
 Àrids: catorze litres per metre quadrat (14 l/m2 ) del tipus AE-20/10. 
 Lligant: un quilogram cinc-cents grams per metre quadrat (1,500 kg/m2 ) d'emulsió 

asfàltica tipus ECR-2. 
 

2a. APLICACIÓ: 
 

 Àrids: set litres per metre quadrat (7 l/m2) del tipus AE-10/5.  
 Lligant: un quilogram per metre quadrat (1 Kg/m2) d'emulsió asfàltica tipus ECR-2. 
 Equip necessari per a I'execució de les obres. 

 
Serà l’indicat a l’article 532.4 del PG-3. 

 Execució de les obres. 
 

Haurà d'acomplir les indicacions de l’article 532.5 del PG-3. 
 

7.4.5.- Obres complementàries. 

 
7.4.5.a.- Vorades. 

 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos: 
 

 La neteja i preparació de la superfície d'assentament. 
 El formigó i la seva posada en obra de la llera d’assentament. 
 Les vorades i la seva col·locació. 
 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 

- Execució de les obres. 
Les peces de vorada s'assentaran sobre una llera de formigó del tipus H-150, que tindrà una 
amplada igual a la de la corresponent vorada més cinc centímetres (5 cm), i un gruix de vuit 
centímetres (8 cm). 

    
Les toleràncies admissibles en Iínia de rasant seran de ± 3 mm quan s’amidi amb regle de 3 m. 

 
 

7.5.- ARMAT. 

 
7.5.1.- Armadures passives en formigó armat i pretesa. 

 
7.5.1.a.- Els especejaments. 

    
Com a norma general, el contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i amb 
suficient antelació, una proposta d’especejament de les armadures de tots els elements a 
formigonar. 

    
Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures definides en els 
plànols, indicant clarament el lloc a on es produeixen els empalmarnents, i el nombre i longitud 
d'aquests. 
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Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les annadures auxiliars necessàries per 
garantir la correcta posició de les armadures segons els plànols durant el formigonat, tals com 
borriquetes, rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les figures vindran 
numerades en la fulla d’especejament, i en correspondència amb els plànols respectius. 

    
En la fulla d’especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura. 

 
7.5.1.b.- Els separadors. 

    
Les armadures inferiors de les cimentacions i part inferior de la llinda es sustentarà mitjançant 
separadors de morter de mides en planta 10x10 cm i de gruix l’indicat en els plànols per al 
recobriment. El seu nombre serà de vuit (8) per metre quadrat. La resistència del morter serà 
superior a 250 kg/cm2. 

    
Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment indicat en 
plànols per a l’armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat. 

    
Totes les armadures d’arrencament dels fonaments es fixaran suficientment per evitar que puguin 
desplaçar-se durant el formigonat. Les armadures de les piles es rigiditzaran en els seus plànols 
(paral·lels als paraments), i entre ells per a mantenir amb correcció la geometria d'aquestes. 

    
Es tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col·locar els encofrats i 
després d'haver-los deixat assecar el temps suficient. 

    
Els separadors laterals de les armadures es col·locaran abans que els encofrats. Abans de procedir al 
formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d’òxid no adherent. En cas que 
ho esfiguessin es procedirà al raspatllat de les barres. 

 
 
 

7.6.- FORMIGONAT. 

 
7.6.1.- Aspectes generals. 

- Definició. 
En aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 
 

 L’estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials 
necessaris per a la fabricació i posada en obra. 

 La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó. 
 L’execució i tractament de les juntes. 
 La protecció del formigó firesc, el curat i els productes de curat. 
 L’acabat i la realització de la textura superficial. 
 L’encofrat i desencofrat. 
 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
   

Per a l’inici del formigonat serà preceptiva l’aprovació per la direcció d'obra de la col·locació i fixació 
de l’armadura, dels separadors i de l’encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s'iniciarà cap 
tasca sense aquesta autorització. El contractista està obligat, per  tant, a avisar amb suficient 
antelació per tal que les esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme 
constructiu. 

  
Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada 
element de l’obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra. 
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7.6.2.- Pla de formigonat. 

El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista 
seguirà per a la bona col·locació del formigó. 

 
En el pla es farà constar: 

 Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formigó a 
emprar en cada unitat. 

 Forma de tractament dels junts de formigonat. 
Per a cada unitat es farà constar: 

 Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament 
directe, i d'altres). 

 Característiques dels mitjans mecànics. 
 Personal. 
 Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible 

avaria). 
 Seqüència d’ompliment dels motlles. 
 Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones 

(passarel·les, bastides, taulons o d'altres). 
 Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 
 Sistema de curat de formigó. 
    

Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima del curat 
serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base d'esporàdics regs del formigó, 
sinó que cal garantir la constant humitat de l’element a base de recintes que es mantinguin amb 
una làmina d'aigua, materials tipus arpillera o geotextíl permanentment amarats en aigua, sistema 
de reg continu o cobriment complet mitjançant plàstics. 

    
En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l’ús de materials filmògens, que 
s'aplicaran immediatament després del formigonat en cas de superfície Iliure, o immediatament 
després del desencofrat en el seu cas. Es garantirà un gruix suficient de material filmògen estès a 
tota la superfície de l’element, excepció feta de la part que constituirà el junt de formigonat. 

    
Queda totalment prohibit l’arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) sense les 
instruccions de la direcció d'obra. 

 
 

7.7.- ELEMENTS AUXILIARS. 

 
7.7.1.- Encofrats i motlles. 

- Definició. 
    

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 

 Els càlculs de projecte dels encofrats, si és necessari. 
 Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 
 El muntatge dels encofrats, fíns i tot soleres. 
 Els productes de desencofrat. 
 El desencofrat. 
 Qualsevol treball, maquinània, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d’Obra. 
 

- Tipus d'encofrat. 
Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són: 
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 Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats de  murs i estreps. En 
aquests encofrats es podran emprar taules o taulons sense raspallar i d’amples i 
llargades no necessariament uniformes, així com xapes metàl·liques o qualsevol altre 
material que no resulti deformat pel formigonat o la vibració. 

 Ancoratge pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran taules de 
fusta raspallada i encadellades, cairejades, arnb un gruix de vint-i-quatre mil·límetres 
(24 mm) i una amplada que oscil·larà entre deu i quinze centímetres (10 i 15 cm). Les 
toleràncies màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats, amb 
regle de dos metres (2 m), seran de vint mil·límetres (20 mm) als murs i estreps i de 
deu mil·límetres (10 mm) a les piques. 

 Ancoratge pla a lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de taules de fusta 
raspallades i encadellades, amb una amplada màxima de deu centímetres (10 cm). Les 
toleràncies màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats amb 
regle de dos metres (2 m), seran de deu mil·límetres (10 mm). 

 
- Execució. 
No es permetrà reutilitzar més de dos cops l’ancoratge de fusta en paraments vistos. 

    
Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d’Obra podrà autoritzar o ordenar l’utilització d’un 
producte desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist. 

    
El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistèncía necessària per a 
suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als que 
estarà sotmés com a conseqüència del desencofratge o descimbrament. 

    
Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'ancoratge que pugui impedir el 
lliure joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n’hi ha. 

    
No es permetrà la utilització de cabelles o filferro per a la subjecció dels ancoratges, si 
excepcionalment s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament. 

 
 
 

7.8.- SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT. 

 
7.8.1.- Marques vials. 

 
- Definició. 
Comprèn l’abalisament horitzontal en el seu aspecte de marques vials sobre el paviment per a 
separació de vies de circulació i les bandes contínues de prohibició d'avançament amb pintura 
reflectant així com les reflectants de color blanc de separació de voral i calçada. Les zones a pintar 
s'indiquen al Document núm. II: Plànols. 

    
En el cas de les marques vials per als desviaments provisionals, seran de color taronja Clau TB-12. 

    
El contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el Director de l’Obra 
els punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició d'avançar. 

   
El contractista haurà d'especificar el tipus de pintura, esferes petites de vidre i maquinària que 
emprarà en l'execució d'aquest Projecte, posant a disposició de la Direcció d'Obra les mostres de 
materials que es considerin necessaris per al seu anàlisi al laboratori. El cost d'aquests anàlisis haurà 
de ser abonat pel contractista. 

 
- Aplicació. 
A efectes d'aplicació i dosificació, es proposen les següents: 
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 Per a les bandes de 10 cm d'amplada .- Setanta dos grams (0,072 kg) de pintura 
reflexiva per metre lineal (ml) de banda. 

 Per a les bandes de 15 cm d’ample.- Cent vuitanta grams (0,180 kg) de pintura 
reflexiva per metre lineal (ml) de banda. 

 Per a les bandes de 30 cm d'ample.- Dos-cents setze grams (0,216 Kg) de pintura 
reflexiva per metre lineal (ml) de banda. 

 Per a les bandes de 40 cm d’ample.- Dos-cents vuitanta vuit grams (0,288 kg) de 
pintura reflexiva per metre lineal (ml) de banda. 

 Per a les marques en zebrejats. fletxes i illetes.- Set-cents vint grams (0,720 Kg) de 
pintura reflexiva per metre quadrat (m2 ) de superfície executada. 

 
 

7.8.2.- Senyalització vertical. 

 
- Definició. 
Comprèn l’adquisició de cartells de xapa d'acer, estructures per a pòrtics i banderoles galvanitzades, 
cartells d'alumini extrusionat, senyals reflexius i pals metàl·lics en els punts que s’indiquen al 
Document núm. 2: Plànols. 

    
Durant l’execució de les obres s'obtindran les distàncies que s'han de reflectir als cartells atenent 
així a eventuals modificacions a les carreteres sobre les que aquelles s'han de mesurar. 

 
 

7.8.4.- Abalisament. 

 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra consisteix en la col·locació de captadors reflectants per a senyalitzar els 
marges de la via de circulació, aixi com la col·locació de fites per indicar les distàncies recorregudes 
sobre aquesta. 

 
 

- Col·locació. 
 La instal·lació d'abalisament es realitzarà en els dos marges de cada calçada, essent de color ambre 
els de l’esquerra en el sentit de circulació i blancs els de la dreta. 

    
Als ramals de sortida de la via principal en cas d'enllaços s’abalisaran només fins a 48 m després del 
nas format pel ramal i la via principal de circulació i de forma similar als ramals d'entrada. 

    
La separació dels reflectants serà de quatre metres (4 m) en la secció normal de la via de circulació i 
en les sortides i entrades de ramals, als quaranta-vuit metres (48 m) primers a comptar des del nas. 

    
Quan hi hagi barrera, el reflectant es col·locarà al centre geomètric de la barrera de seguretat 
simple, de manera que quedi a cinquanta-cinc centímetres (55 cm) d'alçada o sobre la banda 
inferior, en el cas de doble barrera, quedant per tant a quaranta-cinc centímetres (45 cm) d'alçada. 

 
 

8.- AMIDAMENT I ABONAMENT. 

 
8.1.- Moviment de terres. 

 
8.1.1.- Treballs preliminars. 

 
8.1.1.a.- Aclariment i esbrossada. 
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L'amidament es farà per metres quadrats (m2) aclarits i esbrossats mesurats sobre la projecció 
horitzontal del terreny.  

    
Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, brossa i runes, aixi com la 
càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador. 

    
S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de Preus. 

 
 

8.1.1.b. - Enderrocs i demolicions. 

L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior enderrocat, inclosa coberta, buit 
i massís, en el cas d'edificacions i per metres cúbics (m3) mesurats per diferència entre les dades 
inicials, preses immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses 
immediatament després de finalitzar el mateix, en el cas d'enderroc de massissos. 

    
En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta. 

    
No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels 
productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. 

    
L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus d’enderroc que es tracti, segons els preus 
unitaris establerts al Quadre de Preus. 

 
 

8.1.1.c. - Escarificat, rasanteig i compactació. 

Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m3 de terraplè, com a preparació de la superfície 
d'assentament del mateix, i per tant, no donarà dret a abonament independent. 

 
 

8.1.1.d.- Escarificació i compactació de ferms existents. 

 Aquesta unitat s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats. 
 
 

8.1.2.- Excavacions. 

8.1.2.a.- Excavació de terra vegetal. 

L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), mesurats sobre perfils transversals 
contrastats del terreny. 

    
El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció 
d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'utilització, instal·lacions o 
aplecs, i la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. 

  
  

El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments 
dels cànons d'ocupació que fossin precisos. 

    
Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el  

 
Quadre de Preus. 

 
 

8.1.2.b.- Excavació en desmunt de l'explanació. 
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L'excavació en desmunt de l'explanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com 
diferència entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos abans de començar 
l'excavació i els perfils teòrics de l'explanació assenyalats als plànols o, quan convingui, els ordenats 
per l'Enginyer Director, que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos 
que respecte als perfils teòrics s'hagin produït. 

    
No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que entrin en 
unitats d'obra com part integrant d'aquestes. 

    
Els preus inclouen els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions, l'escarificat, 
rasanteig i compactació de la superfície d'assentament del ferm o terraplé, l'excavació fins a les 
rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels 
productes resultants a abocador, lloc d'utilització, instal·lacions o aplecs, allisada de talussos amb 
terra vegetal i quantes necessitats circumstancials facin falta per a una correcta execució de les 
obres. 

    
El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments 
dels cànons d'ocupació que fossin precisos. 

 
 

8.1.2.c.- Excavació de rases, pous i fonaments. 

 
L'excavació en fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts trobant el volum del 
prisma de cares laterals verticals, la base inferior dels qual, situada a la cota de fonament, és 
determinada per la superfície de costats paral·lels, a una distància d'un metre (1 m) als costats de la 
sabata corresponent i la base superior de la qual és la intersecció de les cares laterals amb el fons 
del desmunt, la cota d'explanació o, en cas d'obres situades fora de desmunt a realitzar, amb el 
terreny natural. 

    
L'excavació en pous i rases contínues per a canalitzacions es mesurarà trobant el volum del prisma 
de cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. 

    
El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas inclòs 
dins de l'amidament teòric definit al paràgraf anterior, essent aquesta l'únic que pot ser objecte 
d'abonament. 

    
Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació després 
de realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 

    
Els preus inclouen els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions de rases per 
a drenatges transversals i fonaments d'estructures. 
 
L'excavació en rases i pous s'abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de Preus. 

 
 

8.1.3.- Terraplens i rebliments. 

 
8.1.3.a.- Terraplens o pedraplens. 

Els replens es mesuraran en metres cúbics (m3), obtinguts com a resultat de la diferència entre els 
perfils inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric corresponent a l'explanació i els 
talussos definits als plànols, sense tenir en compte excessos produïts per talussos més estesos o 
sobreamples al terraplè o pedraplè. 

    
Es determina com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb 
els talussos definits als plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació exigit els assaigs de 
control que s’ordenin es realitzaran en la zona del terraplè estructural. 
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El preu de m3 de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i coronació, havent-se de 
considerar com a mitjana ponderada d'aquestes operacions. 

    
El preu d'abonament inclou els camins d'accessos necessaris per a l'execució dels terraplens, 
preparació de l'assentament, subministrament del material, transport inclòs, fins i tot cànons de 
préstecs en els casos necessaris, extensió, mescla "in situ" si n'hi hagués, rasanteig, allisada de 
talussos i el seu eventual recobriment amb terra vegetal, graonaments necessaris, sanejament de 
les zones que ho requereixin i altres activitats que facin falta. 

    
Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que 
figuren al Quadre de Preus. 

 
 

8.1.3.b.- Rebliments localitzats. 

    
Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts dels perfils 
presos abans i després dels treballs. 

   
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà segons els preus que figuren al Quadre de Preus. 

 
8.1.4.- Acabats. 

 
8.1.4.a.- Allisada de talussos. 

    
No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja que es considera inclòs dins de les 
unitats d'excavació, terraplé i afermament. 

 
8.1.4.b.- Aportació i extensió de terra vegetal. 

    
L'extensió de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), mesurats sobre perfils transversals. 
No seran d'abonament els augments de gruix sobre els previs a les seccions tipus dels plànols o dins 
dels límits ordenats per I'Enginyer Director. L'extensió de terra vegetal s'abonarà segons el preu 
unitari establert en el Quadre de Preus. 

 
8.2.- Drenatge. 

 
8.2.1.- Cunetes. 

 
8.2.1.a.- Cunetes de formigó executades a l'obra. 

   
L'amidament serà la longitud de cunetes de cada tipus realment construït i l'abonament s'efectuarà 
aplicant a cada amidament el preu corresponent que figura al Quadre de Preus. Aquest preu inclou 
l'excavació, allisada, formigonat, juntes, ancoratge, mostres, etc. i qualsevol material, maquinària o 
element auxiliar necessari per al correcte acabament de l'obra. 

 
 

8.2.2.- Tubs, pericons i buneres. 

 
8.2.2.a.- Pericons i pous. 

Es mesuraran per unitats (Ut) de pou i boca de sortida totalment construïts, o bé per metre de 
fondària segons s'especifiqui al Quadre de Preus. El preu inclou el formigó de solera, fàbrica de maó 
i formigó HA-250 en alçats, armadures i, quan s'escaigui, ancoratge i desencofrat, arrebossat i 
lliscat, tapa o reixeta, marc i graons per a formació d'escales de gat. 
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Així mateix, el pous imbornals s'amidaran per unitat de pou. 

    
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en 
el Quadre de Preus. 

 
 

8.2.2.b.- Claveguerons de formigó. 
    

Els claveguerons de formigó es mesuraran per metres (m) de longitud de la seva generatriu inferior, 
descomptant les longituds de les interrupcions degudes a pericons, registres, etc. A l'anomenat 
amidament s'aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre de la canella o bateria 
de canonades. 

    
L'abonament es farà d'acord amb el preu corresponent de Quadre de Preus. 

    
Aquest preu comprèn, excepte l'excavació, tots els demés conceptes que s'inclouen a la definició de 
la unitat d'obra, inclòs el rebliment.  

    
Els conjunt d’embocadura (o pou) i la boca de sortida dels extrems dels claveguerons dels drenatges 
transversals es mesuraran i abonaran com una sola unitat. 

 
 

8.2.3.- Drens subterranis i material filtrant. 
 

8.2.3.a.- Drens subterranis. 

    
L'amidament dels drens es realitzarà per metres lineals (m) segons els amidaments teòrics sobre 
plànol. 

    
Els replens de material filtrant per a drens es realitzarà per metres cúbics (m3) teòrics segons la 
secció de cada dren. 

    
El geotextil anticontaminant es mesurarà por metres quadrats (m2) segons secció teòrica. En el 
preu s'inclouen els encavalcaments i tots els conceptes definits en el punt corresponent d'execució 
del dren subterrani. 

    
L'abonament es realitzarà d'acord amb el preu que figura al Quadre de Preus per aquesta unitat 
d'obra. 

 
 

8.2.3.b.- Rebliments localitzats de material filtrant. 

    
Els replens, localitzats de material filtrant es mesuraran per metres cúbics (m3), obtinguts com a 
diferència entre els perfils del terreny o replè adjacent, immediatament abans d'iniciar l'extensió i 
després de finalitzar la compactació, dins dels límits assenyalats als plànols o ordenats per 
l'Enginyer Director. 

    
D'aquest amidament queden exclosos els replens de material filtrant envoltant dels tubs de 
drenatge, havent inclòs l'anomenat material al preu del dren. 

 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà d'acord amb el preu que figura en el Quadre de Preus. 
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8.3. AFERMATS. 

 
8.3.1.- Capes granulars. 

 

8.3.1.a. - Tot-ú natural o artificial. 

El tot-ú natural o artificial s'abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb 
arranjament a les seccions tipus assenyalades als Plànols. 
    
No seran d'abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l'aplicació de la compensació de 
la minva de gruixos de capes subjacents. 

 
8.3.1.b.- Sòls estabilitzats. 

L'execució dels sòls estabilitzats amb ciment s'abonarà per metres cúbics (m3) de material realment 
estabilitzat, els quals s'obtindran directament de les seccions tipus assenyalades als Plànols. No 
s'abonaran les operacions necessàries per a reparar les superfícies que acusin irregularitats 
superiors a les tolerables o que presentin aspecte defectuós. 

    
El lligant hidrocarbonat emprat en regs de curat s'abonarà per tones (t) determinades a partir dels 
metres quadrats tractats i la dotació indicada en el Projecte, sense perjudici de ser disminuïda si així 
s’observa en el control de qualitat. 

 
8.3.2.- Mescles bituminoses. 

 
8.3.2.a.- Mescles bituminoses en calent. 

La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), segons 
tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa amb arranjament a les seccions tipus que 
figuren als Plànols, pel gruix menor dels dos següents: el que figura en els Plànols o el deduït dels 
assaigs de control i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot.  
    
En aquest abonament es consideraran inclosos el de la preparació de la superficie existent i els dels 
granulats i pols mineral. No seran d'abonament: les creixes laterals. 

 
 

8.3.3.- Regs i tractaments superficials. 

 
8.3.3.a.- Regs d'imprimació. 

Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que 
figuren als plànols, tot inclòs. 

    
No seran d'abonament els excessos laterals. 

 
8.3.3.b.- Regs d'adherència. 

Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que 
figuren als plànols, tot inclòs. 
 
No seran d'abonament els excessos laterals. 

 
8.3.3.c.- Dobles tractaments superficials. 

Es mesuraran i abonaran per metres quadrats realment executats; tot inclòs. 
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8.4.- ESTRUCTURES DE FORMIGÓ. 

 
8.4.1.- Armadures utilitzades en el formigó armat. 

 

8.4.1.a.- Armadures passives. 

Els acers, es mesuraran multiplicant per cada diàmetre les longituds que figuren als plànols pel pes 
lineal en quilograms per metre, que figura al PG-3, o en el seu defecte, del catàleg que indiqui 
l'Enginyer Director. Aquest amidament no podrà ser incrementada per cap concepte, fins i tot 
toleràncies de laminació. 

    
Al preu hi són inclosos el subministrament, elaboració, doblatge, la col·locació, els separadors, 
falques, lligams, soldadures, pèrdues per retalls i escapçadures i empalmaments per 
encavalcaments encara que no estiguin previstos als plànols. 

    
L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà objecte 
d'amidament i abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la unitat corresponent. 

    
Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de Preus. 

 
8.4.2.- Formigons. 

8.4.2.a.- Formigó en massa o armat. 

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols del Projecte, amb 
les següents particularitats i excepcions: 

 
 El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i 

qualsevol obra de drenatge no serà objecte d'amidament i abonament independent, ja 
que es considera inclòs en el preu d'aquestes unitats.  

 Anàlogament passa amb el formigó de qualsevol element prefabricat. 
 L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d'utilització, amb arranjament als preus 

existents als Quadres de Preus. 
 

 Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i utilització 
de tots els materials necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a la seva execució i quantes 
operacions siguin precises per una correcta posada en obra, fins i tot tractaments superficials com 
el previst broll d'aigua a voreres d'obres de fàbrica. 

 
 

8.4.3.- Elements auxiliars. 

8.4.3.a.- Encofrats i motlles. 

Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre plànols 
d'acord amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de Preus. 

    
Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials com matèries, 
caixetins, remats singulars defiriits en plànols, etc. També inclou la col·locació i ancoratge de 
candeles, mitjans auxiliars de construcció de xapes, maniguets, puntals o qualsevol tipus 
d'estructura auxiliar necessària pels correctes aplom, anivellació i rasanteig de superfícies. 

 
 

8.5.- SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT. 

 
8.5.1.- Marques vials. 

A efectes d'amidament i abonament s'estableixen els següents criteris: 
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 Les marques vials reflexives de 10, 15, 30 i 40 cm d'amplada es mesuraran per metre 

lineal (ml) pintats. 
 Les marques vials reflexives a executar en zebrejats, illetes, fletxes i paraules es 

mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de superfície. 
 Les marques vials reflexives a executar en els senyals "CEDIU EL PAS" i "STOP", es 

mesuraran i abonaran per (Ut) unitats pintades en obra. 
 

Els preus corresponents que figuren al Quadre de Preus, inclouen la pintura reflexiva, premarcatge, 
maquinària i tota la mà d'obra necessària per a la seva execució. 

 
 

8.5.2.- Senyalització vertical.  

A efectes d'amidament i abonament s'estableixen els següents criteris: 
 

 Els senyals s'abonaran per unitat (Ut) amb arranjament al seu tipus. Aquest preu 
inclou els elements de fixació al pal. Els pals com la seva corresponent fonamentació, 
inclosa l'excavació, s'abonaran per unitat (Ut), segons els tipus corresponents. 

 Els cartells s'abonaran per metre quadrat (m2), col·locats en obra. Aquest preu inclou 
la part proporcional d'elements auxiliars de fixació i sustentació al pal. Els pals com la 
seva corresponent fonamentació, inclosa l'excavació, s'abonaran per unitat (Ut), 
segons els tipus corresponents. 

 Els pòrtics i banderoles per a sustentació de cartells s'abonaran per unitat (Ut), 
inclosos l'excavació i els fonaments, col·locats en obra. 

 
8.5.3.- Barrera de seguretat. 

A efectes d'amidament i abonament s'estableixen els següents criteris: 
 

 La barrera de seguretat s'abonarà per metre (m) amb arranjament al seu tipus, segons 
amidament en projecte. 

 Els terminals per a la barrera s'abonaran per unitat (Ut) completa executada. 
 

8.5.4.- Abalisament. 

Aquesta unitat d'obra inclou els següents conceptes: 
 El replanteig de la posició dels captadors. 
 Els captadors, la seva col·locació i els elements d'unió amb els pals o amb les barreres 

de seguretat. 
 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
    

Les unitats d’abalisament es mesuraran per unitats (Ut), realitzades de manera que acompleixin 
totes les condicions del present Plec, mesurats sobre els plànols. 

 
 
 
 
 
 
Josep Xoy i Soler i Mònica Planes Areny 
Arquitectes dels Serveis Tècnics 
del Consell Comarcal del Solsonès 
  
Solsona, febrer de 2024 
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B -  MATERIALS 
 
BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBA -  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBA0-0SD5,BBA1-2XWQ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de senyalització vial horitzontal.  
S'han considerat els materials següents:  
- Materials base:  

- Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques 
- Termoplàstics 
- Plàstics en fred  

- Materials de post-barrejat:  
- Microesferes de vidre  
  

PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:  
Pintura: producte líquid que conté lligants, pigments, estenedors, dissolvents i additius. Es subministra en forma mono o 
multicomponent. Quan s'aplica, es forma una pel·lícula cohesionada a través d'un procés d'evaporació del dissolvent i/o 
un procés químic.  
Termoplàstics: producte de marcatge, lliure de dissolvents, que es subministra en forma de bloc, gransa o pols. S'escalfa 
fins a fondre's i, en aquest moment, s'aplica. La pel·lícula cohesionada es forma mitjançant refredament.  
Plàstics en fred: Producte viscós que es subministra en dos components o en forma multicomponent (almenys un 
component principal i un enduridor) i lliure de dissolvents. La pel·lícula cohesionada es forma mitjançant reacció 
química després de barrejar els components.  
El fabricant ha de declarar, per a cada material base especificat, les següents característiques d'identificació definides a 
les normes UNE-EN 12802 i UNE-EN 1871, assajades segons la norma corresponent:  
- Densitat, segons UNE-EN ISO 2811-1: pintures, termoplàstics i plàstics en fred  
- Color, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred  
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred  
- Poder de cobertura, segons UNE-EN ISO 2814: pintures  
- Contingut en sòlids, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Contingut en lligant, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Contingut en dissolvents, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Viscositat, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Contingut en cendres, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Contingut en microesferes de vidre, segons UNE-EN 12802: termoplàstics i plàstics en fred  
Les pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc per a ús en marques vials de carreteres, han de complir els 
requisits per a les característiques físiques, assajats segons la norma corresponent:  
- Color, segons UNE-EN 1871: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent 
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871:  

- Pintures: classe LF7 
- Termoplàstics i plàstics en fred: classe LF6  

- Estabilitat a l'emmagatzematge, segons UNE-EN 1871:  
- Pintures: >= 4  

- Envelliment artificial accelerat, segons UNE-EN 1871:  
- Color: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent 
- Factor de luminància: classe UV1  

- Resistència al sagnat, segons UNE-EN 1871:  
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- Pintures: classe BR2 (exigible en aplicacions directes sobre paviment bituminós)  
- Resistència als àlcalis, segons UNE-EN 1871: passa (exigible en aplicacions directes sobre paviments de formigó) 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1871:  

- Termoplàstics: classe >= SP3  
- Estabilitat a la calor (UNE-EN 1871):  

- Termoplàstics: color com a la taula 700.2.a del PG 3 vigent i classe UV2 per al factor de luminància.  
  

MICROESFERES DE VIDRE:  
Partícules de vidre transparents i esfèriques que, mitjançant la retrorreflexió dels feixos de llum incidents dels llums 
d'un vehicle cap al seu conductor proporciona visibilitat nocturna a les marques vials.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.  
- Índex de refracció, segons UNE-EN 1423: expressat com a classe  

- Classe A: >= 1,5 
- Classe B: >= 1,7 
- Classe C: >= 1,9  

- Percentatge ponderat màxim de microesferes de vidre defectuoses, segons UNE-EN 1423: expressat com passa/no 
passa.  
- Microesferes de vidre defectuoses: <= 20% 
- Grans i partícules estranyes: <= 3%  
- Avaluant per separat les microesferes de diàmetre <1 mm i les de diàmetre igual >= 1 mm.  

- Granulometria, segons UNE-EN 1423: expressada com a descripció tamís a tamís. Es determina mitjançant l'ús de 
tamisos seleccionats, d'acord amb les següents regles.  

+---------------------------------------+ 
¦        Tamís        ¦Massa retinguda  ¦ 
¦  (ISO 565 R 40/3)   ¦   acumulada     ¦ 
¦                     ¦  (% en pes)     ¦ 
¦---------------------¦-----------------¦ 
¦Superior de seguretat¦     0 a 2       ¦ 
¦Superior nominal     ¦     0 a 10      ¦ 
¦Intermedis           ¦  N1 a N2 (*)    ¦ 
¦Inferior nominal     ¦   95 a 100      ¦ 
+---------------------------------------+ 
* N2-N1 <= 40  
- Substàncies perilloses, segons UNE-EN 1423: expressada com a classe per a cadascuna de les substàncies perilloses 

(Arsènic, Plom i Antimoni).  
- Classe 0: valor no requerit 
- Classe 1: <= 200 ppm (mg/kg)  

- Resistència als agents químics; aigua, àcid clorhídric, clorur càlcic i sulfur sòdic, segons UNE-EN 1423: expressada 
com passa/no passa. Les microesferes de vidre no han de presentar cap alteració superficial (superfície blanquinosa i 
sense brillantor) quan entren en contacte amb l'aigua o els agents químics citats anteriorment.  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:  
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No s'han 
d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h.  
  
MICROESFERES DE VIDRE:  
Subministrament: En envàs tancat.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
  
PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:  
* UNE-EN 1871:2000 Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades físicas.  
* UNE-EN 12802:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio para la identificación.  
  
MICROESFERES DE VIDRE:  
UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de vidrio, 
áridos antideslizantes y mezclas de ambos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació:  
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Identificació del fabricant. 
- Designació de la marca comercial. 
- Quantitat de materials que es subministra. 
- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats. 
- Data de fabricació.  
  
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF la següent documentació que acredita el compliment de les 
prestacions exigides:  
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc:  
- Declaració de prestacions referit al sistema de senyalització vial del qual formi part, incloent la composició i 

identificació del sistema: material base, materials de pre-mesclat i/o post-mesclat, dosificacions i instruccions 
d'aplicació, d'acord amb un dels següents procediments:  
- Document d'Idoneïtat Técnica Europeu (DITE) 
- Avaluació Tècnica Europea (ETE)  

- Declaració del fabricant amb les característiques físiques definides per a cada material base a la taula 700.3 del PG 3 
vigent.  

- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació definides per a cada material base a la taula 700.5 
del PG 3 vigent.  

Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color vermell i negre:  
- Declaració de prestacions en base a l'assaig de durabilitat, segons UNE-EN 13197 realitzat per un laboratori 

acreditat, que inclourà la identificació del sistema.  
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la taula 700.5 del PG 3 vigent per als 

colors negre i vermell.  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 
7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a zones aptes per a la circulació:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà de tenir la següent informació:  
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- Nom o marca d'identificació del fabricant i direcció registrada 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació del producte 
- Número del certificat de conformitat CE 
- El número i any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1423) 
- Descripció del producte 
- El número de lot i massa neta 
- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat 
- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte:  

- Índex de refracció 
- Granulometria 
- Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants) 
- En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions d'ambdós.  

Declaració de prestacions d'acord amb el que estableix l'annex ZA de la norma UNE-EN 1423.  
Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la norma UNE-EN 12802.  
  
OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació de la documentació. 
- Inspecció visual del subministrament. 
- La DF podrà determinar la realització d'assajos d'algunes o totes les característiques especificades a la taula 700.5 

del PG 3 vigent.  
  
OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació de la documentació. 
- Inspecció visual del subministrament. 
- Determinació de les següents característiques, segons UNE-EN 1423:  

- Granulometria  
- Índex de refracció  
- Percentatge de microesferes defectuoses  
- Tractament superficial  

- La DF podrà determinar la realització dels assajos d'identificació descrits a la norma UNE-EN 12802.  
  
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques declarades que no compleixin amb els 
requisits especificats per a ells, i aquells sobre els s'hagin efectuat assajos d'identificació i no compleixin amb els 
requisits i toleràncies que estableix la norma UNE-EN 12802. 
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus corresponents assajos de control de 
qualitat, sempre que s'acrediti que s'han eliminat les partides defectuoses o s'han corregit els seus defectes.  
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BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBA -  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
BBA0- -  MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBA0-0SD5. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de senyalització vial horitzontal. 
S'han considerat els materials següents: 
- Materials base: 
     - Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques 
     - Termoplàstics 
     - Plàstics en fred 
- Materials de post-barrejat: 
     - Microesferes de vidre 
 
MICROESFERES DE VIDRE: 
Partícules de vidre transparents i esfèriques que, mitjançant la retrorreflexió dels feixos de llum incidents dels llums 
d'un vehicle cap al seu conductor proporciona visibilitat nocturna a les marques vials. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 
- Índex de refracció, segons UNE-EN 1423: expressat com a classe 
     - Classe A: >= 1,5 
     - Classe B: >= 1,7 
     - Classe C: >= 1,9 
- Percentatge ponderat màxim de microesferes de vidre defectuoses, segons UNE-EN 1423: expressat com passa/no 
passa. 
     - Microesferes de vidre defectuoses: <= 20% 
     - Grans i partícules estranyes: <= 3% 
     - Avaluant per separat les microesferes de diàmetre <1 mm i les de diàmetre igual >= 1 mm. 
- Granulometria, segons UNE-EN 1423: expressada com a descripció tamís a tamís. Es determina mitjançant l'ús de 
tamisos seleccionats, d'acord amb les següents regles. 
+---------------------------------------+ 
¦        Tamís        ¦Massa retinguda  ¦ 
¦  (ISO 565 R 40/3)   ¦   acumulada     ¦ 
¦                     ¦  (% en pes)     ¦ 
¦---------------------¦-----------------¦ 
¦Superior de seguretat¦     0 a 2       ¦ 
¦Superior nominal     ¦     0 a 10      ¦ 
¦Intermedis           ¦  N1 a N2 (*)    ¦ 
¦Inferior nominal     ¦   95 a 100      ¦ 
+---------------------------------------+ 
* N2-N1 <= 40 
- Substàncies perilloses, segons UNE-EN 1423: expressada com a classe per a cadascuna de les substàncies perilloses 
(Arsènic, Plom i Antimoni). 
     - Classe 0: valor no requerit 
     - Classe 1: <= 200 ppm (mg/kg) 
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- Resistència als agents químics; aigua, àcid clorhídric, clorur càlcic i sulfur sòdic, segons UNE-EN 1423: expressada com 
passa/no passa. Les microesferes de vidre no han de presentar cap alteració superficial (superfície blanquinosa i sense 
brillantor) quan entren en contacte amb l'aigua o els agents químics citats anteriorment. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
MICROESFERES DE VIDRE: 
Subministrament: En envàs tancat. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que 
se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 
de vehículos (PG-3). 
MICROESFERES DE VIDRE: 
UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de vidrio, 
áridos antideslizantes y mezclas de ambos. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació: 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Identificació del fabricant. 
- Designació de la marca comercial. 
- Quantitat de materials que es subministra. 
- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats. 
- Data de fabricació. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 
7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a zones aptes per a la circulació:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995 
de 28 de juliol, que a més haurà de tenir la següent informació: 
- Nom o marca d'identificació del fabricant i direcció registrada 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació del producte 
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- Número del certificat de conformitat CE 
- El número i any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1423) 
- Descripció del producte 
- El número de lot i massa neta 
- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat 
- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte: 
     - Índex de refracció 
     - Granulometria 
     - Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants) 
     - En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions d'ambdós. 
Declaració de prestacions d'acord amb el que estableix l'annex ZA de la norma UNE-EN 1423. 
Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la norma UNE-EN 12802. 
 
OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de la documentació. 
- Inspecció visual del subministrament. 
- Determinació de les següents característiques, segons UNE-EN 1423: 
     - Granulometria 
     - Índex de refracció 
     - Percentatge de microesferes defectuoses 
     - Tractament superficial 
- La DF podrà determinar la realització dels assajos d'identificació descrits a la norma UNE-EN 12802. 
 
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques declarades que no compleixin amb els 
requisits especificats per a ells, i aquells sobre els s'hagin efectuat assajos d'identificació i no compleixin amb els 
requisits i toleràncies que estableix la norma UNE-EN 12802. 
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus corresponents assajos de control de 
qualitat, sempre que s'acrediti que s'han eliminat les partides defectuoses o s'han corregit els seus defectes. 

 
 
 
 

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBA -  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
BBA1 -  MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS 
 
BBA1- -  PINTURA PER A MARQUES VIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBA1-2XWQ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de senyalització vial horitzontal. 
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S'han considerat els materials següents: 
- Materials base: 
     - Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques 
     - Termoplàstics 
     - Plàstics en fred 
- Materials de post-barrejat: 
     - Microesferes de vidre 
 
PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
Pintura: producte líquid que conté lligants, pigments, estenedors, dissolvents i additius. Es subministra en forma mono o 
multicomponent. Quan s'aplica, es forma una pel·lícula cohesionada a través d'un procés d'evaporació del dissolvent i/o 
un procés químic. 
Termoplàstics: producte de marcatge, lliure de dissolvents, que es subministra en forma de bloc, gransa o pols. S'escalfa 
fins a fondre's i, en aquest moment, s'aplica. La pel·lícula cohesionada es forma mitjançant refredament. 
Plàstics en fred: Producte viscós que es subministra en dos components o en forma multicomponent (almenys un 
component principal i un enduridor) i lliure de dissolvents. La pel·lícula cohesionada es forma mitjançant reacció 
química després de barrejar els components. 
El fabricant ha de declarar, per a cada material base especificat, les següents característiques d'identificació definides a 
les normes UNE-EN 12802 i UNE-EN 1871, assajades segons la norma corresponent: 
- Densitat, segons UNE-EN ISO 2811-1: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Color, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Poder de cobertura, segons UNE-EN ISO 2814: pintures 
- Contingut en sòlids, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Contingut en lligant, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Contingut en dissolvents, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Viscositat, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Contingut en cendres, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Contingut en microesferes de vidre, segons UNE-EN 12802: termoplàstics i plàstics en fred 
Les pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc per a ús en marques vials de carreteres, han de complir els 
requisits per a les característiques físiques, assajats segons la norma corresponent: 
- Color, segons UNE-EN 1871: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent 
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: 
     - Pintures: classe LF7 
     - Termoplàstics i plàstics en fred: classe LF6 
- Estabilitat a l'emmagatzematge, segons UNE-EN 1871: 
     - Pintures: >= 4 
- Envelliment artificial accelerat, segons UNE-EN 1871: 
     - Color: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent 
     - Factor de luminància: classe UV1 
- Resistència al sagnat, segons UNE-EN 1871: 
     - Pintures: classe BR2 (exigible en aplicacions directes sobre paviment bituminós) 
- Resistència als àlcalis, segons UNE-EN 1871: passa (exigible en aplicacions directes sobre paviments de formigó) 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1871: 
     - Termoplàstics: classe >= SP3 
- Estabilitat a la calor (UNE-EN 1871): 
     - Termoplàstics: color com a la taula 700.2.a del PG 3 vigent i classe UV2 per al factor de luminància. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No s'han 
d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que 
se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 
de vehículos (PG-3). 
PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
* UNE-EN 1871:2000 Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades físicas. 
* UNE-EN 12802:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio para la identificación. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació: 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Identificació del fabricant. 
- Designació de la marca comercial. 
- Quantitat de materials que es subministra. 
- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats. 
- Data de fabricació. 
 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF la següent documentació que acredita el compliment de les 
prestacions exigides: 
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc: 
- Declaració de prestacions referit al sistema de senyalització vial del qual formi part, incloent la composició i 
identificació del sistema: material base, materials de pre-mesclat i/o post-mesclat, dosificacions i instruccions 
d'aplicació, d'acord amb un dels següents procediments: 
     - Document d'Idoneïtat Técnica Europeu (DITE) 
     - Avaluació Tècnica Europea (ETE) 
- Declaració del fabricant amb les característiques físiques definides per a cada material base a la taula 700.3 del PG 3 
vigent. 
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació definides per a cada material base a la taula 700.5 del 
PG 3 vigent. 
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color vermell i negre: 
- Declaració de prestacions en base a l'assaig de durabilitat, segons UNE-EN 13197 realitzat per un laboratori acreditat, 
que inclourà la identificació del sistema. 
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la taula 700.5 del PG 3 vigent per als 
colors negre i vermell. 
 
OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de la documentació. 
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- Inspecció visual del subministrament. 
- La DF podrà determinar la realització d'assajos d'algunes o totes les característiques especificades a la taula 700.5 del 
PG 3 vigent. 
 
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques declarades que no compleixin amb els 
requisits especificats per a ells, i aquells sobre els s'hagin efectuat assajos d'identificació i no compleixin amb els 
requisits i toleràncies que estableix la norma UNE-EN 12802. 
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus corresponents assajos de control de 
qualitat, sempre que s'acrediti que s'han eliminat les partides defectuoses o s'han corregit els seus defectes. 
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G -  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
 
G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
G228 -  REBLIMENT I PICONATGE D'ELEMENTS LOCALITZATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2280001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions especials o 
per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres  
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció 

o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o 

demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  
- Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-ú natural  
- Rebliment no compactat de rasa amb tot-ú natural  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari  
- Compactació de les terres  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i fonament.  
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.  
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es 
disposen.  
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el 
mateix nivell.  
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció dels 
terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.  
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la 
densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).  
 
RASA:  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 20 mm/m  
- Nivells:  ± 30 mm  
 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  
El reblert ha d'estar format per dues zones: 
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- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa  
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma que no 
produeixi danys a la canonada instal·lada.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de graves o de 
tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques.  
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la 
base per al rebliment.  
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el nou reblert.  
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució.  
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a la rasant final, i amb un 
gruix <= 25 cm.  
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.  
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, es buscaria la uniformitat 
mesclant-los amb els mitjans adequats.  
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera 
uniforme.  
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs o 
d'altres procediments adients.  
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió.  
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o s'ha d'escarificar afegint la 
tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient.  
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats de 
l'element han de quedar al mateix nivell.  
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la resistència 
necessària.  
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.  
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de 
productes de construcció.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.  
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la canonada instal·lada.  
 
GRAVES PER A DRENATGES:  
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar 
zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, 
cal procedir a la seva eliminació.  
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.  
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superfície 
contínua de separació.  
 
 
 



Projecte bàsic i d'execució de les bores d’arranjament i reparació de camins de la xarxa 
d’interès comarcal (xarxa veïnal i rural) a la comarca del Solsonès – Anualitat 2024 - 
Pavimentació amb formigó i cunetes  
Ref. núm.: 24 02    Arquitecte: Josep Xoy i Soler i Mònica Planes Areny 
 

 
 

  Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Solsonès                                                      13 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del 
reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.  
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra vegetal, matèria 

orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.  
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la temperatura 

ambient.  
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a una 

mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150 m2. Es realitzaran 5 determinacions de 
la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).  

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona d'aplicació de 
la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).  

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del reblert, i control de 
l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.  

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat i humitat estaran 
uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas 
de reblerts d'estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de 
control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d'assentament.  
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una importància fonamental 
en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa.  
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la màxima obtinguda 
en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les 
zones contigües al replè.  
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per causes 
justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%.  
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al plec de 
condicions.  
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En 
general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament 
localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar sense cost 
algun els errors que hagin sorgit.   
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P -  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 
PB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PBA -  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
PBA3- -  PINTAT DE MARQUES LONGITUDINALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PBA3-DXJB. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques longitudinals 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície existent 
- Replanteig i premarcat 
- Aplicació de la marca vial 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus: 
- En funció de la seva vida útil: 
     - Permanents (P) 
     - Temporals (T) 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió: 
     - Tipus 0 (NR): no retrorreflectants 
     - Tipus I (R): retrorreflectants en sec 
     - Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat 
     - Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 
- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament: 
     - Estructurades (E) 
     - No estructurades (NE) 
- En funció d'altres usos especials: 
     - Sonores (S) 
     - Fàcils d'eliminar (F) 
     - De emmarcar (B) 
     - Emmascaradora (M) 
     - En forma de tauler d'escacs (D) 
- En funció de la forma d'aplicació: 
     - Marques vials "in situ" 
     - Marques vials prefabricades 
La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material base i en el seu cas, unes addicions 
de materials de pre-barrejat i/o de post-barrejat en les proporcions indicades a les instruccions d'aplicació del sistema. 
El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per termoplàstics. 
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Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat diürna, resistència al lliscament i color, han de 
complir les especificacions de la UNE-EN 1436 i es determinaran amb els mètodes establerts en aquesta norma. 
Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents: 
- Pintures: 720 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 3,0 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20% 
 
MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS: 
El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat, microesferes de vidre que li 
conferiran el caràcter retrorreflectant. 
La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà reforçar mitjançant propietats especials en 
la seva textura superficial, microesferes de vidre gruixudes, o altres mitjans. 
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-barrejat afegides al material base: 
- Pintures: 480 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2 
 
MARQUES VIALS EN CARRETERES: 
Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents 
tipus: 
- En funció de la seva vida útil: 
     - Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal de carreteres amb trànsit convencional. 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió: 
     - Tipus II (RW): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec i amb humitat. 
     - Tipus II (RR): marca vial estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec, amb humitat i pluja. 
- En funció d'altres usos especials: 
     - Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics (vibracions). Seran permanents i de 
tipus II (RR). 
     - De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a l'emmarcat de marques vials per a millorar el 
seu contrast. 
     - En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada per a senyalització d'accés a un 
llit de frenada. 
Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les característiques especificades a la taula 700.2a 
del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament. 
La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la carretera a la que s'ha d'aplicar. En 
funció del factor de desgast, calculat segons les especificacions de l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat dels 
requisits, assajada d'acord amb la norma UNE-EN 13197, complirà: 
- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7 
- Marques vials de color vermell: >= classe P4 
El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb el suport sobre el que s'ha d'aplicar: 
- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca vial existent, d'acord amb la taula 700.9 
del PG 3 vigent. 
- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la taula 700.10 del PG 3 vigent. 
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Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, han de complir amb les 
característiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per 
a les de color negre i vermell respectivament. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
No podrà aplicar-se la marca vial: 
- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada. 
- Quan el paviment estigui humit. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions 
auxiliars. 
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, abalisament i, 
en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la 
Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema de senyalització vial horitzontal, 
subministrat pel fabricant, que inclouran com a mínim: 
- Identificació del fabricant 
- Dosificacions 
- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas 
- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat 
La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que estableix l'article 700.5 del PG 3 
vigent i es classificaran i caracteritzaran segons el que especifica la norma UNE 135277-1. 
El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de la declaració del contractista, que per 
a cada màquina a utilitzar ha d'incloure la següent informació, d'acord amb la norma UNE 135277-1: 
- Fitxa tècnica de cada màquina 
- Requisits associats a cada classe de màquina 
- Identificació dels elements de la màquina 
Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i per a cada equip, s'ha de procedir, 
sota la supervisió de la DF, a l'ajust de la maquinària per a determinar els paràmetres d'aplicació d'acord amb el que 
especifica la norma UNE 135277-1, i s'elevarà acta de cada un dels ajustos realitzats. 
S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin la causa de la formació d'una 
pel·lícula d'aigua sobre el paviment. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca. 
Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat (paviment o marca vial antiga), es 
procedirà a l'esborrat de la marca vial existent, o a l'aplicació d'una imprimació o d'un tractament superficial adequat, 
segons el parer de la DF, per a garantir aquesta compatibilitat. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del formigó. 
Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcarà la marca vial amb una marca 
d'emmarcar pintada a banda i banda amb un ample igual a la meitat del corresponent a la marca vial existent. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a 
donar-li un grau d'adherència suficient. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del mateix tipus 
que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la DF. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca sobre el paviment. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de carreteras. 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que 
se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 
de vehículos (PG-3). 
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal 
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas viales 
aplicadas sobre la calzada. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials. 
- Revisió de la data de fabricació dels materials. 
- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent informació: 
     - Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits. 
     - Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips d'aplicació. 
     - Tipus i dimensions de la marca vial. 
     - Localització i referència sobre el paviment de les marques vials. 
     - Data de posada en obra. 
     - Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de treball. 
     - Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o característiques de la marca vial aplicada. 
- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades. 
- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust de la maquinària. 
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions es realitzarà d'acord amb el 
que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents supòsits: 
- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats. 
- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del PG 3 vigent. 
- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de l'obra. 
- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions especificades. 
- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%. 
El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran controls periòdics de les marques vials 
per a verificar, in situ, si compleixen els requisits especificats. 
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes: 
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- Mètode d'assaig puntual: 
     - Es realitzarà amb equips portàtils. 
     - Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent, incloent, com a mínim, el 
coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 
- Mètode d'assaig continu: 
     - Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436. 
     - Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 
     - La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres característiques addicionals. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de garantia podrà sol·licitar la 
realització de comprovacions de les característiques de les marques vials en qualsevol moment i tantes vegades com 
consideri oportú. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els requisits de comportament 
especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent, per als colors blanc, negre i vermell respectivament. 
El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 

 
  
  
 
 
 
 
  
 

Josep Xoy i Soler i Mònica Planes Areny 
Arquitectes dels Serveis Tècnics 
del Consell Comarcal del Solsonès 
  
Solsona, febrer de 2024 
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QUADRE DE PREUS I 



CAMINS SOLSONÈS 2024- CUNETES I FORMIGÓ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 23/02/24 Pàg.: 1

P-1 F221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca (80% amb martell), amb mitjans mecànics, inclòs càrrega sobre camió, en actuacions
fins a 5 m3

5,05 €

(CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-2 G2280100 m Regularització de la plataforma del camí, amb mitjans mecànics (motoanivelladora petita o
retroexcavadora mixta). S'inclou la eliminació de bonys i graves existents, així com la neteja
de les cunetes laterals, amb perfilat de les mateixes.

1,98 €

(UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-3 GD571110 m Cuneta transitable tipus TTR-10, de 1,00 metres de amplada i 0,15 metres de fondària de
secció lliure útil, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 25 N/mm2 de resistència
característica a compressió, amb àrid de tamany 10-12 mm. S'inclou l'excavació de terreny
no classificat o eventual rebliment amb terres seleccionades, refinat, posterior formació de la
banqueta exterior fins arribar al talús amb terra, perfilat final del taló i talús resultant i càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants.

22,97 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-4 H0000003 ut Partida alçada pel desenvolupament del pla de gestió de residus, seguretat i salut i control de
qualitat de les obres de reparació de la plataforma dels camins i altres obres addicionals
incloses en els camins.
S'inclou també la senyalització viària i el personal necessari pel balissament de les zones de
treball durant les obres a realitzar en el camins.

120,00 €

(CENT VINT EUROS)

P-5 P060-01Z3 u Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment 119,60 €

(CENT DINOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-6 P060-020G u Determinació de la consistència pel mètode del con invertit d'una mostra de formigó amb
fibres, segons la norma UNE 83503

45,47 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-7 P2146-DJ39 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m,
amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

8,80 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-8 P221B-EL70 m3 Excavació de rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Inclou transport de terres i residus vegetals amb
camió, fins a centre de valorització i cànon d'abocament.

14,15 €

(CATORZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-9 P2257-54BE m2 Repàs, terraplenat i piconatge d'esplanada per a caixa de paviment amb material repartit i
seleccionat del propi camí, amb mitjans mecànics i amb una compactació del 95 % del PM

0,31 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-10 P92A-DX85 m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 100%
del PM

32,07 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-11 P9G8-F6HW m2 Paviment de 15 cm de gruixformigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIIa+E, grandària
màxima del granulat 12 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres
d'acer conformades als extrems, apte per a classe d'exposició IIIa+E, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars color

28,34 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-12 PD56-E3QI m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM
- 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

65,76 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)



CAMINS SOLSONÈS 2024- CUNETES I FORMIGÓ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 23/02/24 Pàg.: 2

P-13 PD5F-WCHR m Formació de cuneta profunda secció triangular de 150 cm d'amplària i 33 cm de fondària,
amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, inclosa la excavació en terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants

32,64 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-14 PD5V3-VA40 m Drenatge transversal de vial amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800
mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió amb
maniguets, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra i amb reblert de protecció amb
formigó en massa fins a 15 cm per sobre de la generatriu del tub i reblert de la rasa amb
terres de la pròpia excavació

173,99 €

(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

Josep Xoy i Soler i Mònica Planes i Areny
-arquitectes del Consell Comarcal del Solsonès-
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QUADRE DE PREUS II 



CAMINS SOLSONÈS 2024- CUNETES I FORMIGÓ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 23/02/24 Pàg.: 1

P-1 F221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca (80% amb martell), amb mitjans mecànics, inclòs càrrega sobre camió, en actuacions
fins a 5 m3

5,05 €

Altres conceptes 5,05000 €

P-2 G2280100 m Regularització de la plataforma del camí, amb mitjans mecànics (motoanivelladora petita o
retroexcavadora mixta). S'inclou la eliminació de bonys i graves existents, així com la neteja
de les cunetes laterals, amb perfilat de les mateixes.

1,98 €

Altres conceptes 1,98000 €

P-3 GD571110 m Cuneta transitable tipus TTR-10, de 1,00 metres de amplada i 0,15 metres de fondària de
secció lliure útil, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 25 N/mm2 de resistència
característica a compressió, amb àrid de tamany 10-12 mm. S'inclou l'excavació de terreny
no classificat o eventual rebliment amb terres seleccionades, refinat, posterior formació de la
banqueta exterior fins arribar al talús amb terra, perfilat final del taló i talús resultant i càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants.

22,97 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,05600 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,32830 €

B0A31000 kg Clau acer 0,09650 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,05221 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

18,68000 €

Altres conceptes 3,75699 €

P-4 H0000003 ut Partida alçada pel desenvolupament del pla de gestió de residus, seguretat i salut i control de
qualitat de les obres de reparació de la plataforma dels camins i altres obres addicionals
incloses en els camins.
S'inclou també la senyalització viària i el personal necessari pel balissament de les zones de
treball durant les obres a realitzar en el camins.

120,00 €

Sense descomposició 120,00000 €

P-5 P060-01Z3 u Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment 119,60 €

BV210-01PV u Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment 119,60000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-6 P060-020G u Determinació de la consistència pel mètode del con invertit d'una mostra de formigó amb
fibres, segons la norma UNE 83503

45,47 €

BV210-01QA u Determinació de la consistència pel mètode del con invertit d'una mostra de formigó amb
fibres, segons la norma UNE 83503

45,47000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 P2146-DJ39 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m,
amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

8,80 €

Altres conceptes 8,80000 €

P-8 P221B-EL70 m3 Excavació de rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Inclou transport de terres i residus vegetals amb
camió, fins a centre de valorització i cànon d'abocament.

14,15 €

Altres conceptes 14,15000 €

P-9 P2257-54BE m2 Repàs, terraplenat i piconatge d'esplanada per a caixa de paviment amb material repartit i
seleccionat del propi camí, amb mitjans mecànics i amb una compactació del 95 % del PM

0,31 €

Altres conceptes 0,31000 €

P-10 P92A-DX85 m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 100%
del PM

32,07 €



CAMINS SOLSONÈS 2024- CUNETES I FORMIGÓ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 23/02/24 Pàg.: 2

B011-05ME m3 Aigua 0,09100 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 26,25450 €

Altres conceptes 5,72450 €

P-11 P9G8-F6HW m2 Paviment de 15 cm de gruixformigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIIa+E, grandària
màxima del granulat 12 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres
d'acer conformades als extrems, apte per a classe d'exposició IIIa+E, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars color

28,34 €

B060-2CGL m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIIa+E, grandària màxima del granulat 12 mm,
amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems,
apte per a classe d'exposició IIIa+E

22,03740 €

B9G3-0HRU t Pols de quars color 3,92868 €

Altres conceptes 2,37392 €

P-12 PD56-E3QI m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM
- 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

65,76 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

30,60013 €

B0D80-0CNV m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,53600 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,52548 €

Altres conceptes 33,09839 €

P-13 PD5F-WCH m Formació de cuneta profunda secció triangular de 150 cm d'amplària i 33 cm de fondària,
amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, inclosa la excavació en terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants

32,64 €

B069-I4L6 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm

23,56778 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,15900 €

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 0,05475 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,36750 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,41269 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,07550 €

Altres conceptes 8,00278 €

P-14 PD5V3-VA4 m Drenatge transversal de vial amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800
mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió amb
maniguets, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra i amb reblert de protecció amb
formigó en massa fins a 15 cm per sobre de la generatriu del tub i reblert de la rasa amb
terres de la pròpia excavació

173,99 €

BD76-2AA1 m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre
nominal DN 800, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular 4 kN/m2), de superfícies
interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma
UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

84,53760 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 9,14000 €

B069-I4L6 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm

18,55000 €

Altres conceptes 61,76240 €
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MA D'OBRA

A01-FEP0 h Ajudant muntador 20,22000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 15,69000 €

A0121000 h Oficial 1a 22,37000 €

A0140000 h Manobre 19,07000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,80000 €

A0150001 h Manobre especialista 19,76000 €

A01500011 h Manobre especialista 19,76000 €

A01-FEP01 h Ajudant muntador 20,22000 €

A0D-0000 h Manobre 19,82000 €

A0D-0007 h Manobre 19,07000 €

A0D-00000 h Manobre 19,82000 €

A0D-00001 h Manobre 19,82000 €

A0D-00002 h Manobre 19,82000 €

A0D-00003 h Manobre 19,82000 €

A0D-00004 h Manobre 19,82000 €

A0D-00005 h Manobre 19,82000 €

A0D-00006 h Manobre 19,82000 €

A0D-00007 h Manobre 19,33000 €

A0D-00008 h Manobre 19,33000 €

A0D-00009 h Manobre 19,33000 €

A0D-0000A h Manobre 19,33000 €

A0D-0000B h Manobre 19,82000 €

A0D-0000C h Manobre 19,82000 €

A0E-0000 h Manobre especialista 20,57000 €

A0E-000A h Manobre especialista 19,80000 €

A0E-00000 h Manobre especialista 20,57000 €

A0E-00001 h Manobre especialista 20,57000 €

A0E-00002 h Manobre especialista 20,57000 €

A0E-00003 h Manobre especialista 18,30000 €

A0E-00004 h Manobre especialista 18,30000 €

A0E-00005 h Manobre especialista 20,07000 €

A0E-00006 h Manobre especialista 20,07000 €

A0F-0000 h Oficial 1a muntador 24,00000 €

A0F-0001 h Oficial 1a paleta 22,67000 €

A0F-000B h Oficial 1a 23,22000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 18,62000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 23,22000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 22,37000 €

A0F-00001 h Oficial 1a muntador 24,00000 €

A0F-00011 h Oficial 1a paleta 22,67000 €
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MAQUINÀRIA

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 72,99000 €

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 14,32000 €

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 66,32000 €

C13124A0 h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t 111,00000 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 51,51000 €

C131U016 h Excavadora-carregadora, de 250 hp 120,37000 €

C131U063 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) 162,43000 €

C131-0050 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 84,15000 €

C131-0051 h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 94,72000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 83,04000 €

C131-005H h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 93,47000 €

C131-00501 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 84,15000 €

C131-00511 h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 94,72000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 83,74000 €

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 92,57000 €

C1331201 h Motoanivelladora mitjana 78,64000 €

C13312011 h Motoanivelladora mitjana 78,64000 €

C136-00F0 h Motoanivelladora petita 89,08000 €

C136-00F1 h Motoanivelladora mitjana 93,81000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 83,74000 €

C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 92,57000 €

C136-00F00 h Motoanivelladora petita 84,86000 €

C136-00F01 h Motoanivelladora petita 89,08000 €

C136-00F02 h Motoanivelladora petita 84,86000 €

C136-00F11 h Motoanivelladora mitjana 93,81000 €

C138-00K0 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 110,93000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 106,66000 €

C138-00K00 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 110,93000 €

C138-00K01 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 110,93000 €

C138-00K02 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 110,93000 €

C139-00L9 h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t, amb martell trencador 131,44000 €

C139-00LJ h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t 203,19000 €

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 8,73000 €

C13C-00L0 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 54,34000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 56,61000 €

C13C-00LQ h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador 84,75000 €

C13C-00L00 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 61,08000 €

C13C-00L01 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 54,34000 €

C13C-00L02 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 61,08000 €

C13C-00L03 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 54,34000 €

C13C-00L04 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 54,34000 €

C151-0020 h Camió cisterna de 8 m3 60,09000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 59,30000 €

C151-00201 h Camió cisterna de 8 m3 60,09000 €
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MAQUINÀRIA

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 53,59000 €

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 89,73000 €

C1709A01 h Estenedora per a paviments de formigó 90,93000 €

C1709A011 h Estenedora per a paviments de formigó 90,93000 €

C20K-00D0 h Regle vibratori 5,44000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 5,37000 €

C20K-00D00 h Regle vibratori 5,80000 €

C20K-00D01 h Regle vibratori 5,44000 €

C20K-00D02 h Regle vibratori 5,80000 €

C20L-00D0 h Remolinador mecànic 6,18000 €

C20L-00DO h Remolinador mecànic 6,10000 €

C20L-00D00 h Remolinador mecànic 6,59000 €

C20L-00D01 h Remolinador mecànic 6,18000 €

C20L-00D02 h Remolinador mecànic 6,59000 €
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MATERIALS

B011-05M0 m3 Aigua 1,78000 €

B011-05ME m3 Aigua 1,82000 €

B011-05M01 m3 Aigua 1,78000 €

B03F-05N0 m3 Tot-u artificial 18,35000 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 22,83000 €

B03F-05N01 m3 Tot-u artificial 18,35000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 22,85000 €

B060-2CGL m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIIa+E, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a
classe d'exposició IIIa+E

139,92000 €

B060-2CH0 m3 Formigó amb fibres HAF-35/A-2.5-2.5/F/12-60/IIIa+E, grandària màxima del granulat 12 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a
classe d'exposició IIIa+E
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

133,58000 €

B060-2CHL m3 Formigó amb fibres HAF-35/A-2.5-2.5/F/12-60/IIIa+E, grandària màxima del granulat 12 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a
classe d'exposició IIIa+E

144,86000 €

B060-2CH01 m3 Formigó amb fibres HAF-35/A-2.5-2.5/F/12-60/IIIa+E, grandària màxima del granulat 12 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a
classe d'exposició IIIa+E
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

133,58000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

93,40000 €

B069-I4L6 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm

92,75000 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

93,35000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 2,27000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,93000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 2,12000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 2,19000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,49000 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,49000 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 412,69000 €

B0D80-0CNV m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,28000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,80000 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 3,02000 €

B9G3-0HRU t Pols de quars color 935,40000 €

BD76-2AA1 m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal
DN 800, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular 4 kN/m2), de superfícies interna llisa i
externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3,
unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

82,88000 €

BD76-2AA2 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 1000 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

121,89000 €

BV210-01PV u Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment 119,60000 €

BV210-01QA u Determinació de la consistència pel mètode del con invertit d'una mostra de formigó amb fibres,
segons la norma UNE 83503

45,47000 €
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PARTIDES D'OBRA

F221U112P-1 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, incloses parts proporcionals de roca (80%
amb martell), amb mitjans mecànics, inclòs càrrega
sobre camió, en actuacions fins a 5 m3

Rend.: 1,000 5,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,020 /R x 19,80000 = 0,39600

Subtotal: 0,39600 0,39600

Maquinària

C131U016 h Excavadora-carregadora, de 250 hp 0,013 /R x 120,37000 = 1,56481

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,020 /R x 72,99000 = 1,45980

C131U063 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) 0,010 /R x 162,43000 = 1,62430

Subtotal: 4,64891 4,64891

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00594

COST DIRECTE 5,05085
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,05085

G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 3,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,07000 = 0,19070

Subtotal: 0,19070 0,19070

Maquinària

C13124A0 h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t 0,027 /R x 111,00000 = 2,99700

Subtotal: 2,99700 2,99700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00286

COST DIRECTE 3,19056
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,19056

G2280100P-2 m Regularització de la plataforma del camí, amb mitjans
mecànics (motoanivelladora petita o retroexcavadora
mixta). S'inclou la eliminació de bonys i graves
existents, així com la neteja de les cunetes laterals,
amb perfilat de les mateixes.

Rend.: 1,000 1,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,030 /R x 19,80000 = 0,59400

Subtotal: 0,59400 0,59400

Maquinària
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C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,015 /R x 92,57000 = 1,38855

Subtotal: 1,38855 1,38855

COST DIRECTE 1,98255
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,98255

G2280101 m Regularització de la plataforma del camí, amb mitjans
mecànics (motoanivelladora petita o retroexcavadora
mixta). S'inclou la eliminació de bonys i graves
existents, així com la neteja de les cunetes laterals,
amb perfilat de les mateixes.

Rend.: 1,000 1,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,030 /R x 19,80000 = 0,59400

Subtotal: 0,59400 0,59400

Maquinària

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,015 /R x 92,57000 = 1,38855

Subtotal: 1,38855 1,38855

COST DIRECTE 1,98255
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,98255

GD571110P-3 m Cuneta transitable tipus TTR-10, de 1,00 metres de
amplada i 0,15 metres de fondària de secció lliure útil,
amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 25
N/mm2 de resistència característica a compressió,
amb àrid de tamany 10-12 mm. S'inclou l'excavació
de terreny no classificat o eventual rebliment amb
terres seleccionades, refinat, posterior formació de la
banqueta exterior fins arribar al talús amb terra,
perfilat final del taló i talús resultant i càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants.

Rend.: 1,000 22,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,045 /R x 22,37000 = 1,00665

A0140000 h Manobre 0,045 /R x 19,07000 = 0,85815

A0150000 h Manobre especialista 0,025 /R x 19,80000 = 0,49500

Subtotal: 2,35980 2,35980

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,007 /R x 83,74000 = 0,58618

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,015 /R x 51,51000 = 0,77265

Subtotal: 1,35883 1,35883

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,200      x 93,40000 = 18,68000
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B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,023      x 2,27000 = 0,05221

B0A31000 kg Clau acer 0,050      x 1,93000 = 0,09650

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,670      x 0,49000 = 0,32830

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,80000 = 0,05600

Subtotal: 19,21301 19,21301

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03540

COST DIRECTE 22,96704
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,96704

H0000003P-4 ut Partida alçada pel desenvolupament del pla de gestió
de residus, seguretat i salut i control de qualitat de les
obres de reparació de la plataforma dels camins i
altres obres addicionals incloses en els camins.
S'inclou també la senyalització viària i el personal
necessari pel balissament de les zones de treball
durant les obres a realitzar en el camins.

Rend.: 1,000 120,00 €

COST DIRECTE 120,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P060-01Z3P-5 u Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni
de formigó d'una capa de paviment

Rend.: 1,000 119,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV210-01PV u Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni
de formigó d'una capa de paviment

1,000      x 119,60000 = 119,60000

Subtotal: 119,60000 119,60000

COST DIRECTE 119,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,60000

P060-020GP-6 u Determinació de la consistència pel mètode del con
invertit d'una mostra de formigó amb fibres, segons la
norma UNE 83503

Rend.: 1,000 45,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV210-01Q u Determinació de la consistència pel mètode del con
invertit d'una mostra de formigó amb fibres, segons la
norma UNE 83503

1,000      x 45,47000 = 45,47000

Subtotal: 45,47000 45,47000
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COST DIRECTE 45,47000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,47000

P2146-DJ39P-7 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins
a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

Rend.: 1,000 8,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,300 /R x 19,80000 = 5,94000

Subtotal: 5,94000 5,94000

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,150 /R x 14,32000 = 2,14800

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,011 /R x 56,61000 = 0,62271

Subtotal: 2,77071 2,77071

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08910

COST DIRECTE 8,79981
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,79981

P2217-55SR m3 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la
compressió baixa (5 a 25 MPa), realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta
sobre camió

Rend.: 1,000 20,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00L9 h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t, amb martell trencador

0,112 /R x 131,44000 = 14,72128

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,052 /R x 106,66000 = 5,54632

Subtotal: 20,26760 20,26760

COST DIRECTE 20,26760
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,26760

P221B-EL70P-8 m3 Excavació de rases en terreny de trànsit compacte,
de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió. Inclou transport de
terres i residus vegetals amb camió, fins a centre de
valorització i cànon d'abocament.

Rend.: 1,000 14,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,250 /R x 56,61000 = 14,15250
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Subtotal: 14,15250 14,15250

COST DIRECTE 14,15250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,15250

P221C-DYZX m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny fluix, amb pala excavadora i
amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 7,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 19,07000 = 0,19070

Subtotal: 0,19070 0,19070

Maquinària

C139-00LJ h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,034 /R x 203,19000 = 6,90846

Subtotal: 6,90846 6,90846

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00286

COST DIRECTE 7,10202
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,10202

P221D-DZ2R m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 9,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,160 /R x 56,61000 = 9,05760

Subtotal: 9,05760 9,05760

COST DIRECTE 9,05760
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,05760

P2242-53CA m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 1,5 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del
95 % PM

Rend.: 1,000 4,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,126 /R x 19,07000 = 2,40282

A0E-000A h Manobre especialista 0,088 /R x 19,80000 = 1,74240

Subtotal: 4,14522 4,14522

Maquinària
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C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,088 /R x 8,73000 = 0,76824

Subtotal: 0,76824 0,76824

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06218

COST DIRECTE 4,97564
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,97564

P2257-54B0 m2 Repàs, terraplenat i piconatge d'esplanada per a
caixa de paviment amb material repartit i seleccionat
del propi camí, amb mitjans mecànics i amb una
compactació del 95 % del PM

Rend.: 1,000 0,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,0038 /R x 19,80000 = 0,07524

Subtotal: 0,07524 0,07524

Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,0014 /R x 83,74000 = 0,11724

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0014 /R x 83,04000 = 0,11626

Subtotal: 0,23350 0,23350

COST DIRECTE 0,30874
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,30874

P2257-54BEP-9 m2 Repàs, terraplenat i piconatge d'esplanada per a
caixa de paviment amb material repartit i seleccionat
del propi camí, amb mitjans mecànics i amb una
compactació del 95 % del PM

Rend.: 1,000 0,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,0038 /R x 19,80000 = 0,07524

Subtotal: 0,07524 0,07524

Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,0014 /R x 83,74000 = 0,11724

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0014 /R x 83,04000 = 0,11626

Subtotal: 0,23350 0,23350

COST DIRECTE 0,30874
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,30874
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P22D1-DGOU m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala
carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 0,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 /R x 106,66000 = 0,63996

Subtotal: 0,63996 0,63996

COST DIRECTE 0,63996
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,63996

P2R4-HR3Z m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut de
fins a 2 km

Rend.: 1,000 4,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,039 /R x 53,59000 = 2,09001

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,021 /R x 106,66000 = 2,23986

Subtotal: 4,32987 4,32987

COST DIRECTE 4,32987
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,32987

P2R6-4I4S m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de fins a 2 km

Rend.: 1,000 3,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,046 /R x 53,59000 = 2,46514

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 106,66000 = 0,74662

Subtotal: 3,21176 3,21176

COST DIRECTE 3,21176
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,21176
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P92A-DX80 m3 Subbase de tot-u artificial col·locada amb
motoanivelladora. Inclou estesa, humectació i
piconatge del material al 100% del PM, mesurat
sobre perfil teòric.

Rend.: 1,000 31,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,040 /R x 19,07000 = 0,76280

Subtotal: 0,76280 0,76280

Maquinària

C131-005H h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 0,030 /R x 93,47000 = 2,80410

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 59,30000 = 0,29650

C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 0,017 /R x 92,57000 = 1,57369

Subtotal: 4,67429 4,67429

Materials

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 1,150      x 22,83000 = 26,25450

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,82000 = 0,09100

Subtotal: 26,34550 26,34550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01144

COST DIRECTE 31,79403
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,79403

P92A-DX85P-10 m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb
motoanivelladora i piconatge del material al 100% del
PM

Rend.: 1,000 32,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,040 /R x 19,07000 = 0,76280

Subtotal: 0,76280 0,76280

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 59,30000 = 0,29650

C131-005H h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 0,033 /R x 93,47000 = 3,08451

C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 0,017 /R x 92,57000 = 1,57369

Subtotal: 4,95470 4,95470

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,82000 = 0,09100

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 1,150      x 22,83000 = 26,25450

Subtotal: 26,34550 26,34550
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01144

COST DIRECTE 32,07444
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,07444

P9G7-9LS0 m2 Paviment de formigó amb fibres
HAF-35/A-2.5-2.5/F/12-60/IIIa+E, de 16 cm de gruix,
amb un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3,
grandària màxima del granulat 12 mm, acabat amb
remolinat mecànic
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions del projecte, amb deducció
de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords amb les vores, sense que comporti l'ús de
material diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.

Rend.: 1,000 35,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 19,07000 = 4,19540

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,200 /R x 22,37000 = 4,47400

Subtotal: 8,66940 8,66940

Maquinària

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,010 /R x 89,73000 = 0,89730

C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,060 /R x 6,10000 = 0,36600

C20K-00DP h Regle vibratori 0,200 /R x 5,37000 = 1,07400

Subtotal: 2,33730 2,33730

Materials

B060-2CHL m3 Formigó amb fibres HAF-35/A-2.5-2.5/F/12-60/IIIa+E,
grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe
d'exposició IIIa+E

0,170      x 144,86000 = 24,62620

Subtotal: 24,62620 24,62620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13004

COST DIRECTE 35,76294
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,76294

P9G7-9LSD m2 Paviment de 20 cm de gruix de formigó amb fibres
HAF-35/A-2.5-2.5/F/12-60/IIIa+E, grandària màxima
del granulat 12 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i
entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als
extrems, apte per a classe d'exposició IIIa+E, acabat
remolinat mecànic

Rend.: 1,000 39,29 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,165 /R x 22,37000 = 3,69105

A0D-0007 h Manobre 0,242 /R x 19,07000 = 4,61494

Subtotal: 8,30599 8,30599

Maquinària

C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,050 /R x 6,10000 = 0,30500

C20K-00DP h Regle vibratori 0,024 /R x 5,37000 = 0,12888

Subtotal: 0,43388 0,43388

Materials

B060-2CHL m3 Formigó amb fibres HAF-35/A-2.5-2.5/F/12-60/IIIa+E,
grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe
d'exposició IIIa+E

0,210      x 144,86000 = 30,42060

Subtotal: 30,42060 30,42060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12459

COST DIRECTE 39,28506
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,28506

P9G8-F6HWP-11 m2 Paviment de 15 cm de gruixformigó amb fibres
HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIIa+E, grandària màxima del
granulat 12 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre
20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als
extrems, apte per a classe d'exposició IIIa+E,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual,
remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars
color

Rend.: 1,000 28,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,071 /R x 19,07000 = 1,35397

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,034 /R x 23,22000 = 0,78948

Subtotal: 2,14345 2,14345

Maquinària

C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,013 /R x 6,10000 = 0,07930

C20K-00DP h Regle vibratori 0,023 /R x 5,37000 = 0,12351

Subtotal: 0,20281 0,20281

Materials

B9G3-0HRU t Pols de quars color 0,0042      x 935,40000 = 3,92868

B060-2CGL m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIIa+E,
grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe
d'exposició IIIa+E

0,1575      x 139,92000 = 22,03740

Subtotal: 25,96608 25,96608
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03215

COST DIRECTE 28,34449
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,34449

PD56-E3QIP-12 m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de
15 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20
/ X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, sobre solera de 10 cm de
formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

Rend.: 1,000 65,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,771 /R x 19,07000 = 14,70297

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,771 /R x 23,22000 = 17,90262

Subtotal: 32,60559 32,60559

Materials

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,3278      x 93,35000 = 30,60013

B0D80-0CN m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,200      x 1,28000 = 1,53600

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,174      x 3,02000 = 0,52548

Subtotal: 32,66161 32,66161

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48908

COST DIRECTE 65,75628
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,75628

PD5F-WCHRP-13 m Formació de cuneta profunda secció triangular de 150
cm d'amplària i 33 cm de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó d'ús no
estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió
20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, inclosa la excavació en terreny no
classificat, refinat i càrrega dels materials resultants

Rend.: 1,000 32,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,090 /R x 19,07000 = 1,71630

A0E-000A h Manobre especialista 0,045 /R x 19,80000 = 0,89100

A0F-000B h Oficial 1a 0,090 /R x 23,22000 = 2,08980

Subtotal: 4,69710 4,69710

Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,011 /R x 83,74000 = 0,92114

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0304 /R x 56,61000 = 1,72094

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,009 /R x 66,32000 = 0,59688
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Subtotal: 3,23896 3,23896

Materials

B0AK-07AS kg Clau acer 0,075      x 2,12000 = 0,15900

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 0,025      x 2,19000 = 0,05475

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,001      x 412,69000 = 0,41269

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,750      x 0,49000 = 0,36750

B069-I4L6 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm

0,2541      x 92,75000 = 23,56778

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,025      x 3,02000 = 0,07550

Subtotal: 24,63722 24,63722

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07046

COST DIRECTE 32,64374
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,64374

PD5V3-VA40P-14 m Drenatge transversal de vial amb tub de paret
estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació
U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de rigidesa
anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió amb maniguets, col·locat al fons de la
rasa sobre llit de sorra i amb reblert de protecció amb
formigó en massa fins a 15 cm per sobre de la
generatriu del tub i reblert de la rasa amb terres de la
pròpia excavació

Rend.: 1,000 173,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,800 /R x 15,69000 = 12,55200

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 18,62000 = 14,89600

Subtotal: 27,44800 27,44800

Maquinària

C13C-00LQ h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

0,400 /R x 84,75000 = 33,90000

Subtotal: 33,90000 33,90000

Materials

B069-I4L6 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm

0,200      x 92,75000 = 18,55000

BD76-2AA1 m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 800,
classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular 4
kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada
de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

1,020      x 82,88000 = 84,53760

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,400      x 22,85000 = 9,14000

Subtotal: 112,22760 112,22760
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41172

COST DIRECTE 173,98732
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,98732

PD73-F1M7 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç
sota calçada, format per tub de polipropilè, sèrie
SN-10, rigidesa anular nominal 10 kN/m², de 500 mm
de diàmetre exterior i secció circular, amb una
pendent mínima del 0,50%, per a conducció de
sanejament sense pressió, col?locat sobre sola de
formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 10 cm
d'espessor, reblert lateral i superior fins a 30 cm per
sobre de la generatriu superior amb el mateix tipus de
formigó, degudament vibrat i compactat. Inclús, junts
de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces
especials.

Rend.: 1,000 610,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,780 /R x 18,62000 = 14,52360

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,780 /R x 15,69000 = 12,23820

Subtotal: 26,76180 26,76180

Materials

BD76-2AA2 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 1000 mm,
de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 121,89000 = 124,32780

BD76-0000 u Altres treballs definits a la partida 1,000      x 459,00000 = 459,00000

Subtotal: 459,00000 459,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40143

COST DIRECTE 610,49103
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 610,49103
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ALTRES

BD76-0000 u Altres treballs definits a la partida 459,00000 €
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Obra 01 PRESSUPOST CAMINS SOLSONÈS 2024- CUNETES
Capítol 01  CIC-39: CAMÍ  PUITDEPONTS- TM CASTELLAR DE LA RIBE

1 GD571110 m Cuneta transitable tipus TTR-10, de 1,00 metres de amplada i 0,15 metres de fondària de secció lliure útil, amb
un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 25 N/mm2 de resistència característica a compressió, amb àrid de
tamany 10-12 mm. S'inclou l'excavació de terreny no classificat o eventual rebliment amb terres seleccionades,
refinat, posterior formació de la banqueta exterior fins arribar al talús amb terra, perfilat final del taló i talús
resultant i càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 03-04 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram 05-06 175,000 175,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram 09-10 127,000 127,000 C#*D#*E#*F#
4 Tram 15-16 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 477,000

Obra 01 PRESSUPOST CAMINS SOLSONÈS 2024- CUNETES
Capítol 02  CIC-9: CAMÍ PORT DE COMPTE CTRA. TUIXENT-TM LA COM

1 GD571110 m Cuneta transitable tipus TTR-10, de 1,00 metres de amplada i 0,15 metres de fondària de secció lliure útil, amb
un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 25 N/mm2 de resistència característica a compressió, amb àrid de
tamany 10-12 mm. S'inclou l'excavació de terreny no classificat o eventual rebliment amb terres seleccionades,
refinat, posterior formació de la banqueta exterior fins arribar al talús amb terra, perfilat final del taló i talús
resultant i càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.072,000 1,000 2.072,000 C#*D#*E#*F#
2 190,000 1,000 190,000 C#*D#*E#*F#
3 215,000 1,000 215,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.477,000

Obra 01 PRESSUPOST CAMINS SOLSONÈS 2024- CUNETES
Capítol 03  CIC-76: CAMÍ DE POSTILS A VALLDORA-TM NAVÈS

1 GD571110 m Cuneta transitable tipus TTR-10, de 1,00 metres de amplada i 0,15 metres de fondària de secció lliure útil, amb
un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 25 N/mm2 de resistència característica a compressió, amb àrid de
tamany 10-12 mm. S'inclou l'excavació de terreny no classificat o eventual rebliment amb terres seleccionades,
refinat, posterior formació de la banqueta exterior fins arribar al talús amb terra, perfilat final del taló i talús
resultant i càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram final 1,000 163,000 163,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram després del pont 1,000 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram inici 1,000 740,000 740,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.053,000

2 P221B-EL70 m3 Excavació de rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió. Inclou transport de terres i residus vegetals amb camió, fins a centre de valorització
i cànon d'abocament.

EUR



CAMINS SOLSONÈS 2024- CUNETES I FORMIGÓ

AMIDAMENTS Data: 23/02/24 Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 passos desgüàs cunetes 2,000 4,500 1,000 1,200 10,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,800

3 PD56-E3QI m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0
amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, sobre solera de 10 cm de formigó en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 PD5V3-VA40 m Drenatge transversal de vial amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió amb maniguets, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra i amb
reblert de protecció amb formigó en massa fins a 15 cm per sobre de la generatriu del tub i reblert de la rasa
amb terres de la pròpia excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PASSOS CAMÍ 2,000 4,500 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST CAMINS SOLSONÈS 2024- CUNETES
Capítol 04  CIC 2:CAMÍ PLA DE SANT TIRS A MADRONA- TM PINELL

1 P221B-EL70 m3 Excavació de rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió. Inclou transport de terres i residus vegetals amb camió, fins a centre de valorització
i cànon d'abocament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 formacio cuneta tram barreres 1,000 191,000 0,500 1,500 143,250 C#*D#*E#*F#
2 Tram 01-02 1,000 5,000 1,250 1,000 6,250 C#*D#*E#*F#
3 Tram 07-08 1,000 5,000 1,250 1,000 6,250 C#*D#*E#*F#
4 Tram 09-10 1,000 5,000 1,250 1,000 6,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 162,000

2 P2146-DJ39 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 passos drenatges
2 Tram 07-08 1,000 4,200 1,000 4,200 C#*D#*E#*F#
3 Tram 09-10 1,000 4,200 1,000 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,400

3 PD56-E3QI m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0
amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, sobre solera de 10 cm de formigó en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



CAMINS SOLSONÈS 2024- CUNETES I FORMIGÓ

AMIDAMENTS Data: 23/02/24 Pàg.: 3

1 Tram 01-02 1,000 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram 07-08 1,000 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram 09-10 1,000 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 PD5V3-VA40 m Drenatge transversal de vial amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió amb maniguets, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra i amb
reblert de protecció amb formigó en massa fins a 15 cm per sobre de la generatriu del tub i reblert de la rasa
amb terres de la pròpia excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 01-02 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram 07-08 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram 09-10 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 PD5F-WCHR m Formació de cuneta profunda secció triangular de 150 cm d'amplària i 33 cm de fondària, amb un revestiment
mínim de 15 cm de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, inclosa la excavació en terreny no classificat, refinat i
càrrega dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram barreres 1,000 191,000 191,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 191,000

6 GD571110 m Cuneta transitable tipus TTR-10, de 1,00 metres de amplada i 0,15 metres de fondària de secció lliure útil, amb
un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 25 N/mm2 de resistència característica a compressió, amb àrid de
tamany 10-12 mm. S'inclou l'excavació de terreny no classificat o eventual rebliment amb terres seleccionades,
refinat, posterior formació de la banqueta exterior fins arribar al talús amb terra, perfilat final del taló i talús
resultant i càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 03-04 1,000 101,000 101,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram 05-06 1,000 124,000 124,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram Madrona 07-08 1,000 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#
4 Tram Madrona 09-10 1,000 480,000 480,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 905,000

Obra 01 PRESSUPOST CAMINS SOLSONÈS 2024- CUNETES
Capítol 05  CIC 32  I CIC 33-CAMÍ HOSTAL NOU TORREDENEGÓ-TM LL

1 GD571110 m Cuneta transitable tipus TTR-10, de 1,00 metres de amplada i 0,15 metres de fondària de secció lliure útil, amb
un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 25 N/mm2 de resistència característica a compressió, amb àrid de
tamany 10-12 mm. S'inclou l'excavació de terreny no classificat o eventual rebliment amb terres seleccionades,
refinat, posterior formació de la banqueta exterior fins arribar al talús amb terra, perfilat final del taló i talús
resultant i càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CIC-33 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 CIC-33 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 CIC 32 1,000 240,000 240,000 C#*D#*E#*F#

EUR



CAMINS SOLSONÈS 2024- CUNETES I FORMIGÓ

AMIDAMENTS Data: 23/02/24 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 275,000

Obra 01 PRESSUPOST CAMINS SOLSONÈS 2024- CUNETES
Capítol 06  CIC 69:CAMÍ DE CAP DEL PLA  CTRA. LA LLOSA- TM LLA

1 F221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca (80% amb
martell), amb mitjans mecànics, inclòs càrrega sobre camió, en actuacions fins a 5 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 03 - nova pavimentació amb
MBC

2 inici les 7 alzines: C#*D#*E#*F#
3 03-b (amb cuneta a l'esquerra, pou i

desguàs))
0,100 62,000 4,000 0,150 3,720 C#*D#*E#*F#

4 03-c (amb cuneta a l'esquerra, pou i
desg)

0,100 195,000 3,500 0,150 10,238 C#*D#*E#*F#

5 03-d(amb cuneta a l'esquerra i pou i
desguàs)

0,100 116,000 4,500 0,150 7,830 C#*D#*E#*F#

6 03-e (cuneta a l'esquerra i canvi
pendent)

0,100 30,000 4,000 0,150 1,800 C#*D#*E#*F#

7 03-g (amb cuneta, pou i recollida
aigues)

0,100 87,000 5,000 0,150 6,525 C#*D#*E#*F#

8 03-h(amb cuneta pou i recollida aigues) 0,100 110,000 4,500 0,150 7,425 C#*D#*E#*F#
9 03-i (amb cuneta i pou recollida

aigua-fita terme)
0,100 116,000 5,000 0,150 8,700 C#*D#*E#*F#

10 pous 5,000 1,200 1,200 1,500 10,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,038

2 P221B-EL70 m3 Excavació de rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió. Inclou transport de terres i residus vegetals amb camió, fins a centre de valorització
i cànon d'abocament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CIC 69: Camí Cap del Pla a Ctra. la
Llosa

2 inici les 7 alzines: C#*D#*E#*F#
3 03-c (amb cuneta a l'esquerra, pou i

desg)
1,000 1,000 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 03-d(amb cuneta a l'esquerra i pou i
desguàs)

1,000 1,000 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

5 03-e (cuneta a l'esquerra i canvi
pendent)

1,000 1,000 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

6 03-g (amb cuneta, pou i recollida
aigues)

1,000 1,000 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

7 03-h(amb cuneta pou i recollida aigues) 1,000 1,000 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
8 03-i (amb cuneta i pou recollida

aigua-fita terme)
1,000 1,000 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

3 PD56-E3QI m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0
amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, sobre solera de 10 cm de formigó en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CIC 69: Camí Cap del Pla a Ctra. la
Llosa

EUR



CAMINS SOLSONÈS 2024- CUNETES I FORMIGÓ

AMIDAMENTS Data: 23/02/24 Pàg.: 5

2 inici les 7 alzines:
3 03-c (amb cuneta a l'esquerra, pou i

desg)
1,000 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 03-d(amb cuneta a l'esquerra i pou i
desguàs)

1,000 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 03-e (cuneta a l'esquerra i canvi
pendent)

1,000 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

6 03-g (amb cuneta, pou i recollida
aigues)

1,000 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

7 03-h(amb cuneta pou i recollida aigues) 1,000 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
8 03-i (amb cuneta i pou recollida

aigua-fita terme)
1,000 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

4 PD5V3-VA40 m Drenatge transversal de vial amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió amb maniguets, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra i amb
reblert de protecció amb formigó en massa fins a 15 cm per sobre de la generatriu del tub i reblert de la rasa
amb terres de la pròpia excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CIC 69: Camí Cap del Pla a Ctra. la
Llosa

2 inici les 7 alzines:
3 03-c (amb cuneta a l'esquerra, pou i

desg)
1,000 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

4 03-d(amb cuneta a l'esquerra i pou i
desguàs)

1,000 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 03-e (cuneta a l'esquerra i canvi
pendent)

1,000 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

6 03-g (amb cuneta, pou i recollida
aigues)

1,000 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

7 03-h(amb cuneta pou i recollida aigues) 1,000 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
8 03-i (amb cuneta i pou recollida

aigua-fita terme)
1,000 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

5 GD571110 m Cuneta transitable tipus TTR-10, de 1,00 metres de amplada i 0,15 metres de fondària de secció lliure útil, amb
un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 25 N/mm2 de resistència característica a compressió, amb àrid de
tamany 10-12 mm. S'inclou l'excavació de terreny no classificat o eventual rebliment amb terres seleccionades,
refinat, posterior formació de la banqueta exterior fins arribar al talús amb terra, perfilat final del taló i talús
resultant i càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CIC 69: Camí Cap del Pla a Ctra. la
Llosa

2 Tram 03 - nova pavimentació amb
MBC

3 inici les 7 alzines:
4 03-b (amb cuneta a l'esquerra, pou i

desguàs))
1,000 72,000 1,000 72,000 C#*D#*E#*F#

5 03-c (amb cuneta a l'esquerra, pou i
desg)

1,000 195,000 1,000 195,000 C#*D#*E#*F#

6 03-d(amb cuneta a l'esquerra i pou i
desguàs)

1,000 116,000 1,000 116,000 C#*D#*E#*F#

7 03-e (cuneta a l'esquerra i canvi
pendent)

1,000 30,000 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#

8 03-g (amb cuneta, pou i recollida
aigues)

1,000 87,000 1,000 87,000 C#*D#*E#*F#

EUR



CAMINS SOLSONÈS 2024- CUNETES I FORMIGÓ

AMIDAMENTS Data: 23/02/24 Pàg.: 6

9 03-h(amb cuneta pou i recollida aigues) 1,000 110,000 1,000 110,000 C#*D#*E#*F#
10 03-i (amb cuneta i pou recollida

aigua-fita terme)
1,000 116,000 1,000 116,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 726,000

Obra 01 PRESSUPOST CAMINS SOLSONÈS 2024- CUNETES
Capítol 07  CAMÍ DE LA MELGOSA TM BIOSCA

1 P92A-DX85 m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 100% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 100,000 4,000 0,100 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 P2257-54BE m2 Repàs, terraplenat i piconatge d'esplanada per a caixa de paviment amb material repartit i seleccionat del propi
camí, amb mitjans mecànics i amb una compactació del 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 100,000 4,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

3 G2280100 m Regularització de la plataforma del camí, amb mitjans mecànics (motoanivelladora petita o retroexcavadora
mixta). S'inclou la eliminació de bonys i graves existents, així com la neteja de les cunetes laterals, amb perfilat
de les mateixes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 1,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

4 P9G8-F6HW m2 Paviment de 15 cm de gruixformigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIIa+E, grandària màxima del granulat
12 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a
classe d'exposició IIIa+E, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2
de pols de quars color

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 100,000 4,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

Obra 01 PRESSUPOST CAMINS SOLSONÈS 2024- CUNETES
Capítol 08  GESTIÓ DE RESIDUS, SEGURETAT I SALUT I CONTROL DE

1 H0000003 ut Partida alçada pel desenvolupament del pla de gestió de residus, seguretat i salut i control de qualitat de les
obres de reparació de la plataforma dels camins i altres obres addicionals incloses en els camins.
S'inclou també la senyalització viària i el personal necessari pel balissament de les zones de treball durant les
obres a realitzar en el camins.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aproximadament 1,50 % del PEM total 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 23/02/24 Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 P060-020G u Determinació de la consistència pel mètode del con invertit d'una mostra de formigó amb fibres, segons la norma
UNE 83503

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CIC-55: Camí de Joval- TM Olius 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Camí de La Borda- TM Solsona 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 P060-01Z3 u Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CIC-42: Camí de la Ribera Salada- TM
LLADURS

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 CIC-55: Camí de Joval- TM Olius 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Camí de La Borda- TM Solsona 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

EUR
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CAMINS SOLSONÈS 2024- CUNETES I FORMIGÓ

PRESSUPOST Data: 23/02/24 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost CAMINS SOLSONÈS 2024- CUNETES

Capítol 01 CIC-39: Camí  Puitdeponts- TM Castellar de la Ribe

1 GD571110 m Cuneta transitable tipus TTR-10, de 1,00 metres de amplada i 0,15
metres de fondària de secció lliure útil, amb un revestiment mínim de
15 cm de formigó de 25 N/mm2 de resistència característica a
compressió, amb àrid de tamany 10-12 mm. S'inclou l'excavació de
terreny no classificat o eventual rebliment amb terres seleccionades,
refinat, posterior formació de la banqueta exterior fins arribar al talús
amb terra, perfilat final del taló i talús resultant i càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants. (P - 3)

22,97 477,000 10.956,69

TOTAL Capítol 01.01 10.956,69

Obra 01 Pressupost CAMINS SOLSONÈS 2024- CUNETES

Capítol 02 CIC-9: Camí Port de Compte Ctra. Tuixent-TM La Com

1 GD571110 m Cuneta transitable tipus TTR-10, de 1,00 metres de amplada i 0,15
metres de fondària de secció lliure útil, amb un revestiment mínim de
15 cm de formigó de 25 N/mm2 de resistència característica a
compressió, amb àrid de tamany 10-12 mm. S'inclou l'excavació de
terreny no classificat o eventual rebliment amb terres seleccionades,
refinat, posterior formació de la banqueta exterior fins arribar al talús
amb terra, perfilat final del taló i talús resultant i càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants. (P - 3)

22,97 2.477,000 56.896,69

TOTAL Capítol 01.02 56.896,69

Obra 01 Pressupost CAMINS SOLSONÈS 2024- CUNETES

Capítol 03 CIC-76: Camí de Postils a Valldora-TM Navès

1 GD571110 m Cuneta transitable tipus TTR-10, de 1,00 metres de amplada i 0,15
metres de fondària de secció lliure útil, amb un revestiment mínim de
15 cm de formigó de 25 N/mm2 de resistència característica a
compressió, amb àrid de tamany 10-12 mm. S'inclou l'excavació de
terreny no classificat o eventual rebliment amb terres seleccionades,
refinat, posterior formació de la banqueta exterior fins arribar al talús
amb terra, perfilat final del taló i talús resultant i càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants. (P - 3)

22,97 1.053,000 24.187,41

2 P221B-EL70 m3 Excavació de rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de
profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Inclou
transport de terres i residus vegetals amb camió, fins a centre de
valorització i cànon d'abocament. (P - 8)

14,15 10,800 152,82

3 PD56-E3QI m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment
de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, sobre solera de 10 cm de
formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment
de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (P - 12)

65,76 8,000 526,08

4 PD5V3-VA40 m Drenatge transversal de vial amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de rigidesa anular
SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió amb maniguets,
col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra i amb reblert de protecció
amb formigó en massa fins a 15 cm per sobre de la generatriu del tub i
reblert de la rasa amb terres de la pròpia excavació (P - 14)

173,99 9,000 1.565,91

EUR



CAMINS SOLSONÈS 2024- CUNETES I FORMIGÓ

PRESSUPOST Data: 23/02/24 Pàg.: 2

TOTAL Capítol 01.03 26.432,22

Obra 01 Pressupost CAMINS SOLSONÈS 2024- CUNETES

Capítol 04 CIC 2:Camí Pla de Sant Tirs a Madrona- TM Pinell

1 P221B-EL70 m3 Excavació de rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de
profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Inclou
transport de terres i residus vegetals amb camió, fins a centre de
valorització i cànon d'abocament. (P - 8)

14,15 162,000 2.292,30

2 P2146-DJ39 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics (P - 7)

8,80 8,400 73,92

3 PD56-E3QI m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment
de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, sobre solera de 10 cm de
formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment
de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (P - 12)

65,76 12,000 789,12

4 PD5V3-VA40 m Drenatge transversal de vial amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de rigidesa anular
SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió amb maniguets,
col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra i amb reblert de protecció
amb formigó en massa fins a 15 cm per sobre de la generatriu del tub i
reblert de la rasa amb terres de la pròpia excavació (P - 14)

173,99 15,000 2.609,85

5 PD5F-WCHR m Formació de cuneta profunda secció triangular de 150 cm d'amplària i
33 cm de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó
d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20
N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
inclosa la excavació en terreny no classificat, refinat i càrrega dels
materials resultants (P - 13)

32,64 191,000 6.234,24

6 GD571110 m Cuneta transitable tipus TTR-10, de 1,00 metres de amplada i 0,15
metres de fondària de secció lliure útil, amb un revestiment mínim de
15 cm de formigó de 25 N/mm2 de resistència característica a
compressió, amb àrid de tamany 10-12 mm. S'inclou l'excavació de
terreny no classificat o eventual rebliment amb terres seleccionades,
refinat, posterior formació de la banqueta exterior fins arribar al talús
amb terra, perfilat final del taló i talús resultant i càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants. (P - 3)

22,97 905,000 20.787,85

TOTAL Capítol 01.04 32.787,28

Obra 01 Pressupost CAMINS SOLSONÈS 2024- CUNETES

Capítol 05 CIC 32  i CIC 33-Camí Hostal Nou Torredenegó-TM Ll

1 GD571110 m Cuneta transitable tipus TTR-10, de 1,00 metres de amplada i 0,15
metres de fondària de secció lliure útil, amb un revestiment mínim de
15 cm de formigó de 25 N/mm2 de resistència característica a
compressió, amb àrid de tamany 10-12 mm. S'inclou l'excavació de
terreny no classificat o eventual rebliment amb terres seleccionades,
refinat, posterior formació de la banqueta exterior fins arribar al talús
amb terra, perfilat final del taló i talús resultant i càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants. (P - 3)

22,97 275,000 6.316,75

TOTAL Capítol 01.05 6.316,75

Obra 01 Pressupost CAMINS SOLSONÈS 2024- CUNETES

EUR



CAMINS SOLSONÈS 2024- CUNETES I FORMIGÓ

PRESSUPOST Data: 23/02/24 Pàg.: 3

Capítol 06 CIC 69:Camí de Cap del Pla  Ctra. la Llosa- TM Lla

1 F221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca (80% amb martell), amb mitjans mecànics,
inclòs càrrega sobre camió, en actuacions fins a 5 m3 (P - 1)

5,05 57,038 288,04

2 P221B-EL70 m3 Excavació de rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de
profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Inclou
transport de terres i residus vegetals amb camió, fins a centre de
valorització i cànon d'abocament. (P - 8)

14,15 31,000 438,65

3 PD56-E3QI m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment
de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, sobre solera de 10 cm de
formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment
de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (P - 12)

65,76 24,000 1.578,24

4 PD5V3-VA40 m Drenatge transversal de vial amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de rigidesa anular
SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió amb maniguets,
col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra i amb reblert de protecció
amb formigó en massa fins a 15 cm per sobre de la generatriu del tub i
reblert de la rasa amb terres de la pròpia excavació (P - 14)

173,99 36,000 6.263,64

5 GD571110 m Cuneta transitable tipus TTR-10, de 1,00 metres de amplada i 0,15
metres de fondària de secció lliure útil, amb un revestiment mínim de
15 cm de formigó de 25 N/mm2 de resistència característica a
compressió, amb àrid de tamany 10-12 mm. S'inclou l'excavació de
terreny no classificat o eventual rebliment amb terres seleccionades,
refinat, posterior formació de la banqueta exterior fins arribar al talús
amb terra, perfilat final del taló i talús resultant i càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants. (P - 3)

22,97 726,000 16.676,22

TOTAL Capítol 01.06 25.244,79

Obra 01 Pressupost CAMINS SOLSONÈS 2024- CUNETES

Capítol 07 Camí de la Melgosa TM Biosca

1 P92A-DX85 m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 100% del PM (P - 10)

32,07 40,000 1.282,80

2 P2257-54BE m2 Repàs, terraplenat i piconatge d'esplanada per a caixa de paviment
amb material repartit i seleccionat del propi camí, amb mitjans
mecànics i amb una compactació del 95 % del PM (P - 9)

0,31 400,000 124,00

3 G2280100 m Regularització de la plataforma del camí, amb mitjans mecànics
(motoanivelladora petita o retroexcavadora mixta). S'inclou la
eliminació de bonys i graves existents, així com la neteja de les
cunetes laterals, amb perfilat de les mateixes. (P - 2)

1,98 100,000 198,00

4 P9G8-F6HW m2 Paviment de 15 cm de gruixformigó amb fibres
HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIIa+E, grandària màxima del granulat 12 mm,
amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe d'exposició IIIa+E,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic
afegint 4 kg/m2 de pols de quars color (P - 11)

28,34 400,000 11.336,00

TOTAL Capítol 01.07 12.940,80

Obra 01 Pressupost CAMINS SOLSONÈS 2024- CUNETES

Capítol 08 Gestió de residus, Seguretat i Salut i Control de

EUR



CAMINS SOLSONÈS 2024- CUNETES I FORMIGÓ

PRESSUPOST Data: 23/02/24 Pàg.: 4

1 H0000003 ut Partida alçada pel desenvolupament del pla de gestió de residus,
seguretat i salut i control de qualitat de les obres de reparació de la
plataforma dels camins i altres obres addicionals incloses en els
camins.
S'inclou també la senyalització viària i el personal necessari pel
balissament de les zones de treball durant les obres a realitzar en el
camins. (P - 4)

120,00 15,000 1.800,00

2 P060-020G u Determinació de la consistència pel mètode del con invertit d'una
mostra de formigó amb fibres, segons la norma UNE 83503 (P - 6)

45,47 5,000 227,35

3 P060-01Z3 u Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una
capa de paviment (P - 5)

119,60 7,000 837,20

TOTAL Capítol 01.08 2.864,55

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST 



CAMINS SOLSONÈS 2024- CUNETES I FORMIGÓ

RESUM DE PRESSUPOST Data: 26/02/24 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  CIC-39: Camí  Puitdeponts- TM Castellar de la Ribe 10.956,69

Capítol 01.02  CIC-9: Camí Port de Compte Ctra. Tuixent-TM La Com 56.896,69

Capítol 01.03  CIC-76: Camí de Postils a Valldora-TM Navès 26.432,22

Capítol 01.04  CIC 2:Camí Pla de Sant Tirs a Madrona- TM Pinell 32.787,28

Capítol 01.05  CIC 32  i CIC 33-Camí Hostal Nou Torredenegó-TM Ll 6.316,75

Capítol 01.06  CIC 69:Camí de Cap del Pla  Ctra. la Llosa- TM Lla 25.244,79

Capítol 01.07  Camí de la Melgosa TM Biosca 12.940,80

Capítol 01.08  Gestió de residus, Seguretat i Salut i Control de 2.864,55

Obra 01 Pressupost CAMINS SOLSONÈS 2024- CUNETES 174.439,77

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
174.439,77

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost CAMINS SOLSONÈS 2024- CUNETES 174.439,77

174.439,77

euros



CAMINS SOLSONÈS 2024- CUNETES I FORMIGÓ

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 174.439,77

13 % Despeses Generals SOBRE 174.439,77................................................................... 22.677,17

6 % Benefici industrial SOBRE 174.439,77........................................................................ 10.466,39

Subtotal 207.583,33

21 % IVA SOBRE 207.583,33............................................................................................. 43.592,50

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 251.175,83

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS CINQUANTA-UN MIL  CENT SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS )

Josep Xoy i Soler i Mònica Planes i Areny
-arquitectes del Consell Comarcal del Solsonès-
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Ref. Núm.: 24.02 
Febrer de 2024 

 
9. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 
 

 
 

PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
D’ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE 
LA XARXA DE CAMINS D’INTERÈS COMARCAL 

(XARXA VEÏNAL I RURAL) 
A LA COMARCA DEL SOLSONÈS - ANUALITAT 2024 – 

- PAVIMENTACIÓ AMB FORMIGÓ I CUNETES - 
Josep Xoy i Soler i Mònica Planes Areny 

Arquitectes dels Serveis Tècnics 
del Consell Comarcal del Solsonès 
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Ref. Núm.: 24.02 
Febrer de 2024 

 
10. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 
 

 
 

PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
D’ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE 
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA I INFORMATIVA 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
En compliment del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’implanta l’obligatorietat de la 
inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut als projectes d’edificació i obres públiques, s’ha redactat aquest 
estudi bàsic de seguretat i salut, que recull les mesures preventives adients als riscs que suposen la 
realització de les obres projectades en el “PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
D’ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA XARXA DE CAMINS D’INTERÈS COMARCAL (XARXA 
VEÏNAL I RURARL) A LA COMARCA DEL SOLSONÈS – ANUALITAT 2024- PAVIMENTACIÓ AMB FORMIGÓ I 
CUNETES-”. 
 
COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES 
DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció. 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar 
un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en el present document. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran 
de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a 
l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar 
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 
sots-contractistes i representants dels treballadors. 

 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 

OBJECTE D’AQUEST ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 

De conformitat amb la Llei de prevenció de Riscos Laborals (L. 31/1995 de 8 de novembre), es parteix 
del principi, que el Director de Projecte (assessorat pel Coordinador de Seguretat designat pel Promotor, 
si hi ha més d’un projectista), en base a les seves capacitats i atribucions professionals, ha integrat la 
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prevenció, en cada una de les seves decisions constructives, de conformitat amb els següents Principis 
de l’Acció Preventiva en matèria de Seguretat i salut (art. 15 L. 31/1195) 
Aquest Estudi bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant les obres d’execució contemplades en el 
present projecte, les previsions respecte a la prevenció de riscs d’accidents de treball i malalties 
professionals i té com a objectiu garantir un nivell de seguretat i de prevenció suficients durant el 
termini d’execució de l’obra, tant pels treballadors com per a tercers que en poguessin resultar afectats 
per les activitats de l’obra. 
 

AUTORS DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT i SALUT EN EL TREBALL 

L’arquitecte Josep Xoy i Soler col·legiat amb el número 16302/3 al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
(C.O.A.C.) i l’arquitecta Mònica Planes Areny col·legiada amb el número 64.367-1 al Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya (C.O.A.C.), ambdós arquitectes dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del 
Solsonès, son els facultatius autors i responsables d’aquest estudi bàsic de seguretat i salut. 

 

DADES DEL PROMOTOR DEL PROJECTE 

El promotor del present “PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’ARRANJAMENT I REPARACIÓ 
DE CAMINS DE LA XARXA DE CAMINS D’INTERÈS COMARCAL (XARXA VEÏNAL I RURARL) A LA COMARCA 
DEL SOLSONÈS – ANUALITAT 2024- PAVIMENTACIÓ AMB FORMIGÓ I CUNETES-” és el Consell Comarcal 
del Solsonès, amb N.I.F. número P-7500009A, i domicili al carrer dels Dominics, número 12, (Plaça del 
Consell Comarcal), de Solsona (C.P. 25280), comarca del Solsonès. 

CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA. 

5.1  Situació de les obres. 

Les obres d’aquest PROJECTE es desenvoluparan a diferents municipis de la comarca del Solsonès i 
consisteixen en la reparació i pavimentació de camins amb pavimentació amb mescla bituminosa 
en calent i doble tractament superficial en alguns trams. 
Aquestes obres de pavimentació es realitzaran en vuit camins de la xarxa d’interès comarcal, 
concretament el el CIC-9: Camí de Port del Comte a cruïlla carretera tuixent del terme municipal de 
La Coma i la Pedra, el CIC-76: Camí de Postils a Valldora al terme municipal de Navès, el CIC-39: 
Camí de Puigdepons a Ventoldrà al terme municipal de Castellar de la Ribera, el CIC-2: Camí de 
Sant Tirs a Madrona al terme municipal de Pinell, el CIC-33: Camí d’Hostal Nou a Torredenegó i el 
CIC-33: Camí de Sant Sanlvador ambdós del terme municipal de Llobera, el CIC-69: Camí de Cap del 
Pla a Carretera la Llosa al terme municipal de Lladurs, i el camí de la Melgosa del terme municipal 
de Biosca. Tots aquests, atenent al tipus d’obra a realitzar, es considera convenient executar-los 
conjuntament. 
 
5.2  Descripció de les obres. 
En aquest Projecte es defineixen els treballs necessaris per dur a terme les obres de reparació i 
pavimentació de camins amb paviment de formigó i realització de cunetes de formigó en alguns 
trams. 
 

A continuació es detallen les partides d’obra incloses en aquest projecte: 
 

 Regularització de la plataforma del camí, amb mitjans mecànics (motoanivelladora petita o 
retroexcavadora mixta). S’inclou la eliminació de bonys i graves existents, així com la neteja de 
les cunetes laterals, amb perfilat de les mateixes. 
 

 Sub-base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació del material al 100% del PM, 
mesurat sobre perfil teòric. 
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 Paviment de formigó amb fibres HAF-35/A-2.5-2.5/F/12-60/IIIa+E, de 16cm de gruix, amb un 
contingut en fibres d’acer entre 20 i 25kg/m3, grnadària màxima del granulat 12mm, acabat 
amb remolinat mecànic. Criteri d’amidament: m2 de superfície amidada segons les 
especificacions del projecte. En aquesta partida s’inclou el subministrament i col·locació de 
malla electrosoldada de barres corrugades d’acer ME 20x20cm D:8-8 mm 6x2,2m B500SD UNE-
EN 10080. 
 

 Cuneta transitable tipus TTR-10, de 1,00 metres d’amplada i 0,15metres de fondària de secció 
lliure útil, amb un revestiment mínim de 15cm de formigó de 25N/mm2 de resistència 
característica a compressió, amb àrid de tamany 10-12mm. S’inclou l’excavació de terreny no 
classificat o eventual rebliment amb terres seleccionades, refinat, posterior formació de la 
banqueta exterior fins arribar al talús amb terra, perfilat del taló i talús resultant i càrrega i 
transport a l’abocador dels materials resultants. 

 
5.3  Termini d’execució. 
El termini d’execució previst de les obres és de DEU setmanes. 
 
5.4  Personal previst. 
Segons les diverses fases de l’obra es considera que el personal necessari per tal de dur-la a terme 
sigui d’una mitjana de 6 treballadors, amb un màxim de 8 treballadors. 
 

PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
 
 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits 
en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" 
durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

 
 

▪ El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
▪ L'elecció  de  l'emplaçament dels  llocs  i  àrees  de  treball,  tenint  en  compte  les  

seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació 

▪ La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

▪ El  manteniment,  el  control  previ  a  la  posada  en  servei  i  el  control  periòdic  de  
les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de 
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

▪ La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

▪ La recollida dels materials perillosos utilitzats 

▪ L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

▪ L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà 
de dedicar a les diferents feines o fases del treball 

▪ La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
▪ Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que 

es realitzi a l'obra o prop de l'obra. 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord   amb 

els següents principis generals: 
 

 
▪ Evitar riscos 
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▪ Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

▪ Combatre els riscos a l'origen 
▪ Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels 

llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de 
reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

▪ Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

▪ Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

▪ Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals en el treball 

▪ Adoptar mesures que posin per davant la protecció col  lectiva a la individual 

▪ Donar les degudes instruccions als treballadors 
 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines. 

 
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 
hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte 
els riscos  addicionals  que  poguessin  implicar  determinades  mesures  preventives,  que  
només  es podran adoptar quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment 
inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 

 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit 
de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives 
respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 
 

7 UNITATS CONSTRUCTIVES DE L’OBRA. 
 

 Regularització de la plataforma del camí, amb mitjans mecànics (motoanivelladora petita o 
retroexcavadora mixta). S’inclou la eliminació de bonys i graves existents, així com la neteja de 
les cunetes laterals, amb perfilat de les mateixes. 
 

 Sub-base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació del material al 100% del PM, 
mesurat sobre perfil teòric. 
 

 Paviment de formigó amb fibres HAF-35/A-2.5-2.5/F/12-60/IIIa+E, de 16cm de gruix, amb un 
contingut en fibres d’acer entre 20 i 25kg/m3, grnadària màxima del granulat 12mm, acabat 
amb remolinat mecànic. Criteri d’amidament: m2 de superfície amidada segons les 
especificacions del projecte. En aquesta partida s’inclou el subministrament i col·locació de 
malla electrosoldada de barres corrugades d’acer ME 20x20cm D:8-8 mm 6x2,2m B500SD UNE-
EN 10080. 
 

 Cuneta transitable tipus TTR-10, de 1,00 metres d’amplada i 0,15metres de fondària de secció 
lliure útil, amb un revestiment mínim de 15cm de formigó de 25N/mm2 de resistència 
característica a compressió, amb àrid de tamany 10-12mm. S’inclou l’excavació de terreny no 
classificat o eventual rebliment amb terres seleccionades, refinat, posterior formació de la 
banqueta exterior fins arribar al talús amb terra, perfilat del taló i talús resultant i càrrega i 
transport a l’abocador dels materials resultants. 

 
 
8 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes 
a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos 
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particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar 
durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, 
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel 
treball que es realitzi. 

 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació 
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors 
(reparació, 
manteniment...). 

 

A continuació farem una previsió de riscs de cadascuna de les unitats 
exposades. 

8.1. Riscos professionals. Treballs previs: 
 

-    Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

-    Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-    Cops i ensopegades 
-    Caiguda de materials, rebots 

-    Sobre esforços per postures incorrectes 

-    Bolcada de piles de materials 
- Riscos   derivats   de   l'emmagatzematge   de   materials   (temperatura,   humitat,   

reaccions químiques). 
 
Mitjans i maquinaria: 

 
 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues 
- Caiguda de la càrrega transportada 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 
Moviments de terres i excavacions. 

 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 
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- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar  
 
Pavimentació: 

 

 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 
- Cops amb elements mòbils de màquines 
- Projecció de fragments o partícules 

- Atrapaments per o entre objectes 

- Contactes elèctrics 
- Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 
-    Tall i/o 
punxades 

-    Contactes amb substàncies corrosives 
 

En acabaments, senyalització i recobriment vegetal. 
 

-     Atropellament per maquinària i vehicles. 
-     Atrapaments. 

-     Col·lisions i bolcades. 

-     Talls i cops. 
 

Riscs produïts per agents atmosfèrics. Riscs elèctrics. 

Riscs d’incendi. 
 

8.2.  Riscs de danys a tercers. 
 
 

Per tractar-se d’una obra que cal executar amb els camins existents a l’actualitat en servei, hi 
haurà risc derivats de l’obra fonamentalment per circulació de vehicles, juntament amb els 
eixamplaments en execució i s’hauran de realitzar desviaments provisionals i passos alternatius. 
Els danys s’acostumen a produir a causa de les retencions de trànsit, rases mal senyalades, 
ferms lliscants, etc… 

 
Els camins actuals que creuen els terrenys de la futura obra comporten un risc, degut a la 
circulació de persones alienes, una vegada començats els treballs. 
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8.3  Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II 
del R.D.1627/1997) 

 
 

▪ Treballs amb riscos especialment greus de enterrament, enfonsament o caiguda 
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

▪ Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible 

▪ Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui 
a la delimitació de zones controlades o vigilades 

▪ Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

▪ Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
▪ Obres  d'excavació de  túnels,  pous  i  altres  treballs  que  suposin moviments de  

terres subterranis 

▪ Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

▪ Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
▪ Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

▪ Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
9 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ: 

 

Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de 
treball. 

D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix,  les  mesures  relacionades  s'hauran  de  tenir  en  compte  pels  previsibles  

treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
 
 

Mesures de protecció col·lectiva: 
 
 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 
feines i circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de 
l'obra com en relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control 
de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
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- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants. 

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 
 

Mesures de protecció individual: 
 
 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 

punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la 
utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

-        Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
-        Utilització de mandils 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs 

amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 
 

Mesures de protecció a tercers: 
 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada 
s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que 
persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb 
els vials exteriors 

- Immobilització de  camions  mitjançant falques  i/o  topalls  durant les  tasques  de  
càrrega i descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes) 

-     Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

-     Es tindrà especial atenció a les Recomanacions per a la Senyalització d’Obres en 
carreteres publicada pel Ministeri de Foment. 

 
Normes generals al començament de l’obra. 

 
 

Com és palès en el present estudi, l’objectiu final és la PREVENCIÓ. 
 

Una norma general al principi de l’obra és comprovar per part de l’empresa constructora, la 
possible existència de canalitzacions d’electricitat tant en baixa com alta tensió, tant aèries com 
subterrànies, de  canalitzacions de  telèfon,  d’aigua, de  gas,  oleoductes,  etc,  que  per 
desconeixement de la seva existència algun maquinista podria trencar amb els conseqüents 
danys a tercers que d’ells se’n derivaria per l’efecte sorpresa - desconeixement. 
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Normes sobre línies elèctriques. 
 
 

Els pòrtics de limitació d’altura són necessaris quan s’hagués de creuar alguna línia d’alta tensió, 
de més de 25 Kv. 

 
Mai es començarà a treballar fins que la Companyia d’Electricitat no hagi modificat el traçat, si 
això fos possible. En el seu cas es procedirà a descarregar-la en prevenció que qualsevol 
màquina pogués tocar-la. La petició de descàrrega s’efectuarà a la Companyia amb avís de rebut. 
Quan no es pugui descarregar la línia es tindrà en compte les distàncies mínimes de seguretat 
mesurades en els casos més desfavorables, segons treballin màquines o operaris. Aquestes 
distàncies encara que no se’n tingui coneixement de la seva publicació en Normes oficials, 
apareixen en diverses publicacions especialitzades com per exemple les de la Comissió Tècnica 
Permanent de l’Associació de Medicina i Seguretat en el Treball de la UNESA. En aquesta 
publicació es donen com distàncies mínimes de seguretat les següents: 

 
-     3 m. per tensió inferior als 66.000 volts. 
-     6 m. per tensió superior a 66.000 volts. 

 
10 FORMACIÓ 

 
 

Tot el personal cal que rebi, en incorporar-se a l’obra, una exposició dels mètodes de treball i 
quins són els riscos que podrien comportar, així com mostrar quines són les mesures de 
seguretat que obligatòriament s’hauran de complir. 

 
Així mateix s’impartiran cursets de socorrisme i primers auxilis al personal més qualificat, de 
manera que cada tram de l’obra disposi d’un socorrista. 

 

 
11 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 

 

El personal que inicia el seu treball en obra haurà de passar un reconeixement mèdic 

previ. Farmacioles. 
 

Es disposarà una farmaciola, la qual contindrà el material sanitari especificat segons 
l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball 

 
Assistència als accidentats. 

 
Un cop a l’obra caldrà conèixer l’emplaçament dels hospitals i centre d’assistència primària 
més propers, exposant-se en un lloc ben visible les llistes dels centres relacionats, i caldrà 
també comunicar a aquests l’existència de l’obra per a una millor coordinació. Al mateix 
temps cald rà conèixer les adreces i telèfons dels serveis d’ambulàncies i taxis per garantir un 
trasllat el més ràpid possible. 

 
Els centres mèdics més propers a l’obra on s’ha de traslladar els accidentats són els 
següents: 
 

Centre Sanitari del Solsonès 
Plaça Antoni Guitart,1 Telf. 973 48 11 72 
Urgències Telf. 061 

 
Pel trasllat dels ferits caldrà contactar amb el següent servei permanent d’ambulàncies, a Solsona: 

 
Ambulàncies Servei d’Emergències Mèdiques (S.E.M.) 
Pol. Ind. Olius Telf. 061 
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Bombers 
Avda. Sant Jordi, 2 Telf. 973 48 10 80 
Urgències Telf. 085 
 

Reconeixements mèdics. 
Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, es farà abans un reconeixement mèdic, el 
qual serà repetit en el període d’un any. 

 
S’analitzarà l’aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat, en 
cas que no s’obtingui de la xarxa d’abastament de la població. 
 

12 INSTAL·LACIONS SANITÀRIES I D’HIGIENE. 
 

Es disposarà una caseta d’obra amb 2 inodors i 3 lavabos, i dutxes amb mirall, sabó, aigua 
corrent i connexió elèctrica. També s’instal·larà una caseta amb funcions de vestuari, amb bancs 
de fusta, taquilles metàl·liques individuals, radiadors… 

 
Cal afegir una caseta - menjador, amb taules i bancs de fusta, cuina, piques corregudes amb 
les respectives aixetes, cubells per les escombraries, nevera i radiadors d’infrarojos. 

 
13 COMITÈ DE SEGURETAT I HIGIENE. 

 
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò 
que disposa el conveni col·lectiu provincial del sector. 

 
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements 
acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei mèdic. És interessant que participi en 
el Comitè de Seguretat i Salut. 

 
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que 
s’hagi consumit. 

 
14 PLA DE SEGURETAT I HIGIENE. 

 
El contractista ha de redactar un Pla de Seguretat i Higiene on es portin a terme les 
especificacions del present estudi bàsic de seguretat i salut. 
 
 
 

 
15 COMPLIMENT DEL RD 1627/1997 PER PART DEL PROMOTOR: COORDINADOR DE 

SEGURETAT I AVÍS PREVI 
 

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d’execució de les obres per 
a que assumeixi les funcions que es defineixen en el RD 1627/1997, 

 
El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat a Lleida, 
abans de l’inici de les obres. 

 
L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de data 
24 d’octubre de 1.997. 
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16 NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT: 
 
 

Relació de Normes i Reglaments aplicables en matèria de Seguretat i Salut en les obres 
de construcció: 

 
 

Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 
construcción temporales o móviles 

 
 

RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en 
projectes d'edificació i obres públiques 

 
 

Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) Prevención de riesgos laborales 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents 

disposicions: RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
Reglamento de los Servicios de Prevención 

 
 

RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 
 
 

RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quan t 
a escales de mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 
(O. 
09/03/1971) 

 

RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
qu e entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

 
 

RD 488/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de  seguridad y  salud relativas al  trabajo con  equipos que 
incluyen pantallas de visualización. 

 
 

RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo 
RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 
RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual 
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RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo 
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 
(O. 
09/03/1971) 

 
 

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 

Modificacions:  O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 
22/12/53) O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 
03/02/40) Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

 

 
O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 

09/09/70) Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 

Correció d'errades: BOE: 17/10/70 
 
 

O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio 
de Seguridad e Higiene 

Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 
 
 

O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 
cumplimiento y tramitación. 

 
 
 

O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 

 
 

O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) Reglamento 
de aparatos elevadores para obras Modificació: O. 
de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

 

 
O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 
Intrucción  Técnica  Complementaria  MIE-AEM  2  del  Reglamento  de  Aparatos  de  elevación  
y 
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 

Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 
 

O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
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RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante 
el trabajo 

 
 

O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

trabajo Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 

Modificació: BOE: 02/11/89 
Derogats  alguns  capítols  per:  Ley  31/1995,  RD  485/1997,  RD  486/1997,  RD  664/1997,  
RD 
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 

 
 

O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 
S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 

 
 

Resoluciones  aprobatorias  de  Normas  técnicas  Reglamentarias  para   distintos  medios  
de protección personal de trabajadores: 

 
 

R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 
Modificació: BOE: 24/10/75 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 
Modificació: BOE: 25/10/75 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra 
riesgos mecánicos 
Modificació: BOE: 27/10/75 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 

Modificació: BOE: 28/10/75 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de 
vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 
Modificació: BOE: 29/10/75 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de 
vias respiratorias: filtros mecánicos 
Modificació: BOE: 30/10/75 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de 
vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
Modificació: BOE: 31/10/75 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de 
vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 
Modificació: BOE: 01/11/75 

 
Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 

 
 

Convenio colectivo general del sector de la construcción. Resolución de 4 de mayo de 1992 de 
la 
Dirección General de Trabajo (BOE núm 121, 20/05/1992). 
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Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(BOE 
29/03/1995). 

 
 

Conveni col·lectiu provincial de la construcció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Xoy i Soler i Mònica Planes Areny 
Arquitectes, dels Serveis Tècnics 
del Consell Comarcal del Solsonès 
  
Solsona, febrer de 2024 



 
 

  Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Solsonès                                                       
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMÒRIA D’AVALUACIÓ DE RISCOS 



Projecte bàsic i d'execució de les bores d’arranjament i reparació de camins de la xarxa 
d’interès comarcal (xarxa veïnal i rural) a la comarca del Solsonès – Anualitat 2024 - 
Pavimentació amb formigó i cunetes  
Ref. núm.: 24 02    Arquitecte: Josep Xoy i Soler i Mònica Planes Areny 
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DEMOLICIONS 

1.-Introducció. 

 

1.1 Definició: 

  
 La demolició consisteix en aconseguir la total desaparició de l’edifici a enderrocar. 

   
1.2 Diferents mètodes de demolició: 

Demolició manual (mètode clàssic).   
Demolició per mètodes mecànics: 

 demolició per arrossegament. 
 demolició per empenta. 
 demolició per entibament. 
 demolició per bola. 

Demolició per explosius (voladura controlada). 
Altres sistemes: perforació tèrmica, perforació hidràulica, tascó hidràulic, tall, etc. 

  
1.3 Observacions generals :  
Atenent a criteris de seguretat la demolició d’un edifici és una operació extremadament delicada, per aquest motiu 
necessita sempre un projecte de demolició, realitzat per un tècnic competent. 
A la memòria d’aquest projecte, s’haurà de reflectir: 
- Un examen previ del lloc, observació de l’entorn, fent referència a las vies de circulació, instal·lacions o 

conduccions alienes a la demolició (serveis afectats), també s’haurà de fer referència a les preses de gas, 
electricitat i aigua que hi hagi en l’edifici a demolir  i incidint de manera especial en els dipòsits de combustible, si 
els hagués. 

- La descripció de las operacions preliminars a la demolició, com per exemple, desinfectar i desinsectar l’edifici 
abans de demolir-lo, anul·lar totes les instal·lacions per  evitar explosions de gas, inundacions per trencament de 
canonades d’aigua, electrocucions degudes a instal·lacions elèctriques i inclòs contaminació per aigües residuals. 

- La descripció minuciosa del mètode operatiu de la demolició. 
- I  un càlcul o anàlisi de la resistència i de la estabilitat dels diferents elements a demolir, així com, en el cas d’una 

obra entre mitjaneres la influència que aquesta pot tenir  en l’estabilitat dels edificis collindants. 

  
Com a conseqüència de tot plegat el cap d’obra o el director tècnic de la demolició haurà de tenir: 
 Una programació exhaustiva de l’avançament de l’obra a demolir, atenent als paràmetres de seguretat, temps i 

cost. 
- Una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació cap a l’exterior sense cap dificultat, àrees d´aplec 

de material reciclables  i de material purament de runes, per poder realitzar de forma adequada i segura els 
treballs de demolició. 

- Finalment una previsió d’elements auxiliars com puntals, bastides, marquesines, tubs d’evacuació de runes, 
cabrestant, minipales mecàniques, traginadora de trabuc ”dúmper” etc; previsió dels Sistemes de Protecció 
col·lectiva, dels equips de Protecció Individual i de les instal·lacions d’higiene i benestar: tanmateix una previsió 
d’espais per poder moure adequadament la maquinària de transport de runes i la previsió de vies d’evacuació.  
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d’interès comarcal (xarxa veïnal i rural) a la comarca del Solsonès – Anualitat 2024 - 
Pavimentació amb formigó i cunetes  
Ref. núm.: 24 02    Arquitecte: Josep Xoy i Soler i Mònica Planes Areny 
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DEMOLICIÓ  MANUAL 

1.- Definició i descripció. 
     

1.1 Definició : 

  
La demolició manual consisteix a realitzar treballs corresponents al desmuntatge de l’edifici auxiliat per eines 
manipulades manualment (pico, pala, martell pneumàtic, etc.). 
 
L’evacuació d’aquestes runes es realitza mitjançant l’ajuda de maquinària de moviment de terres (pala carregadora, 
traginadora de trabuc ”dumper”, etc.). 
     

1.2 Descripció: 

 
La demolició s’ha de realitzar  de manera inversa al procés de construcció, és a dir : 

1.- Començant per la retirada d’instal·lacions: subministrament d’aigua, evacuació d’aigües fecals,  2.- 
Subministrament de gas,  ventilació i aire condicionat, calefacció, dipòsits de combustibles, etc. 
3.- Retirada de sanitaris, fusteria, lluernaris, manyeria, etc. 
4.- Enderrocament de la coberta. 
5.- Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, dels envans  interiors i dels tancaments exteriors. 
6.- Enderrocament pis a pis, de dalt a baix,  de pilars i forjats. 
 

S’ha de realitzar l’evacuació immediata de  les runes, per evitar l’acumulació d’aquestes en el forjat inferior. 
Per  realitzar l’evacuació de la manera més ràpida possible s’auxiliarà aquesta amb elements de transport horitzontal, 
que portarà les runes fins al punt d’evacuació vertical. 
 
L’evacuació vertical es realitzarà mitjançant conductes instal·lats per a aquesta finalitat, des de les diferents plantes fins 
a la cota rasant del carrer, per  facilitar, alhora, l’evacuació exterior. 
 
Posat l’enderroc sota rasant, es farà planta a planta, de dalt a baix, procurant evacuar les runes amb l’ajuda del 
muntacàrregues o amb la grua mòbil que transportarà les runes en un contenidor. 
 
El transport horitzontal dintre de les plantes es realitzarà, si les característiques del forjat ho fan possible, mitjançant 
màquines de moviment de terres de petites dimensió (minipales mecàniques). 
  
Per realitzar la demolició serà imprescindible considerar el següent equip humà, per a desenvolupar les subactivitats 
següents: 
a) Operaris especialitzats en la realització  d’enderrocs. 
b) Conductors de maquinària per al transport horitzontal. 
c) Operadors de grua per a l’hissat de runes. 

  
També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme   la demolició : 
 
a) Maquinària : compressor, traginadora de trabuc ”dumper”, minipala, camió bolquet, camió portacontenidors, grua 

mòbil, etc. 
b) Una organització òptima de l’obra : accessos, camins d’evacuació fins a l’exterior sense cap dificultat, àrees d’ aplec 

de materials reciclables i de material purament de runes; per poder realitzar de forma acurada i segura els treballs 
de demolició., etc. 

c) Eines manuals. 
d) Instal·lació elèctrica provisional d’obra per l’ il·luminació i l’alimentació de les màquines elèctriques.  
e) Instal·lació de boques d’aigua provisionals, distribuïdes estratègicament, pel rec de les runes.  
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DEMOLICIÓ MANUAL 

2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 
 
Pel que fa a les causes dels accidents s'ha tingut present la guia d'avaluació de Riscos editada pel Departament de 
Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s' han 
tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l' obra, considerant: la 
probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment 
esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de la 
tecnologia que aporti l' empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l' 
Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d' octubre.  
L'objectiu principal d'aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el seu cas, 
controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
 
   
                                                                                                                                              
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del Risc 
 1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 2.-Caigudes de persones al mateix nivell.                    ALTA GREU ELEVAT 
 3.-Caiguda d’objectes per desplom.                            MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 5.-Caiguda d’objectes.                                                   ALTA GREU ELEVAT 
 6.-Trepitjades sobre objectes.                                             ALTA GREU ELEVAT 
 7.-Cops contra objectes immòbils.                            ALTA LLEU MEDI 
 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.           BAIXA GREU BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.                        MÈDIA LLEU BAIX 
 10.-Projecció de fragments o partícules.                  MÈDIA LLEU BAIX 
 13.-Sobreesforços.                                                    BAIXA LLEU ÍNFIM 
 15.-Contactes tèrmics.                                               BAIXA GREU BAIX 
 16.-Contactes elèctrics.                                             MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.      MÈDIA LLEU BAIX 
 19.-Exposició a radiacions.                                 MÈDIA GREU MEDI 
 20.-Explosions.                                                          BAIXA MOLT  GREU MEDI 
 21.-Incendis.                                                             BAIXA GREU BAIX 
 22.-Causats per éssers vius.                                        BAIXA LLEU ÍNFIM 
 23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles.     BAIXA GREU BAIX 
 26.-O.R.: manipulació de materials tallants.     ALTA LLEU MEDI 
 27.-Malalties causades per agents químics.     MÈDIA GREU MEDI 
 28.-Malalties causades per agents físics.        MÈDIA GREU MEDI 
 
   
OBSERVACIONS  
(8)  Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(15 i 19)  Risc específic del treball de tall de metalls mitjançant bufador. 
(16)  Risc degut al contacte directe amb  cables aeris  i contacte indirecte causat per errades d’aïllament a les màquines. 
(17  i 27)  Risc causat per la presència de pols pneumoambiòtic. 
(28)  Risc causat per  vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”  i del martell rompedor  i  risc causat pel nivell de 
soroll. 
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3.- Norma de Seguretat 

 
El personal encarregat de la realització d’aquesta activitat caldrà que conegui els riscos específics, així com l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat possible. 
 

Abans de la demolició : 

 
 L’edifici s’envoltarà amb una tanca segons les ordenances municipals; en el cas que envaeixi la calçada s’haurà de 

demanar permís a l’Ajuntament, i serà senyalitzat convenientment amb els senyals de seguretat vial 
corresponents. 

 Sempre que sigui necessari, es complementarà la mesura anterior amb la col·locació de marquesines, xarxes o 
qualsevol altre dispositiu equivalent per evitar el risc de caiguda d’objectes  cap a fora del solar. 

 S’establiran accessos obligatoris a la zona de treball, convenientment protegits amb marquesines, etc. 
 S’anul·laran totes les preses de les instal·lacions existents en l’edifici a demolir. 
 S’instal·laran preses d’aigua provisionals per al reg de les runes evitant d’aquesta manera la formació de pols 

durant  la realització dels treballs. 
 S’instal·larà l’embrancament elèctric provisional, que disposarà de diferencials d’alta sensibilitat (30 m A) per a 

l’alimentació de  sortida de llum i dels diferencials de mitja sensibilitat (300 mm A) per a la maquinària elèctrica 
(muntacàrregues). 

 Si cal, s’instal·larà en tota la façana una bastida tubular coberta mitjançant una vela, per evitar la projecció 
d’enderrocs. En la part inferior de la bastida es col·locarà la marquesina. en cas que la bastida envaeixi la vorera 
s’haurà de construir un pòrtic per facilitar el pas als vianants. 

 Es lligaran als diferents forjats els conductes d’evacuació de runes, que evacuaran sobre dels respectius 
contenidors, que es retiraran periòdicament mitjançant camions. 

 Si a l’edifici confrontant, abans d’iniciar-se l’obra, hi hagués esquerdes, es posaran  testimonis, per observar si 
aquestes progressen. 

 Es dotarà l’obra d’instal·lacions d’higiene i benestar pel personal de demolició, i de la senyalització de seguretat en 
el treball necessària. 

   

Durant la demolició : 

  
 L’ordre de la demolició es realitzarà, en general, de dalt a baix i de tal forma que la demolició es realitzi al mateix 

nivell, sense que hi hagi persones situades a la mateixa vertical ni a la proximitat d’elements que s’abatin o es 
tombin. 

 Si apareixen esquerdes en l’edifici contigu s’apuntalarà i es consolidarà si calgués. 
 En el cas que una edificació es trobés adossada a d’altres, en  el procés de demolició, s’hauran de deixar alguns 

murs perpendiculars en les edificacions confrontants a mena de contrafort, fins a comprovar que no ha estat 
afectada  la seva estabilitat o fins que es restitueixi l’edificació. 

 En qualsevol treball que presenti un risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,5 metres, l’operari haurà 
d’utilitzar cinturons anticaiguda ancorats a punts fixes o a punts mòbils, guiats per sirgues o cables en posició 
horitzontal, adequadament ancorats en tots dos extrems. 

 Quan es treballi sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i a l’altre costat l’alçada sigui superior a 6 
metres, s’instal·larà en aquesta cara, una bastida o altre dispositiu equivalent per evitar la caiguda dels 
treballadors. 

 Si el mur es troba aïllat, sense sostre a cap de les dues cares, i l’alçada és superior als 6 metres, s’establirà la 
bastida per ambdues cares, encara que l’enderroc s’haurà de fer generalment llençant les runes cap a  l’interior de 
l’edifici que s’estigui demolint. 

 Cap operari es col·locarà damunt d’un mur a enderrocar que tingui menys de 35 cm. de gruix. 
 En el cas, de les zones de pas, fora de l’àrea de demolició es procurarà instal·lar les corresponents baranes de 

seguretat als perímetres de buits tant a nivell horitzontal com a nivell vertical. 
 Els productes de la demolició es conduiran, per a la seva evacuació, a lloc de càrrega mitjançant rampes, tremuges, 

transport mecànic o a mà o altres mitjans que evitin llençar les runes des de dalt. 
 En demolir els murs exteriors d’una alçada considerable, s’hauran de tenir instal·lades marquesines de gran 

resistència, amb la finalitat de protegir a totes les persones que es trobin a nivells inferiors. 
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 L’abatiment d’un element es realitzarà tot i  permetent el gir, però no així el desplaçament dels seus punts de 
recolzament. Ajudat per mecanismes que treballen per sobre de la línia de recolzament de l’element  que 
permeten el descens d’una manera lenta. 

 En cas de tall d’elements en tensió s’ha de vigilar l’efecte fuetada. 
 Les zones de treball hauran d’estar suficientment il·luminades. 
 S’evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada a través dels conductes d'evacuació o altres sistemes 

instal·lats amb aquesta finalitat, procurant, en acabar la jornada, deixar l’obra neta i endreçada. 
 No es podran acumular runes ni tampoc es podran recolzar elements contra tanques, murs i suports, propis o 

mitgers, mentre aquests hagin d’estar dempeus, tampoc es dipositaran runes  sobre de les bastides. 
 En finalitzar la jornada no podran quedar elements de l’edifici en un estat inestable que el vent, les condicions 

atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament. 
 Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l’edifici que puguin ser afectades per 

aquestes. 
 Per a la limitació de les zones d’aplec de runes s’empraran tanques per a vianants col·locades braç a braç, tancant 

la totalitat d’aquesta zona. 
 Tota la maquinària d’evacuació, en realitzar marxa enrere, haurà d’activar un senyal acústic. 
 A causa de les característiques de treball a que s’exposen els operaris, aquests empraran en tot moment casc, 

botes de seguretat i granota de treball. 
 En el cas de la manipulació de materials que presentin risc de tall o que puguin erosionar  al treballador, aquest 

emprarà guants de cuir. 
 En cas que es generi pols es regaran les runes. 
 En cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés de demolició, els treballadors hauran 

d’emprar mascaretes antipols adequades, per evitar que hi hagi problemes a les vies respiratòries. 
 En el cas d’utilització d’eines manuals que generin projecció de partícules, s’hauran d’utilitzar ulleres de protecció 

contraimpactes mecànics. 
 El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, a l’igual que el martell pneumàtic. Si no fos possible, l’operari haurà 

d’utilitzar equip de protecció individual (auriculars o tampons). 
 En cas de tall de bigues metàl·liques mitjançant bufador, l’operari emprarà les corresponents proteccions oculars, 

guants de cuir amb màniga alta, botes de seguretat, polaines i davantal. 
  

Després de la demolició : 

  
 Un cop realitzada la demolició s’haurà de fer una revisió general de l’edificació adjacent per observar les possibles 

lesions que s'hagin pogut produir durant l’enderrocament. 
 S’ha de deixar el solar net, sense cap runa, podent així  iniciar els treballs de construcció del nou edifici. 
     

ELEMENTS AUXILIARS 
   
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per  realitzar els treballs d’aquesta activitat. 
   
Oxitallada 
Escales de mà 
 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7  1627/1997) 
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DEMOLICIÓ MANUAL 

 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i  Senyalització. 

 
 Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per : 
- Baranes de seguretat formades per sistemes de subjecció, passamans, barra intermèdia i entornpeu. L’alçada de la 

barana  serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els guardacossos 
hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

- Xarxes de seguretat, horitzontal o verticals segons cada cas, que seran de poliamida amb un diàmetre mínim de la 
corda de mm. i un llum de xarxa màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda perimetral de poliamida 
de 12 mm. de diàmetre com a mínim, ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes, són els pilars, ja que així la xarxa pot 
romandre convenientment tensa de manera que pot suportar al seu centre un esforç de fins a 150 Kp.. 

- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. 
d’ample. 

- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o "palenques" de peus inclinats units a la 
part superior per un tauló de fusta. 

  
 Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 

activitat: 
- Senyal de perill indefinit. 
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
  
  

 Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada  
en  aquesta activitat: 

- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de perill en general. 
- Senyal d’advertència de matèries explosives. 
- Senyal de prohibit  el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista 
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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5.- Relació d’Equips de protecció  individual. 

 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 
 Treball  manual de demolició pels operaris especialitzats: 
 - Cascos. 
 - Guants de cuir. 
 - Botes de seguretat. 
 - Cinturó de seguretat. 
 - Ulleres panoràmiques (contra la pols). 
- Granota de treball. 
 
 Pels treballs de demolició auxiliats amb el bufador: 
 - Cascos. 
 - Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions emeses per raigs d’infrarojos. 
 - Guants de cuir. 
 - Davantal de cuir. 
 - Maniguets de cuir. 
 - Granota de treball. 
 - Botes de cuir amb polaines. 
 - Cinturó de seguretat anticaiguda. 
 
 Treball manual de demolició auxiliat amb el martell pneumàtic: 
 - Cascos. 
 - Guants de cuir. 
 - Botes de seguretat. 
 - Granota de treball. 
 - Cinturó de seguretat anticaiguda. 
 - Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
 - Canelleres. 
 
 Treballs de transport horitzontal (conductors): 
- Cascos. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori. 

 
 Treballs de transport vertical (operadors de grua): 
- Cascos. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats  als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de  realitzar l’empresa constructora 
(Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 773/1997, del 30 de 
maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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MOVIMENT DE TERRES 

1.- Introducció. 

  

1.1 Definició: 

  
És el conjunt d’activitats que tenen com a objectiu preparar el solar per a la construcció del futur edifici. 
  

1.2 Diferents tipus de moviment de terres: 

Esplanacions:  - desmunts. 
   - terraplens. 
Buidats.   
  
Excavacions de rases i pous.  
  
  

1.3 Observacions generals: 

  
L’activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l’excavació, el transport i l’abocada  de terres, per aquest 
motiu s’ha de: 
 Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’han de desenvolupar amb tots els recursos 

humans i tècnics. 
 Coordinar les diferents activitats amb la finalitat  d’optimitzar aquests recursos. 
 Organitzar, per posar a la pràctica la planificació i la seva coordinació, amb aquesta finalitat s’establiran els 

diferents camins de circulació de la maquinària de moviment de terres, així com les zones d’estacionament 
d’aquesta maquinària, si el solar ho permet. 

 Finalment, una previsió d’elements auxiliars  com  ara: bastides amb escales adossades, maquinària per al 
moviment de terres, maquinària per al transport horitzontal i vertical, etc.; previsió dels Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar; així com una previsió 
d’espais per poder moure adequadament la maquinària. 

 
Tot això amb l’objectiu de què es realitzi al temps prefixat en el Projecte d’Execució Material de l’obra amb els mínims 
riscos d’accidents possibles. 
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BUIDATS 

1.- Definició i  descripció. 

 

1.1 Definició : 

Excavació de terres que, en tot el seu perímetre, es troben per sota del nivell d´esplanació o de la rasant del terra. 
    

1.2 Descripció : 

Un cop s´hagi realitzat l´enderrocament  de l´edificació existent o l´esbrossada del solar, es pot començar amb les tasques del 
buidat. Aquestes es realitzen en alguns casos després d' haver estat realitzats els murs pantalles i si no és així, el tècnic 
competent  calcularà el talús precís pel sosteniment de les terres, segons la seva naturalesa ; i inclòs suposant que, a causa 
de les dimensions del solar no es pugués fer aquest talús en tot el seu desenvolupament, el tècnic competent   calcularà el 
mur de sosteniment necessari. 
  
Per a realitzar l´excavació esdevindrà imprescindible considerar l´equip humà necessari:  
 Conductors de maquinària per realitzar o dur a terme l´excavació. 
 Operaris especialitzats per desenvolupar els treballs auxiliars d´excavació i sanejament. 
 Conductors de camions o traginadores de trabuc “dúmpers” pel transport de terres. 
 Senyalistes. 
  
Els recursos tècnics per realitzar el buidat consistiran, bàsicament en maquinària de moviment de terres, és a dir : 
 Excavadores. 
 Camions o traginadores de trabuc “dúmpers”. 
  
El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s´iniciarà una vegada replantejat el solar (cas que no hi hagués tancaments 
pantalla): 

- Creant les vies d' accés al solar, en cas necessari. 
- Creant les vies i rampes de circulació dins del solar, per la maquinària, des de la rasant de l'accés dels  carrers. 
- Excavant i sanejant fins a la cota d´enrasament de la cimentació. 
- Evacuant les terres obtingudes en l´excavació. 

 



Projecte bàsic i d'execució de les bores d’arranjament i reparació de camins de la xarxa 
d’interès comarcal (xarxa veïnal i rural) a la comarca del Solsonès – Anualitat 2024 - 
Pavimentació amb formigó i cunetes  
Ref. núm.: 24 02    Arquitecte: Josep Xoy i Soler i Mònica Planes Areny 
 

 

 
 

  Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Solsonès                                                       10 
  

 

BUIDATS 

2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 

 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament de 
Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han 
tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la 
probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment 
esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de la 
tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa 
l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu cas 
controlar   i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
   

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del  Risc 

 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.                         BAIXA         MOLT GREU     MEDI 
 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                      BAIXA               LLEU         ÍNFIM 
 3.-Caiguda d’objectes per desplom.                       ALTA      MOLT GREU   CRÍTIC  
 5.-Caiguda d’objectes.                                                    BAIXA          GREU             BAIX 
 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.            BAIXA           GREU       BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.                        BAIXA                  LLEU            ÍNFIM 
 12.-Atrapaments per bolcada de màquines.                BAIXA         MOLT GREU       MEDI  
 16.-Contactes elèctrics.                                             BAIXA      MOLT GREU      MEDI 
 20.-Explosions.                                                         BAIXA     MOLT  GREU    MEDI 
 21.-Incendis.                                                           BAIXA        MOLT  GREU     MEDI 
 22.-Causats per éssers vius.                                      BAIXA      LLEU              ÍNFIM  
 23.-Atropellaments, cops  i topades contra vehicles.        ALTA         MOLT GREU    CRÍTIC 
 28.-Malalties causades per agents físics.          MÈDIA            GREU         MEDI  

 
 
OBSERVACIONS : 
(3)  Risc específic  degut al lliscament de terres no coherent i sense contenció. 
(8) Risc  degut al moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20  I 21) Risc específic  degut a serveis afectats 
(28) Risc causat per vibracions del traginadora de trabuc ”dumper”  i del martell rompedor  i  risc  degut al nivell de 
soroll. 
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BUIDATS 

3.- Norma de Seguretat 
  

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
  
 S’instal·larà la tanca de limitació del solar i, si ja s’hi trobés, es revisaran els seus possibles desperfectes. 
 S’haurà de procurar independitzar l’entrada de vehicles pesants a l’obra de l’entrada de personal d’obra i de les 

oficines. 
 S’ha de  procurar establir zones d’aparcament de vehicles tant del personal d’obra com de maquinària de 

moviment de terres. 
 S’ha de senyalitzar l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en els seus accessos i, 

complementàriament, en els talls d’obra on calgui. 
 Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat s’ha d’assegurar que ja es trobin construïdes les 

instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant, i si encara no fos així, es 
construirien tenint presents aquestes especificacions. 

 

PROCÉS 
 El personal encarregat de la realització de  buidats haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat  possible. 
 Si en l’edifici afí, abans d’iniciar l’obra,  hi hagués esquerdes, es posaran testimonis per observar si aquestes progressen. 
 En el procés de realització del buidat, en el cas d’un solar entre mitjaneres, es vetllarà pel comportament de les 

edificacions afins (aparició d’esquerdes, descalçament de les sabates, etc.). 
 En la realització de l’excavació del talús s’ha de realitzar un sanejament de pedres separades que puguin  provocar una 

certa inestabilitat. 
 Si aquest sanejament es realitza manualment es col·locarà en la part superior del talús, en  la seva  corona, una sirga, 

convenientment ancorada, a la qual anirà subjectada el treballador mitjançant el seu cinturó de seguretat, aquest 
també, convenientment ancorat.  

 S’aconsella, malgrat això, realitzar aquest sanejament mitjançant l’excavadora. 
 En la realització de la rampa d’accés a la zona de buidat s’ha de construir amb pendents, corbes i amplada que permetin 

la circulació de la maquinària de moviment de terres en les millors condicions de rendiment i seguretat. 
 S’haurà d'establir la senyalització de seguretat vial a la sortida de camions mitjançant el senyal de perill indefinit 

amb el rètol indicatiu de sortida de camions. 
 En l’interior de l’obra, s’ha de col·locar senyals de limitació de velocitat, així com senyals indicatius de la pendent de la 

rampa.  
 En l’entrada a l’obra s’establirà un torn d’un operari (senyalitzador) per  guiar l’entrada i  la sortida de camions a l’obra i 

especialment en els casos necessaris de parada del trànsit vial. 
 Aquest operari haurà  d’anar amb els senyals manuals de “stop” i “direcció obligatòria”. 
 El senyalitzador haurà d’anar dotat d’una armilla  de malla lleugera i reflectora. 
 En la realització de l’excavació del solar, s’ha de preveure la possibilitat de la presència d’alguns dels serveis 

afectats (línia elèctrica subterrània, conduccions de gas o d’aigua, telefonia, clavegueram). 
 En presència de línies d’electricitat aèries dintre del solar, tot esperant que aquestes siguin desviades, i davant la 

possibilitat d’un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat, entre l’estructura metàl·lica de 
la maquinària que circula a prop dels cables (la distància recomanada esdevé de  5 metres). 

 L’accés de vianants a les cotes inferiors es realitzarà mitjançant escales incorporades a una bastida metàl·lica 
tubular modular. 

 El trànsit de camions en el solar, per a l’evacuació de terres, estarà dirigit per un cap (encarregat, capatàs). 
 En cas que hi hagués una inundació, a causa de nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà immediatament, l’eixugada 

corresponent per  evitar així  el reblaniment de les bases dels talús o de socabament de les fonamentacions veïnes. 
 És  prohibit el trànsit de vehicles a una distància menor de 2 metres de la vorera del talús. 
 En el cas de trànsit de vianants, s’haurà de col·locar a 1 metre del coronament del talús, una barana de seguretat 

de 90 cm. 
 És prohibit l’aplec de materials a distàncies inferiors a 2 metres de la vorera del talús. 
 S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
 És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que haurà de quedar 

senyalitzada a la part exterior de la cabina del conductor. 
 En tot moment els treballadors empraran casc, granota de treball i botes de seguretat i en els casos que els  calgui, 

guants, cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius. 
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 Un cop realitzat el buidat, s’ha de fer una revisió general de l’edificació contigua amb la finalitat d’observar les 
lesions que puguin haver sorgit a causa del buidat. 

 El solar haurà de quedar, a la rasant de la futura fonamentació, net i endreçat. 
 De cara als futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, esmentada amb 

anterioritat, incorporada a una bastida. 
 

ELEMENTS AUXILIARS 
   
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per  realitzar els treballs d’aquesta activitat. 
   

Oxitallada 

Escales de mà 

Grup compressor i martell pneumàtic 

Camions i dúmpers de gran tonatge 

Dúmpers de petita cilindrada 

Retroexcavadora 

 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra atenent als 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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BUIDATS 

    
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

 Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per:  
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu. L’alçada de la barana  serà 

de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm d’alçada. Els muntants hauran d’estar 
situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palenques de peus inclinats units a la 
part superior per un tauló de fusta. 

  
 Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa assenyalada en aquesta 

activitat : 
- Senyal de perill indefinit.  
- Senyal del pendent de la rampa. 
- Senyal de limitació de velocitat. 
- Senyal de prohibit avançar. 
- Senyal de pas preferent. 
- Senyal manual de "stop" i " direcció obligatòria". 
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
   
 
 Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa 

assenyalada  en  aquesta activitat :  
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de perill en general. 
- Senyal de prohibit  el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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BUIDATS 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
  
 Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (de manera especial en les traginadores de trabuc “dúmpers” de  petita cilindrada). 
  
 Treballs auxiliars (operaris)  : 
- Cascos. 
- Botes de seguretat de cuir per als llocs secs. 
- Botes de seguretat de goma  per als llocs humits. 
- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
  

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà  als treballadors dels 
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD 773/1997, del 30 de 
maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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RASES I POUS 

1.- Definició i descripció. 

  
1.1 Definició: 

  
Rasa: Excavació llarga i estreta que es realitza per sota del nivell de la rasant  a cel obert. 
Pou: Excavació a cel obert, de poca superfície i gran profunditat, de secció poligonal o circular. 
    

1.2 Descripció : 

   
La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d’amplada  i 7 de profunditat. 
La secció transversal dels pous no superarà els 5 m2 de secció i els 15 m. de profunditat. 
L’excavació es podrà  realitzar tant amb mitjans manuals com amb mitjans mecànics. 
El nivell freàtic es trobarà a una cota inferior, a la cota més baixa de l’excavació. Es pot considerar el cas que aquest hagi 
estat rebaixat artificialment. 
En aquest tipus d’excavació s’inclou el replè parcial o total de la mateixa. 
En la realització de la excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d’estrebació a emprar segons les 
característiques del terreny. 
  
Per  realitzar l’excavació serà imprescindible i necessari considerar l’equip humà següent:  
 Conductors de maquinària per  realitzar l’excavació. 
 Operaris per realitzar l’excavació manual. 
 Operaris pels treballs d’estretament. 
 Conductors de camions o traginadora de trabuc “dúmper” pel transbordament  de terres. 
   
Els recursos tècnics per realitzar les excavacions de les rases i els pous consistiran, bàsicament, en maquinària de 
moviment de terres, és a dir : 
a) Màquines excavadores. 
b) Camions o traginadora de trabuc “dúmper”. 
  
El treball a desenvolupar per aquestes maquinàries s’iniciarà un cop replantejades les rases o pous: 
- Excavant en profunditat fins a cota  i en el cas de les rases avançant en longitud alhora. 
- Evacuant les terres obtingudes en l’excavació. 
- Estrebant el terreny a mesura que es vagi avançant. 
- En el cas dels  pous s’haurà d’il·luminar el tall d’obra, en els casos que també sigui necessari, ventilació. 

 
El procés d’estretament es realitzarà des de la part superior de l’excavació (la rasant) fins a la part inferior. 
El destrebament  es realitzarà en el sentit invers. 
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RASES I POUS 

2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 

 
 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament de 
Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han 
tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la 
probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment 
esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de la 
tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa 
l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu cas 
controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
   
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del  

Risc 
 1.-Caigudes de  persones a diferent nivell.                         MÈDIA GREU MEDI 
 2.-Caigudes de  persones al mateix nivell.                           BAIXA LLEU ÍNFIM 
 3.-Caiguda d’objectes per desplom.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  MÈDIA LLEU BAIX 
 5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
 6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA LLEU BAIX 
 7.-Cops contra objectes immòbils.  MÈDIA LLEU BAIX 
 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  BAIXA GREU BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
 12.-Atrapaments per bolcada de màquines. BAIXA MOLT GREU MEDI 
 16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 
 21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
 23.-Atropellaments, cops  i topades contra vehicles.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 28.-Malalties causades per agents físics  MÈDIA GREU MEDI 
 29.-Malalties causades per agents biològics  MÈDIA GREU MEDI 

   
   
 
OBSERVACIONS : 
(3)  Risc específic causat per  lliscades de terres no coherents  i sense contenció. 
(8)   Risc a causa del moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20  I 21)   Risc específic causat per serveis afectats 
(28)   Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper”  i del martell rompedor i risc causat pel  nivell de 
soroll. 
(29)   Risc causat per l’extracció de terres contaminades. 
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RASES I POUS 

3.- Norma de Seguretat. 
   

POSADA A  PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

  
Atesos  els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de la construcció, s’haurà d’assegurar que ja es trobin 
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant. Si encara no fos així, es 
construirien .. 

 
PROCÉS 
Rases 
 

 El personal encarregat de la realització de les rases haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús dels mitjans 
auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat. 

 Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i  amb  la 
corresponent experiència. 

 No s’han  d’enretirar les mesures de protecció d’una rasa mentre els operaris estiguin treballant a una profunditat igual 
o superior a 1,30 m. sota la rasant. 

 En rases de profunditat major de 1,30 m., sempre que hi hagi operaris treballant al seu interior, es mantindrà un altre 
de guàrdia en l’exterior que pugui actuar com al seu ajudant en el treball i cridar l’alarma, posat que es produeixi 
qualsevol situació d’emergència. 

 S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de les eines que emprin. 
 Abans de començar la jornada de treball es revisaran diàriament els estrebaments  tensant els estampidors quan 

estiguin afluixats. Tanmateix es comprovaran que estiguin expedits els llits d’aigües superficials. 
 Es reforçaran aquestes mesures preventives, després d’interrupcions de treball de més d’un dia i/o d’alteracions 

atmosfèriques com pluja o gelades. 
 S’evitarà colpejar l’estrebament durant operacions d’excavació. Els estampidors, o d’altres elements de la mateixa, no 

s’utilitzaran per al descens o ascensos, ni s’empraran per a la suspensió de conduccions ni càrregues, havent de 
suspendre’s d’elements expressament calculats i situats a la superfície. 

 En general, els estrebaments o parts d’aquests, es trauran només quan ja no els utilitzin i deixin  de tenir utilitat. En  
aquesta operació es començarà per les franges horitzontals, i començant  per la part inferior del tall. 

 La profunditat màxima permesa sense que calgui estrebar des de la part superior de la rasa, suposant que el 
terreny sigui suficientment estable, no serà superior a 1,30 m. Malgrat això, s’ha de protegir la rasa amb un capcer. 

 L’alçada màxima sense estrebar, en el fons de la rasa (a partir de 1,40 m.) no superarà els 0,70m. encara que el 
terreny sigui d’una  qualitat molt bona. En cas contrari, cal baixar la taula fins que estigui clavetejada en el fons de 
la rasa, emprant a la vegada petites corretges auxiliars amb els seus corresponents estampidors amb la finalitat de 
crear els espais necessaris lliures provisionals on podent anar realitzant els treballs d'estesa de canalitzacions, 
formigonada, etc., o les operacions precises a què van donar lloc a l’excavació d’aquesta rasa. 

 Encara que els paraments d’una excavació siguin aparentment estables, s’estrebaran sempre que es prevegi el 
deteriorament del terreny, com a  conseqüència d’una llarga durada de l’obertura. 

 Esdevé necessari estrebar a temps, i el material previst amb aquesta finalitat haurà d’estar a peu d’obra i en 
quantitat suficient, amb temps, havent estat revisat i amb la garantia de què es troba en perfecte estat. 

 Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà de tenir, a intervals regulars, de les escales necessàries per 
facilitar l’accés dels mateixos operaris o la seva evacuació ràpida en el cas de perill. Aquestes escales han de tenir 
un desembarcament fàcil, ultrapassant el nivell del terra en 1 m., com a mínim. 

 L’ aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 1,30m, es disposaran a distància no 
menor de 2 m. de la vorera del tall. 

 Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, així com les parets de les excavacions 
corresponents. 

 No es tolerarà sota cap  concepte el soscavat del talús o parament. 
 Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall es col·locaran tanques mòbils 

que s’il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum portàtil i grau de protecció no menor d’IP. 44 
segons UNE 20.324. 

 En general les tanques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles. 
 En talls de profunditat major de 1,30 m.; els estrebaments hauran de sobrepassar, com a mínim, 20 cm. el nivell 

superficial del terreny. 
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 Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas  l’equip indispensable a l’operari, d’una provisió de 
palanques, tascons, barres, puntals, taulons, que no s’utilitzaran per a l’estrebament i es reservaran per  l’equip de 
salvament, així com d’altres medis que puguin servir per eventualitats o puguin socórrer als operaris que puguin 
accidentar-se. 

 El senyalitzador ha d’anar dotat  d’una armilla de malla lleugera i reflectant. 
 En la realització de l’excavació, s’ha de considerar la possibilitat de la presència d’alguns dels serveis afectat (línies 

elèctriques subterrànies, conduccions de gas, conduccions d’aigua, telefonia, clavegueram). 
 Si en el solar es té constància de la presència d’alguna línia d’electricitat subterrània, que creui o estigui instal·lada 

a escassa distància del traçament de la rasa a excavar, es realitzaran  prospeccions per conèixer la seva correcta 
ubicació, i es realitzaran els tràmits oportuns amb l’empresa subministradora de l’electricitat perquè talli el 
subministrament elèctric d’aquestes línies abans d’iniciar  els treballs, per evitar el risc de contacte elèctric.  

 Si a causa de necessitats de programació de l’obra, quan iniciem els treballs d’excavació no s’ha tallat el 
subministrament elèctric d’aquesta línia, amb evident risc de contacte directe durant l’obertura de la rasa, haurà 
d’estar prohibida la realització de la mateixa mitjançant mitjans mecànics, només es permetrà l’excavació manual 
prenent totes les precaucions necessàries. 

 En cas d’inundació, degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà, immediatament, l’eixugada corresponent per 
evitar així, el reblaniment de les bases al talús. 

  Posat que, s’hagués de treballar a la mateixa vorera de la rasa els operaris hauran d’emprar  el cinturó de 
seguretat convenientment lligat. 

 L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en terreny sec, o 
botes de goma en presència de fangs. 

 En cas d’usar el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius,  davantal. 
 S’ha de procurar la presència  mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 
 Es prohibeix la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de senyalitzar 

a la part exterior de la cabina del conductor. 
 Cal deixar el tall, en acabar els treballs, net i endreçat. 
 Per als futurs treballs, es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, referida amb anterioritat, 

incorporada a una bastida. 
 Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, complementàriament, 

en els talls que sigui precís. 

 
Pous 
 El personal encarregat de la realització dels pous haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat en la mesura del possible.   
 S’hauran d’estrebar  les parets dels pous a mesura que es vagi aprofundint, sense que la distància entre el fons del 

pou i la vorera inferior de l’estrebament superi mai els 1,5 metres. 
 A mesura que s’aprofundeixi el pou, s’haurà d’instal·lar en aquest, una escala que compleixi amb les disposicions  

exigides a la nostra legislació. Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per 
personal competent i  amb  la deguda experiència. 

 Als terrenys que siguin susceptibles d’inundació, els pous hauran de tenir de mesures que facilitin la ràpida 
evacuació dels treballadors. 

 Posat que  fos necessari bombejar constantment un pou, s’haurà de disposar d’un equip auxiliar de bombeig. 
 En tota excavació de pous s’emprarà un mesurador d’oxigen. 
 S’establirà una comunicació entre els treballadors de l’interior del pou i els de l’exterior. 
 Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l’excavació del pou hauran d’estar protegits, en la  mesura 

que es pugui, contra la caiguda d’objectes. 
 S’ha de protegir la part superior del pou amb tanques  o bé amb baranes, arquits, etc. 
 Si l’excavació de pou es realitzés durant la nit s’haurà d’il·luminar convenientment la part superior i els entorns del 

pou. 
 Sempre que hi  hagi persones dins d’un pou, el fons del mateix haurà d’estar convenientment il·luminat i alhora, 

disposarà d’una il·luminació d’emergència. 
 Els aparells elevadors instal·lats a sobre del pou hauran de : 

a) Tenir una resistència i una estabilitat suficients pel treball que aniran a exercir. 
b) No ha de suposar cap perill pels treballadors que es trobin al fons del pou. 
c) L’aparell elevador haurà de disposar d’un limitador de final de carrera, del ganxo, així com     d’una balda  

de seguretat  instal·lada al seu mateix ganxo. 
d) L’operador de grua que manipuli l’aparell elevador haurà de tenir la suficient visibilitat, perquè des de la 

part superior pugui observar la correcta elevació de la càrrega  sense cap  risc per la seva part de caiguda 
al buit tot i utilitzant el cinturó de seguretat convenientment  lligat. 
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e) S’haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la politja elevadora i el cubell quan aquest es 
trobi al capdamunt del pou. 

f)  El cubell haurà  d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d’una balda de seguretat de manera que 
no es pugui desfermar . 

g) Els torns que  es trobin col·locats a la part superior del pou, hauran de ser instal·lats de manera que es 
pugui enganxar i desenganxar el cubell sense cap perill . 

h) Quan s’utilitzi un torn accionat manualment s’haurà de col·locar al voltant de la boca del pou un plint de 
protecció. 

i) El tro d’hissar ha de tenir un fre, que s’haurà  de comprovar abans de començar cada jornada. 
j) No s’han d’omplir les galledes o baldes fins a la seva vora, si no fins només els dos terços de la seva 

capacitat. 
k) S’hauran de guiar durant el seu hissat els cubells plens de terra. 

 
 Posat que sigui necessari, s’haurà d’instal·lar un sistema de ventilació forçat introduint aire fresc canalitzat cap al 

lloc de treball. 
 En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat major de 

1,30 m. amb un tauló resistent, xarxes o qualsevol altre element equivalent. 
 En cas de realitzar l’excavació del pou en una zona pels vianants i amb trànsit de vehicles es realitzarà un tancant 

de manera que els vehicles romanguin a una distància mínima de 2 metres i en cas de trànsit de vianants  a 1 
metre. 

 En tots dos casos, es senyalitzarà amb les respectives senyales viàries de “perill obres" s’il·luminarà, per la nit, 
mitjançant punts de llum destellants.  

 L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en terreny sec, o 
botes de goma en presència de fangs. 

 Posat que s’empri el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, davantal. 
 Qualsevol mena de consum elèctric haurà d’estar protegida mitjançant un interruptor diferencial, per  evitar el risc 

de contacte elèctric no desitjat degut a un defecte d’aïllament. 
 Cal vetllar  per a que els cables conductors i la infraestructura "aparellage" de connexió estiguin en bon estat, 

substituint-les  posat que s’observi qualsevol mena de deteriorament. 
 S’ha de procurar la presència  mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 
 És prohibida la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de senyalitzar 

a la part exterior de la cabina del conductor. 
 Cal deixar el tall  d’obra, en acabar els treballs, net i endreçat. 
 Pels futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, esmentada amb anterioritat, 

incorporada a una bastida. 
 Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, complementàriament, 

als talls on sigui precís. 
 

Elements Auxiliars 

 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat, que 
complirà amb la normativa següent: 

Oxitallada 
Escales de mà 
Grup compressor i martell pneumàtic 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Dúmpers de petita cilindrada 
Retroexcavadora 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra atenent als 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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RASES I POUS 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

     
 Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per : 
- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palanques de peus inclinats units a la 

part superior per un tauló de fusta. 

  
 Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 

activitat : 
- Senyal de perill indefinit. 
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
- Senyal de limitació de velocitat. 
- Senyal de prohibit avançar. 
- Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
- Balisament destellant per a la seguretat de la conducció nocturna. 
 
 Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada 

en aquesta activitat: 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap.  
- Senyal de protecció obligatòria de la vista 
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 

  
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran a l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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RASES I POUS 

5.- Relació d’Equips de protecció  individual. 

 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
 Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (de manera especial a les traginaries de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 

  
 Treball en rases i pous (operaris)  : 
- Cascos. 
- Botes de seguretat de cuir pels llocs secs. 
- Botes de seguretat de goma  pels llocs humits. 
- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
- Canelleres. 
- Armilla de malla lleugera i reflectant. 

   
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà  als treballadors dels 
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de  realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 
1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 773/1997, del 30 de 
maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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PAVIMENTS 

1.- Introducció. 

 

1.1 Definició:  

Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 
 

1.2 Tipus de revestiments : 

 peces rígides: revestiment de sòls i escales interiors i exteriors amb peces dels següents materials: pedra natural o 
artificial, ceràmica, ciment, terratzo, formigó, fusta i xapa d’acer. 

 flexibles: revestiment de sòls i escales a interiors, amb llosetes, rajoles i rotllos dels següents materials: moqueta de 
fibres naturals o sintètiques, linòleum, PVC i a interiors i exteriors amb rotllos i rajoles de goma i policloroprè. 

 soleres: revestiment de sòls naturals a l’interior d’edificis amb capa resistent de formigó en massa, la superfície 
superior de la qual quedarà vista o rebrà un revestiment. 

 
 

1.3 Observacions generals: 

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran gruetes de petita capacitat, sistemes de bombatge 
pneumàtic de morters o assimilables.  
Aplec de material paletitzat, les elevacions del qual s’haurien d’haver realitzat abans del desmuntatge de la grua. 
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la potència 
dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux.  
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de limitació 
del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar així com també, les preses 
provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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PAVIMENTS 

1.- Definició i descripció. 

 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 
 

1.2 Descripció: 

 tipus de revestiments amb peces rígides:  
amb rajoles de pedra, ceràmiques rebudes amb morter, ceràmiques enganxades, de ciment, de ciment 
permeable, de terratzo, de formigó, de parquet hidràulic, de fosa, de xapa d’acer i d’asfalt. 
amb llistons d’empostissar (mosaic). 
amb posts (fusta). 
amb lloses de pedra. 
amb plaques de formigó armat. 
amb llambordins de pedra i formigó. 

 
 tipus de revestiments flexibles:  

Llosetes de moqueta autoadhesives, de linòleum adherides, de PVC homogeni o heterogeni adherides a tocar 
o soldades. 
Rotlles de moqueta adherits, tesats per adhesió o tesats per llates d’empostissar; de linòleum adherits, de 
goma adherits o rebuts amb ciment, de PVC homogeni o heterogeni adherits amb juntes a tocar o soldades. 
Rajoles de policloroprè adherides o rebudes amb ciment, de goma adherides o rebudes amb ciment. 

 
- tipus de soleres: per a instal·lacions, lleugeres, semipesants i pesants. 
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels elements 
necessaris per la seva construcció. Per això s’haurà de considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. 
Aquest aplec de material  s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquella fi: grues, muntacàrregues, 
gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. El transport del material paletitzat des 
del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant el carretó elevador. 
 
Per realitzar els paviments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 
 operadors de grua. 
 enrajoladors i d’altres. 
 operadors de carretó elevador. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels paviments: 
 Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada per 

transport auxiliar,  carretó elevador, toro, etc.  
 Estris. 
 Eines manuals. 
 Presa provisional d’aigua. 
 Instal·lació elèctrica provisional. 
 Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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PAVIMENTS 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

 
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel Departament de 
Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut 
en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat 
és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la 
materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de la 
tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 
7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, 
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
 
Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació del risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                  BAIXA MOLT GREU MEDI 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell                     MÈDIA GREU MEDI 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                     BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.                                                BAIXA GREU BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.             MÈDIA GREU MEDI 
10.-Projecció de fragments o partícules                     MÈDIA LLEU BAIX 
11.-Atrapaments per o entre objectes.                       BAIXA GREU BAIX 
13.-Sobreesforços.                                                         BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.          MÈDIA GREU MEDI 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives   MÈDIA GREU MEDI 
20.-Explosions.                                                             BAIXA MOLT GREU MEDI 
21.-Incendis.                                                                 BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.                  ALTA LLEU MEDI 
27.-Malalties causades per agents químics.                     MÈDIA GREU MEDI 
 
 
 
OBSERVACIONS : 
 
(8)  Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombatge de material o degut a la manipulació de 
l’esmoladora angular. 
(11)  En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 
(16) Risc específic en treballs de poliment 
(18 I 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics. 
(17, 20 i 21)   Risc causat per l’ús de dissolvents. 
(26)   Risc causat per la manipulació de peces per pavimentar. 
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PAVIMENTS 

3.- Norma de Seguretat 

 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues d’obra; per 
elements de poc pes, la grueta, i bombes per les elevacions de morters, formigons i materials a granel. 

 Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per l’execució de la resta de l’obra. 

 

PROCÉS 

 El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat. 
 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les activitats 

anteriors (balconeres, cornises, etc.) 
 Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar amb garlandes i senyalitzar el risc de 

pis lliscós. 
 La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos 

metres. 
 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i  reixeta de 

protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
 El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets convenientment bragat a la grua. 
 Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes 

específiques.   
 S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
 Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se en un “llaç”, amb el qual, en 

ensopegar, es produïssin caigudes a diferent nivell, i fins i tot des d’alçada. 
 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.  
 En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial, es 

tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 
 Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg. 
 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors diferencials 

i magnetotèrmics al quadre de zona. 
 És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-femella. 
 Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 

lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a 
desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

 
 

Peces rígides 

 El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als pulmons per treballar en ambients 
amb pols neumoconiòtiques. 

 El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant el tallador a sotavent, per evitar 
en la forma del possible, de respirar els productes del tall en suspensió. 

 Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt de compte amb la projecció de 
partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i cas de no ser així, s’haurà 
d’apantallar la zona de tall. 

 Les peces de paviment s’aixecaran  sobre  palets convenientment fetes les vorades.  
 Les peces del paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes emplintades, cas de no estar paletitzats i 

totalment fetes les vorades. 
 Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins de les caixes de 

subministrament i no es trencaran fins a l’hora d’utilitzar el seu contingut. 
 El conjunt apilat es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar vessaments de la càrrega. 
 Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a l’interior de gàbies de transport per evitar 

accidents per vessament de la càrrega.  
 Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre de plataformes emplintades, 

fermament amarrades per evitar vessaments. 
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 Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb banderoles a les superfícies recentment 
solades. 

 Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls, a on es vagi a 
col·locar. 

 Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que obstaculitzin les zones de pas. 
 Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l’obra, es tancarà l’accés, indicant-se 

itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 
 Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjançant un senyal d’advertència de “perill” amb rètol de 

“paviment lliscant” 
 Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aïllament, per evitar els accidents per risc 

elèctric. 
 Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció antiatrapaments, per contacte amb els 

raspalls i papers de vidre. 
 Les operacions de manteniment i substitució o canvi d’aquells raspalls o papers de vidre es realitzaran amb la 

màquina “desendollada de la xarxa elèctrica”. 
 Els llots, producte dels poliments, han de ser retirats sempre cap a les zones que no siguin de pas, i han de ser 

eliminats immediatament de la planta un cop finalitzat el treball. 
 Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar el casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 

americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
 Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè o làtex, 

granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.  
 Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 

americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes i als casos en què es necessitin, 
màscara antipols. 

 Els paquets de lamel·les de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per evitar accidents per 
descontrol de la càrrega i lumbàlgies. 

 Els accessos a zones en fase d’arrebossats, s'assenyalaran amb “prohibit el pas” i amb un rètol de “superfície 
irregular”, per prevenir de caigudes al mateix nivell. 

 Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment ventilats per tal d’evitar la formació 
d’atmosferes nocives (o explosives) per pols de fusta. 

 Les màquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar accidents per contacte amb 
energia elèctrica. 

 Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material aïllant de l’electricitat. 
 Les operacions de manteniment i substitució dels papers de vidre es realitzaran sempre amb la màquina 

"desendollada de la xarxa elèctrica”. 
 Les serradures produïdes seran escombrades mitjançant raspalls i eliminades immediatament de les plantes. 
 Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles generades; que s'hauran d’evacuar 

als muntacàrregues. 
 

Flexibles 

 Les caixes de llosetes o rotlles s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls on s’hagin 
d’emprar, situades el més allunyats possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

 Els aplecs de material mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas. 
 És prohibit d’abandonar i deixar encesos els encenedors i bufadors; un cop utilitzats s’apagaran immediatament, 

per tal d’evitar incendis. 
 Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient per a la renovació 

constant, evitant atmosferes tòxiques. 
 S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de coles i dissolvents; aquest magatzem haurà de mantenir una 

ventilació constant. 
 És prohibit de mantenir i emmagatzemar coles i dissolvents a recipients sense estar perfectament tancats, per 

evitar la formació d’atmosferes nocives. 
 Els paviments plàstics s’emmagatzemaran separadament dels dissolvents i coles, per evitar incendis. 
 S’instal·laran dos extintors de pols química seca ubicats cada un d’ells al costat de cada porta del magatzem (al de 

dissolvents i al de productes plàstics) 
 S’instal·laran rètols de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i dissolvents i del 

magatzem de productes plàstics. 
 En l’accés a cada planta on s’estiguin utilitzant coles i dissolvents, s’instal·larà un rètol de no fumeu.. 
 Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran, allunyats de qualsevol focus de calor, foc o espurna. 
 És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc. 
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 Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir de seguretat i 
màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils químics tòxics. 

 
 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat: 

Dúmpers de petita cilindrada 
Carretó elevador 
Transpalet manual: carretó manual 
Formigonera pastera 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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PAVIMENTS 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

 
 Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
 
 Baranes de seguretat formades per muntants, barra intermèdia i sòcol. La barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha 

de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 
metres entre ells com a màxim. 

 Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit, i 
a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 
mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

 Extintor de pols química seca. 
 
 Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada 

en aquesta activitat: 
 
- Senyal de perill. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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PAVIMENTS 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
 Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
 
 Pels treballs amb coles i dissolvents: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.  
- Pantalla facial, si s’escau.  
 
 Pels treballs amb morters, formigons i llots: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de goma de seguretat. 
 
 Pels treballs de col·locació de paviment: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Genolleres. 
- Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids. 
- Màscara antipols, als casos de tall de paviments rígids. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 
R.D. 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 773/1997, del 30 
de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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MEDIS AUXILIARS 

 
 
 

Oxitallada 

 El subministrament i transport intern en l’obra de les ampolles de gas liquats es farà tenint present les següents 
condicions : 

- Hauran d’estar protegides, les vàlvules de tall, amb  la corresponent caperutxa protectora. 
- No es mesclaran les bombones de gasos diferents. 
- Les bombones s’hauran de transportar en batees engabiades en posició vertical i lligades. 

 S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de manera perllongada. 
 S’han d’emprar les bombones de gasos liquats en posició vertical. 
 S’ha de prohibir l’abandonament de les bombones després de la seva utilització. 
 Les bombones de gasos s´aplegaran a llocs d’emmagatzematge tot destriant 

les buides de les  que estiguin plenes. 
 El magatzem de gasos liquats s’ubicarà a l’exterior de l’obra, amb una ventilació constant i directa. 
 Es senyalitzaran les entrades al magatzem amb el senyal de perill d’explosió i no fumeu. 
 Es controlarà que el bufador romangui completament apagat un cop finalitzada la tasca. 
 S’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antirretrocès de la flama. 
 S’ha de vetllar perquè no hagi cap fuita de gas a les mànegues d’alimentació. 
 Tots els operaris de l’oxitallada hauran de conèixer la següent normativa: 

- S’ha d’utilitzar a cada moment els carros portabombones per a realitzar el treball amb major seguretat i 
comoditat. 

- S’ha d’evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d’una alçada per eliminar la possibilitat 
d’accidents. 

- L’operari haurà d’emprar casc de polietilè (pels desplaçaments per l’obra), elm de soldador (casc + careta de 
protecció) o pantalla de protecció de sustentació manual, guants de cuir, maneguins de cuir, polaines de cuir, 
davantal de cuir i botes de seguretat. 

- No s’han d’inclinar  les bombones de acetilè  fins a esgotar-les. 
- No s’han d’utilitzar les bombones d’oxigen tombades. 
- Abans d’encendre l’encenedor, s’ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions de les mànegues i que 

aquestes es trobin en perfecte estat . 
- Abans d’encendre l’encenedor, s’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antirretrocès, per 

evitar així possibles retrocessos de la flama. 
- Per comprovar que a les mànegues no hi ha cap  fuita ,s’han de submergir, aquestes, sota pressió a un recipient 

amb aigua. 
- No  s’ha d’abandonar el carro portabombones en cap absència perllongada, s’ha de tancar sempre el pas  del gas i  

portar el carro a un lloc segur. 
- S’ha d’obrir sempre el pas de gas amb la clau apropiada. 
- S’han d’ evitar focs a l’entorn de les bombones de gasos liquats. 
- No  s’ha de dipositar l’encenedor a terra. 
- S’assegurarà que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible. 
- Les mànegues d’ambdós gasos han de romandre unides entre si, mitjançant cinta adhesiva. 
- S’han d’utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilè color vermell) 
- No s’ha d’utilitzar l’acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure ; encara que ho tinguin en poca 

quantitat, donat que per petita que aquesta sigui serà suficient perquè es produeixi una reacció química i doni lloc 
a un compost explosiu. 

- Posat que s’utilitzi l’encenedor per desprendre pintures, l’operari haurà d’emprar mascareta protectora amb 
filtres químics específics pels productes que  vagi a cremar. 

- Posat que es soldi o es tallin elements pintats s’haurà de fer a l’aire lliure o en un local ben ventilat. 
- Un cop utilitzades les mànegues s’hauran de recollir al carretó, així es realitzarà el treball d’una forma més 

còmoda, ordenada i alhora més segura. 
- Es prohibit de fumar alhora que hom es troba soldant, tallant, o  manipulant encenedors o bombones. Tampoc es 

pot fumar al magatzem de les bombones. 
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Escales de mà. 

 A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar  engalzats. 
 Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent. 
 No han de superar alçades superiors a 5 metres. 
 Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre. 
 Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials. 
 Han de  disposar de dispositius antilliscants a la  base o ganxos de subjecció a la seva part superior . 
 L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada. 
 L’ascens o  el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta. 
 
 

Grup compressor i martell pneumàtic 

 El grup compressor s’instal·larà a  l’obra a la zona assignada per a la direcció de l’obra. 
 L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una distància mai inferior 

als dos metres de talls i talús, en prevenció de riscos i de esllavissades. 
 El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de manera que  quedi garantida la 

seva estabilitat. I el transport dintre de la caixa de camió es realitzarà completament immobilitzant la càrrega, 
calçant-la ,  per  evitar moviments. 

 El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el martell  pneumàtic. En cas que això, no 
sigui possible l’operari haurà d’utilitzar un equip de protecció individual (auriculars o tampons). 

 Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en prevenció de 
possibles atrapaments o per  evitar l’emissió de soroll. En el cas de l’exposició del compressor a elevades 
temperatures ambientals, s’haurà de col·locar sota un ombràcul. 

 S’instal·laran senyals de seguretat que indiquin : el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels resguards de 
seguretat de la màquina a cada moment, ús de mascaretes i ulleres. 

 Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels martells (o 
vibradors). 

 Les mànegues a utilitzar en  l’obra  hauran d’estar en perfectes condicions, així com també els mecanismes de 
connexió hauran de tenir la seva corresponent estanquitat. 

 És prohibit d’emprar la mànega de pressió per  netejar  la roba de treball. 
 Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar  que estigui lligat el punter. 
 S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast del mateix. 
 No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui connectat al circuit de pressió. 
 No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra. 
 L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat, davantal, granota de treball, botes 

de seguretat, guants de cuir i si s’escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius. 
 
 

Camions i traginadores de trabuc “dúmpers” de gran tonatge 

 S’ha de vetllar perquè els camions hagin superat la ITV reglamentària. 
 Els conductors de camions i traginadores de trabuc “dúmpers” hauran d’estar en possessió del corresponent 

permís de conducció per al vehicle que condueixen. 
 Quan s’hagi finalitzat l’operació de càrrega de terres en el camió o traginadora de trabuc “dúmper”, i abans 

d’iniciar-se el transport, s’haurà de cobrir aquests amb una lona. 
 En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d’accés, s’hauran d’utilitzar topalls 

o tascons que impedeixin  fer el recorregut marxa enrere a més a més de tenir accionat el fre d’estacionament. 
 En tot moment s’ha de respectar la senyalització de l’obra, el codi de circulació i les ordres dels senyalitzadores 

autoritzats. Sempre s’haurà de donar preferència de pas a les unitats carregades. 
 S’ha de triar el dúmper o camió  més adequat segons  la càrrega per transportar. 
 S’ha de parar esment especial al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics. 
 S’ha de respectar, en tot moment, les indicacions del conductor de la màquina de càrrega. 
 Abans d’aixecar la caixa basculadora, s’ha d’assegurar l’absència d’obstacles aeris i de què la plataforma estigui 

plana i sensiblement horitzontal. 
 Totes aquestes màquines hauran de tenir clàxon i llum de marxa enrere efectuant les maniobres sense cap 

brusquedat tot i anunciant-les prèviament. 
 En tots els treballs el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d’emprar casc de seguretat quan surti de la cabina. 
 Durant els treballs de càrrega i descàrrega no pot romandre cap persona a prop de la maquinària, evitant la 

permanència d’operaris sobre el basculador. 
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 Durant les operacions de  càrrega i descàrrega de la caixa basculadora : 
 

- el conductor s’haurà de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi d’una visera protectora. 
- s’ha d’assegurar que la caixa basculadora pugi dreta durant la descàrrega i la càrrega estarà equilibrada quan 

es carregui. 
- s’han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega. 
- sempre que la maquinària es trobi a la cresta de un talús es respectarà la distància de seguretat. 
- si el bolquet és articulat,  aquest s’ha de mantenir en línia. 
- si la caixa basculadora té portes posteriors, s’han de respectar les consignes pròpies en cada tipus d’obertura, 

tancament i bloqueig de les portes.  
 
 Després de  la descàrrega de la caixa basculadora : 
  - no s’ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa basculadora està totalment abaixada. 
 
 

Traginadora de trabuc “dumper” de petita cilindrada 

 Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es troben en  un pendent, 
s’hauran de calçar les rodes. 

 A la descàrrega de la traginadora de trabuc ”dumper” a prop de terraplens, rases, talús, pous, s’haurà de col·locar 
un tauló que impedeixi l’avenç de la traginadora de trabuc “dumper” més enllà d’una distància prudencial a la 
vorera del desnivell. 

 A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la mateixa i  és prohibit el 
transport d’objectes que surtin de la vorera de la caixa. 

 Dintre de la traginadora de trabuc “dumper” només pot anar el conductor, i  és prohibit el seu ús com a transport 
pel personal. 

 La càrrega situada al bolquet mai podrà  dificultar la visió del conductor. 
 
 

Retroexcavadora 

 S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant  de les màquines. 
 És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de senyalitzar a 

la part exterior de la cabina del conductor. 
 En marxa enrera, el conductor haurà d’accionar el clàxon i les llums blanques. 
 Abans d’iniciar els treballs d’excavació mitjançant retroexcavadora s’haurà: 

- Revisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar  la visibilitat 
- Comprovar el clàxon de marxa enrera.  

 En finalitzar la jornada, s’haurà de deixar la màquina a la zona d’estacionament prefixada,  
 baixar el catúfol i recolzar-lo a terra. 
 Abans de sortir del lloc de conducció s’ha de tenir present : 

- Posar el fre d’estacionament. 
- Posar en punt mort els diferents comandaments. 
- Si l’estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectarà la bateria. 
- Treure la clau de contacte. 
- Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la màquina. 

 S’ha de tenir la precaució de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en cas de curts períodes, el motor en 
marxa ni la cullera aixecada. 

 
 

Serra circular 

 S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat- tres mil·límetres del disc de la serra. 
 S’ha d’instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per realitzar el tall. 
 S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del tall, mitjançant un resguard, es 

deixarà només una sortida per les llimadures. 
 S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular.  
 Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment entrescades. 
 En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aquests moment no presentin la forma 

de entrescat corresponent s’haurà de canviar el disc, s’ha de rebutjar-lo, el disc. 
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 S’haurà de complir a cada moment el  RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual  es dictaminen les disposicions 
d’aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària.  

 
 

Armadures 

 S’ha d’establir una zona d´aplec d’armadures ja treballades. 
 L’eslingat de les armadures per a l’elevació i el transport es realitzarà amb eslinges que garantissin l’estabilitat de la 

peça en la seva manipulació. 
 S’han d’acotar i senyalitzar els camins de transport de les armadures fins al tall d’obra. 
 En el cas de la fabricació d’armadures en la mateixa obra, s’haurà de preveure una zona d’ubicació propera als 

accessos de l’obra. 
 L’organització del taller ferralla es realitzarà tenint en compte que la manipulació dels ferros s’haurà de fer seguint la 

màxima directriu, és a dir, es col·locarà primerament el magatzem de ferros no treballats, a continuació la cisalla, la 
plegadora i finalment el taller de muntatge de cèrcols  i graelles. 

 En acabar la jornada es realitzarà una neteja de retalls de ferro, deixant el tall d’obra net i endreçat. 
 Qualsevol màquina elèctrica, del taller ferralla, portarà la seva presa de terra. 
 Tota la instal·lació elèctrica del taller es trobarà centralitzada en un quadre de zona on es trobaran els corresponents 

diferencials i magnetotèrmics. 
 Quan s’utilitzi la soldadura elèctrica es procurarà que la massa estigui a prop del lloc on s’estigui realitzant la 

soldadura. 
 El grup convertidor de l’equip de l’instal·lació de la soldadura haurà d’estar convenientment aïllat de les seves parts 

actives. 
 En cas que s’utilitzés el bufador per als talls de metalls, s’haurà de tenir present la normativa d’oxitallada.  
 
 
Carretó elevador 

 Abans d’iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó. 
 Posat que es detectés qualsevol deficiència s’haurà de comunicar al servei de manteniment i deixar el carretó fora 

de servei. 
 Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que la càrrega estigui convenientment paletitzada, fleixada i 

ubicada correctament. 
 Al procés de conducció del carretó s’hauran de  considerar els següents punts : 

- no  s’ha de permetre que pugi cap persona al carretó. 
- s’ha de mirar en la direcció d’avançament  i mantenir la vista en el camí  que s’ha de recórrer. 
- s’ha de disminuir la velocitat a  encreuaments i llocs amb poca visibilitat. 
- s’ha de cerciorar amb  l’encarregat de l’obra dels camins aptes pel trànsit del carretó. 
- s’ha de transportar únicament càrregues preparades correctament (càrregues paletitzades). 
- no  s’han de transportar càrregues que superin la capacitat  nominal. 
- no  es pot circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en  interiors. 
- s’ha de circular pels camins dissenyats amb aquesta finalitat, mantenint una distància prudencial amb  altres 

vehicles que el precedeixin tot evitant avançaments. 
- s’han d’evitar parades i arrencades  brusques i viratges ràpids. 
- s’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc. a causa de les dimensions del carretó amb la càrrega 

que es transporta. 
- quan es circuli en buit, s’ha de situar la forquilla baixada. 
- sempre s’ha de traslladar la càrrega horitzontalment amb la forquilla situada a 15 cm de terra. 
- en  moviment,  s’ha d’emprar el llum llampegant i en cas de marxa enrera el senyal sonor intermitent. 

 En cas de transport fora de l’obra, el carretó ha d’estar convenientment matriculat i amb les assegurances 
reglamentàries. 

 Quan el conductor abandoni el seu carretó s’ha d’assegurar que les palanques estiguin en punt mort, el motor  
estigui parat, els frens posats i la clau de contacte treta. Si el carretó es troba  en  un pendent, es calçaran les 
rodes; tanmateix la forquilla s’ha de deixar en la posició més baixa. 

 Esdevé  obligatòria la instal·lació al carretó d’un pòrtic antiimpactes i antibolcades. 
 La part superior del carretó ha de disposar d’un sostre protector contraimpactes i contra les inclemències del 

temps.  
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Toro,  “Transpalet“ manual : carretó manual 

 Abans d’aixecar una càrrega s’hauran de realitzar les següents comprovacions : 
- Comprovar que el pes de la càrrega que s’ha d’aixecar és l’adient per a la capacitat de càrrega del toro. 
- Assegurar-se de què el palet o plataforma és l’adient per a la càrrega que ha de suportar i que aquesta  estigui en 

bon estat. 
- Assegurar-se de què les càrregues estiguin perfectament fleixades i equilibrades. 
- Comprovar que la longitud del palet o plataforma és major que la longitud de les forquilles. 
- Introduir les forquilles per la part més estreta del palet fins  al fons per sota de les càrregues, tot assegurant-se de 

que les dues forquilles estan convenientment tancades sota el palet. 
 Al procés de la conducció i circulació del toro s’haurà de considerar els següents punts : 

- Conduir el toro tirant de l’empunyadura, havent situat  el governall la palanca de comandament en posició 
neutra. 

- Mirar en la direcció de la marxa i conservar sempre una bona visibilitat del recorregut. 
- Si s’ha de retrocedir inevitablement, s’ha de comprovar que no  hi hagi cap obstacle al seu camí que pugui 

provocar qualsevol incident. 
- Supervisar la càrrega, sobretot als girs i particularment si  aquesta és molt voluminosa, controlant la  seva 

estabilitat. 
- No utilitzar el toro en superfícies humides, lliscants o desiguals. 
- No manipular el toro amb les mans o el calçat humits o amb greix. 
- S’han de respectar els itineraris preestablerts. 
- Posat que s’hagi de baixar un petit pendent, només es farà si es disposa de frens situant-se l’operari al darrera de 

la càrrega, la pendent màxima recomanada serà del 5%. 
 Quan s’hagi de realitzar treballs de càrrega i descàrrega sobre una plataforma o sobre el muntacàrregues s’hauran 

de prendre les següents precaucions : 
- S’ha de comprovar que la capacitat de la plataforma o muntacàrregues pugui  suportar el pes del palet i  del toro. 
- S’ha de maniobrar el palet de manera que l’operari mai trepitgi la plataforma. 

 No s’haurà de parar el toro, s’hauran de  prendre les precaucions  necessàries perquè no es dificulti la circulació. 
 En finalitzar la jornada laboral o la utilització del toro, s’haurà de deixar el mateix a un lloc previst d’estacionament 

i amb  el fre posat. 
 Abans d’efectuar la maniobra de descens de la càrrega s’ha de posar atenció  al voltant per tal que no hi hagi res 

que pugui fer malbé o desestabilitzar la càrrega en ser aquesta dipositada al terra. 
 També s’ha de  comprovar que no hi hagi  ningú a les proximitats que pugui quedar atrapat pel palet a les 

operacions de descens de la mateixa. 
 Si l’operari en la manipulació del toro observés qualsevol anomalia ho haurà de comunicar al servei de 

manteniment i deixar-lo fora de servei. 
 
 

Formigoneres pasteres 
 Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-les a una distància superior als 3 

metres de la vorera de qualsevol excavació per evitar així el risc de caiguda a diferents nivells.  Si es col·loca dintre 
de l’àrea d’influència de gir  de la grua torre es disposarà d’ un cobert per protegir la caiguda d’objectes. 

 Abans de la instal·lació de la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert vessament. 
 La zona d’ubicació anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderetes, un senyal de perill i un rètol amb  la 

llegenda  “ ÉS PROHIBIT D’UTILITZAR LA MÀQUINA A LES PERSONES NO AUTORITZADES”. 
 Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o “dumper”, separat del camí 

dels carretons manuals, en prevenció dels riscos de cops o atropellaments. 
 S’establirà un empostissat d’un mínim de dos metres de llargària per a superfície d’estada de l’operador de la 

formigonera pastera, en prevenció dels riscos de caiguda al mateix nivell per lliscament. 
 Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els òrgans de transmissió 

(corretges, corones, engranatges, etc.) per evitar el risc d’atrapament. 
 Haurà de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforços i els riscos per moviments descontrolats. 
 L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre de zona. 
 La carcassa i la resta de  parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a  terra. 
 La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe. 
 El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica. 
 Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió  de la xarxa elèctrica. 
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 Posat que la formigonera pastera  es canviï, a través de la balda de la grua s’haurà de realitzar mitjançant la 
utilització d’un balancí que la sospesi per quatre punts. 

 Si el subministrament del morter es realitza mitjançant el bombeig s’hauran d’ancorar els conductes per  evitar 
moviments que puguin malmetre les conduccions, així com  per  netejar els conductes una cop finalitzat  el procés 
de bombeig, de cada jornada. 

 
 

Pistola fixa-claus 

 El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa-claus, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal d’evitar 
accidents per inexperiència. 

 En cap cas s’ha de disparar sobre superfícies irregulars, donat que es pot perdre el control de la pistola i patir 
accidents. 

 En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control de la pistola i patir accidents. 
 Abans de disparar, asseguri’s de que no hi ha ningú a l’altra banda de l’objecte on dispara. 
 Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posició correcta. 
 No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes. 
 No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables. 
 L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), 

granota de treball, botes de cuir de seguretat, auriculars, ulleres antiimpactes i cinturó de seguretat si els calgués.  
 
 

Perforadora portàtil 

 El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal d’evitar 
els accidents per inexperiència. 

 S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa de protecció; en cas de 
deficiència no s’ha d’utilitzar fins que estigui completament restituïda. 

 Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de connexió, posat que 
s’observés alguna mena de deficiència, s’ha de tornar la màquina perquè sigui reparada. 

 S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques. 
 No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions. 
 No intenti engrandir el forat oscil·lant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca i produir serioses lesions. 
 No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb un punxó, després apliqui la 

broca i embroqui-la. 
 La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà mitjançant una mànega contra la 

humitat a partir del quadre de planta, dotat de les corresponents proteccions.  
 És prohibit expressament de  dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora portàtil mentre està connectada 

a la xarxa elèctrica. 
 
 

Passarel·les 

 L’amplada de la passarel·la no ha de ser mai inferior a 60 cm. 
 Quan l’alçada d’ubicació de la passarel.la estigui a 2 o més metres d’alçada, s’haurà de disposar de barana de 

seguretat (passamans, llistó intermedi i entornpeu). 
 El terra de recolzament de la passarel.la ha de tenir la resistència adequada i mai serà relliscós. 
 Les passarel·les es mantindran sempre lliures d’obstacles. 
 Les passarel·les hauran de disposar d’un pis perfectament lligat. 
 S’ha de disposar d’accessos fàcils i segurs. 
 S’han d’instal·lar de forma que es pugui evitar la caiguda per basculament o lliscada. 
 
 

Soldadura elèctrica 

 Els soldadors hauran d’emprar a cada moment casc de seguretat, pantalla de soldador, guants de cuir, granota de 
treball, maniguets de cuir, davantal de cuir, polaines de cuir i botes de seguretat de cuir, als casos que sigui 
necessari també hauran d’emprar el cinturó de seguretat anticaiguda. 

 La pantalla de soldadura haurà de disposar del vidre inactínic adequat a la intensitat de treball de l’elèctrode. 
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 No es pot  picar el cordó de la soldadura sense protecció ocular, els resquills de cascareta despreses poden produir 
greus lesions als ulls. 

 No es pot mirar directament a l’arc voltaic sense la corresponent protecció ocular. 
 No es poden tocar les peces acabades de soldar donat que poden estar a temperatura elevada. 
 S’ha de soldar en un lloc ben ventilat, evitant així, intoxicacions i asfixies. 
 Abans de començar la soldadura s’ha de comprovar que no hi hagi cap persona a la vertical del seu treball. 
 S’ha d’emprar la guindola de soldador adaptada, amb barana de seguretat a tot el seu perímetre, i pis format per 

taulons llisos de 2,5 cm de gruix que formin una plataforma de treball de com a mínim 60x60 
 No s’ha de  deixar la pinça damunt del sobre ni sobre el perfil a soldar, s’haurà de dipositar sobre un portapinces. 
 S’ha d’instal·lar el cableajat del grup de manera que s’evitin ensopegades i caigudes. 
 No es pot utilitzar el grup sense que porti instal·lat el protector de clemes. 
 S’haurà de comprovar que el grup estigui connectat correctament a terra abans de començar els treballs. 
 Posat que hi hagi pauses perllongades  s’haurà de desconnectar el grup de soldadura. 
 S’ha de  comprovar que les connexions de les mànegues siguin totalment estancs a la intempèrie. 
 Abans de començar els treballs caldrà comprovar que es trobin ben instal·lades les pinces portaelectrodes i els 

borns de connexió. 
 Posat que hi hagi inclemència del temps s’han de suspendre els treballs de soldadura. 
 S’ ha de col·locar al lloc de la soldadura un extintor contraincendis. 
 
 

Esmoladores angulars 

 S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta màquina i la forma de prevenir-los. 
 S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, emmagatzemant-lo en llocs secs lliures de 

cops i atenent a les indicacions del fabricant. 
 Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 
 No es pot  sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola. 
 S’haurà  d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la màquina. 
 No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació de una pressió excessiva. Els 

resultats poden ser nefastos: trencament del disc, sobrescalfament, pèrdua de velocitat i de rendiment, rebuig de 
la peça o reacció de la màquina, pèrdua d’equilibri, etc. 

 Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la peça, de manera 
que no sofreixi moviments imprevistos durant l’operació. 

 S’ha de parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció dels possibles desperfectes al disc o 
moviments incontrolats de la mateixa. La situació ideal és disposar de suports especials propers al lloc de treball. 

 En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’alçada,  cal assegurar sempre la postura de treball, ja que, en 
cas que es perdés l’equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden arribar a multiplicar. 

 No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les espatlles, ja que, en 
cas que es perdés el control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors. 

 En funció del  treball a realitzar, s’haurà d’utilitzar una empunyadura adaptables laterals o de pont. 
 En casos d’utilització de plats de lijar, s’haurà d’instal·lar en la empunyadura lateral la protecció corresponent per a 

la mà. 
 Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a més de fixar 

convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall. 
 S’hi troben també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, executar treballs d’aquest 

tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc; en molts d’aquests casos serà 
necessari ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la trajectòria. 

 Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un protector amb una connexió per a la 
captació de la pols. Aquesta solució no podrà ser factible si els treballs impliquen continus i importants 
desplaçaments o el medi de treball és complex. 

 En llocs de treball contigus, es convenient disposar de pantalles absorbents com a protecció abans de la projecció 
de partícules i com a aïllants de les tasques en relació al soroll. 

 L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota 
de treball, botes de seguretat de cuir, mascareta antipols si n’hi ha, un sistema eficaç d’aspiració de la pols, ulleres 
antiimpactes i protector auditiu si el nivell del soroll així ho requereix . 
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Instal·lacions d’Higiene i  Benestar: 

S’ha de  preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar, preveient la presa 
provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals. 
Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant  l’evolució d’aquests 
en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les següents necessitats : canvi de roba, higiene personal i 
necessitats fisiològiques. 
 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser : 
 mòduls prefabricats, o 
 construïdes a l’obra. 

  
 Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres : 
 vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran equipats amb seients i 

casellers individuals. 
 lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per cada 10 treballadors. 
 dutxes, igual  que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una dutxa per cada 10 

treballadors. 
 inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima serà de : un inodor per  

cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores.  Les dimensions mínimes dels mateixos seran de 1 x 
1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada. 

 menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de  la brossa, ventilació, calefacció i il·luminació. 
  
Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i mòduls de vestuari, 
acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un mòdul a l’altre. 
 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de construir a prop de l’accés, 
perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al treball. 
 
En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en principi una zona per a la 
ubicació de les instal·lacions i una vegada, degut a la dinàmica de l’obra, es disposa d’espai en l’interior de l’edifici que 
s’està construint, s’hauran de construir les Instal·lacions d’Higiene i Benestar seguint els paràmetres anteriorment 
assenyalats. S’aconsella que aquestes instal·lacions es trobin, també, a prop de les vies d’accés. 
 
Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que han de complir a cada 
moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització segons la temporada. 
 
Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors. 
 
S’ha de  preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal  i col·lectiva. 
S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si l’obra ho permet.  
S’han  de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l’obra, i en el posat que 
estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà de demanar permís municipal. Es senyalitzarà la prohibició 
d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona amb tanques per vianants, 
convenientment senyalitzades mitjançant balises destellants durant la nit.  
 
 
 
 
 
 
 
Josep Xoy i Soler i Mònica Planes Areny 
Arquitectes dels Serveis Tècnics 
del Consell Comarcal del Solsonès 
  
Solsona, febrer de 2024 
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. PART I 

 
 
En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat relacionada en la segona 
part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i el Reial Decret 
1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres 
de construcció. 
 
Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, del projecte d'obra, és 
coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades als riscos que comporti la 
realització de l'obra. 
 
A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost general de l'obra com 
un capítol més del mateix. 
 
No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta execució dels 
treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats 
d'organismes especialitzats. 
 
Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut podran ser 
modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el pla de seguretat i salut a que es 
refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica convenientment motivada, sempre que no suposi disminució de 
l'import total, ni  dels nivells de protecció continguts en l'estudi. 
 
Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de seguretat i 
salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin diversos projectistes, el 
promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra. 
 
La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats. 
 
Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97) 
La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al visat per part del Col·legi 
professional, per a l'expedició de la llicencia municipal i d'altres autoritzacions i tràmits per part de les 
Administracions publiques. 
 
En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions publiques es farà declaració expressa 
en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la inclusió de l'estudi de seguretat i salut, o en el seu 
cas, de l'estudi bàsic. 
 
Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97) 
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista elaborarà un pla de 
seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les previsions 
contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran 
les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació 
tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. En el cas de 
plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat i salut les propostes de mesures alternatives 
de prevenció inclouran la seva valoració econòmica, que no podrà implicar disminució de l'import total, d'acord 
amb el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5 del RD. 
 
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, el promotor, 
abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designarà un coordinador en matèria 
de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i durant 
l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra. 
 
En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del coordinador en matèria 
de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva aprovació a l'Administració publica que hagi 
adjudicat l'obra. 
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Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els paràgrafs anteriors 
seran assumides per la direcció facultativa. 
Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció facultativa. 
 
Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 
 
Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97) 
En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre 
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col·legi Professional al que 
pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions publiques ho 
facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent. 
 
El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en poder de la direcció 
facultativa. 
 
A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els 
treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de les 
empreses intevintents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en 
matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, que podran fer anotacions 
en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen. 
 
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de 
l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, estaran obligats a remetre, en 
el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i Seguretat i Social de la província en què es 
realitza l'obra. 
 
Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels treballadors 
d'aquest. 
 
Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97) 
En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà d'efectuar un avís a 
l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs. 
L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar en l'obra de forma visible, 
actualitzant-se si fos necessari. 
 
Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97) 
L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se  a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el pla de seguretat i 
salut al que es refereix l'article del RD 1627/97.                                 
 
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i 
dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les Administracions públiques 
competents.  
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. PART II 

 
PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES CARACTERÍSTIQUES, LA UTILITZACIÓ I LA 
CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS PREVENTIUS: 
 
 
Aspectes generals. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de febrer de 1.940, en 

vigor capítol VII. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D. 486/1.997 de 14 d'abril de 

1997. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA   CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 

1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958. 
 PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.Conveni O.I.T. 23 de Juny de 1.937, ratificat el 

12 de Juny de 1.958. 
 ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de 1.970. B.O.E. 5,7,8,9 de 

Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI. 
 ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de 1.971. B.O.E. 16 de Març de 

1.971, en vigor parts del títol II. 
 REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 de Novembre 

B.O.E. 7 de Desembre de 1.961. 
 ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.O. 12 de Gener de 

1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998. 
 REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS.R.D. 2.001/1.983 de 28 de Juliol 

B.O.E. 3 d'Agost de 1.983. 
 ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de Desembre de 1.987 B.O.E. 29 

de Desembre de 1.987. 
 LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de 1995. 
 REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E. 31 de Gener de 1997 
 SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 

1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D. 486/1997 de 14 d'Abril de 1997 

B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES QUE 

IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 d'Abril de 
1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN PANTALLES DE 
VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997. 

 FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT 
SOCIAL I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997 
B.O.E. de 24 d'Abril de 1997. 

 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS 
DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 

 EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig 
de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS 
DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 de Juny de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE 
TREBALL.R.D. 1215/1997  de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS TREBALLADORS EN LAS 
ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7 d'Octubre de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.R.D. 1627/1997 de 24 
d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997. 

 NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.) 
 
Condicions ambientals. 
 IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 1.940. 
 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ AL SOROLL DURANT EL 

TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989. 
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Incendis 
 NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre B.O.E. 29 d'Octubre de 1.996. 
 ORDENANCES MUNICIPALS 
 
Instal·lacions elèctriques. 
 REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de Desembre de 

1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969. 
 REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ.  D. 2413/1.973 de 20 de Setembre B.O.E. 9 d'Octubre de 

1.973. 
 INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 
 
Maquinària. 
 REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 1.969. Modificacions: 

B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972. 
 EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de Novembre 

B.O.E. 11 de Desembre de 1.985. 
 REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny de 1.977. 

Modificacions B.O.E. 7 de Març de     1.981 i 16 de Novembre de 1.981. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de Juliol de 1.986. 

Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986. 
 I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de Gener de 1.986. 

Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de 
Novembre de 1.988. 

 I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 7 de Juliol de 1.988 
Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990. 

 I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 de Juny de 
1.989. 

 I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS SERVIR. O. 8 d'Abril de 
1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991. 

 
Equips de protecció individual (EPI) 
 COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 

1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per O.M de 16 de Maig de 
1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març de 1995. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS 
DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997 

 
Senyalitzacions. 
 DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1.997 

B.O.E 14 d'abril de 1997 
 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC 
 
Varis. 
 QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978. 
 CONVENIS COL·LECTIUS. 
 
Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S. 
 
Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 140 de 

12/06/1997 
  
PROTECCIÓ DEL CAP  
Casc de seguretat. U.N.E.-E.N.  397: 1995 
  
EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS  
Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N.  166: 1996 
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura 
 i tècniques relacionades. 

U.N.E.-E.N.  169: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
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PROTECCIÓ DE LES OÏDES 
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Orelleres. 

U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Taps. 

U.N.E.-E.N.  352-2: 1994 

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, 
us,precaucions de treball i manteniment. 

U.N.E.-E.N.  458: 1994 

  
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES  
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat de 
protecció i calçat de treball d'ús professional 

U.N.E.-E.N.  344: 1993 

Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional. U.N.E.-E.N.  345: 1993 
Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional. U.N.E.-E.N.  346: 1993 
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional. U.N.E.-E.N.  347: 1993 
 
PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS 
Equips de protecció individual contra caiguda d'altures.Dispositiu de 
descens. 

U.N.E.-E.N.  341: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 
1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge rígida. 

U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 
2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge flexible. 

U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Elements de 
subjecció 

U.N.E.-E.N.  354: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Absorbidors 
de energia. 

U.N.E.-E.N.  355: 1993 

Equips de protecció individual per sostenir en posició de treball i 
prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de subjecció. 

U.N.E.-E.N.  358: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Dispositiu 
anticaigudes retràctils. 

U.N.E.-E.N.  360: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Arnesos 
anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  361: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Connectors. U.N.E.-E.N.  362: 1993 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Sistemes 
anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  363: 1993 

Equips de protecció individual contra la caiguda d'altura.Requisits 
generals per instruccions d'us i marcat. 

U.N.E.-E.N.  365: 1993 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 
Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits, assaigs, marcat. U.N.E.  81 233: 1991 

E.N.    136: 1989 
Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. Connexions per 
rosca estàndard. 

U.N.E.  81281-1: 1989  
E.N.    148-1: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. Connexions 
per rosca central. 

U.N.E.  81281-2: 1989 
E.N.    148-2: 1987 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. Connexions 
roscades de M45 x 3. 

U.N.E.  81281-3: 1992 
E.N.    148-3: 1992 

Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits, assaigs, marcat. U.N.E.  81282 : 1991  
E.N.    140: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra partícules. Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E.  81284 : 1992 
E.N.    143: 1990 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i filtres mixtes. 
Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81285 : 1992 
E.N.    141: 1990 

Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc provistos de 
màscara, mascarilla o conjunt broquet.Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  138:1995 

Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per utilitzar-se 
amb màscara, mascarilla, o adaptador facial tipo broquet. Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  139:1995 

Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de protecció 
contra partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  149:1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb vàlvules 
per protegir dels gasos o dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.-E.N.  405:1993 
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PROTECCIÓ DE LES MANS 

 

Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. 
Part1:  Terminologia i requisits de prestacions. 

U.N.E.-E.N.  374-1:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. 
Part2:  Determinació de la 
resistència a la penetració. 

U.N.E.-E.N.  374-2:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. 
Part3:  Determinació de la resistència a la permeabilitat dels productes 
químics. 

U.N.E.-E.N.  374-3:1995 

Guants de protecció contra riscos mecànics. U.N.E.-E.N.  388:1995 
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). U.N.E.-E.N.  407:1995 
Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N.  420:1995 
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants  i la contaminació 
radioactiva. 

U.N.E.-E.N.  421:1995 

Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics. U.N.E.-E.N.  60903:1995 
  
VESTUARI DE PROTECCIÓ  
Robes de protecció. Requisits generals. U.N.E.-E.N.  340:1994 
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del comportament 
dels materials a l'impacte de petites partícules de metall fos. 

U.N.E.-E.N.  348:1994 
E.N.    348: 1992 

Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids. Requisits 
de prestacions de les robes que ofereixin una protecció química a certes 
parts del cos. 

U.N.E.-E.N.  467:1995 

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques 
connexes. Part1: requisits generals. 

U.N.E.-E.N.  470-1:1995 

Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar atrapat per 
peces de màquines en moviment. 

U.N.E.-E.N.  510:1994 

Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode d'assaig 
per a la propagació limitada de la flama. 

U.N.E.-E.N.  532:1996 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Xoy i Soler i Mònica Planes Areny 
Arquitectes dels Serveis Tècnics 
del Consell Comarcal del Solsonès 
  
Solsona, febrer de 2024 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT: 
 

PB I PE DE LES OBRES D’ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA XARXA DE CAMINS D’INTERÈS 
COMARCAL (XARXA VEÏNAL I RURAR) A LA COMARCA DEL SOLSONÈS – ANUALITAT 2024 – 
PAVIMENTACIÓ AMB FORMIGÓ I CUNETES - Ref. Núm.: 24 02 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL PROTECCIÓ DE LES MANS 
(R.D. 1407/1992, de 20 Nov.) 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT: 
 

PB I PE DE LES OBRES D’ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA XARXA DE CAMINS D’INTERÈS 
COMARCAL (XARXA VEÏNAL I RURAR) A LA COMARCA DEL SOLSONÈS – ANUALITAT 2024 – 
PAVIMENTACIÓ AMB FORMIGÓ I CUNETES - Ref. Núm.: 24 02 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

PROTECCIÓ DEL CAP 
(CE 95 EN 397/95) 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT: 
 

PB I PE DE LES OBRES D’ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA XARXA DE CAMINS D’INTERÈS 
COMARCAL (XARXA VEÏNAL I RURAR) A LA COMARCA DEL SOLSONÈS – ANUALITAT 2024 – 
PAVIMENTACIÓ AMB FORMIGÓ I CUNETES - Ref. Núm.: 24 02 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

PROTECCIÓ DE LES VIES 
RESPIRATORIES 

(Norma Europea EN 134) 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT: 
 

PB I PE DE LES OBRES D’ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA XARXA DE CAMINS D’INTERÈS 
COMARCAL (XARXA VEÏNAL I RURAR) A LA COMARCA DEL SOLSONÈS – ANUALITAT 2024 – 
PAVIMENTACIÓ AMB FORMIGÓ I CUNETES - Ref. Núm.: 24 02 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

PROTECCIÓ DEL COS 
(R.D. 773/1995, 30 de maig) 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT: 
 

PB I PE DE LES OBRES D’ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA XARXA DE CAMINS D’INTERÈS 
COMARCAL (XARXA VEÏNAL I RURAR) A LA COMARCA DEL SOLSONÈS – ANUALITAT 2024 – 
PAVIMENTACIÓ AMB FORMIGÓ I CUNETES - Ref. Núm.: 24 02 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

PROTECCIÓ DE LA OÏDA 
R.D. 1316/1989 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT: 
 

PB I PE DE LES OBRES D’ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA XARXA DE CAMINS D’INTERÈS 
COMARCAL (XARXA VEÏNAL I RURAR) A LA COMARCA DEL SOLSONÈS – ANUALITAT 2024 – 
PAVIMENTACIÓ AMB FORMIGÓ I CUNETES - Ref. Núm.: 24 02 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

PROTECCIÓ COLUMNA VERTEBRAL 
(CE CONFORME: 89/686/CEE) 

 



 
 

  Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Solsonès                                                       7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT: 
 

PB I PE DE LES OBRES D’ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA XARXA DE CAMINS D’INTERÈS 
COMARCAL (XARXA VEÏNAL I RURAR) A LA COMARCA DEL SOLSONÈS – ANUALITAT 2024 – 
PAVIMENTACIÓ AMB FORMIGÓ I CUNETES - Ref. Núm.: 24 02 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

PROTECCIÓ DELS PEUS 
(89/656/CEE) 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT: 
 

PB I PE DE LES OBRES D’ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA XARXA DE CAMINS D’INTERÈS 
COMARCAL (XARXA VEÏNAL I RURAR) A LA COMARCA DEL SOLSONÈS – ANUALITAT 2024 – 
PAVIMENTACIÓ AMB FORMIGÓ I CUNETES - Ref. Núm.: 24 02 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

PROTECCIÓ ANTICAIGUDES 
(8/1980 Estatut dels treballadors) 

 



 
 

  Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Solsonès                                                       9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT: 
 

PB I PE DE LES OBRES D’ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA XARXA DE CAMINS D’INTERÈS 
COMARCAL (XARXA VEÏNAL I RURAR) A LA COMARCA DEL SOLSONÈS – ANUALITAT 2024 – 
PAVIMENTACIÓ AMB FORMIGÓ I CUNETES - Ref. Núm.: 24 02 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

PROTECCIÓ OCULAR 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT: 
 

PB I PE DE LES OBRES D’ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA XARXA DE CAMINS D’INTERÈS 
COMARCAL (XARXA VEÏNAL I RURAR) A LA COMARCA DEL SOLSONÈS – ANUALITAT 2024 – 
PAVIMENTACIÓ AMB FORMIGÓ I CUNETES - Ref. Núm.: 24 02 

VALLAT EN ZONA D’ACTUACIÓ VALLA MÒBIL 
(Tanques per a vianants) 

 



 
 

  Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Solsonès                                                       11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT: 
 

PB I PE DE LES OBRES D’ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA XARXA DE CAMINS D’INTERÈS 
COMARCAL (XARXA VEÏNAL I RURAR) A LA COMARCA DEL SOLSONÈS – ANUALITAT 2024 – 
PAVIMENTACIÓ AMB FORMIGÓ I CUNETES - Ref. Núm.: 24 02 

VALLAT DE ZONA DE ACTUACIÓ VALLA AMB MALLA 
ELECTROSOLDADA 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT: 
 

PB I PE DE LES OBRES D’ARRANJAMENT I REPARACIÓ DE CAMINS DE LA XARXA DE CAMINS D’INTERÈS 
COMARCAL (XARXA VEÏNAL I RURAR) A LA COMARCA DEL SOLSONÈS – ANUALITAT 2024 – 
PAVIMENTACIÓ AMB FORMIGÓ I CUNETES - Ref. Núm.: 24 02 

INSTALACIÓ ELÈCTRICA INSTALACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL 
D’OBRA 
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Tanques 
Tanca peatonal 
 

 
 

A. Planta 
B. Alçat 
C. Perfil 
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Instal·lacions elèctriques 
Esquema tipus 
 

 
 

Zona A. Risc principal contacte indirecte. 
Zona B. Risc principal contacte directe. 
 
1. Armari de distribució general, fabricat en material aïllant.  
2. Línia subterrània 
3. Muntants 
4. Presa de terra 
5. Aïllament reforçat 
6. Aïllament reforçat 
7. Comandament de tall general, exterior 
8.  Armari interior a l´edifici ( petita potència ) 
8. Armari exterior a l´edifici ( gran potència ) 
10. Connexió terres de protecció en espera per a l´edifici definitiu. 
11. Anell en el fons de l´excavació 
12. Conductor de protecció incorporat a les canalitzacions i cables. 
13. Circuit de posada a terra 
 
A.  Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja  
 sensibilitat retadardat per a alimentar les diferents màquines de potència exteriors a l´edifici. 
B.  Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja sensibilitat  
 retardat per a alimentar els diferents muntants. 
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Instal·lacions elèctriques 
Instal·lació elèctrica 
 

 
 

1. Connexió a l´armari de distribució general. 
2. Connexió a terra o conjunt de connexions de terra interconnectades. 
3. Pis. 
4. Pis. 
5. Planta baixa. 
6. Anell protector soterrani. 
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Senyalització 
Advertiment 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Senyalització 
Prohibició 
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Senyalització 
Obligació 
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