
 
 

Àrea de serveis al territori  
Via pública i equipaments  

 

 

Ajuntament de Vilassar de Dalt – Plaça de la República Catalana, 2 – 08339, Vilassar de Dalt – Barcelona – 93 753 98 00 

EDICTE 

 

REF: GAJU2025001797 

 

Aprovació projecte de climatització de l’Escola Bressol Can Roura. Codi xarxa: 

24/Y/365535 

 

L’alcaldessa, per decret d’alcaldia 2025AJUN002217 de data 10 de novembre de 2025, ha 

acordat l’aprovació del “projecte bàsic i executiu per la millora de la instal·lació de 

climatització de l’Escola d’educació infantil Can Roura”. 

Es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies naturals comptadors des de l’endemà 

de la darrera publicació del corresponent anunci al BOPB i a l’etauler de l’ajuntament, 

d’acord amb el tràmit previst a l’art. 37 del Reglament d’Obres, activitats i serveis de les 

Entitats Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny de 1995.  

En cas de no presentar-se cap reclamació, al·legació o suggeriment en el termini 

d’informació i exposició pública, el projecte de referència es tindrà automàticament per 

aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un acord exprés. 

Durant aquest període d’exposició pública, l’expedient i la documentació gràfica quedaran, 

a disposició de qualsevol que el vulgui examinar o obtenir-ne còpies, per a que es presentin 

les al·legacions que es considerin pertinents, en les dependències dels Serveis Tècnics de 

l’Ajuntament de Vilassar de Dalt (Camí de Mataró, 10) de 9 a 14 h, amb cita prèvia, i a la 

seu electrònica d’aquest Ajuntament: 

https://www.seu-e.cat/ca/web/vilassardedalt/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-

i-normativa/accio-de-govern-i-grups-politics/anuncis-i-exposicions-publiques-197 

 

Vilassar de Dalt, a la data de la signatura electrònica 

 

L’alcaldessa  

Carola Llauró Sastre 

 

Document signat electrònicament. 

https://www.seu-e.cat/ca/web/vilassardedalt/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-grups-politics/anuncis-i-exposicions-publiques-197
https://www.seu-e.cat/ca/web/vilassardedalt/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-grups-politics/anuncis-i-exposicions-publiques-197


DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

Àrea de serveis al territori
REGISTRE D'ENTRADA

E2025003326

Codi Segur de Verificació:
    e3a56eee-fcf3-4e99-a5c1-a01d6485c108
Origen: Administració
Identificador documento: ES_L01082140_2025_2037670
Data d'impressió: 04/12/2025 10:28:56
Pàgina 1 de 262

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 V
IL

A
S

S
A

R
 D

E
 D

A
LT

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//s

eu
el

ec
tr

on
ic

a.
vi

la
ss

ar
de

da
lt.

ca
t/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l "

C
od

i p
er

 a
 la

 v
al

id
ac

ió
" 

qu
e 

ap
ar

ei
x 

a 
la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
e3
a5
6e
ee
-f
cf
3-
4e
99
-a
5c
1-
a0
1d
64
85
c1
08
>Î

 

PROJECTE PER LA MILLORA DE LA 
INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. 
ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL 
CAN ROURA.  
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU  

Març de 2025. 
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Índex 
1 Memòria tècnica 

1.1 Objecte del contracte 
1.2 Titular 
1.3 Emplaçament de les obres 
1.4 Estat actual de les instal·lacions 
1.5 Descripció de les actuacions 
1.6 Termini d’execució de les obres 
1.7 Marc legal 
1.8 Legislació europea 
1.9 Legislacio nacional 
1.10 Justificació de preus 
1.11 Revisió de preus 
1.12 Seguretat i salut 
1.13 Classificació del contractista 
1.14 Caràcter de l’obra 
1.15 Pressupost 

2 PLA D’OBRA 

2.1 Introducció 
2.2 Descripció del pla d’obra, diagrama de barres. 

3 INSTAL·LACIONS 

4 FITXA DE MATERIALS 

5 FITXA GESTIÓ DE RESIDUS 

6 CÀLCULS 

6.1 Carregues tèrmiques 
6.2 Càlculs elèctrics 

7 Plànols 

7.1 Índex 

8 Plec de condicions 

9 Estudi bàsic de seguretat i salut 
10 Pressupost 

10.1 Amidaments 
10.2 Quadre de preus num 1 
10.3 Quadre de preus num 2 
10.4 Pressupostos parcials 
10.5 Pressupost general 
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1 Memòria tècnica 

1.1 Objecte del contracte 

L'objecte del present projecte és definir les actuacions a dur a terme per la climatització de les 

aules de les escola d’educació infantil Can Roura, situada al terme municipal Vilassar de dalt 

(08339-Barcelona). 

L’objectiu es descarbonitzar l’escola, s’ha previst la implantació en un futur d’una planta 

fotovoltaica a l’escola, millorant la petjada de carboni del centre.  

1.2 Titular 

Ajuntament de Vilassar de Dalt amb domicili social a la plaça de la vila, nº1 de Vilassar de Dalt 

(08339-Barcelona) amb C.I.F P0821300A. 

1.3  Emplaçament de les obres  

L'emplaçament de les obres es troba situat a carrer Abat Oliva, nº26, del terme municipal de Vilas-

sar de Dalt, (08339-Barcelona) 

1.4  Estat actual de les instal·lacions 

El recinte està integrat per dues plantes on es duen a terme les activitats educatives com a escola 

infantil. La resta de la parcel·la es tracta de pati recreatiu.  

Actualment les aules disposen de sistema de ventilació i de un ventilador de sostre a cada aula 

per refredar l’ambient. 
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Planta inferior 

 

Planta superior 

 

1.5  Descripció de les actuacions   

Les actuacions previstes per l’execució de les obres s’han organitzat de la següent manera: 

Desmuntatge i enderrocs: 

Prèviament abans de començar amb les actuacions d’enderroc, es retirarà o traslladarà tot el 

mobiliari existent deixant l’aula buida i neta per tal de començar a realitzar l’adequació de la 

instal·lació de climatització. 

Instal·lació de climatització: 

Per tal d’instal·lar els nous equips de climatització i assolir les necessitats de les aules de la escola 

bressol, es realitzarà la instal·lació de noves canalitzacions per als conductes de climatització que 

penjarà de l’equip exterior de clima. Aquests equips s’alimentaran a traves d’una línia individual 
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per l’interior de l’edifici amb una secció de 2.5 mm2 i 6mm2 protegit amb tub rígid per divisòries 

interiors, tal com es grafia en documentació gràfica adjunta. 

Els equips disposaran d’un equip 1x1 distribuït per cada aula a climatitzar, amb una unitat interior 

tipus split de paret i d’una unitat exterior. S’instal·laran un model d’equips interiors, les 

característiques tècniques dels equips son les següents: 

Equip interior model 1x1 AUD42TK DBS: 

Unitat interior d'aire condicionat, de casset de 4 vies, sistema aire-aire multi-split amb cabal 

variable de refrigerant, per a gas R-32, alimentació monofàsica (230V/50Hz), model AUD42TK 

DBS "DAITSU", potència frigorífica total nominal 12,1 kW, potència calorífica nominal 13,5 kW  

Les unitats interiors disposen de desaigua per les possibles condensacions que puguin tenir 

respecte el seu funcionament, aquest anirà connectat al col·lector més pròxim de la xarxa de 

sanejament existent de la escola mitjançant un tub de policlorur de vinil PVC de diàmetre de 22 

mm, pintat i cargolat.  

S’evitaran transmissions de vibració i sorolls en l’estructura mitjançant suports elàstics. 

- Es senyalitzaran les canonades i es pintaran amb pintura anticorrosiu. 

- Es disposaran les pendents a les canonades de forma que no pugui formar-se bosses 

d’aire, a més que en el punt més alt, es situaran purgadors d’aire. 

- No s’instal·larà cap canonada principal encastada. Els passos de forjat i envans es faran 

amb els passatubs metàl·lics d’acer inoxidable corresponents. 

- Es mantindrà la distància de 30 cm, respecte d’altres canalitzacions. 

- Es col·locaran termòmetres i manòmetres a cadascun dels circuits d’anada i tonada. 

- En la xarxa de distribució i a cada sector, es col·locaran claus de separació. 

Es defineix l'aïllament tèrmic de la canonada en funció de la temperatura del fluid que circula per 

l'interior i del diàmetre de la mateixa. (Veure taules en RITE IT 1.2.4.2.1.3 per a xarxes de 

canonades de càlcul mitjançant procediment simplificat per a materials de conductivitat tèrmica 

0,04W/(m·K) a una temperatura de 10ºC). 

En cas que circulin fluids que condueixin alternativament fluids calents i freds l'espessor de 

l'aïllament es defineix per al cas més desfavorable. 

Les pèrdues tèrmiques globals no superaran el 4% si el fluid calor - portador és aigua. El traçat de 

la xarxa de canonades estarà dissenyat per satisfer de forma eficient la demanda energètica, 

considerant l'horari de funcionament, la longitud hidràulica i el tipus d'unitats terminals servides 
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així com de realitzar un equilibrat hidràulic si fos necessari. S’ha prioritzat per l’ajuntament fer front 

a les altes temperatures que s’assoleixen en les aules implantant una climatització i deixant per 

una segona etapa la renovació d’aire de les aules. 

Instal·lació de subquadre: 

Per tal d’instal·lar els nous equips de climatització i assolir les necessitats de les aules de la escola 

bressol, es realitzarà un nou subquadre dins la sala d’instal·lacions a partir del qual sortiran totes 

les línies que alimenten els equips de clima interior i exteriors. Aquest subquadre s’alimentarà des 

del quadre general de distribució amb una línia de 16 mm2. Els equips s’alimentaran a traves 

d’una línia individual per l’interior de l’edifici amb una secció de 4 mm2  per als equips interiors i 

6mm2 per als equips exteriors, protegit amb una canal de plàstic  per divisòries interiors, tal com es 

grafia en documentació gràfica adjunta. 

1.6 Termini d’execució de les obres   

Per a l’execució de les obres del present projecte es considera convenient fixar un termini de vuit 

setmanes a partir de la firma de l’acta de Replanteig. 

Tal període de temps s’ha fixat tenint en compte el volum de les unitats d’obra per a dur a terme el 

rendiment dels elements introduïts per a la construcció de l’obra, i els possibles imprevistos per 

causes vàries (simultaneïtat d’us etc.) que es poguessin presentar. 

1.7 Marc legal 

El reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis (RITE) s'aplica a les instal·lacions tèrmiques als 

edificis de nova construcció i a les instal·lacions tèrmiques que es reformin als edificis existents, 

exclusivament pel que fa a la part reformada, així com pel que fa al manteniment, ús i inspecció de 

totes les instal·lacions tèrmiques. 

 

S’entén per reforma d'una instal·lació tèrmica qualsevol canvi que s'hi efectuï i que suposi una 

modificació del projecte o memòria tècnica amb què va ser executada i registrada. 

En aquest sentit, es consideren reformes les que estiguin compreses en algun dels casos 

següents: 

a) La incorporació de nous subsistemes de climatització o de producció d'aigua calenta 

sanitària o la modificació dels existents 
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b) La substitució d'un generador de calor o fred per un altre de característiques diferents o 

la interconnexió amb una xarxa urbana de calefacció o refrigeració. 

c) L'ampliació del nombre d'equips generadors de calor o de fred. 

d) El canvi del tipus d’energia utilitzada o la incorporació d’energies renovables. 

e) El canvi d’ús previst de l’edifici. 

f) La substitució o reposició d'un generador de calor o fred per un altre de característiques 

semblants, encara que això no suposi una modificació del projecte o memòria tècnica. 

 
Atès que el cas que ens ocupa es troba inclòs a l’apartat a), caldrà aplicar el reglament vigent 

actual, però únicament a les noves unitats. 

 

No s’inclouran en el projecte la revisió o modificació d’altres parts de la instal·lació que també 

puguin presentar deficiències però que no tinguin a veure amb la part estricta de les unitats 

refredadores. 

 

Si calgués revisar o corregir altres parts de la instal·lació caldria un encàrrec específic i una 

adjudicació a banda de l’actual.  

Pel que fa al disseny actual de la instal·lació, la proposta que es presenta podria incloure la seva 

revisió de cara a una possible millora en el futur. 

1.8 Legislació europea 

Directiva (UE) 2018/2002, d'11 de desembre de 2018, per la qual es modifica la Directiva 

2012/27/UE relativa a l’eficiència energètica. 

• Directiva (UE) 2018/2001, de 11 de desembre de 2018, relativa al foment de l'ús 

d'energia procedent de fonts renovable. 

• Directiva (UE) 2018/844, de 30 de maig de 2018, per la qual es modifica la Directiva 

2010/31/UE relativa a l'eficiència energètica dels edificis i la Directiva 2012/27/UE 

relativa a l'eficiència energètica. 

• Directiva 2014/68/UE, de 15 de maig de 2014, relativa a l'harmonització de les 

legislacions de els Estats membres sobre la comercialització d’equips a pressió. 

• Directiva 2014/35/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre l'harmonització de les 

legislacions de els Estats membres en matèria de comercialització de material 

elèctric destinat a utilitzar amb determinats límits de tensió (refosa). 
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• Directiva 2014/34/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre l'harmonització de les 

legislacions de els Estats membres en matèria d'aparells i sistemes de protecció 

per a ús en atmosferes potencialment explosives (refosa). 

• Directiva 2014/30/UE, de 26 de febrer de 2014 sobre l'harmonització de les 

legislacions de els Estats membres en matèria de compatibilitat electromagnètica 

(refosa). 

• Directiva 2012/27/UE, del 25 d'octubre del 2012, relativa a l'eficiència energètica. 

• Directiva 2012/19/UE, de 4 de juliol de 2012, sobre residus d'aparells elèctrics i 

electrònics. 

• Directiva 2010/31/UE, de 19 de maig de 2010, relativa a l'eficiència energètica dels 

edificis 

• Directiva 2006/42/CE, de 17 de maig del 2006, relativa a les màquines. 

• Reglament delegat (UE) 2019/826, de 4 de març de 2019, que modifica els annexos 

VIII i IX de la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa 

al contingut de les avaluacions completes del potencial d'una calefacció i una 

refrigeració eficients. 

• Reglament (UE) 2017/1369, de 4 de juliol de 2017, pel qual s'estableix un marc per 

al etiquetatge energètic i es deroga la Directiva 2010/30/UE. 

• Reglament (UE) 2016/2282, de 30 de novembre, pel qual es modifiquen diversos 

• Reglaments, entre ells els Reglaments 640/2009 (relatiu a motors elèctrics), 

327/2011 (relatiu a ventiladors), 206/2012 (relatiu a condicionadors d'aire), 

813/2013 (relatiu a aparells de calefacció i calefactors combinats), 814/2013 (relatiu 

a escalfadors de aigua i dipòsits d'aigua calenta), 1253/2014 (relatiu a unitats de 

ventilació) i 2016/2281 (relatiu a productes de calefacció per aire, productes de 

refrigeració, refredadores processos d'alta temperatura i ventiloconvectors), pel que 

fa a l'ús de toleràncies als procediments de verificació. 

• Reglament (UE) 2016/2281, de 30 de novembre, que aplica la Directiva 

2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s'instaura un marc 

per a l'establiment de requisits de disseny ecològic aplicables als productes 

relacionats amb l'energia, a allò relatiu als requisits de disseny ecològic aplicables 

als productes d'escalfament d'aire, els productes de refrigeració, les refredadores 

de processos d'alta temperatura i els ventiloconvectors. 

• Reglament 517/2014, de 16 d'abril, sobre els gasos fluorats d'efecte hivernacle, pel 

que es deroga el Reglament (CE) Núm. 842/2006. 

• Reglament 814/2013, de 2 d'agost, pel qual s'aplica la Directiva 2009/125/CE, en 

allò relatiu als requisits de disseny ecològic per a escalfadors d'aigua i dipòsits 

d'aigua calenta. 



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

Àrea de serveis al territori
REGISTRE D'ENTRADA

E2025003326

Codi Segur de Verificació:
    e3a56eee-fcf3-4e99-a5c1-a01d6485c108
Origen: Administració
Identificador documento: ES_L01082140_2025_2037670
Data d'impressió: 04/12/2025 10:28:56
Pàgina 9 de 262

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 V
IL

A
S

S
A

R
 D

E
 D

A
LT

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//s

eu
el

ec
tr

on
ic

a.
vi

la
ss

ar
de

da
lt.

ca
t/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l "

C
od

i p
er

 a
 la

 v
al

id
ac

ió
" 

qu
e 

ap
ar

ei
x 

a 
la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
e3
a5
6e
ee
-f
cf
3-
4e
99
-a
5c
1-
a0
1d
64
85
c1
08
>Î PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN ROURA. 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. 

 

• Reglament 813/2013, de 2 d'agost, pel qual es desenvolupa la Directiva 2009/125/CE, 

respecte dels requisits de disseny ecològic aplicables als aparells de calefacció i als 

calefactors combinats. 

• Reglament Delegat 812/2013, de 18 de febrer, pel qual es complementa la Directiva 

2010/30/UE pel que fa a l'etiquetatge energètic dels escalfadors d'aigua, els dipòsits 

d’aigua calenta i els equips combinats d’escalfador d’aigua i dispositiu solar. Reglament 

Delegat 811/2013, de 18 de febrer, pel qual es complementa la Directiva 2010/30/UE quant 

a l'etiquetatge energètic d'aparells de calefacció, calefactors combinats, equips combinats 

d'aparell de calefacció, control de temperatura i dispositiu solars i equips combinats de 

calefactor combinat, control de temperatura i dispositiu solar. 

• Reglament 206/2012, de 6 de març, pel qual es desenvolupa la Directiva 2009/125/CE, 

respecte dels requisits de disseny ecològic aplicables als condicionadors d'aire i als 

ventiladors. 

• Reglament Delegat 244/2012, de 16 de gener de 2012, que complementa la Directiva 

2010/31/UE, relativa a l'eficiència energètica dels edificis, establint un marc fitodològic 

comparatiu per calcular els nivells òptims de rendibilitat dels requisits mínims eficiència 

energètica dels edificis i els seus elements. 

• Reglament Delegat (UE) 626/2011, de 4 de maig de 2011, pel qual es complementa la 

Directiva 2010/30/UE pel que fa a l'etiquetatge energètic dels condicionadors de aire. 

• Reglament (CE) Núm. 1005/2009, de 16 de setembre de 2009, sobre les substàncies que 

esgotament de la capa d'ozó.  

• Reglament 2019/1781, 1 d'octubre de 2019, pel qual s'estableixen requisits de disseny 

ecològic per als motors elèctrics i els variadors de velocitat de conformitat amb la Directiva 

2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell, es modifica el Reglament (CE) 

641/2009 quant als requisits de disseny ecològic aplicables als circuladors sense 

premsaestopes independents i als circuladors sense premsaestopes integrats en productes 

i es deroga el Reglament (CE) 640/2009 de la Comissió. 

 Reglament 2019/1020, de 20 de juny de 2019, relatiu a la vigilància del mercat dels produc-
tes i pel qual es modifiquen la Directiva 2004/42/CE i els Reglaments (CE) 765/2008 i (UE) 
305/2011. 

1.9 Legislacio nacional 

Reial Decret 732/2019, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Codi Tècnic de la Edificació, 

aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març. 

• Reial Decret 552/2019, de 27 de setembre, pel qual s'aproven el Reglament de 

Seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques 

complementàries. 
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• Reial Decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions 

administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica. 

• Reial decret llei 20/2018, de 7 de desembre, de mesures urgents per a l'impuls de la 

competitivitat econòmica al sector de la indústria i el comerç a Espanya. Disposició 

transitòria segona. Condicions per a les instal·lacions que continguin refrigerants 

del grup A2L. 

• Reial decret llei 15/2018, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a la transició 

energètica i la protecció dels consumidors 

• Reial Decret 564/2017, de 2 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 235/2013, 

de 5 de abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de 

l'eficiència energètica dels edificis. 

• Reial Decret 115/2017, de 17 de febrer, pel qual es regula la comercialització i 

manipulació de gasos fluorats i equips basats en aquests, així com la certificació 

dels professionals que els utilitzen i pel qual s'estableixen els requisits tècnics per a 

les instal·lacions que desenvolupin activitats que emetin gasos fluorats. 

• Reial Decret 186/2016, de 6 de maig, pel qual es regula la compatibilitat 

electromagnètica dels equips elèctrics i electrònics. 

• • Reial decret 144/2016, de 8 d'abril, pel qual s'estableixen els requisits essencials 

de salut i seguretat exigibles als aparells i sistemes de protecció per al seu ús en 

atmosferes potencialment explosives. 

• Reial Decret 110/2015, del 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i 

electrònics. 

• Reial Decret 709/2015, de 24 de juliol, pel qual s'estableixen els requisits essencials 

de seguretat per a la comercialització dels equips a pressió. 

• Reial Decret 110/2015, del 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i 

electrònics. 

• Reial decret 1042/2013, de 27 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de 

l'impost sobre els Gasos Fluorats d'Efecte Hivernacle que desenvolupa l'article 5, 

de la Llei 16/2013 per la qual s'estableixen determinades mesures en matèria de 

fiscalitat mediambiental i adopten altres mesures tributàries i financeres. 

• Reial Decret 238/2013, de 5 d'abril, pel qual es modifiquen determinats articles i 

instruccions tècniques de Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis, aprovat 

pel Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol. 

• Reial Decret 235/2013, de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la 

certificació de l’eficiència energètica dels edificis. 

• Reial Decret 187/2011, de 18 de febrer de 2011, relatiu a l'establiment de requisits 

de disseny ecològic aplicable als productes relacionats amb l'energia. 
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• Reial Decret 1826/2009, de 27 de novembre de 2009, pel qual es modifica el 

Reglament de Instal·lacions Tèrmiques als edificis, aprovat pel Reial Decret 

1027/2007, de 20 de juliol. 

• Reial Decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per 

comercialització i posada en servei de les màquines. 

• Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol de 2007, pel qual s'aprova el Reglament de 

Instal·lacions Tèrmiques als Edificis. 

• Reial Decret 314/2006, de 17 de març de 2006, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de 

la Edificació. 

• Reial decret 178/2021, de 23 de març, pel qual es modifica el Reial decret 

1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques 

als edificis. 

• Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 

d'instal·lacions Tèrmiques als Edifici. 

• Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic 

per a baixa tensió. 

1.10 Justificació de preus   

La descomposició de preus s’ha elaborat prenent com a referència les bases de dades 

subministrades per CYPE Enginyers (CYPE). 

1.11 Revisió de preus   

No s’inclou cap fórmula de revisió de preus perquè es tracta d’una obra amb un termini d’execució 

inferior als 12 (dotze) mesos, d'acord amb l'especificat a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les 

directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23. /UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer del 

2014. Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei 

de Contractes de les Administracions Públiques. 

1.12  Seguretat i salut   

S'inclou en el document núm. 9 l'Estudi bàsic de Seguretat i Salut. 



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

Àrea de serveis al territori
REGISTRE D'ENTRADA

E2025003326

Codi Segur de Verificació:
    e3a56eee-fcf3-4e99-a5c1-a01d6485c108
Origen: Administració
Identificador documento: ES_L01082140_2025_2037670
Data d'impressió: 04/12/2025 10:28:56
Pàgina 12 de 262

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 V
IL

A
S

S
A

R
 D

E
 D

A
LT

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//s

eu
el

ec
tr

on
ic

a.
vi

la
ss

ar
de

da
lt.

ca
t/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l "

C
od

i p
er

 a
 la

 v
al

id
ac

ió
" 

qu
e 

ap
ar

ei
x 

a 
la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
e3
a5
6e
ee
-f
cf
3-
4e
99
-a
5c
1-
a0
1d
64
85
c1
08
>Î PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN ROURA. 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. 

 

1.13  Classificació del contractista   

Segons la disposició del LCSP, no és exigible la classificació en els contractes d'obres de valor 

inferior a 500.000 euros. 

1.14  Caràcter de l’obra    

En compliment de l'últim paràgraf de l'article 122 de la Llei de contractes del sector públic, LCSP, 

es manifesta que el present Projecte es tracta d'una obra completa, en el sentit exigit en l'Article 

125 de l’esmenta’t Reglament, donat que l'obra projectada compren tots i cadascun dels elements 

necessaris per a la seva utilització, i per això és susceptible de ser lliurada a l'ús públic. 

1.15  Pressupost 
 IMPORT TOTAL 
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL (Fase nº1) 33.548,88 € 
- TOTAL BASE IMPOSABLE   33.548,88 € 
- DESPESES GENERALS: 13 %   4.361,35 € 
- BENEFICI INDUSTRIAL:  6%   2.012,93 € 
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL (Fase nº2) 54.019,17 € 
- TOTAL BASE IMPOSABLE   54.019,17 € 
- DESPESES GENERALS: 13 %   7.022,49 € 
- BENEFICI INDUSTRIAL:  6%   3.241,15 € 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE  (Fase nº1) 39.923,17 € 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE  (Fase nº2) 64.282,81 € 
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE  104.205,98 € 
IVA 21.883,26 € 
- TOTAL D'EXECUCIÓ   126.089,24 € 
(Aquesta partida no suma al pressupost, ja que queda inclosa a les despeses 
generals del Contractista). 

 

    
- TOTAL GENERAL   126.089,24 € 

 

El pressupost general de les obres totalitza la quantitat: 126.089,24  € (CENT VINT-I-SIS MIL 

VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS), considerant inclòs en aquest 

pressupost, a més a més de les partides i detalls indicats, tot allò que sigui necessari perquè l'obra 

estigui del tot acabada i la dificultat d'execució per la simultaneïtat d'usos. 
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2 PLA D’OBRA 

2.1 Introducció 
S'ha elaborat un PLA D'OBRA, amb caràcter merament indicatiu, corresponent a la possible 

execució de les obres considerades en el projecte, d'acord amb el que estableix l'article 233 de la 

Llei de contractes del sector públic LCSP. 

 

El projecte està dividit en dues fases diferents, aquestes són: 

- Fase nº1: Instal·lació de climatització. 

- Fase nº2: Instal·lació de ventilació. 

 

Fase nº1: 

En aquesta fase es realitzarà els treballs per la implantació dels equips de climatització al centre 

educatiu, aquest treballs consisteixen en la implantació de equips de climatització per a cadascuna 

de les aules amb equips 1x1 tipus casset encastats en cel ras existent model AUD42TK DBS de la 

marca Fujitsu o equivalent i uniats exteriors en planta coberta, les dimensions d’aquest i les 

ubicacions venen definides als plànols nº3, nº4 i nº7. 

 

Es realitzarà l’estesa i alimentació elèctrica dels equips, formació de canalització i connexió a la 

xarxa de desaigua del centre. El projecte també contempla realitzar els forats i restitució de fals 

sostre existent.    

 

Fase nº2: 

En aquesta fase es realitzarà els treballs per la implantació dels equips de ventilació al centre 

educatiu, aquest treballs consisteixen en la implantació de recuperadors de calor per a cadascuna 

de les aules per tal de donar compliment al RITE. 

 

El projecte contempla els treballs per la instal·lació dels recuperadors, seran de dos tipus model 

HRD LITE EC 2500 de la casa Daitsu o equivalent, i el model de la sèrie HRD LITE EC 1600 de la 

casa Daitsu o equivalent. Estaran ubicats dintre del cel ras existent, les unitats s’han calculat en 

funció dels m3/h de renovació per estança, tant la impulsió com el retorn es realitzarà amb 

conductes metàl·lics amb aïllament i reixes metàl·liques, les dimensions d’aquest i les ubicacions 

venen definides als plànols nº5 i nº6. 

 

Es realitzarà l’estesa i alimentació elèctrica dels equips, formació de canalització i connexió a la 

xarxa de desaigua del centre. El projecte també contempla realitzar els forats i restitució de fals 

sostre existent.    
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2.2 Descripció del pla d’obra, diagrama de barres. 

S'ha realitzat un Diagrama de Barres representatiu de les obres, amb indicació del termini total 

estimat per a l'acabament d'aquestes. 

El diagrama s'ha elaborat tenint en compte les activitats corresponents a les unitats d'obra més 

importants, exposant les indicacions dels terminis parcials i les diferents parts de l'obra. 

S'ha volgut tenir en compte el rendiment dels equips que figuren en l'annex de Quadre de Preus 

núm. 2 i el volum d'obra a construir. Amb aquest últim, s'ha calculat la durada aproximada en dies 

de cada part de les obres, i posteriorment s'ha aplicat un coeficient corrector per compensar les 

pèrdues per condicions de simultaneïtat d'usos. 

Totes aquestes dades serveixen per plantejar el quadre adjunt, en el que no figuren més que les 

unitats o grups d'unitats determinants de la durada dels treballs. 

 

 2.2.1     PLA D’OBRES 

ACTIVITATS 
8 setmanes 

1 2 3 4 5 6 7 8 

FASE Nº1 

OBRA CIVIL 
                

 
INSTAL·LACIÓ 

CLIMATITZACIÓ 

                

FASE Nº2 

OBRA CIVIL 
                

INSTAL·LACIÓ 
VENTILACIÓ 
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3 INSTAL·LACIONS  



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

Àrea de serveis al territori
REGISTRE D'ENTRADA

E2025003326

Codi Segur de Verificació:
    e3a56eee-fcf3-4e99-a5c1-a01d6485c108
Origen: Administració
Identificador documento: ES_L01082140_2025_2037670
Data d'impressió: 04/12/2025 10:28:56
Pàgina 16 de 262

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 V
IL

A
S

S
A

R
 D

E
 D

A
LT

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//s

eu
el

ec
tr

on
ic

a.
vi

la
ss

ar
de

da
lt.

ca
t/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l "

C
od

i p
er

 a
 la

 v
al

id
ac

ió
" 

qu
e 

ap
ar

ei
x 

a 
la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
e3
a5
6e
ee
-f
cf
3-
4e
99
-a
5c
1-
a0
1d
64
85
c1
08
>Î

PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN ROURA. 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. 

 

 
ÍNDEX 

3 INSTAL·LACIONS 

I CRITERIS GENERALS DE LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE 

I.1. SANEJAMENT  

I.1.1. ANTECEDENTS  

I.1.2. OBJECTE 

I.1.3. ABAST 

I.1.4. DISSENY 

I.2   ELECTRICITAT I ENLLUMENAT 

I.2.1. ANTECEDENTS 

I.2.12 INSTAL·LACIÓ DE POSTA A TERRA 

I.3. CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 

I.3.1. OBJECTE 

I.3.2. ABAST 

I.3.3. CARACTERÍSTIQUES 

I.3.3.1 Característiques dels equips 

I.3.4. POTENCIA TOTAL INSTAL·LADA EN CLIMATITZACIÓ 

I.3.5. POTENCIA TOTAL INSTAL·LADA EN CALEFACCIÓ 

I.3.6. XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE REFRIGERANT 

I.3.7. DESCRIPCIÓ DELS TANCAMENTS 

I.3.8. CONDICIONS EXTERIORS DE CÀLCUL 

I.3.9. CONDICIONS INTERIORS DE CÀLCUL 

I.3.10. CARREGUES TÈRMIQUES 

I.3.11 SISTEMA DE VENTILACIÓ 
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3 INSTAL·LACIONS 
I CRITERIS GENERALS DE LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE 
I.1. SANEJAMENT. 

I.1.1. ANTECEDENTS. 

El Centre objecte d'estudi es tracta de dotar de les instal·lacions necessàries per la reforma 

de “l’escola d’educació infantil Can Roura” per l’ajuntament de Vilassar de Dalt. 

I.1.2. OBJECTE 

El present projecte té com a objecte definir les instal·lacions de sanejament a implantar a 

“l’escola d’educació infantil Can Roura” per l’ajuntament de Vilassar de Dalt.. 

I.1.3. ABAST 

L’abast del projecte es cenyeix a les instal·lacions de sanejament de “l’escola d’educació 

infantil Can Roura” per l’ajuntament de Vilassar de Dalt. 

I.1.4. DISSENY 

Condicions generals de l’evacuació 

Es connectarà al punt de registre més pròxim d’evacuació d’aigües residuals tal com s’indica 

als plànols annexats (veure plànol 03 i 04. 

 

I.1.4.1 LOCAL 

La xarxa d'evacuació i recollida dels aparells sanitaris serà de PVC, el tram del col·lector de 

connexionat amb els aparells sanitaris  serà soterrat fins la connexió existent del local. 

El desguàs des de l'aparell fins a la canalització d'evacuació horitzontal, no serà major d’una 

pendent del 2%. 

 
ELEMENTS QUE COMPOSEN LES INSTAL·LACIONS 
Tancaments hidràulics 

Els tancaments hidràulics seran tipus sifons individuals propis de cada aparell sanitari, 

buneres sifòniques a les buneres pròpies dels locals humits i dutxes i arquetes sifonades a 

les connexions amb la xarxa de clavegueram del propi recinte. 

 

Els tancaments hidràulics hauran de complir les especificacions del Document Bàsic HS5 

del CTE.  

 

Xarxes de petita evacuació 
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Totes les connexions i canvis de gir es faran utilitzant peces especials adequades per 

aquest ús.  

 

Aparells sanitaris dotats de sifó individual compliran: 

l’Aigüera i lavabo la distància al col·lector serà de 4m com a màxim amb pendents 

compreses 2,5% i el 5%. 

Els desaigües dels inodors alscol·lectors es realitzarà directament o mitjançant un maniguet 

d’escomesa de menys d’1 metre de llarg. 

La unió entre el baixant i els desaigües tindrà una inclinació inferior a 45º. 

 

I.1.5. DIMENSIONAT: 

S’ha utilitzat el mètode d’adjudicació del número de unitats de desaigües (UD) a cada aparell 

sanitari en ús educatiu. 

 

Xarxes de petita evacuació d’aigües residuals 

S’ha considerat les UD i els diàmetres mínims de sifó i de derivació individual que apareixen 

a la següent taula.  

 

 
 
Per aquells aparells sanitaris no contemplats a la llista anterior es considerarà la els 

següents UD. 

 

Tipus d’aparell UD ø mínim (mm)
Lavabo 2 40
Bidet 3 40
Dutxa 3 50
Banyera 4 50
Inodor amb cisterna 5 100
Inodor amb fluxòmetre 10 100
Urinari en pedestal 4 50
Urinari suspés 2 40
Urinari en bateria 3,5 -
Pica de cuina 6 50
Pica de laboratori, restaurant, etc. 2 40
Safareig - -
Abocador 8 100
Font 0,5 25
Bunera sifònica 3 50
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PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN ROURA. 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. 

 

 
 

Els diàmetres mínims dels ramals col·lectors de les xarxes de petita evacuació segons la 

seva pendent i les UD es contemplen a la següent taula.  

 

 
 
A la documentació gràfica s’adjunta el traçat les solucions adoptades. 

 

Col·lectors horitzontals d’aigües residuals 

Els col·lectors es dimensionaran per funcionar a mitja secció fins a un màxim de tres quarts 

de secció en condicions de flux uniforme. 

A la documentació gràfica adjunta al projecte es pot observar els diàmetres escollits i la 

distribució dels col·lectors. 

 

I.2   ELECTRICITAT I ENLLUMENAT 

I.2.1. ANTECEDENTS 

El local objecte d'estudi es tracta de dotar de les instal·lacions necessàries per “l’escola 

d’educació infantil Can Roura” per l’ajuntament de Vilassar de Dalt. 

 

I.2.2   OBJECTE 

ø de desaigüe (mm) UD
32 1
40 2
50 3
60 4
80 5

100 6

Diàmetre 
nominal (mm)

1% 2% 4%

32 - 1 1
40 - 2 3
50 - 6 8
63 - 11 14
75 - 21 28
90 47 60 75
110 123 151 181
125 180 234 280
160 438 582 800
200 870 1150 1680

Pendent
Màxim nombre d’unitats de descàrrega 
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PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN ROURA. 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. 

 

El present projecte té com a objecte definir les instal·lacions de subministrament d’electricitat 

a implantar a “l’escola d’educació infantil Can Roura” per l’ajuntament de Vilassar de Dalt. 

 

I.2.3. ABAST 

L’abast del projecte es cenyeix a les instal·lacions de subministrament d’electricitat a 

implantar a “l’escola d’educació infantil Can Roura” per l’ajuntament de Vilassar de Dalt. 

 

I.2.4  NORMATIVA APLICABLE 

La normativa i reglamentació adoptada per la elaboració del present projecte ha estat : 

 

• Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT 2002) publicat en el BOE 18/11/02.  

• Instruccions tècniques complementaries (ITC) del REBT 2002 publicades en el 

suplement del BOE num. 224 del 18/11/02. 

• Normes UNE referenciades en el REBT 2002. 

• Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics,  

Departament d’ensenyament , Generalitat de Catalunya. 

• Normes de les companyies subministradores. 

• Recomanacions de les entitats d’inspecció i control. 

• Reglament de seguretat, salut i higiene en el treball. 

 

I.2.5  PREVISIÓ DE POTENCIES LOCAL 

Te una escomesa contractada de 40 kW de potencia nominal i marca registres de 

maxímetre de 9 kW en la factura del subministrament elèctric del 7/02/2023 .  

 

• Cups: ES0031408051711001BQ0F 

• Potencia maxímetre:  9,00 kW (factura 07.02.2023 nº PLR301N0057829) 

• Bombes de calor :  31,76 kW de potencia nominal  

• Recuperadors de calor: 6 kW  de potencia nominal 

• Potencia total instal·lada : 37,76 kW  + 9 kW (maxímetre) = 46,76 kW 

• Simultaneïtat: 85% 

• Potencia contractada : 40Kw 

 

La potencia contractada del equipament es suficient per atendre la demanda de consum 

elèctric. 

 

I.2.6 CARACTERÍSTIQUES DEL SUBMINISTRAMENT 
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PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN ROURA. 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. 

 

El subministrament serà trifàsic de corrent altern amb una freqüència de 50 Hz. Una tensió 

de  400 V entre fase i neutre. 

 

I.2.7 INSTAL·LACIÓ D’ENLLAÇ 

Per alimentar els equips es disposar d’un quadre de comandament elèctric pels equips de 

climatització i de recuperadors de calors. 

Serà una única alimentació elèctrica des del quadre general fins al subquadre del magatzem 

ubicat en planta pis. 

La línia anirà des del quadre existent fins al nou quadre general de distribució situat a 

l’entrada del magatzem.  

Els cables a utilitzar en la derivació individual seran de coure, de tensió assignada 0,6/1kV, 

no propagadors de la flama i de emissió de fums i opacitat reduïda, complint les normes 

UNE 21.123 part 4/5, amb una  secció escollida de 5x25 mm2.  Les intensitats admissibles 

dels cables considerades són les que s’indiquen en la ITC-BT-19 del REBT.  

Les característiques i composicions del quadreque conforma l' instal·lació elèctrica. La 

composició dels quals es podrà veure tant en els càlculs com en la documentació gràfica.  

 

I.2.8 INSTAL·LACIÓ INTERIOR 

La instal·lació interior complirà amb la ITC BT-19 del REBT 842/2002 a les prescripcions de 

caràcter general així com la ITC BT 28 del mateix reglament, a les de caràcter particular per 

tindre aquesta instal·lació. Els conductors seran de coure i aïllats no propagadors de 

l’incendi i amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda amb característiques equivalents las 

de la norma UNE 21.123 part 4 o 5, o la norma UNE 211002 (segons sigui la tensió 

assignada al cable i el tipus d'aïllament). La secció dels conductors es calcularà respectant 

els límits de caiguda de tensió màxima admissible i de intensitat màxima admissible de la 

taula 1 d’aquesta mateixa ITC.  

Per a la identificació de conductors s’utilitzarà el color del seu aïllament establint el color 

blau per al conductor neutre, el color verd-i-groc per el conductor de protecció i els colors 

marró, negre i gris per els conductor de fase.  La secció del conductor de protecció complirà 

amb la taula 2 d’aquesta mateixa ITC.  

La instal·lació presentarà una resistència d’aïllament  conforme a la taula 3 d’aquesta 

mateixa ITC agafant un valor superior a 0,5 MΩ en el nostre cas. Per lo que respecta a la 

rigidesa dielèctrica, aquesta serà tal que resisteixi durant un minut una proba de tensió de 

2U+1000 V a freqüència industrial, en tots els conductors en relació amb terra.   

Com a norma general, un únic tub, contindrà conductors d’un mateix i únic circuit, no obstant 

podrà contenir conductors de diferents circuits si tots els conductors estan aïllats per la 

màxima tensió de servei. 
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Tots els circuits parteixen del mateix interruptor general de comandament i protecció, sense 

interposició d’aparells que transformin la corrent, i cada circuit està protegit per separat per 

sobreintensitats. 

Per l’execució de la instal·lació en tub, es tindran en comte les prescripcions generals 

següents: 

 

• El traçat es realitzarà seguint les línies paral·leles a les verticals i horitzontals que 

limiten el local. 

• El tubs s’uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe, que 

assegurin la continuïtat de la protecció que proporcionin el conductors. 

• Les corbes practicades en els tubs seran continues i no originaran reduccions de 

secció inadmissibles. 

• Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors després de que es 

col·loquin i es fixin, disposant dels elements de registre que siguin necessaris. 

• Es tindrà en  conte la presència d’altres instal·lacions, respectant les separacions 

prescriptives. 

 

El local disposarà d’enllumenat especial, amb la finalitat d’assegurar, la il·luminació de les 

diverses dependències i dels recorreguts fins a les sortides, encara que hi hagi una fallada 

en la xarxa d’alimentació elèctrica. 

L’enllumenat d’emergència ha de permetre una evacuació segura i fàcil dels assistents cap a 

l’exterior, en cas de produir-se una fallada a l’enllumenat general o quan la tensió caigui per 

sota del 70% del seu valor nominal. Haurà de poder funcionar durant 1 hora com a mínim, i 

proporcionarà una il·luminació adequada en els eixos de pas. 

En aquest cas per ocupació del local no influeix, però en les estàncies on la ocupació sigui 

per a més de 50 persones simultànies i en passadissos i circulacions el nombre de línies 

secundaries i la seva disposició enfront del nombre total de làmpades a alimentar serà tal 

que el tall en una no afecti a més d’un terç del total de làmpades instal·lades en aquella 

estància. Cadascuna d’aquestes línies aniran protegides en el seu origen contra 

sobrecàrregues, curtcircuits i contra els contactes indirectes. 

 

I.2.9 PROTECCIÓ CONTRA SOBREINTENSITATS 

Tots els circuits de la instal·lació estaran protegits contra sobreintensitats. Els dispositius per 

protegir-la instal·lació seguiran les prescripcions de la norma UNE 20.460 -4-43 que es fixa 

en la ITC BT-22. 

Els dispositius emprats seran els interruptors automàtics magnetotèrmics. Aquests tindran la 

mesura de protecció que estableix la taula 1  i seran de tall omnipolar. 
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Els dispositius magnetotèrmics es dimensionen en funció de la càrrega del circuit, i de la 

naturalesa d’aquest. 

En l’annex de càlculs i a la documentació gràfica corresponent es troben justificats els valors 

de intensitat nominal i tipus de interruptor automàtic. 

 

I.2.10 PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES DIRECTES 

La protecció contra contactes directes es realitza mitjançant l’aïllament de les parts actives, 

per mitja d’obstacles físics, o per allunyament, segons l’especificat en el punt 3 de la 

instrucció BT-24. 

 

I.2.11 PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES INDIRECTES 

Les mesures de protecció contra contactes indirectes són les assenyalades en la instrucció 

BT-24, i compliran l’indicat en la norma UNE 20.460 part 4-41 i part 4-47. 

El sistema de protecció contra contactes indirectes utilitzat és el tall automàtic de 

l’alimentació en cas d’aparició d’una fallada juntament amb la posta a terra. 

Això es realitza mitjançant els interruptors diferencials. 

La sensibilitat d’aquests serà la necessària per que en cas de fallada la tensió de contacte 

sigui inferior a 50V o 24V en locals humits o mullats. 

 

Concretament es complirà la següent condició: 

 Ra x Ia< U 

On, 

Ra : resistència total a terra (resistència del terra més la dels conductors de 

protecció fins al punt de contacte). 

Ia : Intensitat nominal (sensibilitat) del interruptor diferencial. 

U : Tensió màxima (50V o 24V segons cas). 

 

Es podran utilitzar interruptors diferencials del tipus S (selectius) però sempre amb un retard 

màxim de 1s. 

I.2.12 INSTAL·LACIÓ DE POSTA A TERRA 

Les postes a terra és connectaran a les existents de l’edifici. 
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I.3. CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 

I.3.1. OBJECTE 

El present projecte té com a objecte definir les instal·lacions de climatització a implantar a 

“l’escola d’educació infantil Can Roura” per l’ajuntament de Vilassar de Dalt. 

I.3.2. ABAST 

L’abast del projecte es cenyeix a les instal·lacions de climatització i ventilació a implantar a 

“l’escola d’educació infantil Can Roura” per l’ajuntament de Vilassar de Dalt. 

I.3.3. CARACTERÍSTIQUES 

Per tal d’instal·lar els nous equips de climatització i assolir les necessitats de les aules de la 

escola bressol, es realitzarà la instal·lació de noves canalitzacions per als conductes de 

climatització que penjarà de l’equip exterior de clima. Aquests equips s’alimentaran a traves 

d’una línia individual per l’interior de l’edifici amb una secció de 2.5 mm2 i 6mm2 protegit 

amb tub rígid per divisòries interiors, tal com es grafia en documentació gràfica adjunta. 

 

Els equips disposaran d’un equip 1x1 distribuït per cada aula a climatitzar, amb una unitat 

interior tipus split de paret i d’una unitat exterior. S’instal·laran dos models diferents d’equips 

interiors, les característiques tècniques dels equips son les següents: 

 

Equip interior model 1x1 AUD42TK DBS: 

Unitat interior d'aire condicionat, de casset de 4 vies, sistema aire-aire multi-split amb cabal 

variable de refrigerant, per a gas R-32, alimentació monofàsica (230V/50Hz), model 

AUD42TK DBS "DAITSU", potència frigorífica total nominal 12,1 kW, potència calorífica 

nominal 13,5 kW  

 

Les unitats interiors disposen de desaigua per les possibles condensacions que puguin tenir 

respecte el seu funcionament, aquest anirà connectat al col·lector més pròxim de la xarxa de 

sanejament existent de la escola mitjançant un tub de policlorur de vinil PVC de diàmetre de 

22 mm, pintat i cargolat.  

I.3.3.1 Característiques dels equips: 
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PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN ROURA. 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. 

 

Cassette 
 Potencia frigoríficakW 12,1 (3,6 - 13,1)  

Potencia caloríficakW 13,5 (3,6 - 14,5)  
Consumo eléctrico frío / calorkW 3,9 / 3,97 

EER / COP 3,1 / 3,4 
SEER / SCOP 6,1 / 4,1 

Clase energética frío / calor A++ / A+ 

Intensidad máxima de arranque frío / calorA 17,5 / 17,9 

Alimentación eléctricaV / nº / Hz 230 / 1 / 50 
Cable de alimentaciónnº x s (U.E) 2 × 2,5 + T  
Cable de interconexiónnº x s 3 x 2,5 + T  

Ud. Int. Presión sonora A / M / BdB (A) 45 / 43 / 40 
Ud. Int. Caudal de aire - Máx.m³/h 1700  

Ud. Int. Dimensiones Alto / Ancho / Fondomm 240 / 840 / 840 

Ud. Int. Peso netoKg 16,5  
Ud. Int. Panel Alto / Ancho / Fondomm 52 / 950 / 950 

Ud. Int. Peso neto panelKg 3  
Ud. Ext. Rango de Funcionamiento 

frio/calorºC -20 ~ +52 / -20 ~ +24 

Ud. Ext. Caudal de airem³/h 5200  

Ud. Ext. Distancias máx. vertical / totalm 30 / 75 

Ud. Ext. Distancia precarga - Carga 
adicionalm / g/m 5 / 20 

Ud. Ext. RefrigeranteTipo R32  

Ud. Ext. Carga refrigeranteKg (CO²eq-T) 2,25 (1,52)  

Ud. Ext. Presión sonoradB (A) 58  
Ud. Ext. Dimensiones Alto / Ancho / 

Fondomm 820 / 940 / 370 

Ud. Ext. Peso netoKg 66  
Serie Cassette Atlas II 
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PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN ROURA. 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. 

 

 

I.3.4. POTENCIA TOTAL INSTAL·LADA EN CLIMATITZACIÓ:  

 
8x AUD42K - DBS  12,10 kW x 8 ut  
TOTAL   96,80 KW 
 

I.3.5. POTENCIA TOTAL INSTAL·LADA EN CALEFACCIÓ: 

 
8x AUD42K - DBS  13,50 kW x 8 ut  
TOTAL   108,00 KW 

 

I.3.6. XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE REFRIGERANT 

La xarxa de distribució de refrigerant entre la unitat exterior i les unitats interiors s’ha realitzat 

mitjançant canonades de coure deshidratat. Les unions de les canonades s’ha realitzat amb 

soldadura forta en atmosfera de nitrogen. Totes les derivacions seran realitzades amb kits 

d’unió o Derivados. Les mides de les canonades així com el tipus de derivació s’han 

instal·lat segons la Normativa d’instal·lació indicada pel fabricant. 

 

Una vegada finalitzada tota la xarxa s’ha sotmès al buit amb bomba de doble efecte, i 

finalment s’ha aportat el refrigerant necessari pel funcionament del circuit.  

 

S’han aïllat totes les canonades de distribució de gas refrigerant, mitjançant escumes 

electromèriques amb barrera de vapor del tipus Armaflex AF amb les juntes degudament 

segellades, per evitar condensacions. 

 

I.3.7. DESCRIPCIÓ DELS TANCAMENTS  

Els tancaments son existent i les característiques tèrmiques de l’evolvent del edifici son les 

fixades en l’annex de càlcul de carregues tèrmiques. 

 

I.3.8. CONDICIONS EXTERIORS DE CÀLCUL  

Zona climàtica:  C2 

Temperatura exterior de càlcul hivern:  2ºC 

Velocitat mitjana del vent:  4 m/s 

Temperatura exterior de càlcul estiu:  31ºC 

Humitat relativa exterior:  60% 

Temperatura humida exterior:  2ºC 
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PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN ROURA. 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. 

 

Grams d’aigua per metre cúbic d’aire:  2,67 g/m3 

Coeficient infiltració d’aire exterior:  0 m3/ml 

 

I.3.9. CONDICIONS INTERIORS DE CÀLCUL  

Les temperatures recomanades segons la IT 1.1.4.1.2 del RITE son: 
Temperatura interior de càlcul hivern:  20ºC/21ºC 

Temperatura interior de càlcul estiu:  23ºC/25ºC 

Temperatura dels locals no calefactats:  25ºC/10ºC 

Humitat relativa interior:  40% i 60% 

Temperatura humida interior:  19ºC 

Requeriments ventilació administració:  12,5 l/s 

 
I.3.10. CARREGUES TÈRMIQUES  

Pel càlcul de les càrregues de refrigeració i calefacció s’ha utilitzat un mètode de càlculper 

ordinador convencional. Per a cada estància climatitzada del local s’han aplicatvalors dels 

coeficients de transmissió de calor dels diferents tancaments amb elscorresponents valors 

de les superfícies i els factors de correcció per orientació iintermitència. També s’han tingut 

en compte els valors de calor aportat per la instal·lació d’il·luminació, persones, etc.. 

 

I.3.11 SISTEMA DE VENTILACIÓ 

La ventilació s’executarà amb recuperadors de calor, s’ha fet el càlcul amb el mètode 

indirecte de cabal d’aire exterior per persona. 

 

Aquests mètodes estableixen uns valors mínims d’aire de ventilació segons quina sigui 

lacategoria de qualitat de l’aire, definida a l’apartat anterior. 
 
Segons s’indica a la IT 1.1.4.2.2. Categories de la qualitat del aire que fixa el RITE, al 

tractar-se d’una escola bressol, es considera un aire del tipus IDA1 en les aules i IDA 3 en el 

gimnàs i el menjador. 

 

Per tant el cabal d’aire exterior mínim haurà de ser de 20,0 dm3/s per persona en IDA 1 i de 

8,0 dm3/s per persona en IDA 3, com s’indica a la següent taula: 
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PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN ROURA. 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. 

 

 
Els volums de renovació de les diferents aules son els següents: 

 

Planta baixa Ocupació  Qualitat aire Caudal Tota 
Aula 5 55,04 m2 20 IDA 1 72,00 m3/h 1440,00 m3/h 
Aula 6 52,35 m2 20 IDA 1 72,00 m3/h 1440,00 m3/h 
Aula 7 54,88 m2 20 IDA 1 72,00 m3/h 1440,00 m3/h 
Aula 8 54,20 m2 20 IDA 1 72,00 m3/h 1440,00 m3/h 

Planta baixa Ocupació  Qualitat aire Caudal Tota 
Aula 1 42,74 m2 13 IDA 1 72,00 m3/h 936,00 m3/h 
Aula 2 42,74 m2 13 IDA 1 72,00 m3/h 936,00 m3/h 
Aula 3 42,74 m2 13 IDA 1 72,00 m3/h 936,00 m3/h 
Aula 4 43,74 m2 8 IDA 1 72,00 m3/h 576,00 m3/h 
 

Les característiques dels equips a instal·lar son les següents: 
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PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN ROURA. 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. 

 

Els equips a instal·lar son els següents: 

 

 
 

Qualitat d’aire exterior: 

Al tractar-se d’un edifici situat en un entorn urbà, segon s’indica a la taula següent, 

esconsidera que la qualitat de l’aire exterior és la ODA 2: aire amb altes concentracions 

departícules. 
 

 
 

Filtratge: 

Segons la taula 1.4.2.5. Classes de filtració, per una qualitat d’aire exterior ODA 2 i una 

qualitat d’aire interior IDA 1, correspon una classificació F7+F9. I per una qualitat d’aire 

exterior ODA 2 i una qualitat d’aire interior IDA 3, correspon una classificació F5+F7. 
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. 

 

4 FITXA DE MATERIALS 
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1. CONTINGUT DEL DOCUMENT 
En compliment del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición", el present estudi desenvolupa els punts següents: 

- Agents intervinents en la Gestió de RCE. 

- Normativa i legislació aplicable. 

- Identificació dels residus de construcció i demolició generats en l'obra, codificats segons la "Decisión 
2014/955/UE. Lista europea de residuos". 

- Estimació de la quantitat generada en volum i pes. 

- Mesures per a la prevenció dels residus en l'obra. 

- Operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus. 

- Mesures per a la separació dels residus en obra. 

- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels 
residus. 

- Valoració del cost previst de la gestió de RCE. 

 

2. AGENTS INTERVINENTS  
2.1. Identificació 
El present estudi correspon al projecte Can Roura, situat en . 

Els agents principals que intervenen en l'execució de l'obra són: 

Promotor  Diputacio de barcelona 
Projectista  Josep Ibañez Gassiot 
Director d'Obra A designar pel promotor 
Director d'Execució A designar pel promotor  
  

S'ha estimat en el pressupost del projecte, un cost d'execució material (Pressupost d'execució material) de 
44.550,46€. 
 
2.1.1. Productor de residus (promotor) 
S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisió última de construir o demolir. Es poden 
presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; 
en aquelles obres que no precisin de llicència urbanística, tindrà la consideració de productor del 
residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d'una obra de construcció o 
demolició. 

2. La persona física o jurídica que efectui operacions de tractament, de mescla o d'altre tipus, que 
ocasionin un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unió Europea de residus de construcció i 
demolició. 

En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus:  
 
2.1.2. Posseïdor de residus (constructor) 
En aquesta fase del projecte no s'ha determinat l'agent que actuarà com Posseïdor dels Residus, és 
responsabilitat de el Productor dels residus (promotor) la seva designació abans del començament de les 
obres. 
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2.1.3. Gestor de residus 
És la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que 
componen la recollida, l'emmagatzematge, el transport la valorització i l'eliminació dels residus, inclosa la 
vigilància d'aquestes operacions i la dels abocadors, així com la seva restauració o gestió ambiental dels 
residus, amb independència d'ostentar la condició de productor dels mateixos. Aquest serà designat pel 
productor dels residus (promotor) amb anterioritat al començament de les obres. 
 
2.2. Obligacions  
2.2.1. Productor de residus (promotor) 
El productor inicial de residus està obligat a assegurar el tractament adequat dels seus residus, de 
conformitat amb els principis establerts en els articles 7 i 8. de la Llei 7/2022. Per a això, disposarà de les 
següents opcions: 

a) Realitzar el tractament dels residus per si mateix, sempre que disposi de la corresponent autorització 
per a dur a terme l'operació de tractament. 

b) Encarregar el tractament dels seus residus a un negociant registrat o a un gestor de residus autoritzat 
que realitzi operacions de tractament. 

c) Lliurar els residus a una entitat pública o privada de recollida de residus, incloses les entitats d'economia 
social, per al seu tractament, sempre que estiguin registrades conforme al que s'estableix en aquesta llei. 

Aquestes obligacions s'hauran d'acreditar documentalment. 

Ha d'incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, 
que contindrà com a mínim: 
1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i 

demolició que es generaran en l'obra, codificats conformement a la "Decisión 2014/955/UE. Lista 
europea de residuos". 

2. Les mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus generats a l'obra objecte del 
projecte. 

3. Les operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus que es generaran 
en l'obra. 

4. Les mesures per a la separació dels residus en obra per part del posseïdor dels residus. 

5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres 
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra. Posteriorment, dites planes 
podran ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, 
previ acord de la direcció facultativa de l'obra. 

6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb 
l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de 
construcció i demolició dintre de l'obra. 

7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que formarà part del 
pressupost del projecte en capítol independent. 

Està obligat a disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment 
produïts en les seves obres han estat gestionats, si escau, en obra o lliurats a una instal·lació de 
valorització o d'eliminació per al seu tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes recollits en 
el "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición" i, en particular, en el present estudi o en les seves modificacions. La documentació 
corresponent a cada any natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents. 

Així mateix, està obligat a subscriure una assegurança o una altra garantia financera que cobreixi les 
responsabilitats a que puguin donar lloc les seves activitats atenent les seves característiques, perillositat i 
potencial de risc, havent de complir amb el que es preveu a l'article 23.5.c. de la Llei 7/2022. Queden 
exempts d'aquesta obligació els productors de residus perillosos que generin menys de 10 tones a l'any. 

En obres d'enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, caldrà que prepareu un inventari dels residus 
perillosos que es generaran, que haurà d'incloure en l'estudi de gestió de RCE, així com preveure la seva 
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retirada selectiva, per tal d'evitar la mescla entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar seu 
enviament a gestors autoritzats de residus perillosos. 

En les obres de demolició, s'hauran de retirar els residus, prohibint la seva mescla amb altres residus, i 
manejar-se de manera segura les substàncies perilloses, en particular, l'amiant. 

La demolició es durà a terme preferiblement de manera selectiva, garantint la retirada de, almenys, les 
següents fraccions: fusta, fraccions de minerals (formigó, maons, taulells, ceràmica i pedra), metalls, vidre, 
plàstic i guix. Aquells elements susceptibles de ser reutilitzats com ara teules, sanitaris o elements 
estructurals, es classificaran de manera preferent en el lloc de generació dels residus i sense perjudici de la 
resta de residus que ja tenen establerta una recollida separada obligatòria. 

En el seu cas, es disposarà de llibres digitals de materials emprats en les noves obres de construcció, de 
conformitat amb el que s'estableixi a nivell de la Unió Europea en l'àmbit de l'economia circular. Així 
mateix, s'establiran requisits d'ecodisseny per als projectes de construcció i edificació. 

En els casos d'obres sotmeses a llicència urbanística, el posseïdor de residus, queda obligat a constituir una 
fiança o garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en aquesta 
llicència en relació amb els residus de construcció i demolició de l'obra, en els termes previstos en la 
legislació de les comunitats autònomes corresponents. 

La responsabilitat del productor inicial o posseïdor del residu no conclourà fins que quedi degudament 
documentat el tractament complet, a través dels corresponents documents de trasllat de residus, i quan 
sigui necessari, mitjançant un certificat o declaració responsable de la instal·lació de tractament final, els 
quals podran ser sol·licitats pel productor inicial o posseïdor 

 
2.2.2. Posseïdor de residus (constructor) 
La persona física o jurídica que executi l'obra - el constructor -, a més de les prescripcions previstes en la 
normativa aplicable, està obligat a presentar al promotor de la mateixa un pla que reflecteixi com portarà a 
terme les obligacions que li incumbeixin en relació als residus de construcció i demolició que es vagin a 
produir en l'obra. 

El pla presentat i acceptat pel promotor, una vegada aprovat per la direcció facultativa, passarà a formar 
part dels documents contractuals de l'obra. 

El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense 
perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a 
participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per a la seva gestió. Els residus de construcció i 
demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, reciclat o a altres 
formes de valorització. 

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar en 
document fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del productor, l'obra de 
procedència i, si escau, el nombre de llicència de l'obra, la quantitat expressada en tones o en metres 
cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus lliurats, codificats conformement a la 
"Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", i la identificació del gestor de les operacions de 
destinació. 

Quan el gestor al que el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï únicament operacions 
de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el document de lliurament haurà de figurar 
també el gestor de valorització o d'eliminació ulterior al que es destinaran els residus. 

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de construcció i demolició 
per part dels posseïdors als gestors es regirà per l'establert en la legislació vigent en matèria de residus. 

Mentre es trobin en el seu poder, el posseïdor dels residus estarà obligat a mantenir-los en condicions 
adequades d'higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi o 
dificulti la seva posterior valorització o eliminació. 

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus dintre de l'obra que 
es produeixin. 

Quan per falta d'espai físic en l'obra no resulti tècnicament viable efectuar aquesta separació en origen, el 
posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà 
d'obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, 
l'obligació recollida en el present apartat. 
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L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on se situï l'obra, de forma 
excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el 
projecte d'obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de construcció i demolició de l'obligació de separació 
d'alguna o de totes les anteriors fraccions. 

El posseïdor dels residus de construcció i demolició estarà obligat a sufragar els corresponents costos de 
gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels residus, així com 
a mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents. 
 
2.2.3. Gestor de residus 
A més de les recollides en la legislació específica sobre residus, el gestor de residus de construcció i 
demolició complirà amb les següents obligacions: 

1. En el supòsit d'activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un registre en 
el qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cúbics, 
el tipus de residus, codificats conformement a la "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", la 
identificació del productor, del posseïdor i de l'obra d'on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin 
d'altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió aplicat, així com les quantitats, en tones i en 
metres cúbics, i destinacions dels productes i residus resultants de l'activitat. 

2. Posar a la disposició de les administracions públiques competents, a petició de les mateixes, la 
informació continguda en el registre esmentat en el punt anterior. La informació referida a cada any 
natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents. 

3. Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i demolició, els certificats acreditatius 
de la gestió dels residus rebuts, especificant el productor i, si escau, el nombre de llicència de l'obra de 
procedència. Quan es tracti d'un gestor que porti a terme una operació exclusivament de recollida, 
emmagatzematge, transferència o transport, haurà d'a més transmetre al posseïdor o al gestor que li va 
lliurar els residus, els certificats de l'operació de valorització o d'eliminació subsegüent que van ser 
destinats els residus. 

4. En el cas que manqui d'autorització per a gestionar residus perillosos, haurà de disposar d'un 
procediment d'admissió de residus en la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de 
tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors 
autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació 
barrejats amb residus no perillosos de construcció i demolició. Aquesta obligació s'entendrà sense 
perjudici de les responsabilitats que pugui incórrer el productor, el posseïdor o, si escau, el gestor 
precedent que hagi enviat aquests residus a la instal·lació. 

 

3. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE 
Per a l'elaboració del present estudi s'ha considerat la normativa següent: 

- Article 45 de la Constitució Espanyola. 

  

  

G 
  
 

GESTIÓ DE RESIDUS  
  

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

  

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
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Plan estatal marco de gestión de residuos (PEMAR) 2016-2022 

Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y 
Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015. 

B.O.E.: 12 de diciembre de 2015 

  

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en 
operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente. 

B.O.E.: 21 de octubre de 2017 

  

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

B.O.E.: 8 de julio de 2020 

  

Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 9 de abril de 2022 

  

Real Decreto de envases y residuos de envases 

Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. 

B.O.E.: 28 de diciembre de 2022 

  

Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos 

Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña. 

D.O.G.C.: 28 de julio de 2009 

B.O.E.: 30 de octubre de 2009 

  

Decreto por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la construcción de 
Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y 
demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción 

Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña. 

D.O.G.C.: 6 de julio de 2010 

Derogado, salvo los artículos 2, 3 y 4, los capítulos III, IV y V, la disposición derogatoria, las 
disposiciones adicionales y las disposiciones finales 1 y 3, y modificados los artículos 11 y 15 por: 

Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20) 

Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente. 

B.O.E.: 16 de abril de 2018 

  

Orden por la que se regula la utilización de los áridos reciclados procedentes de la valorización 
de residuos de la construcción y demolición 

Orden ACC/9/2023, de 23 de enero, de la Consejería de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de 
Cataluña. 



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

Àrea de serveis al territori
REGISTRE D'ENTRADA

E2025003326

Codi Segur de Verificació:
    e3a56eee-fcf3-4e99-a5c1-a01d6485c108
Origen: Administració
Identificador documento: ES_L01082140_2025_2037670
Data d'impressió: 04/12/2025 10:28:56
Pàgina 46 de 262

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 V
IL

A
S

S
A

R
 D

E
 D

A
LT

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//s

eu
el

ec
tr

on
ic

a.
vi

la
ss

ar
de

da
lt.

ca
t/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l "

C
od

i p
er

 a
 la

 v
al

id
ac

ió
" 

qu
e 

ap
ar

ei
x 

a 
la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
e3
a5
6e
ee
-f
cf
3-
4e
99
-a
5c
1-
a0
1d
64
85
c1
08
>Î

PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN 
ROURA. PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. 

 

   

D.O.G.C.: 26 de enero de 2023 
 

4. IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
GENERATS EN L'OBRA. 
Tots els possibles residus de construcció i demolició generats a l'obra, s'han codificat atenent a la legislació 
vigent en matèria de gestió de residus, "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", donant lloc als 
següents grups: 

RCE de Nivell I: Terres i materials pètris, no contaminats, procedents d'obres d'excavació 

Com a excepció, no tenen la condició legal de residus: 

Les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades en la mateixa obra, en una 
obra diferent o en una activitat de restauració, acondicionament o reble, sempre que es pugui acreditar 
de forma fefaent la seva destinació a reutilització. 

RCE de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la construcció, de la 
demolició, de la reparació domiciliària i de la implantació de serveis. 

S'ha establert una classificació de RCE generats, segons els tipus de materials de què estan compostos: 

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" 
RCE de Nivell I 
1 Terres i petris de l'excavació 
RCE de Nivell II 
RCE de naturalesa no pètria 
1 Asfalt 
2 Fusta 
3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 
4 Paper i cartró 
5 Plàstic 
6 Vidre 
7 Guix 
8 Escombraries 
RCE de naturalesa pètria 
1 Sorra, grava i altres àrids 
2 Formigó 
3 Maons, teules i materials ceràmics 
4 Pedra 
RCE potencialment perillosos 
1 Altres   

5. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 
I DEMOLICIÓ QUE GGENERARAN EN L'OBRA 
S'ha estimat la quantitat de residus generats a l'obra, a partir dels amidaments del projecte, en funció del 
pes de materials integrants en els rendiments dels corresponents preus descompostos de cada unitat de 
obra, determinant el pes de les restes dels materials sobrants (minves, trencaments, escapçadures, etc) i 
el de l'embalatge dels productes subministrats. 

El volum de excavació de les terres i dels materials petris no utilitzats en l'obra, s'ha calculat en funció de 
les dimensions del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament segons la classe de terreny. 

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjançant una densitat aparent definida pel quocient 
entre el pes del residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en el contenidor. 

Els resultats es resumeixen en la següent taula: 
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Material segons "Decisión 2014/955/U

RCE de Nivell II 
RCE de naturalesa no pètria 
1 Metalls (inclosos els seus aliatges)
Ferro i acer. 
Cables diferents dels especificats en el codi
2 Paper i cartró 
Envasos de paper i cartró. 
3 Plàstic 
Plàstic. 
4 Guix 
Materials de construcció a partir de guix diferents dels especificats 
en el codi 17 08 01.  
A la taula següent, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per nivells i apartats

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos"

RCE de Nivell II 
RCE de naturalesa no pètria 
1 Asfalt 
2 Fusta 
3 Metalls (inclosos els seus aliatges)
4 Paper i cartró 
5 Plàstic 
6 Vidre 
7 Guix 
8 Escombraries  

PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN 
ROURA. PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. 

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" Codi LER Densitat aparent

1 Metalls (inclosos els seus aliatges) 
17 04 05 

Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10. 17 04 11 

15 01 01 

17 02 03 

Materials de construcció a partir de guix diferents dels especificats 17 08 02 

A la taula següent, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per nivells i apartats

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN 

Densitat aparent 
(t/m³) 

Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

2,10 0,072 0,034 
1,50 0,000 0,000 

0,75 0,075 0,100 

0,60 0,004 0,007 

1,00 0,551 0,551 

A la taula següent, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per nivells i apartats 

Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,072 0,034 
0,075 0,100 
0,004 0,007 
0,000 0,000 
0,551 0,551 
0,000 0,000 
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PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN 
ROURA.

 

   

 

6. MESURES PER A LA PLANIFICACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA 
GESTIÓ DELS RESIDUS RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ DE L'OBRA OBJECTE DEL PROJECTE
En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, constructives i de 
disseny, optant per aquelles que generen el menor volum de residus en la fase de construcció i 
d'explotació, facilitant, a més, el desmantellament de l'obra al final de la seva vida útil amb el menor 
impacte ambiental. 

Per tal de generar menys residus en la fase d'execució, el co
d'organitzar i planificar l'obra, pel que fa al tipus de subministrament, provisió de materials i procés 
d'execució. 

PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN 
ROURA. PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. 

 

PLANIFICACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA 
GESTIÓ DELS RESIDUS RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ DE L'OBRA OBJECTE DEL PROJECTE 
En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, constructives i de 

lles que generen el menor volum de residus en la fase de construcció i 
d'explotació, facilitant, a més, el desmantellament de l'obra al final de la seva vida útil amb el menor 

Per tal de generar menys residus en la fase d'execució, el constructor assumirà la responsabilitat 
d'organitzar i planificar l'obra, pel que fa al tipus de subministrament, provisió de materials i procés 

PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN 

 

 

PLANIFICACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA 
GESTIÓ DELS RESIDUS RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIÓ I 

En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, constructives i de 
lles que generen el menor volum de residus en la fase de construcció i 

d'explotació, facilitant, a més, el desmantellament de l'obra al final de la seva vida útil amb el menor 

nstructor assumirà la responsabilitat 
d'organitzar i planificar l'obra, pel que fa al tipus de subministrament, provisió de materials i procés 
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PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN 
ROURA. PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. 

 

   

Com a criteri general, s'adoptaran les següents mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels 
residus generats durant l'execució de l'obra: 
- L'excavació s'ajustarà a les dimensions específiques del projecte, atenent a les cotes dels plànols de 

fonamentació, fins a la profunditat indicada en el mateix que coincidirà amb l'Estudi Geotècnic 
corresponent amb el vist i plau de la Direcció Facultativa. En el cas que hi hagi llots de drenatge, es fitarà 
l'extensió de les bosses dels mateixos. 

- S'ha d'evitar en el possible la producció de residus de naturalesa pètria (bitlles, grava, sorra, etc.), 
pactant amb el proveïdor la devolució del material que no s'utilitzi a l'obra. 

- El formigó subministrat serà preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants s'utilitzaran en les 
parts de l'obra que es prevegi per a aquests casos, com formigons de neteja, base de paviments, 
reblerts, etc. 

- Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensió i extensió, per tal 
d'evitar els sobrants innecessaris. Abans de la seva col locació es planificarà l'execució per procedir a 
l'obertura de les peces mínimes, de manera que quedin dins dels envasos dels sobrants no executats. 

- Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb l'oficial de fusteria, per tal d'optimitzar la 
solució, minimitzar el seu consum i generar el menor volum de residus. 

- El subministrament dels elements metàl·lics i els seus aliatges, es realitzarà amb les quantitats mínimes i 
estrictament necessàries per a l'execució de la fase de la obra corresponent, evitant-se qualsevol treball 
dins de l'obra, a excepció del muntatge dels corresponents kits prefabricats. 

- Es demanarà de forma expressa als proveïdors que el subministrament en obra es realitzi amb la menor 
quantitat d'embalatge possible, renunciant als aspectes publicitaris, decoratius i superflus. 

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementàries per a la planificació i optimització de 
la gestió dels residus de l'obra, se li comunicarà de forma fefaent al director d'obra i al director de 
l'execució de l'obra per al seu coneixement i aprovació. Aquestes mesures no suposaran cap 
menyscabament de la qualitat de l'obra, ni interferiran en el procés d'execució de la mateixa. 

 

7. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O 
ELIMINACIÓ QUE ES DESTINARAN ELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 
I DEMOLICIÓ QUE ES GENERIN EN L'OBRA 
El desenvolupament de les activitats de valorització de residus de construcció i demolició requerirà 
autorització prèvia de l'òrgan competent en matèria mediambiental de la Comunitat Autònoma 
corresponent, en els termes establerts per la legislació vigent en matèria de residus. 

L'autorització podrà ser atorgada per a una o vàries de les operacions que es vagin a realitzar, i sense 
perjudici de les autoritzacions o llicències exigides per qualsevol altra normativa aplicable a l'activitat. 
S'atorgarà per un termini de temps determinat, i podrà ser renovada per períodes successius. 

L'autorització només es concedirà prèvia inspecció de les instal·lacions en les que es vagi a desenvolupar 
l'activitat i comprovació de la qualificació dels tècnics responsables de la seva direcció i que està prevista 
l'adequada formació professional del personal encarregat de la seva explotació. 

Els àrids reciclats obtinguts com producte d'una operació de valorització de residus de construcció i 
enderrocament haurien de complir els requisits tècnics i legals per a l'ús que es destinin. 

Quan es prevegi l'operació de reutilització en una altra construcció dels sobrants de les terres procedents 
de l'excavació, dels residus minerals o petris, dels materials ceràmics o dels materials no petris i metàl·lics, 
el procés es realitzarà preferentment en el dipòsit municipal. 

Quan es destinin residus no perillosos de construcció i demolició, a la preparació per a la reutilització, el 
reciclatge i una altra valorització de materials, incloses les operacions de reomplert, haurà d'aconseguir 
com a mínim el 70% en pes dels produïts, excloent els materials en estat natural de terres sobrants i 
restes de pedra definits en la categoria 17 05 04 de la llista de residus. 

En relació a la destinació prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ", s'expressen les 
característiques, la seva quantitat, el tipus de tractament i el seu destí, a la taula següent: 
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PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN 
ROURA. PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. 

 

   

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista 
europea de residuos" Codi LER Tractament Destí Pes 

(t) 
Volum 
(m³) 

RCE de Nivell II 
RCE de naturalesa no pètria 
1 Metalls (inclosos els seus aliatges)   
Ferro i acer. 17 04 05 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,072 0,034 
Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 
10. 17 04 11 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,000 0,000 

2 Paper i cartró   
Envasos de paper i cartró. 15 01 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,075 0,100 
3 Plàstic   
Plàstic. 17 02 03 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,004 0,007 
4 Guix   
Materials de construcció a partir de guix diferents 
dels especificats en el codi 17 08 01. 17 08 02 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,551 0,551 

Notes: 
RCE: Residus de construcció i demolició 
RSU: Residus sòlids urbans 
RNPs: Residus no perillosos 
RPs: Residus perillosos  

  
 

8. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT EN OBRA 
Els residus de construcció i demolició se separaran en les següents fraccions quan, de forma 
individualitzada per a cadascuna de les fraccions esmentades, la quantitat prevista de generació de residus 
per al total de l'obra superi les quantitats expressades a la següent taula: 

TIPUS DE RESIDU TOTAL RESIDU 
OBRA (t) 

LLINDAR 
SEGONS NORMA 

(t) 

Separació obligatòria en obra i 
entrega a Gestor Autoritzat 

Fraccions 
minerals 

Formigó LER 17 01 01 0,00 > 80 NO OBLIGATÒRIA 
Maons, teules i materials 
ceràmics LER 17 01 02, LER 17 
01 03 

0,00 > 40 NO OBLIGATÒRIA 

Pedra LER 17 05 04 0,00 --- OBLIGATÒRIA 
Metalls (inclosos els seus aliatges) LER 17 04 0,07 --- OBLIGATÒRIA 
Fusta LER 17 02 01 0,00 --- OBLIGATÒRIA 
Plàstic LER 17 02 03 4,000e-003 --- OBLIGATÒRIA 
Vidre LER 17 02 02 0,00 --- OBLIGATÒRIA 
Guix LER 17 08 02 0,55 --- OBLIGATÒRIA 
Paper i cartró LER 15 01 01 0,08 > 0,50 NO OBLIGATÒRIA  
  

Quan el pes estimat de la fracció de formigó o de la fracció de maons/teules/ceràmics/taulellets superi els 
llindars de la taula anterior, aquestes fraccions s'han de separar de les fraccions minerals. 

En aquells casos en què sigui obligatòria la classificació a l'obra de les fraccions dels residus de construcció 
i demolició, s'acreditarà documentalment aquesta obligació mitjançant el lliurament als gestors autoritzats 
per tal de sol·licitar la devolució de la garantia corresponent. 
 

9. PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, 
MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS 
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT 
El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions 
establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, 
quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus. 
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Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament 
senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar 
amb una banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant 
de forma clara i llegible la següent informació: 
- Raó social. 

- Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 

- Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 

- Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos 
industrials o altres elements de contenció. 

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que 
es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de 
treball, amb tal d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus. 

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es 
dedicaran a cada tipus de RCE. 

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de 
la llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de 
reciclatge o deposició, i el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions 
en què és viable aquesta operació, considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o 
construcció ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats. 

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors 
de RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es 
reutilitzin en altres obres o projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la 
destinació final. 

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat 
seran considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01). 

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de 
fusta, abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació. 

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran 
acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons 
d'alçada no superior a 2 metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació. 

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislació vigent sobre esta 
matèria, així com la legislació laboral d'aplicació. 
 

10. VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS 
DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC. 
El cost previst de la gestió dels residus s'ha determinat a partir de l'estimació descrita a l'apartat 5, 
"ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE GGENERARAN EN 
L'OBRA", aplicant els preus corresponents per a cada unitat d'obra, segons es detalla en el capítol de Gestió 
de Residus del pressupost del projecte. 

Subcapítol TOTAL (€) 
TOTAL 0,00     
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PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN 
ROURA. PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. 

 

   

11. PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PREVISTES PER A 
L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES 
OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
ENDERROC 
Els plànols de les instal lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si s'escau, altres 
operacions de gestió dels residus de construcció i enderrocament dins de l'obra, s'adjunten al present 
estudi. 

En els plànols, s'especifica la ubicació de: 
- Les baixants de runes. 

- Els apilaments i/o contenidors dels diferents tipus de RCE. 

- Els contenidors per a residus urbans. 

- Les zones per rentat de canaletes o cubetes de formigó. 

- La planta mòbil de reciclatge "in situ", si escau. 

- Els materials reciclats, com àrids, materials ceràmics o terres a reutilitzar. 

- L'emmagatzematge dels residus i productes tòxics potencialment perillosos, si n'hi ha. 

Aquests PLÀNOLS podran ser objecte d'adaptació al procés d'execució, organització i control de l'obra, així 
com a les característiques particulars d'aquesta, sempre prèvia comunicació i acceptació per part del 
director d'obra i del director de l'execució de l'obra. 

En  
EL PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT  
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6 CÀLCULS 

6.1 Carregues tèrmiques 
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1. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL CÁLCULO DE CARGAS

1.1. Refrigeración

Resumen de las cargas de refrigeración de la zona: EBM Can
Roura. Vilassar de Dalt

 Externas Internas Ventilación Totales

A Conducción Solar Inf. lat. Inf. sens. Lat. Sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total

(m²) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W)

Carga máxima de refrigeración por recinto

Aula 5 56 139 502 0 0 1029 1799 400 7329 297 8358 2736 198 11094

Aula 6 54 121 502 0 0 1029 1783 400 7329 297 8358 2702 205 11060

Aula 7 55 122 502 0 0 1029 1794 400 7329 297 8358 2714 200 11072

Aula 8 55 141 500 0 0 1029 1790 400 7329 297 8358 2728 202 11085

Aula 1 46 144 717 0 0 1029 1726 400 7329 297 8358 2883 246 11241

Aula 2 46 131 716 0 0 1029 1725 400 7329 297 8358 2868 246 11226

Aula 3 46 129 717 0 0 1029 1725 400 7329 297 8358 2868 246 11226

Aula 4 46 146 716 0 0 1029 1725 400 7329 297 8358 2884 246 11242

Carga máxima simultánea de refrigeración para el conjunto de recintos: 21 de Junio a las 17h (15 hora solar aparente)

EBM Can Roura. Vilassar de Dalt 403.0 3200 66861 22384 221.46 89246

Abreviaturas

A Superficie

Conducción Cargas debidas a las ganancias de calor por conducción

Solar Cargas debidas a las ganancias de calor por radiación solar

Inf. lat. Infiltración latente

Inf. sens. Infiltración sensible

Lat. Latente

Sens. Sensible

1.2. Calefacción

Resumen de las cargas de calefacción de la zona: EBM Can Roura.
Vilassar de Dalt

 Externas Ventilación Totales

A Conducción Inf. lat. Inf. sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total

(m²) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W)

Carga máxima de calefacción por recinto

Aula 5 56.1 1932 0 0 400 0 2525 0 4457 79.45 4457

Aula 6 53.9 1649 0 0 400 0 2525 0 4174 77.48 4174

Aula 7 55.4 1661 0 0 400 0 2525 0 4186 75.49 4186

Aula 8 54.8 2007 0 0 400 0 2525 0 4532 82.69 4532

Aula 1 45.7 1889 0 0 400 0 2525 0 4414 96.51 4414

Aula 2 45.7 1684 0 0 400 0 2525 0 4209 92.16 4209

Aula 3 45.7 1638 0 0 400 0 2525 0 4163 91.12 4163

Aula 4 45.7 1931 0 0 400 0 2525 0 4456 97.55 4456

Carga máxima simultánea de calefacción para el conjunto de recintos

EBM Can Roura. Vilassar de Dalt 403.0 3200 0 34590 85.83 34590

Abreviaturas

A Superficie

Informe de cargas térmicas
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Conducción Cargas debidas a las ganancias de calor por conducción

Inf. lat. Infiltración latente

Inf. sens. Infiltración sensible

Lat. Latente

Sens. Sensible

1.3. Gráficas

Carga máxima simultánea de refrigeración (89246 W)

21 de Junio a las 17h (15 hora solar aparente)
Aula 5 (12.4%)

Aula 6 (12.4%)

Aula 7 (12.4%)

Aula 8 (12.4%) Aula 1 (12.6%)

Aula 2 (12.6%)

Aula 3 (12.6%)

Aula 4 (12.6%)

Aula 5 (11094 W: 12.4 %)

Aula 6 (11060 W: 12.4 %)

Aula 7 (11072 W: 12.4 %)

Aula 8 (11085 W: 12.4 %)

Aula 1 (11241 W: 12.6 %)

Aula 2 (11226 W: 12.6 %)

Aula 3 (11226 W: 12.6 %)

Aula 4 (11242 W: 12.6 %)

Evolución horaria de la carga máxima simultánea de refrigeración (21 de Junio)
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Evolución anual de la carga máxima simultánea de refrigeración

Informe de cargas térmicas
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Carga máxima de calefacción (34590 W)
Aula 5 (12.9%)

Aula 6 (12.1%)

Aula 7 (12.1%)

Aula 8 (13.1%) Aula 1 (12.8%)

Aula 2 (12.2%)

Aula 3 (12.0%)

Aula 4 (12.9%)

Aula 5 (4457 W: 12.9 %)

Aula 6 (4174 W: 12.1 %)

Aula 7 (4186 W: 12.1 %)

Aula 8 (4532 W: 13.1 %)

Aula 1 (4414 W: 12.8 %)

Aula 2 (4209 W: 12.2 %)

Aula 3 (4163 W: 12.0 %)

Aula 4 (4456 W: 12.9 %)

2. RESULTADOS DEL CÁLCULO DE CARGAS POR RECINTO

2.1. Refrigeración

 Carga máxima de refrigeración
 
Recinto: Aula 5  Zona: EBM Can Roura. Vilassar de Dalt

 

Superficie útil = 56.1 m² Volumen neto = 162.67 m³

Condiciones de diseño

Interiores: Exteriores:

Temperatura del aire = 24.0 °C Temperatura seca = 26.5 °C
Humedad relativa = 50.00% Temperatura húmeda = 22.5 °C

Momento de la carga máxima de refrigeración: 21 de Junio a las 17h (15 hora solar aparente)

Informe de cargas térmicas

Página 4 - 60



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

Àrea de serveis al territori
REGISTRE D'ENTRADA

E2025003326

Codi Segur de Verificació:
    e3a56eee-fcf3-4e99-a5c1-a01d6485c108
Origen: Administració
Identificador documento: ES_L01082140_2025_2037670
Data d'impressió: 04/12/2025 10:28:56
Pàgina 58 de 262

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 V
IL

A
S

S
A

R
 D

E
 D

A
LT

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//s

eu
el

ec
tr

on
ic

a.
vi

la
ss

ar
de

da
lt.

ca
t/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l "

C
od

i p
er

 a
 la

 v
al

id
ac

ió
" 

qu
e 

ap
ar

ei
x 

a 
la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
e3
a5
6e
ee
-f
cf
3-
4e
99
-a
5c
1-
a0
1d
64
85
c1
08
>Î

Ganancias de calor por conducción (envolvente opaca)

 Tsa Ori. A U α Incl. Componente
convectiva

Componente
radiante

Carga
sensible

(°C) (°) (m²) (W/(m²·K))  (°) (W) (W) (W)

Cerramiento exterior

Cubierta 25.6 N(0) 9.5 0.23 0.60 H(0) -1 0 -1

Fachada
(SE)

29.8 SE(151) 3.7 0.33 0.60 V(90) -1 -1 -1

TOTAL: -2

 A U b Incl. Componente
convectiva

Componente
radiante

Carga sensible

(m²) (W/(m²·K))  (°) (W) (W) (W)

Partición límite de zona

Tabique 24.3 0.55 0.92 V(90) 17 -2 14

Tabique 3.5 0.55 0.92 V(90) 2 0 2

Tabique 9.8 0.63 0.71 V(90) 6 -1 5

Tabique 5.6 0.55 0.71 V(90) 3 0 3

Forjado entre
pisos

0.2 0.53 0.71 H(180) 0 0 0

TOTAL: 24

 Long. Ψ Carga sensible

(m) (W/(m²·K)) (W)

Puentes térmicos lineales

Exterior 2.90 0.50 4

Exterior 6.21 0.10 2

Exterior 6.21 0.75 12

Exterior 5.12 0.80 10

Exterior 2.80 0.80 6

Exterior 5.12 0.80 10

Exterior 2.80 0.80 6

TOTAL: 49

Abreviaturas

Tsa Temperatura Sol-Aire

Ori. Orientación

A Superficie

U Coeficiente de transmisión de calor

α Absortividad

b Factor de corrección del espacio adyacente

Incl. Ángulo de inclinación

Long. Longitud

Ψ Coeficiente de transmisión térmica lineal del puente térmico

Ganancias de calor por conducción (huecos)

Informe de cargas térmicas
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 Ori. A Uglobal
Componente
convectiva

Componente
radiante

Carga sensible

(°) (m²) (W/(m²·K)) (W) (W) (W)

Cerramiento exterior

Ventana
exterior

SE(151) 14.3 2.64 64 -5 59

TOTAL: 59

 A Uglobal b Incl. Componente
convectiva

Componente
radiante

Carga sensible

(m²) (W/(m²·K))  (°) (W) (W) (W)

Partición límite de zona

Puerta interior 2.3 2.10 0.92 V(90) 6 -1 5

Puerta interior 1.9 2.10 0.71 V(90) 4 -1 3

TOTAL: 9

Abreviaturas

Ori. Orientación

A Superficie

Uglobal Coeficiente de transmisión térmica global del hueco

b Factor de corrección del espacio adyacente

Incl. Ángulo de inclinación

Ganancia de calor por radiación solar

 Ori. A As θ SHGC Ganancia solar
directa

Ganancia solar
difusa

Carga sensible

(°) (m²) (m²) (°)  (W) (W) (W)

Cerramiento exterior

Ventana
exterior

SE(151) 14.3 14.3 102.91 0.57 0 501 502

TOTAL: 502

Abreviaturas

Ori. Orientación

A Superficie

As Superficie soleada

θ Ángulo de incidencia

SHGC Factor solar del vidrio, SHGC

Ganancias de calor internas

 
Ganancia
sensible

Componente
convectiva

Componente
radiante

Ganancia/carga
latente de

refrigeración

Carga
sensible

(W) (W) (W) (W) (W)

Ganancias internas

Informe de cargas térmicas
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Ocupación 1403 589 814 1029 1403

Iluminación 395 12 384 - 396

TOTAL: 1029 1799

Ganancias de calor por ventilación e infiltración

 Caudal de aire Recuperación de
calor sensible

Recuperación de
calor latente

Carga latente Carga sensible

(l/s) (W) (W) (W) (W)

Ventilación

Ventilación 400 -890 0 7329 297

TOTAL: 7329 297

Carga total de refrigeración
Carga total
por unidad

de
superficie

Factor de
calor

sensible

Carga
latente

Mayoración
de la carga

latente
(0.0%)

Carga
sensible

Mayoración
de la carga

sensible
(0.0%)

CARGA TOTAL DE
REFRIGERACIÓN

(W/m²)  (W) (W) (W) (W)  

197.76 0.25 8358 0.0 2736 0.0 11094 W

Informe de cargas térmicas
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 Carga máxima de refrigeración
 
Recinto: Aula 6  Zona: EBM Can Roura. Vilassar de Dalt

 

Superficie útil = 53.9 m² Volumen neto = 156.24 m³

Condiciones de diseño

Interiores: Exteriores:

Temperatura del aire = 24.0 °C Temperatura seca = 26.5 °C
Humedad relativa = 50.00% Temperatura húmeda = 22.5 °C

Momento de la carga máxima de refrigeración: 21 de Junio a las 17h (15 hora solar aparente)

Ganancias de calor por conducción (envolvente opaca)

 Tsa Ori. A U α Incl. Componente
convectiva

Componente
radiante

Carga
sensible

(°C) (°) (m²) (W/(m²·K))  (°) (W) (W) (W)

Cerramiento exterior

Cubierta 25.6 N(0) 9.5 0.23 0.60 H(0) -1 0 -1

Fachada
(SE)

29.8 SE(151) 3.6 0.33 0.60 V(90) -1 -1 -1

TOTAL: -2

 A U b Incl. Componente
convectiva

Componente
radiante

Carga sensible

(m²) (W/(m²·K))  (°) (W) (W) (W)

Partición límite de zona

Tabique 3.5 0.55 0.92 V(90) 2 0 2

Tabique 7.0 0.55 0.66 V(90) 4 0 3

Tabique 9.8 0.63 0.66 V(90) 6 -1 5

TOTAL: 10

 Long. Ψ Carga sensible

(m) (W/(m²·K)) (W)

Puentes térmicos lineales

Exterior 6.20 0.10 2

Exterior 6.20 0.75 12

Exterior 5.12 0.80 10

Exterior 2.80 0.80 6

Exterior 5.12 0.80 10

Exterior 2.80 0.80 6

TOTAL: 46

Abreviaturas

Tsa Temperatura Sol-Aire

Ori. Orientación

A Superficie

U Coeficiente de transmisión de calor

α Absortividad

Informe de cargas térmicas
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Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 V
IL

A
S

S
A

R
 D

E
 D

A
LT

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//s

eu
el

ec
tr

on
ic

a.
vi

la
ss

ar
de

da
lt.

ca
t/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l "

C
od

i p
er

 a
 la

 v
al

id
ac

ió
" 

qu
e 

ap
ar

ei
x 

a 
la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
e3
a5
6e
ee
-f
cf
3-
4e
99
-a
5c
1-
a0
1d
64
85
c1
08
>Î

b Factor de corrección del espacio adyacente

Incl. Ángulo de inclinación

Long. Longitud

Ψ Coeficiente de transmisión térmica lineal del puente térmico

Ganancias de calor por conducción (huecos)

 Ori. A Uglobal
Componente
convectiva

Componente
radiante

Carga sensible

(°) (m²) (W/(m²·K)) (W) (W) (W)

Cerramiento exterior

Ventana
exterior

SE(151) 14.3 2.64 64 -5 59

TOTAL: 59

 A Uglobal b Incl. Componente
convectiva

Componente
radiante

Carga sensible

(m²) (W/(m²·K))  (°) (W) (W) (W)

Partición límite de zona

Puerta interior 2.3 2.10 0.92 V(90) 6 -1 5

Puerta interior 1.9 2.10 0.66 V(90) 4 -1 3

TOTAL: 8

Abreviaturas

Ori. Orientación

A Superficie

Uglobal Coeficiente de transmisión térmica global del hueco

b Factor de corrección del espacio adyacente

Incl. Ángulo de inclinación

Ganancia de calor por radiación solar

 Ori. A As θ SHGC Ganancia solar
directa

Ganancia solar
difusa

Carga sensible

(°) (m²) (m²) (°)  (W) (W) (W)

Cerramiento exterior

Ventana
exterior

SE(151) 14.3 14.3 102.91 0.57 0 501 502

TOTAL: 502

Abreviaturas

Ori. Orientación

A Superficie

As Superficie soleada

θ Ángulo de incidencia

SHGC Factor solar del vidrio, SHGC

Informe de cargas térmicas
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Ganancias de calor internas

 
Ganancia
sensible

Componente
convectiva

Componente
radiante

Ganancia/carga
latente de

refrigeración

Carga
sensible

(W) (W) (W) (W) (W)

Ganancias internas

Ocupación 1403 589 814 1029 1403

Iluminación 380 11 368 - 380

TOTAL: 1029 1783

Ganancias de calor por ventilación e infiltración

 Caudal de aire Recuperación de
calor sensible

Recuperación de
calor latente

Carga latente Carga sensible

(l/s) (W) (W) (W) (W)

Ventilación

Ventilación 400 -890 0 7329 297

TOTAL: 7329 297

Carga total de refrigeración
Carga total
por unidad

de
superficie

Factor de
calor

sensible

Carga
latente

Mayoración
de la carga

latente
(0.0%)

Carga
sensible

Mayoración
de la carga

sensible
(0.0%)

CARGA TOTAL DE
REFRIGERACIÓN

(W/m²)  (W) (W) (W) (W)  

205.31 0.24 8358 0.0 2702 0.0 11060 W

Informe de cargas térmicas
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 Carga máxima de refrigeración
 
Recinto: Aula 7  Zona: EBM Can Roura. Vilassar de Dalt

 

Superficie útil = 55.4 m² Volumen neto = 160.77 m³

Condiciones de diseño

Interiores: Exteriores:

Temperatura del aire = 24.0 °C Temperatura seca = 26.5 °C
Humedad relativa = 50.00% Temperatura húmeda = 22.5 °C

Momento de la carga máxima de refrigeración: 21 de Junio a las 17h (15 hora solar aparente)

Ganancias de calor por conducción (envolvente opaca)

 Tsa Ori. A U α Incl. Componente
convectiva

Componente
radiante

Carga
sensible

(°C) (°) (m²) (W/(m²·K))  (°) (W) (W) (W)

Cerramiento exterior

Cubierta 25.6 N(0) 9.5 0.23 0.60 H(0) -1 0 -1

Fachada
(SE)

29.8 SE(151) 3.7 0.33 0.60 V(90) -1 -1 -1

TOTAL: -2

 A U b Incl. Componente
convectiva

Componente
radiante

Carga sensible

(m²) (W/(m²·K))  (°) (W) (W) (W)

Partición límite de zona

Tabique 3.2 0.55 0.92 V(90) 2 0 2

Tabique 0.9 0.55 0.66 V(90) 0 0 0

Tabique 12.2 0.63 0.65 V(90) 7 -1 6

Tabique 4.0 0.63 0.65 V(90) 2 0 2

Forjado entre
pisos

0.6 0.53 0.75 H(180) 0 0 0

TOTAL: 10

 Long. Ψ Carga sensible

(m) (W/(m²·K)) (W)

Puentes térmicos lineales

Exterior 6.21 0.10 2

Exterior 6.21 0.75 12

Exterior 5.12 0.80 10

Exterior 2.80 0.80 6

Exterior 5.12 0.80 10

Exterior 2.80 0.80 6

TOTAL: 46

Abreviaturas

Tsa Temperatura Sol-Aire

Ori. Orientación

Informe de cargas térmicas
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A Superficie

U Coeficiente de transmisión de calor

α Absortividad

b Factor de corrección del espacio adyacente

Incl. Ángulo de inclinación

Long. Longitud

Ψ Coeficiente de transmisión térmica lineal del puente térmico

Ganancias de calor por conducción (huecos)

 Ori. A Uglobal
Componente
convectiva

Componente
radiante

Carga sensible

(°) (m²) (W/(m²·K)) (W) (W) (W)

Cerramiento exterior

Ventana
exterior

SE(151) 14.3 2.64 64 -5 59

TOTAL: 59

 A Uglobal b Incl. Componente
convectiva

Componente
radiante

Carga sensible

(m²) (W/(m²·K))  (°) (W) (W) (W)

Partición límite de zona

Puerta interior 2.3 2.10 0.92 V(90) 6 -1 5

Puerta interior 1.9 2.10 0.65 V(90) 4 0 3

TOTAL: 8

Abreviaturas

Ori. Orientación

A Superficie

Uglobal Coeficiente de transmisión térmica global del hueco

b Factor de corrección del espacio adyacente

Incl. Ángulo de inclinación

Ganancia de calor por radiación solar

 Ori. A As θ SHGC Ganancia solar
directa

Ganancia solar
difusa

Carga sensible

(°) (m²) (m²) (°)  (W) (W) (W)

Cerramiento exterior

Ventana
exterior

SE(151) 14.3 14.3 102.91 0.57 0 501 502

TOTAL: 502

Abreviaturas

Ori. Orientación

A Superficie

As Superficie soleada

Informe de cargas térmicas
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θ Ángulo de incidencia

SHGC Factor solar del vidrio, SHGC

Ganancias de calor internas

 
Ganancia
sensible

Componente
convectiva

Componente
radiante

Ganancia/carga
latente de

refrigeración

Carga
sensible

(W) (W) (W) (W) (W)

Ganancias internas

Ocupación 1403 589 814 1029 1403

Iluminación 391 12 379 - 391

TOTAL: 1029 1794

Ganancias de calor por ventilación e infiltración

 Caudal de aire Recuperación de
calor sensible

Recuperación de
calor latente

Carga latente Carga sensible

(l/s) (W) (W) (W) (W)

Ventilación

Ventilación 400 -890 0 7329 297

TOTAL: 7329 297

Carga total de refrigeración
Carga total
por unidad

de
superficie

Factor de
calor

sensible

Carga
latente

Mayoración
de la carga

latente
(0.0%)

Carga
sensible

Mayoración
de la carga

sensible
(0.0%)

CARGA TOTAL DE
REFRIGERACIÓN

(W/m²)  (W) (W) (W) (W)  

199.70 0.25 8358 0.0 2714 0.0 11072 W

Informe de cargas térmicas
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 Carga máxima de refrigeración
 
Recinto: Aula 8  Zona: EBM Can Roura. Vilassar de Dalt

 

Superficie útil = 54.8 m² Volumen neto = 158.96 m³

Condiciones de diseño

Interiores: Exteriores:

Temperatura del aire = 24.0 °C Temperatura seca = 26.5 °C
Humedad relativa = 50.00% Temperatura húmeda = 22.5 °C

Momento de la carga máxima de refrigeración: 21 de Junio a las 17h (15 hora solar aparente)

Ganancias de calor por conducción (envolvente opaca)

 Tsa Ori. A U α Incl. Componente
convectiva

Componente
radiante

Carga
sensible

(°C) (°) (m²) (W/(m²·K))  (°) (W) (W) (W)

Cerramiento exterior

Cubierta 25.6 N(0) 9.4 0.23 0.60 H(0) -1 0 -1

Fachada
(SE)

29.8 SE(151) 3.6 0.33 0.60 V(90) 0 -1 -1

TOTAL: -2

 A U b Incl. Componente
convectiva

Componente
radiante

Carga sensible

(m²) (W/(m²·K))  (°) (W) (W) (W)

Partición límite de zona

Tabique 7.5 0.51 0.95 V(90) 5 -1 4

Tabique 13.1 0.55 0.84 V(90) 8 -1 7

Tabique 3.1 0.55 0.92 V(90) 2 0 2

Tabique 4.2 0.55 0.61 V(90) 2 0 2

Tabique 5.6 0.63 0.61 V(90) 3 -1 2

Tabique 3.5 0.63 0.69 V(90) 2 0 2

TOTAL: 18

 Long. Ψ Carga sensible

(m) (W/(m²·K)) (W)

Puentes térmicos lineales

Exterior 2.90 0.50 4

Exterior 6.19 0.10 2

Exterior 6.19 0.75 12

Exterior 5.12 0.80 10

Exterior 2.80 0.80 6

Exterior 5.12 0.80 10

Exterior 2.80 0.80 6

TOTAL: 49

Abreviaturas

Tsa Temperatura Sol-Aire

Informe de cargas térmicas
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Ori. Orientación

A Superficie

U Coeficiente de transmisión de calor

α Absortividad

b Factor de corrección del espacio adyacente

Incl. Ángulo de inclinación

Long. Longitud

Ψ Coeficiente de transmisión térmica lineal del puente térmico

Ganancias de calor por conducción (huecos)

 Ori. A Uglobal
Componente
convectiva

Componente
radiante

Carga sensible

(°) (m²) (W/(m²·K)) (W) (W) (W)

Cerramiento exterior

Ventana
exterior

SE(151) 14.3 2.64 64 -7 58

TOTAL: 58

 A Uglobal b Incl. Componente
convectiva

Componente
radiante

Carga sensible

(m²) (W/(m²·K))  (°) (W) (W) (W)

Partición límite de zona

Puerta interior 2.8 2.10 0.84 V(90) 7 -1 5

Puerta interior 2.3 2.10 0.92 V(90) 6 -1 5

Puerta interior 1.9 2.10 0.61 V(90) 3 -1 3

Puerta interior 2.8 2.10 0.69 V(90) 6 -1 5

TOTAL: 18

Abreviaturas

Ori. Orientación

A Superficie

Uglobal Coeficiente de transmisión térmica global del hueco

b Factor de corrección del espacio adyacente

Incl. Ángulo de inclinación

Ganancia de calor por radiación solar

 Ori. A As θ SHGC Ganancia solar
directa

Ganancia solar
difusa

Carga sensible

(°) (m²) (m²) (°)  (W) (W) (W)

Cerramiento exterior

Ventana
exterior

SE(151) 14.3 14.3 102.91 0.57 0 501 500

TOTAL: 500

Abreviaturas

Informe de cargas térmicas
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Ori. Orientación

A Superficie

As Superficie soleada

θ Ángulo de incidencia

SHGC Factor solar del vidrio, SHGC

Ganancias de calor internas

 
Ganancia
sensible

Componente
convectiva

Componente
radiante

Ganancia/carga
latente de

refrigeración

Carga
sensible

(W) (W) (W) (W) (W)

Ganancias internas

Ocupación 1403 589 814 1029 1403

Iluminación 386 12 375 - 386

TOTAL: 1029 1790

Ganancias de calor por ventilación e infiltración

 Caudal de aire Recuperación de
calor sensible

Recuperación de
calor latente

Carga latente Carga sensible

(l/s) (W) (W) (W) (W)

Ventilación

Ventilación 400 -890 0 7329 297

TOTAL: 7329 297

Carga total de refrigeración
Carga total
por unidad

de
superficie

Factor de
calor

sensible

Carga
latente

Mayoración
de la carga

latente
(0.0%)

Carga
sensible

Mayoración
de la carga

sensible
(0.0%)

CARGA TOTAL DE
REFRIGERACIÓN

(W/m²)  (W) (W) (W) (W)  

202.25 0.25 8358 0.0 2728 0.0 11085 W

Informe de cargas térmicas
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 Carga máxima de refrigeración
 
Recinto: Aula 1  Zona: EBM Can Roura. Vilassar de Dalt

 

Superficie útil = 45.7 m² Volumen neto = 132.64 m³

Condiciones de diseño

Interiores: Exteriores:

Temperatura del aire = 24.0 °C Temperatura seca = 26.5 °C
Humedad relativa = 50.00% Temperatura húmeda = 22.5 °C

Momento de la carga máxima de refrigeración: 21 de Junio a las 17h (15 hora solar aparente)

Ganancias de calor por conducción (envolvente opaca)

 Tsa Ori. A U α Incl. Componente
convectiva

Componente
radiante

Carga
sensible

(°C) (°) (m²) (W/(m²·K))  (°) (W) (W) (W)

Cerramiento exterior

Cubierta 40.6 N(0) 45.7 0.23 0.60 H(0) 3 5 8

Fachada
(SE)

29.8 SE(151) 3.7 0.33 0.60 V(90) 2 1 3

TOTAL: 11

 A U b Incl. Componente
convectiva

Componente
radiante

Carga sensible

(m²) (W/(m²·K))  (°) (W) (W) (W)

Partición límite de zona

Tabique 10.1 0.63 0.71 V(90) 6 -1 5

Tabique 5.7 0.55 0.71 V(90) 3 -1 2

Tabique 3.6 0.55 0.95 V(90) 3 -1 2

Tabique 4.2 0.55 0.93 V(90) 3 -1 2

Tabique 14.4 0.55 0.93 V(90) 10 -2 8

TOTAL: 19

 Long. Ψ Carga sensible

(m) (W/(m²·K)) (W)

Puentes térmicos lineales

Exterior 2.90 0.50 4

Exterior 6.36 0.75 12

Exterior 5.25 0.80 11

Exterior 2.80 0.80 6

Exterior 5.25 0.80 11

Exterior 2.80 0.80 6

TOTAL: 49

Abreviaturas

Tsa Temperatura Sol-Aire

Ori. Orientación

A Superficie

Informe de cargas térmicas
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U Coeficiente de transmisión de calor

α Absortividad

b Factor de corrección del espacio adyacente

Incl. Ángulo de inclinación

Long. Longitud

Ψ Coeficiente de transmisión térmica lineal del puente térmico

Ganancias de calor por conducción (huecos)

 Ori. A Uglobal
Componente
convectiva

Componente
radiante

Carga sensible

(°) (m²) (W/(m²·K)) (W) (W) (W)

Cerramiento exterior

Ventana
exterior

SE(151) 14.7 2.64 66 -9 57

TOTAL: 57

 A Uglobal b Incl. Componente
convectiva

Componente
radiante

Carga sensible

(m²) (W/(m²·K))  (°) (W) (W) (W)

Partición límite de zona

Puerta interior 1.9 2.10 0.71 V(90) 4 -1 3

Puerta interior 2.4 2.10 0.95 V(90) 6 -1 5

TOTAL: 8

Abreviaturas

Ori. Orientación

A Superficie

Uglobal Coeficiente de transmisión térmica global del hueco

b Factor de corrección del espacio adyacente

Incl. Ángulo de inclinación

Ganancia de calor por radiación solar

 Ori. A As θ SHGC Ganancia solar
directa

Ganancia solar
difusa

Carga sensible

(°) (m²) (m²) (°)  (W) (W) (W)

Cerramiento exterior

Ventana
exterior

SE(151) 14.7 14.7 102.91 0.57 0 514 717

TOTAL: 717

Abreviaturas

Ori. Orientación

A Superficie

As Superficie soleada

θ Ángulo de incidencia

Informe de cargas térmicas
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SHGC Factor solar del vidrio, SHGC

Ganancias de calor internas

 
Ganancia
sensible

Componente
convectiva

Componente
radiante

Ganancia/carga
latente de

refrigeración

Carga
sensible

(W) (W) (W) (W) (W)

Ganancias internas

Ocupación 1403 589 814 1029 1403

Iluminación 322 10 313 - 322

TOTAL: 1029 1726

Ganancias de calor por ventilación e infiltración

 Caudal de aire Recuperación de
calor sensible

Recuperación de
calor latente

Carga latente Carga sensible

(l/s) (W) (W) (W) (W)

Ventilación

Ventilación 400 -890 0 7329 297

TOTAL: 7329 297

Carga total de refrigeración
Carga total
por unidad

de
superficie

Factor de
calor

sensible

Carga
latente

Mayoración
de la carga

latente
(0.0%)

Carga
sensible

Mayoración
de la carga

sensible
(0.0%)

CARGA TOTAL DE
REFRIGERACIÓN

(W/m²)  (W) (W) (W) (W)  

245.78 0.26 8358 0.0 2883 0.0 11241 W

Informe de cargas térmicas
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 Carga máxima de refrigeración
 
Recinto: Aula 2  Zona: EBM Can Roura. Vilassar de Dalt

 

Superficie útil = 45.7 m² Volumen neto = 132.43 m³

Condiciones de diseño

Interiores: Exteriores:

Temperatura del aire = 24.0 °C Temperatura seca = 26.5 °C
Humedad relativa = 50.00% Temperatura húmeda = 22.5 °C

Momento de la carga máxima de refrigeración: 21 de Junio a las 17h (15 hora solar aparente)

Ganancias de calor por conducción (envolvente opaca)

 Tsa Ori. A U α Incl. Componente
convectiva

Componente
radiante

Carga
sensible

(°C) (°) (m²) (W/(m²·K))  (°) (W) (W) (W)

Cerramiento exterior

Cubierta 40.6 N(0) 45.7 0.23 0.60 H(0) 3 5 8

Fachada
(SE)

29.8 SE(151) 3.7 0.33 0.60 V(90) 2 1 3

TOTAL: 11

 A U b Incl. Componente
convectiva

Componente
radiante

Carga sensible

(m²) (W/(m²·K))  (°) (W) (W) (W)

Partición límite de zona

Forjado entre
pisos

1.9 0.53 0.66 H(180) 1 0 1

Tabique 10.0 0.63 0.71 V(90) 6 -1 5

Tabique 5.7 0.55 0.71 V(90) 3 -1 2

Tabique 3.6 0.55 0.95 V(90) 3 -1 2

TOTAL: 10

 Long. Ψ Carga sensible

(m) (W/(m²·K)) (W)

Puentes térmicos lineales

Exterior 6.35 0.75 12

Exterior 5.24 0.80 11

Exterior 2.80 0.80 6

Exterior 5.24 0.80 11

Exterior 2.80 0.80 6

TOTAL: 45

Abreviaturas

Tsa Temperatura Sol-Aire

Ori. Orientación

A Superficie

U Coeficiente de transmisión de calor

Informe de cargas térmicas
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α Absortividad

b Factor de corrección del espacio adyacente

Incl. Ángulo de inclinación

Long. Longitud

Ψ Coeficiente de transmisión térmica lineal del puente térmico

Ganancias de calor por conducción (huecos)

 Ori. A Uglobal
Componente
convectiva

Componente
radiante

Carga sensible

(°) (m²) (W/(m²·K)) (W) (W) (W)

Cerramiento exterior

Ventana
exterior

SE(151) 14.7 2.64 66 -9 57

TOTAL: 57

 A Uglobal b Incl. Componente
convectiva

Componente
radiante

Carga sensible

(m²) (W/(m²·K))  (°) (W) (W) (W)

Partición límite de zona

Puerta interior 2.0 2.10 0.71 V(90) 4 -1 3

Puerta interior 2.4 2.10 0.95 V(90) 7 -1 5

TOTAL: 8

Abreviaturas

Ori. Orientación

A Superficie

Uglobal Coeficiente de transmisión térmica global del hueco

b Factor de corrección del espacio adyacente

Incl. Ángulo de inclinación

Ganancia de calor por radiación solar

 Ori. A As θ SHGC Ganancia solar
directa

Ganancia solar
difusa

Carga sensible

(°) (m²) (m²) (°)  (W) (W) (W)

Cerramiento exterior

Ventana
exterior

SE(151) 14.7 14.7 102.91 0.57 0 513 716

TOTAL: 716

Abreviaturas

Ori. Orientación

A Superficie

As Superficie soleada

θ Ángulo de incidencia

SHGC Factor solar del vidrio, SHGC
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Ganancias de calor internas

 
Ganancia
sensible

Componente
convectiva

Componente
radiante

Ganancia/carga
latente de

refrigeración

Carga
sensible

(W) (W) (W) (W) (W)

Ganancias internas

Ocupación 1403 589 814 1029 1403

Iluminación 322 10 312 - 322

TOTAL: 1029 1725

Ganancias de calor por ventilación e infiltración

 Caudal de aire Recuperación de
calor sensible

Recuperación de
calor latente

Carga latente Carga sensible

(l/s) (W) (W) (W) (W)

Ventilación

Ventilación 400 -890 0 7329 297

TOTAL: 7329 297

Carga total de refrigeración
Carga total
por unidad

de
superficie

Factor de
calor

sensible

Carga
latente

Mayoración
de la carga

latente
(0.0%)

Carga
sensible

Mayoración
de la carga

sensible
(0.0%)

CARGA TOTAL DE
REFRIGERACIÓN

(W/m²)  (W) (W) (W) (W)  

245.83 0.26 8358 0.0 2868 0.0 11226 W

Informe de cargas térmicas
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 Carga máxima de refrigeración
 
Recinto: Aula 3  Zona: EBM Can Roura. Vilassar de Dalt

 

Superficie útil = 45.7 m² Volumen neto = 132.48 m³

Condiciones de diseño

Interiores: Exteriores:

Temperatura del aire = 24.0 °C Temperatura seca = 26.5 °C
Humedad relativa = 50.00% Temperatura húmeda = 22.5 °C

Momento de la carga máxima de refrigeración: 21 de Junio a las 17h (15 hora solar aparente)

Ganancias de calor por conducción (envolvente opaca)

 Tsa Ori. A U α Incl. Componente
convectiva

Componente
radiante

Carga
sensible

(°C) (°) (m²) (W/(m²·K))  (°) (W) (W) (W)

Cerramiento exterior

Cubierta 40.6 N(0) 45.7 0.23 0.60 H(0) 3 5 8

Fachada
(SE)

29.8 SE(151) 3.8 0.33 0.60 V(90) 2 1 3

TOTAL: 11

 A U b Incl. Componente
convectiva

Componente
radiante

Carga sensible

(m²) (W/(m²·K))  (°) (W) (W) (W)

Partición límite de zona

Tabique 12.0 0.63 0.75 V(90) 8 -2 6

Tabique 5.7 0.55 0.75 V(90) 3 -1 3

Tabique 3.6 0.55 0.95 V(90) 3 -1 2

TOTAL: 11

 Long. Ψ Carga sensible

(m) (W/(m²·K)) (W)

Puentes térmicos lineales

Exterior 6.36 0.75 12

Exterior 5.24 0.80 11

Exterior 2.80 0.80 6

Exterior 5.24 0.80 11

Exterior 2.80 0.80 6

TOTAL: 45

Abreviaturas

Tsa Temperatura Sol-Aire

Ori. Orientación

A Superficie

U Coeficiente de transmisión de calor

α Absortividad

b Factor de corrección del espacio adyacente

Informe de cargas térmicas
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Incl. Ángulo de inclinación

Long. Longitud

Ψ Coeficiente de transmisión térmica lineal del puente térmico

Ganancias de calor por conducción (huecos)

 Ori. A Uglobal
Componente
convectiva

Componente
radiante

Carga sensible

(°) (m²) (W/(m²·K)) (W) (W) (W)

Cerramiento exterior

Ventana
exterior

SE(151) 14.7 2.64 66 -8 58

TOTAL: 58

 A Uglobal b Incl. Componente
convectiva

Componente
radiante

Carga sensible

(m²) (W/(m²·K))  (°) (W) (W) (W)

Partición límite de zona

Puerta interior 2.4 2.10 0.95 V(90) 6 -1 5

TOTAL: 5

Abreviaturas

Ori. Orientación

A Superficie

Uglobal Coeficiente de transmisión térmica global del hueco

b Factor de corrección del espacio adyacente

Incl. Ángulo de inclinación

Ganancia de calor por radiación solar

 Ori. A As θ SHGC Ganancia solar
directa

Ganancia solar
difusa

Carga sensible

(°) (m²) (m²) (°)  (W) (W) (W)

Cerramiento exterior

Ventana
exterior

SE(151) 14.7 14.7 102.91 0.57 0 513 717

TOTAL: 717

Abreviaturas

Ori. Orientación

A Superficie

As Superficie soleada

θ Ángulo de incidencia

SHGC Factor solar del vidrio, SHGC
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Ganancias de calor internas

 
Ganancia
sensible

Componente
convectiva

Componente
radiante

Ganancia/carga
latente de

refrigeración

Carga
sensible

(W) (W) (W) (W) (W)

Ganancias internas

Ocupación 1403 589 814 1029 1403

Iluminación 322 10 312 - 322

TOTAL: 1029 1725

Ganancias de calor por ventilación e infiltración

 Caudal de aire Recuperación de
calor sensible

Recuperación de
calor latente

Carga latente Carga sensible

(l/s) (W) (W) (W) (W)

Ventilación

Ventilación 400 -890 0 7329 297

TOTAL: 7329 297

Carga total de refrigeración
Carga total
por unidad

de
superficie

Factor de
calor

sensible

Carga
latente

Mayoración
de la carga

latente
(0.0%)

Carga
sensible

Mayoración
de la carga

sensible
(0.0%)

CARGA TOTAL DE
REFRIGERACIÓN

(W/m²)  (W) (W) (W) (W)  

245.74 0.26 8358 0.0 2868 0.0 11226 W
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 Carga máxima de refrigeración
 
Recinto: Aula 4  Zona: EBM Can Roura. Vilassar de Dalt

 

Superficie útil = 45.7 m² Volumen neto = 132.46 m³

Condiciones de diseño

Interiores: Exteriores:

Temperatura del aire = 24.0 °C Temperatura seca = 26.5 °C
Humedad relativa = 50.00% Temperatura húmeda = 22.5 °C

Momento de la carga máxima de refrigeración: 21 de Junio a las 17h (15 hora solar aparente)

Ganancias de calor por conducción (envolvente opaca)

 Tsa Ori. A U α Incl. Componente
convectiva

Componente
radiante

Carga
sensible

(°C) (°) (m²) (W/(m²·K))  (°) (W) (W) (W)

Cerramiento exterior

Cubierta 40.6 N(0) 45.7 0.23 0.60 H(0) 3 5 8

Fachada
(SE)

29.8 SE(151) 3.7 0.33 0.60 V(90) 2 1 3

Fachada
(NE)

29.7 NE(61) 1.5 0.33 0.60 V(90) 1 1 2

TOTAL: 12

 A U b Incl. Componente
convectiva

Componente
radiante

Carga sensible

(m²) (W/(m²·K))  (°) (W) (W) (W)

Partición límite de zona

Forjado entre
pisos

0.4 0.53 0.95 H(180) 0 0 0

Forjado entre
pisos

3.4 0.53 0.84 H(180) 2 -1 2

Forjado entre
pisos

1.4 0.53 0.61 H(180) 1 0 0

Forjado entre
pisos

0.1 0.53 0.69 H(180) 0 0 0

Tabique 5.7 0.55 0.67 V(90) 3 -1 2

Tabique 8.1 0.63 0.67 V(90) 5 -1 4

Tabique 16.2 0.49 0.93 V(90) 10 -2 8

Tabique 3.6 0.55 0.95 V(90) 3 -1 2

TOTAL: 18

 Long. Ψ Carga sensible

(m) (W/(m²·K)) (W)

Puentes térmicos lineales

Exterior 2.90 0.05 0

Exterior 6.35 0.75 12

Exterior 2.90 0.50 4

Exterior 5.25 0.80 11

Exterior 2.80 0.80 6

Informe de cargas térmicas
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Exterior 5.25 0.80 11

Exterior 2.80 0.80 6

TOTAL: 49

Abreviaturas

Tsa Temperatura Sol-Aire

Ori. Orientación

A Superficie

U Coeficiente de transmisión de calor

α Absortividad

b Factor de corrección del espacio adyacente

Incl. Ángulo de inclinación

Long. Longitud

Ψ Coeficiente de transmisión térmica lineal del puente térmico

Ganancias de calor por conducción (huecos)

 Ori. A Uglobal
Componente
convectiva

Componente
radiante

Carga sensible

(°) (m²) (W/(m²·K)) (W) (W) (W)

Cerramiento exterior

Ventana
exterior

SE(151) 14.7 2.64 66 -9 57

TOTAL: 57

 A Uglobal b Incl. Componente
convectiva

Componente
radiante

Carga sensible

(m²) (W/(m²·K))  (°) (W) (W) (W)

Partición límite de zona

Puerta interior 1.9 2.10 0.67 V(90) 4 -1 3

Puerta interior 2.0 2.10 0.67 V(90) 4 -1 3

Puerta interior 2.4 2.10 0.95 V(90) 6 -2 5

TOTAL: 11

Abreviaturas

Ori. Orientación

A Superficie

Uglobal Coeficiente de transmisión térmica global del hueco

b Factor de corrección del espacio adyacente

Incl. Ángulo de inclinación

Ganancia de calor por radiación solar

 Ori. A As θ SHGC Ganancia solar
directa

Ganancia solar
difusa

Carga sensible

(°) (m²) (m²) (°)  (W) (W) (W)

Informe de cargas térmicas
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Cerramiento exterior

Ventana
exterior

SE(151) 14.7 14.7 102.91 0.57 0 514 716

TOTAL: 716

Abreviaturas

Ori. Orientación

A Superficie

As Superficie soleada

θ Ángulo de incidencia

SHGC Factor solar del vidrio, SHGC

Ganancias de calor internas

 
Ganancia
sensible

Componente
convectiva

Componente
radiante

Ganancia/carga
latente de

refrigeración

Carga
sensible

(W) (W) (W) (W) (W)

Ganancias internas

Ocupación 1403 589 814 1029 1403

Iluminación 322 10 312 - 322

TOTAL: 1029 1725

Ganancias de calor por ventilación e infiltración

 Caudal de aire Recuperación de
calor sensible

Recuperación de
calor latente

Carga latente Carga sensible

(l/s) (W) (W) (W) (W)

Ventilación

Ventilación 400 -890 0 7329 297

TOTAL: 7329 297

Carga total de refrigeración
Carga total
por unidad

de
superficie

Factor de
calor

sensible

Carga
latente

Mayoración
de la carga

latente
(0.0%)

Carga
sensible

Mayoración
de la carga

sensible
(0.0%)

CARGA TOTAL DE
REFRIGERACIÓN

(W/m²)  (W) (W) (W) (W)  

246.11 0.26 8358 0.0 2884 0.0 11242 W

Informe de cargas térmicas
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2.2. Calefacción

 Carga máxima de calefacción
 
Recinto: Aula 5  Zona: EBM Can Roura. Vilassar de Dalt

 
Superficie útil = 56.09 m² Volumen neto = 162.67 m³

Condiciones de diseño

Interiores: Exteriores:

Temperatura del aire = 21.0 °C Temperatura seca = 1.2 °C

Humedad relativa = 50.00 % Humedad relativa = 90.00 %

Temperatura del terreno = 6.4 °C

Pérdidas de calor por conducción

 Ori. A U Incl. Carga sensible

(°) (m²) (W/(m²·K)) (°) (W)

Al exterior (elementos superficiales opacos)

Cubierta N(0) 9.5 0.23 H(0) 43

Fachada (SE) SE(151) 3.7 0.33 V(90) 24

TOTAL: 67

 Ori. A Uglobal Incl. Carga sensible

(°) (m²) (W/(m²·K)) (°) (W)

Al exterior (huecos)

Ventana exterior SE(151) 14.3 2.64 V(90) 750

TOTAL: 750

 Long. Ψ Carga sensible

(m) (W/(m²·K)) (W)

Al exterior (puentes térmicos lineales)

Exterior 2.90 0.50 29

Exterior 6.21 0.10 12

Exterior 6.21 0.75 92

Exterior 5.12 0.80 81

Exterior 2.80 0.80 44

Exterior 5.12 0.80 81

Exterior 2.80 0.80 44

TOTAL: 384

 A U Incl. Carga sensible

(m²) (W/(m²·K)) (°) (W)

A través del terreno

Solera 56.1 0.21 H(180) 175

TOTAL: 175

 A U bu Incl. Carga sensible

(m²) (W/(m²·K))  (°) (W)

Informe de cargas térmicas
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SIGNATURES

Cap signatura aplicada
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A través de un espacio no calentado (elementos superficiales)

Tabique 24.3 0.55 0.92 V(90) 245

Tabique 3.5 0.55 0.92 V(90) 36

Tabique 9.8 0.63 0.71 V(90) 86

Tabique 5.6 0.55 0.71 V(90) 43

Forjado entre pisos 0.2 0.53 0.71 H(180) 2

Puerta interior 2.3 2.10 0.92 V(90) 89

Puerta interior 1.9 2.10 0.71 V(90) 56

TOTAL: 556

Abreviaturas

Ori. Orientación

A Superficie

U Coeficiente de transmisión de calor

Uglobal Coeficiente de transmisión térmica global del hueco

ek Factor de corrección por orientación

bu Factor de corrección del espacio adyacente

Incl. Ángulo de inclinación

Long. Longitud

Ψ Coeficiente de transmisión térmica lineal del puente térmico

Pérdidas de calor por ventilación e infiltración

 Caudal de aire Recuperación de
calor latente

Recuperación de
calor sensible

Carga latente Carga sensible

(l/s) (W) (W) (W) (W)

Ventilación

Ventilación 400 0 -7575 0 2525

TOTAL: 0 2525

Carga total de calefacción

Carga total
por unidad

de superficie

Factor de
calor

sensible

Carga
latente

Mayoración
de la carga

latente
(0.0%)

Carga
sensible

Mayoración
de la carga

sensible
(0.0%)

CARGA TOTAL DE
CALEFACCIÓN

(W/m²)  (W) (W) (W) (W)  

79.45 1.00 0 0 4457 0 4457 W

Informe de cargas térmicas
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 Carga máxima de calefacción
 
Recinto: Aula 6  Zona: EBM Can Roura. Vilassar de Dalt

 
Superficie útil = 53.87 m² Volumen neto = 156.24 m³

Condiciones de diseño

Interiores: Exteriores:

Temperatura del aire = 21.0 °C Temperatura seca = 1.2 °C

Humedad relativa = 50.00 % Humedad relativa = 90.00 %

Temperatura del terreno = 6.4 °C

Pérdidas de calor por conducción

 Ori. A U Incl. Carga sensible

(°) (m²) (W/(m²·K)) (°) (W)

Al exterior (elementos superficiales opacos)

Cubierta N(0) 9.5 0.23 H(0) 43

Fachada (SE) SE(151) 3.6 0.33 V(90) 24

TOTAL: 67

 Ori. A Uglobal Incl. Carga sensible

(°) (m²) (W/(m²·K)) (°) (W)

Al exterior (huecos)

Ventana exterior SE(151) 14.3 2.64 V(90) 750

TOTAL: 750

 Long. Ψ Carga sensible

(m) (W/(m²·K)) (W)

Al exterior (puentes térmicos lineales)

Exterior 6.20 0.10 12

Exterior 6.20 0.75 92

Exterior 5.12 0.80 81

Exterior 2.80 0.80 44

Exterior 5.12 0.80 81

Exterior 2.80 0.80 44

TOTAL: 355

 A U Incl. Carga sensible

(m²) (W/(m²·K)) (°) (W)

A través del terreno

Solera 53.9 0.21 H(180) 168

TOTAL: 168

 A U bu Incl. Carga sensible

(m²) (W/(m²·K))  (°) (W)

A través de un espacio no calentado (elementos superficiales)

Tabique 3.5 0.55 0.92 V(90) 35

Tabique 7.0 0.55 0.66 V(90) 51

Tabique 9.8 0.63 0.66 V(90) 81

Informe de cargas térmicas
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Puerta interior 2.3 2.10 0.92 V(90) 89

Puerta interior 1.9 2.10 0.66 V(90) 53

TOTAL: 309

Abreviaturas

Ori. Orientación

A Superficie

U Coeficiente de transmisión de calor

Uglobal Coeficiente de transmisión térmica global del hueco

ek Factor de corrección por orientación

bu Factor de corrección del espacio adyacente

Incl. Ángulo de inclinación

Long. Longitud

Ψ Coeficiente de transmisión térmica lineal del puente térmico

Pérdidas de calor por ventilación e infiltración

 Caudal de aire Recuperación de
calor latente

Recuperación de
calor sensible

Carga latente Carga sensible

(l/s) (W) (W) (W) (W)

Ventilación

Ventilación 400 0 -7575 0 2525

TOTAL: 0 2525

Carga total de calefacción

Carga total
por unidad

de superficie

Factor de
calor

sensible

Carga
latente

Mayoración
de la carga

latente
(0.0%)

Carga
sensible

Mayoración
de la carga

sensible
(0.0%)

CARGA TOTAL DE
CALEFACCIÓN

(W/m²)  (W) (W) (W) (W)  

77.48 1.00 0 0 4174 0 4174 W

Informe de cargas térmicas
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 Carga máxima de calefacción
 
Recinto: Aula 7  Zona: EBM Can Roura. Vilassar de Dalt

 
Superficie útil = 55.44 m² Volumen neto = 160.77 m³

Condiciones de diseño

Interiores: Exteriores:

Temperatura del aire = 21.0 °C Temperatura seca = 1.2 °C

Humedad relativa = 50.00 % Humedad relativa = 90.00 %

Temperatura del terreno = 6.4 °C

Pérdidas de calor por conducción

 Ori. A U Incl. Carga sensible

(°) (m²) (W/(m²·K)) (°) (W)

Al exterior (elementos superficiales opacos)

Cubierta N(0) 9.5 0.23 H(0) 43

Fachada (SE) SE(151) 3.7 0.33 V(90) 24

TOTAL: 67

 Ori. A Uglobal Incl. Carga sensible

(°) (m²) (W/(m²·K)) (°) (W)

Al exterior (huecos)

Ventana exterior SE(151) 14.3 2.64 V(90) 750

TOTAL: 750

 Long. Ψ Carga sensible

(m) (W/(m²·K)) (W)

Al exterior (puentes térmicos lineales)

Exterior 6.21 0.10 12

Exterior 6.21 0.75 92

Exterior 5.12 0.80 81

Exterior 2.80 0.80 44

Exterior 5.12 0.80 81

Exterior 2.80 0.80 44

TOTAL: 356

 A U Incl. Carga sensible

(m²) (W/(m²·K)) (°) (W)

A través del terreno

Solera 55.4 0.21 H(180) 173

TOTAL: 173

 A U bu Incl. Carga sensible

(m²) (W/(m²·K))  (°) (W)

A través de un espacio no calentado (elementos superficiales)

Tabique 3.2 0.55 0.92 V(90) 32

Tabique 0.9 0.55 0.66 V(90) 6

Tabique 12.2 0.63 0.65 V(90) 99

Informe de cargas térmicas
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Tabique 4.0 0.63 0.65 V(90) 32

Forjado entre pisos 0.6 0.53 0.75 H(180) 5

Puerta interior 2.3 2.10 0.92 V(90) 89

Puerta interior 1.9 2.10 0.65 V(90) 52

TOTAL: 315

Abreviaturas

Ori. Orientación

A Superficie

U Coeficiente de transmisión de calor

Uglobal Coeficiente de transmisión térmica global del hueco

ek Factor de corrección por orientación

bu Factor de corrección del espacio adyacente

Incl. Ángulo de inclinación

Long. Longitud

Ψ Coeficiente de transmisión térmica lineal del puente térmico

Pérdidas de calor por ventilación e infiltración

 Caudal de aire Recuperación de
calor latente

Recuperación de
calor sensible

Carga latente Carga sensible

(l/s) (W) (W) (W) (W)

Ventilación

Ventilación 400 0 -7575 0 2525

TOTAL: 0 2525

Carga total de calefacción

Carga total
por unidad

de superficie

Factor de
calor

sensible

Carga
latente

Mayoración
de la carga

latente
(0.0%)

Carga
sensible

Mayoración
de la carga

sensible
(0.0%)

CARGA TOTAL DE
CALEFACCIÓN

(W/m²)  (W) (W) (W) (W)  

75.49 1.00 0 0 4186 0 4186 W

Informe de cargas térmicas
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 Carga máxima de calefacción
 
Recinto: Aula 8  Zona: EBM Can Roura. Vilassar de Dalt

 
Superficie útil = 54.81 m² Volumen neto = 158.96 m³

Condiciones de diseño

Interiores: Exteriores:

Temperatura del aire = 21.0 °C Temperatura seca = 1.2 °C

Humedad relativa = 50.00 % Humedad relativa = 90.00 %

Temperatura del terreno = 6.4 °C

Pérdidas de calor por conducción

 Ori. A U Incl. Carga sensible

(°) (m²) (W/(m²·K)) (°) (W)

Al exterior (elementos superficiales opacos)

Cubierta N(0) 9.4 0.23 H(0) 43

Fachada (SE) SE(151) 3.6 0.33 V(90) 24

TOTAL: 66

 Ori. A Uglobal Incl. Carga sensible

(°) (m²) (W/(m²·K)) (°) (W)

Al exterior (huecos)

Ventana exterior SE(151) 14.3 2.64 V(90) 750

TOTAL: 750

 Long. Ψ Carga sensible

(m) (W/(m²·K)) (W)

Al exterior (puentes térmicos lineales)

Exterior 2.90 0.50 29

Exterior 6.19 0.10 12

Exterior 6.19 0.75 92

Exterior 5.12 0.80 81

Exterior 2.80 0.80 44

Exterior 5.12 0.80 81

Exterior 2.80 0.80 44

TOTAL: 384

 A U Incl. Carga sensible

(m²) (W/(m²·K)) (°) (W)

A través del terreno

Solera 54.8 0.21 H(180) 171

TOTAL: 171

 A U bu Incl. Carga sensible

(m²) (W/(m²·K))  (°) (W)

A través de un espacio no calentado (elementos superficiales)

Tabique 7.5 0.51 0.95 V(90) 72

Tabique 13.1 0.55 0.84 V(90) 120

Informe de cargas térmicas
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Tabique 3.1 0.55 0.92 V(90) 31

Tabique 4.2 0.55 0.61 V(90) 28

Tabique 5.6 0.63 0.61 V(90) 42

Tabique 3.5 0.63 0.69 V(90) 30

Puerta interior 2.8 2.10 0.84 V(90) 96

Puerta interior 2.3 2.10 0.92 V(90) 89

Puerta interior 1.9 2.10 0.61 V(90) 48

Puerta interior 2.8 2.10 0.69 V(90) 79

TOTAL: 636

Abreviaturas

Ori. Orientación

A Superficie

U Coeficiente de transmisión de calor

Uglobal Coeficiente de transmisión térmica global del hueco

ek Factor de corrección por orientación

bu Factor de corrección del espacio adyacente

Incl. Ángulo de inclinación

Long. Longitud

Ψ Coeficiente de transmisión térmica lineal del puente térmico

Pérdidas de calor por ventilación e infiltración

 Caudal de aire Recuperación de
calor latente

Recuperación de
calor sensible

Carga latente Carga sensible

(l/s) (W) (W) (W) (W)

Ventilación

Ventilación 400 0 -7575 0 2525

TOTAL: 0 2525

Carga total de calefacción

Carga total
por unidad

de superficie

Factor de
calor

sensible

Carga
latente

Mayoración
de la carga

latente
(0.0%)

Carga
sensible

Mayoración
de la carga

sensible
(0.0%)

CARGA TOTAL DE
CALEFACCIÓN

(W/m²)  (W) (W) (W) (W)  

82.69 1.00 0 0 4532 0 4532 W

Informe de cargas térmicas
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 Carga máxima de calefacción
 
Recinto: Aula 1  Zona: EBM Can Roura. Vilassar de Dalt

 
Superficie útil = 45.74 m² Volumen neto = 132.64 m³

Condiciones de diseño

Interiores: Exteriores:

Temperatura del aire = 21.0 °C Temperatura seca = 1.2 °C

Humedad relativa = 50.00 % Humedad relativa = 90.00 %

Temperatura del terreno = 6.4 °C

Pérdidas de calor por conducción

 Ori. A U Incl. Carga sensible

(°) (m²) (W/(m²·K)) (°) (W)

Al exterior (elementos superficiales opacos)

Cubierta N(0) 45.7 0.23 H(0) 207

Fachada (SE) SE(151) 3.7 0.33 V(90) 25

TOTAL: 231

 Ori. A Uglobal Incl. Carga sensible

(°) (m²) (W/(m²·K)) (°) (W)

Al exterior (huecos)

Ventana exterior SE(151) 14.7 2.64 V(90) 769

TOTAL: 769

 Long. Ψ Carga sensible

(m) (W/(m²·K)) (W)

Al exterior (puentes térmicos lineales)

Exterior 2.90 0.50 29

Exterior 6.36 0.75 94

Exterior 5.25 0.80 83

Exterior 2.80 0.80 44

Exterior 5.25 0.80 83

Exterior 2.80 0.80 44

TOTAL: 378

 A U bu Incl. Carga sensible

(m²) (W/(m²·K))  (°) (W)

A través de un espacio no calentado (elementos superficiales)

Tabique 10.1 0.63 0.71 V(90) 89

Tabique 5.7 0.55 0.71 V(90) 44

Tabique 3.6 0.55 0.95 V(90) 37

Tabique 4.2 0.55 0.93 V(90) 42

Tabique 14.4 0.55 0.93 V(90) 147

Puerta interior 1.9 2.10 0.71 V(90) 57

Puerta interior 2.4 2.10 0.95 V(90) 94

TOTAL: 511

Informe de cargas térmicas
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SIGNATURES
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Abreviaturas

Ori. Orientación

A Superficie

U Coeficiente de transmisión de calor

Uglobal Coeficiente de transmisión térmica global del hueco

ek Factor de corrección por orientación

bu Factor de corrección del espacio adyacente

Incl. Ángulo de inclinación

Long. Longitud

Ψ Coeficiente de transmisión térmica lineal del puente térmico

Pérdidas de calor por ventilación e infiltración

 Caudal de aire Recuperación de
calor latente

Recuperación de
calor sensible

Carga latente Carga sensible

(l/s) (W) (W) (W) (W)

Ventilación

Ventilación 400 0 -7575 0 2525

TOTAL: 0 2525

Carga total de calefacción

Carga total
por unidad

de superficie

Factor de
calor

sensible

Carga
latente

Mayoración
de la carga

latente
(0.0%)

Carga
sensible

Mayoración
de la carga

sensible
(0.0%)

CARGA TOTAL DE
CALEFACCIÓN

(W/m²)  (W) (W) (W) (W)  

96.51 1.00 0 0 4414 0 4414 W

Informe de cargas térmicas
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 Carga máxima de calefacción
 
Recinto: Aula 2  Zona: EBM Can Roura. Vilassar de Dalt

 
Superficie útil = 45.67 m² Volumen neto = 132.43 m³

Condiciones de diseño

Interiores: Exteriores:

Temperatura del aire = 21.0 °C Temperatura seca = 1.2 °C

Humedad relativa = 50.00 % Humedad relativa = 90.00 %

Temperatura del terreno = 6.4 °C

Pérdidas de calor por conducción

 Ori. A U Incl. Carga sensible

(°) (m²) (W/(m²·K)) (°) (W)

Al exterior (elementos superficiales opacos)

Cubierta N(0) 45.7 0.23 H(0) 206

Fachada (SE) SE(151) 3.7 0.33 V(90) 25

TOTAL: 231

 Ori. A Uglobal Incl. Carga sensible

(°) (m²) (W/(m²·K)) (°) (W)

Al exterior (huecos)

Ventana exterior SE(151) 14.7 2.64 V(90) 767

TOTAL: 767

 Long. Ψ Carga sensible

(m) (W/(m²·K)) (W)

Al exterior (puentes térmicos lineales)

Exterior 6.35 0.75 94

Exterior 5.24 0.80 83

Exterior 2.80 0.80 44

Exterior 5.24 0.80 83

Exterior 2.80 0.80 44

TOTAL: 349

 A U bu Incl. Carga sensible

(m²) (W/(m²·K))  (°) (W)

A través de un espacio no calentado (elementos superficiales)

Forjado entre pisos 1.9 0.53 0.66 H(180) 14

Tabique 10.0 0.63 0.71 V(90) 89

Tabique 5.7 0.55 0.71 V(90) 44

Tabique 3.6 0.55 0.95 V(90) 37

Puerta interior 2.0 2.10 0.71 V(90) 58

Puerta interior 2.4 2.10 0.95 V(90) 95

TOTAL: 337

Abreviaturas

Informe de cargas térmicas
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Ori. Orientación

A Superficie

U Coeficiente de transmisión de calor

Uglobal Coeficiente de transmisión térmica global del hueco

ek Factor de corrección por orientación

bu Factor de corrección del espacio adyacente

Incl. Ángulo de inclinación

Long. Longitud

Ψ Coeficiente de transmisión térmica lineal del puente térmico

Pérdidas de calor por ventilación e infiltración

 Caudal de aire Recuperación de
calor latente

Recuperación de
calor sensible

Carga latente Carga sensible

(l/s) (W) (W) (W) (W)

Ventilación

Ventilación 400 0 -7575 0 2525

TOTAL: 0 2525

Carga total de calefacción

Carga total
por unidad

de superficie

Factor de
calor

sensible

Carga
latente

Mayoración
de la carga

latente
(0.0%)

Carga
sensible

Mayoración
de la carga

sensible
(0.0%)

CARGA TOTAL DE
CALEFACCIÓN

(W/m²)  (W) (W) (W) (W)  

92.16 1.00 0 0 4209 0 4209 W

Informe de cargas térmicas
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SIGNATURES

Cap signatura aplicada
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 Carga máxima de calefacción
 
Recinto: Aula 3  Zona: EBM Can Roura. Vilassar de Dalt

 
Superficie útil = 45.68 m² Volumen neto = 132.48 m³

Condiciones de diseño

Interiores: Exteriores:

Temperatura del aire = 21.0 °C Temperatura seca = 1.2 °C

Humedad relativa = 50.00 % Humedad relativa = 90.00 %

Temperatura del terreno = 6.4 °C

Pérdidas de calor por conducción

 Ori. A U Incl. Carga sensible

(°) (m²) (W/(m²·K)) (°) (W)

Al exterior (elementos superficiales opacos)

Cubierta N(0) 45.7 0.23 H(0) 206

Fachada (SE) SE(151) 3.8 0.33 V(90) 25

TOTAL: 231

 Ori. A Uglobal Incl. Carga sensible

(°) (m²) (W/(m²·K)) (°) (W)

Al exterior (huecos)

Ventana exterior SE(151) 14.7 2.64 V(90) 767

TOTAL: 767

 Long. Ψ Carga sensible

(m) (W/(m²·K)) (W)

Al exterior (puentes térmicos lineales)

Exterior 6.36 0.75 94

Exterior 5.24 0.80 83

Exterior 2.80 0.80 44

Exterior 5.24 0.80 83

Exterior 2.80 0.80 44

TOTAL: 349

 A U bu Incl. Carga sensible

(m²) (W/(m²·K))  (°) (W)

A través de un espacio no calentado (elementos superficiales)

Tabique 12.0 0.63 0.75 V(90) 113

Tabique 5.7 0.55 0.75 V(90) 47

Tabique 3.6 0.55 0.95 V(90) 37

Puerta interior 2.4 2.10 0.95 V(90) 94

TOTAL: 291

Abreviaturas

Ori. Orientación

A Superficie

Informe de cargas térmicas
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U Coeficiente de transmisión de calor

Uglobal Coeficiente de transmisión térmica global del hueco

ek Factor de corrección por orientación

bu Factor de corrección del espacio adyacente

Incl. Ángulo de inclinación

Long. Longitud

Ψ Coeficiente de transmisión térmica lineal del puente térmico

Pérdidas de calor por ventilación e infiltración

 Caudal de aire Recuperación de
calor latente

Recuperación de
calor sensible

Carga latente Carga sensible

(l/s) (W) (W) (W) (W)

Ventilación

Ventilación 400 0 -7575 0 2525

TOTAL: 0 2525

Carga total de calefacción

Carga total
por unidad

de superficie

Factor de
calor

sensible

Carga
latente

Mayoración
de la carga

latente
(0.0%)

Carga
sensible

Mayoración
de la carga

sensible
(0.0%)

CARGA TOTAL DE
CALEFACCIÓN

(W/m²)  (W) (W) (W) (W)  

91.12 1.00 0 0 4163 0 4163 W

Informe de cargas térmicas
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 Carga máxima de calefacción
 
Recinto: Aula 4  Zona: EBM Can Roura. Vilassar de Dalt

 
Superficie útil = 45.68 m² Volumen neto = 132.46 m³

Condiciones de diseño

Interiores: Exteriores:

Temperatura del aire = 21.0 °C Temperatura seca = 1.2 °C

Humedad relativa = 50.00 % Humedad relativa = 90.00 %

Temperatura del terreno = 6.4 °C

Pérdidas de calor por conducción

 Ori. A U Incl. Carga sensible

(°) (m²) (W/(m²·K)) (°) (W)

Al exterior (elementos superficiales opacos)

Cubierta N(0) 45.7 0.23 H(0) 206

Fachada (SE) SE(151) 3.7 0.33 V(90) 24

Fachada (NE) NE(61) 1.5 0.33 V(90) 10

TOTAL: 241

 Ori. A Uglobal Incl. Carga sensible

(°) (m²) (W/(m²·K)) (°) (W)

Al exterior (huecos)

Ventana exterior SE(151) 14.7 2.64 V(90) 769

TOTAL: 769

 Long. Ψ Carga sensible

(m) (W/(m²·K)) (W)

Al exterior (puentes térmicos lineales)

Exterior 2.90 0.05 3

Exterior 6.35 0.75 94

Exterior 2.90 0.50 29

Exterior 5.25 0.80 83

Exterior 2.80 0.80 44

Exterior 5.25 0.80 83

Exterior 2.80 0.80 44

TOTAL: 381

 A U bu Incl. Carga sensible

(m²) (W/(m²·K))  (°) (W)

A través de un espacio no calentado (elementos superficiales)

Forjado entre pisos 0.4 0.53 0.95 H(180) 4

Forjado entre pisos 3.4 0.53 0.84 H(180) 30

Forjado entre pisos 1.4 0.53 0.61 H(180) 9

Forjado entre pisos 0.1 0.53 0.69 H(180) 1

Tabique 5.7 0.55 0.67 V(90) 42

Tabique 8.1 0.63 0.67 V(90) 67

Tabique 16.2 0.49 0.93 V(90) 147

Informe de cargas térmicas

Página 43 - 60



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

Àrea de serveis al territori
REGISTRE D'ENTRADA

E2025003326

Codi Segur de Verificació:
    e3a56eee-fcf3-4e99-a5c1-a01d6485c108
Origen: Administració
Identificador documento: ES_L01082140_2025_2037670
Data d'impressió: 04/12/2025 10:28:56
Pàgina 97 de 262

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 V
IL

A
S

S
A

R
 D

E
 D

A
LT

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//s

eu
el

ec
tr

on
ic

a.
vi

la
ss

ar
de

da
lt.

ca
t/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l "

C
od

i p
er

 a
 la

 v
al

id
ac

ió
" 

qu
e 

ap
ar

ei
x 

a 
la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
e3
a5
6e
ee
-f
cf
3-
4e
99
-a
5c
1-
a0
1d
64
85
c1
08
>Î

Tabique 3.6 0.55 0.95 V(90) 38

Puerta interior 1.9 2.10 0.67 V(90) 54

Puerta interior 2.0 2.10 0.67 V(90) 55

Puerta interior 2.4 2.10 0.95 V(90) 94

TOTAL: 541

Abreviaturas

Ori. Orientación

A Superficie

U Coeficiente de transmisión de calor

Uglobal Coeficiente de transmisión térmica global del hueco

ek Factor de corrección por orientación

bu Factor de corrección del espacio adyacente

Incl. Ángulo de inclinación

Long. Longitud

Ψ Coeficiente de transmisión térmica lineal del puente térmico

Pérdidas de calor por ventilación e infiltración

 Caudal de aire Recuperación de
calor latente

Recuperación de
calor sensible

Carga latente Carga sensible

(l/s) (W) (W) (W) (W)

Ventilación

Ventilación 400 0 -7575 0 2525

TOTAL: 0 2525

Carga total de calefacción

Carga total
por unidad

de superficie

Factor de
calor

sensible

Carga
latente

Mayoración
de la carga

latente
(0.0%)

Carga
sensible

Mayoración
de la carga

sensible
(0.0%)

CARGA TOTAL DE
CALEFACCIÓN

(W/m²)  (W) (W) (W) (W)  

97.55 1.00 0 0 4456 0 4456 W
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2.3. Gráficas

Aula 5

Carga máxima de refrigeración (21 de Junio a las 17h)
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Aula 6

Carga máxima de refrigeración (21 de Junio a las 17h)
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Aula 7

Carga máxima de refrigeración (21 de Junio a las 17h)
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Aula 8

Carga máxima de refrigeración (21 de Junio a las 17h)
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Carga máxima de refrigeración (21 de Junio a las 17h)
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C
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U
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/B dB (A): 45/43/40
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Segons figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el projecte 
definirà les obres projectades amb el detall adequat a les seves característiques, de manera que 
pugui comprovar-se que les solucions proposades compleixen les exigències bàsiques del CTE i 
altra normativa aplicable. Aquesta definició inclourà, almenys, la següent informació continguda en 
el Plec de Condicions: 

  Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que 
s'incorporin de forma permanent a l'edifici projectat, així com les seves condicions de 
subministrament, les garanties de qualitat i el control de recepció que hagi de realitzar-se. 
Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre els materials, 
del present Plec de Condicions. 

  Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la 
seva execució i les verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb 
l'indicat en el projecte. Es precisaran les mesures a adoptar durant l'execució de les obres i en 
l'ús i manteniment de l'edifici, per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les 
Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra del present Plec de Condicions. 

  Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les 
prestacions finals de l'edifici. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les 
Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat, del present Plec de Condicions. 
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2.3. Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat  
2.4. Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres 

operacions de gestió dels residus de construcció i demolició   
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1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES  
1.1. Disposicions Generals 
Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les recepcions 
d'edificis i obres annexes, es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Particulars per a 
contractes amb l'Administració Pública corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. 
Ley de Contratos del Sector Público". 
   
1.2. Disposicions Facultatives  
1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 
Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la "Ley 
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 
  
Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el 
procés de l'edificació. Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la "Ley 38/1999. 
Ley de Ordenación de la Edificación" i altres disposicions que siguin d'aplicació i pel contracte que 
origina la seva intervenció. 
  
Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III 
"Agents de l'edificació", considerant-se: 
   
1.2.1.1. El promotor 
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, 
programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva 
posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
  
Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a 
terme l'obra inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris. 
  
Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats 
cooperatives, comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de 
l'edificació. 
  
Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les 
Administracions públiques actuïn com promotors, es regiran per la "Ley 9/2017. Ley de Contratos 
del Sector Público" i, en el que no està contemplat en la mateixa, per les disposicions de la "Ley 
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 
   
1.2.1.2. El projectista 
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística 
corresponent, redacta el projecte. 
  
Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de 
forma coordinada amb l'autor d'aquest. 
  
Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics 
segons el previst en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada projectista 
assumirà la titularitat del seu projecte. 
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1.2.1.3. El constructor o contractista 
És l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb mitjans 
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al 
Contracte d'obra. 
  
S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE 
EXPLÍCIT DELS VICIS O DEFECTES CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE 
L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIÓ D'AQUEST CAP ALS 
SUBCONTRACTISTES. 
   
1.2.1.4. El director d'obra 
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els 
aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la 
defineix, la llicència d'edificació i altres autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, 
amb l'objecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat. 
  
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director d'obra. 
   
1.2.1.5. El director de l'execució de l'obra 
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució 
Material de l'Obra i de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. Per 
a això és requisit indispensable l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada redactat 
pel director d'obra, procedint a sol·licitar-li, amb antelació a l'inici de les obres, totes aquells 
aclariments, reparacions o documents complementaris que, dintre de la seva competència i 
atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent l'execució de les 
mateixes. 
   
1.2.1.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 
Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència 
tècnica en la verificació de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves 
instal·lacions d'acord amb el projecte i la normativa aplicable. 
  
Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar 
assistència tècnica, mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o 
instal·lacions d'una obra d'edificació. 
   
1.2.1.7. Els subministradors de productes 
Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors 
o venedors de productes de construcció. 
  
S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en 
una obra, incloent materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, 
tant acabades com en procés d'execució. 
   
1.2.2. Agents que intervenen en l'obra 
La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte. 
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1.2.3. Agents en matèria de seguretat i salut 
La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva 
del projecte. 
   
1.2.4. Agents en matèria de gestió de residus 
La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió de 
Residus de Construcció i Demolició. 
   
1.2.5. La direcció facultativa 
La direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció d'Execució de l'Obra. A la 
direcció facultativa s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de 
l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat aquesta missió a facultatiu distint dels anteriors. 
  
Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el procés de 
construcció en funció de les atribucions professionals de cada tècnic participant. 
   
1.2.6. Visites facultatives 
Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que 
componen la direcció facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que a 
cada agent li són pròpies, podent variar en funció dels requeriments específics i de la major o menor 
exigència presencial requerida al tècnic a aquest efecte en cada cas i segons cadascuna de les 
fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés lògic de construcció, podent els agents ésser o no 
coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de 
la comesa exigible a cadascú. 
   
1.2.7. Obligacions dels agents intervinents 
Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes a la "Ley 38/1999. 
Ley de Ordenación de la Edificación" i altra legislació aplicable. 
   
1.2.7.1. El promotor 
Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell. 
  
Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com 
autoritzar al director d'obra, al director de l'execució de l'obra i al contractista posteriors 
modificacions del mateix que fossin imprescindibles per a dur a bon terme el projectat. 
  
Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que 
garanteixin el compliment de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i 
dur a bon terme l'objecte del promogut, en els terminis estipulats i en les condicions de qualitat 
exigibles mitjançant el compliment dels requisits bàsics estipulats per als edificis. 
  
Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives 
procedents que, de conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, la 
urbanització que procedís en el seu entorn immediat, la realització d'obres que en ells s'executin i la 
seva ocupació. 
  
Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels 
usuaris finals, en les condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma 
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personal i individualitzada, tant per a actes propis com per a actes d'altres agents pels que, 
conforme a la legislació vigent, s'ha de respondre. 
  
La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest 
efecte, que cobreixi els danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les condicions 
d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la seguretat estructural en el termini de deu anys, amb 
especial esment als habitatges individuals en règim de autopromoció, que es regiran per tot allò 
especialment legislat a aquest efecte. 
  
Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, 
igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons 
l'establert en el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción". 
  
Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar 
l'acceptació de les obres, que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la 
totalitat de les obres o fases completes. En el cas de fer esment exprés a reserves per a la recepció, 
haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiències i s'haurà de fer constar el termini que 
haurien de quedar resolts els defectes observats. 
  
Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús 
i manteniment del mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol altre document exigible 
per les Administracions competents. 
   
1.2.7.2. El projectista 
Redactar el projecte per encàrrec del promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica 
en vigor i contenint la documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres 
permisos administratius -projecte bàsic- com per a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, 
lliurant al promotor les còpies autoritzades corresponents, degudament visades pel seu col·legi 
professional. 
  
Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i 
calcular els elements fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. Concretar 
en el Projecte l'emplaçament de cambres de màquines, de comptadors, fornícules, espais assignats 
per a pujada de conductes, reserves de buits de ventilació, allotjament de sistemes de 
telecomunicació i, en general, d'aquells elements necessaris en l'edifici per a facilitar les 
determinacions concretes i especificacions detallades que són comeses dels projectes parcials, 
havent aquests d'adaptar-se al Projecte d'Execució, no podent contravenir-ho de cap manera. Haurà 
de lliurar-se necessàriament un exemplar del projecte complementari al director d'obra abans de 
l'inici de les obres o instal·lacions corresponents. 
  
Acordar amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics professionals. 
  
Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes 
parcials exigibles per la legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al 
desenvolupament adequat del procés constructiu, que haurien de ser redactats per tècnics 
competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona física. Els projectes parcials seran 
aquells redactats per altres tècnics la competència dels quals pot ser distinta i incompatible amb les 
competències del director d'obra i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests. 
  
Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els 
quals és legalment competent per a la seva redacció, excepte declinació expressa del director 
d'obra i previ acord amb el promotor, podent exigir la compensació econòmica en concepte de 
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cessió de drets d'autor i de la propietat intel·lectual si s'hagués de lliurar a altres tècnics, igualment 
competents per a realitzar el treball, documents o plans del projecte per ell redactat, en suport paper 
o informàtic. 
  
Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de 
qualsevol tipus, així com dels plànols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus 
documents complementaris. 
   
1.2.7.3. El constructor o contractista 
Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment 
exigibles per a actuar com constructor. 
  
Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al 
corresponent Pla d'Obra, efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars 
necessaris. 
  
Definir i desenvolupar un sistema de seguiment, que permeti comprovar la conformitat de l'execució. 
Per a això, elaborarà el pla d'obra i el programa d'autocontrol de l'execució de l'estructura, 
desenvolupant el pla de control definit en el projecte. El programa d'autocontrol contemplarà les 
particularitats concretes de l'obra, relatives a mitjans, processos i activitats, i es desenvoluparà el 
seguiment de l'execució de manera que permeti comprovar la conformitat amb les especificacions 
del projecte. Aquest programa serà aprovat per la direcció facultativa abans de l'inici dels treballs. 
  
Registrar els resultats de totes les comprovacions realitzades en l'autocontrol en un suport, físic o 
electrònic, que estarà a la disposició de la direcció facultativa. Cada registre haurà d'estar signat per 
la persona física que hagi estat designada pel constructor per a l'autocontrol de cada activitat. 
  
Mantenir a la disposició de la direcció facultativa un registre permanentment actualitzat, on es 
reflecteixin les designacions de les persones responsables d'efectuar en cada moment l'autocontrol 
relatiu a cada procés d'execució. Una vegada finalitzada la construcció, aquest registre s'incorporarà 
a la documentació final d'obra. 
  
Definir un sistema de gestió dels aplecs suficients per aconseguir la traçabilitat requerida dels 
productes i elements que es col·loquen en l'obra. 
  
Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual 
s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi 
bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, 
les propostes de mesures alternatives de prevenció proposades, amb la corresponent justificació 
tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists en l'estudi o estudi 
bàsic. 
  
Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de 
Seguretat i Salut al que es refereix la "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción". 
  
Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de 
Riscos laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de 
Seguretat i ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i 
Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat 
exigibles, així com complir les ordres efectuades pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut en 
la fase d'Execució de l'obra. 
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Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats 
dels treballadors al seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin 
menyscabar les condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les 
condicions adequades. 
  
Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte 
d'Execució com dels projectes complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant 
que li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, 
sol·licitant els aclariments pertinents. 
  
Facilitar la tasca de la direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb 
subjecció al Projecte d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a 
les Instruccions del director d'obra i del director de l'execució material de l'obra, a fi d'arribar a la 
qualitat exigida en el projecte. 
  
Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té 
l'obligació de conèixer i posar en pràctica, així com de les lleis generals dels materials o lex artis, 
encara quan aquests criteris no estiguessin específicament ressenyats en la seva totalitat en la 
documentació de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de tot el personal que intervingui 
en l'obra i coordina les tasques dels subcontractistes. 
  
Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del 
nombre adequat d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal 
propi o mitjançant subcontractistes a aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra 
que siguin compatibles entre si i que permetin escometre diferents treballs alhora sense provocar 
interferències, contribuint amb això a la agilització i finalització de l'obra dintre dels terminis 
previstos. 
  
Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions 
pertinents per a executar les obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant-les 
de manera coordinada amb el director d'execució material de l'obra. 
  
Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de 
transcórrer sense dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs 
efectuats pels seus treballadors subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que 
efectuïn, i ordenant la modificació de totes aquelles tasques que es presentin malament efectuades. 
  
Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, 
comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del 
director de l'execució de l'obra els subministraments de material o prefabricats que no contin amb 
les garanties, documentació mínima exigible o documents d'idoneïtat requerits per les normes 
d'aplicació, havent de recaptar de la direcció facultativa la informació que necessiti per a complir 
adequadament la seva comesa. 
  
Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a 
efectuar adequadament les instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra les 
característiques i naturalesa dels elements constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat. 
  
Posar a la disposició del director d'execució material de l'obra els mitjans auxiliars i personal 
necessari per a efectuar les proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el 
pla a seguir quant a les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries. 
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Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la direcció facultativa. 
  
Auxiliar al director de l'execució de l'obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una 
vegada finalitzat aquest, l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final. 
  
Efectuar la inspecció de cada fase de l'estructura executada, deixant constància documental, a fi de 
comprovar que es compleixen les especificacions dimensionals del projecte. 
  
Facilitar als directors d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final d'obra 
executada. 
  
Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación" i que, en funció de la seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes 
de terminació o acabat de les obres), 3 anys (danys per defectes o vicis d'elements constructius o 
d'instal·lacions que afectin a l'habitabilitat) o 10 anys (danys en fonamentació o estructura que 
comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici). 
   
1.2.7.4. La direcció facultativa 
Constatar abans de l'inici de l'execució de cada part de l'obra, que existeix un programa de control 
per als productes i per a l'execució, que hagi estat redactat específicament per a l'obra, conforme a 
l'indicat en el projecte i la normativa d'obligat compliment. Qualsevol incompliment dels requisits 
previs establerts, provocarà l'ajornament de l'inici de l'obra fins que la direcció facultativa constati 
documentalment que s'ha esmenat la causa que va donar origen al citat incompliment. 
  
Aprovar el programa de control abans d'iniciar les activitats de control en l'obra, elaborat d'acord 
amb el pla de control definit en el projecte, que tingui en compte el cronograma o pla d'obra del 
constructor i el seu procediment d'autocontrol. 
  
Validar el control de recepció, vetllant perquè els productes incorporats en l'obra siguin adequats al 
seu ús i compleixin amb les especificacions requerides. 
  
Verificar que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge CE són conformes 
amb les especificacions indicades en el projecte i, en defecte d'això, en la normativa d'obligat 
compliment, ja que el marcatge CE no garanteix la seva idoneïtat per a un ús concret. 
   
1.2.7.5. El director d'obra 
Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, 
econòmica i estètica als agents que intervenen en el procés constructiu. 
  
Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre 
d'Ordres i Assistències, donant explicacions immediates al promotor. 
  
Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per 
a l'adequat desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció d'aquelles 
modificacions o aclariments directament relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de 
l'estructura projectades a les característiques geotècniques del terreny; el càlcul o recàlcul del 
dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i complementaris de la 
fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la distribució 
d'espais i les solucions de façana i coberta i dimensionament i composició de buits, així com la 
modificació dels materials previstos. 
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Assessorar al director de l'execució de l'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin 
esdevenir per al correcte desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les 
especificacions de projecte. 
  
Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta 
interpretació i execució del projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin 
necessàries, consignant en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que 
s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretació de tot el que està projectat, sense 
perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportú. 
  
Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el 
vistiplau de les certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a 
instàncies del promotor, la supervisió de la documentació que se li presenti relativa a les unitats 
d'obra realment executades prèvia a la seva liquidació final, tot això amb els visats que si escau 
fossin preceptius. 
  
Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o 
normatives, comporten una variació del construït pel que fa al projecte bàsic i d'execució i que 
afectin o puguin afectar al contracte subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels 
habitatges. 
  
Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte 
executat, incorporant les modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de projectes i/o 
estudis complementaris hauran obligatòriament lliurar-li la documentació final en la que es faci 
constar l'estat final de les obres i/o instal·lacions per ells redactades, supervisades i realment 
executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels documents presentats. 
  
Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que 
han intervingut en el procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les 
instruccions d'Ús i Manteniment de l'Edifici i de les seves instal·lacions, de conformitat amb la 
normativa que li sigui d'aplicació. 
  
La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre 
de l'Edifici i el promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix que, en el 
cas d'edificis d'habitatges plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat 
pel president de la Comunitat de Propietaris o per l'Administrador, sent aquests els responsables de 
divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir els requisits de manteniment que 
consten en la citada documentació. 
  
A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles 
precedents, és missió específica seva la direcció mediata, denominada alta direcció en el que al 
compliment de les directrius generals del projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest. 
  
S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels directors d'obra 
en la seva tasca d'alta direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu parer, 
d'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà recusar 
al contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent responsable el contractista de les 
conseqüències legals i econòmiques. 
   
1.2.7.6. El director de l'execució de l'obra 
Correspon al director d'execució material de l'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación" i altra legislació vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i 
obligacions que s'assenyalen a continuació 
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La direcció immediata de l'Obra. 
  
Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots els 
productes i materials subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten 
amb precisió a les determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena 
potestat d'acceptació o rebuig dels mateixos en cas que ho considerés oportú i per causa 
justificada, ordenant la realització de proves i assajos que fossin necessaris. 
  
Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del 
Projecte, així com, si escau, amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del 
director d'obra. 
  
Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els 
aclariments al director d'obra o directors d'obra que fossin necessàries i planificant de manera 
anticipada i continuada amb el contractista principal i els subcontractistes els treballs a efectuar. 
  
Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la 
presentació dels oportuns certificats de idoneïtat dels mateixos. 
  
Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-
se aquesta comesa a tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb 
comprovació de les seves especificacions concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i 
adequació a fitxa tècnica homologada, diàmetres nominals, longituds d'ancoratge i encavallaments 
adequats i doblegat de barres. 
  
Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la 
Instrucció del Formigó vigent i d'aplicació. 
  
Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig 
amb acord als pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que són 
d'aplicació; a dimensions parcials i totals d'elements, a la seva forma i geometria específica, així 
com a les distàncies que han de guardar-se entre ells, tant en horitzontal com en vertical. 
  
Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet 
entrellaçament i, en general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense 
excepció alguna, d'acord als criteris i lleis dels materials i de la correcta construcció (lex artis) i a les 
normatives d'aplicació. 
  
Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la 
deguda supervisió de l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins 
a la total finalització de l'edifici, donant les ordres precises d'execució al contractista i, si escau, als 
subcontractistes. 
  
Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú 
ressenyar per a la correcta execució material de les obres. 
  
Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació 
del realment executat a l'ordenat prèviament. 
  
Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu 
dimensionament, comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a l'especificacions del projecte 
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d'execució com dels projectes parcials, coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors 
corresponents. 
  
Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar 
necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als directors d'obra 
que haurien de necessàriament corroborar-la per a la seva plena efectivitat, i al promotor. 
  
Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa 
vigent, en la comesa de la qual i obligacions té legalment competència exclusiva, programant sota la 
seva responsabilitat i degudament coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, 
trasllats, assajos i altres actuacions necessàries d'elements estructurals, així com les proves 
d'estanquitat de façanes i dels seus elements, de cobertes i les seves impermeabilitzacions, 
comprovant l'eficàcia de les solucions. 
  
Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi 
tenint coneixement dels mateixos, proposant-li la realització de proves complementàries en cas de 
resultats adversos. 
  
Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats 
d'obra realment executades, amb els visats que si escau fossin preceptius. 
  
Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre 
aquests, el contractista, els subcontractistes i el personal de l'obra. 
  
Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control 
de Qualitat i, en concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva 
supervisió relatius als elements de la fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanquitat i 
vessament de cobertes i de façanes, a les verificacions del funcionament de les instal·lacions de 
sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa de Control de 
Qualitat. 
  
Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la 
correcta execució de les obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves 
realitzades. 
  
Si es fes cas omís de les ordres efectuades pel director d'execució material de l'obra, es considerés 
com falta greu i, en cas que, al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les 
persones que en ella treballen, podrà acudir a les autoritats judicials, sent responsable el 
contractista de les conseqüències legals i econòmiques. 
   
1.2.7.7. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 
Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en 
tot cas, al director de l'execució de l'obra. 
  
Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar 
adequadament els treballs contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial 
atorgada per les Comunitats Autònomes amb competència en la matèria. 
  
Demostrar la seva independència respecte a la resta dels agents involucrats en l'obra. En 
conseqüència, prèviament a l'inici d'aquesta, lliuraran a la propietat una declaració signada per la 
persona física que avali la referida independència, de manera que la direcció facultativa pugui 
incorporar-la a la documentació final de l'obra. 
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Efectuar els assajos pertinents per comprovar la conformitat dels productes a la seva recepció en 
l'obra, que seran encomanats a laboratoris independents de la resta dels agents que intervenen en 
l'obra i disposaran de la capacitat suficient. 
  
Lliurar els resultats dels assajos a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas , a la direcció facultativa, 
que aniran acompanyats de la incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com 
la informació relativa a les dates de l'entrada de les mostres en el laboratori i de la realització dels 
assajos. 
   
1.2.7.8. Els subministradors de productes 
Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent 
del seu origen, identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, si escau, estableixi 
la normativa tècnica aplicable. 
  
Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com 
les garanties de qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra 
executada. 
  
Proporcionar, quan s'escaigui, un certificat final de subministrament en el qual es recullin els 
materials o productes, de manera que es mantingui la necessària traçabilitat dels materials o 
productes certificats. 
   
1.2.7.9. Els propietaris i els usuaris 
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i 
manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les 
assegurances i garanties amb que aquesta conti. 
  
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part 
dels mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la 
documentació de l'obra executada. 
   
1.2.8. Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici 
D'acord a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vegada finalitzada l'obra, el 
projecte amb la incorporació, si escau, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al 
promotor pel director d'obra per a la formalització dels corresponents tràmits administratius. 
  
A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents 
que han intervingut durant el procés d'edificació així com la relativa a les instruccions d'ús i 
manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui 
d'aplicació. 
  
Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el {{Llibre de 
l'Edifici}}, serà lliurada als usuaris finals de l'edifici. 
   
1.2.8.1. Els propietaris i els usuaris 
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i 
manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les 
assegurances i garanties amb que aquesta conti. 
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Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part 
dels mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la 
documentació de l'obra executada. 
   
1.3. Disposicions Econòmiques 
Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a contractes amb 
l'Administració Pública corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos 
del Sector Público". 
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2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  
2.1. Prescripcions sobre els materials 
Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de l'execució de l'obra per al control de 
recepció en obra dels productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb 
l'especificat en la "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el present 
projecte s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de complir els productes, equips i 
sistemes subministrats. 
Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells 
s'especifiquen en els diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves 
qualitats seran acords amb les diferents normes que sobre ells estiguin publicades i que tindran un 
caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran preferència en quant a la seva 
acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de Document d'Idoneïtat Tècnica que 
avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts. 
Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà: 

  El control de la documentació dels subministraments. 
  El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat. 
  El control mitjançant assajos. 

  
Per part del constructor o contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de 
productes les qualitats que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament a 
l'ocupació dels mateixos se sol·liciti l'aprovació del director d'execució de l'obra i de les entitats i 
laboratoris encarregats del control de qualitat de l'obra. 
El contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, 
independentment del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos. 
El contractista notificarà al director d'execució de l'obra, amb suficient antelació, la procedència dels 
materials que es proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el director d'execució de l'obra, les 
mostres i dades necessàries per a decidir sobre la seva acceptació. 
Aquests materials seran reconeguts pel director d'execució de l'obra abans de la seva ocupació en 
obra, sense l'aprovació de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva 
col·locació. Així mateix, encara després de col·locats en obra, aquells materials que presentin 
defectes no percebuts en el primer reconeixement, sempre que vagi en perjudici del bon acabat de 
l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això ocasionés seran a càrrec del contractista. 
El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva 
responsabilitat. 
La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, 
sent els oportuns assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat 
contractual del contractista a aquests efectes fins a la recepció definitiva de l'obra. 
 
2.1.1. Garanties de qualitat (Marcat CE) 
El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva 
incorporació, amb caràcter permanent, a les obres d'edificació i engenieria civil que tinguin 
incidència sobre els següents requisits esencials: 

  Resistència mecànica i estabilitat. 
  Seguretat en cas d'incèndi. 
  Higiene, salut i medi ambient. 
  Seguretat d'utilització. 
  Protecció contra el soroll. 
  Estalvi d'energia i aïllament tèrmic. 
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El marcat CE d'un producte de construcció indica: 
  Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los 

requisits esencials continguts en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guías DITE (Guies 
pel Document d'Idoneïtat Tècnica Europeu). 

  Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions indicat 
en els mandats relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions tècniques 
harmonitzades. 

  
Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'industria 
la que s'asseguri de la correcta utilització del marcat CE. 
És obligació del director de l'execució de l'obra verificar si els productes que entren en l'obra estan 
afectats pel compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les 
condicions establertes en el "Reglamento (UE) Nº 305/2011. Reglamento por el que se establecen 
condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la 
Directiva 89/106/CEE del Consejo". 
El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació 
complementària. 
El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 

  En el producte propiament dit. 
  En una etiqueta adherida al mateix. 
  En el seu envàs o embalatge. 
  En la documentació comercial que l'acompanya. 

  
Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm. 
A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie 
d'inscripcions complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les normes 
harmonitzades i Guies DITE per cada familia de productes, entre les que s'inclouen: 

  el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi) 
  el nom comercial o la marca distintiva del fabricant 
  la direcció del fabricant 
  el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica 
  les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte 
  el número del certificat CE de conformitat (quan procedeixi) 
  el número de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per varies els números de 

totes elles 
  la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada 
  informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves 

especificacions tècniques 
  
Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, 
color o composició especial, havent de complir únicament les característiques remarcades 
anteriorment pel símbol. 
Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment 
"Prestació no determinada" (PND). 
L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits 
legals per a una determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta 
característica. 
 
2.1.2. Aïllants i impermeabilitzants  
2.1.2.1. Aïllants de llana mineral  
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2.1.2.1.1. Condicions de subministre 
  
  Els aïllant s'han de subministrar en formes de panells enrollats o mantes, envoltats en films 

plàstics. 
  
  Els panells o mantes s'agruparan formant palets per al seu millor emmagatzemament i transport. 
  
  En cas de desmuntar els palets, els paquets resultants han de transportar-se de forma que no es 

desplacin per la caixa del transport. 
  
  Es procurarà no aplicar pesos elevats sobre els mateixos, per a evitar la seva deterioració. 
   
2.1.2.1.2. Recepció i control 
  
  Documentació dels subministraments:   

  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els 
requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza 
segons la normativa vigent. 

   
2.1.2.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 
  
  Conservar i emmagatzemar preferentment en el palet original, protegits del sol i de la intempèrie, 

en cas que estigui prevista la seva aplicació. 
  
  Els palets complerts poden emmagatzemar-se a la intempèrie per un periòde limitat de temps. 
  
  Els panells s'han d'emmagatzemar sota coberta, sobre superfícies planes i netes. 
  
  Sempre que es manipuli el panell de llana de roca es farà amb guants. 
  
  En cap cas ha d'emprar-se per a tallar el producte maquinària que pugui disseminar pols, ja que 

aquesta produeix irritació de gola i d'ulls. 
   
2.1.2.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 
  
  En aïllants utilitzats en cobertes, es recomana evitar la seva aplicació quan les condicions 

climatològiques siguin adverses, en particular quan estigui nevant o hagi neu o gel sobre la 
coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada, o quan bufi vent fort. 

  
  Els productes s'han de col·locar sempre secs. 
   
2.1.3. Instal·lacions  
2.1.3.1. Tubs de plàstic (PP, PE-X, PB, PVC)  
2.1.3.1.1. Condicions de subministre 
  
  Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions amb sòl pla, sense paletitzar, i els 

accessoris en caixes adequades per a ells. 
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  Els tubs s'han de col·locar sobre esl camions de forma que no se produeixin deformacions per 
contacte amb arestes vives, cadenes, etc., i de forma que no quedin trams sortints innecessaris. 

  
  Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant el 

transport. Els tubs s'han d'apilar a una altura màxima d'1,5 m. 
  
  S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris en 

la base del camió. 
  
  Quan els tubs se subministrin en rotllos, s'han de col·locar de forma horitzontal en la base del 

camió, o damunt dels tubs subministrats en barres si els hagués, cuidant d'evitar que s'aixafin. 
  
  Els rotllos de gran diàmetre que, per les seves dimensions, la plataforma del vehicle no admeti en 

posició horitzontal, han de col·locar-se verticalment, tenint la precaució que romanguin el menor 
temps possible en aquesta posició. 

  
  Els tubs i accessoris s'han de cargar i descargar cuidadosamente. 
   
2.1.3.1.2. Recepció i control 
  
  Documentació dels subministraments:   

  Els tubs han d'estar marcats a intervals màxims d'1 m i almenys una vegada per accessori, 
amb: 
  Els caràcters corresponents a la designació normalitzada. 
  La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en 

xifres o en codi, i un nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir més 
d'una). 

  Els caràcters de marcat han d'estar impresos o gravats directament sobre el tub o accessori de 
manera que siguin llegibles després del seu emmagatzematge, exposició a la intempèrie, 
instal·lació i posada en obra 

  El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement en el 
comportament funcional del tub o accessori. 

  Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base del 
tub o accessori. 

  La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment. 
  Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència. 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza 
segons la normativa vigent. 

   
2.1.3.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 
  
  S'han d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris. S'han d'utilitzar, si 

fos possible, els embalatges d'origen. 
  
  S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps. 
  
  S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla 

d'estructura de fusta, amb la finalitat d'evitar qualsevol corbatura o deterioració dels tubs. 
  
  Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera que 

estiguin protegits contra la deterioració i els extrems quedin lliures de càrregues, per exemple, 
alternant els extrems amb embocadura i els extrems sense embocadura o en capes adjacents. 
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  Els tubs en rotllos s'han d'emmagatzemar en pisos apilats un sobre un altre o verticalment en 

suports o prestatgeries especialment dissenyades per a aquest fi. 
  
  El desenrotllat dels tubs ha de fer-se tangencialmente al rotllo, rodant-lo sobre si mateix. No s'ha 

de fer mai en espiral. 
  
  Ha d'evitar-se tot risc de deteriorament portant els tubs i accessoris sense arrossegar fins el lloc 

de treball, i evitant dejar-los caure sobre una superfície dura. 
  
  Quan s'utilitzin mitjants mecànics de manipulació, les tècniques utilitzades han d'assegurar que no 

produeixen danys en els tubs. Les eslinguess de metall, ganxos i cadenes emprades en la 
manipulació no han d'entrar en contacte amb el tub. 

  
  S'ha d'evitars qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot 

donar lloc, si no es neteja, a instal·lacions defectuoses. Els extrems dels tubs s'han de cobrir o 
protegir amb el fi d'evitar l'entrada de brutícia en aquests. La neteja del tub i dels accessoris s'ha 
de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 

  
  El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent tallatubs. 
   
2.2. Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra 
Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els 
següents apartats: 
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, 
ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a 
químiques, entre els diversos components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els 
components. 
  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la 
nomenclatura específica correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia 
normativa. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després 
serà comprovat en obra. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el director de l'execució 
de l'obra haurà rebut els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la 
documentació pertinent pel tècnic redactor del projecte. Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part 
del director de l'execució de l'obra de tots els materials que constitueixen la unitat d'obra. 
  
Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les 
condicions ambientals de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas. 

DEL SUPORT 
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades 
prèviament, que poden servir de suport a la nova unitat d'obra. 
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 PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN ROURA. 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. 

 

  
AMBIENTALS 
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els 
treballs d'execució de la unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie 
de mesures protectores. 

  
DEL CONTRACTISTA 
En alguns casos, serà necessària la presentació al director de l'execució de l'obra d'una sèrie de 
documents per part del contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per ell 
subcontractada, per realitzar cert tipus de treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes 
constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica (DIT), hauran de ser realitzats per 
la mateixa empresa propietària del DIT, o per empreses especialitzades i qualificades, 
reconegudes per aquesta i sota el seu control tècnic. 

  
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada 
moment les condicions que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element 
constructiu en particular. 

FASES D'EXECUCIÓ 
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat 
d'obra. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una 
determinada unitat d'obra, perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta 
d'unitats. 

  
  
Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el contractista 
retirarà els mitjans auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, 
recollint les restes de materials i altres residus originats per les operacions realitzades per a 
executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i transportats a centre de reciclatge, 
abocador específic o centre d'acollida o transferència. 
  
PROVES DE SERVEI 
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi 
contractista o empresa instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu de la unitat 
d'obra. 
  
Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que 
és obligatòria la seva realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i 
pressupostades, en el corresponent capítol X de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost 
d'Execució Material (PEM). 
  
Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en el 
preu de la unitat d'obra el cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ". 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta 
conservació i manteniment en obra, fins a la seva recepció final. 
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 PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN ROURA. 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. 

 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els 
controls de qualitat i obtinguda l'acceptació final per part del director d'execució de l'obra. 
  
L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb les 
normes que estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del contractista, 
entenent que aquest renúncia a tal dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal 
cas, serà vàlid el resultat que el director d'execució de l'obra consigni. 
  
Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus 
s'abonaran per les unitats acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions 
Tècniques Particulars i Prescripcions pel que fa a l'Execució per Unitat d'Obra. 
  
Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels 
materials, maquinària, mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i costos 
indirectes derivats d'aquests conceptes, així com quantes necessitats circumstancials es requereixin 
per a l'execució de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a tercers o ocupacions temporals i 
costos d'obtenció dels permisos necessaris, així com de les operacions necessàries per a la 
reposició de servituds i serveis públics o privats afectats tant pel procés d'execució de les obres com 
per les instal·lacions auxiliars. 
  
Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions 
descrites en el procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, 
inspeccions, permisos, butlletins, llicències, taxes o similars. 
  
No s'abonarà al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en 
les modificacions autoritzades per la direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de 
la restitució de l'obra a les seves dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per 
ordre de la direcció facultativa per a resoldre qualsevol defecte d'execució. 
  
TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT. 
A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols d'obra. 

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una vegada 
extretes. Per a això, la forma d'obtenir el volum de terres a transportar, serà la que resulti 
d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que procedeixi, en funció de les característiques del 
terreny. 

  
Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del reble una vegada 
finalitzat el procés de compactació. 

  
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions 
teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment que les seccions excavades 
haguessin quedat amb majors dimensions. 

  
FONAMENTACIONS 
Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de les 
seccions teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment que la superfície 
ocupada pel formigó hagués quedat amb majors dimensions. 

  
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions 
teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment que les seccions de formigó 
haguessin quedat amb majors dimensions. 
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 PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN ROURA. 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. 

 

  
ESTRUCTURES 
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions 
teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment que les seccions dels 
elements estructurals haguessin quedat amb majors dimensions. 

  
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics els 
pesos nominals que, segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules. 

  
ESTRUCTURES (FORJATS) 
Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de cara 
exterior a cara exterior dels cèrcols que delimiten el perímetre de la seva superfície, descomptant 
únicament els buits o passos de forjats que tinguin una superfície major de X m². 

  
En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que 
donin suport o encastin en una jàssera o mur de càrrega comuna a ambdós draps, cadascuna de 
les unitats d'obra de forjat s'amidarà des de fora a cara exterior dels elements delimitadors a l'eix 
de la jàssera o mur de càrrega comuna. 

  
En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara inferior 
del forjat, amb el mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deducció de buits. 

  
ESTRUCTURES (MURS) 
Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a façanes i 
particions. 

  
FAÇANES I PARTICIONS 
Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de façanes i 
particions descomptant únicament aquells buits la superfície dels quals sigui major de X m², el 
que significa que: 

Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués 
buits. Al no deduir cap buit, en compensació de mesurar buit per massís, no es mesuraran els 
treballs de formació de queixals en brancals i llindes. 

  
Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es 
sumarà al mesurament la superfície de la part interior del buit, corresponent al 
desenvolupament dels queixals. 

  
  

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions descomptant 
la superfície de tots els buits, però s'inclou l'execució de tots els treballs precisos per a la 
resolució del buit, així com els materials que formen llindes, brancals i escopidors. 

  
Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a 
porta o finestra. En cas de tractar-se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es 
deduirà sempre el mateix a l'amidar la fàbrica, sigui com sigui la seva superfície. 

  
En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el 
forjat, recolzin en una o dues filades de regularització que abastin tot l'espessor del tancament, a 
l'efectuar l'amidament de les unitats d'obra es mesurarà la seva alçada des del forjat i, en 
compensació, no es mesurarà les filades de regularització. 
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 PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN ROURA. 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. 

 

  
INSTAL·LACIONS 
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, 
considerant, si escau, els trams ocupats per peces especials. 

  
REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT) 
Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments verticals 
i horitzontals s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superfície menor a X m². 
Per a buits de major superfície, es descomptarà únicament l'excés sobre aquesta superfície. En 
ambdós casos es considerarà inclosa l'execució de queixals, fons de llindes i arestes. Els 
paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui com sigui la seva 
dimensió. 

  
   
2.2.1. Demolicions 
  
Unitat d'obra DIC140: Desmuntatge de ventilador d'aspes. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Desmuntatge de ventilador centrífug en línia, de 5000 m³/h de cabal màxim d'aire, amb mitjans 
manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
FASES D'EXECUCIÓ 
Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de 
l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el desmuntatge dels elements d'ancoratge i subjecció. 
  
  
Unitat d'obra DRT030: Demolició de fals sostre enregistrable de plaques de guix o d'escaiola. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició de fals sostre enregistrable de plaques d'escaiola, situat a una altura menor de 4 m, amb 
mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals se subjecta, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que han estat retirats tots els elements encastats o adossats al fals sostre. 
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 PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN ROURA. 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. 

 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de 
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou la demolició de l'estructura metàl·lica de subjecció, de les falses bigues i dels acabats. 
  
  
Unitat d'obra DRT030b: Demolició de fals sostre enregistrable de plaques de guix o 
d'escaiola. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició de fals sostre enregistrable de plaques d'escaiola, situat a una altura menor de 4 m, amb 
mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals se subjecta, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que han estat retirats tots els elements encastats o adossats al fals sostre. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de 
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou la demolició de l'estructura metàl·lica de subjecció, de les falses bigues i dels acabats. 
   
2.2.2. Instal·lacions 
  
Unitat d'obra ICR021: Subministrament, instal·lació i muntatge de plafó rígid de llana de vidre 
ISOVER d'alta densitat, de la marca Climaver neto o equivalent, revestit per la cara exterior 
amb una làmina d'alumini reforçada amb paper kraft i malla de vidre, que actua com a barrera 
de vapor, i per la seva cara interior, amb un teixit net de vidre reforçat de color negre de gran 
resistència mecànica, de 25 mm de gruix. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell rígid d'alta 
densitat de llana de vidre segons UNE-EN 13162, revestit per les seves dues cares, l'exterior amb 
un complex d'alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft i l'interior amb un vel de vidre, de 25 mm 
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d'espessor, resistència tèrmica 0,75 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). També p/p de talls, 
colzes i derivacions, embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació, segellat de 
trams i unions amb cinta autoadhesiva d'alumini, accessoris de muntatge, peces especials, neteja i 
retirada dels materials sobrants a contenidor. Totalment muntat, connexionat i provat. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície projectada, segons documentació gràfica de Projecte, calculada com a producte del 
perímetre exterior per la longitud del tram, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a 
connectar, sense descomptar les peces especials. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi 
ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels 
conductes. Muntatge i fixació de conductes. Segellat de les unions. Neteja final. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Els conductes i embocadures quedaran estancs i exempts de vibracions. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
No tindran conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques ni seran travessats per 
aquestes. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 
  
  
Unitat d'obra ICR030b: Subministrament instal•lació i muntatge de reixes d’impulsió/ 
extraccio model L,T MINI DE MADEL  1000 x 125 del fabricant Madel o equivalent en acer 
galvanitzat per col•locar-les en conductes circulars o rectangulars. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Reixeta d'impulsió, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard 
galvanitzada, amb lamel·les verticals i horitzontals regulables individualment, de 1025x75 mm, 
fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de 
muntatge i elements de fixació. Totalment muntada. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
  
Unitat d'obra ICR050: Subministrament instal•lació i muntatge de reixes d’impulsió/ extraccio 
model L,T MINI DE MADEL  500 x 125 del fabricant Madel o equivalent en acer galvanitzat per 
col•locar-les en conductes circulars o rectangulars. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals 
regulables individualment, de 625x125 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte 
metàl·lic rectangular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntada. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
  
Unitat d'obra ICR050b: Subministrament instal•lació i muntatge de reixes d’impulsió/ 
extraccio model L,T MINI DE MADEL  600 x 400 del fabricant Madel o equivalent en acer 
galvanitzat per col•locar-les en conductes circulars o rectangulars. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals 
regulables individualment, de 525x325 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte 
metàl·lic rectangular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntada. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra IBL625g: Subministrament, instal•lació i muntatge de bomba de calor partida 
d'expansió directa amb condensació per aire (model 1x1 SPLIT ATLAS II CASSETTE AUD 
42TK DBS) o equivalent, amb una unitat interior de tipus cassette, potència frigorífica 
nominal de 12,1 kW, potència calorífica nominal de 13,5 kW, amb uns coeficients d'eficiència 
energètica estacionals SEER de 6,10 (A++) i SCOP de 4,10 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 
206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, gas refrigerant R32, nivell de potència 
acústica 45/43/40 dB, de preu superior, col•locada, format pels següents elements: Muntatge 
d'una unitat interior tipus cassette en fals sostre potència frigorífica nominal de 12.1 kW, 
potència calorífica nominal de 13,5 kW, amb bomba de condensats, amb una alçada de 
descàrrega fins a 60 cm. Unitat interior de mides 240/840/840 mm 
(alçada/amplada/profunditat). Muntatge d'unitat condensadora a la coberta plana, subjectada 
amb una estructura auxiliar, inclòs la col•locació de silent blocks. Unitat condensadora de 
mides 820/940/370 mm (alçada/amplada/profunditat). i màxim nivell sonor de 58 dB.  Inclòs la 
col•locació de carcassa per aïllament acústic preparada per anar col•locada a la intempèrie  
circuit de refrigerant de connexió de les unitat interiors amb les  exteriors, amb un recorregut 
màxim de fins a 50,- metres per cada una d'elles, amb  aïllament inclòs per cadascuna d'elles.  
Control per cable per cada unitat interior, funcio d'estalvi d'energia i anti gelades, 
programador setmanal incorporat. Inclòs els termòstats, posta apunt del fabricant bombes de 
desguàs, canalitzacions de desguàs fins a la connexió amb la xarxa de desguàs del edifici. 
Treballs de muntatge, connexió, rotulació i fixació amb proves de  funcionament i regulació, 
tot inclòs. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i posada en obra d'unitat interior d'aire condicionat de casset, de 4 vies, tipus split 
cassette, bomba de calor inverter, model AUYB18G i codi 3IVG4515 de la marca GENERAL o 
equivalent. Característiques tècniques: Potència Frigorífica: 5.600 W (4.816 kcal/h) Potència 
Calorífica: 6.300 W (5.418 kcal/h) Consum elèctric (Freda/Calor): 36 W Cabal d'aire unitat (A/M/B): 
710/580/400 m³/h Presión sonora (A/M/B): 41/35/27 dB(A) Dimensions unitat (A/L/H): 570/570/245 
mm Diàmetre de canalització frigorífiques: 3/8'' - 5/8'' Refrigerant: R410A Inclou bomba de 
condensats de gran elevació fins a 700mm. S'inclou transport. 
Inclou:  
Replanteig de la unitat. Instal•lació de la unitat. Circuit de refrigerant de connexió de les unitats 
interior amb l'exterior amb un recorregut màxim fins a 80 metres, amb aïllament inclòs per cadascun 
d'elles, segons les prescripcions del RITE, segons plànols adjunts. Control remot per cada 
evaporadora per cable UTP-GUB, amb funció d'estalvi d'energia. 
Inclos trams necessaris per a tapa circuits de refrigerants i condensats per canal de distribucio 
muntades o fixades al forjat inclos accessoris de muntatge. No propagador de la flama d'acord amb 
UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1. 
Bombes de desguàs, canalitzacions de desguàs de PVC de diàmetre nominal de 32 mm fins a la 
connexió amb la xarxa de desguàs de l'edifici. 
Treballs de muntatge, connexió, rotulacio i fixació amb proves de funcionament i regulació tot inclòs. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient 
per a la seva instal·lació. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig de la unitat. Instal·lació de la unitat. Connexionat de la unitat a les línies 
frigorífiques. Connexionat de la unitat a la xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la 
unitat interior i el control remot per cable. Estesa de cables entre la unitat interior i el control 
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remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. 
Connexionat de la unitat a la xarxa de desguàs. Posada en marxa 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La fixació al parament suport serà adequada, evitant-se sorolls i vibracions. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
  
Unitat d'obra IBL685: Subministrament i instal·lació de control per cable UTY-*RLRY de 
FUJITSUAIRS TAGE J-IIS & J-II & V-II & VR-II. programador setmanal incorporat, revisió i 
autodiagnòstic. Compatible amb totes les unitats interiores excepte murals compactes. Amb 
sensor de temperatura incorporat. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i posada en obra de control remot AIRSTAGE VR-II FU, comandament per cable 
UTY-*RLRY de FUJITSUAIRS TAGE J-IIS & J-II & V-II & VR-II. programador setmanal incorporat, 
revisió i autodiagnòstic. Compatible amb totes les unitats interiores excepte murals compactes. Amb 
sensor de temperatura incorporat. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Connexionat. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
  
Unitat d'obra IEO010: Subministrament i instal·lació Canalització. 32 mm 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. Instal·lació fix en 
superfície. Inclús accessoris i peces especials. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi 
ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en 
baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació i fixació del tub. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
  
  
Unitat d'obra IEO010b: Subministrament i instal·lació Canalització. 32 mm 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. Instal·lació fix en 
superfície. Inclús accessoris i peces especials. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi 
ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en 
baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació i fixació del tub. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat. 
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 PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN ROURA. 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. 

 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
  
  
Unitat d'obra IEO030: Subministrament i instal·lació de canal protectora per a allotjament de 
cables elèctrics i de telecomunicació. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Canal protectora de PVC, color blanc RAL 9010, de 60x90 mm, propietats elèctriques: aïllant, no 
propagador de la flama, amb graus de protecció IP4X i IK08, estable davant els raigs UV i amb bon 
comportament a la intempèrie i enfront de l'acció dels agents químics, amb 1 compartiment. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi 
ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en 
baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació i fixació. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
  
  
Unitat d'obra IEO030b: Subministrament i instal·lació de canal protectora per a allotjament de 
cables elèctrics i de telecomunicació. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Canal protectora de PVC, color blanc RAL 9010, de 60x150 mm, propietats elèctriques: aïllant, no 
propagador de la flama, amb graus de protecció IP4X i IK08, estable davant els raigs UV i amb bon 
comportament a la intempèrie i enfront de l'acció dels agents químics, amb 1 compartiment. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
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 PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN ROURA. 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. 

 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi 
ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en 
baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació i fixació. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
  
  
Unitat d'obra IEO031: Canal protectora per a allotjament de mecanismes i cables elèctrics i 
de telecomunicació. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Canal protectora d'alumini, color alumini RAL 9006, de 50x150 mm, amb dues tapes de 65/65 mm 
d'amplada, amb graus de protecció IP4X i IK07, amb 2 compartiments. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi 
ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en 
baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació i fixació. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat. 
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 PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN ROURA. 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. 

 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
  
  
Unitat d'obra IEH010b: Subministrament i instal·lació Cable elèctric de 450/750 V de tensió 
nominal. 4mm2 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca, amb 
conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 4 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V). Inclús 
accessoris i elements de subjecció. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en 
baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
  
  
Unitat d'obra IEH010d: Subministrament i instal·lació Cable elèctric de 450/750 V de tensió 
nominal. 4mm2 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca, amb 
conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 4 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V). Inclús 
accessoris i elements de subjecció. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en 
baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 
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 PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN ROURA. 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. 

 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
  
  
Unitat d'obra IEX050c: Subministrament i instal·lació Interruptor automàtic magnetotèrmic, 
modular. 4P/80A 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A, poder de tall 6 kA, 
corba C, model iK60N A9K24463 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x94x78,5 mm, grau de protecció 
IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  

- Normes de la companyia subministradora. 
  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient 
per a la seva instal·lació i que la zona d'ubicació està completament terminada. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en 
baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge i connexionat de l'element. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
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 PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN ROURA. 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. 

 

  
  
Unitat d'obra IEX050d: Subministrament i instal·lació Interruptor automàtic magnetotèrmic, 
modular.4p/80A 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, poder de 
tall 6 kA, corba C, de 72x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i 
fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  

- Normes de la companyia subministradora. 
  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient 
per a la seva instal·lació i que la zona d'ubicació està completament terminada. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en 
baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge i connexionat de l'element. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
  
Unitat d'obra IEX050f: Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 16 A, poder de tall 
6 kA, corba C, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i 
fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. 
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 PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN ROURA. 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. 

 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  

- Normes de la companyia subministradora. 
  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient 
per a la seva instal·lació i que la zona d'ubicació està completament terminada. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en 
baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge i connexionat de l'element. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
  
Unitat d'obra IEX060: Subministrament i instal·lació Interruptor diferencial modular. 
2p/40/30mA 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 25 A, sensibilitat 10 
mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril 
DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  

- Normes de la companyia subministradora. 
  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

Àrea de serveis al territori
REGISTRE D'ENTRADA

E2025003326

Codi Segur de Verificació:
    e3a56eee-fcf3-4e99-a5c1-a01d6485c108
Origen: Administració
Identificador documento: ES_L01082140_2025_2037670
Data d'impressió: 04/12/2025 10:28:56
Pàgina 162 de 262

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 V
IL

A
S

S
A

R
 D

E
 D

A
LT

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//s

eu
el

ec
tr

on
ic

a.
vi

la
ss

ar
de

da
lt.

ca
t/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l "

C
od

i p
er

 a
 la

 v
al

id
ac

ió
" 

qu
e 

ap
ar

ei
x 

a 
la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
e3
a5
6e
ee
-f
cf
3-
4e
99
-a
5c
1-
a0
1d
64
85
c1
08
>Î

 PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN ROURA. 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. 

 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient 
per a la seva instal·lació i que la zona d'ubicació està completament terminada. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en 
baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge i connexionat de l'element. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
  
Unitat d'obra IEX060b: Subministrament i instal·lació Interruptor diferencial modular. 
2p/40/30mA 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 25 A, sensibilitat 10 
mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril 
DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  

- Normes de la companyia subministradora. 
  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient 
per a la seva instal·lació i que la zona d'ubicació està completament terminada. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en 
baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 
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 PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN ROURA. 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. 

 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge i connexionat de l'element. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
  
Unitat d'obra IEX405: Subministrament i instal·lació Armari de distribució, modular. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau de protecció IP40, aïllament 
classe II, de 1050x650x250 mm, apilable amb uns altres armaris, amb sostre, terra i laterals 
desmuntables per lliscament (sense cargols), tancament de seguretat, escamotejable, amb clau, 
acabat amb pintura epoxi, microtexturitzat. Totalment muntat. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  

- Normes de la companyia subministradora. 
  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient 
per a la seva instal·lació i que la zona d'ubicació està completament terminada. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en 
baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació i fixació de l'element. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat. 
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 PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN ROURA. 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. 

 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
  
Unitat d'obra IVM026: Recuperador de calor. 1600 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Recuperador de calor aire-aire, model PAW-VENTX50H-1 "PANASONIC", cabal d'aire nominal a 
velocitat mitjana/alta 288/455 m³/h, pressió estàtica d'aire nominal a velocitat mitjana/alta 50/100 Pa, 
eficiència de recuperació calorífica 88%, classe d'eficiència energètica A, alimentació monofàsica 
(230V/50Hz), consum elèctric nominal 420 W, potència sonora 56 dBA, dimensions 290x650x1150 
mm, pes 40 kg, filtre d'aire ePM1 70%, connexions de 160 mm de diàmetre. Regulació: control 
remot amb pantalla digital, de paret, color negre, model PAW-VEN-CTRLB. Instal·lació en fals 
sostre. Inclús elements per a suspensió del sostre. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació i fixació del recuperador de calor. Connexió a la xarxa de desguàs. 
Connexió a la xarxa elèctrica. Connexionat dels conductes. Comprovació del seu correcte 
funcionament. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La ventilació serà adequada. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
  
Unitat d'obra IVM026b: Recuperador de calor HRD LITE EC 2500. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Recuperador de calor aire-aire, model PAW-VENTX40H-1 "PANASONIC", cabal d'aire nominal a 
velocitat mitjana/alta 238/340 m³/h, pressió estàtica d'aire nominal a velocitat mitjana/alta 50/100 Pa, 
eficiència de recuperació calorífica 89%, classe d'eficiència energètica A, alimentació monofàsica 
(230V/50Hz), consum elèctric nominal 350 W, potència sonora 52 dBA, dimensions 290x650x1150 
mm, pes 38 kg, filtre d'aire ePM1 70%, connexions de 160 mm de diàmetre. Regulació: control 
remot amb pantalla digital, de paret, color negre, model PAW-VEN-CTRLB. Instal·lació en fals 
sostre. Inclús elements per a suspensió del sostre. 
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 PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN ROURA. 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. 

 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació i fixació del recuperador de calor. Connexió a la xarxa de desguàs. 
Connexió a la xarxa elèctrica. Connexionat dels conductes. Comprovació del seu correcte 
funcionament. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La ventilació serà adequada. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
   
2.2.3. Revestiments i extradossats 
  
Unitat d'obra RIP030: Pintura plàstica sobre parament interior de guix o escaiola. horitzontal 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 15% 
d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica 
reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix o escaiola, horitzontal, fins a 3 m d'altura. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport 
base. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície a revestir no presenta restes d'anteriors aplicacions de 
pintura, taques d'òxid, de greix o d'humitat, imperfeccions ni eflorescències. 

  
AMBIENTALS 

Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 7°C o superior a 35°C 
o la humitat ambiental sigui superior al 80%. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat. 
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 PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN ROURA. 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. 

 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tendrà bon aspecte. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà el revestiment recién executat. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix 
criteri que el suport base. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i 
la resolució de punts singulars. 
  
  
Unitat d'obra RIP030b: Pintura plàstica sobre parament interior de guix o escaiola. vertical 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 15% 
d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica 
reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix o escaiola, vertical, de fins 3 m d'altura. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport 
base. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície a revestir no presenta restes d'anteriors aplicacions de 
pintura, taques d'òxid, de greix o d'humitat, imperfeccions ni eflorescències. 

  
AMBIENTALS 

Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 7°C o superior a 35°C 
o la humitat ambiental sigui superior al 80%. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Tendrà bon aspecte. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà el revestiment recién executat. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix 
criteri que el suport base. 
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 PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN ROURA. 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. 

 

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i 
la resolució de punts singulars. 
  
  
Unitat d'obra RTA010: Subministrament i instal·lació Fals sostre continu de plaques 
d'escaiola. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Fals sostre continu suspès, situat a una altura menor de 4 m, constituït per plaques d'escaiola amb 
nervadures, de 100x60 cm, amb cantell recte i acabat llis, suspeses del forjat mitjançant barres 
metàl·liques d'acer galvanitzat de 3 mm de diàmetre dotades de ganxos tancats en ambdós 
extrems, repartides uniformement i separades dels paraments verticals un mínim de 5 mm. Inclús 
pasta d'escaiola per al enganxat de les vores de les plaques i rejuntat de la cara vista i lliscat final. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-RTC. Revestimientos de techos: Continuos. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar 
buits per instal·lacions. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
És comprovarà que els paraments verticals estan acabats, i que totes les instal·lacions 
situades sota forjat estan degudament amatents i fixades a ell. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Traçat en els murs del nivell del fals sostre. Col·locació i fixació de les varetes metàl·liques. 
Tall de les plaques. Col·locació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. 
Realització d'orificis pel pas dels tubs de la instal·lació elèctrica. Lliscat de les plaques amb 
pasta d'escaiola. Pas de la canalització de protecció del cablejat elèctric. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt tindrà estabilitat i serà indeformable. Complirà les exigències de planitud i 
anivellament. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense 
descomptar buits per instal·lacions. 
  
  
Unitat d'obra RTA010b: Subministrament i instal·lació Fals sostre continu de plaques 
d'escaiola. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Fals sostre continu suspès, situat a una altura menor de 4 m, constituït per plaques d'escaiola amb 
nervadures, de 100x60 cm, amb cantell recte i acabat llis, suspeses del forjat mitjançant barres 
metàl·liques d'acer galvanitzat de 3 mm de diàmetre dotades de ganxos tancats en ambdós 
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 PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN ROURA. 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. 

 

extrems, repartides uniformement i separades dels paraments verticals un mínim de 5 mm. Inclús 
pasta d'escaiola per al enganxat de les vores de les plaques i rejuntat de la cara vista i lliscat final. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-RTC. Revestimientos de techos: Continuos. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar 
buits per instal·lacions. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
És comprovarà que els paraments verticals estan acabats, i que totes les instal·lacions 
situades sota forjat estan degudament amatents i fixades a ell. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Traçat en els murs del nivell del fals sostre. Col·locació i fixació de les varetes metàl·liques. 
Tall de les plaques. Col·locació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. 
Realització d'orificis pel pas dels tubs de la instal·lació elèctrica. Lliscat de les plaques amb 
pasta d'escaiola. Pas de la canalització de protecció del cablejat elèctric. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt tindrà estabilitat i serà indeformable. Complirà les exigències de planitud i 
anivellament. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense 
descomptar buits per instal·lacions. 
   
2.2.4. Gestió de residus 
  
Unitat d'obra GRA020: Transport de residus inertes amb camió. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció 
i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de distància. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els 
residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
  



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

Àrea de serveis al territori
REGISTRE D'ENTRADA

E2025003326

Codi Segur de Verificació:
    e3a56eee-fcf3-4e99-a5c1-a01d6485c108
Origen: Administració
Identificador documento: ES_L01082140_2025_2037670
Data d'impressió: 04/12/2025 10:28:56
Pàgina 169 de 262

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 V
IL

A
S

S
A

R
 D

E
 D

A
LT

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//s

eu
el

ec
tr

on
ic

a.
vi

la
ss

ar
de

da
lt.

ca
t/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l "

C
od

i p
er

 a
 la

 v
al

id
ac

ió
" 

qu
e 

ap
ar

ei
x 

a 
la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
e3
a5
6e
ee
-f
cf
3-
4e
99
-a
5c
1-
a0
1d
64
85
c1
08
>Î
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i 
vies de circulació, per a l'organització del tràfic. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol 
tipus de residus. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions 
de Projecte. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la 
descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra. 
  
  
Unitat d'obra GRB020: Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts a gestor 
autoritzat. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de 
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció 
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els 
residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de 
Projecte. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el transport. 
   
2.3. Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat 
D'acord amb el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", a l'obra acabada, 
bé sobre l'edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, 
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, 
les comprovacions i proves de servei previstes en el present plec, per part del constructor, i al seu 
càrrec, independentment de les ordenades per la direcció facultativa i les exigides per la legislació 
aplicable, que seran realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica 
detalladament en el capítol de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució material 
(PEM) del projecte. 
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I INSTAL·LACIONS 
Les proves finals de la instal·lació s'efectuaran, un cop estigui l'edifici acabat, per l'empresa 
instal·ladora, que disposarà dels mitjans materials i humans necessaris per a la seva realització. 
Totes les proves s'efectuaran en presència de l'instal·lador autoritzat o del director d'Execució de 
l'Obra, que ha de donar la seva conformitat tant al procediment seguit com als resultats obtinguts. 
Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o subsistemes, 
passaran a formar part de la documentació final de la instal·lació. S'indicaran marca i model i es 
mostraran, per a cada equip, les dades de funcionament segons projecte i les dades mesurades en 
obra durant la posada en marxa. 
Quan per estendre el certificat de la instal·lació sigui necessari disposar d'energia per realitzar 
proves, es sol·licitarà a l'empresa subministradora d'energia un subministrament provisional per a 
proves, per l'instal·lador autoritzat o pel director de la instal·lació, i sota la seva responsabilitat. 
Seran a càrrec de l'empresa instal·ladora totes les despeses ocasionades per la realització 
d'aquestes proves finals, així com les despeses ocasionades per l'incompliment de les mateixes. 
 
2.4. Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions 
de gestió dels residus de construcció i demolició 
El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les següents 
prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió 
dels residus de l'obra: 
El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions 
establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre 
cúbic, quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus. 
Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors 
degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 
Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de 
comptar amb una banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu 
perímetre, figurant de forma clara i llegible la següent informació: 

  Raó social. 
  Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 
  Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 
  Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 

  
Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos 
industrials o altres elements de contenció. 
El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per 
evitar que es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora 
de l'horari de treball, amb tal d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels 
residus. 
A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es 
dedicaran a cada tipus de RCE. 
S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i 
condicions de la llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades 
matèries objecte de reciclatge o deposició, i el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació 
econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, considerant les possibilitats reals 
de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o 
gestors adequats. 
El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i 
gestors de RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els 
residus es reutilitzin en altres obres o projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència 
documental de la destinació final. 
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Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó 
prefabricat seran considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01). 
S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes 
de fusta, abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada 
segregació. 
Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran 
acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en 
cavallons d'alçada no superior a 2 metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva 
contaminació. 
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9 Estudi bàsic de seguretat i salut 
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1. MEMÒRIA 
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1.1. Consideracions preliminars: justificació, objecte i contingut  
1.1.1. Justificació 
L'obra projectada requereix la redacció d'un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, ja que es compleixen 
les següents condicions: 

a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 450.760,00 euros. 
b) No es compleix que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en 

algún moment a més de 20 treballadors simultàniament. 
c) El volum estimat de mà d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels 

treballadors a l'obra, no és superior a 500 dies. 
d) No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. 

  
 
1.1.2. Objecte 
En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a 
la prevenció dels riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant 
l'execució de l'obra, així com les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 
S'exposen unes directrius bàsiques d'acord amb la legislació vigent, pel que fa a les disposicions 
mínimes en matèria de seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les 
seves obligacions pel que fa a la prevenció de riscos professionals. 
Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són: 

  Garantir la salut i integritat física dels treballadors 
  Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de mitjans 
  Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les persones que 

intervenen en el procés constructiu 
  Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció 
  Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc 
  Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra 
  Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos 

  
 
1.1.3. Contingut del EBSS 
El Estudi Bàsic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, 
contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures 
tècniques necessàries per a això, així com la relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar, 
especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests 
riscos i valorant la seva eficàcia, especialment quan es proposin mesures alternatives, a més de 
qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en aquesta. 
En el Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions útils 
per efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles 
treballs posteriors de reparació o manteniment, sempre dins del marc de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborales. 
 
1.2. Dades generals  
1.2.1. Agents 
Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del present estudi, 
es ressenyen: 

  Promotor: Diputacio de barcelona 
  Autor del projecte: Josep Ibañez Gassiot 
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  Constructor - Cap d'obra:  
  Coordinador de seguretat i salut:  

  
 
1.2.2. Característiques generals del Projecte d'Execució 
De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta aquella que es 
considera rellevant i que pot servir d'ajuda per a la redacció del pla de seguretat i salut. 

  Denominació del projecte: CLIMATITZACIÓ DE LA ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL CAN 
ROURA 

  Plantes sobre rasant: 2 
  Plantes sota rasant:  
  Pressupost d'execució material (Fase 1):33.548,88€ 
 Pressupost d'execució material (Fase 2):54.019,17€ 
  Termini d'execució: 2 mesos 
  Nre. màx. operaris: 2 

  
 
1.2.3. Emplaçament i condicions de l'entorn 
En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn a considerar per 
a l'adequada avaluació i delimitació dels riscos que poguessin causar. 

  Adreça: CARRER ABAT OLIBA, Nº0, DEL TERME MUNICIPAL DE VILASSAR DE DALT, 
(08339-BARCELONA)., Vilassar de Dalt (Barcelona) 

  Accessos a l'obra: 1 
  Topografia del terreny: La topografia es plana, sense iregularitats. 
  Edificacions contigües: no 
  Servituds i condicionants:  
  Condicions climàtiques i ambientals: Es tracta d’un clima plenament Mediterrani, de tipus litoral 

central, molt en contacte amb la costa, amb un microclima més continental a la banda interior, 
el factor més determinant per les vinyes en qüestions climàtiques és la serralada litoral que 
frena els vents i condensa la humitat del mar, dotant d’una humitat pràcticament constant duran 
tot l’any, entorn al 72 % 

  
  
Durant els períodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzarà 
convenientment l'accés dels mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes per la 
Direcció General de Trànsit i per la Policia Local, per evitar possibles accidents de circulació. 
Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contigües, causant la mínima deterioració 
possible i reposant, en qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'apreciï algun desperfecte. 
 
1.2.4. Característiques generals de l'obra 
Descripció de les característiques de les unitats de l'obra que poden influir en la previsió dels riscos 
laborals: 
 
1.2.4.1. Actuacions prèvies 
Prèviament abans de començar amb les actuacions d’enderroc, es retirarà o traslladarà tot el 
mobiliari existent deixant l’aula buida i neta per tal de començar a realitzar l’adequació de la 
instal·lació de climatització. 
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1.2.4.2. Demolició parcial 
Per tal d’instal·lar els nous equips de climatització i assolir les necessitats de les aules de la escola, 
es realitzarà la instal·lació de noves canalitzacions per als conductes de climatització que penjarà de 
l’equip exterior de clima. 
 
1.2.4.3. Instal·lacions 
Per tal d’instal·lar els nous equips de climatització i assolir les necessitats de les aules de la escola 
bressol, es realitzarà la instal·lació de noves canalitzacions per als conductes de climatització que 
penjarà de l’equip exterior de clima. 
 
1.2.4.4. Partició interior 
Per tal d’instal·lar els nous equips de climatització i assolir les necessitats de les aules de la escola 
bressol, es realitzarà la instal·lació de noves canalitzacions per als conductes de climatització que 
penjarà de l’equip exterior de clima. 
 
1.3. Mitjans d'auxili 
L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal especialitzat, 
en ambulància. Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el 
consentiment i sota la supervisió del responsable d'emergències de l'obra. 
Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres sanitaris 
més propers. 
 
1.3.1. Mitjans d'auxili en obra 
A l'obra es disposarà d'un armari farmaciola portàtil model B amb destinació a empreses de 5 a 25 
treballadors, a un lloc accessible als operaris i degudament equipat. 
El seu contingut mínim serà: 

  Desinfectants i antisèptics autoritzats 
  Gases estèrils 
  Cotó hidròfil 
  Benes 
  Esparadrap 
  Apòsits adhesius 
  Tisores 
  Pinces i guants d'un sol ús 

  
El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant els 
elements utilitzats i substituint els productes caducats. 
 
1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers 
S'aporta la informació dels centres sanitaris més propers a l'obra, que pot ser de gran utilitat si 
s'arribés a produir un accident laboral. 
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 PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN ROURA. 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLAÇAMENT I TELÈFON DISTÀNCIA APROX. (KM) 
Primers auxilis Farmaciola portàtil A l'obra 
Assistència primària 
(Urgències) 

Hospital de Mataró 
Carr. de Cirera, 230, 08304 Mataró, Barcelona 
937417700 

13,20 km 

Comunicació als equips 
de salvament 

CAP Vilassar de Dalt 
Pl. de la República, 8, 08339 Vilassar de Dalt, 
Barcelona 
937508864 

1,00 km 

 
  
La distància al centre assistencial més proper Carr. de Cirera, 230, 08304 Mataró, Barcelona 
s'estima en 39 minuts, en condicions normals de tràfic. 
 
1.4. Instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors 
Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als llocs de 
treball en les obres" contingudes a la legislació vigent en la matèria. 
Donades les característiques de la rehabilitació, les instal·lacions provisionals s'han previst a les 
zones de l'obra que puguin albergar aquests serveis, sempre que les condicions i les fases 
d'execució ho permetin. 
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1.4.1. Vestuaris 
Els vestuaris disposaran d'una superfície total de 2,0 m² per cada treballador que hagi d'utilitzar-los 
simultàniament, incloent bancs i seients suficients, a més d'armariets dotats de clau i amb la 
capacitat necessària per guardar la roba i el calçat. 
 
1.4.2. Lavabos 
La dotació mínima prevista per als lavabos és de: 

  1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra 
  1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 
  1 lavabo per cada vàter 
  1 urinari per cada 25 homes o fracció 
  1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
  1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
  1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 
  1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 

  
 
1.4.3. Menjador 
La zona destinada a menjador tindrà una alçada mínima de 2,5 m, disposarà d'aigüeres d'aigua 
potable per a la neteja dels utensilis i la vaixella, estarà equipada amb taules i seients, i tindrà una 
provisió suficient de gots, plats i coberts, preferentment d'un sol ús. 
 
1.5. Identificació de riscos i mesures preventives a adoptar  
1.5.1. Durant els treballs previs a l'execució de l'obra 
S'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir en els treballs previs a l'execució de 
l'obra, amb les mesures preventives, proteccions col·lectives i equips de protecció individual (EPI), 
específics per a aquests treballs. 
 
1.5.1.1. Instal·lació elèctrica provisional 
Riscos més freqüents 

  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
  Talls i ferides amb objectes punxants 
  Projecció de partícules als ulls 
  Incendis 

  
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, mitjançant el sistema de protecció de 
posada a terra i dispositius de tall (interruptors diferencials) 

  Es respectarà una distància mínima a les línies d'alta tensió de 6 m per a les línies aèries i de 2 
m per a les línies soterrades 

  Es comprovarà que el traçat de la línia elèctrica no coincideix amb el del subministrament 
d'aigua 

  Es situaran els quadres elèctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades 
homologades, amb la seva presa de terra independent, protegides de la intempèrie i proveïdes 
de porta, clau i visera 

  S'utilitzaran solament conduccions elèctriques antihumitat i connexions estances 
  En cas d'estendre línies elèctriques sobre zones de pas, es situaran a una alçada mínima de 

2,2 m si s'ha disposat algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari 
  Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rígids, a una 

profunditat superior a 0,4 m 
  Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades 
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  Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i l'ús de fusibles casolans, 
emprant-se una presa de corrent independent per a cada aparell o eina 

  
Equips de protecció individual (EPI): 

  Calçat aïllant per a electricistes 
  Guants dielèctrics. 
  Banquetes aïllants de l'electricitat. 
  Comprovadors de tensió. 
  Eines aïllants. 
  Roba de treball impermeable. 
  Roba de treball reflectora. 

  
 
1.5.2. Durant les fases d'execució de l'obra 
A continuació s'exposa la relació de les mesures preventives més freqüents de caràcter general a 
adoptar durant les diferents fases de l'obra, imprescindibles per millorar les condicions de seguretat i 
salut en l'obra. 

  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
  Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de l'obra 
  Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra. 
  Els recursos preventius de l'obra tindran presència permanent en aquells treballs que comportin 

majors riscos. 
  L'operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisió d'una persona 

qualificada, degudament instruïda. 
  La càrrega i descàrrega de materials es realitzarà amb precaució i cautela, preferentment per 

mitjans mecànics, evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda 
  La manipulació dels elements pesats es realitzarà per personal qualificat, utilitzant mitjans 

mecànics o palanques, per evitar sobreesforços innecessaris. 
  Davant l'existència de línies elèctriques aèries, es guardaran les distàncies mínimes 

preventives, en funció de la seva intensitat i voltatge. 
  
 
1.5.2.1. Actuacions prèvies 
Riscos més freqüents 

  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
  Talls i cops al cap i extremitats. 
  Talls i ferides amb objectes punxants 
  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
  Intoxicació per inhalació de fums i gasos 

  
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del 
vent sigui superior a 50 km/h. 

  Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les 
hores de major insolació. 

  No es realitzarà cap treball dins del radi d'acció de les màquines o vehicles 
  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones 

excavades 
  



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

Àrea de serveis al territori
REGISTRE D'ENTRADA

E2025003326

Codi Segur de Verificació:
    e3a56eee-fcf3-4e99-a5c1-a01d6485c108
Origen: Administració
Identificador documento: ES_L01082140_2025_2037670
Data d'impressió: 04/12/2025 10:28:56
Pàgina 182 de 262

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 V
IL

A
S

S
A

R
 D

E
 D

A
LT

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//s

eu
el

ec
tr

on
ic

a.
vi

la
ss

ar
de

da
lt.

ca
t/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l "

C
od

i p
er

 a
 la

 v
al

id
ac

ió
" 

qu
e 

ap
ar

ei
x 

a 
la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
e3
a5
6e
ee
-f
cf
3-
4e
99
-a
5c
1-
a0
1d
64
85
c1
08
>Î

 PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN ROURA. 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. 

 

 

Equips de protecció individual (EPI): 
  Casc de seguretat homologat. 
  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
  Cinturó portaeines 
  Guants de cuir. 
  Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus. 
  Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 
  Roba de treball impermeable. 
  Mascareta amb filtre 
  Faixa antilumbago. 
  Ulleres de seguretat antiimpactes 

  
 
1.5.2.2. Demolició parcial 
Riscos més freqüents 

  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
  Exposició a vibracions i soroll. 
  Talls i cops al cap i extremitats. 
  Talls i ferides amb objectes punxants 
  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 

  
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Marquesines per a la protecció enfront de la caiguda d'objectes 
  Manteniment de les baranes fins a l'execució del tancament 
  Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses. 
  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 
  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones 

excavades 
  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o 

xarxes homologades 
  
Equips de protecció individual (EPI): 

  Casc de seguretat homologat. 
  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
  Cinturó portaeines 
  Guants de cuir. 
  Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus. 
  Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 
  Roba de treball impermeable. 
  Faixa antilumbago. 
  Ulleres de seguretat antiimpactes 
  Mascareta amb filtre 

  
 
1.5.2.3. Particions 
Riscos més freqüents 

  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
  Exposició a vibracions i soroll. 
  Talls i cops al cap i extremitats. 
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  Talls i ferides amb objectes punxants 
  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 
  Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc. 

  
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 
  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones 

excavades 
  L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores o ràfecs, i fora 

de les zones de circulació, preferentment sobre bigues o suports 
  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o 

xarxes homologades 
  
Equips de protecció individual (EPI): 

  Casc de seguretat homologat. 
  Cinturó portaeines 
  Guants de cuir. 
  Calçat amb puntera reforçada 
  Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
  Faixa antilumbago. 
  Ulleres de seguretat antiimpactes 
  Protectors auditius. 

  
 
1.5.2.4. Instal·lacions 
Riscos més freqüents 

  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
  Cremades produïdes per descàrregues elèctriques 
  Intoxicació per vapors procedents de la soldadura 
  Incendis i explosions 
  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
  Talls i ferides amb objectes punxants 

  
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  El personal encarregat de realitzar treballs en instal·lacions estarà format i ensinistrat en l'ús del 
material de seguretat i dels equips i eines específiques per a cada labor 

  S'utilitzaran solament llums portàtils homologats, amb mànega antihumitat i clavilla de connexió 
normalitzada, alimentades a 24 volts 

  S'utilitzaran eines portàtils amb doble aïllament 
  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 
  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones 

excavades 
  
Equips de protecció individual (EPI): 

  Casc de seguretat homologat. 
  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
  Cinturó portaeines 
  Ulleres de seguretat antiimpactes 
  Guants aïllants en proves de tensió 
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  Calçat amb sola aïllant davant contactes elèctrics 
  Banquetes aïllants de l'electricitat. 
  Comprovadors de tensió. 
  Eines aïllants. 

  
 
1.5.3. Durant la utilització de mitjans auxiliars. 
La prevenció dels riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars de l'obra es realitzarà atenent 
a la legislació vigent en la matèria. 
En cap cas s'admetrà la utilització de bastides o escales de mà que no estiguin normalitzats i 
compleixin amb la normativa vigent. 
En el cas de les plataformes de descàrrega de materials, només s'utilitzaran models normalitzats, 
disposant de baranes homologades i enganxalls per a cinturó de seguretat, entre altres elements. 
Relació de mitjans auxiliars prevists a l'obra amb les seves respectives mesures preventives i 
proteccions col·lectives: 
 
1.5.3.1. Escala de mà 
  Es revisarà periòdicament l'estat de conservació de les escales. 
  Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixació a la part superior o inferior dels 

muntants. 
  Es transportaran amb l'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o a persones. 
  Es recolzaran sobre superfícies horitzontals, amb la planitud adequada perquè siguin estables i 

immòbils, quedant prohibit l'ús com a tascó de runa, maons, revoltons o elements similars. 
  Els travessers quedaran en posició horitzontal i la inclinació de l'escala serà inferior al 75% 

respecte al pla horitzontal. 
  L'extrem superior de l'escala sobresortirà 1,0 m de l'alçada de desembarcament, mesurat en la 

direcció vertical. 
  L'operari realitzarà l'ascens i descens per l'escala en posició frontal (mirant els esglaons), 

subjectant-se fermament amb les dues mans en els esglaons, no en els muntants. 
  S'evitarà l'ascens o descens simultani de dos o més persones. 
  Quan es requereixi treballar sobre l'escala en alçades superiors a 3,5 m, s'utilitzarà sempre el 

cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
 
1.5.4. Durant la utilització de maquinària i eines 
Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reducció de riscos 
deguts a la utilització de maquinària i eines durant l'execució de l'obra es desenvoluparan en el 
corresponent Pla de Seguretat i Salut, conforme als següents criteris: 

a) Totes les màquines i eines que s'utilitzin a l'obra disposaran del seu corresponent manual 
d'instruccions, en el qual estaran especificats clarament tant els riscos que comporten per als 
treballadors com els procediments per a la seva utilització amb la deguda seguretat. 

b) No s'acceptarà la utilització de cap màquina, mecanisme o artifici mecànic sense 
reglamentació específica. 

  
Relació de màquines i eines que està previst utilitzar a l'obra, amb les seves corresponents mesures 
preventives i proteccions col·lectives: 
 
1.5.4.1. Camió per a transport 
  Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit. 
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  Les càrregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors al 
5% i protegint els materials solts amb una lona 

  Abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega, es col·locarà el fre en posició de 
frenat i, en cas d'estar situat en pendent, tascons d'immobilització sota les rodes 

  En les operacions de càrrega i descàrrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la pèrdua 
d'estabilitat, romanent sempre el conductor fora de la cabina 

 
1.5.4.2. Serra circular 
  El seu ús està destinat exclusivament al tall d'elements o peces de l'obra 
  Per al tall de materials ceràmics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de fusta discs 

de serra. 
  Haurà d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament. 
  La zona de treball haurà d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles incendis. 
  Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics. 
  El treball amb el disc agressiu es realitzarà en humit. 
  No s'utilitzarà la serra circular sense la protecció de peces adequades, com ara màscares antipols 

i ulleres. 
 
1.5.4.3. Serra circular de taula 
  Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada. 
  El treballador que utilitzi la serra circular estarà degudament format en el seu ús i maneig, 

coneixerà el contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús 
dels EPI necessaris 

  Les serres circulars se situaran en un lloc apropiat, sobre superfícies fermes i seques, a distàncies 
superiors a tres metres de la vora dels forjats, tret que aquests estiguin degudament protegits per 
xarxes, baranes o petos d'acabat 

  En els casos en què se superin els valors d'exposició al soroll indicats en l'article 51 del Reial 
Decret 286/06 de protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives 
oportunes, tals com l'ús de protectors auditius 

  La serra estarà totalment protegida per la part inferior de la taula, de manera que no es pugui 
accedir al disc 

  La part superior de la serra disposarà d'una carcassa metàl·lica que impedeixi l'accés al disc de 
serra, excepte pel punt d'introducció de l'element a tallar, i la projecció de partícules 

  S'utilitzarà sempre un empenyedor per guiar l'element a tallar, de manera que en cap cas la mà 
quedi exposada al disc de la serra 

  La instal·lació elèctrica de la màquina estarà sempre en perfecte estat i condicions, comprovant-se 
periòdicament el cablejat, les clavilles i la presa de terra 

  Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics. 
  L'operari es col·locarà a sotavent del disc, evitant la inhalació de pols 
 
1.5.4.4. Equip de soldadura 
  No hi haurà materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la zona de treball de 

soldadura. 
  Abans de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments del suport 
  Durant els treballs de soldadura es disposarà sempre d'un extintor de pols química en perfecte 

estat i condicions d'ús, en un lloc proper i accessible. 
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  En els locals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta renovació d'aire s'instal·laran 
extractors, preferentment sistemes d'aspiració localitzada. 

  Es paralitzaran els treballs de soldadura en alçada davant la presència de persones sota l'àrea de 
treball. 

  Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants disposaran de protecció visual 
adequada, no romanent en cap cas amb els ulls al descobert. 

 
1.5.4.5. Eines manuals diverses 
  L'alimentació de les eines es realitzarà a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no 

disposin de doble aïllament. 
  L'accés a les eines i el seu ús estarà permès únicament a les persones autoritzades. 
  No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant. 
  Es prohibirà, durant el treball amb eines, l'ús de polseres, rellotges, cadenes i elements similars. 
  Les eines elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a terra 
  En les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció. 
  Les connexions elèctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes elèctrics. 
  Les eines es mantindran en perfecte estat d'ús, amb els mànecs sense esquerdes i nets de 

residus, mantenint el seu caràcter aïllant per als treballs elèctrics. 
  Les eines elèctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb les 

mans o els peus mullats. 
  En els casos en què es superin els valors d'exposició al soroll que estableix la legislació vigent en 

matèria de protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives 
oportunes, tals com l'ocupació de protectors auditius. 

 
1.6. Identificació dels riscos laborals evitables 
En aquest apartat es ressenya la relació de les mesures preventives a adoptar per evitar o reduir 
l'efecte dels riscos més freqüents durant l'execució de l'obra. 
 
1.6.1. Caigudes al mateix nivell 
  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
  S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials. 
 
1.6.2. Caigudes a diferent nivell. 
  Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells. 
  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes 

homologades. 
  Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells. 
  Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades. 
 
1.6.3. Pols i partícules 
  Es regarà periòdicament la zona de treball per evitar la pols. 
  Es faran servir ulleres de protecció i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es generi 

pols o partícules. 
 
1.6.4. Soroll 
  S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball. 
  Les màquines han d'estar proveïdes d'aïllament acústic. 
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  Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls. 
 
1.6.5. Esforços 
  S'evitarà el desplaçament manual de les càrregues pesades. 
  Es limitarà el pes de les càrregues en cas de desplaçament manual. 
  S'evitaran els sobreesforços o els esforços repetitius. 
  S'evitaran les postures inadequades o forçades en l'aixecament o desplaçament de càrregues. 
 
1.6.6. Incendis 
  No es fumarà en presència de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi. 
 
1.6.7. Intoxicació per emanacions 
  Els locals i les zones de treball disposaran de ventilació suficient. 
  S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats. 
 
1.7. Relació dels riscos laborals que no es poden eliminar 
Els riscos que difícilment es poden eliminar són els que es produeixen per causes inesperades (com 
caigudes d'objectes i despreniments, entre altres). No obstant això, es poden reduir amb l'adequat 
ús de les proteccions individuals i col·lectives, així com amb l'estricte compliment de la normativa en 
matèria de seguretat i salut, i de les normes de la bona construcció. 
 
1.7.1. Caiguda d'objectes 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Es muntaran marquesines als accessos. 
  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
  S'evitarà l'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides. 
  No es llançaran troços ni restes de materials des de les bastides. 

  
Equips de protecció individual (EPI): 

  Casc de seguretat homologat. 
  Guants i botes de seguretat. 
  Ús de borsa portaeines. 

  
 
1.7.2. Dermatosi 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  S'evitarà la generació de pols de ciment. 
  
Equips de protecció individual (EPI): 

  Guants i roba de treball adequada. 
  
 
1.7.3. Electrocucions 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Es revisarà periòdicament la instal·lació elèctrica. 
  L'estesa elèctrica quedarà fixat als paraments verticals. 
  Els allargadors portàtils tindran mànec aïllant. 
  La maquinària portàtil disposarà de protecció amb doble aïllament. 
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  Tota la maquinària elèctrica estarà proveïda de presa de terra. 
  
Equips de protecció individual (EPI): 

  Guants dielèctrics. 
  Calçat aïllant per a electricistes 
  Banquetes aïllants de l'electricitat. 

  
 
1.7.4. Cremades 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
  
Equips de protecció individual (EPI): 

  Guants, polaines i davantals de cuir. 
  
 
1.7.5. Cops i talls en extremitats 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
  
Equips de protecció individual (EPI): 

  Guants i botes de seguretat. 
  
 
1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparació i manteniment 
En aquest apartat s'aporta la informació útil per realitzar, en les degudes condicions de seguretat i 
salut, els futurs treballs de conservació, reparació i manteniment de l'edifici construït que comporten 
majors riscos. 
 
1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes 
Per als treballs en tancaments, ràfecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o qualsevol 
altre que s'efectuï amb el risc de caiguda en alçada, hauran d'utilitzar-se bastides que compleixin les 
condicions especificades en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
Durant els treballs que puguin afectar a la via pública, es col·locarà una visera de protecció a 
l'alçada de la primera planta, per protegir als transeünts i als vehicles de les possibles caigudes 
d'objectes. 
 
1.8.2. Treballs en instal·lacions 
Els treballs corresponents a les instal·lacions de lampisteria, elèctrica i de gas, hauran de realitzar-
se per personal qualificat, complint les especificacions establertes en el seu corresponent Pla de 
Seguretat i Salut, així com en la normativa vigent en cada matèria. 
Abans de l'execució de qualsevol treball de reparació o de manteniment dels ascensors i 
muntacàrregues, s'haurà d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un tècnic competent en la 
matèria. 
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1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos 
Els treballs amb pintures o altres materials la inhalació dels quals pugui resultar tòxica hauran de 
realitzar-se amb ventilació suficient, adoptant els elements de protecció adequats. 
 
1.9. Treballs que impliquen riscos especials 
A l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es 
solen presentar a la demolició de l'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les 
mesures de seguretat i de protecció. Cal destacar: 

  Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals. 
  Execució de tancaments exteriors. 
  Formació dels ampits de coberta. 
  Col·locació de forques i xarxes de protecció. 
  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes 

homologades. 
  Disposició de plataformes volades. 
  Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les façanes. 

  
 
1.10. Mesures en cas d'emergència 
El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions 
d'emergència, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a això a 
personal amb formació, que es farà càrrec d'aquestes mesures. 
Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la seva 
activitat, havent d'estar garantida l'adequada administració dels primers auxilis i, quan la situació ho 
requereixi, el ràpid trasllat de l'operari a un centre d'assistència mèdica. 
 
1.11. Presència dels recursos preventius del contractista 
Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut, cada contractista haurà d'assignar la presència dels seus recursos preventius a l'obra, segons 
s'estableix en la legislació vigent en la matèria. 
A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra amb 
capacitació suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de 
les mesures incloses en el corresponent pla de seguretat i salut. 
Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes en 
aquest Pla, així com l'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparició 
de riscos no previstos i derivats de la situació que determina la necessitat de la presència dels 
recursos preventius. 
Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les 
persones que tinguin assignada la presència faran les indicacions necessàries per al correcte i 
immediat compliment de les activitats preventives, havent de posar tals circumstàncies en 
coneixement de l'empresari perquè aquest adopti les mesures oportunes per corregir les 
deficiències observades. 
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2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES. 
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2.1. Y. Seguretat i salut 
  
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada per: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificada per: 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 
Completada per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 24 de febrero de 1999 
Completada per: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completada per: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completada per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos 
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de junio de 2003 
Modificada per: 
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
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Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
Desenvolupat per: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 2004 
Completada per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completada per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completada per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificada per: 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  
Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completat per: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificat per: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
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Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Completat per: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completat per: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completat per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completat per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completat per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificat per: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificat per: 
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
B.O.E.: 23 de marzo de 2010 
Modificat per: 
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Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el 
R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 
374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Modificat per: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
Modificat per: 
Medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al 
agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en 
Ucrania y de las condiciones climatológicas, así como de promoción del uso del 
transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos 
laborales en episodios de elevadas temperaturas 
Real Decreto Ley 4/2023, de 11 de mayo, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 12 de mayo de 2023 

  
Manipulación de cargas 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
  
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
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PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN ROURA. 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU.  

 

 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 
Completat per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificat per: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el 
R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 
374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  
Utilización de equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificat per: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

  
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Modificat per: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
Completat per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
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PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN ROURA. 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU.  

 

 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificat per: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificat per: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 
B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

 
2.1.1. YC. Sistemes de protecció col·lectiva  
2.1.1.1. YCU. Protecció contra incendis 
  
Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la 
comercialización de los equipos a presión 
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 
  
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
B.O.E.: 11 de octubre de 2021 
  
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completat per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido 
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PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN ROURA. 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU.  

 

 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Modificat per: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el 
R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 
374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 

 
2.1.2. YI. Equips de protecció individual 
  
Utilización de equipos de protección individual 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Correcció d'errors: 
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual 
Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de julio de 1997 
Completat per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completat per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificat per: 
Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual 
Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática. 
B.O.E.: 8 de diciembre de 2021 
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PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN ROURA. 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU.  

 

 

2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis  
2.1.3.1. YMM. Material mèdic 
  
Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de 
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del 
sistema de la Seguridad Social 
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
 
2.1.4. YP. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 
  
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a 
BT 51 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificat per: 
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
B.O.E.: 5 de abril de 2004 
Completat per: 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 
canales protectores de material plástico 
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 
B.O.E.: 19 de febrero de 1988 
Modificat per: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
Texto consolidado 
Modificat per: 
Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) 
BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del 
mismo 
Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 
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Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática 
B.O.E.: 20 de junio de 2020 
Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática 
B.O.E.: 15 de junio de 2022 
Modificat per: 
Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de 
calidad y seguridad industrial 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática. 
B.O.E.: 20 de junio de 2020 
Modificat per: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para su adaptación al principio de reconocimiento mutuo 
Real Decreto 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
B.O.E.: 18 de marzo de 2023 

  
DB-HS Salubridad 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 
Modificat per: 
Orden por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el 
Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado 
por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 
Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 23 de junio de 2017 
Modificat per: 



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

Àrea de serveis al territori
REGISTRE D'ENTRADA

E2025003326

Codi Segur de Verificació:
    e3a56eee-fcf3-4e99-a5c1-a01d6485c108
Origen: Administració
Identificador documento: ES_L01082140_2025_2037670
Data d'impressió: 04/12/2025 10:28:56
Pàgina 200 de 262

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 V
IL

A
S

S
A

R
 D

E
 D

A
LT

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//s

eu
el

ec
tr

on
ic

a.
vi

la
ss

ar
de

da
lt.

ca
t/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l "

C
od

i p
er

 a
 la

 v
al

id
ac

ió
" 

qu
e 

ap
ar

ei
x 

a 
la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
e3
a5
6e
ee
-f
cf
3-
4e
99
-a
5c
1-
a0
1d
64
85
c1
08
>Î

PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN ROURA. 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU.  

 

 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 

  
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desenvolupant per: 
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 
las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 
Modificados los artículos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019. 
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 16 de junio de 2011 
Modificat per: 
Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital 
Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo 
digital 
Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa. 
B.O.E.: 25 de junio de 2019 
Modificat per: 
Orden por la que se regulan las características de reacción al fuego de los cables de 
telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos 
del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado 
por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de 
junio, por la que se desarrolla dicho reglamento 
Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa. 
B.O.E.: 3 de octubre de 2019 

  
Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 
Real Decreto 487/2022, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad. 
B.O.E.: 22 de junio de 2022 
Texto consolidado. Última modificación: 11 de enero de 2023 
  
Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro 
Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

Àrea de serveis al territori
REGISTRE D'ENTRADA

E2025003326

Codi Segur de Verificació:
    e3a56eee-fcf3-4e99-a5c1-a01d6485c108
Origen: Administració
Identificador documento: ES_L01082140_2025_2037670
Data d'impressió: 04/12/2025 10:28:56
Pàgina 201 de 262

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 V
IL

A
S

S
A

R
 D

E
 D

A
LT

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//s

eu
el

ec
tr

on
ic

a.
vi

la
ss

ar
de

da
lt.

ca
t/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l "

C
od

i p
er

 a
 la

 v
al

id
ac

ió
" 

qu
e 

ap
ar

ei
x 

a 
la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
e3
a5
6e
ee
-f
cf
3-
4e
99
-a
5c
1-
a0
1d
64
85
c1
08
>Î

PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN ROURA. 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU.  

 

 

B.O.E.: 11 de enero de 2023 
 
2.1.5. YS. Senyalització provisional d'obres  
2.1.5.1. YSB. Abalisament 
  
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
  
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completat per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Modificat per: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el 
R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 
374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 

 
2.1.5.2. YSH. Senyalització horitzontal 
  
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.1.5.3. YSV. Senyalització vertical 
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PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN ROURA. 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU.  

 

 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.1.5.4. YSN. Senyalització manual 
  
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.1.5.5. YSS. Senyalització de seguretat i salut 
  
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completat per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Modificat per: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el 
R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 
374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 
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PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN ROURA. 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. 

  

3. PLEC 
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PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN ROURA. 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. 

 

  

3.1. Plec de clàusules administratives  
3.1.1. Disposicions generals  
3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions 
El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec 
del Projecte d'execució, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que 
intervenen en matèria de Seguretat i Salut, així com les condicions que han de complir les mesures 
preventives, les proteccions individuals i col·lectives de la construcció de l'obra "CLIMATITZACIÓ 
DE LA ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL CAN ROURA", situada en CARRER ABAT OLIBA, Nº0, 
DEL TERME MUNICIPAL DE VILASSAR DE DALT, (08339-BARCELONA)., Vilassar de Dalt 
(Barcelona), segons el projecte redactat per Josep Ibañez Gassiot. Tot això amb finalitat d'evitar 
qualsevol accident o malaltia professional, que poden ocasionar-se durant el transcurs de l'execució 
de l'obra o en els futurs treballs de conservació, reparació i manteniment. 
 
3.1.2. Disposicions facultatives  
3.1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 
Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades 
en els seus aspectes generals per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 
 
3.1.2.2. El promotor 
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, 
programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva 
posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut - o 
Estudi Bàsic, si s'escau - igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que 
correspongui, facilitant còpies a les empreses contractistes, subcontractistes o treballadors 
autònoms contractats directament pel promotor, exigint la presentació de cada Pla de Seguretat i 
Salut prèviament al començament de les obres. 
El promotor tindrà la consideració de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de 
l'obra amb mitjans humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors 
autònoms per a la seva realització o per a treballs parcials de la mateixa. 
 
3.1.2.3. El projectista 
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística 
corresponent, redacta el projecte. 
Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic i 
d'execució, els principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut, d'acord 
amb la legislació vigent. 
 
3.1.2.4. El contractista i subcontractista 
Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, amb 
mitjans humans i materials propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les obres, 
amb subjecció al projecte i al contracte. 
Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb 
subjecció al projecte pel qual es regeix la seva execució. 
El contractista comunicarà a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual 
inclourà el Pla de Seguretat i Salut. 
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PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN ROURA. 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. 

 

  

Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de 
Riscos Laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla 
de Seguretat i ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de 
seguretat exigibles, complint les ordres efectuades pel coordinador en matèria de seguretat i de 
salut en la fase d'execució de l'obra. 
Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats 
dels treballadors al seu càrrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin 
menyscabar les condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les 
condicions adequades. 
Lliurarà la informació suficient al coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de 
l'obra, on s'acrediti l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, 
processos, procediments i recursos materials i humans disponibles, amb la finalitat de garantir una 
adequada acció preventiva de riscos de l'obra. 
Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matèria de 
seguretat i salut, cal destacar: 

  Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 

  Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut. 
  Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, 

les obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant l'execució 
de l'obra. 

  Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autònoms sobre 
totes les mesures que s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en l'obra. 

  Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat i salut, complint 
estrictament les seves instruccions durant l'execució de l'obra. 

  
Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i 
salut pel que fa a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als 
treballadors autònoms pels contractats. 
Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures 
previstes en el pla. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del promotor, no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 
 
3.1.2.5. La direcció facultativa 
S'entén com a direcció facultativa: 
El tècnic o els tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del control de 
l'execució de l'obra. 
Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les 
atribuïbles als contractistes i als subcontractistes. 
 
3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte 
És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució, 
l'aplicació dels principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut. 
 
3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execució 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic competent designat pel 
promotor, que forma part de la direcció facultativa. 
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PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN ROURA. 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. 

 

  

Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions: 
  Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions 

tècniques i d'organització, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball 
que es vagin a desenvolupar simultània o successivament, estimant la durada requerida per a 
l'execució de les mateixes. 

  Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els 
subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els 
principis de l'acció preventiva recollits en la legislació vigent. 

  Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions 
introduïdes en el mateix. 

  Organitzar la coordinació d'activitats empresarials. 
  Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
  Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a 

l'obra. La Direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació 
d'un coordinador. 

  
 
3.1.2.8. Treballadors Autònoms 
És la persona física, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i 
directa una activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball i que assumeix 
contractualment davant el promotor, el contractista o el subcontractista, el compromís de realitzar 
determinades parts o instal·lacions de l'obra. 
Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindrà la consideració 
de contractista o subcontractista. 
Els treballadors autònoms compliran l'establert en el pla de seguretat i salut. 
 
3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri 
Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació 
adequada de totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut 
en l'obra. 
El contractista facilitarà als representants dels treballadors en el centre de treball una còpia del pla 
de seguretat i salut i de les seves possibles modificacions. 
 
3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de construcció 
Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i eines de treball, 
hauran de subministrar la informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels treballadors, les 
mesures preventives addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin tant el 
seu ús normal com la seva manipulació o ocupació inadequada. 
 
3.1.2.11. Recursos preventius 
Amb la finalitat de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut, 
l'empresari designarà per a l'obra els recursos preventius corresponents, que podran ser: 

a) Un o diversos treballadors designats per l'empresa. 
b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa. 
c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevenció aliens. 

  
Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància hauran de donar les instruccions necessàries 
per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives. En cas d'observar un deficient 
compliment de les mateixes o una absència, insuficiència o falta d'adequació de les mateixes, 
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s'informarà a l'empresari perquè aquest adopti les mesures necessàries per a la seva correcció, 
notificant-se a la vegada al Coordinador de Seguretat i Salut i a la resta de la direcció facultativa. 
En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en què la presència dels recursos preventius 
és necessària, especificant-se expressament el nom de la persona o persones designades per a tal 
fi, concretant les tasques en les quals inicialment es preveu necessària la seva presència. 
 
3.1.3. Formació en Seguretat 
Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a l'obra disposi de la suficient formació en les 
matèries preventives de seguretat i salut, l'empresa s'encarregarà de la seva formació per a 
l'adequada prevenció de riscos i el correcte ús de les proteccions col·lectives i individuals. Aquesta 
formació aconseguirà tots els nivells de l'empresa, des dels directius fins als treballadors no 
qualificats, incloent als tècnics, encarregats, especialistes i operadors de màquines entre uns altres. 
 
3.1.4. Reconeixements mèdics 
La vigilància de l'estat de salut dels treballadors quedarà garantida per l'empresa contractista, en 
funció dels riscos inherents al treball assignat i en els casos establerts per la legislació vigent. 
Aquesta vigilància serà voluntària, excepte quan la realització dels reconeixements sigui 
imprescindible per avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o per verificar 
que el seu estat de salut no constitueix un perill per a altres persones o per al mateix treballador. 
 
3.1.5. Salut i higiene en el treball  
3.1.5.1. Primers auxilis 
L'empresari designarà al personal encarregat de l'adopció de les mesures necessàries en cas 
d'accident, amb la finalitat de garantir la prestació dels primers auxilis i l'evacuació de l'accidentat. 
Es disposarà, en un lloc visible de l'obra i accessible als operaris, una farmaciola perfectament 
equipada amb material sanitari destinat a primers auxilis. 
El contractista instal·larà rètols amb caràcters llegibles fins a una distància de 2 m, en el qual se 
subministri als treballadors i participants en l'obra la informació suficient per establir ràpid contacte 
amb el centre assistencial més proper. 
 
3.1.5.2. Actuació en cas d'accident 
En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi l'assistència 
mèdica, perquè l'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En cap cas se li mourà, 
excepte quan sigui imprescindible per a la seva integritat. 
Es comprovaran els seus signes vitals (consciència, respiració, pols i pressió sanguínia), se 
l'intentarà tranquil·litzar, i se'l cobrirà amb una manta per mantenir la seva temperatura corporal. 
No se li subministrarà aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorràgia, es pressionaran 
les ferides amb gases netes. 
L'empresari notificarà l'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al procediment reglamentari. 
 
3.1.6. Documentació d'obra  
3.1.6.1. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
És el document elaborat pel tècnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de 
seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser 
evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a això. 
Inclou també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu moment, en les degudes 
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors. 
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3.1.6.2. Pla de seguretat i salut 
En aplicació del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, cada contractista elaborarà el 
corresponent pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present estudi bàsic, en funció del seu propi sistema 
d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de 
prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podran 
implicar disminució dels nivells de protecció prevists en aquest estudi bàsic. 
El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla de 
seguretat i salut abans de l'inici d'aquesta. 
El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució de 
l'obra, de l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir 
durant el desenvolupament de la mateixa, sempre amb l'aprovació expressa del Coordinador de 
Seguretat i Salut i la direcció facultativa. 
Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en 
matèria de prevenció de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels 
treballadors, podran presentar per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que 
estimin oportunes. A aquest efecte, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició 
permanent dels mateixos i de la direcció facultativa. 
 
3.1.6.3. Acta d'aprovació del pla 
El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l'execució de l'obra, per la direcció facultativa o per l'Administració en el cas d'obres 
públiques, qui haurà d'emetre un acta d'aprovació com a document acreditatiu d'aquesta operació, 
visat pel Col·legi Professional corresponent. 
 
3.1.6.4. Comunicació d'obertura de centre de treball 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al 
començament dels treballs i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de 
contractistes. 
La comunicació contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o 
emmagatzematge del centre de treball. Haurà d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut. 
 
3.1.6.5. Llibre d'incidències 
Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existirà un 
llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte. 
Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'acta d'aprovació del pla o l'oficina de supervisió de 
projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les administracions públiques. 
El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra, tenint accés la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i 
subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats 
en matèria de prevenció en les empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i 
els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les 
administracions públiques competents, els qui podran fer anotacions en el mateix. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, haurà de notificar al contractista 
afectat i als representants dels treballadors d'aquest, sobre les anotacions efectuades en el llibre 
d'incidències. 
Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions 
anteriors, es remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-
quatre hores. En tot cas, s'haurà d'especificar si l'anotació es tracta d'una nova observació o suposa 
una reiteració d'un advertiment o observació anterior. 
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3.1.6.6. Llibre d'ordres 
A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la direcció facultativa ressenyarà les 
incidències, ordres i assistències que es produeixin en el desenvolupament de l'obra. 
Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució d'obra i, en 
conseqüència, seran respectades pel contractista de l'obra. 
 
3.1.6.7. Llibre de subcontractació 
El contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en tot moment en 
l'obra, reflectint per ordre cronològic des del començament dels treballs, totes i cadascuna de les 
subcontractacions realitzades en una determinada obra amb empreses subcontractistes i 
treballadors autònoms. 
Al llibre de subcontractació tindran accés el promotor, la direcció facultativa, el Coordinador de 
Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents en 
l'obra, els tècnics de prevenció, els delegats de prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels 
treballadors de les diferents empreses que intervinguin en l'execució de l'obra. 
 
3.1.7. Disposicions Econòmiques 
El marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa en el plec de 
condicions del projecte o en el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, 
havent de contenir almenys els punts següents: 

  Fiances 
  Dels preus 

  Preu bàsic 
  Preu unitari 
  Pressupost d'Execució Material (PEM) 
  Preus contradictoris 
  Reclamació d'augment de preus 
  Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus 
  De la revisió dels preus contractats 
  Aplec de materials 
  Obres per administració 

  Valoració i abonament dels treballs 
  Indemnitzacions Mútues 
  Retencions en concepte de garantia 
  Terminis d'execució i pla d'obra 
  Liquidació econòmica de les obres 
  Liquidació final de l'obra 

  
 
3.2. Plec de condicions tècniques particulars  
3.2.1. Mitjans de protecció col·lectiva 
Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del pla de seguretat i 
salut abans d'iniciar el treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos. 
Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil, després 
d'estar sotmesos a sol·licitacions límit, o quan les seves toleràncies siguin superiors a les admeses 
o aconsellades pel fabricant. 
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El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de Prevenció. 
 
3.2.2. Mitjans de protecció individual 
Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al fullet informatiu. 
Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni 
perdran la seva seguretat de forma involuntària. 
El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les 
instruccions d'ús i manteniment, nom i adreça del fabricant, grau o classe de protecció, accessoris 
que pugui portar i característiques de les peces de recanvi, límit d'ús, termini de vida útil i controls 
als quals s'ha sotmès. Estarà redactat de forma comprensible i, en el cas d'equips d'importació, 
traduïts a la llengua oficial. 
Seran subministrats gratuïtament per l'empresari i es reemplaçaran sempre que estiguin deteriorats, 
al final del període de la seva vida útil o després d'estar sotmesos a sol·licitacions límit. 
S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el 
Delegat de Prevenció. 
 
3.2.3. Instal·lacions provisionals de salut i confort 
Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, 
il·luminació, ventilació i condicions d'humitat adequades per al seu ús. Els revestiments dels terres, 
parets i sostres seran continus, llisos i impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb 
material que permeti la neteja amb desinfectants o antisèptics. 
El contractista mantindrà les instal·lacions en perfectes condicions sanitàries (neteja diària), estaran 
proveïdes d'aigua corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene 
personal, com ara sabó, tovalloles i recipients de deixalles. 
 
3.2.3.1. Vestuaris 
Seran de fàcil accés, estaran propers a l'àrea de treball i tindran seients i taquilles independents 
sota clau, amb espai suficient per guardar la roba i el calçat. 
Es disposarà una superfície mínima de 2 m² per cada treballador destinada a vestuari, amb una 
alçada mínima de 2,30 m. 
Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitarà una zona per deixar la roba i els objectes personals 
sota clau. 
 
3.2.3.2. Lavabos i dutxes 
Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal·lació d'aigua freda i calenta, situant com a 
mínim una quarta part de les aixetes en cabines individuals amb porta amb tancament interior. 
Les cabines tindran una superfície mínima de 2 m² i una alçada mínima de 2,30 m. 
La dotació mínima prevista per als lavabos serà de: 

  1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin en la mateixa jornada 
  1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 
  1 lavabo per cada vàter 
  1 urinari per cada 25 homes o fracció 
  1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
  1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
  1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 
  1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 
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PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN ROURA. 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. 

 

  

3.2.3.3. Vàter 
Seran de fàcil accés i estaran propers a l'àrea de treball. Se situaran preferentment en cabines de 
dimensions mínimes 1,2x1,0 m amb alçada de 2,30 m, sense visibilitat des de l'exterior i proveïdes 
de perxa i porta amb tancament interior. 
Disposaran de ventilació a l'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb lavabos o 
passadissos amb ventilació exterior, evitant qualsevol comunicació amb menjadors, cuines, 
dormitoris o vestuaris. 
Tindran descàrrega automàtica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la xarxa de 
clavegueram es disposarà de latrines sanitàries o fosses sèptiques. 
 
3.2.3.4. Menjador i cuina 
Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material rentable i 
vaixella, i disposaran de calefacció a l'hivern. Quedaran separats de les àrees de treball i de 
qualsevol font de contaminació ambiental. 
En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, prohibint-se 
fora dels llocs prevists la preparació del menjar mitjançant foc, brases o barbacoes. 
La superfície destinada a la zona de menjador i cuina serà com a mínim de 2 m² per cada operari 
que utilitzi aquesta instal·lació. 
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10 Pressupost 

10.1 Amidaments 
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1.1 Ut Partida de cobrament integre per l'obra civil per obertura i tapat de tots els forats en parets
interiors, exteriors, forjats del edifici i cobertes. Inclos la reposicio al seu estat original
(enguixat, arrebossat, impermeabilitzacio).

Total UT  ......: 1,000

1.2 U Subministrament, instal�lació i muntatge de bomba de calor partida d'expansió directa amb
condensació per aire (model 1x1 SPLIT ATLAS II CASSETTE AUD 42TK DBS) o equivalent, amb
una unitat interior de tipus cassette, potència frigorífica nominal de 12,1 kW, potència
calorífica nominal de 13,5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de
6,10 (A++) i SCOP de 4,10 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica
monofàsica de 230 V, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica 45/43/40 dB, de preu
superior, col�locada, format pels següents elements:
Muntatge d'una unitat interior tipus cassette en fals sostre potència frigorífica nominal de 12.1
kW, potència calorífica nominal de 13,5 kW, amb bomba de condensats, amb una alçada de
descàrrega fins a 60 cm. Unitat interior de mides 240/840/840 mm (alçada/amplada/profunditat).
Muntatge d'unitat condensadora a la coberta plana, subjectada amb una estructura auxiliar,
inclòs la col�locació de silent blocks. Unitat condensadora de mides 820/940/370 mm
(alçada/amplada/profunditat). i màxim nivell sonor de 58 dB. 
Inclòs la col�locació de carcassa per aïllament acústic preparada per anar col�locada a la
intempèrie  circuit de refrigerant de connexió de les unitat interiors amb les  exteriors, amb un
recorregut màxim de fins a 50,- metres per cada una d'elles, amb  aïllament inclòs per
cadascuna d'elles. 
Control per cable per cada unitat interior, funcio d'estalvi d'energia i anti gelades, programador
setmanal incorporat.
Inclòs els termòstats, posta apunt del fabricant bombes de desguàs, canalitzacions de
desguàs fins a la connexió amb la xarxa de desguàs del edifici. Treballs de muntatge,
connexió, rotulació i fixació amb proves de  funcionament i regulació, tot inclòs.

Total U  ......: 8,000

1.3 U Subministrament i instal·lació de control per cable UTY-*RLRY de FUJITSUAIRS TAGE J-IIS &
J-II & V-II & VR-II. programador setmanal incorporat, revisió i autodiagnòstic. Compatible amb
totes les unitats interiores excepte murals compactes. Amb sensor de temperatura incorporat.

Total U  ......: 8,000

1.4 M Subministrament i instal·lació de canal protectora de PVC, color blanc RAL 9010, muntada en
cel ras de 60x150 mm, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama, amb graus de
protecció IP4X i IK08, estable davant els raigs UV i amb bon comportament a la intempèrie i
enfront de l'acció dels agents químics, amb 1 compartiment.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

31,000 31,000distribució planta superior
30,000 30,000Distribució planta inferior

61,000 61,000

Total m  ......: 61,000

1.5 M Subministrament i instal·lació de canal protectora de PVC, color blanc RAL 9010, muntada en
cel ras, de 60x90 mm, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama, amb graus de
protecció IP4X i IK08, estable davant els raigs UV i amb bon comportament a la intempèrie i
enfront de l'acció dels agents químics, amb 1 compartiment.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

6,500 6,5001.4
6,000 6,0001.2
6,000 6,0001.1
6,500 6,5000.4
6,000 6,0000.2
6,000 6,0000.1

1,250 37,000 46,250

Total m  ......: 46,250

Pressupost parcial nº 1 Climatització (Fase nº1)

Nº U Descripció Amidament

Can Roura Pàgina 1
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1.6 M Canal protectora d'alumini, color alumini RAL 9006, de 50x150 mm, amb dues tapes de 65/65
mm d'amplada, amb graus de protecció IP4X i IK07, amb 2 compartiments.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

21,000 21,000Canal coberta

21,000 21,000

Total m  ......: 21,000

1.7 M Subministrament i instal·lació Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3
mm de gruix. Instal·lació fix en superfície. Inclús accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

8 7,000 56,000Termostat

1,250 56,000 70,000

Total m  ......: 70,000

1.8 Ut Subministrament i instal·lació Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 160x100 mm amb
grau de protecció normal i muntada superficialment.No propagador de la flama d�acord amb
UNE-EN 50085-1 I UNE-EN 50086-1

Total UT  ......: 12,000

1.9 Ut Subministrament i instal·lació Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm amb
grau de protecció IP-55 i muntada superficialment.No propagador de la flama d�acord amb
UNE-EN 50085-1 I UNE-EN 50086-1

Total UT  ......: 12,000

1.10 M Subministrament i instal·lació Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750
V, reacció al foc classe Eca, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 25 mm² de
secció, amb aïllament de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

5 3,000 15,000Quadre clima

15,000 15,000

Total m  ......: 15,000

1.11 M Subministrament i instal·lació Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750
V, reacció al foc classe Eca, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 4 mm² de
secció, amb aïllament de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 40,000 120,0001.1
3 46,000 138,00052
3 44,000 132,0001.3
3 52,000 156,0001.4
3 37,000 111,0000.1
3 43,000 129,0000.2
3 49,000 147,0000.3
3 47,000 141,0000.4

1.074,000 1.074,000

Total m  ......: 1.074,000

Pressupost parcial nº 1 Climatització (Fase nº1)

Nº U Descripció Amidament

Can Roura Pàgina 2
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1.12 U Subministrament i instal·lació Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P),
intensitat nominal 25 A, poder de tall 6 kA, corba C, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 8,000

1.13 U Interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 25 A, sensibilitat
10 mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge
sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 8,000

1.14 U Subministrament i instal·lació Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar
(4P), intensitat nominal 50 A, poder de tall 6 kA, corba C, de 72x80x77,8 mm, grau de protecció
IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

1.15 U Subministrament i instal·lació Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat
nominal 63 A, poder de tall 6 kA, corba C, model iK60N A9K24463 "SCHNEIDER ELECTRIC", de
72x94x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

1.16 U Subministrament i instal·lació Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega,
grau de protecció IP40, aïllament classe II, de 1050x650x250 mm.
Inclou: Col·locació i fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

1.17 U Desmuntatge de ventilador d'aspes i posterior muntatge de sostre, amb mitjans manuals..
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels elements d'ancoratge i
subjecció.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, amidament de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 8,000

Pressupost parcial nº 1 Climatització (Fase nº1)

Nº U Descripció Amidament

Can Roura Pàgina 3
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1.18 M² Demolició de fals sostre enregistrable de plaques d'escaiola, situat a una altura menor de 4 m,
amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals se subjecta, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició de l'estructura metàl·lica de
subjecció, de les falses bigues i dels acabats.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

110,000 0,400 44,000Cel ras cates estimacio

44,000 44,000

Total m²  ......: 44,000

1.19 M² Subministrament i instal·lació Fals sostre continu suspès, situat a una altura menor de 4 m,
constituït per plaques d'escaiola amb nervadures, de 100x60 cm, amb cantell recte i acabat llis,
suspeses del forjat mitjançant barres metàl·liques d'acer galvanitzat de 3 mm de diàmetre
dotades de ganxos tancats en ambdós extrems, repartides uniformement i separades dels
paraments verticals un mínim de 5 mm. Inclús pasta d'escaiola per al enganxat de les vores de
les plaques i rejuntat de la cara vista i lliscat final.
Inclou: Traçat en els murs del nivell del fals sostre. Col·locació i fixació de les varetes
metàl·liques. Tall de les plaques. Col·locació de les plaques. Resolució de trobades i punts
singulars. Realització d'orificis pel pas dels tubs de la instal·lació elèctrica. Lliscat de les
plaques amb pasta d'escaiola. Pas de la canalització de protecció del cablejat elèctric.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

Total m²  ......: 44,000

1.20 Ut PLANOLS "AS BUILD" I PROJECTE DE LEGALITZACIÓ, TRAMITACIÓ I GESTIÓ, INCLOSES LES
TAXES DE L'ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL, I DE VISAT. S'ENTREGARA UNA COPIA EN
FORMAT PAPER A D.F. I UNA ALTRE EN FORMAT PAPER I DIGITAL A LA PROPIETAT.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Projecte de legalitzacio de baixa
tensio

1,000 1,000

Total UT  ......: 1,000

1.21 Ut IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

Total UT  ......: 1,000

1.22 M³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat
a 20 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en
obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. m2 Amplada m3 Parcial Subtotal

16 0,150 0,300 0,720Forats passamurs
1 2,500 2,500Plastics paers i cartró

0,7 3,220 2,254Esponjament

5,474 5,474

Total m³  ......: 5,474

Pressupost parcial nº 1 Climatització (Fase nº1)
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1.23 M³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
entregat segons especificacions de Projecte.

Total m³  ......: 5,474
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2.1 Ut Partida pel desmuntatge i retirada de reixes, equips de ventilació, conductes existents sense
deteriorar els materials de suport als quals estan subjectes, desconnexió elèctrica dels equips
i carrega sobre camió abocador.

Total ut  ......: 1,000

2.2 Ut Partida de cobrament integre per l'obra civil per obertura i tapat de tots els forats en parets
interiors, exteriors, forjats del edifici i cobertes. Inclos la reposicio al seu estat original
(enguixat, arrebossat, impermeabilitzacio).

Total UT  ......: 1,000

2.3 U Subministrament , instal�lació i muntatge de recuperador de calor entalpic aire-aire, model de
la sèrie HRD LITE EC 1600 de la casa Daitsu o equivalent ,  cabal d'aire nominal 1440 m³/h,
pressió estàtica d'aire nominal 150 Pa, eficiència de recuperació calorífica 79,3%, classe
d'eficiència energètica A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), consum elèctric nominal 570 W,
dimensions 375x1790x1320 mm, pes 195 kg, filtre d'aire  F7/F9. Regulació: control remot amb
pantalla digital, de paret, color negre amb regulació de sondes de CO2 i equipats amb
reguladors de velocitat oer ajustar el cabdal. Instal�lació en fals sostre. Inclús elements per a
suspensió del sostre i silent blocks.
Inclou: Replanteig. Col�locació i fixació del recuperador de calor. Connexió a la xarxa de
desguàs. Connexió a la xarxa elèctrica. Connexionat dels conductes. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,000Planta baixa
1 1,000Planta segona

5,000 5,000

Total U  ......: 5,000

2.4 U Subministrament , instal�lació i muntatge de recuperador de calor entalpic aire-aire, model de
la sèrie HRD LITE EC 2500 de la casa Daitsu o equivalent ,  cabal d'aire nominal 2400 m³/h,
pressió estàtica d'aire nominal 150 Pa, eficiència de recuperació calorífica 78,5%, classe
d'eficiència energètica A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), consum elèctric nominal 940 W,
dimensions 375x1890x1650 mm, pes 270 kg, filtre d'aire  F7/F9. Regulació: control remot amb
pantalla digital, de paret, color negre amb regulació de sondes de CO2 i equipats amb
reguladors de velocitat oer ajustar el cabdal. Instal�lació en fals sostre. Inclús elements per a
suspensió del sostre i silent blocks.
Inclou: Replanteig. Col�locació i fixació del recuperador de calor. Connexió a la xarxa de
desguàs. Connexió a la xarxa elèctrica. Connexionat dels conductes. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Planta primera 

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

2.5 M² Subministrament, instal·lació i muntatge de plafó rígid de llana de vidre ISOVER d'alta densitat,
de la marca Climaver neto o equivalent, revestit per la cara exterior amb una làmina d'alumini
reforçada amb paper kraft i malla de vidre, que actua com a barrera de vapor, i per la seva cara
interior, amb un teixit net de vidre reforçat de color negre de gran resistència mecànica, de 25
mm de gruix.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Planta primera
4 5,200 0,660 13,72820x130
4 1,500 0,840 5,040200x220
2 5,000 0,960 9,600260x220
2 5,000 1,040 10,400330x220
2 12,000 1,040 24,960330x220
2 7,000 1,140 15,960330x270
2 2,000 1,140 4,560330x270
2 8,000 1,200 19,200320x280
2 13,000 1,220 31,720330x280

Planta baixa
(Continua...)
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2.5 M² Subministrament, instal·lació i muntatge de plafó rígid de llana de vidre ISOVER d'alta d� (Continuació...)

2 3,500 0,660 4,000 18,480200x12
2 3,000 0,840 4,000 20,160200x220
2 4,000 1,040 4,000 33,280300x220
2 12,000 1,040 4,000 99,840300x220
2 5,000 0,660 1,000 6,600100x10

313,528 313,528

Total m²  ......: 313,528

2.6 U Subministrament instal�lació i muntatge de reixes d�impulsió/ extraccio model L,T MINI DE
MADEL  1000 x 125 del fabricant Madel o equivalent en acer galvanitzat per col�locar-les en
conductes circulars o rectangulars.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

12 12,000Planta primera
6 4,000 24,000Planta baixa

36,000 36,000

Total U  ......: 36,000

2.7 U Subministrament instal�lació i muntatge de reixes d�impulsió/ extraccio model L,T MINI DE
MADEL  500 x 125 del fabricant Madel o equivalent en acer galvanitzat per col�locar-les en
conductes circulars o rectangulars.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,000Planta primera

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000

2.8 U Subministrament instal�lació i muntatge de reixes d�impulsió/ extraccio model L,T MINI DE
MADEL  600 x 400 del fabricant Madel o equivalent en acer galvanitzat per col�locar-les en
conductes circulars o rectangulars.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

6 2,000 12,000Recuperadors calor 

12,000 12,000

Total U  ......: 12,000

2.9 M² Demolició de fals sostre enregistrable de plaques d'escaiola, situat a una altura menor de 4 m,
amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals se subjecta, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició de l'estructura metàl·lica de
subjecció, de les falses bigues i dels acabats.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

6 4,000 2,500 60,000Banys
1 60,000 60,000Passa canalitzacon

120,000 120,000

Total m²  ......: 120,000

2.10 M² Subministrament i instal·lació Fals sostre continu suspès, situat a una altura menor de 4 m,
constituït per plaques d'escaiola amb nervadures, de 100x60 cm, amb cantell recte i acabat llis,
suspeses del forjat mitjançant barres metàl·liques d'acer galvanitzat de 3 mm de diàmetre
dotades de ganxos tancats en ambdós extrems, repartides uniformement i separades dels
paraments verticals un mínim de 5 mm. Inclús pasta d'escaiola per al enganxat de les vores de
les plaques i rejuntat de la cara vista i lliscat final.
Inclou: Traçat en els murs del nivell del fals sostre. Col·locació i fixació de les varetes
metàl·liques. Tall de les plaques. Col·locació de les plaques. Resolució de trobades i punts
singulars. Realització d'orificis pel pas dels tubs de la instal·lació elèctrica. Lliscat de les
plaques amb pasta d'escaiola. Pas de la canalització de protecció del cablejat elèctric.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
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Total m²  ......: 120,000

2.11 Ut Subministrament i instal·lació Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 160x100 mm amb
grau de protecció normal i muntada superficialment.No propagador de la flama d�acord amb
UNE-EN 50085-1 I UNE-EN 50086-1

Total UT  ......: 12,000

2.12 Ut Subministrament i instal·lació Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm amb
grau de protecció IP-55 i muntada superficialment.No propagador de la flama d�acord amb
UNE-EN 50085-1 I UNE-EN 50086-1

Total UT  ......: 12,000

2.13 M Subministrament i instal·lació Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750
V, reacció al foc classe Eca, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 4 mm² de
secció, amb aïllament de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

6 30,000 3,000 540,000Recuperadors de calor

540,000 540,000

Total m  ......: 540,000

2.14 U Interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 25 A, sensibilitat
10 mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge
sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 6,000

2.15 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 16 A, poder
de tall 6 kA, corba C, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35
mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 6,000

2.16 M Subministrament i instal·lació Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3
mm de gruix. Instal·lació fix en superfície. Inclús accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

6 7,000 42,000Recuperador

1,250 42,000 52,500

Total m  ......: 52,500

2.17 Ut PLANOLS "AS BUILD" I PROJECTE DE LEGALITZACIÓ, TRAMITACIÓ I GESTIÓ, INCLOSES LES
TAXES DE L'ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL, I DE VISAT. S'ENTREGARA UNA COPIA EN
FORMAT PAPER A D.F. I UNA ALTRE EN FORMAT PAPER I DIGITAL A LA PROPIETAT.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Projecte de legalitzacio de baixa
tensio

1,000 1,000

Total UT  ......: 1,000

2.18 Ut IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

Pressupost parcial nº 2 Ventilacio (Fase nº2)

Nº U Descripció Amidament
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Total UT  ......: 1,000

2.19 M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un
15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix o escaiola,
horitzontal, fins a 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

m2 Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

70 70,000Planta superior
70 70,000Planta inferior

70,000 1,000 70,000Zones de pas

210,000 210,000

Total m²  ......: 210,000

2.20 M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un
15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix o escaiola,
vertical, de fins 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

45,000 3,000 135,000Planta inferior
45,000 3,000 135,000

270,000 270,000

Total m²  ......: 270,000

2.21 Ut Partida alçada a justificar d'import màxim pel manteniment en bon estat de totes les unitats
d'obra durant l'execució de les mateixes, deixant les zones de pas netes, i garantint d'una
manera constant l'accessibilitat de tots els accessos de l'escola, tot utilitzant planxes d'acer,
rampes de sauló o formigó, estesa de material antifang, etc., segons directrius de la Direcció
Facultativa

Total ut  ......: 1,000

2.22 Ut Partida de cobrament integre per la gestio tots els residuos de l'obra que inclou, la carrega,
transport i taxes de disposicio a centre de reciclatge, a monodiposit, a abocador especific o a
centre de recollida i transferencia, amb un recorregut de fins a 20 km, amb camio, carregat
amb mitjans mecanics o manuls.

Total UT  ......: 1,000

2.23 M³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat
a 20 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en
obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. m2 Amplada m3 Parcial Subtotal

6 0,150 0,300 0,270Forats passamurs reixes equips
1 2,000 2,000Plastics paers i cartró

0,7 2,970 2,079Esponjament

4,349 4,349

Pressupost parcial nº 2 Ventilacio (Fase nº2)

Nº U Descripció Amidament
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Total m³  ......: 4,349

2.24 M³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
entregat segons especificacions de Projecte.

Total m³  ......: 4,349

Vilassar de Dalt
Josep Ibañez Gassiot

Pressupost parcial nº 2 Ventilacio (Fase nº2)

Nº U Descripció Amidament
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Quadre de preus nº 1

1 Climatització (Fase nº1)
1.1 UT Partida de cobrament integre per l'obra civil per

obertura i tapat de tots els forats en parets interiors,
exteriors, forjats del edifici i cobertes. Inclos la
reposicio al seu estat original (enguixat, arrebossat,
impermeabilitzacio). 1.800,00 MIL VUIT-CENTS EUROS

1.2 U Subministrament, instal�lació i muntatge de
bomba de calor partida d'expansió directa amb
condensació per aire (model 1x1 SPLIT ATLAS II
CASSETTE AUD 42TK DBS) o equivalent, amb
una unitat interior de tipus cassette, potència
frigorífica nominal de 12,1 kW, potència calorífica
nominal de 13,5 kW, amb uns coeficients
d'eficiència energètica estacionals SEER de 6,10
(A++) i SCOP de 4,10 (A+) segons REGLAMENTO
(UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de
230 V, gas refrigerant R32, nivell de potència
acústica 45/43/40 dB, de preu superior, col�locada,
format pels següents elements:
Muntatge d'una unitat interior tipus cassette en fals
sostre potència frigorífica nominal de 12.1 kW,
potència calorífica nominal de 13,5 kW, amb
bomba de condensats, amb una alçada de
descàrrega fins a 60 cm. Unitat interior de mides
240/840/840 mm (alçada/amplada/profunditat).
Muntatge d'unitat condensadora a la coberta plana,
subjectada amb una estructura auxiliar, inclòs la
col�locació de silent blocks. Unitat condensadora
de mides 820/940/370 mm
(alçada/amplada/profunditat). i màxim nivell sonor
de 58 dB. 
Inclòs la col�locació de carcassa per aïllament
acústic preparada per anar col�locada a la
intempèrie  circuit de refrigerant de connexió de les
unitat interiors amb les  exteriors, amb un
recorregut màxim de fins a 50,- metres per cada
una d'elles, amb  aïllament inclòs per cadascuna
d'elles. 
Control per cable per cada unitat interior, funcio
d'estalvi d'energia i anti gelades, programador
setmanal incorporat.
Inclòs els termòstats, posta apunt del fabricant
bombes de desguàs, canalitzacions de desguàs
fins a la connexió amb la xarxa de desguàs del
edifici. Treballs de muntatge, connexió, rotulació i
fixació amb proves de  funcionament i regulació, tot
inclòs. 1.915,39 MIL NOU-CENTS QUINZE EUROS

AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS

1.3 U Subministrament i instal·lació de control per
cable UTY-*RLRY de FUJITSUAIRS TAGE J-IIS &
J-II & V-II & VR-II. programador setmanal
incorporat, revisió i autodiagnòstic. Compatible amb
totes les unitats interiores excepte murals
compactes. Amb sensor de temperatura incorporat. 151,70 CENT  CINQUANTA-U EUROS AMB

SETANTA CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Can Roura Pàgina 1
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1.4 m Subministrament i instal·lació de canal protectora
de PVC, color blanc RAL 9010, muntada en cel ras
de 60x150 mm, propietats elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama, amb graus de protecció
IP4X i IK08, estable davant els raigs UV i amb bon
comportament a la intempèrie i enfront de l'acció
dels agents químics, amb 1 compartiment.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 38,24 TRENTA-VUIT EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

1.5 m Subministrament i instal·lació de canal protectora
de PVC, color blanc RAL 9010, muntada en cel ras,
de 60x90 mm, propietats elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama, amb graus de protecció
IP4X i IK08, estable davant els raigs UV i amb bon
comportament a la intempèrie i enfront de l'acció
dels agents químics, amb 1 compartiment.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 24,19 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

DINOU CÈNTIMS

1.6 m Canal protectora d'alumini, color alumini RAL
9006, de 50x150 mm, amb dues tapes de 65/65
mm d'amplada, amb graus de protecció IP4X i
IK07, amb 2 compartiments.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 147,99 CENT  QUARANTA-SET EUROS

AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS

1.7 m Subministrament i instal·lació Canalització de tub
de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de
gruix. Instal·lació fix en superfície. Inclús accessoris
i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 3,94 TRES EUROS AMB

NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

1.8 UT Subministrament i instal·lació Caixa de
derivació quadrada de plàstic, de 160x100 mm amb
grau de protecció normal i muntada
superficialment.No propagador de la flama d�acord
amb UNE-EN 50085-1 I UNE-EN 50086-1 4,62 QUATRE EUROS AMB

SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

1.9 UT Subministrament i instal·lació Caixa de
derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm
amb grau de protecció IP-55 i muntada
superficialment.No propagador de la flama d�acord
amb UNE-EN 50085-1 I UNE-EN 50086-1 5,10 CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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1.10 m Subministrament i instal·lació Cable unipolar
H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750
V, reacció al foc classe Eca, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 25 mm² de
secció, amb aïllament de PVC (V). Inclús
accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 5,22 CINC EUROS AMB VINT-I-DOS

CÈNTIMS

1.11 m Subministrament i instal·lació Cable unipolar
H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750
V, reacció al foc classe Eca, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 4 mm² de
secció, amb aïllament de PVC (V). Inclús
accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 1,63 U EURO AMB SEIXANTA-TRES

CÈNTIMS

1.12 U Subministrament i instal·lació Interruptor
automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar
(2P), intensitat nominal 25 A, poder de tall 6 kA,
corba C, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció
IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a
carril mitjançant grapes. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 25,98 VINT-I-CINC EUROS AMB

NORANTA-VUIT CÈNTIMS

1.13 U Interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls,
bipolar (2P), intensitat nominal 25 A, sensibilitat 10
mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de 36x80x77,8
mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril
DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 232,60 DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS

AMB SEIXANTA CÈNTIMS
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1.14 U Subministrament i instal·lació Interruptor
automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar
(4P), intensitat nominal 50 A, poder de tall 6 kA,
corba C, de 72x80x77,8 mm, grau de protecció
IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a
carril mitjançant grapes. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 137,42 CENT  TRENTA-SET EUROS AMB

QUARANTA-DOS CÈNTIMS

1.15 U Subministrament i instal·lació Interruptor
automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat
nominal 63 A, poder de tall 6 kA, corba C, model
iK60N A9K24463 "SCHNEIDER ELECTRIC", de
72x94x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge
sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 381,26 TRES-CENTS VUITANTA-U EUROS

AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS

1.16 U Subministrament i instal·lació Armari de
distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega,
grau de protecció IP40, aïllament classe II, de
1050x650x250 mm.
Inclou: Col·locació i fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 591,19 CINC-CENTS NORANTA-U EUROS

AMB DINOU CÈNTIMS

1.17 U Desmuntatge de ventilador d'aspes i posterior
muntatge de sostre, amb mitjans manuals..
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
desmuntatge dels elements d'ancoratge i subjecció.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, amidament de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre
d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte. 26,67 VINT-I-SIS EUROS AMB

SEIXANTA-SET CÈNTIMS
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1.18 m² Demolició de fals sostre enregistrable de
plaques d'escaiola, situat a una altura menor de 4
m, amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius als quals se subjecta, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
demolició de l'estructura metàl·lica de subjecció, de
les falses bigues i dels acabats.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte. 6,30 SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS

1.19 m² Subministrament i instal·lació Fals sostre
continu suspès, situat a una altura menor de 4 m,
constituït per plaques d'escaiola amb nervadures,
de 100x60 cm, amb cantell recte i acabat llis,
suspeses del forjat mitjançant barres metàl·liques
d'acer galvanitzat de 3 mm de diàmetre dotades de
ganxos tancats en ambdós extrems, repartides
uniformement i separades dels paraments verticals
un mínim de 5 mm. Inclús pasta d'escaiola per al
enganxat de les vores de les plaques i rejuntat de
la cara vista i lliscat final.
Inclou: Traçat en els murs del nivell del fals sostre.
Col·locació i fixació de les varetes metàl·liques. Tall
de les plaques. Col·locació de les plaques.
Resolució de trobades i punts singulars. Realització
d'orificis pel pas dels tubs de la instal·lació
elèctrica. Lliscat de les plaques amb pasta
d'escaiola. Pas de la canalització de protecció del
cablejat elèctric.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada entre paraments, segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits per
instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions. 18,77 DIVUIT EUROS AMB SETANTA-SET

CÈNTIMS

1.20 UT PLANOLS "AS BUILD" I PROJECTE DE
LEGALITZACIÓ, TRAMITACIÓ I GESTIÓ,
INCLOSES LES TAXES DE L'ENTITAT
D'INSPECCIÓ I CONTROL, I DE VISAT.
S'ENTREGARA UNA COPIA EN FORMAT PAPER
A D.F. I UNA ALTRE EN FORMAT PAPER I
DIGITAL A LA PROPIETAT. 1.000,00 MIL EUROS

1.21 UT IMPREVISTOS A JUSTIFICAR 800,00 VUIT-CENTS EUROS
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1.22 m³ Transport amb camió de mescla sense
classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus, situat a 20 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge
de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte. 7,42 SET EUROS AMB QUARANTA-DOS

CÈNTIMS

1.23 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla
sense classificar de residus inerts produïts a obres
de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de residus realment entregat
segons especificacions de Projecte. 17,54 DISSET EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

2 Ventilacio (Fase nº2)
2.1 ut Partida pel desmuntatge i retirada de reixes,

equips de ventilació, conductes existents sense
deteriorar els materials de suport als quals estan
subjectes, desconnexió elèctrica dels equips i
carrega sobre camió abocador. 2.500,00 DOS MIL CINC-CENTS EUROS

2.2 UT Partida de cobrament integre per l'obra civil per
obertura i tapat de tots els forats en parets interiors,
exteriors, forjats del edifici i cobertes. Inclos la
reposicio al seu estat original (enguixat, arrebossat,
impermeabilitzacio). 1.800,00 MIL VUIT-CENTS EUROS
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2.3 U Subministrament , instal�lació i muntatge de
recuperador de calor entalpic aire-aire, model de la
sèrie HRD LITE EC 1600 de la casa Daitsu o
equivalent ,  cabal d'aire nominal 1440 m³/h,
pressió estàtica d'aire nominal 150 Pa, eficiència de
recuperació calorífica 79,3%, classe d'eficiència
energètica A, alimentació monofàsica (230V/50Hz),
consum elèctric nominal 570 W,   dimensions
375x1790x1320 mm, pes 195 kg, filtre d'aire 
F7/F9. Regulació: control remot amb pantalla
digital, de paret, color negre amb regulació de
sondes de CO2 i equipats amb reguladors de
velocitat oer ajustar el cabdal. Instal�lació en fals
sostre. Inclús elements per a suspensió del sostre i
silent blocks.
Inclou: Replanteig. Col�locació i fixació del
recuperador de calor. Connexió a la xarxa de
desguàs. Connexió a la xarxa elèctrica.
Connexionat dels conductes. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 3.574,98 TRES MIL CINC-CENTS

SETANTA-QUATRE EUROS AMB
NORANTA-VUIT CÈNTIMS

2.4 U Subministrament , instal�lació i muntatge de
recuperador de calor entalpic aire-aire, model de la
sèrie HRD LITE EC 2500 de la casa Daitsu o
equivalent ,  cabal d'aire nominal 2400 m³/h,
pressió estàtica d'aire nominal 150 Pa, eficiència de
recuperació calorífica 78,5%, classe d'eficiència
energètica A, alimentació monofàsica (230V/50Hz),
consum elèctric nominal 940 W,   dimensions
375x1890x1650 mm, pes 270 kg, filtre d'aire 
F7/F9. Regulació: control remot amb pantalla
digital, de paret, color negre amb regulació de
sondes de CO2 i equipats amb reguladors de
velocitat oer ajustar el cabdal. Instal�lació en fals
sostre. Inclús elements per a suspensió del sostre i
silent blocks.
Inclou: Replanteig. Col�locació i fixació del
recuperador de calor. Connexió a la xarxa de
desguàs. Connexió a la xarxa elèctrica.
Connexionat dels conductes. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 4.205,34 QUATRE MIL DOS-CENTS CINC

EUROS AMB TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS

2.5 m² Subministrament, instal·lació i muntatge de
plafó rígid de llana de vidre ISOVER d'alta densitat,
de la marca Climaver neto o equivalent, revestit per
la cara exterior amb una làmina d'alumini reforçada
amb paper kraft i malla de vidre, que actua com a
barrera de vapor, i per la seva cara interior, amb un
teixit net de vidre reforçat de color negre de gran
resistència mecànica, de 25 mm de gruix. 37,56 TRENTA-SET EUROS AMB

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
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2.6 U Subministrament instal�lació i muntatge de reixes
d�impulsió/ extraccio model L,T MINI DE MADEL 
1000 x 125 del fabricant Madel o equivalent en acer
galvanitzat per col�locar-les en conductes circulars
o rectangulars. 60,74 SEIXANTA EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

2.7 U Subministrament instal�lació i muntatge de reixes
d�impulsió/ extraccio model L,T MINI DE MADEL 
500 x 125 del fabricant Madel o equivalent en acer
galvanitzat per col�locar-les en conductes circulars
o rectangulars. 55,53 CINQUANTA-CINC EUROS AMB

CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

2.8 U Subministrament instal�lació i muntatge de reixes
d�impulsió/ extraccio model L,T MINI DE MADEL 
600 x 400 del fabricant Madel o equivalent en acer
galvanitzat per col�locar-les en conductes circulars
o rectangulars. 85,18 VUITANTA-CINC EUROS AMB

DIVUIT CÈNTIMS

2.9 m² Demolició de fals sostre enregistrable de
plaques d'escaiola, situat a una altura menor de 4
m, amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius als quals se subjecta, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
demolició de l'estructura metàl·lica de subjecció, de
les falses bigues i dels acabats.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte. 6,30 SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS

2.10 m² Subministrament i instal·lació Fals sostre
continu suspès, situat a una altura menor de 4 m,
constituït per plaques d'escaiola amb nervadures,
de 100x60 cm, amb cantell recte i acabat llis,
suspeses del forjat mitjançant barres metàl·liques
d'acer galvanitzat de 3 mm de diàmetre dotades de
ganxos tancats en ambdós extrems, repartides
uniformement i separades dels paraments verticals
un mínim de 5 mm. Inclús pasta d'escaiola per al
enganxat de les vores de les plaques i rejuntat de
la cara vista i lliscat final.
Inclou: Traçat en els murs del nivell del fals sostre.
Col·locació i fixació de les varetes metàl·liques. Tall
de les plaques. Col·locació de les plaques.
Resolució de trobades i punts singulars. Realització
d'orificis pel pas dels tubs de la instal·lació
elèctrica. Lliscat de les plaques amb pasta
d'escaiola. Pas de la canalització de protecció del
cablejat elèctric.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada entre paraments, segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits per
instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions. 18,77 DIVUIT EUROS AMB SETANTA-SET

CÈNTIMS
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2.11 UT Subministrament i instal·lació Caixa de
derivació quadrada de plàstic, de 160x100 mm amb
grau de protecció normal i muntada
superficialment.No propagador de la flama d�acord
amb UNE-EN 50085-1 I UNE-EN 50086-1 4,62 QUATRE EUROS AMB

SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

2.12 UT Subministrament i instal·lació Caixa de
derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm
amb grau de protecció IP-55 i muntada
superficialment.No propagador de la flama d�acord
amb UNE-EN 50085-1 I UNE-EN 50086-1 5,10 CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS

2.13 m Subministrament i instal·lació Cable unipolar
H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750
V, reacció al foc classe Eca, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 4 mm² de
secció, amb aïllament de PVC (V). Inclús
accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 1,63 U EURO AMB SEIXANTA-TRES

CÈNTIMS

2.14 U Interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls,
bipolar (2P), intensitat nominal 25 A, sensibilitat 10
mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de 36x80x77,8
mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril
DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 232,60 DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS

AMB SEIXANTA CÈNTIMS

2.15 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2
mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 16 A, poder
de tall 6 kA, corba C, de 36x80x77,8 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i
fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 34,66 TRENTA-QUATRE EUROS AMB

SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

2.16 m Subministrament i instal·lació Canalització de tub
de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de
gruix. Instal·lació fix en superfície. Inclús accessoris
i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 3,94 TRES EUROS AMB

NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
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2.17 UT PLANOLS "AS BUILD" I PROJECTE DE
LEGALITZACIÓ, TRAMITACIÓ I GESTIÓ,
INCLOSES LES TAXES DE L'ENTITAT
D'INSPECCIÓ I CONTROL, I DE VISAT.
S'ENTREGARA UNA COPIA EN FORMAT PAPER
A D.F. I UNA ALTRE EN FORMAT PAPER I
DIGITAL A LA PROPIETAT. 1.000,00 MIL EUROS

2.18 UT IMPREVISTOS A JUSTIFICAR 800,00 VUIT-CENTS EUROS

2.19 m² Aplicació manual de dues mans de pintura
plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un
15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m²
cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació
acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament
interior de guix o escaiola, horitzontal, fins a 3 m
d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
protecció dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs i la resolució de
punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà
de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base. 8,74 VUIT EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

2.20 m² Aplicació manual de dues mans de pintura
plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un
15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m²
cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació
acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament
interior de guix o escaiola, vertical, de fins 3 m
d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
protecció dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs i la resolució de
punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà
de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base. 7,49 SET EUROS AMB QUARANTA-NOU

CÈNTIMS

2.21 ut Partida alçada a justificar d'import màxim pel
manteniment en bon estat de totes les unitats
d'obra durant l'execució de les mateixes, deixant les
zones de pas netes, i garantint d'una manera
constant l'accessibilitat de tots els accessos de
l'escola, tot utilitzant planxes d'acer, rampes de
sauló o formigó, estesa de material antifang, etc.,
segons directrius de la Direcció Facultativa 400,00 QUATRE-CENTS EUROS

2.22 UT Partida de cobrament integre per la gestio tots
els residuos de l'obra que inclou, la carrega,
transport i taxes de disposicio a centre de
reciclatge, a monodiposit, a abocador especific o a
centre de recollida i transferencia, amb un
recorregut de fins a 20 km, amb camio, carregat
amb mitjans mecanics o manuls. 450,00 QUATRE-CENTS CINQUANTA

EUROS
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2.23 m³ Transport amb camió de mescla sense
classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus, situat a 20 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge
de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte. 7,42 SET EUROS AMB QUARANTA-DOS

CÈNTIMS

2.24 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla
sense classificar de residus inerts produïts a obres
de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de residus realment entregat
segons especificacions de Projecte. 17,54 DISSET EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

Vilassar de Dalt
Josep Ibañez Gassiot

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Can Roura Pàgina 11



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

Àrea de serveis al territori
REGISTRE D'ENTRADA

E2025003326

Codi Segur de Verificació:
    e3a56eee-fcf3-4e99-a5c1-a01d6485c108
Origen: Administració
Identificador documento: ES_L01082140_2025_2037670
Data d'impressió: 04/12/2025 10:28:56
Pàgina 235 de 262

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 V
IL

A
S

S
A

R
 D

E
 D

A
LT

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//s

eu
el

ec
tr

on
ic

a.
vi

la
ss

ar
de

da
lt.

ca
t/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l "

C
od

i p
er

 a
 la

 v
al

id
ac

ió
" 

qu
e 

ap
ar

ei
x 

a 
la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
e3
a5
6e
ee
-f
cf
3-
4e
99
-a
5c
1-
a0
1d
64
85
c1
08
>Î PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN ROURA. 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. 
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Quadre de preus nº 2

1 Climatització (Fase nº1)
1.1 UT Partida de cobrament integre per l'obra civil per obertura i tapat de tots els forats en

parets interiors, exteriors, forjats del edifici i cobertes. Inclos la reposicio al seu estat original
(enguixat, arrebossat, impermeabilitzacio).

Sense descomposició 1.747,57
3 % Costos indirectes 52,43

1.800,00
1.2 U Subministrament, instal�lació i muntatge de bomba de calor partida d'expansió directa

amb condensació per aire (model 1x1 SPLIT ATLAS II CASSETTE AUD 42TK DBS) o
equivalent, amb una unitat interior de tipus cassette, potència frigorífica nominal de 12,1
kW, potència calorífica nominal de 13,5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica
estacionals SEER de 6,10 (A++) i SCOP de 4,10 (A+) segons REGLAMENTO (UE)
206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, gas refrigerant R32, nivell de
potència acústica 45/43/40 dB, de preu superior, col�locada, format pels següents
elements:
Muntatge d'una unitat interior tipus cassette en fals sostre potència frigorífica nominal de
12.1 kW, potència calorífica nominal de 13,5 kW, amb bomba de condensats, amb una
alçada de descàrrega fins a 60 cm. Unitat interior de mides 240/840/840 mm
(alçada/amplada/profunditat).
Muntatge d'unitat condensadora a la coberta plana, subjectada amb una estructura auxiliar,
inclòs la col�locació de silent blocks. Unitat condensadora de mides 820/940/370 mm
(alçada/amplada/profunditat). i màxim nivell sonor de 58 dB. 
Inclòs la col�locació de carcassa per aïllament acústic preparada per anar col�locada a la
intempèrie  circuit de refrigerant de connexió de les unitat interiors amb les  exteriors, amb
un recorregut màxim de fins a 50,- metres per cada una d'elles, amb  aïllament inclòs per
cadascuna d'elles. 
Control per cable per cada unitat interior, funcio d'estalvi d'energia i anti gelades,
programador setmanal incorporat.
Inclòs els termòstats, posta apunt del fabricant bombes de desguàs, canalitzacions de
desguàs fins a la connexió amb la xarxa de desguàs del edifici. Treballs de muntatge,
connexió, rotulació i fixació amb proves de  funcionament i regulació, tot inclòs.

Mà d'obra 18,58
Materials 1.804,56
Mitjans auxiliars 36,46
3 % Costos indirectes 55,79

1.915,39
1.3 U Subministrament i instal·lació de control per cable UTY-*RLRY de FUJITSUAIRS TAGE

J-IIS & J-II & V-II & VR-II. programador setmanal incorporat, revisió i autodiagnòstic.
Compatible amb totes les unitats interiores excepte murals compactes. Amb sensor de
temperatura incorporat.

Mà d'obra 9,02
Materials 135,37
Mitjans auxiliars 2,89
3 % Costos indirectes 4,42

151,70
1.4 m Subministrament i instal·lació de canal protectora de PVC, color blanc RAL 9010,

muntada en cel ras de 60x150 mm, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la
flama, amb graus de protecció IP4X i IK08, estable davant els raigs UV i amb bon
comportament a la intempèrie i enfront de l'acció dels agents químics, amb 1 compartiment.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 4,58
Materials 31,82
Mitjans auxiliars 0,73
3 % Costos indirectes 1,11

38,24

Import
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1.5 m Subministrament i instal·lació de canal protectora de PVC, color blanc RAL 9010,
muntada en cel ras, de 60x90 mm, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la
flama, amb graus de protecció IP4X i IK08, estable davant els raigs UV i amb bon
comportament a la intempèrie i enfront de l'acció dels agents químics, amb 1 compartiment.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 4,58
Materials 18,45
Mitjans auxiliars 0,46
3 % Costos indirectes 0,70

24,19
1.6 m Canal protectora d'alumini, color alumini RAL 9006, de 50x150 mm, amb dues tapes de

65/65 mm d'amplada, amb graus de protecció IP4X i IK07, amb 2 compartiments.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 5,86
Materials 135,00
Mitjans auxiliars 2,82
3 % Costos indirectes 4,31

147,99
1.7 m Subministrament i instal·lació Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de

diàmetre i 3 mm de gruix. Instal·lació fix en superfície. Inclús accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,21
Materials 1,54
Mitjans auxiliars 0,08
3 % Costos indirectes 0,11

3,94
1.8 UT Subministrament i instal·lació Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 160x100 mm

amb grau de protecció normal i muntada superficialment.No propagador de la flama d�acord
amb UNE-EN 50085-1 I UNE-EN 50086-1

Mà d'obra 1,23
Materials 3,26
3 % Costos indirectes 0,13

4,62
1.9 UT Subministrament i instal·lació Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm

amb grau de protecció IP-55 i muntada superficialment.No propagador de la flama d�acord
amb UNE-EN 50085-1 I UNE-EN 50086-1

Mà d'obra 1,69
Materials 3,26
3 % Costos indirectes 0,15

5,10
1.10 m Subministrament i instal·lació Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de

450/750 V, reacció al foc classe Eca, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 25
mm² de secció, amb aïllament de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,76
Materials 4,21
Mitjans auxiliars 0,10
3 % Costos indirectes 0,15

5,22
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1.11 m Subministrament i instal·lació Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de
450/750 V, reacció al foc classe Eca, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 4
mm² de secció, amb aïllament de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,46
Materials 1,09
Mitjans auxiliars 0,03
3 % Costos indirectes 0,05

1,63
1.12 U Subministrament i instal·lació Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar

(2P), intensitat nominal 25 A, poder de tall 6 kA, corba C, de 36x80x77,8 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 6,79
Materials 17,94
Mitjans auxiliars 0,49
3 % Costos indirectes 0,76

25,98
1.13 U Interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 25 A,

sensibilitat 10 mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció
IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 6,18
Materials 215,22
Mitjans auxiliars 4,43
3 % Costos indirectes 6,77

232,60
1.14 U Subministrament i instal·lació Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls,

tetrapolar (4P), intensitat nominal 50 A, poder de tall 6 kA, corba C, de 72x80x77,8 mm,
grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant
grapes. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 8,64
Materials 122,16
Mitjans auxiliars 2,62
3 % Costos indirectes 4,00

137,42
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1.15 U Subministrament i instal·lació Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P),
intensitat nominal 63 A, poder de tall 6 kA, corba C, model iK60N A9K24463 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 72x94x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35
mm). Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 8,64
Materials 354,26
Mitjans auxiliars 7,26
3 % Costos indirectes 11,10

381,26
1.16 U Subministrament i instal·lació Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta

cega, grau de protecció IP40, aïllament classe II, de 1050x650x250 mm.
Inclou: Col·locació i fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 6,00
Materials 556,72
Mitjans auxiliars 11,25
3 % Costos indirectes 17,22

591,19
1.17 U Desmuntatge de ventilador d'aspes i posterior muntatge de sostre, amb mitjans manuals..

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels elements d'ancoratge i
subjecció.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, amidament de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 25,38
Mitjans auxiliars 0,51
3 % Costos indirectes 0,78

26,67
1.18 m² Demolició de fals sostre enregistrable de plaques d'escaiola, situat a una altura menor

de 4 m, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals se
subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició de l'estructura metàl·lica de
subjecció, de les falses bigues i dels acabats.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 6,00
Mitjans auxiliars 0,12
3 % Costos indirectes 0,18

6,30
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1.19 m² Subministrament i instal·lació Fals sostre continu suspès, situat a una altura menor de 4
m, constituït per plaques d'escaiola amb nervadures, de 100x60 cm, amb cantell recte i
acabat llis, suspeses del forjat mitjançant barres metàl·liques d'acer galvanitzat de 3 mm de
diàmetre dotades de ganxos tancats en ambdós extrems, repartides uniformement i
separades dels paraments verticals un mínim de 5 mm. Inclús pasta d'escaiola per al
enganxat de les vores de les plaques i rejuntat de la cara vista i lliscat final.
Inclou: Traçat en els murs del nivell del fals sostre. Col·locació i fixació de les varetes
metàl·liques. Tall de les plaques. Col·locació de les plaques. Resolució de trobades i punts
singulars. Realització d'orificis pel pas dels tubs de la instal·lació elèctrica. Lliscat de les
plaques amb pasta d'escaiola. Pas de la canalització de protecció del cablejat elèctric.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

Mà d'obra 13,46
Materials 4,40
Mitjans auxiliars 0,36
3 % Costos indirectes 0,55

18,77
1.20 UT PLANOLS "AS BUILD" I PROJECTE DE LEGALITZACIÓ, TRAMITACIÓ I GESTIÓ,

INCLOSES LES TAXES DE L'ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL, I DE VISAT.
S'ENTREGARA UNA COPIA EN FORMAT PAPER A D.F. I UNA ALTRE EN FORMAT
PAPER I DIGITAL A LA PROPIETAT.

Sense descomposició 970,87
3 % Costos indirectes 29,13

1.000,00
1.21 UT IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

Sense descomposició 776,70
3 % Costos indirectes 23,30

800,00
1.22 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de

construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a 20 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no
inclou la càrrega en obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent
dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Maquinària 7,06
Mitjans auxiliars 0,14
3 % Costos indirectes 0,22

7,42
1.23 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts

a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent
dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
entregat segons especificacions de Projecte.

Maquinària 16,70
Mitjans auxiliars 0,33
3 % Costos indirectes 0,51

17,54

2 Ventilacio (Fase nº2)

Quadre de preus nº 2

Import

Nº Designació
Parcial Total
(Euros) (Euros)

Can Roura Pàgina 5



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

Àrea de serveis al territori
REGISTRE D'ENTRADA

E2025003326

Codi Segur de Verificació:
    e3a56eee-fcf3-4e99-a5c1-a01d6485c108
Origen: Administració
Identificador documento: ES_L01082140_2025_2037670
Data d'impressió: 04/12/2025 10:28:56
Pàgina 241 de 262

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 V
IL

A
S

S
A

R
 D

E
 D

A
LT

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//s

eu
el

ec
tr

on
ic

a.
vi

la
ss

ar
de

da
lt.

ca
t/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l "

C
od

i p
er

 a
 la

 v
al

id
ac

ió
" 

qu
e 

ap
ar

ei
x 

a 
la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
e3
a5
6e
ee
-f
cf
3-
4e
99
-a
5c
1-
a0
1d
64
85
c1
08
>Î

2.1 ut Partida pel desmuntatge i retirada de reixes, equips de ventilació, conductes existents
sense deteriorar els materials de suport als quals estan subjectes, desconnexió elèctrica
dels equips i carrega sobre camió abocador.

Sense descomposició 2.427,18
3 % Costos indirectes 72,82

2.500,00
2.2 UT Partida de cobrament integre per l'obra civil per obertura i tapat de tots els forats en

parets interiors, exteriors, forjats del edifici i cobertes. Inclos la reposicio al seu estat original
(enguixat, arrebossat, impermeabilitzacio).

Sense descomposició 1.747,57
3 % Costos indirectes 52,43

1.800,00
2.3 U Subministrament , instal�lació i muntatge de recuperador de calor entalpic aire-aire,

model de la sèrie HRD LITE EC 1600 de la casa Daitsu o equivalent ,  cabal d'aire nominal
1440 m³/h, pressió estàtica d'aire nominal 150 Pa, eficiència de recuperació calorífica
79,3%, classe d'eficiència energètica A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), consum
elèctric nominal 570 W,   dimensions 375x1790x1320 mm, pes 195 kg, filtre d'aire  F7/F9.
Regulació: control remot amb pantalla digital, de paret, color negre amb regulació de
sondes de CO2 i equipats amb reguladors de velocitat oer ajustar el cabdal. Instal�lació en
fals sostre. Inclús elements per a suspensió del sostre i silent blocks.
Inclou: Replanteig. Col�locació i fixació del recuperador de calor. Connexió a la xarxa de
desguàs. Connexió a la xarxa elèctrica. Connexionat dels conductes. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Materials 3.402,79
Mitjans auxiliars 68,06
3 % Costos indirectes 104,13

3.574,98
2.4 U Subministrament , instal�lació i muntatge de recuperador de calor entalpic aire-aire,

model de la sèrie HRD LITE EC 2500 de la casa Daitsu o equivalent ,  cabal d'aire nominal
2400 m³/h, pressió estàtica d'aire nominal 150 Pa, eficiència de recuperació calorífica
78,5%, classe d'eficiència energètica A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), consum
elèctric nominal 940 W,   dimensions 375x1890x1650 mm, pes 270 kg, filtre d'aire  F7/F9.
Regulació: control remot amb pantalla digital, de paret, color negre amb regulació de
sondes de CO2 i equipats amb reguladors de velocitat oer ajustar el cabdal. Instal�lació en
fals sostre. Inclús elements per a suspensió del sostre i silent blocks.
Inclou: Replanteig. Col�locació i fixació del recuperador de calor. Connexió a la xarxa de
desguàs. Connexió a la xarxa elèctrica. Connexionat dels conductes. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Materials 4.002,79
Mitjans auxiliars 80,06
3 % Costos indirectes 122,49

4.205,34
2.5 m² Subministrament, instal·lació i muntatge de plafó rígid de llana de vidre ISOVER d'alta

densitat, de la marca Climaver neto o equivalent, revestit per la cara exterior amb una
làmina d'alumini reforçada amb paper kraft i malla de vidre, que actua com a barrera de
vapor, i per la seva cara interior, amb un teixit net de vidre reforçat de color negre de gran
resistència mecànica, de 25 mm de gruix.

Mà d'obra 12,09
Materials 23,66
Mitjans auxiliars 0,72
3 % Costos indirectes 1,09

37,56
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2.6 U Subministrament instal�lació i muntatge de reixes d�impulsió/ extraccio model L,T MINI
DE MADEL  1000 x 125 del fabricant Madel o equivalent en acer galvanitzat per
col�locar-les en conductes circulars o rectangulars.

Mà d'obra 7,81
Materials 50,00
Mitjans auxiliars 1,16
3 % Costos indirectes 1,77

60,74
2.7 U Subministrament instal�lació i muntatge de reixes d�impulsió/ extraccio model L,T MINI

DE MADEL  500 x 125 del fabricant Madel o equivalent en acer galvanitzat per col�locar-les
en conductes circulars o rectangulars.

Mà d'obra 7,85
Materials 45,00
Mitjans auxiliars 1,06
3 % Costos indirectes 1,62

55,53
2.8 U Subministrament instal�lació i muntatge de reixes d�impulsió/ extraccio model L,T MINI

DE MADEL  600 x 400 del fabricant Madel o equivalent en acer galvanitzat per col�locar-les
en conductes circulars o rectangulars.

Mà d'obra 11,08
Materials 70,00
Mitjans auxiliars 1,62
3 % Costos indirectes 2,48

85,18
2.9 m² Demolició de fals sostre enregistrable de plaques d'escaiola, situat a una altura menor

de 4 m, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals se
subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició de l'estructura metàl·lica de
subjecció, de les falses bigues i dels acabats.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 6,00
Mitjans auxiliars 0,12
3 % Costos indirectes 0,18

6,30
2.10 m² Subministrament i instal·lació Fals sostre continu suspès, situat a una altura menor de 4

m, constituït per plaques d'escaiola amb nervadures, de 100x60 cm, amb cantell recte i
acabat llis, suspeses del forjat mitjançant barres metàl·liques d'acer galvanitzat de 3 mm de
diàmetre dotades de ganxos tancats en ambdós extrems, repartides uniformement i
separades dels paraments verticals un mínim de 5 mm. Inclús pasta d'escaiola per al
enganxat de les vores de les plaques i rejuntat de la cara vista i lliscat final.
Inclou: Traçat en els murs del nivell del fals sostre. Col·locació i fixació de les varetes
metàl·liques. Tall de les plaques. Col·locació de les plaques. Resolució de trobades i punts
singulars. Realització d'orificis pel pas dels tubs de la instal·lació elèctrica. Lliscat de les
plaques amb pasta d'escaiola. Pas de la canalització de protecció del cablejat elèctric.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

Mà d'obra 13,46
Materials 4,40
Mitjans auxiliars 0,36
3 % Costos indirectes 0,55

18,77
2.11 UT Subministrament i instal·lació Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 160x100 mm

amb grau de protecció normal i muntada superficialment.No propagador de la flama d�acord
amb UNE-EN 50085-1 I UNE-EN 50086-1

Mà d'obra 1,23
Materials 3,26
3 % Costos indirectes 0,13

4,62
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2.12 UT Subministrament i instal·lació Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm
amb grau de protecció IP-55 i muntada superficialment.No propagador de la flama d�acord
amb UNE-EN 50085-1 I UNE-EN 50086-1

Mà d'obra 1,69
Materials 3,26
3 % Costos indirectes 0,15

5,10
2.13 m Subministrament i instal·lació Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de

450/750 V, reacció al foc classe Eca, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 4
mm² de secció, amb aïllament de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,46
Materials 1,09
Mitjans auxiliars 0,03
3 % Costos indirectes 0,05

1,63
2.14 U Interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 25 A,

sensibilitat 10 mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció
IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 6,18
Materials 215,22
Mitjans auxiliars 4,43
3 % Costos indirectes 6,77

232,60
2.15 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 16 A,

poder de tall 6 kA, corba C, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 6,18
Materials 26,81
Mitjans auxiliars 0,66
3 % Costos indirectes 1,01

34,66
2.16 m Subministrament i instal·lació Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de

diàmetre i 3 mm de gruix. Instal·lació fix en superfície. Inclús accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,21
Materials 1,54
Mitjans auxiliars 0,08
3 % Costos indirectes 0,11

3,94
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2.17 UT PLANOLS "AS BUILD" I PROJECTE DE LEGALITZACIÓ, TRAMITACIÓ I GESTIÓ,
INCLOSES LES TAXES DE L'ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL, I DE VISAT.
S'ENTREGARA UNA COPIA EN FORMAT PAPER A D.F. I UNA ALTRE EN FORMAT
PAPER I DIGITAL A LA PROPIETAT.

Sense descomposició 970,87
3 % Costos indirectes 29,13

1.000,00
2.18 UT IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

Sense descomposició 776,70
3 % Costos indirectes 23,30

800,00
2.19 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes

amb un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix o escaiola,
horitzontal, fins a 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Mà d'obra 6,10
Materials 2,22
Mitjans auxiliars 0,17
3 % Costos indirectes 0,25

8,74
2.20 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes

amb un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix o escaiola,
vertical, de fins 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Mà d'obra 4,91
Materials 2,22
Mitjans auxiliars 0,14
3 % Costos indirectes 0,22

7,49
2.21 ut Partida alçada a justificar d'import màxim pel manteniment en bon estat de totes les

unitats d'obra durant l'execució de les mateixes, deixant les zones de pas netes, i garantint
d'una manera constant l'accessibilitat de tots els accessos de l'escola, tot utilitzant planxes
d'acer, rampes de sauló o formigó, estesa de material antifang, etc., segons directrius de la
Direcció Facultativa

Sense descomposició 388,35
3 % Costos indirectes 11,65

400,00
2.22 UT Partida de cobrament integre per la gestio tots els residuos de l'obra que inclou, la

carrega, transport i taxes de disposicio a centre de reciclatge, a monodiposit, a abocador
especific o a centre de recollida i transferencia, amb un recorregut de fins a 20 km, amb
camio, carregat amb mitjans mecanics o manuls.

Sense descomposició 436,89
3 % Costos indirectes 13,11

450,00
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2.23 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a 20 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no
inclou la càrrega en obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent
dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Maquinària 7,06
Mitjans auxiliars 0,14
3 % Costos indirectes 0,22

7,42
2.24 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts

a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent
dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
entregat segons especificacions de Projecte.

Maquinària 16,70
Mitjans auxiliars 0,33
3 % Costos indirectes 0,51

17,54

Vilassar de Dalt
Josep Ibañez Gassiot
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. 
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1.1 OB101 UT Partida de cobrament integre per l'obra civil per obertura i tapat de
tots els forats en parets interiors, exteriors, forjats del edifici i
cobertes. Inclos la reposicio al seu estat original (enguixat,
arrebossat, impermeabilitzacio).

Total UT ............: 1,000 1.800,00 1.800,00

1.2 IBL625g U Subministrament, instal•lació i muntatge de bomba de calor partida
d'expansió directa amb condensació per aire (model 1x1 SPLIT ATLAS II
CASSETTE AUD 42TK DBS) o equivalent, amb una unitat interior de tipus
cassette, potència frigorífica nominal de 12,1 kW, potència calorífica
nominal de 13,5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica
estacionals SEER de 6,10 (A++) i SCOP de 4,10 (A+) segons REGLAMENTO (UE)
206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, gas refrigerant R32,
nivell de potència acústica 45/43/40 dB, de preu superior, col•locada,
format pels següents elements:
Muntatge d'una unitat interior tipus cassette en fals sostre potència
frigorífica nominal de 12.1 kW, potència calorífica nominal de 13,5 kW,
amb bomba de condensats, amb una alçada de descàrrega fins a 60 cm.
Unitat interior de mides 240/840/840 mm (alçada/amplada/profunditat).
Muntatge d'unitat condensadora a la coberta plana, subjectada amb una
estructura auxiliar, inclòs la col•locació de silent blocks. Unitat
condensadora de mides 820/940/370 mm (alçada/amplada/profunditat). i
màxim nivell sonor de 58 dB. 
Inclòs la col•locació de carcassa per aïllament acústic preparada per
anar col•locada a la intempèrie  circuit de refrigerant de connexió de
les unitat interiors amb les  exteriors, amb un recorregut màxim de fins
a 50,- metres per cada una d'elles, amb  aïllament inclòs per cadascuna
d'elles. 
Control per cable per cada unitat interior, funcio d'estalvi d'energia i
anti gelades, programador setmanal incorporat.
Inclòs els termòstats, posta apunt del fabricant bombes de desguàs,
canalitzacions de desguàs fins a la connexió amb la xarxa de desguàs del
edifici. Treballs de muntatge, connexió, rotulació i fixació amb proves
de  funcionament i regulació, tot inclòs.

Total U ............: 8,000 1.915,39 15.323,12

1.3 IBL685 U Subministrament i instal·lació de control per cable UTY-*RLRY de
FUJITSUAIRS TAGE J-IIS & J-II & V-II & VR-II. programador setmanal
incorporat, revisió i autodiagnòstic. Compatible amb totes les unitats
interiores excepte murals compactes. Amb sensor de temperatura
incorporat.

Total U ............: 8,000 151,70 1.213,60

1.4 IEO030b m Subministrament i instal·lació de canal protectora de PVC, color blanc
RAL 9010, muntada en cel ras de 60x150 mm, propietats elèctriques:
aïllant, no propagador de la flama, amb graus de protecció IP4X i IK08,
estable davant els raigs UV i amb bon comportament a la intempèrie i
enfront de l'acció dels agents químics, amb 1 compartiment.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

distribuci
ó planta
superior 31,000 31,000
Distribuci
ó planta
inferior 30,000 30,000

Total m ............: 61,000 38,24 2.332,64
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1.5 IEO030 m Subministrament i instal·lació de canal protectora de PVC, color blanc
RAL 9010, muntada en cel ras, de 60x90 mm, propietats elèctriques:
aïllant, no propagador de la flama, amb graus de protecció IP4X i IK08,
estable davant els raigs UV i amb bon comportament a la intempèrie i
enfront de l'acció dels agents químics, amb 1 compartiment.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1.4 6,500 6,500
1.2 6,000 6,000
1.1 6,000 6,000
0.4 6,500 6,500
0.2 6,000 6,000
0.1 6,000 6,000

0,000
1,250 37,000 46,250

Total m ............: 46,250 24,19 1.118,79

1.6 IEO031 m Canal protectora d'alumini, color alumini RAL 9006, de 50x150 mm, amb
dues tapes de 65/65 mm d'amplada, amb graus de protecció IP4X i IK07, amb
2 compartiments.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Canal
coberta 21,000 21,000

Total m ............: 21,000 147,99 3.107,79

1.7 IEO010 m Subministrament i instal·lació Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 32
mm de diàmetre i 3 mm de gruix. Instal·lació fix en superfície. Inclús
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Termostat 8 7,000 56,000
1,250 56,000 70,000

Total m ............: 70,000 3,94 275,80

1.8 CN002 UT Subministrament i instal·lació Caixa de derivació quadrada de plàstic, de
160x100 mm amb grau de protecció normal i muntada superficialment.No
propagador de la flama d’acord amb UNE-EN 50085-1 I UNE-EN 50086-1

Total UT ............: 12,000 4,62 55,44

1.9 CN004 UT Subministrament i instal·lació Caixa de derivació rectangular de plàstic,
de 130x200 mm amb grau de protecció IP-55 i muntada superficialment.No
propagador de la flama d’acord amb UNE-EN 50085-1 I UNE-EN 50086-1

Total UT ............: 12,000 5,10 61,20

1.10 IEH010c m Subministrament i instal·lació Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió
assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 25 mm² de secció, amb aïllament de
PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Quadre
clima 5 3,000 15,000

Total m ............: 15,000 5,22 78,30
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1.11 IEH010d m Subministrament i instal·lació Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió
assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 4 mm² de secció, amb aïllament de
PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1.1 3 40,000 120,000
52 3 46,000 138,000
1.3 3 44,000 132,000
1.4 3 52,000 156,000
0.1 3 37,000 111,000
0.2 3 43,000 129,000
0.3 3 49,000 147,000
0.4 3 47,000 141,000

0,000

Total m ............: 1.074,000 1,63 1.750,62

1.12 IEX050 U Subministrament i instal·lació Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2
mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 25 A, poder de tall 6 kA, corba
C, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN
(35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 8,000 25,98 207,84

1.13 IEX060b U Interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat
nominal 25 A, sensibilitat 10 mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de
36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm)
i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 8,000 232,60 1.860,80

1.14 IEX050d U Subministrament i instal·lació Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4
mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 50 A, poder de tall 6 kA,
corba C, de 72x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril
DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 1,000 137,42 137,42

1.15 IEX050c U Subministrament i instal·lació Interruptor automàtic magnetotèrmic,
tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A, poder de tall 6 kA, corba C,
model iK60N A9K24463 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x94x78,5 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 1,000 381,26 381,26
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1.16 IEX405 U Subministrament i instal·lació Armari de distribució metàl·lic, de
superfície, amb porta cega, grau de protecció IP40, aïllament classe II,
de 1050x650x250 mm.
Inclou: Col·locació i fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 1,000 591,19 591,19

1.17 DIC140 U Desmuntatge de ventilador d'aspes i posterior muntatge de sostre, amb
mitjans manuals..
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels
elements d'ancoratge i subjecció.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, amidament de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 8,000 26,67 213,36

1.18 DRT030 m² Demolició de fals sostre enregistrable de plaques d'escaiola, situat a
una altura menor de 4 m, amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius als quals se subjecta, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició de
l'estructura metàl·lica de subjecció, de les falses bigues i dels
acabats.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Cel ras
cates
estimacio 110,000 0,400 44,000

Total m² ............: 44,000 6,30 277,20

1.19 RTA010 m² Subministrament i instal·lació Fals sostre continu suspès, situat a una
altura menor de 4 m, constituït per plaques d'escaiola amb nervadures, de
100x60 cm, amb cantell recte i acabat llis, suspeses del forjat
mitjançant barres metàl·liques d'acer galvanitzat de 3 mm de diàmetre
dotades de ganxos tancats en ambdós extrems, repartides uniformement i
separades dels paraments verticals un mínim de 5 mm. Inclús pasta
d'escaiola per al enganxat de les vores de les plaques i rejuntat de la
cara vista i lliscat final.
Inclou: Traçat en els murs del nivell del fals sostre. Col·locació i
fixació de les varetes metàl·liques. Tall de les plaques. Col·locació de
les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Realització
d'orificis pel pas dels tubs de la instal·lació elèctrica. Lliscat de les
plaques amb pasta d'escaiola. Pas de la canalització de protecció del
cablejat elèctric.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments,
segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per
instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense descomptar buits per
instal·lacions.

Total m² ............: 44,000 18,77 825,88
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1.20 PBT01 UT PLANOLS "AS BUILD" I PROJECTE DE LEGALITZACIÓ, TRAMITACIÓ I GESTIÓ,
INCLOSES LES TAXES DE L'ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL, I DE VISAT.
S'ENTREGARA UNA COPIA EN FORMAT PAPER A D.F. I UNA ALTRE EN FORMAT PAPER
I DIGITAL A LA PROPIETAT.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Projecte
de
legalitzac
io de
baixa
tensio 1 1,000

Total UT ............: 1,000 1.000,00 1.000,00

1.21 PBT04 UT IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

Total UT ............: 1,000 800,00 800,00

1.22 GRA020 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts
produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km
de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el
viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. m2 Amplada m3 Subtotal

Forats
passamurs 16 0,150 0,300 0,720
Plastics
paers i
cartró 1 2,500 2,500

0,000
Esponjamen
t 0,7 3,220 2,254

Total m³ ............: 5,474 7,42 40,62

1.23 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus
inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment entregat segons especificacions de Projecte.

Total m³ ............: 5,474 17,54 96,01
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2.1 PA001 ut Partida pel desmuntatge i retirada de reixes, equips de ventilació,
conductes existents sense deteriorar els materials de suport als quals
estan subjectes, desconnexió elèctrica dels equips i carrega sobre camió
abocador.

Total ut ............: 1,000 2.500,00 2.500,00

2.2 OB101 UT Partida de cobrament integre per l'obra civil per obertura i tapat de
tots els forats en parets interiors, exteriors, forjats del edifici i
cobertes. Inclos la reposicio al seu estat original (enguixat,
arrebossat, impermeabilitzacio).

Total UT ............: 1,000 1.800,00 1.800,00

2.3 IVM026 U Subministrament , instal•lació i muntatge de recuperador de calor
entalpic aire-aire, model de la sèrie HRD LITE EC 1600 de la casa Daitsu
o equivalent ,  cabal d'aire nominal 1440 m³/h, pressió estàtica d'aire
nominal 150 Pa, eficiència de recuperació calorífica 79,3%, classe
d'eficiència energètica A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), consum
elèctric nominal 570 W,   dimensions 375x1790x1320 mm, pes 195 kg, filtre
d'aire  F7/F9. Regulació: control remot amb pantalla digital, de paret,
color negre amb regulació de sondes de CO2 i equipats amb reguladors de
velocitat oer ajustar el cabdal. Instal•lació en fals sostre. Inclús
elements per a suspensió del sostre i silent blocks.
Inclou: Replanteig. Col•locació i fixació del recuperador de calor.
Connexió a la xarxa de desguàs. Connexió a la xarxa elèctrica.
Connexionat dels conductes. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Planta
baixa 4 4,000
Planta
segona 1 1,000

Total U ............: 5,000 3.574,98 17.874,90

2.4 IVM026b U Subministrament , instal•lació i muntatge de recuperador de calor
entalpic aire-aire, model de la sèrie HRD LITE EC 2500 de la casa Daitsu
o equivalent ,  cabal d'aire nominal 2400 m³/h, pressió estàtica d'aire
nominal 150 Pa, eficiència de recuperació calorífica 78,5%, classe
d'eficiència energètica A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), consum
elèctric nominal 940 W,   dimensions 375x1890x1650 mm, pes 270 kg, filtre
d'aire  F7/F9. Regulació: control remot amb pantalla digital, de paret,
color negre amb regulació de sondes de CO2 i equipats amb reguladors de
velocitat oer ajustar el cabdal. Instal•lació en fals sostre. Inclús
elements per a suspensió del sostre i silent blocks.
Inclou: Replanteig. Col•locació i fixació del recuperador de calor.
Connexió a la xarxa de desguàs. Connexió a la xarxa elèctrica.
Connexionat dels conductes. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Planta
primera 1 1,000

Total U ............: 1,000 4.205,34 4.205,34
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2.5 ICR021 m² Subministrament, instal·lació i muntatge de plafó rígid de llana de vidre
ISOVER d'alta densitat, de la marca Climaver neto o equivalent, revestit
per la cara exterior amb una làmina d'alumini reforçada amb paper kraft i
malla de vidre, que actua com a barrera de vapor, i per la seva cara
interior, amb un teixit net de vidre reforçat de color negre de gran
resistència mecànica, de 25 mm de gruix.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Planta
primera 0,000
20x130 4 5,200 0,660 13,728
200x220 4 1,500 0,840 5,040
260x220 2 5,000 0,960 9,600
330x220 2 5,000 1,040 10,400
330x220 2 12,000 1,040 24,960
330x270 2 7,000 1,140 15,960
330x270 2 2,000 1,140 4,560
320x280 2 8,000 1,200 19,200
330x280 2 13,000 1,220 31,720
Planta
baixa 0,000
200x12 2 3,500 0,660 4,000 18,480
200x220 2 3,000 0,840 4,000 20,160
300x220 2 4,000 1,040 4,000 33,280
300x220 2 12,000 1,040 4,000 99,840
100x10 2 5,000 0,660 1,000 6,600

Total m² ............: 313,528 37,56 11.776,11

2.6 ICR030b U Subministrament instal•lació i muntatge de reixes d’impulsió/ extraccio
model L,T MINI DE MADEL  1000 x 125 del fabricant Madel o equivalent en
acer galvanitzat per col•locar-les en conductes circulars o rectangulars.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Planta
primera 12 12,000
Planta
baixa 6 4,000 24,000

Total U ............: 36,000 60,74 2.186,64

2.7 ICR050 U Subministrament instal•lació i muntatge de reixes d’impulsió/ extraccio
model L,T MINI DE MADEL  500 x 125 del fabricant Madel o equivalent en
acer galvanitzat per col•locar-les en conductes circulars o rectangulars.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Planta
primera 4 4,000

Total U ............: 4,000 55,53 222,12

2.8 ICR050b U Subministrament instal•lació i muntatge de reixes d’impulsió/ extraccio
model L,T MINI DE MADEL  600 x 400 del fabricant Madel o equivalent en
acer galvanitzat per col•locar-les en conductes circulars o rectangulars.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Recuperado
rs calor 6 2,000 12,000

Total U ............: 12,000 85,18 1.022,16

2.9 DRT030b m² Demolició de fals sostre enregistrable de plaques d'escaiola, situat a
una altura menor de 4 m, amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius als quals se subjecta, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició de
l'estructura metàl·lica de subjecció, de les falses bigues i dels
acabats.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Banys 6 4,000 2,500 60,000
Passa
canalitzac
on 1 60,000 60,000

Total m² ............: 120,000 6,30 756,00
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2.10 RTA010b m² Subministrament i instal·lació Fals sostre continu suspès, situat a una
altura menor de 4 m, constituït per plaques d'escaiola amb nervadures, de
100x60 cm, amb cantell recte i acabat llis, suspeses del forjat
mitjançant barres metàl·liques d'acer galvanitzat de 3 mm de diàmetre
dotades de ganxos tancats en ambdós extrems, repartides uniformement i
separades dels paraments verticals un mínim de 5 mm. Inclús pasta
d'escaiola per al enganxat de les vores de les plaques i rejuntat de la
cara vista i lliscat final.
Inclou: Traçat en els murs del nivell del fals sostre. Col·locació i
fixació de les varetes metàl·liques. Tall de les plaques. Col·locació de
les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Realització
d'orificis pel pas dels tubs de la instal·lació elèctrica. Lliscat de les
plaques amb pasta d'escaiola. Pas de la canalització de protecció del
cablejat elèctric.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments,
segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per
instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense descomptar buits per
instal·lacions.

Total m² ............: 120,000 18,77 2.252,40

2.11 CN002 UT Subministrament i instal·lació Caixa de derivació quadrada de plàstic, de
160x100 mm amb grau de protecció normal i muntada superficialment.No
propagador de la flama d’acord amb UNE-EN 50085-1 I UNE-EN 50086-1

Total UT ............: 12,000 4,62 55,44

2.12 CN004 UT Subministrament i instal·lació Caixa de derivació rectangular de plàstic,
de 130x200 mm amb grau de protecció IP-55 i muntada superficialment.No
propagador de la flama d’acord amb UNE-EN 50085-1 I UNE-EN 50086-1

Total UT ............: 12,000 5,10 61,20

2.13 IEH010b m Subministrament i instal·lació Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió
assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 4 mm² de secció, amb aïllament de
PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Recuperado
rs de
calor 6 30,000 3,000 540,000

Total m ............: 540,000 1,63 880,20

2.14 IEX060 U Interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat
nominal 25 A, sensibilitat 10 mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de
36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm)
i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 6,000 232,60 1.395,60

2.15 IEX050f U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P),
intensitat nominal 16 A, poder de tall 6 kA, corba C, de 36x80x77,8 mm,
grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a
carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 6,000 34,66 207,96
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2.16 IEO010b m Subministrament i instal·lació Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 32
mm de diàmetre i 3 mm de gruix. Instal·lació fix en superfície. Inclús
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Recuperado
r 6 7,000 42,000

1,250 42,000 52,500

Total m ............: 52,500 3,94 206,85

2.17 PBT01 UT PLANOLS "AS BUILD" I PROJECTE DE LEGALITZACIÓ, TRAMITACIÓ I GESTIÓ,
INCLOSES LES TAXES DE L'ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL, I DE VISAT.
S'ENTREGARA UNA COPIA EN FORMAT PAPER A D.F. I UNA ALTRE EN FORMAT PAPER
I DIGITAL A LA PROPIETAT.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Projecte
de
legalitzac
io de
baixa
tensio 1 1,000

Total UT ............: 1,000 1.000,00 1.000,00

2.18 PBT04 UT IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

Total UT ............: 1,000 800,00 800,00

2.19 RIP030 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura
llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m²
cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de
l'absorció, sobre parament interior de guix o escaiola, horitzontal, fins
a 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements
de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la
resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de
dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.

m2 Llargada Amplada Alçada Subtotal

Planta
superior 70 70,000
Planta
inferior 70 70,000
Zones de
pas 70,000 1,000 70,000

Total m² ............: 210,000 8,74 1.835,40
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2.20 RIP030b m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura
llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m²
cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de
l'absorció, sobre parament interior de guix o escaiola, vertical, de fins
3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements
de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la
resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de
dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Planta
inferior 45,000 3,000 135,000

45,000 3,000 135,000

Total m² ............: 270,000 7,49 2.022,30

2.21 05dgf ut Partida alçada a justificar d'import màxim pel manteniment en bon estat
de totes les unitats d'obra durant l'execució de les mateixes, deixant
les zones de pas netes, i garantint d'una manera constant
l'accessibilitat de tots els accessos de l'escola, tot utilitzant planxes
d'acer, rampes de sauló o formigó, estesa de material antifang, etc.,
segons directrius de la Direcció Facultativa

Total ut ............: 1,000 400,00 400,00

2.22 P2323 UT Partida de cobrament integre per la gestio tots els residuos de l'obra
que inclou, la carrega, transport i taxes de disposicio a centre de
reciclatge, a monodiposit, a abocador especific o a centre de recollida i
transferencia, amb un recorregut de fins a 20 km, amb camio, carregat amb
mitjans mecanics o manuls.

Total UT ............: 1,000 450,00 450,00

2.23 GRA020 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts
produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km
de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el
viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. m2 Amplada m3 Subtotal

Forats
passamurs
reixes
equips 6 0,150 0,300 0,270
Plastics
paers i
cartró 1 2,000 2,000

0,000
Esponjamen
t 0,7 2,970 2,079

Total m³ ............: 4,349 7,42 32,27

Can Roura Pàgina 10

Pressupost parcial nº 2 Ventilacio (Fase nº2)

Codi U Denominació Amidament Preu Total
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2.24 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus
inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment entregat segons especificacions de Projecte.

Total m³ ............: 4,349 17,54 76,28

Can Roura Pàgina 11

Pressupost parcial nº 2 Ventilacio (Fase nº2)
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Pressupost d'execució material

1. Climatització (Fase nº1) ..........................… 33.548,88
2. Ventilacio (Fase nº2) .............................… 54.019,17

Total: 87.568,05

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de
VUITANTA-SET MIL CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS.

Vilassar de Dalt
Josep Ibañez Gassiot
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PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN 
ROURA.. PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. 21 de Gener de 2025 

 

 
 

 
 
 
 

PRESSUPOST GENERAL 
 
 
 
 

 IMPORT TOTAL 
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL (Fase nº1) 33.548,88 € 
- TOTAL BASE IMPOSABLE   33.548,88 € 
- DESPESES GENERALS: 13 %   4.361,35 € 
- BENEFICI INDUSTRIAL:  6%   2.012,93 € 
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL (Fase nº2) 54.019,17 € 
- TOTAL BASE IMPOSABLE   54.019,17 € 
- DESPESES GENERALS: 13 %   7.022,49 € 
- BENEFICI INDUSTRIAL:  6%   3.241,15 € 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE  (Fase nº1) 39.923,17 € 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE  (Fase nº2) 64.282,81 € 
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE  104.205,98 € 
IVA 21.883,26 € 
- TOTAL D'EXECUCIÓ   126.089,24 € 
(Aquesta partida no suma al pressupost, ja que queda inclosa a les despeses 
generals del Contractista). 

 

    
- TOTAL GENERAL   126.089,24 € 

 

 
 
 
El pressupost general de les obres totalitza la quantitat: 126.089,24  € (CENT VINT-I-SIS MIL 

VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS), considerant inclòs en aquest pressupost, 

a més a més de les partides i detalls indicats, tot allò que sigui necessari perquè l'obra estigui del tot 

acabada i la dificultat d'execució per la simultaneïtat d'usos. 
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PROJECTE PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL CAN 
ROURA.. PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. 21 de Gener de 2025 
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