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MEMORIA

1. ANTECEDENTS
Els tres poligons industrials de Castellgali, encara que urbanitzats en

diferents anualitats, tenen enllumenat public a base de lampada de vapor de
sodi d’alta pressio (VSAP) de 150 w de potencia.

2. OBJECTE
L'objecte del present projecte és la substitucié de les llums instal-lades

actualment als poligons industrials del Pla del Cami, La Fabrica i Els Torrents
per altres amb la tecnologia LED per aconseguir un estalvi energeétic.

3. NORMATIVA

Per a la classificacid dels vials a il-luminar, definici6 de nivells luminics, i
caracteristiques dels punts de llum, s’ha tingut com a referencia:

v' Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenacié ambiental de I'’enllumenat per
a la proteccio del medi nocturn.

v Reial Decretl890/2008, de 14 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’eficiéncia energética en instal-lacions d’enllumenat
exterior i les seves instruccions técniques complementaries EA-O1 a
EA-07.

v' Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001
d’ordenacio ambiental de I'enllumenat per a la proteccio del medi
nocturn.
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La instal-laci6 eléctrica es realitzara d’acord amb el vigent Reglament
Electrotecnic de baixa tensid, decret 842/2002 de 2 d’agost i les instruccions
complementaries ITC-BT-01 a BT-51.

4. ZONA SEGONS LLEI 6/2001

Segons la classificacié de la Llei 6/2001 de “Proteccié del Medi Nocturn”, els
tres poligons industrials estan ubicats en zona E3.

5. PARAMETRES LUMINICS A ASSOLIR
Per estar en zona E3 /Llei 6/2001) hauria de complir:

v" Llums amb lampades amb temperatura de color entre 3000k i 4500k
v" Flux hemisferi superior < 5%

D’acord amb el RD 1890/2008:
v" Luminancia mitjana: Em = 10 lux

v" Luminancia minima: Emin = 3 lux
v" Uniformitat mitjana minima: Um = 0,4
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6. RELACIO DE LLUMINARIES

Actualment les lluminaries disposen de lampades de Vapor de Sodi d’Alta
Pressio de 150w que es pretenen substituir per lluminaries amb leds.

Els punts a renovar i la seva situaci6 son:

v" Avinguda de la Industria ...... 18 llums, que son del quadre Q-13
v' Avinguda de la Industria ...... 20 llums, que s6n del quadre Q-14
v' Carrer Costa del Pla .............. 11 llums, que sén del quadre Q-13
v' Poligon La Fabrica ................. 5 llums, que son del quadre Q-15

v' Poligon Els Torrents .............. 14 llums, que sén del quadre Q-11

7. CARACTERISTIQUES DE LES LLUMS

Disposaran d’elements de proteccié contra curt circuits i d'un sistema de
correccié del factor de poténcia. Les connexions es realitzaran mitjancant
conductors aillats de coure, RV de 0,6/1KV de 2,5mm2 de seccio, (ITC-BT-
09).

L’index de proteccio sera com a minim IP-66. La classificacido dels receptors
de classe I, (ITC-BT-43).

Normativa: L’empresa fabricant de la lluminaria estara registrada a AENOR,
acreditada segons 1SO-9002 i complira les directives europees sobre gesti6
de residus i aparells electronics.

Les lluminaries hauran d’acreditar el marcatge CE: declaracié de conformitat i
expedient técnic o documentacié técnica associada. Certificat de
compatibilitat electromagneética.

El driver o equip haura d’estar muntat en el seu interior, sent facilment
reemplacable i accessible sense cap eina especial. Tots els cargols i tanques
seran d’acer inoxidable.

El driver estara programat per atenuar-se al 50%, de les 24:00h a les 6:00h.

Normativa leds: Compliran la normativa de moduls LED (EN-62031) i de
radiacio optica, EN-62471.

Sistema de refredament: Disposaran d’'un sistema de dissipacié de calor
sense liquids ni ventiladors, i haura de ser resistent als residus que s’hi
puguin acumular, de tal manera que no degradi o pertorbi la seva capacitat
de dissipar calor.

Temperatura de color: La temperatura de color dels led’s sera de 4000K.
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Index de reproduccié cromatica: CRI>75.

Carcassa: Haura de ser totalment construida en alumini. L’acabat sera
realitzat amb imprimacio i resistent a la corrosio.

Grup optic: La proteccié contra I'entrada de cossos estranys, pols i humitat
sera com a minim IP-66.

Eficiencia: Minim de la lluminaria 140 limens/W.

Driver: La font d’alimentaci6 haura de tenir com a minim un factor de
poténcia de 0.9.

Disposaran d’un sistema de proteccio contra sobretensions.

8. MATERIAL ESCOLLIT

Per conservar I'estética del sector es preveu instal-lar llumeneres similars a la
resta del sector en fase de millora, que és:

v' Lluminaria ............... Model Urbalite-S de <Carandini
Armadura i cupula de fundacio injectada
d’alumini. Tancament amb vidre templat de
5 mm IP66.1K08

v Tecnologia ............... Tecnologia LED 53w — 4.000°K

ALTERNATIVA: Els licitadors podran proposar models alternatius que tinguin
caracteristiques iguals o superiors a les proposades i estiguin amb
consonancia amb els equips instal-lats al altres carrers.

Aquestes alternatives seran avaluades en la fase de concurs.

9. TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES

El termini d’execuci6 de les obres es fixa en TRES MESOS IMPRORROGABLES
des de I'adjudicacié de les obres.

10.TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia de les obres executades sera de DOTZE MESOS,
comptats des de la data de recepcid provisional, durant el qual, I'empresa
constructora tindra al seu exclusiu carrec la conservacié de les obres, havent
de lliurar-les, a I'acta de recepci6 definitiva, en perfectes condicions.
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11. REVISIO DE PREUS

No és d’aplicacio, pero si les obres s’endarrereixen per causes no imputables
a I'administraci6, s’aplicara la formula nim. 522 de les recollides en el Real
Decret 1359/2011 de 7 d’octubre.

12. CLASSIFICACIO DE CONTRACTISTA
En compliment del Real Decret Llei 9/2008 de 28 de novembre, disposicio

addicional sisena: “No és exigible la classificaci6 de contractista en els
contractes d’obra de valor inferior als 350.000,00€”

13. DOCUMENTS DEL PROJECTE
El present projecte consta dels segiients documents:

v' Document 1.- MEMORIA i ANNEXES

e MEMORIA

Antecedents

Objecte

Normativa

Zona segons Llei 6/2001
Parametres luminics a assolir
Relacié de lluminaries
Caracteristiques de les llums
Material escollit

. Termini d’execuci6 de les obres
10.Termini de garantia

11. Revisio de preus

12. Classificacié de contractista
13. Documents del projecte

CRENOUALONE

e Annex 1.- ESTUDI BASIC SEGURETAT I SALUT

v Document 2.- PLANOLS
1. Situacio
2. Planta general. Ubicacio lluminaries

v Document 3.- PLEC DE CONDICIONS
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v Document 4.- PRESSUPOST
— Estat d’amidaments
— Pressupost
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ANNEX NUM. 1

Estudi Basic Seguretat i Salut




AJUNTAMENT DE CASTELLGALI

PROJECTE DE SUBSTITUCIO DE LES
LLUMINARIES DE L’ENLLUMENAT PUBLIC
PER LEDS EN ELS POLIGONS INDUSTRIALS
EL PLA DEL CAMI, LA FABRICA | ELS
TORRENTS

Annex 1.- ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT

1. OBJECTE D’AQUEST ESTUDI BASIC DE SEGURETAT 1 SALUT

El present Estudi Basic de Seguretat i Salut, annex al Projecte, desenvolupa la
problematica especifica de seguretat per realitzar els treballs de substitucio de les
lluminaries de I'enllumenat public per LEDS en els Poligons Industrials El Pla del
Cami, La Fabrica i Els Torrents de Castellgali.

Es redacta d'acord amb alld que disposa el Reial Decret 1627/1997 de 24

d'octubre de 1997, i en concret déna compliment a l'article 4 d'aquest Reial
Decret.

2. SITUACIO DE LES OBRES

L'ambit d’actuacié sén els carrers dels Poligons Industrials El Pla del Cami, La
Fabrica i Els Torrents.

3. PROMOTOR

El titular de la instal-laci6 és I'Ajuntament de Castellgali.

4. AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT 1 SALUT

L'Estudi Basic de Seguretat i Salut ha estat redactat per Jesus Crespo Anton,
col-legiat num. 2756 del Col-legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.
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5. DESCRIPCIO DE LES OBRES
El present projecte comprén les seguents obres necessaries per a realitzar la

substitucié I'enllumenat public per LEDS dels carrers dels Poligons Industrials:

a. Subministrament i col-locaci6 de lluminaries.

6. CARACTERISTIQUES DE LA UBICACIO DELS TREBALLS

No presenta cap problema per la delimitacié de I'obra.

7. PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL DEL PROJECTE

El pressupost d’execucié material en concepte de seguretat i salut ascendeix a
la quantitat de SET-CENTS CINQUANTA EUROS (750,00 €).

8. ACCES A LES OBRES

El contractista controlara els accessos a lI'obra de manera que tant sols les
persones autoritzades i amb les proteccions personals que sén obligades puguin
accedir a I'obra.

9. TERMINI D'EXECUCIO

Es preveu wuna durada dexecucidé dels treballs de TRES MESOS
IMPRORROGABLES des de I'adjudicaci6 de les obres.

10. NOMBRE DE TREBALLADORS

Traballaran una mitjana de 3 treballadors, amb un maxim de 4 treballadors.

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MINIMES DE
SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO"

11. INTRODUCCIO

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta
obra, les previsions respecte a la prevencié de riscos d'accidents i malalties
professionals, aixi com informacié util per efectuar en el seu dia, en les
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de
manteniment posteriors.

R-4383 * SUBSTITUCIO LLUMINARIES ENLLUMENAT PUBLIC POLIGONS INDUSTRIALS _ CASTELLGALI



Permet donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a
terme les seves obligacions en el terreny de la prevencidé de riscos
professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret
1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions minimes de seguretat i de
salut a les obres de construccio™.

En base a I'art. 7€ d'aquest Reial Decret, i en aplicacioé d'aquest Estudi Basic de
Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el
treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les
previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de I'obra pel
Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o, quan no sigui
necessari, per la Direccié Facultativa. En cas d'obres de les Administracions
Publiques s'haura de sotmetre a I'aprovacio d'aquesta Administracio.

Cal recordar I'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre
d'Incidéncies pel seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre
d'Incidéncies hauran de posar-se en coneixement de la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de
la incidencia.

Segons l'art. 15¢é del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran
de garantir que els treballadors rebin la informaci6 adequada de totes les
mesures de seguretat i salut a I'obra.

La comunicaci6 d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent
haura d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, s'haura de fer previament a l'inici
d'obra i la presentaran Unicament els empresaris que tinguin la consideraci6
de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o qualsevol
integrant de la Direccié Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent
per a la seguretat dels treballadors, podra aturar I'obra parcialment o
totalment, comunicant-ho a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, al
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor
no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-
contractistes (art. 11¢).

12. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE
L'OBRA

En base als principis d'accié preventiva establerts a l'article 15é de la Llei
31/95 de "prevenci6 de riscos laborals”, I'empresari aplicara les mesures que
integren el deure general de prevencid, d'acord amb els seguents principis
generals:

- Evitar riscos

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar

- Combatre els riscos a I'origen
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- Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la
concepcid dels llocs de treball, I'eleccié dels equips i els metodes de
treball i de produccid, per tal de reduir el treball monoton i repetitiu, i
reduir els efectes del mateix a la salut

- Tenir en compte I'evoluci6 de la técnica
- Substituir alldo que és perillés per alldo que tingui poc o cap perill

- Planificar la prevencié, buscant un conjunt coherent que integri la
técnica, lI'organitzacio i les condicions del treball, les relacions socials i la
influéncia dels factors ambientals en el treball

- Adoptar mesures que posin per davant la proteccié col-lectiva a la
individual

- Donar les degudes instruccions als treballadors

En conseqliéncia i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal
i com estableix l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execucié de I'obra es
vetllara per:

- El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja

- L'elecci6 de l'emplacament dels llocs i arees de treball, tenint en
compte les seves condicions d'accés i la determinacié de les vies o
zones de desplacament o circulacié

- La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans
auxiliars

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control
periodic de les Instal-lacions i dispositius necessaris per a I'execucié de
I'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la
seguretat i salut dels treballadors.

- La delimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i
dipodsit dels diferents materials, en particular si es tracta de mateéries i
substancies perilloses

- La recollida dels materials perillosos utilitzats
- L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacié de residus i runes

- L'adaptacié en funci6é de Il'evolucié de l'obra del periode de temps
efectiu que s'haura de dedicar a les diferents feines o fases del treball

- La cooperacié entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors
autonoms

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o
activitat que es realitzi a I'obra o prop de I'obra

L'empresari tindra en consideraci6 les capacitats professionals dels
treballadors en matéria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les
feines.

L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els
treballadors que hagin rebut informacié i formacié suficient i adequada puguin
accedir a les zones de risc greu i especific.
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L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i
imprudencies no temeraries que pogués cometre el treballador. Cal tenir en
compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures
preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives
preventives més segures.

Podran concertar operacions d'assegurances dque tinguin com a finalitat
garantir, com a ambit de cobertura, la previsié de riscos derivats del treball de
I'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autdnoms respecte
d’'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels
quals consisteixi en la prestaci6 del seu treball personal.

En compliment del deure de protecci6é dels treballadors, I'empresari garantira
que cada treballador rebi una formacié teorica i practica que sigui suficient i
adequada en matéria preventiva. Aquesta formacié cal centrar-la en el lloc de
treball o funcié concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, I'obliga a
complir les mesures de prevencié adoptades.

En funcié de la formacié rebuda, i seguint la informacié i instruccions del
contractista, els treballadors han de:

- Fer servir adequadament les maquines, aparells, eines, equips de
transport i tots els mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat.

- Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecci6 facilitats per el
contractista

- No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de
seguretat existents o que s'instal-lin als mitjans o als llocs de treball

- Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per
realitzar activitats de prevencio i proteccié de qualsevol situacié que, al
seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.

- Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de
treball segures i que no comportin riscos per la seguretat i salut dels
treballadors.

13. IDENTIFICACIO DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a
I'obra establertes a I'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuacio els
riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execuci6 de l'obra o bé ser
aplicables a altres feines.

Mitjans i maquinaria

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

- Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas,
clavegueram,...)
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Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)
Riscos derivats del funcionament de grues

Caiguda de la carrega transportada

Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés
(escales, plataformes)

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament soroll6s
Contactes electrics directes o indirectes

Accidents derivats de condicions atmosfériques

Treballs previs

Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas,
clavegueram,...)

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés
(escales, plataformes)

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Sobre esforgcos per postures incorrectes
Bolcada de piles de materials

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura,
humitat, reaccions quimiques)

Enderrocs

Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas,
clavegueram,...)

Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics
Projeccid de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés
(escales, plataformes)

Contactes amb materials agressius

Risc derivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilénic
Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament soroll6s

Fallida de I'estructura

Sobre esforgos per postures incorrectes

Acumulaci6 i baixada de runes
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Moviments de terres i excavacions

Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas,
clavegueram,...)

Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés
(escales, plataformes)

Cops i ensopegades

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollos

Desplom i/o caiguda de les murs de contencid, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

Accidents derivats de condicions atmosferiques

Sobre esforgos per postures incorrectes

Riscos derivats del desconeixement del sol a excavar

Ram de paleta

Instal-

Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas,
clavegueram,...)

Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics
Projeccio de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés
(escales, plataformes)

Contactes amb materials agressius

Risc derivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilénic
Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollos

Sobre esforgcos per postures incorrectes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura,
humitat, reaccions quimiques)

lacions

Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua,
llum, gas...)

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés
(escales, plataformes)

Talls i punxades
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- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts
- Contactes eléectrics directes o indirectes

- Sobre-esforcos per postures incorrectes

- Caigudes de pals i antenes

- Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions
inadequades

14. RELACIO DE TREBALLS MES HABITUALS QUE REPRESENTEN
RISCOS ESPECIALS | QUE COMPORTEN L'ADOPCIO DE MESURES DE
PREVENCIO | PROTECCIO ESPECIFIQUES | PARTICULARS DURANT
L'EXECUCIO DE L'OBRA.

(Annex Il del RD 1627/1997)

Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o
caiguda d'altura, per les particulars -caracteristiques de [I'activitat
desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn del lloc de treball

- Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o biologics suposi un
risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilancia especifica de la salut
dels treballadors sigui legalment exigible

- Treballs amb exposicidé a radiacions ionitzants pels quals la normativa
especifica obligui a la delimitacié de zones controlades o vigilades

- Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensi6
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersio

- Obres d'excavaci6 de tunels, pous i altres treballs que suposin
moviments de terres subterranis

- Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
- Treballs que impliquin I'as d'explosius

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats
pesats.

15. MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO
- Com a criteri general primaran les proteccions col-lectives en front de
les individuals.

- S'hauran de mantenir en bon estat de conservacio els medis auxiliars, la
maquinaria i les eines de treball.

- Els medis de proteccid, tant col-lectiva com individual, hauran d'estar
homologats segons la normativa vigent.

R-4383 * SUBSTITUCIO LLUMINARIES ENLLUMENAT PUBLIC POLIGONS INDUSTRIALS _ CASTELLGALI



Aixi mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per
als previsibles treballs posteriors (reparaciéo, manteniment, substitucio,
etc.)

Mesures de proteccid col-lectiva

Organitzacio i planificacié dels treballs per evitar interferencies entre les
diferents feines i circulacions dins I'obra

Senyalitzaci6 de les zones de perill

Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzaci6, tant
a l'interior de I'obra com en relacié amb els vials exteriors

Limitar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de
maquinaria

Immobilitzaci6 de camions mitjancant falques i/o topalls durant les
tasques de carrega i descarrega

Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents
Mantenir les instal-lacions amb les seves proteccions aillants operatives
Fonamentar correctament la maquinaria d'obra

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions
periodiques, control de la carrega maxima, delimitacié del radi d'acci6,
frenada, blocatge, etc.

Revisio periddica i manteniment de maquinaria i equips d'obra

Establir un sistema de rec que impedeixi I'emissi6 de pols en gran
quantitat

Comprovar l'adequacié de les solucions d'execucié a l'estat real dels
elements existents (subsol, edificacions veines)

Comprovacioé dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de
les pantalles de proteccio de les rases

Utilitzacié de paviments antilliscants.
Col-locacié de baranes de protecci6 en llocs amb perill de caiguda.

Diferenciacié de les mesures de proteccié contra caiguda utilitzades en
funcié de si es protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la
caiguda d'objectes i materials

Col-locaci6 de xarxes en forats horitzontals

Proteccié de forats i facanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes,
lones)

Us de canalitzacions d'evacuacio de runes, correctament instal-lades
Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides homologades
Col-locaci6 de plataformes de recepcidé de materials en plantes altes

Instal-laci6 de serveis sanitaris

Mesures de proteccio individual

Utilitzacié de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccio
de particules
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- Utilitzaci6 de calgat de seguretat
- Utilitzacié de casc homologat

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecci6 o de
proteccid col-lectiva, caldra establir punts d'ancoratge segurs per poder
subjectar-hi el cinturé de seguretat homologat, la utilitzacié del qual
sera obligatoria. L'accés a les zones descrites i als equips només esta
autoritzat als operaris amb formacio i capacitacio suficient.

- Utilitzaci6 de guants homologats per evitar el contacte directe amb
materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades

- Utilitzacié de protectors auditius homologats en ambients excessivament
sorollosos

- Utilitzacié de mandils

- Sistemes de subjeccidé permanent i de vigilancia duta a terme per meés
d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicacié. Utilitzacié d'equips
de subministrament d'aire

Mesures de protecci6 a tercers

- Previsié de la tanca, la senyalitzacio i I'enllumenat de I'obra en funcié
del lloc on esta situada I'obra (entorn urba, urbanitzacié, camp obert).
En cas que el tancament envaeixi la calcada s'ha de preveure un
sistema de proteccid pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha
d'impedir que persones alienes a I'obra puguin accedir a la mateixa

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de I'obra
com en relacid amb els vials exteriors

- Immobilitzacié de maquinaria rodada mitjancant falques i/o0 topalls
durant les tasques de carrega i descarrega

- Comprovaci6 de I'adequacié de les solucions d'execuci6 i preventives a
I'estat real dels elements (subsol, edificacions veines)

- Proteccié de forats i facanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes,
lones)

16. PRIMERS AUXILIS

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la
normativa vigent. S'informara a l'inici de I'obra, de la situacié dels diferents
centres meédics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. Es convenient
disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telefons i adreces
dels centres assignats per a urgencies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el
rapid trasllat dels possibles accidentats.

17. NORMATIVA APLICABLE

A I'Estudi Basic de seguretat s’acompanya el llistat de normativa de seguretat:
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DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD
QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION TEMPORALES O MOVILES

Directiva 92/57/CEE
24 Junio (DOCE:
26/08/92)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD
EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

RD 1627/1997. 24
octubre

(BOE 25/10/97)
Transposici6 de la
Directiva 92/57/CEE

LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION
DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8
noviembre (BOE:
10/11/95)

Ley 54/2003. 12
diciembre
(BOE 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

RD 39/1997, 17 de
enero (BOE:
31/01/97) i les
seves modificacions

MODIFICACION RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD
1627/1997

RD 337/2010 (BOE
23/3/2010)

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACION
DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Orden
TIN/1071/2010
(BOE 1/5/2010)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS
EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS
TEMPORALES EN ALTURA

RD 2177/2004, de
12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE
SENALIZACION, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

RD 485/1997. 14
abril (BOE:
23/04/1997)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN
LOS LUGARES DE TRABAJO

En el capitol 1 exclou les obres de construcci6, pero el
RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de ma.
Modifica i deroga alguns capitols de la “Ordenanza de
Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971)

RD 486/1997, 14 de
abril (BOE:
23/04/1997)

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL
SECTOR DE LA CONSTRUCCION

LEY 32/2006
(BOE 19/10/2006)

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE
PREVENCION Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MINIMAS DE
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION

RD 604 / 2006
(BOE 29/05/2006)
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DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD | SALUD
APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE

AR_D AT

RD 396/2006
(BOE 11/04/2006)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS
CON LA EXPOSICION AL RUIDO

RD 286/2006
(BOE: 11/03/2006)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
RELATIVAS A LA MANIPULACION MANUAL DE CARGAS
QUE ENTRANE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO
LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES

RD 487/1997

(BOE 23/04/1997)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN
PANTALLAS DE VISUALIZACION

RD 488/1997.
(BOE: 23/04/97)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A
AGENTES BIOLOGICOS DURANTE EL TRABAJO

RD 664/1997.
(BOE: 24/05/97)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A
AGENTES CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO

RD 665/1997
(BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD,
RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES
DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

RD 773/1997.
(BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS
EQUIPOS DE TRABAJO

RD 1215/1997.
(BOE: 07/08/97)

PROTECCION CONTRA RIESGO ELECTRICO

RD 614/2001
(BOE: 21/06/01)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS
CON LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS DURANTE
EL TRABAJO

RD 374/2001

(BOE: 01/05/2001).
mods posteriors
(30/05/2001)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO
EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

O. de 20 de mayo de
1952 (BOE:
15/06/52) i les
seves modificacions
posteriors

DISTANCIES REGLAMENTARIES D’OBRES |
CONSTRUCCIONS A LINIES ELECTRIQUES

R. 04/11/1988
(DOGC 1075,
30/11/1988)
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ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE
LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA

O. de 28 de agosto
de 1970. ART. 1° A
4°,183° A 291° Y
ANEXOS 1 Y I
(BOE: 05/09/70;
09/09/70)
correccio d'errades:
BOE: 17/10/70

SENALIZACION, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y
TERMINACION DE OBRAS FIJAS EN VIAS FUERA DE
POBLADO

O. de 31 de agosto
de 1987 (BOE:
18/09/87)

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2
DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y
MANUTENCION REFERENTE A GRUAS-TORRE
DESMONTABLES PARA OBRAS.

RD 836/2003. 27
juny, (BOE:
17/07/03). vigent a
partir del 17
d’octubre de 2003.
(deroga la O. de 28
de junio de 1988
(BOE: 07/07/88) i
la modificacié: O. de
16 de abril de 1990
(BOE: 24/04/90)

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

O. de 9 de marzo DE
1971 (BOE: 16 |
17/03/71)
correccio d'errades
(BOE: 06/04/71)
modificacio:
(BOE: 02/11/89)
derogats alguns
capitols per: LEY
31/1995, RD
485/1997, RD
486/1997, RD
664/1997, RD
665/1997, RD
773/1997 | RD
1215/1997

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDENCIES EN

O. de 12 de gener de

OBRES DE CONSTRUCCIO 1998 (DOGC:
27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

CASCOS NO METALICOS R. de 14 de

diciembre de 1974
(BOE: 30/12/74):

Al D AAT A1

PROTECTORES AUDITIVOS

(BOE: 01/09/75):
N.R. MT-2
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PANTALLAS PARA SOLDADORES

(BOE: 02/09/75):
N.R. MT-3:
modificacié: BOE:
24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

(BOE: 03/09/75):
N.R. MT-4
modificacié: BOE:
25/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

(BOE: 05/09/75):
N.R. MT-6
modificacié: BOE:
28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES
FACIALES

(BOE: 06/09/75):
N.R. MT-7
modificacié: BOE:
29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: FILTROS MECANICOS

(BOE: 08/09/75):
N.R. MT-8
modificacié: BOE:
30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

(BOE: 09/09/75):
N.R. MT-9
modificaci6é: BOE:
31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: FILTROS QUIMICOS Y MIXTOS
CONTRA AMONIACO

Castellgali, juny del 2020

(BOE: 10/09/75):
N.R. MT-10
modificacié: BOE:
01/11/75
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AJUNTAMENT DE CASTELLGALI

PROJECTE DE SUBSTITUCIO DE LES
LLUMINARIES DE L’ENLLUMENAT PUBLIC
PER LEDS EN ELS POLIGONS INDUSTRIALS
EL PLA DEL CAMI, LA FABRICA 1 ELS
TORRENTS

PLEC DE CONDICIONS

CAPITOL 1

1. CONDICIONS GENERALS

Article 1.1.- Objecte de la contracta.

El present Plec de Condicions té per objecte regular la realitzaci6 dels treballs de “Substitucid
de les lluminaries de I’'Enllumenat Public per LEDS en els Poligons Industrials El Pla del
Cami, La Fabrica i Els Torrents” al terme municipal de Castellgali, d'acord amb les
especificacions detallades contingudes a la Memaoria del present Projecte i que el Contractista
declara conéixer i acceptar de conformitat.

Article 1.2.- Descripcid de les obres.

Les obres objecte del present projecte estan definides a la memoria i annexes, planols i al
present Plec.

El Contractista resta obligat a examinar i conéixer cadascun d’aquests documents en totes les
seves parts. El Contractista resta obligat a informar immediatament a la Direccid Facultativa de
qualsevol ambiguitat, error u omissié que detecti a qualsevol punt dels documents esmentats,
en la intel-ligéncia de que tindra responsabilitat sobre els errors, excessos d'amidaments o
danys que es produissin per manca d’haver informat correctament a la Direccié Facultativa.

Article 1.3.- Adjudicacié de les obres.

No podra atorgar-se I'adjudicacié a proposicié alguna que limiti o disminueixi les prestacions
indicades al Projecte.
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Article 1.4.- Direcci6 d'obra.
La direcci6 de I'obra la realitzara el Técnic que designi el titular de I'obra.
La Direcci6é Técnica tindra les seglients funcions:

- Fer que les obres s'executin ajustades al Projecte aprovat o modificacions
degudament autoritzades i dins del termini fixat al Contracte i terminis parcials fixats
posteriorment, exigint-se al Contractista I'acompliment de totes les condicions
contractuals.

- Definir aquelles prescripcions técniques que el present Plec deixi a la seva decisié.

- Resoldre totes les questions técniques que puguin sorgir en quant a: interpretacid
dels Planols o del present Plec de Condicions, caracteristiques dels materials,
manera d'execucié de les unitats d'obra, mesurament i abonament, etc., sempre que
no es modifiquin les condicions del Contracte.

- Estudiar les incidencies o problemes plantejats a les obres que impedeixin el normal
compliment del Contracte i aconsellin la seva modificacio, tramitant, en el seu cas, les
propostes corresponents.

- Assumir personalment, en casos d'urgéncia o gravetat, la direcci6 immediata de
determinades operacions o treballs en curs, per la qual cosa el Contractista deura
posar a la seva disposicio el personal i material de I'obra.

- Participar en la comprovacié del replanteig, proves de les estructures, recepcions
provisionals i definitives, aixi com redactar les propostes de modificacié del Projecte,
en el seu cas, i redactar la liquidacié de les obres. Tot aixo conforme a les normes
legals vigents.

Article 1.5.- Contractista.

El Contractista designara un "Delegat d'obra" que sera el seu representat davant de la Direccid
Técnica.

El Contractista esta obligat a dedicar a les obres el personal técnic amb el qual es va
comprometre en la licitacid. El personal del Contractista prestara la seva col-laboraci6 al
Director Facultatiu per al normal compliment de les seves funcions.

Article 1.6.- Seguretat.

El Contractista deura observar tot el que es disposa a I'Ordenanga General de Seguretat i
Higiene en el Treball, aprovada per ordre de 9 de mar¢ de 1971 i el Reial Decret 1627/97 de 24
d'octubre sobre disposicions minimes de seguretat i salut a les obres, del conjunt de les quals
I'adjudicatari sera I'inic responsable.

El Contractista és I'Gnic responsable de I'opcié de totes les mesures de seguretat especificades
als anteriors reglaments, a més a més de tenir cura de I'estricte acompliment de les mateixes.
En qualsevol cas de dubte o discrepancia en I'adopcié de dites mesures, prevaldra el superior
criteri de la Direccio Facultativa.

El Contractista és, aixi mateix, responsable de tots els danys que puguin produir-se a tercers,
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deguts a inexperiéncies, distraccions o faltes de mesures de seguretat.

Tot el personal que treballi a I'obra deura estat degudament assegurat en quant a accidents
professionals i en la Seguretat Social, devent estar al corrent del pagament de les quotes.
Article 1.7.- Indemnitzacié per compte del Contractista.

S'estara al que disposa l'article 196 de la Llei 9/2017 de contractes del sector pUblic.

En particular, el Contractista deura reparar, al seu carrec, els serveis pablics o privats danyats,
indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptara les
mesures necessaries per a evitar la contaminacio de rius, estanys i diposits d'aigua, aixi com
del medi ambient, per I'efecte de combustibles, olis, fums, etc., essent responsable dels danys
o0 perjudicis causats a l'efecte.

Durant I'execuci6 de I'obra, el Contractista deura mantenir i reposar a la seva finalitzaci les
servituds afectades

Article 1.8.- Despeses a compte del Contractista.

A més de les despeses administratives generals, seran a compte del Contractista, les seglients
despeses:

- Despeses corresponents a instal-lacions i equips de maquinaria.

- Despeses de construccid i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
instal-lacions, eines, etc.

- Despeses de lloguer o adquisicié de terrenys per a diposit de maquinaria i materials.

- Despeses de protecci6 d'amuntegament i de la propia obra contra tot tipus de
deteriorament.

- Despeses de muntatge, conservacio, consum i retirada d'instal-lacions per al
subministrament d'aigua i energia eléctrica necessaris per a I'execucié de les obres,
aixi com els drets, taxes o imports d'escomeses, comptadors, etc.

- Despeses per la retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de
I'obra i zones limitrofs afectades per I'obra, etc.

- Despeses o indemnitzacions que es produeixin durant les ocupacions temporals,
despeses d'explotacid i utilitzacié de préstecs de pedrera, lleres i abocadors.
Article 1.9.- Documents que conté el Projecte.

El Projecte consta del segiients documents: Document No 1 (Memoria i Annexes), Document No
2 (Planols), Document No 3 (Plec de Condicions) i Document No 4 (Pressupost).

S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i s6n d'obligat
compliment, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents son: Planols,
Plec de Condicions, Quadre de Preus i Pressupost Total.
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La resta de documents o dades del Projecte s6n documents informatius i estan constituits per la
Memoria, Annexes i Amidaments.

Aquests documents informatius, representen (nicament una opinié fundada de la redaccid,
sense que aixo suposi que es faci responsable de la certesa de les dades que es subministren.
Aquestes dades s'han de considerar tant sols com a complement d'informacié que el
Contractista deura adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Article 1.10.- Documents aplicables al Contracte.

Tant sols els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del
Contracte, per tant el Contractista no podra al-legar modificaci6 de les condicions de Contracte
en base a les dades contingudes als documents informatius llevat que aquestes dades
apareguin en algun document contractual.

Els Contractista sera doncs responsable dels errors que es puguin derivar de no obtenir la
suficient informaci6 directa que rectifiqui o ratifiqui el contingut als documents informatius del
Projecte.

Article 1.11.- Contradiccions, omissions o errors als documents.

En cas de contradiccié entre els Planols i les Prescripcions Técniques Particulars contingudes
al present Plec de Condicions, preval el criteri de la Direccié Facultativa.

Tot el que s'esmenta al Plec de Condicions i s'omet als Planols o viceversa, haura d'ésser
executat com si estigués exposat a ambdds documents, sempre que a judici de la Direcci6
Facultativa, quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin
preu al Contracte.

Article 1.12.- Treballs de replanteig i comprovacio.

Un cop formalitzat el Contracte, es procedira al replanteig general de les obres per part de la
Direccié Facultativa, amb I'ajut i concurs del Contractista adjudicatari. Aniran a carrec d'aquest
altim I'aportaci6 dels elements i accessoris necessaris per a I'execucio de I'obra.

El Contractista efectuara la comprovacié del replanteig en el termini i condicions que
s'estableixen en el Plec de Clausules Administratives.

Finalitzat el replanteig i comprovacio, s'estendra acta per escrit i en exemplar duplicat, que sera
signat pels assistents a l'acte.

En ella figurara, a més a més del preceptuat a les esmentades disposicions, les contradiccions,
omissions o errors advertits als documents contractuals. L'original de l'acta s'adjuntara a
I'expedient del titular de I'obra i la copia s'entregara al Contractista.

El replanteig general incloura, com a minim, I'eix principal i els eixos de les obres de fabrica,
aixi com els punts de referéncia en planta o alcat necessaris per al replanteig de detall. El
Contractista es responsabilitzara de la conservacié dels punts de replanteig que es fixin al
terreny.
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Article 1.13.- Replanteig de detall.

El Contractista realitzara tots els replanteigs parcials que siguin necessaris per a la correcta
execucio de les obres, les quals hauran de ser aprovades per la Direccié Facultativa.

Durant tot el transcurs de I'obra el Contractista haura de comptar amb un topdgraf professional
que garanteixi I'exactitud de tots els replanteigs parcials que calgui fer i el qual es
responsabilitzara de I'aixecament d’un planol de les obres realment executades que han de
servir al Contractista per a justificar les corresponents certificacions parcials d'obra i, al final, la
liquidacié de I'obra.

Article 1.14.- Obres defectuoses.

El Contractista és el responsable de la correcta execucié de tots els treballs de I'obra
contractada, per la qual cosa deura sol-licitar de la Direcci6 Facultativa o de qualsevol altre
organisme tota la informacié que precisi per al correcte desenvolupament de la mateixa.

Cas de qué el Contractista efectués algun treball defectués o sense el consentiment i
coneixement del mateix per part de la Direcci6 Facultativa, aquesta ordenara el seu
enderrocament o reparacié amb carrec al Contractista.

Article 1.15.- Contradiccions climatologiques.

Durant les diverses etapes de la construccid, les obres es mantindran en tot moment en
perfectes condicions. Si es produeix la inundacié no seran d'abonament els esgotaments o
neteges i excavacions suplementaris necessaris.

Si existis temor de que es produissin glacades, es suspendran els treballs o es prendran les
mesures necessaries de proteccio.

Els desperfectes que no obstant es produeixin, seran reparats pel seu compte.

Article 1.16.- Abocadors.

Excepte manifestacié expressa en contrari, la localitzacié d'abocadors, aixi com les despeses
que la seva utilitzaci6 pot comportar, seran a compte del Contractista.

Article 1.17.- Senyalitzacio i transit durant les obres.

La senyalitzaci6 de les obres, accessos i zones limitrofs que el Contractista haura d'instal-lar,
complira, a més, amb el Codi de Circulacid vigent, les normes de Senyalitzacio de Carreteres i
d'Obres, i les ordres que a I'efecte dicti la Direccié. Aquesta senyalitzacié haura de mantenir-se
en perfecte estat de conservacioé mentre duri la seva funcio.

El ritme dels treballs haura d'adaptar-se a les exigéncies del transit general, apreciades per la
Direcci6. La regulaci6 i, en el seu cas, desviament del transit general afectat per les obres, es
fara d'acord amb les instruccions que sobre el particular dicti la Direccid. El Contractista
instal-lara quantes baranes, senyals, marques vials i balises reflexives, i encara lluminoses,
consideri necessaries la Direccio Facultativa. També instal-lara llums i il-luminacié si la Direcci6
ho considera procedent.
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Si fos necessari el tall alternatiu del transit, haura d'obtenir-se préviament |'autoritzacio
expressa de la Direcci6, la qual fixara els dies i hores en els que aquest tall podra efectuar-se,
aplicant-se els mitjans que donin al transit major seguretat i fluidesa compatibles amb els
treballs d'obra.

Els treballs de senyalitzacid i regulacié del transit durant les obres, seran d'abonament amb
carrec a les partides alcades que figurin al Quadre de Preus; de no existir aquestes partides,
s'entén que aquestes despeses estan incloses en el preus unitaris, per tant no seran
d'abonament directe. Perd, en qualsevol cas, el Contractista haura de mantenir la senyalitzacio
i regulacié del transit en perfectes condicions de vialitat. La conservacié de la senyalitzacio
sera amb carrec al Contractista.

Els accidents o danys que es produeixin, imputables a I'obra 0 a la seva senyalitzacid, seran
responsabilitat del Contractista, sense que la prévia aprovacié de I'Administraci6 de la
senyalitzaci6 de les mesures adoptades, eximeixi al Contractista d'aquesta responsabilitat.

Article 1.18.- Unitats d'obra no incloses al present Plec.

Es defineixen com unitats d'obra no incloses al present Plec de Condicions, aquelles unitats
que, per la seva dificil determinacié o per haver-se introduit alguna modificacié a I'obra, no
estan incloses explicitament en cap capitol del present Plec.

Els materials seran de reconeguda qualitat, sobre els quals s'exigiran els assaigs oportuns que
hauran de ser aprovats per la Direcci6. Les unitats d'obra s'executaran d'acord amb el que es
sanciona per la costum de les regles de bona construcci6 i amb les instruccions de la Direccio
Facultativa.

Per a fixar els nous preus unitaris, s'estara a I'establert en la Llei 9/2017 de contractes del
sector public..

Article 1.19.- Conservacio d'obra.

Es defineix com a conservaci6 de l'obra, els treballs de neteja, acabat, entreteniment i
reparacid, aixi com altres treballs siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat
de funcionament i policia. Aquesta conservacié s’'estén a totes les obres executades sota el

mateix Contracte (obra principal, abalisament, senyalitzacié i barreres per a vianants,
enllumenat, instal-lacions eléctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.)

Article 1.20.- Conservacio durant I'execucio de les obres.

El Contractista esta obligat a conservar durant I'execucié de les obres i fins a la seva recepcid
provisional, totes les obres que integrin el Projecte o modificacions autoritzades, aixi com les
carreteres | servituds afectades, desviaments provisionals, senyalitzacions existents |
senyalitzacions d'obra, i elements auxiliars, mantenint-se en bones condicions els serveis viaris.

Els treballs de conservacié durant I'execucio de les obres, no seran d'abonament.

Article 1.21.- Conservacio durant el termini de garantia.

El Contractista queda obligat a la conservacid de I'obra durant el termini de garantia i fins a la
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seva recepci6 definitiva, havent de realitzar tots els treballs que siguin precisos per a mantenir
totes les obres en perfecte estat de conservacio.

S'entén que els treballs de conservaci6 no son d'abonament directe per considerar-se
prorratejat el seu import als preus unitaris, perd en cap cas quedara exonerat el Contractista de
I'obligaci6 de portar a termini els treballs de conservacid.

CAPITOL 2

2. REGLAMENTACIO A COMPLIR

Article 2.1.- Disposicions tecniques.

Tant els materials com I'execucid de les obres s’hauran d'atenir a la normativa oficial vigent. En
tots els casos on s’esmenta una determinada normativa s’ha d’entendre que es refereix a la
versio vigent de la normativa esmentada.

A continuacié es detallen les lleis, reglaments i disposicions técniques en general a tenir en
compte, en el seu cas, al Projecte, i seran complementaries del present Plec en tot alldo que no
s'hi contempli. Totes elles es designen a més per una abreviatura per la que podran referenciar-
se als diferents apartats del Plec, per evitar repeticions innecessaries.

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenaci6 ambiental de I'enllumenat per a la proteccid del medi
nocturn.

- Reial Decret1890/2008, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'eficiéncia energetica
en instal-lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tecniques complementaries EA-01 a
EA-07.

- Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001 d'ordenacié ambiental de
I'enllumenat per a la proteccio del medi nocturn.

- La instal-laci6 eléctrica es realitzara d'acord amb el vigent Reglament Electrotécnic de baixa
tensio, decret 842/2002 de 2 d'agost i les instruccions complementaries ITC-BT-01 a BT-51.

El Contractista esta obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota indole promulgades
per 'Administracié de I'Estat, de I'Autonomia, Ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin
aplicacio a les feines que s’han de fer, tant si son esmentats com si no ho sén en la relacié anterior, quedant a
decisi6 del Director de I'Obra resoldre qualsevol discrepancia que pugui haver respecte el que disposa aquest
Plec.

La legislacié que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislacié aplicable
que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del Contracte
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CAPITOL 3

3. CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS

Els llums a utilitzar hauran de complir les caracteristiques assenyales en l'apartat 7 de la
Memoria.

CAPITOL 4

4 CONDICIONS ECONOMIQUES GENERALS

Article 4.1.- Termini d'execucio.

A menys que es modifiqui al Plec de Clausules Administratives Particulars, el termini d'execucié
de les obres sera de TRES (3) mesos.

Les sancions per finalitzar I'obra fora del termini, es determinaran en el moment de la subhasta.

Article 4.2.- Prestacions a tercers.

La utilitzacié pel Contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no relleva a aquest
Contractista de les seves obligacions i responsabilitats.

Article 4.3.- Interrupci6 dels treballs.

La interrupci6 del treball o d'unitats d'obra determinada, una o varies vegades, per causa del
temps i temperatura i altres, no afectara als terminis d'execucid, que seran sempre d'aplicacio
estricta, excepte prorroga expressa de la propietat, diferida discrecionalment amb motius que
estimi justificats.

Article 4.4.- Recepcid provisional.

Efectuat el reconeixement de les obres, es procedira a la recepcid provisional de les mateixes,
consignant-se a I'acta corresponent.

Quan per qualsevol causa no procedis la seva recepcid, es suspendra aquesta i es concedira al
Contractista un termini prudencial per a subministrar-la, tenint en compte que no es donaran per
acabades les obres fins a la seva recepcid provisional i, que si es ddona el cas, seran d'aplicacio
les penalitats senyalades a I'article 71 o el que es determini en el moment de la subhasta.
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Article 7.5.- Termini de garantia.

Les obres tindran un termini de garantia d'un any a partir de la recepcié provisional, durant la
qual seran a compte del Contractista, no tan sols la perfecta conservacié de les obres, sin6
també la reparacio de tots els desperfectes que puguin presentar-se a causa de defectes o vicis
ocults de les mateixes i amb els que no s'hagi reparat al efectuar la recepcié provisional.

Castellgali, juny del 2020

L’Enginyer Industrial
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Document 4.- PRESSUPOST




ESTAT D'AMIDAMENTS

CONCEPTE

Ut

LLARG AMPLE

ALT

TOTAL

2.

Ut Subministrament i col-locaci6 de noves

lluminaries amb tecnologia LED de 55w, 4000K.
Model Urbalite de Carandini o similar

Inclou:

" Desconnexié i desmuntatge de les lluminaries
existents i trasllat al magatzem municipal

~ Subministrament i col-locaci6 de les noves
lluminaries

Subministrament i col-locacié d'accessoris, si
fossin necessaris, per l'acoblament de la nova
lluminaria a la columna existent.

" Operacions de desconnexidé i connexié de les
linies en els quadres de maniobra
Punts de llum:

- Quadre Q-11 _ Els Torrents

- Quadre Q-13 _ Avinguda de la Industria

- Quadre Q-13 _ Carrers Costa del Pla

- Quadre Q-14 _ Avinguda de la Industria

- Quadre Q-15 _ Poligon La Fabrica

PA PARTIDA ALCADA A JUSTIFICAR

Disposicié de les mesures de seguretat i salut en
I'obra segons cumpliment del R.D. 1627/97.

14
18
11
20

68,00

PA
PA



PRESSUPOST

N°  UT CONCEPTE

MEDICIO

PREU TOTAL

1. Ut Subministrament i col-locaci6 de noves
lluminaries amb tecnologia LED de 55w, 4000K.
Model Urbalite de Carandini o similar
Inclou:

- Desconnexié i desmuntatge de les lluminaries

existents i trasllat al magatzem municipal
- Subministrament i col-locaci6 de les noves

lluminaries
- Subministrament i col-locacié6 d'accessoris, si

fossin necessaris, per l'acoblament de la nova

lluminaria a la columna existent.
- Operacions de desconnexié i connexié de les

linies en els quadres de maniobra
Punts de llum:
- Quadre Q-11 _ Els Torrents

- Quadre Q-13 _ Avinguda de la Industria
- Quadre Q-13 _ Carrers Costa del Pla

- Quadre Q-14 _ Avinguda de la Industria
- Quadre Q-15 _ Poligon La Fabrica

2. PA PARTIDA ALCADA A JUSTIFICAR
Disposicio de les mesures de seguretat i salut en

I'obra segons cumpliment del R.D. 1627/97.

TOTAL PARTIDES

14,00
18,00
11,00
20,00

5,00
68,00

PA

345,00€  23.460,00 €

750,00 €
24.210,00 €




RESUM PRESSUPOST

PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL

TOTAL PARTIDES 24.210,00 €
Imprevistos 3% 726,30 €
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL 24.936,30 €

Ascendeix el PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL a la quantitat de VINT-I-QUATRE MIL
NOU-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA CENTIMS.

PRESSUPOST EXECUCIO PER CONTRATA

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL 24.936,30 €
Despeses Generals 13% 3.241,72 €
Benefici Industrial 6% 1.496,18 €

29.674,20 €
IVA 21% 6.231,58 €
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIO PER CONTRATA 35.905,78 €

Ascendeix el PRESSUPOST EXECUCIO PER CONTRATA a la quantitat de TRENTA-CINC
MIL NOU-CENTS CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS.

Castellgali, juny del 2020
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