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MEMÒRIA 
  



1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1 Antecedents 
El present projecte és un projecte d’enjardinament d’un àmbit proper a les piscines 
municipals de Castellgalí situat al costat de la masia del Pla, que al POUM de Castellgalí 
aprovat definitivament per la CUB el juliol de 2014 i publicat el desembre de 2014, està 
qualificat com a zona d’equipaments amb clau E 
 
La qualitat per al desenvolupament de l’àmbit es caracteritza per la seva situació dins el 
sector d’equipaments del municipi de Castellgalí i al costat de la piscina municipal, i a la 
bona comunicació prevista amb la resta del casc urbà. També es té en consideració la 
pròpia topografia dels terrenys, la qual s’intenta respectar al màxim, així com també els 
boscos  existents propers al sector a estudiar. 
 
De totes maneres, el motiu principal d’intervenció d’aquest projecte és la ampliació de la 
zona de platja de la piscina municipal, i a l’estar aquesta situada a una rasant 4,5 metres per 
sobre de l’àmbit de la piscina, la construcció també d’unes rampes d’accés a la mateixa. 
 
L’àmbit general d’aquesta Memòria valorada per l’ampliació de la zona de platja de la piscina 
municipal i rampes d’accés, promoguda per l’Ajuntament de Castellgalí, està situat al casc 
urbà de Castellgalí, al límit sud de la zona d’equipaments municipals i en la feixa superior de 
l’actual piscina municipal. 
 
L’actuació comprèn un àmbit que respon a dues finques que són de propietat municipal, la 
finca on està situada la piscina actual i la finca al voltant de la Masia del Pla, que també és 
una zona qualificada com a Equipament i que és de propietat municipal. 
 

 
 

 



A l’àmbit de la masia del Pla, hi ha d’altres equipaments municipals. La pròpia masia està 
qualificada d’equipament municipal. Tots els terrenys del voltant de la masia han de ser 
enjardinats. El propòsit de les obres descrites en aquesta memòria valorada és tant 
d’enjardinar una zona que pertany a la platja superior com de construir-hi una sèrie de 
rampes per a l’accés a aquesta plataforma superior. 
 
 
 
1.2 Estat actual del terreny, situació i superfície de l'àmbit del projecte 
L’àmbit corresponent al present projecte limita:  
 
Al nord amb el carrer de les escoles, al sud amb la masia del Pla, a l’est amb les piscines 
municipals existents i a l’oest també amb terrenys al voltant de la masia del Pla 
 
L’extensió total del sòl a enjardinar en aquest projecte és de  1.417 m2 de superfície, que 
son actualment els terrenys inclosos dins de l’àmbit de l’actuació. 
 
La piscina municipal es va construir fa aproximadament quatre anys i ha estat en 
funcionament durant quatre estius. En aquest període, s’ha pogut comprovar que la zona de 
platja, on els usuaris estenen la tovallola i s’instal·len, és molt justa i manca espai. A sobre 
just de l’àmbit de la piscina, hi ha uns camps en desús, que estan situats al voltant de la 
masia del Pla, i que són únicament propietat municipal, que servirien sobradament d’espai 
d’estada, atès doncs que el costum general de la gent que utilitza la piscina és que ocupen 
el seu espai durant tot el matí, o tota la tarda o també durant tot el dia dinant allà. Per tant, 
també caldria preveure aquests terrenys com un espai on la gent pogués fer picnic en cas 
de dinar dins del recinte.  
 
El talús de desnivell entre la piscina actual i els terrenys al voltant de la Masia del Pla, està 
actualment gunitat amb formigó perquè no hi hagi despreniments de terra al recinte de 
l’actual piscina. 
 
 
 
1.3 Objecte del projecte 
 
Els objectius principals plantejats en aquest Projecte per l’ampliació de la zona de platja de 
la piscina municipal i rampes d’accés, promoguda per l’Ajuntament de Castellgalí, són els 
objectius següents: 
 

1. Ampliar la zona de “platja” i d’estada de l’actual piscina municipal. 
2. Construcció de tres rampes d’accés a la plataforma superior.  
3.  

 
Els objectius doncs són els dos ja explicats, però per poder-los aconseguir es plantegen els 
criteris següents:  
 

1. L’ampliació es farà a uns camps en desús que estan situats just a sobre de l’actual 
recinte. En total tindrà uns 1417 m2 aproximats de superfície. 

2. El nou àmbit d’estada estarà tancat amb tanca metàl·lica de simple torsió, i tindrà dos 
accessos secundaris que, no obstant tant sols serviran per fer-hi arrivar camions de 
neteja i de subministre. El públic seguirà utilitzant la mateixa entrada que actualment. 

 



3. Dins aquest àmbit d’estada nou, hi haurà una zona amb taules per poder-hi fer pic-
nic, en cas que es vulgui dinar dins del recinte. 

4. La zona ampliada tindrà un nou enjardinament amb arbres i matolls arbustius tipus 
espígol i salvia, i estarà acabat amb hidrosembra. 

 
Les obres que caldria executar per dur a terme el projecte són: 
 
• esplanació, moviment de terres i restauració del nou àmbit, així com totes aquelles unitats 

complementàries com ara mobiliari urbà, arbrat, tanques etc.  
• Construcció de les rampes i murs de contenció de formigó armat 
• demolició i/o desviament de totes les unitats preexistents no adequades a les noves 

determinacions. 
 
 
1.4 Descripció i justificació de la solució adoptada 
Com ja s’ha explicat l’actuació és necessària pel volum d’usuaris que té la temporada de 
piscina aquest equipament 
 
1.4.1 Enderrocs i serveis afectats 

Hi ha algunes línies de baixa tensió que en el projecte d’urbanització no es preveu soterrar-
les. També es conservarà la línia elèctrica actual i el punt de connexió d’aigua potable que hi 
ha dins el cobert de la masia del Pla. 
 
1.4.2 Moviment de terres i topografia 

La topografia es respecte al màxim variant només que es perfilarà l’àmbit  i que es crearà 
una petita esplanació a la plataforma superior. 
En primer lloc es realitzarà l’esbrossada del terreny i l’excavació de la capa vegetal, i es 
transportaran a dins de l’obra els productes que resultin d’aquestes operacions.  
 
Tot seguit es realitzaran els desmunts i terraplens i simultàniament es podran compensar 
terres a judici de la direcció d’obres, a la vista dels resultats dels assaigs efectuats. 
 
Les condicions que han de complir els terraplens així, com el sistema d’execució, s’indicaran 
convenientment a la direcció de l’obra.  
 
Es faran els moviments de terres necessaris pel replanteig de les rampes amb els pendents 
indicats al projecte. 
 
1.4.3 Vialitat, afermat i pavimentació 

nous paviments s’han projectat d’acord amb el catàleg de seccions estructurals per a 
paviments de jardí en sectors de nova construcció, tenint en compte la reglamentació del 
MOPT i les característiques del terreny. Es tracta de hidrosembra en tota l’esplanació 
superior i les rampes amb formigó remolinat. 
 
1.4.4 Xarxes de serveis 

Clavegueram 
No es modifica la xarxa existent, només es crea una reixa de recollida d’aigües al nivell 
inferior i es connecta a la xarxa general. També unes cunetes amb peces de formigó 

 



prefabricades al darrera dels murets superiors per desviar l’aigua de l’esplanada superior als 
camps del darrera. 
 
 
Abastament d’aigua 
Es mantindrà la xarxa existent al cobert de la masia però no es modificarà. 
 
 
Subministrament elèctric 
Les xarxes de tensió mitjana i baixa tensió, no es varien. 
 
 
Enllumenat públic 
No es varia, i s’estudiarà posteriorment a l’execució d’aquest projecte la possibilitat 
d’enllumenar l’àmbit amb focus. 
 
1.4.5 Enjardinament 

Descripció de l’enjardinament 

Les obres d’enjardinament consisteixen en la hidrosembra i la plantació d’arbrat resistent al 
fred i també a la sequera elevada, pròpies de la zona i sembra de barreja de gramínees i 
plantes cespitoses de poc manteniment. 
 
Per l’arbrat s’han escollit espècies que s’adaptin bé al clima de la zona i que tinguin una 
alçada de copa definitiva d’alçada considerable i que donin ombra immediatament, tipus 
acàcies. 
 
Aquesta combinació d’espècies que s’adaptin bé a la zona, ens proporciona força vistositat a 
la primavera; moment en el qual contrastaran les floracions de tots els arbusts. 
 
Característiques dels arbres i plantació 

Les espècies triades seran tipus acàcies, pròpies de la zona i descrites als amidaments. 
 
Els arbres han de ser rectes i sense deficiències fitosanitàries. Pels de port obert, la copa ha 
d’estar formada a partir de 2.5 m. d’alçada i amb ramificacions ben repartides al voltant de 
l’eix.  
 
Els arbres han de venir fletxats, amb la guia completa sense escapçar i, si no s’especifica el 
contrari,  totalment vestits de branques des de la base. 
 
Per a la plantació d’arbres d’arrel nua o contenidor s’obriran clots de 0.8 x 0.8 x 0.8, retirant 
les terres de mala qualitat i reomplint el clot amb terres de textura franco-sorrenca, amb un 
mínim del 3% en matèria orgànica i exemptes d’elements grollers.  
 
Els arbusts triats seran llentiscle, espígol, romaní i sàlvia vermella. 
 
Per a la planta arbustiva el clot de plantació és de 0.3 x 0.3 x 0.3 
 
El marc de plantació per l’arbrat és, en tots els casos el reflectit en el plànol d’enjardinament 
inclòs en el projecte. 
 

 



La profunditat de plantació ha de ser l’adequada. Les terres han d’arribar com a màxim, 5 
cm. per sobre del coll de la planta, mai més amunt. 
 
Sempre que la Direcció facultativa ho requereixi, es col·locaran tutors de manera que ni el 
material de fixació tutor-arbre, ni el propi tutor, provoquin ferides a l’escorça. 
 
 
Preparació de les terres 

Pels clots de plantació i superfícies a sembrar s’utilitzarà  terra vegetal d’aportació exterior al 
polígon o de préstecs interiors prèviament millorades si les característiques físiques i 
químiques són les adequades, sempre sota la supervisió de la direcció facultativa. 
 
La quantitat serà de 0.4 m3 pels clots de plantació i una capa de 0.20 m3,, com a mínim, per 
a superfícies a sembrar. 
 
En el clot de plantació s’aportarà un adob mineral complexa d’alliberació lenta, 15-9-15-2Mg, 
o 12-12-12-17-2Mg, a una dosi de 200 gr./arbre ,100 gr./arbust i 40 gr./m2 per a vivaces i 
entapissants. 
 
 
Sembra 

Les superfícies a sembrar es prepararan prèviament amb l’aportació de terres vegetals 
millorades amb esmenes orgàniques o fems ben compostats, a una dosi del 7% en volum, 
adobat mineral (15-9-15-2Mg, a una dosi de 500 Kg/Ha) , cavat a una profunditat de 0.20 m. 
i perfilat de les terres, eliminant les pedres superiors a 20 mm. 
 
 
Manteniment 

El manteniment durant el període de garantia (mínim un any), inclourà les tasques 
necessàries per a garantir el desenvolupament satisfactori de les plantacions.  
 
 
 
1.5 Connexions exteriors 
La zona verda projectada està ben comunicades dins del municipi i dins de la comarca on es 
troben, però serveix bàsicament com a parc d’ús interior pels habitants del municipi i 
sobretot del nucli antic de Castellgalí. 
 
 
1.6 Expropiacions i ocupacions temporals 
Per dur a terme totes les obres considerades al projecte no serà estrictament necessari 
realitzar ocupacions temporals de propietats alienes al sector. L’execució de l’obra farà que 
l’acopi de materials es  situi al solar situat a l’esquerra de l’àmbit a urbanitzar.  
 
1.7 Normativa vigent aplicable al projecte 
La normativa urbanística del POUM pel que fa a la clu E o d’equipaments, és la següent: 

 



CAPÍTOL V - SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS. CLAU E   

Article 59 Definició, identificació i tipus  

El sistema d'equipaments comunitaris comprèn els sòls destinats a usos públics o col·lectius al servei 
dels ciutadans. S’identifica en els plànols amb la clau E. 

Article 60 Titularitat i règim urbanístic 

1. Els sòls adscrits al sistema d’equipaments comunitaris seran, en execució del Pla i dels 
instruments que el desenvolupin, de titularitat pública, sense perjudici que la seva gestió pugui ser 
atribuïda al sector privat en les condicions establertes per la legislació vigent, així com del règim 
de titularitat privada que s’estableix en aquest precepte. 

2. Podran de ser de titularitat privada aquells equipaments existents en el moment de l’aprovació 
d’aquest Pla, els quals mantindran el seu règim actual quant a titularitat, sempre que vinguin 
realitzant la seva activitat conforme a l’ús previst en el POUM.  

3. Per a la modificació del tipus d’ús existent, els equipaments privats hauran de subjectar-se a la 
formulació prèvia d’un Pla Especial de transformació d’ús, l’aprovació del qual es condiciona a que 
sigui conforme amb aquest Pla.  

4. La no aprovació del Pla Especial de transformació d’ús, així com el cessament de l’ús actual d’un 
equipament privat, podrà donar lloc a l’expropiació forçosa del sòl i les instal·lacions existents, A 
aquests efectes, caldrà la formulació d’un Pla especial urbanístic que concreti el nou ús previst i 
estableixi la seva afectació a titularitat pública.  

5. S’admetrà, així mateix, la titularitat privada dels nous equipaments i dotacions quan així s’estableix 
en el present POUM.  

Article 61 Assignació d’usos 

1. Els usos admesos en el sistema d’equipaments comunitaris són els següents: 

a. Docent 

b. Sanitari - Assistencial 

c. Cultural - Social 

d. Administratiu i de seguretat 

e. Abastiment 

f. Funerari 

g. Esportiu (Es) 

h. Sistema urbanístic de serveis tècnics (T) 

2. En el cas que el Pla no assigni expressament un tipus d’ús dels esmentats a l’anterior punt, 
l’assignació d’usos es realitzarà mitjançant pla especial, prèvia anàlisi de les necessitats 
d’equipaments del municipi i del barri on s’ubica, expressat mitjançant acord municipal. 

3. Per a la modificació del tipus d’ús, l’acord municipal haurà de justificar que aquest canvi no 
comporta la creació de dèficits urbanístics de caràcter local o municipal. 

4. En els terrenys qualificats d’equipaments es permetrà, tant en sòl com en subsòl, l'activitat 
d'aparcament com a ús complementari, sempre i quan no s’afecti la funció de l'equipament que es 
desenvolupi.  

Article 62 Condicions d’edificació 

1. L’edificació dels sòls d’aquest sistema s’ajustarà, pel que fa referència als equipaments de 
titularitat pública, a les necessitats funcionals dels diferents  equipaments, al paisatge i les 
condicions ambientals i a la integració de l’àrea en què s’ubiqui. 

 



2. L’edificació dels sòls d’aquest sistema s’ajustarà, pel que fa referència als equipaments privats, als
paràmetres de la zona en la que estiguin inclosos o, per defecte d’altres paràmetres, a una
edificabilitat neta màxima de 1m2st/m2sòl.

3. En sòl urbà consolidat, regirà el tipus d’ordenació de la zona  que envolta l’emplaçament de
l’equipament i s’aplicaran les mateixes intensitats i condicions d’edificació, tret que raonablement
hagin de ser diferents, cas en el qual s’haurà de formular un pla especial urbanístic.
En els equipaments existents, es podrà mantenir la volumetria en cas de substitució pel mateix o
per un altre ús dotacional.

4. En sòl urbanitzable i en sòl urbà no consolidat regiran les condicions d’edificació que s’estableixin
en els corresponents instruments de planejament.
En el cas d’un equipament existent situat dins l’àmbit d’un Pla Especial o de un Pla de Millora
Urbana encara no redactat o d’un equipament existent no inclòs en l’àmbit d’un Pla derivat, es
permet la seva ampliació fins el 20% del seu volum actual si aquesta és justificada per motius
funcionals de l’equipament.

5. En sòl no urbanitzable, els sòls qualificats d’equipaments podran ser objecte d’edificació, prèvia
ordenació per mitjà d’un Pla Especial urbanístic, que determini destinació i ordenació física,
emplaçament dels volums, ocupació, alçàries i separació de les edificacions veïnes,
sistematització dels espais lliures i accés.

S’afegeix un annex amb la resta de normativa vigent per als projectes d’urbanització. 

1.8 Termini d’execució de les obres 
El projecte no permet la possible gradació temporal dels elements de l’actuació, i es creu 
que el termini adequat per l’execució d’aquestes obres és de 2 mesos 

1.9 Pressupost general de l’obra 
S’ha calculat un pressupost de contracte de l’obra, en base a un pressupost d’execució 
material segons l’estat d’amidaments i a una justificació de preus, afegint el benefici 
industrial, les despeses generals i l’IVA del 21% que ascendeix la quantitat de 107.655,88 
euros. 

1.10 Documents que integren el Projecte 
Tot i que està especificat a l’índex que encapçala aquest peojecte, de forma general són els 
següents: 

• memòria
• plànols
• estudi bàsic de seguretat
• amidaments i pressupost
• plecs generals i d’enjardinament

Castellgalí, a 20 de febrer de 2017 

Mònica Pozo i Lluch 
Arquitecta col.legiada núm. 26753/8 
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NORMATIVA TÉCNICA D’URBANITZACIÓ 
FEBRER 2017 

normativa tècnica d’urbanització 

 

general 
 
• Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC 29/2/2012) 
 
• Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC 5/8/2010) 
 
• Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística 

(DOGC 18/10/2007) 
 

• Decret Legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d’urbanisme 
(DOGC 26/07/2005) 
 

• Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme 
(DOGC 24/7/2006) 

 
• Código Técnico de la Edificación  

DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 
(BOE 28/03/2006)  

 

• RD 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio  
1.1 en establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 
(BOE 17/12/2004) 

• Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en  
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005) 

 
• Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  

Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

 
• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió 

de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre 
barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
 

• Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  
i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  
públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 
 

• Llei 9/2003, de mobilitat 
(DOGC 27/6/2003) 
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vialitat 
 
• Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC  

“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 
 

• Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación 
de firmes”, de la Instrucción de carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 
 

• Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 
(BOE 2/02/2000) 

 
• Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC 

 “Drenaje superficial” 
(BOE 23/05/1990) 

 
• UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación  

utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo,  
marcado, control de calidad. 

 
• Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  

para obras de carreteras” (BOE  2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente). 

ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos 
 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
 relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002) 

Modificacions i derogacions: veure anàlisi jurídic al format HTML del BOE 
   

• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 
Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002) 
Ordenança reguladora del procediment sancionador (26/03/2010) 
 

 
 
genèric d’instal·lacions urbanes 
 
• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 

Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es 
modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 
• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 

Barcelona. 
(BOP 22/05/1991) 
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NORMATIVA TÉCNICA D’URBANITZACIÓ 
 

• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
 
• Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 
 
 
xarxes de proveïment d’aigua potable 

 
• Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic 

hidràulic. 
(BOE 6/6/2003) 
 

• Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya 
(DOGC 21/11/2003) 

 
• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 

del agua i el consumo humano  
(BOE 21/02/2003) 

 
• Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

aguas. 
(BOE 24/07/01) 

 
• Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 

(DOGC 22/07/99) 
 
• Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

abastecimiento de agua 
(BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 
 

• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
 
• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 
• Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit metropolità 

Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors 
 
 
Hidrants d’incendi 

 
• Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra 

incendios” 
(BOE 14/12/1993) 

 
xarxes de sanejament 
 
• Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament 

(DOGC 29/05/2003) 
 
• Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 

tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE 20/12/1995) 
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NORMATIVA TÉCNICA D’URBANITZACIÓ 
 

 
• Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE 23/09/1986) 

 
 
Àmbit municipal o supramunicipal 
 

• Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals.  
(Àrea metropolitana de Barcelona) 
(BOPB 14/06/2004) 

 
• Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona 

Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials  
(BOPB 6/06/1999, correcció d’errades BOP 30/07/1999) 

 
 
 
xarxes de distribució de gas canalitzat 
 
• Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos 

y sus instrucciones complementarias”: 
(BOE 4/09/2006)  

ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos 
fijos 
 

• Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.  
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y 
acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
 

• Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles” 
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin 
al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y 
sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

 
 
 
xarxes de distribució d’energia elèctrica 
 
General 

 
• Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico 

(BOE 28/11/1997) 
 
• Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de trasnporte, distribución 

comercialitzación de instalaciones de energia eléctrica.  
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 
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NORMATIVA TÉCNICA D’URBANITZACIÓ 
 

 
 

Alta Tensió 
 

• Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”  
(BOE: 19/3/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010) 
 

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 de 
22/2/2007). 

NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió 
 

Baixa Tensió  
 

• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
 

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 

NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 

 
Centres de Transformació 
 

• Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
centrales eléctricas y centros de transformación”  
(BOE 1/12/1982, (Correcció d’errors BOE 18/01/83) 
 

• Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros 
de transformación” 
(BOE 01/08/1984) 

 
• Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 

(BOE 26/06/1984) 
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NORMATIVA TÉCNICA D’URBANITZACIÓ 
 

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC 22/2/2007) 

NTP – CT Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 

 
Enllumenat públic  
 

• Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE 19/11/2008) 

 
• Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 

(DOGC 12/06/2001) 
 

• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-
BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE 18/09/2002) 
 

• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 
 
 
xarxes de telecomunicacions 
 
• Especificacions tècniques de les Companyies 
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PLECS DE CONDICIONS 
PLECS DE CONDICIONS GENERALS 

      PLECS DE CONDICIONS TÈCNIQUES 



PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no són 
modificades per les Prescripcions Tècniques Particulars del projecte, en cas que s’inclogui 
l’esmentat document. 
 
Document del projecte 

El projecte consta dels següents documents: 
• memòria 
• plànols 
• estudi bàsic de seguretat 
• amidaments i pressupost 
• plecs generals i d’enjardinament 
 
El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la memòria. 
 
S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són 
d’obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en 
cas de licitació sota pressupost, són: 
 
Memòria 
Plànols 
Plec de Condicions Tècniques i Generals 
Pressupost total 
 
La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos i la 
memòria, els mesuraments i els pressupostos parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l’Administració, sense que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se 
subministren. Aquestes dades s’han de considerar, tan sols, com a complement d’informació 
que el contractista ha d’adquirir directament amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del 
contracte; per tant, el contractista no podrà al.legar cap modificació de les condicions del 
contracte en base a les dades contingudes als documents informatius (com per exemple, preus 
de bases de personal, maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, 
distàncies de transport característiques dels materials d’esplanació, justificació de preus, etc), 
llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual. 
 
El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no 
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 
informatius del projecte. 
 
Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en el cas 
que s’incloguin com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el 
que s’ha escrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós 
documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i nomès als plànols, o viceversa, s’haurà d’executar 
com si s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director quedin 
suficientment definides les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte. 
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Responsabilitat del contractista 

El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al 
contracte i en els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està 
obligat a l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir 
d’excusa que la direcció tècnica de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant 
les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions parcials. 
 
Obligacions del contractista 

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació 
detallada de la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les 
obres, amb les dades següents: 
 
Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs. 
Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les obres, que 
quedarà permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la direcció 
facultativa. El tècnic quedarà adscrit en qualitat de cap d’obra amb residència en la localitat on 
es desenvolupin els treballs i haurà de romandre durant les hores de treball a peu d’obra. 
El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per oficis i 
categoria del personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres. 
El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant 
la part del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació es regirà pel 
que estableix l’article 116 de la Llei de Contractes del Sector Públic RDL 3/2011 (d’ara 
endavant LCSP). 
Igualment, si el pressupost excedeix d’un milió d’euros, habilitarà un local per a despatx 
exclusiu de la direcció facultativa de l’obra, degudament condicionat, aïllat i protegit. 
A petició de la direcció facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el 
contractista disposarà a peu d’obra d’una línia telefònica i de fax. 
En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a la seva 
localització immediata. 
Amb motiu justificat, es podrà sol.licitar la substitució del personal del contractista, sense 
obligació de respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar l’exercici d’aquesta 
facultat. Això no obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el 
personal assignat a l’obra. 
El contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre 
dedicar a la licitació i la direcció, per al normal compliment de llurs funcions. Així mateix, el 
contractista haurà de disposar a peu d’obra d’un local apropiat com a oficina. 
 
 
Compliment de les disposicions vigents 

Així mateix, es compliran els requisits vigents per a l’emmagatzematge i la utilització 
d’explosius, carburants, prevenció d’incendis, etc, i s’ajustarà al que prescriu el Codi de 
Circulació, Reglament de la Policia i conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de 
baixa tensió, Reglament de Seguretat i Higiene, i a totes les disposicions vigents que siguin 
d’aplicació en aquells treball que, directament o indirecta, siguin necessaris per al compliment 
del contracte. 
 
 
Indemnitzacions a càrrec del contractista 

Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat. 
Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats 
malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista 
adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits 

3 



d’aigua, així com del medi ambient, per l’acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà 
responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin causar. 
 
El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les 
servituds afectades, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu. 
 
 
Despeses a càrrec del contractista 

Seran a càrrec del contractista, si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al contracte no es 
preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 
 
despeses corresponents a instal.lacions i equips de maquinària 
despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal.lacions, 
ferramentes, etc 
despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials 
despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament 
despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal.lacions per al subministrament d’aigua i 
d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o 
impostos de presa, comptadors, etc. 
despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses 
d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors 
despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de 
zones confrontades afectades per les obres, etc. 
despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que corresponen a 
expropiacions i serveis afectats 
despeses ocasionades pel subministrament i col.locació dels cartells anunciadors de l’obra 
qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris 
contractats 
 
 
Direcció de les obres 

L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància 
per a la correcta realització de l’obra contractada. 
 
El delegat d’obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que exigeix el director de l’obra, 
amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte del present projecte. 
 
 
Condicions generals d’execució de les obres 

Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de 
bona construcció lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres. 
 
El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació que 
calgui, a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de 
quedar amagades o que a judici del director d’obra o del contractista requereixin el dit 
reconeixement.  
 
De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur 
comprovació, constatació, medició i liquidació, que seran subscrits per la  direcció tècnica de 
les obres. Aquests plànols els aportarà el contractista a mesura que es vagin complimentant les 
diferents unitats d’obra i a criteri de la direcció d’obra. El contractista haurà d’abonar les 
despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer medició, excepte que s’avingui amb el que 
proposi la direcció tècnica de les obres. 
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Modificacions d’obra 

Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres 
compreses en el contracte, sense l’aprovació prèvia per l’Administració de la modificació i del 
pressupost que en resulti com a conseqüència, i se seguiran els tràmits previstos a l’article 146 
de la LCAP. 
 
 
Control d’unitats d’obra 

El control d’unitats d’obra s’executarà d’acord amb el programa aportat pel laboratori 
encarregat, i aprovat per la direcció facultativa. 
 
El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia 
sol.licitud de la direcció facultativa de les obres, d’acord amb el següent esquema de 
funcionament: 
 
A criteri de la direcció facultiva es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos al 
programa esmentat més amunt. 
El contractista arribarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar el control 
corresponent; a tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca. 
Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres. 
El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament al contractista, al 
marge del que s’especifica al segon paràgraf. 
 
 
Mesures d’ordre i seguretat 

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona 
i segura marxa dels treballs. 
 
En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució de les 
obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres 
persones o entitats. En conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats 
annexes al compliment de la Llei sobre accidents de treball, de 30/1/1900 i disposicions 
posteriors. 
 
S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una 
ordre de l’Administració. 
 
L’Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el 
contractista no acrediti el compliment d’aquesta estipulació, sense que el període de suspensió 
sigui computable a efectes d’indemnització per retard en el pagament de certificacions. 
 
 
Consevació del medi ambient 

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, ha 
d’adoptar les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes. 
 
Els moviments dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti la vegetació 
existent en allò estrictament necessari per a la seva implantació. Tota la maquinària utilitzada 
disposarà de silenciadors per a rebaixar la pol.lució fònica. 
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El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte 
d’urbanització, fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l’obra el 
contractista no podrà realitzar cap tala d’arbres. 
 
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i 
qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent 
de canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de 
la direcció d’obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 
 
 
Obra defectuosa 

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de 
Condicions a la particular d’aquesta, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o 
rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències 
que hi haguessin, i el contractista estarà obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no 
s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada, d’acord amb les 
condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui motiu de pròrroga 
en cas d’execució. 
 
 
Replanteig de les obres 

El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la 
correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la direcció de l’obra. També 
haurà de materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall que la direcció consideri 
necessaris per a l’acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els 
materials, equips i mà d’obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del contractista. 
 
 
Senyalització de les obres 

El contractista està obligat a instal.lar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar l’accés a 
l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de 
l’obra, tant a l’esmentada zona com als límits i rodalies. 
 
Així mateix, en el termini de vuit dies hàbils, posteriors a l’inici de les obres, el contractista 
estarà obligat a instal.lar, a càrrec seu, un cartell anunciador de les obres. A tals efectes, la 
direcció facultativa aportarà al contractista les característiques del cartell, així com la situació on 
s’haurà d’instal.lar. 
 
 
Materials 

Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista 
haurà d’utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita del 
director d’obra.  
 
Si per complir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de 
l’esplanació, préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents 
informatius, el contractista tindrà l’obligació d’aportar altres materials, que compleixin les 
Prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 
 
El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran també a 
càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc, que es presentin. 
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El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències dels 
materials que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa 
a la quantitat com a la qualitat. 
 
En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels quals no 
hagi estat aprovada pel director de les obres. 
 
 
Desviaments provisionals 

El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i 
accessos provisionals per als desviaments que imposin les obres, amb relació al trànsit general 
i als accessos dels confrontants, d’acord amb el que es defineix al projecte o amb les 
instruccions que rebi de la direcció. 
 
Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals, compliran 
totes les prescripcions del present  Plec, com si fossin obres definitives. 
 
Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Prescripcions Tècniques es digui 
expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin al 
pressupost o, en cas que no hi siguin, valorades segons els preus de contracte. 
 
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l’execució normal de les obres, 
a criteri de la direcció, no seran d’abonament i, en aquest cas, si li convé al contractista 
facilitarà o accelerarà l’execució de les obres. 
 
Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, com ara accessos, pujades, ponts provisionals, 
etc., necessaris per a la circulació interior de l’obra, per a transport dels materials, per a 
accessos i circulació del personal de l’Administració, o per a visites d’obra. Malgrat tot, el 
contractista haurà de mantenir els esmentats camins d’obra i accessos en bones condicions de 
circulació. 
 
La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a càrrec del 
contractista. 
  
 
Abocadors 

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, la 
localització d’abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a 
càrrec del contractista. 
 
Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la 
hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni 
l’omissió en l’esmentada justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa 
suficient per al.legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la 
unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport a l’abocador, sempre que als 
documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou. 
 
Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut 
de l’excavació de l’esplanament, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, replens, etc., i 
la direcció d’obra rebutja aquest material perquè no compleix les condicions del present Plec, o 
bé existeixen residus o material de possible toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a 
abocadors autoritzats sense dret a cap abonament complementari a la corresponent excavació, 
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ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors quantitats de material procedent 
de préstecs. 
 
En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les 
disposicions vigents que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions i 
permisos necessaris.  
 
Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la normativa vigent en 
matèria de medi ambient. 
 
El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees parcel.lades, 
zones verdes i d’equipament, amb la condició que els productes abocats siguin expressaments 
autoritzats per la direcció i estesos i compactats correctament. Les despeses de l’esmentada 
extensió i compactació dels materials seran a càrrec del contractista, ja que es consideren 
incloses als preus unitaris. D’altra banda, no es podrà extreure cap tipus de material de les 
àrees esmentades al paràgraf anterior, sense l’autorització expressa del director de l’obra. 
 
La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció 
tècnica de l’obra. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la 
reposició del material extret. 
 
 
Explosius 

L’adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, 
detonadors i explosius es regirà per les disposicions vigents a l’efecte, completades amb les 
instruccions que figurin al projecte o les que dicti la direcció d’obra. 
 
Anirà a càrrec del contractista l’obtenció de permisos, llicències per a la utilització d’aquests 
mitjans, i el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin. 
 
El contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria 
d’explosius i d’execució de voladures. 
 
Per tant, tots aquells treballs en què es requereixi l’ús d’explosius, s’hauran de realitzar amb 
estricte compliment del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat en la Mineria, 
aprovat pel RD 863/1985 de 2 d’abril de 1985, de l’Ordre de 20 de març de 1986, per la qual 
s’aproven les instruccions tècniques complementàries relatives als capítols IV, V, IX i X 
d’aqueix Reglament i de les condicions establertes en les preceptives autoritzacions atorgades 
pels serveis corresponents del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
La direcció podrà prohibir la utilització de voladures o determinats mètodes que consideri 
perillosos, encara que l’autorització pels mètodes utilitzats no allibera el contractista de la 
responsabilitat dels damnatges causats. 
 
El contractista subministrarà i col.locarà els senyals necessaris per advertir el públic del seu 
treball amb explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran, en qualsevol 
moment, llur perfecta visibilitat. 
 
En tot cas,  el contractista serà responsable dels damnatges que es derivin de la utilització 
d’explosius. 
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Servituds, serveis i elements afectats 

Amb relació a les servituds existents, es consideraran servituds relacionades amb el Plec de 
Prescripcions aquelles que apareixin definides als plànols del projecte. 
 
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes 
corresponents. Malgrat tot, el contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris 
per a la localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca 
importància, que la direcció consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les 
obres, si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb càrrec a les partides alçades existents a 
l’efecte del pressupost o per unitats d’obra, amb aplicació dels preus del quadre núm. 1.  
 
Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o altres 
elements que s’hagin de conservar, es protegiran convenientment, per tal d’assegurar la seva 
permanència fins a l’extinció del contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions del director 
de l’obra, se senyalaran sobre el terreny abans d’iniciar-se les obres. 
 
Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu càrrec. 
L’element reposat haurà de tenir les mateixes característiques que l’existent abans de 
malmetre’l. 
 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds de 
qualsevol tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, o quan s’escaigui 
l’execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el contractista 
estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a la realització dels treballs amb el màxim de 
cura, de manera que s’eviti una possible interferència i risc de qualsevol tipus. 
 
El contractista sol.licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis 
plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les 
canonades de serveis soterrats mitjançant treballs d’execució manual. Les despeses originades 
o les disminucions de rendiment originades es consideraran als preus unitaris i no podran ser 
objecte de reclamació. 
 
Si com a conseqüència de tot l’anterior s’han d’efectuar manualment o mecànicament alguns 
treballs o s’han de reparar instal.lacions afectades, el cost corresponent serà íntegrament a 
càrrec del contractista. 
 
 
Col.locació de serveis 

Es recorda al contractista que està totalment prohibit col.locar qualsevol tipus de servei dins 
l’espai parcel.lat, amb l’excepció de les corresponents connexions de desguàs del clavegueram 
i telèfons. 
 
L’existència d’un servei dins l’espai parcel.lat es considerarà un vici ocult i, conseqüentment, el 
contractista haurà de procedir a la seva reparació amb responsabilitat durant el termini de 15 
anys, d’acord amb l’article 149 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
13/1995 (LCAP). 
 
 
Existència de trànsit durant l’execució de les obres 

L’existència de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les 
obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del contractista. 
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El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin 
mínimes i, si s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que 
això sigui motiu d’increment del preu del contracte. En cas que siguin necessaris desviaments 
provisionals, el contractista prendrà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat de 
tots els que hi circulin. 
 
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei 
esmentats, es consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser 
objecte de reclamació. En cas que l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades 
parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la direcció de les obres, i el possible 
cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, com en l’apartat anterior. 
 
 
Interferència amb altres contractistes 

El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les 
obres, sigui possible realitzar treballs de jardineria, edificació en espais parcel.lats, obres 
complementàries, com ara l’execució de xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. En 
aquest cas, el contractista complirà les ordres de la direcció de l’obra, referents a l’execució de 
les obres, per a les fases que marqui la direcció de les obres, a fi de delimitar zones amb 
determinades unitats d’obra totalment acabades i d’endegar els treballs complementaris 
esmentats. 
 
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a 
l’esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran 
ser, en cap moment, objecte de reclamació. 
 
 
Desviament de serveis 

Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de 
què disposi, o mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si 
és factible, haurà d’estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal.lacions afectades, 
considerar la millor manera d’executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, 
en darrer lloc, consideri que cal modificar. 
 
Si el director de l’obra està conforme, sol.licitarà de l’empresa i organismes corresponents la 
modificació d’aquestes instal.lacions. Aquestes operacions s’abonaran segons el que 
s’especifiqui al quadre de preus núm. 1. 
 
L’empresa adjudicatària de les obres de desviament de qualsevol servei existent no tindrà dret 
a cap indemnització pel retard per dificultats en l’execució de les dites obres, en cas que la 
direcció d’obra consideri necessària l’adjudicació a una altra empresa. En qualsevol cas, 
l’empresa contractista principal no tindrà dret a cap tipus d’indemnització. 
 
 
Recepció d’obra i termini de garantia 

Neteja final de les obres. El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i 
abans de la seva recepció, a la neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o 
rebutjats, runes, obres auxiliars, instal.lacions, magatzems, edificis que segons la direcció 
d’obra no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar 
l’obra executada en perfecte estat de policia. 
 
Recepció de les obres. Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la 
direcció tècnica de les obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del 
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contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la 
seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es donaran 
al contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se 
un termini per a esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement 
i, en el cas que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tràmits per a la 
seva recepció. 
 
Abans de la recepció, i d’acord amb el que s’especifica al punt 1.8 d’aquest Plec, el contractista 
aportarà a la direcció tècnica tota la documentació necessària sobre els serveis realment 
executats, que permetin a l’Institut Català del Sòl elaborar el plànol definitiu de l’obra. 
 
Així mateix i previ  a la recepció, el contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de 
recepció signades, per les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i 
mitjana i baixa tensió, i pel que fa a la legalització de la instal.lació d’enllumenat, reg en baixa 
tensió i qualsevol altre tipus d’instal.lació elèctrica, haurà d’aportar tota la documentació 
necessària (projectes i butlletins, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els 
diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent. 
 
En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 147.5 de la LCAP. 
 
Termini de garantia. El termini de garantia de l’obra el fixarà el contractista o en els seu defecte 
serà d’un (1) any, comptat a partir de la signatura de l’acta de recepció, llevat que en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament aquest 
termini. 
 
Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, 
balisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal.lacions elèctriques, 
edificacions, obres auxiliars, etc.). 
 
En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la 
construcció, degut a l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà 
dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció. 
 
 
Conservació de les obres 

La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots 
aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de 
funcionament i policia. L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sobre el 
mateix contracte (obra principal, balisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, 
instal.lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).  
 
A més del que es prescriu al present article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 
del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les obres fins a la seva 
recepció. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista. 
 
També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin 
estat objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves 
previsions econòmiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les 
assegurances que siguin convenients. 
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Preus unitaris 

El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus núm. 1, serà  el que s’aplicarà als 
mesuraments per a obtenir l’import d’execució material de cada unitat d’obra. 
 
Els preus unitaris que figuren al quadre de preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció 
expressa en contra del document contractual el següent: subministrament (inclòs drets de 
patent, cànon d’extracció, etc.), transport, amàs, manipulació i utilització de tots els materials 
usats a l’execució de la corresponent unitat d’obra; les despeses de mà d’obra, maquinària, 
mitjans auxiliars, ferramentes, instal.lacions, normalment o incidentalment, necessàries per 
acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figura al quadre de preus núm. 2 és d’aplicació 
exclusiva a les unitats d’obra incompletes; el contractista no podrà reclamar modificació dels 
preus en lletra del quadre núm. 1 per a les unitats totalment executades, per errades i 
omissions a la descomposició que figura al quadre núm. 2 A l’encapçalament d’ambdós 
quadres de preus figura una advertència a aquest efecte. 
 
Fins i tot a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent annex a la memòria, 
s’utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d’executar les obres: jornals i mà d’obra 
necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus de materials bàsics; 
procedència o distàncies de transport, nombre i tipus d’operacions necessàries per a completar 
la unitat d’obra; dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents components o 
diferents preus auxiliars, etc. Els esmentats costos no podran argüir-se com a base per a la 
modificació del corresponent preu unitari, ja que els costos s’han fixat per a justificar l’import del 
preu unitari, i estan continguts en un document formalment informatiu. 
 
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, que 
figura als corresponents articles del present plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la 
millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d’obra. Per això, les operacions o 
materials no relacionats, però necessaris per a executar la unitat d’obra en la seva totalitat, 
formen part de la unitat i, conseqüentment, es consideren inclosos al preu unitari corresponent. 
 
 
Partides alçades 

Les partides que figuren com a “pagament íntegre” a les Prescripcions Tècniques Particulars, 
als quadres de preus o als pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al 
contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 
 
Les partides alçades “per justificar” es pagaran d’acord amb el que s’estipula a la clàusula 52 
del Plec de Clàusules Administratives Generals; es justificaran a partir del quadre núm. 1 i, si 
de cas hi manca, a partir dels preus unitaris de la justificació de preus. 
 
En cas d’abonament “segons factura”, el contractista tindrà en compte, al càlcul de la seva 
oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per administració, ja que 
s’abonarà únicament l’import de les factures. 
 
 
Abonament d’unitats d’obra 

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los d’acord amb el 
quadre de preus núm. 1, s’entendrà que es refereixen a unitats d’obra totalment acabades. 
 
Al càlcul de la proposició econòmica s’haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball 
necessari per al correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte 
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funcionament de la unitat executada amb relació a la resta d’obra realitzada, es considerarà 
inclòs als preus unitaris del contracte i no podrà ser objecte de sobrepreu. 
 
L’omissió ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podrà ser objecte 
de reclamació, ni de preu contradictori, perquè es consideren expressament inclosos als preus 
del contracte. 
 
Els materials i operacions esmentats són els que es consideren necessaris i d’obligat 
compliment a la normativa relacionada a l’apartat 1.32. 
 
 
Revisió de preus 

La revisió de preus es regeix pel que disposa l’article 104 i següents de la LCAP. La revisió 
serà procedent si el contracte ha estat executat en el 20% del seu  import i si han transcorregut 
sis mesos des de l’adjudicació. S’aplicarà la fòrmula polinòmica, dins de les aprovades pel 
Decret 3650/1970, de 19 de desembre, que determini el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars. 
 
Als efectes establerts a l’article 6è del Decret 2/1964, l’Administració fixarà els terminis parcials 
que corresponguin en aprovar el programa de treball formulat pel contractista. 
 
 
Disposicions aplicables 

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran 
d’aplicació les disposicions següents: 
 
Text refós de la llei de Contractes de les Administracions Públiques del 21 de juny de 2000 
(LCAP) i tota la legislació complementària. 
 
Reglament General de Contractació de l’Estat, aprovat per Decret 3410/1975 de 25 de 
novembre, i les disposicions modificatives d’aquest, mentre no s’oposi al que estableix la LCAP. 
 
Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, aprovat 
per Decret 3854/1970 de 31 de desembre, en tot allò que no s’oposi al que estableix la LCAP. 
 
Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació d’aquestes 
obres. 
 
Decret 2/1964 de 4 de febrer sobre revisió de preus, i disposicions complementàries, en tot allò 
que no s’oposi al que estableix la LCAP. 
 
Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria 
civil, Institut de la Construcció de Catalunya. 
 
 
CT Codi Tècnic de l’Edificació. 
 
Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 
i d’11 de maig de 1971, Normes UNES esmentades als documents contractuals i, 
complementàriament, la resta de les Normes UNE. 
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Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, Normes DIN, 
ASTM i altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un document 
contractual. 
 
Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les 
taxes dels laboratoris del Ministerio de Obras Públicas. 
 
Norma Sismorresistente PD S-1 (NCFE - 94). 
 
Decret 201/1994 de 26 de juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
Real Decreto 1163/1986, de 13 de juny, pel qual es modifica la Llei 42/75, de 19 de novembre, 
sobre desechos y residuos sólidos urbanos. BOE núm 149, de 23 de juny de 1986. 
 
Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residuos tóxicos i peligrosos. (BOE núm 120, de 2 de 
maig de 1986) i el Real Decreto 833/1988, de 20 de juliol, del Reglament d’execució de la Llei 
20/86 (BOE núm 182, de 30 de juliol de 1988). 
 
Decret Legislatiu de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents sobre 
residus industrials. 
 
Decret 142/84, d’11 d’abril, de desplegament parcial de la Llei 6/83,d e 7 d’abril, sobre residus 
industrials. DOGC núm 440, de 6 de juny de 1984. 
 
Ordre de 17 d’octubre de 1984 sobre la classificació de residus industrials DOGC núm 495, de 
19 de desembre de 1984. 
 
Ordre de 17 d’octubre de 1984 sobre les Normes Tècniques per als abocadors controlats de 
residus industrials DOGC núm 501 de 4 de gener de 1985. 
 
Ordre de 9 d’abril de 1987 sobre impermeabilització d’abocador DOGC núm 833 de 29 d’abril 
de 1987. 
 
Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripicions en el tractament i eliminació dels olis 
usats. DOGC núm 1055, de 14 d’octubre de 1988. 
 
Directiva del Consejo 91/156 CEE, de 18 de març de 1991 per la qual es modifica la Directiva 
75/442 CEE, relativa als residus (DOCE L/78, de 36 de març de 1991), la qual està pendent de 
transposició al dret intern. 
 
Directiva del Consejo 91/689 CEE, de 12 de desembre de 1991, relativa als residus perillosos. 
(DOCE L377, de 31 de desembre de 1991, pendent de transposar-se al dret intern). 
 
O.C. 326/00 “Geotècnia vial en lo referente a materiales para la construcción de explanaciones 
y drenajes”. 
 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres PG-4-1988, i ponts del 
MOPU, juliol de 1976. 
 
Llei 7/1993 de 30 de setembre, de Carreteres, DOG 1807 11/10/93. 
 
Instrucció relativa a les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres de 12 de febrer 
de 1998. 
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Plec General de Condicions per a la recepció de conglomerats hidràulics, aprovat per Ordre 
Ministerial de 9 d’abril de 1964.  
 
Instrucció de Formigó Estructural EHE (real Decret 2661/1998, d’11 de desembre) 
 
Instrucció per al control de fabricació i posada en obres de mescles bituminoses. 
 
• “Instrucción de carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de firmes” aprovada per O.M. de 23 

de maig de 1989. 
 
Instrucció H.A. per a estructures d’acer del  Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del 
Cemento, en aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials. 
 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciment RC-97. 
 
Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles, a les obres de construcció 
(RY - 85). 
 
MV-201. Norma MV-201/1972; murs resistents de fàbrica de totxana. 
 
Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de 
l’Associació Tècnica de Derivats del Ciment. 
 
Instruccions per a tubs de formigó armat o pretensat.(Institut Eduardo Torroja,  juny de 1980) 
 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions de la 
vigent instrucció del MOPU 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (28 de juliol 
de 1974). 
 
Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, aprovat per OM de 
7 de gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost de 1949. 
 
Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies 
subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas). 
 
Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió, Decret 3151/68 de 28 de novembre. 
 
Reglament Electrotècnic sobre Condicions Tècniques i Garanties de seguretat en centrals 
elèctriques, subestacions i centres de transformació i instruccions tècniques complementàries 
RD 3275 /82 ( B.O.E. 12/11/82). 
 
Reglament vigent Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Decret 2413/1973 de 20 de 
setembre. 
 
Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a BT i fulls d’interpretació 
publicats pel Ministerio de Industria (Ordre del 31/10/73). 
 
Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades al 
DOGC. 
 
Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia (Decret 
dels 12 de maig de 1954). 
 
Normes MV i Instruccions d’Enllumenat Urbà. 1965 MOPU Ordenances Municipals. 
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Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per l’Ordre del 
Ministeri d’Indústria de 18 de novembre de 1974. 
 
Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura de 1960, OMV de 4 de 
juny de 1973. 
 
Codi de circulació vigent. 
 
Normes 8-1-IC, 8-2-IC i 8.3-IC per a la senyalització horitzontal, vertical i per a les barreres de 
seguretat. 
 
Reial decret. 863/1985 “Reglamento General de Normes Bàsicas de Seguridad Minera”. 
 
Ordres de 20 de març del 1986 (BOE d’11 d’abril) i del 16 d’abril de 1990 (BOE del 30 d’abril) 
ITC MIE SM “Instrucciones Tècnicas Complementàrias del Reglamento General de Normes 
Bàsicas de Seguridad Minera” 
 
Decret 230/1998 de 16 de febrer de 1998 (BOE 61 de 12 de març de 1998) “Reglamento de 
explosivos”. 
 
En tots els projectes d’urbanització i d’edificació serà preceptiu el compliment de les 
determinacions dels capítols I, II i III del Títol Segons del Decret 100/1984, de 10 d’abril, del 
Departament de Sanitat i Seguretat Social, sobre supressió de barreres arquitectòniques. 
 
La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova 
legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del 
contracte. 
 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en 
tot moment, les condicions més restrictives.
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ENJARDINAMENT 

1.1.1.1 Terra vegetal fertilitzada 

DEFINICIÓ 
S’anomena terra vegetal fertilitzada a la capa superficial del sòl que arriba fins a una profunditat de vint a quaranta 
centímetres (0,20 a 0,40 m) i que reuneix bones condicions per a ser plantada o sembrada, adobada amb adobs 
orgànics. 
 
CONDICIONS GENERALS 
Tant per a la plantació com per a la sembra, es fa necessària la preparació del sòl, de tal manera que la llavor en 
germinar trobi fàcil arrelament i substàncies assimilables, i després la deguda protecció i l’escassa o nul.la competència 
per part d’altres plantes. El mateix passa amb el vegetal plantat, per al qual s’han de buscar sempre unes condicions 
òptimes per al seu desenvolupament. 
 
La dosificació granulomètrica de la terra franca serà la següent: 
• sorra 23 - 52% 
• llim 28 - 50% 
• argila   7 - 27% 
 
S’haurà de disgregar quan presenti parts aglutinades. 
 
Pel que fa a la matèria orgànica, la seva quantitat ha de ser igual o superior al cinc per cent (5%). El seu 
PH haurà de ser lleugerament àcid, de sis a dues dècimes a set (6,2 a 7), que és el nivell òptim per al 
desenvolupament de les bactèries i fongs fertilitzants. 
 
La terra vegetal es fertilitzarà amb l’agregació de vint-i-cinc quilograms de fems per metre cúbic (25 kg/m3), 
si aquesta operació es pot fer abans de ser escampada la terra vegetal, tot barrejant-se convenientment; 
en cas contrari, s’aplicaran, al moment de l’estesa de la terra vegetal, cinc quilograms per metre quadrat (5 
kg/m2) del mateix fem, tot enterrant-lo convenientment. 
 
PREPARACIÓ DE LES SUPERFÍCIES 
En primer lloc es realitzarà una esbrossada i, si s’escau, s’efectuaran els enderrocs de l’obra existent. A 
continuació es procedirà a l’anivellament de la superfície, desmuntant o omplint les desigualtats existents. 
 
En cas de talussos de desmunt o terraplè, aquesta unitat d’obra s’executarà a mesura que es vagin 
acabant els talussos, per procedir tot seguit a la sembra o plantació de les espècies cespitoses, malgrat 
que les obres de plantació estiguin programades en fase posterior. 
 
REMÒLTA I TRANSPORT DE LA TERRA VEGETAL FERTILITZADA 
Es remourà i transportarà a la zona d’ús, per procedir a la seva estesa, amb molta cura, per tal d’evitar que 
la terra esdevingui fang. 
 
ESTESA I CONFORMACIÓ 
La terra vegetal fertilitzada s’esntedrà amb un gruix uniforme, tot utilitzant la maquinària amb la qual 
s’eviten les passades per sobre i la compactació resultant. Per a talussos elevats s’utilitzaran 
transportadores de cinta, excavadores lleugeres manades per cable o de braç llarg. 
 
El contractista tornarà a col.locar, a càrrec seu, la terra vegetal que hagués relliscat del seu emplaçament, 
per descuit i incompliment de les exigències del present article, així com també en cas d’erosions per 
pluges o d’altres causes. 
 
Finalment, es netejarà la zona i es transportaran a l’abocador o lloc d’ús els materials que sobrin o hagin 
estat rebutjats, i es retiraran també les instal.lacions provisionals. 
 
MESURAMENT I ABONAMENT 
 
El mesurament i abonament d’estesa de la terra vegetal fertilitzada es farà per metres cúbics (m3) realment 
estesos, mesurats en replegues o una vegada estesos. També es podrà fer per metres quadrats (m2) de 
superfícies cobertes amb un determinat gruix, si així ho especifica el pressupost del projecte. 



 
1.1.1.2 Adobs 

DEFINICIÓ 
Els adobs són productes de composició orgànica, mineral o complexa, que s’afegeixen al sòl per tal 
d’aconseguir restituir-li els elements necessaris per al bon desenvolupament de les plantes. 
 
S’han de distingir els tres tipus d’adobs següents: 
• adobs orgànics 
• adobs minerals 
• adobs complexos 
 
CONDICIONS GENERALS 

a) Adob orgànic: 
• L’adob orgànic que s’utilitzarà serà el fem, el qual procedirà de les dejeccions sòlides i líquides del 

bestiar, barrejat irregularment amb el seu jaç. 
• Serà condició indispensable que hagi estat sotmès a una completa fermentació anaeròbica, amb una 

temperatura a l’interior del munt inferior a quaranta-cinc graus (45) i superior als vint-i-cinc graus (25). 
Una vegada aconseguit l’anomenat “llard negre”, que tindrà l’aspecte d’una massa untuosa, negra, 
humida o a la qual no es trobaran vestigis del seu orígen, s’escamparà sobre la terra vegetal tot 
barrejant-lo immediatament amb aquest per tal d’evitar que el fem perdi la seva riquesa en nitrogen. 

• La seva densitat serà vuit-cents quilograms per metre cúbic (800 kg/m3). 

b) Adob mineral: 
Els adobs minerals que es podran utilitzar seran els que subministrin microelements. Els principals seran: 

• Nitrogenats: 
Sulfat amònic, nitrat amònic, nitrat sòdic, nitrat potàsic, nitrat càlcic, cianamides, amoniac i urea i nitrosulfat 
amònic. 

• Fosforats: 
uperfosfats, fosfat bicàlcic, fosfat tricàlcic (fosforita i apatita). 

• Potàsics: 
Clorur i sulfat potàsic, sals brutes (mescla de carnalita), kainita i silvinita) i cendres vegetals. 
 

• Càlcics: 
Carbonat càlcic, sulfat càlcic, hidrat càlcic i escuma de sucrera. 

a) Adob complex: 
Es coneix per adob complex el que s’obté mitjançant una reacció química a partir de matèries primeres, 
com és el cas de fosfats naturals, amoniac, àcid nítric i, eventualment, àcid sulfúric o carbònic i sals de 
potassa. En la seva fabricació entren en joc unes reaccions químiques regulades per les proporcions 
relatives dels elements fertilitzants que hi participen. L’adob complex utilitzat haurà de tenir, com a mínim, 
quaranta unitats (40 ut) fertilitzants. 
 
A les Prescripcions Tècniques Particulars s’especificarà l’adob que s’ha d’utilitzar d’entre els que s’han 
esmentat, en funció de l’estat en què es trobin els terrenys per plantar o sembrar. 
 
MESURAMENT I ABONAMENT 
Els adobs afegits al terreny no seran d’abonament directe, perquè es considera que estan inclosos als 
corresponents preus unitaris de terra vegetal fertilitzada, plantacions i sembres. 
 
1.1.1.3 Plantes 

Les dimensions i característiques que s’assenyalin en les definicions d’aquest article són les que han de 
tenir les plantacions. 

a) Arbre: vegetal llenyós que assoleix una alçada de 5 m o més, no es ramifica des de la base i 
posseeix una tija principal anomenada tronc. 

b) Arbust: vegetal llenyós que, per norma general, es ramifica a la base i no arriba als 5 m. 



c) Planta entapissant: vegetal de petita alçada que plantat a una certa densitat cobreix completament 
el sòl amb les seves tiges i fulles. 

d) Planta enfiladissa: són aquelles de naturalesa herbòria i vivaces que se se subjecten per si 
mateixes, mitjançant circells o ventoses en els murs o emparrats. 

 
CONDICIONS GENERALS 
Les plantes pertanyeran a les espècies i varietats assenyalades en la memòria i els plànols i reuniran les 
condicions d’edat, format, desenvolupament, forma de cultiu i de trasplantament que s’indiquen en aquesta 
documentació. 
 
Les plantes seran, en general, ben conformades, de desenvolupament formal, sense que presentin 
símptomes de raquitisme i retard. No presentaran ferides en el tronc o branques i el sistema radical serà 
complet i proporcional al port. Les arrels de les plantes de pas de terra o arrel nua presentaran talls nets i 
recents sense ferides. 
 
El port de les plantes serà normal i ben ramificat i les de fulla perenne tindran el sistema foliar complet, 
sense decoloració ni símptomes de clorosi. 
 
Pel que fa a les dimensions i característiques particulars, s’ajustaran a les descripcions del projecte. 
 
El creixement serà proporcionat a l’edat, i no s’admetran plantes velles o criades en condicions precàries. 
 
Les dimensions que figuren al projecte són: 
 
Alçada: la distància des del coll de la planta a la part més distant d’aquest, llevat dels casos en què 
s’especifiqui el contrari (com en les palmàcies si es donen alçades de troncs). 
 
Circumferència o perímetre de tronc: El perímetre de tronc serà mesurat en centímetres, a 1,00 m del coll 
de la planta. 
 
Seran rebutjades les plantes: 

• que en qualsevol dels seus òrgans o en la seva fusta sofreixin o puguin ser portadores de plagues 
o malalties 

• que hagin tingut creixements desproporcionats, per haver estat sotmesos a tractaments especials i 
per altres causes 

• que durant l’arrencament o el transport hagin sofert danys que afectin a aquestes especificacions 

• que no vinguin protegides per l‘embalatge oportú 
 
El contractista restarà obligat a substituir totes les plantes rebutjades i seran al seu càrrec totes les 
despeses ocasionades per les substitucions, sense que el possible retard pugui repercutir en el termini 
d’execució de l’obra. 
 
CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
Els arbres destinats a ser plantats en alineació tindran el tronc recte i llur alçada no serà inferior a 
l’especificada en el projecte. Per als arbres de copa, aquesta començarà, com a mínim, a 2 metres. Les 
frondoses de port piramidal presentaran ramificació des de la base i amb la guia central sense escapçar. 
Les coníferes han d’anar amb mota de terra protegida amb malla o escaiola, repicades com a mínim 6 
mesos abans, i mantenint tots els brots terminals, tant en guia central com en ramificacions. 
 
Les plantes destinades a la formació d’una bardissa uniforme seran de la mateixa espècie i varietat, del 
mateix color i tonalitat, ramificades i amb fulles des de la base i capaces de conservar aquests caràcters 
amb l’edat. Tindran també la mateixa alçada. 
 
PRESENTACIÓ 
Les plantes a arrel nua han de presentar un sistema radical proporcionat al sistema aeri, i les arrels sanes i 
ben tallades. S’hauran de transportar al peu d’obra el mateix dia que siguin arrencades del viver i, si no es 
planten immediatament, es dipositaran en rases, de manera que quedin cobertes amb 20 cm de terra sobre 



les arrels. Tot seguit es procedirà a regar-les per inundació per tal d’evitar que quedin bosses d’aire entre 
les arrels.  
 
Les plantes en test hauran de romandre-hi al mateix instant de llur plantació, transportant-les fins al clot 
sense que es deteriori el test. Si no es planten immediatament després de la seva arribada a l’obra es 
dipositaran en lloc cobert o es taparan amb palla sobre el test. En tots cas, es regaran diàriament mentre 
romanen dipositades. 
 
1.1.1.4 Llavors  

Les llavors pertanyeran a les espècies indicades en el projecte. Seran de puresa superior al 90% i de poder 
germinatiu superior al 95%: 
 
No presentaran ni plagues ni malalties, ni símptomes d’haver-les patit en el moment del subministrament. 
 
Si en el període de garantia es produissin fallades, aniran a càrrec del contractista les operacions de 
resembra fins que s’assoleixi el resultat desitjat. 
 
Aquestes condicions estaran suficientment garantides, a judici de la direcció facultativa; en cas contrari, es 
podran realitzar anàlisis segons les Normes Internacionals per a Assajos de Llavors, de 1966, amb les 
despeses a càrrec del contractista. 
 
1.1.1.5 Humus 

S’anomena humus el material utilitzat per tal de cobrir la llavor al moment de la sembra. 
 
CONDICIONS GENERALS 
Haurà d’estar constituït per elements amb un elevat percentatge de matèria orgànica, motiu pel qual la 
seva coloració ha de ser negrenca. 
 
Haurà de ser ric en elements fertilitzants. La seva textura ha de ser tal que eviti una ràpida dessecació de 
la llavor i del sòl. 
 
Estarà suficientment sec per tal d’evitar amuntegaments, que perjudiquin la uniformitat de la distribució. 
 
Mesurament i abonament 
S’ajustarà al que prescriu l’article 2.9 “Sembres”. 
 
1.1.1.6 Obertura de clots 

DEFINICIÓ 
 
Consisteix en el buidat del terreny mitjançant l’excavació de cavitats més o menys prismàtiques i d’una 
fondària variable, que en tots els casos permeti que les arrels de la planta s’hi puguin col.locar sense 
doblegar, especialment l’àpex principal, o bé hi càpiga folgadament la mota. 
 
EXECUCIÓ DE LES OBRES 
El contractista procedirà al replanteig de detall per a la ubicació de les plantes, i no es podrà iniciar 
l’obertura de sots sense que la direcció d’obra n’aprovi prèviament el replanteig. 
 
El treball d’obertura s’ha de realitzar amb el sòl humit, perquè d’aquesta manera la consistència del sòl és 
menor, i amb una antelació suficient sobre el moment de la plantació, per tal d’aconseguir una bona 
metereorització del sòl. 
 
Si en algun dels horitzons del terreny apareixen terres de mala qualitat, impròpies per a ser utlitzades al 
replè dels clots, s’hauran de retirar i ser substituïdes per terra fèrtil 
 
Les dimensions dels clots estaran amb relació amb la planta que s’ha de plantar, segons vingui preparada, 
amb mota o a arrel nua. 
 
Si no s’especifica una altra cosa, a les Condicions articulars, les dimensions dels clots seran les següents: 



 

• per a arbres de més de tres metres (3 m) d’alçada amb mota: 1,00 x 1,00 x 1,00 m 

• per a frondoses de tres    a arrel despullada: 0,80 x 0,80 x 0,80 m 

• per a palmeres: diàmetre del clot 20-30 cm més ample i 50 cm més fons que el pa de terra. A la 
base del clot s’aportarà una capa de 20 cm de material drenant 

• per a arbres i arbustos compresos entre un metre i mig (1,5 m) i dos metres (2 m) amb mota: 0,60 
x 0,60 x 0,60 m 

• per a arbustos i arbres menors d’un metre i mig (1,5 m) amb mota o test: 050 x 0,50 x 0,50 m 

• la resta de les plantes, exceptuant cespitoses: 0,30 x 0,30 x 0,30 m, o, en qualsevol cas, 15 cm 
més ample que el pa de terra 

 
Per a la plantació de les espècies cespitoses s’utilitzarà el punxó o el borró. 
 
MESURAMENT I ABONAMENT 
L’obertura de clots s’abonarà per unitat d’obertura de clot mesurat al terreny. Resta inclòs en aquesta unitat 
el transport a l’abocador del material de mala qualitat tret del sot i la seva estesa, la plantació, adobat, 
aportació de terres, tub corrugat perforat i el primer reg. 
 
1.1.1.7 Plantacions 

DIPÒSIT 
Quan la plantació no pugui efectuar-se immediatament després de rebre les plantes, s’ha de procedir a 
dipositar-les. El dipòsit afecta només les plantes que es rebin a arrel nua o mota coberta amb embolcall 
porós (palla, test, d’argila, guix, etc.); en canvi, no és necessari quan ra reben amb mota coberta de 
material impermeable (test de plàstic, llauna, etc.). 
 
L’operació consisteix en col.locar les plantes en una rasa i clot, i en cobrir les arrels amb una capa de terra 
de 10 cm, com a mínim, distribuïda de manera que no quedin intersticis en el seu interior, per a protegir-les 
de la dessecació o de les gelades fins al moment de la seva plantació definitiva. Subsidiàriament, només 
quan no sigui possible prendre les precaucions assenyalades anteriorment, i amb l’aprovació de la direcció 
facultativa, se situaran les plantes en un local cobert, i es taparan les arrels amb un material com ara fulles, 
tela, paper, etc., que les aïlli d’alguna manera del contacte amb l’aire. 
 
DESSECACIÓ 
Si les plantes presenten símptomes de dessecació, s’introduiran en un recipient amb aigua o amb un brou 
de terra i aigua, durant uns dies, fins que els símptomes desaparageuin, o bé es dipositarà en la rasa 
coberta amb terra humida la totalitat de la planta (no solament les arrels). 
 
PRESENTACIÓ 
Abans de “presentar” la planta, es posarà al clot la quantitat precisa de terra perquè el coll de l’arrel quedi 
després al nivell del sòl. Sobre aquesta qüestió, que depèn de la condició del sòl i de la cura que puguin 
porpocionar-li després, se seguiran les indicacions de la direcció facultativa, i es tindrà en compte 
l’assentament posterior de l’aportació de terres, que pugui establir-se, com a terme mitjà, al voltant del 
15%. La quantitat d’adob orgànic indicat per a cada cas en el projecte s’incorporarà a la terra, de manera 
que quedi en les proximitats de les arrels però sense arribar a estar en contacte amb elles per evitar, en 
part, la pràctica força corrent de posar l’adob en el fons del clot. 
 
PODA DE PLANTACIÓ 
El trasplantament, especialment quan es tracta d’exemplars llenyosos, origina un fort desequilibri inicial 
entre les arrels i la part aèria de la planta; aquesta última, per tant, haurà de ser reduïda de la mateixa 
manera que ho ha estat el sistema radicular per a establir l’adequada proporció i evitar les pèrdues 
excessives d’aigua per transpiració. 
 
Aquesta operació s’ha de fer amb totes les plantes de fulla caduca, però les de fulla persistent, 
particularment les coníferes, no solen suportar-la. Els bons vivers la realitzen abans de subministrar les 
plantes; en cas contrari es durà a terme segons les instruccions de la direcció facultativa. 



 
NORMES GENERALS 
La plantació a arrel nua s’efectuarà, com a norma general, amb els arbres i arbustos de fulla caduca que 
no presentin dificultats especials per al posterior arrelament. 
 
Prèviament, es procedirà a eliminar les arrels malmeses per l’arrencada o per altres causes, tenint cura de 
conservar el major nombre possible d’arrels.  
 
La planta es presenta de forma que les arrels no pateixin flexions, especialment quan existeixi una arrel 
principal ben definida, i es reomplirà el clot amb una terra adequada en quantitat suficient perquè 
l’assentament posterior no origini diferències de nivell. 
 
El trasplantament amb mota és obligat per a totes les coníferes i per a les espècies de fulla persistent. La 
mota estarà subjecte de forma convenient per a evitar que es clivelli o es desprengui; en les exemplars de 
molta grandària o desenvolupament se seguirà un dels sistemes coneguts, embolcall de guix o de fusta. 
 
A l’hora de reomplir el clot i pitjar la terra per tongades, es farà de forma que no es desfaci la mota que 
envolta les arrels. 
 
Es realitzarà un escossell de reg, que consisteix en la confecció d’un clot circular en la superfície, amb 
centre en la planta, tot formant un cavalló a una alçada que permeti l’embassament de l’aigua; el seu 
diàmetre serà  proporcional a la planta. 
 
En cas de terrenys poc drenats o de superfície compactada, es col.locarà al voltant de les arrels un tub 
corrugat de drenatge de 50-125 mm de diàmetre i una longitud de 3 m. 
 
MOMENT DE LA PLANTACIÓ 
La plantació es realitzarà, si és possible, durant el període de repòs vegetatiu. El trasplantament realitzat a 
la tardor presenta avantatges en els climes de llargues sequeres estivals i d’hiverns suaus, perquè en 
arribar l’estiu la planta ha emès ja arrels noves i es troba en millor condicions per afrontar la calor i la 
manca d’aigua. 
 
No es realitzaran plantacions amb el sòl glaçat, excessivament mullat o en condicions climàtiques molt 
desfavorables, com ara vents forts, períodes de glaçades, neu, calor forta... 
 
Aquest norma presenta, sens dubte, nombroses excepcions; els vegetals de climes càlids, com ara són les 
palmeres, els cactus, les iuques, etc., es trasplantaran a l’estiu; els esqueixos arrelen millor quan el sol 
comença a caldejar. A partir del final del mes d’abril en endavant, o durant els mesos de setembre a 
octubre, la divisió vegetativa es farà també quan ja s’ha mogut la saba, època que sembla que és la millor, 
en molts casos, per al trasplantament de les coníferes.  
 
La plantació de vegetals cultivats en test pot realitzar-se gairebé en qualsevol moment, fins i tot a l’estiu, si 
el manteniment posterior és l’adequat. 
 
1.1.1.8 Plantacions a arrel nua 

La plantació a arrel nua d’espècies de fulla caduca s’ha de fer, com a norma general, en l’època de repòs 
vegetatiu. Per descomptat, es presenta en alguna freqüència la necessitat de plantar-les quan la seva 
foliació ha començat; l’operació es durà a terme, en aquest cas, prenent les següents precaucions 
addicionals: 

• poda forta de la part aèria per a facilitar la tasca del sistema d’arrelam, procurant, al mateix temps, 
conservar la forma de l’arbre 

• supressió de les fulles ja obertes, tenint cura, no obstant, de no suprimir les gemmes que puguin 
existir en el punt d’inserció 

• aportació de terra nova per al clot i utilització d’estimulant de l’arrelament 

• protecció del tronc contra la dessecació per un dels mitjans assenyalats 

• regs freqüents en el clot, damunt tronc i branques 
 



1.1.1.9 Aspres i vents 

DEFINICIÓ 
S’entén per aspres i vents aquells elements que mantenen en posició vertical els arbres per a evitar que 
siguin tombats. 
 
CONDICIONS GENERALS 

• Vents: 
Els vents s’utilitzaran bàsicament per coníferes, palmeres i arbres ramificats des de  la base. 
Els vents constaran de tres tirants de cable galvanitzat, cadascun d’una longitud aproximada a 
l’alçada de l’arbre per subjectar. Els materials i seccions dels dits tirants seran els adequats per 
poder resistir, en cada cas, les tensions a les quals estaran sotmesos, pel pes de l’arbre i la força 
del vent. Els lligams hauran de portar materials de protecció per tal de no produir ferides a l’arbre. 
Els cables i els ancoratges han d’anar provistos de tubs o platines senyalitzadores d’un color molt 
visible. 

• Aspres: 
L’alçària i el gruix de l’aspre està condicionat a la mida de l’arbre. L’aspre anirà clavat com a mínim 
50 cm per sota del forat de plantació i a uns 29 cm del tronc. Normalment, portarà dues fixacions 
de material elàstic i no abrassiu per a l’escorça, disposats de manera que no originin ferides a la 
planta. 

 
1.1.1.10 Reg de plantació 

És precís proporcionar aigua abundant a la planta en el moment de la plantació i fins que s’hagi assegurat 
l’arrelament; el reg s’ha de fer de manera que l’aigua travessi la mota on es troben les arrels i  no es perdi 
per la terra més molla que l’envolta. 
 
1.1.1.11 Mesurament i abonament 

El mesurament i abonament de la plantació d’espècies arbòries, arbustives i subarbustives es farà per 
unitats (ut). Al preu unitari corresponent s’inclou el subministrament i transport, l’obertura de sots, adobs, 
plantació, el reg efectuat abans i durant la plantació i tots aquells elements i operacions que calguin per a 
un bon arrelament i creixement, sempre que el quadre de preus o pressupost no digui una altra cosa. 
 
1.1.1.12 Sembres 

DEFINICIÓ 
Es defineix la sembra com el procediment de repoblació artificial que consisteix en la disseminació pel 
terreny de les llavors de les espècies que s’intenta propagar. 
 
MATERIALS 
L’adob, les llavors, l’humus i l’aigua compliran les condicions fixades als corresponents articles del present 
Plec. 
 
EXECUCIÓ DE LES SEMBRES 
Als talussos de desmunt i terraplè l’execució de les sembres s’efectuarà immediatament després d’acabat 
el talús, prèvia estesa de la terra vegetal, si s’escau, malgrat que les obres de plantacions siguin 
programades en fase posterior. Es procurarà que el terç superior dels talussos quedi més densament 
sembrat, per a major protecció contra l’erosió. 
 
La sembra es farà a la tardor o a la primavera, i no es podrà realitzar en dies no adients, tals com dies de 
fortes calorades, vents càlids o secs, gelades, etc. 
 
Les sembres es poden executar segons els procediments següents: 

a) Sobre el sòl, adequadament preparat i fertilitzat, es repartirà la llavor per tota la superfície a 
sembrar, al més uniformement possible. 



• Per tal d’evitar una mala distribució, no es pot sembrar amb vents forts que puguin arrossegar la llavor. 
Si no hi hagués un altre remei, es barrejarà la llavor amb sorra lleugerament humida i, a més, 
s’efectuarà la distribució arran de terra. 

• Les llavors s’han de plantar a una fondària tal que, quan germinin les fulles cotiledonars que 
acompanyen la tija a llur desenvolupament, puguin arribar a la superfície abans que hagin esgotat les 
suibstàncies de reserva que la planta utilitza per al seu creixement. La pràctica confirma que aquesta 
fondària és una vegada i mitja (1,5) la dimensió màxima de la llavor. Però, tenint en compte el pendent 
dels talussos i la coberta del tou, que s’estendrà de manera uniforme, serà un gruix una mica superior al 
doble de la major dimensió de la llavor. 

• Un cop repartida la llavor i coberta amb el tou, es compactarà mitjançant corrons adients, i es regarà 
amb aigua, tot repetint el reg diàriament durant el període inicial d’una a dues setmanes, i essent la 
direcció d’obra la que fixarà, segons les condicions climatològiques la durada exacta d’aquest període. 

b) Mitjançant l’ús de palla corrent, que s’estén manualment uniforme sobre la superfície per sembrar; 
tot seguit, sobre la dita palla es distribueix manualment, i també de la forma més uniforme 
possible, la mescla de llavors de les espècies escollides, juntament amb els corresponents 
adobaments. A continuació es rega la coberta de palla amb una emulsió asfàltica, suficientment 
fluida per fixar la palla i crear un microclima i unes condicions edafològiques que afavoreixin, no 
solament la germinació de llurs llavors sinó també el seu arrelament i futur desenvolupament de 
les plantes. Aquestes operacions es realitzaran manualment, exceptuant el reg asfàltic, el qual 
s’executarà mitjançant l’ús d’una bomba especial que tingui la potència necessària per a 
transportar o llançar el betum fins a les parts més allunyades. 

 
1.1.1.13 Hidrosembra 

Consisteix en llançar una barreja de llavors, adobs, mulch i estabilitzants sobre la superfície per sembrar. 
 
Preparació de superfícies 
Aquesta operació té com a objecte aconseguir una superfície uniforme per a proporcionar una capa 
adequada per a procedir a l’hidrosembra. 
 
MATERIALS NECESSARIS 

a) Barreja de llavors 
• La barreja de llavors per utilitzar i la quantitat a aplicar, estarà dissenyada i prescrita específicament 

d’acord amb les condicions de la zona per tractar: altura, orientació, exposició, clima i composició del 
sòl, naturalesa i pendent. 

• La barreja de llavors estarà envasada en sacs de 25 kg. A cada sac s’ha de veure una etiqueta amb el 
percentatge de les diverses classes de llavors de la barreja. S’aportaran 300-400 kg/ha de llavor. 

b) Adobs 
• Juntament amb la llavor, s’aportarà l’adob. Aquest serà soluble i òrgano-mineral. 

c) Mulch 
• Per a cobrir la llavor i afavorir la germinació es projectarà sobre el sòl material d’origen vegetal. Aquest 

material seran fibres curtes per a pendents superiors als 20% i fibres llargues per a les que siguin 
inferiors a aquest pendent. 

d) Fixador-estabilitzador 
• Juntament amb el mulch s’aportarà una dispersió d’un polímer de propionat de polivinil amb efecte 

fixador i estabilitzador de la superfície del sòl. S’aportaran de 30 a 100 g/m2  d’aquest producte en 
funció de l’estat de la superfície per hidrosembrar. 

e) Maquinària 
• La maquinària serà una hidrosembradora de 5.000 a 10.000 litres de capacitat muntada sobre un 

camió. El tanc conté dos agitadors mecànics que barregen la llavor, el producte acabat i l’aigua 
contínuament. Utilitzant la bomba d’alta pressió especial per a l’ús de llavors de gespa, la barreja 
s’escampa mitjançant mànegues a les zones on el camió no hi pot arribar, i per un camió o pistó mòbil 
on el camió hi trobi fàcil accés. 

• L’aplicació serà feta després de marcar l’àrea per sembrar (per exemple, amb una càrrega 
d’hidrosembra es poden sembrar 5.000 m2  amb 1.000 kg de barreja fertilitzant i estabilitzant, 150 kg de 
llavors i 9.000 litres d’aigua).  

f) Reg 



• El reg immediat a la sembra es farà amb les precaucions oportunes per a evitar arrossegaments de 
terres o de llavors. 

• S’ha de tenir en compte que els regs immediats a la sembra no són imprescindibles i poden ser 
contraproduents, ja que és molt difícil que no produeixin alteracions en la distribució regular de les 
llavors i en la uniformitat de la superfície. Cal esperar, sense cap inconvenient, que la germinació es 
produeixi naturalment, i s’ha de fer així necessàriament quan no es pugui assegurar la continuïtat en el 
reg. 

 
MESURAMENT I ABONAMENT 
El mesurament i abonament de la hidrosembra es farà per metres quadrats (m2) mesurats al terreny. Inclou 
tots els materials, regs i operacions esmentats a l’apartat 2.6, sempre que el quadre de preus i el 
pressupost no digui una altra cosa. 
 
CONSERVACIÓ DE L’ENJARDINAMENT 
La conservació de l’enjardinament són els treballs de neteja, esporgada, artigues, excavacions, de sots, 
tractaments fitosanitaris, col.locació de vents i tutors, regs, etc., així com la reposició de les plantacions i 
sembres i totes les cures culturals que siguin necessàries per tal de garantir les sembres i plantacions 
realitzades. 
 
La conservació de les plantacions està inclosa a la “Conservació de l’obra” descrita a l’article 1.20 del Plec 
de Condicions Tàcniques Generals, però atès el seu caràcter peculiar es descriu amb més detall al present 
article. 
 
EXECUCIÓ DE LES OBRES 
Els treballs de conservació de les plantacions s’ajustaran al que prescriuen les respectives unitats i zones 
confrontants, i transportarà a l’abocador els materials que sobrin o que hagin estat rebutjats, cobrirà les 
rases, retirarà les instal.lacions provisionals, etc. 
 
REPOSICIÓ 
La reposició és la resembrada i substitució de plantes que el contractista haurà d’efectuar durant l’execució 
de les obres i durant el període de garantia, fins a llur recepció definitiva, quan les espècies corresponents 
no s’hagin desenvolupat segons les previsions, a judici del a direcció d’obra, o hagin estat malmeses per 
accidents. 
 
Compliran el que prescriuen els articles corresponents a les unitats. l’execució de les quals es repeteix. 
 
EXECUCIÓ DE LES OBRES 
Primerament, es procedirà a arrencar i retirar les plantes defectuoses o seques, i els materials que es 
considerin de mala qualitat, ies transportaran a l’abocador. 
 
Tot seguit, s’executaran les fases descrites als articles corresponents a les unitats en qüestió, i hauran de 
complir les prescripcions fixades anteriorment. 
 
REGS D’AIGUA 
El reg de l’arbrat i dels arbustos s’efectuarà a canó lliure i l’aportació anual d’aigua no serà inferior als 200 
litres, per als arbres, i als 20 litres, per als arbustos. 
 
La freqüència dels regs serà la següent: 
 
Primer any: Un reg setmanal en el període comprés entre el mes de febrer i d’octubre, i un de quinzenal la 
resta de l’any. Pel que fa als arbustos es realitzaran dos regs setmanals en el període comprès entre el 
mes de març i d’octubre, essent quinzenal la resta de l’any. 
 
Segons any: Un reg setmanal en arbres i arbustos en el període comprès entre el mes de maig i el mes de 
setembre. 
 
Tercer, quart i cinquè any: Els regs, tant en arbres com en arbustos, es realitzaran per quinzenes en els 
mesos de maig, juny i setembre, i setmanalment en els mesos de juliol i d’agost. 
 



Les sembres se seguiran regant amb la freqüència i la intensitat necessària per mantenir el sòl humit. 
Segons l’època de sembra i les condicions metereològiques, el reg es podrà espaiar més o menys. 
 
La intensitat dels regs no haurà de disminuir durant el període d’estiu per a evitar l’atur vegetatiu que es 
produeix en la nostra zona per la sequedat del clima mediterrani. 
 
CONDICIONS GENERALS 
 
L’aigua a utilitzar al llarg de la plantació i la sembra, així com als regs necessaris de conservació, serà 
suficientment pura, amb concentracions salines (clorurs i sulfats) inferior al cinc per mil (0,5%). 
 
No es consideren aptes les aigües salnitroses o de procedència marina que penetrin a la terra a causa del 
capbussament dels estrats de mar a terra. Tampoc s’utilitzarà aigua amb una PH inferior a sis (6). 
 
Si les aigües que s’utilitzen als regs procedeixen d’un brollador o de captacions subterrànies, l’elevació de 
les quals cal fer-la mitjançant grups motobombes, o bé aigües artesianes capaces d’abastar per si mateixes 
el nivell desitjat, s’haura de prendre la precaució d’airejar-les prèviament. 
 
Si es tracta d’aigües residuals procedents de depuradora, es prendran les mesures adients per tal d’evitar 
possibles intoxicacions. 
 
MESURAMENT I ABONAMENT 
La conservació i regs de les plantacions durant l’execució de les obres no és d’abonament directe, ja que el 
seu import es considera inclòs als respectius preus unitaris. 
 
La conservació, reposició, regs de les plantacions i sembres i consum d’aigua durant el període de garantia 
i fins a llur recepció definitiva, s’abonarà per mitjà de la partida alçada de “Conservació de l’enjardinament” 
que figuri al pressupost del projecte. 
 
El contractista haurà de notificar a la direcció facultativa, amb suficient antelació i per escrit, les diferents 
tasques de conservació, entenent-se la no notificació com a operació no realitzada. 
 
En cas que no existeixi la partida alçada específica per a la conservació de les plantacions i sembres, 
s’entén que l’import dels esmentats treballs resta inclòs als respectius preus unitaris, no procedint per part 
de l’Administració a cap mena d’indemnització. Però en cap cas, el contractista restarà exonerat de 
realitzar els treballs necessaris per a la correcta conservació de les plantacions. 
 
Si el termini de garantia supera la durada prevista, el contractista haurà de seguir conservant les 
plantacions fins a la seva recepció definitiva, i s’ajustarà, en aquest cas, al que estableix la clàusula 77 del 
Plec de Clàusules Administratives Generals. 



                                                    CONDICIONS TÉCNIQUES 
 
 

   MATERIALS 
 

 

   1. AIGUA 
 
 

Serà potable i exenta de substàncies minerals. No s’utilitzaran aigües que no compleixin una o varies de les següents condicions: 
      -exponent d’hidrogen pH (UNE 7.234):>= 5 
      -substàncies disoltes : <= 15 gr/l (15.000 p.p.m) 
      -sulfats expresats en SO (UNE 7.131) excepte pelciment SR, en el que s’eleva aquest límit a 5 gr/l(5.000 p.p.m): <=1gr/l (1.000 p.p.m) 
      -ió clor Cl (UNE 7.178) per a formigó armat: <= 6 gr/l (6.000 p.p.m) 
      -hidrats de carboni (UNE 7.132): 0 

-substàncies orgàniques solubles en eter (UNE 7.235): 15 gr/l (15.000 p.p.m) 
 

 Es podran utilitzar aigua de mar o aigües salines analogues per a pastar formigons que no tinguin cap mena d’armadura. 
 

 2. GRANULATS 
 

a)Generalitats. 
 
Poden fer-se servir grava i sorra natural procedent de riu i mina o matxucada, o bé barrejes d’elles. En el cas d’utilitzar escoria siderúr-  
gica com a granulat, es comprovarà previament que és estable, es a dir, que  no conté silicats inestables o compostos ferrossos (UNE   
7.243). 
 
Es prohibeix l’ús de granulats que continguin sulfurs oxidables. 
       -sorra o franulat fi: granulat o part del mateix que passa per un tamís  de 5 mm de llum malla (tamís 5 UNE 7.050). 
       -grava o granulat gros: el que resulta retingut pel tamís anterior. 
       -granulat (total): poseeix (natural  o per barreja) les proporcions de sorra i de grava adequats per a la fabricació de formigó. 
 
Els granulats hauran d’arribar a l’obra mantenint les seves característiques granulométriques de cadascuna de les seves fraccions. 
 
b)Tamany del granulat. 
 
El tamany màxim del granulat gros serà el menor de les dimensions següents: 
        -0,8 de la distància horitzontal lliure entre armadures que no formin grup, o entre una vora de la peça i  una armadura que formi un 
         angle no major de 45 amb la direcció del formigonat. 
        -1,3 de la distància entre una vora de la peça i una armadura que formi un angle no major de 45 amb la direcció de formigonat. 
        -0,25 de la dimensió mín. de la peça, excepte als casos següents: 

* 0,33 de l’amplada lliure dels nervis dels forjats i d’altres elements de gruix petit que es justifiqui. 
* 0,5 del gruix mínim de la llosa superior dels forjats.                                 

 
 c) Condicions fisico-químiques. 
  
 La quantitat de substànices perjudicials que poden presentar els granulats no passarà dels límits següents: 
 
Quantitat màxima en el pes total de la mostra                                                              Grava                  Sorra                  
  
-terrosos d’argila (UNE 7.133)                                              1,00                    0,25   
-partícules toves (UNE 7.134)                     --                       5,00             
-material retingut pel tamís 0,063 UNE 7.050 
 i que flota en un líquid de pes específic 2 (UNE 7.244)                                                0,50                    1,00 
-compostos de sofre expresats en SO i referits al 
 granulat sec (UNE 83.120)                                                                                            0,40                    0,40  



No s’utilitazaran aquells granulats fins que presentin una proporció de matèria orgànica que produeixin un color més fosc que el de la 
substància patró (UNE 7.802). No s’utilitzaran granulats fins dels que l’equivalent de sorra (EAV), determinat “a vista” (UNE 83.131/87) 
sigui inferior a: 
     -75, per a obres en ambients I i II (capítol 13.3 EHE-98) 
     -80, per a obres en ambient III o que hagin de soportar cicles de glaç/desglaç (capítol 13.3 EHE-98). 
 
Les sorres procedents de matxucada de roques calcàries, entenen com tal aquelles roques sedimentaries carbónatiques que 

contenen 
al menys un 50% de calcita, que no compleixen l’especificació de l’equivalent de sorra, podran ser acceptades com a vàlides sempre  
que el valor de blau de metilé (UNE 83.130/87) sigui =< 0,60 gr de blau per cada 100 gr de fins, per obres en ambients I i II, o bé =< 0,30  
gr de blau per cada 100 gr de fins, per obres en ambient III o amb cicles de glaç/desglaç. 
 
El granulat no presentarà reactivitat potencial amb els alcalis del ciment. El granulat es considerarà potencialment reactiu si: 
       -per a R>=70, la concentració de SiO resulta >R 
       -per a R<70, la concentració de SiO resulta >35+0,5R 
 
d) Condicions fisico-mecàniques. 
 
Es compliran les següients limitacions: 

-friabilitat de la sorra (FA) (assaig micro-Deval, UNE 83.115)<= 40 
-resistència al desgast de la grava (assaig de los Angeles, UNE 83.116)<= 40 
-absorció d’aigua pel granulat (UNE 83.133 i 83.134)<= 5% 

  
 La perdua de pes màxima experimentada pel granulat al ser sotmés a cinc cicles de tractament amb sulfat sòdic o sulfat magnèsic 
 (UNE 7.136) no serà superior a: 

-granulat fi: *amb sulfat sòdic = 10% 
                   *amb sulfat magnèsic = 15% 
-granulat gros: *amb sulfat sòdic = 12% 
                        *amb sulfat magnèsic = 18% 
 

 e)Granulometria i Coeficient de forma. 
 
 Per al granulat gros els fins que passen pel tamís 0,080 UNE 7.050 no excediran de 1% del pes total de la mostra, podent-se admetre 
 fins a un 2% si es tracta de granulat procedent de la matxucada de roques calcàries. 
 
 Per al granulat fi, la quantitat de fins que passen pel tamís 0,080 UNE 7.050, expresada en percentatge del pes total de la mostra, no 
 excedirà del 6% amb caracter general. En sorres procedents de la matxucada de roques calcàries aquest límit, en funció de les condi- 
 cions d’ambient pot elevar-se a: 
        -15% obres en ambients I i II 
        -10% obres en ambient III o que hagin de patir cicles de glaç/desglaç. El coeficient de forma de granulat gros (UNE 7.238) no ha de  
        ser inferior a  0,15. En cas contrari, l’ús d’aquest granulat vindrà supeditat a la realització d’assaigs previs en laboratori. 
 
 f) Emmagatzematge. 
 
 Els granulats deuran emmagatzemar-se de tal forma que restin protegits d’una possible contaminació per l’ambient i, especialment, pel 
 terreny, no havent-se de barrejar de forma incontrolada les diferents fraccions granulométriques. 
 
 Deuran adoptar-se les necessaries precaucions per a eliminar la segregació, tan durant el transport com al emmagatzemar-ho. 
 

 3.CIMENT 
 
 Podran utilitzaar-se qualsevol tipus de ciment mentre compleixi la reglamentació vigent per aquest material. També es podran utilitzar  
 ciments legalment fabricats i comercialitzats en un Estat membre de la C.E.E. que siguin conformes amb les especificacions en vigor en 
 aquests Estats, sempre que aquestes tinguin un nivell de seguretat equivalent al que exigeix la reglamentació espanyola. 
 
 La resistència del ciment no serà inferior a 250 kp/cm2. 
 
 L’utilització de ciments aluminosos serà objecte d’estudi especial i s’observaran estrictament les especificacions contingudes en l’Annex 



 4 de la EHE-98. 
 
 Als documents d’origen figurarà el tipus, classe i catetgoria a que pertany el ciment, així com la garantia del fabricant de que el ciment 
 compleix les condicions exigides. El fabricant enviarà, si li fos sol.licitat, copia dels resultats d’analisi i assaigs corresponents a la pro- 
 ducció de la jornada a la que pertany la partida servida. 
 

 4. CALÇ 
 
 Calç aerea: seran de procedència acreditada i no deuran de contenir ossos, pinyols ni d’altres substàncies estranyes. Al amarar-se la 
 calç resultarà una pasta untosa al tacte, ferma i compacta, que s’endureixi lleugerament al secar-se, conservant-se, al contrari, indefi- 
 nidament pastosa en llocs humits o dins de l’aigua. Es rebutjaran aquelles partides que per envelliment o mal emmagatzematge, s’ha- 
 gin amarat espontàniament. 
 
 Calç hidraulica: es rebutjaran les que presentin compacitat excesiva, vitrificació a les arestes o amarat superficial, simptomes de cocció 
 defectuosa. S’emmagatzemarà cuidadosament. 
 

 5. GUIX 
 
 El guix pur estarà ben cuit, molgut i tamisat, exent de tota pasta terrosa, i provindrà directament del forn, rebutjant-se tot aquell que pre- 
 senti senyals d’hidratació. Pastat en un volum d’aigua igual al seu i estes en un parament, no deurà estovar-se ni esquerdar-se ni presen- 
 tar en la seva superficie manifestacions salitroses. Es pastarà acuradament a mida que es vagi utilitzant. Es conservarà a lloc molt sec, 
 separat del terra per taulons. 
 

 6. ADDITIUS 
 
 L’utilització d’additius i adicions no pot fer-se en cap cas sense l’expresa autorització del director de l’obra. Es justificarà mitjançant els 
 oportuns assigs que la substancia agregada en les proporcions i condicions previstes produeix l’efecte desitjat sense perturbar excesi- 
 vament les característiques del formigó ni representar perill per a la durabilitat del formigó ni per la corrosió d’armadures. 
 
 Additius son aquelles substàncies o productes que incorporats al formigó abans de, o mentre el pastat (o mentre el pastat suplementari) 
 en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen la modificació desitjada en estat fresc i/o endurit d’alguna de les ca- 
 racterístiques, de les seves propietats habituals o del seu comportament. 
 
 El fabricant subministrarà l’additiu correctament etiquetat, segons UNE 83.275/87. 
 

 7. ALTRES MATERIALS 
 
 La resta de materials (ceràmics, plàstics, petris, etc.) deuran complir amb lo especificat al Plec de Condicions Tècniques de la Direcció 
 General d’Arquitectura. 
 
 La D.F. podrà sotmetre tots els materials a les proves i anàlisi que estimi oportuns. 
 

 MORTERS I PASTES 
 

 Per a caracteritzar un morter s’expresa la seva dosificació, resistència i plasticitat. 
 
 En la dosificació s’indica el conglomerat, o conglomerats, utilitzats i el número de parts en volum dels seus components. L’últim corres- 
 pon sempre al nombre de parts de sorra. 
 
 La resistència a compressió d’un morter en kg/cm2 és la mitja aritmètica dels tres valors més baixos obtinguts sobre sis provetes de 4x4x16 
 cm3, amb esat de 28 dies, conservades en ambient humit a 15Cº. 
 
 La plasticitat és funció de la consistència i del contingut de fins de morter procedents de la cal o la sorra. Per aquesta raó, es recomana 
 l’adició de cal al morter de ciment o l’ús de sorres amb una certa proporció d’argiles i altres fins, sempre que no excedeixi del límit del 15%. 
 La consistència es determina medint l’assentament en el con d’Abrams. Aquest assentament serà de 17+2 cm. No es produirà segrega- 
 ció dels components del morter, de manera que dues mostres obtingudes en llocs diferents de la massa, desprès d’algun temps han de 



 presentar en tots els casos la mateixa proporció de conglomerat, sorra i aigua. La plasticitat del morter es classifica en grasa, sograsa i 
 magra. 
 
a)Pastat 
 
 El conglomerat en pols es barreja en sec amb la sorra afegint-hi després l’aigua. Si es fa servir cal en pasta, s’abocarà aquesta sobre 
 la sorra o sobre la barreja en sec del conglomerat i la sorra. El pastat dels morters es realitzarà preferentment amb pastadora o formi- 
 gonera, batent el temps precís per a aconseguir la seva uniformitat amb un mínim de tres minuts. Quan el pastat es realitzi a mà, es 
 farà sobre una plataforma impermeable i neta, realitzant-se, com a mínim, tres batudes. 
 
 El morter de ciment s’utilitzarà dintre de les dues hores immediates al seu pastat. Durant aquest temps se li podrà afegir aigua, si és 
 necessari, per a compensar la pérdua d’aigua de pastat. Passat el termini de dues hores el morter sobrer es rebutjarà sense intentar 
 tornar-lo a fer utilitzable per qualsevol procediment ni afegir-lo a un morter nou. El morter de calç podrà fer-se servir durant temps li- 
 mitat si es conserva en les degudes condicions. 
 

 FORMIGÓ 
 
 a) La resistència mínima del formigó serà: 

-125 kp/cm2 per acer AE-215L 
-150 kp/cm2 per acer AEH-400 
-175 kp/cm2 per acer AEH-500 
-200 kp/cm2 per acer AEH-600 
 

   b)Docilitat del formigó. 
     
   No s’utilitzaran formigons de consistència fluida, recomanat-se els de consistència plàstica compactats per vibrat. Les diferents con- 
   sistències, els valors límits dels assentaments del con d’Abrams i les tolerancies són: 
 
            consistència           assentament      tolerància 
                 seca                        0 –2                     0 
                 plàstica                   3 –5                     -1 
                 tova                        6 –9                     -1 
                 fluida                    10 –15                   -2 
 
    Es realitzaran tots els assaigs de resistència especificats a la instrucció EHE-98 i aquells que la D.F. consideri oportuns. 
 

    ARMADURES 
 

a)Generalitats 
 
Les armadures pel formigó seran d’acer en barres llises, corrugades o malles electrosolades. Es prohibeix l’utilització de filferros llisos 
trefilats com a armadures per a formigó armat, excepte com a components de malla electrosoldada. Els filferros corrugats que complei- 
xin només les condicions exigides per a ells com components de malles electrosoldades podran utilitzar-se com armadura transversal 
en elements prefabricats. 
 
Als documents d’origen figuraran la designació i característiques  del material, segons el corresponent apartat 9.2, 9.3 i 9.4 de la EHE-98, 
així com la garantia del fabricant de que el material compleix les característiques exigides per l’instrucció EHE-98. Les seves caracterís- 
tiques s’especifiquen al quadre corresponent inclòs en la documentació gràfica. Complirà les condicions establertes a la instrucció EHE-98. 
 
b)Doblegament de les armadures 
 
En general aquesta operació es realitzarà en fred i velocitat moderada, per mitjans mecànics, no admeten-se cap excepció en el cas d’acers 

endurits per deformació en fred o sotmesos a tractaments tèrmics especials. Quan es tracti d’armadura d’acer AE 215L s’ad- 
metra el doblegat en calent sempre que no s’arribi a la temperatura corresponent al vermell cirera fosc (uns 800Cº) i deixant desprès 
refredar lentament les barres escalfades. 
 
 



El doblegat de les barres, si no s’indica el contrari al projecte, es realitzarà amb diàmetres interiors “d” que compleixin les condicions 
següents: 
       -no ser inferiors als indicats a l’article 9 de la EHE-98 
       -no ser inferiors a 10 vegades el diàmetre de la barra 
       -no ser inferiors a 2*Fyk                
                                                                d= ----  * diàmetre 
                                                                         3*Fck 
 
En cas de que el recobriment lateral de la barra doblegada sigui superior a dos vegades el diàmetre de la barra podrà reduir-se la 
tercera limitació, aplicant un factor igual a 0.6 el valor donat per la fòrmula. 
Els estreps podran doblegar-se amb diàmetres inferiors als anteriorment indicats, sempre que no origini principi de fisuració. El 
diàmetre utilitzat no haurà de ser inferior a l’indicat a l’article 9 de la EHE-98 per a l’assaig de doblegat simple ni inferior a 3 cm. 
No s’admetrà el redreçament de colzes. 
 

ENCOFRATS 
 
Podran ser de fusta, metàl.lics o d’altres materials, nets i sense deformacions ni guerxaments. 
Tindran la rigidesa i la resistència necessàries per a suportar el formigó sense moviments locals superiors a 3 mm, ni de conjunts  
superiors a L/1000. Els junts d’encofrat no seran superiors a 3 mm per tal d’evitar la pèrdua de beurada, però hauran de tenir la fran- 
quícia necessària per evitar que els taulers es comprimeixin i s’aixequin per efecte de la humitat durant el formigonat. 
 
El tauler per a formigonar a cara vista serà encadellat i tractat convenientment per a aconseguir una superfície uniforme. En qualsevol 
cas s’ha de tenir en compte la NTE-EM: Encofrats. 
 

ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 

 
1. Enderrocs 
 
L’element per enderrocar no ha d’estar sotmès a l’acció d’elements estructurals que li transmetin càrregues. 
 
La part per enderrocar no ha de tenir instal.lacions en servei (claveguerons, aigua, electricitat, etc.). 
Els claveguerons anul.lats s’han de deixar tapats. S’han de protegir els elements de servei públic que es puguin fer malbé. 
 
S’ha de seguir l’ordre d’enderrocament previst. S’ha de fer per parts, de dalt a baix, sense soscavar. 
 
Si la càrrega de runa és manual, s’ha de trossejar l’element per tal de facilitar-la. 
 
Quan a l’enderroc de murs de contenció l’alçaria lliure en una o en ambdues cares és >= 6m s’han de col.locar bastides amb una bara- 
na i un sòcol. 
 
A l’enderroc de murs, quan hi puguin haver desplaçaments laterals del mur cal apuntalar-lo i protegir-lo per a evitar que caigui. Durant 
els treballs es permet que l’operari treballi a sobre el mur si la seva amplària és superior a 35 cm. Les runes s’han d’abocar cap a l’in- 
terior del recinte sense que es produeixin pressions perilloses sobre el mur per acumulació de material. En acabar la jornada de treball 
no s’han de deixar sense protecció els murs d’alçària superior a 20 vegades el seu gruix. 
 
A l’enderroc de claveguerons, aquest haurà de ser desinfectat en el cas que pugui transmetre malalties infeccioses. 
 
S’ha d’impedir l’entrada d’aigües superficials. 
 
S’han de regar les parts per enderrocar i s’han de carregar per evitar la formació de pols. 
 
No s’han d’acumular terres excavades o runes als costats de les rases. 
 
En el cas d’imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l’enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, cal sus- 
pendre les obres i avisar a la D.F. 
 
No s’ha de treballar si plou, neva o fa vent superior a 60 Km/h. 



 
2. Moviment de terres. 
 
a) Neteja i esbrossada del terreny. 
 
Neteja i esbrossada del sector del terreny destinat a l’edificació de la zopna influenciada pel procés de l’obra. 
 
S’ha de deixar una superfície adequada  pel desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d’arbres, de plantes, de deixalles i d’altres 
elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc. que s’han de conservar. 
 
Els forats existents i els que resulten de l’extracció d’arrels o d’altres elements s’han de reblir amb terres del mateix terreny i de com- 
pactació homogènia. 
 
S’han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la D.F. no hagi acceptat com a útils. 
 
b) Excavació d’un rebaix o una buidada de soterrani. 
 
Els rebaixos s’entenen en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o camions. Les excavacions 
s’entenen en terreny amb dos o més costats fixos on és factible una maniobrabilitat de màquines o de camions sense grans dificultats. 
 
S’ha de fer per franges horitzontals, d’alçaria no superior a 3 m. S’han de deixar els talussos perimetrals que fixi la D.F. L’aportació de 
terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat. Si s’han de fer rampes han 
de tenir les característiques següents: 
       -amplària >=4,50 m 
       -pendent <= 12%en trams rectes i <= 8% a les corbes 
       -un tram de pendent <= 6% i de llargària >= 6 m abans de sortir a la via pública. 
       -el talús fixat per la D.F. 
 
Toleràncies d’execució: 
      -dimensions ..........................................................................................20cm 
      -nivells...................................................................................................10cm 
      -plom o talús...........................................................................................2 
 
Les terres s’han d’extraure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
 
S’han d’extraure les terres o els materials que es puguin despendre. 
 
S’ha d’impedir l’entrada d’aigües superficials. S’ha de preveure un sistema de desguàs per tal d’evitar l’acumulació d’aigua dins de l’ex- 
cavació. 
 
No s’han d’acumular els productes de l’excavació a les vores dels talussos. 
 
No s’ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
No s’ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior a 60 Km/h. 
 
En el cas d’imprevistos (terrenys inundats, olor a gas, restes de construccions, etc.) cal suspendre les obres i avisar a la D.F. 
 
c) Excavació de rases, pous i recalçats. 
 
El fons de la rasa, pou o recalçat ha de quedar horitzontal. L’aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de la  
mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat. 
 
Toleràncies d’execució: 
         -dimensions ........................................................................................5% 
                                                                                                                      5 cm com a mínim 
         -replanteig parcial dels eixos............................................................... 2 cm 
         -replanteig total dels eixos....................................................................5 cm 
         -nivells...................................................................................................5 



         -horitzontalitat.......................................................................................2 cm en 1m 
         -aplomat del talús i de les cares laterals..............................................2 
 
Els 20 cm últims del fons de la rasa, pou o racalçat no s’han d’extreure fins al moment del formigonat de manera que no quedi exposat 
a l’intempèrie. 
 
La qualitat del terreny al fons de la rasa, pou o recalçat requereix l’aprovació explícita de la D.F. 
 
S’han d’estrebar els terrenys solts o engrunats i quan en fondàries superiors a 1,30 m coincideixin algun dels casos següents: 
          -s’hagi de treballar dins 
          -es treballi en una zona immediata que pugui quedar afectada per un possible esllavissament. 
          -hagi de quedar oberta en acabar  la jornada de treball 
 
També, sempre que per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la D.F. 
 
S’han d’extreure les terres o els materials amb perill de despreniment. 
 
S’ha d’impedir l’entrada d’aigües superficials. S’ha de preveure un sistema de desguàs per tal d’evitar l’acumulació d’aigua dins de l’ex- 
cavació. 
 
No s’han d’acumular els productes de l’excavació a les vores de la rasa, pou o racalçat. 
 
No s’ha de treballar simultàniament en zones superposades. No s’ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior a 60 Km/h. 
 
En el cas d’imprevistos (terrenys inundats, olor a gas, restes de construccions, etc.) cal suspendre les obres i avisar a la D.F. 
 
d) Rebliment, estesa i piconatge de terres 
 
Conjunt d’operacions d’estesa i compactació de terres adequades, per a aconseguir una plataforma amb terres superposades. Les ter- 
res s’han d’estendre per tongades succesives sensiblement paral.leles a la rasant final. 
 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista en funció dels mitjans que s’utilitzin. 
 
Compactació amb mitjans mecànics. Densitat (NLT-107/72):>= 95% de l’assaig PM. 
 
Les terres que s’utilitzin han de complir: 
               -contingut de pedres a mida >= 10 cm..............................................nul 
               -% que passa pel tamís 0,080UNE7.050..........................................< 35% 
               -límit líquid (LL)................................................................................. < 40 
               -densitat (Proctor Normal)................................................................ > 175 Kg/dm3 
               -índex CBR........................................................................................> 5 
               -contingut de matèria orgànica......................................................< 1% 
 
No s’ha de treballar a una temperatura  de < 2Cº 
 
S’han de matenir els pendents i els dispositius de desguàs necessaris per a evitar entollaments. 
 
A les vores amb estructures de contenció, la compactació s’ha de fer amb piconadora. 
 
No s’ha de treballar simultàniament en capes superposades. 
 
Desprès de pluges no s’ha d’estendre una altre tongada fins que l’última no s’hagi eixugat. 
 
S’han de protegir els serveis públics afectats per les obres. 
 
e) Rebliment i estesa de graves per a drenatge. 
 
Rebliment i estesa de graves per tongades de gruix uniforme (25 cm com a màxim) i sensiblement paral.leles a la rasant final. 



 
Les graves han de ser netes, no han de tenir argiles, margues i d’altres materials estranys. 
 
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior al dels terrenys adjacents al seu 
mateix nivell. 
 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la D.F. en funció del terreny adjacent i 
del sistema previst d’evacuació d’aigua. Com a condicions generals ha de complir: 
         -mida del granulat: <= 76 mm 
         -% que passa pel tamís 0,080UNE7.050 : <= 5% 
 
No s’ha de treballar a una temperatura < 0 Cº. 
 
Els treballs s’han de fer de manera que s’eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 
 
No s’han de barrejar diferents tipus de materials. 
 
S’ha d’evitar l’exposició prolongada del material a la intempèrie. 
 
S’han de mantenir els pendents i els dispositius de desguàs necessaris per a evitar entollaments. 
 
3. Transport de terres o runa a l’abocador. 
 
Els abocadors de terra o runa dintre de la mateixa obra han de ser definits per la D.F. El transport s’ha de realitzar en un vehicle ade- 
quat, proveït dels elements que calen pel seu desplaçament correcte. L’operació de càrrega de terres s’ha de fer amb les precaucions  
necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. El trajecte que s’ha de recòrrer ha de complir les condicions d’am- 
plària lliure i de pendent adequat a la maquinària que s’utilitzi. Durant el transport s’han de protegir les terres de manera que no es pro- 
dueixin abocades en els trajectes utilitzats. 
 
S’han de transportar totes les terres i tots el materials provinents d’excavacions, rebaixos o enderrocs que la D.F. consideri inadequats 
o sobrin, a un abocador autoritzat. El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat pel material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen pel seu desplaçament correcte. Durant el tranport s’han de protegir les terres o les runes de manera que no es pro- 
dueixin abocades en els trajectes utilitzats. 
 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT 
 
1. Condicions del procés constructiu. 
 
La temperatura per a formigonar ha d’estar entre 5 Cº i 40 Cº. El formigonat s’ha de suspendre quan es preveu que durant  les 48 hores 
següents la tempetatura pot ser inferior a 0 Cº. Fora d’aquests límits el formigonat requereix precaucions explícites i l’autorització de la 
D.F. En aquest cas, s’han de fer provetes amb les mateixes condicions de l’obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 
 
Si l’encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària tal que no absorveixi l’aigua del formigó. 
L’abocada s’ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
 
El formigó s’ha de col.locar a l’obra abans d’iniciar l’adormiment. 
 
La compactació s’ha de fer per vibratge. L’alçària màxima de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S’ha de vibrar fins aconseguir una 
massa compcta i sense segregacions. 
 
Durant l’adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s’han de mantenir humides les superficies del formigó. 
 
Aquest procés ha de ser com a mínim de 15 dies en temps calorós i sec, i de 7 dies en temps humit. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos al projecte és necessària l’autorització i les indicacions explícites de la D.F. En tornar a 
iniciar el formigonat s’ha de retirar la capa superficial de morter, deixar els granulats al descobert i el junt net. Per fer-ho no s’han d’uti- 
litzar productes corrosius. Abans de formigonar s’ha d’humitejar el junt. Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h. s’ha de recobrir 
el junt amb resina epoxi. No s’han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciment incompatibles entre ells. 
 



2. Encofrats. 
 
Els elements que formen l’encofrat han de ser suficientment rígids i resistents per a suportar sense deformacions superiors a les admis- 
sibles, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonat. Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua  
apreciable de pasta entre els junts. Ha de portar marcada l’alçària per formigonar. 
 
El fons  de l’element i l’encofrat han de ser nets abans de començar a formigonar. 
 
L’interior de l’encofrat ha d’estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. Ha d’estar muntat de manera 
que permeti un desencofrat fàcil. El desencofrat de l’element s’ha de fer sense cops ni sotregades. 
 
Les superficies de l’encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. 
El nombre de puntals de suport de l’encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l’element. Han d’anar degudament travats 
en tots dos sentits. 
 
Els motlles, en encofrats de sostres nervats, s’han de col.locar ben alineats, de manera que no suposi una disminució de la secció dels 

 nervis del sostre. No han de tenir deformacions, cantells trencats o fissures. El desmuntatge dels motlles s’ha de fer tenint cura de no fer    
 malbé els cantells inferiors dels nervis formigonats. 
 
 El termini  de desencofrat ha de ser el que determini la D.F.  
 
 Moviments locals de l’encofrat :<= 3 mm. 
 
Moviments del conjunt :<= L/1000 
 
Toleràncies d’execució: 
             -replanteig parcial dels eixos...........................................................................20 mm 
             -replanteig total dels eixos...............................................................................40 mm 
             -dimensions.....................................................................................................10 mm 
             -aplomat...........................................................................................................10 mm 
             -planor.............................................................................................................. 5 mm en 1m 
                                                                                                                                       0,5% de la dimensió 
 
Abans de formigonar s’ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l’aplomat i la solidesa del conjunt. 
 
3. Armadures. 
 
Les armadures col.locades han d’estar netes d’òxids no adherents, pintures, greixos d’altres substències perjudicials. 
 
Les barres han d’anar subjectades sòlidament entre elles i a l’encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l’abocada i el 
piconatge del formigó. Els estreps han d’anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per soldadura. Els gan- 
xos de l’ancoratge no han de tenir esquerdes ni fisures. 
El diàmetre de les barres resistents ha de ser >= 12 mm i el de les de repartiment o estreps >= 6 mm en els fonaments i recalçats. 
 
La secció equivalent de les barres d’armadura de pilars, murs, jasseres, llindes, etc. no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 
 
Les armadures d’espera dels elements verticals han d’anar lligades a l’engraellat inferior del fonament, recalçat, etc. 
 
El recobriment de l’armadura, inclosos els estreps, ha de complir: 
            -en el fons del donament o recalçat.............................................>= 7 cm 
            -en els laterals del fonament o recalçat........................................>= 4 cm 
 
Per aconseguir aquests recobriments s’han d’utilitzar separadors. 
 
La distància entre barres ha de complir: 
          * >= diàmetre  de la barra més gran 
          * >= 2 cm 
          * >= 6/5 del granulat màxim 



 
La distància lliure barra-parament ha de complir: 
          * >= D màxim 
          * >= 3/4 granulat màxim 
          * >= 20 mm 
          * >= 40 mm 
 
En zones de compressió es poden poden posar en contacte 3 barres com a màxim, o 4 si no porten empalmament. En cap punt d’em- 
palmament es poden superar les 4 barres. El cercle circumscrit de les barres en contacte ha de ser de D<=70 mm. En zones de tracció 
es poden posar en contacte 3 barres, com a màxim. El cercle circumscrit ha de ser de D<=50 mm. Els diàmetres d’aquests cercles han 
de regir per a les limitacions anteriors. 
 
Només hi ha d’haver els empalmaments que consten en el projecte o autoritza la D.F. S’han de realitzar en cavalcament per prolon- 
gació recta. Per a fer-ho d’una altra manera es requereic l’autorització i les instruccions explícites de la D.F. Sempre ha de complir les 
condicions següents: 
     -no s’admeten empalmaments a les barres d’un engraellat de llargària <=3 m. Per a llargaries superiors , els cavalcaments s’han de  
      fer:             
              *a l’eix del pilar, a l’armadura superior 
              *entre pilars a l’armadura inferior 
              *la separació entre les barres ha de ser  <=4D. Per a barrres en tracció també s’ah de complir: a) >=D de la més gran 
                              b)>= 2 cm 
                          c)>= 6/5 granulat màxim 
              *si la secció de les barres empalmades és <=50% de les existents, l’armadura transversal ha de ser 1/3 de la secció de la      
               barra de D més gran. Si la secció és >50%, ha de ser 2/3. 
 
Toleràncies d’execució: 
*llargaria de l’ancoratge o de la solapa: nul.la (mínim establert) 
*recobriments: nul.la (mínim establert) 

• posició de les armadures: 10 mm no acumulatius 
 
4.Condicions dels elements construits en fromigó armat. 
 
Desprès del formigonat les armadures han de matenir la posició prevista al projecte. El formigó col.locat no ha de tenir disgregacions 
o buits de massa. 
 
La secció de l’element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d’elements de l’encofrat o d’altres. 
 
L’element acabat ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 
 
La resistència a la compressió del formigó al cap de 28 dies ha de ser >= 0,9xFck. 
 
La temperatura del formigó en el moment de l’abocada ha de ser >= 5 Cº i la temperatura dels elements on es fa l’abocada >= 0 Cº. 
 
Toleràncies d’execució en pilars i murs: 
 
          -replanteig parcial dels eixos....................................................20 mm 
          -replanteig total dels eixos........................................................40 mm 
          -replanteig dels eixos entre dues plantes consecutives...........20 mm 
          -aplomat en una planta.............................................................10 mm 
          -aplomat total............................................................................30 mm 
          -dimensions..............................................................................10 mm 
          -alçaria...................................................................................+ 20 mm 
                             10 mm 
          -posició de les armadures........................................................10 mm 
 
Toleràncies d’execució en jasseres, cercols i llindes: 
          -replanteig dels eixos respecte a l’element de suport..............10 mm 
          -aplomat.....................................................................................5 mm 



          -dimensions...............................................................................10 mm 
          -horitzontalitat: 5 mm en 0,1 m..................................................15 mm en total 
          -posició de les armadures.........................................................10 mm 
 
Toleràncies d’execució en sostres amb elements resistents industrialitzats, sostres nervatsd i lloses: 
          -horitzontalitat: 5 mm en 0,2 m..................................................15 mm en total 
          -separació entre els eixos dels nervis.........................................5 mm en 0,1 m 
                                   50 mm en total 
          -desviació dels nervis..................................................................5 mm en 0,1 m 
          -amplaria dels nervis...............................................................+ 10 mm 
                             5 mm 
          -dimensions dels àbacs..............................................................20 mm 
          -gruix de la capa de compressió..............................................+ 10 mm 

                       5 mm 
          -posició de les armadures...........................................................10 mm 
 
No s’accepten toleràncies en el recobriment de les armadures. 
 

ESTRUCTURES D’ACER 
 
1.Condicions generals. 
 
Cadascún dels elements ha de dur les marques d’identificació suficients per tal de definir la seva posició a l’obra. Ha d’estar pintat amb 
una capa de protecció de pintura antioxidant. Un cop acabada la posada a l’obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protec- 
ció de pintura antioxidant segons les especifiacions de la D.F. ha de complir les condicions fixades a la seva partida d’obra. 
La secció de la peça no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. 
 
2.Soldadura 
 
La soldadura al taller ha de ser elèctrica, semiautomàtica o automàtica per arc en atmosfera de gas amb electrode fusible sense reves- 
tir. La soldadura a l’obra ha de ser elèctrica, manual, per arc descobert, amb electrode fusible de qualitat estrructural bàsica. Els elec- 
trodes han d’estar secs, s’han de mantenir en el dessecador fins al moment d’utilitzar-los. Abans de soldar s’han de natejar les super- 
fícies per unir, de greix, òxids i pintura , cal tenir cura que quedin ben seques. Els cordons de soldadura succesius no han de produir 
osques. Desprès de fer un cordó de soldadura i abans del següent, cal netejar l’escòria per mitjà d’una picola i d’un raspall. La solda- 
dura no ha de tenir cap defecte que es repeteixi en una llargaria superior a 10 mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d’escòria o porus. Els 
operaris han de fer el tipus de soldadura pel qual estiguin qualificats segons la UNE 14.010. 
 
Les condicons d’execució, disposició i ordre en realitzar les soldadures han de ser les establertes en els Art. 3.2.4., 3.2.9., 3.3 i 3.4. de 
la MV- 104/1966. 
 
Característiques dels electrodes: 
            -resistència a la tracció del metall aportat..................................................>= 42Kg/mm2 
            -allargament fins el trencament..................................................................>= 22% 
            -resilència...................................................................................................>= 5 mkg/cm2 
 
Les soldadures s’han de fer protegides contra la pluja i a una temperatura > 5 Cº. Per a temperatures < 5 Cº es necessita l’autorització 
explícita de la D.F. 
 
3.Condicions particulars dels elements. 
 
El pilar d’arrencada ha d’estar soldat a la placa d’ancoratge dels fonaments. L’espai entre la placa i els fonaments s’ha de reblir de mor- 
ter pòrtland de dosificació 1:2, de consistència fluida i granulometria <= 1/5 del gruix del junt. La unió de pilars s’ha de fer per mitjà de 
platines de connexió col.locades perpendicularment respecte a l’eix del pilar i ha de complir les toleràncies d’aplomat fixades. La unió 
entre els pilars i les platines de connexió s’ha de fer mitjançant soldadura contínua de penetració completa. Si els nusos són rígids han 
d’incorporar els trossos de jàssera corresponents fins el punt de moments flectors nuls. 
 
 
La relació entre els gruixos del pilar, la placa d’ancoratge i els rigiditzadors ha de ser <= 0,7. El gruix de la platina de connexió entre els 



pilars ha de ser >= 10 mm. El sortint exterior de la platina de connexió entre els pilars ha de ser >= 3 cm. 
 
L’element d’ancoratge ha de portar incorporades a la seva cara inferior, per mitjà de soldadura, les barres d’ancoratge del diàmetre i  
la llargaria especificats en el projecte. Les barres d’ancoratge han d’estar doblegades en els seus extrems amb els radis de gir previs- 
tos en la normativa vigent. La placa d’ancoratge ha de tenir, com a mínim, un forat de control per a verificar l’assentament correcte so- 
bre el formigó dels fonaments. Un cop alineada , aplomada i anivellada la placa d’ancoratge ha de quedar totalment embeguda de for- 
migó. La distància de les barres d’ancoratge al perímetre de la placa serà >= 2 D ó >= 50 mm. El diàmetre del forat de control serà >= 
50mm. 
 
Les unions entre dues jàsseres s’han de fer per soldadura contínua de penetració completa i s’han de situar entre 1/4 i 1/8 de la llum 
amb una inclinació de 60º. 
 
Els cantells de les peces de reforç no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l’element 
a què s’han d’unir. Les peces de reforç s’han de col.locar anivellades i aplomades. S’han d’immobilitzar durant el soldatge, sense una 
coacció excessiva, per mitjà de punts de soldadura. 
 
Toleràncies d’execució de pilars:  
         -llargària del pilar d’1 a 3 m ..............................................................................3 mm 
                                                de > 3m a 6m..............................................................4 mm 
        -fletxa..................................................................................................................<= L/500 
        -dimensions de les plaques base del pilar..........................................................2% 
        -planor de les plaques base del pilar..................................................................0,2% 
        -dimensions dels rigiditzadors............................................................................0,2% 
        -replanteig parcial dels eixos..............................................................................6 mm 
        -replanteig total dels eixos................................................................................13 mm 
        -replanteig dels eixos entre dues plantes 
         consecutives pilarr de costat > 120 mm..........................................................10 mm 
        -pilar de costat < = 120 mm................................................................................5 mm 
        -aplomat < = H/1000...................................................................................< = 25 mm  
        -llargària de soldadures: 
                                                de 15 mm, com a màxim               0,5 mm 
                                                de 16 a 50 mm                              1,0 mm 
                             de 51 a 150 mm                            2,0 mm 

de més de 150 mm                       3,0 mm 
 
Toleràncies d’execució dels elements d’ancoratge: 
        -dimensions.........................................................................................................2% 
        -planor...............................................................................................................0,2% 
        -separació entre les barres d’ancoratge..............................................................2% 
        -alineació entre les barres d’ancoratge...............................................................2 mm 
        -replanteig parcial dels eixos..............................................................................4 mm 
        -replanteig total dels eixos..................................................................................6 mm 
 
Toleràncies d’execució de les jàsseres i biguetes: 
        -llargària de la jàssera d’1 a 3 m.........................................................................3 mm 
                                                                    de > 3 a 6 m.................4 mm 
           de > 6 a 10 m...............5 mm 

    de > 10 a 15 m.............6 mm 
        -fletxa......................................................................................................................< = L/1500 

         < = 10 mm 
        -aplomat ( d=cantell )..............................................................................................< = d/250 
        -tolerància total (suma de les toleràncies dels 
         elements que formen el conjunt estructural)..........................................................< = 15 mm 
        -llargària de les soldadures: 
                                                                  de 15 mm, com a màxim....................0,5 mm 

  de 16 a 50 mm...................................1,0 mm 
                  de 51 a 150 mm.................................2,0 mm 
                  de més de 150 mm........................... 3,0 mm 



 

ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA DE CERÀMICA 
 
1.Condicions generals 
 
La paret ha de ser estable, resistent, plana i aplomada. 
Els maons s’han de col.locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
 
Ha d’estar travada en els acords amb les altres parets. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta trava ha de ser per filades alter- 
natives. 
 
No han de quedar buits de maons oberts a l’exterior. Les cantonades, els brancals, les traves, etc. han d’estar formades amb maons  
calats de la mateixa modulació. 
 
Les obertures han de portar una llinda resistent. Els extrems de la llinda s’han d’encastar als brancals i han de quedar recolzats sobre 
el morter. La llargaria de l’encastament serà >= 15 cm. 
 
Si existeixen regates cal que estiguin fetes a màquina. El pendent serà >= 70  i la fondaria <= 2,5 cm. 
 
El gruix dels junts serà 1 cm. 
 
Els arcs no han de tenir fissures i el seu assentament ha de ser el previst. Els junts han de ser plens i de gruix constant a l’intradós i a 
l’extradós. No hi ha d’haver regates. El gruix dels junts serà de 70 a 20 mm. 
 
Les voltes de les escales no han de tenir fissures. La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com és ara dents de serra. Els maons han de 
quedar col.locats de pla, tangencialment a la corba de l’intradós. Les filades han de ser rectes, amb junts continus en la direcció de l’arc, si 
la D.F. no fixa altres condicions. Si és un doblat de volta, les filades de doblat han de quedar desplaçades respecte a les de  
senzillat, de manera que les peces quedin col.locades a trencajunt. Entre els dos gruixos de maó cal que hi hagi una capa uniforme de 
morter. L’intradós ha de quedar rejuntat, de manera que no presenti rebaves. Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i 
les horitzontals que transmeti la volta. El primer tram ha de carregar sobre el massissat dels tres primers graons. Si l’escala és d’un sol 
tram, ha de carregar només al principi i al final, i la secció transversal ha de ser horitzontal. Les voltes que recolzin unes sobre les  
altres, han de carregar al principi i al final, i les seccions transversals han de tenir forma arquejada amb una fletxa >= 5 cm. Els 
fulls de cada tram han de carregar sobre el tram anterior corresponent. Les voltes sobre petxines, i les heleicoidals, han de carregar 
sobre ragates al llarg de tot el perímetre. La fondaria de la regata ha de ser >= 3 cm. El gruix dels junts serà de 7 a 20 mm i el gruix 
de la capa intermèdia de morter de 10 a 15 mm. 
 
2. Condicions del procès constructiu. 
 
S’ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5º C i els 40º C i sense pluges. Si es sobrepasen aquests límits s’ha 
de revisar l’obra executada 48 hores prèviament i s’han d’enderrocar les parts afectades. 
 
Amb vent superior a 50 Km/h s’han de suspendre els treballs i s’han d’assegurar les parts que s’han fet. 
 
L’obra s’ha d’aixecar, si és possible, per filades senceres. Els maons per col.locar han de tenir l’humitat necessària per tal que no ab- 
sorveixin l’aigua del morter. 
 
Les peces s’han de col.locar enllardades i s’han d’assentar sobre morter. 
 
En la construcció d’arcs s’ha de fer abans un replanteig dels maons de manera que es pugui assegurar el gruix de junts constant. L’arc 
s’ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és l’últim maó per col.locar. No s’ha de descindrar sense l’autorització de la D.F. 
El descindrament s’ha de fer de manera lenta i uniforme. Si cal corretgir la posició d’una peça, s’ha d’arrencar i s’ha de treure l’aglome- 
rat. Només es poden tallar peces en arestes i acords, la resta s’han de col.locar senceres. 
 
Toleràncies en l’execució de murs: 
               -replanteig parcial...........................................................................................10 mm 
               -replanteig total...............................................................................................20 mm 
               -distància entre obertures...............................................................................20 mm 
               -alçaria............................................................................................................15 mm en 3 m 



                          25 mm en total 
               -aplomat.........................................................................................................10 mm en 3 m 
                30 mm en total 
               -horitzontalitat de les filades.............................................................................2 mm en 1 m 

       15 mm en total 
               -gruix dels junts.................................................................................................2 mm 
 
Toleràncies en l’execució d’arcs: 
               -replanteig de la directriu i la generatriu..........................................................10 mm 
               -nivells d’arrencada i de la clau.......................................................................10 mm 
               -planor de les cares.........................................................................................10 mm en 2 m 

        20 mm en total 
              -gruix dels junts de l’intradós i l’extradós............................................................2 mm 
 
Toleràncies en l’execució de voltes d’escala: 
              -replanteig........................................................................................................10 mm 
              -nivells d’arrencada, acord i clau......................................................................10 mm 
              -planor en una alineació...................................................................................10 mm en 1 m 

        20 mm en total 
              -gruix de junts.....................................................................................................2 mm 
 
 

REVESTIMENTS 

 

1. ARREBOSATS 
 
L’arrebossat acabat no ha de tenir esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. 
 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
 
S’ha de respectar els junts estructurals. 
 
Gruix de l’arrebossat 1,1 cm. 
 
Distància entre mestres <= 150 cm. 
 
Granulometria de la sorra del morter: 
 

Tamís en mm                               2.5          1.25          0.63        0.32        0.16         0.08 

% en pes que hi passa               100      30 a 100    15 a 70     5 a 50     0 a 30      0 a 15 

 
S’han d’aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5ºC i 35ºC. Si un cop executat el treball es donen aquestes 
condicions, s’ha de revisar la feina feta i s’ha de refer les parts afectades. 
 
Per iniciar la seva execució cal coberta s’hagi acabat i funcioni l’evacuació d’aigües. 
 
S’ha de col.locar tots els elements que hagin d’anar fixats als paraments i no dificultin l’execució de l’arrebossat. 
 
Els paraments d’aplicació han d’estar sanejats, nets i humits. Si cal es poden repicar abans. 
 
S’han de fer mestress amb el mateix morter ben aplomades als paraments, a les cantonades, als racons i als voltants d’obertures. 
 
Si s’aplicqa sobre d’altres capes, aquestes han d’estar suficientment endurides. 
 
Durant l’adormiment s’ha d’humitejar la superfície. 
 
S’han d’evitar cops i vibracions que puguin afectar el morter durant l’adormiment. 



 
Per a les dessecacions artificials es requereix l’autirització explícita de la D.F. 
 
No s’ha de fixar elements sobre l’arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s’hago adormit. 
 
Toleràncies d’execució: 
        -gruix de l’arrebossat..................................................................................2 mm 
        -planor.........................................................................................................3 mm en 1 m 
        -aplomat......................................................................................................5 mm a cada planta 
 
 

2. PINTURES 
 
8.1 Pintures d’estructures. 
 
a) Estructures de fusta (pintat amb una capa protectora, una desegelladora i dues d’acabat). 
 
El revestiment no ha de tenir fissures, bosses, ni d’altres defectes. El revestiment ha de tenir un color, una brillantor i una textura uniformes. 
 
Gruix de la pel.lícula seca del revestiment >= 125. 
 
S’han d’aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5 C i 30 C i la humitat relativa de l’aire sigui superior al 60 %. Si un 
cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s’ha de revisar la feina feta 24 hores abans i s’han de refer les parts afectades. 
 
Les superfícies d’aplicació han de ser netes, no han de tenir pols, taques ni greixos. 
 
La fusta no ha d’haver estat atacada per fongs, insectes ni ha de tenir d’altres defectes. El contingut d’humitat de la fusta mesurat en 
diferents punts a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15 % per a coníferes o fustes toves i d’un 12 % per a frondoses o 
fustes dures. S’han d’eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els nusos sans 
que tenen exsudació de resina s’han de tapar amb goma laca. 
 
Abans de la capa de protecció s’han de corregir i eliminar amb massilla possibles defectes segons les instruccions del fabricant, passant 
paper de vidre en la direcció de les vetes  de la fusta i eliminant la pols. 
 
El sistema d’aplicació de la pintura s’ha d’escollir segons les instruccions del fabricant i l’autorització de la D.F. La primera capa de pintura 
ha d’estar lleugerament diluïda segons les instruccions del fabricant. S’ha d’evitar la pols durant el temps d’assecatge de les capes. 
 
b) Estructures d’acer (pintat amb dues capes d’emprimació antioxidant i dues d’acabat). 
 
el revestiment no ha de tenir fissures, bosses, ni d’altres defectes.  El revestiment ha de tenir un color, una brillantor i una textura uniformes. 
 
Gruix de la pel.lícula seca del revestiment >=125. 
 
S’han d’aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5 C i 30 C i la humitat relativa de l’aire sigui superior al 60 %. Si un 
cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s’ha de revisar la feina feta 24 hores abans i s’han de refer les parts afectades. 
 
Les superfícies d’aplicació han de ser netes, no han de tenir pols, taques, greixos ni òxid. El sistema d’aplicació de la pintura s’ha d’escollir 
en funció de les instruccions del fabricant i l’autorització de la D.F. 
 
S’han d’eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s’ha de desgreixar la superfície. 
Tot seguit s’han d’aplicar les dues capes d’emprimació antioxidant. la segona s’ha de tenyir lleugerament amb pintura. 
 
La primera capa de pintura ha d’estar lleugerament diluïda segons les instruccions del fabricant. No s’ha de pintar sobre pintures molt 
fredes ni sobreescalfades per l’acció del sol. 
 
S’ha d’evitar la pols durant el temps d’assecatge de les capes. 
 
8.2. Pintures de paraments. 



 
a) Pintat sobre ciment (una capa de fons diluïda i dues d’acabat). 
 
El revestiment no ha de tenir fissures, bosses, ni d’altres defectes. El revestiment ha de tenir un color, una brillantor i una textura uniformes. 
 
S’han d’aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5 C i 30 C, la humitat relativa de l’aire sigui superior al 60 %, la 
velocitat del vent sigui superior als 50 Km/h o plogui (aquestes dues últimes condicions en paraments exteriors). Si un cop realitzats els 
treballs es donen aquestes condicions, s’ha de revisar la feina feta 24 hores abans i s’han de refer les parts afectades. 
Els paraments d’aplicació han de ser nets, no han de tenir pols, taques, greixos, fissures, parts engrunades ni d’altres imperfeccions. 
 
El suport ha d’estar suficienment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6 % en pes. Es 
recomana un temps mínim d’assecatge del ciment, d’un mes a l’hivern i de dues setmanes a l’estiu, abans d’aplicar la pintura. No s’admet 
la utilització de procediments artificials d’assecatge. S’han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant. 
S’han de neutralitzar els àlcalis, les eflorecències i les floridures. 
 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats per l’acció del sol. La primera capa de pintura ha d’estar lleugerament diluïda 
segons les instruccions del fabricant. 
 
b) Pintat sobre guix (una capa de fons i dues d’acabat). 
 
El revestiment no ha de tenir fissures, bosses, ni d’altres defectes. El revestiment ha de tenir un color, una brillantor i una textura uniformes. 
 
S’han d’aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5 C i 30 C i la humitat relativa de l’aire sigui superior del 60 %. si un 
cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s’ha de revisar la feina feta 24 hores abans i s’han de refer les parts afectades. 
Els paraments d’aplicació han de ser nets, no han de tenir pols, taques, greixos, fissures, parts engrunades ni d’altres imperfeccions. 
 
El suport ha d’estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6 % en pes. Es 
recomana un temps mínim d’assecatge del guix, de tres mesos a l’hivern i d’un mes a l’estiu, abans d’aplicar la pintura. No s’admet la 
utilització de procediments artificials d’assecatge. S’han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant. 
 
S’han de neutralitzar els àlcalis, les eflorecències i les floridures. 
 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats per l’acció del sol. 
 
La primera capa de pintura ha d’estar lleugerament diluïda segons les instruccions del fabricant. 
 
8.3. Pintures d’elements de tancament i de protecció. 
 
a) de fusta (pintat amb una capa protectora, una capa segelladora i dues d’acabat). 
 
El revestiment no ha de tenir fissures, bosses, ni d’altres defectes. El revestiment ha de tenir un color, una brillantor i una textura uniformes. 
 
S’admet que s’hagin protegit totes les cares però que s’hagin pintat només les visibles. 
 
Gruix de la pel.lícula seca del revestiment >=125. 
 
S’han d’aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5 C i 30 C i la humitat relativa de l’aire sigui superior al 60 %. Si un 
cop realitzats els trebals es donen aquestes condicions, s’ha de revisar la feina feta 24 hores abans i s’han de refer les parts afectades. 
 
Les superfícies d’aplicació han de ser netes, no han de tenir pols, taques ni greixos. 
 
La fusta no ha d’haver estat afectada pels fongs, insectes ni ha de tenir d’altres defectes. El contingut d’humitat de la fusta mesurat en 
diferents punts a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15 % per a coníferes o fustes toves i d’un 12 % per a frondoses o 
fustes dures. S’han d’eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falque de fusta de les mateixes característiques. Els nusos sans 
que tenen exsudació de resina s’han de tapar amb goma laca. 
 



Abans de la capa de protecció s’han de corregir i eliminar amb massilla possibles defectes segons les instruccions del fabricant, passant 
paper de vidre en la direcció de les vetes de la fusta i eliminant la pols. 
 
El sistema d’aplicació de la pintura s’ha d’escollir en funció de les instruccions del fabricant i l’autorització de la D.F. La primera capa de 
pintura ha d’estar lleugerament diluïda segons les instruccions del fabricant. S’ha d’evitar la pols durant el temps d’assecatge de les capes. 
 
b) d’acer (pintat amb dues capes d’emprimació antioxidant i dues d’acabat). 
 
El revestiment no ha de tenir fissures, bosses, ni d’altres defectes. El revestiment ha de tenir un color, una brillantor i una textura uniformes. 
 
Gruix de la pel.lícula seca del revestiment >=125. 
 
S’han d’aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5 C i 30 C i la humitat relativa de l’aire sigui superior al 60 %. Si un 
cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s’ha de revisar la feina feta 24 hores abans i s’han de refer les parts afectades. 
 
Les superfícies d’aplicació han de ser netes, no han de tenir pols, taques, greixos ni òxid. 
 
El sistema d’aplicació de la pintura s’ha d’escollir en funció de les instruccions del fabricant i l’autorització de la D.F. 
 
S’han d’eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s’ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s’han d’aplicar les dues capes 
d’emprimació antioxidant. La segona s’ha de tenyir lleugerament amb pintura. La primera capa de pintura ha d’estar lleugerament diluïda 
segons les instruccions del fabricant. S’ha d’evitar la pols durant el temps d’assecatge de les capes. 
 
 

PAVIMENTS 

 

1.SUBBASES DE GRANULAT. 
 
Els granulats han de ser resistents i no han de tenir matèries estranyes. 
 
La superfície de la subbase ha de ser plana i ha d’estar al nivell previst en el projecte. 
 
La grava s’ha d’estendre amb capes de gruix uniforme, de 10 a 20 cm. Ha de ser compactada sòlidament. El granulat ha d’estar ben travat 
i no s’han de produir desplaçaments en passar el compactador. 
 
Ha de tenir el pendent especificat en el projecte. 
 
S’han d’aturar els treballs quan la temperatura ambient és <=2 C. 
 
S’ha de comprovar que el suport té la rasant prevista i una compactació >=85 % de l’assaig P.M. 
 
No s’ha d’estendre una nova tongada fins que s’hagi comprovat el nivell i el grau de compactació de l’anterior. 
 
S’ha de prohibir tot tipus de trànsit fins que s’hagi consolidat definitivament. 
 
Toleràncies d’execució: 
 -gruix..........................................................................................................................................10 mm 
                    +20 mm 
 -nivell..........................................................................................................................................20 mm 
 -planor.........................................................................................................................................10 mm en 3 m 
 

2. SOLERES DE FORMIGÓ 
 
a) Condicions generals. 
 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. La superfície acabada ha d’estar reglejada. Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i els 
nivells previstos. 



 
Resistència del formigó després de 28 dies >=0,9 x Fck. 
 
Ha de tenir junts transversals cada 25 m2 amb distàncies no superiors entre ells als 5 m. Els junts han de ser d’una fondària >= 1/3 del 
gruix i d’una amplària de 3 mm, fets amb serra de disc. Ha de tenir junts de dilatació a distàncies no superiors als 30 m de tot el gruix del 
paviment. També s’han de deixar junts en els acords amb d’altres elements constructius. Aquests junts han de ser d’1 cm d’amplària i han 
d’estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junt de formigonat han de ser de tot el gruix del paviment, de secció encadellada, i han de 
coincidir amb els junts de retracció. 
 
b) Condicions del procés constructiu. 
 
El formigó s’ha de fer a una temperatura ambient entre 5 C i 40 C. 
 
S’ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 
 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70 % de la resistència prevista, s’ha de mantenir la superfície del formigó humuda. Aquest 
procés ha de durar com a mínim: 
 -15 dies en temps calorós i sec. 
 -7 dies en temps humit. 
 
El paviment no s’ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
Toleràncies d’execució: 
 -gruix...................................................................................................................................... 10 mm 
                      + 15 mm 
 -nivell......................................................................................................................................10 mm 
 -planor......................................................................................................................................5 mm en 3 m 
 

3. RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA 
 
3.1. Recrescudes del suport del paviment. 
 
a) Recrescuda amb terratzo col.locat a truc de maceta amb morter M-40/b sobre llit de sorra. 
 
Les peces han d’estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. S’han de respectar els junts propis del suport. Les 
peces han d’estar col.locades a tocar i alineades. Els junts han de quedar plens de beurada de ciment blanc. 
 
La recrescuda s’ha de fer sobre un llit de sorra de 2 cm de gruix. 
 
La col.locació s’ha de fer a una temperatura ambient >=5 C. Les peces per col.locar han de tenir la humitat necessària per tal de no 
aborbir l’aigua del morter. 
 
S’han de col.locar a truc de maceta sobre una capa de morter de ciment de 2 cm de gruix. Després s’ha d’estendre la beurada. 
 
La recrescuda no s’ha de trepitjar durant les 24 h següents a l’estesa de la beurada. 
 -nivell.......................................................................................................................................10 mm 
 -planor.......................................................................................................................................4 mm en 2 m 
 
b) Recrescuda amb 4 cm de gruix de morter. No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. La superfície acabada ha d’estar reglejada. ha 

de tenir la textura uniforme, amb la planor i els nivells previstos. 
 
Ha de tenir junts de retracció cada 25 m2 amb distàncies no superiors entre ells als 5 m. Els junts han de ser d’una fondària >=1/3 del 
gruix i d’una amplària de 3 mm, fets amb serra de disc. Ha de tenir junts de dilatació a tot el gruix de la capa que coincideixin amb el 
suport. Aquests junts han de ser d’1 cm d’amplària i han d’estar reblerts amb poliestirè expandit. 
 
Duresa Brinell superficial (mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre)>= 3 Kg/mm2. 
 
El morter s’ha d’estar a una temperatura ambient entre 5 C i 40 C. 



 
El suport ha de tenir un grau d’humitat entre el 5 % i el 40 %. 
 
Ha d’estar sanejat i net de matèries que dificultin l’adherència. Durant el temps de cura s’ha de mantenir humitejada la superfície del 
morter. La recrescuda no s’ha de de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
Toleràncies d’execució: 
 -gruix.........................................................................................................................................5 mm 
 -nivell.......................................................................................................................................10 mm 
 -planor.......................................................................................................................................4 mm en 2 m 
 
3.2. Capes de millora, de neteja i anivellament. 
 
a) Capa de millora del suport anivellat de paviments laminars depasta allisadora. 
 
La capa de millora ha d’estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana, fina, llisa i de porositat homogènia. Ha de tenir la 
textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 
 -gruix<= 1cm. 
 
L’aplicació de la pasta s’ha de fer a una temperatura ambient entre 5 C i 30 C. 
 
El suport ha de tenir la planor, el nivell i l’horitzontalitat prevista. Ha de tenir un grau d’humitat >= 2,5 %. Ha d’estar sanejat i net de 
matèries que dificultin l’adherència. 
 
La pasta s’ha de preparar amb un 20 o un 25  % d’aigua i s’ha de deixar reposar 5 minuts si és d’assecatge ràpid i de 20 a 30 minuts si és 
d’assecatge lent. 
 
L’aplicació s’ha de fer d’acord amb les instruccions del fabricant. 
 
La capa de millora no s’ha de trepitjar durant les 4 h següents a la seva aplicació per les pastes d’assecatge ràpid i durant 24 h si és 
d’assecatge lent. 
Toleràncies d’execució: 
 -gruix.........................................................................................................................................1 mm 
 -nivell.......................................................................................................................................10 mm 
 -planor.......................................................................................................................................4 mm en 2 m 
 -horitzontalitat............................................................................................................................4 mm en 2 m 
 
b) Capa de neteja i anivellament de 3 cm de gruix de morter. 
 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. La superfície acabada ha d’estar reglejada. Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i els 
nivells previstos. 
 
Ha de tenir junts de retracció cada 25 m2 amb distàncies no superiors entre ells als 5 m. Els junts han de ser d’una fondària >=1/3 del 
gruix i d’una amplària de 3 mm, fets amb serra de disc. Ha de tenir junts de dilatació a tot el gruix de la capa que coincideixin amb el 
suport. Aquests junts han de ser d’1 cm d’amplària i han d’estar reblerts amb poliestirè expandit. 
 
Duresa Brinell superficial (mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre)>= 3 Kg/mm2. 
 
El morter s’ha d’estar a una temperatura ambient entre 5 C i 40 C. 
 
El suport ha de tenir un grau d’humitat entre el 5 % i el 40 %. 
 
Ha d’estar sanejat i net de matèries que dificultin l’adherència. Durant el temps de cura s’ha de mantenir humitejada la superfície del 
morter. 
La recrescuda no s’ha de trepitjar durant les 24 h següents la seva formació. 
 
Toleràncies d’execució: 
 -gruix.........................................................................................................................................5 mm 



 -nivell.......................................................................................................................................10 mm 
 -planor......................................................................................................................................4 mm en 2 m 
 
 
 

INSTAL·LACIONS D’EVAQUACIÓ D’AIGÜES 

 

1. BAIXANTS 
 
El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l’obra. Ha de ser estant al servei. 
Els tubs s’han de subjectar per mitjà d’abraçadores encastables una sota la copa i la resta a intervals regulars. El pes d’un tub no ha de 
gravitar sobre el tub inferior. 
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Quan passi a través d’elements estructurals s’ha de protegir amb un contratub de secció més gran. La franquícia entre el tub i el contratub 
s’ha d’ataconar amb massilla. 
Els trams instal·lats mai han de ser horitzontals o en contrapendent. La col·locació de la canonada s’ha de començar per la part superior 
de la instal·lació.  
Els canvis direccionals i les connexions s’han de fer per mitjà de peces especials. Tots els talls s’han de fer perpendicularment a l’eix del 
tub. 
 

2. PERICONS 
 
El pericó ha d’estar format amb parets de totxana, sobre solera de formigó i tapat amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera de 
formigó ha de quedar al nivell previst. Ha de formar pendent per afavorir l’evacuació. En el punt de connexió ha d’estar al mateix nivell que 
la part inferior del tub de desguàs. 
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s’han de col·locar a 
trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
La superficie interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta 
de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d’altres defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. 
El pericó ha d’impedir la sortida de gasos a l’exterior. 
S’ha de treballar a una temperatura entre 5 ºC i 35 ºC sense pluja. 
Les peces ceràmiques han de tenir la humitat necessària per tal de no absorbir l’aigua del morter. 
L’arrebossat s’ha d’aplicar pressionant amb força sobre l’obra quan aquesta hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. 
Abans s’ha d’humitejar la superficie. 
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Dades de l'obra 

Tipus d'obra: Projecte d’ampliació de la platja de la piscina municipal i rampes d’accés  
 

Emplaçament: masia del Pla 
08297 Castellgalí 

 
 

Superfície d’urbanització:  
1.417  m2. 

 
 
 

Promotor: Ajuntament de Castellgalí  
 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: Mònica Pozo i Lluch  
 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Mònica Pozo i Lluch  
 

 
 
Dades tècniques de l'emplaçament 

Topografia: la rasant del nou sector de platja està 4,5 mts aproximadament per sobre la rasant 
de la piscina i el que es fa és construïr les rmpes per poder-hi accedir i adaptar l’àmbit. 

 
 

Característiques del terreny: El subsòl és pedra, no es troba aigua que discorri per sobre de la capa 
rocosa. 

 
 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: són equipaments municipals  
 

Instal.lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades: 
La zona disposa de tots els serveis. 

 
 
 

Ubicació de vials: 
El camí les escoles té una amplada mitja de 9 mts. i ampliable al costat esquerre 

 
 

 
 

El tècnic redactor: 
 
 

 



 

Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions 
mínimes de seguretat i  salut a les obres de construcció 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el 
terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 
1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció. 
 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla 
de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en el present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. 
Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de 
garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons 
model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en 
cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o 
totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i 
representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
 

 

Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 
 
L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la 
"Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en 
particular en les següents activitats: 
 
- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 
seguretat i salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

 



 
diferents feines o fases del treball 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop 

de l'obra. 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents principis 
generals: 
- Evitar riscos 
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
- Combatre els riscos a l'origen 
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció 

dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els 
efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les 

condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció collectiva a la individual 
- Donar les degudes instruccions als treballadors 
 
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut 
en el moment d'encomanar les feines 
 
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació 
suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 
pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin 
implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats 
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la 
previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms 
respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la 
prestació del seu treball personal. 
 
 

Identificació dels riscos 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del 
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs 
d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 
aplicables a d'altres feines. 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, 
erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en 
minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 
 

 



 
Mitjans i maquinaria  
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues  
- Caiguda de la càrrega transportada  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
Treballs previs 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
Enderrocs 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes 
 
Moviments de terres i excavacions 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 

 



 
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
 
Fonaments 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Fallides de recalçaments 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
Estructura 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
- Riscos derivats de l'accés a les plantes 
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 
 
Ram de paleta 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 

 



 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
Coberta 
- Interferències amb Installacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes de pals i antenes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
Revestiments i acabats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
Instal·lacions 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobresforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 
 

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials 
(Annex II del RD 1627/1997) 

 
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 

característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

 



 
- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals 

la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 
- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 

zones controlades o vigilades 
- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
Mesures de prevenció i protecció 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  s'hauran de mantenir 
en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de 
protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 

 
Mesures de protecció col·lectiva 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins 

l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació 

amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 

màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 

veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 
Mesures de protecció individual 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs 

 



 
per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc 
de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de mandils 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. 

Utilització d'equips de subministrament d'aire 
 
Mesures de protecció a tercers 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure 

un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin 
entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 

veïnes) 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
 

 
  

Primers auxilis 
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels 
centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
 

 



1.1.1 SEGURETAT I SALUT 

1.1.1.1 Disposicions legals d’aplicació 

Són d’obligat compliment les disposicions contingudes a: 
 
• Estatut dels Treballadors 
• Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (OM 9/3/71) (BOE 16/3/71) 
• Pla Nacional d’Higiene i Seguretat en el Treball (OM 9/3/71) (BOE 11/3/71) 
• Comitès de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 432/71, 11/3/71) (BOE 16/3/71) 
• Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció (OM 20/5/52) (BOE 

15/6/52) 
• Reglaments dels Servei Mèdics d’Empresa (OM 21/11/59) (BOE 27/11/59) 
• Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (OM 28/8/70) (BOE 5, 7, 8 i 

9/9/70) 
Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (OM 17/5/74) (BOE 29/5/74) 
• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (OM 20/9/73) (BOE 99/10/73) 
• Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió (OM 28/11/68) 
• Normes per a senyalització d’obres a les carreteres (OM 14/3/60) (BOE 23/3/60) 
• Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció 
• RD 1403 de 9 de maig 86 BOE 8/7/86. Senyalització de Seguretat en Centres de Treball 
• Obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els projectes 

d’edificació i obres públiques (Reial Decret 555/1986, 21/2/86) (BOE 21/3/86) i la seva 
modificació ( Reial Decret 84/1990 de 19 de gener). 

• Notes Tècniques de Prevenció (NTP) de l’Instituto Nacional de seguridad e higiene en el 
trabajo 

• Conveni núm. 62 de l’OIT de 23 de juny de 1937 i ratificat el 12 de juny de 1958. 
• Conveni núm. 15 de l’OIT de 22 de juny de 1981 i ratificat el 26 de juliol de 1985. 
• Disposicions mínimes de seguretat i salut (Directiva 92/57/CEE, de 24 de juny). 
• Llei de prevenció de riscos Laborals (llei 31/1995, de 8 de novembre). 
• Reglament dels Serveis de Prevenció en les Obres de construcció ( Reial Decret 39/1997, de 

17 de gener). 
• Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (Reial Decret 

1627/1997, de 24 d’octubre). (BOE 25/10/97). 
 
1.1.1.2 Senyalització i tancament de l’obra 

Caldrà delimitar tot l’àmbit de l’obra. 
 
Les zones d’instal·lacions i recintes auxiliars de l’obra hauran de quedar delimitades i 
protegides des de l’inici de l’obra. 
 
També se senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l’accés i estada de les persones 
dins de l’obra. 
 
Tenint en compte que durant l’execució de l’obra circularan vehicles dins de l’àmbit i per evitar 
accidents a tercers, es col·locaran els senyals necessaris per tal d’advertir de la sortida de 
camions i de limitació de velocitat. 
 
Els accessos naturals de l’obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l’accés a 
qualsevol persona aliena a l’obra; per tal motiu i, si s’escau, es col·locaran els tancaments 
necessaris. 
 



Si la circulació d’algun carrer, carretera o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada 
pels treballs, s’establirà l’oportú servei d’interrupció del trànsit, així com els senyals d’avís i 
d’advertència que calguin. 
 
1.1.1.3 Sistemes i mitjans auxiliars preventius 

Durant el transcurs de l’obra, i en les seves diferents fases, s’utilitzaran: 
 
Senyals, tanques i balisament 

• senyals normalitzades de trànsit 
• tanques metàl·liques de desviació de trànsit 
• fita de senyalització 
• cordó de balisament reflectant 
• equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V 
• equip de balisament lluminós amb garlandes de llums, alimentat amb piles de 12 V 
• pòrtic de limitació d’alçada per a senyalització d’instal·lació elèctrica aèria 
• cartells normalitzats d’indicació de riscos i prohibicions de l’obra 
 
Aparells d’alarma, detectors, mesuradors i comprovadors 

• alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment 
• detector d’instal·lacions soterrades 
• equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d’instal·lacions de baixa tensió 
 
Sistemes d’instal·lacions preventives 

 
• il·luminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 24 V 
 
Mitjans auxiliars preventius 

 
• carro porta-cilindres de dipòsits de l’equip d’”oxicorte”. 
 
1.1.1.4 Sistemes o elements de seguretat del procés constructiu 

En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments verticals en 
les obres de fàbrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les plataformes i passarel·les 
de treball i de servei, les baranes, escales amb “criolinas” i tapes per a forats. 
 
Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en 
compte que en aquests recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o explosius, o manca 
d’oxigen, serà necessari que una persona autoritzada i entrenada faci les comprovacions 
pertinents per assegurar que la permanència en aquests recintes no suposa cap risc per al 
treballador. 
 
1.1.1.5 Substàncies i materials perillosos 

Si durant el transcurs de l’obra es manipulen substàncies i material amb risc per a la salut dels 
que els utilitzen o hi són a prop, o si existeix risc d’incendi o explosió per la manipulació i 
utilització d’algunes substàncies, caldrà seguir les instruccions recomanades pel fabricant o 
subministrador i es prendran les mesures necessàries per al seu emmagatzematge i utilització 
de forma que desaparegui qualsevol risc. 
 



1.1.1.6 Riscos i mesures de protecció 

1.1.1.1.1 Riscos 

• despreniments 
• caigudes de persones al mateix o a distint nivell 
• bolcada per accidents de vehicles i màquines 
• atropellaments  per màquines o vehicles 
• atrapaments i atrapaments per màquines 
• explosions 
• talls i cops 
• soroll 
• vibracions 
• projecció de partícules als ulls 
• pols i gasos 
• interferències amb línies elèctriques en tensió 
• caiguda d’objectes i materials  
• ferides punxants als peus i les mans 
• esquitxos de formigó als ulls 
• dermatosi per ciment 
• erosions i contusions en manipulació 
• electrocucions 
• topades i bolcades 
• per utilització de productes bituminosos 
• cremades 
• radiacions de soldadures 
• riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges,  etc, que 

utilitzen o produeixen electricitat a l’obra  
• risc d’incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc 
• Irrupció d’aigua 
 

1.1.1.1.2 Mesures de protecció 
Les persones que intervinguin de forma més continuada a l’obra cal que rebin informació 
detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de la màquines i mitjans auxiliars, 
riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans de protecció col·lectiva, així com del 
comportament que cal tenir per a combatre aquests riscos en situacions d’emergència. 
 

1.1.1.1.3 Proteccions personals 
Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri de 
Treball (MT). 
 
En els casos en què no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a 
les seves respectives prestacions. 
 
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran el que 
especifiqui la normativa vigent A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es refusarà a la 
finalització d’aquest. 
 



Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una 
determinada peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta, independentment de la 
durada prevista o data de lliurament. 
 
Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim 
per al qual fou concebut (per exemple per un accident) serà refusat i es farà la reposició al 
moment. 
 
Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les 
admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 
 
L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 
 
Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a terme durant el 
transcurs de la realització de l’obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, 
robatori, etc, seran a càrrec del contractista. 
 
Proteccions col·lectives 

Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals següents: 
 
• Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm d’alçada, essent 

construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a mantenir la seva verticalitat. 
 
• Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons 

embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d’una altra forma eficaç. 
 
• Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que 

compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes. 
 
• Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de xarxes 

tindran suficient resistència per a suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d’acord 
amb la seva funció protectora. 

 
• La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 A i per a 

força de 300 m. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, 
d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecta 
màxima de 24 V. 

 
• Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot, a l’època més seca de l’any. 
 
• Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es 

revisaran cada 6 mesos com a màxim. 
 
• Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc, seran dielèctrics, atès 

el risc d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del ferrocarril. 
 
• Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi aixecament de 

pols. 
 



1.1.1.7 Instal·lacions provisionals 

Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a vestuari, serveis 
higiènics i caseta menjador, degudament dotats. 
 
El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció. 
 
La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a 
cada deu treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i calefacció. 
 
El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els plats, 
escalfador de menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles. 
 
Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador amb la dedicació 
necessària. 
 
1.1.1.8 Serveis assistencials 

La farmaciola es revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material consumit. 
 
L’empresa constructora disposarà d’un servei mèdic d’empresa propi o mancomunat. 
 
1.1.1.9 Vigilant de seguretat 

El nomenarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball.  
 
1.1.1.10 Comitè de seguretat i salut 

Quan a l’obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de seguretat i 
higiene en el treball, les obligacions i forma d’actuació del qual seran les que assenyala 
l’OGSHT en el seu article núm. 8. 
 
La seva composició serà la següent: 
 
• President : el cap d’obra o persona que designi   
• Vicepresident: el tècnic de seguretat de l’obra 
• Secretari : un administratiu de l’obra 
• Vocals : l’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més significatius 

de l’obra 
 
NOTA: Consultar el conveni col·lectiu provincial vigent pel que fa a constitució i composició del 
comitè de seguretat i higiene. 
 
1.1.1.11 Pla de seguretat i salut 

El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest estudi als 
seus mitjans i mètodes d’execució. 
 
Aquest pla, amb el corresponent informe del coordinador de seguretat i salut durant la 
realització de l’obra, haurà de ser aprovat per l’Administració pública que hagi adjudicat  l’obra.  
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Rampes d´accés a la plataforma superior que és una zona ampliada de
platja de la Piscina municipal existent. PRESSUPOST rebaixa murs contenció. 14 març 2016

AMIDAMENTS Data: 22/02/17 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 01  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESID

1 F21J3113 m2 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de formigó en paraments verticals amb
compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Repicat gunitat formigó existent 38,000 7,500 285,000

TOTAL AMIDAMENT 285,000

2 F216R243 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Reixa existent a dalt 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

3 F2168963 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Muret existent sota l'actual talús 43,000 0,700 30,100

TOTAL AMIDAMENT 30,100

4 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Zona de platja nova 1.471,000 1.471,000

TOTAL AMIDAMENT 1.471,000

5 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Excavació fonament muret 144,000 0,600 1,150 99,360

2 Excavació complementària a justificar 161,000 161,000

TOTAL AMIDAMENT 260,360

6 F2214622 m3 Excavació per a rebaix en terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i
càrrega indirecta sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Explanació terreny superior 1.417,000 0,100 141,700

TOTAL AMIDAMENT 141,700

7 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

EUR



Rampes d´accés a la plataforma superior que és una zona ampliada de
platja de la Piscina municipal existent. PRESSUPOST rebaixa murs contenció. 14 març 2016

AMIDAMENTS Data: 22/02/17 Pàg.: 2

1 Paviment rampa 116,000 1,500 1,000 174,000

2 Perfil talús 30,000 1,500 0,600 27,000

TOTAL AMIDAMENT 201,000

8 F226470A m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 90 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Preparació terreny superior 1.417,000 0,100 141,700

TOTAL AMIDAMENT 141,700

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 02  FONAMENTS I CONTENCIONS

1 13512C31 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SABATES 144,600 0,500 1,150 83,145

TOTAL AMIDAMENT 83,145

2 13522B85 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó
HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 50
kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, vist. A la part superior (1 mt) encofrat a dues cares i amb el formigó
tenyit de color ocre. Inclou la instal.lació de tres forats per escorrentiu a cada tram de mur (12 en total)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 MURS 144,000 0,300 1,500 64,800

TOTAL AMIDAMENT 64,800

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 03  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

1 F6A19600 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de
pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m
sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Reixat nou zona sud 38,000 38,000

2 Refeta antic 10,000 10,000

3 Reixat nou zona nord 47,000 47,000

4 Previsió  de substitució malmès 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 120,000

2 F6A18K8B u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm de pas i 4 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm,
passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat,
col·locada

EUR



Rampes d´accés a la plataforma superior que és una zona ampliada de
platja de la Piscina municipal existent. PRESSUPOST rebaixa murs contenció. 14 març 2016

AMIDAMENTS Data: 22/02/17 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Conjunt dues portes 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 F965P3C5 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Contenció terra petita al talús de les rampes 65,000 65,000

TOTAL AMIDAMENT 65,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 04  REVESTIMENTS

1 E8J4U040 m Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra calcària natural, buixardada, amb dos cantells en
escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Murs contenció 144,000 144,000

TOTAL AMIDAMENT 144,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 05  PAVIMENTS

1 E93628B6 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu
hidròfug, de gruix 15 cm, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Solera i rampa 100,000 1,500 150,000

TOTAL AMIDAMENT 150,000

2 F9G8CTA0 m2 Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm de gruix, escampat des de camió, amb
acabat texturat i compactació amb martell vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Refeta paviment imprès existent piscina 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 06  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

1 EB93B010 m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura no reflectora,
fixat al suport

EUR



Rampes d´accés a la plataforma superior que és una zona ampliada de
platja de la Piscina municipal existent. PRESSUPOST rebaixa murs contenció. 14 març 2016

AMIDAMENTS Data: 22/02/17 Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Rètols obra 1,500 1,500 2,250

TOTAL AMIDAMENT 2,250

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 07  SANEJAMENT I CANALITZACIONS

1 FD7JE325 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa. inlcou la petita excavació i la connexió a la xarxa general existent. També inclou la
reposició de paviment existent malmès

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Desguas rampa i connexió a xarxa 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 FD5ZAKFJ u Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76 mm i 145 kg de pes i col·locada ancorada al
formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Reixa desguàs 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FD56FC72 m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 40x10 cm amb canal corba a la cara superior, col·locada amb
morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Cuneta al mur superior per reconducció de l'aigua 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 08  MOBILIARI URBÀ

1 FQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer,
col·locada amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Papereres 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 HQU27502 u Taula de fustai bancades amb capacitat per a 6 persones, tipus picnic model VRM de la casa Benito Urban o
similar, col·locada i amb les fixacions i el muntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Taules picnic zona superior 6,000 6,000

EUR



Rampes d´accés a la plataforma superior que és una zona ampliada de
platja de la Piscina municipal existent. PRESSUPOST rebaixa murs contenció. 14 març 2016

AMIDAMENTS Data: 22/02/17 Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 09  ENJARDINAMENT

1 FR720001 m2 Hidrosembra realitzada en dues passades, inclou aplicació dels següents components en les proporcions: 10 m3
d'aigua/ha, 1800 kg/ha de mulch de cel·lulosa de fibra curta, 400 kg/ha d'adob òrgano-mineral d'alliberament
lent, 300 kg/ha de fixador i 350 kg/ha d'una barreja de llavors del tipus: x% genere espècie, y% genere espècie,
z% gènere espècie 'varietat', o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Hidfrosembra sector nou 1.417,210 1.417,210

TOTAL AMIDAMENT 1.417,210

2 FR612576 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 35 a 50 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Plantació arbres nous 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 FR41123D u Subministrament d'Acacia dealbata de perímetre de 25 a 30 cm, en contenidor de més de 80 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Subministre arbres 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 ER4H3411 u Subministrament de Rosmarinus officinalis en contenidor d'1 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Subministre de romaní 100,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

5 ER6B1104 u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat sense pendent
ni obstàcles, i amb primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Plantació arbusts 400,000 400,000

TOTAL AMIDAMENT 400,000

6 ER4EE211 u Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor d'1 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 subministre Lavanda 100,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

EUR



Rampes d´accés a la plataforma superior que és una zona ampliada de
platja de la Piscina municipal existent. PRESSUPOST rebaixa murs contenció. 14 març 2016

AMIDAMENTS Data: 22/02/17 Pàg.: 6

7 ER4HN212 u Subministrament de Smilax aspera d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Subministre salvia Splendis 200,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 200,000

EUR
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Rampes d´accés a la plataforma superior que és una zona ampliada de
platja de la Piscina municipal existent. PRESSUPOST rebaixa murs contenció. 14 març 2016

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 22/02/17 Pàg.: 1

P-1 13512C31 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3

149,92 €

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-2 13522B85 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de
formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 50 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, vist. A la part superior (1
mt) encofrat a dues cares i amb el formigó tenyit de color ocre. Inclou la instal.lació de tres
forats per escorrentiu a cada tram de mur (12 en total)

349,24 €

(TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-3 E8J4U040 m Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra calcària natural, buixardada, amb
dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

47,01 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-4 E93628B6 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm amb additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat amb bomba

27,87 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-5 EB93B010 m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de
pintura no reflectora, fixat al suport

169,63 €

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-6 ER4EE211 u Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor d'1 l 1,36 €

(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-7 ER4H3411 u Subministrament de Rosmarinus officinalis en contenidor d'1 l 1,36 €

(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-8 ER4HN212 u Subministrament de Smilax aspera d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l 2,60 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-9 ER6B1104 u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en terreny prèviament
preparat sense pendent ni obstàcles, i amb primer reg

0,60 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-10 F2168963 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

15,60 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-11 F216R243 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de
formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

3,77 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-12 F21J3113 m2 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de formigó en paraments
verticals amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

8,48 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-13 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre
camió

0,52 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-14 F2214622 m3 Excavació per a rebaix en terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora
amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

5,15 €

(CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)



Rampes d´accés a la plataforma superior que és una zona ampliada de
platja de la Piscina municipal existent. PRESSUPOST rebaixa murs contenció. 14 març 2016

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 22/02/17 Pàg.: 2

P-15 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

6,07 €

(SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-16 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

8,17 €

(VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-17 F226470A m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90 % del PM

5,24 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-18 F6A18K8B u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb
bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm de pas i 4 mm de gruix,
muntants de tub de 80x80x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany
de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada

499,12 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-19 F6A19600 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i
plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat
de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per
a punts singulars

19,30 €

(DINOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-20 F965P3C5 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de
20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

21,34 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-21 F9G8CTA0 m2 Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm de gruix, escampat des
de camió, amb acabat texturat i compactació amb martell vibrant

17,64 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-22 FD56FC72 m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 40x10 cm amb canal corba a la cara superior,
col·locada amb morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10

29,89 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-23 FD5ZAKFJ u Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76 mm i 145 kg de pes i
col·locada ancorada al formigó

118,30 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-24 FD7JE325 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2,
soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. inlcou la petita excavació i la
connexió a la xarxa general existent. També inclou la reposició de paviment existent malmès

79,28 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-25 FQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports
laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

65,81 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-26 FR41123D u Subministrament d'Acacia dealbata de perímetre de 25 a 30 cm, en contenidor de més de 80 l 401,60 €

(QUATRE-CENTS UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
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P-27 FR612576 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 35 a 50 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega
de les terres sobrants a camió

168,06 €

(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-28 FR720001 m2 Hidrosembra realitzada en dues passades, inclou aplicació dels següents components en les
proporcions: 10 m3 d'aigua/ha, 1800 kg/ha de mulch de cel·lulosa de fibra curta, 400 kg/ha
d'adob òrgano-mineral d'alliberament lent, 300 kg/ha de fixador i 350 kg/ha d'una barreja de
llavors del tipus: x% genere espècie, y% genere espècie, z% gènere espècie 'varietat', o
equivalent.

0,85 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-29 HQU27502 u Taula de fustai bancades amb capacitat per a 6 persones, tipus picnic model VRM de la casa
Benito Urban o similar, col·locada i amb les fixacions i el muntatge inclòs

389,85 €

(TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
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01.01.001 F21J3113 m2 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de formigó en paraments

verticals amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

8,48 €

Altres conceptes 8,48000 €

01.01.002 F216R243 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó,

a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

3,77 €

Altres conceptes 3,77000 €

01.01.003 F2168963 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm de gruix, a mà i amb martell

trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

15,60 €

Altres conceptes 15,60000 €

01.01.004 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió 0,52 €

Altres conceptes 0,52000 €

01.01.005 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

8,17 €

Altres conceptes 8,17000 €

01.01.006 F2214622 m3 Excavació per a rebaix en terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb

escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

5,15 €

Altres conceptes 5,15000 €

01.01.007 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala

carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

6,07 €

Altres conceptes 6,07000 €

01.01.008 F226470A m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat de la pròpia

excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90 % del PM

5,24 €

Altres conceptes 5,24000 €

01.02.001 13512C31 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3

149,92 €

Altres conceptes 149,92000 €

01.02.002 13522B85 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de

formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb

una quantia de 50 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, vist. A la part superior (1 mt)
encofrat a dues cares i amb el formigó tenyit de color ocre. Inclou la instal.lació de tres forats per

escorrentiu a cada tram de mur (12 en total)

349,24 €

Altres conceptes 349,24000 €

01.03.001 F6A19600 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i
plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de

diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a

punts singulars

19,30 €

B6AZA264 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de di 3,29640 €

B6AZ3234 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 4,43020 €

B0A218SS m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat de 50 mm de pas de 3,66000 €

Altres conceptes 7,91340 €

01.03.002 F6A18K8B u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor

de tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm de pas i 4 mm de gruix, muntants de tub

de 80x80x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom,

acabat galvanitzat i plastificat, col·locada

499,12 €

B6A18K8B u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb 378,70000 €
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Altres conceptes 120,42000 €

01.03.003 F965P3C5 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de

20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5

MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15

N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

21,34 €

B965A3C0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 2 5,17650 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,06197 €

B06NPF2P m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària 2,48600 €

Altres conceptes 13,61553 €

01.04.001 E8J4U040 m Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra calcària natural, buixardada, amb dos

cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

47,01 €

B0G1U040 m Peça per a coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra calcària natural, b 43,03380 €

Altres conceptes 3,97620 €

01.05.001 E93628B6 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm

amb additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat amb bomba

27,87 €

B065960J m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 10,57244 €

Altres conceptes 17,29756 €

01.05.002 F9G8CTA0 m2 Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm de gruix, escampat des de

camió, amb acabat texturat i compactació amb martell vibrant

17,64 €

B9G8C0A0 m3 Formigó amb additiu per a paviment continu 11,55000 €

Altres conceptes 6,09000 €

01.06.001 EB93B010 m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura

no reflectora, fixat al suport

169,63 €

BBM35110 m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat 150,76000 €

Altres conceptes 18,87000 €

01.07.001 FD7JE325 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre

nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat,

amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. inlcou la petita excavació i la connexió a

la xarxa general existent. També inclou la reposició de paviment existent malmès

79,28 €

BD7JE300 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, 10,32240 €

E222142B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), r 5,30000 €

E9G11AB1 m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecàn 19,75929 €

Altres conceptes 43,89831 €

01.07.002 FD5ZAKFJ u Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76 mm i 145 kg de pes i col·locada

ancorada al formigó

118,30 €

BD5ZAKF0 u Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i 145 kg de pes 114,95000 €

Altres conceptes 3,35000 €

01.07.003 FD56FC72 m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 40x10 cm amb canal corba a la cara superior,
col·locada amb morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10

29,89 €

B0111000 m3 Aigua 0,00067 €

B06NN11C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 2,52756 €
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B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,13868 €

BDG15C72 m Peça prefabricada de formigó per a cuneta de 40x10 cm amb canal corba a la cara sup 8,71000 €

Altres conceptes 18,51309 €

01.08.001 FQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals

de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

65,81 €

BQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suport 54,07000 €

Altres conceptes 11,74000 €

01.08.002 HQU27502 u Taula de fustai bancades amb capacitat per a 6 persones, tipus picnic model VRM de la casa

Benito Urban o similar, col·locada i amb les fixacions i el muntatge inclòs

389,85 €

BQU27500 u Taula de fusta amb bancades tipus picnic model VRM de la casa Benito urban o simila 384,00000 €

Altres conceptes 5,85000 €

01.09.001 FR720001 m2 Hidrosembra realitzada en dues passades, inclou aplicació dels següents components en les
proporcions: 10 m3 d'aigua/ha, 1800 kg/ha de mulch de cel·lulosa de fibra curta, 400 kg/ha

d'adob òrgano-mineral d'alliberament lent, 300 kg/ha de fixador i 350 kg/ha d'una barreja de

llavors del tipus: x% genere espècie, y% genere espècie, z% gènere espècie 'varietat', o

equivalent.

0,85 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticam 0,13055 €

BR3P0005 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra curta 0,13320 €

BR3B0001 kg Adob microgranulat d'alliberació lenta del tipus 15-9-15 amb 5 u.f. isodur 0,03640 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,24630 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,13240 €

B0111000 m3 Aigua 0,00167 €

Altres conceptes 0,16948 €

01.09.002 FR612576 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 35 a 50 cm de perímetre de tronc a 1

m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x80 cm amb

mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60%

de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres

sobrants a camió

168,06 €

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 13,19328 €

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 46,10844 €

B0111000 m3 Aigua 0,60120 €

Altres conceptes 108,15708 €

01.09.003 FR41123D u Subministrament d'Acacia dealbata de perímetre de 25 a 30 cm, en contenidor de més de 80 l 401,60 €

BR41123D u Acacia dealbata de perímetre de 25 a 30 cm, en contenidor de més de 80 l 401,60000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.09.004 ER4H3411 u Subministrament de Rosmarinus officinalis en contenidor d'1 l 1,36 €

BR4H3411 u Rosmarinus officinalis en contenidor d'1 l 1,36000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.09.005 ER6B1104 u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat

sense pendent ni obstàcles, i amb primer reg

0,60 €

B0111000 m3 Aigua 0,00835 €
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Altres conceptes 0,59165 €

01.09.006 ER4EE211 u Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor d'1 l 1,36 €

BR4EE211 u Lavandula angustifolia en contenidor d'1 l 1,36000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.09.007 ER4HN212 u Subministrament de Smilax aspera d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l 2,60 €

BR4HN212 u Smilax aspera d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l 2,60000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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MA D'OBRA
   

A0133000 h Ajudant encofrador 19,9900 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 22,5100 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 22,5100 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 22,5100 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 22,8700 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,1200 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,2600 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 22,5100 €

A0121000 h Oficial 1a 22,5100 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 26,2400 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 16,3100 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 19,9900 €

A013F000 h Ajudant manyà 20,0700 €

A013H000 h Ajudant electricista 19,8300 €

A013M000 h Ajudant muntador 19,9900 €

A013P000 h Ajudant jardiner 24,8600 €

A0140000 h Manobre 18,8000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,4500 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 26,9100 €
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MAQUINÀRIA
   

C1503500 h Camió grua de 5 t 46,9700 €

C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora 87,0400 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 87,0400 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 83,2400 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,0000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 57,5200 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,2000 €

C1501111 h Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 3
t de càrrega, 7 m d'abast vertical, 5 d'abast horitzontal i 25 kNm
de moment d'elevació

35,3200 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 31,3300 €

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,6000 €

C1503000 h Camió grua 44,6200 €

CR713302 h Tractor amb sembradora agrícola de 200 cm d'amplaria de treball 28,7400 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 155,1800 €

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,4200 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,7300 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,5200 €

C2001000 h Martell trencador manual 3,3500 €

C2003000 h Remolinador mecànic 4,9200 €

CR260002 h Tractor amb equip de corró agrícola de 200 cm d'amplària 24,1400 €

CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l,
amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

35,5000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 41,7300 €
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MATERIALS
   

B0DG2111 m2 Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic,
amb estructura d'acer, per a mur de base rectilínia de formigó
vist, amb part proporcional d'accessoris

4,9500 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 1,0500 €

B0A218SS m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat
de 50 mm de pas de malla i de D 2/3 mm

1,8300 €

B0A31000 kg Clau acer 1,3400 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,9400 €

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,5700 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,5900 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,3900 €

B966A3C0 m Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada
per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340

27,8500 €

B0DBT300 u Tornapuntes per a encofrat amb elements industrialitzats, de 3 m
d'alçària, per a 150 usos, amb part proporcional d'accessoris

0,7700 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

32,2500 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,7500 €

B0E284W2 u Bloc foradat de morter de ciment, amb relleu, de 400x300x200
mm, amb components hidrofugants, de cara vista, de color,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3

1,8900 €

B0G1U040 m Peça per a coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb
pedra calcària natural, buixardada, amb dos cantells en escaire

42,1900 €

B6A18K8B u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer
galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i
malla ondulada de 40x40 mm de pas i 4 mm de gruix, muntants
de tub de 80x80x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i
plastificat

378,7000 €

B6AZ3234 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre
50 mm i d'alçària 2,35 m

13,0300 €

B6AZA264 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer
galvanitzat i plastificat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35 m

49,2000 €

B0111000 m3 Aigua 1,6700 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 222,6000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I

59,5500 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 18,0200 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 16,7900 €

B0313000 t Sorra de marbre blanc 115,0100 €

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 40,6600 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 18,6000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20
mm, per a formigons

16,8100 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

103,3000 €
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B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,1600 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 0,2200 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

29,5100 €

B064E26B m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I+E

76,5000 €

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima
del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició IIa

68,2700 €

B065960J m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, additiu
hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa

68,4300 €

B06NLA1C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
HL-150/P/10

59,5000 €

B06NN11C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10
mm, HNE-15/P/10

60,1800 €

B06NN12B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, HNE-15/B/20

58,7200 €

B06NPF2P m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20, amb una substitució
del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb
marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la
construcció o demolició autoritzades

56,5000 €

B9G8C0A0 m3 Formigó amb additiu per a paviment continu 77,0000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en
sacs

160,1600 €

BR3B0001 kg Adob microgranulat d'alliberació lenta del tipus 15-9-15 amb 5
u.f. isodur

0,9100 €

BM21U070 u Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre
amb racord Barcelona, amb taps antirrobatori, connexió a la
canonada de 4´´ de diàmetre

212,1400 €

BMY2U070 u Part proporcional d'elements especials i de muntatge per a
hidrants soterrats

23,1000 €

BQ11GB15 u Banc de llistons de fusta tropical, de 230 cm de llargària, amb
protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb
respatller, suports i recolzabraços de fusta

410,8800 €

BQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa
d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer

54,0700 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos , per
a seguretat i salut

54,6300 €

BQU27500 u Taula de fusta amb bancades tipus picnic model VRM de la casa
Benito urban o similar, amb capacitat per a 6 persones per a 4
usos , per a seguretat i salut

384,0000 €

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C,
subministrat a granel

40,7200 €
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B965A3C0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada
per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340

4,9300 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 8,2100 €

BJSDR500 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de
54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar

21,6400 €

BR3P0005 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra curta 0,7400 €

BR41123D u Acacia dealbata de perímetre de 25 a 30 cm, en contenidor de
més de 80 l

401,6000 €

BR41212D u Acer buergerianum de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm
segons fórmules NTJ

196,6900 €

BR4EE211 u Lavandula angustifolia en contenidor d'1 l 1,3600 €

BR4H3411 u Rosmarinus officinalis en contenidor d'1 l 1,3600 €

BR4HN212 u Smilax aspera d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l 2,6000 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament

3,7300 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 6,6200 €

BG322170 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb
aïllament PVC

2,3400 €

BB121AB0 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada
100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 a 120 cm de d'alçària

78,6500 €

BBM35110 m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'acer
galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura no reflectora

150,7600 €

BD5ZAKF0 u Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i 145
kg de pes

114,9500 €

BD7JE300 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm
de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26,
segons la norma UNE-EN 13244-2

10,1200 €

BDG15C72 m Peça prefabricada de formigó per a cuneta de 40x10 cm amb
canal corba a la cara superior

8,7100 €

BG11U040 u Caixa de distribució en urbanitzacions CDU 400. 342,0000 €

BG1AC040 u Armari exterior en planxa d'acer galvanitzat en calent i pintat, de
dimensions 250x750x300mm i 2 mm de gruix, amb dues portes i
sostre

598,4200 €

BJZ10010 u Connexió de 10 m3/h (40 mm) a la xarxa existent, inclou enllaços
de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció,
matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió,
comptador, arqueta segons especificacions companyia d'aigues,
amb verificació oficial. Tot completament acabat

2.327,1100 €

BG319330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de PVC

1,0900 €

BJSW1130 u Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1´´ 6,6000 €

BG46UE30 u Caixa de connexions i tallacircuits per a una, entrada tetrapolar i
sortida bipolar, marca Cahors o equivalent, sèrie DF21/2QX o
equivalent

16,9800 €

BGD2U010 u Placa de presa de terra de 500x500x3 mm, d'acer galvanitzat 44,5000 €
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BHM1UC22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
2,5 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i
porta reforçades segons prescripcions de l'Ajuntament de
Barcelona, segons norma UNE-EN 40-5

132,3700 €

BHNNU050 u Llum LED per a exteriors tipus Rama de Santa & Cole o
equivalent, en extrusió d'alumini anoditzat, equipat amb un mòdul
de 48 LED, abraçadera i tapa frontal d'injecció d'alumini acabat
pintat de color gris clar, grup òptic d'alt rendiment de distribució
viària i temperatura de color de la llum a escollir, aïllament
elèctric de classe I, grau de protecció IP66, IK08, amb equip
d'alimentació i control amb tres opcions (Dali, 0-10V o programat
de fàbrica)

1.225,5000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 40,0500 €

BJS23260 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb
cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de
diàmetre 1´´, amb vàlvula antidrenatge i amb tapa indicadora
d'aigua no potable, i amb memòria de sector

53,0900 €

BJSA4180 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable,
ampliable i no centralitzable, per a un nombre màxim de 8
estacions

78,6400 €

BR710003 kg Llavors amb les varietats millorades més adients del tipus: x%
gènere espècie, y% gènere espècie, z% gènere espècie

3,8900 €

BG312550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

3,4800 €
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D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller
B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,85000 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 22,51000 = 0,11255

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 19,99000 = 0,09995
_____________

Subtotal: 0,21250 0,21250
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 1,16000 = 0,01183

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1,050      x 0,59000 = 0,61950

Subtotal: 0,63133 0,63133

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00213
COST DIRECTE 0,84596

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,84596 €

0,00 kgAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 0,00 €

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller
B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

0,82000 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 22,51000 = 0,11255

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 19,99000 = 0,09995
_____________

Subtotal: 0,21250 0,21250
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 1,16000 = 0,01183

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit
elàstic >= 400 N/mm2

1,050      x 0,57000 = 0,59850

Subtotal: 0,61033 0,61033

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00213
COST DIRECTE 0,82496

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,82496 €

0,00 kgAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 0,00 €

D070C6C1 m3 Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de
marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

297,28000 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,300 /R x 19,45000 = 25,28500
_____________

Subtotal: 25,28500 25,28500
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,900 /R x 1,73000 = 1,55700
_____________

Subtotal: 1,55700 1,55700
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

B0313000 t Sorra de marbre blanc 1,520      x 115,01000 = 174,81520

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X
segons UNE 80305, en sacs

0,250      x 160,16000 = 40,04000

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 250,00      x 0,22000 = 55,00000

Subtotal: 270,18920 270,18920

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25285
COST DIRECTE 297,28405

COST EXECUCIÓ MATERIAL 297,28405 €

0,00 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 0,00 €

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç
i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

158,45000 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,45000 = 20,42250
_____________

Subtotal: 20,42250 20,42250
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,73000 = 1,25425
_____________

Subtotal: 1,25425 1,25425
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 18,02000 = 27,57060

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 400,00      x 0,22000 = 88,00000
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Subtotal: 136,56460 136,56460

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20423
COST DIRECTE 158,44558

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,44558 €

0,00 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 0,00 €

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra,
amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

76,39000 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,45000 = 19,45000
_____________

Subtotal: 19,45000 19,45000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,73000 = 1,21100
_____________

Subtotal: 1,21100 1,21100
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 18,02000 = 29,37260

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 103,30000 = 25,82500

Subtotal: 55,53160 55,53160

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19450
COST DIRECTE 76,38710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,38710 €

0,00 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 0,00 €

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

83,16000 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 19,45000 = 21,39500
_____________

Subtotal: 21,39500 21,39500
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,73000 = 1,03800
_____________

Subtotal: 1,03800 1,03800
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,67000 = 0,30060
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B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a
formigons

0,650      x 16,79000 = 10,91350

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de
grandària màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,81000 = 26,05550

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,225      x 103,30000 = 23,24250

Subtotal: 60,51210 60,51210

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21395
COST DIRECTE 83,15905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,15905 €

0,00 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 0,00 €

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

80,58000 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 19,45000 = 21,39500
_____________

Subtotal: 21,39500 21,39500
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,73000 = 1,03800
_____________

Subtotal: 1,03800 1,03800
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,67000 = 0,30060

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a
formigons

0,650      x 16,79000 = 10,91350

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de
grandària màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,81000 = 26,05550

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,30000 = 20,66000

Subtotal: 57,92960 57,92960

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21395
COST DIRECTE 80,57655

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,57655 €

0,00 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 0,00 €
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OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESID01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F21J3113 m2 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de
superfícies de formigó en paraments verticals amb compressor i
càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 12)

285,0008,48 2.416,80

2 F216R243 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim,
i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 11)

60,0003,77 226,20

3 F2168963 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm
de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 10)

30,10015,60 469,56

4 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 13)

1.471,0000,52 764,92

5 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 16)

260,3608,17 2.127,14

6 F2214622 m3 Excavació per a rebaix en terreny de de trànsit (SPT >50),
realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega
indirecta sobre camió (P - 14)

141,7005,15 729,76

7 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT
>50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i
càrrega indirecta sobre camió (P - 15)

201,0006,07 1.220,07

8 F226470A m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a
25 cm, amb una compactació del 90 % del PM (P - 17)

141,7005,24 742,51

CAPÍTOLTOTAL 01.01 8.696,96

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL FONAMENTS I CONTENCIONS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 13512C31 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba,
armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3 (P - 1)

83,145149,92 12.465,10

2 13522B85 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim
i fins a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb
bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb
una quantia de 50 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, vist.
A la part superior (1 mt) encofrat a dues cares i amb el formigó
tenyit de color ocre. Inclou la instal.lació de tres forats per
escorrentiu a cada tram de mur (12 en total)  (P - 2)

64,800349,24 22.630,75

CAPÍTOLTOTAL 01.02 35.095,85

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL TANCAMENTS I DIVISÒRIES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F6A19600 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple
amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i
diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre
50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part
proporcional de pals per a punts singulars (P - 19)

120,00019,30 2.316,00

2 F6A18K8B u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer 1,000499,12 499,12

EUR
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galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i
malla ondulada de 40x40 mm de pas i 4 mm de gruix, muntants
de tub de 80x80x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i
plastificat, col·locada (P - 18)

3 F965P3C5 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P -
20)

65,00021,34 1.387,10

CAPÍTOLTOTAL 01.03 4.202,22

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL REVESTIMENTS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E8J4U040 m Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra calcària
natural, buixardada, amb dos cantells en escaire, col·locada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra (P - 3)

144,00047,01 6.769,44

CAPÍTOLTOTAL 01.04 6.769,44

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL PAVIMENTS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E93628B6 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de
gruix 15 cm, abocat amb bomba (P - 4)

150,00027,87 4.180,50

2 F9G8CTA0 m2 Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15
cm de gruix, escampat des de camió, amb acabat texturat i
compactació amb martell vibrant (P - 21)

20,00017,64 352,80

CAPÍTOLTOTAL 01.05 4.533,30

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EB93B010 m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'acer
galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura no reflectora, fixat al
suport (P - 5)

2,250169,63 381,67

CAPÍTOLTOTAL 01.06 381,67

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL SANEJAMENT I CANALITZACIONS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FD7JE325 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE
100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2,
soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa.
inlcou la petita excavació i la connexió a la xarxa general existent.
També inclou la reposició de paviment existent malmès (P - 24)

4,00079,28 317,12

2 FD5ZAKFJ u Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76
mm i 145 kg de pes i col·locada ancorada al formigó (P - 23)

2,000118,30 236,60

EUR
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3 FD56FC72 m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 40x10 cm amb
canal corba a la cara superior, col·locada amb morter de ciment
sobre llit de formigó HNE-15/P/10 (P - 22)

50,00029,89 1.494,50

CAPÍTOLTOTAL 01.07 2.048,22

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL MOBILIARI URBÀ08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa
d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb
fixacions mecàniques (P - 25)

6,00065,81 394,86

2 HQU27502 u Taula de fustai bancades amb capacitat per a 6 persones, tipus
picnic model VRM de la casa Benito Urban o similar, col·locada i
amb les fixacions i el muntatge inclòs (P - 29)

6,000389,85 2.339,10

CAPÍTOLTOTAL 01.08 2.733,96

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL ENJARDINAMENT09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR720001 m2 Hidrosembra realitzada en dues passades, inclou aplicació dels
següents components en les proporcions: 10 m3 d'aigua/ha,
1800 kg/ha de mulch de cel·lulosa de fibra curta, 400 kg/ha
d'adob òrgano-mineral d'alliberament lent, 300 kg/ha de fixador i
350 kg/ha d'una barreja de llavors del tipus: x% genere espècie,
y% genere espècie, z% gènere espècie 'varietat', o equivalent. (P
- 28)

1.417,2100,85 1.204,63

2 FR612576 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 35 a
50 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de
l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x80 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot
amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra
rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió (P - 27)

12,000168,06 2.016,72

3 FR41123D u Subministrament d'Acacia dealbata de perímetre de 25 a 30 cm,
en contenidor de més de 80 l (P - 26)

12,000401,60 4.819,20

4 ER4H3411 u Subministrament de Rosmarinus officinalis en contenidor d'1 l (P
- 7)

100,0001,36 136,00

5 ER6B1104 u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l,
en terreny prèviament preparat sense pendent ni obstàcles, i
amb primer reg (P - 9)

400,0000,60 240,00

6 ER4EE211 u Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor d'1 l (P
- 6)

100,0001,36 136,00

7 ER4HN212 u Subministrament de Smilax aspera d'alçària de 20 a 40 cm, en
contenidor d'1,3 l (P - 8)

200,0002,60 520,00

CAPÍTOLTOTAL 01.09 9.072,55

EUR
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 Demolicions, moviments de terres i gestió de resid 8.696,96
Capítol 01.02 Fonaments i contencions 35.095,85
Capítol 01.03 Tancaments i divisòries 4.202,22
Capítol 01.04 Revestiments 6.769,44
Capítol 01.05 Paviments 4.533,30
Capítol 01.06 Proteccions i senyalització 381,67
Capítol 01.07 Sanejament i canalitzacions 2.048,22
Capítol 01.08 Mobiliari urbà 2.733,96
Capítol 01.09 Enjardinament 9.072,55

01 Pressupost  Obra 73.534,17

73.534,17

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost 73.534,17
73.534,17

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

73.534,17PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

4.412,056 % BI SOBRE 73.534,17....................................................................................................................................

13 % Despeses generals SOBRE 73.534,17....................................................................................................................................9.559,44

Subtotal 87.505,66

SEGURETAT I SALUT.................................................................................................................................... 1.466,14

0 %  SOBRE 87.505,66.................................................................................................................................... 0,00

21 % IVA SOBRE 88.971,80.................................................................................................................................... 18.684,08

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 107.655,88€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CENT SET MIL SIS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS )
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PU 04. PLANTA PROPOSADA 
 
PU 05. PLANTA PROPOSADA. SUPERPOSICIÓ AMB TOPOGRÀFIC I DEFINICIÓ GEOMÈTRICA 
 
PU 06. SECCIONS PROPOSADES 
 
PU 07. DEFINICIÓ DE LES RAMPES D’ACCCÉS A LA PLATAFORMA SUPERIOR DE PLATJA 
 
PU 08. ENJARDINAMENT I MOBILIARI 
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