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1.1.- Informació prèvia 

 

Aquest projecte ve promogut per l’Ajuntament de l’Escala i la finalitat principal és realitzar 
diferents treballs de conservació i manteniment de l’immoble conegut popularment com a Castell 
Carolingi, per a mantenir la seva funció actual de sala d’exposicions temporals d’artistes locals 
amb obertura restringida. 

Les actuacions que es plantegen en aquest projecte tenen l’objectiu d’allargar la durada dels 
diferents elements que el conformen, ja que cada cop hi ha més demanda per a l’ús d’aquestes 
sales. Si a l’inici només eren utilitzades durant els mesos de juliol i agost, cada cop la major 
demanda d’artistes per exposar en aquest espai fa que s’ampliïn els mesos d’obertura. Per 
aquests motiu, degut al protagonisme creixent d’aquest espai i a l’augment d’usuaris i d’hores 
d’obertura, plantegem aquestes accions de conservació i manteniment. 

El seu ús actual és de sala d’exposicions temporals d’artistes locals amb obertura restringida, 
fins ara, a festius durant la temporada baixa i a tota la setmana i en diferents torns en temporada 
alta. Aquest equipament Es gestiona des de l’Àrea de Patrimoni i Cultura de l’Ajuntament de 
l’Escala. L’ús previst un cop finalitzada aquesta actuació és mantenir-ho com a sala 
d’exposicions d’artistes i ampliar les hores d’obertura. 

L’edifici és una construcció de planta única, rectangular, força allargada que s’intueix que fou una 
torre o edifici de caire militar més complex. A la cara nord d’aquesta construcció hi apareix un 
portal adovellat, amb un arc de mig punt i fragments d’aparell de carreus ben escairats. El portal 
té doble arcada. Aquest edifici té diverses patologies: despreniments de murs de maçoneria de 
pedra calcària, esquerdes i buits de junts en els murs, la coberta malmesa pel pas del temps i les 
inclemències del temps, excés de vegetació entre els paraments verticals i la coberta. 

Emplaçament de l’espai, objecte d’aquest projecte: 
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A continuació, es recull la informació facilitada per l’arqueòloga Anna M. Puig 
Griessenberger dins la MEMÒRIA de la intervenció PREVENTIVA DE DOCUMENTACIÓ 
Muralles del conjunt històric de SANT MARTÍ D’EMPÚRIES (L’ESCALA, alt Empordà) redactada 
per ella mateixa, en què s’explica detalladament la història del castell carolingi: 

A l’extrem est de la muralla de Sant Martí d’Empúries, s’ubiquen les restes de l’anomenat Castell Carolingi, 
construcció que tindria aspecte de talaia; a l’est d’aquest queda una terrassa/mirador, ocasionalment 
utilitzada com a pàrquing, que coincidiria amb el baluard est. En el tram de muralla que ens ocupa, veiem 
com la part de l’extrem, d’uns 6,30 m de llargada, està reconstruïda a base de pedra calcària local de 
mides i formes irregulars unides amb morter, sense disposició regular. Sembla enterament remuntada 
damunt de les possibles restes d’una base anterior. Si ens fixem en les imatges antigues que es 
conserven de principi del segle passat, aquesta part està molt malmesa, pràcticament arrasada. 

A continuació, i en tota la llargada de la mateixa finca i del carreró que la separa de la casa veïna a l’oest, 
la muralla fa un gir cap el SW. Aquest tram, d’uns 8 m de llargada, té un parament clarament diferenciat de 
l’anterior, fet amb filades de carreus de mida gran a la base i mitjana a la part superior. Aquesta part està 
força malmesa, amb pèrdues importants i restes vegetals adherides, les arrels de les quals posen en perill 
l’estructura, que seria convenient de reparar i eliminar, respectivament, sota la supervisió d’un especialista. 

Es fa un apunt sobre el castell, la part més evident del qual seria la façana que dona a l’extrem oest del 
carrer de la Miranda, on aquest desemboca a la plaça Major, façana de la que només queda el portal de 
l’extrem NW. La seva construcció, a base de carreus de calcària ben ajustats, és la mateixa que el portal 
desaparegut de la façana nord de la muralla. Aquest detall constructiu ens porta a pensar que ambdues 
parts podrien ser contemporànies, fetes a la mateixa època. Aquest portal enllaça amb el mur que 
delimitaria el castell a l’oest, aquesta és una paret feta amb carreus simplement desbastats per la cara 
exterior, ben disposats a fil, ordenats, que folren una estructura més simple, tal com veiem per l’esvoranc 
que s’ha fet en el seu extrem sud, que caldria reparar. Els junts entre els carreus són molt buits, amb 
algunes escasses falques fetes amb pedres petites o fragments de material constructiu ceràmic. Aquest 
tipus de parament el veiem a la paret de la muralla que descriurem a continuació, i també coincideix amb 
la muralla que es va localitzar l’any 1996 a tocar de l’església. Encara seguint amb el castell, el mur que 
continua a l’est del portal és una tanca molt recent, que enllaça amb una edificació que es va posar dins 
l’espai de l’antiga fortalesa en un moment dins el segle XX, que no podem precisar. Si ens fixem en les 
fotografies antigues que es conserven, a principi d’aquest segle l’espai que correspondria a l’interior del 
castell es trobava lliure de construccions.  
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Pel que fa al mur de tancament est del castell, la seva conservació és força precària, atès que ha perdut 
bona part del parament que el folrava, excepte en el seu extrem sud. La base es veu atalussada, amb un 
parament irregular de pedra de format mig; per sobre s’aixeca una paret vertical d’una construcció idèntica 
a la paret que enllaça amb aquesta i que gira cap a l’oest, que coincideix amb l’extrem est de la muralla 
sud. 

El que es desprèn de les imatges antigues, és que en un moment que no podem precisar entorn de la 
segona dècada del segle XX, l’espai que ocupava el castell es va arranjar, al mateix temps que es varen 
disposar les baranes rústiques que tancaven el castell i el mirador que dona al costat de mar. També és 
ara quan s’enderroca un mur que sembla correspondre a restes d’una muralla que hi hauria a tocar de 
l’església, paret que s’ha de relacionar amb el fossat que es va excavar entre 1995 i 1996 a l’espai de la 
plaça Major (Aquilué et al. 1999, 428-432, i 559-588). La construcció d’aquest, i per extensió de la muralla, 
es va datar a partir de la segona meitat del segle XIII i l’amortització a principi del XVI. 

Ja s’ha apuntat que gran part de l’afectació l’extrem sud de la muralla est, així com del castell, del que 
queden escasses restes, s’hagués fet durant la construcció de la Casa dels Forestals, que es va aixecar a 
partir de l’any 1910 al costat de migdia l’església per ordre del Servei Hidrològic i Forestal, per tal d’allotjar 
els treballadors encarregats del projecte de fixar i repoblar les dunes. En una fotografia que s’ha datat 
d’abans de l’any 1926, constatem que a aquest edifici s’adossava el mateix tipus de barana que apareix a 
la postal de Valentí Fargnoli, barana que també delimita i tanca l’espai de mirador format a l’est del castell. 

En definitiva, ben poca cosa queda del castell comtal, i les escasses restes que es conserven 
correspondrien a reformes posteriors de l’edificació. 
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1.2.- Descripció del Projecte 

 

Els treballs previstos en aquest projecte s’han de dur a terme per professionals qualificats en 
l’execució d’actuacions de restauració, consolidació i desbrossament. 

Abans de realitzar qualsevol treball, es farà un estudi previ d’intervenció arqueològica, que 
inclourà la documentació dels paraments de la muralla i de l’edifici, així com un estudi històric. 
Tot i que no està previst realitzar excavacions que afectin el subsòl, en cas que, en el moment de 
dur a terme alguna intervenció, així es requereixi, es realitzarà un seguiment arqueològic a 
càrrec d’un professional competent i qualificat. 

A continuació es mencionen les diferents tasques previstes en aquest projecte, seguint algunes 
indicacions del projecte global d’Intervenció per a la Restauració i Consolidació de les Muralles 
del Conjunt Històric de Sant Martí d’Empúries, realitzat pel despatx “Fortià Arquitectes”; 

 

TREBALLS PREVIS  

S’ha previst el muntatge d’una bastida tubular homologada per als treballs de restauració i 
reconstrucció de la muralla, al seu lateral sud i oest. Aquest mitjà auxiliar servirà tant per als 
treballs de rehabilitació de la muralla com per utilitzar en la protecció davant del risc de caiguda 
durant la retirada de les figueres i plantes trepadores que es troben sobre la coberta del lateral 
sud-oest. En aquesta zona, juntament amb la resta de treballs de façana, es colꞏlocarà protecció 
mitjançant tanques traslladables de 3,50 × 2,00 m, formades per panells de malla electrosoldada 
amb plecs de reforç, subjectats amb bases prefabricades de formigó i protegits amb malla 
d’ocultació. L’obra es senyalitzarà adequadament per evitar l’accés de persones alienes, atès 
que es troba en una zona amb molta afluència de turistes durant tot l’any. 

 

ESTUDI ARQUEOLÒGIC: 

Es preveu un assessorament arqueològic previ, així com el seguiment de les obres que s’han de 
realitzar. No està prevista la realització d’excavacions que afectin el subsòl de l’edifici. 

 

NETEJA I SANEJAMENT:  

La neteja ha d’anar encaminada a l’eliminació de tots aquells productes aliens al suport que són 
capaços de generar un dany o impedir que es reconeguin les diverses estructures o parts 
d’aquestes. 

Aquestes feines no han d’alterar els materials que composen l’obra, ni la seva estructura, ni el 
seu aspecte, ni el seu cromatisme. La vegetació existent caldrà extreure-la amb cura per no 
danyar l’obra original. 

Està previst la retirada de figueres i pins que es troben sobre el coronament dels murs 
perimetrals, juntament amb plantes trepadores, arbusts i vegetació diversa. 



Projecte de conservació i manteniment del Castell Carolingi situat a Sant Martí d'Empúries, l'Escala. 

Primer es procedirà a l’aplicació d’herbicida, mitjançant injeccions, i passades 48 hores com a 
mínim, es podrà procedir a la seva eliminació de manera manual. 

Es recomana un herbicida líquid a base de glifosat actiu pur, el principi actiu del qual combina 
l’eficàcia de l’herbicida i la seguretat ecològica, ja que en un temps de setmanes es degrada pels 
microorganismes del terreny. 

Pel que fa al tractament per eliminar algues i molses caldrà aplicar biocida en la totalitat 
d’estructures que es trobin afectades. Es recomana l’ús de biocides, amb preparat concentrat 
líquid de substàncies actives per a emprar, prèvia dissolució en la preservació i la preparació 
d’atacs microbiològics en superfícies de materials petris, morters, revestiments... S’empra en 
solucions en aigua en concentració que pot variar entre l’1% i el 3%. 

El biocida cal que s’apliqui en els punts on es documenta l’afectació, es deixa actuar durant 48 
hores; i tot seguit es procedeix a la seva eliminació mecànica. No es descarta que de manera 
puntual calgui l’ajut d’eines específiques de restauració, com ara bisturís o ganivets. 

A tall de resum, recordar que les neteges químiques caldrà que es facin de manera molt 
rigorosa, coneixent els productes que s’apliquin i els danys que poden generar sobre les restes 
conservades, alhora que controlar els següents paràmetres: 

• Mètode d’aplicació. 
• Temps de contacte. 
• PH de la solució. 

 

CONSOLIDACIÓ DELS MURS, REOMPLIMENT DE FORATS DELS MURS:  

Algunes pedres dels murs es presenten despreses i/o desplaçades de la seva ubicació original, 
restant aquestes zones estructuralment debilitades.  

En el cas de la zona sud, trobem un buit important en el mur, on s’haurà de re colꞏlocar per 
consolidar-lo i evitar que vagi a més els despreniments.  

Al mur del lateral oest, trobem una zona amb un desplom important a la part sud-oest, que està 
previst desmuntar-la i tornar-la a reconstruir amb les mateixes pedres i disposició d’aquestes. 

L’actuació del costat est, està previst la reconstrucció d’una part del contrafort que trobem a la 
part inferior, conjuntament amb el rejuntat de la resta, per evitar possibles filtracions a la sala 
d’exposicions. 

A la façana nord, únicament està previst el rejuntat del mur de la sala principal, fruit de 
l’orientació a la tramuntana i al vent de llevant. 

Caldrà assegurar els paraments d’aquests murs re colꞏlocant les pedres amb morter de calç 
hidràulica natural - NHL 5 - i sorra, seguint el mètode constructiu original. Després, a aquestes 
pedres se’ls aplicarà el morter de rejuntat. 

Caldrà actuar en les esquerdes localitzades als diversos murs segons el mateix mètode 
anteriorment descrit. 
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Es consolidarà el morter original amb l’addició de nou material format per calç hidràulica natural 
– NHL 3,5 - per tal de cohesionar altre cop el parament petri. S’agafaran mostres dels morters 
existents per poder assegurar que els nous materials s’adaptin i es complementin bé amb els ja 
presents. 

 

INTERVENCIÓ SALA D’EXPOSICIONS:  

A la sala d’exposicions, donat que es tracta de l’edificació principal del conjunt i on es realitzaran 
exposicions durant tot l’any, està previst millorar el revestiment de les parets/murs existents. 

Es netejaran les parets prèviament, per aplicar-hi una pintura transpirable de color blanc. A 
continuació es colꞏlocarà un extradossat autoportant, de 63 mm d'espessor, format per placa de 
guix laminat tipus hidrofugat de 15 mm d'espessor, cargolada directament a una estructura 
autoportant d'acer galvanitzat. Aquest extradossat es deixarà separat tan del sostre (volta) com 
del paviment existent, uns 15cm, per facilitar la ventilació de la cambra d’aire generada. Aquest 
element s’ha previst per millorar el desplom dels murs existents, ja que es fixen els quadres en 
les exposicions. Les guies metàlꞏliques existents per penjar els quadres, es desmuntaran i es 
tornaran a muntar, segons les indicacions del personal especialitzat de l’ajuntament. Aquest 
extradossat se li donaran dues capes de pintura blanca. 

 

RESTAURACIÓ DE PORTALS DE FUSTA:  

A la façana nord hi ha dos portals de fusta: un d’accés a la sala d’exposicions i l’altre d’accés al 
jardí principal. S’ha previst la reparació d’aquests dos elements, amb un grau de deteriorament 
mitjà, mitjançant la correcció de desquadraments i la substitució dels ferratges deteriorats, així 
com l’aplicació d’una pintura de protecció final. 

En el cas del portal d’accés al jardí, també s’ha previst la reconstrucció dels muntants de pedra, 
atès que presenten signes de debilitat. 

 

ILꞏLUMINACIÓ JARDÍ PRINCIPAL:  

Atès que algunes de les exposicions, concerts o lectures es duen a terme al jardí principal, està 
previst instalꞏlar quatre projectors LED per reforçar la ilꞏluminació d’aquest espai. Aquesta 
instalꞏlació seguirà les prescripcions establertes pel REBT. 

 

PROTECCIÓ ACCÉS COBERTA:  

L’accés a la coberta plana de l’edificació es fa únicament a través d’una escala exterior situada al 
jardí principal, annexa a la sala d’exposicions. Atès que no es disposa de baranes ni d’elements 
de protecció davant del risc de caiguda, es preveu impedir l’accés dels usuaris a la coberta 
mitjançant la colꞏlocació de quatre jardineres d’unes dimensions aproximades de 60x60x50 cm, 
situades als primers graons de l’escala, amb la finalitat d’evitar l’accés a la coberta plana. 
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En aquestes jardineres s’hi plantaran quatre arbusts d’entre 80 i 100 cm d’altura, del tipus Buxus 
sempervirens, Laurus nobilis, Viburnum tinus o similar, amb aportació de terra, adob i la primera 
regada. 

S’ha previst una partida per a la gestió dels residus generats a l’obra, amb el seu trasllat a un 
abocador autoritzat per garantir-ne el tractament, així com les partides necessàries pel que fa a 
la seguretat i salut de l’obra. 

 

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Per l’execució d’aquest projecte es recomana la següent classificació del contractista: 

- GRUP: K7. Restauració de béns i immobles historicoartístics. 

Categoria 1, la quantia del contracte és inferior o igual a 150.000 euros 

 

TERMINI D’EXECUCIÓ. 

El conjunt de treballs previstos s’estima una durada de 4 mesos. 

 

RESUM DEL PRESSUPOST. 

   

  Actuacions prèvies        13.986,35 € 

  Demolicions        11.292,40 € 

  Estructures - Murs        65.521,80 € 

  Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars           799,23 € 

  Instalꞏlacions           197,55 € 

  Revestiments i extradossats         3.547,94 € 

  Urbanització interior de la parcelꞏla            730,12 € 

  Gestió de residus           403,21 € 

  Control de qualitat i assaigs           285,61 € 

  Seguretat i salut         2.335,79 € 

                                                                       Pressupost d'execució material        99.100,00 € 

                                                                                  6% de benefici industrial         5.946,00 € 

                                                                              13% de despeses generals        12.883,00 € 

                                                                                                                  Suma       117.929,00 € 

                                                                                                          21% IVA        24.765,09 € 

                                                             Pressupost d'execució per contracta     142.694,09 € 

 
Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT  QUARANTA-DOS MIL SIS-CENTS 
NORANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS. 

 
L'Escala; Abril 2026 
 
Arquitecte Tècnic 
 
Robert Vidal i Pou 

 



Projecte de conservació i manteniment del Castell Carolingi situat a Sant Martí d'Empúries, l'Escala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- NORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projecte de conservació i manteniment del Castell Carolingi situat a Sant Martí d'Empúries, l'Escala. 

 

 

La Comissió d’Urbanisme de Girona, en sessió de 2 de juny de 1993, va aprovar definitivament i 
donar conformitat al text refós del Pla general d’ordenació Urbana de l’Escala. L’acord es va 
publicar al DOGC de data 14 de juliol de 1993 i les Normes urbanístiques es van publicar al BOP 
núm. 109 de 4 de setembre de 1993 i al DOGC 4965 de data 10 de setembre de 2007. 

El castell Carolingi forma part del conjunt englobat en Castell i muralla de Sant Martí d’Empúries 
declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) des del 6 de febrer del 1996, amb codi R.I.-
53.0000490-00000. 
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Aspectes generals:  
 

Ley de ordenación de la edificación, LOE 

Ley 38/1999 de 5 de novembre. (BOE nº266 6/11/1999). 

Código Técnico de la Edificación, CTE 

RD 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006) – I les seves modificacions posteriors.  

Ordre FOM/588/2017 de 15 de juny que modifica el DB-HE i el DB-HS 

RD 732/2019, de 20 de desembre (BOE 311 de 27/12/2019) 

RD 1371/2007 de 19 d’octubre (BOE 23/10/2007) – I les seves modificacions posteriors.  

RD 173/2010 de 19 de febrer (BOE 11/03/2010) 

RD 410/2010, de 31 de marzo (BOE 22/04/2010) 

Sentencia del TS de 4/5/2010 (BOE 30/07/2010) 

RD 732/2019, de 20 de diciembre (BOE 27/12/2019) 

RD 450/2022, de 14 de junio (BOE 15/06/2022) 

Rehabilitació, regeneració i renovació urbanes.  

Ley 8/2013, de 26 de junio, BOE núm. 153,27/06/2013 – I les seves modificacions posteriors. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’eco eficiència en els edificis. 

Decret 21/2006  de 14 de febrer; Departament de la Presidència (DOGC nº 4574, 16/02/2006) i les seves 
modificacions posteriors.  

Normes per la redacció de projectes i direcció d’obres d’edificació.  

Decret 462/1971 (BOE: 24/3/71) modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

RD sobre el visado colꞏlegial obligatorio.  

RD 1000/2010 de 5 de agosto (BOE 6/08/2010) 

Arquitectura  

Llei 12/2017, de 06 de juliol ; Departament de la Presidència (DOGC nº 7411, 13/07/2017) 

S’estableix un certificat sobre complement de les distàncies reglamentàries d’obres i 
construccions a línies elèctriques. 

RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 1988. Departament d'Indústria i Energia (DOGC nº 1075, 30/11/1988) 

Protecció i ordenació del litoral.  

Llei 8/2020, del 30 de juliol. Departament de la Presidència (Al DOGC núm.8192 de data 03/08/2020) 
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Urbanisme:  
 

Text refós de la llei d’urbanisme 

Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost (DOGC nº5686 05/08/2010) i les seves modificacions posteriors:  

Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel DL 1/2010.  

Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral. 

Reglament de la llei d’urbanisme 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, (DOGC nº4682, 24/07/2006) i les seves modificacions.  

Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 

DECRET 64/2014, de 13 de maig (DOGC nº 6623, 15/05/2014) i les seves modificacions posteriors.  

 

Ordenances municipals 

Orden por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 

Orden TMA/851/2021, de 23 de julio (BOE nº187, 06/08/2021) 

 

Control de qualitat (edificació no pública):  
Ley de ordenación de la edificación, LOE 

Ley 38/1999 de 5 de novembre. (BOE nº266 6/11/1999). 

Código Técnico de la Edificación, CTE 

RD 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006) – I les seves modificacions posteriors.  

Ordre FOM/588/2017 de 15 de juny que modifica el DB-HE i el DB-HS 

RD 732/2019, de 20 de desembre (BOE 311 de 27/12/2019) 

RD 450/2022, de 14 de junio (BOE 15/06/2022) 

Código Estructural, CODE 

RD 470/2021, de 29 de juny; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 190, 10/08/2021) 
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Seguretat i salut:  
 

Llei de prevenció de riscos laborals.  

Ley 31/1995 de 8 de noviembre; Jefatura del Estado (BOE nº 269, 10/11/1995) i les seves modificacions 
posteriors.  

RD 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals. 

Es desenvolupa l’article 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
en materia de coordinación de actividades empresariales.  

Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  

RD 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE nº 256, de 25 d'octubre de 1997) 

Reglament dels Serveis de Prevenció.  

RD 39/1997, de 17 de gener ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 27, 31/01/1997) i les 
seves modificacions posteriors.  

Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, 
pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel 
qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.  

RD 604/2006, de 19 de maig. (BOE Nº 127, de 29/5/2006) 

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual s'inscriu en el 
registre i publica el VII Conveni Colꞏlectiu General del Sector de la Construcció. 

Resolución de 6 de septiembre de 2023 (BOE nº228, de 23/09/2023) 

Text refós de la llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.  

RD 5/2000, de 4 de agosto (BOE nº. 189, de 8/08/2000). I les seves modificacions posteriors.  

Reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció.  

Ley 32/2006, de 18 d’octubre ; Jefatura de Estado (BOE nº 250, 19/10/2006) i les seves modificacions 
posteriors.  

RD 1109/2007, de 24 d'agost pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la 
subcontractació al Sector de la Construcció. 

ORDRE sobre requisits i dades que han de reunir les comunicacions d’obertura o de represa 
d’activitats en el centre de treball. 

ORDEN TIN/1071/2010, de 27 d’abril (BOE nº106, 1/5/2010) 

S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció  

Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC nº 2565, 27/01/1998) 

Llibre de visites electrònic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 

Resolució de 25 de novembre de 2008.  Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE, nº 290, 02/12/2008) 
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Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 

RD 486/1997 de 14 d’abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997) I les seves 
modificacions posteriors.  

Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 

RD 485/1997 de 14 d’abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997). I les seves 
modificacions posteriors.  

Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens 
durant el treball.  

RD 665/1997, de 12 de maig, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 124, 24/05/1997), I les seves 
modificacions posteriors.  

RD 427/2021, de 15 de juny, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 142, 16/06/2021) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors de equips de 
protecció individual. 

RD 773/1997 de 30 de maig, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 140, 12/06/1997). Modificat pel RD 
1076/2021 de 7 de desembre, Ministerio de Presidència (BOE núm. 293, 8/12/2021). 

Disposicions mínimes de seguretat i salut per  a la utilització dels treballadors dels equips de 
treball. 

RD 1215/1997 de 18 de juliol, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 188, 07/08/1997) 

RD 2177/2004 pel que es modifica el RD 1215/1997 pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball en matèria de treballs en alçada. 

Protecció de salut i seguretat davant els riscos derivats de l’exposició a vibracions mecàniques. 

RD 1311/2005 de 4 de novembre, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 265, 05/11/2005). I 
les seves modificacions posteriors.  

Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al 
soroll.  

RD 286/2006, de 10 de març ; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 60, 11/03/2006) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant.  

RD 396/2006, de 31  de març; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 86, 11/04/2006) 

Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-2 del reglament d’aparells d’elevació i manutenció 
referent a grues torre per a obra. 

RD 836/2003, de 27 de juny; Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE nº170, 17/07/2003).  I les seves 
modifi 

Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-4 del reglament d’aparells d’elevació i manutenció 
referent a grues mòbils autopropulsades. 
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RD 837/2003, de 27 de juny; Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE nº170, 17/07/2003). I les seves 
modificacions posteriors.  

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico.  

RD 614/2001 de 26 de juny; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 148, 21/06/2001) 

Normes  per a la comercialització i posada en servei de les màquines. 

RD 1644/2008 de 10 d’octubre; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 246, 11/10/2008). Modificat pel RD 
494/2012. 

Creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per a intervenir en el procés de 
contractació en el sector de la construcció 

DECRET 102/2008, de 6 de maig,; Departament de Treball ( DOGC núm. 5127 -08/05/2008) 

Norma de carreteres 8.3-IC de senyalització d’obres fixes fora de poblat. 

Ordre de 31 d’agost de 1997; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE, nº 224, 18/09/1987) 

Prevenció de riscos laborals en episodis d’altes temperatures. 

Reial Decret-llei 4/2023 d’11 de maig, Jefatura del Estado (BOE, nº 113, 12/05/2023) 

S’estableix un certificat sobre complement de les distàncies reglamentàries d’obres i 
construccions a línies elèctriques. 

RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 1988. Departament d'Indústria i Energia (DOGC nº 1075, 30/11/1988) 

 

Gestió de residus i enderrocs:  
 

Residuos y suelos contaminados par una economia circular. 

Ley 7/2022, de 8 d’abril; Jefatura del Estado (BOE -A-2022-5809). I les seves modificacions posteriors. 

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 

D 21/2006, de 14 de febrer; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 

Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

RD 105/2008, de 1 de febrero; Ministerio de Presidencia (BOE núm 38 13/02/2008) 

S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 

DL 1/2009, de 21 de juliol ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430, 28/07/2009) I les seves 
modificacions posteriors.  

S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, de 29 de juny; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664, 06/07/2010) 
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Comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones productores i 
gestores de residus de Catalunya. 

D 197/2016, de 23 de febrer; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7066, 25/02/2016) 

Classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya [Entra en vigor el 
19/01/2018] 

D 152/2017 de 17 d’octubre; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7477, 19/10/2017) 

S'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) 

RD 210/2018, de 6 d’abril; Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimientació i Medi Ambient (DOGC Num. 7599, 
16/04/2018. BOE nº92, 16/04/2018). Modificat per la Resolució TES/3137/2020, de 27 de novembre.  

 

Bastides:  
 

Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 

RD 1215/1997, de 18 de julio (BOE núm. 188, 07/08/1997) 

Se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura 

RD 2177/2004, de 12 de noviembre, (BOE núm.274, 13/11/2004) 

Se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, (BOE núm 61 11/03/2010) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  

RD 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE nº 256, de 25 d'octubre de 1997) i les seves modificacions 
posteriors.  

Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 

RD 485/1997 de 14 d’abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997). I les seves 
modificacions posteriors.  

Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 

RD 486/1997 de 14 d’abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997) I les seves 
modificacions posteriors.  

Llei de prevenció de riscos laborals.  
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Ley 31/1995 de 8 de noviembre; Jefatura del Estado (BOE nº 269, 10/11/1995) i les seves modificacions 
posteriors.  

Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi 
d'accessibilitat 

Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya. DOGC núm. 
9058, de 12/12/2023 i totes les modificacions posteriors.  

Normes UNE de referència:  

UNE-EN 12810-1:2005     

Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 1: Especificaciones de los productos. 

UNE-EN 12810-2:2005     

Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 2: Métodos particulares de diseño 
estructural 

UNE-EN 12811-1:2005     

Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 1: Andamios. Requisitos de 
comportamiento y diseño general. 

UNE-EN 12811-2:2005     

Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 2: Información sobre los materiales. 

UNE-EN 12811-3:2003     

Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 3: Ensayo de carga. 

UNE-EN 12811-4:2015     

Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 4: Viseras de protección para andamios. 
Requisitos de comportamiento y diseño del producto. 

UNE-EN 74-1:2008     

Acoplamientos, espigas ajustables y placas base para andamios y cimbras. Parte 1: 
Acoplamientos para tubos. Requisitos y procedimientos de ensayo. 
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3.- AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.- Desratització, desinfecció i eliminació de plantes
1.3.3.- Eliminació de plantes

1.3.3.1 U Treball necessari per a l'arrencada d'arbre de 150 cm d'altura i 200 cm de diàmetre de copa,
mitjançant la utilització de mitjans manuals i mecànics. També tala de branques i tronc de 15
cm de diàmetre (mesurat a una altura d'1 m sobre el terra), arrencat de cep amb posterior
reblert del forat del cep amb terra, recollida i càrrega sobre camió o contenidor de la brossa
generada.
Inclou: Protecció i senyalització dels espais afectats. Tala de les branques fins a deixar net el
tronc. Tala del tronc a ras de soca. Arrancada de la soca. Recollida de la brossa generada.
Càrrega sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Realització dels treballs amb cura per no malmetre els paraments existents.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000figuera muralla costat sud
1 1,000pi sobre muralla costat sud-est

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

1.3.3.2 M² Neteja d'arbustos i herbes situades en parament vertical, mitjançant retirada manual i
l'aplicació d'un tractament herbicida. Inclús recollida de la brossa generada i càrrega sobre
contenidor.
Inclou: Preparació de l'herbicida. Aplicació de l'herbicida sobre la superfície a tractar.
Recollida de la brossa generada. Càrrega sobre contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.
Realització dels treballs amb cura per no malmetre els paraments existents.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
120 120,000retirada de plantes, trepadores i

arbustos varis
120,000 120,000

Total m²  ......: 120,000
1.8.- Bastides i maquinària d'elevació
1.8.1.- Bastides

1.8.1.1 U Lloguer, durant 30 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a
20 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de
48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, amb menys del 50% d'elements verticals duplicats,
compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala
interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una
barra; per a l'execució de façana de 240 m², considerant com a superfície de façana la resultant
del producte de la projecció en planta del perímetre més sortint de la façana per l'altura
màxima de treball de la bastida; amb voladissos disposats en un percentatge menor del 50%
del seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de façana. Inclús xarxa flexible, tipus
mosquitera monofilament, de polietilè 100% i revisió mensual de bastida a càrrec de l'empresa
instal·ladora, segons R.D. 2177/2004, per a garantir la seva estabilitat i condicions de
seguretat.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari, segons condicions definides
en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora, considerant un mínim de 250 m² de
façana i 15 dies naturals.
Previsió:
Façana sud  = 170m2
Façana oest =  70m2

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 1 Actuacions prèvies
Nº U Descripció Amidament
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1.8.1.2 U Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20 m d'altura
màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, amb menys del
50% d'elements verticals duplicats i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a execució de
façana de 240 m², amb voladissos disposats en un percentatge menor del 50% del seu
perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de façana.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Previsió:
Façana sud  = 170m2
Façana oest =  70m2

Total U  ......: 1,000

1.8.1.3 U Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20 m
d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, amb
menys del 50% d'elements verticals duplicats i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a
execució de façana de 240 m², amb voladissos disposats en un percentatge menor del 50% del
seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de façana, segons plànols de muntatge,
considerant una distància màxima de 20 m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt
més allunyat del muntatge. Inclús muntatge i desmuntatge de xarxa flexible, tipus mosquitera
monofilament, de polietilè 100%, accessoris, sistemes de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície de suport i protecció
dels espais afectats. Muntatge i col·locació dels components. Col·locació de la plataforma de
treball. Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega.
Desmuntatge i retirada de la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Inclou: Projecte i assumeix de la bastida i visat.
Previsió:
Façana sud  = 170m2
Façana oest =  70m2

Total U  ......: 1,000

1.8.1.4 M² Protecció de bastida amb lona de polietilè d'alta densitat, amb tractament ultraviolat, color
verd (amortitzable en 2 usos).
Inclou: Col·locació de la lona i les seves fixacions. Comprovació. Desmuntatge posterior.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Previsió:

170 170,000Façana sud
70 70,000Façana oest

240,000 240,000

Total m²  ......: 240,000
1.13.- Treballs arqueològics
1.13.3.- Treballs de supervisió arqueològica

1.13.3.1 U Informe exhaustiu d'actuació arqueològica realitzada en edifici d'interès històric. Inclús
memòria descriptiva dels treballs realitzats (4 copies), inventari dels materials recuperats,
documentació fotogràfica i planimètrica, i peritatge, segons les normes de l'organisme
corresponent, promotor de l'actuació.
Inclou: Desplaçament a obra. Inspecció visual i toma de dades. Redacció de l'informe tècnic.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Inclou el seguiment de les obres de restauració de les muralles.

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 1 Actuacions prèvies
Nº U Descripció Amidament
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2.2.- Estructures
2.2.2.- Pedreria

2.2.2.1 M2 Desmuntatge per a la seva reutilització de muralla catalogada (BCIN) de maçoneria de pedra
calcària, amb morter, amb mitjans manuals i apilament del 80% del material demolit per a la
seva reutilització, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar.
Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Previsió:

65 65,000desmuntatge mur costat oest
(propietat privada, petició
autorització veí)

5 5,000desmuntatges puntuals altres
70,000 70,000

Total m2  ......: 70,000

Pressupost parcial nº 2 Demolicions
Nº U Descripció Amidament
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5.2.- Pedreria
5.2.1.- Murs

5.2.1.1 M2 Reconstrucció mur de muralla catalogada (BCIN) de maçoneria concertada a una cara vista,
amb pedres de maçoneria, de pedra calcària, amb les cares de junt i de parament llaurades en
forma poligonal, col·locats amb morter de calç hidràulica natural NHL 5 i NHL 3,5, color
Natural, subministrat en sacs i rebliment dels junts amb morter fi, en murs d'espessor variable,
fins a 50 cm.
Inclou: Replanteig del mur. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre
mires. Neteja i humectació del llit de la primera filada. Col·locació de les pedres de maçoneria
sobre la capa de morter. Tempteig amb regla i plomada, rectificant la seva posició mitjançant
copejament. Allisada, rejuntat i enfondiment amb ferro. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.
Utilització de més del 50% del material de pedra, de la pròpia obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Previsió:

65 65,000reconstrucció mur costat oest
(propietat privada, petició
autorització veí)

17 17,000reconstrucció forat muralla costat
sud

12 12,000reconstrucció contrafort costat est
5 5,000reconstruccions puntuals altres
1 1,000muntant portal jardí façana nord

100,000 100,000

Total m2  ......: 100,000

5.2.1.2 M2 Rejuntat mur de muralla catalogada (BCIN) de maçoneria concertada a una cara vista, amb
pedres de maçoneria, de pedra calcària, amb les cares de junt i de parament llaurades en
forma poligonal, mitjançant rebliment dels junts amb morter fi.
Inclou: Neteja inicial del parament, aplicació del morter de rejuntat, neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Previsió:

10 10,000façana nord
55 55,000façana est

65,000 65,000

Total m2  ......: 65,000

Pressupost parcial nº 5 Estructures
Nº U Descripció Amidament
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7.16.- Reparacions
7.16.1.- En fusteria

7.16.1.1 M² Reparació de fusteria exterior de fusta "in situ", amb un grau de deterioració mig, mitjançant la
correcció de desquadraments i substitució de ferraments deteriorats. Inclús reposició de
revestiments i pintures dels paraments situats en zones adjacents a la intervenció.
Inclou: Correcció de desquadraments. Substitució dels ferratges deteriorats.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, incloent els bastiments de base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,400 1,500 3,600portal jardí
1 2,700 2,500 6,750portal nau exposicions

10,350 10,350

Total m²  ......: 10,350

Pressupost parcial nº 7 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
Nº U Descripció Amidament
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9.5.- Elèctriques
9.5.7.- Derivacions individuals

9.5.7.1 M Línia instal·lació elèctrica monofàsica en superfície des de quadre de comandament i protecció
local, formada per cables unipolars amb conductors de coure, H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1
3G6 mm², sent la seva tensió assignada de 450/750 V, sota tub protector de PVC rígid, blindat,
endollable, de color gris, amb IP547, de 32 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de
subjecció. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del tub. Estesa de cables.
Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15 15,000previsió alimentació il·luminació

exterior
15,000 15,000

Total m  ......: 15,000

Pressupost parcial nº 9 Instal·lacions
Nº U Descripció Amidament
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12.5.- Pintures en paraments interiors
12.5.2.- Plàstiques

12.5.2.1 M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un
15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament interior de morter de ciment,
vertical, de fins 3 m d'altura. Inclús solució d'àcid clorhídric al 10% per eliminar les
eflorescències salines (salnitre) presents en el 20% de la superfície suport. Reparació prèvia
parament.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 36,750 2,500 91,875interior nau exposicions

91,875 91,875

Total m²  ......: 91,875

12.5.2.2 M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un
15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix projectat o
plaques de guix laminat, vertical, de fins 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
trasdossat pladur nau exposicions:

1 13,750 2,100 28,875lateral est
1 8,850 2,100 18,585lateral oest

47,460 47,460

Total m²  ......: 47,460
12.16.- Extradossats
12.16.1.- De plaques de guix laminat

12.16.1.1 M² Extradossat autoportant lliure, de 63 mm d'espessor, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2,
format per placa de guix laminat tipus hidrofugat de 15 mm d'espessor, cargolada directament
a una estructura autoportant d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals, sòlidament
fixats al terra i al sostre i muntants verticals de 48 mm i 0,6 mm d'espessor amb una modulació
de 600 mm i amb disposició normal "N", muntats sobre canals al costat del parament vertical.
Inclús fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les
plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però
no inclou l'aïllament a col·locar entre les plaques i el parament.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels perfils. Col·locació
d'elements horitzontals sòlidament fixats al terra. Col·locació i fixació dels muntants sobre els
elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Replanteig de les caixes per
a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les
plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats
en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament
exposats en la norma UNE 92305.
Col·locació a plom, per salvar el desplom dels murs existents i facilitar la col·locació de
quadres o objectes de l'exposició.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Nau exposicions:

1 13,750 2,100 28,875lateral est
1 8,850 2,100 18,585lateral oest
1 5,000 2,100 10,500

57,960 57,960

Pressupost parcial nº 12 Revestiments i extradossats
Nº U Descripció Amidament
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Total m²  ......: 57,960

12.16.1.2 Ml Retirada i col·locació de guia metàl·lica existent per fixació de quadres. Actualment es troba a
la paret existent de morter, desmuntatge i re-col·locació al nou trasdossat de plaques de guix
laminat, confirmar altura segons DF.
Inclou: Retirada. Replanteig. Fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
guies metàl·liques per penjar
quadres:

1 13,750 13,750lateral est
1 8,850 8,850lateral oest
1 5,000 5,000

27,600 27,600

Total ml  ......: 27,600

Pressupost parcial nº 12 Revestiments i extradossats
Nº U Descripció Amidament
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14.4.- Il·luminació exterior
14.4.2.- Projectors

14.4.2.1 U Projector, regulable, de 200x46x197 mm, de 30 W, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, amb llum
LED no reemplaçable, temperatura de color 4000 K, amb cos d'alumini, acabat lacat color
negre, feix de llum extensiu 120° i difusor de vidre trempat, índex d'enlluernament unificat
menor de 19, índex de reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós 3069 lúmens, grau de
protecció IP65 i aïllament classe I.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000previsió pati davanter costat nord

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000
14.12.- Mobiliari urbà
14.12.5.- Jardineres

14.12.5.1 U Jardinera quadrada de plàstic, de 60x60x50 cm, en color negre, amb plat recollida d'aigua
inferior.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000col·locació a l'escala exterior jardí

per tancar l'accés a la coberta
4,000 4,000

Total U  ......: 4,000

14.12.5.2 U Plantació d'arbust de 80-100 cm d'altura (Buxus sempervirens, Laurus nobilis, Viburnum tinus
o similar), en jardinera, realitzat amb mitjans manuals. Inclús terra vegetal garbellada i
substrats vegetals fertilitzats.
Inclou: Aportació de terra. Abonat. Plantació. Primer reg.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000jardineres a l'escala exterior jardí

per tancar l'accés a la coberta
4,000 4,000

Total U  ......: 4,000

Pressupost parcial nº 14 Urbanització interior de la parcel·la
Nº U Descripció Amidament
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15.3.- Gestió de residus inertes
15.3.1.- Transport de residus inertes

15.3.1.1 M³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat
a 30 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en
obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7,1 7,100previsió segons estudi de residus

7,100 7,100

Total m³  ......: 7,100
15.3.2.- Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat

15.3.2.1 M³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
entregat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7,1 7,100previsió segons estudi de residus

7,100 7,100

Total m³  ......: 7,100

Pressupost parcial nº 15 Gestió de residus
Nº U Descripció Amidament
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16.2.- Morters, guixos, cales, escaioles i ciments
16.2.2.- Morters

16.2.2.1 U Assaigs a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de
morter fresc, agafada en obra segons UNE-EN 1015-2, per a la determinació de les següents
característiques: consistència segons UNE-EN 1015-3 i densitat aparent segons UNE-EN
1015-6. Fins i tot desplaçament a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe
dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000previsió assaig morter per rejuntat.

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 16 Control de qualitat i assaigs
Nº U Descripció Amidament
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17.1.- Sistemes de protecció col·lectiva
17.1.15.- Protecció elèctrica

17.1.15.1 U Quadre elèctric provisional d'obra per a una potència màxima de 5 kW, compost per armari de
distribució amb dispositiu d'emergència, preses i els interruptors automàtics magnetotèrmics i
diferencials necessaris, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Col·locació de l'armari. Muntatge, instal·lació i comprovació. Desmuntatge de l'element.
Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 1,000
17.1.19.- Tanca provisional de solar

17.1.19.1 M Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per
panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals
verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables
en 5 usos. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les
tanques.
Inclou: Muntatge del conjunt. Col·locació de la malla. Desmuntatge del conjunt. Transport fins
al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Previsió:

1 15,000 15,000delimitació zona bastida costat sud
1 20,000 20,000delimitació costat est
1 15,000 15,000delimitació pati costat nord
1 15,000 15,000delimitació costat oest

65,000 65,000

Total m  ......: 65,000
17.1.20.- Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva

17.1.20.1 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 1,000
17.4.- Medicina preventiva i primers auxilis
17.4.3.- Medicina preventiva i primers auxilis

17.4.3.1 U Medicina preventiva i primers auxilis, necessaris per al compliment de la normativa vigent en
matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reposició del material.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment realitzades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 1,000
17.5.- Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
17.5.5.- Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar

Pressupost parcial nº 17 Seguretat i salut
Nº U Descripció Amidament
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17.5.5.1 U Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, necessàries per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer, construcció o adaptació de locals per
a aquesta fi, el manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi i la demolició o retirada final.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Total U  ......: 1,000

L'Escala; Abril 2026
Arquitecte Tècnic

Robert Vidal i Pou

Pressupost parcial nº 17 Seguretat i salut
Nº U Descripció Amidament
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1.3 Desratització, desinfecció i eliminació de plantes
1.3.3 Eliminació de plantes
1.3.3.1 0DP010 U Treball necessari per a l'arrencada d'arbre de 150 cm d'altura i 200

cm de diàmetre de copa, mitjançant la utilització de mitjans manuals
i mecànics. També tala de branques i tronc de 15 cm de diàmetre
(mesurat a una altura d'1 m sobre el terra), arrencat de cep amb
posterior reblert del forat del cep amb terra, recollida i càrrega
sobre camió o contenidor de la brossa generada.
Inclou: Protecció i senyalització dels espais afectats. Tala de les
branques fins a deixar net el tronc. Tala del tronc a ras de soca.
Arrancada de la soca. Recollida de la brossa generada. Càrrega sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Realització dels treballs amb cura per no malmetre els paraments
existents.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
figuera
muralla
costat sud 1 1,000
pi sobre
muralla
costat
sud-est 1 1,000

Total U ............: 2,000 167,28 334,56

1.3.3.2 0DP030 m² Neteja d'arbustos i herbes situades en parament vertical, mitjançant
retirada manual i l'aplicació d'un tractament herbicida. Inclús
recollida de la brossa generada i càrrega sobre contenidor.
Inclou: Preparació de l'herbicida. Aplicació de l'herbicida sobre la
superfície a tractar. Recollida de la brossa generada. Càrrega sobre
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.
Realització dels treballs amb cura per no malmetre els paraments
existents.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
retirada de
plantes,
trepadores i
arbustos
varis 120 120,000

Total m² ............: 120,000 4,05 486,00

1.8 Bastides i maquinària d'elevació
1.8.1 Bastides

Conservació i manteniment del Castell Carolingi - Sant Martí d… Pàgina 1
Pressupost parcial nº 1 Actuacions prèvies
Codi U Denominació Amidament Preu Total



1.8.1.1 0XA110 U Lloguer, durant 30 dies naturals, de bastida tubular normalitzada,
tipus multidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball,
format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3
mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, amb menys del 50% d'elements
verticals duplicats, compost per plataformes de treball de 60 cm
d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa,
barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb
una barra; per a l'execució de façana de 240 m², considerant com a
superfície de façana la resultant del producte de la projecció en
planta del perímetre més sortint de la façana per l'altura màxima de
treball de la bastida; amb voladissos disposats en un percentatge
menor del 50% del seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm del
pla de façana. Inclús xarxa flexible, tipus mosquitera monofilament,
de polietilè 100% i revisió mensual de bastida a càrrec de l'empresa
instal·ladora, segons R.D. 2177/2004, per a garantir la seva
estabilitat i condicions de seguretat.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i
condicions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari,
segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora, considerant un mínim de 250 m² de façana i 15 dies
naturals.
Previsió:
Façana sud  = 170m2
Façana oest =  70m2

Total U ............: 1,000 2.787,02 2.787,02

1.8.1.2 0XA120 U Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per
estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, amb menys del 50%
d'elements verticals duplicats i plataformes de treball de 60 cm
d'ample; per a execució de façana de 240 m², amb voladissos disposats
en un percentatge menor del 50% del seu perímetre i que sobresurten
més de 30 cm del pla de façana.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Previsió:
Façana sud  = 170m2
Façana oest =  70m2

Total U ............: 1,000 1.328,24 1.328,24

1.8.1.3 0XA130 U Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per
estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, amb menys del 50%
d'elements verticals duplicats i plataformes de treball de 60 cm
d'ample; per a execució de façana de 240 m², amb voladissos disposats
en un percentatge menor del 50% del seu perímetre i que sobresurten
més de 30 cm del pla de façana, segons plànols de muntatge,
considerant una distància màxima de 20 m entre el punt de descàrrega
dels materials i el punt més allunyat del muntatge. Inclús muntatge i
desmuntatge de xarxa flexible, tipus mosquitera monofilament, de
polietilè 100%, accessoris, sistemes de protecció, ancoratges i
reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la
superfície de suport i protecció dels espais afectats. Muntatge i
col·locació dels components. Col·locació de la plataforma de treball.
Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització. Prova
de càrrega. Desmuntatge i retirada de la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Inclou: Projecte i assumeix de la bastida i visat.
Previsió:
Façana sud  = 170m2
Façana oest =  70m2

Total U ............: 1,000 5.177,39 5.177,39
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1.8.1.4 0XA140 m² Protecció de bastida amb lona de polietilè d'alta densitat, amb
tractament ultraviolat, color verd (amortitzable en 2 usos).
Inclou: Col·locació de la lona i les seves fixacions. Comprovació.
Desmuntatge posterior.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Previsió:
Façana sud 170 170,000
Façana oest 70 70,000

Total m² ............: 240,000 3,56 854,40

1.13 Treballs arqueològics
1.13.3 Treballs de supervisió arqueològica
1.13.3.1 0GD030 U Informe exhaustiu d'actuació arqueològica realitzada en edifici

d'interès històric. Inclús memòria descriptiva dels treballs
realitzats (4 copies), inventari dels materials recuperats,
documentació fotogràfica i planimètrica, i peritatge, segons les
normes de l'organisme corresponent, promotor de l'actuació.
Inclou: Desplaçament a obra. Inspecció visual i toma de dades.
Redacció de l'informe tècnic.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Inclou el seguiment de les obres de restauració de les muralles.

Total U ............: 1,000 3.018,74 3.018,74
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2.2 Estructures
2.2.2 Pedreria
2.2.2.1 DEC040 m2 Desmuntatge per a la seva reutilització de muralla catalogada (BCIN)

de maçoneria de pedra calcària, amb morter, amb mitjans manuals i
apilament del 80% del material demolit per a la seva reutilització, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec
dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a
reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Previsió:
desmuntatge
mur costat
oest
(propietat
privada,
petició
autorització
veí) 65 65,000
desmuntatges
puntuals
altres 5 5,000

Total m2 ............: 70,000 161,32 11.292,40
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5.2 Pedreria
5.2.1 Murs
5.2.1.1 ECM010 m2 Reconstrucció mur de muralla catalogada (BCIN) de maçoneria

concertada a una cara vista, amb pedres de maçoneria, de pedra
calcària, amb les cares de junt i de parament llaurades en forma
poligonal, col·locats amb morter de calç hidràulica natural NHL 5 i
NHL 3,5, color Natural, subministrat en sacs i rebliment dels junts
amb morter fi, en murs d'espessor variable, fins a 50 cm.
Inclou: Replanteig del mur. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires. Neteja i humectació del llit
de la primera filada. Col·locació de les pedres de maçoneria sobre la
capa de morter. Tempteig amb regla i plomada, rectificant la seva
posició mitjançant copejament. Allisada, rejuntat i enfondiment amb
ferro. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.
Utilització de més del 50% del material de pedra, de la pròpia obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Previsió:
reconstrucci
ó mur costat
oest
(propietat
privada,
petició
autorització
veí) 65 65,000
reconstrucci
ó forat
muralla
costat sud 17 17,000
reconstrucci
ó contrafort
costat est 12 12,000
reconstrucci
ons puntuals
altres 5 5,000
muntant
portal jardí
façana nord 1 1,000

Total m2 ............: 100,000 590,53 59.053,00

5.2.1.2 ECM020 m2 Rejuntat mur de muralla catalogada (BCIN) de maçoneria concertada a
una cara vista, amb pedres de maçoneria, de pedra calcària, amb les
cares de junt i de parament llaurades en forma poligonal, mitjançant
rebliment dels junts amb morter fi.
Inclou: Neteja inicial del parament, aplicació del morter de
rejuntat, neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Previsió:
façana nord 10 10,000
façana est 55 55,000

Total m2 ............: 65,000 99,52 6.468,80
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7.16 Reparacions
7.16.1 En fusteria
7.16.1.1 LZC010 m² Reparació de fusteria exterior de fusta "in situ", amb un grau de

deterioració mig, mitjançant la correcció de desquadraments i
substitució de ferraments deteriorats. Inclús reposició de
revestiments i pintures dels paraments situats en zones adjacents a
la intervenció.
Inclou: Correcció de desquadraments. Substitució dels ferratges
deteriorats.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, incloent els bastiments de base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
portal jardí 1 2,400 1,500 3,600
portal nau
exposicions 1 2,700 2,500 6,750

Total m² ............: 10,350 77,22 799,23
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9.5 Elèctriques
9.5.7 Derivacions individuals
9.5.7.1 IED010 m Línia instal·lació elèctrica monofàsica en superfície des de quadre

de comandament i protecció local, formada per cables unipolars amb
conductors de coure, H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 3G6 mm², sent la
seva tensió assignada de 450/750 V, sota tub protector de PVC rígid,
blindat, endollable, de color gris, amb IP547, de 32 mm de diàmetre.
Inclús accessoris i elements de subjecció. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del
tub. Estesa de cables. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
previsió
alimentació
il·luminació
exterior 15 15,000

Total m ............: 15,000 13,17 197,55
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12.5 Pintures en paraments interiors
12.5.2 Plàstiques
12.5.2.1 RIP025 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat,

textura llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir,
(rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació
acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament interior de morter
de ciment, vertical, de fins 3 m d'altura. Inclús solució d'àcid
clorhídric al 10% per eliminar les eflorescències salines (salnitre)
presents en el 20% de la superfície suport. Reparació prèvia
parament.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels
elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs
i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri
que el suport base.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
interior nau
exposicions 1 36,750 2,500 91,875

Total m² ............: 91,875 10,90 1.001,44

12.5.2.2 RIP035 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat,
textura llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir,
(rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació
acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix
projectat o plaques de guix laminat, vertical, de fins 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels
elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs
i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri
que el suport base.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
trasdossat
pladur nau
exposicions:
lateral est 1 13,750 2,100 28,875
lateral oest 1 8,850 2,100 18,585

Total m² ............: 47,460 9,39 445,65

12.16 Extradossats
12.16.1 De plaques de guix laminat
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12.16.1.1 RRY005 m² Extradossat autoportant lliure, de 63 mm d'espessor, amb nivell de
qualitat de l'acabat Q2, format per placa de guix laminat tipus
hidrofugat de 15 mm d'espessor, cargolada directament a una
estructura autoportant d'acer galvanitzat formada per canals
horitzontals, sòlidament fixats al terra i al sostre i muntants
verticals de 48 mm i 0,6 mm d'espessor amb una modulació de 600 mm i
amb disposició normal "N", muntats sobre canals al costat del
parament vertical. Inclús fixacions per a l'ancoratge de canals i
muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta
de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de
junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de
trobades i punts singulars, però no inclou l'aïllament a col·locar
entre les plaques i el parament.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior
dels perfils. Col·locació d'elements horitzontals sòlidament fixats
al terra. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements
horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Replanteig
de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas
d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament
de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en
la norma UNE 92305.
Col·locació a plom, per salvar el desplom dels murs existents i
facilitar la col·locació de quadres o objectes de l'exposició.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Nau
exposicions:
lateral est 1 13,750 2,100 28,875
lateral oest 1 8,850 2,100 18,585

1 5,000 2,100 10,500

Total m² ............: 57,960 31,18 1.807,19

12.16.1.2 RRY001 ml Retirada i col·locació de guia metàl·lica existent per fixació de
quadres. Actualment es troba a la paret existent de morter,
desmuntatge i re-col·locació al nou trasdossat de plaques de guix
laminat, confirmar altura segons DF.
Inclou: Retirada. Replanteig. Fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
guies
metàl·liques
per penjar
quadres:
lateral est 1 13,750 13,750
lateral oest 1 8,850 8,850

1 5,000 5,000

Total ml ............: 27,600 10,64 293,66
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14.4 Il·luminació exterior
14.4.2 Projectors
14.4.2.1 UIP011 U Projector, regulable, de 200x46x197 mm, de 30 W, alimentació a

220/240 V i 50-60 Hz, amb llum LED no reemplaçable, temperatura de
color 4000 K, amb cos d'alumini, acabat lacat color negre, feix de
llum extensiu 120° i difusor de vidre trempat, índex d'enlluernament
unificat menor de 19, índex de reproducció cromàtica major de 80,
flux lluminós 3069 lúmens, grau de protecció IP65 i aïllament classe
I.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
previsió
pati
davanter
costat nord 4 4,000

Total U ............: 4,000 80,77 323,08

14.12 Mobiliari urbà
14.12.5 Jardineres
14.12.5.1 UMJ010 U Jardinera quadrada de plàstic, de 60x60x50 cm, en color negre, amb

plat recollida d'aigua inferior.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
col·locació
a l'escala
exterior
jardí per
tancar
l'accés a la
coberta 4 4,000

Total U ............: 4,000 41,90 167,60

14.12.5.2 UJP010 U Plantació d'arbust de 80-100 cm d'altura (Buxus sempervirens, Laurus
nobilis, Viburnum tinus o similar), en jardinera, realitzat amb
mitjans manuals. Inclús terra vegetal garbellada i substrats vegetals
fertilitzats.
Inclou: Aportació de terra. Abonat. Plantació. Primer reg.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
jardineres a
l'escala
exterior
jardí per
tancar
l'accés a la
coberta 4 4,000

Total U ............: 4,000 59,86 239,44
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15.3 Gestió de residus inertes
15.3.1 Transport de residus inertes
15.3.1.1 GRA020 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts

produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a 30 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en
obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la
descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del
pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els
residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el
volum de residus realment transportat segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
previsió
segons
estudi de
residus 7,1 7,100

Total m³ ............: 7,100 20,36 144,56

15.3.2 Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat
15.3.2.1 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de

residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del
pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els
residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el
volum de residus realment entregat segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
previsió
segons
estudi de
residus 7,1 7,100

Total m³ ............: 7,100 36,43 258,65
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16.2 Morters, guixos, cales, escaioles i ciments
16.2.2 Morters
16.2.2.1 XAM010 U Assaigs a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica

corresponent, sobre una mostra de morter fresc, agafada en obra
segons UNE-EN 1015-2, per a la determinació de les següents
característiques: consistència segons UNE-EN 1015-3 i densitat
aparent segons UNE-EN 1015-6. Fins i tot desplaçament a obra i
informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels
assajos. Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons
documentació del Pla de control de qualitat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
previsió
assaig
morter per
rejuntat. 1 1,000

Total U ............: 1,000 285,61 285,61
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17.1 Sistemes de protecció col·lectiva
17.1.15 Protecció elèctrica
17.1.15.1 YCS020 U Quadre elèctric provisional d'obra per a una potència màxima de 5 kW,

compost per armari de distribució amb dispositiu d'emergència, preses
i els interruptors automàtics magnetotèrmics i diferencials
necessaris, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Col·locació de l'armari. Muntatge, instal·lació i
comprovació. Desmuntatge de l'element. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Total U ............: 1,000 457,73 457,73

17.1.19 Tanca provisional de solar
17.1.19.1 YCR030 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de

3,50x2,00 m, formades per panell de malla electrosoldada amb plecs de
reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de
5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals
verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en
5 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8
orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos. Malla
d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada
sobre les tanques.
Inclou: Muntatge del conjunt. Col·locació de la malla. Desmuntatge
del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Previsió:
delimitació
zona bastida
costat sud 1 15,000 15,000
delimitació
costat est 1 20,000 20,000
delimitació
pati costat
nord 1 15,000 15,000
delimitació
costat oest 1 15,000 15,000

Total m ............: 65,000 13,89 902,85

17.1.20 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva
17.1.20.1 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al

compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en
el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport
fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Total U ............: 1,000 360,50 360,50

17.4 Medicina preventiva i primers auxilis
17.4.3 Medicina preventiva i primers auxilis

Conservació i manteniment del Castell Carolingi - Sant Martí d… Pàgina 13
Pressupost parcial nº 17 Seguretat i salut
Codi U Denominació Amidament Preu Total



17.4.3.1 YMX010 U Medicina preventiva i primers auxilis, necessaris per al compliment
de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reposició del
material.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
realitzades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Total U ............: 1,000 99,71 99,71

17.5 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
17.5.5 Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
17.5.5.1 YPX010 U Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar,

necessàries per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer,
construcció o adaptació de locals per a aquesta fi, el manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i
la demolició o retirada final.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual,
segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.

Total U ............: 1,000 515,00 515,00
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Pressupost d'execució material

1 Actuacions prèvies ..............................… 13.986,35
2 Demolicions .....................................… 11.292,40
5 Estructures .....................................… 65.521,80
7 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars .… 799,23
9 Instal·lacions ..................................… 197,55
12 Revestiments i extradossats ....................… 3.547,94
14 Urbanització interior de la parcel·la ..........… 730,12
15 Gestió de residus ..............................… 403,21
16 Control de qualitat i assaigs ..................… 285,61
17 Seguretat i salut ..............................… 2.335,79

Total: 99.100,00

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de
NORANTA-NOU MIL CENT EUROS.

L'Escala; Abril 2026
Arquitecte Tècnic

Robert Vidal i Pou



1 Actuacions prèvies
1.3 Desratització, desinfecció i eliminació de plantes
1.3.3 Eliminació de plantes ...........................................… 820,56
Total 1.3 Desratització, desinfecció i eliminació de plantes ..........: 820,56
1.8 Bastides i maquinària d'elevació
1.8.1 Bastides ........................................................… 10.147,05

Total 1.8 Bastides i maquinària d'elevació ..........: 10.147,05
1.13 Treballs arqueològics
1.13.3 Treballs de supervisió arqueològica ............................… 3.018,74

Total 1.13 Treballs arqueològics ..........: 3.018,74
Total 1 Actuacions prèvies ..........: 13.986,35

2 Demolicions
2.2 Estructures
2.2.2 Pedreria ........................................................… 11.292,40

Total 2.2 Estructures ..........: 11.292,40
Total 2 Demolicions ..........: 11.292,40

5 Estructures
5.2 Pedreria
5.2.1 Murs ............................................................… 65.521,80

Total 5.2 Pedreria ..........: 65.521,80
Total 5 Estructures ..........: 65.521,80

7 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
7.16 Reparacions
7.16.1 En fusteria ....................................................… 799,23

Total 7.16 Reparacions ..........: 799,23
Total 7 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars ..........: 799,23

9 Instal·lacions
9.5 Elèctriques
9.5.7 Derivacions individuals .........................................… 197,55

Total 9.5 Elèctriques ..........: 197,55
Total 9 Instal·lacions ..........: 197,55

12 Revestiments i extradossats
12.5 Pintures en paraments interiors
12.5.2 Plàstiques .....................................................… 1.447,09

Total 12.5 Pintures en paraments interiors ..........: 1.447,09
12.16 Extradossats
12.16.1 De plaques de guix laminat ....................................… 2.100,85

Total 12.16 Extradossats ..........: 2.100,85
Total 12 Revestiments i extradossats ..........: 3.547,94

14 Urbanització interior de la parcel·la
14.4 Il·luminació exterior
14.4.2 Projectors .....................................................… 323,08

Total 14.4 Il·luminació exterior ..........: 323,08
14.12 Mobiliari urbà
14.12.5 Jardineres ....................................................… 407,04

Total 14.12 Mobiliari urbà ..........: 407,04
Total 14 Urbanització interior de la parcel·la ..........: 730,12

15 Gestió de residus
15.3 Gestió de residus inertes
15.3.1 Transport de residus inertes ...................................… 144,56
15.3.2 Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat ...............… 258,65

Total 15.3 Gestió de residus inertes ..........: 403,21
Total 15 Gestió de residus ..........: 403,21

16 Control de qualitat i assaigs
16.2 Morters, guixos, cales, escaioles i ciments
16.2.2 Morters ........................................................… 285,61

Total 16.2 Morters, guixos, cales, escaioles i ciments ..........: 285,61
Total 16 Control de qualitat i assaigs ..........: 285,61

17 Seguretat i salut
17.1 Sistemes de protecció col·lectiva
17.1.15 Protecció elèctrica ...........................................… 457,73
17.1.19 Tanca provisional de solar ....................................… 902,85
17.1.20 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva ..................… 360,50

Total 17.1 Sistemes de protecció col·lectiva ..........: 1.721,08
17.4 Medicina preventiva i primers auxilis
17.4.3 Medicina preventiva i primers auxilis ..........................… 99,71

Total 17.4 Medicina preventiva i primers auxilis ..........: 99,71
17.5 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
17.5.5 Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar .....… 515,00
Total 17.5 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar ..........: 515,00

Total 17 Seguretat i salut ..........: 2.335,79

Projecte: Conservació i manteniment del Castell Carolingi - Sant Martí d'Empúries
Capítol Import



Pressupost d'execució material 99.100,00
13% de despeses generals 12.883,00
6% de benefici industrial 5.946,00
Suma 117.929,00
21% IVA 24.765,09

Pressupost d'execució per contracta 142.694,09

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT  QUARANTA-DOS MIL
SIS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS.

L'Escala; Abril 2026
Arquitecte Tècnic

Robert Vidal i Pou



1 Actuacions prèvies

1.3 Desratització, desinfecció i eliminació de plantes
1.3.3 Eliminació de plantes

1.3.3.1 0DP010 U Treball necessari per a l'arrencada d'arbre de 150 cm d'altura i 200 cm de
diàmetre de copa, mitjançant la utilització de mitjans manuals i mecànics.
També tala de branques i tronc de 15 cm de diàmetre (mesurat a una
altura d'1 m sobre el terra), arrencat de cep amb posterior reblert del forat
del cep amb terra, recollida i càrrega sobre camió o contenidor de la
brossa generada.
Inclou: Protecció i senyalització dels espais afectats. Tala de les
branques fins a deixar net el tronc. Tala del tronc a ras de soca.
Arrancada de la soca. Recollida de la brossa generada. Càrrega sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Realització dels treballs amb cura per no malmetre els paraments
existents.

mq04cag010a 1,520 h 58,260 88,56Camió amb grua de fins a 6 t.
mq09sie010 0,918 h 3,530 3,24Serra de cadena a benzina, de 50 cm

d'espasa i 2 kW de potència.
mo040 1,520 h 23,560 35,81Oficial 1ª jardiner.
mo086 1,520 h 20,800 31,62Ajudant jardiner.
% 2,000 % 159,230 3,18Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 162,410 4,87

Preu total per U  .................................................. 167,28

1.3.3.2 0DP030 m² Neteja d'arbustos i herbes situades en parament vertical, mitjançant
retirada manual i l'aplicació d'un tractament herbicida. Inclús recollida de
la brossa generada i càrrega sobre contenidor.
Inclou: Preparació de l'herbicida. Aplicació de l'herbicida sobre la
superfície a tractar. Recollida de la brossa generada. Càrrega sobre
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.
Realització dels treballs amb cura per no malmetre els paraments
existents.

mt48pla030 0,005 l 29,120 0,15Herbicida de contacte per la destrucció de
plantes herbàcies.

mq09pla010 0,018 h 25,890 0,47Bomba manual de pistó per tractaments
fitosanitaris i herbicides.

mo112 0,100 h 19,770 1,98Peó especialitzat construcció.
mo113 0,067 h 18,730 1,25Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 3,850 0,08Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 3,930 0,12

Preu total per m²  .................................................. 4,05

1.8 Bastides i maquinària d'elevació
1.8.1 Bastides

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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1.8.1.1 0XA110 U Lloguer, durant 30 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per
estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i
3,2 mm de gruix, amb menys del 50% d'elements verticals duplicats,
compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2
m d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i
entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a l'execució de façana
de 240 m², considerant com a superfície de façana la resultant del
producte de la projecció en planta del perímetre més sortint de la façana
per l'altura màxima de treball de la bastida; amb voladissos disposats en
un percentatge menor del 50% del seu perímetre i que sobresurten més
de 30 cm del pla de façana. Inclús xarxa flexible, tipus mosquitera
monofilament, de polietilè 100% i revisió mensual de bastida a càrrec de
l'empresa instal·ladora, segons R.D. 2177/2004, per a garantir la seva
estabilitat i condicions de seguretat.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de
seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari, segons
condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora, considerant un mínim de 250 m² de façana i 15 dies
naturals.
Previsió:
Façana sud  = 170m2
Façana oest =  70m2

mt50spa310g 1,000 U 162,940 162,94Revisió mensual de bastida tubular
normalitzada, tipus multidireccional, per a
façana d'entre 200 i 250 m², segons R.D.
2177/2004, per a garantir la seva
estabilitat i condicions de seguretat.

mq13ats010n 8.892,288 U 0,280 2.489,84Lloguer diari de m² de bastida tubular
normalitzada, tipus multidireccional, de 20
m d'altura màxima de treball, constituïda
per estructura tubular d'acer galvanitzat
en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2
mm de gruix, amb menys d'un 50%
d'elements verticals duplicats, fabricada
complint les exigències de qualitat
recollides en la norma UNE-EN ISO 9001,
segons UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811;
composta de plataformes de treball de 60
cm d'ample, disposades cada 2 m
d'altura, escala interior amb trapa, barana
posterior amb dues barres i entornpeu, i
barana davantera amb una barra; per a
execució de façana amb voladissos amb
un percentatge menor del 50% del seu
perímetre i que sobresurten més de 30
cm del pla de façana; inclús xarxa flexible,
tipus mosquitera monofilament, de
polietilè 100%.

% 2,000 % 2.652,780 53,06Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 2.705,840 81,18

Preu total per U  .................................................. 2.787,02

Annex de justificació de preus
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1.8.1.2 0XA120 U Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per
estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, amb menys del 50%
d'elements verticals duplicats i plataformes de treball de 60 cm d'ample;
per a execució de façana de 240 m², amb voladissos disposats en un
percentatge menor del 50% del seu perímetre i que sobresurten més de
30 cm del pla de façana.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Previsió:
Façana sud  = 170m2
Façana oest =  70m2

mq13ats013n 350,210 U 3,610 1.264,26Repercussió, per m², de transport a obra i
retirada de bastida tubular normalitzada,
tipus multidireccional, de 20 m d'altura
màxima de treball, constituïda per
estructura tubular d'acer galvanitzat en
calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm
de gruix, amb menys d'un 50% d'elements
verticals duplicats, fabricada complint les
exigències de qualitat recollides en la
norma UNE-EN ISO 9001, segons
UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811;
composta de plataformes de treball de 60
cm d'ample, disposades cada 2 m
d'altura, escala interior amb trapa, barana
posterior amb dues barres i entornpeu, i
barana davantera amb una barra; per a
execució de façana amb voladissos amb
un percentatge menor del 50% del seu
perímetre i que sobresurten més de 30
cm del pla de façana; inclús xarxa flexible,
tipus mosquitera monofilament, de
polietilè 100%.

% 2,000 % 1.264,260 25,29Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 1.289,550 38,69

Preu total per U  .................................................. 1.328,24

1.8.1.3 0XA130 U Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per
estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, amb menys del 50%
d'elements verticals duplicats i plataformes de treball de 60 cm d'ample;
per a execució de façana de 240 m², amb voladissos disposats en un
percentatge menor del 50% del seu perímetre i que sobresurten més de
30 cm del pla de façana, segons plànols de muntatge, considerant una
distància màxima de 20 m entre el punt de descàrrega dels materials i el
punt més allunyat del muntatge. Inclús muntatge i desmuntatge de xarxa
flexible, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%, accessoris,
sistemes de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície
de suport i protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació dels
components. Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació dels
elements de protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega.
Desmuntatge i retirada de la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Inclou: Projecte i assumeix de la bastida i visat.
Previsió:
Façana sud  = 170m2
Façana oest =  70m2

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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mq13ats011n 370,250 U 7,940 2.939,79Repercussió, per m², de muntatge de
bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, de 20 m d'altura màxima
de treball, constituïda per estructura
tubular d'acer galvanitzat en calent, de
48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix,
amb menys d'un 50% d'elements verticals
duplicats, fabricada complint les
exigències de qualitat recollides en la
norma UNE-EN ISO 9001, segons
UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811;
composta de plataformes de treball de 60
cm d'ample, disposades cada 2 m
d'altura, escala interior amb trapa, barana
posterior amb dues barres i entornpeu, i
barana davantera amb una barra; per a
execució de façana amb voladissos amb
un percentatge menor del 50% del seu
perímetre i que sobresurten més de 30
cm del pla de façana; inclús xarxa flexible,
tipus mosquitera monofilament, de
polietilè 100%.

mq13ats012n 370,250 U 5,370 1.988,24Repercussió, per m², de desmuntatge de
bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, de 20 m d'altura màxima
de treball, constituïda per estructura
tubular d'acer galvanitzat en calent, de
48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix,
amb menys d'un 50% d'elements verticals
duplicats, fabricada complint les
exigències de qualitat recollides en la
norma UNE-EN ISO 9001, segons
UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811;
composta de plataformes de treball de 60
cm d'ample, disposades cada 2 m
d'altura, escala interior amb trapa, barana
posterior amb dues barres i entornpeu, i
barana davantera amb una barra; per a
execució de façana amb voladissos amb
un percentatge menor del 50% del seu
perímetre i que sobresurten més de 30
cm del pla de façana; inclús xarxa flexible,
tipus mosquitera monofilament, de
polietilè 100%.

% 2,000 % 4.928,030 98,56Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 5.026,590 150,80

Preu total per U  .................................................. 5.177,39

1.8.1.4 0XA140 m² Protecció de bastida amb lona de polietilè d'alta densitat, amb tractament
ultraviolat, color verd (amortitzable en 2 usos).
Inclou: Col·locació de la lona i les seves fixacions. Comprovació.
Desmuntatge posterior.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50spr050 0,500 m² 0,670 0,34Lona de polietilè d'alta densitat, amb
tractament ultraviolat, color verd, 60% de
percentatge de tallavent, amb orificis cada
20 cm en tot el perímetre.

mo113 0,163 h 18,730 3,05Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 3,390 0,07Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 3,460 0,10

Preu total per m²  .................................................. 3,56

1.13 Treballs arqueològics
1.13.3 Treballs de supervisió arqueològica

Annex de justificació de preus
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1.13.3.1 0GD030 U Informe exhaustiu d'actuació arqueològica realitzada en edifici d'interès
històric. Inclús memòria descriptiva dels treballs realitzats (4 copies),
inventari dels materials recuperats, documentació fotogràfica i
planimètrica, i peritatge, segons les normes de l'organisme corresponent,
promotor de l'actuació.
Inclou: Desplaçament a obra. Inspecció visual i toma de dades. Redacció
de l'informe tècnic.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Inclou el seguiment de les obres de restauració de les muralles.

mt51arq010 0,395 U 1.023,820 404,41Material fungible per a treballs
d'arqueologia.

mt51arq020 0,100 U 1.471,740 147,17Material i utillatge per a treballs
d'arqueologia.

mo000 48,250 h 33,650 1.623,61arqueòleg.
mo057 25,150 h 27,760 698,16Ajudant arqueòleg.
% 2,000 % 2.873,350 57,47Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 2.930,820 87,92

Preu total per U  .................................................. 3.018,74
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2 Demolicions

2.2 Estructures
2.2.2 Pedreria

2.2.2.1 DEC040 m2 Desmuntatge per a la seva reutilització de muralla catalogada (BCIN) de
maçoneria de pedra calcària, amb morter, amb mitjans manuals i
apilament del 80% del material demolit per a la seva reutilització, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels
materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre
camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mo022 5,645 h 23,560 133,00Oficial 1ª col·locador de pedra natural.
mo113 1,097 h 18,730 20,55Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 153,550 3,07Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 156,620 4,70

Preu total per m2  .................................................. 161,32

Annex de justificació de preus
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5 Estructures

5.2 Pedreria
5.2.1 Murs

5.2.1.1 ECM010 m2 Reconstrucció mur de muralla catalogada (BCIN) de maçoneria
concertada a una cara vista, amb pedres de maçoneria, de pedra calcària,
amb les cares de junt i de parament llaurades en forma poligonal,
col·locats amb morter de calç hidràulica natural NHL 5 i NHL 3,5, color
Natural, subministrat en sacs i rebliment dels junts amb morter fi, en
murs d'espessor variable, fins a 50 cm.
Inclou: Replanteig del mur. Col·locació i aplomat de mires de referència.
Estesa de fils entre mires. Neteja i humectació del llit de la primera filada.
Col·locació de les pedres de maçoneria sobre la capa de morter.
Tempteig amb regla i plomada, rectificant la seva posició mitjançant
copejament. Allisada, rejuntat i enfondiment amb ferro. Neteja del
parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.
Utilització de més del 50% del material de pedra, de la pròpia obra.

mt06mac010b 0,350 m³ 290,550 101,69Pedra calcària concertada per a
maçoneria,formada per pedres de
maçoneria amb les seves cares tallades
en forma poligonal més o menys regular,
perquè tinguin un assentament sobre
superfícies sensiblement planes.

mt08aaa010a 0,102 m³ 1,590 0,16Aigua.
mt09mcu010aah 0,525 t 277,230 145,55Morter industrial per a obra de paleta, de

calç, color Natural, categoria M-15
(resistència a compressió 15 N/mm²),
compost de calç hidràulica natural, tipus
NHL 5, segons UNE-EN 459-1 i àrids
silicis seleccionats, subministrat en sacs,
segons UNE-EN 998-2.

mo022 7,094 h 23,560 167,13Oficial 1ª col·locador de pedra natural.
mo060 7,094 h 20,800 147,56Ajudant col·locador de pedra natural.
% 2,000 % 562,090 11,24Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 573,330 17,20

Preu total per m2  .................................................. 590,53

5.2.1.2 ECM020 m2 Rejuntat mur de muralla catalogada (BCIN) de maçoneria concertada a
una cara vista, amb pedres de maçoneria, de pedra calcària, amb les
cares de junt i de parament llaurades en forma poligonal, mitjançant
rebliment dels junts amb morter fi.
Inclou: Neteja inicial del parament, aplicació del morter de rejuntat, neteja
final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt08aaa010a 0,068 m³ 1,590 0,11Aigua.
mt09mcu010aah 0,280 t 277,230 77,62Morter industrial per a obra de paleta, de

calç, color Natural, categoria M-15
(resistència a compressió 15 N/mm²),
compost de calç hidràulica natural, tipus
NHL 5, segons UNE-EN 459-1 i àrids
silicis seleccionats, subministrat en sacs,
segons UNE-EN 998-2.

mo022 0,268 h 23,560 6,31Oficial 1ª col·locador de pedra natural.
mo060 0,514 h 20,800 10,69Ajudant col·locador de pedra natural.
% 2,000 % 94,730 1,89Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 96,620 2,90

Preu total per m2  .................................................. 99,52
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7 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars

7.16 Reparacions
7.16.1 En fusteria

7.16.1.1 LZC010 m² Reparació de fusteria exterior de fusta "in situ", amb un grau de
deterioració mig, mitjançant la correcció de desquadraments i substitució
de ferraments deteriorats. Inclús reposició de revestiments i pintures
dels paraments situats en zones adjacents a la intervenció.
Inclou: Correcció de desquadraments. Substitució dels ferratges
deteriorats.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, incloent els bastiments de base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mo018 1,641 h 23,920 39,25Oficial 1ª serraller.
mo059 1,641 h 20,870 34,25Ajudant serraller.
% 2,000 % 73,500 1,47Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 74,970 2,25

Preu total per m²  .................................................. 77,22
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9 Instal·lacions

9.5 Elèctriques
9.5.7 Derivacions individuals

9.5.7.1 IED010 m Línia instal·lació elèctrica monofàsica en superfície des de quadre de
comandament i protecció local, formada per cables unipolars amb
conductors de coure, H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 3G6 mm², sent la seva
tensió assignada de 450/750 V, sota tub protector de PVC rígid, blindat,
endollable, de color gris, amb IP547, de 32 mm de diàmetre. Inclús
accessoris i elements de subjecció. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del tub. Estesa
de cables. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt35aia090bk 1,000 m 3,710 3,71Tub rígid de PVC, endollable, corbable en
calent, de color gris, de 32 mm de
diàmetre nominal, per a canalització fixa
en superfície. Resistència a la compressió
1250 N, resistència a l'impacte 2 joules,
temperatura de treball -5°C fins 60°C,
amb grau de protecció IP547 segons UNE
20324, propietats elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama. Segons UNE-EN
61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús
abraçadores, elements de subjecció i
accessoris (corbes, maneguets, tes,
colzes i corbes flexibles).

mt35cun020d 3,000 m 1,690 5,07Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la
seva tensió assignada de 450/750 V,
reacció al foc classe B2ca-s1a,d1,a1
segons UNE-EN 50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 6 mm²
de secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius (Z1). Segons UNE
211025.

mt35www010 0,200 U 1,580 0,32Material auxiliar per a instal·lacions
elèctriques.

mo003 0,075 h 24,320 1,82Oficial 1ª electricista.
mo102 0,078 h 20,760 1,62Ajudant electricista.
% 2,000 % 12,540 0,25Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 12,790 0,38

Preu total per m  .................................................. 13,17
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12 Revestiments i extradossats

12.5 Pintures en paraments interiors
12.5.2 Plàstiques

12.5.2.1 RIP025 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura
llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m²
cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de
l'absorció, sobre parament interior de morter de ciment, vertical, de fins 3
m d'altura. Inclús solució d'àcid clorhídric al 10% per eliminar les
eflorescències salines (salnitre) presents en el 20% de la superfície
suport. Reparació prèvia parament.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements
de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució
de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de
dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.

mt27pfj120 0,060 l 5,340 0,32Solució d'àcid clorhídric diluït en deu parts
d'aigua.

mt27pfs010b 0,058 l 7,240 0,42Emprimació acrílica, reguladora de
l'absorció, permeable al vapor d'aigua i
resistent als àlcalis, per a aplicar amb
brotxa, corró o pistola.

mt27pii070c 0,200 l 9,360 1,87Pintura plàstica per a interior, a base de
polímers acrílics, color blanc, acabat mat,
textura llisa, de gran resistència al frec
humit; per a aplicar amb brotxa, corró o
pistola.

mo038 0,175 h 23,560 4,12Oficial 1ª pintor.
mo076 0,175 h 20,800 3,64Ajudant pintor.
% 2,000 % 10,370 0,21Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 10,580 0,32

Preu total per m²  .................................................. 10,90

12.5.2.2 RIP035 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura
llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m²
cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de
l'absorció, sobre parament interior de guix projectat o plaques de guix
laminat, vertical, de fins 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements
de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució
de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de
dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.

mt27pfs010b 0,058 l 7,240 0,42Emprimació acrílica, reguladora de
l'absorció, permeable al vapor d'aigua i
resistent als àlcalis, per a aplicar amb
brotxa, corró o pistola.

mt27pii070c 0,200 l 9,360 1,87Pintura plàstica per a interior, a base de
polímers acrílics, color blanc, acabat mat,
textura llisa, de gran resistència al frec
humit; per a aplicar amb brotxa, corró o
pistola.

mo038 0,134 h 23,560 3,16Oficial 1ª pintor.
mo076 0,168 h 20,800 3,49Ajudant pintor.
% 2,000 % 8,940 0,18Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 9,120 0,27
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Preu total per m²  .................................................. 9,39

12.16 Extradossats
12.16.1 De plaques de guix laminat

12.16.1.1 RRY005 m² Extradossat autoportant lliure, de 63 mm d'espessor, amb nivell de
qualitat de l'acabat Q2, format per placa de guix laminat tipus hidrofugat
de 15 mm d'espessor, cargolada directament a una estructura
autoportant d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals,
sòlidament fixats al terra i al sostre i muntants verticals de 48 mm i 0,6
mm d'espessor amb una modulació de 600 mm i amb disposició normal
"N", muntats sobre canals al costat del parament vertical. Inclús
fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a
la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i
cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i
punts singulars, però no inclou l'aïllament a col·locar entre les plaques i
el parament.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels perfils.
Col·locació d'elements horitzontals sòlidament fixats al terra. Col·locació
i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les
plaques. Fixació de les plaques. Replanteig de les caixes per a
allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior
perforació de les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305.
Col·locació a plom, per salvar el desplom dels murs existents i facilitar la
col·locació de quadres o objectes de l'exposició.

mt12psg070c 0,800 m 1,390 1,11Canal de perfil d'acer galvanitzat de 48
mm d'amplada, segons UNE-EN 14195.

mt12psg060c 2,000 m 1,670 3,34Muntant de perfil d'acer galvanitzat de 48
mm d'amplada, segons UNE-EN 14195.

mt12psg010q 1,050 m² 8,370 8,79Placa de guix laminat H1 / UNE-EN 520 -
1200 / longitud / 15 / amb les vores
longitudinals afinades, amb ànima de guix
hidrofugat, per zones humides.

mt12psg081c 14,000 U 0,010 0,14Cargol autoperforant 3,5x25 mm.
mt12psg030a 0,300 kg 0,950 0,29Pasta de segellament, segons UNE-EN

13963.
mt12psg040a 1,600 m 0,040 0,06Cinta microperforada de paper, segons

UNE-EN 13963.
mt12psg040b 0,150 m 0,440 0,07Cinta de paper amb reforç metàl·lic,

segons UNE-EN 14353.
mo053 0,352 h 24,320 8,56Oficial 1ª muntador de prefabricats

interiors.
mo100 0,352 h 20,800 7,32Ajudant muntador de prefabricats

interiors.
% 2,000 % 29,680 0,59Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 30,270 0,91

Preu total per m²  .................................................. 31,18
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12.16.1.2 RRY001 ml Retirada i col·locació de guia metàl·lica existent per fixació de quadres.
Actualment es troba a la paret existent de morter, desmuntatge i
re-col·locació al nou trasdossat de plaques de guix laminat, confirmar
altura segons DF.
Inclou: Retirada. Replanteig. Fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt12psg081c 11,000 U 0,010 0,11Cargol autoperforant 3,5x25 mm.
mt12psg220 9,000 U 0,060 0,54Fixació composta per tac i cargol 5x27.
mo053 0,210 h 24,320 5,11Oficial 1ª muntador de prefabricats

interiors.
mo100 0,210 h 20,800 4,37Ajudant muntador de prefabricats

interiors.
% 2,000 % 10,130 0,20Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 10,330 0,31

Preu total per ml  .................................................. 10,64
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14 Urbanització interior de la parcel·la

14.4 Il·luminació exterior
14.4.2 Projectors

14.4.2.1 UIP011 U Projector, regulable, de 200x46x197 mm, de 30 W, alimentació a 220/240 V
i 50-60 Hz, amb llum LED no reemplaçable, temperatura de color 4000 K,
amb cos d'alumini, acabat lacat color negre, feix de llum extensiu 120° i
difusor de vidre trempat, índex d'enlluernament unificat menor de 19,
índex de reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós 3069 lúmens,
grau de protecció IP65 i aïllament classe I.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt34rlg010ob 1,000 U 38,560 38,56Projector, regulable, de 200x46x197 mm,
de 30 W, alimentació a 220/240 V i 50-60
Hz, amb llum LED no reemplaçable,
temperatura de color 4000 K, amb cos
d'alumini, acabat lacat color negre, feix de
llum extensiu 120° i difusor de vidre
trempat, índex d'enlluernament unificat
menor de 19, índex de reproducció
cromàtica major de 80, flux lluminós 3069
lúmens, grau de protecció IP65 i aïllament
classe I, amb suport.

mo003 0,850 h 24,320 20,67Oficial 1ª electricista.
mo102 0,850 h 20,760 17,65Ajudant electricista.
% 2,000 % 76,880 1,54Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 78,420 2,35

Preu total per U  .................................................. 80,77

14.12 Mobiliari urbà
14.12.5 Jardineres

14.12.5.1 UMJ010 U Jardinera quadrada de plàstic, de 60x60x50 cm, en color negre, amb plat
recollida d'aigua inferior.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt52mug100a 1,000 U 35,650 35,65Jardinera quadrada de plàstic, de
60x60x50 cm, color negre i plat inferior.

mo040 0,100 h 23,560 2,36Oficial 1ª jardiner.
mo115 0,100 h 18,730 1,87Peó jardiner.
% 2,000 % 39,880 0,80Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 40,680 1,22

Preu total per U  .................................................. 41,90

Annex de justificació de preus
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14.12.5.2 UJP010 U Plantació d'arbust de 80-100 cm d'altura (Buxus sempervirens, Laurus
nobilis, Viburnum tinus o similar), en jardinera, realitzat amb mitjans
manuals. Inclús terra vegetal garbellada i substrats vegetals fertilitzats.
Inclou: Aportació de terra. Abonat. Plantació. Primer reg.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt48eac010a 1,000 U 42,950 42,95Arbust de 80-100 cm d'altura. Buxus
sempervirens, Laurus nobilis, Viburnum
tinus o similar

mt48tie030a 0,100 m³ 25,130 2,51Terra vegetal garbellada, subministrada a
granel.

mt48tie020 0,010 kg 0,880 0,01Adob mineral complex NPK 15-15-15.
mt08aaa010a 0,040 m³ 1,590 0,06Aigua.
mo040 0,188 h 23,560 4,43Oficial 1ª jardiner.
mo115 0,375 h 18,730 7,02Peó jardiner.
% 2,000 % 56,980 1,14Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 58,120 1,74

Preu total per U  .................................................. 59,86

Annex de justificació de preus
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15 Gestió de residus

15.3 Gestió de residus inertes
15.3.1 Transport de residus inertes

15.3.1.1 GRA020 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts
produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 30 km de
distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el
viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment transportat segons especificacions de Projecte.

mq04cap020aa 0,315 h 61,520 19,38Camió de transport de 10 t amb una
capacitat de 8 m³ i 2 eixos.

% 2,000 % 19,380 0,39Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 19,770 0,59

Preu total per m³  .................................................. 20,36

15.3.2 Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat
15.3.2.1 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus

inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment entregat segons especificacions de Projecte.

mq04res025cc 1,352 m³ 25,654 34,68Cànon d'abocament per lliurament de
mescla sense classificar de residus inerts
produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus.

% 2,000 % 34,680 0,69Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 35,370 1,06

Preu total per m³  .................................................. 36,43
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16 Control de qualitat i assaigs

16.2 Morters, guixos, cales, escaioles i ciments
16.2.2 Morters

16.2.2.1 XAM010 U Assaigs a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent,
sobre una mostra de morter fresc, agafada en obra segons UNE-EN
1015-2, per a la determinació de les següents característiques:
consistència segons UNE-EN 1015-3 i densitat aparent segons UNE-EN
1015-6. Fins i tot desplaçament a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos.
Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació
del Pla de control de qualitat.

mt49des010 1,000 U 0,780 0,78Repercussió de desplaçament a obra per
la presa de mostres.

mt49moc020 1,000 U 33,890 33,89Presa en obra de mostres de morter de
ciment, quin pes no excedeixi de 50 kg,
segons UNE-EN 1015-2.

mt49moc050 1,000 U 71,360 71,36Assaig per determinar la consistència d'un
morter fresc mitjançant la taula de
batzegades, segons UNE-EN 1015-3.

mt49moc100 1,000 U 64,140 64,14Assaig per determinar la densitat aparent
d'una mostra de morter fresc (morter
plàstic o tou), segons UNE-EN 1015-6.

mt49moc120 1,000 U 101,680 101,68Informe de resultats dels assaigs
realitzats sobre una mostra de morter de
ciment.

% 2,000 % 271,850 5,44Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 277,290 8,32

Preu total per U  .................................................. 285,61

Annex de justificació de preus
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17 Seguretat i salut

17.1 Sistemes de protecció col·lectiva
17.1.15 Protecció elèctrica

17.1.15.1 YCS020 U Quadre elèctric provisional d'obra per a una potència màxima de 5 kW,
compost per armari de distribució amb dispositiu d'emergència, preses i
els interruptors automàtics magnetotèrmics i diferencials necessaris,
amortitzable en 4 usos.
Inclou: Col·locació de l'armari. Muntatge, instal·lació i comprovació.
Desmuntatge de l'element. Transport fins al lloc de magatzematge o
retirada a contenidor. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat
i Salut.

mt50spe020a 0,250 U 1.512,210 378,05Quadre elèctric provisional d'obra per a
una potència màxima de 5 kW, compost
per armari de distribució amb dispositiu
d'emergència, amb graus de protecció
IP55 i IK07, 3 preses amb dispositiu de
bloqueig i els interruptors automàtics
magnetotèrmics i diferencials necessaris,
Inclús elements de fixació i reglets de
connexió.

mo119 1,363 h 23,560 32,11Oficial 1ª Seguretat i Salut.
mo120 1,363 h 18,730 25,53Peó Seguretat i Salut.
% 2,000 % 435,690 8,71Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 444,400 13,33

Preu total per U  .................................................. 457,73

17.1.19 Tanca provisional de solar
17.1.19.1 YCR030 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00

m, formades per panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de
200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de
diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40
mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport
dels pals, amortitzables en 5 usos. Malla d'ocultació de polietilè d'alta
densitat, color verd, col·locada sobre les tanques.
Inclou: Muntatge del conjunt. Col·locació de la malla. Desmuntatge del
conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50spv020 0,060 U 46,960 2,82Tanca traslladable de 3,50x2,00 m,
formada per panell de malla
electrosoldada amb plecs de reforç, de
200x100 mm de pas de malla, amb
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre
i verticals de 4 mm de diàmetre, soldats
en els extrems a pals verticals de 40 mm
de diàmetre, acabat galvanitzat, per a
delimitació provisional de zona d'obres,
inclús argolles per a unió de pals.

mt50spv025 0,080 U 7,330 0,59Base prefabricada de formigó, de
65x24x12 cm, amb 8 orificis, reforçada
amb varetes d'acer, per a suport de tanca
traslladable.

mt50spr050 2,000 m² 0,670 1,34Lona de polietilè d'alta densitat, amb
tractament ultraviolat, color verd, 60% de
percentatge de tallavent, amb orificis cada
20 cm en tot el perímetre.

mo119 0,139 h 23,560 3,27Oficial 1ª Seguretat i Salut.
mo120 0,278 h 18,730 5,21Peó Seguretat i Salut.
% 2,000 % 13,230 0,26Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 13,490 0,40
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Preu total per m  .................................................. 13,89

17.1.20 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva
17.1.20.1 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al

compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat
i Salut.

Sense descomposició 350,000
3,000 % Costos indirectes 350,000 10,50

Preu total arrodonit per U  ....................................… 360,50

17.4 Medicina preventiva i primers auxilis
17.4.3 Medicina preventiva i primers auxilis

17.4.3.1 YMX010 U Medicina preventiva i primers auxilis, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reposició del material.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
realitzades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Sense descomposició 96,806
3,000 % Costos indirectes 96,806 2,90

Preu total arrodonit per U  ....................................… 99,71

17.5 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
17.5.5 Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar

17.5.5.1 YPX010 U Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, necessàries
per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut
en el Treball.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer, construcció o
adaptació de locals per a aquesta fi, el manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi i la demolició o
retirada final.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual,
segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.

Sense descomposició 500,000
3,000 % Costos indirectes 500,000 15,00

Preu total arrodonit per U  ....................................… 515,00
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Quadre de preus nº 1

1 Actuacions prèvies

1.1 Desconnexió d'escomeses

1.1.1 Instal·lacions audiovisuals

1.1.2 Instal·lacions de seguretat

1.1.3 Instal·lacions elèctriques

1.1.4 Instal·lacions de abasteixement
d'aigua

1.1.5 Instal·lacions de gas

1.1.6 Instal·lacions de sanejament

1.2 Treballs de camp, assajos i informes

1.2.1 Cales d'inspecció

1.3 Desratització, desinfecció i eliminació
de plantes

1.3.1 Desratitzacions

1.3.2 Desinfeccions

1.3.3 Eliminació de plantes
1.3.3.1 U Treball necessari per a l'arrencada d'arbre de 150

cm d'altura i 200 cm de diàmetre de copa,
mitjançant la utilització de mitjans manuals i
mecànics. També tala de branques i tronc de 15
cm de diàmetre (mesurat a una altura d'1 m sobre
el terra), arrencat de cep amb posterior reblert del
forat del cep amb terra, recollida i càrrega sobre
camió o contenidor de la brossa generada.
Inclou: Protecció i senyalització dels espais
afectats. Tala de les branques fins a deixar net el
tronc. Tala del tronc a ras de soca. Arrancada de la
soca. Recollida de la brossa generada. Càrrega
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Realització dels treballs amb cura per no malmetre
els paraments existents. 167,28 CENT  SEIXANTA-SET EUROS AMB

VINT-I-VUIT CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Conservació i manteniment del Castell Carolingi - Sant Martí d'Empúries Pàgina 1



1.3.3.2 m² Neteja d'arbustos i herbes situades en parament
vertical, mitjançant retirada manual i l'aplicació d'un
tractament herbicida. Inclús recollida de la brossa
generada i càrrega sobre contenidor.
Inclou: Preparació de l'herbicida. Aplicació de
l'herbicida sobre la superfície a tractar. Recollida de
la brossa generada. Càrrega sobre contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte.
Realització dels treballs amb cura per no malmetre
els paraments existents. 4,05 QUATRE EUROS AMB CINC

CÈNTIMS

1.4 Pressa de mostres i assaigs per a
estudi de patologies

1.4.1 Assajos i inspeccions d'elements
estructurals

1.4.2 Assajos d'informació del formigó
endurit

1.4.3 Control de fissures

1.4.4 Proves de càrrega

1.5 Actes i informes sobre patologies

1.5.1 Actes i informes

1.6 Equipament

1.6.1 Embalatge

1.6.2 Protecció

1.6.3 Trasllat i transport

1.7 Encofrats, estintolaments i cintres

1.7.1 Elements estructurals verticals

1.7.2 Elements estructurals horitzontals

1.7.3 Arcs i voltes

1.7.4 Escales

1.8 Bastides i maquinària d'elevació

1.8.1 Bastides

Quadre de preus nº 1
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1.8.1.1 U Lloguer, durant 30 dies naturals, de bastida
tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a
20 m d'altura màxima de treball, format per
estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de
48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, amb
menys del 50% d'elements verticals duplicats,
compost per plataformes de treball de 60 cm
d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala
interior amb trapa, barana posterior amb dues
barres i entornpeu, i barana davantera amb una
barra; per a l'execució de façana de 240 m²,
considerant com a superfície de façana la resultant
del producte de la projecció en planta del perímetre
més sortint de la façana per l'altura màxima de
treball de la bastida; amb voladissos disposats en
un percentatge menor del 50% del seu perímetre i
que sobresurten més de 30 cm del pla de façana.
Inclús xarxa flexible, tipus mosquitera
monofilament, de polietilè 100% i revisió mensual
de bastida a càrrec de l'empresa instal·ladora,
segons R.D. 2177/2004, per a garantir la seva
estabilitat i condicions de seguretat.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva
estabilitat i condicions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de
lloguer diari, segons condicions definides en el
contracte subscrit amb l'empresa suministradora,
considerant un mínim de 250 m² de façana i 15
dies naturals.
Previsió:
Façana sud  = 170m2
Façana oest =  70m2 2.787,02 DOS MIL SET-CENTS

VUITANTA-SET EUROS AMB DOS
CÈNTIMS

1.8.1.2 U Transport i retirada de bastida tubular
normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20 m
d'altura màxima de treball, format per estructura
tubular d'acer galvanitzat en calent, amb menys del
50% d'elements verticals duplicats i plataformes de
treball de 60 cm d'ample; per a execució de façana
de 240 m², amb voladissos disposats en un
percentatge menor del 50% del seu perímetre i que
sobresurten més de 30 cm del pla de façana.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Previsió:
Façana sud  = 170m2
Façana oest =  70m2 1.328,24 MIL TRES-CENTS VINT-I-VUIT

EUROS AMB VINT-I-QUATRE
CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
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1.8.1.3 U Muntatge i desmuntatge de bastida tubular
normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20 m
d'altura màxima de treball, format per estructura
tubular d'acer galvanitzat en calent, amb menys del
50% d'elements verticals duplicats i plataformes de
treball de 60 cm d'ample; per a execució de façana
de 240 m², amb voladissos disposats en un
percentatge menor del 50% del seu perímetre i que
sobresurten més de 30 cm del pla de façana,
segons plànols de muntatge, considerant una
distància màxima de 20 m entre el punt de
descàrrega dels materials i el punt més allunyat del
muntatge. Inclús muntatge i desmuntatge de xarxa
flexible, tipus mosquitera monofilament, de polietilè
100%, accessoris, sistemes de protecció,
ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i
preparació de la superfície de suport i protecció
dels espais afectats. Muntatge i col·locació dels
components. Col·locació de la plataforma de
treball. Col·locació dels elements de protecció,
accés i senyalització. Prova de càrrega.
Desmuntatge i retirada de la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Inclou: Projecte i assumeix de la bastida i visat.
Previsió:
Façana sud  = 170m2
Façana oest =  70m2 5.177,39 CINC MIL CENT  SETANTA-SET

EUROS AMB TRENTA-NOU
CÈNTIMS

1.8.1.4 m² Protecció de bastida amb lona de polietilè d'alta
densitat, amb tractament ultraviolat, color verd
(amortitzable en 2 usos).
Inclou: Col·locació de la lona i les seves fixacions.
Comprovació. Desmuntatge posterior.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 3,56 TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS

CÈNTIMS

1.8.2 Plataformes elevadores

1.8.3 Grues torre

1.8.4 Grues autopropulsades

1.8.5 Muntacàrregues

1.9 Estabilitzadors de façana

1.9.1 Contrapesos

1.9.2 Exteriors

1.10 Abocament de residus

1.10.1 Baixant de runa

1.11 Proteccions provisionals

1.11.1 Voreres i vorades

1.11.2 Arbrat

1.11.3 Enllumenat públic

1.11.4 Paviments i escales

Quadre de preus nº 1
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1.11.5 Façanes

1.11.6 Cobertes

1.11.7 Instal·lacions

1.12 Proteccions permanents

1.12.1 Cobertes

1.13 Treballs arqueològics

1.13.1 Excavacions arqueològiques i
transports

1.13.2 Documentació de la intervenció
arqueològica

1.13.3 Treballs de supervisió
arqueològica

1.13.3.1 U Informe exhaustiu d'actuació arqueològica
realitzada en edifici d'interès històric. Inclús
memòria descriptiva dels treballs realitzats (4
copies), inventari dels materials recuperats,
documentació fotogràfica i planimètrica, i peritatge,
segons les normes de l'organisme corresponent,
promotor de l'actuació.
Inclou: Desplaçament a obra. Inspecció visual i
toma de dades. Redacció de l'informe tècnic.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Inclou el seguiment de les obres de restauració de
les muralles. 3.018,74 TRES MIL DIVUIT EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

2 Demolicions

2.1 Fonamentacions

2.1.1 Contencions

2.1.2 Superficials

2.2 Estructures

2.2.1 Acer

2.2.2 Pedreria
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2.2.2.1 m2 Desmuntatge per a la seva reutilització de
muralla catalogada (BCIN) de maçoneria de pedra
calcària, amb morter, amb mitjans manuals i
apilament del 80% del material demolit per a la
seva reutilització, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i
etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar.
Càrrega manual del material a reutilitzar sobre
camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual de les
restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte. 161,32 CENT  SEIXANTA-U EUROS AMB

TRENTA-DOS CÈNTIMS

2.2.3 Fàbrica

2.2.4 Formigó

2.2.5 Fusta

2.2.6 Terra

2.3 Façanes

2.3.1 Ventilades

2.3.2 Fàbriques

2.3.3 Lleugeres

2.3.4 Pesades

2.3.5 Defenses en exteriors

2.3.6 Tancaments envidrats

2.3.7 Elements ancorats a façana

2.4 Particions

2.4.1 Mampares

2.4.2 Envà de fàbrica

2.4.3 Envà d'entramat autoportant

2.4.4 Defenses

2.5 Fusteria, vidres i proteccions solars

2.5.1 Fusteria

2.5.2 Portes

2.5.3 Armaris

2.5.4 Vidres

2.5.5 Proteccions solars

2.6 Acabaments
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2.6.1 D'exteriors

2.6.2 Folrats

2.7 Instal·lacions

2.7.1 Audiovisuals

2.7.2 Calefacció, climatització i A.C.S.

2.7.3 Elèctriques

2.7.4 Fontaneria

2.7.5 Gas

2.7.6 Il·luminació

2.7.7 Contra incendis

2.7.8 Protecció enfront al raig

2.7.9 Salubritat

2.7.10 Transport

2.7.11 Bancades i dipòsits

2.8 Aïllaments e impermeabilitzacions

2.8.1 Canonades i baixants

2.8.2 Façanes i mitgeres

2.8.3 Particions

2.9 Cobertes

2.9.1 Planes

2.9.2 Inclinades

2.9.3 Capa de protecció

2.9.4 Aïllaments e impermeabilitzacions

2.9.5 Capa de cobertura

2.9.6 Formació de pendents

2.9.7 Punts singulars

2.9.8 Lluernaris

2.9.9 Acabaments

2.10 Revestiments i extradossats

2.10.1 Terres i paviments

2.10.2 Extradossats

2.10.3 Falsos sostres

2.10.4 Revestiments continus
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2.10.5 Enrajolats

2.10.6 Xapats

2.10.7 Decoratius

2.10.8 Escales

2.10.9 Morters monocapa

2.11 Equipament

2.11.1 Banys

2.11.2 Cuines

2.12 Urbanització interior de la parcel·la

2.12.1 Tancaments exteriors

2.12.2 Aparcaments

2.12.3 Il·luminació exterior

2.12.4 Obra complementària

2.13 Ferms i paviments

2.13.1 Paviments exteriors

3 Condicionament del terreny

3.1 Moviment de terres en edificació

3.1.1 Esbrossar i neteja

3.1.2 Excavacions

3.1.3 Estabilització de talussos

3.1.4 Rebliments i compactacions

3.1.5 Càrregues i transports dins de l'obra

3.1.6 Excavacions per geotèrmia

3.2 Xarxa de sanejament horitzontal

3.2.1 Pericons

3.2.2 Connexions de servei

3.2.3 Col·lectors

3.2.4 Drenatges

3.2.5 Sistemes d'evacuació de terres

3.3 Exhauriments i esgotaments

3.3.1 Pous de bombament

3.3.2 Bombes submergibles

3.3.3 Sistema Wellpoint

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Conservació i manteniment del Castell Carolingi - Sant Martí d'Empúries Pàgina 8



3.4 Anivellament

3.4.1 Empedrats

3.4.2 Soleres

3.4.3 Soleres ventilades

3.5 Millores del terreny

3.5.1 Compactacions

3.5.2 Injeccions

3.5.3 Jet Grouting

3.5.4 Replens

3.6 Recalços

3.6.1 Moviment de terres

3.6.2 Apuntalaments

3.6.3 Gestió de l'aigua

3.7 Apuntalaments

3.7.1 Rases i pous

4 Fonamentacions

4.1 Profundes

4.1.1 Micropilons

4.1.2 Pilons-pantalla (barrettes)

4.2 Semiprofundes

4.2.1 Pous de fonamentació

4.3 Regularització

4.3.1 Formigó de neteja

4.4 Encepats

4.4.1 De micropilons

4.5 Contencions

4.5.1 Murs pantalla

4.5.2 Murs de soterrani

4.5.3 Sistemes de murs pantalla

4.5.4 Murs de contenció de formigó

4.6 Superficials

4.6.1 Lloses

4.6.2 Sabates corregudes
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4.6.3 Sabates

4.7 Travaments

4.7.1 Bigues entre sabates

4.8 Anivellament

4.8.1 Nans de fonamentació

4.8.2 Murets de fonamentació

4.9 Elements singulars

4.9.1 Fossat d'ascensor

4.9.2 Dipòsits de gas

4.9.3 Buits en fonamentacions

4.10 Recalçats

4.10.1 Ampliació del fonament sota de
l'existent

4.10.2 Ataconats

4.10.3 Ampliació lateral del fonament
existent

4.10.4 Connexió entre fonaments

4.10.5 Reforç del fonament amb
injeccions

4.10.6 Micropilotatge en fonament

4.10.7 Reforç del terreny amb injeccions

4.11 Formigons, acers i encofrats

4.11.1 Formigons

4.11.2 Acers

4.11.3 Sistemes d'encofrat

5 Estructures

5.1 Acer

5.1.1 Escales, passarel·les i plataformes
de treball

5.1.2 Forja de Sostres

5.1.3 Muntatges industrialitzats

5.1.4 Entramats lleugers (light steel
framing)

5.1.5 Pilars

5.1.6 Estructures per a cobertes
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5.1.7 Cobertes autoportants

5.1.8 Biguetes

5.1.9 Bigues

5.1.10 Preparació de la superfície

5.1.11 Reforços

5.1.12 Panells estructurals

5.2 Pedreria

5.2.1 Murs
5.2.1.1 m2 Reconstrucció mur de muralla catalogada

(BCIN) de maçoneria concertada a una cara vista,
amb pedres de maçoneria, de pedra calcària, amb
les cares de junt i de parament llaurades en forma
poligonal, col·locats amb morter de calç hidràulica
natural NHL 5 i NHL 3,5, color Natural, subministrat
en sacs i rebliment dels junts amb morter fi, en
murs d'espessor variable, fins a 50 cm.
Inclou: Replanteig del mur. Col·locació i aplomat de
mires de referència. Estesa de fils entre mires.
Neteja i humectació del llit de la primera filada.
Col·locació de les pedres de maçoneria sobre la
capa de morter. Tempteig amb regla i plomada,
rectificant la seva posició mitjançant copejament.
Allisada, rejuntat i enfondiment amb ferro. Neteja
del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte.
Utilització de més del 50% del material de pedra,
de la pròpia obra. 590,53 CINC-CENTS NORANTA EUROS

AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

5.2.1.2 m2 Rejuntat mur de muralla catalogada (BCIN) de
maçoneria concertada a una cara vista, amb
pedres de maçoneria, de pedra calcària, amb les
cares de junt i de parament llaurades en forma
poligonal, mitjançant rebliment dels junts amb
morter fi.
Inclou: Neteja inicial del parament, aplicació del
morter de rejuntat, neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte. 99,52 NORANTA-NOU EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

5.2.2 Columnes

5.2.3 Arcs

5.2.4 Elements arquitectònics

5.2.5 Reparacions

5.3 Fàbrica

5.3.1 Voltes
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5.3.2 Pilars

5.3.3 Arcs

5.3.4 Reparacions

5.4 Formigó armat

5.4.1 Escales

5.4.2 Pilars

5.4.3 Bigues

5.4.4 Lloses massisses

5.4.5 Lloses mixtes

5.4.6 Lloses posttesades

5.4.7 Sostres reticulars

5.4.8 Sostres unidireccionals

5.4.9 Sistemes de forjats

5.4.10 Murs

5.4.11 Nuclis i pantalles

5.4.12 Motlles, passadors i complements

5.4.13 Preparació de la superfície

5.4.14 Proteccions

5.4.15 Reparacions

5.4.16 Reforços amb formigó

5.4.17 Reforços amb perfils metàl·lics

5.4.18 Reforços amb laminats i fulls, de
fibra de carboni

5.4.19 Ancoratges estructurals

5.5 Fusta

5.5.1 Armadures per a cobertes

5.5.2 Biguetes

5.5.3 Sostres

5.5.4 Pilars

5.5.5 Bigues

5.5.6 Panells i taulers estructurals

5.5.7 Empostissats

5.5.8 Entramats de panell contralaminat
(CLT)
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5.5.9 Entramats lleugers

5.5.10 Sistemes "in situ" de construccions
amb fusta i palla

5.5.11 Sistemes prefabricats de
construccions amb fusta i palla.

5.5.12 Porxos i marquesines

5.5.13 Elements auxiliars per a
estructures de fusta

5.5.14 Preparació de la superfície

5.5.15 Tractaments preventius i curatius

5.5.16 Reparacions

5.5.17 Reforços

5.5.18 Substitucions

5.6 Formigó prefabricat

5.6.1 Escales

5.6.2 Lloses

5.6.3 Prelloses

5.6.4 Muntatges industrialitzats

5.6.5 Pilars

5.6.6 Bigues

5.7 Mixtes

5.7.1 Bigues

5.8 Elements especials

5.8.1 Dispositius d'ancoratge i
empalmament d'armadures

5.8.2 Aparells de recolzament

6 Façanes i particions

6.1 Façanes ventilades

6.1.1 Full principal de fàbrica per a
revestir

6.1.2 Full principal metàl·lic

6.1.3 Sistemes d'entramat autoportant
per a full principal

6.1.4 Subestructura suport

6.1.5 Revestiment exterior de plaques
laminades compactes d'alta pressió
(HPL)
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6.1.6 Revestiment exterior de plaques de
guix laminat

6.1.7 Revestiment exterior de plaques de
ciment

6.1.8 Revestiment exterior ceràmic

6.1.9 Revestiment exterior de plaques
compactes de minerals amb polímers
(Solid Surface)

6.1.10 Revestiment exterior de plaques
de llana mineral comprimida

6.1.11 Revestiment exterior metàl·lic

6.1.12 Revestiment exterior de teixits
metàl·lics

6.1.13 Revestiment exterior de plaques
de pedra natural

6.1.14 Revestiment exterior de plaques
de formigó polímer

6.1.15 Revestiment exterior de lamel·les
de fibrociment sense amiant

6.1.16 Revestiment exterior de panells
compòsit

6.1.17 Revestiment exterior de lamel·les
o llistons de fusta

6.1.18 Revestiment exterior de panells de
fusta i ciment

6.1.19 Revestiment exterior de lamel·les
de fusta tecnològica

6.1.20 Full exterior autoportant i passant
de fábrica cara vista

6.2 Façanes ETICS

6.2.1 Full principal de fàbrica per a
revestir

6.2.2 Revestiment continu mineral o
sintètic

6.2.3 Revestiment ceràmic

6.2.4 Revestiment de pedra natural

6.2.5 Revestiment de plaquetes
acríliques

6.2.6 Ancoratges

6.3 Façanes ETICS amb aïllament tèrmic
d'origen vegetal
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6.3.1 Revestiment continu mineral o
sintètic

6.3.2 Revestiment continu mineral a la
calç

6.4 Fàbrica no estructural

6.4.1 Full exterior cara vista en façana de
dos fulls

6.4.2 Full cara vista en partició

6.4.3 Façana d'un full per a revestir

6.4.4 Mitgera d'un full per a revestir

6.4.5 Full exterior per a revestir en façana
de dos fulls

6.4.6 Full exterior per a revestir en
mitgera de dos fulls

6.4.7 Full interior per revestir en façana
de dos fulls

6.4.8 Full interior per revestir en mitgera
de dos fulls

6.4.9 Full per a revestir en partició

6.4.10 Full interior amb aïllament integrat
en façana de dos fulls

6.4.11 Full interior amb aïllament integrat
en mitgera de dos fulls

6.4.12 Reconstruccions, reparacions i
reforços

6.5 Fàbrica estructural

6.5.1 Murs de fàbrica sense armar

6.5.2 Murs de fàbrica armada

6.5.3 Murs de fàbrica confinada

6.6 Llindars, carregadors i calaixos de
persianes

6.6.1 D'acer

6.6.2 De formigó "in situ"

6.6.3 Prefabricats de formigó

6.6.4 Prefabricats ceràmics

6.6.5 De fàbrica de maons ceràmics cara
vista

6.6.6 De fàbrica de blocs de formigó cara
vista
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6.6.7 De fàbrica de maons de formigó
cara vista

6.6.8 De fàbrica de maons ceràmics per
a revestir

6.6.9 De fàbrica de blocs ceràmics per a
revestir

6.6.10 De fàbrica de blocs de formigó per
a revestir

6.6.11 De poliestirè expandit

6.6.12 De fusta

6.6.13 D'alumini

6.7 Fronts de forjat

6.7.1 De peces ceràmiques

6.7.2 De peces de formigó

6.8 Envà d'entramat autoportant

6.8.1 De plaques de guix laminat

6.8.2 De plaques de guix natural

6.8.3 De plaques laminades compactes
d'alta pressió (HPL)

6.8.4 De plaques d'argila

6.8.5 De plaques de ciment

6.9 Sistemes d'envans

6.9.1 De fàbrica

6.9.2 De panells de guix

6.9.3 De plaques de silicat càlcic

6.10 Façanes lleugeres

6.10.1 De xapes d'acer i panells
sandwich

6.10.2 De panells aïllants amb malla
d'acer

6.10.3 De panells de GRC

6.10.4 Sistemes de façana lleugera

6.10.5 De plaques de policarbonat

6.11 Particions lleugeres

6.11.1 Panells de sectorització

6.11.2 Panells per a cambres frigorífiques
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6.12 Façanes pesades

6.12.1 Panells prefabricats de formigó

6.12.2 Panells arquitectònics de formigó

6.13 Murs cortina

6.13.1 Alumini

6.13.2 Sistemes de mur cortina

6.13.3 Acabaments

6.14 Murs bioclimàtics

6.14.1 Full de fàbrica de blocs de terra
comprimida (BTC)

6.14.2 Full de fàbrica de blocs de cànem

6.14.3 Fulla de fàbrica de tàpia

6.14.4 Full interior de mur Trombe

6.14.5 Full exterior de mur Trombe

6.15 Defenses

6.15.1 Ampits

6.15.2 Baranes i passamans

6.15.3 Sistemes de baranes de vidre

6.15.4 Balustrades

6.15.5 Tancaments metàl·lics

6.15.6 Reixes metàl·liques

6.15.7 Gelosies

6.15.8 Balcons

6.15.9 Divisòries de balcons

6.16 Tancaments envidrats i particions de
vidre

6.16.1 Tancaments envidrats

6.16.2 Tancaments envidrats amb perfils
en "U" de vidre imprès

6.16.3 Tancaments de blocs de vidre
emmotllat

6.16.4 Particions envidrades

6.16.5 Particions de vidre tallafocs

6.16.6 Particions de blocs de vidre
emmotllat
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6.17 Mampares i envans mòbils

6.17.1 D'acer

6.17.2 D'alumini

6.17.3 Modulars

6.18 Neteja i tractaments superficials

6.18.1 Neteja manual

6.18.2 Neteja mecànica

6.18.3 Neteja química

6.18.4 Neteges específiques

6.18.5 Protecció davant les aus

6.19 Enjardinaments verticals

6.19.1 Subestructura suport i vegetació,
per a exterior

6.19.2 Subestructura suport i vegetació,
per a interior

6.19.3 Reg

6.19.4 Acabaments

6.19.5 Treballs de supervisió

6.20 Teixits metàl·lics

6.20.1 Revestiment exterior de teixits
metàl·lics

6.20.2 Partició de teixits metàl·lics

7 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions
solars

7.1 Fusteria

7.1.1 D'acer

7.1.2 D'alumini

7.1.3 Sistemes d'alumini

7.1.4 De PVC

7.1.5 Sistemes de PVC

7.1.6 De fusta

7.1.7 De fusta i alumini

7.1.8 Sistemes de fusta

7.1.9 Sistemes de fusta i alumini

7.1.10 Finestres per a teulades
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7.1.11 Mosquiteres

7.1.12 Marcs i bastiments de base

7.2 Portes d'entrada a habitatge

7.2.1 D'acer

7.2.2 D'alumini

7.2.3 De PVC

7.2.4 De fusta

7.3 Portes interiors

7.3.1 D'acer

7.3.2 De fusta

7.4 Portes interiors tècniques

7.4.1 De fusta

7.5 Portes automàtiques d'accés per als
vianants

7.5.1 Giratòries

7.5.2 Corredisses

7.6 Portes de registre per a instal·lacions

7.6.1 D'acer

7.6.2 D'alumini

7.7 Portes tallafocs

7.7.1 D'acer

7.7.2 De fusta

7.8 Portes estanques

7.8.1 D'acer

7.9 Portes acústiques

7.9.1 D'acer

7.9.2 De fusta

7.10 Portes de garatge

7.10.1 D'acer

7.10.2 D'alumini

7.10.3 De panells sandvitx aïllants
metàl·lics

7.10.4 De fusta

7.11 Portes d'ús industrial
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7.11.1 De lona

7.11.2 De panells sandvitx aïllants
metàl·lics

7.11.3 Portes frigorífiques

7.12 Equipament per a molls de càrrega i
descàrrega

7.12.1 Abrics

7.12.2 Rampes anivelladores

7.12.3 Complements d'acoblament i
seguretat

7.13 Armaris

7.13.1 Modulars, de fusta

7.13.2 Fronts d'armari, de fusta

7.13.3 Folrats interiors

7.14 Vidres

7.14.1 Doble envidriament

7.14.2 Triple envidriament

7.14.3 Impresos

7.14.4 Simples

7.14.5 Laminars de seguretat

7.14.6 Temperats

7.14.7 Fotovoltaics

7.14.8 Tallafocs

7.14.9 Làmines adhesives

7.15 Proteccions solars

7.15.1 Tendals

7.15.2 Gelosies

7.15.3 Paravents

7.15.4 Persianes enrotllables

7.15.5 Persianes venecianes

7.15.6 Persianes de cadeneta

7.15.7 Estors enrotllables

7.15.8 Cortines

7.15.9 Làmines de control solar

7.15.10 Pèrgoles bioclimàtiques
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7.15.11 Veles tensades

7.16 Reparacions

7.16.1 En fusteria
7.16.1.1 m² Reparació de fusteria exterior de fusta "in situ",

amb un grau de deterioració mig, mitjançant la
correcció de desquadraments i substitució de
ferraments deteriorats. Inclús reposició de
revestiments i pintures dels paraments situats en
zones adjacents a la intervenció.
Inclou: Correcció de desquadraments. Substitució
dels ferratges deteriorats.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, incloent els bastiments de base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte. 77,22 SETANTA-SET EUROS AMB

VINT-I-DOS CÈNTIMS

7.16.2 En portes

8 Acabaments i ajudes

8.1 Acabats de façana

8.1.1 D'acer galvanitzat

8.1.2 D'acer prelacat

8.1.3 D'acer inoxidable

8.1.4 D'acer corten

8.1.5 D'alumini

8.1.6 De zinctitani

8.1.7 De formigó polímer

8.1.8 Prefabricats de formigó

8.1.9 Ceràmics

8.1.10 De pedra natural

8.1.11 De fusta

8.1.12 De poliestirè expandit

8.2 Ajudes de ram de paleta

8.2.1 Per instal·lacions

8.2.2 Per a oficis

8.2.3 Neteja d'obra

8.3 Ajudes en construccions de fusta

8.3.1 Per instal·lacions

8.4 Ajudes en construccions en sec

8.4.1 Per instal·lacions
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8.5 Folrats

8.5.1 De conductes

8.5.2 D'elements estructurals

8.6 Rebuts

8.6.1 Aparells sanitaris

8.6.2 Baranes, reixes i passamans

8.6.3 Bastiments i bastiments de base

8.6.4 Fusteries

8.6.5 Persianes i tancaments

8.6.6 Elements singulars

8.6.7 Llistons

8.6.8 Reixetes de ventilació

8.7 Segellats

8.7.1 Fusteries

8.7.2 Vidres

8.7.3 Locals humits

8.8 Bancades

8.8.1 De formigó

8.9 Talls i perforacions

8.9.1 En elements de formigó

8.9.2 En falsos sostres

8.10 Ancoratges

8.10.1 Sobre fàbrica

8.10.2 Sobre formigó

8.11 Perfils decoratius

8.11.1 Perfils per a junts entre paviments

8.11.2 Perfils cobre cables

8.11.3 Perfils per a cantonades

8.11.4 Perfils per a portes

9 Instal·lacions

9.1 Infrastructura de telecomunicacions

9.1.1 Connexions de servei

9.1.2 Canalitzacions d'enllaç
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9.1.3 Equipament per recintes

9.1.4 Canalitzacions principals

9.1.5 Canalitzacions secundaries

9.1.6 Canalitzacions interiors

9.2 Audiovisuals

9.2.1 Xarxa de cables coaxials

9.2.2 Xarxa de cables de parells de coure

9.2.3 Xarxa de cables de fibra òptica

9.2.4 Megafonia

9.2.5 Interfonia i vídeo

9.3 Calefacció, refrigeració, climatització i
A.C.S.

9.3.1 Aigua calenta

9.3.2 Xemeneies, llars, cuines, cassets
insertables i estufes

9.3.3 Emissors elèctrics per a calefacció

9.3.4 Combustible líquid

9.3.5 Calderes a gasoil

9.3.6 Calderes a gas

9.3.7 Calderes elèctriques

9.3.8 Calderes de biomassa

9.3.9 Calderes a carbó o llenya

9.3.10 Sistemes d'evacuació dels
productes de la combustió

9.3.11 Sistemes de conducció d'aigua

9.3.12 Emissors per aigua per a
calefacció i refrigeració

9.3.13 Captació solar

9.3.14 Dispositius de control centralitzat

9.3.15 Sistemes de conducció d'aire

9.3.16 Unitats centralitzades per a
calefacció, refrigeració, climatització i
A.C.S.

9.3.17 Unitats centralitzades de
climatització a gas

9.3.18 Unitats no autònomes per a
climatització
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9.3.19 Unitats de tractament d'aire
(climatitzadores)

9.3.20 Unitats autònomes de climatització

9.3.21 Geotèrmia

9.3.22 Bioclimatització

9.4 Sistemes de climatització

9.4.1 Sistema VRF (Mitsubishi Heavy
Industries)

9.4.2 Sistema VRV (Daikin)

9.4.3 Sistema VRF (Mitsubishi Electric)

9.4.4 Sistema HVRF (Mitsubishi Electric)

9.4.5 Sistema VRF (Toshiba)

9.4.6 Sistema VRF (Bosch)

9.4.7 Sistema VRF (Fujitsu)

9.4.8 Sistema Airzone

9.5 Elèctriques

9.5.1 Connexió a terra

9.5.2 Canalitzacions

9.5.3 Cables

9.5.4 Caixes generals de protecció

9.5.5 Línies generals d'alimentació

9.5.6 Centralització de comptadors

9.5.7 Derivacions individuals
9.5.7.1 m Línia instal·lació elèctrica monofàsica en

superfície des de quadre de comandament i
protecció local, formada per cables unipolars amb
conductors de coure, H07Z1-K (AS)
B2ca-s1a,d1,a1 3G6 mm², sent la seva tensió
assignada de 450/750 V, sota tub protector de PVC
rígid, blindat, endollable, de color gris, amb IP547,
de 32 mm de diàmetre. Inclús accessoris i
elements de subjecció. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i
fixació del tub. Estesa de cables. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 13,17 TRETZE EUROS AMB DISSET

CÈNTIMS

9.5.8 Instal·lacions interiors

9.5.9 Equips per corregir el factor de
potència
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9.5.10 Sistemes d'alimentació

9.5.11 Generadors d'energia elèctrica

9.5.12 Solar fotovoltaica

9.5.13 Aparellatge

9.5.14 Recàrrega de vehicles elèctrics

9.5.15 Mecanismes

9.6 Domòtiques i immòtiques

9.6.1 Sistema KNX

9.6.2 Components del sistema KNX

9.7 Fontaneria

9.7.1 Connexions de servei

9.7.2 Tubs d'alimentació

9.7.3 Comptadors

9.7.4 Sistemes de tractament d'aigua

9.7.5 Dipòsits/grups de pressió

9.7.6 Muntants

9.7.7 Instal·lació interior

9.7.8 Elements

9.7.9 Sistemes d'estalvi d'aigua

9.7.10 Protecció contra incendis per a
habitatges

9.8 Gas

9.8.1 Dipòsits

9.8.2 Connexions de servei

9.8.3 Comptadors

9.8.4 Conduccions

9.8.5 Instal·lació interior

9.8.6 Detecció i alarma

9.8.7 Elements

9.9 Il·luminació

9.9.1 Interior

9.9.2 Exterior

9.9.3 Sistemes de control i regulació

9.10 Contra incendis
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9.10.1 Detecció i alarma

9.10.2 Enllumenat d'emergència

9.10.3 Senyalització

9.10.4 Sistemes de forniment d'aigua

9.10.5 Columnes seques

9.10.6 Sistemes d'extinció fixos

9.10.7 Extintors

9.10.8 Escales d'emergència

9.10.9 Protecció passiva contra incendis:
estructures

9.10.10 Protecció passiva contra
incendis: instal·lacions

9.10.11 Protecció passiva contra
incendis: junts

9.10.12 Protecció passiva contra
incendis: franges tallafocs

9.11 Protecció enfront el llamp

9.11.1 Sistemes externs

9.11.2 Sistemes interns

9.12 Evacuació d'aigües

9.12.1 Sistemes d'elevació

9.12.2 Baixants

9.12.3 Canalons

9.12.4 Derivacions individuals

9.12.5 Col·lectors suspesos

9.13 Ventilació

9.13.1 Obertures per a ventilació

9.13.2 Ventilació híbrida

9.13.3 Ventilació mecànica

9.13.4 Ventilació natural

9.13.5 Ventilació addicional especifica en
cuina per a habitatges

9.13.6 Conductes d'admissió i extracció
per a ventilació

9.13.7 Ventilació mecànica per garatges

9.13.8 Purificadors d'aire
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9.14 Transport

9.14.1 Ascensors

9.14.2 Muntacotxes

9.14.3 Muntacàrregues

9.14.4 Escales mecàniques i rampes
mòbils

9.14.5 Salvaescales

9.14.6 Ascensors per a hospitals

9.14.7 Baixants per a descàrrega de roba
bruta o residus, embossats

9.14.8 Plataformes giratòries

9.15 Seguretat

9.15.1 Sistemes antilladres

9.15.2 Barreres

9.15.3 Cables

9.15.4 Detectors volumètrics

9.15.5 Detectors sísmics

9.15.6 Fonts d'alimentació

9.15.7 Contactes magnètics

9.15.8 Transmissors i comunicadors
d'alarma

9.15.9 Bateries

9.15.10 Polsadors d'atracament

9.15.11 Centrals d'intrusió via radio

9.15.12 Centrals d'intrusió cablejades

9.15.13 Sirenes

9.16 Canonades per a fluids

9.16.1 Canonades d'acer

9.16.2 Canonades de coure

9.16.3 Canonades de polibutilè

9.16.4 Canonades de polietilè

9.16.5 Canonades de polipropilè

9.16.6 Canonades de PVC

9.16.7 Canonades multicapa
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9.16.8 Canonades de polietilè,
preaïllades

9.16.9 Canonades multicapa, preaïllades.

9.16.10 Canonades de polietilè,
protegides amb tub corrugat

9.17 Suports, tubs i accessoris per a
fluids

9.17.1 D'acer

9.18 Protecció enfront del radó

9.18.1 Despressurització del terreny

9.18.2 Sistemes de control automàtic

9.19 Reparacions

9.19.1 Neutralitzacions i desviaments

9.19.2 Reposicions

10 Aïllaments e impermeabilitzacions

10.1 Aïllaments tèrmics

10.1.1 Conductes metàl·lics

10.1.2 Canonades i baixants

10.1.3 Façanes i mitgeres

10.1.4 Façanes ventilades

10.1.5 Sistemes ETICS d'aïllament
exterior de façanes

10.1.6 Ponts tèrmics

10.1.7 Particions

10.1.8 Extradossats

10.1.9 Sòls flotants

10.1.10 Sòls de fusta i laminats

10.1.11 Forjats

10.1.12 Fonamentacions

10.1.13 Murs en contacte amb el terreny

10.1.14 Soleres en contacte amb el
terreny

10.1.15 Falsos sostres

10.1.16 Cobertes planes

10.1.17 Cobertes inclinades
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10.1.18 Xemeneies i llars de foc

10.1.19 Cambres frigorífiques

10.2 Aïllaments tèrmics d'aplicació
mecànica

10.2.1 Façanes i mitgeres

10.2.2 Falsos sostres

10.2.3 Cobertes inclinades

10.3 Aïllaments tèrmics d'origen vegetal

10.3.1 Façanes i mitgeres

10.3.2 Façanes ventilades

10.3.3 Sistemes ETICS d'aïllament
exterior de façanes

10.3.4 Particions

10.3.5 Extradossats

10.3.6 Sòls flotants

10.3.7 Forjats

10.3.8 Falsos sostres

10.3.9 Cobertes inclinades

10.4 Aïllaments tèrmics d'origen vegetal,
d'aplicació mecànica

10.4.1 Façanes i mitgeres

10.4.2 Forjats

10.5 Aïllaments tèrmics reflexius

10.5.1 Façanes i mitgeres

10.5.2 Ponts tèrmics

10.5.3 Extradossats

10.5.4 Sòls flotants

10.5.5 Forjats

10.5.6 Cobertes inclinades

10.6 Aïllaments acústics

10.6.1 Canonades i baixants

10.6.2 Particions

10.6.3 Extradossats

10.6.4 Ponts acústics

10.6.5 Sòls flotants
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10.6.6 Sòls de fusta i laminats

10.6.7 Sistemes d'aïllament de terres

10.6.8 Forjats

10.6.9 Falsos sostres

10.6.10 Maquinària i equips industrials

10.7 Amortiguació de vibracions

10.7.1 Amortidors i elements antivibració

10.7.2 Bancades flotants antivibració

10.8 Condicionament acústic

10.8.1 Forjats

10.8.2 Paraments verticals

10.9 Impermeabilitzacions

10.9.1 Murs en contacte amb el terreny

10.9.2 Façanes

10.9.3 Envans pluvials

10.9.4 Junts

10.9.5 Fosses d'ascensor, depòsits i
piscines

10.9.6 Galeries i balcons

10.9.7 Cobertes planes

10.9.8 Cobertes inclinades

10.9.9 Jardineres

10.9.10 Locals humits

10.9.11 Obertures en murs

10.10 Impermeabilitzacions líquides

10.10.1 Façanes

10.10.2 Fosses d'ascensor, depòsits i
piscines

10.10.3 Cobertes, galeries i balcons

10.10.4 Jardineres

10.10.5 Locals humits

10.11 Drenatges

10.11.1 Murs en contacte amb el terreny

10.11.2 Façanes
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10.11.3 Terres

10.11.4 Sòls flotants

10.11.5 Cobertes inclinades

10.12 Desolidaritzacions

10.12.1 Terres

10.13 Geosintètics

10.13.1 Fonamentacions

10.13.2 Cobertes planes

10.13.3 Cobertes inclinades

10.14 Estanquitat

10.14.1 Obertures en murs

10.14.2 Fusteries

10.14.3 Instal·lacions

10.14.4 Façanes i mitgeres

10.14.5 Façanes ventilades

10.14.6 Sòls de fusta i laminats

10.14.7 Forjats

10.14.8 Cobertes planes

10.14.9 Cobertes inclinades

10.15 Protecció enfront del radó

10.15.1 Fonamentacions

10.15.2 Murs en contacte amb el terreny

10.15.3 Soleres en contacte amb el
terreny

10.15.4 Soleres ventilades

10.15.5 Forjats sanitaris

10.16 Sistemes multifunció

10.16.1 Terres

10.16.2 Fusteries

10.16.3 Cobertes

10.17 Tractament d'humitats per
capil·laritat

10.17.1 Barreres físiques

10.17.2 Barreres químiques
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10.17.3 Morters

10.17.4 Dispositius

11 Cobertes

11.1 Planes transitables, no ventilades

11.1.1 Amb solat fix, per a trànsit de
vianants públic

11.1.2 Amb solat fix, per a trànsit de
vianants privat

11.1.3 Amb pavimentació fixa, per a
trànsit rodat

11.1.4 Amb pavimentació fixa, per a ús
esportiu

11.1.5 Amb pavimentació flotant sobre
suports

11.1.6 Amb solat flotant aïllant

11.1.7 Punts singulars

11.1.8 Substitucions

11.1.9 Reparacions

11.2 Planes transitables, no ventilades,
sobre suport de fusta

11.2.1 Amb solat fix, per a trànsit de
vianants privat

11.3 Planes transitables, ventilades

11.3.1 Amb solat fix, per a trànsit de
vianants privat

11.3.2 Punts singulars

11.4 Planes no transitables, no ventilades

11.4.1 Autoprotegides

11.4.2 Amb grava

11.4.3 Enjardinades extensives

11.4.4 Enjardinades intensives

11.4.5 Deck

11.4.6 Punts singulars

11.5 Planes no transitables, no
ventilades, sobre suport de fusta

11.5.1 Amb grava

11.5.2 Punts singulars
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11.6 Planes no transitables, ventilades

11.6.1 Autoprotegides

11.6.2 Punts singulars

11.7 Components de cobertes planes

11.7.1 Capa de protecció de àrid

11.7.2 Panells i taulers

11.8 Inclinades

11.8.1 Teulades

11.8.2 Sistemes de terrats

11.8.3 Preparació del suport

11.8.4 Reparacions i reforços

11.9 Components de cobertes inclinades

11.9.1 De plaques de fibrociment sense
amiant

11.9.2 De plaques asfàltiques

11.9.3 De plaques de polièster

11.9.4 De plaques de policarbonat

11.9.5 De teules asfàltiques

11.9.6 De teules ceràmiques

11.9.7 De teules de formigó

11.9.8 De teules solars fotovoltaiques

11.9.9 De xapes d'acer i panells sandvitx

11.9.10 De safates de zinc

11.9.11 Enjardinades

11.9.12 Formació de pendents

11.9.13 Panells i taulers per a vessants

11.10 Lluernaris

11.10.1 Claraboies prefabricades

11.10.2 De rajoles de vidre emmotllat

11.10.3 De plaques translúcides
sintètiques

11.10.4 De vidre

11.10.5 Lluerna

11.11 Acabaments
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11.11.1 Barbacanes

11.11.2 Aiguafons, tremujals i careners

11.11.3 Encontres

11.11.4 Vora lateral

11.12 Sistemes de cobertes verdes

11.12.1 Extensives

11.12.2 Intensives

11.12.3 Semiintensives

11.12.4 Punts singulars

11.12.5 Acabaments

11.12.6 Reg

12 Revestiments i extradossats

12.1 De peces rígides en paraments
verticals

12.1.1 De rajola de València

12.1.2 De gres esmaltat

12.1.3 De gres de porcellana

12.1.4 De vidre

12.1.5 De plaquetes de maó ceràmic cara
vista

12.1.6 De plaquetes prefabricades de
formigó

12.1.7 De pedra natural

12.1.8 Peces especials

12.1.9 Punts singulars

12.2 Decoratius

12.2.1 De suro

12.2.2 De fusta tecnològica

12.2.3 De fusta

12.2.4 De paper

12.2.5 Tèxtils

12.2.6 Flexibles

12.2.7 De PVC

12.2.8 Metàl·lics

12.3 Escales
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12.3.1 De terratzo

12.3.2 De rajoles i peces ceràmiques

12.3.3 De fusta

12.3.4 De pedra natural

12.3.5 Flexibles

12.3.6 De vidre

12.3.7 Rematades d'esglaó

12.4 Pintures en paraments exteriors

12.4.1 A la calç

12.4.2 Plàstiques

12.4.3 Minerals al silicat

12.4.4 Al Pliolite

12.4.5 Resines de silicona

12.4.6 Naturals d'origen mineral a la calç

12.4.7 Naturals d'origen mineral al silicat

12.4.8 Naturals d'origen mineral al silicat,
fotocatalíticas

12.5 Pintures en paraments interiors

12.5.1 A la calç

12.5.2 Plàstiques
12.5.2.1 m² Aplicació manual de dues mans de pintura

plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un
15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m²
cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació
acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament
interior de morter de ciment, vertical, de fins 3 m
d'altura. Inclús solució d'àcid clorhídric al 10% per
eliminar les eflorescències salines (salnitre)
presents en el 20% de la superfície suport.
Reparació prèvia parament.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
protecció dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs i la resolució de
punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà
de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base. 10,90 DEU EUROS AMB NORANTA

CÈNTIMS
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12.5.2.2 m² Aplicació manual de dues mans de pintura
plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un
15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m²
cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació
acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament
interior de guix projectat o plaques de guix laminat,
vertical, de fins 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
protecció dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs i la resolució de
punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà
de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base. 9,39 NOU EUROS AMB TRENTA-NOU

CÈNTIMS

12.5.3 Minerals al silicat

12.5.4 Al tremp

12.5.5 Naturals d'origen mineral a la calç

12.5.6 Naturals d'origen mineral al silicat

12.5.7 Naturals d'origen mineral al silicat,
fotocatalíticas

12.5.8 Naturals d'origen mineral, a base
d'argila

12.6 Pintures i tractaments sobre suport
de fusta

12.6.1 Vernissos

12.6.2 Esmalts

12.6.3 Laques

12.6.4 Lasurs

12.6.5 Lasurs naturals

12.7 Pintures sobre suport metàl·lic

12.7.1 Emprimacions

12.7.2 Esmalts

12.7.3 Especials

12.8 Pintures per ús específic

12.8.1 Antibacterianes

12.8.2 Garatges

12.8.3 Ús alimentari

12.8.4 En contacte amb aigua potable
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12.8.5 Indústries amb sol·licitacions
químiques

12.9 Conglomerats tradicionals

12.9.1 Arrebossats

12.9.2 Enguixats i lliscats

12.9.3 Acabats

12.9.4 Estucs

12.9.5 Reparacions

12.10 Sistemes monocapa industrials

12.10.1 Morters monocapa

12.10.2 Reparacions

12.11 Morters industrials per a enlluït i
lliscat

12.11.1 Morters de calç

12.11.2 Morters naturals de calç sense
additius

12.11.3 Micromorters de calç

12.11.4 Micromorters naturals de calç

12.11.5 Morters de ciment

12.11.6 Morters de ciment fotocatalític

12.11.7 Microciment

12.11.8 Morters de calç i ciment

12.11.9 Micromorters de calç i ciment

12.11.10 Morters d'argila

12.12 Sistemes de revestiment amb
morters industrials per a arrebossat i
enlluït

12.12.1 Morters de calç

12.12.2 Morters naturals de calç sense
additius

12.13 Morters i revestiments acrílics

12.13.1 Revestiments i pastes pètries

12.13.2 Revestiments sintètic-minerals

12.13.3 Revestiments d'àrid projectat

12.14 Pintures, morters i revestiments per
a aïllament tèrmic i acústic
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12.14.1 Pintures termoaïllants

12.14.2 Pintures termoaïllants
antibacterianes

12.14.3 Pintures termoaïllants
antiinsectes

12.14.4 Pintures termoreflectores

12.14.5 Morters de calç i perlita

12.14.6 Morters de guix i perlita

12.14.7 Morters de calç i granulats de
suro

12.14.8 Revestiment de suro

12.15 Paviments

12.15.1 Bases de paviment i grans
recrescuts

12.15.2 Morters i pastes d'anivellació

12.15.3 De terratzo

12.15.4 De rajoles hidràuliques

12.15.5 Ceràmics

12.15.6 De suro

12.15.7 De fusta tecnològica

12.15.8 De fusta

12.15.9 Laminats

12.15.10 De pedra natural

12.15.11 De cautxú, de linòleum i vinílics

12.15.12 Tèxtils (moquetes)

12.15.13 De vidre

12.15.14 Acabats de paviment

12.15.15 Junts en paviments continus de
formigó

12.15.16 Continus de microciment

12.15.17 Continus de micromorter

12.15.18 Sistemes de paviments
industrials i decoratius

12.15.19 Catifes i estores

12.15.20 Tècnics

12.15.21 Esportius indoor
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12.15.22 Preparació de la superfície

12.15.23 Reparacions

12.16 Extradossats

12.16.1 De plaques de guix laminat
12.16.1.1 m² Extradossat autoportant lliure, de 63 mm

d'espessor, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2,
format per placa de guix laminat tipus hidrofugat de
15 mm d'espessor, cargolada directament a una
estructura autoportant d'acer galvanitzat formada
per canals horitzontals, sòlidament fixats al terra i al
sostre i muntants verticals de 48 mm i 0,6 mm
d'espessor amb una modulació de 600 mm i amb
disposició normal "N", muntats sobre canals al
costat del parament vertical. Inclús fixacions per a
l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols
per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb
reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de
junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
resolució de trobades i punts singulars, però no
inclou l'aïllament a col·locar entre les plaques i el
parament.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el
superior dels perfils. Col·locació d'elements
horitzontals sòlidament fixats al terra. Col·locació i
fixació dels muntants sobre els elements
horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les
plaques. Replanteig de les caixes per a allotjament
de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i
posterior perforació de les plaques. Tractament de
junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres,
seguint els criteris d'amidament exposats en la
norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres,
seguint els criteris d'amidament exposats en la
norma UNE 92305.
Col·locació a plom, per salvar el desplom dels murs
existents i facilitar la col·locació de quadres o
objectes de l'exposició. 31,18 TRENTA-U EUROS AMB DIVUIT

CÈNTIMS

12.16.1.2 ml Retirada i col·locació de guia metàl·lica existent
per fixació de quadres. Actualment es troba a la
paret existent de morter, desmuntatge i
re-col·locació al nou trasdossat de plaques de guix
laminat, confirmar altura segons DF.
Inclou: Retirada. Replanteig. Fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte. 10,64 DEU EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

12.16.2 De plaques de guix laminat
reforçat amb fibres

12.16.3 De plaques de guix natural

12.16.4 De plaques d'argila
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12.16.5 De plaques de silicat càlcic

12.16.6 De plaques laminades
compactes d'alta pressió (HPL)

12.16.7 De panells de guix

12.16.8 De panells de llana mineral

12.16.9 De panells de poliestirè extrudit

12.16.10 De panells sandvitx

12.17 Falsos sostres en exteriors

12.17.1 Registrables, metàl·lics

12.17.2 Registrables, de fusta

12.17.3 Registrables, de fusta
tecnològica

12.18 Falsos sostres en interiors

12.18.1 Continus, de plaques d'escaiola

12.18.2 Registrables, de plaques
d'escaiola

12.18.3 Continus, de plaques de guix
laminat

12.18.4 Enregistrables, de plaques de
guix laminat

12.18.5 Continus, de plaques de guix
laminat reforçat amb fibres

12.18.6 Continus, de plaques de guix
natural

12.18.7 Continus, de plaques d'argila

12.18.8 Continus, de plaques de ciment

12.18.9 Continus, de plaques de silicat
càlcic

12.18.10 Continus, per a cambres
frigorífiques

12.18.11 Continus, de fibres minerals

12.18.12 Registrables, de fibres minerals

12.18.13 Continus, de poliestirè extrudit

12.18.14 Registrables, metàl·lics

12.18.15 Prefabricats d'escaiola

12.18.16 Continus, de PVC

12.18.17 Registrables, de PVC
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12.18.18 Continus, de fusta

12.18.19 Registrables, de fusta

12.19 Vidres

12.19.1 Miralls

12.20 Tractaments superficials de
protecció

12.20.1 Hidròfugs

12.20.2 Antigraffitis

12.20.3 Anticorrosió

12.20.4 Anticarbonatació

12.20.5 Consolidants

12.20.6 Fungicides

12.21 Preparacions, proteccions,
reparacions i reforços de revestiments

12.21.1 Preparacions

12.21.2 Reparacions

12.21.3 Protecció d'arestes

12.22 Additius i fibres

12.22.1 Fibres

13 Senyalització i equipament

13.1 Aparells sanitaris

13.1.1 Rentamans

13.1.2 Lavabos

13.1.3 Vàters

13.1.4 Vàters portàtils

13.1.5 Bidets

13.1.6 Vàters bidet

13.1.7 Banyeres

13.1.8 Dutxes

13.1.9 Urinaris

13.1.10 Abocadors

13.1.11 Conjunts

13.2 Aparells sanitaris adaptats i ajudes
tècniques
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13.2.1 Seients, barres de recolzament i
passamans

13.2.2 Dutxes

13.2.3 Lavabos

13.2.4 Mampares

13.2.5 Vàters

13.3 Banys

13.3.1 Accessoris

13.3.2 Secadors de mans

13.3.3 Secadors de cabell

13.3.4 Dosificadors de sabó

13.3.5 Dispensadors de paper

13.3.6 Dispensadors ambientals

13.3.7 Miralls

13.3.8 Papereres i contenidors higiènics

13.3.9 Rentaülls i dutxes d'emergència

13.3.10 Fonts i sortidors d'aigua

13.3.11 Solucions per a nadons i nens

13.3.12 Mampares

13.3.13 Mobles

13.3.14 Cabines sanitàries

13.4 Aixeteries

13.4.1 Per a lavabos

13.4.2 Per a vàters

13.4.3 Per a bidets

13.4.4 Per a banyeres

13.4.5 Per a dutxes

13.4.6 Per a urinaris

13.4.7 Per a aigüeres

13.4.8 Sistemes de control d'aixeteries

13.4.9 Accessoris

13.5 Cuines/eixides

13.5.1 Electrodomèstics

13.5.2 Aigüeres i safareigs
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13.5.3 Separadors de greixos

13.5.4 Mobles

13.6 Taulell de cuina

13.6.1 De pedra natural

13.6.2 De fusta

13.6.3 D'aglomerat de quars

13.6.4 Ceràmics

13.7 Escales prefabricades

13.7.1 Rectes

13.7.2 De cargol

13.7.3 Escamotejables

13.7.4 De tisora

13.8 Indicadors, marcats, retolacions, ...

13.8.1 Lluminosos

13.8.2 Rètols i plaques

13.9 Vestuaris

13.9.1 Armariets

13.9.2 Bancs

13.9.3 Cabines

13.10 Zones comuns

13.10.1 Entrades

13.11 Seguretat

13.11.1 Caixes fortes

13.12 Proteccions

13.12.1 Passamans protectors

13.12.2 Bandes protectores de
paraments verticals

13.12.3 Protectors lineals per a
paraments verticals

13.12.4 Protectors de cantonades

13.12.5 Làmines i panells protectors per
a revestiments murals

13.12.6 Protectors per a portes

13.12.7 Protectors per a radiadors

13.12.8 Protectors per a pilars
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13.12.9 Protectors per a escales

13.12.10 Protectors per a mobiliari

13.12.11 Protectors per a instal·lacions

14 Urbanització interior de la parcel·la

14.1 Clavegueram

14.1.1 Pericons

14.1.2 Col·lectors soterrats

14.1.3 Buneres i embornals urbans

14.1.4 Pous de registre

14.1.5 Bombes de buidar

14.1.6 Pous de bombament

14.2 Aparcaments

14.2.1 Cobertes metàl·liques

14.2.2 Cobertes fotovoltaiques

14.3 Pistes esportives

14.3.1 Paviments de resines sintètiques

14.3.2 Paviments de gespa sintètica

14.3.3 Paviments de formigó

14.3.4 Revestiments

14.3.5 Equipaments

14.4 Il·luminació exterior

14.4.1 Enllumenat de zones per als
vianants i jardí

14.4.2 Projectors
14.4.2.1 U Projector, regulable, de 200x46x197 mm, de 30

W, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, amb llum
LED no reemplaçable, temperatura de color 4000
K, amb cos d'alumini, acabat lacat color negre, feix
de llum extensiu 120° i difusor de vidre trempat,
índex d'enlluernament unificat menor de 19, índex
de reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós
3069 lúmens, grau de protecció IP65 i aïllament
classe I.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 80,77 VUITANTA EUROS AMB

SETANTA-SET CÈNTIMS

14.4.3 Enllumenat viari
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14.4.4 LLums

14.4.5 blocs òptics

14.4.6 Pericons

14.4.7 Lluminàries solars

14.5 Jardineria

14.5.1 Condicionament del terreny

14.5.2 Gleves i gespes

14.5.3 Massissos i rocalls

14.5.4 Subministrament i plantació
d'espècies

14.5.5 Tancat i ocultació

14.5.6 Decoració i tractament de
superfícies

14.6 Reg

14.6.1 Connexions de servei

14.6.2 Comptadors

14.6.3 Conduccions

14.6.4 Equips

14.6.5 Automatització

14.7 Piscines

14.7.1 Equips de control i cloració

14.7.2 Equips de control i cloració salina

14.7.3 Equips de depuració

14.7.4 Equipament exterior

14.7.5 Vasos, mènsules i escales

14.7.6 Complements per a vas de piscina

14.7.7 Piscines prefabricades

14.7.8 Acabaments prefabricats

14.7.9 Revestiments ceràmics

14.7.10 Revestiments continus de
microciment

14.7.11 Pintures

14.7.12 Reparacions

14.7.13 Equips d'il·luminació

14.7.14 Ascensors aquàtics

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Conservació i manteniment del Castell Carolingi - Sant Martí d'Empúries Pàgina 45



14.8 Depuració d'aigües residuals
domèstiques

14.8.1 Accessoris

14.8.2 Estacions depuradores

14.8.3 Dipòsits d'emmagatzematge
d'aigües residuals

14.8.4 Fosses sèptiques i filtres

14.9 Acumulació i gestió d'aigües pluvials

14.9.1 Filtres

14.9.2 Dipòsits

14.9.3 Sistemes de conducció d'aigua

14.9.4 Equips de control

14.10 Tancaments exteriors

14.10.1 Malles metàl·liques

14.10.2 Teles metàl·liques ondulades

14.10.3 Tanques de fusta

14.10.4 Portes

14.10.5 Reixats modulars

14.10.6 Murs

14.10.7 Reixetes electrosoldades

14.10.8 Reixats tradicionals

14.10.9 Acabaments de mur de
tancament

14.10.10 Gelosia de fàbrica

14.10.11 Balustrades i paravents

14.11 Paviments exteriors

14.11.1 Esplanades, camins i senderes

14.11.2 De llambordes

14.11.3 Continus de formigó

14.11.4 Mescles i regs bituminosos

14.11.5 De rajoles ceràmiques

14.11.6 De rajoles i llosetes de formigó

14.11.7 Ribells

14.11.8 De pedra natural

14.11.9 De terratzo

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Conservació i manteniment del Castell Carolingi - Sant Martí d'Empúries Pàgina 46



14.11.10 Vores

14.11.11 Vorades

14.11.12 De gespa sintètica

14.11.13 De fusta tecnològica

14.11.14 De fusta

14.11.15 Elevats

14.12 Mobiliari urbà

14.12.1 Proteccions d'escocells

14.12.2 Bancs i taules

14.12.3 Papereres

14.12.4 Fonts

14.12.5 Jardineres
14.12.5.1 U Jardinera quadrada de plàstic, de 60x60x50 cm,

en color negre, amb plat recollida d'aigua inferior.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells.
Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 41,90 QUARANTA-U EUROS AMB

NORANTA CÈNTIMS

14.12.5.2 U Plantació d'arbust de 80-100 cm d'altura (Buxus
sempervirens, Laurus nobilis, Viburnum tinus o
similar), en jardinera, realitzat amb mitjans
manuals. Inclús terra vegetal garbellada i substrats
vegetals fertilitzats.
Inclou: Aportació de terra. Abonat. Plantació.
Primer reg.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 59,86 CINQUANTA-NOU EUROS AMB

VUITANTA-SIS CÈNTIMS

14.12.6 Pèrgoles

14.12.7 Proteccions de vianants

14.12.8 Fites i bol·lards

14.12.9 Jocs infantils

14.12.10 Paviments absorbidors
d'impactes

14.13 Canalització d'instal·lacions

14.13.1 Calor i fred centralitzat

14.14 Obra civil complementària

14.14.1 Fornícules "in situ"
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14.14.2 Fornícules prefabricades

14.15 Seccions de ferm

14.15.1 Flexible

14.15.2 Rígid

14.16 Contencions

14.16.1 Murs de contenció

14.16.2 Sistemes de murs de contenció

14.17 Reparacions

14.17.1 Àrees públiques

14.18 Proteccions i senyalització

14.18.1 Barreres acústiques

15 Gestió de residus

15.1 Tractaments previs dels residus

15.1.1 Classificació dels residus de la
construcció

15.1.2 Trituració de residus

15.1.3 Picament de residus

15.2 Gestió de terres

15.2.1 Transport de terres

15.2.2 Lliurament de terres a gestor
autoritzat

15.3 Gestió de residus inertes

15.3.1 Transport de residus inertes
15.3.1.1 m³ Transport amb camió de mescla sense

classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus, situat a 30 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge
de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte. 20,36 VINT EUROS AMB TRENTA-SIS

CÈNTIMS

15.3.2 Lliurament de residus inerts a
gestor autoritzat
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15.3.2.1 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla
sense classificar de residus inerts produïts a obres
de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de residus realment entregat
segons especificacions de Projecte. 36,43 TRENTA-SIS EUROS AMB

QUARANTA-TRES CÈNTIMS

15.4 Gestió de residus perillosos

15.4.1 Emmagatzematge de residus
perillosos

15.4.2 Transport de residus perillosos

15.4.3 Lliurament de residus perillosos a
gestor autoritzat

15.5 Gestió de residus vegetals

15.5.1 Transport de residus vegetals

15.5.2 Lliurament de residus vegetals a
gestor autoritzat

16 Control de qualitat i assaigs

16.1 Aigua

16.1.1 Aigua

16.2 Morters, guixos, cales, escaioles i
ciments

16.2.1 Cales

16.2.2 Morters
16.2.2.1 U Assaigs a realitzar en laboratori acreditat en

l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de
morter fresc, agafada en obra segons UNE-EN
1015-2, per a la determinació de les següents
característiques: consistència segons UNE-EN
1015-3 i densitat aparent segons UNE-EN 1015-6.
Fins i tot desplaçament a obra i informe de
resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres.
Realització dels assajos. Redacció d'informe dels
resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar,
segons documentació del Pla de control de qualitat. 285,61 DOS-CENTS VUITANTA-CINC

EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS

16.2.3 Guixos i escaioles

16.2.4 Ciments

16.3 Paviments
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16.3.1 De pedra natural

16.3.2 De terratzo

16.3.3 De rajoles de formigó

16.3.4 Paviments continus

16.4 Fusteria

16.4.1 Metàl·lica

16.4.2 De PVC

16.5 Estructures de formigó

16.5.1 Barres corrugades d'acer

16.5.2 Malles electrosoldades

16.5.3 Formigons fabricats en central

16.5.4 Assaigs informatius

16.6 Fonamentacions

16.6.1 Pilons

16.7 Vidres

16.7.1 Vidres

16.8 Materials ceràmics

16.8.1 Blocs

16.8.2 Maons

16.8.3 Revestiments

16.8.4 Teules

16.8.5 Revoltons

16.9 Estructures metàl·liques

16.9.1 Perfils laminats

16.9.2 Soldadures

16.10 Estudis geotècnics

16.10.1 Treballs de camp i assaigs

16.10.2 Assaigs de laboratori

16.10.3 Assaigs de camp

16.10.4 Geotèrmia

16.11 Terres i àrids

16.11.1 Replens i compactacions

16.11.2 Àrids
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16.11.3 Terres per a construcció de murs

16.12 Prefabricats de formigó

16.12.1 Blocs

16.12.2 Maons

16.12.3 Teules

16.12.4 Biguetes

16.13 Baranes

16.13.1 Baranes

16.14 Acústica

16.14.1 Soroll aeri i d'impacte

16.15 Proves de servei

16.15.1 Façanes

16.15.2 Cobertes

16.15.3 Instal·lacions

16.16 Conjunt de proves i assajos

16.16.1 Conjunt de proves i assajos

16.17 Control tècnic

16.17.1 Control tècnic

16.18 Eficiència energètica

16.18.1 Blower Door

16.18.2 Termografies

17 Seguretat i salut

17.1 Sistemes de protecció col·lectiva

17.1.1 Delimitació i protecció de pericons
i pous de registre oberts

17.1.2 Delimitació i protecció de vores
d'excavació

17.1.3 Protecció d'excavació de pilons i
murs pantalla

17.1.4 Protecció de talussos

17.1.5 Protecció d'escales

17.1.6 Protecció perimetral de vores de
forjat

17.1.7 Protecció de grans buits
horitzontals en estructures metàl·liques
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17.1.8 Protecció de buits horitzontals en
estructures

17.1.9 Protecció durant l'execució de
forjats

17.1.10 Protecció d'extrems d'armadures

17.1.11 Protecció de buits verticals

17.1.12 Línies i dispositius d'ancoratge

17.1.13 Escales, marquesines,
passarel·les i plataformes

17.1.14 Passarel·les en cobertes
inclinades

17.1.15 Protecció elèctrica
17.1.15.1 U Quadre elèctric provisional d'obra per a una

potència màxima de 5 kW, compost per armari de
distribució amb dispositiu d'emergència, preses i
els interruptors automàtics magnetotèrmics i
diferencials necessaris, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Col·locació de l'armari. Muntatge,
instal·lació i comprovació. Desmuntatge de
l'element. Transport fins al lloc de magatzematge o
retirada a contenidor. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 457,73 QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET

EUROS AMB SETANTA-TRES
CÈNTIMS

17.1.16 Protecció de zones de treball

17.1.17 Protecció contra incendis

17.1.18 Protecció contra abocaments

17.1.19 Tanca provisional de solar
17.1.19.1 m Clos provisional de solar compost per tanques

traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell
de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de
200x100 mm de pas de malla, amb filferros
horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4
mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40
mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables
en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de
65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals,
amortitzables en 5 usos. Malla d'ocultació de
polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre
les tanques.
Inclou: Muntatge del conjunt. Col·locació de la
malla. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al
lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud
realment muntada segons especificacions d'Estudi
o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 13,89 TRETZE EUROS AMB

VUITANTA-NOU CÈNTIMS
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17.1.20 Conjunt de sistemes de protecció
col·lectiva

17.1.20.1 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva,
necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Inclús manteniment en condicions segures durant
tot el període de temps que es requereixi, reparació
o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 360,50 TRES-CENTS SEIXANTA EUROS

AMB CINQUANTA CÈNTIMS

17.2 Formació

17.2.1 Reunions

17.2.2 Formació del personal

17.3 Equips de protecció individual

17.3.1 Per al cap

17.3.2 Contra caigudes d'alçada

17.3.3 Per els ulls i la cara

17.3.4 Per les mans i els braços

17.3.5 Per a les oïdes

17.3.6 Per els peus i les cames

17.3.7 Per al cos (vestuari de protecció)

17.3.8 Per les vies respiratòries

17.3.9 Conjunt d'equips de protecció
individual

17.4 Medicina preventiva i primers auxilis

17.4.1 Material mèdic

17.4.2 Reconeixements mèdics

17.4.3 Medicina preventiva i primers
auxilis
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17.4.3.1 U Medicina preventiva i primers auxilis, necessaris
per al compliment de la normativa vigent en matèria
de Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
reposició del material.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre
d'unitats realment realitzades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 99,71 NORANTA-NOU EUROS AMB

SETANTA-U CÈNTIMS

17.5 Instal·lacions provisionals d'higiene i
benestar

17.5.1 Connexions de serveis a casetes
prefabricades

17.5.2 Casetes
(lloguer/construcció/adaptació de locals)

17.5.3 Mobiliari i equipament

17.5.4 Neteja

17.5.5 Conjunt d'instal·lacions
provisionals d'higiene i benestar

17.5.5.1 U Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i
benestar, necessàries per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en
el Treball.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
lloguer, construcció o adaptació de locals per a
aquesta fi, el manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi i la
demolició o retirada final.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de
lloguer mensual, segons condicions definides en el
contracte subscrit amb l'empresa suministradora. 515,00 CINC-CENTS QUINZE EUROS

17.6 Senyalització provisional d'obres

17.6.1 Abalisament

17.6.2 Senyalització horitzontal

17.6.3 Senyalització vertical

17.6.4 Senyalització manual

17.6.5 Senyalització de seguretat i salut

17.6.6 Senyalització de zones de treball

17.6.7 Conjunt d'elements d'abalisament i
senyalització provisional d'obres

17.7 Seguretat enfront del contagi de
COVID-19
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17.7.1 Senyalització horitzontal

17.7.2 Senyalització vertical

17.7.3 Abalisament

17.7.4 Mampares separadores de
protecció

17.7.5 Estacions d'higiene

17.7.6 Papereres i contenidors

17.7.7 Guants, màscares, pantalles
facials i cobresabates

17.7.8 Productes viricides

17.7.9 Dosificadors i dispensadors

17.7.10 Estores per a la desinfecció del
calçat

17.7.11 Neteja i desinfecció

18 Rehabilitació energètica

18.1 Tancaments verticals: addició
d'aïllament tèrmic

18.1.1 Sistemes ETICS d'aïllament
exterior de façanes

18.1.2 Sistemes d'aïllament exterior per
projecció

18.1.3 Sistemes Veture d'aïllament
exterior de façanes

18.1.4 Sistemes d'aïllament interior
mitjançant extradossat

18.1.5 Sistemes d'insuflació d'aïllament
en cambra des de l'interior

18.1.6 Sistemes d'insuflació d'aïllament
en cambra des de l'exterior

18.2 Tancaments verticals: substitució o
millora de buits de façana

18.2.1 Substitució de vidres

18.2.2 Substitució de la fusteria exterior

18.2.3 Làmines de control solar

18.2.4 Protecció solar: tremujes

18.2.5 Protecció solar: gelosies

18.2.6 Millora de l'aïllament i l'estanquitat
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18.3 Tancaments verticals: façanes
ventilades

18.3.1 Façanes ventilades de plaques
laminades compactes d'alta pressió
(HPL)

18.3.2 Façanes ventilades de plaques de
guix laminat

18.3.3 Façanes ventilades de plaques de
ciment

18.3.4 Façanes ventilades ceràmiques

18.3.5 Façanes ventilades de plaques
compactes de minerals amb polímers
(Solid Surface)

18.3.6 Façanes ventilades de plaques de
llana mineral comprimida

18.3.7 Façanes ventilades metàl·liques

18.3.8 Façanes ventilades de pedra
natural

18.3.9 Façanes ventilades de panells
compòsit

18.3.10 Façanes ventilades de lamel·les
de fusta tecnològica (WPC)

18.4 Tancaments verticals: revestiments
de façana

18.4.1 Sistemes de revestiment exterior
de plaques de ciment

18.5 Tancaments verticals: ponts tèrmics

18.5.1 Aïllament de calaix de persiana

18.5.2 Aïllament de escopidor

18.5.3 Extradossat interior de pilars
integrats en façana

18.6 Tancaments horitzontals: addició
d'aïllament tèrmic

18.6.1 Sistemes d'aïllament per l'exterior
de coberta plana

18.6.2 Sistemes d'aïllament per l'exterior
de coberta inclinada

18.6.3 Sistemes d'aïllament per l'interior
de coberta inclinada, sobre espai no
habitable

18.6.4 Sistemes d'aïllament per l'interior,
sobre forjat o solera
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18.6.5 Sistemes d'aïllament per l'interior,
sota forjat

18.6.6 Sistemes d'aïllament per l'interior,
sobre fals sostre

18.7 Calefacció, climatització i A.C.S.

18.7.1 Desmuntatge d'equip existent

18.7.2 Aigua calenta

18.7.3 Calderes a gasoil

18.7.4 Calderes a gas

18.7.5 Calderes elèctriques

18.7.6 Calderes de biomassa

18.7.7 Aïllament tèrmic de canonades

18.7.8 Unitats autònomes de climatització

18.7.9 Captació solar

18.7.10 Unitats centralitzades de
climatització

18.7.11 Estufes

18.8 Il·luminació

18.8.1 LLums

18.8.2 Aparells d'il·luminació

18.9 Instal·lacions elèctriques

18.9.1 Solar fotovoltaica

L'Escala; Abril 2026
Arquitecte Tècnic

Robert Vidal i Pou
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Quadre de preus nº 2

Advertència: Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres
incompletes quan per rescissió o una altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre
la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat quadre.

1 Actuacions prèvies
1.1 Desconnexió d'escomeses
1.1.1 Instal·lacions audiovisuals
1.1.2 Instal·lacions de seguretat
1.1.3 Instal·lacions elèctriques
1.1.4 Instal·lacions de abasteixement d'aigua
1.1.5 Instal·lacions de gas
1.1.6 Instal·lacions de sanejament
1.2 Treballs de camp, assajos i informes
1.2.1 Cales d'inspecció
1.3 Desratització, desinfecció i eliminació de plantes
1.3.1 Desratitzacions
1.3.2 Desinfeccions
1.3.3 Eliminació de plantes

1.3.3.1 U Treball necessari per a l'arrencada d'arbre de 150 cm d'altura i 200 cm de diàmetre de
copa, mitjançant la utilització de mitjans manuals i mecànics. També tala de branques i tronc
de 15 cm de diàmetre (mesurat a una altura d'1 m sobre el terra), arrencat de cep amb
posterior reblert del forat del cep amb terra, recollida i càrrega sobre camió o contenidor de la
brossa generada.
Inclou: Protecció i senyalització dels espais afectats. Tala de les branques fins a deixar net el
tronc. Tala del tronc a ras de soca. Arrancada de la soca. Recollida de la brossa generada.
Càrrega sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Realització dels treballs amb cura per no malmetre els paraments existents.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª jardiner. 1,520 h 23,560 35,81
Ajudant jardiner. 1,520 h 20,800 31,62
(Maquinària)
Camió amb grua de fins a 6 t. 1,520 h 58,260 88,56
Serra de cadena a benzina, de 50 cm d'esp… 0,918 h 3,530 3,24
(Resta d'obra) 3,18
3% Costos indirectes 4,87

167,28

1.3.3.2 m² Neteja d'arbustos i herbes situades en parament vertical, mitjançant retirada manual i
l'aplicació d'un tractament herbicida. Inclús recollida de la brossa generada i càrrega sobre
contenidor.
Inclou: Preparació de l'herbicida. Aplicació de l'herbicida sobre la superfície a tractar.
Recollida de la brossa generada. Càrrega sobre contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.
Realització dels treballs amb cura per no malmetre els paraments existents.

(Mà d'obra)
Peó especialitzat construcció. 0,100 h 19,770 1,98
Peó ordinari construcció. 0,067 h 18,730 1,25
(Maquinària)
Bomba manual de pistó per tractaments fit… 0,018 h 25,890 0,47
(Materials)
Herbicida de contacte per la destrucció d… 0,005 l 29,120 0,15
(Resta d'obra) 0,08
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3% Costos indirectes 0,12

4,05

1.4 Pressa de mostres i assaigs per a estudi de patologies
1.4.1 Assajos i inspeccions d'elements estructurals
1.4.2 Assajos d'informació del formigó endurit
1.4.3 Control de fissures
1.4.4 Proves de càrrega
1.5 Actes i informes sobre patologies
1.5.1 Actes i informes
1.6 Equipament
1.6.1 Embalatge
1.6.2 Protecció
1.6.3 Trasllat i transport
1.7 Encofrats, estintolaments i cintres
1.7.1 Elements estructurals verticals
1.7.2 Elements estructurals horitzontals
1.7.3 Arcs i voltes
1.7.4 Escales
1.8 Bastides i maquinària d'elevació
1.8.1 Bastides

1.8.1.1 U Lloguer, durant 30 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins
a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent,
de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, amb menys del 50% d'elements verticals
duplicats, compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m
d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana
davantera amb una barra; per a l'execució de façana de 240 m², considerant com a superfície
de façana la resultant del producte de la projecció en planta del perímetre més sortint de la
façana per l'altura màxima de treball de la bastida; amb voladissos disposats en un
percentatge menor del 50% del seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de
façana. Inclús xarxa flexible, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100% i revisió
mensual de bastida a càrrec de l'empresa instal·ladora, segons R.D. 2177/2004, per a
garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari, segons condicions definides
en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora, considerant un mínim de 250 m² de
façana i 15 dies naturals.
Previsió:
Façana sud  = 170m2
Façana oest =  70m2

(Maquinària)
Lloguer diari de m² de bastida tubular no… 8.892,288 U 0,280 2.489,84
(Materials)
Revisió mensual de bastida tubular normal… 1,000 U 162,940 162,94
(Resta d'obra) 53,06
3% Costos indirectes 81,18

2.787,02
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1.8.1.2 U Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20 m
d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, amb
menys del 50% d'elements verticals duplicats i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a
execució de façana de 240 m², amb voladissos disposats en un percentatge menor del 50%
del seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de façana.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Previsió:
Façana sud  = 170m2
Façana oest =  70m2

(Maquinària)
Repercussió, per m², de transport a obra … 350,210 U 3,610 1.264,26
(Resta d'obra) 25,29
3% Costos indirectes 38,69

1.328,24

1.8.1.3 U Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20 m
d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, amb
menys del 50% d'elements verticals duplicats i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a
execució de façana de 240 m², amb voladissos disposats en un percentatge menor del 50%
del seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de façana, segons plànols de
muntatge, considerant una distància màxima de 20 m entre el punt de descàrrega dels
materials i el punt més allunyat del muntatge. Inclús muntatge i desmuntatge de xarxa
flexible, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%, accessoris, sistemes de protecció,
ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície de suport i protecció
dels espais afectats. Muntatge i col·locació dels components. Col·locació de la plataforma de
treball. Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega.
Desmuntatge i retirada de la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Inclou: Projecte i assumeix de la bastida i visat.
Previsió:
Façana sud  = 170m2
Façana oest =  70m2

(Maquinària)
Repercussió, per m², de muntatge de basti… 370,250 U 7,940 2.939,79
Repercussió, per m², de desmuntatge de ba… 370,250 U 5,370 1.988,24
(Resta d'obra) 98,56
3% Costos indirectes 150,80

5.177,39

1.8.1.4 m² Protecció de bastida amb lona de polietilè d'alta densitat, amb tractament ultraviolat, color
verd (amortitzable en 2 usos).
Inclou: Col·locació de la lona i les seves fixacions. Comprovació. Desmuntatge posterior.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,163 h 18,730 3,05
(Materials)
Lona de polietilè d'alta densitat, amb tr… 0,500 m² 0,670 0,34
(Resta d'obra) 0,07
3% Costos indirectes 0,10

3,56

1.8.2 Plataformes elevadores
1.8.3 Grues torre
1.8.4 Grues autopropulsades
1.8.5 Muntacàrregues
1.9 Estabilitzadors de façana
1.9.1 Contrapesos
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1.9.2 Exteriors
1.10 Abocament de residus
1.10.1 Baixant de runa
1.11 Proteccions provisionals
1.11.1 Voreres i vorades
1.11.2 Arbrat
1.11.3 Enllumenat públic
1.11.4 Paviments i escales
1.11.5 Façanes
1.11.6 Cobertes
1.11.7 Instal·lacions
1.12 Proteccions permanents
1.12.1 Cobertes
1.13 Treballs arqueològics
1.13.1 Excavacions arqueològiques i transports
1.13.2 Documentació de la intervenció arqueològica
1.13.3 Treballs de supervisió arqueològica

1.13.3.1 U Informe exhaustiu d'actuació arqueològica realitzada en edifici d'interès històric. Inclús
memòria descriptiva dels treballs realitzats (4 copies), inventari dels materials recuperats,
documentació fotogràfica i planimètrica, i peritatge, segons les normes de l'organisme
corresponent, promotor de l'actuació.
Inclou: Desplaçament a obra. Inspecció visual i toma de dades. Redacció de l'informe tècnic.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Inclou el seguiment de les obres de restauració de les muralles.

(Mà d'obra)
arqueòleg. 48,250 h 33,650 1.623,61
Ajudant arqueòleg. 25,150 h 27,760 698,16
(Materials)
Material fungible per a treballs d'arqueo… 0,395 U 1.023,820 404,41
Material i utillatge per a treballs d'arq… 0,100 U 1.471,740 147,17
(Resta d'obra) 57,47
3% Costos indirectes 87,92

3.018,74

2 Demolicions
2.1 Fonamentacions
2.1.1 Contencions
2.1.2 Superficials
2.2 Estructures
2.2.1 Acer
2.2.2 Pedreria
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2.2.2.1 m2 Desmuntatge per a la seva reutilització de muralla catalogada (BCIN) de maçoneria de
pedra calcària, amb morter, amb mitjans manuals i apilament del 80% del material demolit
per a la seva reutilització, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a
reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes
d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª col·locador de pedra natural. 5,645 h 23,560 133,00
Peó ordinari construcció. 1,097 h 18,730 20,55
(Resta d'obra) 3,07
3% Costos indirectes 4,70

161,32

2.2.3 Fàbrica
2.2.4 Formigó
2.2.5 Fusta
2.2.6 Terra
2.3 Façanes
2.3.1 Ventilades
2.3.2 Fàbriques
2.3.3 Lleugeres
2.3.4 Pesades
2.3.5 Defenses en exteriors
2.3.6 Tancaments envidrats
2.3.7 Elements ancorats a façana
2.4 Particions
2.4.1 Mampares
2.4.2 Envà de fàbrica
2.4.3 Envà d'entramat autoportant
2.4.4 Defenses
2.5 Fusteria, vidres i proteccions solars
2.5.1 Fusteria
2.5.2 Portes
2.5.3 Armaris
2.5.4 Vidres
2.5.5 Proteccions solars
2.6 Acabaments
2.6.1 D'exteriors
2.6.2 Folrats
2.7 Instal·lacions
2.7.1 Audiovisuals
2.7.2 Calefacció, climatització i A.C.S.
2.7.3 Elèctriques
2.7.4 Fontaneria
2.7.5 Gas
2.7.6 Il·luminació
2.7.7 Contra incendis
2.7.8 Protecció enfront al raig
2.7.9 Salubritat
2.7.10 Transport
2.7.11 Bancades i dipòsits
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2.8 Aïllaments e impermeabilitzacions
2.8.1 Canonades i baixants
2.8.2 Façanes i mitgeres
2.8.3 Particions
2.9 Cobertes
2.9.1 Planes
2.9.2 Inclinades
2.9.3 Capa de protecció
2.9.4 Aïllaments e impermeabilitzacions
2.9.5 Capa de cobertura
2.9.6 Formació de pendents
2.9.7 Punts singulars
2.9.8 Lluernaris
2.9.9 Acabaments
2.10 Revestiments i extradossats
2.10.1 Terres i paviments
2.10.2 Extradossats
2.10.3 Falsos sostres
2.10.4 Revestiments continus
2.10.5 Enrajolats
2.10.6 Xapats
2.10.7 Decoratius
2.10.8 Escales
2.10.9 Morters monocapa
2.11 Equipament
2.11.1 Banys
2.11.2 Cuines
2.12 Urbanització interior de la parcel·la
2.12.1 Tancaments exteriors
2.12.2 Aparcaments
2.12.3 Il·luminació exterior
2.12.4 Obra complementària
2.13 Ferms i paviments
2.13.1 Paviments exteriors

3 Condicionament del terreny
3.1 Moviment de terres en edificació
3.1.1 Esbrossar i neteja
3.1.2 Excavacions
3.1.3 Estabilització de talussos
3.1.4 Rebliments i compactacions
3.1.5 Càrregues i transports dins de l'obra
3.1.6 Excavacions per geotèrmia
3.2 Xarxa de sanejament horitzontal
3.2.1 Pericons
3.2.2 Connexions de servei
3.2.3 Col·lectors
3.2.4 Drenatges
3.2.5 Sistemes d'evacuació de terres
3.3 Exhauriments i esgotaments
3.3.1 Pous de bombament
3.3.2 Bombes submergibles
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3.3.3 Sistema Wellpoint
3.4 Anivellament
3.4.1 Empedrats
3.4.2 Soleres
3.4.3 Soleres ventilades
3.5 Millores del terreny
3.5.1 Compactacions
3.5.2 Injeccions
3.5.3 Jet Grouting
3.5.4 Replens
3.6 Recalços
3.6.1 Moviment de terres
3.6.2 Apuntalaments
3.6.3 Gestió de l'aigua
3.7 Apuntalaments
3.7.1 Rases i pous

4 Fonamentacions
4.1 Profundes
4.1.1 Micropilons
4.1.2 Pilons-pantalla (barrettes)
4.2 Semiprofundes
4.2.1 Pous de fonamentació
4.3 Regularització
4.3.1 Formigó de neteja
4.4 Encepats
4.4.1 De micropilons
4.5 Contencions
4.5.1 Murs pantalla
4.5.2 Murs de soterrani
4.5.3 Sistemes de murs pantalla
4.5.4 Murs de contenció de formigó
4.6 Superficials
4.6.1 Lloses
4.6.2 Sabates corregudes
4.6.3 Sabates
4.7 Travaments
4.7.1 Bigues entre sabates
4.8 Anivellament
4.8.1 Nans de fonamentació
4.8.2 Murets de fonamentació
4.9 Elements singulars
4.9.1 Fossat d'ascensor
4.9.2 Dipòsits de gas
4.9.3 Buits en fonamentacions
4.10 Recalçats
4.10.1 Ampliació del fonament sota de l'existent
4.10.2 Ataconats
4.10.3 Ampliació lateral del fonament existent
4.10.4 Connexió entre fonaments
4.10.5 Reforç del fonament amb injeccions
4.10.6 Micropilotatge en fonament
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4.10.7 Reforç del terreny amb injeccions
4.11 Formigons, acers i encofrats
4.11.1 Formigons
4.11.2 Acers
4.11.3 Sistemes d'encofrat

5 Estructures
5.1 Acer
5.1.1 Escales, passarel·les i plataformes de treball
5.1.2 Forja de Sostres
5.1.3 Muntatges industrialitzats
5.1.4 Entramats lleugers (light steel framing)
5.1.5 Pilars
5.1.6 Estructures per a cobertes
5.1.7 Cobertes autoportants
5.1.8 Biguetes
5.1.9 Bigues
5.1.10 Preparació de la superfície
5.1.11 Reforços
5.1.12 Panells estructurals
5.2 Pedreria
5.2.1 Murs

5.2.1.1 m2 Reconstrucció mur de muralla catalogada (BCIN) de maçoneria concertada a una cara
vista, amb pedres de maçoneria, de pedra calcària, amb les cares de junt i de parament
llaurades en forma poligonal, col·locats amb morter de calç hidràulica natural NHL 5 i NHL
3,5, color Natural, subministrat en sacs i rebliment dels junts amb morter fi, en murs
d'espessor variable, fins a 50 cm.
Inclou: Replanteig del mur. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre
mires. Neteja i humectació del llit de la primera filada. Col·locació de les pedres de maçoneria
sobre la capa de morter. Tempteig amb regla i plomada, rectificant la seva posició mitjançant
copejament. Allisada, rejuntat i enfondiment amb ferro. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.
Utilització de més del 50% del material de pedra, de la pròpia obra.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª col·locador de pedra natural. 7,094 h 23,560 167,13
Ajudant col·locador de pedra natural. 7,094 h 20,800 147,56
(Materials)
Pedra calcària concertada per a maçoneria… 0,350 m³ 290,550 101,69
Aigua. 0,102 m³ 1,590 0,16
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,525 t 277,230 145,55
(Resta d'obra) 11,24
3% Costos indirectes 17,20

590,53
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5.2.1.2 m2 Rejuntat mur de muralla catalogada (BCIN) de maçoneria concertada a una cara vista,
amb pedres de maçoneria, de pedra calcària, amb les cares de junt i de parament llaurades
en forma poligonal, mitjançant rebliment dels junts amb morter fi.
Inclou: Neteja inicial del parament, aplicació del morter de rejuntat, neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª col·locador de pedra natural. 0,268 h 23,560 6,31
Ajudant col·locador de pedra natural. 0,514 h 20,800 10,69
(Materials)
Aigua. 0,068 m³ 1,590 0,11
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,280 t 277,230 77,62
(Resta d'obra) 1,89
3% Costos indirectes 2,90

99,52

5.2.2 Columnes
5.2.3 Arcs
5.2.4 Elements arquitectònics
5.2.5 Reparacions
5.3 Fàbrica
5.3.1 Voltes
5.3.2 Pilars
5.3.3 Arcs
5.3.4 Reparacions
5.4 Formigó armat
5.4.1 Escales
5.4.2 Pilars
5.4.3 Bigues
5.4.4 Lloses massisses
5.4.5 Lloses mixtes
5.4.6 Lloses posttesades
5.4.7 Sostres reticulars
5.4.8 Sostres unidireccionals
5.4.9 Sistemes de forjats
5.4.10 Murs
5.4.11 Nuclis i pantalles
5.4.12 Motlles, passadors i complements
5.4.13 Preparació de la superfície
5.4.14 Proteccions
5.4.15 Reparacions
5.4.16 Reforços amb formigó
5.4.17 Reforços amb perfils metàl·lics
5.4.18 Reforços amb laminats i fulls, de fibra de carboni
5.4.19 Ancoratges estructurals
5.5 Fusta
5.5.1 Armadures per a cobertes
5.5.2 Biguetes
5.5.3 Sostres
5.5.4 Pilars
5.5.5 Bigues
5.5.6 Panells i taulers estructurals
5.5.7 Empostissats

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Conservació i manteniment del Castell Carolingi - Sant Martí d'Empúries Pàgina 9



5.5.8 Entramats de panell contralaminat (CLT)
5.5.9 Entramats lleugers
5.5.10 Sistemes "in situ" de construccions amb fusta i palla
5.5.11 Sistemes prefabricats de construccions amb fusta i palla.
5.5.12 Porxos i marquesines
5.5.13 Elements auxiliars per a estructures de fusta
5.5.14 Preparació de la superfície
5.5.15 Tractaments preventius i curatius
5.5.16 Reparacions
5.5.17 Reforços
5.5.18 Substitucions
5.6 Formigó prefabricat
5.6.1 Escales
5.6.2 Lloses
5.6.3 Prelloses
5.6.4 Muntatges industrialitzats
5.6.5 Pilars
5.6.6 Bigues
5.7 Mixtes
5.7.1 Bigues
5.8 Elements especials
5.8.1 Dispositius d'ancoratge i empalmament d'armadures
5.8.2 Aparells de recolzament

6 Façanes i particions
6.1 Façanes ventilades
6.1.1 Full principal de fàbrica per a revestir
6.1.2 Full principal metàl·lic
6.1.3 Sistemes d'entramat autoportant per a full principal
6.1.4 Subestructura suport
6.1.5 Revestiment exterior de plaques laminades compactes d'alta pressió (HPL)
6.1.6 Revestiment exterior de plaques de guix laminat
6.1.7 Revestiment exterior de plaques de ciment
6.1.8 Revestiment exterior ceràmic
6.1.9 Revestiment exterior de plaques compactes de minerals amb polímers (Solid
Surface)
6.1.10 Revestiment exterior de plaques de llana mineral comprimida
6.1.11 Revestiment exterior metàl·lic
6.1.12 Revestiment exterior de teixits metàl·lics
6.1.13 Revestiment exterior de plaques de pedra natural
6.1.14 Revestiment exterior de plaques de formigó polímer
6.1.15 Revestiment exterior de lamel·les de fibrociment sense amiant
6.1.16 Revestiment exterior de panells compòsit
6.1.17 Revestiment exterior de lamel·les o llistons de fusta
6.1.18 Revestiment exterior de panells de fusta i ciment
6.1.19 Revestiment exterior de lamel·les de fusta tecnològica
6.1.20 Full exterior autoportant i passant de fábrica cara vista
6.2 Façanes ETICS
6.2.1 Full principal de fàbrica per a revestir
6.2.2 Revestiment continu mineral o sintètic
6.2.3 Revestiment ceràmic
6.2.4 Revestiment de pedra natural
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6.2.5 Revestiment de plaquetes acríliques
6.2.6 Ancoratges
6.3 Façanes ETICS amb aïllament tèrmic d'origen vegetal
6.3.1 Revestiment continu mineral o sintètic
6.3.2 Revestiment continu mineral a la calç
6.4 Fàbrica no estructural
6.4.1 Full exterior cara vista en façana de dos fulls
6.4.2 Full cara vista en partició
6.4.3 Façana d'un full per a revestir
6.4.4 Mitgera d'un full per a revestir
6.4.5 Full exterior per a revestir en façana de dos fulls
6.4.6 Full exterior per a revestir en mitgera de dos fulls
6.4.7 Full interior per revestir en façana de dos fulls
6.4.8 Full interior per revestir en mitgera de dos fulls
6.4.9 Full per a revestir en partició
6.4.10 Full interior amb aïllament integrat en façana de dos fulls
6.4.11 Full interior amb aïllament integrat en mitgera de dos fulls
6.4.12 Reconstruccions, reparacions i reforços
6.5 Fàbrica estructural
6.5.1 Murs de fàbrica sense armar
6.5.2 Murs de fàbrica armada
6.5.3 Murs de fàbrica confinada
6.6 Llindars, carregadors i calaixos de persianes
6.6.1 D'acer
6.6.2 De formigó "in situ"
6.6.3 Prefabricats de formigó
6.6.4 Prefabricats ceràmics
6.6.5 De fàbrica de maons ceràmics cara vista
6.6.6 De fàbrica de blocs de formigó cara vista
6.6.7 De fàbrica de maons de formigó cara vista
6.6.8 De fàbrica de maons ceràmics per a revestir
6.6.9 De fàbrica de blocs ceràmics per a revestir
6.6.10 De fàbrica de blocs de formigó per a revestir
6.6.11 De poliestirè expandit
6.6.12 De fusta
6.6.13 D'alumini
6.7 Fronts de forjat
6.7.1 De peces ceràmiques
6.7.2 De peces de formigó
6.8 Envà d'entramat autoportant
6.8.1 De plaques de guix laminat
6.8.2 De plaques de guix natural
6.8.3 De plaques laminades compactes d'alta pressió (HPL)
6.8.4 De plaques d'argila
6.8.5 De plaques de ciment
6.9 Sistemes d'envans
6.9.1 De fàbrica
6.9.2 De panells de guix
6.9.3 De plaques de silicat càlcic
6.10 Façanes lleugeres
6.10.1 De xapes d'acer i panells sandwich
6.10.2 De panells aïllants amb malla d'acer
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6.10.3 De panells de GRC
6.10.4 Sistemes de façana lleugera
6.10.5 De plaques de policarbonat
6.11 Particions lleugeres
6.11.1 Panells de sectorització
6.11.2 Panells per a cambres frigorífiques
6.12 Façanes pesades
6.12.1 Panells prefabricats de formigó
6.12.2 Panells arquitectònics de formigó
6.13 Murs cortina
6.13.1 Alumini
6.13.2 Sistemes de mur cortina
6.13.3 Acabaments
6.14 Murs bioclimàtics
6.14.1 Full de fàbrica de blocs de terra comprimida (BTC)
6.14.2 Full de fàbrica de blocs de cànem
6.14.3 Fulla de fàbrica de tàpia
6.14.4 Full interior de mur Trombe
6.14.5 Full exterior de mur Trombe
6.15 Defenses
6.15.1 Ampits
6.15.2 Baranes i passamans
6.15.3 Sistemes de baranes de vidre
6.15.4 Balustrades
6.15.5 Tancaments metàl·lics
6.15.6 Reixes metàl·liques
6.15.7 Gelosies
6.15.8 Balcons
6.15.9 Divisòries de balcons
6.16 Tancaments envidrats i particions de vidre
6.16.1 Tancaments envidrats
6.16.2 Tancaments envidrats amb perfils en "U" de vidre imprès
6.16.3 Tancaments de blocs de vidre emmotllat
6.16.4 Particions envidrades
6.16.5 Particions de vidre tallafocs
6.16.6 Particions de blocs de vidre emmotllat
6.17 Mampares i envans mòbils
6.17.1 D'acer
6.17.2 D'alumini
6.17.3 Modulars
6.18 Neteja i tractaments superficials
6.18.1 Neteja manual
6.18.2 Neteja mecànica
6.18.3 Neteja química
6.18.4 Neteges específiques
6.18.5 Protecció davant les aus
6.19 Enjardinaments verticals
6.19.1 Subestructura suport i vegetació, per a exterior
6.19.2 Subestructura suport i vegetació, per a interior
6.19.3 Reg
6.19.4 Acabaments
6.19.5 Treballs de supervisió
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6.20 Teixits metàl·lics
6.20.1 Revestiment exterior de teixits metàl·lics
6.20.2 Partició de teixits metàl·lics

7 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
7.1 Fusteria
7.1.1 D'acer
7.1.2 D'alumini
7.1.3 Sistemes d'alumini
7.1.4 De PVC
7.1.5 Sistemes de PVC
7.1.6 De fusta
7.1.7 De fusta i alumini
7.1.8 Sistemes de fusta
7.1.9 Sistemes de fusta i alumini
7.1.10 Finestres per a teulades
7.1.11 Mosquiteres
7.1.12 Marcs i bastiments de base
7.2 Portes d'entrada a habitatge
7.2.1 D'acer
7.2.2 D'alumini
7.2.3 De PVC
7.2.4 De fusta
7.3 Portes interiors
7.3.1 D'acer
7.3.2 De fusta
7.4 Portes interiors tècniques
7.4.1 De fusta
7.5 Portes automàtiques d'accés per als vianants
7.5.1 Giratòries
7.5.2 Corredisses
7.6 Portes de registre per a instal·lacions
7.6.1 D'acer
7.6.2 D'alumini
7.7 Portes tallafocs
7.7.1 D'acer
7.7.2 De fusta
7.8 Portes estanques
7.8.1 D'acer
7.9 Portes acústiques
7.9.1 D'acer
7.9.2 De fusta
7.10 Portes de garatge
7.10.1 D'acer
7.10.2 D'alumini
7.10.3 De panells sandvitx aïllants metàl·lics
7.10.4 De fusta
7.11 Portes d'ús industrial
7.11.1 De lona
7.11.2 De panells sandvitx aïllants metàl·lics
7.11.3 Portes frigorífiques
7.12 Equipament per a molls de càrrega i descàrrega
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7.12.1 Abrics
7.12.2 Rampes anivelladores
7.12.3 Complements d'acoblament i seguretat
7.13 Armaris
7.13.1 Modulars, de fusta
7.13.2 Fronts d'armari, de fusta
7.13.3 Folrats interiors
7.14 Vidres
7.14.1 Doble envidriament
7.14.2 Triple envidriament
7.14.3 Impresos
7.14.4 Simples
7.14.5 Laminars de seguretat
7.14.6 Temperats
7.14.7 Fotovoltaics
7.14.8 Tallafocs
7.14.9 Làmines adhesives
7.15 Proteccions solars
7.15.1 Tendals
7.15.2 Gelosies
7.15.3 Paravents
7.15.4 Persianes enrotllables
7.15.5 Persianes venecianes
7.15.6 Persianes de cadeneta
7.15.7 Estors enrotllables
7.15.8 Cortines
7.15.9 Làmines de control solar
7.15.10 Pèrgoles bioclimàtiques
7.15.11 Veles tensades
7.16 Reparacions
7.16.1 En fusteria

7.16.1.1 m² Reparació de fusteria exterior de fusta "in situ", amb un grau de deterioració mig,
mitjançant la correcció de desquadraments i substitució de ferraments deteriorats. Inclús
reposició de revestiments i pintures dels paraments situats en zones adjacents a la
intervenció.
Inclou: Correcció de desquadraments. Substitució dels ferratges deteriorats.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, incloent els bastiments de base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 1,641 h 23,920 39,25
Ajudant serraller. 1,641 h 20,870 34,25
(Resta d'obra) 1,47
3% Costos indirectes 2,25

77,22

7.16.2 En portes

8 Acabaments i ajudes
8.1 Acabats de façana
8.1.1 D'acer galvanitzat
8.1.2 D'acer prelacat
8.1.3 D'acer inoxidable
8.1.4 D'acer corten
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8.1.5 D'alumini
8.1.6 De zinctitani
8.1.7 De formigó polímer
8.1.8 Prefabricats de formigó
8.1.9 Ceràmics
8.1.10 De pedra natural
8.1.11 De fusta
8.1.12 De poliestirè expandit
8.2 Ajudes de ram de paleta
8.2.1 Per instal·lacions
8.2.2 Per a oficis
8.2.3 Neteja d'obra
8.3 Ajudes en construccions de fusta
8.3.1 Per instal·lacions
8.4 Ajudes en construccions en sec
8.4.1 Per instal·lacions
8.5 Folrats
8.5.1 De conductes
8.5.2 D'elements estructurals
8.6 Rebuts
8.6.1 Aparells sanitaris
8.6.2 Baranes, reixes i passamans
8.6.3 Bastiments i bastiments de base
8.6.4 Fusteries
8.6.5 Persianes i tancaments
8.6.6 Elements singulars
8.6.7 Llistons
8.6.8 Reixetes de ventilació
8.7 Segellats
8.7.1 Fusteries
8.7.2 Vidres
8.7.3 Locals humits
8.8 Bancades
8.8.1 De formigó
8.9 Talls i perforacions
8.9.1 En elements de formigó
8.9.2 En falsos sostres
8.10 Ancoratges
8.10.1 Sobre fàbrica
8.10.2 Sobre formigó
8.11 Perfils decoratius
8.11.1 Perfils per a junts entre paviments
8.11.2 Perfils cobre cables
8.11.3 Perfils per a cantonades
8.11.4 Perfils per a portes

9 Instal·lacions
9.1 Infrastructura de telecomunicacions
9.1.1 Connexions de servei
9.1.2 Canalitzacions d'enllaç
9.1.3 Equipament per recintes
9.1.4 Canalitzacions principals
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9.1.5 Canalitzacions secundaries
9.1.6 Canalitzacions interiors
9.2 Audiovisuals
9.2.1 Xarxa de cables coaxials
9.2.2 Xarxa de cables de parells de coure
9.2.3 Xarxa de cables de fibra òptica
9.2.4 Megafonia
9.2.5 Interfonia i vídeo
9.3 Calefacció, refrigeració, climatització i A.C.S.
9.3.1 Aigua calenta
9.3.2 Xemeneies, llars, cuines, cassets insertables i estufes
9.3.3 Emissors elèctrics per a calefacció
9.3.4 Combustible líquid
9.3.5 Calderes a gasoil
9.3.6 Calderes a gas
9.3.7 Calderes elèctriques
9.3.8 Calderes de biomassa
9.3.9 Calderes a carbó o llenya
9.3.10 Sistemes d'evacuació dels productes de la combustió
9.3.11 Sistemes de conducció d'aigua
9.3.12 Emissors per aigua per a calefacció i refrigeració
9.3.13 Captació solar
9.3.14 Dispositius de control centralitzat
9.3.15 Sistemes de conducció d'aire
9.3.16 Unitats centralitzades per a calefacció, refrigeració, climatització i A.C.S.
9.3.17 Unitats centralitzades de climatització a gas
9.3.18 Unitats no autònomes per a climatització
9.3.19 Unitats de tractament d'aire (climatitzadores)
9.3.20 Unitats autònomes de climatització
9.3.21 Geotèrmia
9.3.22 Bioclimatització
9.4 Sistemes de climatització
9.4.1 Sistema VRF (Mitsubishi Heavy Industries)
9.4.2 Sistema VRV (Daikin)
9.4.3 Sistema VRF (Mitsubishi Electric)
9.4.4 Sistema HVRF (Mitsubishi Electric)
9.4.5 Sistema VRF (Toshiba)
9.4.6 Sistema VRF (Bosch)
9.4.7 Sistema VRF (Fujitsu)
9.4.8 Sistema Airzone
9.5 Elèctriques
9.5.1 Connexió a terra
9.5.2 Canalitzacions
9.5.3 Cables
9.5.4 Caixes generals de protecció
9.5.5 Línies generals d'alimentació
9.5.6 Centralització de comptadors
9.5.7 Derivacions individuals
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9.5.7.1 m Línia instal·lació elèctrica monofàsica en superfície des de quadre de comandament i
protecció local, formada per cables unipolars amb conductors de coure, H07Z1-K (AS)
B2ca-s1a,d1,a1 3G6 mm², sent la seva tensió assignada de 450/750 V, sota tub protector de
PVC rígid, blindat, endollable, de color gris, amb IP547, de 32 mm de diàmetre. Inclús
accessoris i elements de subjecció. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del tub. Estesa de cables.
Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 0,075 h 24,320 1,82
Ajudant electricista. 0,078 h 20,760 1,62
(Materials)
Tub rígid de PVC, endollable, corbable en… 1,000 m 3,710 3,71
Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva… 3,000 m 1,690 5,07
Material auxiliar per a instal·lacions el… 0,200 U 1,580 0,32
(Resta d'obra) 0,25
3% Costos indirectes 0,38

13,17

9.5.8 Instal·lacions interiors
9.5.9 Equips per corregir el factor de potència
9.5.10 Sistemes d'alimentació
9.5.11 Generadors d'energia elèctrica
9.5.12 Solar fotovoltaica
9.5.13 Aparellatge
9.5.14 Recàrrega de vehicles elèctrics
9.5.15 Mecanismes
9.6 Domòtiques i immòtiques
9.6.1 Sistema KNX
9.6.2 Components del sistema KNX
9.7 Fontaneria
9.7.1 Connexions de servei
9.7.2 Tubs d'alimentació
9.7.3 Comptadors
9.7.4 Sistemes de tractament d'aigua
9.7.5 Dipòsits/grups de pressió
9.7.6 Muntants
9.7.7 Instal·lació interior
9.7.8 Elements
9.7.9 Sistemes d'estalvi d'aigua
9.7.10 Protecció contra incendis per a habitatges
9.8 Gas
9.8.1 Dipòsits
9.8.2 Connexions de servei
9.8.3 Comptadors
9.8.4 Conduccions
9.8.5 Instal·lació interior
9.8.6 Detecció i alarma
9.8.7 Elements
9.9 Il·luminació
9.9.1 Interior
9.9.2 Exterior
9.9.3 Sistemes de control i regulació
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9.10 Contra incendis
9.10.1 Detecció i alarma
9.10.2 Enllumenat d'emergència
9.10.3 Senyalització
9.10.4 Sistemes de forniment d'aigua
9.10.5 Columnes seques
9.10.6 Sistemes d'extinció fixos
9.10.7 Extintors
9.10.8 Escales d'emergència
9.10.9 Protecció passiva contra incendis: estructures
9.10.10 Protecció passiva contra incendis: instal·lacions
9.10.11 Protecció passiva contra incendis: junts
9.10.12 Protecció passiva contra incendis: franges tallafocs
9.11 Protecció enfront el llamp
9.11.1 Sistemes externs
9.11.2 Sistemes interns
9.12 Evacuació d'aigües
9.12.1 Sistemes d'elevació
9.12.2 Baixants
9.12.3 Canalons
9.12.4 Derivacions individuals
9.12.5 Col·lectors suspesos
9.13 Ventilació
9.13.1 Obertures per a ventilació
9.13.2 Ventilació híbrida
9.13.3 Ventilació mecànica
9.13.4 Ventilació natural
9.13.5 Ventilació addicional especifica en cuina per a habitatges
9.13.6 Conductes d'admissió i extracció per a ventilació
9.13.7 Ventilació mecànica per garatges
9.13.8 Purificadors d'aire
9.14 Transport
9.14.1 Ascensors
9.14.2 Muntacotxes
9.14.3 Muntacàrregues
9.14.4 Escales mecàniques i rampes mòbils
9.14.5 Salvaescales
9.14.6 Ascensors per a hospitals
9.14.7 Baixants per a descàrrega de roba bruta o residus, embossats
9.14.8 Plataformes giratòries
9.15 Seguretat
9.15.1 Sistemes antilladres
9.15.2 Barreres
9.15.3 Cables
9.15.4 Detectors volumètrics
9.15.5 Detectors sísmics
9.15.6 Fonts d'alimentació
9.15.7 Contactes magnètics
9.15.8 Transmissors i comunicadors d'alarma
9.15.9 Bateries
9.15.10 Polsadors d'atracament
9.15.11 Centrals d'intrusió via radio
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9.15.12 Centrals d'intrusió cablejades
9.15.13 Sirenes
9.16 Canonades per a fluids
9.16.1 Canonades d'acer
9.16.2 Canonades de coure
9.16.3 Canonades de polibutilè
9.16.4 Canonades de polietilè
9.16.5 Canonades de polipropilè
9.16.6 Canonades de PVC
9.16.7 Canonades multicapa
9.16.8 Canonades de polietilè, preaïllades
9.16.9 Canonades multicapa, preaïllades.
9.16.10 Canonades de polietilè, protegides amb tub corrugat
9.17 Suports, tubs i accessoris per a fluids
9.17.1 D'acer
9.18 Protecció enfront del radó
9.18.1 Despressurització del terreny
9.18.2 Sistemes de control automàtic
9.19 Reparacions
9.19.1 Neutralitzacions i desviaments
9.19.2 Reposicions

10 Aïllaments e impermeabilitzacions
10.1 Aïllaments tèrmics
10.1.1 Conductes metàl·lics
10.1.2 Canonades i baixants
10.1.3 Façanes i mitgeres
10.1.4 Façanes ventilades
10.1.5 Sistemes ETICS d'aïllament exterior de façanes
10.1.6 Ponts tèrmics
10.1.7 Particions
10.1.8 Extradossats
10.1.9 Sòls flotants
10.1.10 Sòls de fusta i laminats
10.1.11 Forjats
10.1.12 Fonamentacions
10.1.13 Murs en contacte amb el terreny
10.1.14 Soleres en contacte amb el terreny
10.1.15 Falsos sostres
10.1.16 Cobertes planes
10.1.17 Cobertes inclinades
10.1.18 Xemeneies i llars de foc
10.1.19 Cambres frigorífiques
10.2 Aïllaments tèrmics d'aplicació mecànica
10.2.1 Façanes i mitgeres
10.2.2 Falsos sostres
10.2.3 Cobertes inclinades
10.3 Aïllaments tèrmics d'origen vegetal
10.3.1 Façanes i mitgeres
10.3.2 Façanes ventilades
10.3.3 Sistemes ETICS d'aïllament exterior de façanes
10.3.4 Particions
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10.3.5 Extradossats
10.3.6 Sòls flotants
10.3.7 Forjats
10.3.8 Falsos sostres
10.3.9 Cobertes inclinades
10.4 Aïllaments tèrmics d'origen vegetal, d'aplicació mecànica
10.4.1 Façanes i mitgeres
10.4.2 Forjats
10.5 Aïllaments tèrmics reflexius
10.5.1 Façanes i mitgeres
10.5.2 Ponts tèrmics
10.5.3 Extradossats
10.5.4 Sòls flotants
10.5.5 Forjats
10.5.6 Cobertes inclinades
10.6 Aïllaments acústics
10.6.1 Canonades i baixants
10.6.2 Particions
10.6.3 Extradossats
10.6.4 Ponts acústics
10.6.5 Sòls flotants
10.6.6 Sòls de fusta i laminats
10.6.7 Sistemes d'aïllament de terres
10.6.8 Forjats
10.6.9 Falsos sostres
10.6.10 Maquinària i equips industrials
10.7 Amortiguació de vibracions
10.7.1 Amortidors i elements antivibració
10.7.2 Bancades flotants antivibració
10.8 Condicionament acústic
10.8.1 Forjats
10.8.2 Paraments verticals
10.9 Impermeabilitzacions
10.9.1 Murs en contacte amb el terreny
10.9.2 Façanes
10.9.3 Envans pluvials
10.9.4 Junts
10.9.5 Fosses d'ascensor, depòsits i piscines
10.9.6 Galeries i balcons
10.9.7 Cobertes planes
10.9.8 Cobertes inclinades
10.9.9 Jardineres
10.9.10 Locals humits
10.9.11 Obertures en murs
10.10 Impermeabilitzacions líquides
10.10.1 Façanes
10.10.2 Fosses d'ascensor, depòsits i piscines
10.10.3 Cobertes, galeries i balcons
10.10.4 Jardineres
10.10.5 Locals humits
10.11 Drenatges
10.11.1 Murs en contacte amb el terreny
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10.11.2 Façanes
10.11.3 Terres
10.11.4 Sòls flotants
10.11.5 Cobertes inclinades
10.12 Desolidaritzacions
10.12.1 Terres
10.13 Geosintètics
10.13.1 Fonamentacions
10.13.2 Cobertes planes
10.13.3 Cobertes inclinades
10.14 Estanquitat
10.14.1 Obertures en murs
10.14.2 Fusteries
10.14.3 Instal·lacions
10.14.4 Façanes i mitgeres
10.14.5 Façanes ventilades
10.14.6 Sòls de fusta i laminats
10.14.7 Forjats
10.14.8 Cobertes planes
10.14.9 Cobertes inclinades
10.15 Protecció enfront del radó
10.15.1 Fonamentacions
10.15.2 Murs en contacte amb el terreny
10.15.3 Soleres en contacte amb el terreny
10.15.4 Soleres ventilades
10.15.5 Forjats sanitaris
10.16 Sistemes multifunció
10.16.1 Terres
10.16.2 Fusteries
10.16.3 Cobertes
10.17 Tractament d'humitats per capil·laritat
10.17.1 Barreres físiques
10.17.2 Barreres químiques
10.17.3 Morters
10.17.4 Dispositius

11 Cobertes
11.1 Planes transitables, no ventilades
11.1.1 Amb solat fix, per a trànsit de vianants públic
11.1.2 Amb solat fix, per a trànsit de vianants privat
11.1.3 Amb pavimentació fixa, per a trànsit rodat
11.1.4 Amb pavimentació fixa, per a ús esportiu
11.1.5 Amb pavimentació flotant sobre suports
11.1.6 Amb solat flotant aïllant
11.1.7 Punts singulars
11.1.8 Substitucions
11.1.9 Reparacions
11.2 Planes transitables, no ventilades, sobre suport de fusta
11.2.1 Amb solat fix, per a trànsit de vianants privat
11.3 Planes transitables, ventilades
11.3.1 Amb solat fix, per a trànsit de vianants privat
11.3.2 Punts singulars
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11.4 Planes no transitables, no ventilades
11.4.1 Autoprotegides
11.4.2 Amb grava
11.4.3 Enjardinades extensives
11.4.4 Enjardinades intensives
11.4.5 Deck
11.4.6 Punts singulars
11.5 Planes no transitables, no ventilades, sobre suport de fusta
11.5.1 Amb grava
11.5.2 Punts singulars
11.6 Planes no transitables, ventilades
11.6.1 Autoprotegides
11.6.2 Punts singulars
11.7 Components de cobertes planes
11.7.1 Capa de protecció de àrid
11.7.2 Panells i taulers
11.8 Inclinades
11.8.1 Teulades
11.8.2 Sistemes de terrats
11.8.3 Preparació del suport
11.8.4 Reparacions i reforços
11.9 Components de cobertes inclinades
11.9.1 De plaques de fibrociment sense amiant
11.9.2 De plaques asfàltiques
11.9.3 De plaques de polièster
11.9.4 De plaques de policarbonat
11.9.5 De teules asfàltiques
11.9.6 De teules ceràmiques
11.9.7 De teules de formigó
11.9.8 De teules solars fotovoltaiques
11.9.9 De xapes d'acer i panells sandvitx
11.9.10 De safates de zinc
11.9.11 Enjardinades
11.9.12 Formació de pendents
11.9.13 Panells i taulers per a vessants
11.10 Lluernaris
11.10.1 Claraboies prefabricades
11.10.2 De rajoles de vidre emmotllat
11.10.3 De plaques translúcides sintètiques
11.10.4 De vidre
11.10.5 Lluerna
11.11 Acabaments
11.11.1 Barbacanes
11.11.2 Aiguafons, tremujals i careners
11.11.3 Encontres
11.11.4 Vora lateral
11.12 Sistemes de cobertes verdes
11.12.1 Extensives
11.12.2 Intensives
11.12.3 Semiintensives
11.12.4 Punts singulars
11.12.5 Acabaments
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11.12.6 Reg

12 Revestiments i extradossats
12.1 De peces rígides en paraments verticals
12.1.1 De rajola de València
12.1.2 De gres esmaltat
12.1.3 De gres de porcellana
12.1.4 De vidre
12.1.5 De plaquetes de maó ceràmic cara vista
12.1.6 De plaquetes prefabricades de formigó
12.1.7 De pedra natural
12.1.8 Peces especials
12.1.9 Punts singulars
12.2 Decoratius
12.2.1 De suro
12.2.2 De fusta tecnològica
12.2.3 De fusta
12.2.4 De paper
12.2.5 Tèxtils
12.2.6 Flexibles
12.2.7 De PVC
12.2.8 Metàl·lics
12.3 Escales
12.3.1 De terratzo
12.3.2 De rajoles i peces ceràmiques
12.3.3 De fusta
12.3.4 De pedra natural
12.3.5 Flexibles
12.3.6 De vidre
12.3.7 Rematades d'esglaó
12.4 Pintures en paraments exteriors
12.4.1 A la calç
12.4.2 Plàstiques
12.4.3 Minerals al silicat
12.4.4 Al Pliolite
12.4.5 Resines de silicona
12.4.6 Naturals d'origen mineral a la calç
12.4.7 Naturals d'origen mineral al silicat
12.4.8 Naturals d'origen mineral al silicat, fotocatalíticas
12.5 Pintures en paraments interiors
12.5.1 A la calç
12.5.2 Plàstiques
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12.5.2.1 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb
un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament interior de morter de ciment,
vertical, de fins 3 m d'altura. Inclús solució d'àcid clorhídric al 10% per eliminar les
eflorescències salines (salnitre) presents en el 20% de la superfície suport. Reparació prèvia
parament.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 0,175 h 23,560 4,12
Ajudant pintor. 0,175 h 20,800 3,64
(Materials)
Solució d'àcid clorhídric diluït en deu p… 0,060 l 5,340 0,32
Emprimació acrílica, reguladora de l'abso… 0,058 l 7,240 0,42
Pintura plàstica per a interior, a base d… 0,200 l 9,360 1,87
(Resta d'obra) 0,21
3% Costos indirectes 0,32

10,90

12.5.2.2 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb
un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix projectat o
plaques de guix laminat, vertical, de fins 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 0,134 h 23,560 3,16
Ajudant pintor. 0,168 h 20,800 3,49
(Materials)
Emprimació acrílica, reguladora de l'abso… 0,058 l 7,240 0,42
Pintura plàstica per a interior, a base d… 0,200 l 9,360 1,87
(Resta d'obra) 0,18
3% Costos indirectes 0,27

9,39

12.5.3 Minerals al silicat
12.5.4 Al tremp
12.5.5 Naturals d'origen mineral a la calç
12.5.6 Naturals d'origen mineral al silicat
12.5.7 Naturals d'origen mineral al silicat, fotocatalíticas
12.5.8 Naturals d'origen mineral, a base d'argila
12.6 Pintures i tractaments sobre suport de fusta
12.6.1 Vernissos
12.6.2 Esmalts
12.6.3 Laques
12.6.4 Lasurs
12.6.5 Lasurs naturals
12.7 Pintures sobre suport metàl·lic
12.7.1 Emprimacions
12.7.2 Esmalts
12.7.3 Especials
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12.8 Pintures per ús específic
12.8.1 Antibacterianes
12.8.2 Garatges
12.8.3 Ús alimentari
12.8.4 En contacte amb aigua potable
12.8.5 Indústries amb sol·licitacions químiques
12.9 Conglomerats tradicionals
12.9.1 Arrebossats
12.9.2 Enguixats i lliscats
12.9.3 Acabats
12.9.4 Estucs
12.9.5 Reparacions
12.10 Sistemes monocapa industrials
12.10.1 Morters monocapa
12.10.2 Reparacions
12.11 Morters industrials per a enlluït i lliscat
12.11.1 Morters de calç
12.11.2 Morters naturals de calç sense additius
12.11.3 Micromorters de calç
12.11.4 Micromorters naturals de calç
12.11.5 Morters de ciment
12.11.6 Morters de ciment fotocatalític
12.11.7 Microciment
12.11.8 Morters de calç i ciment
12.11.9 Micromorters de calç i ciment
12.11.10 Morters d'argila
12.12 Sistemes de revestiment amb morters industrials per a arrebossat i enlluït
12.12.1 Morters de calç
12.12.2 Morters naturals de calç sense additius
12.13 Morters i revestiments acrílics
12.13.1 Revestiments i pastes pètries
12.13.2 Revestiments sintètic-minerals
12.13.3 Revestiments d'àrid projectat
12.14 Pintures, morters i revestiments per a aïllament tèrmic i acústic
12.14.1 Pintures termoaïllants
12.14.2 Pintures termoaïllants antibacterianes
12.14.3 Pintures termoaïllants antiinsectes
12.14.4 Pintures termoreflectores
12.14.5 Morters de calç i perlita
12.14.6 Morters de guix i perlita
12.14.7 Morters de calç i granulats de suro
12.14.8 Revestiment de suro
12.15 Paviments
12.15.1 Bases de paviment i grans recrescuts
12.15.2 Morters i pastes d'anivellació
12.15.3 De terratzo
12.15.4 De rajoles hidràuliques
12.15.5 Ceràmics
12.15.6 De suro
12.15.7 De fusta tecnològica
12.15.8 De fusta
12.15.9 Laminats
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12.15.10 De pedra natural
12.15.11 De cautxú, de linòleum i vinílics
12.15.12 Tèxtils (moquetes)
12.15.13 De vidre
12.15.14 Acabats de paviment
12.15.15 Junts en paviments continus de formigó
12.15.16 Continus de microciment
12.15.17 Continus de micromorter
12.15.18 Sistemes de paviments industrials i decoratius
12.15.19 Catifes i estores
12.15.20 Tècnics
12.15.21 Esportius indoor
12.15.22 Preparació de la superfície
12.15.23 Reparacions
12.16 Extradossats
12.16.1 De plaques de guix laminat

12.16.1.1 m² Extradossat autoportant lliure, de 63 mm d'espessor, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2,
format per placa de guix laminat tipus hidrofugat de 15 mm d'espessor, cargolada directament
a una estructura autoportant d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals, sòlidament
fixats al terra i al sostre i muntants verticals de 48 mm i 0,6 mm d'espessor amb una
modulació de 600 mm i amb disposició normal "N", muntats sobre canals al costat del
parament vertical. Inclús fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols
per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al
tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però
no inclou l'aïllament a col·locar entre les plaques i el parament.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels perfils. Col·locació
d'elements horitzontals sòlidament fixats al terra. Col·locació i fixació dels muntants sobre els
elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Replanteig de les caixes
per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de
les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats
en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
Col·locació a plom, per salvar el desplom dels murs existents i facilitar la col·locació de
quadres o objectes de l'exposició.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador de prefabricats inter… 0,352 h 24,320 8,56
Ajudant muntador de prefabricats interior… 0,352 h 20,800 7,32
(Materials)
Placa de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1… 1,050 m² 8,370 8,79
Pasta de segellament, segons UNE-EN 13963. 0,300 kg 0,950 0,29
Cinta microperforada de paper, segons UNE… 1,600 m 0,040 0,06
Cinta de paper amb reforç metàl·lic, sego… 0,150 m 0,440 0,07
Muntant de perfil d'acer galvanitzat de 4… 2,000 m 1,670 3,34
Canal de perfil d'acer galvanitzat de 48 … 0,800 m 1,390 1,11
Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 14,000 U 0,010 0,14
(Resta d'obra) 0,59
3% Costos indirectes 0,91

31,18
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12.16.1.2 ml Retirada i col·locació de guia metàl·lica existent per fixació de quadres. Actualment es
troba a la paret existent de morter, desmuntatge i re-col·locació al nou trasdossat de plaques
de guix laminat, confirmar altura segons DF.
Inclou: Retirada. Replanteig. Fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador de prefabricats inter… 0,210 h 24,320 5,11
Ajudant muntador de prefabricats interior… 0,210 h 20,800 4,37
(Materials)
Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 11,000 U 0,010 0,11
Fixació composta per tac i cargol 5x27. 9,000 U 0,060 0,54
(Resta d'obra) 0,20
3% Costos indirectes 0,31

10,64

12.16.2 De plaques de guix laminat reforçat amb fibres
12.16.3 De plaques de guix natural
12.16.4 De plaques d'argila
12.16.5 De plaques de silicat càlcic
12.16.6 De plaques laminades compactes d'alta pressió (HPL)
12.16.7 De panells de guix
12.16.8 De panells de llana mineral
12.16.9 De panells de poliestirè extrudit
12.16.10 De panells sandvitx
12.17 Falsos sostres en exteriors
12.17.1 Registrables, metàl·lics
12.17.2 Registrables, de fusta
12.17.3 Registrables, de fusta tecnològica
12.18 Falsos sostres en interiors
12.18.1 Continus, de plaques d'escaiola
12.18.2 Registrables, de plaques d'escaiola
12.18.3 Continus, de plaques de guix laminat
12.18.4 Enregistrables, de plaques de guix laminat
12.18.5 Continus, de plaques de guix laminat reforçat amb fibres
12.18.6 Continus, de plaques de guix natural
12.18.7 Continus, de plaques d'argila
12.18.8 Continus, de plaques de ciment
12.18.9 Continus, de plaques de silicat càlcic
12.18.10 Continus, per a cambres frigorífiques
12.18.11 Continus, de fibres minerals
12.18.12 Registrables, de fibres minerals
12.18.13 Continus, de poliestirè extrudit
12.18.14 Registrables, metàl·lics
12.18.15 Prefabricats d'escaiola
12.18.16 Continus, de PVC
12.18.17 Registrables, de PVC
12.18.18 Continus, de fusta
12.18.19 Registrables, de fusta
12.19 Vidres
12.19.1 Miralls
12.20 Tractaments superficials de protecció
12.20.1 Hidròfugs
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12.20.2 Antigraffitis
12.20.3 Anticorrosió
12.20.4 Anticarbonatació
12.20.5 Consolidants
12.20.6 Fungicides
12.21 Preparacions, proteccions, reparacions i reforços de revestiments
12.21.1 Preparacions
12.21.2 Reparacions
12.21.3 Protecció d'arestes
12.22 Additius i fibres
12.22.1 Fibres

13 Senyalització i equipament
13.1 Aparells sanitaris
13.1.1 Rentamans
13.1.2 Lavabos
13.1.3 Vàters
13.1.4 Vàters portàtils
13.1.5 Bidets
13.1.6 Vàters bidet
13.1.7 Banyeres
13.1.8 Dutxes
13.1.9 Urinaris
13.1.10 Abocadors
13.1.11 Conjunts
13.2 Aparells sanitaris adaptats i ajudes tècniques
13.2.1 Seients, barres de recolzament i passamans
13.2.2 Dutxes
13.2.3 Lavabos
13.2.4 Mampares
13.2.5 Vàters
13.3 Banys
13.3.1 Accessoris
13.3.2 Secadors de mans
13.3.3 Secadors de cabell
13.3.4 Dosificadors de sabó
13.3.5 Dispensadors de paper
13.3.6 Dispensadors ambientals
13.3.7 Miralls
13.3.8 Papereres i contenidors higiènics
13.3.9 Rentaülls i dutxes d'emergència
13.3.10 Fonts i sortidors d'aigua
13.3.11 Solucions per a nadons i nens
13.3.12 Mampares
13.3.13 Mobles
13.3.14 Cabines sanitàries
13.4 Aixeteries
13.4.1 Per a lavabos
13.4.2 Per a vàters
13.4.3 Per a bidets
13.4.4 Per a banyeres
13.4.5 Per a dutxes
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13.4.6 Per a urinaris
13.4.7 Per a aigüeres
13.4.8 Sistemes de control d'aixeteries
13.4.9 Accessoris
13.5 Cuines/eixides
13.5.1 Electrodomèstics
13.5.2 Aigüeres i safareigs
13.5.3 Separadors de greixos
13.5.4 Mobles
13.6 Taulell de cuina
13.6.1 De pedra natural
13.6.2 De fusta
13.6.3 D'aglomerat de quars
13.6.4 Ceràmics
13.7 Escales prefabricades
13.7.1 Rectes
13.7.2 De cargol
13.7.3 Escamotejables
13.7.4 De tisora
13.8 Indicadors, marcats, retolacions, ...
13.8.1 Lluminosos
13.8.2 Rètols i plaques
13.9 Vestuaris
13.9.1 Armariets
13.9.2 Bancs
13.9.3 Cabines
13.10 Zones comuns
13.10.1 Entrades
13.11 Seguretat
13.11.1 Caixes fortes
13.12 Proteccions
13.12.1 Passamans protectors
13.12.2 Bandes protectores de paraments verticals
13.12.3 Protectors lineals per a paraments verticals
13.12.4 Protectors de cantonades
13.12.5 Làmines i panells protectors per a revestiments murals
13.12.6 Protectors per a portes
13.12.7 Protectors per a radiadors
13.12.8 Protectors per a pilars
13.12.9 Protectors per a escales
13.12.10 Protectors per a mobiliari
13.12.11 Protectors per a instal·lacions

14 Urbanització interior de la parcel·la
14.1 Clavegueram
14.1.1 Pericons
14.1.2 Col·lectors soterrats
14.1.3 Buneres i embornals urbans
14.1.4 Pous de registre
14.1.5 Bombes de buidar
14.1.6 Pous de bombament
14.2 Aparcaments

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Conservació i manteniment del Castell Carolingi - Sant Martí d'Empúries Pàgina 29



14.2.1 Cobertes metàl·liques
14.2.2 Cobertes fotovoltaiques
14.3 Pistes esportives
14.3.1 Paviments de resines sintètiques
14.3.2 Paviments de gespa sintètica
14.3.3 Paviments de formigó
14.3.4 Revestiments
14.3.5 Equipaments
14.4 Il·luminació exterior
14.4.1 Enllumenat de zones per als vianants i jardí
14.4.2 Projectors

14.4.2.1 U Projector, regulable, de 200x46x197 mm, de 30 W, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz,
amb llum LED no reemplaçable, temperatura de color 4000 K, amb cos d'alumini, acabat
lacat color negre, feix de llum extensiu 120° i difusor de vidre trempat, índex d'enlluernament
unificat menor de 19, índex de reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós 3069 lúmens,
grau de protecció IP65 i aïllament classe I.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 0,850 h 24,320 20,67
Ajudant electricista. 0,850 h 20,760 17,65
(Materials)
Projector, regulable, de 200x46x197 mm, d… 1,000 U 38,560 38,56
(Resta d'obra) 1,54
3% Costos indirectes 2,35

80,77

14.4.3 Enllumenat viari
14.4.4 LLums
14.4.5 blocs òptics
14.4.6 Pericons
14.4.7 Lluminàries solars
14.5 Jardineria
14.5.1 Condicionament del terreny
14.5.2 Gleves i gespes
14.5.3 Massissos i rocalls
14.5.4 Subministrament i plantació d'espècies
14.5.5 Tancat i ocultació
14.5.6 Decoració i tractament de superfícies
14.6 Reg
14.6.1 Connexions de servei
14.6.2 Comptadors
14.6.3 Conduccions
14.6.4 Equips
14.6.5 Automatització
14.7 Piscines
14.7.1 Equips de control i cloració
14.7.2 Equips de control i cloració salina
14.7.3 Equips de depuració
14.7.4 Equipament exterior
14.7.5 Vasos, mènsules i escales
14.7.6 Complements per a vas de piscina
14.7.7 Piscines prefabricades
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14.7.8 Acabaments prefabricats
14.7.9 Revestiments ceràmics
14.7.10 Revestiments continus de microciment
14.7.11 Pintures
14.7.12 Reparacions
14.7.13 Equips d'il·luminació
14.7.14 Ascensors aquàtics
14.8 Depuració d'aigües residuals domèstiques
14.8.1 Accessoris
14.8.2 Estacions depuradores
14.8.3 Dipòsits d'emmagatzematge d'aigües residuals
14.8.4 Fosses sèptiques i filtres
14.9 Acumulació i gestió d'aigües pluvials
14.9.1 Filtres
14.9.2 Dipòsits
14.9.3 Sistemes de conducció d'aigua
14.9.4 Equips de control
14.10 Tancaments exteriors
14.10.1 Malles metàl·liques
14.10.2 Teles metàl·liques ondulades
14.10.3 Tanques de fusta
14.10.4 Portes
14.10.5 Reixats modulars
14.10.6 Murs
14.10.7 Reixetes electrosoldades
14.10.8 Reixats tradicionals
14.10.9 Acabaments de mur de tancament
14.10.10 Gelosia de fàbrica
14.10.11 Balustrades i paravents
14.11 Paviments exteriors
14.11.1 Esplanades, camins i senderes
14.11.2 De llambordes
14.11.3 Continus de formigó
14.11.4 Mescles i regs bituminosos
14.11.5 De rajoles ceràmiques
14.11.6 De rajoles i llosetes de formigó
14.11.7 Ribells
14.11.8 De pedra natural
14.11.9 De terratzo
14.11.10 Vores
14.11.11 Vorades
14.11.12 De gespa sintètica
14.11.13 De fusta tecnològica
14.11.14 De fusta
14.11.15 Elevats
14.12 Mobiliari urbà
14.12.1 Proteccions d'escocells
14.12.2 Bancs i taules
14.12.3 Papereres
14.12.4 Fonts
14.12.5 Jardineres
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14.12.5.1 U Jardinera quadrada de plàstic, de 60x60x50 cm, en color negre, amb plat recollida d'aigua
inferior.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª jardiner. 0,100 h 23,560 2,36
Peó jardiner. 0,100 h 18,730 1,87
(Materials)
Jardinera quadrada de plàstic, de 60x60x5… 1,000 U 35,650 35,65
(Resta d'obra) 0,80
3% Costos indirectes 1,22

41,90

14.12.5.2 U Plantació d'arbust de 80-100 cm d'altura (Buxus sempervirens, Laurus nobilis, Viburnum
tinus o similar), en jardinera, realitzat amb mitjans manuals. Inclús terra vegetal garbellada i
substrats vegetals fertilitzats.
Inclou: Aportació de terra. Abonat. Plantació. Primer reg.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª jardiner. 0,188 h 23,560 4,43
Peó jardiner. 0,375 h 18,730 7,02
(Materials)
Aigua. 0,040 m³ 1,590 0,06
Arbust de 80-100 cm d'altura. Buxus sempe… 1,000 U 42,950 42,95
Adob mineral complex NPK 15-15-15. 0,010 kg 0,880 0,01
Terra vegetal garbellada, subministrada a… 0,100 m³ 25,130 2,51
(Resta d'obra) 1,14
3% Costos indirectes 1,74

59,86

14.12.6 Pèrgoles
14.12.7 Proteccions de vianants
14.12.8 Fites i bol·lards
14.12.9 Jocs infantils
14.12.10 Paviments absorbidors d'impactes
14.13 Canalització d'instal·lacions
14.13.1 Calor i fred centralitzat
14.14 Obra civil complementària
14.14.1 Fornícules "in situ"
14.14.2 Fornícules prefabricades
14.15 Seccions de ferm
14.15.1 Flexible
14.15.2 Rígid
14.16 Contencions
14.16.1 Murs de contenció
14.16.2 Sistemes de murs de contenció
14.17 Reparacions
14.17.1 Àrees públiques
14.18 Proteccions i senyalització
14.18.1 Barreres acústiques

15 Gestió de residus
15.1 Tractaments previs dels residus
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15.1.1 Classificació dels residus de la construcció
15.1.2 Trituració de residus
15.1.3 Picament de residus
15.2 Gestió de terres
15.2.1 Transport de terres
15.2.2 Lliurament de terres a gestor autoritzat
15.3 Gestió de residus inertes
15.3.1 Transport de residus inertes

15.3.1.1 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat
a 30 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou
la càrrega en obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent
dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.

(Maquinària)
Camió de transport de 10 t amb una capaci… 0,315 h 61,520 19,38
(Resta d'obra) 0,39
3% Costos indirectes 0,59

20,36

15.3.2 Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat
15.3.2.1 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a

obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent
dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
entregat segons especificacions de Projecte.

(Maquinària)
Cànon d'abocament per lliurament de mescl… 1,352 m³ 25,654 34,68
(Resta d'obra) 0,69
3% Costos indirectes 1,06

36,43

15.4 Gestió de residus perillosos
15.4.1 Emmagatzematge de residus perillosos
15.4.2 Transport de residus perillosos
15.4.3 Lliurament de residus perillosos a gestor autoritzat
15.5 Gestió de residus vegetals
15.5.1 Transport de residus vegetals
15.5.2 Lliurament de residus vegetals a gestor autoritzat

16 Control de qualitat i assaigs
16.1 Aigua
16.1.1 Aigua
16.2 Morters, guixos, cales, escaioles i ciments
16.2.1 Cales
16.2.2 Morters
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16.2.2.1 U Assaigs a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra
de morter fresc, agafada en obra segons UNE-EN 1015-2, per a la determinació de les
següents característiques: consistència segons UNE-EN 1015-3 i densitat aparent segons
UNE-EN 1015-6. Fins i tot desplaçament a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe
dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control
de qualitat.

(Materials)
Repercussió de desplaçament a obra per la… 1,000 U 0,780 0,78
Presa en obra de mostres de morter de cim… 1,000 U 33,890 33,89
Assaig per determinar la consistència d'u… 1,000 U 71,360 71,36
Assaig per determinar la densitat aparent… 1,000 U 64,140 64,14
Informe de resultats dels assaigs realitz… 1,000 U 101,680 101,68
(Resta d'obra) 5,44
3% Costos indirectes 8,32

285,61

16.2.3 Guixos i escaioles
16.2.4 Ciments
16.3 Paviments
16.3.1 De pedra natural
16.3.2 De terratzo
16.3.3 De rajoles de formigó
16.3.4 Paviments continus
16.4 Fusteria
16.4.1 Metàl·lica
16.4.2 De PVC
16.5 Estructures de formigó
16.5.1 Barres corrugades d'acer
16.5.2 Malles electrosoldades
16.5.3 Formigons fabricats en central
16.5.4 Assaigs informatius
16.6 Fonamentacions
16.6.1 Pilons
16.7 Vidres
16.7.1 Vidres
16.8 Materials ceràmics
16.8.1 Blocs
16.8.2 Maons
16.8.3 Revestiments
16.8.4 Teules
16.8.5 Revoltons
16.9 Estructures metàl·liques
16.9.1 Perfils laminats
16.9.2 Soldadures
16.10 Estudis geotècnics
16.10.1 Treballs de camp i assaigs
16.10.2 Assaigs de laboratori
16.10.3 Assaigs de camp
16.10.4 Geotèrmia
16.11 Terres i àrids
16.11.1 Replens i compactacions
16.11.2 Àrids
16.11.3 Terres per a construcció de murs
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16.12 Prefabricats de formigó
16.12.1 Blocs
16.12.2 Maons
16.12.3 Teules
16.12.4 Biguetes
16.13 Baranes
16.13.1 Baranes
16.14 Acústica
16.14.1 Soroll aeri i d'impacte
16.15 Proves de servei
16.15.1 Façanes
16.15.2 Cobertes
16.15.3 Instal·lacions
16.16 Conjunt de proves i assajos
16.16.1 Conjunt de proves i assajos
16.17 Control tècnic
16.17.1 Control tècnic
16.18 Eficiència energètica
16.18.1 Blower Door
16.18.2 Termografies

17 Seguretat i salut
17.1 Sistemes de protecció col·lectiva
17.1.1 Delimitació i protecció de pericons i pous de registre oberts
17.1.2 Delimitació i protecció de vores d'excavació
17.1.3 Protecció d'excavació de pilons i murs pantalla
17.1.4 Protecció de talussos
17.1.5 Protecció d'escales
17.1.6 Protecció perimetral de vores de forjat
17.1.7 Protecció de grans buits horitzontals en estructures metàl·liques
17.1.8 Protecció de buits horitzontals en estructures
17.1.9 Protecció durant l'execució de forjats
17.1.10 Protecció d'extrems d'armadures
17.1.11 Protecció de buits verticals
17.1.12 Línies i dispositius d'ancoratge
17.1.13 Escales, marquesines, passarel·les i plataformes
17.1.14 Passarel·les en cobertes inclinades
17.1.15 Protecció elèctrica
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17.1.15.1 U Quadre elèctric provisional d'obra per a una potència màxima de 5 kW, compost per armari
de distribució amb dispositiu d'emergència, preses i els interruptors automàtics
magnetotèrmics i diferencials necessaris, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Col·locació de l'armari. Muntatge, instal·lació i comprovació. Desmuntatge de
l'element. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª Seguretat i Salut. 1,363 h 23,560 32,11
Peó Seguretat i Salut. 1,363 h 18,730 25,53
(Materials)
Quadre elèctric provisional d'obra per a … 0,250 U 1.512,210 378,05
(Resta d'obra) 8,71
3% Costos indirectes 13,33

457,73

17.1.16 Protecció de zones de treball
17.1.17 Protecció contra incendis
17.1.18 Protecció contra abocaments
17.1.19 Tanca provisional de solar

17.1.19.1 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per
panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals
verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals,
amortitzables en 5 usos. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada
sobre les tanques.
Inclou: Muntatge del conjunt. Col·locació de la malla. Desmuntatge del conjunt. Transport fins
al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª Seguretat i Salut. 0,139 h 23,560 3,27
Peó Seguretat i Salut. 0,278 h 18,730 5,21
(Materials)
Lona de polietilè d'alta densitat, amb tr… 2,000 m² 0,670 1,34
Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formad… 0,060 U 46,960 2,82
Base prefabricada de formigó, de 65x24x12… 0,080 U 7,330 0,59
(Resta d'obra) 0,26
3% Costos indirectes 0,40

13,89

17.1.20 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva
17.1.20.1 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa

vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins
al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

(Mitjans auxiliars)
Conjunt de sistemes de protecció col·lect… 1,000 U 350,000 350,00
3% Costos indirectes 10,50

360,50

17.2 Formació
17.2.1 Reunions
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17.2.2 Formació del personal
17.3 Equips de protecció individual
17.3.1 Per al cap
17.3.2 Contra caigudes d'alçada
17.3.3 Per els ulls i la cara
17.3.4 Per les mans i els braços
17.3.5 Per a les oïdes
17.3.6 Per els peus i les cames
17.3.7 Per al cos (vestuari de protecció)
17.3.8 Per les vies respiratòries
17.3.9 Conjunt d'equips de protecció individual
17.4 Medicina preventiva i primers auxilis
17.4.1 Material mèdic
17.4.2 Reconeixements mèdics
17.4.3 Medicina preventiva i primers auxilis

17.4.3.1 U Medicina preventiva i primers auxilis, necessaris per al compliment de la normativa vigent
en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reposició del material.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment realitzades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

(Mitjans auxiliars)
Medicina preventiva i primers auxilis. 1,000 U 96,806 96,81
3% Costos indirectes 2,90

99,71

17.5 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
17.5.1 Connexions de serveis a casetes prefabricades
17.5.2 Casetes (lloguer/construcció/adaptació de locals)
17.5.3 Mobiliari i equipament
17.5.4 Neteja
17.5.5 Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar

17.5.5.1 U Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, necessàries per al compliment de
la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer, construcció o adaptació de locals per
a aquesta fi, el manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi i la demolició o retirada final.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

(Mitjans auxiliars)
Conjunt d'instal·lacions provisionals d'h… 1,000 U 500,000 500,00
3% Costos indirectes 15,00

515,00

17.6 Senyalització provisional d'obres
17.6.1 Abalisament
17.6.2 Senyalització horitzontal
17.6.3 Senyalització vertical
17.6.4 Senyalització manual
17.6.5 Senyalització de seguretat i salut
17.6.6 Senyalització de zones de treball
17.6.7 Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres
17.7 Seguretat enfront del contagi de COVID-19
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17.7.1 Senyalització horitzontal
17.7.2 Senyalització vertical
17.7.3 Abalisament
17.7.4 Mampares separadores de protecció
17.7.5 Estacions d'higiene
17.7.6 Papereres i contenidors
17.7.7 Guants, màscares, pantalles facials i cobresabates
17.7.8 Productes viricides
17.7.9 Dosificadors i dispensadors
17.7.10 Estores per a la desinfecció del calçat
17.7.11 Neteja i desinfecció

18 Rehabilitació energètica
18.1 Tancaments verticals: addició d'aïllament tèrmic
18.1.1 Sistemes ETICS d'aïllament exterior de façanes
18.1.2 Sistemes d'aïllament exterior per projecció
18.1.3 Sistemes Veture d'aïllament exterior de façanes
18.1.4 Sistemes d'aïllament interior mitjançant extradossat
18.1.5 Sistemes d'insuflació d'aïllament en cambra des de l'interior
18.1.6 Sistemes d'insuflació d'aïllament en cambra des de l'exterior
18.2 Tancaments verticals: substitució o millora de buits de façana
18.2.1 Substitució de vidres
18.2.2 Substitució de la fusteria exterior
18.2.3 Làmines de control solar
18.2.4 Protecció solar: tremujes
18.2.5 Protecció solar: gelosies
18.2.6 Millora de l'aïllament i l'estanquitat
18.3 Tancaments verticals: façanes ventilades
18.3.1 Façanes ventilades de plaques laminades compactes d'alta pressió (HPL)
18.3.2 Façanes ventilades de plaques de guix laminat
18.3.3 Façanes ventilades de plaques de ciment
18.3.4 Façanes ventilades ceràmiques
18.3.5 Façanes ventilades de plaques compactes de minerals amb polímers (Solid
Surface)
18.3.6 Façanes ventilades de plaques de llana mineral comprimida
18.3.7 Façanes ventilades metàl·liques
18.3.8 Façanes ventilades de pedra natural
18.3.9 Façanes ventilades de panells compòsit
18.3.10 Façanes ventilades de lamel·les de fusta tecnològica (WPC)
18.4 Tancaments verticals: revestiments de façana
18.4.1 Sistemes de revestiment exterior de plaques de ciment
18.5 Tancaments verticals: ponts tèrmics
18.5.1 Aïllament de calaix de persiana
18.5.2 Aïllament de escopidor
18.5.3 Extradossat interior de pilars integrats en façana
18.6 Tancaments horitzontals: addició d'aïllament tèrmic
18.6.1 Sistemes d'aïllament per l'exterior de coberta plana
18.6.2 Sistemes d'aïllament per l'exterior de coberta inclinada
18.6.3 Sistemes d'aïllament per l'interior de coberta inclinada, sobre espai no habitable
18.6.4 Sistemes d'aïllament per l'interior, sobre forjat o solera
18.6.5 Sistemes d'aïllament per l'interior, sota forjat
18.6.6 Sistemes d'aïllament per l'interior, sobre fals sostre

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Conservació i manteniment del Castell Carolingi - Sant Martí d'Empúries Pàgina 38



18.7 Calefacció, climatització i A.C.S.
18.7.1 Desmuntatge d'equip existent
18.7.2 Aigua calenta
18.7.3 Calderes a gasoil
18.7.4 Calderes a gas
18.7.5 Calderes elèctriques
18.7.6 Calderes de biomassa
18.7.7 Aïllament tèrmic de canonades
18.7.8 Unitats autònomes de climatització
18.7.9 Captació solar
18.7.10 Unitats centralitzades de climatització
18.7.11 Estufes
18.8 Il·luminació
18.8.1 LLums
18.8.2 Aparells d'il·luminació
18.9 Instal·lacions elèctriques
18.9.1 Solar fotovoltaica

L'Escala; Abril 2026
Arquitecte Tècnic

Robert Vidal i Pou
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4.- PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projecte de conservació i manteniment del Castell Carolingi situat a Sant Martí d'Empúries, l'Escala. 

Capítol Preliminar: Disposicions Generals 
 

Naturalesa i objecte del Plec General 
 

Article 1.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat 
exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislació aplicable, al Promotor  o  
propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus tècnics i encarregats, a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 

 
Documentació del Contracte d'Obra 

 
Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es refereix al valor de les seves 
especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 

 
1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte 
d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, 
medicions i pressupost). 

 
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, complement o precisió de  
les seves determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval 
sobre la mida a escala. 

 
Capítol I: Condicions Facultatives 

 
Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 

 
L'Arquitecte Director 

 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 

 
a) Comprovar l'adequació de la cimentació projectada a les característiques reals del sòl. 
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències que es 
produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció pròpia en aspectes parcials de 
la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, el certificat de final 
d'obra. 

 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 

 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 

 
a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per 
R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les 
obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscribint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor. 
d) Comprovar les instal.lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la seva correcta 
execució. 
e) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona construcció. 



Projecte de conservació i manteniment del Castell Carolingi situat a Sant Martí d'Empúries, l'Escala. 

f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal.lacions i altres unitats d'obra segons 
les freqüències de mostreig programades en el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per 
assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al 
Constructor, donant-li, en tot cas,les ordres oportunes;si la contingència no es resolgués s'adoptaran les mesures que  calguin donant-
ne compte a l'Arquitecte. 
g) Fer les medicions d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes,a les certificacions valorades i a la liquidació 
final de l'obra. 
h) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra. 

 
El Constructor 

 
Article 5.- Correspon al Constructor: 

 
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal.lacions provisionals i 
mitjans auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes. 
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius  que s'utilitzen,  comprovant-ne  els preparats  en  
obra  i  rebutjant,  per iniciativa pròpia o per prescripció  de  l'Aparellador   o   Arquitecte   Tècnic, els subministraments o prefabricats 
que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per l'acompliment de la seva comesa. 
h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 

 

 
Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 

 
Verificació dels documents del projecte 

 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per a la 
comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol.licitarà els aclariments pertinents. 

 
Pla de Seguretat i Salut 

 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic, presentarà el Pla 
de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció 
facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador. 

 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra sempre 
que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

 
Els contractistes i subcontractistes seràn responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el pla de seguretat i 
salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els 
contractistes i subcontractistes respondràn solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes 
en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 

 
Oficina a l'obra 

 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin extendre i consultar 
els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en 
el seu cas, redacti l'Arquitecte. 

- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5.j) 
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Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi amb normalitat a 
qualsevol hora de la jornada. 

 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut o, en el 
cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa. 

 
Representació del Contractista 

 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter 
de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es 
refereixen a la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" el Delegat del 
Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en l'obra com a 
mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa dels 
treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 

 
Presència del Constructor en l'obra 

 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball i 
acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la 
pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de medicions i 
liquidacions. 

 
Treballs no estipulats expressament 

 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, encara que no 
es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho 
disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte requerint consentiment 
exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost 
en més d'un 10 per 100. 

 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 

 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les 
ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les 
còpies subscribint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins 
precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol.licités. 

 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives comeses, les 
instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 

 
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 

 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció Facultativa, 
solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions 
estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició 
raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest 
tipus de reclamacions. 

 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 

 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància de l'obra, ni 
demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i medicions. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per això no es 
puguin interrompre ni perturbar la marxa dels treballs. 
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Faltes del personal 
 

Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que 
comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de 
la pertorbació. 

 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el seu cas, a 
allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra. 

 
 

Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars 
 

Camins i accessos 
 

Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la señalització i el seu tancament o vallat. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 

 
Replanteig 

 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que mantindrà com a 
base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat la seva 
conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor 
l'omissió d'aquest tràmit. 

 
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 

 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma 
necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en 
conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del començament 
dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 

 
Ordre dels treballs 

 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per 
circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 

 
Facilitat per a altres Contractistes 

 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats raonables per 
a la realització dels treballs que siguin encomenats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les 
compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres 
conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 

 
Ampliació del projecte per causes imprevisyes o de força major 

 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i es 
continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per fer calçats, 
apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà 
consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 

 
Prórroga per causa de força major 

 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les obres, o hagués de 
suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la 
Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que 
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impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la 
pròrroga que per l'esmentada causa sol.licita. 

 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 

 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al.legant com a causa la carència de 
plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol.licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 

 
Condicions generals d'execució dels treballs 

 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat aprovades i a 
les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11. 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 

 
Obres ocultes 

 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols que calguin 
per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a 
l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment 
acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar les medicions. 

 
Treballs defectuosos 

 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i particulars 
d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en 
l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i 
defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells 
col.locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que 
aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte. 

 
Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs executats, o 
que els materials emprats o els aparells col.locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels 
treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin 
enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte 
de l'obra, que ho resoldrà. 

 
Vicis ocults 

 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en les obres 
executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris 
per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que 
ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 

 
Dels materials i dels aparells. La seva procedència 

 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui convenient, 
excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una 
llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, 
procedència i idoneïtat de cadascun. 

 

Presentació de mostres 
 

Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el Calendari de 
l'Obra. 
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Materials no utilitzables 
 

Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col.locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials 
procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però 
acordant prèviament amb el Constructor la seva justa tassació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu 
transport. 

 
Materials i aparells defectuosos 

 
Article 33.- Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la 
preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren 
adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los 
per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, podrà 
fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, però amb la 
rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions. 

 
Despeses ocasionades per proves i assaigs 

 
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no intervinguin 
directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya) 

 
Neteja de les obres 

 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer 
desaparèixer les instal.lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que 
calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 

 
Obres sense prescripcions 

 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions consignades 
explicitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que 
dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 

 

 
Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes 

 
De les recepcions provisionals 

 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament amb la finalitat 
de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es 
convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o 
unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots ells. Des 
d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes instruccions per 
resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a 
la recepció provisional de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 

 
Documentació final d'obra 

 
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i contingut disposats 
per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial 
Decret 515/1989, de 21 d'abril. 
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Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra 
 

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva medició 
definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada 
per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda 
en concepte de fiança. 

 
Termini de garantia 

 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de ser inferior 
a nou mesos. 

 
Conservació de les obres rebudes provisionalment 

 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec 
del Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a càrrec del 
propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal.lacions, seran a càrrec de la Contracta. 

 
De la recepció definitiva 

 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes 
formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes 
inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis 
de construcció. 

 

Prórroga del termini de garantia 
 

Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la recepció 
definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si 
no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 

 
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida 

 
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de Condicions 
Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal.lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en 
condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les 
obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 

Capítol II: Condicions Econòmiques 

Epígraf 1: Principi general 

Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per la seva 
correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 

 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades a 
l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 

 

 
Epígraf 2: Fiances 

 
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl.lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta (art.53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
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Fiança provisional 
 

Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà en l'anunci de 
l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en 
l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta. 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini fixats a l'anunci 
de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu 
defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot 
constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no excedirà de 
trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta 
de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagués fet 
per prendre part en la subhasta. 

 
Execució de treballs amb càrrec a la fiança 

 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions contractades, 
l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per 
administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas 
que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 

 
De la seva devolució en general 

 
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies 
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus 
deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes... 

 
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials 

 
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions parcials, tindrà dret el Contractista a què li 
sigui retornada la part proporcional de la fiança. 

 

 
Epígraf 3: Dels preus 

 
Composició dels preus unitaris 

 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les despeses 
generals i el benefici industrial. 

 
Es consideran costos directes: 

 
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per a la seva 
execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i enfermetats professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i instal.lació 
utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal.lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 

 
Es consideraran costos indirectes: 

 
Les despeses d'instal.lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, 
laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes 
despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 

 
Es consideraran despeses generals: 

 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes. Es xifraran 
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com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge 
s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 

 
Benefici industrial 

El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 

Preu d'Execució material 

S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el 
Benefici Industrial. 

 
Preu de Contracta 

 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 

 

Preus de contracta. Import de contracta 
 

Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de 
Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim 
preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions 
Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 

 
Preus contradictoris 

 
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis de qualitat 
en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució dels treballs i en 
el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàlog dins 
del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 

 
Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 

 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap 
pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a 
l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 

 
Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus 

 
Article 56.- En cap cas podrà al.legar el Contractiste els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus o de la forma de medir 
les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec 
General de Condicions particulars. 

 
De la revisió dels preus contractats 

 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi, en la suma de 
les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del 
pressupost de Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la fòrmula 
establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 
3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 

 
Emmaguetzament de materials 

 
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i conservació en 
serà responsable el Contractista. 



Projecte de conservació i manteniment del Castell Carolingi situat a Sant Martí d'Empúries, l'Escala. 

Epígraf 4: Obres per administració 
 

Administració 
 

Article 59.- Se'n diuen "Obres per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti directament el 
propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 

 
Obres per administració directa 

 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un representant seu, que 
pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució 
de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions 
precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de 
la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que 
reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 

 
Obres per administració delegada o indirecta 

 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perquè aquest últim, 
per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la realització dels 
treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva 
representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els 
elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els mitjans 
auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percibint per 
això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 

 
Liquidació d'obres per administració 

 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que amb aquesta 
finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses 
d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant 
els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització dels 
esmentats materials en l'obra. 
b) Les nómines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre d'hores treballades 
en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels 
encarregats, capataços, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin 
treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi intervingut el 
Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el Constructor se li 
aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans 
auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per administració que 
realitzi el Benefici Industrial del mateix. 

 
Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada 

 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el Propietari 
mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de l'obra realitzada, valorant-la 
d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat 
el contrari contractualment. 
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Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
 

Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a l'adquisició dels 
materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva 
representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans 
d'adquirir-los. 

 
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 

 
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar-li el 
Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als 
rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat 
que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda 
facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats 
correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar 
ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 

 
Responsabilitats del constructor 

 
Article 66.- En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes constructius que 
poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a 
terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i 
exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits 
segons les normes establertes en aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a respondre 
també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 

 

 
Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs 

 
Formes diferents d'abonament de les obres 

 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions 
econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 

 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a l'import de la 
baixa efectuada per l'adjudicatari. 

 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el nombre 
d'unitats executades. 
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per cadascuna 
d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que 
constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les diverses unitats. 

 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execució d'acord 
amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 

 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions econòmiques" determina. 

5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 

Relacions valorades i certificacions 
 

Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que regeixin en 
l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons la medició que haurà 
practicat l'Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició general, cúbica, 
superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna 
d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de 
materials o a les obres accessòries i especials, etc. 
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Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les dades 
corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir 
de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas 
contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, l'Arquitecte-
Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el 
Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs 
Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació de les obres 
executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per cent (90 
per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de document i 
entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes 
certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que l'Arquitecte-
Director ho exigís, les certificacions s'extendran a l'origen. 

 
Millores d'obres lliurament executades 

 
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació més acurada o de 
mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb 
dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui 
beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas 
que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 

 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 

 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, l'abonament dels treballs 
pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen: 

 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia medició i 
aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida alçada, deduïts 
dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al Contractista, exceptuant 
el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director 
indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà 
d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que 
anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de 
Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 

 
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 

 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que per no haver 
estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de 
fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent de l'import total 
que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 

 
Pagaments 

 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts. 
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte-Director, en virtut de les 
quals es verificaran els pagaments. 

 

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
 

Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu abonament es 
procedirà així: 

 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel Contractista al 
seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el 
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pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que 
aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat 
durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 

 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels materials, no 
s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 

 

 
Epígraf 6: De les indemnitzacions mutues 

 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 

 
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels treballs contractats, per 
cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra. 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 

 
Demora dels pagaments 

 
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el Contractista 
tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant 
l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, tindrà dret 
el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials 
emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a 
la finalització de l'obra contractada o adjudicada. 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol.licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments, quan el 
Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol.licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de 
pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 

 

 
Epígraf 7: Varis 

 
Millores i augments d'obra. Casos contraris 

 
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit l'execució de treballs nous o 
que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del Projecte, a no ser que 
l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització, convinguin 
per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes 
aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en els 
imports de les unitats d'obra contractades. 

 
Unitats d'obra defectuoses pero acceptables 

 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director de les obres, aquest 
determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, 
excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir 
l'esmentat termini. 

 
Assegurança de les obres 

 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la recepció 
definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import 
abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte 
s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per 
certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document 
públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què 
anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament 
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complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel 
sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la 
Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran tassats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-
Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res no es 
preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de 
contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 

 
Conservació de l'obra 

 
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el cas que 
l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà 
disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-
se tot per compte de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està obligat a 
deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi guardaran 
més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat, procedint 
en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 

 
Utilització pel contractista d'edificis  o bens  del propietari 

Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, edificis o 
utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del 
contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició 
ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb allò 
previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 

 

 

El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quatriplicat exemplar, un per cada una 
de les parts, el tercer per l'Arquitecte-Director i el quart per l'expedient del Projecte dipositat en el Col.legi d'Arquitectes Tècnics el qual 
es convé que donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies. 

 
A l’Escala, Abril de 2026 
. 

signat: L'Arquitecte Tècnic 

LA PROPIETAT LA CONTRACTA 
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5.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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B  MATERIALS I COMPOSTOS 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B01  LÍQUIDS 
 
B011-  AIGUA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B011-05ME. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret 
del cas que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central 
de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/cm3 
i la densitat total sigui <=1,1 g/cm3 
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància 
perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents 
de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes 
aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)     - Ciment tipus SR,SRC: <= 5 g/l  (5.000 ppm)     - 
Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 83958)     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)      
- Aigua per a formigó armat:  <= 2 g/l     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  
<= 2 g/l 
- Hidrats de carboni(UNE 83959) :  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Álcalis Na2O:  >= 1,5 g/l 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen 
dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
Contingut en ió clor Cl- (UNE 83958) 
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960) 
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En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els 
assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat 
o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en 
l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 29 del 
CODI ESTRUCTURAL. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL, realitzant-se 
la presa de mostres segons la UNE 83951. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B01  LÍQUIDS 
 
B017-  DISSOLVENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B017-05MM. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Dissolvent capaç d'eliminar restes de greixos i altres brutícies de la superfície dels tubs de PVC. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de produir danys a la superfície del tub, ni als adhesius dels junts. 
No ha de deixar residus ni olors permanents desprès de la seva aplicació. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions, i amb una etiqueta amb les 
següents dades: 
- Designació comercial 
- Tipus de dissolvent 
- Referència a normatives que compleix 
- Instruccions d'us 
- Exigències d'acord amb la normativa vigent de Seguretat i Higiene al Treball, referents a l'ús 
i emmagatzematge 
- Data de caducitat 
Emmagatzematge: D'acord amb les instruccions del fabricant, en recintes tancats, protegits de 
l'acció directe del sol o altres fonts de calor i flames, i ventilats. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B03  GRANULATS 
 
B03L-  SORRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03L-05N0,B03L-05N7. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent 
del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per 
al tractament d'aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:     - De pedra calcària     - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir 
els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits 
pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 
massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la DF. 
No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 
friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs 
oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL. 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser 
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules lleugeres:  
<= 1% del pes     - Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del 
CODI ESTRUCTURAL. 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció 
del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, 
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 
(UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% 
en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
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Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 
d'exposició  XF, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, 
s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, 
en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  
sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 
reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 
Part 2. 
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig no calcari per 
a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA,XF o XM: <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig no calcari 
per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmeses a cap classe d'exposició XA, XF o XM: <= 
10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients X0, XC:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75 
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig calcari per 
a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA, XF o XM: <= 10% en pes     - Granulat de matxuqueix calcari 
per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmesa a cap classe d'exposició XA,XF o XM: <= 16% 
en pes. 
Valor blau de metilè(UNE 83130): 
- Per a obres sotmeses a exposició X0 o XC: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 
construcció. 
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El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química 
sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de 
ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció 
facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions 
requerides per a l'us al que es pretén destinar. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant 
la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota 
cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a 
l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de 
l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 
que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a edificació, 
fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de 
Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - 
Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a edificació, fabricació de productes de 
formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres 
i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits 
de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat 
de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
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- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 
compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 
per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el 
compliment de les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les 
especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans 
del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, 
la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 
especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133). 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 
2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera 
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, 
cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions 
aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes X0 o XC 
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que 
no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del 
blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 
- Per a obres amb classe general d'exposició classe X0 o XC: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència 
d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i 
identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, 
i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos 
components però sense els fins. 
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B054-  CALÇ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B054-06DH,B054-06DK. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o 
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, 
ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç aèria càlcica (CL):     - Hidratada en pols: CL 90-S     - Hidratada en pasta: CL 90-S PL 
- Calç hidràulica natural (NHL):     - Calç hidràulica natural 2: NHL 2     - Calç hidràulica 
natural 3,5: NHL 3,5     - Calç hidràulica natural 5: NHL 5 
CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons 
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90 
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5 
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2 
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4 
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80 
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç en pasta: compleix l'assaig 
- Calç en pols:     - Mètode de referència: <= 2 mm     - Mètode alternatiu: <= 20 mm 
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: 
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 
Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA: 
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consistència 
adequada a l'ús destinat. 
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració. 
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons 
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 5:     - Als 7 dies: >= 2 MPa     - Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa 
Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2: 
- Inicial: > 1 h 
- Final:     - Calç del tipus NHL 2: <= 40 h     - Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h     - Calç del 
tipus NHL 5: <= 15 h 
Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5% 
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2 
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç del tipus NHL 2: >= 35 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25 
- Calç del tipus NHL 5: >= 15 
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 
- Mètode de referència: <= 2 mm 
- Mètode alternatiu: <= 20 mm 
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2: 
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 
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CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90-S. 
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat. 
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la 
norma UNE-EN 459-2. 
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics o 
mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser 
estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti alteració 
de les seves característiques. 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes 
de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, 
les facilitades pel subministrador. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios 
de conformidad. 
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, 
per a la fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en enginyeria civil:      - 
Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
Per a cada remesa caldrà un albarà i la informació d'etiquetatge i marcatge CE de la norma UNE-EN 
459-1. 
A l'albarà  hi ha de constar com a mínim la informació següent: 
- Nom i adreça del fabricant i de l'empresa subministradora 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Denominació comercial, quan la tingui, i tipus de calç subministrada (UNE-EN 459-1) 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Referència de la comanda 
- El marcatge CE  ha d'incloure, com a mínim, la informació següent:     - Símbol del marcatge CE     
- Nombre identificador de l'organisme de certificació     - Nom o marca distintiva d'identificació 
i adreça registrada del fabricant     - Els dos darrers dígits de la data del primer marcatge     - 
Nombre de referència de la Declaració de Prestacions     - Referència a l'UNE EN 459-1     - 
Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst     - Informació sobre les característiques 
essencials incloses a la norma UNE-EN 459-1 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que els 
valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són conforme a les 
especificacions exigides. 
- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà disposar 
que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2:     - Contingut 
d'òxids de calci i magnesi     - Contingut de diòxid de carboni     - Contingut de calç útil Ca 
(Oh) 2     - Mida de partícula 
- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals durant 
un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients humits o condicions 
atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç emmagatzemada es 
realitzaran els següents assaigs:     - Contingut de diòxid de carboni     - Mida de partícula 
Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi 
la DF. 
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: 
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment. 
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció. 
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una 
per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que es 
conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una tercera mostra 
si el subministrador de calç ho sol·licita. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions 
establertes al plec. 
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat 
grumollós o aglomerat. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B055-  CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B055-065W,B055-067M. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats 
amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit 
conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-16 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir 
un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al 
final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum 
a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert 
a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb 
un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment. 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1328/1995 
de 28 de juliol i 256/2016 de 10 de juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
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Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B 
o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i 
en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats 
a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 
197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 
especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016, de 
10 de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i 
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homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que 
compleixin amb l'especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han 
de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns 
a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el 
ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg 
a la norma UNE-EN 413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, 
subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques 
i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma 
UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de 
la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como 
alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 
todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por 
el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 
cementos (RC-16). 
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UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de 
los cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua 
de mar. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per 
a la fabricació de productes de construcció, - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta 
i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció:      - Sistema 
1+: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions 
declarades atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma harmonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) 
i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua 
per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà 
o documentació que acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-16 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS 
A L'AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 
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Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació 
del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant 
la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar 
que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial 
Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 
reconeixements del distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una 
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable 
així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat 
defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa 
designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 
de la RC-16. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-16. Per a cada lot de control sotmès a assaig 
s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, 
l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació 
no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no 
es reuneixin tots els requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització 
rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts 
en l'apartat A5.5 de la RC-16. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per 
duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament 
si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B059-  GUIX 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B059-06FO. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a modificar 
les característiques d'adormiment, resistència, adherència, retenció d'aigua, densitat o altres. 
S'han contemplat els tipus de guixos següents: 
- Conglomerants a base de guix 
- Guix per a la construcció en general 
- Guix per a aplicacions especials de construcció 
- Guix per a agafar perfils i plaques de guix laminat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a 
normes segons l'ordre 14/01/1991. 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
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També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ: 
Resistència mecànica a flexió (UNE-EN 13279-1): 
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  => 1,0 N/mm2 
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  => 1,0 N/mm2 
- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 1 N/mm2 
Resistència mecànica a compressió (UNE-EN 13179-1): 
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  > 2,0 N/mm2 
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  > 2,0 N/mm2 
- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 2 N/mm2 
Temps d'inici d'adormiment: 
- Guix de designació B1 d'aplicació manual:  > 20 minuts 
- Guix de designació B1 de projecció mecànica:  > 50 minuts 
- Guix de designació C6:  > 20 minuts 
Els guixos de construcció i els conglomerants a base de guix per a la construcció s'han de designar 
de la següent manera: 
- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designació de la norma UNE-EN 13279-1 
- Referència a la norma EN 13279-1 
- Identificació segons la norma UNE-EN 13279-1 
- Resistència a compressió 
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de 
plaques de guix laminat s'han de designar de la següent manera: 
- Mitjançant l'expressió "adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso laminado 
con aislamiento térmico/acústico o placas de yeso laminado" 
- Referència a la norma EN 14496 
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de 
plaques de guix laminat han d'anar marcats de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia 
placa, o bé sobre l'embalatge, l'albarà o el certificat subministrat amb el producte amb les següents 
indicacions: 
- Referència a la norma europea EN 14496 
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 
- Data de fabricació i/o data de caducitat 
- Identificació del producte segons el sistema de designació esmentat anteriorment 
- Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 
1328/1995, de 28 de juliol 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 
manera que no s'alterin les seves condicions. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ: 
UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. 
Parte 1: Definiciones y especificaciones. 
UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. 
Parte 2: Métodos de ensayo. 
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con aislante 
térmico/acústico y placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc d'elements 
estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis, - Productes per a parets, envans, 
sostres o revestiments per a qualsevol ús excepte per a la protecció contra el foc d'elements 
estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis de Prestacio o Caracteristica: 
Tots:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a parets, envans, sostres o 
revestiments per a la protecció contra el foc d'elements estructurals i/o per a compartimentació 
davant del foc en edificis de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:      - Sistema 3: 
Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre 
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l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que acompanya 
al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea EN 13279 
- Descripció del producte: nom genèric, tipus, quantitat i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera:     
- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe          - Reacció al foc          - 
Aïllament directe al soroll aeri          - Resistència tèrmica     - Característiques a les que 
s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (PND)     - Com alternativa la designació normalitzada 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX PER A AGAFAR PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Adherència, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al 
foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 
2003/43/CE modificada, - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc 
de Prestacio o Caracteristica: Adherència:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes 
per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció 
al foc:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre 
l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que acompanya 
al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea EN 14496 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera:     
- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe          - Resistència a l'esforç tallant        
- Reacció al foc          - Permeabilitat al vapor d'aigua          - Resistència a flexió          
- Altres valors que depenen del sistema i que ha de declarar el fabricant en la seva documentació 
sobre l'ús previst     - Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que 
sigui aplicable     - Com alternativa la designació normalitzada 
OPERACIONS DE CONTROL DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament. 
Abans de començar l'obra o si varia el subministrament es demanaran al contractista els certificats 
del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats 
dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat: 
- Aigua combinada: (UNE 102032) 
- Sofre en % d`ions SO3: (UNE 102032) 
- Contingut de sulfats de calci (UNE 102037) 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 102032) 
- Finor de molta: (UNE-EN 13279-2) 
- Resistència a flexotracció: (UNE-EN 13279-2) 
- Temps d'adormiment: (UNE-EN 13279-2) 
- Índex de puresa: (UNE 102032) 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut. 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a 
un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ: 
La presa de mostra i els assajos han de realitzar-se segons lo establert en el capítol 3 de la norma 
europea UNE-EN 13279-2. 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT DEL GUIX DE CONSTRUCIÓ: 
No es podran utilitzar a l'obra guixos sense el corresponent marcatge CE i el certificat de garantia 
del fabricant, d'acord a els assajos de tipus inicial i el control de producció realitzat a fabrica 
segons la norma UNE-EN 13279-1. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de qualitat del guix assajat, es repetiran els 
assaigs per duplicat, sobre dues mostres tretes de l'aplec existent a l'obra. Si un qualsevol dels 
resultats no és satisfactori, es rebutjarà tot l'aplec i es faran tots els assaigs esmentats a les 
següents cinc partides que arribin a l'obra. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B07  MORTERS DE COMPRA 
 
B079-  MORTER POLIMÈRIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B079-06TF. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
MORTER POLIMÈRIC: 
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres 
de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització 
d'elements de formigó. 
Granulometria:  0 - 2 mm 
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2 
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 
protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, 
POLIMÉRIC O DE RESINES: 
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B08  ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
 
B083-  COLORANT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B083-06UE. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o 
beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del 
ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna 
de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament. 
S'han considerat els elements següents: 



 
 
 
 

 
 Pàgina:  17 
Projecte de conservació i manteniment del Castell Carolingi situat a Sant Martí d'Empúries, l'Escala. 

- Colorant 
ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ: 
Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment, hauran 
de complir les condicions de l'UNE EN 934-2 . 
Limitacions d'ús d'additius 
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat 
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència 
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 12350-7) 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que 
té per objecte produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, que serveixen 
per millorar el comportament envers les gelades. Aquestes condicions s'han de mantenir durant 
l'adormiment. 
La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra. 
COLORANT: 
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o beurada 
durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final. 
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser insoluble 
en aigua, i no ha d'alterar el procés d'adormiment i enduriment, l'estabilitat de volum, ni les 
resistències mecàniques del formigó. 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS: 
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de 
les propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
ÚS PER A FORMIGONS: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A FORMIGONS: 
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i 
la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la norma 
UNE EN 934-2. 
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva 
funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les 
característiques mecàniques o químiques del formigó o morter. 
La documentació ha d'incloure també: 
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els 
assaigs 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent 
A la fulla de subministrament hi ha de constar: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Identificació del peticionari 
- Data d'entrega 
- Designació de l'additiu 
- Quantitat subministrada 
- Identificació del lloc de subministrament 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de qualitat 
d'acord a les condicions exigides. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT: 
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Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar 
els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2). 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents 
i el CODI ESTRUCTURAL en addició de fums de sílice. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COLORANT: 
No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el 
corresponent certificat de garantia del fabricant. 
El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com el seu ús, a la vista 
dels resultats dels assaigs previs realitzats. 
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del 
formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat 
inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat 
de l'additiu vers les especificacions de l'article 31 del CODI ESTRUCTURAL, amb un nivell de garantia 
estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B09  ADHESIUS 
 
B091-  ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B091-06VL,B091-06VH. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir. 
S'han considerat els tipus següents: 
- En dispersió aquosa 
- Aquós en dispersió vinílica 
- En solució alcohòlica 
- De poliuretà bicomponent 
- De poliuretà (un sol component) 
- De PVC 
- De resines epoxi 
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè 
EN DISPERSIÓ AQUOSA: 
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments tèxtils. 
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni tòxic. 
Densitat a 20°C:  <= 1,24 g/cm3 
Contingut sòlid:  Aprox. 70% 
Rendiment:  250 - 350 g/m2 
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA: 
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics. 
No ha de ser inflamable ni tòxic. 
Densitat:  1,01 g/cm3 
Rendiment:  Aprox. 200 g/m2 
Temperatura de treball:  >= 5°C 
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA: 
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments tèxtils 
lleugers. 
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 
Densitat a 20°C:  1,5 g/cm3 
Contingut sòlid:  84 - 86 
Rendiment:  Aprox. 450 g/m2 
DE POLIURETÀ BICOMPONENT: 
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma. 
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable. 
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT): 
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en 
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ésser mesclades amb un isocianat. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir grumolls, 
pallofes ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A):  >= 30°C 
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg 
- Temperatura d'enduriment:  >= 15°C 
- Temps d'aplicació a 20°C:  > 3 h 
Resistència química de la pel·lícula seca: 
- Àcid cítric, 10%: 15 dies 
- Àcid làctic, 5%: 15 dies 
- Àcid acètic, 5%: 15 dies 
- Oli de cremar: Cap modificació 
- Xilol: Cap modificació 
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies 
- Aigua: 15 dies 
PVC: 
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC. 
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors molestes. 
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1 min 
Resistència a la compressió:  > 10 N/mm2 
Resistència a la tracció:  > 18 N/mm2 
DE RESINES EPOXI: 
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment de 
PVC. 
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als àlcalis 
diluïts. 
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció. 
Temps d'aplicació a 20°C:  3 - 4 h 
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA: 
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, un 
copolímer acrílic en dispersió. 
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment. 
Extracte sec a 105°C:  75 - 78 
Contingut de cendres a 450°C:  65 - 68 
Toleràncies: 
- Densitat:  ± 0,1% 
- Extracte sec:  ± 3% 
- Contingut de cendres:  ± 3% 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Data de caducitat 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d'assecat 
- Rendiment 
Per adhesius de dos components: 
- Proporció de la mescla 
- Temps d'inducció de la mescla 
- Vida de la mescla 
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents: 
- Color 
- Densitat 
- Viscositat 
- Contingut sòlid 
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny. 
Temperatura d'emmagatzematge: 
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica:  >= 10°C 
- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi:  5°C - 30°C 
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de la 
data de fabricació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A  FERRETERIA 
 
B0AK-  CLAU 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AK-07AS. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Claus d'acer 
- Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, 
UNE 17-035 i UNE 17-036. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària:  ± 1 D 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A  FERRETERIA 
 
B0AM-  FILFERRO 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AM-078F. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, 
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules 
I i II de l'UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic 
de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732. 
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 
6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 
següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
FILFERRO D'ACER: 
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de 
calidades. Caracterisicas generales. 
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos 
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A  FERRETERIA 
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B0AO-  TAC DE MATERIAL PLÀSTIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AO-07II. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot 
ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida 
pel cargol. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes 
d'estanquitat i tap de cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els 
elements. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 
Cementació del vis:  > 0,1 mm 
VOLANDERES: 
Diàmetre interior de la volandera: 
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva 
correcta col·locació en capses, on han de figurar: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A  FERRETERIA 
 
B0AQ-  VIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AQ-07GR,B0AQ-07EX. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície 
una hèlice contínua. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Visos galvanitzats 
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- Visos per a fusta o tac de PVC 
- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó 
- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària 
de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051). 
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines. 
Cementació del vis:  > 0,1 mm 
ACABAT CADMIAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques 
ni imperfeccions superficials. 
ACABAT GALVANITZAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques 
ni imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B7-  ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B7-106Q. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 
S'han considerat els elements següents: 
- Barres corrugades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 
matèria perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia. 
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement 
espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.     - 
Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm     - Diàmetres nominals > 10,00 
mm:  Variació en unitats senceres de mm 
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la 
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UNE-EN 10080. 
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en 
relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat:     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  
No s'ha d'apreciar trencaments o fissures     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º 
(UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) 
N/mm2     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= 
(12,74-0,19 D) N/mm2     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent 
disminueix en un 0,02% en massa. 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE: 
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de 
l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 
- Característiques mecàniques de les barres:     - Acer soldable (S)          - Allargament total 
sota càrrega màxima:                - Acer subministrat en barres:  >= 5,0%                - Acer 
subministrat en rotlles:  >= 7,5%     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat 
(SD):          - Allargament total sota càrrega màxima:                - Acer subministrat en 
barres:  >= 7,5%                - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0%          - Resistència 
a fatiga: Ha de complir l'especificat a la taula 34.2.d del CODI ESTRUCTURAL          - Deformació 
alternativa: Ha de complir l'especificat a la taula 34.2.e del CODI ESTRUCTURAL 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,08 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,08 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 
i 40 mm 
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb 
soldadura. 
Toleràncies: 
- Massa:     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  
± 6% massa nominal 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 
agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, 
s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0C  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
 
B0CC  PLAQUES I PLANXES DE GUIX 
 
B0CC0-  PLACA DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0CC0-21OU,B0CC0-21OR. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb cartó. Eventualment amb altres plaques o làmines 
adherides a la cara interior, o formen un envà de dues cares vistes, amb l'interior reblert amb 
una retícula de cartó. 
- Plaques de guix laminat:     - Plaques de guix laminat tipus A     - Plaques de guix laminat tipus 
H (plaques amb capacitat d'absorció d'aigua reduïda)     - Plaques de guix laminat tipus E (plaques 
per a exteriors)     - Plaques de guix laminat tipus F (plaques amb la cohesió de l'ànima millorada 
a altes temperatures)     - Plaques de guix laminat tipus P (plaques base de guix)     - Plaques 
de guix laminat tipus D (plaques amb densitat controlada)     - Plaques de guix laminat tipus R 
(plaques amb resistència millorada)     - Plaques de guix laminat tipus I (plaques amb duresa 
superficial millorada) 
- Transformats de placa de guix laminat amb aïllament tèrmic o acústic:     - Transformats classe 
1     - Transformats classe 2 
- Transformats de placa de guix laminat procedents de processos secundaris:     - Transformats 
laminars     - Transformats especials (placa perforada) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a 
normes segons l'ordre 14/01/1991. 
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes. 
La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc. 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Resistència a flexió (expressada com a càrrega de trencament a flexió): 
- Plaques tipus A, D, E, F, H, I:     - Gruix nominal 9,5 mm:          - Càrrega de trencament a 
flexió en sentit transversal:  160 N          - Càrrega de trencament a flexió en sentit 
longitudinal:  400N     - Gruix nominal 12,5 mm:          - Càrrega de trencament a flexió en 
sentit transversal:  210 N          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  550 
N     - Gruix nominal 15,0 mm:          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  
250 N          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  650 N     - Altres gruixos 
(essent t el gruix en mm)          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  16,8 
x t (N)          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  43 x t (N) 
- Plaques tipus R o combinades amb una placa tipus R:     - Gruix nominal 12,5 mm:          - Càrrega 
de trencament a flexió en sentit transversal:  300 N          - Càrrega de trencament a flexió en 
sentit longitudinal:  725 N     - Gruix nominal 15,0 mm:          - Càrrega de trencament a flexió 
en sentit transversal:  360 N          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  
870 N     - Altres gruixos (essent t el gruix en mm)          - Càrrega de trencament a flexió en 
sentit transversal:  24 x t (N)          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  
58 x t (N) 
- Plaques tipus P:     - Gruix nominal 9,5 mm:          - Càrrega de trencament a flexió en sentit 
transversal:  125 N          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  180 N     - 
Gruix nominal 15,0 mm:          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  165 N         
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  235 N 
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Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials per a plaques destinades a rigiditzar estructures de fusta per a murs 
exteriors i estructures de fusta per a teulades apuntalades: 
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520) 
Característiques essencials per a plaques en situacions d'exposició al foc: 
- Classe A1 a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials per a plaques per a control de la difusió de la humitat: 
- Per a totes les plaques excepte les tipus E (UNE-EN 12524) 
- Per a plaques tipus E:  =< 25 segons UNE-EN ISO 12572 
Resistència a flexió (UNE-EN 520) 
Resistència tèrmica (UNE-EN 520) 
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús: 
- Resistència a l'impacte 
- Aïllament davant del soroll aeri 
- Absorció acústica 
Toleràncies: 
- Amplària:     - Plaques tipus P: + 0 mm;  - 8 mm     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o 
combinades:  + 0 mm;  - 6 mm 
- Llargària:     - Plaques tipus P: + 0 mm;  - 6 mm     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o 
combinades:  + 0 mm;  - 5 mm 
- Gruix:     - Plaques tipus P:  ± 0,6 mm     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:        
- Gruix nominal < 18 mm:  ± 0,6 mm          - Gruix nominal >= 18 mm:  ± 0,4 x t (t=gruix en mm;  
tolerància en mm arrodonida a 0,1 mm) 
- Rectitud d'arestes:  < 2,5 mm/m d'amplària (segons procediment de la norma UNE-EN 520) 
- Cantells i perfils finals (només per al cantell afinat i el cantell semirodó afinat)     - Fondària 
de l'afinat del cantell:  entre 0,6 i 2,5 mm     - Amplària de l'afinat del cantell:  entre 40 mm 
i 80 mm 
- Capacitat d'absorció d'aigua de les plaques tipus H1, H2 i H3:     - Capacitat d'absorció d'aigua 
superficial:  =< 180 g/m2     - Capacitat d'absorció d'aigua total:          - Plaques tipus H1:  
=< 5%          - Plaques tipus H2:  =< 10%          - Plaques tipus H3:  =< 25% 
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC: 
Tant la placa com l'aïllament han de complir les respectives normes: 
- Placa de guix laminat:  Ha de complir la norma EN 520 
- Aïllament d'escuma de poliestirè expandit (EPS):  Ha de complir la norma EN 13163 
- Aïllament de poliestirè extruït (XPS): Ha de complir la norma EN 13164 
- Aïllament de poliuretà rígid (poliisocianat, poliisocianurat) (PUR i PIR): Ha de complir la norma 
EN 13165 
- Aïllament d'escumes fenòliques (PF):  Ha de complir la norma EN 13166 
- Aïllament de llana mineral:  Ha de complir la norma EN 13162 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Resistència a la flexió: 
- Càrrega mínima de trencament en sentit transversal:  160 N 
- Càrrega mínima de trencament en sentit longitudinal:  400 N 
Resistència tèrmica del transformat: 
- La resistència tèrmica s'obtindrà sumant les resistències tèrmiques de tots els components i 
s'expressarà amb m2 · K / W 
Reacció al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 
Resistència al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús: 
- Resistència al impacte 
- Aïllament davant del soroll aeri 
- Absorció acústica 
Escairat: 
- En sentit transversal:  -5 mm a + 5 mm 
- En sentit longitudinal:  -5 mm a + 8 mm 
Planor (del transformat):  =< 5 mm 
Adherència/cohesió del material aïllant: 
- Transformats de classe 1:  > 0,017 MPa 
- Transformats de classe 2:  > 0,003 MPa 
Toleràncies: 
- Amplària:  + 0 mm;  - 4 mm 
- Llargària:  + 0 mm;  - 5 mm 
- Gruix (del transformat):  ± 3 mm 
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Resistència a la flexió (UNE-EN 520) 
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- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190):  Ha de complir 
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520) 
- Reacció al foc (UNE-EN 14190) 
- Resistència al foc (UNE-EN 14190) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190) 
- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190) 
- Protecció davant rajos X:     - Grau de protecció (IEC 6133-1)     - Quant l'ús del transformat 
sigui protecció davant rajos X mitjançant incorporació de làmina de plom ha de declarar-se el gruix 
en mm d'aquesta làmina. 
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús: 
- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7) 
- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1) 
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354) 
Toleràncies: 
- El fabricant declararà les toleràncies i quan sigui necessari el tipus de vora. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de 40 
cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de 
ensayo. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Altres, - Productes per a qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions 
sobre reacció al foc i l'ús de rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent 
o per a estructures de fusta per a sostres, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre 
reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió 
de la Comissió 2003/43/CE modificada, - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per 
a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: 
Altres, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE 
modificada, - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:      - 
Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a 
murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: 
Resistència a l'esforç tallant, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció 
al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc, - Productes per a rigidització d'estructures 
de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio 
o Caracteristica: Resistència a tallant:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995 de 28 de 
juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea corresponent:     - Per a les plaques de guix laminat:  la norma 
EN 520     - Per als transformats de plaques de guix laminat:  la norma EN 13950 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials pertinents indicades a la taula ZA.1 de la norma 
UNE-EN 520 o UNE-EN 13950 o UNE-EN 14190 per a les plaques de guix laminat o per als transformats 
de plaques de guix laminat 
Les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera: 
- L'expressió: "Placa de yeso laminada" 
- La lletra o combinació de lletres que designa el tipus de placa 
- Referència a la norma europea EN 520 
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) 
- El tipus de cantell longitudinal 
Les plaques han d'anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, a 
l'etiqueta que l'acompanya, a l'embalatge o bé a la documentació comercial que acompanya 
l'enviament, amb la següent informació com a mínim: 
- Nom, marca comercial o d'altres mitjans d'identificació del fabricant de la placa 
- Data de fabricació 
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- Identificació  de la placa segons el sistema de designació definit en la norma 
- El símbol normalitzat del marcatge CE 
Els transformats de plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera: 
- L'expressió: "Transformado de placa de yeso laminado" 
- Referència a la norma europea EN 13950 
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) i escairat ,si s'utilitza 
- El tipus de placa de guix laminat, tipus de vora i gruix nominal de la placa en mm d'acord amb 
EN-520 
Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han de designar-se 
de la següent manera: 
- Expressió que identifiqui el producte 
- Referència a la norma europea EN 14190 
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques 
geomètriques. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaques que arribin 
a l'obra  es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 
del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat:     - Densitat     - Pes per m2     - Conductivitat tèrmica     - 
Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre ni làmina d'alumini)     - Resistència al foc 
(plaques amb fibra de vidre)     - Resistència al vapor d'aigua (plaques amb làmina d'alumini)     - 
Característiques geomètriques 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
OPERACIONS DE CONTROL EN APLACATS: 
- Control de característiques geomètriques:     - Gruix     - Diferència de llargària entre les 
arestes     - Angles     - Rectitud d'arestes     - Planor 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TANCAMENTS I DIVISÒRIES: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre 
el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre 
totes les peces resultin satisfactoris. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN APLACATS: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del 
Contractista. 
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 
condicions especificades. 
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero 
de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a 
les especificacions exigides. 
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B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D2  TAULONS 
 
B0D21-  TAULÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21-07OZ. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D3  LLATES 
 
B0D31-  LLATA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D31-07P4. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D6  PUNTALS 
 
B0D62-  PUNTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D62-07PJ. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Puntal rodó de fusta 
- Puntal metàl·lic telescòpic 
PUNTAL DE FUSTA: 
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2 mm 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
PUNTAL METÀL·LIC: 
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar 
si cal. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 
¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦ 
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 
¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 
¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 
¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 
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¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0H  MATERIALS BÀSICS DE FUSTA 
 
B0H2-  QUADRÓ DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0H2-16WA. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Peça de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles, amb 
tractament per a prevenir podriments i atacs de fongs o insectes. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les peces han de tenir les dimensions indicades a la DT. 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
El subministrador ha de garantir que s'ha fet correctament el tractament indicat a la descripció 
de l'element. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix nominal:  ± 2 mm 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
B64  MATERIALS PER A TANQUES METÀLꞏLIQUES 
 
B642-  PORTA DE PLANXA PREFORMADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B642-0KVM. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials auxiliars per a tancaments metàl·lics. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal del reixat. 
- Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 
Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en 
fred). 
La seva secció ha de permetre la fixació de la tanca amb els elements auxiliars. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
PORTA DE PLANXA: 
La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen la tanca. 
No ha de tenir defectes que puguin afectar el seu funcionament. 
Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixació als elements de suport i els 
mecanismes d'obertura. 
ELEMENTS DE TUB: 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 1 mm 
- Diàmetre:  ± 1,2 mm 
- Rectitud:  ± 2 mm/m 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. 
No ha d'estar en contacte amb el terra. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
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B6B  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
 
B6B1-  PERFIL DE PLANXA D'ACER PER A TANCAMENTS I DIVISORIES DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B6B1-0KK7,B6B1-0KK3. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Perfil de planxa d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua per a suport de 
tancaments de cartó-guix. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els perfils han de satisfer les característiques geomètriques i dimensionals que els siguin pròpies. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a alguna de 
les classes següents (segons les normes EN 10326 o EN 10327): 
- Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100 
- Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA095 
- Recobriment protector d'alumini-zinc:  AZ150, AZ100 
El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l'amplària nominal 
Els perfils que constitueixen l'estructura de suport de les plaques de guix laminat han de 
designar-se de la següent manera: 
- L'expressió "perfilería metálica" 
- Referència a la norma EN 14195 
- La descripció específica del fabricant 
- La classe de recobriment de protecció 
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l'ordre següent:     - 
Dimensions de la secció transversal     - Gruix     - Llargària 
Toleràncies: 
- Llargària del perfil (L):     - L =< 3 000 mm:  ± 3 mm     - 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm     - 
L >= 5 000 mm:  ± 5 mm 
- Amplària del perfil:  ± 0,5 mm 
- Amplària de l'ala:     - Ala compresa entre dos plecs:  ± 0,5 mm     - Ala compresa entre plec 
i vora tallada:  ± 1,0 mm 
- Angle format per l'ala i l'anima:  ± 2º 
- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llargària nominal) 
- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d'una superfície plana 
l'extrem no travat del perfil) 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i 
protegits de la brutícia i d'impactes. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a mínim: 
- Referència a la norma europea EN 14195 
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 
- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 
de juliol 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE 
modificada, - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:      - 
Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció 
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al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques 
geomètriques. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a 
l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 
del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat:     - Gruix del recobriment     - Adherència del galvanitzat     - Rectitud 
dels perfils.     - Gruix de la planxa. 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre 
el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre 
totes les peces resultin satisfactoris. 
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B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
 
B7J1-  CINTA PER A JUNTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7J1-0SL0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i 
segellats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cinta de cautxú cru 
- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix 
- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix 
- Emprimació prèvia per a segellats 
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Amplària:  >= 5 cm 
Estabilitat dimensional de la cinta de paper: 
- Amplària:  < 0,4% 
- Llargària:   <2,5% 
Resistència al trencament:  >= 4,0 N per mm d'amplària 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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CINTA: 
Subministrament: En rotlles de diferents mides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦      Producte   ¦        Ús previst         ¦ Característiques ¦  Sistema  ¦ 
¦-----------------¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 
¦                 ¦Per a tots els usos        ¦  Reacció al foc  ¦    3/4    ¦ 
¦Material per a   ¦que estiguin sotmesos      ¦------------------¦-----------¦ 
¦junts de plaques ¦a reglamentació de foc     ¦   Altres         ¦     4     ¦ 
¦guix laminat     ¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 
¦                 ¦Per a situacions i usos no ¦   Tots           ¦     4     ¦ 
¦                 ¦contemplats anteriorment   ¦                  ¦           ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
-Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions.     - Sistema 4: 
Declaració de prestacions 
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, 
embalatge o documentació comercial. 
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat 
- Referència a la norma UNE-EN 13963 
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones 
y métodos de ensayo. 
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B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
 
B7J6-  MASSILLA PER A SEGELLAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7J6-0GSL. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un 
junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb 
sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de 
polisulfurs amb additius i càrregues 
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues 
d'elasticitat permanent 
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió 
aquosa, amb additius i càrregues 
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de 
plasticitat permanent 
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- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, 
fibres minerals i elastómers 
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues 
minerals 
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la 
resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola. 
Característiques físiques: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 
¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
Característiques mecàniques: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 
¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 
¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 
¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 
¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 
¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 
¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 
¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 
¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
MASSILLA DE SILICONA: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa 
consistent i elàstica. 
Base:  Cautxú-silicona 
Allargament fins al trencament: 
- Neutra:  >= 500% 
- Àcida o bàsica:  >= 400% 
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric 
que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base:  Polisulfurs + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C 
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa 
consistent i elàstica. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base: 
- Monocomponent:  Poliuretà 
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 
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MASSILLA ACRÍLICA: 
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta 
tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat. 
Base:  Polímers acrílics 
MASSILLA DE BUTILS: 
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una 
pasta tixotròpica elàstica. 
Base:  Cautxú-butil 
MASSILLA D'OLEO-RESINES: 
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior 
plàstic. 
Base:  Oleo-resines 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un 
producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o 
extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació. 
Base:  Cautxú-asfalt 
Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C 
MASSILLA ASFÀLTICA: 
Resiliència a 25°C:  78% 
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min 
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 
Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C 
Resistència a la tracció (DIN 53571) 
- a 20°C:  15 N/cm2 
- a -20°C:  20 N/cm2 
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C 
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 
Classificació dels materials: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦                        ¦           Principal mecanisme d'adormiment        ¦ 
¦                        ¦---------------------------------------------------¦ 
¦   DESCRIPCIÓ           ¦      Pasta d'assecat      ¦  Pasta d'adormiment   ¦ 
¦                        ¦(en pols o llesta per l'ús)¦     (Només en pols)   ¦ 
¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦ 
¦Pasta de farcit         ¦            1A             ¦          1B           ¦ 
¦Pasta d'acabat          ¦            2A             ¦          2B           ¦ 
¦Compost mixt            ¦            3A             ¦          3B           ¦ 
¦Pasta sense cinta       ¦            4A             ¦          4B           ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 
Característiques físiques: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En envàs hermètic. 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA: 
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició 
vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim 
d'emmagatzematge sis mesos. 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura 
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ambient al voltant dels 20°C. 
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'assegurar-ne 
la compatibilitat dels materials. 
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones 
y métodos de ensayo. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Ha de portar impreses les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 
- Instruccions d'ús 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Altres, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc 
de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 
96/603/CE modificada, - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:      
- Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre 
reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:      - Sistema 3: Declaració de 
Prestacions 
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, 
embalatge o documentació comercial. 
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat 
- Referència a la norma UNE-EN 13963 
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials 
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B8  REVESTIMENTS 
 
B89  MATERIALS PER A PINTURES 
 
B891-  ESMALT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B891-0P02. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Pintures, pastes i esmalts. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques 
o anilàcies i pigments resistents als àlcalis 
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de 
calç o la calç apagada 
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a 
l'alcalinitat 
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- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió 
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió 
aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie 
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, 
en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques 
i dissolvents 
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, 
pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca 
a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, 
soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis 
i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats 
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà 
fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador 
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, 
que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components 
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió 
aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie 
PINTURA A LA COLA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer 
córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  2 h     - Totalment 
sec:  4 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
PINTURA A LA CALÇ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar. 
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de 
tenir propietats microbicides. 
PINTURA AL CIMENT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 
PINTURA AL LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
ni dipòsits durs 
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una 
capa uniforme després de l'assecat 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 30     - Totalment 
sec:  < 2 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
PINTURA PLÀSTICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de 
putrefacció, pells ni materies extranyes. 
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer 
córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     - Totalment 
sec:  < 2 h 
- Pes específic:     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3     - Pintura per a exteriors:  < 15 
kN/m3 
- Rendiment:  > 6 m2/kg 
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- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98 
- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 
1000 cicles     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes 
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
PINTURA ACRÍLICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
o procediments pneumàtics 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 4 h     - Totalment 
sec:  < 14 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie. 
ESMALT GRAS: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 6 h 
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 
ESMALT SINTÈTIC: 
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 
ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - Totalment 
sec:  < 8 h 
- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats 
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 
0,12 
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 
ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - Totalment 
sec:  < 8 h 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
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- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 
- Adherència i resistència a l'impacte: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats 
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits 
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits 
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
- Resistència química:     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies     
- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies     - A l'oli de cremar:  Cap modificació     - Al xilol:  Cap 
modificació     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies     - A l'aigua:  15 dies 
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 
ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - Totalment 
sec:  < 8 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents. 
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 20 min 
- Totalment sec:  < 1 h 
ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró. 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 2 h 
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 
ESMALT EPOXI: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 10 h 
Ha de tenir bona resistència al desgast. 
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions 
bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents 
i a l'alcohol etílic 10%. 
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 
- Tracció:  >= 16 N/mm2 
- Compressió:  >= 85 N/mm2 
Resistència a la temperatura:  80°C 
PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
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dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     - Totalment 
sec:  < 2 h 
- Pes específic:  < 17 kN/m3 
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 
1000 cicles     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ 
ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 
Subministrament: En pots o bidons. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
PINTURA A LA CALÇ: 
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
PINTURA AL CIMENT: 
Subministrament: En pols, en envasos adequats. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, 
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components 
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Toxicitat i inflamabilitat 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 



 
 
 
 

 
 Pàgina:  44 
Projecte de conservació i manteniment del Castell Carolingi situat a Sant Martí d'Empúries, l'Escala. 

- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Temps d'estabilitat de la barreja 
- Temperatura mínima d'aplicació 
- Temps d'assecatge 
- Rendiment teòric en m/l 
- Color 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades 
exigides a les especificacions. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26). 
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:     
- Esmalt sintètic:          - Assaigs sobre la pintura líquida:                - Determinació de 
la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)                - Punt d'inflamació INTA 
16.02.32A (7.61)                - Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7)                
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)                - Índex de despreniments INTA 16.02.88        
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)          - Assaigs sobre la pel·lícula seca:                
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071                - Resistència a l'abrasió 
d'una capa UNE 48250                - Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071         
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26     - Esmalt de poliuretà:          - Assaigs sobre la 
pintura líquida:                - Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)                - Índex 
d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)                - Índex de despreniments INTA 16.02.88              
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)          - Assaigs sobre la pel·lícula seca:                
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071                - Resistència al impacte 
UNE EN ISO 6272-1                - Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1                
- Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518                - Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 
48250                - Resistència a agents químics UNE 48027                - Conservació de la 
pintura INTA 16.02.26                - Resistència al calor UNE 48033 
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri 
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora 
del pressupost d'autocontrol. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així 
com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge. 
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat 
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 
subministrament. 
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions 
garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues 
mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord 
a dites especificacions. 
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B89  MATERIALS PER A PINTURES 
 
B895-  PASTA PLÀSTICA DE PICAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B895-0OZY. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Pintures, pastes i esmalts. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques 
o anilàcies i pigments resistents als àlcalis 
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de 
calç o la calç apagada 
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a 
l'alcalinitat 
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió 
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió 
aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie 
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, 
en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques 
i dissolvents 
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, 
pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca 
a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, 
soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis 
i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats 
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà 
fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador 
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, 
que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components 
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió 
aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie 
PINTURA A LA COLA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer 
córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  2 h     - Totalment 
sec:  4 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
PINTURA A LA CALÇ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar. 
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de 
tenir propietats microbicides. 
PINTURA AL CIMENT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 
PINTURA AL LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
ni dipòsits durs 
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- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una 
capa uniforme després de l'assecat 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 30     - Totalment 
sec:  < 2 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
PINTURA PLÀSTICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de 
putrefacció, pells ni materies extranyes. 
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer 
córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     - Totalment 
sec:  < 2 h 
- Pes específic:     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3     - Pintura per a exteriors:  < 15 
kN/m3 
- Rendiment:  > 6 m2/kg 
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98 
- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 
1000 cicles     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes 
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
PINTURA ACRÍLICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
o procediments pneumàtics 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 4 h     - Totalment 
sec:  < 14 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie. 
ESMALT GRAS: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 6 h 
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 
ESMALT SINTÈTIC: 
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 
ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - Totalment 
sec:  < 8 h 
- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
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- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats 
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 
0,12 
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 
ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - Totalment 
sec:  < 8 h 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 
- Adherència i resistència a l'impacte: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats 
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits 
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits 
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
- Resistència química:     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies     
- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies     - A l'oli de cremar:  Cap modificació     - Al xilol:  Cap 
modificació     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies     - A l'aigua:  15 dies 
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 
ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - Totalment 
sec:  < 8 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents. 
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 20 min 
- Totalment sec:  < 1 h 
ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró. 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
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- Totalment sec:  < 2 h 
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 
ESMALT EPOXI: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 10 h 
Ha de tenir bona resistència al desgast. 
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions 
bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents 
i a l'alcohol etílic 10%. 
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 
- Tracció:  >= 16 N/mm2 
- Compressió:  >= 85 N/mm2 
Resistència a la temperatura:  80°C 
PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     - Totalment 
sec:  < 2 h 
- Pes específic:  < 17 kN/m3 
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 
1000 cicles     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ 
ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 
Subministrament: En pots o bidons. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
PINTURA A LA CALÇ: 
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
PINTURA AL CIMENT: 
Subministrament: En pols, en envasos adequats. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, 
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
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- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components 
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Toxicitat i inflamabilitat 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Temps d'estabilitat de la barreja 
- Temperatura mínima d'aplicació 
- Temps d'assecatge 
- Rendiment teòric en m/l 
- Color 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades 
exigides a les especificacions. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26). 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així 
com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge. 
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat 
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 
subministrament. 
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions 
garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues 
mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord 
a dites especificacions. 
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B8Z  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8Z3-  DECAPANT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8Z3-0P24. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de 
metilè amb dissolvents i altres additius 
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es compon bàsicament 
de tensioactius aniònics i sabons. 
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT: 
Dilució del 25 al 50% 
Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat 
pH (c.c.): 10,5 
PINTURA DECAPANT: 
Ha de ser d'evaporació ràpida. 
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts. 
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En pots o bidons. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades 
exigides a les especificacions. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
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de procediment corresponents. 
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B8  REVESTIMENTS 
 
B8Z  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8Z6-  IMPRIMACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8Z6-0P2C. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada 
eventualment amb oli de llinosa 
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i 
dissolvents 
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat 
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà 
soles o modificades 
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió 
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen 
en ser barrejades amb un activador 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6% 
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     - Totalment 
seca:  < 6 h 
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3 
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM 
D.610-68):  >= 150 h 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 18 h 
Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3 
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 45 min 
- Totalment seca:  < 4 h 
Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3 
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
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- Al tacte:  < 15 min 
- Totalment seca:  < 2 h 
Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3 
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells 
ni dipòsits durs 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat     - Al tacte:  < 
30 min     - Totalment seca:  < 2 h 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
IMPRIMACIÓ FOSFATANT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 
durs 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 15 min     - Totalment 
seca:  < 1 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Gruix de la capa:  4 - 10 micres 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En pots o bidons. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades 
exigides a les especificacions. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
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- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:     
- Assaigs sobre pintura líquida:          - Dotació de pigment          - Puresa del mini de plom 
electrolític INTA 16.12.11          - Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)          
- Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)          - Pes específic UNE-EN ISO 2811-1          
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)          - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)     
- Assaigs sobre pel·lícula seca:          - Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227          - 
Adherència  UNE EN ISO 2409 
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri 
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora 
del pressupost d'autocontrol. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS: 
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així 
com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge. 
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat 
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 
subministrament. 
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions 
garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues 
mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord 
a dites especificacions. 
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B8  REVESTIMENTS 
 
B8Z  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8ZM-  SEGELLADORA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZM-0P35. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos 
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS: 
pH sobre T.Q.:7,75 
SEGELLADORA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 
ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  30 min   - 4 h     - 
Totalment seca:  < 12 h 
- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En pots o bidons. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades 
exigides a les especificacions. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents. 
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BH  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BH4  SISTEMES D'ENLLUMENAT PER A CARRILS 
 
BH40-  CARRIL ELECTRIFICAT D'ENLLUMENAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BH40-1K7B. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Carrils lineals per a l'alimentació elèctrica de lluminàries, amb cos d'alumini extrusionat i amb 
conductors de coure rígids al seu interior, bipolars o tripolars. 
S'han considerat els tipus de carrils següents: 
- Carrils per a muntar superficialment o per a muntar suspesos 
- Carrils per a encastar 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. 
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal o 
manteniment, suposar uns risc per als usuaris o pels elements de la instal·lació que l'envolten. 
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, 
sense precaucions especials, les condicions d'ús, muntatge i manteniment. 
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Els dispositius de suport i fixació han de ser mecànics i regulables. 
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a 
la posició prevista, han de ser autoextingibles. 
Ha d'estar dissenyat i construït de manera que un cop instal·lat i connectat per a un ús normal, 
així com en les operacions normals de manteniment, les parts elèctricament actives siguin 
inaccessibles. 
El cablejat intern ha d'estar fet amb conductors del tipus, qualitat i secció adequats, de manera 
que pugui suportar la potència d'entrada en ús normal. 
L'aïllament ha de ser d'un material capaç de suportar la tensió i la temperatura màxima a la que 
pugui estar sotmès, sense que afecti a la seguretat i mentre que estigui correctament instal·lat 
i connectat a la xarxa d'alimentació. 
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica. 
Tensió nominal d'alimentació:  230 V 
Freqüència:  50 Hz 
Secció dels conductors:  >= 2,5 mm2 
Intensitat nominal màxima en carrils de classe I:  16 A 
Intensitat nominal màxima en carrils de classe III:  25 A 
Aïllament (REBT):  Classe I o III 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
* UNE-EN 60598-1:2001 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
* UNE-EN 60570:1998 Sistemas de alimentación eléctrica por carril para luminarias. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Sobre l'element i en lloc visible, hi ha d'haver marcada de manera clara e indeleble la informació 
següent: 
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable) 
- Tensió o tensions assignades en volts 
- Corrent nominal en ampers 
- Els carrils de classe III han de portar el símbol normalitzat corresponent 
- Número de model del fabricant o referència del tipus 
A l'embalatge hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tensió nominal d'alimentació 
- Número de model o referència tipus 
- Potència nominal 
El fabricant ha de lliurar la documentació tècnica necessària per al muntatge de l'aparell. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 
materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de recepció i identificació dels materials 
- Verificació de les característiques de les lluminàries 
- Verificació dels equips auxiliars 
- Verificar sistema de manteniment i conservació 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que 
DF estipuli quantitats superiors. 
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació 
de cadascuna de les llumeneres. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
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BH  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BH4  SISTEMES D'ENLLUMENAT PER A CARRILS 
 
BH41-  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CARRILS ELECTRIFICATS D'ENLLUMENAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BH41-1PE2. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Part proporcional d'accessoris per a sistemes de carrils electrificats per a enllumenat. 
S'han contemplat els tipus d'elements següents: 
- Element de connexió entre el carril i la xarxa d'alimentació elèctrica 
- Accessoris per a les connexions elèctriques o mecàniques entre carrils 
- Elements d'acabat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. 
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal o 
manteniment, suposar uns risc per als usuaris o pels elements de la instal·lació que l'envolten. 
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, 
sense precaucions especials, les condicions d'ús, muntatge i manteniment. 
Els accessoris d'interconnexió han d'estar dissenyats de manera que no hi hagi risc de contacte 
accidental entre el contacte de posada a terra del component i les parts conductores de corrent 
del carril, durant la seva inserció o extracció per l'usuari. 
Els contactes elèctrics dels accessoris no s'han de poder extreure sense desmuntar l'accessori del 
carril. 
Els accessoris s'han de poder fixar mecànicament al carril. Així mateix, els accessoris han 
d'assegurar una connexió elèctrica fiable. Els esforços derivats de les connexions mecàniques no 
han de recaure sobre les connexions elèctriques 
Els accessoris han d'estar dissenyats de manera que la seva posició de muntatge sobre el carril 
sigui única. 
No ha de ser possible intercanviar accessoris entre carrils de diferent classe elèctrica. 
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a 
la posició prevista, han de ser autoextingibles. 
Ha d'estar dissenyat i construït de manera que un cop instal·lat i connectat per a un ús normal, 
així com en les operacions normals de manteniment, les parts elèctricament actives siguin 
inaccessibles. 
El cablejat intern ha d'estar fet amb conductors del tipus, qualitat i secció adequats, de manera 
que pugui suportar la potència d'entrada en ús normal. 
L'aïllament ha de ser d'un material capaç de suportar la tensió i la temperatura màxima a la que 
pugui estar sotmès, sense que afecti a la seguretat i mentre que estigui correctament instal·lat 
i connectat a la xarxa d'alimentació. 
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica. 
Tensió nominal d'alimentació:  230 V 
Freqüència:  50 Hz 
Intensitat nominal màxima en carrils de classe I:  16 A 
Intensitat nominal màxima en carrils de classe III:  25 A 
Aïllament (REBT):  Classe I o III 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
* UNE-EN 60598-1:2001 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
* UNE-EN 60570:1998 Sistemas de alimentación eléctrica por carril para luminarias. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Sobre l'element i en lloc visible, hi ha d'haver marcada de manera clara e indeleble la informació 
següent: 
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable) 
- Tensió o tensions assignades en volts 
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- Corrent nominal en ampers 
- Els carrils de classe III han de portar el símbol normalitzat corresponent 
- Número de model del fabricant o referència del tipus 
A l'embalatge hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tensió nominal d'alimentació 
- Número de model o referència tipus 
- Potència nominal 
El fabricant ha de lliurar la documentació tècnica necessària per al muntatge de l'aparell. 
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BH  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BH4  SISTEMES D'ENLLUMENAT PER A CARRILS 
 
BH42-  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE SUBJECCIÓ PER A CARRILS ELECTRIFICATS D'ENLLUMENAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BH42-1PE6. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Part proporcional d'elements per a la fixació dels sistemes de carrils electrificats d'enllumenat. 
S'han contemplat els sistemes de subjecció següents: 
- Conjunt d'accessoris per al muntatge superficial del sistema de carrils 
- Conjunt d'accessoris per al muntatge suspès del sistema de carril 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. 
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal o 
manteniment, suposar uns risc per als usuaris o pels elements de la instal·lació que l'envolten. 
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, 
sense precaucions especials, les condicions d'ús, muntatge i manteniment. 
Els dispositius de suport i fixació han de ser mecànics i regulables. 
Tots els materials necessaris per a un sistema de fixació donat han de ser compatibles entre si, 
i compatibles amb el carril i els accessoris que han de suportar. 
Els passos de cables a través del tub de PVC han d'estar fets amb premsaestopes, per tal de garantir 
el grau de protecció de l'envoltat en aquest punt. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* UNE-EN 60598-1:2001 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
* UNE-EN 60570:1998 Sistemas de alimentación eléctrica por carril para luminarias. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B07  MORTERS DE COMPRA 
 
B07F-  MORTER SENSE ADDITIUS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B07F-0LT6,B07F-0LT4. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça     - Morter ordinari 
(UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  
>= M5     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 
fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents 
de resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 
d'acord a les condicions exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions 
de projecte. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B07  MORTERS DE COMPRA 
 
B07G-  MORTER AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B07G-0MQC. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius. 
S'han considerat els següents additius: 
- Inclusor d'aire 
- Hidròfug 
- Colorant 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça     - Morter ordinari 
(UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  
>= M5     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment 
d'incorporació a la barreja i temps de pastat i utilització. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 
fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents 
de resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 
d'acord a les condicions exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions 
de projecte. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B07  MORTERS DE COMPRA 
 
B07K-  PASTA DE GUIX 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B07K-0LR1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Mescla de guix o escaiola i aigua, pastat i llest per a ser utilitzat. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia. 
En qualsevol cas, la pasta de guix un cop aplicada i adormida, ha de tenir una duresa Shore C >= 
50. 
Quantitat d'aigua per cada 25 kg de guix (A):  17 <= A <= 18 l 
Temperatura de l'aigua:  >= 5°C 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Per a l'elaboració i la utilització de la pasta, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la pasta. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B6-  ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B6-107E. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, 
elaborades a l'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les 
seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial. 
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés 
de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats. 
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 
- Ganxos, patilles i ganxos en U:     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D     - Diàmetres >= 20 mm:  >= 
7 D 
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives 
en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra. 
+-------------------------------------------- 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 
¦            ¦------------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+-------------------------------------------- 
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, 
que han de complir: 
- No han d'aparèixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten 
variacions dins dels límits següents: 
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 
- Alçària de la corruga:     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm     - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 
mm 
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements. 
Toleràncies: 
- Llargària en barres tallades o doblegades:     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm     - L > 6000 
mm:  - 30 mm, + 50 mm 
(on L es la llargària recta de les barres) 
- Llargària en estreps o cèrcols:     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm     - Diàmetres > 25 mm:  - 
24 mm, + 20 mm 
(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element) 
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm 
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de 
ferralla. 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 
en tota la zona. 
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o 
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trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les 
precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures 
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze. 
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi 
l'especificat en l'article 49.2.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària 
específica de tall automàtic. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques 
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 
P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES I MESURES PREVENTIVES 
 
P12  IMPLANTACIONS D'OBRA 
 
P127-  MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P127-HKBN. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels mateixos 
el temps que estiguin muntats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Muntatge i desmuntatge de bastida: 
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals de la bastida 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament de la bastida 
- Col·locació de les plataformes de treball 
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 
- Desmuntatge i retirada de la bastida 
CONDICIONS GENERALS: 
La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades d'acord 
amb la norma UNE 76-502-90. 
Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la bastida. 
Han de ser horitzontals. 
La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa 
subministradora. 
Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les empentes 
horitzontals previstes al càlcul sense deformacions ni danys. 
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar material 
i de 80 cm en altre cas. L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm. 
Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a 1000 
mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de la plataforma. 
A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la 
separació es igual o inferior a 30 cm, pot no estar col·locada la barana. 
Han d'estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la DT, 
per tal de garantir la seguretat a la zona d'influència de la bastida. 
Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o 
exterior, que compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 "Disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo" 
Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció de forats ) 
correspongui amb els supòsits de càlcul. 
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament 
senyalitzats i protegits. 
Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus: 
- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m 
- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m 
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès de 
pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d'unió dels elements de la bastida. 
Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir que 
no hi hagin superfícies lliscants a les plataformes de treball. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència de 
serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc. 
No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense 
arriostrar. 
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els arriostraments, 
fixacions i proteccions col·locats. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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BASTIDA TUBULAR: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción. 
UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, medidas, 
cargas de proyecto y requisitos de seguridad. 
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales 
de entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos. 
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de 
suministro. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P214C-  DESMUNTATGE O ENDERROC D'ELEMENTS ESTRUCTURALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214C-AKVJ. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica 
sobre camió. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i 
ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, 
i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
- Fusta 
- Fosa 
- Acer 
- Morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Desmuntatges: 
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició 
- Col·locació de cindris o apuntalaments, si cal 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne 
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
DESMUNTATGE: 
El material ha de ser classsificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres 
amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separats entre sí, i del terra per elements de 
fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar 
separades del terra. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
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El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 
pràcticament al mateix nivell. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans 
que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 
càrregues. 
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària 
és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 
sobre l'estructura per acumulació de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE MURS, 
DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT DE VOLTES 
O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS: 
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D'ENCAVALLADA DE FUSTA, LLINDA DE 
FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA: 
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT. 
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA CERÀMICA, 
ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE CARREUS, 
DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA: 
m2 de superfície determinada pel perímetre de l'encavallada. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
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P214P-  ENDERROC DE FONAMENT I CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214P-1183W. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb càrrega 
manual o mecànica sobre camió o contenidor. 
S'han considerat les eines de demolició següents: 
- Mitjans manuals 
- Martell picador 
- Martell trencador sobre retroexcavadora 
S'han considerat els materials següents: 
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 



 
 
 
 

 
 Pàgina:  66 
Projecte de conservació i manteniment del Castell Carolingi situat a Sant Martí d'Empúries, l'Escala. 

pràcticament al mateix nivell. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària 
és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
FONAMENTS: 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 
càrregues. 
MURS DE CONTENCIÓ: 
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres. 
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una barana 
i un sòcol. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 
sobre l'estructura per acumulació de material. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar 
l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P21R  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE JARDINERIA 
 
P21R0-  ELIMINACIÓ D'ARBRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P21R0-92IB,P21R0-92GO. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tala de les branques 
- Tall del tronc 
- Arrencada de la soca i arrels principals 
- Trossejament i apilada de les branques i arrels 



 
 
 
 

 
 Pàgina:  67 
Projecte de conservació i manteniment del Castell Carolingi situat a Sant Martí d'Empúries, l'Escala. 

- Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant 
- Reblert del clot amb terres adequades 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau que 
les del voltant. 
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
Només s'ha d'arrencar els arbres indicats a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc. 
S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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P4  ESTRUCTURES 
 
P4G  ESTRUCTURES DE PEDRA 
 
P4G6-  REPARACIÓ DE DOVELLA DE PEDRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P4G6-4UB6,P4G6-HIRX. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions de reparació d'elements estructurals d'obra de fàbrica, com ara parets, voltes o arcs. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Reparació d'element de pedra amb falcat de la peça despresa, injectat de resines epoxi i rejuntat 
amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Reparació de peça despresa: 
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- Neteja i preparació de la zona a tractar 
- Repicat dels elements inestables o despresos 
- Falcat de la peça, fins retornar-la a la posició original 
- Injecció de la resina epoxi 
- Rejuntat de les peces amb morter 
REPARACIÓ AMB FALCAT DE LA PEDRA DESPRESA: 
L'element reparat, ha de ser capaç de resistir les càrregues a les que està sotmès, sense 
deformacions. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
El morter de reblert de calç hidràulica haurà de tenir l'entonació cromàtica adeqüada a l'element 
reparat, amb l'addició de pigments naturals si calgués. 
Al parament no hi ha d'haver restes de morter o beurada. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. 
Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les 
parts afectades. 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han 
fet. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat realment executada d'acord amb la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
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P4  ESTRUCTURES 
 
P4G  ESTRUCTURES DE PEDRA 
 
P4GA-  REPARACIÓ SUPERFICIAL AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P4GA-4UBG. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions de reparació d'elements estructurals d'obra de fàbrica, com ara parets, voltes o arcs. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Restitució de volum, d'element de pedra amb morter, armat amb xarxa de filferro 
- Reparació amb reposició de peces 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Restitució de volum amb morter armat amb filferro: 
- Neteja i preparació de la zona a tractar 
- Repicat dels elements inestables o despresos 
- Extracció de les sals solubles de la pedra i aplicació del consolidant, en el seu cas 
- Fixació dels claus i col·locació l'armadura 
- Reconstrucció del volum, amb morter de dos components, per capes, o amb morter mixt 
- Tractament superficial d'acabat 
REPARACIÓ LINEAL O SUPERFICIAL AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM: 
La peça reparada ha de tenir la forma i acabat superficial indicats a la DT, o la que indiqui 
expressament la DF. 
El morter ha d'estar ben adherit, sense fissures o bosses. 
S'han de mantenir els junts existents. 
No han de quedar vistes les armadures ni els elements de fixació d'aquestes. 
No hi han d'haver taques de sals a la pedra. 
El color de la pedra no s'ha de modificar amb el tractament d'acabat. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. 
Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les 
parts afectades. 
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Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han 
fet. 
GRAPAT, REPARACIÓ DE FISSURES, SEGELLAT D'ESQUERDA, REPARACIÓ AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM: 
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han 
d'utilitzar dins del temps màxim establert. 
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua 
regalimi. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
SEGELLAT D'ESQUERDES I FISSURES, REPARACIÓ SUPERFICIAL AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM, REPARACIÓ DE 
FISSURES AMIDAT EN M2: 
m2 de superfície realment reparada, executada d'acord amb la DT. 
SEGELLAT D'ESQUERDA O REPARACIÓ LINIAL AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM: 
m de llargària, mesurat per la cara exterior de la paret, reparada d'acord amb la DT. 
REPARACIÓ AMB REPOSICIÓ DE PECES EN FÀBRICA DE PEDRA O BRANCAL: 
m3 de volum realment executat d'acord amb la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
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P4  ESTRUCTURES 
 
P4G  ESTRUCTURES DE PEDRA 
 
P4GK-  COSIT ESTÀTIC EN ELEMENT D'OBRA DE FÀBRICA DE PEDRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P4GK-AJRA. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions de reparació d'elements estructurals d'obra de fàbrica, com ara parets, voltes o arcs. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Grapa amb armadura d'acer en barres, per a cosit estàtic d'obra de fàbrica, col·locada en l'orifici 
practicat en l'obra i reblert amb injecció de morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Grapat: 
- Neteja i preparació de la zona a grapar 
- Replanteig de la posició de les grapes 
- Perforació dels ancoratges 
- Confecció del morter polimèric, i injecció als forats 
- Col·locació de la grapa, recollida del morter sobrant, i falcat provisional 
- Retirada de les falques, una vegada endurit el morter, i neteja dels paraments 
GRAPAT: 
Les grapes han d'estar disposades simètricament respecte a l'esquerda, als llocs indicats a la DT, 
o en el seu defecte, els que determini la DF. 
Si es possible, cal evitar que els extrems de les grapes estiguin a una mateixa alineació, per evitar 
una nova línia de fractura. 
Els extrems de les grapes han d'estar fixats a les peces. Mai als junts. 
Les perforacions per ancorar les grapes han de tenir un diàmetre igual al doble de la barra 
utilitzada. 
El reblert dels forats s'ha de fer amb un morter elàstic. 
Els extrems doblegats de les grapes han d'estar completament introduïts al forat. La grapa ha d'estar 
enrasada amb el parament. 
Si la grapa no és d'acer inoxidable, ha d'estar recoberta amb dues capes de pintura antioxidant. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. 
Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les 
parts afectades. 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han 
fet. 
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GRAPAT, REPARACIÓ DE FISSURES, SEGELLAT D'ESQUERDA, REPARACIÓ AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM: 
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han 
d'utilitzar dins del temps màxim establert. 
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua 
regalimi. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat realment executada d'acord amb la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
P64  TANCAMENTS DE PLANXES METÀLꞏLIQUES 
 
P640-  PORTA PER A TANCAMENTS DE PLANXES METÀLꞏLIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P640-423R. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Porta de planxa d'acer galvanitzat emmarcada en un bastiment de tub d'acer galvanitzat, col·locada 
sobre muntants de suport de tanca mòbil, amb tots els mecanismes per a un funcionament correcte 
d'obertura i tancament. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Muntatge de la porta 
- Falcat provisional 
- Neteja i protecció 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
Ha de quedar ben aplomat i al nivell previst. 
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials que 
perjudiquin el seu funcionament correcte. 
El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 
Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm 
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell:  ± 3 mm 
- Aplomat:  ± 3 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi han condicions específiques del procés d'execució. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
P65  TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
 
P653-  ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P653-UCM2. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació d'envans de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb 
muntants de diferents seccions i aplacat amb plaques de guix laminat fixades mecànicament. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig dels perfils de l'entramat 
- Col·locació i fixació dels perfils al parament 
- Col·locació banda acústica 
- Preparació de l'aïllament (retalls, etc.) i col·locació, en el seu cas 
- Replanteig dels perfils 
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils 
- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació de les plaques als perfils 
- Segellat dels junts 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). Ha 
de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst. 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en 
les làmines de paper. 
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats 
degudament amb màstic per a junts. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En qualsevol 
cas no quedaran tires de menys de 40cm. 
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar 
la continuïtat dels junts horitzontals. 
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants. 
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport. 
Les plaques han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal. 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme. 
Ha de tenir un aspecte uniforme, aplomat i sense defectes. 
En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el mateix 
muntant. 
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm 
Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm 
Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial:  ± 2 mm 
- Replanteig total:  ± 2 mm 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m 
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm 
- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa 
la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació. 
Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de 
tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant però, amb 
els gruixos de les plaques que hagin de passar. 
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la perfileria. 
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de 
fixar-les al suport. 
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser 
la correcta. 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les 
operacions incloses a la unitat d'obra. 
Després d'executar cadascuna de les operacions del muntatge de l'envà, i abans de fer una operació 
que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre a la DF doni la conformitat de les tasques 
realitzades. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
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Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a 
part. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig inicial 
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a la col·locació de l'entramat 
metàl·lic. 
- Comprovació de la geometria del parament vertical 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius. 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
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P8  REVESTIMENTS 
 
P87  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PREPARACIÓ I NETEJA 
 
P870-  CONSOLIDACIÓ D'ELEMENT DE PEDRA NATURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P870-10ZMW. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Preparació i aplicació d'una impregnació amb producte consolidant sobre paraments verticals 
exteriors, mitjançant diferents capes aplicades en obra, amb la finalitat de millorar la resistència 
mecànica i donar cohesió a les molècules disgregades de la pedra. 
Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a les unitats d'obra 
on intervenen conservadors-restauradors: 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:     - Degradació/fragilitat de l'element a tractar     - 
Dificultat/complexitat del tractament a realitzar     - Dificultat d'accés de l'element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:     - Suma 0 a 
3: Grau de dificultat baix     - Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà     - Suma 7 a 9: Grau de 
dificultat alt 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació successiva, amb intervals d'assecatge, de les capes necessàries 
CONDICIONS GENERALS: 
CONSOLIDACIÓ SUPERFICIAL: 
El consolidant no ha de deixar residus ni produir modificacions de l'aspecte superficial del substrat 
on s'aplica (color, lluentor, etc). L'envelliment del consolidant no ha de produir compostos nocius 
per a la pedra i ha de permetre que sigui possible un nou tractament. 
La superfície ha de quedar totalment impregnada del consolidant fins a la saturació. 
El consolidant ha de penetrar fins a la part de la pedra que està en bon estat. 
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Les propietats físiques de la pedra tractada han de ser similars a les de la pedra original sense 
tractar. 
No ha de quedar alterat el color original de la superfície tractada 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 30°C i una humitat relativa de l'aire no superior 
a 60%. 
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 
h abans i s'han de refer les parts afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
Prèviament a l'aplicació del producte, és convenient netejar el parament a fons. En el cas que durant 
l'operació de neteja s'hagin utilitzat detergents s'haurà d'eliminar amb aigua qualsevol resta dels 
mateixos per a evitar l'aparició de decoloracions. 
Es farà un assaig previ sobre una petita superfície del parament a tractar per tal de comprovar 
que el consolidant escollit té el següent comportament: 
- És compatible amb el material sobre el que s'aplica 
- Reversible 
- Admet noves aplicacions de consolidants i hidrorrepelents 
- No forma barreres de vapor 
- És transpirable en el sentit dintre-fora 
- No altera el color del material sobre el que s'aplica 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 
i després de l'aplicació. 
Si el parament s'ha tractat prèviament amb algun producte, el tractament a aplicar ha de ser 
compatible amb aquell. 
El nombre de capes a aplicar es farà en funció de la porositat del suport. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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P8  REVESTIMENTS 
 
P87  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PREPARACIÓ I NETEJA 
 
P871-  ESCATAT I DECAPAT DE PINTURES I/O VERNISSOS EXISTENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P871-4UCW. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Tractaments superficials de reparació i neteja d'elements de fusta o d'acer, per a aplicar 
posteriorment els recobriments d'acabat. 
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents: 
- Escatat i decapat de pintures i/o vernissos sobre elements de fusta, amb decapant 
- Neteja i preparació de suport de fusta, amb mitjans manuals 
- Decapat de pintures i òxids sobre elements metàl·lics, amb decapant 
- Decapat de pintures i òxids sobre elements metàl·lics, amb raig de sorra i desgreixat amb alcohol 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Escatat i decapat amb producte decapant: 
- Raspallat dels elements 
- Aplicació del producte decapant en successives aplicacions 
- Neteja de la zona de treball 
Escatat i decapat amb raig de sorra: 
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- Protecció dels elements que no son objecte de la neteja 
- Aplicació de raig de sorra 
- Aplicació del producte desengreixant 
- Neteja de la zona de treball 
Neteja amb mitjans manuals: 
- Neteja i preparació de la superfície a tractar 
- Neteja de la zona de treball 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfíce ha de quedar neta, sense greixos, òxid ni restes de materials adherits. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. 
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar. 
Si s'utilitza projecció de sorra s'han de protegir els elements que no s'han de tractar, i s'ha 
de fer un sistema de recollida de la sorra projectada. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF. 
DECAPAT AMB PRODUCTE DECAPANT: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 
h abans i s'han de refer les parts afectades. 
Si el producte s'aplica en vàries capes, no s'ha d'aplicar una capa si l'anterior no esta completament 
seca. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
FUSTERIA: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada 
de: 
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ: 
m2 de superfície realment executada, segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NETEJA I PREPARACIÓ I PASSIVAT: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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P8  REVESTIMENTS 
 
P87  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PREPARACIÓ I NETEJA 
 
P874-  NETEJA DE SUPERFÍCIE AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P874-HKTD,P874-HM2T. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Preparació i aplicació de diferents sistemes de neteja sobre superfícies de materials diversos. 
El sistema de neteja a utilitzar dependrà del tipus de material, del seu estat de conservació i 
de la naturalesa de les substàncies que es vulguin eliminar. 
S'han considerat els tipus de neteja següents: 
- Sistemes a base d'aigua:     - Aigua nebulitzada     - Aigua a baixa pressió: de 2,5 a 3 
atmosferes, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès històric-artístic)     - Vapor 
d'aigua, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès històric-artístic)     - Apòsits aquosos 
amb materials absorvents 
- Sistemes a base de detergents o productes químics:     - Agents quelants en suspensió en un gel     
- Resines d'intercanvi iònic     - Apòsits amb dissolvents orgànics, surfactants o agents quelants. 
- Sistemes abrasius 
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- Sistemes manuals 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a netejar 
- Protecció dels elements que no son objecte de la neteja 
- Execució de la neteja 
Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a les unitats d'obra 
on intervenen conservadors-restauradors: 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:     - Degradació/fragilitat de l'element a tractar     - 
Dificultat/complexitat del tractament a realitzar     - Dificultat d'accés de l'element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:     - Suma 0 a 
3: Grau de dificultat baix     - Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà     - Suma 7 a 9: Grau de 
dificultat alt 
CONDICIONS GENERALS: 
En el parament net no hi ha d'haver zones esquerdades, trencades, escantonades, tacades o amb 
decoloracions. No ha de quedar alterada la textura superficial del parament. 
La neteja en pedra ha de ser efectiva en l'eliminació de les substàncies nocives, ha de restablir 
el transport d'aigua en fase de vapor, ha de facilitar l'absorció dels productes de conservació 
en les successives etapes de tractament, no ha de produir un canvi de color, ni s'ha de percebre 
cap canvi de rugositat de la superfície. No ha de deixar sals en la superfície, ni produir cap 
substància nociva per a la futura conservació. Els mètodes han de ser fàcils de controlar pel tècnic 
restaurador. 
El parament, un cop net, ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 km/h 
i sense pluja. 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 
h abans i s'han de refer les parts afectades. 
No s'han d'utilitzar sistemes de neteja amb mitjans humits quan hi hagi risc de gelada ni quan hi 
hagi perill de migració de sals a la superfície o formació de taques. 
S'han de fer anàlisis previs dels materials, escollint el sistema més convenient que deixi el 
material net sense deteriorar immediata o posteriorment l'estructura interna del suport sobre el 
que s'aplica. 
Un cop escollit el sistema de neteja s'han de fer proves en les diferents zones de la façana per 
veure l'efecte de la neteja sobre el material. 
En els sistemes de neteja abrasius i en els que utilitzen aigua s'han de protegir els elements més 
dèbils de la façana o els que no es netegen. 
En els procediments amb raig de sorra el granulat utilitzat no ha de ser més fort que l'element 
a netejar 
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF. 
Durant el procés de neteja s'han d'evitar els treballs que desprenguin pols a prop de l'àrea a 
netejar. 
SISTEMES A BASE D'AIGUA: 
S'ha de fer un segellat previ de tots els junts i fissures. 
S'ha de recollir l'aigua de neteja cada 2 m d'alçària, per evitar el rentat excessiu de la pedra 
inferior per escorriment. 
Si la pedra està en mal estat pot ser necessària una preconsolidació prèvia a la neteja. 
Per a la neteja de la pedra s'ha d'utilitzar aigua desionitzada. En cas d'utilitzar aigua de l'aixeta 
s'han de fer anàlisis del contingut de clorurs, sulfats i nitrats. 
La nebulització s'ha de practicar a temperatura ambient, l'aigua no ha d'exercir cap força mecànica, 
ha d'actuar en fase de caiguda i no ha d'impactar directament sobre la superfície de la pedra. No 
s'ha de practicar sobre pedres molt poroses o molt alterades. 
NETEJA EN SUPERFICIES DE FUSTA EN RESTAURACIÓ: 
S'han d'aplicar els productes de neteja suaument, amb cotó o brotxes de pèl suau, evitant el contacte 
amb la pell per tractar-se de productes tòxics. 
Quan s'utilitzin dissolvents, aquests s'aplicaran de forma gradual, segons el poder de dissolució. 
Es netejarà el parament en franjes horitzontals completes i de dalt a baix, incloent volades, 
cornises i sortints. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
NETEJA AMB AGENTS QUÍMICS O MITJANS MECÀNICS, PREPARACIÓ DE LA SUPERFICIE, EXTRACCIÓ SALS SOLUBLES 
O RASPATLLAT DE PARAMENT: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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P8  REVESTIMENTS 
 
P89  PINTATS 
 
P89G-  PINTAT DE FINESTRES, BALCONERES I PORTES DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P89G-43U2. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra. 
S'han considerat els tipus de superfícies següents: 
- Superfícies de fusta 
S'han considerat els elements següents: 
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació 
de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la 
composició de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només 
s'hagin pintat les visibles. 
PINTAT A L'ESMALT: 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 
h abans i s'han de refer les parts afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions 
del fabricant. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 
diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 
i després de l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
SUPERFÍCIES DE FUSTA: 
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes. 
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, 
ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures. 
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca. 
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, 
segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar 
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la pols. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES: 
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la 
DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents: 
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada 
de: 
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície a pintar. 
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808) 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
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P8  REVESTIMENTS 
 
P89  PINTATS 
 
P89H-  PINTAT DE PARAMENT DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P89H-4V71,P89H-4V72. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra. 
S'han considerat els tipus de superfícies següents: 
- Superfícies de ciment, formigó o guix 
S'han considerat els elements següents: 
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació 
de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la 
composició de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 



 
 
 
 

 
 Pàgina:  78 
Projecte de conservació i manteniment del Castell Carolingi situat a Sant Martí d'Empúries, l'Escala. 

PINTAT A L'ESMALT: 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 
h abans i s'han de refer les parts afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions 
del fabricant. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 
diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 
i després de l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de 
tenir una humitat inferior al 6% en pes. 
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura: 
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu) 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 
30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha 
d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin 
embrutat. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície a pintar. 
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808) 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
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PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
PA1  TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA 
 
PA15-  DESARMAT D'ELEMENTS DETERIORATS DE TANCAMENT PRACTICABLE DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PA15-6146. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Reparació d'elements de tancaments practicables de fusta. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Desmuntatge i muntatge de tancament practicable de fusta 
- Desarmat d'elements de tancament practicable de fusta 
- Restauració de tancament practicable de fusta 
- Restauració i reposició de ferramenta 
- Restauració de tancament practicable de fusta 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Desmuntatge i muntatge de tancament practicable de fusta: 
- Preparació de la zona de treball 
- Desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 
- Aplec dels elements desmuntats 
- Restauració de l'element 
- Muntatge de l'element, amb reblert de forats, reajustats i aplomat del conjunt 
Desarmat d'elements de tancament practicable de fusta: 
- Preparació de la zona de treball 
- Desarmat de l'element amb els mitjans adients 
- Aplec dels elements desmuntats que es recuperin 
Restauració de tancament practicable de fusta:     - Preparació de la zona de treball     - 
Desarmat, desenganxat i desclavat dels elements deteriorats     - Substitució dels elements 
deteriorats     - Restauració de l'element 
Restauració i reposició de ferramenta:     - Preparació de la zona de treball     - Reparacions 
mecàniques de la ferramenta     - Revisió de les subjeccions     - Restauració de la ferramenta     
- Desmuntatge de la ferramenta deteriorada     - Reposició de l'element deteriorat     - 
Comprovacions mecàniques de funcionament 
CONDICIONS GENERALS: 
Cada cop que s'interromp el procés d'execució, cal protegir la zona de treball que estigui exposada 
a l'entrada d'aigua. 
Un cop acabats els treballs, la zona de treball ha de quedar neta de restes de material. 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Si l'arrencada o desmuntatge només afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de malmetre el forat 
d'obra de l'element que s'arrenca. 
Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà 
l'estabilitat de l'element estructural on estigui situada, i es disposaran, en les obertures que 
donin al buit, proteccions provisionals. 
Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus. 
Els vidres, en el seu cas, s'han de desmuntar sense trossejar-los per tal que no puguin produir 
talls o lesions. 
Els treballs s'han de realitzar amb les precaucions necessàries per tal de no malmetre la resta 
de components de la fusteria. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega d'elements. 
Si es desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha de quedar 
envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i de la bastida >1.5 m 
i convenientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que 
sobresurti de la façana una distància >2m. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que 
el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
DESMUNTATGES I DESARMATS 
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar. 
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, etc,null), 
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aquests s'han d'immobilitzar. 
Es disposarà d'una superfície àmplia i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar. 
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus 
i fent-les descendir amb politges. 
TRACTAMENT CURATIU O TRACTAMENT PREVENTIU D'ELEMENTS ESTRUCTURALS DE FUSTA AMB PRODUCTES PROTECTORS 
DE LA FUSTA TIPUS (TP8) AMB MATERIES ACTIVES INSECTICIDES FUNGICIDES: 
El personal que faci l'aplicació ha d'estar qualificat per la manipulació dels productes utilitzats. 
A la sala on es faci l'aplicació no hi ha d'haver altra personal que els aplicadors. 
Una vegada finalitzada l'aplicació la zona tractada s'ha d'aïllar durant el temps que indiqui 
l'aplicador. 
En cas que es produeixin restes de fusta tractada, caldrà preveure la seva retirada com a producte 
perillós. 
En possibles operacions de neteja posteriors al tractament, cal evitar l'ús de productes que puguin 
produir vapors que afectin a les àrees tractades 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
DESARMAT O RESTAURACIÓ DE TANCAMENT PRACTICABLE DE FUSTA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
PA1  TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA 
 
PA16-  DESMUNTATGE I MUNTATGE DE TANCAMENT PRACTICABLE DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PA16-6141. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Reparació d'elements de tancaments practicables de fusta. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Desmuntatge i muntatge de tancament practicable de fusta 
- Desarmat d'elements de tancament practicable de fusta 
- Restauració de tancament practicable de fusta 
- Restauració i reposició de ferramenta 
- Restauració de tancament practicable de fusta 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Desmuntatge i muntatge de tancament practicable de fusta: 
- Preparació de la zona de treball 
- Desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 
- Aplec dels elements desmuntats 
- Restauració de l'element 
- Muntatge de l'element, amb reblert de forats, reajustats i aplomat del conjunt 
Desarmat d'elements de tancament practicable de fusta: 
- Preparació de la zona de treball 
- Desarmat de l'element amb els mitjans adients 
- Aplec dels elements desmuntats que es recuperin 
Restauració de tancament practicable de fusta:     - Preparació de la zona de treball     - 
Desarmat, desenganxat i desclavat dels elements deteriorats     - Substitució dels elements 
deteriorats     - Restauració de l'element 
Restauració i reposició de ferramenta:     - Preparació de la zona de treball     - Reparacions 
mecàniques de la ferramenta     - Revisió de les subjeccions     - Restauració de la ferramenta     
- Desmuntatge de la ferramenta deteriorada     - Reposició de l'element deteriorat     - 
Comprovacions mecàniques de funcionament 
CONDICIONS GENERALS: 
Cada cop que s'interromp el procés d'execució, cal protegir la zona de treball que estigui exposada 
a l'entrada d'aigua. 
Un cop acabats els treballs, la zona de treball ha de quedar neta de restes de material. 
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El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Si l'arrencada o desmuntatge només afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de malmetre el forat 
d'obra de l'element que s'arrenca. 
Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà 
l'estabilitat de l'element estructural on estigui situada, i es disposaran, en les obertures que 
donin al buit, proteccions provisionals. 
Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus. 
Els vidres, en el seu cas, s'han de desmuntar sense trossejar-los per tal que no puguin produir 
talls o lesions. 
Els treballs s'han de realitzar amb les precaucions necessàries per tal de no malmetre la resta 
de components de la fusteria. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega d'elements. 
Si es desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha de quedar 
envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i de la bastida >1.5 m 
i convenientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que 
sobresurti de la façana una distància >2m. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que 
el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
DESMUNTATGES I DESARMATS 
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar. 
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, etc,null), 
aquests s'han d'immobilitzar. 
Es disposarà d'una superfície àmplia i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar. 
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus 
i fent-les descendir amb politges. 
TRACTAMENT CURATIU O TRACTAMENT PREVENTIU D'ELEMENTS ESTRUCTURALS DE FUSTA AMB PRODUCTES PROTECTORS 
DE LA FUSTA TIPUS (TP8) AMB MATERIES ACTIVES INSECTICIDES FUNGICIDES: 
El personal que faci l'aplicació ha d'estar qualificat per la manipulació dels productes utilitzats. 
A la sala on es faci l'aplicació no hi ha d'haver altra personal que els aplicadors. 
Una vegada finalitzada l'aplicació la zona tractada s'ha d'aïllar durant el temps que indiqui 
l'aplicador. 
En cas que es produeixin restes de fusta tractada, caldrà preveure la seva retirada com a producte 
perillós. 
En possibles operacions de neteja posteriors al tractament, cal evitar l'ús de productes que puguin 
produir vapors que afectin a les àrees tractades 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
DESMUNTATGE I MUNTATGE DE TANCAMENT PRACTICABLE DE FUSTA: 
Unitat de peça substituïda o recol·locada realitzada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
PA1  TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA 
 
PA1F-  REPARACIÓ DE TANCAMENT EXTERIOR PRACTICABLE DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PA1F-61R8. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Reparació de bastiment i fulls de balconera de fusta, amb desmuntatge, desarmat i substitució 
d'elements deteriorats, escatat i decapat de pintures, restitució superficial de volums i massillat 
de clivelles, restauració i reposició de ferramenta, preparació i aplicació posterior d'un 
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recobriment de pintura, i muntatge. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 
- Desarmat, desenganxat i desclavat dels elements deteriorats 
- Revisió de les subjeccions i de la ferramenta 
- Desmuntatge de la ferramenta deteriorada 
- Neteja dels elements que s'han de col·locar 
- Aplicació del producte decapant en successives aplicacions 
- Substitució dels elements deteriorats 
- Restauració de volum i massillat de clivelles 
- Reposició de la ferramenta deteriorada 
- Restauració de la ferramenta 
- Comprovacions mecàniques de funcionament 
- Preparació de la superfície amb aplicació de les capes de fons necessàries i del tipus adequat 
segons la composició de la capa d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes d'acabat 
- Muntatge de l'element, amb reajust i aplomat del conjunt 
- Neteja de la zona de treball 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element reparat ha de reunir, com a mínim, les mateixes condicions exigides a l'element original. 
El conjunt ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, i al nivell i al pla previstos. 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
S'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin pintat les visibles. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 5 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 
- Aplomat:  ± 2 mm/m 
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les 
operacions incloses a la unitat d'obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions. 
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una 
operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix 
el plec de condicions de l'operació. 
Durant el procés de demuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar. 
Els treballs s'han de realitzar amb les precaucions necessàries per tal de no malmetre la resta 
de components de la fusteria. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de reparació realment executada amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
PA1  TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA 
 
PA1G-  RESTAURACIÓ DE TANCAMENT PRACTICABLE DE FUSTA AMB SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PA1G-614C. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Reparació d'elements de tancaments practicables de fusta. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
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- Desmuntatge i muntatge de tancament practicable de fusta 
- Desarmat d'elements de tancament practicable de fusta 
- Restauració de tancament practicable de fusta 
- Restauració i reposició de ferramenta 
- Restauració de tancament practicable de fusta 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Desmuntatge i muntatge de tancament practicable de fusta: 
- Preparació de la zona de treball 
- Desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 
- Aplec dels elements desmuntats 
- Restauració de l'element 
- Muntatge de l'element, amb reblert de forats, reajustats i aplomat del conjunt 
Desarmat d'elements de tancament practicable de fusta: 
- Preparació de la zona de treball 
- Desarmat de l'element amb els mitjans adients 
- Aplec dels elements desmuntats que es recuperin 
Restauració de tancament practicable de fusta:     - Preparació de la zona de treball     - 
Desarmat, desenganxat i desclavat dels elements deteriorats     - Substitució dels elements 
deteriorats     - Restauració de l'element 
Restauració i reposició de ferramenta:     - Preparació de la zona de treball     - Reparacions 
mecàniques de la ferramenta     - Revisió de les subjeccions     - Restauració de la ferramenta     
- Desmuntatge de la ferramenta deteriorada     - Reposició de l'element deteriorat     - 
Comprovacions mecàniques de funcionament 
CONDICIONS GENERALS: 
Cada cop que s'interromp el procés d'execució, cal protegir la zona de treball que estigui exposada 
a l'entrada d'aigua. 
Un cop acabats els treballs, la zona de treball ha de quedar neta de restes de material. 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Si l'arrencada o desmuntatge només afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de malmetre el forat 
d'obra de l'element que s'arrenca. 
Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà 
l'estabilitat de l'element estructural on estigui situada, i es disposaran, en les obertures que 
donin al buit, proteccions provisionals. 
Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus. 
Els vidres, en el seu cas, s'han de desmuntar sense trossejar-los per tal que no puguin produir 
talls o lesions. 
Els treballs s'han de realitzar amb les precaucions necessàries per tal de no malmetre la resta 
de components de la fusteria. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega d'elements. 
Si es desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha de quedar 
envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i de la bastida >1.5 m 
i convenientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que 
sobresurti de la façana una distància >2m. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que 
el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
RESTAURACIÓ DE FUSTERIES: 
La substitució dels elements deteriorats es realitzarà amb encaixos similars als originals. 
TRACTAMENT CURATIU O TRACTAMENT PREVENTIU D'ELEMENTS ESTRUCTURALS DE FUSTA AMB PRODUCTES PROTECTORS 
DE LA FUSTA TIPUS (TP8) AMB MATERIES ACTIVES INSECTICIDES FUNGICIDES: 
El personal que faci l'aplicació ha d'estar qualificat per la manipulació dels productes utilitzats. 
A la sala on es faci l'aplicació no hi ha d'haver altra personal que els aplicadors. 
Una vegada finalitzada l'aplicació la zona tractada s'ha d'aïllar durant el temps que indiqui 
l'aplicador. 
En cas que es produeixin restes de fusta tractada, caldrà preveure la seva retirada com a producte 
perillós. 
En possibles operacions de neteja posteriors al tractament, cal evitar l'ús de productes que puguin 
produir vapors que afectin a les àrees tractades 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
DESARMAT O RESTAURACIÓ DE TANCAMENT PRACTICABLE DE FUSTA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
PA1  TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA 
 
PA1H-  RESTAURACIÓ I REPOSICIÓ DE FERRAMENTA DE TANCAMENT PRACTICABLE DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PA1H-614F. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Reparació d'elements de tancaments practicables de fusta. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Desmuntatge i muntatge de tancament practicable de fusta 
- Desarmat d'elements de tancament practicable de fusta 
- Restauració de tancament practicable de fusta 
- Restauració i reposició de ferramenta 
- Restauració de tancament practicable de fusta 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Desmuntatge i muntatge de tancament practicable de fusta: 
- Preparació de la zona de treball 
- Desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 
- Aplec dels elements desmuntats 
- Restauració de l'element 
- Muntatge de l'element, amb reblert de forats, reajustats i aplomat del conjunt 
Desarmat d'elements de tancament practicable de fusta: 
- Preparació de la zona de treball 
- Desarmat de l'element amb els mitjans adients 
- Aplec dels elements desmuntats que es recuperin 
Restauració de tancament practicable de fusta:     - Preparació de la zona de treball     - 
Desarmat, desenganxat i desclavat dels elements deteriorats     - Substitució dels elements 
deteriorats     - Restauració de l'element 
Restauració i reposició de ferramenta:     - Preparació de la zona de treball     - Reparacions 
mecàniques de la ferramenta     - Revisió de les subjeccions     - Restauració de la ferramenta     
- Desmuntatge de la ferramenta deteriorada     - Reposició de l'element deteriorat     - 
Comprovacions mecàniques de funcionament 
CONDICIONS GENERALS: 
Cada cop que s'interromp el procés d'execució, cal protegir la zona de treball que estigui exposada 
a l'entrada d'aigua. 
Un cop acabats els treballs, la zona de treball ha de quedar neta de restes de material. 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Si l'arrencada o desmuntatge només afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de malmetre el forat 
d'obra de l'element que s'arrenca. 
Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà 
l'estabilitat de l'element estructural on estigui situada, i es disposaran, en les obertures que 
donin al buit, proteccions provisionals. 
Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus. 
Els vidres, en el seu cas, s'han de desmuntar sense trossejar-los per tal que no puguin produir 
talls o lesions. 
Els treballs s'han de realitzar amb les precaucions necessàries per tal de no malmetre la resta 
de components de la fusteria. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega d'elements. 
Si es desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha de quedar 
envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i de la bastida >1.5 m 
i convenientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que 
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sobresurti de la façana una distància >2m. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que 
el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
RESTAURACIÓ DE FUSTERIES: 
La substitució dels elements deteriorats es realitzarà amb encaixos similars als originals. 
TRACTAMENT CURATIU O TRACTAMENT PREVENTIU D'ELEMENTS ESTRUCTURALS DE FUSTA AMB PRODUCTES PROTECTORS 
DE LA FUSTA TIPUS (TP8) AMB MATERIES ACTIVES INSECTICIDES FUNGICIDES: 
El personal que faci l'aplicació ha d'estar qualificat per la manipulació dels productes utilitzats. 
A la sala on es faci l'aplicació no hi ha d'haver altra personal que els aplicadors. 
Una vegada finalitzada l'aplicació la zona tractada s'ha d'aïllar durant el temps que indiqui 
l'aplicador. 
En cas que es produeixin restes de fusta tractada, caldrà preveure la seva retirada com a producte 
perillós. 
En possibles operacions de neteja posteriors al tractament, cal evitar l'ús de productes que puguin 
produir vapors que afectin a les àrees tractades 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
RESTAURACIÓ I REPOSICIÓ DE FERRAMENTA: 
Unitat de peça substituïda o recol·locada realitzada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PH  INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
PH1  LLUMS DECORATIUS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 
PH11-  LLUM DECORATIU TIPUS DOWNLIGHT AMB LEDS, MUNTAT SUPERFICIALMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PH11-AZWP. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras. 
S'han considerat lluminàries amb els tipus d'equips següents: 
- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpades d'incandescència, fluorescents o led amb equip 
o sense 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) 
i la lluminària. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades 
al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
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La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias fijas de 
uso general. 
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección diecinueve: Luminarias 
con circulación de aire (reglas de seguridad). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i 
l'equilibrat de fases, si és el cas. 
- Mesurar nivells d'il·luminació 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
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PH  INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
PH4  SISTEMES D'ENLLUMENAT PER A CARRILS 
 
PH40-  CARRIL ELECTRIFICAT D'ENLLUMENAT, COL-LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PH40-6U23. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Carrils electrificats per a sistemes d'enllumenat. 
S'han contemplat els tipus de carrils següents: 
- Carrils bifàsics 
- Carrils trifàsics 
S'han contemplat els tipus de col·locacions següents: 
- Carrils muntats suspesos 
- Carrils muntats superficialment 
- Carrils muntats encastats en cel ras 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge i fixació 
- Connexionat a la xarxa d'alimentació 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
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Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha de quedar garantida la continuitat elèctrica del carril en tot el seu traçat. Per aquest motiu 
les connexions entre trams s'han de fer amb els accessoris disposats pel fabricant. 
S'ha de mantenir la polaritat de cada línia en tot el traçat del carril. 
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) 
i el carril. 
Els cables han d'entrar als accessoris d'alimentació pels punts previstos pel fabricant. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades 
al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Per a la col·locació del carril es faran servir exclusivament els accessoris del fabricant del 
carril, o els expressament aprovats per aquest. 
S'ha de comprovar la polaritat del carril a cada unió entre trams, canvi de direcció o derivació. 
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia. 
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de carrils, tubs, cables, etc. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte. 
La instal·lació inclou els elements de suport, els accessoris, els elements de connexió i 
interconnexió i els elements d'acabat. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
* UNE-EN 60570:1998 Sistemas de alimentación eléctrica por carril para luminarias. 
* UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
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PH  INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
PH5  LLUMS D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 
 
PH57-  LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, COLꞏLOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PH57-B3BA. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Llum d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescent o led, muntada superficialment o 
encastada. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades encastades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) 
i la lluminària. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
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Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades 
al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, 
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación 
de las personas con discapacidad. 
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones. 
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación. 
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación. 
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i 
l'equilibrat de fases, si és el cas. 
- Mesurar nivells d'il·luminació 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
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A l’Escala; 
Abril de 2026 
 
 
 
 
 
Robert Vidal i Pou 
Arquitecte Tècnic 
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6.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

OBJECTE 
El present estudi bàsic de seguretat i salut, annex al projecte, es redacta d’acord amb allò que 
disposa el Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1997, i en concret dóna compliment a 
l’article 4 d’aquest Reial decret. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per a portar a terme les 
seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos laborals, facilitant el seu 
desenvolupament sota el control de la Direcció Facultativa. 

 
 

DADES DE L’OBRA 
 

1.- TIPUS D’OBRA: Projecte de conservació i manteniment del Castell Carolingi situat a Sant 
Martí d'Empúries, l'Escala. 

 
2.- SITUACIÓ:          Carrer de la Miranda, 2  Sant Martí d'Empúries     L’Escala - 17130. 

 
 

3.- DADES: 
promotor AJUNTAMENT DE L’ESCALA 
superfície construïda 170 m2 .  
nº de plantes PLANTA BAIXA / EXTERIOR 
alçada 3,50m – 12,50m 
Autor del projecte  Robert Vidal Pou 
tècnic redactor estudi bàsic  Robert Vidal Pou 
durada de l’obra 4 mesos 
Pressupost d’execució material 99.100 € (abans IVA) 
Núm. de treballadors promig de 4 

 
 

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
 

Les actuacions previstes seran les següents : 
 
- desmuntatge mur de pedra (muralla romana) 
- reconstrucció mur de pedra 
- rejuntat mur de pedra 
- treballs de jardineria / retirada de vegetació/arbres 
- trasdossat de placa de guix 
- desmuntatge/muntatge de guies metàlꞏliques paret (per penjar quadres exposició) 
- neteja i pintat de paraments interiors 
- instalꞏlació d'ilꞏluminació 
- reparació portal de fusta, serralleria 
- muntatge/desmuntatge bastida tubular 
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ANALISIS I PREVENCIÓ DELS RISCOS DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes 
a l’annex IV del Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos 
particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es podran donar 
durant tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres feines. 

 
 

PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 

L’article 10 del Reial Decret 1627/97 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva 
recollits en l’art.15è de la “Ley de prevención de riesgos laborales (Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre)” durant l’execució de l’obra, ien particular en les següents activitats: 

 
Per els treballs d’interior es tindrà en consideració la situació dels materials en el lloc adequat, 
el manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja, l’elecció de l’emplaçament dels llocs i 
àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés i la determinació de les vies o 
zones de desplaçament o circulació. 
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
L’emmagatzematge i eliminació o evacuació de residus i runes. 
La cooperació entre els contratistes, sots-contratistes i treballadors autònoms 

 
 

Els principis d’acció preventiva recollits en l’art.15è són els següents: 
 

1.- L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord amb 
els següents principis generals: 
-Evitar riscos. 
-Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
-Combatre els riscos a l’origen. 
-Adaptar el treball a la persona, tenint en compte la seva capacitat professional; l’elecció del 
equips i mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir 
els efectes del mateix en la salut. 
-Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 
-Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual. 
-Donar les degudes instruccions als treballadors. 

 
2.- L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 
hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

 
3.- L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències 
no temeràries que pogués cometre el treballador. 

 
4.- Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus 
treballadors, i els treballadors autònoms respecte dels mateixos. 

 
 

EQUIPS TÈCNICS QUE S’UTILITZARAN : 
 

La maquinaria prevista és el camió grua, dúmper, formigonera, compressor, serra circular de 
taula i manual, trepant i els mitjans corrents per aquest tipus d’obra, com ara les bastides i 
petita maquinària manual. 
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IDENTIFICACIO DELS RISCOS 
 

De l’analisis del procés i equips a utilitzar en els diferents treballs per aquesta obra, es 
dedueixen els següents riscos: 

 
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues o muntacàrregues 
- Interferències amb instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caiguda de càrrega transportada 
- Generació excessiva de pols 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Cops , ensopegades , talls i aixafaments 
- Caiguda de materials, rebots 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 

 
 

MESURES DE PREVENCIO Y PROTECCIÓ 
 

Les mesures preventives es seguiran segons els criteris següents : 
 

Normativa de prevenció dirigida i entregada als operaris de les màquines i eines per a ésser 
aplicada en el seu funcionament. 

 
- Es cuidarà el compliment de la normativa vigent per a : 
-Utilització de màquines i eines. 

- Moviment de materials i càrrega. 
- Utilització de medis auxiliars. 

Mesures específiques: 

- Per a la fonamentació i durant les excavacions, tapar o protegir l’excavació durant la 
interrupció del procés constructiu i sanejament del perímetre de l’excavació. 

 
- Durant l’execució de l’estructura, coordinar els treballs amb la colꞏlocació de les proteccions 
colꞏlectives, protecció de forats, entrada i sortida de materials a l’obra i distribució per a cada 
planta amb els mitjans adequats. 
- Durant els treballs de ma de paleta, treballar amb bastides normalitzades i protegides. 

 
 

PRESCRIPCIONS DELS EQUIPS D’OBRA 
 

- La maquinària de l’obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica. 
Tota la maquinària elèctrica que s’usi a l’obra tindrà connectades les carcasses dels motors i 
els xassís metàlꞏlics a terra, per la qual cosa s’instalꞏlaran les piquetes de terra necessàries. 
Les connexions i desconnexions elèctriques a màquines o instalꞏlacions les farà sempre 
l’electricista de l’obra. 
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en 
funcionament. 

 
 

MESURES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l’obra. 
- Senyalització de les zones de perill 
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- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior de l’obra 
com amb relació amb els vials exteriors. 
- Immobilització de camions mitjançant falques durant les tasques de càrrega i descàrrega. 
- Respectar les distancies de seguretat amb les instalꞏlacions existents. 
- Els elements de les instalꞏlacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants. 
- Fonamentació correcta de la maquinaria d’obra 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra. 
- Sistema de reg que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat. 
-Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements ( subsol, edificacions 
veïnes). 
- Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de protecció de rases. 
- Utilització de paviments antilliscants. 
- Colꞏlocació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Colꞏlocació de xarxat en forats horitzontals. 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes. ( xarxes, lones ). 
- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instalꞏlades. 
- Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides. 

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de particules. 
- Utilització de calçat de seguretat. 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 
d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del 
qual serà obligatòria. 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades. 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de davantals 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d’intoxicació per més 
d’un operari. Utilització d’equips de subministrament d’aire. 
- Utilització de roba contra la pluja. 

 
 

MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
 

- Tancament, senyalització i enllumenat d’obra. 
- Cas que el tancament envaeixi la calçada s’ha de preveure un passadís protegit pel pas de 
vianants i el degut desviament en el seu cas, del trànsit rodat, amb senyalització i enllumenat 
nocturn. 
- En tots els cassos s’ha d’establir un tancament que eviti l’accés a l’obra de persones alienes a 
la mateixa, colꞏlocant una tanca i el cartell avisador permetent sols l’accés a les persones 
autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades . 

 
 

MESURES I INSTALꞏLACIONS D’HIGIENE PERSONAL 
 

Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. La 
farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 
S’informarà a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics on avisar o traslladar 
si és el cas, als possibles accidentats. Es convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, 
d’una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, 
taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat i rebre el tractament efectiu. 
Cada contractista acreditarà que el seu personal a l’obra ha passat un reconeixement mèdic, 
que es repetirà cada any. 
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INFORMACIÓ 
 

Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’incorpori, haurà rebut de la seva empresa, la 
informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves 
tasques. 
Cada empresa ha d’acreditar que el seu personal a l’obra ha rebut formació en matèria de 
seguretat i salut. A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a 
socorrista a l’obra. 

 
PLA DE SEGURETAT 

 
En compliment de l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24-10-97, cada contractista 
elaborarà un pla de seguretat i salut i adaptarà aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut als 
seus mitjans i mètodes d’execució. 
Cada pla de seguretat i salut serà aprovat, abans de l’inici de les obres, pel coordinador en 
matèria de seguretat i salut en l’execució d’obra. 

 
Hi haurà a l’obra un llibre d’incidències, sota el control del coordinador, i a disposició de la 
direcció facultativa, l’autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals podran fer-hi 
les anotacions que considerin oportunes. 
En cas d’anotació, el coordinador enviarà una còpia a la Inspecció de treball dins el termini de 
24 hores. 

 
CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 

 
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció colꞏlectiva (SPC) tindran fixat 
un període de vida útil. 
Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una determinada 
peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de 
lliurament. 

 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant, 
seran reposades immediatament. 
L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

 
Cada contractista portarà el control d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la 
totalitat del personal que intervé a l'obra. 
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb 
més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més 
corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector. 

 
CASC: 

 
El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 
Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de 
Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74. 
Les característiques principals són: 

 
- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1.000 

V. 
- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 

 
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat 
utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. 
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les peces 
interiors en contacte amb el cap. 
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CALÇAT DE SEGURETAT: 
 

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, i 
que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de calçat de seguretat 
(botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució de la DG de 
Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80. 

 
Les característiques principals són: 

 
- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar). 
- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 

 
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les 
botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 
03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E. 

 
GUANTS: 

 
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades, picadures, 
etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 

 
- cotó o punt: feines lleugeres 
- cuir: manipulació en general 
- làtex rugós: manipulació de peces que tallin 
- lona: manipulació de fustes 

 
Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma tècnica 
reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de 04-07-77. 

 
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats 
segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28-07-75, BOE 
núm. 211 de 02-11-75. 

 
 

CINTURONS DE SEGURETAT: 
 

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de cinturons 
de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució de la DG de 
Treball de 08-06-77, BOE núm. 210 de 02-09-77. 
Les característiques principals són: 

 
- Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de desplaçar o 

quan els seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar sempre tibant per 
impedir la caiguda lliure. 

 
 

PROTECTORS AUDITIUS: 
 

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB 
(A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual. 

 
Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentaria MT-2, 
Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75. 

 
PROTECTORS DE LA VISTA: 

 
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades de 
líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de 
seguretat i/o pantalles. 
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Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma 
tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 17- 
08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78. 

 
 

ROBA DE TREBALL: 
 

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota, 
facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni colꞏlectiu provincial. 

 
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals 
(bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar. 

 
En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls entregarà roba 
impermeable. 

 
SISTEMES DE PROTECCIONS COLꞏLECTIVES (SPC) 

 
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter colꞏlectiu, que tenen com a funció 
principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir. 

 
TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ: 

 
Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàlꞏlics. La tanca ha 
de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar. 

 
 

BARANES: 
 

Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres. 
 

Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o objectes, i 
una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu. 

 
CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES): 

 
Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord amb la 
seva funció protectora. 

 
ESCALES DE MÀ: 

 
Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues 
persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament. 

 
Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments. 

Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala. 

SERVEIS DE PREVENCIÓ 
 

SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT: 
 

Tots els contractistes han de tenir assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern, 
d'acord amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de prevenció. 

 
SERVEI MÈDIC: 

 
Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat. 
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Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de passar 
el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques anuals 
dels treballadors ja contractats. 

 
 

COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
 

Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò que 
disposa el conveni colꞏlectiu provincial del sector. 

 
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements 
acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei mèdic. És interessant que participi en el 
Comitè de Seguretat i Salut. 
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi 
consumit. 
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LEGISLACIÓ D’APLICACIÓ 
 
(En negreta les que afecten directament a la construcció) Data d’actualització : 18/12/1997 
 
-Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO:26/08/92) 
Disposiciones minimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 
construcción temporales o móviles 
 
-RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE:25/10/97) 
Disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió d’Estudi de Seguretat i Higiene en 
projectes d’edificació y obres públiques 
 
-Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) Prevención de riesgos laborales 
Desenvolupament de la Llei a travès de les següents disposicions : 
 
- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) Reglamento de los Servicios de Prevención 
 
- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones minimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 
 
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971). 
 
- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
 
- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización. 
 
- RD 488/97 de 14 de Maig (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización 
 
- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo 
 
-RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 
 
- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 
Disposiciones minimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 
 
- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 
Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajodores de los 
equipos de trabajo. 
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971). 
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- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la industria de la Construcción. 
 

Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 
O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956. 
 
-O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene. 
 
- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 
09/09/70). 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica. Correcció 
d’errades: BOE: 17/10/70 
 
-O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio 
de Seguridad e Higiene. 
Correció d’errades: BOE: 31/10/86. 
 
-O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 
cumplimiento y tramitación. 
 
- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) Reglamento de aparatos elevadores para 
obras. Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
 
- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto. 
 
- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de 
amianto. 
 
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante 
el trabajo. 
 
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el trabajo. Correcció d’errades: BOE: 06/04/71 
Modificació: BOE: 02/11/89 
Derogats alguns capitols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 y RD 1215/1997. 
 
- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 
S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció. 
 
- Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  
 
- Real Decreto 780/1998 de 30 de abril, por el que se modifica el R.D. 39/1997 de 17 de 
enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  
 
- Resolución de 10 de septiembre de 1998, que desarrolla el Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.  
 
- Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
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trabajo temporal.  
 
- Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Delegación de facultades en 
Materia de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, complementa art. 18 del Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad en 
las Obras de Construcción.  
 
- Orden de 29 de abril de 1999 por la que se modifica la Orden de 6 de mayo de 1988 sobre 
los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudación 
de actividades en los centros de trabajo.  
 
- Real Decreto 1124/2000 de 16 de junio por el que se modifica el Real Decreto 665/1997 de 
12 de mayo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.  
 
- Real Decreto 374/2001 de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 
01/05/2001) Sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes químicos durante el trabajo.   
 
- Real Decreto 614/2001 de 21 de junio del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 148, 
21/06/2001) Sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico.  
 
- Real Decreto 783/2001 Reglamento de protección contra radiaciones ionizantes  
 
- Real Decreto 1161/2001, de 26 de octubre por el que se establece el título de Técnico 
superior en Prevención de Riesgos Profesionales y las correspondencias enseñanzas 
mínimas (sustituye al TPRL Nivel Intermedio).  
 
- Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 52, 
01/03/2002). Sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de 
uso al aire libre. *Modificación. Real decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 106, 04/05/2006).  
 
- Real Decreto 277/2003, de 7 de marzo, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Prevención de 
Riesgos Profesionales.  
 
- Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba la nueva Instrucción técnica 
complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.  
 
- Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y 
refundido de la Instrucción técnica complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de aparatos 
de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas.  
 
- Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones especificas en materia de Seguridad 
Social.  
 
- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativa de la prevención de 
riesgos laborales.  
 
- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales.  
 
- Decreto 399 de 5 de octubre, del Departamento de Trabajo e Industria (DOGC 4234, 
07/10/2004). Se crea el registro de delegados y delegadas de prevención y el registro de 
comités de seguridad y salud, y se regula el depósito de las comunicaciones de designación 
de delegados y delegadas de prevención y de constitución de los comités de seguridad y 
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salud. 
 
- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 
18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales 
en altura.   
 
- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre (BOE núm. 265, 05/11/2005), sobre la 
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
 
- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.  
 
- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.  
 
- Real decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 106, 
04/05/2006). Que modifica al RD 212/2002 sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre.  
 
- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción.  
 
- LEY 32/2006, de 18 de octubre (BOE núm. 250 de 19 de octubre), reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción.  
 
- Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.  
 
2.6.1.– Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios 
de protección personal de trabajadores: 

 R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 
  Modificació: BOE: 24/10/75 
 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de 
electricidad 
  Modificació: BOE: 25/10/75 
 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra 
riesgos mecánicos 
  Modificació: BOE: 27/10/75 
 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de 
maniobras 
  Modificació: BOE: 28/10/75     
 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal 
de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 
  Modificació: BOE: 29/10/75 
 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal 
de vias respiratorias: filtros mecánicos 
  Modificació: BOE: 30/10/75 
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 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal 
de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
  Modificació: BOE: 31/10/75 
 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal 
de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 
  Modificació: BOE: 01/11/75 
 
- Normativa d’àmbit local ( ordenances municipals ) 

 

L’Escala, abril de 2026 

 

 
Robert Vidal i Pou 
Arquitecte Tècnic 
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7.- ANNEX GESTIÓ DE RESIDUS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



versió 5.0

Tipus d'obra: Projecte de conservació i manteniment del Castell Carolingi situat a Sant Martí 

Situació: Carrer de la Miranda, 2 Sant Martí d'Empúries   L'Escala - 17130

Promotor: Ajuntament de l'Escala

Robert Vidal Pou

Data: 18 abril de 2026

ESTUDI DE GESTIÓ
DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

Segons RD 105/2008, RD 210/2018 i Decret 89/2010 i 
la Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc

Arquitecte Tècnic:



1. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

2. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS EN TONES,M3 I PER FASES D’OBRA

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS REFORMA-REHABILITACIÓ

RESUM

3. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

3.1 GESTIÓ DE RESIDUS DINTRE DE L'OBRA

3.2. GESTIÓ DE RESIDUS FORA DE L'OBRA

4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTALꞏLACIONS PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS

6. PRESSUPOST

Nota:

L'estimació dels residus s'ha fet segons la Guia editada per la Generalitat per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de 
construcció i enderroc i s'han classificat segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)

APARTATS DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS A L’OBRA
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1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzarlos al mateix 
emplaçament?

X

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé 
generar residus?

X

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la
quantitat de material a emprar?

X

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X
5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra.

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades 
en el Plec de Prescripcions Tècniques

X

6 S’ha previst el pas d’instalꞏlacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la realització de 
regates durant la fase d’instalꞏlacions?

X

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per
minimitzar els retalls?

X

8 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat?
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix 
potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva 
separació una vegada finalitzada la seva vida útil).
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d’aquest 
material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no 
s’ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat.
   - solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit
   - solucions de parquet flotant front l’encolat
   - solucions de façanes industrialitzades
   - solucions d’estructures industrialitzades

solucions de paviments continus

X

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?

X

10 ... (Altres bones pràctiques) X

1.- ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE

Si No
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Superfície de reforma o rehabilitació: 170

Tipus de rehabilitació:

15,00 %

Superfície d'obra nova equivalent 59,5

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu

Inert-formigó (170101) 1,550 2,170
Inert-ceràmica (170103) 2,422 2,180
NE-barreja (170904) 0,046 0,019
NE-guix (170802) 0,578 0,234
NE-metall (170407) 0,107 0,039
NE-fusta (170201) 0,862 0,216
NE-plàstic (170203) 0,616 0,094
NE-cartró (150101) 0,707 0,049
Especial (150110) 0,130 0,007
TOTAL 7,018 5,008

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS REFORMA-REHABILITACIÓ

Percentatge aproximat del pressupost 
corresponent a l'enderroc de la rehabilitació 
respecte el pressupost d'execució de la 
rehabilitació en %  ( 20% màxim)

Reforma no afectant elements estructurals (coef. 0,5)
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RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE 
PROTECCIÓ

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles 150101* X
- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles (pintures, vernissos, 
dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.)

150101* X

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O L’ELIMINACIÓ DE PINTURA I VERNÍS
- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies 
perilloses

080117* X

- Residus de decapants o desenvernissants 080121* X
- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 080111* X

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ I UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES 
QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE

- Dissolvents 070103* / 
070403* / 
070404*

X

RESIDUS DE LA FFDU D'ADHESIUS I SEGELLANTS (INCLOENT ELS PRODUCTES 
D'IMPERMEABILITZACIÓ)

- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 080409* X
RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXÚ SINTÈTIC I FIBRES ARTIFICIALS

- Residus que contenen silicones perilloses 070216* X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

- Restes de desencofrants 170903* X
- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
(especificar):

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
(especificar):

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
(especificar):

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS REFORMA-REHABILITACIÓ

S’Utilitzen?
codi CER

170903*

170903*

170903*

X

X

X

Sí No
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Material Codi CER Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigó 170101 1,550 2,170 0,000 0,000
Inert-ceràmica 170103 2,422 2,180 0,000 0,000
Inert-Petris 170107 0,000 0,000
Inert-vidre 170202 0,000 0,000
Inert-terres 170504 0,000 0,000 0,000 0,000

3,972 4,350 0,000 0,000 0,000 0,000

NE-barreja 170904 0,046 0,019 0,000 0,000
NE-guix 170802 0,578 0,234 0,000 0,000
NE-metalls barrejats 170407 0,107 0,039 0,000 0,000
NE-fusta 170201 0,862 0,216 0,000 0,000
NE-plàstic 170203 0,616 0,094 0,000 0,000
NE-cartró 150101 0,707 0,049

2,916 0,651 0,000 0,000 0,000 0,000

6,888 5,001 0,000 0,000 0,000 0,000

Especial 150110 0,130 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000
0,130 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000

7,018 5,008 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL Especials

TOTAL Inerts + No Especials + Especials

TOTAL Inerts

TOTAL No  Especials

TOTAL Inerts + No Especials

RESUM TOTAL DE RESIDUS PER TIPOLOGIES

Obra Nova Enderroc Excavació
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Material Codi CER Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigó 170101 1,550 2,170
Inert-ceràmica 170103 2,422 2,180
Inert-petris 170107 0,000 0,000
Inert-vidre 170202 0,000 0,000
Inert-terres 170504 0,000 0,000

3,972 4,350

NE-barreja 170904 0,046 0,019
NE-guix 170802 0,578 0,234
NE-metalls barrejats 170407 0,107 0,039
NE-fusta 170201 0,862 0,216
NE-plàstic 170203 0,616 0,094
NE-cartró 150101 0,707 0,049

2,916 0,651

6,888 5,001

Especials 150110 0,130 0,007
0,130 0,007

7,018 5,008

TOTAL Especials

TOTAL Inerts

TOTAL No Especials

Total Inerts + No Especials + Especials

Totals

TOTAL Inerts + No Especials
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Quantitat límit (T) Residu totals (T) Cal separar
Formigó 80,0 2,170 No
Maons, teules, ceràmics 40,0 2,180 No
Metall 2,0 0,039 No
Fusta 1,0 0,216 No
Vidre 1,0 0,000 No
Plàstic 0,5 0,094 No
Paper i cartró 0,5 0,049 No

Especials         

Inerts

No Especials

 - No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 - El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, 
per tal d’evitar vessaments accidentals
 - No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 - Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes.
 - Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.
 - Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre 
cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites

Separació segons 
tipologia de residu

1

3.1.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. 
Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents:

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de les següents 
fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra 
superi les següents quantitats indicades a continuació.

  contenidor per Inerts barrejats   contenidor per Inerts Formigó

  contenidor per Inerts Ceràmica   contenidor per altres inerts

  contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador

  contenidor per metall

  contenidor per plàstic

  contenidor per

  contenidor per fusta

  contenidor per paper i cartró

  contenidor per

  contenidor per la resta de residus No Especials barrejats

  contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

  contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)
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Inerts+No Especials

2

residus totals
m3 m3 T

Inert-formigó 1,550
Inert-ceràmica 2,422
Inert-petris 0,000

m3 T
Àrid matxucat

residus totals
m3 m3 T

Grava i sorra compacta 0,000
Grava i sorra solta 0,000
Argiles 0,000
Terra vegetal 0,000
Terraplè 0,000
Pedraplè 0,000

TOTAL TERRES 0,000 0,000 0,000

3 Senyalització dels 
contenidors
Inerts

No Especials barrejats
Fusta Ferralla Paper i cartro Plàstic Cables elèctrics

Especials

Reciclatge de terres i 
graves a la pròpia obra o 
a una altra d'autoritzada 
procedents d'excavació 
i/o enderroc de vials

residus reciclats

Reciclatge de residus 
petris inerts
a la pròpia obra o a una 
altra d'autoritzada 
procedents d'obra nova 
i/o enderroc

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials de manera 
genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora 
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o 
contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials.

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li
faci un tractament previ.

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el 
mateix emplaçament.
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació selectiva 
prevista.

residus reciclats

  contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

p p j
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4

Inerts

m3 Tones Codi Nom

Residus No Especials

m3 Tones Codi Nom

Reciclatge:

Observacions

3,972 4,350 GESTOR DE RESIDUS AUTORITZAT

Observacions

Quantitat estimada Gestor

3.2.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA

Destí dels residus segons 
tipologia

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els 
residus de la construcció:

Quantitat estimada Gestor

Planta de transferència

Planta de selecció

Diposit

Reciclatge NE-metalls

Reciclatge NE-fusta

Reciclatge NE-plàstic

Reciclatge NE-cartó

Reciclatge NE-guix

Planta de transferència

Planta de selecció

Dipòsit

Instalꞏlació de gestió de 
residus especials

Reciclatge

Reciclatge NE-barreja
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Residus Especials

m3 Tones Codi Nom

GESTOR DE RESIDUS AUTORITZAT

0,130 0,007 GESTOR DE RESIDUS AUTORITZAT

0,651

ObservacionsQuantitat estimada Gestor

2,916

Planta de transferència

Planta de selecció

Diposit

Reciclatge NE-metalls

Reciclatge NE-fusta

Reciclatge NE-plàstic

Reciclatge NE-cartó

Reciclatge NE-guix

Planta de transferència

Planta de selecció

Dipòsit

Instalꞏlació de gestió de 
residus especials

Reciclatge

Reciclatge NE-barreja
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4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició del residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l’Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació a la 
Propietat, per la seva acceptació.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició del residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l’Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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núm. d'unitats

5.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTALꞏLACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS

Contenidor 9m³. Apte per formigó, ceràmica, petris i fusta

Contenidor 5m³. Apte per plàstics, paper i cartró, metalls i fusta (amb tapes)

Contenidor 5m³. Apte per formigó, ceràmica, petris, fusta i metall

Contenidor 1000L. Apte per paper i cartró, plàstics

Bidó 200L. Apte per residus especials
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Contenidor 9m³. Apte per formigó, ceràmica, petris i fusta

Contenidor 5m³. Apte per plàstics, paper i cartró, metalls i fusta (amb tapes)

Contenidor 5m³. Apte per formigó, ceràmica, petris, fusta i metall

Contenidor 1000L. Apte per paper i cartró, plàstics

Bidó 200L. Apte per residus especials
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Unitat Quantitat Preu Total
Classificació dels residus d’acord amb les operacions de separació 
selectiva triades.
Subministrament d’equips d’obra per a la gestió de residus 
(contenidors, compactadores, etc.)
Cost associat a l’ús d’una maquinària mòbil de matxuqueix, 
trituració, etc.
Cost associat a la càrrega, transport i disposició dels residus cap a 
centrals de reciclatge, centrals de transferència o dipòsits 
controlats.

0,00

CALCUL DEL DIPÒSIT
Cost dipòsit  = 11,00 €/T

Total Residus = 5,008 T

Total dipòsit (*) = (mínim) 150 €

6.- PRESSUPOST

(*) Juntament amb la solꞏlicitud de la llicència d'obres, es presentarà davant de l'ajuntament, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus
autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra,i
l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió.
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18 abril de 2026

Robert Vidal Pou
Arquitecte Tècnic
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Portal accés sala exposicions – Façana nord 

 

 

Cantonada nord-oest Castell Carolingi 
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Façana principal, Carrer Miranda. Lateral nord 

 

 

Jardí entrada, vista oest. 
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Jardí entrada, vista sud-est. 

 

 

Jardí entrada, vista sud. 
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Façana oest Castell Carolingi – jardí privat veí. 
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Mur deteriorat i desplomat. Façana oest Castell Carolingi – jardí privat veí. 

 

 



Projecte de conservació i manteniment del Castell Carolingi situat a Sant Martí d'Empúries, l'Escala. 
 
REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

6 
 

 

Façana nord – est. 

 

 

Façana est. 
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Façana est. Contrafort a reconstruir. 
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Cantonada Sud-est Castell Carolingi. 
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Façana sud – muralla 

 

 

Zona deteriorada; Façana sud – muralla 
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Zona deteriorada; Façana sud – muralla 
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Pati interior, costat sud. 
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Coberta – vista sud 

 

 

Coberta – vista est. 
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Coberta – vista sud/est 
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Figueres a retirar. Coronament muralla lateral sud. 
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Figueres a retirar. Coronament muralla lateral sud. 
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Vegetació/trepadores a retirar. Coronament muralla lateral oest. 
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Sala d’exposicions, edificació principal. 
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 PLÀNOLS: 

 

1. SITUACIÓ – EMPLAÇAMENT   E:1/2.000 – E:1/200 

2. PLANTA BAIXA - COBERTA   E:1/125 

3. ALÇAT FOTOGRAMÈTRIC I E:1/200 

TOPOGRÀFIC MURALLA SUD 

4. FOTOGRAFIES – FAÇANES E:s/e 

EST, OEST I NORD 

5. PLANTA BAIXA   E:1/125 

ACTUACIONS MURS 

6. PLANTA COBERTA   E:1/125 

ACTUACIONS NETEJA  

VEGETACIÓ 

7. PLANTA BAIXA   E:1/100 

ACTUACIONS SALA  

EXPOSICIONS / PATI 
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