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MEMÒRIA 

ANTECEDENTS i OBJECTE

El nucli depertany al munici Tonyà pi de Garrigàs i està situat a uns 2,5 km al nord-est del nucli

de Garrigàs. 

La vialitat del nucli urbà de Tonyà està formada únicament pel carrer Marinada i els seus dos

accessos Sud i Nord.

A uns 600 m al sud del nucli de Tonyà per la carretera GIV-6227, de Vilamalla a Garrigàs, es

troba el camí de l’Estanyet, que té força circulació degut a que és l’accés a unes empreses

d’excavacions i de distribució de fruites, així com als masos de l’Estanyet i de Paterra. A l’inici

d’aquest  camí  (uns  100  m  de  la  ctra.  GIV-6227)  s’hi  troba  un  nucli  de  població  de  tres

habitatges que es troben força afectats per la circulació de vehicles i sobretot camions, que

provoquen pols i perill.

Tant el carrer Marinada del nucli de Tonyà com els seus accessos tenen un paviment de terra

que, atès el pendent d’algun sector s’ha de condicionar sovint degut a les escorrenties que es

produeixen.

El  camí de l’Estanyet  també és de terra i  en el  que s’han de fer  tasques de manteniment

freqüents atès el volum de circulació de vehicles pesats i la seva velocitat, sovint excessiva.

L’objecte d’aquest projecte és la pavimentació d’aquests vials per evitar el  periòdic i massa

sovint manteniment necessari,  a causa de l’aigua de pluja i  la circulació de vehicles;  i  a la

vegada evitar la pols i el fang.

Un altre dels objectius és prendre mesures per a la reducció de la velocitat en aquestes vies.

CARACTERÍSTIQUES URBANÍSTIQUES

La normativa urbanística aplicable al municipi de Garrigàs és el POUM, aprovat definitivament

el 24 de juliol de 2007.

La vialitat que afecta a aquest projecte és la definida al POUM, i el projecte està d’acord amb

les directrius d’aquest.

Projecte bàsic i Executiu. Millora de l’accessibilitat a serveis i nuclis disseminats de Garrigàs – Projecte de 

pavimentació de la Ronda Marinada de Tonyà . Juny 2022 Memòria 1/5
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DADES DEL PROJECTE

Municipi: Garrigàs

Codi postal: 17476

Comarca: Alt Empordà

Encàrrec: En missió completa

PROMOTOR
Promotor: Ajuntament de Garrigàs

CIF:           P1708100A 

Adreça: Plaça de l’Ajuntament, 2

Municipi: Garrigàs

Codi postal: 17476

REDACTOR

Equip redactor: Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

NIF: P6700008C

Adreça: C/Nou, núm.48

Municipi: Figueres

Codi postal: 17600

JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

Es distingeixen 4  àmbits  d’actuació:  El  nucli  de  Tonyà,  l’accés  sud,  l’accés  nord  i  l’accés  al  camí de

l’Estanyet.

Nucli de Tonyà: Es proposa un paviment de formigó de 18 cm de gruix sobre capa de regularització de

subbase,  amb  pendent  transversal  cap  al  centre  i  amb  una  peça  prefabricada  tipus  canal  per  a  la

conducció de l’aigua superficialment al centre del vial.

Es proposa una plataforma única pel pas de vehicles i vianants atesa la poca amplada del carrer, (de 4 a 6

m).

Accés Sud: El projecte hi preveu un paviment de formigó de 18 cm de gruix sobre capa de regularització de

subbase, amb pendent transversal cap a una  vora.

Es proposa una plataforma única pel pas de vehicles i vianants atesa la poca amplada del vial (uns 3,5 m).

Accés Nord: Es preveu un paviment d’aglomerat asfàltic de 8 cm de gruix (4+4) sobre capa de 22 cm de

subbase, amb pendent transversal cap a una vora i amb la formació d’un gual per conduir l’aigua.

S’amplia la cuneta de formigó existent, uns 10 m, fins a abocar al torrent i es col·loca una barana de

seguretat en un punt al costat del torrent.

Projecte bàsic i executiu. Millora de l’accessibilitat a serveis i nuclis disseminats de Garrigàs – Projecte de pavimentació de la Ronda Marinada de

Tonyà. Juny 2022                     Memòria 2/5
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Es proposa una plataforma única pel pas de vehicles i vianants atesa la poca amplada del vial (de 3,5 a 4,5

m).

Camí de l’Estanyet: Es proposa un paviment d’aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix (5+5) sobre capa de 20

cm de subbase, amb pendent transversal  cap a una vora i  amb la formació de dos guals per conduir

l’aigua.

Es projecta una plataforma única pel pas de vehicles i vianants excepte a l’indret de les edificacions on s’hi

inclou una vorera de formigó de 1 m d’amplada.

Es proposen mesures de reducció de la velocitat a base de senyalització de regulació de velocitat a 30

km/h en tots els trams i la formació d’un ressalt al camí de l’Estanyet.

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Les obres que s’han de dur a terme consistiran en l’excavació del rebaix per a la nova plataforma, el

replanteig dels pendents longitudinals i transversals, la col·locació de la capa de subbase amb compactació

del 98% del PM i la pavimentació amb capa de formigó HF-4 de 18 cm de gruix als àmbits del nucli urbà i a

l’accés sud, i d’aglomerat asfàltic en dues capes de 8 cm de gruix a l’accés nord i de 10 cm a l’accés del

camí de l’Estanyet.

Al camí de l’Estanyet s’hi executarà una vorera de formigó amb peça de vorada prefabricada, i s’executarà

un ressalt d’aglomerat en el mateix procés de pavimentació.

S’acabaran les obres amb la col·locació de la senyalització i la barana de protecció.

SUPERFÍCIE

La superfície de tot l’àmbit d’actuació és d’uns 3.742,86 m2, distribuïda en:

• Nucli de Tonyà:    969,47 m2

• Accés Sud:    392,10 m2

• Accés Nord 1.326,25 m2

• Camí de l’Estanyet: 1.055,04 m2

OBRA COMPLETA

Les obres projectades constitueixen una obra completa, susceptible de ser entregada a l’ús públic. 

COMPLIMENT DE LA NORMATIVA

El projecte compleix la normativa vigent.

• Decret 375/88 sobre Control de Qualitat

• Decret 135/95 sobre Promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

• Ordre VIV/561/2010, de 1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de condicions

bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a utilització dels espais públics urbanitzats

Projecte bàsic i executiu. Millora de l’accessibilitat a serveis i nuclis disseminats de Garrigàs – Projecte de pavimentació de la Ronda Marinada de
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• Real Decret 105/2008, Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26

de juliol sobre Regulació dels enderrocs i altres residus de la construcció.

• Decret 1627/97 sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut.

TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA I CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

El termini d’execució es fixa en 5 mesos pels 4 àmbits d’actuació.

Atès que el contracte no és superior a 500.000 €, al contractista no li serà exigible cap classificació segons

la Llei 9/2017 de contractes del Sector públic.  

PROGRAMA D’OBRES

MESOS
ACTIVITATS 1 2 3 4 5

N
U

C
LI

END. i MOV. TERRES

PAVIMENTACIÓ

GESTIÓ RESIDUS

VARIS

A
C

C
É

S
 S

U
D

MOVIMENT TERRES

PAVIMENTACIÓ

GESTIÓ RESIDUS

VARIS

A
C

C
É

S
 N

O
R

D END. i MOV. TERRES

PAVIMENTACIÓ

GESTIÓ RESIDUS

VARIS

C
A

M
Í E

S
TA

N
Y

E
T MOVIMENT TERRES

PAVIMENTACIÓ

GESTIÓ RESIDUS

VARIS

DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA
(PEC + IVA)

34.064,76 40.673,55 27.421,56 60.489,70 55.393,00

Projecte bàsic i executiu. Millora de l’accessibilitat a serveis i nuclis disseminats de Garrigàs – Projecte de pavimentació de la Ronda Marinada de

Tonyà. Juny 2022                     Memòria 4/5



DOCUMENT

DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
EXPEDIENT

X2022000177

Codi Segur de Verificació: c8a76ffa-4c55-44ba-a2d6-ce9f94b7737f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2022_20470966
Data d'impressió: 19/01/2023 14:50:45
Pàgina 11 de 245

SIGNATURES

1.- TRINITAT BONATERRA BATLLE (AUT), 16/06/2022 10:36
2.- TRINITAT BONATERRA BATLLE (AUT), 16/06/2022 10:38
3.- MARIA CAIRÓ MUÑOZ (AUT) (Secretària - Interventora.  (Projecte d'obra aprovat inicialment per decret d'alcaldia núm.
2022DECR000210 de data 30/12/2022)), 10/01/2023 14:37

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 G

A
R

R
IG

À
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//g
ar

rig
as

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
c8
a7
6f
fa
-4
c5
5-
44
ba
-a
2d
6-
ce
9f
94
b7
73
7f
NÎ

PRESSUPOST

• El pressupost d’execució material és de cent cinquanta-un mil quatre-cents vint-i-vuit euros amb

noranta-sis cèntims. 151.428,96 €.

• El pressupost d’execució per contracte és de cent vuitanta mil dos-cents euros amb quaranta-sis

cèntims. 180.200,46 €.

• Els preus d’execució per contracte més IVA és de dos-cents divuit mil quaranta-dos euros amb

cinquanta-sis cèntims. 218.042,56 €.

L’arquitecta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Trini Bonaterra Batlle

Figueres, juny de 2022
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Serveis Tècnics Juny 2022

MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀPROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

Trini Bonaterra Batlle, arquitecta

GARRIGÀS Annexos
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Serveis Tècnics Juny 2022

MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀPROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

Trini Bonaterra Batlle, arquitecta

GARRIGÀS Càlcul justificatiu de la secció del ferm
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1. INTRODUCCIÓ I NORMATIVA EMPRADA

Es  pren  com  a  base  pel  càlcul  de  la  secció  estructural  del  ferm  la  Instrucció  6.1.-IC
“Secciones de Firmes” de la Direcció general de carreteres (Ordre FOM/3460/2003, de 28
de novembre).

2. FACTORS DE DIMENSIONAMENT

En  aplicació  del  disposat  en  la  Norma  6.1.-IC,  s’estudien  a  continuació  els  factors  de
dimensionament de les seccions estructurals de ferm.

- 2.1 CATEGORIA DE TRÀNSIT PESAT

L’estructura del ferm serà en funció de la intensitat mitja diària de vehicles pesants (IMDp)
que es preveu.

El període de servei que s’ha considerat segons la normativa és de 20 anys, i durant aquest
període, les fallades produïdes pel trànsit en el ferm no han d’assolir un grau incompatible
amb la comoditat de l’usuari.

Es distingeixen dues categories diferents segons la IMDp dels diferents trams:

- Nucli i accessos de Tonyà: El trànsit en aquest nucli i accessos és d’una intensitat baixa, es
pot fixar en una IMDp menor de 25 vehicles dia, per tant li correspon la categoria T42.

- Accés camí de l’Estanyet: El trànsit en aquest camí també  és d’una intensitat baixa però hi
ha més afluència de vehicles pesats, es pot fixar en una IMDp d’entre 25 i 50 vehicles dia,
per tant li correspon la categoria T41.

- 2.2 CARACTERÍSTIQUES DE L’ESPLANADA

La Norma 6.1.-IC de l’Ordre FOM/3460/2003 considera tres categories d’esplanada,  que
queden determinades pel seu mòdul de comprensibilitat en el segon cicle de carrega (Ev2),
obtingut segons la Norma NLT-357 “Assaig de carrega amb placa”.

Categoria d’esplanada E1 E2 E3

Ev2 (Mpa) > 60 >120 > 300

Pel nucli de Tonyà i els seus accessos, tot i que són vials que es mantenen regularment, s’hi
observen alguns petits escorrancs, per tant considerem una esplanada tipus E2.

L’accés del camí de l’Estanyet està en bon estat de conservació i no s’observen escorrancs
ni flonjals, per tant es considera una esplanada tipus E3.

Projecte bàsic i executiu. Millora de l’accessibilitat a serveis i nuclis disseminats de Garrigàs – Projecte de pavimentació de la 
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3. SECCIONS DE FERM ESCOLLIDES

Per  a  les  diferents  categories  de  trànsit  i  esplanades  considerades,  s’han  adoptat  les
seccions estructurals de ferm següents:

Nucli de Tonyà i Accés Sud:

Secció tipus 4224, formada per les següents capes:

• Capa de 18 cm de formigó HF-4.

• Capa de regularització de subbase de tot-u compactat al 98% del PM.

• Esplanada tipus E-2.

Accés Nord al nucli de Tonyà:

Secció tipus 4221, formada per les següents capes:

• 4 cm. de mescla bituminosa en calent tipus AC-22 surf B 50/70 D, com a capa
de trànsit.

• Reg d’adherència tipus amb emulsió bituminosa catiònica.

• 4 cm. de mescla bituminosa en calent tipus AC-32 bin 50/70 S.

• Reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica.

• Capa de 22 cm de subbase de tot-u compactat al 98% del PM.

• Esplanada tipus E-2.

Accés camí de l’Estanyet:

Secció tipus 4131, formada per les següents capes:

• 5 cm. de mescla bituminosa en calent tipus AC-22 surf B 50/70 D, com a capa
de trànsit.

• Reg d’adherència tipus amb emulsió bituminosa catiònica.

• 5 cm. de mescla bituminosa en calent tipus AC-32 bin 50/70 S.

• Reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica.

• Capa de 20 cm de subbase de tot-u compactat al 98% del PM.

• Esplanada tipus E-3.

•

Projecte bàsic i executiu. Millora de l’accessibilitat a serveis i nuclis disseminats de Garrigàs – Projecte de pavimentació de la 
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CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL  

El contingut del programa de Control és el següent:

1. Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA)

Característiques tècniques que han de reunir  els  productes,  equips  i  sistemes que
s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i
conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de
recepció  que  s’hagi  de  realitzar  incloent  el  mostreig  del  producte,  els  assaigs  a
realitzar, els criteris d’acceptació i  rebuig, i  les accions a adoptar i  els criteris d’ús,
conservació i manteniment.

2. Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ)

Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant  el  seu procés d’execució,
normes d’aplicació,  condicions que han de complir-se abans de la seva realització,
toleràncies  admissibles,  condicions  d’acabat,  conservació  i  manteniment,  control
d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig.

3.  Prescripcions  sobre  verificacions  en  l’obra  acabada  (CONTROL  DE  L’OBRA
ACABADA)

S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar
les prestacions finals de l’obra.

Així  doncs,  podem dir  que el  Pla de Control  de Materials  i  Execució d’obra ha de
generar diversos tipus de controls, que són els següents:

A) PELS MATERIALS:

A1. Inspeccions: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes.

Tenen  per  objecte  comprovar  que  les  característiques  tècniques  dels  productes,
equips i sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte. 

Es faran a partir de:

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els
següents documents:

 Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat.

 Certificat de garantia del fabricant

 Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE.

- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat.

Projecte bàsic i executiu. Millora de l’accessibilitat a serveis i nuclis disseminats de Garrigàs – Projecte de pavimentació de la Ronda
Marinada de Tonyà. Juny 2022  Pla de Control de qualitat   1/2
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A2. Assaigs: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o
indicats per la direcció facultativa.

B) UNITATS D'OBRA:

B1.  Verificacions. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà
l’adequació i conformitat amb el projecte.

B2. Proves de servei. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la direcció
facultativa i exigides per la legislació aplicable.

Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal
de complir amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució,
així  com  amb  el  Decret  375/88  de  la  Generalitat  de  Catalunya.  En  el  Plec  de
Condicions es detallen amb més concreció els controls a realitzar.

LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A DUR A TERME

SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES

- Excavació:

- Control de moviments de l’excavació.

- Control del material de replè i del grau de compactat.

- Caixa de paviment:

- Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat.

-  Anàlisi  de  les  inestabilitats  de  les  estructures  soterrades  a  causa  trencaments
hidràulics.

- Millora o reforç del terreny:

SUBSISTEMA DE PAVIMENTACIÓ

- Subbase:

- Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat.

- Paviments:

- Assaig a flexotracció del paviment de formigó.

- Determinació de gruix i densitat de testimoni de paviment de mescla bituminosa.

Projecte bàsic i executiu. Millora de l’accessibilitat a serveis i nuclis disseminats de Garrigàs – Projecte de pavimentació de la Ronda
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tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Obra: Millora de l’accessibilitat a serveis i nuclis disseminats de Garrigàs

Situació: Nucli de Tonyà

Municipi : Garrigàs Comarca : Alt Empordà

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 1895,18 947,59

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 1895,18 t 947,59

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu: és residu:
reutilització a l'abocador

mateixa obra altra obra

SI SI SI

Residus d'enderroc 

Codificació residus LER Pes Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,276 0,512 0,230

formigó 170101 0,084 25,350 0,062 10,140

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

totals d'enderroc 0,7556 25,63 t 0,7544 10,37

Residus de construcció

Codificació res Pes Volum aparent

Ordre MAM/304/20 (tones)
   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant - altres especificar -

Residus que contenen hidrocarburs - especificar -

Residus que contenen PCB - especificar -

Terres contaminades - especificar -
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

m3

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una 
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús 
pugui ser acreditat.  En una mateixa obra poden coexistir terres 
reutilitzades i terres portades a abocador

Pes/m2 Volum aparent/m2

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

m3

Pes/m2 Volum aparent/m2

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

m3

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                   
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minimització

gestió dins obra

MINIMITZACIÓ

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren -
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc. -
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres -
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus -
5.- -
6.- -

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes -
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització -
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures -
4.- -
5.- -
6.- -

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

                    fusta en bigues reutilitzables 0,00 t 0,00

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,00 t 0,00

                    acer en perfils reutilitzables 0,00 t 0,00

                    altres : 0,00 t 0,00

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00

Terres

 Excavació / Mov. terres Volum Terres per a l'abocador

a la mateixa obra a altra autoritzada
grava i sorra compacta 1137,1 0,00 0,00 1137,11
grava i sorra solta 0,0 0,00 0,00 0,00
argiles 0,0 0,00 0,00 0,00
terra vegetal 0,0 0,00 0,00 0,00
pedraplé 0,0 0,00 0,00 0,00
altres 0,0 0,00 0,00 0,00
terres contaminades 0,0 0,00

Total 1137,1 0,00 0,00 1137,11

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
Formigó 80 25,35 no inert
Maons, teules i ceràmics 40 0,28 no inert
Metalls 2 0,00 no no especial
Fusta 1 0,00 no no especial
Vidres 1 0,00 no no especial
Plàstics 0,50 0,00 no no especial
Paper i cartró 0,50 0,00 no no especial
Especials* inapreciable inapreciable si especial

R.D. 105/2008 projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

m3

m3

m3

m3

m3

  GESTIÓ (obra)

Reutilizació (m3)

 m3 (+20%) volum aparent (m3)

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que 
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en 
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la 
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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gestió fora obra

pressupost

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització -

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
tipus de residu gestor adreça codi del gestor
Runes i terres UTE Peralada Pol.Ind  9 Paratge Puig d’en Guil E-1157.10

Parcel.la 76 PERALADA

PRESSUPOST 

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu : Costos*

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00

0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00
*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

 RESIDU Volum Classificació          Valoritzador / Abocador          

Excavació 12,00 5,00 5,00 70,00

Terres 1137,11 25586,12 5685,54 10244,22

Terres contaminades 0,00 - - 0,00

runa neta runa bruta

Construcció 4,00 15,00

Formigó 13,69 164,27 68,45 54,76 -

Maons i ceràmics 0,31 3,73 1,55 1,24 -

Petris barrejats 0,00 - - - 0,00

Metalls 0,00 - - - 0,00

Fusta 0,00 - - - 0,00

Vidres 0,00 - - - 0,00

Plàstics 0,00 - - - 0,00

Paper i cartró 0,00 - - - 0,00

Guixos i no especials 0,00 - - - 0,00

Altres 0,00 0,00 - - -

Perillosos Especials 0,00 0,00 0,00

14,00 167,99 5.755,54 10.300,21 0,00

Elements Auxiliars

Casetes d'emmagatzematge 0,00

Compactadores 0,00

Matxucadora de petris 0,00

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.) 0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : 16.223,75 €

El volum dels residus és de : 1.151,11

El pressupost de la gestió de residus és de : 0,00 euros
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les 
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu Especials**: num. transports a 200 €/ transport

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

**   Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta 
gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el 
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

                             
                      

m3  (+20%) €/m3 €/m3 €/m3 €/m3

m3  (+35%) €/m3 €/m3

m3
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documentació gràfica

unitats -

unitats -

unitats -

unitats - unitats -

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut -

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus -

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge -

Compactadores -

Matxucadora de petris -

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..) -

-
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics              Bidó 200 L .Apte per a residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres 
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ 
acord de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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plec de condicions
tècniques

Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 
la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

Previsió inicial de l'Estudi
% de reducció per minimització

Total excavació (tones) 1895,18 T 2274,22 T

Total construcció i enderroc (tones) 25,63 T 0,00 % 25,63 T

   Càlcul del dipòsit

Residus d'excavació */ ** 2274,22 T 11 euros/T 25016,42 euros

Residus de construcció i enderroc ** 25,63 T 11 euros/T 281,93 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS 2.299,9 Tones

Total dipòsit *** 25.298,35 euros

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

***Dipòsit mínim 150€
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:

Previsió final de 
l'Estudi

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.
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Serveis Tècnics Juny 2022

MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀPROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

Trini Bonaterra Batlle, arquitecta

GARRIGÀS Plec de condicions
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CONDICIONS  GENERALS DE L'EDIFICACIÓ

CAPÍTOL PRELIMINAR: DISPOSICIONS GENERALS

Naturalesa i objecte del Plec General

Article 1.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions particulars
del Projecte.
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-
ne  els  nivells  tècnics  i  de  qualitat  exigibles  i  precisen  les  intervencions  que corresponen,  segons  el
contracte  i  d'acord  amb la  legislació  aplicable,  al  Promotor  o  propietari  de  l'obra,  al  Contractista  o
constructor de l'obra, als seus tècnics i encarregats, a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així
com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte
d'obra.

Documentació del Contracte d'Obra

Article  2.-  Integren  el  contracte  els  documents  següents  relacionats  per  ordre  de relació  pel  que es
refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent:

1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és que
existeix.
2. El Plec de Condicions particulars.
3. El present Plec General de Condicions.
4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, medicions i pressupost).

Les  ordres  i  instruccions  de  la  Direcció  facultativa  de  les  obres  s'incorporen  al  Projecte  com  a
interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les especificacions
literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala.

CAPÍTOL I: CONDICIONS FACULTATIVES

Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques

L'Arquitecte Director

Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director:

a) Comprovar l'adequació de la cimentació projectada a les característiques reals del sòl.
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.
c) Assistir  a les obres,  tantes vegades com ho requereixi  la seva naturalesa i  complexitat,  per tal  de
resoldre les contingències que es produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per
aconseguir la solució arquitectònica correcta.
d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció
pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat.
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i  assessorar el promotor en l'acte de la
recepció.
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador o Arquitecte
Tècnic, el certificat de final d'obra.

L'Aparellador o Arquitecte Tècnic

Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic:

a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes
d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener.
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el
control de qualitat i econòmic de les obres.
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscribint-la juntament amb l'Arquitecte i
amb el Constructor.
d) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball,
controlant-ne la seva correcta execució.
e) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles
de bona construcció.
f)  Elaborar  un  programa  de  control  de  qualitat  i  fer  o  disposar  les  proves  i  assaigs  de  materials,

Projecte bàsic i executiu. Millora de l’accessibilitat a serveis i nuclis disseminats de Garrigàs – Projecte de pavimentació de la Ronda Marinada de
Tonyà. Juny 2022.         Plec de cond. generals edificació.  1/15
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instal·lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de control,
així com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva
d'acord  amb  el  projecte  i  la  normativa  tècnica  aplicable.  Dels  resultats  n'informarà  puntualment  al
Constructor, donant-li, en tot cas,les ordres oportunes;si la contingència no es resolgués s'adoptaran les
mesures que calguin donant-ne compte a l'Arquitecte.
g)  Fer  les  medicions  d'obra  executada  i  donar  conformitat,  segons  les  relacions  establertes,a  les
certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra.
h) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra.

El Constructor

Article 5.- Correspon al Constructor:

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant
les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.
b)  Elaborar  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  en  el  treball  en  el  qual  s'analitzin,  estudiïn,  desenvolupin  i
complementin  les previsions contemplades a l'estudi  o  estudi  bàsic,  en funció del  seu  propi  sistema
d'execució de l'obra.
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra.
d)  Ostentar  la  direcció  de  tot  el  personal  que intervingui  en  l'obra  i  coordinar  les  intervencions  dels
subcontractistes.
e)  Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i  cadascun  dels  materials  i  elements  constructius  que  s'utilitzen,
comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador o
Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de
idoneïtat requerits per les normes d'aplicació.
f)  Custodiar  el  Llibre  d'ordres  i  seguiment  de  l'obra,  i  donar  el  vist  i  plau  a les  anotacions  que s'hi
practiquin.
g)  Facilitar  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  amb  temps  suficient,  els  materials  necessaris  per
l'acompliment de la seva comesa.
h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.
i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva.
j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.

Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista

Verificació dels documents del projecte

Article  6.-  Abans  de  començar  les  obres,  el  Constructor  consignarà  per  escrit  que  la  documentació
aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari,
sol·licitarà els aclariments pertinents.

Pla de Seguretat i Salut

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé
l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel
coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la
designació de coordinador.

Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i  salut
durant l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i
treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives
fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament
o,  en  tot  cas,  als  treballadors  autònoms  contractats  per  ells.  Els  contractistes  i  subcontractistes
respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en
el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

Oficina a l'obra

Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on
s'hi puguin estendre i consultar els plànols.
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa:
- El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l'Arquitecte.
- La Llicència d'obres.

Projecte bàsic i executiu. Millora de l’accessibilitat a serveis i nuclis disseminats de Garrigàs – Projecte de pavimentació de la Ronda Marinada de
Tonyà. Juny 2022.         Plec de cond. generals edificació.  2/15
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- El Llibre d'Ordres i Assistències.
- El Pla de Seguretat i Salut.
- La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5.j)

Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada
per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.

El  Llibre d'Incidències,  que haurà de restar sempre a l'obra,  es trobarà en poder del  coordinador en
matèria de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de
la Direcció Facultativa.

Representació del Contractista

Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a
l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo
i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta.
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5.
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars
d'índole facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els
casos.
El  Plec de Condicions particulars  determinarà el  personal  facultatiu  o especialista  que el  Constructor
s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa.
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal
segons la naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap
dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència.

Presència del Constructor en l'obra

Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant
la jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que
facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin
necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de medicions i liquidacions.

Treballs no estipulats expressament

Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i
aspecte  de  les  obres,  encara  que  no  es  trobi  expressament  determinat  als  documents  de  Projecte,
sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de
possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució.
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de
projecte  requerint  consentiment  exprés  de  la  propietat  tota  variació  que  suposi  increment  de  preus
d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100.

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte

Article  12.-  Quan  es  tracti  d'aclarir,  interpretar  o  modificar  preceptes  dels  Plecs  de  Condicions  o
indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament
per escrit  al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva
signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres,  avisos o instruccions que rebi, tant de
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte.
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor,
haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al
Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licités.

Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les
seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i
execució del projecte.Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de
la Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són
d'ordre econòmic i  d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents.
Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap
reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició
raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot
cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions.
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Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte

Article  15.-  El  Constructor  no  podrà  recusar  als  Arquitectes,  Aparelladors,  o  personal  encarregat  per
aquests de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per
als reconeixements i medicions.
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però
sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.

Faltes del personal

Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o
negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè
aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació.

Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials,
subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les
seves obligacions com a Contractista general de l'obra.

Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars

Camins i accessos

Article 18.-  El  Constructor disposarà pel  seu compte dels accessos a l'obra,  la senyalització  i  el  seu
tancament o ballat. L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora.

Replanteig

Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències
principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a
càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.
El  Constructor  sotmetrà el  replanteig  a  l'aprovació de l'Aparellador  o  Arquitecte Tècnic  i  una vegada
aquest últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser
aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit.

Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs

Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars,
desenvolupant-les en la  forma necessària  perquè dins  dels  períodes parcials  assenyalats  en el  Plec
esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme
dins del termini exigit en el Contracte.
Obligatòriament  i  per  escrit,  el  Contractista  haurà  de  donar  compte  a  l'Arquitecte  i  a  l'Aparellador  o
Arquitecte Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació.

Ordre dels treballs

Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells
casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar.

Facilitat per a altres Contractistes

Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar
totes les facilitats raonables per  a  la  realització dels  treballs  que siguin encomanats a tots  els  altres
Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que
tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres
conceptes.
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa.

Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major

Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no
s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula
o tramita el Projecte Reformat.
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les
obres  disposi  per  fer  calçats,  apuntalaments,  enderrocs,  recalçaments  o  qualsevol  obra  de  caràcter
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urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional
o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli.

Pròrroga per causa de força major

Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués
començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats,
se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de
l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix
l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant
degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita.

Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra

Article  25.-  El  Contractista no podrà excusar-se de no haver  complert  els terminis d'obres estipulats,
al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en
què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat.

Condicions generals d'execució dels treballs

Article  26.-  Tots  els  treballs  s'executaran  amb estricte  subjecció  al  Projecte,  a  les  modificacions  que
prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció
Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les
limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11.
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei
de Prevenció de Riscos Laborals.

Obres ocultes

Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se
n'aixecaran  els  plànols  que  calguin  per  tal  que  quedin  perfectament  definits;  aquests  documents
s'estendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista.
Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es
consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar les medicions.

Treballs defectuosos

Article  28.-  El  Constructor  haurà  d'emprar  materials  que  acompleixin  les  condicions  exigides  en  les
"Condicions generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels
treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document.
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs
que ha contractat  i  de les faltes i  defectes que en els  treballs  hi  poguessin existir  per  la  seva mala
execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats sense que li exoneri de
responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que
aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses
i abonades a bon compte.

Com a conseqüència de l'expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o
defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les
condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de
ser  verificada  la  recepció  definitiva  de  l'obra,  podrà  disposar  que  les  parts  defectuoses  siguin
enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta.
Si  la  Contracta  no  estimés  justa  la  decisió  i  es  negués  a  l'enderroc  i  reconstrucció  ordenades,  es
plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà.

Vicis ocults

Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis
ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol  moment,  i  abans de la
recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que
suposi  que  són  defectuosos,  donant  compte  de  la  circumstància  a  l'Arquitecte.  Les  despeses  que
ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari
seran a càrrec de la Propietat.
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Dels materials i dels aparells. La seva procedència

Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts
que  ell  cregui  convenient,  excepte  en  els  casos  en  què  el  Plec  Particular  de  Condicions  Tècniques
preceptuï una procedència determinada.
Obligatòriament,  i  abans de procedir  a la seva utilització i  aplec,  el Constructor haurà de presentar a
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual
s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun.

Presentació de mostres

Article  31.-  A  petició  de  l'Arquitecte,  el  Constructor  li  presentarà  les  mostres  dels  materials  amb
l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra.

Materials no utilitzables

Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc
adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra.
Es  retiraran  de  l'obra  o  es  portarà  a  l'abocador,  quan  així  sigui  establert  en  el  Plec  de  Condicions
particulars vigent en l'obra.
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o
Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el
valor d'aquests materials i les despeses del seu transport.

Materials i aparells defectuosos

Article 33.- Quan els materials, elements d'instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en
aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals
del  Plec,  es  reconegués  o  es  demostrés  que  no  eren  adequats  per  al  seu  objecte,  l'Arquitecte,  a
instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que
satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen.
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en
condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta.
Si  els  materials,  elements d'instal·lacions o aparells  fossin  defectuosos,  però acceptables a criteri  de
l'Arquitecte,  es  rebran,  però  amb la  rebaixa  de  preu  que  ell  determini,  a  no  ser  que  el  Constructor
prefereixi substituir-los per altres en condicions.

Despeses ocasionades per proves i assaigs
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per
persones que no intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1.
del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya)

Neteja de les obres

Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de
materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com
adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte.

Obres sense prescripcions

Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin
prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el
Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en
segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció.

Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes

De les recepcions provisionals

Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del
seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional.
Aquesta  recepció  es  farà  amb  la  intervenció  de  la  Propietat,  del  Constructor,  de  l'Arquitecte  i  de
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin
intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades.
Practicat  un  detingut  reconeixement  de  les  obres,  s'estendrà  un  acta  amb  tants  exemplars  com
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intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les
obres es trobessin en estat de ser admeses.
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa estendran el Certificat corresponent de final d'obra.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor
les  oportunes  instruccions  per  resoldre  els  defectes  observats,  fixant  un  termini  per  a  subsanar-los,
finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra.
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança.

Documentació final d'obra

Article  38.-  L'Arquitecte  Director  facilitarà  a la  Propietat  la  documentació  final  de  les  obres,  amb les
especificacions i  contingut  disposats  per la legislació  vigent  i,  si  es tracta d'habitatges,  amb allò que
s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril.

Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte
Tècnic a la seva medició definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant.
S'estendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà
per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de
fiança.

Termini de garantia

Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol
cas mai no haurà de ser inferior a nou mesos.

Conservació de les obres rebudes provisionalment

Article 41.-  Les despeses de conservació durant el  termini  de garantia  comprès entre les recepcions
provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista.
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades
per l'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions,
seran a càrrec de la Contracta.
De la recepció definitiva

Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual
forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del
Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i
quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció.

Pròrroga del termini de garantia

Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les
condicions  degudes,  la  recepció  definitiva s'aplaçarà  i  l'Arquitecte-Director  marcarà al  Constructor  els
terminis  i  formes en  què s'hauran  de fer  les obres  necessàries  i,  si  no  s'efectuessin  dins  d'aquests
terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança.

De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida 

Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es
fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els
subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra
empresa.
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'art. 35.
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39
i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director,
s'efectuarà una sola i definitiva recepció.

CAPÍTOL II: CONDICIONS ECONÒMIQUES

Epígraf 1: Principi general

Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les
quantitats  acreditades  per  la  seva  correcta  actuació  d'acord  amb  les  condicions  contractualment
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establertes.
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les
garanties adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament.

Epígraf 2: Fiances

Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que
s'estipuli:
a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu
total de contracta (art.53).
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció.

Fiança provisional

Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi
part  s'especificarà en l'anunci  de l'esmentada subhasta i  la seva quantia serà d'ordinari,  i  exceptuant
estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com
a mínim, del total del pressupost de contracta.
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en
el punt i termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars
del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10
per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol
de les formes especificades en l'apartat anterior.
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions
Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i
en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució
de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf.
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el
dipòsit provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta.
Execució de treballs amb càrrec a la fiança

Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en
les  condicions  contractades,  l'Arquitecte-Director,  en  nom i  representació  del  Propietari,  els  ordenarà
executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la
fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import
de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no
fossin de recepció.

De la seva devolució en general

Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi del que es
determina a l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti
la liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments,
subcontractes...

Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials 

Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer recepcions parcials,
tindrà dret el Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança.

Epígraf 3: Dels preus

Composició dels preus unitaris

Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes,
els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.

Es consideraran costos directes:

a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en
l'execució de la unitat d'obra.
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que
siguin necessaris per a la seva execució.
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i malalties
professionals.
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d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament
de la maquinària i instal·lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra.
e)  Les  despeses  d'amortització  i  conservació  de  la  maquinària,  instal·lacions,  sistemes  i  equips
anteriorment citats.

Es consideraran costos indirectes:

Les  despeses  d'instal·lació  d'oficines  a  peu  d'obra,  comunicacions,  edificació  de  magatzems,  tallers,
pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu
adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge
dels costos directes.

Es consideraran despeses generals:

Les  despeses  generals  d'empresa,  despeses  financeres,  càrregues  fiscals  i  taxes  de  l'administració,
legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els
contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17
per 100.)

Benefici industrial

El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors.

Preu d'Execució material 

S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el
Benefici Industrial.

Preu de Contracta

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici
Industrial.
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu.

Preus de contracta. Import de contracta

Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i
ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu
d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de
Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se
n'estableixi un altre de diferent.

Preus contradictoris

Article 54.-  Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat  mitjançant l'Arquitecte decideixi
introduir  unitats  o  canvis  de  qualitat  en  alguna  de  les  previstes,  o  quan  calgui  afrontar  alguna
circumstància imprevista.
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis.
Si  no hi  ha acord, el  preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i  el  Contractista abans de
començar  l'execució  dels  treballs  i  en  el  termini  que  determini  el  Plec  de  Condicions  Particulars.  Si
subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del
projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat.
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.

Reclamacions d'augment de preus per causes diverses

Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació
oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre
corresponent  del  pressupost  que  serveixi  de  base  per  a  l'execució  de  les  obres  (amb  referència  a
Facultatives).

Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus

Article 56.- En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels
preus o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al
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Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars.

De la revisió dels preus contractats

Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que
l'increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un
muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte.
En  cas  de  produir-se  variacions  en  alça  superiors  a  aquest  percentatge,  s'efectuarà  la  revisió
corresponent  d'acord  amb  la  fórmula  establerta  en  el  Plec  de  Condicions  Particulars,  percebent  el
Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100.
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de
la oferta.

Emmagatzematge de materials

Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmagatzaments de materials o aparells d'obra que la
Propietat ordeni per escrit.
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest;
de la seva cura i conservació en serà responsable el Contractista.

Epígraf 4: Obres per administració

Administració

Article 59.- Se'n diuen "Obres per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva
realització  les  porti  directament  el  propietari,  sigui  ell  personalment,  sigui  un  representant  seu  o  bé
mitjançant un constructor.
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents:
a) Obres per administració directa.
b) Obres per administració delegada o indirecta.

Obres per administració directa

Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o
mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per
aquest  tema,  porti  directament  les  gestions  que  calguin  per  a  l'execució  de  l'obra,  adquirint-ne  els
materials,  contractant-ne el  seu transport  a  l'obra i,  en definitiva,  intervenint  directament  en totes les
operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes
obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realització, és un simple dependent del propietari,
ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell,  que és el que reuneix, per tant, la doble
personalitat de Propietat i Contractista.

Obres per administració delegada o indirecta

Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un
Constructor perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs
que calguin i es convinguin.
Són,  per  tant,  característiques  peculiars  de  les  "Obres  per  Administració  delegada  o  indirecte"  les
següents:
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses
inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar,
bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs,
l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui
necessaris per regular la realització dels treballs convinguts.
b)  Per  part  del  Constructor,  l'obligació  de  portar  la  gestió  pràctica  dels  treballs,  aportant  els  seus
coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb
la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percebent per això del Propietari un tant per cent
(%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor.

Liquidació d'obres per administració

Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran
les normes que amb aquesta finalitat  s'estableixin  en les "Condicions particulars  d'índole econòmica"
vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses d'administració les presentarà el Constructor
al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents
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següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic:
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el
dipòsit o la utilització dels esmentats materials en l'obra.
b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant
el nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les
esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats,  capatassos, caps d'equip,  oficials i
ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra
durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin.
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs.
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de
la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari.
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin
intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100),
entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius
d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per administració que realitzi el
Benefici Industrial del mateix.

Abonament al constructor dels comptes d'administració delegada

Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els
realitzarà el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o
pel seu delegat representant.
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de
l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes
per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment.

Normes per a l'adquisició dels materials i aparells

Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el
Propietari per a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i
adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte-Director, els preus i
les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los.

Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers

Article  65.-  Si  l'Arquitecte-Director  advertís  en  els  comunicats  mensuals  d'obra  executada  que
preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna
de  les  unitats  d'obra  executades  fossin  notablement  inferiors  als  rendiments  normals  admesos
generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat
que  aquest  faci  les  gestions  precises  per  augmentar  la  producció  en  la  quantia  assenyalada  per
l'Arquitecte-Director.
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin
als normals, el Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del
quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor
en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues
parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge.

Responsabilitats del constructor

Article 66.- En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable
dels  defectes  constructius  que  poguessin  tenir  els  treballs  o  unitats  executades  per  ell  i  també  els
accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les
mesures  necessàries  i  que  en  les  disposicions  legals  vigents  s'estableixen.  En  canvi,  i  exceptuant
l'expressat  a  l'article  63  precedent,  no  serà  responsable  del  mal  resultat  que  poguessin  donar  els
materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article.
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els
treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior.

Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs

Formes diferents d'abonament de les obres

Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec
Particular de Condicions econòmiques s'hi preceptuï una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà
així:
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1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda
en el seu cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari.

2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne
variar solament el nombre d'unitats executades.
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la
bestreta  per  cadascuna  d'elles,  s'abonarà  al  Contractista  l'import  de  les  compreses  en  els  treballs
executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base
per a la medició i valoració de les diverses unitats.

3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats
en la seva execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director.
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior.

4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de
Condicions econòmiques" determina.

5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.

Relacions valorades i certificacions

Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions
Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades
durant els terminis previstos, segons la medició que haurà practicat l'Aparellador.
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la
medició general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els
preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el
present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a
les obres accessòries i especials, etc.
Al Contractista, que podrà presenciar les mesures necessàries per estendre aquesta relació, l'Aparellador
li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a
l'objecte  que,  dins  del  termini  de  deu  (10)  dies  a  partir  de  la  data  de  recepció  d'aquesta  nota,  el
Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les
observacions  o  reclamacions  que  consideri  oportunes.  Dins  dels  deu  (10)  dies  següents  a  la  seva
recepció, l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li
compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la
resolució de l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i
Legals".
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la
certificació de les obres executades.
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert.
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-
se fins el  noranta per cent (90 per  100) del  seu import,  als preus que figuren en els  documents del
Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta.
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran
el  caràcter de document i  entregues a bon compte,  subjectes a les rectificacions i  variacions que es
deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les
obres que comprenen.
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix.
En cas que l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s'estendran a l'origen.

Millores d'obres lliurament executades

Article 69.-  Quan el  Contractista,  inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director,  utilitzés materials de
preparació més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de
fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en
general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de
l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el
cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada.

Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada

Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en
l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment
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que correspongui entre els que a continuació s'expressen:

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada,
s'abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert.
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats
amb partida alçada, deduïts dels similars contractats.
c)  Si  no  hi  ha  preus  contractats  per  a  unitats  d'obra  iguals  o  similars,  la  partida  alçada  s'abonarà
íntegrament  al  Contractista,  exceptuant  el  cas que en el  Pressupost  de l'obra s'expressi  que l'import
d'aquesta  partida  s'ha  de justificar,  en  aquest  cas,  l'Arquitecte-Director  indicarà al  Contractista  i  amb
anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà
d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el
seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total
amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i
Benefici Industrial del Contractista.

Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats

Article  71.-  Quan  calguessin  efectuar  esgotaments,  injeccions  o  altres  treballs  de  qualsevol  índole
especial o ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no
fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses
de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta.
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el
tant per cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars.

Pagaments

Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts. 
L'import  d'aquests  terminis  correspondrà  precisament  al  de les  certificacions  d'obra  conformades per
l’Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments.

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia

Article  73.-  Efectuada la  recepció  provisional  i  si  durant  el  termini  de  garantia  s'haguessin  executat
treballs, per al seu abonament es procedirà així:
1r.  Si  els  treballs  que  es  fan  estiguessin  especificats  en  el  Projecte  i,  sense  causa  justificada,  no
s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant
el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que
es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus
fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims.
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a
que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia,
prèviament acordats.

3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de
la qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests treball res al Contractista.

Epígraf 6: De les indemnitzacions mútues

Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres

Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import
total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en
el calendari d'obra.
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.

Demora dels pagaments

Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el
termini convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent
(4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import
de l'esmentada certificació.
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-
se aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació
corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les
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condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de
l'obra contractada o adjudicada.
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en la demora
de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol·licitud ha invertit en
obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució
que tingui assenyalat al contracte.

Epígraf 7: Varis

Millores i augments d'obra. Casos contraris

Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit
l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells
previstos en el contracte.
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions
del Projecte, a no ser que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades.
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva
execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous
materials o aparells ordenants utilitzar i  els augments que totes aquestes millores o augments d'obra
suposin sobre l'import de les unitats contractades.
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin
una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.

Unitats d'obra defectuoses però acceptables

Article  77.-  Quan  per  qualsevol  causa  calgués  valorar  obra  defectuosa,  però  acceptable  segons
l'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al
Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins
el  termini  d'execució,  s'estimi  més enderrocar  l'obra i  refer-la  d'acord amb condicions,  sense excedir
l'esmentat termini.

Assegurança de les obres

Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la
seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el
valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en
el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra
que  es  construeixi,  i  a  mesura  que  aquesta  es  vagi  fent.  El  reintegrament  d'aquesta  quantitat  al
Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció.  En cap cas,  llevat
conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import
per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha
exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança,
abonament  complet  de  despeses,  materials  emmagatzemats,  etc.,  i  una  indemnització  equivalent  a
l'import  dels danys causats al  Contractista  pel  sinistre i  que no se li  haguessin abonat,  però sols en
proporció  equivalent a allò que representi  la indemnització abonada per la  Companyia Asseguradora,
respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-
Director.
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la
seva quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici
afectada per l'obra.
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el
Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la
seva prèvia conformitat o objeccions.

Conservació de l'obra

Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini
de garantia, en el cas que l'edifici  no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva,
l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la
vigilància,  neteja i  tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació,  abonant-se tot per
compte de la Contracta.
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del
contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi.
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del
Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la
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vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar.
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra,
durant  el  termini  expressat,  procedint  en  la  forma  prevista  en  el  present  "Plec  de  Condicions
Econòmiques".

Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari

Article  80.-  Quan  durant  l'execució  de  les  obres  el  Contractista  ocupi,  amb  la  necessària  i  prèvia
autorització del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de
adobar-los  i  conservar-los  per  fer-ne  entrega  a  l'acabament  del  contracte,  en  estat  de  perfecte
conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició
ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.
En el  cas que en acabar el  contracte i  fer  entrega del  material,  propietats o edificacions,  no hagués
acomplert  el  Contractista  amb allò  previst  en el  paràgraf  anterior,  ho realitzarà  el  Propietari  a  costa
d'aquell i amb càrrec a la fiança.

EXIGÈNCIA DE L’ESTUDI GEOTÈCNIC AL PROMOTOR

Es considera necessari, donades les característiques del terreny, un estudi del subsòl, que formulat per un
tècnic competent consideri les característiques geotècniques, geològiques i sísmiques del terreny, que
deurà aportar  el  promotor tant  mateix  es requereix  la  documentació que aporti  les  següents dades i
condicions:

- Determinació de les infraestructures i escomeses.
- Verificació de les fites del terreny reconeixement del terreny, alineacions, rasants,...
- Conformitat  del  promotor  amb  el  projecte  bàsic,  en  cas  de  manca  de  document  que  ho  acrediti
s’entendrà aquesta conformitat explícitament.
El contracte entre promotor i constructor adjudicatari de la contracta inclourà les condicions fixades en el
projecte d’execució en cas contrari l’arquitecte no assumirà cap responsabilitat entre les divergències que
puguin sorgir entre les parts.
Abans  d’iniciar  les  obres  s’haurà  de  fer  un  reconeixement  dels  edificis  veïns,  comprometent-se  el
promotor a fer un aixecament d’acta notarial amb fotografies sobre l’estat de les propietats colindants.
Qualsevol  modificació  que  puguin  acordar  el  promotor  e  els  industrials  adjudicataris  de  les  obres,
constructors, instal·ladors,.., sense tenir en compte el projecte o les consideracions i opinió de l’arquitecte
com a director de les obres, serà responsabilitat dels que hagin acordat, assabentant-se de que en cap
cas  podran  imputar  al  tècnic  cap  responsabilitat  sobre  aquestes  decisions  o  les  conseqüències
constructives que en puguin resultar, en aquest moment o en el futur.

En tot  cas,  serà en les anotacions en el llibre d’ordres i  assistències on s’explicaran les successives
incidències, detallaran els elements constructius i materials, conjuntament amb els dibuixos i explicacions
que siguin necessaris, per aclarir el desenvolupament del projecte, tal com l’assumeix l’arquitecte director
de les obres.

L’arquitecta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Trinitat Bonaterra Batlle 
Figueres, juny 2022

Projecte bàsic i executiu. Millora de l’accessibilitat a serveis i nuclis disseminats de Garrigàs – Projecte de pavimentació de la Ronda Marinada de
Tonyà. Juny 2022.         Plec de cond. generals edificació.  15/15



DOCUMENT

DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
EXPEDIENT

X2022000177

Codi Segur de Verificació: c8a76ffa-4c55-44ba-a2d6-ce9f94b7737f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2022_20470966
Data d'impressió: 19/01/2023 14:50:45
Pàgina 52 de 245

SIGNATURES

1.- TRINITAT BONATERRA BATLLE (AUT), 16/06/2022 10:36
2.- TRINITAT BONATERRA BATLLE (AUT), 16/06/2022 10:38
3.- MARIA CAIRÓ MUÑOZ (AUT) (Secretària - Interventora.  (Projecte d'obra aprovat inicialment per decret d'alcaldia núm.
2022DECR000210 de data 30/12/2022)), 10/01/2023 14:37

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 G

A
R

R
IG

À
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//g
ar

rig
as

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
c8
a7
6f
fa
-4
c5
5-
44
ba
-a
2d
6-
ce
9f
94
b7
73
7f
NÎ



DOCUMENT

DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
EXPEDIENT

X2022000177

Codi Segur de Verificació: c8a76ffa-4c55-44ba-a2d6-ce9f94b7737f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2022_20470966
Data d'impressió: 19/01/2023 14:50:45
Pàgina 53 de 245

SIGNATURES

1.- TRINITAT BONATERRA BATLLE (AUT), 16/06/2022 10:36
2.- TRINITAT BONATERRA BATLLE (AUT), 16/06/2022 10:38
3.- MARIA CAIRÓ MUÑOZ (AUT) (Secretària - Interventora.  (Projecte d'obra aprovat inicialment per decret d'alcaldia núm.
2022DECR000210 de data 30/12/2022)), 10/01/2023 14:37

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 G

A
R

R
IG

À
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//g
ar

rig
as

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
c8
a7
6f
fa
-4
c5
5-
44
ba
-a
2d
6-
ce
9f
94
b7
73
7f
NÎ

Serveis Tècnics Juny 2022

MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀPROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

Trini Bonaterra Batlle, arquitecta

GARRIGÀS Plec de condicions tècniques
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A PROJECTES D’URBANITZACIÓ

I N D E X  

CAPÍTOL I

CONDICIONS GENERALS
Art. 1.01.- Condicions generals....................................................................................................... pàg. 1
Art. 1.02.- Documents del projecte.................................................................................................. pàg. 1
Art. 1.03.- Obligacions del contractista............................................................................................ pàg. 1
Art. 1.04.- Compliment de les disposicions vigents......................................................................... pàg. 1
Art. 1.05.- Indemnitzacions per compte del contractista.................................................................. pàg. 2
Art. 1.06.- Despeses a càrrec del contractista................................................................................. pàg. 2
Art. 1.07.- Replanteig de les obres ................................................................................................. pàg. 2
Art. 1.08.- Materials......................................................................................................................... pàg. 2
Art. 1.09.- Desviaments provisionals............................................................................................... pàg. 3
Art. 1.10.- Abocadors....................................................................................................................... pàg. 3
Art. 1.11.- Explosius......................................................................................................................... pàg. 4
Art. 1.12.- Servituds i serveis afectats............................................................................................. pàg. 4
Art. 1.13.- Preus unitaris.................................................................................................................. pàg. 4
Art. 1.14.- Partides alçades............................................................................................................. pàg. 5
Art. 1.15.- Termini de garantia......................................................................................................... pàg. 5
Art. 1.16.- Conservació de les obres............................................................................................... pàg. 5
Art. 1.17.- Existència de tràfic durant l'execució de les obres......................................................... pàg. 6 
Art. 1.18.- Interferència amb altres contractistes............................................................................. pàg. 6
Art. 1.19.- Existència de servituds i serveis existents...................................................................... pàg. 6
Art. 1.20.- Desviament de serveis................................................................................................... pàg. 6
Art. 1.21.- Mesures d'ordre i seguretat............................................................................................ pàg. 6
Art. 1.22.- Abonament d'unitats d'obra............................................................................................ pàg. 7
Art. 1.23.- Control d'unitats d'obra................................................................................................... pàg. 7

CAPÍTOL II

CONDICIONS QUE HAN DE SATISFER ELS MATERIALS
Art. 2.01.- Condicions generals....................................................................................................... pàg. 9
Art. 2.02.- Normes i plec d'aplicació................................................................................................ pàg. 10
Art. 2.03.- Materials per emprar a replens....................................................................................... pàg. 11
Art. 2.04.- MATERIALS FILTRANTS PER A REPLENS LOCALITZATS I DRENATGES
                  SUBTERRANIS............................................................................................................. pàg. 11
Art. 2.05.- Tubs en general de gres de fibrocIment, de O.F. i de Drenatge..................................... pàg. 11
                  2.05.1. Tubs en general................................................................................................. pàg. 11
                  2.05.2. Tubs de gres i fibrociment................................................................................. pàg. 12
                  2.05.3. Peces especials per a canonada i ferratges per a fixació de canonades.......... pàg. 12
Art. 2.06.- Àrid gruixut per emprar en formigons............................................................................. pàg. 13
Art. 2.07.- Àrid fi per emprar en morters i formigons....................................................................... pàg. 13
Art. 2.08.- Aigua per emprar en morters i formigons....................................................................... pàg. 13
Art. 2.09.- Ciments........................................................................................................................... pàg. 14
Art. 2.10.- Additius........................................................................................................................... pàg. 15
Art. 2.11.- Morters de ciment........................................................................................................... pàg. 15
Art. 2.12.- Mescles bituminoses en calent....................................................................................... pàg. 15
Art. 2.13.- Regades d'imprimació.................................................................................................... pàg. 15
Art. 2.14- Materials per emprar i sub-bases granulars.................................................................... pàg. 16
Art. 2.15.- Materials per a bases granulades................................................................................... pàg. 16
Art. 2.16.- Àrid gruixut i engravat en bases d'afermats de macadam.............................................. pàg. 16
Art. 2.17.- Rigoles de pedra............................................................................................................. pàg. 16
Art. 2.18.- Tractaments superficials................................................................................................. pàg. 16
Art. 2.19.- Fusta per emprar en mitjans auxiliars i fusteria d'armar................................................. pàg. 16
Art. 2.20.- Fusta per emprar en obres definitives............................................................................ pàg. 17
Art. 2.21.- Acer per emprar en armadures....................................................................................... pàg. 17
Art. 2.22.- Acers per perfils laminats................................................................................................ pàg. 18
Art. 2.23.- Acer galvanitzat precalat................................................................................................. pàg. 19
Art. 2.24.- Guixos............................................................................................................................. pàg. 19
Art. 2.25.- Calç................................................................................................................................. pàg. 19
Art. 2.26.- Pedres per a lloses, pedra picada, pedra construcció i maçoneria................................ pàg. 19
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C A P Í T O L    I    

CONDICIONS GENERALS

Art. 1.01.-  CONDICIONS GENERALS
Les  condicions  tècniques  generals  del  Present  Plec,  tindran  vigència  mentre  no  siguin
modificades per les Prescripcions tècniques particulars del Capítol II.  (en el  cas de que es
presenti).

Art. 1.02.-  DOCUMENTS DEL PROJECTE
El present Projecte consta dels següents documents: Memòria, Quadres de preus, Amidaments
i Pressupost, Plec de Condicions i Plànols.

S'entén  per  documents  contractuals,  aquells  que  resten  incorporats  al  contracte  i  que  són
d'obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents en cas
de  licitació  sota  pressupost,  són:  Plànols,  Plec  de  Condicions  (amb  els  dos  capítols  de
Prescripcions tècniques generals i  Prescripcions tècniques particulars) i  Pressupost (amb la
descripció de les partides, pressupost total i criteris de valoració).

La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per
la Memòria amb tots els seus Annexos, els amidaments i els pressupostos parcials.

Els  esmentats  documents  informatius  representen  únicament  una  opinió  fonamentada  de
l'Administració, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es
subministren. Aquestes dades han de considerar-se tant sols, com a complement d'informació
que el contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Solament  els  documents contractuals,  definits  a  l'apartat  anterior,  constitueixen la  base del
contracte; per tal, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions de Contracte
en base a les dades contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus de
base de personal, maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies
de transport, característiques dels materials de l'explanació, justificació de preus, etc.) llevat
que aquestes dades apareguin en algun document contractual.

El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la
suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del
Projecte.

En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions tècniques particulars contingudes
en el Capítol II del present Plec de Condicions, preval el que s'ha prescrit en aquestes últimes.
En qualsevol  cas,  ambdós documents  prevalen  sobre  les  prescripcions  tècniques  generals
contingudes en el Capítol I del present Plec.

El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser
executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director,
quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el
Contracte.

Art. 1.03.-  OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Projecte bàsic i executiu.            Millora de l’accessibilitat a serveis i nuclis disseminats de Garrigàs – Projecte de pavimentació de la
Ronda Marinada de Tonyà. Juny 2022.                                                                          PCT d'urbanització.1/62
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El  contractista  designarà  el  seu  "Delegat  d'obra",  en  les  condicions  que  determinen  les
clàusules 9 i 10 del Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la contractació d'obres
de l'Estat.
En relació a "l'Oficina d'Obra" i "Llibre d'Ordres", hom es regirà pel que disposen els articles 7, 8
i 9 de l'esmentat Plec de Clàusules Administratives Generals. El Contractista està obligat a
dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre en la licitació. El personal del
contractista  col·laborarà amb el  Director  i  la  Direcció,  pel  normal  compliment  de les seves
funcions.

Art. 1.04.-  COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS
Hom es regirà pel que estipula el "Plec de Clàusules Administratives Generals".

Així  mateix,  acomplirà  amb els  requisits  vigents  per  magatzematge  i  utilització  d'explosius,
carburants,  prevenció  d'incendis,  etc.  i  s'ajustarà  a  l'assenyalat  en  el  Codi  de  Circulació,
Reglament de la Policia i conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de baixa tensió i a
totes les disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que directament o indirectament
siguin necessaris per a l'acompliment del Contracte.

Art. 1.05.-  I  NDEMNITZACIONS PER COMPTE DEL CONTRACTISTA  
Hom es regirà pel que disposi el Reglament General  de la Llei  de Contractes del "Plec de
Condicions Administratives Generals"(en endavant PCAG)

Particularment, el contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets
malbé,  indemnitzant  a  les  persones  o  propietats  que  resultin  perjudicades.  El  Contractista
adoptarà mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua
així  com  del  medi  ambient,  per  l'acció  de  combustibles,  olis,  lligants,  fums,  etc.,  i  serà
responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar.

El  Contractista haurà de mantenir  durant  l'execució de l'obra i  refer  al  seu acabament,  les
servituds afectades,  sent a compte del Contractista els treballs necessaris pel fi.

Art. 1.06.-  DESPESES A CÀRREC DE CONTRACTISTA
A més de les despeses i taxes que se citen a les clàusules 52 del PCAG, aniran a càrrec del
contractista, si en el Capítol II d'aquest Plec o en el Contracte no es preveu explícitament el
contrari, les següents despeses:

a) Col·locació  de placa commemorativa de pedra natural  o bé de fundició  de bronze,
gravada, amb el nom de la plaça o edifici del promotor, del constructor i dels autors del
projecte. Segons disseny aprovat pel tècnic Director de l'obra.
b) Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària.
c) Despeses  de  construcció  i  retirada  de  tota  classe  de  construccions  auxiliars,
instal·lacions, ferramentes, etc.
d) Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.
e) Despeses de protecció d'amàs i de la pròpia obra contra tot deteriorament.
f) Despeses  de  muntatge,  conservació  i  retirada  d'instal·lacions  pel  subministrament
d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets,
taxes o impostos de presa, comptadors, etc.
g) Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses
d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.
h) Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de
l'obra i zones confrontades afectades per les obres, etc.
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i) Despeses de Projectes, permisos o llicències necessàries per a l'execució (com per
exemple,  honoraris  projecte  d'organització,  seguretat,  control  i  economia  de  l'obra,
permisos  de  la  Delegació  d'Indústria  en  quant  a  la  legalització  de  qualsevol  tipus
d'instal·lacions, etc.) excepte dels corresponents a Expropiacions i  Serveis afectats.
j) Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus
unitaris contractats.

Art. 1.07.-  REPLANTEIG DE LES OBRES.
El  contractista  realitzarà  tots  els  replantejaments  parcials  que  siguin  necessaris  per  a  la
correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. Haurà també, de
materialitzar sobre el terreny, tots els punts de detall, que la Direcció consideri necessari per
l'acabament, exacte, en planta i perfil de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà
d'obra, necessaris per aquests treballs, aniran a càrrec del Contractista.

Art. 1.08.-  M  ATERIALS.  
A més del que es disposa en el PCAG, hauran d'observar-se les següents prescripcions:
Si  les  procedències  de  materials  estiguessin  fixades  en  els  documents  contractuals,  el
Contractista haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat d'autorització
expressa del Director de l'obra. Si fos imprescindible, a judici de l'Administració, canviar aquell
origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa en el PCAG.

Si  per  no complir  les prescripcions del  present  Plec,  es rebutgen  materials  procedents  de
l'explanació,  préstecs  i  pereres,  que  figuren  com  a  utilitzables  sols  en  els  documents
informatius,  el  Contractista  tindrà  l'obligació  d'aportar  altres  materials  que  acompleixin  les
prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari.

El Contractista obtindrà al seu càrrec l'autorització per la utilització de préstecs, i es farà càrrec,
a més, al seu compte totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc. que es presentin.

El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, les procedències dels
materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es
refereix a la quantitat com a la qualitat.

En cap cas podran ser arreplegades i utilitzades a l'obra materials, si la seva procedència no ha
estat aprovada pel Director. Tots els materials que s'utilitzaran a l'obra hauran de ser, a judici
del Director de les Obres, de qualitat suficient, malgrat que no s'especifiqui expressament en el
Plec de Condicions. 

Art. 1.09.-  DESVIAMENTS PROVISIONALS
El contractista executarà o acondiciarà en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos
provisionals pels desviaments, que imposin les obres en relació amb el tràfic general i amb els
accessos dels confrontants, d'acord amb com es defineix en el Projecte o a les instruccions que
rebi  de la Direcció.  Els materials i  les unitats d'obra que comporten les esmentades obres
provisionals, compliran totes les prescripcions del Present Plec, com si fossin obres definitives.

Aquestes  obres  seran  d'abonament,  llevat  que  en  el  capítol  III  es  digui  expressament  el
contrari, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el Pressupost o, en cas
que no hi siguin, valorats als preus de Contracte.

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de les obres,
a judici  de la Direcció,  sent, per tant,  conveniència del Contractista per facilitar o accelerar
l'execució de les obres, no seran d'abonament.
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Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc.,
necessaris  per  la  circulació  interior  de  l'obra  o  per  transport  de  materials  a  l'obra,  o  per
accessos i circulació del personals de l'Administració i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista
haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació.

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals, serà a càrrec del
Contractista.

Art. 1.10.-  ABOCADORS  .  
Llevat  manifestació  expressa  contrària  al  Capítol  III  del  Present  Plec,  la  localització
d'abocadors,  així  com  les  despeses  que  comporti  la  seva  utilització,  seran  a  càrrec  del
Contractista.

Ni la distància més gran dels abocadors en relació amb la hipòtesi feta en la justificació del preu
unitari,  que s'inclou als annexos de la Memòria, ni  l'omissió,  en l'esmentada justificació,  de
l'operació de transport  a abocadors,  seran causa suficient  per al·legar  modificació del  preu
unitari que apareix al quadre de preus o al·legar que la unitat d'obra corresponent no inclou
l'esmentada operació de transport a l'abocador, sempre que en els document contractuals es
fixi que la unitat inclou l transport de a l'abocador.

Si en els mesuraments i documents informatius del projecte es suposa que el material obtingut
de l'excavació de l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc. i la
Direcció d'obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del present Plec, el
Contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors sense dret a cap abonament
complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte per haver
d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs.
El Director de les obres podrà autoritzar abocadors a les zones baixes de les parcel·les, amb la
condició que els productes abocats siguin extensos i compactats correctament. Les despeses
de l'esmentada extensió i  compactació dels materials  seran a compte del  Contractista,  per
considerar-se incloses en els preus unitaris.

Art. 1.11.-  EXPLOSIUS
L'adquisició,  transport,  magatzematge,  conservació,  manipulació  i  utilització  de  metxes,
detonadors i explosius es regirà per les disposicions vigents a l'efecte, completades amb les
instruccions que figurin en Projecte o dicti la Direcció d'obra.

Anirà  a  càrrec  del  Contractista  l'obtenció  de permisos  llicències  per  la  utilització  d'aquests
mitjans, així com el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin.

El Contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria
d'explosius i execució de voladures.

La Direcció podrà prohibir la utilització de voladures o de determinats mètodes que consideri
perillosos, encara que l'autorització dels mètodes utilitzats no exempta el Contractista de la
responsabilitat dels danys causats.

El Contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per advertir al públic del seu
treball  amb explosius.  El  seu emplaçament i  estat  de conservació  garantiran,  en qualsevol
moment, la seva perfecta visibilitat.

En  tot  cas,  el  Contractista  serà  responsable  dels  danys  que  es  derivin  de  la  utilització
d'explosius.
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Si per qualsevol motiu, no és possible emprar explosius, els treballs d'excavació mecànic amb
retroexcavadora o martell-picador no seran objecte de sobre-peu, i  s'abonaran al preu únic
d'excavació.

Art. 1.12.-  SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS.
En relació a les servituds existents hom es regirà pel que s'estipula en el PCAG. A aquest
efecte, també es consideraran servituds relacionades en el Plec de Prescripcions, aquelles que
apareixen definides en els Plànols del Projecte.

Els  objectes  afectats  seran  traslladats  o  retirats  per  les  Companyies  i  Organismes
corresponents.

Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per la localització, protecció o
desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància que la Direcció consideri
convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de
pagament del contractista, ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el
Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus ITEC. 

Art. 1.13.-  P  REUS UNITARIS  
El  preu unitari,  que apareix  en lletra al  quadre de Preus núm.1,  serà el  que s'aplicarà als
Mesuraments per a obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra.

De forma complementària  al que es prescriu en el PCAG, els preus unitaris, que figuren al
Quadre de Preus núm.1, inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra d'un document
contractual, i encara que no figuri a la descomposició de preus, els següents conceptes:

Subministrament  (inclosos  drets  de  patent,  cànon  d'extracció,  etc.),  transport,  amàs,
manipulació i utilització de tots els materials usats a l'execució de la corresponent unitat d'obra;
les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.; les
despeses de tot tipus d'operacions normalment o incidentment necessàries per tal d'acabar la
unitat corresponent i els costos indirectes.
La descomposició dels preus unitaris que figuren al quadre de Preus núm.2, són d'aplicació
exclusiva a les unitats d'obra incompletes. El Contractista no podrà reclamar cap modificació
dels  preus  en lletra  del  Quadre de Preus núm.1  per  les  unitats  totalment  executades,  per
errades  i  omissions  en  la  descomposició  que  figura  al  Quadre  de  Preus  núm.2.  A
l'encapçalament d'ambdós quadres figura una advertència a l'efecte.

Fins i tot, a la justificació del preu unitari, s'utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real
d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària;
preu  i  tipus  de  materials  bàsics;  procedència  o  distàncies  de  transport,  número  i  tipus
d'operacions necessàries per a completar la unitat d'obra; dosificació, quantitat de materials,
proporció de diferents components o diferents preus auxiliars,  etc.),  els esmentats caps no
podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que s'han
fixat  a  l'objecte  de  justificar  l'import  del  preu  unitari  i  estan  continguts  a  un  document
fonamentalment informatiu.

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que
figura als corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la
millor  comprensió  dels conceptes que comprèn la unitat  d'obra.  Per això,  les operacions o
materials no relacionats, però necessaris per a executar la unitat, es consideraran inclosos al
preu unitari corresponent.

Tots els materials i  operacions necessàries per al correcte acabament de la unitat d'obra o
complementàries a la unitat d'obra, malgrat que no figurin als documents contractuals, si es
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consideren necessàries a judici del Director Facultatiu, s'hauran d'executar sense ser motiu de
sobre-peu del Contracte.

Art. 1.14.-  P  ARTIDES ALÇADES.  
Les partides que figuren com de "pagament íntegre" al les Prescripcions Tècniques Particulars,
als  Quadres de Preus o  als  Pressupostos Parcials  o  Generals,  es pagaran íntegrament  al
Contractista un cop realitzats els treballs als quals corresponen.

Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb el que estipula el PCAG. Pel que
respecta a les partides alçades "a justificar" en concepte de desviament de línies elèctriques,
aquestes s'abonaran segons factura de les Companyies Distribuïdores afectades.

Art. 1.15.-  T  ERMINI DE GARANTIA.  
El termini de garantia de l'obra serà d'un any comptat a partir de la Recepció Provisional, llevat
que en el  Capítol  III  del  Present Plec o en el  Contracte es modifiqui expressament aquest
termini.

Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal,
balisatge,  senyalització  i  barreres,  plantacions,  enllumenat,  instal·lacions  elèctriques,
edificacions,  obres  auxiliars,  etc.).  En  cas  de  Recepcions  parcials,  hom es  regirà  pel  que
disposa l'article 108 del Reglament General de Contractació de l'Estat i el 147.5 de la Llei de
contractes.

Art. 1.16.-  C  ONSERVACIÓ DE LES OBRES.  
Definició:  Es  defineix  com  a  conservació  de  l'obra,  els  treballs  de  neteja,  acabats,
entreteniments i reparació de tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres
en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservació s'estén a totes les obres
executades sota el mateix Contracte (obra principal, balisatge, etc.)

A més del que es prescriu en el present article, hom es regirà pel que es disposa a l'article 79
del PCAG.

El present article serà d'aplicació des de l'ordre d'endegament de les Obres fins a la recepció
definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del contractista.

Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin sigut
objecte  de  robatori.  El  Contractista  haurà  de  tenir  en  compte  en  el  càlcul  de  les  seves
proposicions econòmiques les despeses corresponents a les reparacions esmentades o a les
assegurances que siguin convenients. Es tindran en compte, especialment, les assegurances
contra incendis i actes de vandalisme durant el període de garantia, ja que s'entenen incloses
en el concepte de guarderia a compte del Contractista.

Art. 1.17.-  EXISTÈNCIA DE TRÀFIC DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES
L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les
Obres  no  serà  motiu  de  reclamació  econòmica  per  part  del  Contractista.  El  Contractista
programarà  l'execució  de  les  Obres  de  manera  que  les  interferències  siguin  mínimes  i  si
s'escau construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris,  sense que això sigui
motiu d'increment del preu del contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i
per la conservació dels vials de servei esmentats es consideraran incloses en els preus del
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Contracte i en cap moment podran ésser objecte de reclamació. En el cas de que l'anterior
impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les Obres per fases, aquestes seran
definides per  la  Direcció  de les  Obres  i  el  possible  cost  addicional  es considerarà  com el
l'apartat anterior inclòs en els preus unitaris.

Art. 1.18.-  INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES
El Contractista programarà els  treballs  de manera que durant  el  període d'execució de les
Obres sigui possible executar treballs de Jardineria, Obres Complementàries com poden ser
execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas, el Contractista
complirà les ordres de la Direcció referents a l'execució de les Obres per fases que marcarà la
Direcció  de  les  Obres  a  fi  de  delimitar  zones  amb  determinades  unitats  d'obra  totalment
acabades  a  fi  d'endegar  els  treballs  complementaris  esmentats.  Les  possibles  despeses
motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a l'esmentada execució per
fases, es consideraran incloses en els preus del Contracte i no podran ésser en cap moment
objecte de reclamació.

Art. 1.19.-  EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS EXISTENTS
Quan  sigui  necessari  executar  determinades  unitats  d'obra,  en  presència  de  servituds  de
qualsevol  tipus  o  de  serveis  existents  que  sigui  necessari  respectar  o  bé  quan  s'escaigui
l'execució simultània de les Obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista
estarà obligat a emprar els medis adequats per a l'execució dels treballs de manera que s'eviti
la possible interferència.

El  Contractista  sol·licitarà  a  les diferents  entitats  subministradores o  propietaris  de Serveis
plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades
de serveis enterrats mitjançant treballs  d'excavació manual.  Les despeses originades o les
disminucions  de  rendiment  originades  es  consideraran  incloses  en  els  preus  unitaris  i  no
podran ser objecte de reclamació.

Art. 1.20.-  DESVIAMENT DE SERVEIS
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de què
disposi, o mitjançant la visita als serveis si es factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el
terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs
per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas consideri necessari modificar.

Si  l'arquitecte  Director  es  mostra  conforme,  sol·licitarà  de  l'Empresa  i  Organismes
corresponents,  la  modificació  d'aquestes  instal·lacions.  Aquestes  operacions  es  pagaran
mitjançant factura.

Malgrat  tot,  si  amb  la  fi  d'accelerar  les  obres,  les  empreses  interessades  recapten  la
col.laboració del Contractista, aquest haurà de prestar l'ajuda necessària.

Art. 1.21.-  MESURES D'ORDRE I SEGURETAT
El Contractista queda obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per la bona
i segura marxa dels treballs.

En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de
les obres de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar-los a
alguna  altra  persona  o  Entitat.   En  conseqüència  el  constructor  assumirà  totes  les
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responsabilitats annexes al compliment de la Llei  sobre accidents de treball  de 30-1-1900 i
disposicions posterior. Serà obligació dels Constructor la Contractació de l'assegurança contra
el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers, en la "Caja Nacional del Seguro de
Accidentes de Trabajo", reformat per Decret del "Ministerio del Trabajo", del dia 18-6-1942.

Art. 1.22.-  ABONAMENTS D'UNITATS D'OBRA
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra i la manera d'abonar-los, d'acord amb el
Quadre de Preus núm. 1, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En
el càlcul  de la proposició econòmica, s'haurà de tenir  en compte, que qualsevol material  o
treball  necessari  pel  correcte  acabament  de  la  unitat  construïda  en  relació  a  la  resta  de
construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris del Contracte, no podent ser objecte de
sobrepreu. La ocasional omissió dels esmentats elements en els documents del Projecte no
podrà ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, per considerar-se expressament inclòs
en els  preus  del  Contracte.  Els  materials  i  operacions  esmentats  són  els  considerats  com
necessaris a la normativa d'obligat compliment.

Art. 1.23.-  CONTROL D'UNITATS D'OBRA
Per compte del contractista i fins a l'1% del import del pressupost, segons la clàusula 38 del
Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obra de l'Estat, abonarà les
factures  del  laboratori  dictaminat  per  a  l'Administració  per  a  la  realització  del  Control  de
Qualitat, segons esquema aprovat per l'Administració i d'acord amb la Direcció Facultativa.

El laboratori  encarregat del present control  d'obra,  realitzarà tots els assaigs del  programa,
prèvia  sol.licitud  de  la  Direcció  Facultativa  de  les  obres  o  dels  Serveis  Tècnics  de
l'Administració, d'acord amb el següent esquema de funcionament:

- A criteri de la Direcció Facultativa o dels Serveis Tècnics de l'Administració, es podrà
ampliar o reduir el nombre de controls que s'abonaran sempre a partir dels preus unitaris
acceptats.
- Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció Facultativa
de les obres, a l'Arquitecte coodirector, als Serveis Tècnics de l'Administració i a l'Empresa
Constructora.  En el cas de resultats negatius s'anticiparà la comunicació telefònicament a
fi de poder prendre les mesures necessàries amb urgència. 
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C A P Í T O L    II

CONDICIONS QUE HAN DE SATISFER ELS MATERIALS

Art. 2.01.-  CONDICIONS GENERALS
Tots els materials que s'utilitzin a l'obra hauran de complir les condicions establertes en aquest
plec. Els esmentats materials hauran de ser examinats i assajats abans de la seva acceptació.

Ultra complir les prescripcions del present plec, els materials que s'utilitzin a l'execució dels
treballs  hauran  de  tenir  una  qualitat  no  més petita  de  la  corresponent  a  les  procedències
recomanades al Projecte.

L'ús  de  materials  de  procedències  autoritzades  o  recomanades  en  el  present  projecte  no
allibera  en  cap  cas  el  contractista  de  que  els  materials  compleixin  les  condicions  que
s'especifiquen en aquest plec i poden ser rebutjat a qualsevol moment, en cas que es trobin
defectes de qualitat o uniformitat.

Assaigs.  El  tipus  i  nombre  d'assaigs  que  s'han  de  realitzar  per  a  l'aprovació  prèvia  de
procedències de materials  seran fixats a cada cas.

Un cop fixades les procedències del material, la seva qualitat serà controlada periòdicament
durant l'execució dels treballs mitjançant assaigs. La freqüència, i el tipus s'especificarà a títol
orientatiu, en els corresponents articles del present capítol. L'Arquitecte-Director podrà fixar la
freqüència i  tipus dels esmentats assaigs amb la finalitat d'aconseguir l'adequat control dels
materials.

En cas que els resultats dels assaigs de control siguin desfavorables, es podrà elegir entre
rebutjar la totalitat de la partida controlada o executar, a càrrec del contractista, un control més
detallat del material en examen. A la vista dels resultats dels nous assaigs es decidirà sobre
l'acceptació total o parcial del material o el seu rebuig.

Serà obligació del Contractista avisar l'Arquitecte Director amb antelació suficient per l'arreplec
dels  materials  que  hagin  de ser  utilitzats,  perquè  puguin  executar-se  a  temps els  assaigs
oportuns.

El contractista subministrarà al seu càrrec les quantitats de qualsevol tipus de material (inclòs el
formigó per a la confecció de provetes) necessaris per a la realització de tots els exàmens o
assaigs que ordeni l'Arquitecte Director per a l'acceptació de procedències i el control periòdic
de  la  seva  qualitat,  independentment  de  la  Normativa  de  la  Generalitat  sobre  Control  de
Qualitat en l'Edificació.

La presa de mostres haurà de ser feta d'acord amb les normes d'aquest plec, les de l'assaig a
realitzar o, en defecte d'ambdues, les que estableixi l'Arquitecte-Director. El contractista haurà
de donar tota mena de facilitats per a la realització del control de qualitat dels materials.

Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats o no provats, podrà ser considerat
com a defectuós.

Tot el material que hagi estat rebutjat serà retirat de l'obra immediatament.

Arreplec.  Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri  la  conservació de les
seves característiques i aptituds per la seva utilització a l'obra i de forma que es faciliti la seva
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inspecció. Es podrà ordenar, si es considera necessari, l'ús de plataformes adequades, coberts
o edificis provisionals per a la protecció d'aquells materials que ho requereixin.

Dosificacions.  Totes  les  dosificacions  hauran  de  ser  aprovades  abans  del  seu  ús  per
l'Arquitecte-Director el qual podrà modificar-les a la vista dels assaigs que es realitzin a l'obra i
dels resultats obtinguts al llarg de l'execució dels treballs.

Art. 2.02.- NORMES I PLEC D'APLICACIÓ
Serà  subsidiari  del  present  plec  a  tots  els  efectes,  tant  en  materials  com  en  medicions,
abonament, condicions d'execució i tot allò que no sigui especificat en els següents plecs.

PG-3 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carretera i ponts PG-
3/75 del 6 de Febrer de 1976.

REBT Reglament electrotècnic per a baixa tensió RD842/2002, de 2 d'agost.

RLAT Reglament  sobre  condiciones  técnicas  y  garantías  de  seguridad  en  líneas
eléctricas de alta tensión RD223/2008 de 15 de febrer.

P.R.C. Plec  de  Prescripcions  Tècniques  Generals per a  la  recepció  de  Ciments
RC-97.

RY-85 Plec  General  de Condicions  per  a  la  recepció de  guix  i  escaiola de  les
obres  de construcció.

P.T.C. Plec   General  de  Condicions  Facultatives   per  a  la  fabricació,   transport  i
muntatge  de canonades  de  formigó  de  l'Associació  Tècnica  de
Derivats del Ciment 12.

EHE-08  Instruccions de formigó estructural.

PG 3/75 Instrucció  per  a  la  fabricació  i  proveïment  de formigó preparat. Modificat
per Ordre
 FOM 891/2004.

NCSE-02 Norma sismoresistent.

DB SE-AE  Accions a edificació.

DB SE-F Maons resistents i murs resistents de fàbrica de maó.       

Decret 130/2003, de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament dels serveis
públics de sanejament (DOGC 3894, 29-05-2003)

N.I.T. Normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d'aigua 
(Ordre del Ministeri d'Indústria de 9.12.76)

C.T.E. Codi tècnic de l'edificació.

NLT Normes de l'assaig de Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl.

U.N.E. Normes UNE.
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NTE.IER Recomanacions tècniques per a les instal·lacions elèctriques.
Centres trans formació.

I.C.F. Instrucció  per  al  control  de  fabricació  i  posada  a  l'obra  de
mescles bituminoses. Març 2010

Orden  FOM/3460/2003,  de  28  de  noviembre,  per  la  qual
s'aprova la norma  6.1 ic “sección firme”, de la construcció
de carreteres (BOE  de  12  desembre  de
2003).

  Orden de 23 de mayo de 1989 por la que se aprueban las
instrucciones 6.1 y 2-IC de la Dirección General de Carreteras
sobre recursos de firme (BOE  155  de  30  de  juny  de
1989).

U.C.-85  Recomanacions UC-85 Us de les cendres volants
      en el formigó. Ordre 12 d'abril de 1985. DOGC núm. 534 de 3-
5-1985

EAE Instrucción de Acero Estructural 

Per tot el que no estigui detallat en el present plec de condicions (materials, unitats d'obra, etc.)
regiran les normes relacionades anteriorment, restant a judici de l'Arquitecte-Director dirimir les
possibles contradiccions existents.

Art. 2.03.-  MATERIALS PER EMPRAR EN REPLENS
Els  materials  per  emprar  en  terrenys  seran  terres  o  materials  locals  obtinguts  de  les
excavacions realitzades a l'obra o dels préstecs que autoritzi l'Arquitecte-Director.

La seva composició granulomètrica, capacitat portant plasticitat, densitat i d'altres condicions
qualitatives hauran de complir les prescripcions que per a aquests materials s'especifiquen als
capítols de terraplens, pedraplens i replens localitzats pel PG-3(Art. 330 a 332).

Art.  2.04.-  MATERIALS  FILTRANTS  PER  A  REPLENS  LOCALITZATS  I  DRENATGES
SUBTERRANIS  .  
Els materials filtrants per emprar en replens localitzats de rases, la part del darrera d'obres de
fàbrica, drenatge de clau, o qualsevol altra zona on es prescrigui la seva utilització, seran àrids
naturals o procedents de matxucar i triturar canteres o grava natural, escòries o materials locals
exempts d'argila, marga o d'altres matèries estranyes.
La  seva  composició  granulomètrica  complirà  les  prescripcions  indicades  per  a  replens
localitzats de matèria filtrant al PG-3 (Art. 421).

Art. 2.05.-  TUBS  EN  GENERAL,   DE   GRES,   DE   FIBROCIMENT,   DE  O.F.  I  DE
DRENATGE.

2.05.1. Tubs en general  
Els tubs de qualsevol mena i tipus seran perfectament llisos, de secció circular o no, gruix
uniforme  amb  generatrius  rectes  o  amb  curvatura  que  correspongui  als  colzes  o  peces
especials.  No  s'admetran  els  que  presentin  ondulacions  o  desigualtats  majors  de  cinc  (5)
mil·límetres, ni rugositats de més de dos (2) mil·límetres.
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Tindran a més a més les condicions que s'assenyalen als articles corresponents a cada mena
de tub.

En general, s'admetran toleràncies al diàmetre interior, d'un i mig per cent (1,5%) de menys i
del tres per cent (3%) de més, i del deu per cent (10%) de gruix de les parets.

En tot cas hauran de permetre el pas lliurement pel seu interior d'una esfera de diàmetre un i
mig (1,5) mil·límetres menys que el senyalitzat pel tub.

Els de formigó podran ser dels tipus següents:

- Formigó en massa
- Formigó armat
- Xapa d'acer amb doble revestiment de formigó armat.
- Formigó pretensat
- Formigó pretensat amb camisa de xapa.                 

Tant els materials com la fabricació dels tubs i peces especials (colzes, tes, etc.) així com les
proves a fàbrica, transport a obra, etc. hauran de complir estrictament les prescripcions que
assenyala el Plec de Condicions Tècniques i el Plec de Clàusules Administratives i la Instrucció
de l'Institut Eduard Torroja per a tubs de formigó armat o pretensat (juny de 1980).

2.05.2.- Tubs de gres i fibrociment
La cocció dels tubs de gres serà perfecta i no presentarà cap deformació. La fractura haurà de
ser vidrenca homogènia,  compacta i  sense buit.  Un tros de tub submergit  a l'aigua durant
quaranta  vuit  hores (48)  no  ha de xuclar  més del  cinc per  cent  (5%) del  seu  pes.  Seran
inalterables als àcids i el vidriat tindrà un gruix mínim d'un a dos (1 a 2) mil·límetres, cobrint
totalment les superfícies sense bombolles ni clapes. Els extrems dels tubs seran rugosos per tal
de facilitar l'adherència del morter.

Els tubs de ciment es classificaran en tres qualitats:

- Lleugera
- Mitja
- Pressió

En general s'utilitzarà el primer tipus de desguàs de poca importància, alleugeridors de dipòsits,
protecció de cable ventilació, etc.
El segon s'utilitzarà a desguassos i altres conduccions sense pressió. Tots els tubs de pressió
compliran  totes  les  prescripcions  especificades  al  P.T.C  (Plec  General  de  condicions
facultatives per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l'Associació
Tècnica de Derivats del Ciment 12).

2.05.3.- Peces especials per a canonades i ferratges per a la seva fixació

Les peces especials, perfils en T, colzes, maniguets, etc., compliran les condicions exigides als
tubs de la seva mena, més les inherents a la forma especial de les peces.

Els ferratges seran de ferro galvanitzat i hauran de permetre la lliure dilatació de les canonades.

El contractista haurà de presentar a l'enginyer encarregat per a la seva aprovació, els models
que vulgui usar.
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Art. 2.06.-  ÀRID GRUIXUT A EMPRAR AMB FORMIGONS.DEFINICIONS
Es defineix com àrid gruixut a emprar amb formigons, la fracció d'àrid mineral de mida superior
a set mil·límetres (7) que, aproximadament, correspon a la fracció que queda restringida al
tamís de 1/4 (ASTM 6,35 mm.)

Condicions generals
L'àrid gruixut per emprar amb formigons serà gravat natural o procedent del matxucament i
trituració de pedra de cantera o grava natural o d'altres productes l'ús dels quals hagi estat
sancionat  per  la  pràctica.  De  totes  maneres  l'àrid  es  compondrà  d'elements  nets,  sòlids  i
resistents,  d'una  uniformitat  raonable,  exempts  de  pols,  brutícia,  argila  o  d'altres  matèries
estranyes.

Tindran a més, les condicions exigides a l'Instrución para el proyecto de Obras de Hormigón"
EH-80 i les que, d'ara endavant, siguin aprovades, amb caràcter oficial pel Ministeri d'Obres
Públiques i Urbanisme (MOPU)

Assaig
Es realitzaran els següents assaigs per a cada procedència.

Per cada 100 metres cúbics (100 m3) o fracció d'àrid gruixut a emprar:

- Un (1) assaig granulomètric
- Un (1) assaig de determinació de matèria orgànica

Art. 2.07.- ÀRID FI A EMPRAR A MORTERS I FORMIGONS. D  EFINICIÓ  
Es defineix com a àrid fi per emprar en morters i formigons la fracció d'àrid mineral de mida
inferior a set mil·límetres (7 mm) que aproximadament correspon a la fracció que passa el
tamís d'1/4 (ASTM 6,35 mm)

Condicions generals
L'àrid fi per emprar en morters i formigons serà sorra natural, sorra procedent del matxucament,
una barreja de dos materials i  d'altres productes l'ús dels quals hagi estat sancionat per la
pràctica.
Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents.

Les sorres artificials s'obtindran de pedres que hauran de complir els requisits exigits per l'àrid
gruixut a emprar a formigons.
Compliran,  a  més,  les  condicions  exigides  a  l'Instrucción  para  el  proyecto  de  obras  de
Hormigón EHE-08 i les que, d'ara endavant, siguin aprovades amb caràcter oficial pel Ministeri
d'Obres Públiques i Urbanisme.

Assaig
Es realitzaran per cada cinquanta metres cúbics (50 m3) o fracció d'àrid fi a emprar:

- Un (1) assaig  granulomètric
- Un (1) assaig de determinació de matèria orgànica
- Un (1) assaig dels fins que passen per tamís, 0.080 UNE 7.050.

Art. 2.08.-  AIGUA PER EMPRAR EN MORTERS I FORMIGONS
    CONDICIONS GENERALS
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Com a norma, podrà utilitzar-se tant per al pastat com per al curat de morters i formigons, totes
aquelles aigües que la pràctica hagi sancionat com a acceptable, és a dir, que no hagin produït
eflorescències, esquerdes  o pertorbacions a l'adormiment i resistència d'obres similar a les que
es projectin.

Hauran de rebutjar-se les aigües que no acompleixin les següents condicions:
 

- Acidesa (PH) superior a cinc (5) Per la determinació del PH, podrà utilitzar-se paper
indicador universal de PH, amb la corresponent escala de colors de referència.
- Substàncies solubles en quantitat inferior a trenta-cinc grams per litre (35 gr/l.) (Mètode
d'assaig M.E.1.3.b., de la "Instrucción especial para obras de Hormigón Armado del IETcc.")
*1.
- Contingut  de  sulfats,  expressat  en  SO 3,  inferior  a  tres  dècims de gram (0,3  gr/l)
(Mètode  d'assaig  M.E.1.3.c,  de  la  Instrucción  citada  de  IETcc.9  glúcids  (sucres  i
carbohidrats)  ni  en  quantitats  mínimes  (Mètode  d'assaig  M.E.I.3.d.  de  l'esmentada
instrucció IETcc.)
- Grasses o olis de qualsevol origen en quantitat inferior a quinze grams per litre (15 gr/l)
(Mètode d'assaig M.E.3.e., de la instrucció citada del IETcc .).

Assaigs
Es comprovaran les característiques de l'aigua a emprar a morters i formigons, abans de la
seva utilització mitjançant l'execució de les sèries completes o reduïdes d'assaigs que cregui
pertinent l'arquitecte-Director. 

Article 2.09.-  CIMENTS.   CIMENT PORTLAND. DEFINICIÓ  
El Ciment pòrtland es defineix com el conglomerat hidràulic que s'obté per polvorització del
clínker, i sense cap més addició que la pedra de guix natural.

*1 IETcc: Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento.

Condicions Generals
El  ciment  pòrtland  haurà  de  complir  les  condicions  exigides  pel  Plec  de  Prescripcions
Tècniques Generals per a la recepció de Ciments RC-75, publicat al BOE del 28 d'agost de
1975.

Complirà alhora, les recomanacions i prescripcions contingudes a les Instruccions EH-91 per al
projecte i  execució d'obres de formigó en massa i armat. Podrà proporcionar al formigó les
condicions exigides als apartats corresponents del present plec.

L'emmagatzematge es durà a terme en sitges, condicionades per l'afer que aïllin el ciment de la
humitat. Si el proveïment es fa en sacs es rebrà el ciment als mateixos envasos tancats on
varen ser expedits, protegint-se tant de la intempèrie com de la humitat del terra i de les parets.

Assaigs de recepció de les diferents partides de ciment
Si el ciment emprat té "distintius de qualitat" la recepció de les diferents partides es durà a
terme efectuant únicament els següents assaigs:

a) Principi i fi d'adormiment
b) Resistència mecànica a tres dies (a flexotracció i a compressió).
c)   Si el ciment emprat no té "distintiu de qualitat" la recepció de les diferents partides es
durà a terme efectuant, a més dels assaigs a) i b) citats, els següents:
d)    Contingut d'òxid magnèsic
e)    Contingut de tri-òxid de sofre
f)     Pèrdua al foc
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Art. 2.10.-  ADDITIUS
Solament  s'autoritzarà  l'ús  de  plastificant,  acceleradors  o  retardadors  d'adormiment  i
anticongelants suficientment sancionats per l'experiència i a judici de l'Arquitecte Director.

Els  formigons destinats  a l'execució  de fonamentacions armades i  pretensades,  no podran
utilitzar-se  com a  additius,  el  clorur,  ni  en  general  accelerants  a  la  composició  dels  quals
prenguin  part  els  esmentats  clorurs,  o  d'altres  compostos químics  que puguin  ocasionar  o
afavorir la corrosió de les armadures.

En general no podran utilitzar-se cendre volants en els formigons en massa.

Art. 2.11.-  MORTERS DE CIMENT.   DEFINICIÓ  
Es  defineixen  els  morters  de  ciments com la  massa constituïda per  sorra,  ciment  i  aigua.
Eventualment poden contenir algun producte d'addició per a millorar les seves propietats.

Materials
Els materials a utilitzar seran els definits als articles corresponents dels present Plec i compliran
les prescripcions que per a ells s'hi fixin.

Tipus de dosificació
Per al seu ús a les diferents menes d'obra, s'haurà de tenir present allò indicat als quadres de
preus del projecte, amb la dosificació de ciment i sorra per metre cúbic de morter que s'indica
als mateixos. No obstant això, podrà modificar-se aquesta dosificació, de més o de menys,
quan les circumstàncies de l'obra ho aconsellin.

Fabricació del morter
La mescla podrà realitzar-se a mà o mecànicament. Al primer cas es farà a sobre d'un sòl
impermeable.
El ciment i  la sorra es mesclaran en sec fins a aconseguir  un producte homogeni de color
uniforme. A continuació s'afegirà la quantitat d'aigua estrictament necessària perquè un cop ben
batuda la massa, tingui la consistència adequada per a la seva aplicació a l'obra.

Solament es fabricarà el morter precís per a ús immediat, i es rebutjarà tot aquell que no hagi
començat a esmorteir i el que no hagi estat emprat dins dels quaranta cinc minuts (45 min) que
segueixin al seu pastat.

Art. 2.12.-     MESCLES BITUMINOSES EN CALENT  
Es defineix com a mescla bituminosa en calent, la combinació d'àrids i un lligant bituminós per
realitzar,  en què és precís  escalfar  prèviament els  àrids i  el  lligant.  La mescla  s'estendrà i
compactarà a una temperatura superior a la de l'ambient. El tipus i característica de la mescla
bituminosa en calent serà en general d'un dels tipus que es defineixen en el punt 542.3 del PG-
3.

La mida màxima de l'àrid i per tant el tipus de mescla a emprar dependrà del gruix de la capa
compactada el qual complirà allò indicat a la taula 542.9 del PG-3

Art. 2.13.-  REGADES D'IMPRIMACIÓ
Els materials a emprar a les regades d'imprimació s'ajustaran a allò que per a ells prescriu el
P.G.-3.
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Art. 2.14.-  M  ATERIAL A EMPRAR EN SUB-BASES GRANULARS  
    CONDICIONS GENERALS

Els  material  a  emprar  en  sub-bases  granulars  seran  àrids  naturals  o  procedents  del
matxucament i trituració de pedra de cantera o grava natural, sorra, escòries, sòls seleccionats
o materials locals exempts d'argila, magra o d'altres matèries estranyes.

Assaigs
Es realitzaran per cada mil metres cúbics (1000 m3) o fracció de material a emprar:

- Un (1) assaig granulomètric
- Un (1) assaig modificat
- Un (1) assaig de límits d'Atterberg
- Dos (2) assaigs d'Equivalents de sorra

Compliran en tot moment el P.G.-3.

Art. 2.15.-  M  ATERIALS PER A BASES GRANULARS  
Els  materials  a  emprar  amb  bases  granulars,  seran  àrids  naturals  o  procedents  del
matxucament i trituració de pedres de cantera o grava natural, sorra, escòries, seleccionats o
materials locals exempts d'argila, marga o d'altres matèries estranyes.
Hauran de complir les condicions indicades al P.G.-3.

Art. 2.16.-  ÀRID   GRUIXUT I ENGRAVAT EN BASES D'AFERMATS DE MACADAM  
L'àrid gruixut a emprar en bases de macadam prové del matxucament i trituració de pedra a
cantera o grava natural, en aquest cas haurà de contenir com a mínim un setanta cinc per cent
(75%) en pes, d'elements matxucats que presentin dues (2) o més cares, de fractura.

L'àrid es compondrà d'elements nets, sòlid i resistents, d'uniformitat raonable, exempt de pols,
brutícia, argila o cap altra matèria estranya.

Haurà de complir les condicions del P.G.-3.

Art. 2.17.-  R  IGOLES DE PEDRA  

a) La pedra per a rigoles serà granítica o porfídica de color blavós uniforme, i presentarà
una resistència  mínima al  trencament  per  compressió  de  mil  set-cents  vuitanta  (1780)
quilos per centímetre quadrat.
b) Les rigoles tindran la llargada de la cara superfície compresa entre 16 i 18 centímetres
mentre l'amplada serà invariablement de 14 centímetres.
c) Com a condició general en les rigoles, es prescriu que a la cara de superfície i les de
junta  no es  presentin  protuberàncies  que excedeixin  de 0,5  cm de  la  superfície  plana
determinada per dues arestes concurrents en un dels vèrtex ni depressions que determinin
el dipòsit i presència de fang.

Art. 2.18.-  T  RACTAMENTS SUPERFICIALS  
Els tractaments superficials es cenyiran a allò que per a ells prescriu el P.G.-3.

Art. 2.19.-  FUSTA   A EMPRAR EN MITJANS AUXILIARS I FUSTERIA D'ARMAR  
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    CONDICIONS GENERALS
La fusta a emprar a l'estrebament de rases, puntuals, cintres, bastides i d'altres mitjans auxiliars
i fusteria d'armar hauran de complir les següents condicions:

- Procedir de troncs sans, tallats en el seu moment òptim.
- Haver estat dessecada a l'aire, protegida del sol i de la pluja, durant un període de més de

dos (2) anys.
- No presentar cap tipus de putrefacció, corcadura o atac de fongs.
- Estar exempta d'esquerdes, escletxes, atac de fongs, taques o qualsevol altre defecte que

perjudiqui la seva solidesa. Particularment contindrà el menor nombre possible de nusos,
els quals en tot cas, tindran un gruix inferior a la setena part (1/7) de la dimensió més
petita.

- Tenir les seves fibres rectes i no revirades, paral·leles a la dimensió més gran de la peça.
- Presentar anells anuals d'aproximada regularitat.
- Donar so clar per percussió.

Forma i dimensions
La forma i dimensions de la fusta a emprar en mitjans auxiliars i  fusteria d'armar seran les
assenyalades als plànols del Projecte.

En  tot  cas  seran  les  adequades  per  garantir  la  seva  resistència  i  cobrir  el  possible  risc
d'accident.
La fusta de construcció escairada serà de fusta de serra d'arestes vives i plenes.

Art. 2.20.-  F  USTA PER EMPRAR EN OBRES DEFINITIVES  
La fusta que s'usi en obres definitives ha de ser de la millor qualitat de fibres rectes, sense
albera ni nusos saltons. No ha de tenir  esquerdes ni  defectes,  essent la seva procedència
d'arbres completament sans al moment de la seva tala.

Quan s'hagi de col·locar a l'obra, estarà completament seca, sense presentar cap indici de
putrefacció ni tenir d'altres defectes que puguin debilitar la seva resistència o duració.

Art. 2.21.-  A  CER PER EMPRAR EN ARMADURES  
    ACER PER PRETENSAR

S'ajustarà a allò indicat a l'article 601 del PG -3
Condicions Generals
L'acer a emprar complirà les condicions exigides de la "Instrucció del formigó estructural” EHE-
08.

Qualitat
La càrrega de trencament serà superior a 5.500 Kg/cm2.

L'allargament  repartit  del  trencament  serà  igual  o  superior  al  18º  entenent-se  per  tal  la
deformació unitària restant, mesurada després de l'assaig normal de tracció UNE 7010, sobre
base de cinc (5) diàmetres del coll d'astricció i a més de tres (3) diàmetres del punt d'aplicació
de la mordassa.

El Mòdul d'elasticitat inicial serà igual o superior a un milió vuit-cents mil quilos per centímetre
quadrat (1.800.000 Kg/cm2). El L.E. serà de 5.100 Kg/cm2.

Als  acers  amb esglaó  de relaxament,  es  prendrà  com a límit  elàstic  el  valor  de la  tensió
corresponent  a  l'esmentat  esglaó  i,  en  el  cas  de  dubte  o  per  a  acers  sense  esglaó  de
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relaxament definitiu, es considerarà com a límit  elàstic, per aquests afers, la mínima tensió
capaç de produir una deformació permanent del dos per mil (2 0/00).

La tensió màxima de trencament serà igual o superior al cent vint-i-cinc per cent (125%) de la
corresponent al seu límit  elàstic, entenent-se per tensió màxima de trencament, el valor de
l'ordenada màxima del diagrama tensió-deformació.

El valor límit elàstic característic, es determinarà prenent la mitjana aritmètica dels "n/2" valors
més baixos obtinguts a l'assaig de "n" provetes, prescindint del valor mitjà de la sèrie si "n" fos
imparell.
S'ajustarà a l'article 600 del PG-3.

Assaig
Si l'arquitecte-director de l'obra ho considera convenient, s'exigirà un certificat del Laboratori
Oficial que garanteixi la qualitat del ferro emprat. Així, donarà instruccions sobre l'execució a
l'obra de l'assaig de plegat descrit a la "Instrucció de formigó estructural EHE-08 i al PG3/75.

Art. 2.22.-  A  CER PER A PERFILS LAMINATS  
Es defineixen com perfils laminats les peces d'acer de secció constant distintes segons el tipus
obtinguts per un procés de laminació.

Els perfils laminats compliran, en els seus respectius camps d'aplicació, les condicions exigides
a la MV-103 i a la "Instrucción para estrucutras de acero E.M.62" de l'Institut Eduardo Torroja de
la Construcció i del Ciment.

Restaran exempts d'esquerdes, rebaves i globus d'aire i les minves de la seva secció seran
inferiors al cinc per cent (5%).

El tipus i mena d'acer serà especificat als plànols.

Podran utilitzar-se els tipus següents:

- F-622 definit a la norma UNE 36.082
- F-612 definit a la norma UNE 36.081

Per a construccions soldades, s'usarà sempre el tipus F-622. Prèvia autorització de l'arquitecte-
director de les obres, podran utilitzar-se així mateix, els acers europeus del tipus 37 en les
seves varietats Thomas,  Martin  Siemnens o LD,  havent d'exigir  la qualitat  "soldable"  per  a
estructures a les quals s'hagi projectat la soldadura con mitjà d'unió, o els acers europeus del
tipus 52, sempre que procedeixin de fabricació de forn Siemens o en convertidor LD i estiguin
especialment calmades.

Si el contractista fes la proposta d'emprar com a material base de l'estructura qualsevol altre
material  d'acer  diferent  als  esmentats,  haurà  de  justificar-ho  degudament,  assenyalant  les
seves característiques mecàniques i la seva repercussió sobre els preceptes de la instrucció
EM-62 abans citada.  La seva eventual utilització requerirà en qualsevol cas,  l'aprovació de
l'arquitecte director de les obres.

Amb el certificat de garantia de la factoria siderúrgica fabricant, podrà prescindir-se en general
dels assaigs de recepció dels acer F-622, Thomas Martin Siemens o LD i acer europeu tipus
52, però si el plec de condicions del projecte ho imposa, s'ajustaran els primers als previstos als
apartats 5 i 6 de la Norma UNE 36.020.

Es faran servir xapes i perfils d'acer 42 de qualitat soldable. S'ajustarà a l'article 250 del PG-3.
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Els  acers  F-622,  les  qualitats  "soldables"  dels  acers  europeus  tipus  37  i  els  tipus  52,  es
consideraran de bona soldabilitat fins a un gruix de 20 mm. Per a gruixos inferiors hauran de
comprovar  la  ductabilitat  mitjançant  assaigs  de  plegat  així  com  la  seva  sensibilitat  a
l'entralladura,  mitjançant  l'execució  d'assaigs  de  flexió  per  xoc.  Quan  es  fan  servir  unions
soldables,  gruixos  superiors  a  trenta  mil·límetres  (30  mm)  es  preveuran  les  precaucions
especials a adoptar, tenint en compte que el seu comportament no dependrà exclusivament de
les característiques intrínseques del material sinó també de la forma de la unió i del tipus de
sol·licitació.

Els assaigs de plegament s'efectuaran d'acord amb la norma UNE 7051 i els de flexió per xoc
d'acord amb la norma UNE 7056 sobre proveta tipus D.

Art. 2.23.-  A  CER GALVANITZAT PRELACAT  
L'acer emprat serà de qualitat A-37B (UNE 36080) d'estructura ferrítica amb una massa per
unitat de volum de 7,85 Kg/dm3.

Galvanitzat
El galvanitzat mitjançant procediments sendzimir o semblants, no haurà de tenir una quantitat
menor de 380 gr de zinc per metre quadrat de superfície tractada.

Prelacat
L'acabat prelacat, haurà de fer-se a base de pintures viníliques o acríliques, previ wash primer
d'imprimació i assecat a forn. El gruix de la pintura no serà inferior a 25 micres.

Art. 2.24.-  G  UIXOS  
El guix haurà d'estar ben cuit i sense terres, no s'admetrà el que contingui més del 8 per 100 de
granzes;  xuclarà al pastar-lo una quantitat d'aigua igual,  al menys,  a dos volums, i  un cop
pastat i estès no ha d'estovar-se ni presentar esquerdes o florescències salabroses.
El pastat es farà a tones pel mètode ordinari.

Art. 2.25.-  CALÇ
La calç grassa haurà de tenir un grau convenientment de cocció, la qual cosa reconeixerem
veient  si  s'apaga  aviat  i  completament  a  l'aigua;  s'exigirà  a  mà  que  estigui  ben  net  d'os,
particularment de cendra o de qualsevol altra substància estranya. L'apagat es farà a basses
pel mètode ordinari.

La calç hidràulica tindrà condicions semblants a les descrites per a la calç grassa, essent un
requisit indispensable que l'adormiment es verifiqui abans de transcórrer vuit dies des que es
posi en contacte amb l'aigua.

Art.  2.26.-  P  EDRES   PER  A  LLOSES;   PEDRA  PICADA,  PEDRA  CONSTRUCCIÓ I  
MAÇONERIA
La pedra emprada en aquestes diverses menes de fàbriques no serà trencadissa. Haurà de ser
dura, compacta i resistent, sense pèls, esquerdes, buits, ni qualsevol altre defecte que pugui
ser perjudicial per a la seva resistència o el bon aspecte de la construcció.

Art. 2.27.-  P  INTURES  
a) Els colors, olis, vernissos i secants emprats a la pintura de murs, fusta  o ferros, seran
de primera qualitat. La pintura per a les superfícies metàl·liques, es compondrà de mini de
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plom finament polvoritzat i oli de llinosa clar, completament pur, cuit amb litargeri i peròxid
de manganès, fins a assolir un pes específic de nou-centes trenta-nou mil·lèsimes (939).
b) Oportunament s'acordarà quines superfícies s'han de vernissar i quins requisits han de
complir els vernissos.
c) Les  matèries  colorants  s'hauran  de  trobar  mòltes  i  es  farà  servir  oli  de  llinosa
completament pur.
d) Els murs i envans que s'hagin de pintar a l'oli es prepararan amb una o dues mans d'oli
secant estenent per sobre una mà almenys d'imprimació de cerussa i dues de color a oli.
Per  a  la  pintura  al  tremp,  es  verificarà  la  imprimació  amb  una  mà,  almenys,  de  cola
sobrepassant i dues de color.
e) Les portes, finestres, armadures i taulers de fusta es pintaran a l'oli donant les mateixes
mans  que  als  murs,  però  anant  amb  compte  d'empastar  abans  els  nusos  i  petites
desigualtats que pugui presentar la fusta.
f) No s'estendrà cap mà sense que estigui seca l'anterior;  cadascuna haurà de cobrir
completament  la  precedent  i  serà  d'un  gruix  uniforme  sense  presentar  butllofes  i
desigualtats ni aglomeració de color.
g) S'utilitzarà com a secant el litargeri o d'altes substàncies anàlogues, sempre que sigui
necessari el seu ús, però mai no es consentirà afegir-hi oli quan sigui el plom la base del
color.
h) Els tons i distribució dels colors es designaran oportunament.
i) Les superfícies que s'hagin de vernissar portaran almenys dues capes de vernís. Per a
la seva extensió s'observaran les regles donades al paràgraf f) d'aquest mateix article per a
l'aplicació de les mans de color.
j) En aquells vernissos on s'usi com a dissolvents els betums o brees, es compliran les
següents condicions:

- Hauran  de  ser  molt  gruixuts,  brillants  i  amb  capacitat  de  cobrir  perfectament  les
superfícies amb l’aplicació només d’una mà.

- Hauran de tenir present la impossibilitat de repintar a l’oli damunt d’aquells elements
coberts amb aquesta mena de vernissos, ja que la brea descompassa els colors.  

k) Es podran aplicar pintures al silicat damunt de tota mena de materials i barrejar-se amb
tots els colors, a excepció dels compostos i derivats del plom, i especialment, la cerussa i
les  superfícies  a  les  quals  s'hagin  d'aplicar  hauran  d'estar  sense  substàncies  àcides  o
grasses  i  ser  totalment  incombustibles.  Es  prohibeix  l'execució  de  pintures  de  silicat  a
temperatures inferiors a zero graus. En general, s'aplicarà una primera mà de fons i després
dues més.
l)  Als  llocs  on  s'especifiqui  oportunament,  es  passarà  una  capa  de  ciment  amb
emblanquinats  de  color.  Es  tindrà  cura  que  la  sorra  estigui  completament  seca  per
aconseguir un bon anivellat i evitar adormiments a la massa seca. Els emblanquinats es
preparen fent barreges anàlogues en sec i preparant la quantitat necessària per a la janada.
La superfície on s'apliqui es rentarà i a continuació s'entendrà una capa fina d'emblanquinat,
s'allisarà amb suro i s'aplicarà la següent capa, una mica més gruixuda i un cop seca es
raspallarà amb un raspall  suau. Si  fos necessari  obtenir  superfícies quasi  contínues,  es
procedirà un cop adormit a l'estesa de color, al fregat amb pedra de corindó. Per facilitar
l'adormiment es podrà afegir a l'aigua clorur càlcic en proporció d'un quilo per cada deu (10)
litres d'aigua
ll) Les pintures al fibrol o a la cel·lulosa es podran aplicar damunt els ciments sense cap
mena d'aprest especial, amb l'única recomanació de cobrir la superfície amb una lleugera
capa d'aigua als intervals on no es faci ús de la pintura.

Als casos no especificats en aquest plec, tant els materials com la seva posada a l'obra, hauran
d'ajustar-se a la norma F.T.

k) Els elements metàl·lics es pintaran amb.
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- Neteja  manual  de  les  zones  a  tractar,  mitjançant  raspall  de  puons  d'acer,  fins
aconseguir la  visual Cst2 de les Normes Sueques S.I.S. 05.59.00 de 1967.

- Aplicació d'una primera capa d'imprimació Anticorrosiva Roja 303 (Cromat i  òxid de
zenc-òxid de ferro) havent-se d'obtenir un gruix de pel·lícula seca de 35/40 micres.

- Aplicació una vegada hagin transcorregut 24 hores, d'una segona capa d'imprimació
Sintètica SC Cromat de Zenc Groc, obtenint-se un gruix de pel·lícula seca de 32/37
micres.

- Transcorregut un període de temps no inferior a les 8 hores, es procedirà a l'aplicació
d'una   capa  d'acabat  amb  Esmalt  Gliceroftàl·lic,  color  blanc,  deixant  un  gruix  de
pel·lícula seca de 30/35 micres.

- Aplicació d'una segona capa de pintura d'acabat, que seria del mateix tipus que la
indicada en l'apartat anterior.

Art. 2.28.-  LLOSETES HIDRÀULIQUES
La lloseta hidràulica serà d'una qualitat reconeguda al mercat per a aquests tipus de productes
de 20 x 20 cm de color blanc amb acabat superficial llis de 2.5 a 3 cm. de gruix.
Complirà les condicions exigides a la Norma UNE 41.008 i les procedències de materials i els
mètodes i mitjans emprats a la fabricació de la rajola hidràulica, seran els adequats perquè la
qualitat, aspectes i coloració siguin els desitjats.

El Contractista presentarà les oportunes mostres a l'Arquitecte Director de les obres per a la
seva aprovació, si cal.

Art. 2.29.-  V  ORADES DE PEDRA.  
a) La pedra per a vorades serà arenosa o granítica segons indiqui l'arquitecte-director de
l'obra a cada cas, malgrat que en termes generals es prescriu que a tota la rasant que
tingui  una  inclinació  superior  al  tres  per  cent  (3%) convindrà  emprar  voradó  de pedra
granítica. Serà compacta per tal que no xucli ni molt menys retingui les humitats, dura i
exempta de defectes que minvin la seva resistència o donin mal aspecte.
b) Tindran 25 cm d'amplada a la seva cara superior 35 cm d'altura mínima i una llargària
màxima de 50 cm. En vorades de 15 cm d'altura la cara vista presentarà un pendent a 1/3 i
estarà  lleugerament  arrodonida  la  seva  aresta  superior.  Els  20  cm que  com a  mínim
restaran colgats, hauran de conservar amb lleugera tolerància l'amplada de 25 cm.
c) Les peces que corresponen als claveguerams no tindran una llargada superior a 90 cm
i per a donar entrada a les aigües haurà de tenir la forma que es detallarà oportunament al
llarg de les obres.

Art. 2.30.-  V  ORADES DE FORMIGÓ AMB RIGOLA INCORPORADA  
Es defineixen com a vorades de formigó les peces que composen una faixa o cinta de formigó
que formi la vora d'una calçada de voravia o andana de 75 x 30 x 15 cm i rigola.

La seva resistència característica serà superior a dos-cents quilos per centímetre quadrat (200
Kg/cm2). Es col·locaran sobre una base de formigó de 15 cm de gruix i 175 Kg/cm2. totes les
juntes de les vorades seran rejuntades amb ciment.

Art. 2.31.-  PECES DE CERÀMICA VITRIFICADA
Són peces de 20 x  20 cm obtingudes per  monococció  d'argiles especials  a  1.200 ºC.,  de
superfície vitrificada, coloració en massa.

Característiques principals
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- Mida 200 x 200 mm.
- Gruix 6 mm.
- Composició: Hidrosilicat d'alumini: 30-70%

Quars: 30-60%
Feldespat: 5-25%

- Pes específic: 2.4 - 2.6
- Porositat aparent de la massa 0 - 0.5
- Resistència a la flexió: 400 - 800 Kg/cm2

- Resistència a la tracció: 200 - 500 Kg/cm2

- Resistència a la compressió: 5500-7500 Kg/cm2

- Fractura de la peça: Concoidea

Us i aplicació
Les  peces  de  ceràmica  s'utilitzaran  per  al  xapat  de  paraments  verticals  d'acord  amb  allò
especificat a la documentació gràfica o projecte, on també es defineix la seva coloració.

Condicions de recepció
Tolerància dimensional:  Superficial       1.5 mm.
                         Gruix               1.5 mm.
Com que no existeix en la legislació vigent una normativa d'assaig i control per a aquests tipus
de peces,  es procedirà a realitzar sobre la mostra escollida els assajos de resistència a la
compressió, flexotracció, abrasió, duresa de la peça i resistència a dissolvents alcalins de la
seva massa.
Es recomana utilitzar  com a documentació patró  els  D.T.U.  (D.  technique Unifie)  editat  pel
"Centre scientífique et Technique Batiment", per a qualitats de peça de la Mena 1ra.

Art. 2.32.-  M  AONS  
Els maons massissos es fabricaran amb argiles i sorra o terra-argila sorrosa.
Hauran de complir les següents condicions:
- Ser uniforme, de gra fi, i de textura compacta i capaç de suportar sense desperfectes una

pressió de cent cinquanta quilos (150 Kg/cm2).
- No tenir escletxes, coqueres, plans d'exfoliació i matèries estranyes que puguin disminuir la

seva  resistència i duració. Faran un so clar al ser colpejats amb un martell.
- Ser inalterables a l'aigua i a la intempèrie i resistir al foc.
- Tindran adherència als morters.

Formes i dimensions
Els maons usuals tindran la forma i dimensions d'ús general a la localitat, estaran perfectament
emmotllats i presentaran arestes vives i cares planes.

Absorció d'aigua
La seva capacitat d'absorció d'aigua serà inferior al catorze per cent (14%) en pes, després de
24 hores d'immersió.

Art. 2.33.-  TELES ASFÀLTIQUES I IMPERMEABILITZADES
Tenint en compte les necessitats de l'obra i d'acord amb l'arquitecte-director, es faran servir dos
tipus de recobriment asfàltic:

1. Prefabricats o teles asfàltiques
2. "In situ" o regades amb emulsió asfàltica

Les teles asfàltiques seran laminades de Polyethilene Butapreno o alumini recobert per una
cara.

Projecte bàsic i executiu.            Millora de l’accessibilitat a serveis i nuclis disseminats de Garrigàs – Projecte de pavimentació de la
Ronda Marinada de Tonyà. Juny 2022.                                                                          PCT d'urbanització.22/62



DOCUMENT

DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
EXPEDIENT

X2022000177

Codi Segur de Verificació: c8a76ffa-4c55-44ba-a2d6-ce9f94b7737f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2022_20470966
Data d'impressió: 19/01/2023 14:50:45
Pàgina 81 de 245

SIGNATURES

1.- TRINITAT BONATERRA BATLLE (AUT), 16/06/2022 10:36
2.- TRINITAT BONATERRA BATLLE (AUT), 16/06/2022 10:38
3.- MARIA CAIRÓ MUÑOZ (AUT) (Secretària - Interventora.  (Projecte d'obra aprovat inicialment per decret d'alcaldia núm.
2022DECR000210 de data 30/12/2022)), 10/01/2023 14:37

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 G

A
R

R
IG

À
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//g
ar

rig
as

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
c8
a7
6f
fa
-4
c5
5-
44
ba
-a
2d
6-
ce
9f
94
b7
73
7f
NÎ

Les teles asfàltiques han de reunir les següents propietats:
1. Totalment impermeables
2. Imputrescibles
3. Dilatables
4. Plàstiques
5. No portar components que puguin envellir
6. Soldables

Impermeabilitzants "In situ"; A les impermeabilitzacions "in situ" els components es reuniran al
moment de l'aplicació de la coberta.

Característiques; les característiques que han de tenir aquestes emulsions asfàltiques són:
a) Impermeables a l'aigua
b) Resistència als agents exteriors i canvis de temperatura

A causa de la gran diversitat de productes, a cada cas, es faran servir uns o altres d'acord amb
les necessitats de l'obra i el criteri de l'arquitecte-director.

Art. 2.34.-  J  UNTA ELÀSTICA  
Aquesta unitat d'obra comprèn les juntes d'estancament que és necessari col·locar a juntes,
lloses i murs. Compliran el que està especificat en l'article 691 "Juntas de estanqueidad en obra
de hormigón" del PG-3.

Art. 2.35.-  RESINA EPOXI
Compliran les condicions previstes a l'Article 615 "Resinas epoxi" del PG-3.

Art. 2.36.-  M  ATERIAL ELASTOMÈRIC PER A SOSTENIMENTS  
Hauran de suportar les següents càrregues de tret:

Per a càrregues permanents:      30 Kg/cm2.
Per a càrregues totals:              150 Kg/cm2.

El mòdul d'elasticitat transversal del material comprès entre set (7) i tretze (13) quilos per metre
quadrat.  En  tot  cas  compliran  les  condicions  previstes  a  l'article  692  "Apoyos  de  material
elastromérico de P"

Art. 2.37.-  PAVIMENT AMB LLAMBORDES SINUSOIDALS
Es realitzarà en la zona de circulació de vehicles. Es tracta de llambordes de formigó vibrat
d'alta resistència amb una resistència a la compressió:

mínim ....................... 600 Kg/cm2.
Les peces que s'utilitzaran seran de 200 x 250 x 110 mm. amb 19,2 elements per m2.

Art. 2.38.-  BLOCS DE FORMIGÓ
Es tracta de peces, amb forma de paral·lelepípede rectangular, de formigó, prefabricades, de
20 x 20 x 40 cm, tipus SPLIT, blanc marbre de la casa TORHO o similar.

Presentarà perforacions uniformement repartides d'eix normal al pla d'assentament i de volum
no superior a les 2/3 del volum total del bloc.
El bloc se subministrarà a l'obra amb una resistència de compressió no inferior a 60 Kg/cm 2 i
una absorció d'aigua no superior al 10%.
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Els blocs no hauran de presentar esquerdes, deformacions, guerxeses ni esbornacs d'arestes.

Art. 2.39.-  SORRA PER A AFERMATS D'EMPEDRAT
La sorra  per a empedrat  serà natural,  procedent del  matxucament o una barreja d'ambdós
materials, exempta de pèls o matèries estranyes, brutícies o argila i el 100% (cent per cent)
haurà de passar pel tamís n. 4 ASTM (4,76 mm)

Art. 2.40.-  D  'ALTRES MATERIALS  
Els altres materials que entren a l'obra però no es detallen especialment les condicions, seran
de primera qualitat i abans de col·locar-se a l'obra hauran de ser reconeguts i acceptats per
l'enginyer-director i  el subaltern a que delegui a l'efecte,  quedant a la discreció d'aquest la
facultat  de  rebutjar-ho  encara  que  reuneixi  aquella  condició,  si  es  trobés  a  algun  punt
d'Espanya materials anàlegs que essent classificats també entre els de primera qualitat, fossin
al seu judici més apropiats per a les obres, o de millor qualitat o condicions dels que hagués
presentat el contractista. En aquest cas, resta obligat a acceptar i emprar els materials que hagi
designat l'arquitecte-director.

Art. 2.41.- R  ECEPCIÓ PER PART DE L'ADMINISTRACIÓ DELS MATERIALS APORTATS PEL  
CONTRACTISTA
Abans  de  la  seva  utilització  als  treballs,  serà  condició  indispensable  que  l'Administració
mitjançant l'arquitecte-director aparellador de les obres procedeixi a l'acceptació dels materials
que el contractista hagi aportat per a la realització de les obres.

El  contractista  s'endurà  en  un  plaç  de  5  dies  un  cop  efectuada  la  recepció,  tots  aquells
materials,  eines  o  màquines  que  rebutgi  el  director  substituint-les  per  d'altres  de
característiques adequades.

El  transport  de  materials  i  d'altres  estris  rebutjats  per  l'Administració  que  hagin  de  ser
transportades a través de la línia ferroviària, seran facturats a les estacions en règim normal,
igual que qualsevol usuari corrent. Les despeses de la tramesa aniran a càrrec del Contractista.

Un cop acabades les proves de reconeixement que es creguin necessàries,  dels materials
esmentats als anteriors articles, s'aixecarà la corresponent acta que subscriuran l'arquitecte-
director, l'aparellador i el contractista.

L'acta s'establirà per duplicat exemplar, quedant un d'ells a mans de l'Administració i l'altre a les
del contractista.

L'arquitecte-director  de  les  obres  farà  constar  en  l'acta  de  Recepció  els  defectes  que  els
materials presentin i obliguin al seu refús.

Art. 2.42.-  E  XAMEN DELS MATERIALS ABANS DEL SEU ÚS  
Tots els materials als quals es refereixen els articles anteriors i aquells que tot i entrant a les
obres no hagin estat esmentats especialment, seran examinats abans del seu ús en la forma i
condicions que determini l'arquitecte-director de l'obra, sense el requisit del qual no es podran
rebre ni emprar en l'obra.

Art.  2.43.-   CAS  QUE  ELS  MATERIALS  NO  DEIXIN  SATISFETES  LES  CONDICIONS
REQUERIDES
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Quan  els  materials  no  compleixin  allò  que  a  cada  cas  particular  es  determini  als  articles
anteriors, el Contractista haurà de fer allò que sobre aquest punt ordeni per escrit l'arquitecte-
director, per al compliment del que sigui preceptuat als respectius articles del present Plec.

Art. 2.44.-  PROVA I ASSAIG
Els assaigs, anàlisis i proves que hagin de realitzar-se amb els materials que han d'entrar a les
obres per fixar si reuneixen les condicions estipulades al present plec, seran verificades per
l'arquitecte-director, o bé si aquest ho considera convenient, pel Laboratori Central d'Assaigs de
Materials de Construcció del Ministeri d'Obres Públiques, seguint les regles que en aquest plec
estan formulades i, en el seu defecte, que es realitzin al lloc on l'enginyer, o el director del
Laboratori considerin més apropiats en aquest cas.

El Contractista podrà presentar les anàlisis assaigs i proves que verifiqui l'arquitecte-director bé
personalment, o delegant a una altre persona.

Podrà presentar les mateixes operacions quan es facin al laboratori esmentat, si fos autoritzat
pel seu director.

Les  anàlisis,  assaigs  i  proves  realitzades  al  Laboratori  Central  d'Assaigs  de  Materials  de
Construcció donaran fe les certificacions expedides pel director.

Totes les despeses que s'originin amb motiu d'aquestes anàlisis, assaigs i  proves, aniran a
càrrec del contractista que posarà a disposició de l'arquitecte-director o l'aparellador de l'obra
els aparells necessaris en un laboratori muntat a fi de determinar les principals característiques
dels elements i d'altres materials.

Quan s'hagi  fixat  en aquestes condicions el  nombre d'assaigs que han de practicar-se,  ho
determinarà l'enginyer-director.

Art. 2.45.-  RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA
La recepció dels materials no exclou la responsabilitat del contractista per la seva qualitat i
quedarà subsistent fins que es rebin les obres on els esmentats materials s'hagin emprat.

Art. 2.46.-  M  À D'OBRA PER A L'EMPRAMENT  
La mà d'obra necessària per la utilització dels materials serà la normal dins les pràctiques de
bona construcció i muntatge. A aquest fi, l'arquitecte-director de les obres podrà disposar en
cada cas com han de ser preparats els material  què es trobin disposats per al  seu ús en
harmonia amb la utilitat que, al seu parer, hagin de prestar en cada cas.
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C A P Í TO L     III

EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

Art. 3.01.-  REPLANTEIG
El  replanteig  de  les  obres  s'efectuarà  d'acord  amb  el  disposat  al  Plec  de  Clàusules
Administratives Generals.

A l'Acta de Comprovació del replanteig que s'ha d'aixecar, el Contractista ha de fer constar
expressament que s'ha comprovat, a satisfacció seva la completa correspondència en planta i
cotes  relatives,  entre  la  situació  dels  senyals  fixos  que  s'han  construït  un  cop  allà  i  les
homòlogues indicades als plànols, on estan referides a l'obra projectada, així com també que
aquests senyals,  són suficients  per  poder determinar  perfectament  qualsevol  part  de l'obra
projectada d'acord amb els plànols que figuren al Projecte.

En cas que els senyals construïts un cop allà, no siguin suficients per determinar perfectament
alguna part de l'obra, es construiran les que facin falta perquè pugui ser aprovada l'Acta.

Un cop signada l'Acta  de Comprovació del  replanteig per les dues bandes,  el  Contractista
restarà obligat a replantejar per ell les parts d'obra segons calguin per a la seva construcció.

Per a tots el replanteigs esmentats, es fixaran, un cop allà, a més dels ja existents, els senyals i
dispositius necessaris perquè quedi perfectament marcat el replanteig de l'obra de l'adequat
personal tècnic amb provada experiència en aquest tipus de replantejaments.

L'arquitecte-director,  per  ell  o  pel  personal  sota  les  seves  ordres,  pot  realitzar  les
comprovacions  que  cregui  oportunes  d'aquests  replantejaments  També  podrà  si  ho  creu
convenient,  replantejar  directament  les  part  de  l'obra  que  desitgi,  així  com  introduir  les
modificacions que calguin a les dades de replanteig de Projecte. Si alguna de les parts ho creu
necessari també s'aixecarà Acta d'aquests replantejaments parcials i haurà de quedar indicat a
la mateixa les dades que es considerin necessàries per a la construcció i posterior mesura de
l'obra executada.

Totes  les  despeses  de  replanteig  general  i  comprovació,  així  com les  que  esdevinguin  al
verificar  els  replantejaments parcials  i  comprovació  de replantejaments  aniran  a  càrrec  del
Contractista.

El contractista respondrà a la conservació dels senyals fixos comprovats al replanteig general i
les que hi indiqui l'arquitecte-director dels replantejaments parcials, no podent inutilitzar-ne cap
sense la seva autorització escrita.

En cas que sense aquesta conformitat, s'inutilitzi algun senyal, l'arquitecte-director disposarà
que s'efectuïn els treballs necessaris per reconstruir-la o substituir-la per d'altres, anant a càrrec
del  contractista  les  despeses  que  s'originin.  També  podrà,  l'arquitecte-director,  suspendre
l'execució de les parts de l'obra que quedin sense acabar, a causa de la inutilització d'un o
diversos senyals, fins que aquests senyals siguin substituïts per d'altres.

Quan el contractista hagi efectuat un replanteig parcial per determinar qualsevol part de l'obra
general o de les auxiliars, haurà de fer conèixer a l'arquitecte-director perquè sigui comprovat si
ho creu convenient, i perquè autoritzi el començament d'aquesta part de l'obra. Amb caràcter
general i sempre que ho ordeni l'arquitecte-director.
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Haurà de replantejar-se la fàbrica que ompli les excavacions, el tirat de les alçaries abans de
començar la seva execució.

Art. 3.02.-  MODIFICACIÓ DE SERVEIS AFECTATS PER LES OBRES
Abans de començar l'execució de les obres i especialment les excavacions, l'arquitecte-director
o els seus representants hauran sol·licitat, de les companyies de serveis públics els plànols de
les  zones  d'obra  on  estaran  assenyalats  el  nombre  la  importància  i  la  posició  de  les
conduccions o instal·lacions.
Una còpia dels plànols serà entregada al contractista que haurà d'estudiar els serveis afectats i
la millor forma d'execució dels treballs sense malmetre'ls i en última instància, els serveis que
cal modificar per poder executar els treballs.

Si l'arquitecte-director accepta les modificacions d'aquest serveis, tramitarà la seva modificació
per les companyies corresponents que són les que han de dur a terme.
Malgrat això, si les companyies ho sol·liciten, i amb la finalitat d'accelerar la seva modificació,
l'arquitecte-director podrà ordenar al contractista que presti a les companyies els ajuts be siguin
de mà d'obra, mitjans auxiliars o materials, i el seu cost li serà abonat al contractista en la forma
que indica al capítol 4t.

Si el contractista deixés de complir les condicions anteriors i iniciés els treballs sense estar
modificats els serveis, qualsevol dany, accident o perjudici causat per aquesta acció seran de la
seva total responsabilitat sense que pugui al·legar en el seu favor la urgència del treball o la
manca de les companyies a realitzar els canvis necessaris.

El contractista no podrà reclamar ni variar els preus, per modificació dels plans d'execució o
rendiments, que hagués suposat o anticipat com a conseqüència d'haver executat l'obra sense
desviació dels serveis afectats.

Art. 3.03.-  OCUPACIÓ DE SUPERFÍCIES
Si per a l'execució de les obres i molt especialment a les obres de treball a cel obert i camins
d'accés,  fos  precís  l'ocupació  temporal  de  superfícies,  el  contractista,  d'acord  amb  el  seu
programa de treball i mitjans d'execució, proposarà a l'arquitecte-director les superfícies que
necessita ocupar.

L'arquitecte-director estudiarà la seva possibilitat en funció dels interessos generals afectats i/o
autoritzarà la seva ocupació, o si no fos possible, modificarà la proposta, la qual haurà de ser
acceptada pel contractista, sense que això pugui significar el dret a una variació de preu o de
termini.

Les superfícies ocupades seran lliures de càrrec per al contractista i la seva ocupació tindrà
caràcter precari  i  provisional.  Finalitzarà automàticament en concloure el treballs que varen
motivar-la.

En cas d'haver de modificar la superfície ocupada o d'haver de canviar d'emplaçament, totes
les despeses que es produeixin seran a càrrec del contractista.

En concloure l'ocupació, les superfícies hauran de deixar-se en perfecte estat de neteja, lliures
d'obstacles i arranjats els desperfectes que s'haguessin pogut produir.

Totes les despeses que es produeixin per aquests motius aniran a càrrec del contractista.

Art. 3.04.-  CIRCULACIÓ, SERVIES PÚBLICS I SENYALITZACIÓ
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Totes  les  operacions  per  a  l'execució  de  les  obres  i  per  a  la  construcció  de  les  obres
permanents  i  provisionals  necessàries  hauran  de  dur-se  a  terme  de  forma  que  no  causi
pertorbació innecessària o impròpia a les propietats contigües.

L'execució dels treballs que exigeixen de manera necessàriament imprescindible el tallat de la
circulació a vies públiques o privades, hauran de ser aprovades per l'arquitecte-director el qual
fixarà, d'acord amb els serveis corresponents, les zones a tallar, les desviacions a establir i les
dates i terminis en què es faran aquests talls.

La senyalització de les obres durant la seva execució es farà d'acord amb l'Ordre Ministerial de
14  de  març  de  1960  sobre  senyalització  d'obres  i  disposicions  especials  dels  serveis
corresponents.

Les despeses que s'originin per aquest motiu aniran a càrrec del Contractista.

Art. 3.05.-  SEGURETAT DELS SISTEMES D'EXECUCIÓ
El Contractista,  en redactar el seu programa de treball  i  la forma d'execució de les unitats
d'obra, haurà de considerar els sistemes que ofereixin les màximes seguretats i garanties que
normalment redueixin al mínim els possibles accidents, que assegurin també els danys a les
propietats i serveis per la qual cosa, els sistemes d'execució que malgrat el seu major risc,
poden emprar-se a la construcció de les obres; no seran aconsellables fins i tot les permissibles
per les conseqüències que puguin produir.

Per aquest motiu, qualsevol sistema de treball, es proposarà a l'arquitecte-director; s'estudiarà
la seguretat i l'eficàcia de la proposta enfront de les condicions assenyalades anteriorment.

Art. 3.06.-  RECONEIXEMENT PREVI
Abans de començar els treballs, el contractista efectuarà un minuciós reconeixement de totes
les propietats particulars i serveis que al llarg del traçat puguin ser afectats per les obres, per
tenir  coneixement  del  seu  estat  previ  al  començament  de  les  obres,  redactant  la  relació
corresponent.
Per  cada  cas  haurà  de  consignar  el  seu  estat  i  posar-lo  en  coneixement  de  l'arquitecte
encarregat el qual ordenarà les precaucions a prendre i les mesures que consideri necessàries,
i fins i tot la formulació d'una Acta Notarial a la qual es reflecteixin aquestes circumstàncies.
Totes les despeses que es produeixin  en aquest  reconeixement  previ,  aniran  a  càrrec del
contractista.

Art. 3.07.-  ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL
El  contractista,  abans  d'iniciar  l'execució  de  les  obres,  haurà  de  contractar  al  seu  càrrec
l'assegurança contra tot dany, pèrdua o lesió que pugui produir-se a qualsevol bé o a qualsevol
personal per l'execució o a causa de l'execució de les obres o en compliment del contracte amb
reserva exceptuada de les compensacions o danys i perjudicis sobre:

1. En cas de l'ocupació permanent de terrenys per les obres, o qualsevol part d'aquests.
2. El  dret  de l'Administració  a constituir  les obres,  o qualsevol  part  d'aquestes sobre,  per

damunt, per sota, o dins a través de qualsevol tercer.
3. La servitud o quasi servitud, bé sigui temporalment o permanentment, als drets a llum, aire,

pas, aigua, etc. que sigui resultat inevitable de la construcció de les obres.
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Art. 3.08.-  EQUIP NECESSARI
L'equip  necessari  per  emprar  en l'execució  de totes  les unitats  d'obra que  es descriuen a
continuació, haurà de ser aprovat per l'arquitecte-director de les obres i haurà de mantenir-se
en  tot  moment  en  condicions  de  treball  satisfactòries  i  exclusivament   dedicat  a  la  seva
construcció, no podent ser retirar sense l'autorització escrita de l'arquitecte-director.

Art. 3.09.-  UNITATS D'OBRA NO INCLOSES AL PLEC DE CONDICIONS
Les  unitats  d'obra  no  incloses  expressament  al  present  Plec  de  Prescripcions  Tècniques
Particulars o als plànols del Projecte, s'executaran d'acord amb allò sancionat per costum com
a  regles  de  bona  construcció  i  les  indicacions  que  per  aquest  afer  assenyali  l'Arquitecte
Director.

Art. 3.10.-  DEMOLICIONS.   D  EFINICIÓ  
Es defineix com a demolició l'operació d'enderroc de tots els elements que obstaculitzen la
construcció d'una obra o que sigui necessari fer desaparèixer per donar-la per executable.

La seva execució inclou les següents operacions:

- Enderrocament o excavacions de materials.
- Retirada  dels  materials  resultants,  càrrega  de  runes  damunt  del  camió  i  transport  a

l'abocador o lloc d'ús o arreplec definitiu.

Tot  això es farà d'acord amb les presents especificacions i  amb les dades que referents a
aquest assumpte, inclouen els restants elements del Projecte.
Execució de les obres
Enderrocament o excavacions de materials.

Les operacions d'enderrocament o excavació, s'efectuaran amb les precaucions necessàries
per  aconseguir  unes  condicions  de  seguretat  suficients  i  evitar  danys  a  les  estructures
existents, d'acord amb allò que, referent al particular, ordeni l'arquitecte-director de les obres, el
qual  designarà  i  marcarà  els  elements  que  hagi  de  conservar  intactes,  així  com els  llocs
d'arreplec i la forma del seu transport.

Art. 3.11.-  REPOSICIONS
S'entén  per  reposicions  les  reconstruccions  d'aquelles  fàbriques  que  hagi  estat  necessari
enderrocar per a l'execució de les obres i han de quedar en les mateixes condicions que abans
de les obres. I les característiques d'aquestes obres seran iguals a les enderrocades amb el
mateix grau de qualitat i textura.

Art. 3.12.-  ESCLARIMENT I DESBROSSAMENT DEL TERRENY
    D  EFINICIÓ  

Es defineix com a esclariment i  desbrossament del terreny el treball  consistent a extreure i
retirar  de les  zones designades tots  els  arbres,  soques,  plantes,  malesa,  fustes  caigudes,
brossa, estructures, enderrocs, escombraries o qualsevol material indesitjable.

La seva execució inclou les següents operacions:

- Excavacions dels materials objecte d'esclariment i desbrossament.
- Retirada dels materials objecte d'esclariment i desbrossament, càrrega de runes damunt

del camió i transport a l'abocador o lloc d'ús o arreplec definitiu.
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Tot  això  realitzat  d'acord  amb  les  presents  especificacions  i  amb  les  dades  que,  quan  el
particular, inclouen els corresponents documents del projecte.

Execució de les obres

- Excavació dels materials objecte de l'esclariment i desbrossament
Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes
condicions de seguretat suficients i evitar danys, d'acord amb allò que, quan al particular, ordeni
l'arquitecte-director  de  les  obres,  el  qual  designarà  i  marcarà  els  elements  que  hagi  de
conservar intactes.

Del terreny natural sobre el que ha d'assentar-se el terraplè s'eliminaran totes les soques o
arrels amb diàmetre superior a deu centímetres (10) de forma que no en quedi cap dins del
ciment del terraplè ni  a menys de quinze centímetres (15) de profunditat sota la superfície
natural del terreny. També s'eliminaran sota els terraplens de poca cota fins a una profunditat
de cinquanta centímetres (50) al dessota de l'esplanada.

Els treballs es realitzaran de forma que produeixi la menor molèstia possible als ocupants de
les zones properes a les obres. Cap molló-marca de propietat o punt de referència de dades
topogràfiques de qualsevol mena, serà danyat o desplaçat fins que un agent autoritzat hagi
referenciat d'una altra manera la seva situació o aprovat el seu desplaçament.

- Retirada dels materials objecte d'esclariment i desbrossament
Tots els subproductes forestals, excepte la fusta de valor comercial, seran cremats d'acord amb
allò que, quant al particular, ordeni l'arquitecte-director de les obres.

Els materials no combustibles seran retirats pel contractista de la forma i als llocs que assenyali
l'arquitecte-director de les obres.

Art. 3.13.-  EXCAVACIONS A DESMUNT A CEL OBERT
    D  EFINICIÓ  

S'entendrà  per  excavació  a  damunt  a  cel  obert,  l'excavació  a  partir  d'ella,  en  la  qual  les
dimensions en planta siguin superiors en amplada i llargada a 2,00 metres resten compresos
dins d'aquest article les següents unitats d'obra:

M3. d'excavació a desmunt a cel obert en qualsevol mena de terreny exceptuant roca, incloent
desbrossament i apilament del material excavat per a posterior replè i compactació.

Hauran d'estampir-se i apuntalar-se aquelles excavacions que per la naturalesa del terreny i
dimensions d'excavació puguin provocar desprendiments o moviments.

Tots els treballs, operacions i materials necessaris per realitzar l'estampiment i apuntalament
així com el transport interior i transport a l'abocador en cas necessari queden inclosos en els
preus unitaris corresponents, per la qual cosa no s'abonarà cap partida per aquest concepte.

Operacions compreses a la unitat d'obra
La seva execució comprèn:

La mà d'obra, equips i mitjans auxiliars i construccions necessàries per a:   

- Esclariment i desbrossament del terreny natural, segons allò exposat a l'Art. 2.12.
- Excavacions del terreny
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- Apilament dels productes d'extracció i transport a l'abocador o lloc d'ús
- Les instal·lacions i mitjans auxiliars necessaris
- La senyalització, tancat, proteccions i llocs de pas provisionals.
- Replè i compactació amb el material excavat anteriorment.

Sobre excavacions i toleràncies
El  contractista  haurà  de  prendre  totes  les  precaucions  possibles  i  usar  els  mètodes  més
adequats per evitar sobre-excavacions.

Les toleràncies de la superfície final d'excavació es fixen en més menys quinze centímetres
(15) respecte de les línies que figuren als plànols del Projecte sempre que als mateixos no hagi
estat fixada la línia de toleràncies de l'excavació.

Totes les excavacions que puguin quedar fora d'aquestes toleràncies seran responsabilitat del
contractista que haurà de completar l'excavació sens falta, o omplir amb materials adequats,
aprovats per l'arquitecte-director, si existeix excés d'excavació sense cap pagament addicional
sobre la  línia  teòrica.  Quan la  sobre-excavació  sigui  a  una zona de revestiment  s'utilitzarà
formigó i de la mateixa qualitat per al replè.

Neteja de superfícies
Les zones excavades que serveixen de recolzament al formigó de revestiment, abans de ser
col·locat hauran de ser netejades retirant els materials solts i compactant amb compactadors
mecànics als  llocs  que l'arquitecte-director  cregui  necessaris.  La neteja  i  compactació  està
inclosa en el preu de la unitat i no s'haurà d'abonar cap suplement per aquest concepte.

Art. 3.14.-  EXCAVACIÓ EN RASA.   D  EFINICIÓ  
S'entendrà com a excavació de rasa l'excavació que es realitzi sota la superfície del terrenys i
del d'ella i a la qual les dimensions en planta siguin superiors a 2 m d'amplada.

Estan compreses dins d'aquest article les següents unitats d'obra:

M3. d'excavació de rasa fins a 3 m de profunditat a qualsevol mena de
terreny exceptuant la roca, incloent, estrebament, refinament, elevació,
càrrega dels productes d'extracció i transport a l'abocador o lloc d'ús.

M3. d'excavació de rasa a més de 3 m de profunditat i a qualsevol mena
de  terreny  exceptuant  la  roca,  incloent  estrebament,  refinaments,
elevació, càrrega dels productes d'extracció, i transport a l'abocador o
lloc d'ús.

M3. d'excavació de rasa a roca fins a qualsevol profunditat incloent tots
els mitjans necessaris fins i tot puntals, estrebament, perfilat, càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús.

M3.  d'excavació  de  rasa  a  qualsevol  profunditat,  per  a  detecció  de
serveis,  fins  i  tot  estrebament,  càrrega  dels  productes  d'extracció  a
l'abocador  o  lloc  d'ús  i  posterior  replè  i  compactació  de  l'excavació
realitzada.

Execució de les obres
Un cop modificats i ben protegits els serveis afectats, si n'hi haguessin i amb l'autorització de
l'arquitecte-director, es començaran les excavacions indicades als plànols i es continuaran fins
a arribar a la profunditat marcada per obtenir una superfície ferma i neta per mitjans mecànics o
manuals.
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El  terreny  natural  adjacent  no  es  modificarà  ni  remourà  sense  autorització  de  l'arquitecte-
director  de  les  obres.  Totes  les  superfícies  d'excavació  hauran  de  ser  periòdicament
controlades  i  les  porcions  del  terreny  que  apareguin  inestables  durant  i  al  final  de  les
excavacions hauran de ser remogudes o fixades.
Hauran d'estrebar-se les excavacions a les quals, per la naturalesa del terreny, i dimensions
d'excavació, puguin provocar despreniments o moviments.

El cost de les estampacions està inclòs als preus de les unitats corresponents per la qual cosa
no s'abonarà cap partida per aquest concepte.

Operacions compreses en la unitat d'obra

La seva execució comprèn:

La mà d'obra, equips, materials i mitjans auxiliars i construccions necessàries per a:
- Excavació del terreny
- Càrregues dels productes, extracció i transport al lloc d'emprament o abocador
- Els estrabaments i apuntalaments necessaris
- Les instal·lacions i mitjans auxiliars necessaris
- La senyalització, tancat, proteccions i passos provisionals.

Sobre-excavacions i toleràncies
El contractista haurà de prendre totes les precaucions possibles i usar els mètodes adequats
per evitar sobre-excavacions.

Les toleràncies de les superfícies finals d'excavació es fixen en més menys de cinc centímetres
(5) respecte de les línies que figuren als plànols del projecte, sempre que a aquells no hi hagi
estat fixada la línia de tolerància de l'excavació.

Totes les excavacions que puguin restar fora d'aquestes toleràncies, seran responsabilitat del
contractista  que haurà de completar  l'excavació  si  cal,  o  reomplir  amb materials  adequats,
aprovats per l'arquitecte-director si existeix excés d'excavació, sense cap pagament addicional
sobre la línia teòrica.

Quan la sobre-excavació esdevingui a rasa, destinada a romandre en contacte amb el formigó,
s'emprarà formigó en la mateixa qualitat del replè.

Neteja de superfícies
Els fons de la rasa que serveixin de suport al formigó de revestiment abans de ser col·locat,
hauran de netejar-se retirant els materials solts i perfilant perquè l'anivellació transversal tingui
una  pendent  inferior  al  2%  (dos  per  cent),  compactant  quan  el  fons  sigui  terra,  amb
compactadors de mà, manuals o mecànics, etc.

Excavació a roca
Es considera que l'excavació es realitza a roca i s'abonarà al preu previst per això quan:

a) El material haurà de ser excavat amb ús d'explosius, bé sigui en formació contínua o bé en
masses aïllades de més d'un metre cúbic.

b) El material sòlid que normalment hauria de ser excavat amb explosius i que, malgrat això,
per  raon  de  seguretat,  autorització  i/o  qualsevol  altre  criteri  de  l'arquitecte-director,  ha
d'excavar-se sense explosius, és a dir, solament amb la utilització de martells trencadors,
de tascons o mètodes similars.

Excavació a rasa per a serveis
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S'entén per aquesta excavació, l'efectuada amb la mínima amplada possible, l'objecte de la
qual és fer paleses les conduccions o serveis existents al terreny. S'executaran amb molta cura,
fins  i  tot,  amb mitjans manuals,  per  no danyar  a  aquestes  instal·lacions  completant-se les
excavacions amb apuntalaments o penjant  en les condicions adequades de les canonades
d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o qualsevol altres servei
que  calgui  descobrir  sense  que  el  contractista  tingui  dret  a  cap  abonament  per  aquest
concepte.
Art. 3.15.-  E  XCAVACIONS – POU.   D  EFINICIÓ  
S'entendrà com a excavació-pou les excavacions que es realitzin sota la superfície del terreny i
des d'aquesta, i de la qual ambdues dimensions en planta siguin inferiors a 2,00 metres. Estan
compreses dins d'aquests articles les següents unitats d'obra:

M3. d'excavació a pou de 4,00 m2. com a màxim i fins a 5 metres de
profunditat,  incloent  estrebament,  refinament,  elevació i  transport  dels
productes al punt de càrrega al carrer, inclòs a la càrrega dels productes
d'extracció  i  transport  a  l'abocador  o  lloc  d'ús,  i  esgotaments  si  són
necessaris, a qualsevol mena de terreny exceptuant roca.

M3. d'excavació a pou de 4,00 m2. com a màxim a més de 5 metres de
profunditat,  incloent-hi  estrebaments,  refinaments,  elevació  i  transport
dels  productes  d'extracció  i  transport  a  l'abocador  o  lloc  d'ús  i
esgotaments,  si  són  necessaris,  a  qualsevol  mena  de  terrenys,
exceptuant roca.

M3. d'excavacions a pou fins a qualsevol profunditat, inclosos tots els
mitjans  necessaris,  fins  i  tot,  apuntalament,  estrebament,  perfilat  i
transport dels productes al punt de càrrega al carrer, inclosa la càrrega
dels productes d'extracció i transport a l'abocador o lloc d'ús.

Execució de les obres
Un cop modificats  o bé protegits els  serveis afectats si  n'hi  hagués i  amb l'autorització  de
l'arquitecte-director,  s'iniciaran  les  excavacions  d'acord  amb  les  dimensions  indicades  als
plànols i continuaran fins a arribar a la profunditat que s'hi assenyali per obtenir una superfície
afermada i neta per mitjans mecànics i manuals. El terreny natural adjacent no es modificarà ni
remourà sense autorització de l'arquitecte-director de les obres.
Totes les superfícies d'excavacions hauran de ser periòdicament controlades i les proporcions
del  terreny  que  esdevinguin  inestables  durant  i  al  final  de  les  excavacions  hauran  de  ser
remogudes o fixades.

Hauran  d'estrebar-se  les  excavacions  que,  per  la  naturalesa  del  terreny  i  dimensions
d'excavació  puguin  provocar  despreniments  o  moviments,  havent  d'abastar  la  superfície
completa en cas necessari.

El  cost  dels  estrebaments  està  inclòs  als  preus  de  les  unitats  corresponents,  pel  qual  no
s'abonarà cap partida per aquest concepte.

Operacions compreses a la unitat d'obra
La seva execució comprèn:

La mà d'obra, equip, materials i mitjans auxiliars i construccions necessaris per a:
- Excavació del terreny
- Càrrega dels productes, extracció i transport al punt de càrrega damunt del camió, inclòs

transport a l'abocador o lloc d'ús.
- Estrebaments i apuntalaments necessaris.
- La senyalització, el tancat, les proteccions i els passos provisionals.
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Sobre-excavacions i toleràncies
El  contractista  haurà  de  prendre  totes  les  precaucions  possibles  i  usar  els  mètodes  més
adequats per evitar sobre-excavacions.

Les toleràncies de les superfícies finals d'excavació es fixen en més menys cinc (5) centímetres
respecte de les línies que figuren als plànols del projecte, sempre que als mateixos no hagi
estat fixada la línia de tolerància de l'excavació.

Totes les excavacions que puguin quedar fora d'aquestes toleràncies seran responsabilitat del
contractista que haurà de completar l'excavació sense falta, o reomplir amb materials adients,
aprovats per l'arquitecte-director, si existís excés d'excavació, sense cap pagament addicional
sobre la línia teòrica. Quan la sobre-excavació esdevingui en una zona destinada a romandre
en contacte amb formigó de revestiment, s'utilitzarà formigó i de la mateixa qualitat del replè.

Excavació en roca
Es considera que l'excavació es realitza a roca i s'abonarà el preu previst per això, quan:
a) El material haurà de ser excavat amb ús d'explosius, bé sigui en formació contínua o en

masses aïllades de més de 0,5 metres cúbics.
b) El material sòlid que normalment haurà de ser excavat amb explosius i que, malgrat això,

per raons de seguretat,  autorització o qualsevol altres criteri  de l'arquitecte-director hagi
d'excavar-se sense explosius, és a dir, solament amb l'ús de martells trencadors de tascons
o de mètodes semblants.

Art. 3.16.-  E  XCAVACIÓ EN RASES, PER INSTAL·LACIONS  
S'excavarà  per  sota  de  la  rasant  per  després  omplir  l'excés  d'excavació,  regularitzant-la,  i
permetent el suport continu dels tubs; normalment aquesta excavació complementària tindrà
entre els 15 i els 20 cm de gruix.

Art. 3.17.-  R  EPLÈ EN RASES  
S'omplirà preferentment amb terra sobrant de l'excavació, grava o pedra matxucada sempre
que la mida superior no excedeixi  dels 2 cm. S'evitarà l'emprament de terres inadequades.
Aquests replens es trepitjaran amb molta cura amb tongades no superiors als 20 cm de gruix i
es regularitzarà la superfície per permetre el suport continu indicat.

Aquesta unitat es considerarà inclosa en totes les partides en les quals sigui precís realitzar-la.

Si per qualsevol imprevist no figura especificada en una partida determinada, el contractista no
tindrà dret a cap abonament per aquest concepte.

Art. 3.18.-  T  RANSPORT A ABOCADOR  
Aquesta unitat comprèn:

a) El transport des del punt de càrrega, bé sigui el túnel o al carrer fins als abocadors, bé sigui
dins  la  pròpia  obra,  o,  amb  autorització  de  l'arquitecte-director,  a  llocs  buscats  pel
contractista, i a qualsevol que sigui la distància del transport.

b) Els drets o despeses que eventualment puguin produir-se per la utilització dels abocadors,
es considerarà inclosa en totes les partides en les quals  sigui  precís;  àdhuc si  per un
imprevist no ha estat  citada,  el contractista no tindrà dret a cap abonament per aquest
concepte.
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Art. 3.19.-  REPLENS
Consisteix en l'extensió i compactació de materials terrosos procedents d'excavacions.

Els materials hauran de complir les condicions establertes al PG-3.

El compactat al 95% de Próctor modificat.
El replè corresponents a la zona de vestíbul i allà on carreguen elements de fonamentació, es
realitzarà de forma que s'aconsegueixi en el terreny compactat una tensió admissible igual o
més gran de 1,5 Kg/cm2.

L'equip  necessari  per  efectuar  la  seva  compactació  el  determinarà  l'arquitecte-director  que
solament  la  concedirà  quan  amb  l'equip  proposat  pel  contractista  obtingui  la  compactació
requerida almenys al mateix temps que amb l'equip proposat per l'arquitecte-director.

S'estendrà el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduït perquè, amb els
mitjans disponibles, s'obtingui amb tot el seu gruix el grau de compactació exigit. Els materials
de cada tongada seran de característiques uniformes i, si no ho fossin, s'aconseguirà aquesta
uniformitat barrejant los convenientment amb els mitjans adequats per això. No s'estendrà cap
tongada si no s'ha comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides, i per
tant sigui autoritzada per l'arquitecte-director. Quan la tongada subjacent s'hagi estovat per la
humitat excessiva, no s'estendrà la següent.

Art. 3.20.-  A  FERMAMENTS  
Per a l'execució de les unitats d'obra referents a afermat se seguirà tothora allò indicat als
articles corresponents a capes granulars, sòls estabilitzats i graves tractades, recs i macadam,
barreges bituminoses i d'altres apartats que figuren al P.G.3.

Art. 3.21.-  M  ORTERS  
Es podran fer servir els tipus de morter que figuren als preus i pressupostos d'obres.

El pastat del morter es farà de manera que esdevingui una pasta homogènia i amb la rapidesa
necessària perquè no tingui lloc el principi de forjat abans de la seva utilització.

La quantitat d'aigua serà la necessària per obtenir una consistència sucosa, però sense que es
formi a la superfície una capa d'aigua de gruix considerable quan s'introdueixi en un atuell i es
sacsegi lleugerament.
Els morters que es confeccionen per a emblanquinats tindran una consistència una mica més
fata que la resta, principalment quan les superfícies siguin verticals o poc rugoses sense que,
no obstant, pugui esquerdar-se en ser etzibades enèrgicament contra les parets.

No s'admetran morters rebatuts.

Per cada mena de morter l'arquitecte-director fixarà els terminis màximes i també els mínims, si
ho creu necessari, dins dels quals haurà de verificar-se el seu emprament, comptats des del
moment que s'engegui l'aigua a la barreja.

Als punts on es pasti el morter i que designi l'arquitecte, el contractista estarà obligat a tenir
calaixos per mesurar la sorra i el ciment i poder comprovar les proporcions de ciment que s'usi
al morteri les despeses aniran a càrrec del contractista.

Art. 3.22.-  F  ORMIGONS.   C  ONDICIONS GENERALS  
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Els formigons hauran de complir les condicions exigides a la "Instrucción para el proyecto de
obras de hormigón", EHE-08.

Sempre  que  a  una  mateixa  obra  s'utilitzin  ciments  de  diferents  tipus,  serà  necessari  tenir
present  tot  el  que  s'indica  a  les  Instruccions  i  Plec  de  Condicions  vigents  sobre  la
incompatibilitat de formigons fabricats amb diferents tipus de conglomerants.

Tots els formigons,  a excepció dels de pantalles,  vibraran per mitjà de vibradors d'agulla o
d'encofrat.

Materials
Els materials a utilitzar seran els definits per a aquestes obres, en els plànols i en el present
Plec de Condicions i compliran les prescripcions que per a ells es fixaran.

La utilització d'additius, a excepció que vingui imposat a un altres apartat d'aquest plec, haurà
de ser  autoritzat  de forma expressa.  En especial,  no podran utilitzar-se cendres volants,  a
excepció dels formigons en massa.

Classes i característiques
Per efectes d'aquest Plec, els diferents tipus de formigons per emprar a les obres i les seves
característiques especials són les que figuren als quadres de preus del present Projecte.

Resistència
característica
fck - Kg/cm2.
---------------
- Anivellació .... H - 100
- General .........  H - 175

Per a la seva execució, dosificació, fabricació, transport, posada a l'obra, compactació i curat
serà d'aplicació l'article 610 del PG-3.
La dosificació de ciment no ultrapassarà els quatre-cents quilos per metre cúbic (400 Kg/m3) de
formigó fresc. Quan el formigó hagi d'estar sotmès a la intempèrie no serà inferior a dos-cents
cinquanta quilos per metre cúbic (250 Kg/m3) i quan el formigó hagi de portar-se a una obra
sota l'aigua, no serà inferior a tres-cents cinquanta quilos per metre cúbic (350 Kg/m3).

En la confecció dels formigons s'utilitzaran els ciments PA-350 i P-450.
Cada unitat inclou la posada a l'obra del formigó.

L'entitat constructora està facultada per emprar els formigons que compleixin les condicions de
resistència  assenyalades  en  aquests  Plec  de  Condicions,  sempre  que  els  assaigs  per
determinar-les s'executin en la forma que prescriu la Instrucció esmentada, en la quantia que la
Inspecció  considera  oportuna  dins  les  normes  de  l'esmentada  Instrucció  per  què  quedi
garantida de la bona qualitat de la fàbrica.

La resistència característica dels formigons quedarà definida d'acord amb els mètodes d'assaig
d'EHE-08 i PG 3/75.

Condicions de posada a l'obra
A més de les prescripcions de la "Instrucción para el  Proyecto y la ejecución de obras de
hormigón armado o en masa" aprovat per Decret del M. de O.P i Urbanismes 2868/1980, de 17
d'octubre, es tindrà en compte les que s'assenyalen a continuació.
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En elements verticals molt gruixuts i espaiats amb armadures, es podrà abocar el formigó per
capes de quinze centímetre (15 cm) de gruix, com a màxim fent-les vibrar eficaçment i tenint
cura que el formigó envolti perfectament les armadures.

En els altres casos,  en l'abocador el  formigó es remourà enèrgicament i  eficaçment,  tenint
especial  cura dels llocs on es reuneixi  molta quantitat  d'acer i  procurant  que mantingui els
recobriments de les armadures. Segons quina sigui la part de l'estructura tractada, se seguiran
les següents regles, a més de les anteriors.

En lloses, l'estesa de formigó es farà per capes de quinze centímetres (15 cm) fins a completar
el gruix de manera que l'avanç es faci a tot el gruix.

En bigues el formigó es farà avançat des d'un dels extrems portant-lo a tota l'alçada, procurant
que  la  part  de  davant  estigui  protegida,  perquè  no  es  produeixi  segregació,  i  l'abeurada
s'escorri al llarg de l'encofrat.

En pilars, el formigó es podrà fer disposant l'encofrat per taulons a tota l'alçada, procurant que
la velocitat no sigui superior a dos metres (2 m) d'alçada per hora i movent enèrgicament la
pasta perquè no quedi aire retingut i es vagi assentant de manera uniforme.

Quan s'hagin d'executar d'una manera continuada pilars i elements horitzontals recolzats sobre
d'aquest, es deixaran transcórrer, almenys, dues (2) hores abans de procedir a construir els
segons, perquè el formigó dels primers s'hagi assentat definitivament.

Els forjats s'executaran a tota l'amplada, o bé a panys independents amb juntes sobres els
eixos de les bigues.  En direcció  transversal,  les juntes es realitzaran sobre les bigues.  En
direcció  transversal,  les  juntes  es  realitzaran  sobres  les  bigues  de  riosta.  No  hauran  de
transcórrer més de cinc (5) dies entre l'execució dels forjats i de les bigues.

Condicions per recomençar el formigonat si ha de suspendre's per causes imprevistes
Sempre que s'hagi d'interrompre el treball, sigui quin sigui el temps d'interrupció, es cobrirà la
junta amb sacs humits per així protegir-la dels agents atmosfèrics.

Abans de reprendre el treball, es prendran les disposicions necessàries per aconseguir una
bona unió del formigó, deixant la pedra a l'aire, traient la abeurada superficial fins que, a partir
de l'enginyer encarregat de l'obra quedi suficientment net.

Un cop executada la neteja de la superfície es col·locarà una capa de morter o formigó molt fi,
que ha de ser la mateixa mena que el formigó emprat, traient l'àrid gruixut i per tant, amb la
mateixa relació aigua/ciment. Aquesta capa no excedirà de dos centímetres (2 cm) de gruix i en
col·locar-la, la superfície de la junta ha d'estar humida, però no enclotada.
Vibració
A la posada a l'obra de tots els tipus de formigó, trets de pantalles, s'utilitzarà la consolidació
per vibració; els vibradors s'aplicaran de manera que, sense que s'iniciïn disgregacions locals,
l'efecte s'estén a tota la pasta.

Si es fan servir vibradors de superfície, s'aplicaran movent-los lentament de manera que la
superfície resti  totalment humida i  estenent-se tongades d'un gruix que faci  que l'efecte de
vibració estengui per tota la pasta.

Si  es  fan  servir  vibradors  d'agulla  la  seva  freqüència  de  treball  serà  superior  a  8.000
revolucions  per  minut,  es  submergiran  profundament  a  la  pasta  fins  a  arribar  a  la  capa
subjacent i evitant el contacte de l'agulla amb les armadures. La vibració continuarà fins que la
superfície del formigó aparegui brillant.
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El  vibrador  ha  d'introduir-se  verticalment  a  la  pasta  de  formigó  fresc  i  retirar-se  també
verticalment, sense que pugui ser mogut en sentit horitzontal mentre està submergit al formigó.

Si és possible es revibrarà el formigó amb els encofrats per tal d'evitar la formació de bosses de
pedres i cavitats.

Curat del formigó
Al llarg del tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera mullada.
Com a mínim durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament
humides,  mitjançant  el  rec  o  la  inundació  o  recobrint-les  amb  sorra  o  arpillera  que  es
mantindran constantment humides.

La temperatura de l'aigua emprada per al rec no serà inferior en més de vint (20) graus a la del
formigó, per tal d'evitar la producció d'esquerdes per refredament brusc.

També es podran emprar procediments de curat  especial  a base de pel·lícules superficials
impermeables, prèvia autorització per escrit de l'arquitecte-director.

Acabat de superfícies
Els paraments hauran de quedar llisos amb formes perfectes i bon aspecte, sense defectes o
rugositats i sense necessitat d'emblanquinats, que en cap cas podran aplicar-se sense prèvia
autorització escrita de l'arquitecte-director de l'obra.

Les operacions que s'hagin d'efectuar per netejar o emblanquinar les superfícies a causa de les
irregularitats  dels  encofrats  o  per  presentar  aspectes  defectuosos,  aniran  a  càrrec  del
contractista.

A excepció de pantalles, i si no es prescriu una altra cosa, la màxima fletxa o irregularitat que
poden presentar els paraments és la següent:

- Paraments vistos   =  sis (6)
- Paraments ocults   =  vint-i-cinc (25) mil·límetres

De totes formes, a totes les obres de fàbrica, murs i pantalles es prendran provetes que seran
trencades al laboratori que prèviament s'haurà instal·lat a l'obra, als set (7) o vint-i-vuit (28)
dies. Efectuant-se com a mínim el nombre d'assaigs que es prescriu per al control NORMAL de
les instrucció EH-80 per al projecte d'execució de les obres de formigó en pasta i armat. Les
provetes  es  trepitjaran  de  manera  similar  a  la  dels  formigó  en obres  i  es  conservaran  en
condicions anàlogues a les d'aquest.
Si  un  cop  passats  vint-i-vuit  (28)  dies  la  resistència  de  la  proveta  fos  més  petita  a  les
especificacions per a aquesta data en més de vint (20%) per cent s'extrauran provetes de l'obra
i si la resistència d'aquestes és més petita que l'especificada, s'enderrocarà. Si la resistència de
les provetes extretes és més gran que les provetes d'assaig, podrà acceptar-se l'obra si pot,
sense perill, efectuar-se un assaig en càrrega amb sobrecàrrega superior a un cinquanta (50%)
per  cent  a  la  del  càlcul,  durant  el  qual  es  mesurarà  la  fletxa  produïda  que  haurà  de  ser
admissible.

Si no fos possible extreure provetes de les obres i les d'assaig no donen el vuitanta (80%) per
cent de les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se.
Suposant que la resistència de provetes d'assaig extretes de les obres estiguessin compreses
entre el vuitanta (80%) i el cent (100%) per cent de l'especificada, l'arquitecte-director podrà
rebre amb reserves l'obra, amb els assaigs previs de la càrrega corresponent.

Art. 3.23.-  SUPERFÍCIE TRACTADA AMB RESINA EPOXI
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Aquesta  unitat  comprèn  el  tractament  amb  resina  Epoxi  que  s'ha  de  donar  a  les  unions
d'elements de formigó armat.

Abans de començar a aplicar la resina Epoxi es raspallaran i netejaran les superfícies previstes
a l'article 615 PG-3.

Art. 3.24.-  E  NCOFRATS I DESENCOFRATS  

3.24.1. Encofrat recuperable de forjat reticular

- S'utilitzaran motllos fabricats amb polipropilè injectat d'alta pressió, que donin lloc a forjats
reticulars de 80 cm de mòdul, de profunditat variable segons especificacions dels plànols.

- L'encofrat es realitzarà a base de sota punts de fusta i puntals metàl·lics. Els taulons dels
motllos hauran de col·locar-se a una distància entre eixos de 80 cm essent l'amplada del
tauló de 75 mm i recolzant-se els motllos sobre llistons al llarg dels taulons col·locats a 19
mm perquè aquests encaixin i quedin les seves pestanyes arran de la cara superior del
tauló.

- Abans de començar el desmotllament es procedirà al desencofrat i neteja de la zona a
desmuntar.

- El desmunt dels motllos es realitzarà manualment; es tindrà cura de no trencar els cantells
inferior  dels  nervis  de  formigó  al  prémer  amb  l'eina  de  desmotllament.  En  acabar  el
desmotllament  es  procedirà  a  la  neteja  dels  motllos  aplicant-'hi  líquid  desencofrant  i
emmagatzemant-los per a la seva posterior utilització.

- Es tindrà cura, que la col·locació dels motllos sigui  l'adequada, per reduir al màxim les
juntes  que  quedin  dibuixades  en  el  formigó,  entre  motllos  adjacents  i  entre  motllos  i
sotapont.

En el cas que l'acabat, a parer del Director d'Obra, no sigui el desitjat, es procedirà a realitzar
un repàs més perfecte a fi de suprimir-les.

3.24.2. Encofrat i desencofrat generals

Els motllos o encofrats seran de fusta, metàl·lics o d'un altre material que reuneixi les mateixes
condicions d'eficàcia a parer de l'arquitecte-director.

Tant les unions com les peces que constitueixen encofrats, cintes i estris hauran de posseir la
resistència i la rigidesa necessària perquè amb la marxa prevista del formigonat i especialment
sota els efectes dinàmics produïts pel vibrat, no s'exigeixin al formigó esforços anormals, ni
puguin produir-se moviments excessius, els encofrats.
Per norma general, es poden admetre moviments locals de cinc mil·límetres (5 mm) com a
màxim.
Les  superfícies  interiors  dels  encofrats  hauran  de  ser  suficientment  uniformes  i  llises  per
aconseguir  que  els  paraments  de  les  peces  de  formigó  no  presentin  defectes,  bombats,
ressalts, rebaba o altres de cinc mil·límetres (5 mm.).

Tant les superfícies dels encofrats com els productes que se li puguin aplicar, no hauran de
portar substàncies que puguin fer malbé el  formigó. Els encofrats de fusta es faran humits
abans  de  formigonar  per  tal  d'evitar  el  xuclament  de  l'aigua  continguda  al  formigó,  i  es
netejaran, especialment els fons, deixant obriments provisionals per facilitar aquesta tasca.

Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre l'encarcarament per la humitat del rec
o de l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat.

Es recomana disposar l'encofrat de les bigues i forjats de més de sis metres (6m) de llum amb
la necessària contrafletxa perquè, un cop desencofrat i carregada la peça de formigó, aquest

Projecte bàsic i executiu.            Millora de l’accessibilitat a serveis i nuclis disseminats de Garrigàs – Projecte de pavimentació de la
Ronda Marinada de Tonyà. Juny 2022.                                                                          PCT d'urbanització.39/62



DOCUMENT

DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
EXPEDIENT

X2022000177

Codi Segur de Verificació: c8a76ffa-4c55-44ba-a2d6-ce9f94b7737f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2022_20470966
Data d'impressió: 19/01/2023 14:50:45
Pàgina 98 de 245

SIGNATURES

1.- TRINITAT BONATERRA BATLLE (AUT), 16/06/2022 10:36
2.- TRINITAT BONATERRA BATLLE (AUT), 16/06/2022 10:38
3.- MARIA CAIRÓ MUÑOZ (AUT) (Secretària - Interventora.  (Projecte d'obra aprovat inicialment per decret d'alcaldia núm.
2022DECR000210 de data 30/12/2022)), 10/01/2023 14:37

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 G

A
R

R
IG

À
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//g
ar

rig
as

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
c8
a7
6f
fa
-4
c5
5-
44
ba
-a
2d
6-
ce
9f
94
b7
73
7f
NÎ

conservi una lleugera concavitat al seu intradós. S'autoritza la utilització i resultats dels quals
estan  sancionats  per  la  pràctica,  havent  de  justificar-se  l'eficàcia  d'aquells  altres  que  es
proposin que a causa de la seva novetat no tinguin aquelles garanties.
Desencofrats
Els terminis mínims per al desencofrat a les superfícies de formigó comptats des del moment
que es conclogui el formigonat seran els següents:

a) Formigó en pasta: Paraments verticals o inclinació de menys de 45% a testeres i
murs: 16 hores (setze hores). Intradós de voltes de llum lliure superior a 10 m (seixanta
horas) 60 hores. 
b) Formigó armat: 
Encofrat lateral de bigues i columnes: 10 dies, suport de bigues i forjats de grans llums: 21
dies, forjat de llum inferior a 5 m: 8 dies. Tant els fons de les bigues i elements anàlegs com
els  estris  i  cintres  es  rebran  sense  produir  sotragades  ni  xocs  a  l'estructura,  essent
recomanable mantenir-los desenganxats dos o tres centímetres (2 a 3) durant dotze hores
abans de retirar-los del tot.

Com a norma general no es farà cap desencofrat o descintrat mentre el formigó no tingui una
resistència superior a dos cops la càrrega de treball produïda per l'esmentada operació.

Art. 3.25.-  C  INTRES I BASTRIMENTADES  
Aquests  treballs  comprenen  la  construcció,  muntatge  i  desmuntatge  de  les  instal·lacions  i
estructures que de manera auxiliar serveixen per a la construcció de bigues lloses, voltes i
elements  de  voladís,  així  com les  referents  a  estampicions  que  proporcionin  les  garanties
d'estabilitat i seguretat durant l'execució de les obres.

La disposició de cintres, mitjans auxiliars, estris serà proposada pel contractista entre els tipus
normals al mercat serà degudament justificada aquesta proposta perquè pugui ser aprovada
per l'arquitecte-director de l'obra.

El descintrat  s'efectuarà amb el  reconeixement previ  de l'arquitecte-director,  complint-se les
procediments que aquest fixi segons la importància de les obres.

Art. 3.26.-  F  ÀBRICA DE MAÓ  
Complirà allò disposat a la normativa vigent. Abans de procedir a l'execució de murs, s'haurà de
mullar  les  rajoles  amb  la  finalitat  que  no  xuclin  l'aigua  el  morter  que  els  ha  d'unir.  Serà
fonamental la cura de l'aparellament de rajoles, tractant successivament les fileres següents a
les anteriors. Especial cura mereixeran els aparellaments de murs i pilastres, ja que perquè
treballin solidàriament han de romandre perfectament aparellats, fent a cada cas un estudi de
l'aparellament i la trava a utilitzar.

Abans  de  procedir  a  l'execució  d'un  mur  de  maons  haurà  de  comprovar-se  que  està
perfectament  replantejat,  i  aplomades  les  mires.  Es  verificarà  que  el  morter  per  emprar
compleix  les  prescripcions  establertes  per  endavant  per  assentar  fàbriques  segons  les
condicions de treball a les quals estiguin sotmesos i es rebutjaran els que no s'ajustin a les
esmentades prescripcions.

Art. 3.27.-  E  NFOSCATS, ARREBOSSATS I ENLLUÏTS  
Un cop acabades les obres de fàbrica de maó vist s'enfonsaran totes les juntes i s'estendran
amb el  mateix  morter  amb  què  es  varen  construir,  tenint  cura,  als  panys  de  paret,  de  la
uniformitat més completa possible havent d'arribar a enrassar el morter de les juntes amb les
vores del maons.
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Quan els paraments corresponents exigeixin ser arrebossats, es practicaran prèviament les
operacions d'enfonsament esmentades abans, amb la diferència que el morter de les juntes no
ha d'arribar sinó fins a 0,005 metres de les vores dels maons, en comptes d'enrasar amb elles;
practicant l'enfonsament, s'arrebossaran les superfícies amb el morter de ciment proposat als
documents corresponents.

Aquells paraments corresponents a obres construïdes, a les quals els calgui un enlluït, a més
de l'arrebossat necessari per omplir buits de les juntes i  de la fàbrica, generalment es farà
l'arrebossat d'acord amb allò dit i damunt d'aquest s'executarà un enlluït brunyit amb la mescla
de ciment proposada a aquest fi als documents del pressupost.

Per concloure, per als paraments de nova planta que necessitin un enlluït brunyit, s'executarà
aquest d'acord amb allò expressat a l'última part del paràgraf anterior.

Art. 3.28.-  R  EJUNTATS  
Els rejuntats s'efectuaran al mateix temps que es faran les fàbriques, els paraments de les
quals han de ser-ho. S'hauran de descarnar-se les juntes a una profunditat de tres (3) a cinc (5)
centímetres; un cop netes i molles s'introduirà i estrenyerà el morter fi, amb eines especials. La
junta es farà sempre enfonsada. Es regarà el rejuntat diversos cops en el termini de cinc (5)
dies a deu.

Art. 3.29.-  E  LEMENTS CONSTRUÏTS AMB PERFILS METÀL·LICS  
S'agrupen sota aquesta denominació els elements que tenen com a component principal un
derivat  del  material  ferro,  obtingut  per  foneria  i  conversió  per  qualsevol  dels  procediments
usualment utilitzats.

- Perfils d'acer conformat en fred:
Comprèn els perfils definits a l'EAE i utilitzats particularment com a elements de suspensió i
arriostrament els equips d'il·luminació i elements de baranatge.

Condicions de recepció i execució
Com que son elements industrialitzats, a més de complir les condicions imposades pel projecte
referent a dimensions i qualitat de l'acabament superficial, haurà de complir-se allò previst a les
normes:
UNE 35.004.78 (1) 5R, 36.004.78 (2), 36.0016.75, 36.537.77, 36.541.76 2R, 36.570.78 I NBE-
MV 109-1979 d'obligat compliment.

Qualitat dels acers
- Perfils conformats en fred: A 37B.
- Perfils d'acer inoxidable: F.3504 (UNE 35.016), 304-18/8 (AISI)

Art. 3.30.-  T  REBALLS DE PINTURA  
S'agrupen  sota  la  denominació  de  treballs  de  pintura,  els  realitzats  sobre  paraments
horitzontals i verticals que utilitzen la seva execució, matèries més o menys fluïdes, colorejades
i  generalment  composades  per  elements  sòlids,  dosificats  convenientment,  amb la  finalitat
d'afavorir la conservació i impedir la disgregació dels materials emprats als processos medials,
(C.T. particulars). Únicament fa referència als treballs de pintura i als materials emprats, definits
i especificats a la documentació gràfica del projecte.

Classificacions
* Segons els suport:
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- Arrebossats de morter de ciment portland a paraments verticals i horitzontals.
- Fusta o materials derivats d'ella.
- Metalls o aliatges.

* Segons el lligant:
- Resines acríliques en emulsió o suspensió aquosa.
- Resines gliceroftàliques.
- Resines epoxídiques.
- Resines de poliuretà.
- Pigments colorejats.
- Pigments inhibidors de la corrosió.

Condicions del suport previst als treballs
El pintat de qualsevol suport no es realitzarà si aquest no compleix les condicions de recepció
establertes per a ells com a procés medial.

- Arrebossats amb morter de ciment portland:
El suport no presentarà:
a) Taques, bé siguin recents o velles, d'humitat, de floridures o cultius biològics.
b) Eflorescències.
c) Taques d'òxid de ferro.
d) Taques d'oli o greix.
e) Taques diverses, procedents d'elements continguts metàl·lics de fusta.
f) De pintades (graffitis)
g) La humitat serà inferior al 5% en pes.
h) Restes pulverulents a la seva superfície.
i) L'arrebossat no portarà additius incompartibles amb la pintura a emprar.

-      Fusta o materials derivats de la fusta.
a) Humitat. Els elements de fusta massissa i els plafons contraplacats no presentaran en
el moment de l'aplicació de la pintura un grau d'humitat superior a un 10%; la dels plafons i
fibres de partícules premsades no serà superior a un 8% en pes.
b) No estaran afectades ni per bolets ni per insectes.
c) Es comprovarà que els nusos estiguin en condicions, perfectament adherits, i que no
desprenguin resina. Aquest control es realitzarà inexcusablement encara que els elements
hagin estat acceptats com a bons en el seu control de recepció.
d) La seva planimetria  i  finesa  s'ajustarà a  allò  preceptuat  al  control  de recepció  del
material al qual s'hagi d'aplicar la pintura.

-      Metalls o aliatges.
El suport no presentarà residus d'olis o greixos, taques d'humitat, de ciment o de guix, ni
restes d'encenalls o pols metàl·lica procedent de la seva tallada o llimat.

No  presentaran  defectes  de  planimetria,  ja  que  els  esmentats  materials  no  permeten
rectificacions importants per mitjà de masses i pintures.

Relacions suports, lligants i pigments
Arrebossat de morters de ciment portland:

Lligant: Resines acríliques en emulsió o suspensió aquosa.

Pigments: Blancs  - Diòxid de Titani
- Oxid de zinc
- Litopons moleculars

   Burells   - Terra de siena natural
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- Terra d'ombra natural
- Terra de siena calcinada
- Burell de Van Dyck

Negres - Oxid de ferro negre
- Negre de fum
- Negre de marfil
- Negre de carbó

Fusta i derivats de la fusta
Lligants: Resines gliceroftàliques

Pigments  Blancs: Els indicats anteriorment
Grocs   - Groc de crom

- Groc ocre 
Blaus   - Blau d'ultramar
            - Blau de Prússia

Verds     - Verd de zinc clar
- Verd de plom

Negres - Els esmentats anteriorment

De preparació:        Fosfat de zinc
   Fosfit bàsic de plom

    Metaboral de bari

Metalls o aliatges
Lligants: Resines epoxídiques o resines de poliuretà.

Pigments: Els esmentats a l'apartat "Fusta i derivats de la fusta", tenint present les possibles
incompatibilitats amb el lligant autoritzat.

Inhibidors de la corrosió:         Mini de plom
      Sílico-cromat
      Bàsic de plom
      Cromat de zinc

Classificació de la qualitat de l'aspecte
* Grau de brillantor
- Mat (suport d'arrebossat)
- Satinat mig (suport de fusta)
- Satinat brillant (suport de fusta i metalls o aliatges)

* Grau de qualitat
- Normal (suport d'arrebossat)
- Superior (suport de fusta i metalls ó aliatges)

Procediments d'execució
Com a norma general no s'aplicarà una capa de pintura si l'anterior no està totalment seca.

A.  Suport rebòs:
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- Rascat, per fer caure les partícules del morter mal adherides.
- Raspallat, per eliminar materials pulverulents que s'hagin depositat a la superfície.
- Imprimació de resines acríliques pigmentades amb projecció, diluïdes amb un 5% d'aigua.
- Llimat i raspallat per eliminar el regruix de la pintura.
- Capa intermèdia de resines acríliques pigmentades, diluïdes amb un 20% d'aigua.
- Capa d'acabament de resines pigmentades sense diluir.

B.  Suport de fusta o derivats de la fusta.
- Llimat amb paper de vidre fi i escombrat de les serradures.
- Capa de preparació amb imprimació segelladora.
- Llimat amb paper de vidre super fi.
- Massillat amb màstic plàstic a pletí o pistola.
- Llimat amb paper de vidre super-finíssim.
- Capa intermèdia de resina gliceroftàlica pigmentada.
- Llimat amb paper d'aigua.
- Capa d'acabament amb resines glicerogtàliques pigmentades.

C.  Suport metalls o alitges.
Metalls fèrrics:

Totes les operacions consignades són referides a intervencions damunt la superfície del suport.
- Neteja amb rascat de materials semi-adherits
- Desgreixatge
- Llimat i raspallat profund
- Eliminació dels materials pulverulents procedents de les anteriors excavacions
- Capa primària inhibidora de la corrosió compatible amb resines utilitzades per a la resta de

capes.  Als elements realitzats amb xapes laminades de fred, es recomana l'aplicació d'una
capa prèvia per millorar l'afermament del vehicle al suport.

- Llimat amb tela esmeril molt fina.
- Capa  intermèdia  de  resines  epoxídiques  o  resines  de  poliuretà  pigmentades  als

components.
- Afinament amb paper a l'aigua.
- Capa d'acabament  de  resines  epoxídiques  o  resines  de  poliuretà  pigmentades en dos

components.

D. Metalls no fèrrics i aliatges lleugers (acer galvanitzat i alumini).
- Neteja i eliminació per rascat o llimat de materials semi-adherents o pulverulents.
- Desgreixament
- Decapat i eixugat
- Capa primària reactiva
- Llimat fi
- Capa intermèdia primera de resines epoxídiques o de poliuretà pigmentades en un  50% . 
- Llimat molt fi
- Capa intermèdia segona amb les mateixes característiques de la primera en un 20% .
- Afinat amb paper a l'aigua
- Capa d'acabament amb les mateixes característiques que la primera a un 100% .

Control d'execució i recepció
A. Control d'execució:
Mitjançant un control sistemàtic regular i general es comprovarà, per a cada tipus d'aplicació i
suport, que es compleixi allò indicat a l'apartat "Procediments d'execució".
Els materials a emprar, a més de complir la normativa vigent hauran d'oferir garanties fermes
del fabricant.
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B. Control de recepció:
Mitjançant la inspecció general visual es comprovarà que l'aspecte i la cola siguin els definits al
projecte. La superfície acabada no presentarà despenjaments, bosses, esquerdades, o manca
d'uniformitat.

Manteniment
Es recomana per a cada tipus d'aplicació sobre cada tipus de suport  i  per a cada situació
especial concreta, definir el manteniment més adient. Com a pauta pot aplicar-se allò indicat a
la NTE-RPP/Pintures.

Art. 3.31.-  PAVIMENTS
La pavimentació de les voreres es realitzarà amb una capa de pedra calcària de 15 cm, una
capa de formigó de 15 cm i acabat antipols amb resines Epoxi.

La  col·locació  i  control  d'execució  es  realitzaran  de  forma  que  s'aconsegueixi  un  perfecte
acabat pel paviment, seguint en tot cas les indicacions que faci al respecte el Director de l'Obra.

Les vorades seran amb rigola incorporada de 25 x  40 x 60.

La resta del paviment a la zona de circulació de vehicles estarà format per una capa de grava-
ciment  de  10/12  cm.,  una  capa  de  sorra  de  3  cm i  acabat  amb  paviment  de  llambordes
sinusoïdals.

Art. 3.32.-  BLOCS DE FORMIGÓ
Els blocs es col·locaran secs, i només estarà humida la superfície en contacte amb el morter,
de forma que les perforacions dels blocs es corresponguin en tota l'alçada de la paret.

No s'utilitzaran peces menors de 1/2 bloc i la primera filada es rebrà sobre capa de morter de
c.p. de 1 cm. de gruix, escampada sobre tota la superfície de l'assentament del mur.

Es suspendrà l'execució de l'obra de fàbrica en temps plujós o de glaçades.

El  bloc  es  col·locarà  "a  cara  vista"  recollint  les  rebaves  de  morter  en  assentar  el  bloc  i
estrenyent-les contra la junta procurant que aquesta quedi tota plena.

La  paret  de tancament  s'executarà  aconseguint  un  perfecte  estancament  en  tots  els  seus
punts.   

Es conservaran, mentre s'executi l'obra de fàbrica, els ploms i nivells de forma que el parament
resulti amb totes les "llagas" alineades i "tendeles" a nivell.  
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C A P Í T O L   IV

PLEC DE CONDICIONS DE LES INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

Art. 4.01.-  LEGISLACIÓ APLICADA

Per  a  la  redacció  del  projecte  s'han  tingut  en compte les  disposicions que s'inclouen a la
legislació abans esmentada:

Aquesta normativa i disposicions seran tingudes en compte per l'empresa adjudicatària de les
obres i instal·lacions.

Art. 4.02.-  M  ATERIALS I INSTAL·LACIONS  
Els  materials  a  utilitzar  per  l'adjudicatària  en  les  instal·lacions,  hauran  de  ser  productes
homologats pel Ministeri d'Indústria de la Generalitat de Catalunya i hauran de ser fabricats per
una firma de reconeguda garantia tècnica i,  en general  similars als tipus especificats en el
pressupost.

4.02.1. Conductors aïllats

Tots els conductors seran de coure aïllats per 750 V, excepte els que s'expressen a la memòria
com de 1.000 V.

De qualsevol manera les seccions i característiques hauran de complir  el que especifica la
Instrucción MI.BT-017.

Les connexions d'uns conductors amb altres a  les caixes de derivació  es faran mitjançant
peces tipus SIGMA o regleta de Nylon de la mida adequada a la secció dels conductors. En les
connexions  amb  els  diversos  mecanismes  dels  quadres  de  comandament,  es  col·locaran
terminals  de  pressió  adequats,  seran  de  trau  per  les  connexions  a  cargol  o  de  tija  per
mecanismes dotats de connexió a pressió.

Es respectarà el codi de colors dels envoltants dels conductors que seran:

- conductors neutre .................. blau clar
- una fase ................................ negre
- segona fase ........................... marró
- tercera fase ........................... gris
- conductor de protecció .......... groc-verd (bicolor)

La  maniobra  dels  mecanismes  interruptors,  commutadors,  etc.  es  farà  sempre  sobre  el
conductor  de  fase,  mai  sobre  el  neutre,  que  no  podrà  ser  interromput,  excepte  pels
mecanismes de tall omnipolar.

4.02.2. Canalitzacions i tubs

Els tubs a utilitzar i la instal·lació dels mateixos complirà la Instrucció MI.BT.-019, essent dels
tipus següents:

- Tub corrugat de PVC per instal·lacions encastades
- Tub rígid de PVC, encorbat en calent per a instal·lacions vistes.
- Tub d'acer normal roscat en zones en perill d'incendi o explosió.
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Les  instal·lacions  encastades  es  col·locaran  a  l'interior  de  regates  adequades,  obertes
preferiblement en el sentit horitzontal o vertical i a distàncies màximes de terra: sostres de 50
cm i a 20 cm de bastiments de portes i finestres.
Les instal·lacions vistes es traçaran sempre paral·lelament a arestes de sostres i parets i mai
en disposició diagonal, i es subjectaran a aquests paraments amb grapes adequades a una
distància màxima la una de l'altra de 80 cm.

Els caps dels tubs penetraran a les caixes de derivació una distància de 0,5 cm i es procurarà
que no quedin rebaves a l'executar els talls amb la finalitat que no puguin trencar l'aïllament
dels conductors.

4.02.3. Preses de corrent, interruptors, endolls i caixes de connexió

Compliran  el  Reglament  de  Baixa  Tensió  tant  pel  que  fa  a  tensions  nominals,  com  a  la
instal·lació, tenint en compte que hauran d'ésser tancades i, estanques a l'aigua, les que s'han
d'instal·lar a local humits. 

En les instal·lacions encastades de caixes de connexió i les destinades a ubicar mecanismes
s'allotjaran en forats de forma que el revestiment de parets que enrasin amb el bord de les
caixes , el més ajustat possible.

A la instal·lació vista, les caixes es fixaran directament a parets i sostres mitjançant cargols o
suports adequats i en cap cas es deixaran subjectes únicament amb els tubs que hi accedeixin.
Les juntes amb els tubs s'executaran mitjançant rosca.

Els interruptors i endolls hauran de poder suportar la intensitat per al circuit o receptor pel qual
han estat previstos i seran de material aïllant del tipus previst al pressupost i en tot cas a triar
per la Direcció Facultativa.

4.02.4. Quadres de comandament i protecció

Podran ser de xapa d'acer de 2 ó 3 mm o bé de PVC rígid tipus METRON o similar, hauran de
complir  les  Instruccions  MI.BT,  pel  que  fa  a  la  construcció  i  instal·lació.  Cadascun  dels
mecanismes que contindrà estarà senyalitzat amb el nom del circuit al qual pertanyi. Per a la
instal·lació s'utilitzaran perns o elements adequats per fixar-los a les parets.

Els tubs de canalització accedeixen als armaris mitjançant forats fets el més ajustat possible i
portaran femella i cotrafemella i junta per assegurar l'estancament.

Per maniobrar el mecanisme de l'interior dels quadres, les tapes disposaran de finestres amb
tanca elàstica per junta goma i molla de retorn, en la posició de tancat. Mitjançant aquestes
finestres s'accedirà solament a la maneta del mecanisme interior i no als borns de connexió
que seran inaccessibles. 

Els mecanismes dels quadres es subjectaran a aquests, de manera que quedi segura la seva
fixació.

4.02.5. Lluminàries

Les característiques dels diversos tipus de lluminàries, així com la descripció dels aparells i
equips, donada la importància d'aquesta instal·lació, s'especifiquen en una memòria apart.

Les lluminàries interiors es fixaran directament mitjançant ancoratges adequats per a la seva
correcta sustentació. Les lluminàries exteriors es fixaran sobre torres, bàculs o columnes de
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ferro, adequats a cada cas. Les torres seran d'acer per pintar i els bàculs i columnes seran de
ferro galvanitzat i no es pintaran.

Les  lluminàries  interiors  seran  fonamentalment  tubs  fluorescents,  sobre  regletes  normals,
excepte les dels locals humits com serveis sanitaris i dutxes que aniran en caixa hermètica amb
grau de protecció IP-53 com a mínim. En qualsevol cas s'ajustaran els tipus especificats en el
document de pressupost.

Els projectors exteriors seran hermètics amb grau de protecció mínim IP-55.

En les lluminàries hermètiques, les canalitzacions hi accediran per forats ajustats al diàmetre
del  tub,  de  manera  que  aquestes  unions  seran  hermètiques  mitjançant  femelles  i  juntes
col·locades a les rosques del tub.

Els materials de què estaran fabricades les lluminàries, hauran de suportar la calor procedent
de les làmpades que continguin, sense deformar-se, estovar-se ni ennegrir-se.
Les lluminàries seran de firmes reconegudes en el mercat i hauran de sotmetre's a l'aprovació
de la Direcció Facultativa.
Els tubs fluorescents seran d'espectre cromàtic fred amb rendiment de color Ra ) 85 en les
zones  de  vestuaris  i  sanitaris,  en  les  altres  zones  seran  d'espectre  cromàtic  càlid  amb
rendiment de color 70 ( Ra ( 85.

Les instal·lacions d'enllumenat públic hauran de complir la Instrucció MI.BT.009.

4.02.6. Masses

Totes les masses que puguin donar lloc a contactes indirectes es connectaran a terra, essent
les connexions entre  els  conductors de protecció  per  terminals  tipus trau-cargol  i  femella  i
volandera antiafluixament.

Tots els conductors de protecció seran de coure i dimensionats d'acord amb la Instrucció MI.BT-
C39

Art. 4.03.-  DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE
L'empresa adjudicatària de les instal·lacions estarà obligada a tenir en compte per l'execució
d'aquestes,  tota la documentació de projecte que fa referència a les instal·lacions i  tindran
prioritat els plànols, el pressupost i l'estat d'amidaments sobre la resta de la documentació.

En cas de dubte sobre la interpretació dels documents del projecte es consultarà a la Direcció
Facultativa, i no seran vàlides les interpretacions del personal executiu de les obres.

Els documents de projecte tenen caràcter contractual i, per tant obligatori per l'adjudicatari de
les obres.

Art. 4.04.-  R  EVISIÓ DE LES INSTAL·LACIONS PER PART DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA  
Les instal·lacions s'executaran d'acord amb les especificacions dictades en el present projecte.
Qualsevol variació que pretengui introduir l'adjudicatari haurà de ser aprovada prèviament per
la Direcció Facultativa. De la mateixa manera, l'adjudicatari es compromet a la presentació de
mostres  dels  diversos  materials  que  intervinguin  en  la  instal·lació,  a  petició  de  la  Direcció
Facultativa, a fi de procedir a la seva aprovació.
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Seran a càrrec de l'adjudicatari  els treballs derivats de refer les parts de la instal·lació que
haguessin estat mal executades o que estiguessin en contradicció amb les especificacions del
projecte o les ordres de la Direcció Facultativa.

Tota modificació de les instal·lacions com a conseqüència de variacions produïdes en l'obra o
altres no previstes en el present projecte, introduïdes pel promotor, hauran d'executar-se sota
les  directrius  de  la  Direcció  Facultativa,  i  serà  obligada  la  presentació  dels  pressupostos
annexos per part de l'adjudicatari, els preus dels quals, hauran de ser aprovats pel promotor.

Art. 4.05.-  E  NTREGA DE LA INSTAL·LACIÓ PER PART DE L'ADJUDICATARI  
L'adjudicatari està obligat, en el moment de l'entrega de la instal·lació, a presentar a la Direcció
Facultativa i al Promotor, plànols definitius de muntatge de la mateixa, els valors obtinguts en
els  amidaments  dels  paràmetres  elèctrics,  així  com,  la  referència  dels  domicili  social  de
l'empresa instal·ladora.
Aquesta documentació s'entregarà grafiada i per escrit amb el segell i vist-i-plau de l'empresa
instal·ladora.

Art. 4.06.-  C  ONDICIONS FINALS  
L'adjudicatari de les obres serà el responsable de la correcta execució de les instal·lacions, així
com dels defectes i avaries que puguin produir-se com a conseqüència de mal muntatge o
defectes del material.

En  cas  de  parts  d'obra  o  materials,  amb  vicis  amagats,  l'adjudicatari  procedirà  a  la  seva
reparació,  fins  i  tot  de  les  parts  d'obra  civil  que  quedin  afectades  per  l'avaria  i  posterior
reparació de les instal·lacions. 

El personal de l'adjudicatari, així com el de l'empresa instal·ladora, haurà de tenir la suficient
experiència  en  instal·lacions  d'aquest  tipus  i  haurà  de  complir  tota  la  legislació  vigent  en
matèria laboral.
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C A P Í T O L   V

PLEC DE CONDICIONS DE LES INSTAL.LACIONS D'AIGUA

Art. 5.01.-   N  ORMATIVA APLICADA  
Per  a  l'execució  del  projecte  s'han  tingut  en  compte  les  disposicions  que  s'inclouen  a  la
legislació abans esmentada:

Aquesta normativa i disposicions seran tingudes en compte per l'empresa adjudicatària de les
obres i instal·lacions.

Art. 5.02.-  M  ATERIALS I INSTAL·LACIONS  
Els  materials  a  utilitzar  per  l'adjudicatari  a  les  instal·lacions  hauran  de  ser  productes
homologats  pel  Ministeri  d'Indústria  i  Serveis  d'Indústria  de  la  Generalitat  de  Catalunya   i
hauran de provenir d'un fabricant de reconeguda garantia tècnica i,  en general,  similars als
tipus especificats al pressupost.

5.02.1. Tubs

Les conduccions seran de ferro  galvanitzat  amb unions roscades mitjançant accessoris  del
mateix  material.  Es disposaran sempre en sentit  horitzontal  i  vertical  amb referència  a  les
parets i sostre de l'edifici (mai en diagonal). Es procurarà evitar reculades excessives amb la
finalitat de no augmentar les pèrdues de càrrega produïdes pels accessoris.

Els elements de subjecció de tubs es col·locaran en nombre suficient, d'acord amb el diàmetre
del tub a fi d'evitar flexions excessives i les distàncies màximes entre elements de subjecció en
trams horitzontals seran,

- tub de 1/2" ........... 2,00 m.
- tub de 3/4" ........... 2,50 m.
- tub de 1" .............. 3,00 m.
- tub de 1 1/4" ........ 3,50 m.
- tub de 1 1/2" ........ 4,00 m.
- tub de 2" .............. 4,50 m.
- tub de 2 1/2" ........ 5,00 m.

S'haurà  d'evitar  que  els  trams  verticals  descansin  sobre  l'accessori  inferior  de  canvi  a
horitzontal, de manera que els elements de subjecció en trams verticals no siguin lliscants.

Els  trams  encastats  es  protegiran  d'elements  agressius  com  ciments,  calç,  terres,  etc.
mitjançant  envoltants  adequats  que evitin  el  contacte  i,  al  mateix  temps,  permetin  la  lliure
dilatació del tub.

Les boques de sortida als aparells sanitaris es deixaran anivellats amb la superfície de les
rajoles.

5.02.2 Vàlvules

Totes les vàlvules de la instal·lació hauran de ser capaces de suportar en escreix la pressió de
prova de 20 Kg/cm. Seran de llautó o bronze de primera qualitat i les sabates de tancament de
goma sintètica o altre material imputrescible.
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Hauran  de  tenir  la  secció  de  pas  suficient  i,  en  general,  les  claus  de  pas  no  seran
d'assentament tipus barril, sinó d'assentament inclinat, comporta o bola.

5.02.3. Grups de sobrepressió
La  instal·lació  d'aquests  equips,  en  el  cas  que  puguin  produir  vibracions  en  els  tubs,  es
connectaran mitjançant elements elàstics, i el grup moto-bomba s'aïllarà de l'edifici amb bases
o planxes de goma o altre material adequat que eviti la transmissió de vibracions.

Els prensaestopes de les bombes seran de material ceràmic antifricció i no es podran instal·lar
equips  proveïts   de  prensaestopes  de  pressió  amb  junta  d'amiant,  ja  que  s'hi  produirien
degoters.

Els  dipòsits  acumuladors  seran  de membrana elàstica  intercanviable  i  la  pressió  de  prova
estarà contrastada amb placa del Ministeri d'Indústria.

5.02.4. Aixetes

Les  aixetes  de  tots  els  aparells  sanitaris  i  dutxes  són  a  base  de  polsadors  automàtics
temporitzats.  Per  tant,  els  equips  i  la  secció  dels  tubs  s'han  hagut  d'adaptar  a  les  seves
característiques.  Els vàters disposen de fluxòmetres,  els lavabos de polsadors temporitzats
amb descàrrega de 15 a 20 segons i els urinaris amb polsadors temporitzats de 15 a 20 segons
de descàrrega.

D'acord amb la Norma Bàsica del Ministeri d'Indústria i atès que existeixen més de 4 vàters
amb fluxòmetre, és necessari instal·lar a la xarxa un dipòsit acumulador de membrana elàstica
que  funcioni  automàticament  d'acord  amb  la  demanda  i  que  asseguri  el  cabdal  d'aigua
necessària per el funcionament simultani de més de 4 fluxòmetres de vàters. Aquest dipòsit
està previst i és el que va instal·lat conjuntament amb els grups de sobrepressió.

Quant  als tipus d'aixetes,  estan totalment especificades a l'estat  d'amidaments i  la  situació
concreta és la que figura als plànols de detall de les plantes de vestuaris i serveis sanitaris
varis.

Art. 5.03.-  DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE
L'instal·lador adjudicatari de les obres, estarà obligat a tenir en compte, per a la seva execució,
tota la documentació de projecte que fa referència a aquestes instal·lacions, i tenen prioritat els
plànols  i  el  pressupost  i  estat  d'amidaments,  on estan més concretades cadascuna de les
instal·lacions.

En cas de dubte sobre la interpretació dels documents del projecte es consultarà a la Direcció
Facultativa,  i  no  seran  vàlides  les  interpretacions  del  personal  executiu  de  les  obres.  Els
documents del projecte tenen caràcter contractual i, per tant, obligatori per part de l'adjudicatari
de les obres.

Art. 5.04.-  REVISIÓ DE LES INSTAL·LACIONS PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA
Les instal·lacions s'executaran d'acord amb les especificacions dictades en el present projecte.

Qualsevol variació que pretengui introduir l'adjudicatari haurà de ser aprovada prèviament per
la Direcció Facultativa. De la mateixa manera, l'adjudicatari es compromet a la presentació de
mostres dels diversos materials que intervinguin en la instal·lació quan sigui sol·licitat per la
Direcció Facultativa a fi de procedir a la seva aprovació.
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Seran a càrrec de l'adjudicatari  els treballs derivats de refer les parts de la instal·lació que
haguessin estat mal executades o que estiguessin en contradicció amb les especificacions del
projecte o les obres de la Direcció Facultativa.

Tota modificació de les instal·lacions com a conseqüència de variacions produïdes a l'obra o
altres no previstes al present projecte, introduïdes pel promotor, hauran d'executar-se sota les
directrius de la Direcció Facultativa, essent motiu de presentació de pressupostos annexos per
part de l'adjudicatari, els preus dels quals hauran de ser aprovats pel promotor.

Art. 5.05.-  PROVES DE LA INSTAL·LACIÓ
Totes  les  parts  de  la  instal·lació  es  sotmetran  a  les  pressions  de  prova  establertes  a  les
"Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua", previstes al punt
5.02, a més, tots els materials utilitzats seran homologats pel Ministeri d'Indústria o Serveis
Territorials d'Indústria de la Generalitat de Catalunya.

Art. 5.06.-  ENTREGA DE LA INSTAL·LACIÓ PER PART DE L'ADJUDICATARI
L'adjudicatari està obligat, a l'entrega de la instal·lació, a presentar a la Direcció Facultativa i al
Promotor,  plànols  definitius  de  muntatge  de  la  mateixa,  els  valors  obtinguts  a  les  proves
efectuades,  així  com,  la  referència  del  domicili  social  de  l'empresa  instal·ladora.  Aquesta
documentació  s'entregarà  grafiada  i  per  escrit  amb  el  segell  i  vist-i-plau  de  l'empresa
instal·ladora.

Art. 5.07.-  C  ONDICIONS FINALS  
L'adjudicatari de les obres serà el responsable de la correcta execució de les instal·lacions, així
com dels defectes i avaries que puguin produir-se com a conseqüència de mal muntatge o
defectes de material.

En  cas  de  parts  d'obra  o  materials  amb  vicis  amagats,  l'adjudicatari  procedirà  a  la  seva
reparació,  fins  i  tot,  de  les  parts  d'obra  civil  que  quedin  afectades  per  l'avaria  i  posterior
reparació de les instal·lacions.

El personal de l'adjudicatari, així com el de l'empresa instal·ladora, haurà d'estar experimentat
en instal·lacions d'aquest  tipus i  haurà de complir  amb tota  la  legislació  vigent  en matèria
laboral.
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C A P Í T O L    VI

MESURAMENT I ABONAMENT

Art. 6.01.-  EXPLANACIONS I DESMUNTS
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per la diferència
entre els perfils agafats abans i després dels treballs.

No són abonables despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament
s'hagin fixat en aquest Projecte.

Per  a  l'efecte  dels  mesuraments  de  moviments  de  terra,  s'entén  per  metre  cúbic  (m3)
d'excavació, el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terrenys tal com es trobi on
s'hagi d'excavar.

S'entén pel volum de terraplè o replè, el que correspon a aquestes obres després d'executades
i consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions.

En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, resultants dels
despreniments o per qualsevol altre motiu, s'hauran d'omplir amb el mateix tipus de material,
sense que el Contractista rebi per això cap quantitat addicional. Així mateix la realització del
buixardat es durà a terme sense cap increment de cost.

En  cas de dubte sobre la  determinació  del  preu d'una  excavació  concreta,  el  Contractista
s'atindrà al que decideixi el Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, a efectes de valoració
del Pressupost, figuri als Pressupostos Parcials del Projecte.

S'entèn que els preus de les excavacions comprenent, a més de les operacions i despeses
indicades, tots els auxiliars i complementaris com són: instal·lacions, subministrament d'aigües,
ventilació, utilització de tota mena de maquinària, amb totes les seves despeses i amortització,
etc. així com els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu.

Si el Contractista, amb l'aprovació de l'Administració, executés menor volum d'excavació que el
que hauria de resultar de les prescripcions fixades, solament es considerarà d'abonament el
volum realment executat.

En cas de trobar-se fonaments enterrats o d'altres construccions, es considerarà que s'inclouen
al concepte ampli d'excavació en tot tipus de terreny, objecte del preu definit.

Art. 6.02.-  REPLENS I TERRAPLENS
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil
definitiu, mesurats per diferència entre perfils agafats i després dels treballs.

El material a utilitzar serà, en algun moment, provinent de les excavacions; en aquest cas, el
preu del replè inclourà la càrrega, compactació i transport.

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega,
transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent.

Art. 6.03.-  ACERS
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S'abonaran pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament dels plànols, que abans de
començar cada obra hauran d'estar presentats al Director Facultatiu i aprovats per ell, al preu
corresponent que figuri al Quadre de Preus núm. 1.

Als esmentats preus estan compreses totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar
el doblegat i posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació,
pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc.
Art. 6.04.-  EMMACATS
S'abonaran per metres quadrats (m2).  Es consideraran incloses per metre quadrat  (m2) els
ajuts necessaris per al subministrament del material, la col·locació, estesa i la compactació,
incloent-hi també la maquinària necessària.

Art. 6.05.-  SABATES CONTINUES
El mesurament  i  l'abonament  de les sabates contínues es  realitzarà  per  metre  cúbic  (m3),
incloent al preu tant el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials i mà d'obra
utilitzats, com la maquinària i elements auxiliars necessaris.

Art. 6.06.-  MURS I PANTALLES
L'excavació es mesurarà per metres cúbics (m3)  de terreny extret,  2incloent al preu la part
proporcional  d'operacions  prèvies,  tals  com replanteig,  preparació  del  terreny,  formació  de
parets guies, llots, esgotaments i transport de materials i operacions que calguin, a judici de la
Direcció d'Obra, per a la correcta execució dels treballs.

El formigó es mesurarà per metres cúbics (m3) del tipus indicat al Projecte, incloent al preu la
part proporcional d'operacions de vessament, formació de juntes, treballs de neteja i reparació
dels  paraments  quan  hagin  de  restar  vistos,  la  demolició  de  caps  de  plafons,  i  totes  les
operacions necessàries per tal d'abastar els acabats indicats al Projecte.

L'acer de les armadures es mesurarà en quilograms (Kg) realment col·locats, inclosa la seva
posta a l'obra.

Art. 6.07.-  ESTACADA
El mesurament i l'abonament de les estaques per a claver es realitzarà per metre lineal (ml)
d'estaca  col·locada,  incloent  al  preu  tant  el  treball  de  posta  a  l'obra  com els  auxiliars  de
preparació del terreny, instal·lació de maces, becs de mànegues d'aigua proves de càrrega
necessàries i protecció o reparació de caps.

Es mesuraran i abonaran únicament els metres lineals (ml) d'estaca que restin definitivament
incorporats a l'obra. El preu de metre lineal (ml) inclou l'escapçament necessari  de l'estaca
sobrant, així com tots els materials i operacions que resultin necessaris per a la correcta i total
execució dels treballs d'estaca, inclús llur preparació.

Art. 6.08.-  XARXA DE SANEJAMENT VERTICAL
Es mesurarà la  xarxa vertical  de sanejament  en metres lineals  (ml)  de baixant  instal·lada,
incloent  al  preu  la  part  proporcional  d'ancoratges,  tubs  de  ventilació  necessaris,  registres,
peces  especials,  sifons  o  pots  sifònics,  desguassos  dels  aparells  indicats  als  plànols
corresponents, així com els ajuts necessaris d'altres oficis, per a la definitiva col·locació i posta
en  servei  de  la  instal·lació,  acomplint  la  Normativa  vigent  i  d'acord  amb  les  instruccions
dictades pel Director Facultatiu de les Obres.
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Art. 6.09.-  XARXA DE SANEJAMENT HORITZONTAL
La xarxa horitzontal de sanejament es mesurarà en metres lineals (ml) de canonada col·locada,
inclosa la part proporcional d'excavació, solera de suport, replè, juntes, ganxos d'ancoratge,
peces especials, obertura de passos als murs, ciments i forjats, de manera que quedi totalment
acabada d'acord amb les indicacions del Projecte i la Normativa vigent.

Art. 6.10.-  XEMENEIES D'EVACUACIÓ
Es mesuraran en metres lineals (ml) de tub acabat, inclosos coronaments, reixetes d'aspiració,
comportes de tanca i ajuts adients per a col·locar-los, d'acord amb la Normativa vigent.

Art. 6.11.-  ENCOFRATS
Els formigons es mesuraran d'acord amb els Plànols del Projecte o amb els Plànols de detalls
resultants del Replanteig de els Obres, i s'abonaran per metres cúbics.

Art. 6.12.-  ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
Les  estructures  o  elements  estructurals  d'acer  es  mesuraran  per  quilograms  (Kg)  d'acer,
incloent  al  preu tots  els  elements  i  operacions d'unió,  muntatge,  assaigs,  protecció  i  ports
necessaris per a llur completa execució, d'acord amb el Projecte i les indicacions de la Direcció
Facultativa.

Totes les operacions de muntatge s'inclouran al preu, així com la protecció i pintura que siguin
necessàries, d'acord amb la Normativa.

Art. 6.13.-  JUNTES DE DILATACIÓ
Les  juntes  es  mesuraran  per  metres  lineals  (ml)  col·locats,  restant  inclòs  al  preu  tots  els
materials i treballs necessaris per a llur col·locació.

Art. 6.14.-  ENGUIXATS
Es  mesurarà  i  abonarà  per  metres  quadrats  (m2)  de  superfície  indicada  als  Plànols  i
mesuraments  del  Projecte.  Si  hi  ha  diferència  entre  les  indicacions dels  Plànols  i  les  dels
mesuraments, prevaldrà el que s'indiqui als mesuraments.

A la valoració per metres quadrats (m2) de superfície resta inclosa la de formació d'arestes
(verticals i horitzontals i d'angles diedres.

Art. 6.15.-  ARREBOSSATS I  ENLLUÏTS
Tots  els  revestiments  es  mesuraran  per  metres  quadrats  (m2)  de  superfície  revestida,
descomptant  dels  forats  entre  quadre  i  vuit  metres  quadrats  (4  i  8  m2)  la  meitat  de  llur
superfície.

Al preu d'abonament s'inclouran tots els materials, treballs propis de col·locació i ajuts d'altres
oficis, peces especials, coronaments, preparació dels paraments, talls, juntes, neteja, tots ells
necessaris per a executar el revestiment d'acord amb les especificacions del Projecte i de la
Direcció d'Obra, així com tots els treballs i materials que calguin per a la correcta execució de
les obres i  per  aconseguir  l'acompliment de les Normatives corresponents,  malgrat  que no
s'especifiqui exactament als Plànols.
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Qualsevol operació o material especial que calgui incorporar al revestiment, així com els ajuts
adients  per  a  realitzar-ho,  per  tal  d'acomplir  amb  la  Normativa  en  el  tractament  de  ponts
tèrmics, s'entendran inclosos als preus del revestiment.

Art. 6.16.-  PAVIMENTS
El mesurament dels paviments de qualsevol tipus es realitzarà per metres quadrats (m2) totals
executats.

A la valoració de les soleres, s'inclourà el preu de tots els treballs necessaris per a deixar-les
totalment acabades, d'acord amb les especificacions del Projecte i de la Direcció, a més se
sumarà al preu la part proporcional de preparació de la base, anivellació i acabats superficials,
armadures, juntes i entornpeus.

Als paviments de llosetes de pedra, terratzo, ceràmica, etc., s'inclouran al preu tots els treballs
necessàries  de  col·locació  poliment,  debastament,  abrillantament,  rejuntat,  neteja  i  la  part
proporcional d'entornpeu, per a acabar-ho bé totalment.

Als paviments de fusta s'inclourà la part proporcional de rastells o empostissats, així com els
treballs de coltellejat, poliment, envernissats, entornpeus, totalment acabats.
Al  preu del  metre  quadrat  (m2)  de paviment  s'inclouran tots els  materials i  operacions que
calguin per acomplir la Normativa més estricte de l'apartat 1.16, malgrat que eventualment no
es trobi recollida exactament als plànols del Projecte.
Als paviments encolats s'inclourà al preu la part proporcional de materials d'agafada, així com
els treball i peces necessàries per al bon acabament.

Art. 6.17.-  GAS
Es diferenciarà si els dipòsits estan soterrats o no, atès que la unitat (Ut) de dipòsits instal·lats
es valorarà incloent totes les obres necessàries per a llur instal·lació, tals com l'excavació de la
fossa, formació de murs, impermeabilització, replè de sorra, tancat del recinte, obtenció de les
legalitzacions necessàries de l'Ajuntament corresponent i la tramitació, als Organismes Oficials,
de les autoritzacions d'instal·lació i Projectes, així com tots els treballs i materials necessaris
per a acomplir la Normativa corresponent.

Suposant  l'existència  de  centralització,  el  mesurament  serà  per  unitat  (Ut)  de  quadre  de
comptadors, tot complet i instal·lat, inclosa la realització de desguàs i ventilacions necessàries
del local.

La presa a la xarxa de subministrament es realitzarà d'acord amb les Normes de la Companyia
Subministradora, i es mesurarà i abonarà per unitat (Ut), tot inclòs.

Art. 6.18.-  ANTENES
El mesurament es realitzarà per unitat (Ut) completa d'instal·lació, amb les punts de presa que
s'indiquin als plànols, incloent la part proporcional d'ajuts d'altres industrials i l'engegada.

Art. 6.19.-  TELEFONIA
El  mesurament  es  farà  per  unitats  (Ut)  d'instal·lació,  diferenciant  dues  (2)  partides
independents, que són:
- Presa a la xarxa general,  canalitzacions i armari d'enllaç, totalment instal·lat,  amb tots els
treballs, peces, materials i ajuts necessaris.
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Art. 6.20.-  PROTECCIÓ CONTRA EL FOC
El  mesurament  i  l'abonament  es  realitzarà  per  metres  quadrats  (m2),  d'ignifugació  o
revestiment, incloent-se al preu tots els treballs auxiliars necessaris.

Cadascun del tipus d'instal·lació d'extinció, alarma i emergència es mesuraran per unitat (Ut)
completa d'instal·lació definida al Projecte, incloent al preu tots els ajuts del ram de paleta o
d'altes industrials necessaris per a la completa posta en servei de la instal·lació, segons el
Projecte i la Normativa vigent.

Art. 6.21.-  PARALLAMPS
El  mesurament  i  l'abonament  d'aquest  apartat  es  realitzarà  per  unitats  (ut)  d'equip  de
parallamps instal·lat, incloent al preu totes les obres i ajuts d'altres oficis necessaris per a la
seva completa posta en servei.

Art. 6.22.-  PINTURES I ESTUCATS
El mesurament de les partides de pintura serà per metres quadrats (m2) totalment executats,
diferenciant els tipus de suports que figures als Mesurament, i els tipus de pintura.

Al preu s'inclourà la repercussió del cost de preparació, neteja, imprimació dels paraments,
amb productes adequats a cada tipus de material, i repassos, així com la bastida i els elements
necessaris per a poder executar el treball.

El mesurament de la pintura de les conduccions serà per metres lineals (ml), inclosa la part
proporcional d'ancoratges i suport, totalment acabada.

Art. 6.23.-  ESBROSSA I NETEJA DEL TERRENYS
Es complirà en tot moment el que es prescriu al P.G.3.

El  mesurament  i  abonament  es  realitzarà  per  metres  quadrats  (m2)  realment  esbrossats  i
exemptes de material.
El preu inclou la càrrega i transport a abocar dels materials i totes les operacions esmentades
en l'apartat precedent.

Simultàniament a les operacions d'esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal.
Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreplegaran a les zones que indiqui la
Direcció de les Obres a fi de ser emprades per a formació de zones verdes.
Les terres vegetals es mesuraran i pagaran al preu de l'excavació en qualsevol tipus de terreny.
El  transport  a abocador o a  l'amàs intermedi  esmentat  es considerarà inclòs en els  preus
unitaris del contracte.

Art. 6.24.-  EXCAVACIONS
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre
els perfils presos abans i després dels treballs.

No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament
s'hagin fixat en aquest projecte.

Per l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació el
volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar.
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S'entén  per  volum  de  terraplè  o  replè,  el  que  correspon  a  aquestes  obres  després  de
executades i consolidades segons el que es preveu en aquestes condicions.

Art. 6.25.-  TERRAPLENS
Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executats i compactats al seu perfil
definitiu, mesurats per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs.

El material a utilitzar serà en un cas, provinent de l'excavació en la traça, en aquest cas el preu
del replè inclou la càrrega, compactació i transport.

En  cas  de  que  el  material  provingui  de  préstecs,  el  preu  corresponent  inclou  l'excavació,
càrrega,  transport,  extensió,  humedació,  compactació,  anivellació  i  cànon  de  préstec
corresponent.

En qualsevol dels dos casos esmentats el preu serà únic sempre que els préstecs s'obtinguin
d'excavació de parcel·les del  polígon. El  director de les obres podrà autoritzar a excavar a
determinades parcel·les a fi d'obtenir materials de préstec. L'esmentada excavació de préstecs
en parcel·les, en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per dessota de les cotes de
les voreres més pròximes. Els terraplens considerats al P.G.3 com a replens localitzats (art.
332) o pedraplens (art. 331), s'executaran d'acord amb el P.G.3 però es mesuraran i abonaran
com les unitats de terraplè.

Art. 6.26.-  DEMOLICIONS
El preu corresponent inclou, la càrrega sobre camió i el transport a abocador o lloc d'utilització,
així com la manipulació i utilització dels materials i mà d'obra necessària per la seva execució.

Sols  seran  d'abonament  les  demolicions  de  fàbriques  antigues,  però  no  s'abonaran  els
rompiments de canonades, qualsevol que sigui la seva classe, i format.

El Contractista té obligació de dipositar els materials que procedents d'enderrocs consideri de
possible utilització o d'algun valor en el lloc que els assigni el Facultatiu Director de l'Obra.

Art. 6.27.-  BASES I SUB-BASES GRANULARS
Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executats i compactats, mesurat sobre
els plànols del Projecte.

Art. 6.28.-  VORERES PREFABRICADES DE FORMIGÓ
S'abonaran pel metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat.

Art. 6.29.-  RIGOLES
S'abonaran per ml col·locat i totalment acabat.

Art. 6.30.-  FORMIGONS
Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte, o amb els plànols de detall
resultants del Replanteig de les Obres i s'abonaran per metres cúbics.

Art. 6.31.-  PAVIMENTS DE FORMIGÓ
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S'abonaran per metre quadrat col·locat i totalment acabat. El morter es considerarà inclòs en el
preu.

Art. 6.32.-  TUBERIES DE FORMIGÓ
Les canonades de formigó es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior,
descomptant les longituds de les interrupcions degudes a arquetes, registres, etc. A l'esmentat
mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus de diàmetre del preu.

L'import resultant comprèn el subministrament dels tubs, execució de juntes, peces especials i
entroncaments  amb  arquetes  o  altres  canonades.  El  material  d'assentament  o  solera  de
formigó  queda  inclòs  en  el  preu  unitari.   Llevat  prescripció  en  contra,  l'excavació  i  el
recobriment de formigó, d'executar-se, es d'abonament independent.

Art. 6.33.-  ARQUETES I POUS DE REGISTRE
Es mesuraran i abonaran unitats (u) realment executades. En el preu de cada unitat s'inclou el
formigó, l'armadura, la reixeta o tapa i els altres elements i operacions necessàries per deixar la
unitat completament acabada.
També queda inclòs en l'esmentat preu l'excavació en rases i pous, i el seu posterior reomplert.

Art. 6.34.-  DRENATGES SUBTERRANIS
Es mesuraran per metres (m) realment executats, mesurats segons l'eix del tub o del drenatge.
A l'esmentat se li aplicarà el preu unitari corresponent. En l'import resultant queda inclosa la
preparació de l'assentament, canonada, material filtre, replè, compactació, així com qualsevol
altra operació necessària per deixar acabada la unitat.

L'excavació en rases i pous serà d'abonament independent.

Art. 6.35.-  EMBONALS I BUNERES
S'abonaran  per  unitats  (u)  realment  construïdes.  En  aquesta  unitat  es  considerarà  inclosa
l'arqueta  o  pou  de caiguda d'aigües  i  la  reixeta  i  tapa,  així  com l'excavació  i  replè,  llevat
prescripció  en  contra.   Estarà  igualment  inclosa  en  el  preu  la  conducció  per  a  comunicar
l'embornal amb el pou de registre més pr    òxim.

Art. 6.36.-  ABASTAMENT D'AIGÜES
L'execució  de les rases i  replens  s'abonarà  als  preus únics d'excavació  de rases i  pous  i
replens compactats.

Les canonades es mesuraran i s'abonaran per metres lineals col·locats. Els preus del metre
lineal de conduccions inclouran els materials a peu d'obra, la col·locació, execució de juntes,
proves de la  canonada instal·lada,  i  totes  les peces especials  que siguin necessàries per
acabar totalment les Obres d'abastament, a excepció de les vàlvules de comporta que seran
d'abonament independent.

Art. 6.37.-  TERRA VEGETAL
El mesurament i abonament d'estesa de la terra vegetal fertilitzada es farà per metres cúbics
(m3), realment estesos, mesurats en replegues o una vegada estesos. També podrà fer-se per
metres quadrats (m2) de superfície coberta amb un determinat gruix.

Art. 6.38.-  OBERTURA DE SOTS

Projecte bàsic i executiu.            Millora de l’accessibilitat a serveis i nuclis disseminats de Garrigàs – Projecte de pavimentació de la
Ronda Marinada de Tonyà. Juny 2022.                                                                          PCT d'urbanització.59/62



DOCUMENT

DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
EXPEDIENT

X2022000177

Codi Segur de Verificació: c8a76ffa-4c55-44ba-a2d6-ce9f94b7737f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2022_20470966
Data d'impressió: 19/01/2023 14:50:45
Pàgina 118 de 245

SIGNATURES

1.- TRINITAT BONATERRA BATLLE (AUT), 16/06/2022 10:36
2.- TRINITAT BONATERRA BATLLE (AUT), 16/06/2022 10:38
3.- MARIA CAIRÓ MUÑOZ (AUT) (Secretària - Interventora.  (Projecte d'obra aprovat inicialment per decret d'alcaldia núm.
2022DECR000210 de data 30/12/2022)), 10/01/2023 14:37

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 G

A
R

R
IG

À
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//g
ar

rig
as

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
c8
a7
6f
fa
-4
c5
5-
44
ba
-a
2d
6-
ce
9f
94
b7
73
7f
NÎ

Si en les Prescripcions tècniques particulars o en el Pressupost no es fa cap tipus de referència
a la unitat d'obertura de sots, s'entendrà que està compresa en les de plantació i, per tant, no
serà procedent el seu mesurament i abonament per separat.
En  cas  contrari,  l'obertura  de  sots  s'abonarà  per  metres  cúbics  (m3)  realment  excavats,
mesurats en el terreny. Queda inclòs en aquesta unitat el transport a l'abocador del material de
mala qualitat tret del sot.

Art. 6.39.-  PLANTACIÓ D'ARBRES
El mesurament i abonament de la plantació d'espècies arbòries, arbustives i subarbustives es
farà per unitats (u), i la d'espècies cespitoses per metres quadrats (m2) mesurats en el terreny.
En el preu unitari corresponent queda inclòs el reg efectuat durant la plantació.

Art. 6.40.-  SEMBRES
El mesurament i abonament de la sembra de plantes cespitoses i vivaces es farà per metres
quadrats (m2) mesurats en el terreny. En aquesta unitat queden inclosos els regs efectuats en
la sembra i durant el període inicial.

Art. 6.41.-  REGS D'AIGUA
Els regs d'implantació estan compresos en els unitats d'implantació i de sembra i, per tant, no
es procedirà al seu mesurament i abonament per separat.

Els regs successius tampoc són d'abonament directe, ja que es consideren inclosos en la unitat
"conservació de les plantacions" i, si més no, en la unitat de "Conservacions de l'obra".

Art. 6.42.-  REPOSICIÓ DE PLANTES
La reposició no es mesurarà ni serà d'abonament directe. Qualsevol que sigui la importància de
la  reposició  efectuada,  el  seu  import  es  considerarà  inclòs  en  els  preus  unitaris  de  les
respectives unitats de plantacions i sembres, i  en la partida alçada de "Conservació de les
plantacions"

Encara que aquesta partida alçada no existís en el Pressupost, i inclús, si en la justificació dels
preus unitaris, no aparegués cap quantitat per a reposició s'entén que l'esmentada reposició
anirà  a  càrrec  del  Contractista,  però  en  cap  cas  quedarà  aquest  exonerat  d'efectuar
l'esmentada reposició fins a la recepció definitiva.

Art. 6.43.-  XARXES TELEFÒNIQUES I DE GAS
Les cambres de registre i arquetes, tant de gas com de telefònica, es mesuraran i abonaran per
unitats totalment acabades. El preu unitari inclou tots els materials i les operacions necessàries
per  al  correcte  acabament  de  l'obra,  menys  els  materials  que  d'acord  amb  els  convenis
existents han de subministrar les companyies, dels quals el preu unitari solament inclou llur
col·locació o instal·lació.
Els preus unitaris inclouen també els possibles excessos per entrada i connexions.

Les  conduccions  de  telefònica  i  de  gas  es  mesuraran  i  abonaran  per  metres  lineals  de
conducció acabada.  Els preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els replens de
terrenys, sorres o de formigó (canalitzacions telefòniques) i tots els materials i les operacions
necessàries pel  correcte acabament de la unitat,  menys els materials que d'acord amb els
convenis existents, han de subministrar les companyies, dels quals el preu unitari  definit  al
Pressupost, solament inclou llur col·locació o instal·lació.
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C A P Í T O L   VII

DISPOSICIONS GENERALS

Art. 7.01.-  DIRECCIÓ DE LES OBRES
El  Contractista  tindrà  de  manera  permanent  a  l'obra,  un  representant  que  teòricament  i
legalment compleixi  les condicions del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la
Contractació d'obres de l'Estat vigent (Decret de 3854/1970 del 31 de desembre de 1970) i allò
que es fixi al Plec de Clàusules Administratives Particular prèvia a la subhasta de les obres.

Totes les despeses que, per al  Contractista,  suposin el  compliment d'allò prescrit  a aquest
article no seran realment reclamables pel Contractista, ni certificables directament, perquè es
consideraran incloses implícitament al pressupost general de l'obra.

Art. 7.02.-  RECEPCIONS PROVISIONALS I DEFINITIVES
Les recepcions provisionals i definitives de les obres, es realitzaran segons les normes vigents
que té  establertes l'Administració  i,  particularment  allò  establert  a  la  Llei  de Contractes de
l'Estat.

Art. 7.03.-  MESURES D'ORDRE I SEGURETAT
El Contractista resta obligat a prendre totes les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a
una marxa bona i segura dels treballs.

En tot cas, el Constructor serà únicament i exclusivament el responsable al llarg de l'execució
de les obres,  de tots els accidents o perjudicis  que pugui sofrir  o crear  el  seu personal  a
qualsevol  altre  persona  o  Entitat  o  al  mateix,  assumint  en  conseqüència  totes  les
responsabilitats annexes al compliment de la LLei sobre accidents de treballs del 30 de Gener
de 1900 i disposicions posteriors.

Serà  obligació  de  la  Constructora,  la  Contractació  de  l'Assegurança  contra  el  risc  per
incapacitat permanent o mort dels seus obrers a la "Caja Nacional del Seguro de Accidentes
del Trabajo", reformat per Decret del Ministeri de Treball de data 18 de juny del 1942.

Art. 7.04.-  DISPOSICIONS APLICABLES

S'hauran d'aplicar:

a) Les lleis generals

b) El  Plec  de Clàusules  Administratives Generals  per  a  la  Contractació  d'obres de l'Estat
vigent  (Decret 3854/1970 del 31 de Desembre).

c) El Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments publicat al B.OE
del 28 d'agost de 1975.

d) La instrucció per al projecte i execució de les obres de formigó EH-80.

e) La Instrucció per al projecte i execució de formigó premsat del 18 de Febrer de 1977.

f) El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars
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g) El  Plec de Condicions  Particulars  i  Econòmiques que dicta  per  aquest  cas la  Direcció
General

h) Normes UNE aplicables als materials i els seus assaigs

i) El Plec de Prescripcions Tècniques generals per a obres de carreteres i ponts PG-3/75 del
6 de febrer de 1976.

Art. 7.05.-  DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA
El Contractista restarà obligat a pagar totes les despeses d'anuncis, escriptures i altres que
origini la subhasta o concurs i la formalització dels contractes; així com també a realitzar els
tràmits  i  pagaments  necessaris  davant  de  companyies,  visats,  honoraris  de  col·legis,
professionals, taxes, Delegació d'Indústria, etc., per tal d'obtenir  els permisos de les diferents
instal·lacions necessàries a l'obra (elèctrica, aire condicionat, etc.) i, en general, tots els tràmits
produïts per l'execució de les obres, no tenint dret a cap abonament per aquest concepte.

L’arquitecta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Trinitat Bonaterra Batlle
Figueres, Juny 2022
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Serveis Tècnics Juny 2022

MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀPROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

Trini Bonaterra Batlle, arquitecta

GARRIGÀS Estudi bàsic de seguretat i salut
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT LABORAL

1. DADES DE L’OBRA                               

1.1. Tipus d’obra

Es tracta de dur a terme les obres de pavimentació del carrer Marinada del nucli de

Tonyà,  els  seus  accessos  sud i  nord  i  també  l’inici  del  camí  de l’Estanyet  del

municipi de Garrigàs.

El projecte desenvolupa l’obra en quatre àmbits:

- Nucli de Tonyà

- Accés sud

- Accés nord

- Camí de l’Estanyet

1.2. Emplaçament

Tonyà  - Garrigàs

1.3. Superfície d’actuació

La superfície de l’àmbit d’actuació és d’uns 3.742,86 m2

1.4. Promotor:

Ajuntament de Garrigàs

1.5. Arquitecta autora del Projecte d’execució:

Trini Bonaterra Batlle

1.6. Tècnic redactor de l’Estudi bàsic de Seguretat i Salut:

Trini Bonaterra Batlle

2. DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT

2.1. Topografia: 

El carrer Marinada del nucli de Tonya té un pendent d’un 4,5% des de la part alta

cap al torrent a la zona de l’accés sud. I l’àmbit de l’accés nord té un pendent d’un

4,9% des de la part alta a la zona del pont sobre el torrent. La resta i el camí de

l’Estanyet és força planer.

2.2. Característiques del terreny: 

Es tracta d’un terreny consolidat.

2.3. Condicions físiques i d’ús dels edificis de l’entorn: 

Els únics edificis es troben al nucli de Tonyà i també en un tram de 43 m a la banda

est del camí de l’Estanyet. Tots ells estan en bon estat aparent de conservació.

2.4. Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades: 

El projecte no intervé en cap servei públic.

2.5. Amplada dels vials i densitat de circulació: 
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L'amplada del carrer del nucli de Tonyà va dels 4 als 6 m. La de l’accés sud és d’uns 3,5 m. La

de l’accés nord va dels 3,5 als 4,5 m. I la del camí de l’Estanyet és d’uns 6 m a la part nord i  4

m a la part sud.

La densitat de circulació és molt baixa al nucli de Tonyà i als seus accessos. En canvi és més

alta al camí de l’Estanyet ja que és l’accés a unes empreses d’excavacions i de distribució de

fruites.

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES

OBRES DE CONSTRUCCIÓ"

1. INTRODUCCIÓ

Aquest  Estudi  Bàsic  de  Seguretat  i  Salut  estableix,  durant  l'execució  d'aquesta  obra,  les  previsions

respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar

en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat  i  salut,  els previsibles treballs  de manteniment

posteriors. 

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el

terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial

Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de

construcció".

En base a l'art.  7è d'aquest Reial Decret, i  en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i  Salut, el

contractista  ha  d'elaborar  un  Pla  de  Seguretat  i  Salut  en  el  treball  en  el  qual  s'analitzin,  estudiïn,

desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i

Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de

les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del

Pla  de S i  S.  Les  anotacions  fetes  al  Llibre  d'Incidències  hauran de posar-se  en coneixement  de la

Inspecció de Treball i  Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la

incidència.

Segons  l'art.  15è  del  Reial  Decret,  els  contractistes  i  sots-contractistes  hauran  de  garantir  que  els

treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de

Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que

tinguin la consideració de contractistes.

El  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  durant  l'execució  de  l'obra  o  qualsevol  integrant  de  la  Direcció

Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra

parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-

contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves

responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
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2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos

laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els

següents principis generals:

• Evitar riscos

• Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

• Combatre els riscos a l'origen 

• Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball,

l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i

repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut 

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

• Planificar  la  prevenció,  buscant  un  conjunt  coherent  que integri  la  tècnica,  l'organització  i  les

condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball

• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual

• Donar les degudes instruccions als treballadors

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10

del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per:

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i  àrees de treball,  tenint en compte les seves condicions

d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i

dispositius  necessaris  per  a  l'execució  de  l'obra,  amb  objecte  de  corregir  els  defectes  que

poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials,

en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

• La recollida dels materials perillosos utilitzats 

• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a

les diferents feines o fases del treball 

• La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a

l'obra o prop de l'obra 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i

salut en el moment d'encomanar les feines. 
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L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut

informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries

que pogués cometre  el  treballador.  Cal  tenir  en compte  els  riscos  addicionals  que poguessin  implicar

determinades mesures  preventives,  que només podran adoptar-se  quan els  riscos  que generin  siguin

substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures.

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura,

la previsió de riscos derivats del treball  de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors

autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals

consisteixi en la prestació del seu treball personal.

En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una

formació  teòrica  i  practica que sigui  suficient  i  adequada en matèria preventiva.  Aquesta  formació cal

centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir

les mesures de prevenció adoptades.

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han

de:

• Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb

els que desenvolupin la seva activitat. 

• Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista 

• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que

s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball 

• Informar  d'immediat  al  seu  cap  superior  i  als  treballadors  designats  per  realitzar  activitats  de

prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut

dels treballadors. 

• Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no

comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors. 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV

del  RD  1627/1997,  s'enumeren  a  continuació  els  riscos  particulars  de  diferents  treballs  d'obra,  tot  i

considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a

altres feines.

Mitjans i maquinaria

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 

• Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

• Riscos derivats del funcionament de grues 

• Caiguda de la càrrega transportada 
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• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

• Cops i ensopegades 

• Caiguda de materials, rebots 

• Ambient excessivament sorollós 

• Contactes elèctrics directes o indirectes 

• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

• Altres

Treballs previs

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

• Cops i ensopegades 

• Caiguda de materials, rebots

• Sobre esforços per postures incorrectes

• Bolcada de piles de materials

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

• Altres

Enderrocs

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Projecció de partícules durant els treballs 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

• Contactes amb materials agressius 

• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic 

• Talls i punxades 

• Cops i ensopegades 

• Caiguda de materials, rebots 

• Ambient excessivament sorollós 

• Fallida de l'estructura 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Acumulació i baixada de runes 

• Altres 
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Moviments de terres i excavacions

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

• Cops i ensopegades

• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

• Caiguda de materials, rebots

• Ambient excessivament sorollós

• Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases

• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes

• Accidents derivats de condicions atmosfèriques

• Sobre esforços per postures incorrectes

• Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar

• Altres 

Fonaments

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 

• Projecció de partícules durant els treballs 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

• Contactes amb materials agressius 

• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic 

• Talls i punxades 

• Cops i ensopegades 

• Caiguda de materials, rebots 

• Ambient excessivament sorollós 

• Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

• Contactes elèctrics directes o indirectes 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Fallides d'encofrats 

• Fallides de recalços 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
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• Bolcada de piles de material 

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

• Altres 

Estructura

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 

• Projecció de partícules durant els treballs 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

• Contactes amb materials agressius 

• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic 

• Talls i punxades 

• Cops i ensopegades 

• Caiguda de materials, rebots 

• Ambient excessivament sorollós 

• Contactes elèctrics directes o indirectes 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Fallides d'encofrats 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Bolcada de piles de material 

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

• Riscos derivats de l'accés a les plantes 

• Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

• Altres 

Ram de paleta

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Projecció de partícules durant els treballs 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

• Contactes amb materials agressius 

• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic 

• Talls i punxades 

• Cops i ensopegades 

• Caiguda de materials, rebots 
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• Ambient excessivament sorollós 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Bolcada de piles de material 

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

• Altres 

Coberta

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

• Projecció de partícules durant els treballs 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

• Contactes amb materials agressius 

• Talls i punxades 

• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic 

• Cops i ensopegades 

• Caiguda de materials, rebots 

• Ambient excessivament sorollós 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Caigudes de pals i antenes 

• Bolcada de piles de material 

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

• Altres 

Revestiments i acabats

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Projecció de partícules durant els treballs 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

• Contactes amb materials agressius 

• Talls i punxades 

• Cops i ensopegades 

• Caiguda de materials, rebots 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Bolcada de piles de material 

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
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• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades 

• Altres 

Instal·lacions

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

• Talls i punxades 

• Cops i ensopegades 

• Caiguda de materials, rebots 

• Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

• Contactes elèctrics directes o indirectes 

• Sobre-esforços per postures incorrectes 

• Caigudes de pals i antenes 

• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades 

• Altres 

4.  RELACIÓ  DE  TREBALLS  MÉS  HABITUALS  QUE  REPRESENTEN  RISCOS  ESPECIALS  I  QUE

COMPORTEN  L'ADOPCIÓ  DE  MESURES  DE  PREVENCIÓ  I  PROTECCIÓ  ESPECÍFIQUES  I

PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.

(Annex II del RD 1627/1997))

• Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per

les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del

lloc de treball 

• Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o

pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

• Treballs  amb exposició  a  radiacions  ionitzants  pels  quals  la  normativa  específica  obligui  a  la

delimitació de zones controlades o vigilades 

• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

• Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 

• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

• Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

• Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. 
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• S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de

treball. 

• Els  medis  de  protecció,  tant  col·lectiva  com  individual,  hauran  d'estar  homologats  segons  la

normativa vigent. 

• Així  mateix,  les  mesures relacionades s'hauran de tenir  en compte per  als  previsibles treballs

posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.) 

Mesures de protecció col·lectiva

• Organització  i  planificació  dels  treballs  per  evitar  interferències  entre  les  diferents  feines  i

circulacions dins l'obra 

• Senyalització de les zones de perill 

• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com

en relació amb els vials exteriors 

• Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega

• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 

• Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives 

• Fonamentar correctament la maquinària d'obra 

• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la

càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc. 

• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

• Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

• Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl,

edificacions veïnes) 

• Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció

de les rases 

• Utilització de paviments antilliscants. 

• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

• Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen

les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials 

• Col·locació de xarxes en forats horitzontals 

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades 

• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

• Instal·lació de serveis sanitaris 
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Mesures de protecció individual

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

• Utilització de calçat de seguretat 

• Utilització de casc homologat 

• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva,

caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat,

la  utilització  del  qual  serà  obligatòria.  L'accés  a  les  zones  descrites  i  als  equips  només  està

autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient. 

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar

el risc de talls i punxades 

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

• Utilització de mandils 

• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs

amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

Mesures de protecció a tercers

• Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra

(entorn urbà, urbanització,  camp obert).  En cas que el  tancament envaeixi  la  calçada s'ha de

preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que

persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa 

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials

exteriors 

• Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i

descàrrega 

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements

(subsòl, edificacions veïnes) 

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

6. PRIMERS AUXILIS

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a

l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats.

És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres

assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

7. NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN

APLICARSE  EN  LAS  OBRAS  DE  CONSTRUCCIÓN  TEMPORALES  O

MÓVILES

Directiva  92/57/CEE  24  Junio

(DOCE: 26/08/92)
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS

DE CONSTRUCCIÓN

RD  1627/1997.  24  octubre  

(BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva

92/57/CEE

LEY  DE  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS

LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre. (BOE: 10/11/95)

Ley  54/2003.  12  diciembre

(BOE 13/12/2003) 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD  39/1997,  17  de  enero

(BOE: 31/01/97) i les seves modificacions

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES

DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN  CENTROS

DE TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)

DISPOSICIONES  MÍNIMAS  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  PARA  LA

UTILIZACIÓN  POR  LOS  TRABAJADORES  DE  LOS  EQUIPOS  DE

TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA

RD   2177/2004,  de  12  de  novembre

(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES  MÍNIMAS  EN  MATERIA  DE  SEÑALIZACIÓN,  DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RD 485/1997. 14 abril. (BOE: 23/04/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES

DE TRABAJO

En el  capítol  1  exclou  les  obres  de  construcció,  però  el  RD 1627/1997

l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la

“Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971)

RD 486/1997, 14 de abril               

(BOE: 23/04/1997)

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA

CONSTRUCCIÓN

LEY 32/2006. (BOE 19/10/2006)

MODIFICACIÓN  DEL  RD  39/1997,  POR  EL  QUE  SE  APRUEBA  EL

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97,

POR  EL  QUE  SE  ESTABLECEN  LAS  DISPOSICIONES  MÍNIMAS  DE

SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

RD 604 / 2006. (BOE 29/05/2006)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS

TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

RD  396/2006

(BOE 11/04/2006)

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES

CONTRA  LOS  RIESGOS  RELACIONADOS  CON  LA  EXPOSICIÓN  AL

RUIDO 

RD 286/2006. (BOE: 11/03/2006)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS,  EN

PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES

RD 487/1997. (BOE 23/04/1997)
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DISPOSICIONES  MÍNIMAS  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  RELATIVAS  AL

TRABAJO  CON  EQUIPOS  QUE  INCLUYEN  PANTALLAS  DE

VISUALIZACIÓN

RD 488/1997. (BOE: 23/04/97)

PROTECCIÓN  DE  LOS  TRABAJADORES  CONTRA  LOS  RIESGOS

RELACIONADOS  CON  LA  EXPOSICIÓN  A  AGENTES  BIOLÓGICOS

DURANTE EL TRABAJO

RD 664/1997. (BOE: 24/05/97)

PROTECCIÓN  DE  LOS  TRABAJADORES  CONTRA  LOS  RIESGOS

RELACIONADOS CON  LA EXPOSICIÓN  A AGENTES CANCERÍGENOS

DURANTE EL TRABAJO

RD 665/1997. (BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA

UTILIZACIÓN  POR  LOS  TRABAJADORES  DE  EQUIPOS  DE

PROTECCIÓN INDIVIDUAL

RD 773/1997. (BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES  MÍNIMAS  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  PARA  LA

UTILIZACIÓN  POR  LOS  TRABAJADORES  DE  LOS  EQUIPOS  DE

TRABAJO 

RD 1215/1997. (BOE: 07/08/97)

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO D 614/2001. (BOE: 21/06/01)

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES

CONTRA  LOS  RIESGOS  RELACIONADOS  CON  LA  EXPOSICIÓN  A

AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO

RD  374/2001.  (BOE:  01/05/2001).  mods

posteriors (30/05/2001)

REGLAMENTO  DE  SEGURIDAD  E  HIGIENE  DEL  TRABAJO  EN  LA

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

O. de 20 de mayo de 1952  (BOE: 15/06/52)

i les seves modificacions posteriors

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LÍNIES

ELÈCTRIQUES

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988)

ORDENANZA  DEL  TRABAJO  PARA  LAS  INDUSTRIAS  DE  LA

CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º,

183º  A  291º  Y  ANEXOS  I  Y  II  (BOE:

05/09/70;  09/09/70)  correcció  d'errades:

BOE: 17/10/70

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS

FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO

O.  de  31  de  agosto  de  1987

(BOE: 18/09/87)

INSTRUCCIÓN  TÉCNICA  COMPLEMENTARIA  MIE-AEM  2  DEL

REGLAMENTO  DE  APARATOS  DE  ELEVACIÓN  Y  MANUTENCIÓN

REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

RD  836/2003.  27   juny,  (BOE:  17/07/03).

vigent  a  partir  del  17  d’octubre  de  2003.

(deroga  la   O.  de  28  de  junio  de  1988

(BOE: 07/07/88) i  la modificació: O. de 16

de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)
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ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO O.  de  9  de  marzo  DE  1971.  (BOE:  16  I

17/03/71).  correcció  d'errades  (BOE:

06/04/71).  modificació:  (BOE:  02/11/89)

derogats alguns capítols per: LEY 31/1995,

RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997,

RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 1215

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

CASCOS NO METÁLICOS R.  de  14  de  diciembre  de  1974

(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES (BOE:  02/09/75):  N.R.  MT-3:

modificació: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD (BOE:  03/09/75):  N.R.  MT-4  

modificació: BOE: 25/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS (BOE:  05/09/75):  N.R.  MT-6

modificació: BOE: 28/10/75

EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN  PERSONAL  DE  VÍAS  RESPIRATORIAS.

NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES

(BOE:  06/09/75):  N.R.  MT-7  

modificació: BOE: 29/10/75

EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN  PERSONAL  DE  VÍAS  RESPIRATORIAS:

FILTROS MECÁNICOS

(BOE:  08/09/75):  N.R.  MT-8  

modificació: BOE: 30/10/75

EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN  PERSONAL  DE  VÍAS  RESPIRATORIAS:

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

(BOE:  09/09/75):  N.R.  MT-9   modificació:

BOE: 31/10/75

EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN  PERSONAL  DE  VÍAS  RESPIRATORIAS:

FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONIACO

(BOE:  10/09/75):  N.R.  MT-10  modificació:

BOE: 01/11/

L’arquitecta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Trini Bonaterra Batlle

Figueres, juny de 2022
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA DE LA MARINADA DE TONYA

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost TONYA-EBSS

Capítol 01 NUCLI DE TONYÀ

1 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 7)

20,37 1,000 20,37

2 PBB8-65KD u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 12)

45,85 2,000 91,70

3 PBBD-65KL u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 13)

36,79 2,000 73,58

4 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 6)

2,95 14,000 41,30

5 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 8)

6,29 5,000 31,45

6 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 1)

6,71 3,000 20,13

7 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 2)

21,74 3,000 65,22

8 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 4)

7,44 3,000 22,32

9 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 3)

0,78 30,000 23,40

10 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 5)

23,24 3,000 69,72

11 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 9)

49,89 1,000 49,89

12 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 11)

137,48 1,000 137,48

13 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs (P - 10)

122,00 2,000 244,00

TOTAL Capítol 01.01 890,56

EUR
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA DE LA MARINADA DE TONYA

PRESSUPOST Pàg.: 2

Obra 01 Pressupost TONYA-EBSS

Capítol 02 ACCÉS SUD

1 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 7)

20,37 1,000 20,37

2 PBBD-65KL u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 13)

36,79 2,000 73,58

3 PBB8-65KD u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 12)

45,85 2,000 91,70

4 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 8)

6,29 5,000 31,45

5 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 1)

6,71 2,000 13,42

6 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 2)

21,74 2,000 43,48

7 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 4)

7,44 2,000 14,88

8 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 3)

0,78 30,000 23,40

9 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 5)

23,24 2,000 46,48

10 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 9)

49,89 1,000 49,89

11 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 11)

137,48 0,500 68,74

12 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs (P - 10)

122,00 1,000 122,00

TOTAL Capítol 01.02 599,39

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 3

Obra 01 Pressupost TONYA-EBSS

Capítol 03 ACCÉS NORD

1 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 7)

20,37 1,000 20,37

2 PBBD-65KL u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 13)

36,79 2,000 73,58

3 PBB8-65KD u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 12)

45,85 2,000 91,70

4 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 8)

6,29 5,000 31,45

5 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 1)

6,71 2,000 13,42

6 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 2)

21,74 2,000 43,48

7 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 4)

7,44 2,000 14,88

8 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 3)

0,78 30,000 23,40

9 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 5)

23,24 2,000 46,48

10 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 9)

49,89 1,000 49,89

11 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 11)

137,48 0,500 68,74

12 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs (P - 10)

122,00 1,000 122,00

TOTAL Capítol 01.03 599,39

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 4

Obra 01 Pressupost TONYA-EBSS

Capítol 04 ACCÉS CAMÍ DE L'ESTANYET

1 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 7)

20,37 1,000 20,37

2 PBBD-65KL u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 13)

36,79 2,000 73,58

3 PBB8-65KD u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 12)

45,85 2,000 91,70

4 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 8)

6,29 5,000 31,45

5 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 1)

6,71 2,000 13,42

6 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 2)

21,74 2,000 43,48

7 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 4)

7,44 2,000 14,88

8 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 3)

0,78 30,000 23,40

9 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 5)

23,24 2,000 46,48

10 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 9)

49,89 1,000 49,89

11 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 11)

137,48 0,500 68,74

12 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs (P - 10)

122,00 1,000 122,00

TOTAL Capítol 01.04 599,39

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 5

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  NUCLI DE TONYÀ 890,56

Capítol 01.02  ACCÉS SUD 599,39

Capítol 01.03  ACCÉS NORD 599,39

Capítol 01.04  ACCÉS CAMÍ DE L'ESTANYET 599,39

Obra 01 Pressupost TONYA-EBSS 2.688,73

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.688,73

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost TONYA-EBSS 2.688,73

2.688,73

euros
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MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀPROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

Trini Bonaterra Batlle, arquitecta

GARRIGÀS Pressupost
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Serveis Tècnics Juny 2022

MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀPROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

Trini Bonaterra Batlle, arquitecta

GARRIGÀS Justificació de preus
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MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,94000 €

A0121000 h Oficial 1a 25,91000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 25,91000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 25,91000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 26,78000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,19000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 20,43000 €

A013M000 h Ajudant muntador 20,43000 €

A0140000 h Manobre 20,57000 €

A0150000 h Manobre especialista 21,73000 €

A0D-0007 h Manobre 20,57000 €

A0E-000A h Manobre especialista 21,73000 €

A0F-000B h Oficial 1a 25,91000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 26,78000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 25,91000 €
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MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 18,06000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 74,42000 €

C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora 108,08000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 108,08000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 100,45000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 59,51000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 78,73000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 71,13000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 78,73000 €

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 89,10000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 45,89000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 50,78000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 55,82000 €

C152-003B h Camió grua 53,03000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 2,03000 €

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 90,93000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,99000 €

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 32,34000 €

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 71,76000 €

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 48,36000 €

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 65,73000 €

C176-00FW h Formigonera de 250 l 3,28000 €

C1B0A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 49,30000 €

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 30,95000 €

C2003000 h Remolinador mecànic 5,83000 €

C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

9,75000 €
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MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,78000 €

B011-05ME m3 Aigua 1,78000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 20,42000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 18,35000 €

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 18,82000 €

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 19,03000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 125,98000 €

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,30000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 125,98000 €

B057-06IH kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4
IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,28000 €

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,27000 €

B05A2202 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, blanca 1,03000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

76,37000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

76,37000 €

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

83,58000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

72,76000 €

B06B2300 m3 Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica tenyit de
color sorra

92,97000 €

B06E-12FR m3 Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

98,10000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

72,76000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

40,28000 €

B0715000 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 0,98000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

40,28000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 1,53000 €

B0A216SG m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de malla i de D 2.7 mm 3,06000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,55000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,31000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,46000 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,34000 €

B0DZA000 l Desencofrant 3,13000 €

B0E244L6 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara
vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

1,24000 €

B0FJBVH3 u Peça especial de ceràmica natural color vermell, amb dos cantells en escaire, de 20x18 cm 1,39000 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

26,20000 €

B2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

10,59000 €
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CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B6AZ3134 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2.35 m 15,70000 €

B6AZA164 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i
d'alçària 2.35 m

61,35000 €

B962-ZX35 u Vorada remuntable de formigó, doble capa, de 50x25x35 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN
1340, tipus V35 de la casa Breinco o equivalent

4,76000 €

B962-ZXT2 u Vorada recta de formigó, doble capa, de 100x25x12/15 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN
1340, tipus T2 de la casa Breinco o equivalent,

6,72000 €

B96512C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340

5,07000 €

B9GZ1200 t Pols de quars color 1.717,21000 €

B9H1-0HWP t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari

65,37000 €

B9H1-0HX9 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

67,49000 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 2,04000 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 5,11000 €

BBC4C010 u Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb làmina retrorreflectant classe RA3 a dues
cares

3,16000 €

BBM2AA00 m Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble ona per a barrera de seguretat flexible, segons
UNE 135121

20,51000 €

BBM7-0RYL u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

84,22000 €

BBMB-0RZC u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

91,42000 €

BBME-0RVZ u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

67,29000 €

BBMF-0SIW m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 18,93000 €

BBMZ2310 u Suport tubular d'acer galvanitzat, de 120x55 mm i 1500 mm de llargària, per a barrera de seguretat
flexible, segons UNE 135123

33,60000 €

BBMZP010 u Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles 8,29000 €

BBMZS120 u Separador d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica simple, segons UNE 135122 8,18000 €

BBMZT110 u Connector de suport tubular d'acer galvanitzat, per a barrera metàl·lica, segons UNE 135123 5,08000 €

BD5GZX40 u Canal prefabricada de formigó de 40 x 10 cm, model CAP840 de color, de la casa GLS o equivalent 8,80000 €

BQ11ZX21 u Banc de fusta de pi tractada i envernissada, de 2,1 m de llargària, amb respatller de fusta i amb
suports d'acer metalitzat i pintat, model ''lineal'' amb braços i respatller complert, de la casa Urbes
21 o similar

1.056,00000 €

BV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103501

77,95000 €

BV21JR08 u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació de la resistència
a tracció per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651

326,48000 €

BV2M0-00XD u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa,
segons la norma UNE-EN 12697-6

87,28000 €
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MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

B06D-0L8Z m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Rend.: 1,000 81,99000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,900 /R x 21,73000 = 19,55700

Subtotal: 19,55700 19,55700

Maquinària

C176-00FW h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 3,28000 = 1,47600

Subtotal: 1,47600 1,47600

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 125,98000 = 18,89700

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 18,82000 = 29,17100

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 1,78000 = 0,32040

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 19,03000 = 12,36950

Subtotal: 60,75790 60,75790

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19557

COST DIRECTE 81,98647

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,98647

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 201,31000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 21,73000 = 22,81650

Subtotal: 22,81650 22,81650

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,03000 = 1,47175

Subtotal: 1,47175 1,47175

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,78000 = 0,35600

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 20,42000 = 31,24260

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 125,98000 = 25,19600

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,30000 = 120,00000

Subtotal: 176,79460 176,79460
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MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22817

COST DIRECTE 201,31102

COST EXECUCIÓ MATERIAL 201,31102

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,63000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 25,91000 = 0,12955

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,43000 = 0,10215

Subtotal: 0,23170 0,23170

Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 1,31000 = 1,37550

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0102      x 1,53000 = 0,01561

Subtotal: 1,39111 1,39111

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00232

COST DIRECTE 1,62513

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,62513
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CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

1618B310P-1 m2 Paret divisòria de dues cares vistes de 20 cm de gruix
de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200
mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria
I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb
morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler
calcari, traves, brancals i blocs massissats amb
formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat
manualment, per a parets de blocs de morter de
ciment i acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment

Rend.: 1,000 52,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E61ZR045 m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat
manualment, per a parets de blocs de morter de
ciment

0,0959      x 131,68414 = 12,62851

E61Z300H kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment

1,860      x 1,89577 = 3,52613

E6185M6K m2 Paret divisòria de dues cares vistes de 20 cm de gruix
de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200
mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria
I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb
morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

1,000      x 36,59935 = 36,59935

Subtotal: 52,75399 52,75399

COST DIRECTE 52,75399
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,75399

E6185M6K m2 Paret divisòria de dues cares vistes de 20 cm de gruix
de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200
mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria
I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb
morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

Rend.: 1,000 36,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 20,57000 = 5,14250

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 25,91000 = 12,95500

Subtotal: 18,09750 18,09750

Materials

B0E244L6 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

12,137      x 1,24000 = 15,04988

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0149      x 201,31102 = 2,99953
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MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 18,04941 18,04941

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,45244

COST DIRECTE 36,59935
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,59935

E61Z300H kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment

Rend.: 1,000 1,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,010 /R x 25,91000 = 0,25910

Subtotal: 0,25910 0,25910

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,005      x 1,53000 = 0,00765

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,62513 = 1,62513

Subtotal: 1,63278 1,63278

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00389

COST DIRECTE 1,89577
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,89577

E61ZR045 m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat
manualment, per a parets de blocs de morter de
ciment

Rend.: 1,000 131,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 25,91000 = 10,36400

A0140000 h Manobre 1,600 /R x 20,57000 = 32,91200

Subtotal: 43,27600 43,27600

Materials

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 83,58000 = 87,75900

Subtotal: 87,75900 87,75900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64914

COST DIRECTE 131,68414
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,68414
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CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

E8J1ZX18P-2 m Coronament de parets de 20 cm de gruix, amb peça
especial de ceràmica amb dos cantells en escaire
d'acabat fi, de color vermell, col·locada amb morter
mixt 1:2:10 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

Rend.: 1,000 15,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,200 /R x 25,91000 = 5,18200

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 20,57000 = 2,05700

Subtotal: 7,23900 7,23900

Materials

B05A2202 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, blanca

0,051      x 1,03000 = 0,05253

B0FJBVH3 u Peça especial de ceràmica natural color vermell, amb
dos cantells en escaire, de 20x18 cm

5,000      x 1,39000 = 6,95000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0053      x 201,31102 = 1,06695

Subtotal: 8,06948 8,06948

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10859

COST DIRECTE 15,41707
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,41707

EY01ZX76P-3 u Imprevistos a justificar Rend.: 1,000 2.500,00 €

COST DIRECTE 2.500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

F216R243P-4 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària,
com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 20,57000 = 1,02850

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 21,73000 = 2,17300

Subtotal: 3,20150 3,20150

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 18,06000 = 0,90300

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0007 /R x 108,08000 = 0,07566

Subtotal: 0,97866 0,97866
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CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04802

COST DIRECTE 4,22818
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,22818

F2194AF1P-5 m2 Demolició de paviment o cuneta de formigó, de fins a
15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 10,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,342 /R x 21,73000 = 7,43166

Subtotal: 7,43166 7,43166

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,029 /R x 59,51000 = 1,72579

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,072 /R x 18,06000 = 1,30032

Subtotal: 3,02611 3,02611

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11147

COST DIRECTE 10,56924
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,56924

F219FFC0P-6 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 8,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 21,73000 = 5,43250

Subtotal: 5,43250 5,43250

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,250 /R x 9,99000 = 2,49750

Subtotal: 2,49750 2,49750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08149

COST DIRECTE 8,01149
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,01149
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MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

F221D6J2P-7 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de
trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora
amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

Rend.: 1,000 7,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora

0,021 /R x 108,08000 = 2,26968

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,051 /R x 100,45000 = 5,12295

Subtotal: 7,39263 7,39263

COST DIRECTE 7,39263
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,39263

F2225123P-8 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat

Rend.: 1,000 10,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 20,57000 = 1,64560

Subtotal: 1,64560 1,64560

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,151 /R x 59,51000 = 8,98601

Subtotal: 8,98601 8,98601

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02468

COST DIRECTE 10,65629
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,65629

F2R3506AP-9 m3 Transport de terres i runes a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 8,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,180 /R x 45,89000 = 8,26020

Subtotal: 8,26020 8,26020
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 8,26020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,26020

F2RA73G1P-10 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 26,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 26,20000 = 26,20000

Subtotal: 26,20000 26,20000

COST DIRECTE 26,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,20000

F2RA7LP1P-11 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 10,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 10,59000 = 10,59000

Subtotal: 10,59000 10,59000

COST DIRECTE 10,59000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,59000
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CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

F6A19405P-12 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de
torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de
pas de malla i diàmetre 2.7 i 2.7 mm, pals de tub
galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m
ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a
punts singulars

Rend.: 1,000 31,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 26,78000 = 8,03400

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 20,43000 = 3,06450

Subtotal: 11,09850 11,09850

Maquinària

C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

0,040 /R x 9,75000 = 0,39000

Subtotal: 0,39000 0,39000

Materials

B0715000 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres

4,180      x 0,98000 = 4,09640

B0A216SG m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat
de 50 mm de pas de malla i de D 2.7 mm

2,000      x 3,06000 = 6,12000

B6AZA164 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2.35
m

0,067      x 61,35000 = 4,11045

B6AZ3134 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre
50 mm i d'alçària 2.35 m

0,340      x 15,70000 = 5,33800

Subtotal: 19,66485 19,66485

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16648

COST DIRECTE 31,31983
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,31983

F921201JP-13 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1,000 29,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 20,57000 = 1,02850

Subtotal: 1,02850 1,02850

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 71,13000 = 2,48955

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 50,78000 = 1,26950

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 78,73000 = 3,14920

Subtotal: 6,90825 6,90825

Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 18,35000 = 21,10250
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CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,78000 = 0,08900

Subtotal: 21,19150 21,19150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01543

COST DIRECTE 29,14368
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,14368

F96512C5P-14 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 23,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,220 /R x 23,19000 = 5,10180

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 20,57000 = 9,25650

Subtotal: 14,35830 14,35830

Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0473      x 72,76000 = 3,44155

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 40,28000 = 0,08459

B96512C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050      x 5,07000 = 5,32350

Subtotal: 8,84964 8,84964

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21537

COST DIRECTE 23,42331
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,42331

F97ZZX20P-15 m Encofrat a una cara per a paviment de formigó, amb
plafons metàl·lics, d'una alçària fins a 20 cm

Rend.: 1,000 7,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,110 /R x 23,19000 = 2,55090

A0140000 h Manobre 0,110 /R x 20,57000 = 2,26270

Subtotal: 4,81360 4,81360

Materials
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PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,8995      x 0,46000 = 1,79377

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 0,550      x 1,34000 = 0,73700

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 3,13000 = 0,06260

B0A31000 kg Clau acer 0,0494      x 1,55000 = 0,07657

Subtotal: 2,66994 2,66994

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07220

COST DIRECTE 7,55574
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,55574

F9G2D24CP-16 m3 Paviment de formigó HF-4 MPa, de consistència
plàstica, tenyit de color sorra, escampat des de
camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mitjà
mecànic amb helicòpter afegint 4 kg/m2 de pols de
quars de color

Rend.: 1,000 143,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,142 /R x 23,19000 = 3,29298

A0140000 h Manobre 0,225 /R x 20,57000 = 4,62825

Subtotal: 7,92123 7,92123

Maquinària

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,033 /R x 90,93000 = 3,00069

C2003000 h Remolinador mecànic 0,075 /R x 5,83000 = 0,43725

Subtotal: 3,43794 3,43794

Materials

B06B2300 m3 Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica tenyit de color sorra

1,050      x 92,97000 = 97,61850

B9GZ1200 t Pols de quars color 0,020      x 1.717,21000 = 34,34420

Subtotal: 131,96270 131,96270

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11882

COST DIRECTE 143,44069
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,44069

F9GZ2564P-17 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a
formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 6 cm

Rend.: 1,000 5,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,170 /R x 21,73000 = 3,69410

Subtotal: 3,69410 3,69410

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,170 /R x 9,99000 = 1,69830
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,69830 1,69830

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05541

COST DIRECTE 5,44781
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,44781

FB2A5181P-18 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una
classe de contenció normal, amb nivell de contenció
N2, índex de severitat A, amplària de treball W5 i
deflexió dinàmica 1.3 m segons UNE-EN 1317-2, amb
separador, amb un perfil longitudinal de secció doble
ona i suports tubulars col·locats clavats a terra cada 2
m (BMSNA2/T), col·locada en trams rectes o en
corbes de radi igual o superior a 22 m

Rend.: 1,000 61,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,146 /R x 25,91000 = 3,78286

A0150000 h Manobre especialista 0,146 /R x 21,73000 = 3,17258

Subtotal: 6,95544 6,95544

Maquinària

C1B0A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 0,073 /R x 49,30000 = 3,59890

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,036 /R x 55,82000 = 2,00952

Subtotal: 5,60842 5,60842

Materials

BBM2AA00 m Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble
ona per a barrera de seguretat flexible, segons UNE
135121

1,000      x 20,51000 = 20,51000

BBMZT110 u Connector de suport tubular d'acer galvanitzat, per a
barrera metàl·lica, segons UNE 135123

0,500      x 5,08000 = 2,54000

BBMZ2310 u Suport tubular d'acer galvanitzat, de 120x55 mm i
1500 mm de llargària, per a barrera de seguretat
flexible, segons UNE 135123

0,500      x 33,60000 = 16,80000

BBMZP010 u Part proporcional d'elements de fixació per a barreres
de seguretat flexibles

0,500      x 8,29000 = 4,14500

BBC4C010 u Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb
làmina retrorreflectant classe RA3 a dues cares

0,125      x 3,16000 = 0,39500

BBMZS120 u Separador d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica
simple, segons UNE 135122

0,500      x 8,18000 = 4,09000

Subtotal: 48,48000 48,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10433

COST DIRECTE 61,14819
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,14819



DOCUMENT

DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
EXPEDIENT

X2022000177

Codi Segur de Verificació: c8a76ffa-4c55-44ba-a2d6-ce9f94b7737f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2022_20470966
Data d'impressió: 19/01/2023 14:50:45
Pàgina 163 de 245

SIGNATURES

1.- TRINITAT BONATERRA BATLLE (AUT), 16/06/2022 10:36
2.- TRINITAT BONATERRA BATLLE (AUT), 16/06/2022 10:38
3.- MARIA CAIRÓ MUÑOZ (AUT) (Secretària - Interventora.  (Projecte d'obra aprovat inicialment per decret d'alcaldia núm.
2022DECR000210 de data 30/12/2022)), 10/01/2023 14:37

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 G

A
R

R
IG

À
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//g
ar

rig
as

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
c8
a7
6f
fa
-4
c5
5-
44
ba
-a
2d
6-
ce
9f
94
b7
73
7f
NÎ
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

FD5GZX40P-19 m Canal prefabricada de formigó de 40 x 10 cm, model
CAP840 de la casa GLS o equivalent, col·locada
sobre llit de formigó HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix,

Rend.: 1,000 25,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 20,57000 = 2,05700

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 23,19000 = 3,47850

Subtotal: 5,53550 5,53550

Materials

BD5GZX40 u Canal prefabricada de formigó de 40 x 10 cm, model
CAP840 de color, de la casa GLS o equivalent

2,000      x 8,80000 = 17,60000

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,035      x 76,37000 = 2,67295

Subtotal: 20,27295 20,27295

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08303

COST DIRECTE 25,89148
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,89148

FQ11ZX21P-20 u Banc de fusta de pi tractada i envernissada, de 2,1 m
de llargària, amb respatller de fusta i amb suports
d'acer metalitzat i pintat, model ''lineal'' amb braços i
respatller complert, de la casa Urbes 21 o similar,
col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 1.081,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,530 /R x 26,78000 = 14,19340

A0D-0007 h Manobre 0,540 /R x 20,57000 = 11,10780

Subtotal: 25,30120 25,30120

Materials

BQ11ZX21 u Banc de fusta de pi tractada i envernissada, de 2,1 m
de llargària, amb respatller de fusta i amb suports
d'acer metalitzat i pintat, model ''lineal'' amb braços i
respatller complert, de la casa Urbes 21 o similar

1,000      x 1.056,00000 = 1.056,00000

Subtotal: 1.056,00000 1.056,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,63253

COST DIRECTE 1.081,93373
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.081,93373



DOCUMENT

DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
EXPEDIENT

X2022000177

Codi Segur de Verificació: c8a76ffa-4c55-44ba-a2d6-ce9f94b7737f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2022_20470966
Data d'impressió: 19/01/2023 14:50:45
Pàgina 164 de 245

SIGNATURES

1.- TRINITAT BONATERRA BATLLE (AUT), 16/06/2022 10:36
2.- TRINITAT BONATERRA BATLLE (AUT), 16/06/2022 10:38
3.- MARIA CAIRÓ MUÑOZ (AUT) (Secretària - Interventora.  (Projecte d'obra aprovat inicialment per decret d'alcaldia núm.
2022DECR000210 de data 30/12/2022)), 10/01/2023 14:37

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 G

A
R

R
IG

À
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//g
ar

rig
as

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
c8
a7
6f
fa
-4
c5
5-
44
ba
-a
2d
6-
ce
9f
94
b7
73
7f
NÎ
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

GD57ZX18P-21 m Cuneta triangular d'1,00 m d'amplària i 0,20 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat i càrrega dels materials resultants

Rend.: 1,000 23,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 25,91000 = 3,88650

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 20,57000 = 3,08550

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 21,73000 = 3,25950

Subtotal: 10,23150 10,23150

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0065 /R x 74,42000 = 0,48373

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,008 /R x 71,13000 = 0,56904

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0211 /R x 59,51000 = 1,25566

Subtotal: 2,30843 2,30843

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,130      x 76,37000 = 9,92810

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,022      x 1,53000 = 0,03366

B0A31000 kg Clau acer 0,050      x 1,55000 = 0,07750

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 3,13000 = 0,06260

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,667      x 0,46000 = 0,30682

Subtotal: 10,40868 10,40868

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15347

COST DIRECTE 23,10208
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,10208

J03D8208P-22 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de subbase, segons la norma UNE
103501

Rend.: 1,000 77,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

1,000      x 77,95000 = 77,95000

Subtotal: 77,95000 77,95000

COST DIRECTE 77,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,95000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

J060JR08P-23 u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de
provetes, cura i determinació de la resistència a
tracció per flexió de 3 provetes de formigó, segons la
norma UNE-EN 14651

Rend.: 1,000 326,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV21JR08 u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de
provetes, cura i determinació de la resistència a
tracció per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres,
segons la norma UNE-EN 14651

1,000      x 326,48000 = 326,48000

Subtotal: 326,48000 326,48000

COST DIRECTE 326,48000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 326,48000

J060ZX18P-24 u Despeses de seguretat laboral segons estudi bàsic de
seguretat i salut - Àmbit 1

Rend.: 1,000 890,56 €

COST DIRECTE 890,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 890,5600

________________________________________________________________________________________________________________

J060ZX20P-25 u Despeses de seguretat laboral segons estudi bàsic de
seguretat i salut - Àmbits 2,3 o 4

Rend.: 1,000 599,39 €

COST DIRECTE 599,39000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 599,3900

________________________________________________________________________________________________________________

K2183A71P-26 m Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30
cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 20,57000 = 4,11400

Subtotal: 4,11400 4,11400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06171

COST DIRECTE 4,17571
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,17571
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MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

P967-ZX35P-27 m Vorada remuntable de formigó, doble capa, de 25x35
cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, tipus V35 de la
casa Breinco o equivalent, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter. Inclòs part proporcional de
peces de transició

Rend.: 1,000 30,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,480 /R x 20,57000 = 9,87360

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,230 /R x 25,91000 = 5,95930

Subtotal: 15,83290 15,83290

Materials

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0561      x 72,76000 = 4,08184

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 40,28000 = 0,08459

B962-ZX35 u Vorada remuntable de formigó, doble capa, de
50x25x35 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
tipus V35 de la casa Breinco o equivalent

2,100      x 4,76000 = 9,99600

Subtotal: 14,16243 14,16243

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23749

COST DIRECTE 30,23282
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,23282

P967-ZXT2P-28 m Vorada recta de formigó, doble capa, de 25x12/15 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340, tipus T2 de la casa
Breinco o equivalent, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 27,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,230 /R x 25,91000 = 5,95930

A0D-0007 h Manobre 0,480 /R x 20,57000 = 9,87360

Subtotal: 15,83290 15,83290

Materials

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0561      x 72,76000 = 4,08184
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MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 40,28000 = 0,08459

B962-ZXT2 u Vorada recta de formigó, doble capa, de
100x25x12/15 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
tipus T2 de la casa Breinco o equivalent,

1,050      x 6,72000 = 7,05600

Subtotal: 11,22243 11,22243

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23749

COST DIRECTE 27,29282
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,29282

P975-DS13P-29 m Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat
remolinat

Rend.: 1,000 7,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,039 /R x 20,57000 = 0,80223

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,013 /R x 25,91000 = 0,33683

Subtotal: 1,13906 1,13906

Materials

B06E-12FR m3 Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

0,066      x 98,10000 = 6,47460

Subtotal: 6,47460 6,47460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01709

COST DIRECTE 7,63075
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,63075

P9H0-01BIP-30 u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat
d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons
la norma UNE-EN 12697-6

Rend.: 1,000 87,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV2M0-00X u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat
d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons
la norma UNE-EN 12697-6

1,000      x 87,28000 = 87,28000

Subtotal: 87,28000 87,28000
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MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 87,28000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,28000

P9H5-E8AXP-31 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 32 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,000 70,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 25,91000 = 0,49229

A0D-0007 h Manobre 0,086 /R x 20,57000 = 1,76902

Subtotal: 2,26131 2,26131

Maquinària

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 71,76000 = 0,86112

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 78,73000 = 0,94476

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 65,73000 = 0,65730

Subtotal: 2,46318 2,46318

Materials

B9H1-0HWP t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat calcari

1,000      x 65,37000 = 65,37000

Subtotal: 65,37000 65,37000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03392

COST DIRECTE 70,12841
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,12841

P9H5-E8BTP-32 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 72,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,086 /R x 20,57000 = 1,76902

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 25,91000 = 0,49229

Subtotal: 2,26131 2,26131

Maquinària

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 71,76000 = 0,86112

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 78,73000 = 0,94476

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 65,73000 = 0,65730
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MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2,46318 2,46318

Materials

B9H1-0HX9 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 67,49000 = 67,49000

Subtotal: 67,49000 67,49000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03392

COST DIRECTE 72,24841
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,24841

P9L1-E97SP-33 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,003 /R x 21,73000 = 0,06519

Subtotal: 0,06519 0,06519

Maquinària

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 48,36000 = 0,02418

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 32,34000 = 0,09702

Subtotal: 0,12120 0,12120

Materials

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

1,000      x 0,27000 = 0,27000

Subtotal: 0,27000 0,27000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00098

COST DIRECTE 0,45737
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,45737

P9L1-E97ZP-34 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,003 /R x 21,73000 = 0,06519

Subtotal: 0,06519 0,06519

Maquinària

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 32,34000 = 0,09702

Subtotal: 0,09702 0,09702

Materials
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MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

B057-06IH kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons
UNE-EN 13808

1,000      x 0,28000 = 0,28000

Subtotal: 0,28000 0,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00098

COST DIRECTE 0,44319
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,44319

PBA2-FIHWP-35 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred
de dos components de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 10,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,042 /R x 20,57000 = 0,86394

A0F-000B h Oficial 1a 0,084 /R x 25,91000 = 2,17644

Subtotal: 3,04038 3,04038

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 /R x 30,95000 = 1,29990

Subtotal: 1,29990 1,29990

Materials

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,500      x 2,04000 = 1,02000

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

1,020      x 5,11000 = 5,21220

Subtotal: 6,23220 6,23220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04561

COST DIRECTE 10,61809
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,61809

PBA4-DXT1P-36 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 3,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,017 /R x 25,91000 = 0,44047

A0D-0007 h Manobre 0,0085 /R x 20,57000 = 0,17485
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MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,61532 0,61532

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0085 /R x 30,95000 = 0,26308

Subtotal: 0,26308 0,26308

Materials

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,204      x 2,04000 = 0,41616

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,408      x 5,11000 = 2,08488

Subtotal: 2,50104 2,50104

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00923

COST DIRECTE 3,38867
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,38867

PBBG-ZX34P-37 u Senyal d'STOP a base de placa octogonal per a
senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe
RA2, fixada mecànicament a suport rectangular de
tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm i 2,50 m
d'alçada, ancorat al terra amb dau de formigó

Rend.: 1,000 179,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 26,78000 = 9,37300

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 21,94000 = 5,48500

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 20,57000 = 5,14250

Subtotal: 20,00050 20,00050

Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,100 /R x 89,10000 = 8,91000

C152-003B h Camió grua 0,062 /R x 53,03000 = 3,28786

Subtotal: 12,19786 12,19786

Materials

BBMF-0SIW m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a senyalització vertical

2,500      x 18,93000 = 47,32500

BBMB-0RZC u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

1,000      x 91,42000 = 91,42000

B06D-0L8Z m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,100      x 81,98647 = 8,19865

Subtotal: 146,94365 146,94365
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MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30001

COST DIRECTE 179,44202
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,44202

PBBG-ZX37P-38 u Senyal de limitació de velocitat a 30 km/h a base de
placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament a suport rectangular de tub d'acer
galvanitzat de 100x50x3 mm i 2,50 m d'alçada,
ancorat al terra amb dau de formigó

Rend.: 1,000 172,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 20,57000 = 5,14250

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 21,94000 = 5,48500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 26,78000 = 9,37300

Subtotal: 20,00050 20,00050

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,062 /R x 53,03000 = 3,28786

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,100 /R x 89,10000 = 8,91000

Subtotal: 12,19786 12,19786

Materials

BBM7-0RYL u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

1,000      x 84,22000 = 84,22000

BBMF-0SIW m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a senyalització vertical

2,500      x 18,93000 = 47,32500

B06D-0L8Z m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,100      x 81,98647 = 8,19865

Subtotal: 139,74365 139,74365

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30001

COST DIRECTE 172,24202
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,24202

PBBG-ZX38P-39 u Senyal de perill GUAL o RESSALT a base de placa
triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat,
de 70 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament a
suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
100x50x3 mm i 2,50 m d'alçada, ancorat al terra amb
dau de formigó

Rend.: 1,000 155,31 €

Unitats Preu Parcial Import
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MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 20,57000 = 5,14250

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 21,94000 = 5,48500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 26,78000 = 9,37300

Subtotal: 20,00050 20,00050

Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,100 /R x 89,10000 = 8,91000

C152-003B h Camió grua 0,062 /R x 53,03000 = 3,28786

Subtotal: 12,19786 12,19786

Materials

BBME-0RVZ u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

1,000      x 67,29000 = 67,29000

BBMF-0SIW m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a senyalització vertical

2,500      x 18,93000 = 47,32500

B06D-0L8Z m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,100      x 81,98647 = 8,19865

Subtotal: 122,81365 122,81365

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30001

COST DIRECTE 155,31202
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 155,31202
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Serveis Tècnics Juny 2022

MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀPROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

Trini Bonaterra Batlle, arquitecta

GARRIGÀS Quadres de preus núm. 1 i núm. 2
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MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 1618B310 m2 Paret divisòria de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves,
brancals i blocs massissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment
i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

52,75 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-2 E8J1ZX18 m Coronament de parets de 20 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb dos cantells
en escaire d'acabat fi, de color vermell, col·locada amb morter mixt 1:2:10 i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888)

15,42 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-3 EY01ZX76 u Imprevistos a justificar 2.500,00 €

(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

P-4 F216R243 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de
formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

4,23 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-5 F2194AF1 m2 Demolició de paviment o cuneta de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió

10,57 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-6 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

8,01 €

(VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-7 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

7,39 €

(SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-8 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

10,66 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-9 F2R3506A m3 Transport de terres i runes a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins
a 20 km

8,26 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-10 F2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

26,20 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-11 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

10,59 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-12 F6A19405 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50
mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2.7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm
col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars

31,32 €

(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
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MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-13 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 29,14 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-14 F96512C5 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

23,42 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-15 F97ZZX20 m Encofrat a una cara per a paviment de formigó, amb plafons metàl·lics, d'una alçària fins a 20
cm

7,56 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-16 F9G2D24C m3 Paviment de formigó HF-4 MPa, de consistència plàstica, tenyit de color sorra, escampat des
de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mitjà mecànic amb helicòpter afegint 4 kg/m2
de pols de quars de color

143,44 €

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-17 F9GZ2564 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8
mm d'amplària i fondària >= 6 cm

5,45 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-18 FB2A5181 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció normal, amb nivell de
contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W5 i deflexió dinàmica 1.3 m segons
UNE-EN 1317-2, amb separador, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports
tubulars col·locats clavats a terra cada 2 m (BMSNA2/T), col·locada en trams rectes o en
corbes de radi igual o superior a 22 m

61,15 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-19 FD5GZX40 m Canal prefabricada de formigó de 40 x 10 cm, model CAP840 de la casa GLS o equivalent,
col·locada sobre llit de formigó HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix,

25,89 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-20 FQ11ZX21 u Banc de fusta de pi tractada i envernissada, de 2,1 m de llargària, amb respatller de fusta i
amb suports d'acer metalitzat i pintat, model ''lineal'' amb braços i respatller complert, de la
casa Urbes 21 o similar, col·locat amb fixacions mecàniques

1.081,93 €

(MIL VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-21 GD57ZX18 m Cuneta triangular d'1,00 m d'amplària i 0,20 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10
cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants

23,10 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-22 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de subbase, segons la
norma UNE 103501

77,95 €

(SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-23 J060JR08 u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació de la
resistència a tracció per flexió de 3 provetes de formigó, segons la norma UNE-EN 14651

326,48 €

(TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-24 J060ZX18 u Despeses de seguretat laboral segons estudi bàsic de seguretat i salut - Àmbit 1 890,56 €

(VUIT-CENTS NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-25 J060ZX20 u Despeses de seguretat laboral segons estudi bàsic de seguretat i salut - Àmbits 2,3 o 4 599,39 €

(CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

P-26 K2183A71 m Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

4,18 €

(QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-27 P967-ZX35 m Vorada remuntable de formigó, doble capa, de 25x35 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, tipus V35 de la casa Breinco o equivalent, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter. Inclòs part proporcional de peces de transició

30,23 €

(TRENTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-28 P967-ZXT2 m Vorada recta de formigó, doble capa, de 25x12/15 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, tipus T2 de la casa Breinco o equivalent, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

27,29 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-29 P975-DS13 m Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

7,63 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-30 P9H0-01BI u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6

87,28 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-31 P9H5-E8AX t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari,
estesa i compactada

70,13 €

(SETANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-32 P9H5-E8BT t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

72,25 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-33 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1
kg/m2

0,46 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-34 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 0,44 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-35 PBA2-FIHW m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

10,62 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-36 PBA4-DXT1 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

3,39 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-37 PBBG-ZX34 u Senyal d'STOP a base de placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament a
suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm i 2,50 m d'alçada, ancorat al
terra amb dau de formigó

179,44 €

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 4

P-38 PBBG-ZX37 u Senyal de limitació de velocitat a 30 km/h a base de placa circular per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament a suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm i 2,50 m
d'alçada, ancorat al terra amb dau de formigó

172,24 €

(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-39 PBBG-ZX38 u Senyal de perill GUAL o RESSALT a base de placa triangular per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament a suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm i 2,50 m
d'alçada, ancorat al terra amb dau de formigó

155,31 €

(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 1618B310 m2 Paret divisòria de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves,
brancals i blocs massissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment
i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

52,75 €

Altres conceptes 52,75000 €

P-2 E8J1ZX18 m Coronament de parets de 20 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb dos cantells
en escaire d'acabat fi, de color vermell, col·locada amb morter mixt 1:2:10 i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888)

15,42 €

B05A2202 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, blanca 0,05253 €

B0FJBVH3 u Peça especial de ceràmica natural color vermell, amb dos cantells en escaire, de 20x18 cm 6,95000 €

Altres conceptes 8,41747 €

P-3 EY01ZX76 u Imprevistos a justificar 2.500,00 €

Sense descomposició 2.500,00000 €

P-4 F216R243 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de
formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

4,23 €

Altres conceptes 4,23000 €

P-5 F2194AF1 m2 Demolició de paviment o cuneta de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió

10,57 €

Altres conceptes 10,57000 €

P-6 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

8,01 €

Altres conceptes 8,01000 €

P-7 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

7,39 €

Altres conceptes 7,39000 €

P-8 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

10,66 €

Altres conceptes 10,66000 €

P-9 F2R3506A m3 Transport de terres i runes a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins
a 20 km

8,26 €

Altres conceptes 8,26000 €

P-10 F2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

26,20 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

26,20000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-11 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

10,59 €
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B2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

10,59000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-12 F6A19405 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50
mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2.7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm
col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars

31,32 €

B6AZA164 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i
d'alçària 2.35 m

4,11045 €

B6AZ3134 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2.35 m 5,33800 €

B0A216SG m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de malla i de D 2.7
mm

6,12000 €

B0715000 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 4,09640 €

Altres conceptes 11,65515 €

P-13 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 29,14 €

B0111000 m3 Aigua 0,08900 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 21,10250 €

Altres conceptes 7,94850 €

P-14 F96512C5 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

23,42 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

3,44155 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,08459 €

B96512C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340

5,32350 €

Altres conceptes 14,57036 €

P-15 F97ZZX20 m Encofrat a una cara per a paviment de formigó, amb plafons metàl·lics, d'una alçària fins a 20
cm

7,56 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,06260 €

B0A31000 kg Clau acer 0,07657 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,79377 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 0,73700 €

Altres conceptes 4,89006 €

P-16 F9G2D24C m3 Paviment de formigó HF-4 MPa, de consistència plàstica, tenyit de color sorra, escampat des
de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mitjà mecànic amb helicòpter afegint 4 kg/m2
de pols de quars de color

143,44 €

B9GZ1200 t Pols de quars color 34,34420 €

B06B2300 m3 Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica tenyit
de color sorra

97,61850 €

Altres conceptes 11,47730 €

P-17 F9GZ2564 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8
mm d'amplària i fondària >= 6 cm

5,45 €
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Altres conceptes 5,45000 €

P-18 FB2A5181 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció normal, amb nivell de
contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W5 i deflexió dinàmica 1.3 m segons
UNE-EN 1317-2, amb separador, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports
tubulars col·locats clavats a terra cada 2 m (BMSNA2/T), col·locada en trams rectes o en
corbes de radi igual o superior a 22 m

61,15 €

BBMZT110 u Connector de suport tubular d'acer galvanitzat, per a barrera metàl·lica, segons UNE 135123 2,54000 €

BBC4C010 u Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb làmina retrorreflectant classe RA3 a
dues cares

0,39500 €

BBM2AA00 m Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble ona per a barrera de seguretat flexible,
segons UNE 135121

20,51000 €

BBMZP010 u Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles 4,14500 €

BBMZS120 u Separador d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica simple, segons UNE 135122 4,09000 €

BBMZ2310 u Suport tubular d'acer galvanitzat, de 120x55 mm i 1500 mm de llargària, per a barrera de
seguretat flexible, segons UNE 135123

16,80000 €

Altres conceptes 12,67000 €

P-19 FD5GZX40 m Canal prefabricada de formigó de 40 x 10 cm, model CAP840 de la casa GLS o equivalent,
col·locada sobre llit de formigó HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix,

25,89 €

BD5GZX40 u Canal prefabricada de formigó de 40 x 10 cm, model CAP840 de color, de la casa GLS o
equivalent

17,60000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

2,67295 €

Altres conceptes 5,61705 €

P-20 FQ11ZX21 u Banc de fusta de pi tractada i envernissada, de 2,1 m de llargària, amb respatller de fusta i
amb suports d'acer metalitzat i pintat, model ''lineal'' amb braços i respatller complert, de la
casa Urbes 21 o similar, col·locat amb fixacions mecàniques

1.081,93 €

BQ11ZX21 u Banc de fusta de pi tractada i envernissada, de 2,1 m de llargària, amb respatller de fusta i
amb suports d'acer metalitzat i pintat, model ''lineal'' amb braços i respatller complert, de la
casa Urbes 21 o similar

1.056,00000 €

Altres conceptes 25,93000 €

P-21 GD57ZX18 m Cuneta triangular d'1,00 m d'amplària i 0,20 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10
cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants

23,10 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

9,92810 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,06260 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,30682 €

B0A31000 kg Clau acer 0,07750 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,03366 €

Altres conceptes 12,69132 €

P-22 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de subbase, segons la
norma UNE 103501

77,95 €

BV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501

77,95000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-23 J060JR08 u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació de la
resistència a tracció per flexió de 3 provetes de formigó, segons la norma UNE-EN 14651

326,48 €
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BV21JR08 u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació de la
resistència a tracció per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN
14651

326,48000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-24 J060ZX18 u Despeses de seguretat laboral segons estudi bàsic de seguretat i salut - Àmbit 1 890,56 €

Sense descomposició 890,56000 €

P-25 J060ZX20 u Despeses de seguretat laboral segons estudi bàsic de seguretat i salut - Àmbits 2,3 o 4 599,39 €

Sense descomposició 599,39000 €

P-26 K2183A71 m Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

4,18 €

Altres conceptes 4,18000 €

P-27 P967-ZX35 m Vorada remuntable de formigó, doble capa, de 25x35 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, tipus V35 de la casa Breinco o equivalent, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter. Inclòs part proporcional de peces de transició

30,23 €

B962-ZX35 u Vorada remuntable de formigó, doble capa, de 50x25x35 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, tipus V35 de la casa Breinco o equivalent

9,99600 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

4,08184 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,08459 €

Altres conceptes 16,06757 €

P-28 P967-ZXT2 m Vorada recta de formigó, doble capa, de 25x12/15 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, tipus T2 de la casa Breinco o equivalent, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

27,29 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

4,08184 €

B962-ZXT2 u Vorada recta de formigó, doble capa, de 100x25x12/15 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, tipus T2 de la casa Breinco o equivalent,

7,05600 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,08459 €

Altres conceptes 16,06757 €

P-29 P975-DS13 m Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

7,63 €

B06E-12FR m3 Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

6,47460 €

Altres conceptes 1,15540 €

P-30 P9H0-01BI u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6

87,28 €

BV2M0-00XD u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6

87,28000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-31 P9H5-E8AX t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari,
estesa i compactada

70,13 €
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B9H1-0HWP t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari

65,37000 €

Altres conceptes 4,76000 €

P-32 P9H5-E8BT t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

72,25 €

B9H1-0HX9 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

67,49000 €

Altres conceptes 4,76000 €

P-33 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1
kg/m2

0,46 €

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,27000 €

Altres conceptes 0,19000 €

P-34 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 0,44 €

B057-06IH kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus
C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,28000 €

Altres conceptes 0,16000 €

P-35 PBA2-FIHW m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

10,62 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 1,02000 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 5,21220 €

Altres conceptes 4,38780 €

P-36 PBA4-DXT1 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

3,39 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 2,08488 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 0,41616 €

Altres conceptes 0,88896 €

P-37 PBBG-ZX34 u Senyal d'STOP a base de placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament a
suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm i 2,50 m d'alçada, ancorat al
terra amb dau de formigó

179,44 €

BBMB-0RZC u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

91,42000 €

BBMF-0SIW m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 47,32500 €

Altres conceptes 40,69500 €

P-38 PBBG-ZX37 u Senyal de limitació de velocitat a 30 km/h a base de placa circular per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament a suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm i 2,50 m
d'alçada, ancorat al terra amb dau de formigó

172,24 €

BBMF-0SIW m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 47,32500 €

BBM7-0RYL u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

84,22000 €

Altres conceptes 40,69500 €
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MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 6

P-39 PBBG-ZX38 u Senyal de perill GUAL o RESSALT a base de placa triangular per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament a suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm i 2,50 m
d'alçada, ancorat al terra amb dau de formigó

155,31 €

BBME-0RVZ u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

67,29000 €

BBMF-0SIW m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 47,32500 €

Altres conceptes 40,69500 €
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MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀPROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

Trini Bonaterra Batlle, arquitecta

GARRIGÀS Amidaments



DOCUMENT

DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
EXPEDIENT

X2022000177

Codi Segur de Verificació: c8a76ffa-4c55-44ba-a2d6-ce9f94b7737f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2022_20470966
Data d'impressió: 19/01/2023 14:50:45
Pàgina 188 de 245

SIGNATURES

1.- TRINITAT BONATERRA BATLLE (AUT), 16/06/2022 10:36
2.- TRINITAT BONATERRA BATLLE (AUT), 16/06/2022 10:38
3.- MARIA CAIRÓ MUÑOZ (AUT) (Secretària - Interventora.  (Projecte d'obra aprovat inicialment per decret d'alcaldia núm.
2022DECR000210 de data 30/12/2022)), 10/01/2023 14:37

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 G

A
R

R
IG

À
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//g
ar

rig
as

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
c8
a7
6f
fa
-4
c5
5-
44
ba
-a
2d
6-
ce
9f
94
b7
73
7f
NÎ



DOCUMENT

DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
EXPEDIENT

X2022000177

Codi Segur de Verificació: c8a76ffa-4c55-44ba-a2d6-ce9f94b7737f
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2022_20470966
Data d'impressió: 19/01/2023 14:50:45
Pàgina 189 de 245

SIGNATURES

1.- TRINITAT BONATERRA BATLLE (AUT), 16/06/2022 10:36
2.- TRINITAT BONATERRA BATLLE (AUT), 16/06/2022 10:38
3.- MARIA CAIRÓ MUÑOZ (AUT) (Secretària - Interventora.  (Projecte d'obra aprovat inicialment per decret d'alcaldia núm.
2022DECR000210 de data 30/12/2022)), 10/01/2023 14:37

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 G

A
R

R
IG

À
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//g
ar

rig
as

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
c8
a7
6f
fa
-4
c5
5-
44
ba
-a
2d
6-
ce
9f
94
b7
73
7f
NÎ

MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST TONYA-PAVIMENTACIO
Àmbit 01  NUCLI DE TONYÀ
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 F216R243 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 9,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 K2183A71 m Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 9,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P11 - P12 7,330 3,600 0,300 7,916 C#*D#*E#*F#
2 P12 - P14 15,580 3,600 0,400 22,435 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,500 0,300 0,150 C#*D#*E#*F#
4 P14 - P15 10,840 5,000 0,350 18,970 C#*D#*E#*F#
5 P15 - P16 5,590 5,700 0,300 9,559 C#*D#*E#*F#
6 P16 - P17 8,380 5,200 0,300 13,073 C#*D#*E#*F#
7 P17 - P19 14,960 6,350 0,300 28,499 C#*D#*E#*F#
8 P19 - P20 3,380 7,500 0,300 7,605 C#*D#*E#*F#
9 P20 - P21 5,080 5,350 0,250 6,795 C#*D#*E#*F#

10 P21 - P23 11,570 5,000 0,250 14,463 C#*D#*E#*F#
11 P23 - P24 6,560 5,100 0,300 10,037 C#*D#*E#*F#
12 P24 - P25 8,100 4,750 0,300 11,543 C#*D#*E#*F#
13 P25 - P26 12,860 4,050 0,250 13,021 C#*D#*E#*F#
14 P26 - P27 8,580 5,650 0,100 4,848 C#*D#*E#*F#
15 P27 - P28 8,600 7,200 0,100 6,192 C#*D#*E#*F#
16 8,800 3,100 0,100 2,728 C#*D#*E#*F#
17 P28 - P29 8,470 5,400 0,300 13,721 C#*D#*E#*F#
18 P29 - P30 6,040 5,600 0,400 13,530 C#*D#*E#*F#
19 P30 - P31 6,760 5,900 0,400 15,954 C#*D#*E#*F#
20 P31 - P32 4,530 5,700 0,350 9,037 C#*D#*E#*F#
21 P32 - P33 7,070 6,100 0,300 12,938 C#*D#*E#*F#
22 P33 - P35 10,570 7,000 0,200 14,798 C#*D#*E#*F#
23 P35 - P36 5,270 5,200 0,200 5,481 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 263,293

Obra 01 PRESSUPOST TONYA-PAVIMENTACIO
Àmbit 01  NUCLI DE TONYÀ
Capítol 02  PAVIMENTACIÓ

EUR
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MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

AMIDAMENTS Pàg.: 2

1 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P11  -P12 7,330 3,600 0,050 1,319 C#*D#*E#*F#
2 P12 - P14 15,580 3,600 0,050 2,804 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,500 0,050 0,025 C#*D#*E#*F#
4 P14 - P15 10,840 5,000 0,050 2,710 C#*D#*E#*F#
5 P15 - P16 5,590 5,700 0,050 1,593 C#*D#*E#*F#
6 P16 - P17 8,380 5,200 0,050 2,179 C#*D#*E#*F#
7 P17 - P19 14,960 6,350 0,050 4,750 C#*D#*E#*F#
8 P19 - P20 3,380 7,500 0,050 1,268 C#*D#*E#*F#
9 P20 - P21 5,080 5,350 0,100 2,718 C#*D#*E#*F#

10 P21 - P23 11,570 5,000 0,100 5,785 C#*D#*E#*F#
11 P23 - P24 6,560 5,100 0,050 1,673 C#*D#*E#*F#
12 P24 - P25 8,100 4,750 0,050 1,924 C#*D#*E#*F#
13 P25 - P26 12,860 4,050 0,100 5,208 C#*D#*E#*F#
14 P26 - P27 8,580 5,650 0,200 9,695 C#*D#*E#*F#
15 P27 - P28 8,600 7,200 0,200 12,384 C#*D#*E#*F#
16 8,800 3,100 0,200 5,456 C#*D#*E#*F#
17 P28 - P29 8,470 5,400 0,050 2,287 C#*D#*E#*F#
18 P29 - P30 6,040 5,600 0,050 1,691 C#*D#*E#*F#
19 P30 - P31 6,760 5,900 0,050 1,994 C#*D#*E#*F#
20 P31 - P32 4,530 5,700 0,050 1,291 C#*D#*E#*F#
21 P32 - P33 7,070 6,100 0,050 2,156 C#*D#*E#*F#
22 P33 - P35 10,570 7,000 0,100 7,399 C#*D#*E#*F#
23 P35 - P36 5,270 5,200 0,100 2,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,049

2 FD5GZX40 m Canal prefabricada de formigó de 40 x 10 cm, model CAP840 de la casa GLS o equivalent, col·locada sobre llit
de formigó HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix,

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 59,000 59,000 C#*D#*E#*F#
2 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#
3 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
4 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
5 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 185,000

3 F97ZZX20 m Encofrat a una cara per a paviment de formigó, amb plafons metàl·lics, d'una alçària fins a 20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nucli 23,500 23,500 C#*D#*E#*F#
2 40,200 40,200 C#*D#*E#*F#
3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
6 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
7 6,200 6,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,900

4 F96512C5 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

EUR
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MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
3 34,500 34,500 C#*D#*E#*F#
4 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 13,500 13,500 C#*D#*E#*F#
6 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
7 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
8 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#
9 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

10 24,800 24,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 159,300

5 F9G2D24C m3 Paviment de formigó HF-4 MPa, de consistència plàstica, tenyit de color sorra, escampat des de camió, estesa i
vibratge mecànic, remolinat mitjà mecànic amb helicòpter afegint 4 kg/m2 de pols de quars de color

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P11  -P12 7,330 3,600 0,180 4,750 C#*D#*E#*F#
2 P12 - P14 15,580 3,600 0,180 10,096 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,500 0,180 0,090 C#*D#*E#*F#
4 P14 - P15 10,840 5,000 0,180 9,756 C#*D#*E#*F#
5 P15 - P16 5,590 5,700 0,180 5,735 C#*D#*E#*F#
6 P16 - P17 8,380 5,200 0,180 7,844 C#*D#*E#*F#
7 P17 - P19 14,960 6,350 0,180 17,099 C#*D#*E#*F#
8 P19 - P20 3,380 7,500 0,180 4,563 C#*D#*E#*F#
9 P20 - P21 5,080 5,350 0,180 4,892 C#*D#*E#*F#

10 P21 - P23 11,570 5,000 0,180 10,413 C#*D#*E#*F#
11 P23 - P24 6,560 5,100 0,180 6,022 C#*D#*E#*F#
12 P24 - P25 8,100 4,750 0,180 6,926 C#*D#*E#*F#
13 P25 - P26 12,860 4,050 0,180 9,375 C#*D#*E#*F#
14 P26 - P27 8,580 5,650 0,180 8,726 C#*D#*E#*F#
15 P27 - P28 8,600 7,200 0,180 11,146 C#*D#*E#*F#
16 8,800 3,100 0,180 4,910 C#*D#*E#*F#
17 P28 - P29 8,470 5,400 0,180 8,233 C#*D#*E#*F#
18 P29 - P30 6,040 5,600 0,180 6,088 C#*D#*E#*F#
19 P30 - P31 6,760 5,900 0,180 7,179 C#*D#*E#*F#
20 P31 - P32 4,530 5,700 0,180 4,648 C#*D#*E#*F#
21 P32 - P33 7,070 6,100 0,180 7,763 C#*D#*E#*F#
22 P33 - P35 10,570 7,000 0,180 13,318 C#*D#*E#*F#
23 P35 - P36 5,270 5,200 0,180 4,933 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 174,505

6 F9GZ2564 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 6 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nucli 5,000 3,200 16,000 C#*D#*E#*F#
2 3,000 4,800 14,400 C#*D#*E#*F#
3 2,000 4,800 9,600 C#*D#*E#*F#
4 3,000 6,000 18,000 C#*D#*E#*F#
5 7,600 7,600 C#*D#*E#*F#
6 5,400 5,400 C#*D#*E#*F#
7 3,000 4,400 13,200 C#*D#*E#*F#
8 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#
9 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

AMIDAMENTS Pàg.: 4

10 4,000 3,600 14,400 C#*D#*E#*F#
11 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
12 6,300 6,300 C#*D#*E#*F#
13 9,600 9,600 C#*D#*E#*F#
14 2,000 5,400 10,800 C#*D#*E#*F#
15 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
16 3,000 5,400 16,200 C#*D#*E#*F#
17 4,900 4,900 C#*D#*E#*F#
18 2,000 6,400 12,800 C#*D#*E#*F#
19 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 199,000

7 1618B310 m2 Paret divisòria de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm,
llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt
1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves, brancals i blocs massissats amb formigó HA-25/P/20/I de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de
morter de ciment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 0,400 3,600 C#*D#*E#*F#
2 9,000 0,200 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,400

8 E8J1ZX18 m Coronament de parets de 20 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb dos cantells en escaire d'acabat
fi, de color vermell, col·locada amb morter mixt 1:2:10 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 9,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

9 F6A19405 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de
malla i diàmetre 2.7 i 2.7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i
part proporcional de pals per a punts singulars

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 9,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST TONYA-PAVIMENTACIO
Àmbit 01  NUCLI DE TONYÀ
Capítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R3506A m3 Transport de terres i runes a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 terres 1,250 263,293 329,116 C#*D#*E#*F#
2 runes 1,250 18,000 0,040 0,900 C#*D#*E#*F#
3 1,250 18,000 0,010 0,225 C#*D#*E#*F#
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MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 330,241

2 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 terres 1,250 263,293 329,116 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 329,116

3 F2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 runes 1,250 18,000 0,040 0,900 C#*D#*E#*F#
2 1,250 18,000 0,010 0,225 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,125

Obra 01 PRESSUPOST TONYA-PAVIMENTACIO
Àmbit 01  NUCLI DE TONYÀ
Capítol 04  VARIS

1 FQ11ZX21 u Banc de fusta de pi tractada i envernissada, de 2,1 m de llargària, amb respatller de fusta i amb suports d'acer
metalitzat i pintat, model ''lineal'' amb braços i respatller complert, de la casa Urbes 21 o similar, col·locat amb
fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de subbase, segons la norma UNE 103501

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 J060JR08 u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació de la resistència a tracció per
flexió de 3 provetes de formigó, segons la norma UNE-EN 14651

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 J060ZX18 u Despeses de seguretat laboral segons estudi bàsic de seguretat i salut - Àmbit 1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EY01ZX76 u Imprevistos a justificar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,350 0,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,350
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MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

AMIDAMENTS Pàg.: 7

Obra 01 PRESSUPOST TONYA-PAVIMENTACIO
Àmbit 02  ACCÉS SUD
Capítol 01  MOVIMENT DE TERRES

1 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 accés sud 392,100 0,250 98,025 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,025

Obra 01 PRESSUPOST TONYA-PAVIMENTACIO
Àmbit 02  ACCÉS SUD
Capítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 accés sud 392,100 0,100 39,210 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,210

2 F97ZZX20 m Encofrat a una cara per a paviment de formigó, amb plafons metàl·lics, d'una alçària fins a 20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 accés sud 2,000 98,000 196,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 196,000

3 F9G2D24C m3 Paviment de formigó HF-4 MPa, de consistència plàstica, tenyit de color sorra, escampat des de camió, estesa i
vibratge mecànic, remolinat mitjà mecànic amb helicòpter afegint 4 kg/m2 de pols de quars de color

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 accés sud 392,100 0,180 70,578 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,578

4 F9GZ2564 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 6 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 accés sud 21,000 4,000 84,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

Obra 01 PRESSUPOST TONYA-PAVIMENTACIO
Àmbit 02  ACCÉS SUD
Capítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R3506A m3 Transport de terres i runes a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
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MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

AMIDAMENTS Pàg.: 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 terres 1,250 98,025 122,531 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 122,531

2 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 terres 1,250 98,025 122,531 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 122,531

Obra 01 PRESSUPOST TONYA-PAVIMENTACIO
Àmbit 02  ACCÉS SUD
Capítol 04  VARIS

1 PBBG-ZX34 u Senyal d'STOP a base de placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament a suport rectangular de tub d'acer
galvanitzat de 100x50x3 mm i 2,50 m d'alçada, ancorat al terra amb dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PBBG-ZX37 u Senyal de limitació de velocitat a 30 km/h a base de placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat,
de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament a suport
rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm i 2,50 m d'alçada, ancorat al terra amb dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de subbase, segons la norma UNE 103501

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 J060JR08 u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació de la resistència a tracció per
flexió de 3 provetes de formigó, segons la norma UNE-EN 14651

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 J060ZX20 u Despeses de seguretat laboral segons estudi bàsic de seguretat i salut - Àmbits 2,3 o 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

AMIDAMENTS Pàg.: 9

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EY01ZX76 u Imprevistos a justificar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,100
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CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

AMIDAMENTS Pàg.: 10

Obra 01 PRESSUPOST TONYA-PAVIMENTACIO
Àmbit 03  ACCÉS NORD
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

2 F2194AF1 m2 Demolició de paviment o cuneta de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 costat pont 12,000 4,750 57,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,000

3 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 accés nord 1.326,250 0,250 331,563 C#*D#*E#*F#
2 pont -10,000 4,000 0,250 -10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 321,563

4 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cuneta zona contenidors 10,000 1,000 0,600 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST TONYA-PAVIMENTACIO
Àmbit 03  ACCÉS NORD
Capítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 accés nord 1.326,250 0,220 291,775 C#*D#*E#*F#
2 pont -10,000 4,000 0,120 -4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 286,975

2 GD57ZX18 m Cuneta triangular d'1,00 m d'amplària i 0,20 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat i càrrega
dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 accés nord 1.326,250 1.326,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.326,250

4 P9H5-E8AX t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 accés nord 1.326,250 0,040 2,400 127,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,320

5 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 accés nord 1.326,250 1.326,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.326,250

6 P9H5-E8BT t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 accés nord 1.326,250 0,040 2,400 127,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,320

Obra 01 PRESSUPOST TONYA-PAVIMENTACIO
Àmbit 03  ACCÉS NORD
Capítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R3506A m3 Transport de terres i runes a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 terres 1,250 321,563 401,954 C#*D#*E#*F#
2 1,250 6,000 7,500 C#*D#*E#*F#
3 runes 1,250 57,000 0,150 10,688 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 420,142

2 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 terres 1,250 321,563 401,954 C#*D#*E#*F#
2 1,250 6,000 7,500 C#*D#*E#*F#
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MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

AMIDAMENTS Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT 409,454

3 F2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 runes 1,250 57,000 0,150 10,688 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,688

Obra 01 PRESSUPOST TONYA-PAVIMENTACIO
Àmbit 03  ACCÉS NORD
Capítol 04  VARIS

1 FB2A5181 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, índex
de severitat A, amplària de treball W5 i deflexió dinàmica 1.3 m segons UNE-EN 1317-2, amb separador, amb
un perfil longitudinal de secció doble ona i suports tubulars col·locats clavats a terra cada 2 m (BMSNA2/T),
col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 accés nord 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 PBBG-ZX34 u Senyal d'STOP a base de placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament a suport rectangular de tub d'acer
galvanitzat de 100x50x3 mm i 2,50 m d'alçada, ancorat al terra amb dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PBBG-ZX37 u Senyal de limitació de velocitat a 30 km/h a base de placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat,
de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament a suport
rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm i 2,50 m d'alçada, ancorat al terra amb dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de subbase, segons la norma UNE 103501

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 P9H0-01BI u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

AMIDAMENTS Pàg.: 13

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 J060ZX20 u Despeses de seguretat laboral segons estudi bàsic de seguretat i salut - Àmbits 2,3 o 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EY01ZX76 u Imprevistos a justificar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,300
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AMIDAMENTS Pàg.: 14

Obra 01 PRESSUPOST TONYA-PAVIMENTACIO
Àmbit 04  ACCÉS CAMÍ DE L'ESTANYET
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 F2194AF1 m2 Demolició de paviment o cuneta de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorera 12,200 0,500 6,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,100

2 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.034,850 0,250 258,713 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 258,713

Obra 01 PRESSUPOST TONYA-PAVIMENTACIO
Àmbit 04  ACCÉS CAMÍ DE L'ESTANYET
Capítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.034,850 0,200 206,970 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 206,970

2 P967-ZXT2 m Vorada recta de formigó, doble capa, de 25x12/15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, tipus T2 de la casa Breinco
o equivalent, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió
i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#
2 -9,000 -9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

3 P967-ZX35 m Vorada remuntable de formigó, doble capa, de 25x35 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, tipus V35 de la casa Breinco
o equivalent, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió
i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Inclòs part proporcional de peces de transició

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 P975-DS13 m Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 20 cm
d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat
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AMIDAMENTS Pàg.: 15

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,000

5 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 987,000 987,000 C#*D#*E#*F#
2 12,500 12,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 999,500

6 P9H5-E8AX t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,400 987,000 0,050 118,440 C#*D#*E#*F#
2 2,400 12,500 0,050 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,940

7 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 987,000 987,000 C#*D#*E#*F#
2 12,500 12,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 999,500

8 P9H5-E8BT t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,400 987,000 0,050 118,440 C#*D#*E#*F#
2 2,400 12,500 0,050 1,500 C#*D#*E#*F#
3 ressalt 2,400 17,500 0,070 2,940 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 122,880

9 F9G2D24C m3 Paviment de formigó HF-4 MPa, de consistència plàstica, tenyit de color sorra, escampat des de camió, estesa i
vibratge mecànic, remolinat mitjà mecànic amb helicòpter afegint 4 kg/m2 de pols de quars de color

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorera 36,200 1,400 0,150 7,602 C#*D#*E#*F#
2 5,400 0,900 0,150 0,729 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,331

10 F9GZ2564 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 6 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 1,400 11,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,200
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MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

AMIDAMENTS Pàg.: 16

Obra 01 PRESSUPOST TONYA-PAVIMENTACIO
Àmbit 04  ACCÉS CAMÍ DE L'ESTANYET
Capítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R3506A m3 Transport de terres i runes a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 runes 1,250 6,100 0,150 1,144 C#*D#*E#*F#
2 terres 1,250 258,713 323,391 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 324,535

2 F2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 runes 1,250 6,100 0,150 1,144 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,144

3 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 terres 1,250 258,713 323,391 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 323,391

Obra 01 PRESSUPOST TONYA-PAVIMENTACIO
Àmbit 04  ACCÉS CAMÍ DE L'ESTANYET
Capítol 04  VARIS

1 PBBG-ZX34 u Senyal d'STOP a base de placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament a suport rectangular de tub d'acer
galvanitzat de 100x50x3 mm i 2,50 m d'alçada, ancorat al terra amb dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PBBG-ZX37 u Senyal de limitació de velocitat a 30 km/h a base de placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat,
de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament a suport
rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm i 2,50 m d'alçada, ancorat al terra amb dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PBBG-ZX38 u Senyal de perill GUAL o RESSALT a base de placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70
cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament a suport rectangular de tub
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MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

AMIDAMENTS Pàg.: 17

d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm i 2,50 m d'alçada, ancorat al terra amb dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 gual 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 ressalt 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 PBA4-DXT1 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 PBA2-FIHW m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 STOP 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 ressalt 2,000 4,000 1,500 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

6 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de subbase, segons la norma UNE 103501

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 P9H0-01BI u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 J060ZX20 u Despeses de seguretat laboral segons estudi bàsic de seguretat i salut - Àmbits 2,3 o 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EY01ZX76 u Imprevistos a justificar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,250

EUR
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MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
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CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost TONYA-PAVIMENTACIO

Àmbit 01 NUCLI DE TONYÀ

Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 F216R243 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i
enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual
i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 4)

4,23 18,000 76,14

2 K2183A71 m Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 26)

4,18 18,000 75,24

3 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta
sobre camió (P - 7)

7,39 263,293 1.945,74

TOTAL Capítol 01.01.01 2.097,12

Obra 01 Pressupost TONYA-PAVIMENTACIO

Àmbit 01 NUCLI DE TONYÀ

Capítol 02 PAVIMENTACIÓ

1 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM (P - 13)

29,14 81,049 2.361,77

2 FD5GZX40 m Canal prefabricada de formigó de 40 x 10 cm, model CAP840 de la
casa GLS o equivalent, col·locada sobre llit de formigó HM-20/B/20/I
de 10 cm de gruix, (P - 19)

25,89 185,000 4.789,65

3 F97ZZX20 m Encofrat a una cara per a paviment de formigó, amb plafons metàl·lics,
d'una alçària fins a 20 cm (P - 15)

7,56 87,900 664,52

4 F96512C5 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a
vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 14)

23,42 159,300 3.730,81

5 F9G2D24C m3 Paviment de formigó HF-4 MPa, de consistència plàstica, tenyit de
color sorra, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic,
remolinat mitjà mecànic amb helicòpter afegint 4 kg/m2 de pols de
quars de color (P - 16)

143,44 174,505 25.031,00

6 F9GZ2564 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt
de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 6 cm (P - 17)

5,45 199,000 1.084,55

7 1618B310 m2 Paret divisòria de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat
de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components
hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat
amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves,
brancals i blocs massissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment,
per a parets de blocs de morter de ciment i acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment (P - 1)

52,75 5,400 284,85

8 E8J1ZX18 m Coronament de parets de 20 cm de gruix, amb peça especial de
ceràmica amb dos cantells en escaire d'acabat fi, de color vermell,
col·locada amb morter mixt 1:2:10 i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888) (P - 2)

15,42 18,000 277,56

9 F6A19405 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb
acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2.7 mm,
pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m
ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars (P -
12)

31,32 18,000 563,76

EUR
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MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

PRESSUPOST Pàg.: 2

TOTAL Capítol 01.01.02 38.788,47

Obra 01 Pressupost TONYA-PAVIMENTACIO

Àmbit 01 NUCLI DE TONYÀ

Capítol 03 GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R3506A m3 Transport de terres i runes a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P -
9)

8,26 330,241 2.727,79

2 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 11)

10,59 329,116 3.485,34

3 F2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 10)

26,20 1,125 29,48

TOTAL Capítol 01.01.03 6.242,61

Obra 01 Pressupost TONYA-PAVIMENTACIO

Àmbit 01 NUCLI DE TONYÀ

Capítol 04 VARIS

1 FQ11ZX21 u Banc de fusta de pi tractada i envernissada, de 2,1 m de llargària, amb
respatller de fusta i amb suports d'acer metalitzat i pintat, model
''lineal'' amb braços i respatller complert, de la casa Urbes 21 o similar,
col·locat amb fixacions mecàniques (P - 20)

1.081,93 1,000 1.081,93

2 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
subbase, segons la norma UNE 103501 (P - 22)

77,95 8,000 623,60

3 J060JR08 u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i
determinació de la resistència a tracció per flexió de 3 provetes de
formigó, segons la norma UNE-EN 14651 (P - 23)

326,48 4,000 1.305,92

4 J060ZX18 u Despeses de seguretat laboral segons estudi bàsic de seguretat i salut
- Àmbit 1 (P - 24)

890,56 1,000 890,56

5 EY01ZX76 u Imprevistos a justificar (P - 3) 2.500,00 0,350 875,00

TOTAL Capítol 01.01.04 4.777,01

EUR
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MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

PRESSUPOST Pàg.: 3

Obra 01 Pressupost TONYA-PAVIMENTACIO

Àmbit 02 ACCÉS SUD

Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES

1 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta
sobre camió (P - 7)

7,39 98,025 724,40

TOTAL Capítol 01.02.01 724,40

Obra 01 Pressupost TONYA-PAVIMENTACIO

Àmbit 02 ACCÉS SUD

Capítol 02 PAVIMENTACIÓ

1 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM (P - 13)

29,14 39,210 1.142,58

2 F97ZZX20 m Encofrat a una cara per a paviment de formigó, amb plafons metàl·lics,
d'una alçària fins a 20 cm (P - 15)

7,56 196,000 1.481,76

3 F9G2D24C m3 Paviment de formigó HF-4 MPa, de consistència plàstica, tenyit de
color sorra, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic,
remolinat mitjà mecànic amb helicòpter afegint 4 kg/m2 de pols de
quars de color (P - 16)

143,44 70,578 10.123,71

4 F9GZ2564 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt
de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 6 cm (P - 17)

5,45 84,000 457,80

TOTAL Capítol 01.02.02 13.205,85

Obra 01 Pressupost TONYA-PAVIMENTACIO

Àmbit 02 ACCÉS SUD

Capítol 03 GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R3506A m3 Transport de terres i runes a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P -
9)

8,26 122,531 1.012,11

2 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 11)

10,59 122,531 1.297,60

TOTAL Capítol 01.02.03 2.309,71

Obra 01 Pressupost TONYA-PAVIMENTACIO

Àmbit 02 ACCÉS SUD

Capítol 04 VARIS

1 PBBG-ZX34 u Senyal d'STOP a base de placa octogonal per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament a suport rectangular
de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm i 2,50 m d'alçada, ancorat al

179,44 1,000 179,44

EUR
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MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

PRESSUPOST Pàg.: 4

terra amb dau de formigó (P - 37)

2 PBBG-ZX37 u Senyal de limitació de velocitat a 30 km/h a base de placa circular per
a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament
a suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm i 2,50
m d'alçada, ancorat al terra amb dau de formigó (P - 38)

172,24 1,000 172,24

3 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
subbase, segons la norma UNE 103501 (P - 22)

77,95 8,000 623,60

4 J060JR08 u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i
determinació de la resistència a tracció per flexió de 3 provetes de
formigó, segons la norma UNE-EN 14651 (P - 23)

326,48 3,000 979,44

5 J060ZX20 u Despeses de seguretat laboral segons estudi bàsic de seguretat i salut
- Àmbits 2,3 o 4 (P - 25)

599,39 1,000 599,39

6 EY01ZX76 u Imprevistos a justificar (P - 3) 2.500,00 0,100 250,00

TOTAL Capítol 01.02.04 2.804,11
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CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

PRESSUPOST Pàg.: 5

Obra 01 Pressupost TONYA-PAVIMENTACIO

Àmbit 03 ACCÉS NORD

Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 6)

8,01 1,500 12,02

2 F2194AF1 m2 Demolició de paviment o cuneta de formigó, de fins a 15 cm de gruix i
fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 5)

10,57 57,000 602,49

3 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta
sobre camió (P - 7)

7,39 321,563 2.376,35

4 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 8)

10,66 6,000 63,96

TOTAL Capítol 01.03.01 3.054,82

Obra 01 Pressupost TONYA-PAVIMENTACIO

Àmbit 03 ACCÉS NORD

Capítol 02 PAVIMENTACIÓ

1 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM (P - 13)

29,14 286,975 8.362,45

2 GD57ZX18 m Cuneta triangular d'1,00 m d'amplària i 0,20 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat i càrrega dels materials resultants (P - 21)

23,10 10,000 231,00

3 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 34)

0,44 1.326,250 583,55

4 P9H5-E8AX t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i
compactada (P - 31)

70,13 127,320 8.928,95

5 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 33)

0,46 1.326,250 610,08

6 P9H5-E8BT t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 32)

72,25 127,320 9.198,87

TOTAL Capítol 01.03.02 27.914,90

Obra 01 Pressupost TONYA-PAVIMENTACIO

Àmbit 03 ACCÉS NORD

Capítol 03 GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R3506A m3 Transport de terres i runes a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P -
9)

8,26 420,142 3.470,37

2 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,

10,59 409,454 4.336,12
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MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

PRESSUPOST Pàg.: 6

procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 11)

3 F2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 10)

26,20 10,688 280,03

TOTAL Capítol 01.03.03 8.086,52

Obra 01 Pressupost TONYA-PAVIMENTACIO

Àmbit 03 ACCÉS NORD

Capítol 04 VARIS

1 FB2A5181 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció
normal, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de
treball W5 i deflexió dinàmica 1.3 m segons UNE-EN 1317-2, amb
separador, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports
tubulars col·locats clavats a terra cada 2 m (BMSNA2/T), col·locada en
trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m (P - 18)

61,15 6,000 366,90

2 PBBG-ZX34 u Senyal d'STOP a base de placa octogonal per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament a suport rectangular
de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm i 2,50 m d'alçada, ancorat al
terra amb dau de formigó (P - 37)

179,44 1,000 179,44

3 PBBG-ZX37 u Senyal de limitació de velocitat a 30 km/h a base de placa circular per
a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament
a suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm i 2,50
m d'alçada, ancorat al terra amb dau de formigó (P - 38)

172,24 1,000 172,24

4 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
subbase, segons la norma UNE 103501 (P - 22)

77,95 8,000 623,60

5 P9H0-01BI u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta
testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 (P
- 30)

87,28 3,000 261,84

6 J060ZX20 u Despeses de seguretat laboral segons estudi bàsic de seguretat i salut
- Àmbits 2,3 o 4 (P - 25)

599,39 1,000 599,39

7 EY01ZX76 u Imprevistos a justificar (P - 3) 2.500,00 0,300 750,00

TOTAL Capítol 01.03.04 2.953,41

EUR
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MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

PRESSUPOST Pàg.: 7

Obra 01 Pressupost TONYA-PAVIMENTACIO

Àmbit 04 ACCÉS CAMÍ DE L'ESTANYET

Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 F2194AF1 m2 Demolició de paviment o cuneta de formigó, de fins a 15 cm de gruix i
fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 5)

10,57 6,100 64,48

2 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta
sobre camió (P - 7)

7,39 258,713 1.911,89

TOTAL Capítol 01.04.01 1.976,37

Obra 01 Pressupost TONYA-PAVIMENTACIO

Àmbit 04 ACCÉS CAMÍ DE L'ESTANYET

Capítol 02 PAVIMENTACIÓ

1 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM (P - 13)

29,14 206,970 6.031,11

2 P967-ZXT2 m Vorada recta de formigó, doble capa, de 25x12/15 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, tipus T2 de la
casa Breinco o equivalent, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 28)

27,29 34,000 927,86

3 P967-ZX35 m Vorada remuntable de formigó, doble capa, de 25x35 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, tipus V35 de la
casa Breinco o equivalent, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Inclòs part proporcional de
peces de transició (P - 27)

30,23 9,000 272,07

4 P975-DS13 m Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm
d'alçària, acabat remolinat (P - 29)

7,63 43,000 328,09

5 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 34)

0,44 999,500 439,78

6 P9H5-E8AX t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i
compactada (P - 31)

70,13 119,940 8.411,39

7 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 33)

0,46 999,500 459,77

8 P9H5-E8BT t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 32)

72,25 122,880 8.878,08

9 F9G2D24C m3 Paviment de formigó HF-4 MPa, de consistència plàstica, tenyit de
color sorra, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic,
remolinat mitjà mecànic amb helicòpter afegint 4 kg/m2 de pols de
quars de color (P - 16)

143,44 8,331 1.195,00

10 F9GZ2564 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt
de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 6 cm (P - 17)

5,45 11,200 61,04

TOTAL Capítol 01.04.02 27.004,19

Obra 01 Pressupost TONYA-PAVIMENTACIO
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MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

PRESSUPOST Pàg.: 8

Àmbit 04 ACCÉS CAMÍ DE L'ESTANYET

Capítol 03 GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R3506A m3 Transport de terres i runes a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P -
9)

8,26 324,535 2.680,66

2 F2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 10)

26,20 1,144 29,97

3 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 11)

10,59 323,391 3.424,71

TOTAL Capítol 01.04.03 6.135,34

Obra 01 Pressupost TONYA-PAVIMENTACIO

Àmbit 04 ACCÉS CAMÍ DE L'ESTANYET

Capítol 04 VARIS

1 PBBG-ZX34 u Senyal d'STOP a base de placa octogonal per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament a suport rectangular
de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm i 2,50 m d'alçada, ancorat al
terra amb dau de formigó (P - 37)

179,44 1,000 179,44

2 PBBG-ZX37 u Senyal de limitació de velocitat a 30 km/h a base de placa circular per
a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament
a suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm i 2,50
m d'alçada, ancorat al terra amb dau de formigó (P - 38)

172,24 2,000 344,48

3 PBBG-ZX38 u Senyal de perill GUAL o RESSALT a base de placa triangular per a
senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament a suport
rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm i 2,50 m
d'alçada, ancorat al terra amb dau de formigó (P - 39)

155,31 4,000 621,24

4 PBA4-DXT1 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 36)

3,39 8,000 27,12

5 PBA2-FIHW m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
(P - 35)

10,62 15,000 159,30

6 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
subbase, segons la norma UNE 103501 (P - 22)

77,95 8,000 623,60

7 P9H0-01BI u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta
testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 (P
- 30)

87,28 2,000 174,56

8 J060ZX20 u Despeses de seguretat laboral segons estudi bàsic de seguretat i salut
- Àmbits 2,3 o 4 (P - 25)

599,39 1,000 599,39

EUR
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MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

PRESSUPOST Pàg.: 9

9 EY01ZX76 u Imprevistos a justificar (P - 3) 2.500,00 0,250 625,00

TOTAL Capítol 01.04.04 3.354,13

EUR
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CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 10

NIVELL 3 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01.01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 2.097,12

Capítol 01.01.02  PAVIMENTACIÓ 38.788,47

Capítol 01.01.03  GESTIÓ DE RESIDUS 6.242,61

Capítol 01.01.04  VARIS 4.777,01

Àmbit 01.01  NUCLI DE TONYÀ 51.905,21

Capítol 01.02.01  MOVIMENT DE TERRES 724,40

Capítol 01.02.02  PAVIMENTACIÓ 13.205,85

Capítol 01.02.03  GESTIÓ DE RESIDUS 2.309,71

Capítol 01.02.04  VARIS 2.804,11

Àmbit 01.02  ACCÉS SUD 19.044,07

Capítol 01.03.01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 3.054,82

Capítol 01.03.02  PAVIMENTACIÓ 27.914,90

Capítol 01.03.03  GESTIÓ DE RESIDUS 8.086,52

Capítol 01.03.04  VARIS 2.953,41

Àmbit 01.03  ACCÉS NORD 42.009,65

Capítol 01.04.01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 1.976,37

Capítol 01.04.02  PAVIMENTACIÓ 27.004,19

Capítol 01.04.03  GESTIÓ DE RESIDUS 6.135,34

Capítol 01.04.04  VARIS 3.354,13

Àmbit 01.04  ACCÉS CAMÍ DE L'ESTANYET 38.470,03

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
151.428,96

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Àmbit Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Àmbit 01.01  NUCLI DE TONYÀ 51.905,21

Àmbit 01.02  ACCÉS SUD 19.044,07

Àmbit 01.03  ACCÉS NORD 42.009,65

Àmbit 01.04  ACCÉS CAMÍ DE L'ESTANYET 38.470,03

Obra 01 Pressupost TONYA-PAVIMENTACIO 151.428,96

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
151.428,96

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost TONYA-PAVIMENTACIO 151.428,96

151.428,96

euros
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MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀ

CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE          Pàg.:  11

NUCLI
ACCÉS

SUD
ACCÉS
NORD

CAMÍ
ESTANYET

TOTAL

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ 
MATERIAL 51.905,21 19.044,07 42.009,65 38.470,03 151.428,96

13 % Despeses generals 6.747,68 2.475,73 5.461,25 5.001,10 19.685,76
  6 % Benefici industrial 3.114,31 1.142,64 2.520,58 2.308,20 9.085,74
PRESSUPOST  D’EXECUCIÓ 
PER CONTRACTE 61.767,20 22.662,44 49.991,48 45.779,34 180.200,46

21 % IVA 12.971,11 4.759,11 10.498,21 9.613,66 37.842,10
PRESSUPOST PER 
CONTRACTE AMB  IVA 74.738,31 27.421,55 60.489,70 55.393,00 218.042,56

L’arquitecta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Trinitat Bonaterra Batlle

Figueres, juny de 2022

TRINITAT BONATERRA BATLLE - DNI 40431452M (AUT) Signat digitalment per TRINITAT BONATERRA BATLLE - DNI 40431452M (AUT) 
Data: 2022.06.16 10:38:26 +02'00'
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Serveis Tècnics Juny 2022

MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT A SERVEIS I NUCLIS DISSEMINATS DE GARRIGÀS
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA MARINADA DE TONYÀPROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

Trini Bonaterra Batlle, arquitecta

GARRIGÀS Plànols
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