



Identificació expedient

Número: 2020/3048 32
Clau: 1.5.1. – Contracte d'obres i d'instal·lacions
Tipus: Procediment obert simplificat
Tramitació: Ordinària
Objecte: Reasfaltat diversos carrers

RESOLUCIÓ

La Junta de Govern Local reunida el dia 2 de novembre de 2020, entre d'altres adoptà l'acord de licitació de les obres de reasfaltat de diversos carrers, concretament dels següents vials:

Carrer Puig Mercadal, Passatges Toribi Duran 1, 2 i 3, C/ Portal Nou i C/ Capellans, C/ Santa Clara, Sector Puigmal A, Av. Marinada, C/ Rubina, Av. Fages de Climent, Passeig Marítim, Av. Pompeu Fabra.

I s'apravà l'expedient per a la contractació de les obres corresponents al projecte de reasfaltat de diversos Carrers del municipi, redactat pels Serveis Tècnics Municipals i es convoca la seva licitació, per procediment obert simplificat, tramitació ordinària,.

En el mateix acord, s'aproven també els plecs de prescripcions particulars (administratives i tècniques) que han de regir la licitació i s'estableix com a pressupost del contracte 177.585,49 € +37.292,95 € en concepte d'IVA, el que fan un total de 214.878,43 €.

Aquests valors estan desglossats en diferents partides en el Pressupost que forma part del Plec de clàusules tècniques.

Vist que s'ha detectat un error de càlcul en dues de les partides del Plec Tècnic, concretament:

- En la partida del carrer Portal Nou i Capellans en el fressat i apedaçat s'estableixen 440m2 de superfície per un preu unitari de 1,25 €/ m2 el que suposa un total de 550 € i no de 650€ com figura en el plec tècnic.
- En la partida del carrer Sector Puigmal A en el fressat i apedaçat s'estableixen 181m2 de superfície per un preu unitari de 11€/m2 el que suposa un total de 1.991 € i no de 1.191€ com figura en el plec tècnic.

Per tot el que s'exposa i vist el que estableix l'art.109 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques, pel qual l'Administració podrà, en qualsevol moment, procedir a la rectificació dels errors materials o aritmètics existents en els seus actes i, vist així mateix el que s'estableix en l'informe dels serveis jurídics de data 18 de novembre de 2020, **RESOLC:**

Signatura 1 de 1
SALVI GUELL I BOHIGAS
19/11/2020
Alcalde

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	f1a2f359a2ea494988a3c17382ed11b7001	Data document: 19/11/2020
Uri de validació	http://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp	
Metadades	Classificador:Altres Núm. Resolució: 2020/662 - Data Resolució: 19/11/2020	





1. **RECTIFICAR** els errors aritmètics del plec tècnic i **ESTABLIR** com a pressupost d'execució total el següent:

Pressupost execució material	149.931,50
13% despeses generals	19.491,09
6% Benefici industrial	8.995,89
Pressupost	178.418,48
21% IVA	37.467,88
Total	215.886,36

2. **RECTIFICAR** el valor estimat del contracte que serà de **178.418,48 €**.
3. Aquest contracte tindrà caràcter plurianual i les obres es realitzaran en les anualitats 2020-2021. Els imports desglossats són els següents:

ANUALITAT	IMPORT BASE	IVA	TOTAL
2020	144.628,10 €	30.371,90 €	175.000,00 €
2021	33.790,38 €	7.095,98 €	40.886,36 €

En conseqüència amb el caràcter plurianual dels compromisos de despesa per a exercicis futurs, la Corporació assumeix el compromís d'incloure en els pressupostos del proper exercici l'import corresponent, fins arribar a la totalitat del contracte.

4. **PUBLICAR** aquest acord de rectificació al perfil del contractant de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries i atorgar un nou període de 20 dies per la presentació de ofertes, a comptar des de l'endemà de la publicació.
5. **COMUNICAR** aquest acord al departament d'Intervenció als efectes adients.

Ho resolc, mano i signo, digitalment, a la comtal vila de Castelló d'Empúries.

Signatura 1 de 1
SALVI GUELL I BOHIGAS
19/11/2020 | Alcalde

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació f1a2f359a2ea494988a3c17382ed11b7001

Data document: 19/11/2020

Uri de validació <http://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp>

Metadades Classificador:Altres Núm. Resolució: 2020/662 - Data Resolució: 19/11/2020

