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MG.  DADES GENERALS 
 
MG 1 IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE  
 
Al  Butlletí Oficial de la província de Tarragona núm 34 de 17 de febrer de 2017 es publicà la 

convocatòria  del Pla d’Acció Municipal (PAM) - Anualitat 2017. D’acord amb aquesta convocatòria 

es consideren subvencionables dins del programa d’inversions les obres de  primer establiment, 

reforma, restauració i rehabilitació i, segons les bases reguladores del Pla són subvencionables 

les obres d’abastament domiciliari d’aigua potable i xarxes de clavegueram 

 

L’Ajuntament de Benissanet preveu portar a terme una actuació de renovació de la xarxa 

domiciliaria  d’abastament d’aigua potable, la qual acompleix els requisits de les Bases del PAM 

2017 i que, per tant, es subvencionable. Es tracta d’un servei municipal mínim obligatori  inclòs a 

l’article 67a  del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 

 

La Corporació Municipal de Benissanet, per tal de poder-se acollir a la Convocatòria ha encarregat 

al tècnic que subscriu la redacció del present projecte  

              
Situació  
 
Adreça de l’obra  

 
Casc Urbà 

Població Benissanet                    Codi Postal                               43747
Municipi  Benissanet                    Comarca                 Ribera d’Ebre
Encàrrec En missió completa 
 
 
 
MG 2  AGENTS DEL PROJECTE 
 
Promotor 

Ajuntament de Benissanet                                           NIF                                               P4302600D
Adreça C/ Bonaire, 2  
Municipi  Benissanet    Codi Postal                                            43747
Telèfon 653250268             e-mail                    csentis@benissanet.altanet.org   

 
 
Redactor 
 
Agustín Piñol i de Vallobà  

  
         NIF                

 
                                   39828975J

Adreça C/ Major           Núm.                                     120-1er-1ª
Municipi Móra la Nova           Codi Postal                                               43770
Telèfon 977400725           e-mail                               pvalloba@gmail.com 
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MD MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
MD 1   JUSTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 

MD 1. 1 Renovació xarxa subministrament d’aigua potable 
La xarxa de subministrament d’aigua del municipi de Benissanet data de l’any 1968 i la seva major 

part està constituïda per canonades de fibrociment.  La vida útil d’aquests tipus de material 

s’estima en 40 anys, per la qual cosa la xarxa actual, amb 49 anys de durada,  ja sobrepassa amb 

escreix la vida útil estimada per la mateixa.  

 

Es per això que l’any 2007 l’Ajuntament  ja va portar a   terme una primera fase de la renovació de 

les instal·lacions de subministrament d’aigua, mitjançant la qual es va construir un nou dipòsit 

regulador i es va renovar   el ramal de connexió entre el dipòsit i el nucli urbà i un tram de la xarxa  

d’abastament i, més recentment - l’any 2013 -, per tal de vetllar per la qualitat de l’aigua 

subministrada, va procedir a perforar i posar en servei un nou pou de subministre. 

 

Darrerament s’ha constatat l’existència d’importants deficiències a la xarxa de subministrament  de 

ben segur com a conseqüència del deteriorament dels materials afectats per la seva antiguitat  i, a 

més a més conseqüència  de la baixa qualitat técnica de les instal·lacions.  Així per exemple,  

fuites de cabdal, que al llarg dels darrers anys han arribat  a assolir el 50% del mateix i que han 

provocat despeses extraordinàries en el cost de l’elevació d’aigua, en el  manteniment de  les 

instal·lacions d’elevació i en el cost del normal manteniment de la xarxa. 

 

Però aquest no es l’únic  problema que  presenta l’actual xarxa,   ja que  es tracta d’una xarxa 

amb canonades de fibrociment i, d’acord  amb l’ Ordre Ministerial de 7 de desembre de 2001, a 

partir de l’any 2002  a les xarxes d’abastament cal emprar  materials que no continguin  amiant, 

l’alliberació de les fibres del qual  està associada amb la asbestosis, el mesotelioma i càncer de 

pulmó. 

 

A més a més, pel fet d’estar composada per canonades de fibrociment, les reparacions de  xarxa, 

comporten una major dificultat i esdevenen  molt cares ja que cal donar compliment a les 

determinacions del R.D. 396/2006  de 31 de març pel qual s’estableixen les disposicions mínimes 

de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant, per evitar l’exposició 

dels treballadors i per impedir que les fibres d’amiant es transmetin a la xarxa d’abastament. 

 

El  RD 140/2003, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de qualitat de l’aigua de consum 

humà, obliga a substituir abans de l’any 2012 tots els elements de la xarxa d’abastament (peces 
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especials, tubs, connexions, etc.) que puguin  transmetre substàncies que contaminin o empitjorin 

la qualitat de l’aigua i puguin tenir efectes nocius per la salut, como son el ferro, plom, zinc,.. i 

d’altres  elements recollits a l’Annex I del RD140/2003. 

 

És a dir, tenim una xarxa obsoleta, deteriorada i construïda amb materials inadequats i/o nocius, 

que la normativa obliga a substituir. 

 

Així doncs per tal de garantir un  servei de qualitat i ajustat a la normativa  es necessari procedir a 

la renovació  de la xarxa de fibrociment que conté peces i connexions construïdes amb ferro i/o 

plom, per una nova xarxa amb canonades de polietilè  i es justifica aquesta proposta  en 

l’envelliment  dels materials i la no adequació dels mateixos a l’ús  d’abastament d’aigua potable. 

 

Aquesta renovació permetrà, per altra banda, un nou disseny de la xarxa que actualment no 

disposa de dispositius de tall suficients que permetin sectoritzar-la  en zones i subzones. 

 

A l’Ordre INT/324/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions tècniques 

complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, 

activitats, infraestructures i edificis s’estableixen les condicions que han de garantir les xarxes 

d’abastament d’aigua i els sistemes d’hidrants. La xarxa actual no renovada no està adaptada a 

les exigències d’aquesta normativa i la seva  renovació permetrà  també dotar-la amb els hidrants 

per a ús de bombers reglamentats a la SP 120. Sistemes d’hidrants d’incendi per a ús exclusiu de 

bombers . 

 
MD 1.2  Implantació xarxa desguàs pluvials  
Actualment al municipi de Benissanet hi ha una xarxa unitària per recollir les aigües negres i les 

aigües pluvials. Es tracta d’una xarxa que es va implantar l’any 1968 . El municipi de Benissanet 

presenta una topografia molt plana i l’evacuació de les aigües pluvials en moments àlgids de 

precipitació no pot absorbir el cabal necessari per al correcte desguàs i, com a conseqüència les 

aigües de la pluja es concentren als carrers, que en molts casos no presenten vorera, provocant 

irrupcions d’aigua a les plantes baixes de les edificacions de les zones més baixes. 

 

L’any 1998 es va fer una actuació important per conduir les aigües pluvials fins al riu Ebre, 

mitjançant la implantació d’una canonada soterrada d’1,20 m de diàmetre de xapa galvanitzada 

que des del nucli urbà circula sota de la calçada dreta del Passeig de l’Omplidor.  

 

A partir de l’any 2006, en que es va aprovar e Codi Tècnic de l’Edificació, es obligatori que les 

noves edificacions disposin de xarxa separativa d’aigües residuals i pluvials i això ha de tenir 
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correspondència amb les xarxes públiques, per tal de que els edificis puguin abocar les pluvials  a 

una  xarxa pública separativa. 

 

Això doncs, es fa necessària  la implantació d’una xarxa pública de desguàs pluvials i es preveu 

dur a terme una primera actuació a la zona on es renova la xarxa de subministrament d’aigua.   

 
MD 2 SOLUCIÓ ADOPTADA   
 
MD 2. 1 Renovació xarxa subministrament d’aigua potable 
En la primera intervenció de renovació de la xarxa d’abastament d’aigua potable, des del dipòsit 

es va implantar una bateria amb 3 ramals  de canonada de polietilè de 160 mm de diàmetre. Un 

d’ells es va deixar en previsió dels futurs creixements urbanístics a la zona de la  Ronda Nord i 

cadascun dels altres dos es van situar a banda i banda del carrer de Sant Jordi, fins als  

encreuaments dels carrers de Sant Vicenç i de Joan Miró respectivament.  

 

A patir d’ambdós punts es projecta la renovació de la resta de la xarxa general  d’abastament 

d’aigua potable de la població, de tal manera que, a partir del ramal situat a l’encreuament del 

carrer de Sant Vicenç .es preveu la derivació de les canonades  de la a  Zona  Sud i  la  Zona  Est;  

mentre  que, a partir del ramal situat a l’encreuament del carrer de Joan Miró es derivaran les 

canonades de subministrament de 2 la  Zona   Nord Oest i la  Zona Nord Est.  

 

El present  projecte recull els treballs necessaris per la continuació de la renovació de la   

Zona  Sud.  Aquesta zona  compren els carrers situats entre l’encreuament dels carrers de Sant 

Jordi i de Sant Vicenç   i la urbanització “Sènia de l’Espinós. Els límits del sector al nord són 

carrer de Sant Vicenç  i la plaça de Catalunya.  Afecta la xarxa de subministrament dels carrers 

següents:  de Sant Vicenç, de la Creu, passatge de Catalunya, travesser de Sant Vicenç, de 

l’Ebre, part de la plaça de Catalunya, de Miravet,  de la Palla, plaça de la Verdura, del Mig , del 

Perelló, part del carrer dels Cavallets, de la Plaça, de l’Església,  del Riu, i del Sol.  

 

La nova xarxa  soterrada es construirà a base de tub de polietilè tipus PE 100  de diàmetre 110. 

125 i 160 mm de diàmetre  nominal exterior segons el cas. Els diàmetres escollits tenen la mateixa 

capacitat hidràulica que les canonades substituïdes o, en el seu cas, superior. A la xarxa general 

es construiran els pericons de registre on s’instal·laran les noves claus de tall i  zonificació i els 

pericons de registre dels nous hidrants.  En el disseny es procurà mallar la xarxa en aquells punts 

on això sigui possible, per tal de millorar el funcionament de la mateixa.  

 

S’ha previst també la renovació de totes les connexions de servei.    
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MD 2.2  Implantació xarxa desguàs pluvials  
L’enllaç de la canonada soterrada del passeig de l’Omplidor amb la zona urbana està resolt 

mitjançant una arqueta de 3,90 x 1,2 x 1,50 m amb reixa on s’entronquen dues canonades de 

diàmetre 0,60 m de formigó centrifugat.   S’ha previst que les aigües pluvials es condueixin fins 

aquesta canonada. 

 
Aprofitant els treballs de renovació de la xarxa de subministrament d’aigua potable del la zona sud 

de la població, es preveu implantar la nova xarxa de desguàs pluvial a la plaça de Catalunya i als 

carrers de Miravet, de Sant Vicenç i de l’Ebre.   

 
MD 2.3 Treballs a realitzar 
Per poder executar la renovació de la xarxa  i la implantació de la xarxa de desguàs pluvials caldrà 

realitzar els treballs següents: 

• Tall de paviment  

• Demolició de paviment i transport de runes a abocador controlat 

• Excavació de rases i transport de terres sobrants a abocador 

• Col·locació de les canonades d’aigua  i de desguàs  al fons de la rasa 

• Construcció d’arquetes per a pas d’instal·lacions i col·locació de claus de pas 

• Construcció d’arquetes d’hidrant  

• Connexions de servei  

• Construcció de pericons i pous de registre  

• Connexió d’embornals a la nova xarxa i construcció de nous embornals 

• Reblert de rases  

• Reposició de paviment 
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MT.   MEMÒRIA TÈCNICA 
 
 
MT 1  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES 
Tall de paviment 
Prèviament a la demolició del paviment i per tal de delimitar la zona a demolir on es preveu 

excavar les rases per implantació de les xarxes, caldrà executar el tall del paviment de formigó de 

la calçada a ambdós costats de la rasa,  mitjançant màquina tallajunts amb disc de diamant .  A 

les zones on s’implanta la canonada d’aigua es delimitarà una franja de 0,40 m,  mentre que a  les 

zones on s’implanti també la xarxa de desguàs pluvial la franja serà d’1 m als carrers de Sant 

Vicenç i de Miravet, d’1,40 m al carrer de l’Ebre i d’1,50 m al carrer de l’Omplidor. 

Demolicions 
Pel que fa a la demolició, s’executarà per mitjans mecànics amb compressor dotada de  martell 

trencador. Es demoliran  les franges delimitades de 0,40 m, 1 m, 1,40 i 1,50 m segons el cas. 

Transport a abocador 
La runa procedent de la demolició es carregarà per mitjans mecànics amb retroexcavadora sobre 

pneumàtics directament  sobre camió i es transportarà a dipòsit autoritzat de residus.  
Pel que fa a les terres  procedents de l’excavació de la rasa que no es reutilitzin en el reblert es 

carregaran també amb mitjans mecànics sobre camió i es transportaran a dipòsit autoritzat  

 
Moviments de terres   
Es preveu l’execució de dos tipus de treballs de moviment de terres: 

-   Excavació de rases i pous 

-  Terraplenat i piconat de les rases 

Excavació de rases i pous 
N’hi haurà de dos tipus:  

- Per mitjans  mecànics 

- Per mitjans manuals 

L’excavació mecànica  està prevista als carrers de Sant Vicenç,Travesser de Sant Vicenç, de la 

Creu, Passatge Catalunya, de l’Ebre, de Miravet, Places de Catalunya i de la Verdura, del Mig, del 

Perelló, dels Cavallets, de la Plaça, de l’Església, del Riu, del Sòl i Passeig de l’Omplidor    

S’executarà per mitjans mecànics amb minicarregadora amb accessori retroexcavador. Les terres 

sobrants procedent de l’excavació  es carregaran sobre camió i es transportaran a dipòsit 

autoritzat de residus. Les terres a emprar en el reblert es deixaran a la vora. Les rases tindran una 

amplada de 0,40 i una fondària de 0,85 m en aquells carrers on s’implanti únicament la xarxa 

d’abastament d’aigua potable, mentre que als carrers on també s’implanti la xarxa de pluvials s’ha 

previst que les rases es divideixin en dues zones de fondària:   als carrers de Sant Vicenç i de 
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Miravet, tindran una part de 0,40 x 0,85 i una part de 0,60 x 1,20 m,  al carrer de l’Ebre i d’1,50 m 

al carrer de l’Omplidor. 

L’excavació manual està prevista als carrers de Miravet i de la Palla  

Terraplenat i piconat de les rases 
S’estendrà un llit de sorra de 10 o 15 cm de gruix(segons el diàmetre del tub a col.locar), 

degudament compactat i anivellat amb picó vibrant de guiat manual, s’executà el reblert lateral 

compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la 

generatriu superior. El reblert s’executarà amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, convenientment 

humidificada fins assolir l’alçada indicada  i  un segon nivell de reblert amb terra seleccionada 

procedent de la pròpia excavació, tenint cura de que no contingui pedres i convenientment 

humidificada.  En ambdós casos  es realitzarà la compactació del material  en tongades 

successives de 20 cm de gruix màxim mitjançant safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una 

densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat 

segons UNE 103501 

Desmuntatge de canonada  de fibrociment  
S’ha previst que als carrers de Miravet i de la Palla es desmunti la xarxa actual d’abastament que 

es a base de canonades de fibrociment amb amiant. El desmuntatge s’haurà de fer  amb mitjans i 

equips adequats i es faran els següents treballs: Humectació de la canonada  amb una solució 

aquosa. desmuntatge de l'element,  plastificat, etiquetatge i paletitzat dels elements  desmuntats 

en zona delimitada i protegida i, finalment, càrrega mecànica del material desmuntat sobre camió 

per al seu transport a l'abocador . Caldrà tenir en compte que es tracta de treballs amb residus 

perillosos a executar per persones especialistes en el tema. En aquests carrers l’excavació es farà 

manual.   

 
MT 2 XARXA D’AIGUA POTABLE  
Canonades 
Les canonades a implantar seran  de tub de polietilè d’alta densitat apta per a usos alimentaris, de 

color negre amb bandes blaves, del tipus PE 100. de diferents gruixos 

- de 160 mm de diàmetre exterior i 9,5 mm de gruix. 

- de 125 mm de diàmetre exterior i 7,4 mm de gruix. 

- de 110 mm de diàmetre exterior i 6,6 mm de gruix. 

Les canonades hauran de tenir una pressió de 10 atmosferes  (PN=10 atm) i haurà d’acomplir la  

norma UNE-EN 12201.  S’han escollit tubs del tipus Flexipol de la casa Masa o similars. 

 

Les canonades  es subministraran  amb barres  de 6 o 12 m de longitud  m i es col·locaran amb 

unió electrosoldada.  Es col·locaran a l’interior de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm i es 

recobriran amb sorra, fins una alçada  tal que la canonada recolzi  2 a =120º i el reblert es  

compactarà al 95% PN. Posteriorment es recobrirà amb sorra  30 cm per sobre de la generatriu 
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superior.  Finalment es procedirà al reblert de la resta de la rasa amb material seleccionat 

procedent de l’excavació en tongades de 20 cm i al 95% del PN. 

A la canonada s’hi disposaran: 

- Daus d'ancoratge:  De formigó del tipus  HA-25/P/20/I convenientment armats amb acer del tipus 

B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2., a les peces en T, a les  peces de reducció  i als a colzes 

de 45 o 90º segons es requereixi. 

- Derivacions, que seran de polietilè manipulat, de densitat alta de 160 mm de DN i 10 bar de 

pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 125 mm de DN i derivacions de 

125 mm de DN  i 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 110 

mm de DN. 

-  Cons de reducció, que seran de polietilè manipulat, de densitat alta,  de DN de 10 bar de pressió 

nominal, segons UNE-EN 12201-3, per reduir de 125 mm a 110 mm  o de 160 a 125  mm segons 

el cas.  

 - Ventoses embridades de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, que 

es muntaran a l’interior d’arqueta soterrada.   

-  Vàlvules de comporta manuals amb brides, que seran de dos tipus: 

Tipus 1:    de cos llarg, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, amb  cos de fosa 

nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment 

de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer 

inoxidable 1.4021 (AISI 420) i  amb accionament per volant muntades a l’interior d’arqueta 

soterrada. 

Tipus 2: de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, amb cos de fosa nodular 

EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de 

resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer 

inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament des de trampilló.  

- Vàlvules de buidat de 2” o 3" de diàmetre nominal, de PN 16 bar, muntades en arqueta de 

canalització soterrada. 

Arquetes 
Als carrers de major amplada o als punts que s’indiqui al  plànol corresponent es  construiran 

arquetes “in situ” i seran de 57x57x125 cm, amb parets de formigó de 15 cm de gruix amb  formigó 

del tipus HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm,  que s’assentarà sobre llit de 

sorra. Les arquetes estaran dotades amb inclosa tapa de fundició del tipus D 400 .  Aquestes 

arquetes allotjaran les vàlvules de comporta  de cos llarg accionades a volant , les vàlvules de 

buidat i les ventoses  

Trampillons 
Als carrers més estrets s’ha previst la implantació de trampillons amb tapa de la casa Masa o 

similar amb cos i tapa de fundició dúctil de 200 mm d'amplada a la base i 90 mm a la part superior 

x 190 mm d'alçada, amb eix d'extensió telescòpic d'1 m.n cop implantada la canonada i 
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prèviament a la seva posta en servei, caldrà procedir a la seva desinfecció i neteja . La neteja 

consisteix a eliminar possibles restes que haguessin quedat a l’interior de la canonada durant la 

seva implantació. La  desinfecció té per objecte aconseguir  que la canonada adquireixi el grau de 

neteja necessari que asseguri la potabilitat de l’aigua distribuïda. Caldrà realitzar les  següents 

operacions: reomplit, clorat, esbaldit i buidat de l'aigua de neteja. Transcorregudes  24 hores, es 

prendran  mostres per analitzar-les en un Laboratori acreditat. S’haurà de fer  un anàlisi químic i 

un de bacteriològic, segons protocol de l'Annex III de R.D 865/200 Las mostres es prendran 

directament de la canonada a través de elements instal·lats, tals como: ventoses, desguassos, etc.   

Si les analítiques donen valors inferiors als mínims establerts, es donarà por vàlida l’operació., 

altrament caldrà repetir-la.  

Reposició de connexió de servei d'aigua. 
Es preveu fer la reposició de 128 connexions de servei d’aigua per a les quals  caldrà executar els 

mateixos treballs de: tall de paviment, demolició de paviment i transport de runa a abocador, 

excavació de rasa i transport de terres sobrants a abocador, i reblert de rasa amb sorra i amb terra 

seleccionada procedent d’excavació, col·locació del tub i reposició del paviment   

 

Per les connexions de servei s’ha previst que la canonada a emprar serà  de polietilè de baixa 

densitat apta per a usos alimentaris, PE 40 de color negre amb bandes blaves, de 32 mm de 

diàmetre exterior i 4,4 mm de gruix, PN=10 atm. 

 

 A cada connexió es disposarà un collarí de presa a base de polipropilè reforçat amb fibra de vidre 

i visos d'acer galvanitzat . 

 
Ramal provisional  
Als carrers de Miravet i de la Palla, on s’ha previst desmuntar la xarxa actualment existent, s’ha 

previst implantar un ramal provisional de subministrament per tal de que els usuaris tinguin el 

subministrament garantit i sofreixin talls el menor període de temps possible. 

 
El  ramal provisional serà a base de tub  de polietilè  DN 90 PE 100 PN-16 i al mateix s’hi penjaran  

les connexions provisionals necessàries per garantir el subministrament a ambdós carrers. Les 

connexions es faran amb tub de polietilè  DN 40 PE PN16  

Desinfecció i neteja  
Abans de la seva connexió a la xarxa s’haurà de procedir  la desinfecció de les canonades de 

canonada a base  amb reomplit, clorat, esbaldit i buidat de l'aigua de neteja. Caldrà prendre 

mostres i realitzat dues  analítiques  en cada tram desinfecció segons protocol de l'Annex III de 

R.D 865/2003 

 
MT 3  XARXA DE DESGUÀS PLUVIAL 
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Canonades 
Les canonades de desguàs a implantar seran  de tub de polietilè HDPE amb paret interna llisa i 

externa corrugada, de polietilè, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-

3, unió de maniguets de diàmetre exterior: 315 mm  als carrers de Miravet i plaça de Catalunya, 

400 mm al carrer de Sant Vicenç, de 630 mm al carrer de l’Ebre  i de  800 mm  el darrer tram al 

passeig de l’Omplidor. Es col·locaran sobre llit de sorra al fons de la rasa i el reblert s’executarà 

segons s’ha descrit al capítol de terraplenat de rases   

Pericons i pous de registre 
Els pericons i pous de registre seran de formigó prefabricat i n’hi haurà de dos tipus: 

- Pericons  de formigó prefabricat sense fons,  de 80x80x85 cm, , col·locats sobre llit de grava de 

15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, que aniran dotats amb bastiment 

i tapa quadrada de fosa dúctil, amb un pas lliure de 600x600 mm i classe D-200 segons norma 

UNE-EN 124, instal·lat  en calçada i  col·locat amb morter. 

- Pous de registre  d'elements prefabricats de formigó armat, de 1,2 m de diàmetre interior i 1,5  o 

2 m d'altura útil interior segons el cas, formats per solera de 25 cm de gruix de formigó armat HA-

30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 

UNE-EN 10080, base prefabricada de formigó armat de 110 cm d'altura, amb dues perforacions i 

junts de cautxú EPDM per a connexió amb col·lectors, con asimètric prefabricat de formigó armat 

de 30 cm d'altura, mòdul d'ajust prefabricat de formigó en massa de 10 cm d'altura i llosa al voltant 

de la boca del con de 150x150 cm i 20 cm de gruix de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb; amb 

tancament de tapa circular amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, 

instal·lat en calçada i col·locat amb morter.  

Embornals 
S’ha previst conservar els embornals existents, els quals s’hauran de connectar a la nova xarxa 

separativa. S’ha previst també construir nous embornals als punts on sigui necessari  a base 

d’embornals prefabricata de formigó fck=25 MPa, de 60x30x75 cm de mides interiors,  col·locats 

sobre sola de formigó en massa HM-20/P/20/I de 10 cm de gruix, , col.locats en calçada de 

formigó,  dotats amb  reixeta  de fosa dúctil normalitzada, classe C-250 segons UNE-EN 124 

batent i antirobatori, amb marc de ferro colat del mateix tipus.  
 
MT 4  PAVIMENT 
Un cop implantades les canonades  i executat el reblert de les rases es  procedirà a la reposició 

del paviment prèviament enderrocat de la zona excavada. Caldrà fer dos tipus de treball: 

Base granular 
En primer lloc es procedirà a la implantació de la base granular que es realitzarà amb tot-u  

artificial amb una granulometria del conjunt de tipus continu. La compactació serà del 95% del 

proctor modificat. La tolerància s’estableix en un màxim d’1 mm comprovada sobre regla de 3 m. 

Es preveu que el gruix de la base granular serà de 15 cm 
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Paviment 
La reposició del paviment es farà amb  formigó sense additius del tipus  HF-4,5 MPa de 

resistència a flexotracció, amb  consistència plàstica i  grandària màxima del granulat, 40 mm, que 

s’escamparà des de camió, amb estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic. 

 

MT 5 Serveis afectats 
Als carrers afectats per l’obra, a més a més de la xarxa de subministrament d’aigua potable i les 

seves  connexions, hi ha les següents xarxes de serveis soterrades: 

- clavegueram 

- subministrament de gas 

- subministrament elèctric 

- enllumenat públic 

 

Per tal de localitzar-les es faran les cates necessàries. En la implantació de la nova xara caldrà 

tenir en  compte la coordinació dels diferents serveis i s’hauran d’observar les distàncies de 

seguretat.  

 

La reglamentació vigent en matèria de distàncies mínimes entre les xarxes dels subministraments 

públics que discorren pel subsòl, l’estableixen el Decret 2413/1973, de 20 de setembre, pel qual 

s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seves instruccions complementàries, i 

el Reglament de xarxes i connexions de servei de combustibles gasosos, aprovat per l’Ordre del 

Ministeri d’Indústria de 18 de novembre de 1974. En ambdós reglaments s’estableixen unes 

distàncies mínimes que s’han de mantenir, tant en el supòsit de creuaments com en el de 

paral·lelismes, entre les conduccions elèctriques i les canalitzacions de gas, com també entre 

aquestes i les xarxes de la resta de serveis públics.  

 

No obstant això, en el supòsit de que per diferents motius no sigui possible respectar aquestes 

distàncies reglamentàries, s’aplicaran les determinacions del Decret 120/1992, de 28 d’abril, pel 

qual es regulen les característiques que han d’acomplir les proteccions a instal·lar entre les xarxes 

dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. 

 

MT 6 Accessibilitat 
Les condicions d’accessibilitat  estan regulades pel  Decret 135/1995, de 24 de març, de 

desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat, que en el seu annex 

1  regula concretament  les normes d’accessibilitat urbanística.  
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Donat que es tracta d’obres d’urbanització que afecten a implantació de xarxes soterrades, caldrà  

acomplir l’apartat 1.2.1 de l’esmentat annex per tal de que les reixes i els registres es col·loquin 

enrasats al paviment circumdant i  la disposició de l'enreixat sigui la correcta per tal de  que no hi 

puguin ensopegar persones que utilitzin bastó o cadira de rodes. 

 

Per altra banda, durant l’execució de les obres s’haurà d’acomplir l’apartat 1.3.3 de l’annex que fa 

referència als elements de protecció i senyalització de les obres en la via pública,  que hauran  de 

complir les condicions següents:  

- Les rases  s'hauran  de senyalitzar i protegir mitjançant barrats estables i continuats que restin 

il·luminats tota la nit.  

- Es col·locaran els elements de protecció i senyalització de forma que les persones amb 

disminució visual puguin detectar a temps l'existència de l'obstacle. 

- No es podran d'utilitzar cordes, ni cables o similars. 

- El nivell mínim d’il·luminació per advertir de la presència d'obstacles o desnivells serà de 10 lux. 

 

L’arquitecte 

 

 

 

 

 

Agustín Piñol i de Vallobà 
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MC   CONDICIONS CONTRACTUALS 
 
Termini d'execució 
Es preveu que l'execució de les obres compreses en el present  projecte tindrà una durada de 4 

mesos. 

Revisió de preus.  
No es contempla cap clàusula de revisió de preus, per tractar-se d’obres amb una durada inferior 

a 1 any. 

Classificació del contractista i categoria del contracte     
Com sigui que el pressupost no supera els 500.000,- €  (IVA exclòs) no és considera la 

classificació de contractista . No obstant això, com sigui que el pressupost de les obres es 

superior a 80.000,- €, les  empreses hauran d’acreditar que compleixen els requisits mínims de 

solvència mitjançant alguna d’aquestes dues acreditacions: 

-  mitjançant l’acreditació del compliment dels requisits mínims de solvència econòmica i financera, 

i de solvència tècnica 

- mitjançant la classificació com a contractista d’obres en el grup o subgrup de classificació 

corresponent a l’objecte del contracte. 

 

A l’efecte es concreta que la classificació de contractista és la següent: 

- Categoria C 

- Grup E 

- Subgrup 1 

  

 

 L’arquitecte 

 

 

 

 

 

 

Agustín Piñol i de Vallobà 
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MN Normativa aplicable  
 
Normativa tècnica d’urbanització 
 
general 
 
• Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC 29/2/2012) 
 
• Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC 5/8/2010) 
 

• Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme 
(DOGC 24/7/2006) 

 
• Código Técnico de la Edificación  

DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 
(BOE 28/03/2006)  

 

• RD 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio  
en establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 
(BOE 17/12/2004) 
 

• Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en  les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005) 

 
• Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  

Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

 
• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: 
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
 

• Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  
i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  
públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 
 

• Llei 9/2003, de mobilitat 
(DOGC 27/6/2003) 
 
 

vialitat 
 
• Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC  

“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 
 

• Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: 
“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 
 

• Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 
(BOE 2/02/2000) 
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• Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC 
 “Drenaje superficial” 
(BOE 23/05/1990) 

 
• UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación  

utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo,  
marcado, control de calidad. 

 
• Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  

para obras de carreteras” (BOE  2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente). 

ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos 
 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
 relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002) 

Modificacions i derogacions: veure anàlisi jurídic al format HTML del BOE 
   

• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 
Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002) 
Ordenança reguladora del procediment sancionador (26/03/2010) 
 

 
genèric d’instal·lacions urbanes 
 
• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 

Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que 
es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 
• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 

Barcelona. 
(BOP 22/05/1991) 

 
• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
 
• Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 
 
 
xarxes de proveïment d’aigua potable 

 
• Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic 

hidràulic. 
(BOE 6/6/2003) 
 

• Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües 
de Catalunya 
(DOGC 21/11/2003) 

 
• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 

calidad del agua i el consumo humano  
(BOE 21/02/2003) 

 
• Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 
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• Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 
(DOGC 22/07/99) 

 
• Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

abastecimiento de agua 
(BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 
 

• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
 
• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 
• Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit 

metropolità 
Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors 

 
 
Hidrants d’incendi 

 
• Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra incendios” 
(BOE 14/12/1993) 

 
xarxes de sanejament 
 
• Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 

sanejament 
(DOGC 29/05/2003) 

 
• Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 

tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE 20/12/1995) 
 

• Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE 23/09/1986) 

 
 
Àmbit  municipal o supramunicipal: 
 

• Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals.  
(Àrea metropolitana de Barcelona) 
(BOPB 14/06/2004) 

 
• Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona 

Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials  
(BOPB 6/06/1999, correcció d’errades BOP 30/07/1999) 

 
 
xarxes de distribució de gas canalitzat 
 
• Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 

gaseosos y sus instrucciones complementarias”: 
(BOE 4/09/2006)  

ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización  
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos 
fijos 
 

• Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.  
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Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y 
acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que 
es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
 

• Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles” 
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

 
 
xarxes de distribució d’energia elèctrica 
 
General 

 
• Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico 

(BOE 28/11/1997) 
 
• Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de trasnporte, distribución 

comercialitzación de instalaciones de energia eléctrica.  
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

 
 

Alta Tensió 
 

• Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas 
de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”  
(BOE: 19/3/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010) 
 

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-
Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm. 
4827 de 22/2/2007). 

NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió 

 
Baixa Tensió 
 

• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
 

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-
Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 

NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 

Centres de Transformació  
 

• Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 
en centrales eléctricas y centros de transformación”  
(BOE 1/12/1982, (Correcció d’errors BOE 18/01/83) 
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• Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, 

del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas 
y centros de transformación” 
(BOE 01/08/1984) 

 
• Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 

(BOE 26/06/1984) 
 
• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-

Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC 22/2/2007) 

NTP – CT Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 

 
Enllumenat públic 
 

• Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE 19/11/2008) 

 
• Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 

(DOGC 12/06/2001) 
 

• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE 18/09/2002) 
 

• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 
 
xarxes de telecomunicacions 
 
• Especificacions tècniques de les Companyies 

L’arquitecte 

 

 

 

 

 

Signat Agustín Piñol i de Vallobà 
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Annex càlcul mecànic de les canonades d’aigua     

Annex càlcul xarxa pluvial      
   Annex control de qualitat 

          Annex estudi gestió de residus 
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ANNEX CÀLCUL MECÀNIC DE LES CANONADES D’AIGUA     
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Càlcul hidràulic 
En aquest cas, la xarxa d’aigua no requereix càlcul hidràulic de les canonades ja que es tracta d’una 

renovació de la xarxa existent, substituint-se els tubs de fibrociment per tubs de polietilè que tindran, 

com a mínim, la mateixa capacitat hidràulica o, en tot cas, augmentant-la. Els diàmetres dels tubs són 

superiors als inicials ja que el  diàmetre nominal interior dels tubs de  fibrociment no coincideix amb el 

diàmetre nominal interior de les canonades de polietilè.  

 

La xarxa resulta també millorada com a conseqüència de la disminució de pèrdua de càrrega per la 

diferència dels coeficients de rugositat d’ambdós materials.   

 

Càlcul mecànic  
Pel càlcul mecànic de la canonada s’ha procedit a la seva comprovació amb el programa  informàtic 

AseTUB  de càlcul mecànic de canonades compactes de polietilè per a conducció  d’aigua a pressió, 

d’acord amb la norma UNE-  12201 i 13304.   
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ANNEX CÀLCUL XARXA PLUVIAL      
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Càlcul hidràulic 
Per a calcular la xarxa d’aigües pluvials s’han considerat les dades de precipitacions de la Red 

Agrometeorològica de  Catalunya. L’estació pluviomètrica de Benissanet correspon a la zona 2.  

 

Segons aquestes dades la intensitat màxima mitja per un interval de temps de 10 minuts i un període de 

retorn de 10 anys resulta ser de 108,8 mm/hora  (que corresponen a 300l/sg/ha). 

 

S’estima que a la zona d’actuació es recolliran les aigües de dues conques:La situada entre el carrer de 

Sant Vicenç i el carrers del Calvari  i de l’Ebre  i la situada entre el carrer del Calvari i el carrer de Reus. 

L’aigua d’ambdues es condueix al col·lector existent al passeig de l’Omplidor 

 

- Conca 1- Carrers de Sant Vicenç  i de l’Ebre . Te una superfície d’1,56 ha 

- Conca 2- Carrers del Calvari i de Reus. Té una superfície de 8.05 ha 

 

D’acord amb la tipologia dels carrers (molt plans i sense voreres) s’estima que únicament el 50% de 

l’aigua pluvial anirà a la xarxa de desguàs. 

 

S’estima que el coeficient d’escorrentia de les conques és de: 

- Conca 1: 0,9   (edificacions en illa densa) 

- Conca 2: 0,78  (edificacions aïllades) 

 

Càlcul conca 1  

 1,564 ha x 0,5 x 0,9 x 300 l/sg/ha = 211 l/sg 

Càlcul conca 2  

 8,05 ha x 0,5 x 0,78 x 300 l/sg/ha = 940 l/sg 

 

Conca 1  + Conca 2                        1.151 l/sg  

 

Pendent del carrer de Sant Vicenç : 1% 

Pendent carrer de l’Ebre: 3,6% 

 

D’acord amb l’àbac de cabal i velocitats  les  canonades seran: 

-  Carrer de Sant Vicenç: 400 mm 

-  Carrer de l’Ebre: 630 mm 

- Carrer de l’Omplidor : 800 mm 
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Càlcul mecànic  
Pel càlcul mecànic de les canonada s’ha procedit a la seva comprovació amb el programa  informàtic 

AseTUB  de càlcul mecànic de canonades de polietilè estructurades  per a conducció  d’aigües sense 

pressió, d’acord amb la norma UNE-  53331. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ÀBAC DE CABALS I VELOCITATS 

 
Càlculs hidràulics (n= 0,07) Q = Cabal expressat en l/sg V= Velocitat expressada en l/sg 
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ANNEX DE  CONTROL DE QUALITAT  
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D’acord amb el Decret 375/1988, d’1 de desembre, i les diferents Ordres i Resolucions que el 

despleguen, caldrà efectuar tots els controls que siguin necessaris per a una correcta execució de 

I'obra segons la normativa d’obligat compliment. El resultat dels controls justifiquen l’acceptació o 

rebuig del material emprat a les obres.  

EIs assaigs, les anàlisis i les proves que s’hagin de realitzar es faran en laboratoris acreditats pel 

Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya o, en tot cas, 

per un que compti amb un reconeixement d’aquest Departament.  

Els materials dels quals s’exigirà un control a l’obra són els següents:  

- Formigó en massa i armat (in situ o prefabricat en central)  

 -Canonades conducció aigua potable  

- Canonades de desguàs pluvials 

- Elements prefabricats 

Tots els materials hauran de disposar dels corresponents certificats tècnics, de manera que 

s'acrediti la idoneïtat dels productes, així com si s'escau, la seva col·locació.  

 

Assaig i controls: material rebliment de les rases  

Les matèries objecte del control seran les següents:  

-Terres tolerables lliures de pedres i còdols  

-Sorra de riu rentada  

-Extensió  

-Compactació  

CONTROL DEL MATERIAL: 

Es comprovarà que el material a utilitzar compleixi amb l'establert en el Plec de condicions 

tècniques del projectes. Previ a la posada en obra, la direcció facultativa haurà d'inspeccionar 

visualment l'estat del material. S'examinaran els aplecs procedents de la descàrrega dels camions, 

rebutjant aquelles que presentin restes de terra vegetal, matèria orgànica, excés d'humitat, 

segregació, etc. 

Es sol·licitaran certificats del material  

Es  comprovarà que la compactació compleixi amb les següents condicions establertes en el Plec 

de Prescripcions Tècniques Particulars del projecte. 

La compactació exigida serà del 95% d'acord amb l'assaig PM. 

Assaig i controls: Formigó  

Les partides d'obra de formigó subjectes a control seran el paviment de formigó. Les operacions 
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objecte de control durant l'execució seran visuals i d'execució, i en concret: 

-Previ al formigonat 

-Durant el formigonat 

-Posterior al formigonat 

Previ al formigonat:  

Es comprovarà que  la temperatura ambient sigui l'adient  

Durant el formigonat:  

Es verificarà:  

-L'execució del formigó a l'obra -La consistència del formigonat mitjançant el con d'Abrams 

-L'amplitud del formigó mitjançant 2 sèries de provetes 

-La temperatura ambient  

 

Posterior al formigonat:  

Es realitzarà: -La inspecció del formigó posat a l'obra  

El control de qualitat dels materials i de la seva posada en obra, es duran a terme quan la Direcció 

Facultativa  ho estimi convenient.  

 

Assaig i controls: Material d'instal·lacions  

Les matèries objecte de control seran les següents:  

-Control visual dels lots i/o partides  

-Control durant la col·locació i instal·lació  

-Control de certificació de productes  

El control de qualitat dels materials i de la seva posada en obra, es duran a terme quan la Direcció 

Facultativa  ho estimi convenient.  

Per altra banda, la Direcció Facultativa, es reserva el dret de sol·licitar nous controls en obra per a 
qualsevol fase i/o partida durant la totalitat de l'execució, a part dels indicats en el pressupost, que 
contempli la legislació aplicable. El llistat de controls possibles en fase d'obra es defineixen en tot 
aquest apartat de "Control de qualitat".  
 

Replanteig general de les obres 
FASE DE 
CONTROL  TREBRALLS  INSPECCIÓ  ASSAIG  UNITATS DE 

MOSTREIG  
CARACTERÍSTIQUES 
A ASSAJAR  

PREVI  Control de 
replanteig  

•Disponibilitat dels terrenys 
•Enllaç en la vialitat existent 
•Comprovació enplanta de 
mides d'espais públics 
•Possible existència de 
serveis afectats  
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EXECUCIÓ  Control 
previ  

•Comprovació dels punts de 
desguàs dels embornals i 
dels punts d'escomesa dels 
diferents serveis 
•Compatibilitazació amb els 
sistemes grals. •Elements 
existents a enderrocar-
conservar  

   

CONFIRMACIÓ  

Signatura 
acta de 
replanteig 
(ordre 
d'inici de 
les obres)  

    

 
Moviment de terres  

FASE DE 
CONTROL  TREBRALLS  INSPECCIÓ  ASSAIG  

UNITATS 
DE 
MOSTREIG  

CARACTERÍSTIQUES 
A ASSAJAR  

PREVI  

•Definició 
equips 
moviment de 
terres  
•Definició cotes 
excavació  

•Característiques 
del terreny  

   

EXECUCIÓ  

 •Excavació i 
compactació 
tongades 
 •Gruix  

•Compactació •300ml  
 

CONFIRMACIÓ  •Comprovació 
DF.  •Visual     

 
 

 
FASE DE 
CONTROL  TREBRALLS  INSPECCIÓ  ASSAIG  UNITATS DE 

MOSTREIG  
CARACTERÍSTIQUES 
A ASSAJAR  

PREVI  

 •Comprovació 
planta i alçat 
situació sota 
vorera 
•Coronació i 
ordre 
d'implantació 
dels diferents 
serveis 
•Connexions 
exteriors dels 
diferents 
serveis 
•Replanteig 
d'elements 
urbans 
•Procedència 
materials  

•Acceptació 
de la 
procedència 
dels 
materials 
específics de 
cada servei  

 

•Homologació 
trimbratges 
segells de 
conformitat, 
certificats de 
prova en fàbrica  
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EXECUCIÓ  

 •Comprovació 
geomètrica 
rases 
•Disposició en 
planta i alçat 
de cada servei 
•Col·locació 
canonades i 
tubs d'aigua, 
•Col·locació 
•Execució 
arquetes i 
elements 
sigulars 
•Abastament 
d'aigua en fase 
prèvia 
•Execució 
reblert i 
compactació 
de rases  

•Control 
geomètric 
•Normalitzats 
de recepció 
en obra 
•Formigó per 
la analització 
en obra 
•Formigó 
armat per a 
tronetes i 
elements 
singulars 
•Resistència 
elements 
prefabr. 
•Proves 
abastament 
aigua 
•Qualitat 
materials 
replè  

•20ml vial 
•50m3 
formigó 
col·locat 
•Cada 
element de 
formigó 
armat 
•Trams 
significatius 
canonada  

•Amplada i 
profunditat rases 
•Resistència 
compressió i 
consistència 
•Pressió interior 
canonades i 
estanqueïtat  

CONFIRMACIÓ  

•Acceptació de 
la xaxa 
abastament 
d'aigües)   

•Proves 
definitives de 
l'abastament 
d'aigües  

•Trams 
siginificatius 
de 
canonada i 
tubs  

•Pressió interior i 
estanqueïtat  

 
FASE DE 
CONTROL  TREBRALLS  INSPECCIÓ  ASSAIG  UNITATS DE 

MOSTREIG  
CARACTERÍSTIQUES 
A ASSAJAR  

PREVI  

•Replanteig en 
planta i alçat 
dels serveis a 
passar 
•Replanteig de 
la correcta 
distribució dels 
creuaments de 
vial, arquetes, 
embornals, 
escomeses i 
altres elements 
sigulars 
•Acceptació 
dels equips de 
maquinària  

•Procedència 
materials  

•Acceptació 
de la 
procedència 
dels materials 
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EXECUCIÓ  

 •Comprovació 
geomètrica i 
condicions de 
les rases 
•Anivellació 
fons rases 
•Col·locació 
llits formigó o 
sorres, segons 
s'escaigui 
•Col·locació 
xarxes serveis 
•Execució 
formigó de 
protecció i 
anivellat 
•Comprovació 
cotes 
canonades 
respecte 
rasants, vials i 
d'altres serveis 
•Execució 
embornals, i 
registres 
escomeses i 
elements 
sigulars 
•Compactació 
rases 
•Execució 
creuament 
vials •Proves 
estanqueïtat 
canonades  

•Formigó llits 
formigó 
•Resistència 
de les 
canonades 
•Qualitat de 
sols per a 
rebliment de 
rases 
•Resistència 
d'elements 
prefabricats 
•Compactació 
de rases 
•Proves 
estanqueïtat 
rases  

•200ml rasa 
oberta 
•50m3 de 
formigó 
col·locat o 
fracció 
diària 
•300ml de 
canonada 
col·locada i 
canvi de 
secció 
•400m3 
rasa 
compactada 
o canvi 
material  

•Amplada i 
fondària rases 
•Resistència 
compressió i 
consistència 
formigó •Proctor 
modificat material 
compactat  

CONFIRMACIÓ  •DF.   •Control final    
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ANNEX ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
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DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
tipus

quantitats

Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Renovació xarxa aigua i implantació xarxa pluvials

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Casc Urbà
Benissanet Comarca : Ribera d'Ebre

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  
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Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 1550,40 912,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 1550,40 t 912,00 m3

   Destí de les terres i materials d'excavació

( F
on

t: 
G

ui
a

 d
'a

p
lic

a
ci

ó 
de

l D
ec

re
t

si si

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

no es considera residu

no

reutilització
mateixa obra altra obra

 abocador

Residus d'enderroc 

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

és residu
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formigó 170101 0,084 320,325 0,062 128,130

petris 170107 0,052 0,420 0,082 0,300

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,195 0,001 0,250

fibrociment 170605 0,010 0,005 0,018 0,002
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……… - 0,000 - 0,000

................. 0,000 0,000 0,000 0,000

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 320,95 t 0,7544 128,68 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
f i ó 170101 0 0320 0 0000 0 0261 0 0000

Residus de construcció

totals d'enderroc 
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formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000
petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000

guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0 00 t 0 00 m36 
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totals de construcció 0,00 t 0,00 m

si altres

-
-
-

-
Terres contaminades
Residus que contenen PCB

si

especificar
especificar -

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                               

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -
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minimització

gestió dins obra

)

si
si
si
-
-
-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

5.-

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

6.-
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0,00 t 0,00 m3

5.-
6.-

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

                    fusta en bigues reutilitzables   
( F
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t: 

G
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0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov  terres Volum Terres per a l'abocador

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

Terres

re tili ació

  GESTIÓ (obra)
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 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 1094,4
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 1094,4

Terres per a l'abocador

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats de ...

0,00
445,00

(m3)
0,00

0,00
0,00

a la mateixa obra

reutilizació

649,40
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
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445,00 649,400,00

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 320,33
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

inert
tipus de residucal separar

no no especial
no no especial

no inert
no no especial

si

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials

no no especial
no no especial
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projecte*
Contenidor per Formigó si no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

R.D. 105/2008
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No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp si si
* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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pressupost

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
gestió fora obra

-

-

-

tipus de residu

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor
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S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

0 00
Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12 16 €/m3G
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PRESSUPOST 

0,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 0,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 1
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 0,00

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

Les previsions de separació de l apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització  independentment del volum de terres  Cost de cada caracterització 1 000 euros)C
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Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 0,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 0,00 €/m3

Terres 649,40

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 0,00 €/m3

Formigó 172,98 0,00

Maons i ceràmics 0,00 0,00

(dins el cost s ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

runa neta

-

-

Transport      

1000,00 3247,00 5850,45

Valoritzador / Abocador         

-

-

- 864,88

- -
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Classificació      

Petris barrejats 0,41 0,00

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

- - -

-

- - -

- -

-

-

- -

- -
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- 2,03

- - -

-

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,34

213,61

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00

Casetes d'emmagatzematge

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)
Matxucadora de petris

0,00 4.113,90 5.850,45

Compactadores

213,610,00
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0,00 - -

0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

El volum dels residus és de : 1.330,07

El pressupost de la gestió de residus és de : 10.177,96

10.177,96
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documentació gràfica

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES
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CONTENIDOR 9 M 3

unitats -Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta
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CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

unitats -Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

 C
a

ta
lu

ny
a

   
fe

b
re

r 2
01

1 
V

4 
   

( F
on

CONTENIDOR 5 M 3

unitats -Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Estudi de Seguretat i Salut
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A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-
-
-
-

q

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.

, ,

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat94
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donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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FIANÇA

fiança
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010
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T 1136 45 T

Previsió final de 
l'Estudi

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un 
percentatge del:

Total excavació (tones)

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

1136 45a
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T 1136,45 T
T 320,95 T%0,00

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

320,95
Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

1136,45
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   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 1136,45 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 320,95 T 11 euros

Tones

euros

L'Ajuntament d'/de Benissanet

euros/T 12500,95

PES TOTAL DELS RESIDUS

16.031,40

euros/T 3530,45

Total fiança **

1.457,4
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* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€
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Renovació xarxa subministrament aigua potable i implantació  xarxa de desguàs pluvial al Sector 1 de Benissanet  
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2.1  Amidaments 
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1.1 U Cata a cel obert de 0,50 x 0,5 x 0,50 m per localització de canonada de gas, realitzada amb mitjans
mecànics i  manuales.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Excavación en sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,000

10,000 10,000

Total u  ......: 10,000

1.2 M Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte,
comprovada i acceptada expressament per la DF.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de Sant Vicenç
Ramal A-1

2 90,000 180,000P4-P2
2 25,000 50,000P2-P3
2 35,000 70,000P3-P4
2 33,000 66,000P4-P5
2 85,000 170,000P5-P6

Ramal A-1-2
2 30,000 60,000P4-P2

596,000 596,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de la Creu
Ramal A-1-1

2 70,000 140,000P3-P2
2 50,000 100,000P2-P3

240,000 240,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Passatge Catalunya
Ramal A-1-1

2 15,000 30,000P3-P4
2 45,000 90,000P4-P5

120,000 120,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de Sant Vicenç (travesser)
Ramal A-1-3

2 30,000 60,000P2-P5
60,000 60,000

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de l'Ebre
Ramal A-4

2 55,000 110,000P-10-P2
2 33,000 66,000P2-P2
2 12,000 24,000P2-P6

200,000 200,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Plaça Catalunya
Ramal plaça Catalunya

2 55,000 110,000P11-P2
110,000 110,000

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de Miravet
Ramal A-1-4

2 18,000 36,000P2-P3
2 20,000 40,000P3-P4

76,000 76,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de la Palla
Ramal A-1-4

2 20,000 40,000P4-P5
2 10,000 20,000P5-P6
2 30,000 60,000P6-P13

120,000 120,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 1 Demolicions i moviment de terres
Nº Ut Descripció Amidament
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Plaça de Catalunya
Ramal A

2 20,000 40,000P10-P10
2 15,000 30,000P10-P11

70,000 70,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Plaça de la Verdura
Ramal A

2 20,000 40,000P11-P12
2 15,000 30,000P12-P13

70,000 70,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de la Plaça
Ramal A

2 18,000 36,000P13-P14
2 5,000 10,000P14-P15

46,000 46,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer del mig
Ramal A

2 40,000 80,000P15-P16
2 37,000 74,000P16-P17

154,000 154,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer del Perelló
Ramal A

2 22,000 44,000P17-P18
44,000 44,000

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer dels Cavallets
Ramal A

2 22,000 44,000P18-P19
2 30,000 60,000P19-P20
2 5,000 10,000P20-P21
2 55,000 110,000P21-P22

224,000 224,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de Miravet
Ramal A-8

2 40,000 80,000P14-P4
80,000 80,000

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de la Plaça 
Ramal A-9

2 15,000 30,000P15-P2
2 22,000 44,000P2- reixeta

74,000 74,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de l'Esglèsia
Ramal A-9

2 63,000 126,000P2-P3
2 13,000 26,000P3-P4
2 14,000 28,000P4-P17

180,000 180,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer del Riu
Ramal A-1

2 80,000 160,000P19-P11
160,000 160,000

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer  del Sol 
Ramal A-11

2 22,000 44,000P20-P1
44,000 44,000

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer  del Sol (derivació Sènia
Espinós)

2 40,000 80,000P1-P2
80,000 80,000

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 30,000 60,000Passeig de l'Omplidor

Pressupost parcial nº 1 Demolicions i moviment de terres
Nº Ut Descripció Amidament
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60,000 60,000

2.808,000 2.808,000
Total m  ......: 2.808,000

1.3 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de Sant Vicenç (aigua) 
Ramal A-1

1 90,000 0,400 36,000P4-P2
1 25,000 0,400 10,000P2-P3
1 35,000 0,400 14,000P3-P4
1 33,000 0,400 13,200P4-P5
1 85,000 0,400 34,000P5-P6

Ramal A-1-2
1 30,000 0,400 12,000P4-P2

119,200 119,200
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de Sant Vicenç (aigua) 
Ramal A-1

1 90,000 0,600 54,000P4-P2
1 25,000 0,600 15,000P2-P3
1 35,000 0,600 21,000P3-P4
1 33,000 0,600 19,800P4-P5
1 85,000 0,400 34,000P5-P6

143,800 143,800
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de la Creu
Ramal A-1-1

1 70,000 0,400 28,000P3-P2
1 50,000 0,400 20,000P2-P3

48,000 48,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Passatge Catalunya
Ramal A-1-1

1 15,000 0,400 6,000P3-P4
1 45,000 0,400 18,000P4-P5

24,000 24,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de Sant Vicenç (travesser)
Ramal A-1-3

1 30,000 0,400 12,000P2-P5
12,000 12,000

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de l'Ebre (aigua)
Ramal A-4

1 55,000 0,400 22,000P-10-P2
1 33,000 0,400 13,200P2-P2
1 12,000 0,400 4,800P2-P6

40,000 40,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de l'Ebre (pluvials)
Ramal A-4

1 55,000 1,000 55,000P-10-P2
1 33,000 1,000 33,000P2-P2
1 12,000 1,000 12,000P2-P6

100,000 100,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Plaça Catalunya (aigua)
Ramal plaça Catalunya

1 55,000 0,400 22,000P11-P2
22,000 22,000

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Plaça Catalunya (pluvials)
Ramal plaça Catalunya

1 55,000 0,600 33,000P11-P2
33,000 33,000

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de Miravet (aigua)
Ramal A-1-4

(Continua...)

Pressupost parcial nº 1 Demolicions i moviment de terres
Nº Ut Descripció Amidament
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1.3 M2 Demolició de paviment de formigó (Continuació...)
1 18,000 0,400 7,200P2-P3
1 20,000 0,400 8,000P3-P4

15,200 15,200
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de Miravet (pluvials)
Ramal A-1-4

1 18,000 0,600 10,800P2-P3
1 20,000 0,600 12,000P3-P4

22,800 22,800
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Plaça de Catalunya
Ramal A

1 20,000 0,400 8,000P10-P10
1 15,000 0,400 6,000P10-P11

14,000 14,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Plaça de la Verdura
Ramal A

1 20,000 0,400 8,000P11-P12
1 15,000 0,400 6,000P12-P13

14,000 14,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de la Plaça
Ramal A

1 18,000 0,400 7,200P13-P14
1 5,000 0,400 2,000P14-P15

9,200 9,200
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer del mig
Ramal A

1 40,000 0,400 16,000P15-P16
1 37,000 0,400 14,800P16-P17

30,800 30,800
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer del Perelló
Ramal A

1 22,000 0,400 8,800P17-P18
8,800 8,800

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer dels Cavallets
Ramal A

1 22,000 0,400 8,800P18-P19
1 30,000 0,400 12,000P19-P20
1 5,000 0,400 2,000P20-P21
1 55,000 0,400 22,000P21-P22

44,800 44,800
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de la Plaça 
Ramal A-9

1 15,000 0,400 6,000P15-P2
1 22,000 0,400 8,800P2- reixeta

14,800 14,800
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de l'Esglèsia
Ramal A-9

1 63,000 0,400 25,200P2-P3
1 13,000 0,400 5,200P3-P4
1 14,000 0,400 5,600P4-P17

36,000 36,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer del Riu
Ramal A-1

1 80,000 0,400 32,000P19-P11
32,000 32,000

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer  del Sol 
Ramal A-11

1 22,000 0,400 8,800P20-P1
8,800 8,800

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 1 Demolicions i moviment de terres
Nº Ut Descripció Amidament
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Carrer  del Sol (derivació Sènia
Espinós)

1 40,000 0,400 16,000P1-P2
16,000 16,000

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,000 1,500 22,500Passeig de l'Omplidor
1 15,000 1,500 22,500

45,000 45,000

854,200 854,200
Total m2  ......: 854,200

1.4 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de Sant Vicenç (aigua) 
Ramal A-1

1 90,000 0,400 0,150 5,400P4-P2
1 25,000 0,400 0,150 1,500P2-P3
1 35,000 0,400 0,150 2,100P3-P4
1 33,000 0,400 0,150 1,980P4-P5
1 85,000 0,400 0,150 5,100P5-P6

Ramal A-1-2
1 30,000 0,400 0,150 1,800P4-P2

17,880 17,880
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de Sant Vicenç (aigua) 
Ramal A-1

1 90,000 0,600 0,150 8,100P4-P2
1 25,000 0,600 0,150 2,250P2-P3
1 35,000 0,600 0,150 3,150P3-P4
1 33,000 0,600 0,150 2,970P4-P5
1 85,000 0,400 0,150 5,100P5-P6

21,570 21,570
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de la Creu
Ramal A-1-1

1 70,000 0,400 0,150 4,200P3-P2
1 50,000 0,400 0,150 3,000P2-P3

7,200 7,200
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Passatge Catalunya
Ramal A-1-1

1 15,000 0,400 0,150 0,900P3-P4
1 45,000 0,400 0,150 2,700P4-P5

3,600 3,600
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de Sant Vicenç (travesser)
Ramal A-1-3

1 30,000 0,400 0,150 1,800P2-P5
1,800 1,800

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de l'Ebre (aigua)
Ramal A-4

1 55,000 0,400 0,150 3,300P-10-P2
1 33,000 0,400 0,150 1,980P2-P2
1 12,000 0,400 0,150 0,720P2-P6

6,000 6,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de l'Ebre (pluvials)
Ramal A-4

1 55,000 1,000 0,150 8,250P-10-P2
1 33,000 1,000 0,150 4,950P2-P2
1 12,000 1,000 0,150 1,800P2-P6

15,000 15,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Plaça Catalunya (aigua)
Ramal plaça Catalunya

1 55,000 0,400 0,150 3,300P11-P2
3,300 3,300

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Plaça Catalunya (pluvials)

(Continua...)
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1.4 M3 Transport de residus (Continuació...)
Ramal plaça Catalunya

1 55,000 0,600 0,150 4,950P11-P2
4,950 4,950

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de Miravet (aigua)
Ramal A-1-4

1 18,000 0,400 0,150 1,080P2-P3
1 20,000 0,400 0,150 1,200P3-P4

2,280 2,280
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de Miravet (pluvials)
Ramal A-1-4

1 18,000 0,600 0,150 1,620P2-P3
1 20,000 0,600 0,150 1,800P3-P4

3,420 3,420
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Plaça de Catalunya
Ramal A

1 20,000 0,400 0,150 1,200P10-P10
1 15,000 0,400 0,150 0,900P10-P11

2,100 2,100
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Plaça de la Verdura
Ramal A

1 20,000 0,400 0,150 1,200P11-P12
1 15,000 0,400 0,150 0,900P12-P13

2,100 2,100
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de la Plaça
Ramal A

1 18,000 0,400 0,150 1,080P13-P14
1 5,000 0,400 0,150 0,300P14-P15

1,380 1,380
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer del mig
Ramal A

1 40,000 0,400 0,150 2,400P15-P16
1 37,000 0,400 0,150 2,220P16-P17

4,620 4,620
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer del Perelló
Ramal A

1 22,000 0,400 0,150 1,320P17-P18
1,320 1,320

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer dels Cavallets
Ramal A

1 22,000 0,400 0,150 1,320P18-P19
1 30,000 0,400 0,150 1,800P19-P20
1 5,000 0,400 0,150 0,300P20-P21
1 55,000 0,400 0,150 3,300P21-P22

6,720 6,720
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de la Plaça 
Ramal A-9

1 15,000 0,400 0,150 0,900P15-P2
1 22,000 0,400 0,150 1,320P2- reixeta

2,220 2,220
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de l'Esglèsia
Ramal A-9

1 63,000 0,400 0,150 3,780P2-P3
1 13,000 0,400 0,150 0,780P3-P4
1 14,000 0,400 0,150 0,840P4-P17

5,400 5,400
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer del Riu
Ramal A-1

1 80,000 0,400 0,150 4,800P19-P11
4,800 4,800

Pressupost parcial nº 1 Demolicions i moviment de terres
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer  del Sol 
Ramal A-11

1 22,000 0,400 0,150 1,320P20-P1
1,320 1,320

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer  del Sol (derivació Sènia
Espinós)

1 40,000 0,400 0,150 2,400P1-P2
2,400 2,400

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,000 1,500 0,150 3,375Passeig de l'Omplidor
1 15,000 1,500 0,150 3,375

6,750 6,750

128,130 128,130
Total m3  ......: 128,130

1.5 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de Sant Vicenç (aigua) 
Ramal A-1

1 90,000 0,400 0,150 5,400P4-P2
1 25,000 0,400 0,150 1,500P2-P3
1 35,000 0,400 0,150 2,100P3-P4
1 33,000 0,400 0,150 1,980P4-P5
1 85,000 0,400 0,150 5,100P5-P6

Ramal A-1-2
1 30,000 0,400 0,150 1,800P4-P2

17,880 17,880
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de Sant Vicenç (aigua) 
Ramal A-1

1 90,000 0,600 0,150 8,100P4-P2
1 25,000 0,600 0,150 2,250P2-P3
1 35,000 0,600 0,150 3,150P3-P4
1 33,000 0,600 0,150 2,970P4-P5
1 85,000 0,400 0,150 5,100P5-P6

21,570 21,570
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de la Creu
Ramal A-1-1

1 70,000 0,400 0,150 4,200P3-P2
1 50,000 0,400 0,150 3,000P2-P3

7,200 7,200
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Passatge Catalunya
Ramal A-1-1

1 15,000 0,400 0,150 0,900P3-P4
1 45,000 0,400 0,150 2,700P4-P5

3,600 3,600
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de Sant Vicenç (travesser)
Ramal A-1-3

1 30,000 0,400 0,150 1,800P2-P5
1,800 1,800

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de l'Ebre (aigua)
Ramal A-4

1 55,000 0,400 0,150 3,300P-10-P2
1 33,000 0,400 0,150 1,980P2-P2
1 12,000 0,400 0,150 0,720P2-P6

6,000 6,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de l'Ebre (pluvials)
Ramal A-4

1 55,000 1,000 0,150 8,250P-10-P2
1 33,000 1,000 0,150 4,950P2-P2
1 12,000 1,000 0,150 1,800P2-P6

15,000 15,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 1 Demolicions i moviment de terres
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Plaça Catalunya (aigua)
Ramal plaça Catalunya

1 55,000 0,400 0,150 3,300P11-P2
3,300 3,300

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Plaça Catalunya (pluvials)
Ramal plaça Catalunya

1 55,000 0,600 0,150 4,950P11-P2
4,950 4,950

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de Miravet (aigua)
Ramal A-1-4

1 18,000 0,400 0,150 1,080P2-P3
1 20,000 0,400 0,150 1,200P3-P4

2,280 2,280
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de Miravet (pluvials)
Ramal A-1-4

1 18,000 0,600 0,150 1,620P2-P3
1 20,000 0,600 0,150 1,800P3-P4

3,420 3,420
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Plaça de Catalunya
Ramal A

1 20,000 0,400 0,150 1,200P10-P10
1 15,000 0,400 0,150 0,900P10-P11

2,100 2,100
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Plaça de la Verdura
Ramal A

1 20,000 0,400 0,150 1,200P11-P12
1 15,000 0,400 0,150 0,900P12-P13

2,100 2,100
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de la Plaça
Ramal A

1 18,000 0,400 0,150 1,080P13-P14
1 5,000 0,400 0,150 0,300P14-P15

1,380 1,380
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer del mig
Ramal A

1 40,000 0,400 0,150 2,400P15-P16
1 37,000 0,400 0,150 2,220P16-P17

4,620 4,620
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer del Perelló
Ramal A

1 22,000 0,400 0,150 1,320P17-P18
1,320 1,320

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer dels Cavallets
Ramal A

1 22,000 0,400 0,150 1,320P18-P19
1 30,000 0,400 0,150 1,800P19-P20
1 5,000 0,400 0,150 0,300P20-P21
1 55,000 0,400 0,150 3,300P21-P22

6,720 6,720
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de la Plaça 
Ramal A-9

1 15,000 0,400 0,150 0,900P15-P2
1 22,000 0,400 0,150 1,320P2- reixeta

2,220 2,220
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de l'Esglèsia
Ramal A-9

1 63,000 0,400 0,150 3,780P2-P3
1 13,000 0,400 0,150 0,780P3-P4
1 14,000 0,400 0,150 0,840P4-P17

5,400 5,400
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 1 Demolicions i moviment de terres
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Carrer del Riu
Ramal A-1

1 80,000 0,400 0,150 4,800P19-P11
4,800 4,800

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer  del Sol 
Ramal A-11

1 22,000 0,400 0,150 1,320P20-P1
1,320 1,320

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer  del Sol (derivació Sènia
Espinós)

1 40,000 0,400 0,150 2,400P1-P2
2,400 2,400

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,000 1,500 0,150 3,375Passeig de l'Omplidor
1 15,000 1,500 0,150 3,375

6,750 6,750

128,130 128,130
Total m3  ......: 128,130

1.6 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de Sant Vicenç (aigua) 
Ramal A-1

1 90,000 0,400 0,850 30,600P4-P2
1 25,000 0,400 0,850 8,500P2-P3
1 35,000 0,400 0,850 11,900P3-P4
1 33,000 0,400 0,850 11,220P4-P5
1 85,000 0,400 0,850 28,900P5-P6

Ramal A-1-2
1 30,000 0,400 0,850 10,200P4-P2

101,320 101,320
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de Sant Vicenç (aigua) 
Ramal A-1

1 90,000 0,600 1,200 64,800P4-P2
1 25,000 0,600 1,200 18,000P2-P3
1 35,000 0,600 1,200 25,200P3-P4
1 33,000 0,600 1,200 23,760P4-P5
1 85,000 0,400 1,200 40,800P5-P6

172,560 172,560
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de la Creu
Ramal A-1-1

1 70,000 0,400 0,850 23,800P3-P2
1 50,000 0,400 0,850 17,000P2-P3

40,800 40,800
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Passatge Catalunya
Ramal A-1-1

1 15,000 0,400 0,850 5,100P3-P4
1 45,000 0,400 0,850 15,300P4-P5

20,400 20,400
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de Sant Vicenç (travesser)
Ramal A-1-3

1 30,000 0,400 0,850 10,200P2-P5
10,200 10,200

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 1 Demolicions i moviment de terres
Nº Ut Descripció Amidament
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Carrer de l'Ebre (aigua)
Ramal A-4

1 55,000 0,400 0,850 18,700P-10-P2
1 33,000 0,400 0,850 11,220P2-P2
1 12,000 0,400 0,850 4,080P2-P6

34,000 34,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de l'Ebre (pluvials)
Ramal A-4

1 55,000 1,000 1,200 66,000P-10-P2
1 33,000 1,000 1,200 39,600P2-P2
1 12,000 1,000 1,200 14,400P2-P6

120,000 120,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Plaça Catalunya (aigua)
Ramal plaça Catalunya

1 55,000 0,400 0,850 18,700P11-P2
18,700 18,700

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Plaça Catalunya (pluvials)
Ramal plaça Catalunya

1 55,000 0,600 1,200 39,600P11-P2
39,600 39,600

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de Miravet (aigua)
Ramal A-1-4

1 18,000 0,400 0,850 6,120P2-P3
1 20,000 0,400 0,850 6,800P3-P4

12,920 12,920
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de Miravet (pluvials)
Ramal A-1-4

1 18,000 0,600 1,200 12,960P2-P3
1 20,000 0,600 1,200 14,400P3-P4

27,360 27,360
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Plaça de Catalunya
Ramal A

1 20,000 0,400 0,850 6,800P10-P10
1 15,000 0,400 0,850 5,100P10-P11

11,900 11,900
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Plaça de la Verdura
Ramal A

1 20,000 0,400 0,850 6,800P11-P12
1 15,000 0,400 0,850 5,100P12-P13

11,900 11,900
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de la Plaça
Ramal A

1 18,000 0,400 0,850 6,120P13-P14
1 5,000 0,400 0,850 1,700P14-P15

7,820 7,820
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer del mig
Ramal A

1 40,000 0,400 0,850 13,600P15-P16
1 37,000 0,400 0,850 12,580P16-P17

26,180 26,180
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer del Perelló
Ramal A

1 22,000 0,400 0,850 7,480P17-P18
7,480 7,480

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer dels Cavallets
Ramal A

1 22,000 0,400 0,850 7,480P18-P19
1 30,000 0,400 0,850 10,200P19-P20
1 5,000 0,400 0,850 1,700P20-P21
1 55,000 0,400 0,850 18,700P21-P22

38,080 38,080

Pressupost parcial nº 1 Demolicions i moviment de terres
Nº Ut Descripció Amidament
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de la Plaça 
Ramal A-9

1 15,000 0,400 0,850 5,100P15-P2
1 22,000 0,400 0,850 7,480P2- reixeta

12,580 12,580
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de l'Esglèsia
Ramal A-9

1 63,000 0,400 0,850 21,420P2-P3
1 13,000 0,400 0,850 4,420P3-P4
1 14,000 0,400 0,850 4,760P4-P17

30,600 30,600
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer del Riu
Ramal A-1

1 80,000 0,400 0,850 27,200P19-P11
27,200 27,200

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer  del Sol 
Ramal A-11

1 22,000 0,400 0,850 7,480P20-P1
7,480 7,480

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer  del Sol (derivació Sènia
Espinós)

1 40,000 0,400 0,150 2,400P1-P2
2,400 2,400

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,000 1,500 2,000 45,000Passeig de l'Omplidor
1 15,000 1,500 1,500 33,750

78,750 78,750

860,230 860,230
Total m3  ......: 860,230

1.7 M³ Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m,
en  terreny compacte , amb mitjans manuals , fins a aconseguir la cota de profunditat indicada en el
Projecte. Inclòs el transport de la maquinària, el refinat de paraments i fons d'excavació, l'extracció de
terres fora de l'excavació, deixant-les a la vora
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els
cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons amb extracció de les terres. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada
realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació
abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de
l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de Miravet (aigua)
Ramal A-8

1 40,000 0,400 0,850 13,600P14-P4
13,600 13,600

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de Miravet (pluvials)
Ramal A-8

1 40,000 0,600 1,200 28,800P14-P4
28,800 28,800

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de la Palla
Ramal A-1-4

1 20,000 0,400 0,850 6,800P4-P5
1 10,000 0,400 0,850 3,400P5-P6
1 30,000 0,400 0,850 10,200P6-P13

20,400 20,400

62,800 62,800
Total m³  ......: 62,800

Pressupost parcial nº 1 Demolicions i moviment de terres
Nº Ut Descripció Amidament
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1.8 M Desmuntatge de canonada  de fibrociment amb amiant, amb mitjans i equips adequats, càrrega mecànica
sobre camió, transport a dipòsit autoritzat i canon de deposició del residus. 
Inclou: Humectació de la canonada  amb una solució aquosa. Desmuntatge de l'element. Plastificat,
etiquetatge i paletitzat dels elements en zona delimitada i protegida. Càrrega mecànica del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió, transport a l'abocador i canon de deposició de residus
perillosos
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge del material, accessoris i  peces especials,
les mesures de protecció d'amiant (ambientals i personals) i el plastificat, l'etiquetat i el paletitzat dels
elements en zona delimitada i protegida.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de Miravet
Ramal A-8

1 40,000 40,000P14-P4
40,000 40,000

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de la Palla
Ramal A-1-4

1 20,000 20,000P4-P5
1 10,000 10,000P5-P6
1 30,000 30,000P6-P13

60,000 60,000

100,000 100,000
Total m  ......: 100,000

1.9 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 60% de sorra i el 40% de terra de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació de la sorra  i no està inclosa la terra provinent de
la pròpia excavació  terres, el rebliment i el piconatge  de sorra i terres

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de Sant Vicenç (aigua)
Ramal A-1

1 90,000 0,400 0,700 25,200P4-P2
1 25,000 0,400 0,700 7,000P2-P3
1 35,000 0,400 0,700 9,800P3-P4
1 33,000 0,400 0,700 9,240P4-P5
1 85,000 0,400 0,700 23,800P5-P6

Ramal A-1-2
1 30,000 0,400 0,700 8,400P4-P2

-1 298,000 0,010 -2,980
80,460 80,460

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de Sant Vicenç (pluvials) 
Ramal A-1

1 90,000 0,600 1,050 56,700P4-P2
1 25,000 0,600 1,050 15,750P2-P3
1 35,000 0,600 1,050 22,050P3-P4
1 33,000 0,600 1,050 20,790P4-P5
1 85,000 0,600 1,050 53,550P5-P6

-1 268,000 0,120 -32,160
136,680 136,680

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de la Creu
Ramal A-1-1

1 70,000 0,400 0,700 19,600P3-P2
1 50,000 0,400 0,700 14,000P2-P3

-1 120,000 0,010 -1,200
32,400 32,400

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Passatge Catalunya
Ramal A-1-1

1 15,000 0,400 0,700 4,200P3-P4
1 45,000 0,400 0,700 12,600P4-P5

-1 60,000 0,010 -0,600
16,200 16,200

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de Sant Vicenç (travesser)
Ramal A-1-3

1 30,000 0,400 0,700 8,400P2-P5
-1 30,000 0,010 -0,300

8,100 8,100
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 1 Demolicions i moviment de terres
Nº Ut Descripció Amidament
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Carrer de l'Ebre (aigua)
Ramal A-4

1 55,000 0,400 0,700 15,400P-10-P2
1 33,000 0,400 0,700 9,240P2-P2
1 12,000 0,400 0,700 3,360P2-P6

-1 100,000 0,010 -1,000
27,000 27,000

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de l'Ebre (pluvials)
Ramal A-4

1 55,000 1,000 1,050 57,750P-10-P2
1 33,000 1,000 1,050 34,650P2-P2
1 12,000 1,000 1,050 12,600P2-P6

-1 100,000 0,280 -28,000
77,000 77,000

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Plaça Catalunya (aigua)
Ramal plaça Catalunya

1 55,000 0,400 0,700 15,400P11-P2
-1 55,000 0,010 -0,550

14,850 14,850
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Plaça Catalunya (pluvials)
Ramal plaça Catalunya

1 55,000 0,600 1,200 39,600P11-P2
-1 55,000 0,070 -3,850

35,750 35,750
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de Miravet (aigua)
Ramal A-1-4

1 18,000 0,400 0,700 5,040P2-P3
1 20,000 0,400 0,700 5,600P3-P4

10,640 10,640
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de Miravet (pluvials)
Ramal A-1-4

1 18,000 0,600 1,200 12,960P2-P3
1 20,000 0,600 1,200 14,400P3-P4

-1 38,000 0,070 -2,660
24,700 24,700

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de la Palla
Ramal A-1-4

1 20,000 0,400 0,700 5,600P4-P5
1 10,000 0,400 0,700 2,800P5-P6
1 30,000 0,400 0,700 8,400P6-P13

-1 60,000 0,010 -0,600
16,200 16,200

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Plaça de Catalunya
Ramal A

1 20,000 0,400 8,000P10-P10
1 15,000 0,400 0,700 4,200P10-P11

-1 35,000 0,010 -0,350
11,850 11,850

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Plaça de la Verdura
Ramal A

1 20,000 0,400 0,700 5,600P11-P12
1 15,000 0,500 0,700 5,250P12-P13

-1 35,000 0,010 -0,350
10,500 10,500

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de la Plaça
Ramal A

1 18,000 0,400 0,700 5,040P13-P14
1 5,000 0,400 0,700 1,400P14-P15

-1 23,000 0,010 -0,230
6,210 6,210

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer del mig
Ramal A

(Continua...)

Pressupost parcial nº 1 Demolicions i moviment de terres
Nº Ut Descripció Amidament
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1.9 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 60% de sorra i el 40% de terra (Continuació...)
1 40,000 0,400 0,700 11,200P15-P16
1 37,000 0,400 0,700 10,360P16-P17

-1 77,000 0,010 -0,770
20,790 20,790

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer del Perelló
Ramal A

1 22,000 0,400 0,700 6,160P17-P18
-1 22,000 0,010 -0,220

5,940 5,940
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer dels Cavallets
Ramal A

1 22,000 0,400 0,700 6,160P18-P19
1 30,000 0,400 0,700 8,400P19-P20
1 5,000 0,400 0,700 1,400P20-P21
1 55,000 0,400 0,700 15,400P21-P22

-1 112,000 0,010 -1,120
30,240 30,240

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de Miravet (aigua) 
Ramal A-8

1 40,000 0,400 0,700 11,200P14-P4
-1 40,000 0,010 -0,400

10,800 10,800
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de Miravet (pluvials)
Ramal A-8

1 40,000 0,600 1,200 28,800P14-P4
-1 40,000 0,070 -2,800

26,000 26,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de la Plaça 
Ramal A-9

1 15,000 0,400 0,700 4,200P15-P2
1 22,000 0,400 0,700 6,160P2- reixeta

-1 37,000 0,010 -0,370
9,990 9,990

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de l'Esglèsia
Ramal A-9

1 63,000 0,400 0,700 17,640P2-P3
1 13,000 0,400 0,700 3,640P3-P4
1 14,000 0,400 0,700 3,920P4-P17

-1 90,000 0,010 -0,900
24,300 24,300

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer del Riu
Ramal A-1

1 80,000 0,400 0,700 22,400P19-P11
-1 80,000 0,010 -0,800

21,600 21,600
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer  del Sol 
Ramal A-11

1 22,000 0,400 0,700 6,160P20-P1
-1 22,000 0,010 -0,220

5,940 5,940
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer  del Sol (derivació Sènia
Espinós)

1 40,000 0,400 0,700 11,200P1-P2
-1 40,000 0,010 -0,400

10,800 10,800
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 15,000 1,500 1,850 41,625Passeig de l'Omplidor
1 15,000 1,500 1,350 30,375

-1 30,000 0,280 -8,400
63,600 63,600

738,540 738,540

Pressupost parcial nº 1 Demolicions i moviment de terres
Nº Ut Descripció Amidament
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Total m3  ......: 738,540

1.10 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
Excavacions en terreny fluix: 15%
Excavacions en terreny compacte: 20%
Excavacions en terreny de trànsit: 25%
Excavacions en roca: 25%

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de Sant Vicenç
Ramal A-1

1 90,000 0,400 0,560 20,160P4-P2
1 25,000 0,400 0,560 5,600P2-P3
1 35,000 0,400 0,560 7,840P3-P4
1 33,000 0,400 0,560 7,392P4-P5
1 85,000 0,400 0,560 19,040P5-P6

Ramal A-1-2
1 30,000 0,400 0,560 6,720P4-P2

66,752 66,752
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de Sant Vicenç (pluvials) 
Ramal A-1

1 90,000 0,600 0,850 45,900P4-P2
1 25,000 0,600 0,850 12,750P2-P3
1 35,000 0,600 0,850 17,850P3-P4
1 33,000 0,600 0,850 16,830P4-P5
1 85,000 0,600 0,850 43,350P5-P6

136,680 136,680
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de la Creu
Ramal A-1-1

1 70,000 0,400 0,560 15,680P3-P2
1 50,000 0,400 0,560 11,200P2-P3

26,880 26,880
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Passatge Catalunya
Ramal A-1-1

1 15,000 0,400 0,560 3,360P3-P4
1 45,000 0,400 0,560 10,080P4-P5

13,440 13,440
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de Sant Vicenç (travesser)
Ramal A-1-3

1 30,000 0,400 0,560 6,720P2-P5
6,720 6,720

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de l'Ebre (aigua
Ramal A-4

1 55,000 0,400 0,560 12,320P-10-P2
1 33,000 0,400 0,560 7,392P2-P2
1 12,000 0,400 0,560 2,688P2-P6

22,400 22,400
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de l'Ebre (pluvials)
Ramal A-4

1 55,000 1,000 1,100 60,500P-10-P2
1 33,000 1,000 1,100 36,300P2-P2
1 12,000 1,000 1,100 13,200P2-P6

-1 100,000 0,280 -28,000
82,000 82,000

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Plaça Catalunya (aigua)
Ramal plaça Catalunya

1 55,000 0,400 0,560 12,320P11-P2
12,320 12,320

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Plaça Catalunya (pluvials)
Ramal plaça Catalunya

(Continua...)

Pressupost parcial nº 1 Demolicions i moviment de terres
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1.10 M3 Càrrega /transport terres  instal. autorit.,camió  20 t, més de 10 i fins a 15 km. (Continuació...)
1 55,000 0,600 0,750 24,750P11-P2

24,750 24,750
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de Miravet (aigua)
Ramal A-1-4

1 18,000 0,400 0,560 4,032P2-P3
1 20,000 0,400 0,560 4,480P3-P4

8,512 8,512
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de Miravet (pluvials)
Ramal A-1-4

1 18,000 0,600 0,750 8,100P2-P3
1 20,000 0,600 0,750 9,000P3-P4

17,100 17,100
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de la Palla
Ramal A-1-4

1 20,000 0,400 0,560 4,480P4-P5
1 10,000 0,400 0,560 2,240P5-P6
1 30,000 0,400 0,560 6,720P6-P13

13,440 13,440
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Plaça de Catalunya
Ramal A

1 20,000 0,400 0,560 4,480P10-P10
1 15,000 0,400 0,560 3,360P10-P11

7,840 7,840
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Plaça de la Verdura
Ramal A

1 20,000 0,400 0,560 4,480P11-P12
1 15,000 0,400 0,560 3,360P12-P13

7,840 7,840
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de la Plaça
Ramal A

1 18,000 0,400 0,560 4,032P13-P14
1 5,000 0,400 0,560 1,120P14-P15

5,152 5,152
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer del mig
Ramal A

1 40,000 0,400 0,560 8,960P15-P16
1 37,000 0,400 0,560 8,288P16-P17

17,248 17,248
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer del Perelló
Ramal A

1 22,000 0,400 0,560 4,928P17-P18
4,928 4,928

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer dels Cavallets
Ramal A

1 22,000 0,400 0,560 4,928P18-P19
1 30,000 0,400 0,560 6,720P19-P20
1 5,000 0,400 0,560 1,120P20-P21
1 55,000 0,400 0,560 12,320P21-P22

25,088 25,088
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de Miravet
Ramal A-8

1 40,000 0,400 0,560 8,960P14-P4
8,960 8,960

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de Miravet (pluvials)
Ramal A-8

1 40,000 0,600 0,750 18,000P14-P4
18,000 18,000

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 1 Demolicions i moviment de terres
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Carrer de la Plaça 
Ramal A-9

1 15,000 0,400 0,560 3,360P15-P2
1 22,000 0,400 0,560 4,928P2- reixeta

8,288 8,288
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de l'Esglèsia
Ramal A-9

1 63,000 0,400 0,560 14,112P2-P3
1 13,000 0,400 0,560 2,912P3-P4
1 14,000 0,400 0,560 3,136P4-P17

20,160 20,160
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer del Riu
Ramal A-1

1 80,000 0,400 0,560 17,920P19-P11
17,920 17,920

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer  del Sol 
Ramal A-11

1 22,000 0,400 0,560 4,928P20-P1
4,928 4,928

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer  del Sol (derivació Sènia
Espinós)

1 40,000 0,400 0,560 8,960P1-P2
8,960 8,960

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,000 1,500 1,400 31,500Passeig de l'Omplidor
1 15,000 1,500 1,400 31,500

63,000 63,000

649,306 649,306
Total m3  ......: 649,306

1.11 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002.
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar
el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de Sant Vicenç
Ramal A-1

1 90,000 0,400 0,560 20,160P4-P2
1 25,000 0,400 0,560 5,600P2-P3
1 35,000 0,400 0,560 7,840P3-P4
1 33,000 0,400 0,560 7,392P4-P5
1 85,000 0,400 0,560 19,040P5-P6

Ramal A-1-2
1 30,000 0,400 0,560 6,720P4-P2

66,752 66,752
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de Sant Vicenç (pluvials) 
Ramal A-1

1 90,000 0,600 0,850 45,900P4-P2
1 25,000 0,600 0,850 12,750P2-P3
1 35,000 0,600 0,850 17,850P3-P4
1 33,000 0,600 0,850 16,830P4-P5
1 85,000 0,600 0,850 43,350P5-P6

136,680 136,680
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de la Creu
Ramal A-1-1

1 70,000 0,400 0,560 15,680P3-P2
1 50,000 0,400 0,560 11,200P2-P3

26,880 26,880
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Passatge Catalunya
Ramal A-1-1

1 15,000 0,400 0,560 3,360P3-P4
(Continua...)
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1.11 M3 Deposicio terra abo. contr. (Continuació...)
1 45,000 0,400 0,560 10,080P4-P5

13,440 13,440
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de Sant Vicenç (travesser)
Ramal A-1-3

1 30,000 0,400 0,560 6,720P2-P5
6,720 6,720

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de l'Ebre (aigua
Ramal A-4

1 55,000 0,400 0,560 12,320P-10-P2
1 33,000 0,400 0,560 7,392P2-P2
1 12,000 0,400 0,560 2,688P2-P6

22,400 22,400
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de l'Ebre (pluvials)
Ramal A-4

1 55,000 1,000 1,100 60,500P-10-P2
1 33,000 1,000 1,100 36,300P2-P2
1 12,000 1,000 1,100 13,200P2-P6

-1 100,000 0,280 -28,000
82,000 82,000

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Plaça Catalunya (aigua)
Ramal plaça Catalunya

1 55,000 0,400 0,560 12,320P11-P2
12,320 12,320

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Plaça Catalunya (pluvials)
Ramal plaça Catalunya

1 55,000 0,600 0,750 24,750P11-P2
24,750 24,750

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de Miravet (aigua)
Ramal A-1-4

1 18,000 0,400 0,560 4,032P2-P3
1 20,000 0,400 0,560 4,480P3-P4

8,512 8,512
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de Miravet (pluvials)
Ramal A-1-4

1 18,000 0,600 0,750 8,100P2-P3
1 20,000 0,600 0,750 9,000P3-P4

17,100 17,100
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de la Palla
Ramal A-1-4

1 20,000 0,400 0,560 4,480P4-P5
1 10,000 0,400 0,560 2,240P5-P6
1 30,000 0,400 0,560 6,720P6-P13

13,440 13,440
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Plaça de Catalunya
Ramal A

1 20,000 0,400 0,560 4,480P10-P10
1 15,000 0,400 0,560 3,360P10-P11

7,840 7,840
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Plaça de la Verdura
Ramal A

1 20,000 0,400 0,560 4,480P11-P12
1 15,000 0,400 0,560 3,360P12-P13

7,840 7,840
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de la Plaça
Ramal A

1 18,000 0,400 0,560 4,032P13-P14
1 5,000 0,400 0,560 1,120P14-P15

5,152 5,152
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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Carrer del mig
Ramal A

1 40,000 0,400 0,560 8,960P15-P16
1 37,000 0,400 0,560 8,288P16-P17

17,248 17,248
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer del Perelló
Ramal A

1 22,000 0,400 0,560 4,928P17-P18
4,928 4,928

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer dels Cavallets
Ramal A

1 22,000 0,400 0,560 4,928P18-P19
1 30,000 0,400 0,560 6,720P19-P20
1 5,000 0,400 0,560 1,120P20-P21
1 55,000 0,400 0,560 12,320P21-P22

25,088 25,088
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de Miravet
Ramal A-8

1 40,000 0,400 0,560 8,960P14-P4
8,960 8,960

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de Miravet (pluvials)
Ramal A-8

1 40,000 0,600 0,750 18,000P14-P4
18,000 18,000

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de la Plaça 
Ramal A-9

1 15,000 0,400 0,560 3,360P15-P2
1 22,000 0,400 0,560 4,928P2- reixeta

8,288 8,288
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de l'Esglèsia
Ramal A-9

1 63,000 0,400 0,560 14,112P2-P3
1 13,000 0,400 0,560 2,912P3-P4
1 14,000 0,400 0,560 3,136P4-P17

20,160 20,160
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer del Riu
Ramal A-1

1 80,000 0,400 0,560 17,920P19-P11
17,920 17,920

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer  del Sol 
Ramal A-11

1 22,000 0,400 0,560 4,928P20-P1
4,928 4,928

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer  del Sol (derivació Sènia
Espinós)

1 40,000 0,400 0,560 8,960P1-P2
8,960 8,960

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,000 1,500 1,400 31,500Passeig de l'Omplidor
1 15,000 1,500 1,400 31,500

63,000 63,000

649,306 649,306
Total m3  ......: 649,306
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2.1 M Subministrament i muntatge de tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de  110 mm de
diàmetre exterior y 6,6 mm de gruix, PN=10 atm.,tipus Flexipol de la casa Masa o similar, subministrat en
barres de 12 m, amb unió electrodoldada Inclòs p/p de material auxiliar. Totalment muntat, conexionat i
provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei 
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació del tub. Realització de proves de servei.
Criteri de mesurament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Passatge Catalunya
Ramal A-1-1

1 15,000 15,000P3-P4
1 45,000 45,000P4-P5

60,000 60,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de Sant Vicenç (travesser)
Ramal A-1-3

1 30,000 30,000P2-P5
30,000 30,000

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Plaça Catalunya
Ramal plaça Catalunya

1 55,000 55,000P11-P2
55,000 55,000

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de la Plaça 
Ramal A-9

1 15,000 15,000P15-P2
1 22,000 22,000P2- reixeta

37,000 37,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de Miravet
Ramal A-8

1 40,000 40,000P14-P4
40,000 40,000

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de l'Esglèsia
Ramal A-9

1 63,000 63,000P2-P3
1 13,000 13,000P3-P4
1 14,000 14,000P4-P17

90,000 90,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer del Riu
Ramal A-1

1 80,000 80,000P19-P11
80,000 80,000

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer  del Sol 
Ramal A-11

1 22,000 22,000P20-P1
22,000 22,000

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer  del Sol (derivació Sènia
Espinós)

1 40,000 40,000P1-P2
40,000 40,000

454,000 454,000
Total m  ......: 454,000

2.2 M Subministrament i muntatge de tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de  125 mm de
diàmetre exterior i 7,4 mm de gruix, PN=10 atm.,tipus Flexipol de la casa Masa o similar, subministrat en
barres de 12 m, amb unió electrodoldada Inclòs p/p de material auxiliar. Totalment muntat, conexionat i
provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de Sant Vicenç
Ramal A-1

1 33,000 33,000P4-P5
1 85,000 85,000P5-P6

Ramal A-1-2
(Continua...)
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2.2 M Tub polietile PE 100, bandes blaves, 125 mm de DN exterior, 7,4  mm gruix , SDR17, PN=10 atm. (Continuació...)
1 30,000 30,000P4-P2

148,000 148,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de la Creu
Ramal A-1-1

1 70,000 70,000P3-P2
1 50,000 50,000P2-P3

120,000 120,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de l'Ebre
Ramal A-4

1 55,000 55,000P-10-P2
1 33,000 33,000P2-P2
1 12,000 12,000P2-P6

100,000 100,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de Miravet
Ramal A-1-4

1 18,000 18,000P2-P3
1 20,000 20,000P3-P4

38,000 38,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de la Palla
Ramal A-1-4

1 20,000 20,000P4-P5
1 10,000 10,000P5-P6
1 30,000 30,000P6-P13

60,000 60,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Plaça de la Verdura
Ramal A

1 20,000 20,000P11-P12
1 15,000 15,000P12-P13

35,000 35,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de la Plaça
Ramal A

1 18,000 18,000P13-P14
1 5,000 5,000P14-P15

23,000 23,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer del mig
Ramal A

1 40,000 40,000P15-P16
1 37,000 37,000P16-P17

77,000 77,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer del Perelló
Ramal A

1 22,000 22,000P17-P18
22,000 22,000

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer dels Cavallets
Ramal A

1 22,000 22,000P18-P19
1 30,000 30,000P19-P20
1 5,000 5,000P20-P21
1 55,000 55,000P21-P22

112,000 112,000

735,000 735,000
Total m  ......: 735,000

2.3 M Subministrament i muntatge de tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de  160 mm de
diàmetre exterior y 9,5 mm de gruix, PN=10 atm.,tipus Flexipol de la casa Masa o similar, subministrat en
barres de 12 m, amb unió electrodoldada Inclòs p/p de material auxiliar. Totalment muntat, conexionat i
provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de Sant Vicenç
Ramal A-1

(Continua...)
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2.3 M Tub polietile PE 100, bandes blaves, 160 mm de DN exterior, 9,5  mm gruix , SDR17, PN=10 atm. (Continuació...)
1 90,000 90,000P4-P2
1 25,000 25,000P2-P3
1 35,000 35,000P3-P4

150,000 150,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Plaça de Catalunya
Ramal A

1 20,000 20,000P10-P10
1 15,000 15,000P10-P11

35,000 35,000

185,000 185,000
Total m  ......: 185,000

2.4 U Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a colzes de 45 o 90º en conduccions de diàmetre entre 60 i
225 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó.
Criteri d'amidament: Unitat d'ancoratge executat segons la geometria de cada element definida segons
les especificacions de la DT i amb les modificacions i singularitats acceptades prèvia i expressament per
la DF.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5,000 5,000

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000

2.5 U Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces en T en conduccions de diàmetre entre 110 i 160
mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó.
Criteri d'amidament: Unitat d'ancoratge executat segons la geometria de cada element definida segons
les especificacions de la DT i amb les modificacions i singularitats acceptades prèvia i expressament per
la DF.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,000 20,000
1 4,000 4,000en angle

24,000 24,000

Total u  ......: 24,000

2.6 U Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces de reducció en conduccions de diàmetre entre 60 i
225 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 18,000 18,000
1 4,000 4,000
1 2,000 2,000final de canonada

24,000 24,000

Total u  ......: 24,000

2.7 U Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 125 mm de DN i 10 bar de pressió nominal,
segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques
per a la subjecció dels mateixos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Carrer de la Palla
1 1,000Plaça de l'Esglèsia

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

2.8 U Colze de polietilè de 45°, manipulat, de densitat alta, de 125 mm de DN i 10 bar de pressió nominal,
segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques
per a la subjecció dels mateixos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Carrer de Sant Vicenç
1 1,000Plaça de Catalunya

Carrer de Miravet
2,000 2,000

Total u  ......: 2,000
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2.9 U Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 160 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 125 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques
per a la subjecció dels mateixos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,000 3,000

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000

2.10 U Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 125 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 110 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques
per a la subjecció dels mateixos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 17,000 17,000

17,000 17,000

Total u  ......: 17,000

2.11 U Subministrament i muntatge con de reducció de polietilè, manipulat, de densitat alta, de 125 mm a 110
mm de DN de 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons
de la rasa.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques
per a la subjecció dels mateixos.    52,08    (J,MA)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Carrer de Sant Vicenç
1 1,000Travessera carrer de Sant Vicenç
1 1,000Passeig de l'Ebre
1 1,000Carrer dels Artellets
2 2,000Plaça de Catalunya
1 1,000Carrer de Miravet
2 2,000Carrer de la Plaça
2 2,000Carrer del Mig
2 2,000Carrer del Perelló
2 2,000Carrer del Riu
2 2,000Carrer del Sol

18,000 18,000

Total u  ......: 18,000

2.12 U Subministrament i muntatge con de reducció de polietilè, manipulat, de densitat alta, de 125 mm a 110
mm de DN de 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons
de la rasa.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques
per a la subjecció dels mateixos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Carrer de Sant Vicenç
1 1,000Carrer de la Creu 
2 2,000Plaça de Catalunya

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000

2.13 U Subministrament i muntatge ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de
prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Carrer del Mig / Carrer dels Cavallets

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

2.14 U Subministrament i muntatge vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa,inclòs en el preu, muntada en pericó de canalització soterrada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.No
inclou el preu del pericó

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 2 Xarxa d'abastament d'aigua potable
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per ubicar vàlvula comporta de 125
mm

2 2,000Carrer de Sant Vicenç
3 3,000Plaça de Catalunya
1 1,000Plaça de la Verdura

6,000 6,000

Total u  ......: 6,000

2.15 U Subministrament i muntatge vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament des de trampilló.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.No
inclou el preu del trampillo

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Carrer de la Creu
1 1,000Travessera carrer de Sant Vicenç
1 1,000Passatge de Catalunya
1 1,000Carrer dels Artellets 
1 1,000Carrer de Miravet
1 1,000Carrer del Mig
3 3,000Carrer dels Cavallets
1 1,000Carrer de l'Esglèsia

10,000 10,000

Total u  ......: 10,000

2.16 U Vàlvula de buidat de 2" de diàmetre nominal, de PN 16 bar, muntada en arqueta de canalització soterrada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Carrer dels Cavallets

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

2.17 U Vàlvula de buidat de 3" de diàmetre nominal, de PN 16 bar, muntada en arqueta de canalització soterrada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Passeig de l'Ebre

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

2.18 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de
290x140x100 mm, sobre llit de sorra.inclosa tapa tipus D 400
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Per allotjar claus de comporta

2 2,000Carrer de Sant Vicenç
3 3,000Plaça de Catalunya
1 1,000Plaça de la Verdura

6,000 6,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Per ventosa
1,000 1,000

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Per desguàs

2 2,000Passeig de l'Ebre
1 1,000Carrer dels Cavallets

3,000 3,000

10,000 10,000
Total u  ......: 10,000

2.19 U Subministrament i col.locació de trampilló amb tapa de la casa Masa o similar amb cos i tapa de fundició
dúctil de 200 mm d'amplada a la base i 90 mm a la part superior x 190 mm d'alçada, amb eix d'extensió
telescòpic d'1 m.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Carrer de la Creu
1 1,000Travessera carrer de Sant Vicenç
1 1,000Passatge de Catalunya
1 1,000Carrer dels Artellets 
1 1,000Carrer de Miravet

(Continua...)
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2.19 U Subministrament i col.locació de trampilló amb tapa de la casa Masa o similar (Continuació...)
1 1,000Carrer del Mig
3 3,000Carrer dels Cavallets
1 1,000Carrer de l'Esglèsia

10,000 10,000

Total u  ......: 10,000

2.20 U Subministrament i muntatge hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de
diàmetre i de 4" de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. i de 4"
de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Carrer de Sant Vicenç
1 1,000Plaça de Catalunya
1 1,000Plaça de la Verdura 
1 1,000Carrer del Riu
1 1,000Carrer dels Cavallets

7,000 7,000

Total u  ......: 7,000

2.22 Muntatge de ramal provisional de polietillé  DN 90 PE 100 PN-16, totalment instal.lado i en funcionament,
inclosa p/p de pecess d'iunió, transport   a obra, descàrrega i  desmunntatge. Suministrament no inclòs

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de Miravet
Ramal A-8

1 40,000 40,000P14-P4
2 5,000 10,000Baixants

50,000 50,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de la Palla
Ramal A-1-4

1 20,000 20,000P4-P5
1 10,000 10,000P5-P6
1 30,000 30,000P6-P13
2 5,000 10,000Baixants

70,000 70,000

120,000 120,000
Total   ......: 120,000

2.23 U Muntatge de connexió provisional  de 40 PE PN16 sobre ramal provisional de PE, inclòs muntatge de
pecess, junts, vàlvules i tots els treballs necessaris per la connexió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Carrer de Miravet

3,000 3,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000Carrer de la Palla
3,000 3,000

6,000 6,000
Total U  ......: 6,000

2.24 U Reposició de connexió de servei d'aigua incloent tots els treballs necessaris per deixar-la totalment
acabada: Tall de paviment, demolició de paviment, excavació de rasa, tub de polietilé, accessoris,
terraplenat de rasa amb sorra i terres adequades procedents  d'excavació, reposició de paviment,
obertura, i tancament de regata.
Mesura per unitat realment acabada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
46 46,000Carrer de Sant Vicenç

1 1,000Font
47,000 47,000

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15 15,000Carrer de la Creu

15,000 15,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

8 8,000Passatge Catalunya
8,000 8,000

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Carrer de Sant Vicenç (travesser)

3,000 3,000
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Carrer de l'Ebre

2,000 2,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000Plaça Catalunya
1 1,000Font

3,000 3,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000Carrer de Miravet
3,000 3,000

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Carrer de la Palla

3,000 3,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000Plaça de la Verdura
1 1,000Font

4,000 4,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,000Carrer de la Plaça
4,000 4,000

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Carrer del mig
1 1,000Font

4,000 4,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000Carrer del Perelló
2,000 2,000

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
16 16,000Carrer dels Cavallets

16,000 16,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,000Carrer de la Plaça 
4,000 4,000

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Carrer de l'Esglèsia

1,000 1,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,000Carrer del Riu
4,000 4,000

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000Carrer  del Sol 

5,000 5,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer  del Sol (derivació Sènia
Espinós)

128,000 128,000
Total u  ......: 128,000

2.25 U Connexió de la nova xarxa a la xarxa existent
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,000
4,000 4,000

Total u  ......: 4,000
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3.1 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 55,000 55,000Plaça de Catalunya 
1 78,000 78,000Carrer de Miravet

133,000 133,000

Total m  ......: 133,000

3.2 M Claveguera per aigües pluvials  amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa
anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 268,000 268,000Carrer de Sant Vicenç

268,000 268,000

Total m  ......: 268,000

3.3 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 100,000 100,000Passeig de l'Ebre

100,000 100,000

Total m  ......: 100,000

3.4 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 30,000 30,000Passeig de l'Omplidor

30,000 30,000

Total m  ......: 30,000

3.5 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7 7,000

7,000 7,000

Total u  ......: 7,000

3.6 U Formació de pou de registre d'elements prefabricats de formigó armat, de 1,2 m de diàmetre interior i 1,5
m d'altura útil interior, format per: solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb
lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, base
prefabricada de formigó armat de 110 cm d'altura, amb dues perforacions i junts de cautxú EPDM per a
connexió amb col·lectors de 600 mm de diàmetre nominal, con asimètric prefabricat de formigó armat de
30 cm d'altura, mòdul d'ajust prefabricat de formigó en massa de 10 cm d'altura i llosa al voltant de la
boca del con de 150x150 cm i 20 cm de gruix de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb; amb tancament de
tapa circular amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades
de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Inclús lubricant
per a muntatge i formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb per a formació de canal en el fons del pou.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i compactació del formigó en formació
de solera. Muntatge. Formació del canal en el fons del pou. Execució de forats pel connexionat dels
col·lectors al pou. Connexionat dels col·lectors al pou. Col·locació dels pates. Abocat i compactació del
formigó per formació de la llosa al voltant de la boca del con. Col·locació de marc, tapa de registre i
accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i
la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el replé del extradós.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000
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3.7 U Formació de pou de registre d'elements prefabricats de formigó armat, de 1,2 m de diàmetre interior i 2 m
d'altura útil interior, format per: solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb
lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, base
prefabricada de formigó armat de 110 cm d'altura, amb dues perforacions i junts de cautxú EPDM per a
connexió amb col·lectors de 600 mm de diàmetre nominal, anell prefabricat de formigó armat de 50 cm
d'altura, con asimètric prefabricat de formigó armat de 30 cm d'altura, mòdul d'ajust prefabricat de
formigó en massa de 10 cm d'altura i llosa al voltant de la boca del con de 150x150 cm i 20 cm de gruix
de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb; amb tancament de tapa circular amb bloqueig i marc de ferro
colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent les per vianants, o
zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Inclús lubricant per a muntatge i formigó en massa
HM-30/B/20/I+Qb per a formació de canal en el fons del pou.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i compactació del formigó en formació
de solera. Muntatge. Formació del canal en el fons del pou. Execució de forats pel connexionat dels
col·lectors al pou. Connexionat dels col·lectors al pou. Col·locació dels pates. Abocat i compactació del
formigó per formació de la llosa al voltant de la boca del con. Col·locació de marc, tapa de registre i
accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i
la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el replé del extradós.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

3.8 U Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigó fck=25 MPa, de 60x30x75 cm de mides
interiors, per a recollida d'aigües pluvials, col·locat sobre sola de formigó en massa HM-20/P/20/I de 10
cm d'espessor i reixeta de fosa dúctil normalitzada, classe C-250 segons UNE-EN 124, compatible amb
superfícies de llamborda, formigó o asfalt en calent, abatible i antirobatori, amb marc de ferro colat del
mateix tipus, enrasada al paviment. Totalment instal·lat i connexionat a la xarxa general de desguàs,
incloent el reblert de l'extradós amb material granular i sense incloure l'excavació.
Inclou: Replanteig i traçat de l'embornal en planta i alçat. Excavació. Eliminació de les terres soltes del
fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació del embornal
prefabricat. Acoblament i rejuntat del embornal al col·lector. Reblert de l'extradós. Col·locació del marc i
la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000

3.9 U Connexio d'emboranl existent a xarxa de pluvials
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

13 13,000
13,000 13,000

Total u  ......: 13,000
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4.1 M3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la
capa subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de
capes subjacents

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de Sant Vicenç (aigua) 
Ramal A-1

1 90,000 0,400 0,150 5,400P4-P2
1 25,000 0,400 0,150 1,500P2-P3
1 35,000 0,400 0,150 2,100P3-P4
1 33,000 0,400 0,150 1,980P4-P5
1 85,000 0,400 0,150 5,100P5-P6

Ramal A-1-2
1 30,000 0,400 0,150 1,800P4-P2

17,880 17,880
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de Sant Vicenç (aigua) 
Ramal A-1

1 90,000 0,600 0,150 8,100P4-P2
1 25,000 0,600 0,150 2,250P2-P3
1 35,000 0,600 0,150 3,150P3-P4
1 33,000 0,600 0,150 2,970P4-P5
1 85,000 0,400 0,150 5,100P5-P6

21,570 21,570
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de la Creu
Ramal A-1-1

1 70,000 0,400 0,150 4,200P3-P2
1 50,000 0,400 0,150 3,000P2-P3

7,200 7,200
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Passatge Catalunya
Ramal A-1-1

1 15,000 0,400 0,150 0,900P3-P4
1 45,000 0,400 0,150 2,700P4-P5

3,600 3,600
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de Sant Vicenç (travesser)
Ramal A-1-3

1 30,000 0,400 0,150 1,800P2-P5
1,800 1,800

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de l'Ebre (aigua)
Ramal A-4

1 55,000 0,400 0,150 3,300P-10-P2
1 33,000 0,400 0,150 1,980P2-P2
1 12,000 0,400 0,150 0,720P2-P6

6,000 6,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de l'Ebre (pluvials)
Ramal A-4

1 55,000 1,000 0,150 8,250P-10-P2
1 33,000 1,000 0,150 4,950P2-P2
1 12,000 1,000 0,150 1,800P2-P6

15,000 15,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Plaça Catalunya (aigua)
Ramal plaça Catalunya

1 55,000 0,400 0,150 3,300P11-P2
3,300 3,300

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Plaça Catalunya (pluvials)
Ramal plaça Catalunya

1 55,000 0,600 0,150 4,950P11-P2
4,950 4,950

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de Miravet (aigua)
Ramal A-1-4

1 18,000 0,400 0,150 1,080P2-P3
(Continua...)

Pressupost parcial nº 4 Reposició de paviment
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4.1 M3 Subbase de tot-u artificial (Continuació...)
1 20,000 0,400 0,150 1,200P3-P4

2,280 2,280
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de Miravet (pluvials)
Ramal A-1-4

1 18,000 0,600 0,150 1,620P2-P3
1 20,000 0,600 0,150 1,800P3-P4

3,420 3,420
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Plaça de Catalunya
Ramal A

1 20,000 0,400 0,150 1,200P10-P10
1 15,000 0,400 0,150 0,900P10-P11

2,100 2,100
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Plaça de la Verdura
Ramal A

1 20,000 0,400 0,150 1,200P11-P12
1 15,000 0,400 0,150 0,900P12-P13

2,100 2,100
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de la Plaça
Ramal A

1 18,000 0,400 0,150 1,080P13-P14
1 5,000 0,400 0,150 0,300P14-P15

1,380 1,380
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer del mig
Ramal A

1 40,000 0,400 0,150 2,400P15-P16
1 37,000 0,400 0,150 2,220P16-P17

4,620 4,620
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer del Perelló
Ramal A

1 22,000 0,400 0,150 1,320P17-P18
1,320 1,320

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer dels Cavallets
Ramal A

1 22,000 0,400 0,150 1,320P18-P19
1 30,000 0,400 0,150 1,800P19-P20
1 5,000 0,400 0,150 0,300P20-P21
1 55,000 0,400 0,150 3,300P21-P22

6,720 6,720
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de la Plaça 
Ramal A-9

1 15,000 0,400 0,150 0,900P15-P2
1 22,000 0,400 0,150 1,320P2- reixeta

2,220 2,220
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de l'Esglèsia
Ramal A-9

1 63,000 0,400 0,150 3,780P2-P3
1 13,000 0,400 0,150 0,780P3-P4
1 14,000 0,400 0,150 0,840P4-P17

5,400 5,400
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer del Riu
Ramal A-1

1 80,000 0,400 0,150 4,800P19-P11
4,800 4,800

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer  del Sol 
Ramal A-11

1 22,000 0,400 0,150 1,320P20-P1
1,320 1,320

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 4 Reposició de paviment
Nº Ut Descripció Amidament
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Carrer  del Sol (derivació Sènia
Espinós)

1 40,000 0,400 0,150 2,400P1-P2
2,400 2,400

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,000 1,500 0,150 3,375Passeig de l'Omplidor
1 15,000 1,500 0,150 3,375

6,750 6,750

128,130 128,130
Total m3  ......: 128,130

4.2 M3 Paviment de formigó sense additius HF-4,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica,,
grandària màxima del granulat, 40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat
remolinat mecànic.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades
a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent.
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.	1

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de Sant Vicenç (aigua) 
Ramal A-1

1 90,000 0,400 0,150 5,400P4-P2
1 25,000 0,400 0,150 1,500P2-P3
1 35,000 0,400 0,150 2,100P3-P4
1 33,000 0,400 0,150 1,980P4-P5
1 85,000 0,400 0,150 5,100P5-P6

Ramal A-1-2
1 30,000 0,400 0,150 1,800P4-P2

17,880 17,880
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de Sant Vicenç (aigua) 
Ramal A-1

1 90,000 0,600 0,150 8,100P4-P2
1 25,000 0,600 0,150 2,250P2-P3
1 35,000 0,600 0,150 3,150P3-P4
1 33,000 0,600 0,150 2,970P4-P5
1 85,000 0,400 0,150 5,100P5-P6

21,570 21,570
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de la Creu
Ramal A-1-1

1 70,000 0,400 0,150 4,200P3-P2
1 50,000 0,400 0,150 3,000P2-P3

7,200 7,200
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Passatge Catalunya
Ramal A-1-1

1 15,000 0,400 0,150 0,900P3-P4
1 45,000 0,400 0,150 2,700P4-P5

3,600 3,600
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de Sant Vicenç (travesser)
Ramal A-1-3

1 30,000 0,400 0,150 1,800P2-P5
1,800 1,800

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de l'Ebre (aigua)
Ramal A-4

1 55,000 0,400 0,150 3,300P-10-P2
1 33,000 0,400 0,150 1,980P2-P2
1 12,000 0,400 0,150 0,720P2-P6

6,000 6,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de l'Ebre (pluvials)
Ramal A-4

1 55,000 1,000 0,150 8,250P-10-P2
1 33,000 1,000 0,150 4,950P2-P2

(Continua...)

Pressupost parcial nº 4 Reposició de paviment
Nº Ut Descripció Amidament
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4.2 M3 Paviment Formigó  HF-4,5 MPa de resistència a flexotracció plàstica, camió,vibr.mec. (Continuació...)
1 12,000 1,000 0,150 1,800P2-P6

15,000 15,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Plaça Catalunya (aigua)
Ramal plaça Catalunya

1 55,000 0,400 0,150 3,300P11-P2
3,300 3,300

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Plaça Catalunya (pluvials)
Ramal plaça Catalunya

1 55,000 0,600 0,150 4,950P11-P2
4,950 4,950

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer de Miravet (aigua)
Ramal A-1-4

1 18,000 0,400 0,150 1,080P2-P3
1 20,000 0,400 0,150 1,200P3-P4

2,280 2,280
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de Miravet (pluvials)
Ramal A-1-4

1 18,000 0,600 0,150 1,620P2-P3
1 20,000 0,600 0,150 1,800P3-P4

3,420 3,420
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Plaça de Catalunya
Ramal A

1 20,000 0,400 0,150 1,200P10-P10
1 15,000 0,400 0,150 0,900P10-P11

2,100 2,100
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Plaça de la Verdura
Ramal A

1 20,000 0,400 0,150 1,200P11-P12
1 15,000 0,400 0,150 0,900P12-P13

2,100 2,100
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de la Plaça
Ramal A

1 18,000 0,400 0,150 1,080P13-P14
1 5,000 0,400 0,150 0,300P14-P15

1,380 1,380
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer del mig
Ramal A

1 40,000 0,400 0,150 2,400P15-P16
1 37,000 0,400 0,150 2,220P16-P17

4,620 4,620
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer del Perelló
Ramal A

1 22,000 0,400 0,150 1,320P17-P18
1,320 1,320

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer dels Cavallets
Ramal A

1 22,000 0,400 0,150 1,320P18-P19
1 30,000 0,400 0,150 1,800P19-P20
1 5,000 0,400 0,150 0,300P20-P21
1 55,000 0,400 0,150 3,300P21-P22

6,720 6,720
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de la Plaça 
Ramal A-9

1 15,000 0,400 0,150 0,900P15-P2
1 22,000 0,400 0,150 1,320P2- reixeta

2,220 2,220
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer de l'Esglèsia
(Continua...)

Pressupost parcial nº 4 Reposició de paviment
Nº Ut Descripció Amidament
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4.2 M3 Paviment Formigó  HF-4,5 MPa de resistència a flexotracció plàstica, camió,vibr.mec. (Continuació...)
Ramal A-9

1 63,000 0,400 0,150 3,780P2-P3
1 13,000 0,400 0,150 0,780P3-P4
1 14,000 0,400 0,150 0,840P4-P17

5,400 5,400
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer del Riu
Ramal A-1

1 80,000 0,400 0,150 4,800P19-P11
4,800 4,800

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer  del Sol 
Ramal A-11

1 22,000 0,400 0,150 1,320P20-P1
1,320 1,320

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Carrer  del Sol (derivació Sènia
Espinós)

1 40,000 0,400 0,150 2,400P1-P2
2,400 2,400

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,000 1,500 0,150 3,375Passeig de l'Omplidor
1 15,000 1,500 0,150 3,375

6,750 6,750

128,130 128,130
Total m3  ......: 128,130

Pressupost parcial nº 4 Reposició de paviment
Nº Ut Descripció Amidament
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5.1 U Desinfecció i neteja de canonada amb reomplit, clorat, esbaldit i buidat de l'aigua de neteja inclosa presa
de mostres i dues analítiques segons protocol de l'Annex III de R.D 865/2003

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

Pressupost parcial nº 5 Treballs desinfecció
Nº Ut Descripció Amidament
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6.1 U Conjunt d'elements de protecció col•lectiva per  la protecció contra caigudes així com  proteccions
elèctriques, senyalització i qualsevol protecció que cregui convenient la direcció facultativa  durant el
desenvolupament de les obres

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

6.2 U Conjunt d'elements de protecció personal de qualitat adequada a les prestacions, amb reposició de totes
aquelles peces que per motiu de treball tinguin un ràpid deteriorament, independentment de la durada de
l'obra, sent reforçades quan hagin sofert algun tipus de desperfecte. tots els elements compliran les
normes tècniques vigents. Inclou: elements de protecció del cap, dels aparells ocular,  auditiu i
respiratori, del cos, de les extremitats inferiors i superiors i roba de treball adient.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000

6.3 U Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball, amb reposició dels elements necessaris al llarg de tota l'obra

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

Benissanet, juny del 2017
L'arquitecte

Agustín Piñol i de Vallobà

Pressupost parcial nº 6 Seguretat i salut
Nº Ut Descripció Amidament
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2.2  QUADRES DE PREUS  
2.2.1 Quadre de preus simples 

- Materials  
- Maquinària  

-Ma d’obra 
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1 A012N000 22,140 555,467 h 12.298,04Oficial de 1ª d'obra pública
2 A013N000 19,770 553,741 h 10.947,46Ajudant obra pública
3 A0150000 19,520 1.264,563 h 24.684,27MANOBRE ESPECIALISTA
4 A0140000 18,480 49,636 h 917,27Manobre

Total mà d'obra: 48.847,04

Quadre de mà d'obra Pàgina 1

Num. Codi Denominació de la mà d'obra Preu Hores Total



1 C1709A00 88,880 4,837 h 429,91Estenedora per a paviments de formigó
2 C170D0A0 69,786 6,047 H 422,00CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT PNEUMATIC
3 C1313330 57,980 29,226 h 1.694,52Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
4 C13161E0 55,922 159,678 h 8.929,51Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t,

amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm
d'amplària

5 C1501900 55,530 92,992 h 5.163,85Camió per a transport de 20 t
6 mq04cag010a 50,010 6,301 h 315,11Camió amb grua de fins a 6 t.
7 mq02cia020j 41,104 17,226 h 708,06Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
8 C1101200 17,830 72,562 h 1.293,78Compressor amb dos martells pneumàtics
9 C170H000 10,123 450,576 h 4.561,18Màquina tallajunts amb disc de diamant per a

paviment
10 mq04dua020b 9,511 102,373 h 973,67Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega

útil.
11 mq02rod010d 6,559 465,333 h 3.052,12Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg,

amplada de treball 70 cm, reversible.
12 C2003000 5,460 7,559 h 41,27Remolinador mecànic
13 CZ13C701 4,289 8,000 h 34,31bomba de buidatge
14 C200G000 1,920 8,064 h 15,48Màquina de fer regates

Total maquinària: 27.634,77

Quadre de maquinària Pàgina 1

Num. Codi Denominació de la maquinària Preu Quantitat Total



1 BM213620 440,000 7,000 u 3.080,00Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb
una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4" de
diàmetre de connexió a la canonada    4

2 BN12E320 216,280 6,000 U 1.297,68Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos
llarg, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50)
i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420), amb accionament per volant de fosa

3 mt46phb010… 208,240 6,000 u 1.249,44Base prefabricada de formigó armat per a
formació de pou de registre, de 120 cm de
diàmetre nominal (interior), 110 cm d'altura
útil i 16 cm de gruix, classe N (Normal),
càrrega de ruptura 90 kN/m², de 2460 kg, amb
junt de cautxú EPDM, de lliscament i
compressió, per a unió amb altres mòduls, per a
connexió amb col·lector de fins a 600 mm de
diàmetre, resistència a compressió major de 30
N/mm², segons UNE-EN 1917.

4 BJM35BD0 200,283 1,000 u 200,28Ventosa automàtica per a embridar de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de
prova, de fosa, preu superior

5 GDKZHJB9 127,000 7,000 u 889,00Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124, col·locat amb morter.

6 GDKZHJB4 125,595 10,000 u 1.255,95Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124, col·locat amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

7 D0701821 96,490 0,384 m3 37,05Morter de ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra.

8 mt10haf010… 94,420 1,698 m³ 160,33Formigó HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricat en central,
amb ciment SR.

9 pria 94,346 4,000 u 377,38Presa de mostres i analítica
10 mt10hmf010… 90,160 2,970 m³ 267,78Formigó HM-30/B/20/I+Qb, fabricat en central,

amb ciment SR.
11 BNFBU021 88,900 2,000 u 177,80Vàlvula de buidat d'1'' 1/4 polzada de diàmetre

nominal, de PN 16 bar, de preu alt i embut de
desguàs per a vàlvula de buidat d'1'' 1/2
polzada    6

12 mt46phb020C 86,000 1,000 U 86,00Anell prefabricat de formigó armat per a
formació de pou de registre, de 120 cm de
diàmetre nominal (interior), 50 cm d'altura
útil i 16 cm de gruix, classe N (Normal),
càrrega de ruptura 90 kN/m², de 800 kg, amb
junt de cautxú EPDM, de lliscament i
compressió, per a unió amb altres mòduls,
resistència a compressió major de 30 N/mm²,
segons UNE-EN 1917.

13 mt46tpr010q 85,170 6,000 u 511,02Tapa circular amb bloqueig mitjançant tres
pestanyes i marc de foneria dúctil de 850 mm de
diàmetre exterior i 100 mm d'altura, pas lliure
de 600 mm, per pou, classe D-400 segons UNE-EN
124. Tapa revestida amb pintura bituminosa i
marc proveït de junt d'insonorització de
polietilè i dispositiu antirobatori.

14 BD7JS140 85,000 33,000 m 2.805,00Tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 800 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3

15 D0701461 83,142 0,200 m3 16,63Morter de ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari
elaborat a l'obra

16 mt46phb030… 81,220 6,000 u 487,32Con asimètric prefabricat de formigó armat per
a formació de pou de registre, de 120 a 60 cm
de diàmetre nominal (interior), 30 cm d'altura
útil i 16 cm de gruix, classe N (Normal),
càrrega de ruptura 90 kN/m², de 520 kg, amb
junt de cautxú EPDM, de lliscament i
compressió, per a unió amb altres mòduls,
segons UNE-EN 1917.

17 B064E26B 77,860 158,729 M3 12.358,64Formigó per a paviments HF-4,5 MPa de
resistència a flexotracció i consistència
plàstica,

Quadre de materials Pàgina 1

Num. Codi Denominació del material Preu Quantitat Total



18 BDK214M5 77,290 7,000 u 541,03Pericó de registre de formigó prefabricat sense
fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de
serveis

19 BNFBU020 75,000 1,000 u 75,00Vàlvula de buidat d'1'' 1/4 polzada de diàmetre
nominal, de PN 16 bar, de preu alt i embut de
desguàs per a vàlvula de buidat d'1'' 1/2
polzada    6

20 B065910C 74,370 4,269 m3 317,49Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

21 BFBC1863 71,500 4,000 u 286,00Con de reducció de polietilè, manipulat, de
densitat alta, de 160 mm a 125 mm de DN de 10
bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3,
per a soldar

22 B064300A 70,873 2,600 m3 184,27Formigó HM-20/P/20/I de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

23 mt10hmf010… 61,310 0,216 m³ 13,24Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central.
24 BFBB1635 59,000 2,000 u 118,00Colze de polietilè de 90°, manipulat, de

densitat alta, de 125 mm de DN i 10 bar de
pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a
soldar

25 BNL0023 51,090 10,000 U 510,90Eix telescòpid d'1 m
26 BFBB7635 48,750 2,000 u 97,50Colze de polietilè de 45°, manipulat, de

densitat alta, de 125 mm de DN i 10 bar de
pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a
soldar

27 BD7JN140 45,000 102,000 m 4.590,00Tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3

28 mt11rej010b 41,540 4,000 U 166,16Marc i reixeta de foneria dúctil, classe C-250
segons UNE-EN 124, abatible i proveïda de
cadena antirobatori, de 400x400 mm, per a
embornal, fins i tot revestiment de pintura
bituminosa i relleus antilliscants en la part
superior.

29 BFBA1635 37,040 3,000 u 111,12Derivació de polietilè manipulada, de densitat
alta de 160  mm de DN i 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90°
de 125 mm de DN, per a soldar

30 mt11arh011b 35,640 4,000 U 142,56Embornal amb fons i sortida frontal,
registrable, prefabricada de formigó fck=25
MPa, de 60x30x75 cm de mesures interiors, per
sanejament.

31 mt51ins020e 35,000 100,000 m 3.500,00Desmuntatge de canonada  de fibrociment amb
amiant, amb mitjans i equips adequats, càrrega
mecànica sobre camió, transport a dipòsit
autoritzat i canon de deposició del residu.

32 BNK0023 33,000 10,000 U 330,00Trampilló de la casa Masa o similar amb cos i
tapa de fundició dúctil de 200 mm d'amplada a
la base i 90 mm a la part superior x 190 mm
d'alçada, amb eix d'extensió telescòpic d'1 m.

33 BFBC1653 32,000 18,000 u 576,00Con de reducció de polietilè, manipulat, de
densitat alta, de 125 mm a 110 mm de DN de 10
bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3,
per a soldar

34 mt46phb110d 26,100 12,000 u 313,20Junt de cautxú EPDM, de lliscament i
compressió, tipus arpó, per a connexió de
col·lector de 600 mm de diàmetre nominal
(interior) a base prefabricada de formigó per a
formació de pou de registre, segons UNE-EN
681-1.

35 mt46phb040c 24,690 6,000 u 148,14Mòdul d'ajust prefabricat de formigó, de 60 cm
de diàmetre nominal (interior), 10 cm d'altura
útil i 10 cm de gruix, de 68,7 kg, amb junt de
cautxú EPDM, de lliscament i compressió, per a
unió amb altres mòduls, segons UNE-EN 1917.

36 BFBA1636 22,000 17,000 u 374,00Derivació de polietilè manipulada, de densitat
alta de 125  mm de DN i 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90°
de 110 mm de DN, per a soldar

37 B0330020 20,350 2,100 t 42,74Grava de pedrera, per a drens
38 B0371000 19,500 169,310 M3 3.301,55TOT-U NATURAL
39 BD7JQ140 18,510 273,360 m 5.059,89Tub de paret estructurada, amb paret interna

llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3

40 mt01ara030 16,000 931,745 t 14.907,92Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, per a reblert de
rases.

Quadre de materials Pàgina 2

Num. Codi Denominació del material Preu Quantitat Total



41 BFB1J400 12,960 203,500 m 2.637,36Tub de polietilè de designació PE 100, de 160
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN
12201-2

42 BD7JJ140 11,400 135,660 m 1.546,52Tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3

43 BFB1F320 9,950 808,500 m 8.044,58Tub de polietilè PE 100, de color negre amb
bandes blaves, de 125 mm de diàmetre exterior i
7,4 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm, segons
UNE-EN 12201-2.

44 mt37tpa020… 8,214 458,540 m 3.766,45Tub de polietilé PE 100, de color negre amb
bandes blaves, de 110 mm de diàmetro exterior i
6,6 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm, según UNE-EN
12201-2.

45 mt01arr010a 7,280 2,788 t 20,30Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de diàmetre.
46 B2RA73G0 6,980 162,810 t 1.136,41Deposició controlada a dipòsit autoritzat de

residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

47 mt46phm050 4,660 26,000 u 121,16Pate de polipropilè conformat en U, per pou, de
330x160 mm, secció transversal de D=25 mm,
segons UNE-EN 1917.

48 B2RA7LP0 3,747 735,322 m3 2.755,25a
49 mt07ame010n 3,250 22,608 m² 73,48Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T

6x2,20 UNE-EN 10080.
50 mt46thb110b 2,820 0,528 kg 1,49Lubrificant per a unió amb junta elàstica, en

pous de registre prefabricats.
51 BMY21000 2,050 7,000 u 14,35Part proporcional d'elements especials per a

hidrants
52 BNLM0023 2,050 10,000 u 20,50Petit material
53 B0DF8H0A 1,715 10,000 u 17,15Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de

registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos
54 BN12F320 1,000 1.301,300 U 1.301,30Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos

curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50)
i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420), amb accionament des de trampilló.

55 D0B27100 0,921 86,320 kg 79,50Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >=
400 N/mm2.

56 BFB25450 0,470 522,240 m 245,45Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm
de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN
12201-2, connectat a pressió

57 B0F1D2AA 0,340 60,000 u 20,40Maó calat, de 290x140x100 mm, cares vistes i de
color especial, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

58 mt01var010 0,143 930,666 m 133,09Cinta plastificada.
59 B0111000 0,021 680,265 l 14,29AIGUA

Total materials: 82.913,04
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2.2  QUADRES DE PREUS  
2.2.2 Quadre de preus unitaris  
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Quadre de preus nº 1

1 Demolicions i moviment de terres
1.1 u Cata a cel obert de 0,50 x 0,5 x 0,50 m per localització de

canonada de gas, realitzada amb mitjans mecànics i  manuales.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de
referencia. Excavación en sucesivas franjas horizontales y
extracción de tierras. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 35,92 TRENTA-CINC EUROS AMB

NORANTA-DOS CÈNTIMS

1.2 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada
segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada
expressament per la DF. 3,97 TRES EUROS AMB NORANTA-SET

CÈNTIMS

1.3 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i
fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons
les especificacions de la DT. 8,01 VUIT EUROS AMB U CÈNTIM

1.4 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km 6,81 SIS EUROS AMB VUITANTA-U

CÈNTIMS

1.5 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) 7,75 SET EUROS AMB SETANTA-CINC

CÈNTIMS

1.6 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb
accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres,
la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre
que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures. 8,64 VUIT EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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1.7 m³ Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per
instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en  terreny compacte ,
amb mitjans manuals , fins a aconseguir la cota de profunditat
indicada en el Projecte. Inclòs el transport de la maquinària, el
refinat de paraments i fons d'excavació, l'extracció de terres fora de
l'excavació, deixant-les a la vora
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de
les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments
per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per
a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i
abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de
l'execució de l'obra. 15,26 QUINZE EUROS AMB VINT-I-SIS

CÈNTIMS

1.8 m Desmuntatge de canonada  de fibrociment amb amiant, amb
mitjans i equips adequats, càrrega mecànica sobre camió,
transport a dipòsit autoritzat i canon de deposició del residus. 
Inclou: Humectació de la canonada  amb una solució aquosa.
Desmuntatge de l'element. Plastificat, etiquetatge i paletitzat dels
elements en zona delimitada i protegida. Càrrega mecànica del
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió, transport a
l'abocador i canon de deposició de residus perillosos
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment
desmuntada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge del
material, accessoris i  peces especials, les mesures de protecció
d'amiant (ambientals i personals) i el plastificat, l'etiquetat i el
paletitzat dels elements en zona delimitada i protegida. 36,77 TRENTA-SIS EUROS AMB

SETANTA-SET CÈNTIMS

1.9 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el
60% de sorra i el 40% de terra de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de fins a 20 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95% PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació de la sorra  i
no està inclosa la terra provinent de la pròpia excavació  terres, el
rebliment i el piconatge  de sorra i terres 37,38 TRENTA-SET EUROS AMB

TRENTA-VUIT CÈNTIMS

1.10 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
Excavacions en terreny fluix: 15%
Excavacions en terreny compacte: 20%
Excavacions en terreny de trànsit: 25%
Excavacions en roca: 25% 6,58 SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT

CÈNTIMS
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1.11 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002.
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat
a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008. 3,86 TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS

CÈNTIMS

2 Xarxa d'abastament d'aigua potable
2.1 m Subministrament i muntatge de tub de polietilè PE 100, de color

negre amb bandes blaves, de  110 mm de diàmetre exterior y 6,6
mm de gruix, PN=10 atm.,tipus Flexipol de la casa Masa o similar,
subministrat en barres de 12 m, amb unió electrodoldada Inclòs p/p
de material auxiliar. Totalment muntat, conexionat i provat per
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei 
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació del tub. Realització de
proves de servei.
Criteri de mesurament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte. 13,25 TRETZE EUROS AMB VINT-I-CINC

CÈNTIMS

2.2 m Subministrament i muntatge de tub de polietilè PE 100, de color
negre amb bandes blaves, de  125 mm de diàmetre exterior i 7,4
mm de gruix, PN=10 atm.,tipus Flexipol de la casa Masa o similar,
subministrat en barres de 12 m, amb unió electrodoldada Inclòs p/p
de material auxiliar. Totalment muntat, conexionat i provat per
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei 16,41 SETZE EUROS AMB QUARANTA-U

CÈNTIMS

2.3 m Subministrament i muntatge de tub de polietilè PE 100, de color
negre amb bandes blaves, de  160 mm de diàmetre exterior y 9,5
mm de gruix, PN=10 atm.,tipus Flexipol de la casa Masa o similar,
subministrat en barres de 12 m, amb unió electrodoldada Inclòs p/p
de material auxiliar. Totalment muntat, conexionat i provat per
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei 19,90 DINOU EUROS AMB NORANTA

CÈNTIMS

2.4 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a colzes de 45 o
90º en conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa la
col·locació d'armadures i el vibratge del formigó.
Criteri d'amidament: Unitat d'ancoratge executat segons la
geometria de cada element definida segons les especificacions de
la DT i amb les modificacions i singularitats acceptades prèvia i
expressament per la DF. 24,87 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

VUITANTA-SET CÈNTIMS

2.5 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces en T en
conduccions de diàmetre entre 110 i 160 mm, inclosa la col·locació
d'armadures i el vibratge del formigó.
Criteri d'amidament: Unitat d'ancoratge executat segons la
geometria de cada element definida segons les especificacions de
la DT i amb les modificacions i singularitats acceptades prèvia i
expressament per la DF. 45,73 QUARANTA-CINC EUROS AMB

SETANTA-TRES CÈNTIMS

2.6 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces de
reducció en conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa la
col·locació d'armadures i el vibratge del formigó. 25,11 VINT-I-CINC EUROS AMB ONZE

CÈNTIMS
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2.7 u Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 125 mm
de DN i 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a
soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a
l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció
dels mateixos. 80,69 VUITANTA EUROS AMB

SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

2.8 u Colze de polietilè de 45°, manipulat, de densitat alta, de 125 mm
de DN i 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a
soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a
l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció
dels mateixos. 70,13 SETANTA EUROS AMB TRETZE

CÈNTIMS

2.9 u Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 160 mm de
DN i 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3 amb
ramal a 90° de 125 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al
fons de la rasa.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a
l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció
dels mateixos. 67,63 SEIXANTA-SET EUROS AMB

SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

2.10 u Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 125 mm de
DN i 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3 amb
ramal a 90° de 110 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al
fons de la rasa.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a
l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció
dels mateixos. 51,28 CINQUANTA-U EUROS AMB

VINT-I-VUIT CÈNTIMS

2.11 u Subministrament i muntatge con de reducció de polietilè,
manipulat, de densitat alta, de 125 mm a 110 mm de DN de 10 bar
de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i
col·locat al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a
l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció
dels mateixos.    52,08    (J,MA) 53,87 CINQUANTA-TRES EUROS AMB

VUITANTA-SET CÈNTIMS

2.12 u Subministrament i muntatge con de reducció de polietilè,
manipulat, de densitat alta, de 125 mm a 110 mm de DN de 10 bar
de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i
col·locat al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a
l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció
dels mateixos. 103,09 CENT  TRES EUROS AMB NOU

CÈNTIMS

2.13 u Subministrament i muntatge ventosa embridada de diàmetre
nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la DT. 237,50 DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS

AMB CINQUANTA CÈNTIMS
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2.14 u Subministrament i muntatge vàlvula de comporta manual amb
brides, de cos llarg, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa,inclòs en el preu, muntada en pericó de
canalització soterrada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la DT.No inclou el preu del pericó 293,41 DOS-CENTS NORANTA-TRES

EUROS AMB QUARANTA-U
CÈNTIMS

2.15 u Subministrament i muntatge vàlvula de comporta manual amb
brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
des de trampilló.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la DT.No inclou el preu del trampillo 204,67 DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB

SEIXANTA-SET CÈNTIMS

2.16 u Vàlvula de buidat de 2" de diàmetre nominal, de PN 16 bar,
muntada en arqueta de canalització soterrada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la DT 88,15 VUITANTA-VUIT EUROS AMB

QUINZE CÈNTIMS

2.17 u Vàlvula de buidat de 3" de diàmetre nominal, de PN 16 bar,
muntada en arqueta de canalització soterrada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la DT 102,46 CENT  DOS EUROS AMB

QUARANTA-SIS CÈNTIMS

2.18 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm,
sobre llit de sorra.inclosa tapa tipus D 400
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT. 246,06 DOS-CENTS QUARANTA-SIS

EUROS AMB SIS CÈNTIMS

2.19 u Subministrament i col.locació de trampilló amb tapa de la casa
Masa o similar amb cos i tapa de fundició dúctil de 200 mm
d'amplada a la base i 90 mm a la part superior x 190 mm d'alçada,
amb eix d'extensió telescòpic d'1 m.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons
les especificacions de la DT. 91,37 NORANTA-U EUROS AMB

TRENTA-SET CÈNTIMS

2.20 u Subministrament i muntatge hidrant soterrat amb pericó de
registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4" de
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la DT. i de 4" de diàmetre de
connexió a la canonada, muntat a l'exterior.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la DT. 585,46 CINC-CENTS VUITANTA-CINC

EUROS AMB QUARANTA-SIS
CÈNTIMS

2.21 u Subministrament i muntatge boca de reg de fosa, sortida tipus
Barcelona d'1''1/2, amb pericó i tapa de fosa i amb petit material
metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons
les especificacions de la DT. 217,15 DOS-CENTS DISSET EUROS AMB

QUINZE CÈNTIMS

2.22 Muntatge de ramal provisional de polietillé  DN 90 PE 100 PN-16,
totalment instal.lado i en funcionament, inclosa p/p de pecess
d'iunió, transport   a obra, descàrrega i  desmunntatge.
Suministrament no inclòs 3,90 TRES EUROS AMB NORANTA

CÈNTIMS

2.23 U Muntatge de connexió provisional  de 40 PE PN16 sobre ramal
provisional de PE, inclòs muntatge de pecess, junts, vàlvules i tots
els treballs necessaris per la connexió 45,00 QUARANTA-CINC EUROS
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2.24 u Reposició de connexió de servei d'aigua incloent tots els treballs
necessaris per deixar-la totalment acabada: Tall de paviment,
demolició de paviment, excavació de rasa, tub de polietilé,
accessoris, terraplenat de rasa amb sorra i terres adequades
procedents  d'excavació, reposició de paviment, obertura, i
tancament de regata.
Mesura per unitat realment acabada 162,27 CENT  SEIXANTA-DOS EUROS AMB

VINT-I-SET CÈNTIMS

2.25 u Connexió de la nova xarxa a la xarxa existent 154,50 CENT  CINQUANTA-QUATRE
EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS

3 Xarxa desguàs pluvial
3.1 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna

llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació
U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa 23,85 VINT-I-TRES EUROS AMB

VUITANTA-CINC CÈNTIMS

3.2 m Claveguera per aigües pluvials  amb tub de paret estructurada,
amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa 33,69 TRENTA-TRES EUROS AMB

SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

3.3 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació
U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 4
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa 68,17 SEIXANTA-VUIT EUROS AMB

DISSET CÈNTIMS

3.4 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació
U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de rigidesa anular SN 4
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa 119,10 CENT  DINOU EUROS AMB DEU

CÈNTIMS

3.5 u     Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
80x80x85 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de
grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT. 293,90 DOS-CENTS NORANTA-TRES

EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS
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3.6 u Formació de pou de registre d'elements prefabricats de formigó
armat, de 1,2 m de diàmetre interior i 1,5 m d'altura útil interior,
format per: solera de 25 cm d'espessor de formigó armat
HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada amb malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
base prefabricada de formigó armat de 110 cm d'altura, amb dues
perforacions i junts de cautxú EPDM per a connexió amb
col·lectors de 600 mm de diàmetre nominal, con asimètric
prefabricat de formigó armat de 30 cm d'altura, mòdul d'ajust
prefabricat de formigó en massa de 10 cm d'altura i llosa al voltant
de la boca del con de 150x150 cm i 20 cm de gruix de formigó en
massa HM-30/B/20/I+Qb; amb tancament de tapa circular amb
bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124,
instal·lat en calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones
d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Inclús lubricant per a
muntatge i formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb per a formació de
canal en el fons del pou.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Muntatge.
Formació del canal en el fons del pou. Execució de forats pel
connexionat dels col·lectors al pou. Connexionat dels col·lectors al
pou. Col·locació dels pates. Abocat i compactació del formigó per
formació de la llosa al voltant de la boca del con. Col·locació de
marc, tapa de registre i accessoris. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la
maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra
dels elements, però no inclou l'excavació ni el replé del extradós. 891,20 VUIT-CENTS NORANTA-U EUROS

AMB VINT CÈNTIMS

3.7 u Formació de pou de registre d'elements prefabricats de formigó
armat, de 1,2 m de diàmetre interior i 2 m d'altura útil interior,
format per: solera de 25 cm d'espessor de formigó armat
HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada amb malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
base prefabricada de formigó armat de 110 cm d'altura, amb dues
perforacions i junts de cautxú EPDM per a connexió amb
col·lectors de 600 mm de diàmetre nominal, anell prefabricat de
formigó armat de 50 cm d'altura, con asimètric prefabricat de
formigó armat de 30 cm d'altura, mòdul d'ajust prefabricat de
formigó en massa de 10 cm d'altura i llosa al voltant de la boca del
con de 150x150 cm i 20 cm de gruix de formigó en massa
HM-30/B/20/I+Qb; amb tancament de tapa circular amb bloqueig i
marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en
calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones
d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Inclús lubricant per a
muntatge i formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb per a formació de
canal en el fons del pou.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Muntatge.
Formació del canal en el fons del pou. Execució de forats pel
connexionat dels col·lectors al pou. Connexionat dels col·lectors al
pou. Col·locació dels pates. Abocat i compactació del formigó per
formació de la llosa al voltant de la boca del con. Col·locació de
marc, tapa de registre i accessoris. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la
maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra
dels elements, però no inclou l'excavació ni el replé del extradós. 1.023,36 MIL VINT-I-TRES EUROS AMB

TRENTA-SIS CÈNTIMS
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3.8 u Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigó
fck=25 MPa, de 60x30x75 cm de mides interiors, per a recollida
d'aigües pluvials, col·locat sobre sola de formigó en massa
HM-20/P/20/I de 10 cm d'espessor i reixeta de fosa dúctil
normalitzada, classe C-250 segons UNE-EN 124, compatible amb
superfícies de llamborda, formigó o asfalt en calent, abatible i
antirobatori, amb marc de ferro colat del mateix tipus, enrasada al
paviment. Totalment instal·lat i connexionat a la xarxa general de
desguàs, incloent el reblert de l'extradós amb material granular i
sense incloure l'excavació.
Inclou: Replanteig i traçat de l'embornal en planta i alçat.
Excavació. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.
Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Col·locació del embornal prefabricat. Acoblament i rejuntat del
embornal al col·lector. Reblert de l'extradós. Col·locació del marc i
la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 117,88 CENT  DISSET EUROS AMB

VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

3.9 u Connexio d'emboranl existent a xarxa de pluvials 131,84 CENT  TRENTA-U EUROS AMB
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

4 Reposició de paviment
4.1 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material

al 95 % del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície
d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a
compensar la minva de gruixos de capes subjacents 29,60 VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA

CÈNTIMS

4.2 m3 Paviment de formigó sense additius HF-4,5 MPa de resistència
a flexotracció i consistència plàstica,, grandària màxima del
granulat, 40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
mecànic i acabat remolinat mecànic.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat, mesurat
d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que
normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat
superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció
ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs
de preparació de la superfície existent.
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el
cas que sigui necessari.	1 95,74 NORANTA-CINC EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

5 Treballs desinfecció
5.1 u Desinfecció i neteja de canonada amb reomplit, clorat, esbaldit i

buidat de l'aigua de neteja inclosa presa de mostres i dues
analítiques segons protocol de l'Annex III de R.D 865/2003 477,58 QUATRE-CENTS SETANTA-SET

EUROS AMB CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS

6 Seguretat i salut
6.1 u Conjunt d'elements de protecció col•lectiva per  la protecció

contra caigudes així com  proteccions elèctriques, senyalització i
qualsevol protecció que cregui convenient la direcció facultativa 
durant el desenvolupament de les obres 4.850,00 QUATRE MIL VUIT-CENTS

CINQUANTA EUROS
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6.2 u Conjunt d'elements de protecció personal de qualitat adequada a
les prestacions, amb reposició de totes aquelles peces que per
motiu de treball tinguin un ràpid deteriorament, independentment
de la durada de l'obra, sent reforçades quan hagin sofert algun
tipus de desperfecte. tots els elements compliran les normes
tècniques vigents. Inclou: elements de protecció del cap, dels
aparells ocular,  auditiu i respiratori, del cos, de les extremitats
inferiors i superiors i roba de treball adient. 102,99 CENT  DOS EUROS AMB

NORANTA-NOU CÈNTIMS

6.3 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball, amb reposició
dels elements necessaris al llarg de tota l'obra 189,00 CENT  VUITANTA-NOU EUROS

Benissanet, juny del 2017
L'arquitecte

Agustín Piñol i de Vallobà
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1 Demolicions i moviment de terres

1.1 0BC005 u Cata a cel obert de 0,50 x 0,5 x 0,50 m per localització de canonada de gas, realitzada
amb mitjans mecànics i  manuales.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Excavación
en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

A012N000 0,616 h 22,140 13,64Oficial de 1ª d'obra pública
A013N000 0,615 h 19,770 12,16Ajudant obra pública
C13161E0 0,150 h 55,922 8,39Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb

accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària
% 2,000 % 34,190 0,68Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 34,870 1,05

Preu total per u  .................................................. 35,92

1.2 G219GFC0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les
especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.

A0150000 0,130 h 19,520 2,54Manobre especialista
C170H000 0,126 h 10,123 1,28Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment
A%AUX001 1,000 % 2,540 0,03Despeses auxiliars sobre ma d'obra

3,000 % Costos indirectes 3,850 0,12

Preu total per m  .................................................. 3,97

1.3 F2194AF1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions
de la DT.

A0150000 0,235 h 19,520 4,59Manobre especialista
C1101200 0,072 h 17,830 1,28Compressor amb dos martells pneumàtics
C1313330 0,029 h 57,980 1,68Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
A%AUX001 5,000 % 4,590 0,23Despeses auxiliars sobre ma d'obra

3,000 % Costos indirectes 7,780 0,23

Preu total per m2  .................................................. 8,01

1.4 K2R54239 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km

C1501900 0,119 h 55,530 6,61Camió per a transport de 20 t
3,000 % Costos indirectes 6,610 0,20

Preu total per m3  .................................................. 6,81

1.5 K2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat
1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA73G0 1,077 t 6,980 7,52Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3,000 % Costos indirectes 7,520 0,23

Preu total per m3  .................................................. 7,75
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1.6 K222142B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres
deixades a la vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat
com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar
les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades
per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni
la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si
s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

C13161E0 0,150 h 55,922 8,39Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

3,000 % Costos indirectes 8,390 0,25

Preu total per m3  .................................................. 8,64

1.7 ADE010 m³ Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per instal·lacions fins a una
profunditat de 2 m, en  terreny compacte , amb mitjans manuals , fins a aconseguir la
cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclòs el transport de la maquinària, el
refinat de paraments i fons d'excavació, l'extracció de terres fora de l'excavació,
deixant-les a la vora
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les
lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions
de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni
el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de
l'execució de l'obra.

A0150000 0,690 h 19,520 13,47Manobre especialista
% 10,000 % 13,470 1,35Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 14,820 0,44

Preu total per m³  .................................................. 15,26

1.8 DIS033 m Desmuntatge de canonada  de fibrociment amb amiant, amb mitjans i equips adequats,
càrrega mecànica sobre camió, transport a dipòsit autoritzat i canon de deposició del
residus. 
Inclou: Humectació de la canonada  amb una solució aquosa. Desmuntatge de
l'element. Plastificat, etiquetatge i paletitzat dels elements en zona delimitada i
protegida. Càrrega mecànica del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió,
transport a l'abocador i canon de deposició de residus perillosos
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge del material, accessoris i 
peces especials, les mesures de protecció d'amiant (ambientals i personals) i el
plastificat, l'etiquetat i el paletitzat dels elements en zona delimitada i protegida.

mt51ins020e 1,000 m 35,000 35,00Desmuntatge de canonada  de fibrociment amb amiant,
amb mitjans i equips adequats, càrrega mecànica sobre
camió, transport a dipòsit autoritzat i canon de deposició
del residu.

% 2,000 % 35,000 0,70Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 35,700 1,07

Preu total per m  .................................................. 36,77
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1.9 F2285P0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 60% de sorra i el 40% de
terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació de la sorra  i no està inclosa la
terra provinent de la pròpia excavació  terres, el rebliment i el piconatge  de sorra i
terres

A0150000 0,600 h 19,520 11,71Manobre especialista
mt01var010 1,100 m 0,143 0,16Cinta plastificada.
mt01ara030 1,080 t 16,000 17,28Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, per a reblert de rases.
mq04dua020b 0,121 h 9,511 1,15Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.
mq02rod010d 0,550 h 6,559 3,61Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de

treball 70 cm, reversible.
mq02cia020j 0,015 h 41,104 0,62Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
A%AUX001 15,000 % 11,710 1,76Despeses auxiliars sobre ma d'obra

3,000 % Costos indirectes 36,290 1,09

Preu total per m3  .................................................. 37,38

1.10 K2R450A7 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació
que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els
criteris següents:
Excavacions en terreny fluix: 15%
Excavacions en terreny compacte: 20%
Excavacions en terreny de trànsit: 25%
Excavacions en roca: 25%

C1501900 0,102 h 55,530 5,66Camió per a transport de 20 t
C13161E0 0,013 h 55,922 0,73Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb

accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària
3,000 % Costos indirectes 6,390 0,19

Preu total per m3  .................................................. 6,58

1.11 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002.
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o
centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al
centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària
per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del
REAL DECRETO 105/2008.

B2RA7LP0 1,000 m3 3,747 3,75Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3,000 % Costos indirectes 3,750 0,11

Preu total per m3  .................................................. 3,86
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2 Xarxa d'abastament d'aigua potable

2.1 GFB1K325 m Subministrament i muntatge de tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes
blaves, de  110 mm de diàmetre exterior y 6,6 mm de gruix, PN=10 atm.,tipus Flexipol de
la casa Masa o similar, subministrat en barres de 12 m, amb unió electrodoldada Inclòs
p/p de material auxiliar. Totalment muntat, conexionat i provat per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei 
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació del tub. Realització de proves de servei.
Criteri de mesurament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

A012N000 0,098 h 22,140 2,17Oficial de 1ª d'obra pública
A013N000 0,098 h 19,770 1,94Ajudant obra pública
mt37tpa020bia 1,010 m 8,214 8,30Tub de polietilé PE 100, de color negre amb bandes

blaves, de 110 mm de diàmetro exterior i 6,6 mm de
gruix, SDR17, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2.

A%AUX001 11,000 % 4,110 0,45Despeses auxiliars sobre ma d'obra
3,000 % Costos indirectes 12,860 0,39

Preu total per m  .................................................. 13,25

2.2 GFB1F325 m Subministrament i muntatge de tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes
blaves, de  125 mm de diàmetre exterior i 7,4 mm de gruix, PN=10 atm.,tipus Flexipol de
la casa Masa o similar, subministrat en barres de 12 m, amb unió electrodoldada Inclòs
p/p de material auxiliar. Totalment muntat, conexionat i provat per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei

A012N000 0,107 h 22,140 2,37Oficial de 1ª d'obra pública
A013N000 0,107 h 19,770 2,12Ajudant obra pública
BFB1F320 1,100 m 9,950 10,95Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes

blaves, de 125 mm de diàmetre exterior i 7,4 mm de
gruix, SDR17, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2.

A%AUX001 11,000 % 4,490 0,49Despeses auxiliars sobre ma d'obra
3,000 % Costos indirectes 15,930 0,48

Preu total per m  .................................................. 16,41

2.3 GFB1J325 m Subministrament i muntatge de tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes
blaves, de  160 mm de diàmetre exterior y 9,5 mm de gruix, PN=10 atm.,tipus Flexipol de
la casa Masa o similar, subministrat en barres de 12 m, amb unió electrodoldada Inclòs
p/p de material auxiliar. Totalment muntat, conexionat i provat per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei

A012N000 0,109 h 22,140 2,41Oficial de 1ª d'obra pública
A013N000 0,109 h 19,770 2,15Ajudant obra pública
BFB1J400 1,100 m 12,960 14,26Tub de polietilè de designació PE 100,  de color negre

amb bandes blaves, de 160 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la
norma UNE-EN 12201-2

A%AUX001 11,000 % 4,560 0,50Despeses auxiliars sobre ma d'obra
3,000 % Costos indirectes 19,320 0,58

Preu total per m  .................................................. 19,90

2.4 FFZA2A90 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a colzes de 45 o 90º en conduccions de
diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó.
Criteri d'amidament: Unitat d'ancoratge executat segons la geometria de cada element
definida segons les especificacions de la DT i amb les modificacions i singularitats
acceptades prèvia i expressament per la DF.

A012N000 0,440 h 22,140 9,74Oficial de 1ª d'obra pública
A013N000 0,440 h 19,770 8,70Ajudant obra pública
B065910C 0,057 m3 74,370 4,24Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària

màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

D0B27100 1,400 kg 0,921 1,29Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2.

A%AUX001 1,000 % 18,440 0,18Despeses auxiliars sobre ma d'obra
3,000 % Costos indirectes 24,150 0,72

Preu total per u  .................................................. 24,87
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2.5 FFZA3A50 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces en T en conduccions de diàmetre
entre 110 i 160 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó.
Criteri d'amidament: Unitat d'ancoratge executat segons la geometria de cada element
definida segons les especificacions de la DT i amb les modificacions i singularitats
acceptades prèvia i expressament per la DF.

A012N000 0,800 h 22,140 17,71Oficial de 1ª d'obra pública
A013N000 0,800 h 19,770 15,82Ajudant obra pública
B065910C 0,109 m3 74,370 8,11Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària

màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

D0B27100 1,905 kg 0,921 1,75Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2.

A%AUX001 3,000 % 33,530 1,01Despeses auxiliars sobre ma d'obra
3,000 % Costos indirectes 44,400 1,33

Preu total per u  .................................................. 45,73

2.6 GFZA1A90 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces de reducció en conduccions de
diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó.

A012N000 0,450 h 22,140 9,96Oficial de 1ª d'obra pública
A013N000 0,440 h 19,770 8,70Ajudant obra pública
B065910C 0,057 m3 74,370 4,24Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària

màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

D0B27100 1,400 kg 0,921 1,29Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2.

A%AUX001 1,000 % 18,660 0,19Despeses auxiliars sobre ma d'obra
3,000 % Costos indirectes 24,380 0,73

Preu total per u  .................................................. 25,11

2.7 GFBB1635 u Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 125 mm de DN i 10 bar de
pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la
rasa.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les
brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

A012N000 0,457 h 22,140 10,12Oficial de 1ª d'obra pública
A013N000 0,457 h 19,770 9,03Ajudant obra pública
BFBB1635 1,000 u 59,000 59,00Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de

125 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar

A%AUX001 1,000 % 19,150 0,19Despeses auxiliars sobre ma d'obra
3,000 % Costos indirectes 78,340 2,35

Preu total per u  .................................................. 80,69

2.8 GFBB7635 u Colze de polietilè de 45°, manipulat, de densitat alta, de 125 mm de DN i 10 bar de
pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la
rasa.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les
brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

A012N000 0,457 h 22,140 10,12Oficial de 1ª d'obra pública
A013N000 0,457 h 19,770 9,03Ajudant obra pública
BFBB7635 1,000 u 48,750 48,75Colze de polietilè de 45°, manipulat, de densitat alta, de

125 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar

A%AUX001 1,000 % 19,150 0,19Despeses auxiliars sobre ma d'obra
3,000 % Costos indirectes 68,090 2,04

Preu total per u  .................................................. 70,13

Annex de justificació de preus

Nº Codi Ut Descripció Total

RENOVACIO XARXA D'AIGUA POTABLE 2ª FASE I XARXA DE PLUVIALS Pàgina 5



2.9 GFBA1836 u Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 160 mm de DN i 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 125 mm de DN, per a soldar,
soldada i col·locada al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les
brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

A012N000 0,663 h 22,140 14,68Oficial de 1ª d'obra pública
A013N000 0,663 h 19,770 13,11Ajudant obra pública
BFBA1635 1,000 u 37,040 37,04Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 160 

mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3 amb ramal a 90° de 125 mm de DN, per a soldar

A%AUX001 3,000 % 27,790 0,83Despeses auxiliars sobre ma d'obra
3,000 % Costos indirectes 65,660 1,97

Preu total per u  .................................................. 67,63

2.10 GFBA1635 u Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 125 mm de DN i 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 110 mm de DN, per a soldar,
soldada i col·locada al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les
brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

A012N000 0,663 h 22,140 14,68Oficial de 1ª d'obra pública
A013N000 0,663 h 19,770 13,11Ajudant obra pública
BFBA1636 1,000 u 22,000 22,00Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 160 

mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3 amb ramal a 90° de 125 mm de DN, per a soldar

3,000 % Costos indirectes 49,790 1,49

Preu total per u  .................................................. 51,28

2.11 GFBC2653 u Subministrament i muntatge con de reducció de polietilè, manipulat, de densitat alta, de
125 mm a 110 mm de DN de 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a
soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les
brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.    52,08    (J,MA)

A012N000 0,457 h 22,140 10,12Oficial de 1ª d'obra pública
A013N000 0,457 h 19,770 9,03Ajudant obra pública
BFBC1653 1,000 u 32,000 32,00Con de reducció de polietilè, manipulat, de densitat alta,

de 125 mm a 110 mm de DN de 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar

A%AUX001 6,000 % 19,150 1,15Despeses auxiliars sobre ma d'obra
3,000 % Costos indirectes 52,300 1,57

Preu total per u  .................................................. 53,87

2.12 GFBC1653 u Subministrament i muntatge con de reducció de polietilè, manipulat, de densitat alta, de
125 mm a 110 mm de DN de 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a
soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les
brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

A012N000 0,620 h 22,140 13,73Oficial de 1ª d'obra pública
A013N000 0,620 h 19,770 12,26Ajudant obra pública
BFBC1863 1,000 u 71,500 71,50Con de reducció de polietilè, manipulat, de densitat alta,

de 160 mm a 125 mm de DN de 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar

A%AUX001 10,000 % 25,990 2,60Despeses auxiliars sobre ma d'obra
3,000 % Costos indirectes 100,090 3,00

Preu total per u  .................................................. 103,09
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2.13 GJM35BE4 u Subministrament i muntatge ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar
de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.

A012N000 0,670 h 22,140 14,83Oficial de 1ª d'obra pública
A013N000 0,669 h 19,770 13,23Ajudant obra pública
BJM35BD0 1,000 u 200,283 200,28Ventosa automàtica per a embridar de 50 mm de

diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova, de fosa,
preu superior

A%AUX001 8,000 % 28,060 2,24Despeses auxiliars sobre ma d'obra
3,000 % Costos indirectes 230,580 6,92

Preu total per u  .................................................. 237,50

2.14 FN12A6E4 u Subministrament i muntatge vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de
125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,inclòs en el preu,
muntada en pericó de canalització soterrada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.No inclou el preu del pericó

A012N000 1,620 h 22,140 35,87Oficial de 1ª d'obra pública
A013N000 1,620 h 19,770 32,03Ajudant obra pública
BN12E320 1,000 U 216,280 216,28Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de

125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa

A%AUX001 1,000 % 67,900 0,68Despeses auxiliars sobre ma d'obra
3,000 % Costos indirectes 284,860 8,55

Preu total per u  .................................................. 293,41

2.15 FN121A6D4 u Subministrament i muntatge vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de
100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament des de trampilló.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.No inclou el preu del trampillo

A012N000 1,620 h 22,140 35,87Oficial de 1ª d'obra pública
A013N000 1,620 h 19,770 32,03Ajudant obra pública
BN12F320 130,130 U 1,000 130,13Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de

100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament des de trampilló.

A%AUX001 1,000 % 67,900 0,68Despeses auxiliars sobre ma d'obra
3,000 % Costos indirectes 198,710 5,96

Preu total per u  .................................................. 204,67

2.16 ENFBU0201 u Vàlvula de buidat de 2" de diàmetre nominal, de PN 16 bar, muntada en arqueta de
canalització soterrada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT

A012N000 0,250 h 22,140 5,54Oficial de 1ª d'obra pública
A013N000 0,250 h 19,770 4,94Ajudant obra pública
BNFBU020 1,000 u 75,000 75,00Vàlvula de buidat de 2" de diàmetre nominal, de PN 16

bar,  i embut de desguàs per a vàlvula de buidat
A%AUX001 1,000 % 10,480 0,10Despeses auxiliars sobre ma d'obra

3,000 % Costos indirectes 85,580 2,57

Preu total per u  .................................................. 88,15

Annex de justificació de preus

Nº Codi Ut Descripció Total

RENOVACIO XARXA D'AIGUA POTABLE 2ª FASE I XARXA DE PLUVIALS Pàgina 7



2.17 ENFBU020 u Vàlvula de buidat de 3" de diàmetre nominal, de PN 16 bar, muntada en arqueta de
canalització soterrada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT

A012N000 0,250 h 22,140 5,54Oficial de 1ª d'obra pública
A013N000 0,250 h 19,770 4,94Ajudant obra pública
BNFBU021 1,000 u 88,900 88,90Vàlvula de buidat de 3" de diàmetre nominal, de PN 16

bar,  i embut de desguàs per a vàlvula de buidat
A%AUX001 1,000 % 10,480 0,10Despeses auxiliars sobre ma d'obra

3,000 % Costos indirectes 99,480 2,98

Preu total per u  .................................................. 102,46

2.18 GDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera
de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra.inclosa tapa tipus D 400
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

A012N000 1,433 h 22,140 31,73Oficial de 1ª d'obra pública
A013N000 1,432 h 19,770 28,31Ajudant obra pública
mt01ara030 1,800 t 16,000 28,80Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, per a reblert de rases.
B064300A 0,260 m3 70,873 18,43Formigó HM-20/P/20/I de consistència fluïda, grandària

màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

B0F1D2AA 6,000 u 0,340 2,04Maó calat, de 290x140x100 mm, cares vistes i de color
especial, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

D0701461 0,020 m3 83,142 1,66Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra. Criteri d'amidament: m3 de volum
necessari elaborat a l'obra

B0DF8H0A 1,000 u 1,715 1,72Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

GDKZHJB4 1,000 u 125,595 125,60Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

A%AUX001 1,000 % 60,040 0,60Despeses auxiliars sobre ma d'obra
3,000 % Costos indirectes 238,890 7,17

Preu total per u  .................................................. 246,06

2.19 FNk0023 u Subministrament i col.locació de trampilló amb tapa de la casa Masa o similar amb cos i
tapa de fundició dúctil de 200 mm d'amplada a la base i 90 mm a la part superior x 190
mm d'alçada, amb eix d'extensió telescòpic d'1 m.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions
de la DT.

A0150000 0,130 h 19,520 2,54Manobre especialista
BNK0023 1,000 U 33,000 33,00Trampilló de la casa Masa o similar amb cos i tapa de

fundició dúctil de 200 mm d'amplada a la base i 90 mm a
la part superior x 190 mm d'alçada, amb eix d'extensió
telescòpic d'1 m.

BNL0023 1,000 U 51,090 51,09Eix telescòpid d'1 m
BNLM0023 1,000 u 2,050 2,05Petit material
A%AUX001 1,000 % 2,540 0,03Despeses auxiliars sobre ma d'obra

3,000 % Costos indirectes 88,710 2,66

Preu total per u  .................................................. 91,37
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2.20 FM213628 u Subministrament i muntatge hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de
100 mm de diàmetre i de 4" de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT. i de 4" de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a
l'exterior.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.

A012N000 3,000 h 22,140 66,42Oficial de 1ª d'obra pública
A013N000 3,000 h 19,770 59,31Ajudant obra pública
BM213620 1,000 u 440,000 440,00Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida

de 100 mm de diàmetre i de 4" de diàmetre de connexió
a la canonada    4

BMY21000 1,000 u 2,050 2,05Part proporcional d'elements especials per a hidrants
A%AUX001 0,500 % 125,730 0,63Despeses auxiliars sobre ma d'obra

3,000 % Costos indirectes 568,410 17,05

Preu total per u  .................................................. 585,46

2.22 FH13 Muntatge de ramal provisional de polietillé  DN 90 PE 100 PN-16, totalment instal.lado i
en funcionament, inclosa p/p de pecess d'iunió, transport   a obra, descàrrega i 
desmunntatge. Suministrament no inclòs

Sense descomposició 3,786
3,000 % Costos indirectes 3,786 0,11

Preu total arrodonit per   .................................................. 3,90

2.23 FH14 U Muntatge de connexió provisional  de 40 PE PN16 sobre ramal provisional de PE, inclòs
muntatge de pecess, junts, vàlvules i tots els treballs necessaris per la connexió

Sense descomposició 43,689
3,000 % Costos indirectes 43,689 1,31

Preu total arrodonit per U  .................................................. 45,00

2.24 FN12G32A u Reposició de connexió de servei d'aigua incloent tots els treballs necessaris per
deixar-la totalment acabada: Tall de paviment, demolició de paviment, excavació de
rasa, tub de polietilé, accessoris, terraplenat de rasa amb sorra i terres adequades
procedents  d'excavació, reposició de paviment, obertura, i tancament de regata.
Mesura per unitat realment acabada

G219GFC0 6,000 m 3,850 23,10Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària
F2194AF1 1,200 m2 7,780 9,34Demolició de paviment de formigó
K2R54239 0,180 m3 6,610 1,19Transport de residus
K2RA73G0 0,180 m3 7,520 1,35Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus

barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

K222142B 1,020 m3 8,390 8,56Excavació de rasa h<=2 m,terr.compac.,m.mec.
GFB25455 4,000 m 3,250 13,00Tub polietilè  designació PE 40,  25 mm,  10 bar
URA010 1,000 u 38,000 38,00Reposició connexió de servei
F2285P0F 0,840 m3 36,290 30,48Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,

amb el 60% de sorra i el 40% de terra
K2R450A7 0,672 m3 6,390 4,29Càrrega /transport terres  instal. autorit.,camió  20 t, més

de 10 i fins a 15 km.
E2RA7LP0 0,672 m3 3,750 2,52Deposicio terra abo. contr.
E921201F 0,180 m3 28,740 5,17Subbase de tot-u artificial
F9G14HB2 0,180 m3 92,950 16,73Paviment Formigó  HF-4,5 MPa de resistència a

flexotracció plàstica, camió,vibr.mec.
EY01122A 1,000 m 3,810 3,81Obertura i tapada regata  paret  maó  morter de ciment

1:4
3,000 % Costos indirectes 157,540 4,73

Preu total arrodonit per u  .................................................. 162,27

2.25 FH12 u Connexió de la nova xarxa a la xarxa existent

Sense descomposició 150,000
3,000 % Costos indirectes 150,000 4,50

Preu total arrodonit per u  .................................................. 154,50
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3 Xarxa desguàs pluvial

3.1 GD7JJ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada,
de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

A012N000 0,250 h 22,140 5,54Oficial de 1ª d'obra pública
A013N000 0,250 h 19,770 4,94Ajudant obra pública
BD7JJ140 1,020 m 11,400 11,63Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i

externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

A%AUX001 10,000 % 10,480 1,05Despeses auxiliars sobre ma d'obra
3,000 % Costos indirectes 23,160 0,69

Preu total arrodonit per m  .................................................. 23,85

3.2 GD7JQ145 m Claveguera per aigües pluvials  amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió
soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

A012N000 0,300 h 22,140 6,64Oficial de 1ª d'obra pública
A013N000 0,300 h 19,770 5,93Ajudant obra pública
BD7JQ140 1,020 m 18,510 18,88Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i

externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

A%AUX001 10,000 % 12,570 1,26Despeses auxiliars sobre ma d'obra
3,000 % Costos indirectes 32,710 0,98

Preu total arrodonit per m  .................................................. 33,69

3.3 GD7JN145 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada,
de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

A013N000 0,440 h 19,770 8,70Ajudant obra pública
A012N000 0,440 h 22,140 9,74Oficial de 1ª d'obra pública
BD7JN140 1,020 m 45,000 45,90Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i

externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

A%AUX001 10,000 % 18,440 1,84Despeses auxiliars sobre ma d'obra
3,000 % Costos indirectes 66,180 1,99

Preu total arrodonit per m  .................................................. 68,17

3.4 GD7JS145 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada,
de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

A013N000 0,480 h 19,770 9,49Ajudant obra pública
A012N000 0,480 h 22,140 10,63Oficial de 1ª d'obra pública
BD7JS140 1,100 m 85,000 93,50Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i

externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

A%AUX001 10,000 % 20,120 2,01Despeses auxiliars sobre ma d'obra
3,000 % Costos indirectes 115,630 3,47

Preu total arrodonit per m  .................................................. 119,10
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3.5 FDK262M8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

A012N000 0,800 h 22,140 17,71Oficial de 1ª d'obra pública
A013N000 1,400 h 19,770 27,68Ajudant obra pública
B0330020 0,300 t 20,350 6,11Grava de pedrera, per a drens
BDK214M5 1,000 u 77,290 77,29Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de

80x80x85 cm, per a instal·lacions de serveis
GDKZHJB9 1,000 u 127,000 127,00Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de

serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.

mq04cag010a 0,500 h 50,010 25,01Camió amb grua de fins a 6 t.
A%AUX001 10,000 % 45,390 4,54Despeses auxiliars sobre ma d'obra

3,000 % Costos indirectes 285,340 8,56

Preu total arrodonit per u  .................................................. 293,90

3.6 IUS055 u Formació de pou de registre d'elements prefabricats de formigó armat, de 1,2 m de
diàmetre interior i 1,5 m d'altura útil interior, format per: solera de 25 cm d'espessor de
formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada amb malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, base prefabricada de formigó armat de 110
cm d'altura, amb dues perforacions i junts de cautxú EPDM per a connexió amb
col·lectors de 600 mm de diàmetre nominal, con asimètric prefabricat de formigó armat
de 30 cm d'altura, mòdul d'ajust prefabricat de formigó en massa de 10 cm d'altura i
llosa al voltant de la boca del con de 150x150 cm i 20 cm de gruix de formigó en massa
HM-30/B/20/I+Qb; amb tancament de tapa circular amb bloqueig i marc de ferro colat
classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent les per
vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Inclús lubricant per a
muntatge i formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb per a formació de canal en el fons del
pou.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Muntatge. Formació del canal en el fons del pou.
Execució de forats pel connexionat dels col·lectors al pou. Connexionat dels col·lectors
al pou. Col·locació dels pates. Abocat i compactació del formigó per formació de la
llosa al voltant de la boca del con. Col·locació de marc, tapa de registre i accessoris.
Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per
al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el
replé del extradós.

A012N000 3,960 h 22,140 87,67Oficial de 1ª d'obra pública
A013N000 9,360 h 19,770 185,05Ajudant obra pública
mt10haf010psc 0,283 m³ 94,420 26,72Formigó HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricat en central, amb

ciment SR.
mt07ame010n 3,768 m² 3,250 12,25Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20

UNE-EN 10080.
mt10hmf010kn 0,495 m³ 90,160 44,63Formigó HM-30/B/20/I+Qb, fabricat en central, amb

ciment SR.
mt46phb010ll 1,000 u 208,240 208,24Base prefabricada de formigó armat per a formació de

pou de registre, de 120 cm de diàmetre nominal (interior),
110 cm d'altura útil i 16 cm de gruix, classe N (Normal),
càrrega de ruptura 90 kN/m², de 2460 kg, amb junt de
cautxú EPDM, de lliscament i compressió, per a unió amb
altres mòduls, per a connexió amb col·lector de fins a 600
mm de diàmetre, resistència a compressió major de 30
N/mm², segons UNE-EN 1917.

mt46phb110d 2,000 u 26,100 52,20Junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió, tipus
arpó, per a connexió de col·lector de 600 mm de diàmetre
nominal (interior) a base prefabricada de formigó per a
formació de pou de registre, segons UNE-EN 681-1.

mt46phb030hh 1,000 u 81,220 81,22Con asimètric prefabricat de formigó armat per a formació
de pou de registre, de 120 a 60 cm de diàmetre nominal
(interior), 30 cm d'altura útil i 16 cm de gruix, classe N
(Normal), càrrega de ruptura 90 kN/m², de 520 kg, amb
junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió, per a
unió amb altres mòduls, segons UNE-EN 1917.

mt46phb040c 1,000 u 24,690 24,69Mòdul d'ajust prefabricat de formigó, de 60 cm de
diàmetre nominal (interior), 10 cm d'altura útil i 10 cm de
gruix, de 68,7 kg, amb junt de cautxú EPDM, de
lliscament i compressió, per a unió amb altres mòduls,
segons UNE-EN 1917.
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mt46thb110b 0,084 kg 2,820 0,24Lubrificant per a unió amb junta elàstica, en pous de
registre prefabricats.

mt46phm050 4,000 u 4,660 18,64Pate de polipropilè conformat en U, per pou, de 330x160
mm, secció transversal de D=25 mm, segons UNE-EN
1917.

mt46tpr010q 1,000 u 85,170 85,17Tapa circular amb bloqueig mitjançant tres pestanyes i
marc de foneria dúctil de 850 mm de diàmetre exterior i
100 mm d'altura, pas lliure de 600 mm, per pou, classe
D-400 segons UNE-EN 124. Tapa revestida amb pintura
bituminosa i marc proveït de junt d'insonorització de
polietilè i dispositiu antirobatori.

mq04cag010a 0,431 h 50,010 21,55Camió amb grua de fins a 6 t.
% 2,000 % 848,270 16,97Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 865,240 25,96

Preu total arrodonit per u  .................................................. 891,20

3.7 IUS056 u Formació de pou de registre d'elements prefabricats de formigó armat, de 1,2 m de
diàmetre interior i 2 m d'altura útil interior, format per: solera de 25 cm d'espessor de
formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada amb malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, base prefabricada de formigó armat de 110
cm d'altura, amb dues perforacions i junts de cautxú EPDM per a connexió amb
col·lectors de 600 mm de diàmetre nominal, anell prefabricat de formigó armat de 50 cm
d'altura, con asimètric prefabricat de formigó armat de 30 cm d'altura, mòdul d'ajust
prefabricat de formigó en massa de 10 cm d'altura i llosa al voltant de la boca del con
de 150x150 cm i 20 cm de gruix de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb; amb tancament
de tapa circular amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124,
instal·lat en calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a
tot tipus de vehicles. Inclús lubricant per a muntatge i formigó en massa
HM-30/B/20/I+Qb per a formació de canal en el fons del pou.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Muntatge. Formació del canal en el fons del pou.
Execució de forats pel connexionat dels col·lectors al pou. Connexionat dels col·lectors
al pou. Col·locació dels pates. Abocat i compactació del formigó per formació de la
llosa al voltant de la boca del con. Col·locació de marc, tapa de registre i accessoris.
Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per
al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el
replé del extradós.

A012N000 4,580 h 22,140 101,40Oficial de 1ª d'obra pública
A013N000 9,660 h 19,770 190,98Ajudant obra pública
mt10haf010psc 0,283 m³ 94,420 26,72Formigó HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricat en central, amb

ciment SR.
mt07ame010n 3,768 m² 3,250 12,25Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20

UNE-EN 10080.
mt10hmf010kn 0,495 m³ 90,160 44,63Formigó HM-30/B/20/I+Qb, fabricat en central, amb

ciment SR.
mt46phb010ll 1,000 u 208,240 208,24Base prefabricada de formigó armat per a formació de

pou de registre, de 120 cm de diàmetre nominal (interior),
110 cm d'altura útil i 16 cm de gruix, classe N (Normal),
càrrega de ruptura 90 kN/m², de 2460 kg, amb junt de
cautxú EPDM, de lliscament i compressió, per a unió amb
altres mòduls, per a connexió amb col·lector de fins a 600
mm de diàmetre, resistència a compressió major de 30
N/mm², segons UNE-EN 1917.

mt46phb110d 2,000 u 26,100 52,20Junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió, tipus
arpó, per a connexió de col·lector de 600 mm de diàmetre
nominal (interior) a base prefabricada de formigó per a
formació de pou de registre, segons UNE-EN 681-1.

mt46phb020C 1,000 U 86,000 86,00Anell prefabricat de formigó armat per a formació de pou
de registre, de 120 cm de diàmetre nominal (interior), 50
cm d'altura útil i 16 cm de gruix, classe N (Normal),
càrrega de ruptura 90 kN/m², de 800 kg, amb junt de
cautxú EPDM, de lliscament i compressió, per a unió amb
altres mòduls, resistència a compressió major de 30
N/mm², segons UNE-EN 1917.
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mt46phb030hh 1,000 u 81,220 81,22Con asimètric prefabricat de formigó armat per a formació
de pou de registre, de 120 a 60 cm de diàmetre nominal
(interior), 30 cm d'altura útil i 16 cm de gruix, classe N
(Normal), càrrega de ruptura 90 kN/m², de 520 kg, amb
junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió, per a
unió amb altres mòduls, segons UNE-EN 1917.

mt46phb040c 1,000 u 24,690 24,69Mòdul d'ajust prefabricat de formigó, de 60 cm de
diàmetre nominal (interior), 10 cm d'altura útil i 10 cm de
gruix, de 68,7 kg, amb junt de cautxú EPDM, de
lliscament i compressió, per a unió amb altres mòduls,
segons UNE-EN 1917.

mt46thb110b 0,108 kg 2,820 0,30Lubrificant per a unió amb junta elàstica, en pous de
registre prefabricats.

mt46phm050 6,000 u 4,660 27,96Pate de polipropilè conformat en U, per pou, de 330x160
mm, secció transversal de D=25 mm, segons UNE-EN
1917.

mt46tpr010q 1,000 u 85,170 85,17Tapa circular amb bloqueig mitjançant tres pestanyes i
marc de foneria dúctil de 850 mm de diàmetre exterior i
100 mm d'altura, pas lliure de 600 mm, per pou, classe
D-400 segons UNE-EN 124. Tapa revestida amb pintura
bituminosa i marc proveït de junt d'insonorització de
polietilè i dispositiu antirobatori.

mq04cag010a 0,646 h 50,010 32,31Camió amb grua de fins a 6 t.
% 2,000 % 974,070 19,48Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 993,550 29,81

Preu total arrodonit per u  .................................................. 1.023,36

3.8 IUS091 u Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigó fck=25 MPa, de
60x30x75 cm de mides interiors, per a recollida d'aigües pluvials, col·locat sobre sola
de formigó en massa HM-20/P/20/I de 10 cm d'espessor i reixeta de fosa dúctil
normalitzada, classe C-250 segons UNE-EN 124, compatible amb superfícies de
llamborda, formigó o asfalt en calent, abatible i antirobatori, amb marc de ferro colat del
mateix tipus, enrasada al paviment. Totalment instal·lat i connexionat a la xarxa general
de desguàs, incloent el reblert de l'extradós amb material granular i sense incloure
l'excavació.
Inclou: Replanteig i traçat de l'embornal en planta i alçat. Excavació. Eliminació de les
terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de
solera. Col·locació del embornal prefabricat. Acoblament i rejuntat del embornal al
col·lector. Reblert de l'extradós. Col·locació del marc i la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

A012N000 0,636 h 22,140 14,08Oficial de 1ª d'obra pública
A013N000 0,636 h 19,770 12,57Ajudant obra pública
mt11arh011b 1,000 U 35,640 35,64Embornal amb fons i sortida frontal, registrable,

prefabricada de formigó fck=25 MPa, de 60x30x75 cm de
mesures interiors, per sanejament.

mt11rej010b 1,000 U 41,540 41,54Marc i reixeta de foneria dúctil, classe C-250 segons
UNE-EN 124, abatible i proveïda de cadena antirobatori,
de 400x400 mm, per a embornal, fins i tot revestiment de
pintura bituminosa i relleus antilliscants en la part
superior.

mt10hmf010Mp 0,054 m³ 61,310 3,31Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central.
mt01arr010a 0,697 t 7,280 5,07Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de diàmetre.
% 2,000 % 112,210 2,24Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 114,450 3,43

Preu total arrodonit per u  .................................................. 117,88

3.9 IUSS092 u Connexio d'emboranl existent a xarxa de pluvials

Sense descomposició 128,000
3,000 % Costos indirectes 128,000 3,84

Preu total arrodonit per u  .................................................. 131,84

Annex de justificació de preus

Nº Codi Ut Descripció Total
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4 Reposició de paviment

4.1 E921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la
unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva
de gruixos de capes subjacents

A0140000 0,075 h 18,480 1,39Manobre
A0150000 0,070 h 19,520 1,37Manobre especialista
B0111000 4,500 l 0,021 0,09aigua
B0371000 1,120 M3 19,500 21,84Tot-u artificial
C170D0A0 0,040 H 69,786 2,79Corró vibratori autopropulsat pneumatic
mq02cia020j 0,030 h 41,104 1,23Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
A%AUX001 1,000 % 2,760 0,03Despeses auxiliars sobre ma d'obra

3,000 % Costos indirectes 28,740 0,86

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 29,60

4.2 F9G14HB2 m3 Paviment de formigó sense additius HF-4,5 MPa de resistència a flexotracció i
consistència plàstica,, grandària màxima del granulat, 40 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les
seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les
tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la
superfície existent.
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui
necessari.	1

A012N000 0,165 h 22,140 3,65Oficial de 1ª d'obra pública
A0140000 0,200 h 18,480 3,70Manobre
B064E26B 1,050 M3 77,860 81,75Formigó per a paviments HF-4,5 MPa de resistència a

flexotracció i consistència plàstica,
C1709A00 0,032 h 88,880 2,84Estenedora per a paviments de formigó
C2003000 0,050 h 5,460 0,27Remolinador mecànic
A%AUX001 10,000 % 7,350 0,74Despeses auxiliars sobre ma d'obra

3,000 % Costos indirectes 92,950 2,79

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 95,74

Annex de justificació de preus

Nº Codi Ut Descripció Total
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5 Treballs desinfecció

5.1 FFH2 u Desinfecció i neteja de canonada amb reomplit, clorat, esbaldit i buidat de l'aigua de
neteja inclosa presa de mostres i dues analítiques segons protocol de l'Annex III de R.D
865/2003

A012N000 6,152 h 22,140 136,21Oficial de 1ª d'obra pública
A013N000 6,151 h 19,770 121,61Ajudant obra pública
CZ13C701 4,000 h 4,289 17,16bomba de buidatge
pria 2,000 u 94,346 188,69Presa de mostres i analítica

3,000 % Costos indirectes 463,670 13,91

Preu total arrodonit per u  .................................................. 477,58

Annex de justificació de preus

Nº Codi Ut Descripció Total
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6 Seguretat i salut

6.1 FSS00105 u Conjunt d'elements de protecció col•lectiva per  la protecció contra caigudes així com 
proteccions elèctriques, senyalització i qualsevol protecció que cregui convenient la
direcció facultativa  durant el desenvolupament de les obres

Sense descomposició 4.708,738
3,000 % Costos indirectes 4.708,738 141,26

Preu total arrodonit per u  .................................................. 4.850,00

6.2 FSS00106 u Conjunt d'elements de protecció personal de qualitat adequada a les prestacions, amb
reposició de totes aquelles peces que per motiu de treball tinguin un ràpid
deteriorament, independentment de la durada de l'obra, sent reforçades quan hagin
sofert algun tipus de desperfecte. tots els elements compliran les normes tècniques
vigents. Inclou: elements de protecció del cap, dels aparells ocular,  auditiu i respiratori,
del cos, de les extremitats inferiors i superiors i roba de treball adient.

Sense descomposició 99,990
3,000 % Costos indirectes 99,990 3,00

Preu total arrodonit per u  .................................................. 102,99

6.3 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball, amb reposició dels elements necessaris al llarg de tota
l'obra

Sense descomposició 183,495
3,000 % Costos indirectes 183,495 5,51

Preu total arrodonit per u  .................................................. 189,00

Annex de justificació de preus

Nº Codi Ut Descripció Total
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1.1 u Cata a cel obert de 0,50 x 0,5 x 0,50 m per
localització de canonada de gas, realitzada amb
mitjans mecànics i  manuales.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y
niveles de referencia. Excavación en sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. 
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 10,000 35,92 359,20

1.2 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir.
Criteri d'amidament: m de llargària executada
realment, amidada segons les especificacions del
projecte, comprovada i acceptada expressament per
la DF. 2.808,000 3,97 11.147,76

1.3 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment
enderrocat, segons les especificacions de la DT. 854,200 8,01 6.842,14

1.4 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km 128,130 6,81 872,57

1.5 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) 128,130 7,75 993,01

1.6 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb
les terres deixades a la vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments
per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels
camins de comunicació entre el desmunt i les zones
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures. 860,230 8,64 7.432,39

Pressupost parcial nº 1 Demolicions i moviment de terres
Num. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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1.7 m³ Excavació de terres a cel obert per a formació de
rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m,
en  terreny compacte , amb mitjans manuals , fins a
aconseguir la cota de profunditat indicada en el
Projecte. Inclòs el transport de la maquinària, el
refinat de paraments i fons d'excavació, l'extracció de
terres fora de l'excavació, deixant-les a la vora
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells
de referència. Col·locació de les lliteres en els
cantons i extrems de les alineacions. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons amb extracció de les terres. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric
executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista.
Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i
abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si
el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de
l'obra. 62,800 15,26 958,33

1.8 m Desmuntatge de canonada  de fibrociment amb
amiant, amb mitjans i equips adequats, càrrega
mecànica sobre camió, transport a dipòsit autoritzat i
canon de deposició del residus. 
Inclou: Humectació de la canonada  amb una solució
aquosa. Desmuntatge de l'element. Plastificat,
etiquetatge i paletitzat dels elements en zona
delimitada i protegida. Càrrega mecànica del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió, transport a
l'abocador i canon de deposició de residus perillosos
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud
realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
desmuntatge del material, accessoris i  peces
especials, les mesures de protecció d'amiant
(ambientals i personals) i el plastificat, l'etiquetat i el
paletitzat dels elements en zona delimitada i
protegida. 100,000 36,77 3.677,00

1.9 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb el 60% de sorra i el 40% de terra de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 20 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació
de la sorra  i no està inclosa la terra provinent de la
pròpia excavació  terres, el rebliment i el piconatge 
de sorra i terres 738,540 37,38 27.606,63

1.10 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins
a 15 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el
criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament
ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte
al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
Excavacions en terreny fluix: 15%
Excavacions en terreny compacte: 20%
Excavacions en terreny de trànsit: 25%
Excavacions en roca: 25% 649,306 6,58 4.272,43

Pressupost parcial nº 1 Demolicions i moviment de terres
Num. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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1.11 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002.
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de
residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessària per complimentar
el certificat de disposició de residus, d'acord amb
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 649,306 3,86 2.506,32

Total pressupost parcial nº 1 Demolicions i moviment de terres: 66.667,78

Pressupost parcial nº 1 Demolicions i moviment de terres
Num. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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2.1 m Subministrament i muntatge de tub de polietilè PE
100, de color negre amb bandes blaves, de  110 mm
de diàmetre exterior y 6,6 mm de gruix, PN=10
atm.,tipus Flexipol de la casa Masa o similar,
subministrat en barres de 12 m, amb unió
electrodoldada Inclòs p/p de material auxiliar.
Totalment muntat, conexionat i provat per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei 
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació del tub.
Realització de proves de servei.
Criteri de mesurament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 454,000 13,25 6.015,50

2.2 m Subministrament i muntatge de tub de polietilè PE
100, de color negre amb bandes blaves, de  125 mm
de diàmetre exterior i 7,4 mm de gruix, PN=10
atm.,tipus Flexipol de la casa Masa o similar,
subministrat en barres de 12 m, amb unió
electrodoldada Inclòs p/p de material auxiliar.
Totalment muntat, conexionat i provat per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei 735,000 16,41 12.061,35

2.3 m Subministrament i muntatge de tub de polietilè PE
100, de color negre amb bandes blaves, de  160 mm
de diàmetre exterior y 9,5 mm de gruix, PN=10
atm.,tipus Flexipol de la casa Masa o similar,
subministrat en barres de 12 m, amb unió
electrodoldada Inclòs p/p de material auxiliar.
Totalment muntat, conexionat i provat per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei 185,000 19,90 3.681,50

2.4 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a
colzes de 45 o 90º en conduccions de diàmetre entre
60 i 225 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el
vibratge del formigó.
Criteri d'amidament: Unitat d'ancoratge executat
segons la geometria de cada element definida segons
les especificacions de la DT i amb les modificacions i
singularitats acceptades prèvia i expressament per la
DF. 5,000 24,87 124,35

2.5 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a
peces en T en conduccions de diàmetre entre 110 i
160 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el
vibratge del formigó.
Criteri d'amidament: Unitat d'ancoratge executat
segons la geometria de cada element definida segons
les especificacions de la DT i amb les modificacions i
singularitats acceptades prèvia i expressament per la
DF. 24,000 45,73 1.097,52

2.6 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a
peces de reducció en conduccions de diàmetre entre
60 i 225 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el
vibratge del formigó. 24,000 25,11 602,64

2.7 u Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta,
de 125 mm de DN i 10 bar de pressió nominal,
segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i
col·locat al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó
per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques
per a la subjecció dels mateixos. 2,000 80,69 161,38

2.8 u Colze de polietilè de 45°, manipulat, de densitat alta,
de 125 mm de DN i 10 bar de pressió nominal,
segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i
col·locat al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó
per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques
per a la subjecció dels mateixos. 2,000 70,13 140,26

Pressupost parcial nº 2 Xarxa d'abastament d'aigua potable
Num. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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2.9 u Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de
160 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 125 mm de
DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la
rasa.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó
per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques
per a la subjecció dels mateixos. 3,000 67,63 202,89

2.10 u Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de
125 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 110 mm de
DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la
rasa.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó
per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques
per a la subjecció dels mateixos. 17,000 51,28 871,76

2.11 u Subministrament i muntatge con de reducció de
polietilè, manipulat, de densitat alta, de 125 mm a 110
mm de DN de 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al
fons de la rasa.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó
per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques
per a la subjecció dels mateixos.    52,08    (J,MA) 18,000 53,87 969,66

2.12 u Subministrament i muntatge con de reducció de
polietilè, manipulat, de densitat alta, de 125 mm a 110
mm de DN de 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al
fons de la rasa.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó
per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques
per a la subjecció dels mateixos. 4,000 103,09 412,36

2.13 u Subministrament i muntatge ventosa embridada de
diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de
prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT. 1,000 237,50 237,50

2.14 u Subministrament i muntatge vàlvula de comporta
manual amb brides, de cos llarg, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa,inclòs en el preu, muntada en pericó de
canalització soterrada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.No
inclou el preu del pericó 6,000 293,41 1.760,46

2.15 u Subministrament i muntatge vàlvula de comporta
manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament des de trampilló.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.No
inclou el preu del trampillo 10,000 204,67 2.046,70

2.16 u Vàlvula de buidat de 2" de diàmetre nominal, de PN
16 bar, muntada en arqueta de canalització soterrada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT 1,000 88,15 88,15

2.17 u Vàlvula de buidat de 3" de diàmetre nominal, de PN
16 bar, muntada en arqueta de canalització soterrada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT 2,000 102,46 204,92

Pressupost parcial nº 2 Xarxa d'abastament d'aigua potable
Num. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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2.18 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat
de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra.inclosa tapa
tipus D 400
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT. 10,000 246,06 2.460,60

2.19 u Subministrament i col.locació de trampilló amb tapa
de la casa Masa o similar amb cos i tapa de fundició
dúctil de 200 mm d'amplada a la base i 90 mm a la
part superior x 190 mm d'alçada, amb eix d'extensió
telescòpic d'1 m.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada a
l'obra segons les especificacions de la DT. 10,000 91,37 913,70

2.20 u Subministrament i muntatge hidrant soterrat amb
pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de
diàmetre i de 4" de diàmetre de connexió a la
canonada, muntat a l'exterior.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT. i de 4"
de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a
l'exterior.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT. 7,000 585,46 4.098,22

2.22 Muntatge de ramal provisional de polietillé  DN 90 PE
100 PN-16, totalment instal.lado i en funcionament,
inclosa p/p de pecess d'iunió, transport   a obra,
descàrrega i  desmunntatge. Suministrament no
inclòs 120,000 3,90 468,00

2.23 U Muntatge de connexió provisional  de 40 PE PN16
sobre ramal provisional de PE, inclòs muntatge de
pecess, junts, vàlvules i tots els treballs necessaris
per la connexió 6,000 45,00 270,00

2.24 u Reposició de connexió de servei d'aigua incloent tots
els treballs necessaris per deixar-la totalment
acabada: Tall de paviment, demolició de paviment,
excavació de rasa, tub de polietilé, accessoris,
terraplenat de rasa amb sorra i terres adequades
procedents  d'excavació, reposició de paviment,
obertura, i tancament de regata.
Mesura per unitat realment acabada 128,000 162,27 20.770,56

2.25 u Connexió de la nova xarxa a la xarxa existent 4,000 154,50 618,00

Total pressupost parcial nº 2 Xarxa d'abastament d'aigua potable: 60.277,98

Pressupost parcial nº 2 Xarxa d'abastament d'aigua potable
Num. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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3.1 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa 133,000 23,85 3.172,05

3.2 m Claveguera per aigües pluvials  amb tub de paret
estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació
U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa
anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa 268,000 33,69 9.028,92

3.3 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
630 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa 100,000 68,17 6.817,00

3.4 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
800 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa 30,000 119,10 3.573,00

3.5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT. 7,000 293,90 2.057,30

3.6 u Formació de pou de registre d'elements prefabricats
de formigó armat, de 1,2 m de diàmetre interior i 1,5
m d'altura útil interior, format per: solera de 25 cm
d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb
lleugerament armada amb malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, base
prefabricada de formigó armat de 110 cm d'altura,
amb dues perforacions i junts de cautxú EPDM per a
connexió amb col·lectors de 600 mm de diàmetre
nominal, con asimètric prefabricat de formigó armat
de 30 cm d'altura, mòdul d'ajust prefabricat de
formigó en massa de 10 cm d'altura i llosa al voltant
de la boca del con de 150x150 cm i 20 cm de gruix de
formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb; amb tancament
de tapa circular amb bloqueig i marc de ferro colat
classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en
calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones
d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Inclús
lubricant per a muntatge i formigó en massa
HM-30/B/20/I+Qb per a formació de canal en el fons
del pou.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la malla
electrosoldada. Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Muntatge. Formació del canal en
el fons del pou. Execució de forats pel connexionat
dels col·lectors al pou. Connexionat dels col·lectors al
pou. Col·locació dels pates. Abocat i compactació del
formigó per formació de la llosa al voltant de la boca
del con. Col·locació de marc, tapa de registre i
accessoris. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements,
però no inclou l'excavació ni el replé del extradós. 5,000 891,20 4.456,00

Pressupost parcial nº 3 Xarxa desguàs pluvial
Num. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€)

RENOVACIO XARXA D'AIGUA POTABLE 2ª FASE I XARXA DE PLUVIALS Pàgina 7



3.7 u Formació de pou de registre d'elements prefabricats
de formigó armat, de 1,2 m de diàmetre interior i 2 m
d'altura útil interior, format per: solera de 25 cm
d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb
lleugerament armada amb malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, base
prefabricada de formigó armat de 110 cm d'altura,
amb dues perforacions i junts de cautxú EPDM per a
connexió amb col·lectors de 600 mm de diàmetre
nominal, anell prefabricat de formigó armat de 50 cm
d'altura, con asimètric prefabricat de formigó armat de
30 cm d'altura, mòdul d'ajust prefabricat de formigó
en massa de 10 cm d'altura i llosa al voltant de la
boca del con de 150x150 cm i 20 cm de gruix de
formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb; amb tancament
de tapa circular amb bloqueig i marc de ferro colat
classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en
calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones
d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Inclús
lubricant per a muntatge i formigó en massa
HM-30/B/20/I+Qb per a formació de canal en el fons
del pou.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la malla
electrosoldada. Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Muntatge. Formació del canal en
el fons del pou. Execució de forats pel connexionat
dels col·lectors al pou. Connexionat dels col·lectors al
pou. Col·locació dels pates. Abocat i compactació del
formigó per formació de la llosa al voltant de la boca
del con. Col·locació de marc, tapa de registre i
accessoris. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements,
però no inclou l'excavació ni el replé del extradós. 1,000 1.023,36 1.023,36

3.8 u Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat
de formigó fck=25 MPa, de 60x30x75 cm de mides
interiors, per a recollida d'aigües pluvials, col·locat
sobre sola de formigó en massa HM-20/P/20/I de 10
cm d'espessor i reixeta de fosa dúctil normalitzada,
classe C-250 segons UNE-EN 124, compatible amb
superfícies de llamborda, formigó o asfalt en calent,
abatible i antirobatori, amb marc de ferro colat del
mateix tipus, enrasada al paviment. Totalment
instal·lat i connexionat a la xarxa general de desguàs,
incloent el reblert de l'extradós amb material granular i
sense incloure l'excavació.
Inclou: Replanteig i traçat de l'embornal en planta i
alçat. Excavació. Eliminació de les terres soltes del
fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó
en formació de solera. Col·locació del embornal
prefabricat. Acoblament i rejuntat del embornal al
col·lector. Reblert de l'extradós. Col·locació del marc i
la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte. 4,000 117,88 471,52

3.9 u Connexio d'emboranl existent a xarxa de pluvials 13,000 131,84 1.713,92

Total pressupost parcial nº 3 Xarxa desguàs pluvial: 32.313,07

Pressupost parcial nº 3 Xarxa desguàs pluvial
Num. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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4.1 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la
superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra
de la capa subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els
necessaris per a compensar la minva de gruixos de
capes subjacents 128,130 29,60 3.792,65

4.2 m3 Paviment de formigó sense additius HF-4,5 MPa de
resistència a flexotracció i consistència plàstica,,
grandària màxima del granulat, 40 mm, escampat des
de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat
remolinat mecànic.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat,
mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a
la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords amb les vores, sense que comporti l'ús de
materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions
d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de
cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els
junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament
dels treballs de preparació de la superfície existent.
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat
lateral, en el cas que sigui necessari.	1 128,130 95,74 12.267,17

Total pressupost parcial nº 4 Reposició de paviment: 16.059,82

Pressupost parcial nº 4 Reposició de paviment
Num. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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5.1 u Desinfecció i neteja de canonada amb reomplit,
clorat, esbaldit i buidat de l'aigua de neteja inclosa
presa de mostres i dues analítiques segons protocol
de l'Annex III de R.D 865/2003 2,000 477,58 955,16

Total pressupost parcial nº 5 Treballs desinfecció: 955,16

Pressupost parcial nº 5 Treballs desinfecció
Num. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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6.1 u Conjunt d'elements de protecció col•lectiva per  la
protecció contra caigudes així com  proteccions
elèctriques, senyalització i qualsevol protecció que
cregui convenient la direcció facultativa  durant el
desenvolupament de les obres 1,000 4.850,00 4.850,00

6.2 u Conjunt d'elements de protecció personal de qualitat
adequada a les prestacions, amb reposició de totes
aquelles peces que per motiu de treball tinguin un
ràpid deteriorament, independentment de la durada
de l'obra, sent reforçades quan hagin sofert algun
tipus de desperfecte. tots els elements compliran les
normes tècniques vigents. Inclou: elements de
protecció del cap, dels aparells ocular,  auditiu i
respiratori, del cos, de les extremitats inferiors i
superiors i roba de treball adient. 4,000 102,99 411,96

6.3 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball, amb reposició dels elements necessaris al
llarg de tota l'obra 1,000 189,00 189,00

Total pressupost parcial nº 6 Seguretat i salut: 5.450,96

Pressupost parcial nº 6 Seguretat i salut
Num. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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Pressupost d'execució material Import (€)

1 Demolicions i moviment de terres 66.667,78
2 Xarxa d'abastament d'aigua potable 60.277,98
3 Xarxa desguàs pluvial 32.313,07
4 Reposició de paviment 16.059,82
5 Treballs desinfecció 955,16
6 Seguretat i salut 5.450,96

Total .........: 181.724,77

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CENT  VUITANTA-U MIL SET-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB
SETANTA-SET CÈNTIMS.

Benissanet, juny del 2017
L'arquitecte

Agustín Piñol i de Vallobà
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1 Demolicions i moviment de terres ....................................................… 66.667,78
2 Xarxa d'abastament d'aigua potable ..................................................… 60.277,98
3 Xarxa desguàs pluvial ...............................................................… 32.313,07
4 Reposició de paviment ...............................................................… 16.059,82
5 Treballs desinfecció ................................................................… 955,16
6 Seguretat i salut ...................................................................… 5.450,96
Pressupost d'execució material 181.724,77
13% de despeses generals 23.624,22
6% de benefici industrial 10.903,49
Suma 216.252,48
21% IVA 45.413,02

Pressupost d'execució per contracta 261.665,50

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-U MIL SIS-CENTS
SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS.

Benissanet, juny del 2017
L'arquitecte

Agustín Piñol i de Vallobà

Projecte: RENOVACIO XARXA D'AIGUA POTABLE 2ª FASE I XARXA DE PLUVIALS

Capítol Import
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2 - PLEC DE CONDICIONS
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3.1 PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no són modificades per les 
Prescripcions Tècniques Particulars del projecte, en cas que s’inclogui l’esmentat document. 
 
Document del projecte 

El projecte consta dels següents documents: 
 
Document núm. 1: Memòria i annexos 
Document núm. 2: Plànols 
Document núm. 3: Plec de condicions facultatives 
Document núm. 4: Pressupost 
 
El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la memòria. 
 
S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són d’obligat 
compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota 
pressupost, són: 
 
Memòria 
Plànols 
Plec de Condicions Tècniques amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i Condicions 
Tècniques Particulars) 
Quadre de preus núm. 1 
Quadre de preus núm. 2 
Pressupost total 
 
La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos i la memòria, 
els mesuraments i els pressupostos parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Administració, sense 
que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades 
s’han de considerar, tan sols, com a complement d’informació que el contractista ha d’adquirir directament 
amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per tant, 
el contractista no podrà al.legar cap modificació de les condicions del contracte en base a les dades 
contingudes als documents informatius (com per exemple, preus de bases de personal, maquinària i 
materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport característiques dels materials 
d’esplanació, justificació de preus, etc), llevat que aquestes dades apareguin en algun document 
contractual. 
 
El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte. 
 
Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en el cas que 
s’incloguin com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que s’ha escrit en 
les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les 
Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s’haurà d’executar com si 
s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director quedin suficientment definides les 
unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte. 
 
Responsabilitat del contractista 

El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al contracte i en 
els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està obligat a l’enderroc i 
reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la direcció tècnica de 
les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les 
liquidacions parcials. 
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Obligacions del contractista 

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació detallada de la 
maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les obres, amb les dades següents: 
 
a) Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs. 
b) Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les obres, que quedarà 

permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la direcció facultativa. El tècnic 
quedarà adscrit en qualitat de cap d’obra amb residència en la localitat on es desenvolupin els treballs i 
haurà de romandre durant les hores de treball a peu d’obra. 

c) El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per oficis i categoria del 
personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres. 

d) El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la part 
del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació es regirà pel que estableix 
l’article 116 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (d’ara endavant LCAP). 

e) Igualment, si el pressupost excedeix de 50 milions de pessetes, habilitarà un local per a despatx exclusiu 
de la direcció facultativa de l’obra, degudament condicionat, aïllat i protegit. 

f) A petició de la direcció facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista 
disposarà a peu d’obra d’una línia telefònica i de fax. 

g) En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a la seva localització 
immediata. 

h) L’Institut Català del Sòl, amb motiu justificat, podrà sol.licitar la substitució del personal del contractista, 
sense obligació de respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar l’exercici d’aquesta 
facultat. Això no obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat 
a l’obra. 

i) Amb relació a l’oficina d’obra i al llibre d’ordres, només es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 i 9 
del Plec de Clàusules Administratives Generals. El contractista està obligat a dedicar a les obres el 
personal tècnic que es va comprometre dedicar a la licitació i la direcció, per al normal compliment de 
llurs funcions. Així mateix, el contractista haurà de disposar a peu d’obra d’un local apropiat com a 
oficina. 

 
Compliment de les disposicions vigents 

Hom es regirà pel que s’estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del Plec de Clàusules Administratives 
Generals. 
 
Així mateix, es compliran els requisits vigents per a l’emmagatzematge i la utilització d’explosius, carburants, 
prevenció d’incendis, etc, i s’ajustarà al que prescriu el Codi de Circulació, Reglament de la Policia i 
conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de baixa tensió, Reglament de Seguretat i Higiene, i a 
totes les disposicions vigents que siguin d’aplicació en aquells treball que, directament o indirecta, siguin 
necessaris per al compliment del contracte. 
 
Indemnitzacions a càrrec del contractista 

Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat i la clàusula 12 
del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos, 
indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista adoptarà les mesures 
necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d’aigua, així com del medi ambient, per 
l’acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels damnatges i perjudicis que es 
puguin causar. 
 
El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds 
afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l’esmentat Plec de Clàusules Administratives Generals, 
essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu. 
 
Despeses a càrrec del contractista 

A més de les despeses i taxes, que s’esmenten a les clàusules 13 i 38 del Plec de Claùsules Administratives 
Generals, seran a càrrec del contractista, si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al contracte no es 
preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 
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• despeses corresponents a instal.lacions i equips de maquinària 
• despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal.lacions, ferramentes, 

etc 
• despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials 
• despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament 
• despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i d’energia 

elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa, 
comptadors, etc. 

• despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d’explotació i 
utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors 

• despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de zones 
confrontades afectades per les obres, etc. 

• despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que corresponen a 
expropiacions i serveis afectats 

• despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra 
• qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats 
 
Direcció de les obres 

L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la 
correcta realització de l’obra contractada, tot ajustant-se al que disposen les clàusules 4 i 21 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals. 
 
El delegat d’obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que exigeix el director de l’obra, amb 
experiència acreditada en obres similars a les que són objecte del present projecte. 
 
Condicions generals d’execució de les obres 

Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de bona 
construcció lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres. 
 
El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació que calgui, a fi i 
efecte que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de quedar amagades o que a 
judici del director d’obra o del contractista requereixin el dit reconeixement.  
 
De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur comprovació, 
constatació, medició i liquidació, que seran subscrits per la  direcció tècnica de les obres. Aquests plànols 
els aportarà el contractista a mesura que es vagin complimentant les diferents unitats d’obra i a criteri de la 
direcció d’obra. El contractista haurà d’abonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer 
medició, excepte que s’avingui amb el que proposi la direcció tècnica de les obres. 
 
Modificacions d’obra 

Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres compreses en 
el contracte, sense l’aprovació prèvia per l’Administració de la modificació i del pressupost que en resulti 
com a conseqüència, i se seguiran els tràmits previstos a l’article 146 de la LCAP. 
 
Control d’unitats d’obra 

El control d’unitats d’obra s’executarà d’acord amb el programa aportat pel laboratori encarregat, i aprovat 
per la direcció facultativa. 
 
L’import, fins a l’1% del pressupost de contracta, anirà a càrrec del contractista, segons la clàusula 38 del 
Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat. La resta, si s’escau, 
serà abonada per l’Institut Català del Sòl. 
 
El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de la 
direcció facultativa de les obres, d’acord amb el següent esquema de funcionament: 
 
1) A criteri de la direcció facultiva es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos al programa 

esmentat més amunt. 
El contractista arribarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar el control 
corresponent; a tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca. 
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2) Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres. 
3) El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament al contractista, al marge 

del que s’especifica al segon paràgraf. 
 
Mesures d’ordre i seguretat 

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura 
marxa dels treballs. 
 
En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució de les obres, de tots 
els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres persones o entitats. En 
conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre 
accidents de treball, de 30/1/1900 i disposicions posteriors. 
 
S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de 
l’Administració. 
 
En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 50 milions de pessetes, el contractista haurà de 
presentar certificació que acrediti que té concertada una assegurança per respondre dels danys que es 
puguin produir a tercers per un import no inferior a 20 milions de pessetes. 
 
L’Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el contractista no 
acrediti el compliment d’aquesta estipulació, sense que el període de suspensió sigui computable a efectes 
d’indemnització per retard en el pagament de certificacions. 
 
Conservació del medi ambient 

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, ha d’adoptar les 
mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes. 
 
Els moviments dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti la vegetació existent en 
allò estrictament necessari per a la seva implantació. Tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors 
per a rebaixar la pol.lució fònica. 
 
El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte 
d’urbanització, fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l’obra el contractista 
no podrà realitzar cap tala d’arbres. 
 
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualssevol 
altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i 
mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direcció d’obra o dels organismes 
institucionals competents en la matèria. 
 
Obra defectuosa 

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de Condicions a la 
particular d’aquesta, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, 
aquesta fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, i el contractista estarà 
obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota la 
part mal executada, d’acord amb les condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense que això 
signifiqui motiu de pròrroga en cas d’execució. 
 
Replanteig de les obres 

El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució 
de les obres, els quals han de ser aprovats per la direcció de l’obra. També haurà de materialitzar, sobre el 
terreny, tots els punts de detall que la direcció consideri necessaris per a l’acabament exacte, en planta i 
perfil, de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d’obra necessaris per a aquests treballs aniran 
a càrrec del contractista. 
 
Senyalització de les obres 

El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar l’accés a l’obra, la 
circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant a 
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l’esmentada zona com als límits i rodalies, així com també a complir les ordres a les quals fa referència la 
clàusula 23 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
Així mateix, en el termini de vuit dies hàbils, posteriors a l’inici de les obres, el contractista estarà obligat a 
instal·lar, a càrrec seu, un cartell anunciador de les obres, d’acord amb els normalitzats per la Generalitat de 
Catalunya. A tals efectes, la direcció facultativa aportarà al contractista les característiques del cartell, així 
com la situació on s’haurà d’instal·lar. 
 
Materials 

A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del Plec de Clàusules Administratives Generals, 
caldrà observar les prescripcions següents: 
 
Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista haurà d’utilitzar, 
obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita del director d’obra. Si fos 
prescindible, a judici de l’Administració, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es 
disposa a la clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
Si per complir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l’esplanació, préstecs 
i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista tindrà l’obligació 
d’aportar altres materials, que compleixin les Prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu 
unitari. 
 
El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran també a càrrec seu totes 
les despeses, cànons, indemnitzacions, etc, que es presentin. 
 
El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències dels materials 
que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a la 
qualitat. 
 
En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels quals no hagi estat 
aprovada pel director de les obres. 
 
Desviaments provisionals 

El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos 
provisionals per als desviaments que imposin les obres, amb relació al trànsit general i als accessos dels 
confrontants, d’acord amb el que es defineix al projecte o amb les instruccions que rebi de la direcció. 
 
Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les 
prescripcions del present  Plec, com si fossin obres definitives. 
 
Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars es digui 
expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin al pressupost 
o, en cas que no hi siguin, valorades segons els preus de contracte. 
 
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l’execució normal de les obres, a criteri de la 
direcció, no seran d’abonament i, en aquest cas, si li convé al contractista facilitarà o accelerarà l’execució 
de les obres. 
 
Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, com ara accessos, pujades, ponts provisionals, etc., 
necessaris per a la circulació interior de l’obra, per a transport dels materials, per a accessos i circulació del 
personal de l’Administració, o per a visites d’obra. Malgrat tot, el contractista haurà de mantenir els 
esmentats camins d’obra i accessos en bones condicions de circulació. 
 
La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a càrrec del contractista. 
  
Abocadors 

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, la localització 
d’abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista. 
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Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en 
la justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni l’omissió en l’esmentada justificació 
de l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari, que 
apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport a 
l’abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou. 
 
Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de 
l’excavació de l’esplanament, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la direcció 
d’obra rebutja aquest material perquè no compleix les condicions del present Plec, o bé existeixen residus o 
material de possible toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap 
abonament complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del contracte per haver 
emprat majors quantitats de material procedent de préstecs. 
 
En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les disposicions 
vigents que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions i permisos necessaris.  
 
Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de l’acompliment de la normativa vigent en matèria de medi 
ambient. 
 
El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees parcel·lades, zones verdes 
i d’equipament, amb la condició que els productes abocats siguin expressament autoritzats per la direcció i 
estesos i compactats correctament. Les despeses de l’esmentada extensió i compactació dels materials 
seran a càrrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D’altra banda, no es podrà 
extreure cap tipus de material de les àrees esmentades al paràgraf anterior, sense l’autorització expressa 
del director de l’obra. 
 
La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció tècnica de l’obra. 
En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del material extret. 
 
Explosius 

L’adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, detonadors i 
explosius es regirà per les disposicions vigents a l’efecte, completades amb les instruccions que figurin al 
projecte o les que dicti la direcció d’obra. 
 
Anirà a càrrec del contractista l’obtenció de permisos, llicències per a la utilització d’aquests mitjans, i el 
pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin. 
 
El contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria d’explosius i 
d’execució de voladures. 
 
Per tant, tots aquells treballs en què es requereixi l’ús d’explosius, s’hauran de realitzar amb estricte 
compliment del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat en la Mineria, aprovat pel RD 
863/1985 de 2 d’abril de 1985, de l’Ordre de 20 de març de 1986, per la qual s’aproven les instruccions 
tècniques complementàries relatives als capítols IV, V, IX i X d’aqueix Reglament i de les condicions 
establertes en les preceptives autoritzacions atorgades pels serveis corresponents del Departament 
d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya. 
 
La direcció podrà prohibir la utilització de voladures o determinats mètodes que consideri perillosos, encara 
que l’autorització pels mètodes utilitzats no allibera el contractista de la responsabilitat dels damnatges 
causats. 
 
El contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per advertir el públic del seu treball amb 
explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran, en qualsevol moment, llur perfecta 
visibilitat. 
 
En tot cas,  el contractista serà responsable dels damnatges que es derivin de la utilització d’explosius. 
Servituds, serveis i elements afectats 

Amb relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s’estipula a la clàusula 20 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals. A tal efecte, també es consideraran servituds relacionades amb el Plec de 
Prescripcions aquelles que apareixin definides als plànols del projecte. 
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Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes corresponents. Malgrat tot, 
el contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o 
desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la direcció consideri convenient per a 
la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb càrrec a les 
partides alçades existents a l’efecte del pressupost o per unitats d’obra, amb aplicació dels preus del quadre 
núm. 1. En llur defecte, hom es regirà pel que s’estableix a la clàusula 60 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals. 
 
Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o altres elements que 
s’hagin de conservar, es protegiran convenientment, per tal d’assegurar la seva permanència fins a l’extinció 
del contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions del director de l’obra, se senyalaran sobre el terreny 
abans d’iniciar-se les obres. 
 
Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu càrrec. L’element 
reposat haurà de tenir les mateixes característiques que l’existent abans de malmetre’l. 
 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o 
de serveis existents que sigui necessari respectar, o quan s’escaigui l’execució simultània de les obres i la 
substitució o reposició de serveis afectats, el contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a 
la realització dels treballs amb el màxim de cura, de manera que s’eviti una possible interferència i risc de 
qualsevol tipus. 
 
El contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis plànols de 
definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis soterrats 
mitjançant treballs d’execució manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades 
es consideraran als preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 
 
Si com a conseqüència de tot l’anterior s’han d’efectuar manualment o mecànicament alguns treballs o s’han 
de reparar instal.lacions afectades, el cost corresponent serà íntegrament a càrrec del contractista. 
 
Col·locació de serveis 

Es recorda al contractista que està totalment prohibit col·locar qualsevol tipus de servei dins l’espai 
parcel·lat, amb l’excepció de les corresponents connexions de desguàs del clavegueram i telèfons. 
 
L’existència d’un servei dins l’espai parcel·lat es considerarà un vici ocult i, conseqüentment, el contractista 
haurà de procedir a la seva reparació amb responsabilitat durant el termini de 15 anys, d’acord amb l’article 
149 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 13/1995 (LCAP). 
 
Existència de trànsit durant l’execució de les obres 

L’existència de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les obres, no serà 
motiu de reclamació econòmica per part del contractista. 
 
El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si 
s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu 
d’increment del preu del contracte. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista 
prendrà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin. 
 
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats, es 
consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En cas 
que l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran 
definides per la direcció de les obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, 
com en l’apartat anterior. 
 
Interferència amb altres contractistes 

El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les obres, sigui 
possible realitzar treballs de jardineria, edificació en espais parcel·lats, obres complementàries, com ara 
l’execució de xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. En aquest cas, el contractista complirà les 
ordres de la direcció de l’obra, referents a l’execució de les obres, per a les fases que marqui la direcció de 
les obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats d’obra totalment acabades i d’endegar els 
treballs complementaris esmentats. 
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Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l’esmentada 
execució per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran ser, en cap moment, 
objecte de reclamació. 
 
Desviament de serveis 

Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de què disposi, o 
mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és factible, haurà d’estudiar i 
replantejar sobre el terreny els serveis i instal.lacions afectades, considerar la millor manera d’executar els 
treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal modificar. 
 
Si el director de l’obra està conforme, sol·licitarà de l’empresa i organismes corresponents la modificació 
d’aquestes instal.lacions. Aquestes operacions s’abonaran segons el que s’especifiqui al quadre de preus 
núm. 1. 
 
L’empresa adjudicatària de les obres de desviament de qualsevol servei existent no tindrà dret a cap 
indemnització pel retard per dificultats en l’execució de les dites obres, en cas que la direcció d’obra 
consideri necessària l’adjudicació a una altra empresa. En qualsevol cas, l’empresa contractista principal no 
tindrà dret a cap tipus d’indemnització. 
 
Recepció d’obra i termini de garantia 

Neteja final de les obres. El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la 
seva recepció, a la neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, 
instal.lacions, magatzems, edificis que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar durant el termini de 
garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat de policia. 
 
Recepció de les obres. Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció 
tècnica de les obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es 
trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin 
en estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al contractista les instruccions oportunes per arranjar 
els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica 
efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran 
els tràmits per a la seva recepció. 
 
Abans de la recepció, i d’acord amb el que s’especifica al punt 1.8 d’aquest Plec, el contractista aportarà a la 
direcció tècnica tota la documentació necessària sobre els serveis realment executats, que permetin a 
l’Institut Català del Sòl elaborar el plànol definitiu de l’obra. 
 
Així mateix i previ  a la recepció, el contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de recepció 
signades, per les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i mitjana i baixa tensió, i pel 
que fa a la legalització de la instal.lació d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació 
elèctrica, haurà d’aportar tota la documentació necessària (projectes i butlletins, contracte de manteniment, 
carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent. 
 
En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 147.5 de la LCAP. 
 
Termini de garantia. El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la signatura de 
l’acta de recepció, llevat que en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el contracte, es 
modifiqui expressament aquest termini. 
 
Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, abalisament, 
senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal.lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, 
etc.). 
 
En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut a 
l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el 
termini de 15 anys a comptar des de la recepció. 
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Conservació de les obres 

La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots aquells treballs 
que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L’esmentada 
conservació s’estén a totes les obres executades sobre el mateix contracte (obra principal, abalisament, 
senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal.lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, 
etc.).  
 
A més del que es prescriu al present article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals. 
 
El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les obres fins a la seva recepció. Totes les 
despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista. 
 
També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin estat objecte 
de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves previsions econòmiques, les 
despeses corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que siguin convenients. 
 
Liquidació 

Dins del termini de sis mesos, a comptar des de la data de l’acta de recepció, s’haurà d’acordar i notificar al 
contractista la liquidació corresponent. 
 
Preus unitaris 

El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus núm. 1, serà  el que s’aplicarà als mesuraments per 
a obtenir l’import d’execució material de cada unitat d’obra. 
 
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del Plec de Clàusules Administratives Generals, els 
preus unitaris que figuren al quadre de preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra 
del document contractual el següent: subministrament (inclòs drets de patent, cànon d’extracció, etc.), 
transport, amàs, manipulació i utilització de tots els materials usats a l’execució de la corresponent unitat 
d’obra; les despeses de mà d’obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal.lacions, normalment o 
incidentalment, necessàries per acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figura al quadre de preus núm. 2 és d’aplicació exclusiva a les 
unitats d’obra incompletes; el contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del quadre 
núm. 1 per a les unitats totalment executades, per errades i omissions a la descomposició que figura al 
quadre núm. 2 A l’encapçalament d’ambdós quadres de preus figura una advertència a aquest efecte. 
 
Fins i tot a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent annex a la memòria, s’utilitzen hipòtesis 
no coincidents amb la forma real d’executar les obres: jornals i mà d’obra necessària; quantitat, tipus i cost 
horari de maquinària; preu i tipus de materials bàsics; procedència o distàncies de transport, nombre i tipus 
d’operacions necessàries per a completar la unitat d’obra; dosificació, quantitat de materials, proporció de 
diferents components o diferents preus auxiliars, etc. Els esmentats costos no podran argüir-se com a base 
per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els costos s’han fixat per a justificar l’import del 
preu unitari, i estan continguts en un document formalment informatiu. 
 
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, que figura als 
corresponents articles del present plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels 
conceptes que comprèn la unitat d’obra. Per això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris 
per a executar la unitat d’obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i, conseqüentment, es consideren 
inclosos al preu unitari corresponent. 
Partides alçades 

Les partides que figuren com a “pagament íntegre” a les Prescripcions Tècniques Particulars, als quadres de 
preus o als pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al contractista, un cop realitzats els 
treballs als quals corresponen. 
 
Les partides alçades “per justificar” es pagaran d’acord amb el que s’estipula a la clàusula 52 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals; es justificaran a partir del quadre núm. 1 i, si de cas hi manca, a partir 
dels preus unitaris de la justificació de preus. 
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En cas d’abonament “segons factura”, el contractista tindrà en compte, al càlcul de la seva oferta 
econòmica, les despeses corresponents a pagaments per administració, ja que s’abonarà únicament l’import 
de les factures. 
 
Abonament d’unitats d’obra 

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los d’acord amb el quadre de 
preus núm. 1, s’entendrà que es refereixen a unitats d’obra totalment acabades. 
 
Al càlcul de la proposició econòmica s’haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari 
per al correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat 
executada amb relació a la resta d’obra realitzada, es considerarà inclòs als preus unitaris del contracte i no 
podrà ser objecte de sobrepreu. 
 
L’omissió ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podrà ser objecte de 
reclamació, ni de preu contradictori, perquè es consideren expressament inclosos als preus del contracte. 
 
Els materials i operacions esmentats són els que es consideren necessaris i d’obligat compliment a la 
normativa relacionada a l’apartat 1.32. 
 
Revisió de preus 

La revisió de preus es regeix pel que disposa l’article 104 i següents de la LCAP. La revisió serà procedent 
si el contracte ha estat executat en el 20% del seu  import i si han transcorregut sis mesos des de 
l’adjudicació. S’aplicarà la fòrmula polinòmica, dins de les aprovades pel Decret 3650/1970, de 19 de 
desembre, que determini el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
Als efectes establerts a l’article 6è del Decret 2/1964, l’Administració fixarà els terminis parcials que 
corresponguin en aprovar el programa de treball formulat pel contractista. 
 
Disposicions aplicables 

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d’aplicació les 
disposicions següents: 
 
• Text refós de la llei de Contractes de les Administracions Públiques del 21 de juny de 2000 (LCAP) i tota 

la legislació complementària. 
 
• Reglament General de Contractació de l’Estat, aprovat per Decret 3410/1975 de 25 de novembre, i les 

disposicions modificatives d’aquest, mentre no s’oposi al que estableix la LCAP. 
 
• Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, aprovat per Decret 

3854/1970 de 31 de desembre, en tot allò que no s’oposi al que estableix la LCAP. 
 
• Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació d’aquestes obres. 
 
• Decret 2/1964 de 4 de febrer sobre revisió de preus, i disposicions complementàries, en tot allò que no 

s’oposi al que estableix la LCAP. 
 
• Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria civil, Institut 

de la Construcció de Catalunya. 
 
• NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació. 
 
• Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i d’11 de 

maig de 1971, Normes UNES esmentades als documents contractuals i, complementàriament, la resta 
de les Normes UNE. 

 
• Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, Normes DIN, ASTM i 

altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un document contractual. 
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• Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels 
laboratoris del Ministerio de Obras Públicas. 

 
• Norma Sismorresistente PD S-1 (NCFE - 94). 
 
• Decret 201/1994 de 26 de juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
• Real Decreto 1163/1986, de 13 de juny, pel qual es modifica la Llei 42/75, de 19 de novembre, sobre 

desechos y residuos sólidos urbanos. BOE núm 149, de 23 de juny de 1986. 
 
• Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residuos tóxicos i peligrosos. (BOE núm 120, de 2 de maig de 

1986) i el Real Decreto 833/1988, de 20 de juliol, del Reglament d’execució de la Llei 20/86 (BOE núm 
182, de 30 de juliol de 1988). 

 
• Decret Legislatiu de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents sobre residus 

industrials. 
 
• Decret 142/84, d’11 d’abril, de desplegament parcial de la Llei 6/83,d e 7 d’abril, sobre residus industrials. 

DOGC núm 440, de 6 de juny de 1984. 
 
• Ordre de 17 d’octubre de 1984 sobre la classificació de residus industrials DOGC núm 495, de 19 de 

desembre de 1984. 
 
• Ordre de 17 d’octubre de 1984 sobre les Normes Tècniques per als abocadors controlats de residus 

industrials DOGC núm 501 de 4 de gener de 1985. 
 
• Ordre de 9 d’abril de 1987 sobre impermeabilització d’abocador DOGC núm 833 de 29 d’abril de 1987. 
 
• Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripicions en el tractament i eliminació dels olis usats. DOGC 

núm 1055, de 14 d’octubre de 1988. 
 
• Directiva del Consejo 91/156 CEE, de 18 de març de 1991 per la qual es modifica la Directiva 75/442 

CEE, relativa als residus (DOCE L/78, de 36 de març de 1991), la qual està pendent de transposició al 
dret intern. 

 
• Directiva del Consejo 91/689 CEE, de 12 de desembre de 1991, relativa als residus perillosos. (DOCE 

L377, de 31 de desembre de 1991, pendent de transposar-se al dret intern). 
 
• O.C. 326/00 “Geotècnia vial en lo referente a materiales para la construcción de explanaciones y 

drenajes”. 
 
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres PG-4-1988, i ponts del MOPU, juliol 

de 1976. 
 
• Llei 7/1993 de 30 de setembre, de Carreteres, DOG 1807 11/10/93. 
 
• Instrucció relativa a les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres de 12 de febrer de 1998. 
 
• Plec General de Condicions per a la recepció de conglomerats hidràulics, aprovat per Ordre Ministerial 

de 9 d’abril de 1964.  
 
• Instrucció de Formigó Estructural EHE (real Decret 2661/1998, d’11 de desembre) 
 
• Instrucció per al control de fabricació i posada en obres de mescles bituminoses. 
 
• “Instrucción de carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de firmes” aprovada per O.M. de 23 de maig de 

1989. 
 
• Instrucció H.A. per a estructures d’acer del  Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento, 

en aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials. 
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• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciment RC-97. 
 
• Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles, a les obres de construcció (RY - 85). 
 
• MV-201. Norma MV-201/1972; murs resistents de fàbrica de totxana. 
 
• Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l’Associació 

Tècnica de Derivats del Ciment. 
 
• Instruccions per a tubs de formigó armat o pretensat.(Institut Eduardo Torroja,  juny de 1980) 
 
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions de la vigent 

instrucció del MOPU 
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (28 de juliol de 1974). 
 
• Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, aprovat per OM de 7 de 

gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost de 1949. 
 
• Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies subministradores 

i de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas). 
 
• Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió, Decret 3151/68 de 28 de novembre. 
 
• Reglament Electrotècnic sobre Condicions Tècniques i Garanties de seguretat en centrals elèctriques, 

subestacions i centres de transformació i instruccions tècniques complementàries RD 3275 /82 ( B.O.E. 
12/11/82). 

 
• Reglament vigent Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Decret 2413/1973 de 20 de setembre. 
 
• Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a BT i fulls d’interpretació publicats pel 

Ministerio de Industria (Ordre del 31/10/73). 
 
• Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades al DOGC. 
 
• Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia (Decret dels 12 de 

maig de 1954). 
 
• Normes MV i Instruccions d’Enllumenat Urbà. 1965 MOPU Ordenances Municipals. 
 
• Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per l’Ordre del Ministeri 

d’Indústria de 18 de novembre de 1974. 
 
• Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura de 1960, OMV de 4 de juny de 1973. 
 
• Codi de circulació vigent. 
 
• Normes 8-1-IC, 8-2-IC i 8.3-IC per a la senyalització horitzontal, vertical i per a les barreres de seguretat. 
 
• Reial decret. 863/1985 “Reglamento General de Normes Bàsicas de Seguridad Minera”. 
 
• Ordres de 20 de març del 1986 (BOE d’11 d’abril) i del 16 d’abril de 1990 (BOE del 30 d’abril) ITC MIE 

SM “Instrucciones Tècnicas Complementàrias del Reglamento General de Normes Bàsicas de Seguridad 
Minera” 

 
• Decret 230/1998 de 16 de febrer de 1998 (BOE 61 de 12 de març de 1998) “Reglamento de explosivos”. 
 
• En tots els projectes d’urbanització i d’edificació serà preceptiu el compliment de les determinacions dels 

capítols I, II i III del Títol Segons del Decret 100/1984, de 10 d’abril, del Departament de Sanitat i 
Seguretat Social, sobre supressió de barreres arquitectòniques. 
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• La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació 
aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. 

 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot moment, 
les condicions més restrictives. 
 
 
 
3.2 PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES  
 
ENDERROCS 
 
Es defineix com a enderroc, l’operació d’enderrocament i/o demolició de tots els elements que obstaculitzin 
la construcció d’una obra o que sigui necessari fer desaparèixer. 
 
Execució de les obres 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
Demolició de materials i/o enderrocament d’edificacions o construccions diverses 
Retirada dels materials resultants a abocadors autoritzats, plantes específiques o al lloc d’utilització o aplec 
definitiu   
 
Aquestes operacions s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions de 
seguretat suficients i per a evitar damnatges a les estructures existents, d’acord amb el que ordeni el 
facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar intactes, 
així com els llocs d’amàs. 
 
Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran amb cura de no 
malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties ocasionades per vibracions, 
sorolls, etc. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, 
inclouen la resta dels documents del projecte. 
 
Mesurament i abonament 
 
Es mesuraran i abonaran segons els preus del quadre de preus núm. 1 del projecte. El preu corresponent  
no inclou la càrrega sobre camió del material prèviament seleccionat,  ni el transport a abocadors 
autoritzats, plantes específiques o lloc d’utilització, així com la manipulació dels materials, canons, 
abocament i estesa del material i mà d’obra necessària per a la seva execució. 
 
El contractista té l’obligació de dipositar els materials procedents d’enderrocs en la zona del sector que els 
assigni el director de l’obra, quan aquest consideri la seva possible utilització o valoració. 
 
Excavació i rebliment de rases 

La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir  i reblir  les rases 
definides al projecte per a l’execució de la xarxa de  desguàs  pluvial  i d’aigua. 
 
 
Mesurament i abonament 
Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavació, aquesta es considerarà no classificada, de tal 
manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà al preu únic definit d’excavació. 
 
Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol causa, 
s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l’aigua.  
 
El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d’excavació si els quadres de preus o 
pressupost no especifiquen el contrari. 
 
El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris. La direcció de les 
obres podrà autoritzar, si és possible, l’execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions 
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d’apuntalament, però els volums sobreexcavats no seran objecte d’abonament. L’excavació de rases 
s’abonarà per metres cúbics (m3) excavats d’acord amb l’amidament teòric dels plànols del projecte. 
 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària 
i mà d’obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció 
d’obres de desguàs, per tal d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es 
precisin; el transport dels productes extrets al lloc d’ús, als dipòsits o a l’abocador, i l’arranjament de les 
àrees afectades. 
 
Quan durant els treballs d’excavació apareixin serveis existents, els treballs s’executaran fins i tot amb 
mitjans manuals, per no fer malbé aquestes instal.lacions, tot completant-se l’excavació amb el calçat o 
penjat en bones condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal.lacions elèctriques, 
telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense que el contractista tingui cap dret a 
pagament per aquests conceptes, sempre que els serveis esmentats figurin al plànol de serveis afectats del 
projecte o els subministrats per les companyies o els serveis tècnics municipals. 
 
El replè de les rases s’executarà amb una  compactació del 95% del PM . El contractista emprarà els mitjans 
de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que aquests treballs puguin ser 
objecte de sobrepreu. 
 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment, s’obtindran els 
materials necessaris dels préstecs, no essent d’abonament els treballs d’excavació i transport dels 
esmentats materials de préstecs i estaran inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al quadre de 
preus, sempre que el pressupost no especifiqui el contrari. 
 
En cas que l’obertura de rases impedeixi el pas a accessos existents, aniran a càrrec del contractista tots els 
elements necessaris per a facilitar-lo. 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat igual o 
superior a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de 
ser sòls adequats o seleccionats.  
 
Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 95% de la 
màxima densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural del mateix 
terreny a la zona de rasa. 
 
A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima densitat obtinguda a 
l’assaig Próctor Modificat. 
 
 
TRANSPORT DE TERRES I RUNES 
 
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen 
durant el procés de moviment de terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, 
fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra. 
  
Components 
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en 
terreny fluix: 15%. Excavacions en terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. 
Excavacions en roca: 25%. 

Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
  

Execució 
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el 
contractista i/o constructor fins a dipòsit autoritzat. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de 
manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
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Amidament i abonament 
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 
coeficient d'esponjament indicat en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament 
per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
Xarxa abastament d’aigua 

Canonades 

Cada tub portarà impreses les característiques següents: 
• marca del fabricant 
• any de fabricació 
• diàmetre nominal 
• pressió nominal o de treball 
• norma segons la que ha estat fabricat 
 
Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de 
canonada es compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades 
d’abastament del ministeri corresponent. 
 
Canonades de polietilè 
El polietilè per a construcció de canonades complirà la norma UNE 53.131. 
 
Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment, sense rastre de 
sediments ni d’incrustacions. 
 
Unions de tubs 

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques i no produiran cap debilitament del tub. La 
pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 
 
Unió de tubs de polietilè 
L’estanqueïtat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i la interior de 
la copa de la peça d’unió. La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, 
premsat sobre la superfície exterior del tub per un sistema de con o rosca. Per al correcte muntatge de les 
unions es bisellaran sempre els caps de tub. 
 
Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura. L’execució de la soldadura 
comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a temperatura controlada i el premsat dels tubs 
entre si. 
 
Peces especials 

Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de foneria mal.leable. 
 
S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran gravada 
la marca del fabricant. 
 
S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió 
interior. 
 
L’acoblament es farà pel mateix sistema que es prescriu per al tub, o amb platines. 
 
• Els materials a emprar per a tubs de polietilè seran: polietilè 
 
Els collarins de derivació per a connexions podran ser de ferro colat per a qualsevol tipus de tub. 
 
Corbes 
Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l’eix de tres vegades el radi interior del tub, 
com a mínim. 
 



Renovació xarxa de subministrament d’aigua potable i implantació de xarxa de desguàs pluvial al Sector 1 de 
Benissanet  

 

Agustí Piñol i de Vallobà – Arquitecte –  C/ Major,120 – 43.770 – Móra la Nova – Tel. 977 40 07 25 
 

Cons 
S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 
 
Derivació en T 
Es faran les derivacions de més de 50 m de diàmetre; no podran produir cap estrangulació 
 
Collarins  
S’empraran per a construcció de connexions en fase d’urbanització secundària i en general per a les 
derivacions de menys de 40 mm de diàmetre. 
 
Seran de dues peces, de ferro colat i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanqueïtat entre la canonada i 
el collarí, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collarí al tub amb dos cargols. 

 
Vàlvules 

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal.lacions i aïllament del sector de la 
xarxa. 
 
En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió, com ara: fosa grisa, fosa 
modular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 
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El cos de la vàlvula serà de foneria de primera qualitat o d’acer modelat i haurà de ser prou resistent per 
suportar sense deformació les pressions de servei i les sobrepressions que es puguin produir; per tant, cal 
que s’hagin provat a fàbrica, a una pressió mínima de quatre vegades la pressió de servei. Tot el material de 
foneria estarà pintat. 
 
Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressió nominal 
sobre una única cara, sense esforços excessius. 
 
Totes les peces mòbils i llurs suports, susceptibles de desgast, eixos, etc., seran d’acer o bronze i estaran 
perfectament ajustades. 
 
Els elements de goma o cautxú o d’altres materials inalterables seran resistents a l’erosió i la corrosió. 
 
Els models que es proposin seran sotmesos a l’aprovació del director de les obres. 
 
El tancament serà estanc en totes les vàlvules. 
 
S’instal·laran segons indicacions de la companyia subministradora. Es col·locaran dins d’arquetes quan no 
portin eix telescòpic i, si en porten, es col·locaran directament al terra amb un trampilló a nivell del paviment 
que permetrà accionar-les. Les arquetes estaran proveïdes de marc i de tapa de ferro colat (amb anagrama 
indicador del servei), amb tanca de seguretat  i de dimensions que permetin la inspecció i accionament de la 
vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total, sense malmenar l’arqueta. 
 
Vàlvules de comporta 
S’empraran diàmetres compresos entre 40 i 400 mm. Tindran el cos de foneria modular o foneria grisa per a 
pressions nominals fins a 25 kg/cm2  i d’acer fos per a pressions superiors. L’eix serà d’acer galvanitzat i fet 
d’una única peça i la tija de fixació d’acer inoxidable. 
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La femella serà de bronze. El bagant, del mateix material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície 
d’elastòmer. L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran 
prou resistents per poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una única cara. 
 
La unió als tubs es farà amb platines o bé amb colls i unions “Gibault”. 
 
Si la xarxa és de polietilè, convé que la vàlvula porti incorporat un tros de tub de PE a cada extrem, per 
evitar pèrdues per les dilatacions.L’estanqueïtat de l’eix  s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer.  
Vàlvules de retenció 
Seran de tipus de comporta oscil.lant senzilla o doble. 
 
El cos serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg kg/cm2, i d’acer fos per 
a pressions superiors. 
 
Quan siguin de dues comportes estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran sobre juntes 
d’elastòmer. 
 
La tanca sempre serà estanca. 
 
Purga 

Anomenem purga a la unitat formada per una vàlvula de descàrrega i una vàlvula de retenció connectada a 
la xarxa de clavegueram mitjançant tub ∅ 63mm. 
 
El cos d’ambdues vàlvules serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 
kg/cm2, i d’acer fos per a pressions superiors. 
 
Ventoses 
El cos serà de foneria modular per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2. 
  
Aquestes vàlvules s’instal.laran dins d’una arqueta, si s’escau, que serà d’obra i amb marc i tapa de foneria, 
si no porten eix telescòpic i trampilló. 
 
Boques de reg 
El cos serà de ferro colat. 
 
Les aixetes seran de bronze. 
 
El ràcord serà d’endoll ràpid segons la norma UNE 23-400 d’aleació d’alumini o bronze, DN 45 o 70. 
 

 
Fig. 1 
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S’instal·larà dins d’una arqueta que podrà ser d’obra o estarà formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat 
desmuntable. 
 

 
Comptadors per a les boques de reg 
El tipus de comptador serà el que indiqui la companyia subministradora, la qual marcarà els criteris per a la 
seva instal.lació, conjuntament amb la direcció d’obra. 
 
Hidrants 

Els hidrants s’han d’ajustar a les prescripcions tècniques indicades al Reial Decret 1942/1993, de 5 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’instal.lacions de protecció contra incendis. 
 
La seva localització serà senyalitzada d’acord amb el que estableix l’annex a la norma UNE 23-033. 
 
Hidrants soterrats 
El tipus d’hidrant serà de 100 mm de diàmetre. La distància entre 2 hidrants no serà superior a 150 m. 
 
S’instal.laran dins d’una arqueta d’obra, que comprèn una vàlvula de comporta i un ràcord d’endoll ràpid, 
segons la norma UNE 23-400. 
 
Es proveirà de tapa de ferro colat 600 m amb marc i serà de color vermell per la cara vista. Així mateix, la 
seva situació anirà senyalitzada per una placa indicativa vertical, segons la normativa de Bombers. 
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Execució de les obres 

Rases 
Les rases per a instal.lació de canonades tindran l’amplada que es determina als amidaments i la  fondària 
suficient per a instal·lar la canonada, de forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu inferior de 
tub i la superfície de 100 cm quan s’instal·li sota voreres. Se situarà a la seva posició correcta i prendrà com 
a referència la cota superior del paviment. 
  
El fons de la rasa en voreres s’anivellarà tot estenent una capa de sorra, sauló o greda de 10 cm, com a 
mínim. 
 
Un cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm a sobre del tub amb sorra, sauló, greda o terres 
garbellades, exemptes de pedres superiors a 10 cm, segons la direcció d’obra, i es compactaran 
perfectament els costats del tub. 
 
La resta de rebliment es farà amb els materials de l’excavació o de préstec segons normativa de l’apartat 
1.5 “Rebliment de ases”. 
 
La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm de terra sobre tub. S’exigirà una densitat 
superior al 95% de la màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. 
 
Per a les canonades instal·lades es faran les proves d’estanqueïtat i de pressió interior. 
 
Arquetes per a vàlvules (dimensions mínimes) 
Les arquetes que es facin “in situ”, per a vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm i fondàries d’1 m com a 
màxim, seran de planta quadrada amb unes dimensions interiors mínimes de 0,50 x 0,50 m i paret d’obra de 
15 cm de gruix. El trampilló d’accés serà de ferro colat amb marc del mateix material, forma quadrada i d’un 
mínim de 40 x 40 cm. 
 
Les arquetes que es facin “in situ” per a vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm i de fondària d’1 m 
fins a la part superior del tub, seran de planta quadrada o circular amb dimensió suficient per a permetre el 
desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,70 m interior. La paret serà d’obra de 15 cm de gruix. La 
trapa d’accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material. 
 
Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, i es faran arcs de descàrrega per al seu pas.  
 
Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim una arqueta per a poder recollir l’aigua que hi entri. 
 
També poden ser prefabricades; en aquest cas s’adaptaran a les característiques de la vàlvula que 
continguin. 
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En tot cas, s’intentarà comptabilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular de la 
companyia concessionària. 
 

Mesurament i abonament 

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, les conduccions d’abastament d’aigües es 
mesuraran i abonaran per metre lineal realment construït. S’entendrà que el preu del metre lineal inclou la 
part proporcional de sorra, formigó, part proporcional de juntes, peces especials, proteccions i tots els 
materials, maquinària i operacions necessàries per a deixar les obres amb la qualitat definida als apartats 
anteriors. Únicament les arquetes, vàlvules, ventoses, hidrants, boques de reg i connexió a xarxa existent 
s’abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho especifiqui d’aquesta 
manera. En les purgues també estarà inclòs el tub entre les vàlvules, el de connexió al clavegueram i a la 
xarxa d’aigua, les connexions i part proporcional de peces especials 

 
Xarxa de desguàs pluvial  

Els tubs seran uniformes i mancaran d’irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems seran nítides i 
les superfícies frontals, perpendiculars a l’eix del tub. 
 
Els tubs se subministraran i es col·locaran amb les dimensions prescrites. Els tubs no contindran cap 
defecte que pugui reduir llur resistència, llur impermeabilitat o durabilitat. 
 
Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o 
qualsevol altre defecte que pugui afectar la resistència o estanquitat. En tots els casos, i per diferents tipus 
de materials (PVC, fibrociment, foneria, gres, fibra de vidre, polietilè, etc) es compliran totes les condicions 
del Plec General de canonades de sanejament del MOPTMA i la normativa (UNE) vigent. 
Execució de les obres 
L’execució de les obres inclou les operacions següents: 
• subministrament del tub 
• preparació de l’assentament 
• col.locació (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols) i rejuntat dels tubs, 

incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o canonades. El rejuntat serà interior i 
exterior. 

• execució de la junta segons requereixen les característiques del tub 
 
La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, 
compactació, etc) i l’execució d’un llit per a l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al 
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projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per al formigonat de la solera, queda inclòs en 
aquesta operació de l’assentament. El formigó tindrà resistència característica superior o igual a 150 kg/cm2. 
 
Un cop executada la solera de formigó i preparat el llit per a l’assentament, es procedirà a la col.locació dels 
tubs en sentit ascendent.  
 
Durant l’execució de les obres, el director de l’obra marcarà amb precisió els punts on s’han de construir les 
connexions al clavegueram. 
 
La direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la xarxa, així com de 
localització d’elements que interrompin la bona circulació de les aigües mitjançant sistemes robòtics, tan 
abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes, que a judici de la direcció 
d’obra poguessin perjudicar el funcionament de la xarxa, el contractista estarà obligat a reparar, netejar o 
executar de nou, a càrrec seu, les seccions defectuoses. 
 
Mesurament i abonament 
Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, tot descomptant les 
longituds de les interrupcions degudes a arquetes, pous, etc. Al dit mesurament se li aplicarà el preu unitari 
corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 
 
L’import resultant comprèn el subministrament i col.locació dels tubs, execució de juntes, les peces 
especials i els entroncaments amb arquetes, pous o altres canonades. 
 
Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida específica per al seu abonament, 
s’entendrà que la solera, el material d’assentament i recobriment, (formigó fins a ronyons o llit i recobriment 
de sorra o formigó i connexions dels tubs, segons el tipus de tub), queda inclòs al preu unitari. Llevat 
prescripció en contra, el recobriment de reforçament dels tubs amb formigó H-20, si es fa, serà d’abonament 
independent per metres lineals (ml). 
 
Les fites de senyalització s’abonaran separadament per unitats, segons el quadre de preus; en aquest preu 
estan incloses les marques de pintura fetes a la vorera o vorada, per la qual cosa, el contractista no té cap 
dret a reclamar el seu abonament per separat. 
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Elements singulars del clavegueram 

Arquetes,  pous de registre 

Es defineixen com a arquetes, pous de registre, les obres que completen el sistema de drenatge longitudinal 
o transversal. Seran de formigó, d’obra de fàbrica o de PVC, construïts “in situ” o prefabricats. 
 

Per als pous, i arquetes de formigó construït “in situ” s’utilitzaran formigons tipus H-200 mínim, llevat 
indicació en contra als plànols. En cas de prefabricat s’exigirà formigó H-250 (mínim). 
 
Els “pates” d’accés seran de PE reforçat, alumini o acer inoxidable, segons plànols o criteri de la direcció 
d’obra. 
 
Les tapes i reixes seran d’una sola fosa dúctil i no duran cap element soldat, encolat o afegit amb cargols o 
reblons. Tindran tanca de seguretat, s’ajustaran perfectament al marc i aquest al cos de l’obra i, llevat 
indicació en contra, es col.locaran de forma que llur cara superior, amb disseny segons plànols de detalls, 
quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. A més, compliran la normativa vigent 
 
 

 
Fig. 2 
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Execució de les obres 
L’excavació i el replè posterior de les rases, per a l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons el 
que es prescriu a l’article corresponent  del present Plec. Un cop efectuada l’excavació es procedirà a 
construir els pous o arquetes i a col.locar els elements prefabricats, amb la situació i dimensions definides 
als plànols, tenint especial cura en el compliment de les cotes definides als plànols o fixades per la direcció. 
La unió de les peces prefabricades es farà amb el material més adient en cada cas. Es massissarà amb 
formigó la part superior del voltant dels pous i arquetes, segons plànols o criteris de la direcció d’obra. 
Mesurament i abonament 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les arquetes, i pous de registre es 
mesuraran i abonaran per unitats completes realment executades; el preu inclourà tots els materials i 
operacions necessàries per a deixar cada element correctament acabat i connectat 

 

Embornals, buneres i interceptors amb reixa 

Seran de fàbrica de maó, formigó en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa UNE i EN vigent). 
S’ha de comprovar de forma especial que els embornals siguin col·locats als punts més baixos de la 
calçada, de manera que en cap cas es puguin formar bassals.  
 
La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anirà massissada amb formigó, segons 
plànols de detall o criteris de la direcció d‘obra. 
 
Les reixes seran de fosa dúctil i hauran de suportar una càrrega de trencament de 25 Tn. 

Mesurament i abonament 
Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà 
inclosa l’arqueta o pou de caiguda d’aigües, la reixa o tapa amb el marc, i l’excavació i rebliment, llevat 
prescripció en  contra. 
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Sempre que el pressupost del projecte no indiqui una altra cosa el tub de connexió dels embornals i 
interceptors a la xarxa de clavegueram es mesurarà  i abonarà per ml. 
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FORMIGONS EN MASSA I ARMATS 
 
Els formigons que s’han d’utilitzar a les obres són els definits, per la seva resistència característica, als 
quadres i pressupostos parcials del projecte. S’entén per resistència característica a la de tractament a 
compressió del formigó fabricat que determina l’EHE i serà rebutjat el formigó que no tingui, en cada cas, la 
resistència exigida en el projecte, encara que la seva fabricació s’hagi realitzat amb dosificacions 
remarcades en algun document d’aquest, ja que aquestes només tenen caràcter orientatiu, per la qual cosa 
el contractista està obligat a realitzar els assaigs previs necessaris per tal d’aconseguir la dosificació més 
adequada i no podrà reclamar modificació en els preus contractats per diferències en més o en menys sobre 
les dosificacions suposades. 
 
Per a l’inici del formigonat serà preceptiva l’aprovació per la direcció d’obra de la col·locació i fixació de 
l’armadura, dels separadors i de l’encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s’iniciarà cap tasca sense 
autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per tal que les dites 
comprovacions puguin ser realitzades sense alterar el ritme constructiu. Així mateix, el contractista 
presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element de l’obra, el qual haurà de 
ser aprovat per la direcció d’obra. 
 
En el pla es farà constar: 
• descomposició de l’obra en unitats de formigonat, tot indicant el volum de formigó a emprar en cada unitat 
• forma de tractament dels junts de formigonat  
 
Per a cada unitat es farà constar:  
• sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe i d’altres) 
• característiques del mitjans mecànics 
• personal 
• vibradors (característiques i nombre d’aquests, tot indicant els de recanvi per possible avaria) 
• seqüència d’ompliment dels motlles 
• mitjans per a evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, 
bastides, taulons o d’altres) 
• mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control 
• sistema de curat de formigó 120 
Per a tots els formigons que s’hagin d’utilitzar en l’execució de les obres, hauran de regir, fins i tot en tot allò 
que tingui relació amb els seus assaigs i admissió o rebuig, totes les prescripcions de l’EHE, i a més a més 
les següents: 
• Tots els formigons es consolidaran precisament per vibració, mitjançant vibradors d’agulla o d’encofrat. El 
pervibrador s’introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense 
necessitat que hi hagi cap moviment horitzontal mentre es tingui submergit en el formigó. Es procurarà 
d’extremar el vibrador en les proximitats dels encofrats per tal d’evitar la formació de bosses de pedres o 
coqueres, i en el formigó armat o pretensat es realitzarà amb el màxim de cura per tal d’evitar el 
desplaçament de les armadures. La junta del vibrador haurà de penetrar cada cop en la tongada anterior ja 
vibrada. L’última passada s’haurà de fer de manera que el vibrador no toqui les armadures. 
 
No es podrà abocar lliurement el formigó des d’una alçada superior a un metre i cinquanta centímetres (1,50 
m), ni distribuït aquest a gran distància ni rasclant. Queda prohibit utilitzar canaletes o trompes per al 
transport i posada en obra del formigó sense la presència del director de l’obra o la d’un facultatiu o vigilant 
a les seves ordres. S’evitarà que el doll de formigó no es projecti directament sobre armadures o encofrat. 
• No es podrà formigonar quan la presència d’aigua pugui perjudicar la resistència i les característiques del 
formigó, si no és que ho autoritza el director de l’obra, el qual adoptarà les mesures adequades. 
• Mai es col·locarà formigó sobre un sòl que estigui glaçat. 
• Durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides mitjançant el reg 
o la inundació, o bé cobrint-les amb sorra o arpillera, les qual es mantindran constantment humides. La 
temperatura de l’aigua utilitzada pel risc no serà inferior en més de vint (20) graus) a la del formigó. També 
es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules superficials impermeables, prèvia 
autorització del director de l’obra. 
Sempre que s’interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d’interrupció, es cobrirà la junta amb sacs 
de gerga humits per tal protegir.la dels agents atmosfèrics. 
• Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte. Mentre el director d’obra no 
indiqui una altra cosa, la màxima irregularitat permesa, mesurada respecte d’una regla de 2 mm, serà de 5 
mm en superfícies vistes i de 20 mm en superfícies ocultes. els defectes superficials podran ser reparats per 
arrebossat. En cas que superin els màxims indicats al PG3 o se situïn en zones crítiques de l’obra, no es 
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podran reparar sense que siguin examinats pel director de l’obra, el qual es pronunciarà sobre la possibilitat 
de reparar-los o destruir parcialment o totalment l’element en qüestió. 
• El formigó que s’utilitzi a les voltes serà convex. el contractista proposarà el sistema i maquinària que 
pretengui utilitzar, la dimensió màxima de l’àrid, les pressions màximes i mínimes i la forma de dur a terme 
el formigonat de cada anella i de protegir el terreny per tal d’evitar que es mescli amb el formigó com a 
conseqüència del cop. Sobre tot això haurà de recaure l’aprovació del director de l’obra i, en tot cas, 
s’adoptaran les disposicions precises per al perfecte formigonat de la clau. 
• En obres de formigó armat es tindrà cura especialment de les armadures; que quedin perfectament 
envoltades i es mantinguin els recobriments previstos, tot i removent enèrgicament el formigó després del 
seu abocament, especialment a les zones en què es reuneixi gran quantitat d’acer. En elements verticals de 
gran gruix, i en lloses, l’estesa del 121 formigó es realitzarà per capes de gruix no superior a quinze 
centímetres (15 cm), perfectament piconades, de manera que, si és possible, cada capa ompli totalment la 
superfície horitzontal de l’element que es formigoni o la compresa entre les juntes de dilatació. 
• A les bigues, el formigonat es farà tot avançant des dels extrems, portant en tota a seva alçada i procurant 
que no es produeixin disgregacions ni la lletada escorri al llarg de l’encofrat. Als pilars el formigonat 
s’efectuarà de manera que la seva velocitat no sigui superior a dos metres (2 m) d’alçada per hora de 
treball. Quan els pilars i elements horitzontals que s’hi recolzen s’executen d’una manera contínua, es 
deixaran passar almenys dues (2) hores abans de construir els elements horitzontals, a fi i efecte que el 
formigó dels pilars s’hagi assentat definitivament. 
 
Mesurament i abonament 
El formigó s’abonarà per metres cúbic (m3) realment executats, mesurat segons dimensions teòriques dels 
plànols. Al preu s’inclou el següent: 
• l’estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materialsnecessaris per a a 
fabricació i posada en obra 
• la fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó 
• l’execució i tractaments dels junts 
• la protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat 
• l’acabat i la realització de la textura superficial 
• qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d’aquesta unitat d’obra. 
 
 PAVIMENTACIÓ 

L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la infraestructura de 
serveis i d’acceptar la capa de subbase granular  
 
Capes de base 

Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular (tot-
u artificial), de grava-ciment o asfàltica. 
 
S’exigirà exhaustivament les condicions del PG-4 per l’acceptació de la procedència de la base granular. 

Bases de tot-u artificial 

El tot-u artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal.lació d’esmicolament amb granulometria de 
tipus continu. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
Granulometria: 
• La fracció que passi pel tamís 80 μm UNE serà inferior a 2/3 de la fracció que passi pel tamís 40 μm 

UNE. 
• La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que Fig.uren al quadre següent: 
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• L’índex de “lajas” serà inferior a trenta-cinc (<35). 
• El desgast del material mesurat segons l’Assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc (<35). 
• El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 30. 
• El coeficient de neteja no serà inferior a dos (2). 
• El material no podrà ser meteoritzat, de manera que totes les característiques de granulometria i qualitat 

es conservin després de compactar la tongada (execució de l’assaig del material després de compactar). 
Per aquest motiu es rebutjarà tot tipus de material meteoritzat. 

• El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100% de l’Assaig Próctor 
Modificat. 

• El mòdul de compressibilitat amb l’assaig de càrrega amb placa segons la norma NLT 357/86 no serà 
inferior a 120 per a seccions T0-T1 ni a 100 per a seccions T2-T3. 

• La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100% de la màxima densitat 
obtinguda a l’Assaig Próctor Modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les zones 
singulars de la capa compactada (vora, pous, embornals i elements singulars de calçada). 

• La diferència entre la superfície acabada i la de projecte serà � 20 mm. 
 
Mesurament i abonament 
La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric després 
de compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refinament i la compactació de la capa de subbase 
i totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra correctament acabada. 
 

Paviments de formigó 

Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (>0,15 m) i inferior a vint-i-cinc 
centímetres (<0,25 m); es construiran “in situ” mitjançant estesa del formigó i execució de juntes de dilatació 
i/o contracció. 
 

 
 0,15 m < g < 0,25 m 
 

 

Condicions mínimes d’acceptació 
Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu de l’assaig a flexo-tracció, s’ajusta a més a 
la forma de treball de les lloses, es mesurarà la resistència a flexo-tracció. En qualsevol cas, la resistència a 
flexo-tracció a vint-i-vuit dies serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (HP-35). En cas 
que el projecte defineixi HP-20, la resistència característica a flexo-tracció serà superior a quaranta kg/cm2. 
 
La relació en pes aigua-ciment no serà superior a quaranta-sis centèssimes (0,46). 
 
La consistència del formigó serà entre plàstica i tova. No s’admetrà formigó amb assentaments del con 
d’Abrams inferiors a cinc centímetres (5 cm) ni superiors a vuit centímetres (8 cm). 

 Tamissos Garbellament ponderat acumulat (%) 
 UNE TA (40) TA (25) 
 45   100 --------- 
 25 75-100   100 
 20 60-90 75-100 
 10 45-70 50-80 
   5 30-50 35-60 
   2 16-32 20-40 
 400 m  6-20  8-22 
 80 m  0-10  0-10 
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A fi d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que, com a mínim, un trenta per cent (30%) en pes de 
la sorra sigui de tipus silici. 
 
La corba granulomètrica de l’àrid fi estarà compresa entre els límits del quadre següent: 
 
L’àrid ha de presentar un equivalent de partícules silícees no serà inferior al trenta per cent (> 30%). 
 
Es compliran també tots condicionants relacionats a la normativa oficial per a la recepció de formigons 
d’obres de fàbrica i estructures d’edificació. 
 
Les juntes podran ser de construcció o dilatació o contracció. La distància entre juntes serà inferior a vint 
vegades el gruix. En el cas de lloses rectangulars la relació entre longituds serà inferior a 2:1. Tampoc es 
podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta-graus (60º). 
 
Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sermpre amb una junta. 
 
Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals 
característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, possible necessitat d’emprar 
additius, juntes, acabat superficial, etc.). 
 
 
Mesurament i abonament 
Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i 
abonaran per metres quadrats realment col.locats, mesurats sobre perfil teòric. S’entendrà que el preu 
unitari inclou la preparació de la superfície de base, la fabricació i col.locació del formigó, l’execució de les 
juntes, guarit, acabats superficials i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la 
unitat d’obra 
 
L’arquitecte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signat: Agustín Piñol i de Vallobà 
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5 - ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT  
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DADES DE L'OBRA 
Tipus d'obra:  Renovació de la xarxa de subministrament d’aigua potable 2ª fase 
 
Emplaçament: Casc urbà de Benissanet 
 
Longitud de carrers afectada:  1.404 m 
 
Promotor: Ajuntament de Benissanet 
 
Arquitecte autor del     Agustín Piñol i de Vallobà 
 
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Agustín Piñol i de Vallobà 
 
 

 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
Topografia:   El casc urbà de Benissanet a la zona on s’han de desenvolupar les obres no 
presenta cap desnivell de consideració.   La seva topografia es plana 
 
Característiques del terreny: El terreny  on  estan implantat els carrers (que estan  pavimentats) 
està cohesionat per continu trànsit  de vehicles al llarg del temps.  
 
Condicions físiques:  Els carrers on  s’ha de procedir a la renovació de la xarxa tenen en general 
poca amplada .  
Instal·lacions de serveis públics: Als carrers hi ha implantades xarxes soterrades  d’abastament 
d’aigua potable,  que es preveu renovar,  xarxa de subministrament de gas, claveguera, etc.   
 
Tipologia de vials:  Els carrers són els propis de casc antic essencialment de calçada única sense 
voreres i el transit és de tipus  veïnal com correspon a les zones residencials de les poblacions. 
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 
 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de 
manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament 
i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 
el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. 
En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta 
Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es 
produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el 
Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els 
empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà 
aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).  

 
2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de 
riscos laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, 
d'acord amb els següents principis generals: 

• Evitar riscos  
• Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
• Combatre els riscos a l'origen  



Renovació xarxa subministrament aigua potable i implantació  xarxa de desguàs pluvial al Sector 1 de Benissanet  
 

Agustí Piñol i de Vallobà – Arquitecte –  C/ Major,120 – 43.770 – Móra la Nova – Tel. 977 40 07 25 
 

• Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de 
treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
• Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les 

condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
• Donar les degudes instruccions als treballadors 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix 
l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els 
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.  

• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

• La recollida dels materials perillosos utilitzats  
• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 

dedicar a les diferents feines o fases del treball  
• La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms  
• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 

realitzi a l'obra o prop de l'obra  

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin 
rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que 
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els 
riscos que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin 
alternatives preventives més segures. 

 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de 
cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, 
dels treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els 
socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador 
rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta 
formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per 
tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els 
treballadors han de: 
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• Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els 
mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat.  

• Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  
• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents 

o que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  
• Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de 

prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la 
seguretat i salut dels treballadors.  

• Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i 
que no comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a 
l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs 
d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o 
bé ser aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
• Riscos derivats del funcionament de grues  
• Caiguda de la càrrega transportada  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Contactes elèctrics directes o indirectes  
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques  

Treballs previs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Bolcada de piles de materials 
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

Enderrocs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
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• Fallida de l'estructura  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Acumulació i baixada de runes  

Moviments de terres i excavacions 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Cops i ensopegades 
• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
• Caiguda de materials, rebots 
• Ambient excessivament sorollós 
• Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

Instal·lacions 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Emanacions de gasos en obertures de pous morts  
• Contactes elèctrics directes o indirectes  
• Sobre-esforços per postures incorrectes  
• Caigudes de pals i antenes  
• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

Paviment de formigó 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Contactes amb materials agressius  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques)  
• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

4. TREBALLS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE 
MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT 
L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.  (Annex II del RD 1627/1997)) 

En aquesta obra hi ha un únic tipus de treball  que comporta riscos especials: 

• Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible  
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Es tracta dels treballs necessaris pel desmuntatge, emmagatzematge i transport a gestor autoritzat 
de les canonades de fibrociment de l’actual xarxa soterrada que s’ha previst retirar.   

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

• Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  
• S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les 

eines de treball.  
• Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la 

normativa vigent.  
• Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles 

treballs posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra  

• Senyalització de les zones de perill  
• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra 

com en relació amb els vials exteriors  
• Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega  
• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  
• Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
• Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
• Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
• Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents 

(subsòl, edificacions veïnes)  
• Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de 

protecció de les rases  
• Utilització de paviments antilliscants.  
• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
• Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es 

protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  
• Col·locació de xarxes en forats horitzontals  
• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  
• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
• Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
• Utilització de calçat de seguretat  
• Utilització de casc homologat  
• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció 

col·lectiva, caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de 
seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i 
als equips només està autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient.  

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades  

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
• Utilització de mandils  
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• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els 
treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció en els treballs de risc especial 

• Per treballs de retirada de les canonades de fibrociment, es protegirà al treballador de vents 
mitjançant apantallaments i s'evitarà que la roba de treball es xopi de líquids evaporables. 
Si el treballador sofrís estrès tèrmic s'han de modificar les condicions de treball, amb la 
finalitat de disminuir el seu esforç físic, millorar la circulació d'aire, apantallar la calor per 
radiació, dotar al treballador de vestimenta adequada (barret, ulleres de sol, cremes i 
locions solars), vigilar que la ingesta d'aigua tingui quantitats moderades de sal i establir 
descansos de recuperació si les solucions anteriors no són suficients. Ho aporti alimentari 
calòric ha de ser suficient per compensar la despesa derivada de l'activitat i de les 
contraccions musculars. 

• Serà responsabilitat de l'empresari garantir que els primers auxilis puguin prestar-se en tot 
moment per personal amb la suficient formació per a això. 

• S’establirà un pla de treball per als treballs amb risc d’exposició a l’amiant en el qual : 
-  Es preveurà la durada dels treballa i el nombre de treballadors implicats: 
- S`especificarà el nombre d’hores o dies de treball previstos, indicant la jornada de treball 
diària i els  períodes de descans. El nombre de treballadors implicats serà el mínim 
imprescindible. 
- Els treballadors potencialment exposats no han de fer hores extraordinàries ni treballar per 
sistemes d’incentius en el cas que la seva activitat laboral exigeixi sobreesforços físics. 
- La reglamentació sobre treballs en activitats d’especial perillositat per als quals les ETT no 
podran celebrar contractes de posada a disposició, cita expressament els agents 
cancerígens, entre els quals òbviament es troba l’amiant. Vegi’s el RD 216/99, de 5 de 
febrer, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en l’àmbit d’empreses 
de treball temporal, BOE nº 47. En conseqüència, no es pot admetre la participació de 
treballadors de ETT, en aquest tipus d’activitats. 

• S’establiran procediments de treball  atenent al principi preventiu de minimitzar al màxim 
l’emissió a l’ambient de fibres d’amiant o pols  que ho contingui o ho pugui contenir. 
S’indicarà la seqüència d’operacions a realitzar, així con la forma que es desenvoluparan. 

• S’adoptaran aquelles mesures precises a fi d’eliminar o reduir l’emissió de pols, donant 
prioritat a les quals s’apliquin en l’origen de l’emissió i les de tipus col·lectiu. Es treballarà 
mitjançant: 
- Aïllament de la zona de treball. Mitjançant recobriment amb plàstic i si fos necessari 
s’usarà estructura desmuntable recoberta de plàstic. 
- Eines que generin la mínima quantitat de pols, preferibles les manuals o les de Baixa  
velocitat de gir. 

• L’avaluació de risc d’inhalació de fibres d’amiant dels treballadors que intervinguin en les 
operacions es realitzarà mitjançant la presa de mostres i el recompte de fibres per a 
determinar la concentració de fibres d’amiant en l’ambient de treball 

• El tipus i manera d`ús dels equips de protecció individual, es triaran en funció dels riscos i  
s’adoptaran, així mateix totes aquelles mesures de seguretat requerides, segons les 
necessitats de cada cas, es documentarà adequadament les característiques dels equips 
de protecció individual. A mes, s’especificaran les característiques dels equips de protecció 
i descontaminació a utilitzar, tals com: 
- Aspiradors portàtils, 
- Roba de treball, 
- Sistema d’extracció d’aire i de filtracions dels vestuaris i dutxes. 
- S’indicaran també les característiques d’aquells materials que s’utilitzin per a aquesta fi, 
per exemple resines adherents viníl·liques o acríliques per a evitar alliberament de fibres. 
S’aconsella treballar en humit per a evitar la dispersió de fibres a l’ambient. 

• Els residus d’amiant s’embalaran en material plàstic de suficient resistència mecànica i  
s’identificaran tal com s’especifica en el RD 1406/89, 10 de novembre. Els residus d’amiant 
es recolliran separats de la resta de residus que es pugi generar. 
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• Tot el material d’un sol ús, tal com filtres, roba de treball, roba de treball i mascaretes, es 
considerarà residus amb amiant. Es recolliran i transportaran els residus en recipients 
tancats. Tant el transport com el tractament dels mateixos, es realitzarà d’acord amb la 
normativa vigent (Llei 10/98, 21 abril, de Residus) 

• El mètode de treball a aplicar tindrà com a principal objectiu d’evitar l’alliberament de pols 
amb fibres d’amiant a l’ambient, a fi de protegir la salut dels propis treballadors i de la 
poblacions en general, finalment s’haurà de complir tot el referent al RD. 396/2006, de 31 
de març, i Directiva 983/478/CEE, 19 de setembre del 83, i NTP. (362, 463, 573, 633 i 708) 
 
Mesures de protecció a tercers 

• Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està 
situada l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la 
calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El 
tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa  

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb 
els vials exteriors  

• Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega  

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes)  

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els 
telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el 
ràpid trasllat dels possibles accidentats.  

7. NORMATIVA APLICABLE 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en 
las obras de construcción temporales o móviles 

Directiva 92/57/CEE 24 /6    
(DOCE: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción 

 

RD 1627/1997. 24 /10   
(BOE 25/10/97) Transposició 
de la Directiva 92/57/CEE 

Ley de prevención de riesgos laborales 

 

Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 31/1995. 8 /11            
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 /12 
 (BOE 13/12/2003)  

Reglamento de los servicios de prevención  
RD 39/1997, 17 /1         
(BOE: 31/01/97) i les seves  
modificacions 

Modificación RD 39/1997; RD 1109/2007, y el RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 
23/3/2010) 

Requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o 
de reanudación de actividades en los centros de trabajo 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 
1/5/2010) 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos temporales 
en altura 

RD  2177/2004, 12/11  
(BOE: 13/11/2004) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud 
en el trabajo 

RD 485/1997. 14 /4               
(BOE: 23/04/1997) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de 
la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

 

RD 486/1997, 14 /4l  

 (BOE: 23/04/1997) 

 

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

Modificación del RD 39/1997, por el que se aprueba el reglamento de los 
Servicios de Prevención y eL RD 1627/97, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

Disposiciones mínimas de seguridad i salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de amianto 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para 
los trabajadores 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con 
equipos que incluyen pantallas de visualización RD 488/1997.   

(BOE: 23/04/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección individual 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo  

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                        

Protección contra riesgo eléctrico RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a  agentes químicos durante el trabajo 

RD 374/2001 
(BOE: 01/05/2001). mods 
posteriors (30/05/2001) 

Reglamento de seguridad e higiene del trabajo en la industria de la 
construcción  

O. de 20 /05/1952            
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 
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Distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y 
cerámica 

O. de 28 /09/1970. ART. 1º A 
4º, 183º A 291º y Anexos I y 
II  (BOE: 05/09/70; 09/09/70)   
correcció d'errades: 
   BOE: 17/10/70 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías 
fuera de poblado 

O. de 31 de agosto de 1987   
(BOE: 18/09/87) 

Instrucción técnica complementaria  MIE-AEM 2 del reglamento de 
aparatos de elevación y manutención referente  a grúas-torre 
desmontables para obras. 

 

RD 836/2003. 27 /06              
(BOE: 17/07/03).  vigent des 
del 17 /10/ 2003. (deroga la  
O. de 28/06 /1988    (BOE: 
07/07/88) i  la modificació: O. 
de 16 de abril de 1990 (BOE: 
24/04/90))  

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo 

 

O. de 9 /03/1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 
06/04/71)             modificació: 
(BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 
31/1995, RD 485/1997, RD 
486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 I RD 
1215/1997 

S'aprova el model de llibre d'incidències en obres de construcció O. de 12 /01/ 1998        
(DOGC: 27/01/98) 

                                                                                                                               Decret 120/1992 de 28 d’abril   
                                                                                                                               i 196/1992 de 4 d’agost  de                     
Distàncies i proteccions entre xarxes de serveis soterrats.                                   Catalunya 

 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

Cascos no metálicos 

 

R. de 14 de diciembre de 1974    
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

Protectores auditivos (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

Pantallas para soldadores 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:        
modificació: BOE: 24/10/75 

Guantes aislantes de electricidad 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

Banquetas aislantes de maniobras 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6         
modificació: BOE: 28/10/75  

Equipos de protección personal de vías respiratorias. normas comunes 
y adaptadores faciales 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 
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Equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros mecánicos 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

Equipos de protección personal de vías respiratorias: mascarillas 
autofiltrantes 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros químicos y 
mixtos contra amoníaco 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Signat: Agustín Piñol i de Vallobà 
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