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MG 1 Identificació i objecte del projecte 
 
 

Títol del projecte SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL 11 I 
CONSTRUCCIÓ D’UN NOU CAMP DE FUTBOL 7 A LA ZONA 
ESPORTIVA MUNICIPAL DE RIPOLL 

Situació: C/ de Concepció Ducroux s/n 

 
L’objecte del projecte és la reforma puntual del camp de futbol de gespa artificial i la 
construcció d’un nou camp de futbol 7 de gespa artificial a la Zona Esportiva Municipal 
de Ripoll 
 
El projecte dona resposta a les necessitats plantejades pel promotor a la visita realitzada 
a la instal·lació en data 22 de Març de 2021. El present projecte afronta la reforma dels 
següents aspectes: 
- Substitució de la gespa artificial del camp de futbol 11.  
- Construcció del camp de futbol 7 reaprofitant la gespa substituïda 
- Formació de xarxes al camp de futbol 7 

 
MG 2 Agents del projecte 
 

Promotor: AJUNTAMENT DE RIPOLL 
CIF: P1715600A 
Plaça de l’Ajuntament, 3 17500 Ripoll 

Projectista: JORDI CARRERAS GÜELL  Arquitecte Col·legiat: 63767-1 

NIF: 77912369F 
Rambla de Prat 9, 3-2, 08012 de Barcelona 
Telèfon: 619676911  Correu electrònic: jordi@carrerasolle.com  

 
 
 
MG 3  RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS 

  

Redactats pel mateix arquitecte projectista 

SS Estudi Bàsic de Seguretat i salut  

GR 

CQ 

Estudi de Gestió de residus de la construcció 

Pla de Control de Qualitat 

 

 

   

 

MG. DADES GENERALS 



CARACTERÍSTIQUES GENERALS  DEL PROJECTE 
 
  
 
1.- Títol Projecte :   PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL 11 I 

CONSTRUCCIÓ D’UN NOU CAMP DE FUTBOL 7 A LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL 
DE RIPOLL 

 

  
2.- Arquitecte Autor  del Projecte:  JORDI CARRERAS GÜELL 
 
3.- Autor Estudi de S. i S.:  JORDI CARRERAS GÜELL 
  
 

  
4.- Entitat que ha encarregat el treball:   AJUNTAMENT DE RIPOLL   
 
5.- Departament/Entitat receptora de l’obra:   AJUNTAMENT DE RIPOLL 
  
 

  
6- Tipus d’actuació :   REFORMA 
  

  
 
7.- Emplaçament actuació:   C/ de Concepció Ducroux s/n 
 
 
 

  
8.- Pressupost total previst per l’actuació   301.355,19 €  (Pressupost d’Execució per Contracta, IVA inclòs) 
   
 

  
9.- Termini estimat per l’execució de l’obra:          5  SETMANES 

 
 
  
  
11.- Període redacció Projecte i Estudi:  MARÇ – ABRIL  2021 

  
 
 



FITXA DE CARACTERÍSTIQUES 
 
 

PEM Pressupost d’execució material per capítols 
Obra de reforma 

import % 

1 TREBALLS PREVIS, DESMUNTATGE I GESTIÓ DE RESIDUS 20.353,18 € 9,72 % 

2 CAMP DE FUTBOL 11 142.662,21€ 68,17 % 

3 CAMP DE FUTBOL 7 39.910,38€ 19,07 % 

4 SEGURETAT I SALUT 3.132,70 € 1,50 % 

5 CONTROL DE QUALITAT 3.230,50 € 1,54 % 

   

   

   

   

   

   

   

PEM Pressupost d’execució material 209.288,97 € 100,00% 

 

PEM Pressupost d’execució material 209.288,97 € 

13% Despeses Generals  27.207,57 € 

6% Benefici Industrial 12.557,34 € 

PEC Pressupost  d’execució per contracte 249.053,88 € 

21% IVA 53.301,31€ 

PEC Pressupost  d’execució per contracte amb IVA 301.355,19 € 

 

 
 



 
 

MD 1. INFORMACIÓ PRÈVIA I ANTECEDENTS 
 
1.1. Descripció de l’emplaçament 
 
El camp de fubol 11 es troba situat a l’interior de la zona esportiva municipal de Ripoll ubicat a 
la parcel·la situada entre el carrer Concepció Ducroux, carretera de Barcelona , Ronda de 
Castelladral i el riu Ter. L’accés  d’esportistes es produeix  pel carrer Concepció Ducroux i 
l’accés de públic per la carretera de Barcelona. El camp de futbol 11 disposa d’un accés 
alternatiu de manteniment ubicat al carrer de servei que discorre paral·lel al riu Ter. Aquest últim 
serà l’accés a utilitzar durant la obra.  
 
El nou camp de futbol 7 s’ubicarà en una zona annexa amb explanació de sauló ubicada amb 
front a la Ronda de Castelladral i lateralment al carrer de servei que discorre paral·lel al riu Ter.  
 
1.2. Antecedents 
 
CAMP DE FUTBOL 11 
 
El camp de futbol 11 actual és fruit d’una reforma realitzada l’any 2009.  
 
El camp de futbol 11 te unes dimensions de 100,00 x 64,00 metres de àrea de joc amb una 
superfície pavimentada de 109,00 x 67,50 metres. Terreny de joc amb espais de seguretat amb 
gespa color verd bicolor i perímetre a continuació de zona running amb gespa de color blau.  
 
Base asfàltica inferior i sistema drenatge per pendent transversal a dues aigües des de l’eix 
longitudinal del terreny de joc cap els dos laterals longitudinals on estan situades les canaletes 
de drenatge que connecten a xarxa general. 
 
Reg perimetral amb 6 canons de 2,00 m alçada de llarg abast i situats estratègicament 3 a 
cada lateral longitudinal amb connexió a dipòsit i grup d’impulsió situat en un fons del Camp 
de Futbol. 
      
Equipaments esportius formats per 1 joc de porteries fixes al terra de Futbol-11, 2 jocs porteries 
plegables Futbol-7, 2 Banquetes suplents per a 10 jugadors i 1 marcador electrònic,  xarxes de 
protecció de fons darrera porteries Futbol-11 i Futbol-7. 
 
Enllumenat consistent amb 4 torres de llum amb 8 focus cadascuna i col·locades als escaires 
del terreny de joc. 
 
CAMP DE FUTBOL 7 
 
El camp de futbol 7 s’ubicarà en una zona annexa amb paviment de sauló de 90x55m que fou 
explanada com a camp de futbol 11 i que actualment ja s’utilitza com a camp de futbol 7.   
 
No disposa de sanejament, sistema de reg ni enllumenat. L’equipament esportiu està format per 
dues porteries tubulars d’acer.  
 
 
 
 
 

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 



1.3  Topografia 
 
Per al la redacció del projecte s’ha utilitzat el plànol topogràfic a escala 1/1000 facilitat per 
l’Ajuntament.  
 
Veure Topografia a Annexos a la Memòria  
 
1.4. Serveis existents i serveis afectats 
 
L’àmbit del projecte disposa de tots els serveis necessaris per a l’activitat esportiva. El projecte 
no contempla l’afectació de cap servei. 
 
Al camp de futbol 7. Durant les obres d’excavació i de construcció de la fonamentació de les 
xarxes caldrà especial atenció per no afectar els serveis existents enterrats. En els plànols de 
projecte i l’estudi de seguretat i salut s’indica la ubicació aproximada d’aquests serveis. 
L’Ajuntament no disposa d’una informació més detallada amb la ubicació exacte dels 
mateixos.  
  
 
1.5 Planejament 
 
Les obres es desenvolupen en sòl urbà consolidat SUC qualificats pel Pla d’ordenació 
urbanística municipal de Ripoll com a 4.2.a Equipament esportiu de titularitat pública 
 
1.6 Composició del paviment de gespa existent 
 
CAMP DE FUTBOL 11 
 
Capes del paviment  esportiu existent  

1- Gespa artificial monofilament+fibrilat  de 35-45mm d’alçada  llastrat amb una mescla 

de sorra i cautxú S.B.R.  
2- Base asfàltica   
3- Tot-u compactat de 20cm.  de gruix mitg 
4- Terreny natural reperfilat 

 
CAMP DE FUTBOL 7 
 
Segons indicacions de la propietat l’explanada existent està formada per una capa de sauló, 
una capa de grava sobre el sauló i una segona capa de sauló d’acabat.  

 
 

1.7 Estat actual del paviment esportiu 
 
Actualment la superfície de gespa artificial del camp de futbol 11 ha quedat obsoleta, la gespa 
s’ha desgastat, està compactada i no sobresurt del reblert de cautxú.   La superfície de joc es 
massa dura degut a que ha perdut part del seu comportament elàstic.  
 
Per tot plegat es considera imprescindible la substitució de la gespa existent per tal  de 
minimitzar i evitar lesions dels jugadors.  
 
 
 
 
 



MD 2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
2.1 Descripció general 
 
El present projecte te per la reforma puntual del camp de futbol de gespa artificial i la 
construcció d’un nou camp de futbol 7 de gespa artificial a la Zona Esportiva Municipal de 
Ripoll.  
 
El projecte dona resposta a les necessitats plantejades pel promotor a la visita realitzada a la 
instal·lació en data 22 de Març de 2021. El present projecte afronta la reforma dels següents 
aspectes: 
 

- Substitució de la gespa artificial del camp de futbol 11.  
- Construcció del camp de futbol 7 reaprofitant la gespa substituïda 
- Formació de xarxes al camp de futbol 7 

 

No es modifica el programa funcional ni la disposició d’elements actual.  

No es planteja cap actuació en el sanejament donat que els gestors indiquen que no han 
detectat anomalies en el funcionament del mateix. 

No es plantegen actuacions en el sistema de reg donat que els gestors indiquen que no han 
detectat anomalies en el funcionament del mateix. 
 
 
SUPERFÍCIE ÚTIL  
Camp de futbol 11 – Àrea de joc 6.615 m2 
Camp de futbol 11 – Perímetre Blau 742,5 m2 
Camp de futbol 7 –  Àrea de Joc 2.728 m2 
SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL 10.085,50 M2 

2.2 Descripció bàsica de les actuacions previstes  
 

1- Substitució de la gespa artificial del camp de futbol 11 

 
Es substituirà el paviment de gespa artificial per un nou paviment amb les característiques 
descrites als annexos a la memòria. Una part de la gespa i del reblert enretirats s’acopiarà a la 
obra per a la seva utilització per la construcció del camp de futbol 7. La gespa artificial cobrirà 
la mateixa superfície actual.  
 
GESPA  artificial tipus mixte de 60mm 6+1 monofilament+fibril·lat  reomplert de sorra de sílice i 
cautxú SBR  
 

1- Gespa artificial monofilament de 60mm de gruix 
Reomplert Sílice i Cautxú SBR  segons quantia descrita als annexos 

2- Reparació d’irregularitats de la base amb morter flexible. 
 

La gespa de l’àrea de joc serà de color verd i la gespa del perímetre serà de color blau segons 
la descripció de la documentació gràfica.  
 
L’actuació es completarà amb el marcatges de les àrees de joc descrites a la documentació 
gràfica, un camp de futbol 11, dos camps de futbol 7 i rugbi. El marcatge es realitzarà segons 



normativa esportiva vigent  i documentació de projecte. El camp de futbol 11 es marcarà de 
color blanc, els camps de futbol 7 de color groc i el rugbi de color blau. 
 

2- Construcció del camp de futbol 7 

 
Es farà una preparació prèvia amb mitjans mecànics i moto anivelladora amb rebaix del 
terreny, refí, repàs i piconatge de la plataforma, anivellant la cota amb pendent a dues aigües 
des de l’eix longitudinal del terreny de joc per a drenatge cap els dos laterals longitudinals. 
 
Es farà aportació de sauló, compactant i anivellant seguint les pendents de la base inferior. 
 
Es col·locarà una làmina geotèxtil inferior per permetre el drenatge natural del camp.  
 
S’instal·larà la gespa artificial i els reomplerts enretirats del camp de futbol 11 que s’hagin 
acopiat. Previ a la instal·lació es farà un sanejament de juntes i enretirada de les línies de 
marcatge existents per deixar tota la superfície amb gespa de color verd.  
 

 

3- Xarxes de protecció  
 
Al camp de futbol 7 es faran les actuacions següents:  
 
Col·locació de 2 xarxes de protecció de 5,00 m d’alçada i 20,00 m de longitud darrera les 
porteries de Futbol 7, amb pals d’acer galvanitzat de 100 x 3 mm cada 5,00 m i xarxa de nylon 
de 100 x 100 x 4 mm. Per a l’anclatge dels pals es faran  fonamentacions amb daus de formigó 
de 100 x 100 x 100 cm.  
 
Durant el procés d’excavació dels daus de formigó es tindrà precaució per no afectar les 
instal·lacions que passen enterrades properes a la zona d’actuació.  
En el present projecte no hem pogut indicar la posició de les instal·lacions existents perquè 
l’Ajuntament no disposa de cap document amb el traçat exacte de les mateixes.  
 

4- Equipament 
 
A nivell d’equipament es preveu que es torni a col·locar l’equipament existent a la mateixa 
ubicació.  
 
 

 

 

 



 

 

 
El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de 
proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de 
prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar 
expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio 
de la vivienda sobre la construcció vigents. 
 
És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat 
decret i especifiqui que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre 
construcció. 
Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les 
normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra 
s'observaran les mateixes. 
 
El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es 
desplega amb el Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de 
reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en 
molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 
 
Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques 
tècniques dels productes, equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als 
edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de 
productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen. 
 
En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del 
projecte per facilitar la seva aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de 
l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació complementària del projecte com 
la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa 
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen 
les possibles ordenances i disposicions municipals. 
 
Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals 

de l’estat per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden 

VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel 

que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con 

discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB 

HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 

NM. NORMATIVA APLICABLE 



NORMATIVES ESPORTIVES 

 

UNE-EN 15330-1:2014 Superfícies esportives. Superfícies d'herba artificial i punxonades principalment 

dissenyades per a ús exterior. Part 1: Especificacions per a superfícies de gespa artificial per a futbol, hoquei, 

rugbi, tennis i ús multiesportiu. 

Normatives Llei de l’Esport de la Generalitat de Catalunya 

Normatives NIDE Consell Superior d’Esports. 

Reglamentació de la R.F.E. de futbol. 

Reglamentació electrotècnica de B.T. 

Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC, Maig 2005). 

Norma UNE-EN 749:2004 Equips de camps de joc. Porteries d'handbol. Requisits de seguretat i funcionals, 

mètodes d'assaig. 

Instal.lació de categoria FIFA QUALITY PRO, Recomanacions FIFA II, certificat FIFA RECOMMENDED 2 STAR del 

camp de gespa, i certificat FIFA PREFERRED PRODUCER del productor de la gespa.   

 

 

Control de qualitat 

 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, 

(BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 

11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 

1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 

propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de 

residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 
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MA. ANEXOS A LA MEMÒRIA 



 

 

 

 

 
L’estat actual del camp de futbol 11 de gespa artificial és fruit d’una reforma de l’any 2009 

sobre el camp existent de gespa natural, que va consistir en les actuacions següents:  
  

- Moviment de terres per a formació de Caixa de paviment 
 

- Formació de base asfáltica al terreny de joc i a tot el seu perímetre 
 

- Formació de xarxa de sanejament amb dues canaletes ubicades als laterals del 
terreny de joc.  
 

- Formació de sistema de reg amb 6 canons ubicats als laterals del terreny de joc 
 

- Subministrament i col·locació de gespa artificial monofilament + fibrilat de 60mm 
d’alçada amb reomplert de sorra de sílice i cautxú SBR.  La gespa instal·lada fou 
PRESTIGE MX-60 mm, monofilament+fibrilat  bicolor, fil pla 120 micres  
 

- Subministrament i col·locació d’equipament esportiu i banquetes de jugadors 
 

- Formació de tanca perimetral al voltant del terreny de joc. 

 

La zona d’ubicació del nou camp de futbol 7 està situada en una zona annexa al camp de 

futbol 11. Presenta superficie de sauló amb algunes zone son ha crescut herba.  L’estat 
actual de la superficie és fruit d’una primera explanació amb aportació de graves i sauló per 
camp de futbol 11 i una segona aportació de sauló per a realizar activitats lúdiques del 
municipì. Actualment la zona s’utilitza com a camp d’entrenament amb format de futbol 7.  
 
A continuació s’adjunten fotografies de l’estat actual del camp de futbol 

  

ANNEX NÙM. 1 . ANTECEDENTS I ESTAT ACTUAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vista general del camp de futbol 11 

Vista detall de l’àrea de cantonada i 

els canons de reg 

Vista del perímetre del camp, la canaleta de desguàs 

i la tanca perimetral 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Detall de la reixa a mantenir . 

Detall del perímetre amb gespa de 

color blau 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista general del camp de futbol 7 



 
 
 
 
Per al la redacció del projecte s’ha utilitzat el plànol topogràfic a escala 1/1000 facilitat per 
l’Ajuntament.  
 
S’adjunta a continuación el plànol.  
 
 
 
  

ANNEX NÙM. 2 . CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 





 
 
 
 
Previ a l’inici dels treballs, es realitzarà la senyalització i el tancat de l’obra i es disposaran les 
mesures prèvies en matèria de seguretat i salut, s’adequaran els accessos  i es prepararan les 
superfícies exteriors corresponents per càrrega i descàrrega, dipòsit de materials, etc. 
 
En el present annex s’especificaran els elements a enderrocar, indicant el procés a seguir i la 
forma de realització de cadascuna de les tasques a executar. Les actuacions que es 
preveuen realitzar s’han indicat en un plànol específic d’enderrocs.  
 
DESMUNTATGE D’EQUIPAMENT i BANQUETES 
 
En primer lloc es procedirà al desmuntatge de l’equipament següent amb aplec per a la 
seva recol·locació: 
 

- Porteries de futbol 11 
- Porteries de futbol 7 
- Banquetes de jugadors suplents 
- Porteries de futbol 7 del nou camp 

 
L’equipament es desmuntarà amb cura per evitar que es malmeti donat que es reutilitzarà el 
mateix equipament un cop finalitzats els treballs de canvi de la gespa. 
 
Per a la realització d’aquests treballs s’utilitzaran mitjans manuals i mecànics segons la 
tipologia d’enderroc a realitzar. L’equipament es deixarà aplegat en un dels laterals del 
camp de futbol convenientment protegit per evitar que es malmeti durant l’execució de les 
obres.  
 
 
 
 
  

ANNEX NÙM. 3 . ENDERROCS i GESTIÓ DE RESIDUS 

Enretirada, aplec i recol·locació de porteries de futbol 11 i futbol 7  

Enretirada, aplec i recol·locació de les banquetes de jugadors suplents  



ENRETIRADA DE LA GESPA ARTIFICIAL 
 
El desmuntatge de la gespa es realitzarà amb maquinària especialitzada que permeti el tall 
de la gespa artificial existent en rulls de 2m d’amplada i la separació del farciment de sílex i 
SBR en big-bags.  
 
Els rulls de gespa enretirats quedaran acopiats i ben paletitzats amb cinta plàstica a la 
mateixa instal·lació en rulls de 2 m d’ample i la longitud pertanyent a l'amplada del camp 
de futbol 11.  
 
Una part de la gespa i dels reomplerts quedarà acopiada al lateral del camp per a la seva 
reutilització per a la construcción del nou camp de futbol 7.  
 
La gespa i els reomplerts que no s’aprofitin per al camp de futbol 7 es carregaràn en 
camions i es portaràn a un dipòsit autoritzat  o empresa que gestioni el residu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
S’adjunta a continuació l’estudi de gestió de residus 
 
 
 
 
 

Enretirada, acopi i reutilització de la gespa i farcit del camp de futbol 11  



Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 537,60 268,80

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 537,60 t 268,80 m3

SI NO

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

Sorra de quars i cautxu SBR 0,023 107,399 0,030 140,085

Gespa artificial 0,001 4,670 0,050 233,475

0,7556 112,07 t 0,8344 373,56 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-

-

-
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   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Terres contaminades

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

C/ DE CONCEPCIÓ DUCLOUX S/N

Comarca : RIPOLLÈS

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

RIPOLL

altra obra

-

especificar

especificar -

-

Residus de construcció

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

SUBSTITUCIÓ DE GESPA DEL CAMP DE FUTBOL DE RIPOLL + NOU FUTBOL 7

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització
mateixa obra

SI

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



si
-
-
-
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
grava i sorra compacta 322,6
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 322,6

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00
0,00 0,00

225,79

volum aparent (m3)

96,770,00
0,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no no especial

0,00

2 
/ 

6 
 R

ES
ID

U
S 

 E
n

d
e

rr
o

c
,R

e
h

a
b

ili
ta

c
ió

 i 
A

m
p

lia
c

ió
   

   
  O

fic
in

a
 C

o
n

su
lto

ra
 T

è
c

n
ic

a
. C

o
l·l

e
g

i d
’A

rq
u

ite
c

te
s 

d
e

 C
a

ta
lu

n
ya

   
m

o
d

-0
5/

20
18

   
( 

Fo
n

t:
 "

G
u

ia
 d

'a
p

lic
a

c
ió

 d
e

l D
e

c
re

t 
2

0
1
/1

9
9
4

 -
 P

ro
g

ra
m

a
 L

IF
E
- 

IT
E
C

"
 )

inert
tipus de residucal separar

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

96,77

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

no no especial

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats que segueixen

225,79

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

Terres per a l'abocador



si

-

-

tipus de residu

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

0,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 7,30

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 8,50
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 8,50
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 4,50

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 0,00 €/m3
7,30 €/m3

4,50 €/m3 70,00 €/m3

Terres 96,77

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 8,50 €/m3 8,50 €/m3

Formigó 0,00 -

Maons i ceràmics 0,00 -

Petris barrejats 0,00 0,00

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 504,31 4286,60

Perillosos Especials 0,00

504,31 4.286,60

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

1000,00 706,41

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

0,00

-

3681,43 -

Classificació          

El volum dels residus és de : 601,07

- -

- 0,00

- -

-

0,00

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

0,00 706,41 784,61

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 9,075,10

-

0,00

--
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- - -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

5.777,61

- -

0,00

- -

784,61

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

0,00 -

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra



unitats -

unitats -

unitats 1

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

si

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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si

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-

CONTENIDOR 9 M
3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES
3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M
3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.



T 193,54 T

T 112,07 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 193,54 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 112,07 T 11 euros

Tones

euros3.361,64Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

537,60

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 2128,90

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 1232,75

305,6

***Dipòsit mínim 150€
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112,07Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un 

percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS



 
 
 
 
 
 
Al camp de futbol 11 es planteja el canvi  de la gespa artificial sense modificar la solución 
existent formada per una base asfáltica i gespa artificial de 60mm.   

Treballs previs – camp de futbol 

Un cop realitzada l’enretirada de la gespa es verificarà la regularitat dels pendents i de la 
base asfàltica. Per a la verificació es farà un reg de tot el camp que permeti comprovar la 

planor de la base i la possible existència d’irregularitats a la superfície de la mateixa.  

A les zones on es detectin embassaments d’aigua o be irregularitats que puguin afectar la 
planor de la gespa es realitzarà un sanejament de la base asfàltica. Neteja del paviment 

d’asfalt mitjançant un raspallat manual i mecànic per treure qualsevol partícula no adherida 
correctament al paviment i regularització de superfície amb morter de ciment amb addició 

de làtex amb un espessor de fins a 2 cm.  Si la irregularitat és major es procedirà al repicat de 
la zona, sanejament i aplicación de morter flexible tipus sika o similar tot anivellant amb les 

cotes existents.  

GESPA ARTIFICIAL  AMB DOS TIPUS DE FIL 60mm SBR  TESTAT PREVI FIFA QUALITY  I EN 15330-1 
 
Característiques mínimes de la gespa del camp de futbol 11: 

 
SISTEMA COMBINAT DE FIL MONOFILAMENT I FIBRIL·LAT 6+1 

FIL TIPUS 1 - MONOFILAMENT  

Estructura del fil 1 6 Monofilament per puntada  

Color de la fibra 1 Verd bicolor 

Nervis del fil 1 Multinervat  secció diamant amb un minim de 3 nervis 

Dtex individual per cada fil 2.600 dtex  com a mínim 

Dtex total  20.600 com a mínim 

Espessor del fil 400 micres com a mínim (+/-10%) 

Ample de fibra 1,0 mm 

  

FIL TIPUS 2 – FIBRIL·LAT  

Estructura del fil 2 Fil fibril·lat 

Dtex 5.000 com a mínim 

Espessor del fil 110 micres com a mínim (+/-10%) 

  

ALÇADA DEL FIL 60 mm 

PUNTADES/10 cm 10 puntades cada 10 cm com a mínim 

PUNTADES/M2 6.600 puntades/m2 (+/-10%) com a mínim 

GALGA 5/8 o 3/8 

 
 

ANNEX NÙM. 4 . PAVIMENT DE GESPA ARTIFICIAL – CAMP DE FUTBOL 11 



- Pes de la fibra: 1.900 gr/m2 (+/-10%) i pes total aproximat de 3.100gr/m2 (+/-10%) mínim 
 
- Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al gel 
 
- Fil de polietilè teixit sobre un backing especialment reforçat 100%. 
 
- Reblert amb 14,0 kg/m2 de sorra de sílice arrodonida, neta i seca de granulometria 0,5/1,2 i 
16,5 kg/m2 de cautxú SBR de granulometria 0,6-2,0mm en les quantitats i proporcions 
pertinents per al compliment dels paràmetres de les certificacions descrites.    
 
Es planteja el mateix tipus de gespa per a totes les zones amb dos colors segons les 

indicacions següents: 

- Camp de futbol 11 Àrea de joc – Gespa artificial de 60mm  color Verd 
- Camp de futbol 11 Perímetre –  Gespa artificial de 60mm monofilament  color Blau 

 
Procediment de col·locació: 
 
La  gespa se subministrarà en rotlles de 4 m d’amplada que s’estendran en el sentit 
transversal del camp de futbol  i s’encolaran entre si, únicament utilitzant una cinta de juntes, 
que uneix els rotlles amb cola bicomponent de poliuretà.   
 
Els treballs inclouen el marcatge de línies de joc per a les modalitats esportives descrites. Les 
línies longitudinals vindran teixides de fàbrica per evitar juntes. El marcatge de les línies de joc 
estarà inserit, serà del mateix fil que a la resta del terreny de joc i de color i mides 
reglamentàries segons cada modalitat esportiva. Tot segons plànols de projecte i Normativa 
esportiva.  
 
Es farcirà la gespa amb una capa de sorra de sílex i cautxú en les proporcions adequades 
segons indicacions del fabricant i especificacions de projecte. El farcit es repartirà de forma 
uniforme a tot el camp i s’omplirà una alçada d’uns 48mm de manera que quedin 
únicament entre 10 i 12mm de fil lliure.  
 
Condicions generals: 
El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres defectes 
superficials. 
Ha d'estar ben assentat sobre el suport i ha de formar una superfície plana i llisa de textura 
uniforme. 
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les tires. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
Els junts entre les tires s'han de col·locar a tocar. 
Tot el pèl ha d'estar col·locat en la mateixa direcció. 
Toleràncies d'execució: 
La planimetria del camp es considera adequada si un cop finalitzada la instal·lació no hi ha 
irregularitats en forma de bonys o sots que sobresurtin o s’endinsin més de 10 mm del nivell 
mesurat amb un regle de 3 m. 
Es requereix una avaluació final dels pendents del camp, realitzada per mitjà d'un nivell 
topogràfic. Es considerarà adequat si el pendent màxim no supera l'1%. 
Es requereix una avaluació final del nivell de farcit de manera que quedin únicament entre 
10 i 12mm de fil lliure.  
 
Condicions del procés d'execució 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura adequada per a la manipulació de l'adhesiu 
segons les indicacions del fabricant. 



El suport ha d'estar net, sense irregularitats que puguin perforar el revestiment, i ha de complir 

les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al revestiment acabat. 
El paviment no ha de quedar adherit a la superfície a revestir en cap punt. 
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula dentada. El seu ús ha de respondre a les instruccions 
del fabricant. 
 

Un cop col·locat el paviment s'han de netejar les taques de l'adhesiu. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 5 h següents a la seva col·locació. 
El raspallat de la capa de sorra de sílice s'ha de fer en direcció contrària al pèl i fins que 
quedi una capa de gruix homogeni. 
 

Colors de la gespa 

La gespa será de color verd per a l’àrea de joc i de color blau per al perímetre del camp.  
Tot segons plànols de projecte.  
 

Marcatge del camp: 

Marcatge de línies de joc de 1 camp de futbol-11 en el mateix material en color blanc de 10 
cm d’ample, 2 camps de futbol-7 amb tires de 7,5 cm de gruix de color groc i rugbi de color 

blau. Aquestes s’encolaran sobre banda d’unió de 40 cm d’amplada mitjançant l’aplicació 
unilateral de cola bicomponent amb base poliuretà complint la reglamentació vigent.  
Marcatge de la zona de l'àrea técnica a la zona de banquetes de jugadors suplents.  
 
Marcatge segons plànols de projecte i Normativa esportiva vigent 
 

Equipament  

Es recol·locarà l’equipament existent 
 

Certificats de qualitat  

 

Caldrà que s’acreditin els certificats i assajos descrits al control de qualitat amb especial 
cura als certificats següents: 
 
CERTIFICATS PREVIS DEL FABRICANT I EL MATERIAL A SUBMINISTRAR, DOCUMENTS REQUERITS:  
Certificat acreditatiu del  Fabricant  de la gespa FIFA preferred . 
 

Certificat acreditatiu del fabricant del fil de la gespa artificial amb certificació EUCERTPLAST 
o similar, en cumpliment de la Norma EN 15343:2007 de traçabilitat i evaluació delreciclat de 
plástics de gespa artifiial reciclada.  
 
Fitxa técnica del producte ofertat amb les característiques tècniques. 
 

Mostra de la gespa ofertada 
 
Certificat de laboratori homologat conforme el producte (gespa 60mm SBR) compleix la 
norma UNE EN 15330-1 
 
Certificat d’assaig conforme la gespa ofertada te una resistència mínima al desgast de 

200.000 cicles Lisport. 
 
ASSAIG IN SITU 
Realització de proves d’assaig in-situ una vegada instal·lat el sistema de gespa artificial, a 
càrrec d’un laboratori homologat, per compliment de normativa per a camps esportius de 
gespa artificial UNE  EN 15330-1 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
S’adjunta acontinuació la justificació de preus.  
 
  

ANNEX NÙM.5 . JUSTIFICACIÓ DE PREUS 



JUSTIFICACIÓ DE PREUS  

 

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT 
 

8 de abril de 2021 Pàgina 1 

 

 A01-FEP3 h Ajudant col·locador 22,51 
 A0122000 h Oficial de 1ª paleta 25,36 
 A0140000 h Manobre 21,17 
 A0D-0007 h Manobre 21,17 
 A0F-000D h Oficial 1a col·locador 25,36 
 B011-05ME m3 Aigua 1,60 
 B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 16,34 
 B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats i 8,50 
 B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra in 4,50 
 B9PG800P-C1 m2 Gespa artificial 60mm mixte 6+1 reomplert sorra de sílice+SBR 14,30 
 C131-005G h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t 67,72 
 C1312340  Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 86,46 
 C1335080 h Corró vibratori autopropulsat,8-10t 51,60 
 C136-00F4 h Motoanivelladora petita 60,03 
 C1501700 h Camió per a transport de 7 t 32,53 
 C1501800 h Camió per a transport de 12 t 38,15 
 C1503000 h Camió grua 37,81 
 C151-002Z h Camió cisterna 8m3 43,34 
 D070A4TH m3 Morter flexible tipus sika o similar 110,20 



JUSTIFICACIÓ DE PREUS  

 

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT 
 

8 de abril de 2021 Pàgina 2 

 

 CAPITOL 1 TREBALLS PREVIS, DESMUNTATGE I GESTIÓ DE RESIDUS 
 K21B201C2 u Desmuntatge aplec i recol·locació d'equipament esportiu 

 Desmuntatge d'equipament fix o mòbil, amb mitjans manuals i mecànics. Aplec de l'equipament per a la  recol.lo- 

 cació del mateix un cop col·locada la gespa. 

 A0140000 1,000 h Manobre 21,17 21,17 
 C1503000 1,000 h Camió grua 37,81 37,81 
 A%AUX001 1,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 21,20 0,21 
 Suma la partida.................................................................  59,19 

 Costos indirectes ...............................  3,00% 1,78 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,97 

 E2R54237 m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,re 

 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de re- 

 sidus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km 

 C1501700 0,202 h Camió per a transport de 7 t 32,53 6,57 
 Suma la partida.................................................................  6,57 

 Costos indirectes ...............................  3,00% 0,20 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,77 

 K2RA73G0 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus barrej. inerts,1 

 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de cons- 

 trucció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

 B2RA73G0 1,000 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats i 8,50 8,50 
 Suma la partida.................................................................  8,50 

 Costos indirectes ...............................  3,00% 0,26 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,76 

 E2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de resi 

 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrre- 

 ga amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km 

 Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incre- 

 mentat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prè- 

 viament i expressament per la DF. 

 Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: Excava- 

 cions en terreny fluix: 15% 

 C1501800 0,200 h Camió per a transport de 12 t 38,15 7,63 
 Suma la partida.................................................................  7,63 

 Costos indirectes ...............................  3,00% 0,23 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,86 

 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra in 

 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excava- 

 ció, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

 B2RA7LP0 1,000 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra in 4,50 4,50 
 Suma la partida.................................................................  4,50 

 Costos indirectes ...............................  3,00% 0,14 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,64 



JUSTIFICACIÓ DE PREUS  

 

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT 
 

8 de abril de 2021 Pàgina 3 

 

 CAPITOL 2 CAMP DE FUTBOL 11 
 E9PG40SF-C1 m2 Gespa artificial 60mm 6+1reomplert sorra de sílice+SBR 

 Subministrament i instal·lació  de gespa artificial tipus mixte de 60 mm alçada, 2 tipus de fil diferents per puntada, 6 

 + 1, galga 5/8 o 3/8, 6 monofilament bicolor secció diamant multinervat mínim 3 nervis, de 20.600 Dtex totals mí- 

 nim, 2600 dtx  fil monofilament, 400 micres (+/-10%)  mínim de gruix, 1,00 mm ample fibra, i 1 fil fibril·lat de  5.000 

 Dtex mínim, 110 micres de gruix (+/10%) d'alta resistència i mínim de 10 puntades/10 cm i 6.600  puntades totals 

 (+/-10%) mínim. Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al gel. Fil de polietilè teixit sobre un backing 

 especialment reforçat 100% polipropilè. Pes de la fibra: 1.900 gr/m2 (+/-10%) mínim, pes backing 1252 gr/m2 mí- 

 nim  i pes total aproximat de 3.100 gr/m2 (+/-10%) mínim,  o equivalent. Producte testat sota la norma FIFA QUA- 

 LITY o QUALITY PRO i EN 15330-1. Servit en rulls de 4m. d'ample.  Inclòs subministra marcatge de línies de joc 1 

 futbol 11 en el mateix material en color blanc de 10 cm d’ample i de color groc línies de 7,5 cm per a 2  Futbol7 i 1 

 marcatge Rugbi color Blau,  Cinta i cola per fixació. 

  

 Instal·lació gespa artificial tipus mixte de 60 mm alçada, 2 tipus de fil diferents per puntada, 6 + 1. Inclòs instal·lació 

 de marcatge de línies de joc futbol 11 en el mateix material en color blanc de 10 cm d’ample i de color groc línies 

 de 7,5 cm per a Futbol7, complint la reglamentació de la R.F.E.F. i marcatge Rugbi segons normativa Federació 

 Espanyola, amb les juntes encolades amb cola de poliuretà. Farcit reomplert  amb 16,5 kg/m2 nova goma SBR de 

 granulometria 0.6/2mm i de 14 kg/m2 nova sílice de granulometria 0.5/1.2mm, quantitats i proporcions en compli- 

 ment de les certificacions acreditades. 

  

 El farcit es repartirà de forma uniforme a tot el camp i s’omplirà una alçada d’uns 48mm de manera que quedin úni- 

 cament entre 10 i 12mm de fil lliure 

  

 NOTA: Color de la gespa segons indicacions de projecte 

  

  

  

  

  

  

 A01-FEP3 0,060 h Ajudant col·locador 22,51 1,35 
 A0F-000D 0,060 h Oficial 1a col·locador 25,36 1,52 
 B9PG800P-C1 1,050 m2 Gespa artificial 60mm mixte 6+1 reomplert sorra de sílice+SBR 14,30 15,02 
 A%AUX001 1,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,90 0,03 
 Suma la partida.................................................................  17,92 

 Costos indirectes ...............................  3,00% 0,54 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,46 

 E9PG40SF-C2 m2 Regularització Sanejament d'irregularitats de la base asfàltica 

 Regularització de paviment existent i base asfàltica inferior, repicant, sanejant i aplicant morter flexible tipus Sika o 

 similar i anivellant amb cota superficial i seguint el paviment existent. 

 A0140000 0,220 h Manobre 21,17 4,66 
 A0122000 0,220 h Oficial de 1ª paleta 25,36 5,58 
 D070A4TH 0,150 m3 Morter flexible tipus sika o similar 110,20 16,53 
 A%AUX001 1,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,20 0,10 
 Suma la partida.................................................................  26,87 

 Costos indirectes ...............................  3,00% 0,81 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,68 

 E9PG40SF-C6 u Muntatge d'equipament esportiu 

 Recol·locació de l’equipament esportiu  aplegat  a l’inici de la obra al lateral del camp de futbol. 

 A0140000 1,000 h Manobre 21,17 21,17 
 C1503000 1,000 h Camió grua 37,81 37,81 
 A%AUX001 1,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 21,20 0,21 
 Suma la partida.................................................................  59,19 

 Costos indirectes ...............................  3,00% 1,78 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,97 



JUSTIFICACIÓ DE PREUS  

 

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT 
 

8 de abril de 2021 Pàgina 4 

 

 CAPITOL 3 CAMP DE FUTBOL 7 
 F2213422 m3 Excavació per rebaix en terreny compacte 

 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora amb aplec al lateral 

 per a reaprofitament posterior. 

 Inclou formació de cuneta al lateral oest per al desguàs de l'aigua del talús 

 C1312340 0,050  Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 86,46 4,32 
 Suma la partida.................................................................  4,32 

 Costos indirectes ...............................  3,00% 0,13 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,45 

 E225R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada amb compactació 95% del PM 

 Repàs i piconatge d'esplanada amb compactació 95% del PM. Inclou repàs i piconatge de l'explanada a terraplenar 

 i de les explanades excavades. 

 A0140000 0,022 h Manobre 21,17 0,47 
 C1335080 0,022 h Corró vibratori autopropulsat,8-10t 51,60 1,14 
 A%AUX001 1,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,50 0,01 
 Suma la partida.................................................................  1,62 

 Costos indirectes ...............................  3,00% 0,05 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,67 

 F922101F m3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % 

 Redistribució material existent i aportació subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM. 

 A0D-0007 0,050 h Manobre 21,17 1,06 
 B011-05ME 0,050 m3 Aigua 1,60 0,08 
 B03C-05NM 1,150 m3 Sauló sense garbellar 16,34 18,79 
 C136-00F4 0,035 h Motoanivelladora petita 60,03 2,10 
 C131-005G 0,040 h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t 67,72 2,71 
 C151-002Z 0,020 h Camió cisterna 8m3 43,34 0,87 
 A%AUX001 1,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,10 0,01 
 Suma la partida.................................................................  25,62 

 Costos indirectes ...............................  3,00% 0,77 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,39 

 E9PG40SF-C6 u Muntatge d'equipament esportiu 

 Recol·locació de l’equipament esportiu  aplegat  a l’inici de la obra al lateral del camp de futbol. 

 A0140000 1,000 h Manobre 21,17 21,17 
 C1503000 1,000 h Camió grua 37,81 37,81 
 A%AUX001 1,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 21,20 0,21 
 Suma la partida.................................................................  59,19 

 Costos indirectes ...............................  3,00% 1,78 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,97 

 



 
 
 
 
 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE                                                                                          
 
 
PRESSUPOST D’ EXECUCIÓ MATERIAL      209.288,97 € 

13,00% Despeses Generals   ................................. 27.207,57€ 
6,00% Benefici industrial     ............................... 12.557,34€ 
 

SUMA DE G.G. y B.I.         39.764,91€  

 

  
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE      249.053,88 € 
 

21,00% I.V.A.                                                ..............................   52.301,31 € 

  
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS  301.355,19 € 
 
  
Aquest pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs) Puja l´esmentada 

quantitat de TRES-CENTS UN MIL TRES-CENTS CINQUANTA-CINC  EUROS amb 

DINOU CÈNTIMS 
 
 
 

A Barcelona, Abril de 2021 

L’arquitecte, 

 
 
 
 
 
 
 

Jordi Carreras Güell 
Col·legiat 63767-1 

 
 
 
 
 

ANNEX NÙM. 6 . PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 



 
 
 
 
 
OBJECTE 
 
El Pla té com a objectiu establir els esquemes bàsics del control de qualitat de l’obra. 
Aquesta presenta una sèrie d’unitats susceptibles de control a fi de garantir els mínims de 
qualitat exigibles. Es determinen quines són les unitats a controlar, els tipus de control i els 
assaigs normalitzats a emprar. 
 
CRITERIS GENERALS 
 
El CTE i l’EHE-08 han comportat un replantejament de les condicions de control de qualitat 
en el marc del procés constructiu. Seguint amb els paràmetres de GESTIO DE LA QUALITAT, 
cal identificar la necessitat de satisfer les especificacions de projecte i disseny però també la 
necessitat d’avaluar el procés i no el producte final, i per tant, s’entén que l’objectiu es basa 
en la millora continua no només del producte sinó també del procés. 
 
Per tant, el nou concepte que es desenvolupa el Mètode de Control de Qualitat, gira a 
l’entorn d’entendre que el model parteix dels següents criteris generals : 
 

• GESTIO DE LA QUALITAT 
 
El concepte de control de qualitat es substitueix pel concepte GESTIÓ DE LA QUALITAT  ja 
que esdevé un control no tan sols sobre el producte (per exemple els criteris del decret 
375/88 de Control de Qualitat) sinó, d’acord amb l’article 7 de la primera part del CTE, 
també durant l’execució el DEO (direcció d’execució de les obres) ha de controlar “cada 
unitat d’obra(...) la conformitat amb allò indicat en el projecte.” 
 

• TRES FASES DE CONTROL 
 
De cada procés cal documentar el seu control en tres fases : control de RECEPCIÓ DE 
PRODUCTES, EQUIPS I SISTEMES (d’ara endavant PEiS), control de L’EXECUCIÓ, i Control 
d’OBRA ACABADA., d’acord els articles 7.2, 7.3 i 7.4 de la part I del CTE. 
 

• PROCESSOS I SUBPROCESSOS 
 
Aquests processos es troben codificats en base a 28 processos constructius acordats pel 
Consell de Col·legis d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya i a les seves unitats 
d’obra segons el llistat que es desenvolupa dins la base de dades pel control de qualitat del 
CAATEEB. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ANNEX NÙM. 7 . PLA DE CONTROL DE QUALITAT 



PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
1. INTRODUCCIÓ  
 
1.1. Objecte i plantejament general 
 
Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques de l'obra (PCT), 
s’han definit i programat una sèrie d'operacions de control (inspeccions i assaigs), que han 
de servir de base al pla d'autocontrol de qualitat del contractista (PAQ), constituint el nivell 
mínim exigible. Aquestes operacions de control seran realitzades pel contractista sota la 
supervisió de la Direcció d'Execució de l'Obra (DEO). 
 
A l’inici de l’obra, la DEO estudiarà el pla d’autocontrol del contractista, i proposarà els 
canvis que consideri oportuns per tal d’ajustar les actuacions a les necessitats reals de l’obra. 
En conseqüència, el PAQ ha de ser un document viu, que permeti la seva adaptació a la 
realitat canviant de l’obra. 
 
En el control de qualitat de qualsevol obra cal distingir entre el control de materials i el de 
procesos d'execució, incloent dins d’aquest darrer els controls geomètrics i les proves 
d’acabat. La qualitat final es veu tant condicionada pels processos d'execució com per la 
qualitat intrínseca dels materials. 
Aquests, fruit de processos industrials, presenten característiques bastant estables i, en molts 
casos, arriben acompanyats de certificats de garantia de qualitat. És per això que aquest 
pla es centrarà, fonamentalment, en el control dels processos d'execució, confiat quasi 
sempre a inspeccions visuals o comprovacions senzilles que no requereixen de l'actuació 
d'una empresa especialitzada, sense oblidar el paper imprescindible que desenvolupen els 
laboratoris en el control de qualitat dels materials. 
 
1.2. Interrelació amb els sistemes d'organització dels contractistes 
 
A l'hora de plantejar criteris de control de qualitat que puguin resultar efectius a les obres, 
no es pot oblidar que les empreses constructores disposen normalment de sistemes 
d'organització interna d'assegurament de la qualitat (procediments ISO 9000), que, 
potencialment, són eines molt vàlides per assolir els nivells de qualitat exigits.  
 
Donat que l’aplicació de les esmentades normes ISO ha comportat la unificació de 
nomenclatures i sistemàtiques, aquest pla de control aprofita l'estructuració que allà es 
defineix per tal de facilitar la seva integració als sistemes propis de les empreses 
constructores. Es tracta de provocar una necessària continuïtat entre el pla de control de 
projecte i el pla d'autocontrol (o pla de qualitat) del contractista, que deixi clara 
l'assumpció dels criteris de projecte en el document de la contracta. 
 
Cal tenir en compte, en primer lloc, que els objectius i l’abast del sistema de qualitat d’una 
empresa constructora, tot i estar certificada ISO, els marca la pròpia empresa, i per tant, es 
poden trovar diferències notables entre unes i altres. La norma es centra en els 
procediments, homogeneïtza sistemàtica però no objectius. Per a poder valorar el sistema 
de qualitat que posseeix una empresa  resulta imprescindible analitzar els objectius que s’ha 
plantejat, i no quedar-se exclusivament amb l’etiqueta de presentació. La possessió del 
certificat ISO no pressuposa la seva correcta aplicació a totes les obres, i encara menys, la 
coincidència amb els objectius de qualitat que pugui plantejar el promotor. 
 
Feta aquesta puntualització teòrica, cal assenyalar que la realitat mostra una bona 
uniformitat entre els diferents sistemes de qualitat de les empreses; uniformitat que resulta 
suficient com per a plantejar un anàlisi conjunt.  
 



En base a aquesta uniformitat, es presenta a continuació, una breu descripció dels apartats 
en que solen estructurar-se els plans de qualitat dels contractistes, destacant aquells on 
s'incideix amb aquest pla de control:  
 
1. Descripció de l'obra. El pla de qualitat comença explicant les característiques generals 
de l’actuació, recollint especialment aquells aspectes que més es relacionen amb la 
qualitat de l’obra. 
 
2. Relació d'activitats que es controlen. Cal tenir en compte que ser molt ambiciós pot 
portar a noaplicar correctament el sistema. És fonamental saber destriar el que és realment 
important, perno malbaratar esforços en temes secundaris que poden provocar desencís, i 
serveixen d’excusa per a invalidar tota la sistemàtica. Dins del pla de control de projecte, es 
farà una relació de les activitats que, com a mínim, hauran de ser considerades en el pla de 
qualitat del contractista. 
 
3. Organització de l'obra. Organigrama on es detallen les persones que intervindran (fins al 
nivel d’encarregat inclòs), indicant el càrrec i les funcions de cadascú. Es pot acompanyar 
d'un registre de signatures. S'hauria de fer extensiu al personal de les empreses 
subcontractades. Revisió del projecte. Llistat dels problemes que s'hagin pogut detectar 
(coherència de documents, mancança de definició o definició no satisfactòria, etc.) Tenir 
constància dels possibles problemes amb temps suficient pel seu anàlisi, és fonamental en 
la qualitat final de l’obra.  
 
4. Control de documents. Relació dels documents aplicables al projecte controlant les 
versions vigents (legislació, normatives, documents del projecte, etc.). El pla de control de 
projecte ha de ser un d'aquests documents. 
 
5. Recull dels procediments d'execució de les activitats que es controlen. Aquests 
procediments han ser compatibles amb el plec de condicions de projecte. Cal advertir 
que, en aquest punt, s’acostumen a incloure textos genèrics que “engreixen” el document i 
que, en molts cops, no aporten gaire cosa. S’ha de valorar tot allò que sigui específic per 
l’obra concreta. 
 
6. Compres i recepció de materials. Aquest apartat inclou normalment la definició del 
proveïdor dins d'una relació d'industrials "aptes" confeccionada per la pròpia  empresa, es a  
dir, el subministrador no s’ha d’escollir exclusivament per criteris econòmics. A banda d'això, 
es redacten les especificacions de compres, que són un recull de les condicions tècniques 
que s'han d'exigir al material concret, i es detallen les operacions de control a realitzar en la 
recepció de materials: control de certificats, inspeccions visuals, mesures geomètriques, 
assaigs de laboratori, etc. Aquest apartat, en concret el pla d'assaigs de recepció, haurà 
d'estar d'acord amb el contingut del pla de control de projecte en el seu apartat de control 
de materials.  
 
7. Un concepte important relacionat amb aquest punt és el de la traçabilitat, que consisteix 
en deixar constància documental del destí físic (parts concretes de l’obra) on s’ha fet ús 
d’un determinat material. Resulta habitual entre les empreses, i per altra banda molt 
convenient, tenir cura de la traçabilitat del formigó utilitzat a l’obra, però no és freqüent 
que s’apliqui a altres materials. 
 
8. Programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) per tal de verificar les condicions 
d'execució de les activitats que es controlen. S'indiquen les inspeccions (o assaigs) que 
s'han de realitzar, documents o normatives que s'han de tenir en compte, freqüències de 
mostreig, responsables de realitzar-les, si corresponen a punts d'espera o avís i els criteris 
d'acceptació o rebuig. Una inspecció qualificada com punt d’espera o avís, atura el 
procés d’execució de l’activitat fins que  s’hagi donat per bo el resultat de dita inspecció 
(punt d’espera), o s’hagi produït la notificació corresponent (punt d’avís).  
 



9. Fitxes d'execució que desenvolupen el programa de punts d'inspecció anterior. Es tracta 
de sectoritzar l'obra per tal d'establir la relació entre els resultats de les inspeccions i la part 
d'obra afectada. La fitxa d'execució és el resultat d'aplicar un PPI/PA a un sector 
determinat.  
 
10. Formats tipus de “no conformitat” i “accions correctores”. Quan una inspecció resulta no 
acceptable, s'aixeca una no conformitat, que pot ser poc important (de correcció 
immediata) o greu. En aquest darrer cas, apareix una acció correctora per tal de deixar 
constància escrita de la solució proposada pel problema concret.   
 
11. El pla de qualitat es completa amb llistats de calibració d'aparells, programació de 
compres de materials, instruccions tècniques relacionades amb els contractes de 
subministradors i subcontractistes, etc.   
 
2. CONTROL DE MATERIALS 
 
El Plec de Condicions Tècniques del projecte indica els paràmetres de qualitat que cal 
garantir en cadascun dels materials utilitzats a l'obra.  
 
Per a la major part dels materials que intervenen a l'obra es considera suficient qualsevol de 
les tres justificacions de qualitat, acompanyades d'una inspecció visual de recepció 
realitzada per un tècnic competent. En el cas dels materials que segueixen a continuació, 
com a excepció del criteri general, serà obligatòria la realització d'una campanya 
específica d'assaigs per part d'un laboratori acreditat.  
 
Com a regla general, no s'iniciarà l'execució d'una unitat d'obra concreta mentre no es 
disposin dels documents acreditatius del nivell de qualitat dels materials components, i els 
resultats hagin estats expressament acceptats per la DEO. Aquests documents acreditatius 
quedaran arxivats i s'integraran al document EDC de final d'obra (EDC = Estat de 
Dimensions i Característiques de l’obra executada). 
 
Si per raons d'urgència, cal utilitzar en obra un material que no ha estat degudament rebut, 
per exemple per estar pendent de presentació dels resultats d'assaig, caldrà 
obligatòriament una acceptació provisional de la DEO i un seguiment estricte, per part del 
contractista, del destí final d'aquest material a l'obra (traçabilitat). 
 
3.  CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
El control d'execució es basa en inspeccions sobre els procediments de construcció i en les 
proves finals d'acabat que, en general, són també inspeccions visuals recolzades amb 
comprovacions que poden ser senzilles o que requereixin l’actuació d’un laboratori 
especialitzat. Moltes d'aquestes operacions de control es troben recollides al Plec de 
Condicions Tècniques de l'obra. 
 
El contractista, en la seva oferta, ha de presentar un avanç del pla d’autocontrol de 
qualitat que aplicarà a l’obra, que, en cas de ser adjudicatari, haurà de perfeccionar 
abans de l’inici de les obres. Cal tenir en compte que, en molts casos, el PAQ no podrà 
redactar-se totalment en aquest moment. Allà on per falta de dades o nivell de definició, 
no es puguin concretar tots els punts que contempla, s’haurà d’arribar al detall suficient 
que permeti el seu desenvolupament posterior. El PAQ és dons un document viu, capaç de 
recollir les circumstàncies particulars de l’obra que es vagin coneixent en el transcurs de la 
seva execució. 
 
El pla d’autocontrol del contractista haurà de contemplar, com a mínim, les següents 
activitats de control: 
 

- Paviment de gespa artificial 



  
 

Dins l'esmentat pla de qualitat, el contractista indicarà, per a cada activitat de control, el 
procediment d'execució i el programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) que aplicarà.  
 
Aquest document (PPI/PA) ha de recollir la relació d'operacions de control que el 
contractista realitzarà durant el desenvolupament i en acabar cada activitat a controlar.  
De cada operació de control s'indicarà: 
 

- Punt  a controlar. 
- Freqüència de control: per lot, diària, a l’inici de l’activitat, etc.  
- Procediment o normativa a aplicar (si és el cas): norma d’assaig, etc. 
- Responsable de realitzar la inspecció o l'assaig: cap d’obra, encarregat, DEO, 

laboratori, etc. 
- Criteris d'acceptació o no conformitat: resultats a obtenir, toleràncies, etc. 

 
També es farà constar si el punt de control és un punt d'espera o avís, es a dir, si l'execució 
de l'activitat ha de quedar aturada mentre el responsable de la inspecció no doni el seu 
vist-i-plau o hagi estat informat, respectivament.  
 
En la fase d'execució de l'obra, l'aplicació del programa de punts d'inspecció sobre un 
element concret donarà lloc a una fitxa d’execució o registre. Abans de l'inici de l'obra, i de 
manera consensuada amb la DEO, s'establirà una sectorització de l'obra que assigni 
localització a les diferents fitxes d’execució a omplir. S'establiran també els procediments de 
documentació de les no conformitats i de les accions correctores, seguint la sistemàtica 
que disposi el propi contractista.  Tota aquesta documentació que s'anirà generant durant 
l'execució de l'obra, quedarà arxivada i formarà part del document EDC de final d'obra. 
 
 
GESPA ARTIFICIAL 
CONTROL PREVI  
 
Previ a l’inici de la obra 
S’aportarà fitxa tècnica i/o assaig de laboratori i una mostra física del material a 
instal·lar on es reflecteixin com a mínim les propietats següents: 

Composició del fil o fils  i identificació per calorimetria (DSC).  

Composició de la fibra que inclourà: Dtex,  micres d’espessor i mm d’amplada. 

Tipus i nombre de nervis del fil 

Pes de la gespa per unitat d'àrea. 

Pes del fil per unitat d'àrea. 

Longitud del plomall sobre el geotèxtil o 
“backing”.  

Nombre de puntades per unitat d'àrea. 

Tipus de galga 

Resistència a l’arrencada del 
plomall.  

Resistència a l'envelliment (UV). 

Descripció del mètode de marcat de les línies del camp.  

Sistema de muntatge i unió: encolat, cosit, etc. Es requereix una resistència de les 
juntes  major o igual de 15 N/mm. Mètode d'assaig segons norma EN 12228. 

Capa elàstica: identificació del material, gruix i pes per unitat d'àrea. 

 



S’aportaran assajos de laboratori del paviment esportiu  

Certificat de laboratori homologat conforme el sistema de gespa proposat 
(42mm+base elàstica proplay SBR) compleix la norma UNE EN 15330-1.  
 
Almenys un dels assaigs de laboratori inclourà una secció del fil ampliada al 
microscopi.  

 
Certificat de resistència al desgast: Exposició de la gespa al ús simulat. Mètode 
d'assaig segons  UNE-EN 15306 (mètode LISPORT). Es requereix que el paviment 
esportiu compleixi abans i després de l'assaig de desgast un mínim de : 200.000 cicles 

 
CONTROL D’OBRA EXECUTADA 
 
Planimetria i pendents 
 
La planimetria del camp es considera adequada si un cop finalitzada la instal·lació no hi ha 
irregularitats en forma de bonys o sots que sobresurtin o s’endinsin més de 10 mm del nivell 
mesurat amb un regle de 3 m. 
 
També es requereix una avaluació final dels pendents del camp, realitzada per mitjà d'un 
nivell topogràfic. Es considerarà adequat si el pendent màxim no supera l'1%. 
 
Farcit 
Es requereix una avaluació final del nivell de farcit de manera que quedin únicament entre 
10 i 12mm de fil lliure  
 
 
Verificació de les propietat esportives UNE 15330-1 
 
Una vegada finalitzada la instal·lació, un laboratori d’assaigs qualificat haurà de realitzar el 
control de qualitat segons norma UNE  15330-1 per acreditar que el paviment assoleix les 
propietats exigides. Aquesta bateria de proves es documentarà per mitjà del corresponent 
informe, emès en data anterior a la recepció de l’obra. La verificació es realitzarà sobre un 
mínim de 6 zones distribuïdes en l'interior de la zona de joc. Els resultats de cada zona hauran 
d'estar dins dels valors del quadre adjunt. S’adjunta a continuació quadre amb els requisits 
mínims a cumplir 
 
PRESSUPOST 
El pressupost d’execució material del pla de control de qualitat ascendeix a 3.230,50 € (valor 

PEM).  

Veure documents en pressupost de projecte.  
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Sobre el Projecte 
La present memòria, els plànols i la resta de documentació que composa el projecte, no es 
podran modificar sota cap concepte, així com el volum de les obres, considerant que 
únicament pot ser modificat total o parcialment sota l’acord exprés d’ambdues parts, 
propietat i arquitecte autor del projecte. Els documents formen part de la documentació 
contractual en cas de licitació i tenen com a finalitat regular l’execució del contracte fixant-
ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles. 
El present projecte consta dels següents documents: 
 
MEMÒRIA 
PLÀNOLS 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 
Tots aquests documents tindran caràcter contractual, atès que quedaran incorporats al 
Contracte i que són d’obligat acompliment, llevat de modificacions degudament 
autoritzades. 
 
En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la 
cota preval sobre la mida a escala. La DF podrà establir la primacia de validesa de cada 
document en cada cas concret. Durant el transcurs de l'execució del contracte la Direcció 
Facultativa aportarà els detalls i aclariments que complementin aspectes del projecte. Les 
ordres i instruccions de la Direcció facultativa s'incorporen al Projecte com a interpretació, 
complement o precisió de les seves determinacions. 
 
Les ofertes econòmiques s’han de presentar amb el mateix ordre de partides i de capítols 
que formen el pressupost. Els licitadors estaran obligats a presentar mostres dels elements 
ofertats en cas que l'entitat adjudicadora ho estimi necessari per tal de poder realitzar una 
valoració objectiva de les diverses ofertes. 
 
Els preus de l'oferta s’especificaran per partida.  Tots els preus inclouen el subministrament i la 
instal·lació, així com tots els materials auxiliars i ajuts necessaris per a la seva correcta 
instal·lació i posada en funcionament. 
 
Caldrà que l'adjudicatari comprovi en obra totes les mides i que les confirmi sempre amb la 
direcció facultativa abans d'iniciar qualsevol fabricació i/o comanda. Caldrà confirmar 
també amb la DF els colors i acabats de tots els elements abans de procedir a la seva posta 
en obra. Prèviament l'adjudicatari haurà de presentar totes aquelles mostres de materials i 
equipament que la DF estimi necessàries. No es podrà fer cap comanda, acopi de material 
ni col·locació sense aquesta validació prèvia per part de la DF. 
 
Caldrà que l’adjudicatari entregui els certificats del fabricant corresponents de cadascun 
dels elements subministrats on figuraran les característiques i els m2 del material subministrat.  
 
L’entitat executora de les obres haurà d’avisar del començament de les mateixes i amb el 
temps suficient als tècnics competents directors, a fi de que donin la seva conformitat. Cas 
contrari, recaurà sobre ell tota la responsabilitat que pogués produir-se. 
 
En la realització del present projecte regirà el plec de Condicions de l’Edificació, realitzat i 
aprovat pel Consell Superior dels Col·legis d’Arquitectes d’Espanya, així com tota la 
normativa vigent que afecti aquest projecte. 
 
 

PC. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 



 
 
S’exigirà que l’empresa constructora que resulti executaria de l’execució de les obres ha de 
ser una empresa especialitzada en camps de futbol de gespa artificial cosa que haurà 
d’acreditar mitjançant la presentació de la documentació que demostri les últimes obres 
realitzades d’aquest tipus o equivalents, així com qualsevol altra documentació 
d’homologació que li sigui requerida.  
 
Sobre els components 
 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les 
condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i 
materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 
 
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en 

funció del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 
89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de 
desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de 
desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació.  
 
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les 

característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense 
perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives 
Europees.  
Control de recepció 
 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les 
condicions establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i 
sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
 
Control de la documentació dels subministres. 
 
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la 
normativa d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, 
qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, 
almenys, els següents documents: 

 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels productes 
de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició 
de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

 
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el 
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà 
comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
 

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  
 
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  

 
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que 
assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, 
si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  
 



b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes 
innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les 
seves característiques tècniques.  

 
 

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a 
l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella.  
 
Control de recepció mitjançant assaigs 
 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en 

determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la 
reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.  
 
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el 
projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a 

realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
  
Sobre l’execució.  
 
Condicions generals.  
 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en 
compte les bones practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en 
l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

 
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves 
modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la 

legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del 
director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  
 
 
Sobre el control de l’obra acabada. 
 
Verificacions del conjunt o parts d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 
Condicions de l’obra acabada. 
 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
 
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les 

seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que 
puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en 
el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 

 
Sobre la normativa vigent 
 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de 
proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de 
prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar 
expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec 
s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que 
en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les 
reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, 
que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 

  



 
 
 
 
 
 
B -  MATERIALES 
 
B0 - MATERIALES BÁSICOS 
 
B01 -  LÍQUIDOS 
 
B011 -  NEUTROS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la 
pràctica. 
Es poden utilitzar aigü es de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons 
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes 
aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia 
central de formigó , sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui 
<= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm 
L’ aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap 
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la 
protecció de l’armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que 
acompleix totes aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 
     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 
     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)  
     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

PC. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 



Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l’obra i si no es tenen antecedents de l’ aigua que es vol utilitzar, o es 
tenen dubtes, s’ha d’analitzar l’aigua per determinar: 
- Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 
- Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7132) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 
En cas d’utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà  obligatori realitzar els 
assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó 
preparat o de prefabricats, s’ha de  disposar la realització dels assajos en laboratoris 
contemplats en l’apartat 78.2.2.1 de la EHE, per tal de comprovar el compliment de les 
especificacions de l’article 27 de la EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la 
presa de mostres segons la UNE 83951. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ha d’acceptar l’ aigua que no compleixi les especificacions, ni per l’amasat ni pel 
curat. 

 
  

B0 - MATERIALES BÁSICOS 
 
B01 -  LÍQUIDOS 
 
B017 -  DISSOLVENTS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dissolvent capaç d'eliminar restes de greixos i altres bruticies de la superficie dels tubs de 
PVC. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de produir danys a la superficie del tub, ni als adhesius dels junts. 
No ha de deixar residus ni olors permanents desprès de la seva aplicació. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions, i amb una etiqueta 
amb les següents dades: 
- Designació comercial 
 - Tipus de dissolvent 



 - Referencia a normatives que compleix 
 - Instruccions d'us 
 - Exigencies d'acord amb la normativa vigent de Seguretat i Higiene al Treball, referents a l'us 
i emmagatzematge 
 - Data de caducitat 
 Emmagatzematge: D'acord amb les instruccions del fabricant, en recintes tancats, protegits 
de l'acció directe del sol o altres fonts de calor i flames, i ventilats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  
 

B0 - MATERIALES BÁSICOS 
 
B05 -  AGLOMERANTES Y CONGLOMERANTES 
 
B051 -  CEMENTOS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, 
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació , endureix i 
un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de 
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un te mps prou llarg i 
assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat 
de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb 
l’establert a l’ Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s’han d’utilitzar o comercialitzar 
ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment. 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
 Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 
197-1. 



Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o barreja 
d’addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, 
B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i 
addicions: 

┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 
│       Denominació                     │ Designació   │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland                       │  CEM I       │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb escòria           │  CEM II/A-S  │ 

│                                       │  CEM II/B-S  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment pòrtland amb fum de sílice     │  CEM II/A-D  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment pòrtland amb Putzolana         │  CEM II/A-P  │ 
│                                       │  CEM II/B-P  │ 
│                                       │  CEM II/A-Q  │ 
│                                       │  CEM II/B-Q  │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb cendres           │  CEM II/A-V  │ 

│ volants                               │  CEM II/B-V  │ 
│                                       │  CEM II/A-W  │ 
│                                       │  CEM II/B-W  │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb esquist           │  CEM II/A-T  │ 

│ calcinat                              │  CEM II/B-T  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment pòrtland amb filler            │  CEM II/A-L  │ 
│ calcari                               │  CEM II/B-L  │ 
│                                       │  CEM II/A-LL │ 
│                                       │  CEM II/B-LL │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland mixt                  │  CEM II/A-M  │ 

│                                       │  CEM II/B-M  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment amb escòries de                │  CEM III/A   │ 
│ forn alt                              │  CEM III/B   │ 
│                                       │  CEM III/C   │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment putzolànic                     │  CEM IV/A    │ 

│                                       │  CEM IV/B    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment compost                        │  CEM V/A     │ 



│                                       │  CEM V/B     │ 
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM 
IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker 
han de ser declarats a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 6 de la 
norma UNE-EN 197-1.  
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durab 
ilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 
956/2008 de 6 de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 
14647. 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d’estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i 
homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de 
paleta) que compleixin amb l’especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener 
de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, quí miques i de durabilitat 
que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als 
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir 
el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X)  són les mateixes que les especificades per al 
ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener 
de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons el 
tipus, subtipus i addicions: 

┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 
│       Denominació                     │ Designació   │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland                       │      I       │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb escòria           │    II/A-S    │ 

│                                       │    II/B-S    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment pòrtland amb fum de sílice     │    II/A-D    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment pòrtland amb Putzolana         │    II/A-P    │ 
│                                       │    II/B-P    │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb cendres           │    II/A-V    │ 

│ volants                               │    II/B-V    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment amb escòries de                │    III/A     │ 
│ forn alt                              │    III/B     │ 
│                                       │    III/C     │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment putzolànic                     │    IV/A      │ 

│                                       │    IV/B      │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment compost                        │  CEM V/A     │ 
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, quí 



miques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns 
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit 
de la intempè rie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de 
los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 
productos prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a 
normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de 
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, 
aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la 
recepción de cementos (RC-08). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad de los cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y 
crierios de conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al 
agua de mar. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) 
I CIMENTS DE CALÇ  (CAC): 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 
l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció 
i per a la fabricació de productes de construcció,  
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i 
per a la fabricació de productes de construcció:   
     - Sistema 1+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat CE  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’ anar acompanyat de la següent informació 
com a mínim: 



- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de 
producció 
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l’any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i 
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma armonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components 
principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de 
pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça  enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l’any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d’apareixer 
també a l’albarà o documentació que acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l’empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l’etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I 
CIMENTS RESISTENTS A L’AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l’adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de 
juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l’etiquetatge corresponent al marcatge CE 
En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent 
informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de 
juny  
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d’envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d’incloure al menys , dues fases obligatòries: 
-  Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase de inspecció visual del subministrament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció  ho considera oportú, de 



comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i 
mecàniques mitjançant la realització de assaigs de identificació i, si es el cas, d’assaigs 
complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció  ha de 
comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa 
per: 
- Albarà  o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de 
Conformitat del Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant 
signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 
reconeixements del distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sot metre el ciment a 
una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 
La tercera fase s’activarà quan es pugui preve ure possibles defectes o en el cas que el 
Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o 
per haver detectat defectes en l’ús de ciments de anteriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l’obra i cada 200 t de ciment de la 
mateixa designació i procedència durant l’execució, assaigs d’acord amb l’establer en els 
Annexes 5 i 6 de la RC-08. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l’indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a 
assaig s’extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la 
composició, l’altre per els assaigs físics, mecànics i químics i l’altre per ser conservada 
preventivament. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s’aprovarà l’ús de ciments  els quals el etiquetatge i la 
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no 
estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s’aprovarà l’ú s de ciments que presentin símptomes de 
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu 
aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s’aprovarà l’ús de ciments que no compleixin els criteris 
establerts en l’apartat A5.5 de la RC-08. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es rep etiran els assaigs 
per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l’acopi existent a obra. S’acceptarà el lot 
únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 
 

 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 



- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE,o identificació d’autoconsum 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Data i hora de lliurament 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Designació del formigó d’acord amb l’annex 18 de la EHE, indicant el tipus (HL- per a 
formigons de neteja  i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a comprensió o la 
dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat. 
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent: 
     - Tipus i contingut de ciment 
     - Relació aigua ciment 
     - Contingut en addicions, si es el cas 
     - Tipus i quantitat d’additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Identificació del ciment, additius y addicions emprats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
- Hora límit d’ús del formigó 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista 
- Control de les condicions de subministrament. 
- Comprovació de la consistència (con d’Abrams) (UNE-EN 12350-2) 
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó  amb 
la dosificació correcta. 
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació  quan el 
formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, o quan es disposi d’un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 
mesos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.  
No s’ha d’acceptar  el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 
condicions del plec. 
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’ac ceptarà el formigó si 
la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors 
estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 

  
 
 
B0 - MATERIALES BÁSICOS 
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter adhesiu 
- Morter sintètic de resines epoxi 
- Morter refractari 
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 
- Morter de ram de paleta 



El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al 
afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 
a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat  porós. 
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes 
temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgà nics que donen com a resultat 
una pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o 
interior. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i cà rregues 
minerals, que s’han de barrejar amb aigua just abans d’utilitzar-se. 
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió 
aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada. 
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues 
minerals que el seu enduriment resulta d’una reacció  química, poden presentar-se en forma 
d’un o més components. 
S’han considerat les classes següents, en funció de les caracterí stiques addicionals: 
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 
- F: D’adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en 
dispersió millorats). 
ADHESIU CIMENTÓS (C): 
Característiques dels adhesius d’adormiment normal: 
- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Els adhesius d’adormiment ràpid, han de complir a més: 
- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Alta adherència inicial (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d’immersió en aigua (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D): 
Característiques fonamentals : 
- Adherència inicial (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R): 
Característiques fonamentals : 



- Adherència inicial (EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Adherència després del xoc tèrmic (EN 12003):  >= 2 N/mm2 
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats 
inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor. 
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l’ús a que es destini el morter i la 
temperatura ambient i superficials del lloc on es col· loqui. Aquesta formulació ha de ser 
aprovada per la DF. 
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7 
 MORTER POLIMÈRIC: 
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres 
de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització 
d'elements de formigó. 
Granulometria:  0 - 2 mm 
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2 
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgà nics, granulats, aigua i addicions o 
additius (en el seu cas), per a fàbriques d’obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com 
a material d’unió i rejuntat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter d’ us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat 
menor o igual al valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es 
inferior o igual  al valor que figura especificat 
 La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a 
compressió mínima declarada per el fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la 
mescla, en volum o en pes. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent: 
- Característiques dels morters frescos: 
     - Temps d’us (EN 1015-9) 
     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s’ han utilitzat granulats porosos 
- Característiques dels morters endurits: 
     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 
     - Resistència d’unió (adhesió) (EN 1052-3) 
     - Absorció d’ aigua (EN 1015-18) 
     - Permeabilitat al vapor d’aigua (EN 1745) 
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li 
siguin aplicables) 
- Característiques addicionals per als morters lleugers: 
     - Densitat (EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
     -  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 



- Reacció davant del foc: 
      - Material amb contingut de matèria orgànica  <= 1,0%:  Classe A1 
      - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segon s UNE-EN 13501-1 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el 
terra i protegit de la  intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
- Morter adhesiu:  1 any 
 - Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos 
  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros para 
albañilería. 
MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES 
CERÀMIQUES: 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 
l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos per a la construcció:   
     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d’origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge 
- Referència a la norma UNE-EN 12004 
- Tipus d’adhesiu, designat segons l’apartat 6 de la norma UNE-EN 12004 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets  1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
- Instruccions d’us: 
     - Proporcions de la mescla 
     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en 
que està llest per a ser aplicat 
     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la 
mescla  
     - Mètode d’aplicació 
     - Temps obert 
     - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 
     - Àmbit d’aplicació 



CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE 
PALETA: 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 
l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i 
sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades 
(concepte de prestació):   
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 
Producció en Fàbrica  
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes 
proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels 
components que s'han declarat (concepte de recepta):   
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d’us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d’unió (adhesió) 
- Absorció d’aigua 
- Permeabilitat al vapor d’aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets  1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, 
D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter 
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció  del certificat de qualitat 
del fabricant, segons les exigències del plec de condicions. 
 Abans de l’inici de l’obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es 
comprovarà la consistència del morter mitjançant el mètode establert a la UNE EN 1015-4, i 
es prepararà una sèrie de 3  provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d’obtenir la 
resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-
11. 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE 
RAM DE PALETA: 
No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 
fabricant, d’ acord a les condicions exigides. 
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de 
projecte:  



- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.   
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de 
seguretat del element corresponent. S'acceptarà  el lot si aquest coeficient no és inferior al 
90 % del previst en el projecte. 

 
B0 - MATERIALES BÁSICOS 
 
B09 -  ADHESIUS 
 
B090 -  ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir. 
S'han considerat els següents tipus: 
- En dispersió aquosa  
- Aquós en dispersió vinílica 
- En solució alcohòlica 
- De poliuretà bicomponent 
- De poliuretà (un sol component) 
- De PVC 
- De resines epoxi 
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè 
EN DISPERSIÓ AQUOSA: 
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments tèxtils. 
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni tòxic. 
Densitat a 20°C:  <= 1,24 g/cm3 
Contingut sòlid:  Aprox. 70% 
 Rendiment:  250 - 350 g/m2  
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA: 
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics. 
No ha de de ser inflamable ni tòxic. 
Densitat:  1,01 g/cm3 
Rendiment:  Aprox. 200 g/m2 
Temperatura de treball:  >= 5°C 
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA: 
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments tèxtils 
lleugers. 
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 
Densitat a 20°C:  1,5 g/cm3 
Contingut sòlid:   84 - 86 
Rendiment:  Aprox. 450 g/m2 
DE POLIURETÀ BICOMPONENT: 
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma. 
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable. 
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT): 
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen 
en ésser mesclades amb un isocianat. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir 
grumolls, pallofes ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A):  >= 30°C 
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg 
- Temperatura d'enduriment:  >= 15°C 
- Temps d'aplicació a 20°C:  > 3 h 
Resistència química de la pel·lícula seca: 
- Àcid cítric, 10%: 15 dies 



- Àcid làctic, 5%: 15 dies 
- Àcid acètic, 5%: 15 dies 
- Oli de cremar: Cap modificació 
- Xilol: Cap modificació 
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies 
- Aigua: 15 dies 
PVC: 
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC. 
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors 
molestes. 
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1 min 
 Resistència a la compressió:  > 10 N/mm2 
Resistència a la tracció:  > 18 N/mm2 
DE RESINES EPOXI: 
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i 
revestiment de PVC. 
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als àlcalis diluïts. 
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció. 
Temps d'aplicació a 20°C:  3 - 4 h 
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA: 
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, 
un copolímer acrílic en dispersió. 
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment. 
Extracte sec a 105°C:  75 - 78 
Contingut de cendres a 450°C:  65 - 68 
 Toleràncies: 
- Densitat:  ± 0,1% 
 - Extracte sec:  ± 3% 
- Contingut de cendres:  ± 3% 
  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Data de caducitat 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d’assecat 
- Rendiment  
Per adhesius de dos components: 
- Proporció de la mescla 
- Temps d'inducció de la mescla 
- Vida de la mescla 
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents: 
- Color 
- Densitat 
- Viscositat 
- Contingut sòlid 
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny. 
Temperatura d'emmagatzematge: 
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica:  >= 10°C 



- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi:  5°C - 30°C 
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a 
partir de la data de fabricació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B0 - MATERIALES BÁSICOS 
 
B09 -  ADHESIUS 
 
B091 -  ADHESIUS D'APLICACIÓ A DUES CARES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Adhesius que requereixen escampar-se a les dues superfícies que s'han d'unir. 
S'han considerat els següents tipus: 
- De cautxú sintètic en dissolució, compatible o no amb el poliestirè, o amb el PVC. 
- De cloropré 
- De resines epoxi bicomponent 
ADHESIU DE CAUTXÚ SINTÈTIC: 
Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de 
temperatura i una gran força adhesiva inicial. 
Si és compatible amb el poliestirè, no ha de portar diluents i components que reaccionin 
químicament amb aquest. 
Si és per a PVC, ha de ser resistent als àcids, als àlcalis, a l'aigua i als olis. 
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  10 - 20 min 
 Temps útil de  treball:  15 - 30 min 
Densitat a 20°C (D):  0,8 <= D <= 0,9 g/cm3 
 Rendiment:  Aprox. 300 g/m2 
ADHESIU DE CLOROPRÉ: 
Adhesiu de contacte amb base de policloropré amb dissolució d'hidrocarburs i dissolvents 
polars. 
Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de 
temperatura i una gran força adhesiva inicial. 
Contingut de sòlids:   26% 
Densitat :  0,83 
Resistència a la calor:  160°C 
ADHESIUS DE RESINES EPOXI BICOMPONENT 
Adhesiu a base d'un aglomerant de resines epoxi que es catalitzen en ser mesclades amb un 
activador. 
La mescla preparada després d'agitar-la 3 minuts no pot tenir coàguls, pellofes ni dipòsits 
durs. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Temperatura d'inflamació:  > 20°C 
- Rendiment:  > 1 kg/m2 
- Temperatura mínima d'enduriment:  15°C 
- Vida útil de la mescla a 20°C:  > 3 h 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 



Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Data de caducitat 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d’assecat 
- Rendiment  
Per adhesius de dos components: 
- Proporció de la mescla 
- Temps d'inducció de la mescla 
- Vida de la mescla 
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny. 
Temperatura d'emmagatzematge: 
- De cautxú:  5°C - 30°C 
- De cloropré:  10°C - 25°C 
 Temps màxim d'emmagatzematge: 
- De cautxú:  <= 6 mesos a partir de la data de fabricació 
- De cloropré:  1 any 
  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 
   



F22 – MOVIMENT DE TERRES 
 
EXCAVACIONS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Excavació per a rebaix 
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un 
assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no 
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, 
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no 
es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 
50 MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-
se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o 
d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i 
la càrrega de terres. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de 
rampa o d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la 
càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o 
camions. 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de 
maniobrabilitat de màquines o de camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 
existent i amb la mateixa compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de 



transportar a un abocador autoritzat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor: ± 40 mm/m 
- Angle del talús: ± 2° 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària: >= 4,5 m 
- Pendent: 
- Trams rectes: <= 12% 
- Corbes: <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar 
l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la 
roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es 
donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per 
rotació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, 
aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F928 -  ESTESA I COMPACTAT 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de rases, 
forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i 
operacions de correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Repàs i piconatge d'esplanada 
- Repàs i piconatge de caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Repàs i piconatge: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment. 
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista. 
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: - 25 mm 
- Planor: ± 15 mm/3 m 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

REPÀS I PICONATGE: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin 
compactar amb l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir 
la densitat de compactació especificada. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

REPÀS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, 
aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
 



F9 -  PAVIMENTS 
 
F92 -  SUBBASES 
 
F928 -  SUBBASES DE SAULÓ 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de subbase o base per a paviment, amb sauló. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501). 
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357): 
- Esplanada (trànsit T3): >= 104 MPa 
- Esplanada (trànsit T4-vorals): >= 78 MPa 
- Subbase (trànsit T3): >= 80 MPa 
- Subbase (trànsit T4-vorals): >= 60 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la superfície: ± 20 mm 
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
- Planor: ± 10 mm/3 m 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït 
alteracions en la seva humitat. 
Abans de la utilització d'un tipus de material, serà preceptiva la realització d'un tram de 
prova, per tal de fixar la composició i forma d'actuació de l'equip compactador i per a 
determinar la humitat de compactació més adient al procediment d'execució. La DF 
decidirà si es acceptable la realització d'aquesta prova com a part integrant de l'obra. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. 
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 
corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades 
de gruix no superior a 30 cm. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la 
precedent. 
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària 
disponible i dels resultats dels assaigs realitzats. 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i 
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 



1/3 del de l'element compactador. 
La compactació se ha d'efectuar contínua i sistemàticament. Si es realitza per franges, quan 
es compacti una d'elles s'ampliarà la zona de compactat per a incloure com a mínim 15 cm 
de la franja anterior. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de 
compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 
contractista segons les indicacions de la DF. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 
gruixos de capes subjacents. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents 
aplicats sobre una tongada: 
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de 
terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible. 
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. 
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de 
l'amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim. 
- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució. 
- Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha 
d'estendre la capa. Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió 
carregat sobre ella. 
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les 
tongades d'execució i control de la temperatura ambient. 
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ. 
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la placa es 
determinarà la humitat in-situ. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte: comprovació de 
l'existència de ruptura de peralt; comprovació de l'amplada de la capa; revisió dels cantells 
de perfils transversals. 
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat 
internacional (IRI) (NLT 330). 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i 
humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en 
la secció transversal de la tongada. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 



No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova 
per part de la DF. 
No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha d'assentar 
compleixi les exigències del plec de condicions.  
S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert 
al plec, o quan s'observi que es produeix segregació o contaminació del material. 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a 
les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran 
admetre un màxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, 
sempre que la mitjana del conjunt compleixi l'especificat. 
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o 
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a 
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de 
comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí 
mateix causa de rebuig. 
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà 
les limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a 
aconseguir els valors especificats. 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 
regularitat superficial.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 
regularitat superficial.  
 
 
F9P -  PAVIMENTS SINTÈTICS 
 
F9PG -  PAVIMENTS ESPORTIUS DE GESPA SINTÈTICA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Paviment amb gespa sintètica, col·locat sobre cinta adhesiva amb adhesiu de poliuretà. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament 
- Estesa i preparació dels rotlles de gespa sintètica (ajustaments, retalls, etc ) 
- Pegat a testa dels junts d’unió amb cinta adhesiva i adhesiu de poliuretà 
- Estesa d’una capa de sorra de sílice sobre el paviment 
- Raspallat de la sorra 
- Estesa de capes de cautxú SBR 
- Neteja del paviment amb aigua 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres defectes 
superficials. 
 Ha d'estar ben assentat sobre el suport i ha de formar una superfície plana i llisa de textura 
uniforme. 
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les tires. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
Els junts entre les tires s’ han de col·locar a tocar. 
Tot el pèl ha d’ estar col·locat en la mateixa direcció. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 5 mm 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
Nivell de farcit: 
El nivell de farcit deixarà únicament 1cm del fil lliure.  



 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
La col·locació s’ ha de realitzar a temperatura adequada per a la manipulació de l’adhesiu. 
El suport ha d’estar net, sense irregularitats que puguin perforar el revestiment, i ha de 
complir les condicions de planor i nivell que s’exigeixin al revestiment acabat. 
 El paviment no ha de quedar adherit a la superfície a revestir en cap punt. 
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula dentada. El seu ús ha de respondre a les instruccions 
del fabricant. 
Un cop col·locat el paviment s'han de netejar les taques de l'adhesiu. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 5 h següents a la seva col·locació. 
 El raspallat de la capa de sorra de sílice s’ha de fer en direcció contrària al pèl i fins que 
quedi una capa de gruix homogeni. 
 
Replanteig  
 
     Prèviament a l’inici i un cop adjudicada l’obra a realitzar i firmat el contracte 
corresponent, es realitzarà un replanteig per els treballs a executar Camp Futbol-11 i a Camp 
Futbol-7 per en aquest centrar el terreny de joc d’acord al plànol de situació mitjançant els 
aparells corresponents i la supervisió d’un topògraf, es delimitarà el terreny de joc marcant 
els eixos principals i els escaires clavant estaques i marcant amb làser digital les cotes i 
anivellaments, senyalitzant també una cota que ens servirà de referència principal. 
 
     Realitzat el replanteig inicial es firmarà l’acta, la data no excedirà de 7-10 dies desprès de 
la firma del contracte d’adjudicació corresponent per part de la Direcció Facultativa, la 
propietat i el constructor data a partir de la qual començarà a contar el plaç d’execució 
d’obra. 
 
 
Desmuntatge i treballs previs Camp Futbol-11 
 
     El procés de desmuntatge de la gespa artificial s’inicia amb la separació de les juntes 
actuals i ancoratge de la gespa antiga per iniciar el procés de separació de materials amb 
maquinaria especialitzada. 

Aquest procés és molt important ja que  garanteix la perfecta separació dels rulls antics. Una 
vegada s’ha realitzat aquest procés, es procedeix a introduir la gespa amb el reblert a la 
màquina per a la separació dels materials, gespa, sorra i cautxú.  
 
Utilització de la màquina especialitzada per a la separació de materials. Els rulls extrets es 
formen en el sentit de l’amplada del camp, amb una amplada de 2 m i una longitud 
equivalent a l’amplada del camp, enumerant-se els mateixos per facilitar-ne la identificació. 
  
La utilització de la màquina especialitzada permet separar perfectament la gespa artificial 
per una banda i el reblert del camp per una altra, separant inclús la sorra del cautxú, 
facilitant així els treballs per a la seva reutilització a Camp Futbol-7 annexa. 
 
La part proporcional de gespa i reomplerts que no s’acopi’n o es reutilitzin a Camp Futbol-7 
es retiraren a abocador. 
 
Posteriorment es procedirà a la reparació de petites zones on la base inferior  te irregularitats 
de planimetria i es netejaran les canaletes drenatge. 
 



Gespa artificial Camp Futbol-11 
 
Recepció de la gespa artificial 
 
La descàrrega s’ha de realitzar amb cura, utilitzant un carretó elevador amb forquilles per 
poder aixecar els rotllos de gespa transversalment. És important fer-ho d’aquesta manera ja 
que les bobines tenen un pes d’uns 600–700 kg i la manipulació de les bobines s’ha de 
realitzar sense provocar cap mena de flexió. 
 
 
Les bobines tenen una amplada d’uns 400 cm i una longitud equivalent a l’amplada de l’ 
instal·lació. Cada bobina ha de venir etiquetada indicant la referència del producte en 
qüestió i la longitud. Es col·locaran a una de les vores del camp en la posició en la qual han 
d’ésser desenrotllades, comprovant in-situ el replanteig del camp amb la posició de les línies 
definitiva. D’aquesta manera es minimitzarà la manipulació de les bobines.  
 
Replanteig 
 
Abans de procedir a la instal·lació de la gespa artificial, es verificarà: 

 Dimensions del terreny de joc. 
 Marcatges i senyalitzacions sol·licitades. 
 Comprovació d’ancoratges dels diferents equipaments esportius a col·locar. 
 Verificació del tipus de remat a realitzar (canaleta, vorada, murets perimetrals, ...). 
 Posicionament de les juntes de la gespa amb el marcatge sol·licitat. 

Amb aquest procediment s’evitarà: 

 Col·locar gespa no perpendicularment a l’eix del camp. 
 Juntes innecessàries per falta de gespa, tant als laterals com als fons. 
 Juntes per coincidència amb els marcatges. Això permetrà optimitzar el consum 

d’adhesiu i cinta.  

 
 
Estesa de bobines  
 
Les bobines de la gespa artificial s’estendran amb ajuda de mitjans mecànics. L’operació es 
realitzarà lentament i amb cura que quedin ben estirades, sense arrugues i perpendiculars a 
l’eix del terreny de joc. La primera bobina es col·loca al llarg de la vorada perimetral de fons 
i cadascuna de les següents bobines es superposarà 5 cm per sobre de la seva 
predecessora. En cas que la bobina tingui una línia de marcatge inserida serà necessari 
posicionar la línia de joc al seu emplaçament exacte, sense tenir en compte l’amplada de la 
superposició. Serà imprescindible col·locar un cordill a l’emplaçament exacte de la línia de 
marcatge 
 
 
Preparació de les juntes 

La preparació de juntes gespa artificial per a la posterior unió mitjançant adhesiu de 
poliuretà bicomponent sobre cinta plàstica, es farà retallant una amplada d’ una o dues files 
de puntades d’una vora de la gespa i retallant l’excedent de la vora oposada, deixant les 
dues cares sanejades i preparades per la seva unió a testa.  



Aquesta operació s’executarà aixecant la bobina a un dels seus laterals i a tota la seva 
longitud uns 30 cm, per tallar mitjançant un cúter les dues primeres files de puntades per la 
zona del revers de la bobina. Aquesta operació s’ha de dur a terme amb un cúter de fulla 
retràctil, tot ajustant la longitud d’aquesta al mínim per evitar tallar les fibres al mateix temps 
que el suport base.  
 
El retall s’ha de realitzar de manera que es respecti el mateix interval entre les files de 
puntades a ambdues parts de la junta que a la resta de la “catifa”. Donat que la galga és 
especialment ample (1,6 cm), se sol tenir tendència a tancar massa les juntes. Amb les juntes 
sanejades es procedirà a tombar els 30 cm de la bobina i es col·locaran a testa de manera 
lateral, i així quedaran llestes per enganxar.  
 
Una vegada preparada la junta a testa, es convenient procedir al seu encolat el més 
ràpidament possible. Qualsevol variació de temperatura pot contraure o dilatar les peces de 
gespa provocant que la junta resultant no sigui satisfactòria. En casos de fortes variacions de 
temperatura, pot ser necessari modificar el posicionament de les bobines i/o tornar a 
efectuar el tall de la junta. És imprescindible que cada dia es preparin únicament les juntes 
que es puguin enganxar el mateix dia.  
 
Encolat de juntes 
 
Donat que es tracta d’una instal·lació flotant (la gespa no es fixa sobre el paviment asfàltic), 
les bobines aniran unides a sobre d’una cinta plàstica de diferents amplades, 30 cm per a les 
juntes de bobines i 40 cm per a les juntes amb marcatge. La bobina es fixarà a la cinta 
mitjançant un adhesiu de poliuretà bicomponent amb un consum aproximat de 550 gr/ml. 
La quantitat exacta la determinarà la separació entre les dents d’una espàtula adaptada: 
B2 per als suports base de relleu petit i B3 per als relleus del tipus monofilament. L’adhesiu es 
prepararà segons indicacions del fabricant.  
 
Abans d’aixecar els laterals de les dues bobines per encolar, és molt important comprovar 
que la cinta es troba ubicada exactament al centre de la junta. Aquest aspecte és clau, ja 
que estadísticament, la major part de les vegades que es desenganxa un tram de gespa es 
degut a no haver centrat de manera correcta la cinta plàstica al centre de la junta.  
 
Tot seguit, es tomben les bobines començant per la vora retallada, ja que al tenir menys 
puntades cap a l’exterior es més fàcil evitar que s’enganxin les fibres a l’adhesiu. S’ha de 
comprovar la junta sobre tota la longitud aixecant-la per assegurar que les fibres situades a 
les vores no han quedat retingudes sota el suport de base.  
 
Una vegada tombades les bobines sobre la cinta s’ha d’aplicar pressió immediatament, i 
posteriorment es realitzarà una nova aplicació de pressió en el moment que comenci la 
reacció de polimerització de la cola, ja que aquest tipus d’adhesius no presenten 
adherència inicialment. La primera aplicació de pressió te per objectiu fer fluir la cola per 
tots els intersticis de la gespa. La segona s’aplica quan es constata un espessiment de la 
cola, entre 20 i 90 minuts després de l’inici de la mescla, depenent de la temperatura 
ambient. La manera més efectiva d’aplicar la pressió és la de caminar a passos curts amb 
un peu a cada banda de la junta. No és recomanable aplicar la pressió mitjançant un corró, 
donat que el seu petit diàmetre acostuma a provocar arrugues.  
 



Marcatges 
 
Els marcatges permanents es realitzaran substituint la gespa artificial instal·lada de color verd 
per gespa d’altres colors (normalment blanc, groc, blau o vermell). Per l’execució dels 
marcatges es tallarà la gespa instal·lada mitjançant un útil especial retallador de gespa 
doble, que s’haurà d’ajustar en funció de l’amplada de les línies.  
 
El primer pas és col·locar un cordill delimitant l’eix de la futura línia de marcatge. Una 
vegada marcada la línia amb el cordill es procedeix a realitzar el tall doble de la gespa. 
Amb el tall executat es procedeix de la mateixa manera que l’encolat de junta detallat 
anteriorment, però inserint el color de la fibra escollit.  
 
S’ha de tenir especial cura amb l’amplada del tall. Pot succeir que la gespa estigui en tensió 
(per gradient de temperatura ambient) i que el tall generi un espai més gran que el que s’ha 
ajustat prèviament a la màquina de tall. És convenient realitzar una prova prèvia i mesurar el 
resultat abans d’ajustar l’amplada de tall. Aquesta diferencia d’espai pot ser diferent segons 
la direcció de tall, ja que la gespa tendeix a separar-se més en els talls transversals que en els 
longitudinals.  
 
 
Llastrat terra sílice i cautxú SBR 
 
Aquesta etapa es realitza amb mitjans mecànics, mitjançant un dúmper dosificador, 
d’aquesta manera s’aconsegueix un repartiment homogeni dels llastrats que finalment 
garantiran un terreny de joc uniforme i que compleixi totes les propietats esportives i 
mecàniques exigibles per aquest tipus de superfície esportiva.  
 
L’aplicació d’ambdós llastrats es realitza en capes, la sorra en dues capes i el cautxú en 3 
capes, tot fent una raspallada entre capa i capa per garantir que el llastrat entri entre les 
fibres de la gespa. Normalment tant la sorra com el cautxú es subministra a l’obra mitjançant 
big-bags de 1.500 kg per la sorra i 1.100 kg pel granulat de cautxú.  
 
L’alçada de la fibra de gespa vista per sobre del granulat de cautxú ha d’estar compresa 
entre 10 i 15 mm màxim, per a garantir la protecció de les fibres i ajudar en la resiliència de 
les mateixes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Norma UNE-EN 15330-1:2014 Superfícies esportives. Superfícies d'herba artificial i punxonades 
principalment dissenyades per a ús exterior. Part 1: Especificacions per a superfícies de gespa 
artificial per a futbol, hoquei, rugbi, tennis i ús multiesportiu. 
 
 
 
 
 
 



K2 -  DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
K21 -  DERRIBOS, ARRANQUES, REPICADOS Y DESMONTAJES 
 
K219 -  DESMONTAJES Y ARRANQUES DE PAVIMENTOS Y SOLERAS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 
paviments. 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 
paviments. 
 L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà 
transportat a un abocador. 
 El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i 
ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb 
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
 - Paviment de rajola cerà mica, pedra natural, llambordins o còdols 
- Material sintètic i capa d'anivellació 
- Terratzo i capa de sorra 
- Solera de formigó 
- Esglaó 
- Revestiment d'esglaó 
- Recrescut de morter de ciment 
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra 
Determinació del grau de dificultat d’intervenció a les unitats d’obra on intervenen 
restauradors: 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
     - Degradació de l’element a tractar 
     - Resistència al tractament 
     - Dificultat d’accés a l’element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
     - Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
     - Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
     - Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de runa sobre camió 
Desmuntatge: 
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 



Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
DESMUNTATGE: 
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar 
separades del terra. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
 El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d’instal·lació  i de mobiliari existents, així com qualsevol element que 
pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
Els materials d’aplec i posterior reaprofitament s’ han de situar en una zona amplia i 
arrecerada. 
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES: 
El paviment s'aixecarà  abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està 
col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o 
biguetes. 
No es dipositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o 
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O 
RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
 ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE 
PAVIMENT, ARRENCADA DE RECRESCUT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 



 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 

 
 

 
K2 -  DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
K21 -  DERRIBOS, ARRANQUES, REPICADOS Y DESMONTAJES 
 
K21Q -  DESMONTAJES Y ARRANQUES DE EQUIPAMIENTOS FIJOS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencades i desmuntatges d'equipaments fixos, mobiliari i elements de suport obsolets. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual 
de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de campana de 350/800 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 15 m, 
com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva 
reutilització, sense incloure embalatges 
- Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500/1000 kg de pes, com a màxim i a 
una alçària de 5/25 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecà nics i aplec de materials 
per a la seva reutilització, sense incloure embalatges 
- Desmuntatge d'element de petit equipament (es pot manipular entre dues persones) a una 
alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva 
reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió  o contenidor 
- Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva 
reutilització, sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans mecànics a 
una alçària de 5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva reutilització, sense 
incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor  
- Protecció amb film de polietilè transparent d'imatge escultòrica de fusta, desmuntatge i 
aplec per a la seva reutilització 
- Desmuntatge de maquinària de rellotge a 20 m d'alçària i aplec de material per a la seva 
reutilització o restauració 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació 
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, si es el cas 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels 
materials aprofitables al lloc d'aplec o reparació 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció  dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 



La xarxa d'alimentació elèctrica ha d'estar fora de servei. 
Els elements s’han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats 
per a aquest fi. Si aquests punts es van retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a 
muntar. 
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com 
ara grues, cistelles, etc. 
L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o 
en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el 
trajecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA D'ELEMENT METÀL·LIC, DESMUNTATGE DE CAMPANA, DESMUNTATGE 
D'EQUIPAMENT FIX O MÒBIL, DESMUNTATGE D’IMATGE ESCULTÒRICA, O DESMUNTATGE DE 
MAQUINÀRIA DE RELLOTGE: 
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l’enderroc dels suports i bancades si é s el 
cas, amidat segons les especificacions de la DT. 
DESMUNTATGE DE MOBILIARI: 
m3 de volum aparent realment desmuntat o traslladat, segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

K2 -  DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
K2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2R6 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ 

AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de 
construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 



Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
 El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió  de Residus de la 
Construcció i Enderrocs” de la obra. 
L’abocada s’ha de fer al lloc  i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i els Enderrocs” de l’obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció  del seu ús, 
i cal que tinguin l’aprovació de la DF. 
 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció  i els Enderrocs” i el 
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 
d’obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió  de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 
gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en 
els trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 



Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 
   

K2 -  DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
K2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió  on se li aplicarà el 
tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s’ ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el 
tipus de tractament especificat  en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE 
MATERIAL D’EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida 
corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida 
corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d’obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 
En el cas en que la partida així o especifiqui, s’inclou el cànon d’ abocament del residu a 
dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d’acord amb l’article 5.3 del REAL 
DECRETO 105/2008. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 



las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
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AMIDAMENTS 

 

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT 
 

8 de abril de 2021 
 Pàgina 1 

 

 CAPITOL 1 TREBALLS PREVIS, DESMUNTATGE I GESTIÓ DE RESIDUS 
 K21B201C2 u Desmuntatge aplec i recol·locació d'equipament esportiu 

 Desmuntatge d'equipament fix o mòbil, amb mitjans manuals i mecànics. Aplec de l'equipament per a 
 la  recol.locació del mateix un cop col·locada la gespa. 
 CAMP DE FUTBOL 11 
 Porteries Futbol 11 2 2,00 
 Porteries Futbol 7 4 4,00 
 Banquetes 2 2,00 
 CAMP DE FUTBOL 7 
 Porteries de futbol 7 2 2,00 
  10,00 

 K21B201C1 m2 Desmuntatge de paviment de gespa artificial existent 

 Desmuntatge gespa existent amb maquina específica que permeti la formació de rulls de 2m d'ampla- 
 da i de llarg l'equivalent a l’ample del camp de futbol 11. 
 Extracció de reblerts SBR i sílice, per separat i en big-bags per al seu posterior reaprofitament al 
 camp de futbol 7. 
 Els rulls de gespa enretirats quedaran aplegats i ben paletitzats amb cinta plàstica a la mateixa ins- 
 tal·lació en rulls de 2 m d’ample i la longitud pertanyent a l'amplada del camp de Futbol 11. 
  
 Camp de futbol 11- àrea de joc 1 105,00 63,00 6.615,00 
 Camp de futbol 11 - perímetre blau 1 742,50 742,50 
  7.357,50 

 E2R54237 m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,re 

 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada 
 de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km 
 Fitxa RD 210/2018 (inclus 35% 
 d'esponjament) 
 Gespa artificial 1,35 7.357,50 0,05 496,63 
 Gespa artificial que es reaprofita -1,35 2.668,00 0,05 -180,09 
 Reblert de cautxu i sbr 1,35 7.357,50 0,03 297,98 
 Reblert de cautxu i sbrs que es -1,35 2.668,00 0,03 -108,05 
 reaprofita 

  506,47 

 K2RA73G0 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus barrej. inerts,1 

 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, proce- 
 dents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN 
 MAM/304/2002) 
 Fitxa RD 210/2018 (inclus 35% 
 d'esponjament) 
 Gespa artificial 1,35 7.357,50 0,05 496,63 
 Gespa artificial que es reaprofita -1,35 2.668,00 0,05 -180,09 
 Reblert de cautxu i sbr 1,35 7.357,50 0,03 297,98 
 Reblert de cautxu i sbrs que es -1,35 2.668,00 0,03 -108,05 
 reaprofita 
  506,47 

 E2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de resi 

 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera 
 per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km 
 Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li corres- 
 pongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
 qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
 Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris se- 
 güents: Excavacions en terreny fluix: 15% 
 DE CAIXA DE PAVIMENT 
 Excavació 1,2 268,80 322,56 
 Terres que es reaprofiten a obra -1,2 268,80 0,70 -225,79 
  96,77 

  

 

 

 

 

 

 



AMIDAMENTS 

 

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT 
 

8 de abril de 2021 
 Pàgina 2 

 

E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra in 

 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, proce- 
 dents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN 
 MAM/304/2002) 
 DE CAIXA DE PAVIMENT 
 Excavació 1,2 268,80 322,56 
 Terres que es reaprofiten a obra -1,2 268,80 0,70 -225,79 

  96,77 
 
 
 CAPITOL 2 CAMP DE FUTBOL 11 
 E9PG40SF-C1 m2 Gespa artificial 60mm 6+1reomplert sorra de sílice+SBR 

 Subministrament i instal·lació  de gespa artificial tipus mixte de 60 mm alçada, 2 tipus de fil diferents 
 per puntada, 6 + 1, galga 5/8 o 3/8, 6 monofilament bicolor secció diamant multinervat mínim 3 ner- 
 vis, de 20.600 Dtex totals mínim, 2600 dtx  fil monofilament, 400 micres (+/-10%)  mínim de gruix, 
 1,00 mm ample fibra, i 1 fil fibril·lat de  5.000 Dtex mínim, 110 micres de gruix (+/10%) d'alta resis- 
 tència i mínim de 10 puntades/10 cm i 6.600  puntades totals (+/-10%) mínim. Fibra amb tractament 
 anti UVA resistent a la calor i al gel. Fil de polietilè teixit sobre un backing especialment reforçat 
 100% polipropilè. Pes de la fibra: 1.900 gr/m2 (+/-10%) mínim, pes backing 1252 gr/m2 mínim  i 
 pes total aproximat de 3.100 gr/m2 (+/-10%) mínim,  o equivalent. Producte testat sota la norma FI- 
 FA QUALITY o QUALITY PRO i EN 15330-1. Servit en rulls de 4m. d'ample.  Inclòs subministra 
 marcatge de línies de joc 1 futbol 11 en el mateix material en color blanc de 10 cm d’ample i de color 
 groc línies de 7,5 cm per a 2  Futbol7 i 1 marcatge Rugbi color Blau,  Cinta i cola per fixació. 
  
 Instal·lació gespa artificial tipus mixte de 60 mm alçada, 2 tipus de fil diferents per puntada, 6 + 1. In- 
 clòs instal·lació de marcatge de línies de joc futbol 11 en el mateix material en color blanc de 10 cm 
 d’ample i de color groc línies de 7,5 cm per a Futbol7, complint la reglamentació de la R.F.E.F. i 
 marcatge Rugbi segons normativa Federació Espanyola, amb les juntes encolades amb cola de po- 
 liuretà. Farcit reomplert  amb 16,5 kg/m2 nova goma SBR de granulometria 0.6/2mm i de 14 kg/m2 
 nova sílice de granulometria 0.5/1.2mm, quantitats i proporcions en compliment de les certificacions 
 acreditades. 
  
 El farcit es repartirà de forma uniforme a tot el camp i s’omplirà una alçada d’uns 48mm de manera 
 que quedin únicament entre 10 i 12mm de fil lliure 
  
 NOTA: Color de la gespa segons indicacions de projecte 
 Camp de futbol 11- àrea de joc 1 105,00 63,00 6.615,00 
 Camp de futbol 11 - perímetre blau 1 742,50 742,50 

  7.357,50 

 E9PG40SF-C2 m2 Regularització Sanejament d'irregularitats de la base asfàltica 

 Regularització de paviment existent i base asfàltica inferior, repicant, sanejant i aplicant morter flexible 
 tipus Sika o similar i anivellant amb cota superficial i seguint el paviment existent. 
 Previsió base asfàltica futbol 11 1 200,00 200,00 
 PREVISIÓ A JUSTIFICAR 

  200,00 

 E9PG40SF-C4 ml Neteja de canals existents 

 Neteja de canaleta i de les reixes existents 
 Canals existents 2 105,00 210,00 

  210,00 

 E9PG40SF-C6 u Muntatge d'equipament esportiu 

 Recol·locació de l’equipament esportiu  aplegat  a l’inici de la obra al lateral del camp de futbol. 
 Porteries de futbol 11 2 2,00 
 Porteries de futbol 7 4 4,00 
 Banquetes 2 2,00 

  8,00 
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 CAPITOL 3 CAMP DE FUTBOL 7 
 F2213422 m3 Excavació per rebaix en terreny compacte 

 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora amb 
 aplec al lateral per a reaprofitament posterior. 
 Inclou formació de cuneta al lateral oest per al desguàs de l'aigua del talús 
 Camp de futbol 7 1 64,00 42,00 0,10 268,80 

  268,80 

 F22134C1 m2 Explanació, refí i anivellament 

 Explanació, refí i anivellament de terrenys, per medis mecànics i manuals, en terrenys nets superfi- 
 cialment amb màquines, per a obtenir el perfil d`acabat, per a un pendent inferior al 12%. Criteri 
 d´amidament: m2 superfície amidada segons les especifacions de la DT. 
 Camp de futbol 7 1 64,00 42,00 2.688,00 
  2.688,00 

 E225R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada amb compactació 95% del PM 

 Repàs i piconatge d'esplanada amb compactació 95% del PM. Inclou repàs i piconatge de l'explana- 
 da a terraplenar i de les explanades excavades. 
 Camp de futbol 7 1 64,00 42,00 2.688,00 

  2.688,00 

 F922101F m3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % 

 Redistribució material existent i aportació subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 
 % del PM. 
 Camp de futbol 7 1 64,00 42,00 0,10 268,80 
  268,80 

 E2421020 u Càrrega amb mitjans mecànics i transport de gespa 

 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de gespa aplegada a la obra. 

  1,00 

 E9PG40SF-C5 m2 Instal·lació de gespa artificial i reblert aplegats 

 Instal·lació gespa artificial enretirada del Camp de Futbol-11, a camp de Futbol-7, recol·locació de pa- 
 viment amb gespa sintètica de fibra de polietilè d'alçària 25 a 45 mm, reaprofitada en aplec d'obra, 
 col·locat sobre cinta adhesiva per a paviments tèxtils amb adhesiu d'aplicació unilateral de poliuretà. 
 Amb sanejament de juntes, retirada de marcatges existents i inserció de nous marcatges amb el ma- 
 teix material i alçada o similar en color groc 
 Inclou col·locació inferior de làmina geotèxtil drenant 
 Inclou recol·locació de sílice i cautxú a tota la superfície en les quantitats aptes per a la pràctica es- 
 portiva. 
 Camp de futbol 7 1 64,00 42,00 2.688,00 
  2.688,00 

 UV010502 m2 Xarxa Parapilotes amb Nylon de 6 m d'alçada 

 Subministrament i col·locació de xarxa de fil trenat de poliamida de 4mm de gruix i de 100 x 100 mm 
 de pas, amb corda perimetral de poliamida de  6-8 mm de gruix, inclòs 3 tensors d'acer i tub superior 
 de 50mm de diàmetre, muntada sobre màstils d'acer galvanitzat amb tub de 100mm, de 6 m + 0,60 
 m (dins caixetins) d'alçària, cada 5,0 m, amb caixetins ancorats dins daus de formigó de 100 x 100 
 x 100 cm. Inclos perfil tubular superior de 60mm d'acer galvanitzat.Totalment acabat. 
  
  
 Camp de futbol 7 2 20,00 5,00 200,00 
  200,00 

 E9PG40SF-C6 u Muntatge d'equipament esportiu 

 Recol·locació de l’equipament esportiu  aplegat  a l’inici de la obra al lateral del camp de futbol. 
 Porteries de futbol 7 2 2,00 

  2,00 
 
 CAPITOL 4 SEGURETAT I SALUT 
 PPA000SS1 U Seguretat i Salut 

 Abonament integre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi  i el Pla de Seguretat i Salut. 

  1,00 
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 CAPITOL 5 CONTROL DE QUALITAT 
 J06077C1 u Proves in situ compliment normativa de camps esportius 

 Realització de proves d’assaig in-situ a càrrec d’un laboratori homologat, per compliment de normati- 
 va per garantir compliment paràmetres UNE EN 15330-1. 
 Camp de futbol 11 1 1,00 

  1,00 

 J06077C2 u Control de Qualitat d'obra 

 Abonament integre per al control de qualitat de la obra, en base al Pla de Control de Qualitat. 

  1,00 
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 CAPITOL 1 TREBALLS PREVIS, DESMUNTATGE I GESTIÓ DE RESIDUS 
 K21B201C2 u Desmuntatge aplec i recol·locació d'equipament esportiu 

 Desmuntatge d'equipament fix o mòbil, amb mitjans manuals i mecànics. Aplec de l'equipament per a 

 la  recol.locació del mateix un cop col·locada la gespa. 

  10,00 60,97 609,70 

 K21B201C1 m2 Desmuntatge de paviment de gespa artificial existent 

 Desmuntatge gespa existent amb maquina específica que permeti la formació de rulls de 2m d'ampla- 

 da i de llarg l'equivalent a l’ample del camp de futbol 11. 

 Extracció de reblerts SBR i sílice, per separat i en big-bags per al seu posterior reaprofitament al 

 camp de futbol 7. 

 Els rulls de gespa enretirats quedaran aplegats i ben paletitzats amb cinta plàstica a la mateixa ins- 

 tal·lació en rulls de 2 m d’ample i la longitud pertanyent a l'amplada del camp de Futbol 11. 

  

  7.357,50 1,45 10.668,38 

 E2R54237 m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,re 

 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada 

 de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km 

  506,47 6,77 3.428,80 

 K2RA73G0 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus barrej. inerts,1 

 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, proce- 

 dents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN 

 MAM/304/2002) 

  506,47 8,76 4.436,68 

 E2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de resi 

 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera 

 per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km 

 Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li corres- 

 pongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 

 qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 

 Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris se- 

 güents: Excavacions en terreny fluix: 15% 

  96,77 7,86 760,61 

 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra in 

 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, proce- 

 dents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN 

 MAM/304/2002) 

  96,77 4,64 449,01 

 TOTAL CAPITOL 1 TREBALLS PREVIS, DESMUNTATGE I GESTIÓ DE RESIDUS .............................  20.353,18 
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 CAPITOL 2 CAMP DE FUTBOL 11 
 E9PG40SF-C1 m2 Gespa artificial 60mm 6+1reomplert sorra de sílice+SBR 

 Subministrament i instal·lació  de gespa artificial tipus mixte de 60 mm alçada, 2 tipus de fil diferents 

 per puntada, 6 + 1, galga 5/8 o 3/8, 6 monofilament bicolor secció diamant multinervat mínim 3 ner- 

 vis, de 20.600 Dtex totals mínim, 2600 dtx  fil monofilament, 400 micres (+/-10%)  mínim de gruix, 

 1,00 mm ample fibra, i 1 fil fibril·lat de  5.000 Dtex mínim, 110 micres de gruix (+/10%) d'alta resis- 

 tència i mínim de 10 puntades/10 cm i 6.600  puntades totals (+/-10%) mínim. Fibra amb tractament 

 anti UVA resistent a la calor i al gel. Fil de polietilè teixit sobre un backing especialment reforçat 

 100% polipropilè. Pes de la fibra: 1.900 gr/m2 (+/-10%) mínim, pes backing 1252 gr/m2 mínim  i 

 pes total aproximat de 3.100 gr/m2 (+/-10%) mínim,  o equivalent. Producte testat sota la norma FI- 

 FA QUALITY o QUALITY PRO i EN 15330-1. Servit en rulls de 4m. d'ample.  Inclòs subministra 

 marcatge de línies de joc 1 futbol 11 en el mateix material en color blanc de 10 cm d’ample i de color 

 groc línies de 7,5 cm per a 2  Futbol7 i 1 marcatge Rugbi color Blau,  Cinta i cola per fixació. 

  

 Instal·lació gespa artificial tipus mixte de 60 mm alçada, 2 tipus de fil diferents per puntada, 6 + 1. In- 

 clòs instal·lació de marcatge de línies de joc futbol 11 en el mateix material en color blanc de 10 cm 

 d’ample i de color groc línies de 7,5 cm per a Futbol7, complint la reglamentació de la R.F.E.F. i 

 marcatge Rugbi segons normativa Federació Espanyola, amb les juntes encolades amb cola de po- 

 liuretà. Farcit reomplert  amb 16,5 kg/m2 nova goma SBR de granulometria 0.6/2mm i de 14 kg/m2 

 nova sílice de granulometria 0.5/1.2mm, quantitats i proporcions en compliment de les certificacions 

 acreditades. 

  

 El farcit es repartirà de forma uniforme a tot el camp i s’omplirà una alçada d’uns 48mm de manera 

 que quedin únicament entre 10 i 12mm de fil lliure 

  

 NOTA: Color de la gespa segons indicacions de projecte 

  7.357,50 18,46 135.819,45 

 E9PG40SF-C2 m2 Regularització Sanejament d'irregularitats de la base asfàltica 

 Regularització de paviment existent i base asfàltica inferior, repicant, sanejant i aplicant morter flexible 

 tipus Sika o similar i anivellant amb cota superficial i seguint el paviment existent. 

  200,00 27,68 5.536,00 

 E9PG40SF-C4 ml Neteja de canals existents 

 Neteja de canaleta i de les reixes existents 

  210,00 3,90 819,00 

 E9PG40SF-C6 u Muntatge d'equipament esportiu 

 Recol·locació de l’equipament esportiu  aplegat  a l’inici de la obra al lateral del camp de futbol. 

  8,00 60,97 487,76 

 TOTAL CAPITOL 2 CAMP DE FUTBOL 11 ...............................................................................................  142.662,21 
 
 CAPITOL 3 CAMP DE FUTBOL 7 
 F2213422 m3 Excavació per rebaix en terreny compacte 

 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora amb 

 aplec al lateral per a reaprofitament posterior. 

 Inclou formació de cuneta al lateral oest per al desguàs de l'aigua del talús 

  268,80 4,45 1.196,16 

 F22134C1 m2 Explanació, refí i anivellament 

 Explanació, refí i anivellament de terrenys, per medis mecànics i manuals, en terrenys nets superfi- 

 cialment amb màquines, per a obtenir el perfil d`acabat, per a un pendent inferior al 12%. Criteri 

 d´amidament: m2 superfície amidada segons les especifacions de la DT. 

  2.688,00 0,58 1.559,04 

 E225R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada amb compactació 95% del PM 

 Repàs i piconatge d'esplanada amb compactació 95% del PM. Inclou repàs i piconatge de l'explana- 

 da a terraplenar i de les explanades excavades. 

  2.688,00 1,67 4.488,96 

 F922101F m3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % 

 Redistribució material existent i aportació subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 

 % del PM. 

  268,80 26,39 7.093,63 
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 E2421020 u Càrrega amb mitjans mecànics i transport de gespa 

 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de gespa aplegada a la obra. 

  1,00 111,13 111,13 

 E9PG40SF-C5 m2 Instal·lació de gespa artificial i reblert aplegats 

 Instal·lació gespa artificial enretirada del Camp de Futbol-11, a camp de Futbol-7, recol·locació de pa- 

 viment amb gespa sintètica de fibra de polietilè d'alçària 25 a 45 mm, reaprofitada en aplec d'obra, 

 col·locat sobre cinta adhesiva per a paviments tèxtils amb adhesiu d'aplicació unilateral de poliuretà. 

 Amb sanejament de juntes, retirada de marcatges existents i inserció de nous marcatges amb el ma- 

 teix material i alçada o similar en color groc 

 Inclou col·locació inferior de làmina geotèxtil drenant 

 Inclou recol·locació de sílice i cautxú a tota la superfície en les quantitats aptes per a la pràctica es- 

 portiva. 

  2.688,00 7,79 20.939,52 

 UV010502 m2 Xarxa Parapilotes amb Nylon de 6 m d'alçada 

 Subministrament i col·locació de xarxa de fil trenat de poliamida de 4mm de gruix i de 100 x 100 mm 

 de pas, amb corda perimetral de poliamida de  6-8 mm de gruix, inclòs 3 tensors d'acer i tub superior 

 de 50mm de diàmetre, muntada sobre màstils d'acer galvanitzat amb tub de 100mm, de 6 m + 0,60 

 m (dins caixetins) d'alçària, cada 5,0 m, amb caixetins ancorats dins daus de formigó de 100 x 100 

 x 100 cm. Inclos perfil tubular superior de 60mm d'acer galvanitzat.Totalment acabat.  

  200,00 22,00 4.400,00 

 E9PG40SF-C6 u Muntatge d'equipament esportiu 

 Recol·locació de l’equipament esportiu  aplegat  a l’inici de la obra al lateral del camp de futbol. 

  2,00 60,97 121,94 

 TOTAL CAPITOL 3 CAMP DE FUTBOL 7 .................................................................................................  39.910,38 
 
 
 CAPITOL 4 SEGURETAT I SALUT 
 PPA000SS1 U Seguretat i Salut 

 Abonament integre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi  i el Pla de Seguretat i Salut. 

  1,00 3.132,70 3.132,70 

 TOTAL CAPITOL 4 SEGURETAT I SALUT ...............................................................................................  3.132,70 
 
 
 CAPITOL 5 CONTROL DE QUALITAT 
 J06077C1 u Proves in situ compliment normativa de camps esportius 

 Realització de proves d’assaig in-situ a càrrec d’un laboratori homologat, per compliment de normati- 

 va per garantir compliment paràmetres UNE EN 15330-1. 

  1,00 2.300,00 2.300,00 

 J06077C2 u Control de Qualitat d'obra 

 Abonament integre per al control de qualitat de la obra, en base al Pla de Control de Qualitat. 

  1,00 930,50 930,50 

 TOTAL CAPITOL 5 CONTROL DE QUALITAT .........................................................................................  3.230,50 
 
 TOTAL ...........................................................................................................................................................  209.288,97 
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CAPITOL RESUM EUROS 
 

 

 1 TREBALLS PREVIS, DESMUNTATGE I GESTIÓ DE RESIDUS ...................................  20.353,18
  
  
 2 CAMP DE FUTBOL 11 ....................................................................................................  142.662,21
  
  
 3 CAMP DE FUTBOL 7 ......................................................................................................  39.910,38
  
   
 4 SEGURETAT I SALUT ....................................................................................................  3.132,70
  
   
 5 CONTROL DE QUALITAT ..............................................................................................  3.230,50
  
 
 TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 209.288,97 

 13,00 % Despeses Generals .......  27.207,57 
 6,00 % Benefici industrial ...........  12.557,37 

 SUMA DE G.G. y B.I. 39.764,91 

  

 TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 249.053,88 

 

 21,00 % I.V.A. ......................................................  53.301,31 

  

 TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA IVA INCLÒS 301.355,19 

  

  

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de TRES-CENTS UN MIL TRES-CENTS CINQUANTA-CINC  EUROS 

amb DINOU CÈNTIMS 
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 CAPITOL 1 TREBALLS PREVIS, DESMUNTATGE I GESTIÓ DE RESIDUS 
 K21B201C2 u Desmuntatge aplec i recol·locació d'equipament esportiu 60,97 

 Desmuntatge d'equipament fix o mòbil, amb mitjans manuals i mecànics. Aplec de l'equipament 
 per a la  recol.locació del mateix un cop col·locada la gespa. 
 SEIXANTA  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS 
 K21B201C1 m2 Desmuntatge de paviment de gespa artificial existent 1,45 
 Desmuntatge gespa existent amb maquina específica que permeti la formació de rulls de 2m 
 d'amplada i de llarg l'equivalent a l’ample del camp de futbol 11. 
 Extracció de reblerts SBR i sílice, per separat i en big-bags per al seu posterior reaprofitament al 
 camp de futbol 7. 
 Els rulls de gespa enretirats quedaran aplegats i ben paletitzats amb cinta plàstica a la mateixa 
 instal·lació en rulls de 2 m d’ample i la longitud pertanyent a l'amplada del camp de Futbol 11. 
  
 UN  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS 
 E2R54237 m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,re 6,77 

 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritza- 
 da de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 
 10 km 
 SIS  EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS 
 K2RA73G0 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus barrej. inerts,1 8,76 

 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, pro- 
 cedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (OR- 
 DEN MAM/304/2002) 
 VUIT  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS 
 E2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de resi 7,86 
 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'es- 
 pera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km 
 Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li 
 correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècni- 
 ques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
 Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 
 següents: Excavacions en terreny fluix: 15% 
 SET  EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS 
 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra in 4,64 

 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, pro- 
 cedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN 
 MAM/304/2002) 
 QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS 
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 CAPITOL 2 CAMP DE FUTBOL 11 
 E9PG40SF-C1 m2 Gespa artificial 60mm 6+1reomplert sorra de sílice+SBR 18,46 

 Subministrament i instal·lació  de gespa artificial tipus mixte de 60 mm alçada, 2 tipus de fil dife- 
 rents per puntada, 6 + 1, galga 5/8 o 3/8, 6 monofilament bicolor secció diamant multinervat mí- 
 nim 3 nervis, de 20.600 Dtex totals mínim, 2600 dtx  fil monofilament, 400 micres (+/-10%)  mí- 
 nim de gruix, 1,00 mm ample fibra, i 1 fil fibril·lat de  5.000 Dtex mínim, 110 micres de gruix 
 (+/10%) d'alta resistència i mínim de 10 puntades/10 cm i 6.600  puntades totals (+/-10%) mí- 
 nim. Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al gel. Fil de polietilè teixit sobre un bac- 
 king especialment reforçat 100% polipropilè. Pes de la fibra: 1.900 gr/m2 (+/-10%) mínim, pes 
 backing 1252 gr/m2 mínim  i pes total aproximat de 3.100 gr/m2 (+/-10%) mínim,  o equivalent. 
 Producte testat sota la norma FIFA QUALITY o QUALITY PRO i EN 15330-1. Servit en rulls 
 de 4m. d'ample.  Inclòs subministra marcatge de línies de joc 1 futbol 11 en el mateix material en 
 color blanc de 10 cm d’ample i de color groc línies de 7,5 cm per a 2  Futbol7 i 1 marcatge Rugbi 
 color Blau,  Cinta i cola per fixació. 
  
 Instal·lació gespa artificial tipus mixte de 60 mm alçada, 2 tipus de fil diferents per puntada, 6 + 1. 
 Inclòs instal·lació de marcatge de línies de joc futbol 11 en el mateix material en color blanc de 10 
 cm d’ample i de color groc línies de 7,5 cm per a Futbol7, complint la reglamentació de la 
 R.F.E.F. i marcatge Rugbi segons normativa Federació Espanyola, amb les juntes encolades 
 amb cola de poliuretà. Farcit reomplert  amb 16,5 kg/m2 nova goma SBR de granulometria 
 0.6/2mm i de 14 kg/m2 nova sílice de granulometria 0.5/1.2mm, quantitats i proporcions en com- 
 pliment de les certificacions acreditades. 
  
 El farcit es repartirà de forma uniforme a tot el camp i s’omplirà una alçada d’uns 48mm de mane- 
 ra que quedin únicament entre 10 i 12mm de fil lliure 
  
 NOTA: Color de la gespa segons indicacions de projecte 
  
   
  
 DIVUIT  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS 
 E9PG40SF-C2 m2 Regularització Sanejament d'irregularitats de la base asfàltica 27,68 

 Regularització de paviment existent i base asfàltica inferior, repicant, sanejant i aplicant morter fle- 
 xible tipus Sika o similar i anivellant amb cota superficial i seguint el paviment existent. 
 VINT-I-SET  EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS 
 E9PG40SF-C4 ml Neteja de canals existents 3,90 
 Neteja de canaleta i de les reixes existents 
 TRES  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS 
 E9PG40SF-C6 u Muntatge d'equipament esportiu 60,97 
 Recol·locació de l’equipament esportiu  aplegat  a l’inici de la obra al lateral del camp de futbol. 
 SEIXANTA  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS 
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 CAPITOL 3 CAMP DE FUTBOL 7 
 F2213422 m3 Excavació per rebaix en terreny compacte 4,45 

 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora amb 
 aplec al lateral per a reaprofitament posterior. 
 Inclou formació de cuneta al lateral oest per al desguàs de l'aigua del talús 
 QUATRE  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS 
 F22134C1 m2 Explanació, refí i anivellament 0,58 
 Explanació, refí i anivellament de terrenys, per medis mecànics i manuals, en terrenys nets su- 
 perficialment amb màquines, per a obtenir el perfil d`acabat, per a un pendent inferior al 12%. Cri- 
 teri d´amidament: m2 superfície amidada segons les especifacions de la DT. 
 ZERO  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS 
 E225R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada amb compactació 95% del PM 1,67 

 Repàs i piconatge d'esplanada amb compactació 95% del PM. Inclou repàs i piconatge de l'ex- 
 planada a terraplenar i de les explanades excavades. 
 UN  EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS 
 F922101F m3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % 26,39 

 Redistribució material existent i aportació subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material 
 al 95 % del PM. 
 VINT-I-SIS  EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS 
 E2421020 u Càrrega amb mitjans mecànics i transport de gespa 111,13 

 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de gespa aplegada a la obra. 
 CENT ONZE  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS 
 E9PG40SF-C5 m2 Instal·lació de gespa artificial i reblert aplegats 7,79 
 Instal·lació gespa artificial enretirada del Camp de Futbol-11, a camp de Futbol-7, recol·locació de 
 paviment amb gespa sintètica de fibra de polietilè d'alçària 25 a 45 mm, reaprofitada en aplec d'o- 
 bra, col·locat sobre cinta adhesiva per a paviments tèxtils amb adhesiu d'aplicació unilateral de 
 poliuretà. Amb sanejament de juntes, retirada de marcatges existents i inserció de nous marcat- 
 ges amb el mateix material i alçada o similar en color groc 
 Inclou col·locació inferior de làmina geotèxtil drenant 
 Inclou recol·locació de sílice i cautxú a tota la superfície en les quantitats aptes per a la pràctica 
 esportiva. 
 SET  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS 
 UV010502 m2 Xarxa Parapilotes amb Nylon de 6 m d'alçada 22,00 

 Subministrament i col·locació de xarxa de fil trenat de poliamida de 4mm de gruix i de 100 x 100 
 mm de pas, amb corda perimetral de poliamida de  6-8 mm de gruix, inclòs 3 tensors d'acer i tub 
 superior de 50mm de diàmetre, muntada sobre màstils d'acer galvanitzat amb tub de 100mm, de 
 6 m + 0,60 m (dins caixetins) d'alçària, cada 5,0 m, amb caixetins ancorats dins daus de formigó 
 de 100 x 100 x 100 cm. Inclos perfil tubular superior de 60mm d'acer galvanitzat.Totalment aca- 
 bat. 
  
  
 VINT-I-DOS  EUROS 
 E9PG40SF-C6 u Muntatge d'equipament esportiu 60,97 
 Recol·locació de l’equipament esportiu  aplegat  a l’inici de la obra al lateral del camp de futbol. 
 SEIXANTA  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS 
 
 CAPITOL 4 SEGURETAT I SALUT 
 PPA000SS1 U Seguretat i Salut 3.132,70 
 Abonament integre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi  i el Pla de Seguretat i Sa- 
 lut. 
 TRES MIL CENT TRENTA-DOS  EUROS amb SETANTA 
 CÈNTIMS 
 CAPITOL 5 CONTROL DE QUALITAT 
 J06077C1 u Proves in situ compliment normativa de camps esportius 2.300,00 
 Realització de proves d’assaig in-situ a càrrec d’un laboratori homologat, per compliment de nor- 
 mativa per garantir compliment paràmetres UNE EN 15330-1. 
 DOS MIL TRES-CENTS  EUROS 
 J06077C2 u Control de Qualitat d'obra 930,50 

 Abonament integre per al control de qualitat de la obra, en base al Pla de Control de Qualitat. 
 NOU-CENTS TRENTA  EUROS amb CINQUANTA 
CÈNTIMS 
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 CAPITOL 1 TREBALLS PREVIS, DESMUNTATGE I GESTIÓ DE RESIDUS 
 K21B201C2 u Desmuntatge aplec i recol·locació d'equipament esportiu 

 Desmuntatge d'equipament fix o mòbil, amb mitjans manuals i mecànics. Aplec de l'equipament 

 per a la  recol.locació del mateix un cop col·locada la gespa. 
 Ma d'obra ...............................................................  21,17 

 Maquinaria .............................................................  37,81 

 Materials ................................................................  0,21 

 Suma la partida .....................................................  59,19 

 Costos indirectes ................................  3,00% 1,78 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,97 
 K21B201C1 m2 Desmuntatge de paviment de gespa artificial existent 
 Desmuntatge gespa existent amb maquina específica que permeti la formació de rulls de 2m 

 d'amplada i de llarg l'equivalent a l’ample del camp de futbol 11. 

 Extracció de reblerts SBR i sílice, per separat i en big-bags per al seu posterior reaprofitament al 

 camp de futbol 7. 

 Els rulls de gespa enretirats quedaran aplegats i ben paletitzats amb cinta plàstica a la mateixa 

 instal·lació en rulls de 2 m d’ample i la longitud pertanyent a l'amplada del camp de Futbol 11. 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,45 
 E2R54237 m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,re 

 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritza- 

 da de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 

 10 km 
 Maquinaria .............................................................  6,57 

 Suma la partida .....................................................  6,57 

 Costos indirectes ................................  3,00% 0,20 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,77 
 K2RA73G0 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus barrej. inerts,1 

 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, pro- 

 cedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (OR- 

 DEN MAM/304/2002) 
 Materials ................................................................  8,50 

 Suma la partida .....................................................  8,50 

 Costos indirectes ................................  3,00% 0,26 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,76 
 E2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de resi 

 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'es- 

 pera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km 

 Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li 

 correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècni- 

 ques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 

 Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 

 següents: Excavacions en terreny fluix: 15% 
 Maquinaria .............................................................  7,63 

 Suma la partida .....................................................  7,63 

 Costos indirectes ................................  3,00% 0,23 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,86 
 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra in 

 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, pro- 

 cedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN 

 MAM/304/2002) 
 Materials ................................................................  4,50 

 Suma la partida .....................................................  4,50 

 Costos indirectes ................................  3,00% 0,14 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,64 
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 CAPITOL 2 CAMP DE FUTBOL 11 
 E9PG40SF-C1 m2 Gespa artificial 60mm 6+1reomplert sorra de sílice+SBR 

 Subministrament i instal·lació  de gespa artificial tipus mixte de 60 mm alçada, 2 tipus de fil dife- 

 rents per puntada, 6 + 1, galga 5/8 o 3/8, 6 monofilament bicolor secció diamant multinervat mí- 

 nim 3 nervis, de 20.600 Dtex totals mínim, 2600 dtx  fil monofilament, 400 micres (+/-10%)  mí- 

 nim de gruix, 1,00 mm ample fibra, i 1 fil fibril·lat de  5.000 Dtex mínim, 110 micres de gruix 

 (+/10%) d'alta resistència i mínim de 10 puntades/10 cm i 6.600  puntades totals (+/-10%) mí- 

 nim. Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al gel. Fil de polietilè teixit sobre un bac- 

 king especialment reforçat 100% polipropilè. Pes de la fibra: 1.900 gr/m2 (+/-10%) mínim, pes 

 backing 1252 gr/m2 mínim  i pes total aproximat de 3.100 gr/m2 (+/-10%) mínim,  o equivalent. 

 Producte testat sota la norma FIFA QUALITY o QUALITY PRO i EN 15330-1. Servit en rulls 

 de 4m. d'ample.  Inclòs subministra marcatge de línies de joc 1 futbol 11 en el mateix material en 

 color blanc de 10 cm d’ample i de color groc línies de 7,5 cm per a 2  Futbol7 i 1 marcatge Rugbi 

 color Blau,  Cinta i cola per fixació. 

  

 Instal·lació gespa artificial tipus mixte de 60 mm alçada, 2 tipus de fil diferents per puntada, 6 + 1. 

 Inclòs instal·lació de marcatge de línies de joc futbol 11 en el mateix material en color blanc de 10 

 cm d’ample i de color groc línies de 7,5 cm per a Futbol7, complint la reglamentació de la 

 R.F.E.F. i marcatge Rugbi segons normativa Federació Espanyola, amb les juntes encolades 

 amb cola de poliuretà. Farcit reomplert  amb 16,5 kg/m2 nova goma SBR de granulometria 

 0.6/2mm i de 14 kg/m2 nova sílice de granulometria 0.5/1.2mm, quantitats i proporcions en com- 

 pliment de les certificacions acreditades. 

  

 El farcit es repartirà de forma uniforme a tot el camp i s’omplirà una alçada d’uns 48mm de mane- 

 ra que quedin únicament entre 10 i 12mm de fil lliure 

  

 NOTA: Color de la gespa segons indicacions de projecte 

   

  
 Ma d'obra ...............................................................  2,87 

 Materials ................................................................  15,05 

 Suma la partida .....................................................  17,92 

 Costos indirectes ................................  3,00% 0,54 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,46 
 E9PG40SF-C2 m2 Regularització Sanejament d'irregularitats de la base asfàltica 

 Regularització de paviment existent i base asfàltica inferior, repicant, sanejant i aplicant morter fle- 

 xible tipus Sika o similar i anivellant amb cota superficial i seguint el paviment existent. 
 Ma d'obra ...............................................................  10,24 

 Materials ................................................................  16,63 

 Suma la partida .....................................................  26,87 

 Costos indirectes ................................  3,00% 0,81 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,68 
 E9PG40SF-C4 ml Neteja de canals existents 
 Neteja de canaleta i de les reixes existents 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,90 
 E9PG40SF-C6 u Muntatge d'equipament esportiu 

 Recol·locació de l’equipament esportiu  aplegat  a l’inici de la obra al lateral del camp de futbol. 
 Ma d'obra ...............................................................  21,17 

 Maquinaria .............................................................  37,81 

 Materials ................................................................  0,21 

 Suma la partida .....................................................  59,19 

 Costos indirectes ................................  3,00% 1,78 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,97 
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 CAPITOL 3 CAMP DE FUTBOL 7 
 F2213422 m3 Excavació per rebaix en terreny compacte 

 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora amb 

 aplec al lateral per a reaprofitament posterior. 

 Inclou formació de cuneta al lateral oest per al desguàs de l'aigua del talús 
 Maquinaria .............................................................  4,32 

 Suma la partida .....................................................  4,32 

 Costos indirectes ................................  3,00% 0,13 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,45 
 F22134C1 m2 Explanació, refí i anivellament 

 Explanació, refí i anivellament de terrenys, per medis mecànics i manuals, en terrenys nets su- 

 perficialment amb màquines, per a obtenir el perfil d`acabat, per a un pendent inferior al 12%. Cri- 

 teri d´amidament: m2 superfície amidada segons les especifacions de la DT. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,58 
 E225R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada amb compactació 95% del PM 
 Repàs i piconatge d'esplanada amb compactació 95% del PM. Inclou repàs i piconatge de l'ex- 

 planada a terraplenar i de les explanades excavades. 
 Ma d'obra ...............................................................  0,47 

 Maquinaria .............................................................  1,14 

 Materials ................................................................  0,01 

 Suma la partida .....................................................  1,62 

 Costos indirectes ................................  3,00% 0,05 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,67 
 F922101F m3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % 
 Redistribució material existent i aportació subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material 

 al 95 % del PM. 
 Ma d'obra ...............................................................  1,06 

 Maquinaria .............................................................  5,68 

 Materials ................................................................  18,88 

 Suma la partida .....................................................  25,62 

 Costos indirectes ................................  3,00% 0,77 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,39 
 E2421020 u Càrrega amb mitjans mecànics i transport de gespa 

 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de gespa aplegada a la obra. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  111,13 
 E9PG40SF-C5 m2 Instal·lació de gespa artificial i reblert aplegats 

 Instal·lació gespa artificial enretirada del Camp de Futbol-11, a camp de Futbol-7, recol·locació de 

 paviment amb gespa sintètica de fibra de polietilè d'alçària 25 a 45 mm, reaprofitada en aplec d'o- 

 bra, col·locat sobre cinta adhesiva per a paviments tèxtils amb adhesiu d'aplicació unilateral de 

 poliuretà. Amb sanejament de juntes, retirada de marcatges existents i inserció de nous marcat- 

 ges amb el mateix material i alçada o similar en color groc 

 Inclou col·locació inferior de làmina geotèxtil drenant 

 Inclou recol·locació de sílice i cautxú a tota la superfície en les quantitats aptes per a la pràctica 

 esportiva. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,79 
 UV010502 m2 Xarxa Parapilotes amb Nylon de 6 m d'alçada 
 Subministrament i col·locació de xarxa de fil trenat de poliamida de 4mm de gruix i de 100 x 100 

 mm de pas, amb corda perimetral de poliamida de  6-8 mm de gruix, inclòs 3 tensors d'acer i tub 

 superior de 50mm de diàmetre, muntada sobre màstils d'acer galvanitzat amb tub de 100mm, de 

 6 m + 0,60 m (dins caixetins) d'alçària, cada 5,0 m, amb caixetins ancorats dins daus de formigó 

 de 100 x 100 x 100 cm. Inclos perfil tubular superior de 60mm d'acer galvanitzat.Totalment aca- 

 bat. 

  

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,00 
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 E9PG40SF-C6 u Muntatge d'equipament esportiu 
 Recol·locació de l’equipament esportiu  aplegat  a l’inici de la obra al lateral del camp de futbol. 
 Ma d'obra ...............................................................  21,17 

 Maquinaria .............................................................  37,81 

 Materials ................................................................  0,21 

 Suma la partida .....................................................  59,19 

 Costos indirectes ................................  3,00% 1,78 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,97 
 

 CAPITOL 4 SEGURETAT I SALUT 
 PPA000SS1 U Seguretat i Salut 
 Abonament integre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi  i el Pla de Seguretat i Sa- 

 lut. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.132,70 
 

 CAPITOL 5 CONTROL DE QUALITAT 
 J06077C1 u Proves in situ compliment normativa de camps esportius 
 Realització de proves d’assaig in-situ a càrrec d’un laboratori homologat, per compliment de nor- 

 mativa per garantir compliment paràmetres UNE EN 15330-1. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.300,00 
 J06077C2 u Control de Qualitat d'obra 

 Abonament integre per al control de qualitat de la obra, en base al Pla de Control de Qualitat. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  930,50 
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