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I.1.-Dades generals 

 
 -Autor del projecte: Eduard Bonmatí i Lladó (enginyer de camins, canals i ports). 
 -Encàrrec: LLUIS CARULLA – ANNA TORRENTS 
 -Situació del projecte: C/ Ponent nº 12bis de Cadaqués. 
 

Aquest projecte tracta de dotar dels serveis urbanístics i accés rodat a una de les 
parcel·les resultant d’una segregació d’una finca inicial (C/Ponent nº12). D’aquesta 
manera es dona la condició de solar a cadascuna de les dues parcel·les.  

 
 

I.2.-Objectius, àmbit d’actuació i oportunitat del present document 

 
L’objectiu d’aquest projecte d’urbanització és la preparació d’accessibilitat i 

implantació dels serveis bàsics d’urbanització per a la futura construcció de 1 
habitatge unifamiliar a la parcel·la resultant B no edificada (C/Ponent 12bis) seguint 
les determinacions del POUM de Cadaqués i de l’espai de protecció especial del Parc 
del Cap de Creus. 
 

L’àmbit de la parcel·lació afectada és de 2.938 m2, amb les següents parcel·les 
resultants: 

 
 Parcel·la resultant A: 1.469 m2 
 Parcel·la resultant B:  1.469 m2 

    
 
 
 Parcel·la B (C/Ponent 12bis)  Parcel·la A (C/Ponent 12) 
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I.3.-Marc urbanístic i planejament vigent 

 
 Segons el vigent POUM de Cadaqués, es tracta d’una zona afectada per una 
especial protecció dins del Parc Natural del Cap de Creus.  
 

 
 
         La normativa urbanística a la parcel·la B és la següent: 
 

 
 

Les superfícies afectades per aquest projecte d’urbanització és la següent: 
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La parcel·lació resultant es veu afectada per la cessió d’una part de la 
façana a carrer per a garantir un ample mínim del carrer Ponent de 7m segons 
requeriment de l’Ajuntament de Cadaqués. Pel cas de la parcel·la nº12b la cessió 
és de 10,31m2. 

.  

 I.4.-Característiques actuals de la zona a intervenir 

 
Actualment el carrer Ponent es troba pavimentat amb ferm asfàltic com a resultat 

d’una antiga pavimentació de camí veïnal, tal com es pot observar a les fotos següents: 
 

   
Foto 1: C/Ponent vista oest a est               Foto 2: C/Ponent vista est a oest 

 

 I.5.-Solució d’urbanització proposada 

 
Es tracta de garantir els següents elements bàsics: 
 

 Garantir la continuïtat d’accés rodat en tota la secció viària tan pel pas de 
vehicles com vianants i garantir l’accés a les parcel·les afectades. 

 Dotar dels serveis mínims d’urbanització: abastament d’aigua potable, 
sanejament per la evacuació d’aigües plujanes i residuals pel sistema separatiu, 
subministra d’electricitat a baixa tensió, enllumenat públic i dotació de connexió 
telefònica i fibra òptica. 
 

Aquests condicionants porten ineludiblement a definir: 
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- Materials utilitzats i a utilitzar: materials petris i de comportament rígid. 
- Tipologia urbanitzadora, donant coherència i continuïtat. 
- Forma i dimensions d’elements: és la qualitat i valor estètic de la solució 

finalment proposada. 
- Procés d’execució: són les condicions tècniques i econòmiques que ho regulen. 

 
Amb aquestes equacions s’hi ha d’afegir les que podríem anomenar de 

compatibilitat, que estableixen les mútues exigències i influències d’unes incògnites en 
d’altres. 
 

 I.6.-Quadre de superfícies 

  
 L’àmbit d’aquest sector es de 1.689,68m2. 

 
La relació de superfícies que integren l’àmbit d’actuació és el següent: 

  

ESPAI 
SUPERFICIE 

(m2) 
PROPIETAT 

ACTUAL 
PROPIETAT 
PREVISTA 

    

Solar edificable 1.458,69 LLUIS CARULLA LLUIS CARULLA 

Espai de 
cessió 10,31 

LLUIS CARULLA AJUNTAMENT 
CADAQUES 

Vial urbà 
existent 220,68 

AJUNTAMENT 
CADAQUES 

AJUNTAMENT 
CADAQUES 

 1.689,68   
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 I.7.-Propietat del sòl, serveis afectats i Cessions urbanístiques 

 
 La propietat íntegre del sistema viari és públic i municipal.  
 

Per a l’execució d’aquest projecte els serveis afectats són els serveis existents a 
millorar, consolidar i ampliar. Aquests són els serveis de clavegueram (sistema 
separatiu),  aigua potable, electricitat a baixa tensió, telecomunicacions i enllumenat 
públic. Actualment l’Ajuntament té signats convenis amb el servei d’aigua i sanejament, 
qui tenen la concessió administrativa i de gestió la empresa “FCC Aqualia S.A.”. El 
servei d’electricitat està gestionat per l’empresa “EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales 
S.L.U”. 
 

 I.8.-Descripció del projecte 

I.-ENDERROCAMENTS I MOVIMENT DE TERRES 

 
Per a la execució de les obres, en primer lloc es farà l’enderroc de tota la 

pavimentació existent dins l’àmbit d’actuació i el mur de bloc de tancament actual de la 
parcel·la afectada per la cessió. 

 
Segons estudi geotècnic redactat per “EGCconsulting”, informe nº 4783-1, la 

esplanada resultant té una capacitat resistent suficient per considerar-la tipus E-3 
segons Instrucció PG-3. 
 

II.-VIALITAT 

 
La pavimentació del nou vial sobre la esplanada realitzada es farà amb un ferm 

rígid de formigó, col·lorejat amb les mateixes característiques constructives del ferm 
existent en carrer Es Grop. En quan al tractament de l’acabat de vorera serà amb pedra 
pissarrosa, 7cm de gruix mínim, segons estat dels carrers urbanitzats del nucli antic de 
Cadaqués. 

 

III.-SERVEIS 

 
Donaran continuïtat als existents al nucli de Cadaqués a la zona d’actuació per 

dotar els serveis a la parcel·la afectada. La seva implantació, juntament amb la 
pavimentació del vial, dotarà als terrenys edificables la seva condició de solar. 

 
 

- Clavegueram – SISTEMA SEPARATIU 
 

AIGÜES RESIDUALS: En el carrer Ponent no hi ha actualment cap xarxa de 
clavegueram amb la impossibilitat de poder connectar per gravetat cap escomesa 
en el nº12bis (la casa actual del nº12 situada en la parcel·la A té una fosa sèptica des 
fa molts anys). Per aquest motiu la connexió a la xarxa pública situada al carrer des 
Glop s’haurà de realitzar amb una conducció forçada mitjançant bombeig, 
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mentres no hi hagi la connexió de les conduccions previstes en un futur per 
evacuar per gravetat. 

 

 
 

 
 
En el plànol 05b es pot observar la previsió de d’un dipòsit d’aigua residual, de 

2m3 (2x1x1m), situat a sota el vial públic on hi hauria el punt de bombeig provisional 
(fins que no entri en servei el col·lector amb evacuació per gravetat), que impulsarà 
l’aigua residual al carrer Es Glop segons es detalla en el plànol S-01b. 

 
Respecte a les aigües plujanes i davant la formació d’un fondal entre els perfils 

T4 i T5, assenyalats al plànol de rasant longitudinal, es proposa realitzar una 
evacuació mitjançant un dipòsit de retenció d’aigües plujanes, provinent de 
l’escolament d’una part de la conca, de no menys de 20m3 de capacitat situat 
enmig del carrer Ponent. Tot i que el propietari del nº12 disposarà d’un reservori 
d’aigua plujana per reg, les aigües plujanes recollides a la via pública no es podran 
acumular ni aprofitar per a una finca privada i seran bombejades al carrer Es Glop 
segons s’indica en el plànol S-01a. 

 
De cara a una previsió de futur manifestat pels SSTT de l’Ajuntament de 

Cadaqués, es farà una previsió d’evacuació per gravetat de les xarxes de clavegueram 
(plujanes i residuals) a connectar en un futur a un nou vial perpendicular al carrer 
Ponent just al perfil T9 de projecte.  
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- Abastament d’aigua potable 
 

Segons indicacions de la empresa “FCC-Aqualia S.A.” cal renovar tot el tram 
existent de la xarxa d’aigua, actualment de fibrociment de 80mm segons traçat del 
plànol que s’adjunta. 

 
En els plànols S-02 es grafia les previsions manifestades per Aqualia on cal 

substituir la canonada existent de fibrociment per instal·ar una nova canonada de 
DN125 i material PEAD per connectar-la a la canonada actual que ja és de DN125. 
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D’altra banda, en el seu informe de 11 de juny de 2025, es demana la instal·lació 
d’un nou hidrant municipal en el C/ Ponent nº12bis per tal de donar cobertura a tota 
la zona afectada, segons el següent plànol adjunt: 
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- Enllumenat públic 
 

Actualment l’enllumenat dels vials adjacents ja urbanitzats es fa amb lluminària 
asimètrica per vials, de forma unilateral cada 15m, amb lluminària tipus “Bega” 
segons la següent descripció tècnica: 
 

 
 
 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situació de la farola existent al carrer Ponent a connectar la resta de 
punts de llums d’aquest projecte  
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- Electricitat a baixa tensió 

 
D’acord amb les previsions donades per la companyia subministradora, es 
deixarà un prisma de dos conductes de PVC flexible de diàmetre 200mm com a 
passa tubs per ubicar el cablejat de nous subministres. 

 
- Telefonia, Telecomunicacions i Sonorització 

 
Es preveu un prisma de 4 conductes de PVC rígid de diàmetre 110mm com a 
passa tubs per ubicar el cablejat de nous subministres. 

 

 I.9.-Fases del projecte i ordre d’execució 

 
 Es preveu una única fase d’obra. Es proposa el següent ordre d’execució: 
  
 I.-ENDERROCS I CONDICIONAMENT DEL TERRENY 
 II.-MOVIMENT DE TERRES 
 III.-FERMS I PAVIMENTS 
 IV.-SERVEIS D’INSTAL·LACIONS 
  4-1 ELEMENTS COMUNS 
  4-2  XARXA DE SANEJAMENT PER BOMBEIG PROVISSIONAL 
  4-3 XARXA DE SANEJAMENT PER GRAVETAT FUTUR 
  4-4 XARXA D’AIGUA POTABLE 
  4-5 XARXA D’ELECTRICITAT A BAIXA TENSIÓ 
  4-6 XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
  4-7 XARXA D’ENLLUMENAT PUBLIC 
 
 V.-SENYALITZACIONS, MOBILIARI URBÀ I ACABATS 

VI.- CONTROL DE QUALITAT 
VII.-SEGURETAT I SALUT 

 

I.10.-Resum del pressupost de les obres 

 
El Cost d’obra o Pressupost d'execució material (PEM) és de SEIXANTA-SET 

MIL TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS 
(67.391,95 €). Veure detall en apartat AMIDAMENTS I PRESSUPOST. 

 

 I.11.-Plaç d’execució i plaç de garantia 

 
El plaç d’execució d’aquest projecte d’urbanització serà de 6 mesos. Es 

proposa un termini de garantia de 12 mesos comptats a partir de la recepció de les 
obres d’urbanització. 
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 I.12.-Control de l’obra 

 
 Hi haurà un control sobre els components, sobre la recepció, sobre la execució i 
sobre l’obra acabada. 
 

El Programa de Control de Qualitat (PCQ), que es detalla en document Annex-1 
a  la Memòria d’aquest  Projecte, especifica els components d’obra que cal controlar, 
les classes d’assaigs, anàlisis i proves que aniran a càrrec del propietari o promotor. En 
la presentació dels documents final d’obra serà obligatori la existència del certificat de 
compliment d’aquest Programa.  

 
Es realitzarà control de qualitat segons ANNEX-1 que s’entregarà a 

l’Ajuntament. També s’entregarà a l’Ajuntament la documentació de legalització de 
les diferents companyies subministradores i serveis instal·lats, abans de 
formalitzar el certificat final d’obra d’urbanització. 

 

 I.13.-Ús i Manteniment 

 
Es procurarà que la protecció i les condicions de l’urbanització siguin les 

adequades segons la normativa vigent complint els requisits de durabilitat. 
  

I.14.-Definició d’obra complerta 

 
 El present projecte tracta d’una obra complerta. Aquestes obres, d’acord amb 
l’art. 13.1 del decret 179/1995 de 13 de juny, són susceptibles de ser lliurades a l’ús 
general o al servei corresponent, sens perjudici de les ampliacions de què 
posteriorment puguin ser objecte, i comprenen tots els elements per a la utilització de 
l’obra, incloses les instal·lacions. 
 

 I.15.- Proposta de classificació de contractista 

 
 La classificació de contractista per aquest projecte és el següent:  
 

GRUPS I SUBGRUPS:   A2, E1, G3, G5, G6, I1, I6, I7 i K6. 
CATEGORIA EMPRESARIAL:  “e” mínima. 

 

I.16.-Revisió de preus 

 
 No serà aplicable la revisió de preus per ser una obra amb termini d’execució 
inferior a 1 any. 
 

I.17.-Compliment normativa vigent 

 
La normativa d’ aplicació per aquest tipus d’intervencions és la que es detall a 

continuació: 
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 Codi d’accessibilitat de Catalunya, Decret 209/2023, de 28-11. 
 Codi Tècnic de la Edificació, en aquells elements en els que sigui d’ 

aplicació. 
 Pla General d’Ordenació Urbana de Cadaqués, 17/12/1986 
 Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG), 14/09/2010 

 
 
 
NORMATIVA TÉCNICA D’URBANITZACIÓ GENERAL  

 
 Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, Text refós de la llei d’urbanisme 

(TRLU) consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 
22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme. 
 

 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya (RLUC). 

 
 Real Decreto 314/2006 Código Técnico de la Edificación DB SI 5 

Seguridad en caso de Incendio. Intervención de los bomberos  
(BOE 28/03/2006)  

 
 Real Decreto 505/2007, por el que se aprueban las condiciones básicas 

de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones. (BOE 11/05/2007)  

 
 Ley 9 / 2003, de movilidad. (DOGC 06/27/2003)  

 
 
 VIALITAT  
 

 Orden TMA/85/2021, de 23 de juliol, que desenvolupa document tècnic de 
condicions bàsiques d’accessibitat i no discriminació per a l’accés i la 
utilització dels espais públics urbanitzats. 

 
 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la 

norma 6.1-IC "Secciones de firme", de la Instrucción de Carreteras.  
(BOE núm. 297 de 12/12/2003)  

 
 Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la 

norma 6.3-IC: "Rehabilitación de firmes", de la Instrucción de carreteras.  
(BOE núm. 297 de 12/12/2003)  

 
 Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de 

carreteras" (BOE núm. 28 de 2/02/2000)  
 

 Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 
5.2-IC "Drenaje superficial"  
(BOE 17.09.1990)  
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 UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de Cierre para zonas de 
circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, 
ensayos de tipo, marcadas, control de calidad.  

 
 Orden 2/07/1976, "PG-3 / 75, Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para obras de carreteras y puentes"  
(BOE núm. 162 y 175 de 2/07/1976 y 7/07/1976 respectivamente).  
Posteriores modificaciones:  
Orden Circular 292/86 T, de mayo de 1986  
Orden Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86)  
Orden Circular 293/86 T.  
Orden Circular 294/87 T., de 23/12/87.  
Orden Circular 295/87 T  
Orden Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificación de 
determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes. (Modificación pasa a denominarse 
PG-4)  
Orden Circular 297/88 T., de 29/03/88.  
Orden Circular 299/89.  
Orden Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificación de 
determinados artículos del PG.  
Orden Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89)  
Orden Circular 311/90, de 20 de marzo.  
Orden Circular 322/97, de 24 de febrero.  
Orden Circular 325/97, de 12.30.1997.  
Orden Ministerial de 27.10.1999 por lo que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
Carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y 
ligantes hidrocarbonados (BOE 22/01/2000).  
Orden Ministerial de 28/10/1999 por lo que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
Carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos (BOE 28/01/2000).  
Orden Circular 326/2000, de 17 de febrero.  
Orden Circular 5 / 2001, de 24 de mayo.  
Orden Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrero, por la que se 
actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a hormigones y 
aceros. (BOE 6/03/2002)  
Orden Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de mayo, por la que se 
actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y fundamentos (BOE, del 11 de julio).  
Orden Circular 8 / 01.  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan 
determinados artículos del Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  
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  GENÉRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES  
 

 Decreto 120/1992 del Departamento de Industria y Energía de la 
Generalitat de Catalunya: Características que deben cumplir las 
protecciones a instalar entre las redes de los diferentes suministros 
públicos que discurren por el subsuelo.  
(DOGC núm. 1606 de 06/12/1992)  
 

 Decreto 196/1992 del Departamento de Industria y Energía de la 
Generalitat de Catalunya por el que se modifica el apartado a) del 
preámbulo y el punto 1.2 del artículo 1 del Decreto 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992)  

 
 Especificaciones Técnicas de las compañías suministradoras de los 

diferentes servicios.  
 

 Normas UNE de materiales, sistemas o métodos de colocación y cálculo  
 
 
  XARXES D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE  

 
 Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo de 2003, modificación del 

Reglamento de Dominio Público Hidráulico.  
(BOE 06.06.2003)  

 
 Decreto Legislativo 3 / 2003, de 4 de noviembre de 2003, Texto refundido 

legislación en materia de aguas de Catalunya  
(DOGC 11/21/2003)  

 
 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecía los 

Criterios sanitarios Acerca de la Calidad del agua y el consumo humano  
(BOE 21.02.2003)  

 
 Real Decreto Legislativo 1 / 2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de aguas.  
(BOE 07.24.2001)  

 
 Ley 6 / 1999, de 12 de julio, de ordenación, gestión y tributación del agua.  

(DOGC 07/22/1999)  
 

 Orden 28/07/1974, se aprueba el "Pliego de prescripciones técnicas 
generales para Tuberías de Abastecimiento de agua  
(BOE núm. 236 y 237 de 02.10.1974 y 03.10.1974 respectivamente) 

 
 Norma Tecnológica NTE-IFA/1976, "Instalaciones de fontanería: 

Abastecimiento"  
 

 Norma Tecnológica NTE-IFR/1974, "Instalaciones de fontanería: Riego" 
 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
REGISTRE D'ENTRADA

E2025006323

Codi Segur de Verificació:
    7c82bd22-b114-40ad-af27-5feb320f9018
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170329_2025_32480306
Data d'impressió: 12/05/2026 08:05:58
Pàgina 20 de 276

SIGNATURES

1.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:47
2.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:49
3.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:51
4.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:52
5.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:53
6.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:54
7.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:55
8.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:55
9.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:56
10.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:57
11.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:58
12.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:59
13.- Ajuntament de Cadaqués. María Victoria Cuadros Hueta, secretària. Diligència: el present document és
l’aprovat definitivament per Junta de Govern Local de data 18 de setembre de 2025.

https://cadaques.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/7c82bd22-b114-40ad-af27-5feb320f9018?idioma=ca


A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
D

A
Q

U
É

S
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

ad
aq

ue
s.

em
un

ic
ip

is
.d

dg
i.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

Ì
7c
82
bd
22
-b
11
4-
40
ad
-a
f2
7-
5f
eb
32
0f
Çz
20
Î

PROJECTE D’URBANITZACIÓ “C/ PONENT 12bis”, 17.488 - CADAQUÉS (Girona)  
  (exp.BMe-133-2023) 

20 
 

 Reglamento general del servicio metropolitano de abastecimiento 
domiciliario de agua en el ámbito metropolitano  
 
 

HIDRANTS D’INCENDI 
 

 Decreto 241/1994 sobre condicionantes urbanísticos y de protección 
contra incendios en los edificios, complementarios de la NBE-CPI/91  
(DOGC 1954 de 30/09/1994, correcciones DOGC 2005 de 01/30/1995) 

 Real Decreto 1942/1993 por el que se aprueba el "Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra incendios"  
(BOE núm. 298 de 12/14/1993)  
 
 

  XARXES DE SANEJAMENT  
 

 Decreto 130/2003, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de los servicios públicos de saneamiento  
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003)  
 

 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen 
las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.  
(BOE núm. 312 de 12/20/1995)  

 
 Orden 15/09/1986. "Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones ".  
(BOE núm. 228 de 23/09/1986)  
 
 
  XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT  

 
 Real Decreto 919/2006 "Reglamento técnico de Distribución y utilizacion 

de combustibles gaseosos y suspensión Instrucciones Complementarias"  
(BOE 4/09/2006)  

 
 Orden 18/11/1974 aprueba el "Reglamento de redes y acometidas de 

combustibles gaseosos.  
 

 Orden 26/10/1983 modifica la Orden 18/11/74, por la que se aprueba el 
"Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos". quedará 
derogado en todo lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en el 
"Reglamento técnico de Distribución y utilizacion de combustibles 
gaseosos y suspensión Instrucciones Técnicas Complementarias", 
aprobado por el RD 919/2006  

 
 Real Decreto 2913/1973, "Reglamento general del Servicio Público de 

gases combustibles"  
(BOE 21/11/1973, modificación BOE 21/5/75; 20/2/84) quedará derogado 
en todo lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en el 
"Reglamento técnico de Distribución y utilizacion de combustibles 
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gaseosos y suspensión Instrucciones Técnicas Complementarias ", 
aprobado por el RD 919/2006  
 

 
  XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGÍA ELÉCTRICA  
 
Sector eléctrico  

 
 Ley 54/1997 del Sector eléctrico  

 
 Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución comercialización de instalaciones • instalaciones 
de energía eléctrica.  
(BOE núm. 310 de 27/12/2000) corrección de errores (BOE 03/13/2001) 

 
 Decreto 329/2001, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de suministro eléctrico. (DOGC 18/12/2001) 
 

 Resolución ECF/4548/2006, de 29 de diciembre. Fecsa-Endesa. Normas 
técnicas particulares relativas a las instalaciones de red ya las 
instalaciones de enlace (BOE: 22/02/2007)  
 
Alta Tensión  

 
 Decreto 3151/1968 "Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta 

tensión". (BOE núm. 311 de 27/12/1968, corrección de errores BOE núm. 
58 de 8/03/1969)  
 
Baja Tensión  

 
 R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. (BOE núm. 224 09/18/2002) En particular:  
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión  
ITC BT-07 Redes Subterráneas para distribución en baja tensión  
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de 
Distribución  
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior  
ITC BT-10 Previsión de Cargas para Suministros en baja tensión  
ITC BT-11 Redes de Distribución de energía eléctrica. Acometidas  
   
Centros de Transformación  

 
 Real Decreto 3275/1982, "Reglamento sobre condiciones tecnicas y 

Garantías de Seguridad en Centrales eléctricas y Centros de 
transformación" "  
(BOE núm. 288 de 12.1.1982, Corrección de errores BOE núm. 15 de 
18/01/83)  
 
• Orden de 6/07/1984, aprueba las "Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento sobre condiciones 
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tecnicas y Garantías de Seguridad en Centrales eléctricas y Centros de 
transformación" "  
(BOE núm. 183 de 01/08/1984)  
 
• Resolución 19/06/1984: "ventilación y acceso de ciertos Centros de 
transformación" ".  
(BOE núm. 152 de 26/06/1984)  
 
• Especificaciones técnicas de compañías suministradoras  
 
Alumbrado público  
 
• Ley 6 / 2001, de ordenación ambiental del alumbrado para la protección 
del medio ambiente  
(DOGC 06/12/2001)  
 
• R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior.  
(BOE núm. 224 09/18/2002)  
 
• Norma Tecnológica NTE-IEE/1978. "Instalaciones de electricidad: 
Alumbrado exterior".  
 
 
  XARXES DE TELECOMUNICACIONS  
 

 Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions 
 

 Pliego de Condiciones de LOCALRET  
 

 
Control de qualitat 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Control de qualitat en l'edificació 

D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 
22/6/92 i 12/9/94) 

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a 
l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents 

O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació. 

R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 

Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 

RD 1630/80 (BOE: 8/8/80) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
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R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 

Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i 
d'elements resistents components de sistemes 

D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 

 
Residus d’obra i enderrocs 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE: 13/02/2008) 

Residus 

Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny 

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

 
 
 
 
 
 Girona, octubre-2023 / refós març-2025 
 
 
 
 
 Projectista:      Encàrrec: 
 
 
 
  
 Eduard Bonmatí i Lladó    Lluis Carulla / Anna Torrents 
           Enginyer de Camins, Canals i Ports 
 
 
 
 
 Empresa Constructora: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUARD 
BONMATI LLADO

Firmado digitalmente por 
EDUARD BONMATI LLADO 
Fecha: 2025.09.08 12:49:42 
+02'00'
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ANNEX 1: PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
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1. INTRODUCCIÓ  
 
Objecte del Programa de Control de Qualitat (PCQ):  
 

El PCQ ha d'especificar els components d'obra que cal controlar, les classes 
d'assaigs, anàlisis i proves que aniran a càrrec del propietari o promotor. A la 
presentació dels documents finals d'obra serà obligatori l'existència del certificat de 
compliment del Programa de Control de Qualitat.  
 
 
Base Normativa i Reglamentària:  
 

Es tracta de donar compliment al Decret 375/1988, d'1 de desembre, Generalitat 
de Catalunya, sobre Control de Qualitat en l'Edificació i que en aquest projecte 
s’estendrà a treballs d’urbanització. La reglamentació aplicable és tota la normativa 
d'obligat compliment que es refereix l'apartat de Memòria d'aquest Projecte.  
 
 
2 .- CONTROL DE QUALITAT DE LA URBANITZACIÓ D’AQUEST PROJECTE  
 
Els treballs d’urbanització a controlar són els següents:  
 
 
2.1.- ESPLANADA DE ROCA PISSARROSA 
 
2.2.- BASE DE TOT-U ARTIFICIAL  
 
2.3.- PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
2.4.- PAVIMENTS DE PEDRA DE PISSARRA DE GRAN FORMAT 
 
2.5.- INSTAL.LACIONS EXTERIORS  
 
 
2.1 .- CARACTERITZACIÓ DE L'ESPLANADA i terraplens (Art.330 PG-3)  
Cadència d'assaigs segons definició de LOT que acceptarà o rebutjarà en 
conjunt.  
 
Definició de LOT per ESPLANADES el menor valor dels següents criteris:  
- Cada 500m de calçada  
- Cada 3.500m2 d'esplanada  
 
Definició de LOT per al menor valor dels següents criteris: Terraplens  
- Cada 500m de calçada  
- Cada 3.500m2 de coronació de terraplè  
- Cada 5.000m2 en resta de capes si el terraplè té menys de 5m d'altura  
- Cada 10.000m2 en resta de capes si el terraplè té més de 5m d'altura  
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- Cada fracció de terraplè construït diàriament  
- Cada fracció construïda amb el mateix material, mateix préstec, mateix equip i mateix 
procediment de compactació  
 
Nombre de LOTS que resulten: 1 LOT  
 
Assaigs a realitzar en cada LOT  
 
- Assaig de Matèria Orgànica s / UNE-103.204:  1 UD  
- Assaig de Sales Solubles s / NTL-114:  1 UD  
- Assaig de Granulometria s / NLT-104:  1 UD  
- Assaig de Plasticitat s / UNE-103.103 i UNE-103104:  1 UD  
- Assaig CBR s / NLT-111:  1 UD  
- En cas de terraplens, Assaig de Densitat Màxima PN s / NLT-107:  1 UD  
 
 
2.2 .- CONTROL DE TOT-U ARTIFICIAL EN BASES DE FERMS (Art.510  
           PG-3)  
Cadència d'assaigs segons definició de LOT que acceptarà o rebutjarà en 
conjunt.  
 
Definició de LOT per al menor valor dels següents criteris subministrament de TOT-U 
ARTIFICIAL (CONTROL DE FABRICACIÓ)  
- Cada 1.000m3 de material produït  
- Cada dia de producció de material  
 
Definició de LOT per a la posada al menor valor dels següents criteris (CONTROL en 
obra de BASES DE TOT-U DE RECEPCIÓ DE LA UNITAT ACABADA)  
- Cada 500m de calçada  
- Cada 3.500m2 de calçada  
- Cada fracció construïda diàriament  
 
Nombre de LOTS al CONTROL DE FABRICACIÓ: 1 LOT  
 
Assaigs a realitzar en cada LOT  
 
- Assaig de Equivalent de sorra s / UNE-EN 933-8:  2 UD  
- Assaig de Granulometria per tamisos s / UNE-EN 933-1:  2 UD  
   Assaigs a realitzar en cada 5 LOTS, fracció, o cada setmana  
- Assaig de Plasticitat s / UNE 103.103 i 103.104:  1 UD  
- Assaig de Próctor Modificat s / UNE 103501:  1 UD  
- Assaig d'índex de Lajas s / UNE-EN 933-3: 1 UD  
- Assaig de partícules triturades s / UNE-EN 933-5: 1 UD  
- Assaig d'humitat natural s / UNE-EN 1097-5:  1 UD  
   Assaigs a realitzar en cada 20 LOTS, fracció, o cada mes  
- Assaig de Coeficient Els Angels s / UNE-EN 1097-2:  1 UD  
 
 
Nombre de LOTS al CONTROL DE RECEPCIÓ: 1 LOT  
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Assaigs a realitzar en cada LOT  
 
- Assaig d'Humitat i Densitat "in situ" s / UNE-EN 1097-5:  7 UD  
- Assaig de Placa de càrrega s / NLT-357: 1 UD 
 
 
2.3 .- CONTROL PAVIMENTS DE FORMIGÓ (fck = 25) A FERMS  
           RÍGIDS. CONTROL ESTADÍSTIC. (Art.86 EHE-08)  
Cadència d'assaigs segons definició de LOT que s'acceptarà o rebutjarà en 
conjunt.  
 
Definició de LOT per al menor valor dels següents subministrament de FORMIGÓ EN 
PAVIMENTS criteris (CONTROL DE RECEPCIÓ)  
- Cada 100m3 de volum de formigó  
- Cada 1.000m2 de paviment  
- Cada 2 setmanes de producció  
- Cada 2 plantes  
 
Nombre de LOTS al CONTROL DE RECEPCIÓ: 1 LOT  
  
Assaigs a realitzar en cada LOT  
- Assaig de Consistència del formigó fresc s / UNE-EN 12.350-2:  1 UD  
- Assaig de Resistència a compressió uniaxial del formigó, amb la fabricació d'una sèrie 
de 6 provetes cilíndriques o cúbiques normalitzades s / UNE-EN 12390-2 amb el 
trencament d'1 proveta a 7 dies, 3 als 28dies, i 2 als 90 dies:  3 UD  
 
 
2.4 .- CONTROL DE PAVIMENTS DE DOQUINS (lliscament classe 3) A  
           FERMS RÍGIDS (Sec. SU1 CTE-DB-SU)  
  Cadència d'assaigs segons definició de LOT que acceptarà o rebutjarà en 
conjunt.  
 
A més els components per a la fabricació dels morters hauran de disposar del marcatge 
CE, segons el que estableix la Directiva 89/106 / CEE. El control es limitarà a la 
verificació dels valors declarats en la documentació que acompanya al marcatge CE, i 
que permeten deduir el compliment de les especificacions de projecte.  
 
Definició de LOT el menor valor dels següents criteris: en obra de PAVIMENT DE 
DOQUINS (CONTROL DE RECEPCIÓ DE LA UNITAT ACABADA)  
- Cada 500m de vial 
- Cada 3.500m2 de vial  
- Cada 10m3 / assaig de volum de morter  
 
Nombre de LOTS al CONTROL DE RECEPCIÓ: 1 LOT  
 
Assaigs a realitzar en cada LOT  
- Assaig de Pèndol s / Annex A-UNE-ENV 12.633: 2.003:  1 UD  
 
 
- Assaig de Resistència i Plasticitat s / UNE-EN 998-2: 2003:  2 UD  
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2.5 .- CONTROL DE LA INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT  
          (Art.4 i 5 CTE-DB-HS)  
 

Material en possessió del marcatge CE, segons el que estableix la Directiva 
89/106 / CEE. El control es limitarà a la verificació dels valors declarats en la 
documentació que acompanya al marcatge CE, i que permeten deduir el compliment de 
les especificacions de projecte. Tots els certificats hauran de ser signats per persona 
física.  
 
 
2.6 .- CONTROL DE LA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC  
           (Art.3 CTE-DB-HE)  
 

Material en possessió del marcatge CE, segons el que estableix la Directiva 
89/106 / CEE. El control es limitarà a la verificació dels valors declarats en la 
documentació que acompanya al marcatge CE, i que permeten deduir el compliment de 
les especificacions de projecte. Tots els certificats hauran de ser signats per persona 
física. 
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ANNEX 2:  ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
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Tipus d'obra: PROJECTE D'URBANITZACIÓ

Situació:  c/ PONENT, 12BIS. 17488 - CADAQUÉS (GIRONA)

Promotor: LLUIS CARULLA i ANNA TORRENTS

EDUARD BONMATÍ i LLADÓ

Data: 20 octubre de 2023

ESTUDI DE GESTIÓ
DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

Segons RD 105/2008, RD 210/2018 i Decret 89/2010 i 
la Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc

ENGINYER DE CAMÍNS, 
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1. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

2. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS EN TONES,M3 I PER FASES D’OBRA

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS EXCAVACIÓ

2.2- ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROCS PER PARTIDES

RESUM

3. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

3.1 GESTIÓ DE RESIDUS DINTRE DE L'OBRA

3.2. GESTIÓ DE RESIDUS FORA DE L'OBRA

4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTALꞏLACIONS PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS

6. PRESSUPOST

Nota:

L'estimació dels residus s'ha fet segons la Guia editada per la Generalitat per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de 
construcció i enderroc i s'han classificat segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)

APARTATS DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS A L’OBRA
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1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzarlos al mateix 
emplaçament?

X

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé 
generar residus?

X

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la
quantitat de material a emprar?

X

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X
5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra.

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades 
en el Plec de Prescripcions Tècniques.

X

6 S’ha previst el pas d’instalꞏlacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la realització de 
regates durant la fase d’instalꞏlacions?

X

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per
minimitzar els retalls?

X

8 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat?
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix 
potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva 
separació una vegada finalitzada la seva vida útil).
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d’aquest 
material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no 
s’ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat.
   - solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit
   - solucions de parquet flotant front l’encolat
   - solucions de façanes industrialitzades
   - solucions d’estructures industrialitzades
   - solucions de paviments continus

X

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?

X

10 ... (Altres bones pràctiques) X

1.- ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE

Si No

Pàgina 3
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Materials Tipologia² Pes
m3 coeficient

T residu/
m3 real

m3 coeficient
T residu/

m3 aparent

T

Terrenys naturals
170504 Grava i sorra compacta  (terres i pedres 
diferents de les especificades en el codi 170503*) Inert 384,200 2,00 460,120 1,67 768,400

170504 Grava i sorra solta (terres i pedres diferents de 
les especificades en el codi 170503*) Inert 1,70 0,000 1,41 0,000

010409 Argiles  (residus de sorra i argiles) Inert 2,10 0,000 1,75 0,000

Rebliments
200202 Terra vegetal (terra i pedres) Inert 1,70 0,000 1,41 0,000
170504 Terraplè  (terres i pedres diferents de les 
especificades en el codi 170503*) Inert 1,70 0,000 1,41 0,000

170504 Pedraplè  (terres i pedres diferents de les 
especificades en el codi 170503*) Inert 1,80 0,000 1,50 0,000

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu

Inert-terres (170504) 460,120 768,400
Especial (150110) 0,000 0,000
TOTAL 460,120 768,400

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS EXCAVACIÓ

Volum real Volum Aparent

² Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
* Els quals contenen substancies perilloses
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codi CER

m3 T
TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades) 170503* X

AMIANT 5

- Flocatge amb amiant d’estructures metàlꞏliques 170605* X
- Proteccions individuals en l’eliminació d’amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605* X
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* X
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* X
- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605* X
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605* X
- Paviments vinílics que contenen amiant 170605* X
TOTAL AMIANT 0,000 0,000
RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
- Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs 160211* X
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204* X
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses (detergents, 
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.).

(el codi CER 
dependrà del 
tipus de residu) X

- Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen 
PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que 
contenent PCB, condensadors que contenen PCB).

170902*
X

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses

170903*
X

X
TOTAL RESIDUS ESPECIALS 150110* 0,000 0,000

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS EXCAVACIÓ

S’ha 
detectat?

Quantitat

(5) Els productes de l’amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o 
cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d’aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc).
Les fibres d’amiant s’introdueixen en l’organisme per les vies respiratòries, per tant, el risc d’amiant es en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió 
a l’aire.
En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació els permisos pertinents a l’autoritat laboral competent i complir 
amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent.

Sí No
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Partides d'obra mesurades en m3

Volum
amidament

m3 Esponjament m3 Pes específic T residu

obra de fàbrica massissa 1,100 0,000 1,800 0,000
obra de fàbrica perforada 1,120 0,000 1,500 0,000
obra de fàbrica buida 1,150 0,000 1,200 0,000
formigó armat 4,100 1,100 4,510 2,500 10,250
paret de mamposteria 6,120 1,080 6,610 2,600 15,912
metalls (acer) 5,223 0,000 7,850 0,000
fustes 1,300 0,000 0,800 0,000
Guix 1,100 0,000 1,150 0,000
Vidres 1,100 0,000 2,300 0,000

Partides d'obra mesurades en m2

Superfície
Amidament

m2

coeficient
m3 residu/

m2 superfície m3 residu
coeficient

T/m2 superfície T residu

Parets i murs
Obra de fàbrica buida

Gruix Acabat

Obra de fàbrica massissa
Gruix Acabat

Obra de fàbrica rajol perforat (gero)
Gruix Acabat

Paret de mamposteria
Composició Paret Gruix

Sostre amb biguetes metàlꞏliques
Amb revoltó de rajola, sense capa de compressió

El resultat corresponent al perfil, s'incorpora a metall

IPN Intereix

Sostre amb biguetes de formigó autoresistents
Amb revoltó de rajola, sense capa de compressió

Cantell Intereix

Sostre amb biguetes de formigó altura de les viguetes variable
Amb revoltó ceràmic (bovedilla), sense capa de compressió

Cantell Intereix

Sostre amb biguetes de formigó altura de les viguetes variable
Amb revoltó de formigó, sense capa de compressió

Cantell Intereix

2.2- ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROCS PER PARTIDES

Volum Aparent Pes

Volum Aparent Pes
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Llosa de ceràmica armada, intereix 50-60 cm (sostre ceràmic)
Sense capa de compressió

Llosa de formigó armat

Sostres amb biga de fusta i tarima 2,5cm de fusta, intereix 50 cm

Sostres amb biga de fusta i revoltó de mao i guix, intereix 50 cm
El resultat corresponent a les bigues, s'incorpora a fusta

Capes de compressió de sostres i forjats amb armadura

Cobertes (acabat)
Amidament per superfície de coberta, no de la projecció en planta

Els resultats dels elements que tenen fusta, s'incorporen a fusta

Cobertes (base i pendent)

Cel Rasos

Paviments
Els resultats dels elements que tenen fusta, s'incorporen a fusta

Revestiments

Altres

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu

Inert-formigó (170101) 4,510 10,250
Inert-ceràmica (170103) 0,000 0,000
Inert-petris (170107) 6,610 15,912
Inert-vidre(170202) 0,000 0,000
NE-guix (170802) 0,000 0,000
NE-metall (170407) 0,000 0,000
NE-fusta (170201) 0,000 0,000
Especial (150110) 0,000 0,000
TOTAL 11,120 26,162

Tipus

Tipus

Tipus

Tipus

Tipus

Gruix

Tipus

Tipus de biga i gruix revoltó

Tipus de biga

Cantell

Cantell
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codi CER

m3 T
TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades) 170503* X

AMIANT 5

- Flocatge amb amiant d’estructures metàlꞏliques 170605* X
- Proteccions individuals en l’eliminació d’amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605* X
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* X
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* X
- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605* X
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605* X
- Paviments vinílics que contenen amiant 170605* X
TOTAL AMIANT 0,000 0,000
RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
- Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs 160211* X
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204* X
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses (detergents, 
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.).

(el codi CER 
dependrà del 
tipus de residu)

X

- Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen 
PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que 
contenent PCB, condensadors que contenen PCB).

170902* X

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses

170903* X

X
TOTAL RESIDUS ESPECIALS 150110* 0,000 0,000

(5) Els productes de l’amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o 
cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemene

S’ha 
detectat?

Quantitat

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS ENDERROC PER PARTIDES

Sí No
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Material Codi CER Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigó 170101 0,000 0,000 4,510 10,250
Inert-ceràmica 170103 0,000 0,000 0,000 0,000
Inert-Petris 170107 6,610 15,912
Inert-vidre 170202 0,000 0,000
Inert-terres 170504 0,000 0,000 460,120 768,400

0,000 0,000 11,120 26,162 460,120 768,400

NE-barreja 170904 0,000 0,000 0,000 0,000
NE-guix 170802 0,000 0,000 0,000 0,000
NE-metalls barrejats 170407 0,000 0,000 0,000 0,000
NE-fusta 170201 0,000 0,000 0,000 0,000
NE-plàstic 170203 0,000 0,000 0,000 0,000
NE-cartró 150101 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 11,120 26,162 460,120 768,400

Especial 150110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 11,120 26,162 460,120 768,400

Material Codi CER Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigó 170101 4,510 10,250
Inert-ceràmica 170103 0,000 0,000
Inert-petris 170107 6,610 15,912
Inert-vidre 170202 0,000 0,000
Inert-terres 170504 460,120 768,400

471,240 794,562

NE-barreja 170904 0,000 0,000
NE-guix 170802 0,000 0,000
NE-metalls barrejats 170407 0,000 0,000
NE-fusta 170201 0,000 0,000
NE-plàstic 170203 0,000 0,000
NE-cartró 150101 0,000 0,000

0,000 0,000

471,240 794,562

Especials 150110 0,000 0,000
0,000 0,000

471,240 794,562

TOTAL Inerts

TOTAL No  Especials

TOTAL Inerts + No Especials

RESUM TOTAL DE RESIDUS PER TIPOLOGIES

Total Inerts + No Especials + Especials

Obra Nova Enderroc Excavació

Totals

TOTAL Inerts + No Especials

TOTAL Especials

TOTAL Inerts

TOTAL No Especials

TOTAL Especials

TOTAL Inerts + No Especials + Especials
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Quantitat límit (T) Residu totals (T) Cal separar
Formigó 80,0 10,250 No
Maons, teules, ceràmics 40,0 0,000 No
Metall 2,0 0,000 No
Fusta 1,0 0,000 No
Vidre 1,0 0,000 No
Plàstic 0,5 0,000 No
Paper i cartró 0,5 0,000 No

Especials         

Inerts

No Especials

Inerts+No Especials

2

residus totals
m3 m3 T

Inert-formigó 4,510
Inert-ceràmica 0,000
Inert-petris 6,610

 m3 T
Àrid matxucat

residus totals
m3 m3 T

Grava i sorra compacta 460,120 460,120 768,400
Grava i sorra solta 0,000
Argiles 0,000
Terra vegetal 0,000
Terraplè 0,000
Pedraplè 0,000

TOTAL TERRES 460,120 460,120 768,400

3 Senyalització dels 
contenidors

Inerts

No Especials barrejats

Fusta Ferralla Paper i cartro Plàstic Cables elèctrics

Especials

Reciclatge de terres i 
graves a la pròpia obra o 
a una altra d'autoritzada 
procedents d'excavació 
i/o enderroc de vials

 - No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 - El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, 
per tal d’evitar vessaments accidentals
 - No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 - Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint 
en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes.
 - Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.
 - Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre 
cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites

I bilit l t it ï l t id d id i l

Separació segons 
tipologia de residu

residus reciclats

Reciclatge de residus 
petris inerts
a la pròpia obra o a una 
altra d'autoritzada 
procedents d'obra nova 
i/o enderroc

1

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 

3.1.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. 
Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents:

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de les següents 
fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra 
superi les següents quantitats indicades a continuació.

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials de manera 
genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora 
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o 
contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials.

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li
faci un tractament previ.

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el 
mateix emplaçament.
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació selectiva 
prevista.

residus reciclats

  contenidor per Inerts barrejats   contenidor per Inerts Formigó

  contenidor per Inerts Ceràmica   contenidor per altres inerts

  contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador

  contenidor per metall

  contenidor per plàstic

  contenidor per

  contenidor per fusta

  contenidor per paper i cartró

  contenidor per

  contenidor per la resta de residus No Especials barrejats

  contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

  contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)
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4

Inerts

m3 Tones Codi Nom

Residus No Especials

m3 Tones Codi Nom

Reciclatge:

Residus Especials

m3 Tones Codi Nom

Observacions

Observacions

11,120 26,162 3221 ARIDFORM MIQUEL S.L. - FORTIÀ GESTOR E-1193.10

Observacions

Quantitat estimada Gestor

3.2.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA

Destí dels residus segons 
tipologia

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els 
residus de la construcció:

Quantitat estimada Gestor

Quantitat estimada Gestor

Planta de transferència

Planta de selecció

Diposit

Reciclatge NE-metalls

Reciclatge NE-fusta

Reciclatge NE-plàstic

Reciclatge NE-cartó

Reciclatge NE-guix

Planta de transferència

Planta de selecció

Dipòsit

Instalꞏlació de gestió 
de residus especials

Reciclatge

Reciclatge NE-barreja
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4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició del residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l’Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació a la 
Propietat, per la seva acceptació.
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núm. d'unitats

2

5.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTALꞏLACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS

Contenidor 9m³. Apte per formigó, ceràmica, petris i fusta

Contenidor 5m³. Apte per plàstics, paper i cartró, metalls i fusta (amb tapes)

Contenidor 5m³. Apte per formigó, ceràmica, petris, fusta i metall

Contenidor 1000L. Apte per paper i cartró, plàstics

Bidó 200L. Apte per residus especials

.........................
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Unitat Quantitat Preu Total
Classificació dels residus d’acord amb les operacions de separació 
selectiva triades.
Subministrament d’equips d’obra per a la gestió de residus 
(contenidors, compactadores, etc.)

ut 2,00 250,00 500,00

500,00

CALCUL DEL DIPÒSIT
Cost dipòsit  = 11,00 €/T

Total Residus = 26,162 T

Total dipòsit (*) = 287,78 €

20 octubre de 2023

EDUARD BONMATÍ i LLADÓ
ENGINYER DE CAMÍNS, CANALS I PORTS

6.- PRESSUPOST

(*) Juntament amb la solꞏlicitud de la llicència d'obres, es presentarà davant de l'ajuntament, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus
autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra,i
l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió.

Pàgina 14

EDUARD 
BONMATI LLADO

Firmado digitalmente por EDUARD 
BONMATI LLADO 
Fecha: 2025.09.08 12:51:04 +02'00'
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ANNEX 3: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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1.-MEMÒRIA GENERAL            

1.1.- JUSTIFICACIO DE L’ESTUDI DE SEGURETAT: 

Compliment del Reial Decret 1.627/1997, de 25 d'octubre, pel que s'estableix les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en el treball en tots els projectes d'edificació i obres públiques que: 
 

I. El pressupost d’execució material superi els 450.759,08 € (IVA inclòs). 
II. Durin més de 30 dies laborals i amb més de 20 treballadors punta. 

III. El volum de mà d'obra superi els 500 dies, aproximadament equivalent a 180.000,00 €. 
IV. Tinguin a veure amb túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

 
 
1.2.- OBJECTIUS DE L’ ESTUDI: 
 
Aquest estudi de seguretat i salut estableix, durant la construcció de l'obra, les previsions respecte a 
prevenció de riscs d'accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, 
conservació, entreteniment i manteniment de les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels 
treballadors. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per a dur a terme les seves 
obligacions en el camp de la prevenció de riscs professionals, facilitar el seu desenvolupament, sota el 
control de la direcció facultativa, d'acord amb el Reial Decret 1.627/1997, de 25 d'octubre, pel que 
s'implanta la obligatorietat de d’inclusió d'un estudi de seguretat i salut en el treball en els projectes 
d'edificació i obres públiques.  
 
En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, el contractista ha d’elaborar un Pla 
de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en el present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la direcció facultativa. En cas d’obres de les 
Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta Administració. 
 
Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre  de treball hi hagi un Llibre d’Incidències pel seguiment del 
Pla. Qualsevol anotació al Llibre d’Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de treball 
i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
 
Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de 
garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures se seguretat i salut a 
l’obra. 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral competent, 
segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 
 
La  comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat competent haurà d’incloure el  Pla de 
Seguretat i Salut. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l’obra 
parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i seguretat Social, al contractista, sots-
contractistes i representants dels treballadors. 
 
 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
REGISTRE D'ENTRADA

E2025006323

Codi Segur de Verificació:
    7c82bd22-b114-40ad-af27-5feb320f9018
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170329_2025_32480306
Data d'impressió: 12/05/2026 08:05:58
Pàgina 46 de 276

SIGNATURES

1.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:47
2.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:49
3.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:51
4.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:52
5.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:53
6.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:54
7.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:55
8.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:55
9.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:56
10.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:57
11.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:58
12.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:59
13.- Ajuntament de Cadaqués. María Victoria Cuadros Hueta, secretària. Diligència: el present document és
l’aprovat definitivament per Junta de Govern Local de data 18 de setembre de 2025.

https://cadaques.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/7c82bd22-b114-40ad-af27-5feb320f9018?idioma=ca


A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
D

A
Q

U
É

S
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

ad
aq

ue
s.

em
un

ic
ip

is
.d

dg
i.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

Ì
7c
82
bd
22
-b
11
4-
40
ad
-a
f2
7-
5f
eb
32
0f
Çz
20
Î

PROJECTE D’URBANITZACIÓ “C/ PONENT 12bis”, 17.488 - CADAQUÉS (Girona)  
  (exp.BMe-133-2023) 

46 
 

 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art.11è). 
 
 
1.3.- NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUD APLICABLE: 
 
Són d’obligat compliment les disposicions contingudes en l’annexa d’aquesta memòria. 
 
 
1.4.- PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ: 
 
L’article 10 del RD 1.627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits en l’art. 
15è de la “Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)” durant l’execució 
de l’obra i en particular en les següents activitats: 
 
a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 
b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés i 

la determinació de les vies o  zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 
h) L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases de treball. 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l’obra o 

prop de l’obra. 
 
Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

a) Evitar riscos. 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
c) Combatre els riscos a l’origen. 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de 

treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 

e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 
f) Substituir allò que és perillós per alló que tingui poc o cap perill. 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del 

treball, les condicions de treball, les relacions socials i l’influencia dels factors ambientals en el 
treball. 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors. 

 
2. L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat 
i salut en el moment d’encomanar les feines. 
 
3. L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
4. L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 
que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que  
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poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud 
dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin 
alternatives més segures. 
 
5. Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l’activitat 
dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
 
1.5.- DADES D'INTERÈS PER LA PREVENCIÓ DELS RISCOS LABORALS DURANT LA 
REALITZACIÓ DE L'OBRA: 
 
Característiques més importants del lloc: 
 
Es tracta d’una zona urbana consolidada on es pretén ampliar la urbanització existent i donar-li un 
embelliment com a nucli antic.  
 
Interferències amb els serveis afectats: 
 
L’estat actual d’aquesta obra d’urbanització queda reflectit en els corresponents plànols topogràfics d’estat 
actual d’aquest projecte. 
 
Davant de qualsevol eventualitat caldrà sempre avisar a la companyia corresponent del servei afectat. 
 
Activitats previstes a l'obra:  
 Extracció i enderrocs de paviments existents 
 Moviments  terres. 
 Fonamentació de bàculs i columnes d’enllumenat 
 Bases de ferms. 
 Ram de paleta. 
 Paviments i Ferms d’urbanització 
 Serveis d’urbanització 
 Serralleria i Fusteria metàl.lica. 
 Senyalització i Pintures 
 
Oficis que la seva intervenció és objecte de la prevenció de riscos laborals: 
 Moviments de terres (maquinistes i camioners) 
 Ram de paleta i col·locadors 
 Empresa de paviments 
 Instal·ladors (llum, aigua, gas, telefonia, clavegueram) 
 Serraller 
 Empresa de senyalitzacions i pintura 
 
Determinació de les mesures de seguretat, i enumeració de les proteccions individuals i col 
lectives necessàries en: 
 Enderrocs 
 Moviment de terres 
 Fonamentacions i base de paviments 
 Paviments 
 Ram de paleta 
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 Acabats 
 Instal·lacions i serveis 
 Altres  
 
 
1.6.- IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS: 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes a l’annexa 
IV del reial decret 1.627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos particulars de diferents 
treballs de l’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant tot el procés d’execució de 
l’obra o bé ser aplicables a d’altres feines. 
 
S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es 
realitzi. 
 
A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les edificacions colindants afectades i tenir 
cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi. 
 
Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 
 
1.6.1.- MITJANS I MAQUINÀRIA. 
 Atropellaments, topades ama altres vehicles, atrapades. 
 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues...). 
 Riscos derivats del funcionament de grues. 
 Caiguda de la càrrega transportada. 
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes...). 
 Cops i ensopegades. 
 Caigudes de materials, rebots. 
 Ambient excessivament sorollós. 
 Contactes elèctrics directes o indirectes. 
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
 
1.6.2.- TREBALLS PREVIS. 
 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes...). 
 Cops i ensopegades. 
 Caigudes de materials, rebots. 
 Sobre esforços per postures incorrectes. 
 Bolcada de piles de materials. 
 Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques). 

 
1.6.3.- ENDERROCS. 
 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
 Projecció  de partícules durant els treballs. 
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 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes...). 
 Contactes amb materials agressius. 
 Talls i punxades. 
 Cops i ensopegades. 
 Caiguda de materials, rebots. 
 Ambient excessivament sorollós. 
 Fallida de l’estructura. 
 Sobre esforços per postures incorrectes. 
 Acumulació i baixada de runes. 
 
1.6.4.- MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS. 
 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes...). 
 Cops i ensopegades. 
 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques. 
 Caiguda de materials, rebots. 
 Ambient excessivament sorollós. 
 Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 
 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes. 
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
 Sobre esforços per postures incorrectes. 
 Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar. 
 
1.6.5.- FONAMENTS I BASES DE FERMS 
 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 Projecció de partícules durant els treballs. 
 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes...). 
 Contactes amb materials agressius. 
 Talls i punxades. 
 Cops i ensopegades. 
 Caiguda de materials, rebots. 
 Ambient excessibament sorollòs. 
 Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 
 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes. 
 Despreniment  i/o esllavissament de terres i/o roques. 
 Contactes elèctrics directes o indirectes. 
 Sobre esforços per postures incorrectes. 
 Fallides d’encofrats. 
 Falides de recalçaments. 
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
 Bolcada de piles de material. 
 Riscos derivats de l’emmagatzematge de material (temperatura, humitat, reaccions químiques. 
 
 
 
 
1.6.6.- RAM DE PALETA. 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
REGISTRE D'ENTRADA

E2025006323

Codi Segur de Verificació:
    7c82bd22-b114-40ad-af27-5feb320f9018
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170329_2025_32480306
Data d'impressió: 12/05/2026 08:05:58
Pàgina 50 de 276

SIGNATURES

1.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:47
2.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:49
3.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:51
4.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:52
5.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:53
6.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:54
7.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:55
8.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:55
9.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:56
10.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:57
11.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:58
12.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:59
13.- Ajuntament de Cadaqués. María Victoria Cuadros Hueta, secretària. Diligència: el present document és
l’aprovat definitivament per Junta de Govern Local de data 18 de setembre de 2025.

https://cadaques.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/7c82bd22-b114-40ad-af27-5feb320f9018?idioma=ca


A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
D

A
Q

U
É

S
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

ad
aq

ue
s.

em
un

ic
ip

is
.d

dg
i.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

Ì
7c
82
bd
22
-b
11
4-
40
ad
-a
f2
7-
5f
eb
32
0f
Çz
20
Î

PROJECTE D’URBANITZACIÓ “C/ PONENT 12bis”, 17.488 - CADAQUÉS (Girona)  
  (exp.BMe-133-2023) 

50 
 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
 Projecció de partícules durant els treballs. 
 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes...). 
 Contactes amb materials agressius. 
 Talls i punxades. 
 Cops i ensopegades. 
 Caiguda de materials, rebots. 
 Ambient excessivament sorollós. 
 Sobre esforços per postures incorrectes. 
 Bolcada de piles de material. 
 Riscos derivats de l’emmagatzematge de material (temperatura, humitat, reaccions químiques. 
 
1.6.7.- PAVIMENTS I ACABATS. 
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
 Projecció de partícules durant els treballs. 
 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes...). 
 Contactes amb materials agressius. 
 Talls i punxades. 
 Cops i ensopegades. 
 Caiguda de materials, rebots. 
 Sobre esforços per postures incorrectes. 
 Bolcada de piles de material. 
 Riscos derivats de l’emmagatzematge de material (temperatura, humitat, reaccions químiques. 
 
1.6.8.- INSTAL·LACIONS I SERVEIS 
 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes...). 
 Contactes amb materials agressius. 
 Talls i punxades. 
 Cops i ensopegades. 
 Caiguda de materials, rebots. 
 Emanacions de gasos en obertures de pous morts o dipòsids. 
 Contactes elèctrics directes o indirectes 
 Sobre esforços per postures incorrectes. 
 Caigudes de pals i antenes. 
 
1.6.9.- RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex II 
del RD 1.627/1997). 
 
a) Treballs amb riscos especialment greus de sepulta ment, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 
treball.  
b) Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels 
quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.  
c) Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
determinació de zones controlades o vigilades.  
d) Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.  
e) Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió.  
f) Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis.  
g) Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.  



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
REGISTRE D'ENTRADA

E2025006323

Codi Segur de Verificació:
    7c82bd22-b114-40ad-af27-5feb320f9018
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170329_2025_32480306
Data d'impressió: 12/05/2026 08:05:58
Pàgina 51 de 276

SIGNATURES

1.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:47
2.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:49
3.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:51
4.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:52
5.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:53
6.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:54
7.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:55
8.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:55
9.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:56
10.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:57
11.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:58
12.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:59
13.- Ajuntament de Cadaqués. María Victoria Cuadros Hueta, secretària. Diligència: el present document és
l’aprovat definitivament per Junta de Govern Local de data 18 de setembre de 2025.

https://cadaques.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/7c82bd22-b114-40ad-af27-5feb320f9018?idioma=ca


A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
D

A
Q

U
É

S
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

ad
aq

ue
s.

em
un

ic
ip

is
.d

dg
i.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

Ì
7c
82
bd
22
-b
11
4-
40
ad
-a
f2
7-
5f
eb
32
0f
Çz
20
Î

PROJECTE D’URBANITZACIÓ “C/ PONENT 12bis”, 17.488 - CADAQUÉS (Girona)  
  (exp.BMe-133-2023) 

51 
 

h) Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit.  
i) Treballs que requereixin l'ús d'explosius.  
j) Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
 
1.7 MESURES DE PREVENCIÓ:  
 
Com a criteri general primaran les proteccions col · lectives front les individuals. A més, es mantindran en 
bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els mitjans 
de protecció hauran de ser homologats segons la normativa vigent.  
 
No obstant això, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte els previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment ...).  
 
1.7.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL · LECTIVA:  
 
• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions 
dins l'obra.  
• Senyalització de les zones de perill.  
• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors.  
• Deixar una zona lliure al voltant de la zona excavada pel pas de maquinària.  
• Immobilització de camions mitjançant calces i / o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega.  
• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal · lacions existents.  
• Els elements de les instal · lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllades.  
• Fonamentació correcta de la maquinària d'obra.  
• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 
màxima, delimitació del radi d'afecció, frenada, bolcat, etc.  
• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra.  
• Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat.  
• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes).  
• Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases.  
• Utilització de paviments antideslizamientos.  
• Col · locació de baranes de protecció en llocs en perill de caiguda.  
• Col · locació de malla en forats horitzontals.  
• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 
• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal · lades.  
• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides.  
• Col · locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes.  
 
Senyalització general:  
• Senyals de STOP en sortides de vehicles.  
• Obligatori ús de casc, cinturó de seguretat, ulleres, màscara, protectors auditius, botes i guants.  
• Risc elèctric, caiguda d'objectes, caiguda a diferent nivell, maquinària pesada en moviment, càrregues 
suspeses, incendi i explosions.  
• Entrada i sortida de vehicles.  
• Prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra, prohibit encendre foc, prohibit fumar i prohibit aparcar.  
• Senyal informativa de localització de farmaciola i d'extinció ¬ tor. Cinta d'abalisament.  
    
Instal · lacions elèctriques:  
• Conductor de protecció i pica o placa de posada a terra.  
• Interruptors diferencials a 30 mA. de sensibilitat per a l'enllumenat i de 300 mA. per força.  
 
Moviments de terres:  
• Per a l'accés del personal al buidatge, s'utilitzaran escales independents de l'accés dels vehicles.  
• Es col · locarà una barana de protecció en el perímetre de l'excavació.  
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Instal·lacions i acabats:  
• vàlvula anti-retrocés en mànegues.  
    Protecció contra incendis:  
• S'utilitzaran extintors portàtils  
 
 
1.7.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.  
 
Proteccions del cap:  
• Cascos homologats per totes les persones que participen en l'obra, inclòs visitants.  
• Utilització de caretes i ulleres homologades contra impactes, pols i projecció de partícules.  
• Filtres per màscares.  
• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos.  
 
Proteccions del cos:  
• Cinturons de seguretat que s'adaptaran als riscos específics de cada treball. En totes les zones elevades 
on no hi hagi sistemes fixes de protecció s'establiran punts d'ancoratge segurs per poder subjectar el 
cinturó de seguretat homologat, la utilització serà obligatòria.  
• Cinturó antivibratori.  
• Micos, es tindrà en compte les reposicions al llarg de l'obra segons Conveni Col · lectiu Provincial.  
• Vestit d'aigua, es preveu un arreplec a l'obra.  
• Utilització de mandrils de cuir.  
 
Protecció extremitats superiors:  
• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc 
de talls i punxades.  
• Guants de goma fins per a operaris que treballin amb formigó.  
• Guants de cuir i anti-tall per remoure els materials i objectes.  
• Guants dielèctrics per a treballs en baixa tensió.  
• Equip de soldador.  
 
Protecció extremitats inferiors:  
• Botes d'aigua, d'acord amb MT 27.  
• Botes de seguretat classe III. 
 
1.7.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS.  
 
• Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de 
preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra 
puguin entrar.  
• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior com en relació amb els vials exteriors.  
• Immobilització de camions mitjançant falques i / o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega.  
• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes).  
 
 
1.8 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS:  
 
1.8.1 FORMACIÓ:  
S'impartirà formació en matèria de seguretat i higiene en el treball, al personal de l'obra.  
 
 
1.8.2 FARMACIOLES  
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el material especificat en l'Ordenança General de Seguretat i salut en 
el Treball.  
 
1.8.3 ASSISTÈNCIA A ACCIDENTS:  
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S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis propis, dispensaris, 
Creu Roja, Mútues patronals, Mútues laborals, Ambulatoris, etc.) On s'haurà de traslladar als accidentats 
per la seva més ràpid i efectiu tractament.  
És molt convenient disposar a l'obra, i en lloc ben visible, una llista amb els telèfon i adreces dels Centres 
assignats per urgències, ambulàncies, taxis, etc., Per garantir un ràpid transport dels possibles accidentats 
als Centres d'assistència. VEURE PLÀNOL DE SITUACIÓ I LLISTAT DE TELÈFONS D'INTERÈS QUE 
S'ADJUNTA.  
 
 
1.9. - UNITATS D'OBRA QUE S'INTERESSEN A LA PREVENCIÓ DE RISCOS  
         LABORALS.  
 
1.9.1 Termini d'execució estimat:  
   
 El termini estimat per dur a terme les obres és de 12 mesos.  
 
 
1.9.2 Personal Previst:  
 
Donades les característiques de l'obra es preveu un nombre de persones que intervindran en la seva 
execució i treballaran simultàniament un màxim de 8 (VUIT).  
 
 
 
 
 
 
GIRONA, Octubre de 2023 
 
 
PROPIETARI-PROMOTOR    ENGINYER CAMINS, CANALS I PORTS  
        col.legiat nº 27.085  
 
 
 
 
         
 Eduard Bonmatí i Lladó 
 
 
 
 
 
 
L'EMPRESA CONSTRUCTORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- PLEC DE CONDICIONS            
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2.1 CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
 
Totes les penyores de protecció personal o elements de protecció col lectiva tindran fixat un període de 
vida útil, desestimant-se al seu termini. 
Quan per les circumstancies del treball es produeixi un deteriorament mes ràpid en una determinada peça 
o equip, es respondrà aquesta, independentment de la duració prevista o data d'entrega. 
Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, es a dir. el màxim pel que va ser concebut 
(per exemple, per un accident) Serà desestimat i canviat al moment. 
Aquelles peces que pel seu us hagin adquirit mes toleràncies de les admeses pel fabricant, seran 
reposades immediatament. 
L'ús d'una peça o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 
 
PROTECCIONS PERSONALS 
 
Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del Ministeri de Treball (O.M.: 
17-5-74 B.O.E. 29-5-74), sempre que existeixi en el mercat. 
En els casos en que no existeixi Norma d'Homologació Oficial, Serà de qualitat adequada a les seves 
respectives prestacions. 
 
PROTECCIONS COL LECTIVES 
 
- Valles autònomes de limitació i protecció. 
Tindran com a mínim 90 cm. d'alçada, i estaran construïdes a base de tubs metàl lics. 
 
- Baranes. 
Les baranes envoltaran el perímetre de la planta desencofrada, havent d'estar condemnat l'accés a les 
altres per l'interior de les escales. Hauran de tenir la suficient resistència per garantitzar la retenció de 
persones. Seràn de 90cm (mínim) amb passamà, llistó intermig i entornpeu. 
 
- Xarxes perimetrals. 
La protecció del risc de caiguda al buit pel costat perimetral es farà mitjançant l'utilització de pescants tipus 
forca. 
L'extrem interior de la xarxa s'anclarà  a forquilles de ferro absorbides en el forjat. Les xarxes seran de 
poliamida, protegint les plantes de treball. La corda de seguretat Serà com a mínim de 10 mm.  de 
diàmetre i els mòduls de xarxa seran agafats entre si amb corda de poliamida com a mínim de 3 mm. de 
diàmetre. 
Es protegirà el desencofrat mitjançant xarxes de la mateixa qualitat, anclades al perímetre dels forjats. 
 
- Xarxes verticals. 
En proteccions verticals de caixes d'escala, clausures d'accés a planta desprotegida i en voladissos de 
balcons, etc... S'utilitzaran xarxes verticals anclades a cada forjat. 
 
- Malles. 
Els forjats interiors es protegiran amb mallat de resistència i malla adequada. 
 
 - Cables de subjecció de cinturó de seguretat i els seus anclatges.  
Tindran suficient resistència per suportar els esforços que poden ser sotmesos d'acord amb la seva funció 
protectora 
 
- Plataformes de treball. 
Tindran com a mínim 60 cm. d'amplada i les situades a mes de 2 m. de terra estaran dotades de barana 
de 90 cms d'alçada, passamà, llistó intermig i tornapeu. 
 
 
- Escales de ma. 
Hauran d'anar previstes de sabates anti-relliscoses. 
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- Plataformes volades. 
Tindran la suficient resistència per la carrega que hauran de suportar, estaran convenientment anclades i 
dotades de barana. 
 
- Marquesina de protecció en façana principal. 
A l'encofrar el primer forjat per damunt de la rasant del carrer, s'instal larà una marquesina de protecció de 
la via publica. 
El seu tauler no presentarà forats i Serà capaç de resistir els impactes produïts per la caiguda de materials. 
 
- Plataforma de coberta. 
Durant l'execució de la coberta, es col locarà en el seu costat una plataforma volada capaç de retenir la 
possible caiguda de persones i materials. 
 
- Extintors. 
Seran de pols polivalent, revisant-se periòdicament. 
 
PROTECCIONS PER A CADA RISC I ACTIVITAT 
 
TREBALLS AMB ACER I/O FERRALLA 
 
RISCS DETECTABLES 
 
-Talls o ferides en mans i peus pels  treballs amb rodons d'acer. 
-Aplastament durant les operacions de càrrega i descàrrega de paquets de ferralla. 
-Aplastament durant les operacions de muntatge de la ferralla. 
-Topades i entrebancades al caminar damunt de les armadures. 
-Sobre esforços. 
-Caigudes al mateix nivell o diferent. 
-Altres. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES  
 
-S'habilitarà a l'obra un espai per el acopi de material de ferralla pròxim al lloc de muntatge de la ferralla 
-Els paquets de rodons s'emmagatzemaran en posició horitzontal sobre fusta, capa a capa evitant-se les 
piles superiors a 1,5 metres. 
-La ferralla muntada s'emmagatzemarà en un lloc provisional fins a la seva col locació. 
-Queda prohibit el transport aeri d'armadures en posició vertical. Es transportaran suspesos de dos punts. 
-Es prohibeix el muntatge de l'armadura perimetral sense que hi hagi muntades les xarxes de protecció. 
-S'instal laran camins de tres taulons d'amplada de 60 cm com a màxim que permeti la circulació sobre els 
forjats en fase d'armat de negatius o estesa dels mallaços de repartiment. 
-Les maniobres d'ubicació <in situ> de la ferralla muntada es guiaran mitjançant un equip de tres homes: 
dos, guiaran mitjançant cordes en dos direccions la peça a situar, seguint les instruccions del tercer que 
procedirà manualment a efectuar les correccions d'aplomat. 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL RECOMANABLES 
 
-Casc de polietilè. 
-Guants de cuir. 
-Botes de seguretat. 
-Botes de goma o P.V.C. de seguretat. 
-Cinturó porta-eines. 
-Cinturó de seguretat. 
 
TREBALLS AMB FORMIGÓ 
 
RISCS DETECTABLES 
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-Caiguda de persones i/o objectes al mateix nivell. 
-Caiguda de persones i/o objectes a diferent nivell. 
-Caiguda de persones i/o objectes al buit. 
-Enfonsament d'encofrats. 
-Ruptura o rebentada d'encofrats. 
-Trepitjades sobre objectes punxants. 
-Trepitjades sobre superfícies de trànsit. 
-Les derivades de treballs sobre terres humits o mullats. 
-Contactes amb el formigó (dermatitis per ciments). 
-Errades en els apuntalaments. 
-Despreniments de terres. 
-Els derivats de l'execució de treballs sota circumstàncies metereològiques adverses. 
-Atrapaments. 
-Vibracions per utilització d'agulles vibrants. 
-Vibracions per treballs pròxims d'agulles vibrants sobre tractor (preses, etc.). 
-Soroll ambiental. 
-Electrocució. Contactes elèctrics. 
-Altres. 
 
NORMES O MESURES   PREVENTIVES.  TIPUS  D'APLICACIÓ  DURANT L'ABOCAMENT DEL 
FORMIGÓ 
 
ABOCAMENTS DIRECTES MITJANÇANT CANALETA 
 
-S'instal laran forts topalls al final del recorregut dels camions formigoneres, per evitar volcades. 
-Es prohibeix acostar les rodes dels camions formigoners a menys de 2 m. (com a norma general) del 
costat de l'excavació. 
-Es prohibeix situar als operaris darrera dels camions formigoners durant el retrocés. 
-S'instal larà un cable de seguretat amarrat a "punts sòlids", en el qual es pugui enganxar el mosquetó del 
cinturó de seguretat en els talls amb risc de caiguda des d'alçada. 
-S'habilitaran "punts de permanència" segurs; intermedis; en aquelles situacions d'abocament a mitja 
vessant. 
-La maniobra d'abocaments serà dirigida per un Capatàs que vigilarà que no es realitzin maniobres 
insegures. 
 
ABOCAMENT MITJANÇANT CUBILOT  
 
-Es prohibeix carregar el cub per damunt de la càrrega màxima admissible de la grua que el sustenta. 
-Es senyalitzarà mitjançant una traça horitzontal, executada amb pintura groga, en el nivell màxim que el 
cub estigui ple per no sobrepassar la carga admissible. 
-Es senyalitzarà mitjançant traces en el terra,, ("o corda de banderoles") les zones batudes pel cub. 
-L'obertura  del  cub per abocament s'executarà exclusivament accionant la palanca per això, s'ha de tenir 
les mans protegides amb guants impermeables. 
-Es procurarà no colpejar amb els cubs els encofrats ni els apuntalaments. 
-Del cub penjaran caps de guia per ajudar a que sigui correcta la seva posició d'abocament. Es prohibeix 
guiar-lo o rebre'l directament, en prevenció de caigudes per moviment pendulars del cub. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES. TIPUS  D'APLICACIO DURANT EL FORMIGONAT DE 
CIMENTS (FALQUES, GRAPES I PERLLONGUES) 
 
  S'ha de tenir present, que la prevenció que a continuació es descriu, ha d'anar en coordinació amb la 
prevista durant el moviment de terres efectuat en el moment de la seva posada en obra. 
  S'ha de prevenir talls de manteniment de les proteccions del moviment terres durant aquesta fase. 
  S'ha de prevenir talls de protecció en el desmuntatge de les proteccions utilitzades durant el moviment de 
terres i de l'inici en la utilització d'aquestes unitats de formigonatge. 
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-Abans de l'inici de l'abocament de formigó, el Capatàs (o Encarregat), revisarà el bon estat de seguretat 
dels apuntalaments. 
-Abans de l'inici del formigonatge el Capatàs (o Encarregat), revisarà el bon estat de seguretat dels 
encofradors en prevenció de rebentades i vessaments. 
-Es mantindrà una neteja acurada durant aquesta fase. S'eliminaran abans de l'abocament del formigó 
puntes, restes de fusta, rodons i filferros. 
-S'instalaran passarel·les de circulació de persones sobre les valls a formigonar, formada per un mínim de 
tres taulons travats (60 cm. d'amplada). 
-S'establiran passarel·les mòbils, formades per un mínim de tres taulons sobre les valls a formigonar, per 
facilitar el pas i els moviments necessaris del personal d'ajuda a l'abocament. 
-S'establiran a una distància mínima de 2m. (com a norma general) forts topalls de final de recorregut, per 
els vehicles que hagin d'aproximar-se al costat de la vall. 
-Per vibrar el formigó des de posicions sobre la cementació que es formigona, s'establiran plataformes de 
treball mòbil, formades per un mínim de tres taulons que es disposaran perpendicularment a l'eix de la vall. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL RECOMANABLES PEL TREBALL DE MANIPULACIÓ DE 
FORMIGONS 
 
  Si existís homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., els elements de protecció personal a 
utilitzar en aquesta obra, seran homologats. 
 
-Casc de polietilè. 
-Casc de seguretat amb protectors auditius. 
-Guants de seguretat classes A o C. 
-Guants impermeabilitzats. 
-Botes de seguretat. 
-Botes de goma o P.V.C. de seguretat. 
-Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
-Roba de treball. 
-Vestits impermeables per temps plujós. 
-Manil. 
-Cinturó antivibratori. -Monyequeres antivibratories. 
-Protectors auditius. 
 
 
SANEJAMENT 
 
RISCS DETECTABLES MÉS COMUNS 
 
-Caiguda de persones al mateix nivell. 
-Caiguda de persones a diferent nivell. 
-Enfonsament de la volta, (excavacions en mina). 
-Desplomament i volcada dels paràmetres del pou. 
-Cops i talls per l'ús d'eines manuals. 
-Sobreesforços per postures obligades, (caminar a la gatzoneta per exemple). 
-Desplom de viseres o (talusos). 
-Esllevissades dels talusos d'una vall. 
-Els derivats de treballs realitzats en ambients humits, embassats i tancats. 
-Electrocució. 
-Intoxicació per gasos. 
-Explosió per gasos, o líquits. 
-Atac de rates, (entronques amb clavegueres). 
-Ruptura de torn. 
-Dermatitis per contactes amb el ciment. 
-Infeccions, (treballs en la proximitat en l'interior o pròxims a abocamnets d'obra o a clavegueres en 
servei). 
-Altres. 
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NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 
 
-El sanejament i la seva escomesa a la xarxa general s'executarà segons els plànols del projecte objecte 
d'aquest Estudi, (o Pla), de Seguretat i Higiene. 
-Els tubs per la conducció  s'arreplegaran en una superfície el més horitzontal possible sobre travessers de 
fusta, en un receptacle delimitat per varis peus drets que impedeixin que per qualsevol causa els 
conductes rellisquin o rodin. 
-Sempre que existeixi perill de derrumbament es procedirà a apuntalar segons càlculs expresos de 
projecte. 
-L'excavació del pou s'executarà entubant-lo per evitar despreniments sobre les persones. 
-L'excavació en mina  s'executarà protegida mitjançant un escut sòlid de volta. 
-La contenció de terres s'efectuarà mitjançant un  topall  armat efectuat conforme s'avança en l'excavació, 
segons càlcul exprés. 
-Es prohibeix la permanència en solitari en l'interior de pous o galeries. 
-S'extendrà al llarg del recorregut una soga a la que agafar-se per avançar en casos d'emergència. 
-L'ascens o descens als pous es realitzarà mitjançant escales normalitzades firmament enclavades  als 
extrems superiors i inferiors. 
-Els treballadors romandran units a l'exterior mitjançant una soga anclada al cinturó de seguretat, tal, que 
permeti bé l'extracció de l'operari tirant, o en el seu defecte, la seva localització en cas de rescat. (No 
oblidar que en casos de derrumbament el temps utilitzat en el rescat és fonamental). 
-Es disposarà al llarg de la galeria una mànega de ventilació (amb impulsió forçada o no, segons les 
casos, vostè defineix), en prevenció d'estats d'intoxicació o asfíxia. 
-Es prohibeix expressament utilitzar foc, (papers encesos) per la detenció de gasos. 
-La detenció de gasos  s'efectuarà mitjançant, (tubs calorimètrics, llums de miner, explossímetres, etc., 
-vostè defineix-). 
-En cas de detenció de gasos nocius l'ingrés i permanència s'efectuarà protegit mitjançant equip de 
respiració autònoma, o semiautònoma (s'ha de calcular l'autonomia apropiada). 
-Els pous igaleries tindran il.luminació suficient per a poder caminar per l'interior. L'energia elèctrica es 
subministrarà a 24V. i tots els equips seran blindats. 
-Es prohibeix fumar en l'interior dels pous i galeries, (en el cas d'existir la posibilitat de treballs en 
presència de gasos  o líquits inflamables). 
-Al primer símptoma de mareig en l'interior d'un pou o galeria, es comunicarà  als companys i sortirà a 
l'exterior posant el fet en coneixament de la Direcció Facultativa, (o Direcció d'Obra). 
-Es prohibeix l'accés a l'interior del pou a tota persona aliena al procés de construcció. 
-L'excavació en mina sota els vials transitats s'efectuarà sempre apuntalada, en prevenció de 
derrumbaments. 
-Els ganxos per penjar el torn estaran provistos de pestells de seguretat, en prevenció de derrumbaments. 
-Al voltant de la boca del pou i del torn, s'instalarà una superfícieferma  de  seguretat a base d'un entaulat 
efectuat amb un tauló trabat entre sí. 
-El torn s'anclarà fermament a la boca del pou de tal manera que transmeti els menys esforços possibles. 
(Es recomana trabar  la boca quan s'instala un torn o polipast). 
-El torn estarà provist de cremallera de subjecció contra el desenroscador involuntari de la corda de 
recollida, en prevenció d'accidents. 
-L'abocament del contingut del tub del torn es realitzarà a una distància mínima de 2m. (com a norma 
general), de la boca del pou, per evitar sobrecàrregues del brocal. 
-Es prohibeix emmagatzemar o arreplegar materials sobre la traça exterior d'una galeria en fase 
d'excavació, per evitar els enfonsaments per sobrecàrrega. 
-Es prohibeix arreplegar material en torn a un pou a una distància inferior als 2m., (com a norma general). 
 
MESURES DE PROTECCIO PERSONAL RECOMENABLES 
 
  Si existeix homologació del Ministeri de Treball i S.S., les prendes de Protecció personal a utilitzar en 
aquesta obra, estaran homologades. 
-Casc de polietilè. 
-Casc de polietilè amb equip d'il.luminació autònoma  (tipus mineria). 
-Guants de cuir. 
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-Guants de goma (o de P.V.C.). 
-Botes de seguretat. 
-Botes de goma (o de P.V.C.) de seguretat. -Roba de treball. 
-Equip d'iluminació autònoma. 
-Equip de respiració autònoma, (o semiautònoma). 
-Cinturó de seguretat, classes A,B o C. 
-Mànecs i polaines de cuir. 
-Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 
 PALETERIA 
 
RISCS DETECTABLES MES COMUNS 
 
-Caiguda de persones al buit. 
-Caiguda de persones al mateix nivell. 
-Caiguda de persones a diferent nivell. 
-Caiguda d'objectes sobre les persones. 
-Cops contra objectes. 
-Talls per la utilització d'objectes i eines manuals. 
-Dermatitis per contactes amb el ciment. 
-Partícules en els ulls. 
-Talls per la utilització de màquines-eines. 
-Els derivats dels treballs realitzats en ambients de pols (tallant rajoles, per exemple). 
-Sobreesforços. 
-Electrocució. 
-Atrapament pels medis d'elevació i transport. 
-Els derivats de l'ús de medis auxiliars (cavallets, escales, bastides, etc.). 
-Altres. 
NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 
 
-Els forats existents en el terra permeneixeran protegits, per a la prevenció de caigudes. 
-Els forats d'una vertical (baixant per exemple), seran destapats per l'aplomat corresponent, finalitzat el 
qual, es començarà el tancament definitiu del forat, en prevenció dels riscs per aussència generalitzada o 
parcial de proteccions en el terra. 
-Els grans forats (patis) es cubriran amb una xarxa horitzontal instal.lada alternativament cada dos plantes, 
per la prevenció de caigudes. 
-No es desmontaran les xarxes horitzontals de protecció de grans forats fins estar concluits en tota la seva 
alçada els àmbits del tancament dels dos forjadors que cada pany de red protegeix. 
-Els forats permaneixeran constantment protegits amb les proteccions instal.lades en la fase 
d'estructura,tornant a posar  les proteccions deteriorades. 
-Es posaran graons en les rampes de l'escala de formaprovisional amb graons de dimensions: 
  *Amplada: mínim 90cm. 
  *Petjada: major de 23cm. 
  *Contrapetjada: menor de 20 cm. 
-Les rampes de les escales estaran protegides en el seu entorn per una barana sòlida de 90cm., d'altura  
formada per passamans, llistó intermedi i entornpeu de 15cm. 
-S'instal.laran cables de seguretat amarrats entre els pilars (o un altre element sòlid estructural) en els que 
es pugui enganxar el mosquetó del cinturó de seguretat durant les operacions de replantejament i 
instal.lació de mines. 
-S'instal.laràen les  zones  de perill de caiguda des d'altura, senyals de "perill de caiguda des d'altura" i  de  
"obligatori utilitzar el cinturó de seguretat". 
-Totes les zones en les que s'hagi de treballar estaran suficientment il.luminades.  D'utilitzar-se portàtils 
estaran alimentats a 24 volts., en prevenció del risc elèctric. 
-Les zones de treball seran netejades  de  runa  diàriament, per evitar les acumulacions innecessàries. 
-A les zones de treball s'hi accedirà sempre de formasegura. Es prohibeix els "ponts d'un tauló". 
-Es prohibeix balancejar les càrregues  suspeses  per  la seva instal.lació en les plantes, en prevenció del 
risc de caiguda al buit. 
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-El material ceràmic s'hissarà a les plantes sense trencar els recobriments o (envoltura de P.V.C.) amb les 
que ho subministra el fabricant, per evitar els riscs per vessament de la càrrega. 
-Les rajoles s'hissaran apilades ordenadament  en  l'interior de les plataformes d'hissar  reforçades,  
vigilant que no puguin caure les peçes per desplomament durant el transport. 
-La ceràmica en  palets  transportada amb grua, es governarà mitjançant cabs amarrats a la base de la 
plataforma d'elevació. Mai directament amb les mans, en prevenció de cops, atrapament o caigudes al buit 
per pèndul de la càrrega. 
-Les baranes de tancament perimetral de cada planta es desmontaran únicament en el tram necessari per 
introduir la càrrega de rajols en un determinat lloc reponguent-se durant el temps mort entre recepcions de 
càrrega. 
-Es prohibeix concentrar les càrregues de rajols sobre superfícies no reforçades. La provisió de palets, es 
realitzarà pròxima a cada pilar per evitar les sobrecàrregues de l'estructura en els llocs de menor 
resistència. 
-S'instal.laran cables de seguretat en torn als pilars pròxims a la façana per amarrar  a ells els mosquetons 
dels cinturons de seguretat durant les operacions d'ajuda a la descàrrega a  les plantes. 
-Les runes s'evacuaran diàriament mitjançant  boques d'abocament montades a l'efecte, per evitar el risc 
de trepitjades sobre materials. 
-Les runes s'apilaran en llocs pròxims a un pilar determinat, s'elevaran amb politja en una plataforma 
d'elevació  reforçada evitant superar la seva capacitat i es baixaran pel seu abocament mitjançant una 
grua. 
-Es prohibeix tirar directament runa per les obertures de la façana, forats o patis. 
-Es prohibeix hissar proteccions de lona de gran superfície sota règim de vents forts, (pot derribar-los 
sobre el personal). 
-Es prohibeix treballar junt als paràmetres recent aixecats abans de transcurrides 48h. si existeix un règim 
de vents forts incident sobre ells, poden derrumbar-se sobre el personal. 
-Es prohibeix l'ús de  cavallets  en  balcons i terrasses si abans no  s'ha procedit a instal.lar la red de 
seguretat, en prevenció del risc de caiguda des de l'altura. 
-Es prohibeix l'ús de  cavallets  en  balcons i terrasses si abans no  s'ha procedit a instal.lar una protecció 
sòlida contra possibles  caigudes al buit formada per peus drets i travessers sòlids horitzontals, segons el 
detall dels plànols. 
-Es prohibeix treballar en l'interior de les grans jardineres de façana, sense  utilitzar el cinturó de seguretat 
amarrat a algun "punt sòlid i segur" (ho haurà de definir vostè en plànols). -Es prohibeix saltar del (forjat, 
plastró de tancament), a als andamis penjats o viceversa. 
-La construcció des de planta baixa en directriu ascendent de la façana si es realitza  des de l'interior de la 
planta es procedirà segons el següent mètode preventiu, (orientatiu, entre altres). 
1a. Es baixaran les xarxes a nivell de planta 1a. per efectuar el amarrament inferior a nivell de terra;  
subjectant la corda inferior mitjançant caps tensats als pilars de la planta de carrer. 
2a. S'edificaran així protegides, les plantes baixa i 1a. 
3a.S'elevaran  les xarxes a nivell de planta 3a. L'amarrador inferior s'efectuarà subjectant la corda 
mitjançant caps introduits  pels forats de les finestres i  lligats als pilars interiors. 
4a. S'elevaran així protegides les plantes 2a. i 3a. 
5a. Es repetirà el procés complert fins tancar la façana. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL RECOMANABLES 
 
-Casc de polietilè. 
-Guants de P.V.C. o de goma. 
-Guants de cuir. 
-Botes de seguretat. 
-Cinturó de seguretat, classes A, B o C. 
-Botes de goma amb puntera reforçada. 
-Roba de treball. 
-Roba per temps plujòs. 
 
 
MONTATGE DE PREFABRICATS 
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Es considera en aquest apartat las maniobres de recepció, descàrrega, provisió i posada en el lloc apropiat 
de l'obra. 
 
RISCS DETECTABLES MES COMUNS 
 
-Cops a les persones pel transport en suspensió de grans peçes. 
-Atrapaments durant maniobres de ubicació. 
-Caiguda de persones al mateix nivell. 
-Caiguda de persones a diferent nivell. 
-Volcament de peçes prefabricades. 
-Talls per manejament d'eines manuals. 
-Talls o cops per manejament de màquines-eines. 
-Aplastament de mans o peus al rebre les peçes. 
-Els derivats de la realització de treballs sota règim de forts vents. 
-Altres. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 
 
-S'estendran cables de seguretat amarrats a elements estructurals sòlids en els quals s'enganxaran el 
mosquetó del cinturó de seguretat dels operaris encarregats de rebre el costat dels forjats, les peçes 
prefabricades servides mitjançant grua. 
Lapeça prefabricada serà hissada del ganxo mitjançant l'auxil.li de balancins. 
-El prefabricat en suspenció del balancí, es guiarà mitjançant caps subjectats als laterals de la peça 
mitjançant un equip format per tres homes. Dos dels quals governaran la peça mitjançant els cabs mentre 
un tercer, guiarà la maniobra. 
-Una vegada presentat en el lloc de la instal.lació el prefabricat, es procedirà, sense despenjar-lo del ganxo 
de la grua i sense descuidar la guia mitjançant els cabs, el montatge definitiu. Concluit el qual  podrà 
despendre del balancí. 
-L'instal.lació de les peces  prefabricades es  realitzarà mitjançant suspensió del ganxo de la grua amb 
l'auxil.li de balancins. 
-La recepció en els recolzaments es realitzarà mitjançant dues cuadrilles de tres homes sota la coordinació  
d'un Capatàs. Actuant al mateix temps cada cuadrilla governarà l'extrem corresponent de la peça 
prefabricada mitjançant cabs (mai directament amb les mans). El tercer home de cada cuadrilla realitzarà 
la presentació. 
-No es deixaran anar ni els cabs guia ni el balancí fins concluir la instal.lació definitiva de la peça 
prefabricada. 
-Sota l'objectiu a realitzar i a una distància no inferior als 6m., s'estendran xarxes horitzontals en previsió 
del risc de caiguda d'altura. 
-El risc de caiguda des d'altura s'evitarà realitzant els treballs de recepció i instal.lació del prefabricat des 
de l'interior d'una plataforma de treball rodejada de barana de 90 cm. d'altura, formada per passamans, 
listó intermedi i entornpeu de 15cm., montats sobre bastides (metàlics-tubulars). 
-Diàriament es realitzarà per part del Vigilant de Seguretat qualificat, una inspecció sobre el bon estat dels 
elements d'elevació fent anotació expressa en un llibre de control que estarà a disposició de la Direcció 
Facultativa. 
-Es prohibeix treballar o permanéixer en llocs de trànsit de peçes suspeses, en prevenció del risc de 
desplomament. 
-S'instal.laran senyals de "perill, pas de càrregues suspeses" sobre peus drets sota els llocs destinats al 
seu pas. 
-Es prepararan zones de l'obra  compactades per facilitar la circul.lació de camions de transport de 
prefabricats. 
-Els prefabricats es descarregueran dels camions i amuntegaran en els llocs senyalats en els plànols per 
tal finalitat. 
-Els prefabricats s'amuntegaran en posició horitzontal sobre jaients  disposats per capes de tal forma que 
no es danyin els elements. 
-En els prefabricats amuntegats  abans  de procedir a la seva hissada per ubicar-los en l'obra, se'ls 
amarraran als cabs de guia, per a realitzar les maniobres sense riscs. 
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ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL RECOMANABLES 
 
  Si existeix homologació expresa del Ministeri de Treball i S.S., les prendes de protecció personal a 
utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 
-Casc de polietilè. 
-Guants de cuir. 
-Guants de goma o P.V.C. 
-Botes de seguretat. 
-Botes de goma amb puntera reforçada. 
-Cinturó de seguretat clase A o C. 
-Roba de treball. 
-Roba per temps plujòs. 
 
A MES ELS SOLDADORS UTILITZARAN: 
 
-Pantalla de mà per soldadura. 
-Ulleres per soldar, (soldador i ajudant). 
-Manil de cuir. 
-Polaines de cuir. 
-Guants de cuir. 
 
 
FALSOS SOSTRES SOBRE GUIES O CARRILS 
 
  En aquest apartat s'estudia els formats per xapes o làmines d'al.lumini, reixes de ferro i plaques de guix, 
cartró prensat i assimilats. 
  Del repertori que s'ofereix, escollir, adaptar o interpol.lar aquests apartats que siguin de major utilitat pel 
seu Estudi o Pla de Seguretat i Higiene. 
 
RISCS DETECTABLES MES COMUNS 
 
-Tall per l'ús de eines manuals. 
-Talls per la manipulació de carrilets i guies. 
-Cops durant la manipulació de les planxes, guies i flames. 
-Caigudes al mateix nivell. 
-Cossos extranys en els ulls. 
-Contacte amb l'energia elèctrica. 
-Sobreesforços. 
-Altres. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 
 
-En tot moment es mantindran nets i ordenats els llocs de treball, per evitar accidents per ensopegades. 
-Les escales de mà a utilitzar seran del tipus de tisora dotades de soleres  antirelliscants i cadena de 
control d'obertura màxima, per evitar accidents per inestabilitat. 
-Les plataformes de treball sobre cavallets tindran una amplada mínima de 60 cm. (3 taulons trabats entre 
sí, i als cavallets). 
-La instal.lació de falsos sostres s'efectuarà des deplataformes ubicades sobre una bastida tubular, (a més 
de 2m. d'altura), que estaran envoltades per una barana sòlida de 90 cm. d'altura, formada per pasamans, 
barra intermitja i entornpeu. 
-Les plataformes tubulars sobre rodes no s'utilitzaran sense que abans de pujar a elles, s'hagi ajustat els 
frens de rodadura, per evitar els accidents per moviments indesitjables. 
-Les bastides a construir per la instal.lació de falsos sostres (metàl.lics, cartró prensat, etc. -vostè 
defineix-), es montaran sobre cavallets. Es prohibeix expressament la utilització de bidons, piles de 
materials, escales recolzades contra els paràmetres, etc. 
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-Les superfícies de treball per a instal.lar falsos sostres sobre rampes i escales seran horitzontals; es 
permet el recolzament en l'escaló definitiu i cavallet, sempre que aquest s'inmobilitzi i els taulons s'anclin, 
etc. 
-S'estendran cables de seguretat anclats a punts forts de l'estructura, en els que amarrar el fixador dels 
cinturons de seguretat en els talls pròxims a forats amb riscs de caigudes des d'altura, (forats d'escala, 
patis, etc.). 
-S'instal.laran xarxes tenses de seguretat anclades entre els forjats d'altures correlatives segons detallin 
els plànols, per a controlar el risc de caiguda des d'altures en els talls de montatge de falsos sostres sobre 
guies, (rampa d'escales, patis, terrases, etc. vostè concreta). 
-Es prohibeix ascendir a escales de mà, (recolzades o de tisores), en trams d'escala sense està subjecte al 
cinturó de seguretat a un punt ferm de l'estructura. 
-Les zones de treball tindran una il.luminació mínima de 200 lux mesurats a una altura aproximada de 2m. 
sobre el paviment. 
-La il.luminació mitjançant portàtils es farà amb "portalàmpares estancs amb mànec aïllant"i "reixa" de 
protecció de bombeta; l'energia elèctrica els alimentarà a 24 volts. 
-Es prohibeix expressament el conexionat de cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització 
de les clavilles mascle-femella. 
-El transport de guies de  longitud superior als 3m  es realitzaran mitjançant dues operacions. 
-Es obligatoritenir el casc en el lloc de treball i la seva utilització per realitzar desplaçaments per l'obra. 
-Es prohibeix abandonar directament sobre el paviment, objectes que tallin i similars, per evitar els 
accidents. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL RECOMANABLES 
 
  Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les prendes de protecció personal a 
utilitzar en aquesta obra estaran homologades. 
 
-Casc de polietilè (obligatori pels desplaçaments per l'obra). 
-Guants de cuir. 
-Botes de seguretat. 
-Ulleres contra projeccions. 
-Cinturó de seguretat, classe A o C. 
-Roba de treball. 
 
 ENRAJOLATS AMB MARBRES, TERRASSA, PLAQUETES I ASSIMILABLES 
 
Del repertori que s'ofereix, escollir, adaptar o interpol.lar aquells apartats que siguin de major utilitat pel 
seu Estudi o Pla de Seguretat i Higiene. 
 
RISCS DETECTABLES MES COMUNS 
 
-Caigudes al mateix nivell. 
-Talls per manipulació d'elements amb arestes o costats tallants. 
-Dermatitis per contacte amb el ciment. 
-Caigudes a diferent nivell. (Per l'escala de construcció per exemple). 
-Sobreesforços. 
-Contacte amb l'energia elèctrica. 
-Altres. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 
 
-El tall de peçes de paviment s'efectuarà en via humida per evitar lesions per treballar en atmòsferes amb 
pols. 
-El tall de peçes de paviment en via seca amb serra circular, s'efectuarà situant el tallador a sotavent, per 
evitar en lo possible respirar els productes del tall en suspensió. 
-Les zones de treball tindran una il.luminació mínima de 100 lux mesurats a una altura sobre el paviment al 
voltant de 1,5m. 
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-La il.luminació mitjançant portàtils, s'efectuarà amb "portalàmpares estancs amb mànec aïllant" provistos 
de reixa protectora de la bombeta i alimentats a 24 volts. 
-Es prohibeix la conexió dels cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de les clavilles 
mascle-femella. 
-Les peçes del paviment s'hissaran a les plantes sobre lesplataformes  reforçades, correctament apilades 
dins de les caixes de sbumnistrament que no es trencaran fins al moment d'utilitzar el seu contingut. El 
conjunt apilat es recobrirà o lligarà a la plataforma d'hissar o transport per evitar els accidents per 
vessamnets de la càrrega. 
-Les peçes del paviment sueltes, s'hissaran perfectament apilades a l'interior de gàbies de transport, per 
tal d'evitar accidents per vessaments de la càrrega. 
-Els sacs  d'aglomerat, (ciment, etc), s'hissaran perfectament apilats en l'interior de gàbies d'hissar, per tal 
d'evitar accidents per vessament de la càrrega. 
-En el lloc de trànsit de persones, (sobre voreres en construcció i asasimilables), s'acotaran amb cordes de 
banderoles les superficies  recentment realitzades, per tal d'evitar accidents per caigudes. 
-Les caixes o paquets de paviment, mai es disposaran de forma que obstaculin els llocs de pas, per evitar 
els accidents per ensopegada. 
-Quan estigui en fase  de pavimentació un lloc de pas i comunicació intern d'obra, es tancara l'accés, 
indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 
-Els llocs en fase de poliment es senyalaritzarà mitjançant rètols de : "perill, paviment relliscòs". 
-Les polidores i abrillantadores a utilitzar, estaran dotades de doble aïllament, (o conexió a terra de totes 
les seves parts metàl.liques); per evitar els accidents per riscs elèctrics. 
- Les polidores i abrillantadores a utilitzar, tindran el manillar demanipulació  revestit de material aïllant de 
l'electricitat. 
-Les polidores i abrillantadores estaran dotades de protecció antiatrapaments, (o abrassions), per contacte 
amb respalls i llimes. 
-Les operacions de mantenimenti de  substitució o canvi de respalls o llimes, s'efectuarà sempre amb la 
màquina "desendollada de la red elèctrica", per evitar els accidents per risc elèctric. 
-Els fangs, producte dels polits, seran portats sempre cap a zones no de pas i eliminats inmediatament de 
la planta. 
-Es col.locaran cables de seguretat anclats a elements ferms  de l'estructura, segons detallin els plànols, 
dels quals s'amarrarà el fixador del cinturó de seguretat per realitzar els treballs d'instal.lació de 
l'escalonament definitiu de les escales, (balcons, tribunes, terrasses i assimilables sense instal.lació de la 
barana definitiva) 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL RECOMANABLES 
 
  Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de  protecció personal a utilitzar 
en aquesta obra, estaran homologades. 
-Casc de polietilè (per desplaçaments o  permanència en llocs amb risc de caiguda d'objectes). 
-Roba de treball. 
-Genolleres impermeables alcotxades. 
-Botes de seguretat. 
-Botes de goma amb puntera reforçada. 
-Guants de cuir. 
-Manil impermeable. 
-Polaines impermeables. 
-Cinturó-faixa elàstica de protecció de la cintura. 
-Cinturó de seguretat classe A o C. 
-Cinturó porta-eines. 
* A més per tallar peçes amb serra circular en via seca: 
-Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
-Màscara antipols amb filtre mecànic recanviable especific pel material de tallat. 
 
 
 
FUSTERIA METÀL.LICA-MANYERIA 
 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
REGISTRE D'ENTRADA

E2025006323

Codi Segur de Verificació:
    7c82bd22-b114-40ad-af27-5feb320f9018
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170329_2025_32480306
Data d'impressió: 12/05/2026 08:05:58
Pàgina 65 de 276

SIGNATURES

1.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:47
2.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:49
3.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:51
4.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:52
5.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:53
6.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:54
7.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:55
8.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:55
9.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:56
10.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:57
11.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:58
12.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:59
13.- Ajuntament de Cadaqués. María Victoria Cuadros Hueta, secretària. Diligència: el present document és
l’aprovat definitivament per Junta de Govern Local de data 18 de setembre de 2025.

https://cadaques.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/7c82bd22-b114-40ad-af27-5feb320f9018?idioma=ca


A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
D

A
Q

U
É

S
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

ad
aq

ue
s.

em
un

ic
ip

is
.d

dg
i.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

Ì
7c
82
bd
22
-b
11
4-
40
ad
-a
f2
7-
5f
eb
32
0f
Çz
20
Î

PROJECTE D’URBANITZACIÓ “C/ PONENT 12bis”, 17.488 - CADAQUÉS (Girona)  
  (exp.BMe-133-2023) 

65 
 

Del repertori que s'ofereix, escollir, adaptar o interpol.lar aquells apartats que siguin de major utilitat pel 
seu estudi o Pla de Seguretat e Higiene. 
 
RISCS DETECTABLES MES COMUNS 
 
-Caiguda al mateix nivell. 
-Caigudes a diferent nivel. 
-Caigudes al buit, (fusteria en façanes). 
-Talls per la manipulació de màquines eines manuals. 
-Cops i talls per objectes o eines. 
-Atrapament entre objectes. 
-Trapitjades sobre objectes punxants. 
-Caiguda d'elements de fusteria metàl.lica sobre les persones o les coses. 
-Els derivats dels medis auxiliars a utilitzar. 
-Contactes amb l'energia elèctrica. 
-Sobreesforços. 
-Altres. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 
 
-Els elements de fusteria, (o de murs cortina, mampares i assimilables -vostè defineix-), es descarregarà 
en blocs perfectament lligats, penjant mitjançant vagues del ganxo de la grua. 
-Els munts de fusteria metàl.lica,  (mampares, murs cortina i assimilables -vostè defineix-), s'amuntegaran 
en els llocs destinats a tal efecte en els plànols. 
-En tot moment es mantindran lliures els passos o camins de intercomunicació interior i exterior de l'obra 
per evitar els accidents per ensopegades o interferències. 
-L'hissar a les plantes mitjançant el ganxo de la grua s'executarà per blocs d'elements lligats, mai elements 
solts. Una vegada en la planta corresponent, es trencaran els paquets per la seva distribució i utilització. 
-L'hissar de les plantes mitjançant el montacàrregues, s'executarà per blocs d'elements lligats. Mai 
elements solts de forma desordenada. A l'arribada de les plantes es deixaran anar els recobriments per a 
la seva distribució i utilització. 
-El Vigilant de Seguretat, comprobarà que totes les fusteries en fase de "presentació", permaneixin 
perfectament apuntalades, per evitar accidents per desplomament. 
-En tot moment els pilons es mantindran lliures de runes, retalls metàl.lics i a més objectes tallants, per 
evitar els accidents per trapitjades sobre objectes. 
-Es desmontaran únicament en els trams necessaris, aquelles proteccions (normalment seran baranes), 
que obstrueixin el pas dels elements de la fusteria metàl.lica, (mampares, murs cortina iassimilables, 
-vostè defineix-); una vegada introduits els tancats, etc. en la planta es reposaran inmediatament. 
-Abans de l'utilització d'una màquina-eina, l'operari haurà d'estar previst del document exprés d'autorització 
de manipulació d'aquesta determinada màquina, (radial, remaxadora, serra, llimadora, etc.) 
-Abans de la utilització de qualsevol màquina-eina, es comprobarà que es trobi en òptimes condicions i 
amb tots els mecanismes i protectors de seguretat instal.lats en perfectes condicions. 
-Els tancats metàlics seran "presentats" com a  mínim per una cuadrilla, per evitar els riscs de volcades, 
cops i caigudes. 
-Les bastides per rebre les fustes metàl.liques des de l'interior de les façanes,  estaran limitats en la seva 
part delantera, (la que dona cap al buit), per una barana sòlida de 90 cm. d'altura, mesurada des de la 
superfície de treball, formada per pasamans, llistó intermig i entornpeu per evitar el risc de caigudes des 
d'altura (al buit). 
-Buscar solucions en la línea que es descriu, dins de l'apartat de fusteria, per a la construcció de façanes  
des de l'interior de l'edifici. 
-La "penjada" de (fulles de porta, marcs correders o pivotants i assimilables-vostè defineix-), s'efectuarà 
per un mínim d'una cuadrilla, per evitar el risc de volcades, cops i caigudes. 
-Els trams metàl.lics, transportats a  hombros per un sol home, aniran inclidades cap a darrera, procurant 
que la punta que va per davant, estigui a l'altura superior a la d'una persona, per evitar cops als altres 
operaris, (llocs poc iluminats o en marxa a "contra llum"). 
-Es prohibeix utilitzar a manera de cavallets els bidons, caixes o piles de material i assimilables, per evitar 
treballar sobre superfícies inestables. 
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-Es disposaran "anclades de seguretat" en els pedrissos de les finestres, als quals amarrar el fixador del 
cinturó de seguretat, durant les operacions d'instal.lació de façanes de la fusteria metàl.lica (o mur cortina, 
etc. vostè defineix). 
-Les zones interiors de treball, tindran una il.luminació mínima de 100 lux mesurats a una altura  sobre el 
terra al voltant dels 2m. 
-Tota la màquinaria elèctrica a utilitzar en aquesta obra estarà dotada de toma de  terra en combinació 
amb els disjuntors diferencials del quadre general de l'obra, o de doble aïllament. 
-Es prohibeix l'anul.lació del cable de toma de  terra de les mànegues d'alimentació. 
-Es notifica a la Direcció, (Facultativa o de Obra, vostè defineix), les desconexions hagudes pel 
funcionament del disjuntors diferencials. 
-Els operaris estaran amb el fiador del cinturó de seguretat subjecte als elements sòlids que estan 
previstos en els plànols. 
-Les baranes de les terrasses, (tribunes o balcons i assimilables, -vostè defineix-), s'instal.laran 
definitivament i sense dilació una vegada concluida la "presentació", per evitar els accidents per 
proteccions insegures. 
-Es prohibeix amuntegar baranes definitives i assimilables en els costats de les terrasses, (balcons, 
tribunes), per evitar els els riscs per posibles desplomaments. 
-Els elements metàl.lics que resultin insegurs en situació de consolidació del seu rebut, es mantindran 
apuntalats, (o lligats en el seu cas a elements ferms), per garantitzar la seva perfecte ubicació definitiva i 
evitar desplomaments. 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL RECOMANABLES 
 
  Si existeix homologació expressa, del Ministeri de Treball i S.S., lesprendes de protecció personal a 
utilitzar es aquesta obra, seran homologades. 
-Casc de polietilè. 
-Guants de cuir. 
-Botes de seguretat. 
-Botes de goma amb puntera reforçada. 
-Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
-Roba de treball. 
-Faixa elàstica de subjecció de cintura. 
-Les propies de protecció pels treballs de soldadura elèctrica oxiacetilènica i oxitall. 
 
 
MONTATGE DE VIDRES 
 
  El més probable és que aquesta unitat s'executi mitjançant subcontractació. Redactar actes de recepció 
de normes. 
  Del repertori s'ofereix escollir, adaptar o interpol.lar aquells apartats que són de interés pel seu Estudi o 
Pla de Seguretat i Higiene. 
 
RISCS DETECTABLES MES COMUNS 
 
-Caiguda de persones al mateix nivell. 
-Caigura de persones a diferents nivells. 
-Caiguda de persones al buit. 
-Talls en les mans, braços o peus durant les operacions de transport i ubicació manual de vidres. 
-Els derivats de la ruptura fortuita de les planxes de vidre. 
-Els derivats dels medis auxiliars a utilitzar. 
-Altres. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 
 
-Els amuntegaments de vidres s'ubicaran en els llocs senyalats en els plànols sobre jaients de fusta. 
-A nivell de carrer s'acotarà amb cordes de banderoles la vertical dels paraments  en els que s'estiguin 
envidriant, per evitar el risc de cops (o talls) a les persones per fragments de vidres, despresos. 
-Es prohibeix permanéixer o treballar en la vertical d'un piló d'instal.lació de vidres. 
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-Es mantindran lliures de fragments de vidres les piles, per evitar el risc de talls. 
-Els vidres es tallaran a la mida adecuada per cada forat en el local senyalat a tal efecte en els plànols. 
-La manipulació de les planxes de vidre es realitzarà amb l'ajuda de ventoses de seguretat. 
-El vidre presentat en la fusteria corresponent, es rebrà i acabarà d'instal.lar inmediatament, per evitar el 
risc d'accidents per ruptures. 
-Els vidres ja instal.lats, es pintaran inmediatament a base de pintura a la cals, per significar la seva 
existència. 
-Els vidres en les plantes, s'amagatzemaran en els llocs disenyats en plans sobre jaients de fusta, en 
posició quasi vertical, lleugerament decantats contra un determinat parament. Es senyalitzarà l'entorn amb 
cals i rètols de "precaució, vidres". 
-El Vigilant de Seguretat, s'assegurarà  de que els passadissos i "camins interns" a seguir amb el vidre, 
estan sempre expedits; és a dir, sense mànegues, cables i amontegaments diversos que dificultin el 
transport i puguin causar accidents. 
-Les planxes de vidre transportades "a mà" es mouran sempre en posició vertical per evitar accidents per 
ruptura. 
-Quan el transport de vidres s'hagi de fer "per camins" poc il.luminats, (o a contrallum), els operaris seran 
guiats per un tercer, per evitar el risc de xoc i ruptures. 
-La instal.lació de vidres de murs cortina, es realitzarà des de l'interior de l'edifici. L'operari estarà subjectat 
pel cinturó de seguretat, enganxat als ganxos de seguretat dels brancals. 
-Les bastides que s'han d'utilitzar per la instal.lació dels vidres en les finestres, estaran protegits per la part 
delantera, (la que dona cap a la finestra), per una barana sòlida de 90 cm. d'altura, mesurada des de la 
plataforma de treball, formada per pasamans, llistó intermedi i entornpeu, per evitar el risc de caigudes al 
buit durant els treballs. 
-Es prohibeix utilitzar a manera de cavallets, els bidons, caixes o piles de material i assimilables, per evitar 
treballs realitzats sobre superfícies inestables. 
-Es disposaran anclatges de seguretat en els brancals de les finestres, a les que enganxar el cinturó de 
seguretat durant les operacions d'envidriament. 
-Es prohibeix els treballs amb vidres en aquesta obra, en règim de temperatures inferiors als 0 graus. 
-Es prohibeix els treballs amb vidres sota règim de vents forts. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL RECOMANABLES 
 
  Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les prendes de protecció personal a 
utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 
-Casc de polietilè. 
-Guants de cuir. 
-Manoples de cuir. 
-Munyequeres de cuir que cubreixin el braç. 
-Botes de seguretat. 
-Polaines de cuir. 
-Mandil. 
-Roba de treball. 
-Cinturó de seguretat classe A, B o C. 
 
 
PINTURA 
 
Cal tenir present que es tracta d'una tasca que s'efectuarà en la finalització de l'obra. Les empreses que la 
realitzen solen ser especialitzades. Sol ser una unitat que es subcontracta. 
Pendre precaucions pel compliment de normes. Redactar actes de recepció i compliment de normes. 
Del repertori que s'ofereix, escollir, adaptar o interpol.lar aquells apartats que són d'interés en el seu Estudi 
o Pla de Seguretat i Higiene. 
 
 
 
RISCS DETECTABLES MES COMUNS 
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-Caiguda de personal al mateix nivell. 
-Caiguda de personal a diferent nivell. 
-Caiguda de personal al buit (pintures de façanes o assimilables). 
-Cossos extranys en els ulls (gotes de pintura, motes de pigments). 
-Els derivats dels treballs realitzats en atmòsferes nocives (intoxicacions). 
-Contactes amb substàncies corrosives. 
-Els derivats de les ruptures de les mànegues dels compresors. 
-Contacte amb l'energia elèctrica. 
-Sobreesforços. 
-Altres. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 
 
-Les pintures, (els vernissos, disolvents, etc.-vostè defineix-), s'enmagatzemaran en els llocs assenyalats 
en els plànols amb el rètol "Magatzem de pintures", mantenint-se sempre la ventilació per "tret d'aire", per 
evitar els riscs d'incendis i d'intoxicacions. 
-S'instal.larà un extintor de pols químic seca al costat de la porta d'accés al magatzem de pintures. 
-Sobre la fulla de la porta d'accés al magatzem de pintures, (vernissos, disolvents, -vostè defineix-), 
s'intal.larà una senyal de "perill d'incendis" i una altra de "prohibit fumar". 
-Els pots industrials de pintura i disolvents s'apilaran sobre taulons de repartiment de càrregues per tal 
d'evitar sobrecàrregues innecessàries. 
-Es prohibeix enmagatzemar pintures susceptibles d'emanar vapors imflamables amb els pots mal tancats 
o incompletament tancats, per evitar accidents per generació d'atmòsferes tòxiques o explosives. 
-Els enmagatzaments de pots amb pintura que continguin nitrocel.lul.losa, es realitzaran de tal manera que 
puguin realitzar-se el volteig periòdic dels pots per evitar el risc d'inflamació. 
-S'evitarà la formació d'atmòsferes nocives mantinguent-se sempre ventilat el local que s'està pintant 
(finestres i portes obertes). 
-S'estendran cables de seguretat enganxats als punts forts segons indiquin els plànols, dels quals 
s'enganxarà el fiador del cinturó de seguretat en les situacions de riscs de caiguda des d'altura. 
-Les bastides per pintar tindran una superfície de treball d'una amplada mínima de 60 cm (tres taulons 
trabats), per evitar els accidents per treballs realitzats sobre superfícies inadequades. 
-Es prohibeix la formació de bastides a base d'un tauló recolzat en els graons de dues escales de mà, tant 
dels de recolzament lliure com de les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 
-Es prohibeix la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables, per evitar la 
realització de treballs sobre superfícies insegures. 
-Es prohibeix la utilització en aquesta obra, de les escales de mà en els balcons, (terrasses, tribunes, 
viseres -vostè defineix), sense haver posat prèviament els medis de protecció col.lectiva (baranes 
superiors, reds, etc.), per evitar els riscs de caigudes al buit. 
-La il.luminació mínima de les zones de treball serà de 100 lux, mesurats a una altura sobre el paviment al 
voltant de 2m. 
-La il.luminació mitjançant portàtils s'efectuarà utilitzant "portalàmpares estancs amb mànec aïllant" i reixa 
de protecció de la bombeta; alimentats a 24 volts. 
-Es prohibeix el conexionat de cables elèctrics als quadres de subministrament d'energia sense la 
utilització de clavilles mascle-famella. 
-Les escales de mà a utilitzar, seran de tipus "tisora", dotades amb soleres antirrelliscants i cadeneta 
limitadora d'obertura, per evitar el risc de caigudes per inestabilitat. 
-Les operacions de llimats, mitjançant llimadora elèctrica de mà, s'executarà sempre sota ventilació per 
"corrent d'aire", per evitar el risc de respirar pols en suspensió. 
-L'abocament de pigments en el soport aquòs o disolvent es realitzarà des de la menor altura posible, per 
tal d'evitar esquitxades i formació d'atmòsferes polsoses. 
-Es prohibeix fumar o menjar en les estàncies en les que es pinti amb pintures que continguin disolvents 
orgànics o pigments tòxics. 
-S'advertirà al personal encargat de manipular disolvents orgànics (o pigments tòxics) de la necessitat 
d'una profunda higene personal (mans i cara) abans de realitzar qualsevol tipus de ingesta. 
-Es prohibeix realitzar treballs de soldadures i oxitall en llocs pròxims en els pilons en els que s'utilitzin 
pintures inflamables, per evitar el risc d'explotació (o d'incendi). 
-La pintura dels tancats de l'obra s'executaran des de l'interior de "guindolas" de soldador, amb el fiador de 
seguretat enganxat a un punt ferm del propi tancat. 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
REGISTRE D'ENTRADA

E2025006323

Codi Segur de Verificació:
    7c82bd22-b114-40ad-af27-5feb320f9018
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170329_2025_32480306
Data d'impressió: 12/05/2026 08:05:58
Pàgina 69 de 276

SIGNATURES

1.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:47
2.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:49
3.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:51
4.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:52
5.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:53
6.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:54
7.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:55
8.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:55
9.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:56
10.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:57
11.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:58
12.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:59
13.- Ajuntament de Cadaqués. María Victoria Cuadros Hueta, secretària. Diligència: el present document és
l’aprovat definitivament per Junta de Govern Local de data 18 de setembre de 2025.

https://cadaques.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/7c82bd22-b114-40ad-af27-5feb320f9018?idioma=ca


A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
D

A
Q

U
É

S
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

ad
aq

ue
s.

em
un

ic
ip

is
.d

dg
i.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

Ì
7c
82
bd
22
-b
11
4-
40
ad
-a
f2
7-
5f
eb
32
0f
Çz
20
Î

PROJECTE D’URBANITZACIÓ “C/ PONENT 12bis”, 17.488 - CADAQUÉS (Girona)  
  (exp.BMe-133-2023) 

69 
 

-S'estendran xarxes horitzontals, subjectes a punts ferms de l'estructura, segons detalli els plànols, sota el 
piló de pintura de tancats (i assimilables) per evitar el risc de caiguda des d'altura. 
-Es prohibeix la conexió  d'aparells de càrrega accionats elèctricament, (ponts gua per exemple), durant 
les operacions de pintura de carrils (soports, baranes, etc.), en prevenció d'atrapaments o caigudes des 
d'altura. -Es prohibeix realitzar "proves de funcionament" de les instal.lacions (tuberies de pressió, equips 
motobombes, calderes, conductes, etc.) durant els treballs de pintura de senyalització (o de protecció de 
conductes, tuberies de pressió, equips motobombes, etc.) 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL RECAMANABLES 
 
  En cas d'existir homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les prendes de protecció personal a 
utilitzar estaran homologades. 
-Casc de polietilè (per desplaçar-se per l'obra). 
-Guants de P.V.C. llargs, (per remoure pintures a braç). 
-Màscara amb filtre mecànic específic recanviable (per ambients polsosos). 
-Màscara amb filtre químic específic recanviable (per atmòsferes tòxiques per disolvents orgànics) 
-Ulleres de seguretat (antipartícules i gotes). 
-Calçat antirrelliscant. 
-Roba de treball. 
-Gorro protector contra pintura pel cabell. 
 
 
 INSTAL.LACIONS 
 
 INSTAL.LACIÓ  ELÈCTRICA 
 
  Les instal.lacions elèctriques solen fer-les empreses especialitzades que actuen persubcontractació. Es 
suggereix pendre precaucions.  S'ha de redactar actes de recepció i compliment de normes. 
  Es recorda que el muntatge  de la instal.lació elèctrica,ha de ser directament ajudat pel paleta que obrirà, 
subjectarà tubs i tancarà les  arrabassades, rebrà quadres, endolls i interruptors. En aquestes tasques "en 
comú", pot donar-se el cas de que siguin dos "subcontractes", la d'electricitat i la de construcció, dels que 
actuin, produint-se un estat de descontrol de riscs i Seguretat. Es suggereix, que es considerin aquestes 
situacions a l'hora de dissenyar la PREVENCIO. 
  Per una altra part, s'ha de recordar que amb l'arribada dels "instal.ladors" a l'obra, aquesta arriba al punt 
de màxima activitat i interferència entre interessos de producció. Es en aquesta fase en la que es 
suggereix el màxim control. Utilitzi a fons el Vigilant de Seguretat. 
  Del repertori que s'ofereix, escollir, adaptar o interpol.lar aquells apartats que són d'interés pel seu Estudi 
o Pla de Seguretat i Higiene. 
 
RISCS DETECTABLES DURANT LA INSTAL.LACIÓ 
 
-Caiguda de persones al mateix nivell. 
-Caiguda de persones a diferent nivell. 
-Talls per manipulació d'eines manuals. 
-Talls per manipulació de guies i conductors. 
-Punxades en les mans per manipulació de guies i conductors. 
-Cops per eines manuals. 
-Sobreesforços per postures forçades. 
-Cremades per encenadors durant operacions de calentament del "macarró protector". 
-Altres. 
 
RISCS DETECTABLES DURANT LES PROVES DE CONEXIONAMENT I POSADA EN SERVEI DE LES 
INSTAL.LACIONS MES COMUNS 
 
-Electrocució o cremades per la mala protecció de quadres elèctrics. 
-Electrocució o cremades per maniobres incorrectes en les linees. 
-Electrocució o cremades per l'ús d'eines sense aïllament. 
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-Electrocució o cremades per evasió dels mecanismes de protecció. 
-Electrocució o cremades per conexionaments directes sense clavilles mascle-femella. 
-Esplosió dels grups de transformació durant l'entrada en servei. 
-Incendis per incorrecta instal.lació de la red elèctrica. 
-Altres. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 
 
-El magatzem per apilonar el material elèctric s'ubicarà en el lloc senyalat en els plànols. 
-En la fase d'obra d'obertura i tancament d'arrabassades s'esmerarà l'ordre i la neteja de l'obra, per evitar 
el risc de trapitjades o ensopegades. 
-El montatge d'aparells elèctrics serà executat sempre per personal especialista, en prevenció dels riscs 
per montatges incorrectes. 
-La il.luminació en les piles no serà inferior als 100 lux, mesurats a 2m. del terra. 
-La il.luminació mitjançant portàtils s'efectuarà utilitzant "portalàmpares estancs amb mànec aïllant" i reixa 
de protecció de la bombeta, alimentats a 24 volts. 
-Es prohibeix el conexionament de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la 
utilització de les clavilles mascle-famella. 
-Les escales de mà a utilitzar seran de tipu de "tisores", dotades amb soleres antirrelliscants i cadeneta 
limitadora d'obertura, per evitar els riscs per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes. 
-Es prohibeix la formació de bastides utilitzant escales de mà de manera de cavallets, per evitar els riscs 
per treballs sobre superfícies insegures i estretes. 
-La realització del cablejat, penjament i conexió de la instal.lació elèctrica de l'escala, sobre escales de mà, 
s'efectuaran una vegada protegit el forat de la mateixa amb una red horitzontal de seguretat, per eliminar 
el risc de caiguda des d'altura. 
-La realització del cablejat, penjament i conexió de la instal.lació elèctrica de l'escala, sobre escales de mà, 
s'efectuarà una vegada estesa una red tensa de seguretat entre la planta "sostre' i la planta "de 
recolzament" en la que es realitzaran els treballs, tal, que eviti el risc de caiguda des d'altura. 
-La instal.lació elèctrica en (terrases, tribunes, balcons, etc. -vostè defineix-), sobre escales de mà, 
s'efectuaran una vegada instal.lada una red tensa de seguretat entre les plantes "sostre" i la de 
recolzament en la que s'executaran els treballs, per eliminar el risc de caiguda des d'altura. 
-Es prohibeix en general en aquesta obra, la utilització d'escales de mà o de bastides sobre cavallets,  en 
llocs amb risc de caiguda des d'altura durant els treballs d'electricitat, si abans no s'ha instal.lat les 
proteccions de seguretat adequades. 
-Les eines a utilitzar pels electricistes instal.ladors, estaran protegides amb material aïllant normalitzat 
contra els contactes amb l'energia elèctrica. 
-Les eines dels instal.ladors elèctrics l'aïllament del qual estigui deteriorat seran retirades i substituides per 
altres en bon estat, de forma inmediata. 
-Per evitar la connexió  accidental a la red, de la instal.lació elèctrica de l'edifici, l'últim cablejat que 
s'executerà serà el que va del quadre general al de la "companyia subministradora", guardant en lloc segur 
els mecanismes necessaris per la connexió, que seran els últims en instalar-se. 
-Les proves de funcionament de la instal.lació elèctrica seran anunciades a tot el personal de l'obra abans 
de ser iniciades, per evitar accidents. 
-Abans de fer entrar la càrrega a la instal.lació elèctrica, es farà una revisió en profunditat de les 
connexions de mecanismes, proteccions i unions dels quadres generals elèctrics directes o indirectes, 
d'acord amb el Reglament Electro-tècnic de Baixa Tensió. 
-L'entrada en servei de les cel.les de transformació, s'efectuarà amb l'edifici desallotjat de personal, en 
presència de la Direcció de l'obra i d'aquesta Direcció Facultativa. 
-Abans de fer entrar en servei les cel.les de transformació es procedirà a comprovar l'existència real en la 
sala, de la banqueta de maniobres, pèrtigues de maniobra, extintors de pols químic seca i farmaciola, i que 
els operaris es trobin vestits amb les prendes de protecció personal. Una vegada comprovats aquests 
punts, es procedirà a donar l'ordre d'entrada en servei. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL RECOMANABLES 
 
-Casc de polietilè, per utilitzar  en els desplaçaments per l'obra en llocs amb risc de caiguda d'objectes o 
de cops. 
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-Botes aïllants de l'electricitat (conneccions). 
-Botes de seguretat 
-Guants aïllants. 
-Roba de treball. 
-Cinturó de seguretat. 
-Faixa elàstica que es subjecti a la cintura. 
-Banqueta de maniobra. 
-Catifa aïllant. 
-Comprovadors de tensió. 
-Eines aïllants. 
 
 
 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA 
 
  Tinguem present que aquest és un apartat que per raons òbvies correspont al Pla de Seguretat. Es tracta 
d'un mitjà auxiliar per realitzar l'obra, subministrant montatge i desmontatge pel contractiste; no obstant, ha 
d'entrar directament en ella, donant una "forma flexible" en la que es recullin una sèrie de mesures i 
actuacions preventives model o marca que garantitzin la seva conformitat a l'hora de concretar-les amb 
exactitut en el Pla de Seguretat. 
  Per una altra part es suggereix que inclueixi aquestes normes en el Grup de Condicions del Projecte o 
faci en ell referència expressa. L'electricitat en l'obra ha sigut origen de múltiples i molts greus accidents. 
  Del repertori que s'ofereix escollir, adaptar o interpol.lar aquells apartats que siguin d'interés pel seu 
Estudi o Pla de Seguretat i Higiene. 
 
RISCS DETECTABLES MES COMUNS 
 
-Contactes elèctrics directes. 
-Contactes elèctrics indirectes. 
-Els derivats de caigudes de tensió en la instal.lació per sobrecàrrega, (abusos o incorrectes càlculs de la 
instal.lació). 
-Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció. 
-Mal comportament de les tomes de terra, (incorrecta instal.lació). 
-Caigudes al mateix nivell. 
-Caigudes a diferent nivell. 
-Altres. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 
 
-Es dissenyarà en un plànol (o conjunt de plànols segons sigui les necessitats reals), els esquemes que 
reflexeran la distribució de linees des del punt de acomesa al quadre general de l'obra i quadres de 
distribució, amb especificació, en esquema, de les proteccions de circuits adoptades, seguint les seguents 
normes, amb la condició que les variacions sorgides per noves necessitats de l'obra, es reflecteixin també 
en els plànols. 
 
 
A. Normes de prevenció tipus pels cables. 
-El calibratge o secció dels cables serà sempre l'adequat per la càrrega elèctrica que ha de soportar en 
funció del càlcul realitzat per la maquinària i il.luminació prevista. 
-Els fils tindran la funda protectora aïllant sense defectes apreciables. No s'admetran trams defectuosos en 
aquest sentit. 
-La distribució general des del  quadre general de l'obra als quadres secundaris (o de planta), s'efectuaran 
mitjançant mànega elèctrica antihumitat. 
-L'estesa dels cables i mànegues, s'efectuara a una altura mínima de 2m. en els llocs peatonals i de 5m. 
en els de vehícles, mesurats sobre el nivell del paviment. 
-L'estesa dels cables per creuar vials d'obra, s'efectuarà enterrat. Es senyalitzarà el "pas de cable" 
mitjançant un cubriment permanent de taulons que tindran per objecte el protegir mitjançant el repartiment 
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de càrregues, i senyalar l'existència del "pas elèctric" als vehícles. La profunditat de la rasa  mínima,  serà 
(entre 40 i 50 cm. -vostè defineix-); el cable anirà a més protegit en l'interior d'un tub rígid. 
-Els entroncaments entre mànegues sempre estaran elevats. Esprohibeix tenir-los en el terra. 
-Els entroncaments provisionals entre mànegues, s'executaran mitjançant connexions normalitzades 
estancs antihumitat. 
-Els entroncaments definitius s'executaran utilitzant caixes d'entroncaments normalitzats estancs de 
seguretat. 
-Les mànegues de subministrament als quadres de planta transcurriran pel forat de les escales, pel pati 
"x", pel pati "y", -vostè defineix-, segons el detall dels plànols. 
-El traçat de les mànegues de subministrament elèctric a les plantes, serà penjat, a una altura sobre el 
paviment al voltant dels 2m. per evitar accidents per agresió a les mànegues per l'ús a ran de terra. 
-El traçat de les mànegues de subministrament no coincidirà amb el de subministrament provisional 
d'aigua a les plantes. 
-Les mànegues "d'allargadera", degut a que són provisionals i de curta estància poden estar esteses pel 
terra, però acostades als paraments verticals. 
-Les mànegues "d'allargadera" provisionals, s'entroncaran mitjançant connexions  normalitzades estancs 
antihumitat o fundes aïllants termorretràctils. 
 
B. Normes de prevenció tipus pels interruptors. 
-S'ajustaran expressament, als especificats en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
-Els interruptors s'instal.laran en l'interior de caixes normalitzades, provistes de porta d'entrada amb 
tancament pany de seguretat. 
-Les caixes d'interruptors tindran adherides sobre la seva porta una senyal normalitzada de "perill, 
electricitat". 
-Les caixes d'interruptors seran penjades, bé en els paraments verticals, bé de "peus drets" estables. 
 
C. Normes de prevenció tipus pels quadres elèctrics. 
-Seran metàl.lics de tipus per l'aire lliure, amb porta i pany de seguretat (amb clau), segons norma 
UNE-20324. 
-Tot i ser de tipus per l'aire lliure, es protegiran de l'aigua de la pluja mitjançant viseres eficaces com a 
protecció addicional. 
-Els quadres elèctrics metàl.lics tindran la carcassa conectada a terra. 
-Tindran adherida sobre la porta una senyal normalitzada de "perill, electricitat". 
-Els quadres elèctrics es penjaran pendents de taulons de fusta rebuts als paraments verticals o bé, a 
"peus drets" ferms. 
-Les maniobres a executar en el quadre elèctric general s'efectuaran pujats a una  banqueta de  maniobra 
o catifa aïllant, calculats expressament per realitzar la maniobra amb seguretat. -Els quadres elèctrics 
tindran tomes de corrent per connexions normalitzades blindades per a l'aire lliure, en número determinat 
segons el càlcul realitzat. 
-Els quadres elèctrics d'aquesta obra, estaran dotats d'enclavament elèctric d'obertura. 
 
D. Normes de prevenció tipus per a les tomes d'energia. 
-Les preses de corrent del quadres s'efectuaran dels quadres de distribució, mitjançant clavilles 
normalitzades blindades (protegides contra contactes directes) i sempre que sigui possible, amb 
enclavaments. 
-Cada presa de corrent subministrarà energia elèctrica a un sol aparell, màquina o màquina-eina. 
-La tensió sempre estarà en la clavilla "famella", mai en la "mascle", per evitar els contactes elèctrics 
directes. 
 
E. Normes de prevenció tipus per a la protecció dels circuits. 
-La instal.lació tindrà tots aquells  interruptors automàtics que el càlcul defineixi com necessari; no obstant, 
es calcularà sempre minorant amb el fi de que actui dins del marge de seguretat; es a dir, abans de que el 
conductor al que protegeixen, arribi a la càrrega màxima admissible. 
-Els interruptors automàtics s'instal.laran en totes les línees de presa de corrent dels quadres de distribució 
i d'alimentació de totes les màquines, aparells i màquines-eines en funcionament elèctric. 
-Els circuits generals estaran també protegits per interruptors. 
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-La instal.lació d'enllumenat general, per les "instal.lacions provisionals d'obra i de primers auxilis",estarà 
protegidaper interruptors automàtics magnetotèrmics. 
-Tota la maquinària elèctrica estarà protegida per un disjuntor diferencial. 
-Totes les línees estaran protegides per un disjuntor diferencial. 
-Els disjuntors diferencials s'instal.laran d'acord amb les següents sensibilitats: 
300 mA.-(Segons R.E.B.T.)- Alimentació a la màquinaria. 
30 mA.-(Segons R.E.B.T.)-Alimentació a la màquinaria com a millorament del nivell de seguretat. 
30 mA.-Per les instal.lacions elèctriques d'enllumenat no portàtil. 
 
F.Normes de prevenció tipus per les preses de terra. 
-El transformador de l'obra serà dotat d'una presa de terra ajustada als Reglaments vigents i a les normes 
pròpies de la companyia elèctrica suministradora de la zona. 
-Les parts metàl.liques de tot equip elèctric disposaran de tomade terra, el neutre de la instal.lació estarà 
posat a terra. 
-La toma de terra s'efectuarà a través de la pica o placa de cada quadre general. 
-El fil de toma de terra, sempre estarà protegit amb macarró de colors grocs i verds. Es prohibeix 
expressament utilitzar-lo per altres usos. 
-S'instal.laran tomes de terra independents en els següents casos -vostè defineix-:   *Carrils per estància o 
desplaçament de màquines (grues, locomotores) 
  *Carrils per desplaçament de montacàrregues o d'ascensors. 
-La presa de  terra  de les màquines-eines que no estiguin dotades de doble aïllament, s'efectuaran 
mitjançant fil neutre en combinació amb el quadre de distribució corresponent i el quadre general d'obra. 
-Les preses de terra calculades estaran situades en el terreny de tal forma, que el seu funcionament i 
eficàcia serà el requerit per la instal.lació. 
-La conductivitat del terreny s'augmentarà volcant en el lloc d'hincat de la pica (placa o conductor) aigua de 
forma periòdica. 
-El punt de conexió de la pica (placa o conductor), estarà protegida en l'interior d'una arqueta practicable. 
-Les preses de terra de quadres elèctrics generals diferents, seran independents elèctricament. 
 
G.Normes de prevenció tipus per a la instal.lació d'enllumenat. 
-L'enllumenat nocturn (o no) de l'obra, complirà les especificacions plasmades en els plànols, en 
concordància amb lo establert en les Ordres de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica i General de 
Seguretat e Higiene en el Treball. 
-La il.luminació dels pilons serà sempre l'adequada per realitzar els treballs amb seguretat. 
-La il.luminació general de les piles serà mitjançant projectors ubicats sobre "peus drets" ferms. 
-La il.luminació mitjançant portàtils complirà la seguent norma: 
  *Portalàmpares estancs de seguretat amb mànec aïllant, reixa protectora de la bombeta dotada de ganxo 
de penjada a la paret, mànega antihumitat, clavilla de conexió normalitzada estanca de seguretat, 
alimentats a 24V. 
-L'energia elèctrica que s'hagi de subministrar a les làmpares portàtils (o fixes segons els casos -vostè 
defineix-), per il.luminació de piles envasades, (o humits), es servirà a través d'una plataforma de corrent 
que la redueixi a 24 volts. 
-La il.luminació de les piles es situarà a una altura al voltant dels 2m. mesurats des de la superfície de 
recolzament dels operaris en el lloc de treball. 
-La il.luminació de les piles, sempre que siguipossible, s'efectuarà creuada amb l'objectiu de disminuir 
ombres. 
-Les zones de pas de l'obra estaran permanentment il.luminades evitant trossos foscs. 
 
H. Normes de seguretat tipus, d'aplicació durant el manteniment i reparacions de la instal.lació  elèctrica 
provisional d'obra. 
-El personal de manteniment de la instal.lació serà electricista, en possesió de carnet professional 
corresponent. 
-Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament, i en especial en el moment en que es detecti una 
errada, moment en el que se la declararà "fora de servei" mitjançant desconexió elèctrica i s'haurà de 
penjar un rètol corresponent en el quadre de govern. 
-La màquina elèctrica, serà revisada per personal especialista en cada tipus de màquina. 
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-Es prohibeix les revisions o reparacions sota corrent. Abans d'iniciar una reparació es desconectarà la 
màquina de la red elèctrica, instal.lant en el lloc de conexió un rètol visible, en el que es llegeixi: "NO 
CONECTAR, HOMES TRABALLANT EN LA RED". 
-L'ampliació o modificació de línees, quadres i assimilables sols l'efectuaran els electricistes. 
 
 
NORMES O MESURES DE PROTECCIÓ TIPUS 
 
-Els quadres elèctrics de distribució, s'ubicaran sempre en llocs de fàcil accés. 
-Els quadres elèctrics sobre peus drets, s'ubicaran a un mínim de 2m. (com a norma general, mesurats 
perpendiculament des del costat de l'excavació, camí intern, carretera, etc. -vostè defineix). 
-Els quadres elèctrics no s'intal.laran en el desenvolupament de les rampes d'accés al fons de l'excavació 
-poden ser arrencats per la maquinària o camions i provocar accidents. 
-Es prohibeix expressament en aquesta obra, que quedi aïllat un quadre elèctric, per variacions o 
ampliació del moviment de terres, augmentant els riscs de la persona que s'hagi d'acostar a ell. 
-Els quadres elèctrics d'aire lliure,per protecció addicional es cobriran amb viseres contra la pluja o contra 
la neu. 
-Els pals provisionals d'on s'han de penjar  les mànegues elèctriques, no s'ubicaran a menys de 2m. (com 
a norma general), del costat de l'excavació, carretera iassimilables -vostè defineix. 
-El subministrament elèctric al fons d'una excavació s'executarà per un lloc que no sigui la rampa d'accés, 
per vehicles o pel personal, (mai junt a escales de mà). 
-Les mànegues elèctriques, en el seu camí ascendent a través de l'escala estan agrupades i anclades a 
elements ferms en la vertical. 
-Els quadres elèctrics, en servei, permaneixeran tancats amb el pany de seguretat de triangles, (o de clau) 
en servei. 
-No es permet la utilització de fusibles rudimentaris (trosos de cablejat, fils, etc) . S'ha d'utilitzar "peçes 
fusibles normalitzades" adequades a cada cas. 
-Es conectaran a terra les carcasses dels motors o màquines (si no estan dotats de doble aïllament), o 
aïllants per propi material constitutiu. 
-Les conexions a base de clemes permaneixeran sempre cubertes per la seva corresponent carcassa 
protectora. 
 
 
 
I. Normes d'actuació pel vigilant de seguretat, per la supervisió i control de la instal.lació elèctrica 
provisional d'obra. 
  Es farà entrega al Vigilant de Seguretat la següent normativa per que sigui seguida, durant les seves 
revisions de la instal.lació elèctrica provisional d'obra: 
-No permeti les conexions a terra a través de conduccions d'aigua. No permeti "enganxar" a les tuberies, ni 
fer en elles o assimilables (armadura, pilars, etc.). 
-No permeti el trànsit de carretons i persones sobre mànegues elèctriques -poden barallar-se i produir 
accidents-. 
-No permeti el trànsit sota línees elèctriques de les companyies amb elements longitudinals transportats a 
hombro (regles, escales de mài assimilables). La inclinació de la peça pot arribar a produir el contacte 
elèctric. 
-No permeti l'anul.lació del fil de terra a les mànegues elèctriques. 
-No permeti les conexions directes cable-clavilla d'unaa altra màquina. 
-Vigili la conexió elèctrica de cables ajudats a base de petites cunyes de fusta. Desconectar-les d'inmediat. 
Porti conexions "mascle" normalitzades perque les instal.lin. 
-No permeti que es deconectin les mànegues pel procediment del "tiron". Obligui a la desconexió amarrada 
i tirant de l'endoll. 
-No permeti l'ubicació de quadres de distribució o conexió elèctrica en les zones dels forjats amb forat, 
retiri'ls cap a llocs ferms encara que cobreixin els forats amb proteccions. 
-No permeti l'ubicació de quadres de distribució o conexió elèctrica junt al costat de forjats, retiri'ls a zones 
més segures encara que estiguin protegits els costats dels forjats. 
-No permeti l'ubicació de quadres de distribució o conexió elèctrica en els replans de les escales, retiri'ls 
cap a l'interior de la planta -evidentment ha de procurar que el lloc escollit sigui operatiu-. 
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-Comprovi diàriament el bon estat dels disjuntors diferencials, a l'inici de la jornada i després de la pausa 
dedicada al dinar, accionant el botó de text. 
-Tingui sempre en el magatzem un disjuntor de recanvi ( mitja o alta sensibilitat) amb el qual substituirà 
ràpidament l'averiat. 
-Tingui sempre en el magatzem interruptors automàtics (magnetotèrmics) amb els quals substituirà 
inmediatament els averiats. 
-Vigili el bon estat de l'extintor de pols químic seca instal.lat junt a l'entrada al recinte del quadre elèctric de 
l'obra. 
-Mantingui les senyals normalitzades de "perill electricitat" sobre totes les portes d'accés a estancies que 
continguin el transformador o el quadre elèctric general. 
-Mantingui un bon estat, (o substitueixi davant el deteriorat), totes les senyals de "perill electricitat" que 
s'hagin previst per l'obra. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL RECOMANABLES 
 
  Si existeix homologació expressa del Ministeri deTreball i S.S., les prendes de protecció personal a 
utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 
-Casc de polietilè per riscs elèctrics. 
-Roba de treball. 
-Botes aïllants de l'electricitat. 
-Guants aïllants de l'electricitat. 
-Plantilla anticlaus. 
-Cinturó de seguretat classe C. 
-Vestits impermeables per ambients plujosos. 
-Banqueta aïllant de l'electricitat. 
-Catifa aïllant de l'electricitat. 
-Comprobadors de tensió. 
 
 
 INSTAL.LACIONS GENÉRIQUES 
 
Tinguem present que aquests treballs solen ser realitzats per empreses especialitzades subcontractades. 
Prengui precaucions per obligar el compliment de les normes. Redacti actes de recepció i compliment de 
normes. 
  Del repertori que s'ofereix, escollir, adaptar o interpol.lar aquells apartats que són d'interés pel seu Estudi 
o Pla de Seguretat i Higiene. 
 
RISCS DETECTABLES MES COMUNS 
 
-Caigudes al mateix nivell. 
-Caigudes a diferent nivell. 
-Talls a les mans per objectes i eines. 
-Atrapaments entre peçes pesades. 
-Explosió (del soplet, botelles de gasos, bombones). 
-Els inherents a l'ús de la soldadura autògena. 
-Trepitjades sobre objectes punxants o materials. 
-Cremades. 
-Sobreesforços. 
-Els derivats dels treballs sobre cubertes planes o inclinades. 
-Altres. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 
 
-El magatzem pels aparells sanitaris, (inodors, bidets, banyeres, lavabos, piletes, piques de fregar i 
assimilables), s'ubicaran en el lloc assenyalat en els plànols, estarà dotat de porta i pany. 
-Es prohibeix utilitzar els recobriments dels paquets com agafadors de càrrega. 
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-Els blocs d'aparells sanitaris recoberts sobre safates, es descarregaran recoberts amb l'ajuda del ganxo 
de la grua. La càrrega serà guiada per dos homes mitjançant els dos cabs de guia que penjaran d'ella, per 
evitar els riscs de cops i atrapaments. 
-Els blocs d'aparells sanitaris, una vegada rebuts en les plantes es transportaran directament al lloc 
d'ubicació, per evitar accidents per obstacles en les vies de pas intern, (o exterior), de l'obra. 
-El taller magatzem s'ubicarà en el lloc senyalat en els plànols; estarà dotat  de porta, ventil.lació per 
"corrent d'aire" i il.luminació artificial en el seu cas. 
-El transport de trams de tuberia a hombro per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap al darrera, 
de tal manera, que l'extrem que va per davant superi l'altura d'un home, per evitar cops i ensopegades 
amb altres operaris en llocs poc il.luminats (o il.luminats a contra llum). 
-Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d'ús, evitant que s'aixequin estelles durant la 
feina. (Les estelles poden originar punxades o talls en les mans). 
-Es repondran les proteccions dels forats  dels forjats una vegada realitzat l'aplomat, per la intal.lació de 
conductors verticals, evitant així, el risc de caigudes. L'operari/s d'aplomat realitzarà la feina subjectat amb 
un cinturó. 
-Es rodejaran amb baranes de 90 cm. d'altura els forats dels forjats per pas de tubs que no puguin 
cubrir-se després de concluir l'aplomament, per evitar el risc de caigudes. 
-Es mantindran nets de cascots i retalls els llocs de treball. Es netejeran conforme s'avanci, apilant les 
runes pel seu abocament per les trompes, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes. 
-Es prohibeix soldar amb plom en llocs tancats. Sempre que s'hagi de soldar amb plom s'establirà una 
corrent d'aire de ventilació, per evitar el risc de respirar productes tòxics. 
-El local destinat a emmagatzemar les bombones (o ampolles) de gasos liquats, s'ubicarà en el lloc 
destinat en els plànols; tindrà ventilació constant per "corrent d'aire", porta amb pany de seguretat i 
il.luminació artificial en el seu cas. 
-La il.luminació el.lèctrica del local on s'emmagatzemen les botelles o bombones de gasos liquats 
s'efectuarà mitjançant mecanismes estancs antideglejants de seguretat. 
-Sobre la porta del magatzem de gasos liquats s'establirà una senyal normalitzada de "perill explosió" i una 
altra de "prohibit fumar". 
-Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s'instal.larà un extintor de pols química seca. 
-La il.luminació de les piles de fontaneria serà d'un mínim de 100 lux mesurats sobre una altura sobre el 
nivell del paviment, entorn als 2m. 
-La il.luminació elèctrica mitjançant portàtils s'efectuarà mitjançant "mecanismes estancs de seguretat" 
amb mànec aïllant i reixa de protecció de la bombeta. 
-Es prohibeix l'ús d'encenedors i soplets junt a materials imflamables. 
-Es prohibeix abandonar els encenadors i soplets encesos. 
-Es controlará la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per tal d'evitar incendis. 
-Les botelles o bombones de gasos liquats, es transportaran i permaneixeran en els carretons 
porta-botelles. 
-S'evitarà soldar amb les botelles o bombones de gasos liquats exposats al sol. 
-S'instal.larà un rètol de prevenció en el magatzem de gasos liquats i en el taller de lampisteria amb el 
següent escrit: "NO UTILITZI ACETILENI PER SOLDAR COURE O ELEMENTS QUE HO CONTINGUIN, 
ES PRODUEIX "ACETILUR DE COURE" QUE ES EXPLOSSIU". 
-Les instal.lacions de lampisteria en (balcons, tribunes, terrases etc. -vostè defineix-) seran executades 
una vegada aixecats els (plastons o baranes) definitives. 
-La instal.lació de"limaollas o limatesas" en les cubertes inclinades, s'efectuarà enganxant el fiador del 
cinturó de seguretat al cable d'enganxament estès per aquest utilitzat en la cuberta. 
-El transport de material sanitari, es ferà a hombro, apartant cuidadosament els aparells trencats, així com 
els seus fragments pel seu transport al lloc d'abocament. 
-El material sanitari es transportarà directament del seu lloc d'amuntegament al seu lloc d'emplaçament, 
procedint al seu montatge inmediat. 
-La ubicació "in situ" d'aparells sanitaris (banyeres, bidets, inodors, piletes, piques de fregar  i assimilables) 
serà efectuada per un mínim de tres operaris; dos controlen la peça mentre el tercer la reb, per evitar els 
accidents per caigudes i desplomaments dels aparells. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL RECOMANABLES 
 
Si existeix homologació expressa,del Ministeri de Treball i S.S., les prendes de protecció personal a 
utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 
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-Casc de polietilè. 
-Guants de cuir. 
-Botes de seguretat. 
-Manil de cuir. 
-Roba de treball. 
-Guants de goma o de P.V.C. 
-Roba per temps plujòs (o per controlar fuites d'aigua). 
 
  A més, en la pila de soldadura utilitzaran: 
 
-Ulleres de soldador (sempre l'ajudant). 
-Elm de soldador. 
-Pantalla de soldadura de mà. 
-Manil de cuir. 
-Munyequera de cuir que cubreixin els braços. 
-Manoples de cuir. 
-Polaines de cuir. 
 
 
2.2.- MITJANS AUXILIARS 
 
BASTIDES EN GENERAL 
 
Es recull en aquest apartat, una sèrie de mesures preventives d'aplicació general quan s'utilitzen bastides, 
en la idea de donar la màxima operativitat a aquest Manual. 
Del repertori que s’ofereix escollir, adaptar o interpol.lar aquells apartats que siguin de major aplicació en el 
seu Estudi o Pla de Seguretat i Higiene. 
 
RISCS DETECTABLES MES COMUNS 
 
-Caigudes a diferents nivells ( a l'entrar o sortir). 
-Caigudes al buit. 
-Caigudes al mateix nivell. 
-Derrumbament de la bastida. 
-Contacte amb l'energia elèctrica. 
-Derrumbament o caiguda d'objectes (taulons, eines, materials). 
-Cops per objectes o eines. 
-Atrapaments. 
-Els derivats del patiment d'enfermetats, no detectades (epilèpsia, vertígens, etc.) 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS D'APLICACIONS GENERALS 
 
-Les bastides sempre s'enclavaran  per evitar els moviments indesitjables que poden fer perdre l'equilibri 
als treballadors. 
-Abans de pujar a una plataforma s'haurà de revisar tota la seva estructura per evitar les situacions 
inestables. 
-Els trams verticals (mòduls o peus drets), de les bastides es recolzaran sobre taulons de repartiment de 
càrregues. 
-Els peus drets de les bastides en les zones de terreny inclinat, es suplementaran mitjançant falques o 
trossos de tauló, trabades entre si i rebudes al jaient de repartiment. 
-Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm.  d'amplada i estaran fermament  anclades als 
recolzaments de tal forma que s'evitin els moviments per relliscament o volcada. 
-Les plataformes de treball, ubicades a 2 o més metres d'altura, posseiran baranes perimetrals completes 
de 90 cm. d'altura, formades per pasamans, barra o listó intermedi o entornpeu. 
-Les plataformes de treball permetran la circulació i intercomunicació necessària per la realització dels 
treballs. 
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-Els taulons que formen les plataformes de treball estaran sense defectes visibles, amb bon aspecte i 
sense nusos. Estaran nets, de tal forma, que puguin apreciar-se els defectes per l'ús. 
-Es prohibeix abandonar en les plataformes sobre les bastides, materials o eines. Poden caure sobreles 
persones o fer-los ensopegar i caure al caminar sobre elles. 
-Es prohibeix tirar escombraries directament des de les bastides. Les escombraries es recolliran i es 
descarregaran de planta en planta, o bé s'abocaran a través de trompes. 
-Es prohibeix fabricar morters (o assimilables) directament sobre les plataformes de les bastides. 
-La distància de separació d'una bastida i el paviment vertical de treball no serà superior a 30 cm. en 
prevenció de caigudes. 
-Es prohibeix expressament córrer per les plataformes sobre bastides, per evitar els accidents per caiguda. 
-Es prohibeix saltar de la plataforma a l'interior de l'edifici; el pas es realitzarà mitjançant una passarel.la 
instal.lada per a tal efecte. 
-Els contrapesos per bastides penjades es realitzaran del tipus "prefabricat amb passador", es prohibeixen 
els contrapesos construits a base de piles de sacs, bidons plens, etc.). 
-Establiran al llarg  i ample del paraments verticals, "punts forts" de seguretat en els que enclavar-amarrar 
les bastides. 
-Les "tròcules' o "carraques" d'elevació de les bastides penjades, es serviran perfectament  enrotllades i 
envasades després d'una revisió. (en cas de ser de primer ús). 
-Les "tròcules" o "carraques" no s'abocaran directament sobre el terreny, l'abocament a ser possible, es 
realitzarà ordenadament sota sostre. 
-Els cables de sustentació, en qualsevol posició de les bastides penjades, tindran longitud suficient com 
per que puguin ser baixades totalment fins el terra, en qualsevol moment. 
-Les bastides hauran de ser capaces de soportar quatre vegades la càrrega màxima prevista. 
-Les bastides penjades en fase de "parada temporal de piló" han de ser baixades al nivell del terra degut a 
això es prohibeix el seu abandonament en cotes elevades. 
-Les bastides s'inspeccionaran diàriament pel (Capatàs, encarregat o el Vigilant de Seguretat, -vostè 
defineix-), abans dels inicis dels treballs, per evitar errades o manques de mesures de seguretat. 
-Els elements que tinguin algun error tècnic o mal comportament es desmontaran inmediatament pera la 
seva reparació (o substitució). 
-S'estendran cables de seguretat enganxats a "punts forts" de l'estructura en els quals enganxar el fixador 
del cinturó de seguretat, necessaris per la permanència o pas per les bastides. 
-Els reconeixements mèdics previs per l'admissió del personal que hagi de treballar sobre les bastides 
d'aquesta obra, intentaran detectar aquells transtorns orgànics (vertígen, epilepsia,transtorns cardíacs, 
etc,), que puguin patir i provocar accidents a l'operari. Els resultats dels reconeixements es presentaran a 
la Direcció facultativa (o a la Direcció d'Obra). 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL RECOMANABLES 
 
Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les prendes de protecció personal a 
utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 
A més, de les prendes de protecció personal obligatòries per fer tasques específiques sobre una bastida 
s'ha d'utilitzar: 
-Casc de polietilè. 
-Botes de seguretat (segons casos). 
-Calçat antirrelliscant (segons casos). 
-Cinturó de seguretat classes A o C. 
-Roba de treball. -Roba per ambients plujosos. 
 
 
BASTIDES SOBRE CAVALLETS 
 
Aquestes bastides són les de més variable utilització pel seu fàcil montatge i pocs elements de formació. 
S'ha de tenir present les diferents modalitats de cavallets, les seves altures de formació de plataformes 
poden ser fixes o variables. Que a la vegada poden estar formades per al.lumini, ferroi fusta i que el seu 
disseny va des de la tradicional de fusta amb una secció similar a una "A", o la de tisora metàl.lica. 
Del repertori que s'ofereix, escollir, adaptar o interpol.lar aquells apartats que millor s'ajustin al seu Estudi o 
Pla de Seguretat i Higiene. 
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RISCS DETECTABLES MES COMUNS 
 
-Caigudes a diferent nivell. 
-Caigudes al mateix nivell. 
-Caigudes al buit. 
-Cops o aprisionament durant les operacions de montatge i desmontatge. 
-Els derivats de l'ús de taulons i fustes de petita secció o en mal estat. 
-Els inherents a l'ofici necessari pel treball a executar. 
 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 
 
-Els cavallets sempre es montaran perfectament anivellats, per evitar els riscs per treballar sobre 
superfícies inclinades. 
-Els cavallets de fusta, estaran sans, perfectament encolats i sense oscil.lacions, deformacions i ruptures, 
per eliminar els riscs per errada i ruptura espontànea. 
-Les plataformes de treball s'encaixaran perfectament als cavallets, per evitar moviments indesitjables. 
-Les plataformes de treball no sobrepassaran pels laterals dels cavallets més de 40 cm. per evitar el risc 
de volcades per basculaments. 
-Els cavallets no estaran separats "a eixos" entre sí més de 2,5 m. per evitar les grans flexes, indesitjables 
per les plataformes de treball, ja que augmenten el risc al moure's. 
-Les bastides es formaran sobre un mínim de dos cavallets .  Es prohibeix expressament,la substitució 
d'aquestes, (o alguna d'elles), per "bidons", "piles de materials" i assimilables, per evitar situacions 
inestables. 
-Sobre les bastides sobre cavallets, sols es mantindrà el material estrictament necessari i repartit 
uniformement per la plataforma de treball per evitar les sobrecàrregues que perillin la resistència dels 
taulons. 
-Els cavallets metàl.lics de sistema d'obertura detancament o tisora, estaran dotades de cadenetes 
limitadores de l'obertura màxima, tals, que garantitzin la seva perfecta estabilitat. 
-Les plataformes de treball sobre cavallets, tindran una amplada màxima de 60 cm. (3 taulons trabats entre 
sí), i el gruix del tauló serà com a mínim de 7 cm. 
-Les bastides sobre cavallets, en els quals la plataforma de treball estigui ubicada a 2 o més metres 
d'altura, estaran rodejats de baranes sòlides de 90 cm. d'altura, formades per pasamans, llistó intermig i 
entornpeu. 
-Els cavallets metàl.lics per aguantar plataformes de treball ubicades a 2 o més metres d'alçada,  
s'enganxaran entre sí mitjançant "travessers", per evitar moviments oscil.latoris, que facin el conjunt 
insegur. 
-Els treballadors en bastides sobre cavallets, hauran de ser protegits del risc de caiguda des d'altura per 
alguns d'aquests sistemes: 
A. Pengi de "punts forts" de seguretat de l'estructura, cables en els que es pugui enganxar el fiador del 
cinturó de seguretat. 
B. Pengi des dels punts preparats per això en el costat dels forjats, de reds tenses de seguretat. 
C. Montatges de "peus drets" fermament enganxats al terra i al sostre, en els que s'instal.larà una barana 
sòlida de 90 cm. d'altura, mesurats des de la plataforma de treball, formada per pasamans, llistó intermig i 
entornpeu. 
-Es prohibeix formar bastides sobre cavallets metàl.lics simples i que les plataformes de treball hagin 
d'ubicar-se a 6 o més metres d'altura. 
-Es prohibeix treballar sobre plataformes subjectades en cavallets recolzats sobre una altra bastida de 
cavallets. 
-La il.luminació elèctrica mitjançant portàtils a utilitzar en treballs sobre bastides de cavallets, estarà 
montada a base de mànega antihumitat amb portalàmpares estanc de seguretat amb mànec aïllant i reixa 
protectora de la bombeta,  conectats als quadres de distribució. 
-Es prohibeix recolzar cavallets pressionant cables (o mànegues) elèctriques per evitar el risc de contactes 
elèctrics. 
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- La fusta que s'utilitzarà serà sana, sense defectes ni nusos a la vista, per evitar les riscs per ruptura dels 
taulons que formen una superfície de treball. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL RECOMANABLES 
Si existís homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., de les prendes de protecció personal a 
utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 
A més de les prendes de protecció obligatòries per fer la tasca específica sobre les bastides sobre 
cavallets s'ha d'utilitzar: 
-Calçat antirrelliscant (segons casos). 
-Botes de seguretat (segons casos). 
-Cinturó de seguretat (per treballs sobre plataformes ubicades a 2 o més metres d'alçada). 
  
 
BASTIDES METÀL.LIQUES TUBULARS 
 
  S'ha de considerar per decidir sobre la utilització d'aquest medi auxiliar, que la bastida metàl.lica tubular 
està comercialitzada en tots els sistemes de seguretat que el fan segur (escales, baranes, pasamans, 
entornpeus, superfícies de treball, brides ipassadors que enganxen els taulons, etc.). Aquests sistemes no 
els ha d'incluir en els pressupostos, ja que el seu correcte i complert montatge inclueix la seguretat. 
  Solen ser montats per personal especialitzat, a fiar en "un bon fer", el que no sempre implicarà que es 
treballi amb seguretat. 
  Per una altra part, tingui present, que aquest medi auxiliar s'instal.la generalment en obra pel procediment 
de "lloguer" d'una casa dedicada a això, o del "parc de maquinària" del constructor principal. La pràctica, 
en virtud d'una economia dura, tendeix a lliurar-los de tots els accessoris que es consideren 
imprescindibles;és a dir, els de seguretat no estructural, per el que poden en els dos casos ser medis 
perillosos. 
  Pendre precaucions per evitar en el possible aquestes pràctiques en obra. Recordi, que les seves 
previsions necessàriament hauran de ser considerades per el Pla de Seguretat. 
  Del repertori que s'ofereix escollir, adaptar o interpol.lar aquells apartats que millor s'ajustin al seu Estudi 
o Pla de Seguretat e Higiene. 
 
RISCS DETECTABLES MES COMUNS 
 
-Caigudes a diferent nivell. 
-Caigudes al buit. 
-Caigudes al mateix nivell. 
-Atrapaments durant el montatge. 
-Caiguda d'objectes. 
-Cops per objectes. 
-Els derivats del treball realitzat a l'aire lliure. 
-Sobreesforços. 
-Els inherents al treball específic que hagin fet sobre ells. 
-Altres. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 
 
-Les bastides tubulars es montaran segons la distribució i accesos indicats en els plànols. 
-Durant el montatge de les bastides tubulars es tindran presents les següents especificacions preventives: 
* No s'iniciarà un nou nivell sense abans haver acabat el nivell de partida amb tots els elements 
d'estabilitat. 
* La seguretat que s'arriba al nivell de partida ja consolidada, serà tal, que oferirà les garanties necessàries 
com per poder enganxar a ell el fiador del cinturó de seguretat. 
* Les barres, mòduls tubulars i taulons, s'hissaran mitjançant soges de cànyem de Manila lligades amb 
"nusos de mariner". 
* Les plataformes de treball es consolidaran inmediatament després de la seva formació, mitjançant les  
abraçaderes de subjecció contra basculaments. 
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* Els cargols de les mordasses, s'apretaran tots  igual, realitzant una inspecció del tram executat abans 
d'iniciar el següent en prevenció dels riscs per l'existència de cargols fluixos, o per falta d'algun d'ells. 
* Les unions entre tubs s'efectuaran mitjançant els "nusos" o "bases" metàl.liques, o bé mitjançant les 
mordasses i passadors previstos, segons els models comercialitzats. 
-Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d'amplada. 
-Les plataformes de treball es limitaran davantera, lateral i posteriorment, per un entornpeu de 15 cm. 
-Les plataformes de treball tindran montades sobre la vertical de l'entornpeu posterior una barana sòlida de 
90 cm. d'altura, formada per pasamans, llistó intermig i entornpeu. 
-Les plataformes de treball, s'inmobilitzaran mitjançant les abraçaderes i passadors clavats en els taulons. 
-Els mòduls de fonament  de les bastides tubulars, estaran dotades de les bases nivellades sobre corgols 
sense fi, amb el fi de garantir una major establilitat del conjunt. 
-Els mòduls de base de les bastides tubulars, es recolzaran sobre taulons de repartiment de càrregues 
sobre les zones de recolzament directe sobre el terreny. 
-Els mòduls de base de disseny especial pel pas de peatons, es complementaran amb entaulats i viseres 
segures a "nivell de sostre" en prevenció de cops a tercers. 
-Els moduls a base de baestides tubulars s'enclavaran mitjançant travessers tubulars a nivell, per sobre del 
1,90 cm., i amb els travessers diagonals, amb el fi de fer perfectament rígit el conjunt i garantitzar la seva 
seguretat. 
-La comunicació vertical de la bastida tubular resulta mitjançant la utilització d'escales prefabricades 
(element auxiliar de la pròpia bastida) 
-Es prohibeix en aquesta obrael recolzament de les bastides tubulars sobre suplements formats per 
bidons, piles de materials diversos, "torretes de fustes diverses" i assimilables. 
-Les plataformes de recolzaments dels cargols sense fi, de base de les bastides tubulars disposades sobre 
taulons de repartiment, es clavaran a aquests amb claus d'acer, enfonsats i sense doblegar. 
-Es prohibeix treballar sobre plataformes disposades sobre la coronació de bastides tubulars, si abans no 
s'ha voltejat amb baranes sòlides de 90 cm. d'altura formades per pasamans, barra intermitja i entornpeu. 
-Les bastides tubulars sobre mòduls amb escala lateral, es monteran amb aquesta de cara cap a l'exterior, 
és a dir, cap a la cara en la que no es treballa.. 
-Es prohibeix en aquesta obra l'ús de bastides amb cavallets (petits cavallets), recolzades sobre les 
plataformes de treball de les bastides tubulars. 
-Les bastides tubulars es montaran a una distància igual o inferior a 30 cm. del parament vertical en el que 
es treballa. 
-Les bastides tubulars s'acostaran als paraments  verticals, enganxant-los a "punts forts de seguretat" 
previstos segons detallin els plànols de les façanes (o paraments). 
-Les càrregues s'hissaran fins a les plataformes de treball mitjançant corrioles montades sobre les forques 
tubulars subjectades mitjançant un mínim de dos "brides" ala bastida tubular. 
-Es prohibeix fer "pastes" directament sobre les plataformes de treball en prevenció de superfícies 
relliscoses que poden fer caure als treballadors. 
-Els materials es repartiran uniformement sobre les plataformes de treball en prevenció d'accidents per 
sobrecàrregues innecessàries. 
-Els materials es repartiran uniformement sobre un tauló a mitja alçada en la part posterior de la plataforma 
de treball, sense que la seva existència danyi la superfície útil de la plataforma. 
-Es prohibeix en aquesta obra treballar sobre plataformes ubicades en cotes per sota d'altres plataformes 
es les que s'estigui treballant, en prevenció d'accidents per caiguda d'objectes. 
-Es prohibeix en aquesta obra treballar sobre les bastides tubulars sota regims de vents forts en prevenció 
de caigudes. 
-Es protegirà del risc de caigudes des d'altura (o al buit), dels operaris sobre les bastides tubulars, 
estenguent reds verticals de seguretat que protegiran les cotes de treball. 
 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL RECOMANABLES 
 
  Si existís homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les prendes de protecció personal a 
utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 
-Casc de polietilè. 
-Roba de treball. 
-Calçat antirrelliscant. 
* A més durant el montatge s'utilitzaran: 
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-Botes de seguretat (segons casos). 
-Calçats antirrelliscants (segons casos). 
-Cintoró de seguretat (classe "A", o "C"). 
 
 
TORRETES O BASTIDES METÀL.LIQUES SOBRE RODES 
 
Medi auxiliar format per una bastida metàl.lica tubular instal.lada sobre rodes. 
Aquest element sol utilitzar-se en treballs que requereixen el desplaçament de la bastida. 
Del repertori que s'ofereix escollir, adaptar o interpol.lar aquells apartats que millor s'ajustin al seu Estudi o 
Pla de Seguretat i Higiene. 
 
RISC DETECTABLES MES COMUNS 
 
-Caigudes a diferent nivell. 
-Caigudes al buit. 
-Els derivats de desplaçaments incontrolars de la bastida. 
-Aplastaments i atrapaments durant el montatge. 
-Sobreesforços. 
-Els inherents al treball que s'ha de realitzar sobre ells. 
-Altres. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 
 
-Les plataformes de treball es consoliden inmediatament a través de la seva formació mitjançant les 
abraçaderes de subjecció contra basculaments. 
-Les plataformes de treball sobre bastides rodants tindran una amplada mínima de 60 cm.; s'exigeix per 
aquesta obra que es formi amb taulons de 9 cm. (o de 7 cm., vostè defineix) de gruix. 
-Les plataformes de treball sobre les torretes sobre rodes, tindran l'amplada màxima (no inferior a 60 cm.), 
que permeti l'estructura de la bastida, amb el fi de fer-les més segures i operatives. 
-Les torretes (o bastides), sobre rodes en aquesta obra, compliran sempre amb la següent expressió amb 
el fi de complir un coeficient d'estabilitat i per tant, de seguretat. 
 
 h/l major o igual a 3 
 
On:         
h=a l'alçada de la plataforma de la torreta. 
l=a l'amplada menor de la plataforma en planta. 
 
-En la base, a nivell de les rodes, es montaran dues barres en diagonal de seguretat per fer el conjunt 
indeformable i més estable. 
-Cada dues bases (o cavallets metàl.lics), montats en alçada, s'instal.laran de forma alternativa -vistos en 
planta-, una barra diagonal d'estabilitat. 
-Les plataformes de treball montades sobre les torretes (o bastides), sobre rodes, es limitaran en tot el seu 
voltant amb una barana sòlida de 90 cm. d'alçada, formada per pasamans, barra intermitja i entornpeu. 
-Es prohibeix l'ús de bastides de cavallets montades sobre les plataformes de treball de les torretes sobre 
rodes, per insegurs. 
-La torreta sobre rodes serà enganxada mitjançant barres en els "punts forts de seguretat" ubicats (vostè 
defineix), en prevenció de moviments indesitjables durant els treballs, que puguin fer caure als 
treballadors. 
-Les càrregues s'hissaran fins a la plataforma de treball mitjançant corrioles montades sobre forques 
tubulars subjectes mitjançant un mínim de dos enclavaments a la bastida o torreta sobre rodes, en 
prevenció de volcaments de la càrrega (o del sistema). 
-Es prohibeix fer pastes directament sobre les plataformes de treball en prevenció de superfícies 
relliscoses que puguin originar caigudes dels treballadors. 
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-Els materials es repartiran uniformenet sobre les plataformes de treball en prevenció de sobrecàrregues 
que puguin originar desequilibris o balancejaments. 
-Es prohibeix en aquesta obra, treballar o permanéixer a menys de quatre metres de les plataformes de les 
bastides sobre rodes, en prevenció d'accidents. 
-Es prohibeix tirar directament runa des de les plataformes de les bastides sobre rodes. Les bosses (i 
assimilables) es baixaran en l'interior del cubells mitjançant la corriola d'hissar i descens de càrregues. 
-Es prohibeix en aquesta obra treballar en exteriors sobre bastides o torretes sobre rodes, sota règim de 
forts vents, en prevenció d'accidents. 
-Es prohibeix transportar persones o materials sobre les torretes (o bastides), sobre rodes durant les 
maniobres de canvi de posició en prevenció de caigudes dels operaris. 
-Es prohibeix pujar a/o realitzar treballs recolzats sobre les plataformes de les bastides (o torretes 
metàl.liques), sobre rodes sense haver instal.lat prèviament els frens antirrodadura de les rodes. 
-Es prohibeix en aquesta obra utilitzar bastides (o torretes), sobre rodes, recolzats directament sobre 
soleres no fermes (terres, paviments frescos, jardins i assimilables) en prevenció de volcades. 
-S'estendran cables de seguretat enganxats als "punts forts" en els que subjectar el fiador de cinturó de 
seguretat durant els treballs a efectuar sobre plataformes en torretes metàl.liques ubicades a més de 2m. 
d'altura. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL RECOMANABLES 
 
Si existís homologació expressa del Ministeri del Treball i S.S., les prendes de protecció personal a utilitzar 
en aquesta obra, estaran homologades. 
-Casc de polietilè. 
-Roba de treball. 
-Calçat antirrelliscant. 
-Cinturó de seguretat. 
 
* Per el montatge s'utilitzarà a més: 
 
-Guants de cuir. 
-Botes de seguretat. -Cinturó de seguretat. 
 
ESCALES DE MA (DE FUSTA O METÀL.LIQUES) 
 
Aquest medi auxiliar sol està present en totes les obres sigui quina sigui la seva entitat. 
Sol ser objecte de "prefabicació rudimentària" especialment al començament de l'obra o durant la base 
d'estructura. Aquestes fases són contràries a la Seguretat. Les ha d'impedir l'obra. 
Consideri que la Seguretat a implantar durant la utilització d'aquest medi auxiliar és a base de l'establiment 
i compliment de normes d'actuació preventives sense necessitat de valoració econòmica. 
Especialment l'escala de mà, sol ser el medi auxiliar menys cuidat dels que intervenen en una construcció. 
Utilitzat amb despreocupació és origen d'accidents d'entitat. 
Les escales de mà que s'estudien en aquest punt, són les tradicionals de recolzament en posició inclinada 
o de tisora; es fa una distinció expressa entre les dues en el seu cas. Poden estar constituides per 
elements metàl.lics o elements de fusta. Les que poden presentar major preocupació són les de fusta, 
quasi sempre per manteniment manteniment. 
Del repertori que s'ofereix, escollir o interpol.lar aquells apartats que millor s'ajustin al seu Estudi o Pla de 
Seguretat i Higiene. 
RISCS DETECTABLES MES COMUNS 
 
-Caigudes al mateix nivell. 
-Caigudes a diferent nivell. 
-Caigudes al buit. 
-Relliscada per recolzament incorrecte. 
-Volcada lateral per recolzament irregular. 
-Ruptura per defectes ocults. 
-Els derivats dels usos inadequats o dels montatges perillosos. 
-Altres. 
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NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 
 
A. D'aplicació a l'ús d'escales de fusta 
 
-Les escales de fusta a utilitzar en aquesta obra, tindran els travessers d'una sola peça, sense defectes ni 
nusos que puguin afectar la seva seguritat. 
-Els graons de fusta estaran ensamblats. 
-Les escales de fusta estaran protegides de l'aire lliure mitjançant varnissos transparents, per que no 
amaguin els possibles defectes. 
-Les escales de fusta es guardaran a cuberta; a ser possible s'utilitzaran preferentment per a usos interns 
de l'obra. 
 
B. D'aplicació a l'ús d'escales metàl.liques 
-Els travessers seran d'una sola peça i estaran sense deformacions que puguin perjudicar la seva 
seguretat. 
-Les escales metàl.liques estaran pintades amb píntures antioxidants que les guardin de les agressions de 
l'aire lliure. 
-Les escales metàl.liques a utilitzar en aquesta obra, no estaran suplementades amb unions soldades. 
-L'entroncament d'escales metàl.liques es realitzarà mitjançant la instal.lació dels dispositius industrials 
fabricats per aquesta finalitat. 
C. D'aplicació a l'ús d'escales de tisores. 
 
-Les escales de tisores a utilitzaren aquesta obra, estaran dotades en la seva articul.lació superior, de 
topalls de seguretat d'obertura. 
-Les escales de tisores estaran dotedes cap a la meitat de la seva alçada, de cadeneta (o cable d'acer) de 
limitació d'obertura màxima. 
-Les escales de tisores s'utilitzaran sempre com a tals, obrin ambdòs travessers com a medi de seguretat. 
-Les escales de tisores en posició d'ús, estaran montades amb els travessers en posició de màxima 
obertura per no  afectar la seva seguretat. 
-Les escales de tisores mai s'utilitzaran de manera de cavallet per subjectar les plataformes de treball. 
-Les escales de tisores no s'utilitzaran, si  la posició necessària sobre elles per a realitzar un determinat 
treball, obliga a ubicar el peus en els 3 últims graons. 
-Les escales detisores s'utilitzaran montades sempre sobre paviments horitzontals (o sobre superfícies 
horitzontals). 
 
 
D. Per l'ús d'escales de mà,   independentment dels materials que les constituexin. 
 
-Es  prohibeix  la utilització d'escales de mà en aquesta obra per salvar alçades superiors a 5 m. 
-Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades en el seu extrem inferior de  soleres  
antirrelliscants de Seguretat. 
-Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, estaran fermament amarrades en el seu extrem superior a 
l'objecte o estructura al que dones accés. 
-Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, sobrepassaran en 0,90 m. l'alçada a salvar. Aquesta cota 
es mantindrà en vertical des del plà de desembarcament, a l'extrem superior del travesser. 
-Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, s'instal.laran de tal manera, que el seu recolzament inferior 
es separi de la projecció vertical del superior, 1/4 de la longitud del travesser entre recolzaments. 
-L'ascens i descens a través de les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, quan superin alçades 
superiors als 3m., es realitzarà amb cinturó de seguretat enganxat a una "cable de seguretat" paral.lel pel 
que circularà lliurement un "mecanisme paracaigudes". 
-Es prohibeix en aquesta obra transportar pesos a mà (o a hombro), iguals o superiors a 25 Kg. sobre les 
escales de mà. 
-Es prohibeix recolzar la base de l'escala de mà d'aquesta obra, sobre llocs o objectes poc  ferms que 
puguin afectar l'estabilitat d'aquest medi auxiliar. 
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-L'accés d'operaris en aquesta obra, a través de les escales de mà. es realitzarà d'un en un. Es prohibeix 
la utilització al mateix temps de l'escala a dos o més operaris. 
-L'ascens o descens a través de les escales de mà d'aquesta obra, s'efectuaran frontalment;és a dir, 
mirant directament cap als graons que s'estan utilitzan. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL RECOMANABLES 
 
Si existís homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les prendes de protecció personal a 
utilitzaren aquesta obra, estaran homologades. 
-Casc de polietilè. 
-Botes de seguretat. 
-Botes de goma o P.V.C. 
-Calçats antirrelliscants. 
-Cinturó de seguretat classe A o C. 
 
 
PUNTALS 
 
Aquest  element  auxiliar  es utilitzat correntment bé pel paleta  encofrador, bé pel peonatge.  
Com ja s'ha dit en altres apartats, el comeixement de l'ús correcte d'aquest útil auxiliar està en proporció 
directa amb el nivell de la Seguretat. 
Tingui present que el "puntual", si vostè ho desitja, pot formar part d'algun element de seguretat. 
Del repertori que s'ofereix escollir, adaptar o interpol.lar aquells apartats que millor s'ajustin al seu Estudi o 
Pla de Seguretat i Higiene. 
 
RISCS DETECTABLES MES COMUNS 
-Caiguda des d'alçada de les persones durant la intal.lació de puntals. 
-Caiguda des d'alçada dels puntals per incorrecta instal.lació. 
-Caiguda des d'alçada dels puntals durant les maniobres de transport elevat. 
-Cops en diverses parts del cos durant la manipulació. 
-Atrapaments de dits, (extenció i retracció). 
-Caiguda d'elements comformadors del puntual sobre els peus. 
-Volcament de la càrrega durant les operacions de càrrega i descàrrega. 
-Ruptura del puntal per fatiga del material. 
-Ruptura del puntal per mal estat (corrosió interna i/o externa). 
-Relliscament del puntal per falta de falca correcta. 
-Desplomament d'encofrats per causa de la disposició de puntals. 
-Els propis del treball del paleta encofrador i del peonatge. 
-Altres. 
NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 
 
-Els puntals es posaran en l'obra en el lloc indicat en els plànols. 
-Els puntals es posaran ordenadament per capes horitzontals d'un ínic puntal en alçada, i fondaria la que 
es desitgi, però cada capa es disposarà de forma perpendicular a la inmediatament inferior. 
-L'estabilitat de les torretes d'acoplaments de puntals, s'assegurà mitjançant l'enclavament de "peus drets' 
de limitació lateral. 
-Es prohibeix expressament després del desencofrat l'amuntegament irregular dels puntals. 
-Els puntals s'hissaran a les plantes (o cotes diverses, vostè defineix), en paquets uniformes sobre palets, 
recoberts per evitar vessaments innecessaris. 
-Els puntals s'hissaran (o descendran) a les plantes (o cotes diverses, vostè defineix), en paquets 
recoberts pels dos extrems; el conjunt, es subjectarà mitjançant el ganxo de la gua torre. 
-Es prohibeix expressament en aquesta obra, la càrrega a hombros de més de dos puntals per un sol 
home en prevenció de sobreesforços. -Els puntals de tipus telescòpic es transportaran a braç o hombro 
amb els passadors i mordases instal.lades en posició d'inmobilitat de la capacitat d'extenssió o retracció 
dels puntals. 
-Les fileres de puntals es disposaran sobre jaients  de fusta (taulons), nivellats i aplomats en la direcció 
exacta en la que hagin de treballar. 
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-Els taulons jaients que serveixen de recolzament dels puntals que hagin de treballar inclinats amb 
respecte a la vertical seran els quees falcaran. Els puntals, sempre recolzaran de forma perpendicular a la 
cara del tauló. 
-Els puntals es clavaran al jaient  i al soport, per aconseguir una major estabilitat. 
-Els descensos, que requereixen en aquesta obra l'entroncament d'apuntalaments, s'executarà segons 
detallin els plànols, observant-se escrupulosament aquests punts: 
a. Les capes de puntals sempre estaran clavades en peu i cap. 
b. La capa de jaients de tauló intermitja serà indeformable horitzontalment (estarà enclavada a 45 graus), i 
clavada en els creuaments. 
c. La superfície del lloc de recolzament o fonament, estarà consolidada mitjançant compactació, o 
enduriment. 
d. La superfície de fonament  estarà cuberta per els jaients de tauló de contacte i repartiment de 
càrregues. 
-El repartiment de la càrrega sobre les superfícies apuntalades es realitzarà amb repartiment uniforme. Es 
prohibeix expressament en aquesta obra les sobrecàrregues puntals. 
-Es prohibeix expressament en aquesta obra, la correcció de la distància dels  puntals en càrrega 
deformada per qualsevol causa. En prevenció d'accidents, es disposarà colindant amb la filera i sense 
actuar sobre aquesta, una segona filera de forma correcta capaç d'absorvir part dels esforços causants de 
la deformació, avisant d'inmediat a la Direcció Facultativa (o Direcció d'Obra). Sempre que el risc 
d'enfonsament no sigui inmediat. En aquest cas s'abandonarà la pila i s'evecuarà tota l'obra. 
-Els puntals es posaran horitzontalment en aquesta obra (en cas que necessiti puntals telescòpics en la 
seva màxima extenssió) utilitzant per això les peçes abraçaderes (equips complementaris del puntal). 
 
A. Normes o mesures preventives tipus per l'ús de puntals de fusta. 
 
A més de la prevenció escrita en paràgrafs anteriors consideri implantar les següents condicions per estar 
directament relacionades amb la Seguretat: 
* Seran d'una sola peça, de fusta sana, preferiblement sense nusos i seca. 
* Estaran sense escorça amb el fi de poder veure l'estat real en que es troben. 
* Tindran la longitud exacta per el descens en el que se'ls instal.li. * Es falcaran, amb doble falca  de fusta 
sobreposada a la base, clavant-se entre si. 
* Preferiblement no s'utilitzaran disposats per rebre solicitacions a flexió. 
* Es prohibeix expressamenten aquesta obra l'entroncament o suplementació amb tacos (o fragments de 
puntals, materials diversos i assimilables), els puntals de fusta. 
 
 
B. Normes o mesures preventives tipus per l'ús de puntals metàl.lics 
 
  A més de la prevenció descrita en paràgrafs anteriors, incluexi les següents condicions, per estar 
directament relacionades amb la Seguretat: 
* Tindran la longitud adequada per la missió a executar. 
* Estaran en perfectes condicions de manteniment (absència d'òxid, pintats, amb tots els seus 
components, etc.) 
* Els claus sense fi els tindran engrassats en prevenció d'esforços innecessaris: 
* Mancaran de deformacions en el tramat (bonys o torciments). 
* Estaran dotats en els seus extrems de les plaques per recolzament i enclavament. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL RECOMANABLES 
 
Si existís homologació expressa de Ministeri de Treball i S.S., les prendes de protecció personal a utilitzar 
a aquesta obra, estaran homologades. 
-Casc de polietilè. 
-Roba de treball. 
-Guants de cuir. 
-Cinturó de seguretat. 
-Botes de seguretat. 
-Les pròpies del treball específic en el que s'utilitzin "puntals". 
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 PALA CARREGADORA (SOBRE CORREDORS O SOBRE PNEUMÀTICS) 
 
  En el mercat existeix una bona quantitat de marques i models d'aquestes màquines. Pretendre 
comentar-les una a una, suposaria la composició d'una molt extensa i poc operativa obra. Partint de la 
base de l'existència dels riscs en comú, s'estudiaran sense particularitzar en cap model en concret. 
  Del repertori que s'ofereix, escollir, adaptar o interpol.lar aquells apartats que siguin d'utilitat pel seu 
Estudi o Pla de Seguretat i Higiene. 
 
RISCS DETECTABLES MES COMUNS 
 
-Atropell (amb dolenta visibilitat, velocitat inadequada, etc.) 
-Relliscaments de la màquina (terrenys embarrancats). 
-Màquina en marxa fora de control (abandonament de la cabina de mando sense desconnectar la 
màquina). 
-Volcada de la màquina (inclinació del terreny superior a l'admissible per la pala carregadora). 
-Caiguda de la pala per pendents (aproximació excessiva alcostat de taluds, talls i assimilables). 
-Topades contra altres vehícles. 
-Contacte amb línees elèctriques (aéres o enterrades). 
-Interferències amb infraestructures urbanes (red d'aigues i línees de conducció de gas o elèctriques). 
-Desplomament de taluds o de fronts d'excavació. 
-Incendis. 
-Cremades (treballs de manteniment). 
-Atrapaments. 
-Protecció d'objectes durant el treball. 
-Caiguda de persones des de la màquina. 
-Cops. 
-Soroll propi i de conjunt. 
-Vibracions. 
-Els derivats dels treballs realitzats en ambients polsosos (partícules en els ulls, afeccions respiratòries 
etc.) 
-Els derivats dels treballs en condicions metereològiques extremes. 
-Considerar a més, els propis del procediment i disseny escollit pel moviment de terres. 
 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 
 
-Als maquinistes de la/es pala/es carregadores se'ls hi comunicarà per escrit la següent normativa 
preventiva, abans del inici dels treballs. De l'entrega quedarà constància escrita a disposició de la Direcció 
Facultativa (o Direcció d'Obra): 
 
NORMES D'ACTUACIO PREVENTIVES PELS MAQUINISTES DE LA PALA CARREGADORA 
 
* Per pujar o baixar de la pala carregadora, utilitzi els graons ipassamans disposats per aquesta funció, 
evitarà lesions per caiguda. * No pugi utilitzant les llantes, cubertes, cadenes i guardafangs, evitarà 
accidents per caigudes. 
* Pugi i baixi de la màquina de forma frontal agafant-se amb les dues mans, és més segur. 
* No salti mai directament al terra, si no és per perill inminent per vostè. 
* No tracti de realitzar "ajustaments" amb la màquina en moviment o amb el motor en funcionament, pot 
sofrir lesions. 
* No permeti que persones no autoritzades accedeixin a la màquina, pot provocar accidents, o lesionar-se. 
* No treballi amb la màquina en situació d'averia o semiaveria. Arregli-la primer, llavors continui el treball. 
* Per evitar lesions, recolzi al terra la cullera, pari el motor, posi el frè de ma i bloquegi la màquina; a 
continuació, realitzi les operacions de servei que necessiti. 
*No guardi draps greixosos ni combustible sobre la pala, poden incendiar-se. 
* En cas de calentament del motor, recordi que no ha d'obrir directament la tapa del radiador. El vapor 
desprès si ho fa, pot causar-li cremades greus. 
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* Eviti tocar el líquit anticorrossió, si ho ha de fer protegeixis amb guants i ulleres antiprojeccions. 
* Recordi que l'oli del motor està calent quan el motor ho està. Canvi'l quan aquest estigui fred. 
* No fumi quan manipuli la bateria, pot incendiar-se. 
* No fumi quan posi combustible, pot imflamar-se. 
* No toqui directament l'electrolit de la bateria amb els dits. Si ha de fer-ho per algún motiu, ho fagi protegit 
per guants impermeables. 
* Comprovi abans de donar servei a l'àrea central dela màquina que ja ha instal.lat el grao de falca. 
* Si ha de manipular el sistema elèctric per alguna causa, desconecti el motor i tregui la clau de contacte 
totalment. 
* Durant la neteja de la màquina, s'ha de protegir amb màscara, mono, manil i guants de goma quan utilitzi 
aire a pressió, evitarà lesions per projecció d'objectes. 
* Abans de soldar tuberies del sistema hidràulic, buidi-les i netegi-les d'oli. Recordi que l'oli del sistema 
hidràulic es imflamable. 
* No lliberi els frens de la màquina en posició de parada, si abans no ha instal.lat les falques 
d'inmobilització a les rodes. 
* Si ha d'arrencar la màquina, mitjançant la bateria d'una altra, prengui precaucions per evitar xispes dels 
cables. Recordi que els líquits de les bateries desprenen gasos imflamables. La bateria pot explosionar per 
xispes. 
* Vigili la presió dels pneumàtics, treballi amb l'imflador a la pressió recomenada pel fabricant de la 
màquina. 
* Durant el relleu d'aire de les rodes, posis darrera la banda de rodada apartada del punt de conexió. 
Recordi que una punxada del producte de goma o de la boquilla, pot convertir el conjunt amb un fuet. 
-Els camins de circulació interna de l'obra, es senyalitzaran, segons els dissenys dels plànols. 
-Els camins de circulació interna de l'obra, es cuidaran per evitar embarrancaments excessius que afectin 
la seguretat de la circulació de la màquina. 
-No s'admetran en aquestes obres pales carregadores, que no vinguin amb la protecció de cabina 
antivolcament instal.lada (o porticó de seguretat). 
-Les proteccions de cabina antivolcament per cada model de pala, seran les dissenyades expressament 
pel fabricant pel seu model. 
-Les proteccions de la cabina antivolcada no presentaran deformacions d'haver resistit alguna volcada, per 
que s'autoritzi a la pala carregadora al començament o continuació dels treballs. 
-Es revisarà periòdicament tots els punts d'escapada del motor, amb el fi d'assegurar que el conductor no 
rebi en la cabina gasos provinents de la combustió. Aquesta precaució s'extremarà en els motors provistos 
de ventiladors d'aspiració pel radiador. 
-Les pales carregadores en aquesta obra, estaran dotades d'una farmaciola de primers auxilis, ubicada de 
forma resguardada per mantenir-la neta interna i externament. 
-Les pales carregadores d'aquesta obra, que hagin de transitar per la via pública, compliran amb les 
disposicions legals necessàries per estar autoritzades. 
-Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb el motor en funcionament. 
-Es prohibeix que els conductors abandonin la pala amb la cullera hissada i sense recolzar a terra. 
-La cullera durant els transports de terra, es mantindrà el més baix possible per poder desplaçar-se, amb la 
màxima estabilitat. 
-Els ascensos i descensos en càrrega de la cullera s'efectuaran sempre utilitzant marxes curtes. 
-La circulació sobre terrenys desiguals s'efectuarà a la velocitat lenta. 
-Es prohibeix transportar persones en l'interior de la cullera. 
-Es prohibeix hissar persones per accedir a treballs puntuals utilitzant la cullera. 
-Les pales carregadores a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades d'un extintor, timbrat, i amb les 
revisions al dia. 
-Es prohibeix l'accés a les pales carregadores utilitzant la vestimenta sense cenyir. 
-Es prohibeix enfilar-se a la pala durant la realització de qualsevol moviment. 
-Es prohibeix pujar o baixar de la pala en marxa. 
-Les pales carregadores a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de llums i botzines de retrocediment. 
-Es prohibeix arrencar el motor sense abans assegurar-se de que no hi ha ningú en l'àrea d'operació de la 
pala. 
-Es prohibeix expressament, dormir sota l'ombra projectada per les pales carregadores en repòs. 
-Els conductors s'asseguraran de que no existeixi perill pels treballadors que es troben a l'interior de pous 
pròxims al lloc d'excavacions. 
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-Els conductors, abans de realitzar "nous recorreguts", faran a peu el camí amb el fi d'observar les 
irreguralitats que poden donar origen a oscil.lacions verticals o horitzontals de la cullera. 
-Es prohibeix la manipulació de grans càrregues, sota règim de forts vents. 
 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL RECOMANABLES 
 
  Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les prendes de protecció personal a 
utilitzar a aquesta obra, estaran homologades. 
-Ulleres antiprojeccions. 
-Casc de polietilè. 
-Roba de treball. 
-Guants de cuir. 
-Guants de goma o de P.V.C. 
-Cinturó elàstic antivibratori. 
-Calçat antirrelliscant. 
-Botes impermeables (terrenys enfangats). 
-Màscara amb filtre mecànic recanviable antipols. 
-Mandril de cuir (operacions de manteniment). 
-Polaines de cuir (operacions de manteniment). 
-Calçats per conducció. 
 
RETROEXCAVADORA SOBRE CORREDORS O SOBRE PNEUMÀTICS 
 
Es consideraran amb dos tipus d'equips, la cullera tradicional d'ungles, i la cullera "bivalva" per 
excavacions verticals, sobre corredors o sobre pneumàtics. 
Del repertori que s'ofereix, escollir, adaptar o interpol.lar aquells apartats que siguin d'utilitat pel seu Estudi 
o Pla de Seguretat i Higiene. 
Aquests tipus de màquines poden actuar mitjançant subcontractació. 
 
RISCS DETECTABLES MES COMUNS 
 
-Atropellament (per mala visibilitat, velocitat inadequada, etc.). 
-Relliscada de la màquina (terrenys enfangats). 
-Màquina en funcionament fora de control (abandonament de la cabina de comandament sense 
desconectar la màquina i bloquejar els frens). 
-Volcament de la màquina (inclinació del terreny superior a l'admissible per a la circulació de la 
retroexcavadora). 
-Caiguda per pendents (treballs al costat de taluds, talls i assimilables). 
-Topades contra altres vehicles. 
-Contactes amb línees elèctriques aèrees o enterrades. 
-Infeccions amb infraestructures urbanes (clavegeram, red d'aigües i linees de conducció de gas o 
d'electricitat). 
-Incendis. 
-Cremades (treballs de manteniment). 
-Atrapaments (treballs de manteniment). 
-Projecció d'objectes. 
-Caiguda de persones des de la màquina. 
-Cops. 
-Sorolls propi i ambiental (treball al mateix temps de varies màquines). 
-Vibracions. 
-Els derivats dels treballs realitzats en ambients polsosos. 
-Els derivats de la realització dels treballs sota condicions meterològiques extremes. (Obres públiques 
especialment). 
-Els derivats de les operacions necessàries per rescatar culleres "bivalva" atrapades en l'interior de les 
rases (situacions singulars). 
-Considerar a més els propis del procediment i disseny escollit pel moviment de terres. 
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NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 
 
-S'entregarà als subcontractistes que hagin de fer servir aquest tipus de màquines, les normes i exigències 
de seguretat que els afecta específicament segons el Pla de Seguretat. 
-S'entregarà per escrit als maquinistes de les rectroexcavadores a utilitzar en aquesta obra, la següent 
normativa d'actuació preventiva. De l'entrega, quedarà constància escrita a disposició de la Direcció 
Facultativa (o Direcció d'Obra): 
NORMES D'ACTUACIO PREVENTIVA PELS MAQUINISTES DE LA RETROEXCAVADORA. 
 
* Per pujar o baixar de la "retro", utilitzi els graons disposats per tal tasca, evitarà lesions de caigudes. 
* No accedeixi a la màquina enfilant-se a través de les llantes, cubertes (o cadenes), i guardafangs, evitarà 
caigudes. 
* Pugi i baixi de la màquina de manera frontal (mirant cap a ella), agafant-se amb les dues mans; ho farà 
de forma segura. 
* No salti mai directament al terra si no és per perill inminent per la seva persona. 
* No tracti de realitzar "ajustaments" amb la màquina en moviment o amb el motor en funcionament, pot 
sofrir lesions. 
* No permeti l'accés de la "retro", a persones no autoritzades, poden provocar accidents, o lesions. 
* No treballi amb la "retro" en situació de semiaveria (amb errades esporàdiques). Repari-la primer, llavors 
torni al treball. 
* Per evitar lesions durant les operacions de manteniment, recolzi primer la cullera al terra, pari el motor, 
posi en servei el fre de mà i bloquegi la màquina; a continuació, realitzi les operacions de servei que 
necessiti. 
* No guardi combustible ni draps greixosos en la "retro", poden incendiar-se. 
* No aixequi en calent la tapa del radiador. Els gasos despresos de forma incontrolada poden causar-li 
cremades. 
* Protegeixis amb guants si per alguna causa ha de tocar el líquid anticorrosió. Utilitzi a més ulleres 
antiprojeccions. 
* Canviï l'oli del motor i del sistema hidràulic en fred per evitar cremades. 
* Els líquids de la bateria desprenen gasos imflamables. Si ha de manipular-los no fumi ni hi acosti foc. 
* Si ha de tocar l'electrolit (líquid de la bateria), fagi-ho protegit amb guants. Recordi, és corrosiu. 
* Si desitja manipular en el sistema elèctric, desconecti la màquina i tregui primer la clau de contacte. 
* Abans de soldar tuberies del sistema hidràulic, buidi-les i netegi-les d'oli. Recordi que l'oli del sistema 
hidràulic es imflamable. 
* No lliberi els frens de la màquina en posició de parada, si abans no ha instalat les flaques d'inmobilització 
de les rodes. 
* Si desitja arrencar la màquina, mitjançant la bateria d'una altra, prengui precaucions per evitar xispes 
dels cables. Recordi que els electrolits emeten gasos imflamables. Les bateries explosionen per causa de 
xispes. 
* Vigili la presió dels pneumàtics,treballi amb l'imflador a la pressió recomenada pel fabricant de la seva 
retroexcavadora. 
* Prengi tota classe de precaucions;recordi que la cullera "bivalva" pot oscil.lar en totes les direccions i 
colpejar a la cabina de comandament o a les persones circundants que treballen junt amb vostè, durant els 
desplaçaments de la màquina. 
* Abans d'iniciar cada torn de treball, comprovi que funcionen els comandaments correctament, evità 
accidents. 
* No oblidi ajustar el seient per que pugui arrivar als controls sense dificultat; es cansarà menys. * Totes les 
operacions de control del bon funcionament dels comandaments fagi'ls amb marxes sumament lentes. 
Evitarà accidents. 
-Els camins de circulació interna de l'obra es senyalaran segons els dissenys dels plànols d'aquest Estudi 
de Seguretat i Higiene. 
-El pla d'avançament de l'excavació de les rases es realitzarà segons el que s'hagi previst en els plànols. 
-S'acotarà a una distància igual a la de la llargada màxima del braç excavador, al voltant de la màquina. Es 
prohibeix en la zona la realització de treballs o la permanència de persones. 
- Els camins de circulació interna de l'obra, es cuidaran per evitar entobiments i fanguetjos excessius, que 
afectin la seguretat de la circulació. 
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-No s'admetran en  aquesta obra retroexcavadores desprovistes de cabines antivolcada (porticó de 
seguretat antivolcades i antiimpactes). 
-Les cabines antivolcades seran exclusivament les indicades pel fabricant per cada model de "retro" a 
utilitzar. 
-Es revisaran periòdicament tots els punts d'escapada del motor per evitar que en la cabina es rebin gasos 
nocius. 
-Les rectroexcavadores a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades d'una farmaciola portàtil de primers 
auxilis, ubicada de forma resguardada per mantenir-la neta. 
-Les rectroexcavadores a contractar per aquesta obra compliran tots els requisits per que puguin 
autodesplaçar-se per carreteres. 
-Es prohibeixen aquesta obra que els conductors abandonin la "retro" amb el motor en marxa, per evitar el 
risc d'atropellaments. 
-Es prohibeixen aquesta obra que els conductors abandonin la "retro" sense haver abans recolzat la 
cullera al terra. 
-Es prohibeix que els conductors abandonin la pala amb la cullera "bivalva" sense tancar, encara que 
quedi recolzada al terra. 
-Es prohibeix desplaçar la "retro", sense abans no haver recolzat sobre la màquina la cullera,per tal d'evitar 
balancejos. 
-Els ascensos i descensos de les culleresamb càrregues es realitzaran lentament. 
-Es prohibeixel transport de persones sobre la "retro", en prevenció de caigudes, cops, etc. 
-Es prohibeix utilitzar el braç articulat o les culleres per hissar persones i accedir a treballs puntuals. 
-Les rectroexcavadores a utilitzaren aquesta obra, estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les revisions 
al dia. 
-Es prohibeix expressament accedir a la cabina de comandaments de les "retro", utilitzant vestimentes 
sense cenyir i joies (cadenes, rellotges, anells), que puguin enganxar-se en els sortints i els controls. 
-Les retroexcavadores a utilitzar en aquesta obra estaran dotades de lluns i botzina de retrocés. 
-Es prohibeix realitzar maniobres de moviment de terres sense abans haber posat en servei els 
recolzaments hidràulics d'inmobilització. 
-Es prohibeix expressament en aquesta obra la manipulació de grans càrregues (cullera plena fins a dalt), 
sota règim de forts vents. -Es prohibeix en aquestes obres utilitzar la retroexcavadora com a grua, per la 
indroducció de (peçes, tuberies, etc. -vostè defineix), en l'interior de les rases. 
-Es prohibeix realitzar esforços per damunt del límit de càrrega útil de la retroexcavadora. 
-El canvi de posició de la "retro", s'efectuarà situant el braç en el sentit de la marxa (en distàncies molt 
curtes no). 
-El canvi de la posició de la "retro" en treballs a mig costat, s'efectuarà situantel braç cap a la part alta de la 
pendent amb la finalitat d'augmentar en el possible l'estabilitat de la màquina. 
-Es prohibeix estacionar la "retro" a menys de tres metres (com a norma general), del costat de barrancs, 
forats i assimilables, per evitar el risc de volcades per fatiga de terreny. 
-Es prohibeix realitzar treballs en l'interior de les trinxeres (o rases), en la zona d'abast del braç de la 
"retro". 
-S'instal.larà una senyal de perill sobre un peu dret, com a límit de la zona de seguretat de l'arribada del 
braç de la "retro". Aquesta senyal s'anirà desplaçant conforme avança l'excavació. 
-Es prohibeix abocar els productes de l'excavació amb la retro a menys de 2m. (com a norma general), del 
costat de tall superior d'una rasa, per evitar els riscs per sobrecàrrega del terreny. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL RECOMANABLES 
 
Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les prendes de protecció personal a 
utilitzar a aquesta obra, estaran homologades. 
-Ulleres antiprojeccions. 
-Casc de polietilè (sols quan existeixi riscs de cops en el cap). 
-Cinturó elàstic antivibratori. 
-Roba de treball. 
-Guants de cuir. 
-Guants de goma o de P.V.C. 
-Botes antirrelliscants (en terrenys secs). 
-Botes impermeables (en terrenys embarrancats). 
-Calçat per la conducció de vehicles. 
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-Màscara antipols amb filtre mecànic recanviable. 
-Manil de cuir o de P.V.C. (operacions de manteniment). 
-Polaines de cuir (operacions de manteniment). 
-Botes de seguretat amb puntera reforçada (operacions de manteniment). 
 
 
MAQUINES, EINES EN GENERAL 
 
  En aquest apartat es consideraran globalment els riscs i prevencions apropiades per la utilització de 
petites eines accionades amb energia elèctrica: taladres, serres, polidores, etc., d'una forma molt genèrica, 
per dotar a aquest Manual de la versemblança necessària per la seva aplicació en obres de petita 
envergadura. 
  Per obres d'entitat ha d'atendre a l'anàlisis de riscs i prevencions conseqüents que es subministra 
màquina a màquina, en els temes següents: 
  Abans de decidir-se per una o altra línea de prevenció estudiï les condicions i possibilitats que les obres 
poden establir cadenes de subcontractació. En aquest cas corre el perill que al parlar de forma general la 
seva prevenció no sigui portada a la pràctica amb l'exactitut desitjada. 
  Del repertori que s'ofereix, escollir, adaptar o interpol.lar aquells apartats que són d'aplicació al seu Estudi 
o Pla de Seguretat i Higiene. 
 
 
RISC DETECTABLES MES COMUNS 
 
-Talls. 
-Cremades. 
-Cops. 
-Projecció de fragments. 
-Caiguda d'objectes. 
-Contacte amb l'energia elèctrica. 
-Vibracions. 
-Soroll. 
-Explosió. 
-Altres. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES COLECTIVES TIPUS 
 
-Les màquines-eines elèctriques a utilitzaren aquesta obra, estaran protegides elèctricament mitjançant 
doble aïllament. 
-Els motors elèctrics de les màquines-eines estaran protegides per la carcassa i resguards propis de cada 
apartat, per evitar els riscs d'atrapaments, o de contacte amb l'energia elèctrica. 
-Els transmissors motrius per corretges, estaran sempre protegits mitjançant bastidor que soporti una malla 
metàl.lica, disposada de tal forma, que permeti l'observació de la correcta transmissió motriu, impedeixi 
l'atrapament dels operaris o dels objectes. 
-Es prohibeix realitzar reparacions o manipulacions en la maquinària acondicionada per transmissions per 
corretges en marxa. Les reparacions, ajustaments, etc., es realitzaran a motor parat, per evitar accidents. 
-El montatge i ajustament detransmissors per corretges es realitzarà mitjançant "montecorretges" (o 
dispositius similars), mai amb destornilladors, les mans, etcètera, per evitar el risc d'atrapaments. 
-Les transmissions mitjançant engranatges accionats mecànicament, estaran protegits mitjançant un 
bastidor soport d'un tancament a base de malla metàl.lica, que permetent l'observació del bon 
funcionament de la transmissió, impedeixi l'atrapament de persones o objectes. 
-Les màquines en situació d'averia o de semiaveria, -que no responguin a totes les ordres rebudes com es 
desitgi, però si a algunes-, es paralitzarant inmediatament quedant senyalades mitjançant una senyal de 
perill amb l'escrit: "NO CONECTAR, EQUIP (O MAQUINA) AVERIAT". 
-La instal.lació de rètols amb escrits de "màquina averiada', "màquina fora de servei" etc., seran instal.lats i 
retirats per la mateixa persona. 
-Les màquines-eines amb capacitat de tall, tindran el disc protegit mitjançant una carcassa antiprojeccions. 
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-Les màquines-eines no protegides elèctricament mitjançant el sistema de doble aïllament, tindran les 
sevescarcasses de protecció de motors elèctrics, etc, connectades a la red de terres en combinació amb 
els disjuntors diferencials del quadre elèctric general de l'obra.  
-Les màquines-eines a utilitzar en llocs en els que existeixin productes imflamables o explosius (disolvents 
imflamables, explosius, combustibles i similars), estaran protegides mitjançant carcasses antideflagrants. 
-En ambients humits l'alimentació per les màquines-eines no protegides amb doble aïllament, es realitzarà 
mitjançant connecció a transformadors a 24 V. 
-El transport aeri mitjançant ganxo (grua) de les màquines-eines, es realitzarà ubicant-la protegida en 
l'interior d'una plataforma enclavada  resistent, per evitar el risc de caiguda de la càrrega. 
-En previsió dels riscs per inhalació ambiental, les màquines-eines amb producció de pols s'utilitzaran en 
via humida, per eliminar la formació d'atmòsferes nocives. 
-Sempre que sigui possible,les màquines-eines amb producció de pols s'utilitzaran a sotavent, per evitar el 
risc de treballar en l'interior d'atmòsferes nocives. 
-Les eines accionades mitjançant compressor s'utilitzaran a una distància mínima del mateix de 10 m., 
(com a norma general), per evitar el risc per alt nivell acústic. 
-Les eines a utilitzar en aquesta obra, acondicionades mitjançant compressor estaran dotadesde camises 
insonoritzadores, per disminuir el nivell acústic. 
-Es prohibeix en aquesta obra la utilització d'eines accionades mitjançant combustibles líquids en llocs 
tancats o amb ventilació insuficient, per prevenir el risc per treballs en l'interior d'atmòsferes tòxiques. 
-Es prohibeix l'ús de màquines-eines al personal no autoritzat per evitar accidents. 
-Es prohibeix deixar les eines elèctriques de tall (o taladre), abandonades al terra, per evitar accidents. 
-Les conexions elèctriques  de  totes les màquines-eines a utilitzar en aquesta obra mitjançant clemes, 
estaran sempre protegides en la seva corresponentcarcassa  anti-contactes elèctrics. 
-Sempre que sigui possible, les mànegues de pressió per accionament de màquines-eines, s'instal.laran 
de forma aerea. Es senyaralitzaran mitjançant cordes de banderoles, els llocs de creuament aeri de les 
vies de circulació interna, per prevenir els riscs d'ensopegades. 
-Els tambors d'enrollament  dels cables de la petita maquinària, estaran protegits mitjançant un bastidor 
soport d'una malla metàl.lica, disposades de tal forma, que permetent la visió de la correcta disposició de 
les espires, impedeixi l'atrapament de les persones o coses. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL RECOMANABLES 
 
  Si existeix homologació expressa del Ministeride Treball i S.S.., les prendes de protecció personal a 
utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 
-Casc de polietilè. 
-Roba de treball. 
-Guants de seguretat. 
-Guants de goma o P.V.C. 
-Botes de goma o P.V.C. 
-Plantilles anticlaus. 
-Botes de seguretat. 
-Manil, polaines i munyequeres de cuir (en cas de soldadures). 
-Manil, polaines i munyequeres impermeables. 
-Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
-Ulleres de seguretat antipols. 
-Ulleres de seguretat antiimpactes. 
-Protectors auditius. 
-Màscara filtrant. 
-Màscara antipols amb filtre específic recanviable. 
 
 
FORMIGONERA ELECTRICA (PASTERA) 
 
  En aquest apartat es recullen els riscs i la prevenció de les petites formigoneres d'obra, dedicades a la 
producció de morters. 
  Del repertori que s'ofereix escollir, adaptar o interpol.lar aquells apartats que siguin de major utilitat pel 
seu Estudi o Pla de Seguretat i Higiene. 
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RISCS DETECTABLES MES COMUNS 
 
-Atrapament (palets, engranatges, etc.). 
-Contactes amb l'energia elèctrica. 
-Sobreesforços. 
-Cops per elements mòbils. 
-Pols ambiental. 
-Soroll ambiental. 
-Altres. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 
 
-Les formigoneres pasteres, s'ubicaran en els llocs dissenyats en els "plànols d'organització d'obra" que 
complementaran el Pla de i Seguretat i Higiene. 
-Les formigoneres pasteres no s'ubicaran a distàncies inferiors a tres metres (com a norma general), del 
costat de (excavació, buidat i assimilables, -vostè defineix-), per evitar els riscs de caigudes a un altre 
nivell. 
-Les formigoneres pasteres no s'ubicaran en l'interior de zones a l'abast per càrregues suspeses del ganxo 
de la grua, per prevenir els riscs per vessaments o caigudes de la càrrega. 
-Les zones d'ubicació de la formigonera quedarà senyalitzada mitjançant corda de banderoles, una senyal 
de perill, i un rètol amb l'escrit: "PROHIBIT UTILITZAR A PERSONES NO AUTORITZADES", per prevenir 
els accidents. 
-Establirà un entaulat d'un mínim de 2m. de costat, per superfície d'estada de l'operari de les formigoneres, 
en prevenció del riscs per treballar sobre superfícies irregulars. 
-Les formigoneres pasteres a utilitzar en aquesta obra, estaran protegits mitjançant una carcassa metàl.lica 
els òrgans de transmisió -corretges, corona i engranatges-, per evitar els riscs del atrapament. 
-Les formigoneres pasteres a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de frens de basculaments del 
bombo, per evitar els sobreesforços i els riscs per moviments descontrolats. 
-L'alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèrea a través del quadre auxiliar, en combinació amb la 
terra i els disjuntors del quadre general (o de distribució), elèctric, per prevenir els riscs de contacte amb 
l'energia elèctrica. 
-Les carcassesi demés parts metàl.liques de les formigoneres pasteres estaran connectades a terra. 
-El personal encarregat del funcionament de la formigonera estarà autoritzat mitjançant acretidació escrita 
de la construcció per realitzar aquesta missió. 
-La botonera de comandaments elèctrics de la formigonera ho serà d'accionament estanc, en prevenció 
del rics elèctrics. -Les operacions de neteja directe-manual, s'efectuaran prèvia desconexió de la red 
elèctrica de la formigonera, per prevenció del risc elèctric. 
-Les operacions de manteniment estaran realitzades per personal especialitzat per aquesta tasca. 
-El canvi d'ubicació de la formigonera pastera a ganxo de grua, s'efectuarà mitjantçant la utilització d'un 
balancí (o aparell indeformable), que la mantingui penjant de quatre punts segurs. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL RECOMANABLES 
 
  Si existeix homologació expressa del Ministeri deTreball i S.S., les prendes de protecció personal, a 
utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 
-Casc de polietilè. 
-Ulleres de seguretat antipols (antiesquitxades de pasta). 
-Roba de treball. 
-Guants de goma o de P.V.C. 
-Roba impermeable. 
-Protectors auditius. 
-Màscara amb filtre mecànic recanviable. 
 
 TAULA DE SERRA CIRCULAR 
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  Es tracta d'una màquina versàtil i de gran utilitat en obra, amb alt risc d'accident, que sol utilitzar 
qualsevol que la necessiti. 
  S'estudia en els dos models: "Serra circular per fusta" i "Serra circular per material ceràmic" 
conjuntament. 
  En el mercat existeixen serres d'acondicionament elèctric, amb tall de via humida, adequades pel tall 
ceràmic la concepció de la qual elimina tots els riscs; no fan pols, i soroll i permeten tocar el disc en 
funcionament sense produir talls  a les mans. El present tema exclueix aquests aparells. 
  Del repertori que s'ofereix, escollir o interpol.lar aquells apartats que millor s'ajusten al seu Estudi o Pla de 
Seguretat i Higiene. 
 
RISCS DETECTABLES MES COMUNS 
 
-Talls. 
-Cops amb objectes. 
-Abrassaments. 
-Atrapaments. 
-Emissió de partícules. 
-Sobrecarregaments (talls de taulons). 
-Emissió de pols. 
-Soroll ambiental. 
-Contacte amb l'energia elèctrica. 
-Els derivats dels llocs d'ubicació (caigudes, intoxicacions, objectes despresos, etc.) 
-Altres. 
 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 
 
-La màquina de serra circular s'ubicarà en els llocs que expressament es reflectaran en el "pla 
d'organització d'obra" que completarà el Pla de Seguretat i Higiene. 
-Les serres circulars en aquesta obra, no s'ubicaran a distàncies inferiors a tres metres, (com a norma 
general) del costat dels forjats amb l'exepció dels que estiguin degudament protegits (reds o baranes, 
plastrons de remat, etc.). 
-Les serres circulars en aquesta obra, no s'ubicaran a l'interior de les àrees d'abocament de càrregues 
sotenides del ganxo de la grua, per evitar els riscs per caiguda de la càrrega. 
-Les màquines de serra circulars a utilitzar en aquesta obra, estaran senyalitzades mitjançant "senyals de 
perill" i rètols amb l'escrit: "PROHIBIT UTILITZAR A PERSONES NO AUTORITZADES", en prevenció dels 
riscs per imperícia. 
-Les màquines de serra circular a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades dels següents elements de 
protecció: 
* Carcassa de cobriment del disc. 
* Ganivet divisor del tall. 
* Empenyedor de la peça a tallar i guia. 
* Carcassa de protecció de les transmissions per politges. 
* Interruptor estanc. 
* Toma de terra. - En aquesta obra, el personal autoritzat per la manipulació de la serra de disc (tant sigui 
per tallar fusta o ceràmica, -vostè defineix-), se li entregarà la següent normativa d'actuació. El justificant 
del rebut, s'entregarà a la Direcció Facultativa (o Direcció d'Obra): 
 
A. NORMES DE SEGURETAT PER LA MANIPULACIÓ DE LA SERRA DE DISC. 
 
* Abans de posar la màquina en servei comprovi que no està anulada la conexió a terra,  en cas afirmatiu, 
avisi al Vigilant de Seguretat per que sigui subsanat el defecte i no treballi amb la serra, pot patir accidents 
per causa d'electricitat. 
* Comprovi que l'interruptor elèctric és estanc, en cas de no ser-ho, avisi al Vigilant de Seguretat per que 
sigui substituit, evitarà accidents elèctrics. 
* Utilitzi l'empenyador per manipular la fusta; consideri que de no fer-ho pot perdre els dits de les seves 
mans. Aquesta màquina és perillosa. 
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* No retiri la protecció del disc de tall. Estudi la forma de tallar sense necessitat d'observar la "trisca". 
L'empenyador portarà la peça on vostè necessiti. Si la fusta "no passa",el ganivet divisor està mal montat. 
Demani que li ajustin. 
* Si la màquina, es deté, retiri's d'ella i avisi al Vigilant de Seguretat per que sigui arreglada. No intenti fer 
ajustaments ni reparacions, pot sofrir accidents. -Desconecti l'endoll-. 
* Abans d'iniciar el tall: -amb la màquina desconectada de l'energia elèctrica-, giri el disc de mà. Si està 
fet mal bé, faci que l'arreglin. Si no ho fa, pot trencar-se durant el tall i vostè o els seus companys poden 
resultar accidentats. 
* Per evitar danys en els ulls, demani que se li doni unes ulleres de seguretat antiprojeccions de partícules. 
* Tregui prèviament tots els claus o parts metàl.liques que hi hagi en la fusta que vol tallar. Pot fracturar-se 
el disc o sortir disparada la fusta de forma descontrolada, provocant accidents. 
* Observi que el disc per tallar ceràmica no està fisurat. Si es així, demani al Vigilant de Seguretat que es 
canvi per un altre de nou. Aquesta operació realitzi-la amb la màquina desconectada de la red 
elèctrica. 
* Efectui el tall si és possible a l'aire lliure -o en un local molt ventilat-, i sempre protegit per una màscara 
de filtre mecànic recanviable. 
* Efectui el tall a sotavent. El vent allunyarà de vostè les partícules, però procuri no tirar-les sobre els seus 
companys, també poden al respirar patir danys. 
* Mulli el material ceràmic, abans de tallar, evitarà grans quantitat de pols. 
-Es prohibeix el canvi d'ubicació de les taules de serra circular d'aquesta obra mitjançant penjament directe 
del ganxo de la grua-torre. El transport elevat, es realitzarà ubicant la taula de serra a una safata 
enclavada a la qual s'enganxarà fermament. 
-Es prohibeix expressament en aquesta obra, deixar en suspensió del ganxo de la grua les taules de serra 
durant els períodes d'inactivitat. 
-El material de la taula de serra d'aquesta obra, serà realitzat per personal específic per tal necessitat, en 
prevenció dels riscs per imperícia. 
-L'alimentació elèctrica de les serres de disc a utilitzar en aquesta obra, es realitzarà mitjançant mànegues 
antihumitat, dotades de clavilles estancades a través del quadre elèctric de distribució, per evitar els riscs 
elèctrics. -La toma de terra de les taules de serra es realitzarà a través del quadre elèctric general (o de 
distribució) -en combinació amb els disjuntors diferencials-. El Vigilant de Seguretat controlarà diàriament 
el correcte montatge de la toma de terra de les serres. 
-Es prohibeix ubicar la serra circular sobre llocs embassats, per evitar els riscs de caigudes i els elèctrics. 
-Es netejarà de productes procedents dels talls, els travessers de les taules de la serra circular, mitjançant 
ecombrament o amuntegaments per la seva càrrega sobre plataformes enclavades (o pel seu abocament 
mitjançant les trompes d'abocament). 
 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL RECOMANABLES 
 
  Si existís homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les prendes de protecció personal a 
utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 
-Casc de polietilè. 
-Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
-Màscara antipols amb filtre mecànic recanviable. 
-Roba de treball. 
-Botes de seguretat. 
-Faixa elàstica (tall de taulons). 
-Guants de cuir (preferible molt ajustats). 
 
PER A TALLS EN VIA HUMIDA S'UTILITZARA: 
 
-Guants de goma o de P.V.C. (preferible molt ajustats). 
-Vestit impermeable. 
-Polaines impermeables. 
-Manil impermeable. 
-Botes de seguretat de goma o de P.V.C. 
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 PISTOLA FIXA-CLAUS 
 
  Màquina-eina de gran versatilitat que s'utilitza per a la construcció d'encaixos d'una determinada 
resistència. 
  Pot ser utilitzada per a la construcció de "punts forts" per amarrar d'algun element de seguretat previ 
càlcul de la sol.licitud requerida. 
  Del repertori que s'ofereix, escollir, adaptar o interpol.lar aquells apartats que millor s'ajustin al seu Estudi 
o Pla de Seguretat i Higiene. 
 
RISCS DETECTABLES MES COMUNS 
 
-Els derivats de l'alt nivell acústic del tret per al que la manipula i per el personal del seu entorn pròxim. 
-Tret inadequat i/o accidental sobre les persones o les coses. 
-Tret a tercers per total creuament del clau de l'element a rebre el tret. 
-Els derivats de la manipulació dels cartutxos d'impulsió. 
-Partícules projectades. 
-Altres. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 
 
-El personal destinat a l'ús de la pistola fixa-claus, serà coneixedor de la manipulació correcta de l'eina, per 
evitar els accidents per imperícia. 
-El personal destinat a la manipulació de la pistola fixa-claus, estarà en possessió pel permís exprés de la 
Direcció d'obra per a l'esmentada activitat. 
-S'entregarà a cada treballador que hagi d'utilitzar la pistola fixa-claus el següent conjunt de mesures de 
prevenció. El rebut serà presentat a la Direcció Facultativa (o Cap de l'obra). 
 
 
A.- NORMES DE PREVENCIO PER A L'OPERARI QUE UTILITZA LA PISTOLA FIXA-CLAUS 
 
* Escolleixi sempre el cartutxo impulsor i el clau adequat pel material i el gruix en el que clavar-lo. 
* No intenti disparar sobre superfícies irregulars. Pot perdre el control de la pistola i sofrir accidents. 
* No intenti realitzar trets inclinats. Pot perdre el control de la pistola i accidentar-se. 
* Abans de realitzar qualsevol tret, verifiqui de que no hi ha ningú a l'altre costat de l'objecte sobre el que 
dispara, podría produir-li lesions. 
* Verifiqui que està en la posició correcta abans de dispara, evitarà accidents. 
* No intenti realitzar trets en llocs pròxims a les arestes d'un objecte. Poden despendre's fragments de 
forma descontrolada i lesionar-se.  
* No dispari en llocs tancats. Verifiqui que el lloc està ben ventilat. 
* Instal.li  l'"adaptador per a trets sobre superfícies corbes" abans de realitzar el tret. Evitarà el descontrol 
de la pistola i del clau. * No intenti clavar sobre rajol, envans, tabics, buit doble, i en general, sobre 
aquelles estructures fetes amb rajols foradats; el més probable és que traspassi només l'estructura. 
* No intenti clavar sobre blocs de formigó -ni sobre formigó alleugerit-, només els taladrarà. 
* Verifiqui  el bon equilibri de la seva persona abans de realitzar el tret, tingui present que pel contrari 
podria caure. 
* Si ha de disparar des de plataformes i bastides penjants, verifiqui de que la immobilització és total. Vostè 
podria caure al buit. 
* No dispari recolzat sobre objectes inestables ( caixes, piles de materials, etc.), pot caure. 
- Quan s'iniciï una operació amb la pistola fixa-claus, s'acordonarà la zona (vivenda en concret, zona "x" de 
l'obra), per tal de prevenir danys a altres operaris. 
- L'accés a un lloc en el que s'estiguin realitzant trets mitjançant pistola fixa-claus estarà assenyalat 
mitjançant una "senyal de perill" i un rètol amb l'escrit: "PERILL, TRETS AMB PISTOLA FIXA-CLAUS - NO 
PASSI-". 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL RECOMANABLES 
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  Si existix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les prendes de protecció personal a 
utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 
-Casc de polietilè. 
-Casc de polietilè amb protectors auditius incorporats (oficial i ajudant). 
-Casc de protecció auditiva independent. 
-Roba de treball. 
-Vestit impermeable. 
-Guants de cuir. 
-Munyequeres de cuir. 
-Manil de cuir (oficial). 
-Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 
 RASCADORA ELÈCTRICA 
 
  S'enten per tal, la màquina-eina normalitzada que obra canals per a empotrar conduccions en els 
paraments verticals i horitzontal, o l'equip format per un taladre normalitzat més l'adaptador d'un disc de 
tall. 
  Considerar que aquesta eina serà utilitzada especialment durant les fases de realització d'envans i 
instal.lació elèctrica. Normalment, s'encarrega de la seva manipulació el peonatge; sol ser la mateixa 
persona la que comença i acaba la tasca.    Obrir els canals és una tasca que produeix pols i soroll en llocs 
que poden estar mal ventilats. Produeix gran quantitat de runa i fragments pel qual el seu entorn és "obra 
bruta". Una quadrilla de neteja en paral.lel pot resultar molt recomenable per a mantenir un nivell de 
seguretat general acceptable. 
  Consideri que per similitud aparent amb un taladre portàtil dels utilitzats en "bricollage", pot considerar-se 
qualsevol, capacitat per la seva manipulació. Pendre precaucions per evitar situacions de risc. 
  Del repertori que s'ofereix, escollir, adapatar o interpol.lar aquells apartats que siguin de major utilitat pel 
seu Estudi o Pla de Seguretat i Higiene. 
 
RISCS DETECTABLES MES COMUNS 
 
-Contacte amb l'energia elèctrica. 
-Erosions amb les mans. 
-Talls. 
-Cops per fragments en el cos. 
-Els derivats dels treballs amb pols ambiental. 
-Trepitjades sobre materials (regirades i talls). 
-Els derivats dels treballs amb producció de soroll. 
-Altres. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 
 
-El personal encarregat de la manipulació de les rascadores estaran en possessió d'una autorització 
expressa de la Direcció de l'Obra per a tal activitat. Aquesta autorització només s'entregarà després 
d'haver comprovat la necessària perícia de l'operari. Del rebut es comunicarà a aquesta Direcció 
Facultativa (o Direcció d'Obra). 
-A cada operari que hagi de manipular la rascadora, junt amb l'autorització escrita per a la seva utilització, 
se li ferà entrega de la següent normativa de prevenció. Del rebut es comunicarà a la Direcció Facultativa  
(o Direcció d'Obra): 
 
A. NORMES DE SEGURETAT PER A LA UTILITZACIO DE LA RASCADORA ELÈCTRICA. 
 
* Comprovi que  a l'aparell no li manca cap peça constituient de la seva carcassa de protecció. En cas 
afirmatiu, entregui'l al seu Vigilant de Seguretat per tal de que sigui reparat i no l'utilitzi. Evitarà l'accident. 
* Comprovi l'estat del cable i de la clavilla de conexió,rebutgil'aparell si presenta repelons que deixin en 
descobert els fils de coure o si tenen entroncaments rudimentaris coberts amb cinta aïllant, evitarà lesions. 
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* Escolleixi sempre el disc adequat pel material a rascar. Consideri que hi ha un disc a cada necessitat; no 
els intercanviï, en el millor dels casos, els ferà malbé sense obtenir bons resultats i correrà riscs 
innecessaris. 
* No intenti "rascar" en zones poc accessibles ni en posició inclinada lateralment; el disc pot fracturar-se i 
produir lesions. 
* No intenti reparar les rascadures, ni les desmonti. Doni-les a reparar a un especialista. 
* No piqui amb el disc al mateix temps que talla, per això no anirà més depressa. El disc pot trencar-se i 
causar-li lesions. 
* Eviti recalentar els discs, podria ser origen d'accidents. 
* Substitueixi inmediatament els discs gastats. 
* Eviti dipositar la rascadora encara que no estigui en moviment al terra, és una posició insegura. 
* No desmonti mai la protecció normalitzada de disc ni talli sense ella. Pot patir accidents seriosos. 
* Desconecti-la de la red elèctrica abans d'iniciar la manipulació de canvis de disc. 
* Mulli la zona a tallar, disminuirà la formació de pols. Faci servir sempre la màscara amb filtre mecànic 
antipols, evitarà lesions pulmonars. 
-Les rascadores a utilitzar en aquesta obra, estaran protegides mitjançant doble aïllament elèctric. 
-El Vigilant de Seguretat revisarà diàriament els discs de tall, assegurant-se de que es canvien 
inmediatament els deteriorats. 
-Les rascadores a utilitzar en aquesta obra,  seran reparades per personal especialitzat. 
-El Vigilant de Seguretat comprovarà diàriament el bon funcionament de la conexió a terra de les 
rascadorees a través del cable elèctric d'alimentació, retirant del servei aquelles màquines que la tinguin 
anul.lada. 
-Es prohibeix deixar al terra o deixar abandonada conectada a la red elèctrica la rascadora, és una posició 
insegura. 
-El subministrament elèctric a la rascadora s'efectuarà mitjançant mànega antihumitat a partir del quadre 
general (o de distribució), dotada amb clavilles mascle-famella. 
 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL RECOMANABLES 
 
  Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les prendes de protecció personal a 
utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 
-Casc de polietilè. 
-Roba de treball. 
-Guants de cuir. 
-Botes de seguretat. 
-Manil i manguets de cuir. 
-Ulleres de seguretat antiprojeccions. -Màscara de seguretat antipols amb filtre mecànic recanviable. 
 
 SOLDADURA PER ARC ELÈCTRIC ("SOLDADURA ELÈCTRICA") 
 
S'ha de considerar que la soldadura elèctrica està subjectada als riscs propis del lloc de treball. No s'ha de 
considerar idèntiques les activitats realitzades en l'interior d'un taller i les efectuades enfilats en una viga 
d'estructura metàl.lica. 
Per una altra part, s'ha de tenir present, que el més probable és que les soldadures s'executin pel sistema 
de subcontratació a empreses especialistes en montatges metàl.lics. El fet de ser considerat "especialista" 
no implica que totes les accions que es realitzin estiguin necessàriament en consonància amb la prevenció 
de riscs. Pendre precaucions per fer complir la prevenció dissenyada en l'Estudi o Seguretat i Higiene (o 
Pla de Seguretat). 
Del repertori que s'ofereix escollir, adaptar o interpol.lar aquells que millor s'ajustin al seu Estudi o Pla de 
Seguretat i Higiene. 
 
RISCS DETECTABLES MES COMUNS 
-Caiguda des d'altura (estructura metàl.lica, treballs al costat de forjats, balcons i assimilables). 
-Caiguda al mateix nivell. 
-Atrapaments entre objectes. 
-Aplastaments de mans per objectes pesats. 
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-Els derivats de caminar sobre els perfils en altures. 
-Derrumbaments de l'estructura. 
-Els derivats de les radiacions de l'arc voltaic. 
-Els derivats de la inhalació de vapors metàl.lics. 
-Cremades. 
-Contacte amb l'energia elèctrica. 
-Projeccions de partícules. 
-Ferides en els ulls per cosos extranys. 
-Trepitjades d'objectes punxants. 
-Altres. 
NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 
 
-En tot moment les piles estaran netes i ordenades en prevenció d'ensopegades i trepitjades sobre 
objectes punxants. 
-L'hissada de vigues metàl.liques és realitzarà lligades de dos punts; de forma tal, que l'angle superior a 
nivell de l'argolla de penjada que formen les dues "hondillas" de l'eslinja, sigui igual a 90 graus, per evitar 
els riscs per fatiga del medi auxiliar. 
-L'hissada de vigues metàl.liques es guiarà mitjançant soges fins la seva "presentació, mai directament 
amb les mans, per evitar les emputxades, talls i atrapaments. 
-Les vigues i pilars "presentats", quedaran fixats i immobilitzats mitjançant (topalls d'immobilització, codals, 
eslinges, apuntalaments, penjant del ganxo de la gua, etc, -vostè defineix-), fins acabat el "punteig de 
soldadura" per evitar situacions inestables. 
-No s'elevarà en aquesta obra una nova altura, fins haver concluit el cordó de soldadura de la cota 
puntejada, per evitar situacions inestables de l'estructura. 
-Els pilars metàl.lics s'hissaran en posició vertical guiats mitjançant cabs de govern, mai amb les mans. 
L'"aplomat" i "puntejat" es realitzarà d'inmediat. 
-S'estendran reds ignífugues horitzontals entre els punts a soldar que s'estiguin montant, ubicats per sota 
de la cota de montatge, per evitar el risc de caigudes des d'altura. 
-A cada soldador i ajudant a intervenir en aquesta obra, se li entregarà la següent llista de mesures 
preventives; del rebut es comunicarà a la Direcció Facultativa (o Direcció d'Obra): 
 
A. NORMES PREVENTIVES D'ACCIDENTS PELS SOLDADORS 
 
* Les radiacions de l'arc voltaic són pernicioses per la salut. S'ha de protegir amb el casc de soldar o la 
pantalla de mà sempre que soldi. 
* No miri directament a l'arc voltaic. La intensitat lluminosa pot produir lesions greus en els ulls. 
* No piqui el cursor de soldadura sense protecció ocular. Les estelles de soldat despreses, poden produir 
greus lesions en els ulls. 
* No toqui les peçes recentment soldades; encara que li sembli el contrari, poden estar a temperatures que 
podrien produir-li cremades series. 
* Soldi sempre en lloc ben ventilat, evitarà intoxicacions i asfíxia. 
* Abans de començar a soldar, comprovi que no hi ha persones en l'entorn de la vertical del seu lloc de 
treball. Els evitarà cremades fortuites. 
* No es "prefabriqui" la "guindola de soldar"; contacti amb el Vigilant de Seguretat. El més probable és que 
n'existeixi una de segura a la seva disposició en el magatzem. 
* No deixi la pinsa directament al terra o sobre la perfileria. Depositi-la sobre un portapinses evitarà 
accidents. 
* Demani que l'indiquin quin és el lloc més adequat per tenir el cable del grup, evitarà ensopegades i 
caigudes. 
* No utilitzi el grup sense que porti instal.lat el protector de enrampades. Evitarà el risc d'electrocució. 
* Comprovi que el seu grup està correctament conectat a terra abans d'iniciar la soldadura. 
* Desconecti totalment el grup de soldadura cada vegada que faci una pausa de consideració. 
* Comprovi abans de conectar-les al seu grup,que les mànegues elèctriques estan empalmades mitjançant 
conexions estanques d'intemperie. Evitarà les conexions directes protegides a base de cinta aïllant. 
* No utilitzi mànegues elèctriques amb la protecció externa trencada o deteriorada sèriament. Soliciti que 
els hi canviïn, evitarà accidents. Si ha d'entroncar les mànegues, protegexi l'entroncament mitjançant 
"forrillos termorretráctiles". 
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* Escolleixi l'electró adequat pel cordó a executar. 
* Verifiqui que estan ben aïllades les pinses portaelectrodos i els borns de conexions. 
-Es suspendran els treballs de soldadura en aquesta obra (montatge d'estructures) amb vents iguals o 
superiors a 60 Km./h. -Es suspendran els treballs de soldadura a l'aire lliure sota el règim de pluges, en 
prevenció de risc elèctrics. 
-Es tindran entre els pilars, de forma horitzontal, cables de seguretat fermament anclats,pels que llisquen 
els "mecanismes paracaigudes" dels cinturons de seguretat, quan es camini sobre els jaients o vigues de 
l'estructura, en prevenció del risc de caiguda des d'altura. 
-Les escales de mà a utilitzar durant el montatge de l'estructura seran metàl.liques amb ganxos de caps 
per evitar moviments indesitjables.-El taller de soldadura (taller mecànic), tindrà ventil.lació directa i 
constant, en prevenció dels riscs per treballar en l'interior d'atmòsferes tòxiques. 
-Els portaelectrodos a utilitzar en aquesta obra, tindran el soport de manutenció en material aïllant de 
l'electricitat. El Vigilant de Seguretat, controlarà que el soport utilitzat no estigui utilitzat. 
-Es prohibeix expressament la utilització en aquesta obra de portaelectrodos deteriorats, en prevenció del 
risc elèctric. 
-Les operacions de soldadura en (zones humides o molt conductores de l'electricitat -vostè defineix el lloc 
del seu projecte-), no es realitzaran amb tensions superiors a 50 volts. El grup de soldadura estarà  a 
l'exterior del recinte en el que s'efectui l'operació de soldar. 
-Les operacions de soldadura a realitzar (en condicions normals), no es realitzaran amb tensions superiors 
a 150 volts si els equips estan alimentats per corrent contínua. 
-El banc per soldadura fixa, tindrà aspiració forçada instal.lada junt al punt de soldadura. 
-El taller de soldadura es netejarà diàriament eliminant del terra, claus, fragments i retalls, en prevenció 
dels riscs de trepitjades sobre materials, ensopegades o caigudes. 
-El taller de soldadura d'aquesta obra estarà dotada d'un extintor de pols química seca i sobre la fulla de la 
porta, senyals normalitzades de "riscs elèctrics" i "riscs d'incendi". 
-El personal encarregat de soldar serà especialista en montatges metál.lics, etc. -vostè defineix-. 
 
 
 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL RECOMANABLES 
 
  Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les prendes de protecció personal a 
utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 
-Casc de polietilè per desplaçaments per l'obra. 
-Casc de soldador (casc + careta de protecciò). 
-Pantalla de soldadura de sustentació manual. 
-Ulleres de seguretat de radiacions per arc voltaic (especialment l'ajudant). 
-Guants de cuir. 
-Botes de seguretat. 
-Roba de treball. 
-Manguets de cuir. 
-Polaines de cuir. 
-Manil de cuir. 
-Guants aïllants (maniobres en el grup de baixa tensió). 
-Cinturó de seguretat classe A (treballs estàtics). -Cinturó de seguretat classe B (treballs en posició de 
suspensió aèrea). 
-Cinturó de seguretat classe C (treballs i desplaçaments amb risc de caiguda des d'altura). 
 
 GRUA AUTOPROPULSADA 
 
  Per regla general, s'utilitza aquesta màquina pel montatge d'una grua torre, o pel moviment d'elements a 
elevar el transport o ubicació del qual així ho exigeixin (prefabricats, tubs, vigues). 
  Aquesta màquina, arriba a l'obra en els inicis -montatge de la grua-, i a la conclusió -desmontatge de la 
gua, introducció en l'obra d'elements pesats-. El més possible és quearrivi pel mètode de lloguer per hores, 
o per subcontratació d'un altre tipus. 
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  S'ha de  considerar a l'hora de prevenir els possibles riscs, que la grua autopropulsada permeneixi en 
obra un temps relativament curt, necessari per ajudar a un determinat montatge, per això, les normes que 
es formulin per seguretat hauran de ser comunicades pel procediment més hàgil possible. 
  Per una altra part, ha de tenir present que el maquinista i personal d'ajut poden ser especialistes de 
probada perícia en el seu treball, no implica que les maniobres que realitzin estiguin d'acord amb la 
seguretat i higiene desitjada. 
  Es consideren els riscs i prevencions des de l'arribada a la sortida de l'obra exclussivament. 
  Del repertori que s'ofereix, escollir, adaptar o interpol.lar aquells apartats que millor s'ajustin al seu Estudi 
o Pla de Seguretat i Higiene. 
 
RISCS DETECTABLES MES COMUNS 
 
-Volcada de la grua autopropulsada. 
-Atrapaments. 
-Caigudes a diferents nivells. 
-Atropellaments de persones. 
-Cops per la càrrega. 
-Desplomament de l'estructura en montatge (perfileria general, trams de grua de torre, climatitzadors, etc.). 
-Contactes amb l'energia elèctrica. 
-Caigudes al pujar o baixar de la cabina. 
-Cremades (operacions de manteniment). 
-Altres. 
 
A. NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS, D'APLICACIO EN EL RECINTE INTERN DE L'OBRA 
 
-El Pla de Seguretat especificarà clarament en els plans, el lloc d'estació de la grua autopropulsada per 
montatge de (la grua torre, l'estructura metàl.lica, introducció de grans pesos, etc. -vosté defineix-). 
-La grua autopropulsada a utilitzar en aquesta obra, tindrà al dia el llibre de manteniment, en prevenció 
dels riscs per errada mecànica. 
-Elganxo  (o el doble ganxo), de la grua autopropulsada estarà dotat de passador (o passador),  de 
seguretat, en prevensió del risc de desprendiments de la càrrega. 
-En el portal d'accés a l'obra, se li ferà entrega al conductor de la grua autopropulsada de la següent 
normativa de seguretat:  
 
B. NORMES DE SEGURETAT PER VISITANTS 
 
* Atenció,  vostè entra en una zona de risc, segueixi les instruccions del guia. 
* Respecti les senyals de tràfic intern. 
* Si desitja abandonar la cabina del seu vehicle utilitzi sempre el casa de seguretat que se li ha entregat 
junt amb aquesta nota. 
* Ubiquis per realitzar el seu treball, en el lloc o zona que se li senyalarà. 
* Una vegasa concluida la seva estància en l'obra torni el casc al sortir. 
-El Vigilant de Seguretat comprovarà el correcte apuyament dels gats estabilitzadors abans de tancar  en  
serio  la  grua autopropulsada. 
-Les maniobres de càrrega (o de descàrrega), estaran sempre guiades per un especialista, en prevenció 
dels riscs per maniobres incorrectes. 
-Es prohibeix expresament, sobrepasar la càrrega màqxima admitida pel fabricant de la grua 
autopropulsada, en funció de la longitud en servei del braç. 
-El gruista tindrà la càrrega sustinguda sobre la vista. Si això no fos possible, les maniobres estaran 
expresament dirigides per un senyalista. 
-Es prohibeix utilitzar la grua autopropulsada per arrastra les càrregues, per ser una maniobra insegura. 
-Es prohibeix permaneixer o realitzar treballs en un radi de 5m (com a norma general), en torn a la grua 
autopropulsada en prevensió d'accidents. 
-Es prohibeix permaneixer o realitzar treballs dins del radi d'acció de càrregues suspeses, en prevensió 
d'accidents. 
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C. NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS D'APLICACIONS PER POSADES EN ESTACIÓ DE 
GRUES AUTOPROPULSADES EN LES VIES URBANES 
 
A més de la prevenció ja redactada  s'haurà de considerar en el seu cas, la possibilitat d'incluir les 
següents normes de seguretat en coherència amb l'ordenança municipal del nucliurbà en la que vagi a 
treballar. 
-Es vallarà l'entorn de la grua autopropulsada en estació, a la distància més allunyada possible en 
prevenció de danys a tercers. 
-S'instal.laran senyals de "perill obres", desprendiments i direcció obligatòria per l'orientació dels vehicles 
automòbils als que la ubicació de la màquina desviï del seu recorregut normal. 
-Al personal encarregat de la manipulació de la grua autopropulsada, se li feran entrega de la següent 
normativa de seguretat. 
 
D. NORMES DE SEGURETAT PELS OPERARIS DEL CAMIÓ GRUA. 
 
* Mantingui la màquina allunyada de terrenys insegurs, propensos a enfonsaments. Pot volcar la màquina i 
sofrir lesions. 
* Eviti passar el braç de la grua, amb càrrega o sense ella sobre el personal. Pot produir accidents. * No 
dongui marxa  enrera sense ajuda d'un senyalista. Darrera de la màquina pot haver-hi operaris i objectes 
que vostè desconeix al iniciar la maniobra. 
* Pugi i baixi de la cabina i plataforma pels llocs previstos per fer-ho. 
* No salti mai directament al terra des de la màquina si no és per un inminent risc per la seva integritat 
física. 
* No faci per si sol maniobres en espais estrets. Demani l'ajuda d'un senyalista i evitarà accidents. 
* Abans de creuar un "pont provisional d'obra", comprovi que té la resistència necessaria per soportar el 
pes de la màquina. 
* Asseguri la inmobilitat del braç de la grua abans d'iniciar cap desplaçament. Posi-ho en la posició de 
viatge i evitarà accidents per moviments descontrolats. 
* No permeti que ningú es posi sobre la càrrega. No consenti que ningú es pengi del ganxo. És molt 
perillós. 
* No arrastri o faci tirons de càrrega. La grua pot volcar i, en el millor dels casos, les pressions i els 
esforços realitzats poden danyar els sistemes hidràulics del braç. 
* Mantingui a la vista la càrrega. Si ha de mirar cap a un altre lloc, pari les maniobres. 
* No intenti sobrepassar la càrrega màxima autoritzada per ser hissada. Els sobreesforços poden danyar la 
grua i sofrir accidents. 
* No abandoni la màquina amb una càrrega suspesa, no és segur. 
* No permeti que hi hagi operaris sota càrregues suspeses. Poden patir accidents. 
* Abans d'hissar una càrrega, comprovi en el taulell de la cabina la distància d'extensió màxima del braç. 
No sobrepassi ellímit marcat en el taulell. 
* Respecti sempre les càrregues, rètols i senyals adherids a la màquina i faci que les respectin la resta del 
personal. 
* Abans de posar en servei la màquina, comprovi tots els dispositius de frenada. 
* No permeti que la resta del personal accedeixi a la cabina o manipuli els comandaments. Pot provocar 
accidents. 
* No consenteixi que s'utilitzin, aparells, balancins o  eslinges  defectuosos o danyats. No és segur. 
* Utilitzi sempre les prendes de protecció que se li indiquen en l'obra. 
 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL RECOMANABLES 
  Si existís homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les prendes de protecció personal a 
utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 
-Casc de polietilè (si existeix el risc de caiguda d'objectes o de cops en el cap). 
-Guants de cuir. 
-Guants impermeables (manteniment). 
-Botes de seguretat (si el cas ho requereix). 
-Roba de treball. 
-Calçat antirrelliscant. 
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-Sabates per conducció viària. 
 
 
CONTROL DE LA SEGURETAT EN L'OBRA 
 
1. PRINCIPIS PARTICULARS APLICABLES A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA  
 
El contractista/es portaràn a terme les següents activitats en relació a l’acció preventiva de riscos laborals: 
 
a.-Manteniment de l’obra en bon estat, ordre i neteja. 
 
b.-La manipulació dels diferents materials utilitzats, maquinària i medis auxiliars. 
 
c.-Formació en seguretat i salut laboral a tots els operaris i treballadors. 
 
d.-Ammagatzament i eliminació o evaquació de residuus i runes de la construcció, en particular recollida 
selectiva i transport a abocador controlat. 
 
e.-Cooperació entre contractistes, subcontractistes, i treballadors autonoms, i facilitar la tasca del 
coordinador de seguretat en fase d’execució. 
 
 
 
2. NORMES TIPUS D'ACTUACIÓ DEL CONTRACTISTA, SUBCONTRACTISTA I/O TREBALLADORS 
AUTONOMS 
 
A. Generals 
1.- Promoure el interés i cooperació dels treballadors en ordre a la Seguretat i Higiene. 
2.- Comunicar a la Direcció Facultativa, (o a la Direcció d'Obres), les situacions dels riscs detectats i 
prevenció adequació. 
3.- Examinar les condicions relatives a l'ordre neteja, ambient, instal.lacions i màquines amb referència a la 
detenció de riscs professionals. 
4.- Prestar els primers auxilis als accidentats. 
5.- Actuar com a coneixedor de la Seguretat en el Comitè de Seguretat i Higiene. 
6.- Conéixer en profunditat el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra. 
7.- Col.laborar amb la Direcció Facultativa, (o Direcció d'Obra), en la investigació dels accidents. 
B. Específics 
1.- Controlar la posada en obra de les normes de seguritat. 
2.- Direcció la posada en obra de les unitats de seguretat. 
3.- Efectuar les medicions d'obra executada amb referència al capítol de seguretat. 
4.- Dirigir les quadrilles de seguretat. 
5.- Controlar les existències i amuntegaments de seguretat. 6.- Revisar l'obra diàriament complimentant el 
"llistat de comprovació i de control" adequat a cada frasse o frasses. 
7.- Redacció de les parts d'accidents de l'obra. 
8.- Controlar els documents d'autorització d'utilització de la maquinària de l'obra. 
   
La norma funcional que s'ha d'implantar és: El Coordinador de seguretat ha de ser obeit i respectat. 
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2.3.- SERVEIS DE PREVENCIO 
 
SERVEI TECNIC DE SEGURETAT I HIGIENE 
 
L'empresa constructora disposara d'assessorament Tecnic en Seguretat i Higiene. 
 
SERVEI MEDIC 
L'empresa constructora disposara d'un Servei Medic d'Empresa propi o mancomunat. 
 
 
2.4.- COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ 
 
Es nombrara Coordinador de seguretat en fase d’execució d’acord amb el previst al R.D. 1627/1997. 
 
 
2.5.- INSTAL.LACIONS MEDIQUES 
 
La farmaciola es revisara mensualment i s'hi posara immediatament el que es consumeixi. 
 
 
2.6.- INSTAL.LACIONS DE SALUT I BENESTAR 
 
Les instal.lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa referencia a elements, dimensions i 
caracteristiques, al que s'especifica en els Articles 39, 40, 41 i 42 de l'ordenança General de Seguretat i 
Higiene i 335, 336 i 337 de l'Ordenança Laboral de la Construccio, vidre i ceramica. 
Es precis un contenidor amb la tapa per facilitar l'acumulacio i rertirada de les deixalles que generi durant 
els menjars, el personal de l'obra. 
Pel servei de neteja d'aquestes instal.lacions higieniques, es responsabilitzara a una persona, la qual 
podra alternar aquest treball amb altres propis de l'obra. 
Es tindra present que l'obra, durant els primers mesos, en les fases d'excavacio, cimentacio i part inicial de 
l'estructura, comptara aproximadament amb una quarta part dels treballadors previstos. Es recomana per 
realitzar la funcio inicial de vestuaris i menjadors, l'ocupacio de barraques metal.liques prefabricades 
especifiques per aquests usos. 
Posteriorment, i una vegada aconseguit el nivell del carrer, s'habilitaran els serveis provisionals d'obra, que 
s'utilitzaran durant tota l'execucio. 
 
 
2.7.- PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
El Pla de seguretat i salut en el treball en aplicació de l’estudi o, en el seu cas, de l’estudi bàsic es 
realitzarà per cada contractista (contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment 
davant el promotor, amb mitjans  humans i materials propis o aliens, el compromís d’executar la totalitat o 
part de les obres amb subjecció al projecte i al contracte – RD 1627/1997). 
El pla serveix per analitzar, estudiar, desenvolupar i complementar les previsions contingudes en l’estudi o 
estudi bàsic en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra. 
 
El pla de seguretat i salut en el treball és el instrument bàsic per portar a terme: 
 
La identificació dels riscos que es poden evitar. 
L’avaluació dels riscos que no es poden eliminar absolutament. 
La planificació de l’activitat preventiva. 
 
 
 
2.8.- COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS. 
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L’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals preveu que totes les empreses que desenvolupin 
activitats mitjançant els seus treballadors en un mateix centre de treball, tenen l’obligació de cooperar i 
coordinar la seva acció preventiva enfront els riscos laborals. 
 
En el sector de la construcció el Real Decret 1627/97 proclama l’obligació de la coordinació, pel que es 
creen les figures del: 
 
Coordinador del projecte: 
El promotor té l’obligació de designar un coordinador quan en l’elaboració del projecte hi intervinguin varis 
projectistes. La seva funció més important consisteix en elaborar o fer que s’elabori, sota la seva 
responsabilitat, l’estudi de seguretat i salut i/o estudi bàsic. 
 
Coordinador de l’execució de l’obra en matèria de seguretat i salut: 
El promotor té l’obligació de designar un coordinador quan en l’execució de l’obra intervenen més d’una 
empresa o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms, abans de l’inici dels 
treballs. 
 
 
2.9-. RECURS PREVENTIU. 
 
Segons s’estipula a la Llei 54/2003: 
 
“1. La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de 
organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos: 
 
Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por 
la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan 
preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 
Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o 
con riesgos especiales. 
Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo i Seguridad Social, si 
las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas.” 
 
Activitats amb risc especials segons figura a l’annex II del Reial Decret 1627/1997, concretament els punts 
1 i 10: 
 
Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamento, uncimiento o caída de altura, por las 
particulares características de la actividad desarrollada, los procedimentos aplicados, o el entorno del 
pusto de trabajo. 
 
10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 
 
 
2.10.- RÈGIM SANCIONADOR PER OMISIÓ DE MESURES DE SEGURETAT 
 
En el moment del contracte, l’empresa contractada y/o subcontractada será informada dels barems de 
qualificació que s’utilitzaran per valorar la gestió i colaboració en seguretat i salut de les empreses durant 
el desenvolupament de la seva activitat en l’execució de les obres a realizar. 
 
Durant la realitzacio dels treballs, es realitzaran inspeccions tècniques de seguretat i salut  i es realitzarà 
una valoració del cumpliemnt en seguretat i salut que tenen les empreses segons el barem estándar 
establert prèviament per a totes les empreses i subcontractes. 
 
Les infraccions econòmiques per falta de mesures de seguretat serán valorades en funció de la gravetat, 
amb sanción sel següent ordre i a descomptar de les certificació d’obra. 
 
QUANTIFICACIÓ DE LES SANCIONS: 
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INFRACCIÓ DESCRIPCIÓ SANCIÓ 

LLEU 

-La falta de neteja en el centre de treball 
- No comunicar a l’autoritat laboral, els accidents de traball i 
malalties profesionals lleus, en temps i forma. 
- No comunicar a l’autoritat laboral competent l’obertura del 
centre de treball o la continuación dels treballs despres 
d’efecturar refomres o cambis d’importància, o consignar amb 
inexactitut les dades que han de declarar o cumplimentar, 
sempre que no es tracti de industria clasificada per la normativa 
vigent com perillosa o nociva per elements, procesos o 
sustàncies que manipulen. 
- Incompliment de la normativa de prevenció, sempre que no 
impliqui trascendència greu per a la integritat física o de salut per 
els treballadors. 
- Totes les que afectin a les obligacions de carácter formal o 
documental exigides en la normativa de prevenció de riscos 
laborals. 

de 30,05 € a 
1.502,53 € 

 
 
 

INFRACCIÓ DESCRIPCIÓ SANCIÓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GREU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-No dur a terme la evaluació de riscos, les actualitzacions, 
revisions i aplicación de les evaluacions. 
- No realizar els reconeixaments mèdics i probes de vigilancia de 
la salut dels treballadors, o no comunicar el seu resultat als 
treballadors afectats. 
- No comunicar a l’autoritat laboral els accidents de treball i 
malalties  profesionals greus, molt greus o mortals. 
- No registrar i arxivar les dades obtingudes en les evaluaciones, 
controls, reconeixaments, investigacions o informes. 
- No comunicar a l’autoritat laboral competent l’obertura del 
centre de treball o la continuación dels treballs despres 
d’efecturar refomres o cambis d’importància, o consignar amb 
inexactitut les dades que han de declarar o cumplimentar, 
sempre que no es tracti de industria clasificada per la normativa 
vigent com perillosa o nociva per elements, procesos o 
sustàncies que manipulen. 
- L’incumpliment de la obligació d’elaborar el pla de seguretat i 
salut en el treball en cada projecte d’edificació i obra pública. Així 
com l’incompliment d’aquesta obligació, mitjançant alteracions, 
en frau de lley, en el volum de l’obra o en el nombre de 
treballadors. 
- La designació de treballadors a llocs de treball on les seves 
condicions siguin incompatibles amb les característques 
personals. 
- L’incompliment de les obligacions en materia de formació i 
información suficient i adequada als treballadors sobre els riscos 
específics del seu lloc de treball. 
- La superació dels límits d’exposició als agents nocius que 
originen risc de danys greus per a la seguretat i salut dels 
treballadors, sense adoptar les mesures preventives adecuades. 
- No adoptar les mesures previstes en materia de primers auxilis, 
contra incèndis i evacuació dels treballadors. 
- Incompliment del dret d’informació, consulta i participación dels 
treballadors. 
- No proporcionar la formació o els mitjans adequats per al 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

de 1.502,53 € a 
30.050,61 € 
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GREU 

desenvolupament de les seves funcions designades per les 
activitats de prevenció i dels delegats de prevenció. 
- No adoptar els empresaris i els treballadors autònoms que 
desenvolupin activitats en el mateix centre de treball, les mesures 
de cooperació i coordinació necesàries per la protección i 
prevenció de riscos laborals. 
- No informar al promotor o el contratista principal, a aquells 
altres que desarrollen activitats en el mateix, sobre els riscos i les 
mesures de protección, prevenció i urgències. 
- No designar a un o varis treballadors per ocupar-se de les 
activitats de protección i prevenció en l’empresa o no organitzar o 
concretar un servei de prevenció quan sigui perceptiu. 
- Les que suposin incumpliment de la normativa de prevenció de 
riscos laborals, sempre que aquest incompliment crei un risc greu 
per la integritt física o la salut dels treballadors. 
- Lincompliment del deure d’informació als treballadors designats 
per ocupar-se de les activitats de prevenció o, en el seu cas, al 
servei de prevenció quan sigui perceptiu. 
- La falta de neteja al centre o lloc de treball, quan sigui habitual o 
quan d’això en derivin riscos per la integritat física i la salut dels 
treballadors. 
- L’incompliment del deure d’informació als treballadors designats 
per ocupar-ser de les activitats de prevenció o, en el seu cas, al 
servei de prevenció de la incorporació a la empresa de 
treballadors amb relacions de treball temporal. 
- No facilitar al servei de prevenció l’accés a la información i 
documentació. 
- No sometre, en els termes reglamentàris establerts, el sistema 
de prevenció de la empresa el control de una auditoria o 
evaluació externa quan no s’hagi concetat el sevei de prevenció 
aliè. 
- Facilitar les dades de forma o contingut inexactes, omitir les que 
hauria de consignar, aixi com no comunicar qualsevol  
modificació de les condicions da acreditació i autorització. 
- Incomplir les obligacions derivades d’activitats corresponents a 
serveis de prevenció aliens respecte els empresaris concertats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de 1.502,53 € a 
30.050,61 € 

INFRACCIÓ DESCRIPCIÓ SANCIÓ 

MOLT GREU 

- No observar les normes especifiques en matèria de protecció 
de la seguretat i salut dels menors. 
- No paralitzar ni suspendre de forma immediata, a requeriment 
de Inspecció de treball i Seguretat Social, els treballs que es 
realitzin sense observar la normativa sobre prevenció de riscos 
laborals i que impliquin la existència de un risc greu i imminent 
per a la seguretat i salut dels treballadors, o reiniciar els treballs 
sense haver subsanat prèviament les causes que han motivat la 
paralització. 
- La designació de treballadors a llocs de treball on les seves 
condicions siguin incompatibles amb les característiques 
personals quan això derivi en un risc greu i imminent per la 
seguretat i salut dels treballadors. 
- Incomplir el deure de confidencialitat en l’ús de les dades 
relatives a la vigilància de la salut dels treballadors. 
-Superar els límits d’exposició als agents nocius que originin 
riscos de danys per a la salut dels treballadors sense adoptar 
mesures preventives adequades, que puguin produir un risc greu 
i imminent. 
- No adoptar els empresaris i els treballadors autònoms que 

de  
30.050,62 €  

a  
601.012,10 € 
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desenvolupin activitats en el mateix centre de treball, les mesures 
de cooperació i coordinació necessàries per la protecció i 
prevenció de riscos laborals quan es tracti d’activitats 
reglamentàriament considerades com perilloses o amb riscos 
especials. 
- No informar al promotor o al contractista principal, a aquells 
altres que desenvolupen activitats en el mateix, sobre els riscos i 
les mesures de protecció, prevenció i emergència, quan es tracti 
d’activitats reglamentàriament considerades com perilloses o 
com riscos especials. 
-No adoptar les mesures preventives aplicables a les condicions 
de treballs de les que derivin un risc greu i imminent per la 
seguretat i salut dels treballadors. 

 
 
CRITÈRIS PER A LA VALORACIÓ / QUANTIFICACIÓ DE LES SANCIONS: 
 
Per a la valoració de les infraccions en seguretat i salut quantificades en l’apartat anterior, s’utilitzaran els 
següents barems mantenint la valoració entre els mínims i màxims expressat en l’apartat de quantificació 
d’infraccions. 
 
RISC DESCRIPCIÓ       SANCIÓ 
 
LLEU: Omissió de mesures de seguretat Individual    50€/ut. 
 Omissió de mesures de seguretat col·lectiva    100€/ut. 
 
GREU: Omissió de mesures de seguretat Individual    200€/ut. 
 Omissió de mesures de seguretat col·lectiva    500€/ut. 
 
MOLT Omissió de mesures de seguretat Individual  Paralització treballs, 
GREU:         expulsió del treballador  
        de l’obra, notificació al 
          departament de treball 
          i valoració equivalent  
        de la sanció. 
 
 Omissió de mesures de seguretat col·lectiva  Paralització treballs, 
        expulsió de l’empresa  
        de l’obra, notificació al 

        departament de treball i  
       valoració equivalent  

        de la sanció. 
  
GIRONA, Juliol - 2023 
 
PROPIETARI-PROMOTOR                                                             ENGINYER CANALS, PORTS I CAMINS  
         col.nº27085 

 
 

LLUIS CARULLA       Eduard Bonmatí i Lladó       
 
 
                        L'EMPRESA CONSTRUCTORA 
 
 

EDUARD BONMATI LLADO Firmado digitalmente por EDUARD BONMATI LLADO 
Fecha: 2025.09.08 12:52:02 +02'00'
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TELEFONS D’INTERES DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
 
SERVEIS DE SEGURETAT 
 
Policia Municipal 972 15 93 43 
Mossos d’Esquadra 088 
Bombers (urgències) 112 
  
  
  
 
SERVEIS DE SALUT 
 
Urgències 061 
Creu Roja 972.222.222 
 
Hospital de Figueres 

 
972.50.14.00 

Ronda del Rector Arolas, s/n 
17600 Figueres 
 
CAP de Cadaqués 
Carrer Nou, 6-10 
17488 Cadaqués 

 
 
 
972.25.88.07 
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ANNEX SEGURETAT-1: 
NORMATIVA APLICABLE 

 
 
RELACIÓ DE NORMES i REGLAMENTS APLICABLES SEGURETAT I SALUT EN LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
-Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles 
 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/1 0/97) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
Transposíció de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obllgatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'ediflcació 
i obres púbilques 
 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 
Prevención de riesgos laborales 
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
          - RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
 Reglamento de los Servicios de Prevención 
          - RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
 Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 
          - RD 48611997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
           Diposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
           En el capitol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l’esmenta  en quan 
           a escales de mà. 
           Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 
           (O. 09/O 3/1971) 
          - RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

           - RD 488/97 de 14 de abril (BQE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que                    
incluyen pantallas de visualización 
 - RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a       agentes 
biológicos durante el trabajo 

           - RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
 - RD 773/1997 de 30 de mayo (BQE: 12/06/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
REGISTRE D'ENTRADA

E2025006323

Codi Segur de Verificació:
    7c82bd22-b114-40ad-af27-5feb320f9018
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170329_2025_32480306
Data d'impressió: 12/05/2026 08:05:58
Pàgina 112 de 276

SIGNATURES

1.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:47
2.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:49
3.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:51
4.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:52
5.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:53
6.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:54
7.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:55
8.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:55
9.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:56
10.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:57
11.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:58
12.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:59
13.- Ajuntament de Cadaqués. María Victoria Cuadros Hueta, secretària. Diligència: el present document és
l’aprovat definitivament per Junta de Govern Local de data 18 de setembre de 2025.

https://cadaques.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/7c82bd22-b114-40ad-af27-5feb320f9018?idioma=ca


A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
D

A
Q

U
É

S
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

ad
aq

ue
s.

em
un

ic
ip

is
.d

dg
i.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

Ì
7c
82
bd
22
-b
11
4-
40
ad
-a
f2
7-
5f
eb
32
0f
Çz
20
Î

PROJECTE D’URBANITZACIÓ “C/ PONENT 12bis”, 17.488 - CADAQUÉS (Girona)  
  (exp.BMe-133-2023) 

112 
 

 
- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utílízacion por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. 
 
 Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utiització dels equips de treball 
Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/0 
3/1971) 

 
- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 
           Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12153) 
                                   O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
           Art 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
 
- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 660 a 740 (BOE: 03/02/40> 
          Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
 
-O. de 28 de agosto de 1970. Art. 10 a 40, 1830 a 2910 y Anexos I y II (BOE. 05/09/70; 09/09/70) 
 Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y Cerámica 
 Correció d'errades:   BOE 17/10/70 
 
- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad 
e Higiene 
 Correcció d’errades:   BOE: 31/10/86 
 
-O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y 
tramitación 
 
 - O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 
 
- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 
Reglamento de aparatos elevadores para obras 
Modificació:   O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
 
- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención 
referente a grúas-torre desmontables para obras 
Modificació:   O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
 
-O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 
- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con         riesgo de amianto 
 
 - RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
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Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
 
- O. de 9 de marzo de l97l (BOE:16 i 17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Correcció d’errades:  BOE 06/04/71 
Modificació:                BOE: 02/11/89 
 Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD     664/1997, RD 665/1997, 
RD 773/1997 i RD 1215/1997 
             
-O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 
S’aprova el model de Llibre d’incidències en obres de construcció 
 
Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección 
personal de trabajadores            
    - R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30112174): NR. MT-1: Cascos no metálicos 
    - R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): NR. MT-2: Protectores auditivos 
    - R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 
      Modificació: BOE: 24/10/75 
    - R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de          electricidad 
      Modificació: BOE: 25/10/75 
    - R. de 28 de julio de 1975 (ROE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra   riesgos 
mecánicos 
               Modificació: ROE: 27/10/75 
 - R. de 28 de julio de 1975 (ROE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 
Modificació: ROE: 28/1 0i75 
 - R. de 28 de julio de 1975 (ROE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias  
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 
Modificació: ROE: 29/10/75 
 - R. de 28 de julio de 1975 (ROE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección        personal de vias 
respiratorias: filtros mecánicos 
 Modificació: ROE: 30/10/75 
 - R. de 28 de julio de 1975 (ROE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
Modificació: ROE: 31/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (ROE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 
Modificació: ROE: 01/11/75 
 
- Normativa d’àmbit local (ordenances municipals) 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 
 
JAUME TOMAS y LLUÍS CARULLA encargan a EGC CONSULTING la realización 
de un estudio geotécnico en el carrer es Grop, 3 y en el carrer Ponent 12B, de 
Cadaqués, Girona, para el proyecto de construcción de dos viviendas unifamiliares 
aisladas. 
 
Las parcelas objeto de estudio tienen forma más o menos rectangular y una 
superficie de 1467,60 metros cuadrados la del carrer Ponent y de 548 metros 
cuadrados la del carrer Es Grop (según planos recibidos). Limitan al noroeste con el 
mismo carrer Ponent, al suroeste con el carrer es Grop y con otras parcelas en sus 
otros costados. 
 
El presente estudio ha sido redactado en todo momento considerando los requisitos 
establecidos por la normativa y legislación vigente:  
 
 Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-C de Seguridad 

Estructural y Cimientos. Marzo 2006.  
 Documento básico DB-HS1, protección frente la humedad. 
 NCSR-02. Norma de la construcción sismorresistente: Parte general y edificación. 
 Norma Tecnológica de la Edificación. Estudios Geotécnicos. 
 Normas UNE, relativas a los procedimientos de ensayo ejecutados “in situ” o en el 

laboratorio. 

 
En base al Código Técnico de la Edificación (CTE (DB-SE-C)) la parcela estudiada 
se clasifica como: 
 

Superficie de ocupación (m2): >300 

Superficie total construida (m2): >300 

Tipo de construcción: PS + PB + PP 

C-0: Construcciones de menos de 4 plantas y 
superficie construida inferior a 300 m2  

C-1: Otras construcciones de menos de 4 
plantas 

X 

C-2: Construcciones entre 4 y 10 plantas  

C-3: Construcciones entre 11 y 20 plantas  

C-4: Conjuntos monumentales o singulares, o 
de más de 20 plantas 
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El estudio se basa, tal y como recomienda el código técnico de a edificación para 
construcciones tipo C-1 y terrenos tipo T-1, en la realización de tres (3) ensayos de 
penetración dinámica continua, un (1) sondeo y un (1) ensayo de penetración 
estándar (SPT) con sus correspondientes ensayos de laboratorio. La situación de 
estos puede verse en la lámina 2. 
 
Los objetivos del presente estudio se centran en la descripción de los trabajos, así 
como en la determinación de las características geotécnicas del subsuelo deducidas 
a partir de estos. En un sentido más explícito los objetivos quedan enmarcados en 
los siguientes puntos: 
 
a) Cálculo de la profundidad y tipo de cimentación más apropiada. Carga admisible 

del subsuelo y asientos previstos. 
 
b) Determinación de la ripabilidad y estabilidad de las excavaciones y taludes 

derivados de la obra. 
 
c) Determinación del nivel freático, si es detectado durante el reconocimiento y 

protección frente la humedad. 
 
d) Agresividad del suelo y del agua subterránea frente al hormigón. 
 
e) Determinación de la expansividad del suelo. 
 
f) Determinación de la aceleración sísmica básica (ab/g), del coeficiente de 

contribución (K) y del coeficiente del terreno (C). 
 
g) Clasificación del municipio en relación al riesgo de la exposición frente al 

RADON y las medidas necesarias en su caso según la zonación. 
 
Los medios para conseguir dichos objetivos se han basado en la recopilación 
bibliográfica existente sobre la zona de estudio y en la campaña de campo 
realizada. 
 
Queda fuera del ámbito de este estudio el análisis y determinación de estabilidades 
generales de los posibles taludes que puedan existir en la zona. 

Grupo de terreno 

T-1: Terrenos favorables, con poca 
variabilidad. X 

T-2: Terrenos intermedios, presentan 
variabilidad. 

 

T-3: Terrenos desfavorables (suelos expansivos, 
colapsables, muy blandos o sueltos, kársticos con cavidades, 
etc. que impliquen una cimentación semiprofunda con pozos a 
partir de 2.50 metros de profundidad, profunda o con losa) 
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2. TRABAJOS REALIZADOS 
 
Para la realización del informe geotécnico se ha llevado a cabo una campaña de 
reconocimiento con los siguientes trabajos de campo y de laboratorio: 

 
 Realización de tres (3) ensayos de penetración dinámica continua tipo DPSH. 

 
 Realización de un (1) sondeo continuo. 

 
 Realización de un (1) ensayo de penetración estándar (SPT). 

 
 Ensayos de laboratorio de las muestras representativas para la 

caracterización del suelo. 
 

2.1. Trabajos de campo 

 
Los trabajos de campo se realizaron el día 01 de junio de 2023 en Cadaqués, 
Girona. 
 
Todas las cotas de los ensayos se han tomado de una manera aproximada a partir 
del plano topográfico proporcionado por el cliente.  
 
Todas las alturas-profundidades se refieren a la cota del solar en el momento de la 
realización de los ensayos.  
 

2.1.1. Sondeo 

 
Se ha realizado un (1) sondeo de 4,00 metros de profundidad, dentro del cual se ha 
realizado un (1) ensayo de penetración estándar (SPT). 
 
Para la realización de los trabajos se empleó una sonda Rolatec ML-76A con 
extracción de testigo continuo mediante rotación y percusión, con diámetro de 76 
mm con corona de widia, y principalmente barras de tipo helicoidal.  
 
Dada la naturaleza del terreno atravesado no fue necesario el uso de tubería de 
revestimiento para evitar el desmoronamiento de las paredes. 
 
Con base a las muestras extraídas en los sondeos y resto de ensayos, se realizaron 
los perfiles litológicos correspondientes que se incluyen en las láminas 3. 
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2.1.2. Ensayo penetración dinámica estándar (S.P.T.) 

 
Definición 
 
El ensayo de penetración dinámica estándar es un ensayo in situ que consiste en 
clavar en el terreno un varillaje de 60 Cm de longitud por la aplicación de una 
energía de impacto fija que proporciona una medida indirecta de la resistencia o 
deformabilidad de ese terreno, determinándose sus propiedades geotécnicas 
mediante correlaciones empíricas. 
 
Se define como el número de golpes necesarios para conseguir la penetración de 
los treinta centímetros (30 cm) centrales del tomamuestras (varillaje vacío de 
dimensiones normalizadas) con una maza de sección circular de 63,5 Kg. cayendo 
desde una altura de setenta y cinco centímetros (75 cm.). 
 
Se utiliza para arenas la cuchara de Terzaghi y Peck (Standard) de 2 pulgadas de 
diámetro exterior y 1 3/8 de diámetro interior, y para gravas la puntaza cónica de 2 
pulgadas de diámetro y ángulo en la punta 60º. 
 
Realización del ensayo 
 
En la profundidad determinada se detiene la perforación para realizar el ensayo, 
pues no debe estar revestido el agujero por debajo de la cota en que se vaya a 
medir la penetración. Una vez que el tomamuestras se encuentra en el fondo del 
sondeo se marcan 60 cm en la varilla divididos en grupos de 15 cm. A continuación, 
se cuentan los golpes necesarios para introducir los 30 cm centrales. 
 
Se debe suspender el ensayo cuando después de dar una serie de 100 golpes no 
se han introducido la totalidad de los 30 cm. 
 
También se suspenderá el ensayo cuando después de dar 50 golpes el descenso 
de la varilla ha sido inferior a 5 cm. 
 
Se debe observar si el tomamuestras penetra bajo su propio peso y cuantos 
centímetros se introduce. 
 
Se conoce como el valor de Rechazo cuando el número de golpes al clavar 15 Cm 
de tomamuestras es superior a 50 golpes. En el contexto geológico se correlaciona 
a menudo este valor con la localización del sustrato. 

Los valores obtenidos en los ensayos realizados son los siguientes: 

 

Sondeo Ensayo Profundidad (m) Golpeo N30 (NSPT) Descripción 

S1 SPT1 0,80 – 0,90 R R Pizarras 
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2.1.3. Ensayo de penetración dinámica tipo DPSH 

 
Definición 
 
El ensayo continuo de penetración dinámica consiste en clavar en el terreno, una 
puntaza maciza de hierro, situada en el extremo de una varilla. La hinca se consigue 
golpeando el conjunto en su parte superior con una maza en caída libre. 
 
Este varillaje tiene un diámetro inferior al de la puntaza para evitar, en lo posible, el 
rozamiento del mismo con el suelo. 
 
En este ensayo la puntaza es cuadrada, de base prismática, con un área de 19’5 
cm2, una altura de 20 cm y terminada en una pirámide de altura 4 cm y ángulo de 
45º en el vértice. El varillaje tiene un diámetro de 32 mm y la maza tiene un peso de 
63’5 kg y se deja caer desde una altura de 76 cm. 
 
La resistencia del terreno, a la penetración dinámica, se expresa por el número de 
golpes necesarios para clavar la varilla una longitud de 20 cm. Dicho número de 
golpes se designará, en lo sucesivo, por n20. 
 
 
Realización del ensayo 
 
Introducida la primera varilla en la meseta de guía, se comienza por fijar la puntaza 
a su extremo por debajo de la misma y se procede a situar la meseta en su posición 
definitiva. Como la puntaza sobresale por su parte inferior, al poner la meseta 
horizontal, se clava en parte en el terreno. Dado que esta magnitud que se introduce 
normalmente es del orden de 20 cm, no se consideran los golpes correspondientes 
a esta primera división. 
 
Cuando se necesite hacer alguna pequeña excavación en el terreno para la 
introducción de la puntaza al comienzo del ensayo (por ejemplo, perforar un firme), 
se descenderá 20 cm o un múltiplo de esta cantidad, con objeto de poder comenzar 
el ensayo a una cota determinada (20 cm, 40 cm, etc.). 
 
Se continúa el ensayo mediante los golpes necesarios para introducir cada una de 
las divisiones de 20 cm de las varillas. La velocidad de golpeo de la maza se debe 
estimar a razón de 30 golpes por minuto. Se dará por finalizado el ensayo cuando 
dadas 2 andanadas, de 100 golpes cada una, la penetración sea igual o inferior a 5 
cm (en cada una de ellas aisladamente). 
 
Siempre que la penetración sea inferior a 20 cm, el número de golpes que se 
considerará será el proporcional correspondiente. 
 
Cálculo de resultados 
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Basándose en los resultados del ensayo de penetración DPSH, se puede estimar la 
resistencia dinámica del terreno utilizando la fórmula holandesa de hinca: 
                          Pm2 x H 

            Qd = -------------------------   
            (Pm + Pp) A 20/n20 

 
donde: 
 

Qd = Resistencia dinámica unitaria en kg/cm2. 
Pm = Peso de la maza (63’5 kg). 
H = Altura de caída libre (75 cm). 
Pp = Peso de la puntaza y cabeza de golpeo (1,5 kg) + varillas (8,84 kg/m). 
A = Sección de la puntaza (19.5 cm2). 
20/n20 = Penetración por golpe (cm). 

 
A partir del valor de la resistencia dinámica Qd se puede estimar la resistencia 
estática unitaria RP (véase Buisson y otros). 
Los coeficientes de transformación dependen fundamentalmente de la naturaleza de 
terreno y de su estado en el momento de realizar el ensayo. 
 
La carga admisible del terreno puede estimarse a partir de la resistencia estática 
unitaria Rp según diversas correlaciones (véase Sanglerat, Meyerhof y otros). 
 

2.2. Trabajos de laboratorio 

 
Durante la ejecución de los trabajos de campo se procedió a la recogida de 
muestras representativas conservando sus propiedades para la realización de los 
ensayos de laboratorio, caracterizando el material a partir de los parámetros de 
contenido químico. 
 

2.2.1. Ensayos realizados 

 
Una vez seleccionadas las muestras representativas, se realizaron sobre ellas los 
siguientes ensayos: 
 
 
 Ensayos de contenido químico 

 
1. Determinación cualitativa del contenido de sulfatos solubles en agua que hay en un 

suelo (UNE 103202:2019). 

 

Este informe contiene en el anexo de documentación una copia de las actas de 
laboratorio. 
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2.2.2. Resultados obtenidos 

 
Los resultados obtenidos de las muestras ensayadas se recogen en el siguiente 
cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COTA (m) +5,50 

MUESTRA SPT-1 

PROFUNDIDAD (m) 0,80 - 0,90 m 

NIVEL I  

DESCRIPCIÓN Pizarras 

SULFATOS 
mg SO4

2-/kg suelo seco Exento 

Clasificación No agresivo 
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3. CARACTERÍSTICAS DEL SUBSUELO 
 

3.1. Situación geológica 

 
La parcela se sitúa al extremo oriental de la zona axial de los Pirineos, sobre 
materiales paleozoicos afectados por la orogenia hercínica.  
 
Las rocas más antiguas y profundas son paleozoicas sedimentadas entre los 590 y 
350 millones de años en una cuenca que se iba hundiendo. Esta tectónica 
distensiva (entre 450 y 350 m. A.) Comportó la intrusión de granitoides y la subida 
de magmas hasta la superficie, dando rocas volcánicas. A partir de los 350 millones 
de años y hasta los 300 m. a. (Paleozoico superior), toda esta serie formada por 
rocas sedimentarias y magmáticas sufrieron una evolución compleja con 
deformaciones, metamorfismo e intrusión de granitoides que terminó con la 
formación de la cordillera herciniana. 
 
Más tarde, esta fue atacada por la erosión y quedó completamente arrasada al final 
del Paleozoico (entre los 300 y 250 ma.). Durante las eras mesozoica y cenozoica, 
más concretamente entre el cretáceo superior y el Oligoceno (90-35 ma.), Se 
desarrolla la Orogenia Alpina que levantó la actual cordillera pirenaica. En este 
periodo, pues, fueron emergiendo lentamente todos aquellos materiales ya 
afectados por la orogenia herciniana; el levantamiento conjugado con la erosión ha 
permitido que los materiales afloraran en superficie. 
 
La distribución de las diferentes unidades se puede observar en la cartografía 
geológica 1:25.000 representada en la lámina 1 (fuente: Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya – ICGC).  
 

3.2. Caracterización geotécnica del suelo 

 
Según los resultados obtenidos en los ensayos realizados se pueden distinguir dos 
(2) niveles: 
 

3.2.1. Nivel TV: TERRENO VEGETAL 

  
Nivel superficial dentro de la parcela zona objeto de estudio formado por materia 
orgánica y raíces, junto con una mezcla de arenas y finos, con abundantes gravas. 
Color marrón y compacidad floja. Dentro de este nivel se encuentran diversos muros 
de piedra seca. 
 
Dentro de los puntos de ensayo realizados, este nivel presenta un espesor que va 
de entre 0,20 a 0,60 metros de profundidad, aunque no se descarta que, en algún 
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punto de la zona de estudio, este nivel pueda presentar espesores ligeramente 
superiores debido a la naturaleza irregular y heterogenia de estos tipos de niveles. 
 
Este nivel aparece en las siguientes profundidades: 
 

 PD-1: desde superficie hasta 0,60 metros de profundidad. 
 PD-2: desde superficie hasta 0,20 metros de profundidad 
 PD-3: desde superficie hasta 0,40 metros de profundidad. 
 S-1: desde superficie hasta 0,40 metros de profundidad. 

 
Nivel sin interés geotécnico, que deberá ser superado en la excavación de las 
zanjas de cimentación. 
 
A continuación, se presenta una tabla con los parámetros geomecánicos estimados 
más destacados: 
 

NIVEL TV – TERRENO VEGETAL 

Densidad aparente (g/cm3) 1.80 

Cohesión no drenada CU (kg/cm2) 0.05 

Ángulo de rozamiento interno (º) 25 

Coeficiente C (sísmico según NCSE-02) 2.0 (Tipo de terreno IV) 

Clasificación USCS Terrenos vegetales y rellenos antrópicos 

*Valores obtenidos a partir de ensayos de laboratorio, correlaciones CTE y bibliografía 
 

3.2.2. Nivel I: SUSTRATO ROCOSO 

 
Nivel de roca natural que conforma el sustrato rocoso de la zona objeto de estudio 
formado según bibliografía, por una alternancia rítmica de orden centimétrico a 
decimétrico de niveles de areniscas grauváticas de grano fino y niveles de lutitas. La 
unidad presenta una estratificación paralela. Se trata de una unidad geológica 
monótona. Estas areniscas y lutitas están afectadas por metamorfismo regional 
hercínico, y provoca que evolucionen a pizarras, filitas y esquistos según el grado 
de metamorfismo. 
 
Las muestras recogidas en el sondeo realizado, muestra una pizarra, una roca 
metamórfica. Areniscas y lutitas afectadas por metamorfismo que se convierten en 
pizarras, filitas y esquistos bajo las condiciones de metamorfismo. Presenta foliación 
muy marcada. De color grisáceo. 
 
Este nivel presenta una compacidad muy densa. Dando rechazo del penetrómetro 
en todos los ensayos realizados. 
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Nivel donde se recomienda establecer las zanjas de cimentación.  
 
Este nivel se sitúa por debajo del nivel TV de terreno vegetal y se estima que la 
potencia de esta unidad es de dos mil (2000) metros de profundidad según 
bibliografía. 
 
A continuación, se presenta una tabla con los parámetros geomecánicos estimados 
más destacados: 
 

NIVEL I – SUSTRATO ROCOSO 

Densidad aparente (g/cm3) 2,40 

Cohesión no drenada CU (kg/cm2) ≥0.20 (según discontinuidades y fracturas) 

Ángulo de rozamiento interno (º) 41 

Módulo elástico E (MN/m2) 200 

Coeficiente de Poisson 0,15 

Coeficiente de balasto K30 (MN/m3) 300 

Coeficiente de permeabilidad kz (m/s) 10-7 

Expansividad Nula, no plástico, roca 

Agresividad No agresivo 

Coeficiente C (sísmico según NCSE-02) 1,0 (Tipo de terreno I) 

Clasificación según SUCS Roca 

 
*Valores obtenidos a partir de ensayos de laboratorio, correlaciones CTE y bibliografía. 
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4. HIDROGEOLOGIA 
 

4.1  Nivel freático 

 
En la campaña de reconocimiento no se ha registrado la presencia de ningún nivel 
de agua hasta la profundidad investigada (01/06/2023). 
 
En el caso de encontrar agua durante los trabajos de excavación de la cimentación 
será necesario recoger muestra y realizar un análisis para analizar el grado de 
agresividad respecto el hormigón. 
 

4.2  Grado de permeabilidad según Documento básico DB-HS1 

 
Las unidades geotécnicas detectadas presentan los siguientes coeficientes de 
permeabilidad del terreno: 
 
 

NIVEL PRESENCIA DE AGUA 
COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD 

DEL TERRENO (Kz) 

I – sustrato 
rocoso 

Baja 10-7
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3  Protección frente la humedad según Documento básico DB-HS1 

 
La exigencia del DB-HS1 es limitar el riesgo previsible de presencia inadecuada de 
agua o humedad en el interior de sus edificios y en sus cerramientos como 
consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, 
del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración 
o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños. 
 
La sección HS1 se aplica a: 
 
-Muros y suelos en contacto con el terreno, 
-Fachadas 
-Cubiertas de baja pendiente, tejados, 
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-Suelos elevados, suelos de terrazas y balcones. 
-Medianeras. 
 
Las medianeras descubiertas se consideran fachadas. 
Los suelos de terrazas y balcones se consideran cubiertas. 
Los suelos elevados se consideran suelos en contacto con el terreno 
 
El grado de impermeabilidad, (en función del Nivel freático y del Coeficiente de 
permeabilidad del terreno), necesario para evitar problemas de humedad sería el 
siguiente: 
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5. ESTUDIO DE LA TENSIÓN DE CIMENTACIÓN 
 
La carga en los cimientos viene limitada por dos factores: 
 

 Seguridad frente al hundimiento del cimiento por la rotura del terreno, 
dependiendo de la resistencia de este a la rotura por esfuerzo de cizalla. 

 
 Seguridad frente a la deformación o asentamiento excesivo del terreno, que 

puede perjudicar la estructura y que depende de la compresibilidad del 
terreno y de la tolerancia de la estructura frente los asentamientos 
diferenciales. 

 
A partir de los resultados de los ensayos realizados y en base a las características 
del proyecto y del terreno, se establece el nivel I de SUSTRATO ROCOSO como 
nivel favorable de cimentación. 
 
Dada la profundidad a la que se encuentra se tratará de cimentación superficial 
mediante zapatas en el nivel l superando siempre el nivel TV de terreno vegetal, 
con empotramiento mínimo recomendado de 0,50 metros en el nivel I. 
 

5.1. Cálculo de cimentación en nivel I de SUSTRATO ROCOSO 

 
Según el Código Técnico de la Edificación (CTE DB SE-C 2007), el valor de la carga 
admisible qd para el nivel I, de naturaleza rocosa, se puede calcular con la siguiente 
expresión: 
 

qd = Ksp · qu  
 
Donde:  
 

qu : la resistencia a compresión simple de la roca sana, se estima valor promedio 
suficientemente prudente de 4 MPa. 
 

 
  

 
 
Donde: 

   
s : espaciamiento de las discontinuidades; s>300mm. Valor de referencia s=300mm 
B: Ancho del cimiento en m; 0.05 < s/B < 2. Valor de cálculo: B=5 m 
a :Apertura de las discontinuidades; a< 5mm en junta limpia, a<25mm en junta 
rellena de suelo o fragmentos de roca alterada; siendo 0 < a/s < 0.02. Valor de 
cálculo: a=6mm. 

 
Para poder aplicarse se consideran las siguientes premisas: 
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– La superficie de la roca es esencialmente horizontal, sin problemas de 

inestabilidad lateral. 
– La carga no tiene componente tangencial, o ésta es inferior al 10% de la 

carga normal. 
– Al tratarse de rocas sedimentarias los estratos han de ser horizontales o 

subhorizontales. 
 
 

Cimentación sobre el Nivel I:  SUSTRATO ROCOSO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Los valores proporcionados tienen ya aplicado un coeficiente de seguridad de FS=3. 

 
Estas cargas se refieren a presiones de hundimiento para asientos máximos de 2.5 
cm (≈1 pulgada). En general serán valores reducidos se estima un asiento máximo 
inferior a 0.5 cm al tratarse de materiales rocosos o semirocosos de escasa o nula 
deformabilidad. 
 
Es fundamental realizar toda la cimentación sobre el mismo nivel para evitar 
asientos diferenciales inadmisibles para las estructuras proyectadas, por lo 
cual será necesario asegurar que se ha llegado al nivel recomendado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cimentación Zapatas aisladas, continuas  

B (m) ≤ 3.00 

qd (KN/m2) 294 

qd (kg/cm2) 3,00 

Asiento (cm) < 0.5 cm 
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6. HORMIGON 
 
El porcentaje de sulfatos solubles determinado en laboratorio para los niveles 
estudiados dieron EXENTO o valores poco considerables, por lo que el perfil de 
terreno se clasifica como no agresivo al hormigón según la tabla 27.1.b del Código 
estructural. 
 
 

 
 
 
 
Con estos porcentajes de SO4, no se hace necesario el uso de cemento (SR) 
sulforesistente en todo elemento estructural en contacto con dicho perfil de 
terreno. 
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7. ESTABILIDAD DE LAS EXCAVACIONES 
 
 
Para la determinación de los empujes de tierras en muros de contención se 
exponen valores de densidad, cohesión y ángulo de rozamiento en la tabla del 
capítulo 3.2. 
 
En general, se considera que las zanjas de cimentación no presentarán problemas 
de estabilidad en cortes provisionales, a tenor de las observaciones realizadas, 
aunque no se descarta algún fenómeno puntual de inestabilidad y por lo cual sea 
necesario el uso de sistemas de contención temporal habituales en este tipo de 
excavaciones. 
 
En todo caso, para la determinación de la estabilidad de los taludes que puedan 
originarse se tiene que utilizar la fórmula resumida de Taylor (1937): 
 
Donde, 

H’c = (2/3) Hc 
Hc = (C/γ) Ns 

 
 
Que corresponden a los siguientes parámetros: 
 
H’c = altura máxima del talud vertical en cm (altura 

taludes permanentes). 
Hc = altura crítica del talud en cm (taludes para 

periodos cortos). 
C = cohesión en Kg/cm2.  
γ = densidad aparente del terreno en Kg/cm3. 
Ns = factor de estabilidad del talud. 
 
 
Ns es un factor que depende de la siguiente 
gráfica: 
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8. SISMICIDAD 
 
Siguiendo las indicaciones de la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-
02), RD 997/2002, se pueden determinar los siguientes parámetros: 
 

 La aceleración sísmica básica ab se define como la aceleración máxima en 
la roca, valor en relación con el valor de gravedad y definido a partir del 
listado de municipios publicado en la norma y en el municipio de Cadaqués 
es de 0,05 g (0.490 m/s2) siendo g la aceleración de la gravedad.  
 

 El coeficiente de contribución K (publicado en la norma) y para el 
municipio de Cadaqués es de 1,0. 

 
 Los coeficientes del terreno C, que depende de las características 

geotécnicas del terreno. Son los siguientes para cada unidad litológica 
detectada: 

 

NIVEL TIPO DE SUELO COEFICIENTE C 

TV – terreno 
vegetal 

IV 2,0 

I – sustrato 
rocoso 

I 1,0 

 
 La aceleración sísmica de cálculo (ac). Dado que la acción del sismo ha sido 

determinada para un suelo rocoso, queda por conocer cuál será su 
comportamiento al llegar a las capas superficiales del terreno, que es donde 
se encuentran cimentadas la mayoría de las estructuras. Para ello, las 
normativas definen la aceleración máxima de cálculo, ac, que es la 
aceleración máxima considerando las condiciones locales del suelo, y que 
suele ser el objetivo de los estudios de peligrosidad sísmica a nivel local o 
también llamados estudios de microzonación. 

  
Se determina con la siguiente ecuación: 

 
ac = Sρab    

 

donde: 
 

ab es la aceleración sísmica básica 
S es el coeficiente de amplificación del terreno  
 
 
 
ρ es el coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad 

aceptable que se exceda a ac en el periodo de vida que se proyecte en la 
construcción prevista. Se consideran 2 valores: 
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Construcciones de importancia normal: ρ=1.0 
Construcciones de importancia especial: ρ=1.3 

 
La Norma NCSE-02 señala las diferentes excepciones en su aplicación, que son en 
primer lugar las construcciones de moderada importancia, en segundo término, las 
edificaciones de importancia normal o especial, cuando la aceleración sísmica 
básica ab, sea inferior a 0,04g. Por último, en las construcciones de importancia 
normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las direcciones, cuando la 
aceleración sísmica básica ab sea inferior a 0,08g. Sin embargo, la Norma es de 
obligada aplicación en los edificios de más de siete plantas si la aceleración sísmica 
de cálculo, ac, es igual o mayor a 0,08g. La presente Norma especifica que, si la 
aceleración sísmica básica es igual o mayor a 0,08g e inferior a 0,12g, las 
edificaciones de fábrica de ladrillo, de bloques de mortero, o similares, tendrán un 
máximo de cuatro alturas, y si dicha aceleración sísmica básica es igual o superior a 
0,12g, poseerán un máximo de dos. En las edificaciones de importancia normal o 
especial, prohíbe la utilización de estructuras de mampostería en seco, de adobe o 
de tapial. Además, si la aceleración sísmica básica es igual o mayor de 0,04g, se 
tendrá en cuenta los posibles efectos del sismo en terrenos potencialmente 
inestables. 
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9. PROTECCIÓN FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL RADÓN 
 
El Radón es un gas noble radioactivo, incoloro, inodoro e insípido, que proviene de 
la desintegración del Torio y Uranio en su cadena de desintegración hacia el Plomo 
y otros productos. 
 
El Radón es, en condiciones normales, gaseoso y por lo tanto fácil de inhalar, 
acostumbrando a ser el máximo contribuyente a las dosis de radioactividad natural 
individual, aunque con afectaciones muy variables según las diferencias geológicas 
locales. 
 
Hace tiempo que los estudios epidemiológicos han mostrado una clara relación 
entre respirar altas concentraciones de Radón y el cáncer de pulmón, provocado 
generalmente por la contaminación mediante este gas de los aires interiores de los 
edificios en todo el mundo. 
 

 
Mapa para el CSN (Consejo de Seguridad Nuclear) en plataforma ArcGis del potencial del Radón en 
España 
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Así que según la normativa existente se han dividido todos los municipios estatales 
en dos zonas de riesgo: 
 

 Municipios de zona I: municipios con una *P90 entre 201 y 300 Bq/m3 
según el Mapa del potencial de radón en España publicado por el CSN, 
concretamente hasta un 5% del tejido urbano se encuentra en áreas con 
potencial de radón superior a 300 Bq/m3 y más de un 5% del tejido urbano se 
encuentra en áreas con potencial de radón en el rango 200–300 Bq/m3. 

 
 Municipios de zona II: aquellos en los que más de un 5% del tejido urbano 

se encuentra en áreas con potencial de radón superior a 300 Bq/m³. 
 

 
 
Esta información se puede ampliar en el Anejo II (Sección HS 6 Protección frente a 
la exposición del Radón) del BOE-A-2019-18528. 
 
 
El municipio de Cadaqués se encuentra en clasificado en la zona ll según el listado 
publicado en el BOE-A-2019-18528, con una *P90 entre 301 y 400 Bq/m3 según el 
mapa del potencial de radón en España publicado por el CSN mediante 
ArcGISOnline (http://www.arcgis.com/apps/SimpleViewer/index.html?appid=a3a435cfb6114e21ad03a5ac2961d8a8).  
 
 

*¿Qué es el potencial de radón de una zona? Es el percentil 90 (P90) de la 
distribución de niveles de radón de los edificios de esa zona. 
Por ejemplo, ‘300 Bq/m3’ significa que: 

- El 90% de los edificios tienen concentraciones inferiores a 300 Bq/m3. 

- El 10% supera este nivel. 
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Las medidas a tomar según la zonación de exposición al radón para nuevas 
construcciones/obra nueva son las siguientes: 
 
 

 Municipios de zona I:  
Las medidas a tomar serán: o la medida A o la medida B. 
La medida A consiste en disponer una barrera de protección entre el terreno/ 
edificio, que limite el paso de los gases provenientes del terreno. 
La medida B consiste en disponer entre el terreno/edificio una cámara de aire 
destinada a mitigar la entrada del gas radón. En este caso, la cámara de aire 
deberá estar ventilada y separada de los espacios habitables mediante un 
cerramiento sin grietas, fisuras o discontinuidades entre los elementos y 
sistemas constructivos que pudieran permitir el paso del radón.  

 
 Municipios de zona II:  

Las medidas a tomar serán: la medida A más la medida B o medida C. 
La medida A consiste en disponer una barrera de protección entre el terreno/ 
edificio, que limite el paso de los gases provenientes del terreno. 
La medida B consiste en disponer entre el terreno/edificio una cámara de aire 
destinada a mitigar la entrada del gas radón. En este caso, la cámara de aire 
deberá estar ventilada y separada de los espacios habitables mediante un 
cerramiento sin grietas, fisuras o discontinuidades entre los elementos y 
sistemas constructivos que pudieran permitir el paso del radón. 
La medida C consiste en colocar un sistema de despresurización del terreno 
que permita extraer los gases contenidos en el terreno colindante al edificio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Para edificaciones existentes el primer paso para la elección de la solución de 
protección más adecuada para un edificio concreto es la realización de mediciones 
de la concentración de radón, para obtener un diagnóstico de la existencia de 
concentraciones elevadas de radón. Si el promedio anual de la concentración de 
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radón es superior a 300 Bq/m3, será conveniente emplear soluciones de protección, 
incluso cuando el municipio en el que se localice nuestro edificio no se encuentre en 
el listado de la sección HS6 Protección frente a la exposición al radón del CTE. Si, 
en caso contrario, el promedio anual de la concentración de radón es inferior a 300 
Bq/m3, no se considerará imprescindible introducir soluciones de protección, incluso 
cuando el municipio en el que se localice nuestro edificio se encuentre en el listado 
citado anteriormente. Es conveniente realizar una medición después de haber 
implementado las soluciones de protección para comprobar la efectividad de estas. 
 
Las medidas a tomar según la zonación de exposición al radón para edificaciones 
existentes (en los que se vaya a realizar una intervención de reforma que afecte a 
algún elemento constructivo que influya en la concentración de radón, así como a 
las ampliaciones y a las zonas del edificio afectadas por un cambio de uso) son 
exactamente las mismas que en edificaciones nuevas con dos medidas alternativas: 
 
Medida D: sellado de los cerramientos en contacto con el terreno, sellado de fisuras, 
grietas, encuentros y juntas. Estas medidas serian para evitar la entrada del gas. 
Medida E: mejora de la ventilación una vez ya ha entrado el gas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otras soluciones alternativas para evitar la entrada del gas radón en el edificio sería 
la creación de sobrepresión en los locales a proteger (creación de un gradiente de 
presiones contrario al de entrada del radón) o el empleo de puertas estancas. 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
JAUME TOMAS y LLUÍS CARULLA encargan a EGC CONSULTING la realización 
de un estudio geotécnico en el carrer es Grop, 3 y en el carrer Ponent 12B, de 
Cadaqués, Girona, para el proyecto de construcción de dos viviendas unifamiliares 
aisladas. 
 
El estudio se basa, tal y como recomienda el código técnico de a edificación para 
construcciones tipo C-1 y terrenos tipo T-1, en la realización de tres (3) ensayos de 
penetración dinámica continua, un (1) sondeo y un (1) ensayo de penetración 
estándar (SPT) con sus correspondientes ensayos de laboratorio. A partir de los 
resultados obtenidos se pueden remarcar los siguientes apartados: 
 
– No se ha detectado nivel de agua en la profundidad investigada a fecha de 

realización de los ensayos (01/06/2023). En el caso de encontrar agua durante 
los trabajos será necesario recoger muestra y realizar un análisis para conocer el 
grado de agresividad respecto del hormigón. 
 

– En cuanto a la sismicidad, el término municipal de Cadaqués, según la norma 
NCSE-02 (Parte General y Edificación) tiene una aceleración sísmica básica de 
0’05g, por lo que, en función del periodo de vida y de las características de la 
estructura, se deja en manos del proyectista la aplicación de la citada norma 
para el diseño de las cimentaciones.  

 
– El municipio de Cadaqués se encuentra en clasificado en la zona ll según el 

listado publicado en el BOE-A-2019-18528, con una *P90 entre 301 y 400Bq/m3 
según el mapa del potencial de radón en España publicado por el CSN mediante 
ArcGISOnline.  
 

– El perfil del terreno atravesado consta fundamentalmente de dos (2) niveles 
litológicos: 

 
1. Nivel TV: Terreno vegetal 
2. Nivel I: Sustrato rocoso, muy denso. 
 

– Se ha realizado ensayo de determinación de sulfatos solubles en suelos para el 
nivel I, con un resultado de exento, por lo que no presentará agresividad frente al 
hormigón y no será por lo tanto necesario el uso de hormigones sulforesistentes 
para este nivel. 

 
– En cuanto a la ripabilidad o excavabilidad; el nivel TV de terreno vegetal será 

fácilmente excavable con maquinaria convencional de potencia media. En el 
caso del nivel I de sustrato rocoso, puede que sea algo ripable superficialmente 
debido a la fracturación o alteración de la roca, pero requerirá de métodos de 
excavación más potentes típicos de roca. 

 
 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
REGISTRE D'ENTRADA

E2025006323

Codi Segur de Verificació:
    7c82bd22-b114-40ad-af27-5feb320f9018
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170329_2025_32480306
Data d'impressió: 12/05/2026 08:05:58
Pàgina 147 de 276

SIGNATURES

1.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:47
2.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:49
3.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:51
4.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:52
5.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:53
6.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:54
7.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:55
8.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:55
9.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:56
10.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:57
11.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:58
12.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:59
13.- Ajuntament de Cadaqués. María Victoria Cuadros Hueta, secretària. Diligència: el present document és
l’aprovat definitivament per Junta de Govern Local de data 18 de setembre de 2025.

https://cadaques.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/7c82bd22-b114-40ad-af27-5feb320f9018?idioma=ca


A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
D

A
Q

U
É

S
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

ad
aq

ue
s.

em
un

ic
ip

is
.d

dg
i.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

Ì
7c
82
bd
22
-b
11
4-
40
ad
-a
f2
7-
5f
eb
32
0f
Çz
20
Î

Laboratori d’assaig per al control de la qualitat de l’edificació nº Acreditació:  
L0600408 (CAT-L-122), NIF: B63298939 

 
Informe N. º 4783-1 

  
 

Página 27 de 29 
 
 

– El nivel I, en la zona donde se recomienda cimentar, presenta una expansividad 
nula al tratarse de materiales de naturaleza rocosa o semirocosa. 

 
A la vista de los resultados obtenidos y del tipo de edificación, la cimentación debe 
plantearse a través de una cimentación superficial mediante zapatas sobre el 
nivel I de sustrato rocoso superado siempre el nivel TV de terreno vegetal, con un 
empotramiento mínimo recomendado de 0,50 metros en el nivel I, y con una carga 
admisible de 3,00 Kg/cm2. 
 
En el caso que el proyecto se modifique, tanto el número de plantas como los 
metros cuadrados de construcción, se deberá de valorar si la campaña de campo ha 
sido suficiente y recalcular los valores de carga admisible. 
 
Se recuerda que el espesor de las capas puede variar a lo largo del solar, así como 
sus propiedades geotécnicas. La geometría y naturaleza de las unidades definidas 
en el presente estudio se basan en la interpretación más razonable de los 
reconocimientos puntuales realizados en la parcela y de las observaciones y 
conocimiento de la zona. 
 
En caso de realizar excavación, y/o abertura de zanjas de cimentación, y encontrar 
en algún punto un terreno diferente al descrito en el presente informe, se aconseja 
la visita por parte de un técnico competente (antes de realizar la cimentación) para 
el reconocimiento y si procede, la recomendación de la actuación más adecuada. 
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11. CLAUSULAS 
 
– Este estudio geotécnico se considera DOCUMENTO CONFIDENCIAL por eso, 

EGC VALLÈS CONSULTING S.L, únicamente facilitará información parcial o 
total a la Propiedad o en los casos previstos por la ley. La propiedad podrá 
solicitar su difusión a terceras personas, físicas o jurídicas. 
 

– Únicamente la Propiedad o los Técnicos responsables tienen autorización para 
la reproducción total o parcial de los datos contenidos en este INFORME. 

 
– La información indicada en los gráficos y columnas únicamente hace referencia 

a la vertical del punto sondeado en el momento de la ejecución de los trabajos 
de perforación. Los perfiles litológicos son realizados mediante la interpolación 
entre puntos por lo que se tienen que tomar con las naturales reservas. 

 
– La posición del nivel freático indicada en el estudio se corresponde al día de la 

ejecución de los trabajos de campo y en el punto de perforación indicado. 
 

– El informe entregado debe entenderse con carácter de recomendación y por 
tanto no como proyecto constructivo, siendo por parte de la Dirección Técnica de 
la Obra la responsabilidad del proyecto. 

 
– Las especificaciones y requisitos de calidad de este informe son los que ha 

contratado el cliente, con el visto bueno por parte de la Dirección Técnica de la 
Obra, no aceptando EGC VALLÈS CONSULTING S.L más responsabilidades ni 
obligaciones que las que se contemplan en el informe específicamente 
contratado. 

 
– EGC VALLÈS CONSULTING, S.L., no se responsabiliza de los daños a servicios 

o instalaciones soterradas que no hubieran sido informadas con anterioridad a la 
realización de los trabajos mediante planos acotados o mediante su 
posicionamiento en superficie. 

 
– Este documento tiene una responsabilidad técnica de 10 años siempre y cuando 

no se haya modificado la topografía de la zona de estudio. 
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Se adjuntan las siguientes láminas que completan el presente informe: 
 

Lámina 1 Ubicación de la obra 

Lámina 2 Planta de situación 

Lámina 3 Resultados penetrómetros, cortes geológicos 

Lámina 4 Fotografías 

Lámina 5 Tablas de Interés 

 
 
Se adjuntan las actas de los ensayos debidamente selladas y firmadas. 
 
 
 
 
 
EGC CONSULTING permanecerá a su disposición para cualquier consulta o 
aclaración que consideren oportuna. 
 
 

Parets del Vallès, a 06 de junio de 2023 
 
 
 
 

 
 
 

   Mireia Benet Torrent          
           Geóloga                                                                          
           Col.5065                    
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Nº Informe: 4783-1
Laboratori d'Assaig per a al control de qualitat de l'edificació Data emissió: 06/06/2023
nº Acreditació: L0600408 (CAT-L-122)

NIF: B63298939

L4783-1

DADES CLIENT: no disponibles

NOM CLIENT: JAUME TOMAS y LLUÍS CARULLA

ADREÇA D'OBRA: C/ Es Grop, 3 y C/ Ponent, 12B Cadaqués, Girona

Nº D'OBRA: 4783-1

Nº D'ALBARÀ: L4783-1

DATA PRESA MOSTRA: 01/06/2023
DATA RECEPCIÓ: 01/06/2023
DATA ASSAIG: 05/06/2023

*Tots els assajos es fan a les instalacions d'EGC 

ASSAIGS REALITZATS: Marcar amb un "✓ " l'assaig que pertoqui realitzar

Qualitatiu de sulfats solubles  (UNE 103 202:2019)

Assaig de granulometria de sòls per tamisatge  (UNE-ISO 17892-4:2019)

Densitat d'un sòl. Mètode de la balança hidrostàtica  (UNE 103301:1994)

Determinació de la humitat d'un sol mitjancant assecatge en estufa (UNE-EN ISO 17892-1:2015)

Determinació del limit líquid  i plàstic d'un sòl   (UNE-EN ISO 17892-12:2019)

OBSERVACIONS:

Pàgina 1 de 2

LOCALITZACIÓ: TIPOLOGIA:

Aquest informe consta de 2 pàgines numerades i segellades. 

El present informe conté els resultats obtinguts exclusivament dels assajos de laboratori efectuats sobre les mostres i obra 
especificades obtingudes "in situ". Els assajos realitzats s'han ajustat a les directrius marcades per les Normes UNE 

corresponents al nostre abast d'actuació, sense més responsabilitat que la derivada de la correcta utilització de les tècniques i 
aplicació dels procediments apropiats. Els resultats es consideren de propietat del Client i, sense autorització prèvia, EGC 
VALLÈS CONSULTING S.L s'abstindrà a comunicar-los a Tercers. No s'autoritza la seva publicació o reproducció sense el 

consentiment de EGC VALLÈS CONSULTING S.L.

L’abast d’actuació inclòs a la Declaració responsable inscrita al Registre General del Codi Tècnic de l’Edificació es pot consultar a 
www.habitatge.gencat.cat i a www.codigotecnico.org

INFORME D´ASSAIG Nº 
DATA EDICIÓ: 06/06/2023

LOCALITZACIÓ: SPT1 (0,80 - 0,90 metres) TIPOLOGIA: Pizarra

MIREIA BENET TORRENT

Director Tècnic del Laboratori

LOCALITZACIÓ: TIPOLOGIA:
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Nº Informe: 4783-1
Laboratori d'Assaig per a al control de qualitat de l'edificació Data emissió: 06/06/2023
nº Acreditació: L0600408 (CAT-L-122)

NIF: B63298939

Nom client

OBRA Nº ALBARÀ DATA OBRA RECEPCIÓ DATA ASSAIG

4783-1 L4783-1 01/06/2023 01/06/2023 05/06/2023

Pàgina 2 de 2

Descripció del material: 0

Contingut de sulfats solubles (mg SO4=/kg de sòl sec) *

QUALITATIU DE SULFATS SOLUBLES (UNE 103 202:2019)

Contingut de sulfats solubles (mg SO4=/kg de sòl sec) * Absent

Localització de la mostra: 0

QUALITATIU DE SULFATS SOLUBLES (UNE 103 202:2019)

Localització de la mostra: 0

Contingut de sulfats solubles (mg SO4=/kg de sòl sec) *

Descripció del material: 0

QUALITATIU DE SULFATS SOLUBLES (UNE 103 202:2019)

C/ Es Grop, 3 y C/ Ponent, 12B 
Cadaqués, Girona

Pizarra
SPT1 (0,80 - 0,90 metres)

Descripció del material:

CLIENT

no disponibles

Localització de la mostra:

JAUME TOMAS y LLUÍS CARULLA
OBRA

* Contingut <2000 mg SO4
2-/kg sòl sec, sòl no agressiu al formigó.

Contingut 2000-3000 mg SO4
2-/kg sòl sec, sòl amb agressivitat débil al formigó.

Contingut 3000-12000 mg SO4
2-/kg sòl sec, sòl amb agressivitat mitja al formigó.

Contingut >12000 mg SO4
2-/kg sòl sec, sòl amb agressivitat forta al formigó.
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Ubicación de la Obra

 

  

Mapa geológico 1: 0 (Fuente: )2500 ICGC

Mapa topográfico 1: 000 (Fuente: )25 ICGC Ortofotomapa 1:2500 con situación del área de
estudio (Fuente: )ICGC
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Paleozoico

€Ogp Alternancia rítmica de orden centimétrico
y decimétrico de niveles de areniscas
grauváticas de grano fino y niveles de
lutitas. Afectadas por  metamorfismo
regional hercínico on ense convirtier
filitas y esquistos. vício.  Cambroordo
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Situación de los puntos de ensayo

m
0

Perfil geológico-geotécnicoEnsayo penetrométrico dinámico ( )PD
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Nivel
freático

Prof.
(m)

Corte
litológico Descripción del terreno

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

Nivel freático: --

Obra: C/ Cadaqués, GironaEs Grop, 3 y C/ Ponent, 12B 

Referencia: 1 4783- Fecha: 06/2001/ 32

Diámetro: -

Método: Observación

Cota: + 5,50m

Cliente: JAUME TOMAS y LLUÍS CARULLA

S-1

Muestras Prof. (m) Golpeo/
NSPT

Informe nº 4783-1

NIVEL I: SUSTRATO ROCOSO
Roca natural que conforma el sustrato rocoso de la zona objeto de estudio, formado 
por filitas, roca metamórfica. Areniscas y lutitas afectadas por metamorfismo regional 
hercínico que se convierten en pizarras, filitas e esquistos bajo las condiciones de
metamorfismo. Presenta foliación muy marcada. De color grisáceo y compacidad 
muy densa. 

4,00 metros, ondeo.profundidad s

Laboratori d’assaig per al control de la qualitat de l’edificació
Nº Acreditació: L0600408 (CAT-L-122)          NIF: B63298939

NIVEL TV: TERRENO VEGETAL
0,00 - 0,40 m: Nivel superficial formado materia orgánica y raíces, junto
con una mezcla de arenas y finos, con abundantes gravas. Color marrón
y compacidad floja.

SPT-1 0,80 - 0,90 Rechazo



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
REGISTRE D'ENTRADA

E2025006323

Codi Segur de Verificació:
    7c82bd22-b114-40ad-af27-5feb320f9018
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170329_2025_32480306
Data d'impressió: 12/05/2026 08:05:58
Pàgina 157 de 276

SIGNATURES

1.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:47
2.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:49
3.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:51
4.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:52
5.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:53
6.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:54
7.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:55
8.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:55
9.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:56
10.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:57
11.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:58
12.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:59
13.- Ajuntament de Cadaqués. María Victoria Cuadros Hueta, secretària. Diligència: el present document és
l’aprovat definitivament per Junta de Govern Local de data 18 de setembre de 2025.

https://cadaques.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/7c82bd22-b114-40ad-af27-5feb320f9018?idioma=ca


A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
D

A
Q

U
É

S
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

ad
aq

ue
s.

em
un

ic
ip

is
.d

dg
i.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

Ì
7c
82
bd
22
-b
11
4-
40
ad
-a
f2
7-
5f
eb
32
0f
Çz
20
Î

Lámina 3B

Informe nº 4783-1

Laboratori d’assaig per al control de la qualitat de l’edificació
Nº Acreditació: L0600408 (CAT-L-122)          NIF: B63298939



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
REGISTRE D'ENTRADA

E2025006323

Codi Segur de Verificació:
    7c82bd22-b114-40ad-af27-5feb320f9018
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170329_2025_32480306
Data d'impressió: 12/05/2026 08:05:58
Pàgina 158 de 276

SIGNATURES

1.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:47
2.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:49
3.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:51
4.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:52
5.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:53
6.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:54
7.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:55
8.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:55
9.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:56
10.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:57
11.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:58
12.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:59
13.- Ajuntament de Cadaqués. María Victoria Cuadros Hueta, secretària. Diligència: el present document és
l’aprovat definitivament per Junta de Govern Local de data 18 de setembre de 2025.

https://cadaques.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/7c82bd22-b114-40ad-af27-5feb320f9018?idioma=ca


A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
D

A
Q

U
É

S
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

ad
aq

ue
s.

em
un

ic
ip

is
.d

dg
i.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

Ì
7c
82
bd
22
-b
11
4-
40
ad
-a
f2
7-
5f
eb
32
0f
Çz
20
Î

Lámina 3C

Informe nº 4783-1

Laboratori d’assaig per al control de la qualitat de l’edificació
Nº Acreditació: L0600408 (CAT-L-122)          NIF: B63298939



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
REGISTRE D'ENTRADA

E2025006323

Codi Segur de Verificació:
    7c82bd22-b114-40ad-af27-5feb320f9018
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170329_2025_32480306
Data d'impressió: 12/05/2026 08:05:58
Pàgina 159 de 276

SIGNATURES

1.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:47
2.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:49
3.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:51
4.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:52
5.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:53
6.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:54
7.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:55
8.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:55
9.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:56
10.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:57
11.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:58
12.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:59
13.- Ajuntament de Cadaqués. María Victoria Cuadros Hueta, secretària. Diligència: el present document és
l’aprovat definitivament per Junta de Govern Local de data 18 de setembre de 2025.

https://cadaques.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/7c82bd22-b114-40ad-af27-5feb320f9018?idioma=ca


A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
D

A
Q

U
É

S
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

ad
aq

ue
s.

em
un

ic
ip

is
.d

dg
i.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

Ì
7c
82
bd
22
-b
11
4-
40
ad
-a
f2
7-
5f
eb
32
0f
Çz
20
Î

Lámina 3D

Informe nº 4783-1

Laboratori d’assaig per al control de la qualitat de l’edificació
Nº Acreditació: L0600408 (CAT-L-122)          NIF: B63298939



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
REGISTRE D'ENTRADA

E2025006323

Codi Segur de Verificació:
    7c82bd22-b114-40ad-af27-5feb320f9018
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170329_2025_32480306
Data d'impressió: 12/05/2026 08:05:58
Pàgina 160 de 276

SIGNATURES

1.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:47
2.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:49
3.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:51
4.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:52
5.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:53
6.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:54
7.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:55
8.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:55
9.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:56
10.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:57
11.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:58
12.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:59
13.- Ajuntament de Cadaqués. María Victoria Cuadros Hueta, secretària. Diligència: el present document és
l’aprovat definitivament per Junta de Govern Local de data 18 de setembre de 2025.

https://cadaques.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/7c82bd22-b114-40ad-af27-5feb320f9018?idioma=ca


A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
D

A
Q

U
É

S
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

ad
aq

ue
s.

em
un

ic
ip

is
.d

dg
i.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

Ì
7c
82
bd
22
-b
11
4-
40
ad
-a
f2
7-
5f
eb
32
0f
Çz
20
Î

  

 Perfil -A’ de la parcelaA  

ORIENTACIÓN: NO - SE

ESCALA VERTICAL : 1: 001

ESCALA HORIZONTAL : 1:2 00

Lámina 3E

 

A’A 26,50 m

Informe nº 4783-1

(m)(m)

Cota
absoluta

NIVEL TV: TERRENO VEGETAL

NIVEL I: SUSTRATO ROCOSO

PD2+8,00

+7,00

+6,00

+5,00

+4,00

+3,00

+2,00

+1,00

PD1

+0,00
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-1,00

-2,00
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 Perfil -B’ de la parcelaB  

ORIENTACIÓN: SO - NE

ESCALA VERTICAL : 1: 001

ESCALA HORIZONTAL : 1: 501

Lámina 3F

 

B B’17,00 m

Informe nº 4783-1

(m)(m)

Cota
absoluta

Laboratori d’assaig per al control de la qualitat de l’edificació
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PD3

+8,00

+7,00

+6,00

+5,00

+4,00

+3,00

+2,00

+1,00

S-1

+0,00

-1,00

-2,00

R

NIVEL TV: TERRENO VEGETAL

NIVEL I: SUSTRATO ROCOSO
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Fotografía 1: emplazamiento P 1D

Fotografía 3: emplazamiento P .D3

Lámina 4A

Fotografía 2: emplazamiento P .D2

Informe nº 4783-1

Fotografía 4: emplazamiento .S-1

Fotografía 5: Afloramiento del nivel I de sustrato
rocoso, dentro de la misma zona objeto de estudio.
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Fotografía 6: Afloramiento del nivel I de sustrato
rocoso, dentro de la misma zona objeto de estudio.
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Lámina 5A

CLASIFICACIÓN DE LAS PARTÍCULAS DE SUELO POR SU TAMAÑO         

DIÁMETRO DE LAS PARTÍCULAS EN MILÍMETROS      

ARCILLA LIMO 

FINA MEDIA 

ARENA 

GRUESA FINA 

GRAVA 

MEDIA
CANTOS
Y BOLOS 

SUELOS DE GRANO GRUESO    SUELOS DE GRANO FINO   

0,002 0,0  63 0,2 0,6 2,0 6,0 20,0

SUELOS DE GRANO GRUESO    (ARENA Y GRAVA) 

COMPACIDAD     S.P.T. EN FUNCIÓN DEL ENSAYO

COMPACIDAD

MUY FLOJ  / MUY DÉBIL A
FLOJ  / DÉBILA
MEDIA
DENSA
MUY DENS A

N30

<4 
4  a  10 
11  a  30 
31  a  50 

>50 

FRACCIONES SECUNDARIAS  

DESCRIPCIÓN PROPORCIÓN EN PESO (%  ) 

INDICIOS
ALGO
BASTANTE
SUFIJO -OSO 

1 a 10
10 a 20
20 a 35
35 a 50 o 65

GRUESA 
60,0

FINO MEDIO GRUESO 

0,006 0,02

Claves empleada en la descripción de suelos (CTE )*

SUELOS DE GRANO FINO   (ARCILLA Y LIMO)  

CONSIST S.P.T. - ENCIA   L ENSAYO  EN FUNCIÓN DE COHESIÓN

CONSISTENCIA COHESIÓN
(kg / cm ) 2

MUY BLAND A
BLANDA
MEDIA
FIRME
MUY FIRME 
DURA

< 0,125 
0,125 a 0,25
0,25 a 0,50

0,50 a 1
1 a 2
> 2

< 2
2 - 4
4 - 8

8 - 15
15 - 30
> 30

N30 RESISTENCIA A
COMPRESIÓN SIMPLE

 (kg / cm ) 2

< 0,25 
0,  a 0,25 50
0,50 a 1,00
1,00 a 2,00
2,00 a 4,00

> 4,00

Informe nº 783- 14

( Técnico de la Edificación)*Código 
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Lámina 5B

Claves empleada en la descripción de suelos (CTE )*

Informe nº  14783-

Classificació dels terrenys segons NCSR-02
Tipus de 
terreny

Descripció Coeficient C

1.0

1.3

I

II

III

IV

Roca compacta, sòls cementats o granulars molt
densos. velocitat de propagació de les ones 
elàstiques transversals > 750 m/s
Roca molt fracturada, sòls granulars  densos o 
cohesius durs. velocitat de propagació de les
ones elàstiques de cisalla de 400-750 m/s
Sòl granular de compacitat mitja o sòl cohesiu de
consistència rígida a molt rígida. velocitat de 
propagació de les ones elàstiques transversals
entre 200 i 400 m/s
Sòl granular solt o cohesiu tou. Velocitat de
propagació de les ones elàstiques transvesals
< 200 m/s

1.6

2.0

( Técnico de la Edificación)*Código 
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Lámina 5C

Claves empleada en la descripción de suelos (CTE )*

Informe nº  14783-

( Técnico de la Edificación)*Código 
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CL

GRAVAS BIEN GRADUADAS, MEZCLA DE 
GRAVA Y ARENA, CON POCOS FINOS O SIN
ELLOS

GRAVAS MAL GRADUADAS, MEZCLA DE 
GRAVA Y  ARENA, CON POCOS FINOS O SIN 
ELLOS

GRAVAS LIMOSAS, MEZCLAS MAL 
GRADUADAS DE GRAVA, ARENA Y LIMO

GRAVAS ARCILLOSAS, MEZCLAS MAL 
GRADUADAS DE GRAVA, ARENA Y ARCILLA

ARENAS BIEN GRADUADAS, ARENAS CON 
GRAVA, CON POCOS FINOS O SIN ELLOS

ARENAS MAL GRADUADAS, ARENAS CON 
GRAVA, CON POCOS FINOS O SIN ELLOS

ARENAS LIMOSAS, MEZCLA DE ARENA Y LIMO 
MAL GRADUADAS

ARENAS ARCILLOSAS, MEZCLAS MAL 
GRADUADAS DE ARENAS O ARCILLAS

LIMOS INORGÁNICOS Y ARENAS MUY FINAS,
POLVO DE ROCA, ARENAS FINAS LIMOSAS O 
ARCILLAS CON LIGERA PLASTICIDAD

ARCILLAS INORGÁNICAS DE PLASTICIDAD 
BAJA A MEDIA, ARCILLAS CON GRAVA, 
ARCILLAS ARENOSAS, ARCILLAS LIMOSAS, 
ARCILLAS MAGRAS

LLIMS ORGÀNICS I ARGILES LLIMOSES 
ORGÀNIQUES POC PLÀSTIQUES

LIMOS INORGÁNICOS, SUELOS LIMOSOS O 
ARENOSOS FINOS MICÁCEOS O CON 
DIATOMEAS, LIMOS ELÁSTICOS

ARCILLAS INORGÁNICAS DE PLASTICIDAD 
ELEVADA, ARCILLAS GRASAS

ARCILLAS ORGÁNICAS DE PLASTICIDAD 
MEDIA A ALTA

TURBA Y OTROS SUELOS ALTAMENTE 
ORGÁNICOS

SUELOS 
DE GRANO 
GRUESO

SUELOS 
DE 

GRANO 
FINO

GRUPOS PRINCIPALES SÍMBOLO 
GRAFICO

SÍMBOLO 
DE LETRAS

DESCRIPCIÓN DEL SUELO

GRAVA Y 
SUELO 

CON 
GRAVA

GRAVAS 
LIMPIAS

GRAVAS 
CON FINOS

ARENAS 
LIMPIAS

ARENAS 
CON FINOS

ARENA Y 
SUELOS 

ARENOSOS

LIMOS Y ARCILLAS

LIMOS Y ARCILLAS

SUELOS ALTAMENTE ORGÁNICOS

MAS DE 50% DEL 
MATERIAL QUEDA 
RETENIDO EN EL 

TAMIZ Nº 200

MÁS DEL 50% DEL 
MATERIAL PASA 

POR EL TAMÍZ Nº 200

MÁS DEL 50% DE LA 
FRACCIÓN GRUESA 

QUEDA RETENIDA EN 
EL TAMÍZ Nº 4 (FINOS EN CANTIDAD 

APRECIABLE)

(CON POCOS FINOS O 
SIN FINOS)

(FINOS EN CANTIDAD 
APRECIABLE)

LÍMITE LÍQUIDO MENOR DE 50

LÍMITE LÍQUIDO MAYOR DE 50

MÁS DEL 50% DE LA 
FRACCIÓN GRUESA 
PASA POR EL TAMÍZ 

Nº 4

GW

GP

GM

GC

SW

SP

SM

SC

ML

OL

MH

CH

OH

Pt

Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (USCS)

Lámina 5D

Informe nº  14783-

(En Lambe y Whitman, 1981)

Laboratori d’assaig per al control de la qualitat de l’edificació
Nº Acreditació: L0600408 (CAT-L-122)          NIF: B63298939
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GRADO DENOMINACIÓN CRITERIO DE RECONOCIMIENTO  

I SANA Roca no meteorizada. Conserva el color lustroso en toda la 
masa 

II SANA CON JUNTAS  
TEÑIDAS DE ÓXIDO  

Las caras de las juntas están manchadas de óxidos pero el 
bloque unitario entre juntas mantiene el color lustroso de la 
roca sana.

III MODERADAMENTE
METEORIZADA

Claramente meteorizada a través de la petrofábrica, 
reconociéndose el cambio de color respecto de la roca
sana. El cambio de color puede ser desde simples 
manchas a variación de color de toda la masa,
generalmente a colores típicos de óxidos de hierro. La 
resistencia de la roca puede variar desde muy análoga a la 
roca de grado  a bastante más baja, pero tal que II
trozos de 25 cm  de sección no puedan romperse a 2 mano.

IV MUY METEORIZADA 
Roca intensamente meteorizada que puede desmenuzarse a 
mano y romperse.

V COMPLETAMENTE 
METEORIZADA

Material con aspecto de suelo completamente descompuesto 
por meteorización “in situ” pero en el cual se puede reconocer 
la estructura de la roca original.

VI SUELO RESIDUAL

La roca está toralmente descompuesta en un suelo y no 
puede reconocerse ni la textura ni la estructura original. El 
material permanece “in situ” y existe un cambio de volumen 

Escala de meteorización de la roca (ISRM )*

Lámina 5E

Informe nº  14783-

(*International Society for Rock Mechanics)

Laboratori d’assaig per al control de la qualitat de l’edificació
Nº Acreditació: L0600408 (CAT-L-122)          NIF: B63298939
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ANNEX 5: JUSTIFICACIÓ DE CÀLCUL 
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Seguint les consideracions demanades a l’informe tècnic d’urbanitzacions Exp. 

X2024004554 de l’Ajuntament de Cadaqués en data 02/12/2024, es detalla cadascuna 
de les justificacions sol·licitades: 

 
 

JUSTIFICACIÓ CÀLCUL SERVEIS 
 

 
1. DIMENSIONAT DELS COL·LECTORS HORITZONTALS DE SANEJAMENT 

 
Es justifica la capacitat dels col·lectors a evacuar per gravetat i bombeig, que 

s’utilitzaran per separat amb aigües plujanes i residuals. 
 

1.1. CAPACITAT COL·LECTOR GRAVETAT PEAD Ø300 (2% pendent) 
 

Es preveuen els següents cabals a efectes de dimensionament de la xarxa 
separativa de sanejament: 
 

1.1.1. Aigua Residual 
 

S’adopta la dotació futura de 350 Li/hab i dia. Amb la previsió que el tram de 
carrer hi hagin 4 vivendes conectades amb un màxim de 6 membres/vivienda, en surt 
un cabal màxim de: 
 
350 Li/(hab·dia) · 4 vivendes · 6 hab/viv = 8.400 Li/dia = 350 Li/h = 0,10 m3/h 
 
 

 
 
 
 Adoptarem una canonada per gravetat mínima per a la xarxa d’aigües 

residuals de DN-300 
 
 

1.1.2. Aigua Plujana 
 

S’adopta el métode hidrometeorològic de la Instrucció 5.2-IC “Drenaje 
Superficial”. 
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Dades de partida, modelització de la Conca d’aportació de cabal d’escolament 
d’aigües plujanes damunt el tram del Carrer Ponent en estudi: 

 
 Període de retorn per xarxa sanejament: 10 anys 
 Precipitació diaria máxima a Cadaqués: 75mm 
 
 Superfície Conca: 35.683m2 (3,57 ha) 
 Longitud curs d’aigua: 403m 
 Pendent: 0,075 m/m 
 Intensitat horaria a Cadaqués: I1/Id = 11 
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Tenint en compte que abans d’arribar al final de la conca modelada hi ha una 
corba a 80º, la qual per la seva tangent actúa com a sobreeixidor natural amb un 
desviament important del cabal aportat per la crescuda de la zona inundada, s’adopta 
un cabal màxim d’arribada del 20%, és a dir 87,249 Li/s x 0,20 = 17,45 Li/s = 63 m3/h. 
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 Adoptarem una canonada per gravetat mínima per a la xarxa d’aigües 

plujanes de DN-300 
 
 
 

1.2. CAPACITAT COL·LECTOR D’IMPULSIÓ PER BOMBEIG: PN16, PEAD I 
DIÀMETRES NOMINALS VARIS. 

 
Es preveu l’evacuació de forma provisional d’aigues residuals i plujanes per 

bombeig, impulsant a la xarxa existent en una cota superior del carrer des Grop. 
 

1.2.1. Aigua Residual – conducte provisional per bombeig 
 
CABAL D’ENTRADA A DIPÒSIT = 0,10 m3/h 
 
Requeriments del líquid d’entrada: Diàmetre de residus no superior a 65mm de 
diàmetre. Serà necessari que les vivendes que evacuin a la arqueta d’aigues residuals 
que tractin les aigues abans d’abocar-les. 
 
Donat a que el cabal és mínim es dimensiona l’instal·lació de bombeig en funció de la 
velocitat mínima adequada per a que no es dipositin sòlids als col·lectors, i aquesta 
velocitat és de com a mínim 1,00 m/s. 
 
L’instal·lació es dimensiona a partir de les següents dades:  

- Desnivell: 1,5m 
- Longitut de tub: 30m 
- Rugositat absoluta canonada: 0.0015m (PVC) 
- Diàmetre intern tub: no inferior de 65mm per a deixar pasar els residus sòlids. 

 
Equació de Bernoulli: 
 

V21/(2·g) + P1/(ρ·g) + H1 + Hbomba – Hpèrdues = V22/(2·g) + P2/(ρ·g) + H2 

 
Simplifiquem:  
 

Hbomba – Hpèrdues = H2 

 

Hbomba = H2 + Hpèrdues 
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Sabem que H2 és 1,5 m i que Hpèrdues és en funció del diàmetre del tub, de la 
velocitat del líquid i de la rugositat absoluta. Busquem Hpèrdues per a determinar els 
metres de columna d’aigua que la bomba ha de proporcionar.  
 

Hpèrdues = H1 + H2 
 

Trobem les pèrdues primàries amb l’equació de Darcy-Weisbach: 
 

H1 = f · (L/D) · (v^2) / (2 · g) 
 

Trobem el factor de fricció de Darcy amb la fórmula explícita Goudar-Sonnad per a 
diferents diàmetres: 65mm, 80mm i 100mm i busquem la pèrdua de càrrega per a cada 
velocitat plausible de cada diàmetre. Acte seguit calculem les pèrdues secundàries per 
cada velocitat de cada diàmetre de les següents singularitats amb la mateixa fórmula 
de les pèrdues secundàries però aplicant les longituts equivalents: 
 

- 2 colzes de radi curt de 90º. (3m)  
- 1 vàlvula de bola oberta. (0.4m) 

 
Al final aconseguim unes corbes de funcionament per a diversos diàmetres com els 
següents:  

 
 
Escollim una bomba de la marca EBARA model DAR que té la següent corba de 
funcionament:  
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Escollim un diàmetre interior del tub de tota la canonada de 100mm. 
 
El model específic de la bomba será el: 65DAR51.1VMFS 
 
 

 
 
 

1.2.2. Aigua Plujana – conducte provisional per bombeig 
 
CABAL D’ENTRADA A DIPÒSIT = 63,0 m3/h 
 
Requeriments del líquid d’entrada: Aigua filtrada per a evitar entrada de cossos de 
més de 10mm de diàmetre. 
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El cabal al que volem que funcióni la nostra bomba és de 30m^3/h. Haurem d’escollir 
una bomba que ens proporcióni un punt de funcionament al voltant del cabal d’aigua 
previst a drenar 
 
L’instal·lació es dimensiona a partir de les següents dades:  

- Desnivell: 3m 
- Longitut de tub: 60m 
- Rugositat absoluta canonada: 0.0015mm (PVC) 
- Diàmetre intern tub: A definir 

 
Equació de Bernoulli: 
 

V21/(2·g) + P1/(ρ·g) + H1 + Hbomba – Hpèrdues = V22/(2·g) + P2/(ρ·g) + H2 

 
Simplifiquem:  
 

Hbomba – Hpèrdues = H2 

 

Hbomba = H2 + Hpèrdues 
 

Sabem que H2 és 3 m i que Hpèrdues és en funció del diàmetre del tub, de la velocitat 
del líquid i de la rugositat absoluta. Busquem Hpèrdues per a determinar els metres de 
columna d’aigua que la bomba ha de proporcionar.  
 

Hpèrdues = H1 + H2 
 

Trobem les pèrdues primàries amb l’equació de Darcy-Weisbach: 
 

H1 = f · (L/D) · (v^2) / (2 · g) 
 

Trobem el factor de fricció de Darcy amb la fórmula explícita Goudar-Sonnad per a 
diferents diàmetres i busquem la pèrdua de càrrega per a cada velocitat plausible de 
cada diàmetre. Acte seguit calculem les pèrdues secundàries per cada velocitat de 
cada diàmetre de les següents singularitats amb la mateixa fórmula de les pèrdues 
secundàries però aplicant les longituts equivalents:  
 

- Filtre a l’entrada de la bomba (3m) 
- 2 colzes de radi curt de 90º. (3m)  
- 1 vàlvula de bola oberta. (0.4m) 
- 1 vàlvula d’accionament oberta (0.4m) 

 
Al final aconseguim unes corbes de funcionament per a diversos diàmetres com els 
següents:  
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Escollim una bomba de la marca GRUNDFOS model HS 65-50-171 que té la següent 
corba de funcionament:  
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2. VERIFICACIONS A L’ENLLUMENAT PÚBLIC 

 
2.1. JUSTIFICACIÓ CAIGUDA TENSIÓ XARXA ELÈCTRICA DE 

L’ENLLUMENAT PÚBLIC NO SERA SUPERIOR AL 3%. 
 
La disposició de les llums es farà en paral·lel.  
 
La caiguda de voltatge es defineix de la següent manera:  
 
ΔV = 2 · ρ · L · I · cos(φ) / S 
 
ΔV = 230 V · 3% = 6.9 V 
 
La secció minima segons el REBT a instal·lacions d’enllumenat públlic és de 2,5mm^2 
 
Intensitat de cables: 
 
I = n llums · P llum · 1,8 / Voltatge escomesa 
 
I = 3 · 44 W · 1,8 / 230 V 
 
I = 1,03 A 
 
Caiguda de tensió: 
 
ΔV = 2 · ρ · L · I · cos(φ) / S 
 
ΔV = 2 · 0,017 · 60 · 1,03 · 0,9 / 2,5 
 
ΔV = 0,76 V  
 
No obstant utilitzarem un cable de 35mm2 per a tenir en compte futures línies més 
endavant.  
 
 
 

2.2. CAPACITAT DE LA LÍNIA ELÈCTRICA EXISTENT PER A PODER 
CONNECTAR NOVES LLUMINÀRIES 

 
Atès a que la potencia de la nova línea eléctrica d’enllumenat és relativament baixa, es 
suposa que la xarxa de distribució que s’enllaçi a la línia serà capaç d’admetre la 
potència de la lluminària i que la tensió assignada de la xarxa serà de 230V. 
 
Durant l’execució de l’obra, la Direcció Facultativa juntament amb els Serveis Tècnics 
Municipals verificaran la viabilitat de la connexió de noves lluminàries, o en el seu cas 
les mesures correctores a aplicar. 
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JUSTIFICACIÓ CÀLCUL ESTRUCTURAL 
 
 
 

1. HIPÒTESI DE CÀRREGA A DIPÒSITS SOTERRATS 
 
 
Accions permanents:  
 
 Pes propi llosa de formigó armat: 750 kg/m2 (formigó armat h=30cm) 
 Càrrega permanent damunt llosa: 540 kg/m2 (capa granular 15+15cm) 

                    500 kg/m2 (paviment formigó h=20cm) 
  

 
Accions variables:  
 
 Sobrecàrrega d’ús:   400 kg/m2 (espais públics) 
 Tren de càrrega tipus:   60.000 kg en 4 rodes (2 eixos 150x200cm) 
 
 
A les fulles següents, es verifica: 
 

1. L’armat del sostre del dipòsit de llosa de 30cm gruix 
2. El reforç d’armat “BR-1” als perimetres dels forats de la llosa anterior 
3. El perfil central d’acer laminat a la tapa del dipòsit estanc 
4. Els 3 perfils transversals al perfil central anterior 
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II.-PLEC DE CONDICIONS 
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II.1.- Plec de Condicions Tècniques 

Aquest plec de prescripcions tècniques té per objecte en primer lloc estructurar 
l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a 
emprar; igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de 
l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments 
i abonaments de les obres.  

            El present plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per a l’execució d’aquest 
projecte. 

II.1.1.- Tècniques Generals 

 
II.1.1.1.- Sobre els components 

 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb 

les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, 
equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

 
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als 
edificis, en funció del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat 
amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real 
Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 
del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees 
que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB 
establiran les característiques tècniques de productes, equips i sistemes que 
s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable 
d’acord amb les corresponents directives Europees.  
 
II.1.1.2.- Sobre el control de recepció 
 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord 

amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, 
equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 

 
Control de la documentació dels subministres. 
 
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits 
per la normativa d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) 
al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta 
documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels 
productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions 
que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes 
subministrats.  
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Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció 
es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 

 

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions 
d’idoneïtat tècnica  
 
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes 
subministrats, que assegurin les característiques tècniques dels mateixos 
exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del 
distintiu d’acord amb l’establer en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i 
sistemes innovadors, d’acord amb l’establer en l’article 5.2.5, i la constància del 
manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és 
suficient per a l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella.  
Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser 
necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns 
productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons 
l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts 
en el projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, 
els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
 
  
II.1.1.3.- Sobre l’execució.  

 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran 

esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, d’acord 
amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les 
obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

 
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el 
projecte i les seves modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia 
conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona 
pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director 
de l’execució de l’obra.  

 
II.1.1.4.- Sobre el control d’execució. 
 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució 

d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

 
Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de 
cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la 
correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, 
així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva 
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conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes 
de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la 
recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de 
conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions 
que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que 
es contemplin en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels 
productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
 

II.1.1.5.- Sobre el control de l’obra acabada. 
 

            Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves 
diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de 
realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les 
comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la 
D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 
 
 
II.1.1.6.- Sobre la normativa vigent. 

 
                El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre 
redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que a la memòria 
i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci 
constar expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en 
el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. A 
més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les 
reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, 
CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de 
complimentar en el projecte. 

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les 
contingudes en aquest Plec, les Disposicions que es relacionen en l’apartat I22 
(“Compliment de la Normativa vigent”) en l’apartat I (“Memòria”) d’aquest Projecte, 
sempre que no modifiquin ni s’oposin a allò que s'hi especifica. 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o 
normes de tota índole promulgades per l'Administració de l'Estat, de l'Autonomica, 
Ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que 
s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a 
decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el 
que disposa aquest plec.  
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II.1.2.- Tècniques Particulars de Projecte 

 
II.1.2.1.- Treballs a executar 

 
Els capítols a executar són els següents: 
 

I. ENDERROCS I CONDICIONAMENT DEL TERRENY 
II. MOVIMENT DE TERRES 

III. FERMS I PAVIMENT 
IV. CLAVEGUERAM EVACUACIÓ PER GRAVETAT 
V. CLAVAGUERAM EVACUACIÓ PER BOMBEIG I DIPÒSITS 

VI. SERVEI D’AIGUA POTABLE 
VII. SERVEI D’ENLLUMENAT PUBLIC 

VIII. SERVEI D’ELECTRICITAT A BAIXA TENSIÓ 
IX. SERVEI DE TELECOMUNICACIONS 
X. SENYALITZACIÓ, PINTURA I SEGURETAT VIÀRIA 

XI. MOBILIARI URBÀ I ACABATS 
XII. SEGURETAT I SALUT 

XIII. CONTROL DE QUALITAT 
  
 

I. Enderrocs i Condicionament del terreny  
 
 Per a la execució de les obres, en primer lloc es farà un rebaix superficial de 
vials existents amb l’enderroc de tot l’àmbit afectat per les determinacions d’aquest 
projecte. En el plànol 04 es garfien tots els elements afectats a enderrocar. S’inclou la 
formació d’esplanada per la zona verda projectada. 
 

Els treballs de esplanació projectats inclouen: 
- Replanteig de la zona afectada per les excavacions: superfícies a excavar i 
superfícies a ocupar;  
- Col · locació de senyals, tanques i cons per posar al voltant de la zona de treball de la 
maquinària utilitzada i les zones d'entrada, estacionament i sortida dels camions de 
transport.  
- L'excavació en qualsevol tipus de material, fins els perfils definitius de projecte, i la 
seva càrrega i transport fins a l'abocador o destinació final.  
- La retirada, al final dels treballs en cada tall, de tots els senyals i mitjans de 
abalisament i protecció, així com les restes de pedres i terres caigudes en calçada dins 
del recinte de treball, per deixar neta i sense obstacles el vial. I també els trasllats 
d'aquests elements en els talls successius de treball, i finalment al magatzem, un cop 
finalitzades les obres i totes les operacions es requereixin per a la finalització dels 
treballs en condicions de qualitat i toleràncies definides als documents de projecte.  
 

Tots els residus i restes vegetals seran tractats en les condicions establertes 
segons el Decret 201/1994 regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.  
 
Criteri de mesura i valoració:  
 
   Aquests treballs es mesuraran i abonaran segons les diferents unitats d'obra que 
la constitueixen. El mesurament dels buidats es farà en volum, per diferència entre 
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perfils inicials i finals. En la càrrega i transport es tindrà en compte a més l'esponjament 
del material excavat, definit en% en cada partida de pressupost. 
 

II. Moviment de terres  
 
  Després de la neteja superficial s'haurà de realitzar la plataforma per la situació 
del nou edifici segons cotes i plànol de replanteig de projecte. Un cop realitzada la 
plataforma s'executarà els pous i rases per a la fonamentació i rases pels serveis 
soterrats. 
 
  La Direcció Facultativa vetllarà i comprovar l'adequació de l'estudi geotècnic pel 
que fa a la realitat sorgida en el moment de l'excavació. 
 
   Tot el material excavat que no sigui susceptible de ser aprofitat en algun tram de 
la pròpia obra serà carregat i portat a l'abocador més proper en les condicions que 
determina el Decret 201/1994 regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. 
 
 
Criteri de mesura i valoració:  
 

Aquests treballs es mesuraran i abonaran segons les diferents unitats d'obra que 
la constitueixen. El mesurament de terraplens i buidats es farà en volum, per diferència 
entre perfils inicials i finals. En la càrrega i transport es tindrà en compte a més 
l'esponjament del material excavat, definit en % en cada partida de pressupost. 
 

 
III. Ferms i paviments 

 
Els treballs de pavimentació estan referides a tot el tractament de les superfícies, 

de vialitat. En el punt II.1.2.3. - Es detalla les condicions de l'esplanada i del ferm 
projectat en vials.  
 
   L'execució de les obres de tots els ferms i paviments comprèn: 
 
- Replanteig i materialització de referències topogràfiques.  
- Preparació de la superfície existent.  
- Fabricació, estesa i compactació de les capes granulars.  
- Fabricació, transport, col · locació i acabat de paviment imprès de formigó.  
- Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i  
   toleràncies definides als documents del Projecte.  
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i resta d'obra.  
 
 
Criteri de mesura i valoració: 
 

Aquests treballs es mesuraran i abonaran segons les diferents unitats d'obra que 
la constitueixen. El mesurament de forats en paviments seguiran el següent criteri de 
"buit per ple": fins 4m2 (mesura 100%), de 4 a 8m2 (mesura 50%), i a partir de 8m2 
(deducció total). 
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IV. Clavegueram evacuació per gravetat 

 
Hi haurà un sistema separatiu de sanejament, on actualment les dues 

xarxes (aigües plujanes i aigües residuals) s’han de bombejar al carrer d’es glop. 
En un futur l’aigua residual es connectarà per gravetat al vial que es farà nou al 
costat nord segons s’indica en el plànols. Els col·lectors seran de polietilè corrugat 
d'alta densitat (PEAD) de diàmetres i pendents segons plànols. Aquestes conduccions 
sota calçada s’hauran de formigonar totalment quan la distància sobre tub a la cota 
d'esplanada sigui inferior a 100cm. En cas contrari s'envoltarà de sòl seleccionat 
ompliment en tongades no majors de 25cm amb una compactació del 95% assaig PM. 
  

L'execució d'aquestes obres comprèn:  
- Replanteig i materialització de referències topogràfiques.  
- Excavació i allisada de rases i pous per col · lectors, arquetes, i retirada dels 
productes excavats.  
- Farciments complementaris  
- Sorra de base en fons de rases i col · locació de tubs de sanejament.  
- Revestiment amb formigó, en tot cas, en els punts indicats en plànols de projecte.  
- Retirada i neteja de tots els elements auxiliars i restes d'obra.  
- Condicionament de rases i pous en tongades de reblert de sòl seleccionat amb una 
compactació mínima del 95% assaig pròctor modificat.  
 
Criteri de mesura i valoració:  
 
  Aquests treballs es mesuraran i abonaran segons les diferents unitats d'obra que la 
constitueixen.  
 

V. Clavagueram evacuació per bombeig i dipòsits  
 
Com s’ha esmentat en el capítol anterior, els col·lectors que actuen per gravetat no 
entraran en funcionament però s’han de construir. És per això que s’haura 
d’implementar un sistema de clavegueram alternatiu de bombeig per a moure les 
aigües plujanes i residuals cap al col·lector del carrer es glop.  
 
Les instal·lacions de bombeig per aigües plujanes i residuals es faran per separat.  
 

- Instal·lació d’aigües residuals: 
  

S’ha calculat a l’ANNEX 5 el cabal d’aigües residuals, amb un cabal màxim de 
0.1m^3/h d’aigua residual generada per les vivendes que abocaran als serveis del 
carrer.  
 

Es construirà un dipòsit de 2 metres cúbics útils (2x1x1m) per a emmagatzemar les 
aigües residuals i allotjar la bomba. La situació del dipòsit es pot veure en els plànols 
 
Les aigües residuals han d’ésser percolades prèviament per la propietat privada per tal 
de que al dipòsit públic només s’hi aboquin lixiviats. No s’hi abocaran sòlids de tamany 
major a 65mm de diàmetre.  
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La bomba escollida serà la bomba submergible EBARA 65DAR51.1VMFS amb float 
switch.  
 
Les tuberies de bombeig seran de PVC PN16 DN100. S’instal·laran colls d’augment de 
diàmetre a la sortida de la bomba. 
 
La bomba s’instal·larà seguint els manuals d’instal·lació que proporcioni EBARA. 
L’instal·lació elèctrica haurà d’ésser realitzada per un tècnic qualificat. 
 
 

- Instal·lació d’aigües plujanes: 
 
S’ha calculat que es necessitaria un cabal de 30m^3/h per drenar la pluja en cas de 
que hi haugés una avinguda d’aigua important.  
 
Es construirà un dipòsit de  
 
 
 
VI. Servei d’aigua potable  

 
Es preveu el subministrament i col·locació de noves conduccions i elements 

segons plànols. 
 

Es seguiran les directrius marcades per l'empresa concessionària del servei 
d'aigua "FCC-Aqualia S.A." per als treballs de reparació i millora del servei 
d'abastament d'aigua. Aquest projecte ja conté tot l'assessorament en aquesta matèria 
que aquesta empresa ja ha facilitat (veure informe del servei en annex-5). 
 

La canonada de polietilé d’alta densitat ha de ser PE-125 en el tram 
d’alimentació del nou hidrant i PE-63 en els ramals d’escomeses. En tot el seu 
traçat ha de tenir la banda blava de senyalització del servei, 

 
Els hidrants de troneta han de disposar de ràcord Barcelona de diàmetre 

100mm marca Belgicast o equivalent. S’ha de tenir en compte que cal instalar a via 
pública la placa senyalitzadora d’acord amb la normativa vigent. Les vàlvules de 
seccionament de la xarxa seran de Belgicast de comporta de goma d’acord amb el 
diàmetre del tub sobre el qual estan instal·lades. 

 
Les escomeses domiciliàries es trauran de forma individualitzada i, seran de 

com a mínim, de diàmetre 32mm de polietilè composades de collarí amb cos de 
fundició, enllaços de llautó i tub per cada escomesa. 

 
L’obra civil dels pous de registre de les vàlvules de seccionament seran 

visitables amb tapa de boca d’home de diàmetre 600mm. 
 
Les connexions al servei existent les haurà de realitzar la companyia d’aigua 

que gestiona el servei. El seu cost estan incloses en el pressupost d’aquest projecte. 
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Criteri de mesura i valoració:  
 
Aquests treballs es mesuraran i abonaran segons les diferents unitats d'obra que la 
constitueixen. 
 
 
VII. Servei d’enllumenat públic exterior  
 
  Es tracta de mantenir els equips d’encesa i les làmpades actuals de vapor de 
mercuri color corregit, de 70W amb arrencador incorporat, dins les lluminàries existents. 
Les lluminàries de les faroles actualment existents són asimètriques per a vials, marca 
“BEGA”, amb difusor de vidre pla termoresistent.  

Adicionalment es col·locaran noves lluminàries com les existents. En el plànol S-4 i SC-
3 es detalla: 

- Columna BEGA d’alumini de 5m d’altura (ref. 70727), segons disseny, amb 
recobriment de pols esmaltat, extrem de la columna de diàmetre 76, longitud de 
peça empotrable de 800mm, amb base platina i porta insertada d’alumini 
d’injecció, col·locada sobre dau de formigó de 0,6x0,6x0x8m, connectat al terra 
amb cable de Cu nu de 35mm2, fixat amb platina i cargols. 
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La posició ha de ser la reflectida per la D.F. Ha de quedar fixada sòlidament al 
suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. Ha d'estar connectada a la 
xarxa d'alimentació elèctrica a la línia de terra. No s'han de transmetre esforços entre 
els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària. El llum ha de 
quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte. Els cables han d'entrar al cos de la 
lluminària pels punts previstos pel fabricant. La tolerància d'execució és de +-20mm per 
a la posició del punt de llum.  

La unitat de mesura serà la quantitat instal·lada, amidada segons les 
especificacions de la DF La instal·lació inclou el subministrament i col·locació del llum.  

 

Criteri de mesura i valoració:  
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  Aquests treballs es mesuraran i abonaran segons les diferents unitats d'obra 
que la constitueixen. A les lluminàries empotrables al terra s'inclou la caixa per encastar 
connectades a la troneta adjacent. 
  

VIII. Xarxa d’electricitat en baixa tensió  
 
  D’acord amb les previsions donades per la companyia subministradora, es 
deixarà un prisma de dos conductes de PVC flexible de diàmetre  
Mm com a passa tubs per ubicar el cablejat de nous subministres. 
 
Criteri de mesura i valoració:  

Aquests treballs es mesuraran i abonaran segons les diferents unitats d'obra que 
la constitueixen. 
 

 
IX. Xarxa de telefonia, sonorització i telecomunicacions 

 
  Aquest projecte conté l'assessorament d’un operador de telecomunicacions 
“Teléfonica” (veure informe del servei en annex-5). No obstant aquest 
assessorament estarà sotmès a lo establert en la Llei 9/2014, de 9 de maig, 
General de Telecomunicacions. 
 

Es preveu un prisma de 4 conductes de PVC rígid de diàmetre 110mm com a 
passa tubs per ubicar el cablejat ne nous subministraments. 

 
 

Criteri de mesura i valoració:  

Aquests treballs es mesuraran i abonaran segons les diferents unitats d'obra que 
la constitueixen. 
  

 
  

 
 

X. Senyalització i seguretat viària.  
 

Comprèn els següents grups d'obres:  
 

- Senyalització vertical, fins i tot banderoles i pòrtics.  
- Senyalització horitzontal.  
 

La seva execució inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la ubicació dels senyals.  
- Subministrament dels materials  
- Execució de la fonamentació.  
- Instal·lació dels elements de sosteniment i dels senyals.  
  
   La senyalització horitzontal inclou les següents operacions:  
- Replanteig i marcació prèvia.  
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- Decapat de les marques vials existents.  
- Neteja de les superfícies a pintar.  
- Subministrament i aplicació de la pintura i micro-esferes reflectants.  
- Protecció de les marques vials.  
 
Criteri de mesura i valoració:  
 

Aquests treballs es mesuraran i abonaran segons les diferents unitats d'obra que 
la constitueixen.  
 
 
XI. Mobiliari urbà  

 
L’equipament de jardineria i mobiliari urbà serà a l’indicat als plànols 06 de 

projecte. En resum: 
 

 Papereres marca “Fabregas” model “Portaló” oxiron negra, o equivalent. 
 

 
  

Criteri de mesura i valoració:  
 

Aquests treballs es poden passar i abonaran segons les diferents unitats d'obra 
que la constitueixin. 
 
XII. Seguretat i salut 

 
Veure pla de seguretat i salut a l’ANNEX 3. 

 
XIII. Control de qualitat 
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Veure control de seguretat a l’ANNEX 1. 
 
 

II.1.2.2.- Característiques particulars del formigó estructural 
 
 Només es permetrà l’ús de cendres volants incorporades en el formigó quan es 
compleixin les condicions següents: 

a) es presenti amb suficient temps d’antelació al formigonat els darrers resultats 
dels anàlisis i assajos previs a la Direcció facultativa, els quals s’hauran de 
presentar amb la periodicitat necessària a fi de garantir les mínimes variacions 
en la seva composició. 
b) aquests resultats hauran de complir amb les especificacions de la Norma UNE 
83.415/87, en especial lo relatiu al contingut de SO3 (tri òxid de sofre). 
c) en qualsevol cas les cendres volants addicionades no excediran del 35% del 
pes de ciment. 
 

 El tipus de control serà del tipus “normal” segons la vigent instrucció EHE. 
Els albarans de subministra del formigó a obra hauran de contenir, entre d’altres, les 
següents especificacions del formigó: 

- Contingut de ciment per m3. 
- Tipus, classe, categoria i marca del ciment. 
- Relació màxima d’aigua/ciment. 
- Tipus d’additiu segons UNE 83.200 si n’hi hagués. 
- Procedència i quantitat de cendres volants si n’hi  
  hagués. 
 

 Segons especificacions reglamentaries del plec de condicions econòmiques es 
penalitzarà aquells casos on com a resultat del seguiment del programa de control del 
formigó, en resulti: 
 
       fck  > fest >=  0,9 x fck 
 

Quan faci falta, en funció dels resultats de control i sempre que el projectista ho 
determini d’acord amb el propietari, s’obligarà que en un lloc adequat de l’obra es 
col·loqui una placa que indiqui el valor màxim de càrrega d’ús de l’estructura. Si fest < 
0,9 x fck s’adoptaran altres criteris de determinació com testimonis d'obra o bé les 
proves de càrrega necessàries. En tot cas es determinarà la seva acceptació, reforç o 
enderroc després del seu anàlisi posterior. 
 

 
II.1.2.3.- Característiques particulars dels ferms i paviments  

 
 Condicions de la esplanada i identificació del sòl 

 
Segons previsions del tipus de sòl existent sota la pavimentació actual a 

partir de la informació  facilitada per l’estudi geotècnic el tipus de sòl de la 
esplanada es SELECCIONAT. Per donar validesa a les hipòtesis considerades, 
caldrà que dins dels treballs preliminars en l’execució d’obra, es realitzin els 
següents assajos de confirmació: 
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 PROCTOR I C.B.R. 
En dues mostres representatives de la esplanada de vials, s’han de determinar 
els següents valors: 
- Densitat seca màxima del terreny 
- Humitat optima 
- Índex CBR. 

 
 PLAQUES DE CARREGA 

En dos assajos de placa de carrega quadrada, de 30cm de costat, cadascuna d’ 
elles amb dos cicles de carrega, fins una carga màxima de 450 KN/m2.  

 
Segons la norma 6.1-IC de seccions de ferm, el mòdul de compressibilitat mínim 

per a una esplanada “E3”, mitjançant l’assaig de placa de càrrega, hauria de ser: 
 
-  Mòdul de compressibilitat mínim en el segon escaló de càrrega (Ev2) = 300 

MPa (aproximadament 3000 kg/cm2).  
- Relació màxima entre mòduls del segon escaló respecte del primer 

(Ev2/Ev1): 
 
. (Ev2/Ev1) = 2 per sòls de gra fi (cohesius) 
. (Ev2/Ev1) = 2,2 per sòls de gra gruixut amb fins (sorres i graves) 
 

Així, i una vegada confirmada amb els assajos, considerarem  la esplanada 
projectada serà del tipus "E3" i es compost per un sòl seleccionat existent.  

 
   

 Condicions dels ferms en vials 
 
  Les calçades de vials d’aquest projecte són compostos por un ferm rígid de 
formigó, amb les fibres que s’indiquen, damunt d’una capa de base granular de tot-u 
artificial de 20cm de gruix compactat al 98% PM. La qualitat del formigó és HA-
35/B/20/IIa-E, col·lorejat en massa color groc. 
 
 El formigó d’acabat serà raspallat per millorar l’adherencia. 
 
  Les fibres dins del paviment de formigó seran del següent tipus: 
 

 FIBRES MONOFILAMENT DE POLIPROPILE 
De 16mm amb una dosificació de 800 gr/m3. 
 

 FIBRES METAL·LIQUES 
De Tamany petit tipus 40mm amb una dosificació de 30 kg/m3 

 
 Les cintes que enmarquen les pastilles de vial són de llambordes o doquins, 
tipus “Breinco Programa Petra 40x20x7cm, color “metal”, agafades amb morter de c.p., 
juntes colmatades amb sorra i ciment en sec. Regatge posterior per endurir el rejuntat. 
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 Condicions dels serveis d’urbanització  
 
  Les condicions dels serveis d’urbanització s’indiquen en els apartats anteriors on 
s’especifica cadascuna de les xarxes de serveis.  
 

II.1.2.4.- Control de Qualitat dels treballs d’urbanització 
 
El Programa de Control de Qualitat (PCQ), que es detalla en document Annex-1 

a  la Memòria d’aquest  Projecte, especifica els components d’obra que cal controlar, 
les classes d’assaigs, anàlisis i proves que aniran a càrrec del propietari o promotor. En 
la presentació dels documents final d’obra serà obligatori la existència del certificat de 
compliment d’aquest Programa. 

 
 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
REGISTRE D'ENTRADA

E2025006323

Codi Segur de Verificació:
    7c82bd22-b114-40ad-af27-5feb320f9018
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170329_2025_32480306
Data d'impressió: 12/05/2026 08:05:58
Pàgina 195 de 276

SIGNATURES

1.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:47
2.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:49
3.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:51
4.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:52
5.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:53
6.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:54
7.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:55
8.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:55
9.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:56
10.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:57
11.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:58
12.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:59
13.- Ajuntament de Cadaqués. María Victoria Cuadros Hueta, secretària. Diligència: el present document és
l’aprovat definitivament per Junta de Govern Local de data 18 de setembre de 2025.

https://cadaques.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/7c82bd22-b114-40ad-af27-5feb320f9018?idioma=ca


A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
D

A
Q

U
É

S
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

ad
aq

ue
s.

em
un

ic
ip

is
.d

dg
i.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

Ì
7c
82
bd
22
-b
11
4-
40
ad
-a
f2
7-
5f
eb
32
0f
Çz
20
Î

PROJECTE D’URBANITZACIÓ “C/ PONENT 12bis”, 17.488 - CADAQUÉS (Girona)  
  (exp.BMe-133-2023) 

201 
 

II.2.- Plec de Condicions Jurídic – Administratives 

 
 II.2.1.- Sobre el contractista 
 
- RESIDÈNCIA.- El Contractista o el seu representant autoritzat viurà en lloc pròxim on 
es faci l'obra. 
 
- PRESÈNCIA EN L'OBRA.- El Contractista haurà de presentar-se a l'obra sempre que 
el convoqui la Direcció Facultativa de la mateixa. 
 
- OFICINA EN L'OBRA.- El Contractista per compte propi, aportarà en les visites 
d’obra, el material adient per resoldre les consultes necessàries. 
 
- LLIBRE D'ORDRES.- En la vivenda del representant de la Comunitat o en el lloc que 
s’acordi, el Contractista hi tindrà un llibre d'ordres on hi haurà les que el Director hagi 
de donar-li, sense perjudici de posar-les en ofici quan ho cregui necessari, aquestes les 
signarà el contractista donant-se per assabentat, expressant també l'hora en que ho 
verifica . 
 
 El compliment d'aquestes ordres és tan obligatori per la contracta, com les 
condicions constructives del present plec. 
 
 El fet que en l'esmentat llibre no hi hagi redactades les ordres que 
perceptivament te l'obligació de complir el Contractista, d'acord amb lo establert en el 
"Projecte Tècnic" no suposa cap atenuant per les responsabilitats que siguin inherents 
al Contractista. 

- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L’EXECUCIÓ.- El Contractista és obligat a 
tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que resulti de la 
documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la 
mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs 
que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats 
per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de 
donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres.  

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la 
seva organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la 
Direcció d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució 
de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de 
cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No 
obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal 
assignat a l'obra.  

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi 
compromès a tenir a l'obra, no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres 
treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte expressa autorització de la Direcció 
d'Obra.  

- INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA.- El Contractista haurà de 
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preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes sobre els 
treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.  

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta 
documentació vindrà fixada per la Direcció d'Obra.  

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal 
de les dades bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que 
prendre abans de l'inici de les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o 
parts d'obra que hagin de quedar ocultes.  

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra 
prèviament a la seva ocultació.  

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final 
de les obres, a redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista 
que aquesta cregui convenient.  

- INTERPRETACIÓ DEL PROJECTE.- Correspon exclusivament a la Direcció 
Facultativa de les obres la interpretació tècnica del projecte i la consegüent expedició 
d'ordres complementaries, gràfiques o escrites, pel seu desenvolupament. 
 
 La direcció facultativa de les obres podrà ordenar, abans de la seva execució, 
les modificacions de detall del Projecte que cregui convenient, sempre que no alteri les 
línies generals d'aquest, segueixin la garantia tècnica exigida i sigui raonablement 
aconsellades per eventualitats sorgides durant l'execució dels treballs, o be per millores 
que es cregui convenient introduir. 
 
 Les reduccions d'obres que puguin originar-se seran admeses pel Contractista 
fins el límit en els casos de rescissió. 
 
 Correspon també a la direcció facultativa de les obres apreciar les 
circumstancies en les que, a instància del Contractista, pugui proposar-se la substitució 
de materials de difícil adquisició per altres de similars, encara que siguin de diferent 
qualitat o naturalesa i fixar la variació de preus unitaris que en aquest cas cregui 
convenient. 
 
 El Contractista pel seu compte no podrà fer cap alteració en les parts del 
projecte, sense autorització escrita del director de l'obra. 
 
- RECLAMACIONS CONTRA LES OBRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.- Les 
reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres de la Direcció Facultativa, 
només podrà presentar-les al seu través, davant la propietat, si són d'ordre econòmic, i 
d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents; 
contra disposicions d'ordre tècnic de la Direcció Facultativa, no s'admetrà cap 
reclamació , poden el Contractista salvar la seva responsabilitat, si ho creu oportú 
mitjançant l'exposició raonada dirigida a la Direcció Facultativa que podrà limitar la seva 
contestació a l'acusació de rebut, que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de 
reclamacions. 
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- RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER LA 
DIRECCIÓ D'OBRA.- El Contractista no podrà recusar els arquitectes, aparelladors, o 
qualsevol personal depenent de la Direcció Facultativa o de la Propietat, encarregat de 
la vigilància de les obres, ni demanar a la Propietat que es designin altres Facultatius 
pels reconeixements i amidaments. Quan es cregui perjudicat pels seus resultats, 
procedirà amb lo estipulat en l'article precedent, sense interrompre, però, els treballs. 
 
- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA.- El Contractista queda obligat en general a fer 
tot quant sigui necessari per la bona construcció de les obres encara que no es trobi 
expressament explicat en el Plec de Condicions sempre que sense allunyar-se del seu 
esperit i recta interpretació, sigui ordenat per la Direcció Facultativa. Es obligació del 
contractista complir tota la normativa legal pel que fa a la seva relació amb les 
persones adscrites a l’obra. En tot moment se li podrà demanar aquest compliment. 
 
- DEL PERSONAL DEL CONTRACTISTA.- 
  
a.- ENCARREGAT.- L'encarregat nomenat pel Contractista es considera a les ordres 
de la Direcció Facultativa, sempre que aquesta o la persona que la substitueixi, li ho 
requereixi pel millor compliment de la seva missió. 
 
b.- REGULACIÓ DEL PERSONAL.- El Contractista està obligat a separar de l'obra, 
aquell personal que, per propi judici de la Direcció Facultativa, no compleixi les 
obligacions degudament. 
 
 
 III.2.2.- Sobre la Direcció Facultativa 
 
 A més de totes les facultats particulars que corresponen a la Direcció 
Facultativa, anomenades en articles precedents, es missió seva la direcció i vigilància 
dels treballs que es facin a les obres; en Persona o mitjançant representació dels seus 
tècnics, amb autoritat tècnica legal, complerta i indiscutible, també en tot allò no previst 
específicament en el Plec de Condicions de l'Edificació, sobre les persones i coses 
situades a l'obra i en relació amb els treballs que per l'execució dels edificis i obres 
annexes es portin a terme, podent també, però amb causa justificada recusar al 
Contractista, si considera que l'adoptar aquesta resolució és útil i necessària pel bon 
funcionament de l'obra. 

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així 
com de les que corresponguin a ampliacions o modificacions, estarà a càrrec d'una 
Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent.  

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, 
la Direcció d'Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en 
totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista.  

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra:  

 - Els plànols del projecte.  
 - El Plec de Condicions.  
 - Els quadres de preus.  
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 - El preu i termini d'execució contractats.  
 - El Programa de treball formulat pel Contractista i  acceptat per la Direcció.  
 - Les modificacions d'obra establertes per la Direcció.  

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra:  

- Impulsar l’execució de les obres per part del contractista.  

- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i 
fixació de detalls de la definició de les obres i de la seva execució per a que es 
mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat 
previstes al Projecte.  

-Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i  inici de les obres i tenir 
present que els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix.  

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el 
Contractista.-Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la  documentació que, 
d'acord amb allò que estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de 
Treball acceptat i, el que determina les normatives que, partint d'ells, formuli la 
pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de 
programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra.-Establir les 
comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi 
necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o  
no amb la seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites.  

-En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les 
condicions prescrites, ordenar  al Contractista la seva substitució o correcció 
paralitzant els treballs si ho creu convenient. -Proposar les modificacions d'obra 
que impliquin modificació d'activitats o que cregui necessàries o convenients.  

- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista.  

- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, 
d'actualitzacions del programa de Treballs inicialment acceptat.  

- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i 
condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultació.  

- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra  executada.  

- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics  de l'execució de l'obra, 
dels resultats del control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de 
manifest els problemes que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses 
o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los.  

- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració 
general d'aquestes, prèviament  a la seva recepció per la Direcció.  

-Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha 
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executat un cop acabats els treballs.  

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions 
complementàries que d'acord amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques 
del Projecte, li siguin dictades per la Direcció d'Obra per a la regulació de les relacions 
entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i en general, 
d'informació relacionades amb l'execució de les obres.  

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la 
documentació o altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per 
a facilitar la realització de les expressades funcions, normatives que seran d'obligat 
compliment pel Contractista.  

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que 
estiguin capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents 
matèries objecte de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de 
responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l'obra persones 
capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció 
d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres 
establir documentació formal de constància, conformitat o objeccions.  

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització 
que, al seu barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la 
documentació definitòria de les obres.  

 
 III.2.3.- Sobre les obres i la seva execució 
 
- ACCÉS.- Serà per compte del Contractista l'habilitació d'accessos per l'execució de 
les obres. 
 
- COMENÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES.- El contractista 
començarà les obres dins els vuit dies següents a la formació i firma del contracte 
corresponent i haurà d'acabar-les en el termini improrrogable que s'hi hagi determinat. 
Es podrà, concedir una pròrroga raonable a petició del Contractista, per causes 
justificades i de força major.         
 
- REPLANTEIG DE LES OBRES.- Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el 
Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, procediran a la comprovació de les 
bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al Projecte, aixecant-se Acta 
dels resultats.  

A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i 
clàusules contractuals, el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va 
prendre dades sobre el terreny per a comprovar la correspondència de les obres 
definides al Projecte amb la forma i característiques del citat terreny. En cas de que 
s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb 
caràcter d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra.  

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits 
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de les obres a executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin 
afectar terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents.  

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, 
conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats.  

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar 
a terme l'obra. El Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en 
que programi portar-los a terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al 
respecte i, en cas de que els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a les 
obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los.  

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels 
replanteigs efectuats.  

- PLANOLS D’OBRA.- Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un 
perfecte coneixement de la zona i característiques del terreny i materials, el 
Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la Direcció d'Obra cregui 
convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren en 
aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, 
treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests 
plànols hauran de formular-se amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a 
la data programada per a l'execució de la part d'obra a que es refereixen i ser aprovats 
per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format i disposició 
en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les 
disposicions adoptades.  

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, 
a introduir les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions 
d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació al 
preu ni al termini total ni als parcials d'execució de les obres.  

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, 
degudament justificades, sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la 
importància d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà al promotor per a 
l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a 
cap modificació sobre el programa d'execució de les obres.  

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà 
d'assenyalar el termini dins del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi 
afectat el programa de treballs. La no contestació dins del citat termini, s'entendrà en 
tot cas com a denegació a la petició formulada.  

- PROGRAMES DE TREBALLS.- Prèviament a l’inici de les obres el Contractista haurà 
de formular un programa de treball complert. Aquest programa de treball serà aprovat 
per la Direcció al temps i en raó del Contracte.  

El programa de Treball comprendrà:  

a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de 
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l'obra, definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i 
durades que formaran el programa de treball.  

b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i  obres provisionals, 
inclosos camins de servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i 
justificació  de la seva capacitat per a assegurar l'acompliment del  programa.  

c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves 
característiques, on es troba cada màquina al temps de formular el programa i 
de la data en que estarà a   l'obra així com la justificació d'aquelles 
característiques  per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les 
quals s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del 
programa.  

d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on 
es troba el personal superior, mitjà  i especialista quan es formuli el programa i 
de les dates en que es trobi a l'obra.  

e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a  l'obra, ritmes 
mensuals  de subministres, previsió de la  situació i quantia dels 
emmagatzematges.  

f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i  previsions tant per a 
la seva reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això.  

g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen 
l'obra, establint el pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en 
compte explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat 
representen les altres,  així com altres particulars no compreses en aquestes.  

h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i 
del conjunt de l'obra.  

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el 
programa establert per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, 
modificacions en les seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, 
es cregui convenient. La Direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la 
formulació d'aquests programes actualitzats i participar en  la seva redacció.  

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes 
parcials de detall d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients.  

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs 
generals com parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció 
d'Obra.  

- CONTROL DE QUALITAT.- La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els 
reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients en qualsevol moment, 
havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material necessari per això. Les 
despeses de l'assistència no seran d'abonament especial.  
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Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria 
i/o qualitat, segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra 
apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i en funció d'això disposarà:  

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del 
termini que s'assenyali.  

- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i 
especificades no comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran 
tractades per la Direcció, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva 
funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el Contractista, 
amb una penalització econòmica.  

-Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de 
servei, seran  enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del 
termini que s'assenyali.  

La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres  o prèviament a la recepció 
provisional d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el 
compliment de condicions i l'adequat comportament de l'obra executada.  

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la 
seva part, està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta 
realització i a posar a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal 
objecte.  

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la 
recepció de l'obra.  

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció 
d'Obra sense dret a cap indemnització per al Contractista.  

-CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS.- Tots els treballs 
s'executaran amb estricte subjecció al Projecte que hagi servit de base a la contracta, a 
les modificacions del mateix que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i 
instruccions que sota la seva responsabilitat doni la Direcció Facultativa al Contractista, 
sempre que aquestes encaixin dins la Xifra que pugen els pressupostos aprovats. 
 
 El Contractista notificarà a la Direcció de les obres amb l'antelació precisa, a fi 
que es pugui procedir al reconeixement de l'execució de les que hagin de quedar 
amagades o que a judici del Contractista requereixin aquest reconeixement. De totes 
elles es faran els plànols necessaris per la seva amidaments i liquidació, que seran 
subscrits per la Direcció de l'obra, i el Contractista haurà d'abonar per compte seu els 
treballs auxiliars necessaris per fer la amidaments, a no ser que es conformi amb el que 
li proposi la Direcció Facultativa. 
 
- SUBCONTRACTES O CONTRACTES PARCIALS.- La Direcció de l'obra haurà de 
conèixer els noms dels subcontractistes que han d'intervenir parcialment en l'obra, 
notificarà la seva aprovació o desaprovació, sense que el Contractista tingui dret a cap 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
REGISTRE D'ENTRADA

E2025006323

Codi Segur de Verificació:
    7c82bd22-b114-40ad-af27-5feb320f9018
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170329_2025_32480306
Data d'impressió: 12/05/2026 08:05:58
Pàgina 203 de 276

SIGNATURES

1.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:47
2.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:49
3.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:51
4.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:52
5.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:53
6.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:54
7.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:55
8.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:55
9.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:56
10.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:57
11.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:58
12.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:59
13.- Ajuntament de Cadaqués. María Victoria Cuadros Hueta, secretària. Diligència: el present document és
l’aprovat definitivament per Junta de Govern Local de data 18 de setembre de 2025.

https://cadaques.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/7c82bd22-b114-40ad-af27-5feb320f9018?idioma=ca


A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
D

A
Q

U
É

S
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

ad
aq

ue
s.

em
un

ic
ip

is
.d

dg
i.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

Ì
7c
82
bd
22
-b
11
4-
40
ad
-a
f2
7-
5f
eb
32
0f
Çz
20
Î

PROJECTE D’URBANITZACIÓ “C/ PONENT 12bis”, 17.488 - CADAQUÉS (Girona)  
  (exp.BMe-133-2023) 

209 
 

reclamació ni pugui eludir per l'aprovació, la responsabilitat davant la Propietat i la 
Direcció de les obres, dels actes i omissions dels subcontractistes. 
 
- MODIFICACIÓ D'OBRES.- La Direcció Facultativa, te la facultat de modificar 
qualsevol classe d'obra durant l'execució, verificant l'augment o disminució de preus 
oportuns, sempre que el conjunt de les esmentades modificacions no impliquin 
l'augment del pressupost. 
 
- OBRA DEFECTUOSA.- Quan el Contractista hagi efectuat qualsevol element d'obra 
que no s'ajustés a aquest Plec o al particular de l'obra, la Direcció Facultativa de l'obra, 
podrà acceptar-lo o rebutjar-lo; en el primer cas, aquest fixarà el preu que sigui just 
d'acord amb les diferencies que haguessin anat obligant al Contractista a acceptar 
aquesta valoració i en cas de no conformar-se amb el mateix desfarà i reconstruirà a 
costa seva la part mal executada, amb arreglament amb les condicions que fixi la 
Direcció Facultativa, sense que això sigui motiu de prorroga pel plec d'execució. 
 
- VICIS AMAGATS.- Si la Direcció Facultativa tingués veritables raons per creure en 
l'existència de vicis amagats de construcció en les obres executades, obligarà fer en 
qualsevol temps i abans de la recepció definitiva, les demolicions que cregui 
necessàries per reconèixer els treballs que suposi defectuosos. 
 
Les despeses de demolició i reconstrucció que es facin seran a compte del 
Contractista, sempre que els vicis existeixin realment, i, en cas contrari seran a càrrec 
del Propietari. 
 
- DELS MATERIALS I ELS APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA.- El Contractista te 
la llibertat de proveir-se dels materials i aparells de tota mena en els punts on li sembli 
convenient, sempre que reuneixi les condicions exigides en el contracte, que estiguin 
perfectament preparats pel lloc on s'apliquin i siguin emprats en obra conforme a les 
regles de l'art, a lo preceptuat en els Plecs de Condicions i les instruccions de la 
Direcció Facultativa.  
 
- ÚS DELS MATERIALS I APARELLS.- No es procedirà a la utilització i col locació dels 
materials i dels aparells sense ser examinats abans per la Direcció Facultativa, en els 
termes proscrits en els Plecs de Condicions, dipositant a l'efecte el contractista les 
mostres i models necessaris prèviament contrasignats, per efectuar amb ells les 
comprovacions, assaigs o proves preceptuades en  el Plec de Condicions present en 
l'obra. 
 
Les despeses que ocasionin els assaigs, anàlisi, proves, etc., abans esmentats, seran 
a càrrec del Contractista. 
 
- MEDIS AUXILIARS.- Seran a càrrec i risc del Contractista, les bastides, maquines i 
altres medis auxiliars que per la bona execució del treball es necessitin. 

- AFECCIONS AL MEDI AMBIENT.- El Contractista adoptarà en totes les feines que 
realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes. 
Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un pla de 
regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges 
asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols 
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mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües superficials o 
subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que només 
s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la implantació de les 
mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució 
fònica.  

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt 
apuntats i qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al 
medi ambient, havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys 
causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels organismes institucionals 
competents en la matèria.  

El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, 
tals com plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués 
contractades, permetent l'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la 
seva realització.  

- ABOCADORS.- El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense 
que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de 
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda..  

- EXECUCIÓ DE LES OBRES NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC.- L'execució 
de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en 
aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò 
especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni 
el director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres similars.  

 
 III.2.4.- Sobre la recepció de les obres 
 
- RECEPCIÓ PROVISIONAL.- Un cop acabades les obres, hi haurà la recepció 
provisional, i per això s'hi farà un detingut reconeixement per la Direcció Facultativa i el 
Propietari amb la presència del Contractista, aixecant l'acta i començant de d'aquest dia 
a córrer el termini de garantia si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 
 
 Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar en l'acta i es 
donarà al Contractista les pautes a seguir per solucionar els defectes observats, fixant 
un termini per adobar-los, acabat aquest es farà un nou reconeixement a fi de procedir 
a la recepció provisional de l'obra. 
 
- TERMINI DE GARANTIA.- El termini serà d'un any comptat des de la data que es 
verifiqui la recepció de les obres d’urbanització. 
 
- CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES  PROVISIONALMENT.- Les despeses 
de conservació durant el termini de garantia comprés entre les recepcions parcials i la 
definitiva, seran a càrrec del Contractista. 
 
 Si l'edifici fos ocupat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i 
reparacions causades pel seu ús, seran a càrrec del Propietari, i les reparacions per 
vicis d'obra o per defectes de les instal·lacions, seran a càrrec del Contractista. 
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 En cas de dubte serà la Direcció Facultativa qui donarà la seva resolució. 
 
- AMIDAMENTS DEFINITIUS DELS TREBALLS.- Rebudes provisionalment les obres, 
es procedirà immediatament per la Direcció Facultativa a l'amidament general i 
definitiu, essent necessària l'assistència del contractista o el seu representant, a la 
firma previnguda per a la recepció d'obres. 
 
Serviran com a base d'amidaments les dades del replanteig general, les dades dels 
replanteigs parcials que haguessin estat exigides en el desenvolupament dels treballs, 
les de fonament, i altres llocs amagats de les obres, agafades durant l'execució dels 
treballs i autoritzades amb la signatura del contractista i la Direcció Facultativa, la 
amidaments que es porta a terme de les parts descobertes de les obres de fàbrica i 
accessoris en general els que convinguin al procediment consignant en les condicions 
de la contracta per decidir el nombre d'unitats d'obra de cada classe executades, tenint 
present, si no hi ha pacte contrari, lo preceptuat en els diferents capítols del "Plec de 
Condicions" generals d'índole tècnica compost pel Centre Experimental d'Arquitectura i 
adoptat per les seves obres per la Direcció General d'Arquitectura, en establir-se les 
normes per la amidaments i valoració de diversos treballs. 
 
- RECEPCIÓ DEFINITIVA.- La recepció definitiva es portarà a terme després d'haver 
passat el termini de garantia d'igual forma i amb les mateixes formalitats que amb la 
provisional, a partir d'aquesta data, si be cessarà l'obligació del Contractista de reparar  
a compte seu aquells desperfectes inherents a la normal conservació dels edificis, 
quedaran subsistents totes les responsabilitats que podrien passar per defectes 
amagats i deficiències de causa dolenta 
 
- DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS QUINA CONTRACTA HAGI ESTAT 
RESCINDIDA.- En els contractes rescindits tindrà lloc les dues recepcions, la 
provisional en primer lloc i la definitiva després d'haver passat el termini de garantia 
pels treballs acabats del tot i rebuts provisionalment. 
 
 III.2.5.- Sobre el manteniment i regulació del trànsit durant les obres.  

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat 
l'accés de vehicles al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de 
vehicles a la mateixa. A tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els 
organismes, institucions i poders públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit.  

 
 III.2.6.- Sobre la seguretat i salut  al treball.  

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci 
referència a la prevenció de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en 
concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre (BOE 25/10/97).  

D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà 
d'elaborar un "Pla de seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de 
seguretat i salut" contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i 
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mètodes en que desenvolupi els treballs.  

Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de 
l’inici de les obres.  

 

III.2.7.- Amidament i abonament  dels treballs executats 

- AMIDAMENT DE LES OBRES.- La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la 
forma que estableix aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament 
de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior.  

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests 
amidaments.  

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin 
de quedar posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la 
Direcció amb la suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les corresponents 
amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de 
les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat.  

Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor- a acceptar les 
decisions de l'Administració sobre el particular.  

 

- ABONAMENT DE LES OBRES.- 

a.- Preus unitaris. 

 Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el 
que s’aplicarà als amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat 
d'obra. 

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, 
és d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista 
reclamar modificació de preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment 
executades, per errors o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de 
Preus núm. 2. Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el 
corresponent Annex a la Memòria, s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real 
d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de 
maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la unitat 
d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos 
preus auxiliars, etc), aquests extrems no podent argüir-se com a base per a la 
modificació del corresponent preu unitari i estan continguts en un document merament 
informatiu.  

b.- Altres despeses per compte del contractista.  
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Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi 
explícitament el contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació 
sigui limitadora.  

- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions 
auxiliars, incloses les d'accés.  

- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a  dipòsits de maquinària i 
materials.  

- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, 
dany o incendi, acomplint els requisits vigents per a l’emmagatzematge 
d'explosius i  carburants.  

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i  brossa i conservació de 
desguassos.  

-Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic 
i altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les   obres.  

- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general 
de l'obra quan es finalitzi.  

-Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al 
subministrament de l'aigua i energia elèctrica necessaris per a les obres.  

- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals.  

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i  correcció de les deficiències 
observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.  

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que  marca la llei. 

 -Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall. 

 
III.2.8.-Sistema d’execució i licitació 

 
 Serà optatiu regir-se per la Llei 30/2007 de contractes del sector públic.  
 
 En aquest projecte serà d’aplicació el Procediment Obert a tot empresari 
degudament qualificat que podrà presentar una proposició dins els terminis fixats, 
segons l’art.141 al 143 de la Llei 30/2007. L’examen de les proposicions les farà l’òrgan 
competent i farà una proposta d’adjudicació segons el que preveu l’art. 144 i 145. Les 
condicions per a la licitació ve regulat en els art.127 a 133 de l’esmentada llei.  
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 III.2.9.-Plaç d’execució i plaç de garantia 
 
 El plaç d’execució de les obres serà de 3 mesos comptats a partir de l’acta de 
replanteig de l’obra. El termini de garantia serà de 12 mesos a partir de la recepció 
de les obres d’urbanització. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Girona, octubre-2023 / refós març-2025 
 
 
 
 
 Projectista:      Encàrrec: 
 
 
 
  
 Eduard Bonmatí i Lladó    Lluis Carulla / Anna Torrents 
           Enginyer de Camins, Canals i Ports 
 
 
 
 
 Empresa Constructora: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUARD 
BONMATI LLADO

Firmado digitalmente por 
EDUARD BONMATI LLADO 
Fecha: 2025.09.08 12:53:26 
+02'00'
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III.-AMIDAMENT I PRESSUPOST 
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CADAQUÉS (Girona)

3.1. Amidaments

Codi Ut Resum N Longitud Anchura Altura Parcial CanPres

URB-1 ENDERROCS I TREBALLS PREVIS  

1,01 m2 Enderroc de paviment asfàltic 7cm de gruix en C/Ponent. Inclou càrrega i 
transport a abocador autoritzat, inclos taxes.

1,00 35,20 6,80 239,36
239,36

1,02 m2 Enderroc de mur de bloc de formigó, 15cm de gruix, massissat i armat, 
afectat per l'espai de cessió. Inclou càrrega i transport a abocador 
autoritzat, inclòs taxes.

1,00 32,50 1,00 32,50
32,50

URB-2 MOVIMENT DE TERRES GENERALS  

2,01 m3

SUPERFICIE 1 SUP 2LONGITUD ENTRE ELS 2

PERFIL T1-T2 1 2,61 2,77 10,00 26,90 83,27
PERFIL T2-T3 1 2,77 2,26 10,00 25,15
PERFIL T3-T4 1 2,26 1,89 10,00 20,75

PERFILT4-T5a 1 1,89 2,73 3,35 7,74
PERFIL T5a-T5b 1 2,73 2,73 1,00 2,73

83,27

2,02 m3

EXCAVACION EN DESMONTE 1,20 83,27 99,92
99,92

URB-3 FERMS I PAVIMENTS

3,01 m2 Capa de base granular tot-ú artificial, 20cm de gruix, compactat al 
98%PM.

(Tram carrer) 1 1,00 249,20 249,20
249,20

3,02 m2

(Tram paviment) 1 1,00 154,00 154,00
Canaleta 1 35,60 0,30 10,68

164,68

3,03 m2

1 35,60 2,40 85,44
85,44

URB-4 SERVEIS I INSTAL·LACIONS

4-1 ELEMENTS COMUNS

4-1,01 m3

1 58,00 1,10 1,00 63,80
63,80

4-1,02 m3 Transport de terres a monodiposit o centre de reciclatge, carregat amb 
mitjants mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12T, 
amb un recorregut de més de 20 fins 25km. S'inclou esponjament del 
20%.

1 63,80 1,25 79,75
79,75

4-1,03 m3

1 58,00 1,00 0,60 34,80
34,80

Suministro y colocación de paviment de pedra pissarrossa de gran 
format, 7cm de gruix, presa amb morter de c.p. en voreres segons detalls 
de projecte.

Formigonat de prisma de serveis EBT+TEL (precedent a l'anterior), 
formada per 4Ø110 de PVC flexible per a Servei de Telecomunicacions i 
2Ø200 de PVC flexible per a servei d'Electricitat a Baixa Tensió en nous 
subministraments. S'hi inclou formigonat amb formigó HM-20 en prisma 
segons detalls i plànols de projecte i part proporcional de conduccions 
segons detalls de projecte.

PROJECTE D'URBANITZACIÓ "C/PONENT 12bis", 17488-CADAQUÉS (Girona)

Transport de terres a monodiposit o centre de reciclatge, carregat amb 
mitjants mecànics i temps d'espera per a la carrega, amb camió de 12T, 
amb un recorregut de 20 fins 25 km. L'abocador serà controlat i 
homologat tal com diu l'estiu de gestió de residus. S'inclou un 
esponjament del 20%.

Excavació en desmont de terres, per a la formació d'esplanada en 
terreny rocos excabable. Inclou carrega de terres damunt camió per a 
transportar a abocador. Inclou taxes.

Paviment de formigó, colorejat ocre en massa, de 20cm de gruix acabat 
raspallat. Inclou mallat 8mm (15x15cm). Inclou també p.p. de vorada 
bicapa per formar canaleta de recollida d'aigües plujanes segons detalls 
de projecte. Formigó HA-30.

Excavació de rases per a prisma de serveis de baixa tensió (BT) i 
telecomunicacions (T) fins 1,00m de fondària en sòl compacte. La 
excavació es farà un cop col·locat i compactat el terraplé de sòl 
seleccionat en el ferm.
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4-2,02 m3

1 58,00 1,00 0,30 17,40
17,40

4-2 XARXA DE SANEJAMENT PER BOMBEIG PROVISSIONAL

4-2,01 m3

DIPOSIT RESIDUALS 1 4 3,5 2,5 35,00
DIPOSIT PLUJANES 1 11,00 4,50 3,50 173,25

208,25

4-2,02 m3

CONTORN DIPOSIT RESIDUALS
T1 a T2 1 10,00 1,00 3,49 34,85
T2 a T3 1 10,00 1,00 2,82 28,20
T3 a T4 1 10,00 1,00 2,35 23,45

T4 a T5a 1 3,35 1,00 2,22 7,44
CONTORN DIPOSIT PLUJANES

T1 a T2 1 10,00 1,00 3,29 32,85
T2 a T3 1 10,00 1,00 2,62 26,20
T3 a T4 1 10,00 1,00 2,15 21,45

T4 a T5a 1 3,35 1,00 2,02 6,77
181,21

4-2,03 m3

1 208,25 1,25 260,31
260,31

4-2,07 ut

6 6,00
6,00

4-2,08 ml Col·lector a pressió PN16 de PEAD i DN125 sobre llit sorra neta de riu, 
per canonada residuals i plujanes bombejada a xarxes respectives 
situades a carrer superior.

(aigües pluvials) 1 67,22 67,22

67,22

4-2,09 ml Col·lector a pressió PN16 de PEAD i DN100 sobre llit sorra neta de riu, 
per canonada residuals bombejada a xarxa situada a carrer superior.

(aigües residuals) 1 30,78 30,78
30,78

4-2,10 ut

(aigües residuals) 1 1,00
1,00

4-2,11 ut

(aigües pluvials) 1 1,00
1,00

4-2,12 ut

1 1,00
1,00

4-2,13 m3

(aigües residuals) 1 8,43 2,60 0,10 2,19
(aigües plujanes) 1 8,43 2,60 0,10 2,19

4,38

Terraplenat i compactació per farciment de rases amb granota vibratòria 
per tongades de 40cm. Sòl seleccionat dʻaportació amb una compactació 
del 95% P.M.

Excavació de rases i pous fins a 3,5m de profunditat en terreny 
compacte. Realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega 
mecànica damunt camió. Inclou formació d'apuntalament de rasa per a 
profunditats superiors a 2,00m. Inclou p.p. talussos com a conseqüència 
excavació.

Terraplenat i compactació per farciment de rases amb granota vibratòria 
per tongades de 40cm. Sòl seleccionat dʻaportació amb una compactació 
del 95% P.M.

Subministrament i col·locació d'estació de bombeig d'aigües negres per 
impulsar-les aigues amunt. Bomba tipus EBARA 65DAR51.1VMFS o 
equivalent. S'activa automàticament mitjantçant un flotador ajustable. 
Inclou el preu d'instal·lació de sistema elèctric i d'automatisme de la 
bomba.

Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb 
mitjans mecànics i temps despera per a la càrrega, amb camió de 12T, 
amb un recorregut de més de 10 fins a 15 km. S'hi inclou un esponjament 
de terres del 25%.

Subministrament i col·locació d'estació de bombeig d'aigües plujanes per 
impulsar-les aigues amunt. Bomba tipus Grundfos TP 65-180/2 A-F-A-
BQQE-HW1 o equivalent. S'activa automàticament mitjantçant un sensor 
de nivell tal i com s'indica als plànols. Inclou el preu d'instal·lació de 
sistema elèctric i d'automatisme de la bomba i l'instal·lació de les 
canonades d'aspiració i impulsió tal i com s'indica als plànols.

Subministrament i col·locació de caixa d'escomesa per a les estacions de 
bombeig d'aigues plujanes i residuals

Capa de neteja i base de fonamentació realitzada per nivellació amb 
formigó en massa HM-20, 10cm de gruix, i reforç conducció by-pass a 
zona de canvis de direcció segons plànols, fabricat a central i vertit des 
de camió, per a ubicar cota de fonamentació a un nivell aixecat i nivellat 
de fons de fonamentació, en el fons de la excavació previament 
realitzada. Inclou suministrament i col·locació de 10cm de gruix segons 
detalls de projecte. No inclou encofrat. Inclou p.p. drens dins formigó 
pobre segons detalls.

Subministrament i col·locació d'embornal 30x60cm tipus BENITO o 
equivalent segons detall del projecte. Inclou reixa de fosa de 28x54cm 
practicable.
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4-2,14 m2

(Dipòsit aigües plujanes i recinte bomba)
Murs exteriors

2 5,63 3,17 35,69
2 0,20 3,17 1,27
2 2,80 3,17 17,75
1 2,20 3,17 6,97
1 2,60 3,17 8,24

Murs interiors
2 5,03 2,87 28,87
1 2,00 2,87 5,74
1 2,00 2,10 4,20
2 2,20 2,87 12,63
2 1,60 2,87 9,18

Sostre
1 5,03 2,00 10,06
1 1,20 0,30 0,36
1 1,20 0,60 0,72

(Dipòsit aigües residuals)
Murs exteriors

2 2,60 1,40 7,28
2 1,60 1,40 4,48
2 1,60 0,50 1,60
2 1,60 0,80 2,56
2 0,95 0,80 1,52

Murs interiors
2 2,00 1,00 4,00
2 1,00 1,00 2,00
2 0,35 0,50 0,35
2 1,00 0,50 1,00

Sostre
1 1,35 1,00 1,35

167,83

4-2,15 m3

(Dipòsit aigües plujanes) 1 5,63 2,60 0,30 4,39
(Dipòsit aigües residuals) 1 2,60 1,60 0,30 1,25
(Recinte bomba plujanes) 1 2,80 2,20 0,30 1,85

7,49

4-2,16 m3

(Dipòsit aigües plujanes i recinte bomba plujanes)
2 5,63 3,17 0,30 10,71
2 2,60 3,17 0,30 4,95
2 2,80 3,17 0,30 5,33
1 2,20 3,17 0,30 2,09

(Dipòsit aigües residuals)
2 2,60 1,30 0,30 2,03
2 1,60 1,30 0,30 1,25
1 0,50 0,50 0,30 0,08

26,42

4-2,17 m3

(Dipòsit aigües plujanes) 1 5,03 2,00 0,30 3,02
(Dipòsit aigües residuals) 1 1,60 1,60 0,30 0,77

3,79

Sistema d'encofrat per a lloses i murs. Muntatge i desmuntatge de 
sistema d'encofrat recuperable metálic a dues cares, amb plafó metàl·lic 
de 50x100cm, de base rectilinia, encofrats a dues cares, d'alçària inferior 
a 6m. Inclou elements de substentació, fixació, acodalaments necessaris 
per a la seva estabilitat, líquid desencofrant per a evitar l'adherencia del 
formigó a l'encofrat i medis mecànics i auxiliars per al muntatge i el 
desmuntatge. Segons planols de projecte.

Formigó armat per a llosa de fonamentació, 30cm gruix, damunt capa de 
formigó pobre. Formigó HA-325-B/20/XC2 amb resistència característica 
als 28 díes en probeta cilíndrica 30 N/mm2. Control normal.  Vertit amb 
bomba. Acer B-500 SD amb una quantía mitja de 120 kg/m3, 
corresponent al conjunt d'armadures propies, d'espera dels elements de 
lligat, riostres,.... Inclou fil ferro de lligar i separadors. El preu inclou la 
elaboració de la ferralla (tall, doblat i conformat d'elements) en taller 
industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·loocació a obra. 
Es deixarà la superficie nivelada. Veure planols de detall i  específics de 
projecte.

Formigó armat per a mur de tancament de recinte a soterrani. de 30cm 
de gruix. Formigó HA-30-B/20/XC2 amb resistència característica als 28 
dies a probeta cilíndrica 30 N/mm2. Control normal.  Vertit amb bomba. 
Acero B-500 SD amb una quantía mitja de 120 kg/m3, segons detalls de 
projecte, corresponent al conjunt d'armadures propies, d'espera dels 
elements de lligat i centrat de carregues,... Inclou fil-ferro i separadors. El 
preu inclou la elaboració de la ferralla (tall, doblat i conformat 
d'elements) a taller i el muntatge a obra. Es deixara la superficie 
nivellada i preparada per a la recepció de l'acabat superior. Inclou p.p. 
d'encofrat a dues cares.

Estructura de Formigó armat, realitzada amb formigó HA-30-
B/20/XC2,fabricat en central, i abocada amb cubilot, amb una quantia 
d'encofrat de 3,40m2/m3 i acer UNE -EN 10080 B 500 S en zona de 
reforç de negatius i connectors de biguetes i cèrcols, bigues i pilars amb 
una quantia total de 206 kg/m3 = 62 KG/m2, amb acabat tipus industrial 
per revestir, format per: superfície encofrant de taulers de fusta tractada, 
reforçats amb varetes i perfils, amortitzables en 25 usos, estructura 
suport horitzontal sotaponts metàl·lics i accessor us de muntatge, 
amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de puntals 
metàl·lics, amortitzables en 150 usos; PILARS: amb alçada lliure de fins 
a 3 m, amb muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat de xapes 
metàl·liques reutilitzables. Fins i tot agent filmogen, per al curat de 
formigons i morters. El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, 
doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el 
lloc definitiu de la seva col·locació en obra.
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4-2,18 ut

(Dipòsit aigües plujanes) 9 9,00
(Dipòsit aigües residuals) 5 5,00

14,00

4-2,19 Pa

1 1,00
1,00

4-2,20 Ut

1 1,00
1,00

4-2,21 Ut

1 1,00
1,00

4-3 XARXA DE SANEJAMENT PER GRAVETAT FUTUR

4-3,01 m3

COLECTOR Ø300 PLUVIAL
T1 a T2 1 10,00 1,00 3,59 35,85
T2 a T3 1 10,00 1,00 2,92 29,20
T3 a T4 1 10,00 1,00 2,45 24,45

T4 a T5a 1 3,35 1,00 2,32 7,77
COLECTOR Ø300 RESIDUAL

T1 a T2 1 10,00 1,00 3,39 33,85
T2 a T3 1 10,00 1,00 2,72 27,20
T3 a T4 1 10,00 1,00 2,25 22,45

T4 a T5a 1 3,35 1,00 2,12 7,10

187,88

4-3,02 m3

COLECTOR Ø300 PLUVIAL
T1 a T2 1 10,00 1,00 3,49 34,85
T2 a T3 1 10,00 1,00 2,82 28,20
T3 a T4 1 10,00 1,00 2,35 23,45

T4 a T5a 1 3,35 1,00 2,22 7,44
COLECTOR Ø300 RESIDUAL

T1 a T2 1 10,00 1,00 3,29 32,85
T2 a T3 1 10,00 1,00 2,62 26,20
T3 a T4 1 10,00 1,00 2,15 21,45

T4 a T5a 1 3,35 1,00 2,02 6,77
181,21

4-3,03 m3

1 187,88 1,25 234,85
234,85

4-3,04 m3

COLECTOR Ø300
(aigües pluvials) 1 33,35 0,60 0,10 2,00

(aigües residuals) 1 33,35 0,60 0,10 2,00
4,00

4-3,05 ml Col·lector autoportant PEAD 300 mm de diàmetre sobre llit sorra neta de 
riu, per xarxa residuals i plujanes.

(aigües plujanes) 1 64,02 64,02
(aigües residuals) 1 58,22 58,22

122,24

4-3,06 ut

4 4,00
4,00

4-3,07 ut

3 3,00
3,00

4-4 XARXA D'AGUA POTABLE

4-4,01 m³

1 34,80 0,30 0,76 7,98
7,98

Subministrament i col·locació de tapa formigonada d'accés al recinte de 
la bomba d'impulsió de plujanes. Detalls de la tapa segons plànols.

Subministrament i col·locació de tapa de registre abatible, de fosa dúctil 
de diàmetre 60cm, classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat 
amb morter. Inclou junta estanca al voltant del tancament marc i tapa.

Subministrament i Col·locació de graons per a registre dins tronetes "by-
pass", de 250x350x250mm i 3kg de pes, ancorat amb morter de ciment 
1:6, elaborat a obra.

Excavació de rases i pous fins a 3,00m de profunditat en terreny 
compacte, 80cm d'amplada. Inclou formació d'apuntalament de rasa per 
a profunditats superiors a 2,00m. Inclou p.p. talussos com a 
conseqüència excavació.

Subministrament, estès i compactació de sorra neta de riu, 10cm base 
fins a mig conducte.

Excavació de rases en servei d'aigua potable (A) fins a 1,50m de 
profunditat a terra tou. Excavació realitzada després de l'extensió i 
compactació del sòl seleccionat sota ferm.

Terraplenat i compactació per farciment de rases amb granota vibratòria 
per tongades de 40cm. Sòl seleccionat dʻaportació amb una compactació 
del 95% P.M.

Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb 
mitjans mecànics i temps despera per a la càrrega, amb camió de 12T, 
amb un recorregut de més de 10 fins a 15 km. S'hi inclou un esponjament 
de terres del 25%.

Subministrament i col·locació d'embornal 30x60cm tipus BENITO o 
equivalent segons detall del projecte. Inclou reixa de fosa de 28x54cm 
practicable.

Pou de registre de 100cm de diàmetre i 250cm de profunditat. Tapa 
circular formigonable de 60cm de diàmetre exterior. 

Subministrament i col·locació de tapa de registre abatible, de fosa dúctil 
de diàmetre 1200x600mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124, 
col·locat amb morter. Inclou junta estanca al voltant del tancament marc i 
tapa.
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4-4,02 m³

1 34,80 0,30 0,35 3,65
3,65

4-4,03 m³ Subministrament, estès i compactació de sorra neta de riu.

1 34,80 0,30 0,26 2,71
2,71

4-4,04 ml

1 58,93 58,93
58,93

4-4,05 ut Sum. i col. arqueta de registre 60x60x80cm, segons plànols. Tapa 
formigonable 40x40

1 1,00
1,00

4-4,06 ut Subministrament i col·locació de Vàlvula de comporta de DN63mm 
segons plànols.

1 1,00
1,00

4-4,07 ut

1,00

4-4,08 ut

1 1,00
1,00

4-4,09 ut

1 1,00
1,00

4-4,10 ut

6 6,00
6,00

4-4,11 ut

1 1,00
1,00

4-4,12 ut

1 1,00
1,00

4-5 XARXA DE ELECTRICITAT A BAIXA TENSIÓ

4-5,01 ut Sum. i col. arqueta de registre 60x60x80cm segons plànols. Tapa 
formigonable 40x40

3 3,00
3,00

4-5,02 ut Sum. y col. caixa de seccionament CGP de H=120cm, per vivenda 
unifamiliar aïllada

2 2,00
2,00

4-6 XARXA DE TELECOMUNICACIONS

4-6,01 ut Sum. y col. arqueta de registre tipus "M" 50x50x80cm según planos. 
Tapa formigonable 40x40

3 3,00
3,00

4-7 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

4-7,01 ml

(EP 1) 1 51,98 51,98
(EP 2) 1 57,59 57,59

109,57

4-7,02 ut Sum. i col. arqueta de registre i connexió a cada punt de llum 
40x40x40cm. Tapa formigonable

3 3,00
3,00

4-7,03 ml Sum. i col. conductor de coure bipolar de secció 2x6+n mm2 per a la 
connexió elèctrica de les diferents lluminàries a les existents.

1 34,00 34,00

Derivació amb te de fosca dúctil amb brides de DN63/60 mm, incloent 2 
ut de bries universals DN.63 mm, brida de PE electrosoldable 
DN63/60mm, trampillo de registre, cargoleria i juntes, instal·lada i 
provada sobre nova canonada de polietile DN63 mm.

Connexió de nova canonada de polietile DN.63 amb canonada existent 
de polietile DN.125 mm, incloent maneguet de llautó per polietilè, enllaç 
roscat de llautó i collarí universal per varis diàmetres, vàlvula de registre 
DN.2" i trampilló de registre. Instal·lada i provada.

Connexió de nova canonada de polietile DN.63 amb canonada existent 
de PVC DN.140 mm, incloent maneguet de llautó per polietilè, petit 
material de llautó. Instal·lada i provada.

Canalització amb doble tub PVC flexible de 80mm de diàmetre. Inclou 
excavació en rasa de 30cm ample, formigonat de conducció amb formigó 
HM-20, i terraplenat posterior amb terra seleccionat i compactat al 
98%PM

Terraplenat i compactació per farciment de rases amb granota vibratòria 
per única capa de 35cm. Sòl seleccionat procedent de l'excavació de la 
rasa, amb una compactació del 95% P.M.

Vàlvula de registre amb eix d'acer inox. I cos de fosa dúctil roscat a 1", 
intercalada sobre escomesa de polietilè de 32mm. Trampilló de registre. 
Instal·lada i provada.

Hidrant baix nivell de terra, DN 120 mm de diàmetre, amb una sortida de 
DN 125 mm, ràcor i arqueta. Fins i tot elements de fixació.

Pou de registre de 100cm de diàmetre i 150cm de profunditat. Tapa 
circular formigonable de 60cm de diàmetre exterior. 

Sum. i col. tub de polietilè d'alta densitat de DN63mm i PN16kg/cm2, fins 
a connexió quarto de comptadors.
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1 58,50 58,50
92,50

4-7,04 ut Sum. i col. piqueta de connexió de terra elèctric 2500mm. Inclou xarxa de 
presa terra amb subministrament i estès cable de Cu nu de 35mm2 per 
connectar les diferents piquetes entre elles.

3 3,00
3,00

4-7,05 ut Sum. i col. farola i conjunt lluminària de LET, marca "BEGA" model 
"THERMAL MANAGEMENT" o equivalent com l'existent als carrers 
adjacents, color grafit, d'alumini d'injecció, alumini i acer inoxidable. Vidre 
de seguretat, reflector d'alumini pur anoditzat. Classe protecció II. Font 
d'alimentació amb control DALI. Col·locat sobre dau de formigó 
50x50x50cm, connectats a la xarxa de presa terra amb cable nu de 
35mm2, fixat amb placa i cargols, segons especificacions de Plec CTP 
de projecte.

3 3,00
3,00

URB-5 SENYALITZACIONS, MOBILIARI URBÀ I ACABATS

5,01 ut Subministrament i col·locació de placa senyalització vertical homologada 
i suport, amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat per a senyalització 
de trànsit segons projecte. Inclou suport amb dau de formigó.

3 3,00
3,00

5,02 ut Subministrament i col·locació de paperera concentrica de xapa d'acer 
galvanitzat i pintat al forn color oxiró negre, marca "FABREGAS", model 
"PORTALÓ" o equivalent. Inclou fixació amb perns.

1 1,00
1,00

URB-6 CONTROL DE QUALITAT

6,01 ut Assaig per a determinar la consistencia del formigó fresc mitjançant el 
métode d'assentament del cono d'Abrams i la resistència característica a 
compresió del formigó endurit amb fabricació i curat Series de probetas 
cilindriques o cúbiques. La serie es composa per 6 probetes que 
s'assatjaran: 1 Ud als 7 dies, 3 Ud als 28 dies i 2 Ud als 90 dies. En 
control estadístic seran 3 series per lot. En cas de control al 100% seran 
tantes series com amasades (camions formigoneres) hi hagi. Inclou 
desplaçament a obra, agafada de mostra de formigó fresc segons 
normativa equivalent i informe de resultats.

2 3,00
6,00

6,02 ut Assaig próctor del material d'aportació per a la capa granular de base. 
Inclou desplaçament a obra de maquinària i informe de resultats.

2 2,00
4,00

6,03 ut Jornada d'assatjos de densitats "in situ" per a verificar el % respecte al 
próctor de la capa assajada. La cadencia és una densitat cada 200 m2. 
Inclou 1 capa TOT-Ú de 20 cm, damunt la esplanada. Inclou 
desplaçament a obra de maquinària i informe de resultats.

2 2,00
4,00
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CADAQUÉS (Girona)

3.2. Quadre de Preus nº1

Codi Ut Resum

URB-1 ENDERROCS I TREBALLS PREVIS

1,01 m2 Enderroc de paviment asfàltic 7cm de gruix en C/Ponent. Inclou càrrega i 
transport a abocador autoritzat, inclos taxes. 15,00 €

Mà d'obra 3,00 €
Maquinaria 11,70 €

Costos directes d'obra 0,30 €

1,02 m2 Enderroc de mur de bloc de formigó, 15cm de gruix, massissat i armat, 
afectat per l'espai de cessió. Inclou càrrega i transport a abocador 
autoritzat, inclòs taxes.

10,80 €

Mà d'obra 6,80 €
Maquinaria 3,78 €

Costos directes d'obra 0,22 €

URB-2 MOVIMENT DE TERRES GENERALS

2,01 m3

Mà d'obra 2,52 €
Maquinaria 5,71 €

Costos directes d'obra 0,17 €

2,02 m3

Mà d'obra 1,80 €
Maquinaria 4,08 €

Costos directes d'obra 0,12 €

URB-3 FERMS I PAVIMENTS

3,01 m2 Capa de base granular tot-ú artificial, 20cm de gruix, compactat al 
98%PM. 4,50 €

Mà d'obra 0,90 €
Material 2,70 €

Maquinaria 0,81 €
Costos directes d'obra 0,09 €

3,02 m2

Mà d'obra 2,22 €
Material 8,66 €

Costos directes d'obra 0,22 €

8,40 €

6,00 €

11,10 €

PROJECTE D'URBANITZACIÓ "C/PONENT 12bis", 17488-CADAQUÉS (Girona)

Transport de terres a monodiposit o centre de reciclatge, carregat amb 
mitjants mecànics i temps d'espera per a la carrega, amb camió de 12T, 
amb un recorregut de 20 fins 25 km. L'abocador serà controlat i 
homologat tal com diu l'estiu de gestió de residus. S'inclou un 
esponjament del 20%.

Excavació en desmont de terres, per a la formació d'esplanada en 
terreny rocos excabable. Inclou carrega de terres damunt camió per a 
transportar a abocador. Inclou taxes.

Paviment de formigó, colorejat ocre en massa, de 20cm de gruix acabat 
raspallat. Inclou mallat 8mm (15x15cm). Inclou també p.p. de vorada 
bicapa per formar canaleta de recollida d'aigües plujanes segons detalls 
de projecte. Formigó HA-30.
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3,03 ml

Mà d'obra 1,27 €
Material 4,96 €

Costos directes d'obra 0,13 €

URB-4 SERVEIS I INSTAL·LACIONS

4-1 ELEMENTS COMUNS

4-1,01 m3

6,48 €

Mà d'obra 1,94 €
Maquinaria 4,41 €

Costos directes d'obra 0,13 €

4-1,02 m3 Transport de terres a monodiposit o centre de reciclatge, carregat amb 
mitjants mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12T, 
amb un recorregut de més de 20 fins 25km. S'inclou esponjament del 
20%.

4,80 €

Mà d'obra 1,44 €
Maquinaria 3,26 €

Costos directes d'obra 0,10 €

4-1,03 m3

57,00 €

Mà d'obra 1,71 €
Maquinaria 42,75 €

Material 11,40 €
Costos directes d'obra 1,14 €

4-2,02 m3

7,50 €

Mà d'obra 1,35 €
Material 1,50 €

Maquinaria 4,50 €
Costos directes d'obra 0,15 €

4-2 XARXA DE SANEJAMENT PER BOMBEIG PROVISIONAL

4-2,01 m3

10,54 €

Mà d'obra 3,16 €
Maquinaria 7,17 €

Costos directes d'obra 0,21 €

6,36 €

Excavació de rases per a prisma de serveis de baixa tensió (BT) i 
telecomunicacions (T) fins 1,00m de fondària en sòl compacte. La 
excavació es farà un cop col·locat i compactat el terraplé de sòl 
seleccionat en el ferm.

Excavació de rases i pous fins a 3,5m de profunditat en terreny 
compacte. Realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega 
mecànica damunt camió. Inclou formació d'apuntalament de rasa per a 
profunditats superiors a 2,00m. Inclou p.p. talussos com a conseqüència 
excavació.

Suministro y colocación de paviment de pedra pissarrossa de gran 
format, 7cm de gruix, presa amb morter de c.p. en voreres segons detalls 
de projecte.

Formigonat de prisma de serveis EBT+TEL (precedent a l'anterior), 
formada per 4Ø110 de PVC flexible per a Servei de Telecomunicacions i 
2Ø200 de PVC flexible per a servei d'Electricitat a Baixa Tensió en nous 
subministraments. S'hi inclou formigonat amb formigó HM-20 en prisma 
segons detalls i plànols de projecte i part proporcional de conduccions 
segons detalls de projecte.

Terraplenat i compactació per farciment de rases amb granota vibratòria 
per tongades de 40cm. Sòl seleccionat dʻaportació amb una compactació 
del 95% P.M.
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4-2,02 m3

20,35 €

Mà d'obra 2,44 €
Maquinaria 13,43 €

Material 4,07 €
Costos directes d'obra 0,41 €

4-2,03 m3

4,80 €

Mà d'obra 1,44 €
Maquinaria 3,26 €

Costos directes d'obra 0,10 €

4-2,04 ut

132,00 €

Mà d'obra 39,47 €
Material 92,40 €

Costos directes d'obra 0,13 €

4-2,05 ml Col·lector a pressió PN16 de PEAD i DN125 sobre llit sorra neta de riu, 
per canonada residuals i plujanes bombejada a xarxes respectives 
situades a carrer superior.

7,24 €

Mà d'obra 1,30 €
Material 1,45 €

Maquinaria 4,34 €
Costos directes d'obra 0,14 €

4-2,06 ml Col·lector a pressió PN16 de PEAD i DN100 sobre llit sorra neta de riu, 
per canonada residuals bombejada a xarxa situada a carrer superior. 5,60 €

Mà d'obra 1,01 €
Material 1,12 €

Maquinaria 3,36 €
Costos directes d'obra 0,11 €

4-2,07 ut

6.900,00 €

Mà d'obra 1.932,00 €
Material 2.070,00 €

Maquinaria 2.760,00 €
Costos directes d'obra 138,00 €

4-2,08 ut

7.408,08 €

Mà d'obra 2.074,26 €
Material 2.222,42 €

Maquinaria 2.963,23 €
Costos directes d'obra 148,16 €

4-2,09 ut

96,00 €

Subministrament i col·locació d'estació de bombeig d'aigües plujanes per 
impulsar-les aigues amunt. Bomba tipus Grundfos TP 65-180/2 A-F-A-
BQQE-HW1 o equivalent. S'activa automàticament mitjantçant un sensor 
de nivell tal i com s'indica als plànols. Inclou el preu d'instal·lació de 
sistema elèctric i d'automatisme de la bomba i l'instal·lació de les 
canonades d'aspiració i impulsió tal i com s'indica als plànols.

Terraplenat i compactació per farciment de rases amb granota vibratòria 
per tongades de 40cm. Sòl seleccionat dʻaportació amb una compactació 
del 95% P.M.

Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb 
mitjans mecànics i temps despera per a la càrrega, amb camió de 12T, 
amb un recorregut de més de 10 fins a 15 km. S'hi inclou un 
esponjament de terres del 25%.

Subministrament i col·locació de caixa d'escomesa per a les estacions 
de bombeig d'aigues plujanes i residuals

Subministrament i col·locació d'embornal 30x60cm tipus BENITO o 
equivalent segons detall del projecte. Inclou reixa de fosa de 28x54cm 
practicable.

Subministrament i col·locació d'estació de bombeig d'aigües negres per 
impulsar-les aigues amunt. Bomba tipus EBARA 65DAR51.1VMFS o 
equivalent. S'activa automàticament mitjantçant un flotador ajustable. 
Inclou el preu d'instal·lació de sistema elèctric i d'automatisme de la 
bomba.



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
REGISTRE D'ENTRADA

E2025006323

Codi Segur de Verificació:
    7c82bd22-b114-40ad-af27-5feb320f9018
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170329_2025_32480306
Data d'impressió: 12/05/2026 08:05:58
Pàgina 219 de 276

SIGNATURES

1.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:47
2.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:49
3.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:51
4.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:52
5.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:53
6.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:54
7.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:55
8.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:55
9.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:56
10.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:57
11.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:58
12.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:59
13.- Ajuntament de Cadaqués. María Victoria Cuadros Hueta, secretària. Diligència: el present document és
l’aprovat definitivament per Junta de Govern Local de data 18 de setembre de 2025.

https://cadaques.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/7c82bd22-b114-40ad-af27-5feb320f9018?idioma=ca


A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
D

A
Q

U
É

S
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

ad
aq

ue
s.

em
un

ic
ip

is
.d

dg
i.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

Ì
7c
82
bd
22
-b
11
4-
40
ad
-a
f2
7-
5f
eb
32
0f
Çz
20
Î

Mà d'obra 28,80 €
Material 65,28 €

Costos directes d'obra 1,92 €

4-2,10 m3

80,94 €

Mà d'obra 22,66 €
Material 32,38 €

Maquinaria 24,28 €
Costos directes d'obra 1,62 €

4-2,11 m2

24,00 €

Mà d'obra 6,72 €
Material 9,60 €

Maquinaria 7,20 €
Costos directes d'obra 0,48 €

4-2,12 m3

174,07 €

Mà d'obra 48,74 €
Material 69,63 €

Maquinaria 52,22 €
Costos directes d'obra 3,48 €

4-2,13 m3

174,07 €

Mà d'obra 48,74 €
Material 69,63 €

Maquinaria 52,22 €
Costos directes d'obra 3,48 €

4-2,14 m3

Capa de neteja i base de fonamentació realitzada per nivellació amb 
formigó en massa HM-20, 10cm de gruix, i reforç conducció by-pass a 
zona de canvis de direcció segons plànols, fabricat a central i vertit des 
de camió, per a ubicar cota de fonamentació a un nivell aixecat i nivellat 
de fons de fonamentació, en el fons de la excavació previament 
realitzada. Inclou suministrament i col·locació de 10cm de gruix segons 
detalls de projecte. No inclou encofrat. Inclou p.p. drens dins formigó 
pobre segons detalls.

Sistema d'encofrat per a lloses i murs. Muntatge i desmuntatge de 
sistema d'encofrat recuperable metálic a dues cares, amb plafó metàl·lic 
de 50x100cm, de base rectilinia, encofrats a dues cares, d'alçària inferior 
a 6m. Inclou elements de substentació, fixació, acodalaments necessaris 
per a la seva estabilitat, líquid desencofrant per a evitar l'adherencia del 
formigó a l'encofrat i medis mecànics i auxiliars per al muntatge i el 
desmuntatge. Segons planols de projecte.

Formigó armat per a llosa de fonamentació, 30cm gruix, damunt capa de 
formigó pobre. Formigó HA-325-B/20/XC2 amb resistència característica 
als 28 díes en probeta cilíndrica 30 N/mm2. Control normal.  Vertit amb 
bomba. Acer B-500 SD amb una quantía mitja de 120 kg/m3, 
corresponent al conjunt d'armadures propies, d'espera dels elements de 
lligat, riostres,.... Inclou fil ferro de lligar i separadors. El preu inclou la 
elaboració de la ferralla (tall, doblat i conformat d'elements) en taller 
industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·loocació a obra. 
Es deixarà la superficie nivelada. Veure planols de detall i  específics de 
projecte.

Formigó armat per a mur de tancament de recinte a soterrani. de 30cm 
de gruix. Formigó HA-30-B/20/XC2 amb resistència característica als 28 
dies a probeta cilíndrica 30 N/mm2. Control normal.  Vertit amb bomba. 
Acero B-500 SD amb una quantía mitja de 120 kg/m3, segons detalls de 
projecte, corresponent al conjunt d'armadures propies, d'espera dels 
elements de lligat i centrat de carregues,... Inclou fil-ferro i separadors. El 
preu inclou la elaboració de la ferralla (tall, doblat i conformat d'elements) 
a taller i el muntatge a obra. Es deixara la superficie nivellada i preparada 
per a la recepció de l'acabat superior. Inclou p.p. d'encofrat a dues cares.

Estructura de Formigó armat, realitzada amb formigó HA-30-
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280,30 €

Mà d'obra 78,48 €
Material 112,12 €

Maquinaria 84,09 €
Costos directes d'obra 5,61 €

4-2,15 ut

18,00 €

Mà d'obra 6,84 €
Material 10,80 €

Costos directes d'obra 0,36 €

4-2,16 Pa

3.000,00 €
Mà d'obra 840,00 €

Material 2.100,00 €
Costos directes d'obra 60,00 €

4-2,17 Ut

250,00 €

Mà d'obra 45,00 €
Material 200,00 €

Costos directes d'obra 5,00 €

4-2,18 Ut

450,00 €

Mà d'obra 81,00 €
Material 360,00 €

Costos directes d'obra 9,00 €

4-4 XARXA D'AGUA POTABLE

4-4,01 m³

Mà d'obra 1,17 €
Maquinaria 5,18 €

Costos directes d'obra 0,13 €

4-4,02 m³

B/20/XC2,fabricat en central, i abocada amb cubilot, amb una quantia 
d'encofrat de 3,40m2/m3 i acer UNE -EN 10080 B 500 S en zona de 
reforç de negatius i connectors de biguetes i cèrcols, bigues i pilars amb 
una quantia total de 206 kg/m3 = 62 KG/m2, amb acabat tipus industrial 
per revestir, format per: superfície encofrant de taulers de fusta tractada, 
reforçats amb varetes i perfils, amortitzables en 25 usos, estructura 
suport horitzontal sotaponts metàl·lics i accessor us de muntatge, 
amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de puntals 
metàl·lics, amortitzables en 150 usos; PILARS: amb alçada lliure de fins 
a 3 m, amb muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat de xapes 
metàl·liques reutilitzables. Fins i tot agent filmogen, per al curat de 
formigons i morters. El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat 
i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu 
de la seva col·locació en obra.

Subministrament i Col·locació de graons per a registre dins tronetes "by-
pass", de 250x350x250mm i 3kg de pes, ancorat amb morter de ciment 
1:6, elaborat a obra.

6,48 €

Terraplenat i compactació per farciment de rases amb granota vibratòria 
per única capa de 35cm. Sòl seleccionat procedent de l'excavació de la 
rasa, amb una compactació del 95% P.M. 7,50 €

Subministrament i col·locació de tapa formigonada d'accés al recinte de 
la bomba d'impulsió de plujanes. Detalls de la tapa segons plànols.

Subministrament i col·locació de tapa de registre abatible, de fosa dúctil 
de diàmetre 60cm, classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat 
amb morter. Inclou junta estanca al voltant del tancament marc i tapa.

Subministrament i col·locació de tapa de registre abatible, de fosa dúctil 
de diàmetre 1200x600mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124, 
col·locat amb morter. Inclou junta estanca al voltant del tancament marc i 
tapa.

Excavació de rases en servei d'aigua potable (A) fins a 1,50m de 
profunditat a terra tou. Excavació realitzada després de l'extensió i 
compactació del sòl seleccionat sota ferm.
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Mà d'obra 1,35 €
Maquinaria 4,50 €

Material 1,50 €
Costos directes d'obra 0,15 €

4-4,03 m³ Subministrament, estès i compactació de sorra neta de riu.

Mà d'obra 7,02 €
Maquinaria 19,50 €

Material 11,70 €
Costos directes d'obra 0,78 €

4-4,04 ml

Mà d'obra 4,03 €
Material 10,08 €

Costos directes d'obra 0,29 €

4-4,05 ut Sum. i col. arqueta de registre 60x60x80cm, segons plànols. Tapa 
formigonable 40x40 210,00 €

Mà d'obra 62,87 €
Material 147,00 €

Costos directes d'obra 0,13 €

4-4,06 ut Subministrament i col·locació de Vàlvula de comporta de DN63mm 
segons plànols. 259,80 €

Mà d'obra 46,76 €
Material 207,84 €

Costos directes d'obra 5,20 €

4-4,07 ut

457,82 €
Mà d'obra 128,19 €

Material 320,47 €
Costos directes d'obra 9,16 €

4-4,08 ut

170,87 €
Mà d'obra 47,84 €

Material 119,61 €
Costos directes d'obra 3,42 €

4-4,09 ut

156,82 €
Mà d'obra 43,91 €

Material 109,78 €
Costos directes d'obra 3,14 €

4-4,10 ut

76,09 €
Mà d'obra 21,31 €

Material 53,26 €

39,00 €

14,40 €

Vàlvula de registre amb eix d'acer inox. I cos de fosa dúctil roscat a 1", 
intercalada sobre escomesa de polietilè de 32mm. Trampilló de registre. 
Instal·lada i provada.

Sum. i col. tub de polietilè d'alta densitat de DN63mm i PN16kg/cm2, fins 
a connexió quarto de comptadors.

Derivació amb te de fosca dúctil amb brides de DN63/60 mm, incloent 2 
ut de bries universals DN.63 mm, brida de PE electrosoldable 
DN63/60mm, trampillo de registre, cargoleria i juntes, instal·lada i 
provada sobre nova canonada de polietile DN63 mm.

Connexió de nova canonada de polietile DN.63 amb canonada existent 
de polietile DN.125 mm, incloent maneguet de llautó per polietilè, enllaç 
roscat de llautó i collarí universal per varis diàmetres, vàlvula de registre 
DN.2" i trampilló de registre. Instal·lada i provada.

Connexió de nova canonada de polietile DN.63 amb canonada existent 
de PVC DN.140 mm, incloent maneguet de llautó per polietilè, petit 
material de llautó. Instal·lada i provada.
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Costos directes d'obra 1,52 €

4-4,11 ut

645,16 €
Mà d'obra 83,87 €

Material 548,39 €
Costos directes d'obra 12,90 €

4-4,12 ut

330,00 €
Mà d'obra 42,90 €

Material 280,50 €
Costos directes d'obra 6,60 €

4-5 XARXA DE ELECTRICITAT A BAIXA TENSIÓ

4-5,01 ut Sum. i col. arqueta de registre 60x60x80cm segons plànols. Tapa 
formigonable 40x40 210,00 €

Mà d'obra 27,30 €
Material 178,50 €

Costos directes d'obra 4,20 €

4-5,02 ut Sum. y col. caixa de seccionament CGP de H=120cm, per vivenda 
unifamiliar aïllada 150,00 €

Mà d'obra 19,50 €
Material 127,50 €

Costos directes d'obra 3,00 €

4-6 XARXA DE TELECOMUNICACIONS

4-6,01 ut Sum. y col. arqueta de registre tipus "M" 50x50x80cm según planos. 
Tapa formigonable 40x40 132,00 €

Mà d'obra 17,16 €
Material 112,20 €

Costos directes d'obra 2,64 €

4-7 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

4-7,01 ml

3,60 €

Mà d'obra 0,43 €
Maquinaria 2,38 €

Material 0,72 €
Costos directes d'obra 0,07 €

4-7,02 ut Sum. i col. arqueta de registre i connexió a cada punt de llum 
40x40x40cm. Tapa formigonable

192,00 €

Mà d'obra 24,96 €
Material 163,20 €

Costos directes d'obra 3,84 €

4-7,03 ml Sum. i col. conductor de coure bipolar de secció 2x6+n mm2 per a la 
connexió elèctrica de les diferents lluminàries a les existents. 3,00 €

Mà d'obra 0,54 €
Material 2,40 €

Hidrant baix nivell de terra, DN 120 mm de diàmetre, amb una sortida de 
DN 125 mm, ràcor i arqueta. Fins i tot elements de fixació.

Canalització amb doble tub PVC flexible de 80mm de diàmetre. Inclou 
excavació en rasa de 30cm ample, formigonat de conducció amb formigó 
HM-20, i terraplenat posterior amb terra seleccionat i compactat al 
98%PM

Pou de registre de 100cm de diàmetre i 150cm de profunditat. Tapa 
circular formigonable de 60cm de diàmetre exterior. 
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Costos directes d'obra 0,06 €

4-7,04 ut Sum. i col. piqueta de connexió de terra elèctric 2500mm. Inclou xarxa de 
presa terra amb subministrament i estès cable de Cu nu de 35mm2 per 
connectar les diferents piquetes entre elles. 15,60 €

Mà d'obra 2,81 €
Material 12,48 €

Costos directes d'obra 0,31 €

4-7,05 ut Sum. i col. farola i conjunt lluminària de LET, marca "BEGA" model 
"THERMAL MANAGEMENT" o equivalent com l'existent als carrers 
adjacents, color grafit, d'alumini d'injecció, alumini i acer inoxidable. Vidre 
de seguretat, reflector d'alumini pur anoditzat. Classe protecció II. Font 
d'alimentació amb control DALI. Col·locat sobre dau de formigó 
50x50x50cm, connectats a la xarxa de presa terra amb cable nu de 
35mm2, fixat amb placa i cargols, segons especificacions de Plec CTP 
de projecte.

210,00 €

Mà d'obra 27,30 €
Material 178,50 €

Costos directes d'obra 4,20 €

URB-5 SENYALITZACIONS, MOBILIARI URBÀ I ACABATS

5,01 ut Subministrament i col·locació de placa senyalització vertical homologada 
i suport, amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat per a senyalització 
de trànsit segons projecte. Inclou suport amb dau de formigó. 150,00 €

Mà d'obra 19,50 €
Material 127,50 €

Costos directes d'obra 3,00 €

5,02 ut Subministrament i col·locació de paperera concentrica de xapa d'acer 
galvanitzat i pintat al forn color oxiró negre, marca "FABREGAS", model 
"PORTALÓ" o equivalent. Inclou fixació amb perns. 78,00 €

Mà d'obra 10,14 €
Material 66,30 €

Costos directes d'obra 1,56 €

URB-6 CONTROL DE QUALITAT

6,01 ut Assaig per a determinar la consistencia del formigó fresc mitjançant el 
métode d'assentament del cono d'Abrams i la resistència característica a 
compresió del formigó endurit amb fabricació i curat Series de probetas 
cilindriques o cúbiques. La serie es composa per 6 probetes que 
s'assatjaran: 1 Ud als 7 dies, 3 Ud als 28 dies i 2 Ud als 90 dies. En 
control estadístic seran 3 series per lot. En cas de control al 100% seran 
tantes series com amasades (camions formigoneres) hi hagi. Inclou 
desplaçament a obra, agafada de mostra de formigó fresc segons 
normativa equivalent i informe de resultats.

90,00 €

Preu laboratori 90,00 €

6,02 ut Assaig próctor del material d'aportació per a la capa granular de base. 
Inclou desplaçament a obra de maquinària i informe de resultats. 150,00 €
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Preu laboratori 150,00 €

6,03 ut Jornada d'assatjos de densitats "in situ" per a verificar el % respecte al 
próctor de la capa assajada. La cadencia és una densitat cada 200 m2. 
Inclou 1 capa TOT-Ú de 20 cm, damunt la esplanada. Inclou 
desplaçament a obra de maquinària i informe de resultats.

150,00 €

Preu laboratori 150,00 €           
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CADAQUÉS (Girona)

3.3. Quadre de Preus nº2

Codi Ut Resum

URB-1 ENDERROCS I TREBALLS PREVIS

1,01 m2 Enderroc de paviment asfàltic 7cm de gruix en C/Ponent. Inclou càrrega i 
transport a abocador autoritzat, inclos taxes. 15,00 €

QUINZE euros

1,02 m2 Enderroc de mur de bloc de formigó, 15cm de gruix, massissat i armat, 
afectat per l'espai de cessió. Inclou càrrega i transport a abocador 
autoritzat, inclòs taxes.

10,80 €

DEU euros amb VUITANTA cèntims

URB-2 MOVIMENT DE TERRES GENERALS

2,01 m3

VUIT euros amb QUARANTA cèntims

2,02 m3

SIS euros

URB-3 FERMS I PAVIMENTS

3,01 m2 Capa de base granular tot-ú artificial, 20cm de gruix, compactat al 
98%PM. 4,50 €

QUATRE euros amb CINQUANTA cèntims

3,02 m2

ONZE euros amb DEU cèntims

PROJECTE D'URBANITZACIÓ "C/PONENT 12bis", 17488-CADAQUÉS (Girona)

Transport de terres a monodiposit o centre de reciclatge, carregat amb 
mitjants mecànics i temps d'espera per a la carrega, amb camió de 12T, 
amb un recorregut de 20 fins 25 km. L'abocador serà controlat i 
homologat tal com diu l'estiu de gestió de residus. S'inclou un 
esponjament del 20%.

Excavació en desmont de terres, per a la formació d'esplanada en 
terreny rocos excabable. Inclou carrega de terres damunt camió per a 
transportar a abocador. Inclou taxes.

Paviment de formigó, colorejat ocre en massa, de 20cm de gruix acabat 
raspallat. Inclou mallat 8mm (15x15cm). Inclou també p.p. de vorada 
bicapa per formar canaleta de recollida d'aigües plujanes segons detalls 
de projecte. Formigó HA-30.

8,40 €

6,00 €

11,10 €
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3,03 ml

SIS euros amb TRENTA-SIS cèntims

URB-4 SERVEIS I INSTAL·LACIONS

4-1 ELEMENTS COMUNS

4-1,01 m3

6,48 €

SIS euros amb QUARANTA-VUIT cèntims

4-1,02 m3 Transport de terres a monodiposit o centre de reciclatge, carregat amb 
mitjants mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12T, 
amb un recorregut de més de 20 fins 25km. S'inclou esponjament del 
20%.

4,80 €

QUATRE euros amb VUITANTA cèntims

4-1,03 m3

57,00 €

CINQUANTA-SET euros

4-2,02 m3

7,50 €

SET euros amb CINQUANTA cèntims

4-2 XARXA DE SANEJAMENT PER BOMBEIG PROVISIONAL

4-2,01 m3

10,54 €

DEU euros amb CINQUANTA-QUATRE cèntims

Terraplenat i compactació per farciment de rases amb granota vibratòria 
per tongades de 40cm. Sòl seleccionat dʻaportació amb una compactació 
del 95% P.M.

Excavació de rases per a prisma de serveis de baixa tensió (BT) i 
telecomunicacions (T) fins 1,00m de fondària en sòl compacte. La 
excavació es farà un cop col·locat i compactat el terraplé de sòl 
seleccionat en el ferm.

Excavació de rases i pous fins a 3,5m de profunditat en terreny 
compacte. Realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega 
mecànica damunt camió. Inclou formació d'apuntalament de rasa per a 
profunditats superiors a 2,00m. Inclou p.p. talussos com a conseqüència 
excavació.

Suministro y colocación de paviment de pedra pissarrossa de gran 
format, 7cm de gruix, presa amb morter de c.p. en voreres segons detalls 
de projecte.

Formigonat de prisma de serveis EBT+TEL (precedent a l'anterior), 
formada per 4Ø110 de PVC flexible per a Servei de Telecomunicacions i 
2Ø200 de PVC flexible per a servei d'Electricitat a Baixa Tensió en nous 
subministraments. S'hi inclou formigonat amb formigó HM-20 en prisma 
segons detalls i plànols de projecte i part proporcional de conduccions 
segons detalls de projecte.

6,36 €
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4-2,02 m3

20,35 €

VINT euros amb TRENTA-CINC cèntims

4-2,03 m3

4,80 €

QUATRE euros amb VUITANTA cèntims

4-2,04 ut

132,00 €

CENT TRENTA-DOS euros

4-2,05 ml Col·lector a pressió PN16 de PEAD i DN125 sobre llit sorra neta de riu, 
per canonada residuals i plujanes bombejada a xarxes respectives 
situades a carrer superior.

7,24 €

SET euros amb VINT-I-QUATRE cèntims

4-2,06 ml Col·lector a pressió PN16 de PEAD i DN100 sobre llit sorra neta de riu, 
per canonada residuals bombejada a xarxa situada a carrer superior. 5,60 €

CINC euros amb SEIXANTA cèntims

4-2,07 ut

6.900,00 €

SIS MIL NOU-CENTS euros

4-2,08 ut

7.408,08 €

SET MIL QUATRE-CENTS VUIT euros amb VUIT cèntims

Subministrament i col·locació d'embornal 30x60cm tipus BENITO o 
equivalent segons detall del projecte. Inclou reixa de fosa de 28x54cm 
practicable.

Subministrament i col·locació d'estació de bombeig d'aigües negres per 
impulsar-les aigues amunt. Bomba tipus EBARA 65DAR51.1VMFS o 
equivalent. S'activa automàticament mitjantçant un flotador ajustable. 
Inclou el preu d'instal·lació de sistema elèctric i d'automatisme de la 
bomba.

Terraplenat i compactació per farciment de rases amb granota vibratòria 
per tongades de 40cm. Sòl seleccionat dʻaportació amb una compactació 
del 95% P.M.

Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb 
mitjans mecànics i temps despera per a la càrrega, amb camió de 12T, 
amb un recorregut de més de 10 fins a 15 km. S'hi inclou un 
esponjament de terres del 25%.

Subministrament i col·locació d'estació de bombeig d'aigües plujanes per 
impulsar-les aigues amunt. Bomba tipus Grundfos TP 65-180/2 A-F-A-
BQQE-HW1 o equivalent. S'activa automàticament mitjantçant un sensor 
de nivell tal i com s'indica als plànols. Inclou el preu d'instal·lació de 
sistema elèctric i d'automatisme de la bomba i l'instal·lació de les 
canonades d'aspiració i impulsió tal i com s'indica als plànols.
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4-2,09 ut

96,00 €

NORANTA-SIS euros

4-2,10 m3

80,94 €

VUITANTA euros amb NORANTA-QUATRE cèntims

4-2,11 m2

24,00 €

VINT-I-QUATRE euros

4-2,12 m3

174,07 €

CENT SETANTA-QUATRE euros amb SET cèntims

4-2,13 m3

174,07 €

CENT SETANTA-QUATRE euros amb SET cèntims

Subministrament i col·locació de caixa d'escomesa per a les estacions 
de bombeig d'aigues plujanes i residuals

Sistema d'encofrat per a lloses i murs. Muntatge i desmuntatge de 
sistema d'encofrat recuperable metálic a dues cares, amb plafó metàl·lic 
de 50x100cm, de base rectilinia, encofrats a dues cares, d'alçària inferior 
a 6m. Inclou elements de substentació, fixació, acodalaments necessaris 
per a la seva estabilitat, líquid desencofrant per a evitar l'adherencia del 
formigó a l'encofrat i medis mecànics i auxiliars per al muntatge i el 
desmuntatge. Segons planols de projecte.

Formigó armat per a llosa de fonamentació, 30cm gruix, damunt capa de 
formigó pobre. Formigó HA-325-B/20/XC2 amb resistència característica 
als 28 díes en probeta cilíndrica 30 N/mm2. Control normal.  Vertit amb 
bomba. Acer B-500 SD amb una quantía mitja de 120 kg/m3, 
corresponent al conjunt d'armadures propies, d'espera dels elements de 
lligat, riostres,.... Inclou fil ferro de lligar i separadors. El preu inclou la 
elaboració de la ferralla (tall, doblat i conformat d'elements) en taller 
industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·loocació a obra. 
Es deixarà la superficie nivelada. Veure planols de detall i  específics de 
projecte.

Formigó armat per a mur de tancament de recinte a soterrani. de 30cm 
de gruix. Formigó HA-30-B/20/XC2 amb resistència característica als 28 
dies a probeta cilíndrica 30 N/mm2. Control normal.  Vertit amb bomba. 
Acero B-500 SD amb una quantía mitja de 120 kg/m3, segons detalls de 
projecte, corresponent al conjunt d'armadures propies, d'espera dels 
elements de lligat i centrat de carregues,... Inclou fil-ferro i separadors. El 
preu inclou la elaboració de la ferralla (tall, doblat i conformat d'elements) 
a taller i el muntatge a obra. Es deixara la superficie nivellada i preparada 
per a la recepció de l'acabat superior. Inclou p.p. d'encofrat a dues cares.

Capa de neteja i base de fonamentació realitzada per nivellació amb 
formigó en massa HM-20, 10cm de gruix, i reforç conducció by-pass a 
zona de canvis de direcció segons plànols, fabricat a central i vertit des 
de camió, per a ubicar cota de fonamentació a un nivell aixecat i nivellat 
de fons de fonamentació, en el fons de la excavació previament 
realitzada. Inclou suministrament i col·locació de 10cm de gruix segons 
detalls de projecte. No inclou encofrat. Inclou p.p. drens dins formigó 
pobre segons detalls.
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4-2,14 m3

280,30 €

DOS-CENTS VUITANTA euros amb TRENTA cèntims

4-2,15 ut

18,00 €

DIVUIT euros

4-2,16 Pa

3.000,00 €

4-2,17 Ut

250,00 €

DOS-CENTS CINQUANTA euros

4-2,18 Ut

450,00 €

QUATRE-CENTS CINQUANTA euros

4-4 XARXA D'AGUA POTABLE

4-4,01 m³

SIS euros amb QUARANTA-VUIT cèntims

Subministrament i Col·locació de graons per a registre dins tronetes "by-
pass", de 250x350x250mm i 3kg de pes, ancorat amb morter de ciment 
1:6, elaborat a obra.

6,48 €

Subministrament i col·locació de tapa formigonada d'accés al recinte de 
la bomba d'impulsió de plujanes. Detalls de la tapa segons plànols.

Subministrament i col·locació de tapa de registre abatible, de fosa dúctil 
de diàmetre 60cm, classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat 
amb morter. Inclou junta estanca al voltant del tancament marc i tapa.

Subministrament i col·locació de tapa de registre abatible, de fosa dúctil 
de diàmetre 1200x600mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124, 
col·locat amb morter. Inclou junta estanca al voltant del tancament marc i 
tapa.

Excavació de rases en servei d'aigua potable (A) fins a 1,50m de 
profunditat a terra tou. Excavació realitzada després de l'extensió i 
compactació del sòl seleccionat sota ferm.

Estructura de Formigó armat, realitzada amb formigó HA-30-
B/20/XC2,fabricat en central, i abocada amb cubilot, amb una quantia 
d'encofrat de 3,40m2/m3 i acer UNE -EN 10080 B 500 S en zona de 
reforç de negatius i connectors de biguetes i cèrcols, bigues i pilars amb 
una quantia total de 206 kg/m3 = 62 KG/m2, amb acabat tipus industrial 
per revestir, format per: superfície encofrant de taulers de fusta tractada, 
reforçats amb varetes i perfils, amortitzables en 25 usos, estructura 
suport horitzontal sotaponts metàl·lics i accessor us de muntatge, 
amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de puntals 
metàl·lics, amortitzables en 150 usos; PILARS: amb alçada lliure de fins 
a 3 m, amb muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat de xapes 
metàl·liques reutilitzables. Fins i tot agent filmogen, per al curat de 
formigons i morters. El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat 
i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu 
de la seva col·locació en obra.



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
REGISTRE D'ENTRADA

E2025006323

Codi Segur de Verificació:
    7c82bd22-b114-40ad-af27-5feb320f9018
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170329_2025_32480306
Data d'impressió: 12/05/2026 08:05:58
Pàgina 230 de 276

SIGNATURES

1.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:47
2.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:49
3.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:51
4.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:52
5.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:53
6.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:54
7.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:55
8.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:55
9.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:56
10.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:57
11.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:58
12.- EDUARD BONMATI LLADO, 08/09/2025 12:59
13.- Ajuntament de Cadaqués. María Victoria Cuadros Hueta, secretària. Diligència: el present document és
l’aprovat definitivament per Junta de Govern Local de data 18 de setembre de 2025.

https://cadaques.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/7c82bd22-b114-40ad-af27-5feb320f9018?idioma=ca


A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
D

A
Q

U
É

S
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

ad
aq

ue
s.

em
un

ic
ip

is
.d

dg
i.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

Ì
7c
82
bd
22
-b
11
4-
40
ad
-a
f2
7-
5f
eb
32
0f
Çz
20
Î

4-4,02 m³

SET euros amb CINQUANTA cèntims

4-4,03 m³ Subministrament, estès i compactació de sorra neta de riu.

TRENTA-NOU euros

4-4,04 ml

CATORZE euros amb QUARANTA cèntims

4-4,05 ut Sum. i col. arqueta de registre 60x60x80cm, segons plànols. Tapa 
formigonable 40x40 210,00 €

DOS-CENTS DEU euros

4-4,06 ut Subministrament i col·locació de Vàlvula de comporta de DN63mm 
segons plànols. 259,80 €

DOS-CENTS CINQUANTA-NOU euros amb VUITANTA cèntims

4-4,07 ut

457,82 €

QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET euros amb VUITANTA-DOS cèntims

4-4,08 ut

170,87 €

CENT SETANTA euros amb VUITANTA-SET cèntims

4-4,09 ut

156,82 €

CENT CINQUANTA-SIS euros amb VUITANTA-DOS cèntims

14,40 €

Sum. i col. tub de polietilè d'alta densitat de DN63mm i PN16kg/cm2, fins 
a connexió quarto de comptadors.

Derivació amb te de fosca dúctil amb brides de DN63/60 mm, incloent 2 
ut de bries universals DN.63 mm, brida de PE electrosoldable 
DN63/60mm, trampillo de registre, cargoleria i juntes, instal·lada i 
provada sobre nova canonada de polietile DN63 mm.

Connexió de nova canonada de polietile DN.63 amb canonada existent 
de polietile DN.125 mm, incloent maneguet de llautó per polietilè, enllaç 
roscat de llautó i collarí universal per varis diàmetres, vàlvula de registre 
DN.2" i trampilló de registre. Instal·lada i provada.

Connexió de nova canonada de polietile DN.63 amb canonada existent 
de PVC DN.140 mm, incloent maneguet de llautó per polietilè, petit 
material de llautó. Instal·lada i provada.

Terraplenat i compactació per farciment de rases amb granota vibratòria 
per única capa de 35cm. Sòl seleccionat procedent de l'excavació de la 
rasa, amb una compactació del 95% P.M. 7,50 €

39,00 €
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4-4,10 ut

76,09 €

SETANTA-SIS euros amb NOU cèntims

4-4,11 ut

645,16 €

SIS-CENTS QUARANTA-CINC euros amb SETZE cèntims

4-4,12 ut

330,00 €

TRES-CENTS TRENTA euros

4-5 XARXA DE ELECTRICITAT A BAIXA TENSIÓ

4-4,01 ut Sum. i col. arqueta de registre 60x60x80cm segons plànols. Tapa 
formigonable 40x40 210,00 €

DOS-CENTS DEU euros

4-4,02 ut Sum. y col. caixa de seccionament CGP de H=120cm, per vivenda 
unifamiliar aïllada 150,00 €

CENT CINQUANTA euros

4-6 XARXA DE TELECOMUNICACIONS

4-6,01 ut Sum. y col. arqueta de registre tipus "M" 50x50x80cm según planos. 
Tapa formigonable 40x40 132,00 €

CENT TRENTA-DOS euros

4-7 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

4-7,01 ml

3,60 €

TRES euros amb SEIXANTA cèntims

Pou de registre de 100cm de diàmetre i 150cm de profunditat. Tapa 
circular formigonable de 60cm de diàmetre exterior. 

Vàlvula de registre amb eix d'acer inox. I cos de fosa dúctil roscat a 1", 
intercalada sobre escomesa de polietilè de 32mm. Trampilló de registre. 
Instal·lada i provada.

Hidrant baix nivell de terra, DN 120 mm de diàmetre, amb una sortida de 
DN 125 mm, ràcor i arqueta. Fins i tot elements de fixació.

Canalització amb doble tub PVC flexible de 80mm de diàmetre. Inclou 
excavació en rasa de 30cm ample, formigonat de conducció amb formigó 
HM-20, i terraplenat posterior amb terra seleccionat i compactat al 
98%PM
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4-7,02 ut Sum. i col. arqueta de registre i connexió a cada punt de llum 
40x40x40cm. Tapa formigonable

192,00 €

CENT NORANTA-DOS euros

4-7,03 ml Sum. i col. conductor de coure bipolar de secció 2x6+n mm2 per a la 
connexió elèctrica de les diferents lluminàries a les existents. 3,00 €

TRES euros

4-7,04 ut Sum. i col. piqueta de connexió de terra elèctric 2500mm. Inclou xarxa de 
presa terra amb subministrament i estès cable de Cu nu de 35mm2 per 
connectar les diferents piquetes entre elles. 15,60 €

QUINZE euros amb SEIXANTA cèntims

4-7,05 ut Sum. i col. farola i conjunt lluminària de LET, marca "BEGA" model 
"THERMAL MANAGEMENT" o equivalent com l'existent als carrers 
adjacents, color grafit, d'alumini d'injecció, alumini i acer inoxidable. Vidre 
de seguretat, reflector d'alumini pur anoditzat. Classe protecció II. Font 
d'alimentació amb control DALI. Col·locat sobre dau de formigó 
50x50x50cm, connectats a la xarxa de presa terra amb cable nu de 
35mm2, fixat amb placa i cargols, segons especificacions de Plec CTP 
de projecte.

210,00 €

DOS-CENTS DEU euros

URB-5 SENYALITZACIONS, MOBILIARI URBÀ I ACABATS

5,01 ut Subministrament i col·locació de placa senyalització vertical homologada 
i suport, amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat per a senyalització 
de trànsit segons projecte. Inclou suport amb dau de formigó. 150,00 €

CENT CINQUANTA euros

5,02 ut Subministrament i col·locació de paperera concentrica de xapa d'acer 
galvanitzat i pintat al forn color oxiró negre, marca "FABREGAS", model 
"PORTALÓ" o equivalent. Inclou fixació amb perns. 78,00 €

SETANTA-VUIT euros

URB-6 CONTROL DE QUALITAT
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6,01 ut Assaig per a determinar la consistencia del formigó fresc mitjançant el 
métode d'assentament del cono d'Abrams i la resistència característica a 
compresió del formigó endurit amb fabricació i curat Series de probetas 
cilindriques o cúbiques. La serie es composa per 6 probetes que 
s'assatjaran: 1 Ud als 7 dies, 3 Ud als 28 dies i 2 Ud als 90 dies. En 
control estadístic seran 3 series per lot. En cas de control al 100% seran 
tantes series com amasades (camions formigoneres) hi hagi. Inclou 
desplaçament a obra, agafada de mostra de formigó fresc segons 
normativa equivalent i informe de resultats.

90,00 €

NORANTA euros

6,02 ut Assaig próctor del material d'aportació per a la capa granular de base. 
Inclou desplaçament a obra de maquinària i informe de resultats. 150,00 €

CENT CINQUANTA euros

6,03 ut Jornada d'assatjos de densitats "in situ" per a verificar el % respecte al 
próctor de la capa assajada. La cadencia és una densitat cada 200 m2. 
Inclou 1 capa TOT-Ú de 20 cm, damunt la esplanada. Inclou 
desplaçament a obra de maquinària i informe de resultats.

150,00 €

CENT CINQUANTA euros
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C
A

D
A

Q
U

ÉS (G
irona)

3.4. 
P

ressu
p

o
st

C
o
d
i

U
t

R
esu

m
N

L
o
n
g
itu

d
A
n
ch
u
ra

A
ltu

ra
P
arcial

C
an
P
res

U
R

B
-1

E
N

D
E

R
R

O
C

S
 I T

R
E

B
A

L
L

S
 P

R
E

V
IS

 
3.941,40 €

1,01
m

2
E

nderroc de pavim
ent asfàltic 7cm

 de gruix en C
/P

onent. Inclou càrrega i 
transport a abocador autoritzat, inclos taxes.

1,00
35,20

6,80
239,36

239,36
15,00 €

3.590,40 €
1,02

m
2

E
nderroc de m

ur de bloc de form
igó, 15cm

 de gruix, m
assissat i arm

at, 
afectat per l'espai de cessió. Inclou càrrega i transport a abocador 
autoritzat, inclòs taxes.

1,00
32,50

1,00
32,50

32,50
10,80 €

351,00 €

U
R

B
-2

M
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V
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E
N

T
 D

E
 T

E
R

R
E

S
 G

E
N

E
R

A
L

S
 

1.298,99 €

2,01
m

3

S
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E

R
F

IC
IE

 1
S
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P
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N
G
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D
 E

N
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R
E

 E
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 2

P
E

R
F

IL T
1-T

2
1

2,61
2,77

10,00
26,90

83,27
P

E
R

F
IL T

2-T
3

1
2,77

2,26
10,00

25,15
P

E
R

F
IL T

3-T
4

1
2,26

1,89
10,00

20,75
P

E
R

F
ILT

4-T
5a

1
1,89

2,73
3,35

7,74
P

E
R

F
IL T

5a-T
5b

1
2,73

2,73
1,00

2,73
83,27

8,40 €
699,46 €

2,02
m

3

E
X

C
A

V
A

C
IO

N
 E

N
 D

E
S

M
O

N
T

E
1,20

83,27
99,92

99,92
6,00 €

599,53 €

U
R

B
-3

F
E

R
M

S
 I P

A
V

IM
E

N
T

S
3.492,75 €

3,01
m

2
C

apa de base granular tot-ú artificial, 20cm
 de gruix, com

pactat al 
98%

P
M

.
(Tram

 carrer)
1

1,00
249,20

249,20
249,20

4,50 €
1.121,40 €

3,02
m

2

(Tram
 pavim

ent)
1

1,00
154,00

154,00
C

analeta
1

35,60
0,30

10,68
164,68

11,10 €
1.827,95 €

PR
O

JEC
TE D

'U
R

B
A

N
ITZA

C
IÓ

 "C
/PO

N
EN

T 12bis", 17488-C
A

D
A

Q
U

ÉS (G
irona)

T
ransport de terres a m

onodiposit o centre de reciclatge, carregat am
b 

m
itjants m

ecànics i tem
ps d'espera per a la carrega, am

b cam
ió de 12T

, 
am

b un recorregut de 20 fins 25 km
. L'abocador serà controlat i 

hom
ologat tal com

 diu l'estiu de gestió de residus. S
'inclou un 

esponjam
ent del 20%

.

E
xcavació en desm

ont de terres, per a la form
ació d'esplanada en terreny 

rocos excabable. Inclou carrega de terres dam
unt cam

ió per a transportar 
a abocador. Inclou taxes.

P
avim

ent de form
igó, colorejat ocre en m

assa, de 20cm
 de gruix acabat 

raspallat. Inclou m
allat 8m

m
 (15x15cm

). Inclou tam
bé p.p. de vorada 

bicapa per form
ar canaleta de recollida d'aigües plujanes segons detalls 

de projecte. F
orm

igó H
A

-30.
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3,03
m

2

1
35,60

2,40
85,44

85,44
6,36 €

543,40 €

U
R

B
-4

S
E

R
V

E
IS

 I IN
S

T
A

L
·L

A
C

IO
N

S
55.103,52 €

4-1
E

L
E

M
E

N
T

S
 C

O
M

U
N

S
2.910,32 €

4-1,01
m

3

1
58,00

1,10
1,00

63,80
63,80

6,48 €
413,42 €

4-1,02
m

3
T

ransport de terres a m
onodiposit o centre de reciclatge, carregat am

b 
m

itjants m
ecànics i tem

ps d'espera per a la càrrega, am
b cam

ió de 12T
, 

am
b un recorregut de m

és de 20 fins 25km
. S

'inclou esponjam
ent del 

20%
.

1
63,80

1,25
79,75

79,75
4,80 €

382,80 €
4-1,03

m
3

1
58,00

1,00
0,60

34,80
34,80

57,00 €
1.983,60 €

4-2,02
m

3

1
58,00

1,00
0,30

17,40
17,40

7,50 €
130,50 €

4-2
X

A
R

X
A

 D
E

 S
A

N
E

JA
M

E
N

T
 P

E
R

 B
O

M
B

E
IG

 P
R

O
V

IS
S

IO
N

A
L

38.284,49 €

4-2,01
m

3

D
IP

O
S

IT
 R

E
S

ID
U

A
LS

1
4

3,5
2,5

35,00
D

IP
O

S
IT

 P
LU

JA
N

E
S

1
11,00

4,50
3,50

173,25

208,25
10,54 €

2.194,12 €

4-2,02
m

3

C
O

N
T

O
R

N
 D

IP
O

S
IT

 R
E

S
ID

U
A

LS
T

1 a T
2

1
10,00

1,00
3,49

34,85
T

2 a T
3

1
10,00

1,00
2,82

28,20
T

3 a T
4

1
10,00

1,00
2,35

23,45

T
erraplenat i com

pactació per farcim
ent de rases am

b granota vibratòria 
per tongades de 40cm

. S
òl seleccionat dʻaportació am

b una com
pactació 

del 95%
 P

.M
.

E
xcavació de rases i pous fins a 3,5m

 de profunditat en terreny com
pacte. 

R
ealitzada am

b retroexcavadora de com
bustible i càrrega m

ecànica 
dam

unt cam
ió. Inclou form

ació d'apuntalam
ent de rasa per a profunditats 

superiors a 2,00m
. Inclou p.p. talussos com

 a conseqüència excavació.

T
erraplenat i com

pactació per farcim
ent de rases am

b granota vibratòria 
per tongades de 40cm

. S
òl seleccionat dʻaportació am

b una com
pactació 

del 95%
 P

.M
.

S
um

inistro y colocación de pavim
ent de pedra pissarrossa de gran 

form
at, 7cm

 de gruix, presa am
b m

orter de c.p. en voreres segons detalls 
de projecte.

F
orm

igonat de prism
a de serveis E

B
T

+
T

E
L (precedent a l'anterior), 

form
ada per 4Ø

110 de P
V

C
 flexible per a S

ervei de T
elecom

unicacions i 
2Ø

200 de P
V

C
 flexible per a servei d'E

lectricitat a B
aixa T

ensió en nous 
subm

inistram
ents. S

'hi inclou form
igonat am

b form
igó H

M
-20 en prism

a 
segons detalls i plànols de projecte i part proporcional de conduccions 
segons detalls de projecte.

E
xcavació de rases per a prism

a de serveis de baixa tensió (B
T

) i 
telecom

unicacions (T
) fins 1,00m

 de fondària en sòl com
pacte. La 

excavació es farà un cop col·locat i com
pactat el terraplé de sòl 

seleccionat en el ferm
.
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T
4 a T

5a
1

3,35
1,00

2,22
7,44

C
O

N
T

O
R

N
 D

IP
O

S
IT

 P
LU

JA
N

E
S

T
1 a T

2
1

10,00
1,00

3,29
32,85

T
2 a T

3
1

10,00
1,00

2,62
26,20

T
3 a T

4
1

10,00
1,00

2,15
21,45

T
4 a T

5a
1

3,35
1,00

2,02
6,77

181,21
20,35 €

3.687,13 €
4-2,03

m
3

1
208,25

1,25
260,31

260,31
4,80 €

1.249,50 €
4-2,04

ut

6
6,00

6,00
132,00 €

792,00 €
4-2,05

m
l

C
ol·lector a pressió P

N
16 de P

E
A

D
 i D

N
125 sobre llit sorra neta de riu, 

per canonada residuals i plujanes bom
bejada a xarxes respectives 

situades a carrer superior.

(aigües pluvials)
1

67,22
67,22

67,22
7,24 €

486,41 €
4-2,06

m
l

C
ol·lector a pressió P

N
16 de P

E
A

D
 i D

N
100 sobre llit sorra neta de riu, 

per canonada residuals bom
bejada a xarxa situada a carrer superior.

(aigües residuals)
1

30,78
30,78

30,78
5,60 €

172,47 €
4-2,07

ut

(aigües residuals)
1

1,00
1,00

6.900,00 €
6.900,00 €

4-2,08
ut

(aigües pluvials)
1

1,00
1,00

7.408,08 €
7.408,08 €

4-2,09
ut

1
1,00

1,00
96,00 €

96,00 €
4-2,10

m
3

(aigües residuals)
1

8,43
2,60

0,10
2,19

(aigües plujanes)
1

8,43
2,60

0,10
2,19

S
ubm

inistram
ent i col·locació d'estació de bom

beig d'aigües negres per 
im

pulsar-les aigues am
unt. B

om
ba tipus E

B
A

R
A

 65D
A

R
51.1V

M
F

S
 o 

equivalent. S
'activa autom

àticam
ent m

itjantçant un flotador ajustable. 
Inclou el preu d'instal·lació de sistem

a elèctric i d'autom
atism

e de la 
bom

ba.

T
ransport de terres a m

onodipòsit o centre de reciclatge, carregat am
b 

m
itjans m

ecànics i tem
ps despera per a la càrrega, am

b cam
ió de 12T

, 
am

b un recorregut de m
és de 10 fins a 15 km

. S
'hi inclou un esponjam

ent 
de terres del 25%

.

S
ubm

inistram
ent i col·locació d'em

bornal 30x60cm
 tipus B

E
N

IT
O

 o 
equivalent segons detall del projecte. Inclou reixa de fosa de 28x54cm

 
practicable.

S
ubm

inistram
ent i col·locació d'estació de bom

beig d'aigües plujanes per 
im

pulsar-les aigues am
unt. B

om
ba tipus G

rundfos T
P

 65-180/2 A
-F

-A
-

B
Q

Q
E

-H
W

1 o equivalent. S
'activa autom

àticam
ent m

itjantçant un sensor 
de nivell tal i com

 s'indica als plànols. Inclou el preu d'instal·lació de 
sistem

a elèctric i d'autom
atism

e de la bom
ba i l'instal·lació de les 

canonades d'aspiració i im
pulsió tal i com

 s'indica als plànols.

S
ubm

inistram
ent i col·locació de caixa d'escom

esa per a les estacions de 
bom

beig d'aigues plujanes i residuals

C
apa de neteja i base de fonam

entació realitzada per nivellació am
b 

form
igó en m

assa H
M

-20, 10cm
 de gruix, i reforç conducció by-pass a 

zona de canvis de direcció segons plànols, fabricat a central i vertit des 
de cam

ió, per a ubicar cota de fonam
entació a un nivell aixecat i nivellat 

de fons de fonam
entació, en el fons de la excavació previam

ent 
realitzada. Inclou sum

inistram
ent i col·locació de 10cm

 de gruix segons 
detalls de projecte. N

o inclou encofrat. Inclou p.p. drens dins form
igó 

pobre segons detalls.
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5f
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20
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4,38
80,94 €

354,81 €
4-2,11

m
2

(D
ipòsit aigües plujanes i recinte bom

ba)
M

u
rs exterio

rs
2

5,63
3,17

35,69
2

0,20
3,17

1,27
2

2,80
3,17

17,75
1

2,20
3,17

6,97
1

2,60
3,17

8,24
M

u
rs in

terio
rs

2
5,03

2,87
28,87

1
2,00

2,87
5,74

1
2,00

2,10
4,20

2
2,20

2,87
12,63

2
1,60

2,87
9,18

S
o

stre
1

5,03
2,00

10,06
1

1,20
0,30

0,36
1

1,20
0,60

0,72
(D

ipòsit aigües residuals)
M

u
rs exterio

rs
2

2,60
1,40

7,28
2

1,60
1,40

4,48
2

1,60
0,50

1,60
2

1,60
0,80

2,56
2

0,95
0,80

1,52
M

u
rs in

terio
rs

2
2,00

1,00
4,00

2
1,00

1,00
2,00

2
0,35

0,50
0,35

2
1,00

0,50
1,00

S
o

stre
1

1,35
1,00

1,35
167,83

24,00 €
4.028,03 €

4-2,12
m

3

(D
ipòsit aigües plujanes)

1
5,63

2,60
0,30

4,39
(D

ipòsit aigües residuals)
1

2,60
1,60

0,30
1,25

(R
ecinte bom

ba plujanes)
1

2,80
2,20

0,30
1,85

7,49
174,07 €

1.303,35 €
4-2,13

m
3

F
orm

igó arm
at per a m

ur de tancam
ent de recinte a soterrani. de 30cm

 de 

S
istem

a d'encofrat per a lloses i m
urs. M

untatge i desm
untatge de 

sistem
a d'encofrat recuperable m

etálic a dues cares, am
b plafó m

etàl·lic 
de 50x100cm

, de base rectilinia, encofrats a dues cares, d'alçària inferior 
a 6m

. Inclou elem
ents de substentació, fixació, acodalam

ents necessaris 
per a la seva estabilitat, líquid desencofrant per a evitar l'adherencia del 
form

igó a l'encofrat i m
edis m

ecànics i auxiliars per al m
untatge i el 

desm
untatge. S

egons planols de projecte.

F
orm

igó arm
at per a llosa de fonam

entació, 30cm
 gruix, dam

unt capa de 
form

igó pobre. F
orm

igó H
A

-325-B
/20/X

C
2 am

b resistència característica 
als 28 díes en probeta cilíndrica 30 N

/m
m

2. C
ontrol norm

al.  V
ertit am

b 
bom

ba. A
cer B

-500 S
D

 am
b una quantía m

itja de 120 kg/m
3, 

corresponent al conjunt d'arm
adures propies, d'espera dels elem

ents de 
lligat, riostres,.... Inclou fil ferro de lligar i separadors. E

l preu inclou la 
elaboració de la ferralla (tall, doblat i conform

at d'elem
ents) en taller 

industrial i el m
untatge en el lloc definitiu de la seva col·loocació a obra. 

E
s deixarà la superficie nivelada. V

eure planols de detall i  específics de 
projecte.
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(D
ipòsit aigües plujanes i recinte bom

ba plujanes)
2

5,63
3,17

0,30
10,71

2
2,60

3,17
0,30

4,95
2

2,80
3,17

0,30
5,33

1
2,20

3,17
0,30

2,09
(D

ipòsit aigües residuals)
2

2,60
1,30

0,30
2,03

2
1,60

1,30
0,30

1,25
1

0,50
0,50

0,30
0,08

26,42
174,07 €

4.599,38 €
4-2,14

m
3

(D
ipòsit aigües plujanes)

1
5,03

2,00
0,30

3,02
(D

ipòsit aigües residuals)
1

1,60
1,60

0,30
0,77

3,79
280,30 €

1.061,22 €
4-2,15

ut

(D
ipòsit aigües plujanes)

9
9,00

(D
ipòsit aigües residuals)

5
5,00

14,00
18,00 €

252,00 €
4-2,16

P
a

1
1,00

1,00
3.000,00 €

3.000,00 €
4-2,17

U
t

1
1,00

1,00
250,00 €

250,00 €
4-2,18

U
t

1
1,00

S
ubm

inistram
ent i C

ol·locació de graons per a registre dins tronetes "by-
pass", de 250x350x250m

m
 i 3kg de pes, ancorat am

b m
orter de cim

ent 
1:6, elaborat a obra.

gruix. F
orm

igó H
A

-30-B
/20/X

C
2 am

b resistència característica als 28 dies 
a probeta cilíndrica 30 N

/m
m

2. C
ontrol norm

al.  V
ertit am

b bom
ba. A

cero 
B

-500 S
D

 am
b una quantía m

itja de 120 kg/m
3, segons detalls de 

projecte, corresponent al conjunt d'arm
adures propies, d'espera dels 

elem
ents de lligat i centrat de carregues,... Inclou fil-ferro i separadors. E

l 
preu inclou la elaboració de la ferralla (tall, doblat i conform

at d'elem
ents) 

a taller i el m
untatge a obra. E

s deixara la superficie nivellada i preparada 
per a la recepció de l'acabat superior. Inclou p.p. d'encofrat a dues cares.

S
ubm

inistram
ent i col·locació de tapa form

igonada d'accés al recinte de 
la bom

ba d'im
pulsió de plujanes. D

etalls de la tapa segons plànols.

S
ubm

inistram
ent i col·locació de tapa de registre abatible, de fosa dúctil 

de diàm
etre 60cm

, classe D
400 segons norm

a U
N

E
-E

N
 124, col·locat 

am
b m

orter. Inclou junta estanca al voltant del tancam
ent m

arc i tapa.

S
ubm

inistram
ent i col·locació de tapa de registre abatible, de fosa dúctil 

de diàm
etre 1200x600m

m
, classe D

400 segons norm
a U

N
E

-E
N

 124, 
col·locat am

b m
orter. Inclou junta estanca al voltant del tancam

ent m
arc i 

tapa.

E
structura de F

orm
igó arm

at, realitzada am
b form

igó H
A

-30-
B

/20/X
C

2,fabricat en central, i abocada am
b cubilot, am

b una quantia 
d'encofrat de 3,40m

2/m
3 i acer U

N
E

 -E
N

 10080 B
 500 S

 en zona de 
reforç de negatius i connectors de biguetes i cèrcols, bigues i pilars am

b 
una quantia total de 206 kg/m

3 =
 62 K

G
/m

2, am
b acabat tipus industrial 

per revestir, form
at per: superfície encofrant de taulers de fusta tractada, 

reforçats am
b varetes i perfils, am

ortitzables en 25 usos, estructura suport 
horitzontal sotaponts m

etàl·lics i accessor us de m
untatge, am

ortitzables 
en 150 usos i estructura suport vertical de puntals m

etàl·lics, 
am

ortitzables en 150 usos; P
ILA

R
S

: am
b alçada lliure de fins a 3 m

, am
b 

m
untatge i desm

untatge de sistem
a d'encofrat de xapes m

etàl·liques 
reutilitzables. F

ins i tot agent film
ogen, per al curat de form

igons i m
orters. 

E
l preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conform

at 
d'elem

ents) en taller industrial i el m
untatge en el lloc definitiu de la seva 

col·locació en obra.
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1,00
450,00 €

450,00 €

4-3
X

A
R

X
A

 D
E

 S
A

N
E

JA
M

E
N

T
 P

E
R

 G
R

A
V

E
T

A
T

 F
U

T
U

R
7.237,41 €

4-3,01
m

3

C
O

LE
C

T
O

R
 Ø

300 P
LU

V
IA

L
T

1 a T
2

1
10,00

1,00
3,59

35,85
T

2 a T
3

1
10,00

1,00
2,92

29,20
T

3 a T
4

1
10,00

1,00
2,45

24,45
T

4 a T
5a

1
3,35

1,00
2,32

7,77
C

O
LE

C
T

O
R

 Ø
300 R

E
S

ID
U

A
L

T
1 a T

2
1

10,00
1,00

3,39
33,85

T
2 a T

3
1

10,00
1,00

2,72
27,20

T
3 a T

4
1

10,00
1,00

2,25
22,45

T
4 a T

5a
1

3,35
1,00

2,12
7,10

187,88
6,48 €

1.217,45 €

4-3,02
m

3

C
O

LE
C

T
O

R
 Ø

300 P
LU

V
IA

L
T

1 a T
2

1
10,00

1,00
3,49

34,85
T

2 a T
3

1
10,00

1,00
2,82

28,20
T

3 a T
4

1
10,00

1,00
2,35

23,45
T

4 a T
5a

1
3,35

1,00
2,22

7,44
C

O
LE

C
T

O
R

 Ø
300 R

E
S

ID
U

A
L

T
1 a T

2
1

10,00
1,00

3,29
32,85

T
2 a T

3
1

10,00
1,00

2,62
26,20

T
3 a T

4
1

10,00
1,00

2,15
21,45

T
4 a T

5a
1

3,35
1,00

2,02
6,77

181,21
7,50 €

1.359,06 €
4-3,03

m
3

1
187,88

1,25
234,85

234,85
4,80 €

1.127,27 €
4-3,04

m
3

C
O

LE
C

T
O

R
 Ø

300
(aigües pluvials)

1
33,35

0,60
0,10

2,00
(aigües residuals)

1
33,35

0,60
0,10

2,00
4,00

39,00 €
156,08 €

4-3,05
m

l
C

ol·lector autoportant P
E

A
D

 300 m
m

 de diàm
etre sobre llit sorra neta de 

riu, per xarxa residuals i plujanes.
(aigües plujanes)

1
64,02

64,02
(aigües residuals)

1
58,22

58,22
122,24

11,04 €
1.349,54 €

4-3,06
ut

4
4,00

4,00
408,00 €

1.632,00 €
4-3,07

ut

3
3,00

E
xcavació de rases i pous fins a 3,00m

 de profunditat en terreny 
com

pacte, 80cm
 d'am

plada. Inclou form
ació d'apuntalam

ent de rasa per a 
profunditats superiors a 2,00m

. Inclou p.p. talussos com
 a conseqüència 

excavació.

S
ubm

inistram
ent, estès i com

pactació de sorra neta de riu, 10cm
 base 

fins a m
ig conducte.

T
erraplenat i com

pactació per farcim
ent de rases am

b granota vibratòria 
per tongades de 40cm

. S
òl seleccionat dʻaportació am

b una com
pactació 

del 95%
 P

.M
.

T
ransport de terres a m

onodipòsit o centre de reciclatge, carregat am
b 

m
itjans m

ecànics i tem
ps despera per a la càrrega, am

b cam
ió de 12T

, 
am

b un recorregut de m
és de 10 fins a 15 km

. S
'hi inclou un esponjam

ent 
de terres del 25%

.

S
ubm

inistram
ent i col·locació d'em

bornal 30x60cm
 tipus B

E
N

IT
O

 o 
equivalent segons detall del projecte. Inclou reixa de fosa de 28x54cm

 
practicable.

P
ou de registre de 100cm

 de diàm
etre i 250cm

 de profunditat. T
apa 

circular form
igonable de 60cm

 de diàm
etre exterior. 
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3,00
132,00 €

396,00 €

4-4
X

A
R

X
A

 D
'A

G
U

A
 P

O
T

A
B

L
E

3.420,55 €

4-4,01
m

³

1
34,80

0,30
0,76

7,98
7,98

6,48 €
51,73 €

4-4,02
m

³

1
34,80

0,30
0,35

3,65
3,65

7,50 €
27,41 €

4-4,03
m

³
S

ubm
inistram

ent, estès i com
pactació de sorra neta de riu.

1
34,80

0,30
0,26

2,71
2,71

39,00 €
105,86 €

4-4,04
m

l

1
58,93

58,93
58,93

14,40 €
848,53 €

4-4,05
ut

S
um

. i col. arqueta de registre 60x60x80cm
, segons plànols. T

apa 
form

igonable 40x40

1
1,00

1,00
210,00 €

210,00 €
4-4,06

ut
S

ubm
inistram

ent i col·locació de V
àlvula de com

porta de D
N

63m
m

 
segons plànols.

1
1,00

1,00
259,80 €

259,80 €
4-4,07

ut

1,00
457,82 €

457,82 €
4-4,08

ut

1
1,00

1,00
170,87 €

170,87 €
4-4,09

ut

1
1,00

1,00
156,82 €

156,82 €
4-4,10

ut

6
6,00

6,00
76,09 €

456,55 €
4-4,11

ut

S
um

. i col. tub de polietilè d'alta densitat de D
N

63m
m

 i P
N

16kg/cm
2, fins 

a connexió quarto de com
ptadors.

D
erivació am

b te de fosca dúctil am
b brides de D

N
63/60 m

m
, incloent 2 

ut de bries universals D
N

.63 m
m

, brida de P
E

 electrosoldable 
D

N
63/60m

m
, tram

pillo de registre, cargoleria i juntes, instal·lada i 
provada sobre nova canonada de polietile D

N
63 m

m
.

C
onnexió de nova canonada de polietile D

N
.63 am

b canonada existent de 
polietile D

N
.125 m

m
, incloent m

aneguet de llautó per polietilè, enllaç 
roscat de llautó i collarí universal per varis diàm

etres, vàlvula de registre 
D

N
.2" i tram

pilló de registre. Instal·lada i provada.

C
onnexió de nova canonada de polietile D

N
.63 am

b canonada existent de 
P

V
C

 D
N

.140 m
m

, incloent m
aneguet de llautó per polietilè, petit m

aterial 
de llautó. Instal·lada i provada.

V
àlvula de registre am

b eix d'acer inox. I cos de fosa dúctil roscat a 1", 
intercalada sobre escom

esa de polietilè de 32m
m

. T
ram

pilló de registre. 
Instal·lada i provada.

S
ubm

inistre i colocació d'hidrant baix nivell de terra, D
N

 125 m
m

 de 
diàm

etre, am
b una sortida de D

N
 125 m

m
, ràcor i arqueta. F

ins i tot 
elem

ents de fixació.

E
xcavació de rases en servei d'aigua potable (A

) fins a 1,50m
 de 

profunditat a terra tou. E
xcavació realitzada després de l'extensió i 

com
pactació del sòl seleccionat sota ferm

.

T
erraplenat i com

pactació per farcim
ent de rases am

b granota vibratòria 
per única capa de 35cm

. S
òl seleccionat procedent de l'excavació de la 

rasa, am
b una com

pactació del 95%
 P

.M
.
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1
1,00

1,00
345,16 €

345,16 €
4-4,12

ut

1
1,00

1,00
330,00 €

330,00 €

4-5
X

A
R

X
A

 D
E

 E
L

E
C

T
R

IC
IT

A
T

 A
 B

A
IX

A
 T

E
N

S
IÓ

930,00 €

4-5,01
ut

S
um

. i col. arqueta de registre 60x60x80cm
 segons plànols. T

apa 
form

igonable 40x40
3

3,00
3,00

210,00 €
630,00 €

4-5,02
ut

S
um

. y col. caixa de seccionam
ent C

G
P

 de H
=

120cm
, per vivenda 

unifam
iliar aïllada

2
2,00

2,00
150,00 €

300,00 €

4-6
X

A
R

X
A

 D
E

 T
E

L
E

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

S
396,00 €

4-6,01
ut

S
um

. y col. arqueta de registre tipus "M
" 50x50x80cm

 según planos. T
apa 

form
igonable 40x40

3
3,00

3,00
132,00 €

396,00 €

4-7
X

A
R

X
A

 D
'E

N
L

L
U

M
E

N
A

T
 P

Ú
B

L
IC

1.924,74 €

4-7,01
m

l

(E
P

 1)
1

51,98
51,98

(E
P

 2)
1

57,59
57,59

109,57
3,60 €

394,44 €
4-7,02

ut
S

um
. i col. arqueta de registre i connexió a cada punt de llum

 
40x40x40cm

. T
apa form

igonable
3

3,00
3,00

192,00 €
576,00 €

4-7,03
m

l
S

um
. i col. conductor de coure bipolar de secció 2x6+

n m
m

2 per a la 
connexió elèctrica de les diferents llum

inàries a les existents.

1
34,00

34,00
1

58,50
58,50

92,50
3,00 €

277,50 €
4-7,04

ut
S

um
. i col. piqueta de connexió de terra elèctric 2500m

m
. Inclou xarxa de 

presa terra am
b subm

inistram
ent i estès cable de C

u nu de 35m
m

2 per 
connectar les diferents piquetes entre elles.

3
3,00

3,00
15,60 €

46,80 €

P
ou de registre de 100cm

 de diàm
etre i 150cm

 de profunditat. T
apa 

circular form
igonable de 60cm

 de diàm
etre exterior. 

C
analització am

b doble tub P
V

C
 flexible de 80m

m
 de diàm

etre. Inclou 
excavació en rasa de 30cm

 am
ple, form

igonat de conducció am
b form

igó 
H

M
-20, i terraplenat posterior am

b terra seleccionat i com
pactat al 

98%
P

M
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4-7,05
ut

S
um

. i col. farola i conjunt llum
inària de LE

T
, m

arca "B
E

G
A

" m
odel 

"T
H

E
R

M
A

L M
A

N
A

G
E

M
E

N
T

" o equivalent com
 l'existent als carrers 

adjacents, color grafit, d'alum
ini d'injecció, alum

ini i acer inoxidable. V
idre 

de seguretat, reflector d'alum
ini pur anoditzat. C

lasse protecció II. F
ont 

d'alim
entació am

b control D
A

LI. C
ol·locat sobre dau de form

igó 
50x50x50cm

, connectats a la xarxa de presa terra am
b cable nu de 

35m
m

2, fixat am
b placa i cargols, segons especificacions de P

lec C
T

P
 de 

projecte.

3
3,00

3,00
210,00 €

630,00 €

U
R

B
-5

S
E

N
Y

A
L

IT
Z

A
C

IO
N

S
, M

O
B

IL
IA

R
I U

R
B

À
 I A

C
A

B
A

T
S

528,00 €

5,01
ut

S
ubm

inistram
ent i col·locació de placa senyalització vertical hom

ologada 
i suport, am

b làm
ina reflectora de nivell 1 d'intensitat per a senyalització 

de trànsit segons projecte. Inclou suport am
b dau de form

igó.

3
3,00

3,00
150,00 €

450,00 €
5,02

ut
S

ubm
inistram

ent i col·locació de paperera concentrica de xapa d'acer 
galvanitzat i pintat al forn color oxiró negre, m

arca "F
A

B
R

E
G

A
S

", m
odel 

"P
O

R
T

A
LÓ

" o equivalent. Inclou fixació am
b perns.

1
1,00

1,00
78,00 €

78,00 €

U
R

B
-6

C
O

N
T

R
O

L
 D

E
 Q

U
A

L
IT

A
T

1.740,00 €

6,01
ut

A
ssaig per a determ

inar la consistencia del form
igó fresc m

itjançant el 
m

étode d'assentam
ent del cono d'A

bram
s i la resistència característica a 

com
presió del form

igó endurit am
b fabricació i curat S

eries de probetas 
cilindriques o cúbiques. La serie es com

posa per 6 probetes que 
s'assatjaran: 1 U

d als 7 dies, 3 U
d als 28 dies i 2 U

d als 90 dies. E
n 

control estadístic seran 3 series per lot. E
n cas de control al 100%

 seran 
tantes series com

 am
asades (cam

ions form
igoneres) hi hagi. Inclou 

desplaçam
ent a obra, agafada de m

ostra de form
igó fresc segons 

norm
ativa equivalent i inform

e de resultats.

2
3,00

6,00
90,00 €

540,00 €

6,02
ut

A
ssaig próctor del m

aterial d'aportació per a la capa granular de base. 
Inclou desplaçam

ent a obra de m
aquinària i inform

e de resultats.

2
2,00

4,00
150,00 €

600,00 €

6,03
ut

Jornada d'assatjos de densitats "in situ" per a verificar el %
 respecte al 

próctor de la capa assajada. La cadencia és una densitat cada 200 m
2. 

Inclou 1 capa T
O

T
-Ú

 de 20 cm
, dam

unt la esplanada. Inclou 
desplaçam

ent a obra de m
aquinària i inform

e de resultats.
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2
2,00

4,00
150,00 €

600,00 €

U
R

B
-7

S
E

G
U

R
E

T
A

T
 I S

A
L

U
T

1.287,29 €

6,01
%

T
reballs de S

eguretat i salut segons determ
inacions del pla de seguretat 

aprovat d'acord am
b l'estudi de seguretat corresponent.

1
0,02

0,02
64.364,65 €

1.287,29 €

V
A

L
O

R
A

C
IO

 P
E

R
 C

A
P

IT
O

L
S

U
R

B
-1

E
N

D
E

R
R

O
C

S
 I T

R
E

B
A

L
L

S
 P

R
E

V
IS

3.941,40 €

U
R

B
-2

M
O

V
IM

E
N

T
 D

E
 T

E
R

R
E

S
 G

E
N

E
R

A
L

S
1.298,99 €

U
R

B
-3

F
E

R
M

S
 I P

A
V

IM
E

N
T

S
3.492,75 €

U
R

B
-4

S
E

R
V

E
IS

 I IN
S

T
A

L
·L

A
C

IO
N

S
55.103,52 €

4-1
E

LE
M

E
N

T
S

 C
O

M
U

N
S

4-2
X

A
R

X
A

 D
E

 S
A

N
E

JA
M

E
N

T
 P

E
R

 B
O

M
B

E
IG

 P
R

O
V

IS
S

IO
N

A
L

38.284,49 €
4-3

X
A

R
X

A
 D

E
 S

A
N

E
JA

M
E

N
T

 P
E

R
 G

R
A

V
E

T
A

T
 E

N
 U

N
 F

U
T

U
R

4-4
X

A
R

X
A

 D
'A

IG
U

A
 P

O
T

A
B

LE
4-5

X
A

R
X

A
 D

'E
LE

C
T

R
IC

IT
A

T
 A

 B
A

IX
A

 T
E

N
S

IÓ
4-6

X
A

R
X

A
 D

E
 T

E
LE

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

S
4-7

X
A

R
X

A
 D

'E
N

LLU
M

E
N

A
T

 P
U

B
LIC

U
R

B
-5

S
E

N
Y

A
L

IT
Z

A
C

IO
N

S
, M

O
B

IL
IA

R
I U

R
B

À
 I A

C
A

B
A

T
S

528,00 €

U
R

B
-6

C
O

N
T

R
O

L
 D

E
 Q

U
A

L
IT

A
T

1.740,00 €

U
R

B
-7

S
E

G
U

R
E

T
A

T
 I S

A
L

U
T

1.287,29 €

P
R

E
S

S
U

P
O

S
T

 D
'E

X
E

C
U

C
IÓ

 M
A

T
E

R
IA

L
 (P

E
M

)
67.391,95 €

G
irona, 28 de febrer 2025

S
ig. E

duard B
onm

atí i Lladó (E
nginyer C

C
P

)

3.420,55 €
930,00 €
396,00 €

1.924,74 €

7.237,41 €

2.910,32 €

ED
U

A
RD

 BO
N

M
A

TI LLA
D

O
Firm

ado digitalm
ente por ED

U
A

RD
 

BO
N

M
A

TI LLA
D

O
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