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1.- ANTECEDENTS DEL PROJECTE

Les Piles, amb una poblacidé aproximada de 208 habitants i una extensidé de 22,6 km? es troba a la
comarca de la Conca de Barbera. L'Ajuntament de Les Piles, en el seu compromis per millorar la
qualitat de vida dels seus veins i visitants, impulsa la renovacié i millora de I'entorn urba del municipi.

En aquest context, L’Ajuntament de Les Piles te interés de procedir a la renovacio, pavimentacio i
millora de serveis del carrer del Torrentet per la qual cosa es fa necessaria la col-laboracié técnica de la
Diputacié de Tarragona per a la correcta definicio de les obres a realitzar.

Amb aquesta finalitat, es redacta i tramita el present document: "Projecte de pavimentacio i serveis del
carrer Torrentet a Les Piles", que estableix la renovacidé de la pavimentacio i la millora dels serveis
urbans. Aquest document inclou la memoria descriptiva, els planols corresponents i el pressupost
necessari per a I'execucié total de les obres.

2.- OBJECTE DEL PROJECTE

L’objecte del present projecte és definir les actuacions necessaries per a la pavimentacio i renovacié de
serveis al carrer Torrentet, dins 'ambit d’actuacio previst, amb l'objectiu de millorar-ne la funcionalitat i
l'accessibilitat.

3.- ABAST DEL PROJECTE
Les principals consideracions a tenir en compte en la redaccié del projecte sén les seglents:

- Instal'lacié i renovaci6 de serveis urbans, incloent-hi I'enllumenat public, la xarxa de
clavegueram, i la xarxa d’abastament d’aigua potable.

- Renovacié del paviment, utilitzant materials de caracteristiques similars als existents als carrers
adjacents, garantint aixi la integracié estética amb 'entorn.

- Ampliaci¢ del carrer amb afectacio de finca de propietat privada.

4.- ESTAT ACTUAL | SITUACIO DE L’AMBIT DE PROJECTE

L’ambit d’actuacié del projecte es troba al centre de Les Piles, dins d’'un entorn urba consolidat. En els
darrers anys, s’han dut a terme diverses actuacions de renovacio en carrers adjacents.

Actualment, tant el paviment com els serveis existents presenten un estat funcional acceptable, perd es
considera necessari millorar-los per garantir-ne una major durabilitat i seguretat per als vianants i veins.
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5.- DESCRIPCIO | JUSTIFICACIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA

Les obres i instal-lacions a realitzar i que queden contemplades en el present Projecte, sén les
seglents:

¢ Demolici6 dels elements existents no adequats a la nova vialitat.
e Ampliaci6 del carrer amb desplagament de marges.

e Pavimentaci6 de la calgada

e Xarxa clavegueram separativa.

e Xarxa d’aigua potable.

e Soterrament linia d’enllumenat public.

5.1.- MOVIMENT DE TERRES | ENDERROCS

Els enderrocs es realitzaran en tot 'ambit del projecte per tal de poder realitzar les moviments de terres i
son els seguents:

o Neteja i desbrossada dels laterals del carrer.

e Demolicidé de murs o marges de pedres.

e Retirada de diversos tipus d’arbres i vegetacié arbustiva

¢ Aixecament paviment existent corresponents a una zona de llosa de formig6 i pedra.

El moviment de terres és el corresponent a la definicié de les noves rasants de pavimentacié segons els
perfils longitudinals i transversals, aixi com per 'obertura de rases de serveis.

5.2.- VIALITAT, AFERMAT | PAVIMENTACIO

Posteriorment a 'enderroc de totes les construccions existents a 'ambit del projecte, es procedira al
moviment de terres fins a cota d’'esplanada segons alld definit en els planols de perfils longitudinals i
transversals.

La pavimentacié del carrer segueix els criteris de peatonalitat i de materials fets servir al carrers del casc
antic i en concret als del Carrer de 'Ermita de santa Eugenia.

L’amplada del carrer Torrentet és variable ajustant-se a les faganes existents, i oscil-la entre els 5,35 i
11,25 m

El carrer es pavimentara al mateix nivell amb una cal¢ada central de 4,00, i voreres als dos costats del
vial d'amplada variable, diferenciant la configuracié de la pavimentacié entre calgada i vorera.

La secci6 estructural de la calgada sera la seguent:

- Sub-base de 20 cm de tot-u artificial amb compactacio al 98% PM de l'esplanada.
- Paviment de formigd HF-3,5 MPa de 20 cm de gruix, i acabat reglejat.

La seccio estructural de la vorera sera la seglient:

- Sub-base de 20 cm de tot-u artificial amb compactacié al 98% PM de I'esplanada.
- Base de formigé HA-25/P/20/lla de 15 cm de gruix armat amb malla 20x20 i @6 mm d’acer B-
500 S.

Modificacio del projecte de pavimentacio i serveis del carrer Torrentet a Les Piles.
Diputacié de Tarragona 3



- Paviment de llambordes de formigé BREINCO tipus VS5 Zhen, color marfil, de 30x20x10 cm
(llargada, amplada, gruix), col-locats amb morter de ciment 1:6 de 3 cm.

La seccio transversal del paviment sera en “V” amb pendents del 2% cap al centre del carrer. La secci6
longitudinal és la definida en els planols de perfils longitudinals i s’adapten a les existents donat que
aquesta ve condicionada per les entrades dels habitatges.

El nou mur de pedra a executar que fara de marge de la parcel-la a executar tindra les segients
caracteristiques:

- Fonaments: Sabata correguda de seccié 60x40cm executada amb formigé HA - 25 /B /20 /
XC2, armadura longitudinal B500S de 4 rodons @ 12mm i estreps B500S de @ 6mm cada 20
cm.

- Mur: Mur de pedra natural de caracteristiques similars al mur existent, a dues cares vistes, i
col-locada amb morter ciment 1:6.

5.3.- XARXA DE CLAVEGUERAM

Posteriorment a I'enderroc de totes les construccions existents a 'ambit del projecte, es procedira al
moviment de terres fins a cota d’esplanada segons alld definit en els planols de perfils longitudinals i
transversals.

L’ambit del projecte disposara de xarxa separativa de clavegueram amb una xarxa d’aigles pluvials
independent.

El projecte preveu la renovacié i millora de la xarxa d’aigues residuals consistent en un conjunt de
col-lectors i pous.

La xarxa de residuals s’inicia amb la connexié d’'un nou col-lector al pou existent PREQ1 situat a la
cruilla del carrer Major, i discorre al llarg del carrer del Torrentet fins connectar amb la xarxa existent
mitjanc¢ant el nou pou PR04 situat a la cruilla del carrer de La Font.

L'excavacio de la rasa es realitzara un cop finalitzada I'explanacié. El rebliment de la rasa s'ha previst
efectuar-lo amb material de préstec. El rebliment es compactara fins al 95 % del Proctor Modificat.

El nou col-lector sera executat amb tub de PVC corrugat, color teula, classe SN-8, tipus Sanecor o
equivalent de 315 mm de diametre i es connectara als punts indicats, segons allo grafiat a planol.

En aquells punts a on l'algada des de generatriu superior del tub fins a rasant de calgada sigui inferior a
70 cm o tots aquells tubs que quedin situats per sota de la cota 0,5 m es formigonara el mateix fins 10
cm per sobre la clau, per tal de garantir la seva resisténcia o bé la seva estanqueitat.

Es disposaran una série de pous de registre a una distancia maxima d’aproximadament 50 metres, els
quals queden grafiats a planol. El pou de registre sera de formigd prefabricat de 90 cm de diametre
interior. La pec¢a de coronacié sera de formigé prefabricat i les tapes dels pous tindran seccié circular
liure de 70cm de fossa ductil GE 500-7 classe D-400 amb junta hermética al pas d'olors segons
especificacions de planols de detall.

S’executaran les escomeses fins al limit de la fagana de les parcel-les dels habitatges amb arqueta de
registre. Els tubs seran de PVC de 200 mm SN-8 de diametre sobre solera de formigé HM 20 de 10 cm i
formigonat fins 10 cm per sobre a seva generatriu superior. Sempre que sigui possible es connectaran
als pous de registre. En cas contrari, es connectaran utilitzant injerts amb clicks al tram de canonada de
residuals principal que discorri més propera a 'escomesa.

Els planols de planta i perfils longitudinals defineixen perfectament la xarxa, i subministren les dades
suficients per a la seva correcta execucié.
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Les obres del clavegueram compliran la vigent Normativa que li es d'aplicacio i en particular la "Orden
del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, de 15 de septiembre de 1.986 por la que se aprueba el
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de saneamiento de poblaciones".

5.4.- ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE

S’executara nova instal-lacié d’abastament d’aigua potable a I'ambit del projecte, consensuat amb
I'Ajuntament de Les Piles.

Es preveu la instal-lacié d'una conduccio principal consistent en una canonada de PEAD de 110 mm de
diametre nominal, amb certificaci6 AENOR, i 10 atmosferes pressiéd de treball.

La connexi6 de servei (escomesa) sera amb collari de presa de fundicié., tub de PE 32 mm. diametre i
valvula a l'interior de trampilld col-locat a voravia al limit de la parcel-la.

L'abastament d'aigua es realitzara prévia excavacio de les rases i d'acord amb el tragat fixat al planol de
planta. Les noves canonades s’instal-laran sobre llit de sorra de 10 cm i protegit amb sorra fins 10 cm
per sobre la generatriu.

Es disposara de valvules de seccionament, tal com es grafia en els planols de planta, garantint el
seccionament individual de les diferents canonades de distribucié pels carrers i illes, assegurant
l'abastament a la resta de la xarxa.

Es disposaran hidrants contra incendis soterrats normalitzats de 100 mm (d'acord amb el Decret
241/1994 sobre condicionats urbanistics i de proteccié contra incendis) instal-lats dins d’arqueta. Els
hidrants estaran d'acord amb els detalls indicats als planols i la descripcié de la unitat d'obra del
pressupost.

Els accessoris i peces especials seran de fossa i les valvules seran de comporta, de tanca elastica,
recoberta de goma de nitril, amb cos de fosa ductil, eix d'acer inoxidable, revestit interior i exteriorment
amb resines epoxi, i brides PN-16 (tipus EURO-23, HAWLE, o similar).

Regira, en tot allo en que sigui aplicable, el Plec de Condicions del Projecte, i el "Pliego de
prescripciones Técnicas para Tuberias de Abastecimiento de Aguas"”, de la Direccion General de Obras
Hidraulicas del Ministerio de Fomento.

5.5.- ENLLUMENAT PUBLIC

Actualment existeix enllumenat public en el sector, alimentat mitjangant linia soterrada entre els punts de
llum existents, dels quals 2 d’ells son a fagana i 1 en columna a la cruilla amb el carrer de la Font.

Descripci6 i justificacié de la solucié adoptada

Es preveu la renovacio de les lluminaries de fagana i la incorporacié d’un nou punt de llum amb columna
i lluminaria. La solucio grafiada als planols es la seguent:

- Lluminaria: Villa LED amb modul LED de 75 W, 4000k, fabricada en xapa galvanitzada i
pintada en color negre, amb grup optic de alta eficiéncia i una PCB de 24 LEDs amb sistema de
lents encapsulades IP67, de distribucio optica asimeétrica vial T3 mitja, de la casa Mayja S.L. o
equivalent, IP66, IK10 i AC 220-240V. Cargols en acer inoxidable. Fixacio: Entrada Post-top per
arosca 3/4G.

- Columna: Model Albacete d’'acer qualitat E-220/UNE-EN 10.305 i xapa base encastada en acer
de qualitat S-235-JR, de 4 m d'algada de Mayja S.L. o equivalent. Inclosa caixa de connexid.
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Es disposaran de canalitzacié soterrada, tal com es descriu a continuacio:

- Lalinia de distribuci6 anira soterrada amb cable de coure 4x6 mm? designacié RV 0,6/1
kV per linterior de tub de PE corrugat 90 mm.

Totes les connexions es faran sobre linies trifasiques, energia eléctrica alterna de 50 Hz, 400/230 V.

Caracteristiques eléctrigues

Tipus d’Instal-lacié: La instal-lacié eléctrica per I'enllumenat, dins de 'ambit d’actuacié, sera soterrada
entre punts de llum existents i grapada en facana, des de les caixes de connexio fins als punts de llum,
complint i respectant les distancies minimes fixades al Reglament Electrotécnic:

- Distancia des de paviment voravia a part superior del tub > 0,4 m.
- Distancia des de paviment calgada a part superior del tub > 0,6 m.

Connexié a la xarxa d’enllumenat public: La nova xarxa connectara entre punts de llums existents.

Totes les connexions es faran sobre linies trifasiques, energia eléctrica alterna de 50 Hz, 400V entre
fases i 230 V entre fase i neutre.

En la connexio de les lluminaries a la xarxa s’utilitzaran seccions minimes de conductors de 2,5 mm?. En
annex s’indiquen les seccions del conductor en cada tram. Aquesta connexié es fara en una caixa
encastada o en superficie a fagana, que contindra els dispositius de proteccié i connexié, de manera
que no s'exerceixi esforcos de traccié sobre els conductors, aquests no tindran empiuladures a l'interior
dels suports i als punts d’entrada aquests tindran una proteccié suplementaria de material aillant.

Les seccions minimes seran, tal com fixa el Reglament, de 6 mm? per modalitat subterrania. En el
diagrama de calcul s’indiquen les seccions dels conductors en els diferents trams.

Obres de terra i de fabrica

Com ja s’ha indicat la instal-lacié sera subterrania, passant els conductors per linterior de tub PE
corrugat doble paret de 90 mm de diametre protegit amb sorra a les voreres i tub de PE corrugat doble
paret de 125 mm de diametre protegit amb formig6 als traspassos de calgades.

La fondaria de la rasa sera tal, que la distancia entre la part superior del tub i el paviment de la voravia
no sigui inferior a 40 cm. La rasa es realitzara manualment, tenin unes dimensions de 40x65 cm, alli a
on existeixi voreres i amb mitjans mecanics amb unes dimensions de 40x65 cm, alli a on existeixi terra o
algun tipus de paviment. També es realitzara mecanicament amb unes mides de 60x100 cm a les
cruilles de carrers.

Quan sigui necessari amb I'objecte de substituir als cables en cas d'averia, es construiran unes arquetes
de 45x45 cm dimensions interiors, amb parets de fabrica de rajola (totxana) de 15 cm de gruix
arrebossada interiorment o troneta prefabricada, amb marc i tapa de fosa ductil.

Posada a terra de la instal-lacié eléctrica

Les parts metal-liques accessibles de la instal-lacié deuran protegir-se contra la possibilitat de qué en un
moment donat puguin quedar en tensié respecte a terra. Amb I'objecte de limitar aquesta i assegurar la
immediata actuacio de les proteccions diferencials, s’instal-lara la corresponent posada a terra segons
les indicacions de la Instruccié ITC.BT.018 del vigent Reglament Electrotécnic per Baixa Tensio.

Per la qual cosa es connectara cada punt de llum de llum a terra. El col-lector del circuit de terra sera de
coure nu de 1x35 mm? per la instal-laci6 subterrania. Aquest circuit de terra es connectara a uns
electrodes de terra formats per plaques cobrejades de 45x45 cm per 2 mm de gruix.
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Justificacié de la posada a terra de les lluminaries

Segons larticle 9 “Resisténcies de les preses de terra” de la ITC.BT.018 del Reglament Electrotécnic
per a Baixa Tensi6 aprovat pel Reial Decret 842/2.002, s’especifica que el valor de resisténcia a terra de
qualsevol massa no podra sobrepassar els 24 V.

Aixi mateix, Iarticle 10 “Posades a terra” de la ITC.BT.009, diu que la maxima resisténcia de posada a
terra sera tal que al llarg de la instal-lacié i en qualsevol época de I'any no pugui donar produir tensions
de contacte majors a 24 V, en les parts metal-liques accessibles a la instal-lacié.

Es per aquest motiu que es realitzara:

- Laposada a terra dels suports per connexioé a una xarxa de terra comu per a totes les linies que
parteixen del quadre general de proteccio, maniobra i control.

- Ala xarxa de terra s’hauria d’instal-lar com a minim un eléctrode de posada a terra per a cada
lluminaria, i sempre en el primer i en I'Ultim suport de cada linia. Els Serveis Técnics han
sol-licitat que tots els punts de llum estiguin connectats a terra.

Per estar aixi realitzada la instal-lacié d’acord amb el reglament electrotécnic, es demostra que compleix
amb les degudes mesures de proteccié contra contactes directes i indirectes.

Per instal-lar-se a l'inici de cada linia un interruptor diferencial d’'una intensitat maxima de 40 A i una
sensibilitat maxima de 300 mA i disposar d’una resisténcia de terra com a maxim de 30 Ombhs, es tindra
una tensié maxima de contacte de: 0,3 x30=9V.

Per aquest motiu, es demostra que esta degudament protegida, ja que un contacte indegut donaria,
com a molt, 9 V. fins I'entrada en accio del diferencial i per tant el tall de corrent eléctrica.

5.6.- XARXA DE TELECOMUNICACIONS MUNICIPAL.

Com a previsio pel futur desplegament de la xarxa de fibra optica municipal pels carrers s’executara,
nova canalitzacidé sota vorera amb 2 tubs de PE corrugat diametre 63mm, recoberts amb prisma de
formigdé HM-20 de dimensions especificades a planols. Es respectaran les segiients fondaries minimes,
des de la superficie del paviment al prisma canalitzacio:

- avoravia> 0,48 m.
- acalgada> 0,80 m.

Per les previsions de connexi a la xarxa s'executaran arquetes de 45x45 cm dimensions interiors i de
60 cm de fondaria, amb solera de formigé HM-20 de 15 cm de gruix, protegides amb marc i tapes D-
400. Situades a les cruilles del carrer Major i del carrer de La Font.

El tragat i ubicacié d’arquetes és el grafiat a planols.

6.- EXPROPIACIONS, SERVITUDS DE PAS | OCUPACIONS TEMPORALS.

Per la realitzaci6 del carrer i per tenir una mica més d'espai a la via publica s’expropiara I'espai
assenyalar a Annex 5 d’Expropiacions, Servituds de Pas i Ocupacions Temporals a les parcel-les d'inici
i final del carrer, tal com es mostra a la seguent imatge:
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En aquestes dues parcel-les es construira un mur, donada que les parcel-les no estan a nivell de la
pavimentacio siné que estan elevades respecte al nivell de pavimentacié. L’expropiacié que es realitzara
en aquestes parcel-les quedara per davant del mur de contencié, quedant aquest com a un mur
particular i/o de limitacié de parcel-la.

La superficie afectada queda definida en la seglent taula, inclosa a 'Annex 5 del present document:

Finca | Terme Superficie Tipus

num. | Municipal Adrea Ref. Cadastral afectada afectacio
1 Les Piles C/ Major, 2 1761808CF6916B0001QE 51,82 m? Expropiacio
2 Les Piles | C/ de la Font, 12 1761807CF6916B0001GE 5,86 m? Expropiacio

7.- CONNEXIONS EXTERIORS.

La xarxa viaria quedara connectada amb la de la resta dels sectors adjacents.

8.- AFECTACIO A L’ESTABILITAT, SEGURETAT | ESTANQUEITAT DE LES
CONSTRUCCIONS

El carrer és un vial consolidat amb habitatges aillats, la majoria al mateix nivell de la pavimentacio del
carrer i d'altres el terreny es troba elevat respecte al nivell de pavimentacio.

Pel que fa a I'estabilitat de les edificacions:

L’actuacioé a realitzar en el carrer al limit de la propietat privada sera la d’excavar per executar la caixa
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de la pavimentacio i els serveis que s’hagin d’executar per vorera. Les edificacions estan composades
per estructura composada per murs de carrega que treballa a compressidé i per gravetat; essent
estructures suficientment robustes com per suportar I'enderroc de la pavimentacié existent amb rebaix
total d’aproximadament 40 cm al costat de les parets exteriors. La resta d’excavacidé dels diferents
serveis es troba suficientment allunyada per a afectar I'estabilitat de les edificacions existents.

Pel que fa a I'estanqueitat de les edificacions; segons visita “in situ” a 'emplagament no sembla que hi
hagi plantes semisoterrades o soterrades com per afectar-les amb infiltracions de pluja. Per tant, es
considera que l'afectacié per estanqueitat sigui menyspreable.

Pel que fa a la sequretat, en general, de les construccions, durant la visita “in situ” no es va visualitzar
problemes de seguretat greus.

9.- GESTIO DE RESIDUS

Abans de l'inici de les obres, el contractista haura de presentar el document d’acceptacio dels residus
signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta gestié del residus que es
produeixin en aquesta obra i que té dipositada la fianga. En aquest document hi constara el codi del
gestor, el domicili de I'obra i 'import en concepte de diposit per a la posterior gestio.

Una vegada gestionats el residus, el contractista haura de presentar davant la Direccié d’'Obra els
certificats acreditatius de la justificacio de la gestid dels residus, referent a la quantitat i al tipus de
residus lliurat. Caldra que aquests documents també justifiquin la tragabilitat del residu.

El cost de la gestio de residus queda incorporat en les diferents partides d’excavacio /o demolicié.

10.- CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA.

Segons l'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, s’exigeix la
classificacié per a contractar amb les Administracions Publiques I'execucié de contractes d’obres per un
imports igual o superior a 500.000 €.

El pressupost de les obres és el seguent:
» Pressupost de les obres: 184.944,38 € (sense IVA).

No és necessaria la classificacid del contractista, atés que no es supera l'import de 500.000 € (sense
IVA).

11.- TERMINI D'EXECUCIO DE L'OBRA

La durada prevista és de 4 mesos, llevat d'indicacié en contra al Plec de Condicions. El termini de
garantia sera d'un any.

12.- REVISIO DE PREUS.

La revisié de preus esta regulada amb els termes que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector public.

A l'article 89 “Procedéncia i limits” punt 5, estableix, a excepcié de la previsié de la improcedéncia, que
la revisio de preus tindra lloc quan el contracte s’hagués executat almenys el 20 % del seu import i
hagués transcorregut dos anys des de la seva adjudicacio, de tal mode que ni el primer 20 % executat,
ni els dos primers anys d’execucio, comptats des de dita adjudicacié, poden ser objecte de revisio.

A Tarticle 89 “Procedéncia i limits” punt 4, estableix que en el Plec de clausules administratives
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particulars o en el contracte s’haura de detallar, en el seu cas, la formula o sistema de revisié aplicable

13.- DECLARACIO D’OBRA COMPLETA 1 DIVISIO EN LOTS.

En compliment de l'article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, Reglament General de la
Llei de Contractes de les Administracions Publiques, i de l'article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Public, per la que es transposen al ordenament juridic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es
manifesta que: “El present projecte compren una obra completa en el sentit exigit en l'article 125 del
Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, atés que conté tots i cadascun dels elements que sén precisos
per a la utilitzacié de I'obra i és susceptible d’ésser lliurada a I'is general’.

El propi objecte de les obra incompatibilitza la separacio per lots, doncs el mateix adjudicatari és qui ha
de coordinar les tasques de renovacio dels serveis i la pavimentacié dels carrers. A més, donada la
curta longitud de carrers i, de superficie d’actuacio, és incoherent dividir-ho en lots.

En resum, es considera que el projecte no es pot dividir en lots i, per tant, 'obra s’ha d’executar de
forma integra.

14.- SEGURETAT | SALUT

Es redacta Estudi de Seguretat i Salut.
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15.- PRESSUPOST

El pressupost de tota 'obra es detalla a continuacié:

Capitol Import
1 ENDERROCS 20.222,94
2 MOVIMENT DE TERRES 5.439,49
3 MUR PARCEL-LA 25.353,11
4 PAVIMENTACIO | MOBILIARI URBA 50.569,36
5 XARXA DE CLAVEGUERAM 18.214,89
6 ENLLUMENAT PUBLIC 6.786,27
7 XARXA TELECOMUNICACIONS MUNICIPAL 8.391,79
8 ABASTAMENT D'AIGUA 12.487,59
9 SEGURETAT | SALUT 3.700,00
10 IMPREVISTOS 4.250,00
Pressupost d'execucié material 155.415,44
13% de despeses generals 20.204,01
6% de benefici industrial 9.324,93
Suma 184.944,38
21% IVA 38.838,32
Pressupost d'execucio per contracta 223.782,70

Puja el pressupost d'execucié per contracta a I'expressada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-TRES MIL
SET-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CENTIMS.
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16.- DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE
Document num. 1: Memoria i annexes.
Memoria, amb:
1.- Antecedents del projecte.
2.- Objecte del projecte.
3.- Abast del projecte
4 - Estat actual i situacio de 'ambit de projecte.
5.- Descripci6 i justificacié de la solucié adoptada.
5.1.- Moviments de terres i enderrocs.
5.2.- Vialitat, afermat i pavimentacio.
5.3.- Xarxa de clavegueram.
5.4.- Abastament d’aigua potable
5.5.- Enllumenat public
6.- Expropiacions, Servituds de Pas i Ocupacions Temporals.
7.- Connexions exteriors.
8.- Afectacio a l'estabilitat, seguretat i estanqueitat de les construccions
9.- Gestié de residus
10.- Classificacio del contractista
11.- Termini d’execuci6 de l'obra.
12.- Revisi6 de preus.
13.- Declaracié d’'obra completa i divisié en lots.
14.- Seguretat i salut.
15.- Pressupost.
16.- Documents que integren el projecte.

17.- Reglamentacio i normativa a complimentar en projectes d’urbanitzacio

i els seglients ANNEXOS:
Annex num. 1: Estudi de Gestié de Residus.
Annex num. 2: Estudi de Seguretat i Salut.
Annex num. 3: Control de Qualitat.
Annex num. 4: Accessibilitat.
Annex num. 5: Afectacions

Annex num. 6: Justificacié de Preus

Document nim. 2 Planols
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Document num. 3. Plec de condicions técniques

Documents nim. 4 Pressupost
1.- Quadre de Preus NUm. 1
2.- Quadre de Preus Num. 2
3.- Amidaments i Pressupost

4.- Resum del pressupost

17.- REGLAMENTACIO | NORMATIVA A COMPLIMENTAR EN PROJECTE D’URBANITZACIO

Aspectes generals

Text refés de la Llei d’'urbanisme

Decret Legislatiu 1/2010 (DOGC 05/08/2010) i les seves posteriors modificacions
Moadificacié del Text refés de la Llei d’urbanisme

Llei 3/2012 (DOGC 29/02/2012) i les seves posteriors modificacions
Reglament d’urbanisme

Decret 305/2006 (DOGC 24/07/2006) i les seves posteriors modificacions
Mobilitat

Llei 9/2003 (DOGC 27/06/2003) i la seva posterior modificacio
Regulacié dels estudis d’avaluacié de la mobilitat generada

Decret 344/2006 (DOGC 30/10/2006)
Codigo Técnico de la Edificacion, CTE

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions (només d’aplicacid als espais exteriors adscrits als edificis)
Disposiciones para la libre circulacion de los productos de construcciéon
Reglamento (UE) 2024/3110 (DOUE: 18/12/2024)

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions. Derogat parcialment pel Reglament (UE) 2024/3110

Ordenances municipals

Accessibilitat

Condiciones basicas de accessibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacion de los espacios publicos
urbanizados y edificaciones

RD 505/2007 (BOE 11/05/2007) i la seva posterior modificacid

Condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y la utilizacion de los espacios publicos urbanizados.
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Orden TMA/851/2021 (BOE 06/08/2021)
Llei d’accessibilitat
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificacié
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014

Decret 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correccié d’errades

Seguretat en cas d’incendi

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI.
RD 164/2025, (BOE: 10/04/2025) i les seves posteriors modificacions

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions

Prevencid i seguretat en matéria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Llei 3/2010 (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions

Instruccions técniques complementaries genériques de prevencié i seguretat en materia d’incendis, SPs
Ordre INT/324/2012 (DOGC 25/10/2012)

Ordre ISP/19/2025, ISP/20/2025 i 1SP/28/2025 (DOGC 24/02/2025, 03/03/2025)

Mesures de prevencio dels incendis forestals en les urbanitzacions, sense continuitat immediata amb la trama urbana

Llei 5/2003 (DOGC 08/05/2003) i les seves posteriors modificacions

Decret 123/2005 (DOGC 16/06/2005) (desplegament de la Llei 5/2003)

Contaminacio acustica

Ley del ruido
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificacié
Zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificacio
Llei de proteccié contra la contaminacio acustica
Llei 16/2002 (DOGC 11/07/2002) i les seves posteriors modificacions
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecci6 contra la contaminacié acustica, i se n'adapten els annexos.

Decret 176/2009 (DOGC 16/11/2009) i les seves posteriors modificacions

Vialitat

Carreteras

Ley 37/2015, de 29 de septiembre (BOE 30/09/2015) i les seves posteriors modificacions
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Norma 6.1-IC: “Secciones de firme” de la Instruccién de Carreteras
Orden FOM/3460/2003 (BOE 12/12/2003)
Norma 6.3-IC: “Rehabilitacién de firmes” de la Instruccién de Carreteras
Orden FOM/3459/2003 (BOE 12/12/2003) i la seva posterior correccié d’errades

Norma 3.1-IC: “Trazado” de la Instruccién de Carreteras
Orden FOM/273/2016 (BOE 04/03/2016)

Norma 5.2-IC: “Drenaje superficial” de la Instruccién de Carreteras

Orden FOM/298/2016 (BOE 10/03/2016) i les seves posteriors modificacions
Norma 8.2-IC: “Marcas viales” de la Instruccién de Carreteras

Orden de 16 de julio de 1987 (BOE 04/08/1987) i la seva posterior correccié d’errades

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a amateriales basicos, a firmes y pavimentos, y a
sefializacion, balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos.

Orden FOM/2523/2014 (BOE 03/01/2015) i les seves posteriors modificacions

Instal-lacions urbanes

Caracteristiques que han de complir les proteccions a instal-lar entre les xarxes dels diferents subministraments publics que discorren pel
subsol.

Decret 120/1992 (DOGC 12/06/1992) i la seva posterior modificacié pel Decret 196/1992 (DOGC 25/09/1992)
Procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribucié eléctrica soterrada

ORDRE TIC/341/2003 (DOGC 31/07/2003)

Xarxes de proveiment d’aigua potable

Reglamento del Dominio Publico Hidraulico, que desarrolla los titulos preliminar 1,1V, V, Vl y Vil de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas

RD 849/1986 (BOE 30/04/1986) i les seves posteriors modificacions

RD 606/2003 (BOE 06/06/2003) de modificacié del RD 849/1986
Texto refundido de la Ley de aguas
Real Decreto Legislativo 1/2001 (BOE 24/07/01) i les seves posteriors modificacions
Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro
RD 3/2023, de 10 de gener (BOE 11/01/2023)
Requisitos sanitarios para la prevencion y el control de la legionelosis

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificacié

RD 614/2024, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 487/2022
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de abastecimiento de agua.
Orden 28/07/1974(BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament)

Text refés legislacié en matéria d’aigiies de Catalunya.
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Decret Legislatiu 3/2003 (DOGC 21/11/2003) i les seves posteriors modificacions

Control de qualitat

Disposiciones para la comercializacion de los productos de construccion

Reglamento (UE) 2024/3110 (DOUE: 18/12/2024)

Reglament (UE) n2 305/2011 (DOUE: 04/04/2011). Derogat parcialment pel Reglament (UE) 2024/3110
CE Codigo Estructural. Capitulo 5. Bases generales para la gestion de la calidad de las estructuras

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) i la seva correccio d’errors
RC-16 Instruccion para la recepcion de cementos

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) i les seves posteriors modificacions

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades de reaccion y de resistencia
frente al fuego

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)

Criteris d’utilitzacié en I'obra publica de determinats productes utilitzats en I'edificacié
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

UC-85 recomanacions sobre I'tis de cendres volants en el formigé

0 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)

Gestio de residus de construccio i enderrocs

Regulador de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion
RD 105/2008 (BOE 13/02/2008)

Programa de Prevencion y Gestion de Residuos y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)
RD 210/2018 (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions

Residuos y suelos contaminados para una economia circular
Llei 7/2022 (BOE 09/04/2022)

Normas generales de valorizacion de materiales naturales excavados para su utilizacion en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas
en las que se generaron

Orden APM/1007/2017 (BOE 21/10/2017)
Relacion de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandares para la declaracion de suelos contaminados.

RD 9/2005 (BOE: 18/01/2005)
Text refds de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009 (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions

Programa de gesti6 de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gesti6 de residus de la construccid i
demolicio, i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la construccio.
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Decret 89/2010 (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions
Utilitzacio dels arids reciclats procedents de la valoritzacié de residus de la construccié i demolicié

ORDRE ACC/9/2023 (DOGC 26/01/2023)

Les Piles, juliol 2026
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1.- OBJECTE.

L’objecte d’aquest annex és presentar, de forma clara, una valoracié del conjunt de residus generats
durant els treballs d'execucid de les obres contemplades en el present projecte, d’acord amb les
exigéncies de la normativa més recent, autondmica, catalana i estatal. Marc legal que estableix el régim
juridic de la produccié i gestid de residus de construccié i demolicid, amb el fi de fomentar, per aquest
ordre, la seva prevencio, reutilitzacio i reciclat o altres formes de valoracio, i I adequat tractament dels
destinats a eliminacio.

De I'Estudi de gestio de residus de construccio i demolicié s’estableix el seglent:

- Els residus generats de la propia construccié s’incorporaran al pressupost general mitjangant un capitol
especific amb les seves partides corresponents.

- Els residus generats per la demolicié i moviment de terres de les diferents unitats i totes les tasques de
gestid necessaries queden a les partides en les partides corresponents.

2.- MOVIMENT DE TERRES i DEMOLICIONS.

El moviment de terres esta associat a 'excavacio de la rasa de I'execucio de les canonades que discorren
per terrenys urbanitzats.

Es realitzara I'enderroc de I'actual paviment al terreny urba format per calgada de formigé i d’aglomerat
asfaltic. Es desconeix el gruix del paquet de pavimentacié existent en 'actualitat, s’estima que sera de 10
cm.

Les terres excavades i les runes de demolicié es transportaran a 'abocador.
2.1.- ABOCADOR

A continuacié es mencionen els abocadors més propers pel transport de terres i runes durant les obres:
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2.2.- TIPOLOGIA DE TERRES PER AL REOMPLERT DE RASES

Les terres per al reomplert de rases seran d’aportacio.

3.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

e Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestiéon de los
residuos de construccion y demolicién

e Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

e Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y lista europea de residuos.

o Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccién de la contaminacion del
medio ambiente producida por el amianto.

e Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finangcament de les infraestructures de gesti6 dels residus i dels
canons sobre la disposicio del rebuig dels residus.

e Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

o Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la
construccio de Catalunya (PROGROC), es regula la produccio i gestié dels residus de la
construccio i demolicio, i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la construccié.

4.- GESTIO DE RESIDUS
4.1.- MESURES DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DE RESIDUS

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de residus
produits en una obra, cal tenir en compte que la gestié en obra d’aquests residus també pot reduir-ne la
quantitat.

Una obra té dos tipus de gestio: la gestié dins de I'obra i fora de I'obra. Per aquest motiu es considera
imprescindible fer una reflexié sobre les diferents possibilitats de gestié “internes” i “externes” més
adequades per a la nostra obra d’acord amb:

e L’espai disponible per realitzar la separacié selectiva dels residus a l'obra.
e La possibilitat de reutilitzacio i reciclatge in situ.

Pel que fa a la gestio “externa” de I'obra, s’ha de considerar sempre 'abocament en dipdsits controlats
com a ultima opcid en la gestié dels residus de construccié i demolicié, i s’ha de tendir, per aquest ordre,
a la reutilitzacio, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valoritzacié.

Per fer-ho viable, la gesti® minima de separacio selectiva per a les obres de construccié i demolicié ha
d’estar formada per la segregacio dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials
(aquests sempre han d’anar separats de la resta).

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugui tenir una determinada obra de construccié d’absorbir
part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors
de residus (per exemple, si tenim a I'abast recicladors de plastic, de fusta, de metall, de paper i cartro,
etc.).

Pel que fa a la gestio “interna” de 'obra, la classificacié en origen (a la mateixa obra) dels residus de
construccio i demolicio és el factor que més influeix en el seu desti final. Un contenidor que surt de I'obra
amb residus heterogenis t& menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu
homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb
les caracteristiques fisico-quimiques exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa
obra on s’ha produit.

Es a dir, qualsevol operaci6 de reciclatge o de reutilitzacié ha d’estar sotmesa a una destria inicial que
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permeti disposar d’una matéria primera uniforme i d’'un material resultant de qualitat.
Per definir la possibilitat de reutilitzacio i reciclatge in situ, caldra deixar constancia de:

o El tipus de separaci¢ selectiva i el nombre de contenidors en funcié de les possibilitats de
reutilitzacié, de les tipologies de residu, de I'espai de I'obra, de la viabilitat de tenir una planta
mobil matxucadora a 'obra, etc.

e Laquantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a 'obra procedent del reciclatge in
situ dels residus petris generats en el mateix emplagament. Quantitat de residu petri (m3) que
s’ha evitat de portar a 'abocador.

¢ Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden
contenir.

o Les dades sobre desti dels residus (dades dels gestors de les instal-lacions de valoritzacio,
separacio, transferéncia o de dipdsits controlats).

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construccid, en general per mitja
d’un procés de matxuqueig. Els materials asfaltics i bituminosos es poden reincorporar en massa per a
fer paviments i seccions de ferms.

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les caracteristiques fisicoquimiques del material en
funcié del punt de reutilitzacié i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol reaprofitament de
material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del material.

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a la fase de
la seva reutilitzacié, en cas contrari, caldra valorar-ne 'emmagatzematge correcte, o valorar la possibilitat
de portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les caracteristiques demanades.

4.2.- ESTIMACIO DE LA GENERACIO DE RESIDUS

L’estimacio i tipologia dels residus esta relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que
es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestio.

S’adjunta a continuacié I'estimacié dels residus generats en les feines d’enderroc i construccié en m3 i
kg per tipologies.

Els residus s’han codificat segons el Cataleg Europeu de Residus (codis CER).

Codi CER m3 T
Terra i pedra 'que no contenen 170504 526 1157
substancies perilloses
Re&dys ’barrejats de construccio i 170904 66 165
demolicié

En compliment del Reial Decret 105/2008 els residus de construccié i demolicio es separaran com a minim
les fraccions seglients per superar el maxim previst:

Formigé (> 80 T), Residus barrejats (> 40 T), Fusta (> 3 T) i terra i pedra que no contenen substancies
perilloses.

4.3.- OPERACIONS DE GESTIO DE RESIDUS

4.3.1. GESTIO SEGONS TIPOLOGIA DE RESIDU: NO ESPECIALS
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Principalment els residus no especials s’originen en la construccié i 'enderroc d’obres; contenen restes
de formigd, maons i derivats del ciment.

Per definir les operacions de gestié de residus no especials, cal definir el tipus de separacio selectiva i el
nombre de contenidors en funcié de les possibilitats de reutilitzacio, de les tipologies de residu i de I'espai
de l'obra.

Cal que es realitzi una classificacié en origen, ja que un contenidor que surt de 'obra amb residus
heterogenis t& menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot
ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les caracteristiques
fisicoquimiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produit.

Quan no sigui viable la classificacid selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho per
requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials)
cap a instal-lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un
gestor autoritzat per la seva valoritzacidé o, en el cas més desfavorable, cap a 'abocament a dipdsit
controlat.

La regulacié de les operacions de la gestié de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 201/1994, de 26
de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccié i modificat pel Decret 161/2001, de 12
de juny: enderrocs, runa i residus de la construccié en general que es destinin a 'abandonament.

La generacio de I'estudi de gestit¢ de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 pel qual
es regula la produccio i la gestié de residus de produccié i demolicio.

No es consideraran dintre d’aquest ambit les terres i materials procedents de I'obra que es puguin
reutilitzar in situ o bé en una altra obra autoritzada.

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a I'obra en un unic contenidor o bé en
varis contenidors, en funcié dels valors limit que demana el Reial Decret 105/2008.

La classificacié dels residus no especials en obra pot presentar el seglient escenari:

Contenidor de residus inerts
Runes. LER 170107

Segregacio en un contenidor de runa amb destinacioé a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar les runes i
restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.

Principalment s’originen en la construccioé i I'enderroc d’obres d’edificacio; contenen restes de formigo,
maons, teules, materials ceramics i derivats del guix. La regulacié de les operacions de la gesti6 de la
runa i restes d’'obra esta fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny.

Gestio: Utilitzacié en la construccié. Deposicié en diposit de terres i runes.

Terres no aptes. LER 170504

Abassegaments separatius amb destinacio a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres no aptes
s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus.

S’originen generalment a obra civil i a edificacié i sén terres no aptes per a ser utilitzades. Es tracta
basicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb matéries organiques, etc. Quan les terres son aptes, es
reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra.

Gestio: Deposicio en dipdsit de terres i runes. Deposicié de residus inerts.

Vidre. LER 170202
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Segregacio en un contenidor de vidre amb destinacio a un gestor autoritzat.
Generalment s’originen en obres d’edificacio.

Gestio: Reciclatge de vidre. Deposicio de residus inerts.

Contenidors de residus no especials
Ferralla. LER 170407

Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col-locacié d’armadures metal-liques en
estructures.

Quan es generen en reparacions realitzades a 'obra i aquesta no disposa de contenidor de ferralla, cal
transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestio.

Gestio: Reciclatge i recuperacio de metalls o compostos metal-lics.

Fusta. LER 170201

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del transport
de materials (palets).

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament quimic, coles, vernissos, etc., es gestionaran com a
residus especials i el seu codi és LER-170204.

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregacié en un contenidor de fusta amb
destinacié a un gestor autoritzat.

Gestio: Reciclatge i reutilitzacio de fustes i utilitzacié com a combustible.

Paper i cartré. LER 200101
Segregacio en un contenidor de paper i cartré amb destinacio a un gestor autoritzat.
S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de desembalatge.

Gestio: Reciclatge de paper i cartr, i utilitzacid com a combustible. Digestié anaerobia seguida de
compostatge.

Plastics. LER 170203

Segregacio en un contenidor de plastics amb destinacié a un gestor autoritzat. Només sén reciclables els
residus d’'embalatges i bosses netes, la resta caldra gestionar-los com a residus no especials barrejats.

S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.

Gestio: Reciclatge de plastics. Segregacidé en un contenidor de plastics amb destinaciéo a un gestor
autoritzat.

PVC (Plastics). LER 170203

Segregacio en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinacio a un gestor autoritzat (no
es pot barrejar amb la resta de plastics).

S’originen generalment en la instal-lacié de canonades, lamines d'impermeabilitzacio de cobertes i fusteria
de PVC.
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Gestio: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).

Mescles bituminoses. LER 170302
Abassegaments separatius amb destinacié a un abocador autoritzat.
S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses.

Gestio: Utilitzacio en la construccid. Reciclatge de mescles asfaltiques.

Fibra de vidre. LER 170604
Segregacio en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinacié a un gestor autoritzat.

Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, i fent
funcions d’aillant.

Gestio: Deposicio de residus no especials.

Pneumatics. LER 160103
Segregacio en abassegaments amb destinacié a un gestor autoritzat.
Basicament es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques.

Gestio: Recuperacié de pneumatics i utilitzacio com a combustible. Deposicié de residus no especials i
condicionament previ a disposicio del rebuig. Incineracié de residus no halogenats.

Residus biodegradables. LER 200201

Es genera en operacions de tala d'arbres com a consequiéncia de I'activitat d’esbrossament i replanteig a
les obres. En cas de ser necessaria una crema controlada, cal I'autoritzacié de 'Administracié local. En
aquest cas, s’han de prendre les mesures preventives adequades per evitar incendis.

En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldra el permis de tala corresponent.

Gestio: Compostatge. Digestio anaerobia seguida de compostatge. Segregacio en abassegaments o en
un contenidor de restes de poda amb destinacié a un gestor autoritzat.

Materials absorbents. LER 150203

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats
accidentalment al sol. S’'usa majoritariament en tallers de maquinaria i substitueix les serradures. També
en aquests llocs de treball és habitual la utilitzacié de draps per netejar peces.

En qualsevol cas la destinacié final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del residu que
s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com a residus
especials i el seu codi és LER- 150202.

Gestio: Deposicido de residus no especials, incineracié de residus no halogenats i tractament per
evaporacid. Segregacié en un contenidor de materials absorbents amb destinacié a un gestor autoritzat.

Llots de bentonita. LER 170504

Es canalitzaran fins a basses ubicades a la mateixa obra. Finalment, seran evacuats amb cisternes per
gestors autoritzats.
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La bentonita s'utilitza en fonamentacions especials per donar estabilitat al terreny. Es possible la seva
reutilitzacié en diferents fonamentacions de la mateixa obra.

Aquesta fitxa inclou també la gestio dels llots de perforacié.

Gestio: Utilitzacio en la construccié i en el rebliment de terrenys. Possible tractament fisicoquimic i
deposicid en diposit de terres i runes. Deposicié de residus inerts.

Toners d'impressié. LER 080318

Segregacio en un recipient especific per al toner amb destinacié a un gestor autoritzat
Queden inclosos en aquest apartat els toners d'impressié, cartutxos de tinta, etc.
S’originen generalment en oficines provisionals de I'obra.

Gestio: Reciclatge de toners. Deposicié de residus no especials.

Restes de menjar. LER 200108
S’originen en els diferents apats que els treballadors realitzen a 'obra.

Segregacio en un contenidor de fraccié organica amb destinacié a un gestor municipal de recollida
d’escombraries.

Gestio: Compostatge i digestié anaerdbia seguida de compostatge.

Aquesta separacidé en contenidors es considera de maxims, en obra es pot reduir el numero de
contenidors en funcié de les necessitats i de I'espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a separar,
és considera una correcta gestio de residus a I'obra disposar d’'un contenidor de residus inerts, un de
ferralla, un de fusta i finalment un contenidor de barreja de residus no especials. També s’aconsella
disposar, a prop de les casetes d’obra, d’uns petits contenidors de residus organics per als treballadors, i
d'uns de paper i residus informatics a prop de les oficines.

Per tal de millorar la gestié dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que les
empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri).

4.3.2. GESTIO SEGONS TIPOLOGIA DE RESIDU: ESPECIALS

S’entenen com a residus especials aquelles substancies que a causa de la seva composicié quimica i
de les seves caracteristiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat quimica, etc.) son perilloses per a la
salut i/o per al medi ambient. Moltes d’aquestes substancies tenen I'agreujant de ser dificils de degradar
per la natura, amb la qual cosa s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant molt de
temps; altres, en degradar-se produeixen substancies encara més perilloses que les originals. Per tot
aixo, aquests residus requereixen una consideracio i un tractament especial.

En la definicié que dona la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu perillos tot
aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, aixi com els recipients
i envasos que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a perillosos per la normativa
comunitaria i els que el Govern pugui aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la normativa
europea o en convenis internacionals.

Els residus especials que se segreguin a I'obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors,
abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu.

Els residus especials tdxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i s'haura de
demanar permis a l'entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de permanéncia. Per aquest
motiu, aquest tipus de residus ha de venir etiquetat de manera que quedi clarament identificada la data
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del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldra incloure-hi a més:

e El codi d'identificacio del residu.

e Elnom, l'adreca i el telefon del titular dels residus.

e La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitja d’'un pictograma).

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d’assegurar-ne la
gestio optima: valoritzacio, reutilitzacié, deposicié controlada, etc.

S’adoptaran les mesures seglents:
e Elvessament de qualsevol tipus de liquid a I'obra estara prohibit.

e S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactories, evitant les barreges amb
aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en instal-lacions que permetin la conservacioé fins
a la seva recollida, gestié i lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades.

e Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mobil.

o Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que qualsevol
vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de materials
absorbents a l'obra.

A continuacioé es descriuen la valoritzacié i el tractament per a cada residu :

Residus productes quimics perillosos. LER 160506

Segregacio en un contenidor de residus especials amb destinacié a un gestor autoritzat. S’ha d’assegurar
que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin els continguts.

Es gestionen a través de centres de transferencia. Poden ser de tipologia molt variada, acids, detergents,
coles, etc., perd generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat s’'inclouen residus com
tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigod, desencofrants, acids per acabats de formigo,
liquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran varietat de productes d’aquestes
caracteristiques que hi ha al mercat, és convenient demanar en cada cas el full de seguretat al fabricant
per determinar-ne la gestié.

Gestio: Reciclatge de substancies organiques que no s'utilitzen com a dissolvents i regeneracié d’altres
materials inorganics. Tractament especific. Tractament fisicoquimic.

Envasos i utillatge de productes quimics. LER 150110
Segregacio en un contenidor de residus especials amb destinacio a un gestor autoritzat.

S’originen en obres d’edificacio, al taller de maquinaria i, més puntualment, en obra civil. En aquest apartat
s’'inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de formigd,
desencofrants, acids per a acabats de formigo, liquids per polir el terratzo, etc.

Gestio: Reciclatge de plastics, reciclatge i recuperacio de metalls o compostos metal-lics, i recuperacio,
reutilitzacio i regeneracio d’envasos. Reciclatge de paper i cartr6. Condicionament previ a disposicié del
rebuig. Deposicid de residus especials i incineracio de residus no halogenats.

Aerosols. LER - 150111
Segregacio en un contenidor d’aerosols amb destinacié a un gestor autoritzat.

Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne les
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referéncies.

Gestio: Tractament especific.

Olis usats de maquinaria o similar. LER 130205

Segregacio en bidons o dipdsits especifics amb destinacioé a un gestor autoritzat.

Aquests recipients han de romandre tancats per evitar 'aigua de pluja i s’han d’identificar degudament.
Es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques o vehicles de I'obra.

Gestio: Regeneracio d'olis minerals.

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110

Segregacio en un contenidor de residus especials amb destinacié a un gestor autoritzat. Basicament es
generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques.

Gestio: Reciclatge de plastics, reciclatge i recuperacio de metalls o compostos metal-lics, i recuperacio,
reutilitzacio i regeneracié d’envasos. Condicionament previ a disposicio del rebuig. Deposicio de residus
especials i incineracié de residus no halogenats.

Filtres usats d’'oli. LER 160107

Trabucament en origen de l'oli contingut i segregacié de l'oli i del filire, per separat, a contenidor amb
destinacié a gestor autoritzat.

Basicament es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres
publiques.

Gestio: Extraccio de l'oli del filtre per premsatge o un altre métode de separacié. Reciclatge de metalls.

Bateries usades. LER 160601

Segregacio en un contenidor especific per a bateries amb destinacié a un gestor autoritzat. En la seva
manipulacié s’han d’evitar les ruptures i vessaments.

Basicament es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques.

Gestio: Recuperacié de bateries, piles i acumuladors.

Llots i residus procedents del rentat de maquines. LER 161003

El rentat de les maquines s’ha de realitzar al taller de maquinaria i en zones habilitades per a aquesta
activitat per assegurar 'emmagatzematge dels residus resultants mitjancant diposits hermétics.
Finalment, els residus han de ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. Aquests residus sén
més preocupants del que es podria pensar, atesa la preséncia important de greixos i olis en aquest tipus
de maquines. Aixi mateix, és frequent la utilitzacié de dissolvents per afavorir la neteja, que s’incorporen
al residu final.

Gestio: Condicionament previ a disposicio del rebuig. Incineracioé de residus no halogenats, tractament
per evaporacio i tractament fisicoquimic.

4.3.3. SENYALITZACIO DELS CONTENIDORS
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Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funcié del tipus de residu que continguin, d’acord amb la

separacio selectiva prevista.

Inerts

Residus admesos: ceramica, formigd, pedres, etc.

CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els diposits de terres i runes)

No especials barrejats / No especials separats

Residus admesos: fusta, metall, plastic, paper i cartrd, cartro-guix, etc.

CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en diposits de residus no
especials). Aquest simbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una

separacio selectiva més exigent, caldria un cartell especific per a cada tipus de residu:

Paper i cartro Plastic

.cggables electrics Eéé lPoda [ Lrgénica

Especials

erres

Toners Aerosols
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CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest simbol identifica els residus especials de
manera genérica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als residus especials, no obstant,
a 'hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els simbols de perillositat que els identifiquen i caldra
senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislacié de residus especials.

perillositat que els identifiquen i caldra senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislacié de
residus especials.

4.3.4. DESTIi DELS RESIDUS SEGONS TIPOLOGIA

El disseny d’estrategies de gestié és un tema complex, en que intervenen molts factors i del qual no hi ha
una solucié Unica que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les caracteristiques de cada
residu, el volum, la procedéncia i el cost de tractament, aixi com les possibilitats de recuperacio i
comercialitzacio i I'existéncia de directrius administratives.

Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular sén els residus radioactius;
com que sbén especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials, amb I'tinic objectiu
de disminuir-ne en la mesura del possible el perill de radiacié.

Segons la Llei 105/2008, de residus de construccié i demolicio:

Es prohibeix el diposit en abocament de residu de construccié i enderroc que no hagin estat sotmesos a
alguna operacié de tractament previ. Aquesta disposicié no s’aplica als residus inerts, el tractament dels
quals sigui técnicament inviable, ni als residus de construccié i enderroc, el tractament dels quals no
contribueixi a fomentar, per aquest ordre, la seva prevencio, reutilitzacio, reciclatge i altres formes de
valoritzacio, ni a reduir els perills per a la salut humana o el medi ambient.

En aquest cas, la legislacio de les diferents comunitats autdnomes pot eximir de I'aplicacié del paragraf
anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construccié o enderroc en poblacions aillades
que compleixin amb la definicié que per a aquest concepte recull I'article 2 del Reial Decret 1481/2001,
de 27 de desembre, pel qual es regula I'eliminacié de residus mitjancant diposit en abocador, sempre
que l'abocador es destini a I'eliminacié de residus generats unicament en aquesta poblacié aillada.

Per seleccionar les opcions externes de gestid, existeixen diverses pagines en Internet que ofereixen
aquesta informacio, entre d’altres, la pagina web de I'agéncia de Residus de Catalunya (www.arc-cat.net)
ofereix informacio referent a les diferents instal-lacions de gesti¢ autoritzades.

Sera necessari informar-se en cada comunitat Autdbnoma de les instal-lacions existents.

Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i desti (reciclatge,
transvasament o triatge i abocament a diposit controlat).

Cada comunitat autonoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de residus de
la comunitat.

Normalment, la consulta en aquestes pagines web pot realitzar-se de dos maneres:

A. Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pagina principal.
B. Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pagina principal.

Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de la
comunitat Autonoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, poden
generar els documents seguents:

o Fitxes d'acceptacié.
o Fulls de seguiment.
o Fulls de seguiment itinerant.

o Justificant de recepcio del residu.
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En funcié de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldra que els vehicles estiguin autoritzats per
l'autoritat corresponent.

Abans del comengament de I'obra el contractista haura de revisar i/o modificar 'estudi de gestié de residus
i desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions previstes a la
normativa d’aplicacio.

Caldra que el pla adjunti els documents d’acceptacié amb les empreses de gestio de residus, que hauran
d’ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direccié facultativa.

El pla de gestié de residus haura de seguir, com a minim, els tipus d’operacions de gesti6 que s’hagi
determinat a I'estudi o, en cas contrari, justificar-ho.

4.4.- DOCUMENTACIO GRAFICA DE LES INSTAL-LACIONS PER A LA GESTIO DE RESIDUS

De les operacions de gestid de residus, on s’ha especificat el tipus de separacio selectiva a tenir en compte
durant I'execucié, es dedueix el nombre de contenidors que caldra disposar simultaniament per tal de
preveure un espai d’aplec de residus d’obra.

S’haura d’'estudiar la zona que es reservara per a la gestié de residus, senyalitzant les instal-lacions
previstes per a 'emmagatzematge /ubicacio dels contenidors i zones d’aplec), maneig, separacio, etc.

4.5.- PRESSUPOST

El pressupost amb els detalls del cost associat a la gestié de residus de construccié i enderroc, queda
incorporat i inclds a les partides corresponents de moviments de terres i de demolicions i enderrocs.
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1.- DADES DE L'OBRA.

Tipus d'obra: Urbanitzacio.
Emplagcament: Carrer del Torrentet, Les Piles.
Promotor: DIPUTACIO DE TARRAGONA.

2.- OBJECTE DE L'ESTUDI

El present Estudi de seguretat i salut es redacta per a determinar, durant I'execuci6 de les obres, les
previsions relatives als riscs d'accidents i malalties professionals, per tal de reduir els mateixos, i les
instal-lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors.

L'objecte del present Estudi és detallar les directrius basiques per tal de que I'Empresa constructora
adjudicataria de les obres pugui portar a terme les seves obligacions relatives a la prevencié de riscs
professionals, facilitant el seu desenvolupament d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre,
pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccié.

En base a l'article 7¢ i en aplicacié d'aquet estudi de seguretat i salut, el contractista adjudicatari resta
obligat a I'elaboracié d'un Pla de Seguretat i Salut, en el qual s'analitzin, desenvolupin i complementin,
en funcio del seu propi sistema d'execucié de I'obra, les previsions contingudes en aquest estudi.

Aquest Pla sera presentat abans de linici de les obres i deura esser aprovat pel coordinador de
Seguretat i Salut o, quan no n'hi hagi, per la Direccié Facultativa.

S'obrira un llibre d'incidéncies, d'acord amb el previst en el R.D. 1627/1997.

Abans del comencament dels treballs, el promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat laboral
competent. Aquesta comunicacié d'obertura del centre de treball haura d'incloure el pla de Seguretat i
Salut.

3.- CARACTERISTIQUES DE LES OBRES

3.1.- DESCRIPCIO DE LES OBRES

Les obres es troben suficientment detallades a les memories corresponents.
Consideracions generals

S'ha de considerar, en el moment de I'execucié de les obres l'existéncia de serveis. El contractista
sol-licitara a les diferents companyies de servei els planols de situacio i evitara qualsevol desperfecte en
els mateixos, responsabilitzant-se el contractista dels desperfectes. Per tal de completar la informacié
facilitada per les companyies de serveis, localitzara in situ els serveis existents, realitzant cates al seu
carrec, si no disposa de suficient informacio.

En els preus unitaris s'ha considerat la dificultat del treballar en zones amb serveis, aixi com la
realitzacié de cates.

Per a la realitzacié de les obres es tindra en compte el "Pliego de Condicions Técnicas para obras de
Carreteras y Puentes del MOPU" en tot alld que sigui aplicable, el "Pliego de Prescripciones Técnicas
para tuberias de abastecimiento de agua" de la Direccién General de Obras Hidraulicas , aixi com tota
la resta de disposicions assenyalades al Plec de Condicions del Projecte.
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3.2.- INTERFERENCIES | SERVEIS AFECTATS.

En principi, no s’esperen interferéncies amb el pas de veins.

3.3.- UNITATS CONSTRUCTIVES QUE S'EXECUTARAN
- Demolicions i retirades.
- Moviment de terres en excavacio de caixa i demolicio.
- Instal-lacié de canonades soterrades.
- Escampada i compactacié de base i sub-base del ferm.
- Escampada i compactacié de pavimentacié de formigé.

- Execucié de base de formig¢ i col-locacié de pavimentacid de vorera amb pedra macael de
color blau.

- Instal-lacions de xarxa de clavegueram: residuals i pluvials.
- Instal-lacié canonades de PEAD per abastament aigua.

- Instal-lacions d'enllumenat public.

- Instal-lacions de fibra optica.

- Instal-lacio electrica en baixa i mitja tensio.

- Instal-lacié de gas.

4.- IDENTIFICACIO DELS RISCOS
4.1.- RISCOS PROFESSIONALS
A les demolicions, obres de fabrica i moviment de terres:

- Atropellaments per maquinaria i vehicles
- Atrapaments.
- Col'lisions i bolcades.
- Caigudes a diferent nivell.
- Esllavissaments.
- Pols.
- Soroll.

- Ferides a peus i mans.

A la pavimentacio:
- Atropellament per maquinaria i vehicles.
- Atrapaments per maquinaria i vehicles.
- Col'lisions i bolcades.

- Interferéncies amb linies eléctriques.
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Per la utilitzacié de productes bituminosos:
- Esquitxades.
- Pols.

- Soroll.

A les xarxes de serveis:
- Atropellament per maquinaria i vehicles.
- Atrapaments a les rases.
- Col'lisions i bolcades.
- Caigudes.
- Ferides a peus i mans.
- Pols.
- Soroll.

- Irrupcié d'aigua.

Als acabaments i senyalitzacio:
- Atropellament per maquinaria i vehicles.
- Atrapaments.
- Col'lisions i bolcades.
- Caigudes d'algada.
- Caigudes d'objectes.

- Talls i cops.

Riscos eléctrics:
- Interferéncies amb linies eléctriques.

- Derivats de maquinaria, conduccions, quadres, utils, etc. que utilitzen o produeixen
electricitat a la roba.

Riscos d'incendi:

- Als magatzems, vestuaris, vehicles, elements de fusta, ...

4.2.- RISCS DE DANYS A TERCERS

Les obres es realitzen en la major part en terreny urba, per tant, cal considerar el risc de caigudes i
atropellaments dels veins de la zona, aixi com circulacid de vehicles dels residents.
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5.- PREVENCIO DE RISC PROFESSIONALS
5.1.- PROTECCIONS INDIVIDUALS.
- Casc homologats per totes les persones que participin en l'obra.
- Guants: d'us general, de goma o neopré, de soldador, dieléctrics, etc.
- Botes d'aigua i de seguretat.
- Roba de treballs.
- Ulleres contra impacte i antipols.
- Protectors auditius.
- Mascaretes antipols.
- Cinturons de seguretat.
- Armilles reflectants.
- Ancoratges per a cinturd de seguretat.
- Pantalla de soldador.

- Roba reflectant.

5.2.- PROTECCIONS COL-LECTIVES.

- Organitzaci6 i planificacié dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i
circulacions dins de l'obra.

- Senyalitzacio de les zones de perill.

- Previsi6 del sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacié, tant a l'interior de I'obra
com en relacié amb els vials exteriors.

- Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria.

- Immobilitzaci6 de camions mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega.

- Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents.

- Sistema de reg que impedeixi I'emissié de pols en grans quantitats.

- Comprovacio d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de proteccio de rases.
- Collocacié de baranes de proteccio en llocs amb perill de caiguda.

- Extintors.

- Subjecci6 i recalg de pals de linies aéries.

- Topes de desplagament de vehicles.

- Tacs per acopi de tubs.

- Interruptors diferencials i presses de terra.

5.3.- MESURES DE PROTECCIO A TERCERS.

- Tancament, senyalitzacié i enllumenat de l'obra.
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- Cintes d’abalisament.
- Balises lluminoses.

- Tanques de limitacio i proteccio.

5.4.- FORMACIO

Tot el personal rebra, a l'ingrés a l'obra, una explicacié dels metodes de treball i dels riscs, juntament
amb el detall de les mesures de seguretat que ha de tenir en compte.

Igualment es donaran instruccions de socorrisme i primers auxilis, de tal forma que existeixi en tot
moment, com a minim, un socorrista a |'obra.

5.5.- MEDICINA PREVENTIVA | PRIMERS AUXILIS
5.5.1- Farmaciola

Es disposara d'una farmaciola que contingui el material detallat al RD 1627/97 de 2 d'octubre.

5.5.2.- Assistéencia a accidentats

Es tindra que informar a I'obra de I'emplagament dels diferents Centres Médics als quals es tenen que
traslladar els accidents per a un rapid i efectiu tractament.

Es disposara a l'obra, en lloc ben visible, d'una llista de teléfons i adreces dels Centres d'urgéncia,
ambulancies, taxis, per tal de garantir un rapid transport dels possibles accidentats als centres
d'assisténcia.

5.5.3.- Reconeixement Medic

Tot el personal que comenci a treballar tindra que passar préviament un reconeixement médic, que es
repetira en el periode d'un any.

6.- PREVENCIO DE RISCS DE DANYS A TERCERS

Es senyalitzara, d'acord amb la normativa vigent, I'enlla¢ de I'obra amb la carretera, aixi com l'accés de
la mateixa.

Es senyalaran i protegiran les zones de l'obra per tal de garantitzar el pas i servituds dels veins.
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7.- VALORACIO ECONOMICA MESURES DE SEGURETAT | SALUT

El pressupost de l'estudi de seguretat i salut ascendeix a 3.700,00 € (TRES MIL SET-CENTS EUROS
amb ZERO CENTIMS).

Les Piles, juliol de 2.026

L’Enginyer-autor del projecte

Rafael Cabré i Villalobos

ANNEX 2. ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Modificacié del projecte de pavimentacio i serveis del carrer Torrentet a Les Piles. Tarragona.
DIPUTACIO DE TARRAGONA 7



PLANOLS



Qg

TV-704

El Morell

O T-750

722° La Pobla
de Mafumet

N—-240 Q

7.
La Canonja

El Rourell O = Renau /!
elvo V7203 N L /'—?/? tGLtin{IomS TV23‘4\J// \éesp@el!o
m ) Tv—2232 [ ~ V&S AD argi e Gaid
y ‘ Vilallonga g CaridanQ < ronese 2
del Camp Puiadelff (J,La Secuita \
o Tv=7501) Puigdelt 5 o S

Sant Salvador

- 3
i 2477"*—/OT—224 W/zQ\A'Z N 0;1///
N Vallfogona qe Riucorb O >~ ¥
n Montargull AguilG,
-~ -; . ‘U O\Rauric TV—22>1<2 \|
7\234 sesenan () Santa Coloma de Queralt
O A T-1220
\ \ Tv—
% Conesa O &
/ ) 99
\ Belltall o
X
Q 5
Forés
) O ooVt
a Rocallaura \ <« -
TP—=2335 > Rocafort . /L\ o 77\
-~ \ de Queralt SITUACIO ‘DO Sant Magi de Brufaganya
3 z VD@ O rrawcporaius s/ X
- An o 2 Vallverd @/
(_’) 1\1’23 Santa Perpétua 7
% O O de Gaia
. | solivell 250 Montbric de AN a1 %
< omere N7 la Marca S ¢/
% Q ° Vallespinosa \ |\~ @)
Sarral RN —_ _ |7 Esbladal
Blancafort X7 N / AN / X
& d > / -
e 7L \vj // Selmell(z)\ {
5 \933 9 T-231 U;/ / <DQueroI /0 Po(\’gof‘s
g 242 / RV
/ 1 ¥ \
A Barberd de 5 s
T la Conca O gobm del )L\ © Les Ord \’éo x\
2 / ame es vrdres Valldossera -~ %
— — —2142
g0 A-2 E-90 = | TV-2142 fidoss -
iguerola 4
ncol )//\ /del Camp 0/'5 OE’l Pont /
é / d’'Armentera El Pla de
MONTBLANC 2 O Manlleu
s
/ El Pla de Santes
0 Santa Maria a Breue A
0% Y
o Fontscaldes %’

2
/

/Perofort [ola)

o La Nou de Gaid
> T—203

O £ Catllar(y -

Els Pallaresos

La Riera .'

de Gaid
TP—=2031 |TP-2039

AT
Monhar O
~240 Altafulla

N

Can La” Joncosa
OFerre{ dde Montmell

o Sant Jaume
707 dels Domenys

La Torregassa

T-240 O 0422

Coma-—ruga

orredembarra

(OO0 O\Lleger

Ljoreng del Pe

\

D C—31
b=
Calafell

Sant Salvador

Cornudell

MOm_ 08 FLANOL DENOMIMACI

NIRe W_mlg"”‘ ——1Tv-2038 1 SITUACIO | EMPLACAMENT
QL7~~ Tn-340 Platio Heree 2 PLANTA SEGURETAT 1 SALUT
\O 3 DETALLS
(\1 . s TARRAGONA e
SITUACIO  EMPLACAMENT
E: 1/300.000 E: 1/1.000
2200 TiTOL DATA ESCALES TiTOL DEL PLANOL PLANOL FULL

@ Diputacié Tarragona

Enginyeria Municipal

CLAU 2026-0009843

MODIFICACIO DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIO |

ARXIU Pla-01

SERVEIS DEL CARRER TORRENTET A LES PILES

JULIOL
DE 2026

ﬁ ENGINYER INDUSTRIAL
RAFAEL CABRE VILLALOBOS

DIBUIXAT PER:

MOR BEYE

hCOMPROVAT

PILAR BEL

Indicades
Indicades

SITUACIO | EMPLACAMENT
ANNEX ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

11




2
ZONA DESTINADA A MODULS
PREFABRICATS PELS TREBALLADORS
(MENJADOR, VESTUARIS | SERVEIS
HIGIENICS)

Carrer Major

| \

K

Sant Martf
N N

o 10190

20

s 01 0
3!

7

GESTIO DE RESIDUS

CONTENIDOR PER A RESIDUS ESPECIALS
CONTENIDOR PER A RESIDUS DE FUSTA
CONTENIDOR PER A RESIDUS DE PLASTIC
CONTENIDOR PER A RESIDUS DE PAPER

CONTENIDOR PER A RESIDUS NO ESPECIALS BARREJATS

CONTENIDOR PER A RESIDUS NO ESPECIALS METALLS
CONTENIDOR PER A RESIDUS INERTS DE FORMIGO

CONTEN|DOR PER A RESIDUS INERTS MESOLES DE
FORMIGO, MAONS TAULES | MATERIALS CERAMICS

TANCA PERIMETRAL DE 2 m D'ALCARIA, D'ACER GALVANITZAT, FIXAT
“—= A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGO

o N O O~ 0N

SENYALITZACIO VERTICAL PROVISIONAL
SENYAL CODI INDICACIO
A TP-50 ALTRES PERILLS
28} A TP-18 PERILL PER OBRES.
| SITUACIO DE CASETES D'OBRA
0 E:1/500 G @ TR-301 | VELOCITAT MAXIMA 30 Km/h.
. @ TR-500 | FIDE PROHIBICIONS.
O O AMBIT PROJECTE.
G 4H+H+-  TANCAMENT DE PLASTIC.
O *NOTA: LES SENYALS ESTARAN A 50 m. DE DISTANCIA
ENTRE ELLES.
B
complex esportiu
ZONA DESTINADA A MODULS ZONA DEST;EAS?SU’;GEST'O DE
PREFABRICATS PELS TREBALLADORS
(MENJADOR, VESTUARIS | SERVEIS o
HIGIENICS)
oL008 clau | 20260000843 TiTo|\|;| ODIFICACIO DEL PROUECTE DE PAVIMENTAGIO | DATA ENGINYER INDUTRIAL DIBUXAT PER: | MORBEYE | ESCALES TITOL DEL PLANOL PLANOL FULL
L3
1/700 ANNEX ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
@ DiPUtaCIé Tarragona SERVEIS DEL CARRER TORRENTET A LES PILES JuLioL 2 1 e 1
Enginyeria Municipal ARXIU Pla-02 DE 2026 RAFAEL CABRE VILLALOBOS T O MPROVAT PILAR BEL 1/350 PLANTA
L L ]




BARANA DE PROTECCIO TIPLS

e ]
e

J IR
i b" 3 --'_.-' = ?
T /. 2 T s
J— . . A
1 # T 2
¢ il & 1 “F!5
- |
' k % | E i -
i ¢ | | N [
L ]
L -I
8 STRH LA . - + ':} | | | ‘::'
B T s s o EAs it o Tl F A o i i i S ot
TN L e s B o e s o
. I:- "'.." i.' |
— _"". .b, 5
f i ——o ! i
A
- b~ | SECCID A-A
.r
£y 1 7 )
) i i
'-ﬁ | II
] '\ \
[ ] X
i i L
4 |
o L
; L AT o
A o o PLANTA
o m
|=
A&
T
bl
1 Lo
i
[ 1
P I_I T T >
| = - |
i, T i
. F
Tl oA | .
ogooe claU | 2026-0000843 | TITOL ) | para ENGINYER INDUTRIAL DIBUXAT PER: | mommeviy | ESCALES TITOL DEL PLANOL PLANOL FULL
@ Dipll’tﬂ(ié“ﬂ’agona MODIFICACIO DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIO | JULIOL - ANNEX ESTUDI SEGURETAT | SALUT:
1 . o ARXIU Pla-03 SERVEIS DEL CARRER TORRENTET A LES PILES DE 2026 - | coMPROVAT PILAR BEL - DETALLS 3 1 be20
Enginyeria Municipal g i s RAFAEL CABRE VILLALOBOS




Heyean fminisd o

Fa=za prafundhlat amhb

L ialafmert

HOstE oMk O

DETALL 0102

fsquema apud

T Wb

intodomentl senes TOSE
B rrE it

schrecorregn leugers

aigmant roses

02000
@ Diputacié Tarragona

Enginyeria Municipal

CLAU 2026-0009843

ARXIU Pla-03

TiTOL

MODIFICACIO DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIO |
SERVEIS DEL CARRER TORRENTET A LES PILES

DATA

JULIOL
DE 2026

I_JET!LL 010200

RASES

SOHFETTY 8 Orabes la BE
ENGINYER INDUSYRIAL DIBUXAT PER: | mwmeya | ESCALES TITOL DEL PLANOL PLANOL FULL
-/- ANNEX ESTUDI SEGURETAT | SALUT: 3 5 20
DE
RAFAEL CABRE VILLALOBOS T 1P ROVAT PILAR BEL -I- DETALLS




.I_'|' 1
o
™=
1 -I A .-r. -I (! . ¥
=y I d
] A I L
4k 1 b
5 .
I s :
i :-I\-
i v, . I -
| o ]
1 T, . 8 i
| III T oy | / it | P
I :L A .,
- e
I #
A
_\:I "~
-
£
A
Y
i
]
s [ 5 1]
i} i
T I
: de | = 3 Y irahibi
oot 18 =
DETALL Q202
Eamiiamm Ae nrebeesid ds T
= _: it J& retracas en yessament .-l.-. fprras =Ty 1K I LECCIL d8 Mgses
o200 ) clau | 2026.0000843 | TITOL ] | oama ENGINYER INDURYRIAL DIBUIXAT PER: | MOR BEYE ESCALES TITOL DEL PLANOL PLANOL FULL
Diputacio Tarragona MODIFICACIO DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIO | JULIOL - ANNEX ESTUDI SEGURETAT | SALUT:
3 ) . ARXIU Pla-03 SERVEIS DEL CARRER TORRENTET A LES PILES DE 2026 p—— PILAR BEL / DETALLS 3 3 20
Enginyeria Municipal e e e RAFAEL CABRE VILLALOBOS -




PEOLORGADDE . PRESA-COFRINT
MODEL DE LA [ AHCORATIAMENT ESCALES DL WA ECLAVAIAY

PER A CINTURGHS DE SECUMETAT NEM MM Pt C . TH

FROTECCIONS COLLECTIVES
Bakanh DE PROTECCS

FRACAEDCH DIHNSTALADE ELICTRICK
[ Eamshes)

e

M

——
.-:h"- L 'AOO DA DELY WS
[f UCG MARRUES BERR [ F4%

BARAHA AR BUFTRT TRUS “SaREHT

FROTECCIONS ELECTRIGUES

RRETRANS. GO R B

|

TN oL

S, o o T
?\}?x\ S FAS EM RASSES P

E CulaD=e

1 Ll F
EUHITRAL POERTATL | " .-.r'E:‘“'-:Tm i,

-1

:'[—:I: . S 5 l i
o b .
. ; A\-\:\-:\H:-‘:u:ﬁm -\-HH"'\-H —a 1
e bt \\H._ M| 0AT |Ceripgenin- el
; e

s I
PPETOCR AL MENLIEAROTAS (EWWADGYS BaE LAV I NTRA . DOEREMT

T OTSI0E DL OME G TEFRE

EN MAGHUMARIA FLECTRGA

EN CRUP BLECTROCER

[N QRIADRE GENERAL TTeE et

- ==

Lo

P e =

i l:'-"l :I_ET
F- .ﬁ:ﬁ‘;“.a H?*E‘”"a

[t s

FEESROELE | MSTAL AN PRESN OE TERTA
| ERELE O URSA

EWTAR DOADS SRS

Enginyeria Municipal

CLAU | 2026-0000843 | TITOL DATA ENGINYER INDUSTRIAL DIBUIXAT PER: | MOR BEYE ESCALES TITOL DEL PLANOL PLANOL
Diputacié Tarrasona MODIFICACIO DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIO | JULIOL - ANNEX ESTUDI SEGURETAT | SALUT:
ARXIU Pla-03 SERVEIS DEL CARRER TORRENTET A LES PILES DE 2026 e lconprovAT PILAR BEL " DETALLS 3

FULL

4 20




ELEMEMTS LLUMINOS0S

ELEMEMTS LLUMINCSOS

ELEMENTS DE BALISAMENT

ELEMEMTS DE BALISAMEMT

PER L'EEGUERRE (2 o 1)

LAl EEMTAL DENCRIRADT CLsl SEMAL pEHOVEM AT
o
[ — @:El CASCADA LLUMINGSA
e |0 2 -3 el {LLUM PERMARENT
() bl Al MOHIL)
TUB LLUMINGS
g TSR L9 e | (LM APARES TMENT
MHIEREERT
WAL
LiLoy ADAR
4 (=) AT TL-10 5! LLUW CROGA FINA
MTERM T
(B
ol TEPIE LLib TL=11 (g v b
@ @ e A A TER T 1""' LLUA VERMELLA F1XA
lo [LSSTRT
L ™ [T Ty - L
I il ELEMENTS DE DEFEMSA
(=1} SERYAL [EH Char AT
: pRn Ll
-4
1 MAMLIAL [N W E“AEMJA :'E
¥ B Pl el ) -1 | A% | cerimies T
o ﬁ% =OURETAT RIGIDA
.;_.m:,.___.-" BLRTATIL
~ o, T o LA D LS
iH :"'E"I m =t Wi:\.‘!:-l.:l-l'.! -
10—% BaRsRA [f
CEGURETAT METALKCA
SENYALS D'INDICADE SENYALS DYINDICALS
LAY SEMYTAL DERCR RATS) LAl =EHAL DERCKH A
L—1 REDUCCHSY D'UM CaRAIL rS—EQ DESWIAMENT D'UN CARSIL
PER L& DRETA (3 a 20 FER CALCADS DEOSA0A
DESWAMENT O'UN CARRL
-1 REDUCTIS D'UM CARML 581 PER CALCADA GPOSADA
I PER LESBUERRE (3 o 2] MANTENIN UN ALTREL
PER LES CBRES
1-1 REOUCCIS O'LM: CARs S—E3 NESVIAMENT OE DCS
PER LA DRETA (20 1) CARRILS SR CALCADA
OROSATA
- REDUCTH D'UN CARFIL St T;:n-' GARTELL CRSOE

Diputacié Tarragona

Enginyeria Municipal

CLAU | 2026-0009843 | TITOL

ARXIU Pla-03

MODIFICACIO DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIO |
SERVEIS DEL CARRER TORRENTET A LES PILES

DATA
JULIOL
DE 2026

REFLECTANTS REFLECTANTS
LAl szr-ml. DEHOMEAH LAl RN DEMIMIALH
TE=1 FECIOr A T TH-& BaLISA DE MARGE
L DRECIOMAL AL TRET
I
B-2 { Ll DIRECCICHAL TB-0 BaLIZA DE MARGE
ESTRET L ESOUERRE
| ARELL OCHLE TH-10 - CARTASRH COSTAT OHET
EQCIGMAL ALT ‘:_—-‘I\S i EEQUERRE
TB=d PA&RELL DOHLE TH=1 FITA DE MaEIE REFLEXIL
ECEICMAL ESTRET LUMINISTEMT
=AMEIL DE T .
e a HT:'&' ,_':I '.f:;ﬁ. . TE=-12 MEARCA WIAL TAROMJIA
56 |'-'- COH TB-13 l il l GARMALD &
B-7 T FiTa TH-14 SASTIGH MOSL
ENGINYER INDU{TRIAL DIBUIXAT PER: MOR BEYE ESCALES TITOL DEL PLANOL PLANOL FULL
' ANNEX ESTUDI SEGURETAT | SALUT:
LCOMPROVAT PILAR BEL /- DETALLS 3 5 pe 20

RAFAEL CABRE VILLALOBOS




CLAVALLA D UMIG
ALCAT TR ERSAL
i 2 3
L AXCNOME TRICA
2
I
oo o Ly VAL 1 i ] 11
SECCI .
Cley A— A
.':'..' F d |
LI
Pl i -
T
~ [+ II-
- TA 8
- :I.I - -l.. '..-I .u .
e
o200 clau | 2026.0000843 | TITOL DATA ENGINYER INDURYRIAL DIBUIXAT PER: | MOR BEYE ESCALES TITOL DEL PLANOL PLANOL FULL
Diputacié Tarragona MODIFICACIO DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIO | JULIOL - ANNEX ESTUDI SEGURETAT | SALUT:
3 ) . ARXIU Pla-03 SERVEIS DEL CARRER TORRENTET A LES PILES DE 2026 p—— PILAR BEL / DETALLS 3 6 oe 20
Enginyeria Municipal e e e RAFAEL CABRE VILLALOBOS -




I MASCASLTE

SR

o6 DLsSHTE
ELOE FIESTATICS

e ST
O S=fTAT

rh TS
557 RO 1k T

UE OC LDt
ARIEETAN

4% [UiLTFS S OF AARTELA OB FEMTAR -3E 25 I FROTECTOE
O FAMTALLLS LEF by ATk

FaEf TR A& pi e FFEFES irk Bl PEGTTC TR o sl B A

D ABRDEET LAY FidE COH AR Db DLERS o A A T,

S FROLEDEDL

FLUNA TEHTRM aDWGiMEL ]

DIMEHSORS CH mm
T B |  m [ m
L i B
L3 178 #
¥ 27 o
bl | 1] 1
L
s | e : 5

G
LR TR

(1"
[ Aainaiad

L o]

il e

LB =11

Lk
ELECTEL

ogooe

&

Diputacié Tarragona

Enginyeria Municipal

TiTOL
MODIFICACIO DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIO |
SERVEIS DEL CARRER TORRENTET A LES PILES

CLAU 2026-0009843

ARXIU Pla-03

DATA

JULIOL
DE 2026

s s mar P
I DOEInEg O MACAsLE) P CLECTR
ENGINYER INDUSYRIAL DIBUNXATPER: | MORBEvE | ESCALES TITOL DEL PLANOL PLANOL | FULL
-/ ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT:
LCOMPROVAT PILAR BEL /- DETALLS 3 |7 =20

RAFAEL CABRE VILLALOBOS




A RO FOTARLE

®

SETEET FL MR

ALT FERTONY

ETEE, a0 Partan

Wi COMRTE AR

FROHIDIT AP AaAR

T T

TEsh L TH TR

SENYALS DE PROHIBICIC

PRC=IEIT ENGIMDNE

SROMET L PAS
& TOTE P R
CTH O PR

SRCHAR T

B i ks

[T "L T R
Auf ERATTE

MMOFET OFCS TN
VAR B uAnTENR

RIFE &L ows

Rl DO TAR

PACHET FLAR

FRHET EL Fey

PAGHET L PAS

A CARRETH

FRTEET A
PENSOMEE

PRI ADCHRAR

SROHINT TRER TSR
e N 1

| | S LT
| | cier nagre
i

|Ill\I % o [ i
/
R s
W o
DOENSETNS BN rmim
& . b . L]
ngd . :E'E' 4
40 I = I i
T 290 i7
.-'.1 . 148 1£
-.-.a . B8 i
'|?!'| . T A

NLE AR [ERERS

DBRERS |

[MHGEIES Lk LLEGEHDA MINCADSEA DE
TDERERE BN WA

220 claU | 2026-0000843 | TITOL ) | para ENGINYER INDUSTRIAL DIBUIXAT PER: MOR BEYE ESCALES TITOL DEL PLANOL PLANOL FULL
Diputacié “rragona MODIFICACIO DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIO | JULIOL - ANNEX ESTUDI SEGURETAT | SALUT:
SERVEIS DEL CARRER TORRENTET A LES PILES BE 3 |8 0e20
Enginyeria Municipal ARXU Plar03 2026 g bevaia RAFAEL CABRE VILLALOBOS [ O ROVAT PILAR BEL - DETALLS




>

SEMTALS OVADWERTEMCIA
UE FERILL

2N

ENIHIERAs F?
; fxf.‘x_x
SN %
ST [INGERD [ HEI L TRES [ BAhal®) R DG LES g " _|"' "&"\- b
TR R | .-'r,r'r b3,
L0 IR = W
7/ hV's
7 .?{'-.""
_r' "r. "'1\\'1.
_,r"- _I.I' 1%L Y
J_,.f /A coliar (1A 1"._""._
/ \
ik 4,
{ 1
Fea] [regiCmn 2 s P G ) FENC ELECTRAL PEFILL BT TERREMAT F I—!’
ARG O DORIECIES CLEFREHOMENT S AR PETRAD, AGLTA & FEREMTS
EH R LD
[N BB £ mm
L B] -
1% 15 H
ik (7] q
E HE 1
RN AL MATETR LT TERPERLLI, AL TERPERATUAR, PRI =] - T 1
WL ke iH i
1 1 5
LIRS | ASE T LA TETEH L
CARRELES
ogooe claU | 2026-0000843 | TITOL DATA ENGINYER INDUTRIAL DIBUXAT PER: | MORBEYE | ESCALES TITOL DEL PLANOL PLANOL FULL
@ Diputacié Taﬂ'agona MODIFICACIO DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIO | JULIOL - ANNEX ESTUDI SEGURETAT | SALUT:
putLs a AR o0 SERVEIS DEL CARRER TORRENTET A LES PILES DE 2026 - [ ovrrovar | miaree N DETALLS 3 |9 20
Enginyeria Municipal e« oo RAFAEL CABRE VILLALOBOS

»




ETHYALS OE SALVAMENT WES D'EVACUACIS EOUIPS D'EXTIMCIY

g

]
N =3

[IMERSCME BN mim
1 | i #
o | Shi B34 k-
T = am) 5W Fi
e CEHS  RE vermal g|- FLT T 1]
Ambdau 0 1. ] i1
bt 148 113 ]
a5 1] ]
- —
"J iy
L "
al T i TR R & TR
4 CNE CaureoiHos
[ T L - "
PNLAITE AUIEEL WLFCE (AL ok TE AL OO0 TRA LLESE T 1)
[Tl
I‘ IEI s .
n B L3
FECAA DRSO mOEADOE BE POETA FoAN0N L BOCDEE
O 50 Wla i EREfarrr =S b (R
¥, L] W
R PR Al SOATDA & UTulDE: TR PR @aSda
LErAE R4 & R % Sui i EcFadd
" n ¥} ]
WER OCwacu e By AL i Tl il W 3L I Lo b Ty R ]
FILE"E W TEA ST CIF TR
NLFN D i il
’ e 2naconnssts TiTOI\I;|OD|FICACIC') DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIO | o
*
LIOL
@ DiputaCIé “rrasona ARXIU Pla-03 SERVEIS DEL CARRER TORRENTET A LES PILES [;Jg 20026

Enginyeria Municipal

SEMYALS DEQUIPS CONTRA INCEMDIS

(¥ 40 -]

UEGALITTAS. [EgIry
[=E O e

IR

AN & DT
(e e o

FRIMERS ALIWILIS
o000
fﬁ%ﬁqﬁ
; [l
e, N
7 A ooonog
oo ononog
o G T
i e o ]
BT FRTT WEFETAL
|- el EMi | | TiFi |
A,
e ATy Lyt
) _’_,.i" ]/
iy l.__i '|:'-\. J
i__ i | ' o _h_'q._._._.--
'J:“H L e s =
L1
e aEEL oL T=T]
1 e |
-“.J“-:::?ﬁ“:.'.
T
WTUTTAT
s [ |
ENGINYER INDU TRIAL DIBUIXAT PER: | MOR BEYE ESCALES TITOL DEL PLANOL PLANOL FULL
-/- ANNEX ESTUDI SEGURETAT | SALUT: 3 10 0e 20
DE
RAFAEL CABRE VILLALOBOS T 1P ROVAT PILAR BEL -I- DETALLS




fh

LU P

FANELLS DIRLUCIOMALS FERE A CORVES

b 'I.:I (.}
.
L
A
.

TANCA ODERA WDOEL 2

BARRERS EXTENSELE

.... oy Il
L e,
L o

Ll

CRTA D'ABALISAMENT PLASTIC

=

Y
Nl =

CINTA [P ABALISHHENT REFLECTANT

WULLS DL AT

PANELLE DERECCICNALE PER & OBHES

L | -
5 - | A
F L e S
L 3

TANMCS DOERA NODEL 1 CRTA DARALISANENT PLASTIC

T

.-""P-ﬂ
&

HARRERA DE CONTEMCIO OE PEATONS
COADS D' ABALEAKNENT

MOAMAL ¥ BEFLEXL

FALETES MARNIALS

&

CLAU

2026-0009843

Diputacié Tarragona

Enginyeria Municipal ARXU

Pla-03

LLUW AUTONOMA PIXE INTERMITEMT

CORDD OFARAL IS ARERT

FITA LLUWROEA

e o
i - | e

LAS DE DESACCELERACID

FITES CASTAFARS
SENFALITIACK) LATERAL
CAUTORSTES EN POLETILE

COMS FITES OE PYC Of SEMYALITIACID
TiToL ] | patA ENGINYER INDUTRIAL DIBUIXAT PER: MOR BEYE ESCALES
MODIFICACIO DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIO | JULIOL -
SERVEIS DEL CARRER TORRENTET A LES PILES
DE 2026 - FAPAEL CABRE VILLALOBGSSRCOMPROVAT PILAR BEL /-

TiTOL DEL PLANOL PLANOL

ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT:
DETALLS 3

FULL

11 oe 20




PROTECCICNS IMOIDLALS

FECES PER A LA PLLJA WIHQ DE TREBALL

3 o
| "--ll,\_\_l '.'..'_-I.AI
4% &Y
B
et
|
|

WESOT RSLRANT, corpoal g
For Lot L Lt LY

isxnws de mporeta | pe vt I

]

||
S
II I

&f%

GUanTs PEATECTORS

e W
A yi

&y

QLTS Dl FRA GUANTE DELDD WS

ELEMEMTS DE SENALIZALCIG PERSCORMAL

(&

o TR

BOTES AMB PUNTERA D'ACER, CLASSE | | AME
FUNTERA | PLANTILLA DACER. CLASSE 0

P DI

|
o
|

_-':m‘—h : B AT FERIE TGRS () AR

BOTA BIDUSTRIAL PER L'&IGLIA

T — o

COMTRA IMPACTES

VoA

L

0

I e e e e T
¥ predr | hikacarhere

i
i
i
i
h
'. EALST "2 ondy F OO

FROTECCICNS INDIVIDUALS

- =i |

PROTECCIONS D'OIDES CLATSE “&° CLASSE “C°
TiPUS 1
ARG L T iams S TRUS 1
; (AR AT .
mau Y s IR -
ETTE A TER S L T
L= T
AT W o 4 a eca
| L1 o

ﬁqﬁi iy

OLATE 0 16 EHER

PROTECCHKY CRANEAL

SINE P FRSTTAT
ok Pt ol o e e

T S

PANTALLES DE SEGURETAT

Fordlom d seldl bdsisassnl
T ovmiate o taw

Tk il L

ULLERES DE MONTURA UMIVERSAL

BOTA PER ELECTRICISTA

PN TENs AT

Fradmw g @1 4
rmaninirey e AT

— v

ARCH B Lo [N Dawicink

Diputacié Tarragona

Enginyeria Municipal

CLAU | 2026-0009843 | TITOL

ARXIU Pla-03

DATA
MODIFICACIO DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIO | JULIOL
SERVEIS DEL CARRER TORRENTET A LES PILES DE 2026

A s |
— e
AT RELSATN 1 AR
e Tt
""‘E_'_I
LLEGE HDA:
CHTURD O SUREDRSS, CLASSE "A" —Mormp Tec BE WT-13
FER & TNEEALEE Th O OUE EL% DEIPLACAMINTY O
LUSINE SN RETATE,
CRMAD [E SUBECOR, CLASSE "3 -Maimip Tea FE MT-Z1
FER A5 TERALS [ S0LASENT {@ITes [SoALns
ESTATION SOUET FPOSNILITAT DT CAG LD LIRPT
CrNRd [E SUBECOG, CLASEE O .-réormin el RE WF-E2
PER A TREDALS OUC GCOUEACTOR CSFLALAMINTS OO
LiFRiam Al MOSEL AT O CRCUDE LM
ENGINYER INDU§TRIAL DIBUIXAT PER: MOR BEYE ESCALES TITOL DEL PLANOL PLANOL FULL
-/- ANNEX ESTUDI SEGURETAT | SALUT: 3 o 20
DE
RAFAEL CABRE VILLALOBOS T 1P ROVAT PILAR BEL - DETALLS




CASC DE SEGURETAT WO METALLIC

T

HIA ICaRNES

Th i B =i

LG

ﬂ.L.

+ 1 == N
| ot . \ Y
L2 EAMDA [E DORTOEN

casmer | e

— 5 25 rrem AMCHD

| CAEOLIET

Al O A&TA R NOE

E3~Rl ENTRE
CAEFILT | ATHLAGTE
=

PELTRCTA ADRCRCHA
3 mmn

Y

HardER b D6 T ACHS

L-" MATERIAL IMCOMSUSTIELE, RESISTENT A QRASSES, SALC | Apflis
| E____I CLASSE M AILLAMT A CLASSE T—-AT ALLANT & Z5000w

MATERIAL MO RIGD HIDROFUGO, FRCIL NETEML | DESINFECOS

g
-'.-.-.
Mem—— # e . -‘Z‘-_:_.
- A 1
i a " Fi P !

g . B
—
&

ULLERES DE MONTURA TIPUS UNIVERSAL CONTRA IMPACTES | ANTIPOLS

s
g
AN

i
y
J1
Rl
II F
i

d
._.:'__.

F i |
.III I-'
)

B

|.
h'_}: ¥
'|

|

""x i e IF THarSsERIl i

FERE

=

-
o
| R0 PORTAOCLAD
o

VESILE » SR, PESIEIEHT AL

CLAU | 2026-0000843 | TITOL DATA ENGINYER INDUSTRIAL DIBUIXAT PER: MOR BEYE ESCALES TITOL DEL PLANOL PLANOL FULL
Diputacié 'rarragona MODIFICACIO DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIO | JULIOL - ANNEX ESTUDI SEGURETAT | SALUT:
3 N . ARXIU Pla-03 SERVEIS DEL CARRER TORRENTET A LES PILES DE 2026 p—— PILAR BEL / DETALLS 3 13 e 20
Enginyeria Municipal g i s RAFAEL CABRE VILLALOBOS -




BOTA DE SEGURETAT CLASSE

CAATH CLETE

5

BOTA IMPERMEABLE & L AMGLIA
I & L'HUMITAT

CARYA IE CUNEIN 50FC & 207D

.--"*?
LB TE

iy |
T 1
— A
| \ £ I
! T o RO
i ; / [ - |
A -/ / e | '
-{ L b, & I 1
i | e - |
e S A R o — s ; |
——F — | — | —~ L ) [
B g I == x i
— == , R W g D
| | i f
| TC0 A e rodurws | 'I .II
- SSLA OF DUTEEA B0tr 8 8-t et |
|
Srwe Of EiEETal Fake aul e g
Hi raToourd de |0 Soid 5 mi
s Fescll ca |d aold o4 mm
it ddor del. Tob 20 i
i dal Lok 25w
o220 clau | 20260000843 TiTO|\I;| ODIFICACIO DEL PROUECTE DE PAVIMENTAGIO | DATA ENGINYER INDUSTRIAL DIBUIXAT PER: MOR BEYE ESCALES TITOL DEL PLANOL PLANOL FULL
(3 L3
-/~ ANNEX ESTUDI SEGURETAT | SALUT:
@ DlputacléTarragona | | SERVEIS DEL CARRER TORRENTET A LES PILES DJg '5'(?2'% 3 14020
Enginyeria Municipal ARXIU Pla-03 g — RAFAEL CABRE VILLALOBOS i OMPROVAT | PILAR BEL -l DETALLS




HASCARILLA ANTEPOLS

PORTAEINES

i METCRAL LS TOROED

PORTAT. T lt.\ s

R ETY s T E ] e - %
T - = -
1 & S i | 7=

b e
v, HRFIEA

WAL D KHAL D

SECCH) A=A
o220 claU | 2026-0000843 | TITOL DATA ENGINYER INDUSTRIAL DIBUIXAT PER: MOR BEYE ESCALES TITOL DEL PLANOL PLANOL FULL
3 3 MODIFICACIO DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIO | i X
-/- ANNEX ESTUDI SEGURETAT | SALUT:
@ DIPmCIé “rragona SERVEIS DEL CARRER TORRENTET A LES PILES Sgléloozl_e 3 15 e 20
Enginyeria Municipal ARXIU Pla-03 oy — RAFAEL CABRE VILLALOBOS R OMPROVAT | PILAR BEL - DETALLS




REWISAR | UTILIZAR
CORRECTAMENT LES EINEE

|| '-\,ll & '\.__ =,
| ! - :
4 — aj o A A Ll id
= = i LS A3 E.-l-_ 1y g L = il 'Il'\-:...:..'
T 0 R 8w e iyt e =i 3
'&\\ L'-'l:.,,l-'- |.~ 1}.':} e -.:\.w:_! Pk 3 I
_d_":'[' ﬂ_—a \H.-" L s
L L b
l.-l".'_'J 1 r 1
_il 1 h ‘ \'\-\.\.
|r- :I & b
- |
i i N K‘-\,_,'-'I“Ill 7 L Hlil i
o) EE ¢l Eam 4 -
e sl COM DE SEGURITAT —
- : LM CE SERBETAT
P! [
s o, z
i | b= "
Ly 8 | -‘:%’:
= | 4 L
I—-1;' | i ) _._-
I =, é__ I] I_I lr,-'“"ﬂ!\ |‘ﬁ| ::
Y W o II'-'!“- 'r{?ﬁ ;. g
1 L} ¥ ey ch
"'\-.\__.-_.-:'i.-" b s = i iy )
o &};Q&;‘ L
MRLAMEMT BE i ATERCIE | 1 ATEMDE |
PEfILLCS FERLL DE TR A TRAWES
DL FORaT ACWSAR | UTILITIAR CORRETTAMINT LEE DHES SEVEAR | UTLTTAR CORRECTAMENT LES ERES
ACCIORS PERILGSES COMDICEONE PERILLDSES MANEID [E CARRERILS
= g 0
L.I I,_"-l_ LI ke MALAMENT g
ey (T oA f o =
== Vo = e 4 R i P
| T %__.- TP ey = _il- I " "-.| i 1 . I
i :;s;__\}% L ) bl el 0 ! o (EEm— i |_|r| [ =
S _1;'%.'_,-’ e et L - - ||_l,.:'I | e |
L5 e
ik |
i - S H nll\?
| I . s I I I_I-;:.-_—'-, “‘, ;i'_"_».._ 2 . s !:ﬁ
" — - P — 5 '
s ;f" ].-".:q__h - L e F 7 —:gé;\r__nl'ﬂ, fI] WL R ;l,"x_:
i | Tr - = - - T ) = e
b s Rl S 0 Vo T %ﬂ T ) (R | /
Sl < fo- &7 Z e L 10 dr
== =5 'I“'H.._,-"'- ‘I-\. |£ L( '-'::l‘-\.
o220 claU | 2026-0000843 | TITOL ) | para ENGINYER INDUSTRIAL DIBUIXAT PER: MOR BEYE ESCALES TITOL DEL PLANOL PLANOL FULL
Diputacié Tarragona bt oS se et oy 3 w20
Enginyeria Municipal ARXIU Pla-03 DE 2026 ag Beptls RAFAEL CABRE VILLALOBOS T O MPROVAT PILAR BEL -I- DETALLS




PRIMERS ALXILIS (Mo traumatics)

PROCES SR TRES GRANETAT MO FER E5 PAT FER TRA
= AHANYS DEL SLLAT
LR A= T T %3 FER AES
AEESTOHE = i PR e GLALA WEE Far wwvie
ARDie BICA O ALLTAE ZdP Anei
[RLE PEEE A [T HT L1LE HE EDMEE STE AT PR
»ETERR = ] DESTTFAE W
Tl - - W
MEETEENY - SEATLERT - TRE -
TS e e rla POT %A 1] .l\.ll'l_ll:-lF R ﬂ:::'u.u =
K FELT-FELiN HEn ®D FHees 5F oosEE A il 5
E
WIS -
Eat. R T POSAN & LTI
LT NERTOEH. RN OO FOLAMENT MBS A BT A8 01 RS DRTIAR ¥
HELEEAS LK)
n
H
CESTRAR A = P, A & FTEes -
O MERFRE, PLORR B Tay A WL SR W B{MAA LS i ::_1“._":.:_:'; LESXRAT B
[ LIECL & TEaSL RO WaLTRE [W CRF =]
My BEREE EOMEM b MFARATTE EPMITET NSRS &
[n Hid e 1 [%. MISS0GH, LA LUV GikA D AGKINTLIE HE EUMEE & FHTEGE L GAP
[ ik i SN B ORI WD E1 EOES0GEA
ERITACT ACTRAFAR M &
At S ) ACTIADN EOCADN WO ZEE WO DOMAE BYE i sl
oM a W
RECOMENACIONS BAZICUES
A TOTA ACCID SOCORREDORA
RESUM
f
LLERS (e bpryeeria
FAOLITA PCEVENDID | VEWTLATT
cigg§
Fomiualis :-ur :rn:_ul: &T WAL O RECIDERT { [~ ali ] |
FOMDMTAR TRARCURLIYTAT | WCREE | — Tl el
':. b Tl TR
A TLRE ACTLRSD AMB [8 e
RSO CLABADOSARTR T M. LTI T
DA LA TEAN TRADLLAT AMD [Felsiiy ACOD PHESTECHA
WERIELE MR B ST
TR -LU EFRS-FLASEADES [0
ATL SOCIFT - FERIOSA. NESFTMAARIE
D, MmN ] Eam Al EEMTHES wsn v - TEIEFOse3.
COUSIERE WIArS PODHTT DO TS
CUNAH & CRCTINEIET e Asie ulim af FACTIACE) LEF0NS JRELS.
D GOMAY AT
AR oo ASETR
0w
APV IR
iy Lal ARG & HOLSTAL
ACOUENTS ELECTMOS
EM NN [ ALTEHET ELECEE ADRME DT PO
AR FLLET EORCTRRE" TAMCEE TAT [E DOARENT
BOH AL CMNES WENTAIS OO
g AHEETRE- 10N B 18 e

TINW F15 EXTHTTT § PUHT

AWl U OBJFTIE BE TUSE
W RELARLHT (5 PROOUDS L0 Lt
TEACTAE Db LMD

Diputacié Tarragona

Enginyeria Municipal

CLAU | 2026-0009843 | TITOL

TRASLLAT

FCHIRADD (0 WEWIRCE sRAME [EL THeSILAT

PG SRR TA
[ e N1 L
i L RDEAT DRRU

LR

-

TRASLLATS {Contiuccio)

47,

=
II-\:;__IL:@-_-"I M BT ETE
L—.-;"""?' |
= |
)
=
e

FOFHLL STERELTL
AR RS
LM L FRIMT )

Boiaada (=T
B0 COLLDTAN e
LREAAT SELLY

ih kA LU EnE

DATA

ENGINYER INDUYTRIAL

ESCALES

DIBUIXAT PER: MOR BEYE

TiTOL DEL PLANOL

ARXIU

Pla-03

MODIFICACIO DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIO |
SERVEIS DEL CARRER TORRENTET A LES PILES

JULIOL
DE 2026

RAFAEL CABRE VILLALOBOS

-

hCOMPROVAT PILAR BEL -/-

ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT:
DETALLS

PLANOL

FULL

17 oe 20




CREMADES
FETIT CREWADA

| T

aria —_—

WO RS N ems
TAPES AU TANE
G s

HI PIRAF K%

TB&EI AT BEVEE FREZLE

i | --
i el .
GHAN CREMAT
(£ TEHEA)
T Az w2 R
| g 45 oorme
L .= - W AR BES

)

Ty
.r'llI _,-"llll e|

RESFIRACIC DIRIGIDA

A

OE POSA-GRIL [ITORE
TewddT || LAGENT 1)

3;3"" o
LG

— BOCA & BOCA

HETEAAR (BCAL s T
L BITOWOR S 1h BOCK

TECINE PAOTES DOHL

AFLooaE BOsEl

Fisoah LHFFR Fx s
{ EosnaTITE DEECRTE

v A
: = \ihee=
Ve (AArEEa P seme| REN apchEETIER x“‘u,l'v't':l?i ==

"‘-.,-_:-_'_.:-.;ﬁ-.'.-_'."_J TAOAR Hi%

ALEDTAR Bl EEEPEATIR A PALS ML QK

A aln T DRAEEET

WD sl DO R LA

TRCARCE T AARELS

DT

B S TEL

FERSDES SAGMANTS
HEMCRRAGIES
COMNE S0 AZTERAL

S want puaskyaieh I P
TELLH LG A
S wIECAlES

0N LI CHE PRCTRIMER
T

FUNTE O JONEL
M Ta

LESIONG PER ACIDS O CAUSTICS

S ——

TRESLLAT LOWSE PRTTA

e wll
=
|I i LIS A AT
- A CHEET
e al i
TaFAR TR [DETEni

TREELAT CLWE PREES

HEMORRAGES {cantinueic)
Wilzds compraan [ORPIGUER

HG ES FOT POETAR WEE
Ik, HORA SENSE AFLLAXAR-LO

i it
) IEGTMET S5 WIRAICLET

- ES URCEHT
TS T

MGUETT [ RS-
OUdd L& COMPTST DERCCTA
MG ET WALERT FER MREHAN

"'\-\\‘ LHEMDAAaIE
i S
R Vi Vg 58
2 B N o
| Vg e
{ e ad
H;__ S S -.:rl
A LT
LESIONS CCULARS
;T."_|
g
.Ilml RERTaE . Bfaik Sheim Dan
Pl "‘I [ == S
“‘“-.q_':!"' o w2 :E_r; oo wyy
e LMD MARNPULAR 1!
i
! P TetBE Sl s
&

Q.

o

{ - TENELLAT [4 awv ot
: —— R R |
TN |

LEBIDHE WA QiDE

TARQHEN PRIV UTAT - TRESLAT
EFTECRN] [Hdr wagrerk] TANOEAA

* cLAU | 2026-0000843 | TITOL i | oama ENGINYER INDUSTRIAL DIBUIXAT PER: | MOR BEYE ESCALES TITOL DEL PLANOL PLANOL FULL
Diputacié Tarrasona MODIFICACIO DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIO | JULIOL - ANNEX ESTUDI SEGURETAT | SALUT:
SERVEIS DEL CARRER TORRENTET A LES PILES DE 2026 3 [18 =18
Enginyeria Municipal AR Pl ag Beptls RAFAEL CABRE VILLALOBOS [ O ROVAT PILAR BEL - DETALLS




ARLALLT AMTERTIER

I' ¥
! "
AR FE AT 06 III| ™ III'.III JE
' oka I \ B = =
PR ¢ PELL, Rz, 2 A
I_.-:;ﬂ 5'-._I \ -..L\" T |."'J = :E.:l::;
| J*, i =T
1 II| i

I Wi | * |
N_A "-;i g I -
NALE TSI i !_] / |—|n s : :
it O i &

. iy II'.II',I il I o]

/ Y H -l

i III i 'I.'I " |

I.I':."' ||I| I'|I'II I|||I i

i III \ If [
i 1 ','I I 1
WY //J" |
K“"“-u::_‘;f’f/\h“'h:_::'.}-.; J:

LR L "

INSTALLACIHY DE BOMBONES D'O00GEM | ACETILE
|FI
weron il

DISC GIE0R
AR 5o
T — e
el A

CARTaEE FRATELTONA

Lt

_ ORI ST

—HIFERENE

DE TASCOMS

CARGASSES PROTECTORES

- =
U
e al T
['i' -t o y
1
b
ORTEAPES
9,.51‘ = =
' T |
| | L v‘ﬁ
L — i
e L
e = .
II a Il e
Ly
[ LR | l\'\-\.\_____ -'"'rl.
GRUP OXICORTE AMEB
DOBLE VALVULA ANTIRRETORN =ERRL CIRCULAR
fasee cLAU | 2026-0000843 | TITOL i | oama ENGINYER INDUSTRIAL DIBUIXAT PER: | MOR BEYE ESCALES TITOL DEL PLANOL PLANOL FULL
Diputacié Tarrasona MODIFICACIO DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIO | JULIOL - ANNEX ESTUDI SEGURETAT | SALUT:
3 . . ARXIU Pla-03 SERVEIS DEL CARRER TORRENTET A LES PILES DE 2026 p—— PILAR BEL / DETALLS 3 19 e 20
Enginyeria Municipal RAFAEL CABRE VILLALOBOS -




MEM JADOR

MODUL PER 10 TREBALLADORS

SINSTALLARA LA DUANTITAT NECESSARIA PEL NOMERE DE TREBALLADDRS OE L'OBRA

SERVEIS

ogooe

&

Diputacié Tarragona

Enginyeria Municipal

CLAU

2026-0009843

ARXIU

Pla-03

VESTIDORS

l_.-

TiTOL DATA ENGINYER INDURTRIAL
MODIFICACIO DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIO | JULIOL
SERVEIS DEL CARRER TORRENTET A LES PILES DE 2026
RAFAEL CABRE VILLALOBOS

DIBUIXAT PER:

MOR BEYE

hCOMPROVAT

PILAR BEL

ESCALES
o)
-

TiTOL DEL PLANOL

ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT:
DETALLS

PLANOL

FULL

20 e 20




PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES



ANNEX NUM. 2. ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT — PLEC DE CONDICIONS

1.- DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIO ... 2
2.- SENYALITZACIO | TANCAMENT DE L'OBRA. .. .. oo, 2

2.1. SISTEMES | MITJANS AUXILIARS PREVENTIUS. . ..eniniee et 3
3. SISTEMES O ELEMENTS DE SEGURETAT DEL PROCES COSNTRUCTIU. ...cvoviieeieeeeeen . 3
4. SUBSTANCIES | MATERIALS PERILLOSOS. ...ttt 3
5. RISCOS | MESURES DE PROTECCIO. ..ottt 4

B RIS COS. e e e 4

5.2. MESURES DE PROTECCIO. ...ttt ettt 4
B. INSTAL-LACIONS PROVISIONALS. ...t 6
7. SERVEIS ASSISTENCIALS. ... oottt ettt e e 6
8. COMITE DE SEGURETAT | SALUT . oottt ettt e 6
9.- PLA DE SEGURETAT | SALUT ..o et 6

ANNEX 2. ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
Modificacié del projecte de pavimentacio i serveis del carrer Torrentet a Les Piles. Tarragona.
DIPUTACIO DE TARRAGONA 1



1.- DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIO
Son d'obligat compliment les disposicions contingudes en:
- Estatuto de los Trabajadores.

- Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre pel qual s'estableixen disposicions minimes de
seguretat i de salut en les obres de construccio.

- Reglament dels Serveis de prevencio en les obres de construccié ( Reial Decret 39/1997, de
17 de gener).

- Llei de prevenci6 de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre).
- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construccion.
- Reglamento de los servicios Médicos de Empresa.

- Ordenanza de trabajo de la Construccion, Vidrio y Ceramica.

- Homologacién de medios.

- Homologacién de medios de proteccion personal de los trabajadores.
- Reglamento de lineas eléctricas Aéreas de Alta Tension.

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

- Convenio Colectivo Provincial de la construccion.

- Instrucciones para obras en la calle.

- Normas de Seguridad para actividades subacuaticas

- Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad Minera.

- Obligaciones de la inclusién de un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo en los
proyectos de edificaciones y obras publicas.

2.- SENYALITZACIO | TANCAMENT DE L'OBRA.
Caldra delimitar 'ambit de I'obra.

Les zones d'instal-lacions i recintes auxiliars de I'obra hauran de quedar delimitades i protegides des de
l'inici de l'obra.

També es senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l'accés i estada de les persones dins de
l'obra.

Tenint en compte que durant l'execucié de les obres circularan vehicles dins de I'ambit i per evitar
accidents a tercers, es col-locaran els senyals necessaris per tal d'advertir de la sortida de camions i de
limitaci6 de velocitat.

Els accessos naturals de I'obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint I'accés a qualsevol
persona aliena a I'obra, por tal motiu i, si s'escau, es col-locaran els tancaments necessaris.

Si la circulacié d'algun carrer o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada pels treballs, s'establira
l'oportu servei d'interrupcio del transit, aixi com els senyals d'avis i d'adverténcia que calguin.
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2.1. SISTEMES | MITJANS AUXILIARS PREVENTIUS.

Durant el transcurs de I'obra, i en les seves diferents fases, s'utilitzaran:

Senyals, tanques i abalisament

- senyals normalitzades de transit.

- tanques metal-liques de desviacio de transit.

- fita de senyalitzacio.

- cord6 de abalisament reflectant.

- equip de llum autdnom intermitent alimentat amb piles de 12 V.

- portic de limitacié d'alcada per a senyalitzacio d'instal-lacié eléctrica aéria.

- cartells normalitzats d'indicacié de riscos i prohibicions de I'obra.

Aparells d'alarma, detectors, mesuradors i comprovadors.

- alarmes acustiques i lluminoses en maquines i vehicles en moviment.
- detector d'instal-lacions soterrades.

- equip portatil de lectura digital, comprovador universal d'instal-lacions de baixa tensio.

Sistemes d'instal-lacions preventives.

- il-luminacié provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 24 V.

Mitjans auxiliars preventius.

- carro porta-cilindres de diposits de I'equip d'oxi-corte.

3. SISTEMES O ELEMENTS DE SEGURETAT DEL PROCES COSNTRUCTIU.

En cas que calgui construir murs de formigé de contencio de terres i de paraments verticals en les obres
de fabrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les plataformes i passarel-les de treball i servei,
les baranes, escales amb crinolines i tapes per a forats.

Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en compte que en
aquests recintes pot existir acumulacié de gasos toxics o explosius, 0 manca d'oxigen, sera necessari
gque una persona autoritzada i entrenada faci les comprovacions pertinents per assegurar que la
permanéncia en aquests recintes no suposa cap risc per al treballador.

4. SUBSTANCIES | MATERIALS PERILLOSOS.

Si durant el transcurs de les obres es manipulen substancies i material amb risc per a la salut dels que
els utilitzen o hi s6n a prop, o si existeix risc d'incendi o explosié per la manipulacié i utilitzacié d'algunes
substancies, caldra seguir les instruccions recomanades pel fabricant o subministrador i es prendran les
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mesures necessaries per al seu emmagatzematge i utilitzacié de forma que desaparegui qualsevol risc.

5. RISCOS | MESURES DE PROTECCIO.
5.1. Riscos.
- despreniments.
- caigudes de persones
- bocada per accidents de vehicles i maquines.
- atropellaments i atrapaments per maquines o vehicles.
- explosions.
- talls i cops
- sorolls.
- vibracions.
- projeccié de particules als ulls.
- pols i gasos.
- interferéncies amb linies eléctriques en tensio.
- caiguda d'objectes i materials.
- ferides punxants als peus i les mans.
- esquitxos de formigd als ulls.
- dermatosi per ciment.
- erosions i contusions en manipulacié.
- electrocucions.
- topades i bolcades.
- per utilitzacié de productes bituminosos.
- cremades.
- radiacions de soldadures.

- riscos eléctrics derivats de maquinaria, conduccions, quadres, utillatges, etc., que utilitzen o
produeixen electricitat a I'obra.

- risc d'incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc.

- irrupcio d'aigua.

5.2. MESURES DE PROTECCIO.

Les persones que intervinguin de forma més continuada a I'obra cal que rebin informaci6 detallada de
les operacions a realitzar, utilitzacié adequada de la maquina i mitjans auxiliars, riscos que impliquen i
utilitzacié necessaria dels mitjans de proteccié col-lectiva, aixi com del comportament que cal tenir per a
combatre aquests riscos en situacions d'emergéncia.
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5.2.1. Proteccions personals.
Tot element de proteccié s'ajustara a les Normes Técniques Reglamentaries del Ministeri de Treball.

En els casos en qué no existeixi Norma d'Homologacié Oficial, seran de qualitat adequada a les seves
respectives prestacions.

Tots els elements de proteccid personal i col-lectiva tindran fixats el termini de vida util, no utilitzant-se
aquells que ultrapassin I'esmentat termini.

Si amb motiu de les circumstancies i condicions de treball, es produeix un deteriorament prematur en
algun element, es respondra el mateix, independentment de la seva vida util teorica.

Tot element que hagi sofert un tracte al limit de les seves prestacions, per exemple per un accident,
sera reposat immediatament.

Els elements que degut al seu Us, tinguin més tolerancia que 'admesa, seran reposats immediatament.
L'ds d'un element de proteccié mai suposa un risc en si mateix.

Totes les reposicions de material personal i col-lectiu que s'hagin de dur a terme durant el transcurs de
la realitzacio de l'obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparicié, robatori, etc., seran a carrec
del contractista.

5.2.2.- Proteccions col-lectives.
Els elements de proteccid col-lectiva s'ajustaran a les caracteristiques fonamentals seguents:

- Les tanques autonomes de limitacio i proteccié tindran un minim de 90 cm. d'algada i estaran
construides amb tubs metal-lics i amb peus per mantenir la seva verticalitat

- Les baranes disposaran d'un llistdé superior a una algada de 90 cm., amb resisténcia suficient
per a garantir la retencié de persones, i disposaran d'un llisté horitzontal intermedi aixi com el
corresponent entornpeu.

- Els topalls de desplacament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons
embridats, fixats al terreny per mitja de rodons clavats a aquest, o d'una altra forma eficag.

- Les xarxes seran de poliamida i les seves dimensions principals seran de forma que
garanteixin les seves funcions de proteccio.

- Els elements de subjeccio, cinturd de seguretat, ancoratges, suports i ancoratge de xarxes
tindran suficient resisténcia per a suportar els esforgos a que puguin esser sotmesos d'acord
amb la seva funcié protectora.

-Els portic limitador de galib tindran la llinda degudament senyalitzada per tal de que sigui visible
i es situaran cartells a ambdues costats del portic, indicant la limitacié d'algada.

- Els senyals estaran d'acord amb la normativa vigent.

- Els Interruptors diferencials tindran una sensibilitat minima de 30 mA per enllumenat i 300 mA
per forca. La resisténcia de les preses de terra no sera superior a la que garanteixi, d'acord amb
la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensié de contacte de 24 V. Es mesurara la seva
resisténcia periddicament i, al menys, en la temporada més seca de l'any.

- Els extintors seran els adients, en agent extintor i tamany, al tipus d'incendi previsible i es
revisaran cada 6 mesos, com a maxim.

- Les calgades per a vehicles es regaran convenientment per tal d'evitar aixecament de pols.
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6. INSTAL-LACIONS PROVISIONALS.

Considerant el nombre d'operaris previst seran necessaris les seguents instal-lacions, excepte si es
preveu altre sistema per atendre dites prestacions:

- Menjador
- Vestuaris
- Serveis Sanitaris

Per a la neteja i conservacio d'aquests locals es disposara d'un treballador amb la dedicacié necessaria.

7. SERVEIS ASSISTENCIALS.

L'empresa constructora disposara d'un Servei Médic propi o0 mancomunat. Es disposara d'un centre
meédic permanentment, equipat amb el material sanitari i clinic per atendre al personal d'obra sempre
que sigui necessari.

Sera obligatoria l'existéncia d'una farmaciola, amb el material necessari, actualitzat, la qual es revisara
mensualment.

8. COMITE DE SEGURETAT | SALUT.

Es constituira el Comité quan el nombre de treballadors superi a 50 previst en la "Ordenanza laboral de
la construccion”, o en el seu cas, el que dicti el conveni Col-lectiu Provincial.

9.- PLA DE SEGURETAT | SALUT

El contractista esta obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant I'Estudi al seus mitjans i
métodes d'execucio.

Les Piles, juliol 2.026

L’Enginyer-autor del projecte

Rafael Cabré i Villalobos
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ANNEX NUM. 3:

CONTROL DE QUALITAT



ESQUEMA BASIC DE CONTROL

CICLE DE CONTROL PER A CADA FASE CONTROL D’'OPERACIONS COORDINADES
CONTROL PREVI -

preparacio de cada activitat

INICI DEL

INSPECCIONS D’OBRES
PROGRANMA - CONTROL D’EXECUCIO | = - .
DE EXECUCIO D’ASSAIGS
CONTROL a realitzar durant 'execucié d I'activitat NORMALITZATS

CONTROL DE CONFIRMACIO | -

acceptacié de l'acctivitat d’obra executada



ACTIVITAT 1 - REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIO ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERISTIQUES A ASSAJAR

1-PREVI Control del replanteig Disponibilitat dels terrenys
Enllag amb la vialitat existent

Comprovacio en planta de mides d’espais publics
i parcel-lats

Comprovacié de les rasants d’espais publics
quant a espais parcel.lats

2 - EXECUCIO Possible existéncia de serveis afectats
Comprovacié dels punts de desguas del
clavegueram i dels punts de connexié dels
diferents serveis

Compatibilitat amb els sistemes generals

Elements existents per enderrocar o conservar

3 - CONFIRMACIO Signatura ACTA DE REPLANTEIG (ordre d'inici
de les obres)




ACTIVITAT 2 - MOVIMENT DE TERRES | FORMACIO DE L’ESPLANADA

FASE DE CONTROL

TREBALL INICIAL

INSPECCIO

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERISTIQUES A ASSAJAR

1-PREVI Comprovacio perfils transversals del terreny
Definicié cotes d’esbrossada Qualitat dels sols: Qualitat dels sols existents 2000 m® d’esplanada en desmunt o terraplé de | 1 Granulomeétrica per garbellat
- Contingut grava i sorra cota roja inferior 0,50 m 1 Limits Atterberg
- Contingut pedra 1 Proctor modificat
- Contingut materia organica 1 Index CBR
- Esquerdes terreny natural 1 Contingut matéria organica
- Argiles plastiques perilloses 1 Assaig proctor normal
- Materials plastics perillosos 1 Contingut d’humitat higroscopiga “in
situ”
Definicié equips de moviment de terres
Definicié cotes d’excavacié segons qualitat dels
sols
Definicio préstecs i abocadors
2 - EXECUCIO Qualitat de sols emprats per a formar terraplens 1500 m” terraplé o canvi material 1 Proctor modificat

Extensié i compactacié tongades:
- Gruix

- Refinat

- Localitzacio flonjalls

Condicions de drenatge:
- Pendents de I'esplanada
- Drenatge natural -— cunetes

Compactacié

2000 m® terraplé o canvi materia

5000 m® terraplé o canvi material

2000 m® Tongada o fraccié diaria

1 Granulométrica per garbellat
1 Limits Atteberg
1 Assaig proctor modificat

1 index CER
1 Contingut materia organica

5 Densitat i humitat “in situ”

3 - CONFIRMACIO

Fase prévia capa subbase




ACTIVITAT 3 - CONSTRUCCIO DEL CLAVEGUERAM | DELS CREUAMENTS DE VIAL

FASE DE CONTROL

TREBALL INICIAL

INSPECCIO

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERISTIQUES A ASSAJAR

1-PREVI Replanteig en planta i algat dels conductes Procedéncia dels materials Acceptacio de la procedéncia dels materials (< execucid) Com a minim 1 assaig dels realitzats en el
execucio
Replanteig de la correcta distribuci6 dels
encreuaments del vial, arquetes, embornals, pous Dimensions i gruix dels tubs
de registre, connexions i els altres elements
singulars
Acceptacio dels equips de maquinaria
2 - EXECUCIO Comprovacié geométrica i condicions de 200 ml rasa oberta 5 Mesures d’amplaria, de fondaria i de

seguretat de les rases
Anivellament de fons de rasa

Col-locacié llits de formigé

Col-locacio de les canonades
Execucio6 formigoé de proteccid i anellat

Comprovacions de cota de les canonades quant
vials a rasants, vials i als altres serveis.

Execucié pous de registre. embornals, connexions
i elements singulars

Compactacié de rases
Execuci6 dels encreuaments de vial
Proves estanquitat canonades

Inspeccié de la xarxa mitjangant sistemes robotics

Formigé de llits i de proteccio

Resisténcia de les canonades

Qualitat de sols per a reblé de rases

Resisténcia d’elements prefabricats

Compactacié de rases

Proves de pressié i estanquitat canonades

Inspeccit de la xarxa mitjangant sistemes robotics

50 m® de formacié col-locat o fraccio diaria

300 ml canonada col-locada i canvi seccié

400 m® Rasa compactada o canvi material

1500 m* Rasa compactada o canvi material

Cada 25 elements o 1000 ml de col-lector

200 M® Rasa compactada o canvi material

Proves de pressié i estanquitat canonades

Tota la xarxa

pendent

4 Resisténcia a compressié
1 Consisténcia con Abrams

2 Resisténcia a la flexié transversal

1 Préctor modificat

1 Granulometria

1 Limits d’Atteberg

1 Index CBR

1 Contingut matéria organica

1 Resisténcia a
extraccio de testimoni

compressio,

5 Densitats i humitats “In situ”

prévia

3 - CONFIRMACIO

Fase prévia capa subbase




ACTIVITAT 4 - LA SOTABASE GRANULAR

FASE DE CONTROL

TREBALL INICIAL

INSPECCIO

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERISTIQUES A ASSAJAR

1 - PREVI Acceptacio de I'esplanada Refinat i compactacié de I'esplanada
Comprovacié geomeétrica dels perfils transversals
(bombat) de I'esplanada
Comprovacié encreuamens de vial Acceptacio de I'esplanada 2000 m? vial refinat 5 Densitats i humitats “in situ”
Acceptacio de la procedéncia del material de | De la procedéncia (préstec, gravera, pedrera) Acceptacio de la procedéncia del material de | 3 Mostres aleatories 3 Granulométrica
subbase subbase 3 Equivalent de sorra
3 Limits Atteberg
3 Préctor modificat
1 Qualitat “Los Angeles”
1 Index CBR
1 Coeficient de neteja
2 - EXECUCIO Extensié de la capa de subbase Comprovaci6 de la qualitat del material 300 M? d’aportaci6 de material 1 Equivalent de sorra

Humectacioé i compactacio de la capa de subbase

Compactacio

1000 M* d’aportacié de material o fraccio diaria

300 M* de subbase compactada o fraccié diaria

1 Proéctor modificat

1 Granulometria

1 Limits Atteberg

1 Qualitat “Los Angeles”
1 Index CBR

5 Densitats i humitats “in situ”

3 - CONFIRMACIO

Fase prévia capa base




ACTIVITAT 5 - VORADES, ENCINTATS | RIGOLES

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIO ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERISTIQUES A ASSAJAR
1-PREVI Replanteig
Acceptacio de la procedéncia delements de | Geometria i acabats Acceptacio de la procedéncia delements de | 3 Mostres aleatories de vorada 3 Resisténcia a compressio prévia extraccio
vorada vorada d’un tertimonide & 10 cm.
1 Desgast per fregament
3 Mostres aleatories de rigoles 1 Desgast per fregament
1 Tolerancia d’aspecte i forma
2 - EXECUCIO Control topografic d’execucié Rebuig d’elements de vorada

Control visual de l'alineaci6 i anivellacio

Execucio6 del formigé de base i proteccio

Execucio de juntes

Execuci6 de vorades

Formig6 de base i proteccid

500 ml de vorada col.locada

1000 ml de rigola col-locada

300 ml de vorada col-locada o fraccié diaria

1 Resisténcia a compressio,
extraccié d’'un testimoni & 10 cm.
1 Desgast per fregament

1 Desgast per fregament

4 Resisténcia a compressio
1 Consisténcia con Abrams

prévia

3 - CONFIRMACIO

Fase prévia pavimentacio

Les mateixes inspeccions que en 2.5.1.12.5.2




ACTIVITAT 6 - IMPLANTACIO DELS SERVEIS

FASE DE CONTROL

TREBALL INICIAL

INSPECCIO

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERISTIQUES A ASSAJAR

1 - PREVI Comprovacié de planta i algat de la situacié de
cada servei a la zona de vorera
Coordinacié i ordre d’implantacié dels diferents
serveis
Connexions exteriors del diferents serveis
Replanteig d’elements urbans
Procedéncia dels materials Acceptacio de la procedencia dels materials Homologaci6 timbratges.
especifics de cada servei Segells de conformitat, certificats de prova
en fabrica
2 - EXECUCIO Comprovacié geométrica rases Control geométric 20 m de vial Amplada i profunditat de rasa

Disposici6 en planta i alcat de cada servei

Col-locaci6 canonades d’aigua eléctriques i de
gas

Col-locacio del formigd, tubs i separadors xarxa
telefonica

Execuci6 d’arquetes i elements singulars

Abastament d’aigua en fase prévia

Execucio, rebliment i compactacio de rases

Col-locacioé conductes d’enllumenat
Col-locaci6 punts de llum

Terraplé coronacié voreres

Normalitzats de recepci6 en obra

Formig6 per a la canalitzacié telefonica

Formig6 armat per a arquetes i elements singulars
Activitat 3 (Resisténcia elements prefabricats)

Proves abastament d’aigua
Activitat 3

clavegueram)
Activitat 3 (Compactacio rases clavegueram)

(Qualitat del Reblum, rases,

Activitat 2 (Moviment de terres i formacié de
'esplanada)

50 m® Formigé col.locat cada element de formigo
armat (soleres, murs i forjats)

Trams significatius de canonada

4 Resisténcia compressio
1 Consisténcia con Abrams

3 Resistencia compressié previa extraccié
de testimoni
3 Consisténcia

1 Pressi6 interior
1 Estanquitat

3 - CONFIRMACIO

Acceptacio de la xarxa d’abastament d’aiglies
Acceptaci6 de la xarxa de gas

Acceptacio de la xarxa telefonica

Acceptaci6 de les d’instal.lacions

eléctriques

Xxarxes

Certificats d'instal.lacions eléctriques (Butletins de
l'instal.lador, autoritzacions connexio)

Obtencié de certificats de les companyies
concessionaries acreditatius de la correcta
execucio

Proves definitives de I'abastament d’aigues
Normalitzats de recepci6 de la xarxa de gas

Proves de mandrinat de les conduccions

telefoniques

Especifics de recepci6 de la xarxa d’alta tensié
Especifics de recepcidé de les instal-lacions
eléctriques dels Centres de Transformacio

Especifics de recepcié de les instal-lacions

d’enllumenat public

Trams significatius de canonada

Trams significatius de canonada

1 Pressio6 interior 1 estanqueitat

1 Pressi6 interior




ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIO - 1 BASE DE CALGADA

FASE DE CONTROL

TREBALL INICIAL

INSPECCIO

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERISTIQUES A ASSAJAR

1-PREVI

Acceptacio6 de la subbase granular

Acceptacié de la procedéncia de materials de
base granular

Acceptacié de la procedéncia de materials de
base grava-ciment

Acceptacié del projecte de mescla o formula de
treball grava-ciment

Refinat de la capa de subbase

De la procedéncia instal.lacio

d’esmicolament)

(pedrera o

De la procedencia, (instal.lacié o produccié d’arids
i de la planta central de fabricacio)

Acceptacio de la capa de subbase

Acceptacio6 de la procedéncia

Acceptacio de la procedéncia

Acceptacio del projecte de mescla

2000 m? Vial refinat en capa de subbase

3 Mostres aleatdries del material

3 Mostres aleatories d’arids

Mescla de grava-ciment

5 Densitats “in situ”
5 Humitats “in situ”

3 Equivalents de sorra
3 Proctor modificat

3 Granulometrica

1 Cares de fractura

3 Limits Atteberg

1 Qualitat “Los Angeles”
1 index CBR

3 Equivalent de sorra

3 Granulomeétric

1 Cares de fractura

3 Limits d’Atterberg

1 Qualitat “Los Angeles”

3 Contingut terrés o d’argila

3 Proctor modificat

2 - EXECUCIO

Extensié de la capa de base

Humectacié i compactacié de la capa de base

Adormiment de la capa de base de grava-ciment
(maxim 2 a 5 h d’acabat)

Comprovaci6 de la qualitat del material o fraccio
diaria

Compactacié de la capa de base

Resisténcia a compressié de bases de grava -
ciment

300 m® D’aportacié de material o fraccio diaria

1000 m* D’aportacié de material

1500 m® D’aportacio de material

300 m® Capa de base compactada o fraccié diaria

300 m® Capa de grava-ciment col-locada

1 Equivalent de sorra dels arids

1 Granulometrica
1 Limits d’Atterberg dels arids
1 Proctor modificat

1 Qualitat “Los Angeles”

5 Densitats “in situ”

5 Humitats “in situ”. En cas de base de
Grava-ciment s’han de fer 10 densitats i
humitats “in situ” amb obtencié de dades
a peu d’obra.

5 Resisténcia a compressié en provetes
fabricades per motlle

3 - CONFIRMACIO

Acceptacié definitiva de vorades i rigoles abans
del paviment definitiu

Acceptacié de l'acabat de coronacié de pous,
embornals i elements singulars

Refinat definitiu capa de base

Comprovacio pendents transversals

Acceptacio6 de la capa de base ( No necessaria si
el paviment definitiu es col.loca immediatament
després de la base i s’hi prohibeix el transit)

2000 m* de capa de base refinada

5 Densitats “in situ”
5 Humitats “in situ” per el cas de TOT-U
artificials




ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIO - 2 FORMIGO DE BASE VORAVIES

FASE DE CONTROL

TREBALL INICIAL

INSPECCIO

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERISTIQUES A ASSAJAR

1-PREVI

Acceptacio de la coronacié del terraplé de voravia

Acceptacio de la disposicié final de les argetes i
elements singulars de voravia (control de cotes
superiors)

Definicié situacioé dels escocelles

Definifié de les condicions d’execuci6:
- Dosificacié formigé

- Consisténcia

- Juntes

Acceptaci6 de I'esplanada ( Activitat 4)

Acceptacio de I'esplanada ( Activitat 4)

2 - EXECUCIO

Anivellacié i acabat del formigé

Control geomeétric

D’execucio6 del formigé de voravia

20m de base de voravia acabada

50 m® o fraccié diaria de formigo col.locat

Gruix de la capa.

Pendent transversal

Cotes referides a la coronacié de vorada i
a la coronacié de tapes i cércols
d’arquetes.

Amplada voravia

4 Resisténcia a compressio
1 Consistencia

3 - CONFIRMACIO

7.2.2. Control geométric




ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIO - 3 PAVIMENTS MESCLES ASFALTIQUES 4 PAVIMENTS DE FORMIGO

FASE DE CONTROL TREBALLS INICIALS INSPECCIO ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERISTIQUES A ASSAJAR
1-PREVI Acceptacié de la capa de base =7.1.3. =>7.1.3. =7.1.3.
Acceptacio de la procedéncia del material de Insta.lacions de procedéencia Acceptacio de la procedencia del material de 3 Mostres aleatories d’arids 3 Graulométrica
mescles asfaltiques mescles asfaltiques 1 Qualitat “Los Angeles”

1 Coeficient de puliment accelerat (capa
de transit
1 Forma d’arids (agulles i “lajas”))
1 Adhesivitat
1 Fiabilitat
1 Equivalent de sorra de la barreja d’arids
en sec.
1 Marshall
1 Immersioé - compressié

Accepacié del projecte de mescla asfaltica o

formula de treball

Acceptaci6 de la dosificaci6 del formigd Tram de prova de paviments de formigo Tram de prova Dosificacio

(acceptacio d’arids) Resisténcia a flexo-traccio
Resisténcia a compressio
Execucio de juntes
Condicions de I'assecament

2 - EXECUCIO Acceptacié regs d'imprimacié en paviments de

mescles asfaltiques

Acceptaci6 de la maquinaria destesa i

compactacié de mescles asfaltiques

Execuci6 dels paviments de mescles asfaltiques
- d’Assecament reg d’imprimacio

- Comprovacié temperatura mescla

- Gruix

- Control de cotes

- Acabat superficial

- Execucié de juntes

- Comprovacié punts baixos (situacié embornals)
- Regs d’adheréncia

Execucio dels paviments de mescles asfaltiques

Execucio6 dels paviments de formigéd

1000 Tn de mescla col-locada

500 Tn de mescla col-locada o fraccié diaria

50 m?® de formigé col.locat

1 Grenulométrica (arids i “filler”)
1 Granulométrica (barreja arids)
1 Limits d’Atteberg (mescla arids)
1 Equivalent sorra (mescla arids)

1Granulometria (mescla fabricada)
després d’extreure el lligant

1 Marshall

3 Provetes ( densitat, estabilitat,
deformacio)

2 Contingut

4 Resisténcia a flexo-traccio
1 Consisténcia

3 - CONFIRMACIO

Paviments d’aglomerat asfaltic

Paviments de formigo

Confirmacié paviments d’aglomerat

Confirmacié paviments de formigé

100 m vial acabat

500 m? vial acabat

5 Testimonis gruix

5 Testimonis gruix i
5 Testimonis resisténcia flexo-traccié




SEGUIMENT GRAFIC DE LES ACTIVITATS BASIQUES

(L) limit espai public espai parcel.lat
(V) linia de vorada

CONTROL DE REPLANTEIG GENERAL (estaques d’eix i de vora de talus cada 20m degudament acotades)

FORMACIO DE L’ESPLANADA (linia d’excavacié o d’esplanada

CLAVEGUERAM | ENCREUAMENTS DE VIALS

SUBBASE GRANULAR

VORADES | RIGOLES

ZONES D’IMPLANTACIO DE SERVEIS

PAVIMENTACIO



ESQUEMA DE CONTROL

— 1 CONTROL DE REPLANTEIG GENERAL _
' INSPECCIO
2 FORMACIO DE L'ESPLANADA — CONTROL PREVI
ASSAIG
3 CLAVEGUERAM | CREUAMENTS DE VIALS
4 SUBBASE GRANULAR ]
per a cada activitat ) INSPECCIO
ACTIVITATS | CONTROL D’EXECUCIO
- ASSAIG
5 VORADES | RIGOLES
6 ZONES D'IMPLANTACIO DE SERVEIS
. ) INSPECCIO
7 PAVIMENTACIO CONTROL D’ACCEPTACIO
- ASSAIG
8 ACABATS




ESQUEMA D’EXECUCIO
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ANNEX NUM. 4:

ACCESSIBILITAT



ANNEX NUM. 4. JUSTIFICACIO D’ACCESSIBILITAT | DE SUPRESSIO DE BARRERES
ARQUITECTONIQUES — URBANITZACIO.

El present projecte contempla 'acompliment de tot alld relatiu al decret d’accessibilitat. En concret, el
Projecte vetlla pel compliment de:

o] Condiciones basicas de accessibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad para
el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados y edificacions

RD 505/2007 (BOE 11/05/2007) i la seva posterior modificacié

o] Condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y la utilizacion de los
espacios publicos urbanizados.

Orden TMA/851/2021 (BOE 06/08/2021)

o} Llei d’accessibilitat
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificacié

o] Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014
Decret 209/2023 (DOGC 30/11/28) i la seva posterior correccio d’errades

Les disposicions d’accessibilitat sén:
1.1.- ltinerari accessible

- 2% de pendent transversal maxima a les voreres: Es compleix.

- Amplada minima de pas és superior a 1,8 m: Es compleix.

- Alcada lliure de pas de 2,20 m: Es compleix.

- Els paviments s6n durs, no lliscants i sense regruixos: Es compleix.

- Disposicié de panot estriat i/o botons 20x20x8cm marcant el recorregut per a invidents en els
passos de vianants: No procedeixen donades les caracteristiques i abast del de projecte.

- Els paviments s6n durs, no lliscants i sense regruixos: Es compleix.

- El pendent longitudinal del carrer es inferior al 6%: Es compleix parcialment.
L’article 2 punt 3 de la “Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, per la que se desarrolla el
documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y
la utilizacion de los espacios publicos urbanizados”, estableix que es podra exceptuar el
compliment de determinats requisits establerts en la normativa de manera excepcional i
adequadament justificada.
El carrer del Torrentet es un vial ja urbanitzat on els pendents actuals dels carrers i les entrades
existents dels habitatges consolidats no permeten complir amb la pendent longitudinal per a un
itinerari accessible.

1.2.- Guals i passos de vianants adaptats

No procedeixen donades les caracteristiques i abast del de projecte.

1.3.- Places d’aparcament reservades per a persones amb mobilitat reduida

No procedeixen donades les caracteristiques i abast del de projecte

ANNEX 4. JUSTIFICACIO D’ACCESSIBILITAT | DE SUPRESSIO DE BARRERES ARQUITECTONIQUES.
Modificacio del projecte de pavimentacio i serveis del carrer Torrentet a Les Piles.
DIPUTACIO DE TARRAGONA 1



ANNEX NUM. 5:

AFECTACIONS



1.- INTRODUCCIO

Per tal d’executar aquestes obres caldra declarar la necessitat concreta d’ocupacié dels bens o

adquisicié dels drets que resultin estrictament necessaris per a la realitzacié de 'obra esmentada.

Les arees d’afeccions per ocupacions es troben delimitades en els planols del projecte i estan
generades per:

- La pavimentacié i adequacié del vial, aixi com la construccié de serveis al carrer del Torrentet a la

poblacié de Les Piles.

2.- CLASSIFICACIO PER TIPUS D’AFECTACIO.

A continuacié s’enumeren les afeccions segons el tipus.

2.1.- EXPROPIACIONS

S’ocuparan definitivament la superficie destinada a 'ampliacié del carrer del Torrentet a la poblacié de
Les Piles. S’adjunta informe de les valoracions cadastrals.

2.2.- IMPOSICIO DE SERVITUDS PERMANENTS DE PAS

No es contemplen ni procedeixen.

2.3.- OCUPACIONS TEMPORALS

No es contemplen ni procedeixen.

3.- AFECTACIONS.

Les afectacions que cal contemplar seran les seguents:

4.- RELACIO DE BENS | DRETS AFECTATS.

A continuacié s’enumera la quantificacié de les afeccions esmentades de cada finca.

a) L'expropiacio per atendre I'ampliacié del carrer del Torrentet.

i ici i Valoracié
Finca Ter_nTe Adrega Ref Cadastral Superficie TIleS. .
num. | Municipal afectada | afectacio
1 Les Piles C/ Major, 2 1761808CF6916B0001QE 51,82 m? | Expropiacié | 5.182,00 €
2 Les Piles | C/ de la Font, 12 1761807CF6916B0001GE 5,86 m2 | Expropiacid | 586,00 €
5.- RESUM D’AFECTACIONS.
TERME MUNICIPAL LES PILES
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 57,68 m?
NATURALESA: SOL URBA

ANNEX 5. AFECTACIONS
Modificacié del projecte de pavimentacio i serveis del carrer Torrentet a Les Piles.
DIPUTACIO DE TARRAGONA




3/7/26, 8:45 Sede Elecirdnica del Cazastro - Consulta y ceifificacion de Bien Inmueble

Consulta y certificacion de Bien Inmueble

FECHA Y HORA
Fecha 3/7/2026

Hora 08:45:11

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 1761808LFE016EB0001QE

CL MAJDR 2 Suelo

L li i
OCAZACION 43428 LES PILES (TARRAGONA)

Clase Urbano

Lo principal Suels sin adif,

PARCELA CATASTRAL

CL MAJDR 2

Localizacitn
B LES PILES (TARRAGONA)

Superficie grafica 645 m?

hetps:fiwwa! .scdecatastro.gob.cs/CY CBionlinmucble/SECImprimirDatos.aspx?RofC=1761508CFE916B0001QF &dcl=438mun=1078&UrbRus=U&f.

11



3/7/26, 8:44 Sede Elecirdnica del Catastro - Consulta y ceifificacion do Bien Inmueble

Consulta y certificacion de Bien Inmueble

FECHA Y HORA
Fecha 3/7/2026

Hora 08:44:29

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral 1761807CFE016B0001GE

CL FONT DE LA 12 Suelo

L li i
OCARZACION 43428 LES PILES (TARRAGONA)

Clase Urbano

Lo principal Suels sin adif,

PARCELA CATASTRAL

CL FONT DE LA 12

Localizacitn
B LES PILES (TARRAGONA)

Superficie grafica 254 m?

hetps:fiwwa! .scdecatastro.gob.cs/CY CBionlinmucble/SECImprimirDatos.aspx?RofC=1761507CFE916B0001GE&dcl=438mun=107&UrbRus=U&f.

11
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Referencia catastral:
1761808CF6916B0001QE

SIMBOLOGIA
E PARCEL-LA AFECTADA
07 ZONA A EXPROPIAR
M PARCEL-LA 1: 51.82 m?

PARCEL-LA 2: 5.86 m?
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INFORMES



AREA DE CONCERTACIO | ASSISTENCIA MUNICIPAL
Arquitectura Municipal

Exp.: 2026-009843_a
JMP/mcp

VALORACIO URBANISTICA

“L'informant, com a funcionari public, i sotmés al principi d'imparcialitat en I'exercici de les
meves funcions com a técnic d'una administracié publica, d'acord amb I'article 103 de la CE,
manifesto que el present informe I'he realitzat amb la maxima objectivitat possible, sense
intentar afavorir a cap de les parts, i sotmés a les sancions que corresponguin en cas contrari".

1.- SITUACIO: C/ Major 2 Municipi: 43428 LES PILES.

=

ia auténtica del document electrdnic original custodiat per Diputacid de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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2.- OBJECTE DE LA VALORACIO

C/ Major 2

Municipi: 43428 LES PILES

Ref. cadastral: 1761808CF6916B0001QE
Superficie de la parcel-la: 645 m2

Superficie afectada per expropiacio: 51,82 m2
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7.- Fitxa cadastral

3.- PROPIETARI
Propietari: ----
Adreca: ----

4- PARAMETRES URBANISTICS

Planejament vigent: NNSS del municipi de les Piles, aprovades definitivament el 3-07-2002 i
publicat 29-01-2003.

Classificacio: Sol Urba consolidat.

Qualificacio: Sistema viari (clau V).

Ordenacio de 'entorn: Zona EU. Eixample urba.

Edificacio alineada a vial.

Fondaria edificable:

Pb.- 25 m.

Planta pis: 14 m.

Alcada:Pb+2PP.

Parcel-la minima: 100 m2

Condicié d’us: habitatge unifamiliar, habitatge plurifamiliar, hoteler, comercial, oficines, docent,
bar-restaurant, oficines, magatzem, comercial i altres usos compatibles amb I'is d’habitatge.
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8.- Planol d’'ordenacié de la Modificacié del POUM que afecta 'immoble de vialitat per millorar la
visibilitat de la cantonada

5.- LEGISLACIO APLICABLE

Text Refés de la Llei d’Urbanisme, consolidat amb les Modificacions introduides per la Llei 3/2012, del
22 de febrer, de Modificacié del Text refés de la Llei d'urbanisme.

Art. 115.- Valoracions de sol i suposits indemnitzadors. 1. La valoracié del sol, i la dels altres béns i drets
que l'administracié hagi d'expropiar, s'han d'ajustar al que estableixi la legislacié aplicable en matéria
de sol.

2. Els suposits d'indemnitzacié per raons urbanistiques es regulen per la legislacié que els sigui
aplicable i per aquesta Llei.

3. Als efectes de les indemnitzacions que preveu la legislacié aplicable en el cas de modificacions o
revisions del planejament urbanistic que impedeixin o alterin la facultat de participar en actuacions de
transformacié urbanistica, cal que els terrenys comptin amb planejament derivat definitivament aprovat,
quan aquest és necessari, i, en tot cas, amb l'aprovacio definitiva dels projectes d'urbanitzacié i de
reparcel-lacio, quan sigui aplicable aquest sistema d'actuacio.

4. Els terminis d'execucié sén, en el cas de poligons d'actuacié urbanistica en sol urba, els establerts
pel pla d'ordenacié urbanistica municipal o pel programa d'actuacié urbanistica, i, en el cas de sectors
subjectes a un pla derivat, els que determina aquest pla.

5. Els terminis d'execucio a qué es refereix I'apartat 4 comprenen els terminis d'urbanitzacié i també els
d'edificacio, si el planejament els estableix expressament. En tot cas, l'incompliment del termini
d'urbanitzacié no interromp el comput del termini d'edificacio.

6. El reconeixement per un instrument de planejament urbanistic d'usos i edificabilitats preexistents no
té en cap cas la consideracio de limitacié o vinculacié singular.
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7. En els suposits regulats per l'article 73, es pot plantejar la indemnitzacié del cost dels projectes i, si
s'escau, es podra sol-licitar el reinfegrament de les taxes municipals, si els projectes esdevenen
ineficagos, en tot o en part, a conseqiiéncia de les noves determinacions que pugui contenir el
planejament urbanistic que la defineix.

Art. 27: Valoracion del suelo en régimen de equidistribucion de beneficios y cargas

“1.- Cuando en defecto de acuerdo entre todos los sujetos afectados, deban valorarse las aportaciones
de suelo de loso propietarios participe en una actuacién de urbanizacion en ejercicio de la facultad
establecida en la letra c) del apartado 1 del articulo 8, para ponderarlas entre si o con las aportaciones
del promotor o de la Administracion, a los efectos del reparto de los beneficios y cargas y la adjudicacion
de parcelas resultantes, el suelo se tasara por el valor que le corresponderia si estuviera terminada la
actuacion”

“2.- En el caso de propietarios que no puedan participar en la adjudicacién de parcelas resultantes de
una actuacion de urbanizacion por causa de la insuficiencia de su aportacion, el suelo se tasara por el
valor que le corresponderia si estuviera terminada la actuacion, descontados los gastos de urbanizacién
correspondientes, incrementados por la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo”.

RDL 7/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del suelo y
rehabilitacion urbana. Articulos 34 a 41.

Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de valoraciones de la
Ley del Suelo.

Articulo 22. Valoracién en situacioén de suelo urbanizado no edificado
a. El valor en situacién de suelo urbanizado no edificado, o si la edificacién existente o en curso
sea ilegal o se encuentre en situacién de ruina fisica, se obtendra aplicando a la edificabilidad
de referencia determinada segun lo dispuesto en el articulo anterior, el valor de repercusion del
suelo segun el uso correspondiente, de acuerdo con la siguiente expresion:

VS =3%Ej*VRS;j
Siendo:
VS= Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros por metro cuadrado de suelo.
Ej= Edificabilidad correspondiente a cada uno de los usos considerados, en metros cuadrados
edificables por metro cuadrado de suelo.
VRSj= Valor de repercusion del suelo de cada uno de los usos considerados, en euros por metro
cuadrado edificable.

2. Los valores de repercusion del sueldo de cada uno de los usos considerados a los que hace
referencia al apartado anterior, se determinaran por el método residual estatico de acuerdo con la
siguiente expresion:

vv

VRS =—-VC

K
Siendo:
VRS= Valor de repercusion del suelo en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado.
VV= Valor en venta del metro cuadrado de edificacion del uso considerado del producto mobiliario
acabado, calculado sobre la base de un estudio de mercado estadisticamente significativo, en euros
por metro cuadrado edificable.
K= Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de financiacion, gestion
y promocién, asi como el beneficio empresarial normal de la actividad de promocién inmobiliaria
necesaria para la materializacién de la edificabilidad.
Dicho coeficiente K, que tendra con caracter general un valor de 1,4, podra ser reducido o aumentado
de acuerdo con los siguientes criterios:

a. Podré reducirse hasta un minimo de 1,20 en el caso de terrenos en situaciéon de urbanizado
destinados a la construccion de viviendas unifamiliares en municipios con escasa dinamica
mobiliaria, viviendas sujetas a un régimen de proteccion que fije valores maximos de venta que
se aparten de manera sustancial de los valores medios del mercado residencial, naves
industriales u otras edificaciones vinculadas a explotaciones econémicas, en razén de factores
objetivos que justifiquen la reduccién del componente de gastos generales como son la calidad
y la topologia edificatoria, asi como una menor dinamica del mercado inmobiliario en la zona.

b. Podra reducirse hasta un minimo de 1,50 en el caso de terrenos en situacion de urbanizado
destinados a promociones que en razén de factores objetivos como puedan ser, la
extraordinaria localizacion, la fuerte dinamica inmobiliaria, la alta calidad de la tipologia
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edificatoria, el plazo previsto de comercializacion, el riesgo previsible, u otras caracteristicas de
la promocién, justifiquen la aplicacién de un mayor componente de gastos generales.

Vc= Valor de la construccién en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado. Sera el
resultado de sumar los costes de ejecucion material de la obra, los gastos generales y el beneficio
industrial del constructor, el importe de los tributos que gravan la construccion, los honorarios
profesionales por proyectos y direccion de las obras y otros gastos necesarios para la construccion
del inmueble.

Todos los valores deberan estar referidos a la fecha que corresponda segun el objeto de la valoracion

de los términos establecidos en el apartado 2 del articulo 21 del texto refundido de la Ley de Suelo.

a) En caso de parcelas que no se encuentren completamente urbanizadas o que
tengan pendiente el levantamiento de cargas y el cumplimiento de deberes para
poder realizar la edificabilidad prevista, se descontaran del valor del suelo
determinado segun el apartado 1 anterior a la totalidad de los costes y gastos
pendientes, asi como el beneficio empresarial derivado de la promocién, de
acuerdo con la siguiente expresion:

Vso=VS -G+ (TLR + PR)

Siendo:

Vso= Valor del suelo descontados los deberes y cargas pendientes, en euros.

VS= Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros.

G= Costes de urbanizacién pendientes de materializacion y otros deberes y cargas pendientes, en

euros.

TLR= Tasa libre de riesgo en tanto por uno.

PR= Prima de riesgo en un tanto por uno.

La tasa libre de riesgo, a los efectos de determinar el beneficio de la promocién en este Reglamento,

sera la ultima referencia publicada por el Banco de Espafna del rendimiento interno en el mercado

secundario de la deuda publica de plazo entre dos y seis afios. En cuanto a la prima de riesgo, a los
efectos de determinar el beneficio de la promocion en este Reglamento, se fijara en funciéon de lis usos

y tipologias correspondientes atribuidos por la ordenacién urbanistica, tomando como referencia los

porcentajes establecidos en el cuadro Anexo IV de este Reglamento en funcién del tipo de inmueble

sin que pueda ser suprior al porcentaje que se determine para el coeficiente corrector K establecido en
el apartado 2 anterior, incluida la propia prima de riesgo como sumando de la totalidad de los gastos
generales.

4. La aplicacion del método residual establecido en los apartados anteriores no considerara otros

parametros econémicos que los que puedan deducirse de la situacion en el momento de la tasacion.

En ningun caso se consideraran las expectativas de plusvalias o alteraciones de valor que pudieran

producirse en el futuro.

6.- VALORACIO DEL SOL

6.1.- Valoracio del sol

6.1.1.- Criteri de valoracié: métode de comparacid.

Per analitzar el valor del sol de repercussio per m2 de sostre, utilitzarem el métode de
comparacio, a partir dels valors de repercussié de sostre d’edificacions entre mitgeres
destinades a habitatges al municipi de les Piles de similars caracteristiques. S’han buscat
mostres homogénies d’edificis en venda de similars caracteristiques a les Piles i no s’han
trobat un nombre suficient per poder obtenir un valor homogeni.

6.1.2.- Valors basics de I'’Agéncia Tributaria Catalana.
Per aquest motiu es va als valors de referéncia de la publicacié dels valors basics d'immobles
urbans a Catalunya del 2026 de I'Agéncia Tributaria de Catalunya del 2026.
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]
) Codl IME
E Demarncacio rmumicigd Mom municipi
=
pa Tamragona 43048 Morara da Montsant, la E
E Tarragona A30AT Mol de Gala, la BO1
B Tamagona 43048 Mudles B03
-.EH Tarragona 43100 Fallaresos, gls A12
Tamagona 43833 Falma dEhre, la E
Tarragcna 43101 Fassanant Bo<
Tarragena 43102 Palils E
Tarragena 43103 Parafart A13
TETTEITE TITOE FoTEy, AL
Tarragana 43105 Piles, las B804
Tamagena JIT0E Pirill de Sral. al E
Tarragona 43147 Pira BOa
Tarragaona 43104 Fla de Sanis Mana. el 803

9- Valors de repercussié del sostre residencial a les Piles.

Quadres de valors de repercussio del sol d'is residencial, €m? (habitatges
unifamiliars i plurifamiliars)

Categoria d'ubicacio
Cuadre 1 2a Ja 4a B Ga Ta Ea Qa f0a f1a 12a 13a 1da
01 AL 41 3532 3157 2804 2470 2128 1778 1473 1202 070 654 601 536
02 I604 2470 21928 1778 1473 1202 970
A03 2470 2138 1778 1473 1202 970 854
a4 215 1778 1473 1.202 ay0 BS54 681
ADS 21X 1473 1302 oy as4 &9 538
A0S 1776 1202 070 854 601 636 800
AGT 1202 970 854 601 536 390 344
Aog 70 B54 601 536 300 341 260
ADD E5d g9 535 380 341 260 140
5 i Al E-EI 536 _3-94] 3!1-1 260 1490 147
" A1 536 300 341 260 190 M7 110
28" Mz 300 341 260 190 147 10 79
A13 341 280 190 147 110 73 54
Bo1 15 147 110 T4 54
:: : BOZ 147 (R I] 7 = | 3'::'
— . - —— —
; B804 70 &4 37 2% 18
KT ] 1d
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Aquests quadres donen uns valors mitjans de repercussio de m2 de sostre pel municipi de
Vallmoll d’acord amb el quadre de I'Annex |, és de quadre B03.
Els valors de sostre residencial estan en la franja de 79,54,37,26,18 €/m2st.

6.1.3 - Valor del sostre

Sostre edificable: Pb+2

Terreny afectat: 51,82 m2

Pb destinada a aparcament i magatzem.
Plantes pis destinades a us residencial
Valor del m2 de planta baixa: 26 €/m2st.
Valor del m2 de plantes pis: 37 €/m2st

:
:

Concepte Sostre edificable Valor €/m2st Valoracié
Planta baixa 51,82 26,00 1.347,32
Planta pis 51,82x 2 = 103,64 37,00 3.834,68
VALOR DEL SOL 5.182,00

7.- VALORACIO DE LA CONSTRUCCIO
No existeix construccio a valorar

8.- VALORACIO DE L'IMMOBLE

VALOR DEL SOL: 5.182,00 €
VALOR DE CONSTRUCCIO: -—€
VALOR TOTAL: 5.182,00 €

La present valoracié puja la figurada quantitat de: CINC MIL CENT VUITANTA-DOS EUROS.

- A la data de la signatura electronica,

Jaume Mutllé Pamies
Arquitecte, cap de servei d’Arquitectura Municipal
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Arquitectura Municipal

Exp.: 2026-009843_b
JMP/mcp

VALORACIO URBANISTICA

“L'informant, com a funcionari public, i sotmés al principi d'imparcialitat en I'exercici de les
meves funcions com a técnic d'una administracié publica, d'acord amb I'article 103 de la CE,
manifesto que el present informe I'he realitzat amb la maxima objectivitat possible, sense
intentar afavorir a cap de les parts, i sotmés a les sancions que corresponguin en cas contrari".

1.- SITUACIO: C/ De la Font 12. Municipi: 43428 LES PILES.
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3,4.- Immoble objecte valoracid.
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2.- OBJECTE DE LA VALORACIO

C/ De la Font 12.

Municipi: 43428 LES PILES

Ref. cadastral: 1761807CF6916B0001GE
Superficie de la parcel-la: 284 m2

Superficie afectada per expropiacio: 5,86 m2
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5.- Fitxa cadastral

3.- PROPIETARI
Propietari: ----
Adreca: ----

4- PARAMETRES URBANISTICS

Planejament vigent: NNSS del municipi de les Piles, aprovades definitivament el 3-07-2002 i
publicat el 29-01-2003.

Classificacio: Sol Urba consolidat.

Qualificacio: Sistema viari (clau V).

Ordenacio de I'entorn: Zona EU. Eixample urba.

Edificacio alineada a vial.

Fondaria edificable:

Pb.- 25 m..

Planta pis: 14 m.

Alcada:Pb+2PP.

Parcel-la minima: 100 m2

Condicié d’us: habitatge unifamiliar, habitatge plurifamiliar, hoteler, comercial, oficines, docent,
bar-restaurant, oficines, magatzem, comercial i altres usos compatibles amb I'is d’habitatge.
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6.- Planol d’ordenacié de la Modificacié del POUM que afecta I'immoble de vialitat per millorar la
visibilitat de la cantonada

5.- LEGISLACIO APLICABLE

Text Refés de la Llei d’Urbanisme, consolidat amb les Modificacions introduides per la Llei 3/2012, del
22 de febrer, de Modificacié del Text refés de la Llei d'urbanisme.

Art. 115.- Valoracions de sol i suposits indemnitzadors. 1. La valoracié del sol, i la dels altres béns i drets
que l'administracié hagi d'expropiar, s'han d'ajustar al que estableixi la legislacié aplicable en materia
de sol.

2. Els suposits d'indemnitzacié per raons urbanistiques es regulen per la legislacié que els sigui
aplicable i per aquesta Llei.

3. Als efectes de les indemnitzacions que preveu la legislacié aplicable en el cas de modificacions o
revisions del planejament urbanistic que impedeixin o alterin la facultat de participar en actuacions de
transformacié urbanistica, cal que els terrenys comptin amb planejament derivat definitivament aprovat,
quan aquest és necessari, i, en tot cas, amb l'aprovacié definitiva dels projectes d'urbanitzacié i de
reparcel-lacio, quan sigui aplicable aquest sistema d'actuacio.

4. Els terminis d'execucié sén, en el cas de poligons d'actuacié urbanistica en sol urba, els establerts
pel pla d'ordenaci6 urbanistica municipal o pel programa d'actuacié urbanistica, i, en el cas de sectors
subjectes a un pla derivat, els que determina aquest pla.

5. Els terminis d'execucio a qué es refereix I'apartat 4 comprenen els terminis d'urbanitzacié i també els
d'edificacio, si el planejament els estableix expressament. En tot cas, l'incompliment del termini
d'urbanitzacié no interromp el comput del termini d'edificacio.
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7. En els suposits regulats per l'article 73, es pot plantejar la indemnitzacié del cost dels projectes i, si
s'escau, es podra sol-licitar el reinfegrament de les taxes municipals, si els projectes esdevenen
ineficagos, en tot o en part, a conseqiiéncia de les noves determinacions que pugui contenir el
planejament urbanistic que la defineix.

Art. 27: Valoracion del suelo en régimen de equidistribucion de beneficios y cargas

“1.- Cuando en defecto de acuerdo entre todos los sujetos afectados, deban valorarse las aportaciones
de suelo de loso propietarios participe en una actuacién de urbanizacion en ejercicio de la facultad
establecida en la letra c) del apartado 1 del articulo 8, para ponderarlas entre si o con las aportaciones
del promotor o de la Administracion, a los efectos del reparto de los beneficios y cargas y la adjudicacion
de parcelas resultantes, el suelo se tasara por el valor que le corresponderia si estuviera terminada la
actuacion”

“2.- En el caso de propietarios que no puedan participar en la adjudicacién de parcelas resultantes de
una actuacion de urbanizacion por causa de la insuficiencia de su aportacion, el suelo se tasara por el
valor que le corresponderia si estuviera terminada la actuacion, descontados los gastos de urbanizacién
correspondientes, incrementados por la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo”.

RDL 7/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del suelo y
rehabilitacion urbana. Articulos 34 a 41.

Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de valoraciones de la
Ley del Suelo.

Articulo 22. Valoracién en situacioén de suelo urbanizado no edificado
a. El valor en situacién de suelo urbanizado no edificado, o si la edificacién existente o en curso
sea ilegal o se encuentre en situacién de ruina fisica, se obtendra aplicando a la edificabilidad
de referencia determinada segun lo dispuesto en el articulo anterior, el valor de repercusion del
suelo segun el uso correspondiente, de acuerdo con la siguiente expresion:

VS =3%Ej*VRS;j
Siendo:
VS= Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros por metro cuadrado de suelo.
Ej= Edificabilidad correspondiente a cada uno de los usos considerados, en metros cuadrados
edificables por metro cuadrado de suelo.
VRSj= Valor de repercusion del suelo de cada uno de los usos considerados, en euros por metro
cuadrado edificable.

2. Los valores de repercusion del sueldo de cada uno de los usos considerados a los que hace
referencia al apartado anterior, se determinaran por el método residual estatico de acuerdo con la
siguiente expresion:

vv

VRS =—-VC

K
Siendo:
VRS= Valor de repercusion del suelo en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado.
VV= Valor en venta del metro cuadrado de edificacion del uso considerado del producto mobiliario
acabado, calculado sobre la base de un estudio de mercado estadisticamente significativo, en euros
por metro cuadrado edificable.
K= Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de financiacion, gestion
y promocién, asi como el beneficio empresarial normal de la actividad de promocién inmobiliaria
necesaria para la materializacién de la edificabilidad.
Dicho coeficiente K, que tendra con caracter general un valor de 1,4, podra ser reducido o aumentado
de acuerdo con los siguientes criterios:

a. Podré reducirse hasta un minimo de 1,20 en el caso de terrenos en situacién de urbanizado
destinados a la construccion de viviendas unifamiliares en municipios con escasa dinamica
mobiliaria, viviendas sujetas a un régimen de proteccion que fije valores maximos de venta que
se aparten de manera sustancial de los valores medios del mercado residencial, naves
industriales u otras edificaciones vinculadas a explotaciones econémicas, en razén de factores
objetivos que justifiquen la reduccién del componente de gastos generales como son la calidad
y la topologia edificatoria, asi como una menor dinamica del mercado inmobiliario en la zona.

b. Podra reducirse hasta un minimo de 1,50 en el caso de terrenos en situacion de urbanizado
destinados a promociones que en razéon de factores objetivos como puedan ser, la
extraordinaria localizacion, la fuerte dinamica inmobiliaria, la alta calidad de la tipologia
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edificatoria, el plazo previsto de comercializacion, el riesgo previsible, u otras caracteristicas de
la promocién, justifiquen la aplicacién de un mayor componente de gastos generales.

Vc= Valor de la construccién en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado. Sera el
resultado de sumar los costes de ejecucion material de la obra, los gastos generales y el beneficio
industrial del constructor, el importe de los tributos que gravan la construccion, los honorarios
profesionales por proyectos y direccion de las obras y otros gastos necesarios para la construccion
del inmueble.

Todos los valores deberan estar referidos a la fecha que corresponda segun el objeto de la valoraciéon

de los términos establecidos en el apartado 2 del articulo 21 del texto refundido de la Ley de Suelo.

a) En caso de parcelas que no se encuentren completamente urbanizadas o que
tengan pendiente el levantamiento de cargas y el cumplimiento de deberes para
poder realizar la edificabilidad prevista, se descontaran del valor del suelo
determinado segun el apartado 1 anterior a la totalidad de los costes y gastos
pendientes, asi como el beneficio empresarial derivado de la promocién, de
acuerdo con la siguiente expresion:

Vso=VS -G+ (TLR + PR)

Siendo:

Vso= Valor del suelo descontados los deberes y cargas pendientes, en euros.

VS= Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros.

G= Costes de urbanizacion pendientes de materializacion y otros deberes y cargas pendientes, en

euros.

TLR= Tasa libre de riesgo en tanto por uno.

PR= Prima de riesgo en un tanto por uno.

La tasa libre de riesgo, a los efectos de determinar el beneficio de la promocién en este Reglamento,

sera la ultima referencia publicada por el Banco de Espafna del rendimiento interno en el mercado

secundario de la deuda publica de plazo entre dos y seis afios. En cuanto a la prima de riesgo, a los
efectos de determinar el beneficio de la promocién en este Reglamento, se fijara en funcién de lis usos

y tipologias correspondientes atribuidos por la ordenacién urbanistica, tomando como referencia los

porcentajes establecidos en el cuadro Anexo IV de este Reglamento en funcién del tipo de inmueble

sin que pueda ser suprior al porcentaje que se determine para el coeficiente corrector K establecido en
el apartado 2 anterior, incluida la propia prima de riesgo como sumando de la totalidad de los gastos
generales.

4. La aplicacion del método residual establecido en los apartados anteriores no considerara otros

parametros econémicos que los que puedan deducirse de la situacion en el momento de la tasacion.

En ningun caso se consideraran las expectativas de plusvalias o alteraciones de valor que pudieran

producirse en el futuro.

6.- VALORACIO DEL SOL

6.1.- Valoracio del sol

6.1.1.- Criteri de valoracié: métode de comparacid.

Per analitzar el valor del sol de repercussio per m2 de sostre, utilitzarem el métode de
comparacio, a partir dels valors de repercussié de sostre d’edificacions entre mitgeres
destinades a habitatges al municipi de les Piles de similars caracteristiques. S’han buscat
mostres homogénies d’edificis en venda de similars caracteristiques a les Piles i no s’han
trobat un nombre suficient per poder obtenir un valor homogeni.

6.1.2.- Valors basics de I'’Agéncia Tributaria Catalana.
Per aquest motiu es va als valors de referéncia de la publicacié dels valors basics d'immobles
urbans a Catalunya del 2026 de I'Agéncia Tributaria de Catalunya del 2026.
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& W & @&
- 8w
& & Agéncia Tributaria
@ deCatalunya ANNEX |
" Cluadres dels municipis per demarcacié provingial
]
) Codl IME
E Demarncacio rmumicigd Mom municipi
=
pa Tamragona 43048 Morara da Montsant, la E
E Tarragona A30AT Mol de Gala, la BO1
B Tamagona 43048 Mudles B03
-.EH Tarragona 43100 Fallaresos, gls A12
Tamagona 43833 Falma dEhre, la E
Tarragcna 43101 Fassanant Bo<
Tarragena 43102 Palils E
Tarragena 43103 Parafart A13
TETTEITE TITOE FoTEy, AL
Tarragana 43105 Piles, las B804
Tamagena JIT0E Pirill de Sral. al E
Tarragona 43147 Pira BOa
Tarragaona 43104 Fla de Sanis Mana. el 803

7- Valors de repercussié del sostre residencial a les Piles.

Quadres de valors de repercussio del sol d'is residencial, €m? (habitatges
unifamiliars i plurifamiliars)

Categoria d'ubicacio
Cuadre 1 2a Ja 4a B Ga Ta Ea Qa f0a f1a 12a 13a 1da
01 AL 41 3532 3157 2804 2470 2128 1778 1473 1202 070 654 601 536
02 I604 2470 21928 1778 1473 1202 970
A03 2470 2138 1778 1473 1202 970 854
a4 215 1778 1473 1.202 ay0 BS54 681
ADS 21X 1473 1302 oy as4 &9 538
A0S 1776 1202 070 854 601 636 800
AGT 1202 970 854 601 536 390 344
Aog 70 B54 601 536 300 341 260
ADD E5d g9 535 380 341 260 140
5 i Al E-EI 536 _3-94] 3!1-1 260 1490 147
" A1 536 300 341 260 190 M7 110
28" Mz 300 341 260 190 147 10 79
A13 341 280 190 147 110 73 54
Bo1 15 147 110 T4 54
:: : BOZ 147 (R I] 7 = | 3'::'
— . - —— —
; B804 70 &4 37 2% 18

37 2z Td
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Aquests quadres donen uns valors mitjans de repercussio de m2 de sostre pel municipi de
Vallmoll d’acord amb el quadre de I'Annex |, és de quadre B03.
Els valors de sostre residencial estan en la franja de 79,54,37,26,18 €/m2st.

6.1.3 - Valor del sostre

Sostre edificable: Pb+2

Terreny afectat: 5,86 m2

Pb destinada a aparcament i magatzem.
Plantes pis destinades a us residencial
Valor del m2 de planta baixa: 26 €/m2st.
Valor del m2 de plantes pis: 37 €/m2st

:
:

Concepte Sostre edificable Valor €/m2st Valoracié
Planta baixa 5,86 26,00 152,36
Planta pis 5,86 x2=1172 37,00 433,64
VALOR DEL SOL 586,00

7.- VALORACIO DE LA CONSTRUCCIO
No existeix construccio a valorar

8.- VALORACIO DE L'IMMOBLE

VALOR DEL SOL: 586,00 €
VALOR DE CONSTRUCCIO: - €
VALOR TOTAL: 586,00 €

La present valoracio puja la figurada quantitat de: CINC-CENTS VIUTANTA-SIS EUROS.

A la data de la signatura electronica,

Jaume Mutllé Pamies
Arquitecte, cap de servei d’Arquitectura Municipal
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Annex de justificacié de preus

N° Codi U  Descripcié Total
1 ENDERROCS
1.1 PR65-8ZRQ u Trasplantament a una altra localitzacié dins del municipi, on decideixi la
DF, d'arbre de qualsevol envergadura amb un recorregut de fins a 2 km,
inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formacié de pa de
terra amb mitjans manuals, excavacié de clot de plantacié6 de les
dimensions necessaries amb retroexcavadora, plantaci6 amb camié grua
en el nou lloc d'ubicacié, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra
de l'excavacié i 25% de compost, primer reg i carrega de les terres
sobrants a camio. Inclou les feines de preparacié.
AO01-FEPJ 2,800 h Ajudant jardiner 32,660 91,45
AOF-0011 1,700 h Oficial 1a jardiner especial.arboricult. 45,080 76,64
B011-05ME 0,520 m3  Aigua 2,040 1,06
BO3L-05MY 2,150 t Sorra rentada 0,1 a 0,5 mm,sacs 0,8m3 71,320 153,34
BR32-21DG 0,163 m3  Compost classe |,origen vegetal,sacs 56,300 9,18
0,8m3
C13C-00LP 2,294 h Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10 t 58,770 134,82
C151-0032 0,500 h Camio6 cisterna 10m3 69,360 34,68
C152-003B 1,000 h Cami6 grua 65,280 65,28
C154-003M 1,090 h Cami6 transp.12 t 56,940 62,06
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 168,090 2,52
3,000 % Costos indirectes 631,030 18,93
Preu total per u 649,96
1.2 F2190700 m Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclos.
A0150000 0,186 h Manobre especialista 23,200 4,32
C170H000 0,186 h Maquina tallajunts 18,550 3,45
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 4,320 0,06
3,000 % Costos indirectes 7,830 0,23
Preu total per m 8,06
1.3 F2190300 m2 Enderrocament de paviment de formigé de qualsevol gruix i amb franges
de pedra amb mitjans mecanics i/o manuals amb p.p de talls i d'ajudes pel
manteniment de tapes i registres. Tria i acumulacié dels residus a obra
amb contenidors, sacs o altres sistemes, carrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distancia, tarifes
(taxes, canons i despeses) i tota la documentacié acreditativa del procés
de deposicio del residu. Tot inclos completament acabat.
A0140000 0,180 h Manobre 22,660 4,08
B2RA0101B 0,300 m3  Disposicié controlada en centre de 15,370 4,61
reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,
C1311120 0,009 h Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumatics 98,250 0,88
117kW
C1105A00 0,009 h Retroexcavadora amb martell trencador 95,500 0,86
C1501800 0,110 h Camié transp.12 t 65,400 7,19
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 4,080 0,06
3,000 % Costos indirectes 17,680 0,53
Preu total per m2 18,21
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N° Codi U  Descripcio Total
1.4 F2160020 m3 Enderrocament de murs, tanques d'obra, marges, etc. de qualsevol
material amb mitjans mecanics o manuals. Carrega, condicionament de la
zona afectada segons criteri de la Direccié Facultativa. Tria i acumulacié
dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i carrega i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol
distancia, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la documentacio
acreditativa del procés de deposicié del residu. Tot inclos completament
acabat.
A0140000 0,600 h Manobre 22,660 13,60
C1311440 0,250 h Pala carregadora s/pneumatics 15-20t 103,290 25,82
C1501800 0,038 h Camio6 transp.12 t 65,400 2,49
B2RA0101B 2,880 m3  Disposicié controlada en centre de 15,370 4427
reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0O,
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 13,600 0,20
3,000 % Costos indirectes 86,380 2,59
Preu total per m3 88,97
1.5 P214S-73G5 m Enderroc de reixat metal-lic de fins a 2 m d'algaria, com a maxim, i
enderroc de daus de formigd, a ma i amb compressor i carrega manual i
mecanica de runa sobre camié o contenidor
A0D-0007 0,050 h Manobre 22,660 1,13
AOE-000A 0,100 h Manobre especialista 23,200 2,32
C111-0056 0,050 h Compressor+dos martells pneumatics 15,800 0,79
C138-00KQ 0,001 h Pala carregadora s/pneumatics 15 a 20 t 106,750 0,11
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 3,450 0,05
3,000 % Costos indirectes 4,400 0,13
Preu total per m 4,53
1.6 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta exterior amb mitjans manuals i
carrega manual sobre camié o contenidor
AO0D-0007 1,000 h Manobre 22,660 22,66
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 22,660 0,34
3,000 % Costos indirectes 23,000 0,69
Preu total per u 23,69
1.7 P214E-I13J5 m Desmuntatge de barana metal-lica, amb mitjans mecanics i carrega sobre
camid, en entorn urba sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplaria o calgada/plataforma tinica <= 7 m d'amplaria, sense afectacié
per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions d'1a10 m
A0D-0007 0,412 h Manobre 22,660 9,34
AOE-000A 0,118 h Manobre especialista 23,200 2,74
AOF-000B 0,102 h Oficial 1a 30,670 3,13
AOF-000Y 0,589 h Oficial 1a soldador/a 31,170 18,36
C111-0056 0,059 h Compressor+dos martells pneumatics 15,800 0,93
C207-00E1 0,589 h Equip tall oxiacetilénic 8,430 4,97
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 33,570 0,50
3,000 % Costos indirectes 39,970 1,20
Preu total per m 4117
Modificacié del projecte de pavimentacio i serveis del carrer Torrentet a Les Piles Pagina 2



Annex de justificacié de preus

N° Codi U  Descripcié Total
2 MOVIMENT DE TERRES
2.1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i carrega
mecanica sobre camié, transport al gestor de residus o centre de
reciclatge a qualsevol distancia, amb estesa i compactacié. Inclés
pagament de canon i taxa d'abocament. Tot inclos completament acabat.
Canon 0,010 m3  Canon i taxa d'abocament 5,200 0,05
C1311440 0,006 h Pala carregadora s/pneumatics 15-20t 103,290 0,62
3,000 % Costos indirectes 0,670 0,02
Preu total per m2 0,69
2.2 G2216101 m3 Excavaci6 en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecanics i/o
manuals en zones de molt elevada difilcultat urbana amb serveix
existents, carrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distancia, amb estesa i compactacié; o acopi a l'interior de
I'obra per posterior reaprofitament. Inclés pagament de canon i taxa
d'abocament. Tot inclos completament acabat.
A0121000 0,020 h Oficial 1a 27,950 0,56
A0140000 0,020 h Manobre 22,660 0,45
C1501800 0,050 h Cami6 transp.12 t 65,400 3,27
C1311120 0,008 h Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumatics 98,250 0,79
117kW
C13124A0 0,008 h Pala excavadora giratoria s/caden. 12-20t 102,570 0,82
Canon 1,000 m3  Canon i taxa d'abocament 5,200 5,20
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,010 0,02
3,000 % Costos indirectes 11,110 0,33
Preu total per m3 11,44
2.3 F2210210 m3 Excavaci6 en desmunt a qualsevol tipus de terreny (incléos roca) amb
mitjans mecanics i/o manuals en zones de molt elevada dificultat urbana
amb serveis existents, carrega, transport al gestor de residus o centre de
reciclatge o nucli de terraplé segons direccié d'obra, a qualsevol
distancia, amb estesa i compactacié . Inclés pagament de canon i taxa
d'abocament.Tot inclos completament acabat.
A0121000 0,020 h Oficial 1a 27,950 0,56
A0140000 0,020 h Manobre 22,660 0,45
C1501800 0,050 h Camio6 transp.12 t 65,400 3,27
C1311120 0,015 h Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumatics 98,250 1,47
117kW
C110D000 0,010 h Carro perf. HC-350 152,030 1,52
Canon 1,000 m3  Canon i taxa d'abocament 5,200 5,20
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,010 0,02
3,000 % Costos indirectes 12,490 0,37
Preu total per m3 12,86
2.4 F2270100 m2  Anivellacio, refi i compactacié de caixes amb mitjans mecanics. Tot inclos
completament acabat.
C13350C0 0,006 h Corro vibratori autopropulsat,12-14t 68,770 0,41
C1331100 0,015 h Motoanivelladora petita 59,170 0,89
3,000 % Costos indirectes 1,300 0,04
Preu total per m2 1,34
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N° Codi U  Descripcié Total
3 MUR PARCEL-LA
3.1 F2220070 m3 Excavaci6 de rases amb mitjans mecanics i/o manuals en qualsevol tipus
de terreny (inclos roca), inclés minat de serveis existents, en zones de
molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclos p.p. per
realitzacié de cates per localitzaci6 de serveis i ajudes pel manteniment
dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclos repas i piconatge del
sol i parets de la rasa al 95% del PM. Inclés carrega i transport de terres al
gestor de residus o centre de reciclatge, a qualsevol distancia i pagament
de canon i taxes d'abocament.
A0140000 0,100 h Manobre 22,660 2,27
B2RA0101 1,000 m3  Deposicié residus inerts (terres o runes 16,200 16,20
p>1.100 kg/m3)
C1501800 0,128 h Camio6 transp.12 t 65,400 8,37
C1315020 0,070 h Retroexcavadora mitjana 92,550 6,48
C1105A00 0,030 h Retroexcavadora amb martell trencador 95,500 2,87
ETFV234C 1,000 m3 Entibat i desentibat de rasa 1,200 1,20
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 2,270 0,03
3,000 % Costos indirectes 37,420 1,12
Preu total per m3 38,54
3.2 P323-D532 m2 Subministrament i estesa de capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix
amb Formigé de neteja, amb una dosificaci6 de 150 kg/m3 de ciment,
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, HL-150
kg/m3/B/20, abocat des de camié
A0D-0007 0,150 h Manobre 22,660 3,40
AOF-000B 0,080 h Oficial 1a 30,670 2,45
B067-2A9V 0,110 m3  Formigé neteja HL-150/B/20 108,600 11,95
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 5,850 0,09
3,000 % Costos indirectes 17,890 0,54
Preu total per m2 18,43
3.3 P312-LQ1Zm m3 Formigonament de rases i pous, amb formigé per armar HA - 25/ B/ 20 /
XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacié aigua ciment =<
0.6, abocat amb bomba.
A0D-0007 0,300 h Manobre 22,660 6,80
AOF-000T 0,075 h Oficial 1a paleta 27,200 2,04
B06F2-HZBD 1,100 m3  Formig6 per armar HA -25/B /20 / XC2 96,620 106,28
quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =<
0.6
C172-003J 0,100 h Camié bomba formigonar 187,650 18,77
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 8,840 0,13
3,000 % Costos indirectes 134,020 4,02
Preu total per m3 138,04
3.4 P3C0-3D8F kg Subministrament i col-locacié d'armadura de lloses de fonaments AP500
SD amb barres de diametre com a maxim 16 mm, d'Acer en barres
corrugades B500SD de limit elastic >= 500 N/mm2
A01-FEPO 0,010 h Ajudant ferrallista 23,370 0,23
AOF-000I 0,010 h Oficial 1a ferrallista 26,190 0,26
BOAM-078F 0,010 kg Filferro recuit,D=1,3mm 2,270 0,02
B0OB6-107I1 1,000 kg Acer b/corrug.obra man.taller B500SD 1,650 1,65
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,490 0,01
3,000 % Costos indirectes 2,170 0,07
Preu total per kg 2,24
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N° Codi U  Descripcié Total
3.5 PA4G3-NO71 m3 Paredat de gruix variable de pedra natural, de dues cares vistes,
col-locada amb morter ciment 1:6
A0D-0007 6,000 h Manobre 22,660 135,96
AOF-000T 6,000 h Oficial 1a paleta 27,200 163,20
B042-MYQF 1,300 m3  Pedra natural p/magon. 32,720 42 54
BO7F-0LT4 0,350 m3  Morter ciment portland+fill.calc. CEM 96,040 33,61
11/B-L,sorra,250kg/m3
ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 299,160 4,49
3,000 % Costos indirectes 379,800 11,39
Preu total per m3 391,19
3.6 P6A5-HPNG m Subministrament i col-locacié de reixat d'acer d'algcaria 1 m amb tela
metal-lica de torsié simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de
malla i diametre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de 50 mm col-locats
cada 3 m amb platines i tacs expanssius i part proporcional de pals per a
punts singulars
A01-FEPH 0,180 h Ajudant muntador 27,230 4,90
AOF-000B 0,100 h Oficial 1a 30,670 3,07
AOF-000R 0,180 h Oficial 1a muntador 31,700 5,71
BOAI-07BD 1,000 m2  Tela met.simp. 3,420 3,42
Tors. filf.galv.,D:2,7mm,50x50mm
B6A0-0KN6 0,067 u Pal punt sing. Acer galv.D=50mm 27,850 1,87
h=1,25m,+platina
B6A0-0KNC 0,340 u Pal intermedi acer galv.D=50mm 7,650 2,60
h=1,25m,+platina
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 13,680 0,21
3,000 % Costos indirectes 21,780 0,65
Preu total per m 22,43
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N° Codi U  Descripcié Total
4 PAVIMENTACIO | MOBILIARI URBA
4.1 P938-DFU8 m3 Subministrament i estesa de base de tot-u artificial, amb estesa i
piconatge del material al 98% del PM
A0D-0007 0,050 h Manobre 22,660 1,13
B011-05ME 0,050 m3  Aigua 2,040 0,10
BO3F-05NW 1,150 m3  Tot-u art. 24,060 27,67
C131-005G 0,035 h Corré vibratori autopropulsat,12 a 14t 87,910 3,08
C136-00F4 0,035 h Motoanivelladora petita 99,220 3,47
C151-002Z 0,030 h Camio cisterna 8m3 65,940 1,98
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,130 0,02
3,000 % Costos indirectes 37,450 1,12
Preu total per m3 38,57
4.2 P967-16065 m Vorada feta amb peca recta de formigé per a vorades, col-locada sobre
base de formigé d'us no estructural HNE-20/B/20 de 10 a 20 cm d'alcaria, i
rejuntat amb beurada de ciment
A0D-0007 0,450 h Manobre 22,660 10,20
AOF-000S 0,220 h Oficial 1a d'obra publica 24,900 5,48
B055-067M 0,002 t Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 145,420 0,29
32,5R, & sacs
B069-14L6 0,062 m3  Form.no estructural HNE-20/B/20 91,050 5,65
B962-0GQV 1,050 m Peca form.vora. 5,160 5,42
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 15,680 0,24
3,000 % Costos indirectes 27,280 0,82
Preu total per m 28,10
4.3 P9GH-148EY m3  Subministrament i estesa de paviment de formigé HF de formigé per a
paviments HF-3,5 MPa de resisténcia a flexotraccié6 i consisténcia
plastica, escampat des de camié amb dumper per a transports de gasoil,
estesa i vibratge mecanic, remolinat mecanic. Inclou p.p. d'encofrats i
juntes de dilatacié.
A0D-0007 0,200 h Manobre 22,660 4,53
AOF-000S 0,120 h Oficial 1a d'obra publica 24,900 2,99
B06B-12QK 1,050 m3  Formigd6 per a paviments HF-3,5 MPa de 131,070 137,62
resisténcia a flexotraccié i consisténcia
plastica
C175-00G6 0,040 h Estenedora per a paviments de formigo 91,990 3,68
C20K-00DP 0,130 h Regle vibratori 5,890 0,77
C20L-00DO 0,050 h Remolinador mecanic 6,690 0,33
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 7,520 0,11
3,000 % Costos indirectes 150,030 4,50
Preu total per m3 154,53
4.4 F9360005 m2 Base de formigé HA-25/P/20/lla per voreres, escales i altres paviments, de
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm armat amb malla
20x20 de 6 mm de diametre d'acer B500S, 20 cm de gruix, abocat des de
camid, inclou subministrament, carreteig per l'interior de I'obra, estesa i
vibratge manual, inclos ajudes per manteniment de registres i arquetes.
Acabat reglejat, p.p. encofrat i formacié de junts. Tot inclos completament
acabat.
A0121000 0,160 h Oficial 1a 27,950 4,47
A0140000 0,120 h Manobre 22,660 2,72
B0D21030 0,500 m Taul6 fusta pi p/10 usos 0,460 0,23
B064300C 0,220 m3  Formigé HA-25/P/20/Ila 99,250 21,84
C2005000 0,080 h Regle vibratori 15,500 1,24
P9Z3-DP8Jb 1,000 m2  Armadura d/llosa form. AP500T,malla 5,070 5,07
electr.acer corr.ME
20x20cm,D:6-6mm,6x2,2m B500T
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 7,190 0,11
3,000 % Costos indirectes 35,680 1,07
Preu total per m2 36,75
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N° Codi U  Descripcié Total
4.5 F9E10020d m2 Paviment de llambordes de formigé de BREINCO tipus VS5, color a elegir
per la DF,de 30x20x10 cm (llargada, amplada, gruix), segons detalls de
planols, col.locats amb morter de ciment 1:6, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 I, a truc de maceta de 5 cm de gruix i beurada de
ciment. Inclou subministrament i col-locacié. Inclés posada a cota de tot
tipus de registres i arquetes, mermes, formacié de formes especials i
ajustos. Tot inclos completament acabat, segons planols de detall.
A0121000 0,423 h Oficial 1a 27,950 11,82
A0140000 0,301 h Manobre 22,660 6,82
B0512401 0,003 t Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 107,580 0,32
32,5R,sacs
B9E10010 1,020 m2  Llambordes de formig6é de BREINCO tipus 48,540 49,51
VS5 Zhen, color marfil, de 30x20x10 cm
(llargada, amplada, gruix)
B0111000 0,050 m3  Aigua 1,090 0,05
D0701010 0,031 m3  Morter cim.portland+sorra 250 kg/m3,1:6 98,580 3,06
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 18,640 0,28
3,000 % Costos indirectes 71,860 2,16
Preu total per m2 74,02
4.6 PO9VH-HB4Z m2 Graons d'escales de lloses de pedra sorrenca quarcitica deixada de serra,
de 8 cm de gruix, col-locada amb morter
A0D-0007 0,650 h Manobre 22,660 14,73
AOF-000B 0,650 h Oficial 1a 30,670 19,94
B0G2-H40W 1,020 m2 Llosa pedra sorrenca quarcitica deixada 80,670 82,28
de serra, g= 8 cm
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 34,670 0,52
3,000 % Costos indirectes 117,470 3,52
Preu total per m2 120,99
4.7 PHFDD u Subministre i col-locacié de paperera Barcelona circular abatible de xapa
d’acer perforada de 2 mm de gruix i suports de tub metal-lic de 260x4 mm
pintada a I’epoxi a el forn de color gris RAL 7011, amb capacitat per a 70
litres, model Barcelona de Fabregas o equivalent ancorada a paviment
amb fixaxions mecaniques incloses. Tot inclos completament instal.lat.
A012N000 1,000 H Oficial 12 obra publica 27,120 27,12
A0140000 2,000 h Manobre 22,660 45,32
DOOKFED 1,000 u Paperera abatible 215,000 215,00
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 72,440 1,09
3,000 % Costos indirectes 288,530 8,66
Preu total per u 297,19
4.8 JJOJFR m Arranjament repas i reparacié de faganes afectades pels ajustos de
rasants de noves voreres, incloent rebocat superficial, pintat, substitucio
de peces trencades, d'idéntiques caracteristiques a les existents...tot
inclos totalment acabat.
Sense descomposicié 12,500
3,000 % Costos indirectes 12,500 0,38
Preu total arrodonit per m 12,88
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4.9 P6A2-41J2 Subministrament i col-locacié de porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum
de pas d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i
malla religa de 60x130 mm de pas i 25x2,5 mm de gruix, muntants de tub
de 60x60x2 mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat, col-locada
A01-FEPH 1,250 h Ajudant muntador 27,230 34,04
AOF-000R 2,150 h Oficial 1a muntador 31,700 68,16
AOF-000S 0,450 h Oficial 1a d'obra publica 24,900 11,21
B06D-0L9K 0,057 m3  Formigé 225kg/m3,1:3:6,ciment 99,250 5,66
portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra
calc. Grandaria maxima 20 mm,elab.a
obra,formigonera 165I
B6A1-0YWP 1,000 u Porta 608,360 608,36
1bat.,1x2m,acergalv.calent+bast.tub40x40
x2mm,malla religa 60x130mm
g=25x2,5mm,+munt.tub
60x60x2mm,acab.galv.
A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 113,410 2,84
3,000 % Costos indirectes 730,270 21,91
Preu total arrodonit per u 752,18
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5 XARXA DE CLAVEGUERAM
5.1 F21D2102 m DEMOLICIO | RETIRADA DE CLAVEGUERA DE QUALSEVOL DIAMETRE |
MATERIAL INCLOS FIBROCIMENT, AMB P.P DE POUS DE REGISTRE,
REIXES | EMBORNALS, AMB MITJANS MECANICS, INCLOS EXCAVACIO,
REBLIMENT | COMPACTACIO DE RASA | SOBRANTS A ABOCADOR AMB
PAGAMENT DE CANON.
A0140000 0,020 h Manobre 22,660 0,45
B2RA0101 0,520 m3  Deposicio residus inerts (terres o runes 16,200 8,42
p>1.100 kg/m3)
C1501800 0,090 h Camio6 transp.12 t 65,400 5,89
C1315020 0,040 h Retroexcavadora mitjana 92,550 3,70
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,450 0,01
3,000 % Costos indirectes 18,470 0,55
Preu total arrodonit per m 19,02
5.2 MANSERV m Manteniment servei de clavegueram existent i ajudes per col-locacié de
nova canonada amb la xarxa en carrega i funcionament, muntatge de
xarxa provisional entre pous de registre amb canonada de PEAD 140 mm i
sistema de bombament entre ells, i tots aquells altres treballs necessaris
per tal d'executar la col-locacié6 de la nova canonada, amb p.p. de
desviament d'escomeses.
Sense descomposicié 8,950
3,000 % Costos indirectes 8,950 0,27
Preu total arrodonit per m 9,22
5.3 F2220070 m3 Excavaci6 de rases amb mitjans mecanics i/o manuals en qualsevol tipus
de terreny (inclds roca), inclos minat de serveis existents, en zones de
molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclos p.p. per
realitzacié de cates per localitzacié de serveis i ajudes pel manteniment
dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclos repas i piconatge del
sol i parets de la rasa al 95% del PM. Inclés carrega i transport de terres al
gestor de residus o centre de reciclatge, a qualsevol distancia i pagament
de canon i taxes d'abocament.
A0140000 0,100 h Manobre 22,660 2,27
B2RA0101 1,000 m3  Deposicio residus inerts (terres o runes 16,200 16,20
p>1.100 kg/m3)
C1501800 0,128 h Camié transp.12 t 65,400 8,37
C1315020 0,070 h Retroexcavadora mitjana 92,550 6,48
C1105A00 0,030 h Retroexcavadora amb martell trencador 95,500 2,87
ETFV234C 1,000 m3 Entibat i desentibat de rasa 1,200 1,20
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 2,270 0,03
3,000 % Costos indirectes 37,420 1,12
Preu total arrodonit per m3 38,54
5.4 GXA2222 m3 Rebliment i piconatge de rases amb mitjans manuals i/o mecanics, al 95%
del PM, amb material de préstec (terres classificades com a adequades),
en zones d'elevada dificultat urbana amb serveis.
A0140000 0,082 h Manobre 22,660 1,86
B02002 1,000 M3  Terres classificades com a material 8,200 8,20
adequat
C133A030 0,082 h Picé vibrant,dtplex,1300 kg 12,620 1,03
C1502E00 0,008 h Camio cisterna 8m3 44,250 0,35
C1315010 0,041 h Retroexcavadora petita 43,920 1,80
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,860 0,03
3,000 % Costos indirectes 13,270 0,40
Preu total arrodonit per m3 13,67
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5.5 PD785-Q15C Subministrament i col-locacié de claveguera amb tub de PVC-U de paret
estructurada per a sanejament soterrat sense pressio, superficies interna
llisa i externa llisa de tipus A1 (construccié multicapa), diametre nominal
DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi
d'area d'aplicaci6 U (us en I'exterior de I'estructura dels edificis),
fabricaci6 segons norma UNE-EN 13476-2, de color taronja-marré6 RAL
8023, per a unid elastica amb anella elastomérica d'estanquitat, col-locat
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclos el reblert del recolzament del
tub, amb picé vibrant de combustible
AO0D-0007 0,120 h Manobre 22,660 2,72
AOE-000A 0,090 h Manobre especialista 23,200 2,09
AOF-000T 0,120 h Oficial 1a paleta 27,200 3,26
BO3L-05N5 0,310 t Sorra 0 a 3,5 mm 22,440 6,96
BD7D-Q0HZ 1,050 m Tub PVC-U p.estruct.,sanejament 21,720 22,81
s/pressio,DN=315mm,SN 8,UNE-EN
13476-2,p/unié elast.
C13A-00FP 0,090 h Pico vibrant combustible,plac.30x30cm 6,130 0,55
C13C-00LP 0,030 h Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10 t 58,770 1,76
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 8,070 0,12
3,000 % Costos indirectes 40,270 1,21
Preu total arrodonit per m 41,48
5.6 PD785-Q15A Subministrament i col-locacié de claveguera amb Tub de PVC-U de paret
estructurada per a sanejament soterrat sense pressid, superficies interna
llisa i externa llisa de tipus A1 (construccié multicapa), diametre nominal
DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi
d'area d'aplicaci6 U (us en I'exterior de I'estructura dels edificis),
fabricaci6 segons norma UNE-EN 13476-2, de color taronja-marré6 RAL
8023, per a uni6 elastica amb anella elastomérica d'estanquitat, col-locat
sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclos el reblert del recolzament del
tub, amb picé vibrant de combustible
A0D-0007 0,080 h Manobre 22,660 1,81
AOE-000A 0,070 h Manobre especialista 23,200 1,62
AOF-000T 0,080 h Oficial 1a paleta 27,200 2,18
BO3L-05N5 0,180 t Sorra 0 a 3,5 mm 22,440 4,04
BD7D-QOHX 1,050 m Tub PVC-U p.estruct.,sanejament 8,040 8,44
s/pressio,DN=200mm,SN 8, UNE-EN
13476-2,p/unié elast.
C13A-00FP 0,070 h Picé vibrant combustible,plac.30x30cm 6,130 0,43
C13C-00LP 0,030 h Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10 t 58,770 1,76
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 5,610 0,08
3,000 % Costos indirectes 20,360 0,61
Preu total arrodonit per m 20,97
5.7 BO9VOO1E Subministrament i col-locacié de cinta d'adverténcia de polietilé de color
oficial per al servei instal-lat
A0140000 0,020 h Manobre 22,660 0,45
BO9VEOO1E 1,100 m Cinta d'adeverténcia polietile color blau 0,570 0,63
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,450 0,01
3,000 % Costos indirectes 1,090 0,03
Preu total arrodonit per m 1,12
5.8 FD78CKCSb Injert de connexié de PVC rigid tipus SANECOR amb click 45° 315/200
mm, inclos connexié de canonades i peces especials.
A0121000 0,170 h Oficial 1a 27,950 475
A0150000 0,120 h Manobre especialista 23,200 2,78
INJER 1,000 U Injert de connexié de PE rigid amb click 54,600 54,60
45° 315/200 mm, inclos connexié de
canonades i peces espec
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 7,530 0,11
3,000 % Costos indirectes 62,240 1,87
Preu total arrodonit per u 64,11
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5.9 FDD10010c Pou de registre circular de fins 3 m d'algada tipus de 100 cm de diametre
interior i parets de 15 cm d'obra de fabrica o formigé HM-20 o elements
prefabricats, inclou aquesta unitat I'excavacié del pou, la base del pou
amb formigoé HM-20, I'arrebossat interior si s'escau, pates, marc quadrat,
massisat, el replé exterior i tapa rodona articulada de 60 cm de diametre
amb tancament de bloqueig de fosa ductil segons norma EN-124 classe
D-400, segons planols, amb inscripcié6 de "RESIDUALS" o "PLUVIALS"
segons el servei a instal-lar; inscripcio "AJUNTAMENT DE BLANCAFORT"
i escut del municipi. Tot inclos completament acabat.
A0140000 5,000 h Manobre 22,660 113,30
A0121000 5,000 h Oficial 1a 27,950 139,75
BOF1D2A1 450,000 u Maéd 0,850 382,50
calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria
I,HD,UNE-EN 771-1
BDDZV001 6,000 u Grab per a pou de registre de polipropilé 3,850 23,10
de 250x350x250mm
BDD10000 1,000 m Pega form.p/pou 80,140 80,14
circ.D=90cm,reducc.d=60cm,pref.
B0512401 0,400 t Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 107,580 43,03
32,5R,sacs
BDDZ0025 1,000 u Marc quadrat aparent,+tapa,fos.ductil 278,500 278,50
p/pou reg.,abat.,pas D=700mm,D400
D0701025 0,500 m3  Morter cim.portland+calg+sorra,200 128,700 64,35
kg/m3,1:2:10
P312-140H 0,400 m3  Formigonat de rases/pous, formigé en 115,500 46,20
massa HM-20/B/20/X0, amb bomba
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 253,050 3,80
3,000 % Costos indirectes 1.174,670 35,24
Preu total arrodonit per u 1.209,91
5.10 FX34DRCZ Connexié a pou existent o reixa existent. Inclés enderroc i posterior
reposiciéo de paviment existent, obertura i rebliment de rases, col-locacié
de tub i obra civil a pou existent. Completamnet acabat i en condicions de
correcte funcionament.
Sense descomposicio 655,200
3,000 % Costos indirectes 655,200 19,66
Preu total arrodonit per u 674,86
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6 ENLLUMENAT PUBLIC
6.1 FDG50210b Canalitzacié per a enllumenat public, inclosa excavacié en qualsevol
classe de terreny, inclos roca, reblert, repas i piconatge sol de la rasa,
carrega i transport de terres sobrants a abocador amb pagament de
canon, llit i proteccié de sorra, tub de PEAD de DN 90 mm resisténcia a
compressié de 450 N, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a
I'impacte de 20 J, lamina de plastic per a senyalitzacié i reblert compactat
de rases. Tot inclos completament acabat, segons planols.
A0140000 0,190 h Manobre 22,660 4,31
A0121000 0,190 h Oficial 1a 27,950 5,31
B0311500 0,150 T Sorra pedra calc. 0-3,5 mm 15,550 2,33
BDGZUO010 1,000 m Banda cont.plastic,color,30cm 0,120 0,12
BG22TK10 1,020 m Tub corbable corrugat PE,doble 1,660 1,69
capa,DN=90mm,28J,450N,p/canal.soterra
da
B2RA0101 0,200 m3  Deposicio residus inerts (terres o runes 16,200 3,24
p>1.100 kg/m3)
C1315010 0,042 h Retroexcavadora petita 43,920 1,84
C1501800 0,040 h Camié transp.12 t 65,400 2,62
C133A0K0 0,042 h Picé vibrant,plac.60cm 8,910 0,37
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 9,620 0,14
3,000 % Costos indirectes 21,970 0,66
Preu total arrodonit per m 22,63
6.2 BO9VOO1E Subministrament i col-locacié de cinta d'adverténcia de polietilé de color
oficial per al servei instal-lat
A0140000 0,020 h Manobre 22,660 0,45
BO9VEOO1E 1,100 m Cinta d'adeverténcia polietile color blau 0,570 0,63
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,450 0,01
3,000 % Costos indirectes 1,090 0,03
Preu total arrodonit per m 1,12
6.3 FG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, seccié 4x6 mm2. Inclou
subministrament i col-locacié. Tot inclos.
A013H000 0,040 h Ajudant electricista 24,500 0,98
A012H000 0,050 h Oficial 1a electricista 27,500 1,38
BG310015 1,020 m Conductor Cu armat RVFV, 4x6mm2 4,250 4,34
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 2,360 0,04
3,000 % Costos indirectes 6,740 0,20
Preu total arrodonit per m 6,94
6.4 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secci6 per a xarxa d'enllumenat. Inclou
connexions i proves, subministrament i col-locacié. Tot inclos.
A012H000 0,050 h Oficial 1a electricista 27,500 1,38
A013H000 0,076 h Ajudant electricista 24,500 1,86
BG380900 1,020 m Conductor Cu nu,1x35mm2 9,100 9,28
BGY38000 1,000 u P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus 0,150 0,15
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 3,240 0,05
3,000 % Costos indirectes 12,720 0,38
Preu total arrodonit per m 13,10
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6.5 PGD2-E3ED Subministre i col-locacié de placa de connexié a terra de coure, en forma
d'estel (calada), de superficie 0,45 m2, de 2 mm de gruix i soterrada.
Inclosa connexié a punt de llum amb cable de coure aillat color verd-groc
d"1x35 mm2.
AO01-FEPD 0,166 h Ajudant electricista 24,500 4,07
AOF-000E 0,166 h Oficial 1a electricista 27,500 4,57
BGD2-06UW 1,000 u Placa connex.terra Cu 359,770 359,77
estel(cal.),0,45m2,g=2mm
BGYD-0B2X 1,000 u P.p.elem.especials p/plac.connex.terr. 5,070 5,07
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 8,640 0,13
3,000 % Costos indirectes 373,610 11,21
Preu total arrodonit per u 384,82
6.6 FHM10030cl Subministrament i col-locaci6 de columna model Albacete de acero
calidad E-220/UNE-EN 10.305 y chapa base embutida en acero de calidad
S$-235-JR, de 4 m d'alcada de Mayja S.L. o equivalent amb lluminaria
model Villa LED amb modul LED de 75 W, fabricada en xapa galvanitzada i
pintada en color negre, amb grup optic de alta eficiéncia i una PCB de 24
LEDs amb sistema de lents encapsulades IP67, de distribucié optica
asimétrica vial T3 mitja, de la casa Mayja S.L. o equivalent. Tornilleria en
acer inoxidable. Fixacié: Entrada Post-top per a rosca 3/4G. Equipada amb
equip auxiliar i dispositiu de proteccié contra sobretensions. Inclosa
caixa de connexid, cablejat interior, excavacié i fonamentacié de formigo
amb ancoratges mecanics segons detall de planols.
BHM10030b 1,000 u Columna model Albacete de 4 metres 502,400 502,40
lumub 1,000 u Lluminaria model Villa LED amb modul 462,500 462,50
LED de 75 W
BHWM1000 1,000 u P.p.accessoris p/columnes 46,470 46,47
B064300C 0,341 m3  Formigé HA-25/P/20/lla 99,250 33,84
A0140000 5,000 h Manobre 22,660 113,30
A012H000 2,000 h Oficial 1a electricista 27,500 55,00
C1504R00 1,000 h Camio cistella h=10m 46,710 46,71
C1503000 1,000 h Camié grua 55,130 55,13
A013H000 3,000 h Ajudant electricista 24,500 73,50
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 241,800 3,63
3,000 % Costos indirectes 1.392,480 41,77
Preu total arrodonit per u 1.434,25
6.7 FHM10030I Retirada de lluminaria classica existent amb carreag, transport i gestio de
residus i Subministrament i col-locacié de lluminaria model Villa LED amb
modul LED de 75 W, fabricada en xapa galvanitzada i pintada en color
negre, amb grup optic de alta eficiéencia i una PCB de 24 LEDs amb
sistema de lents encapsulades IP67, de distribucié optica asimétrica vial
T3 mitja, de la casa Mayja S.L. o equivalent. Tornilleria en acer inoxidable.
Fixacio6: Entrada Post-top per a rosca 3/4G. Equipada amb equip auxiliar i
dispositiu de proteccié contra sobretensions. Inclosa conexid, cablejat
interior i sistema de subjeccié.
lumub 1,000 u Lluminaria model Villa LED amb modul 462,500 462,50
LED de 75 W
A012H000 2,000 h Oficial 1a electricista 27,500 55,00
A013H000 3,000 h Ajudant electricista 24,500 73,50
C1504R00 1,000 h Camio cistella h=10m 46,710 46,71
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 128,500 1,93
3,000 % Costos indirectes 639,640 19,19
Preu total arrodonit per u 658,83

Modificacié del projecte de pavimentacio i serveis del carrer Torrentet a Les Piles

Pagina 13



Annex de justificacié de preus

N° Codi Descripcié Total
6.8 EP1012 Construccié de troneta de 45x45 cm dimensions interiors i de 60 cm de
fondaria, amb solera de formigé HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de
fabrica de totxo de 15 cm de gruix, arrebossades i lliscades interiorment,
am tub de Fe d'1”" al fons per drenatge. Inclos bastiment i tapa de fosa
ductil 550x550 mm, classe B-125 amb rétol ENLLUMENAT PUBLIC.
A0140000 0,400 h Manobre 22,660 9,06
A0122000 0,400 h Oficial 12 paleta 27,200 10,88
BVAO01005b 1,000 UT  Tapa i bastiment arqueta enllumenat 50,910 50,91
public
D03003 1,200 M2  Pared de totxana, de 15 cm, arrebossada i 82,250 98,70
lliscada per una cara
03003 0,100 M3  Transport i abocat formigo. 2,230 0,22
D01005 0,100 M3  Formig6 fck=200 Kg/cm2, granulat 20 mm 98,270 9,83
consisténcia plastica, elaborat a obra.
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 19,940 0,30
3,000 % Costos indirectes 179,900 5,40
Preu total arrodonit per u 185,30
6.9 ENLLCONNEXIO Suministrament i mutnatge de connexié sobre armari existent per la linea
d'enllumenat amb adaptacié i/o ampliacié de I'armari amb els elements de
proteccié, terminals de connexionat necessaris i sistema de control.
Inclosa p.p. de petit materia, accesoris, terminals de conexié i cablejat.
Amb posada en marxa i proba funcional, tot inclos muntat i acabat.
Sense descomposicié 988,940
3,000 % Costos indirectes 988,940 29,67
Preu total arrodonit per u 1.018,61
6.10 FGZZEQ030 Redacci6 del projecte de legalitzacié de I'enllumenat per a un armari de
poténcia a legalitzar fins 5 kW visat per un col-legi professional incloent
el certificat final d'obra; tramitacié a Entitat d'inspeccioé i control, inclos
pagament de taxes, confecci6 de tota la documentacié necessaria;
lliurament de l'acta d'aprovacié del projecte i de les instal-lacions i la
posterior gestié6 i contractaci6 de la poténcia eléctrica en nom de
I'Ajuntament de Flix davant d'Endesa o punt de servei. Tot inclos
completament acabat i en condicions de funcionament.
BGZZ0030 1,000 u Redacci6 del projecte de legalitzacié de 1.142,710 1.142,71
I'enllumenat per a un armari de poténcia a
legalitzar fins
3,000 % Costos indirectes 1.142,710 34,28
Preu total arrodonit per u 1.176,99
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7 XARXA TELECOMUNICACIONS MUNICIPAL
7.1 FDG50220CR Canalitzacié de telecomunicacions en rasa sota vorera de 0,40x0,60m
(cota lliure minima a superficie de 48cm) amb prisma de 2 tubs de PE
corrugat diametre 63mm aillant i no propagador de la flama, resisténcia a
I'impacte de 20 J, lamina de plastic per a senyalitzaci6 i formigé HM-20 per
confeccié de prisma, inclés excavacio de terres, repas i piconatge sol de
la rasa, reblert de la rasa fins coronacié i mandrilat del tub. Inclés carrega
i transport de terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distancia, amb estesa y compactacié si s'escau i taxes
d'abocament, inclou mandrinat de mur. Tot inclos completament acabat,
segons planols.
A0140000 0,150 h Manobre 22,660 3,40
A0121000 0,150 h Oficial 1a 27,950 4,19
B064300C 0,120 m3  Formigé HA-25/P/20/lla 99,250 11,91
BDGZFN50B 2,000 m Fil guia per a conductes de canalitzacions 0,160 0,32
de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix
BG22TK10B 2,000 m Tub corbable corrugat PE,doble 1,660 3,32
capa,DN=63mm,28J,450N,p/canal.soterra
da
B2RA0101 0,210 m3  Deposicio residus inerts (terres o runes 16,200 3,40
p>1.100 kg/m3)
C1315010 0,125 h Retroexcavadora petita 43,920 5,49
C1501800 0,040 h Camié transp.12 t 65,400 2,62
C133A0K0 0,125 h Picé vibrant,plac.60cm 8,910 1,11
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 7,590 0,11
3,000 % Costos indirectes 35,870 1,08
Preu total arrodonit per m 36,95
7.2 EP1012b Subministrament i construccié6 de troneta de 45x45 cm dimensions
interiors i de 60 cm de fondaria, amb solera de formigé HM-20 de 15 cm de
gruix, amb parets de fabrica de totxo de 15 cm de gruix, arrebossades i
lliscades interiorment, amb tub de Fe d'1" al fons per drenatge. Inclos
bastiment i tapa de fosa ductil 550x550 mm, classe C-250 amb grafiada
amb el text "TLC XARXA MUNICIPAL".
A0122000 0,400 h Oficial 12 paleta 27,200 10,88
A0140000 0,400 h Manobre 22,660 9,06
BVA01005 1,000 UT  Tapa i bastiment arqueta 50,910 50,91
telecomunicacions municipals
P312-140Hq 0,150 m3  Form.rases/pous fonam.,formigé en 127,190 19,08
massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment
200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,bomba
D03003 1,100 M2  Pared de totxana, de 15 cm, arrebossada i 82,250 90,48
lliscada per una cara
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 19,940 0,30
3,000 % Costos indirectes 180,710 5,42
Preu total arrodonit per u 186,13
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8 ABASTAMENT D'AIGUA
8.1 F2220070 m3 Excavaci6 de rases amb mitjans mecanics i/o manuals en qualsevol tipus
de terreny (inclos roca), inclés minat de serveis existents, en zones de
molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclos p.p. per
realitzacié de cates per localitzaci6 de serveis i ajudes pel manteniment
dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclos repas i piconatge del
sol i parets de la rasa al 95% del PM. Inclés carrega i transport de terres al
gestor de residus o centre de reciclatge, a qualsevol distancia i pagament
de canon i taxes d'abocament.
A0140000 0,100 h Manobre 22,660 2,27
B2RA0101 1,000 m3  Deposicié residus inerts (terres o runes 16,200 16,20
p>1.100 kg/m3)
C1501800 0,128 h Camio6 transp.12 t 65,400 8,37
C1315020 0,070 h Retroexcavadora mitjana 92,550 6,48
C1105A00 0,030 h Retroexcavadora amb martell trencador 95,500 2,87
ETFV234C 1,000 m3  Entibat i desentibat de rasa 1,200 1,20
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 2,270 0,03
3,000 % Costos indirectes 37,420 1,12
Preu total arrodonit per m3 38,54
8.2 F2280121 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondaria amb terres
adequades procedents de préstecs exteriors a l'ambit de I'obra, de
caracteristiques a determinar per la Direcci6 d'Obra, amb mitjans
mecanics o manuals, inclou subministrament, carrega, transport, estesa,
compactacio i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclos
completament acabat.
C133A030 0,053 h Pico vibrant,duplex,1300 kg 12,620 0,67
C1502E00 0,005 h Cami¢ cisterna 8m3 44,250 0,22
C1315020 0,026 h Retroexcavadora mitjana 92,550 2,41
B0O3DU210 1,200 m3  Terra adequada préstec 3,720 4,46
B0111000 0,050 m3  Aigua 1,090 0,05
A0150000 0,053 h Manobre especialista 23,200 1,23
A0140000 0,026 h Manobre 22,660 0,59
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,820 0,03
3,000 % Costos indirectes 9,660 0,29
Preu total arrodonit per m3 9,95
8.3 xarxprov m Xarxa d'aigua provisional, a base de canonada de PEAD 63 mm (PE-100),
amb unions amb maniguets roscats, amb p.p d'accessoris, peces
especials i escomesa a cada edifici amb connexié de servei a la canonada
general de distribucié d'aigua, amb presa en carrega de 50 mm, enllagos,
racors, canonada de PE de 50 mm de diametre i 10 atmosferes fins al limit
de parcel-la i connexi6 a I'escomesa actual i a la xarxa de distribucio
actual, inclos desmuntatge de I'existent, inclosa retirada un cop acabades
les obres.
A013MO000 0,030 h Ajudant muntador 21,110 0,63
A012M000 0,030 h Oficial 1a muntador 26,550 0,80
BPO01023 0,100 ML  Tub polietilé 50 mm, 10 bar. 0,880 0,09
BPO01025 0,100 U Presa en carrega amb sortida de 50 mm 13,840 1,38
FFB10315 1,000 m Conduccié PEAD D63mm, PN 10bar, 5,860 5,86
recob.sorra
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,430 0,02
3,000 % Costos indirectes 8,780 0,26
Preu total arrodonit per m 9,04
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8.4 FFB1E425 Conduccié de polietile de designacié6 PE 100, de 110 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressié nominal, série SDR 17, UNE-EN 12201-2,
soldat, amb grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris de plastic i
col-locat al fons de la rasa. Inclés subministrament, col-locacio, unié, p.p.
peces especials i accessories i cinta de senyalitzacié. Proves de pressio i
desinfeccié canonada incloses. Tot inclos completament acabat.
A012M000 0,300 h Oficial 1a muntador 26,550 7,97
A013M000 0,300 h Ajudant muntador 21,110 6,33
BFB1E400 1,020 m Tub PE 100,DN=110mm,PN=10bar,série 24,140 24,62
SDR 17,UNE-EN 12201-2
BFWB1E42 0,200 u Accessori p/tubs PEAD DN=110mm, 43,840 8,77
plast.,10bar,p/soldar
BFYB1E42 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs PEAD 0,700 0,70
DN=110mm,10bar,p/soldar
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 14,300 0,21
3,000 % Costos indirectes 48,600 1,46
Preu total arrodonit per m 50,06
8.5 F22011 Sorra de pedra granitica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i recobriment
de canonades i conduccions
B0312500 1,000 M3  Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 31,870 31,87
a3.5mm
C1315010 0,020 h Retroexcavadora petita 43,920 0,88
C1501700 0,030 h Camié de 7 Tn. 15,260 0,46
A0140000 0,030 h Manobre 22,660 0,68
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,680 0,01
3,000 % Costos indirectes 33,900 1,02
Preu total arrodonit per m3 34,92
8.6 BO9VOO1E Subministrament i col-locacié de cinta d'adverténcia de polietilé de color
oficial per al servei instal-lat
A0140000 0,020 h Manobre 22,660 0,45
BO9VEOO1E 1,100 m Cinta d'adeverténcia polietile color blau 0,570 0,63
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,450 0,01
3,000 % Costos indirectes 1,090 0,03
Preu total arrodonit per m 1,12
8.7 FN12A6D4 Subministrament i instal-lacié valvula de comporta manual amb brides,
AVK o equivalent, valvula amb trampillé, de 100 mm de diametre nominal,
de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada amb trampillé. Tot inclés per la seva instal-laci6 i a ple
funcionament.
A012MO000 1,430 h Oficial 1a muntador 26,550 37,97
A013MO000 1,430 h Ajudant muntador 21,110 30,19
BN12A6D0 1,000 u Valvula comporta+brides,cos 235,400 235,40
llarg,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-500-
7,volant de fosa
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 68,160 1,02
3,000 % Costos indirectes 304,580 9,14
Preu total arrodonit per u 313,72
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8.8 FM210010 u Hidrant soterrat de 100 mm de diametre, racord barcelona amb valvula de
comporta de 100 mm, amb tap antirrobatori, totalment equipat amb
arqueta i senyalitzaci6 vertical. Inclou subministrament, instal-lacié, p.p
de peces i accessoris, connexi6 a la xarxa de distribucié i muntatge. Tot
inclos completament acabat, segons detalls de planols.
A012M000 3,650 h Oficial 1a muntador 26,550 96,91
A013M000 3,650 h Ajudant muntador 21,110 77,05
BM210010 1,000 u Hidrant soterrat 100 mm diamtre 842,300 842,30
BMY21000 0,015 u P.p.elements especials p/hidrants 2,120 0,03
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 173,960 2,61
3,000 % Costos indirectes 1.018,900 30,57
Preu total arrodonit per u 1.049,47
8.9 GFH20011 u Connexi6 de servei (escomesa) des de la canonada general de distribucio
d'aigua, amb presa en carrega de 50 mm, enllagos, racors, canonada de
PEAD de 32 mm de diametre i 10 atmosferes fins al limit de propietat,
trampillo de fosa i clau de pas de bola, amb connexié a canonada existent
d'entrada edifici existent, segons planol de detall. Inclosa ma d'obra i
obres de terra i de fabrica.
Sense descomposicié 425,480
3,000 % Costos indirectes 425,480 12,76
Preu total arrodonit per u 438,24
8.10 3156 u Connexi6 de servei (escomesa) des de la canonada general de distribucio
d'aigua, amb presa en carrega de 50 mm, enllagos, racors, canonada de
PEAD de 32 mm de diametre i 10 atmosferes fins al limit de propietat,
trampillo de fosa i clau de pas de bola, amb connexié a canonada existent
d'entrada edifici existent, segons planol de detall. Inclosa ma d'obra i
obres de terra i de fabrica.
Sense descomposicio 401,689
3,000 % Costos indirectes 401,689 12,05
Preu total arrodonit per u 413,74
8.11 FCONNEX1 PAJ Partida algada a justificar en materials, ma d'obra i eines, en els treballs
de connexié de la nova canonada a I'existen, no contemplats en altres
partides. Inclosa proba funcional a presié d'estanqueitat del servei, i
rentat i desinfeccié de les canonades.
Sense descomposicié 200,000
3,000 % Costos indirectes 200,000 6,00
Preu total arrodonit per PAJ 206,00

Modificacié del projecte de pavimentacio i serveis del carrer Torrentet a Les Piles
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Annex de justificacié de preus

N° Codi U  Descripcié Total
9 SEGURETAT | SALUT
9.1 DAFB4f1 U Partida per la implantacié de mesures de Seguretat i Salut, senyalitzacio,
desviaments de transit, balissaments, tancament, manteniment de passos
i formacioé de passos provisionals durant I'execucio6 de les obres.
Sense descomposicio 3.592,233
3,000 % Costos indirectes 3.592,233 107,77
Preu total arrodonit per U 3.700,00
Modificacié del projecte de pavimentacié i serveis del carrer Torrentet a Les Piles Pagina 19



Annex de justificacié de preus

N° Codi U  Descripcié Total
10 IMPREVISTOS
10.1 IMP U Partida pels imprevistos d'execuci6 de I'obra.
Sense descomposicié 4.126,214
3,000 % Costos indirectes 4.126,214 123,79
Preu total arrodonit per U 4.250,00
Modificacié del projecte de pavimentacié i serveis del carrer Torrentet a Les Piles Pagina 20
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0.50
SECCIO TIPUS 7 B
E:1/40
EIX DEFINICIO MURDE PEDRA .
%
EN PLANTA T ALGAT 3 TERRENY EXISTENT b
FAGANA . o \
PAVIMENT AMB PAVIMENT CALGADA DE | BASE DE TOT-U ARTIFICIAL W
LLAMBORDES FORMIGO HF-3,5 MPa AMB i COMPACTAT AL 98%
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E . 1 /20 ARMADURA 4212 | ESTREBS @6 C/20cm ARMADURA 4312 | ESTREBS @6 C/2C
(@) o
< <
Formas Ai-20 - i | FORMIGO DE NETEJA ° i ) FORMIGO DE NETEJA
. E Gapa de subbase
S|E o o
0.11Jp.o§|[ 0.11 © 0,60 © 0,60
0.30
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corre

Connexi6 a
xarxa existent

Connexi6 a
xarxa existent

!
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-
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——

SIMBOLOGIA

e CANONADA D'AIGUA EXISTENT DE @ 110.
e s . CANONADA A INSTAL.LAR DE PEAD | DIAMETRE INDICAT
e @ mm mm CONNEXIO A CONDUCCIO EXISTENT.

e mep g = VALVULA DE PAS, TIPUS COMPORTA, MODEL HAWLE O SIMILAR AMB
EIX TELESCOPIC | TRAMPILLO.

? HIDRANT PER BOMBERS, TIPUS SOTERRAT, DN100 PER RACORD
m=im===l===== TIPUS BARCELONA DE @100mm AMB CLAU DE PAS @100mm MODEL
HAWLE O SIMILAR
ESCOMESA DE PE PN10 DN32 mm.

== == == == AMBIT DE PROJECTE

/

’ CLAU | 2026-0000843 | TITOL i | oama ENGINYER INDUYTRIAL DIBUIXAT PER: | MOR BEYE ESCALES TITOL DEL PLANOL PLANOL FULL
& Diputacis Tarragona uoorcrot o proecreve el e s o
Enginyeria Municipal ARXIU Pla-10 DE 2026 L CABRE VILLALORSSLCOMPROVAT | PILAR BEL 1/150 XARXA D'AIGUA POTABLE bE




DE POLIETILE

RASES PER A CONDUCCIONS

LLIT MINIM

—

Q.10

PER SOTA VORERA

QUADRE DIMENSIONS RASES

o

%0

0.20

FORMIGO H-15

SECCIO

A—A

|

CON DE REDUCCIO

OI
30 |

—

2

0

-— .

SECCIO C-C

A%ﬂ |

LA

BRIDES TIPUS GIBAULT DE
40 mm | CARGOL 5/8”

[}
g SORRA FORMIGO H-150

CORBES A 90"

radi curvatura minim = ¢1.5)
1
10

FORMIGO H-150

SECCIO B-B

2 NOMINAL CANONADES < 4 I D\D_‘(‘H‘?‘*
A H NOTES : | e I c <
DE FONERIA DE POLIETILE @ CANONADES, EN MILIMETRES BZ} 4& B
,,,,,,,,,,,, ot 7 %0 A7 80 0o0 080 MESURES A | H, EN METRES ~ ,,
DE @ 80 A & 100 & 100 0.50 1.25 (DREBLERT DE LES RASES AMB \ BRIDES TIPUS B
DE & 1.25 A 2 300 DE & 110 A & 300 0.60 1.25 gC;EEEQ)LRg(i\RGBAT{:rEE%g%APPA%['Jri!%S pLANTA V GIBAULT DE PLANTA
> BRIDES TIPUS GIBAULT DE PLANTA 40 X 4 mm
DE & 350 A @ 600 DE & 400 A @ 500 0.70 1.50 AL 85 % 40 X 4 mm | CARGOL 5/8 | CARGOL DE
5/8"
INSTAL.LACIO VALVULA PER )
CANONADES DE PEAD ESCOMESA D'AIGUA HIDRANT SOTERRAT TIPUS
BOCA DE CLAU MARCA AVK TIPUS “PERA” 190 mm. x 190 mm. HIDRANT SOTERRAT DN100 R—100 TIPUS BCN
PORTARA EL LOGOTIP D'EMATSA GRAVAT A LA PLACA D'UNA SORTIDA AMB LA INSCRIPCIO "BOMBERS”
IDENTIFICATIVA, LA MATEIXA SERA DE COLOR NEGRE COLOR DE LA TAPA VERMELL SEGONS RAL 3000
VORERA
NIVELL DE VORERA
[T
4 .
7
<
RODET DE FOSA DOCTIL BB DN100 DE MIDA
VARIABLE SEGONS MUNTATGE
} COLZE DE 90' BB DN100 PN1B,
DE FOSA DUCTIL AMB POTA
FORMIGO H-100 Kp/cm2
TE BBB DE FOSA DOCTIL PN16
AMB_DERNAGIS DN100 / VALVULA DE COMPORTA BB DN100 PN16 SERIE CURTA
7
@ CANONADA PRINCIPAL CANGNADA PRINCIPAL
EN VORERA EN CAL+ADA
9 CANGNADA 7 1 TRAMPILLG_COMPACTO 1" BAHISA
] ACCESORI OE CONNEXIG CANGNADA: BRIDA CONTRATRACCIG PER A CANONADA PEAD, | BRIDA BC HAWLE REF 550 6 1 CORBA LLAUTO 45° FEMELLA 32 x 1" ISIFLO_REF_127
UNIVERSAL PER A CANGNADA GE FIBRGCIMENT BU LEYA z 1 CORBA LLAUTO 90° FEMELLA 37 x T SIFLG REF 127
7 2 AMB_ ACCESORI BRIDA CONTRATRACCIO, JUNTA FLEXIBLE DE TERMOPLASTIC YUNTAFLEX AMB . FORMIGG H—100
ACCESORIBRIDA UNIVERSAL SENSE JUNTA MASA ;‘ - ECLN&TDLALAEE%D MDESSLZE 2’; 10 = SFLO REF 110
6 [ VALVULA COMPORTA FUNDICIG DUCTIL MODEL CURT HAWLE REF 400 > : COLLART PRESA AVB <ToP dxv‘ WL REE o7
5 1 EIX DEXTENSIO FIXE ( EIX + TUB PROTECTOR PVC ) INSTALLAR EN FUNCIO DE LA PRGFUNDITAT REF 370
DE LA VALVULA HAWLE REF 900
4 - BASE FORMIGO H-150, PROFUNDITAT 50 ! . CANGNADA_PRINCIPAL
3 1 QUADRADE® 27 x L8 HAWLE REF 215 NUMERO | UNITATS CENOMINACIO | OBSERVACIONS MARCA
2 - REPOSICIO PAVIMENT SEGONS P.G.C. AJUNTAMENT. EN ZONAS SENSE PAVIMENT ES COL.LOCARA EL 4
TRAMPILLG EN UNA BASE DE FORMIGO @ 500 | 100 DE PRGFUNDITAT
1 1 TRAMPILLG REGISTRABLE MODEL GRAN DE FUNDICIG GRIS | RECOBRIMENT BITUMINOS @ 250, (=200 |HAWLE REF 205
NUMERO | UNITATS BENOMINACIO | GBSERVACIGNS MARCA
0 - - - -
’”.& claU | 2026-0000843 | TITOL ) | para ENGINYER INDUSTRIAL DIBUIXAT PER: MOR BEYE ESCALES TITOL DEL PLANOL PLANOL FULL
2 Diputacié T, MODIFICACIO DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIOI| /o1 1/300 XARXA D'AIGUA POTABLE:
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corre

Connexi6 a
xarxa existent

°CQ

11T - .
1Tl HHHEHE

ImBiml — L
| H HHHT L 1—}_‘

1
H

____________ \
PRO4 Connexi6 a
j I xarxa existent
| |
’ —---\\\
SIMBOLOGIA

— CANONADA DE CLAVEGUERAM EXISTENT.
COORDENADES POUS

P.R. X Y o POU DE REGISTRE EXISTENT

PREQT 301099.99 499993102 CANONADA A CONSTRUIR AMB TUB PVC CORRUGAT, @
PROT ~ 361573.63  4595916.77 — INDICAT, CLASSE SN-8 PER UNA CARREGA D'APLASTAMENT
PR02  361600.46  4595913.78 DE 8 kN/m?

PR0O3  361631.88  4595903.69 ’

PR04  361644.76  4595901.89 —O— POU DE REGISTRE CIRCULAR D CONSTRUIR DE 1 m DE
PREO2 361658.02  4595904.43 DIAMETRE.

CORRUGAT @200 mm, TIPUS LLIS, CLASSE SN-8 PER UNA
CARREGA D'APLASTAMENT DE 8 kN/m?, ENTRONC EN CLIP

i ESCOMESA PROTEGIDA AMB FORMIGO AMB TUB PVC
ELASTOMERIC A 90° AMB ARQUETA DE REGISTRE

2200 claU | 2026-0000843 | TITOL ) | para ENGINYER INDUSTRIAL DIBUIXAT PER: MOR BEYE ESCALES TITOL DEL PLANOL PLANOL FULL
Diputacié -rarragona MODIFICACIO DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIO | JULIOL 1/300 PLANTA RESIDUALS
SERVEIS DEL CARRER TORRENTET A LES PILES BE 12 [ 1 0e 1
Engi nye ria Munici paI ARXIU Pla-12 2026 RAFAEL CABRE VILLALOBOS e OMPROVAT PILAR BEL 1/150 XARXA CLAVEGUERAM
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PERFIL LONGITUDINAL XARXA RESIDUALS

RASANT CALCADA FINALITZADA

RASANT CANONADA

Escales:
A1 h: 1/250; v: 1/50
A3 h: 1/500; v: 1/100

S,
()
=
9]
©
(@)
675.00 \
£
~ o
(TN
®
[0}
©
]
©
(@]
670.00 | \
P.C. 665.00 PVC@315 mm. PVC@315 mm. PVC@315 mm. PVC@315 mm.
Pendet i Distancia P=5.60%, D=20.00 P=5.60%, D=27.00 P=5.60%, D=33.00 P=5.60%, D=13.00
o ~ [{e) N~ o
o o o [e0] o
o I & > © S
Cotes Rasant Finalitzada 2 NS N 2 N
© © o © ©
(2] o [ N <
< [s2} ~ N~ <
= S 0 S &
Cotes Rasant Canonada <O X I = 2 &
© © o © ©
— ~— N~ 0 ©
9] M~ [e0] ~ [T9)
= - © =) o
Fondaria Canonada A = A = A
o o o o o
o o o o o
o _ S S S S S
Distancies Parcials © IS N R e}
o o o o o
o o o o o
P S S S S
Distancies a I'Origen I S 8 &
NGm. de P.R. PRE.O1 PR.01 PR.02 PR.03 PR.04
N oA znae-o00ases Ti-I-QI\I;IODIFICACIC') DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIO | > SRR DIBUIXAT PER: MORBEYE
Diputacié Tarragona JuLIoL
@ P 8 ARXIU Pla-13 SERVEIS DEL CARRER TORRENTET A LES PILES DE 2026 | CoMPROVAT PILAR BEL

Enginyeria Municipal

RAFAEL CABRE VILLALOBOS

ESCALES

Indicades
Indicades

TiTOL DEL PLANOL

PLANTA RESIDUALS
PERFILS LONGITUDINALS XARXA CLAVEGUERAM

PLANOL

13

FULL

11




TAPA CIRCULAR DE REGISTRE

AMB MARC CIRCULAR

POU DE REGISTRE (CIR[%ULAR)

per a tub circular ¢ <

(COTES EN cm)

Marc i tapa

SECCIO TUB CIRCULAR DE PVC

(variable)
>

@ exterior

*
0.15
minl,

©)

0.20
niin.

Sorra
ot

Formigd HM—20

0,10

@ Nota:

Variable (0.55 min.)

Cota superior
esplanada

1

{

Replé de les rases amb material purgat sense

pedres superiors a 8 c¢cm, compactat al 95% p.m.

SECCIO TUB CIRCULAR DE PVC AMB PROTECCIO DE FORMIGO

ESCALA 1:50

A
O
O
V|
o
O]
O
o
O
>

0 0 |.g

8 o| E

C L

o

>

2
N
O
e
[0l
3
x
(0]
IS
[¢]
o

@ Nota:

0.20
min.

Variable ( 0,55m. m\'m.)|

Cota superior
esplanada

1

{

Formigd HM—20

Formigdé HM—20

Replé de les rases amb material purgat sense
pedres superiors a 8 cm, compactat al 95% p.m.

Massissat de formigd 0.650
A Capa de rodadura
90 (DIAMETRE) 4 j T
B 72 (DIAMETRE)
/ I . 1
PLANTA ‘ \ Q T 5
S g
\ o o
Prefabricat © — S] <
0.30 de formigd 5] \ - 3
o (a4
[e]
— L 8
te— |
l Arrebossat i Iliscat |
] —
1 1
0.15 0.90 0.15 3
: a
0.15 0.90 015 wl 2
* Obra de fabri ‘ -
Lo ra e fraprica =
{ R ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ,:}:, 7 o formigé HM—20 - i:( é
'm} ) =
QT [24
G I \ | a
SECCIO A-A —
L AN A’ "
0
p
Y 2 W 7,
@ Q
[e]
[ a
=T &
~N z
g z
I
Formigd HM—-20 SECCI6 C—C
_ s Formigd HM—20 -
SECCIO B-B g
DETALL ESCOMESA ESCOMESA AMB DERIVACIO
NOTA: QUAN EL PENDENT MINIM DE L't % NO ES
PUGUI ACONSEGUIR EN L’EXECUCIO GRAFIADA, PINCA PER COL.LECTORS PE
S’ANUL.LARA EL COLZE.
ESCOMESA PE SECCIO A-A
JUNTA LAVIADA
PLANTA
7777727227777/
PENDENT MINIM 1 ¢
Tub de PE ¢ INDICAT Colze P.E.
R.C.E 8 KN/m? ACCESORI PINSA
UNIO ENCOLADA ENTRE
(;SLR%STSRKN/m’ PINSA | CANONADA PRINCIPAL Derivacié PE ¢ INDICAT
& A Xarxa Clovegueram
PER A COL.LECTOR GENERAL DE PE RCE 8 KN/m? ® INDICAT
Xarxa Clavegueram amb PER A ESCOMESA DE PE
Tub PE @ INDICAT FORAT COL.LECTOR AMB BROCA
PECA D’ENTRONCAMENT DE PVC COLOR TEULA
ENCOLADA AL COL.LECTOR | UNIO A ESCOMESA
AMB JUNTA ELASTICA
oL008 clau | 20260000843 | TITOL ) | oama ENGINYER INDUYTRIAL
° *2 MODIFICACIO DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIO |
JULIOL
@ Dlputa"o Tarragona ARXIU Pla-14 SERVEIS DEL CARRER TORRENTET A LES PILES DE 2026
Enginyeria Municipal i o] RAFAEL CABRE VILLALOBOS

DIBUIXAT PER: | MQBBEEE ESCALES
A3: -/--
LCOMPROVAT PILAR BEL XTI

TiTOL DEL PLANOL

XARXA CLAVEGUERAM:

DETALLS

PLANOL
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Connexi6 a punt]
de llum existent

&

Diputacié Tarragona

Enginyeria Municipal

CLAU

2026-0009843

ARXIU

Pla-15

TiTOL
MODIFICACIO DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIO |
SERVEIS DEL CARRER TORRENTET A LES PILES

DATA

JULIOL
DE 2026

ﬁ, F" 77‘ 1M 117 1 B
1 "J{f-‘ HAHHHHY
In — - S L‘ =
1 H HH L 1

T ——

0T
L1 *“_‘*Jw—jlﬁlfl

2

1
1

uos o1 2P 124009
1

\
SIMBOLOGIA

PUNT DE LLUM EXISTENT

@ NOVA LUMINARIA LED EN FAGANA AMB CONEXIO EXISTENT

COLUMNA D'ESTIL CLASSIC DE FORMAT 3 TRAMS EN ALCADA
3,50 m REF.720.10 ( de MAYJA ADORNOS o equivalent)

———————— LINIA DE DISTRIBUCIO SUBTERRANIA, AMB CABLE DE SECCIO
INDICADA DE COURE AILLAT, DESIGNACIO RV 0'6/1 kV., DINTRE
DE TUB DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE @90 mm. AMB SIRGA
DE FIL NYLON 5 mm.

ol TRONETA DE REGISTRE DE 45x45 cm. AMB TAPA C-250 FOSA
DUCTIL C-250
|

NOTES: POSADA A TERRA, AMB PLACA D'ACER COBREJAT DE 50x50 cm

“LA LINIA DE POSTA A TERRA DE LA INSTAL.LACIO, ACOMPANYARA SEMPRE AL DE
TENSIO | SERA DE COURE DESPULLAT DE 1x35 mm2.

*EL CABLE DE POSADA A TERRA QUAN QUEDI A UNA DISTANCIA INFERIOR A 8 m.
D'UNA ESTACIO TRANSFORMADORA,SERA AILLAT VERD-GROC | PASSARA PER
L'INTERIOR DE TUB CORRUGAT.

*QUAN ELS PUNTS DE LLUM QUEDIN A MENYS DE 2 m. DE QUALSEVOL ELEMENT URBA
METAL-LIC ES REALITZARA UNA CONNEXIO EQUIPOTENCIAL ENTRE ELLS.

ENGINYER INDUYTRIAL

ESCALES TiTOL DEL PLANOL PLANOL FULL
1/300 ENLLUMENAT PUBLIC
1/150 PLANTA 15 1 oe 1

RAFAEL CABRE VILLALOBOS




RASA TIPUS PER A ENTUBAR CABLES

A ZONA DE VORERES

REPLE DE LA RASA AMB MATERIAL
PORGAT SENSE PEDRES SUPERIORS
A B cm DE @ | COMPACTAT AL 85 %

0.60
0.50_minim

OWZy

AMINA DE PLASTIC

* /- A 1—  sorrA

JUB DE PE CORRUGAT 930

‘”I
=
* o

CABLE NU DE 0.40
COURE DE 35 mm2

NOTA: ES COL.LOCARA UN NOMBRE DE TUBS

IGUAL AL DE CIRCUITS
(UNA SOLA LINIA PER CADA TUB)

TRONETA TIPUS

TAPA DE FONERIA I 500 X 500 mm
MARC PNL & 20 x 20 mm
ENLLUMENAT
PUBLIC
VORERA
, 015 Q.45 , 015
* -+ + +
T I I Tt
N
<
]
z
=
=}
o
<
ARREBOSSAT &
T LLISCAT B
i

FABRICA DE MAO

VARIABLE
i
i
i
i

RASA TIPUS PER A ENTUBAR CABLES
A ZONA DE VIALS

d
g
g
REPLE DE LA RASA AMB MATERIAL
PORGAT SENSE PEDRES SUPERIORS
A 8 cm DE @ | COMPACTAT AL 95 %
—————— | CINTA SENYALITZACIO.
FORMIGO HM-20
a =
[l [ E— — +
L~ o
CABLE NU DE o
COURE DE 35 mm2
i ~JUBS PE CORRUGAT ¢125 %
0.17 0.100.06 0.10 0.17 GRAU PROTECCIO 7
. 0.60 .
4 4

DETALL FONAMENT COLUMNA
TIPUS | PRESA DE TERRA

NOTA: ES COLLOCARA UN NOMBRE DE TUBS IGUAL
AL DE CIRCUITS MES UN DE RESERVA

COLUMNA

TERM\NALS DE

PALA ROSETA |
ABLI

RASANT PAVIMENT

Al L\

|

k= TUB DE PE CORRUGAT 0.15 mm

g

g

<

9 TUB _PE CORRUGAT ¢ 100 — 80 mm

—T% T CABLE DE COURE AILLAT VERD-GROC

AMB CONNEXID A XARXA TERRES DE 35 mm2.

COLUMNA Ref.720.10: 3,50 m.

(de MAYJA ADORNOS o equivalent)

REFERENCIA H
10 qu'gl‘
T80 ]|
FHL50 ElELE

ll"ﬁ'l'—hH

!
9‘ l m m J b FORMIGO H-250
g 5 _
4 W\ {—FORMICO H-250
S
CABLE DE COURE AILLAT VERD-GROC
“:_ —FORMIGO H-150 AMB CONNEXI6 A XARXA TERRES DE 35 mm2
S
x PLACA D'ACER GALVANITZADA
$ 0.06 EN FORMA D'ESTEL (CALADA)
£ DE S=045m2. | 2mm. GRUIX
——
- -.,_l-‘
QUADRE DE COLUMNES
FONAMENTACIO | PERNS
H | 3 |350 450 5 | 6 | 7 | 8 [ 9 [ 10| 11| 12 J i
pritemiel
140
g s 60 60 ﬁﬁ/ 60 60 60 60 76 76 76 | 102 | 102 &
4 -
NI =| ’HE
?i [120 [ 130 / 150 [ 160 | 160 [ 180 | 180 | 193 | 206 | 245 | 258
/ FEMELLES SUPERIORS I I I
e |25 |25 30 (30|30 |30 |40 |40 |40 |45 |45 PER A SUBJECTACCIO T
a 190 | 190 /)/K 210| 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 <§§> . BUIT_PER PAS DE VEINA ; 5
é FEMELLES INFERIORS % &
= b 20 90 110 | 120 [ 120 [ 120 | 125 | 125 | 130 [135 | 140 PER A ANIVELLAMENT YX
¢ REOMPLERT AMB _FORMIGO H-200 300 210 ><)< 2
j | s00 | s00 / 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 D'ARID FI UN COP ANIVELLAT
}K ARANDELES EL SUPORT L& # 45
No 4 4 4 4 4 6 6 8 8 8 8 S +
n
g
S h 200 | 200 /&({ 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 250
E d 50 50 50 50 | 100 | 100 | 100 | 100 [ 120 |120 | 120
3
FORMIGO H-250
6 6 6 8 8 10 10 10 15 15 15 N
s /6/ FONAMENTACIO
a2 300 |300 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 [ 500 |500 | 500
L —
E 5 5 /( 6 8 8 10 10 10 15 15 15
E c 205 | 205 205 | 205 | 265 | 285 | 285 | 285 [ 350 | 350 | 350
ES
% ? 100 | 100 /ff/ 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
= m 40 40 40 40 45 45 45 50 50 50 50
NOTES: — EN CARTEL.LES EL SIMBOL No REPRESENTA EL NOMBRE D’UNITATS
— ELS DIAMETRES ?s | ?i CORRESPONEN A MIDES INTERIORS
> - - - -
et clAU | 2026-0000843 | TITOL ) | pata ENGINYER INDUSTRIAL DIBUIXAT PER: MOR BEYE ESCALES TITOL DEL PLANOL PLANOL FULL
IP cio arragona SERVEIS DEL CARRER TORRENTET A LES PILES
f . .. ARXIU Pla-16 I I DE 2026 L COMPROVAT PILAR BEL - DETALLS 16 1 oe 1
Enginyeria Municipal i RAFAEL CABRE VILLALOBOS




SIMBOLOGIA

...... CANALITZACIO A CONSTRUIR A BASE DE PRISMA DE FORMIGO
AMB 2 CONDUCTES DE PE CORRUGAT @63 mm

[ | ARQUETA DE 40x40 cm A CONSTRUIR.
== AMBIT

ona e iva
o200 clau | 2026.0000843 | TITOL ] | oama ENGINYER INDURYRIAL DIBUIXAT PER: | MOR BEYE ESCALES TITOL DEL PLANOL PLANOL FULL
Diputacié Tarragona MODIFICACIO DEL PROJECTE DE PAVIMENTACION  yLioL 1/300 XARXA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONS:
SERVEIS DEL CARRER TORRENTET A LES PILES DE 2026 17 |1 e 1
Enginyeria Municipal ARXI Pla-t7 EAEAEL CABRE VILLAL OB OMPROVAT PILAR BEL 1/150 PLANTA




RASAPERA 102 CONDUCTES @63

Nivell paviment

ARQUETA PREFABRICADA 40x40x55

E: 1/20

DIMENSIONS ARQUETA 40x40x55

—=

3

- A AMPLADA =
H=ALCARIA PLANTA 4
TOTAL (MiN.) a b |y
<1.25 0.65 0.45
Replé i compactat T T T T
125-150 | 070 | 050 — de les rases i " i N
) ) . al 95 % p.m.
c|.E
1.50-1.85 0.75 | 0.55 E|E 3 z
22
=]
o
1.85 - 2.50 0.80 | 0.60 o 3 ;I
Syes
2.50-2.75 085 | 065 23 w0 82
E © 40 8.2 =
o5 56.4 56.4
D@
2.75-3.00 - 0.70
3.00-6.00 - 0.75
TAPA 40x40
7Q 7Q (Eéolcle;oen mm)
NOTES:
/ 490
™, e ! ©
— La instalacié de les arquetes sera en la vorera, mai en 87 @) - Formigé HM-20 T | T o 3
zones de transit rodat. oL — !
— Per situar els tubs @63 i @40 caldra calcular previament A— A—
la distancia entre eixos dels tubs @110. © ‘ o]
8| oos3|, || |o0063 T R} 9
— En la instal.lacié dels tubs es tindra prevista la col.locacié td 6 (13 A L 400 L
d'un filferro per passar fils. ’
, b L —
— En qualsevol cas se seguira les normes de la Cia Telefonica 4 I e (7 EEEEEmE=== ]
P
18
& UNE EN-T WS )
T —
02000 CLAU 2026-0009843 TiTO|\I;| ODIFIGACIS DEL PROJEGTE DE PAVIMENTAGIS | DATA ENGINYER INDUTRIAL DIBUIXAT PER: MOR BEYE ESCALES TITOL DEL PLANOL PLANOL FULL
(3 2 & .
@ DIPmCIO T‘"agona ARXIU Plats SERVEIS DEL CARRER TORRENTET A LES PILES Sg Lzlf?zlg OMPROVAT PILAR BEL - XARXA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONS:
Enginyeria Municipal - RAFAEL CABRE VILLALOBOS T - DETALLS




DOCUMENT NUM. 3. PLEC DE CONDICIONS.



PRESCRIPCIONS TECNIQUES GENERALS QUE REGEIXEN EN L'EXECUCI{) DE LES
OBRES D’AQUEST PROJECTE, MENTRE LES PRESCRIPCIONS TECNIQUES
PARTICULARS QUE CONTE NO LES MODIFIQUIN

Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA

La contracta comprén tots els materials, la ma d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és
necessari per a la realitzacié de les obres, tal i com s'han projectat i amb les variacions
autoritzades fins deixar-les llestes, netes, amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte
estat d'utilitzacio.

Compren també la supressié de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de
materials sobrers, les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les arees i locals de
I'obra i exteriors, que per qualsevol concepte s'hagin utilitzat, per deixar-les en I'estat primitiu o
en el que definitivament hagin de quedar.

Article 2.- DIRECCIO DE L'OBRA

El Director de lI'obra és el técnic designat per 'Administracié i gaudeix de les més amplies
facultats per a la millor efectivitat de la seva missio, i se’l designa d'ara endavant com a Director.

Resol les questions técniques d'interpretacio del Projecte, inspecciona tot alld que es relaciona
amb les obres, directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o practiques que, al
seu parer, no sén adients i déna les ordres oportunes per a la millor execucié de les obres,
sempre que no modifiquin les condicions del Contracte.

Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions
contractuals i legals, i pot conéixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que
porta a terme el Contractista relacionades de qualsevol forma amb les obres.

Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els perills
o els perjudicis, si la reparacié dels perjudicis causats o d'altres d'analoga naturalesa no fos
acomplerta eficagment i oportunament, el Director de I'obra pot manar d'executar-la amb carrec
al Contractista.

Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions.

Pot valer-se de col-laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part
de les seves funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perqué els reconegui com a tal. Els
col-laboradors estan integrats en la Direccié.

El Director d’obra interpreta el projecte i dona les ordres per al seu desenvolupament, marxa i
disposicio de les obres aixi com les modificacions que creu oportunes sempre que no alterin
fonamentalment el Projecte o la classe de treballs i materials que hi son consignats.

El Contractista no pot introduir cap modificacié sense I'autoritzacié escrita del Director.

Si alguna part de I'obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes,
resulta alguna contradiccio en els documents d’aquest projecte o pot suggerir-se alguna solucio
més avantatjosa durant la marxa de les obres, la Contracta ho ha de posar immediatament en
coneixement de la Direccid d’obra, per escrit, i s’ha d’abstenir d'instal-lar els materials o
executar I'obra en questio fins a rebre I'aclariment o resolucié de la Direccié d’obra que també
I'ha d’efectuar per escrit.

Article 3.- CONTRACTISTA

El Contractista és la part contractant obligada a executar I'obra.

Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva
responsabilitat i amb subjeccioé a les condicions del Contracte i a les ordres del Director.
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Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la
conformitat o I'objecci6 els comunicats o informes de les obres quan se li requereix.

Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del
dret de reclamacié que l'assisteix. L'exercici d'aquest dret no I'eximeix del compliment de dites
ordres, encara que de tal reclamacié pot derivar-se'n justa indemnitzacié al Contractista.

El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepcié de les comunicacions i les reclamacions
que adreca al Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que
li doni.

El Contractista esta obligat a prestar col-laboracié al Director i a les persones que el
representen o ajuden, per al millor compliment de les seves funcions.

Article 4.- OBLIGACIONS | RESPONSABILITATS

El Contractista, o el seu representant, esta obligat a ser present en l'obra totes les vegades
que el cita el Director per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i
recepcions.

En cas d'incompareixenca injustificada, perd el dret d'al-legacié o reclamacié que l'assisteix a
tals actes i ha d’estar a les consequencies, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de
recepcio, els documents que se'n derivin dels mateixos.

Si justifica degudament la falta d'assisténcia, t& un termini de deu dies per reclamar o fer les
al-legacions oportunes mitjangant escrit adregat al Director.

So6n a carrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i I'execucié de les
obres entre les quals s'hi compten:

- mesures de seguretat, assenyalaments i barrats;

- replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les obres aixi com els
elements i les obres provisionals o auxiliars;

- assegurances del personal, les obres, la maquinaria, la responsabilitat i els danys a

tercers;

- netejai vigilancia;

- arbitris, impostos, etc. aixi com les multes, les sancions o les indemnitzacions per perjudicis
que es deriven de I'execucié de les obres;

- els permisos, les llicéncies i les concessions que sdn necessaris per a l'execucié de les
obres, amb exclusioé dels que sén especifics de I'Administracio; i

- disposicio, d'una oficina d'obres en un lloc avinent, degudament condicionada, per al
Director. On hi ha d’haver les copies autoritzades dels documents contractuals del projecte
i el llibre d'ordres. En demés s'hi han de guardar, tots els documents que puguin ser
necessaris consultar i també les mostres, el testimoni i qualsevol material que pugui ser
convenient conservar.

El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels
subcontractistes. Aixi mateix respon dels danys causats a I'obra per qualsevol causa, abans
de la recepcié. També son de la seva exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis causats
a tercers bé per la forma d'execucié de l'obra, bé per omissioé bé per causa d'accident o bé per
suposit fortuit.

Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents.

Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia les mesures per tal de garantir
la més absoluta seguretat del personal de I'obra i de tercers.

Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa,
l'incumbeixen en matéries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de
qualsevol altra classe que l'afecten.
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Abans de comencar les obres ha de comunicar al Director la seva residéencia i la del seu
Delegat, a tots els efectes derivats de I'execucio, aixi com qualsevol variacié futura mentre
dura. La residéncia del Delegat ha de ser a la localitat de les obres o altra proxima, i ha de tenir
l'autoritzacié del Director.

El Contractista és l'unic responsable de totes les contravencions que ell comet durant
I'execucié de les obres, o el personal i elements que hi sén relacionats i son del seu exclusiu
compte les conseqliéncies que se’'n poden derivar, aixi com els danys i perjudicis a tercers.

Igualment, el Contractista és I'tinic responsable de I'execucio de I'obra contractada, i no té dret
a indemnitzacié pel major preu a qué poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades
maniobres que pot cometre durant la seva construccio.

Es responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir
tot el personal degudament assegurat.

Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econdomiques derivades de les obres
contractades.

La Contracta igualment ha de sol-licitar i obtenir els permisos municipals, de Delegacié
d'Industria, etc., que, segons la legislacié vigent, son precisos per a la realitzacié i funcionament
de les obres i instal-lacions.

La propietat de les obres I'ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi.

A banda de la senyalitzacio de I'obra especificada en un altre article del plec, s’han de disposar
rétols informatius, un a cada extrem de I'obra. Els esmentats rétols informatius han de col-locar-
se abans del comengcament de I'obra i la correcta subjecci6 i visibilitat s’ha de comprovar en
I'acta de replanteig.

La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservacioé durant la
durada de I'obra. Tot el material utilitzat en I'execucio de les obres complira amb el marcat CE.
Sera exigible al contractista la presentacié del certificat de que el material emprat presenta el
marcatge CE. En el cas d’observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha d'ordenar la seva
immediata reparacio o substitucié. Si dites errades no s’esmenen en el termini de 48 hores la
direccié facultativa encarregara nous cartells amb carrec al contractista.

Els cartells no sén d’abonament perd la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a
'acabament de I'obra amb carrec a la partida d’'imprevistos i al seu valor residual.

De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepcié de I'obra s’entén que el
contractista els cedeix gratuitament a la propietat.

Article 5.- PERSONAL

El Contractista designa un Delegat que assumeix la direccié dels treballs i actua com a
representant seu a tots els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de
residir en un lloc proxim al dels treballs i ha de tenir suficient solvéncia técnica i moral aixi com
facultats per organitzar I'execucio de les obres i posar en practica les ordres del Director.

La persona que es designa com a Delegat d’obra s'ha de comunicar al Director i aquest I'ha
d’acceptar per ell, aquest aprecia lliurement la seva suficieéncia en tots els aspectes.

El Delegat col-labora amb el Director en la resolucié de tots els problemes que es plantegen
durant I'execucioé de les obres.

Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstancies especials
és convenient, a I'entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui
la titulacidé professional adient a la naturalesa de les obres i que el Contractista designi en
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demés el personal facultatiu necessari sota la dependéncia d'aquell.

Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designacié d'un nou
Delegat o de qualsevol facultatiu que d'ell depen.

A l'obra ha d'haver-hi sempre el nombre i la classe de personal técnic, especialista i operaris
que fa falta pel volum i naturalesa dels treballs que s'estiguin realitzant, personal amb
reconeguda aptitud i experiéncia.

El Contractista respon de la idoneitat i de la disciplina del personal assignat a I'obra. El Director
té, a cada moment, la facultat d'exigir al Contractista la separacié de I'obra de qualsevol
persona que consideri inadequada, sense que el Contractista pugui reclamar perjudici per tal
fet.

Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilancia a I'obra, sota la seva dependéncia.
Cap part de I'obra no pot ser subcontractada sense autoritzacié de la direccio técnica.

L’autoritzacié pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el
contractista de les seves obligacions i responsabilitats.

La propietat no és responsable subsidiaria dels deutes contrets pel contractista.

Article 6.- GENERALITATS

Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres publiques el contractista té el
coneixement previ de la possible existencia de nombroses i diferents servituds de I'obra, com
per exemple esteses d’empreses privades (gas, telefons, electricitat, canonades) o de serveis
publics (aigua, clavegueram).

Ja que es tracta d’'informacié dispersa entre els diferents titulars i essent util només en quant
estigui actualitzada a la data de comengament dels treballs, s’inclou unicament en el projecte
la relacié de serveis existents per tal de facilitar i orientar a I'nora d’executar I'obra. Tot i aixo
el contractista queda obligat a sollicitar dita informacié a les diferents companyies i als
ajuntaments afectats abans de comencar els treballs en compliment de I'establert a 'art. 7.

L’exacta localitzacio, mitjangant cales, d’aquests serveis, el seu manteniment durant I'execucié
dels treballs (o la seva reposicié a la finalitzacié dels mateixos) i les possibles dificultats o
minves de rendiment que la preséncia ocasioni, no sén mai d’abonament, i es consideren com
a despeses incloses en els preus unitaris.

No sén tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparacié per trencament,
avaries, etc., que es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot quan la seva
posicié no respon a la informacié rebuda o sén tragats imprevisibles ja que es considera que
el contractista ha incomplert I'obligacioé de localitzar la seva posicié exacta mitjangant cales,
treball que el seu cost queda inclos en el projecte tal i com s’ha dit.

So6n d’abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessaries per a I'execucié del
projecte i les autoritzi expressament, les modificacions de tragat (provisionals o definitives) o
el seu reforg, amb preus de projecte o en el seu defecte, amb preus contradictoris.

El contractista té el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els

treballs aconsella la seva reparacié o renovacié.

El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per
arranjar els defectes detectats en la forma que determinen els serveis técnics competents. Dits
treballs s6n d’abonament als preus del projecte i, en el seu defecte, a preus contradictoris.

Ambdéds casos, 'abonament es realitza amb carrec a la partida d’'imprevistos o es redacta
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I'oportu projecte addicional d’obres.

L’existencia de serveis en nombre tal que impedeix 'excavacié continuada a maquina a la
generalitat o en zones importants de I'obra s’ha de plantejar a la direccié d’obra qui valora els
fets i decideix les superficies i/o volums que s’han d’abonar.

Les dificultats presentades per obstacles aillats a I'execucidé normal de les unitats d’obres
diferents de la propia excavacié (per exemple: col-locaci6 de canonades, extensio i
compactacio de ferms, etc.) es consideren sempre incloses en els respectius preus.

Article 7.- MATERIALS

Comprenen totes les mateéries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a
formar part integrant de les obres i les instal-lacions.

Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser
nous, sense defectes, en perfecte estat de conservacio i Us. Han de complir les instruccions i
les normes promulgades per 'Administracié referents a condicions generals, homologacio i
control de qualitat, sense perjudici de les especifiques que estableix el corresponent plec. Tot
el material utilitzat en 'execucié de les obres complira amb el marcat CE. Sera exigible al
contractista la presentacio del certificat de que el material emprat presenta el marcatge CE.

Han d’arribar a I'obra i s'han d’arreplegar en la seva presentaci6 original, amb les marques de
fabrica, precintes i tots aquells distintius que els caracteritzen.

Les caracteristiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que
no hi siguin continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats
emprats normalment per 'lEmpresa subministradora del servei.

Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de I'adquisicié i arreplec a
l'obra, amb aquesta finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els
catalegs, les garanties, les analisis, els assaigs, els certificats i les especificacions suficients
que permetin un judici clar de les qualitats dels materials proposats i la seva conveniéncia.
Altrament, el Director pot manar retirar-los, encara que estiguin col-locats o suposin demolir
parcialment l'obra, sense dret a indemnitzacié. Si el Director creu necessari fer-ne analitzar o
assajar algun, designa un laboratori perque ho realitzi, atés el que preveu I'epigraf num. 12.
S'han d’arreplegar en els llocs i la forma adients, que assegurin la bona conservacio, i no
destorbin ni ofereixin perill. També cal mantenir-los sempre en bones condicions.

L'acceptacié prévia dels materials no suposa l'autoritzacio definitiva, i es poden substituir,
adhuc després de col-locats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen
caracteristiques distintes o defectes no percebuts en el primer reconeixement, per més que
estiguin inclosos amidaments i certificacions. Les despeses que s'originen sempre sén a carrec
del Contractista.

Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA

El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en
demés al seu carrec totes les copies dels planols i d'altres documents que necessita per
executar les obres, perd no pot fer us del Projecte i dels altres documents per altres fins que
no son els estrictament contractuals, aixi com tampoc exhibir-los o cedir-los a tercers.

Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d'indicacié distinta en les clausules
administratives, sén:

- memoria,

- planols,

- plec de condicions,
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- pressupostos parcials;
- quadre de preus d'unitats d’obra, i
- pressupost general.

La inclusio en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica I'exactitud respecte a la
realitat.

Tots els altres documents i altres dades sén informatius. El Contractista ha d’encertar-se de
I'exactitud i procurar-se aquells altres que pot necessitar.

En cas de contradiccié entre el Plec de condicions i els planols, preval el primer.

Tot allo que s’esmenta en el Plec de Condicions i omeés en els planols o viceversa, ha de ser
executat com si estigués contingut a ambdos documents, sempre que la unitat d’obra quedi
suficientment definida i tingui preu en el Contracte.

Article 9.- REPLANTEIG | PROGRAMA DE TREBALLS

Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert.
Compréen com a minim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de
l'obra, aixi com els punts fixos i auxiliars necessaris pels successius replanteigs de detall,
marcats de forma invariable i duradora. Quan ho té enllestit ho ha de comunicar al Director per
a la seva comprovacio. S’aixeca Acta i se’n lliura un exemplar al Contractista.

En [I'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig
respecte als documents contractuals del projecte aixi com qualsevol circumstancia que pot
afectar el compliment del Contracte.

Quan es fa constar alguna diferéncia o circumstancia que implica una variacidé sensible del
Projecte, s’han de valorar pel Director de l'obra les repercussions, als preus del Contracte, i
s’ha de trametre a I'Administracio perqué resolgui.

El contractista es responsabilitza de la conservacié dels punts de replanteig.

Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha
de presentar el Programa de Treball que ha de contenir:

- programa de les obres a realitzar, classe i volum;

- mitjans que s'han d’emprar, amb expressié de la classe i el rendiment mitja;

- valoracié mensual i acumulada de I'obra programada;

- representacio grafica de les diverses activitats;

- el Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i
- el termini d'execucié comenga a comptar des de la data del replanteig.

Article 10.- EXECUCIO | VARIACIONS DE LES OBRES

10.1 Generalitats

Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d'acord amb el programa
de Treball aprovat, dels quals no pot diferir substancialment sense autoritzacié.

La maquinaria i altres elements de treball que s'han d'aportar a I'obra segons el programa o
que el Director creu necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits
durant l'execucié de les unitats en qué han d'utilitzar-se. No es poden retirar sense el
consentiment del Director.

Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents
del Contracte sense autoritzacio prévia, i les defectuoses, no s'han de pagar. El Director té la
facultat d'exigir la demolicié i reconstruccié de les parts que no compleixen les condicions
establertes o si sospita, amb fonamentacié que no les compleixen, i ha de realitzar-ho el
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Contractista al seu carrec, el qual en demés és responsable dels perjudicis que, per aquesta
causa, poden produir a I'Administracié. Si demolida alguna part sospitosa de I'obra resulta que
reunia les condicions exigibles al Contractista, se I'na d’indemnitzar.

Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l'ordre escrita del
Director, es paga unicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d’obra sense
que si li hagi ordenat, es realitza el pagament només de la part projectada. Si l'excés d’obra no
és admissible, el Contractista esta obligat a demolir-la.

Fins a la recepcié, el Contractista respon de I'execuci6 de I'obra contractada i de les faltes que
hi hagin.

El muntatge d'elements i realitzacio de les obres s'ha d’efectuar amb estreta subjeccié a aquest
Projecte, normes i disposicions oficials que li son d'aplicacio i a les ordres que déna el Director
d’obra.

S'han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i ma d’obra especialitzada i segons el
bon art de cada ofici, de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte
i quedar perfectament acabades i en perfectes condicions de durada i conservacié.

10.2 Treballs nocturns

Els treballs nocturns han de ser préviament autoritzats pel director i realitzats només en els
unitats d’obres que ell indica. El contractista ha d’instal-lar els equips d'’il-luminacié del tipus i
intensitat que el director ordena i els ha de mantenir en perfet estat, mentre duren els treballs
nocturns.

10.3 Construcci6 i conservacié de desviaments

Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides posteriorment,
fos necessaria la construccid de desviaments provisionals o rampes d'accés als trams
parcialment o totalment acabats, s’han de construir d’acord amb les caracteristiques que
figuren en els corresponents documents contractuals del projecte o, en el seu defecte, de
manera que han de ser adequats al transit que han de suportar i segons les ordres del director.
La seva conservacié durant el termini d’utilitzacioé és a compte del contractista.

10.4 Senyalitzacié i altres mesures de seguretat a I'obra

El contractista, des del mateix comencament de I'obra, té I'obligacié expressa de garantir per
tots els mitjans possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en
general. Per aixd, ha de senyalitzar les obres (o altres zones properes que siguin necessaries)
de forma correcta i suficient i dirigir 'execucié dels treballs de forma prudent.

En consequéncia, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la
seva senyalitzacié sén de la responsabilitat exclusiva del contractista.

Abans de procedir a qualsevol regulacio i, en el seu cas, desviament del transit afectat (tant de
vianants com motoritzat) el contractista ha de sol-licitar de la D.F. 'autoritzacié oportuna i la
realitzaci6 de les gestions necessaries davant l'organisme competent (guardia urbana,
Ministeri de Foment, Generalitat, etc.).

Els treballs de senyalitzacio, de regulacié del transit, les actuacions destinades a garantir la
seguretat de I'obra i tots els mitjans materials que sén necessaris per a tot aixd (senyals,
tancaments, marques viaries, balises reflectores i lluminaries, enllumenat nocturn, vigilants,
etc.) es consideren despeses incloses en els preus unitaris del projecte.

La preséncia, regular o no, de técnics municipals (0 membres de la guardia urbana, Ministeri
de Foment, etc.) en la seva funcié de control i comprovacié no eximeix ni relleva el Contractista
d’aquesta responsabilitat, només en els casos que la direccié facultativa hagi rellevat el
contractista en les seves funcions de direccié de treballs.
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La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiéncies que observa i ha de ser considerat
com a d’obligat compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.)

La repeticié dels esmentats defectes o la poca diligéncia en la seva correccié s’ha d’anotar per
la D.F. al Llibre d’Ordres, i una copia del full ha de ser tramesa a I'érgan contractant als efectes
oportuns.

10.5 Precaucions especials durant I'execuci6 de les obres

- Pluges: Durant les diverses etapes de la construccid, les obres s’han de mantenir
sempre en perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de
conservar i mantenir de manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents.

- Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de
protegir totes les zones que poden quedar perjudicades pels efectes consequents. Les
parts d’obra malmeses s’han d’alcar i reconstruir a la seva costa, d’acord amb el que
s’assenyala en aquestes prescripcions.

- Incendis: El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevencio i
control d'incendis i a les instruccions complementaries que figuren en les prescripcions
técniques, o que dicta el director. En tot cas, ha d’adoptar les mesures necessaries per
evitar que s’encenguin focs innecessaris, i és responsable d’evitar la propagacié dels que
es requereixen per a I'execucio de les obres, aixi com dels danys i perjudicis que es poden
produir.

- Us d’explosius: L’adquisicio, el transport, lemmagatzematge de les metxes, els
detonadors i els explosius s’ha de regir per les disposicions vigents que regulen la matéria
i per les instruccions especials complementaries que dicta el director.

Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a
més de 300 m de la carretera o de qualsevol construccio.

En les voladures s’ha de posar especial cura en la carrega i encesa de les
barrinades, i s’ha d’avisar de la descarrega amb antelacié suficient per evitar
possibles accidents.

L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la
jornada de treball, durant els descansos del personal operari al servei de I'obra
en la zona afectada per les voladures, i no és permesa la circulacié de
persones o vehicles dintre del radi d’accié de les barrinades, des de cinc
minuts abans d’encendre les metxes fins després que hagin esclatat totes.
Sempre que sigui possible, 'encesa s’ha d’efectuar mitjangant comandament
eléctric a distancia, o s’han d’emprar metxes i detonadors de seguretat.

El personal que intervé en la manipulacio i utilitzacié d’explosius ha de ser de
reconeguda practica i pericia en aquestes feines i ha de reunir les condicions
adequades, en relaci6 amb la possibilitat que correspon a aquestes
operacions.

El contractista ha de subministrar i col-locar els senyals necessaris, per

advertir al public del seu treball amb explosius. L'emplagcament i estat de
conservacio ha de garantir, sempre, la perfecta visibilitat.

Correspon al contractista, en el seu treball de direccié i gestio de I'obra la prevencioé dels danys
que es puguin produir per pluges, gelades, altres accidents atmosférics, voladures, etc.

Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i

Modificacié del projecte de pavimentacio i serveis del carrer Torrentet a Les Piles.
PLEC DE CONDICIONS
Diputacié de Tarragona



en consequéncia no sén en cap cas d’abonament a excepcid dels casos previstos a l'art. 132
del Reglament general de contractacié de I'Estat (vegeu clausula 14 del P.C.A.G.)

Tampoc sén d’abonament els danys produits per 'omissié de les esmentades tasques
preventives.

El contractista és el responsable Unic dels danys a tercers que per les causes esmentades es
puguin produir.

10.6 Obres de condicié especial

Sempre que, a judici del director de I'obra, hi hagin algunes parts de 'obra que, per llur indole
particular, requereixen especial cura, poden designar-se tres 0 més especialistes acreditats
perque el contractista trii el que ha d’executar-la, sempre que el preu que compti els esmentats
especialistes estigui dintre del quadre de preus que acompanya al projecte amb un marge d’un
5% a favor del contractista, en concepte d’'indemnitzacié per despeses generals.

Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricacié dels quals requereix
condicions especials.

Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error
o contrariament a les bones normes de la construccid, ordres rebudes o que no s’ajusta al
projecte, I'ha de demolir i tornar a fer, tantes vegades com sigui necessari, i les despeses que
aixd ocasioni aniran al seu compte.

Si les deficiéncies no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels
treballs d’'una manera essencial, i no poden, a judici del director de I'obra, conservar-se, el
contractista pot reparar-la fins a deixar-la de la millor manera possible, i sofrir en aquest cas,
la peca o element, el desmeérit que pugui tenir a judici del director.

La interpretacio del projecte és missié exclusiva del director de I'obra, el qual resol segons el
seu criteri qualsevol dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte. Qualsevol
dubte, deficiencia o omissid ha de ser aclarit i reposat abans de comengar els treballs a queé fa
referéncia.

Article 11.- CONTROL DE QUALITAT

Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu carrec, els assaigs
en les condicions i freqliéncia que s'estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en
les instruccions i normes oficials. Si no esta regulat per cap dels documents ressenyats s’ha
de procedir segons determina el Director.

Durant el decurs de les obres, i en el seu periode de garantia el Director pot ordenar que es
realitzin quantes proves, assaigs i analisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels
materials i bona execucié de I'obra efectuada encara que els materials no estiguin indicats en
aquest plec. El Contractista esta obligat a donar totes les facilitats que calguin, aportar els
mitjans auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu carrec, totes les despeses que es
puguin originar fins un import maxim de I'1% del pressupost de I'obra.

De les proves realitzades s'ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepcié de
l'obra.

En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s'ha d’acudir a un
Laboratori oficial designat pel Director, perqué les efectui.

Tot el material utilitzat en I'execucié de les obres complira amb el marcat CE. Sera exigible al
contractista la presentacio del certificat de que el material emprat presenta el marcatge CE.
Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE

No s'admet cap variacio sobre I'obra definida en el projecte ni sobre I'execucid establerta en el
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programa de ftreball, sense l'autoritzacié escrita del Director de I'obra. Qualsevol dubte,
deficiéncia o omissié al projecte ha de ser aclarida pel Contractista abans de comencar les
unitats d’obra a qué es refereixi.

L'Administracié pot, durant I'execucio de les obres, suprimir la realitzacié d'alguns treballs o
afegir-ne altres no previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als
preus de Contracte no disminueixin o sobre pugin més d'un vint per cent del total de I'obra
contractada i en el cas d’excedir-ne, sempre que el Contractista hi estigui d'acord.

Amb independéncia de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha d'introduir
les modificacions que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per mantenir totes
les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. Si aquestes
modificacions per la quantia o naturalesa justifiquen variacions sensibles de preu o termini
d'execucio, el Contractista ha de sol-licitar per escrit que es tinguin en compte i I'Administracio
acordara el que cregui adient.

El Contractista pot proposar també modificacions sobre l'obra projectada, degudament
justificades al Director i aquest les resol d'acord amb les seves facultats. Si a les variacions o
a les modificacions hi figura alguna unitat d’obra, el preu de la qual no compta en el Contracte
ni se'n pot deduir, s’ha de determinar pel sistema de preus contradictoris, a partir fins on sigui
possible dels costos elementals que figuren en el projecte i en tot cas als corresponents a la
data de la seva licitacio.

Només son considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat
ordenades expressament per escrit per la Direccié d’obra i convingut preu abans d’executar-
les.

L’entitat contractant tindra dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les obres
que cregui convenient, sempre que I'import de les segregacions no excedeixi de la cinquena
part de limport total de la contracta. La contracta en cap cas no podra pretendre cap
segregacio.

Article 13.- AMIDAMENT | MESURAMENT DE LES OBRES

Les obres s'amiden per unitats completament acabades, i se'ls aplica a cadascuna el métode
que especifiquen els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als
amidaments hi ha d’assistir el Contractista, el qual pot manifestar les observacions i les
reclamacions que cregui oportunes.

Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparicié d'elements
necessaris per poder efectuar I'amidament, aquest s’ha de fer al moment oportlu. El
Contractista ha d'avisar amb temps suficient al Director perqué pugui prendre les dades
necessaries, altrament aquest actua segons el seu bon criteri i el Contractista ha d'acceptar el
resultat.

Les unitats que s'han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en l'obra, en
preséncia del Director.

Pel que fa a I'amidament i mesurament de les obres és d'aplicacié també tot el que disposen
les prescripcions particulars quant a aixo.

Les unitats s'abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superficie, per la seva longitud o
pel seu nombre d'unitats realment executades, d'acord a com figuren especificades al Quadre
de preus corresponent. Per a les unitats noves que poden presentar-se s'ha d’especificar
clarament la forma d'abonament en convenir-se el seu preu actual contradictori. En altres
casos, s'ha d’estar a 'admés a la practica habitual.
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Article 14.- VALORACIO | PAGAMENT DE LES OBRES

14.1 Generalitats

Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d'acord amb el projecte i
les modificacions autoritzades.

Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificacié de les unitats d’obra acabades, en els
terminis establerts en el Contracte i per defecte mensualment. Per aixd es fa la relacié valorada
dels treballs realitzats "a l'origen" previ amidament. La contracta tindra un termini de vuit dies
per examinar-ho i donar la seva conformitat i objeccions.

Les relacions valorades i les certificacions consegiients tenen caracter provisional i els
pagaments a qué donen lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidacio
final per a la confirmacio o la rectificacié.

Sempre que en el Contracte no s'especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als
preus d'execucidé material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als que
es fixen contradictoriament. Se'ls ha d’augmentar el tant per cent adoptat per obtenir el
Pressupost de Contracta i del resultat es descompta la baixa obtinguda en la rematada.

Les obres de terra s'amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en els
pressupostos parcials d'execucié material, amb els preus emprats en el mateix document, bé
si son resultat de preu d'unitat d'obra, bé de preu mitja establert en el projecte. Els preus mitjans
establerts corresponen a estudis previs del terreny o a estimacions d'altres obres realitzades
en la mateixa poblacié o contrada. Els percentatges dels diferents components del terreny
s'entenen a risc i ventura del Contractista, sempre que les clausules administratives o el
Contracte no especifiquin altra modalitat.

Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execucioé i
acabat de qualsevol unitat d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que no
hi figurin tots els especificats en la descomposicio o en la descripcio dels preus.

14.2 Valoracié d’obres defectuoses acceptables

Si per excepcidé s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les
condicions de la contracta, perd que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest
proposa al contractista la rebaixa que sembli justa en el preu.

El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir 'obra a la seva costa i
refer-la, d’acord amb les expressades condicions.

14.3 Preus contradictoris

Si s’esdeveé algun cas en qué fos necessari fixar un nou preu perqué la unitat d’obra no esta
compresa a la contracta o perqué les seves caracteristiques difereixen substancialment de les
del contracte, s’ha d’estudiar i convenir-lo contradictoriament pel seguent sistema:

a) El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de I'obra, formula per escrit,
sota la seva signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat.

b) El director de I'obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de
fixar.

Si ambdos preus coincideixen, la direccié formula l'acta d’avinencga, igual que si qualsevol
petita diferéncia o error fos salvat per simple exposicié i conviccié d’'una de les parts, i queda
aixi formalitzat el preu contradictori.

Si no és possible conciliar per simple discussio els resultats, el director proposa a la propietat
que adopti la resolucié que estimi convenient als seus interessos.
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14.4. Excés d'obra

El contractista unicament té dret a percebre I'import de I'obra executada. Les diferéncies entre
aquesta i la pressupostada no donen dret a cap tipus d’indemnitzacio.

Tampoc s’abona I'obra en excés, en relacié amb la definida en el projecte, si a criteri de la
direccio6 facultativa ha estat innecessariament executada, i sense haver-ho ordenat.

14.5. Obres incompletes

Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi
consten, segons el quadre de preus num. 2 Aquelles unitats que no estan completament
acabades no es valoren, i el contractista les pot acabar completament o renunciar a 'import de
les efectuades parcialment. No es pot pretendre la valoracié de cada unitat d’obra fraccionada
en forma distinta a la valoracié de dit quadre.

En cap d’aquests casos no tindra el contractista dret a cap reclamacié fonamentada en
insuficiéncia als preus del dit Quadre en 'omissié dels costs de qualsevol dels elements que
constitueixen els referits preus.

14.6 Partides alcades.

Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat alcada i que hauran de ser
executades d'acord amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades com les
restants, d’'acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus, num. 1, i si es tractés d’unitats
d’obra no incloses en dit quadre s’abonaran al preu que es fixi contradictoriament, préviament
aprovat per la Direccié d’obra.

Les partides algades de pagament integre es paguen al contractista a 'acabament dels treballs
en les condicions adequades.

No s’abonara cap partida algada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les despeses
d’aquest indole sén incloses als corresponents preus unitaris.

14.7 Abonaments de provisions

Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin utils i no hi hagi perill que
desapareguin de les obres o es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al 75 % del
preu que figura en el Quadre de preus numero 1. En cas de rescissio del contracte es paguen
per la totalitat del seu valor, sempre que reconeguin les condicions esmentades.

14.8 Obres imprevistes

Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segons el volum
d’obra corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost,
en preus contradictoris precisos.

El dit preu contradictori el formara el Director a partir dels que han servit per a la formacié del
pressupost d’aquest projecte o, si no hi hagués base, pels d’us comu a la localitat als preus
oficials quedant obligat el contractista a acceptar-los.

14.9 Esgotaments

No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats
d’obra propiament dites, per raé de la preséncia d’aigua o posicid, com disminucié del
rendiment, primes al personal, botes i vestits d’aigua, etc., els quals es consideren inclosos en
els preus de les unitats.
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14.10 Mitjans auxiliars

En cas de rescissié per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans auxiliars
del constructor podrem ser utilitzats lliurament i gratuita per la Direcci6 d’'Obra per a la
terminacié dels treballs.

Si la rescissié sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser
utilitzats per la Direccié d’'obra fins a I'acabament dels treballs, gratuitament, si la quantitat
d’obra executada assolis els 4/5 de la totalitat i mitjan¢ant el pagament del 10% anual del valor
en que hagin estat taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat d’obra executada no assolis
la xifra anteriorment esmentada.

En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop
acabades les obres, perd no tindra dret a cap reclamacié pels desperfectes a que el seu Us
hagi donat lloc.

Article 15.- OBRES COMPLEMENTARIES

Obres complementaries son les que per la seva naturalesa no poden preveure's o detallar-se
suficientment, sin6 en el decurs dels treballs.

S'efectuen d'acord amb el projecte, els planols que es lliuren al Contractista i les ordres que
dona el Director. S'executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del
Projecte.

Article 16.- SUSPENSIO DE LES OBRES | PRORROGUES DE TERMINI

Si per causa de forca major s'han de suspendre totalment o parcialment les obres, el
Contractista ho ha de comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o
paralitzacié. Sense aquest requisit no pot tenir-se en compte per a la prorroga de termini,
encara que fos procedent.

Sempre que I'Administracié acorda la suspensio total o parcial de les obres i aquesta suspensio
pugui produir danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinacié ha d’atendre entre
altres factors, la pertorbacio, el ritme previst de les obres i les seves consequeéncies, la
utilitzacio de la maquinaria, les instal-lacions i el personal.

Article 17.- REVISIO DE PREUS

El Contracte s'entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol-licitar augment de
preu o indemnitzacio, llevat que disposicions de caracter oficial que li siguin aplicables
estableixin la clausula revisaria, o s'accepti i reguli expressament bé en les clausules
administratives bé en el contracte.

Article 18.- RESCISSIO

Si I'execucié de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunis les condicions
necessaries, es podra procedir a la rescissio del contracte amb pérdua de la fianga.

En aquest cas, es fixara un termini per determinar les unitats, la paralitzacidé de les quals
pogués perjudicar les obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs.
No s’abonaran les provisions que s’haguessin efectuat.

Article 19.- FIANCES
La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en qué se li comuniqui I'adjudicacié,

dipositara com a finanga a I'Ajuntament, com a diposit per respondre del compliment del
present Plec de Condicions, I'1% de I'import liquid a que ascendeixen les obres contractades,
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amb deduccié de la baixa de concurs.

A més d’aquesta fianga, es retindra en el mateix concepte el 10% de I'import de cadascuna de
les liquidacions parcials.

Article 20.- TERMINI D’EXECUCIO

Els treballs comencaran dintre dels vuit dies naturals a comptar de la data de la publicacié de
l'adjudicacié i es donara coneixement per escrit a I'Enginyer Director de la data de
comengament dels treballs, data des de la qual es comengara a comptar el termini d’execucio
de les obres compreses en el present Plec de Condicions.

Per cada dia de demora en la finalitzacié dels treballs respecte al termini fixat, li sera imposada
una multa de quantitat a fixar pel Director.

Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible comencar els
treballs en la data prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedira la prorroga
estrictament necessaria per part de la Direccid d’Obra.

En cas que la Contracta no comencés a reprendre els treballs dintre de les 48 hores segients,
es dura a terme la rescissioé de la Contracta amb pérdua de la fianga.

Article 21.- RECEPCIO DE LES OBRES

Quaranta-cinc dies abans d'acabar-se les obres, el Contractista ho ha de comunicar per escrit
al Director i dintre del mes seguent del final, s’ha de fer la recepcié. El Contractista lliura les
obres i les rep 'Administracié en la forma reglamentaria, sempre que estiguin ben realitzades
i en bon estat. De la recepci6 s'ha d’estendre Acta, amb tants exemplars com sigui necessari,
un dels quals es lliura al Contractista. En aquesta acta pot fer-se constar les al-legacions que
s'estimin pertinents. En cas d'incompareixenca justificada poden fer-se les al-legacions per
escrit en el termini de deu dies.

En cas de trobar-se I'obra en estat de recepcio, es fara constar aixi 'acta i 'Enginyer Director
donara a la contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats,
fixant-se termini per efectuar-ho, expirat el qual es fara nou reconeixement. Les obres
requerides en les dites instruccions seran de compte i carrec de la contracta.

Si la contracta no hagués complert, es declarara rescindida la contracta, amb pérdua de fian¢a,
de no ser que I'Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que sera
improrrogable.

Article 22.- TERMINI DE GARANTIA

Rebudes les obres comenga a comptar el termini de garantia d'un any, salvat d'especificacio
distinta.

Durant aquest temps el Contractista ha de conservar I'obra segons les condicions que fixa el
Plec o les prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioracioé que pugui
produir-se en l'obra, a no ser que es provi que els mateixos han estat causats pel mal us que
haguessin fet els usuaris o Entitat encarregada de I'explotacié. En aquest supdsit t& dret al
reembossament de l'import dels treballs que s'hagin de fer per restablir I'obra a les condicions
degudes.

Article 23.- DEVOLUCIO DE LA FIANCA

Aprovades la recepci6 i liquidacié definitives es tornara la fianca a la Contracta, després
d’haver-se acreditat per la Contracta que no hi ha cap reclamacioé contra aquella, de tots aquells
pagaments que es relacionen amb les obres.
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En abandonar la Contracta les obres, estara obligada a deixar desocupats i nets els locals i
terrenys, que hagin ocupat.

Article 24.- LIQUIDACIO DE LES OBRES

Rebudes les obres s’ha de fer I'amidament general i definitiu, amb assisténcia del Contractista.
Per les parts que resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de I'execucié.

Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els
pressupostos parcials d'execucid material del projecte, o els establerts i aprovats
posteriorment.

El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidacié que cregui oportunes, en el
termini de trenta dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objeccio,
s'entén que n'esta conforme.

Articles 25.- CARACTER D'’AQUEST CONTRACTE.

Es voluntat d’ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions
tingui, respecte del seu compliment, la mateixa for¢ca i valor d'una escriptura publica,
degudament atorgada amb el reintegrament corresponent a la Hisenda.

Tant I'entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document
a escriptura publica en qualsevol estat de I'obra.

Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu carrec de la Contracta, aixi com totes
les altres contribucions, impostos i arbitris.

Les Piles, juliol de 2026

L'enginyer autor del projecte

Rafael Cabré i Villalobos
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

Aquest plec de condicions ha de regir en 'execucioé de les obres d’aquest Projecte i
preval en el seu cas sobre les condicions contingudes en el plec de condicions técniques
generals. Aquest plec consta de les seglents parts:

CAPITOL L. CONDICIONS GENERALS

CAPITOL Il INFRAESTRUCTURA DE LA CALGADA
CAPITOL Il INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS
CAPITOL IV. PAVIMENTACIO

CAPITOL V. ESTRUCTURES DE FORMIGO
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CAPITOL I. CONDICIONS GENERALS
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CAPITOL L. CONDICIONS GENERALS

1.1 DESCRIPCIO DE LES OBRES
.2 TERMINI D’EXECUCIO

1.3 DISPOSICIONS GENERALS
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. CONDICIONS GENERALS

.1 DESCRIPCIO DE LES OBRES

[.2 TERMINI D’)EXECUCIO

[.3 DISPOSICIONS GENERALS

En les obres que son la finalitat d’aquest projecte regeixen les disposicions segients:

-Plec d’assajos tipus per al control de qualitat d’obra civil (Diari Oficial de la Generalitat
numero 493 de 12.12.94)

-Normes UNE de compliment obligatori.
(Ordres Ministerials de 5.6.67 i 11.5.71). Normes UNE anomenades als documents
contractuals i complementariament, la resta de les normes UNE.

-Convalidacié de taxes de laboratoris del Ministeri d’'Obres Publiques. (Decret de la
presidéncia del govern 136/1960 de 4 de febrer).

-M.E.L.C. Métodes d’assaig del Laboratori Central d’assajos materials.

-Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre sobre les disposicions minimes de Seguretat
i Salut en les obres de Construccio.
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CAPITOL II. INFRAESTRUCTURA DE CALGADA
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CAPITOL Il. INFRAESTRUCTURA DE CALGADA

.1 ESBROSSADA | NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL
DE LES OBRES
I1.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys
11.1.1.1 Definicié
11.1.1.2 Mesurament i abonament
11.1.2 Replanteig general de les obres
.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENYS
11.2.1 Definicié
I1.2.2 Mesurament i abonament
.3 TERRAPLENS
11.3.1 Definicid
11.3.2 Caracteristiques i tipus de terrenys
11.3.3 Mesurament i abonament
11.3.4 Terraple de sols seleccionats de préstecs exteriors al poligon
11.3.5 Descripci6 de proves i assagis
1.4 DEMOLICIONS
11.4.1 Definicié
11.4.2 Execucié de les obres
11.4.3 Mesurament i abonament
.5 ENDERROCS DE MURS
1.6 EXCAVACIO | REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM
11.6.1 Condicions minimes d’acceptacid
11.6.2 Esgotaments
11.6.3 Apuntalaments i estrebades
I.7 ENCREUAMENTS DE VIAL
11.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua
11.7.2 Encreuaments de gas
11.7.3 Encreuaments de xarxa telefonica
I1.7.4 Encreuaments de la xarxa eléctrica de mitja tensié i baixa
tensid
11.7.5 Encreuaments d’enllumenat public
11.7.6 Mesurament i abonament
.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE
11.8.1 Definicié
I1.8.2 Condicions generals
11.8.3 Forma i dimensions
11.8.4 Execuci6 de les obres
11.8.5 Execucio del llit d’assentament de la canonada
11.8.6 Col-locacié del material filtrant
11.8.7 Mesurament i abonament
.9 LA SUBBASE GRANULAR
11.9.1 Condicions minimes d’acceptacié
11.9.2 Mesurament i abonament
I1.10 VORADES, ENCINTATS | RIGOLES
I1 10.1 Vorades de pedra
11.10.2 Vorades de formigd
11.10.2.1 Procedeéncia
11.10.2.2 Caracteristiques generals
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11.10.2.3 Normes de qualitat
11.10.2.4 Recepcid
11.10.2.5 Mesurament i abonament
11.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit
11.10.3.1 Definicio
11.10.3.2 Procedencia
11.10.3.3 Caracteristiques generals
11.10.3.4 Normes de qualitat
11.10.3.5 Recepcid
11.10.3.6 Mesurament i abonament
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II. INFRAESTRUCTURA DE LA CALCADA.

Son d’'aplicacio les condicions generals especifiques en els segiients documents:
NORMATIVAII

Norma ASTM-C76 per a canonades de formigd armat,

Norma ASTM-C14 per a canonades de formigd en massa,

Recomanacions per a la fabricacio, transport i muntatge de tubs de formigé en
massa. T.M.M.-73 de I'.'T.E.C.c.c.,

Normes NTL del laboratori de transport i mecanica del sol , Jose Luis Escario.
Normes DIN, ASTN i normes vigents en altres paisos, sempre que estiguin
numerades en un document contractual,

Ley 2/2013 de 29 de maig de Proteccié i us sostenible del litoral,

Plec general de condicions per la fabricacio, transport i muntatge de canonades
de formigé de 'Associacio tecnica de derivats del ciment,

N.E.LLF. Normes d’Assaig del Laboratori de Transport i mecanica del Sol del
Centre d’Estudis i Experimentacié d’Obres Publiques,

Orden de 13 de Julio de 1993 por la que se aprueba la instruccion para el
proyecto de conducciones de vertidos desde tierra al mar i

Normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuaticas en aguas

maritimas e interiores (0.M.:30.6.81).

II.L1 ESBROSSADA | NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES
OBRES

11.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys.

11.1.1.1 Definicié

L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzara de forma simultania al replanteig general
de les obres que en materialitzar el projecte sobre el terreny permetra el correcte inici
de les mateixes. D’alguna manera, I'esbrossada suposa I'ocupacié fisica del territori
necessari per a I'execucié.

Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i
retirar, de les zones de vials i de les zones que es designin dels espais parcel-lats, tots
els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre
material no desitjable.

La seva execucio inclou les operacions seguents:
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-Excavacié dels materials objecte d’aclariment i esbrossada.
-Retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada.

Tot aixo realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre
el particular, incloguin els corresponents documents del Projecte en el qual es trobin
incloses.

El desmuntatge consistira en la retirada amb cura d’elements i la seva retirada i aplec
d’obra al magatzem municipal pel seu posterior aprofitament.

Es considerara inclos en el desmuntatge, la neteja d’elements.

El desmuntatge d’elements com a senyals de transit, baculs, tanques, baranes, etc., es
realitzara amb cura de no danyar cap element. Si la D.F. determina que han de ser
recol-locades una vegada confluides les obres quedaran sota la custodia del contractista
a la propia obra. Si el contractista prefereix traslladar-les al seu magatzem quedara entés
que es realitza a carrec seu.

Les operacions d’excavacié de terres, d’arbrat i de la resta d’elements a eliminar,
s’efectuaran amb les precaucions necessaries, per aconseguir unes condicions de
seguretat suficients, i evitar damnatge a les estructures existents, d’acord amb el que,
sobre aix0, ordeni I'encarregat facultatiu de les obres, el qual designara i marcara els
elements que calgui conservar intactes.

Cap fita-marca de propietat o punt de referéncia de dades topografiques, de qualsevol
classe no sera feta malbé o desplagada, fins que un agent autoritzat hagi reverenciat,
d’alguna altra forma, la seva situacié o aprovat el seu desplagcament. Tampoc es tallara
cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal conservar.

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centimetres (10 cm) de
diametre, seran eliminades fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota
de l'esplanada; també s’eliminaran les terres vegetals de manera que no restin
substancies organiques vegetals a menys d’1 m. de la cota de I'esplanada definitiva.

Del terreny natural sobre el que s’ha d’assentar el terraple, s’eliminaran totes les soques
o arrels amb un diametre superior a deu centimetres (10 cm) a fi que no es quedi cap
dintre del ciment del terraple, ni a menys de trenta centimetres (30 cm) de profunditat
sobre la superficie natural del terreny. A les zones de terraplens amb cota roja inferior a
1 m. s’eliminara també tot tipus de substancia organica vegetal fins a una profunditat d’1
metre (1 m) per sota de I'esplanada definitiva.

11.1.2 Mesurament i abonament.

S’entendra sempre inclos els preus de les unitats de moviments de terres.

En el cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el
mesurament i abonament es realitzara per metres quadrats realment esbrossats, i
exemptes de material, mesurats segons la unitat d’obra definida al projecte. En tot cas
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s’entendra que el preu inclou la carrega i transport a 'abocador dels materials, i totes les
operacions esmentades a I'apartat precedent.

Simultaniament a les operacions d’esbrossada es podra excavar la capa de terra
vegetal.

Les terres vegetals es transportaran a 'abocador o s’arreplegaran a les zones que
indiqui la Direccié de les Obres, a fi de ser emprades per a formacioé de zones verdes.
Aquestes terres es mesuraran i s'abonaran al preu de I'excavacié en qualsevol tipus de
terreny. El transport a 'abocador, o a 'amas intermedi esmentat, es considerara inclos
als preus unitaris del Contracte.

11.1.2 Replanteig general de les obres.

Simultaniament a 'esbrossada es realitzara el replanteig general de les obres, procedint
a col-locar cada vint metres de vial estaques i referéncies d’eix i de vora de talus. Les
esmentades referéncies amb indicaci6 de cota roja permetran l'inici correcte dels
moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les
obres i d’'esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a 'adjudicacié de
les obres.

[1.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY

11.2.1 Definicid

Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els planols del Projecte, i amb les dades
obtingudes del replanteig general de les Obres, els Planols de detall, i les ordres de la
Direccié de les Obres.

La unitat d’excavacié incloura I'ampliacio, millora o rectificacié dels talussos de les zones
de desmunt, aixi com llur refinament i 'execucié de cunetes provisionals o definitives, la
rectificacié dels talussos, ja esmentada, s’abonara al preu d’excavacié del Quadre de
Preus del projecte.

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran
per a deixar I'esplanada refinada i totalment preparada per a endegar I'execucié de
I'activitat de construccio del clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de I'excavacio.
Si 'esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant necessaries, el Director
de les obres podra ordenar una excavacié addicional en sub-rasant, que sera mesurada
i abonada mitjangant el mateix preu unic, per a totes les excavacions.

Amb I'esmentada excavacié addicional i el consegiient rebliment amb sols de qualitat
adequada o seleccionada es garantira el comportament de I'esplanada. Totes les
operacions esmentades de refi i compactacié de I'esplanada i la possible substitucié de
sOls inadequats o tolerables per sols seleccionats, es consideraran incloses en els preus
definits al projecte pels moviments de terres.

11.2.2 Mesurament i abonament.

Es mesurara i abonara per metres cubics (m3) realment excavats, mesurats per
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diferencia entre els perfils presos abans i després dels treballs.

S’entén per metre cubic d’excavacio el volum corresponent a aquesta unitat, referida al
terreny tal com es trobi on s’hagi d’excavar.

S’entén per volum de terraplé, o de rebliment el que correspon a aquestes obres,
després d’executades i consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions.

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus especifics per a diferents
tipus d’excavacid, les excavacions es consideraran no classificades, i s’abonaran amb
un preu unic per a qualsevol tipus de terreny.

Si durant les excavacions apareixen brunjadors o filtracions motivades per qualsevol
causa els treballs especifics que calgui executar es consideraran inclosos als preus
d’excavacio.

Els preus de les excavacions esta inclos el transport a qualsevol distancia. Si a criteri
del Director de les Obres els materials no sén adequats per a la formacio de terraplens,
es transportaran a 'abocador, no essent motiu de sobrepreu el possible increment de
distancia de transport.

El Director de les Obres podra autoritzar 'abocament de materials a determinades zones
baixes de les parcel-les assumint el Contractista I'obligacié d’executar els treballs
d’estesa i compactacio, sense reclamar compensacié econdmica de cap tipus. El reple
de parcel-les definit, en cap cas podra superar les cotes de les voreres més proximes.

S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i

despeses ja indicades, tots els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions
necessaries per acabar correctament la unitat d’obra.

II.3 TERRAPLENS

11.3.1 Definicid

Consisteix en I'extensié i compactacié de materials terrencs procedents d’excavacié o
préstecs. Els materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es
defineixen a l'apartat caracteristiques i tipus de terrenys.

El ciment del terraplé es preparara de forma adequada, per tal de suprimir discontinuitats
a les superficies, efectuant, els treballs necessaris de refi i compactacié. A les zones
amb pendent transversal s’esglaonara el contacte amb el terreny natural formant
esglaons d’amplada superior a 2’5 m. A continuacié s'iniciara el terraple pel punt més
baix.

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduit a fi que amb els mitjans
disponibles, s’obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactacié exigit. Els materials
de cada tongada seran de caracteristiques uniformes. S’eliminaran les pedres de
grandaria superior a la meitat de la tongada.
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No s’estendra cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superficie subjacent
acompleixi les condicions exigides, i per tant, sigui autoritzada la seva estesa pel
encarregat Facultatiu. En cas que la tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat
excessiva, no s’estendra la segiient, i es procedira a escarificar-la per a deixar-la orejar.

11.3.2 Caracteristiques i tipus de terrenys

Per a poder acceptar els terraplens caldra comprovar d’'una banda la qualitat dels
materials i d’'altra banda les condicions de compactacié. A l'efecte esmentat es
realitzaran els corresponents assaigs previs d’execucio i d’acceptacio executats per un
laboratori homologat.

Pel que fa a la qualitat dels sodls cal dir que segons la seva qualitat per a formar
terraplens, els sols es classifiquen en:

Sols inadequats: (Sl)
.No compleixen les condicions dels sols tolerables.
Sols tolerables: (ST)

.Menys del 25% en pes de pedres de mida > 15 cm.
.Limits d’Atterberg:
- Limit liquid < 40.
- Limit liquid < 65 amb index Plasticitat > 0,66 del limit liquid.
.Densitat del proctor > 1,450.
. C.B.R. (Califérnia Bearing Ratio) > 3
.Contingut matéria organica < 2%

Sols adequats: (SA)

.Sense pedres de mida > 10 cm.

.Menys del 35% en pes de particules de mida < 0,08 mm.
.Limit liquid < 40 (Atterberg)

.C.B.R. (Califérnia Bearing Ratio) > 5.

.Contingut de mateéria organica < 1%.

Sols seleccionats: (SS)

.Sense pedres de mida > 8 cm.

.Menys del 25% en pes de particules de mida < 0,08 mm.
.Limit liquid < 30 (Atterberg).

.Index plastic < 10 (Atterberg).

.C.B.R. (Califérnia Bearing Ratio) > 10 (sols no inflables).
.Sense matéria organica.

Com es pot veure, els sOls seran tolerables, adequats o seleccionats segons
determinades condicions de granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i
contingut de matéria organica .Com a condicions d’acceptacio cal dir que no s’admeten
els sOls inadequats a cap zona del terraple. Els sols tolerables unicament es poden
admetre per a nuclis de terraplé. Els sols per a capa de coronament han de ser com a
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minim sols adequats o seleccionats. Aixi mateix hauran de ser sols adequats els que
formen el coronament de I'esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt.

Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la maxima densitat
de I'Assaig Proctor Modificat a tota la zona de nucli de terraplé (inclosos els punts
singulars com vora, pous o embornals).

Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la maxima de
I'assaig Proctor Normal.

11.3.3.Mesurament i abonament.

Es mesuraran i abonaran per metres cubics (m3) realment executats i compactats al seu
perfil definitiu, mesurats per diferéncia entre perfils, presos abans i després dels treballs.

El material a emprar sera en algun cas, provinent de I'excavacié de la traga; en aquest
cas el preu del terraplé inclou la carrega, transport, estesa, humectacié, compactacio i
anivellacié.

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou I'excavacio,
carrega, transport, estesa humectacid, compactacio, anivellacié i canon de préstec
corresponent.

En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu sera unic. El Director de les Obres podra
autoritzar I'excavacio a determinades parcel-les, a fi d’obtenir materials de préstecs.
L’esmentada excavacié de préstecs a les parcel-les en cap cas podra rebaixar el terreny
de les parcel-les per dessota de les cotes de les voreres més proximes.

Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com
a terraplens localitzats es mesuraran i abonaran com la resta de terraplens.

Il. 3.4 Terraplé de sols seleccionats de préstecs exteriors al poligon.

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors
al poligon, el preu del terraplé incloura el canon d’extraccio, excavacid, carrega,
transport a qualsevol distancia, estesa, humectacid, anivellacié i la resta d’'operacions
necessaries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplée.

El Contractista haura de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicencies
que siguin necessaris i abans de comencar les excavacions, haura de sotmetre a
I'aprovacié del Director de les Obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat
dels sols és suficient.

11.3.5 Descripci6 de proves i assaigs

Rebliments
Materials:

Per als sols que s’han d'utilitzar en rebliments com a minim, per cada 1.500 m3, es
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realitzaran els seguents assaigs:

- 2 proctors segons NTL-107
- 2 Continguts en humitat segons NTL-102

Execucio:
Per cada 500 m? es realitzaran els segiients assaigs:
- 3 densitats “in situ” segons NTL-109, incloent determinacié d’humitat.

Sorra de pedra calcaria

Materials:
Per cada 100 m?3 de material:

- 1 granulometria per tamisat segons NLT-104

- 1 equivalent de sorra segons NLT-113

- 1 proctor modificat segons NLT-108
Execucio:

Per cada 1000 m? o fraccio de capa col-locada:

- 3 densitats “in situ” segons NLT-109, incloent determinacié d’humitat

[I.4 DEMOLICIONS

[1.4.1 Definicio.

Es defineix com a demolicio, I'operacié d’enderrocament de tots els elements que
obstaculitzin la construccié d’'una obra o que sigui necessari fer desapareixer.

Es realitzaran tant a espais publics (vials) com als futurs espais parcel-lats (parcel-les).
La seva execucio6 inclou les operacions segients:

-Enderrocament o excavacié de materials, edificacions o fabriques diverses.

-Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d’utilitzacié o amas definitiu.

Tot aixo realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el
que ens ocupa, inclouen la resta dels documents del Projecte.

11.4.2 Execuci6 de les obres.

L’execucioé de les obres compren I'enderrocament o excavacié de materials. Aquestes
operacions s’efectuaran amb les precaucions necessaries per a l'obtencié d’unes
condicions de seguretat suficient i evitar damnatges a les estructures existents, d’acord
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amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designara i marcara els
elements que s’hagin de conservar intactes, aixi com els llocs d’amas.

11.4.3 Mesurament i abonament.

Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus num. 1 del Projecte.

El preu corresponent inclou la carrega sobre el camié i el transport a abocadors o llocs
d’utilitzacio aixi com la manipulacié dels materials i ma d’obra necessaria per a la seva
execucio.

El Contractista té I'obligacié de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs,

consideri de possible utilitzacié o d’algun valor en el lloc que els assigni el Director
Facultatiu de I'Obra.

II.5 ENDERROCS DE MURS

El mur per enderrocar no ha d’estar sotmés a l'accié de carregues o d’empentes de
terres.

La part que s’ha d’enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei. S’han de protegir
els elements de servei public que es pugui fer malbé.

S’ha de seguir I'ordre d’enderrocament previst. S’ha de fer per parts, de dalt a baix i per
tongades horitzontals. Quan I'al¢aria lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s’han
de col-locar bastides amb una barana i un socol.

S’han de regar les parts per enderrocar i carregar per evitar la formacié de pols.

Quan hi puguin haver desplagaments laterals del mur cal apuntalar-lo i protegir-lo per
evitar que caigui. Durant els treballs es permet que I'operari treballi a sobre del mur si la
seva amplaria és superior a 35 cm. Les runes s’han d’abocar cap l'interior del recinte
sense que es produeixin pressions perilloses sobre el mur per acumulacié de material.
Al acabar la jornada de treball no s’han de deixar sense proteccid els murs d’alcaria
superior a 20 vegades el seu gruix.

No s’ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.

1.6 EXCAVACIO | REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM

La unitat d’excavacié de rases i pous compren totes les operacions necessaries per obrir
les rases definides al projecte per a 'execuci6 de la xarxa de clavegueram.

Si als quadres de preus o al pressupost del Projecte no figuren diferents tipus
d’excavacid, I'excavacié es considerara no classificada, de tal manera que I'excavacié
en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonara al preu unic definit d’'excavacio.

Si durant I'execucioé de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per
qualsevulla causa, s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per esgotar les aigues.
El cost de les esmentades operacions estara compres als preus d’excavacio si els
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quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari.

El preu de les excavacions comprendra també els apuntalaments que siguin necessaris
i el transport de les terres a 'abocador, a qualsevulla distancia. La Direccié de les Obres
podra autoritzar, si és possible, I'execucidé de sobreexcavacions per a evitar les
operacions d’apuntalament perd els volums sobreexcavats no seran objecte
d’abonament. L’excavacio de rases s’abonara per metres cubics (m3) excavats d’acord
amb 'amidament teoric dels planols del Projecte.

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulacio i us de tots els
materials, maquinaria i ma d’obra necessaria per la seva execucio; la neteja i esbrossada
de tota la vegetacio; la construccié d’obres de desguas, per tal d’evitar 'entrada d’aigues;
la construccié dels apuntalaments i els calcats que es precisin; el transport dels
productes extrets al lloc d’us, als dipdsits o a 'abocador; i 'arranjament de les arees
afectades.

Quan durant els treballs d’excavacidé apareguin serveis existents, els treballs
s’executaran inclés amb mitjans manuals, per a no fer malbé aquestes instal-lacions,
completant-se 'excavacié amb el calgat o penjat en bones condicions de les canonades
d’aigua, gas, clavegueram, instal-lacions eléctriques, telefoniques etc., o de qualsevol
altre servei, que sigui precis descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a
pagament per aquests conceptes.

El reple de les rases s’executara amb el mateix grau de compactacio exigit als terraplens
(apartat 3). El Contractista emprara els mitjans de compactacié lleugers necessaris i
reduira el gruix de les tongades, sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de
sobrepreu.

Si els materials procedents de les excavacions de rases no sén adequats per a llur
rebliment s’obtindran els materials necessaris dels préstecs interiors al poligon, no sent
d’abonament els treballs d’excavacié i transport dels esmentats materials de préstecs, i
trobant-se inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al Quadre de Preus nim.
1, sempre que el pressupost no especifiqui el contrari.

Per al replé de les rases del clavegueram es respectaran les seccions tipus grafiades
en el planol “Rasa tipus clavegueram tub SANECOR o equivalent”.

11.6.1 Condicions minimes d’acceptacio.

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser com a minim de
qualitat igual o superior a la dels sdlIs tolerables. A la zona de coronament de la rasa
(darrers 30 cm) els materials hauran de ser sols adequats o seleccionats. Pel que fa a
la densitat, haura de ser en tot punt i a cada zona del rebliment igual o superior al 95%
de la maxima densitat obtinguda a l'assaig Proctor Modificat o en tot cas, superior a la
densitat natural del propi terreny a la zona de rasa.

A la zona de coronament la densitat haura de ser igual o superior al 100% de la maxima
densitat obtinguda a I'assaig Proctor.

11.6.2 Esgotaments

L’'execucié de gran nombre de treballs per sota del nivell freatic obliga a considerar la
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utilitzacié d’equips d’esgotament.

Els licitadors hauran de proposar i justificar el sistema i mitjans adients per 'esgotament
del nivell freatic durant tots els treballs necessaris per a I'execucié de totes les feines
d’obra. El sistema proposat haura de tenir el vistiplau de la D.F.

Cas de que el sistema adoptat sigui el denominat “well-point”, s’ha de tenir en compte el
seguent:

La instal-lacié del sistema ha d’estar composada d’'una conduccié d’aspiracié o
entrada d’aigua a la que s’empalmen les diferents llances de drenatge, una
conduccié d’impulsié o sortida d’aigua que la desguassa en el punt desitjat i el
propi equip de bombament que connectat a ambdéds conduccions, realitza el
funcionament.

El contractista deura aportar per a la instal-lacié del sistema:

- Diposit d’aigua neta per el clavat de les llances d’almenys 18.000 litres.

- Gas-oli i olis o forca electrica (380110V) segons el tipus de bomba. Si fos
eléctrica, una manega de 5 fils, 3 fases de 380 V massa i neutre, finalitzada en
una connexio femella. Poténcia requerida 17 KW.

- Compressor d’aire de 50 CV, si el terreny per la seva composicié ho requereix
(graves).

- Guarda nocturn, en cas de que la maquina treballi 24 hores.

- Revisié diaria d’oli del motor i depressor en els sistemes diésel i nivells d’oli del
depressor i el seu estat en els sistemes eléectrics.

La partida d’esgotament a definir inclou la totalitat de les despeses generades per tots
els conceptes per a la realitzaci6 de 'esgotament de tota I'obra.

11.6.3 Apuntalaments i estrebades

El sistema a fer servir (Kring, Tablestacat o similar) haura de permetre la seva utilitzacié
com a encofrat de I'extradds dels col-lectors. Per a facilitar el desencofrat es col-locara
una lamina plastica junt als plafons de I'apuntalament amb contacte amb el formigé.

En els punts singulars d’encreuament de serveis on I'apuntalament descrit no sigui
factible s’executara un sistema alternatiu, essent el seu abonament al mateix preu i criteri
d’amidament que en el cas general, sense cap tipus d’increment econdmic.

La D.F. podra, en casos on no estigui contemplat en el projecte i aixi es jutgi necessari
per motiu de seguretat, exigir al contractista I'apuntalament de la rasa.

La D.F. podra sol-licitar 'apuntalament en llocs que es produeixin ensorraments (donant
lloc a despeses addicionals importants de rebliment) sobre 'amidament teoric sobre
perfil.

En tots dos llocs I'entrada sera d’abonament.

L’apuntalament local de la rasa no tindra consideracié d’estrebada i no sera mai
d’abonament.
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Les estrebades i estintolaments hauran de ser executats per personal especialitzat
(estrebadors) i no s’admeten, en cap cas, excepte en els ajuts al mateix, un altre
personal classificat com a tal.

Sera de rigorosa aplicacié allo que s’estableix en la legislacié vigent sobre higiene i
seguretat en el treball relacionat amb el contingut del present article i molt especialment,
en el que es refereix a la vigilancia diaria i permanent a carrec del personal especialitzat,
de l'estat de les estrebades i estintolament, i s’exigira particularment la constant atencio
del falcat amb la finalitat que, en cap cas, quedi minvada la seva efectivitat en cap punt
de la zona protegida.

II.7 ENCREUAMENTS DE VIAL

Definicio

Son les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els
serveis. Cal executar-les simultaniament a la construccié d’escomeses de clavegueram
i de la resta de rases transversals. Per aquest motiu, malgrat ser obres de serveis,
corresponen a la infraestructura de calgada.

L’execucio de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase previa a la subbase
granular. D’aquesta manera s’evitara I'excavacié de rases sobre la subbase i sobre
I'esplanada ja acceptada.

11.7.1 Encreuaments de subministrament d’aiqua.

Quan les conduccions siguin d’amiant-ciment PVC o polietilé caldra protegir la canonada
amb caixeti de formigé o amb tubs de formigd. Per a canonades de fosa haura prou amb
la protecci6 de sorra. El formigd sera HM-15 i el material de rebliment de rasa seran sols
adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat maxima de I'assaig Proctor
Modificat.

A la capa de coronament s’exigira el 100% de la densitat maxima del Proctor Modificat.

11.7.2 Encreuaments de gas.

Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de
la rasa complira amb les mateixes condicions definides pels encreuaments d’aigua.

Si es col-loca préviament una intubacié de formigé per a instal-lar canonada de gas amb
posterioritat tindra en compte la necessitat d’injectar sorra a pressio a fi de no haver de
disposar respiradors.

11.7.3 Encreuaments de la xarxa telefonica.

Els encreuaments de vial de la xarxa telefonica s’executaran amb la mateixa seccid
definida en el document num. 2. El formigd de proteccié sera HM-15 i el material de
rebliment seran sols adequats o seleccionats compactats fins aconseguir les densitats
exigides als rebliments de rases.
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11.7.4 Encreuaments de la xarxa eléctrica de mitja tensié i de baixa tensio.

Els encreuaments s’executaran amb tubs d’amiant-ciment protegits amb formigé HM-
15.
Els materials de rebliment tindran les caracteristiques exigides als rebliments de rases.

11.7.5 Encreuaments d’enllumenat public.

Els encreuaments s’executaran amb tubs de P.V.C. protegits amb formigé HM-15.

11.7.6 Mesurament i abonament.

Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres
lineals realment executats. S’entendran inclosos en el preu tots els materials i
operacions necessaries pel correcte acabament de 'encreuament.

1.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE

11.8.1 Definicid

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col-loca en el seu
fons un tub per a captacié d’'aigiies (perforat, ranurat, porés, amb juntes obertes, etc.)
Circumdat per un gruix de material filtre adequadament compactat i que estan aillades,
normalment, de les aigiies superficials, per una capa impermeable, o relativament
impermeable, que ocupi i tanqui la seva part superior. Es construiran a zones on siguin
previsibles nivells freatics elevats o als limits de calgades amb zones de jardi.

Llur execucio inclou les operacions segiients:
- Execuci6 del llit d’assentament de la canonada.
- Col‘locaci6 de la canonada.

- Rebliment de la rasa de drenatge.

11.8.2 Condicions generals

Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigd, ceramica, plastic o de
qualsevol altre material sancionat per I'experiéncia.

La Direcci6 podra exigir assaig de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas,
els tubs obtinguts seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions.

11.8.3 Forma i dimensions

La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis, aixi com les
corresponents juntes, seran les assenyalades als planols i Prescripcions Técniques
Particulars o, en tot cas, el que assenyali la direccié.

La superficie interior sera raonablement llisa i no s’admetran mes defectes que els de
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caracter accidental o local, sempre que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni
de la seva capacitat de desguas.

11.8.4 Execuci6 de les obres

L’excavacié de a rasa i posterior rebliment acompliran el que es prescriu a l'article
“Excavacio i rebliment de rases i pous”.

11.8.5 Execucio del llit d’assentament a la canonada

Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d’assentament
dels tubs haura de ser també impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit
d’assentament dels tubs podra ser, aixi mateix permeable.

En tot cas el llit d'assentament es compactara fins aconseguir una base de suport ferm
a tota la longitud de la rasa.

11.8.6 Col-locacié del material filtrant

El material impermeable es limitara al que correspon al llit d’assentament si procedeix.
Es prosseguira amb el rebliment amb material filtre fins a l'altura indicada als planols,
col-locat en tongades de gruix inferiors a vint centimetres (0,20) que es compactaran
amb elements adients per a no fer malbé els tubs ni alterar llur posicié.

11.8.7 Mesurament i abonament.

Sempre que el projecte no especifiqui altra cosa, els drenatges subterranis es
mesuraran per metres lineals (ml) realment executats segons I'eix del tub o del drenatge.
A I'esmentat mesurament se li aplicara el preu unitari corresponent. A l'import resultant
queda inclosa la preparacidé de l'assentament, canonades, material filtre, reple,
compactacio, aixi com altra operacié necessaria per deixar acabada la unitat.

L’excavaci6 en rases i pous sera d’'abonament independent, sempre que al Pressupost
del Projecte no es consideri als preus unitaris definits.

1.9 LA SUBBASE GRANULAR

Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base
del ferm i 'esplanada. La capa de subbase es col-locara després d’haver construit els
encreuaments de vial de tots els serveis (rases de calgada) i d’haver acceptat
'esplanada. La subbase col-locada protegira I'esplanada, servira de superficie de treball
per a executar la resta de I'obra i sobre ella s’assentaran les vorades.

Els materials podran ser tot-u natural o tot-u procedent de 'esmicolament de material de
pedrera o de graves naturals.

11.9.1 Condicions minimes d’acceptacio.

La granulometria de material sera tal que compleixi les segiients condicions:
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- La fraccié del material que passi pel tamis 0,080 UNE sera inferior als 2/3 de la fraccié
que passi pel tamis 0,40 UNE.

- La mida maxima de I'arid sera inferior a la meitat de la tongada compactada.

- La corba granulometrica estara compresa entre els limits indicats al quadre seguent.

TAMISSOS S1 S2 S3
ASTM UNE

2" 50 100 100 -

1" 25 - 75-95 100
3/8" 10 30-65 40-75 50-85
N° 4 5 25-65 30-60 35-65
N°10 2 15-40 20-45 25-50
N° 40 0,40 8-20 15-30 15-30
N° 200 0,080 2-8 5-15 5-15

La qualitat del material correspondra a un coeficient de desgast mesurat per 'Assaig de
los Angeles, inferior a 35.

La Capacitat portant del material correspondra a un index CBR superior a 20.
L’equivalent de sorra del material sera en tot cas superior a vint-i-cinc (>25).

Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultaniament les seglients
condicions:

Limit liquid inferior a 25 (LL<25)

index de plasticitat inferior a 6 (IP <6)

A la superficie compactada de subbase granular s’exigira una densitat superior al 95%
de la densitat maxima obtinguda a I'assaig Proctor Modificat. S’haura d’obtenir aquesta
densitat fins i tot a les zones especials com vora pous, embornals o elements singulars.

11.9.2 Mesurament i abonament.

Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin altra cosa, la
subbase granular s’abonara per metres cubics realment col-locats i compactats,
mesurats sobre perfil tedric d’execucié. S’entendra sempre que el preu compren el refi,
preparacié i compactacié de l'esplanada aixi com totes les operacions, materials
auxiliars o maquinaria necessaries per a deixar la unitat d’obra correctament acabada.

La subbase granular actua com a superficie d’assentament de la vorada.
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[1.10 VORADES, ENCINTATS | RIGOLES

Les vorades son peces de pedra o elements prefabricats de formigd que assentat sobre
la subbase granular mitjancant un llit de formig6é HM-10 amb el qual son solidaris,
serveixen per a separar les zones de calgada de les voravies o per delimitar zones de
jardi. La cota superior de vorada col-locada serveix de referéncia per a les obres
d’implantaci6 de serveis.

L’encintat, rigola o reguerot és una peca de pedra o prefabricada de formigdé que pot
acompanyar la vorada, facilitant la compactacié dels ferms, la conduccié d’aiglies de
pluja als embornals i constituint un element senyalitzador del final de calgada.

11.10.1 Vorades de pedra

Les vorades de pedra hauran de complir les segiients condicions:

- Ser homogenis, de gra i uniforme, de textura compacta.
- Estar exempts de clivelles, péls, nius, noduls, zones meteoritzades i restes
organics. Faran un so clar en ser copejats amb un martell.
- Tenir adheréncia als morters.
La forma i dimensions de les vorades seran les senyalades en els planols.

La longitud minima de les peces sera d’'un metre (1m), encara que en subministraments
grans s’admetra que el deu per cent (10%) de les peces tingui una longitud compresa
entre seixanta centimetres (60cm) i un metre (1m). Les seccions extremes hauran de
ser normals a l'eix de la peca.

En les mides de la secci6 transversal s’admetra una tolerancia de deu mil-limetres (10
mm) en més o0 menys.

La seccié transversal de les vorades corbes sera la mateixa que la de les rectes; i la
seva directriu s’ajustara a la curvatura de I'element constructiu on s’hagi de col-locar.

Les parts vistes de les vorades hauran d’estar tallades amb punxé o escoda; i les
operacions de talla s’acabaran amb buixarda mitja. Els dos centimetres (2 cm) superiors
de les cares interiors es tallaran amb escarpa. La resta de la vorada es treballara a cop
de martell; es refinara amb punx6 les cares de junts, fins a obtenir superficies
aproximadament planes i normals a la directriu de la vorada.

Pes especific net:  No sera inferior a dos mil cinc-cents quilograms per metre cubic

(2.500 kgf/lcm3).
Resisténcia a la No sera inferior a mil tres-cents quilograms forca per
centimetre quadrat
compressio: (1.300 kgficm?).
Coeficient de Sera inferior a tretze centésims de centimetre (0,13 cm).
desgast:
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Resisténcia a la Sotmeses les vorades a vint (20) cicles de congelacio, al
final d’ells no
intempérie: presentaran clivelles, escrotaments, ni cap alteracio visible.

Aquestes determinacions es faran d’acord amb les Normes UNE 7067, UNE 7068, UNE
7069 i UNE 7070.

Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altre cosa s’abonaran per metre
lineal (ml) col-locat i totalment acabat, exclos el formigé de base necessari.

11.10.2 Vorades de formigd

11..10.2.1 Procedéncia

Aquest tipus de vorada prové de fabriques especialitzades.

11 10.2.2 Caracteristiques generals

Les caracteristiques generals seran les definides als planols del projecte.

Les vorades prefabricades de formigo, s’executaran amb formigons de tipus HM-20 o
superior, segons l'article 610 del PG-3 “Formigons”, fabricats amb arids procedents de
matxucat, les dimensions maximes del qual seran de vint mil-limetres (20 mm), i ciment
portland P.350.

La secci6 transversal de les vorades cobertes sera la mateixa que la de les rectes; i la
seva generatriu s’ajustara a la curvatura de I'element constructiu on s’hagin de col-locar.

Les peces que formaran la vorada es col-locaran deixant un espai entre elles de cinc
mil-limetres (5 mm). Aquest espai es reblira amb morter del mateix tipus que el que
s’hagi utilitzat en 'assentament.

Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les
especificades, sempre que siguin aprovades per la Direccié d’Obra.

11.10.2.3 Normes de qualitat

Resisténcia a la compressid en proveta cubica tallada amb serra circular diamantada als
vint-i-vuit dies (28): minim tres-centes cinquanta quilograms per centimetre quadrat (350
Q/cm2)

Desgast per fregament:
- Recorregut : sis-centes (600 m)
- Pressié: Sis-cents grams per centimetre quadrat (0,6Kg/cm2)
- Abrasiu: Carboriundum; un gram per centimetre quadrat (1gr/cm2 per via
humida)
- Desgast mig en perdua d’algada: menor de dos amb cinc mil-limetres (2,5 mm)
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11.10.2.4 Recepcid

Es rebutjaran a 'amas vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al
transport.

No seran de recepcio les vorades, la secci6 transversal de les quals no s’adapti a les
dimensions assenyalades a les caracteristiques generals amb unes tolerancies de més
menys un centimetre (+/- 1 cm).

11.10.2.5 Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del Projecte no especifiqui altra cosa, s’abonaran per metre
lineal (ml)_ col-locat i totalment acabat, mesurat sobre el terreny, exclos el formigd de
base necessari. Aquest formig6é s’abonara al preu corresponent al Quadre de Preus
num. 1.

El preu s’entendra que inclou tots els materials i operacions necessaries per a deixar la
unitat d’obra totalment acabada.

11.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit

11.10.3.1 Definicié

Es una rajola composta d’'una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i arid fi,
que forma la cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i arid més gruixut,
gue constitueix el dors.

11.10.3.2 Procedéncia

Aquesta rigola prové d’una fabrica especialitzada.

11.10.3.3 Caracteristiques generals

Si no es defineixen als planols, el tipus reglamentari haura de ser quadrat, de vint
centimetres (20 cm) de canto i vuit centimetres (8 cm) de gruix), la cara superior de
desgast sera de dotze mil-limetres (12 mm) i amb superficie llisa.

Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Portland blanc.

11.10.3.4 Normes de qualitat

- Absorci6 aigua (UNE 127.002) 110%

- Resisténcia al desgast (UNE 127.005) <1,5mm

- Tensié de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007):
- Cara a traccio 0 55 kglcm?
- Dors a traccio 1 35 kg/cm?

-Gelatibilitat (UNE 127.003):
Abséncia de senyals de trencament o deteriorament.

- Tolerancies:
Dimensions 00,4 mm
Gruix 00,3 mm
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Angles, variaci6 sobre arc de 20 cm de radi: (10,4 mm

Rectitud d’arestes: 00,2 mm
Vessaments: J0,5mm
Planor: 00,85 mm

La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001

La peca ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superficie, i els angles i
les arestes a la cara plana. No pot tenir esquerdes, trencaments no altres defectes. La
forma d’expressio de les seves mides ha de ser sempre: Llarg x Ample x Gruix.

- Gruix de la capa fina: (16 mm

- Absorcié d’aigua (UNE 127.002) 1010 %

- Resisténcia al desgast (UNE 127.005) 03 mm

- Tensié de trencament (UNE127.006 i UNE 127.007):
- Cara a traccio: 1 55 kg/cm?
- Dors a traccio: 0 35 kglcm?

- Gelatibiltat (UNE 127.003):
Absencia de senyals de trencament o deteriorament.

- Tolerancies:
-Dimensions 00,4 mm
- Gruix 08 %
- Angles, variaci6 sobre un arc de 20 cm de radi: 10,4 mm
- Rectitud d’arestes: 00,2 mm
- Vessaments: J0,5mm
- Planor 02mm

El subministrament es realitzara, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en
llocs protegits contra impactes.

La normativa compliment obligatori, és la UNE 127.001.

11.10.3.5 Recepcid

No seran de recepcio les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al
gue s’ha especificat anteriorment, amb unes tolerancies maximes de dos mil-limetres (2
mm) més 0 menys.

De cada amas s’assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de I'Obra.

Si el terme mig dels resultats no abasta els limits previstos, es rebutjara 'amas.

11.10.3.6 Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa s’abonara per metre
lineal (ml) col-locat i totalment acabat, exclos el formigd de base, necessari. Aquest
formigé s’abonara al preu corresponent del Quadre de preus num.1.

Vorades de pedra natural; condicions minimes d’acceptacio:

- La pedra haura de ser homogeénia, de gra uniforme i textura compacta.
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- No tindra esquerdes, coqueres, ndduls ni zones meteoritzades i estara exempta de
restes organics.

- La tolerancia respecte les seves dimensions tedriques sera de deu mil-limetres (10
mm)

- La pedra tindra densitat superior a 2.500 Qm3 i resisténcia a compressio superior a 1.3
Q/cm2

- Pel que fa a la prova de resisténcia a la intempeérie, aguantaran els vint cicles de
congelacio sense presentar alteracions visibles.
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CAPITOL lll. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS
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lll. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS.

L’'obra de construccié de la infraestructura de serveis comprén totes les xarxes de
serveis que s’implanten de forma coordinada a les zones de voravia, entre la linia de
vorada i la linia que delimita I'espai public i 'espai parcel-lat. La vorada servira de
referéncia topografica per a construir les xarxes d’abastament d’aigua, gas canalitzat,
telefonia, subministrament electric en alta tensio, enllumenat public i xarxa de baixa
tensio.

Seran d’aplicacié les condicions generals especificades en els seglients documents:
NORMATIVAIII:

Plec de prescripcions técniques generals per a canonades d’abastament d’aigua
(Ordre del Ministeri d’'Obres Publiques i Urbanisme, 28 de juliol de 1974).

Real Decret 606/2003, de 23 de maig, Reglament del Domini Public Hidraulic

Normes de pintura de l'lnstitut nacional de Tecnica Aeroespacial “Esteban
Terrades”

Condicions preceptives a les obres d’abastament d’aigties (Decret 17.5.40)

Normes M.V. i instruccions d'’il-luminacié urbana del M.O.P.U. 1965 (Ordenances
Municipals)

Reglament general del servei public dels gasos combustibles. Decret 2913/1973
de 26 d’octubre (BOE de 21 de novembre de 1973)

Reglamento de Redes y acometidas de Combustibles Gaseosos

[1.1. ABASTAMENT D’AIGUA

111.1.1 Definicié6 de materials

111.1.1.1 Canonades.

Cada tub portara impreses les seglients caracteristiques:

- Marca del fabricant

- Any de fabricacio

- Diametre nominal

- Timbratge

- Pressié nominal

- Norma segons la que ha estat fabricat

Les caracteristiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a
qualsevol tipus de canonada, es compliran totes les especificacions del Plec de
Prescripcions Técniques per a canonades d’abastament del MOPU.
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Canonades d’amiant-ciment

Compliran les especificacions previstes al “Plec de Prescripcions Técniques Generals
per a canonades d’Abastament” i la norma UNE 88-203.

Canonades de polietileé

El polietilé per a construccié de canonades complira la norma UNE 53.111. Per al
polietilé de baixa densitat, i 53.133 per al polietilé d’alta densitat.

Els tubs presentaran un superficie uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment
sense rastre de sediments ni incrustacions.

Canonades de PVC

Els tubs compliran la norma UNE 53.112

S’han de poder corbar en calent, sense reduccié notable de seccié (MI.BT 019-2). Ha
de suportar bé els ambients corrosiu si els contactes amb greixos i olis. El diametre
nominal ha de ser el de l'interior del tub i s’ha d’expressar en mil-limetres, amb grau de
proteccié (UNE 20.324) IP-667. Estabilitat a 60°C major de 1 hora. Comportament al toc
(53.315) de forma autoextingible.

El subministrament es realitzara en feixos de tubs de llar [ 3 m.
S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i dels raigs solars. Han de
col-locar-se en posicio horitzontal plana. L’algcada d’emmagatzematge no superara els

1,5 m.

Canonades de fosa

Fabricacié dels tubs

Els tubs de fosa ductil seran centrifugats en conformitat amb la Norma Internacional ISO
2531.

La resisténcia minima a la traccié sera de 420 N/mm?. El limit convencional d’elasticitat
a 0, 2 % minim sera de 300 N/mm?. L’allargament minim al trencament sera d’'un 10 %
per a diametres nominals fins a DN 1000 i d’'un 7 % per als diametres nominals DN 1200
a 1800.

Els valors del limit convencional d’elasticitat a 0,2% entre 270 i 300 N/mm? seran
acceptables quan l'allargament minim al trencament sigui superior o igual a 12 % per
als diametres nominals DN 60 a 1000 i a 10 % per als diametres nominals 1200 a 1800.

Els tubs centrifugats s’hauran de sotmetre, a la fabrica, a una prova hidrostatica durant,
com a minim, 10 segons, aplicant un pressié minima definida a la taula segtient per a
tubs de la serie K9 (Valors superiors als de la norma).

Modificacio del projecte de pavimentacio i serveis del carrer Torrentet a Les Piles.
PLEC DE CONDICIONS
Diputacié de Tarragona



DN Pressio de prova hidrostatica per als tubs de la série K9 (bar)
60 a 30 60
350 a 600 50
700 a 1600 40
1800 32
Tipus de junt

Els junts amb endoll seran de tipus automatic. El material utilitzat per als anells de junt
sera un elastomer EPDM o equivalent en conformitat amb la Norma Internacional ISO
4633.

A la Norma Internacional ISO 2230 es determinaren les condicions més adequades
per a lemmagatzemament dels elastomers vulcanitzats.

Gruix dels Tubs

El gruix dels tubs sera generalment de classe K9 en conformitat amb la Norma
internacional ISO 2531.

Marcat

Tots els tubs portaran d’origen les seglients marques: diametre nominal, tipus d’unié,
material, fabricant, any i nUmero d’identificacio.

Revestiments

Revestiment interiors

Els tubs estaran revestits de morter de ciment en conformitat amb la Norma
Internacional ISO 4179.

El morter de ciment sera realitzat amb un ciment d’alt forn.

Els gruixos del morter de ciment estaran definits en el quadre seguent:

DN GRUIXOS (mm)
Valor mig Valor minim en un
Normal .

minim punt

60 - 300 3 2,5 1,5
350 - 600 5 45 2,5
700 - 1200 6 55 3,0
1400 - 2000 9 8,0 40

Revestiment exterior

Els tubs estaran revestits exteriorment de zinc metal-lic en conformitat amb la norma
Internacional ISO 8179; la quantitat de zinc dipositada no sera superior a 200 g/m?
(valor superior al de la norma). Després del zincat els tubs seran revestits amb una

Modificacio del projecte de pavimentacio i serveis del carrer Torrentet a Les Piles.
PLEC DE CONDICIONS
Diputacié de Tarragona



pintura bituminosa; el mitjana de gruix de la pintura no sera inferior a 70 micres, en
conformitat amb la Norma Internacional ISO 8179.

Fabricacié de les peces especials

Les peces especials de fosa ductil seran modelades en conformitat amb la Norma
Internacional 1ISO 2531.

La resisténcia a la traccio sera de 400 N/mm?Z. El limit convencional d’elasticitat a 0,2%
minim sera de 300 N/mm?. L’allargament minim al trencament sera d’'un 5 %.

Les peces especials sotmeses a la fabrica a un control d’estanquitat mitjancant aire a
una pressio d’1 bar, o bé, amb aigua, en conformitat a la Norma I1SO 2531.

Tipus de junt
Les peces especials seran amb junt automatic o mecanic.

El material utilitzat per als anells de junt (automatic, mecanic o de brida) sera un
elastomer EPDM o equivalent en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633.

En la Norma Internacional ISO 2230 es determinen les condicions més adequades
per a 'emmagatzemament dels elastomers vulcanitzats.

Gruix de les peces especials

La classe de gruix de les peces especials, amb excepcio de les tes, sera K12; la classe
de gruix de les tes sera K14 en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531.
Marcat

Totes les peces portaran d’origen les segiients marques: diametre nominal, tipus
d’unié, material, fabricant, any, angle de colzes i brides (PV i DN).

Revestiments

Revestiments interior i exteriors

Les peces especials estaran revestides interior i exteriorment de pintura bituminosa
amb un gruix minim de 70 micres, o d’'un revestiment epoxi assegurant una proteccié
equivalent.

Normativa d’obligat acompliment

ISO 2531:  Tubs, unions i peces accessories en fosa ductil per a canalitzacions amb
pressio.

ISO 4179: Tubs de fosa ductil per a canalitzacions amb i sense pressio.
Revestiment intern amb morter de ciment centrifugat. Prescripcions
generals.
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ISO 8179:  Tubs de fosa ductil. Revestiment extern de zinc.

ISO 8180: Canalitzacions de fosa ductil. Manega de polietilé.
ISO 6600: Control de la compressié del morter acabat d’aplicar.
ISO 4633:  Junts de cautxu. Especificacié dels materials.

111.1.1.2 Unions de tubs.

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques, i no produiran cap
debilitament del tub.

La pressié nominal sera com a minim igual a la dels tubs.

Uni6 de tubs de polietile

L’estanquitat es produira per mitja d’una junta d’elastomer entre la superficie exterior
del tub i I'interior de la copa de la peca d’unié.

La subjeccié mecanica la produira un anell elastic de material plastic o metal-lic,
premsat sobre la superficie exterior del tub per un sistema de con de rosca.
Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub.

Les unions de tubs de polietilé d’alta densitat es podran fer també per soldadura.
L’execuci6 de la soldadura comprendra la preparacié dels caps dels tubs,
I'escalfament a temperatura controlada i el premsat dels tubs entre si.

Uni6 de tubs de PVC

Les unions entre tubs de PVC es faran per unié elastica per conformat del cap i junta
de goma.

La realitzacié de juntes es fara netejant curosament el cap del tub i la copa, i acoblant-
les.

Uni6 de tubs de fosa

Neteja de I'endoll i de I'extrem llis

Es netejara curosament amb un raspall metal-lic i un drap l'interior de I'endoll i en
especial I'allotiament de I'anell de junt.

Es netejara també I'extrem llis i 'anell del junt.

Es marcara a la part llisa del tub a ajuntar, amb una senyal al final de I'extrem llis,
igual a la profunditat de I'endoll menys i cm.

Endollat del tub

Una vegada col-locat I'anell de junt en el seu allotjiament s’escampara amb pasta
lubricant la superficie aparent del mateix i 'extrem llis del tub.
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Es centrara I'extrem llis en I'endoll alineat ambdds tubs. La unié es realitzara
preferentment amb tractel fins que la marca realitzada coincideixi amb la vertical de
la secci6 de I'endoll. Es podran utilitzar altres mitjans sempre que no danyin el tub.

Una vegada realitzada la unié es verificara amb una platina metal-lica la posicié
correcta del junt en el seu allotjament. Si el diametre jo permet es realitzara una
verificacio des de l'interior.

Tall dels tubs

Quan sigui necessari realitzar un tall en el tub és imperatiu restablir, a la part final de
I'extrem llis, el xamfra que permet el centrat del tub facilitant la connexi6 i evitant que
es deteriori I'elastomer del junt.

Es restablira el revestiment amb pintura epoxi d’eixugat rapid.

Desviacions anqgulars

Es respectaran les desviacions angulars que permetin aquest junts, que son les
seguents:

- De DN 60 a 150: 5°
- De DN 200 a 300: 4°
- De DN 350 a 600: 3°
- De DN 700 a 800: 2°
- De DN 900 a 1800: 1° 30’

111.1.1.3.Peces especials.

Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de fosa mal-leable.

S’empraran per a canvis de direccié o seccié de les canonades, desviacions o
interrupcié. Portaran gravada la marca del fabricant.

S’ancoraran amb topalls de formigd prou dimensionats per suportar les forces
originades per la pressio interior.

L’acoblament es fara pel mateix sistema que el prescrit per al tub, 0 amb platines.

Els materials a emprar per cada classe de tub seran:

Per tubs de fibrociment Ferro colat
Per tubs de polietile Polietilé

Per tubs de PVC P.V.C.

Per tubs de fosa Fosa

S’exceptuen els collarets de derivacié per escomeses, els quals seran sempre de ferro
colat.

Corbes.

- Tindran igual diametre interior que el tub, i un radi de curvatura de l'eix de tres
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vegades el radi interior del tub com a minim.

Cons.

- S’'empraran per a connectar canonades de diametres diferents.

Derivacié en T.

- Es faran per les derivacions de més de 50 mm. de diametre.
- no podran produir cap estrangulacié.

Collarets.

S’empraran per a construccié d’escomeses en fase d’urbanitzacié secundaria i en
general per a les derivacions de menys de 40 mm de diametre.

Seran de dues peces, de ferro colat, i ajustats al diametre exterior del tub.
L’estanquitat entre la canonada i el collaret, s’aconseguira per interposicié d’'un anell
de goma i premsant el collaret al tub amb dos caragols.

111.1.1.4 Valvules.

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal-lacions i
aillament de sectors de la xarxa.

En la seva construccio es faran servir Unicament materials resistents a la corrosié com
els seguents: fosa grisa, fosa nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastomer.

El cos de la valvula haura de ser prou resistent per suportar sense deformacio les
pressions de servei i les sobrepressions que es puguin produir.

Les valvules que s’hagin d’accionar manualment, hauran de ser capaces d’obrir i
tancar amb pressié nominal sobre una sola cara sense esforgcos excessius.
El tancament sera estanc en totes les valvules

S’instal-laran dins d’arquetes d’obra proveides de tapa de ferro colat i marc, de
dimensions que permetin la inspeccioé i accionament de la valvula i el seu desmuntatge
parcial o total sense enrunar I'arqueta.

Valvules de comporta.

S’empraran diametres de 80 mm. Tindran el cos de fosa nodular o fosa grisa per
pressions nominals fins a 25 Kg/cm2. L’eix sera d’acer inoxidable i fet d’'una sola pec¢a,
fins i tot la valona de fixacié.

La femella sera de bronze. El bagan, d’igual material que el cos, tancara per pressio
sobre superficie d’elastomer. L’accionament sense carrega es podra fer sense esforg
apreciable, i els mecanismes seran prou resistents per poder obrir-la quan estigui
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sotmesa a la pressié nominal sobre una sola cara.
La unié als tubs es fara amb colls i unions gibault.

L’estanquitat de I'eix s’aconseguira amb juntes d’elastomer.

Les valvules de comporta seran de fosa grisa, fabricades de conformitat amb la Norma
Internacional ISO 7259 tipus A

Dimensions cara a cara

Les dimensions cara a cara de les valvules de comporta amb extremitats de brides
acompliran la norma ISO 5752, Série 14 (distancia curta entre cares) o Série 15
(distancia llarga entre cares).

Extremitats amb brides

Les extremitats amb brides hauran de tenir dimensions conformes amb les de les
brides de connexié de la norma internacional ISO 7005-2.

Eix de maniobra

Les valvules de comporta seran de disseny amb eix de maniobra no ascendent.
L’estanquitat de I'eix estara garantida per dos junts torics com a minim, les que s’ha
de poder canviar quan la valvula estigui amb pressio6 i en posicié d’obertura maxima.

Revestiment

Després de netejar i granallar, les valvules de comporta rebran tant per dins com per
fora un revestiment de pols epoxi amb un gruix minim de 150 micres. El producte que
es selecciona per al revestiment no haura d’afectar la qualitat de l'aigua a les
condicions d’Us.

Materials

El cos, la tapa i la comporta seran de fosa grisa conforme amb la norma internacional
ISO 1083.

L’eix de maniobra estara fabricat en acer inoxidable amb un 13 % de crom i sera forjat
en fred.

Assajos

Cada valvula haura de patir assajos hidraulics a la fabrica segon la norma
internacional ISO 5208:

- Assaig de cos a 1,5 vegades la pressié admissible.
- Assaig d’estanquitat de la comporta a 1,1 vegades la pressi®6 maxima
admissible.

Valvules de papallona.
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Es faran servir en els mateixos casos que les valvules de comporta, i amb preferéncia
a elles per diametres superiors a 200 mm.

El cos sera de fosa ductil o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 kg/cm2., i
d’acer fos per pressions superiors.

Les valvules de papallona seran fabricades segons la norma ISO 5752. Seran
d’extremitats amb brides, de seient metal-lic, amb una papallona descentrada i
suportada per dos eixos col-locats en coixinets autolubricats.

Maniobra de la valvula

La papallona podra pivotar amb un angle comprés entre 0 i 90°, des d’'una posicio
completament oberta a una posicié completament tancada o viceversa. Les valvules
de papallona estaran dissenyades per a la seva instal-lacié en posicié horitzontal i
podran maniobrar-se en presencia de flux.

El junt d’estanquitat solidari amb la papallona podra canviar-se sense desmuntar el
mecanisme de reduccid, papallona o els eixos i sense enretirar la valvula de la xarxa.

Mecanisme de reduccid

La valvula de papallona anira equipada amb un mecanisme de tipus irreversible amb
o sense reductor primari i posicionat sota un carter hermétic.

El mecanisme tindra una lubricacié permanent, no estara en contacte amb el flux
transportat i anira equipat amb un indicador de posicié proporcional amb el fi d'indicar
la posicié angular de la papallona. El mecanisme estara dimensionat per a permetre
un comandament manual facil amb el maxim de pressié diferencial i estara dissenyat,
com a minim, amb el grau d’estanquitat IP 67 segons DIN 40050 que evita la
introducci6 de pols i d’aigua.

Normativa d’obligat acompliment

ISO 1083: Fosa de granit esferoidal o granit nodular.

ISO 7259 Valvules de comporta en fosa generalment maniobrades
sota boca de clau per a instal-lacions enterrades.

ISO 5752 Aparells de valvuleria metal-lica utilitzats en canonades
amb brides.

ISO 7005-2 Brides en fosa. Caracteristiques i dimensions

ISO 5210 Connexié de servomotors multi voltes als aparells de

valvuleria

ISO 5210 Connexi6é dels accionadors 1/4 de volta als aparells de

valvuleria

ISO 5208 Assajos de pressio per a aparells de valvuleria.

Valvules de retencio.

Seran del tipus de bola, o amb comporta
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El cos sera de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25kg/cm2., i
d’acer fos per pressions superiors.

Quan siguin de dues comportes, estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i
tancaran sobre juntes d’elastomer.

La tanca sempre sera estanca

111.1.1.5 Boques de req.

El cos sera de ferro colat. Les aixetes seran de bronze. El racord sera d’endoll rapid
segons la Norma UNE 23-400, d’aliatge d’alumini o bronze, DN 45 o 70.

S’instal-lara dins d’'una arqueta que podra estar formada pel mateix cos, i tapa de ferro
colat desmuntable.

111.1.1.6 Boques d’incendis subterranies

S’instal-laran dins d’'una arqueta d’'obra, comprenent una valvula de comporta i un
racord d’endoll rapid segons la Norma UNE 23-400. Es proveira la tapa de ferro colat
600 mm amb marc.

111.1.1.7 Columnes hidrants contra incendis.

El cos sera de fosa nodular o fosa grisa. La tanca estara a 1m. sota terra accionada
per un eix d’acer inoxidable. Disposara d’un sistema de buidat de 'aigua que quedi a
la columna després de tancar per evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un
moment de necessitat,

111.1.2 Execucid de les obres.

111.1.2.1 Rases.

Les rases per instal-lacié de canonades tindran una amplada minima de 30 cm., o
una amplada de 15 cms. superior al diametre exterior del tub, i una fondaria suficient
per instal-lar la canonada de forma que quedi una algada minima entre la generatriu
superior de tub i la superficie de 80 cm. quan s’instal-li sota voreres, i de 100 cm. quan
s’instal-li sense protegir sota cal¢cades. Es situara a la seva posici6é correcta prenent
com a referencia la cota superior de la vorada col-locada.

El fons de la rasa s’anivellara estenent una capa de sorra, saul6é o greda de 5 cm. com
a minim. Un cop muntada la canonada es tapara fins a 10 cm. a sobre del tub amb
sorra, saul6é o greda, compactant perfectament els costats del tub.

La resta de rebliment es fara amb els materials de I'excavacié o de préstec segons
normativa de I'apartat (5) (rebliment de rases).

La primera compactacio es fara quan hi hagi com a minim 50 cm. de terra sobre tub.
S’exigira una densitat superior al 95 % de la maxima obtinguda a I'assaig proctor
modificat.
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Per a totes les canonades instal-lades es faran les proves d’estanquitat i de pressio
interior;

111.1.2.2 Arquetes per a valvules Dimensions minimes.

Les arquetes que es facin a sota les voreres, per valvules de diametres inferiors a 100
mm. i fondaries maximes d’1 m., seran de planta quadrada 0,50 x 0,50 m. interior, i
paret d’obra de 15 cm. de gruix. El trampillé6 d’accés sera de ferro colat, amb marc del
mateix material, forma quadrada i mides 40 x 40 cm.

Les arquetes que es facin per valvules de diametre igual o superior a 100 mm., o
fondaries d’1m., seran de planta quadrada o circular amb dimensié suficient per a
permetre el desmuntatge de la valvula, i com a minim de 0,60 m. interior. La paret
sera d’obra de 15 cm. gruix. El trampillé6 d’accés sera de ferro colat, amb marc del
mateix material.

Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, fent-se arcs de descarrega per al
seu pas.

Es preveura un sistema de desguas o com a minim un perico per poder recollir 'aigua
que hi entri.

En tot cas, s’intentara compatibilitzar la definicié d’elements amb la normativa i criteri
particular de la companyia concessionaria.

111.1.3 Mesurament i abonament de les obres.

- Si el pressupost del Projecte no especifica altra cosa, les conduccions d’abastament
d’aiglies es mesuraran i abonaran per metre lineal realment construit.

- S’entendra que el preu del metre lineal inclou la part proporcional de juntes, unions,
topalls, proteccions i tots els materials, maquinaria i operacions necessaries per deixar
les obres amb la qualitat definida als apartats anteriors. Unicament les arquetes,
valvules, hidrants i boques d’incendi, s’abonaran per unitat realment executada,
sempre que el pressupost del projecte aixi ho especifiqui.

1.2 CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM

111.2.1 Definicié de materials

111.2.1.1 Canonades

Les canonades a utilitzar per les clavegueres seran de policlorur de vinil dur PVC amb
paret corrugada (SANECOR o equivalent) de diametre nominal minim 315 mm,
carrega de deformaci6 de 20.000 Kg/m2 modul de rigidesa major o igual de 8 KN/m2
i sistema d’unié mitjangant una junta elastomera de llavis incorporada al tub, fixada
per un anell de polipropilé o maniguets femella-femella, segons es connectin tubs
sencers o parcials.
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Les peces auxiliars del sistema de canonades de PVC amb paret estructurada a
utilitzar en aquesta obra sén: L’empelt "click", el colze mascle femella de 87,30°, el
maniguet amb angle de 6° i el maniguet amb junta elastica recobert d’arena.

Els tres primeres s’utilitzaran per fer connexions de les clavegueres amb els tubs
d’escomesa, i la quarta per fer I'enllag entre pous de registre canonada principal.

Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes
de les juntes, o qualsevol altre defecte que pugui afectar a la resisténcia o estanquitat.
En tots els casos i per diferents tipus de materials (gres i fibra de vidre, polietile etc.)
es compliran totes les condicions del Plec General de canonades de sanejament del
MOPU.

111.2.1.2 Tronetes i pous de reqistre.

Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el
sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran de formigd, construits "in situ",
prefabricats o d’obra de fabrica (mao).

Per a llur construccio s’utilitzaran formigons tipus HA-20, llevat indicacié en contra als
Planols o Prescripcions Tecniques Particulars. En cas de prefabricat s’exigira HA-25.

111.2.1.3 Embornals.

Es construiran de fabrica de mad, formigd en massa o seccié equivalent de formigd
prefabricat. S’ha de comprovar de forma especial que se situen els embornals als
punts més baixos de la calgada, de manera que en cap cas puguin formar-se bassals
a zones sense desguas.

Les fabriques seran de mad massis d’acord amb I'esquema o de I'element prefabricat
equivalent.

111.2.2 Execucid de les obres.

111.2.2.1 Canonades

L’execucio6 de les obres inclou les operacions seglients:

-Subministrament i emmagatzematge del tub.

-Transport i manipulacié.

-Preparacié de 'assentament.

-Muntatge dels tubs.

-Col-locaci6 i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres
elements o canonades. El rejuntat sera interior i exterior.

-Execucié de la junta.

-Construccié del maniguet de junta amb gruix minim a la clau de deu centimetres (10
cms.) de formigo.

-Rebliment de la rasa

-Proves canonades instal-lades.
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-Subministrament i emmagatzematge del tub.

El subministrament es fara al por major. Cada tub ha de tenir marcades, a distancies
meés grans d’'un metre, de forma indeleble i ben visibles les dades seglents:

-Nom del fabricant o marca comercial
-Referéncia del material, diametre nominal, gruix nominal, i pressié nominal.
-Tot en el mateix ordre.

L’emmagatzematge es fara en llocs protegits contra els impactes. S’ha apilaran
horitzontalment i paral-lelament sobre superficies planes i I'algcada de la pila sera [J
1.5 m.

La col-locacié acomplira les normes del “Plec de Prescripcions Tecniques Generals
per a canonades de Sanejament de la poblacions” (B.O.E. de 23 de setembre de
1986)

Col-locada la canonada i revisada per L'Enginyer Encarregat podra ser tapada pero
deixant al descobert les unions fins que s’hagi sotmeés a la pressié hidraulica i es trobi
comprovat la impermeabilitat de les juntes. La preparacio de 'assentament consistira
en la preparaci6 del terreny natural (neteja, anivellacié, compactacio etc) i I'execucié
d’un llit, per a 'assentament correcte dels tubs, juntes, colzes etc. Si al Projecte es
fixa solera de formigo, la preparacio del terreny pel formigonat de la solera, queda
inclos en aquesta operacidé de l'assentament. El formigé tindra resisténcia
caracteristica superior a 150 kg/cm2.

Un cop preparat 'esmentat assentament, o executada la solera de formigo es
procedira a la col-locacié dels tubs, en sentit ascendent.

La Direcci6 podra exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol seccid, o de la totalitat de
la canonada, tant abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves
denuncien defectes d’estanquitat, el Contractista estara obligat a aixecar i executar
de nou, al seu carrec, les seccions defectuoses.

-Transport i manipulacio.

Transport

- No patiran cops ni fregaments.

- Es col-locaran en posicié horitzontal i paral-lelament a la direccié del medi de
transport.

- Es tindra en compte l'alcada de les piles, de forma que les carregues
d’aixafament no superin el 50 % de les de prova.

Manipulacié

- No es deixaran caure ni rodar sobre pedres.

- Els cables estaran protegits per a no malmetre la superficie del tub. Es
convenient la suspensid per mitja de brides de cinta ampla.

- El Contractista aconseguira de la Direccidé d’obra, I'aprovacié dels métodes

Modificacio del projecte de pavimentacio i serveis del carrer Torrentet a Les Piles.
PLEC DE CONDICIONS
Diputacié de Tarragona



de manipulaci6 i descarrega.

Descarrega
- Es procurara deixar els tubs prop de la rasa i en cas de no estar oberta es
situaran al costat oposat d’on es pensa dipositar els productes d’excavacio.
- S’evitara que el tub quedi recolzat sobre punts aillats.

-Preparacié de I'assentament.

La preparacio de 'assentament consistira en la preparacié del terreny natural (neteja,
anivellacio, compactacié, etc.) | 'execucié d'un llit, per 'assentament correcte dels
tubs, juntes, colzes, etc. Si al Projecte es fixa solera de formigo, la preparacié del
terreny pel formigonat de la solera, queda incldos en aquesta operacié de
I'assentament. el formigo tindra resisténcia caracteristica superior a 150 kg/cm2.

- Muntatge dels tubs.

- S’hauran d’examinar abans de baixar-los a la rasa.

- A la rasa haura de comprovar-se que els tubs tinguin l'interior lliure de terra,
pedres, etc., abans de muntar.

- Els tubs, una vegada muntats, hauran de calgar-se i acollar-se per evitar el
seu moviment.

- Haura de muntar-se els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguas en
els punts baixos.

-Rebliment de la rasa

- Abans de reblir la rasa s’obtindra I'autoritzaci6 de la D.F.

- En general no es col-locara més de 100 metres abans de procedir al rebliment
parcial

- La compactaci6 es realitzara per tongades successives amb les seglents
consideracions: en base a l'estabilitat del terreny i al tipus de reblert.

-Proves canonades instal-lades

Proves per trams

Abans de comencar les proves, han d’estar col-locades en posicié definitiva tots els
accessoris de la conduccié. El replanteig efectuat i les condicions fisiques de la
instal-lacio final ens indicaran els punts on es creu convenient situar valvules antiariet
addicionals que siguin necessaries per evitar cop d’ariet no previstos en projecte en
qualsevol tram de la canonada que aixi ho estimi la D.F.

- Es comprovara al menys el 10 % de la longitud total de la canonada.

- El director de I'Obra definira els trams a provar.

- Una vegada construits els pous i col-locada la canonada, i abans del reblert
de la rasa, s’informara al Director d’Obra per fer les proves.

- Obturar la canonada en connexi6 al pou aigiies avall i tapar la resta de les
sortides fins el pou aigiies amunt del tram a provar.
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- Després de 30 minuts de reblert, es comprovara que no existeixin pérdues en
els tubs, junts i pous.

- A criteri de la D.F. podra substituir-se aquest sistema per altre contrastat que
permeti la deteccié de pérdues.

- En cas de péerdues, el Contractista les arranjara i es procedira a la substitucioé
dels trams amb pérdues i es fara una nova prova.

- Tots els medis de material i personal seran a compte del Contractista.

-Revisid general.

- Una vegada finalitzada l'obra i abans de la recepcio, es comprovara el bon
funcionament de la xarxa, abocant-se aigua en els pous de registre de
capcalera o mitjangcant cambres de descarrega, si existeixen, verificant el pas
correcte de l'aigua en els pous aigues avall.

- El contractista subministrara el personal i els materials necessaris per a
aquesta prova.

111.2.2.2 Tronetes i pous de reqistre.

L’excavacié i posterior reple de les rases, per 'emplacament d’aquestes obres,
s’executara segons el que es prescriu en I'article 6 del present Plec. Un cop efectuada
I'excavacio, es procedira a construir o col-locar les peces prefabricades, amb la
situacié i dimensions definides als planols, tenint cura, especialment, en 'acompliment
de les cotes definides als Planols o fixades per la Direccié. La unié de les peces
prefabricades es fara amb morter.

Les reixetes i tapes s’ajustaran perfectament al cos de l'obra i, llevat indicacié en
contra, es col-locaran de forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les
superficies adjacents.

111.2.3. Mesurament i abonament

111.2.3.1 Canonades

Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior,
descomptant les longituds de les interrupcions degudes a tronetes, pous etc. A
'esmentat mesurament se li aplicara el preu unitari corresponent, segons el tipus i
diametre del tub.

L’import resultant compren el subministrament dels tubs, execucidé de juntes, les
peces especials i els entroncaments amb tronetes o altres canonades.

Sempre que el pressupost del Projecte no contempli una partida especifica per el seu
abonament, s’entendra que el material d’'assentament o solera de formigé, i el formigé
de reforg fins als ronyons, queda inclds al preu unitari. Llevat prescripcié en contra, el
recobriment sencer dels tubs, d’executar-se sera d’abonament independent.

111.2.3.2 Tronetes i pous de reqistre.

Sempre que el Pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, les tronetes i pous
de registre es mesuraran i abonaran per unitats (Ut) realment executades. No podra
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ser objecte d’abonament independent I'execucié d’alguns pous d’algcades superiors a
les normals, ja que el preu s’entendra deduit de I'algcada mitja de pous.

111.2.3.3 Embornals.

Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construides. En aquesta
unitat es considerara inclosa la troneta, o pou de caiguda d’aigles, la reixeta i tapa,
aixi com lI'excavacio i rebliment llevat prescripcié en contra.

També estara inclosa al preu la conduccié per comunicar I'embornal amb pou de
registre més proxim, sempre que al Projecte no es mesuri i aboni com a ml. de
conduccio.

-Altres elements singulars (cambra de descarrega i sobreeixidors de crescudes):
S’abonara per unitats realment construides. Sempre que el Projecte no especifiqui
altra cosa, el preu incloura tots els materials i operacions necessaries per a deixar
cada element singular correctament acabat.

[1.3 XARXES D’ENERGIA ELECTRICA | D’ENLLUMENAT PUBLIC

111.3.1 Condicions per a la instal-lacid

A més a més de les Condicions Técniques contingudes al present Plec, seran
d’aplicacio les generals, especificades als segiients documents:

- Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensio (R. D. 842/2002 de 2 d’agost).

- Instruccions Técniques Complementaries al Reglament Electrotécnic per a Baixa
Tensio.

- Reglament de Verificacions Eléctriques i Regularitat al Subministrament d’Energia
(Decret del 12 de maig del 1954).

- Reglament Tecnic de Linies Eléctriques Aéries d’Alta Tensi6 (Decret 3151/68 de 28
de novembre).

- Reglaments sobre instal-lacions i funcionament de Centrals Eléctriques i Estacions
Transformadores, aprovats per Ordre de 23 de febrer de 1949.

- Normes i Instruccions del “Ministerio de la Vivienda”, sobre Enllumenat Urba.
-Normes UNE declarades d’obligat acompliment.

- Les recomanacions d“U.N.E.S.A”.

- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Publiques, publicat pel
“Ministerio de Obras Publicas”.

Seran també d’obligat acompliment les Normes particulars de la Companyia
Subministradora, aixi com la legislacié que substitueixi, modifiqui o completi les
esmentades disposicions, i també la nova legislaci6 aplicable, que es promulgui amb
anterioritat a la Contractacié de la present Obra.

El Contractista s’obliga a mantenir amb I'Empresa subministradora el contacte
necessari, per mitja del Teécnic Encarregat, per tal d’evitar criteris diferents i posteriors
complicacions.
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Permisos, lliceéncies i dictamens

El Contractista haura d’obtenir els permisos, visats, llicéncies i dictamens necessaris
per a 'execucio i posta en servei de les obres, i haura d’abonar tots els carrecs, taxes
i impostos, que es derivin de llur obtencié i de visat del Projecte d’Enllumenat Public,
pel Col-legi Professional corresponent.

El Contractista també haura d’abonar totes les despeses necessaries per a l'obtencio
de 'Aprovaci6 Previa del Projecte i ’Autoritzacié de Posada en Servei, per part dels
Serveis d’Industria de la Generalitat.

Documentacid prévia a l'inici de les obres eléctrigues

Un cop adjudicada I'obra definitivament, i abans de la instal-lacié el Contractista
presentara al Tecnic Encarregat els catalegs, cartes, mostres, certificats de garantia,
de “colada”, etc. dels materials que s’han d’utilitzar a I'obra.

Abans d’instal-lar qualsevol material, caldra presentar el segient:
- Baculs i columnes

Certificats i planols amb totes les caracteristiques de suport (mides, gruixos, tipus,
d’acer, caracteristiques del galvanitzat, etc.), que figurin en aquest plec de
Condicions, Planols i altra documentacié d’aquest Projecte. Certificat de "colada".

- Llums

Certificats i catalegs amb dimensions i caracteristiques de tots els elements que
composen el llum, concretament del reflector. Corbes fotométriques.
Certificat del flux lluminés emés a I’hemisferi superior (F.H.S.)

- Lampades

Certificats i catalegs amb les caracteristiques més importants, concretament mides,
vida mitjana i flux lluminés.

- Equip d’encesa

Certificats i catalegs amb les caracteristiques técniques propies.
- Cables
Certificat d’homologacié del cable

No es podran emprar materials sense que préviament hagin estat acceptats per la
Direcci6 de I'Obra. Aquest control previ no constitueix recepcié definitiva, i, per tant,
els materials poden ser rebutjats per la Direccié de I'Obra, adhuc després de ser
col-locats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions,
podent ser reemplacats per d’altres, que acompleixin les esmentades qualitats.
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Els materials rebutjats per la Direccié de I'Obra, si fossin replegats o col-locats, hauran
de ser retirats pel Contractista, immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se
aquesta condicio, la Direccié de I'Obra podra manar retirar-los pel mitja que cregui
oportu pel compte de la Contracta.

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservaci6 i Us, i es
rebutjaran aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats.

Els materials o elements a emprar, les caracteristiques particulars dels quals no
s’especifiquin expressament en aquest Plec de Condicions seran del tipus i qualitats
que s'utilitzin normalment per 'Empresa Subministradora d’electricitat, i previ el
vistiplau del Director de I'Obra.

111.3.2 Condicions dels materials

11l 3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats

Els tubs per a les canalitzacions soterrades d’enllumenat exterior hauran de ser els indicats en la ITC-BT-
21 i el grau de proteccié mecanica lindicat en 'esmentada instruccié.

El diametre interior no sera inferior a 60 mm.

111 3.2.2 Suports de llums

Caracteristiques

Els suports dels llums de I'enllumenat exterior s’ajustaran a la normativa vigent (en el
cas que siguin d’acer hauran de complir el R.D. 2642/85, el R.D. 401/89 i 'O.M. de
16/05/89). Els materials seran resistents a les accions de la intempérie o estaran
protegits degudament contra aquestes, per tal d’'impedir I'entrada d’aigua de pluja i
I'acumulacié de l'aigua procedent de condensacié. Els suports, els seus ancoratges i
les fonamentacions es dimensionaran de forma que puguin resistir les sol-licitacions
mecaniques, tenint en compte particularment I'accié del vent, amb un coeficient de
seguretat no inferior a 2,5, tot i considerant els llums complets instal-lats en el suport.

Els suports que aixi ho requereixin hauran de disposar d’'una obertura amb
dimensions adequades a I'equip eléctric per accedir als elements de protecci6 i de
maniobra; la part inferior de I'obertura estara situada, pel cap baix, a 0,30 m de la
rasant, i estara dotada de porta o portell6 amb un grau de proteccié IP 44 segons
TUNE 20324 (EN 60529) i IK10 segons 'UNE-EN 50.102. la porta o la portella
solament es podra obrir mitjangant la utilitzacié d’eines especials i disposara d’'una
presa de terra quan sigui metal-lica.

Quan degut a la seva situacié o dimensions les columnes fixades o incorporades a
obres de fabrica no permetin la instal-lacié dels elements de proteccié i maniobra en
la base, podran col-locar-se aquests en la part superior, en un lloc adequat o en
I'interior de I'obra de fabrica.

La superficie exterior de la columna no presentara taques, ratlles ni abonyegaments i
les soldadures es poliran degudament per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona
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aparenca i regularitat.

111.3.2.3 Basaments de les columnes

Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades
als Planols.

L’excavacié es realitzara, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la
mateixa pla, evitant en aquesta les arestes arrodonides.

La fonamentacié s’efectuara mitjangant formigé de resisténcia >HA-15. (Si no s’especifica als planols una
resisténcia superior.) en el qual s’encastaran els perns d’ancoratge, situant-los de manera que la seva
col-locacio resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar 'entrada completa de les
femelles de subjeccio i llurs volanderes.

111.3.2.4 Llums

Els llums seran propis de I'enllumenat public, preparats per anar, indistintament, a bacul i columna, i
amb capacitat per posar-hi I'equip eléctric de doble encesa. Si el projecte no diu altra cosa, seran
tancades amb grau de proteccié IP 54, classe |.

Caracteristiques indicatives

- Els llums utilitzats en I'enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN
60.598-2-3 i la UNE-EN 60.598-2-5 en el cas de projectors exteriors.

- Tots els materials seran inalterables a la intempérie.

- El gruix del reflector sera d’'un mil-limetre i dues décimes de mil-limetre (1,2 mm.).
Tindra un tractament de proteccio que garanteixi la conservacio de les seves qualitats
optimes.

El gruix minim de la capa anddica sera de quatre (4) micres.

- Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable.

- Les caracteristiques fotometriques dels Llums hauran de garantir els resultats
previstos al projecte. Les mides dels Llums no seran mai inferiors a les que figuren
als planols.

- El dispositiu de subjeccié del llum haura de comptar amb un minim de tres punts de
suport que assegurin que la posicié de la lluminaria no variara per agents fortuits.
Aquell sera capag de resistir un pes cinc vegades superior al de la lluminaria equipada.

- La instal-laci6 eléctrica interior dels Llums es realitzara amb materials resistents a
les altres temperatures i els portalampades seran de porcellana segons la norma UNE
20.397-76.

- El dimensionat del llum i els materials emprats hauran de garantir que després d’un
periode de 10 hores de funcionament a temperatura ambient de 35°C, cap punt dels
distints components enregistri una temperatura superior a 'admesa.

111.3.2.5 Quadres de proteccié, mesura i control
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Les linies d’alimentacié als punts de llum i de control, quan n’hi hagi, partiran d’'un
quadre de proteccio i control; les linies estaran protegides individualment, amb tall
omnipolar, en aquest quadre, tant contra les sobreintensitats (sobrecarregues i curt
circuits), com contra els corrents de defecte a terra i contra sobretensions quan els
equips instal-lats ho precisin. La intensitat de defecte, llindar de desconnexi6 dels
interruptors diferencials, que podran ser de reenganxament automatic, sera com a
maxim de 300 mA i la resisténcia de posada a terra, mesurada en la posada en servei
de la instal-lacié, sera com a maxim de 30 Q. Aixo no obstant, s’admetran interruptors
diferencials de intensitat maxima de 500 mA o 1 A, sempre que la resisténcia de
posada a terra en la posada en servei de la instal-lacié sigui inferior oiguala$ Qi a
1 Q, respectivament.

Si el sistema d’accionament de I'enllumenat es realitza amb interruptors horaris o
fotoeléctrics, es disposara a més d’un interruptor manual que permeti I'accionament
del sistema, amb independéncia dels dispositius esmentats.

L’envoltant del quadre proporcionara un grau de proteccié minima IP55, segons 'UNE
20 324, i I'lK10, segons 'UNE EN 50 102 i disposara d’un sistema de tancament que
permeti I'accés exclusiu al mateix, per part del personal autoritzat, amb la porta
d’accés situada en una algada compresa entre els 2m i els 0,3 m. els elements de
mesures estaran situats en un modul independent.

Les parts metal-liques del quadre aniran connectades al terra.

111.3.2.6 Xarxa d’alimentacid

Cables

Els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensi6é assignada
de 0,6/1 kV.

El conductor neutre de cada circuit que surti del quadre, no podra ser utilitzat per cap
altre circuit.

Tipus
Xarxes subterranies

S'utilitzaran sistemes i materials analegs als de les altres xarxes subterranies de distribucioé regulades
en la ITC-BT-07. Els cables seran de les caracteristiques especificades en 'UNE 21123, i aniran
encanonats; els tubs per a les canalitzacions subterranies hauran de ser els indicats en I'I'TC-BT-21 i
el grau de proteccié mecanica l'indicat en 'esmentada instruccié, i podran anar formigonats en rasa o
no. Quan vagin formigonats el grau de resisténcia a I'impacte sera lleuger segons 'UNE 50 086 —2-4.

Els tubs aniran soterrats a una profunditat minima de 0,4 m del nivell del terra,
mesurats des de la cota inferior del tub, i el seu diametre inferior no sera menor als
60 mm.

Per sobre, s’hi col-locara una cinta de senyalitzacié que adverteixi de I'existéncia de
cables d’enllumenat
exterior, situada a una distancia minima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25 m per
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sobre del tub.

En els encreuaments de vies, la canalitzaci6, a més d’encanonada, anira
formigonada, i s’hi instal-lara, pel cap baix, un tub de reserva.

La seccié minima a utilitzar en els conductors dels cables, inclos el neutre, sera de 6
mm?. en distribucions trifasiques tetrapolars, per a conductors de fase de seccid
superior a 6 mm?, la seccié del neutre sera la que s’indica en la taula 1 de I'lTC-BT-
07.

Els empalmaments i derivacions s’hauran de realitzar en caixes de borns adequades,
situades a l'interior dels suports dels llums, i a una algada minima de 0,3 m sobre el
nivell del sél o en una arqueta enregistrable, que garanteixin, en ambdéds casos, la
continuitat, I'aillament i 'estanquitat del conductor.

Xarxes aéries

S'utilitzaran els sistemes i materials adequats per a les xarxes aéries aillades
descrites en I''TC-BT-05.

Podran estar constituides per cables posats sobre faganes o tensats sobre suports.
En aquest darrer cas, els cables seran autoportants, amb neutre fiador o amb fiador
d’acer.

La seccié minima a utilitzar, per atots els conductors inclos el neutre, sera de 4 mm?2.
En distribucions trifasiques tetrapolars amb conductors de fase de seccié superior a
10 mm?,la seccid del neutre sera, pel cap baix, la meitat de la secci6 de fase. En el
cas d’anar situats a sobre de suports comuns amb els d’'una xarxa de distribucid,
I'estesa dels cables d’enllumenat sera independent d’aquell.

Xarxes de control i auxiliars

S'utilitzaran sistemes i materials similars als indicats per als circuits d’alimentacio, la
seccidé minima dels conductors sera de 2,5 mm?2.

111.3.2.7 Instal-laci6 eléctrica a l'interior dels suports

En la instal-lacio eléctrica en I'interior dels suports, s’hauran de respectar els aspectes
segl'Jents:

- Els conductors seran de coure, amb una secci® minima de 2,5 mm?2, i una

tensié assignada de 0,6/1kV, pel cap baix; no hi hauran empalmaments a

l'interior dels suports.

- En els punts d’entrada dels cables a linterior dels suports, els cables tindran una proteccié
suplementaria de material aillant mitjancant la prolongacié del tub o d’altre sistema que ho garanteixi.

- La connexié als terminals, estara feta de forma gue no suposi cap mena de forca de traccié sobre
els terminals. Per a les connexions dels conductors de la xarxa amb els del suport, s’utilitzaran elements
de derivacié _que continguin _borns apropiats, en nombre i tipus, aixi com els elements de proteccid
necessaris per el punt de llum.

111.3.2.8 Protecci6 contra contactes directes i indirectes

Els llums seran de la Classe | o de la Classe Il.
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Les parts metal-liques accessibles dels suports de llums estaran connectades al terra.
S’exclouen d’aquesta prescripcio les parts metal-liques que, tenint un doble aillament,
no siguin accessibles al public en general. Per a I'accés a linterior dels llums que
estiguin instal-lats a una algada inferior als 3 m sobre el terra 0 en un espai accessible
al public, es requerira la utilitzacid6 d’eines especials. Les parts metal-liques dels
quioscos, marquesines, cabines telefoniques, plafons d’anuncis i altres elements de
mobiliari urba, que estiguin a una distancia inferior a 2 m de les parts metal-liques de
la instal-laci6 d’enllumenat exterior i que siguin susceptibles a ser tocades
simultaniament, hauran de gaudir d’'una posada a terra.

Quan els llums siguin de la Classe |, hauran d’estar connectats al punt de posada a
terra del suport, mitjancant un cable unipolar aillat de tensi6 assignada 450/750V amb
recobriment de color verd-groc i una seccié minima de 2,5 mm? en coure.

111.3.2.9 Posades a terra

La maxima resisténcia d’'una posada a terra sera tal que, al llarg de la vida de la
instal-laci6 i en qualsevol época de I'any, no es puguin produir tensions de contacte
majors de 24 V, en les parts metal-liques accessibles de la instal-laci6 (suports,
quadres metal-lics, etc).

La posada a terra dels suports es realitzara per connexié a una xarxa de terra comu
per a totes les linies que surtin dels mateix quadre de proteccid, mesura i control.

En les xarxes de terra s’instal-lara, com a minim, un eléctrode de posada a terra cada
5 suports de llums, i sempre en el primer i en el darrer suport de cada linia.

Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els electrodes hauran de ser:

- Nus, de coure, amb 35 mm? de seccié6 minima, si formen part de la propia
xarxa de terra, on aniran per fora de les canalitzacions dels cables
d’alimentacio

- Aillats, mitjancant cables de tensi6 assignada 450/750V, amb recobriment de
color verd-groc, amb conductors de coure, de seccié minima de 16 mm? per a
xarxes subterranies, i de la mateixa seccidé que els conductors de fase per a
les xarxes posades, que en aquest cas aniran per l'interior de les canalitzacions
dels cables d’alimentacid.

El conductor de proteccié que uneix cada suport amb l'eléctrode o amb la xarxa de
terra, sera de cable unipolar aillat, de tensi6é assignada 450/750 V, amb recobriment
de color verd-groc i una seccié minima de 16 mm?2de coure.

Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjangant terminals, gafes,
soldadures o altres elements apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i
protegit contra la corrosié.

11l 3.2.10 Conduccions per a baixa tensi6
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Cables per a linies aéries de baixa tensio

Conductors

Els conductors utilitzats en les xarxes aeries seran de coure, alumini o d’altres
materials o aliatges que tinguin caracteristiques eléctriques i mecaniques adequades
i seran preferentment aillats.

Conductors aillats

Els conductors aillats seran de tensié assignada no inferior a 0,6/1 kV i tindran un
recobriment que garanteixi una bona resisténcia a les accions de la intempérie, a més
de satisfer les exigeéncies especificades en la norma UNE 21.030.

La seccié minima permesa en els conductors d’alumini sera de 16 mm?, i en els de
coure de 10 mm?2. La seccié minima corresponent a altres materials sera la que
garanteixi una resisténcia mecanica i una conductivitat eléctrica no inferiors a les que
corresponen als de coure indicats anteriorment.

Cables per a linies soterrades de baixa tensié

Els conductors dels cables utilitzats en les linies subterranies seran de coure o
d’alumini i estaran aillats amb mescles apropiades de compostos polimérics. A més,
estaran protegits degudament contra la corrosié que pugui provocar el terreny on
s’instal‘lin i tindran la resisténcia mecanica suficient per a suportar els esforcos a que
puguin estar sotmesos.

Els cables podran ser d’'un o més conductors i de tensié assignada no inferior a 0,6/1
kV, i hauran de complir els requisits especificats en la part corresponent de la Norma
UNE-HD 603. la seccié d’aquests conductors sera I'adequada a les intensitats i
caigudes de tensio previstes i, en tot cas, aquesta seccié no sera inferior a 6 mm?2per
a conductors de coure i a 16 mm? per als de alumini.

Cables per a linies de mitjana tensié

Els cables de Mitjana Tensié seran d’alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i
UNE 21.014. L’aillament sera de polietile reticular amb un gruix minim de sis amb vuit
mil-limetres (6,8 mm.).

Existira una pantalla sobre el conductor, que sera no metal-lica i estara formada per
una cinta semiconductora, una capa "extrusionada" de mescla semiconductora o una
combinacio6 de les dues.

La pantalla sobre laillament estara formada per una part semiconductora, no
metal-lica, associada a una part metal-lica.

La secci6 de la pantalla i la seva resistencia eléctrica per metre (m.) de cable a vint
graus centigrads (20°C.) seran setze mil-limetres quadrats (16mm.2.) Cu. i 1,16/km.
respectivament.

La coberta exterior estara constituida per una capa “extrusionada” de PVC,
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semiconductora, de resistivitat compresa entre mil cinc-cents i tres mil centimetres
(1.500i 3000 cm.).

Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores.

111.3.3 Mesurament i abonament de les obres

111.3.3.1 Estacié transformadora

Compréen 'esmentada unitat 'excavacié en qualsevol tipus de terreny i la construccio
de l'estacié segons esquemes que figuren als planols, ampliats per les normes
particulars de 'Empresa Subministradora. Tots els treballs necessaris, aixi com
I'aportacié de mitjans precisos pel correcte acabat de I'obra.

Es mesurara per unitat (Ut.) Totalment acabada.

111.3.3.2 Aparellatge interior de I'Estacié Transformadora

Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusibles, seccionadors d’entrada, de
sortida i proteccions del transformador, etc.) Necessaris pel correcte funcionament
electric de I'Estacié Transformadora. Aixi mateix inclou els circuits auxiliars
d’enllumenat i proteccié del transformador, comandaments a distancia, senyalitzacio,
circuit de terra, i tot aquell material necessari per el bon funcionament de I'E.T.

Es mesurara per unitat totalment acabada i comprovada.

Instal-lacié en baixa tensio. Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensio, cables i
quadre de distribucié complert, de quadre mes quatre (4+) sortides protegides.

Es mesurara per unitat (Ut) totalment instal-lada i comprovada.

[11.3.3.3 Cables

Al preu assignat per metre lineal (ml.) queda comprés el cost de totes les operacions
d’adquisicio, transport, carreteig i col-locacié del cable, aixi com la retirada i
I'abonament de les bobines corresponents.

Es mesurara per metres lineals realment instal-lats.

Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat baixa o mitjana tensio

El preu comprén l'execuci6 del metre lineal de rasa segons dimensions i
caracteristiques, que s’assenyalen als planols corresponents.

Esta inclosa I'excavacio en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra
que serveix de llit als cables o conduccions, la cinta de senyalitzaci6 o0 maons de
proteccio (segons planols) i tots els tubs necessaris per a passar els cables (o0 quan
s’escaigui les canaletes prefabricades).

Es cas de conduccié per a encreuaments de calcada, el preu inclou totes les
canonades necessaries més el llit i protecciéo de formigé; aixi com I'excavacio, el
rebliment i el transport a 'abocador dels materials sobrants.

També esta inclosa la compactacié fins a un noranta-cinc per cent (95 %) del proctor
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modificat.
Es mesurara per metre lineal (ml.).

111.3.3.4 Punt de llum

Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminaria tancada
completa, equip d’encesa, llum, tauler de connexié, cables de connexionat des del
tauler fins a la lluminaria, posta a terra, de tot al conjunt, aixi com el dau de formigé
amb els seus perns d’ancoratge, inclosa I'excavacié. També s’inclou la pica de terra,
aixi com accessoris i altres elements necessaris per al seu correcte funcionament.

Es mesurara per unitat (Ut.) acabada i comprovada.

111.3.3.5 Centre i quadres de maniobra

S’inclouen a 'esmentat concepte aquells materials degudament instal-lats necessaris
per a la correcta maniobra d’encesa, apagat, protecci6 i mesurament de les
instal-lacions.

Aquesta unitat inclou principalment quadres metal-lics galvanitzats, cél-lules
fotoelectriques rellotge horari, comptadors, amperimetres i voltimetres, interruptors
diferencials i magnetotérmics, fusibles, armaris, comptadors, posta a terra, basament
per al corresponent ancoratge, cables electrics d’escomesa fins el quadre de baixa
tensio dins I'Estacié Transformadora, etc.

Inclou 'esmentada unitat 'armari de maniobra com a continent dels elements abans
esmentats, aixi com I'obra civil d’assentament del mateix.

Tot aixd6 degudament connexionat i posat en servei. Es mesurara per unitat (Ut)
acabada i en servei.

lIl.4 XARXA TELEFONICA

Totes les infraestructures telefoniques enterrades es construiran d’acord amb el
projecte aprovat i les especificacions de la Companya Telefonica.

111.4.1 Materials

Tots els materials a emprar seran els homologats per la Companya Telefonica i els
definits als planols i al present plec.

Materials homologats a Telefonica.

-Tubs de PVC rigid (1 110, [0 63 i [J 40 mm, Especificacié num. 634.008 codis
nams. 510.505 (110 x 1,2), 510.696 (63 x 1,2) i 510.700 (40 x 1,2).

-Colzes de PVC rigid 00 110 i 00 63 mm, Especificacié6 num. 634.024 codis
nams. 510.172 (110 /90/490), 510.696 (63 x 1,2) i 510.718 (110/45/5000),
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510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561).

-Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i
510.858.

-Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi num. 510.203.
-Regles i ganxos per suspensié de cables, Especificacié nium. 634.016, codis
nums. 510.777 (regleta tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i
510.793 (ganxo tipus B, per a dos cables).

-Tapes per arquetes tipus D, Hi M

Canalitzacions

Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats
per la Companya Telefonica. Quan la canalitzacié discorri per sota voravia, 'alcada
minima de la voravia i el sostre del prisma sera de quaranta-cinc centimetres (0,45
m). Als creuaments de vial i als possibles trams sota calgada, 'esmentada altura
minima sera de seixanta centimetres (0,60 m).

Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldra distingir les conduccions
de la xarxa primaria normalment de diametre 10 mm de les de la xarxa secundaria
que podran ser de 110 mm, 63 mm o 40 mm. Cal pensar que un tub de 63 mm pot
portar o bé un cable o un maxim de deu escomeses i que un tub de 40 mm pot portar
un maxim de quatre escomeses. S’entendra per xarxa primaria la que comunica la
xarxa principal exterior amb armaris de connexi6 i xarxa secundaria la que condueix
unicament escomeses dels armaris de connexi6 als edificis.

Notes: - Tot el formigé sera HM-15
- Totes les separacions entre tubs [ 110 sera de 3 cm
- Es mantindran les mateixes distancies entre eixos per als tubs [ 63 i
140 que les establertes per als tubs 7 110.
- També es mantindran les algades minimes corresponents
- A cada algada maxima li correspon una amplada minima.
- Sols adequats o seleccionats compactats al 95 % de proctor modificat
(1)
- Per situar els tubs [1 63 i [1 40 caldra calcular préviament la distancia
entre eixos dels tubs 1 110
- En la instal-laci6 dels tubs es tindra prevista la col-locacié d’un filferro
per passar fils.

Canalitzacions Telefoniques

Les canalitzacions restaran formades per tubs de PVC normalitzats per la Companya
Telefonica, elements separadors normalment subministrats per la companya i
proteccio de formigdé de 150 kg per centimetre quadrat de resisténcia caracteristica
(HM-15).

Pericons i elements sinqulars
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Els principals elements singulars de la xarxa telefonica sén les cambres de registre i
les arquetes. Sén elements de registre que se situen a diferents punts de la xarxa
amb funcions de molts tipus. Les cambres de registre sdn elements de grans
dimensions que poden situar-se a zona de calgada (preferentment amb accés de la
zona de voravia). Serveixen per registrar les grans canalitzacions de manera que un
sector de sol urbanitzable normalment solament es construira un element d’aquest
tipus que connectara la xarxa del sector amb la portada general del Servei Telefonic.

Les arquetes son registres de menor dimensié que normalment se situen a zona de
voravia. Poden ser dels tipus anomenats D, H i M.

111.4.2 Col-locacié de canonades i Formigonat de les canalitzacions telefoniques

Un cop anivellada la rasa, se li abocara una capa de formigé de vuit centimetres (0,08
m) i sobre aquesta, es col-locara la primera capa de tubs, subjectant-los amb un
suport distanciador cada setanta centimetres (0,70 m). Col-locada aquesta capa,
s’abocara el formigé dintre, fins a cobrir tres centimetres (0,03 m), col-locant llavors
la segona capa. L'operaci6 es repetira tantes (0,03 m), col-locant llavors la segona
capa. L’'operacio es repetira tantes vegades com capes de tubs tingui la canalitzacio,
fins escampar sobre I'ultima una proteccié de vuit centimetres (0,08 m) de formigo.

Tot seguit es reomplira la rasa amb terra. La uni6é dels tubs de PVC es realitzara
acoblant I'extrem recte d’ un d’ells amb I'extrem de la copa de l'altre i encolant-los
amb adhesiu, a base de dissolucié de PVC, dissolvent organic volatil. Els arids, a
emprar al formigo, no han de superar la mida de vint-i-cinc mil-limetres (0,025m) en
un vuitanta-cinc per cent (85 %), tolerant-se en el quinze per cent (15 %) restant fins
a una dimensio de trenta mil-limetres (0,030 m).
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Per a la prova dels conductes, es passara a través d’ells un cilindre de deu centimetres
(0,10 m) de longitud i del diametre corresponent segons la Normativa de C.T.N.E.

111.4.3 Mesurament i pagament de les obres

Les cambres de registre i tronetes, de telefonica, es mesuraran i pagaran per unitats
totalment acabades. El preu unitari inclou tots els materials i les operacions
necessaries, pel correcte acabat de I'obra, exceptuant els materials que, d’acord amb
els convenis existents, han de subministrar les Companyies, el qual preu unitari
solament incloura el cable guia per al galibat. El preus unitaris inclouen, també els
possibles excessos per entrada i connexions.

Les conduccions telefoniques es mesuraran i abonaran per metre lineals de conduccié
acabada. El preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els rebliments de
terrenys, terres o formig6é (canalitzacions telefoniques) i tots els materials i les
operacions necessaries pel correcte acabat de la unitat, llevat els materials que
d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies.

[11.5 XARXA DE GAS CANALITZAT

Sempre que es construeixi xarxa de gas canalitzat, 'execucié de I'obra complira de
forma obligatoria amb tot el que s’especifica a les ITC-MIG (Instruccions Técniques
Complementaries del Ministeri d’'Industria i Energia relatives a la xarxa de gas). També
es compliran en tot moment les normes propies de la Companya concessionaria que
haura de rebre I'obra i fer-se carrec del servei. L’empresa adjudicataria executara les
obres civils d’execucié i rebliment de rases aixi com la protecci6 de les canonades.

L’excavacié i terraplenat de les rases complira amb tot el que s’especifica a I'apartat
11.6 relatiu a rebliment de rases.

111.5.1 Materials

Compliran el especificat en la norma UNE 53-333. Es preveu un temps de vida minim
de 50 anys a temperatures de 20°C.

111.5.2 Execuci6 de les obres

El transport i emmagatzemament de les canonades s’efectuara seguint les
recomanacions del fabricant. L’aplegament dels tubs tindra una algada maxima de 1
metre.

La col-locacié dels tubs i connexions de servei s’efectuaran per un instal-lador
homologat.

Profunditat de soterrament

Profunditats minimes segon reglament
Tipus de distribucié | Lloc d’instal-lacié
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\Vorera Calcada
AP 0,60 0,80
MP i BP 0,50 0,60
Distancies minimes a altres serveis
Tipus de distribucié Encreuaments | Paral-lelismes
AP 0,20 0,40
MP i BP 0,10 0,20

Quan no puguin respectar-se aquestes mides minimes, hauran de col-locar-se entre
la canonada de gas i els servei més proper, proteccions mecaniques, de diferents
tipus.

111.5.3 Mesurament i abonament de les obres

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, 'obra civil de la xarxa
de gas canalitzat es mesurara i abonara per metres cubics d’excavacié i de rebliment
de rases els preus definits al quadre de preus num. 1 del projecte, Aixi mateix els
materials de proteccié (generalment sorra de riu) s’abonara als preus definits.

S’entendra que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessaries
per acabar les obres amb la qualitat definida.

La canonada de gas es mesurara i s’abonara per metres lineals de tub col-locat, i les

connexions de servei per unitats, especificant en la justificacidé de preus el desglossat
d’elements.

[11.6 ENCREUAMENTS | PARAL-LELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS

Durant lI'execucié de les obres es comprovara especialment la disposicio de
paral-lelismes i encreuaments entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts
del seu recorregut. A les zones de xamfra, creuament i zones amb elements singulars
es dibuixaran les seccions de coordinacio i els trams singulars on determinats serveis
(generalment l'aigua, el gas i la mitjana tensié) s’enfonsen per possibilitat de
creuament amb altres xarxes.

Distancies minimes d’encreuament i paral-lelisme.

Enllumenat public, Mitja Tensié i Baixa Tensio

ENCREUAMENTS PARAL-LELISME

(Distancies minimes en m) (Distancies minimes en m)

Gas 0,20 Aigua 0,20
Aigua 0,20 Gas 0,25
B.T. 0,25 B.T. 0,25
A.T. 0,25 A.T. 0,20
Teléfon 0,20 en tubs Teléfon 0,20
A facanes 0,40

Teléfon
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ENCREUAMENT | PARAL-LELISME
(distancies minimes en m)

AT. 0,25
B.T. 0,20
Altres serveis 0,30

Aquestes separacions es refereixen a la minima distancia entre el prisma de la
canalitzacio telefonica i la canonada o cables de la instal-laci6 aliena.

Aigua
ENCREUAMENT | PARAL-LELISME
(distancies minimes | (distancies minimes
en m) en m)
0,10 0,25

1.7 IMPERMEABILITZACIONS

I11.7.1 Impermeabilitzacio de fissures de parets de diposits

La impermeabilitzacié de fissures en les parets de diposits, generalment de formigé,
s’efectua amb l'aplicaci6 de varis components, seguint els segiients passos:

- Neteja de la superficie a tractar

- Aplicacié de la massilla MACDEPOX KC o similar, a base de resines epoxi i cautxu de
poliureta, armat amb TEXNON 50 o similar.

- Aplicaci6 de resina epoxi a 'aigua EPOPINT DC 70 (registre sanitari B-02517) o similar.

A continuacié es descriuran cadascun dels components anteriors, podent-se acceptar
els similars que tinguin identiques caracteristiques.

TEXNON 50/TEXNON 20

Geotextil no teixit per a muntar revestiments elastics.
Producte

Geotextil no teixit a base de filaments continus de poliéster per a armadura de
revestiments elastics.

Propietats

- de facil col-locacié

- d’alta estabilitat dimensional per la baixa absorcié d’humitat
- dificilment inflamable

- resistent als rajos U.V.

- alta tenacitat

- resistent als microorganismes

- inalterable als canvis térmics
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- alta resisténcia quimica als acids alcali i dissolvents organics
- bon mullant pels diferents lligats elastics que hi ha al mercat

Presentacio

En rotlles de 50 m. de llarg i 1 m. d’amplada.
Forma d’us

Estendre el TEXNON damunt la primera ma de producte integrant-lo, repassant i
pressionant amb el corré.

Un cop s’ha assecat donar la segona ma, de manera que quedi el TEXNON retingut
entre dues capes (quedant com un entrepa) que és la forma idonia de treballar amb un
geotextil.

La diferéncia d’'usar el 20 o el 50, ens déna llurs caracteristiques mecaniques, la qual
cosa ens proporcionara més resistencia segons veiem en la taula de dades tecniques.

Aplicacions

Per les seves caracteristiques és un material idoni per a armadures amb revestiments
elastics tipus REVETON CUBIERTAS, MACDEPX KC, MASIFLEX AE o similars, ja que
permet I'absorcié de fissures del suport sense que s’esquinci el revestiment aplicat, ni
que pugui apareixer un punt d’entrada d’aigua en el parametre tractat.

Dades técniques

PROPIETATS MECANIQUES PRODUCTE
TEXNON 50 TEXNON 20

Resisténcia trencament a traccié L/T 2.800/2.200 N/m
1.140/1.120 N/m

Allargament al maxim esfor¢ L/T 57/85% 28/34%

Retraccié 6% 3%

Temperatura de treball de —75°C a +200°C de -75°C a
+200°C

PROPIETATS FiSIQUES

Massa superficial 50gr/m2 25gr/m2
Gruix 0,60mm 0,13mm
Llargaria rotlle 50m. 50m.
Color Blanc Blanc
Amplada 1,00m. 1,00m.

EPOPINT DC-70

Pintura epoxi en emulsidé aquosa que es presenta en dos components: Base i Reactor.
Una vegada barrejats, s’aconsegueix una pintura de facil aplicacié que s’adhereix i
protegeix amb un acabat brillant, el formigd de terres i murs enfront de l'abrasié i els
agents quimics.
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Propietats

- Facil aplicacié

- Alta proteccio del formigé

- Adheréncia a la majoria de superficies en la construccio, aixi com les superficies
sensibles als dissolvents com l'asfalt, quitra, i poliestiré expandit.

- Resistent als acids diluits, bases, sals, carburants i olis minerals. Consultar la
resisténcia en casos particulars.

Presentacio

En envasos predosificats, en jocs de 10 Kg. La variant transparent en jocs de 8,5 kg. A
Fenvas de la Base hi té cabuda el Reactor i 'aigua de dilucié.

Emmagatzematge

En I'envas original ben tancat i protegit contra la intempérie, el temps d’emmagatzematge
recomanat és d’un any.
Forma d’'us

a) Suport

Les superficies han d’ésser solides, seques i netes. Exemptes per tant de greixos, olis,
bruticia i en general material mal adherit.

Els suports de formigdé o morter hauran de tenir un acabat remolinat pero no enlluentat.

En els terres de formigd amb beurada, s’eliminara la beurada mitjangant poliment
superficial seguit d’un raspallat i aspiracio de la pols que si pugui formar.

Si 'acabat és llis, es tractara amb una solucié d’acid clorhidric al 20 % per obrir el porus.
Posteriorment s’esbaldira amb aigua i es deixara assecar.

b) Preparacié de la barreja

S’aboca el Reactor dins de la Base i s’agita mecanicament (agitador de I'ordre de 500
r.p.m.), fins obtenir una barreja uniforme.

Si la temperatura ambient és inferior a 20°C s’escalfaran ambdés components a 25°C.
Una vegada feta la barreja el producte esta llest per a ser usat.

c) Aplicacié

Es pot aplicar amb brotxa , corrd o per projeccio “air-less”.

Per a la primera capa, en superficies absorbents com el formigé, cal diluir-lo amb 20 %
d’aigua.

En el cas de cadolles es poden massillar un cop s’ha aplicat la primera capa afegint
carrega MORDUR R-2, a la barreja EPOPINT DC-70, les capes s’han de donar amb el
minim de gruix i de manera uniforme. Els possibles excessos de pintura s’hauran
d’eliminar amb el corré.

Les brotxes i els corrons es netejaran amb aigua immediatament després de llur
utilitzacié.

Precaucions

Eviteu el contacte de LEPOPINT DC-70 a la pell, cal utilitzar guants de goma. En el cas
d’abocada accidental s’ha d’eliminar tot seguit amb aigua i sab6, abans que el producte
s’endureixi.
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Aplicacions

- Per a la proteccio6 de sols industrials i estacionaments enfront I'abrasio, olis i detergents.
- Al no haver-hi dissolvents resulta forga interessant en locals mal ventilats, aixi com en
la industria de l'alimentaci6 i locals publics.

- Com acabat decoratiu de facil neteja en murs i diposits ja que no comunica ni gustos ni
olors als productes emmagatzemats i resisteix els atacs microbians (Registre sanitari B-
02517).

MACDEPOX KC

Elastomer liquid per a impermeabilitzacié, per al 100% dels sdlids.

Massilla a base de resines epoxi i cautxu de poliureta bicomponent. Una vegada
barrejats i a partir de 10°C es transforma en un material elastdomer autoanivellant que
vulcanitza sense retraccio i sense estar afectat per la humitat.

Propietats

- Molt bona adheréncia a tots els materials de construccié

- Excel-lent adherencia damunt morter epoxi , sobretot aplicat, si ha passat poc temps

des del seu adormiment.

- Autoanivellant sense retraccio .

- Gran durada amb tendéncia a engroguir-se

- Inalterable a 'aigua i derivats del petroli

- Bona resisténcia quimica acids diluits bases, sals i alguns dissolvents.

- Absorbeix fissures d'1 mm. Sense armar i 3mm., armat amb TEXNONS50, aplicat sobre
formigo.

Presentacio
En envasos predosificats, en jocs de 5 Kgs.
Emmagatzematge

En I'envas original ben tancat i protegit contra la intempérie, i a una temperatura superior
a 10°C , el temps d’emmagatzematge maxim és d’'un any.

Forma d’us

a) Suport

Les superficies han d’estar exemptes de greixos, olis, bruticia i en general material mal
adherit i totalment seques. La qualitat de 'acabat esta en funcié del suport i de la seva
preparacio.

b) Preparacié de la barreja

Per sota de la temperatura ambient de 20°C, s’ha d’escalfar | base al “bany maria” per
facilitar la barreja i aplicacié. La barreja es fara mecanicament (agitador d’'unes 300
r.p.m.). En el cas que el temps no fos suficient per a utilitzar el joc complet es faran
barreges petites en les proporcions en volum Base/Reactor: 1/2.
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c) Aplicacié
- Closa de juntes. La barreja s’introdueix abocant-se per I'espai de la junta, prévia
col-locacié d’un fons de junta.
- Fissures i juntes de treball de formigoé en superficies horitzontals. Obrir en forma
de “v” i reompliramb MACDEPOX. Si damunt s’ha d’aplicar un revestiment epoxi (EPOX
A o EPOMOR), abans que endureixi el MACDEPOX, s’empolvorara carrega silicia.
- Impermeabilitzacioé de diposits d’aigua. S’aplica a pala plana, una primera capa de
producte “en fresc” es col-loca I'armadura TEXNON 50 pressionant-la per adaptar-la
totalment al suport. L’endema s’aplica una segona capa de producte fins a cobrir
totalment el TEXNON 50. Si el diposit és per a aigua potable, és imprescindible aplicar
damunt del tractament anterior un acabat amb EPOPINT DC-70.
-Fissures en diposits. Es el mateix procediment que per a la impermeabilitzacié de
diposits.

Precaucions
Eviteu el contacte de MACDEPOX a la pell, s’aconsella utilitzar guants de goma. En el

cas d’'abocada accidental s’ha d’eliminar mecanicament i tot seguit rentar amb aigua i
sab0, abans que el producte s’endureixi.

La neteja de les eines es fara amb el DISSOLVENT i immediatament després de la seva
utilitzacio.

Aplicacions

- Closa de juntes transitables de formigd o morter, de poc moviment i que a més
estiguin sotmeses a sol-licitacions mecaniques.

- Impermeabilitzacié de diposits d’aigua.
- Impermeabilitzacio de fissures “vives” armat amb TEXNON

111.7.2 Impermeabilitzacié de cobertes amb tela asfaltica de gran resisténcia
mecanica

La impermeabilitzacié de cobertes amb tela asfaltica resistent s’efectua amb l'aplicacié
de varis components, seguint els seglients passos:

- Emprimacié de cautxu asfaltic sobre la superficie a tractar, tipus PREJUNTER HD1 o
similar.

- Aplicacié de lamines MORTER PLAS POLIMERICA 4 PE o similar, composades per 4
kg/m? de betum poliméric, armada amb film de polietilé de 95 g/m?.

- Aplicacié de lamines MORTER PLAS PIZARRA 5 FPV o similar, composades per 5
kg/m? de betum poliméric, armada amb feltre de poliéster reforgat i estabilitzat, i acabada
amb autoproteccio de pissarra de color verd.

A continuacié es descriuran cadascun dels components anteriors, podent-se acceptar
els similars que tinguin idéntiques caracteristiques.

PREJUNTER HD-1

Emprimaci6 de cautxu asfaltic d’aplicacio en fred i elevat poder de cobriment.
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Producte
Emprimacio6 cautxu/asfaltic a base de betum modificat i dissolvents.
Propietats

- Aplicacié en fred

- Penetracié en substrats porosos

- Excel-lent adheréncia als suports tradicionals en la construccié.
- Elasticitat

- Aplicaci6 homogénia

- Alt poder de cobriment

- Alt rendiment a 'aplicar-se com una pel-licula fina

Presentacié i emmagatzematge

Envas d’1, 10, 25 i 50 Kg. Envas de boca ample de 8,5 i 22,5 Kgs. Temps maxim
d’emmagatzematge: un any en envasos ben tancats i resguardats de la intempérie.

Aplicacions

PREJUNTER HD-1 s'utilitza com a preparacié de superficies (formigd, morter, etc.)
damunt les quals, s’han d’aplicar lamines impermeabilitzants.

Forma d’us

El PREJUNTER HD-1 s’ha d'agitar abans d’'usar. Es pinta el substrat amb el
PREJUNTER HD-1.

Cal esperar fins que sigui enganxos per evaporacio del dissolvent, adherint-se a la lamina
mitjangcant foc, amb el bufador de propa, pressionant una vegada es produeixi la fusio,
damunt de tota la superficie de la lamina.

Quan la superficie de la base no sigui llisa, si no que és rugosa, s’ha de donar una
emprimacioé previa amb PREJUNTER HD-1 per suavitzar les asprés i permetre un optim
contacte entre tela i base.

Rendiment

Depéen de la mitigacié de les asproés de les superficies. Es pot calcular entre 400 i 1000
grams per metre quadrat.

Dades técniques

Densitat: 0,92 +/- 0,02 g/cc

Viscositat: 500 a 10.000 cps

% solids: 58 +/- 2%

A ) Depén de la temperatura ambient, oscil-la
ssecament:

entre 5i 10 minuts.

Bona en els materials de construccio, no

Adheréncia: ) )
clivella a baixes temperatures.
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MORTER PLAS POLIMERICA 4 PE

Es una lamina impermeabilitzant no protegida, constituida per una armadura de polietilé
d’'alta densitat recoberta per ambdues cares de betum plastomeéric que a la coberta,
constitueix una triple capa impermeabilitzant continua:

1.- Plastic de recobriment

2.- Betum plastomeric

3.- Armadura de polietilé

4 .- Betum plastomeéric

5.- Plastic de recobriment

Propietats

- Facil col-locacio i adaptabilitat a la coberta
- Absorcié de moviments de la coberta
- Flexibilitat a temperatures molt baixes
- Excel lent resisténcia a altes temperatures

Presentacio (valors nominals)

- En rotlles de 10 m. de llargaria i 1,10 m. d’amplada
- Pes: 4 kg/m2
- Gruix: 3,4 mm.

Se subministren solts o en palets que contenen 23 rotlles.
Emmagatzematge

El temps maxim recomanat és d’un any, protegits de la intempérie, col-locant els rotlles
en horitzontal, i en paral-lel (no creuats), no apilant-ne més de 6.

Armadura

Film de polietilé d’'alta densitat. Gruix de 0,095m.

Material antiadherent

2 films de polietilé de baixa densitat de 0,010 mm. De gruix.

Caracteristiques técniques

Resisténcia a la traccio >100 N75cm
UNE 104-281/6.6

Allargament al trencament

UNE 104-281/6.6 Superior al 300% ambdos sentits

Resisténcia al calor

UNE 104-281/6.3 No goteja ni hi ha lliscament a 100°C

Doblegament No es trenca al doblegar a —15°C
UNE 104-281/6.4

Punt de reblaniment

UNE 104-281/1.3 >115°C
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Aplicacions

- Impermeabilitzacié de cobertes amb pendent igual o superior a I'1 %.

- Cobertes transitables i no transitables, tan la tradicional com la invertida, assegurant
sempre la proteccié de la membrana i d’acord amb els substrat.

- Cementacié i com a proteccid contra les humitats

- Parquings subterranis, etc.

Forma d’'us

En general, se segueixen les normes usuals en les impermeabilitzacions continues, cal
que la col-locacié la realitzi personal especialitzat.

Sistema d’aplicacio

MORTER PLAS POLIMERICA 4 Kg. pot aplicar-se totalment adherida o flotant, depenent
de la protecci6 i el pendent.

MORTER PLAS POLIMERICA 4 Kg s’aplica normalment a foc, mitjangant bufador de
propa.

Suport

El suport on s’ha d’aplicar MORTER PLAS POLIMERICA 4 Kg ha de ser ferm, net i lliure
de materials solts. Tanmateix cal que sigui regular i llis, sense elements que puguin
danyar la lamina.

Col-locaci6 de la lamina

S’estén la lamina en tota la seva llargaria i correctament encarada. Per adherir-la a la
superficie del suport es realitzara de la seglient manera:

- Soldadura a foc, prévia emprimacio del suport amb pintura asfaltica PREJUNTER HD-
1 o Emulsio.

- Asfalt en calent.

Encavalcaments
Els encavalcament es realitzaran sempre a foc, amb una amplada minima de 10 cm.
Rendiment

1,10 m2 de lamina cobreix 1m2 de superficie (no s’'inclouen perimetres ni encavalcament
de testa).

Normativa

Designaci6é segons Norma UNE 104-242/2 Tipus LBM (APP)-40 PE-95 P.
Esta en possessié del Segell de Qualitat INCE-AENOR.

MORTEPLAS FP + FV MINERAL

Morteplas FP +FV Mineral és una lamina autoprotegida de betum plastomeéric,
constituida per dues armadures, una de feltre de poliéster (FP) i I'altra de tel de fibra de
vidre (FV). Té un acabat de pissarra o granul en la part exterior i un film antiadherent en
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la inferior. Compleix la norma UNE 104-242, denominant-se LBM-50/G-FP, i esta en
possessio del Segell de Qualitat INCE-AENOR.

Propietats

- Lamina autoprotegida, fabricada amb mastic de betum plastomeric, ric en polimers que
aporten a la lamina:
- Excel'lent resisténcia a la intempérie i maxima durabilitat
- Gran resisténcia a les altes temperatures. Es una lamina dura, facil
d’aplicar inclos en dies calorosos.

- Morteplas FP +FV Mineral incorpora dues armadures, un tel de vidre de 50 gr/m2 que
aporta estabilitat dimensional i un no-teixit de poliester mandrinada de 140 gr/m2, que
déna a la lamina magnifiques propietats mecaniques, resisténcia a la traccio,
mandrinada, etc.

- En el cas de lamina Morteplas FP +FV 5 kgs. Mineral, possibilitat d’aplicacié en
monocapa.

Presentacié i emmagatzematge

Pes ( KG) Dimensions Rotlles/Palets | Emmagatz.
Morteplas FP
+FV 4 Kgs 4 10m.x1m. 25 Vertical
.Mineral
Morteplas FP
+FV 5 Kgs 5 8m.x1m. 25 Vertical
Mineral

Es presenten en dos acabats (pissarra i granul) i en els colors gris fosc, roig rioja, i verd.
Temps maxim d’emmagatzematge, 1 any protegits de la intempérie.

Armadures

SUPERIOR: No teixit de poliéster mandrinada de 140gr/m2
INFERIOR: Tel de vidre reforgat longitudinalment de 60 gr/m2

Suport i acabat

Ha d’estar sec i presentar una superficie ferma, regular, neta i lliure de materials solts i
llisa.

Aplicacions

- Cobertes sense proteccioé pesada, no transitables, Membranes GA-l (monocapa amb
lamines de 5 Kgs/m2) GA-2 GA-5 GA-8 (membranes bicapa).

- Mansardes

- Cobertes inclinades

Productes auxiliars
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: CONSUM :
PRODUCTE APLICACIO APROXIMAT PRESENTACIO
Emulsio bituminosa
Emufal | quesusacoma | g 3 Kg/m2 Pot de 24 Kg.
emprimacioé del
suport
Adhesiu bituminés
. . . Pot de 8,5 KG
Prejunter HD-1 ::fglpt);s cautxu 0,66 Kg/m2 Pot de 22.5 KG

Dades técniques

281/6.6

Resisténcia a la traccio: UNE 104-

Longitudinal > 500 N/5cm
Transversal > 300 N/5cm

UNE 104-281/6.6

Allargament al trencament:

Longitudinal > 30 %
Transversal > 80 %

111.7.3 Impermeabilitzacié minima de cobertes amb tela asfaltica

La impermeabilitzacié minima de cobertes amb tela asfaltica s’efectua amb I'aplicacié de

dos components, seguint els segiients passos:

- Emprimacié de cautxu asfaltic sobre la superficie a tractar, tipus PREJUNTER HD1 o

similar.

- Aplicacioé de lamines MORTER PLAS PIZARRA 5 FRV o similar, composades per 5
kg/m? de betum poliméric, armada amb feltre de poliéster reforcat i estabilitzat, i acabada

amb autoproteccié de pissarra de color verd.

La descripcié d’aquests elements és idéntica a la realitzada en l'apartat 111.7.2
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CAPITOL IV. PAVIMENTACIO

CAPITOL IV. PAVIMENTACIO

IV.1. FORMIGO DE BASE A VORAVIES
IV.2 CAPES DE BASE
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I\V.2.1 Base de tot-u artificial
IV.2.2 Bases de grava-ciment
IV.3 PAVIMENTS ASFALTICS
IV.3.1 Paviments asfaltics en calent
IV.3.2 Mescles asfaltiques en fred
I\VV.3.3 Descripcié de proves i assaigs
IV.4 PAVIMENTS DE FORMIGO
IV.5 PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGO
V.6 PAVIMENTS LLEUGERS PER A VIANANTS O TRANSIT RESTRINGIT |
PAVIMENTS DE VORAVIA
IV.7 SENYALITZACIO

IV. PAVIMENTACIO

L’activitat de pavimentacié s’ha de realitzar preceptivament després de construida la
infraestructura de serveis i d’acceptar la capa de subbase granular que haura servit de
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plataforma de treball per realitzar una part de l'obra d’urbanitzacié. Consisteix
principalment en la col-locaci6 de la capa de formig6 de base a voravies (normalment les
llosetes o panots es construeixen a la fase d’urbanitzacié secundaria), la capa de base
de calgada i les capes de paviment.

Sera d’aplicacié les condicions generals especificades en els segiients documents:
NORMATIVA IV:

Plec de prescripcions técniques generals per a obres de carreteres i ponts del
M.O.P.U (Orden Ministerial de 6.2.76).

Instruccions de carreteres del M.O.P.U.

Instruccié relativa ales accions a considerar en els projectes de ponts de
carreteres (Ordre Ministerial de 26 de febrer de 1972 B.O.E 93 de 18.4.72).

Llei d’aiglies (de 2 d’agost de 1985)
Codi de circulacié vigent

“Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y Reglamento General aprobado por R.D.
1471/1989".

“Ley de 37/2015, de 29 de setembre, de Carreteras”.

Plec general de condicions per la recepcié de conglomerats hidraulics (Ordre
Ministerial de 9.4.68).

IV.1 FORMIGO DE BASE A VORAVIES

Llevat que la Direcci6é d’obres disposi un altre ordre, el formigd a voravies es col-locara
en fase prévia a la construcci6 de les capes de base i de paviment. Després d’acceptar
les infraestructures de serveis, els elements singulars situats a la voravia i la capa de
coronament del terraplé de voravia, es procedira a col-locar la capa de formigé de base
que servira d’'assentament a les llosetes i panots, i protegira les infraestructures de
serveis construides.

Condicions minimes d’acceptacio.

El formigé sera de consisténcia intermedia entre la plastica i la fluida de manera que no
sigui ni massa sec, (dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resisténcia). A I'assaig
de consisténcia s’obtindra un assentament del con d’Abrams entre cinc centimetres (5
cm.) i vuit centimetres (8 cm.). La resisténcia caracteristica minima a obtenir sera de cent
quilograms per centimetre quadrat (Fck >/ 100 Q/ cm2). (H.100), sempre que el projecte
no indiqui una resisténcia superior.

Mesurament i abonament de les obres.
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Llevat que el pressupost del projecte especifiqui altra cosa, es mesurara i abonara per
metres cubics realment executats mesurats sobre perfil tedric.

S’entendra que el preu unitari inclou el refi definitiu i la compactacié de la superficie de
coronament en terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escocells, el
subministrament i posta en obra del formigé i tots els materials, maquinaria i diferents
operacions necessaries per a acabar correctament la unitat d’obra.

IV.2 CAPES DE BASE
Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podra ser de
material granular (tot-u artificial) o de grava-ciment.

IV.2.1 Bases de tot-u artificial.

El tot-u artificial €s una barreja d’arids procedents d’una instal-lacié d’esmicolament amb
granulometria de tipus continu.

Condicions minimes d’acceptacié:
Granulometria:

- La fraccié que passi pel tamis 0,080 UNE sera inferior a la meitat de la fraccié que
passi pel tamis 0,40 UNE, mesurades en pes.

- La mida maxima de la pedra sera inferior a la meitat de la tongada compactada.

- La corba granulomeétrica dels materials es trobara compresa entre les que figuren al
seglient quadre:

TAMISSOS 0
UNE acumulat en %
Z1 Z2 Z3
50 100 -—- -—
40 70-100 100 -
25 55-85 70-100 100
20 50-80 60-90 70-100
10 40-70 45-75 50-80
5 30-60 30-60 35-65
2 20-45 20-45 20-45
0,4 10-30 10-30 10-30
0,08 5-15 5-15 5-15

- La fraccié del material retinguda pel tamis 5 UNE haura de contenir com a minim un
50% en pes d’elements amb dues o més cares de fractura.

- El desgast del material mesurat segons I'Assaig de los Angeles sera inferior al trenta
(<30).

- El material sera no plastic i tindra equivalent de sorra superior a 35
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- El material no podra ser meteoritzat de manera que totes les caracteristiques de
granulometria i qualitat es conservin després de compactar la tongada (execucié de
I'assaig del material després de compactar).

- El material tindra un mateix CBR superior a 80 per a una compactacié del 100 % de
'Assaig Proctor Modificat.

- El modul de compressibilitat determinat amb I'assaig de carrega amb placa de 700
cm2 sera superior a 100 kg/cm2, per a unes pressions compreses entre 2,1 i 3,5
kg/cm2.

- La densitat de la capa de base granular compactada sera superior al 100 % de la
maxima densitat obtinguda a I'assaig proctor modificat. Aquesta condicidé de densitat
es complira també a totes les zones singulars de la capa compactada (vora pous,
embornals i elements singulars de calcada).

Mesurament i abonament.

La base de material granular es mesurara i abonara per metres cubics mesurats sobre
perfil tedric després de compactar. S’entendra que el preu unitari compren el refi |
compactacio de la capa de subbase i totes les operacions i materials necessaris per
deixar la unitat d’obra corresponent acabada.

1V.2.2 Bases de grava-ciment

S6n materials formats per barreja homogénia d’arids, ciment i aigua, segons les
proporcions d’'una formula de treball préviament aprovada, que després d’estesos i
compactats formen la capa de base a calgades.

Condicions minimes d’acceptacio:

- Granulometria dels arids. La corba granulométrica es trobara compresa entre les
indicades al quadre:

Lﬁ'\éISSOS Acumulat en %
GC1 GC2
40 -— 100
25 100 75-100
20 70-100 65-90
10 50-80 40-70
5 35-60 30-55
0,2 25-45 22-42
0,40 10-24 10-22
0,080 1-8 1-8

-La fraccié retinguda en el tamis 5 UNE, presentara com a minim un 50% en pes
d’elements amb dues o més cares de fractura.

- La qualitat mesurada segons l'assaig de Los Angeles presentara un coeficient inferior
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a trenta (< 30). Els arids seran no plastics i amb equivalent de sorra superior a trenta
(> 30)

- Els arids no presentaran contingut de matéria organica superior al 0,05 %, proporcioé
de terrosos d’argila inferior al 2 % i proporcié de sulfats al 0,5 %.

- El contingut minim de ciment sera sempre del tres per cent (3 %).

- La resisténcia a compressié als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i
compactacié del Proctor modificat sera superior a trenta-cinc quilograms per
centimetre quadrat (> 35 kg/cm2).

- S’exigira en tota la zona d’obres, inclos a punts singulars com vora pous o embornals,
una densitat superior al noranta set per cent (97 %) de la maxima densitat obtinguda
a I'’Assaig Proctor Modificat de la barreja amb ciment.

- El reg asfaltic de guarit de la grava-ciment s’aplicara abans de passades dotze hores
des de la seva compactacié.
Mesurament i abonament.

Es mesurara i abonara als preus definits al pressupost del projecte. S’entendra que
els preus comprenen la preparacid, refi i compactacié de la superficie de la subbase
per a la seva acceptacio, i tots els materials i operacions necessaries pel correcte
acabat de la unitat d’obra.

IV.3 PAVIMENTS ASFALTICS

Els paviments asfaltics poden ser paviments de barreja asfaltica en calent, paviments
de barreja asfaltica en fred, o tractaments asfaltics superficials. El paviment més usual
en calgades és de barreja asfaltica en calent. Els tractaments asfaltics superficials es
tractaran a 'apartat relatiu a paviments de transit restringit.

1V.3.1 Paviments asfaltics en calent.

Poden ser d’una unica capa de transit o de dues capes.
Condicions minimes d’acceptacio:

Betums asfaltics fluidificats (art. 211 PG3)

Emulsié asfaltica. (Art. 213 PG3)

Regs d’emprimacié. (Art 530 PG3)

Regs d’adherencia. (Art 531 PG3)

Tractament superficial. (Art. 532 PG3)

Tractaments superficials amb beurades bituminoses. (Art. 540 PG3)
Mescles bituminoses en fred. (Art. 541 PG3)

Mescles bituminoses en calent (art. 542 PG3)

Lligants bituminosos: Podran ser dels tipus B 20/30, B 30/50, B 60/70, B 80/100.

- Granulometria dels arids. L’arid gros procedira d’instal-lacié d’esmicolament

Projecte de pavimentacio i serveis del carrer Torrentet a Les Piles.
JUSTIFICACIO DE LA NORMATIVA D’ACCESSIBILITAT
Diputacié de Tarragona 19



Contindra com a minim un 75 % en pes d’elements amb dues o més cares de fractura.
La granulometria dels arids es trobara compresa entre les del segiient quadre, segons
el tipus de barreja que es tracti.

mescles a emprar: rodament: tipus D. tipus S - intermédia: tipus D, S, Go A

GRUIX EN CM DE LA CAPA TIPUS DE MESCLES A EMPRAR
Menor o igual que 4 D, S, G A12
Entre 416 D, S, G,A20
Major que 6 D, S, G A25

- El coeficient de desgast de Los Angeles sera inferior a trenta (30). Per a vials de gran
capacitat on es prevegin altes velocitats s’exigira un coeficient de poliment accelerat
superior quaranta-cinc (0,45) en capa de transit i quaranta (0,40) en capes de base
intermédies. L'index de particules planes sera inferior a trenta (<30). (Unicament vials
amb gran capacitat i transit pesant).

- Les condicions d’adhesivitat i caracteristiques del filler compliran les condicions
obligatories per a construccio de carreteres (PG3).

- La barreja d’arids en fred, tindra un equivalent de sorra superior a quaranta (> 40).
- Pel que fa a l'obtencié de la férmula de treball, instal-lacié de fabricacid, equip
d’execucid, i proves de I'Assaig Marshall es compliran totes les condicions exigides

per construccié de carreteres (PG3).

Mesurament i abonament de les obres.

S’abonara per tones realment col-locades, mesurades a partir dels perfils tedrics i les
densitats realment obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra
cosa, s’entendra que el preu inclou la preparacio6 de la superficie de la capa de base,
els regs d’emprimacié i adheréncia, i totes les operacions i materials necessaris pel
correcte acabament de la unitat d’obra.

Criteris de projecte de mescles por el métode Marshall (NTL-159/75)

CARACTERISTIQUES | UNITAT PESAT MIG LLEUGER
Min | Max. | Min | Max. | Min | Max.
Num. de cops en cada 75 75 50
cara
Estabilitat kgf 1000* 750 50
Deformacié mm 2,00 | 3,50 [ 200 | 3,50 [ 2,00 4,00
Buits en mescles %
Capa de rodament 3** 5 3 5 3 5
Capa intermedi 3** 5 3 5 3 5
Capa base 3 8 3 8 3 8
Buits en arids %
Mescles D.S.G. 12 15 15 15
Mescles D.S.G. 20 14 14 14
Mescles D.S.G. 25 13 13 13
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(*) En cas de capes de base aquest valor sera 750 kgf.

(**) Valor minim desitjable, 4%

Les tolerancies admissibles, respecte de la férmula de treball, seran les segients:
Arids i filler

Tamisos superiors al 2,5 UNE 4% de pes total d’arids
Tamisos compresos entre 2,5 UNE i 0,16 UNE ambdoés inclosos 3% del pes total
d’arids

Tamis 0,008 UNE 1% del pes total d’arids

Durant la posta en obra la temperatura de la barreja haura de ser superior a la
determinada a la formula de treball i en cap cas inferior a cent deu graus (100°C)

1V.3.2 Mescles asfaltiques en fred.

- Pel que fa als arids, compliran totes les especificacions relacionades pels paviments
asfaltics en calent. Per la resta de materials i condicions d’execucié es complira la
norma de carreteres (PG3). Es mesuraran i abonaran d’igual manera que les mescles
en calent.

1V.3.3 Descripcio de proves i assaigs

Subbases granulars

Materials
Per cada 2.000 m3 de material:

- 1 resisténcia al desgast segons NLT-149
- 5 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1 index CBR en laboratori segons NLT-111
- 5 equivalent d’arena segons NLT-113
- 5 limits d’Atterberg segons NLT105 i NLT-106
- 2 Proctor modificat segons NLT-108
Execucio
En cada 200 m? o fracci6 de capa col-locada:
- 3 densitat “in situ” segons NLT-109, incloent determinacié d’humitat.

Mescles bituminoses en calent

Materials

Per cada 500 m?3 o fraccié d’arid gruixut:
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- Resistencia al desgast segons NLT-149
- 3 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1 poliment accelerant segons NLT-174
- 1 adheréncia segons NLT-166
Per cada 500 m3 o fraccié d’arid fi:
- Igual que l'arid gruixut.

Per cada 100 m3 de filler:

- 2 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1 densitat aparent segons NLT-176
- 1 coeficient d’emulsibilitat segons NLT-180

Per cada 500 m? de barreja d’arids:

- 2 equivalents d’arena segons NLT-113

- 2 granulometria per tamisat segons NLT-104

- 2 temperatura d’arids i lligant a I'entrada i sortida del mesclador
Per cada 50 tones de betum asfaltic:

- 1 contingut d’aigua segons NLT-123

- 1 penetracié segons NLT-124

- 1 ductilitat segons NLT-126

- 1 solubilitat en tricloroetilé segons NLT-130

Execucio

Per cada 1.000 m? de mescla:

- 6 assaigs de resisténcia i densitat sobre provetes fabricades segons métode

Marshall NLT-159

Regs d’emprimacio

Materials
Per cada 25 tones o fraccidé de betum:

- 1 Contingut d’aigua segons NLT-123

- 1 viscositat Saybolt Furor segons NLT-133

- 1 destil-lacié segons NLT-134

- 1 penetracio sobre el residu de destil-lacié segons NLT-124
Per cada 50 m? o fracci6 de I'arid emprat:

2 granulometria per tamisat segons NLT-104
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2 contingut d’humitat segons NLT-103

Regs d’adheréncia

Materials
Per cada 25 tones o fraccié de lligant:
- 1 contingut d’aigua segons NLT-123
- 1 viscositat Saybolt Furol segons NLT-133
- 1 destil-lacié segons NLT-134
- 1 penetracio sobre el residu de destil-lacié segons NLT-124

Execucio

- Control de temperatura del lligant.

IV.4 PAVIMENTS DE FORMIGO

Els paviments de formigd soén lloses de gruix superior a quinze centimetres (> 0,15) i
inferior a vint-i-cinc centimetres (< 0,25): es construiran “in situ” mitjancant estesa del
formigd i execucié de juntes de construcci6 o serades.

Condicions minimes d’acceptacio:

- Resisténcia caracteristica. Als paviments de formig6, amb motiu que I'assaig
a flexo-traccié s’ajusta més a la forma de treball de les lloses, es mesurara la
resisténcia a flexo-traccié. En qualsevol cas la resisténcia a flexo-traccié a vint-
i-vuit dies sera superior a trenta-cinc quilograms per centimetre quadrat (HP-
35). En el cas que el projecte defineixi HP-40, la resisténcia caracteristica a
flexo-tracci6 sera superior a quaranta.

- La relaci6 en pes aigua ciment no sera superior a 0,55.
- La consistencia del formigé sera entre plastica i fluida. No s’admetra formigé
amb assentaments del con d’Abrams inferior a cinc centimetres. (5 cm) ni

superior a vuit centimetres (8 cm).

- A fi d’obtenir resisténcia suficient al desgast s’exigira que com a minim un
trenta per cent (30 %) en pes de la sorra sigui de tipus silici.

- La corba granulométrica de l'arid fi, estara compresa entre els limits del
seguent quadre:

Tamis UNE Acumulat en %

5 90-100
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2,5 65-90

1,25 45-75
0,63 27-55
0,32 10-30
0,16 2-10
0,080 0-5

- El coeficient de desgast de l'arid gras mesurat segons l'assaig de “Los
Angeles” sera inferior a trenta-cinc (>35)

- Es compliran també tots els condicionats relacionats a la normativa oficial per
a la recepcié de formigons d’obres de fabrica i estructures d’edificacio.

- Les juntes podran ser de construccié (encofrades) o serrades. La distancia
entre juntes sera interior a vint vegades el gruix. En cas de lloses rectangulars
la relaci6 la relacidé entre longituds sera inferior a 2:1. Tampoc es podran
disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta graus (60°C)

- Les voreres de les lloses tindran sempre una dimensié minima superior a
trenta centimetres (>30 cm).

- Els elements singulars de calgada (pous i embornals) es faran coincidir
sempre amb una junta.

- Sera obligatdria la realitzacié d’un tram de paviment de prova que permeti
comprovar les principals caracteristiques del paviment (color, textura,
resisténcia, condicions de guarit, possible necessitat d’emprar additius, juntes,
acabat superficial, etc.)

- Si la junta és serrada, s’efectuara 'operaci6 de serrat entre sis i vint-i-quatre
hores després de col-locat el formigd en obra. La profunditat del serrat estara
compresa entre 1/4 i 1/3 de gruix de la llosa.

Mesurament i abonament

Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, els paviments de formigé es
mesuraran i abonaran per metres cubics realment col-locats sobre perfil teoric.
S’entendra que el preu unitari inclou la preparacié de la superficie de base, fabricacié
i col-locacié del formigd, execucio de les juntes, guarit, acabats superficials i tots els
materials i operacions necessaries pel correcte acabament de la unitat d’obra.

IV.5 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO

Les peces de formigd per a pavimentacié son blocs prefabricats de les formes,
dimensions i gruix, color i disposicidé definides al projecte, després de col-locats en
obra formaran la capa de paviment. (Paviment de llambordes).

Condicions minimes d’acceptacio
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- La col-laboraci6, la forma, dimensions i trama de disposicid sera la definida
especificament als planols del projecte.

- Exemples dalgunes formes i disposicions que es troben actualment
comercialitzades.

- Tolerancies de dimensions.

Les partides de peces amb desviament superior a les tolerancies especificades seran
rebutjades.

Tolerancia maxima de mides en planta +-2 mm
Tolerancia maxima de gruix +-3 mm

-Resisténcia: La resisténcia caracteristica a compressio del formigé del prefabricat a
vint-i-vuit dies sera superior a quatre-cents quilograms per centimetre quadrat (> 400
kg/cm2). (Proveta cubica de 8 x 8 cm, UNE 7015). El desgast segons norma UNE
7015, amb carboriundum i per a un recorregut de 1000 m, sera inferior a dos
mil-limetres (> 2 mm). Aguantaran vint cicles de congelaci6 sense presentar
esquerdes ni cap alteracié visible.

- L’assentament de la llamborda sera sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix,
perfectament anivellada. El contingut d’argiles i matéria organica sera inferior al 3 %.
El contingut de fins de la sorra sera molt reduit. La corba granulometrica es trobara
entre els seguient quadre:

mm % que passa
1,76 95-100

2,28 80-100

1,19 50-85

0,595 25-60

0,297 10-30

0,149 5-15

0,074 0-10

Les llambordes s’uniran per compactacié i vibracié d’'una capa de sorra de segellat.

La sorra de segellat no contindra particules superiors a 1,25 mm, es trobara seca en
el moment de I'execucio i contindra un maxim de 10% en pes de material fi que passi
pel tamis de (0,08 mm.

El gruix de la junta entre llambordes no sera superior a tres mil-limetres (< 3 mm).

-Tolerancia del pavimentat acabat. Totes les llambordes hauran de quedar
perfectament anivellades de manera que la comprovacié amb regla de tres metres no
acusi diferéncies superiors a un centimetre.

Mesurament i abonament.

Si el pressupost del projecte no indica altra cosa, es mesuraran i abonaran per metres
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quadrats de paviment correctament acabat. El preu unitari incloura la preparacio6 de la
superficie de base, el llit de sorra, el segellat i tots els materials i operacions
necessaries pel correcte acabat de la unitat d’obra.

IV.6 PAVIMENTS LLEUGERS PER A VIANANTS O TRANSIT RESTRINGIT |
PAVIMENTS DE VORAVIA

Normalment aquest tipus de paviments correspon a zones de voravia, passeig i vials
de transit restringit que disposen d’una superficie per a transit mixt (vials sense
voravia).

Aquest tipus de paviments que normalment s’acabaran a la fase d’urbanitzacié
secundaria del sector (després de la construccié dels espais parcel-lats) poden ser de
tipus molt variat depenent del disseny urba. Ens referim als seglents tipus de
paviment:

- Paviments de formigé amb disseny de juntes.

Compliran tot el que s’especifica al capitol 3.4 relatiu a paviments de cal¢ada.

- Paviments asfaltics

Compliran tot el que s’especifica al capitol V.3 relatiu a paviments de calgada.
- Paviments de pedra natural: (lloses, llambordes)

La pedra haura de ser homogeénia, de gra fi i uniforme i de textura compacta. No
presentara esquerdes, ndduls, zones meteoritzades ni cap tipus de defecte visible. Pel
que fa a les condicions de qualitat de la pedra, s’exigira densitat superior a 2500
kg/m3, resisténcia a compressio superior a 1300 kg/cm2, coeficient de desgast inferior
a tretze centimetres de centimetre (0,13 cm) i haura de resistir vint cicles de congelacié
sense presentar cap alteracio visible (normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE
7070).

- Paviments de trencament superficial asfaltic amb acabat superficial de sorra silicica.

Es construiran sempre sobre una base de tot-U artificial sense fins o0 de macadam i es
complira tot el que s’especifica a la normativa oficial PG3 (art. 502). Pel que fa al
tractament superficial s’acomplira també tot el que s’especifica al PG3 (art. 532).

Pel que fa la capa de sorra d’acabat sera preceptivament de naturalesa silicica.

El seu gruix sense compactar sera com a minim d’'un centimetre ( 10 mm) i en
qualsevol cas, el suficient per tapar després de compactar el color negre de I'asfalt.
La coloracié de la sorra sera la definida al projecte i tindra un equivalent superior a
seixanta (EQA >60).

- Paviment de rajols hidraulics.

Els paviments de lloses premsades per a voravies, passeigs o espais de vianants es
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construiran sempre sobre un llit de formigd de resisteéncia caracteristica minima de
cent quilograms per centimetre quadrat (HM-10) o superior si aixi ho especifica el
projecte. El llit de formigd s’assentara sempre sobre un explanada de sols adequats o
seleccionats sempre que al projecte no es defineixi la capa de subbase o base.

La pecga ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superficie, i els angles i
les arestes rectes a la cara plana. La forma d’expressié de les seves mides ha de ser
sempre: Llarg x Ample x Gruix.

Gruix de la capa fina: 16 mm
Absorcié d’aigua (UNE 127.002) 110 %
Resisténcia al desgast (UNE 127.005) 3 mm
Tensi6 de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007):

- Cara de traccié: 1 55 kg/em2

- Dors a traccio6: 1 35 kg/cm2
Gelatibilitat (UNE 127.003): Abséncia de senyals de trencament o
deteriorament.
Tolerancies:
Dimensions 00,4 mm
Gruix 08 %
Angels, variacio sobre un arc de 29 cm de radi 00,4 mm
Rectitud d’arestes 00,2 mm
Vessaments 70,5 mm
Planor 02 mm

El subministrament es realitzara, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge
en llocs protegits contra impactes.

La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001

Juntes

Juntes de dilatacid

Perfil elastomeéric d’anima circular

El perfil dins la pega formigonada ha de ser la prevista. L’eix del perfil del ha de
coincidir amb l'eix del junt. El junt de dilataci6é ha de tenir 'amplaria especificada en el
projecte.

Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigé i el perfil del junt. La
compactacio del formigd s’ha de fer amb vibracié i no han de quedar buits a la massa.

El conjunt del junt acabat ha de ser totalment estanc.
Tolerancies d’execucié:
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- Situacié dins de la peca formigonada: [ 10 mm
- Coincidéncia eix perfil-eix junt: 12 mm
- Amplaria del junt de dilatacié: 13 mm

En el seu procés constructiu ha de quedar lligat pel extrems a I'armadura de I'element
per formigonar. Les disposicions de lligat i d’encofrat han de permetre que el perfil
mantingui la seva posicié durant el formigonatge.

Les unions entre perfils s’han de fer per vulcanitzacidé, amb aplicacié d’elastomer cru
vulcanitzat per calor i pressio. La resisténcia d’aquestes unions no han de ser menor
que la resta del perfil.

Només s’han de fer a I'obra les unions que per procés d’execucid, muntatge o transport
no puguin ser fetes a la fabrica.

El criteri d’amidament sera per m de llargaria amidada segons les especificacions del
projecte.

No hi ha norma d’obligat compliment.

Placa de poliestiré

La placa ha de quedar be adherida dins del junt. Ha de quedar col-locada en tota la
llargaria prevista, sense interrupcions. Si hi ha d’haver talls, els extrems han de quedar
a tocar. La fondaria respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per
la D.F. Si no hi ha cap especificacié, ha de quedar enrasat amb el parament.

Junt entre plaques [0 2 mm

Tolerancies d’execucio:

- Fondaria prevista respecte al parament: [1 2 mm

Segellat asfaltic

El segellat ha de tenir la llargaria prevista. Ha de ser continu, homogeni, sense
inclusions de bombolles d’aire i amb la superficie uniforme. Ha de quedar ben adherit
a ambdés llavis de junt. La fondaria respecte al pla de parament ha de ser la prevista
o la indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificacid, ha de quedar enrasat amb el
parament.

El gruix del segellat en el punt minim ha de ser igual a la fondaria del junt.

Tolerancia d’execucio:

- Gruix del segellat: 110 %
- Fondaria prevista respecte al parament: 12 mm
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En el seu procés d’execucié el fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i
secs. El producte s’ha d’aplicar forgcant-ne la penetracio.

La temperatura ambient ha d’estar entre 5°C i 35°C. No s’ha d’aplicar en temps humit
(pluja, rosada, etc.)

Junts de dilatacio

La banda expandible a base de bentonita s’ha de col-locar damunt del formigé enfortit.
No s’ha de prendre cap precaucioé especifica durant les activitats preparatories a
'abocada de formigé (instal-lacié de 'armadura, encofrat, formigonat ...) Per a la
subsegient instal-lacié de la banda expandible. Es presenta en rotllos de facil maneig,
que s’instal-len durant els treballs d’armadura de la segona fase.

Gracies a la seva flexibilitat, la banda expandible omple perfectament les irregularitats

i els buits en els junts de la construccié. Per a major seguretat, la tela es cavara en el
formigd per evitar 'esquingament durant el formigonat.

IV.7 SENYALITZACIO

La senyalitzacié del Sector a urbanitzar comprén les marques viaries senyalitzacié
horitzontal i els senyals de circulacié o senyalitzacié vertical, tot d’acord amb els
planols del projecte. Tant pel que fa als materials com a I'execuci6 de les obres, es
compliran en tot moment les normes de transit vigents (Codi de Circulacid), les
normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa propia municipal. Les
condicions minimes de qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres
(PG3). Pel que fa a la senyalitzacié vertical es complira tot el que defineix la
monografia de [l'Institut Catala per al desenvolupament del transport (Normes de
Senyalitzacio vertical urbana).
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CAPITOL V. ESTRUCTURES DE FORMIGO

CAPITOL V. ESTRUCTURES DE FORMIGO

V.1. DEFINICIO
V.1.1 Arids per a morters i formigons
V.1.2 Arids gruixuts per a formigons
V.1.3 Aigua per a morters i formigons
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V.1.4 Additius
V.1.5 Morter hidraulic
V.1.6 Formigons
V.1.7 Acer per a armadures
V.1.8 Fusteria i ferramenta
V.2 EXECUCIO DE LES OBRES
V.2.1 Formigons
V.2.2 Assajos a l'obra
V.2.2.1 Ciment
V.2.2.2 Aigua de pastat
V.2.2.3 Arids
V.2.2.4 Formigo
V.2.2.5 Encofrats i Desencofrats
V.2.2.6 Acer per a armadures
V.2.3 Equip necessari per a 'execucio6 de les obres
V.3 AMIDAMENT, VALORACIO | ABONAMENT
V.3.1 Formigons
V.3.2 Encofrats
V.3.3 Armadures

V. ESTRUCTURES DE FORMIGO
Seran d’'aplicacié les condicions generals especificades en els seglients documents:
NORMATIVA V:

Plec de prescripcions tecniques generals de recepcié de ciments Rc/97. Decret
776/1997, de 30 de Maig de 1997.

Norma M.V. 102-1965 (Decret 4433/1954) i norma M.V. 104-1966 (Decret
(1851/1967) sobre construccions metal-liques i disposicions successives sobre
reblons i cargols (Normes M.V. 105,106,107).
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Instruccioé per a la fabricacio i subministrament de formigd preparat. Ordre de
Presidéncia del Govern, de 5 de maig de 1972, B.O.E. 113 d’11 de maig de 1972).

Instruccié per al projecte i execucié d’obres de formigd pre-tensat EP-77. Reial
Decret 1408/1977).

Norma MV-201/1972 sobre resistents de fabrica de rajola.

Instruccion de Hormigdn Estructural EHE-08. Reial Decret 1247/2008 de 18 de
juliol de 2008.

Instruccio6 per la fabricacié i subministrament de formigé preparat (Ordre 5.5.72
B.O.E. nim. 11.5.72)

Instrucci6 H.A.-61 per estructures de formigdé armat i Instrucci6 E.M. 62 per
estructures d’acer. Institut Eduardo Torroja de la Construcci6 i del Ciment.

Llei 24/1991 de 29 de Novembre de I'habitatge.

Plec de condicions técniques de la direcci6 general d’arquitectura.
N.T.E. Normes Tecnoldgiques de l'edificacié.

Normes sismorresistents P.D.S.-1.

I.T.M. Instruccio pel calcul de trams metal-lics i previsié dels efectes dinamics de
les sobrecarregues en els formigons armats.

V.1 DEFINICIO

Condicions generals

Tots els ciments que s'utilitzin a les obres s’atindran a la Instruccié RC-97 del plec de
prescripcions técniques generals, per a la recepcido d’aglomerats hidraulics, segons
Decret 776/1997 de data 30 de maig.

Seran capacos de proporcionar als formigons les condicions exigides en els apartats
corresponents a aquest plec.

Tipus a utilitzar a les obres

D’acord amb les definicions contingudes a I'esmentat RC-97 els tipus de ciment que
s'utilitzaran en les obres, d’acord amb I'establert en els corresponents apartats d’aquest
plec, seran els segients:

| Classe | Resisténcia a compressio N'mm2 | Tempsde | Expansio |
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Resistent Fraguat
Resisténcia Inicial Resistencia | oo cini | Final
normal

2 dies 7 dies 28 dies minuts | hores mm
32,5 - J16 1 325 | o525
32,5R 113,5 - [J 60
42 5 13,5 - 112 010
42 5R 7200 - 0425 | 0625
52,5 20,0 -
525R | 0 30,0 3 1825 - 45

R = Alta resisténcia inicial

Manipulacié i emmagatzematge

El ciment sera transportat en envasos de paper, d’'un tipus aprovat, en qué haura de
constar expressament el tipus de ciment i el nom del fabricant, o bé, a dojo en diposit
hermétic i en aquest cas haura d’acompanyar a cada remesa el document d’enviament
amb les mateixes indicacions esmentades. No es permetra enviar ciment en envasos
de jute o teixits similars.

El ciment s’emmagatzemara de tal forma que permeti el facil accés per a 'adequada
inspecci6 d’identificacié de cada remesa, en un magatzem protegit convenientment
contra la humanitat del terra i de les parets.

En el cas que el ciment s’emmagatzemi en sacs, s’aplicaran sobre tarimes, separats
de les parets del magatzem i deixant un passadis entre les diferents piles amb
I'objectiu de permetre el pas al personal i aconseguit una bona ventilacié del local.
Cada quatre capes de sacs, com a maxim es col-locara un taulell o tarima que permeti
la ventilacio de les piles dels sacs.

Inspeccid d’assajos

Cada una de les partides de ciment que es rebin a l'obra, es sotmetra, amb caracter
preceptiu, als assajos de recepcié indicats en el plec de condicions general per a la
recepcié de conglomerants hidraulics a les obres de caracter oficial. Es pot fer la
recepcio sobre certificat del fabricant que garanteixi el compliment del ciment amb tot
I'exigit en el plec abans esmentat.

Independentment dels assajos, quan I'esmentat ciment, en condicions atmosferiques
normals, hagi estat emmagatzemat en sacs durant un termini igual o superior a sis
setmanes, es procedira a la comprovacié que les condicions d’emmagatzematge han
estat les adequades. A tal efecte, es repetiran els assajos de recepcio abans indicats,
que corresponen a la taula 13 de la norma RC-97, dels Métodes d’assaig per a verificar
el compliment de les prescripcions establertes per a cada tipus de ciment.

Haura de repetir-se I'assaig de comprovacié de condicions d’emmagatzematge si
transcorren sis setmanes, o més, des de I'anterior fins el moment de la seva utilitzacio.
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En ambients molt humits o en cas de condicions atmosfeériques especials, I'enginyer
encarregat podra variar al seu criteri els indicats terminis de sis setmanes. S’autoritza
a I'enginyer encarregat de reduir la série completa d’assajos de recepcié a les proves
d’adormiment, estabilitat a 'aigua calenta i resistencia del morter normal als set dies,
si ho considera oportu.

El ciment sera rebutjat si deixa de complir alguna de les condicions que s’exigeixen
en els assajos que s’han esmentat.

V.1.1 Arids fins per a morters i formigons

Els agregats fins per a formigons es compondran d’elements durs, resistents, sense
excés de formes planes, exempts de pols, bruticia i altres matéries estranyes
adherides.

Els agregats fins a utilitzar seran arenes naturals o procedents de piconat de pedres
de pedrera que compleixin els requisits de 'agregat gruixut.

L’enginyer director podra exigir el rentat dels arids fins al limit que elimini les impureses
no acceptables.

Granulometria

L’arid fi haura de tenir una corba granulometrica compresa en I'is definit per les corbes
limits de l'article 28 de la Instruccié de Formigé Estructural. (EHE).

Quantitat

La quantitat de substancies perjudicials que pot contenir I'arid fi no excedira els limits,
que a continuacié es relacionen, referits en tant per cent al pes total de la mostra:

Terrosos d’argila 1,00

Fins que passin pel tamis 0,080 UNE 7050 5,00
Material retingut pel tamis 0,063 UNE 7050

i que flota en un liquid, el pes especific del

qual és 2 0,50
Compostos de sofre, expressats en SOs i
referit a I'arid sec 1,00

L’arid fi estara exempt de qualsevol substancia que pugui reaccionar perjudicialment
amb els alcalis del ciment.

No s'utilitzaran els arids fins que presentin una proporcié de matéria organica que
produeixi un color més fosc que el de la substancia padré segons 'assaig M.E. 1.32
de la instruccié.

Les pérdues de I'arid fi sotmés a l'acci6 de les solucions de sulfat sddic o magnesi, en
cinc cicles sera inferior al deu per cent o quinze per cent respectivament.

Assajos

Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans
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exigides, es faran d’acord als metodes d'assaig de la Instruccié especial per a
estructures de formigé de I'Institut E.T. de la Construccié i el Ciment.

L’analisi granulométric s’executara d’acord a la “Norma d’assajos 150/58 del
Laboratori de Transport i Mecanica del SoOI”. Les caracteristiques de l'arid fi es
comprovaran abans de la seva utilitzacié, mitjancant I'execucié de les séries
completes d’assajos que consideri pertinents I'enginyer encarregat.

V.1.2 Arids gruixuts per a formigons

L’arid gruixut a utilitzar en formigons sera procedent de piconat de pedra o de graveres
naturals.

Es composara d’elements nets, solids i resistents, d’uniformitat raonable, sense excés
de pedres planes, allargades, toves o facilment desintegrables, pols bruticia, argila i
altres materies estranyes adherides. L’enginyer encarregat podra exigir el rentat dels
arids fins a I'eliminacio6 de les impureses no acceptables.

Granulometria

Complira en tot cas les condicions de I'article 28 de la Instrucci6 de Formigé Estructural
EHE.
La mida maxima i minima vindran definides en el punt 28.2 de la Instruccié.

Quantitat
La quantitat de substancies perjudicials que pugui contenir I'arid gruixut, no excedira

dels limits que a continuacié es relacionen referits en tan per cent al pes total de la
mostra:

Terrosos d’argila 0,25
Particules toves 5,00
Material retingut pel tamis 0,063 UNE EN 933-2:96 i

que flota en un liquid el pes especific del qual és 2 1,00

Compostos de sofre, expressats en SOs i referits a I'arid sec 1,00

L’arid gruixut estara exempt de qualsevol substancia que pugui reaccionar
perjudicialment amb [l'alcali del ciment. La pérdua de pes de I'arid gruixut sotmeés a
cicles de tractament amb sulfat sddic o magnésic no sera superior al dotze per cent o
divuit per cent respectivament.

El coeficient de qualitat, mesurat per assajos de “Los Angeles” no sera superior a un
quaranta per cent.

Assajos

Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans
exigides, es faran d’acord als métodes d’assaig de la instruccié especial per a
estructures de formigé armat de I'lnstitut Eduardo Torroja de la Construcci6 i el Ciment.

L’analisi granulometrica s’executara d’acord a les “Normes d’assajos 150/58 del
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Laboratori del Transport i Mecanica del Sol del Centre d’Estudis i Experimentacio
d’Obres Publiques”.

Les caracteristiques de I'arid gruixut a utilitzar abans de la seva utilitzacié6 mitjangant
'execucidé de les series completes d’assajos que consideri oportunes I'enginyer
encarregat.

V.1.3 Aigua per a morters i formigons

Caracteristigues generals

Excepte justificacié especial hauran de rebutjar-se les aigliles que no compleixin les
condicions segients:

a) Valor pH comprés entre 5i 8.
b) Substancies solubles en quantitat inferior a quinze grams per litre.
c) Contingut de sulfats, expressats en SO, inferior a 1 grams per litre.

Assajos

Tots els assajos s’executaran d’acord amb els métodes d’assaigs de la H.A. 61. Les
caracteristiques de l'aigua a utilitzar en morters i formigons es comprovara abans de
la seva utilitzacié mitjangant I'execuci6 de les series completes o reduides d’assajos
que consideri pertinents I'enginyer director.

V.1.4 Additius

Condicions generals

S’autoritza I'is de qualsevol producte sempre que es justifiqui, mitjancant els oportuns
assajos, si després d’agregada la substancia els formigons segueixin complint totes
les condicions d’aquest plec.

El projecte contempla I'accié d’additius que millorin la impermeabilitzacié i durabilitat
del formigé, en previsié d’ambients agressius.

Totes les addicions han de ser préviament aprovades per I'enginyer director, tenint en
compte que una vegada aprovat un producte concret, no podra substituir-se per un
altre sense ser sotmés a una nova aprovacié. Abans de I'Us inicial de qualsevol
addiccio, s’informara a I'enginyer director, per escrit i amb quinze dies d’antelacio
indicant el nom i 'origen de cada addicio.

Ventilacio

El contractista utilitzara un airejant aprovat per I'enginyer director en tot el formigé que
s’'usi de revestiment i estructures. Els productes airejants seran acceptats sobre
certificat del fabricant que demostri que el producte reuneix totes les condicions
exigides. Aix0 i el permis per a Us de I'enginyer director, alliberara al constructor de la
responsabilitat que el formigd compleixi totes les condicions d’aquest plec.
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La quantitat d’aire inclos en volum sera del cinc al sis per cent del volum del formigé.

El productes airejants assajats seguint el métode 1.56 de la “Instruccié H.A. 617,
hauran de complir les seguients condicions:

a) El percentatge de traspuament d’aigua de la mostra de formigé amb airejant
no excedira del seixanta-cinc per cent del que correspon a una mostra del
mateix formigo sense aire.

b) La resisténcia a la compressi6 de la mostra de formigd amb airejant no sera
inferior al vuitanta per cent de la que presenta una mostra del mateix formigé
sense airejant.

Plastificant

El constructor podra usar un plastificant préviament aprovat en tot el formigéd
d’estructures. Aquest plastificant haura d’afegir-se a I'aigua en el moment del pastat.

El constructor haura d’enviar a I'enginyer director els resultats d’assajos que mostrin
el comportament del plastificant i els seu efecte en la resisténcia del formigd en varies
edats.

El plastificant subministrat, haura de comportar-se a I'obra exactament igual que als
assajos realitzats.

Productes filmdgens

So6n liquids que es poden estendre sobre la superficie del formigé i formar una
pel-licula endurida o impermeable. S6n condicions essencials: que es puguin estendre
amb un distribuidor mecanic; que sigui capag¢ de formar una pel-licula continua, sense
clivelles no forats adherida a la superficie del formigd; que aquesta pel-licula sigui
flexible i romangui intacte al menys set dies després de la seva aplicacié i que no
reaccioni perjudicialment al formigé. La pérdua de I'aigua a I'assaig ASTM, designacié
C-156 no sera superior a 0,055 grams per centimetre quadrat. Hauran de ser de color
clar preferiblement blanc, admetre un periode d’emmagatzematge no inferior a
noranta dies i complir amb les ASTM designacié C-309, i AASHO M-148.

Impermeabilitzacid

El constructor haura d’utilitzar un additiu a base de fum de silice per a formigons
submergits o a base d’altres elements amb la mateixa finalitat. S'utilitzara en la
confecci6 de formigons submergits. Ha d’evitar la pérdua d’elements fins (ciments més
fins).

La dosificaci6 d’emmagatzematge i conservaci6 es regulara segons les
especificacions del fabricant.

V.1.5 Morter Hidraulic
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Condicions generals

Per a la seva utilitzaci6 en assentament de peces prefabricades, rebut de junts i
acabats, s'utilitzara el tipus de morter hidraulic les caracteristiques del qual es
defineixen a continuacio.

Materials

Els materials a utilitzar compliran les condicions que s’exigeixen als articles
corresponents d’aquest plec.

El ciment sera de tipus 32,5, 42,5 52,5, d’enduriment normal i rapid.

Dosificacié

La dosificacié del ciment sera de tres-cents quilograms per metre cubic de morter.

El volum d’arena per metre cubic de morter sera de nou-cents litres.

Fabricacio

La barreja podra realitzar-se a ma o mecanicament. En el primer cas es fara sobre pis
impermeable, barrejant en sec el ciment i I'arena fins aconseguir un producte
homogeni de color uniforme, al qual s’afegira la quantitat d’aigua estrictament
necessaria perqué una vegada batut, tingui la consisténcia necessaria per a la seva

aplicaci6 a l'obra.

Es fabricara només el morter precis per a Us immediat, rebutjant tot el que hagi
comencat 'abonament i el que hagi estat utilitzat als quaranta-cinc minuts del pastat.

V.1.6 Formigons

Condicions Generals

Els formigons compliran les condicions exigides a la “Instruccié de Formigd Estructural
(EHE)”.

Sempre que en una mateixa obra s’utilitzin ciments de diferent tipus sera necessari
tenir present tot el que s’indica en eles instruccions i plecs de condicions vigents, sobre
la compatibilitat de formigons fabricats amb diferents tipus de conglomerants.
Materials

Els materials que necessariament s’utilitzaran sén els definits per a aquestes obres en

els articles del present plec de condicions i compliran les prescripcions que pera ells
es fixin en els mateixos.

Tipus

Per a la seva utilitzacié en les diferents classes d’obres i d’acord amb la resisténcia
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caracteristica exigible als vint-i-vuit dies, en proveta cilindrica de quinze centimetres
de diametre i trenta centimetres d’algada, es regira pel que s’assenyali els planols i
annexos de calcul corresponents.

No s’acceptara la fabricaci6 manual de formigons excepte pel seu us com a formigéd
de neteja o rebliment.

No s’admet la utilitzaci6 de cendres volants en la fabricacié de formigons, llevat
autoritzacié expressa de la D.F.

Dosificacions

Les dosificacions dels materials es fixaran, per a cada tipus de formigo, d’acord amb
les indicacions donades en l'article 30 de la Instruccid, en tot cas, acceptades per
I'enginyer encarregat.

La dosificacié dels diferents materials destinats a la fabricacié del formigé, es fara
sempre en pes, amb I'nica excepcié de l'aigua, dosificacié de la qual. Es fara en
volum.

- Dosificacio del ciment:

La dosificacié del ciment es fara en quilograms per metre cubic. (Kg/m3).
- Dosificacié dels arids:

La dosificacid6 dels arids a emprar es fara en quilograms per metre
cubic.(Kg/m3).

- Dosificacié de l'aigua:

La dosificacio de I'aigua es fara en litres per metre cubic. (I/m3).

- Dosificacié dels additius:

Quan es consideri pertinent, podra emprar-se com a addicions al formig9, tot
tipus de productes sancionats per I'experiéncia i que hagin estat definits en el

present plec.

Les dosificacions hauran de ser fixades per I'enginyer director a la vista de les
circumstancies que concorren a cada tipus d’obra.

Estudi de la barreja i obtenci6 de la formula de treball

L’execuci6é de qualsevol barreja de formigd en obra no haura d’iniciar-se fins que la
seva corresponent formula de treball hagi estat estudiada i aprovada per I'enginyer
director.

L’esmentada formula senyalara, exactament, el tipus de ciment portland a emprar, la
classe i mida de I'arid gruixut, la consistencia del formigé i els continguts, en pes de
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ciment, arid fi, i arid gruixut, i en volum d’aigua, tot per metre cubic de barreja. Sobre
les dosificacions ordenades, tolerancies admissibles seran les seglents:

- L’u per cent en més o menys, en els arids

- L'u per cent en més o menys, en la quantitat d’aigua.

- La relacio aigua-ciments fixara mitjangant assajos que permetin determinar el
seu valor optim, tenint en compte les resisténcies exigides, docilitat en quée el
formigd penetri als ultims racons de I'encofrat, embolcallant completament les
armadures, en el seu cas.

En tot cas, les dosificacions escollides hauran de ser capaces de proporcionar
formigons que tinguin les quantitats minimes de resisténcia indicades en l'article 30.

Per confirmar aquest extrem abans d’iniciar-se les obres i una vegada fixats els valors
optims de la consisténcia de les mescles en funcié dels mitjans de posada a l'obra,
tipus d’encofrat, etc., es fabricaran cinc masses representatives de cada dosificacio, i
es determinara el seu assentament en con d’Abrams, i limitant-se a les Normes
indicades en el méetode d’assaig M.E. 1.8d. un minim de sis provetes per cada una de
les cinc pastades corresponents a cada dosificacié. S’obtenen d’aquesta forma trenta
provetes per cada dosificacié corresponent a cada tipus de formigd. Conservades
aquestes provetes en ambient normal, es trencaran als vint-i-vuit dies (M.E. 1.8d. de
la “Instruccié Especial per a Estructura de formigé Armat de I'l.T.E.C.C.”). Aixi mateix,
si I'enginyer director ho considerés pertinent hauran de realitzar-se assajos de
resisténcia flexotraccio,, els assentaments i resisténcies caracteristiques obtingudes
s’augmentaran i disminuiran respectivament, en un quinze per cent per tenir en
compte la diferent qualitat dels formigons executats a laboratori a obra, i es
comprovaran amb els limits que prescriguin. Si els resultats sén favorables, la
dosificacio es pot admetre com a bona.

Al menys d’una de les cinc passades corresponents a cada dosificacid es fabricara
doble numero de provetes, amb la finalitat de trencar la meitat als set dies i deduir el
coeficient d’equivaléncia entre la ruptura als set dies i als vint-i-vuit. .

V.1.7 Acer per a armadures

Es defineix com a acer per armar, el producte siderurgic d’aquest nom. Disposat en
barres, la finalitat del qual és suportar els esfor¢os de traccio de les peces de formigd
armat i participar juntament amb el formigé en els demés esforcgos.

Acer ordinari

Les barres que constitueixen les armadures per al formigé no presenten clivelles,
bufaments ni minves de seccié superiors al cinc per cent (5%). EI seu modul
d’elasticitat sera superior a un milié vuit-cents mil quilograms per centimetre quadrat
(1.800.000 kg/cm?).

S’entén per limit elastic aparent, la minima tensié capag¢ de produir una deformacié
romanent de 0,2 per cent.

Acer especial d’alta resisténcia

Projecte de pavimentacio i serveis del carrer Torrentet a Les Piles.
JUSTIFICACIO DE LA NORMATIVA D’ACCESSIBILITAT
Diputacié de Tarragona 40



El limit elastic aparent sera superior a cinc-cents deu newtons per mil-limetre quadrat
(510 N/mm?).

L’allargament de ruptura sera igual o superior al vuit per cent (14 %) amidat sobre
base de cinc (5) diametres.

No s’observaran ni clivelles ni fissures amb un plegat a cent vuitanta graus (180°C)
efectuat a vint graus centigrads (20°C) sobre un mandri de diametre n, sent n no
superior a cinc (5).

Complira la condicio d’alta adheréncia determinada per I'assaig d’arrancada prescrit
en la “Instruccié de Formigé Estructural” (EHE).

CARACTERISTIQUES MECANIQUES MINIMES GARANTITZADES DE LES
BARRES CORRUGADES

Carreaa Allargament
Limit arreg de ruptura .
s unitaria de o Relacio fs/fy
elastic fy en % sobre X
, . Classes 5 | ruptura fy en a assaig no
Designaci6 , en N/mm?=, 5 base de 5
d’acer N/mm? no s menor que
no menor diametres
menor que (2)
que (1) no  menor
que
B 400 S Soldable 400 440 14 1,05
B 500 S Soldable 500 550 12 1,05

(1) Per al calcul dels valors unitaris s’utilitzara la seccié nominal

(2) Relaci6 minima admissible entre la carrega unitaria de ruptura i el limit elastic
obtingut a cada assaig.

Assajos
Les caracteristiques de les barres d’acer tan ordinari com a especial, per armar i les

forjades, es comprovaran abans de la seva utilitzacié de les séries completes
d’assajos que consideri pertinents I'enginyer director de 'obra.

V.1.8 Fusteria i ferramenta

Fustes

Totes les fustes s’hauran d'utilitzar sanes, ben curades, sense guerxaments en cap
sentit. Estaran completament exemptes dels nusos, passant, corcons, clivelles en
general i tots els defectes que indiquin malaltia del material i que, per tant, afectin a la
durada dels materials i al bon aspecte de I'obra.

Les dimensions de totes les peces es cenyiran a les indicacions del planols.
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L’obra s’executara amb la perfeccié necessaria per a la finalitat a la qual es destini
cada peca i les unions entre aquestes es fara amb tota la solidesa i segons les bones
practiques de la construccio.

Ferro dolg

El ferro dol¢ forjat sera fibros, sense clivelles ni palles, flexible en fred i cap manera
trencadis o agre, sense altres imperfeccions que li perjudiquin el bon aspecte i
resisténcia.

Totes les peces tindran el pes i les dimensions fiades que es determinin en el seu cas.
El ferro dol¢ laminat reunira analogues condicions al forjat pel que fa a la qualitat del
ferro.

Les peces construides amb aquest material tindran les dimensions i pesos estipulats,
seran continues a llurs estructures, sense prominencies, depressions i desigualtats, i
es rebutjaran les que tinguin manca i aquelles en les quals es comprovi a quin cop de
martell el ferro es converteix en agre.

Ferramenta i claus

Els de ferro estaran formats per materials de primera qualitat de textura fibrosa.

Els d’acer provindran de 'anomenat dol¢, el caps dels perns estaran formats per la
mateixa peca que el cos, i no s’admetran els obtinguts per soldadura.

Els cargols perfectament regulats, i aquest i els perns d’'un mateix diametre i
dimensions intercanviables.

V.2 EXECUCIO DE LES OBRES

V.2.1 Formigons

Fabricacié de formigo

El formigé a emprar en les obres compreses en aquest projecte s’executara d’acord
amb la vigent instruccié de Formig6 Estructural EHE.

El pastat es fara en formigonera de mides adequades perqué produeixi un formigé que
compleixi les condicions d’aquest plec. Les formigoneres aniran a la velocitat de régim
recomanada pel fabricant. En el pastat en formigoneres, s’efectuara 'abocament dels
elements de tal manera que la seva integracié successiva sigui: arena, ciment, grava
i aigua.

Per a formigoneres de tres metres cubics o menys, el temps minim de pastat sera de
dos minuts a partir del moment que tots els materials s’han abocat dins la formigonera.
Per formigoneres de més de tres metres cubics de capacitat els temps de pastat
augmenta respecte a I'anterior en quinze segons per cada metre cubic en excés sobre
la capacitat anterior. El temps de pastat s’haura d’augmentar si és necessari , per
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assegurar la uniformitat i consisténcia requerida pel formigé. El formigé que s’hagi
barrejat menys temps que el requerit en aquest plec o per I'enginyer director, pastat
durant més de trenta minuts, o que manifesti indicis d’haver comencat a dormir-se,
sera rebutjat a espesses del contractista.

Abans d’omplir de nou la formigonera, es buidara completament el pastat anterior. En
cap cas es permetra tornar a pastar el formigd que manifesti indicis d’adormiment.
Quan la formigonera hagi estat parada més de trenta minuts ha de netejar-se
perfectament abans que s’hi aboquin nous materials.

Sempre que una formigonera produeixi resultats insatisfactoris s’apagara
immediatament i es mantindra fora d’us fins que sigui degudament arranjada.

Les addiccions s’afegiran en una part de l'aigua de pastat i utilitzant un dosificador
mecanic que garanteixi la distribucié uniforme del producte en el formigo.

Transport del formigd

El transport des de la formigonera, es realitzara tan aviat com sigui possible, utilitzant
meétodes aprovats per l'enginyer director, que impedeixin tota la segregacid,
traspuament, evaporacio d’aigua, o intrusié de cossos estranys en el pastat. En cap
cas es tolerara la col-locaci6 en l'obra de formigons que acusin un principi
d’adormiment o preséncia de qualsevol altra alteracio.

La maxima caiguda lliure de les masses en qualsevol punt del seu recorregut, no
excedira d’un metre, procurant que la descarrega del formigd en I'obra es realitzi el
més prop possible del lloc de situacioé definitiva. Per reduir al minim les posteriors
manipulacions.

Col-locacié del formigo

La forma de col-locacié del formigd sera aprovada pe l'enginyer director, qui
comprovara si hi ha pérdues d’homogeneitat en el pastat o si es desplacen les
armadures en el moment del formigonat.

No s’utilitzaran cintes transportadores, canaletes, tubs tremuges o equips similars si
no sén especialment aprovats per I'enginyer director, la resisténcia no es moura dins
de I'encofrat, utilitzant el vibrador.

No es podra formigonar quan la pluja pugui perjudicar, a judici de I'enginyer director,
la resisténcia i demés caracteristiques exigides al formig6.

Les superficies sobre les quals s’ha de formigonar, estaran netes sense aigua
estancada o de pluja, sense restes d’oli, gel, fang, etc., fragments de roca movibles o
meteoritzats.

Totes les superficies del sol o roca degudament preparades es mullaran a satisfaccié
de I'enginyer director, immediatament abans del formigonat.

El formig6 es col-locara en tongades, el gruix de les quals es podra vibrar
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adequadament amb el vibrador utilitzat.

La compactacio6 del formigd haura de fer-se amb equip mecanic de vibracio, suplement
si és necessari amb picons o paletes a ma. S'utilitzara vibradors d’agulla d’'una
freqiéncia no superior a sis revolucions per minut. L'amplitud de la vibracié sera
suficient per produir una consolidacions satisfactoria. La vibracié ha de prolongar-se
especialment en les parets iracons d’encofrat, fins eliminar possibles nius. Es tindra
essencial cura per evitar que els vibradors toquin les bastides. Els punts d’aplicacié
dels vibradors, seran tants con sigui necessari perqué, sense es produeixin
segregacions, I'efecte s’entengui a tota la massa.

Els vibradors d’agulla hauran de submergir-se profundament en la massa, i es
retiraran lentament. La distancia entre els successius punts d'immersié haura de ser
I'apropiada per produir en tota la superficie de la massa vibrada una humitat brillant.
Quan es formigoni per tongades s’introduira el vibrador fins que la punta penetri a la
capa subjacent.

El formig6 es col-locara de tal manera que una massa estigui consolidada al abocar
l'altra.

El formigonat es realitzara sempre en presencia de I'enginyer director o d’un inspector
autoritzat.
Formigonat en temps fred o calorés

Com a norma general es suspendra el formigonat sempre que es prevegi que dins de
les quaranta-vuit hores seglients pugui descendir la temperatura minima de 'ambient
per sota de zero graus centigrads i en particular quan la temperatura registrada a les
nou del mati sigui inferior a quatre graus centigrads.

Aquestes temperatures podran rebaixar-se en tres graus més, amb [l'autoritzacio
prévia de I'enginyer director, utilitzant una addiccié de clorur calcic en preparacid
compresa entre I'un i mig i el dos i mig per cent del pes del ciment, sempre que el
clorur calcic compleixi les condicions corresponents, i que les superficies s’arrecerin o
es desfessin de la intempeérie.

Si en lloc d'utilitzar clorur calcic s'utilitzen altres addiccions com a acceleracions de
l'adormiment, sera necessari justificar la seva utilitzaci6 mitjangant els oportuns
assajos que acreditin I'eficacia de la seva aplicacié a les temperatures minimes
previstes.

En cas que, per absoluta necessitat, es formigoni a temperatures inferiors a les
anteriorment senyalades, s’adoptaran, prévia autoritzacié de I'enginyer director, les
mesures suficients perqué I'adormiment i enduriment de les masses abocades es
realitzi sense perill.

En tot cas, es disposaran les defenses necessaries perqué durant el procés
d’adormiment i enduriment, la temperatura de la superficie del formigd no baixi de zero
graus centigrads.

Sempre que siguin de preveure baixes temperatures, es prepararan amb la mateixa
barreja provetes que conservades juntament amb els elements formigonats i en les
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mateixes condicions de la cura, s’assajaran després per coneixer les condicions de
residéncia assolides.

Es portara registre de les temperatures maximes i minimes de I'ambient de I'obra, no
nomeés amb la finalitat de preveure i localitzar la durada de les gelades, sin6 també a
efectes de desencofrat.

En temps calords es procurara que no s’evapori l'aigua de pastat durant el transport.
S’adoptaran, si el transport dur amés de mitja hora, les mesures oportunes perqué no
es col-loquin a I'obra pastats que acusin dessecacié.

Si la temperatura ambient és superior a quaranta graus, es suspendra el formigonat,
si no determina una altra cosa l'enginyer director. Si es formigonés aquestes
temperatures, es mantindran les superficies protegides de la intempérie i
contiguament humides per evitat la dessecacié rapida del formigé en col-locar-lo en
I'encofrat no excedira de trenta graus centigrads.

Curat del formig6

Tot el formigd d’estructures ha de ser curat durant un periode de temps no inferior a
onze dies a partir de 'acabament del formigonat. Tot el formigé no endurit es protegira
de es pluges i dels corrents d’aigua. Tots els encofrats de fusta ha de mantenir-se
humits fins al desencofrat.

Immediatament després desapareguda la humitat de la superficie del formigé, ha de
cobrir-se amb una pel-licula de productes filmogens. Aquest producte s’aplicara tan
aviat com la humitat superficial del formigd desaparegui. Aquesta pel-licula es fara
amb una quantitat de material d’un litre per quatre metres i mig quadrats de superficie.
Totes les superficies cobertes en el producte de curat sobre les que porta
apreciablement dins de les tres hores seglients després de I'aplicacié del producte es
recobriran una altra vegada, complint les condicions aqui especificades. El producte
de curat després d’estés, es protegira del pas de maquines o persones de qualsevol
altra causa que pugui trencar la continuitat de la pel-licula de curat.

Si o s'utilitzessin productes filmdgens, el contractista haura de presentar a I'aprovacié
de I'enginyer director, abans d’iniciar les obres, un sistema de reg que asseguri en tot
moment la completa saturacié de les superficies del formig6.

No obstant aix0, la seva aprovacio no lliurara al contractista de la plena responsabilitat
en el procés de curat. L’enginyer director podra ordenar la destruccié d’aquelles parts
d’obra de formigd, que hagin estat seques més d’'una hora durant el procés de curat.

V.2.2 Assajos a l'obra

V.2.2.1 Ciment

La presa de mostres es realitzara segons s’especifica en l'article 10 del Plec de
Prescripcions Técniques Generals para la Recepcié de Ciments (RC-97).

Assaig abans de comencar el formigonat o si varien les condicions de
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subministrament:

- Finor de molt segons UNE 80122:91 (tamisat en sec) o UNE 80108:86 (tamisat
humit)

- Principi i final d’adormiment segons UNE EN 196-3:96

- Estabilitat de volum segons UNE EN 196-3:96

- Resistencia mecanica segons UNE EN 198-1:96

- Pes especific segons UNE 80220:85

- Residu insoluble segons UNE EN 196-2:96 cap 9

V.2.2.2 Aigua de pastat

La presa de mostres es realitzara segons la norma UNE 7.236. Es realitzaran els
assaigs abans de comencar les obres, sind es tenen antecedents de l'aigua que
s’haura d’utilitzar i quan canviin les condicions de subministrament.

Els assaigs que s’han de realitzar sén els prescrits a I'article 27¢& de la Instruccié EHE.
V.2.2.3 Arids

Abans de comencar el formigonat, quan canviin les condicions de subministrament, i
com a minim cada 500 m3 s’hauran de realitzar els segiients assaigs:

- Granulometria dels diferents tipus d’arids utilitzats en la mescla segons UNE
7.139
- Assaigs previstos a l'article 28.3 de la Instruccié EHE.

V.2.2.4 Formigo

Els assaigs durant el formigonat es realitzaran una vegada cada tres mesos i com a
minim tres vegades durant I'execuci6 de I'obra.

Els assaigs son els mateixos que els que han estat establerts per a abans de
comencar el formigonats.

El director de les obres podra substituir els assaigs previs al formigonat pel certificat
d’assaigs enviat pel fabricant i corresponent a la partida que s’utilitzara.

La resisténcia del formigé col-locat a I'obra sera determinada per I'enginyer director
sobre provetes cilindriques de quinze centimetres de diametre per trenta centimetres
d’alcada i assajades d’acord amb el métode d’assaigs M.E. 1 8d. de la Instruccié H.A.
61.

Per a cada assaig es prepararan al menys sis provetes. Es fara un assaig per cada
cent metres cubics de formigo col-locat a I'obra, tenint en compte que com a minim es
fara un assaig de resisténcia per a cada jornada de formigonat de vuit hores. Els
assajos de docilitat per controlar la consisténcia i contingut d’airejant es faran tantes
vegades com sigui hecessari. Els assajos de resisténcia es faran en provetes de set i
vint-i-vuit dies d’edat.
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V.2.2.5 Encofrats i desencofrats

Encofrats

Els encofrats es construiran amb taulers fendlics de fusta amb estructures de gelosia
tipus PERI o similars amb sistema per optimitzar temps (carro, etc.). Els encofrats per
a formigd d’estructures es constituiran exactament amb els limits i pendents de
I'estructura. Tant les unions com les peces que constitueixen I'encofrat hauran de tenir
la resisténcia i rigidesa necessaries perqué amb la marxa de formigonat prevista i
especialment, sota els efectes dinamics produits per al vibracié no s’originin en el
formigd esfor¢cos anormals durant la posada en obra ni durant el periode d’enduriment.

La qualitat sera “d’encofrat vist” a l'interior dels col-lectors.

Tant la superficie dels encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar, no hauran
de contenir substancies agressives a la pasta del formig6. Els perns i rodons utilitzats
per subjeccions internes seran superables de manera que en el formigé quedi
Unicament una beina de PVC els extrems de la qual es massillaran en aquells
elements que requereixin estanquitat. Els encofrats s’humitejaran amb un
desencofrant autoritzat a fi d’aconseguir una superficie perfectament llisa, de les que
corresponen a un formigé vist. Els encofrats es netejaran perfectament cada vegada
que es faci us d’ells.

En els encofrats amb tauler fendlic, estiguin envoltats o no amb elements metal-lics,
els junts entre diferents plafons no permetran, en cap cas, escapar la beurada durant
les operacions de formigonat.

Tots els encofrats seran aprovats per I'enginyer director préviament a la seva
utilitzacié. En tot cas realitzara d’acord amb els articles 65 i altres de la Instruccié de
Formigéd Estructural EHE.

Desencofrat

Es realitzara quan el formig6é s’hagi endurit suficientment perqué no es malmeti al
desencofrar. El termini de desencofrat es determinara a l'obra. Aquest termini
s’augmentara prudentment si hi ha perill de gelades.

El desencofrat dels costats de les bigues o elements analegs podra efectuar-se als
tres dies de formigonada la pec¢a, segons s’hagi utilitzat ciment Portland normal o d’alta
resisténcia inicial respectivament, a no ser que I'esmentat interval de temps s’hagin
produit baixes temperatures o altres causes capaces d’alterar el procés normal
d’enduriment del formigé. Els costats dels suports no hauran de retirar-se abans dels
set dies, segons el conglomerant utilitzat sigui d’'un o de laltre tipus esmentats
anteriorment, i amb les mateixes excepcions ja anotades.

Tant els fons de les bigues i elements semblants, com els estolaments i cindris, es
realitzaran sense produir sacsades ni topades en l'estructura i es mantindran
desenganxats dos o tres centimetres durant dotze hores, abans de ser retirats per
complet.
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En tot cas s’acomplira I'establert en larticle 75 i altres de la Instruccié de Formigé
Estructural EHE.

V.2.2.6 Acer per a armadures

Tots els acers armats disposaran de I'acer que senyalen els planols amb les garanties
i disposicions que s’indiquen. En tot cas la col-locacié s’executara d’acord amb els
articles 66 i altres de 'EHE.

Definicié

Es defineixen com armadures d’acer a utilitzar amb formigé armat el conjunt de barres
d’acer que es col-loquen a l'interior de la pasta de formig6 per ajudar aquest a resistir
els esforcos als quals esta sotmes.

Tot aixo realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre
el particular inclouen els corresponents documents del projecte.

Materials

Els materials a utilitzar seran els definits per aquestes obres en els planols i articles
d’aquest plec i compliran les especificacions que es fixen.

Forma i dimensions

La forma i dimensions de les armadures seran les senyalades en els planols.

V.2.3 Equip necessari per a I'execucidé de les obres

L’equip necessari per a I'execucié de les obres, haura de ser aprovat per I'enginyer
director de les mateixes, i haura de mantenir-se en tot moment, en condicions de
treball satisfactories.

V.3 AMIDAMENT, VALORACIO | ABONAMENT

V.3.1 Formigons

Tots els formigons s’abonaran tedrics, sobre planols de projecte. no sera d’abonament
cap escreix als punts on s’aprofitin els plafons d’apuntalament i estrebada com a
encofrat d’extrados dels col-lectors, ni a la part formigonada contra terres.

V.3.2 Encofrats

Tots els encofrats s’abonaran teorics sobre planols del projecte. No sera d’abonament
els encofrats de junts de treballs, essent aquestes amb forma de “dent de llop”. El preu
inclou tots els materials i mitjans necessaris per a I'encofrat i desencofrat, amb la part
proporcional de cindri, si fos necessari.

La qualitat sera “encofrat vist” a I'interior dels col-lectors. No sera d’abonament com a
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encofrat els punts on s’aprofitin els punts on s’aprofiti els plafons d’apuntalament i
estrebada com a encofrat d’extradds dels col-lectors contra terres.

V.3.3 Armadures

S’amidaran i abonaran pel seu pes en quilograms, i s’aplicara per a cada tipus d’acer
els pesos unitaris corresponents a les longituds deduides dels planols.

Les Piles, juliol de 2026

L'enginyer autor del projecte

Rafael Cabré i Villalobos
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QUADRE DE PREUS N° 1.



Quadre de preus n° 1

Import

N° Designacié
En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

1 ENDERROCS

1.1 u Trasplantament a una altra localitzacié dins del
municipi, on decideixi la DF, d'arbre de qualsevol
envergadura amb un recorregut de fins a 2 km,
inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formaci6 de pa de terra amb mitjans
manuals, excavacié de clot de plantacié de les
dimensions necessaries amb retroexcavadora,
plantacié amb cami6 grua en el nou lloc d'ubicacio,
reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavacio6 i 25% de compost, primer reg i carrega
de les terres sobrants a camié. Inclou les feines de|
preparacio. 649,96 | SIS-CENTS QUARANTA-NOU
EUROS AMB NORANTA-SIS
CENTIMS

1.2 m Tall amb disc o martell compresor, de paviments .
existents. Tot inclos. 8,06 | VUIT EUROS AMB SIS CENTIMS

1.3 m2 Enderrocament de paviment de formigé de
qualsevol gruix i amb franges de pedra amb mitjans|
mecanics i/o manuals amb p.p de talls i d'ajudes pel
manteniment de tapes i registres. Tria i acumulacio,
dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes, carrega i transport al gestor de residus o
centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distancia,
tarifes (taxes, canons i despeses) i tota Ila
documentacié acreditativa del procés de deposicio
del residu. Tot inclds completament acabat. 18,21| DIVUIT EUROS AMB VINT-I-U
CENTIMS

1.4 m3 Enderrocament de murs, tanques d'obra,
marges, etc. de qualsevol material amb mitjans
mecanics o manuals. Carrega, condicionament de
la zona afectada segons criteri de la Direccio
Facultativa. Tria i acumulacié dels residus a obra
amb contenidors, sacs o altres sistemes i carrega i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat a qualsevol distancia, tarifes (taxes,
canons i despeses) i tota la documentacio
acreditativa del procés de deposicio del residu. Tof
inclos completament acabat. 88,97 | VUITANTA-VUIT EUROS AMB
NORANTA-SET CENTIMS

1.5 m Enderroc de reixat metal-lic de fins a 2 m
d'algaria, com a maxim, i enderroc de daus de
formig6, a ma i amb compressor i carrega manual i
mecanica de runa sobre camié o contenidor 4,53| QUATRE EUROS AMB

CINQUANTA-TRES CENTIMS

1.6 u Arrencada de full i bastiment de porta exterior
amb mitjans manuals i carrega manual sobre camio
o contenidor 23,69 VINT-I-TRES EUROS AMB
SEIXANTA-NOU CENTIMS
1.7 m Desmuntatge de barana metal-lica, amb mitjans

mecanics i carrega sobre cami6, en entorn urba
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplaria o calgada/plataforma unica <= 7 m
d'amplaria, sense afectacié per serveis o elements|
de mobiliari urba, en actuacions d'1 a 10 m 41,17 | QUARANTA-U EUROS AMB DISSET
CENTIMS

2 MOVIMENT DE TERRES

2.1 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb
pala carregadora i carrega mecanica sobre camio,
transport al gestor de residus o centre de reciclatge
a qualsevol distancia, amb estesa i compactacio.
Inclés pagament de canon i taxa d'abocament. Tot .
inclos completament acabat. 0,69 | SEIXANTA-NOU CENTIMS
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Quadre de preus n° 1

NO

Import

Designacié

En xifra
(Euros)

En lletra
(Euros)

2.2

2.3

24

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

m3 Excavaci6 en zona de desmunt, de terra
vegetal, amb mitjans mecanics /o manuals en
zones de molt elevada difilcultat urbana amb
serveix existents, carrega, transport al gestor de
residus o centre de reciclatge a qualsevol distancia,
amb estesa i compactacio; o acopi a linterior de
l'obra per posterior reaprofitament. Inclés pagament
de canon | taxa d'abocament. Tot inclos
completament acabat.

m3 Excavacié en desmunt a qualsevol tipus de
terreny (inclés roca) amb mitjans mecanics /o
manuals en zones de molt elevada dificultat urbana
amb serveis existents, carrega, transport al gestor|
de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplé
segons direcci6é d'obra, a qualsevol distancia, amb
estesa i compactacioé . Inclés pagament de canon i
taxa d'abocament.Tot inclos completament acabat.

m2 Anivellacié, refi i compactacié de caixes amb
mitjans mecanics. Tot inclos completament acabat.

3 MUR PARCEL-LA

m3 Excavacié de rases amb mitjans mecanics i/o
manuals en qualsevol tipus de terreny (inclos roca),
inclos minat de serveis existents, en zones de molf
elevada dificultat urbana amb serveis existents,
inclos p.p. per realitzacié de cates per localitzacio
de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos,
entibat i desentibat de rases, inclos repas i
piconatge del sol i parets de la rasa al 95% del PM.
Inclés carrega i transport de terres al gestor de
residus o centre de reciclatge, a qualsevol distancia
i pagament de canon i taxes d'abocament.

m2 Subministrament i estesa de capa de neteja i
anivellament 10 cm de gruix amb Formigé de
neteja, amb una dosificaci6 de 150 kg/m3 de
ciment, consisténcia tova i grandaria maxima del
granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de
camié

m3 Formigonament de rases i pous, amb formigé
per armar HA - 25/ B / 20 / XC2 amb una quantitat
de ciment de 275 kg/m3 i relacié aigua ciment =<
0.6, abocat amb bomba.

kg Subministrament i col-locacié d'armadura de
lloses de fonaments AP500 SD amb barres de
diametre com a maxim 16 mm, d'Acer en barres|
corrugades B500SD de limit elastic >= 500 N/mm2

m3 Paredat de gruix variable de pedra natural, de
dues cares vistes, col-locada amb morter ciment 1:6

m Subministrament i col-locacié de reixat d'acer
d'algaria 1 m amb tela metal-lica de torsié simple
amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i
diametre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de 50
mm col-locats cada 3 m amb platines i tacs
expanssius i part proporcional de pals per a punts|
singulars

11,44

12,86

1,34

38,54

18,43

138,04

2,24

391,19

22,43

ONZE EUROS AMB .
QUARANTA-QUATRE CENTIMS

DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SIS
CENTIMS

U EURO AMB TRENTA-QUATRE
CENTIMS

TRENTA-VUIT EUROS AMB
CINQUANTA-QUATRE CENTIMS

DIVUIT EUROS AMB
QUARANTA-TRES CENTIMS

CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB
QUATRE CENTIMS

DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE
CENTIMS

TRES-CENTS NORANTA-U EUROS
AMB DINOU CENTIMS

VINT-I-DOS EUROS AMB
QUARANTA-TRES CENTIMS
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Quadre de preus n° 1

NO

Import

Designacié

En xifra
(Euros)

En lletra
(Euros)

4.1

4.2

4.3

44

4.5

4.6

4.7

4.8

4 PAVIMENTACIO | MOBILIARI URBA

m3 Subministrament i estesa de base de tot-u
artificial, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM

m Vorada feta amb pega recta de formigé per a
vorades, col-locada sobre base de formigé d'us no
estructural HNE-20/B/20 de 10 a 20 cm d'algaria, i
rejuntat amb beurada de ciment

m3 Subministrament i estesa de paviment de
formigé HF de formig6 per a paviments HF-3,5 MPa
de resisténcia a flexotraccio i consisténcia plastica,
escampat des de cami6 amb dumper per a
transports de gasoil, estesa i vibratge mecanic,
remolinat mecanic. Inclou p.p. d'encofrats i juntes
de dilatacié.

m2 Base de formig6é HA-25/P/20/lla per voreres,
escales i altres paviments, de consistencia tova i
grandaria maxima del granulat 20 mm armat amb
malla 20x20 de 6 mm de diametre d'acer B500S, 20
cm de gruix, abocat des de cami6, inclou
subministrament, carreteig per linterior de l'obra,
estesa i vibratge manual, inclés ajudes per
manteniment de registres i arquetes. Acabat
reglejat, p.p. encofrat i formacié de junts. Tot inclos
completament acabat.

m2 Paviment de llambordes de formigdé de
BREINCO tipus VS5, color a elegir per la DF,de
30x20x10 cm (llargada, amplada, gruix), segons
detalls de planols, col.locats amb morter de ciment
1:6, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |, a
truc de maceta de 5 cm de gruix i beurada de
ciment. Inclou subministrament i col-locaci6. Inclés
posada a cota de tot tipus de registres i arquetes,
mermes, formacié de formes especials i ajustos. Tot
inclos completament acabat, segons planols de
detall.

m2 Graons d'escales de lloses de pedra sorrenca
quarcitica deixada de serra, de 8 cm de gruix,
col-locada amb morter

u Subministre i col-locaci6 de paperera Barcelona
circular abatible de xapa d’acer perforada de 2 mm
de gruix i suports de tub metal-lic de 60x4 mm
pintada a I'epoxi a el forn de color gris RAL 7011,
amb capacitat per a 70 litres, model Barcelona de
Fabregas o equivalent ancorada a paviment amb
fixaxions mecaniques incloses. Tot inclos|
completament instal.lat.

m Arranjament repas i reparaci6 de facanes
afectades pels ajustos de rasants de noves voreres,
incloent rebocat superficial, pintat, substitucié de
peces trencades, d'idéntiques caracteristiques a les
existents...tot inclos totalment acabat.

38,57

28,10

154,53

36,75

74,02

120,99

297,19

12,88

TRENTA-VUIT EUROS AMB
CINQUANTA-SET CENTIMS

VINT-I-VUIT EUROS AMB DEU
CENTIMS

CENT CINQUANTA-QUATRE
EUROS AMB CINQUANTA-TRES
CENTIMS

TRENTA-SIS EUROS AMB
SETANTA-CINC CENTIMS

SETANTA-QUATRE EUROS AMB
DOS CENTIMS

CENT VINT EUROS AMB
NORANTA-NOU CENTIMS

DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS

AMB DINOU CENTIMS

DOTZE EUROS AMB
VUITANTA-VUIT CENTIMS
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Quadre de preus n° 1

NO

Import

Designacié

En xifra
(Euros)

En lletra
(Euros)

4.9

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

u Subministrament i col-locacié de porta d'una fulla
batent de 1x2 m de llum de pas d'acergalvanitzat en
calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla
religa de 60x130 mm de pas i 25x2,5 mm de gruix,
muntants de tub de 60x60x2 mm, perns regulables,
pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat,
col-locada

5 XARXA DE CLAVEGUERAM

m DEMOLICIO | RETIRADA DE CLAVEGUERA DE
QUALSEVOL DIAMETRE | MATERIAL INCLOS
FIBROCIMENT, AMB P.P DE POUS DE
REGISTRE, REIXES | EMBORNALS, AMB
MITJANS MECANICS, INCLOS EXCAVACIO,
REBLIMENT | COMPACTACIO DE RASA |
SOBRANTS A ABOCADOR AMB PAGAMENT DE
CANON.

m Manteniment servei de clavegueram existent i
ajudes per col-locacié de nova canonada amb la
xarxa en carrega i funcionament, muntatge de xarxa
provisional entre pous de registre amb canonada de
PEAD 140 mm i sistema de bombament entre ells, i
tots aquells altres treballs necessaris per tal
d'executar la col-locacié de la nova canonada, amb
p.p. de desviament d'escomeses.

m3 Excavacié de rases amb mitjans mecanics i/o
manuals en qualsevol tipus de terreny (inclos roca),
inclos minat de serveis existents, en zones de molt
elevada dificultat urbana amb serveis existents,
inclos p.p. per realitzacié de cates per localitzacié
de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos,
entibat i desentibat de rases, inclos repas i
piconatge del sol i parets de la rasa al 95% del PM.
Inclés carrega i transport de terres al gestor de
residus o centre de reciclatge, a qualsevol distancia
i pagament de canon i taxes d'abocament.

m3 Rebliment i piconatge de rases amb mitjans
manuals i/o mecanics, al 95% del PM, amb material
de préstec (terres classificades com a adequades),
en zones d'elevada dificultat urbana amb serveis.

m Subministrament i col-locacié de claveguera amb
tub de PVC-U de paret estructurada per a
sanejament soterrat sense pressio, superficies
interna llisa i externa llisa de tipus A1 (construccié
multicapa), diametre nominal DN 315, classe de
rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2),
codi d'area d'aplicaci6 U (us en lexterior de|

l'estructura dels edificis), fabricacié segons norma
UNE-EN 13476-2, de color taronja-marré RAL 8023,
per a unié elastica amb anella elastomerica
d'estanquitat, col-locat sobre llit de sorra de 15 cm
de gruix, inclos el reblert del recolzament del tub,
amb pico vibrant de combustible

752,18

19,02

9,22

38,54

13,67

41,48

SET-CENTS CINQUANTA-DOS
EUROS AMB DIVUIT CENTIMS

DINOU EUROS AMB DOS CENTIMS

NOU EUROS AMB VINT-I-DOS
CENTIMS

TRENTA-VUIT EUROS AMB
CINQUANTA-QUATRE CENTIMS

TRETZE EUROS AMB
SEIXANTA-SET CENTIMS

QUARANTA-U EUROS AMB
QUARANTA-VUIT CENTIMS
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Quadre de preus n° 1

NO

Designacié

Import

En xifra
(Euros)

En lletra
(Euros)

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

6.1

6.2

6.3

m Subministrament i col-locacié de claveguera amb
Tub de PVC-U de paret estructurada per a
sanejament soterrat sense pressio, superficies
interna llisa i externa llisa de tipus A1 (construccié
multicapa), diametre nominal DN 200, classe de
rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2),
codi d'area d'aplicaci6 U (us en lexterior de|
l'estructura dels edificis), fabricacié segons norma
UNE-EN 13476-2, de color taronja-marré RAL 8023,
per a unié elastica amb anella elastomerica
d'estanquitat, col-locat sobre llit de sorra de 10 cm
de gruix, inclos el reblert del recolzament del tub,
amb pic6 vibrant de combustible

m  Subministrament i collocaci6 de cinta
d'adverténcia de polietilé de color oficial per al
servei instal-lat

u Injert de connexié de PVC rigid tipus SANECOR
amb click 45° 315/200 mm, inclés connexi6 de
canonades i peces especials.

u Pou de registre circular de fins 3 m d'algada tipus
de 100 cm de diametre interior i parets de 15 cm
d'obra de fabrica o formigé HM-20 o elements
prefabricats, inclou aquesta unitat I'excavacio del
pou, la base del pou amb formigé HM-20,
l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc quadrat,
massisat, el replé exterior i tapa rodona articulada
de 60 cm de diametre amb tancament de bloqueig
de fosa ductil segons norma EN-124 classe D-400,
segons planols, amb inscripcié de "RESIDUALS" o
"PLUVIALS" segons el servei a instal-lar; inscripcio
"AJUNTAMENT DE BLANCAFORT" i escut del
municipi. Tot inclés completament acabat.

u Connexié a pou existent o reixa existent. Inclés
enderroc i posterior reposicié de paviment existent,
obertura i rebliment de rases, col-locacié de tub i
obra civil a pou existent. Completamnet acabat i en
condicions de correcte funcionament.

6 ENLLUMENAT PUBLIC

m Canalitzacié per a enllumenat public, inclosa
excavaciéo en qualsevol classe de terreny, inclos
roca, reblert, repas i piconatge sol de la rasa,
carrega i transport de terres sobrants a abocador
amb pagament de canon, llit i proteccio de sorra,
tub de PEAD de DN 90 mm resisténcia a
compressio de 450 N, aillant i no propagador de la
flama, resisténcia a limpacte de 20 J, lamina de
plastic per a senyalitzacié i reblert compactat de
rases. Tot inclos completament acabat, segons
planols.

m  Subministrament i col-locaci6 de cinta
d'adverténcia de polietilé de color oficial per al
servei instal-lat

m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV,
secci6 4x6 mm2. Inclou subministrament i
col-locacié. Tot inclos.

20,97

1.209,91

674,86

22,63

VINT EUROS AMB NORANTA-SET
CENTIMS

U EURO AMB DOTZE CENTIMS

SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB
ONZE CENTIMS

MIL DOS-CENTS NOU EUROS AMB
NORANTA-U CENTIMS

SIS-CENTS SETANTA-QUATRE
EUROS AMB VUITANTA-SIS
CENTIMS

VINT-I-DOS EUROS AMB
SEIXANTA-TRES CENTIMS

U EURO AMB DOTZE CENTIMS

SIS EUROS AMB .
NORANTA-QUATRE CENTIMS
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Quadre de preus n° 1

NO

Import

Designacié

En xifra
(Euros)

En lletra
(Euros)

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

m Cable nu de coure de 35 mm2 de seccid per a
xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i proves,
subministrament i col-locacié. Tot inclos.

u Subministre i col-locacié de placa de connexié a
terra de coure, en forma d'estel (calada), de
superficie 0,45 m2, de 2 mm de gruix i soterrada.
Inclosa connexié a punt de llum amb cable de coure
aillat color verd-groc d'1x35 mm2.

u Subministrament i col-locacié6 de columna model
Albacete de acero calidad E-220/UNE-EN 10.305 vy
chapa base embutida en acero de calidad
S-235-JR, de 4 m d'algada de Mayja S.L. o
equivalent amb lluminaria model Villa LED amb
modul LED de 75 W, fabricada en xapa
galvanitzada i pintada en color negre, amb grup
optic de alta eficiéncia i una PCB de 24 LEDs amb
sistema de lents encapsulades IP67, de distribucid)
optica asimetrica vial T3 mitja, de la casa Mayja
S.L. o equivalent. Tornilleria en acer inoxidable.
Fixaci6: Entrada Post-top per a rosca 3/4G.
Equipada amb equip auxiliar i dispositiu de
proteccié contra sobretensions. Inclosa caixa de
connexid, cablejat interior, excavacio6 i fonamentacio|
de formigdé amb ancoratges mecanics segons detall
de planols.

u Retirada de lluminaria classica existent amb
carreag, transport i gesti6 de residus i
Subministrament i col-locacié de lluminaria model
Villa LED amb modul LED de 75 W, fabricada en
xapa galvanitzada i pintada en color negre, amb
grup optic de alta eficiéncia i una PCB de 24 LEDs|
amb sistema de lents encapsulades IP67, de

distribuci6 optica asimétrica vial T3 mitja, de la casa
Mayja S.L. o equivalent. Tornilleria en acer
inoxidable. Fixaci6: Entrada Post-top per a rosca
3/4G. Equipada amb equip auxiliar i dispositiu de
proteccié contra sobretensions. Inclosa conexio,
cablejat interior i sistema de subjeccié.

u Construccié de troneta de 45x45 cm dimensions
interiors i de 60 cm de fondaria, amb solera de
formigé HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de
fabrica de totxo de 15 cm de gruix, arrebossades i
lliscades interiorment, am tub de Fe d'1"" al fons peri
drenatge. Inclos bastiment i tapa de fosa ductil
550x550 mm, classe B-125 amb  retol
ENLLUMENAT PUBLIC.

u Suministrament i mutnatge de connexié sobre
armari existent per la linea d'enllumenat amb
adaptacié i/o ampliaci6 de l'armari amb els
elements de proteccio, terminals de connexionat
necessaris i sistema de control. Inclosa p.p. de petit
materia, accesoris, terminals de conexi6 i cablejat.
Amb posada en marxa i proba funcional, tot inclos|
muntat i acabat.

13,10

384,82

1.434,25

658,83

185,30

1.018,61

TRETZE EUROS AMB DEU
CENTIMS

TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE
EUROS AMB VUITANTA-DOS
CENTIMS

MIL QUATRE-CENTS
TRENTA-QUATRE EUROS AMB
VINT-I-CINC CENTIMS

SIS-CENTS CINQUANTA-VUIT
EUROS AMB VUITANTA-TRES
CENTIMS

CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB
TRENTA CENTIMS

MIL DIVUIT EUROS AMB
SEIXANTA-U CENTIMS
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Quadre de preus n° 1

NO

Import

Designacié

En xifra
(Euros)

En lletra
(Euros)

6.10

7.1

7.2

8.1

8.2

u Redacci6 del projecte de legalitzacio de
I'enllumenat per a un armari de poténcia a legalitzar]
fins 5 kW visat per un col-legi professional incloent
el certificat final d'obra; tramitaci6 a Entitat
d'inspecci6 i control, inclés pagament de taxes,
confecci6 de tota la documentacié necessaria;
liurament de l'acta d'aprovacié del projecte i de les
instal-lacions i la posterior gesti6 i contractacié de la
poténcia eléctrica en nom de I'Ajuntament de Flix|
davant d'Endesa o punt de servei. Tot inclos
completament acabat i en condicions de
funcionament.

7 XARXA TELECOMUNICACIONS
MUNICIPAL

m Canalitzacié de telecomunicacions en rasa sota
vorera de 0,40x0,60m (cota lliure minima a
superficie de 48cm) amb prisma de 2 tubs de PE
corrugat diametre 63mm aillant i no propagador de
la flama, resisténcia a l'impacte de 20 J, lamina de
plastic per a senyalitzacié i formigé HM-20 per|
confeccié de prisma, inclés excavacié de terres,
repas i piconatge sol de la rasa, reblert de la rasa
fins coronacié i mandrilat del tub. Inclés carrega i
transport de terres sobrants al gestor de residus o
centre de reciclatge a qualsevol distancia, amb
estesa y compactacid si s'escau i taxes
d'abocament, inclou mandrinat de mur. Tot inclos
completament acabat, segons planols.

u Subministrament i construcci6 de troneta de
45x45 cm dimensions interiors i de 60 cm de
fondaria, amb solera de formigé HM-20 de 15 cm
de gruix, amb parets de fabrica de totxo de 15 cm
de gruix, arrebossades i lliscades interiorment, amb
tub de Fe d'1" al fons per drenatge. Inclos bastiment
i tapa de fosa ductil 550x550 mm, classe C-250
amb grafiada amb el text "TLC XARXA
MUNICIPAL".

8 ABASTAMENT D'AIGUA

m3 Excavacié de rases amb mitjans mecanics i/o
manuals en qualsevol tipus de terreny (inclos roca),
inclos minat de serveis existents, en zones de molt
elevada dificultat urbana amb serveis existents,
inclos p.p. per realitzacié de cates per localitzacio
de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos,
entibat i desentibat de rases, inclos repas i
piconatge del sol i parets de la rasa al 95% del PM.
Inclés carrega i transport de terres al gestor de
residus o centre de reciclatge, a qualsevol distancia
i pagament de canon i taxes d'abocament.

m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2
m de fondaria amb terres adequades procedents de|
préstecs exteriors a l'ambit de [Iobra, de
caracteristiques a determinar per la Direccié d'Obra,
amb mitjans mecanics o manuals, inclou
subministrament, carrega, transport, estesa,
compactacio i tarifes (taxes, canons i despeses) si
s'escau. Tot inclos completament acabat.

1.176,99

36,95

186,13

38,54

9,95

MIL CENT SETANTA-SIS EUROS
AMB NORANTA-NOU CENTIMS

TRENTA-SIS EUROS AMB
NORANTA-CINC CENTIMS

CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB
TRETZE CENTIMS

TRENTA-VUIT EUROS AMB
CINQUANTA-QUATRE CENTIMS

NOU EUROS AMB NORANTA-CINC
CENTIMS
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Quadre de preus n° 1

NO

Import

Designacié

En xifra
(Euros)

En lletra
(Euros)

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

m Xarxa d'aigua provisional, a base de canonada
de PEAD 63 mm (PE-100), amb unions amb
maniguets roscats, amb p.p d'accessoris, peces
especials i escomesa a cada edifici amb connexid
de servei a la canonada general de distribucio
d'aigua, amb presa en carrega de 50 mm, enllagos,
racors, canonada de PE de 50 mm de diametre i 10
atmosferes fins al limit de parcel-la i connexi6é a
'escomesa actual i a la xarxa de distribucié actual,
inclos desmuntatge de l'existent, inclosa retirada un
cop acabades les obres.

m Conduccié de polietilé de designacié PE 100, de
110 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressio|
nominal, série SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris de
plastic i collocat al fons de la rasa. Inclés
subministrament, col-locacié, uni6é, p.p. peces
especials i accessories i cinta de senyalitzacio.
Proves de pressio6 i desinfeccié canonada incloses.
Tot inclds completament acabat.

m3 Sorra de pedra granitica de 0 a 3,5 mm. per a
assentament i recobriment de canonades i
conduccions

m  Subministrament i collocaci6 de cinta
d'adverténcia de polietilé de color oficial per al
servei instal-lat

u Subministrament i instal-lacié valvula de comporta
manual amb brides, AVK o equivalent, valvula amb
trampillé, de 100 mm de diametre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420), amb accionament per volant de fosa, muntada
amb trampillé. Tot inclos per la seva instal-lacié i a
ple funcionament.

u Hidrant soterrat de 100 mm de diametre, racord
barcelona amb valvula de comporta de 100 mm,
amb tap antirrobatori, totalment equipat amb
arqueta i senyalitzacio vertical. Inclou
subministrament, instal-lacié, p.p de peces i
accessoris, connexid6 a la xarxa de distribucio i
muntatge. Tot inclés completament acabat, segons
detalls de planols.

u Connexi6 de servei (escomesa) des de la
canonada general de distribuci6 d'aigua, amb presa
en carrega de 50 mm, enllagos, racors, canonada
de PEAD de 32 mm de diametre i 10 atmosferes
fins al limit de propietat, trampillo de fosa i clau de
pas de bola, amb connexié a canonada existent
d'entrada edifici existent, segons planol de detall.
Inclosa ma d'obra i obres de terra i de fabrica.

9,04

50,06

34,92

313,72

1.049,47

438,24

NOU EUROS AMB QUATRE
CENTIMS

CINQUANTA EUROS AMB SIS
CENTIMS

TRENTA-QUATRE EUROS AMB
NORANTA-DOS CENTIMS

U EURO AMB DOTZE CENTIMS

TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB
SETANTA-DOS CENTIMS

MIL QUARANTA-NOU EUROS AMB
QUARANTA-SET CENTIMS

QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT
EUROS AMB VINT-I-QUATRE
CENTIMS
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Quadre de preus n° 1

NO

Designacié

Import

En xifra
(Euros)

En lletra
(Euros)

8.10

8.1

9.1

10.1

u Connexié de servei (escomesa) des de la
canonada general de distribucié d'aigua, amb presa
en carrega de 50 mm, enllagos, racors, canonada
de PEAD de 32 mm de diametre i 10 atmosferes|
fins al limit de propietat, trampillo de fosa i clau de
pas de bola, amb connexié a canonada existent
d'entrada edifici existent, segons planol de detall.
Inclosa ma d'obra i obres de terra i de fabrica.

PAJ Partida algcada a justificar en materials, ma
d'obra i eines, en els treballs de connexié de la
nova canonada a I'existen, no contemplats en altres
partides. Inclosa proba funcional a presio
d'estanqueitat del servei, i rentat i desinfeccio de les|
canonades.

9 SEGURETAT | SALUT

U Partida per la implantaci6 de mesures de
Seguretat i Salut, senyalitzacié, desviaments de
transit, balissaments, tancament, manteniment de
passos i formacié de passos provisionals durant
I'execuci6 de les obres.

10 IMPREVISTOS

U Partida pels imprevistos d'execucié de l'obra.

413,74

206,00

3.700,00

4.250,00

QUATRE-CENTS TRETZE EUROS
AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS

DOS-CENTS SIS EUROS

TRES MIL SET-CENTS EUROS

QUATRE MIL DOS-CENTS
CINQUANTA EUROS
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QUADRE DE PREUS N° 2.



Quadre de preus n° 2

Import
N° Designacié
Parcial Total
(Euros) (Euros)
1 ENDERROCS
1.1 u Trasplantament a una altra localitzacié dins del municipi, on decideixi la DF, d'arbre de
qualsevol envergadura amb un recorregut de fins a 2 km, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formacié de pa de terra amb mitjans manuals, excavacio
de clot de plantacié de les dimensions necessaries amb retroexcavadora, plantacié amb
camié grua en el nou lloc d'ubicacio, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
I'excavacio i 25% de compost, primer reg i carrega de les terres sobrants a camié. Inclou les
feines de preparacio.
Ma d'obra 168,09
Maquinaria 296,84
Materials 163,58
Mitjans auxiliars 2,62
3 % Costos indirectes 18,93
649,96
1.2 m Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclos.
Ma d'obra 4,32
Maquinaria 3,45
Mitjans auxiliars 0,06
3 % Costos indirectes 0,23
8,06
1.3 m2 Enderrocament de paviment de formigé de qualsevol gruix i amb franges de pedra amb
mitjans mecanics /o manuals amb p.p de talls i d'ajudes pel manteniment de tapes i
registres. Tria i acumulacié dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes,
carrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol
distancia, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la documentacié acreditativa del procés
de deposicio del residu. Tot inclds completament acabat.
Ma d'obra 4,08
Maquinaria 8,93
Materials 4,61
Mitjans auxiliars 0,06
3 % Costos indirectes 0,53
18,21
1.4 m3 Enderrocament de murs, tanques d'obra, marges, etc. de qualsevol material amb mitjans
mecanics o manuals. Carrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la
Direccié Facultativa. Tria i acumulacié dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes i carrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a
qualsevol distancia, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la documentacié acreditativa del
procés de deposicié del residu. Tot incléos completament acabat.
Ma d'obra 13,60
Maquinaria 28,31
Materials 44,27
Mitjans auxiliars 0,20
3 % Costos indirectes 2,59
88,97
1.5 m Enderroc de reixat metal-lic de fins a 2 m d'algaria, com a maxim, i enderroc de daus de
formigé, a ma i amb compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre camié o
contenidor
Ma d'obra 3,45
Maquinaria 0,90
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,13
4,53
1.6 u Arrencada de full i bastiment de porta exterior amb mitjans manuals i carrega manual
sobre camio6 o contenidor
Ma d'obra 22,66
Mitjans auxiliars 0,34
3 % Costos indirectes 0,69
23,69
Modificacié del projecte de pavimentacid i serveis del carrer Torrentet a Les Piles Pagina 1




Quadre de preus n° 2

Import
N° Designacié
Parcial Total
(Euros) (Euros)
1.7 m Desmuntatge de barana metal-lica, amb mitjans mecanics i carrega sobre camio, en
entorn urba sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o calgada/plataforma
Unica <= 7 m d'amplaria, sense afectacidé per serveis o elements de mobiliari urba, en
actuacions d'1a 10 m
Ma d'obra 33,57
Maquinaria 5,90
Mitjans auxiliars 0,50
3 % Costos indirectes 1,20
41,17
2 MOVIMENT DE TERRES
21 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i carrega mecanica
sobre camid, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distancia, amb
estesa i compactaci6. Inclés pagament de canon i taxa d'abocament. Tot inclos
completament acabat.
Maquinaria 0,62
Resta d'Obra 0,05
3 % Costos indirectes 0,02
0,69
2.2 m3 Excavacié en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecanics i/o manuals en
zones de molt elevada difilcultat urbana amb serveix existents, carrega, transport al gestor
de residus o centre de reciclatge a qualsevol distancia, amb estesa i compactacié; o acopi a
l'interior de I'obra per posterior reaprofitament. Inclés pagament de canon i taxa
d'abocament. Tot inclés completament acabat.
Ma d'obra 1,01
Maquinaria 4,88
Resta d'Obra 5,20
Mitjans auxiliars 0,02
3 % Costos indirectes 0,33
11,44
2.3 m3 Excavacié en desmunt a qualsevol tipus de terreny (incloés roca) amb mitjans mecanics
i/lo manuals en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, carrega,
transport al gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplé segons direccid
d'obra, a qualsevol distancia, amb estesa i compactacié . Inclés pagament de canon i taxa
d'abocament.Tot inclds completament acabat.
Ma d'obra 1,01
Maquinaria 6,26
Resta d'Obra 5,20
Mitjans auxiliars 0,02
3 % Costos indirectes 0,37
12,86
2.4 m2 Anivellacio, refi i compactacié de caixes amb mitjans mecanics. Tot inclos completament
acabat.
Maquinaria 1,30
3 % Costos indirectes 0,04
1,34
3 MUR PARCEL-LA
3.1 m3 Excavaci6é de rases amb mitjans mecanics /o manuals en qualsevol tipus de terreny
(inclos roca), inclos minat de serveis existents, en zones de molt elevada dificultat urbana
amb serveis existents, inclos p.p. per realitzacié de cates per localitzacié de serveis i ajudes
pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclds repas i piconatge del sol
i parets de la rasa al 95% del PM. Inclés carrega i transport de terres al gestor de residus o
centre de reciclatge, a qualsevol distancia i pagament de canon i taxes d'abocament.
Ma d'obra 2,27
Maquinaria 18,92
Materials 16,20
Mitjans auxiliars 0,03
3 % Costos indirectes 1,12
38,54
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Quadre de preus n° 2

Import
N° Designacié
Parcial Total
(Euros) (Euros)
3.2 m2 Subministrament i estesa de capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb Formigé
de neteja, amb una dosificaci6 de 150 kg/m3 de ciment, consistencia tova i grandaria
maxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camié
Ma d'obra 5,85
Materials 11,95
Mitjans auxiliars 0,09
3 % Costos indirectes 0,54
18,43
3.3 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigé per armar HA - 25 /B / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba.
Ma d'obra 8,84
Maquinaria 18,77
Materials 106,28
Mitjans auxiliars 0,13
3 % Costos indirectes 4,02
138,04
34 kg Subministrament i col-locaci6 d'armadura de lloses de fonaments AP500 SD amb barres
de diametre com a maxim 16 mm, d'Acer en barres corrugades B500SD de limit elastic >=
500 N/mm2
Ma d'obra 0,98
Materials 1,17
Mitjans auxiliars 0,02
3 % Costos indirectes 0,07
2,24
3.5 m3 Paredat de gruix variable de pedra natural, de dues cares vistes, col-locada amb morter
ciment 1:6
Ma d'obra 307,28
Maquinaria 0,51
Materials 67,40
Mitjans auxiliars 4,61
3 % Costos indirectes 11,39
391,19
3.6 m Subministrament i col-locacié de reixat d'acer d'algaria 1 m amb tela metal-lica de torsio
simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diametre 2.7 i 2,7 mm, pals de
tub galvanitzat de 50 mm col-locats cada 3 m amb platines i tacs expanssius i part
proporcional de pals per a punts singulars
Ma d'obra 13,68
Materials 7,89
Mitjans auxiliars 0,21
3 % Costos indirectes 0,65
22,43
4 PAVIMENTACIO | MOBILIARI URBA
41 m3 Subministrament i estesa de base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material
al 98% del PM
Ma d'obra 1,13
Maquinaria 8,53
Materials 27,77
Mitjans auxiliars 0,02
3 % Costos indirectes 1,12
38,57
4.2 m Vorada feta amb pega recta de formigé per a vorades, col-locada sobre base de formigo
d'Us no estructural HNE-20/B/20 de 10 a 20 cm d'alcaria, i rejuntat amb beurada de ciment
Ma d'obra 15,68
Materials 11,36
Mitjans auxiliars 0,24
3 % Costos indirectes 0,82
28,10
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4.3 m3 Subministrament i estesa de paviment de formigé HF de formigé per a paviments HF-3,5
MPa de resisténcia a flexotraccié i consistencia plastica, escampat des de camié amb
dumper per a transports de gasoil, estesa i vibratge mecanic, remolinat mecanic. Inclou p.p.
d'encofrats i juntes de dilatacio.
Ma d'obra 7,62
Maquinaria 4,78
Materials 137,62
Mitjans auxiliars 0,11
3 % Costos indirectes 4,50
154,53
4.4 m2 Base de formigé HA-25/P/20/lla per voreres, escales i altres paviments, de consisténcia
tova i grandaria maxima del granulat 20 mm armat amb malla 20x20 de 6 mm de diametre
d'acer B500S, 20 cm de gruix, abocat des de camio, inclou subministrament, carreteig per
l'interior de l'obra, estesa i vibratge manual, inclés ajudes per manteniment de registres i
arquetes. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formacié de junts. Tot inclos completament acabat.
Ma d'obra 8,28
Maquinaria 1,24
Materials 26,03
Mitjans auxiliars 0,13
3 % Costos indirectes 1,07
36,75
4.5 m2 Paviment de llambordes de formigé de BREINCO tipus VS5, color a elegir per la DF,de
30x20x10 cm (llargada, amplada, gruix), segons detalls de planols, col.locats amb morter de
ciment 1:6, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 I, a truc de maceta de 5 cm de gruix i
beurada de ciment. Inclou subministrament i col-locacié. Inclés posada a cota de tot tipus
de registres i arquetes, mermes, formacié de formes especials i ajustos. Tot inclos
completament acabat, segons planols de detall.
Ma d'obra 19,36
Maquinaria 0,40
Materials 51,80
Mitjans auxiliars 0,29
3 % Costos indirectes 2,16
74,02
4.6 m2 Graons d'escales de lloses de pedra sorrenca quarcitica deixada de serra, de 8 cm de
gruix, col-locada amb morter
Ma d'obra 34,67
Materials 82,28
Mitjans auxiliars 0,52
3 % Costos indirectes 3,52
120,99
4.7 u Subministre i col-locacié de paperera Barcelona circular abatible de xapa d’acer perforada
de 2 mm de gruix i suports de tub metal-lic de 860x4 mm pintada a I'epoxi a el forn de color
gris RAL 7011, amb capacitat per a 70 litres, model Barcelona de Fabregas o equivalent
ancorada a paviment amb fixaxions mecaniques incloses. Tot inclos completament instal.lat.
Ma d'obra 72,44
Materials 215,00
Mitjans auxiliars 1,09
3 % Costos indirectes 8,66
297,19
4.8 m Arranjament repas i reparacié de facanes afectades pels ajustos de rasants de noves
voreres, incloent rebocat superficial, pintat, substituci6 de peces trencades, d'idéntiques
caracteristiques a les existents...tot inclés totalment acabat.
Sense descomposicié 12,50
3 % Costos indirectes 0,38
12,88
49 u Subministrament i col-locacié de porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas
d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla religa de 60x130
mm de pas i 25x2,5 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, perns regulables, pany
de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col-locada
Ma d'obra 114,86
Maquinaria 0,07
Materials 612,48
Mitjans auxiliars 2,85
3 % Costos indirectes 21,91
752,18
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5 XARXA DE CLAVEGUERAM
5.1 m DEMOLICIO | RETIRADA DE CLAVEGUERA DE QUALSEVOL DIAMETRE | MATERIAL
INCLOS FIBROCIMENT, AMB P.P DE POUS DE REGISTRE, REIXES | EMBORNALS,
AMB MITJANS MECANICS, INCLOS EXCAVACIO, REBLIMENT | COMPACTACIO DE
RASA | SOBRANTS A ABOCADOR AMB PAGAMENT DE CANON.
Ma d'obra 0,45
Maquinaria 9,69
Materials 8,42
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,55
19,02
5.2 m Manteniment servei de clavegueram existent i ajudes per col-locacié de nova canonada
amb la xarxa en carrega i funcionament, muntatge de xarxa provisional entre pous de
registre amb canonada de PEAD 140 mm i sistema de bombament entre ells, i tots aquells
altres treballs necessaris per tal d'executar la col-locacié de la nova canonada, amb p.p. de
desviament d'escomeses.
Sense descomposicié 8,95
3 % Costos indirectes 0,27
9,22
5.3 m3 Excavacié de rases amb mitjans mecanics /o0 manuals en qualsevol tipus de terreny
(inclos roca), inclos minat de serveis existents, en zones de molt elevada dificultat urbana
amb serveis existents, inclos p.p. per realitzacié de cates per localitzacié de serveis i ajudes
pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclds repas i piconatge del sol
i parets de la rasa al 95% del PM. Inclds carrega i transport de terres al gestor de residus o
centre de reciclatge, a qualsevol distancia i pagament de canon i taxes d'abocament.
Ma d'obra 2,27
Maquinaria 18,92
Materials 16,20
Mitjans auxiliars 0,03
3 % Costos indirectes 1,12
38,54
5.4 m3 Rebliment i piconatge de rases amb mitjans manuals i/o mecanics, al 95% del PM, amb
material de prestec (terres classificades com a adequades), en zones d'elevada dificultat
urbana amb serveis.
Ma d'obra 1,86
Maquinaria 3,18
Materials 8,20
Mitjans auxiliars 0,03
3 % Costos indirectes 0,40
13,67
5.5 m Subministrament i col-locacié de claveguera amb tub de PVC-U de paret estructurada per
a sanejament soterrat sense pressio, superficies interna llisa i externa llisa de tipus A1
(construccié multicapa), diametre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa
anular >= 8kN/m2), codi d'area d'aplicacié U (Us en l'exterior de I'estructura dels edificis),
fabricaci6 segons norma UNE-EN 13476-2, de color taronja-marré6 RAL 8023, per a unié
elastica amb anella elastomeérica d'estanquitat, col-locat sobre llit de sorra de 15 cm de
gruix, inclos el reblert del recolzament del tub, amb picé vibrant de combustible
Ma d'obra 8,07
Maquinaria 2,31
Materials 29,77
Mitjans auxiliars 0,12
3 % Costos indirectes 1,21
41,48
5.6 m Subministrament i col-locacié de claveguera amb Tub de PVC-U de paret estructurada
per a sanejament soterrat sense pressio, superficies interna llisa i externa llisa de tipus A1
(construccié multicapa), diametre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa
anular >= 8kN/m2), codi d'area d'aplicacié U (us en I'exterior de I'estructura dels edificis),
fabricaci6 segons norma UNE-EN 13476-2, de color taronja-marré6 RAL 8023, per a unié
elastica amb anella elastomérica d'estanquitat, col-locat sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix, inclos el reblert del recolzament del tub, amb picé vibrant de combustible
Ma d'obra 5,61
Maquinaria 2,19
Materials 12,48
Mitjans auxiliars 0,08
3 % Costos indirectes 0,61
20,97
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5.7 m Subministrament i col-locacié de cinta d'adverténcia de polietilé de color oficial per al
servei instal-lat
Ma d'obra 0,45
Materials 0,63
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,03
1,12
5.8 u Injert de connexié de PVC rigid tipus SANECOR amb click 45° 315/200 mm, inclos
connexié de canonades i peces especials.
Ma d'obra 7,53
Materials 54,60
Mitjans auxiliars 0,11
3 % Costos indirectes 1,87
64,11
5.9 u Pou de registre circular de fins 3 m d'algada tipus de 100 cm de diametre interior i parets
de 15 cm d'obra de fabrica o formigé HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat
I'excavacié del pou, la base del pou amb formigé HM-20, l'arrebossat interior si s'escau,
pates, marc quadrat, massisat, el reple exterior i tapa rodona articulada de 60 cm de
diametre amb tancament de bloqueig de fosa ductil segons norma EN-124 classe D-400,
segons planols, amb inscripcié de "RESIDUALS" o "PLUVIALS" segons el servei a instal-lar;
inscripcié "AJUNTAMENT DE BLANCAFORT" i escut del municipi. Tot incléos completament
acabat.
Ma d'obra 267,55
Maquinaria 12,71
Materials 890,39
Mitjans auxiliars 4,03
3 % Costos indirectes 35,24
1.209,91
5.10 u Connexid a pou existent o reixa existent. Inclés enderroc i posterior reposicié de paviment
existent, obertura i rebliment de rases, col-locaci6 de tub i obra civil a pou existent.
Completamnet acabat i en condicions de correcte funcionament.
Sense descomposicio 655,20
3 % Costos indirectes 19,66
674,86
6 ENLLUMENAT PUBLIC
6.1 m Canalitzacié per a enllumenat public, inclosa excavacié en qualsevol classe de terreny,
inclos roca, reblert, repas i piconatge sol de la rasa, carrega i transport de terres sobrants a
abocador amb pagament de canon, llit i proteccié de sorra, tub de PEAD de DN 90 mm
resisténcia a compressio de 450 N, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a
limpacte de 20 J, lamina de plastic per a senyalitzacié i reblert compactat de rases. Tot
inclés completament acabat, segons planols.
Ma d'obra 9,62
Maquinaria 4,83
Materials 7,38
Mitjans auxiliars 0,14
3 % Costos indirectes 0,66
22,63
6.2 m Subministrament i col-locacié de cinta d'adverténcia de polietilé de color oficial per al
servei instal-lat
Ma d'obra 0,45
Materials 0,63
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,03
1,12
6.3 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, seccié 4x6 mm2. Inclou subministrament
i col-locacié. Tot inclos.
Ma d'obra 2,36
Materials 4,34
Mitjans auxiliars 0,04
3 % Costos indirectes 0,20
6,94
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6.4 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secci6 per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i
proves, subministrament i col-locacié. Tot inclos.
Ma d'obra 3,24
Materials 9,43
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,38
13,10
6.5 u Subministre i col-locacié de placa de connexié a terra de coure, en forma d'estel (calada),
de superficie 0,45 m2, de 2 mm de gruix i soterrada. Inclosa connexié a punt de llum amb
cable de coure aillat color verd-groc d'1x35 mm2.
Ma d'obra 8,64
Materials 364,84
Mitjans auxiliars 0,13
3 % Costos indirectes 11,21
384,82
6.6 u Subministrament i collocaci6 de columna model Albacete de acero calidad
E-220/UNE-EN 10.305 y chapa base embutida en acero de calidad S-235-JR, de 4 m
d'alcada de Mayja S.L. o equivalent amb lluminaria model Villa LED amb modul LED de 75
W, fabricada en xapa galvanitzada i pintada en color negre, amb grup optic de alta eficiencia
i una PCB de 24 LEDs amb sistema de lents encapsulades IP67, de distribucié optica
asimétrica vial T3 mitja, de la casa Mayja S.L. o equivalent. Tornilleria en acer inoxidable.
Fixaci6: Entrada Post-top per a rosca 3/4G. Equipada amb equip auxiliar i dispositiu de
protecci6 contra sobretensions. Inclosa caixa de connexi6, cablejat interior, excavacio i
fonamentacié de formigé amb ancoratges mecanics segons detall de planols.
Ma d'obra 241,80
Maquinaria 101,84
Materials 1.045,21
Mitjans auxiliars 3,63
3 % Costos indirectes 41,77
1.434,25
6.7 u Retirada de lluminaria classica existent amb carreag, transport i gestié6 de residus i
Subministrament i col-locacié de lluminaria model Villa LED amb modul LED de 75 W,
fabricada en xapa galvanitzada i pintada en color negre, amb grup optic de alta eficieéncia i
una PCB de 24 LEDs amb sistema de lents encapsulades IP67, de distribucié optica
asimetrica vial T3 mitja, de la casa Mayja S.L. o equivalent. Tornilleria en acer inoxidable.
Fixaci6: Entrada Post-top per a rosca 3/4G. Equipada amb equip auxiliar i dispositiu de
proteccio contra sobretensions. Inclosa conexid, cablejat interior i sistema de subjeccio.
Ma d'obra 128,50
Maquinaria 46,71
Materials 462,50
Mitjans auxiliars 1,93
3 % Costos indirectes 19,19
658,83
6.8 u Construccié de troneta de 45x45 cm dimensions interiors i de 60 cm de fondaria, amb
solera de formigé HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de fabrica de totxo de 15 cm de
gruix, arrebossades i lliscades interiorment, am tub de Fe d'1°" al fons per drenatge. Inclos
bastiment i tapa de fosa ductil 550x550 mm, classe B-125 amb rétol ENLLUMENAT
PUBLIC.
Ma d'obra 83,11
Maquinaria 2,06
Materials 93,30
Mitjans auxiliars 1,41
3 % Costos indirectes 5,40
185,30
6.9 u Suministrament i mutnatge de connexié sobre armari existent per la linea d'enllumenat
amb adaptacié i/o ampliaci6 de l'armari amb els elements de proteccio, terminals de
connexionat necessaris i sistema de control. Inclosa p.p. de petit materia, accesoris,
terminals de conexi6 i cablejat. Amb posada en marxa i proba funcional, tot inclés muntat i
acabat.
Sense descomposicié 988,94
3 % Costos indirectes 29,67
1.018,61
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6.10 u Redaccié del projecte de legalitzacié de I'enllumenat per a un armari de poténcia a
legalitzar fins 5 kW visat per un col-legi professional incloent el certificat final d'obra;
tramitacié a Entitat d'inspeccio i control, inclés pagament de taxes, confeccié de tota la
documentacié necessaria; lliurament de I'acta d'aprovacié del projecte i de les instal-lacions i
la posterior gestio i contractacié de la poténcia eléctrica en nom de I'Ajuntament de Flix
davant d'Endesa o punt de servei. Tot inclos completament acabat i en condicions de
funcionament.
Materials 1.142,71
3 % Costos indirectes 34,28
1.176,99
7 XARXA TELECOMUNICACIONS MUNICIPAL
71 m Canalitzacié de telecomunicacions en rasa sota vorera de 0,40x0,60m (cota lliure minima
a superficie de 48cm) amb prisma de 2 tubs de PE corrugat diametre 63mm aillant i no
propagador de la flama, resisténcia a l'impacte de 20 J, lamina de plastic per a senyalitzacio
i formigé HM-20 per confeccié de prisma, inclés excavacio de terres, repas i piconatge sol
de la rasa, reblert de la rasa fins coronacié i mandrilat del tub. Inclés carrega i transport de
terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distancia, amb estesa
y compactacié si s'escau i taxes d'abocament, inclou mandrinat de mur. Tot inclos
completament acabat, segons planols.
Ma d'obra 7,59
Maquinaria 9,22
Materials 18,95
Mitjans auxiliars 0,11
3 % Costos indirectes 1,08
36,95
7.2 u Subministrament i construcci6 de troneta de 45x45 cm dimensions interiors i de 60 cm de
fondaria, amb solera de formigé HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de fabrica de totxo de
15 cm de gruix, arrebossades i lliscades interiorment, amb tub de Fe d'1" al fons per
drenatge. Inclos bastiment i tapa de fosa ductil 550x550 mm, classe C-250 amb grafiada
amb el text "TLC XARXA MUNICIPAL".
Ma d'obra 75,80
Maquinaria 3,86
Materials 99,76
Mitjans auxiliars 1,29
3 % Costos indirectes 5,42
186,13
8 ABASTAMENT D'AIGUA
8.1 m3 Excavacié de rases amb mitjans mecanics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny
(inclds roca), inclos minat de serveis existents, en zones de molt elevada dificultat urbana
amb serveis existents, inclos p.p. per realitzacié de cates per localitzacié de serveis i ajudes
pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclos repas i piconatge del sol
i parets de la rasa al 95% del PM. Inclés carrega i transport de terres al gestor de residus o
centre de reciclatge, a qualsevol distancia i pagament de canon i taxes d'abocament.
Ma d'obra 2,27
Maquinaria 18,92
Materials 16,20
Mitjans auxiliars 0,03
3 % Costos indirectes 1,12
38,54
8.2 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondaria amb terres adequades
procedents de préstecs exteriors a I'ambit de I'obra, de caracteristiques a determinar per la
Direccié d'Obra, amb mitjans mecanics o manuals, inclou subministrament, carrega,
transport, estesa, compactacié i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclos
completament acabat.
Ma d'obra 1,82
Maquinaria 3,30
Materials 4,51
Mitjans auxiliars 0,03
3 % Costos indirectes 0,29
9,95
Modificacié del projecte de pavimentacid i serveis del carrer Torrentet a Les Piles Pagina 8




Quadre de preus n° 2

Import
N° Designacié
Parcial Total
(Euros) (Euros)
8.3 m Xarxa d'aigua provisional, a base de canonada de PEAD 63 mm (PE-100), amb unions
amb maniguets roscats, amb p.p d'accessoris, peces especials i escomesa a cada edifici
amb connexi6 de servei a la canonada general de distribuci6 d'aigua, amb presa en carrega
de 50 mm, enllagos, racors, canonada de PE de 50 mm de diametre i 10 atmosferes fins al
limit de parcel-la i connexié a I'escomesa actual i a la xarxa de distribucié actual, inclés
desmuntatge de I'existent, inclosa retirada un cop acabades les obres.
Ma d'obra 2,62
Materials 6,12
Mitjans auxiliars 0,04
3 % Costos indirectes 0,26
9,04
8.4 m Conduccié de polietilé de designacié PE 100, de 110 mm de diametre nominal, de 10 bar
de pressié nominal, série SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja,
utilitzant accessoris de plastic i col-locat al fons de la rasa. Inclés subministrament,
col-locacio, uni6, p.p. peces especials i accessories i cinta de senyalitzaci6. Proves de
pressié i desinfeccié canonada incloses. Tot inclos completament acabat.
Ma d'obra 14,30
Materials 34,09
Mitjans auxiliars 0,21
3 % Costos indirectes 1,46
50,06
8.5 m3 Sorra de pedra granitica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i recobriment de canonades i
conduccions
Ma d'obra 0,68
Maquinaria 1,34
Materials 31,87
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 1,02
34,92
8.6 m Subministrament i col-locacié de cinta d'adverténcia de polietilé de color oficial per al
servei instal-lat
Ma d'obra 0,45
Materials 0,63
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,03
1,12
8.7 u Subministrament i instal-lacié valvula de comporta manual amb brides, AVK o equivalent,
valvula amb trampilld, de 100 mm de diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada amb trampill6. Tot inclés per la seva instal-lacié i a ple funcionament.
Ma d'obra 68,16
Materials 235,40
Mitjans auxiliars 1,02
3 % Costos indirectes 9,14
313,72
8.8 u Hidrant soterrat de 100 mm de diametre, racord barcelona amb valvula de comporta de
100 mm, amb tap antirrobatori, totalment equipat amb arqueta i senyalitzacié vertical. Inclou
subministrament, instal-lacié, p.p de peces i accessoris, connexi6 a la xarxa de distribuci6 i
muntatge. Tot inclés completament acabat, segons detalls de planols.
Ma d'obra 173,96
Materials 842,33
Mitjans auxiliars 2,61
3 % Costos indirectes 30,57
1.049,47
8.9 u Connexio de servei (escomesa) des de la canonada general de distribuci6 d'aigua, amb
presa en carrega de 50 mm, enllagos, racors, canonada de PEAD de 32 mm de diametre i
10 atmosferes fins al limit de propietat, trampillo de fosa i clau de pas de bola, amb connexié
a canonada existent d'entrada edifici existent, segons planol de detall. Inclosa ma d'obra i
obres de terra i de fabrica.
Sense descomposicié 425,48
3 % Costos indirectes 12,76
438,24
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8.10 u Connexi6 de servei (escomesa) des de la canonada general de distribucié d'aigua, amb
presa en carrega de 50 mm, enllagos, racors, canonada de PEAD de 32 mm de diametre i
10 atmosferes fins al limit de propietat, trampillo de fosa i clau de pas de bola, amb connexié
a canonada existent d'entrada edifici existent, segons planol de detall. Inclosa ma d'obra i
obres de terra i de fabrica.
Sense descomposicio 401,69
3 % Costos indirectes 12,05
413,74
8.11 PAJ Partida algada a justificar en materials, ma d'obra i eines, en els treballs de connexi6 de
la nova canonada a l'existen, no contemplats en altres partides. Inclosa proba funcional a
presié d'estanqueitat del servei, i rentat i desinfeccié de les canonades.
Sense descomposicio 200,00
3 % Costos indirectes 6,00
206,00
9 SEGURETAT | SALUT
9.1 U Partida per la implantacié de mesures de Seguretat i Salut, senyalitzacié, desviaments de
transit, balissaments, tancament, manteniment de passos i formacié de passos provisionals
durant I'execucié de les obres.
Sense descomposicié 3.592,23
3 % Costos indirectes 107,77
3.700,00
10 IMPREVISTOS
10.1 U Partida pels imprevistos d'execucié de l'obra.
Sense descomposicié 4.126,21
3 % Costos indirectes 123,79
4.250,00
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Pressupost parcial n° 1 ENDERROCS

N° U Descripcié Amidament Preu Import
1.1 ] Trasplantament a una altra localitzacié dins del municipi, on decideixi la DF, d'arbre de
qualsevol envergadura amb un recorregut de fins a 2 km, inclou repicat amb retroexcavadora
i mitjans manuals, formaci6 de pa de terra amb mitjans manuals, excavaci6 de clot de
plantacié de les dimensions necessaries amb retroexcavadora, plantaci6 amb camié grua en
el nou lloc d'ubicacio, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de I'excavaci6 i 25% de
compost, primer reg i carrega de les terres sobrants a camié. Inclou les feines de preparacié.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Abres i arbustius 5 5,000
5,000 5,000
Totalu ......: 5,000 649,96 3.249,80
1.2 M Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclos.
Carrer del Torrentet Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Cruilla Carrer Major 1 4,000 4,000
Cruilla carrer de la Font 1 11,000 11,000
15,000 15,000
Total m ......: 15,000 8,06 120,90
1.3 M2 Enderrocament de paviment de formigé de qualsevol gruix i amb franges de pedra amb
mitjans mecanics i/o manuals amb p.p de talls i d'ajudes pel manteniment de tapes i
registres. Tria i acumulacié dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes,
carrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distancia,
tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la documentacié acreditativa del procés de deposicié
del residu. Tot inclos completament acabat.
Uts. Superficie Amplada Alcada Parcial Subtotal
Carrer del Torrentet 1 657,000 657,000
657,000 657,000
Total m2 ......: 657,000 18,21 11.963,97
1.4 M3 Enderrocament de murs, tanques d'obra, marges, etc. de qualsevol material amb mitjans
mecanics o manuals. Carrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la
Direccié Facultativa. Tria i acumulacié dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes i carrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a
qualsevol distancia, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la documentacié acreditativa del
procés de deposicioé del residu. Tot inclos completament acabat.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Marge de pedra 1 39,000 0,500 2,400 46,800
C/ de la Font 12 - Mur de 9,070 0,500 1,200 5,442
pedra
52,242 52,242
Uts. Superficie Amplada Alcada Parcial Subtotal
C/ de la Font 12 - Escales 2,000 0,500 1,000
d'accés
1,000 1,000
53,242 53,242
Total m3 ......: 53,242 88,97 4.736,94
1.5 M Enderroc de reixat metal-lic de fins a 2 m d'algcaria, com a maxim, i enderroc de daus de
formig6, a ma i amb compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre cami6é o
contenidor
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
C/ de la Font 12 10,000 10,000
10,000 10,000
Total m ......: 10,000 4,53 45,30
1.6 u Arrencada de full i bastiment de porta exterior amb mitjans manuals i carrega manual sobre
camié o contenidor
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
C/ de la Font 12 1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 23,69 23,69
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Pressupost parcial n° 1 ENDERROCS

N° U Descripcié Amidament Preu Import
1.7 M  Desmuntatge de barana metal-lica, amb mitjans mecanics i carrega sobre camid, en entorn
urba sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o calgada/plataforma tinica <=
7 m d'amplaria, sense afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions d'1 a
10m
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
C/ de la Font 12 - Barana 2,000 2,000
2,000 2,000
Total m ......: 2,000 4117 82,34
Total pressupost parcial n° 1 ENDERROCS : 20.222,94
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Pressupost parcial n° 2 MOVIMENT DE TERRES

N° U Descripcié Amidament Preu Import
21 M2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i carrega mecanica sobre
camié, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distancia, amb estesa
i compactacié. Inclés pagament de canon i taxa d'abocament. Tot inclos completament
acabat.
Carrer del Torrentet Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
C/ Major, 2 39,000 2,500 97,500
C/ de la Font, 12 10,000 2,500 25,000
122,500 122,500
Total m2 ......: 122,500 0,69 84,53
2.2 M3 Excavacié en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecanics i/o manuals en zones
de molt elevada difilcultat urbana amb serveix existents, carrega, transport al gestor de
residus o centre de reciclatge a qualsevol distancia, amb estesa i compactacié; o acopi a
l'interior de I'obra per posterior reaprofitament. Inclés pagament de canon i taxa
d'abocament. Tot inclos completament acabat.
Uts. Superficie Volum Algada Parcial Subtotal
C/ Major, 2 39,000 2,500 0,500 48,750
C/ de la Font, 12 10,000 2,500 0,500 12,500
61,250 61,250
Total m3 ......: 61,250 11,44 700,70
2.3 M3 Excavacié en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclos roca) amb mitjans mecanics ilo
manuals en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, carrega, transport
al gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplé segons direccié d'obra, a
qualsevol distancia, amb estesa i compactacié6 . Inclés pagament de canon i taxa
d'abocament.Tot inclos completament acabat.
VIALS Uts. Superficie Volum Algada Parcial Subtotal
Carrer del Torrentet 1 292,000 292,000
292,000 292,000
Total m3 ......: 292,000 12,86 3.755,12
2.4 M2 Anivellacio, refi i compactacié6 de caixes amb mitjans mecanics. Tot inclos completament
acabat.
VIALS Uts. Superficie Amplada Algada Parcial Subtotal
Carrer del Torrentet 1 671,000 671,000
671,000 671,000
Total m2 ......: 671,000 1,34 899,14
Total pressupost parcial n° 2 MOVIMENT DE TERRES : 5.439,49
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Pressupost parcial n° 3 MUR PARCEL-LA

N° U Descripcié Amidament Preu Import
341 M3 Excavacié de rases amb mitjans mecanics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclos
roca), inclos minat de serveis existents, en zones de molt elevada dificultat urbana amb
serveis existents, inclos p.p. per realitzacié de cates per localitzacié de serveis i ajudes pel
manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclos repas i piconatge del sol i
parets de la rasa al 95% del PM. Inclés carrega i transport de terres al gestor de residus o
centre de reciclatge, a qualsevol distancia i pagament de canon i taxes d'abocament.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Sabata mur de pedra
C/ Major, 2 34,000 0,600 0,400 8,160
C/ de la Font, 12 10,000 0,600 0,400 2,400
10,560 10,560
Total m3 ......: 10,560 38,54 406,98
3.2 M2 Subministrament i estesa de capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb Formigé de
neteja, amb una dosificacié de 150 kg/m3 de ciment, consisténcia tova i grandaria maxima
del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camié
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Sabata mur de pedra
C/ Major, 2 34,000 0,600 0,100 2,040
C/ de la Font, 12 10,000 0,600 0,100 0,600
2,640 2,640
Total m2 ......: 2,640 18,43 48,66
33 M3 Formigonament de rases i pous, amb formigé per armar HA - 25 / B/ 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Sabata mur de pedra
C/ Major, 2 34,000 0,600 0,400 8,160
C/ de la Font, 12 10,000 0,600 0,400 2,400
10,560 10,560
Total m3 ......: 10,560 138,04 1.457,70
34 Kg Subministrament i col-locacié d'armadura de lloses de fonaments AP500 SD amb barres de
diametre com a maxim 16 mm, d'Acer en barres corrugades B500SD de limit elastic >= 500
N/mm2
Sabata muret Uts. Llargada kg/m Alcada Parcial Subtotal
C/ Major, 2
Estreps 6mm cada 20 cm 170 1,600 0,230 62,560
Armat longitudinal 12mm 4 34,000 0,890 121,040
C/ de la Font, 12
Estreps 6mm cada 20 cm 43 1,600 0,230 15,824
Armat longitudinal 12mm 4 10,000 0,890 35,600
235,024 235,024
Total kg ......: 235,024 2,24 526,45
3.5 M3 Paredat de gruix variable de pedra natural, de dues cares vistes, col-locada amb morter
ciment 1:6
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
C/ Major, 2 34,000 0,500 2,500 42,500
C/ de la Font, 12 10,000 0,500 2,500 12,500
Creacio escales C/ de la 3,000 1,000 1,000 3,000
Font, 12
58,000 58,000
Total m3 ......: 58,000 391,19 22.689,02
3.6 M Subministrament i col-locacié de reixat d'acer d'algaria 1 m amb tela metal-lica de torsié
simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diametre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub
galvanitzat de 50 mm col-locats cada 3 m amb platines i tacs expanssius i part proporcional
de pals per a punts singulars
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
C/ de la Font, 12 10,000 10,000
10,000 10,000
Total m ......: 10,000 22,43 224,30
Total pressupost parcial n° 3 MUR PARCEL-LA : 25.353,11
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Pressupost parcial n° 4 PAVIMENTACIO | MOBILIARI URBA

N° U Descripcié Amidament Preu Import
41 M3 Subministrament i estesa de base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM
VIALS Uts. Superficie Amplada Algada Parcial Subtotal
Carrer del Torrentet 640,000 0,200 128,000
128,000 128,000
Total m3 ......: 128,000 38,57 4.936,96
4.2 M  Vorada feta amb pecga recta de formigo per a vorades, col-locada sobre base de formigé d'us
no estructural HNE-20/B/20 de 10 a 20 cm d'algaria, i rejuntat amb beurada de ciment
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Vorada taulo 1,200 1,200
14,000 14,000
15,200 15,200
Total m ......: 15,200 28,10 427,12
4.3 M3 Subministrament i estesa de paviment de formigé HF de formigé per a paviments HF-3,5 MPa
de resisténcia a flexotracci6 i consisténcia plastica, escampat des de camié amb dumper per
a transports de gasoil, estesa i vibratge mecanic, remolinat mecanic. Inclou p.p. d'encofrats i
juntes de dilatacio.
Uts. Superficie Amplada Algada Parcial Subtotal
Calgada 364,000 0,200 72,800
72,800 72,800
Total m3 ......: 72,800 154,53 11.249,78
4.4 M2 Base de formigé HA-25/P/20/lla per voreres, escales i altres paviments, de consisténcia tova i
grandaria maxima del granulat 20 mm armat amb malla 20x20 de 6 mm de diametre d'acer
B500S, 20 cm de gruix, abocat des de cami6, inclou subministrament, carreteig per l'interior
de I'obra, estesa i vibratge manual, inclos ajudes per manteniment de registres i arquetes.
Acabat reglejat, p.p. encofrat i formacié de junts. Tot inclos completament acabat.
Uts. Superficie Amplada Llargada Parcial Subtotal
Carrer del Torrentet 640,000 640,000
Calgada -1 364,000 -364,000
276,000 276,000
Total m2 ......: 276,000 36,75 10.143,00
4.5 M2 Paviment de llambordes de formigé de BREINCO tipus VS5, color a elegir per la DF,de
30x20x10 cm (llargada, amplada, gruix), segons detalls de planols, col.locats amb morter de
ciment 1:6, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |, a truc de maceta de 5 cm de gruix i
beurada de ciment. Inclou subministrament i col-locacié. Inclés posada a cota de tot tipus de
registres i arquetes, mermes, formaci6 de formes especials i ajustos. Tot inclos
completament acabat, segons planols de detall.
Carrer del Torrentet Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Vorera 276,000 276,000
276,000 276,000
Total m2 ......: 276,000 74,02 20.429,52
4.6 M2 Graons d'escales de lloses de pedra sorrenca quarcitica deixada de serra, de 8 cm de gruix,
col-locada amb morter
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Escala C/ de la Font, 12 4 1,500 0,500 3,000
3,000 3,000
Total m2 ......: 3,000 120,99 362,97
4.7 U Subministre i col-locacié de paperera Barcelona circular abatible de xapa d’acer perforada de
2 mm de gruix i suports de tub metal-lic de 260x4 mm pintada a I’epoxi a el forn de color gris
RAL 7011, amb capacitat per a 70 litres, model Barcelona de Fabregas o equivalent ancorada
a paviment amb fixaxions mecaniques incloses. Tot inclos completament instal.lat.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Carrer del Torrentet 1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 297,19 297,19
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Pressupost parcial n° 4 PAVIMENTACIO | MOBILIARI URBA

N° U Descripcié Amidament Preu Import
4.8 M  Arranjament repas i reparacio de faganes afectades pels ajustos de rasants de noves
voreres, incloent rebocat superficial, pintat, substitucié6 de peces trencades, d'idéntiques
caracteristiques a les existents...tot inclés totalment acabat.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
A justificar 59,000 59,000
94,000 94,000
153,000 153,000
Total m ......: 153,000 12,88 1.970,64
4.9 U Subministrament i col-locaci6 de porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas
d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla religa de 60x130 mm
de pas i 25x2,5 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, perns regulables, pany de cop
i clau i pom, acabat galvanitzat, col-locada
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 752,18 752,18
Total pressupost parcial n° 4 PAVIMENTACIO | MOBILIARI URBA : 50.569,36
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Pressupost parcial n° 5 XARXA DE CLAVEGUERAM

N° U  Descripcio Amidament Preu Import
5.1 M  DEMOLICIO | RETIRADA DE CLAVEGUERA DE QUALSEVOL DIAMETRE | MATERIAL INCLOS
FIBROCIMENT, AMB P.P DE POUS DE REGISTRE, REIXES | EMBORNALS, AMB MITJANS
MECANICS, INCLOS EXCAVACIO, REBLIMENT | COMPACTACIO DE RASA | SOBRANTS A
ABOCADOR AMB PAGAMENT DE CANON.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Carrer del Torrentet 1 95,000 95,000
95,000 95,000
Total m ......: 95,000 19,02 1.806,90
5.2 M  Manteniment servei de clavegueram existent i ajudes per col-locacié de nova canonada amb
la xarxa en carrega i funcionament, muntatge de xarxa provisional entre pous de registre amb
canonada de PEAD 140 mm i sistema de bombament entre ells, i tots aquells altres treballs
necessaris per tal d'executar la col-locacié de la nova canonada, amb p.p. de desviament
d'escomeses.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Carrer del Torrentet 1 95,000 95,000
Escomeses 4 4,500 18,000
113,000 113,000
Totalm ......: 113,000 9,22 1.041,86
5.3 M3 Excavacié de rases amb mitjans mecanics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclos
roca), inclos minat de serveis existents, en zones de molt elevada dificultat urbana amb
serveis existents, inclos p.p. per realitzacié de cates per localitzacié de serveis i ajudes pel
manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclos repas i piconatge del sol i
parets de la rasa al 95% del PM. Inclés carrega i transport de terres al gestor de residus o
centre de reciclatge, a qualsevol distancia i pagament de canon i taxes d'abocament.
Carrer del Torrentet Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
PREO01-PRO1 1 20,000 0,800 1,250 20,000
PR01-PR02 1 27,000 0,800 1,400 30,240
PR02-PR03 1 33,000 0,800 1,300 34,320
PR03-PR04 1 13,000 0,800 1,150 11,960
Escomeses 4 4,500 0,600 0,900 9,720
106,240 106,240
Total m3 ......: 106,240 38,54 4.094,49
5.4 M3 Rebliment i piconatge de rases amb mitjans manuals i/o mecanics, al 95% del PM, amb
material de préstec (terres classificades com a adequades), en zones d'elevada dificultat
urbana amb serveis.
Carrer del Torrentet Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
PREO01-PRO1 1 20,000 0,800 0,400 6,400
PRO1-PR02 1 27,000 0,800 0,500 10,800
PR02-PR03 1 33,000 0,800 0,400 10,560
PR03-PR04 1 13,000 0,800 0,300 3,120
Escomeses 4 4,500 0,600 0,300 3,240
34,120 34,120
Total m3 ......: 34,120 13,67 466,42
5.5 M Subministrament i col-locacié de claveguera amb tub de PVC-U de paret estructurada per a
sanejament soterrat sense pressio, superficies interna llisa i externa llisa de tipus A1
(construccié multicapa), diametre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa
anular >= 8kN/m2), codi d'area d'aplicacié U (us en I'exterior de I'estructura dels edificis),
fabricaci6 segons norma UNE-EN 13476-2, de color taronja-marr6 RAL 8023, per a uni6
elastica amb anella elastomérica d'estanquitat, col-locat sobre llit de sorra de 15 cm de gruix,
inclos el reblert del recolzament del tub, amb picé vibrant de combustible
Carrer del Torrentet Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
PREO01-PRO1 1 20,000 20,000
PRO1-PR02 1 27,000 27,000
PR02-PR03 1 33,000 33,000
PR03-PR04 1 13,000 13,000
93,000 93,000
Totalm ...... 93,000 41,48 3.857,64
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Pressupost parcial n° 5 XARXA DE CLAVEGUERAM

N° U Descripcié Amidament Preu Import
5.6 M Subministrament i col-locacié de claveguera amb Tub de PVC-U de paret estructurada per a
sanejament soterrat sense pressio, superficies interna llisa i externa llisa de tipus A1
(construccié multicapa), diametre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa
anular >= 8kN/m2), codi d'area d'aplicacié6 U (is en I'exterior de I'estructura dels edificis),
fabricacio6 segons norma UNE-EN 13476-2, de color taronja-marré6 RAL 8023, per a uni6
elastica amb anella elastomérica d'estanquitat, col-locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix,
inclos el reblert del recolzament del tub, amb picé vibrant de combustible
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Escomeses residuals 4 4,500 18,000
18,000 18,000
Total m ......: 18,000 20,97 377,46
5.7 M Subministrament i col-locacié de cinta d'adverténcia de polietilé de color oficial per al servei
instal-lat
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
DN315 93,000 93,000
DN200 18,000 18,000
111,000 111,000
Totalm ......: 111,000 1,12 124,32
5.8 U Injert de connexié de PVC rigid tipus SANECOR amb click 45° 315/200 mm, inclos connexi6
de canonades i peces especials.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Escomeses 4 4,000
4,000 4,000
Totalu ......: 4,000 64,11 256,44
5.9 U Pou de registre circular de fins 3 m d'algcada tipus de 100 cm de diametre interior i parets de
15 cm d'obra de fabrica o formigé HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat
I'excavacio del pou, la base del pou amb formigé HM-20, I'arrebossat interior si s'escau,
pates, marc quadrat, massisat, el replé exterior i tapa rodona articulada de 60 cm de diametre
amb tancament de bloqueig de fosa ductil segons norma EN-124 classe D-400, segons
planols, amb inscripci6 de "RESIDUALS" o "PLUVIALS" segons el servei a instal-lar;
inscripcié "AJUNTAMENT DE BLANCAFORT" i escut del municipi. Tot inclos completament
acabat.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
PRO1 1 1,000
PRO2 1 1,000
PRO3 1 1,000
PRO4 1 1,000
4,000 4,000
Totalu ......: 4,000 1.209,91 4.839,64
5.10 U Connexié a pou existent o reixa existent. Inclés enderroc i posterior reposicié de paviment
existent, obertura i rebliment de rases, col-locacié6 de tub i obra civil a pou existent.
Completamnet acabat i en condicions de correcte funcionament.
Carrer Major Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
PREO1 1 1,000
1,000 1,000
Carrer de la Font Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
PRO4 1 1,000
1,000 1,000
2,000 2,000
Totalu ......: 2,000 674,86 1.349,72
Total pressupost parcial n° 5 XARXA DE CLAVEGUERAM : 18.214,89
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Pressupost parcial n° 6 ENLLUMENAT PUBLIC

N° U Descripcié Amidament Preu Import
6.1 M Canalitzacio per a enllumenat public, inclosa excavacié en qualsevol classe de terreny, inclos
roca, reblert, repas i piconatge sol de la rasa, carrega i transport de terres sobrants a
abocador amb pagament de canon, llit i proteccié de sorra, tub de PEAD de DN 90 mm
resisténcia a compressié de 450 N, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a I'impacte
de 20 J, lamina de plastic per a senyalitzacié i reblert compactat de rases. Tot inclos
completament acabat, segons planols.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Canalitzacié corrugats 1 24,000 24,000
24,000 24,000
Total m ......: 24,000 22,63 543,12
6.2 M Subministrament i col-locacié de cinta d'adverténcia de polietilé de color oficial per al servei
instal-lat
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Canalitzacié corrugats 1 24,000 24,000
24,000 24,000
Total m ......: 24,000 1,12 26,88
6.3 M Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, seccié 4x6 mm2. Inclou subministrament i
col-locacio. Tot inclos.
Fase 1 Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Horitzontal 1,1 24,000 26,400
26,400 26,400
Total m ......: 26,400 6,94 183,22
6.4 M Cable nu de coure de 35 mm2 de seccié per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i
proves, subministrament i col-locacié. Tot inclos.
Fase 1 Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Horitzontal 1,05 24,000 25,200
25,200 25,200
Total m ......: 25,200 13,10 330,12
6.5 U Subministre i col-locacié de placa de connexié a terra de coure, en forma d'estel (calada), de
superficie 0,45 m2, de 2 mm de gruix i soterrada. Inclosa connexié a punt de llum amb cable
de coure aillat color verd-groc d'1x35 mm2.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Noves columnes amb punt 1 1,000
de llum
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 384,82 384,82
6.6 U Subministrament i col-locacié de columna model Albacete de acero calidad E-220/UNE-EN
10.305 y chapa base embutida en acero de calidad S-235-JR, de 4 m d'alcada de Mayja S.L. o
equivalent amb lluminaria model Villa LED amb modul LED de 75 W, fabricada en xapa
galvanitzada i pintada en color negre, amb grup optic de alta eficiéncia i una PCB de 24 LEDs
amb sistema de lents encapsulades IP67, de distribucié optica asimétrica vial T3 mitja, de la
casa Mayja S.L. o equivalent. Tornilleria en acer inoxidable. Fixacié: Entrada Post-top per a
rosca 3/4G. Equipada amb equip auxiliar i dispositiu de proteccié contra sobretensions.
Inclosa caixa de connexid, cablejat interior, excavacié i fonamentacio6 de formigé amb
ancoratges mecanics segons detall de planols.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 1.434,25 1.434,25
6.7 U Retirada de lluminaria classica existent amb carreag, transport i gestié6 de residus i
Subministrament i col-locacié de lluminaria model Villa LED amb modul LED de 75 W,
fabricada en xapa galvanitzada i pintada en color negre, amb grup optic de alta eficiéncia i
una PCB de 24 LEDs amb sistema de lents encapsulades IP67, de distribucié optica
asimétrica vial T3 mitja, de la casa Mayja S.L. o equivalent. Tornilleria en acer inoxidable.
Fixacié: Entrada Post-top per a rosca 3/4G. Equipada amb equip auxiliar i dispositiu de
proteccié contra sobretensions. Inclosa conexié, cablejat interior i sistema de subjeccié.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
2 2,000
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Pressupost parcial n° 6 ENLLUMENAT PUBLIC

N° U Descripcié Amidament Preu Import
2,000 2,000
Totalu ......: 2,000 658,83 1.317,66
6.8 U Construcci6 de troneta de 45x45 cm dimensions interiors i de 60 cm de fondaria, amb solera
de formigé HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de fabrica de totxo de 15 cm de gruix,
arrebossades i lliscades interiorment, am tub de Fe d'1” al fons per drenatgg. Inclos
bastiment i tapa de fosa ductil 550x550 mm, classe B-125 amb rétol ENLLUMENAT PUBLIC.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Totalu ......: 2,000 185,30 370,60
6.9 V] Suministrament i mutnatge de connexi6 sobre armari existent per la linea d'enllumenat amb
adaptacié i/lo ampliacié de I'armari amb els elements de proteccid, terminals de connexionat
necessaris i sistema de control. Inclosa p.p. de petit materia, accesoris, terminals de conexi6
i cablejat. Amb posada en marxa i proba funcional, tot inclos muntat i acabat.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 1.018,61 1.018,61
6.10 U Redaccié del projecte de legalitzacié de I'enllumenat per a un armari de poténcia a legalitzar
fins 56 KW visat per un col-legi professional incloent el certificat final d'obra; tramitacié a
Entitat d'inspeccioé i control, inclos pagament de taxes, confeccié de tota la documentacio
necessaria; lliurament de I'acta d'aprovacié del projecte i de les instal-lacions i la posterior
gestio i contractaci6 de la poténcia eléctrica en nom de I'Ajuntament de Flix davant d'Endesa
o punt de servei. Tot inclos completament acabat i en condicions de funcionament.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 1.176,99 1.176,99
Total pressupost parcial n° 6 ENLLUMENAT PUBLIC : 6.786,27
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Pressupost parcial n® 7 XARXA TELECOMUNICACIONS MUNICIPAL

N° U Descripcié Amidament Preu Import
71 M Canalitzacié de telecomunicacions en rasa sota vorera de 0,40x0,60m (cota lliure minima a
superficie de 48cm) amb prisma de 2 tubs de PE corrugat diametre 63mm aillant i no
propagador de la flama, resisténcia a I'impacte de 20 J, lamina de plastic per a senyalitzacio6 i
formigé HM-20 per confeccié de prisma, inclés excavacié de terres, repas i piconatge sol de
la rasa, reblert de la rasa fins coronacié i mandrilat del tub. Inclés carrega i transport de
terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distancia, amb estesa
y compactacié si s'escau i taxes d'abocament, inclou mandrinat de mur. Tot inclos
completament acabat, segons planols.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
1 212,000 212,000
212,000 212,000
Total m ......: 212,000 36,95 7.833,40
7.2 U Subministrament i construccié de troneta de 45x45 cm dimensions interiors i de 60 cm de
fondaria, amb solera de formigé HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de fabrica de totxo de
15 cm de gruix, arrebossades i lliscades interiorment, amb tub de Fe d'1" al fons per
drenatge. Inclos bastiment i tapa de fosa ductil 550x550 mm, classe C-250 amb grafiada amb
el text "TLC XARXA MUNICIPAL".
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Arqueta telecomunicacions 3 3,000
municipal
3,000 3,000
Totalu ......: 3,000 186,13 558,39
Total pressupost parcial n° 7 XARXA TELECOMUNICACIONS MUNICIPAL : 8.391,79
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Pressupost parcial n®° 8 ABASTAMENT D'AIGUA

N° U Descripcié Amidament Preu Import
8.1 M3 Excavacié de rases amb mitjans mecanics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclos
roca), inclos minat de serveis existents, en zones de molt elevada dificultat urbana amb
serveis existents, inclos p.p. per realitzacié de cates per localitzacié de serveis i ajudes pel
manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclos repas i piconatge del sol i
parets de la rasa al 95% del PM. Inclés carrega i transport de terres al gestor de residus o
centre de reciclatge, a qualsevol distancia i pagament de canon i taxes d'abocament.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Canonada 110 mm. 1 101,000 0,500 0,600 30,300
Escomeses 4 6,000 0,400 0,500 4,800
Escinesa casa colonies 1 3,000 0,400 0,500 0,600
35,700 35,700
Total m3 ......: 35,700 38,54 1.375,88
8.2 M3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondaria amb terres adequades
procedents de préstecs exteriors a I'ambit de I'obra, de caracteristiques a determinar per la
Direccié d'Obra, amb mitjans mecanics o manuals, inclou subministrament, carrega,
transport, estesa, compactacié i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclos
completament acabat.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Canonada 110 mm. 1 101,000 0,500 0,500 25,250
Escomeses 4 6,000 0,400 0,400 3,840
Escinesa casa colonies 1 3,000 0,400 0,400 0,480
29,570 29,570
Total m3 ......: 29,570 9,95 294,22
8.3 M  Xarxa d'aigua provisional, a base de canonada de PEAD 63 mm (PE-100), amb unions amb
maniguets roscats, amb p.p d'accessoris, peces especials i escomesa a cada edifici amb
connexié de servei a la canonada general de distribucié d'aigua, amb presa en carrega de 50
mm, enllagos, racors, canonada de PE de 50 mm de diametre i 10 atmosferes fins al limit de
parcel-la i connexié a I'escomesa actual i a la xarxa de distribucié actual, inclos desmuntatge
de I'existent, inclosa retirada un cop acabades les obres.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Canonada general 101,000 101,000
101,000 101,000
Total m ......: 101,000 9,04 913,04
8.4 M  Conduccié de polietilé de designacié PE 100, de 110 mm de diametre nominal, de 10 bar de
pressié nominal, série SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, utilitzant
accessoris de plastic i col-locat al fons de la rasa. Inclés subministrament, col-locacid, unié,
p.p- peces especials i accessories i cinta de senyalitzacié. Proves de pressi6 i desinfeccio
canonada incloses. Tot inclos completament acabat.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Canonada 110 mm 101,000 101,000
101,000 101,000
Totalm ......: 101,000 50,06 5.056,06
8.5 M3 Sorra de pedra granitica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i recobriment de canonades i
conduccions
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Canonada 110 mm. 1 101,000 0,400 0,340 13,736
13,736 13,736
Total m3 ......: 13,736 34,92 479,66
8.6 M Subministrament i col-locacié de cinta d'adverténcia de polietilé de color oficial per al servei
instal-lat
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
2110 mm 101,000 101,000
101,000 101,000
Total m ......: 101,000 1,12 113,12
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Pressupost parcial n®° 8 ABASTAMENT D'AIGUA

N° U Descripcié Amidament Preu Import
8.7 U Subministrament i instal-lacié valvula de comporta manual amb brides, AVK o equivalent,
valvula amb trampilld, de 100 mm de diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada amb trampillé. Tot
inclés per la seva instal-lacié i a ple funcionament.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Cruilla carrer Major 1 1,000
Cruilla carrer de la Font 1 1,000
2,000 2,000
Totalu ......: 2,000 313,72 627,44
8.8 U Hidrant soterrat de 100 mm de diametre, racord barcelona amb valvula de comporta de 100
mm, amb tap antirrobatori, totalment equipat amb arqueta i senyalitzaci6é vertical. Inclou
subministrament, instal-lacié, p.p de peces i accessoris, connexié a la xarxa de distribuci6 i
muntatge. Tot inclos completament acabat, segons detalls de planols.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Carrer del torrentet 1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 1.049,47 1.049,47
8.9 U Connexi6 de servei (escomesa) des de la canonada general de distribucié d'aigua, amb presa
en carrega de 50 mm, enllagos, racors, canonada de PEAD de 32 mm de diametre i 10
atmosferes fins al limit de propietat, trampillo de fosa i clau de pas de bola, amb connexié6 a
canonada existent d'entrada edifici existent, segons planol de detall. Inclosa ma d'obra i
obres de terra i de fabrica.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
4 4,000
4,000 4,000
Totalu ......: 4,000 438,24 1.752,96
8.10 u Connexi6 de servei (escomesa) des de la canonada general de distribucié d'aigua, amb presa
en carrega de 50 mm, enllagos, racors, canonada de PEAD de 32 mm de diametre i 10
atmosferes fins al limit de propietat, trampillo de fosa i clau de pas de bola, amb connexié a
canonada existent d'entrada edifici existent, segons planol de detall. Inclosa ma d'obra i
obres de terra i de fabrica.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Escomesa casa de 1 1,000
colonies
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 413,74 413,74
8.1 Paj Partida algada a justificar en materials, ma d'obra i eines, en els treballs de connexi6 de la
nova canonada a l'existen, no contemplats en altres partides. Inclosa proba funcional a
presio d'estanqueitat del servei, i rentat i desinfeccié de les canonades.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Canonada DN90 C. 1 1,000
Esglesia
Canonada DN200 C. St. 1 1,000
Jordi
2,000 2,000
Total PAJ ......: 2,000 206,00 412,00
Total pressupost parcial n° 8 ABASTAMENT D'AIGUA : 12.487,59
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Pressupost parcial n® 9 SEGURETAT | SALUT

N° U Descripcié Amidament Preu Import
9.1 ] Partida per la implantaci6 de mesures de Seguretat i Salut, senyalitzacié, desviaments de
transit, balissaments, tancament, manteniment de passos i formacié de passos provisionals
durant I'execucié de les obres.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total U ......: 1,000 3.700,00 3.700,00
Total pressupost parcial n° 9 SEGURETAT | SALUT : 3.700,00
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Pressupost parcial n° 10 IMPREVISTOS

N° U Descripcié Amidament Preu Import
101 U Partida pels imprevistos d'execucié de I'obra.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total U ......: 1,000 4.250,00 4.250,00
Total pressupost parcial n° 10 IMPREVISTOS : 4.250,00
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Pressupost d'execuci6 material

1 ENDERROCS 20.222,94
2 MOVIMENT DE TERRES 5.439,49
3 MUR PARCEL-LA 25.353,11
4 PAVIMENTACIO | MOBILIARI URBA 50.569,36
5 XARXA DE CLAVEGUERAM 18.214,89
6 ENLLUMENAT PUBLIC 6.786,27
7 XARXA TELECOMUNICACIONS MUNICIPAL 8.391,79
8 ABASTAMENT D'AIGUA 12.487,59
9 SEGURETAT | SALUT 3.700,00
10 IMPREVISTOS 4.250,00

Total .........: 155.415,44

Puja el pressupost d'execucié material a I'expressada quantitat de CENT CINQUANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS
QUINZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS.
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RESUM DEL PRESSUPOST.



Projecte: Modificacid del projecte de pavimentacid i serveis del carrer Torrentet a Les Piles

Capitol Import
1 ENDERROCS . . it itt ittt ettt et et e et et e e et et e e e e e et ettt ee e 20.222,94
2 MOVIMENT DE TERRES . . ...t tttttt ettt eneeeneeeeeeneneneneneeneeeeensam 5.439,49
3 MUR PARCEL "L . ittt ittt et ettt ettt eeeeeneeeeeneeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeeenneem 25.353,11
4 PAVIMENTACIO I MOBILIARI URBA ... .ttiimtte et eete et e e 50.569,36
5 XARXA DE CLAVEGUERAM . ... ...t itttttteeeeeeeeeeeeeeaeeeennaeeeneeeeeeensem 18.214,89
6 ENLLUMENAT PUBLIC . ... tottitees et eeneeteeeeeeeeeeteateeneeaeeeneensn 6.786,27
7 XARXA TELECOMUNICACIONS MUNICIPAL .. .o ivvvieeeeeeeeeeeeennnnnnnneneeeeeeenenm 8.391,79
8 ABASTAMENT D'ATGUA ... ittt ittt it ittt ettt te et et eeaeeeeeeeenenenenenennon 12.487,59
9 SEGURETAT I SALUT ..t ittt ittt ittt teeenneeeeneeeeeeneeeeeeeeeeeneeeeenneenenm 3.700,00
10 IMPREVISTOS ..ttt ittt ettt et et ee et e eeeaeeeneneaeeeeeeeenenenenenennon 4.250,00
Pressupost d'execucié material 155.415,44
13% de despeses generals 20.204,01
6% de benefici industrial 9.324,93
Suma 184.944,38
21% IVA 38.838,32
Pressupost d'execucidé per contracta 223.782,70

Puja el pressupost d'execucid per contracta a l'expressada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-TRES MIL
SET-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CENTIMS.

Les Piles, juliol de 2026
L'enginyer autor del projecte

Rafael Cabré Villalobos



