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DATA:  8 de setembre de 2025 

Prohibida la reproducció total o parcial d’aquest document sense la deguda autorització 

 



DOCUMENT

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN

SERVEIS TECNICS
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002504

Codi Segur de Verificació:
    594681a2-e11b-4a0c-8ff9-1394d3010e70
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01179032_2025_32834757
Data d'impressió: 20/02/2026 09:18:56
Pàgina 2 de 53

SIGNATURES

1.- JOSEP MARIA ARJONA BORREGO, 09/10/2025 19:48
2.- JOSEP MARIA ARJONA BORREGO, 09/10/2025 19:49
3.- JOSEP MARIA ARJONA BORREGO, 09/10/2025 19:49
4.- JOSEP MARIA ARJONA BORREGO, 09/10/2025 19:50
5.- JOSEP MARIA ARJONA BORREGO, 09/10/2025 19:50
6.- JOSEP MARIA ARJONA BORREGO, 09/10/2025 19:50
7.- JOSEP MARIA ARJONA BORREGO, 09/10/2025 19:51
8.- JOSEP MARIA ARJONA BORREGO, 09/10/2025 19:51
9.- JOSEP MARIA ARJONA BORREGO, 09/10/2025 19:52
10.- JOSEP MARIA ARJONA BORREGO, 09/10/2025 19:52
11.- JOSEP MARIA ARJONA BORREGO, 09/10/2025 19:53
12.- JOSEP MARIA ARJONA BORREGO, 09/10/2025 19:54
13.- JOSEP MARIA ARJONA BORREGO, 09/10/2025 19:55

https://stjuliabonmati.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/594681a2-e11b-4a0c-8ff9-1394d3010e70?idioma=ca


A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 S

A
N

T
 J

U
LI

À
 D

E
L 

LL
O

R
 I 

B
O

N
M

A
T

Í
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
si

m
pl

e 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//s
tju

lia
bo

nm
at

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Í
[N
qÈ
a2
-e
11
b-
4a
0c
-8
ff
9-
13
94
d3
01
0e
70
GÎ

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA  
 

Gestions en Edificació  i Patologia C/ Pere Compte, 18, 5è 1a  –  17005 Girona  -  Tel.  629 09 81 41  -  correu: j.arjona@aparellador.cat Pàgina 2 de 53 
 

 

  Obra existent 

  Altres 

 
Referència de l’Expedient: P006-2025 Delegació: GIRONA 

TÈCNIC/S ENCARREGATS/DES DEL CONTROL, INDICANT: 
NOM I COGNOMS TITULACIÓ ACADÈMICA ESPECIALITAT 
DE PROJECTE: JOSEP M. ARJONA I BORREGO ARQUITECTE TÈCNIC / ENGINYER D’EDIFICACIÓ  
D’OBRA: JOSEP M. ARJONA I BORREGO ARQUITECTE TÈCNIC / ENGINYER D’EDIFICACIÓ  
Data de redacció: 

00/09/2025 
AUTOR:   JOSEP M. ARJONA I BORREGO 
Fax:  Tlf.: 629098141 Correu electrònic:   j.arjona@aparellador.cat 

 
 

PROMOTOR / PROPIETAT: ALBERT SERRA MARTORELL 

OPERACIÓ: (Referències i adreça exacta / Número i uso dels edificis) Projecte per tancar el camí particular dins la finca CAN VALLS, amb 
dues portes, situada a Sant Julià de Llor. 
17164 – SANT JULIÀ DE LLOR i BONMATÍ 
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1 – ANTECEDENTS 

 

La propietat del Mas de Can Valls, el passat 6 d’abril de 2025 va demanar el tancament del camí rural particular de la seva finca, amb 
la petició per fer-ho, acompanyada per una Ortofoto, i la consulta descriptiva i gràfica del cadastre, de la mateixa finca. 

El 17 de juny de 2025 es va rebre notificació de l’Ajuntament de Sant Julià de Llor i Bonmatí, en la qual se l’informava d’una sèrie de 
deficiències en la documentació entrada, que s’havien de subsanar i complementar amb un projecte tècnic justificant l’adequació del 
mateix a les NSP amb especial consideració a l’article 166, que la proposta també s’ajustés a les determinacions del Pla Territorial 
Parcial de les Comarques Gironines, i que fos acompanyat amb un projecte constructiu, full d’assumeix de direcció de les obres i 
també amb la coordinació de seguretat i salut de les obres de construcció. 

Atès que només se li donava 15 dies per fer tota la documentació, tenint en compte el període estival, l’11 de juliol es va demanar més 
temps per poder estudiar-la i redactar-la, a la vegada que es va demanar reunió amb el tècnic municipal per poder concretar el tipus de 
projecte. Reunió que es va fer efectiva el 16 de juliol d’enguany. 

Una vegada concretat els termes de la documentació a presentar, i havent passat el termini de més temps demanat, entrem la 
documentació requerida per l’Ajuntament. 

 
 

2 – DADES GENERALS 
 

Dades de la Propietat: 

Nom:    Albert Serra Martorell 
NIF:    40302003T 
Adreça per notificacions:  C/ Ramon Muñoz González, 3, 1r 2a 
Població:    17164 – SANT JULIÀ DE LLOR i BONMATÍ 

Dades de l’obra: 

Propietat:    Albert Serra Martorell 
NIF:    40302003T 
Adreça:    Mas Can Valls, Sant Julià de Llor 
Referència cadastral:   17251A00100232 
Població:    17164 – SANT JULIÀ DE LLOR i BONMATÍ 

Dades del tècnic redactor: 

Nom:    Josep M. Arjona i Borrego 
Número de Col·legiat:   Col·legiat 584 - Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Girona 
Adreça:    C/ Pere Compte, 18, 5è 1a 
Població:    17005 – GIRONA 

Dades de l’empresa constructora: 

Nom:    CONSTRUCCIONS CAMPMAJÓ-MASFERRER, SL 
NIF:    B17353780 
Adreça:    Ronda de Dalt, 21 
Població:    17164 – SANT JULIÀ DE LLOR i BONMATÍ 
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3 – MEMORIA DESCRIPTIVA i CONSTRUCTIVA 

 

Justificació de la solució adoptada 

La solució adoptada passa per posar dues portes que tanquin els dos accessos del camí particular de la finca de Can Valls, que va 
des de la carretera vella d’Amer fins a la seva caseta de l’aigua potable que es troba a l’altre cantó de la finca, davant del Mas Can 
Vila. Segons ens informa la propietat, la prolongació d’aquest camí, d’uns pocs metres més, connecta amb l’antic Camí Real que 
anava des de Girona a Amer, passant per Sant Julià de Llor. Informació comprovada i contrastada segon l’article de Ricard Teixidor 
Palau als Quaderns de la Selva, número 26 de l’any 2016. 

 
Mapa 9 de l’article, amb el camí marcat en groc (camí de terra), passant per Can Vila, per sobre de Can Valls 

En algun moment, el camí particular de la finca es va connectar amb el Camí Real, amb una bifurcació i, ara, hi ha alguns cotxes que 
l’utilitzen per circular tot i que és un camí de terra dins d’una finca particular, a més que el Camí Real original continua passant per 
sobre de Can Vila. De fet, l’Ajuntament de Sant Julià de Llor ja comunica en el seu document del 17 de juny, segons l’informe de 
l’arquitecte dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva de data 4 de juny de 2025, que per aquesta finca, segons els 
plànols de planejament, no hi consta el pas de cap d’aquests camins rurals determinats com a vialitat, per tant, cal considerar-la tota 
ella inclosa en la clau RG, essent el camí merament particular dins la mateixa. 

 
Conjunt de camins al topogràfic de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya – Marcat en taronja l’antic Camí Real 
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MOVIMENT DE TERRES: L’únic moviment de terres que es farà serà per fer la fonamentació dels quatre pilarets metàl·lics que es 
necessiten per recolzar les portes que tancaran l’accés al camí particular. Seran de mides 40x40 cm i 40 cm d’alçada, repartint les 
terres extretes pel propi terreny dins de la finca, no necessitant cap abocador per deixar-les. 

ESTRUCTURA: L’estructura serà molt simple amb les sabates de formigó armat de mides com les sabates, 40x40x40 cm, les quals 
s’ompliran amb formigó HA-25/B/20/CX2, i armat amb un 3 Ø 12 mm superior i inferiors, amb 2 estreps de Ø 8 mm que les lligui.  

Dins d’aquest dau de formigó, abans d’omplir-lo, es posaran els pilar metàl·lics de 120x120 mm que serviran per  subjectar les portes 
metàl·liques que tancaran l’accés al camí particular, tal com queda definit en el plànol número 5.  

PORTES: El tancament del camí particular, no de la finca, es farà amb dues portes metàl·liques, d’acord amb el model que ens ha 
facilitat la propietat, que seran de 3,50x1,70 m, d’acord amb el plànol número 5, que estaran col·locades entre els dos pilars 
metàl·lics, i que s’obriran cap a l’interior del camí. 

En compliment de l’article 166 de les NSP, que determina que les tanques properes a les carreteres s'hauran de situar a una 
distància mínima de 8,00 m de l'aresta exterior de l'explanació de la carretera, malgrat que la porta que és propera a la carretera vella 
d’Amer no és una tanca, sinó una porta, aquesta es posarà a uns 10 metres del voral de la carretera per no interferir el pas de 
vehicles, tal com queda marcat en el plànol 3. 

La segona porta, donat que el camí de terra es particular, es posarà arran de la caseta d’aigua existent que es situa al límit de la finca 
pròpia, tal com queda reflectit en el plànol 4. 

ACABATS: L’acabat de tots els elements metàl·lics pel tancament de l’accés al camí, pilars i portes, es pintaran amb pintura Oxidon 
que minimitzi el manteniment de les mateixes. 

Quadre de superfícies 

Superfície en projecció horitzontal (2 x (3,50 x 0.40)):   2,80 m² 

Normativa urbanística 

Normes Subsidiàries de Planejament – NSP, de Sant Julià de Llor i Bonmatí:  Aprovades el 24/04/2002 
I posteriors modificacions 

Classificació:   SNU: Sòl no urbanitzable 

Qualificació:    Clau RG: Rústic General 

 
Mapa Urbanístic de Catalunya – Sant Julià de Llor i Bonmatí – Finca de Can Valls 
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Inclosa en el Pla especial del catàleg de masies i cases rurals, - Sant Julià de Llor i Bonmatí  Aprovat el 18/06/2008 
Modificat el 07/06/2012 

Fitxa 41, sector 6, del catàleg de masies i cases rurals, al terme municipal de Sant Julià de Llor i Bonmatí: 

- La fitxa descriu la finca i les possibles intervencions. 

- En quant a l’accés determina: Accessos - Permet l’accés rodat. D’asfalt i terra. En bon estat. 

Donat que l’actuació és el tancament de l’accés rodat general pel camí particular de terra, dins pròpia finca, permetent l’entrada als 
propietaris i impedint-li-ho a usuaris no coneguts, mitjançant dues portes de titularitat privada, s’entén que les portes no afecten ni 
modifica la relació de la finca amb el seu entorn immediat, complint l’article 166 de les NSP i també del Pla Territorial Parcial de 
les Comarques Gironines, tal com demana l’Ajuntament: 

Compliment de l’article 166 de les NSP: 

- Resten prohibides les obres de tanques exteriors de finques i camps en sòl no urbanitzable, a excepció de les 
imprescindibles per a les explotacions agrícoles i pecuàries. 

- Hauran d'ésser preferentment vives (arbustives o arbrades denses) i en cas d'impossibilitat podran ser d'obra massissa fins 
una alçada màxima de 0,30 m i de reixat metàl·lic fins a 1,80 m d'alçada total. 

- També es podran fer amb pals de fusta. 

- Les tanques s'hauran de situar com a mínim a 3,00 m. de l'eix dels camins que formen part de la xarxa de camins rurals. 

- Les tanques properes a les carreteres s'hauran de situar a una distància mínima de 8,00 m. de l'aresta exterior de 
l'explanació de la carretera. Quan les tanques siguin diàfanes es podran situar a 3,00 m. de l'aresta exterior de l'explanació. 

- Les tanques no es podran situar a menys de 5,00 m de la vora superior del talús del marge de les lleres públiques. 

Es compleixen totes les condicions de l’article 166 donat que no es fa cap tanca, i la porta de l’accés principal des de la carretera 
vella d’Amer, tot i no ser una tanca, està a 10 metres del voral de la mateixa, uns 12,00 metres des de l’eix. I la porta superior, al 
tancar el camí propi, es farà arran de la caseta de l’aigua potable existent. Les portes metàl·liques de barrots (no és opaca), de mides 
3,5x1,70 metres, també compleixen l’alçada màxima prevista per les tanques, tot i no ser-ho. 

Compliment del Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines - PTPCG: 

L’Ajuntament informa que en el PTPCG, del 14 de setembre de 2010, en el Títol II – Sistemes d’espai oberts, article 2.6, s’estableix 
que la finca es troba emplaçada en un àmbit qualificat de sòl de protecció especial territorial d’interès agrari i/o paisatgístic. 

En quant a les Directrius del Paisatge que afecten la finca, determina que s’han de complir les condicions de l’article 2.3, apartats 6 i 
7: 

6. La construcció de tanques a l’espai agrari, i en el no urbanitzat en general, ha de limitar-se a aquells casos en què siguin 
imprescindibles per les circumstàncies del lloc o es justifiqui la seva necessitat per atendre els requeriments productius de 
l’explotació. Es recomana, quan sigui funcionalment possible, la utilització d’altres sistemes que la tanca per a 
l’assenyalament del límit de la propietat o de l’àmbit de l’activitat. Les directrius específiques o els instruments urbanístics 
d’ordenació del paisatge poden prohibir les tanques en determinats àmbits de l’espai agrari. 

7. En tant que els instruments d’ordenació del paisatge de major detall no estableixin una regulació més específica, la 
construcció de tanques de separació de finques, parcel·les o recintes en l’espai agrari està subjecta a les següents directrius 
i condicions: 

a) Amb les excepcions que preveu la lletra h), no s’admeten tanques d’obra, llevat dels murs de pedra seca d’alçada 
no superior a 90 cm. 

b) Les tanques poden ser de vegetal viu o de materials que permetin la transparència en tota la seva alçada. 
c) Les tanques visualment permeables poden complementar-se amb vegetació pròpia de l’entorn per aconseguir el 

grau d’opacitat que es desitgi. 
d) Les tanques han de tenir un tractament regular i homogeni en tota la seva longitud, per bé que poden incorporar 

diferències per tal de millorar-ne la integració amb l’entorn si aquest no és homogeni. 
e) Els materials manufacturats utilitzats en les tanques han de tenir colors discrets per tal que s’integrin bé en la 

gamma cromàtica del lloc. 
f) Sempre que no sigui incompatible amb l’activitat que motivi la necessitat de tanques, aquestes han de permetre el 

pas de la petita fauna terrestre pròpia del lloc. 
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g) Les tanques d’obra existents i les que preveu la lletra h) s’han de tractar amb superposicions de vegetació viva per 
tal de millorar la seva integració en el paisatge. 

h) Només s’admeten tanques d’obra o opaques en general en aquelles parcel·les on per motius de seguretat calgui 
garantir la impossibilitat d’accés o de vistes i no hi hagi altres fórmules de tancament que puguin garantir-ho. 

i) Les tanques que puguin afectar la funcionalitat dels espais connectors han d’adoptar solucions que evitin en grau 
suficient aquesta afectació. 

Igual que amb el punt anterior, considerem que les portes compleixen les condicions dels punts 6 i 7 del PTPCG, atès que no es 
posen tanques, sinó dues portes en el camí de terra particular, deixant la finca sense tancar, amb la qual cosa, la petita fauna 
terrestre la té totalment accessible. 

De la mateixa forma, les portes no són opaques, només en un petit sòcol de 40 cm a la part baixa. Són metàl·liques de barrots, que 
permeten la visualització total del camí interior, i es pintaran amb oxidon per integrar-les a l’entorn. De fet serviran per protegir tot 
l’espai, donat que les portes només permetran l’accés als vehicles de la família i impediran el pas de vehicles rodats sense control. 

Durada de les obres 

Es preveu que els treballs per posar les dues portes, de forma manual, tindran una durada de 1 mes. 

Pressupost de les obres 

El pressupost de les obres del canvi de coberta i refer la façana, que ens ha facilitat l’empresa constructora, i que una vegada revisat 
s’incorpora en aquesta documentació tècnica, puja a 3.955,81 € (TRES MIL NOU CENTS CINQUANTA CINC EUROS AMB 
VUITANTA UN CÈNTIMS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josep M. Arjona i Borrego 
Arquitecte Tècnic – Grau en Enginyeria d’Edificació 

Màster en Gestió del Patrimoni Cultural en l’Àmbit Local 
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Normativa d’aplicació  

“Real Decreto 314/2006” i 
posteriors modificacions 2009, 
2010, 2013 i 2019”  Codi Tècnic de l’Edificació, en especial els següents apartats: 

 DB-SE - Seguretat estructural: 
- DB SE-AE Accions en l’edificació 

 DB-SI - Seguretat en cas d’incendi 
- SI 6 - Resistència al foc de l’estructura 

 DB_SU – Seguretat d’utilització 
 DB-HE - Estalvi d’Energia 

CT    Codi Estructural 

NRE AEOR 93  Accions en l’edificació en obres de reforma 

RC-16   Plec de recepció de ciments 

Decret 89/2010  Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Llei 3/1995   Llei de prevenció de riscos laborals 

RD 1627/1997  Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. I RD 609/2006 que el modifica. 
 
Aquest projecte complirà a més, les normes del Departament de Territori i Sostenibilitat, sobre construccions actualment vigents, així 
com també tota la normativa sobre seguretat en el treball i la pròpia referent a obres de l'Ajuntament de Sant Julià de Llor i Bonmatí a 
aplicar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josep M. Arjona i Borrego 
Arquitecte Tècnic – Grau en Enginyeria d’Edificació 

Màster en Gestió del Patrimoni Cultural en l’Àmbit Local 
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4 – MEMÒRIA DE CÀLCUL 
 

 

ACCIONS ADOPTADES EN EL CÀLCUL 
 

 
 
 
 
 

Josep M. Arjona i Borrego 
Arquitecte Tècnic – Grau en Enginyeria d’Edificació 

Màster en Gestió del Patrimoni Cultural en l’Àmbit Local 

 
Accions considerades 
 

2.4.1 Gravitatòries  
Compleixen les especificacions exigides en la normativa vigent  ..................................  SI      NO     (si no, especificar quines) 
 
  Permanents Sobrecàrregues Totals  
 Terreny      
 

2.4.2 Del Vent          
Alçada de coronació de les portes: ................................................................................ 1,70 m 
Zona Geogràfica: ............................................................................................................ Y 
Situació topogràfica: ....................................................................................................... Normal 
Pressió/Velocitat: ............................................................................................................ 0.5 KN/m² - 28 m/s 
Compleix les especificacions exigides en la normativa vigent   SI      NO      (si no, especificar quines)       
 

2.4.3 Tèrmiques i reològiques 
Juntes de dilatació:      ....................................................................................................  SI      NO                                              
Distancia màxima entre juntes en:  No aplicable 
                                                        Estructura – Pilarets d’acer S275 JR:  --   
Dimensions màximes de l’edifici: ................................................................................... 120 x 120 mm 
Consideració d’accions tèrmiques i reològiques:     .......................................................  SI      NO       
Compleix les especificacions exigides en la normativa vigent  ......................................  SI      NO     (si no, especificar quines)      
 

2.4.4 Sísmiques 
Es obligatòria la seva consideració     ............................................................................  SI      NO                                              
Acceleració sísmica de càlcul: ....................................................................................... 0,08g 
Ductilitat: ......................................................................................................................... Ductilitat baixa. 
Compleix les especificacions exigides en la normativa vigent     ...................................  SI      NO       (si no, especificar quines) 
                                   
2.4.5 Empenta del terreny 
Pes específic: ................................................................................................................. -- 
Cohesió: ......................................................................................................................... -- 
Angle de fregament intern: -- 
Compleix les especificacions exigides en la normativa vigent    SI      NO     (si no, especificar quines) 
 

Avaluació dels Estats Límit de Servei 
 

- Fletxa màxima admissible per a cada una de les distintes llums de: 
   Forjats: 

Compleixen els forjats  les especificacions recomanades o, en el seu cas,  
exigides en la normativa vigent  .........................................................................................................................  SI      NO   

 

-  Bigues: 
Compleixen les bigues els valors recomanats o, en el seu cas, exigits per  
la normativa corresponent  .................................................................................................................................  SI   NO 

 

FTOTAL < L/250            ......................................................................................................................................  SI      NO               
 

FACTIVA < L/500 i 10 mm. ................................................................................................................................  SI  NO               
 

Avaluació dels Estats Límit Últims 
¿Existeixen pilars estintolats? ..........................................................................................................................................  SI       NO 
¿Es compleixen els estats límit de esgotament front a sol·licitació normal, 

  tallant i punxonament en aquests elements?        SI         NO 
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5 – ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 
Dades de l’obra 
 Tipus d'obra 

TANCAMENT D’UN CAMÍ PARTICULAR AMB DUES PORTES METÀL·LIQUES A SANT JULIÀ DE LLOR i BONAMTÍ – CAN VALLS 

 Emplaçament 
Mas Can Valls, Sant Julià de Llor – SANT JULIÀ DE LLOR i BONMATÍ (17164) 

 Superfície aproximada de la zona a reparar 
De l zona d’influència de dels dues portes, 2,80 m² 

 Promotor 
ALBERT SERRA MARTORELL 

 Arquitecte Tècnic autor de la Documentació tècnica 
JOSEP M. ARJONA I BORREGO 

 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
JOSEP M. ARJONA I BORREGO 

 
Dades tècniques de l’emplaçament 
 Topografia 

Terreny agrícola/rústic amb lleugera pendent amb un camí interior de terra, a les afores de Sant Julià de Llor. 

 Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic 
No cal. 

 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn 
Zona no urbanitzable i de boscos, residencial de cases rurals i masos vells. 

 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 
Serveis de tots tipus: subministrament elèctric, telecomunicacions, aigua, sanejament. 

 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres 
És un camí particular de terra d’una amplada aproximada 3,70, que connecta directament amb la carretera vella d’Amer i arriba a 
l’antic Camí Real des de Girona a Amer. Al ser un camí particular està limitat a l’accés dels propietaris a la seva finca. 

 
Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i  salut a les obres de construcció i 
modificació RD 609/2006 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i 
malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors de manteniment. 
 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos 
professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en 
el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 
 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no 
n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. 
 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la 
informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial 
Decret. 
 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu 
imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, 
al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.  
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Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als 
subcontractistes (art. 11è). 
 
Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 
 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 
 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o 

zones de desplaçament o circulació 
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal•lacions i dispositius necessaris per a l'execució de 

l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 
 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i 

substàncies perilloses 
 La recollida dels materials perillosos utilitzats 
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball 
 La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms 
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra. 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents principis generals: 
 

 Evitar riscos 
 Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
 Combatre els riscos a l'origen 
 Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes 

de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 
 Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions 

socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
 Adoptar mesures que posin per davant la protecció collectiva a la individual 
 Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 
 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin 
accedir a les zones de risc greu i específic 
 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la 
seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se 
quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 
 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, 
l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 
Identificació dels riscos. 
 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 
d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el 
procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en 
cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc 
d'incendi. 
 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
 

Mitjans i maquinaria: 
 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
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 Riscos derivats del funcionament de grues  
 Caiguda de la càrrega transportada  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Cops i ensopegades 
 Caiguda de materials, rebots 
 Ambient excessivament sorollós 
 Contactes elèctrics directes o indirectes 
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

Treballs previs: 
 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Bolcada de piles de materials 
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

Moviments de terres: 
 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 Projecció de partícules durant els treballs 
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Contactes amb materials agressius 
 Talls i punxades 
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots 
 Ambient excessivament sorollós 
 Fallida de l'estructura 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Acumulació i baixada de runes 

 

Ram de paleta: 
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 Projecció de partícules durant els treballs 
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Contactes amb materials agressius 
 Talls i punxades 
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots 
 Ambient excessivament sorollós 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Bolcada de piles de material 
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

Revestiments i acabats: 
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 Projecció de partícules durant els treballs 
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Contactes amb materials agressius 
 Talls i punxades 
 Cops i ensopegades 
 Caiguda de materials, rebots 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Bolcada de piles de material 
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del R.D.1627/1997) 
 

 Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat 
desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la 
salut dels treballadors sigui legalment exigible 

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 
 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
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 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
 Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 

 

Mesures de prevenció i protecció 
 

Com a criteri general prevaldran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els 
medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
 

Mesures de protecció col·lectiva 
 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra 
 Senyalització de les zones de perill 
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
 Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
 Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 
 Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
 Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi 

d'acció, frenada, blocatge, etc. 
 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
 Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
 Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
 Utilització de paviments antilliscants.  
 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
 Col·locació de xarxes en forats horitzontals 
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal•lades 
 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
 Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 

Mesures de protecció individual 
 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
 Utilització de calçat de seguretat 
 Utilització de casc homologat 
 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el 

cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 
 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
 Utilització de mandils 
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de 

subministrament d'aire 
 

Mesures de protecció a tercers 
 Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas 

de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 
 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 

Primers auxilis 
 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a 
l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid 
trasllat dels possibles accidentats. 
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Normativa de seguretat i salut a les obres de construcció 
 

Relació de normes i reglaments aplicables (en negreta les que afecten directament a la Construcció) 
Data d'actualització: 31/12/2016 
 

Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles 
 

RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i obres públiques 
 

Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 
Prevención de riesgos laborales 
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
 

RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
Modificacions:RD. 780/1998 de30 de abril (BOE: 01/05/98) 
 

RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 
 

RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 
(O. 09/03/1971) 
 

RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 
 

RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización 
 

RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes  biológicos durante el trabajo 
 

RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
 

RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 
 

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 
 

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
 

O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 
Correcció d'errades: BOE: 17/10/70 
 

O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene 
Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 
 

O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación 
 

O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 
 

O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 
Reglamento de aparatos elevadores para obras 
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
 

O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
 

O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 

O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo 
de amianto 

  

14 de 53



DOCUMENT

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN

SERVEIS TECNICS
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002504

Codi Segur de Verificació:
    594681a2-e11b-4a0c-8ff9-1394d3010e70
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01179032_2025_32834757
Data d'impressió: 20/02/2026 09:18:56
Pàgina 15 de 53

SIGNATURES

1.- JOSEP MARIA ARJONA BORREGO, 09/10/2025 19:48
2.- JOSEP MARIA ARJONA BORREGO, 09/10/2025 19:49
3.- JOSEP MARIA ARJONA BORREGO, 09/10/2025 19:49
4.- JOSEP MARIA ARJONA BORREGO, 09/10/2025 19:50
5.- JOSEP MARIA ARJONA BORREGO, 09/10/2025 19:50
6.- JOSEP MARIA ARJONA BORREGO, 09/10/2025 19:50
7.- JOSEP MARIA ARJONA BORREGO, 09/10/2025 19:51
8.- JOSEP MARIA ARJONA BORREGO, 09/10/2025 19:51
9.- JOSEP MARIA ARJONA BORREGO, 09/10/2025 19:52
10.- JOSEP MARIA ARJONA BORREGO, 09/10/2025 19:52
11.- JOSEP MARIA ARJONA BORREGO, 09/10/2025 19:53
12.- JOSEP MARIA ARJONA BORREGO, 09/10/2025 19:54
13.- JOSEP MARIA ARJONA BORREGO, 09/10/2025 19:55

https://stjuliabonmati.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/594681a2-e11b-4a0c-8ff9-1394d3010e70?idioma=ca


A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 S

A
N

T
 J

U
LI

À
 D

E
L 

LL
O

R
 I 

B
O

N
M

A
T

Í
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
si

m
pl

e 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//s
tju

lia
bo

nm
at

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Í
[N
qÈ
a2
-e
11
b-
4a
0c
-8
ff
9-
13
94
d3
01
0e
70
GÎ

Referència de l’Expedient: P006-2025  Projecte per tancar un camí particular dins del mas Can Valls 
 

Gestions en Edificació i Patologia C/ Pere Compte, 18, 5è 1a  –  17005 Girona  -  Tel.  629 09 81 41  -  correu: j.arjona@aparellador.cat Pàgina 15 de 53 
 

 

 
RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 

 

O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 
Modificació: BOE: 02/11/89 
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 
 

O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 
S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 
 

Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección personal de trabajadores 
- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores Modificació: BOE: 24/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad Modificació: BOE: 25/10/75 
 

 
PLEC DE CONDICIONS DE SEGURETAT 

 
1. CONDICIONS A COMPLIR PELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

1 1.  Condicions tècniques específiques de cada equip de protecció individual 
 

Casc 
El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 
Ha d'estar homologat d'acord amb la Norma Tècnica Reglamentària MTI resolució de la DG de treball de 14/12/74, BOE 312 de 30.12.74). 
Les característiques principals són: 

 Classe N: es pot fer servir en treball amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1000 V. 
 Pes: no ha de passar de 450 g. 

 

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de 10 anys, encara que no hagin estat utilitzats, han de ser substituïts per uns altres de nous. 
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que es canviïn les parts interiors en contacte amb el cap. 
 

Calçat de seguretat 
Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, vidres, o 
la caiguda de materials pesats, és obligat l'ús de calçat de seguretat (botes, sabates o sandàlies) homologat d'acord amb la Norma Tècnica Reglamentària MT 5 
(Resolució de la DG de Treball de 31.01.80, BOE núm. 37 de 12.02.80). 
Les característiques principals són: 

 Classe I.    Calçat amb puntera de seguretat. 
 Classe II.   Calçat amb plantilla o sola de seguretat. 
 Classe III.  Calçat amb puntera i plantilla o sola de seguretat. 

 

Les soles han de ser antilliscants. 
Són d'ús personal. 
Pes: No sobrepassaran els 800 g. 
Quan calgui treballar en terres humits o on puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les botes han de ser de goma. Norma Tècnica  Reglamentària MT 27.  
Resolució de la DG de Treball de 03.12.81, BOE núm. 305 de 22.12.81. Classe E. 
 

Guants 
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, picadures, etc.) cal fer servir guants. 
Poden ser fets amb diferents materials, com per exemple: 
Cotó o punt per feines lleugeres 
Cuiro per la manipulació en general 
Malla metàl•lica per la manipulació de xapes que tallin 
Lona per la manipulació de fustes, etc. 
Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma Tècnica Reglamentària MT 11 (Resolució de la DG de Treball de 06.05.77, 
BOE núm. 158 de 04.07.77). 
Per a feines en les quals pugui haver-hi risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats d'acord amb la Norma Tècnica Reglamentària MT 4 (Resolució de la DG 
de Treball de 28.07.75, BOE núm. 211 de 03.11.75). 
 

Protectors auditius 
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB (A), és obligat l'ús de protectors auditius que sempre són d'ús 
individual.  
Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma Tècnica Reglamentària MT 2 (Resolució de la DG de Treball de 28.07.75, BOE núm. 209 de 
01.09.75). Els protectors auditius poden ser taps, ulleres o cascos contra el soroll. 
Segons els valors atenuants es classifiquen en les categories A, B, C, D, E. 
Seran sempre d'ús individual. 
 

Protectors de la vista 
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols i fum esquitxos de líquids, i radiacions perilloses o enlluernades. hauran de protegir-se la vista 
amb ulleres de seguretat i/o pantalles. 
Les ulleres i oculars de protecció han d'estar homologats d'acord amb les Normes Tècniques Reglamentàries MT 16 (Resolució de la DG de Treball de 14.06.78, BOE 
núm. 196 de 17.08.78.) i MT 17.08.98) i MT17 (Resolució de la DG de Treball de 28.06.78, BOE núm. 216 de 09.09.78). 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics han de ser de material orgànic, transparent i lliure d'estries, ratlles o deformacions. 
Les espitlleres han de tenir vidre doble; el vidre fosc ha de ser retràctil per a facilitar el picatge de l'escòria. 
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Aquestes pantalles poden ser de mà, amb arnés propi perquè els treballadors se les ajustin al cap, o acoblables al casc de seguretat. 
Si el treballador a protegir necessita vidres graduats, se li proporcionaran ulleres protectores amb l'adequada graduació òptica (els seus vidres no estaran subjectes a 
homologació) o un altre tipus de protecció que pugui ser sobreposada a les ulleres amb graduació del propi interessat. 
Les ulleres es conservaran sempre netes i es guardaran protegint-les contra les ratllades.  Seran d'ús individual i si fossin utilitzades per varies persones, s’entregaran 
un cop hagin estat esterilitzades i canviant, si existeixen els laterals elàstics. 

 

Roba de treball 
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball facilitada gratuïtament per l'empresa. 
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals (bocamànigues, gires cap enfora, etc.) i fàcils de netejar. 
En cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d'humitat similars, se'ls ha de proveir de roba impermeable.  L'empresa facilitarà gratuïtament ais treballadors 
la roba de treball, de manera que sigui fàcil de netejar i amb la qual es pugui fer front a les inclemències meteorològiques.  Serà obligatori usar-la. 
Quan les feines es realitzin en llocs humits, els treballadors disposaran de calçat i roba impermeable. 
L'estada en els recintes de treball del personal tècnic o directiu no els eximeix de l'ús del casc protector o del calçat adequat. 
 

Eines manuals per a treballs elèctrics en BT 
Si s'han de fer feines elèctriques i instal•lacions de BT, les eines manuals utilitzades, com tornavisos, claus, alicates, estenalles, talla filferros, pela fils, etc. han d'estar 
homologats d'acord amb la Norma Tècnica Reglamentària  MT 26 (Resolució de la DG de Treball de 30.09.8l, BOE núm. 243 de 10.10.8l). 
 

1. 2. Prescripcions sobre ús i conservació d' equips de protecció personal 
 

Els equips de protecció personal han d'utilitzar-se només en el cas d'haver esgotat la possibilitat de implantació de sistemes de protecció col•lectiva, o com a 
complement d'ells. 
Hauran de ser adequats al risc que protegeixen, no generar nous riscos, no dificultar el treball ser còmodes  adaptats a cada persona i que es puguin posar i treure 
fàcilment. 
La seva utilització és obligatòria en els llocs de treball on resultin perceptius i seran proporcionats gratuïtament per l'empresa als treballadors. 
Els equips subjectes a les Normes d'Homologació han de complir els requisits mínims establerts en ella i comptar amb la corresponent homologació. 
Cada equip, el prototip del qual hagi obtingut homologació portarà en lloc visible un segell inalterable que no afecta la seva resistència, o un segell adhesiu si no és 
possible tècnicament un segell inalterable, amb la següent inscripció: 
 

MINISTERIO DE TRABAJO - HOMOLOGACIÓN Nº.......... FECHA DE LA RESOLUClÓN APROBATORIA. 
 

La utilització d'equips de protecció individual no homologats que estiguin  subjectes a la Norma d'Homologació, serà igual a la seva no utilització. 
 
2. CONDICIONS DE SEGURETAT DELS MITJANS AUXILIARS, MAQUINÀRIA I EQUIPS 
 

Bastides i escales 
a) Les bastides hauran de projectar-se, construir-se i mantenir-se convenientment de manera que s'eviti que es desplomin  o es desplacin accidentalment. 
b) Les plataformes de treball, les passarel·les i les escales de les bastides hauran de construir-se, protegir-se i utilitzar-se de manera que s'eviti que les 

persones caiguin o estiguin exposades a caigudes d'objectes.  Per tant, les seves mesures s'ajustaran al nombre de treballadors que les utilitzin. 
c) Les bastides hauran de ser inspeccionades per una persona competent: 
d) Abans de posar-la en servei. 
e) A intervals regulars en el successiu. 
f) Després de qualsevol modificació, període de  no-utilització, exposició a la intempèrie, moviments sísmics, o qualsevol altre circumstància que podes afectar 

la seva resistència o la seva estabilitat. 
g) Les bastides mòbils hauran d'assegurar-se contra els desplaçaments involuntaris. 
h) Les escales de mà hauran de complir les condicions de disseny i utilització assenyalades en el R.D. 486/1997, del 14 d'abril, pel qual s'estableixen les 

disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 
 

Instal·lacions, màquines i equips 
a) Les instal·lacions, màquines i equips utilitzats en les obres hauran d'ajustar-se al que està disposat en la seva normativa específica. 
b) En tot cas, i a excepció de disposicions especifiques de la normativa anomenada, les instal•lacions, màquines i equips hauran de satisfer les condicions que 

es senyalen en els següents punts d'aquest apartat. 
c) Les instal·lacions, màquines i equips, incloses les eines manuals o sense motor, hauran de: 

1. Estar ben projectats i construït, tenint en compte, en la mesura que sigui possible, els principis de l'ergonomia. 
2. Mantenir-se en bon estat de funcionament. 
3. Utilitzar-se exclusivament pels treballs que hagin estat dissenyats. 
4. Ser manejats pels treballadors que hagin rebut una formació adequada. 

d) Les instal·lacions i aparells a pressió hauran d'ajustar-se al que està disposat en la seva normativa específica. 
 
3. FORMACIÓ DEL PERSONAL 
 

1. En compliment del deure de protecció, l'empresari ha de garantir que cada treballador rebi una formació tècnica i pràctica, suficient i adequada, en matèria 
preventiva, tant en el moment de la seva contractació, sigui quina en sigui la modalitat o durada, com quan s'esdevinguin canvis en les funcions que 
exerceixi o s'introdueixin noves tecnologies o canvis en els equips de treball. La formació s'ha de centrar específicament en el lloc de treball o la funció de 
cada treballador, cal que s'adapti a l'evolució dels riscos i a l'aparició d'altres nous i s'ha de repetir periòdicament si calgués. 

 

2. La formació a què es refereix  l'apartat anterior s'ha de donar, sempre que sigui possible, dins la jornada laboral  o, si no fos possible, en altres hores però 
descomptant de la jornada les hores que s'hi hagin esmerçat.  La formació pot ser donada per l'empresa amb mitjans propis o bé ser concertada amb 
serveis externs, i en cap cas el seu cost no ha de ser a càrrec dels treballadors. 

 
4. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA PRINCIPAL EN MATÈRIA DE SEGURETAT I HIGIENE 
 

Dret a la protecció davant dels riscos laborals 
1. Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. Aquest dret suposa que l'empresari contrau un deure correlatiu 

de protecció dels treballadors davant dels riscos laborals. 
Aquest deure de protecció també constitueix un deure de les administracions públiques respecte del personal al seu servei. 
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Els drets d'informació, consulta i participació, de formació en matèria preventiva, de paralització de l'activitat en cas de risc greu i imminent i de vigilància del 
seu estat de salut, en els temes previstos en la Llei de prevenció de riscos laborals, formen part del dret dels treballadors a una protecció eficaç en matèria 
de seguretat i salut en el treball. 

2. En compliment del deure de protecció, l'empresari ha de garantir la seguretat i la salut dels treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb la 
feina.  Amb aquest efecte, dins l’àmbit de les seves responsabilitats, l’empresari ha de dur a terme la prevenció dels riscos laborals per mitjà de l'adopció de 
totes les mesures que calgui per a la protecció de la seguretat i salut dels treballadors, amb totes les especialitats que es recullen en els articles següents 
sobre avaluació de riscos, informació, consulta i participació i formació dels treballadors, actuació en casos. d'emergència i de risc greu i imminent, vigilància 
de la salut, i mitjançant la constitució d'una organització i dels mitjans necessaris en els termes que estableix el capítol 4 de la Llei de prevenció de riscos 
laborals. 
L'empresari ha de dur a terme una acció permanent amb la finalitat de perfeccionar els nivells de protecció existents i ha de disposar tot el que calgui per a 
l'adaptació de les mesures de prevenció indicades en el paràgraf anterior a les modificacions que hi pugui haver en les circumstàncies que incideixen en 
l'execució de la feina. 

3. L' empresari ha de complir les obligacions que s'estableixen en la normativa sobre la prevenció de riscos laborals. 
4. Les obligacions dels treballadors establertes en la Llei de prevenció de riscos laborals, l'atribució de funcions en matèria de protecció i prevenció a 

treballadors o serveis de l'empresa i el recurs al concert amb entitats especialitzades, en el desenvolupament d'activitats de prevenció han de complementar 
les accions de l' empresari, sense que per aquesta raó quedi eximit del compliment del seu deure en aquesta matèria, sense perjudici de les accions que 
pugui exercir, si escau, contra qualsevol altra persona. 
El cost de les mesures relacionades a la seguretat i la salut en el treball de cap manera no pot ser a càrrec dels treballadors. 

 

Principis de l'acció preventiva 
1. L'empresari ha d'aplicar les mesures que integren el deure general de prevenció previst a l'article anterior, d'acord  amb els principis generals vigents: 

a) Evitar els riscos. 
b) Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
c) Combatre els riscos en el seu origen. 
d) Adaptar la feina a la persona, en particular en el que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com també a l’elecció dels equips i mètodes de 

treball i de producció, amb l’objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva, de reduir-ne els efectes en la salut. 
e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 
f) Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
g) Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l’organització de la feina, les condicions de treball, les relacions 

socials i la influència dels factors ambientals en el treball. 
h) Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col•lectiva respecte de la individual. 
i) Facilitar les degudes instruccions als treballadors. 

2. L'empresari ha de considerar les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encarregar-los la feina. 
3. L'empresari ha d'adoptar les mesures que calgui amb la finalitat de garantir que només els treballadors que hagin rebut prou informació i de manera 

adequada puguin accedir a les zones de risc greu específic. 
4. L'efectivitat de les mesures preventives ha de preveure les distraccions o les imprudències no temeràries que podria cometre el treballador.  Per adoptar-les 

cal tenir en compte els riscos addicionals que poden implicar determinades mesures preventives, les quals només s'han de poder posar en pràctica quan la 
magnitud d'aquests riscos sigui substancialment inferior a la dels que es pretén controlar i quan no hi hagi unes alternatives més segures. 

5. Podran concertar operacions d'assegurança que tinguin la finalitat de garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball l'empresa 
respecte els seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte dels seus socis l'activitat dels quals 
consisteix en la prestació de el seu treball personal. 

 

Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra. 
De conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, els principis de l'acció preventiva que recullen en el seu article 15, s'aplicaran durant l'execució de l'obra i, 
en particular, en les següents feines o activitats: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i de neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament 

o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials d'utilització i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal•lacions i dispositius necessaris per l'execució de I'obra amb objecte de 

corregir els defectes que puguin afectar la seguretat i salut dels treballadors. 
e) La delimitació, i condicionament de zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 
h) L'adaptació, en funció de l’evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar als diferents treballs o fases de treball. 
i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es realitzi a L'obra o prop del lloc de l'obra. 

 
5. OBLIGACIONS DELS CONTRACTISTES I SUBCONTRACTISTES 
 

1. Els contractistes i subcontractistes estaran obligats a: 
a) Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular desenvolupant feines i 

activitats indicades en l'article 10 de l'actual Real Decret. 
b) Complir i fer complir al seu personal el que està establert en el pla de seguretat i salut al qual es refereix l'article 7. 
c) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, en cada cas, les obligacions sobre coordinació d'activitats 

empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, així com complir les disposicions mínimes establertes a l'annex IV del 
present Real Decret, durant l'execució de l'obra. 

d) Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que hagin d'adaptar-se en tot el que es refereix 
a la seva seguretat i salut en l'obra. 

e) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució o, en el seu cas, de la direcció 
facultativa. 

2. Els contractistes i subcontractistes seran responsables de I'execució correcta de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut en tot allò 
relatiu a les obligacions que els hi correspongui a ells directament o, si és el cas, als treballadors autònoms contractats per ells. 
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3. A més a més els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències derivades de incompliment de les mesures previstes en el 

pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i subcontractistes. 
 
6. OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS 
 

1. Els treballadors autònoms estaran obligats a: 
a) Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular desenvolupant feines i 

activitats indicades en l'article 10 de l'actual Real Decret. 
b) Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes en l'annex IV de l'actual Real Decret, durant l’execució de I'obra. 
c) Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals que estableix pels treballadors l'article 29, apartats 1 i 2, de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals. 
d) Ajustar la seva actuació en l'obra segons els deures de coordinació d'activitats empresarials establertes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, participant en particular en qualsevol actuació coordinada que  s'hagués establert. 
e) Utilitzar equips de treball que s'ajustin al que està disposat en el Real Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball. 
f) Escollir i utilitzar equips de protecció individual en els termes previstos en el Real Decret 773/1997, de 30 de  maig sobre disposicions mínimes de 

seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. 
g) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució o. en el seu cas, de la direcció 

facultativa. 
2. Els treballadors autònoms hauran de complir el que està establert en el pla de seguretat i salut. 

 
7. NORMES D'OBLIGAT COMPLIMENT PER LA PREVENCIÓ GENERAL DE RISCOS 
 

Moviments de terres, enderrocs i excavacions: 
a) Abans de començar els treballs de moviments de terres,  s'hauran de prendre les mesures per localitzar i reduir al mínim els perills deguts a cables 

soterranis  i altres sistemes de distribució. 
b) En les excavacions s'hauran de prendre les precaucions adequades: 

1. Per prevenir els riscos d'enterrament per despreniment de terres, caigudes de persones, terres, materials o objectes, mitjançant  sistemes d'entibació, 
blindatge, estintolament, talussos o altres mesures adequades. 

2. Per prevenir la irrupció accidental d'aigua, mitjançant els sistemes o mesures adequades. 
3. Per garantir una ventilació suficient en tots els llocs de treball de manera que es mantingui una atmosfera apte per la respiració que no sigui perillosa o 

nociva per la salut. 
4. Per permetre que els treballadors puguin posar-se a salvament en cas de que es produeixi un incendi o una irrupció d'aigua o la caiguda de materials. 

c) S'hauran de preveure vies segures per entrar i sortir de l'excavació. 
d) Les acumulacions de terres, escombraries o materials i els vehicles en moviment hauran de mantenir-se allunyats de les excavacions o s'hauran de prendre 

les mesures adequades, si és convenient mitjançant  la construcció de barreres, per evitar que hi caiguin o I'enfondrament del terreny. 
 

Altres treballs específics. 
a) En els treballs en teulades s'hauran d'adoptar les mesures de protecció col•lectiva que siguin necessàries atenen a l'alçada, inclinació o possible caràcter o 

estat relliscós, per evitar la caiguda dels treballadors, eines o materials.  Així mateix quan s'hagi de treballar sobre o a prop de superfícies fràgils, s'hauran 
de prendre les mesures preventives adequades per evitar que els treballadors les trepitgin sense donar-se compte o caiguin a través seu. 

b) Les enganxa guies hauran d'estar ben construïdes, amb materials apropiats i sòlids, amb una resistència suficient i amb un equipament adequat per què els 
treballadors puguin posar-se a salvament en cas d'irrupció d'aigua i de materials. 

c) La construcció, el muntatge, la transformació o desmuntatge d'una enganxa guia haurà de realitzar-se únicament sota la vigilància d'una persona competent.  
d) Així mateix les enganxa guies hauran de ser inspeccionades per una persona competent en intervals regulars. 

 

8. NORMES PER L'ELABORACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 

1. En aplicació de l'estudi bàsic de seguretat i salut cada contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, es 
desenvolupin i es complementin les previsions contingudes a l'estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.  En aquest pla s'inclouran 
les propostes de les mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no pugui aplicar dels nivells 
de protecció previstos a l'estudi bàsic. 

2. El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. Quan no 
sigui necessària la designació de coordinador,  les funcions que se li atribueixen en els paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 

3. El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució de l'obra, de l'evolució dels treballs i de les possibles 
incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l'obra, però  sempre amb l'aprovació expressa dels termes de l'apartat 2. Els que intervinguin en 
l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses que intervenen i els representants dels 
treballadors, podran presentar, per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que es creguin oportunes.  Per això, el pla de seguretat i salut 
estarà a l’obra a disposició permanent de tots ells. 

4. També, el pla de seguretat i salut estarà a l'obra a disposició permanent de la direcció facultativa. 
 
9. ÚS DEL LLIBRE D'INCIDÈNCIES 
 

1. En cada centre de treball hi haurà, amb la finalitat de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre d'incidències que constarà de fulles per 
duplicat. 

2. El llibre d'incidències estarà facilitat per: 
a) El col•legi professional al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut. 
b) L'Oficina de Supervisió de projectes o un òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les Administracions públiques. 

3. El llibre d'incidències, que haurà d'estar sempre a l'obra, estarà en mans del coordinador en matèria de seguretat  i salut durant l'execució de l'obra o, si no 
fos necessària la designació d'un coordinador, en mans de la direcció facultativa.  Al llibre d'incidències hi tindrà accés la direcció facultativa de l'obra, els 
contractistes i subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses 
que intervinguin a l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les 
administracions públiques competents, els quals podran fer anotacions en el llibre d'incidències, relacionades amb les finalitats que se li reconeixen al llibre a 
l'apartat l. 
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4. Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la 

seva designació de coordinador, la direcció facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una còpia a la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social de la província en la qual es realitza l'obra.  Igualment hauran de notificar les anotacions del  llibre al contractista afectat i als representants 
dels treballadors. 

 
10. INICI DELS TREBALLS 
 

1. En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Real Decret, el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat 
2. laboral  competent abans del començament dels treballs. 
3. L'avís previ es redactarà amb tot el disposat a l'annex III del present Real Decret i s'haurà d'exposar a l'obra de forma visible, actualitzant-se si fos necessari. 
4. La  comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el pla de seguretat i salut al qual es refereix l'article 7 del Real 

Decret 1627/1997. 
5. El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent. de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de 

seguretat i salut en les Administracions públiques competents. 
 
11. PARALITZACIÓ DELS TREBALLS 
 

1. Quan l'inspector de Treball i Seguretat Social comprovi que el no compliment de la normativa sobre prevenció  de riscos laborals implica, a parer seu, un risc 
greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, pot ordenar la paralització immediata d'aquests treballs o aquestes tasques.  Aquesta mesura s'ha 
de comunicar a l'empresa responsable, que la de posar en coneixement immediat dels treballadors afectats, del comitè de seguretat i salut, del delegat de 
prevenció o, si no n'hi hagués, dels representants del personal. L'empresa responsable ha de retre compte a l'inspector de Treball i Seguretat Social del 
compliment d'aquesta notificació. 
L'inspector de Treball i Seguretat Social ha de traslladar la seva decisió de manera immediata a l'autoritat laboral. L'empresa sense perjudici del compliment 
immediat d'aquesta decisió, la pot impugnar davant l'autoritat laboral en el termini de tres dies hàbils i aquesta impugnació s'ha de resoldre en un termini 
màxim de vint-i-quatre hores.  Aquesta resolució és executiva. sense perjudici dels recursos que siguin procedents. 
La paralització dels treballs ha de ser aixecada per la Inspecció de Treball i Seguretat Social que l’hagi decretada, o per l'empresari tan bon punt es reparin 
les causes que la van motivar, i, en aquest últim cas, això s'ha de comunicar immediatament a la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 

2. Els supòsits de paralització regulats en aquest article, com també els que es consideren en la normativa reguladora de les activitats previstes a l'apartat 2 de 
l'article 7 d'aquesta Llei, s'entendran, en qualsevol cas, sense perjudici del pagament del salari o de les indemnitzacions que procedeixin i de les mesures 
que es puguin arbitrar per a la seva garantia. 

 
12. ACCIONS A SEGUIR EN CAS D'ACCIDENT LABORAL 
 

Les empreses estan obligades a notificar els accidents de treball que es produeixen i s'ha de fer en els documents oficials establerts a continuació: 
 

1. Comunicat d'accident de treball amb baixa mèdica 
2. Relació d'accidents sense baixa mèdica 
3. Relació d'altes o morts d'accidentats 

 

L'empresa a la qual pertanyi l'accidentat completarà, segons cada cas, el comunicat o la relació segons les instruccions que figuren darrera de cada model conservarà 
una de les còpies, que li servirà com a justificant, donarà una altra còpia al treballador accidentat o al representant que ho justifiqui si l'accidentat no se'n pot fer càrrec 
i enviarà a la Mútua l'original i les dues primeres còpies en un termini màxim de 5 dies hàbils, comptats des de la data en què es va produir l'accident o des de la data 
de baixa mèdica si és un comunicat d'accident, o en els 5 primers dies hàbils del mes següent si es tracta d'una relació d'accidents sense baixa mèdica, la qual haurà 
de complimentar-se mensualment. 
 

El comunicat mèdic s'haurà d'emplenar en aquells accidents de treball o recaigudes que comportin l'absència de l'accidentat del lloc de treball. 
 

En els accidents ocorreguts en centres de treball o en desplaçaments durant la jornada de treball que provoquin la mort del treballador, que siguin considerats com 
greus o molt greus pels facultatius que atenguin als accidentats, l'empresari a més a més de complimentar el full d'incidències, comunicarà el fet en un temps màxim 
de 24 hores per telegrama o qualsevol altre mitjà de comunicació anàleg, a l'autoritat laboral de la província on hagi ocorregut l'accident, fent constar la raó social, 
domicili i telèfon de l'empresa, direcció completa del lloc de l'accident, així com també una breu descripció del mateix. 
 

La relació d'altes o morts d'accidentats haurà de completar-se mensualment, relacionant els treballadors pels quals s'hagin rebut els seus corresponents comunicats 
mèdics d'alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Josep M. Arjona i Borrego 

Arquitecte Tècnic – Grau en Enginyeria d’Edificació 
Màster en Gestió del Patrimoni Cultural en l’Àmbit Local 
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Objecte del Plec 
 
El present plec de condicions, com a part del projecte tècnic, té com a finalitat establir les condicions tècniques i facultatives, legals i econòmiques entre les parts intervinents a 
l'obra. S’hi inclouen les condicions tècniques particulars en què s'especifiquen les condicions dels treballs per executar i les condicions dels materials per emprar. 
 
 
Plec de condicions tècniques i facultatives 
 
Projecte 
 
El projecte és el conjunt de documents mitjançant els quals es defineixen i determinen les exigències tècniques de les obres.  Haurà de justificar tècnicament les solucions 
proposades d'acord amb les especificacions requerides per la normativa tècnica i han de contenir tota la documentació gràfica i escrita que permeti interpretar-ne correctament 
la definició, amb una referència especial als aspectes tecnològics, econòmics, qualitatius i legals. Els projectes han de contenir la documentació que prescriuen la legislació 
sectorial respectiva i, si escau, la legislació sobre seguretat i salut en el treball. 
 
Delimitació general de funcions 
 
Promotor 
 
Serà considerat promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individualment o col·lectivament, decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos 
propis o aliens, les obres d'edificació per a si mateix o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.  
 
Són obligacions del promotor:  

a) Exercir sobre el solar la titularitat d'un dret que el faculti per a construir-hi. 
b) Facilitar la documentació i informació prèvies necessàries per a la redacció del projecte, així com autoritzar el director d'obra perquè el modifiqui 

posteriorment. 
c) Gestionar i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions administratives, així com subscriure l'acta de recepció de l'obra en cas necessari. 
d) Subscriure les assegurances establertes a la legislació vigent. 
e) Designar la coordinació de seguretat i salut de projecte i d'execució de l'obra. 
f) Obligar a formalitzar i actualitzar el llibre de l'edifici, en què es continguin, entre d’altres, les instruccions d'ús i manteniment, en el cas dels edificis 

d'habitatges existents o procedents de rehabilitació. 
 
Projectista 
 
El projectista és l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el projecte. Altres tècnics podran redactar 
projectes parcials del projecte, o parts que el  complementin, de forma coordinada amb l'autor. 
 
Són obligacions del projectista: 

a) Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant segons LOE. 
b) Redactar el projecte amb subjecció a la normativa vigent i al que s'hagi establert en el contracte i entregar-lo, amb els visats que si escau fossin preceptius. 
c) Acordar, si s'escau, amb el promotor la contractació de col•laboracions parcials. 

 
Contractista o constructor 
 
El contractista és l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb mitjans humans i materials, propis o aliens, les obres o part 
d’aquestes subjectes al projecte i al contracte. 
 
Són obligacions del contractista o constructor: 

a) Tenir la capacitat professional i complir els requisits legalment exigibles per actuar com a contractista. 
b) Facilitar al director d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació de l'obra executada. 
c) Executar l'obra subjecta al projecte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director d'obra i del director de l'execució de l'obra, a fi d'aconseguir la 

qualitat exigida en el projecte. 
d) Designar un cap o encarregat d'obra que estarà present durant tota la jornada laboral i que acompanyarà a la direcció facultativa i al promotor (o al seu 

representant) a les visites d'obra. El cap d'obra assumirà la representació tècnica del contractista en l'obra i tindrà la capacitat tècnica necessària en funció 
del que requereixi la complexitat de l'obra. 

e) Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal•lacions de l'obra dins dels límits establerts a la legalitat vigent. 
f) Signar l'acta de replanteig o de començament i l'acta de recepció de l'obra. Subscriure les garanties previstes en l'article 19.1.a) de la LOE. 
g) Subscriure l'assegurança d'accidents de treball i danys a tercers durant l'obra. El contractista principal ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut d'acord amb 

l'estudi o estudi bàsic de seguretat contingut al present projecte. El contractista principal cal que estigui inscrit al REA. Prèviament a l'inici de les obres cal 
que faci l'obertura del centre de treball. Cal que disposi, a l'obra, del llibre de subcontractació que estigui degudament habilitat i que designi un recurs 
preventiu. 

h) Facilitar a la direcció d'execució material tota la documentació necessària per al control de qualitat de recepció de materials, control d'execució i control 
d'obra acabada. 

i) Habilitar una oficina o espai d'obra on es custodiaran, mentre duri l'obra, la còpia del projecte complet, la llicència d'obres, el pla de seguretat i salut i, en 
general, tots els documents que exigeix la legislació vigent en matèria de seguretat i salut. 

j) Elaborar les certificacions d'obra parcials i la proposta de liquidació final. 
  

21 de 53



DOCUMENT

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN

SERVEIS TECNICS
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002504

Codi Segur de Verificació:
    594681a2-e11b-4a0c-8ff9-1394d3010e70
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01179032_2025_32834757
Data d'impressió: 20/02/2026 09:18:56
Pàgina 22 de 53

SIGNATURES

1.- JOSEP MARIA ARJONA BORREGO, 09/10/2025 19:48
2.- JOSEP MARIA ARJONA BORREGO, 09/10/2025 19:49
3.- JOSEP MARIA ARJONA BORREGO, 09/10/2025 19:49
4.- JOSEP MARIA ARJONA BORREGO, 09/10/2025 19:50
5.- JOSEP MARIA ARJONA BORREGO, 09/10/2025 19:50
6.- JOSEP MARIA ARJONA BORREGO, 09/10/2025 19:50
7.- JOSEP MARIA ARJONA BORREGO, 09/10/2025 19:51
8.- JOSEP MARIA ARJONA BORREGO, 09/10/2025 19:51
9.- JOSEP MARIA ARJONA BORREGO, 09/10/2025 19:52
10.- JOSEP MARIA ARJONA BORREGO, 09/10/2025 19:52
11.- JOSEP MARIA ARJONA BORREGO, 09/10/2025 19:53
12.- JOSEP MARIA ARJONA BORREGO, 09/10/2025 19:54
13.- JOSEP MARIA ARJONA BORREGO, 09/10/2025 19:55

https://stjuliabonmati.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/594681a2-e11b-4a0c-8ff9-1394d3010e70?idioma=ca


A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 S

A
N

T
 J

U
LI

À
 D

E
L 

LL
O

R
 I 

B
O

N
M

A
T

Í
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
si

m
pl

e 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//s
tju

lia
bo

nm
at

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Í
[N
qÈ
a2
-e
11
b-
4a
0c
-8
ff
9-
13
94
d3
01
0e
70
GÎ

Referència de l’Expedient: P006-2025  Projecte per tancar un camí particular dins del mas Can Valls 
 

Gestions en Edificació i Patologia C/ Pere Compte, 18, 5è 1a  –  17005 Girona  -  Tel.  629 09 81 41  -  correu: j.arjona@aparellador.cat Pàgina 22 de 53 
 

 

 
k) Requerir al director d'obra o director d'execució les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 
l) Aportar a l'obra tot el material, maquinària i mitjans auxiliars per a la correcta execució de les partides d'obra, d'acord amb la legislació vigent pel que fa a 

materials, execució, seguretat i salut. El contractista és responsable de l'execució de les obres en les condicions establertes en el contracte i en els 
documents que formen el projecte. Per tant, estarà obligat a l'enderroc i reconstrucció de tot allò mal executat, sense que serveixi d'excusa que el director 
d'obra o director d'execució material hagi examinat i reconegut la construcció durant les obres, ni que les liquidacions parcials s’hagin abonat.  

m) Dur a terme les actuacions de senyalització i de comunicació de les obres. 
n) Complir totes les obligacions que es deriven de la legislació laboral o dels convenis col•lectius i, especialment, les relatives a les normes de prevenció i 

seguretat i salut en el treball. L'empresa contractista ha de complir les mesures de seguretat i salut en el treball, d'acord amb les instruccions del coordinador 
o coordinadora de seguretat i salut en el treball durant l'execució de l'obra. 

 
Director d'obra 
 
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb 
el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar-ne l'adequació per a la fi 
proposada. 
 
Són obligacions del director d'obra: 

a) Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional que l'habilita i complir les condicions exigibles per a l'exercici de la professió. En cas de persones 
jurídiques, designar el tècnic director d'obra que tingui la titulació professional que l'habilita. 

b) Verificar el replanteig i l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques geogèniques del terreny. 
c) Resoldre les contingències que es produeixin a l'obra i consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises per a la correcta interpretació 

del projecte. 
d) Elaborar, a requeriment de promotor o amb la seva conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l'obra, sempre 

que s'adaptin a les disposicions normatives contemplades i observades en la redacció del projecte. 
e) Subscriure l'acta de replanteig o de començament d'obra i el certificat final d'obra, així com conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les 

unitats d'obra executades, amb els visats que fossin preceptius. 
f) Elaborar i subscriure la documentació de l'obra executada per lliurar-la a promotor, amb els visats que fossin preceptius. 

 
Director d'execució de l'obra 
 
El director de l'execució de l'obra és l'agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'execució material de l'obra i de controlar 
qualitativament i quantitativament la construcció i la qualitat de l'edificat. 
 
Són obligacions del director de l'execució de l'obra: 

a) Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional que l'habilita i complir les condicions exigibles per a l'exercici de la professió. En cas de persones 
jurídiques, designar el tècnic director d'obra que tingui la titulació professional que l'habilita. 

b) Verificar que s’han rebut, a l'obra, els productes de construcció, i ordenar els assajos i proves necessaris. 
c) Dirigir l'execució material de l'obra comprovant els replantejos, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les 

instal•lacions, d'acord amb el projecte i amb les instruccions del director d'obra. 
d) Comprovar que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 
e) Consignar al Llibre d'Ordres les instruccions precises. 
f) Subscriure l'acta de replanteig o de començament d'obra i el certificat final d'obra, així com conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les 

unitats d'obra executades 
g) Col·laborar, amb la resta d'agents, en l'elaboració de la documentació d'obra executada, aportant els resultats de control realitzats. Durant  la  construcció  

de  les  obres, el  director  de  l'execució  de  l'obra  executarà, segons  les  seves competències, els controls següents segons indicacions del CTE: control 
de recepció dels productes a l'obra, equips i sistemes que se subministrin a les obres, control d'execució de l'obra i control de l'obra acabada. 

 
Coordinador o coordinadora de seguretat i salut en el treball en la fase d'elaboració 
 
És la persona degudament qualificada i amb la titulació acadèmica i professional idònia que determina les condicions de seguretat i salut que ha de complir el projecte, d'acord 
amb les funcions que estableix la legislació en matèria de prevenció de riscos laborals, i que és designada d'acord amb el que estableix aquesta mateixa normativa. 
 
Coordinador o coordinadora de seguretat i salut en el treball durant l'execució de l'obra 
 
És la persona degudament qualificada i amb la titulació acadèmica i professional idònia que exerceix, en la fase d'execució de l'obra, les funcions que estableix la legislació en 
matèria de prevenció de riscos laborals, i que és designada d'acord amb el que estableix aquesta mateixa normativa. 
 
Laboratoris de control de qualitat 
 
Son els centres qualificats que presten assistència tècnica en l'execució de l'obra, mitjançant els assajos pertinents de materials, de sistemes i d’instal•lacions. 
 
Són obligacions de les entitats i dels laboratoris de control de qualitat: 

a) Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l’encàrrec i, en tot cas, al responsable tècnic de la recepció i acceptació 
dels resultats de l’assistència, ja sigui el director de l'execució de les obres o l'agent que correspongui en les fases de projecte, l'execució de les obres i la 
vida útil de l'edifici. 

b) Justificar que tenen implantat un sistema de gestió de la qualitat que defineix els procediments i mètodes d'assaig o inspecció que utilitza en la seva activitat 
i que compten amb capacitat, personal, mitjans i equips adequats. 
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Obligacions i drets generals del constructor o contractista 
 
Verificació dels documents de projecte 
 
Abans de començar les obres, el contractista confirmarà que la documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas 
contrari, sol•licitarà els aclariments pertinents. 
 
Treballs necessaris per a l'execució 
 
És obligació del contractista o constructor executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció:  aspecte,  obres i recepció dels treballs definits al projecte, encara que 
no es trobi expressament determinat en els documents i sempre que s'acordi amb el director d'execució material dins dels límits d'execució de cada unitat d'obra. 
 
Interpretació, aclariments i modificacions dels documents de projecte 
 
El contractista podrà requerir del director d'obra o director d'execució, segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta 
interpretació i execució del projecte. 
 
Prescripcions generals dels treballs, materials i mitjans auxiliars 
 
Camins i accessos 
 
El contractista disposarà, pel seu compte, dels accessos a l'obra, així com del tancament i senyalització. El director d'execució o el coordinador de seguretat i salut d'obra 
podrà exigir-ne la modificació o millora. 
 
Replanteig 
 
El contractista iniciarà les obres replantejant i assenyalant les referències principals que mantindrà com a base de posteriors replantejos parcials. Aquests treballs es 
consideren a càrrec del contractista i inclosos en la seva oferta. El contractista sotmetrà el replanteig a l'aprovació del director d'obra i, una vegada aquest últim en doni la 
conformitat, prepararà l'acta corresponent. L'omissió del replanteig serà responsabilitat del contractista. 
 
lnici d'obra 
 
El contractista iniciarà les obres en els terminis acordats amb el promotor i obligatòriament comunicarà a la direcció facultativa el començament dels treballs amb un mínim de 
tres dies d'antelació. El contractista haurà de comunicar l'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral abans de l'inici dels treballs i haurà de disposar de l'acta d'aprovació 
del pla de seguretat i salut. 
 
Ordre dels treballs 
 
En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat del contractista, excepte aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la direcció facultativa estimi 
convenient variar. 
 
Facilitats per a altres contractistes 
 
El contractista principal haurà de donar totes les facilitats per a la realització dels treballs que siguin encomanats a altres contractistes que intervinguin en l'obra,  sense 
perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre contractistes per utilitzar mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. 
 
Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
 
Quan per algun motiu imprevist o accident calgui fer treballs d’urgència o ampliar el projecte, el contractista estarà obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials 
allò que la direcció facultativa de les obres ordeni amb caràcter urgent. L'import d'aquests treballs li serà consignat en un pressupost addicional que abonarà directament, 
d'acord amb el que s'estipuli. 
 
Condicions generals de l'execució dels treballs 
 
Les obres de construcció es duran a terme subjectes al projecte i les modificacions autoritzades pel director d'obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a 
les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director d'obra i del director de l'execució de l'obra. 
 
Durant la construcció de l'obra s’elaborarà la documentació reglamentàriament exigible. S'hi inclourà, sense perjudici del que estableixin altres administracions públiques 
competents, la documentació del control de qualitat aplicat al llarg de l'obra. 
 
Treballs defectuosos 
 
Quan el director d'execució detecti, per raons de pes o sospites, vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col•locats no reuneixen les 
condicions establertes, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs o un cop finalitzats i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts 
defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, la qual cosa anirà a càrrec del contractista. 
 
Vicis ocults 
 
Si la direcció facultativa té raons de pes per creure que existeixen vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la 
recepció definitiva, els assajos, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos. Les despeses ocasionades seran a compte 
del contractista, sempre que els vicis existeixin i li siguin imputables. 
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Dels materials i aparells, procedència 
 
El contractista té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts de subministrament que ell cregui convenient, excepte en els casos que el Plec de 
Condicions Tècniques Particulars especifiqui una procedència determinada. Obligatòriament, i abans de la posada en obra, ha de presentar a la direcció facultativa una llista 
completa en la qual s'especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats i procedència i característiques de cadascun. 
 
Presentació de mostres 
 
A petició del promotor o la direcció facultativa, el contractista presentarà mostres dels materials amb anticipació a la seva col•locació a l'obra. 
 
Transport i aplec dels materials de l'obra 
 
Els materials per a l'execució de les obres els haurà de transportar i aplegar el contractista d'acord amb les especificacions, normes, reglamentacions tècniques o instruccions 
que siguin aplicables a cadascun dels materials, o, en tot cas, segons la pràctica de la bona construcció. 
El contractista ha d’instal•lar a l'obra els magatzems necessaris per assegurar la conservació dels materials, per evitar-ne la destrucció o deteriorament i seguint, si s'escau, les 
instruccions que a aquest efecte rebi de la direcció.  
 
Materials no utilitzables 
 
El contractista es farà càrrec de transportar i col•locar els materials precedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzats en l'obra, tot agrupant-los 
ordenadament en un lloc adequat. 
 
Materials i aparells defectuosos 
 
Quan els materials, elements d’instal•lacions o aparells no siguin de la qualitat prescrita al Plec de Condicions Tècniques Particulars, o no tinguin la preparació que s'exigeix o 
es reconegui o es demostri que no són adequats per al seu objecte, la direcció facultativa donarà ordre al contractista de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o 
compleixin l'objectiu establert. 
 
Despeses d'assajos i proves 
 
Totes les despeses originades per proves i assajos de materials o elements que intervinguin en l'execució d'obres, aniran a compte del contractista o del promotor, i quedaran 
valorats dins el pressupost d'obra. 
 
Neteja de l'obra 
 
És obligació del contractista mantenir les obres i els seus voltants nets, tant de runa com de materials sobrants. També haurà de desmuntar i treure les instal•lacions 
provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi un bon aspecte. 
 
Obres sense prescripcions 
 
En l'execució de treballs que entrin en la construcció de les obres i per a les quals no existeixin prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació 
restant del projecte, el contractista s’atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la direcció facultativa de les obres i a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
 
 
Finalització de les obres 
 
Recepció de l'obra 
 
La recepció de l'obra és l'acte pel qual el constructor, una vegada acabada, la lliura al promotor. Podrà efectuar-se amb reserves o sense i haurà d'abastar la totalitat de l'obra 
o fases completes i acabades, quan així les parts ho acordin.  
 
La recepció haurà de consignar-se en una acta signada, almenys, pel promotor i el constructor, en la qual es farà constar: 

a) Les parts que intervenen. 
b) La data del certificat final de la totalitat de l'obra o de la corresponent fase completada i acabada. 
c) El cost final de l'execució material de l'obra. 
d) La declaració de la recepció de l'obra amb reserves, o sense, especificant-les, si s'escau, de manera objectiva, i el termini en què hauran de quedar esmenats els 

defectes que s’hagin detectat. Una vegada s’hagin esmenat, es farà constar en una acta  a part, subscrita pels signants de la recepció. 
e) Les garanties que, si és procedent, s'exigeixin al constructor per assegurar les seves responsabilitats. Així mateix, s’adjuntarà el certificat final d'obra subscrit pel 

director d'obra i el director de l'execució de l'obra. 
 
El promotor podrà rebutjar la recepció de l'obra per considerar que no està acabada o que no s'adequa a les condicions contractuals. En tot cas, el rebuig haurà de ser motivat 
per escrit en l'acta, en la qual es fixarà el nou termini per a efectuar-ne la recepció. 
 
Excepte pacte exprés en contra, la recepció de l'obra tindrà lloc dins dels trenta dies següents a la data en què es completi, acreditada en el certificat final d'obra. Aquest 
termini es comptarà a partir de la notificació efectuada per escrit al promotor. La recepció s’entendrà tàcitament produïda si transcorreguts trenta dies des de la data indicada el 
promotor no ha posat de manifest reserves o rebuig motivat per escrit. 
 
El còmput dels terminis de responsabilitat i garantia establerts en aquesta Llei s’iniciarà a partir de la data en què se subscrigui l'acta de recepció, o quan s'entengui que ha 
estat tàcitament produïda, segons el que es preveu en l'apartat anterior. 
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Documents de final d'obra 
 
Una vegada finalitzada l'obra, el projecte, amb la incorporació, si n'hi ha, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director d'obra per a la 
formalització dels corresponents tràmits administratius. 
 
A aquesta documentació s’adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que han intervingut durant el procés d'edificació, així com la relativa a les 
instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves instal•lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui aplicable. 
 
Tota la documentació a què fan referència els apartats anteriors, que constituirà el Llibre de l'Edifici, serà lliurada als usuaris finals de l'edifici. 
 
Documents de seguiment d'obra 
 
Durant la construcció de l'obra s’elaborarà la documentació exigible reglamentàriament. S'hi inclourà, sense perjudici del que estableixin altres administracions públiques 
competents, la documentació del control de qualitat aplicat al llarg de l'obra. 
 
Les obres d'edificació disposaran d'una documentació de seguiment que es compondrà, almenys, de: 

a) el Llibre d’Incidències en matèria de seguretat i salut, segons el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre; 
b) el projecte, els seus annexos i modificacions degudament autoritzats pel director d'obra; 
c) la llicencia d'obres, l'obertura del centre de treball i, si és procedent, altres autoritzacions administratives; i 
d) el certificat final de l'obra d'acord amb el Decret 462/1971, d'11 de marc, del Ministeri de l'Habitatge. 

 
En el Llibre d'Ordres i Assistències el director d'obra i el director de l'execució de l'obra consignaran les instruccions pròpies de les seves respectives funcions i obligacions. 
El Llibre d’Incidències es desenvoluparà conforme a la legislació específica de seguretat i salut. Hi tindran accés els agents que aquesta legislació determina. 
 
Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment serà dipositada pel director de l'obra en el col•legi professional corresponent o, en cas necessari, a 
l'administració pública competent, que n'asseguraran la conservació durant el termini legal corresponent i es comprometran a emetre certificacions del contingut als qui 
acreditin un interès legítim. 
 
Documents de control d'obra i proves de servei  
 
En l'obra acabada, bé sigui parcialment o totalment, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei 
previstes en el projecte o ordenades per la direcció facultativa i les exigides per la legislació aplicable. 
 
El control de qualitat de les obres inclourà els controls de recepció de productes, de l'execució i de l'obra acabada. Per a això: 

a) El director de l'execució de l'obra recopilarà la documentació del control aplicat, verificant que és conforme amb el que s'estableix en el projecte, els annexos 
i les modificacions; 

b) el contractista o promotor recaptarà, dels subministradors de productes que hagi adquirit i facilitarà al director d'obra i al director de l'execució de l'obra, la 
documentació dels productes anteriorment assenyalada així com les corresponents instruccions d'ús i manteniment, i les garanties quan escaigui; i 

c) la documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra podrà servir, si així ho autoritzés el director de l'execució de 
l'obra, com a part del control de qualitat de l'obra. 

 
Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel director de l'execució de l'obra en el col•legi professional corresponent o, si és el 
cas, en l'administració pública competent, que n’asseguraran la tutela i es comprometran a emetre certificacions del contingut als qui acreditin un interès legítim. 
 
Certificat final d'obres 
 
En el certificat final d'obra, el director de l'execució de l'obra certificarà haver dirigit l'execució material de les obres i haver controlat quantitativament i qualitativament la 
construcció i la qualitat de l'edificat d'acord amb el projecte, la documentació tècnica que el desenvolupa i les normes de la bona construcció. 
 
El director de l'obra certificarà que l'edificació ha estat realitzada sota la seva direcció, de conformitat amb el projecte objecte de llicència i la documentació tècnica que el 
complementa, disposada per al seu ús conforme a les instruccions d'ús i manteniment. Al certificat final d'obra s’afegiran, com a annexos, els documents següents: 

a) descripció de les modificacions que, amb la conformitat del promotor, s'haguessin introduït durant l'obra, fent-ne constar la compatibilitat amb les condicions 
de la llicència; i 

b) relació dels controls realitzats durant l'execució de l'obra i els corresponents resultats. 
 
Amidament definitiu 
 
Un cop finalitzades les obres, prèvia liquidació, el director d'execució material amb l’assistència del constructor, procediran a fer la comprovació definitiva dels amidaments de 
l'obra executada. 
 
Termini de responsabilitat i de garantia 
 
Sense perjudici de les responsabilitats contractuals entre les parts, les persones físiques o jurídiques que intervenen al procés d'edificació, han de complir les responsabilitats i 
garanties establertes als articles 17, 18 i 19 de la LOE. 
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Plec de condicions econòmiques 
 
Preus unitaris 
 
El preu del contracte es pot formular tant en termes de preus unitaris referits als diferents components o a les seves unitats que es lliurin o executin, com en termes de preus 
aplicables a un tant alçat, tant absolut com relatiu, a la totalitat o a una part de les prestacions del contracte. 
 
El preu de contracte és la suma dels costos directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
 
Preus contradictoris 
 
Es produiran preus contradictoris només quan la propietat, mitjançant la direcció d'obra, decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui 
afrontar alguna circumstància imprevista. El contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el director de l'obra i el contractista abans de començar l'execució dels treballs. 
 
Augment de preus 
 
Si el contractista, abans de la signatura del contracte, no ha fet cap reclamació o observació oportunes, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar un augment dels 
preus fixats al pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres. 
 
Criteris d'amidament 
 
Els criteris d'amidament quedaran establerts al plec de condicions particular o bé als amidaments del projecte. 
 
Aplec de material 
 
El contractista està obligat a fer l'aplec de materials o aparells d'obra que la propietat ordeni per escrit. Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel propietari són 
de la seva propietat; de la seva cura i conservació, en serà responsable el contractista. 
 
Obres per administració 
 
S'entén que una obra per administració és la que convenen el promotor i el contractista perquè aquest últim, per compte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els 
treballs que calguin i es convinguin. El promotor té l'obligació d'abonar directament o per mitjà del contractista totes les despeses inherents a la realització dels treballs 
convinguts (hores laborals i materials), el promotor es reserva la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant el director d'execució material (com a representant), 
l'ordre i la marxa dels treballs i l'elecció dels materials i aparells que s’hagin d’emprar. 
 
Certificacions 
 
Als efectes del pagament, el constructor ha d'expedir mensualment certificacions que comprenguin l'obra executada d'acord amb el projecte durant el període de temps 
esmentat. Aquests abonaments tenen el concepte de pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament final i sense suposar, 
de cap manera, aprovació i recepció de les obres que comprenen. 
 
Abonaments dels treballs a partida alçada 
 
Quan la naturalesa de l'obra ho permeti, es pot establir el sistema de retribució a un tant alçat, sense existència de preus unitaris El sistema de retribució a un tant alçat es pot 
configurar, si s'escau, com de preu tancat, amb l'efecte que el preu ofert per l'adjudicatari s'ha de mantenir invariable i no són abonables les modificacions del contracte que 
siguin necessàries per corregir errors o omissions patits en la redacció del projecte. 
 
Pagament 
 
Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per la seva actuació d'acord amb les condicions 
contractualment establertes. 
 
Treballs executats durant el període de garantia 
 
Un cop que s’hagi acabat l'obra, si durant el termini de garantia cal executar treballs, s'abonaran així: 

a) Si els treballs que es realitzen estan especificats al projecte, i sense causa justificada no s'haguessin realitzat pel contractista en el seu moment, i el director 
de l'obra exigís la realització durant el termini de garantia, seran valorats segons els preus que figurin al pressupost i abonats segons un acord entre les 
parts. 

b) Si s'han d'executar treballs precisos per la reparació dels desperfectes provocats per l'ús de l'edifici, per haver estat utilitzat durant aquest termini pel 
promotor, es valoraran i aquests treballs aniran a compte i càrrec del promotor. 

c) Si s'han executat treballs per la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels materials, aniran a compte i 
càrrec del contractista. 
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Millores, augments o reduccions d'obra 
 
Només s'admetran millores d'obra, en el cas que el director d'obra, d'acord amb el promotor, hagi manat l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, 
així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 
No s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en els amidaments del projecte, si no és que el director d'obra ordeni, d'acord amb el 
promotor, l'ampliació de les unitats contractades. 
 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de l'execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats 
millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants que s'utilitzaran i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les 
unitats contractades. Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan el director d'obra introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats 
d'obra contractades. 
 
Assegurança de les obres 
 
Sense perjudici de les seves responsabilitats contractuals, les persones físiques o jurídiques que intervenen en el procés de l'edificació respondran davant dels propietaris i els 
tercers adquirents dels edificis o part d'aquests, en el cas que siguin objecte de divisió, dels següents danys materials ocasionats en l'edifici dins dels terminis indicats, 
comptats des de la data de recepció de l'obra, sense reserves, o des de la corresponent esmena:  

a) Durant deu anys, dels danys materials causats en l'edifici per vicis o defectes que afectin la fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de 
càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici. 

b) Durant tres anys, dels danys materials causats en l'edifici per vicis o defectes dels elements constructius o de les instal•lacions que ocasionin l'incompliment 
dels requisits d'habitabilitat de l'apartat 1, lletra c), de l'article 3. 

 
El constructor també respondrà dels danys materials per vicis o defectes d'execució que afectin elements de terminació o acabat de les obres dins del termini d'un any. 
 
Pagaments de taxes i arbitris 
 
Correspon al promotor el pagament de taxes i tributs necessaris per a l'execució de les obres. Al plec de condicions particulars i estat d'amidaments s'especifica de manera 
concreta les taxes que el constructor inclou dins el preu de les partides, per compte de la propietat. 
 
Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 
 
Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà 
obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a 
indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
 

En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el 
Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quatriplicat exemplar, un per cada una de les parts, el tercer per l'Arquitecte 
Tècnic-Director i el quart per l'expedient del Projecte dipositat en el Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona el qual es convé que donarà fe del seu contingut en cas de 
dubtes o discrepàncies. 
 
A Girona, a 8 de setembre de 2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

signat: Josep M. Arjona I Borrego 
l'Arquitecte Tècnic / Enginyer d’Edificació 

Màster en Gestió del Patrimoni Cultural en l’Àmbit Local 

 

LA PROPIETAT LA CONTRACTA 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
Capítol I Preliminar: Disposicions Generals 
 
1.1 - Naturalesa i objecte del Plec General 
Article 1.- El  present Plec de Condicions tècniques particulars del Projecte té caràcter d’establir les condicions tècniques que han de complir-se en la col·locació de portes metàl·liques. 
Juntament amb el Plec de condicions Generals, com a part del projecte arquitectònic, tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat 
exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislació aplicable, al Promotor  o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, 
als seus tècnics i encarregats, a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del 
contracte d'obra. 
 
1.2 - Àmbit d’aplicació 
El present Plec de Condicions Tècniques serà d’aplicació a totes les obres necessàries pel tancar el camí particular dins la finca CAN VALLS, amb dues portes, situada a Sant 
Julià de Llor – SANT JULIÀ DE LLOR i BONMATÍ. 
 
1.3 - Disposicions aplicables 
Els materials i l’execució de les obres compliran la normativa oficial vigent. Entre d’altres seran d’aplicació com a supletòries i complementaries de les contingudes en aquest 
Plec, les disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s’oposin a allò que en ell s’especifica. 
 
En cas de contradicció o discrepància amb el present Plec de Condicions Tècniques, prevaldrà el contingut d’aquest últim. La Direcció d’Obra dirimirà les possibles 
contradiccions entre les diverses Normes, Plecs, Instruccions i Recomanacions vigents que fossin d’aplicació. 
 

 Instrucción para la Recepción de Cementos, RC-016, aprobada por Real Decreto 256/2016 de 10 de junio de 2016. 
 

 Norma de Construcción Sismoresistente: Parte General y Edificación, NCSE-02, aprobada por Real Decreto 997/2002 de 27 de setembre de 2002. 
 

 Código Técnico de la Edificación, CTE, aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 marzo 2006 y posteriores modificaciones. 
 

 Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 1960, adaptado por el Ministerio de la Vivienda según Orden de 4 de junio de 
1973. 

 

 Decret Regulador dels enderrocs i altres residus de la Construcció, aprovat per Decret 161/01 de 12 de juny de 2001. 
 

 Métodos de Ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales (M.E.L.C.). 
 

 Normas U.N.E. y en su defecto las Normas D.I.N. 
 

 Normativa específica inclosa a l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. 
 

Tots aquests documents, en la seva redacció original i en les possibles modificacions posteriors, es declaren d’aplicació durant el terme d’execució de les obres. 
 

El Contractista està obligat al compliment de totes les Instruccions, Plecs o Normes de tota índole promulgades per l'Administració de l'Estat, de l’Autonòmica, de l’Ajuntament i 
d’altres Organismes competents que tinguin aplicació als treballs a realitzar, tant si són explícitament citats en la relació anterior, com si no ho són, quedant a la decisió de la 
Direcció d’Obra resoldre qualsevol discrepància que pugui existir entre ells i allò disposat al present Plec. 
 
1.4 – Descripció de l’obra 
Les obres a realitzar són les corresponents a “tancar el camí particular dins la finca CAN VALLS, amb dues portes, situada a Sant Julià de Llor”, comprenen les següents 
activitats, 
 

1. Moviment de terres per fer els daus de suport dels pilarets metàl·lics de suport de les portes. 
2. Formació dels daus de formigó armat de suport dels pilarets metàl·lics. 
3. Col·locació dels pilarets metàl·lics sobre els daus de formigó de base.  
4. Col·locació de les portes metàl·liques. 
5. Pintat amb Oxidon de les portes metàl·liques. 

 

A la Memòria del Projecte es descriu detalladament l’abast d’aquestes activitats, quedant perfectament definides als Plànols que formen el document del Projecte i les seves 
condicions d’execució en les especificacions contingudes al present Plec de Condicions Tècniques. 
 
Capítol II – Condicions que han de complir els materials i l’execució civil 
 
2.1.- Treballs previs de moviment de terres 
 

2.1.1.- Moviment de terres 
S’entén per moviment de terres els conjunt d’operacions d’arrencament i transport de terra i roques que hom fa en la preparació d’un terreny per a construir-hi una carretera, 
una via fèrria, uns fonaments, etc. Les més fonamentals són les operacions d'excavació, per tal de rebaixar el terreny al nivell adequat per poder fer la fonamentació d’una 
construcció, i les d'aplanament, per a obtenir un nivell uniforme en el terreny.. 
 

El mètode del moviment de terres serà de lliure elecció del Contractista, prèvia l’aprovació de la Direcció d’Obra. 
 

L’execució dels moviments de terres inclou les operacions següents, 
 

 Marcat en el terreny dels elements a executar. 
 Retirada de les terres fins la fondària prevista, ja sigui de forma manual o mecànica. 
 Abocament del material extret en contenidor/camió pel seu transport a abocador autoritzat, o en aplec a l’obra pel seu aprofitament. 
 Càrrega i transport a l’abocador. 
 Cànon d’abocament, permisos i manteniment de l’abocador 

 

Les diferents operacions s’efectuaran amb les precaucions i proteccions necessàries per assolir unes condicions de seguretat suficient i evitar danys a construccions pròximes 
i a la pròpia obra, d’acord amb el que sobre el particular ordeni la Direcció d’Obra, qui designarà els elements que s’hagin de conservar intactes. 
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La zona afectada per la demolició se senyalitzarà convenientment; estarà rodejada d’una tanca, reixat o lona d’altura no menor de dos metres (2 m). Les tanques es situaran a 
una distancia no menor d’un coma cinc metres (1,5 m). Quan dificultin el pas, es disposarà a tot la llargària del tancament llums grogues, a distància no major de deu metres 
(10 m) i en les cantonades. 
 

S’evitarà la formació de pols, pel qual es regaran les parts que s’hagin de demolir i carregar, però de manera adequada per no formar fang. 
 

El mètode d’excavació utilitzat haurà d’acomplir la normativa existent relativa a producció de sorolls i vibracions, per a lo qual si fos necessari es prendran dades de soroll i 
vibracions abans de l’ inici de la demolició. 
 

S’avisarà a la Direcció d’Obra i se suspendran els treballs en cas de circumstàncies imprevistes (terrenys inundats, olor de gas, etc.) o quan l’excavació pugui afectar a les 
construccions veïnes. 
 

L’excavació inclourà el subministrament i emprament de tota la maquinària i mà d’obra necessària, així com quantes operacions accessòries calguin per a la perfecta execució 
de la unitat. 
 

El Contractista no podrà abocar el material procedent de l’obra sense que prèviament estigui aprovat l’abocador per la Direcció d’Obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
2.2.- Materials per a formigons, morters I beurades 
 

2.2.1.- Aigua 
Com a norma general podrà utilitzar-se, tant per a la pastada com per al curat de beurades, morters i formigons, totes aquelles aigües que la pràctica hagi sancionat com 
acceptables, és a dir, que no hagin produït eflorescències, esquerdes o pertorbacions a la presa i resistència d’obres semblants a les que es projecten. 
 

Les característiques de l’aigua a emprar es comprovaran abans de la seva utilització mitjançant l’execució de sèries completes o reduïdes d’assaigs segons s’estableix en el 
Codi Esructural. 
 
2.2.2.- Àrid fi 
Es defineix com a àrid fi per a formigons i morters la fracció d’àrid mineral de grossària inferior a cinc mil·límetres (5 mm) que correspon amb la fracció que passa pel tamís 
UNE 5. 
 

L’àrid fi serà sorra natural, sorra provenint de picament, una barreja d’ambdós materials o d’altres productes, l’ús dels quals hagi estat sancionat per la pràctica. 
 

Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents. Les sorres artificials s’obtindran de pedres que tinguin les característiques exigides per a l’àrid gros 
a emprar en formigons. Acompliran, a més, les condicions exigides al Codi Estructural. 
 

El Contractista sotmetrà a l’aprovació de la Direcció d’Obra les pedreres o dipòsits que, per l’obtenció dels àrids, es proposi utilitzar, aportant tota la documentació justificativa 
referent a la procedència dels mateixos. 
 

Pel que fa a aquest Plec, els àrids fins es diferencien en dos tipus, 
 

Tipus S: Consistents exclusivament en sorra silícia formada per partícules estables i resistents. 
 

Tipus T: Provenint de dipòsits naturals d’àrids obtinguts mitjançant picament o per una barreja d’ambdós materials. 
 

Es realitzaran com mínim els següents assaigs per a cada procedència; per cada cinquanta metres cúbics (50 m3) o fracció d’àrid fi a emprar, 
 

 Un (1) assaig granulomètric. 
 Un (1) assaig de determinació de matèria orgànica. 
 Un (1) assaig de fins que passa pel tamís UNE 0,080. 

 
2.2.3.- Àrid gros 
Es defineix com a àrid gros per a formigons la fracció d’àrid mineral de grossària superior a cinc mil·límetres (5 mm) que correspon amb la fracció que resta retinguda al tamís 
UNE 5. 
 
Com a àrids s’utilitzaran els que provinguin, bé de la classificació de graves existents en jaciments naturals o bé del picament i trituració de pedres de pedreres, sempre que el 
seu ús hagi estat sancionat per la pràctica. En tot cas l’àrid es composarà d’elements nets, sòlids i resistents, d’uniformitat raonable, exempts de pols, brutícia, argila o d’altres 
matèries estranyes. 
 

Acompliran, a més, les condicions exigides al Codi Estructural. 
 

El Contractista sotmetrà a l’aprovació de la Direcció d’Obra les pedreres o dipòsits que, per l’obtenció dels àrids, es proposi utilitzar, aportant tota la documentació justificativa 
referent a la procedència dels mateixos. 
 

Per cada cent metres cúbics (100 m3) o fracció d’àrid gros a emprar es realitzaran com a mínim els següents assaigs, 
 

 Un (1) assaig granulomètric. 
 Un (1) assaig de determinació de matèria orgànica. 
 Un (1) assaig de fins que passa pel tamís UNE 0,080. 
 

2.2.4.- Ciment 
El ciment emprat podrà ser qualsevol dels que es defineixen en la “Instrucción para la Recepción de Cementos” RC-08, amb tal que sigui d’una categoria no inferior a 32,5 i 
satisfaci les condicions que en dit plec es prescriuen. A més el ciment haurà de ser capaç de proporcionar a les beurades, morters i formigons especificats en aquest Plec les 
qualitats exigides en el mateix o indicades als Plànols del Projecte. 
 

Acomplirà així mateix les recomanacions i condicions contingudes al Codi Estructural, al Plec PG-3/75 art. 202 i a la norma UNE 80.301. 
 
El ciment s’emmagatzemarà en lloc ventilat, protegit de la intempèrie i de la humitat, tant del sòl com de les parets. 
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Es realitzaran aquells assaigs que s’estimin adients. Orientativament es recomana efectuar els de presa, estabilitat a l’aigua i resistència del morter normal als set (7) dies, pels 
mètodes d’assaigs indicats a la instrucció RC-08. 
 
2.2.5.- Additius 
El Contractista podrà proposar l’ús de tot tipus d’additius quan ho consideri oportú per a obtenir les característiques exigides a les beurades, morters i formigons especificats 
en aquest Plec, justificant en la seva proposta, mitjançant els oportuns assaigs, que la substància afegida en les proporcions previstes i en les condicions particulars de tipus 
de ciment, dosificació, naturalesa dels àrids i de l’obra, produeixen l’efecte desitjat sense pertorbar les altres qualitats del formigó, morter o beurada ni representar un perill per 
a les armadures. 
 

La Direcció d’Obra podrà acceptar o no les propostes del Contractista i, en qualsevol cas, no es podrà utilitzar cap producte additiu sense la seva autorització. 
 
2.2.6.- Productes de curat 
Es defineixen com a productes de curat a emprar en formigons aquells que s’apliquen com a recobriment plàstic o altres tractaments especials, per tal d’impermeabilitzar la 
superfície del formigó i conservar-ne la humitat, a fi d’evitar la manca d’aigua lliure durant la presa i el període inicial d’enduriment. 
 

A més del que s’indica al Codi Estructural, els productes filmògens o similars que s’utilitzin pel curat hauran d’assegurar la total conservació del formigó, formant una pel·lícula 
contínua sobre la seva superfície de manera que impossibiliti l’evaporació de l’aigua durant la presa i primer enduriment. Haurà de mantenir-se com a mínim durant set (7) dies 
des del dia d’aplicació. 
 

No reaccionaran perjudicialment amb el formigó ni desprendran vapors nocius. Seran de color clar, preferiblement blanc i de fàcil manipulació. Admetran sense deteriorar-se 
un període d’emmagatzematge de no menys de trenta (30) dies. 
 

El seu ús ha d’estar expressament autoritzat per la Direcció d’Obra. 
 
2.2.7,- Resines 
En l’obra s’ha previst la utilització de morters i resines sintètiques epoxídiques o de poliuretà com a pont d’unió entre formigons diferents i pel tractament, injecció o segellat 
puntual de junts estructurals. 
 

Els materials d’epoxi compliran amb les especificacions establertes als articles 615 “Resinas Epoxi” i 616 “Morteros y Hormigones Epoxi” del PG-3/75. 
 

Les resines de poliuretà són productes monocomponents que al contacte amb l’aigua polimeritzen augmentant el seu volum de 6 a 10 vegades. En funció del tractament a 
realitzar s’empraran resines tipus Hydroactive Grout Cut o similar de baixa viscositat (120 centipoise) i elevada adherència (18 kp/cm2) o Hydroactive Groat Flex LV de 
viscositat mitjà (1.000 centipoise) i alta elongació (220 %). 
 

El tipus i dosificació de la resina a aplicar en cada cas, depenent del treball previst i de les condicions del suport, es decidirà sota el criteri de la Direcció d’Obra. 
 
2.3 - Acers 
 

2.3.1 – Perfils d’acer laminat 
Com a perfils laminats es defineixen les peces d’acer de secció constant, diferents segons el tipus, obtinguts per un procés de laminació. 
 

Els perfils i laminats d’acer a utilitzar en la construcció d’estructures metàl·liques, tan en els seus elements portants com en els d’unió, compliran, en el seu camp d’aplicació 
respectiva, les condicions exigides al “Documento Básico SE-A Seguridad Estructural: Acero, del Código Técnico de la Edificación” i al “I Código Estructural”. 
 

S’empraran acers de qualitat S 275 JR segons norma UNE 10.025 (anterior A42b) amb un límit elàstic major de dos-cents setanta-cinc newtons per mil·límetre quadrat (275 
Mpa). També es podran utilitzar acers tipus S 355 JR (anterior A52b), amb un límit elàstic major de tres-cents cinquanta-cinc newtons per mil·límetre quadrat (355 Mpa). 
 

Els perfils es presentaran lliures d’esquerdes, rebaves i bombolles i els minvaments en la seva secció transversal seran inferiors al cinc (5) per cent. 
 

Els assaigs de recepció es realitzaran segons la norma UNE 36.080 i les característiques químiques dels perfils i xapes hauran de complir les especificacions determinades a 
la UNE 36.082. Pels assagis de plegament es tindrà en compte la norma UNE 7.051 i pels de flexió per xoc la norma UNE 7.056 sobre proveta tipus D. 
 

Les xapes d’ espessors més grans o iguals a 30 mm portaran de laminació un certificat de control d’ultrasons indicant l’absència de fissures i defectes. 
 

Si el Contractista proposés utilitzar com a material de base de l’estructura qualsevol altre material d’acer diferent als ressenyats, haurà de justificar-ho degudament, remarcant 
les característiques mecàniques i la repercussió de les mateixes sobre els preceptes del “Documento Básico SE-A Seguridad Estructural: Acero, del Código Técnico de la 
Edificación”. La seva eventual aplicació haurà d’ésser, en tots els casos, aprovada prèviament per la Direcció d’Obra. 
 

Els elèctrodes per a la soldadura manual en els perfils laminats seran de les qualitats estructurals definides a la norma UNE 14.003 i es compliran les condicions exigides a la 
norma UNE 14.022. Si en unions soldades s’empressin gruixos superiors als 30 mm es preveuran les precaucions especials a adoptar considerant que el seu comportament 
no dependrà exclusivament de la forma de 
la unió i del tipus de sol·licitació. 
 

En funció del tipus d’acer utilitzat i del gruix de la proveta, les característiques mecàniques obtingudes en l’assaig de tracció compliran les especificacions que s’indiquen, 
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Essent, 

-   fy límit elàstic (N/mm2). 
-   fu tensió de trencament (N/mm2). 
-   e gruix de la proveta (mm). 
 

Es tindran en compte les especificacions i toleràncies definides al “Documento Básico SE-A Seguridad Estructural: Acero, del Código Técnico de la Edificación”. 
 

Tots els perfils portaran gravat en relleu la marca comercial, la designació de l’acer i el tipus de perfil. Aniran acompanyats del certificat de garantia del fabricant. 
 

Se subministraran amb una capa d’imprimació antioxidant que ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça. No han de tenir fissures, bosses, ni altres 
desperfectes. Abans d’aplicar la capa d’imprimació s’han d’haver eliminat les incrustacions de qualsevol naturalesa, les restes de greix, òxid i pols. 
 

S’emmagatzemaran en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s’alterin les seves condicions. 
 
2.3.2.- Estructures metàl·liques i serralleria 
 

Els materials a emprar en els elements metàl·lics previstos en Projecte o els que defineixi la Direcció d’Obra durant la realització dels treballs compliran amb les condicions 
establertes en el present Plec. 
 

L’execució seguirà els criteris definits en les normes vigents pels acers laminats i galvanitzats i en especial el “Documento Básico SE-A Seguridad Estructural: Acero, del 
Código Técnico de la Edificación” i al “Código Estructural”. 
 

La forma i dimensions dels diferents elements metàl·lics seran els assenyalats als Plànols. El Contractista presentarà a la Direcció d’Obra per la seva aprovació i amb suficient 
antelació, la proposta d’execució, els plànols de detall i la justificació tècnica de les solucions adoptades. 
 

Tots els perfils laminats portaran la marca del fabricant i la d’identificació del tipus d’acer. Els cargols i femelles utilitzades en les unions cargolades portaran les marques 
preceptives que garanteixin les característiques mecàniques corresponents a la categoria de l’acer utilitzat. 
 

Amb caràcter general l’especejament necessari es realitzarà amb preparació i mecanització en taller de les peces a soldar, de tal forma que els acabats de soldadura siguin 
pràcticament inadvertibles. 
 

El Contractista presentarà la certificació d’haver realitzat l’adequat control dimensional dels perfils i altres peces utilitzades en la construcció de tots els elements estructurals. 
 

Les soldadures seran polides i sense ressalts o rebaves. Els elèctrodes emprats seran de les qualitats estructurals definides a la norma UNE 14.003 i es compliran les 
condicions exigides a la norma UNE 14.002. En obra les soldadures seran elèctriques, manuals, per arc descobert i amb elèctrodes fusibles de qualitat bàsica. 
 

El Contractista lliurarà l’homologació de tots els soldadors de taller i d’obra que intervinguin en el procés de preparació i muntatge de l’estructura. De la mateixa manera es 
facilitaran els certificats d’homologació dels equips i procediments de soldadura utilitzats per les diferents empreses que tinguin alguna intervenció en qualsevol fase de l’obra. 
 

S’inspeccionaran visualment totes les unions soldades o cargolades realitzades. Es farà una revisió sistemàtica del 25 % dels cordons de soldadura amb líquids penetrants 
(UNE 14.612); un altre 10 % dels cordons es revisaran mitjançant radiografies (UNE 14.604 i 14.605). 
 

La forma i dimensions dels revestiments amb xapes d’acer galvanitzat o d’acer laminat prelacat seran les definides als Plànols. L’estructura de sustentació es formarà amb 
perfileria oculta i es disposaran els davanters verticals i acabats perimetrals en doble L necessaris. Els canvis planimètrics aniran reforçats. L’acabat de les planxes serà a 
decidir per la Direcció d’Obra. 
 

La pintura de protecció es donarà en dues vegades. La primera quan es porti el material a l’obra i la segona abans de l’acabat. Les soldadures seran polides i sense ressalts o 
rebaves; compliran les normes UNE relatives a imprimacions. 
 

En tots els casos, la resistència al foc dels elements estructurals serà com a mínim de 120 minuts. 
 
2.5 – Revestiments  
 

2.5.1 – Pintures  
Abans d’iniciar les operacions de pintat, el Contractista realitzarà les mostres necessàries per la seva aprovació per la Direcció d’Obra. 
 

Tots els elements previstos en Projecte es pintaran amb dues capes d’imprimació i dues d’acabat. 
 

La superfície a pintar haurà d’estar acabada tal com s’especifica en l’article corresponent del present Plec. La seva preparació inclourà les operacions que s’indiquen a 
continuació. 
 

En primer lloc es farà una neteja amb raspat mecànic dels materials semi-adherits, desengreixant, polint i raspant a fons amb aspiració profunda de la pols i eliminant la 
beurada superficial i els materials polsosos procedents d’anteriors operacions. Tot seguit es donarà una capa d’imprimació, compatible amb les pintures utilitzades per a la 
resta de les capes. 
 

Fet això es polirà amb tela esmeril súper fina, prèviament a la capa intermèdia. Abans de donar la capa d’acabat, es farà un afinat amb paper a l’aigua. El gruix mínim de les 
dues capes d’imprimació serà de 75 micres de pel·lícula seca. 
 

Les característiques de les pintures a utilitzar en el present Projecte, en funció del suport sobre el que s’apliquen seran, 
 

Suport vertical de formigó o arrebossat 
 

 Lligant. Reïnes acríliques en emulsió o suspensió aquosa. 
 Pigments. Blancs (diòxid de titani, òxid de zenc, lipotons moleculars). Terrossos (siena natural, ombra natural, siena calcinada, ombra calcinada, terrós de Van 

Dyck). Negres (òxid de ferro negre, negre de fum, negre de marfil, grafit, negre de carbó). 
 

Suport de metall o aliatges 
 

 Lligant. Reïnes epoxídiques o reïnes de poliuretà. 
 Pigments. Blancs (els indicats anteriorment). Grocs (de fum, ocre). Blaus (d’ultramar, de Prússia). Verds (de zenc clar, plom). Negres (els indicats anteriorment). 
 Inhibidors de la corrosió. Mini de plom, sílico-cromat bàsic de plom. 

 

El pintat dels paviments es farà amb poliuretà aromàtic ja pigmentat, tot en un únic envàs polimeritzable per la humitat ambiental. El producte contindrà el 100 % en sòlids 
(vehicle fix del component base - poliol basat en reïnes alcídiques; vehicle fix del component enduridor – isocianat basat en 4,4,4 triisociana trifenilmetà) i un 5 % de dissolvent 
de carbonat de propilè (amb punt d’inflamació > 105º). L’acabat serà d’aspecte brillant. La dotació mínima de la pintura desprès de l’aplicació serà de 360 g/m2 de residu sec. 
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En els passadissos i places que deuen ser antilliscants, s’afegirà a la pintura corindó de 280 micres, a raó de 21 grams per m2 de paviment (700 g. per pot de 12 kg que 
serveix per a 33 m2 d’aplicació). El corindó es mescla amb la pintura i es bat el rodet a cada immersió. En les rampes i acords horitzontals corbs, el corindó serà de 420 micres 
i s’aplicarà espolvorejant per damunt de la pintura. 
 

La pintura de senyalització de places, fletxes de sentit, etc. serà efectuada amb poliuretà alifàtic monocomponent ja pigmentat i en un únic envàs, reaccionable amb la humitat 
ambient. 
 

La identificació de cadascun dels tipus de pintures previstes es farà per part del Contractista mitjançant la realització dels següents assaigs previs, 
 

 Contingut en vehicle fix INTA 160.254 
 Contingut en pigments INTA 160.253 
 Contingut en cendres NF-T30-603 
 Temps d’assecat INTA 160.229 
 Conservació INTA 160.226 
 Estabilitat UNE 48.083 
 Brillantor especular a 60° C INTA 160.206 B 
 Adherència INTA 160.299 
 Assaig de plegat INTA 160.246 B 
 Determinació de la viscositat INTA 160.217 A 
 Matèria fixa i volàtil INTA 160.231 A 
 

El lliurament dels resultats corresponents a la Direcció d’Obra serà condició indispensable per a iniciar l’aplicació de la pintura, així com l’aprovació de les mostres que es 
precisen per concretar els colors i les condicions d’execució. 
En el pintat dels paviments de l’aparcament es tindran en compte especialment les següents consideracions, 
 

 Preparació de la superfície a pintar amb eliminació de residus orgànics i minerals mal adherits, així com la beurada superficial, en cas d’existir, polit abrasiu i 
raspallat mecànic, amb doble aspiració profunda de la pols, tot allò en sec. 

 Per a l’aplicació de la pintura, la temperatura ambient no serà inferior a 5ºC, la humitat ambiental no sobrepassarà el 80 % i la humitat superficial del paviment serà 
inferior al 20 %. L’aplicador disposarà d’higròmetre ambiental i superficial (prolimeter). 

 Si s’haguessin de pintar zones amb humitat superficial superior al 20 % i fins a un màxim del 45 %, haurà d’utilitzar-se una imprimació epoxídica antihumitat abans 
del pintat amb poliuretà. 

 En les zones del paviment poc poroses i en les lloses molt llises i cristal·lines, s’aplicarà prèviament una imprimació d’adherència reactiva amb el poliuretà, per a 
garantir el bon ancoratge de la pintura. 

 Abans d’iniciar les operacions de pintat, el Contractista indicarà, per escrit, el temps màxim que pot transcórrer entre l’aplicació de les capes d’imprimació i 
d’acabat, sense que pugui haver problemes d’adherència entre elles. Habitualment serà entre 4 i 20 h. 

 Es comprovarà que les instal·lacions de ventilació tenen un nivell de funcionament suficient, per a garantir una correcta evacuació dels volàtils orgànics i, per tant, 
un bon acabat brillant de la pintura. 

 No es mullarà el paviment fins transcorreguts 15 dies després del pintat. 
 L’adherència de tot el sistema de pintat sobre formigó es comprovarà seguint les especificacions de les normes ISO 4624, ASTM D 4541, NF P 34501/301 i NF P 

34601/602, mitjançant un comprovador d’adherència digital AT-I o similar, que utilitzarà el sistema de tracció sobre un estampidor de 50 mm de diàmetre adherit al 
paviment. La resistència mínima serà de 15 kp/cm². 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quatriplicat exemplar, un per cada una de les parts, el tercer per l'Arquitecte 
Tècnic-Director i el quart per l'expedient del Projecte dipositat en el Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona el qual es convé que donarà fe del seu contingut en cas de 
dubtes o discrepàncies. 
 
A Girona, a 8 de setembre de 2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

signat: Josep M. Arjona I Borrego 
 l'Arquitecte Tècnic / Enginyer d’Edificació 

Màster en Gestió del Patrimoni Cultural en l’Àmbit Local 

 

LA PROPIETAT LA CONTRACTA 
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7 - ESTAT D’AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

 
Ordre Unitat Descripció Quantitat Llarg Ample Altura Parcial Subtotal 

 
Preu unitari Preu total 

    CAP. 1 - MOVIMENT DE TERRES             
 

    

1.1 m3 
Excavació de rases per fonamentacions fins a una 
profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb 
mitjans manuals, i aplec en les vores de l'excavació. 4,00 0,40 0,40 0,40 0,26 1,02 

 
258,00 € 264,19 € 

  
 

     
TOTAL CAP. 1 264,19 € 

                CAP. 2 - RAM DE PALETA             
 

    

2.1 m3 

Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, 
realitzada en excavació prèvia, amb formigó HA-
25/B/20/XC2 fabricat en central, i abocament des de 
camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, amb una 
quantia aproximada de 100 kg/m³. Inclús armadures 
d'espera dels pilars o altres elements, filferro de lligar, i 
separadors. 4,00 0,40 0,40 0,40 0,26 1,02 

 
172,50 € 176,64 € 

2.2 Kg 

Acer UNE-EN 10025 S275JR, en baranes d'escala, 
rampes, passarel·les i plataformes de treball, amb 
peces simples de perfils laminats en calent L, LD, T, 
rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat amb 
emprimació antioxidant, amb unions soldades en obra. 
PILARETS DE PORTA 4,00 1,80     14,50 104,40 

 
4,00 € 417,60 € 

2.3 Ut 

Porta reixat amb fusteria artística d'acer, de dues fulles 
abatibles, dimensions 350x170 cm, perfils rectangulars 
en cèrcol i barrots de rodó massís llis de 16 mm amb 
magolles de ferro fos, sòcol inferior realitzat amb xapa 
grecada de 1,2 mm d'espessor a dues cares, per a 
accés de vehicles. Obertura manual. Inclús frontisses o 
ancoratges metàl·lics laterals dels bastidors, armadura 
portant de la cancel·la i rebuts a obra, elements 
d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, 
acabat amb emprimació antioxidant i accessoris 2,00       1,00 2,00 

 
1.250,00 € 2.500,00 € 

2.4 m2 

Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic 
d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color 
blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); 
prèvia aplicació d'una mà d'emprimació sintètica 
antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines 
alquídiques modificades i fosfat de zinc, color gris, 
acabat mat (rendiment: 0,087 l/m²), sobre barana 
exterior amb clavenda de barrots, d'acer. PORTES i 
PILARETS, LES DUES CARES 4,00 3,50   1,70 23,80 23,80 

 
25,10 € 597,38 € 

                TOTAL CAP. 2 4.291,62 € 

  
       

   

  
 

TANCAMENT DEL CAMÍ PARTICULAR DEL MAS CAN VALLS – SANT JULIÀ DE LLOR 

  
 

CAP. 1 - MOVIMENT DE TERRES 264,19 € 

  
 

CAP. 2 - RAM DE PALETA 3.691,62 € 

  
 

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL  3.955,81 € 
 
 

El pressupost de les obres pel tancament del camí particular de la finca de Can Valls que s’han pres de les bases de preus reconegudes, i 
d’algunes empreses especialitzades que han estudiat el projecte i que, una vegada revisats, s’han incorporat en aquest projecte, puja a 
3.955,81 € (TRES MIL NOU CENTS CINQUANTA CINC EUROS AMB VUITANTA UN CÈNTIMS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josep M. Arjona i Borrego 
Arquitecte Tècnic – Grau en Enginyeria d’Edificació 

Màster en Gestió del Patrimoni Cultural en l’Àmbit Local
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versió 5.0

Tipus d'obra: TANCAMENT D'UN CAMÍ PARTICULAR AMB DUES PORTES

Situació: SANT JULIÀ DE LLOR i BONMATÍ

Promotor: ALBERT SERRA MARTORELL

Josep M Arjona i Borrego

Data: 7 octubre de 2025

ESTUDI DE GESTIÓ
DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

Segons RD 105/2008, RD 210/2018 i Decret 89/2010 i 
la Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc

Arquitecte tècnic:
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1. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

2. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS EN TONES,M3 I PER FASES D’OBRA

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS EXCAVACIÓ

2.2- ESTIMACIÓ RESIDUS OBRA NOVA

RESUM

3. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

3.1 GESTIÓ DE RESIDUS DINTRE DE L'OBRA

3.2. GESTIÓ DE RESIDUS FORA DE L'OBRA

4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS

6. PRESSUPOST

Nota:

L'estimació dels residus s'ha fet segons la Guia editada per la Generalitat per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de 
construcció i enderroc i s'han classificat segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)

APARTATS DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS A L’OBRA
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1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzarlos al mateix 
emplaçament?

X

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé 
generar residus?

X

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la
quantitat de material a emprar?

X

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X
5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra.

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en 
el Plec de Prescripcions Tècniques.

X

6 S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la realització de 
regates durant la fase d’instal·lacions?

X

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per
minimitzar els retalls?

X

8 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat?
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix 
potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva 
separació una vegada finalitzada la seva vida útil).
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d’aquest material. 
Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no s’ha previst 
que aquests materials es puguin separar amb facilitat.
   - solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit
   - solucions de parquet flotant front l’encolat
   - solucions de façanes industrialitzades
   - solucions d’estructures industrialitzades
   - solucions de paviments continus

X

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?

X

10 ... (Altres bones pràctiques) X

1.- ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE

Si No
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Materials Tipologia² Pes
m3 coeficient

T residu/
m3 real

m3 coeficient
T residu/

m3 aparent

T

Terrenys naturals
170504 Grava i sorra compacta  (terres i pedres 
diferents de les especificades en el codi 170503*) Inert 2,00 0,000 1,67 0,000

170504 Grava i sorra solta (terres i pedres diferents de 
les especificades en el codi 170503*) Inert 1,70 0,000 1,41 0,000

010409 Argiles  (residus de sorra i argiles) Inert 1,020 2,10 1,224 1,75 2,142

Rebliments
200202 Terra vegetal (terra i pedres) Inert 1,70 0,000 1,41 0,000
170504 Terraplè  (terres i pedres diferents de les 
especificades en el codi 170503*) Inert 1,70 0,000 1,41 0,000

170504 Pedraplè  (terres i pedres diferents de les 
especificades en el codi 170503*) Inert 1,80 0,000 1,50 0,000

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu

Inert-terres (170504) 1,224 2,142
Especial (150110) 0,000 0,000
TOTAL 1,224 2,142

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS EXCAVACIÓ

Volum real Volum Aparent

² Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
* Els quals contenen substancies perilloses
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codi CER

m3 T
TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades) 170503* X

AMIANT 5

- Flocatge amb amiant d’estructures metàl·liques 170605* X
- Proteccions individuals en l’eliminació d’amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605* X
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* X
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* X
- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605* X
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605* X
- Paviments vinílics que contenen amiant 170605* X
TOTAL AMIANT 0,000 0,000
RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
- Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs 160211* X
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204* X
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses (detergents, 
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.).

(el codi CER 
dependrà del 
tipus de residu) X

- Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen 
PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que 
contenent PCB, condensadors que contenen PCB).

170902*
X

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses

170903*
X

X
TOTAL RESIDUS ESPECIALS 150110* 0,000 0,000

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS EXCAVACIÓ

S’ha 
detectat?

Quantitat

(5) Els productes de l’amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o 
cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d’aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc).
Les fibres d’amiant s’introdueixen en l’organisme per les vies respiratòries, per tant, el risc d’amiant es en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió 
a l’aire.
En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació els permisos pertinents a l’autoritat laboral competent i complir 
amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent.

Sí No
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m2 construïts: 2,8

Tipologia²
coeficient
m3 residu/

m2 construït

m3 residu coeficient
T residu/

m2 construït

T residu

Inert 0,003810 0,011 0,005333 0,015
Inert 0,000423 0,001 0,000381 0,001

No Especial 0,001264 0,004 0,000455 0,001
No Especial 0,009480 0,027 0,002370 0,007
No Especial 0,001896 0,005 0,000290 0,001
No Especial 0,000793 0,002 0,000056 0,000

Especial 0,000437 0,001 0,000022 0,000

Inert 0,010910 0,031 0,015274 0,043
Inert 0,032730 0,092 0,029457 0,082

No Especial 0,000535 0,001 0,000193 0,001
No Especial 0,001605 0,004 0,000401 0,001
No Especial 0,002140 0,006 0,000327 0,001

No Especial 0,000413 0,001 0,000167 0,000

No Especial 0,003761 0,011 0,000263 0,001

Especial 0,000437 0,001 0,000022 0,000

Inert 0,011327 0,032 0,015857 0,044
Inert 0,007551 0,021 0,006796 0,019

No Especial 0,009720 0,027 0,003927 0,011

No Especial 0,003402 0,010 0,000851 0,002
No Especial 0,006318 0,018 0,000966 0,003

No Especial 0,000365 0,001 0,000147 0,000

No Especial 0,007321 0,020 0,000512 0,001

Especial 0,001312 0,004 0,000066 0,000

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu

Inert-formigó (170101) 0,073 0,102
Inert-ceràmica (170103) 0,114 0,103
NE-barreja (170904) 0,002 0,001
NE-guix (170802) 0,027 0,011
NE-metall (170407) 0,005 0,002
NE-fusta (170201) 0,041 0,010
NE-plàstic (170203) 0,029 0,004
NE-cartró (150101) 0,033 0,002
Especial (150110) 0,006 0,000
TOTAL 0,330 0,235

Fase de fonamentació i estructures
170101 (formigó)
170103 (material ceràmic)
170407 (metalls barrejats)

170201 (fusta)
170203 (plàstic)
170904 (residus barrejats de la construcció i de l’enderroc diferents dels 
especificats en el codis 170901, 170902 i 170903)

150101 (envasos de paper i cartró)

170201 (fusta)
170203 (plàstic)
150101 (envasos de paper i cartró)
150110* (envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles)

170203 (plàstic)
170904 (residus barrejats de construcció i d’enderroc diferents dels 
especificats en els codis 1709001, 170902 i 170903*)

² Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
* Els quals contenen substancies perilloses

2.2- ESTIMACIÓ RESIDUS OBRA NOVA

150101 (envasos de paper i cartró)
150110* (envasos que contenen substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles)

Codi CER

150110* (envasos que contenen substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles)

Fase d'acabats

Volum aparent Pes

170101 (formigó)
170103 (material ceràmic)
170802 (materials de construcció realitzats amb guix diferents dels 
especificats en el codi 170801* )

170201 (fusta)

Fase de tancaments
170107 (formigó)
170103 (material ceràmic)
170407 (metalls barrejats)
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RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE 
PROTECCIÓ

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles 150101* X
- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles (pintures, vernissos, 
dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.)

150101* X

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O L’ELIMINACIÓ DE PINTURA I VERNÍS
- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies 
perilloses

080117* X

- Residus de decapants o desenvernissants 080121* X
- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 080111* X

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ I UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES 
QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE

- Dissolvents 070103* / 
070403* / 
070404*

X

RESIDUS DE LA FFDU D'ADHESIUS I SEGELLANTS (INCLOENT ELS PRODUCTES 
D'IMPERMEABILITZACIÓ)

- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses
080409* X

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXÚ SINTÈTIC I FIBRES ARTIFICIALS
- Residus que contenen silicones perilloses 070216* X

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Restes de desencofrants 170903* X
- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
(especificar):

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
(especificar):

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
(especificar):

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X

X

X

X

X

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS OBRA NOVA

S’Utilitzen?
codi CER

170903*

170903*

170903*

Sí No
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Material Codi CER Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigó 170101 0,073 0,102 0,000 0,000
Inert-ceràmica 170103 0,114 0,103 0,000 0,000
Inert-Petris 170107 0,000 0,000
Inert-vidre 170202 0,000 0,000
Inert-terres 170504 0,000 0,000 1,224 2,142

0,187 0,205 0,000 0,000 1,224 2,142

NE-barreja 170904 0,002 0,001 0,000 0,000
NE-guix 170802 0,027 0,011 0,000 0,000
NE-metalls barrejats 170407 0,005 0,002 0,000 0,000
NE-fusta 170201 0,041 0,010 0,000 0,000
NE-plàstic 170203 0,029 0,004 0,000 0,000
NE-cartró 150101 0,033 0,002

0,137 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000

0,324 0,235 0,000 0,000 1,224 2,142

Especial 150110 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,330 0,235 0,000 0,000 1,224 2,142

Material Codi CER Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigó 170101 0,073 0,102
Inert-ceràmica 170103 0,114 0,103
Inert-petris 170107 0,000 0,000
Inert-vidre 170202 0,000 0,000
Inert-terres 170504 1,224 2,142

1,411 2,347

NE-barreja 170904 0,002 0,001
NE-guix 170802 0,027 0,011
NE-metalls barrejats 170407 0,005 0,002
NE-fusta 170201 0,041 0,010
NE-plàstic 170203 0,029 0,004
NE-cartró 150101 0,033 0,002

0,137 0,030

1,548 2,377

Especials 150110 0,006 0,000
0,006 0,000

1,554 2,377

TOTAL Especials

TOTAL Inerts

TOTAL No Especials

TOTAL Especials

TOTAL Inerts + No Especials + Especials

TOTAL Inerts

TOTAL No  Especials

TOTAL Inerts + No Especials

RESUM TOTAL DE RESIDUS PER TIPOLOGIES

Total Inerts + No Especials + Especials

Obra Nova Enderroc Excavació

Totals

TOTAL Inerts + No Especials
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Quantitat límit (T) Residu totals (T) Cal separar
Formigó 80,0 0,102 No
Maons, teules, ceràmics 40,0 0,103 No
Metall 2,0 0,002 No
Fusta 1,0 0,010 No
Vidre 1,0 0,000 No
Plàstic 0,5 0,004 No
Paper i cartró 0,5 0,002 No

Especials         

Inerts

No Especials

Inerts+No Especials

2

residus totals
m3 m3 T

Inert-formigó 0,073 0,000
Inert-ceràmica 0,114 0,000
Inert-petris 0,000 0,000

 m3 T
Àrid matxucat

residus totals
m3 m3 T

Grava i sorra compacta 0,000 0,000
Grava i sorra solta 0,000 0,000
Argiles 1,224 1,224 2,142
Terra vegetal 0,000 0,000
Terraplè 0,000 0,000
Pedraplè 0,000 0,000

TOTAL TERRES 1,224 1,224 2,142

3 Senyalització dels 
contenidors
Inerts

No Especials barrejats
Fusta Ferralla Paper i cartro Plàstic Cables elèctrics

Especials

Reciclatge de terres i 
graves a la pròpia obra o 
a una altra d'autoritzada 
procedents d'excavació 
i/o enderroc de vials

 - No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 - El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, 
per tal d’evitar vessaments accidentals
 - No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 - Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint 
en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes.
 - Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.
 - Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre 
cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites
 - Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials

Separació segons 
tipologia de residu

residus reciclats

Reciclatge de residus 
petris inerts
a la pròpia obra o a una 
altra d'autoritzada 
procedents d'obra nova 
i/o enderroc

1

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 

3.1.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. 
Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents:

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de les següents 
fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra 
superi les següents quantitats indicades a continuació.

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials de manera 
genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora 
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o 
contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials.

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li
faci un tractament previ.

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el 
mateix emplaçament.
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.
 CODIS CER:   170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus No Especials). 

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació selectiva 
prevista.

residus reciclats

  contenidor per Inerts barrejats   contenidor per Inerts Formigó
  contenidor per Inerts Ceràmica   contenidor per altres inerts
  contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador

  contenidor per metall
  contenidor per plàstic
  contenidor per

  contenidor per fusta
  contenidor per paper i cartró
  contenidor per

  contenidor per la resta de residus No Especials barrejats

  contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

  contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)
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4

Inerts

m3 Tones Codi Nom

Residus No Especials

m3 Tones Codi Nom

Reciclatge:

Residus Especials

m3 Tones Codi Nom

Planta de reciglatge de
Girona

0,002 0,001 E-1581.15

Planta de reciglatge de
Girona

0,011

Planta de reciglatge de
Girona

E-1581.15

E-1581.15

E-1581.15

E-1581.15

TRANSPORTS MATEU, S.L.
Planta de reciglatge de
Girona

TRANSPORTS MATEU, S.L.

0,006 0,000 E-1581.15 TRANSPORTS MATEU, S.L.

0,010

0,004

0,002
Planta de reciglatge de
Girona

TRANSPORTS MATEU, S.L.

0,033

0,027

Planta de reciglatge de
Girona

0,041

0,029
Planta de reciglatge de
Girona

0,005 0,002

Observacions

Observacions

0,187 0,205 E-1581.15 TRANSPORTS MATEU, S.L.
Planta de reciglatge de
Girona

TRANSPORTS MATEU, S.L.

TRANSPORTS MATEU, S.L.

TRANSPORTS MATEU, S.L.

Observacions

Quantitat estimada Gestor

E-1581.15

3.2.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA

Destí dels residus segons 
tipologia

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els 
residus de la construcció:

Quantitat estimada Gestor

Quantitat estimada Gestor

Planta de transferència

Planta de selecció

Diposit

Reciclatge NE-metalls

Reciclatge NE-fusta

Reciclatge NE-plàstic

Reciclatge NE-cartó

Reciclatge NE-guix

Planta de transferència

Planta de selecció

Dipòsit

Instal·lació de gestió 
de residus especials

Reciclatge

Reciclatge NE-barreja
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4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició del residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l’Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació a la 
Propietat, per la seva acceptació.
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núm. d'unitats

1

5.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS

Contenidor 9m³. Apte per formigó, ceràmica, petris i fusta

Contenidor 5m³. Apte per plàstics, paper i cartró, metalls i fusta (amb tapes)

Contenidor 5m³. Apte per formigó, ceràmica, petris, fusta i metall

Contenidor 1000L. Apte per paper i cartró, plàstics

Bidó 200L. Apte per residus especials

................................

.
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Unitat Quantitat Preu Total
Classificació dels residus d’acord amb les operacions de separació 
selectiva triades.

m3 1,02 130,00 132,60

Subministrament d’equips d’obra per a la gestió de residus 
(contenidors, compactadores, etc.)

ut 1,00 110,00 110,00

Cost associat a l’ús d’una maquinària mòbil de matxuqueix, 
trituració, etc.
Cost associat a la càrrega, transport i disposició dels residus cap a 
centrals de reciclatge, centrals de transferència o dipòsits 
controlats.

ut 1,00 110,00 110,00

352,60

CALCUL DEL DIPÒSIT
Cost dipòsit  = 11,00 €/T

Total Residus = 0,235 T

Total dipòsit (*) = (mínim) 150 €

7 octubre de 2025

Josep M Arjona i Borrego
Arquitecte tècnic

6.- PRESSUPOST

(*) Juntament amb la sol·licitud de la llicència d'obres, es presentarà davant de l'ajuntament, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus
autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra,i
l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió.
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Referència de l’Expedient: P006-2025  Projecte per tancar un camí particular dins del mas Can Valls 
 

Gestions en Edificació i Patologia C/ Pere Compte, 18, 5è 1a  –  17005 Girona  -  Tel.  629 09 81 41  -  correu: j.arjona@aparellador.cat Pàgina 48 de 53 
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